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MEMÒRIA 

1.  OBJECTE 

L’objecte d’aquest projecte és resoldre les patologies i problemàtiques actuals 

generades pel mal estat de conservació del paviment i la xarxa de clavegueram 

actuals, dels carrers de l’Abeurador i de la Gual. 

2.  PROMOTOR 

Ajuntament de Tarroja 
NIF: P2527400B 
Casa Consistorial 
25211 TARROJA (Segarra) 

3.  EMPLAÇAMENT 

L’actuació es farà al nucli de TARROJA (25211): 

1. Carrer de l’Abeurador 

2. Carrer de la Gual 

Al plànol número 1 es mostra amb més detall l’emplaçament de la obra. 
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Coordenades punt d’inici UTM 31N/ETRS89 

X-     356.602 m 
Y-  4.621.291 m 
H-           457 m 
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4.  NORMATIVA APLICABLE 

NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ 
• Decret Legislatiu 1/2005 Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC núm. 4436 de 

26/07/2005). 
• Reial Decret 314/2006 Codi Tècnic de la Edificació DB SI 5 Seguretat en cas 

d’Incendi. 
• Intervenció dels bombers (BOE 28/03/2006). 
• Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis 

en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 (DOGC núm. 1954 de 
30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995). 

• Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques. 

• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del 
Codi d’accessibilitat.(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995). 

• Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques 
d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés 
i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. (BOE 11/05/2007. 

• Llei 9/2003, de mobilitat (DOGC 27/6/2003). 

VIALITAT 
• Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 

6.1-IC “Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. (BOE núm. 297 de 
12/12/2003). 

• Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 
6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. (BOE núm. 
297 de 12/12/2003). 

• Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 
(BOE núm. 28 de 2/02/2000). 

• Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC 
Drenaje superficial” (BOE 17/09/1990) ˜ UNE-EN-124 1995. Dispositivos de 
cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de 
calidad. 

• Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
obres de carreteras” (BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 
respectivament). 

Posteriors modificacions: 
• Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 
• Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) Ordre Circular 293/86 T. 
• Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87.Ordre Circular 295/87 T 
• Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats 

articles del Plec de PrescripcionsTècniques Generals per a Obres de Carreteres i 
Ponts. (Modificació pasa a denominar-se PG-4) 

• Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 
• Ordre Circular 299/89.  
• Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats 

articles delPG. 
• Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 
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• Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. 
• Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 
• Ordre Circular 325/97, de 30/12/97.Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que 

s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals 
per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a conglomerants hidràulics i 
lligants hidrocarbonats (BOE22/1/2000). 

• Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en 
el relatiu a senyalització, balisament i sistemes de contenció de vehicles (BOE 
28/01/2000). 

• Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. 
• Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 
• Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen 

determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres 
de Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers. (BOE6/03/2002). 

• Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen 
determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres 
de Carreteres i ponts relatius a la construcció d’explanacions,drenatges i 
fonaments (BOE, de l’11 de juliol). 

• Ordre Circular 8/01.Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que 
s’actualitzen determinats articles del Plec de prescripcions tècniques generals 
per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments. 

GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES 
• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de 

Catalunya: 
• Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes 

dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. (DOGC núm. 
1606 de 12/06/1992). 

• Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de 
Catalunya pel que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 
1 del Decret 120/1992. (DOGC núm. 1649 de 25/09/1992). 

• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents 
serveis. 

• Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul. 

XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 
• Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de 

domini públic hidràulic. (BOE 6/6/2003). 
• Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en 

matèria d’aigües de Catalunya (DOGC 21/11/2003). 
• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua i el consumo humano (BOE 21/02/2003). 
• Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de aguas. (BOE 24/07/01). 
• Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. (DOGC 

22/07/99) Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas 
generales para tuberías de abastecimiento de agua (BOE núm. 236 i 237 de 
2/10/1974 i 3/10/1974 

• respectivament) 
• Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: 

Abastecimiento”. 
• Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego”. 
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Hidrants d’incendi 
• Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis 

en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 (DOGC núm. 1954 de 
30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995). 

• Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra incendios” (BOE núm. 298 de 14/12/1993). 

XARXES DE SANEJAMENT 
• Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis 

públics de sanejament (DOGC núm. 3894 de 29/05/2003)  
• Reïal Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les 

normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. (BOE núm. 
312 de 20/12/1995) 

• Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
• Tuberías de Saneamiento de Poblaciones”. (BOE núm. 228 de 23/09/1986). 

XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT 
• Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de 

combustibles gaseosos y sus instrucciones complementarias” (BOE 4/09/2006). 
• Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de 

combustibles gaseosos. Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la 
que s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos”. 
quedarà derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y 
sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006. 

• Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases 
combustibles” (BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) quedarà 
derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y 
susinstrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006. 

XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA 
Sector elèctric 
• Llei 54/1997 del Sector elèctric 
• Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, 

distribució comercialització d’instal·lacions d’energia elèctrica. (BOE núm. 310 
de 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001). 

• Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
subministrament elèctric. (DOGC 18/12/2001). 

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Fecsa-Endesa. Normes 
tècniques particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions 
d’enllaç (BOE: 22/2/2007) 

Alta Tensió 
• Decret 3151/1968 “Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión”. 

(BOE núm. 311 de 27/12/1968, correcció d’errors BOE núm. 58 de 8/03/1969). 

Baixa Tensió 
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• R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. (BOE núm. 224 18/09/2002). En particular: 

• ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
• ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
• ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de 

distribución 
• ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
• ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
• ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

Centres de Transformació 
• Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 

seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación (BOE núm. 288 
de 1/12/1982, Correcció d’errors BOE núm. 15 de 18/01/83) 

• Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias 
ITC-MIE-RAT, del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación” ˜ (BOE núm. 
183 de 01/08/1984). 

• Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de 
transformación”. (BOE núm. 152 de 26/06/1984) Especificacions tècniques de 
companyies subministradores. 

Enllumenat públic 
• Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 

ambient (DOGC 12/06/2001) 
• R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión, ITC-BT-09 
• Instalaciones de alumbrado exterior. (BOE núm. 224 18/09/2002) 
• Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado 
• exterior”. 

XARXES DE TELECOMUNICACIONS 
• Especificacions tècniques de les Companyies: 
• NP-PI-001/1991 C.T.N.E. “Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos 
• Industriales”. 
• Acuerdo UNESA -C.T.N.E. del 19 d’abril de 1976 
• Plec de Condicions de LOCALRET 

XARXA DE REG 
• Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme (NTJ), en tots els seus 

apartats i modificacions posteriors. 
• UNE 53112: 1988, Plásticos. Tubos y accesorios de poli(cloruro de vinilo) no 

plastificado para conducción de agua a presión. 
• UNE 53131: 1990, Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a 

presión. Características y métodos de ensayo. 
• UNE 53177-1: 1989, Plásticos. Accesorios inyectados de poli(cloruro de vinilo) 

no plastificado para canalizaciones a presión. Unión por adhesivo o rosca. Cotas 
de montaje. 

• UNE 53177-2: 1989, Plásticos. Accesorios inyectados de poli(cloruro de vinilo) 
no plastificado para canalizaciones a presión. Unión por junta elástica. 

• UNE 53188-1: 1991, Plásticos. Materiales termoplásticos a base de polietileno y 
copolímeros de etileno. Parte 1: Designación. 
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• UNE 53367: 1990, Plásticos. Tubos de polietileno de baja densidad (LDPE) para 
ramales de microirrigación. Características y métodos de ensayo. 

• UNE 53375: 1983, Plásticos. Determinación del contenido en negro de carbono 
de poliolefinas y sus transformados. 

• ISO 161-1: 1996, Tubs amb materials termoplàstics per al transport de fluïds. 
Diàmetres exteriors nominals i pressions nominals. 

XARXA DE REG AMB AIGUA REGENERADA 
• RD 1620/2007 de 7 de desembre pel qual s'estableix el règim jurídic de la 

reutilització de les aigües depurades 
• Criteris de Qualitat de l'aigua regenerada segons els diversos usos, Agència 

Catalana de l’Aigua. 

ÀREES DE JOC INFANTIL 
• UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de 

circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, 
ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 

• UNE-EN 1176:1999 "Equipamientos de las áreas de juego", en tots els seu 
apartats (1- 7) i modificacions posteriors (1176-1/A1:2002, 1176-1/A2:2003, 
1176-2/A1:2003, 1176- 3/A1:2003 1176-4/A1:2003, 1176-5/A1:2003, 
1176-5/A2:2003 i 1176-6/A1:2002): 

• UNE-EN 1176-1: 1999. "Equipamiento de las áreas de juego. Parte 1: 
Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo". "Modificaciones: A1: 
2002 y A2: 2003". 

• UNE-EN 1176-2: 1999. "Equipamiento de las áreas de juego. Parte 2: 
Requisitos de seguridad y métodos de ensayo para columpios". "Modificaciones 
A1: 2003". 

• UNE-EN 1176-3: 1999. "Equipamiento de las áreas de juego. Parte 3: 
Requisitos de seguridad y métodos de ensayo para toboganes". "Modificaciones 
A1: 2003". 

• UNE-EN 1176-4: 1999. "Equipamiento de las áreas de juego. Parte 4: 
Requisitos de seguridad y métodos de ensayo para tirolinas". "Modificaciones 
A1: 2003". 

• UNE-EN 1176-5: 1999. "Equipamiento de las áreas de juego. Parte 5: 
Requisitos de seguridad y métodoes de ensayo para carruseles". 
"Modificaciones A1: 2003 y A2: 2003". 

• UNE-EN 1176-6: 1999. "Equipamiento de las áreas de juego. Parte 6: 
Requisitos de seguridad y métodos de ensayo para balancines". "Modificaciones 
A1: 2002". 

• UNE-EN 1176-7: 1999. "Equipamiento de las áreas de juego. Parte 7: Guía 
para la instalación, inspección, mantenimiento y utilización". 

• UNE-EN 1177: 1998. "Revestimientos de las superfícies de las áreas de juego 
• absorvedores de impacto. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo". 

“Modificaciones A1: 2002. 
• UNE 147101: 2000 IN. Guia d'aplicació de la UNE-EN 1176-1 
• UNE 147102: 2000 IN Guia d'aplicació de la UNE-EN 1176-7 
• UNE 172001: 2004 IN. Senyalització de les àrees de jocs. 
• UNE 147103: 2001. Planificació i gestió de les àrees i parcs de joc a l'aire lliure. 

JARDINERIA 
• Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme (NTJ), en tots els seus 

apartats i modificacions posteriors. 
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ORDENANCES I REGLAMENTS MUNICIPALS 
• Qualsevol ordenança o reglament municipal vigent. 

NORMATIVA ESPECÍFICA D’AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL 
• Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives. Art 57 

Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 
1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental. 

• Decret 284/2000, de 24 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
11/1998, de 5 de novembre, d’heliports La Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports 
de Catalunya. 

• Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres. Generalitat de Catalunya (DOGC 
1807, 11/10/93). 

• Real Decreto 1131/1988, de 30 de Septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 
evaluación de impacto ambiental. 

• Normativa de l’Estat (BOE 239/28911, 05/10/88). 
• Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental. Generalitat de 

Catalunya (DOGC 1000/2357, 03/06/1988). 

NORMATIVA COMPLEMENTÀRIA 
• Llei 16/2002, (DOGC 3675 del 11.07.2002) de protecció contra la contaminació 

acústica. 
• ORDRE MAB/138/2002, de 22 de març, per la qual s’aprova el Pla de 

conservació de la llúdriga 
• Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, que regula las emisiones sonoras en 

el entorno debidas a determinadas máquinas al aire libre 
• Llei 7/1999, de 30 de juliol forestal de Catalunya que deroga parcialment la Llei 

6/1988, de 30març. 
• Decret 130/1998 de 12 de Maig de Mesures de prevenció d’incendis forestals 

en les àrees d’influència de les carreteres. 
• Llei 18/1998, de 28 de desembre, (DOGC 2801/213, 08/01/1999) de 

modificació de la Llei 3/1988 de protecció dels animals. Generalitat de 
Catalunya (DOGC 967, 18/03/88), modificada parcialment per la Llei 3/1994, 
de 20 d’abril (DOGC 1890, 29/04/94). 

• Directiva 97/62/CE del Consejo de 27 de octubre de 1997 (DOCE L305/42, 
• 08/11/1997) por la que se adapta al progreso científico y técnico la Directiva 

92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a laconservación dels hàbitats naturals i de 
la fauna i flora silvestres (DOCE L-206/7, 22/07/1992). 

• Decret 213/1997, de 30 de juliol de modificació del Decret 328/1992, de 14 de 
• desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural. Generalitat de 

Catalunya (DOGC 1714, 1/3/1993). 
• ORDRE de 10 d'abril de 1997, per la qual s'amplia la relació d'espècies 

protegides a Catalunya. 
• Resolució de 30 d’octubre de 1995, per la qual s’aprova una ordenança 

municipal tipus reguladora del soroll i les vibracions. (DOGC 2126, 10/11/95). 
• Decret 64/1995 de 7 de març de prevenció d’incendis forestals. Generalitat de 

Catalunya (DOGC 2022, 10/03/1995). 
• Ordre de 23 de novembre de 1994, per la qual s’amplia la relació d’espècies 

protegides a Catalunya (DOGC 1980/7805, 02/12/94). 
• Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals. Generalitat de Catalunya (DOGC 

556, 28/06/85), modificada pel D. leg. 11/1994, de 26 de juliol (DOGC 1927, 
29/07/94). 
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• Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'Espais 
d'Interès Natural.Modificat pel Decret 213/1997, Decret 20/2000, Decret 
226/2001 i Decret 171/2002. 

• ORDRE de 19 d’abril de 1991, per la qual es declaren arbres monumentals i es 
dóna publicitat a l’inventari dels arbres declarats d’interès local. 

• Decret 120/89, de 17 d’abril, sobre declaració d’arbredes monumentals 
d’interès comarcal i d’interès local. Generalitat de Catalunya (DOGC 1150, 
2/06/89). 

• Decret 123/1987, de 12 de març, sobre declaració de reserves naturals parcials 
per a la protecció d'espècies animals en perill de desaparició a Catalunya. 

• Ordre de 5 de novembre de 1984, de la Generalitat de Catalunya, de protecció 
de plantes de la flora autòctona de Catalunya (DOGC 493, 12/12/1984). 
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5.  TIPOLOGIA DE L’OBRA i CRITERIS 

Es tracta d’una obra d’urbanització i consta, bàsicament, de la instal·lació de 

noves xarxes de clavegueram i d’aigües pluvials i un nou paviment en els 

dos carrers.  

L’arranjament d’ambdós carrers, contempla els treballs de la substitució integral 

de les instal·lacions soterrades existents de plom d’aigua potable i la xarxa de 

clavegueram, les quals estan molt deteriorades i tenen fuites importants. 

Pel que fa la a instal·lació d’aigua potable, no serà objecte de la present projecte 

perquè es substituirà mitjançant una altra actuació finançada per l’ACA. 

L’Ajuntament de Tarroja de Segarra planteja acabats del paviment del carrer si
-

milars als existents en altres carrers del nucli, formades per un paviment de for-

migó remolinat continu, encintat per faixes de pedra del país, que serveixen com 

a element d’unió amb les façanes de les cases i ofereixen un acabat de qualitat i 

continuïtat tipològica amb el conjunt del nucli.  

Es prestarà atenció en executar les pendents correctament per al drenatge de les 

aigües pluvials. 

D’acord amb el l’estudia bàsic de seguretat i salut, s’instal·laran les tanques i se-

nyalització necessàries per a la correcta execució de l’obra. 

Criteris de disseny de la xarxa general 

El sistema de clavegueram en aquesta part del nucli actualment és unitari. L’ar-

bre de canonades, en el sentit de desguàs, sempre anirà augmentant de diàme-

tre de forma que en cap cas una canonada desguassarà a una de menor secció.  

Les clavegueres actuals són de 30 cm de diàmetre i de formigó. Es substitueixen 

per dues canonades noves de diàmetre 315 mm de polietilè (claveguera i pluvials 

que ara no n’hi ha).  
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Les escomeses fins les connexions domiciliàries es realitzen amb canonada de 

PVC de diàmetre 200 mm. Les escomeses fins els baixants de pluvials de les fa-

çanes es realitzen amb canonada convencional de PVC.  

Als canvis de direcció accentuats i a la trobada amb alguna ramificació secundà-

ria es disposarà un pou de registre i s’aprofita per realitzar el salt necessari per 

adaptar la pendent a la topografia. A les trobades amb les xarxes de clavegue-

ram existents als carrers que hi conflueixen (inici i final del carrer) es col·locarà 

un pou de registre. Mai es superarà un tram de 50 m sense pous de registre i es 

situaran en llocs accessibles pels vehicles de manteniment (camió cuba).  

Es procurarà que totes les tapes de serveis estiguin conseqüentment damunt de 

la superfície pavimentada. 

Les canonades discorreran a una profunditat mínima de 1,50 metres sobre el tub, 

a excepció d’aquells trams que no sigui possible, per la rasant de la xarxa exis-

tent que s’admetrà un mínima de 1,00 metre en el punt més alt del tram. 

Sempre que sigui possible, les canonades d’aigua potable i sanejament aniran en 

la mateixa rasa (es respectarà l’actual posició de la claveguera existent pel cen-

tre del carrer).  

Pous de Registre 

Els pous de registre seran de peces de formigó prefabricat o encofrats de diàme-

tre interior 100 cm i disposaran de con reductor per la col·locació de la tapa, re-

forçats exteriorment amb 15 cm de formigó a tota l’alçada. 

Els pous de registre que a la vegada siguin de salt d’algun dels seus ramals d’en-

trada que dugui aigües permanents disposaran d’un coixí amortidor d’almenys 40 

cm d’aigua, a la resta de pous el seu fons tindrà forma de canaleta per facilitar el 

pas de l’aigua i evitar retencions i sediments. 

El marc i la tapa del pou serà C250. Els requisits que hauran de complir són: 

Disposar de Segell de Qualitat acceptat per “l'Entidad Nacional d'Acreditación" 
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(ENAC), per al sector "Productos Manofacturados", productes "Alcantarillas"; Se-

gell vàlid i actualitzat en la data de col·locació en obra del model. 

Reixes interceptores 

Poden estar connectades a pous de registre o a la xarxa general, mai a una con
-

nexió de finca. 

Els ramals de connexió d’embornals, bruneres o reixes interceptores tindran un 

diàmetre mínim interior de 200 mm amb tub de PE, formigonat 10 cm en tot el 

seu perímetre. Els embornals han de ser registrables. 

Per tal d’evitar obstruccions, els embornals no podran desguassar directament en 

vertical sobre la canonada de pluvials. Els embornals seran prefabricats, amb rei-

xa de fosa dúctil de 1000x250 mm classe C250 plana o còncava. 

Les reixes compliran amb la normativa d'accessibilitat pel que fa a la disposició 

dels forats i la seva dimensió. No ha de permetre el pas d’una esfera de 3 cm. 

Reixa abatible sense necessitat de treballs de paleta per a la seva substitució i 

marc de 10 cm. d’alçada. 

La caixa de l’embornal ha de tenir la solució constructiva que faci que la reixa 

recolzi sobre els 4 costats, sense elements auxiliars. Mai es pot utilitzar totxana 

(maó foradat) per construir pericons ni embornals, sinó que s’ha de fer servir 

maó perforat (gero) o maó massís, lliscat l’interior amb morter o mur de formigó 

o peçes prefabricades de formigó. 

Els interceptors seran prefabricats i amb reixa de fosa, segons plànols. 

SERVEIS AFECTATS 

L’execució de les obres afectarà, òbviament, la xarxa de subministrament d’aigua 

i la xarxa de clavegueram. S’anirà comunicant als afectats els talls amb dos dies 

d’antelació. També quedarà afectat el transit de vehicles durant un màxim de 10 

dies.  
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6.  TERMINIS D’EXECUCIÓ I DE GARANTIA 

Excepte que el Plec de Condicions Administratives i Econòmiques per a la licitació 

indiqui un altre termini, el termini d'execució d'aquesta obra serà de 1 mes per 

a cada carrer i, per tant, seran un total de 2 mesos. 

El període de garantia serà de 1 any, com a mínim, comptat a partir de la data 

de recepció de les obres.   

7.  CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

El contracte de licitació complirà l'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 

de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic 

espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP). 

La classificació empresarial només és exigible en els contractes d'obres amb un 

valor estimat igual o superior a 500.000 euros. 

En els contractes d'obres amb un valor estimat inferior a 500.000 euros i en els 

contractes de serveis, no és exigible la classificació empresarial. No obstant això, 

l'empresari pot acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la classifica-

ció, o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència exigits a 

la licitació, de conformitat amb l'article 90 de la LCSP. 

Per tant, el contracte d’aquesta obra no requereix classificació empresarial.  

En aquest contracte però, sigui quin sigui el seu pressupost de licitació, es reque-

reix necessàriament l'acreditació de la solvència econòmica i tècnica dels licita-

dors d'acord amb un, diversos, o tots els mitjans previstos en els articles 87, 89 i 

90 de la LCSP. 
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8.  DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 

L’actuació necessària per a resoldre la problemàtica exposada, inclou els treballs 

següents per a cada un dels dos carrers : 

1. Muntatge de tanques i altres elements de senyalització de l’obra 

2. Demolició de la solera de formigó existent dels dos carrers per a poder 
fer posteriorment les rases de les instal·lacions, amb martell trencador i 
càrrega mecànica amb dúmper de les restes de formigó i de les terres 
sobrants, que es transportaran a l’abocador situat dins de l’àmbit comar-
cal.  

3. Excavació de la rasa per a clavegueram i pluvials, desmuntant i retirant 
el clavegueram existent.  

4. Instal·lació dels nous tubs col·lectors, establiment de nivells i instal·lació 
dels pouets de registre i les reixes interceptores d’aigües pluvials. 

5. La neteja de vorals i perfilat amb motoanivelladora, així com l’estesa 
d’una base de de tot-u, repàs i piconatge, tot d’acord amb els plànols 
adjunts. 

6. Pavimentació amb formigó i pedra de Solsona segons plànols 

7. Desmuntatge de tanques i senyalització. 

Donades les dimensions de l’espai i els accessos, es considera que l’obra es pot 

realitzar amb mitjans mecànics normals. 

Les superfícies totals a pavimentar són : 

QUADRE DE SUPERFÍCIES

Carrer de l’Abeurador 454 m2

Carrer de la Gual 295 m2

SUPERFÍCIE TOTAL A PAVIMENTAR 749 m2
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9. DISPOSICIONS GENERALS 

CONTROL DE QUALITAT 

Pel que fa al control de qualitat es portaran a terme els següents controls : 

• Reblert de terres de les rases i esplanada i bases i sub-bases 

• Formigons de paviments 

• Determinació de peces d’embornals i pouets 

• Armadures 

• Col·lectors i canonades 

La resta d’obres que no quedin directament especificades en aquesta memòria, 

es realitzaran d’acord a les normes de la bona construcció, seguint les normati-

ves tècniques vigents que les afectin i sempre sota la supervisió de la direcció 

facultativa. 

ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

Es compleix el decret D98/2010 que regula la producció i gestió de residus de la 

construcció i enderroc. S’estableix la previsió que en l’obra esmentada es genera-

rà, atenent a la classificació establerta pel decret, la quantitat de residus tipus 

següent: 

Les substàncies de rebuig generades per l’obra, es transportaran i es dipositaran 

a un abocador homologat on seran gestionats degudament. 

SEGURETAT I SALUT 

És obligatòria la realització d’un Estudi de Seguretat i Salut o bé d'un Estudi Bà-

sic de Seguretat i Salut segons RD 1627/97, així com la contractació d'un tècnic 

competent per a la COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT en fase de l'execució 

de l'obra, sempre i quan així ho estableixi la normativa esmentada. 

Mentre el pressupost de l’obra no n’estableixi una altra quantitat, es destinarà un 

2,50% d’aquest al compliment del seguit de mesures de prevenció de riscos la-
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borals en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra, en aplicació al 

que prescrigui l’Estudi de Seguretat i Salut o, en el seu cas, l’Estudi Bàsic de Se-

guretat i Salut. 

Es complirà la normativa vigent i les indicacions de l'Estudi Bàsic de Seguretat i 

Salut en el referent a proteccions individuals i col·lectives, extinció d'incendis, 

protecció de la instal·lació elèctrica, instal·lacions d'higiene i benestar, medicina 

preventiva i primers auxilis, i formació i reunions d'obligat compliment. 

OBRA COMPLETA 

D’acord amb l’article 125 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques (R.D. 1098/2001 del 12/10/01), el present projecte es 

refereix a una obra completa, susceptible d’ésser lliurada als servei públic un cop 

acabada, reunint els requisits exigits per la Llei, sense perjudici de les ulteriors 

ampliacions de què pugui ésser objecte, comprenent tots i cada un dels elements 

que són precisos per a la seva correcta explotació. 

10. RESIDUS 

Els materials generats en aquest projecte i els altres residus de la construcció, 

s’inclouen dins l’apartat de residus inerts. Aquests residus contenen fraccions va-

lorables que s’han de recuperar i altres fraccions que han de ser objecte de depo-

sició controlada en el sòl. Aquesta matèria residual s’elimina avui quasi en la 

seva totalitat, mitjançant el sistema d’abocament controlat en un monodipòsit. 

En aquest cas, caldrà traslladar aquests materials a la planta de transferència de 

runes més propera a l’emplaçament. 

El previst en aquest projecte són: 

• Restes de terra, formigó, grava barrejada i pedra natural. 

S’estima un volum d’aquests materials de 610 m3. 
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AMIDAMENTS  
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Descripció ut

Carrer de l’Abeurador (partides per ordre d’excució)

1 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2m d'amplària amb mitjans manuals, 
martell trencador i càrrega manual sobre camió, inclos talls previs del paviment existent

227  x 2            Total M2 454

2 M3 Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1 m d'amplària, en terreny compacte, mitjans manuals i 
ajuda de martell trencador (95x1,0x0,8)

95 x 1 x 0,8          Total M3 76

3 M3 de càrrega-transport de terres per amb mitjans manuals fins camio, i tranport de terres a abocador amb 
camió de 12 t , amb un recorregut de més de 15 km

76 + 454 × 0,25          Total M3 189,5

4
M3 de disposició controlada a monodipòsit, de terres

          Total M3 189,5

5 M Claveguero de polietilè de doble capa de 315 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil 
rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons de la 
rasa , inclos llit de formigo i reblert de sorra, per a les xarxes de claveguram i pluvials

190 × 1          Total ML 190

6 M Clavegueró amb tub de PVC de paret estructurada, de D=200 mm, de  SN4 (4kN/m2) segons norma PNE-prEN 
13476, inclós llit solera de formigó de 10 cm de gruix i reblert de sorra de 15 cm de gruix, per a connexions 
particular i pluvials

55 × 1          Total ML 55

7 Pou de registre, de 1,00 m de diàmetre interior i de 2,1 m d’altura màxima útil interior, d'elements prefabricats de 
formigó, sobre solera de 25 cm de gruix de formigo armat HA-30/8/20/XC4+XA2 lleugerament armada amb 
malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular amb bloqueig i marc de ferro colat classe C250 segons 
UNE-EN 124

6          Total Ut 6

8 Ut Connexió de claveguerons particulars (PVC ø200) i connexions a baixants de pluvials de cases

25 × 1          Total Ut 25

9 M2 de rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades 
de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

95 x 1,5        Total M2 142,5

10
M3 de base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% delPM

454 × 0,10          Total M3 45,4

11 M2 de malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 20 x 20 D: 
5- 5 B500 T6 x 2,2, segons UNE 36092, pel control de la fissuració superficial en paviment o solera

227 × 2          Total M2 454

12 M2 de solera de paviment de formigo Ha-30, de 15 cm de gruix, mig abocat amb cubilot i estesa reglejada

203 × 1          Total M2 203

13 M2 de paviment de pedra tipus Solsona, fosc, col·locada amb morter M-80a, amb estesa de 3 cm de gruix de 
morter fresc, enllardat inferior de ciment cola, col·locades amb el rejuntat de ciment blanc i amb les juntes 
laterals enfonsades 2 cm, de mides aproximades 20-25 cm d`amplada i 15 cm de gruix (inclou la vorada entre 
tipus de paviment)

203 × 1          Total M2 203

14 M2 de paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/IIIa+E, de 15 cm de gruix, de consistència fluïda i 
un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, escampat mitjançant 
bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portland

251 × 1          Total M2 251
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15 Ut Canal, bastiment i reixa interceptora per a pluvials de fosa dúctil, abatible i amb tanca, de 1000x250 mm 
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d’absorció

12 × 1          Total Ut 12

Carrer de la Gual (partides per ordre d’excució)

16 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2m d'amplària amb mitjans manuals, 
martell trencador i càrrega manual sobre camió, inclos talls previs del paviment existent

147,5 × 2          Total M2 295

17 M3 Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1 m d'amplària, en terreny compacte, mitjans manuals i 
ajuda de martell trencador ()

75 x 1,0 x 0,8          Total M3 60

18 M3 de càrrega-transport de terres per amb mitjans manuals fins camio, i tranport de terres a abocador amb 
camió de 12 t , amb un recorregut de més de 15 km

60 + 292 × 0,25          Total M3 133

19 M3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres

133 × 1          Total ML 133

20 M Claveguero de polietilè de doble capa de 315 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil 
rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons de la 
rasa , inclos llit de formigo i reblert de sorra, per a les xarxes de claveguram i pluvials

150 × 1          Total ML 150

21 M Clavegueró amb tub de PVC de paret estructurada, de D=200 mm, de  SN4 (4kN/m2) segons norma PNE-prEN 
13476, inclós llit solera de formigó de 10 cm de gruix i reblert de sorra de 15 cm de gruix, per a connexions 
particular i pluvials

38 × 1          Total ML 38

22 Pou de registre, de 1,00 m de diàmetre interior i de 2,1 m d’altura màxima útil interior, d'elements prefabricats de 
formigó, sobre solera de 25 cm de gruix de formigo armat HA-30/8/20/XC4+XA2 lleugerament armada amb 
malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular amb bloqueig i marc de ferro colat classe C250 segons 
UNE-EN 124

5 × 1          Total Ut 5

23
Ut Connexió de claveguerons particulars (PVC ø200) i connexions a baixants de pluvials de cases 20

20 × 1          Total Ut 20

24 M2 de rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades 
de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

75 × 1,50          Total M2 112,50

25
M3 de base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% delPM

295 × 0,10          Total ML 29,5

26 M2 de malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 20 x 20 D: 
5- 5 B500 T6 x 2,2, segons UNE 36092, pel control de la fissuració superficial en paviment o solera

147,5 × 2            Total M2 295

27 M2 de paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/IIIa+E, de 15 cm de gruix, de consistència fluïda i 
un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, escampat mitjançant 
bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portland

147,5 × 2             Total M2 295

28 M2 de vorada de paviment de pedra tipus Solsona,, col·locada amb morter M-80a, amb estesa de 3 cm de 
gruix de morter fresc, enllardat inferior de ciment cola, col·locades amb el rejuntat de ciment blanc 17

17 × 1          Total M2 17

29 Ut Canal, bastiment i reixa interceptora per a pluvials de fosa dúctil, abatible i amb tanca, de 1000x250 mm 
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d’absorció

6 × 1          Total Ut 6



                                                                                                          

PRESSUPOST  

Els preus dels treballs descrits en aquesta memòria, són els que es llisten a con-

tinuació : 

Descripció ut preu import (€)

Carrer de l’Abeurador (partides per ordre d’excució)

1 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix 
i més de 2m d'amplària amb mitjans manuals, martell trencador 
i càrrega manual sobre camió, inclos talls previs del paviment 
existent 454 11,35 5.152,90

2 M3 Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1 m 
d'amplària, en terreny compacte, mitjans manuals i ajuda de 
martell trencador (95x1,0x0,8) 76 33,08 2.514,08

3 M3 de càrrega-transport de terres per amb mitjans manuals fins 
camio, i tranport de terres a abocador amb camió de 12 t , 
amb un recorregut de més de 15 km 189,5 14,37 2.723,12

4 M3 de disposició controlada a monodipòsit, de terres 189,5 5,67 1.074,47

5 M Claveguero de polietilè de doble capa de 315 mm de 
diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat 
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva 
de poliuretà i col.locat al fons de la rasa , inclos llit de formigo i 
reblert de sorra, per a les xarxes de claveguram i pluvials 190 40,17 7.632,30

6 M Clavegueró amb tub de PVC de paret estructurada, de 
D=200 mm, de  SN4 (4kN/m2) segons norma PNE-prEN 13476, 
inclós llit solera de formigó de 10 cm de gruix i reblert de sorra 
de 15 cm de gruix, per a connexions particular i pluvials 55 32,47 1.785,85

7 Pou de registre, de 1,00 m de diàmetre interior i de 2,1 m 
d’altura màxima útil interior, d'elements prefabricats de 
formigó, sobre solera de 25 cm de gruix de formigo armat 
HA-30/8/20/XC4+XA2 lleugerament armada amb malla 
electrosoldada, amb tancament de tapa circular amb 
bloqueig i marc de ferro colat classe C250 segons UNE-EN 124 6 503,50 3.021,00

8 Ut Connexió de claveguerons particulars (PVC ø200) i 
connexions a baixants de pluvials de cases 25 126,00 3.150,00

9 M2 de rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i 
fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 
25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM 142,5 15,86 2.260,05

10 M3 de base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del 
material al 98% delPM 45,4 37,06 1.682,52

11 M2 de malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, 
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 20 x 20 D: 5- 5 B500 
T6 x 2,2, segons UNE 36092, pel control de la fissuració superficial 
en paviment o solera 454 3,24 1.470,96

12 M2 de solera de paviment de formigo Ha-30, de 15 com de 
gruix, mig abocat amb cubilot i estesa reglejada 203 20,04 4.067,46
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13 M2 de paviment de pedra tipus Solsona, fosc, col·locada amb 
morter M-80a, amb estesa de 3 cm de gruix de morter fresc, 
enllardat inferior de ciment cola, col·locades amb el rejuntat 
de ciment blanc i amb les juntes laterals enfonsades 2 cm, de 
mides aproximades 20-25 cm d`amplada i 15 cm de gruix 
(inclou la vorada entre tipus de paviment) 203 79,11 16.059,33

14 M2 de paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/
IIIa+E, de 15 cm de gruix, de consistència fluïda i un contingut 
en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del 
granulat 10 mm, escampat mitjançant bombeig, estesa i 
vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de 
ciment portland 251 25,17 6.317,67

15 Ut Canal, bastiment i reixa interceptora per a pluvials de fosa 
dúctil, abatible i amb tanca, de 1000x250 mm classe C250 
segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d’absorció 13 128,54 1.671,02

Carrer de la Gual (partides per ordre d’excució)

16 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix 
i més de 2m d'amplària amb mitjans manuals, martell trencador 
i càrrega manual sobre camió, inclos talls previs del paviment 
existent 295 11,35 3.348,25

17 M3 Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1 m 
d'amplària, en terreny compacte, mitjans manuals i ajuda de 
martell trencador (75x1,0x0,8) 60 33,08 1.984,80

18 M3 de càrrega-transport de terres per amb mitjans manuals fins 
camio, i tranport de terres a abocador amb camió de 12 t , 
amb un recorregut de més de 15 km 133 14,37 1.911,21

19 M3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 133 5,67 754,11

20 M Claveguero de polietilè de doble capa de 315 mm de 
diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat 
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva 
de poliuretà i col.locat al fons de la rasa , inclos llit de formigo i 
reblert de sorra, per a les xarxes de claveguram i pluvials 150 40,17 6.025,50

21 M Clavegueró amb tub de PVC de paret estructurada, de 
D=200 mm, de  SN4 (4kN/m2) segons norma PNE-prEN 13476, 
inclós llit solera de formigó de 10 cm de gruix i reblert de sorra 
de 15 cm de gruix, per a connexions particular i pluvials 38 32,47 1.233,86

22 Pou de registre, de 1,00 m de diàmetre interior i de 2,1 m 
d’altura màxima útil interior, d'elements prefabricats de 
formigó, sobre solera de 25 cm de gruix de formigo armat 
HA-30/8/20/XC4+XA2 lleugerament armada amb malla 
electrosoldada, amb tancament de tapa circular amb 
bloqueig i marc de ferro colat classe C250 segons UNE-EN 124 5 503,50 2.517,50

23 Ut Connexió de claveguerons particulars (PVC ø200) i 
connexions a baixants de pluvials de cases 20 126,00 2.520,00

24 M2 de rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i 
fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 
25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM 112,5 15,86 1.784,25

25 M3 de base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del 
material al 98% delPM 29,5 37,06 1.093,27

26 M2 de malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, 
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 20 x 20 D: 5- 5 B500 
T6 x 2,2, segons UNE 36092, pel control de la fissuració superficial 
en paviment o solera 295 3,24 955,80
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Sant Ramon, Novembre de 2025 

Xavier Terribas i Sala 
enginyer industrial col. 11.243 

27 M2 de paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/
IIIa+E, de 15 cm de gruix, de consistència fluïda i un contingut 
en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del 
granulat 10 mm, escampat mitjançant bombeig, estesa i 
vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de 
ciment portland 295 61,26 18.071,70

28 M2 de vorada de paviment de pedra tipus Solsona,, 
col·locada amb morter M-80a, amb estesa de 3 cm de gruix 
de morter fresc, enllardat inferior de ciment cola, col·locades 
amb el rejuntat de ciment blanc 17 79,11 1.344,87

29 Ut Canal, bastiment i reixa interceptora per a pluvials de fosa 
dúctil, abatible i amb tanca, de 1000x250 mm classe C250 
segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d’absorció 6 128,54 771,24

30 Partida alçada de conjunt de mesures de prevenció de riscos 
laborals en aplicació del RD 1627/1997 sobre seguretat i salut 
en obres de construcció 1 1.000,00 1.000,00

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 105.899,08

13% DG + 6% BI 20.120,82

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 126.019,90

Impost 21% IVA 26.464,18

TOTAL PRESSUPOST IVA INCLÓS 152.484,08
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DMX021 m² Demolició de solera o paviment de formigó.

Demolició de solera o paviment de formigó armat de fins a 15 cm de gruix, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu no inclou la demolició 
de la base suport. 

Codi Unitat Descripció Rendiment
Preu 

unitari Import
1 Equip i maquinària

mq05mai030 h Martell pneumàtic. 0,186 4,66 0,87
mq05pdm010a h Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de cabal. 0,186 4,35 0,81

Subtotal equip i maquinària: 1,68

2 Mà d'obra
mo112 h Peó especialitzat construcció. 0,224 25,67 5,75
mo113 h Peó ordinari construcció. 0,149 24,86 3,70

Subtotal mà d'obra: 9,45

3 Costos directes complementaris
% Costos directes complementaris 2,000 11,13 0,22

Costos directes (1+2+3): 11,35

ADE040 m³ Excavació de rases i pous, en interior d'edifici.

Excavació de rases i pous sota solera de formigó, prèviament demolida, de 1,0 m de profunditat màxima, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, per a posterior 
ubicació de la xarxa de sanejament en obres de rehabilitació, i càrrega a camió. El preu no inclou el transport dels materials excavats. 

Codi Unitat Descripció Rendiment
Preu 

unitari Import
1 Equip i maquinària

mq01exn010a h Miniretroexcavadora sobre pneumàtics, de 12,3 kW. 0,490 36,96 18,11

Subtotal equip i maquinària: 18,11
2 Mà d'obra

mo113 h Peó ordinari construcció. 0,576 24,86 14,32
Subtotal mà d'obra: 14,32

3 Costos directes complementaris
% Costos directes complementaris 2,000 32,43 0,65

Costos directes (1+2+3): 33,08

ADT020 m³ Càrrega de terres.

Càrrega de terres procedents d'excavacions, amb mitjans mecànics, sobre camió. El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, però no inclou el 
transport. 

Codi Unitat Descripció Rendiment
Preu 

unitari Import
1 Equip i maquinària

mq01ret020a h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 64 kW. 0,053 38,66 2,05
mq04cab010c h Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. 0,053 44,99 2,38

Subtotal equip i maquinària: 4,43
2 Costos directes complementaris

% Costos directes complementaris 2,000 4,43 0,09
Costos directes (1+2): 4,52

3 Mà d'obra
mo041 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 5,627 29,67 166,95
mo087 h Ajudant construcció d'obra civil. 2,813 26,39 74,24

Subtotal mà d'obra: 241,19
4 Costos directes complementaris

% Costos directes complementaris 2,000 241,19 4,82
Cost de manteniment decennal: 49,09€ en els primers 10 anys. Costos directes (1+2+3+4): 246,01

MBG021 m³ Subbase granular, amb àrids reciclats.

Subbase granular amb tot-u reciclat de formigó, 0/40 mm, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir 
una densitat seca no inferior al al 95% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, per a millora de les propietats 
resistents del terreny. El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 

Codi Unitat Descripció Rendiment
Preu 

unitari Import
1 Materials

mt01zao010a t Tot-u reciclat de formigó, de granulometria compresa entre 
0 i 40 mm, subministrat mitjançant camió.

2,400 9,50 22,80

Subtotal materials: 22,80
2 Equip i maquinària

mq02rot030b h Compactadora tàndem autopropulsat, de 63 kW, de 9,65 t, 
amplada de treball 168 cm.

0,110 46,83 5,15

mq04dua020b h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 0,110 10,58 1,16

mq02cia020j h Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 0,011 121,25 1,33
Subtotal equip i maquinària: 7,64

3 Mà d'obra

1
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mo113 h Peó ordinari construcció. 0,237 24,86 5,89
Subtotal mà d'obra: 5,89

4 Costos directes complementaris
% Costos directes complementaris 2,000 36,33 0,73

Costos directes (1+2+3+4): 37,06

MPC010 m² Paviment continu de formigó imprès.

Paviment continu de formigó imprès de 10 cm de gruix, amb junts, realitzat amb formigó HA-25/P/20/X0 fabricat en central, amb malla electrosoldada inferior, ME 15x30 Ø 
12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant; acolorit i endurit superficialment mitjançant espolsada amb morter enduridor Paviland 
Impreso "GRUPO PUMA", color Albar, rendiment 4,5 kg/m²; acabat imprès en relleu, prèvia aplicació de desemmotllant en pols Paviland Desmoldeante "GRUPO PUMA", 
color incolor i capa de segellat final amb resina en base aquosa Paviland Resina Base Acuosa Ac2 "GRUPO PUMA", incolora. El preu no inclou la base de la solera ni 
l'execució i el segellat dels junts. 

Codi Unitat Descripció Rendiment
Preu 

unitari Import
1 Materials

mt07aco020o U Separador homologat per malla electrosoldada inferior. 2,000 0,49 0,98

mt07ame010w m² Malla electrosoldada ME 15x30 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080.

1,200 14,24 17,09

mt10haf010atmw m³ Formigó HA-25/P/20/X0, fabricat en central. 0,105 84,80 8,90
mt09hip010ad kg Morter enduridor Paviland Impreso "GRUPO PUMA", color 

Albar, compost de ciment d'alta resistència, àrids 
seleccionats, pigments i additius, d'alta resistència a la 
abrasió, aplicat com acabat del formigó imprès, espolsat 
superficialment a sobre el formigó fresc.

4,500 0,47 2,12

mt09hip020q kg Desemmotllant en pols Paviland Desmoldeante "GRUPO 
PUMA", color incolor, compost d'agents antiadherents i 
colorants inorgànics, aplicat en paviments continus de 
formigó imprès.

0,100 4,31 0,43

mt09hip030m l Resina en base aquosa Paviland Resina Base Acuosa Ac2 
"GRUPO PUMA", incolora, per la cura i la protecció de 
paviments continus de formigó imprès, formada per una 
dispersió de resina acrílica pura.

0,100 3,69 0,37

Subtotal materials: 29,89
2 Equip i maquinària

mq06vib020 h Regla vibrant de 3 m. 0,018 5,33 0,10
mq08lch040 h Hidronetejadora a pressió. 0,033 5,25 0,17

Subtotal equip i maquinària: 0,27
3 Mà d'obra

mo041 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,459 29,67 13,62
mo087 h Ajudant construcció d'obra civil. 0,617 26,39 16,28

Subtotal mà d'obra: 29,90
4 Costos directes complementaris

% Costos directes complementaris 2,000 60,06 1,20
Cost de manteniment decennal: 6,74€ en els primers 10 anys. Costos directes (1+2+3+4): 61,26

UAI020 U Embornal.

Embornal prefabricat de formigó, de 60x30x75 cm. El preu inclou el reblert de l'extradós amb material granular, però no inclou l'excavació. 

Codi Unitat Descripció Rendiment
Preu 

unitari Import
1 Materials

mt11arh011b U Embornal amb fons i sortida frontal, registrable, 
prefabricada de formigó fck=25 MPa, de 60x30x75 cm de 
mesures interiors, per sanejament.

1,000 35,70 35,70

mt11rej010b U Marc i reixeta de foneria dúctil, classe C-250 segons UNE-
EN 124, abatible i proveïda de cadena antirobatori, de 
400x400 mm, per a embornal, fins i tot revestiment de 
pintura bituminosa i relleus antilliscants en la part superior.

1,000 41,61 41,61

mt10hmf010tLc m³ Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 0,054 81,80 4,42
mt01arr010a t Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de diàmetre. 0,697 11,50 8,02

Subtotal materials: 89,75
2 Mà d'obra

mo041 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,647 29,67 19,20
mo087 h Ajudant construcció d'obra civil. 0,647 26,39 17,07

Subtotal mà d'obra: 36,27
3 Costos directes complementaris

% Costos directes complementaris 2,000 126,02 2,52
Cost de manteniment decennal: 6,43€ en els primers 10 anys. Costos directes (1+2+3): 128,54

2
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IUS011 m Col·lector soterrat de PVC.

Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 200 mm, rigidesa 
anular nominal 8 kN/m². El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert 
principal. 

Codi Unitat Descripció Rendiment
Preu 

unitari Import
1 Materials

mt11ade020c m Tub per sanejament de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, 
color teula RAL 8023, diàmetre nominal 200 mm, diàmetre exterior 200 mm, 
diàmetre interior 182 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m², segons UNE-EN 

1,050 17,77 18,66

mt11ade100a kg Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica de tubs i accessoris. 0,005 22,23 0,11

mt01ara010a m³ Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. 0,329 14,61 4,81

Subtotal materials:
23,58

2 Equip i maquinària

mq04cag010b h Camió amb grua de fins a 10 t. 0,055 63,96 3,52

mq01ret020b h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 0,040 41,71 1,67

mq02rop020 h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de 
granota.

0,271 4,00 1,08

Subtotal equip i maquinària:
6,27

3 Mà d'obra

mo041 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,225 29,67 6,68

mo087 h Ajudant construcció d'obra civil. 0,108 26,39 2,85

Subtotal mà d'obra:
9,53

4 Costos directes complementaris

% Costos directes complementaris 2,000 39,38 0,79

Cost de manteniment decennal: 1,61€ en els primers 10 anys. Costos directes (1+2+3+4): 40,17

ADR010 m³ Rebliments de rases per instal·lacions.

Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb tot-u artificial calcari i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de 
guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu 
indicador de la instal·lació. El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 

Codi Unitat Descripció Rendiment
Preu 

unitari Import
1 Materials

mt01var010 m Cinta plastificada. 1,100 0,30 0,33
mt01zah010c t Tot-u artificial calcari. 2,200 10,20 22,44

Subtotal materials: 22,77
2 Equip i maquinària

mq04dua020b h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 0,100 10,38 1,04
mq02rod010d h Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 cm, reversible. 0,150 7,16 1,07

mq02cia020j h Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 0,010 118,90 1,19
Subtotal equip i maquinària: 3,30

3 Mà d'obra
mo113 h Peó ordinari construcció. 0,230 24,86 5,72

Subtotal mà d'obra: 5,72
4 Costos directes complementaris

% Costos directes complementaris 2,000 31,79 0,64
Costos directes (1+2+3+4): 32,43

IUS011 m Col·lector soterrat de PVC.

Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 160 mm, rigidesa 
anular nominal 8 kN/m². El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert 
principal. 

Codi Unitat Descripció Rendiment
Preu 

unitari Import
1 Materials

1
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mt11ade020a m Tub per sanejament de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, 
color teula RAL 8023, diàmetre nominal 160 mm, diàmetre exterior 160 mm, 
diàmetre interior 146 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m², segons UNE-EN 
13476-1, coeficient de fluència inferior a 2, longitud nominal 6 m, unió per copa amb 
junta elàstica de EPDM.

1,050 13,01 13,66

mt11ade100a kg Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica de tubs i accessoris. 0,004 22,23 0,09
mt01ara010a m³ Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. 0,294 14,61 4,30

Subtotal materials: 18,05
2 Equip i maquinària

mq04cag010b h Camió amb grua de fins a 10 t. 0,044 63,96 2,81
mq01ret020b h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 0,034 41,71 1,42
mq02rop020 h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de 

granota.
0,242 4,00 0,97

Subtotal equip i maquinària: 5,20
3 Mà d'obra

mo041 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,203 29,67 6,02
mo087 h Ajudant construcció d'obra civil. 0,097 26,39 2,56

Subtotal mà d'obra: 8,58
4 Costos directes complementaris

% Costos directes complementaris 2,000 31,83 0,64
Cost de manteniment decennal: 1,30€ en els primers 10 anys. Costos directes (1+2+3+4): 32,47

2
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Plaça de la Gual

Raval de Josep Pané

Passa
tge del Raval

Passa
tge de la Gual

Nova instal·lació de 4 uts de reixa interceptora d'aigües pluvials
1,00m x 0,25m, classe C250

Nova instal·lació de 2 uts de reixa interceptora d'aigües pluvials 
1,00m x 0,25m, C250

Reixa de pluvials existent

Col·lector de clavegueram, 
tub de polietilè PEAD/HDPE i ø315mm

Col·lector d'aigües pluvials,
tub de polietilè PEAD/HDPE i ø315mm

Connexió soterrada particular al clavegueram, 
tub de PVC ø200mm

Pouet de registre de clavegueram, amb diàmetre 
mínim interior de 0,80m i tapa de ø0,60m, C250

Pouet de registre d'aigües pluvials, amb diàmetre 
mínim interior de 0,80m i tapa de ø0,60m, C250

Connexió de baixant de pluvials, 
tub de PVC ø200mm

Reixa interceptora d'aigües pluvials de 
1,00m x 0,25m, classe C250
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Formigó H-150

1

Col·lector de clavegueram, tub de
polietilè PEAD/HDPE, ø315mm

Col·lector d'aigües pluvials, tub de
polietilè PEAD/HDPE, ø315mm

1 Reblert de les rases amb material purgat sense 
pedres superiors a 8 cm, compactat al 95% PM

1,00

DETALL SECCIÓ
e 1/ 25
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Formigó H-150

1

Col·lector de clavegueram, tub de
polietilè PEAD/HDPE, ø315mm

Col·lector d'aigües pluvials, tub de
polietilè PEAD/HDPE, ø315mm

1 Reblert de les rases amb material purgat sense 
pedres superiors a 8 cm, compactat al 95% PM

1,00

DETALL SECCIÓ
e 1/ 25

Col·lector de clavegueram, 
tub de polietilè PEAD/HDPE i ø315mm

Col·lector d'aigües pluvials,
tub de polietilè PEAD/HDPE i ø315mm

Connexió soterrada particular al clavegueram, 
tub de PVC ø200mm

Pouet de registre de clavegueram, amb diàmetre 
mínim interior de 0,80m i tapa de ø0,60m, C250

Pouet de registre d'aigües pluvials, amb diàmetre 
mínim interior de 0,80m i tapa de ø0,60m, C250

Connexió de baixant de pluvials, 
tub de PVC ø200mm

Reixa interceptora d'aigües pluvials de 
1,00m x 0,25m, classe C250

Plaça de la Gual

Nova instal·lació de 7 uts de reixa interceptora d'aigües pluvials
1,00m x 0,25m, classe C250

Reixa de pluvials existent

Nova instal·lació de 3 uts de reixa interceptora d'aigües pluvials
1,00m x 0,25m, classe C250

Nova instal·lació de 3 uts de reixa interceptora d'aigües 
pluvials de 1,00m x 0,25m, classe C250

Plaça Nova Carrer de la Creu
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Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/IIIa+E, de 
15 cm de gruix, i un contingut en fibres d'acer, amb acabat 
remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portland.

Vorada de pedra de Solsona amb acabat tall de serra, 
de dimensions 60x40x5cm de gruix.

Caixa prismàtica per a la reixa interceptora d'aigües pluvials.
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Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/IIIa+E, de
15 cm de gruix, i un contingut en fibres d'acer, amb acabat

remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portland

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

1,00

Reblert de les rases amb material purgat sense pedres
superiors a 8 cm, compactat al 95% PM

DETALL SECCIÓ
e 1/ 25

SUPERFÍCIE TOTAL A PAVIEMENTAR AL CARRER DE LA GUAL, 295 m2

Longitud total de vorada de pedra de Solsona, 54 ml
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Plaça de la Gual

Nova instal·lació de 7 uts de reixa interceptora
d'aigües pluvials, 1,00m x 0,25m, classe C250

Reixa de pluvials 
existent

Nova instal·lació de 3 uts de reixa interceptora
d'aigües pluvials, 1,00m x 0,25m, classe C250

Nova instal·lació de 3 uts de reixa interceptora d'aigües pluvials de 1,00m x 
0,25m, classe C250

Plaça Nova Carrer de la Creu

0,
15

Pendent 2%

0,
15

Pendent 2%

Fo
nd

àr
ia

 v
ar

ia
bl

e

Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/IIIa+E, 
de 15 cm de gruix, i un contingut en fibres d'acer, amb acabat 
remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portland

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge 
del material al 98% del PM

1,00

Reblert de les rases amb material purgat sense pedres
superiors a 8 cm, compactat al 95% PM

Paviment de pedra tipus Solsona amb acabat envellit, 
de dimensions 20x40x8cm de gruix, col·locada 
amorterada i rejuntada amb sorra

Solera de formigó HA/30/B/IIa de 15 cm de gruix 
amb malla metàl·lica 20x20 ∅5 mm
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DETALL SECCIÓ
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SUPERFÍCIE TOTAL A PAVIEMENTAR C/ DE L'ABEURADOR 454 m2

Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/IIIa+E, 
15 cm de gruix, i un contingut en fibres d'acer, amb acabat 
remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portland.å 

Paviment de pedra tipus Solsona amb acabat envellit, de 
dimensions 20x40x8cm de gruix. 

Vorada de pedra de Solsona amb acabat tall de serra, de 
dimensions 60x40x5cm de gruix, total 303 metres linials.

Superfície de paviment de formigó amb fibres HAF-30 251 m2

Superfície de paviment de pedra de Solsona amb acabat envellit 203 m2
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques 
que hauran d’acomplir els materials emprats a la construcció, així com les tècniques 
de la seva col·locació a l'obra i les que hauran de regir l'execució de qualsevol tipus 
d'instal·lacions i d'obres necessàries i dependents.  

Per a qualsevol tipus d'especificació, no inclosa en aquest Plec, es tindrà en compte el 
que indiqui la normativa vigent. 

1. GENERALITATS 

1.1 Documents del Projecte 

El present Projecte consta dels següents documents: MEMÒRIA, PRESSUPOST,, 
PLÀNOLS, PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES I ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I 
SALUT. 

S'entén per documents Contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que 
són d’obligat compliment, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests 
documents, en cas de licitació sota pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions i 
Pressupost general. 

La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan 
constituïts per la Memòria amb tots els seus Annexos, els mesuraments, i els 
Pressupostos parcials. 

Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada 
de la Propietat, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades 
que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a 
complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus 
propis mitjans. 

Solament els documents Contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la 
base del Contracte; per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les 
condicions de Contracte en base a les dades contingudes en els documents informatius 
(com per exemple, preus de base de personal, maquinària i materials, fixació de 
lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials 
de l'explanació, justificació de preus, etc.) llevat que aquestes dades apareixin en 
algun document Contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no 
obtenir la suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 
documents informatius del Projecte. 

En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, 
contingudes en el Capítol II del present Plec de Condicions, preval el que s'ha prescrit 
en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les 
Prescripcions Tècniques Generals contingudes en el capítol I del present Plec. 

Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà 
de ser executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a 
judici del Director quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents i, 
aquestes, tinguin preu en el Contracte. 
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1.2 Obligacions del Contractista 

El Contractista designarà al seu "Delegat d'obra", en les condicions que determinen les 
clàusules 5 i 6 del Plec de Clàusules Administratives Generals", per a la Contractació 
d'obres de l'Estat. 

En relació a "L'oficina d'obra" i "Llibre d'obres", hom es regirà pel que disposen les 
clàusules 7, 8 i 9 de l'esmentat "plec de Clàusules Administratives Generals". El 
Contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va 
comprometre en la licitació. El personal del Contractista col·laborarà amb el Director i 
la Direcció, pel normal compliment de les seves funcions. 

1.3 Compliment de les Disposicions Vigents 

Hom es regirà pel que s'estipula a les Clàusules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals". 

Així mateix, acomplirà amb els requisits vigents per a magatzematge i utilització 
d'explosius, carburants, prevenció d'incendis, etc. i s'ajustarà a allò assenyalat en el 
codi de circulació, Reglament de la Policia i conservació de carreteres, Reglament 
Electrotècnic de baixa Tensió i a totes les disposicions vigents que siguin d'aplicació als 
treballs que, directament o indirectament, siguin necessaris per a l'acompliment del 
Contracte. 

1.4 Indemnitzacions per compte del Contractista 

Hom es regirà pel que disposa l'article 134 del Reglament General de Contractació de 
l'Estat i la clàusula 12 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 

Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o 
privats fets malbé, indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. 
El Contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de 
rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per l'acció de combustibles, 
olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin 
causar. 

El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva 
finalització les servituds afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat 
"Plec de Clàusules Administratives Generals", sent a compte del Contractista els 
treballs necessaris per a tal fi. 

1.5 Despeses a càrrec del Contractista 

A més de les despeses i taxes que se citen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de 
Clàusules Administratives Generals", aniran a càrrec del Contractista, si en el capítol II 
d'aquest Plec o en el Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents 
despeses: 

– Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 

– Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 
instal·lacions, ferramentes, etc. 

– Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i 
materials. 
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– Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot 
deteriorament. 

– Despeses de muntatge, conservació i retirada instal·lacions per subministrament 
d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, 
taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 

– Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; 

– Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

– Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de 
l'obra i zones confrontades, afectades per les obres, etc. 

– Despeses de permisos o llicències necessàries per Expropiacions i Serveis afectats. 

– Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus 
unitaris Contractats. 

1.6 Replanteig de les obres 

EI Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a 
la correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció. Haurà 
de materialitzar, també, sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció 
consideri necessari per a l'acabament exacte de les diferents unitats. Tots els 
materials, equips i mà d'obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del 
Contractista. 

1.7 Programa de control de qualitat i la seva execució 

El contractista està obligat a dur a terme el programa de control de qualitat redactat 
per la direcció facultativa. 

El laboratori que realitzi els assaigs haurà d’estar homologat per la Generalitat de 
Catalunya. 

El contractista haurà d’abonar sempre els assaigs negatius, fins i tot en el supòsit 
d’haver-se contractat per l’Ajuntament. En aquest cas haurà d’abonar-los directament 
al laboratori contra factura conformada pel director facultatiu, que li serà tramesa per 
l’Ajuntament. 

Si l’Ajuntament tingués contractat el servei de laboratori, els assaigs seran realitzats 
per aquest laboratori, previ encàrrec per la direcció facultativa. En aquest cas, els 
licitadors tindran dret a conèixer els preus d’aquests serveis en la fase de licitació, tot i 
saben que fins a l’1% del pressupost d’execució material anirà destinat al control de 
qualitat. 

1.8 Materials 

A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals”, hauran d'observar-se les següents prescripcions: 

Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents Contractuals, el 
Contractista haurà d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat de 
l'autorització expressa del Director de l'obra. 
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Si fos imprescindible, a judici de la Propietat, canviar aquell origen o procedència, hom 
es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del "Plec de clàusules Administratives 
Generals". 

Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que 
figuren com a utilitzables sols en els documents informatius, el Contractista tindrà 
l'obligació d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que per 
això tingui dret a un nou preu unitari. 

El Contractista obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de préstecs, i es 
farà càrrec, a més, al seu compte de totes les despeses, cànons, indemnitzacions, 
etc., que es presentin. 

El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb suficient antelació, les 
procedències dels materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades 
necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la qualitat. 

En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a l'obra materials si la seva procedència 
no ha estat aprovada pel Director. 

1.9 Desviaments Provisionals 

El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú les carreteres, camins i 
accessos provisionals pels desviaments que imposin les obres en relació amb el tràfic 
general i amb els accessos dels confrontants, d'acord amb les definicions del Projecte 
o a les instruccions que rebi de la Direcció. Els materials i les unitats d'obra que 
comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del 
present Plec, com si fossin obres definitives. 

Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Capítol II es digui expressament 
el contrari, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el Pressupost 
o, en cas que no hi siguin, valorats als preus del Contracte. 

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l'execució normal de 
les obres, a judici de la Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per a 
facilitar o accelerar l'execució de les obres, no seran d'abonament. 

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts 
provisionals, etc., necessaris per a la circulació interior de l'obra o pel transport de 
materials a l'obra, o per accessos i circulació del Personal de la Propietat i visites 
d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i 
accessos en bones condicions de circulació. 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a 
càrrec del Contractista. 

1.10 Abocadors 

Llevat de manifestació expressa contrària al capítol II del present Plec, la localització 
d'abocadors així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del 
Contractista.  

Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en la justificació 
del preu unitari que s'inclou als Annexos de la Memòria, ni l'omissió, en l'esmentada 
justificació, de l'operació de transport als abocadors, seran causa suficient per a 
al·legar modificació del preu unitari que apareix als amidaments o al·legar que la 
unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a l'abocador, 

______________________________________________________________________________________________________
Plec i ESS del Projecte d’arranjament dels carrers del nucli de Tarroja de Segarra                                 pàgina /4 39



sempre que en els documents Contractuals es fixi que la unitat inclou aquest 
transport. 

Si en els mesuraments i documents informatius del Projecte se suposa que el material 
obtingut de l’excavació, de l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per 
terraplè, replens, etc., i la Direcció d'Obra rebutja l'esmentat material per no complir 
les condicions del present Plec, el Contractista haurà de transportar l'esmentat 
material a abocadors, sense dret a cap abonament complementari en la corresponent 
excavació, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats 
de material procedent de préstecs. 

El Director de les obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de les parcel·les, 
amb la condició que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. 
Les despeses de l'esmentada extensió i compactació dels materials seran a compte del 
Contractista, per considerar-se incloses en els preus unitaris. 

1.11 Servituds i Serveis Afectats 

En relació a les servituds existents es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del 
"Plec de Clàusules Administratives Generals". A aquest efecte, també es consideraran 
servituds relacionades en el "Plec de Prescripcions", aquelles que apareixen definides 
en els Plànols del Projecte. 

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes 
corresponents. Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la 
localització, protecció o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca 
importància, que la Direcció consideri convenient per a la millora del desenvolupament 
de les obres, si bé aquests treballs seran de pagament al Contractista, ja sigui amb 
càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el Pressupost o per unitats d'obra, 
amb aplicació dels preus dels amidaments. En el seu defecte es regirà pel que 
s'estableix en la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals”.  

1.12 Preus Unitaris 

El preu unitari que apareix en lletra en els amidaments, serà el que s'aplicarà als 
mesuraments per a obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat 
d'obra, que figura en els corresponents Articles del present Plec, no és exhaustiva sinó 
enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. 
Per això, les operacions o materials no relacionats però necessaris per a executar la 
unitat, es consideraran inclosos en el preu unitari corresponent. 

1.13 Partides Alçades 

Les partides que figuren com de "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques 
Particulars, als amidaments o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran 
íntegrament al Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb el criteri de la direcció 
facultativa. 

En cas d'abonament "segons factura", el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de 
la seva oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, 
la que s'abonarà únicament l’import de les factures. 
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1.14 Termini de Garantia 

El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la Recepció, 
llevat que en el Capítol II del present Plec o en el Contracte es modifiqui expressament 
aquest termini. 

Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra 
principal, balisatge, senyalització i barreres, plantacions, instal·lacions elèctriques, 
edificacions, obres auxiliars, etc.). 

En cas de recepcions parcials, regirà el que disposa l'article 171 del Reglament General 
de Contractació de l’Estat. 

1.15 Conservació de les Obres 

Definició: Es defineix com a conservació de l'obra, els acabats, entreteniment i 
reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en 
perfecte estat de funcionament i policia. L’esmentada conservació s'estén a totes les 
obres executades sota el mateix Contracte. 

A més del que es prescriu en el present Article, es regirà pel que es disposa a la 
clàusula 22 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 

El present Article serà d'aplicació des del moment d'endegament de les obres fins a la 
recepció definitiva. 

Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista. 

Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que 
hagin estat objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, en el càlcul 
de les seves proposicions econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions 
esmentades o a les assegurances que siguin convenients a les reposicions esmentades 
o a les assegurances que siguin convenients. 

1.16 Disposicions aplicables 

A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran 
d'aplicació totes les disposicions vigents en el moment de la realització dels treballs, i 
que hagin pogut entrar en vigor en posterioritat a la redacció del Projecte i les 
disposicions Descrites en l'Annex de Normativa Vigent. 

També es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les 
disposicions esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que 
estigui vigent amb anterioritat a la data del Contracte. 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en 
compte, en tot moment, les condicions mes restrictives. 

1.17 Existència de Tràfic durant l'execució de les Obres d'Urbanització i 
Edificació 

L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució 
de les obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El 
Contractista programarà l'execució de les obres, de manera que les interferències 
siguin mínimes i si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin 
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necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu del Contracte. Les 
despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei 
esmentats es consideraran incloses en els preus del Contracte i en cap moment 
podran ser objecte de reclamació. En el cas que això anterior impliqui la necessitat 
d'executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la 
Direcció de les Obres i el possible cost addicional es considerarà com en l'apartat 
anterior. 

1.18 Interferències amb altres Contractistes 

El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de 
les obres, sigui possible executar treballs de jardineria, Obres Complementàries com 
poden ser execució de xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas, 
el Contractista complirà les ordres de la Direcció de les obres, a fi de delimitar les 
zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades, per tal d'endegar els 
treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals 
paralitzacions o increments de cost, deguts a l'esmentada execució per fases, es 
consideraran incloses en els preus del Contracte i no podran ser en cap moment, 
objecte de reclamació. 

1.19 Existència de servituds i serveis existents 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds 
de qualsevol tipus, o de serveis existents, que sigui necessari respectar, o bé quan 
s'escaigui l'execució simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis 
afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els medis adequats per a l'execució 
dels treballs, de manera que eviti la possible interferència i el risc d'accidents de 
qualsevol tipus. 

El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de 
Serveis, plànols de definició de la posició dels esmentats serveis i localitzarà i 
descobrirà les canonades de serveis enterrats mitjançant treballs d'excavació manual. 
Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran 
incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 

1.20 Desviament de Serveis 

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades 
de que disposi, o mitjançant la visita als serveis, si és factible, haurà d'estudiar i 
replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor 
manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim 
cas, consideri necessari modificar. 

Si el Director de les obres es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i organismes 
corresponents, la modificació d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es 
pagaran mitjançant factura. En cas d'existir una partida per a abonar els esmentats 
treballs, el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta econòmica, les 
despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que s'abonarà únicament 
l’import de les factures. 

Malgrat tot. si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la 
col·laboració del Contractista. aquest haurà de prestar l'ajut necessari. 
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1.21 Mesures d'Ordre i Seguretat 

El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per 
a la bona i segura marxa dels treballs. 

En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant 
l'execució de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu 
personal, o causats a alguna altra persona o Entitat. En conseqüència el Constructor 
assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre accidents de 
treball, de 30 de gener de 1.900, i disposicions posteriors. Serà obligació del 
Constructor la Contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat permanent o 
mort dels seus obrers i tenir-los donats d'alta a la Seguretat Social. 

1.22 Abonament d'Unitats d'obra 

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, 
d'acord amb els amidaments, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment 
acabades. En el càlcul de la proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que 
qualsevol material o treball necessari pel correcte acabament de la unitat d'obra, o per 
assegurar el perfecte funcionament de la unitat construïda en relació a la resta de 
construcció, es considerarà inclòs en els preus unitaris del Contracte, no podent ser 
objecte de sobre-preu.  

La ocasional omissió dels esmentats elements en els documents del Projecte no podrà 
ser objecte de reclamació ni de preu contradictori, per considerar-se expressament 
inclòs en els preus del Contracte. Els materials i operacions esmentats són els 
considerats com a necessaris a la normativa d'obligat compliment. 

1.23 Control d'Unitats d'obra 

La Direcció d'obra demanarà als laboratoris homologats pressupostos sobre control de 
qualitat de les unitats d'obra, escollint el que sigui més adient per a les condicions de 
l'obra. L'import correrà a càrrec de la Propietat. 

El laboratori encarregat del control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, 
prèvia sol·licitud de la Direcció Facultativa de les obres, d'acord amb el següent 
esquema de funcionament; 

1) A criteri de la Direcció Facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls 
que s’abonaran, sempre, a partir dels preus unitaris acceptats. 

2) Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció de les 
obres i a l’Empresa Constructora. En cas de resultats negatius, s'anticiparà la 
comunicació telefònicament, a fi de prendre les mesures necessàries amb urgència. 

1.24 Clàusula addicional xarxa d'abastament d'aigües 

El Contractista haurà de tenir en compte en la seva oferta econòmica que les obres 
relatives al subministrament i al muntatge de tots els materials que conformen les 
xarxes d'abastament d'aigües, hauran d'ésser subcontractades a la corresponent 
Companyia d'Aigües concessionària del Servei Municipal. 

Per tant es convenient que per a la redacció de l'estudi econòmic el Contractista, 
independentment de les previsions del projecte, recapti l'oferta econòmica 
actualitzada de les corresponents Companyies d'Aigües ja que aquesta serà la que 
primarà en l'execució de les xarxes d'abastament. 
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2. UNITATS D'OBRA CIVIL 

2.1 Materials Bàsics 

Tots els materials bàsics que s'empraran durant l'execució de les obres, seran de 
primera qualitat i acompliran les especificacions que s'exigeixen als materials del Plec 
de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U. 
(Juliol 1976) i Instruccions, Normes i Reglaments de la legislació vigent. 

2.2 Esbrossada i neteja dels terrenys 

2.2.1 Definició 

Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i 
retirar, de les zones designades, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, 
runes, escombraries, o qualsevol altre material no desitjable. 

La seva execució inclou les operacions següents: 

– Excavació dels materials objecte d'aclariment i esbrossada. 

– Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada. 

Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre 
el particular, inclouen els corresponents documents del Projecte. 

2.2.2 Execució de les obres 

Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per 
aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar damnatge a les estructures 
existents, d'acord amb el que, sobre això, ordeni l'encarregat Facultatiu de les obres, 
el qual designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes.  

Per a disminuir al màxim el deteriorament dels arbres que calgui conservar es 
procurarà que, els que s’han d'aterrar, caiguin cap el centre de la zona objecte de 
neteja. Quan sigui necessari evitar damnatges a d’altres arbres, en el tràfic per 
carretera o ferrocarril, o a estructures properes, els arbres s'aniran trossejant per llur 
brancada i tronc progressivament. Si per tal de protegir aquests arbres o altra 
vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar 
qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, 
ordeni l'encarregat Facultatiu de les obres. 

Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm   de 
diàmetre, seran eliminades fins a una profunditat no inferior a cinquanta centímetres 
(50 cm   per sota de l'esplanada. 

Del terreny natural sobre el que s'ha d'assentar el terraplè, s'eliminaran totes les 
soques o arrels amb un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm  , a fi que no en 
quedi cap dintre del ciment del terraplè ni a menys de quinze centímetres (15 cm   de 
profunditat sota la superfície natural del terreny. També s’eliminaran sota els 
terraplens de poca cota, fins a una profunditat de cinquanta centímetres (50 cm   per 
sota de l'esplanada. 

Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; 
després es tallaran en trossos adequats i, finalment, s'emmagatzemaran acuradament 
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al llarg del tirat, separats dels munts que han de ser cremats o llençats. La longitud 
dels trossos de fusta serà superior a tres metres (3 m   si ho permet el tronc. 

Ara bé, abans de procedir a tallar arbres, el Contractista haurà d'obtenir els 
consegüents permisos i autoritzacions, si s'escau, sent al seu càrrec qualsevol tipus de 
despesa que ocasioni el concepte esmentat. 

Els treballs es realitzaran de forma que produeixin la menor molèstia possible als 
ocupants de les zones pròximes a les obres. 

Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de 
qualsevulla classe, serà feta malbé o desplaçada fins que un agent autoritzat hagi 
referenciat, d'alguna altra forma, la seva situació o aprovat el seu desplaçament. 

La retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada es farà com es diu a 
continuació: 

Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats 
d'acord amb el que, sobre això, ordeni el Facultatiu encarregat de les obres. Els 
materials no combustibles seran retirats pel Contractista de la manera i als llocs que 
assenyali el Facultatiu encarregat de les obres. 

2.2.3 Mesurament i abonament 

S'acomplirà, en tot moment, el que es prescriu al P.G.4. 

El mesurament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2   realment 
esbrossats, i exempts de material. 

El preu inclou la càrrega i transport a l'abocador dels materials, i totes les operacions 
esmentades a l’apartat precedent. 

Simultàniament a les operacions d'esbrossada es podrà excavar la capa de terra 
vegetal. Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'arreplegaran a les zones 
que indiqui la Direcció de les obres, a fi de ser emprades per a formació de zones 
verdes. Aquestes terres es mesuraran i s'abonaran al preu de l'excavació, en qualsevol 
tipus de terreny. El transport a l'abocador, o a l'amàs intermedi esmentat, es 
considerarà inclòs als preus unitaris del Contracte. 

2.3 Excavacions en qualsevol tipus de terreny 

Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades 
obtingudes del replanteig general de les obres, els Plànols de detall, i les ordres de la 
Direcció de les obres. 

La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de les 
zones de desmunt, així com llur refí i l'execució de cunetes provisionals o definitives. 
La rectificació del talussos, ja esmentada, s'abonarà al preu d'excavació dels 
amidaments. 

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran 
per a deixar l’esplanada refinada, compactada i totalment preparada per a endegar la 
col·locació de la sub-base granular, estaran inclosos al preu unitari de l'excavació. Si 
l'esplanada no acompleix les condicions de capacitat portant necessàries, el Director 
de les obres podrà ordenar una excavació addicional en sub-rasant, que serà 
mesurada i abonada mitjançant el mateix preu definitiu per a totes les excavacions. 
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Les excavacions es consideraran no classificades, i es defineixen amb un preu únic per 
a qualsevol tipus de terreny. L'excavació especial de talussos en roca s'abonarà al preu 
únic definitiu d'excavació. 

Si durant les excavacions apareixen alfloraments o filtracions motivades per qualsevol 
causa, s'executaran els treballs d'acord amb les indicacions existents a la normativa 
vigent, i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. 

Als preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevulla distància. Si a criteri 
del Director de les obres els materials no són adequats per a la formació de 
terraplens, es transportaran a l'abocador, no essent motiu de sobrepreu el possible 
increment de distància de transport. El Director de les obres podrà autoritzar l'abocat 
de materials a determinades zones baixes de les parcel·les assumint el Contractista 
l’obligació d'executar els treballs d'estesa i compactació, sense reclamar compensació 
econòmica de cap tipus. 

El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més 
pròximes. 

2.3.1 Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurant per 
diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs. 

No són abonables els despreniments o els augments de volum sobre les seccions que 
prèviament s'hagin fixat en aquest Projecte. 

Per a l'efecte dels mesuraments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic 
d'excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es 
trobi on s'hagi d'excavar. 

S'entén per volum de terraplè, o replè, el que correspon a aquestes obres, després 
d'executades i consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions. 

Advertència sobre els preus de les excavacions : A més del que s'especifica als articles 
anteriors, i a d'altres on es detalla la forma de l'execució de les excavacions, haurà de 
tenir-se en compte el següent: 

El Contractista, a l'executar les excavacions, s'atindrà sempre als plànols i instruccions 
del Facultatiu. En cas que l'excavació a executar no fos suficientment definida, 
sol·licitarà l'aclariment necessari abans de procedir a la seva execució. Per tant, no 
seran d'abonament els despreniments ni els augments de seccions no previstos al 
Projecte o fixats pel Director Facultatiu. 

Contràriament, si seguint les instruccions del Facultatiu, el Contractista executés 
menor volum d’excavació que el que hauria de resultar de tots el plànols, o de les 
prescripcions fixades, sols es considerarà d’abonament el volum realment executat. 

En tots el casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclòs 
resultants dels despreniments, s'hauran de reomplir amb el mateix tipus de material, 
sense que el Contractista rebi, per això, cap quantitat addicional. 

En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el 
Contractista s'atendrà al que decideixi el Director Facultatiu, sense ajustar-se al que, a 
efectes de valoració del Pressupost, figuri als Pressupostos Parcials del Projecte. 

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i 
despeses ja indicades, tots el auxiliars i complementaris, com són: instal·lacions, 
subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament 
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d'aigües, ventilació, utilització de qualsevulla classe de maquinària amb totes llurs 
despeses i amortitzacions, etc. així com els entrebancs produïts per les filtracions o 
per qualsevol altre motiu. 

2.4 Terraplens 

Consisteixen en l'estesa i compactació de materials terrencs procedent d'excavacions o 
préstecs. Els materials per a formar terraplens acompliran les especificacions de la 
Normativa vigent. L'equip necessari per a efectuar la seva compactació es determinarà 
per l'encarregat Facultatiu, en funció de les característiques del material a compactar, 
segons el tipus d'obra. 

El Contractista podrà utilitzar un equip diferent, però això necessitarà l'autorització del 
Facultatiu Director, que sols la concedirà quan, amb l'equip proposat pel Contractista, 
obtingui la compactació requerida, al menys, al mateix grau que amb l'equip proposat 
pel Facultatiu encarregat. 

El ciment del replè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats 
a les superfícies, efectuant els treballs necessaris de refí i compactació. 

A continuació s'estendrà el material en tongades de gruix uniforme i suficientment 
reduït per a que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui, en tot el seu gruix, el grau 
de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques 
uniformes, i si no ho fossin s'aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-los 
convenientment amb els mitjans adequats per a això. 

No s'entendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent 
acompleixi les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per 
l'encarregat Facultatiu. En cas que la tongada subjacent s'hagi reblanit per una 
humitat excessiva, no s'estendrà la següent. 

2.4.1 Mesurament i abonament 

Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) realment executat i compactat al seu 
perfil definitiu, mesurant per diferència entre perfils presos abans i després dels 
treballs. 

El material a utilitzar serà en algun cas, provinent de l'excavació a la traça; en aquest 
cas el preu del replè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i 
anivellació. 

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, 
carrega, transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec 
corresponent. 

En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic sempre que els préstecs 
s'obtinguin d'excavació de parcel·les del polígon. El Director de les Obres podrà 
autoritzar l'excavació a determinades parcel·les, a fi d'obtenir materials de préstecs. 
L'esmentada excavació de préstecs a les parcel·les, en cap cas podrà rebaixar el  
terreny de les parcel·les per sota de les cotes de les voreres més pròximes. 

Els terraplens considerats com a replens localitzats o pedraplens, s'executaran d'acord 
amb la normativa vigent al respecte, però es mesuraran i abonaran com les unitats de 
terraplè. 

Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon quan sigui necessari 
obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu 
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del terraplè inclourà el cànon d'extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevulla 
distància, estesa, humectació, compactació, anivellació i la resta d'operacions 
necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè. 

El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i 
llicències que siguin necessaris i, abans de començar les excavacions, haurà de 
sotmetre a l'aprovació del Director de les obres les zones de préstec, a fi de 
determinar si la qualitat dels sòls és suficient. 

2.5 Demolicions i reposicions 

2.5.1 Definició 

Es defineix com a demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que 
obstaculitzin la construcció d'una obra o que sigui necessari fer desaparèixer, per a 
donar per finalitzada l'execució de l'obra. 

La seva execució inclou les operacions següents: 

– Enderrocament o excavació de materials. 

– Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d'utilització o amàs definitiu. 

Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre 
el que ens ocupa, inclouen la resta dels documents del Projecte. 

2.5.2 Execució de les obres 

L'execució de les obres comprèn l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes 
operacions s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l'obtenció d'unes 
condicions de seguretat suficients i evitar damnatges a les estructures existents, 
d'acord amb el que ordeni el Facultatiu encarregat de les obres, qui designarà i 
marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs d'amàs i la 
forma de transport d’aquells. 

2.5.3 Mesurament i abonament 

Es mesuraran i abonaran als preus dels amidaments. El preu corresponent inclou la 
càrrega sobre camions i el transport a l'abocador o lloc d'utilització, així com la 
manipulació dels materials i mà d'obra necessària per a la seva execució. 

Sols seran d'abonament les demolicions de fàbriques antigues, però no s'abonaran els 
trencaments de canonades, de qualsevulla mena i format. 

El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, 
consideri de possible utilització o d'algun valor, al lloc que els hi assigni el Director 
Facultatiu de l’Obra. 

2.5.4 Reposicions 

S'entén per reposició, la reconstrucció d'aquelles fàbriques que hagi estat necessari 
enderrocar per a l’execució de les obres; s'han de realitzar de tal forma que les 
esmentades fàbriques han de quedar en les mateixes condicions que abans de 
començar les obres. 
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Les característiques d'aquestes seran les mateixes que les dels enderrocaments, amb 
el mateix grau de qualitat i textura. 

La demolició s'abonarà als preus corresponents des amidaments. les reposicions 
s'abonaran als preus dels amidaments, com si es tractés d'obres de nova construcció. 

2.6 Sub-base Granular 

2.6.1 Condicions generals 

Els materials a utilitzar a les sub-bases granulars seran àrids naturals o procedents del 
picament i trituració de pedra de pedrera o grava natural, sorres, escòries, sòls 
seleccionats o materials locals exempts d'argila, marga o altres matèries estranyes. 

En tot moment s'acompliran les especificacions de la Normativa vigent. Abans de 
col·locar la sub-base granular es comprovarà, amb especial atenció, la qualitat dels 
treballs de refí i compactació de l'esplanada i s'executaran els assaigs necessaris. 

Els percentatges d'humitat del material i de l'esplanada seran els correctes, i es 
comprovaran els pendents transversals de la plataforma. 

2.6.2 Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats i compactats, 
mesurats sobre els plànols del Projecte. 

El preu inclourà la preparació de la superfície d'assentament, el cànon d'extracció, 
càrrega, transport a qualsevulla distància i la resta d'operacions necessàries per a 
deixar completament acabada la unitat. 

2.7 Base Granular 

S'acompliran, en tot moment, les especificacions de la Normativa vigent. Abans de 
col·locar la capa de base granular es comprovarà, amb especial atenció, la qualitat 
dels treballs de refí i compactació de la capa de sub-base, i s'executaran els assaigs 
necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de la superfície de sub-base seran 
els correctes, i es comprovaran els pendents transversals. 

En el cas d'emprar base d'origen granític es comprovarà el grau de friabilitat de l'àrid, 
mitjançant assaig CBR o similar; en tot moment l'índex CBR serà > 80. 

2.7.1 Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per metre cúbic realment executat i compactat, mesurat sobre 
els plànols del Projecte. 

El preu inclourà el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla distància i la 
resta d’operacions necessàries per a deixar completament acabada la unitat. 

2.8 Paviments 

Abans de procedir a l'estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa de 
base, es comprovarà amb especial atenció la qualitat dels treballs de refí i 
compactació de l'esmentada capa de base i s’executaran els assaigs necessaris. Els 
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percentatges d'humitat del material i de la superfície de base seran els correctes i es 
comprovaran els pendents transversals. 

2.8.1 Asfàltics 

Les mescles asfàltiques en calent seran aprovades per a llur ús per l'encarregat 
Facultatiu, i llur qualitat, característiques i condicions s'ajustaran a la Instrucció pel 
control de fabricació i posta en obra de mescles bituminoses, així com a les 
Instruccions Vigents, sobre ferms flexibles. Acompliran, en tot moment, les 
especificacions de la Normativa vigent. 

Es mesuraran i abonaran per Tones (Tn) calculades a partir dels metres quadrats (m2) 
de paviment executat, i amb el gruix definit als plànols del Projecte i la densitat real 
obtinguda als assaigs. 

Els preus inclouran l'execució dels regs d'emprimació i adherència, i de tota l'obra de 
pavimentació, inclòs el transport, fabricació, estesa, compactació i els materials (àrids, 
lligants, filler i possibles additius). 

2.8.2 Altres paviments 

Quant a les especificacions dels materials a emprar, les dosificacions dels mateixos, 
l'equip necessari per a l'execució de les obres, la forma d'executar-les, així com el 
mesurament i abonament de les unitats referides al tipus de paviment, tals com 
tractaments superficials, macadams o paviments de formigó, s'estarà, en tot moment, 
a allò que disposa la Normativa vigent, llevat dels lligants, que es consideren sempre 
inclosos a la unitat d'obra definida. 

2.9 Excavació i Replè de rases i pous 

La unitat d'excavació de rases i pous compren totes les operacions necessàries per a 
obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, abastament d'aigua, la resta 
de les xarxes de serveis, definides al present Projecte, i les rases i pous necessaris per 
a fonaments o drenatges. 

Les excavacions s'executaran d'acord amb les especificacions dels plànols del Projecte 
i Normativa vigent, amb les dades obtingudes del replanteig general de les Obres, els 
plànols de detall i les ordres de la Direcció de les Obres. 

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a 
qualsevol tipus de terreny. 

L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic 
definit d'excavació. 

Si durant l'execució de les excavacions apareixen afloraments o filtracions motivades 
per qualsevulla causa, s'utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar les 
aigües. El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d'excavació. 

El preu de les excavacions comprèn també les estibacions que siguin necessàries i el 
transport de les terres a l'abocador, a qualsevulla distància. La Direcció de les Obres 
podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per a evitar les 
operacions d'apuntalament, però els volums sobre-excavats no seran objecte 
d'abonament. L'excavació de rases s'abonarà per metres cúbics (m3) excavats d'acord 
amb el mesurament teòric dels plànols del Projecte. 
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El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els 
materials, maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució; la neteja i 
esbrossada de tota la vegetació; la construcció d’obres de desguàs, per tal d'evitar 
l'entrada d'aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; el 
transport dels productes extrets al lloc d'ús, als dipòsits o a l'abocador; 
indemnitzacions a qui calgui, i arranjament de les àrees afectades. 

A l'excavació de rases i pous serà d'aplicació l'advertència sobre els preus de les 
excavacions esmentada a l'article 2.3. del present Plec. 

Quant durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, amb independència 
del fet que s’hagin contemplat o no al Projecte, els treballs s'executaran inclòs amb 
mitjans manuals, per a no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació 
amb el calçat o penjat en bones condicions de les conduccions d'aigua, gas, 
clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o amb qualsevol altre servei 
que sigui precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per 
aquests conceptes. 

El replè de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit als 
terraplens (apartat 2.4). El Contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers 
necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que els esmentats treballs puguin 
ser objecte de sobrepreu. 

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur 
replè, s'obtindran els materials necessaris dels préstecs interiors al polígon, no sent 
d'abonament els treballs d'excavació i transport dels esmentats materials de préstecs, 
i trobant-se inclosos al preu unitari de replè de rases definit als amidaments. 

En cas de no poder comptar amb préstecs interiors al polígon, el material a emprar 
s'abonarà segons preu d'excavació de préstecs exteriors al polígon, definit als 
amidaments. 

2.10 Vorades prefabricades de formigó 

2.10.1 Definició 

Es un element resistent prefabricat que, col·locat sobre una base adequada, delimita 
una calçada o una vorera. 

2.10.2 Procedència 

Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 

2.10.3 Característiques generals 

Les característiques generals seran les definides als plànols del Projecte. 

Per a finalitats especials s'admetran vorades de diferents dimensions que les 
especificades, sempre que siguin aprovades per la Direcció d'obra. 

2.10.4 Normes de qualitat 

Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada 
als vint-i-vuit dies (28): mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre 
quadrat (350 Kg/cm2) 

______________________________________________________________________________________________________
Plec i ESS del Projecte d’arranjament dels carrers del nucli de Tarroja de Segarra                                 pàgina /16 39



Desgast per fregament: 

– Recorregut : mil metres (1.000 m)   

– Pressió : sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 Kg/cm2)  

– Abrasiu : Carborúndum un gram per centímetre quadrat (1gr/cm2) (per via 
humida). 

– Desgast mig en pèrdua d'alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2.5 mm )  

– Resistència a flexo-compressió: seixanta a vuitanta quilograms per centímetre 
quadrat (60 a 80Kg/cm2 ). 

2.10.5 Recepció 

Es rebutjaran a l'amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al 
transport. 

No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s'adapti a les 
dimensions assenyalades a les característiques generals, amb unes toleràncies de 
més-menys un centímetre (+/-1 cm ) 

2.10.6 Mesurament i abonament 

S'abonaran per metre lineal (ml ) , col·locat i totalment acabat, exclòs el formigó de 
base necessari. Aquest formigó s'abonarà al preu corresponent als amidaments. 

2.11 Rigoles 

2.11.1 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit per a rigoles 

2.11.1.1 Definició 

Es una rajola composta d'una capa d'empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, 
que forma la cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més 
gruixut, que constitueix el dors. 

2.11.1.2 Procedència 

Aquesta rigola prové de fàbrica especialitzada. 

2.11.1.3 Característiques generals 

Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint 
centímetres (20 cm )  de costat i vuit centímetres (8 cm) de gruix. La cara superior de 
desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm ) i amb superfície llisa. 

Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Pòrtland blanc. 

2.11.1.4 Normes de qualitat 

Desgast per fregament 

– Recorregut: dos-centes cinquanta metres (250 m ) . 

– Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (O,6 Kg/cm2). 
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– Abrasiu: sorra silícica un gram per centímetre quadrat (1 gr/cm2 ) , (per via 
humida). 

– Desgast mitjà en pèrdua d'alçada: inferior a un amb cinc mil·límetres (1.5 mm )  

Recepció 

No seran de recepció les llosetes si llurs dimensions especificat anteriorment, amb 
unes toleràncies màximes de dos mil·límetres (2 mm )  , en més o en menys. 

De cada amàs s'assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de l'Obra. 
Si el terme mig dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l'amàs. 

2.11.1.5 Mesurament i abonament 

S'abonarà per metre lineal (ml) col·locat i totalment acabat, exclòs el formigó de base 
necessari. Aquest formigó s'abonarà al preu corresponent dels amidaments. 

2.11.2 Vorades tipus rigola per a aparcaments 

Les vorades tipus rigola per a aparcaments seran prefabricades, de formigó, i 
acompliran les especificacions de l'article 2.11. relatives a execució, mesurament i 
abonament. 

2.12 Formigons 

Es consideren els següents tipus de formigons: 

– Formigó HM-10 de cent Quilograms (100 Kg) de resistència característica a vint-i-
vuit (28) dies. 

– Formigó HM-20 de dos-cents Quilograms (200 Kg ) de resistència característica a 
vint-i-vuit (28) dies. 

– Formigó HM-25 de dos-cents cinquanta Quilograms (250 Kg) de resistència 
característica a vint-i- vuit (28) dies. 

Tots els formigons acompliran l'EHE, considerant com a definició de resistència 
característica la d’aquesta Instrucció. Tots els formigons seran vibrats mitjançant 
vibradors d'agulla i d'encofrat o regles vibrants. 

Es fabricarà sempre amb formigonera, sent el període de batut superior a un minut 
(1') i inferior al minut i mig (1'30"), i de tal forma que la consistència del formigó sigui 
totalment uniforme en cada barreja. 

A mes de les Prescripcions de l'EHE es tindran en compte les següents: 

La instal·lació de transport i posta a l'obra es fars de tal forma que el formigó no perdi 
compacitat ni homogeneïtat. 

No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre 
cinquanta centímetres (1,50 m), ni distribuir-ho amb pala a gran distància. 

Queda prohibit l'ús de canaleres o trompes pel transport o per la posta a l'obra del 
formigó sense l'autorització del Facultatiu encarregat. 

No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevulla de 
les característiques del formigó. Per al formigonament, en temps fred o calorós, se 
seguiran les prescripcions de l'EHE. 
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Mai no es col·locarà formigó sobre un terreny que estigui gelat. 

El pervibrador s'introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà 
també verticalment, sense que es mogui horitzontalment mentre que estigui 
submergit al formigó. 

Es procurarà extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats per a evitar la 
formació de bosses de pedres i de coqueres. En general, el vibrat del formigó 
s'executarà d'acord amb les normes especificades a l'EHE. 

La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Facultatiu Director de manera 
que acompleixin les prescripcions de l'EHE, i procurant que llur nombre sigui el menor 
possible. 

Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es 
cobrirà la junta amb sacs de gerga humits per a protegir-la dels agents atmosfèrics. 

Abans de recomençar el treball, es prendran les disposicions necessàries per a 
aconseguir una bona unió del formigó fresc amb el que està endurit. 

Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera 
mullada. Com a mínim, durant els (7) primers dies, es mantindran les superfícies 
vistes constantment humides, mitjançant el reg, la inundació, o cobrint-les amb sorra 
o arpillera, les quals hauran de mantenir-se constantment humides. 

La temperatura de l'aigua utilitzada al reg no serà inferior en més de vint graus (20ºC) 
a la del formigó, per a evitar la producció de badadures per refredament brusc. 

També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel·lícules 
superficials impermeables, prèvia autorització per escrit del Director Facultatiu. 

Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte, sense 
defectes o rugositats i sense que sigui necessari aplicar, en aquests paraments, 
enlluïts, que no podran ser, en cap cas, executats sense l'autorització prèvia del 
Director Facultatiu. 

Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte, 
seran a compte del Contractista. La irregularitat màxima que s'admet als paraments 
és la següent: 

– Paraments vistos = sis mil·límetres (0.006 m)  

– Paraments ocults = vint-i-cinc mil·límetres (0.025 m) 

En qualsevol cas, a totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, que seran 
trencades als set (7) o vint-i-vuit (28) dies. S'efectuaran, com a mínim, una sèrie de 
sis (6) provetes cada cinquanta metres cúbics (50 m3 ) de formigó utilitzat a voltes i 
soleres. 

A les obres de formigó armat es faran diàriament dues (2) sèries de sis (6) provetes 
cadascuna, per a trencar cada sèrie als set (7) o vint-i-vuit (28) dies, prenent com a 
càrrega de ruptura, a cada sèrie, la mitja dels resultats, descartant els dos (2) 
extrems. 

Les provetes s'amaçonaran de forma similar a la del formigó de l'obra i es conservaran 
en condicions anàlogues a les d'aquest. Si passats vint-i-vuit (28) dies la resistència 
de les provetes fos menor a l’especificada, per a aquesta data, en més d'un vint per 
cent (20%), s'extrauran provetes de l'obra i si la resistència d’aquestes també fos 
menor que l'especificada, l'obra serà enderrocada. En canvi, si la resistència de les 
provetes extretes fos més gran que la de les d'assaig, podrà acceptar-se l'obra en cas 
que es pugui efectuar, sense perill, un assaig en carrega amb una sobrecàrrega 
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superior en un cinquanta per cent (50%) a la de càlcul, durant el qual es mesurarà la 
fletxa produïda, que haurà de ser admissible. 

Si no fos possible extreure provetes de l'obra, i les d'assaig no donen el vuitanta per 
cent (80%) de les resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. 

En cas que la resistència de les provetes d'assaig i de les extretes de l'obra estès 
compresa entre el vuitanta i el cent per cent (80 i 100%) de l'especificada, el Director 
Facultatiu podrà rebre, amb reserves, l'obra, després dels assaigs de càrrega 
corresponents. 

Els rotlles i encofrats seran de fusta, (acomplint les condicions exigides a l'apartat 
corresponent) metàl·lics o d'altre material adient, a criteri del Director Facultatiu. 

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintres i calçat hauran 
de posseir la resistència i la rigidesa necessària per a que, amb la marxa prevista del 
formigó, no es produeixen moviments locals de més de cinc mil·límetres (0,005 m).  

Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises 
per a aconseguir que els 

paraments de formigó no presentin defectes, bombaments, ressalts o rebaves de més 
de cinc mil·límetres (0.005 m ).  

Tant les superfícies dels encofrats com els productes que se'ls hi pugui aplicar, per a 
facilitar l'encofrat, no hauran de contenir substàncies agressives pel formigó. 

Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment 
el fons, deixant obertures provisionals per a facilitar aquesta tasca. 

Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre l'entumiment de les 
mateixes, per la humitat del reg o de l'aigua del formigó, sense que deixin escapar la 
pasta durat el formigonat. 

Es disposarà l'encofrat a les bigues i forjats amb la necessària contrafletxa per a que, 
un cop desencofrada i carregada la peça de formigó, aquesta conservi contrafletxa del 
1:300 de la llum. 

S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, el comportament i resultats 
dels quals estiguin sancionats per la pràctica, havent de justificar l'eficàcia d'aquells 
altres que es proposin i que, per la seva novetat, manquin d'aquelles garanties. 

2.12.1 Mesurament i abonament 

Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecte, o amb els plànols de 
detall resultants del replanteig de les Obres. I s'abonaran per metres cúbics. 

El preu dels encofrats va inclòs en els corresponents preus de formigons. Aquests 
preus inclouen els materials dels encofrats la maquinària i la mà d'obra necessària per 
a la col·locació. 

El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les 
operacions necessàries per a executar la unitat d'obra menys les armadures i llur 
col·locació, que s'abonarà al preu del quilogram (Kg) d'acer col·locat. 

Les bastides, cimbres, execució de juntes, operacions de curat i altres operacions 
necessàries per a l’execució del formigonat, a criteri de la Direcció de les Obres, es 
consideraran incloses als preus dels formigons. 

Advertència sobre l'abonament de les obres de fàbrica 
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Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executat conforme a les 
condicions i amb subjecció als perfils de replanteig, i plànol dels mateixos, que figuren 
al Projecte o ordres escrites del Director Facultatiu. Per tant, en cap cas seran 
d'abonament els excessos d'obra de fàbrica executats pel Contractista pel seu compte, 
sense tenir l'autorització del Director Facultatiu. 

Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima, indicats 
als plànols de seccions tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la 
seva execució pel Facultatiu Director per escrit i fent constar, de manera explícita, les 
dimensions que han de donar-se a la secció. Per això el Contractista estarà obligat a 
exigir, prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles 
dimensions que no es trobin definides. 

2.13 Embornals i buneres 

2.13.1 Definició 

Es defineix com a embornal la boca o forat, el pla d'entrada del qual és sensiblement 
vertical, per on es recull l'aigua de pluja de les calçades, dels taulers de les obres de 
fàbrica o, en general, de qualsevol construcció. 

Es defineix com a bunera la boca de desguàs, el pla d'entrada de la qual és 
sensiblement horitzontal generalment protegida per una reixeta que acompleix una 
funció anàloga a la de l'embornal, però de manera que l'entrada de l'aigua sigui quasi 
vertical. 

2.13.2 Materials 

Els diferents materials acompliran el que es Prescriu als corresponents articles del 
present Plec. 

2.13.3 Execució de les obres 

Les obres es realitzaran d'acord amb el que s'especifica a les Prescripcions Tècniques 
Particulars i amb el que sobre el tema ordeni la Direcció. 

La troneta, o pou de caiguda d'aigües, es realitzarà d'acord amb el que s'especifica a 
l'article "Tronetes i pous de registre". 

Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant 
totes les acumulacions de fang, residus o matèries estranyes de qualsevol tipus, i 
s'haurà de mantenir lliure d'aquestes acumulacions fins a la recepció definitiva de les 
obres. 

2.13.4 Mesurament i abonament 

Els embornals i buneres s'abonaran per unitats realment construïdes. En aquesta 
unitat es considerarà inclosa la troneta, o pou de caiguda d'aigües, la reixeta i tapa, 
així com i'excavació i replè, llevat de prescripció en contrapreu la conducció pera 
comunicar l'embornal amb el pou de registre més pròxim. 

2.14 Accessos i connexions amb vials existents 
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El Contractista estarà obligat a executar totes les obres relatives a accessos i 
connexions amb vials existents, que a judici de la Direcció de les Obres siguin 
necessàries. 

El mesurament i abonament de les obres es realitzarà segons els amidaments, i amb 
els mateixos criteris que la resta d'obres projectades. 

La protecció necessària a les zones de pas de vials s'executarà d'acord amb les 
solucions grafiades als plànols de detall. 

2.15 Senyalització i balisament 

S'ajustarà, en tot moment, al que prescriu el Codi de Circulació vigent. 

El mesurament i abonament de totes les Obres de senyalització es realitzarà d'acord 
amb els preus definits als amidaments. 

1. Els preus esmentats inclouran tots els materials i operacions necessàries per a 
deixar concloses les unitats corresponents de les línies, marques vials, plafons i 
senyals. El preu dels senyals inclourà els fonaments, els pals metàl·lics i llur 
col·locació. 

2.16 Aplicació de la clàusula 50 del Plec de Clàusules Administratives 
Generals 

La definició dels elements de detall de les obres d'urbanització, podrà tenir en compte 
l'aplicació de la Clàusula 50 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

A fi de poder harmonitzar les Obres de detall de clavegueram, abastament, i altres 
detalls o elements constructius, amb les obres existents a l'entorn urbanístic, el 
Director de les Obres podrà considerar el contingut de l'esmentada clàusula, sempre 
que això no suposi costos addicionals. 

La dita clàusula també podrà ser d'aplicació a les propostes de modificació de 
determinats elements dels serveis, a fi d'ajustar-se a les normatives de les 
Companyies corresponents. 

El present article serà d'aplicació a criteri del Director de les obres. 

2.17 Altres Unitats no especificades en aquest Plec 

Qualsevol material o unitat d'obra no específicament referenciada en aquest Plec de 
Condicions Generals haurà d'acomplir les condicions assenyalades al Plec de 
Condicions Particulars i en el seu defecte, acomplirà el que prescriu la normativa 
vigent. 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

1. OBJECTE D’AQUEST ESTUDI 

Aquest estudi de Seguretat i Salut estableix, durat les obres del present projecte, les 
previsions respecte a prevenció de riscos d’accident i malalties professionals, així com 
els derivats dels treballs de reparació, conservació i manteniment de les instal·lacions 
preceptives d’higiene i benestar dels treballadors. 

Servirà per donar unes directius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les 
seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d’acord amb el Reial 
Decret 1627-1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en obres de construcció. 

En base a l’art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual 
s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el 
present document. 

El pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel 
Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per 
la Direcció Facultativa. En cas d’obres de les Administracions Públiques s’haurà de 
sotmetre a l’aprovació d’aquesta Administració. 

Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre 
d’Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d’Incidències 
haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el 
termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebi la informació adequada de 
totes les mesures de seguretat i salut a l’obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avis a l’autoritat 
laboral competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 

La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà 
d’incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o de qualsevol integrant 
de la Direcció Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat 
dels treballadors, podrà actuar l’obra parcialment o totalment, comunicant- lo a la 
inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i 
representants dels treballadors. Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció 
Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes o 
als sots-contractistes (art. 11è). 
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2. CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES 

2.1 DESCRIPCIÓ DE L’OBRA I SITUACIÓ 

L’obra consisteix en la realització de les obres PROJECTE DE MILLORA DEL CARRER DE 
L’ABEURADOR I EL CARRER DE LA GUAL, DE TARROJA (Segarra). 

2.2 TERMINI D’EXECUCIÓ I MÀ D’OBRA 

El termini d’execució previst és de 2 mesos des de l’inici de les obres. 

2.3 UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPONEN L’OBRA 

2.3.1 Demolició del paviment existent  

2.3.2 Exacavació de la rasa 

2.3.3 Instal·lació de nous col·lectors de clavegueram i pluvials, pous, etc. 

2.3.4 Estesa i piconament de capa tot-u 

2.3.5 Estesa del nou paviment 

3.- INTRODUCCIÓ 

3.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un terra, està destinat a millorar les seves propietats 
mecàniques i/o aspecte. 

3.2 Tipus de paviments: 

• asfàltic: revestiment de terres mitjançant una superposició de capes de distinta 

granulometria i tractament asfàltic. 

• formigó: revestiment de terres mitjançant formigó en massa, amb o sense acabat 

superficial (remolinat, reglat, etc.). 

• peces rígides: revestiment de terres amb plaques, taulells, lloses, llambordes, etc. 
dels següents materials : pedra natural o artificial, ceràmica, ciment, terratzo, 
formigó, fusta, etc. Es poden col·locar de diferents formes: 

- sobre una base de sorra compactada. 

- sobre una base rígida de formigó. 

- sobre una estructura auxiliar. 

• terra i àrids: terres formats amb terra, cudols rodats, cudols, etc. 

3.3 Observacions generals: 

Per a la construcció dels paviments es seguirà el següent procediment : 

• Preparació del terreny. 

• Execució de subbases i bases, en cas necessari. 
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• Col·locació o execució del propi paviment. 

S’ha de considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les 
tanques perimetrals de limitació de l'obra per a evitar l'entrada de personal aliè a la 
mateixa ; les instal·lacions d'higiene i benestar, així com, també, les connexions 
provisionals aigua, telèfon i electricitat. 

4.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ 

4.1 Definició: 

Revestiment de terres mitjançant una superposició de capes de diferent granulometria 
i tractament que presenta una superfície prou regular i adherent perquè faciliti els 
moviments del trànsit rodat, tant des del punt de vista funcional, com de la 
seguretat ; així mateix, ha de ser prou impermeable per a impedir que l'aigua penetri i 
disminueixi la capacitat que porta de les capes inferiors i de la caixa de pavimentació. 

4.2 Descripció: 

Els paviments asfàltics estan formats: 

• subbase: és la primera capa del ferm que es col·loca sobre la rasant de la caixa de 
pavimentació sempre a la fase prèvia a la construcció de rastells i encintats. És una 
capa granular que col·labora amb la resistència del ferm i té capacitat de drenatge, i 
protegeix als materials de l'esplanada durant la construcció de les obres, millorant la 
qualitat de la caixa de pavimentació i incrementant la seva capacitat per a resistir 
càrregues. 

• rastells i rigoles: el rastell limita lateralment les capes de base i de paviment en la 
línia de separació calçada-vorera. El rastell col·locat i el formigó de base que 
constitueix el seu seient serveixen de contenció als materials de les capes de base i de 
paviment durant les operacions d’estès i compactat dels mateixos. 

• base: té la missió de completar la funció resistent del paviment i servir-li de suport, 
a cada secció estructural del ferm s'ha d'estudiar conjuntament les dues capes (base i 
paviment), tant en relació als seus gruixos com a respecte a l'elecció dels materials de 
cadascuna d'elles. 

• paviment: poden ser paviments de mescla asfàltica en calent, paviments de mescla 
asfàltica en fred, o tractaments asfàltics superficials, el paviment més usual, en 
calçades, és de mescla asfàltica en calent amb dues capes de rodadura. 

Aquests paviments estan formats per un o diversos dels elements següents: reg 
d’emprimació, capa de base, reg d'adherència i capa de rodadura. 

Per a realitzar els paviments asfàltics serà imprescindible considerar l'equip humà 
següent: 

• conductors de maquinària. 

• obrers i peons. 

• asfaltadors. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a 
terme la realització dels paviments: 
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• Maquinària: piconadores, estenedora, motoanivelladora, camió formigonera, dúmper 
o camió basculant, dúmper de petita cilindrada, carretó elevador per a material 
paletitzat, grup electrogen, asfaltadora (calderet de reg asfàltic), etc. 

• Útils i eines diversos. 

• Connexió provisional d'aigua. 

• Instal·lació elèctrica provisional. 

• Instal·lacions d'higiene i benestar. 

5.- RELACIÓ DE RISCOS 

Segons s’especifica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 
d'octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les 
obres de construcció, realitzem a continuació una relació dels riscos més importants 
d'aquesta activitat. 

En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II: Codis de la 
guia d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament 
de Treball de la Generalitat de Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos 
més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars 
necessaris per a portar-la a terme. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos 
podrà modificar-se en funció de les característiques de l'obra i dels sistemes 
d'execució que aporta l'empresa constructora o empreses que intervinguin en el 
procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari 
(constructor), en desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i 
Condicions de Salut), haurà de considerar els riscos evitables amb les seves 
corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin evitar per 
la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les 
mesures preventives per a minorar aquests riscos. 

Riscos 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 

3.-Caiguda d'objectes per desplom. 

4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 

7.- Cops contra objectes immòbils. 

8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 

13.-Sobreesforços. 

14.-Exposició a temperatures extremes. 

15.-Contactes tèrmics. 

18.-Contactes amb substàncies caústiques i/o corrosives 

21.-Incendis. 
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23.-Atropellaments, cops i topades amb o contra vehicles 

24.-Accidents de trànsit. 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de formigonat. 

(18) Risc causat pel contacte de la pell amb el formigó. 

(21) Risc causat per l'emanació de gasos volàtils provinents de la massa d'asfalt 
calent, que poden aconseguir el punt d'auto ignició. 

6.- NORMA DE SEGURETAT 

POSADA A PUNT DE L'OBRA PARA REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

Donats los treballs que es desenvolupen en la activitat s'ha de assegurar que ja 
estiguin instal·lats els serveis d'Higiene i Benestar para el personal de l'obra. 

PROCÉS 

El personal encarregat de la realització de la subbase, base, voreres i rigoles i 
paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris 
per a realitzar amb la major seguretat possible. 

S’ha d'establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions mitjançant 
perill indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions. 

A l’interior de l'obra, s'han de col·locar senyals de limitació de velocitat. 

En l'entrada a l'obra s’establirà un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar 
l'entrada i sortida de camions a l'obra, i especialment als casos necessaris del tall del 
trànsit viària. 

Aquest operari haurà d' estar dotat de les senyals manuals de "stop" i "direcció 
obligatòria". El senyalitzador ha d' anar dotat d'una armilla de malla lleugera i 
reflectora. 

El trànsit de camions, dúmpers, piconadores i estendedores, serà dirigit por un 
comandament (encarregat, capatàs). 

S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 

Durant l’estès d’àrids per a les subbases i bases mitjançant camions, s’haurà de tindre 
la precaució en les maniobres marxa enrere, seran auxiliades mitjançant un 
senyalitzador. 

En cas de estès i anivellació dels àrids mitjançant motoanivelladora, s’haurà de tindre 
la precaució que aquesta disposi de llums i senyals sonores intermitents i clàxon, per a 
senyalitzar la marxa enrere, per evitar atropellaments de personal auxiliar. 

Durant la maniobra d’abocament de formigó amb la canaleta s’ha d'evitar el moviment 
incontrolat d’aquesta, per aquest motiu, serà guiada per un operari. 

El conductor del camió formigonera, durant l’abocament de formigó, s’ha d’estar atent 
a les instruccions de l’operari que guiï l’abocament. 

L’operari que realitzi l’abocament del formigó haurà d' usar casc de seguretat, guants 
de neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta. 

______________________________________________________________________________________________________
Plec i ESS del Projecte d’arranjament dels carrers del nucli de Tarroja de Segarra                                 pàgina /27 39



La manipulació de les peces per a voreres s’han de realitzar amb estris o maquinària 
adequats per a evitar la caiguda de les peces en la manipulació o trasllat. 

En cas de realització del reg asfàltic mitjançant la llança esparcidora s’ha de tindre la 
d'apuntar sempre cap a terra, tot i que s'obturi el conducte. 

Precaució 

Els operaris que treballen amb asfalt en calent s’ha de tindre la precaució de no l’ha 
tocar, per a evitar cremades i dermatitis. 

Si en calent toca la pell, aquesta s’ha de refredar ràpidament amb aigua freda, i si la 
cremada és extensa s’ha d' cobrir amb gases estèrils i portar a l’accidentat a un centre 
assistencial. 

No s’han d’usar dissolvents per a treure l’asfalt de la carn cremada, ni intentar treure 
partícules d’asfalt dels ulls. 

A les cabines dels conductors de la maquinària d’asfaltat s’haurà de disposar d'una 
farmaciola de primers auxilis per a atendre, com primera assistència, a les possibles 
cremades o altres lesiones que es puguin produir durant el treball. 

En treballs en asfalt en calent s’han de preveure l’existència d'extintors de productes 
químics secs o de diòxid de carboni per a apagar possibles focs. 

En cas que bufi vent, no es realitzaran operacions de reg asfàltic. 

A cada moment, els treballadors que realitzi el reg asfàltic han d'usar casc (gorra de 
teixit cenyit), granota de treball cenyit i tancat, botes de seguretat de sola alta 
(preferiblement de sola de fusta), guants de cuiro i pantalla facial. 

A cada moment, els treballadors que realitzin treballs auxiliars amb asfalt hauran 
d'usar, davant del risc de contacte amb l’asfalt calent, casc, granota de treball, botes 
de seguretat, guants de cuiro. 

En la realització de la sub-base, base i pavimentació s’haurà de considerar la possible 
presència d’algun servei aeri existent (línies aèries elèctriques o de telecomunicacions) 
i s’haurà de tindre present, en cas que no es puguin desviar o suprimir el 
subministrament, les normes de seguretat que s’especifiquen a continuació. 

Normativa de seguretat en cas de treballs a prop de serveis existents: 

Línies elèctriques aèries 

Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels 
riscos existents en els treballs pròxims a línies aèries i formes d'eliminar-los o 
protegir-se. Es donaran a conèixer les distàncies de seguretat a respectar i les 
mesures adequades de protecció, així com la conducta a seguir en cas d'accident. 

En presència de línies d'electricitat aèries i davant de la possibilitat d'un contacte 
elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de 
la maquinària que circula a prop dels cables; distància recomanada: 

1 metre per a tensió < 1KVolts 

3 metres per a tensions entre 1 i 66 Kv 

5 metres per a tensions entre 110 i 220 Kv 7 metres per a tensió de 380 Kv 

Aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un 
valor de 0,7xf, essent f la fletxa de la catenària), causat per moviments del cable pel 
vent (balanceig) o dilatacions. 
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En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar 
uns pòrtics a cada costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la 
maquinària. 

En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, 
constituïts per fundes especials de cautxú o de materials plàstics. 

S’ha de tindre la precaució en instal·lar aquestes fundes que la línia estigui sense 
tensió. Aquests recobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar 
que es desplacin. Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor 
de la línia, qui ha d'indicar i proveir del material adequat per aquesta protecció. 

En cas de contacte amb una línia elèctrica s’ha de tenir en compte que no provoca 
generalment el tir dels dispositius de tall de corrent i si així succeeix, la tensió 
automàticament es restableix per un període de temps molt breu. 

En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió: 

- No abandonar el lloc de conducció. 

- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 

- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el 
sentit invers al qual es va causar el contacte elèctric, per a aconseguir separar la 
màquina del contacte elèctric. 

- Si és impossible de separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta 
necessitat el conductor o el maquinista no descendirà de la mateixa utilitzant els 
mitjans habituals, sinó que botarà el més lluny possible de la màquina evitant tocar 
aquesta. 

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la 
màquina fins una distància segura. 

- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra 
s'ha de prohibir l'accés del personal a la zona de perill, fins que un especialista 
comprovi que es troba sense tensió. 

En el cas que la màquina no pugui desprendre's del contacte amb el cable elèctric, les 
persones que es troben en la zona de perill han d'observar les següents normes: 

- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 

- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 

- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no 
efectuar actes imprudents. 

- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la 

màquina. 

En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació 
de la línia elèctrica i la màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran 
els primers auxilis a la víctima. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs 
d’aquesta activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars 
s'especifica al final de la relació d'activitats constructives, complementant la norma 
d'aquesta activitat. 
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Camions i dúmpers de gran tonatge Formigonera pastera 

Motobolquet Mototraílla Piconadora 

Estenedora de productes bituminosos Màquina d'asfaltar 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los 
en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. 
(Art. 7 RD 1627/1997). 

7.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran 
constituïdes per: 

• Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 

• Extintor de pols química seca o diòxid de carboni. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los 
en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. 
(Art. 7 RD 1627/1997) 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal de perill indefinit. 

• Senyal de perill d'obres. 

• Senyal de limitació de velocitat. 

• Senyal de prohibit avançar. 

• Senyal de final de prohibició. 

• Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 

• Balisament llampegant per a la seguretat de la conducció nocturna. 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, 
conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 

• Senyal d'advertència de risc d'incendi. 

• Senyal de prohibit el pas als vianants . 

• Senyal de prohibit fumar. 

• Senyal de protecció obligatòria del cap. 

• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

• Senyal de protecció obligatòria del cos. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 
485/1997, de 14 d’abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint- los 
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en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. 
(Art. 7 RD 1627/1997) 

8.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els 
següents: 

• Treballs de transport (conductors): 

- Cascos de seguretat. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

• Per als treballs amb morters i formigons: 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de goma (neoprè). 

- Granota de treball. 

- Botes de goma de seguretat. 

• Per als treballs de reg asfàltic: 

- Cascos de seguretat (gorra de teixit cenyit). 

- Guants de cuiro. 

- Granota de treball cenyit i tancat. 

- Botes de seguretat de sola alta (preferiblement de fusta). 

- Pantalla facial. 

• Per als treballs auxiliars d'asfaltat i pavimentació: 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuiro. 

- Granota de treball. 

- Botes de cuiro de seguretat. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà 
als treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits 
establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les 
corresponents Normes UNE. 

A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 

L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de 
maig sobre Utilització d'Equips de protecció personal. 
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CAMIONS I DÚMPERS 

• S’ha de vetllar perquè els camions hagin passat la ITV reglamentària. 

• Els conductors de camions i dúmpers hauran d’estar en possessió del corresponent 
permís de conducció per al vehicle que condueixen. 

• Quan s’hagi acabada l'operació de càrrega de terres en el camió o dúmper, i abans 
d'iniciar-se el transport, s'hauran de cobrir aquestes amb una lona. 

• En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes 
d’accés, s'hauran d'utilitzar topalls o falques que impedeixin el recorregut marxa 
enrere, a més de tenir accionat el fre d'estacionament. 

• A cada moment, s'ha de respectar la senyalització de l'obra, el codi de circulació i les 
ordres dels senyalitzadors autoritzats. Sempre, s’haurà de donar preferència de pas a 
les unitats carregades. 

• S'ha de triar el dúmper o camió adequat per a la càrrega a transportar. 

• S'ha de parar esment al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics. 

• S'han de respectar, a cada moment, les indicacions del conductor de la màquina de 
càrrega. 

• Abans d'alçar la caixa basculant, s’ha d’assegurar de l'absència d'obstacles aeris i de 
què la plataforma estigui plana i sensiblement horitzontal. 

• Totes aquestes màquines hauran d’estar dotades de clàxon i llum de marxa enrere, 
efectuant les maniobres sense brusquedat i anunciant-les prèviament. 

• En tots els treballs, el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d'usar casc de 
seguretat quan surti de la cabina. 

• Durant els treballs de càrrega i descàrrega no hauran de romandre cap persona a 
prop de la maquinària, evitant la permanència d'operaris sobre el basculant. 

• Durant les operacions de càrrega i descàrrega de la caixa basculant : 

- El conductor s’ha de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi de visera 
protectora. 

- S’ha d’assegurar que la caixa basculant pugi dreta durant la descàrrega i que la 
càrrega estarà equilibrada quan es carregui. 

- S'han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega. 

- Sempre que la maquinària es trobi a la cresta d'un talús es respectarà la distància de 
seguretat. 

- Si el bolquet és articulat, s'ha de mantenir en línia. 

- Si la caixa basculant té portes posteriors, s'han de respectar les consignes pròpies a 
cada tipus d'obertura, tancament i bloqueig de les portes. 

• Després de la descàrrega de la caixa basculant: 

- No s'ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la caixa 
basculant està totalment baixada. 
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FORMIGONERES PASTERES 

• S'ubicaran en llocs ressenyats per a tal efecte, parant esment en ubicar-les a 
distància superior als 3 metres de la vorera de qualsevol excavació, per a així, evitar 
el risc de caiguda a diferent nivell. 

• Si s'ubiquen dins de l'àrea d'acció de gir la grua torre es disposarà d’un cobert per a 
protegir de la caiguda d'objectes. 

• Abans d'instal·lar la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li 
un cert vessament. 

• La zona d'ubicació quedarà senyalitzada mitjançant cordes amb banderoles, un señal 
de perill i un rètol amb la llegenda “ÉS PROHIBIT D’ UTILITZAR LA MÀQUINA A 
PERSONES NO AUTORITZADES“. 

• Hi haurà un camí d'accés fix a la formigonera pastera per als dúmpers, separat del 
dels carretons manuals, en prevenció dels riscos de cops o atropellaments. 

• S'establirà un empostissat d'un mínim de dos metres de llarg per a superfície 
d'estada de l'operador de la formigonera pastera, en prevenció del riscos de caiguda la 
mateix nivell per relliscada. 

• Les formigonera pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegides 
els òrgans de transmissió (corretges, corones, engranatges, etc.) per a evitar el risc 
d'atrapament. 

• Haurà de tenir fre de basculament al bombo per a evitar els sobreesforços i els 
riscos per moviments descontrolats. 

• L'alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria a través del quadre de zona. 

• La carcassa i la resta de parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar 
connectades a terra. 

• La botonera de la cabina (d’aturada i marxa) haurà de ser estanca i tenir accés 
directe. 

• El quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica. 

• Les operacions de conservació i neteja s'efectuaran prèvia desconnexió a la xarxa 
elèctrica. 

• En cas de canvi de la formigonera pastera mitjançant la balda de la grua, s’haurà 
d'efectuar mitjançant la utilització d'un balancí que la sospesi per quatre punts. 

• Si el subministrament del morter es realitza mitjançant bombeig, s'hauran d'ancorar 
els conductes per a evitar moviments que puguin deteriorar les conduccions, així com 
netejar els conductes una vegada acabat el procés de bombat, de cada jornada. 

MOTOBOLQUET 

• Quan es baixi per rampes, la màquina ha de circular marxa enrere, lentament i 
evitant frenades brusques. 

• Quan es deixi estacionat el vehicle s’ha de parar el motor, emprar el fre de mà i, si 
es troben en pendent, s’hauran de calçar les rodes. 

• A la descàrrega del dúmper al costat de terraplens, rases, talusos, pous, s’haurà de 
col·locar un tauler que impedeixi l'avanç del dúmper més enllà d'una distància 
prudencial a la vorera del desnivell. 
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• A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la seva capacitat 
màxima, i és prohibit el transport d'objectes que surtin de la vorera de la caixa. 

• Al motobolquet i només ha d'anar el conductor, i és prohibit d’usar-lo com atransport 
per al personal. 

• La càrrega situada al bolquet mai dificultarà la visió del conductor. 

• El conductor del dúmper utilitzarà cinturó antivibratori. 

• No s'ha de circular amb el motobolquet i per rampes superiors al 20% en terrenys 
humits o al 30% en terrenys secs. 

MOTOTRAÍLLA 

• Durant la càrrega s’han de: 

- coordinar les maniobres del vehicle tractor i la traílla. 

- mantenir la traílla en línia amb el vehicle tractor. 

- no fer patinar les rodes. 

- quan es desplaci, eviti velocitats excessives en corbes tancades i en descensos. 

- evitar la conducció amb estirades. 

PICONADORA 

• En la corona del talús no s'han d'acostar a la vorera i s'ha de compactar amb 
passades de poca amplària. 

• No s'ha d'accedir a la màquina pujant-se pels corrons. 

• L'operador ha d'usar cinturó antivibratori en les piconadores. 

• La màquina haurà d’estar dotada de llums de marxa davant i de retrocés. 

ESTENEDORA DE PRODUCTES BITUMINOSOS 

• No es permet la permanència sobre l'estenedora en marxa a una altra persona que 
no sigui el seu conductor, per a evitar accidents per caiguda. 

• Les maniobres d'aproximació i abocament de productes asfàltics en la tolva de 
l’esplanadora, estarà dirigida per un especialista en previsó dels riscos per 
inexperiència. 

• Tots els operaris d'auxili es situaran a la vorera o cuneta, per davant de la màquina 
durant les operacions d'ompliment de la tolva, en prevenció dels riscos per atrapament 
i atropellament durant les maniobres. 

• Les voreres laterals de l'estenedora, en prevenció d'atrapaments, estaran 
senyalitzats amb bandes grogues i negres alternatives. 

• Totes les plataformes d'estada o per a seguiment i ajuda a l'estès asfàltic, estaran 
vorejades de baranes tubulars en prevenció de les possibles caigudes, formades per 
passamans de 90 cm. d’altura, barra intermèdia i sòcol de 15 cm., desmuntables per a 
permetre una bona neteja. 

• És prohibit l'accés d'operaris a la regla vibrant durant les operacions d'estès, en 

prevenció d'accidents. 
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• Sobre la màquina, a prop dels llocs de pas i en els punts amb risc específic, es 
col·locaran els següents senyals : 

- Perill substàncies calentes (perill foc). 

- Rètol: No tocar, altes temperatures. 

• S’ha de preveure la instal·lació d'ombrel·les o tendals en aquelles màquines que no 
disposin de protecció solar. 

MÀQUINA D'ASFALTAR 

• Les màquines màquines d'asfaltar hauran d’estar equipades de : 

- plataformes de treball i mitjans d'accés segurs, 

- mitjans apropiats d'extinció d'incendis. 

• Les plataformes elevades de les estenedores d'asfalt hauran d’estar : 

- protegides mitjançant baranes, 

- equipades amb una escala d'accés. 

• Els pisos de fusta exposats a les projeccions d'aglutinant han d’estar recoberts de 
xapa metàl·lica corrugada. 

INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR 

- S’haurà de preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions 
d'Higiene i Benestar, preveient la connexió provisional d'aigua i electricitat i l’evacuació 
d'aigües fecals. 

- Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, 
considerant l'evolució d'aquestes en el temps, i tenint en compte que hauran de cobrir 
les següents necessitats : canvi de roba, higiene personal i necessitats fisiològiques. 

- Les Instal·lacions d'Higiene i Benestar poden ser: 

• mòduls prefabricats 

• construïdes en obra. 

- En ambdós casos, s'han de tenir en compte els següents paràmetres: 

• Vestidors amb superfície de 2 m2 per treballador, altura mínima de 2,30 m. i equipat 
amb seients i taquilles individuals. 

• Lavabos que poden estar situats als vestidors, sent la dotació mínima d'1 lavabo per 
cada 10 treballadors. 

• Dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestidors amb una dotació mínima 
d’1 dutxa per cada 10 treballadors. 

• Inodors que no es podran comunicar-se directament amb els vestidors i la seva 
dotació mínima serà de: 1 inodor per cada 25 treballadors, 1 inodor per cada 15 
treballadores. Les dimensions mínimes dels mateixos seran d'1 x 1,20 m. i de 2,30 m. 
d'altura. 

• Menjador que ha de disposar d'un escalfaplats, pica, cub d’escombraries, ventilació, 

calefacció i il·luminació. 
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- Els mòduls prefabricats acostumen a agrupar-se en mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i 
inodor) i mòduls de vestidor, adaptant-se els mòduls de manera que puguin haver-hi 
accés directe d’un mòdul a un altre. 

- Les Instal·lacions d'Higiene i Benestar construïdes en obra, si el solar el permet, 
s’han de construir a prop de l'accés, perquè el treballador pugui canviar-se abans 
d'incorporar-se al treball. 

- En obres entre mitgeres en zona urbana, donada l'escassetat d'espai s’ha de 
preveure en principi una zona per a la ubicació de les instal·lacions i una vegada, a 
causa de la dinàmica de l'obra, es disposi d'espai a l’interior de l'edifici que s'està 
construint, havent- se de construir-les Instal·lacions d'Higiene i Benestar amb els 
paràmetres anteriorment ressenyats. S'aconsella que aquestes instal·lacions estiguin, 
també a prop de les vies d'accés. 

- Independent d'aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de l'obra 
que hauran de complir a cada moment la idoneïtat quant a il·luminació i climatització 
segons la temporada. 

- Respecte al personal d'oficina s’haurà de considerar, també, la instal·lació de lavabos 
i inodors. 

MAGATZEM I APARCAMENT 

- S'han de preveure un magatzem d'útils, eines, petita maquinària i equips de 
protecció personal i col·lectiva. 

- S’haurà de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d'oficina i 
d'obra, si l'obra el permet. 

- S’hauran de preveure zones d'estacionament de vehicles que subministren material i 
maquinària a l'obra, i en el cas que estiguin estacionats limitant la circulació viària 
s'haurà de demanar permís municipal. Es senyalitzarà la prohibició d'estacionament de 
vehicles aliens a l’obra, i si fa falta es limitarà la zona amb tanques de vianants, 
convenientment senyalitzades mitjançant balises llampegants durant la nit. 

MAQUINÀRIA DE MOVIMENT DE TERRES 

Condicions generals de seguretat 

En començar la jornada 

• Els conductors-operadors no han de portar robes soltes o àmplies. 

• S'han d'efectuar les verificacions i controls previstos al manual de l'operador i al 
llibre d'instruccions de la màquina, així com les consignes particulars de l'obra. 

• Els operadors han de fer la volta a la màquina per a verificar el seu estat i possibles 
pèrdues. 

• Ajustant, el seient a les seves necessitats. 

• S'han de netejar el parabrisa, vidres i retrovisors. 

• Els operaris han d’accedir al seu lloc de treball de forma correcta. 

• Els operaris han de verificar el panell de comandaments i el bon funcionaments dels 
diversos òrgans de la màquina: direcció, frens, equipaments, etc., en posar en marxa 
la màquina. 
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Durant el treball 

• És prohibit l'accés a la manipulació de la maquinària sense la roba de treball 
reglamentària, així com també és prohibit l'ús de cadenes, polseres, anells, rellotges 
per a evitar que es puguin enganxar a les arestes o comandaments de la màquina. 

• No s'ha de permetre l'accés, ni la manipulació a persones sense coneixements sobre 
el seu funcionament, les característiques del treball a realitzar, així com els riscos més 
comuns i la seva prevenció. 

• Abans de l'inici dels treballs s’hauran de revisar els frens, ajust dels miralls 
retrovisors, comprovació de la visibilitat i del clàxon de marxa enrere. 

• L'ús del cinturó de seguretat és obligatori. 

• Quan les maniobres a realitzar siguin complicades, s’ha d’utilitzar un ajudant o 
senyalitzador. La presència del senyalitzador, no comporta l'operador de vigilar 
constantment i en tots els sentits. 

• S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 

• S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, 
prohibició que s’ha de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 

• En marxa enrere, el conductor haurà d'accionar el clàxon i les llums blanques. 

• Mai no s’ha de descendir pendents en punt mort. 

• No s'ha de botar directament al terra, si no és per un perill imminent per a 
l'operador. 

• L'operador mai abandonarà la màquina, ni per curts períodes de temps, amb el 
motor en marxa, o els braços i cullerots alçats. 

• Si el desplaçament es realitza per carretera, s’ha d’assegurar que tots els 
components retràctils i mòbils de la màquina estiguin plegats i fixats, tenint la raqueta 
degudament senyalitzats. 

• Quan es circula per carretera, s'ha de circular marxa endavant, amb el casset o la 
fulla baixats, i portar totes les llums enceses fins i tot si és de dia. 

• S'ha de respectar a cada moment la velocitat de circulació fixada pel fabricant, la 
senyalització, prioritats i prohibicions. 

• S'ha de tenir present que d’altres usuaris de la carretera poden impacientar-se, per 
això s’ha de circular a un costat de la carretera per a deixar-los passar, quan sigui 
possible. 

• No s'ha de circular mai en punt mort. 

• No s'han de transportar persones, a banda de les places previstes pel fabricant. 

• En cas de fatiga o somnolència no s'ha de treballar amb màquines. 

• Quan la màquina està estacionada. És prohibit d’utilitzar l'ombra projectada per 
aquesta amb finalitat de descans. 

• No s’ha de treballar amb la màquina en situació d'avaria o semi avaria, s’ha de 
reparar primer per a poder reprendre's el treball. 
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En finalitzar la jornada 

• L'operador ha d'aparcar la seva màquina en la zona d'estacionament prevista, 
respectant entre vehicle i vehicle l'espai suficient per a permetre el pas del vehicle de 
manteniment. 

• L'operador una vegada estacionada la màquina ha de recolzar al terra el casset o 
fulla. 

• Abans de sortir del lloc de conducció s’ha de tenir en compte : 

- posar el fre d'estacionament. 

- accionar el punt mort dels diferents comandaments. 

- si l'estacionament és perllongat (més d'una jornada) es desconnectarà la bateria. 

- treure la clau del contacte. 

- bloquejar totes les parts mòbils. 

- tancar la cabina i tots els punts d'accés a la màquina. 

• L'operador descendirà del seu lloc utilitzant els mitjans previstos a l'efecte, de cara al 
vehicle. 

• En cas d'alguna anomalia en la màquina (soroll anormal, pèrdues, etc.) o mal 
funcionament s'ha de redactar un informe assenyalant totes les anomalies o defectes 
observats, notificant-lo immediatament al Servei de manteniment i a l'encarregat de 
l'obra. 

Manteniment 

• S'ha de mantenir la màquina neta : treure el fang i la brutícia amb regularitat i la 
neu i el gel a l'hivern ; el fang gelat pot causar dificultats a la transmissió o impedir 
altres funcions. 

• No s’ha de guardar combustible ni draps greixosos sobre la màquina ja que pot 
produir un incendi. 

• Quan sigui necessari desmuntar components pesats, s'ha d'utilitzar l'equip d’elevació 
apropiat i s’ha d’assegurar, mentre es realitzi el treball, que s'han col·locat 
degudament els necessaris calzos i immobilitzacions. 

• Després de qualsevol revisió, operació de manteniment o ajust, s’ha d’assegurar de 
col·locar tots els dispositius protectors. 

• En realitzar operacions de manteniment o ajustos s'ha de posar en servei el fre de 
mà, bloquejar la màquina, per al motor i treure sempre la clau del contacte col·locant 
una nota, en lloc visible, perquè es llegeixi clarament. 

• S'han de realitzar totes les revisions de manteniment indicades pel fabricant. 

• No s'ha d'alçar la tapa del radiador en calent. 

• En cas de tenir que tocar-se el líquid anticorrosiu s’haurà de protegir amb guants, 
utilitzant, a més, ulleres protectores. 

• Quan es canviï l'oli del motor i/o del sistema hidràulic ha d’estar aquest a 
temperatura ambient per a evitar cremades. 
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• Durant les operacions de manteniment o reparació de la maquinària no s’ha de 
fumar. 

• Si ha de tocar l'electròlit (líquid de les bateries) s’ha de fer protegit amb guants 
impermeables, recordi que aquest líquid és corrosiu. 

• Abans de soldar canonades de sistemes hidràulics s'han de buidar i netejar d'oli, 
aquest oli és inflamable. 

Condicions específiques de seguretat 

• L'operador d'una màquina de moviment de terres ha d’estar familiaritzat amb el 
funcionament de la màquina i conèixer les característiques del treball a realitzar, així 
com els riscos més comuns i la seva prevenció. 

• L'operador haurà de pensar a cada moment en la seva seguretat així com en la dels 
companys que treballin a prop de la seva zona d'influència. 

• Abans de començar la feina l'operador s’haurà d'informar i haurà d’observar les 
recomanacions de seguretat de cada màquina. 

L’enginyer industrial, juliol 2025 

Xavier Terribas i Sala 
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