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DG I52 SALA TÈCNICA CLIMATITZADORS 1/50 

DG I53 ESQUEMA CLIMATITZADORS - PUNTS DE CONTROL SE 

DG I54 ESQUEMA SISTEMA DE CONTROL SE 

DG I55 AJUDES DETALL BANCADES VARIES 

DG I56 DETALL ESTINTOLAMENTS VARIES 

 

DOCUMENT 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (VOL 07) 

CONDICIONS ADMINISTRATIVES 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

DESCRIPCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES (PLEC DE CONDICIONS 
TÈCNIQUES PARTICULARS) 

 

DOCUMENT 4 PRESSUPOST (VOL 08) 

AMIDAMENTS 

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 

QUADRE DE PREUS 1 

QUADRE DE PREUS 2 

PRESSUPOST 

RESUM PRESSUPOST 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (ÚLTIM FULL) 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 07 
Certificació energètica 

 
  

 

 
 



 

 

 

 

 

Pàgina 1 

ÍNDEX 

1 CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA ESTAT ACTUAL ............................................ 2 

2 CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA PROJECTE EXECUTIU ................................ 7 

3 DESCRIPCIÓ DELS TANCAMENTS DE L’EDIFICI ...................................... 12 

4 ACUSAMENT REBUT DE REGISTRE D’ENTRADA ESTAT ACTUAL ......... 17 

5 ACUSAMENT REBUT DE REGISTRE D’ENTRADA FASE PROJECTE ...... 22 

6 ETIQUETA ENERGÈTICA FASE PROJECTE .............................................. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

Pàgina 2 

1 CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA ESTAT ACTUAL 

  



 

 

 

 

 

Pàgina 3 

  



 

 

 

 

 

Pàgina 4 

  



 

 

 

 

 

Pàgina 5 

  



 

 

 

 

 

Pàgina 6 

  



 

 

 

 

 

Pàgina 7 

2 CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA PROJECTE EXECUTIU 

  



 

 

 

 

 

Pàgina 8 

  



 

 

 

 

 

Pàgina 9 

  



 

 

 

 

 

Pàgina 10 

  



 

 

 

 

 

Pàgina 11 

  



 

 

 

 

 

Pàgina 12 

3 DESCRIPCIÓ DELS TANCAMENTS DE L’EDIFICI 

 

 



 

 

 

 

 

Pàgina 13 

  



 

 

 

 

 

Pàgina 14 

  



 

 

 

 

 

Pàgina 15 

  



 

 

 

 

 

Pàgina 16 

  



 

 

 

 

 

Pàgina 17 

4 ACUSAMENT REBUT DE REGISTRE D’ENTRADA ESTAT ACTUAL 

 

 



 

 

 

 

 

Pàgina 18 

  



 

 

 

 

 

Pàgina 19 

  



 

 

 

 

 

Pàgina 20 

  



 

 

 

 

 

Pàgina 21 

 



 

 

 

 

 

Pàgina 22 

5 ACUSAMENT REBUT DE REGISTRE D’ENTRADA FASE PROJECTE 

 

 



 

 

 

 

 

Pàgina 23 

  



 

 

 

 

 

Pàgina 24 

  



 

 

 

 

 

Pàgina 25 

  



 

 

 

 

 

Pàgina 26 

 



 

 

 

 

 

Pàgina 27 

6 ETIQUETA ENERGÈTICA FASE PROJECTE 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 08 
Pla de control de qualitat 

 
  

 

 
 



 

 

 

 

 

Pàgina 1 

ÍNDEX 

1 INTRODUCCIÓ ............................................................................................... 2 

2 PLA DE CONTROL DE QUALITAT ................................................................. 2 

2.1 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ ............................... 2 
2.2 INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT ............................................................ 3 
2.3 INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT ............................................................. 3 
2.4 INSTAL·LACIÓ DE CONTROL ................................................................. 3 

3 PLA DE CONTROL DE QUALITAT ................................................................. 4 

3.1 RESUM DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT ..................................... 5 
4 PRESSUPOST ESTIMAT DE CONTROL DE QUALITAT ............................... 6 

4.1 RESUM PRESSUPOST ESTIMAT DE CONTROL DE QUALITAT........... 6 
4.2 PRESSUPOST DE CONTROL DE QUALITAT ......................................... 6 
4.3 ULTIM FULL DEL PRESSUPOST DE CONTROL DE QUALITAT............ 7 

5 PLEC DE CONDICIONS.................................................................................. 8 

5.1 ENDERROCS ........................................................................................... 8 
5.2 CQ 7.2 CLIMATITZACIÓ I ALTRES INSTAL·LACIONS ........................... 8 
5.3 CQ 7.3 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT ................................................. 8 
5.4 CQ 7.4 INSPECCIONS, PROVES I ALTRES ASSAIGS ........................... 8 

6 FITXES DE CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS ........................................... 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Pàgina 2 

1 INTRODUCCIÓ 

El control de qualitat definit al present annex és una guia per a l’elaboració del Pla de Control 
de Qualitat a executar a l’obra. 
El control de qualitat es realitzarà seguint les instruccions de la Direcció d’Obra. Aquesta podrà 
ordenar que es realitzin els assajos, anàlisi o proves de materials i unitats d’obra que, en cada 
cas, resultin pertinents, tant durant l’execució de l’obra com per una finalització d’aquestes a 
efectes de recepció. 
Previ al inici de les obres, a la base del següent programa, el contractista elaborarà el Pla de 
Control de Qualitat, el qual s’haurà de validar pel director d’obra. 
Les despeses originades per aquests conceptes correran a càrrec del contractista, en concepte 
a les despeses estimades al present estudi de control de qualitat. El director d’obra podrà optar 
per no certificar íntegrament una partida d’obra quan, encara que estigui executada, no s’hagi 
rebut o validat els resultats associats al control de qualitat de la mateixa. 
Finalitzades les proves, l’adjudicatari generarà un informe que juntament amb l’asbuilt final de 
tots els elements instal·lats, passarà a formar part de l’arxiu de l’edifici, en que s’adjuntarà el 
compromís firmat de totes les garanties legals de funcionament i construcció aportades per 
l’adjudicatari i el fabricant de l’equip. 

2 PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

Es realitzaran com a mínim totes les proves exigides per les normatives d’aplicació (Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió, Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis, etc.).  
Els controls a realitzar són essencialment dels tipus següents: 

− Control de recepció 

− Control d’execució 

− Control d’obra acabada 

El control serà a nivell de seguiment d’obra. Per a tots els materials que s’utilitzin (tubs, reixes, 
tapes, cablejats, conductors, columnes, lluminàries...) serà necessari l’aportació del 
corresponent certificat de control de qualitat del fabricant. 
A continuació es detallen els capítols i les diferents unitats o conjunt de proves d’obra per a les 
quals, a banda del control d’execució in situ, es consideren importants realitzar un control de 
qualitat realista mitjançant assaig o mitjançant altre procediment de seguiment. 

2.1 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 

Es realitzaran les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent com a mínim els 
següents paràmetres: 
 
Control d’execució i assistència tècnica: 

− Inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències 
del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de la 
instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament 
tèrmic de la instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el 
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. 

− Verificació de característiques, traçats, diàmetres i suports de la xarxa de canonades. 

− Verificació de característiques, traçats, diàmetres i suports dels conductes. 

− Verificació de característiques, espessors i muntatge d’aïllament de canonades i 
accessoris. 

− Verificació de característiques d’equips i components de la sala de màquines com: 

o Valvuleria de tall i equilibrat, termòmetres, manòmetres, sistema de purga. 

o Sistemes de regulació. 

− Proves d’estanqueïtat parcials i totals de la xarxa de canonades. 

 
Proves de funcionament: 

− Proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les 
proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions 
segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips 
i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes 
refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas 
d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del 
salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, 
les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves 
corresponent 

− Inspecció durant l'execució de les instal·lacions de calefacció, segons les exigències del 
Projecte i el RITE, incloent la comprovació com a mínim dels següents elements i 
paràmetres: xarxa de canonada d'aigua (tipus de tuberies, diàmetres, fixació, disposició, 
aïllament i col·locació de maneguets passamurs), got d'expansió (capacitat, situació i 
fixació), vàlvules i aixetes (instal·lació, tipus i fixació), equips de regulació (col·locació), 
radiadors (tipus, capacitat, situació, fixació i presència de purgador) i caldera i cremador 
(tipus, instal·lació i disposició). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del 
informe corresponent 

− Proves de les unitats exteriors i interiors de climatització i dels diferents elements de la 
instal·lació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, 
incloent les verificacions dels diferents elements de les dades de funcionament, en el 
cas d'equips i aparells. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part 
proporcional del informe final de proves corresponent. 

− Les proves  de funcionament es realitzaran sobre la totalitat dels elements i no sobre 
una mostra estadística. 

− Mesura de cabals d’aire dels climatitzadors. 

o Ajust dels variadors de freqüència en funció dels resultats. 

− Mesura acústica dels equips. 

− Comprovació del funcionament dels sistemes de regulació. 

o Ajust de vàlvules d’equilibrat en funció dels resultats. 

− Ajust i calibratge de comptadors d’energia. 

− Verificació de les dades de funcionament. 

− Verificació del funcionament i del cabal de les reixetes i/o toveres 

− Comprovació del funcionament dels sistemes de regulació 
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2.2 INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT 

Es realitzaran les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim 
els següents paràmetres: 
 
Control d’execució i assistència tècnica: 

− Verificació de característiques, traçats, diàmetres i suports de tubs de protecció. 

− Verificació de característiques, dimensions i muntatge de caixes de derivació. 

− Verificació de la qualitat de les connexions dels conductors. 

− Verificació de característiques del cablejat interior de quadres elèctrics. 

− Comprovació de quadres de protecció. 

 
Proves de funcionament: 
Les proves de funcionament es realitzaran sobre la totalitat dels elements i no sobre una mostra 
estadística. 

− Mesura de la resistència d’aïllament entre conductors i terra en la totalitat dels circuits 
d’alimentació directe dels receptors. 

− Comprovació del funcionament dels sistemes de protecció contra contactes indirectes. 

− Mesura de les caigudes de tensió dels circuits. 

− Mesura de les intensitats de circulació. Equilibra de càrregues. 

− Mesura de distorsió d’ona i harmònics per ús de variadors. 

− Mesura del consum dels equips (motors, bombes) individualment en funció del punt de 
treball establert. 

− Assaig de cables (escalfament i sobrecàrrega permanent) de quadre elèctric i cofret de 
maniobra comptatge i protecció i emissió d'informe per quadruplicat segons normes 
UNE-EN60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20-383 i REBT (P - 37). 

− Proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons 
les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la 
verificació de les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, 
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament del 
nou subquadre de climatització i les línies associades. Incloent desplaçament, les 
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves 
corresponent 

− Proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons 
les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la 
verificació de les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, 
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió 
en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). 
Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe 
final de proves corresponent 

2.3 INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT 

− Proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les 
exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat 

i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), 
enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment 
d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i 
instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les 
senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part 
proporcional de l'informe final de proves corresponent. 

2.4 INSTAL·LACIÓ DE CONTROL 

 
Control d’execució o assistència tècnica: 

− Verificació de característiques, traçats, diàmetres i suports de tubs de protecció. 

− Verificació de característiques, dimensions i muntatge de caixes de derivació. 

− Verificació de la qualitat de les connexions de conductors. 

− Verificació de característiques del autòmats. 

− Comprovació de la qualitat del cablejat interior dels quadres de control. 

 
Proves de funcionament: 
Les proves de funcionament es realitzaran sobre la totalitat dels elements i no sobre una mostra 
estadística. 

− Comprovació general del sistema. 

− Comprovació i calibratge dels elements de lectura (temperatura, pressió, pressió 
diferencial, cabals...). 

− Verificació dels funcionament de la programació. 

− Ajust de comptadors d’energia. 

S’haurà d’emetre l’informe corresponent de les proves realitzades. 
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3 PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
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3.1 RESUM DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
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4 PRESSUPOST ESTIMAT DE CONTROL DE QUALITAT 

4.1 RESUM PRESSUPOST ESTIMAT DE CONTROL DE QUALITAT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2 PRESSUPOST DE CONTROL DE QUALITAT 
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4.3 ULTIM FULL DEL PRESSUPOST DE CONTROL DE QUALITAT 
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5 PLEC DE CONDICIONS 

Aquest Plec de Criteris de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del 
Plec de Condicions Tècniques Particulars (P.C.T.P.) en el que fa referència als procediments 
a seguir en obra per tal de verificar el compliment del que allà s’estableix. En cas de 
contradiccions entre el contingut d’ambdós documents prevaldrà el que decideixi la DO (o 
direcció d’execució) davant de cada circumstància.  
Es distingeixen dos TIPUS DE CONTROL:  

− Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques 
del material que s’ha d’utilitzar en l’element d’obra corresponent.  

− Control d’Execució i de l’Element acabat: operacions de control que es realitzen durant 
el procés d’execució, o en acabar aquest, per tal de verificar les condicions de formació 
de l’element d’obra.  

Donades les característiques d’aquest projecte, caldrà fer control dels enderrocs generats, la 
seva separació i abocament a gestors de reciclatge autoritzats.  

5.1 ENDERROCS 

Caldrà aportar certificats de volum i pes d’enderrocs generats i aportats a les diferents gestors 
de reciclatge autoritzats per tal de poder valoritzar que al menys el 70% del pes dels enderrocs 
es recicla.  

5.2 CQ 7.2 CLIMATITZACIÓ I ALTRES INSTAL·LACIONS 

Caldrà aportar els certificats de qualitat d’equips, canonades, accessoris, vàlvules i qualsevol 
element prefabricat que es vulgui instal·lar. Caldrà aprovar els proveïdors de materials.  

5.3 CQ 7.3 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT 

Es preveu al pla de Control de Qualitat fer les proves funcionals de connexions i instal·lació 
elèctrica reformada.  

5.4 CQ 7.4 INSPECCIONS, PROVES I ALTRES ASSAIGS 

En cas que la D.F. ho decideixi, es faran els corresponents assaigs de control de funcionament 
de les instal·lacions i del material subministrat.  
La Constructora deurà lliurar a la D.F. una proposta de Pla de Control de Qualitat per a que 
pugui ésser aprovat, o modificat i aprovat, per la D.F. abans de l’inici de les obres. 
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6 FITXES DE CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
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1 COMPLIMENT PROTOCOL DE SOSTENIBILITAT 



1 La superfíc ie útil de sostre calcula el criteri 7 de manera ponderada
2 La superfíc ie de coberta no inclou les cobertes de soterrani a cota d'urbanització

Reducció demanda

Demanda global

requis it  20 kWh/m² any
Cep total

requis it  110 kWh/m² any

Cep no renovable

Emissions de CO2

Instal lació mínima

requis it   0 kWp

Recuperació obligatòria s i

aigua gris produïda  400 
Recuperació obligatòria s i

coberta   500m2 i s.verda  
Consum d'aigua potable

requis it   450 l/m² any
Consum d'aigua total

requis it    700 l/m² any

Petjada de CO  total

requis it   0 kg CO /m²
Partides ambientalitzades

requerim.  80% partides 

Suma de capes de vegetació

requis it   20%



Cobertura verda

Sup. façanes

requisit   40%
Sup. coberta 

requisit   40%

#¡VALOR!

Nombre de dutxes

requisit   0
Nombre de consignes

requisit   1

 



Es tracta d'una actuació de rehabilitació energètica de canvi 
d'equips de climatització i enllumenat

Es tracta d'una actuació de rehabilitació energètica de canvi 
d'equips de climatització i enllumenat

No es modifica el program funcional de l'edifici ni els seus 
usos

Es tracta d'una actuació de rehabilitació energètica de canvi 
d'equips de climatització i enllumenat

No es modifica el program funcional de l'edifici ni els seus 
usos



Es tracta d'una actuació de rehabilitació energètica de canvi 
d'equips de climatització i enllumenat

Es tracta d'una actuació de rehabilitació energètica de canvi 
d'equips de climatització i enllumenat



La geometria de les sales i espais d'instal lacions no es 
modifiquen però s'adequaran a les noves instal lacions 
previstes.

Es tracta d'una actuació de rehabilitació energètica de canvi 
d'equips de climatització i enllumenat

El projecte preveu els espai necessaris per a les tasques de 
manteniment de la nova instal lació prevista

La geometria de les sales i espais d'instal lacions no es 
modifiquen però s'adequaran a les noves instal lacions 
previstes per assegurar el seu manteniment

Es tracta d'una actuació de rehabilitació energètica de canvi 
d'equips de climatització i enllumenat en un edifici existent

Es tracta d'una actuació de rehabilitació energètica de canvi 
d'equips de climatització i enllumenat en un edifici existent

Es preveu monitoratge del consum de les noves bombes de 
calor a instal lar.

Es tracta d'una actuació de rehabilitació energètica de canvi 
d'equips de climatització i enllumenat

Es tracta d'una actuació de rehabilitació energètica de canvi 
d'equips de climatització i enllumenat

Ja existeix un sistema BMS que s'actualitzarà amb els nous 
equips previstos.



Canvi de climatitzadors amb recuperadors de calor, canvi de 
sistema de distribució amb noves bombes circuladores amb 
variador de freqüencia i canvi de lluminàries a tipus LED.

breu explicació

breu explicació

32,05 kWh/m² any. Valor extret de la certificació energètica 
considerant el canvi d'equips de climatització i enllumenat previst 
en el projecte.

193,59 kWh/m² any. Valor extret de la certificació energètica 
considerant el canvi d'equips de climatització i enllumenat previst 
en el projecte.

Estudi i analisi tèrmic i de càrregues tèrmiques realitzat amb el 
programa de càlcul Design Builder

Estudi i analisi tèrmic i de càrregues tèrmiques realitzat amb el 
programa de càlcul Design Builder

Es tracta d'una rehabilitació energètica parcial de part de la 
instal lació de climatització i canvi d'enllumenat

requisit  20 kWh/m² any requisit  110 kWh/m² any

Es tracta d'una rehabilitació energètica parcial de part de la 
instal lació de climatització i canvi d'enllumenat

Es tracta d'una rehabilitació energètica parcial de part de la 
instal lació de climatització i canvi d'enllumenat

Es tracta d'una rehabilitació energètica parcial de part de la 
instal lació de climatització i canvi d'enllumenat



requisit > 35% sobre CTE HE5

Es tracta d'una rehabilitació 
energètica parcial de part de la 
instal lació de climatització i 
canvi d'enllumenat

Es tracta d'una rehabilitació energètica parcial de part de la 
instal lació de climatització i canvi d'enllumenat

Es tracta d'una rehabilitació energètica parcial de part de la 
instal lació de climatització i canvi d'enllumenat



cabal límit 1,5 5 5 3 / 4,5 1,2

requisit  400 m3/any

Es tracta d'una rehabilitació energètica parcial de part de la 
instal lació de climatització i canvi d'enllumenat

Es tracta d'una rehabilitació energètica parcial de part de la 
instal lació de climatització i canvi d'enllumenat

Es tracta d'una rehabilitació energètica parcial de part de la 
instal lació de climatització i canvi d'enllumenat

requisit  500m 2  200m 2

resultats de l'eina AMB Aigua

Es tracta d'una rehabilitació energètica parcial de part de la 
instal lació de climatització i canvi d'enllumenat

Es tracta d'una rehabilitació energètica parcial de part de la 
instal lació de climatització i canvi d'enllumenat



 80% partides materials resultats de l'ambientalització 
realitzada amb

TCQ-GMA o TCQi

es calcula automàticament per a 
cada projecte en funció del tipus 
d'actuació, l'ús principal i el tipus 

d'intervenció

Es tracta d'una rehabilitació energètica parcial de part de la 
instal lació de climatització i canvi d'enllumenat.

Es tracta d'una rehabilitació energètica parcial de part de la 
instal lació de climatització i canvi d'enllumenat.





Climatitzadors previstos amb comportes de bypass per la 
ventilació amb aire exterior i sondes de CO2, humitat i 
temperatura.

Els equips previstos ja disposen de les etapes mínimes de 
filtració segons RITE

 Predicted mean vote Climatitzadors previstos amb comportes de bypass per la 
ventilació amb aire exterior i sondes de CO2, humitat i 
temperatura.

Es substitueixen els climatitzadors existents i es manté la 
zonificació d'espais actual

Guia de criteris 
tècnics per als projectes i les obres de l’AMB

S'han dimensionat les instal lacions per donar compliment 
segons requisits de temperatura, humitat i concentració de 
CO2 als espais limitats pel RITE



La instal lació d'enllumenat només s'actua en la substitució de 
lluminàries existents.

La instal lació d'enllumenat només s'actua en la substitució de 
lluminàries existents.

Les lluminàries previstes compleixen el criteri de valor UGRGuia de criteris tècnics per als projectes i les obres de 
l'AMB

La instal lació d'enllumenat només s'actua en la substitució de 
lluminàries existents.

Guía técnica para el aprovechamiento de luz natural en la 
iluminación de los edificios. IDAE, 2005

La instal lació d'enllumenat només s'actua en la substitució de 
lluminàries existents.

Es tracta d'una rehabilitació energètica parcial de part de la 
instal lació de climatització i canvi d'enllumenat



Es tracta d'una rehabilitació energètica parcial de part de la 
instal lació de climatització i canvi d'enllumenat



No s'utilitzen materials nocius



requisit   20%

 

Es tracta d'una rehabilitació energètica parcial de part de la 
instal lació de climatització i canvi d'enllumenat

Es tracta d'una rehabilitació energètica parcial de part de la 
instal lació de climatització i canvi d'enllumenat

Es tracta d'una rehabilitació energètica parcial de part de la 
instal lació de climatització i canvi d'enllumenat



Es tracta d'una rehabilitació energètica parcial de part de la 
instal lació de climatització i canvi d'enllumenat

Es tracta d'una rehabilitació energètica parcial de part de la 
instal lació de climatització i canvi d'enllumenat



(*) Superfície descomptant les obertures requisit   40%

Es tracta d'una rehabilitació energètica parcial de part de la 
instal lació de climatització i canvi d'enllumenat

(*) Superfície descomptant elements d'ombra requisit   40%



Es tracta d'una rehabilitació energètica parcial de part de la 
instal lació de climatització i canvi d'enllumenat

Es tracta d'una rehabilitació energètica parcial de part de la 
instal lació de climatització i canvi d'enllumenat

Es tracta d'una rehabilitació energètica parcial de part de la 
instal lació de climatització i canvi d'enllumenat

Es tracta d'una rehabilitació energètica parcial de part de la 
instal lació de climatització i canvi d'enllumenat

Es tracta d'una rehabilitació energètica parcial de part de la 
instal lació de climatització i canvi d'enllumenat



Es tracta d'una rehabilitació energètica parcial de part de la 
instal lació de climatització i canvi d'enllumenat

Es tracta d'una rehabilitació energètica parcial de part de la 
instal lació de climatització i canvi d'enllumenat



 

 

 

 

 

2 LLISTAT DE CONSIDERACIONS AMBIENTALS EN PROJECTES D’EDIFICACIÓ 
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Llista de consideracions ambientals en projectes d’edificació 
 
D/X: Consideració a tenir en compte en el procés de disseny del Projecte (D) o en el procés 
d’execució de l’obra (X). En cas que pugui donar-se en ambdues situacions, en el requadre 
s’escriurà D/X. 
 
Valoració: Cada projectista valorarà entre 0 i 3 la possible rellevància de cada una de les 
consideracions establertes, sent 0 una afecció nul·la i 3 una afecció de rellevància de manera que 
s’haurà de tenir en compte a l’hora de dissenyar o construir. 
S’han establert aspectes, amb una valoració de 3, que són de compliment obligat per la legislació 
vigent o per les bones pràctiques ambientals a les quals s’acull l’AMB. com a conseqüència de 
disposar d’un sistema de gestió ambiental segons les normes UNE-EN-ISO 14001:2004. 
 
Aplica: Sempre que una valoració hagi estat superior a 2, s’haurà de marcar aquest requadre 
conforme es té en compte la consideració ambiental durant el procés de disseny (D) o d’execució 
de l’obra (X) segons s’hagi detectat en el requadre D/X. En el cas de no detectar supòsits amb 
puntuació 3 (addicionals als establerts), s’hauran de valorar com a significants el 20% de les 
valoracions puntuades amb 2 punts. 
 

FLORA I FAUNA 
 

Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent 

1.1 

Identificació, enumeració i conservació de les comunitats vegetals i/o 
animals protegides i els espais d’interès natural (PEIN’s, ZEPA, LIC, 
HIC, xarxa natura 2000, etc.) que puguin afectar-se. (Annex 
núm.1del FM 730.02.06: Antecedents, àmbit d’actuació i situació 
prèvia i FM 730.02.05). 

D 3 ( ) D Sí 

1.2 Identificació, enumeració i conservació de les comunitats animals 
afectades, protegides i no protegides. D    

1.3 Manteniment de la connectivitat entre els hàbitats afectats per la 
infraestructura. Fer que l’obra sigui permeable a la fauna. D    

1.4 

Ordenació de l’àmbit d’actuació tenint en compte els ecosistemes 
existents (hàbitats, zones de preferència, biodiversitat d’espais, etc.): 
minimització de la destrucció vegetal, les zones pavimentades, les 
afectacions a aigües subterrànies i superficials, revegetació amb 
espècies vegetals autòctones, etc. 

D   

 

1.5 
Minimització de l'impacte dels sistemes constructius de les 
estructures i de les activitats i de les instal·lacions associades 
(lluminàries, estacions transformadores, etc.). 

D   
 

1.6 Planificació dels accessos a l’obra reduint la zona a desforestar i les 
molèsties a la fauna. X    

1.7 Disminució de la presència antròpica fora de la zona afectada per 
l’obra. X    

1.8 

Identificació de l’existència  de risc d’incendi. Situació propera a 
una zona forestal d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi forestal pel 
Decret 64/1995 de 7 de març. (Annex núm.1 del FM 730.02.06: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.05). 

D/X 3 ( ) D/X Sí 

1.9 

S'han tingut en consideració els protocols que s'estableixen al RD 
630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol 
d’espècies exòtiques invasores. 

D/X 

3 
(¡Error! 
Marcad

or no 
definido

.) 

D/X Sí 

 
 
 

 
( ) Aplicarà en el cas d’existir aquest aspecte en l’àmbit d’actuació de l’obra. 
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HIDROLOGIA 
 

Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent 

2.1 

Inventari i preservació dels sistemes aquàtics superficials afectats 
protegits i no protegits. (Es mantenen les condicions del flux, cicles 
de sedimentació - erosió, drenatge superficial, cabals ecològics, 
índexs de qualitat) (Annex núm.1 del FM 730.02.06: Antecedents, 
àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.05). 

D 3 ( ) D Sí 

2.2 
Anàlisi de les possibles fonts de subministrament d’aigua per al reg 
(del freàtic, reutilització d’aigua de pluges, reutilització d’aigua 
depurada provinent d’estacions depuradores de residuals, etc. 

D    

2.3 Consideració de plantacions amb espècies vegetals que minimitzin el 
consum d’aigua. D    

2.4 
Disseny de zones verdes de manera que es faciliti la retenció 
d’aigües pluvials i la laminació d’aquestes abans d’anar a la xarxa de 
clavegueram. 

D    

2.5 Minimització de les àrees a pavimentar amb materials de baix grau 
de permeabilitat per tal de mantenir un sol permeable D    

2.6 

Es prohibeix l’abocament directe o indirecte d’aigües i de productes 
residuals (formigons, pintures, desencofrants, etc.) susceptibles de 
contaminar el domini públic hidràulic (aigües superficials, 
subterrànies, corrents naturals, llacs, aqüífers..), tal com estableix la 
Llei d’Aigües (Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 2 de juliol) 

X 3 ( ) X Sí 

2.7 
Es prohibeix l’abocament de residus al domini públic marítim-
terrestre (mar, ribera...), exceptuant quan aquests siguin utilitzables 
com a rebliments i estiguin degudament autoritzats, tal com estableix 
la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes.  

X 3 ( ) X Sí 

2.8 Avaluació i minimització del consum d’aigua de les diferents unitats 
d’obra. X    

2.9 Garantir el drenatge de l’aigua tant en fase d’execució de l’obra com 
en fase d’obra acabada. X    

2.10 Estalvi d’aigua a l’edifici, tal i com estableix el document bàsic HS 4 
del CTE D/X 3 D/X Sí 

2.11 Disseny de sistemes de reaprofitament d’aigües pluvials i/o grises. D    
SÒL I SUBSÒL 

 
Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent 

3.1 
Anàlisi de la possible presència de restes arqueològiques i 
paleontològiques a la zona. (Annex núm.1 del FM 730.02.06: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.05). 

D 3 ( ) D Sí 

3.2 
Preservació de les propietats físiques del sòl: avaluar l’afectació 
produïda per les cimentacions, protegir el sòl de l’erosió, preveure 
espais verds, etc. 

D   
 

3.3 Estudi de la qualitat i composició del terreny on es situarà l’obra als 
efectes del seu futur reaprofitament i tractament. D/X 3 D/X  

3.4 Controlar que se segueixen les bones pràctiques ambientals en la 
neteja de canaletes de cubes de formigó. X 3 X  

3.5 

Avaluació de l’activitat de moviment de terres: sobrants i préstecs. 
Suggeriment dels destins de les terres sobrants i els punts d’obtenció 
de préstec tenint en compte la distància a l’obra i contemplant la 
possibilitat d’aprofitar materials d’obres properes, tal com estableix el 
R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus de construcció i de 
demolició. 

D/X 3 ( ) D/X Sí 
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3.6 
Reserva de la primera capa de sòl superficial, durant l'esbrossada, 
per a la revegetació posterior. (Aprofitament de la capa de terra 
vegetal).(1)( 2) 

D/X    

 
SÒL I SUBSÒL 

 
Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent 

3.7 
Comptabilització dels volums excavats per minimitzar els sobrants de 
terra, buscant el seu reaprofitament dins o fora de la pròpia obra,  tal 
com estableix el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus 
de construcció i demolició. 

D/X 3 ( ) D/X Sí 

3.8 Planificació de les activitats complementàries en punts on l’efecte 
sigui mínim: aplecs de terra, accessos, dipòsits de materials. X 3 X  

3.9 Minimització de l’erosió i rehabilitar l’alteració produïda per l’obra i les 
obres complementàries, sobretot en zones que s'han desforestat. X    

3.10 
Es prohibeix l’abandonament, l’abocament o l’eliminació 
incontrolada de residus i tota mescla o dilució de residus (olis, 
greixos, gasoil i altres residus de l’obra), tal com estableix la Llei 
22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

X 3 X Sí 

3.11 Fer ús de lavabos químics, quan no es puguin connectar amb la 
xarxa de clavegueram. X    

3.12 Reutilització i reciclatge de materials a l’obra.3 D/X    
ATMOSFERA 

 
Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent 

4.1 

Ús de maquinària i d’equips de baixa emissió acústica, tal com 
estableix el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica. La maquinària d’obra ha de portar 
l’etiquetatge CE; indicació de nivell de potència acústica garantit i 
anar acompanyada de la declaració CE de conformitat. 

X 3 X Sí 

4.2 
Disminució de l’impacte lumínic al dissenyar o escollir les 
“lluminàries” interiors, tal i com estableix la Llei 6/2001, de 31 de 
maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del 
medi nocturn. 

D 3 D Sí 

4.3 

Disminució de l‘impacte lumínic en dissenyar o escollir les 
“lluminàries” exteriors, tal i com estableixen la Llei 6/2001, de 31 de 
maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del 
medi nocturn i Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual 
s’ aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions 
d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques 
complementàries EA-01 a EA-07, especialment en allò que estableix 
la instrucció tècnica EA-03. 

D 3 D Sí 

4.4 Controlar les emissions de substàncies tòxiques evaporades en 
emulsions, betums, projeccions de poliuretà, etc. X    

4.5 Substituir acabats amb emissions COV. Les pintures, els 
dissolvents i els adhesius emeten compostos orgànics volàtils D    

 
1 Art. 15.1 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de vetllar perquè en la fase de projecte de l’obra es tinguin 
en compte les alternatives de disseny i constructives que generin menys residus en la fase de construcció i d’explotació, 
i les que afavoreixin el desmantellament ambientalment correcte de l’obra al final de la seva vida útil. 
 
2 Art. 15.2 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de fomentar que en les obres públiques es prevegin en 
la fase de projecte les alternatives que contribueixin a l’estalvi en la utilització de recursos naturals, en particular 
mitjançant l’ús en les unitats d’obra d’àrids i altres productes procedents de valorització de residus. 
 
3 Art. 1 R.D. 105/2008: Aquest Reial Decret té per objecte establir el règim jurídic de la producció i la gestió dels residus 
de construcció i de demolició, amb la finalitat de fomentar-ne, per aquest ordre, la prevenció, la reutilització, el 
reciclatge i altres formes de valorització. 
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(COV) que són una font de contaminació interior als edificis i 
perjudicials per a la salut.  

4.6 
Salvaguardar les distàncies mínimes entre línies elèctriques aèries i 
elements físics estàtics existents al llarg del traçat (edificis, arbres, 
etc.), tal com estableix el Reglament  ITC-BT-06. 

D 3 ( ) D Sí 

 
ATMOSFERA 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent 

4.7 
Disminuir la pols generada per l’obra (enderrocs, moviments de 
terres, circulació de maquinària, plantes de tractament de materials, 
pedreres, materials que el vent pot arrossegar). 

X   
 
 

 

4.8 
Identificació de l’existència de risc d’incendi. Situació propera a 
una zona forestal d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi forestal 
pel Decret 64/1995 de 7 de març. (Annex núm.1del FM 730.02.06: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia). 

D/X 3 ( ) D/X Sí 

4.9 
Protecció contra el soroll en els edificis, segons el que estableix el 
R.D. 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el document 
bàsic DB-HR Protecció contra el soroll del CTE i es modifica el R.D. 
314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el CTE. 

D 3 (4) D Sí 

4.10 Prevenció i tractament dels possibles fums i olors que pot generar el 
funcionament de la instal·lació a l’exterior. D    

4.11 
Utilització de materials de mínim impacte ambiental, tenint en compte 
el seu cicle de vida (procés de fabricació, el lloc de procedència, les 
possibilitats de reutilització i de reciclatge) i la petjada d’emissions de 
CO2 durant aquest. 

D 
   

4.12 
Identificació de les fonts de soroll externes durant l’ús, preveient 
mesures per disminuir-ne l’afectació als usuaris de l’edifici, tal com 
estableix la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica. Mapa de capacitat acústica de la zona5. 

D 3 ( ) D Sí 

4.13 Qualitat de l’aire interior tal com estableix el HS 3 del CTE. D/X 3 D/X Sí 

4.14 
El personal instal·lador d’equips de refrigeració o climatització 
amb refrigerants o gasos fluorats ha de disposar de la certificació 
corresponent, tal com estableix el RD 795/2010. 

X 3(*) X Sí 

4.15 
Els productes fitosanitaris han de portar  una etiqueta que indica que 
estan autoritzats conforme el RD 2163/1994 i s’han d’utilitzar seguint 
les instruccions d’aquesta etiqueta. 

X 3(*) X Sí 

4.16 
Implantació de les mesures del Pla d’actuació per a la millora de la 
qualitat de l’aire als municipis declarats zones de protecció especial 
de l’ambient atmosfèric, tal com estableix el Decret 152/2007 de 10 
de juliol. 

D/X 

3(¡Error
! 

Marcad
or no 

definido
.) 

D/X Sí 

MATERIALS 
 

Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent 

5.1 
Disseny pensant en la reutilització i el reciclatge dels materials 
utilitzats a l’obra, quan siguin adequats i no contradiguin la normativa 
tècnica constructiva (aglomerat, terres, etc.). Preveure’n 
l’aprofitament en la desconstrucció.6 

D 
   

 
4 Serà d’aplicació si l’aspecte està contemplat en l’àmbit d’actuació del document bàsic. 
5 Per consultar mapa de capacitat acústica contactar amb l’ajuntament del municipi. 
6 Art. 13.3 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de fomentar la utilització de materials i residus inerts 
procedents d’activitats de construcció o de demolició en la restauració d’espais ambientalment degradats, obres de 
condicionament o de rebliment. 
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5.2 Ús de materials que disposin de distintiu de garantia de qualitat 
ambiental o etiqueta ecològica de la Unió Europea.7 D    

5.3 

Ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el manteniment 
i el desmantellament al final de la seva vida útil. Utilitzar materials de 
llarga durabilitat, i en coherència amb la vida de l’obra contemplada 
pel Projecte. (1) 

D    

MATERIALS 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent 

5.4 
Utilització de components que incorporin algun material reciclat: 
pneumàtics fora d’ús, llots de depuradora, cendres, reutilització de 
runes de l’obra mateix o d’una altra, etc. (2) 

D    

5.5 
Avaluació de la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte 
per reduir-ne l’impacte (betums, emulsions, aerosols, fibrociments, 
CFC...). 

D    

5.6 Ús de materials autòctons de la zona. D    
5.7 Integració de l’obra en l’entorn (impacte visual): tipologies 

estructurals, materials, excavacions i terraplens, reblerts, etc. D    

5.8 Ús de materials prefabricats. D    

5.9 

Els productes utilitzats en obra classificats com a perillosos han 
d’anar acompanyats de la fitxa de seguretat corresponent, de la 
informació suficient per tal de poder prendre les mesures adients de 
seguretat per a la protecció de la salut i del medi ambient tal com 
estableix l’art. 13 del RD 255/2003 modificat pel RD 717/2010. 

X 3 ( )  X Sí 

5.10 
Es prohibeix l’ús de fusta amb creosota, a excepció dels usos 
industrials a ferrocarrils i transport d’energia elèctrica i 
telecomunicacions, tal com estableix l’ordre PRE/2666/2002. 

D/X 3 X Sí 

5.11 
Es prohibeix l’ús de fibres d’amiant i productes que les contenen, tal 
com estableix l’Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es 
modifica l’Annex I del RD 1406/1989. 

D/X 3 D/X Sí 

RESIDUS 
 

Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent 

6.1 Matxuqueig dels materials petris de l’obra per a ser reutilitzats.(1) 
(2) 

D/X    

6.2 
Reutilització a l’obra, materials / residus provinents d’altres activitats 
(àrids siderúrgics, etc.), d’altres obres. 2 D/X    

6.3 Segregació i gestió dels residus de l’obra: inerts, especials i no 
especials. D/X 3 D/X  

6.4 

Estudi i pla de gestió de residus d’execució, analitzant i minimitzant 
els residus generats, quantificant els residus que es generaran, les 
operacions de triatge o recollida selectiva, la reutilització en obra, i 
els gestors que rebran les diferents fraccions singulars, tal com 
estableix el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus de 
construcció i de demolició. 

D/X 3 D/X Sí 

6.5 
Reservar la primera capa de sòl superficial, durant l'esbrossada, per 
a la revegetació posterior. (Aprofitament de la capa de terra vegetal). 
(1) (2) 

D/X    

6.6 Ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el manteniment 
i desmantellament al final de la seva vida útil. Utilitzar materials de D    

 
7 Per consultar la relació de productes i serveis amb Distintiu anar la pàgina web següent: 
http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/encart_distintiu.pdf 
 
Per consultar la relació de productes i serveis amb etiqueta ecològica de la Unió Europea anar a: 
http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/encart_etiqueta.pdf 
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llarga durabilitat, i en coherència amb la vida de l’obra contemplada 
pel Projecte. (1) 

6.7 
Utilització de components que incorporen algun material reciclat: 
pneumàtics fora d’ús, llots de depuradora, cendres, reutilització de 
runes de la pròpia obra, etc. (2) 

D    

6.8 
Avaluació de la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte 
per reduir-ne l’impacte (betums, emulsions, aerosols, fibrociments, 
CFC's...). 

D   
 

6.9 
Definició dels tipus de contenidors necessaris en funció del residu 
que poden admetre i més adequats per a la classificació, tal com 
estableix el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus de 
construcció i demolició. 

D 3 D Sí 

6.10 Ús de materials prefabricats. D/X    

6.11 
Preveure la recollida selectiva i l’evacuació dels residus ordinaris en 
el cas d’edificis d’habitatges de nova construcció, tal i com estableix 
el document bàsic HS 2 del CTE. 

D/X 3 (4) D/X Sí 

 
 

RESIDUS 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent 

6.12 

S’ha inventariat i considerat l’entrega a un gestor de residus 
autoritzat per la seva descontaminació o eliminació dels aparells que 
contenen PCB, que estan contaminats per PCB o que poden contenir 
PCB, tal com estableix el RD 226/2006 que modifica el RD 
1378/1999. 8 

D/X 3 ( ) D/X Sí 

6.13 

No causar una contaminació important en el medi ambient en la 
demolició d'estructures i instal·lacions que continguin amiant, així 
com la retirada d'amiant o de materials que el continguin procedents 
d'aquells, i que provoquin despreniment de fibres o pols d'amiant (tal 
i com estableix el Reial Decret 108/1991, d'u de febrer, sobre la 
prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda 
pel amiant). 

D/X 

3 
(¡Error! 
Marcad

or no 
definido

.) 

D/X Sí 

ENERGIA 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent 

7.1 Limitació del consum energètic de l’edifici, tal i com estableix el 
document bàsic HE 0 del CTE D/X 3 (4) D/X Sí 

7.2 Limitació i optimització de la demanda energètica, tal i com estableix 
el document bàsic HE 1 del CTE. D/X 3 (4) D/X Sí 

7.3 
Optimització del rendiment de les instal·lacions tèrmiques, tal i com 
estableix el RITE (RD 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis) i modificacions 
posteriors. 

D/X 3 (4) D/X Sí 

7.4 Planificar l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació, tal 
i com estableix el HE 3 del CTE. D/X 3 (4) D/X Sí 

 
8 Art. 2.b) del R.D. 1378/1999: Aparells que contenen PCB són aquells que contenen o han contingut PCB, tals com 
transformadors elèctrics, resistències, inductors, condensadors elèctrics, arrencadors, equips amb fluids 
termoconductors, equips subterranis de mines amb fluids hidràulics, i recipients que contenen quantitats residuals, 
sempre que no hagin estat descontaminats per sota de 0,005 per 100 en pes de PCB (50 ppm). 
 
Art. Únic. Un del RD 226/2006: Aparells que estan contaminats per PCB són aquells que tot i haver estat fabricats amb 
fluids que originàriament no contenien PCB, al llarg de la seva vida s’han contaminat, en algun dels seus components, 
amb PCB en una concentració igual o superior a 50 ppm. 
Aparells que poden contenir PCB són aquells dels quals existeix una raonable sospita que es poden haver contaminat 
amb PCB durant la seva fabricació, ús o manteniment. 
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7.5 Disseny d’una contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària, tal i 
com estableix el HE 4 del CTE. D/X 3 (4) D/X Sí 

7.6 Minimització de les pèrdues d’energia entre l’exterior i l’interior i entre 
diferents espais interiors mitjançant una millora dels tancaments. D    

7.7 Facilitar la ventilació creuada i promoure la ventilació natural. D    
7.8 Potenciació de l’ús d’equips de baix consum energètic (classificació 

A, B o C) i sistemes d’alt rendiment. D    

7.9 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica, tal i com 
estableix el HE 5 del CTE. D/X 3 (4) D/X Sí 

7.10 Utilització d’energies renovables. D    

7.11 
Qualificació i certificació energètica de l’edifici, tal i com estableix el 
Reial decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment 
bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis. 

D/X 3 (4) D/X Sí 

 
 
 
 

POBLACIÓ 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent 

8.1 
Identificació i minimització de les possibles fonts d’alteració del 
benestar de la població (pols, sorolls, vibracions, impacte visual, 
mobilitat, nuclis aïllats, expropiacions, etc.). 

D/X    

8.2 
Identificació i protecció dels punts d’interès geològic, paleontològic, 
històric i cultural i minimització de l’impacte. (Annex núm.1 del FM 
730.02.06: Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 
730.02.05). 

D 3 ( ) D Sí 

8.3 Es mantenen canals de comunicació amb la població propera a l'obra. X    
8.4 No interferir en l’accessibilitat de la població afectada. X    

8.5 
Salvaguardar les distàncies mínimes entre línies elèctriques aèries i 
elements físics estàtics existents al llarg del traçat (carreteres, edificis, 
arbres, etc.), tal com estableix el Reglament ITC-BT-06. 

D 3 ( ) D Sí 

8.6 Tenir cura de no embrutar l'entorn de l'obra (residus, sobrants, rodes 
de camions...). X    

8.7 Disminuir la presència antròpica fora de la zona afectada per l’obra. X    

8.8 
Identificació de l’existència de risc d’incendi. Situació propera a una 
zona forestal d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi forestal pel 
Decret 64/1995 de 7 de març. (Annex núm.1 del FM 730.02.06: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.05). 

D/X 3 ( ) D/X Sí 

8.9 
Els productes fitosanitaris han de portar una etiqueta que indica que 
estan autoritzats conforme el RD 2163/1994 i s’han d’utilitzar seguint 
les instruccions d’aquesta etiqueta. 

X 3 ( ) X Sí 

8.10 
Es prohibeix l’ús de fusta amb creosota, a excepció dels usos 
industrials en ferrocarrils i en transport d’energia elèctrica i 
telecomunicacions, tal com estableix l’ordre PRE/2666/2002. 

D/X 3 D/X Sí 

8.11 
Es prohibeix l’ús de fibres d’amiant i productes que les contenen, tal 
com estableix l’ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es 
modifica l’Annex I del RD 1406/1989. 

D/X 3 D/X 
 

Sí 
 

8.12 

S’ha inventariat i considerat el lliurament a un gestor de residus 
autoritzat per a la descontaminació o l’eliminació dels aparells que 
contenen PCB, que estan contaminats per PCB o que poden contenir 
PCB, tal com estableix el RD 226/2006 que modifica el RD 
1378/1999. 8  

D/X 3 ( ) D/X Sí 

 
 
REFERÈNCIES LEGALS 
 

- Vector ambiental: flora i fauna 
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 Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 
 Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i de control ambiental de les 

activitats. 
 Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès 

Natural. 
 Reial Decret 1193/1998, de 12 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 

1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s’estableixen mesures per contribuir a 
garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la 
fauna i de la flora silvestres. 

 Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d’abril de 1979, relativa a la conservació 
de les aus silvestres. 

 Zones humides incloses en la llista del Conveni de Ramsar. 
 Decret 206/2005, de 27 de setembre, de modificació del Decret 64/1995, de 7 

de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 
 Reial decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol 

d’espècies exòtiques invasores. 
 Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental. 

 
- Vector ambiental: hidrologia 

 
 Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de 

la Llei d’Aigües. 
 Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes. 
 Document bàsic HS 4 Subministrament d’aigua del Codi tècnic d’edificació (R.D. 

314/2006). 
 Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental. 

 
 

- Vectors ambientals: sòl i subsòl i residus 
 

 Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió 
dels residus de construcció i de demolició. 

 Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 
 Document bàsic HS 2 Recollida i evacuació de residus del Codi tècnic 

d’edificació (R.D. 314/2006). 
 Reial Decret 226/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el R.D. 1378/1999, 

de 27 d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a l’eliminació i la gestió dels 
policlorobifenils, policloroterfenils i aparells que els contenen. 

 Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental. 
 Reial Decret 108/1991, d'u de febrer, sobre la prevenció i reducció de la 

contaminació del medi ambient produïda pel amiant. 
 

 
- Vector ambientals: materials 
 

 Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos. 

 Ordre PRE/2666/2002, de 25 d’octubre, pel qual es modifica l’annex I del Reial 
Decret 1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la 
comercialització i a l’ús de certes substàncies i preparats perillosos. 

 Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es modifica l’Annex I del RD 
1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la 
comercialització i a l’ús de substàncies i preparats perillosos. 

 
 

- Vector ambiental: atmosfera 
 

 Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se 
n’adapten els annexos. 
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 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la 
protecció del medi nocturn. 

 Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’ aprova el Reglament 
d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves 
instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07. 

 Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el document bàsic 
DB-HR Protecció contra el soroll del Codi tècnic d’edificació i es modifica el Reial 
Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic d’edificació. 

 ITC-BT-06: Redes aéreas para distribución en baja tensión. 
 RD 795/2010 que regula la comercialització i la manipulació de gasos fluorats i 

equips basats aquests i la certificació dels professionals que els utilitzen. 
 Reial Decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sistema 

armonitzat comunitari d’autorització per comercialitzar i utilitzar productes 
fitosanitaris. 

 Document bàsic HS 3 Qualitat de l’aire interior del Codi tècnic d’edificació (R.D. 
314/2006). 

 Decret 152/2007, de 10 de juliol, DECRET 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovació 
del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats 
zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 
226/2006, de 23 de maig. 

 DECRET 203/2009, de 22 de desembre, pel qual es prorroga el Pla d'actuació 
per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció 
especial de l'ambient atmosfèric, aprovat pel Decret 152/2007, de 10 de juliol. 
 

 
- Vector ambiental: energia 
 

 Document bàsic HE 0 Limitació del consum energètic de l’Ordre 
FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual s’actualitza el document bàsic 
DB-HE «Estalvi d’energia», del Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel Reial 
decret 314/2006, de 17 de març. 

 Document bàsic HE 1 Limitació de demanda energètica de l’Ordre 
FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual s’actualitza el document bàsic 
DB-HE «Estalvi d’energia», del Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel Reial 
decret 314/2006, de 17 de març. 

 Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
d’instal·lacions tèrmiques en els edificis. 

 Document bàsic HE 3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació de 
l’Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual s’actualitza el document 
bàsic DB-HE «Estalvi d’energia», del Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel Reial 
decret 314/2006, de 17 de març.. 

 Document bàsic HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària de 
l’Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual s’actualitza el document 
bàsic DB-HE «Estalvi d’energia», del Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel Reial 
decret 314/2006, de 17 de març. 

 Document bàsic HE 5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica de 
l’Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual s’actualitza el document 
bàsic DB-HE «Estalvi d’energia», del Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel Reial 
decret 314/2006, de 17 de març. 

 Reial decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a 
la certificació de l’eficiència energètica dels edificis. 

 
 

- Vector ambiental: població 
 

 ITC-BT-06: Redes aéreas para distribución en baja tensión. 
 Reial Decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sistema 

harmonitzat comunitari d’autorització per comercialitzar i per utilitzar productes 
fitosanitaris. 

  
FM 730.02.08 Rv.3 

 Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos. 

 Ordre PRE/2666/2002, de 25 d’octubre, pel qual es modifica l’annex I del Reial 
Decret 1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la 
comercialització i a l’ús de certes substàncies i preparats perillosos. 

 Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es modifica l’Annex I del RD 
1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la 
comercialització i a l’ús de substàncies i preparats perillosos. 

 Reial Decret 226/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el R.D. 1378/1999, 
de 27 d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a l’eliminació i la gestió dels 
policlorobifenils, policloroterfenils i dels aparells que els contenen. 
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Annex 10 
Estudi de gestió de residus 
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MEMÒRIA 

 

1 INTRODUCCIÓ 

El present annex es redacta per tal de donar compliment al R.D. 105/2008, de 1 de febrer, i al 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de 
construcció i de demolició. Aquest s’aplica al projecte executiu de rehabilitació energètica de 
l’edifici Tecla Sala de L’Hospitalet de Llobregat. 

 
2 OBJECTIU 

L’AMB, o si és el cas l’entitat que tregui les obres a licitar, serà el productor de residus i, per 
tant, haurà de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció 
de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un 
tractament adequat amb l’objectiu d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la 
construcció. 

 
3 DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Segons la normativa legal vigent, Art. 4.1. a) del R.D. 105/2008, d‘1 de febrer, sobre 
‘‘Obligacions del Productor de Residus de la Construcció i Demolició ’‘, l'Estudi de Gestió de 
Residus de la construcció i de la demolició ha de formar part del Projecte d'Execució de l’Obra 
i ser coherent amb el contingut d’aquest, recollint les mesures i els procediments per a la gestió 
dels residus dintre o fora de l’obra, així com contenint com a mínim els documents següents: 

Memòria: Descriptiva de la identificació dels residus que es generin en l’obra amb l’avaluació i 
la codificació d’acord amb la llista europea de residus; les mesures per a la prevenció de residus 
en obra; i les operacions de reutilització, de valoració o d’eliminació a què seran sotmesos els 
residus generats en obra.  

Plec: Prescripcions, normes legals i reglamentàries aplicables del Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars del Projecte, en relació amb els aplecs, la manipulació, 
l’emmagatzematge, la separació i altres operacions de gestió dels residus de construcció i de 
demolició dintre de l’obra. 

Plànols: Documentació gràfica necessària per senyalitzar la ubicació dels contenidors i les 
zones d’aplec, a més d’indicar els punts d’obra susceptibles d’admetre material reutilitzat o 
reciclat.  

Amidaments: Totes les unitats o els elements de gestió dels residus a l’obra que hagin estat 
definits o projectats. 

Pressupost: Quantificació i valoració de cada activitat i del conjunt de despeses previstes per 
l'aplicació i l’execució de l'Estudi de Gestió de Residus. 
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4 DADES GENERALS 

4.1 DEFINICIONS (ART. 2 RD 105/2008, ART. 3 LLEI 22/2011 ) 

• Residu de construcció i d’enderroc: qualsevol substància o objecte generat en una 
obra de construcció o de demolició, del qual el seu posseïdor (contractista) es 
desprendrà o tindrà intenció o obligació de despendre’s. 

• Residu especial: residu que presenta una o diverses de les característiques perilloses 
enumerades en l’annex III, i el que pugui aprovar el Govern de conformitat amb el que 
estableixen la normativa europea o els convenis internacionals dels quals Espanya sigui 
part, així com els recipients i envasos que els hagin contingut. 

• Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques 
o biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona físicament ni 
químicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament altres 
matèries amb les quals pot entrar en contacte de manera que doni lloc a contaminació 
ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixiviació total, el contingut de 
contaminants del residu i l’ecotoxicitat del lixiviat hauran de ser insignificants, i en 
particular no hauran de suposar un risc per a la qualitat de les aigües superficials o 
subterrànies. 

• Residu no especial: tot residu que no es classifica com a residu inert o especial. 

 

Productor de residus de construcció i de demolició (promotor):  

− La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció 
o de demolició. En les obres en què no sigui necessària llicència urbanística, es 
considerarà productor de residus la persona física o jurídica titular del bé immoble 
objecte d’una obra de construcció o de demolició. 

− La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altra 
tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

− L’importador o adquiridor de residus de construcció o de demolició en qualsevol estat de 
la Unió Europea. 

 

Posseïdor de residus de construcció i de demolició (constructor):   

 

La persona física o jurídica que tingui en el seu poder els residus de construcció i de demolició 
i no ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la 
persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o de demolició, com el constructor, 
els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindran la consideració de posseïdor de 
residus de construcció i de demolició els treballadors per compte aliè. 

 

 

4.2 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

1 L’àmbit d’aplicació del R.D. 105/2008 afecta tots els residus de construcció i de demolició 
definits en l’art. 2, llevat de: 

− Les terres i les pedres no contaminades reutilitzades en la mateixa obra o en una altra 
distinta, sempre que pugui acreditar-se’n el destí a reutilització (art. 3a). 

2 Als residus que es generin en obres de construcció o de demolició i estiguin regulats per 
legislació específica sobre residus, quan estiguin mesclats amb altres residus de construcció i 
de demolició, els serà d’aplicació aquest Reial Decret en aquells aspectes no contemplats en 
aquella legislació. 

4.3 OBLIGACIONS DEL PRODUCTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ 

Les obligacions del productor de residus de construcció i de demolició estan definides en el 
Document Núm 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus. 

4.4 OBLIGACIONS DEL POSSEÏDOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ 

Les obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició estan definides en el 
Document Núm. 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus. 

 
5 MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

Les accions de minimització que considera el Projecte per tal de prevenir la generació de 
residus de construcció i de demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la producció, 
s’indiquen en la taula següent: 

 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE 
Sí 

 

No 

 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-

los al mateix emplaçament. 
  

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a l’obra 

sense gairebé generar residus. 
  

3 S’han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, 

la quantitat de material a emprar. 
  

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables.   

5 S’han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de l’ obra mateixa. 

La reutilització dels materials en l’obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar 

aquells materials que continguin unes característiques físiques / químiques adequades i 

regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

  

6 S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar 

la realització de regates durant la fase d’instal·lacions. 
  

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats, etc.) per minimitzar els retalls.   
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ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE 
Sí 

 

No 

 

8 S’han tingut en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? (Considerar en el procés 

de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial 

de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que en sigui 

viable la separació una vegada finalitzada la seva vida útil). 

Algunes de les solucions possibles són: 

− Solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit. 

− Solucions de parquet flotant en front de l’encolat. 

− Solucions de façanes industrialitzades. 

− Solucions d’estructures industrialitzades. 

− Solucions de paviments continus. 

  

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han 

utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció, com 

pneumàtics fora d’ús, llots de depuradora i cendres. 

  

10  S’han planificat les obres complementàries (aplecs de terra, accessos i dipòsits de materials 

i de residus) en un punt on l’efecte sigui mínim.  
  

11  S’ha reservat la primera capa de sòl superficial, durant l’esbrossada, per a la revegetació 

posterior. 
  

12 S’han gestionat adequadament els préstecs i els abocadors, tenint en compte la distància a 

l’obra i contemplant la possibilitat d’aprofitar materials d’altres obres properes. 
  

13 S’ha estudiat la qualitat i la composició del terreny on se situarà l’obra a efectes del seu futur 

reaprofitament i tractament. 
  

14 S’ha potenciat l’ús de materials de llarga durabilitat.   

15 S’ha avaluat la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte per reduir-ne l’impacte 

(betums, emulsions, aerosols, fibrociments, CFC...) 
  

16 S’han definit els tipus de contenidors necessaris en funció del residu que poden admetre.   

17 S’han considerat els mitjans més adequats per a la classificació segons l’etapa d’obra 

(contenidors, sacs, etc.) 
  

18 En el cas de parcs i espais verds, s’ha instal·lat un sistema de compostatge dels residus que 

provinguin de la poda i de residus orgànics generats en les zones verdes. 
  

19 ... (Altres bones pràctiques)   

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi PROGROC  
 JUL08_CO080724. 

Plec de la Diputació de Barcelona de prescripcions tècniques dels projectes d’urbanització d’espai públic 
urbà. Línies d’actuacions mediambientals utilitzats per GISA. 

 

 

 

 

 

6 ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS  

6.1 CLASSIFICACIÓ LER I ESTIMACIÓ DELS RESIDUS. 

L’estimació i la tipologia dels residus que es preveu generar durant l’execució de l’obra s’ha 
determinat mitjançant el programa TCQGMA. La seva relació, segons la separació selectiva 
que dicta el R.D. 105/2008, es mostra en la taula següent: 

 

  TOTAL DE L’OBRA 

Material i Codi LER Pes (t) m3 

Inerts o mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no 
contenen substàncies perilloses (170107) 

    

Formigó (170101)      

Teules i materials ceràmics (170103)     

Vidre (170202)      

Metalls barrejats (170407)   35,818  179,099 

Fusta (170201)  0,271  1,427 

Plàstic (170203)   0,027  0,772 

Envasos de paper i cartró (150101)  0,557  13,933 

No especials (170904)  3,505  41,963 

Especials* (170903)  0,096  0,294 

Terra i pedres que no contenen substàncies perilloses (170504)     

6.2 INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS 

Per tal de facilitar la correcta planificació de la gestió interna i externa dels Residus Especials 
que es generen durant les activitats de nova construcció i d’enderroc, de reparació o de 
reforma, s’ha d’incloure un inventari d’aquest tipus de residus. 

6.2.1 INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE NOVA 
CONSTRUCCIÓ 

La taula següent llista els Residus Especials generats en les activitats de nova construcció. 
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INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE NOVA 

CONSTRUCCIÓ 

(també inclou la part d’obra nova de les reparacions o reformes) 

codi 

LER 
S’utilitzen? 

  Sí No 

RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE 

FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ 
   

Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per aquestes 150101*   

Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles 

(pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.) 
150101*   

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O DE L’ELIMINACIÓ DE PINTURA 

I DE VERNÍS 
   

Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen dissolvents 

orgànics o altres substàncies perilloses 
080117*   

Residus de decapants o desenvernissants 080121*   

Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres 

substàncies perilloses 
080111*   

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, LA FORMULACIÓ, LA DISTRIBUCIÓ I LA 

UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE 
   

Dissolvents 

070103* / 

070403*/0

70404* 

  

RESIDUS DE LA FFDU D’ADHESIUS I DE SEGELLANTS (INCLOENT ELS 

PRODUCTES D’IMPERMEABILITZACIÓ) 
   

Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres 

substàncies perilloses 
080409*   

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, DE CATXÚ SINTÈTIC I DE FIBRES 

ARTIFICIALS 
   

Residus que contenen silicones perilloses 070216*   

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ    

Restes de desencofrants 170903*   

Altres residus de construcció i de demolició (inclosos els residus mesclats) que 

contenen substàncies perilloses 
170903*   

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA    

Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses  200121*   

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de Construcció i d’Enderroc. Estudi PROGROC  

JUL08_CO080724. 

 

 

 

6.2.2 INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS D’ENDERROC 

Anàlogament al punt anterior, es llisten a continuació els Residus Especials generats a les activitats d’enderroc.  

 

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi PROGROC  

JUL08_CO080724. 

 

(5) Els productes de l'amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no friable, en el qual les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o cola 
(el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d'aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc.). Les fibres d'amiant 
s'introdueixen en l'organisme per les vies respiratòries; per tant, el risc d'amiant és en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió de l'aire. En cas de detectar 
elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació, els permisos pertinents a l'autoritat laboral competent i complir amb els requisits ambientals 
i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent. 

  

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS D’ENDERROC 
(enderroc, reparació o reforma) 

codi LER S'ha detectat? Quantitat 

   Sí  No  T m3 
 

u. 

TERRES CONTAMINADES       

- Terres i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades) 170503*      

AMIANT (5)       

- Flocatge amb amiant d'estructures metàl·liques 170605*      

- Proteccions individuals en l'eliminació d'amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605*      

- Calorifugat de canonades amb amiant 170605*      

- Plaques de fibrociment amb amiant 170605*      

- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605*      

- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605*      

- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605*      

- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605*      

- Paviments vinílics que contenen amiant 170605*      

TOTAL AMIANT       

RESIDUS D'EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS       

- Equips d'aire condicionat o refrigeració amb CFC o HCFC 160211*      

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA       

- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121*      

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ       

- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204*      

- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses 
(detergents, combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, 
etc.) 

(el codi CER 
dependrà del 

tipus de residu) 
     

- Altres residus de construcció i de demolició (inclosos els residus mesclats) que 
contenen substàncies perilloses 

170903*      
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7 OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS  

La gestió dins i fora de l’obra es fa d’acord a: 

− L’espai disponible per fer la separació selectiva dels residus a l’obra. 

− La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

− La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i de demolició i la distància 
als dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

7.1 OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS DINS DE L’OBRA 

A continuació s’adjunta, en forma de taula, una fitxa per identificar les operacions de gestió de 
residus dintre de l’obra: 

 

 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

1 Separació segons 
tipologia de residu 

Separació mínima obligatòria si els materials següents superen les fraccions indicades a continuació (segons 
RD 105/2008): 

 Formigó: 80T  

 Maons, teules, ceràmics: 40 T  

 Metall: 2 T  

 Fusta: 1 T  

 Vidre: 1 T               

 Plàstic:0,5 T             

 Paper i Cartró: 0,5 T 

 Especials  

zona habilitada per als Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de 
residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 

- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

- El contenidor de Residus Especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària 
d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. 

- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes especials, 
tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes. 

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 

- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre 
cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 

- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

 Inerts  

 contenidor per a inerts barrejats  contenidor per a inerts formigó 

 contenidor per a inerts Ceràmica  contenidor per a d’altres inerts 

 contenidor o zona d’aplec per a terres que van a abocador 

 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

 No Especials 

 contenidor per a metall       contenidor per a fusta   

contenidor per a plàstic   contenidor per a paper i cartró 

 contenidor per a la resta de residus No Especialsbarrejats 

 contenidor per a TOTS els residus No Especials barrejats 

 Inerts+no especials  

inerts + No Especials:   contenidor amb inerts i No Especials barrejats (**) 

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un tractament 
previ. 

2 Reciclatge de residus 
petris inerts en l’ obra 

 Es preveu matxucar residus petris a l’obra per a reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. 

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador 

kg:                            m3: 

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, 
aproximadament , un 30% menor al volum inicial de residus petris): 

kg:                            m3: 

 

3 Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la separació 
selectiva prevista. 

 Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODIS LER: 170107, 170504... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 

 No Especials Mesclats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró - guix, etc. 

CODIS LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401... (codis admesos en dipòsits de residus no especials). 
Aquest símbol identifica els residus No Especials barrejats, no obstant això, en cas d’optar per una separació 
selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

Fusta (LER 170201) Ferralla (LER 170407) 
Paper i cartró 
(LER 150101) 

Plàstic (LER 
170203) 

Cables elèctrics 
(LER 170411) 

  

     

 Especials 

 

CODIS LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als Residus Especials de 
manera genèrica i pot servir per a senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als Residus Especials, no obstant 
això, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen cadascun 
d’aquests recursos i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de Residus Especials. 

Símbols de perillositat: 

  T: Tòxic 

T+: Molt Tòxic 
C: Corrosiu 

F: Fàcilment Inflamable 

F+: Extremadament Inflamable 
E: Explosiu 
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 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

    

N: Perillós per al medi 
ambient O: Comburent 

Xn: Nociu. 

Xi: Irritant. 

 

   

 

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi PROGROC  

JUL08_CO080724. 

7.2 OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS FORA DE L’OBRA 

A continuació, es facilita una fitxa resum de la gestió dels residus fora de l’obra. 

 

FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA  

4  Destí dels residus 

segons  

tipologia  

 

 
Inerts  

Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

  Reciclatge       

  Planta de transferència       

  Planta de selecció       

  Dipòsit       

 

 

Residus No Especials  
Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

 Reciclatge:       

 

 Reciclatge de metall  

35,818 179,099 E-790.02 PLANTA 
TRIATGE 
BARCELONA 

ZONA 
FRANCA 
C/D 
SECTOR 
B, 60 BCN 

 

 Reciclatge de fusta  

0,240 0,763 E-790.02 PLANTA 
TRIATGE 
BARCELONA 

ZONA 
FRANCA 
C/D 
SECTOR 
B, 60 BCN 

 

 Reciclatge de plàstic  

0,112 2,377 E-790.02 PLANTA 
TRIATGE 
BARCELONA 

ZONA 
FRANCA 
C/D 
SECTOR 
B, 60 BCN 

 

 Reciclatge paper-cartó  

0,184 4,600 E-790.02 PLANTA 
TRIATGE 
BARCELONA 

ZONA 
FRANCA 
C/D 
SECTOR 
B, 60 BCN 

 

 Reciclatge altres  

3,424 20,132 E-790.02 PLANTA 
TRIATGE 
BARCELONA 

ZONA 
FRANCA 
C/D 
SECTOR 
B, 60 BCN 

  Planta de transferència       

  Planta de selecció       

  Dipòsit       

 

 

Residus Especials  
Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

 

 Instal·lació de gestió de  

Residus Especials  

0,002 0,036 E-790.02 PLANTA 
TRIATGE 
BARCELONA 

ZONA 
FRANCA 
C/D 
SECTOR 
B, 60 BCN 

     

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc. 
Estudi PROGROC JUL08_CO080724. 

 
8 MARC LEGISLATIU  

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, en el Document Núm 3 Plec de Prescripcions 
Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’adjunta una relació de requisits legals 
aplicables tant per l’Estudi de Gestió de Residus com pel Pla de Gestió de Residus. 
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9 PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS 

En el Document Núm. 2 Plànols d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’ha inclòs un plànol 
d’emplaçament i un altre de la planta de l’obra, on s’especifica la ubicació proposada de les 
instal·lacions previstes per a la separació, la classificació, l’emmagatzematge, la manipulació i 
d’altres operacions de gestió de residus de la construcció i d’enderrocament dins de l’obra. 

Els plànols podran ser modificats posteriorment en la fase d’execució de les obres amb l’objecte 
de poder adaptar-se a les característiques de l’obra, sempre que existeixi un acord previ amb 
la direcció facultativa. 

 
10 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

En el Document Núm. 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus 
s’han inclòs els articles que seran d’aplicació a la gestió de residus i que es troben inclosos en 
el Plec de Condicions del Projecte, document contractual. 

 
11 PRESSUPOST 

El pressupost de gestió de residus de construcció i d’enderrocs generats en l’obra ascendeix 
a: 18.783,11€ PEC (Divuit mil set-cents vuitanta-tres euros amb onze cèntims). 

En el Document Núm. 4 Pressupost d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’ha inclòs els 
amidaments i els abonaments estimats per a la gestió dels residus previstos per a aquesta 
obra. 

Els amidaments i el pressupost referents a l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de 
demolició formen part dels amidaments i del pressupost del Projecte, Document núm. 4, en 
capítol independent, tal i com estableix l’art. 4.a) punt 7è del R.D. 105/2008 d’u de febrer, i 
segons es detalla a continuació: 

Capítol de gestió de residus: 

Tant en la gestió interna com en l’externa les partides que representen un percentatge 
substancial pel que fa a la resta de partides de cada subcapítol estan detallades per preus 
unitaris. La resta està considerada en una partida alçada d’abonament íntegre obtinguda en 
base a la suma de la resta de  partides.  

 
12 DOCUMENTS DEL PRESENT ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

DOCUMENT NÚM. 1                 MEMÒRIA 

DOCUMENT NÚM. 2                 PLÀNOLS 

DOCUMENT NÚM. 3                 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

DOCUMENT NÚM. 4                 PRESSUPOST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, Juny de 2025 

L’autor de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de demolició 

Joan Josep Seguí Taltavull 

Enginyer tècnic industrial. 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 

1 DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1 Identificació de les obres 

Les obres que es projecten tenen com a finalitat complir amb l’encàrrec de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, per a la redacció del Projecte executiu de rehabilitació energètica de la biblioteca 
Tecla Sala de L’Hospitalet de Llobregat. 

1.2 Objecte 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Gestió de Residus (E.G.R.) de la construcció i de la 
demolició comprèn el conjunt d'especificacions que ha d’acomplir el Pla de Gestió de Residus 
del Contractista i de la seva materialització en obra. 

El Pla de Gestió de Residus haurà de concretar com s’aplicarà l’E.G.R. seguint, com a mínim, 
el tipus d’operacions de gestió que s’hagi determinat a l’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 
És, per tant, que haurà d’incorporar: 

− Mesures de minimització i prevenció de residus. 

− Estimació de la generació de residus. 

− Operacions de gestió de residus. 

− Plec de condicions tècniques. 

− Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió de residus. 

− Pressupost. 

− Documentació addicional referent a: 

o L’acta d’aprovació del Pla de Gestió de Residus de construcció i de demolició. 

o Pla de formació d’obra. 

o Documentació de control d’obra. 

Un cop sigui aprovat pel promotor i la Direcció Facultativa, el Pla formarà part de la 
documentació contractual de l’obra, tal i com estableix l’article 5.1 del RD 105/2008. 

 
2 DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

A continuació, s’estableix la definició de les parts que intervenen en el fet constructiu i estan 
obligats a prendre decisions ajustant-se als continguts de: 

1. Controlar els residus de construcció i de demolició en totes les fases de les obres. 

2. Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió. 

3. Tenir en compte l'evolució de la tècnica .per tal d’adaptar les activitats de les obres, 
mètodes de treball i de producció a la minoració dels impactes mediambientals als 
efectes dels residus.  

4. Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informació, amb instruccions 
col·lectives als treballadors, respecte a l'organització de la feina, les condicions de 
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treball, i la influència dels factors ambientals en el treball, tots relacionats amb la fase de 
producció de residus de construcció i de demolició. 

2.1  Productor de residus de construcció i de demolició (promotor) 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, 
serà considerat promotor: 

− La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció 
o de demolició; en les obres en què no sigui necessari llicència urbanística, es 
considerarà productor de residus la persona física o jurídica titular del bé immoble 
objecte d’una obra de construcció o de demolició. 

− La persona física o jurídica que porti a terme operacions de tractament, de barreja o 
d’una altra tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

− L’importador o adquiridor en qualsevol estat de la Unió Europea de residus de 
construcció o de demolició. 

Obligacions del promotor en matèria de gestió de residus de la construcció i de la 
demolició segons l’article 4 del R.D. 105/2008 (legislació estatal) i el Decret 89/2010, de 
29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la Construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
de la demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció 
(legislació autonòmica): 

1. A part dels requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el promotor haurà de 
complir les següents obligacions:  

a. Incloure en el projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de residus de 
construcció i de demolició, que contindrà com a mínim:  

i. Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels 
residus de construcció i de demolició que es generaran a l’obra, codificats 
d’acord amb la llista europea de residus publicada per Ordre 
MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 
valorització i d’eliminació de residus i la llista europea de residus, o norma 
que la substitueixi.  

ii. Les mesures per a la prevenció de residus a l’obra objecte del projecte.  

iii. Les operacions de reutilització, de valorització o d’eliminació a què es 
destinaran els residus que es generaran a l’obra.  

iv. Les mesures per a la separació dels residus a l’obra, en particular, pel 
compliment per part del posseïdor de residus, de l’obligació establerta en 
l’apartat 5 de l’article 5.  

v. Els plànols de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, el 
maneig, la separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels 
residus de construcció i de demolició dintre de l’obra. Posteriorment, 
aquests plànols podran ser objecte d’adaptació a les característiques 

particulars de l’obra i els seus sistemes d’execució, previ acord de la 
direcció facultativa de l’obra.  

vi. Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del 
projecte, en relació amb l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, en 
el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i de 
demolició dintre de l’obra.  

vii. Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i de 
demolició que formarà part del pressupost del projecte en capítol 
independent.  

b. En obres de demolició, de rehabilitació, de reparació o de reforma, fer un inventari 
dels residus perillosos que es generaran, que s’hauran d’incloure en l’estudi de 
gestió a què es refereix la lletra a) de l’apartat 1, així com preveure’n la retirada 
selectiva, amb el fi d’evitar la mescla entre ells o amb altres residus no perillosos, 
i assegurar-ne la tramesa a gestors autoritzats de residus perillosos.  

c. En el cas d’obres sotmeses a llicència urbanística, constituir, quan procedeixi, en 
els termes previstos en la legislació de les comunitats autònomes, la fiança o la 
garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts 
en dita llicència en relació amb els residus de construcció i de demolició de l’obra.  

2. En el cas d’obres d’edificació, quan es presenti un projecte bàsic per l’obtenció de la 
llicència urbanística, dit projecte contindrà, almenys, els documents referents als 
subapartats 1r, 2n, 3r, 4t i 7è de la lletra a) i de la lletra b) de l’apartat 1.  

Addicionalment, s’estableixen altres obligacions pel productor de residus de la 
construcció i la demolició amb l’entrada en vigor del Decret 89/2010: 

Art. 14.1 Cada lliurament de residus de la construcció i de la demolició ha de constar en 
un document de seguiment independent on s’identifiqui: 

o La persona productora o posseïdora del residu. 

o L’obra de la qual prové el residu de construcció i de demolició i el número de 
llicència d’obres. 

o La quantitat en tones o metres cúbics, o en ambdós quan sigui possible, de 
residus a gestionar i la seva codificació d’acord amb el Catàleg Europeu de 
Residus. 

o Les persones gestores. 

o La persona transportista. 

Art. 14.2 La persona productora o posseïdora de residus i les persones gestores han de 
disposar d’un exemplar del document de seguiment, i mantenir els exemplars 
corresponents a cada any natural durant els cinc anys següents. 

Art. 15.2 La persona sol·licitant de la llicència ha de presentar a l’ajuntament 
corresponent el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus 
de residus lliurats. Aquest document és necessari per al retorn de la fiança establerta 
d’acord amb l’article 11 del Decret 89/2010. 

http://www.carreteros.org/legislaciona/m_a/residuos_construccion/otros/mam_304_02.htm
http://www.carreteros.org/legislaciona/m_a/residuos_construccion/otros/mam_304_02.htm
http://www.carreteros.org/legislaciona/m_a/residuos_construccion/articulos/articulo_5.htm
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Art. 15.3 En cas que en l’Estudi de Gestió i en el corresponent Pla de Gestió s’hagi 
previst la reutilització de residus generats en la mateixa obra, en una obra diferent o en 
una activitat de restauració, condicionament o rebliment, cal que la llicència d’obres 
determini la forma d’acreditació d’aquesta gestió. Aquesta acreditació pot realitzar-se: 

a) mitjançant els serveis tècnics del mateix Ajuntament, o 

b) mitjançant empreses acreditades externes. 

El cost d’aquesta acreditació ha de ser assumit pel productor dels residus. 

Tota la documentació que contemplen els art. 14 i 15 del Decret 89/2010 restarà en el 
Document final d’obra, tot i no ser necessària la llicència d’obres. 

2.2 Posseïdor de residus de construcció i de demolició (contractista) 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, 
serà considerat contractista: 

La persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i de la demolició 
i que no ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus 
la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o de demolició, com el constructor, 
els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindran la consideració de posseïdor de 
residus de construcció i de demolició els treballadors per compte aliè. 

Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolició segons l’article 5 del 
R.D. 105/2008 (legislació estatal) i el Decret 89/2010 (legislació autonòmica). 

Pel que fa als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el posseïdor de residus 
haurà de complir amb les obligacions següents: 

1. A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona física o jurídica 
que executi l’obra estarà obligada a presentar a la propietat d’aquesta un pla que 
reflecteixi com portarà a terme les obligacions que li pertoquen amb relació als residus 
de construcció i de demolició que es produeixin a l’obra, en particular les recollides en 
l’article 4.1. i en aquest article. El pla, una vegada aprovat per la direcció facultativa i 
acceptat per la propietat, passarà a formar part dels documents contractuals de l’obra.  

2. El posseïdor de residus de construcció i de demolició, quan no procedeixi a gestionar-
los per si mateix, i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat 
a lliurar-los a un gestor de residus o a participar en un acord voluntari o conveni de 
col·laboració per la seva gestió. Els residus de construcció i de demolició es destinaran 
preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, de reciclatge o a altres 
formes de valorització.  

3. L’entrega dels residus de construcció i de demolició a un gestor per part del posseïdor 
haurà de constar en document fefaent (anomenat “document de seguiment”, art. 14 
Decret 89/2010), en el qual figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del productor, 
l’obra de procedència i, en el seu cas, el número de llicència de l’obra, la quantitat, 
expressada en tones o en metres cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el 
tipus de residus entregats, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per 
Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, i la identificació del 

gestor de les operacions de destí. Amb l’entrada en vigor del Decret 89/2010 s’ha 
d’identificar també la persona transportista (art. 14.1) 

Quan el gestor al qual el posseïdor lliuri els residus de construcció i de demolició efectuï 
únicament operacions de recollida, d’emmagatzematge, de transferència o de transport, 
en el document de lliurament haurà de figurar també el gestor de valorització o 
d’eliminació ulterior al qual es destinaran els residus.  

4. El posseïdor dels residus estarà obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir-
los en condicions adequades d’higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de 
fraccions ja seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valorització o 
eliminació.  

5. Els residus de construcció i de demolició hauran de separar-se en les fraccions 
següents, quan, de forma individualitzada per cadascuna de dites fraccions, la quantitat 
prevista de generació pel total de l’obra superi les quantitats següents:  

o Formigó: 80 t.  

o Maons, teules, ceràmics: 40 t.  

o Metall: 2 t.  

o Fusta: 1 t.  

o Vidre: 1 t.  

o Plàstic: 0,5 t.  

o Paper i cartró: 0,5 t.  

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus 
de construcció i de demolició dintre de l’obra en què es produeixin. Quan per falta d’espai 
físic a l’obra no resulti tècnicament viable efectuar dita separació en origen, el posseïdor 
podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de 
tractament de residus de construcció i de demolició externa a l’obra. En aquest últim cas, 
el posseïdor haurà d’obtenir del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que 
aquest ha complert, en el seu nom, l’obligació recollida en el present apartat.  

6. L’òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma en què se situï 
l’obra, de forma excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat 
especificada i pressupostada en el projecte d’obra, podrà eximir al posseïdor dels 
residus de construcció i de demolició de l’obligació de separació d’alguna o de totes les 
anteriors fraccions.  

7. El posseïdor dels residus de construcció i de demolició estarà obligat a sufragar els 
corresponents costos de gestió i a lliurar al productor els certificats i la documentació 
acreditativa de la gestió dels residus a què es fa referència en l’apartat 3, així com a 
mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant els cinc anys 
següents. En els certificats de gestió constarà la identificació de l’obra (art. 15.1 del 
Decret 89/2010). 

 

 

http://www.carreteros.org/legislaciona/m_a/residuos_construccion/articulos/articulo_4.htm
http://www.carreteros.org/legislaciona/m_a/residuos_construccion/otros/mam_304_02.htm
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2.3 Gestor de residus de construcció i de demolició 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 3 de la Ley 22/2011, 
serà considerat gestor: 

La persona o entitat, pública o privada, registrada mitjançant autorització o comunicació, que 
realitzi qualsevol de les operacions que componen la gestió dels residus, en sigui o no el 
productor.  

Obligacions generals del gestor de residus de construcció i de demolició segons l’article 
7 del R.D. 105/2008. 

A més de les recollides en la legislació sobre residus, el gestor de residus de construcció i de 
demolició complirà amb les obligacions següents:  

a) En el cas d’activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur 
un registre en el qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada 
en tones i en metres cúbics, el tipus de residus, codificats d’acord a la llista europea de 
residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, 
la identificació del productor, del posseïdor de l’obra d’on procedeixen, o del gestor, quan 
procedeixin d’altra operació anterior de gestió, el mètode de gestió aplicat, així com les 
quantitats, en tones i en metres cúbics, i destins dels productes i residus resultants de 
l’activitat.  

b) Posar a disposició de les administracions públiques competents, a petició d’aquestes, la 
informació continguda en el registre mencionat en la lletra a). La informació referida a 
cada any natural haurà de mantenir-se durant els cinc anys següents.  

c) Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i de demolició, 
segons els termes recollits en aquest Reial Decret, els certificats acreditatius de la gestió 
dels residus rebuts, especificant-ne el productor i, en el seu cas, el número de llicència 
de l’obra de procedència. Quan es tracti d’un gestor que duu a terme una operació 
exclusivament de recollida, d’emmagatzematge, de transferència o de transport, a més 
haurà de transmetre al posseïdor o al gestor que li va lliurar els residus els certificats de 
l’operació de valorització o d’eliminació subsegüent a què varen ser destinats els residus.  

d) En el cas que freturi d’autorització per gestionar residus perillosos, haurà de disposar 
d’un procediment d’admissió de residus a la instal·lació que asseguri que, prèviament al 
procés de tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i 
derivaran a gestors autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caràcter 
i puguin arribar a la instal·lació mesclats amb residus no perillosos de construcció i de 
demolició. Aquesta obligació s’entendrà sense perjudici de les responsabilitats en què 
puguin incórrer el productor, el posseïdor o, en el seu cas, el gestor precedent que hagi 
enviat aquests residus a la instal·lació.  

2.4 Coordinador de seguretat i de salut en obra 

El coordinador de seguretat i de salut en obra serà, als efectes del present Estudi de Gestió de 
Residus, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que 
compti amb titulació acadèmica en construcció. 

 

El coordinador de seguretat i salut forma part de la direcció d’obra o direcció facultativa / direcció 
d’execució. 

Funcions del coordinador de seguretat i de salut en matèria de seguretat i salut en la 
gestió de residus: 

El coordinador de seguretat i de salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en 
tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms. 

Les funcions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, 
derivades de l’activitat de la gestió de residus, segons el R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel 
que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció, són 
les següents: 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

a. En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultàniament o successivament, referides a les operacions de reutilització de 
residus i la seva gestió. 

b. En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases 
de treball. 

2. Coordinar les activitats de l'obra, relacionades amb els residus de la construcció i les 
demolicions, per garantir que els contractistes, i si n’hi ha, els subcontractistes i els 
treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció 
preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 
de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats 
a què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions 
mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció: 

a. El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

b. L'elecció de l'emplaçament dels llocs i les àrees de treball, on es tinguin previstes 
les separacions de les fraccions dels residus en l’obra mateix, tenint en compte 
les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o les zones de 
desplaçament o de circulació. 

c. La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d. El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dels dispositius necessaris per a la reducció de residus en 
l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i 
a la salut dels treballadors. 

e. La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i de dipòsit 
dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies 
perilloses (residus especials). 

f. La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g. L'emmagatzematge i l'eliminació o l’evacuació a monodipòsit dels residus i les 
deixalles. 

http://www.carreteros.org/legislaciona/m_a/residuos_construccion/otros/mam_304_02.htm
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3. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

4. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball 
en la fase de producció i de gestió dels residus. 

5. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra i a les zones de 
classificació i de separació dels residus les persones autoritzades.  

A més a més, el coordinador de seguretat i de salut tindrà en compte els continguts de 
la Memòria de l’Estudi de Seguretat i Salut, concretament els apartats següents: “19.- 
Àrees Auxiliars, 19.1 Zones d’apilament”, “20. Tractament de residus”, “21. Tractament 
de materials i/o substàncies perilloses”, “21.1. Manipulació”, “21.2. Delimitació / 
condicionament de zones d’apilament”. 

2.5 Director d'obra 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, es considera director d’obra: 

Al tècnic habilitat professionalment que, formant part de la direcció d’obra, dirigeix el 
desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de 
conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions 
preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat.  

Funcions del director d’obra en matèria de gestió de residus: 

1. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament 
l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Gestió de Residus del contractista. 

2. Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus (P.G.R.) que desenvoluparà l’Estudi de 
Gestió de Residus del Projecte. El contractista podrà incorporar els suggeriments de 
millora corresponents a la seva especialització en el Pla de Gestió de Residus i 
presentar-los a l’aprovació del promotor i de la direcció facultativa. 

3. Verificar la influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs de 
demolicions i de moviment de terres, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Gestió de 
Residus. 

4. Exigir al contractista que disposi i acrediti que els residus de construcció i de demolició 
realment produïts en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o lliurats a una 
instal·lació de valorització o d’eliminació pel seu tractament per un gestor de residus 
autoritzat, per tal de incloure-les en la documentació de final d’obra. 

5. Certificar el final d’obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de la gestió 
de residus que siguin preceptives. 

6. Elaborar i subscriure la Memòria de Gestió de Residus de l’obra finalitzada, per lliurar-la 
al promotor, amb la documentació i els certificats que foren perceptius. 

 

 

 
 

3 REQUISITS LEGALS  

Per a la realització del Pla de Gestió de Residus (P.G.R.), el contractista tindrà en compte la legislació i la normativa 
existent i vigent.  

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de requisits legals aplicables. El contractista, no 
obstant això, afegirà a la llista següent les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i 
correspongui aplicar al seu Pla.  

− ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i 
l’eliminació dels olis usats. 

− DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

− DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

− DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats. 

− DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 
qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

− DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

− DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del 
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

− REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 
ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

− REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

− REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 
ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante Real Decreto 833/1988 de 20 de julio. 

− REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 

− ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

− DECRET 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en els edificis.  

− REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto. 

− REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industriales usados. 

− REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y la 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 
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− DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
reguladora dels residus 

− DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus 
de la Construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i la gestió dels 
residus de la construcció i de la demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels 
residus de la construcció. 

− LLEI 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

 

a) Tots aquells continguts que facin referència a la producció i la gestió de residus: 

o DOCUMENT Núm. 3-Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte.  

o “Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis 
d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘.  

o ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de la 
MMAMB”. 

b) Les normatives de les companyies subministradores de serveis públics de gestió de 
residus en tot allò que fa referència a la gestió de residus. 

 
4 CONDICIONS ECONÒMIQUES 

4.1 Criteris d'aplicació 

Els amidaments i el pressupost referents a l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de 
demolició formen part dels amidaments i del pressupost del projecte, Document Núm.4, en 
capítol independent, tal i com estableix l’art. 4.1.a) punt 7è del R.D. 105/2008 d’u de febrer, i 
segons es detalla a continuació: 

Capítol de gestió de residus: 

Tant en la gestió interna com en l’externa les partides que representen un percentatge 
substancial pel que fa a la resta de partides de cada subcapítol estan detallades per preus 
unitaris. La resta està considerada en una partida alçada d’abonament íntegre obtinguda en 
base a la suma de la resta de partides.  

Tant els amidaments com el pressupost de l’E.G.R. s’han determinat amb el que estableix el 
capítol de Gestió de Residus del banc de preus de l’AMB. 

4.2 Definició de les activitats considerades en l’Estudi de Gestió de Residus 

La definició de les activitats contemplades a l’E.G.R., així com les unitats i criteris d’amidament 
que es desprenen de cadascuna, serà la disposada en el Plec de Condicions Tècniques del 
banc de preus de l’AMB en el capítol de Gestió de Residus, i que comprèn: 

− Classificació de residus.  

− Transport o càrrega i transport de residus d’excavació, de construcció o de demolició a 
instal·lació autoritzada de gestió de residus. 

− Disposició de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus. 

− Matxuqueig de residus petris a l’obra. 

− Trituració de residus no petris a l’obra. 

S’hauran d’incorporar i de definir les activitats considerades a l’E.G.R. Si s’utilitza el banc de 
preus de l’AMB o de l’ITEC, les definicions de les activitats són les donades en els arxius 
adjuntats en aquest punt. 

4.3 Certificació del pressupost de Gestió de Residus  

El Pressupost de Gestió de Residus està inclòs en un capítol independent del Pressupost del 
Projecte, i s’abonarà amb certificacions mensuals.. 

En qualsevol cas, el Pressupost de Gestió de Residus s’abonarà d’acord amb el que indiqui el 
contracte d’obra corresponent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, Novembre de 2024 

L’autor de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de demolició 

Joan Josep Seguí Taltavull 

Enginyer tècnic industrial. 
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