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1. OBJECTE DEL CONTRACTE  
 
L’objecte del contracte és la prestació del servei de manteniment  i conservació dels elements 
que conformen la via pública i del mobiliari urbà del municipi.  
 
Constitueix l’objecte del present plec, les condicions tècniques i funcionals que han de regir els 
treballs de reparació, conservació i manteniment de les vies públiques i del mobiliari urbà del 
municipi de Vila-seca. (Tarragonès). 
 
 
2. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 
 
Els treballs objecte d’aquest contracte són tots aquells que mitjançant els quals es realitzen les 
diferents unitats d’obra que es divideixen en els següents capítols, i d’altres complementaris, 
que siguin necessaris pel correcte manteniment de les vies públiques i els elements que les 
conformen. 
 
1.- Paviments 
 Bases i subbases 
 Vorades 
 Escocells 
 Rigoles 
 Guals 
 Paviments de tot tipus 
 Reparacions de paviments asfàltics 
 Reparacions de paviments de formigó. 
2.- Mobiliari urbà: subministrament, instal.lació, manteniment i conservació de bancs, 
papereres, pilones, opis, columnes de lliure expressió, tanques, varanes,entre d’altres. No 
s’inclouen els jocs infantils, aparell de salut, workout i altres equipaments d’oci i salut. 
3.- Àrees d’esbarjo per animals de companyia. 
4.- Altres equipaments i instal.lacions de l’ espai públic. 
 
Els treballs més usuals que haurà de realitzar l’empresa adjudicatària a la via pública són els 
següents: 
 

➢ Reparació de paviments malmesos. 
➢ Construcció de nous paviments  
➢ Retirada i col·locació de mobiliari urbà  
➢ Enderrocs i reposició de paviments  
➢ Realització de cales  per localització de serveis.  
➢ Construcció de guals per a passos de vianants  
➢ Recrescuts de calçades per a passos de vianants 
➢ Reparació d’escocells. 
➢ Assistència d’obra civil en casos d’emergències meteorològiques, sinistres, incendis, 

etc 
➢ Tots aquells altres treballs que els Serveis Tècnics Municipals  pugui encarregar, tot 

indicant-li el procediment que haurà de seguir per la seva realització.  
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3. TASQUES DE MANTENIMENT CORRECTIU I PLANIFICAT  
 
En general, qualsevol tipus de treball necessari per a garantir la seguretat i fluïdesa de la 
circulació dels vianants, vehicles i el necessari decòrum i bon aspecte de la via pública.  
 
3.1 Tasques de manteniment correctiu  
 
La finalitat del servei es centra en allargar la vida útil dels paviments dels vials i dels diferents 
elements de les vies públiques del municipi de Vila-seca, per mantenir-los en condicions de 
servei i seguretat, així com, la d’optimitzar els recursos econòmics que l’Ajuntament pot 
destinar-hi. El manteniment correctiu a realitzar podrà esser planificat o no planificat. Els 
materials substituïts seran d’idèntica qualitat als existents. Els operaris tindran la qualificació 
requerida per a realitzar els treballs, disposant de tots els medis necessaris i procurant evitar en 
la mesura del possible tota pertorbació del funcionament normal de la via pública. Caldrà 
informar prèviament als usuaris, de les operacions que es realitzaran i de les possibles 
molèsties que es puguin ocasionar, així com el calendari previst.  
 

3.1.1 Manteniment correctiu planificat  
 
S’entén per manteniment correctiu planificat, l’execució d’aquells treballs de reparació 
que per les seves característiques no suposen cap risc ni perill i que per tant no 
requereixen una intervenció urgent i immediata. La programació dels treballs serà 
realitzada de forma conjunta per l’Àrea de Serveis Públics i l’adjudicatari, en funció de 
les inspeccions realitzades, de les incidències detectades, de la seva situació, etc. 
L’adjudicatari s’haurà d’organitzar de la manera més convenient per cobrir les tasques 
de manteniment correctiu planificat a partir dels efectius humans que composen el 
servei. L’adjudicatari definirà amb precisió cadascuna de les obres planificades.  

 
3.1.2 Manteniment correctiu no planificat.  
 
S’entén per manteniment correctiu no planificat la reparació d’avaries o la resolució 
d’incidències, qualsevol que sigui la seva causa i naturaleza. Les ordres de treball 
emeses com a conseqüència de les incidències o avaries que puguin donar-se a les 
instal·lacions i/o elements constructius a mantenir es classificaran en: 
 

➢ Urgent  

➢ No urgent  

 
El temps de resposta per a les ordres de treball urgent es considera immediat, mentre 
que per a les no urgents s’actuarà en funció de la seva naturalesa i envergadura. 
S’entén per “temps de resposta” el temps que transcorre entre la notificació de la 
incidència i la presència de personal al lloc on s’ha produït. Les incidències per la seva 
naturaleza imprevista podran ocórrer dins de l’horari normal del servei, però també fora 
d’aquest. En aquest segon cas, l’Àrea de Serveis Públics, podrà exigir a l’adjudicatari la 
realització dels treballs fora de l’horari laboral normal : horari festiu, horari de 
nocturnitat.  
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Es consideraran sempre obres de caràcter urgent aquelles que pel seu caràcter, 
magnitud, situació o perillositat, no puguin esperar, ni tan sols amb la deguda 
senyalització.  
 
Totes les que siguin necessàries per restablir la normalitat en el funcionament d’algun 
element constructiu o d’alguna zona de la via pública que es trobi afectada greument o 
inclòs interrompuda:  
 

➢ Alteració en la seguretat de la via pública.  
➢ Alteració en la seguretat de les obres o les persones . 
➢ Reparacions obligades i urgents per robatoris, accidents, danys causats pels 

efectes meteorològics, actes vandàlics o altres imprevistos .  
 
Quan es produeixi una emergència  o bé un avís per a l’activació de qualsevol pla d’ 
emergència per part de Protecció Civil del Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya, etc ja siguin provocades  per agents meteorològics (pluges intenses, 
inundacions, nevades, ventades  o altres causes meteorològiques) o provocades per 
altres causes com poden ser accidents de trànsit de qualsevol tipus, accidents naturals 
(desprendiment de talusos, inundacions,...) l’adjudicatari haurà de posar a disposició 
municipal en qualsevol moment i dia, la totalitat dels mitjans humans i materials que 
disposi la contractació, els quals, s’empraran en treballs apropiats, d’acord amb el pla 
d’actuació que determini l’Ajuntament de Vila-seca. En tots aquests casos l’Ajuntament 
exercirà la direcció i coordinació dels mitjans sempre a través del cap d’obra o 
responsables  de l’empresa adjudicatària del servei. 
 
Durant el procés d’emergència o durada de l’avís, els responsables de la contracta 
seran totalment  localitzables les 24 hores del dia els 365 dies de l’any, mitjançant 
dispositius de telefonia mòbil (dispositius que formen part dels elements mínims i 
indispensables a aportar dins del contracte), per una ràpida mobilització dels efectius.  
 

3.2 Tasques de manteniment preventiu.  
 

3.2.1 Manteniment preventiu. 
 
Són aquelles tasques que s’han de dur a terme  de forma establerta  dins d’un període  
anual. Disposen d’una planificació aprovada  de forma anual i uns períodes per 
l’execució concrets. Aquest manteniment preventiu s’ha d’assolir en un 100 % a les 
dates programades, sense possibilitat d’endarreriments. Queda totalment a la gestió 
interna  de l’adjudicatari planificar la necessitat de recursos pel compliment de l’activitat  
dins dels paràmetres exigits  al plec clàusules administratives. 
 
A títol de detall el manteniment preventiu està focalitzat en el  mobiliari urbà: 
 

➢ Manteniment anual de  l’equipament urbà constituït per peces de fusta, 
metàl.liques,.... 

 
 
3.3 Altres activitats sota l’empara del present plec de clàusules tècniques.  
 
Es pot donar determinats casos on existeixi una necessitat d’executar  una tasca sota l’empara 
del contracte de manteniment  de la via pública, però que aquesta tasca no és assimilable a 
cap de les accions  descrites en el plec, però que es pot executar  sota l’empara  dels preus 
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unitaris contractuals de forma parcial per la absència o carència d’algun d’ells. Sota aquest fet  
els serveis tècnics municipals aprovaran de mutu acord el preu contradictori corresponent i se li 
aplicarà un descompte que l’empresa adjudicatària hagi ofert en la corresponent proposició 
econòmica. 
 
Aquest coeficient  s’aplicarà sobre el valor d’adquisició, amb descomptes comercials i sense 
l’IVA. Es justificarà mitjançant la presentació  de catalegs comercials o bé bases de dades de 
construcció tipus BEDEC, CYPE, catàlegs de la marca oficial o equivalents.  
 
 
3.4 Informes del servei 
 
L’empresa adjudicataria vetllarà per la detecció i comunicació d’incidències relacionades amb el 
normal desenvolupament del servei de manteniment de la via pública o amb qualsevol altre. 
Així doncs, quan els treballadors adscrits al servei localitzin qualsevol element que requereixi 
un treball de manteniment correctiu, encara que no formi part del servei de manteniment de la 
via pública, ho comunicaran al seu encarregat, el qual, immediatament ho posarà en 
coneixement de l’Àrea de Serveis Públics.  
 
Així mateix l’adjudicatari donarà suport bàsic per analitzar problemes o disfuncions.  
 
Atenent a una finalitat estadística i de gestió del manteniment, l’adjudicatari està obligat a 
facilitar a l’Àrea de Serveis Públics la següent documentació:  
 
Document  de comunicat del servei: cada vegada que es realitzi un servei, l’adjudicatari farà 
arribar el  document  on s’hi reflectirà la descripció dels treballs realitzats, la data, localització i 
la quantitat de temps i mitjans esmerçats. Aquests registres serviran de base per a la 
certificació mensual del servei.  
 
Resum mensual de les tasques realitzades. Es confeccionarà un informe mensual que 
contemplarà un resum de les actuacions executades durant el mes, tant pel que fa per les 
tasques de manteniment preventiu com correctiu i en el que quedaran reflectides les següents 
dades: data, durada de la intervenció, localització, tipus d’actuació (descripció).  
 
Resum anual del servei. Anualment es redactarà un informe resum de totes les tasques de 
manteniment preventiu i correctiu executades, agrupades per  tipologies, número 
d’intervencions, estadístiques, concepte de “bad actors” i els “top ten” en accions de 
manteniment. 
 
 
4. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS CORRESPONENTS ALS 
TREBALLS DE MANTENIMENT VIA PÚBLICA. 
 
4.1.-Bases  
 
4.1.1.-Bases de tot-u  
 
DEFINICIÓ: Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. L’execució de la 
unitat d’obra inclou les operacions següents: -Preparació i comprovació de la superfície 
d’assentament. -Aportació de material. -Estesa, humectació (si és necessària), i compactació 
de cada tongada. -Allisada de la superfície de l’última tongada.  
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CONDICIONS GENERALS: La capa ha de tenir el pendent especificat per la D.F. La superfície 
de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes per la D.F.  
En tota la superfície s’ha d’arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com 
a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l’assaig Próctor Modificat (UNE 103501). 
Toleràncies d’execució: -Nivell de la superfície:  
 
TOT-U TRÀFIC NIVELL:  
Natural T0, T1 o T2 +20 mm Natural T3 o T4 +30 mm Artificial T0, T1 o T2 +15 mm Artificial T3 
o T4 +20 mm  
-Replanteig de rasants + 0, -1/5 del gruix teòric -Planor: +10 mm/3m.  
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ: La capa no s’ha d’estendre fins que s’hagi 
comprovat que la superfície sobre la que ha d’assentar-se té les condicions de qualitat i formes 
previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o 
irregularitats que excedeixen les tolerables, s’han de corregir abans de l’execució de la partida 
d’obra. No s’ha d’estendre cap tongada mentre no s’hagi comprovat el grau de compactació de 
la precedent. La humitat òptima de compactació, deduïda de l’assaig “Próctor Modificat”, 
segons la norma NLT-108/72, s’ha d’ajustar a la composició i forma d’actuació de l’equip de 
compactació. El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin 
produït alteracions en la seva humitat de tal manera que es superi en més del 2 % la humitat 
òptima. L’estesa s’ha de realitzar, prenent cura d’evitar segregacions i contaminacions, en 
tongades de gruix comprès entre 10 i 30 cm. Totes les aportacions d’aigua han de fer-se abans 
de la compactació. Després, l’única humectació admissible és la de la preparació per a 
col·locar la capa següent. La compactació s’ha d’efectuar longitudinalment, començant per les 
vores exteriors i progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no 
inferior a 1/3 de l’element compactador. Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu 
pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la 
utilització de l’equip habitual, s’han de compactar amb els medis adequats al cas per tal 
d’aconseguir la densitat prevista. No s’autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa 
no s’hagi consolidat definitivament. Les irregularitats que excedeixin les toleràncies 
especificades a l’apartat anterior han de ser corregides, escarificant en una profunditat mínima 
de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i a allisar.  
 
4.1.2.-Bases de formigó  
 
DEFINICIÓ: Formació de subbase o base de formigó per a paviment. S’han considerat les 
col·locacions de formigó següents:  
-Estesa i vibratge amb regle vibratori  
-Estesa i vibratge amb estenedora de formigó  
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i 
vibració mecànica. L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: -Preparació i 
comprovació de la superfície d’assentament. -Muntatge d’encofrats. -Execució de junts de 
formigonat. -Protecció del formigó fresc i curat. -Desmuntatge dels encofrats. -Col·locació 
d’elements de guiat de les màquines.  
 
CONDICIONS GENERALS: La superfície acabada ha d’estar reglejada. No ha de tenir 
esquerdes ni discontinuïtats. Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s’ha 
d’ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. Ha de tenir junts transversals de retracció 
fets cada 25 m². Els junts han de ser d’una fondària >= 1/3 del gruix de la base i d’una amplària 
de 3 mm. Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m, han de ser de 2 
cm d’amplària i han d’estar plens de poliestirè expandit. Els junts de formigonat han de ser del 
tot el gruix i s’ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció. Resistència 
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característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: 0,9 x Fck Toleràncies 
d’execució: -Gruix: -15 mm. -Nivell: +10 mm. -Planor: +5 mm/3 m.  
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ: El formigonat s’ha de fer a una temperatura 
ambient entre 5º i 40º. S’han d’aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial 
del formigó fresc. S’ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es 
produeixin segregacions. Durant l’adormiment i fins que s’aconsegueixi el 70% de la resistència 
prevista, s’ha de mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons 
el tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. Aquest procés ha de durar 
com a mínim:  
 
- 15 dies en temps calorós i sec. 
- 7 dies en temps humit.  
La capa no s’ha de trepitjar durant les 24 hores següents a la seva formació.  
 
4.2. Vorades  
 
DEFINICIÓ: Es defineixen com vorades les peces de pedra o els elements prefabricats de 
formigó col·locats sobre una solera adequada, que constitueixen una faixa que delimita la 
superfície de la calçada o la d’una vorera o voravia.  
S’han considerat els tipus següents: 
 -Vorades de pedra.  
-Vorades de formigó prefabricat.  
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: -Preparació de la superfície 
d’assentament. -Replanteig de l’alineació. -Col·locació del formigó d’assentament. -Col·locació 
de la vorada. Les peces es col·locaran deixant una junta de 5 mm. -Rejuntat de la junta amb 
morter de ciment  
 
CONDICIONS GENERALS: Les vorades hauran de complir les següents condicions: -Ser 
homogènies, de gra fi i uniforme, de textura compacta. -No presentaran esquerdes, coqueres, 
nòduls, zones meteroritzades i restes orgàniques. Al colpejar-les, sonaran clar. -Hauran de tenir 
adherència als morters. -La longitud mínima de les peces serà d’un metre, encara que en casos 
especials s’admetran peces de menor longitud. -El pes específic no serà inferior a 2.500 
Kg/m3. -La resistència a compressió no serà inferior a 1.300 kg/cm². -El coeficient de desgast 
serà inferior a 0,13 cm. -En la prova de la resistència a la intempèrie, les vorades, sotmeses a 
20 cicles de congelació, al final no presentaran esquerdes, clofolles ni cap alteració visible.  
El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica 
estimada (Fest) al cap de 28 dies ha de ser >= 0,9 x Fck. Aquesta base de formigó no ha de 
quedar visible. Toleràncies de les peces: -Mesures de secció transversal: ± 10 mm. -La secció 
de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes.  
 
4.3.-Rigoles  
 
4.3.1.-Rigoles de formigó  
 
DEFINICIÓ: Formació de rigola, amb formigó en massa. L’execució de la unitat d’obra inclou 
les operacions següents: -Reparació i comprovació de la base d’assentament. -Preparació de 
l’encofrat. -Col·locació del formigó. -Acabat de la superfície. -Protecció del formigó fresc i cura.  
CONDICIONS GENERALS: El formigonat no pot tenir esquerdes Ha de tenir una textura 
uniforme i contínua. Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. La cara inferior 
de la base ha de quedar recolzada sobre el suport al mateix nivell que la base de formigó de la 
vorada.  
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La secció de la base no pot quedar disminuïda en cap punt per la introducció d’elements de 
l’encofrat ni d’altres. Resistència característica estimada al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d’execució: -Nivell: +10 mm. -Planor: +4 mm/2 m.  
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ S’ha de treballar a una temperatura ambient que 
oscil·li entres els 5º C i els 40º C i sense pluges. El suport ha de tenir una compactació >= 95 % 
de l’assaig PM i les rasants previstes. No es pot trepitjar la rigola després d’haver-se abeurat 
fins al cap de 24 h a l’estiu, i 48 h a l’hivern.  
 
4.3.2.-Rigoles de peces de morter de ciment  
 
DEFINICIÓ: Formació de rigola peces de morter, col·locades amb morter L’execució de la 
unitat d’obra inclou les operacions següents: 
-Preparació i comprovació de la base d’assentament.  
-Col·locació de les peces.  
-Col·locació de l'abeurada.  
-Neteja de la superfície acabada.  
 
CONDICIONS GENERALS: Les peces no han d’estar trencades , escantonades o tacades. Les 
peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d’estar ben assentades, col·locades a 
fil i a tocar i en alineacions rectes. S’ha d’ajustar a les alineacions previstes. Els junts entre les 
peces han de ser <= 6 mm i han de quedar rejuntats amb abeurada de ciment. La cara superior 
ha de tenir un pendent transversal del 2 % al 4 % per al desguàs del ferm, excepte quan siguin 
rigoles sense desnivell. Toleràncies d’execució: -Nivell: +10 mm. -Planor: +4 mm/2 m. -
Replanteig: + 10 mm (no acumulatius). 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ:  S’ha de treballar a una temperatura ambient que 
oscil·li entres els 5º C i els 40º C i sense pluges. El suport ha de tenir una compactació >= 95 % 
de l’assaig PM i les rasants previstes. No es pot trepitjar la rigola després d’haver-se abeurat 
fins al cap de 24 h a l’estiu, i 48 h a l’hivern. S’ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa 
de morter de 3 cm de gruix.  
 
4.4. Escocells  
 
DEFINICIÓ: Formació d’escocells per a voreres. S’han considerat els escocells formats amb els 
materials següents:  
-Peces prefabricades de morter de ciment. 
-Escocells sense cap tipus de peça d’encintat.  
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: -Preparació i comprovació de la 
superfície d’assentament. -Col·locació del formigó de la base. -Humectació de les peces. -
Col·locació de les peces de l’escocell rejuntades amb morter  
 
CONDICIONS GENERALS:  Les peces que formen l’escocell no han de tenir escantonaments, 
esquerdes o d’altres defectes visibles. El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la 
seva resistència característica estimada (Fest) al cap de 28 dies ha de ser >= 0,9 x Fck. 
Aquesta base de formigó no ha de quedar visible. Les parets de l’escocell acabat han de 
quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces han de quedar ben travades en les 
cantonades. Han de quedar en el mateix pla. Han de quedar al nivell definit pel projecte o en el 
seu defecte, el que especifiqui l’Ajuntament. Base de formigó: > = 15 x 7 cm.  
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ESCOCELLS DE PECES DE MORTER DE CIMENT: Les quatre peces han d’anar col·locades 
a tocar. Junt entre les peces i el paviment: >= 3 mm. Toleràncies d’execució: -Bolcament de 
l’escocell: +3 mm. -Nivell: +2 mm, -10 mm. -Junts: +1 mm.  
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ:  S’ha de treballar a una temperatura que oscil·li 
entre els 5 º i els 40 º, sense pluja. Ha de quedar feta l’excavació necessària per a la 
construcció de l’element. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal de 
què no absorbeixin l’aigua del morter.  
 
4.5. Paviments de pedra natural  
 
4.5.1. Paviments de llambordes de pedra natural  
 
DEFINICIÓ:  Formació de paviments amb llambordes:  
S’han considerat els tipus següents: -Paviment de llambordes sobre llit de sorra i junts reblerts 
amb sorra. -Paviment de llambordes col·locats sobre formigó i junts reblerts amb abeurada de 
ciment. -Paviment de llambordes sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter.  
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: -Preparació i comprovació de la 
superfície d’assentament. -Col·locació del llit de sorra. -Col·locació i compactació de les 
llambordes. -Rebliment dels junts amb sorra. -Compactació final de les llambordes. -Escombrat 
de l’excés de sorra.  
En la col·locació amb morter i junts reblerts amb abeurada de ciment: -Preparació i 
comprovació de la superfície d’assentament. -Col·locació de la base de formigó. -Col·locació i 
compactació de les llambordes. -Compactació de la superfície. -Humectació de la superfície. -
Rebliment dels junts amb abeurada.  
En la col·locació sobre llit de sorra i rebliment dels junts amb morter de ciment: -Preparació i 
comprovació de la superfície d’assentament. -Col·locació del llit de sorra. -Col·locació de les 
llambordes. -Compactació del paviment de llambordes. -Rebliment dels junts amb morter.  
 
CONDICIONS GENERALS:  El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s’ha 
d’ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. Les llambordes han de quedar ben 
assentades, amb la cara més ampla a dalt. Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les 
directrius dels Serveis Tècnics Municipals. El paviment ha de tenir, transversalment, un 
pendent entre el 2 i el 8 %. Els junts entre les peces han de ser del mínim gruix i mai superior a 
8 mm. Toleràncies d’execució: -Nivell: +12 mm. -Planor: +5 mm/3 m. -Replanteig: + 10 mm.  
 
CONDICIONS GENERALS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ:  
 
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA I JUNTS REBLERTS DE SORRA: No s’ha de 
treballar en condicions meteorològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de 
sorra. El llit de sorra anivellada s’ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col·locades les peces s’han de piconar 1,5 cm per sobre del nivell previst. Els junts s’han de 
reblir amb sorra fina.  
Un cop rejuntades s’ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un 
reblert final amb sorra per acabar d’omplir els junts. S’ha d’escombrar la sorra que ha sobrat 
abans d’obrir-lo al trànsit.  
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COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB ABEURADA S’han de suspendre els 
treballs quan la temperatura sigui < 5 ºC. Les llambordes s’han de col·locar sobre una base de 
morter sec. Un cop col·locades les peces s’han de regar per aconseguir l’adormiment del 
morter de base. Després s’han de reblir els junts amb la abeurada. La superfície ha de 
mantenir-se humida durant les 72 h següents.  
 
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA I JUNTS REBLERTS AMB MORTER: No s’ha de 
treballar en condicions meteorològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de 
sorra. El llit de sorra anivellada a 5 cm de gruix s’ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell 
definitiu. Col·locades les peces s’han de piconar 1,5 cm per sobre del nivell previst. Els junts 
s’han de reblir amb morter de ciment. La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h 
següents.  
 
4.6. Paviments de panot  
 
DEFINICIÓ: Formació de paviments de panot. S’han considerat els casos següents: -Paviments 
de panot col·locats a l’estesa amb sorra-ciment , amb o sense suport de 3 cm de sorra. -
Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de 
sorra.  
 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
En la col·locació a l’estesa amb sorra-ciment: -Preparació i comprovació de la superfície 
d’assentament. -Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas. -Col·locació de la sorra-ciment. 
-Col·locació de les peces de panot del mateix model utilitzat en la zona. -Humectació de la 
superfície. -Confecció i col·locació de la beurada. -Retirada de runa i neteja de la zona  
En la col·locació a truc de maceta amb morter: -Preparació i comprovació de la superfície 
d’assentament. -Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas. -Col·locació de la capa de 
morter. -Humectació de les peces per col·locar. -Col·locació de les peces de panot. -
Humectació de la superfície. -Confecció i col·locació de la beurada.  
 
CONDICIONS GENERALS: El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s’ha 
d’ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. En el paviment no hi ha d’haver peces 
escantonades, taques ni d’altres defectes superficials. Les peces han d’estar col·locades a 
tocar i alineades. Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m² , de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. 
Aquests junts han d’estar el més a prop possible dels junts de contracció de la base. Els junts 
que no siguin de contracció han de quedar plens d'abeurada de ciment pòrtland. Pendent 
transversal: > 2 %. Toleràncies d’execució: -Replanteig: + 10 mm. -Nivell: + 10 mm. -Planor: + 4 
mm/2m. -Alineació de la filada: + 3 mm/2m.  
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ: S’han de suspendre els treballs quan la 
temperatura sigui < 5 ºC. S’han de col·locar començant per les vorades o els murets. Una 
vegada col·locades les peces s’ha d’estendre la beurada. No s’ha de trepitjar després d’haver-
se abeurat, fins al cap de 24 h a l’estiu i 48 h a l’hivern. Les peces s’han d’humitejar abans de la 
seva col·locació.  
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4.7. Paviments de formigó 
 
4.7.1 Paviments de formigó in situ  
 
DEFINICIÓ: Es defineix com a paviment de formigó el constituït per lloses de formigó en massa 
o armat, o per una capa contínua de formigó. El formigó per a paviments es defineix per la seva 
resistència a flexotracció i és el HP-45 i el HP-35. Per a l'execució s'inclouen les següents 
operacions: -Col·locació dels encofrats fixos o mòbils. -Col·locació de làmina plàstica per a 
retenció d'humitat i protecció de les mestres -Estesa de formigó. -Compactació amb regle 
vibratori. -Realització de la textura superficial. -Afegir-hi pols de quars. -Execució de juntes en 
fresc. -Acabat. -Cura i protecció del formigó fresc. -Desencofrat. -Sellat dels junts. Especialment 
en temps sec i/o calorós es prendrà particular cura a impedir que el formigó perdi la humitat 
necessària per a l'enduriment tot el temps que duri el procés.  
 
CONDICIONS GENERALS: Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor prevista, i s'ha 
d'ajustar a les alineacions i rasants. Ha de tenir juntes transversals de contracció cada 25 m2, 
amb distàncies entre elles no superiors a 5 m. Les juntes han de tenir una profunditat a 1/3 del 
gruix i una amplària de 3 mm, realitzades amb serra de disc. Les juntes de dilatació han d'estar 
a distàncies inferiors o iguals a 30 m. El material a col·locar pot ser de diferents materials: fusta, 
plàstic, etc. També es col·locaran quan el paviment estigui limitat per algun element constructiu 
molt rígid (embornals, pous de registre etc.) i en els encreuaments dels carrers. El formigó no 
s'estendrà fins que l'esplanada estigui compactada i anivellada.  
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ El formigonat s’ha de fer a una temperatura 
ambient entre 5 º i 40 º. S’han d’aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial 
del formigó fresc. S’ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es 
produeixin segregacions. Durant l’adormiment i fins que s’aconsegueixi el 70 % de la 
resistència prevista, s’ha de mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans 
necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. Aquest 
procés ha de durar com a mínim:  
-15 dies en temps calorós i sec.  
-7 dies en temps humit.  
La capa no s’ha de trepitjar durant les 24 hores següents a la seva formació.  
 
4.7.2.-Paviments de formigó rentats a l’àcid  
 
DEFINICIÓ:  Es defineix com a paviment de formigó el constituït per una capa contínua de 
formigó en massa o armat. El formigó per a paviments es defineix per la seva resistència a 
flexotracció i és el HP-45 i el HP-35. Per a l'execució s'inclouen les següents operacions: -
Selecció de l’àrid per formigó d’àrid vist, es tindrà en compte el color, la duresa, la mida i la 
granulometria segons projecte. -Els tipus d’àrids seran de quars, de granit, de marbre, de pedra 
calcària, de grava i materials com vidre o ceràmica. -Col·locació de làmina plàstica per a 
retenció d'humitat i protecció de les mestres. -Estesa de formigó. -Realització de la textura 
superficial, que es podrà obtenir de la següent manera: Per exposició de l’àrid mitjançant 
l’eliminació del morter de la superfície. Aquest procés es podrà obtenir de dues maneres 
diferents. Aplicant un antifraguant a la superfície del formigó encara fresc amb posterior 
llençada d’aigua a pressió o bé un cop eixut el formigó, i mitjançant desactivants, sense 
dissolvents, i llençada a pressió damunt el paviment, es procedeix a l’eliminació del formigó 
superficial, deixant a la vista l’àrid del mateix. -Execució de juntes en fresc. -Cura i protecció del 
formigó fresc. -Desencofrat.  
Especialment en temps sec i/o calorós es prendrà particular cura a impedir que el formigó perdi 
la humitat necessària per a l'enduriment tot el temps que duri el procés.  
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CONDICIONS GENERALS: Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor prevista, i s'ha 
d'ajustar a les alineacions i rasants. Ha de tenir juntes transversals de contracció cada 25 m2, 
amb distàncies entre elles no superiors a 5 m. Les juntes han de tenir una profunditat a 1/3 del 
gruix i una amplària de 3 mm, realitzades amb serra de disc. Les juntes de dilatació han d'estar 
a distàncies inferiors o iguals a 30 m. El material a col·locar pot ser de diferents materials: fusta, 
plàstic, etc. També es col·locaran quan el paviment estigui limitat per algun element constructiu 
molt rígid (embornals, pous de registre etc.) i en els encreuaments dels carrers. El formigó no 
s'estendrà fins que l'esplanada estigui compactada i anivellada.  
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ:  El formigonat s’ha de fer a una temperatura 
ambient entre 5 º i 40 º. S’han d’aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial 
del formigó fresc. S’ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es 
produeixin segregacions. Durant l’adormiment i fins que s’aconsegueixi el 70 % de la 
resistència prevista, s’ha de mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans 
necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. Aquest 
procés ha de durar com a mínim:  
-15 dies en temps calorós i sec.  
-7 dies en temps humit.  
La capa no s’ha de trepitjar durant les 24 hores següents a la seva formació.  
  
 
4.8.-Paviments de peces de formigó (llambordes de forma regular o irregular)  
 
DEFINICIÓ: Formació de paviment amb llambordes. S’han considerat les formes de col·locació 
següents: -Paviment de llambordes sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra. -Paviment de 
llambordes col·locats sobre formigó i junts reblerts amb abeurada de ciment. -Paviment de 
llambordes sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter.  
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: -Preparació i comprovació de la 
superfície d’assentament. -Col·locació del llit de sorra. -Col·locació i compactació de les 
llambordes. -Rebliment dels junts amb sorra. -Compactació final de les llambordes. -Escombrat 
de l’excés de sorra.  
En la col·locació amb morter i junts reblerts amb abeurada de ciment: -Preparació i 
comprovació de la superfície d’assentament. -Col·locació de la base de formigó. -Col·locació i 
compactació de les llambordes. -Compactació de la superfície. -Humectació de la superfície. -
Rebliment dels junts amb abeurada.  
En la col·locació sobre llit de sorra i rebliment dels junts amb morter de ciment: -Preparació i 
comprovació de la superfície d’assentament. -Col·locació del llit de sorra. -Col·locació de les 
llambordes. -Compactació del paviment de llambordes. -Reblert dels junts amb morter.  
 
CONDICIONS GENERALS:  El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s’ha 
d’ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. Les llambordes han de quedar ben 
assentades, amb la cara més ampla a dalt. Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les 
directrius de l’Àrea de Serveis Municipals. El paviment ha de tenir, transversalment, un pendent 
entre el 2 i el 8 %. Els junts entre les peces han de ser del mínim gruix i mai superior a 8 mm. 
Toleràncies d’execució: -Nivell: +12 mm. -Planor: +5 mm/3 m. -Replanteig: + 10 mm.  
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CONDICIONS GENERALS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ:  
 
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: No s’ha de treballar en condicions meteorològiques 
que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de sorra. El llit de sorra anivellada s’ha de 
deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. Col·locades les peces s’han de piconar 1,5 cm per 
sobre del nivell previst.  
 
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: Els junts s’han de reblir amb sorra fina. Un cop 
rejuntades s’ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert 
final amb sorra per acabar d’omplir els junts. S’ha d’escombrar la sorra que ha sobrat abans 
d’obrir-lo al trànsit.  
 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB ABEURADA: S’han de suspendre 
els treballs quan la temperatura sigui < 5 ºC. Les llambordes s’han de col·locar sobre una base 
de morter sec. Un cop col·locades les peces s’han de regar per aconseguir l’adormiment del 
morter de base. Després s’han de reblir els junts amb la beurada. La superfície ha de mantenir-
se humida durant les 72 h següents.  
 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER: Els junts s’han de reblir amb morter de ciment. La 
superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.  
 
4.9.-Paviments de sauló  
 
DEFINICIÓ: Es defineix com a paviment de sauló el paviment de granit meteoritzat cribat 
constituït per una capa de 10 cm d'aquest material -estabilitzat o no-degudament compactat, 
per tenir una superfície més regular i homogènia per a ús de vianants i zones de jocs infantils. 
L' execució inclou les operacions següents: -Anivellament del terreny existent. -Estesa i 
anivellament del sauló, amb un pendent màxim de l'1,5% i mínim del 0,07 %. -Regar i 
compactar, la compactació serà 95% del P.M.  
 
CONDICIONS GENERALS: El tipus de sauló, així com la seva granolumetria haurà de tenir 
l’autorització de la Direcció Facultativa abans de la seva col·locació. Si s'ha d'estabilitzar, es 
farà amb un 2% de calç aèria del tipus I. La mescla de sauló i calç s'ha de fer fins a aconseguir 
un color uniforme. El contingut de calç aèria tipus I serà ³ 2%. El contingut de calç aèria 
respecte al pes sec de sauló serà ± 0,3%. El sauló ha d'estar exempt d'argiles, brutícies i 
matèries estranyes.  
 
4.10.-Estesa i compactació d’aglomerat asfàltic  
 
4.10.1.-Parxejat d’aglomerat asfàltic en calent  
 
DEFINICIÓ:  Reparació de trams de capa de rodadura mitjançant aglomerat asfàltic en calent. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: -Tall perimetral amb disc de la 
superfície a reparar. -Extracció del ferm en mal estat. -Neteja de la superfície d’assentament i 
comprovació del seu bon estat de la superfície d’assentament. Aplicació del reg d’emprimació o 
d’adherència, segons el cas. -Estesa i compactació de l’aglomerat. -Retirada de runa i neteja 
de la zona. Mai s’aglomerarà sense comprovar la capacitat portant de la base de sustentació 
del paviment. En el cas que no sigui adequat s’haurà d’executar la substitució de la base 
d’acord amb les instruccions dels serveis tècnics municipals. 
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CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ:  S’han d’aturar els treballs quan la temperatura 
sigui inferior a 10º C o amb pluja. El gruix de la capa a reparar no podrà ser superior a 7 cm, i 
en cas de què la secció total del ferm a reparar ho sigui, s’haurà de fer en dues o més capes, 
segons el cas. La mescla s’estendrà i compactarà a temperatura superior a la de l’ambient. Es 
recomana la utilització de mescles amb àrids de granolumetria inferior als que s’utilitzen amb 
l’estenedora mecànica. Durant el seu transport es taparà amb una lona. L’estesa manual es 
realitzarà mestrejant la mescla asfàltica, sobre mires metàl·liques, prèviament anivellades i per 
amplades no superiors a tres metres, seguint el sentit del pendent d’evacuació superficial de 
les aigües previstes. La compactació es realitzarà mitjançant compactador de cilindres 
metàl·lics estàtics. En general, serà suficient un compactador petit (1.500 a 3.000 Kg), essent 
més important aconseguir una bona planimetria que una densitat alta (per això no es considera 
la utilització d’un compactador pneumàtic o mixt). Un cop finalitzada l’estesa i la compactació, 
es regaran les juntes perimetrals amb lligant bituminós.  
 
4.10.2.-Batxeig amb aglomerat asfàltic en fred   
 
DEFINICIÓ: Reparació de clots formats a la capa de rodadura per la pèrdua d’adherència de 
l’aglomerat, mitjançant el reblert dels mateixos amb aglomerat en fred. L’execució de la unitat 
d’obra inclou les operacions següents:  
-Neteja del clot eliminant les graves soltes, materials estranys o dèbilment units a la base. -
Comprovació de possibles flonjalls o zones excessivament contaminades per poder sanejar-los 
abans de la posta en obra.  
-Escombrat enèrgic de la superfície. -Aplicació del reg d’adherència. -Replè del forat amb 
aglomerat asfàltic en fred. -Compactació de l’aglomerat, ja sigui manualment o amb mitjans 
mecànics. -Retirada de runa i neteja de la zona.  
 
CONDICIONS GENERALS:  L’aglomerat s’acopiarà amb les condicions adequades, protegint-
se de les condicions meteorològiques adverses. Durant el seu transport es taparà amb una 
lona. El material ha de presentar un to brillant, ha d’ésser homogeni i no ha d’haver perdut les 
seves qualitats d’adherència.  
  
 
4.11.-Reparacions de paviments  
 
4.11.1.-Demolicions i transport de runes de reparacions 
 
DEFINICIÓ: Demolició de qualsevol tipus de paviment de vialitat, càrrega i transport de runa 
per reparacions realitzats amb mitjans mecànics. S’han considerat els elements següents: -
Paviment de formigó, panots, empedrats, llambordes o mescla bituminosa.. -Repàs i piconatge 
de caixa de paviment.  
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: -Enderroc i/o transport de runa a 
l’abocador -Preparació de la zona de treball -Enderroc de l’element amb els mitjans adients en 
el seu cas -Trossejament i apilada de la runa en el seu cas -Càrrega manual o mecànica sobre 
camió o contenidor en el seu cas -Transport de runa a l’abocador -Repàs i piconatge de caixa 
de paviment -Preparació de la zona de treball -Execució del repàs -Trossejament i apilada de la 
runa en el seu cas -Càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor en el seu cas -
Compactació de les terres  
 
ENDERROC: Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne 
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. Un cop 
acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
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TRANSPORT DE RUNA A L’ABOCADOR: S’han de transportar a l’abocador autoritzat tots els 
materials procedents de l’excavació que l’Ajuntament no accepti com a útils, o siguin sobrants.  
 
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT: El terra de la caixa ha de quedar pla i 
anivellat. No han de quedar zones que puguin retenir aigua. Toleràncies d’execució:  
-Planor: + 15 mm/3 m -Nivells: + 30 mm.  
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ: No s’ha de treballar amb pluja, neu o vent superior 
als 60 km/h. S’han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2 ºC. 
S’han d’eliminar els elements que puguin entorpir els treballs. En cas d’imprevistos s’han de 
suspendre les obres i avisar als Serveis Tècnics. S’han de protegir els elements de servei 
públic que puguin resultar afectats per les obres. La zona afectada per les obres ha de quedar 
convenientment senyalitzada. Els treballs s’han de fer de manera que molestin el mínim 
possible als afectats. S’ha d’evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s’hagin 
de demolir i carregar. L’operació de càrrega i descàrrega de runa s’ha de fer amb les 
precaucions necessàries, per tal d’aconseguir les condicions de seguretat suficients. S’han 
d’eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
 
ENDERROC: El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per 
arrencar, s’han de desmuntar els aparells d’instal·lació i de mobiliari existents, així com 
qualsevol element que pugui destorbar la feina.  
 
TRANSPORT DE RUNA A L’ABOCADOR: S’han de transportar a l’abocador autoritzat tots els 
materials procedents de l’excavació que els Serveis Tècnics, no accepti com a útils , o siguin 
sobrants.  
 
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT: El repàs s’ha de fer poc abans d’executar 
l’acabat definitiu. Després de la pluja no s’ha de realitzar cap operació fins que l’esplanada 
s’hagi assecat. En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a 
tolerable, els Serveis Tècnics poden ordenar la seva substitució per un sòl classificat com a 
adequat, fins a un gruix de 50 cm. Els pous i forats que apareguin s’han de reblir i estabilitzar 
fins que la superfície sigui uniforme. L’aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la 
mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual. Quan s’utilitzi corró vibratori 
per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.  
 
4.11.2.-Reparacions de bases  
 
DEFINICIÓ:  Reparació de base de calçada amb formigó, mitjançant l’estesa i vibratge manual 
amb regle vibratori.  
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: -Preparació i comprovació de la 
superfície d’assentament. -Muntatge d’encofrats  
-Muntatge d’encofrats -Execució de junts de formigonat. -Protecció de formigó fresc i curat. -
Desmuntatge dels encofrats.  
 
CONDICIONS GENERALS: La superfície acabada ha d’estar reglejada. No ha de tenir 
esquerdes ni discontinuïtats. Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s’ha 
d’ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. Ha de tenir junts transversals de retracció 
fets cada 25 m². Els junts han de ser d’una fondària >= 1/3 part del gruix de la base i d’una 
amplària de 3 mm. Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m, han de 
ser de 2 cm d’amplària i han d’estar plens de poliestirè expandit. Els junts de formigonat han de 
ser de tot el gruix i s’ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció. Resistència 
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característica estimada del formigó al cap de 28 dies: >= 0,9 fck Toleràncies d’execució: -Gruix: 
-15 mm -Nivell: + 10 mm -Planor: + 5 mm/3 m  
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ: El formigonat s’ha de fer a una temperatura 
ambient entre 5º i 40º C S’han d’aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial 
del formigó fresc. S’ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es 
produeixin segregacions. Durant l’adormiment i fins que s’aconsegueixi el 70 % de la 
resistència prevista, s’ha de mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans 
necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions meteorològiques del moment 
Aquest procés ha de durar com a mínim: -1-5 dies en temps calorós i sec -7 dies en temps 
humit. La capa no s’ha de trepitjar durant les 24 hores següents a la seva formació.  
 
4.11.3.-Reparacions de vorades  
 
DEFINICIÓ: Realineació de vorada recta o corba de pedra o peces de formigó aprofitant el 
material existent. S’han considerat la reparació segons els tipus de col·locació existents 
següents: -Sobre base de formigó -Sobre esplanada compactada  
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
Realineació sobre base de formigó: -Arrencat de la vorada existent. -Sanejat de la vorada per 
recol·locar-la. -Preparació i comprovació de la superfície d’assentament.  
-Col·locació del formigó de la base. -Recol·locació de la superfície d’assentament. -
Recol·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter.  
 
CONDICIONS GENERALS:  La vorada recol·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, 
sense descantonaments, ni d’altres defectes. Els junts entre les peces han de ser <= 1cm i han 
de quedar rejuntats amb morter. Pendent transversal: >= 2 %. Toleràncies d’execució: -
Replanteig : + 10 mm (no acumulatius) -Nivell: + 10 mm. -Planor + 4 mm/2m (no acumulatius)  
RECOL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ:  Ha de quedar assentada 5 cm sobre llit de 
formigó.  
RECOL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA: Ha de quedar sobre una esplanada 
compactada.  
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ: S’ha de treballar a una temperatura ambient que 
oscil·li entre els 5º C i els 40º C i sense pluges. El suport ha de tenir una compactació >= 90 % 
PM i la rasant prevista. L’abocada del formigó s’ha de fer sense que es produeixin 
disgregacions i s’ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta. Per a realitzar junts de 
formigonat no previstos en el projecte, cal l’autorització i les indicacions explicites dels Serveis 
Municipals. Les peces s’han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l’adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s’han de mantenir 
humides les superfícies del formigó. Aquest procés, ha de ser, com a mínim de 3 dies.  
 
4.11.4.-Elements especials per a reparacions de paviments  
 
DEFINICIÓ: Formació d’elements especials per a reparacions de paviments. S’han considerat 
els tipus següents: -Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant els bastiments, les tapes 
de pous i les reixes de desguàs. -Repicat manual o mecànic de vorada de pedra natural. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: -Desmuntatge i col·locació per 
situar a nova rasant els bastiments, les tapes de pous i les reixes de desguàs: -Desmuntatge 
del bastiment. -Comprovació de la superfície de recolzament. -Col·locació del morter 
d’anivellament. -Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter. -Repicat 
manual o mecànic de vorada de pedra natural: -Repicat manual o mecànic de les cares 
especificades. -Neteja de les cares treballades.  
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DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER SITUAR A NOVA RASANT ELS BASTIMENTS, LES 
TAPES DE POUS I LES REIXES DE DESGUÀS: El bastiment col·locat ha de quedar ben 
assentat sobre les parets del pou o pericó anivellades prèviament amb morter. Ha de quedar 
sòlidament travat per una anella perimetral de morter. La tapa ha de quedar recolzada a sobre 
del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu 
trencament per impacte o bé produir sorolls. La part superior del bastiment i la tapa ha de 
quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent. Toleràncies 
d’execució: -Nivell entre la tapa i el paviment: + 4 mm.  
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ: El desmuntatge del marc s’ha d’efectuar de 
manera que no pateixi cops ni deformacions. Una vegada desmuntat es farà un sanejat del 
mateix. El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 
condicions exigides per al material.  
 
REPICAT MANUAL O MECÀNIC DE VORADA DE PEDRA NATURAL: La vorada ha de 
mantenir la seva forma original. Les cares repicades de la vorada han de quedar planes sense 
escantonaments ni abombaments i netes.  
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ: S’ha d’evitar malmetre la vorada durant el procés.  
 
 
4.12.-Elements especials per a paviments  
 
4.12.1-Tall de paviments  
 
DEFINICIÓ: Tall de qualsevol tipus de paviment amb una serra de disc de diamant. L’execució 
de la unitat d’obra inclou les operacions següents: -Replanteig del tall. -Tall del paviment. -
Neteja del tall. -Eventual protecció del tall executat.  
 
CONDICIONS GENERALS: Ha de ser recte i ha d’estar net. La seva fondària i amplària ha de 
ser constant i no ha de tenir vores escantonades. Ha d’estar fet als llocs especificats per la 
Direcció Facultativa. Profunditat del tall: > 7-8 cm. Toleràncies d’execució: -Replanteig : + 1 % -
Amplària: + 10 % -Alçària: + 10 %  
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ: En el cas que el tall es realitzi sobre un paviment 
de formigó, haurà d’estar suficientment endurit per evitar que s’escantoni, (entre 6 i 48 hores de 
l’abocament, segons la temperatura exterior). Al realitzar el tall no s’han de produir danys al 
paviment (cops, ratlles, etc.) En acabar el tall s’ha de netejar i protegir, en el seu cas. 
  
 
5.-MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DEL MOBILIARI.  
 
5.1.-Manteniment d’elements de mobiliari urbà.  
 
DEFINICIÓ:  El manteniment inclou el conjunt d’accions que permet mantenir o restablir els 
elements del mobiliari en un estat adequat o en condicions d’assegurar un servei determinat. 
Aquest manteniment pot ser preventiu o correctiu. Els objectius del manteniment dels elements 
de mobiliari són els següents:  
-Assegurar que compleixin les seves funcions.  
-Allargar la seva vida útil i la dels seus components.  
-Mantenir-los en condicions correctes de seguretat, higiene i aspecte.  
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5.1.1.-Inspecció  
 
Els elements de mobiliari s’han d’inspeccionar regularment per assegurar el compliment dels 
objectius del manteniment descrits anteriorment. Si durant les inspeccions s’identifiquen 
defectes greus que puguin posar en perill la seguretat dels usuaris, s’han de corregir 
immediatament aquest defectes. Si això no és possible, l’element de mobiliari que no és segur 
s’ha d’immobilitzar, aïllar o retirar per impedir-ne l’ús fins que s’hagi reparat i disposi de totes 
les mesures de seguretat originals.  
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ La revisió ordinària és duta a terme pel personal 
que participa en el manteniment, els quals han d’efectuar una comunicació de qualsevol 
incidència.  
 
5.2.-Manteniment preventiu dels bancs  
 
Neteja i envernissat de bancs:  neteja i  envernissat  de cadascun dels bancs, en la seva 
totalitat. Polit intens amb equip mecànic per eliminar al màxim totes les irregularitats de la 
superfície, tintat i envernissat de les parts de fustes tropicals (vernís dos components 
transparent per exterior i ambients marins C5M) , neteja i pintat de les parts de fosa  amb 
oxiron  gris. Repàs o substitució de cargols de la fusteria per elements  inoxidable segons 
model.  
 
5.3.-Manteniment preventiu de papereres  
 
Neteja i pintat de papereres:  neteja i pintat  de cadascuna de les papereres, en la seva totalitat. 
Polit intens amb equip mecànic per eliminar al màxim totes les irregularitats de la superfície, 
neteja i pintat de les parts metàl.liques amb oxiron   Repàs o substitució de la cargoleria o 
qualsevol element deteriorat que afecti a la fixació, als panys, a les frontisses, etc segons cada 
model.  
 
 
5.4.-Fites i pilones, fixes, mòbils i automàtiques. 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ: amb freqüència semestral Manteniment de les 
pilones d’accionament  manual. Inclou la revisió dels sistemes mecànics  d’elevació i retracció, 
així com  els dipòsits  de confinament  de les parts mòbils. Comprovar el bon funcionament del 
drenatge, juntes d’estanquitat i tots els elements que participen de forma activa o passiva  en el 
moviment. Totes aquelles accions  auxiliars per garantir el seu correcte funcionament són 
incloses, neteja, polit, pintura o greixatge. 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ: amb freqüència semestral Manteniment de les 
pilones d’accionament automàtic. Inclou la revisió dels sistemes mecànics electro hidràulics  
d'elevació i retracció, quadres de comandament i control,  així com el dipòsit de confinament 
dels elements mòbils, comprovació del bon funcionament del drenatge, revisió dels sistemes  
mecànics i hidràulics,  juntes d’estanquitat i tots  els elements que  participen en el moviment. 
L'execució  de totes les accions necessàries i auxiliars  (neteja, polit, pintura, greix...) per 
garantir el seu correcte funcionament.  Són inclosos tots el materials i transports al magatzem 
de brigada en cas necessari. 
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 6.-MANTENIMENT DE CAMINS I VIALS  
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ: S’han de mantenir en perfecte estat el conjunt de 
camins municipals de major trànsit, així com el conjunt de vials i corriols del municipi de Vila-
seca. Els camins han d’estar francs de pas per als vehicles d’extinció que en un moment 
determinat hi hagin d’actuar. S’han d’anivellar i compactar els camins mitjançant el pas 
d’anivelladores compactadores amb aportació de material granular quan hi hagi xaragalls.  A 
més a més processos d’escombrat  per la retirada de l’àrid solt i disgregat. 
  
Així com, la reparació de trams de camí que es trobin acabats amb una capa de rodadura 
mitjançant aglomerat asfàltic en calent, o altra tipus de tractament asfàltic, quan es presentin 
deficiències en el seu estat de conservació caldrà executar les operacions següents: -Tall 
perimetral amb disc de la superfície a reparar. -Extracció del ferm en mal estat. -Neteja de la 
superfície d’assentament. -Aplicació del reg d’emprimació o d’adherència, segons el cas. -
Estesa i compactació de l’aglomerat. -Retirada de runa i neteja de la zona. 
 
 
7.–MANTENIMENT DEL PATRIMONI IMMOBILIARI MUNICIPAL I SUPORT A ACTIVITATS 
INSTITUCIONALS, ACTES I FESTES POPULARS  
 
DEFINICIÓ: La conservació del patrimoni immobiliari comprèn les obres de manteniment 
correctiu necessàries, quina sigui la seva causa, per restablir la normalitat en el funcionament 
d’algun element constructiu. El suport per a la celebració dels diferents actes, festes populars i 
activitats institucionals comprèn el muntatge, desmuntatge i demés operacions necessàries per  
ajudar a la preparació de les diferents activitats.  
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ:  Els treballs es realitzaran procurant no interferir 
en les funcions que es desenvolupin en la via pública, en el cas de suport a muntatges de 
festes i demés actes. A l’interior de les dependències municipals, en cas de petites obres de 
reparació del patrimoni immobiliari.  
 
En cas necessari, l’Ajuntament podrà sol·licitar a l’adjudicatari la realització dels treballs fora de 
l’horari laboral normal.  
  

 
8.-SEGURETAT I SALUT  
 
Dins de l’àmbit del treball laboral, la seguretat i la salut són una part important del contingut del 
contracte de treball. L’empresa ha de complir l’obligatorietat de garantir la seguretat laboral dels 
seus treballadors. Per aconseguir aquests objectius, s’han de posar a disposició tots els 
elements que permetin aplicar les mesures de protecció i prevenció més adients per a cada 
cas.  
 
CONDICIONS GENERALS: La prevenció és un dels factors fonamentals per evitar riscos 
laborals. Tots els agents socials implicats en un accident laboral (empresa, treballador, mútua, 
sindicats, associacions empresarials) tenen motius per fer prevenció i hi tenen un paper molt 
important. L’àmbit d’actuació d’aquesta prevenció abraça totes les tasques que recull aquest 
plec de condicions .  
Factors i agents del treball. Els perills es concreten en els anomenats factors de treball, que 
inclouen múltiples agents. Aquests factors poden ser de tres tipus:  
Materials o tecnològics: engloben els factors físics (mecànics, elèctrics, atmosfèrics, etc.), 
químics (pols, gasos, líquids, sòlids) i biològics (bacteris, virus, fongs).  

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

D
ZS

35
KP

34
XY

L4
H

ZN
6C

ES
5A

Z5
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//v
ila

-s
ec

a.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 2

2 
de

 4
9 



 
 

23 
 

 

Personals o de tipus humà: fisiològics (vista, gust, sistema ossi, etc.), psicològics (extroversió, 
intel·ligència, temps de reacció) i psicosocials (actituds, lideratge,  
L’acció preventiva s’ha de desenvolupar d’acord amb els principis generals següents: -Evitar 
els riscs. -Avaluar els riscs que no es poden evitar. -Combatre els riscs en el seu origen. -
Adaptar la feina a la persona. -Tenir en compte l’evolució de la tècnica. -Planificar la prevenció. 
-Anteposar les mesures de protecció col·lectiva a les individuals. -Facilitar les degudes 
instruccions als treballadors.  
Tota acció preventiva ha d’anar precedida d’una sèrie d’observacions que permeten detectar 
els punts, situacions o elements potencialment perillosos. Són les anomenades inspeccions de 
seguretat.  
Fer l’inventari d’una inspecció de seguretat significa dur a terme un recompte (o registre) de 
tots els elements que exigeixen inspecció, de totes les parts que han de ser revisades i de les 
condicions de risc per les quals un element o els seus components han de ser examinats. És 
necessari revisar els inventaris periòdicament per tal d’assegurar que estan al dia.  
Quan s’hagi produït un dany a la salut dels treballadors, s’han de revisar els indicatius de les 
mesures preventives per comprovar si no han estat suficients i cal solucionar els aspectes que 
es considerin insuficients.  
Cal tenir en compte una sèrie d’aspectes a l’hora de fer la inspecció. Quan s’inspecciona una 
eina, l’atenció s’ha de centrar en les parts susceptibles de ser perilloses. Sempre s’han de tenir 
presents les peces susceptibles de provocar danys, deterioraments o defectes. També s’han de 
tenir especialment en compte les peces de les categories següents: protectors, mecanismes de 
seguretat, components de comandaments, components mecànics, components elèctrics, 
components del punt d’ancoratge i fixació, components dels llocs de treball, components que 
suporten pes.  
Riscs a la feina: Els riscs a la feina són la possibilitat que un treballador pateixi un determinat 
dany a la feina. Per qualificar un risc des del punt de vista de la gravetat, s’ha de valorar 
conjuntament la probabilitat que es produeixi el dany i la seva severitat. Per tal d’evitar el 
màxim aquests riscs, s’han de preveure en els diferents equips de treball, o sigui qualsevol 
màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzada a la feina, i saber utilitzar correctament els 
equips.  
Les eines: La unió entre els diversos elements de les eines han de ser fermes per evitar que es 
trenquin o que algunes parts surtin projectades. Les parts tallants o punxegudes han d’anar 
aïllades en una funda. No s’han de guardar en llocs elevats des dels quals puguin caure sobre 
el treballador.  
La maquinària: No s’ha de posar en marxa en llocs on hi ha combustible ni es pot fumar mentre 
es manipulen carburants, olis o greixos. Les màquines s’han de sotmetre a revisions 
periòdiques preventives:  
Dúmpers, tractors i similars: Només els poden utilitzar per personal autoritzat. No hi pot anar 
més d’una persona. Sempre s’ha de portar el cinturó antivibracions. Els vehicles que circulin 
per la via pública han de complir el Codi de circulació i han d’anar equipats amb barres 
antibolcades. S’ha de conduir sempre prudentment. Quan s’atura el vehicle, s’ha d’aturar el 
motor, s’ha de posar el fre de mà i s’han de falcar les rodes quan hi hagi un fort pendent.  
Senyalització de treballs: La senyalització dels treballs és indispensable, sobretot en la via 
pública per evitar els riscos que genera la circulació.  
Treballs d’alçada: Amb els treballs d’alçada cal extremar les mesures de seguretat, ja que, per 
les característiques de la feina, la perillositat de qualsevol tasca es duplica. Tots els equips 
relacionats amb treballs d’alçada han d’estar en perfecte estat. El calçat ha d’estar en bones 
condicions. El cinturó de seguretat s’ha de subjectar en un punt que ofereixi suficients 
garanties. Si es treballa en una cistella, l’operari s’ha de subjectar a la barana.  
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CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ:  Per tal d’efectuar correctament les tasques 
preventives de seguretat i salut, cal revisar i tenir en compte cadascun dels elements que 
intervenen en el procés de prevenció i són susceptibles de portar-lo a terme. Aquests elements 
són els anomenats elements individuals o d’ús directe sobre el cos del treballador. Per si sols 
no eliminen ni corregeixen el factor risc, però actuen a manera de barreres. Com a procés 
d’execució, s’ha de fer ús d’aquests equips o peces de protecció individual, que constitueixen 
un mitjà de defensa per al treballador davant el risc que implica el treball que realitza.  
Es consideren equips de protecció individual (EPI) els dispositius que porta una persona o els 
mitjans de què disposa amb l’objectiu de protegir-se contra els riscos que amenacen la seva 
salut o seguretat. Aquests elements són:  
-Protector d’ulls -Protectors auditius -Protectors de cos -Protectors del sistema respiratori -
Protectors de mans -Protectors de peu -Protectors de cap -Protecció de caigudes: S’ha 
d’utilitzar cinturó o arnès de seguretat en alçades superiors als 2 metres.  
Normativa de compliment obligatori  
Generals: 
 

• DIRECTIVA 92/57/CEE, de 24 de juny de 1992 

• RD 1627/97, de 24 de octubre, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i 
salut a les obres de construcció. (BOE núm. 256 de 25 de octubre) 

• LLEI 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció. (BOE núm. 250 de 19-10-2006) 

• LLEI 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. (BOE núm. 269, de 
10 de novembre) 

• RD 171/2004, de 3 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la LLEI 31/1995, 
de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació de 
activitats empresarials. BOE nº 27 31-01-2004 

• DIRECTIVA 92/57/CEE DEL CONSELL de 24 de juny de 1992 relativa a les 
disposicions mínimes de seguretat i de salut que deuen aplicar-se a les obres de 
construcció temporals o mòbils (octava Directiva específica amb arreglo a l’apartat 1 
del article 16 de la Directiva 89/391/CEE) 

• LLEI 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 269, de 
10 novembre 1995) 

• ORDRE de 31 d’agost de 1987, sobre senyalització, abalisament, defensa, neteja i 
acabament d’obres fixes en vies fora de poblat (BOE núm. 224, de 18 de setembre de 
1987) 

• RD 208/1989, de 3 de febrer, pel qual s’afegeix l’article 21 bis o es modifica la redacció 
de l’article 171, b), A, del Codi de Circulació (BOE núm. 51, de l’1 de març de 1989) 

• ORDRE FOM/3053/2008, de 23 de Setembre, per la qual s’aprova la Instrucció tècnica 
per a la instal·lació de reductors de velocitat i bandes transversals d’alerta en 
carreteres de la Xarxa de Carreteres de l’Estat (BOE núm. 261, de 29 octubre de 2008) 

• RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut den les obres de construcció (BOE núm. 256, de 25 d’octubre de 1997) 

• Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció. BOE núm. 250, de 19 d’octubre de 2006 

 

• Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació .BOE núm. 266, de 6 de 
novembre de 2009 

 

• Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 18 
d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. BOE núm. 
204, de 25 d’agost de 2007 
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• Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. 
BOE núm. 74, de 28 de març de 2006 

 
 

• Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, sobre les disposicions mínimes de seguretat i 
de salut en les obres de construcció. (modificat pel Reial decret 604/2006).  
BOE núm. 256, de 25 d'octubre de 1997 

 

• Resolució de 21 de setembre de 2017, de la Direcció General d’Ocupació, per la qual 
es registra i publica el Conveni col·lectiu general del sector de la construcció. BOE 
núm. 232, de 26 de setembre de 2017 

 
Normativa catalana: 
 

• Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l'obra pública. DOGC núm. 4920, de 4 de juliol de 2007 
 
 

• Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de 
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció. 
DOGC núm. 5127, de 8 de maig de 2008 

 

• Ordre, de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'incidències en 
obres de construcció. DOGC núm. 2565, de 27 de gener de 1998 

 
 

• Resolució TRE/3520/2007, de 7 de novembre, per la qual es dóna publicitat a la versió 
catalana i aranesa del Llibre de subcontractació. DOGC núm. 5015, de 23 de novembre 
de 2007 

 

• Instruccions 1/2008 de la Direcció General de Relacions Laborals sobre el Llibre de la 
subcontractació en el sector de la construcció, en supòsits particulars; 8 de febrer de 
2008. 

 
 

• Llei 32/2006, de 18 d'octubre Llei reguladora de la subcontractació al sector de la 
construcció. Ministeri de Treball i Assumptes Socials, març-abril de 2007. 

 
9.-GESTIÓ DE RESIDUS.  
 
La gestió de tots els residus generats en el transcurs de totes i cadascuna de les activitats que 
comporten el contracte serà efectuada de la següent forma:  
L’empresa adjudicatària gestionarà  mitjançant un gestor de residus de la construcció 
homologat i vigent per la Generalitat de Catalunya. Les obres que generin  quantitats elevades  
d’aquests residus  seran gestionades  per l’empresa  a través del gestor o abocador, utilitzant 
els mitjans de transport que consideri més adients i propis per cadascuna de les 
circumstàncies, transport propi, contenidors d’autocàrrega, sacs,etc. El cost d’aquesta gestió 
anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària ja que el cost ja està repercutit a cadascun dels preus 
unitaris que ho necessitin. 
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En quant a residus especials, encara que ara per ara no es preveuen la generació de residus 
especials, en el supòsit  que se’n generés, seria responsabilitat de l’empresa adjudicatària la 
correcta  gestió, tractament i indubtablement el cost.   
 
També s’han descrit partides, especialment les d’execució de paviments, on  hi ha la 
recuperació de materials en bon estat. Aquests materials seran seleccionats i dipositats  al 
magatzem de brigada  per la utilització en properes ocasions. Aquesta  gestió de recuperació 
de materials, no finalitza en deixar-ho a l’acopi, s’ha de lliurar ben paletitzat i disposar d’un 
inventari al dia per conèixer existències i evitar despeses innecessàries  de gestions de 
compres de materials i incrementar el passiu. 
 
 10.- PLEC DE CONDICIONS GENERALS.  
 
10.1. Direcció Facultativa 
 
La direcció d’aquest servei recaurà sobre l’Àrea de Serveis Públics de l’Ajuntament de Vila-
seca. 
Des de l’Àrea de Serveis Públics es planificaran els treballs de periodicitat establerta, marcant 
un ordre  a seguir en funció  de les necessitats. 
També en proporcionar les ordres de treball, marcant  prioritats i/o modificant l’execució de les 
tasques de reparació per criteris tècnics, anteposant altres tasques que consideri de caràcter 
més rellevant. 
Es portarà el control de les tasques que s’estan executant, el control de qualitat de les 
mateixes, els terminis d’execució, la seguretat  en el treball, i la seguretat  pels vianants o 
usuaris, la neteja de les mateixes i la certificació de l’acabament   de les mateixes.  
 
 
10.2. Procediment per portar a terme les tasques  contractades. 
 
Pels treballs de manteniment correctiu, tant a vies públiques com del mobiliari urbà, s’actuarà  
de la següent forma: cada dia laborable, pel matí entre 8:30 hores fins a les 10:00 hores, 
l’empresa adjudicatària rebrà les ordres de treball (a partir d’ara OT) complimentades per l’Àrea 
de Serveis Públics. 
A totes les OT s’indica la prioritat de les mateixes, per tant, és responsabilitat del contractista 
fer la planificació diària i setmanal  per executar les tasques encomanades. 
Una vegada ha finalitzat l’OT, complimentarà les dades necessàries a l’OT  i es lliurarà  a l’Àrea 
de Serveis Públics. 
Aquests  realitzaran, segons els seu criteri, els controls pertinents, visita d’obra, escandall, etc... 
si l’obra s’ha finalitzat amb correcció visaran el document per poder ser certificada l’OT  en 
qüestió. En cas contrari, que la D.F.  considerés inacabada, no executada, amb defectes o 
manca de neteja, es retornarà  l’OT, amb la descripció del problema, per corregir les 
mancances. Així, fins donar per finalitzada la tasca. 
En el supòsit que  sorgís  alguna tasca  d’execució urgent  i que la D.F.  considerés que  ha de 
passar  davant de totes les tasques  que es duen a terme en aquell moment, la D.F. ho 
comunicarà amb els mitjans de comunicació establerts a l’encarregat o persona responsable de 
l’execució dels treballs. 
Les OT, correctament finalitzades dins del període del mes, podran ser certificades. 
En el supòsit  que durant l’obra apareixen més unitats d’amidaments o noves partides, 
aquestes seran tractades com un nou treball d’obra menor, per no interferir o dur a confusió  
sobre la primera obra menor. 
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10.3. Terminis d’execució dels treballs. 
 
Els terminis d’execució  dependran de la tipologia de la tasca de manteniment encomanada. 
 
• Manteniment preventiu o programat, tant de la via pública com del mobiliari urbà: 
 
Segons planificació aprovada. Es preveu un assoliment anual superior al 96% de les tasques 
programades. No són acceptables endarreriments que facin preveure el no assoliment 
d’aquesta quantia. Hi ha activitats dins de la programació que s’han d’efectuar en dates molt 
concretes o determinades, per aquestes situacions s’ha  d’assolir en 100% de la programació 
sense endarreriment. 
 
• Manteniment de correctiu de la via pública i del mobiliari urbà.  
 
Cada tasca encomanada té determinada, en el seu document  de seguiment, el termini 
d’execució. Per tant s’ha d’assolir aquesta fita. Si per causes justificades  no es pot aconseguir, 
es comunicarà a la D.F. exposant la situació, les causes i proposant una nova data de termini. 
Correspon a la D.F. valorar, amb els criteris generals del servei que es contracta sota aquest 
plec de condicions, si  s’està aconseguint un nivell de satisfacció adient  sota l’aspecte  de 
terminis. 
 
10.4. Comunicació i localització responsables de l’empresa. 
 
L’empresa adjudicatària disposarà dels següents mitjans de comunicació: 
 
• Telèfon fix a les seves instal·lacions. 
• Adreçes  de correu electrònic. 
• Telèfon mòbil assignat al cap d’obra. 
• Telèfon mòbil assignat a l’encarregat  responsable. 
 
De tots aquests aparells s’informarà degudament a l’Àrea de Serveis Públics. També si durant 
el transcurs  del contracte  i de les pròrrogues  hi ha qualsevol canvi. 
Tornem a recordar, dins de l’àmbit de comunicació, el redactat al punt 3.1.2.- del present plec, 
on es fa referència  a les situacions d’emergència i l’obligació a dur els dispositius de 
comunicació  i a ser localitzables  els responsables en tot moment. 
 
Quan es produeixi una emergència  i fins hi tot un avís de CECAT, Protecció Civil, Policia Local 
com per exemple: avís meteorològic per pluges intenses, inundacions, nevades, ventades  o 
altres causes climàtiques o no climàtiques similars, l’adjudicatari haurà de posar a disposició 
municipal en qualsevol moment i dia, la totalitat dels mitjans humans i materials que disposi la 
contractació, els quals s’empraran en treballs apropiats, d’acord amb el pla d’actuació que 
determini l’Ajuntament de Vila-seca. En tots aquests casos l’Ajuntament exercirà la direcció i 
coordinació dels mitjans sempre a través del cap d’obra o responsables  de l’empresa 
adjudicatària del servei. 
 
Durant el procés d’emergència o durada de l’avís, els responsables de la contracta seran 
totalment localitzables les 24 hores del dia i tots els dies de l’any mitjançant dispositius de 
telefonia mòbil (dispositius que formen part dels elements mínims i indispensables a aportar 
dins del contracte), per una ràpida mobilització dels efectius.   
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10.5. Materials d’estoc, altres materials. 
 
 
Materials d’obra civil: 
 
Els materials d’obra civil en general i d’ús comú, dels quals es troben dins de la relació de 
preus unitaris de subministrament, transport  i descàrrega, de la gestió de tots aquests se’n 
ocuparà directament l’empresa adjudicatària. Aquesta és lliure d’elegir subministrador en funció 
dels seus interessos, sempre que els materials subministrats compleixin amb la qualitat exigida 
al plec de condicions particulars. 
 
Materials municipals en estoc 
 
Els materials d’estoc  dipositats al magatzem de l’Ajuntament.  
Certs materials del mobiliari urbà són gestionats pel propi Ajuntament, es tracta de materials de 
disseny propi o productes de baixa rotació. Aquests materials es trobaran al magatzem 
municipal i podran ser retirats  amb la pertinent  documentació (per exemple: bancs de fusta, 
enllumenat de disseny singular,  suports de rètols, etc...). 
 
Per a l’adquisició del mobiliari urbà se seguiran les instruccions dels serveis tècnics municipals. 
 
Materials d’estoc dipositats i gestionats  per l’empresa adjudicatària. 
 
L’empresa adjudicatària disposarà en tot moment i durant tota la vigència del contracte incloent 
el període de pròrroga d’un estoc mínim del material i de mobiliari que més demanda requereix 
per al correcte funcionament del servei. com són els bancs, papereres, pilones, etc. que es 
relaciona en el quadre de continuació. L’empresa adjudicatària adquerirà aquest material a 
l’inici i el dipositarà en el seu magatzem. 
 
 
10.6. Senyalització i seguretat. 
 
L’empresa adjudicatària està obligada en tot moment  a complir amb les normes de seguretat i 
senyalització vial i qualsevol altre mesura necessària  per evitar qualsevol tipus d’accident, pels 
vianants, pels treballadors que executen les pròpies tasques  i per qualsevol bé material.  Es fa 
especial menció a la responsabilitat, que en tot moment recau sobre l’adjudicatari,  dels 
accidents o danys causats  que es puguin produir durant l’execució del treballs i obres, per 
l’incompliment de les mesures de seguretat o senyalització. 
 
 
10.7. Pòlissa d’assegurança R.C. 
 
Es presentarà la documentació per donar conformitat de la contractació de l’assegurança de 
RC  i document acreditatiu  conforme  el pagament i la vigència de la pòlissa anualment, tal 
com es recull en el plec de clausules administratives. 
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10.8. Resolució del contracte. 
 
A més a més de les causes referenciades en el plec de clausules administratives també es 
consideren  causes específiques  de resolució contractual les següents: 
 
• La no aportació dels documents  de planificació. 
• La no aportació de justificats d’estar al corrent del pagament de les taxes  de la Seguretat 
Social. 
• La no aportació de documents o justificants de la contractació de la pòlissa d’assegurança de 
R.C. i l’assegurança pròpia per aquesta adjudicació. Així com les renovacions anuals. 
• No començar la prestació dels serveis  dintre del termini de 20 dies naturals a partir  de 
l’adjudicació. 
• La suspensió de la prestació del servei.  
• Abandó de l’obra. 
• Subcontractació total de l’obra a tercers sense autorització expresa municipal.  
• No observar ni mantenir de les condicions essencials  d’aquest plec. 
• Falsedat documental en el transcurs del contracte i en la preparació del procediment de 
contractació. 
• Gestió incorrecte  del residus, incorporació de residus 
• Danys amb impacte mediambiental. 
• Qualsevol altre que, segons dictamen tècnic, pugui determinar  un compliment defectuós o 
incompliment  del contracte. 
Independentment dels supòsits  referits  en els paràgrafs anteriors, l’Ajuntament podrà acollir-
se sempre a les  causes establertes  per a la resolució  del contracte en la legislació vigent. 
 
 
10.9. Garantia de contractació. 
 
L’Ajuntament vol deixar molt clar en aquest plec i la seva posterior contractació no representa 
en cap cas una garantia de manteniment d’un nombre de professionals,  ni una garantia  de 
mínima facturació.  
Es a dir, l’Ajuntament  no resta obligat a utilitzar o exhaurir  les seves partides pressupostàries 
assignades anualment  per aquest o aquestos contractes. 
 
El contracte, es divideix en dues grans activitats. L’activitat del manteniment preventiu i 
l’activitat dels manteniments correctius sent aquest darrer el més important en volum de feina. 
La primera d’elles, al ser d’obligat compliment en nombre d’intervencions i planificada en el 
temps, genera una activitat garantida. Sempre i que durant el transcurs  del contracte  no 
s’executin programes d’optimització del manteniment, que podrien dur  a una variació en el 
nombre d’intervencions o planificacions. 
 
La segona de les activitats, és una activitat  a demanda. Com a tal demanada, suposarà una no 
linealitat en la necessitat de serveis, professionals i recursos de tot tipus. Aquesta no linealitat  
forma part del capítol de gestió de l’empresa adjudicatària. Cal manifestar que a l’Àrea de 
Serveis Públics farà tot lo possible per evitar les situacions de grans fluctuacions. 
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 11.-PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES  PARTICULARS PER  L’ADJUDICACIÓ. 
 
11.1. Mitjans. Recursos humans. 
 
L’adjudicatari haurà de contractar el personal necessari i de la capacitació requerida, per 
atendre  les seves obligacions contractuals. 
L’Ajuntament  no tindrà cap relació  jurídica, laboral ni de cap altre  mena  amb el personal de 
l’empresa  adjudicatària  ni durant el termini  de vigència  ni a la finalització  d’aquest. 
El personal  que contracti l’adjudicatari haurà d’estar en tot moment al corrent  en l’abonament  
de les quotes de la Seguretat Social. 
L’adjudicatari podrà recórrer a la subcontractació  o contractació de persones autònomes  per 
l’execució de determinades  partides d’obres molt concretes  o  en el supòsit  d’endarreriment 
en les seves tasques per donar-hi un impuls però sempre requerirà l’aprovació expresa per part 
dels serveis tècnics municipals. Sempre, tenint en compta que serà responsable de les accions 
que executin aquestes  i  s’entendrà una relació de responsabilitat subsidiària i solidaria.  
 
En cap cas es permet la subcontractació total, o superior a un 30% de l’adjudicació. Això 
representaria la resolució de contracte. 
 
11.1.1. Cap d’obra, encarregat responsable i tècnic de prevenció. 
 
L’empresa concursant  farà constar els noms  i els currículums de les persones que obraran 
com a cap d’obra, com a encarregat responsable i com a tècnic de prevenció. 
És necessari que, com a mínim, un d’ells conegui el municipi, per un millor desenvolupament 
de les tasques.   
Així com, l’experiència acumulada en treballs de manteniment similars de com a mínim 5 anys 
en la mateixa empresa i per les persones claus que obraran com a responsables de la gestió 
del contracte. 
 
11.1.2. Personal d’execució. 
 
Com ja s’ha comentat en anteriors punts, la subcontractació es reserva per activitats  fora de la 
gama de productes que ofereix l’empresa adjudicatària o per situacions de gran necessitat per 
agilitzar l’execució de les tasques motivat per un alentiment de les mateixes. 
Per tant, el gran gruix de les feines que es descriuen en el present plec de condicions, seran 
executades per personal directe que haurà de tenir una antiguitat mínima a l’empresa 
adjudicataria de 5 anys.  
L’empresa adjudicatària haurà de disposar d’un conjunt de professionals per dur a terme  totes i 
cadascuna de les tasques encomanades, siguin del conjunt de manteniment preventiu, com les 
del manteniment correctiu. El nombre de professionals l’haurà de determinar l’empresa 
mitjançant dos vectors importants, la planificació en el temps de les tasques preventives, que 
això reverteix en una càrrega continua de persones, i el segon vector  que serà  el conjunt  de 
feines que es van gestionant en el dia a dia sota el concepte de correctiu planificat o no 
planificat.  Sempre complint  amb les clàusules de terminis  que s’estableixen al contracte. 
 
La formació d’aquest professionals serà acreditada mitjançant:   
 
• Titulació reglada, formació professional, mòduls formatius. 
• Acreditació, conducció i manipulació maquinària d’obra pública, dumpers, carretons 
elevadors. 
• Targeta Professional de la Construcció (TPC). 
• Formació en seguretat i prevenció. Mínim 20 hores registrades.  
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• Qualsevol altre formació avalada amb documentació i entitat. 
Aquest punt serà altament valorat, no només en el concurs, sinó en el desenvolupament i 
gestió del dia a dia. 
 
11.1.3. Personal d’administració. 
 
L’empresa disposarà de personal administratiu suficient per dur a terme l’administració del 
contracte. Tan important  és el capítol de l’atenció i de l’execució de les tasques, com la de 
gestionar administrativament el contracte. Són contractes que generen una gran quantitat de 
documentació associada (encara que estem parlant de documentació digital), s’ha de gestionar 
al dia, s’han de realitzar informes, s’ha de dur una estadística  de les reparacions importants 
econòmicament, com les de major índex de freqüència i dur  el règim de facturació  de forma 
diligent. 
 
11.2. Mitjans. Vehicles. 
 
L’adjudicatari disposarà dels vehicles necessaris i convenients per a la realització dels serveis. 
És imprescindible que l’encarregat disposi d’un vehicle amb una antiguitat no superior a 4 anys 
des de la seva matriculació  inicial per dur a terme les seves gestions. La necessitat d’altres 
vehicles  ho determinarà  la quantia d’obra  o punts de treball i l’empresa ofertant ho justificarà 
en la seva memòria tècnica de l’oferta o proposició. 
 
Els vehicles assignats al servei aniran degudament rotulats i es garantirà en tot moment una  
imatge exterior cuidada i neta.   
 
 
11.3. Mitjans. Comunicació. 
 
L’empresa adjudicatària disposarà dels següents mitjans de comunicació: 
 
• Telèfon fix a les seves instal·lacions. 
• Compta/comptes  de correu electrònic. 
• Telèfon mòbil assignat al cap d’obra, atenció les 24 h x 365 dies/any 
• Telèfon mòbil assignat a l’encarregat  responsable, atenció les 24 h x 365 dies/any 
 
Igualment serà requisit indispensable pel desenvolupament d’aquesta activitat una unitat 
d’equip informàtic. 
 
 
11.4. Mitjans. Maquinària d’obra pública. 
 
L’empresa adjudicatària haurà de disposar en propietat, com a mínim, de les següents 
màquines d’obra pública: 
 
• 2 Grups electrògens portàtils de potència mínima 5 kVA. 
• 2 Formigoneres. 
• 2 Compressors  i martells pneumàtics o grup hidràulic  de similars característiques. 
• 1 Compactadora. 
• 1 Grup de pressió d’aigua per neteges. 
 
La resta de maquinària, com seran d’ús molt menys freqüents, podran ser en règim de lloguer  
en funció de les necessitats de l’obra. 
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S’ha de tenir en compta que totes les màquines i vehicles estaran sempre en les degudes  
condicions de conservació, funcionament i de seguretat. 
 
 
11.5. Mitjans. Instal·lacions i immobles. 
 
Pel bon funcionament  del contracte, l’Ajuntament de Vila-seca  considera imprescindible  que 
la empresa adjudicatària  tingui unes instal·lacions fixes  situades dins  del  terme municipal, on 
disposar del parc de maquinària i vehicles, d’un espai  destinat a l’ emmagatzematge per 
productes d’obra civil , mobiliari urbà,  vestidors, menjadors i serveis pel personal.  
 
Així mateix, per les gestions de caràcter d’urgència, el fet de disposar d’un centre  de treball 
molt proper, agilitza la coordinació dels equips.  
 
Donat el contracte de manteniment del present plec, el volum d’activitats, materials i 
especialment maquinària, es fa justificable  que aquestes instal·lacions o immoble  disposi 
d’una superfície mínima de 400 m2 d’àrea coberta. Patis o superfície descoberta no s’estableix  
cap mínim exigible. 
 
No és imprescindible que aquestes instal·lacions estiguin en règim de propietat de l’empresa, 
però sí situades dins del terme municipal o en un radi no superior als 10 Km de distància des 
de la casa consistorial com a punt de referencia. 
 
 
11.6. Mitjans. Software informàtic de gestió del manteniment. 
 
L’empresa haurà de gestionar a través del software específic conegut com BQUAIT la gestió 
informatitzada del manteniment que permeti planificar i gestionar el manteniment preventiu, 
normatiu i especialment corrector del conjunt de vies públiques i mobiliari urbà objecte del 
contracte, mitjançant l’accés immediat a les dades de la plataforma a través d’internet amb 
usuari i contrasenya. Aquesta llicència serà facilitada pel propi Ajuntament de Vila-seca. 
 
Aquest programa permet gestionar: 
 
• Gestió de costos / temps 
• Planificació del manteniment preventiu 
• Generació i tractament d’ordres de treball del manteniment preventiu 
• Creació de sol·licituds i generació i tractament d’ordres de treball del manteniment 
correctiu. 
• Generació d’informes de les operacions realitzades. 
• Llibres de manteniment específic per a cada instal·lació. 
• Descàrrega d’informes i pressupostos prèviament generats 
• Inventari 
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Els avisos amb prioritat baixa, normal i alta es faran via Internet. En casos que es tracti d’una 
avaria o deficiència molt urgent l’avís es realitzarà via telefònica. 
 
A Vila-seca, data de la signatura electrònica 
 
 
Josep Mª Rofes i Sans 
 
Cap de l’Àrea de Serveis Públics 
 
 
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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ANNEX NUM 1 
 

TAULES DE PREUS UNITARIS I D’APLICACIÓ EN LA 
PRESTACIÓ DEL PRESENT SERVEI 
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Pos DESCRIPCIÓ Unitats Quantitat
Preu 

Execució 

material

19% DG 

+BI
Preu net

1 Encarregat o  Cap de colla h   1 31,00 € 5,89 € 36,89 €

2 Oficial 1ª  qualsevol ram h   1 27,00 € 5,13 € 32,13 €

3 Ajudant Oficial 2ª h   1 25,00 € 4,75 € 29,75 €

4 Manobre h   1 23,00 € 4,37 € 27,37 €

Taula 1. MA D'OBRA
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Pos DESCRIPCIÓ Unitats Quant

Preu 

Execució 

material

19% DG 

+BI
Preu net

1 Compressor amb dos martells pneumàtics Jornada 1 20,00 € 3,80 € 23,80 €

2 Retroexcavadora tipus BOBCAT o equivalent h   1 60,50 € 11,50 € 72,00 €

3
Retroexcavadora tipus BOBCAT o equivalent amb

martell o equivalent

h   1 66,00 € 12,54 € 78,54 €

4 Retroexcavadora mixta h   1 50,50 € 9,60 € 60,10 €

5
Excavadora giratoria de cadenas CAT-325 C cullera 

de 30 tn.

h   1 112,00 € 21,28 € 133,28 €

6 Excavadora giratoria de cadenas CAT-325 C martell
h   1 138,00 € 26,22 € 164,22 €

7
Excavadora giratoria de cadenas CAT-325 C 

desbrozadora

h   1 150,00 € 28,50 € 178,50 €

8
Excavadora giratoria de cadenes CAT-325 C pinça 

escollera

h   1 138,00 € 26,22 € 164,22 €

9
Giratoria rodas CAT- M318VA o equivalent cullera 

20 tn.

h   1 82,00 € 15,58 € 97,58 €

10
Giratoria rodas CAT-M318-VA  o equivalent martell

h   1 115,50 € 21,95 € 137,45 €

11
Giratoria ruedas CAT- M318VA  o equivalent 

desbrossadora

h   1 115,50 € 21,95 € 137,45 €

12 Escombradora h   1 60,50 € 11,50 € 72,00 €

13 Rodillo CAT-214-E o equivalent h   1 49,50 € 9,41 € 58,91 €

14 Giratòria rodes o cadenes de cautxú. h   1 70,00 € 13,30 € 83,30 €

15 Motoanivelladora, de mida petita h   1 80,00 € 15,20 € 95,20 €

16 Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 tn h   1 49,50 € 9,41 € 58,91 €

17 Camió cuba h   1 66,50 € 12,64 € 79,14 €

18 Camió per a transport  banyera h   1 75,00 € 14,25 € 89,25 €

19 Camió per a transport dumper h   1 60,00 € 11,40 € 71,40 €

20 Camió dúmper grua (longitud 15 m.) h   1 52,50 € 9,98 € 62,48 €

21 Camión dúmper grua (longitud 24 m.) h   1 66,50 € 12,64 € 79,14 €

22 Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària h   1 60,00 € 11,40 € 71,40 €

23 Ports amb góndola tracció normal hasta 25 tn. h   1 200,00 € 38,00 € 238,00 €

24 Camió amb caixa basculant h   1 50,50 € 9,60 € 60,10 €

25
Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme

hidràulic

h   1 30,00 € 5,70 € 35,70 €

26 Matxacadora Sandvik QJ241o equivalent h   1 191,00 € 36,29 € 227,29 €

27
Transport amb camió de viatge de runes d'obra

màxim 12 tn. Amb  una distància  màxima de 30 km. 
ut 1 60,00 € 11,40 € 71,40 €

Taula 2. MAQUINÀRIA
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Pos DESCRIPCIÓ Unitats Quant

Preu 

Execució 

material

19% DG 

+BI
Preu net

Taula 2. MAQUINÀRIA

28

Plataforma autopropulsada de braç articulat, de 12 m

amb cistella d'acer de 1,42m, amb porta abatible i

motor de gasoil. Capacitat de treball a una alçada de

12,30 m, amb distancia de projecció horitzontal de

6,5m. Elevació del braç articular de 4.5m. Amb

capacitat per suportar 225kg de pes. 180 graus de

rotació de la cistella, 355 graus de rotació de la

torreta, alarma de descens i moviment, sistema d'avis

de sobrecàrrega. Accesoris per pujar càrregues

lleugeres. Asegurança. Tot inclós.

dia 1 110,00 € 20,90 € 130,90 €

29

Plataforma de tisora autopropulsada de 12m, amb

cistella de 2,52x1,5, per treballar a una alçada de 12m

de gasoil, amb tots els mecanismes se seguretat

necesssaris (alarma de descens i moviment, sistema

d'avis de sobrecàrrega, et.) amb capcitat de càrrega e

350kg. Amb asegurança. Tot inclós.

dia 1 95,00 € 18,05 € 113,05 €

30 Ports d'entrega i recollida de plataformes ut 1 230,00 € 43,70 € 273,70 €
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Pos DESCRIPCIÓ Unitats Quantitat

Preu 

Execució 

material

19% DG 

+BI

Preu net

ÀRIDS

1 Arena de cantera 0-2 mm BB 1 27,95 € 5,31 € 33,26 €

2 Arena fina 0-2 mm BB 1 29,25 € 5,56 € 34,81 €

3 Arena rentada 0-4 mm BB 1 26,70 € 5,07 € 31,77 €

4 Sorra  barrejada  rentada 0-4mm BB 1 25,45 € 4,84 € 30,29 €

5 Grava de pedrera "ull de perdiu" BB 1 19,00 € 3,61 € 22,61 €

6 Grava de pedrera de pedra, de 6 a 12 mm BB 1 19,05 € 3,62 € 22,67 €

7 Purgueres BB 1 15,25 € 2,90 € 18,15 €

8 Sauló natural terròs tn 1 13,00 € 2,47 € 15,47 €

9 Tot-u- natural  o terreny seleccionat BB 1 25,00 € 4,75 € 29,75 €

10 Zahorres artificial de 2a BB 1 19,00 € 3,61 € 22,61 €

11 Zahorres artificial de 1a BB 1 24,20 € 4,60 € 28,80 €

12 Barreja cantera 0-12 tn 1 17,80 € 3,38 € 21,18 €

13 Bolo riu tn 1 33,00 € 6,27 € 39,27 €

14 Terra vegetal crivada tn 1 10,20 € 1,94 € 12,14 €

CIMENT

15
Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5

N 

Sac 25 

Kg

1 5,10 € 0,97 € 6,07 €

FORMIGONS i MORTERS

16
Formigó per a paviments HM-20/B/20/X0,

fabricat en central
m3  1 95,00 € 18,05 € 113,05 €

17
Formigó per us general HA-25/F/20/XC2,

fabricat en central.
m3  1 100,00 € 19,00 € 119,00 €

18

Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en

volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb escòria

CEM II/B-S/32,5 i granulat de pedra calcària de

grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb

formigonera de 165 l

m3  1 110,00 € 20,90 € 130,90 €

19

Morter de ciment pòrtland CEM II/B-S i sorra

de pedra granítica amb 200 kg/m3 o 250 kg/m3

de ciment, amb una proporció en volum 1:8,

1:6 ; elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
tn 1 65,00 € 11,40 € 76,40 €

FARCIMENT ASFÀLTIC

20

Mescla bituminosa en calent de composició

semidensa AC16 surf D amb granulat pòrfid i

emulsió bituminosa. Inclou transport des de

planta  fins al lloc d'aplicació.

tn 1 97,00 € 18,43 € 115,43 €

GESTIÓ DE RESIDUS

21 Terra tn 1 6,40 1,22 € 7,62 €

22 Runa neta tn 1 14,50 2,76 € 17,26 €

23 Runa bruta tn 1 25,75 4,89 € 30,64 €

GESTIÓ RESIDUS AMB CONTENIDOR (

NO INCLOU CANON)

Taula 3. MATERIALS
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Pos DESCRIPCIÓ Unitats Quantitat

Preu 

Execució 

material

19% DG 

+BI

Preu net

Taula 3. MATERIALS

24 Entrega contenidor 5m3-12m3 ut 1 66,00 12,54 € 78,54 €

25 Canvi o retirada contenidor 5m3 ut 1 72,00 13,68 € 85,68 €

26 Canvi o retirada contenidor 12m3 ut 1 110,00 20,90 € 130,90 €

CANON RESIDUS

27 Canon de residus de la construcció tn 1 3,25 0,00 € 3,25 €
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Pos Descripció Ut Qt

Preu 

Execució 

material

19% DG 

+BI

Preu net Total

1

Neteja i envernissat de bancs. Neteja i envernissat de

cadascun dels bancs, en la seva totalitat. Polit intens

mecànic, tintat i envernissat de les parts de fustes

tropicals (vernís dos components transparent per exterior

i ambients marins C5M) , neteja i pintat de les parts de

fosa amb oxiron gris. Repàs o substitució de cargols de

la fusteria per elements  inoxidable segons model.

 ut. 1 130,00 € 24,70 € 154,70 € 154,70 €

2

Neteja i repintat de papereres. Neteja i envernissat de

papereres. Neteja i envernissat de papereres. Neejar i

pintar cadascuna de les papereres, en la seva totalitat,

amb pintura oxiron negre, previ tractament de imprimació

protecció antiorins. Polit intens mecànic. Execució: una

vegada a l'any. Inclou l part proporcional de neteja

eventual i puntual que a instancia de l'Ajuntament ho

requereixin.

 ut. 1 80,00 € 15,20 € 95,20 € 95,20 €

3

Pilones manuals . Manteniment i conservació de pilones

d’accionament manual. Inclou la revisió dels sistemes

mecànics d'elevació i retracció, així com el dipòsit de

confinament dels elements mòbils, comprovació del bon

funcionament del drenatge, revisió dels sistemes

mecànics, juntes d’estanqueitat i tots els elements que

participan en el moviment. L'execució de totes les

accions necessaries i auxiliars (neteja, puliment, pintura,

greix...) per garantir el seu correcte funcionament. Són

inclosos tots el materials i transports al magatzem de

brigada en cas necessari

ut. 1 231,84 € 44,05 € 275,89 € 275,89 €

4

Pilones automàtiques . Manteniment i conservació de

pilones d’accionament semiautoimàtic o automàtic.

Inclou la revisió dels sistemes mecànics electro hidràulics

d'elevació i retracció, així com el dipòsit de confinament

dels elements mòbils, comprovació del bon funcionament

del drenatge, revisió dels sistemes mecànics i hidràulics,

juntes d’estanqueitat i tots els elements que participan

en el moviment. L'execució de totes les accions

necessaries i auxiliars (neteja, puliment, pintura, greix...)

per garantir el seu correcte funcionament. Són inclosos

tots el materials i transports al magatzem de brigada en

cas necessari

ut. 1 408,00 € 77,52 € 485,52 € 485,52 €

Taula 4. MANTENIMENT  MOBILIARI I EQUIPAMENT URBA
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Pos Descripció Ut Qt

Preu 

Execució 

material

19% 

DG 

+BI

Preu net

100

Bancs. Subministrament i instal·lació o substitució de banc existent per una nova

unitat , sobre paviment i/o sobre terra, format per sis taulons de 110x335mm de

fusta tropical, tractac amb protector amb resistencia als ambients marins, acabat amb

color natural .Bancada amb recolzabraços, fabricat amb fundició ductil. acabat amb

imprimació epoxi i pintura amb base poliéster en pols gris martelé, , inclòs els

ancoratges necessaris , reposició de paviments, retirada i gestió de d'elements i

runes, .

ut. 1 558,00 € 106,02 € 664,02 €

101

Bancs. Subministrament, instal·lació o substitució de banc existent per un nou banc

de pedra i/o formigó , inclòs els ancoratges necessaris , reposició de paviments,

retirada  i gestió  d'elements i runes, sobre  qualsevol  tipus de paviment.
ut. 1 516,00 € 98,04 € 614,04 €

102
Bancs. Retirada i transport fins al magatzem de brigada d'un banc. Reposició de

paviment, retirada i gestió de runes.
ut. 1 78,00 € 14,82 € 92,82 €

103 Bancs. Reparació o arranjament parcial de les parts de fusta  deteriorades. ut. 1 90,00 € 17,10 € 107,10 €

104 Bancs. Reparació o arranjament parcial de parts metàl·liques. ut. 1 40,00 € 7,60 € 47,60 €

105
Bancs. Subministrament i col.locació d'un llistó de fusta tractada per banc model

Neobarcino. 
ut. 1 28,00 € 5,32 € 33,32 €

106
Bancs. Retirada i recol.locació del mateix banc tipus " Neobarcino" en un altre

indret en qualsevol tipùs de paviment.
ut. 1 140,00 € 26,60 € 166,60 €

200

Papereres. Subministrament i i instal·lació d'una unitat sobre paviment i /o terra,

amb reposició de paviment, retirada i gestió de runes, formada per un aro per fixació

de la bosa, fabricada amb planxa d'acer, model DARA de Benito Urban o equivalent

de 1000x510x360mm, acabat zincat electrolític per inmersió, imprimació i pintura

negra forja, de 95l de capacitat. Cos amb barret, cendrer, tancament i clau. Tot

inclós.

ut. 1 425,00 € 80,75 € 505,75 €

201
Papereres. Reposició d'una unitat. Retirada d'una unitat i col·locació de la nova. 

ut. 1 69,00 € 13,11 € 82,11 €

202
Papereres. Retirada d'una unitat . Transport al magatzem de brigada. Sense

reposició de paviment.
ut. 1 43,00 € 8,17 € 51,17 €

203
Papereres. Retirada d'una unitat. Transport al magatzem de brigada. Inclou la

reposició de paviment, retirada i gestió de runes.
ut. 1 61,00 € 11,59 € 72,59 €

204

Papereres. Instal·lació d'una unitat  de  paperera model "Vila-seca" en forma 

rodona, fabricada amb acer inoxidable i amb revestiment de fusta de bolondo, sobre 

terra i/o sobre paviment, retirada i gestió de runes . Tot inclós.

ut 1 980,00 € 186,20 € 1.166,20 €

300

Instal·lació de font d'aigua potable,model Villa Olímpica, o similar, amb cos d'acer, 

pintada d'oxiró, amb placa d'acer inox. 304, amb acabat polit brillant, aixeta de 

llautó groc, amb acabat cromat i polsador temporitzat amb flexo de connexió, reixa 

de ferro, fundició gris, amb marc pinat d'oxiró. Inclou la font i tots els materials.

ut 1 1.500,00 € 285,00 € 1.785,00 €

301

Subministrament i instal.lació d'un conjunt de marc i tapa de 60 x 60 cm de fundició 

ductil per a soportar una carga de 400 kN , inclou enderroc de l'existent en mal estat, 

càrrega, transport i canon d'abocador. Instal.lació dels nous elements incloent 

assistència d'obra civil necessaria,

ut 1 278,80 € 52,97 € 331,77 €

Taula 5. MANTENIMENT CORRECTIU MOBILIARI I EQUIPAMENTS

PAPERERES

BANCS

FONTS, APARCABICIS  I ALTRES
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Taula 5. MANTENIMENT CORRECTIU MOBILIARI I EQUIPAMENTS

BANCS

302

Subministrament i instal.lació d'un conjunt d' aparcabicicletes tipus Universal 

955x750x995 d'inoxidable AISI 304 pulit brillant, incloent l'enderroc paviment, 

gestió de residus d'obra, fixació de l'element i remat d'obra civil per adequar el 

paviment.

ut 1 353,02 € 67,07 € 420,09 €

303
Subministrament i instal.lació de separador per a carril bici, fabricat de material 

plàstic reciclat de 800 x 200 x x130 mm, color negre i pintura amb microesferes 

reflectant de color blanc, incloent fixació i tota la cargoleria i accessoris necessaris.

ut 1 70,00 € 13,30 € 83,30 €

400
Paviments. Demolició de paviment i base del panot, retirada de runes i gestió de

les mateixes.
m2 1 23,52 € 4,47 € 27,99 €

401
Paviments. Demolició de paviment i base del formigó, retirada de runes i gestió de

les mateixes.
m2 1 28,80 € 5,47 € 34,27 €

402
Paviments. Demolició de paviment i base d'asfalt, retirada de runes i gestió de les

mateixes.
m2 1 23,52 € 4,47 € 27,99 €

403

Paviments. Demolició de lloses de pedra natural tipus Sènia, Sant Vicenç,...per a la

seva recuperació. Retirada de runes i gestió de les mateixes a la deixalleria

municipal. Transport al magatzem de la brigada, les lloses en bon estat de

conservació. Per una superfície inferior a 4 m2 .

m2 1 47,28 € 8,98 € 56,26 €

404

Paviments. Demolició de lloses de pedra natural tipus Sènia, Sant Vicenç,....per a

la seva recuperació. Retirada de runes i gestió de les mateixes a la deixalleria

municipal. Transport al magatzem de la brigada, les lloses en bon estat de

conservació. Per una superfície compresa entre  4 m2 i 20 m2.

m2 1 37,40 € 7,11 € 44,51 €

405

Paviments. Demolició de lloses de pedra natural tipus Sènia, Sant Vicenç,....per a

la seva recuperació. Retirada de runes i gestió de les mateixes a la deixalleria

municipal. Transport al magatzem de la brigada, les lloses en bon estat de

conservació. Per una superfície superior a 20 m2.

m2 1 35,00 € 6,65 € 41,65 €

406

Paviments. Demolició de vorada de formigó, granet o pedra natural, inclosa la base.

Retirada i gestió de runes. Les peces de pedra natural i les de granet sense defectes

es transportaran  fins al magatzem de la brigada. 

m. 1 28,40 € 5,40 € 33,80 €

407

Paviments. Demolició de vorada de formigó, granet o pedra natural, inclosa la base.

Retirada i gestió de runes. Les peces de pedra natural i les de granet sense defectes

es transportaran  fins al magatzem de la brigada. Més de 20 m.
m. 1 25,00 € 4,75 € 29,75 €

408

Paviments. Demolició i reposició, de paviment i base de panot de 9 pastilles de

0,20 x 0,20, inclós els materials necesaris. Retirada de runes i gestió de les mateixes.

Per una superficie  inferior a 4 m2.

m2 1 71,00 € 13,49 € 84,49 €

409

Paviments. Demolició i reposició, de paviment i base de panot de 9 pastilles de

0,20 x 0,20, inclós els materials necesaris. Retirada de runes i gestió de les mateixes.

A partir d'una superficie  entre 4m2 i 50m2 

m2 1 66,00 € 12,54 € 78,54 €

410

Paviments. Demolició i reposició, de paviment i base de panot de 9 pastilles de

0,20 x 0,20, inclós els materials necesaris. Retirada de runes i gestió de les mateixes.

A partir d'una superficie  de més de 50 m2

m2 1 62,40 € 11,86 € 74,26 €

411

Paviments. Demolició i reposició, de paviment i base de panot o terratzo de 30 x

30, inclós els materials necesaris. Retirada de runes i gestió de les mateixes. Per 

una superficie  inferior a 4m2

m2 1 86,40 € 16,42 € 102,82 €

412

Paviments. Demolició i reposició, de paviment i base de panot o terratzo de 30 x 

30, inclós els materials necesaris. Retirada de runes i gestió de les matreixes. Per 

una superficie entre 4m2 i 50m2

m2 1 80,40 € 15,28 € 95,68 €
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Taula 5. MANTENIMENT CORRECTIU MOBILIARI I EQUIPAMENTS

BANCS

413

Paviments. Demolició i reposició, de paviment i base de panot o terratzo de 30 x

30, inclós els materials necesaris. Retirada de runes i gestió de les matreixes. Per 

una superficie major a 50m2

m2 1 75,80 € 14,40 € 90,20 €

414

Paviments. Demolició i reposició, de paviment i base de panot o terratzo de 40 x

40 x 7, Model les Illes , inclós els materials necesaris. Retirada de runes i gestió de

les mateixes. Per una superficie  inferior a 4m2

m2 106,80 € 16,91 € 105,91 €

415

Paviments. Demolició i reposició, de paviment i base de panot o terratzo de 60 x

40 x 7, Model les Illes , inclós els materials necesaris. Retirada de runes i gestió de

les mateixes. Per una superficie  entre 4m2 i  50m2

m2 1 103,00 € 19,57 € 122,57 €

416

Paviments. Demolició i reposició, de paviment i base de panot o terratzo de 60 x

40 x 7, Model les Illes , inclós els materials necesaris. Retirada de runes i gestió de

les mateixes. Per una superficie superior a 50m2

m2 1 98,00 € 18,62 € 116,62 €

417

Paviments. Demolició i reposició, de paviment de formigó de 15cm de gruix, amb

acabat lliscat mecànic. Inclòs els materials necessaris, malla electrosoldada i la

col·locació de connectors amb la resta del paviment. Retirada de runes i gestió de

les mateixes. 

m2 1 93,60 € 17,78 € 111,38 €

418

Paviments. Demolició i reposició, de paviment d'aglomerat o rec asfàltic (retallat de

les vores mecànicament). Inclós els materials necesaris. Retirada de runes i gestió de

les mateixes. Per una superficie  inferior a 4m2.

m2 1 85,00 € 16,15 € 101,15 €

419

Paviments. Demolició i reposició, de paviment de mescla bituminosa amb calent

composició densa tipus DF12, amb àrid granític i emulsió bituminosa(retallat de les

vores mecànicament) de 5 cm de gruix. Inclós maquinaria, vehicles,materials i

equips necesaris. Retirada de runes i gestió de les mateixes. Per una superficie

menor a 50 m2

m2 1 90,00 € 17,10 € 107,10 €

420

Paviments. Demolició i reposició, de paviment de mescla bituminosa amb calent

composició densa tipus DF12, amb àrid granític i emulsió bituminosa (retallat de les

vores mecànicament) de 5 cm de gruix. Inclós maquinaria, vehicles,materials i

equips necesaris necesaris. Retirada de runes i gestió de les mateixes. Per una

superficie major a 50m2

m2 1 84,00 € 15,96 € 99,96 €

421

Paviments. Col·locació de paviment de lloses de pedra natural sobre morter de

ciment. Inclós tots els materials necessaris. Per una superficie menor a 50m2 m2 1 66,00 € 12,54 € 78,54 €

422
Paviments. Col·locació de paviment de lloses de pedra natural sobre morter de

ciment. Inclós tots els materials necessaris. Per una superficie major a 50m2 m2 1 58,00 € 11,02 € 69,02 €

423

Paviments. Col·locació de vorada de formigó tipus ICA 0,28x 0,15, inclosa la

base de formigó. Inclou tots els materials. Per una longitud menor a 50ml m. 1 48,00 € 9,12 € 57,12 €

424
Paviments. Col·locació de vorada de formigó tipus ICA 0,28x 0,15, inclosa la

base de formigó. Inclou tots els materials.Per una longitud major a 50ml
m. 1 42,00 € 7,98 € 49,98 €

425
Paviments. Col·locació de vorada de pedra natural, amb juntes de morter de

ciment. Inclosa la base de formigó. Inclou tots els materials.
m. 1 100,00 € 19,00 € 119,00 €

426
Paviments. Col·locació de vorada de granet, nou o recuperat, sense juntes de

morter. Inclosa la base de formigó. Inclou tots els materials. 
m. 1 85,20 € 16,19 € 101,39 €

427

Paviments. Col·locació de rigola de formigó blanca 20 x 20. Inclosa la base de

formigó, juntes de morter de ciment i la beurada blanca. Inclou tots els materials. m. 1 42,00 € 7,98 € 49,98 €

428

Paviments. Col·locació de rigola de formigó blanca 30 x 30 . Inclosa la base de

formigó, juntes de morter de ciment i la beurada blanca. Inclou tots els materials.

Menor de 20 m.l.

m. 1 50,00 € 9,50 € 59,50 €
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Taula 5. MANTENIMENT CORRECTIU MOBILIARI I EQUIPAMENTS

BANCS

429

Paviments. Col·locació de rigola de formigó blanca 30 x 30. Inclosa la base de

formigó, juntes de morter de ciment i la beurada blanca. Inclou tots els materials.

Més de 20 m.l.

m. 1 40,00 € 7,60 € 47,60 €

430

Paviments. Col·locació i subministrament de paviment de llambordes de formigó,

realitzat sobre ferm amb tràfic de categoria C4 ,compost per base flexible de tot-u

natural, de 20 cm d'espessor, amb estès i compactat al 100% del Proctor Modificat

format rectangular, 200x100x60 mm, acabat superficial llis, color gris, sobre una

capa de sorra de granulometria compresa entre 0,5 i 5 mm, deixant entre ells un junt

de separació d'entre 2 i 3 mm, per al seu posterior rejuntat amb sorra natural, fina i

seca, de 2 mm de grandària màxima; i vibrat del paviment amb safata vibrant de

guiat manual. Tots els materials inclosos

m2 1 35,00 € 6,65 € 41,65 €

431

Paviments. Reparació de paviment de llambordes de formigó, reaprofitant les

llambordes de format rectangular, eliminació de les arrels si s'escau, recuperació de

la compactació de la base i de la capa de sorra de granulometria compresa entre 0,5 i

5 mm, deixant entre ells un junt de separació d'entre 2 i 3 mm, per al seu posterior

rejuntat amb sorra natural, fina i seca, de 2 mm de grandària màxima; i vibrat del

paviment amb safata vibrant de guiat manual. Tots els materials inclosos

m2 1 26,00 € 4,94 € 30,94 €

432 Paviments. Polir formigó m2 1 50,00 € 9,50 € 59,50 €

433

Paviments. Col·locació de paviment de formigó HM-30/P/20/IIIa amb fibres de 

vidre, col.lorejat en masa, de 20cm de fondaria, amb fratasat mecànit i estampació 

amb rodet o similar, inclóses les juntes necessaries, tot inclós.

m3 1 227,00 € 43,13 € 270,13 €

434

Paviments. Col·locació de paviment continu bicapa de 40mm de cautxú+EPDM 

(30+10). Capa inferior a base de granulats de cautxú NR/SBR negre, aglomerats 

amb resina monocomponent de poliuretà sense disolvents, capa superior a base de 

granulats de color EPDM aglomerat, amb resina monocomponent de poliuretà sense 

disolvents. Inclosa la imprimació necessaria d'ancaltje entre la solera i el paviment. 

Superficie entre 25m2 fins a 50m2. 

m2 1 70,00 € 13,30 € 83,30 €

500

Bases i subbases. Aportació de tot-u artificial, fins a un gruix màxim de 15 cm.

Formació d'explanada, reg i compactació P.M. 98 %. Inclou aportació de materials. m2 1 20,00 € 3,80 € 23,80 €

501
Bases i subbases. Aportació de grava de mida inferior a 20 mm. Repartició per

formar una explanada.  Sense compactació. 
m2 1 15,00 € 2,85 € 17,85 €

502
Bases i subbases. Aportació de grava del tipus ull de perdiu. Repartició per formar

una explanada.  Sense compactació.
m2 1 29,00 € 5,51 € 34,51 €

503
Bases i subbases. Reperfilat i compactació de terres, P.M. 98 % . Inclou tots els

regs amb aigua  necessaris.
m2 1 8,51 € 1,62 € 10,13 €

600

Cala. Execució de cala, per la localització de serveis , fins una profunditat de 0,80

m. Inclou, la gestió documental dels serveis al voltant i especialment del servei a

localitzar. Realitzar una passada amb el georadar per marcar amb més concreció

la disposició dels serveis. La cala podrà ser en qualsevol tipus de paviment.

Demolició de paviment, excavació amb mitjans manuals, localització, senyalització.

Posteriorment, procedir a la reposició total de la mateixa. Compactació del terreny,

reposició del tipus de paviment, gestió de runes i retirada de la senyalització.

ut. 1 276,00 € 52,44 € 328,44 €

BASES I SUBBASES
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Taula 5. MANTENIMENT CORRECTIU MOBILIARI I EQUIPAMENTS

BANCS

601

Cala. Execució de cala, per la localització de serveis , fins una profunditat de 1,60

m. Inclou, la gestió documental dels serveis al voltant i especialment del servei a

localitzar. Realitzar una passada amb el georadar per marcar amb més concreció

la disposició dels serveis. La cala podrà ser en qualsevol tipus de paviment.

Demolició de paviment, excavació amb mitjans manuals o mecànics manuals,

localització, senyalització. Posteriorment, procedir a la reposició total de la mateixa.

Compactació del terreny, reposició del tipus de paviment, gestió de runes i retirada

de la senyalització.

ut. 1 276,00 € 52,44 € 328,44 €

602

Rases i pous. Excavació d'una rasa o pou de fins a 2 m de fondària en qualsevol

tipus terreny menys terreny rocós. Realitzat mecànicament amb retroexcavadora

mixta o equivalent i càrrega sobre camió. 

m3 1 10,75 € 2,04 € 12,79 €

700
Instal·lació de banda reductora de velocitat, de mides 50x90x5 cm, inclosa la 

cargoleria i la banda
ut. 1 152,60 28,99 € 181,59 €

701
Instal·lació de banda reductora de velocitat cantonera, de mides 27x90x5cm, inclosa 

la cargoleria i la banda
ut. 1 152,60 28,99 € 181,59 €

800
Pilones. Substitució de pilona de plàstic. Reposició de paviment en cas necessari.

Inclou  tots el materials, la pilona, fixaxió i altres materials auxiliars.
ut. 1 210,00 € 39,90 € 249,90 €

801
Pilones. Col·locació de pilona metàl·lica o de fosa de base rodona o quadrada.

Tots els materials i treballs  inclosos. 
ut. 1 169,00 € 32,11 € 201,11 €

802

Pilones. Col·locació de pilona metàl·lica o de fosa de base quadrada o irregular.

Inclosa la pilona i la base per encastgrar a terra, pilona i tots els materials i treballs. ut. 1 328,00 € 62,32 € 390,32 €

803
Pilones. Muntatge de pilona de plàstic nova. Reposició de paviment en cas

necessari. Inclou tots els materials, la pilona, fixaxió i altres materials auxiliars
ut. 1 60,00 € 11,40 € 71,40 €

804 Pilones.  Arranjament de pilona  de base irregular ut. 1 25,00 € 4,75 € 29,75 €

805 Pilones.  Subministrament de pilona tipus "Conservatori" ut. 1 45,00 € 8,55 € 53,55 €

806 Pilones.  Subministrament de pilona tipus "Grey HEB" ut. 1 105,00 € 19,95 € 124,95 €

807

Pilones. Retirada de pilona amb la reposició de paviment en cas necessari.

Transport dels materials en bon estat al magatzem de la brigada, la resta, gestió de

residus.

ut. 1 72,00 € 13,68 € 85,68 €

808

Pilones. Subministrament i instal.lació d'una unitat de pilona tipus "pilostop model

IL S5014S" amb resort de gas. Obra civil, materials i accesoris tot inclòs ut. 1 1.941,34 € 368,85 € 2.310,19 €

900

Gual. Subministrament i col·locació d'un gual per minusvàlids de 1,2 m de

fondaria i 2,4 m d'amplada, amb peces de granet natural de 6 cm. de gruix. Tots

els treballs inclosos i els materials. Gestió de runes  a abocador.

ut. 1 1.685,00 € 320,15 € 2.005,15 €

901

Gual. Subministrament i col·locació d'un gual per minusvàlids de 1,2 m de

fondaria i 2,4 m d'amplada amb peces de formigó prefabricat de 10 cm. de gruix.

Tots els treballs inclosos i els materials. Gestió de runes  a abocador.

ut. 1 1.185,00 € 225,15 € 1.410,15 €

902

Gual. Subministrament i col·locació d'un gual d'accés per a vehicles de 0,4 m de

fondaria i ,4m d'amplada amb peces de granet natural de 6 cm. de gruix. Tots els

treballs inclosos i els materials. Gestió de runes  a abocador.

ut. 1 1.112,00 € 211,28 € 1.323,28 €

903

Gual. Subministrament i col·locació d'un gual d'accés per a vehicles de 0,4 m de

fondaria i 2,4m d'amplada amb peces de formigó prefabricat de 10 cm. de gruix.

Tots els treballs inclosos i els materials. Gestió de runes  a abocador.

ut. 1 985,00 € 187,15 € 1.172,15 €

904

Gual. Subministrament i col·locació d'un gual d'accés per a vehicles de 0,6 m de

fondaria i 4 d'amplada amb peces de granet natural de 6 cm. de gruix. Tots els

treballs inclosos i els materials. Gestió de runes  a abocador.

ut. 1 1.410,00 € 267,90 € 1.677,90 €

BANDES REDUCTORES DE VELOCITAT

PILONES

GUALS
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Taula 5. MANTENIMENT CORRECTIU MOBILIARI I EQUIPAMENTS

BANCS

905

Gual. Subministrament i col·locació d'un gual d'accés per a vehicles de 0,6 m de

fondaria i 4m d'amplada amb peces de formigó prefabricat de 10 cm. de gruix. Tots

els treballs inclosos i els materials. Gestió de runes  a abocador.

ut. 1 1.045,00 € 198,55 € 1.243,55 €

906

Gual per a vianants de 40cmx120cm, de pedra granítica amb cares vistes flamejdes, 

sense incloure peces dels extrem inclosa l'excavació i base de formigó de 15n/mm2 

de resistencia característica a la compressió de 15cm de gruix i totes les feiens 

adientw, totalment acabat.

m2 1 645,00 € 122,55 € 767,55 €

907

Gual. Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, de 40cmx40cm, de pedra 

granítica amb cares vistes flamejades inclosa l'excavació i base de formigó de 

15N/mm2 de resistencia característica a la compressió de 15cm de gruix i totes les 

feines adients totalment acabat.

m2 1 728,00 € 138,32 € 866,32 €

1000

Eliminació d’escossell d'arbre o arbust existent. Demolició de paviment de panot i

base de panot més la part proporcional de petites vorades laterals si fos necessari

fins a un màxim de 2 m. a banda i banda de l’eix de l’arbre. Amb l’objectiu

d’aconseguir regularitzar del pendents deformades pel propi arbre amb el procés de

re pavimentació. Retirada i gestió de runes. Tall total de l’arbre amb mitjans

mecànics d’elevació. Excavació de la terra vegetal per accedir a un tall de motoserra

a 15 cm per sota del paviment existen, tractament de la soca amb productes

fitosanitaris especifics, segons D.F. per empresa autoritzada i especialitzada, per

garantir que no rebrotarà. Execució de la llosa de formigó , subministrament i

col·locació de panot més les vorades laterals. Retirar i gestionar totes les restes

vegetals. Contempla tots els mitjans humans i de maquinària per executar

correctament el conjunt de la posició. Senyalització viària de poda, ocupació,

senyalització nocturna si s'escau, etc.  

ut. 1 450,00 € 85,50 € 535,50 €

1001

Reparació parcial d’escossell d’arbre que inclou: demolició i col·locació del

panot i formigó (si fos necessari) fins un màxim de 2 m. a banda i banda dels

costats del perímetre de l’escossell, retirada d’arrels superficials, amb objecte

d’aconseguir igualar les pendents amb la re pavimentació de la zona, amb panot

similar a l’existent. Rematar l’interior de les vores del paviment amb morter,

inclosos tots   els materials necessaris  i la gestió de totes les runes.  

ut. 1 240,00 € 45,60 € 285,60 €

1002

Escossell nou. Formació d'escosell nou sobre vorera de panot entre 1 i 2 m de

cantell. Inclou: demolició de paviment i la seva base de formigó, eliminació d'arrels

superficials si n'hi ha, Reposició del paviment. Inclou tots els materials i assistència

d'obra civil. Gestió de runes a abocador inclosa.

ut. 1 210,00 € 39,90 € 249,90 €

1100

Rètols d'obres. Muntatge i col·locació de les estructures metàl·liques que són el

suport de les senyalitzacions informatives dels rètols d'obres municipals segons el

model estàndard normalitzat. Inclou transport des del magatzem de brigada,

excavacions, nivellat aplomat, fonamentacions i el muntatge del rètol informatiu.

Reposició del paviment si existís. Gestió de totes les runes inclòs

ut. 1 500,00 € 95,00 € 595,00 €

1101

Rètols d'obres. Retirada del rètol d'obres , incloent-hi el desmuntatge de les

peces que composen el rètol, eliminació de les bigues suports principals i visibles.

Reposició del tipus de paviment superficial. Transport i lliurament de les

estructures i rètol als magatzems de la brigada. Gestió de les runes en cas necessari

inclòs,

ut. 1 320,00 € 60,80 € 380,80 €

GABIONS DE PEDRA

ESCOSSELLS

RÈTOLS D'OBRA
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Taula 5. MANTENIMENT CORRECTIU MOBILIARI I EQUIPAMENTS

BANCS

1200

Gabions. Estructura de gabions de malla electrosoldada galvanitzada de

1000x700x700 mm i diametre de varilla de 4.5 mm i un pas de malla de 50 x 100

mm, incloent el reblert amb pedra granitica de 150 mm ,col.locada amb mitjans

manuals i/o mecànics, amb dues cares vistes ben concertades. Assistència d'obra

civil per adequar l'assentament regularitzat amb formigó de neteja. 

m3 1 348,00 € 66,12 € 414,12 €

1201

Gabions. Estructura de gabions de malla electrosoldada galvanitzada de

2000x700x700 mm i diametre de varilla de 4.5 mm i un pas de malla de 50 x 100

mm, incloent el reblert amb pedra granitica de 150 mm ,col.locada amb mitjans

manuals i/o mecànics, amb dues cares vistes ben concertades. Assistència d'obra

civil per adequar l'assentament regularitzat amb formigó de neteja. 

m3 1 290,15 € 55,13 € 345,28 €

1300 Encofrat i desencofrat.   Amb tauler de fusta per a rases i pous m2 1 26,54 € 5,04 € 31,58 €

1301 Encofrat i desencofrat.   Amb plafons metàl.lics per a rases i pous m2 1 20,22 € 3,84 € 24,06 €

ENCOFRATS
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Pos
DESCRIPCIÓ Unitats Quantitat % 

Descomp

1

Descompte sobre les activitats no

recollides expressament en el

present plec de clàusules

tècniques. La seva justificació

serà mitjançant l'aportació de

la factura de la compra del

material, preus de cataleg, preus

ITEC, CYPE, etc. Sobre aquesta

factura s'aplicarà el coeficient per

la negociació, execució,

transport, coordinació de

seguretat, despeses financeres i

qualsevol altre despesa general

que sigui implícita a dita

activitat. 

A justificar A determinar

A definir per 

l'empresa 

adjudicatària 

en la seva 

oferta 

econòmica

Taula 6. DESCOMPTE sobre preus no inclosos
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