DOCUMENT D'ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS

Obra: REFORMA I AMPLIACIÓ DE L'ENLLUMENAT EXTERIOR DELCENTRE PENITENCIARI DE PONENT
LLEIDA

Clau: LLEIDA

A efectes de l'estudi i la contractació de l'obra, el licitador haurà de considerar el contingut d'aquest annex com a integrant del Plec de Clàusules Administratives Particulars per a l'adjudicació de l'obra; i la següent documentació que s'adjunta, que substitueix o complementa a la del Projecte original:

- Pressupost en suport informàtic.

En cas de discrepància entre l'esmentat en el present annex i qualsevol document del Projecte original, es farà prevaler l'indicat en el present annex.

RESUM DE DADES PRESSUPOSTÀRIES

PRESSUPOST PROJECTE – SUPORT INFORMÀTIC
Pressupost Exec. Material (PEM) que inclou l'import del pressupost de Seguretat i Salut .....76.722,67 € Despeses Generals (13%) .....9.973,95 € Benefici Industrial (6%) .....4.603,36 € Subtotal .....91.299,98 €
IVA (21%) .....19.173,00 €
Press. Exec. Contracte (PEC) .....110.472,98 €

1.- INFORMACIÓ DE CARÀCTER GENERAL PER ALS LICITADORS

El cost de la seguretat i salut està inclòs dins dels preus unitaris de les partides d'obra a executar.

2.- PRESSUPOST

2.1.- Aclariments a les unitats d'obra del suport informàtic

En cas d'haver disconformitat entre els amidaments del projecte i els del suport informàtic, es faran prevaler aquests darrers. De la mateixa manera, en el cas de donar-se qualsevol discrepància entre els elements del pressupost de projecte i els que formen el suport informàtic, es farà prevaler aquest últim.

2.2.- Marques comercials i models concrets

En cas que el projecte indiqui marques o models concrets, cal entendre que són referències del nivell de qualitat del producte i/o de les seves prestacions, i que els productes afectats poden ser substituïts per altres, d'altres marques o models, el nivell de qualitat i/o de prestacions dels quals sigui equivalent o superior.

2.3.- Partida XPAUZE07: s'ha modificat l'inici de la descripció a "*Partida alçada d'abonament íntegre per a la modificació...*" i s'ha modificat la unitat d'amidament de "*u*" a "*pa*".

2.4.- Partida XPAUZE00: s'ha eliminat del pressupost i s'ha modificat el nom del capítol on es trobava a "*Proves finals i Legalització*".

2.5.- Partida XPA000GR: s'ha substituït la descripció per "*Gestió de Residus i Factures acreditatives de despeses complementàries (classificació de material, transport i deposició).*", s'ha modificat la unitat d'amidament de "*pa*" a "*u*" i s'ha modificat el preu a 2.965,00 €.

2.6.- Partida XPAUZE04: s'ha substituït la descripció per "*Partida alçada d'abonament íntegre per a ajudes de ram de paleta a les instal·lacions.*" i s'ha modificat la unitat d'amidament de "*u*" a "*pa*".