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1. ANTECEDENTS

El Pla Director Urbanístic (PDU) del Parc de l’Alba va ser aprovat definitivament el 22 de 
desembre de 2020. Dins d’aquest PDU de superfície 408 hectàrees hi ha una parcel·la 
ubicada al Sud-est del PDU i encerclada en vermell en la següent figura: 

La  parcel·la  SV4-08.02  correspon  al  PDU,  a  un  ús  del  sòl  d’Espais  Lliures  (Parcs 
interiors). Aquesta parcel·la està a l’avinguda de Roma s/n, entre els números 13 i 31, a 
la  localitat  de  Cerdanyola  del  Vallès  i  amb  número  de  cadastre  7237207DF2973E. 
L’estudi detallat del sòl cal fer-lo de l’actual zona ocupada per la brigada municipal, que 
inclou aquesta parcel·la i una mica més al nord. El total a investigar ocupa una superfície 
de quasi 5.900m2:
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A la següent figura s’observa l’ortofotomapa sobreposat al topogràfic de la parcel·la en 
qüestió:

   



L’ús previst del sòl en el PDU és d’Espai Lliure (Parc interior), pel que hi ha un canvi d’ús 
del sòl, ja que actualment és industrial. Aquest fet, sumat a que s’han desenvolupat en el  
passat activitats potencialment contaminants del sòl (APC), implica que cal realitzar un 
Estudi Detallat del Sòl, per tal de donar compliment a la normativa actual de sòls. A la 
següent figura s’observa el planejament previst al PDU, amb els diferents usos del sòl 
previstos:

            

A continuació s’observen les fotografies aèries dels anys 1975 i 1977, i com a l’any 1977 
ja  s’hi observa activitat, concretament s’instal·la la brigada municipal, que la fa servir per 
guardar  material  i  vehicles  fins a  l’actualitat.  Hi  ha una caseta on guarden pintures i 
dissolvents, que sempre ha estat pavimentada.

 
  
A continuació es mostren unes fotografies de l’estat actual de la parcel·la:
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Els  responsables  de  la  brigada  municipal  informen  que  mai  han  emmagatzemat 
productes nocius, tret de pintures i dissolvents dins la caseta. 

El salt topogràfic amb la riera de Can Magrans, que passa just a l’oest de la parcel·la, és 
d’uns 5 – 6 metres i pràcticament mai porta aigua, pel que el nivell freàtic a la parcel·la es 
podria situar al voltant dels 6 – 8 metres de profunditat.



2. NECESSITAT I OBJECTE DEL CONTRACTE

El marc normatiu del sòls contaminats a Catalunya l’estableix el RD 9/2005, de 14 de 
gener, pel que s’estableix la relació d’activitats potencialment contaminants del sòl i els 
criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats i la Llei 5/2017, del 28 de 
març,  article  195,  que  modifica  el  Decret  Legislatiu1/2009,  de  21  de  juliol,  pel  que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de residus i modifica el marc normatiu en 
Contaminació de sòls a Catalunya.

Aquest  marc  normatiu  estableix  que si  hi  ha canvi  d’ús del  sòl  i  es  tenen indicis  de 
contaminació del sòl o hi ha hagut una activitat potencialment contaminant del sòl, cal 
realitzar un Estudi Detallat del Sòl.

Aquest estudi l’ha de realitzar una empresa acreditada per la Generalitat de Catalunya en 
EC- SOL, és a dir, acreditada en l’àmbit sectorial de la Prevenció de la Contaminació del 
Sòl  per  la  Direcció  General  de  Qualitat  Ambiental  i  Canvi  Climàtic  del  Departament 
d'Acció  Climàtica,  Alimentació  i  Agenda  Rural.  Més  informació  a 
https://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/
ohec/entitats_ha/entitats-sol/ec-sol/

Atès que el Consorci no és una empresa acreditada per la Generalitat en l’àmbit sectorial 
de la Prevenció de la Contaminació del Sòl treu a licitació aquestes feines.

L’objecte d’aquest  contracte és obtenir  una assistència tècnica per tal  de realitzar un 
estudi detallat del sòl en aquesta parcel·la. Els objectius són els següents:

 Caracteritzar mediambientalment el subsol de la parcel·la.

 Intentar determinar l’origen dels diferents focus d’afecció que es trobin, tant en 
sòls com en aigües. 

 Determinar i quantificar, si s’escau,  els actuals i potencials futurs riscos per a la 
salut pública mitjançant la realització d'una anàlisis quantitativa de riscos, tenint en 
compte els usos del sòl proposat en el PDU.

 Proposar i avaluar diverses alternatives de gestió – sanejament, en cas necessari. 

3. TREBALLS A REALITZAR

Els requisits mínims que ha de complir aquest Estudi Detallat del Subsol l’estableix la 
guia metodològica Investigació Preliminar de la Qualitat del Subsol, editada per l’ARC i 
ACA el juliol de 2017:

1. Analitzar  tota  la  documentació  administrativa  i  històrica  disponible  (buidat  de 
l’arxiu municipal,  informació del cadastre, fotografies aèries històriques, visita a 
l’emplaçament  i  entrevistes  amb  els  responsables  i/o  treballadors)  per  tal 
d’optimitzar els treballs posteriors a realitzar.
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2. Realitzar visita a l’emplaçament, llistant i sectoritzant per productes utilitzats en el 
present i el passat i realitzant entrevistes als responsables i/o treballadors amb 
més experiència.

3. Realitzar  una  campanya  de  cales  amb  retroexcavadora  mecànica  per  tal  de 
caracteritzar el sòl. 
Caldrà  aixecar  columna  litològica  de  cada  cala/sondeig,  prendre  registre 
fotogràfic,  realitzar  lectura  de  COV  amb  PID,  una  lectura  per  metre  de 
cala/sondeig.

4. Instal·lar 3 dels sondeigs realitzats com a piezòmetre de control per tal d’obtenir 
mostra d’aigua subterrània i enviar a laboratori. El diàmetre del tub piezomètric a 
instal·lar serà d’un mínim de 2”. El piezòmetre haurà d’estar instal·lat fins a una 
profunditat mínima de 2 - 3 metres per sota el nivell freàtic. El nivell freàtic es 
preveu trobar-lo entre 6 i 8 metres de profunditat.
Els trams on s’instal·li  canonada piezomètrica ranurada, el  filtre a utilitzar serà 
grava  de  composició  silícia  calibrada  entre  2  i  4  mm.  Els  trams  on  s’instal·li 
canonada cega es segellaran amb bentonita,  al  mateix  que els  trams que no 
s’instal·li canonada.

5. A  les  mostres  de  sòl  i  aigua  obtingudes  caldrà  realitzar  l’analítica  prevista  al 
Quadre de preus de l’Annex 1,  per  tal  que abasti  tota la possible gamma de 
compostos contaminants presents.

6. La gestió del testimoni dels sondejos es realitzarà correctament i d’acord amb el 
Decret 69/2009 en cas necessari, quedant la seva partida econòmica inclosa en el 
preu de realització de sondejos.

7. Realitzar  una  analítica  de  granulometria,  pH  i  matèria  orgànica  de  la  unitat 
geològica  més  interessant  trobat  al  subsol  de  la  parcel·la,  pensant  en  la 
possibilitat de realitzar un AQR.

8. Realitzar, si s’escau, una o dues caracteritzacions no oficials del sòl com a residu, 
per tal de conèixer a quin tipus d’abocador haurien d’anar les terres en cas que 
hagin de ser gestionades externament.

9. Realitzar un inventari de punts d’aigua a l’entorn de la parcel·la i prendre mostra 
d’aigua subterrània en cas d’haver-n’hi. No obstant, es comptabilitzen un total de 3 
mostres d’aigua, doncs no s’espera trobar cap punt d’aigua a l’entorn ni que la 
riera porti aigua.

10. Prèvia  presa  de  la  mostra  d’aigua  subterrània  caldrà  purgar  enèrgicament  el 
piezòmetre per  tal de garantir la representativitat de l’aigua del seu interior (mínim 
de 3 vegades – recomanable 5 - el volum d’aigua present a l’interior del mateix). 
També  caldrà  presentar  les  dades  de  les  feines  de  desenvolupament  dels 
piezòmetres (cabal, durada, profunditat i cota inicial del nivell piezomètric, màxim 
descens del nivell piezomètric, volum purgat, presència de fase lliure i afecció a 
piezòmetres propers). 

11. Caldrà obtenir la cota topogràfica dels piezòmetres instal·lats respecte al terra i a 
la boca del piezòmetre. També caldrà obtenir la cota topogràfica de la riera per tal  
d’incloure les aigües superficials al plànol piezomètric.



12. Instal·lar  arquetes  de  protecció  del  tub  piezomètric,  tallat  per  sobre  la  cota 
superficial del terreny i que hauran d’estar nomenades amb el nom del sondeig – 
piezòmetre.

13. Realitzar un recull bibliogràfic dels paràmetres hidràulics de la zona saturada de la 
parcel·la  investigada i  comparar-los amb les purgues de neteja realitzades als 
piezòmetres instal·lats, així com un plànol de fluxos d’aigua subterrània i la seva 
relació amb l’aigua superficial.

14. Realitzar,  si  s’escau segons el  RD 09/2005,  una anàlisi  quantitativa de riscos, 
tenint en compte els usos del sòl proposat en el Pla Parcial. L’anàlisi de riscos 
haurà d’incloure tant els riscos actuals com els hipotètics futuribles.

15. Si en l’anàlisi de riscos es definissin l’existència de riscos no admissibles, caldrà 
proposar mesures de gestió i/o sanejament enfocats a la reducció i/o eliminació 
dels riscos fins a admissibles, tenint en compte els usos del sòl proposat en el Pla 
Parcial. 

16. Elaboració de propostes d’actuació o d’un pla d’excavació i gestió de terres, si 
s’escau.

17. Assistir a reunions amb l’Administració pública si el Consorci així ho sol·licita.

A l’Annex 1 s’adjunta el quadre de preus amb la descripció d’aquestes feines i les unitats 
estimades. 

4. MESURES DE SEGURETAT

El contractista serà el responsable d’aplicar totes les normes i precaucions en matèria de 
seguretat i salut durant l’execució dels treballs de camp. A tal efecte, s’elaborarà un pla 
de prevenció de riscos laborals específic que desenvoluparà els següents aspectes:

- Identificació de riscos
- Mesures de prevenció de riscos
- Detall del nivell organitzatiu de les responsabilitats
- Normativa d’aplicació
- Mesures d’emergència

5. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Es preveu un total de 5 mesos per a la realització dels treballs previstos, incloent la feina  
de camp i la redacció de l’informe. A comptar des del dia de signatura del contracte.

6. SEGUIMENT I CONTROL DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

El tècnic responsable de la supervisió dels treballs objecte d’aquesta licitació serà Xavier 
Rubio, tècnic del departament de Medi Ambient del Consorci.
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L’empresa adjudicatària designarà un tècnic, que serà el responsable del projecte, qui 
realitzarà  les  feines  de  camp,  qui  signarà  l’informe  i  serà  l’únic  interlocutor  amb  el 
Consorci.

El  responsable  del  projecte  per  part  de  l’empresa  licitadora  i  el  responsable  de  la 
supervisió  de  la  bona  execució  de  les  feines  per  part  del  Consorci  es  reuniran  les 
vegades que siguin necessàries a requeriment dels tècnics del Consorci i, com a mínim:

- Reunió inicial per planificar els treballs.
- Reunió  prèvia  a  la  realització  dels  treballs  de  camp  (campanya  de  cales  o 

sondejos).
- Reunió final explicativa per a presentar l’informe final revisat abans de l’enviament 

de l’informe a l’ARC.

Aquestes  reunions  podran  ser  presencials  (a  camp  o  a  les  oficines  del  Consorci)  o 
telemàtiques,  a  excepció  de  la  reunió  final  explicativa,  que  serà  necessàriament 
presencial.

El contractista es compromet a realitzar les esmenes a l’informe que l’ARC indiqui.

Cerdanyola del Vallès, 7 de maig de 2026.



ANNEX 1
QUADRE DE PREUS
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Preu Unitari Unitats Subtotal

(Euros) estimades (Sense IVA)

 CONSULTORIA 

Elaboració Informe de resultats campanya investigació: buidat 
administratiu, diagnòstic ambiental i recomanacions de gestió – 
sanejament

Ut 3.800 1 3.800

Elaboració d’un anàlisis quantitatiu del risc segons RD 9/2005, si 
s’escau Ut 2.200 1 2.200

Elaboració de propostes d'actuació o d’un pla d’excavació i gestió de 
terres, si s’escau Ut 600 1 600

Coordinació dels treballs i elaboració d’un Pla de Seguretat i Salut  Ut 400 1 400

Assistència a reunions de les administracions competents en la 
matèria a petició expressa del Consorci Ut 300 1 300

TOTAL CONSULTORIA 7.300

TREBALL DE CAMP

Retroexcavadora Ut. 1.500 1 1.500

 Mobilització principal màquina de sondejos Ut. 900 1 900

 Mobilització i ubicació en cada punt de mostreig Ut. 50 5 250

 Perforació amb recuperació testimoni a Ø mínim de 101 mm en 
qualsevol tipus de terreny. Inclou col·locació de canonada de 
revestiment, testificació, realització de lectures de COV’s al testimoni 
i la seva gestió

Ml 95 40 3.800

 Caixa de testimoni (1 caixa per 3 Ml de sondeigs) Ut 12 15 180

 Instal·lació de piezòmetre de 2”. Inclou graveta silícia, bentonita i 
canonada de material resistent als contaminants presents Ml 35 30 1.050

Instal·lació d’arqueta Ut 90 3 270

Aixecament topogràfic dels sondejos, piezòmetres i punts d’aigua Ut 400 1 400

TOTAL TREBALL DE CAMP 8.350

 LABORATORI

 Anàlisi de sòls: Ut 380 20 7.600

Granulometria, pH i matèria orgànica Ut 250 1 250

Caracterització no oficial del sòl com a residu, en cas necessari Ut 550 2 1100

Caracterització oficial del sòl com a residu, en cas necessari Ut 1.500 0 0

Anàlisi d’aigües: Ut 550 3 1.650
Escombrat general que inclogui els principals grups de compostos 
contaminants: 
- Paràmetres físics: pH, CE, Redox i Tª; Anions: clorurs, sulfats 
bicarbonats i nitrats; Cations: sodi, potassi, calci i magnesi; Altres 
paràmetres: DQO, ferro i manganès.
- TPH’s amb discriminació de cadenes, COV’s i BTEX, Ftalats, 
Clorofenols, Clorbenzens, Fenols, compostos aromàtics volàtils, 
compostos organohalogenats volàtils, alquilbenzens, compostos 
orgànics diversos.

Inclou presa de mostra i enviament a laboratori

                                    TOTAL LABORATORI 10.600

                                                               TOTAL 26.250

Escombrat general que inclogui els principals grups de compostos 
contaminants, que inclogui com a mínim els paràmetres de l’annex V 
del RD 9/2005 i metalls Catalunya. Inclou un blanc. Inclou presa de 
mostra i enviament a laboratori

Consorci Urbanístic Centre Direccional

Quadre de Preus 

“Estudi Detallat del Subsol a una part de la parcel·la SV4-08.02. Brigada municipal”
 

 Descripció Unitats
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