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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 

  

  

1. Introducció 

 

L’elaboració d’una memòria justificativa és un pas més en el marc d’un procediment de 
contractació, ja que en el seu anàlisi i desenvolupament justifica i determina la configuració 
dels plecs amb totes les seves característiques, requeriments i matisos. 

 

A més a més, aquesta memòria s’ha de publicar en el Perfil del Contractant, així ho estableix 
l’article 63.3 a) de la LCSP.  

  

2. Descripció de la situació actual 

 

L’Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga va iniciar en l’any 2023 una sèrie d’actuacions 
enmarcades a l’assoliment d’un projecte global de millora de la infraestructura d’aigua del 
municipi. 

 

Actualment, el municipi no té comptadors domiciliaris en cap habitatge particular, granges o 
establiments turístics, la qual cosa impedeix una avaluació precisa del consum d'aigua per 
part dels clients. 

 

Malgrat que hi ha comptadors a la sortida dels dipòsits, no tots ells, sinó la majoria, no 
s'estan llegint i, de fet, alguns no funcionen, incloent-hi el de captació i els del dipòsit 
General. Això impedeix avaluar amb precisió l'aigua que es lliura a la xarxa. 

 

Actualment la corporació encara té atorgada la subvenció de l’ACA per la realització 
d'actuacions per a la millora i renovació de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa i 
per a la millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l'aigua urbana (Resolució 
ACC/2464/2023, de 4 de juliol; (DOGC 8952, DE 6.7.2023, REF.BDNS 706738). 

 

Per tal de no perdre aquest finançament, el consistori local preten dur a terme l’actuació 
subvencionable de forma proporcional a l’import atorgat, de manera que en aquesta fase 
s’estarà executant una part del projecte, i en les pròximes convocatòries se sol·licitarà de 
nou finançament per tal de completar la resta. Per tant, per un interés púbilc, es preten 
realitzar la contractació d’acord amb la memòria justificativa que s’adeqüa a la subvenció. 

 

Cal remarcar la necessitat de la digitalització dels comptadors d’aigua municipals pel fet que 
aquesta corporació pugui optar a sol·licitar noves subvencions que s’adrecen a aquest tipus 
de sistemes concrets i permeten finançar noves obres i millores futures. 
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A més a més, és un fet en el que es troben molts ajuntaments que al no poder fer una 
comptabilització correcta o precisa del consum d’aigua de la població, l’ACA o l’administració 
competent aplica barems i/o estimacions quan es donen aquestes circumstàncies i com a 
conseqüència, la despesa a satisfer dels cànons d’aigua i impostos sigui molt superior a la 
real.  

 

3. Objecte del contracte 

  

L’objecte del projecte és la millora en la gestió de l'aigua al municipi de Sant Esteve de la 
Sarga, consistent en la instal·lació de comptadors domiciliaris a totes les escomeses i 
instal·lar la xarxa de comunicacions LoRa per la seva tele lectura. 

 

4. Anàlisi Tècnica 

 

Aquesta actuació de millora de la gestió de l'aigua al municipi permetrà objectivament: 

 

1. Obtenir una gestió eficient del subministrament d’aigua  

2. Una facturació econòmica individualitzada i precisa  

3. Detecció de fuites i usos anòmals  

4. Transparència i confiança dels usuaris  

  

5. Anàlisi Econòmica 

 

El pressupost del contracte ascendeix, tal i com es detalla als plecs de clàusules 
administratives que consta en aquest expedient, a l'import total de 120.733,96€, IVA inclòs, 
al tipus del 21%, amb una durada d’execució de l’obra assenyalada en els Plec de clàusules 
administratives. 

  

6. Anàlisi del Procediment 
 

Mitjançant aquest informe es justifica la necessitat de l'objecte contractual amb els següents 
arguments: la contractació per procediment obert simplificat aconseguirà una millor oferta de 
les empreses licitadores. 

 

7. Conclusions  

  

És necessària la contractació d’aquesta obra perquè l’Ajuntament de Sant Esteve de la 
Sarga no compta amb els suficients mitjans materials i personals per a cobrir les necessitats 
objecte de contractació i per tal d’aconseguir dur a terme aquesta actuació concreta 
enmarcada en la millora de la gestió de l’aigua, un recurs escàs i essencial.  
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