



INFORME COMPLEMENTARI

Expedient:	GEEC– JU-2026 154	Unitat promotora:	SAJ
Tipus:	Subministraments	Procediment adjudicació:	Procediment obert
Objecte:	Subministrament i distribució de material mèdic i de laboratori per a l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya		
Termini d'execució previst:	01.06.2026 - 31.12.2028		
Pressupost base de licitació:	1.723.457,14 €	Valor estimat:	2.671.970,97 €
Partida pressupostària:	D/221000400/2110/0072		

En relació amb la revisió realitzada per l'Assessoria Jurídica del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica referent tant la documentació del present expedient en el marc de les actuacions de tramitació preparatòries de la contractació, s'emet per part d'aquesta unitat promotora el present informe complementari de l'informe justificatiu del contracte, amb la finalitat de revisar els punts referits a continuació:

"7a. Penalitats

En el diversos supòsits d'incompliment penalitzables que consten a l'apartat M.3.3 del QC consistents en "*l'incompliment constatat del termini màxim fixat en els plecs del contracte (o el termini màxim a què l'adjudicatari s'hagi compromès)...*", **cal suprimir l'expressió "o el termini màxim a què l'adjudicatari s'hagi compromès"**, que només té sentit quan els criteris d'adjudicació inclouen una possible oferta de reducció dels terminis fixats en els plecs. En el cas present, no existeix tal criteri d'adjudicació, de manera que la previsió anterior resulta innecessària i susceptible de generar problemes interpretatius."

Original Informe Justificatiu de la Contractació:

4. Penalitats per incompliment d'altres obligacions contractuals. Els incompliments de la resta d'obligacions previstes en els plecs d'aquest contracte es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Es penalitzarà de 300,00 € a 600,00 €, depenent de la gravetat, els incompliments lleus següents.

- L'incompliment constatat del termini màxim fixat en els plecs del contracte (o el termini màxim a què l'adjudicatari s'hagi compromès) per als lliuraments dels articles a subministrar (15 dies hàbils d'acord amb l'establert al PPT), comptant aquest termini des de la recepció de la comanda per l'adjudicatari i sense haver notificat aquest prèviament la possibilitat del retard a la persona que l'òrgan gestor hagi designat com responsable de la comanda.

- L'incompliment constatat del termini màxim fixat en els plecs del contracte (o el termini màxim a què l'adjudicatari s'hagi compromès) per enretirar i subministrar novament de conformitat els articles que hagin estat objectats com a disconformes per l'administració a comptar de la recepció per l'adjudicatari de la comunicació de disconformitat i sense haver notificat aquest prèviament la possibilitat del retard a la persona que l'òrgan gestor hagi designat com responsable de les comandes

No obstant això, si l'adjudicatari notifica al responsable del servei la possibilitat del retard abans que vencin els límits de temps que determinen l'incompliment, quedarà eximit de la penalitat, sempre i quan, no tingui acumulats més de dos retards en els 30 dies anteriors.

- L'acumulació de més de tres disconformitats de lliuraments d'articles en el termini de dos mesos.

La comunicació prèvia de retard s'ha de realitzar dins dels 4 dies següents a comptar des del dia següent a la recepció de la comanda.

Substitució que cal realitzar a l'Informe Justificatiu de la Contractació:

4. Penalitats per incompliment d'altres obligacions contractuals. Els incompliments de la resta d'obligacions previstes en els plecs d'aquest contracte es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Es penalitzarà de 300,00 € a 600,00 €, depenent de la gravetat, els incompliments lleus següents.

- L'incompliment constatat del termini màxim fixat en els plecs del contracte als lliuraments dels articles a subministrar (15 dies hàbils d'acord amb l'establert al PPT), comptant aquest termini des de la recepció de la comanda per l'adjudicatari i sense haver notificat aquest prèviament la possibilitat del retard a la persona que l'òrgan gestor hagi designat com responsable de la comanda.
- L'incompliment constatat del termini màxim fixat en els plecs del contracte per enretirar i subministrar novament de conformitat els articles que hagin estat objectats com a disconformes per l'administració a comptar de la recepció per l'adjudicatari de la comunicació de disconformitat i sense haver notificat aquest prèviament la possibilitat del retard a la persona que l'òrgan gestor hagi designat com responsable de les comandes

No obstant això, si l'adjudicatari notifica al responsable del servei la possibilitat del retard abans que vencin els límits de temps que determinen l'incompliment, quedarà eximit de la penalitat, sempre i quan, no tingui acumulats més de dos retards en els 30 dies anteriors.

- L'acumulació de més de tres disconformitats de lliuraments d'articles en el termini de dos mesos.

La comunicació prèvia de retard s'ha de realitzar dins dels 4 dies següents a comptar des del dia següent a la recepció de la comanda.

“9a. Observacions al PPTP.

La unitat promotora és responsable de la definició de les prescripcions tècniques per assolir la finalitat del contracte. L'Assessoria jurídica comprova únicament aspectes d'estricta legalitat i la coherència entre el PCAP i el PPTP, però en cap cas analitza les determinacions tècniques dels productes o serveis que necessita la unitat promotora.

Cal revisar el següents punts:

- La descripció de l'objecte en el PPTP i en el punt A.1 del QC del PCAP ha de ser la mateixa per tal d'evitar incoherències. És més extensa en el PPTP que en el PCAP.

- En la descripció de la operativa de l'execució del contracte s'esmenta de forma recurrent “l'òrgan gestor del contracte”, encarregat de realitzar les comandes i d'altres funcions. Cal advertir, però, que el terme “òrgan gestor del contracte” es presta confusions, ja que no està recollit a la LCSP (si més no, amb aquesta denominació). Es recomana la substitució d'aquest terme pel de “Unitat encarregada del seguiment i l'execució del contracte” que és el que s'adequa a la terminologia legal i el que figura, altrament a l'apartat P del QC del PCAP.

Aquesta recomanació, tot i fer referència al PPT, implica un canvi a l'IJC en la nomenclatura “òrgan gestor”

Original Informe Justificatiu de la Contractació:

4. Penalitats per incompliment d'altres obligacions contractuals. Els incompliments de la resta d'obligacions previstes en els plecs d'aquest contracte es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Es penalitzarà de 300,00 € a 600,00 €, depenent de la gravetat, els incompliments lleus següents.

- L'incompliment constatat del termini màxim fixat en els plecs del contracte (o el termini màxim a què l'adjudicatari s'hagi compromès) per als lliuraments dels articles a subministrar (15 dies hàbils d'acord amb l'establert al PPT), comptant aquest termini des de la recepció de la comanda per l'adjudicatari i sense haver notificat aquest prèviament la possibilitat del retard a la persona que l'òrgan gestor hagi designat com responsable de la comanda.
- L'incompliment constatat del termini màxim fixat en els plecs del contracte (o el termini màxim a què l'adjudicatari s'hagi compromès) per enretirar i subministrar novament de conformitat els articles que hagin estat objectats com a disconformes per l'administració a comptar de la recepció per l'adjudicatari de la comunicació de disconformitat i sense haver notificat aquest prèviament la possibilitat del retard a la persona que l'òrgan gestor hagi designat com responsable de les comandes

No obstant això, si l'adjudicatari notifica al responsable del servei la possibilitat del retard abans que vencin els límits de temps que determinen l'incompliment, quedarà eximit de la penalitat, sempre i quan, no tingui acumulats més de dos retards en els 30 dies anteriors.

4. Penalitats per incompliment d'altres obligacions contractuals. Els incompliments de la resta d'obligacions previstes en els plecs d'aquest contracte es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Es penalitzarà de 300,00 € a 600,00 €, depenent de la gravetat, els incompliments lleus següents.

- L'incompliment constatat del termini màxim fixat en els plecs del contracte (o el termini màxim a què l'adjudicatari s'hagi compromès) per als lliuraments dels articles a subministrar (15 dies hàbils d'acord amb l'establert al PPT), comptant aquest termini des de la recepció de la comanda per l'adjudicatari i sense haver notificat aquest prèviament la possibilitat del retard a la persona que la unitat encarregada del seguiment i l'execució del contracte hagi designat com responsable de la comanda.
- L'incompliment constatat del termini màxim fixat en els plecs del contracte (o el termini màxim a què l'adjudicatari s'hagi compromès) per enretirar i subministrar novament de conformitat els articles que hagin estat objectats com a disconformes per l'administració a comptar de la recepció per l'adjudicatari de la comunicació de disconformitat i sense haver notificat aquest prèviament la possibilitat del retard a la persona que la unitat encarregada del seguiment i l'execució del contracte hagi designat com responsable de les comandes.

No obstant això, si l'adjudicatari notifica al responsable del servei la possibilitat del retard abans que vencin els límits de temps que determinen l'incompliment, quedarà eximit de la penalitat, sempre i quan, no tingui acumulats més de dos retards en els 30 dies anteriors.

En relació amb la revisió realitzada en el marc de les actuacions de tramitació preparatòries de la contractació, la unitat promotora ha revisat els següents punts:

Partida pressupostària

Original Informe Justificatiu de la Contractació:

S'indicava com a partida pressupostària la següent numeració:

D/221000400/2110/0000

Substitució que cal realitzar a l'Informe Justificatiu de la Contractació i al primer informe complementari de l'IJC:

D/221000400/2110/0072

Director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya