

**SUBSANACIÓ ERROR MATERIAL INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT EXPEDIENT
26SM8264P – MATERIAL DIVERS ELETRICITAT I VENTILACIÓ**

A l'informe de necessitat i idoneïtat de l'expedient referenciat, s'ha detectat un error material subsanable a l'apartat 10. DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE. PRESSUPOST I VALOR ESTIMAT.

A la suma total del VEC s'ha incorporat un import en el concepte de Variació de Nombre d'Unitats (10%) però no es preveu aquest import en el present pressupost i per tant, el VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE és inferior i correspon a un total de 625.864,10.-€.

On diu:

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE	Import sense IVA
Pressupost Base Licitació	208.621,37 €
Import Pròrroga 2028	139.080,91 €
Import Pròrroga 2029	139.080,91 €
Import pròrroga 2030	139.080,91 €
Variació Nombre d'Unitats (10%)	13.908,09 €
TOTAL VEC	639.772,19 €

Ha de dir:

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE	Import sense IVA
Pressupost Base Licitació	208.621,37 €
Import Pròrroga 2028	139.080,91 €
Import Pròrroga 2029	139.080,91 €
Import pròrroga 2030	139.080,91€
Variació Nombre d'Unitats (10%)	0,00 €
TOTAL VEC	625.864,10 €

Sr. David Gonzalez de los Santos
Cap de Manteniment del CCSPT
Responsable de la descripció de la necessitat

Sra. Mar Castiñeira Palou
Cap de Compres del CCSPT
Responsable orgànica

Sr. Vicente Martín López
Coordinació de Tresoreria
Responsable pressupostari