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. MEMORIA

MG. DADES GENERALS

MG 1 Identificacié i objecte del projecte

Redaccié de memoria valorada per millorar esl paviments i els accessos exteriors de diferents
equipaments esportius de la ciutat de Manresa.

1. Camp de futbol de la Balconada.
Nou paviment de formigd acabat fratasat per eliminar terres i fang dels accessos al camp

2. Pista poliesportiva barri La Font dels Capellans.
Reparar i polir pista poliesportiva per a Us de patinatge. Pintar linies de futbol sala i basquet

3. Skatepark del Congost.
Reparar, polir i pintar skatepark

4. Complex Congost
Sanejar i pintar paviment de vestidors i accessos del complex Congost, i neteja terres originals

Aplicacié pressupostaria 26 3421 22706
PRE.MEN 2026000226,
numero 220260001153.

Apeticio de I’Ajuntament s’han dividit les 4 actuacions en 2 memories valorades. Una per I'actuacié 1i 2 i
una per I'actuacio 3 i 4.

Emplagcament- Actuacié 1 - Camp de futbol de la Balconada

Adrega:
Camp de futbol de la Balconada
UTM: 403501,61 - 4619167,91

Codi Postal: 08113 | Municipi: Manresa (Bages)

Referéncia Cadastral: 13694033DG0139G
Emplagcament — Actuacié 2 — Pista poliesportiva barri La Font dels Capellans
Adreca:

Pista poliesportiva barri la Font dels Capellans
UTM: 403416,01 — 4620419

Codi Postal: 08113 | Municipi: Manresa (Bages)

Referéncia Cadastral: | 3506008DG0230A
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MG 2 Agents del projecte

Promotor
Nom: DNI/NIF:
Ajuntament de Manresa P0811200E
Adreca:
Plaga Major n° 1
Codi Postal: 08241 | Municipi: Manresa (Bages)
Autor/s projecte
Nom: NUm. col.:
Ramon Subirana i Jové 28068/2
Arturo de visa Jambrina 30109/4
L’arquitecte/es:
Signatural/es
Lloc i data: |Manresa la]16 |de [marg [de [2026

MG 3 Relacié de documents complementaris i projectes parcials

Aixecament topografic

No s’ha subministrat per part del promotor

Geotécnic

No s’ha subministrat per part del promotor.

Memoria valorada

Eidée arquitectes

Estudi de gesti6 de residus de la construccio:

Eidée arquitectes

Pla de control de qualitat:

Eidée arquitectes

Estudi de seguretat i salut

Eidée arquitectes
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MD. 1. MEMORIA DESCRIPTIVA

MD 1.1 Objecte del projecte

Redaccié de memoria valorada per millorar el paviments i els accessos exteriors de diferents
equipaments esportius de la ciutat de Manresa.

1. Camp de futbol de la Balconada.
Nou paviment de formigd acabat fratasat per eliminar terres i fang dels accessos al camp

2. Pista poliesportiva barri La Font dels Capellans.
Reparar i polir pista poliesportiva per a Us de patinatge. Pintar linies de futbol sala i basquet

3. Skatepark del Congost.
Reparar, polir i pintar skatepark

4. Complex Congost
Sanejar i pintar paviment de vestidors i accessos del complex Congost, i neteja terres originals

Aplicacié pressupostaria 26 3421 22706
PRE.MEN 2026000226,
nimero 220260001153.

Apeticié de ’Ajuntament s’han dividit les 4 actuacions en 2 memories valorades. Una per
I’actuacio 1i 2 i una per I’actuacié 3i 4.

MD 1.2 Estat actual i condicionants.

MD 1.2.1 Emplagament

Emplagament- Actuacio 1 - Camp de futbol de la Balconada

Adreca:
Camp de futbol de la Balconada
UTM: UTM: 403501,61 - 4619167,91

Codi Postal: 08113 | Municipi: Manresa (Bages)

Referéncia Cadastral: | 3694033DG0139G
Emplagament — Actaucié 2 — Pista poliesportiva barri La Font dels Capellans
Adrega:

Pista poliesportiva barri la Font dels Capellans
UTM: 403416,01 — 4620419

Codi Postal: 08113 | Municipi: Manresa (Bages)

Referéncia Cadastral: | 3506008DG0230A
Codi Postal: 08113 | Municipi: Manresa (Bages)
Referéncia Cadastral: | 1102004DG0210A
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MD 1.2.2 Condicionants técnics.

La memoria valorada es redacta mitjancant les directrius de I’Ajuntament, I'informe sobre I'estat dels
paviments i accessos als equipaments esportius redactat pel Servei d’Ensenyament, Cultura i
esports, planol de planta i algcat de la zona de I'skate i inspecci6 visual i presa de dades per part

vdelsredactors de la memoria valorada. No s’ha disposat d’estudi geotécnic ni topografic de I'estat
actual

MD 1.2.2 Condicionants fisics.
Les 4 actuacions es troben formant part d’equipaments esportius en funcionament.
MD 1.2.3 Serveis existents i accessos.

Les 4 actuacions es troben formant part d’equipaments esportius en funcionament.

Emplagcament- Actuacié 1 - Camp de futbol de la Balconada

Accés: Entrada principal camp de futbol de la Balconada
UTM: UTM: 403501,61 - 4619167,91

Emplagament — Actuacié 2 — Pista poliesportiva barri La Font dels Capellans

Accés:Pista:C/ de Grabollers C/ de I'Arquitecte Montagut
UTM: 403416,01 — 4620419

MD 1.2.4 Normativa urbanistica

Emplagament- Actuacio 1 - Camp de futbol de la Balconada

UTM: UTM: 403501,61 - 4619167,91

Classificacioé

SUC Sol urba consolidat

Qualificacio

E.02 Sistema d'equipaments. Esportiu
Planejament territorial

Pla territorial parcial de les Comarques Centrals
Planejament general

Expedient Tipus

2007/25942/N Pla territorial general

2003/6781/N Pla director urbanistic
2015/57309/N Pla director urbanistic
2018/67068/C Pla director urbanistic
2013/51620/N Pla d'ordenacié urbanistica municipal
Planejament derivat

Expedient Tipus

2011/43928/N Pla especial urbanistic
2011/44711/N Pla especial urbanistic
2016/60748/N Pla especial urbanistic
2013/50348/N Modificacio pla especial urbanistic
Cadastre

Referéncia Cadastral: 3694033DG0139G

BO LA BALCONADA MANRESA (BARCELONA)
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Emplagament — Actuacid 2 — Pista poliesportiva barri La Font dels Capellans

UTM: 403416,01 — 4620419

Classificacioé

SUC Sol urba consolidat

Qualificacio

E.02 Sistema d'equipaments. Esportiu
Planejament territorial

Pla territorial parcial de les Comarques Centrals
Planejament general

Expedient Tipus

2007/25942/N Pla territorial general

2003/6781/N Pla director urbanistic
2015/57309/N Pla director urbanistic
2018/67068/C Pla director urbanistic
2013/51620/N Pla d'ordenacié urbanistica municipal
Planejament derivat

Expedient Tipus

2011/43928/N Pla especial urbanistic
2011/44711/N Pla especial urbanistic
2016/60748/N Pla especial urbanistic
2013/50348/N Modificacio pla especial urbanistic
Cadastre

Referéncia Cadastral: 3506008DG0230A

GR FONT DELS CAPELLANS MANRESA (BARCELONA)

MD 1.3 Descripcié de les obres
A nivell general es trcata de treballs de pavimentacio o de repavimentacio:

- Adopcié de les mesures de seguretat i salut i els treballs d’implantacio i transport d’equips
necessaris per a I'execucio dels treballs objecte.

- Treballs de neteja, rebaix, moviments de terres i/o preparacio de base segons Lot

- Realitzacié de nous paviments o de reparacio dels existents

- Realitzacié de treballs de pavimentacié o reparacio segons Lot

- Treballs auxiliars

- Gestid i transport de de residus de la construccio.

MD 1.4 Justificacié de la solucié adoptada
Pla d'Ordenacié Urbanistica Municipal de Manresa
Criteris indicats pels serveis técnics de I'’Ajuntament.

No fraccionament i divisié en lots

Les obres projectades constitueixen una obra completa d'acord amb l'article 13 .3 de la Llei
9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector public i I'article 13 Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, susceptible
d'ésser lliurada al servei public una vegada acabada, reunint els requisits de I'article 125 del
Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Publiques.

Per tant no hi ha fraccionament del contracte en els termes que estableix I'article I'article 99.2 de
la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector public.
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Atés el que estableix a l'article 99.3 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector
public, es considera no recomanable la divisié en lots al tractar-se d’'un contracte d’obra que per
la seva tipologia i la poca envergadura econdmica i d’espai impediria el correcte
desenvolupament de la mateixa. En aquest sentit la divisié en lots dificultaria I'execucio correcta
des del punt de vista técnic i posaria en risc la seva execucio ja que la tipologia de I'obra implica
la coordinacié de I'execucio de diferents prestacions que esdevindria inassolible si es dividis en
lots.

Afectacions

Els treballs objecte del projecte encarregats per I'’Ajuntament de Manresa es troben en sol
urba consolidat en sistems d’equipaments.

Control de qualitat

El control de qualitat és inferior a I'1,5% del Pressupost d’Execucié Material, pel que anira
integrament a cost i carrec del contractista adjudicatari. La Direccié Facultativa podra designar
els assajos o controls que estimi oportuns fins a un maxim del 1,5% del PEM a cost i carrec
del contractista.

Consideracions finals

Compliment de la normativa vigent

En la redaccio del projecte s'ha tingut en compte que aquest compleixi la normativa vigent
que es detalla al projecte.

El projecte incorpora la documentacié necessaria pel tipus d'obra a executar i dona
compliment, en quant a documentacié necessaria, a allo exigit al I'article 233 de la Llei 9/2017
de 8 de novembre, de contractes del sector public i als articles 24 a 33 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Revisi6 de preus

No hi haura cap revisi6 de preus per cap motiu ni concepte si el Plec de Clausules
Administratives no ho indica explicitament.

Justificacio dels preus adoptats, costos directes i indirectes i compliment de les
condicions salarials dels treballadors/es de conformitat amb el conveni colslectiu

D’acord amb 100.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public
(LCSP) el pressupost base de licitacié desglossa els costos directes i indirectes i altres
despeses eventuals calculades per a la seva determinacio. El calcul dels costos directes i
indirectes s’ha establert de conformitat amb I'article 130 del Reial decret 1098/2001, de 12
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions publiques(RGLCAP). Per a I'elaboracio dels preus continguts al projecte s’ha
utilitzat com a base el banc de preus de Cype per Catalunya de 2026, adaptant-los a les
peculiaritats de I'obra i de I'entorn.En aquest sentit es considera que el pressupost del
projecte és adequat als preus del mercat

CONCLUSIO

Amb els documents que formen el projecte, s'estima suficientment detallat per poder realitzar
I'expedient administratiu, contractacio i I'obra programada.
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MC. MEMORIA CONSTRUCTIVA | CONDICONS PARTICULARS

MC 1 Treballs previs i replanteig general
Consideracions prévies

Les especificacions presents contemplen les condicions técniques minimes d’acceptacio de les obres i
defineixen totes i cadascuna de les principals unitats d’obra corresponents a les activitats constructives.

En cas de contradiccio entre la documentacié que forma el projecte sempre prevaldra I'opci6 més
favorable per al promotor i I'indicat per la Direcci6 facultativa.

No son objecte de I'obra la realitzacio de treballs no especificats als amidaments.

MC 2 Actuacié 1. Camp de futbol de la Balconada.

Treballs a realitzar:

-Arrencada de soca d'abre major de 60 cm de diametre i retrirada de, i carga manual a camio.

-Tall de paviment de formigo, mitjangant maquina talladora de paviment, i carrega manual sobre camio o
contenidor.

-Demolicié de paviment exterior de formigdé armat, mitjangant retroexcavadora amb martell picador, i
carrega mecanica sobre camio o contenidor.

-Excavacio per a obertura i eixample de caixa en terreny de transit compacte, amb mitjans mecanics, i
carrega a camio.

-Compactacio de fons de caixa de paviment amb un proctor modifcat del 95% i unae esplanada CBR>5,
amb mitjans mecanics.

-Excavaci6 de rases en terreny de transit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat maxima, amb mitjans
mecanics, i carrega a camio.

-Compactacio de fons de rasa o pou, al 95% del Proctor Modificat, amb picé vibrant de guiat manual.
-Formacié de bonera longitudinal.

-Formacié dembornals a canaleta tipus Caz cap mur

-Col-lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de polipropilé, série SN-10, rigidesa anular
nominal 10 kN/m?, de 200 mm de diametre exterior amb proteccié de formigd

-Connexi6 de la connexio de servei de I'edifici a la xarxa general de sanejament

-Base granular amb grava 20/30 mm, i compactacio al 95% del Proctor Modificat amb mitjans mecanics.
-vorada recta de formigd, monocapa, amb seccié normalitzada de vianants A2 (20x10) cm,

-Paviment continu de 15 cm d'espessor, amb junts, para Us per als vianants, realitzat amb formigé HM-
20/B/20/X0 desactivat amb fibres de polipropile

-Escocell de 2m de diametre, 8mm d'espessor i 30cm d'algada amb cantells matats i amb potes d'unié a
formigd d' acer UNE-EN 10025 S275JR, acabat galvanitzat en calent

-Mesures de seguretat i salut.

-Gesti6 de residus de la construcci6 i de terres.

MC 3 Actuacio 2. Pista poliesportiva barri La Font dels Capellans.

Treballs a realitzar:

-Reparacié d'escrostaments, fisures, esquerdes i juntes de dilatacio deteriorades en superficie esportiva
de formigo.

-Junt de retraccié en paviment continu de formigd, de 3 a 5 mm d'amplada i 25 mm de profunditat,
mitjancant tall amb disc de diamant.

-Polit de la superficie esportiva de formigd(diamantat) per a deixar el formigd vist i per a la practica
esportiva.
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-Rehabilitacié de superficie esportiva de formigd porés mitjangant tractament quimic de densificador de
liti pemetrant a base de silicat de liti d'alta reactividat per a enduriment del formigo i posterior aplicaci6 de
sellador transparent hidrofug alifatic resistent als rajos UV.

-Pintat de linies de camp de basquet i camp de futbol sala de difernt color i sense normatives vigents en
el moment del pintat.

-Mesures de seguretat i salut.

-Gestio de residus de la construccié i de terres.

MC 4 Resum del pressupost

PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIO

1 ACTUACIO 1- Camp de futbol de la Balconada . 59.740,94

2 ACTUACIO 2- Pista esportiva barri de La Fonts dels Capellans . 24.276,13
Pressupost d'execucié de material (PEM) 84.017,07
13% de despeses generals 10.922,22
6% de benefici industrial 5.041,02
Pressupost d'execucié per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 99.980,31
21% IVA 20.995,87
Pressupost d'execucié per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + Bl + 120.976,18
IVA)

Puja el pressupost d'exqcucié per contracta a I'expressada quantitat de CENT VINT MIL NOU-CENTS SETANTA-
SIS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS.

Marc de 2026- Manresa
Eidée arquitectes slp - C/ Carrié n°27, 2on, éa - 08242 Manresa -
Tel.938752424 - https://eidee.cat/
Ramon Subirana - Arturo de Visa
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MN. NORMATIVA APLICABLE

MN 1 Normativa técnica d’urbanitzacio

general

Llei 3/2012 Modificacio del Text refés de la Llei d’'urbanisme.
(DOGC 29/2/2012)

Decret Legislatiu 1/2010 Text refés de la Llei d’urbanisme.
(DOGC 5/8/2010)

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme.
(DOGC 24/7/2006)

Llei 3/2010 de prevencié i seguretat en matéria d'incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis.
(DOGC num. 5584 de 10/03/2010)

Llei 5/2003 de mesures de prevencio dels incendis forestals en les urbanitzacions
sense continuitat immediata amb la trama urbana.
(DOGC num. 3879 de 08/05/2003)

Decret 123/2005, de mesures de prevencié dels incendis forestals en les urbanitzacions sense
continuitat immediata amb la trama urbana.
(DOGC num. 4407 de 16/06/2005)

Codigo Técnico de la Edificacion
DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervencion de los bomberos
(BOE 28/03/2006)

Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo Il
(BOE 17/12/2004)

Llei 13/2014, d'accessibilitat.
(DOGC num. 6742 de 04/11/2014)

Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promocié de I'accessibilitat i de supressio
de barreres arquitectoniques, i d’aprovacié del Codi d’accessibilitat.

(Capitol 2: Disposicions sobre barreres arquitectoniques urbanistiques —-BAU-)

(DOGC num. 2043 de 28/04/1995)

Real Decreto 505/2007, pel qual s’aproven les condicions basiques d’accessibilitat

i no discriminacio de les persones amb discapacitat per a I'accés i utilitzacié dels espais
publics urbanitzats i edificacions.

(BOE 11/05/2007)

Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones basicas de
accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados.
(BOE 11/03/2010)

Llei 9/2003, de la mobilitat
(DOGC num. 3913 de 27/06/2003)
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vialitat

e Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”,
de la Instruccion de Carreteras.
(BOE 12/12/2003)

e Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitacion de firmes”, de la
Instruccién de carreteras.
(BOE 12/12/2003)

e Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”,
de la Instruccion de Carreteras.
(BOE 04/03/2016)

e Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje superficial”
de la Instruccion de Carreteras.
(BOE 10/03/2016)

e UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacion utilizadas por
peatones y vehiculos.

e Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para obras de carreteras.”
(BOE 07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)

e Ordenanca d’obres i d’instal-lacions de serveis en el domini public municipal de la ciutat de
Barcelona.
(BOP num. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificacio (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)

genéric d’instal-lacions urbanes

o Decret 120/1992 del Departament d’Industria i Energia de la Generalitat de Catalunya:
Caracteristiques que han de complir les proteccions a instal-lar entre les xarxes dels diferents
subministraments publics que discorren pel subsol.

(DOGC num. 1606 de 12/06/1992)

Decret 196/1992 del Departament d’Industria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es
modifica 'apartat a) del preambul i el punt 1.2 de I'article 1 del Decret 120/1992.
(DOGC num. 1649 de 25/09/1992)

ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin
la xarxa de distribucio eléctrica soterrada.
(DOGC num. 3937 de 31/07/2003)

¢ Ordenancga d’obres i d’instal-lacions de serveis en el domini public municipal de la ciutat de
Barcelona.
(BOP num. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificacio (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)

o Especificacions Técniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.

¢ Normes UNE de materials, sistemes o métodes de col-locacié i calcul

xarxes de proveiment d’aigua potable

¢ Real Decreto 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificacié del Reglament de domini public

hidraulic.
(BOE 06/06/2003)

C/ Carri6_n°27 2°" 6% - 08242 Manresa (Barcelona) -Tel. : 938752424 Fax : 938752425 - www.facebook.com/eideearquitectes
RAMON SUBIRANA | JOVE Arquitecte n°28068/2 - ARTURO DE VISA JAMBRINA Arquitecte n°30109/4- eidee@eidee.cat




e Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refds legislacié en mateéria d’aiglies de
Catalunya.
(DOGC num. 4015 de 21/11/2003)

e Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad
del agua de consumo humano.
(BOE 21/02/2003)

¢ Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de aguas.
(BOE 24/07/01)

e Orden 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de
abastecimiento de agua”.
(BOE 02/10/1974 i 03/10/1974 respectivament)

e Norma Tecnologica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontaneria: Abastecimiento”

¢ Norma Tecnologica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontaneria: Riego”

¢ Reglament del servei metropolita del cicle integral de I'aigua.
(BOP 20/11/2012).

Hidrants d’incendi

Real Decreto 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Proteccién contra
incendios”
(BOE 14/12/1993)

xarxes de sanejament

o Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis publics de sanejament.
(DOGC num. 3894 de 29/05/2003)

¢ Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al
tractament de les aigles residuals urbanes.
(BOE 30/12/1995)

e Orden 15/09/1986. “Tuberias. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de
Saneamiento de Poblaciones”.
(BOE 23/09/1986)

Ambit municipal o supramunicipal:

* Reglament metropolita d'abocament d'aigiies residuals
(Area metropolitana de Barcelona)
(BOP 03/02/2015)

» Ordenanga General del Medi Ambient Urba del municipi de Barcelona
Titol 5: Gestié d’aiglies. Cap. 2. Us del sistema de sanejament d’aiglies residuals i pluvials
(BOP 02/05/2011)

xarxes de distribucié de gas canalitzat

¢ Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos
y sus instrucciones complementarias”:
(BOE 04/09/2006)
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ITC-ICG 01 Instalaciones de distribucién de combustibles gaseosos por canalizacion
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petréleo (GLP) en depdsitos fijos

e Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.” (BOE
06/12/1974)
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y
acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot alld que contradiguin o s’oposin al que es
disposa al “Reglamento técnico de distribucién y utilizacién de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006.

o Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio publico de gases combustibles.”
(BOE 21/11/1973, modificacio BOE 21/05/1975; 20/02/1984) derogat en tot alld que contradiguin o
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles
gaseosos Y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006.

xarxes de distribucié d’energia eléctrica
General

o Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
(BOE 27/12/2013)

¢ Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribucién
comercializacion de instalaciones de energia eléctrica.
(BOE 27/12/2000) correcci6 d’errades (BOE 13/03/2001)

Alta Tensioé

¢ Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta
tension y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”
(BOE 19/03/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010)
¢ Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensién y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
(BOE 09/06/2014)
e Resolucio ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes técniques particulars de Fecsa-Endesa
relatives a les instal-lacions de xarxa i a les instal-lacions d’enllag.
(DOGC num. 4827 de 22/02/2007).
NTP - LAMT Linies aéries de mitjana tensié
NTP - LSMT Linies subterranies de mitjana tensio

Baixa Tensio

¢ Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
(BOE num. 224 18/09/2002)
En particular:
ITC BT-06 Redes aéreas para distribucién en baja tension
ITC BT-07 Redes subterraneas para distribucion en baja tension
ITC BT-08 Sistemas de conexién del neutro y de las masas en redes de distribucion
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior
ITC BT-10 Prevision de cargas para suministros en baja tension
ITC BT-11 Redes de distribucion de energia eléctrica. Acometidas

e Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instruccion Técnica Complementaria
(ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehiculos
eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tension, aprobado por Real Decreto 842/2002,
de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.

(BOE num. 316 31/12/2014)
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Resolucié ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes técniques particulars de Fecsa-Endesa
relatives a les instal-lacions de xarxa i a les instal-lacions d’enllag.
(DOGC num. 4827 de 22/02/2007)

NTP - LABT Linies aéries de baixa tensio

NTP - LSBT Linies subterranies de baixa tensio

centres de Transformacio

Real Decreto 337/2014, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en
instalaciones eléctricas de alta tension y sus Instrucciones Técnicas Complementarias
ITC-RAT 01 a2 23

(BOE 09/06/2014)

Ordre de 06/07/1984, s’aprova les "Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y centros de
transformacion”

(BOE 01/08/1984)

Resolucion 19/06/1984: “Ventilacion y acceso de ciertos centros de transformacion”.
(BOE 26/06/1984)

Resolucié ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes técniques particulars de Fecsa-Endesa
relatives a les instal-lacions de xarxa i a les instal-lacions d’enllag
(DOGC num. 4827 de 22/02/2007)

NTP -CT Centres de transformacié en edificis

NTP - CTR Centres de transformacio I'entorn rural

enllumenat public

Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado
exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
(BOE 19/11/2008)

Llei 6/2001, d’ordenacié ambiental de I'enllumenat per a la proteccié del medi nocturn.
(DOGC num. 3407 de 12/06/2001)

Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenaci6é ambiental de
I'enllumenament per a la proteccié del medi nocturn.
(DOGC num. 6944 de 27/08/2015)

Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, ITC-
BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior.
(BOE 18/09/2002)

Norma Tecnologica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”.

xarxes de telecomunicacions

Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
(BOE 10/05/2015)

Especificacions tecniques de les Companyies

C/ Carrio n°27 2°" 62 - 08242 Manresa (Barcelona) -Tel. : 938752424  Fax : 938752425 - www.facebook.com/eideearquitectes

RAMON SUBIRANA | JOVE Arquitecte n°28068/2 - ARTURO DE VISA JAMBRINA Arquitecte n°30109/4- eidee@eidee.cat



MN 2 Edificacié
Normativa técnica general d’Edificacié

Aspectes generals

Ley de Ordenacion de la Edificacion, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions

Cddigo Técnico de la Edificacion, CTE

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE
18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008)

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correccié d’errades (BOE 23/09/2009)

RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Técnic de I'Edificacio, en matéria d’accessibilitat i no discriminacié a persones amb discapacitat
(BOE 11/03/2010)

Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)

Orden FOM/ 1635/2013, d'actualitzacié del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcci6 d'errades (BOE 08/11/2013)

Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017)

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Técnic de I'Edificacié (BOE 27/12/2019)

RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Técnic de I'Edificacié (BOE 15/06/2022)

Reglamento Europeo de Productos de Construccidon (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions

Normas para la redaccion de proyectos y direccion de obras de edificacion
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificacié

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificacion
09/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions

Certificado final de direccién de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificacié

REQUISITS BASICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIO

Us de I’edifici
Habitatge

Llei de I'habitatge
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correccié errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions

Condicions minimes d’habitabilitat dels habitatges i la cédula d’habitabilitat
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificacié

Acreditacié de determinats requisits préviament a l'inici de la construccié dels habitatges
D 282/91 (DOGC:15/01/92)

Altres usos

Segons reglamentacions especifiques

Accessibilitat

Condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad para el acceso y utilizacion de los espacios
publicos urbanizados y edificaciones

RD 505/2007 (BOE 113 de I'11/5/2007) i la seva posterior modificacid

CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat d’utilitzacio i accessibilitat, SUA

CTE DB Document Basic SUA Seguretat d’utilitzacié i accessibilitat
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RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Llei d’accessibilitat
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificacid

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014
DECRET 209/2023, (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correccié d’errades.

Decret 209/2023 del Codi d’Accessibilitat

Seguretat estructural
CTE Part | Exigéncies basiques de Seguretat Estructural, SE
CTE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul

CTE DB SE AE Document Basic Accions a I’edificacio

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Seguretat en cas d’incendi
CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat en cas d’incendi, S|
CTE DB SI Document Basic Seguretat en cas d’Incendi

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions

Prevencid i seguretat en materia d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions

Instruccions técniques complementaries, SPs (DOGC 25/10/2012)

Ordenanga Municipal de proteccié en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona)

Seguretat d’utilitzacid i accessibilitat
CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat d’utilitzacié i accessibilitat, SUA

CTE DB SUA Document Basic Seguretat d’Utilitzacié i Accessibilitat

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupacié
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp

SUA-9 Accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Salubritat
CTE Part | Exigéncies basiques d’Habitabilitat Salubritat, HS

CTE DB HS Document Basic Salubritat
HS 1 Proteccié enfront de la humitat

HS 2 Recollida i evacuacié de residus
HS 3 Qualitat de I'aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua

HS 5 Evacuacié d’aiglies
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HS 6 Proteccié contra I'exposicio al radé
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Es regula ’adopcid de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) | D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Proteccid enfront del soroll
CTE Part | Exigéncies basiques d’Habitabilitat Proteccié davant del soroll, HR
CTE DB HR Document Basic Proteccié davant del soroll

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Ley del ruido
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificacid

Zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificacié

Llei de proteccié contra la contaminacié acustica
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificacié

Reglament de la Llei 16/2002 de proteccié contra la contaminacié acustica

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions

Es regula 'adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Ordenances municipals

Estalvi d’energia
CTE Part | Exigéncies basiques d’estalvi d’energia, HE

CTE DB HE Document Basic Estalvi d’Energia
HE-0 Limitacié del consum energétic

HE-1 Condicions per al control de la demanda energética

HE-2 Condicions de les instal-lacions termiques

HE-3 Condicions de les instal-lacions d’il-luminacié

HE-4 Contribucié minima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS

HE-5 Generacié minima d’energia eléctrica procedent de fonts renovables

HE-6 Dotacions minimes per a la infraestructura de recarrega de vehicles eléctrics

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Es regula 'adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistemes estructurals
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CTE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul
CTE DB SE AE Document Basic Accions a I'edificacié

CTE DB SE C Document Basic Fonaments

CTE DB SE A Document Basic Acer

CTE DB SE M Document Basic Fusta

CTE DB SE F Document Basic Fabrica

CTE DB SI 6 Resisténcia al foc de I'estructura i Annexes C, D, E, F

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

NCSE-02 Norma de Construccion Sismorresistente. Parte general y edificacion

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)

CE Codi Estructural

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural i la seva correccié d’errors

NRE-AEOR-93 Norma reglamentaria d’edificacid sobre accions en I'edificacié en les obres de rehabilitacié estructural dels sostres
d’edificis d’habitatges

0 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius

CTE DB HS 1 Protecci6 enfront de la humitat

CTE DB HS 6 Proteccié contra I’exposicié al radé

CTE DB HR Protecci6 davant del soroll

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energética
CTE DB SE AE Accions en Iedificacié

CTE DB SE F Fabrica i altres

CTE DB Sl Seguretat en cas d’Incendi, SI 1i Sl 2, Annex F

CTE DB SUA Seguretat d’Utilitzacié i Accessibilitat, SUA 1i SUA 2

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014
D 209/2023 (DOGC: 30/11/23) i la seva posterior correccié d’errades

Es regula ’adopcid de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Sistema de condicionaments, instal-lacions i serveis

Instal-lacions d’ascensors

CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilitzacio i accessibilitat (ascensor accessible)
RD 173/2010 (BOE 11.03.2010)

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014
D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correccié d’errades

CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal-lacions de proteccié en cas d’incendi (ascensor d’emergencia)
RD 173/2010 (BOE 11.03.2010)

Requisitos esenciales de seguridad para la comercializacion de ascensores y componentes de seguridad de ascensores
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)

Reglamento de aparatos de elevacion y su manutencion. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions
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Instruccion Técnica Complementaria ITC AEM 1 “Ascensores”, que regula la puesta en servicio, modificacién, mantenimientio e
inspeccion de los ascensores, asi como el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente

RD 355/2024 (BOE 13/04/2024)

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) i la seva posterior modificacié

Normes per a la comercialitzacié i posada en servei de les maquines
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificacid

Se autoriza la instalacion de ascensores sin cuarto de maquinas
Resolucion 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificacié

Se autoriza la instalacion de ascensores con maquinas en foso
Resolucion 10/09/98 (BOE: 25/9/98)

Seguretat industrial dels establiments, les instal-lacions i els productes
D 192/2023 (DOGC 09.11.2023)

Instal-lacions de recollida i evacuacié de residus

CTE DB HS 2 Recollida i evacuacié de residus
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Ordenances municipals

Instal-lacions d’aigua

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro
RD 3/2023, de 10 de gener (BOE 11/01/2023) i la seva correcci6 d’errades
Requisitos sanitarios para la prevencion y el control de la legionelosis
RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificacié
Reglamento d’equips a pressio. Instruccions técniques complementaries
RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021)
Es regula 'adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) | D111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Condicions higienico sanitaries per a la prevencié i el control de la legionel-losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Mesures de foment per a I’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicacié obligatoria als edificis destinats a serveis
publics de la Generalitat de Catalunya, aixi com en els habitatges finangats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya)

D 202/98 (DOGC 06/08/98)

Ordenances municipals

Instal-lacions d’aigua calenta sanitaria

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

CTE DB HE 4 Contribucié minima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
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RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions

Requisitos sanitarios para la prevencion y el control de la legionelosis

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificacié
Condicions higienicosanitaries per a la prevencié i el control de la legionel-losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Es regula 'adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) | D111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Instal-lacions d’evacuacio

CTE DB HS 5 Evacuacio d’aigiies
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Es regula ’adopcid de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) | D111/2009 (DOGC16/7/2009)

Ordenances municipals

Instal-lacions de proteccié contra el rado

CTE DB HS 6 Protecci6 contra I’exposicié al radé
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Técnic de I'Edificacié (BOE 27/12/2019).

Instal-lacions térmiques

CTE DB HE 2 Condicions de les instal-lacions térmiques (remet al RITE)
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions

Requisitos de disefio ecoldgico aplicables als productes relacionados con la energia
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificacié

Reglamento de equipos a presion. Instrucciones técnicas complementarias
RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021)

Seguretat industrial dels establiments, les instal-lacions i els productes
D 192/2023 (DOGC 09.11.2023)

Condicions higienicosanitaries per a la prevencié i el control de la legionel-losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Ordenances municipals

Instal-lacions de ventilacio

CTE DB HS 3 Qualitat de I'aire interior
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.
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RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions

CTE DB SI 3.7 Control de fums
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions

Ordenances municipals

Instal-lacions de combustibles

Gas natural i GLP

Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petrdleo (GLP) en depdsitos fijos
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petréleo (GLP) para uso propio

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions

Reglamento general del servicio publico de gases combustibles

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot alld que contradiguin o s’oposin al que es
disposa al “Reglamento técnico de distribucién y utilizacién de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones

0 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot alld que contradiguin o s’oposin al que es disposa
al “Reglamento técnico de distribucién y utilizacién de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”,
aprovat pel RD 919/2006

Gas-oil

Instruccion Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petroliferas para uso propio”
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificacid

RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions

Instal-lacions d’electricitat

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensidn. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

Instrucciéon Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehiculos
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tension, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificacid

CTE DB HE-5 Generacié minima d’energia eléctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Actividades de transporte, distribucién, comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacién de instalaciones de energia
eléctrica

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligacié de centre de transformacid, distancies linies eléctriques

Reglamento de condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tensidn y sus instrucciones técnicas
complementarias, ITC-LAT 01 a 09

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformacion
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions
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Normas sobre ventilacion y acceso de ciertos centros de transformacion
Resoluci6 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)

Conexion a red de instalaciones de produccion de energia eléctrica de pequefia potencia
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions

Procediment administratiu aplicable a les instal-lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa eléctrica
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)

Normes Técniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal-lacions de xarxa i a les instal-lacions d’enllag
Resolucié ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribucié Eléctrica, SLU.
Resoluci6 de 5 de desembre de 2018 de la Direccié General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)

Seguretat industrial dels establiments, les instal-lacions i els productes
D 192/2023 (DOGC 09.11.2023)

Certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d’obres i construccions a linies electriques
Resoluci6 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Vehicle eléctric

HE-6 Dotacions minimes per a la infraestructura de recarrega de vehicles eléctrics
RD 450/2022 (BOE 15/06/2022)

Instruccién Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehiculos
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tension, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del
mismo.

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificacio

Instal-lacions fotovoltaiques

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensidn. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

Condicions administratives, técniques i economiques de I'autoconsum d’energia eléctrica
RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions

Ordenances municipals

Instal-lacions d’il-luminacié

CTE DB HE-3 Condicions de les instal-lacions d’il-luminacié

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il-luminacié inadequada
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

REBT ITC-28 Instal-lacions en locals de publica concurréncia

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

Llei d’ordenacié ambiental de I'enllumenament per a la proteccié del medi nocturn
Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions

Instal-lacions de telecomunicacions
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Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacion
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el
interior de las edificaciones

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicacién en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepcion de television en el proceso de su adecuacion para la recepcion de
TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicacion en el
interior de los edificios

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Instal-lacions de proteccié contra incendis

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions

CTE DB Sl 4 Instal-lacions de proteccié en cas d’incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions

Instal-lacions de proteccio al llamp

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per 'accié del llamp
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Certificacio energeética dels edificis

Procedimiento Basico para la certificacion energética de los edificios
Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021)

Control de qualitat

Marc general
Codigo Técnico de la Edificacion, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

CE Codigo Estructural. Capitulo 5. Bases generales para la gestion de la calidad de las estructuras
RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) i la seva correccio d’errors

Control de qualitat en I'edificacié d’habitatges
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)

Disposiciones para la libre circulacion de los productos de construccion
Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions
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Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcidn de sus propiedades de reaccion y de
resistencia frente al fuego

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)

UC-85 recomanacions sobre I'tis de cendres volants en el formigé
012/4/1985 (DOGC: 3/5/85)

RC-16 Instruccion para la recepcion de cementos
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)

Criteris d’utilitzacié en I’obra publica de determinats productes utilitzats en I'edificacié
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestio de residus de construccio i enderrocs

Regulador de la produccion y gestion de los residuos de construccién y demolicion
RD 105/2008, d'1 de febrer (BOE 13/02/2008)

Programa de Prevencion y Gestion de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)
RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions

Residuos y suelos contaminados para una economia circular
Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022)

Normas generales de valorizacion de materiales naturales excavados para su utilizacion en operaciones de relleno y obras distintas a
aquellas en las que se generaron

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017)

Text refds de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions

Programa de gesti6 de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestié de residus de la construcci6 i
demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccié.

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions
Utilitzacio dels arids reciclats procedents de la valoritzacié de residus de la construccié i demolicié
ORDRE ACC/9/2023, de 23 de gener (DOGC 26/01/2023)

Llibre de I’edifici
Ley de Ordenacion de la Edificacién, LOE
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions

Cddigo Técnico de la Edificacion, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Llibre de I'edifici per a edificis d’habitatge
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)
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MA. Annexos a la memoria

MA .1 Annex. Pla d’obra. Gantt.
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Segons figura en el "Real Decreto 314/2006. Codigo Técnico de la Edificacion (CTE)", el projecte definira les obres
projectades amb el detall adequat a les seves caracteristiques, de manera que pugui comprovar-se que les solucions
proposades compleixen les exigencies basiques del CTE i altra normativa aplicable. Aquesta definicié incloura, almenys,
la seguient informacié continguda en el Plec de Condicions:

o Les caracteristiques tecniques minimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin de forma
permanent a l'edifici projectat, aixi com les seves condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el
control de recepci6 que hagi de realitzar-se. Aquesta informacié es troba en lI'apartat corresponent a les
Prescripcions sobre els materials, del present Plec de Condicions.

Les caracteristiques tecniques de cada unitat d'obra, amb indicacié de les condicions per a la seva execucid i les
verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el projecte. Es precisaran les
mesures a adoptar durant l'execucié de les obres i en I'Us i manteniment de l'edifici, per a assegurar la
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. Aquesta informacié es troba en
I'apartat corresponent a les Prescripcions quant a I'execucid per unitats d'obra del present Plec de Condicions.

Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les prestacions finals de
I'edifici. Aquesta informacié es troba en I'apartat corresponent a les Prescripcions sobre verificacions en I'edifici
acabat, del present Plec de Condicions.
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1. PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES

1.1. Disposicions Generals

Les disposicions de caracter general, les relatives a treballs i materials, aixi com les recepcions d'edificis i obres annexes,
es regiran per |'exposat en el Plec de Clausules Particulars per a contractes amb I'Administracié Publica corresponent,
segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Publico".

1.2. Disposicions Facultatives

1.2.1. Definicid, atribucions i obligacions dels agents de I'edificacié

Les atribucions dels diferents agents intervinents en I'edificaci6 son les regulades per la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenacion de la Edificacion".

Es defineixen agents de I'edificacié totes les persones, fisiques o juridiques, que intervenen en el procés de I'edificacio.
Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacidn de la Edificacion" i altres
disposicions que siguin d'aplicacié i pel contracte que origina la seva intervencio.

Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificacié queden recollides en el capitol III "Agents de
I'edificacié", considerant-se:

1.2.1.1. El promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o col:lectivament decideix, impulsa, programa i finanga
amb recursos propis o aliens, les obres d'edificacié per a si o per a la seva posterior alienacid, lliurament o cessid a
tercers sota qualsevol titol.

Assumeix la iniciativa de tot el procés de I'edificacio, impulsant la gestid6 necessaria per a portar a terme |'obra
inicialment projectada, i es fa carrec de tots els costos necessaris.

Segons la legislacio vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats cooperatives,
comunitats de propietaris, o altres analogues que assumeixen la gestié economica de I'edificaciod.

Quan les Administracions publiques i els organismes subjectes a la legislacié de contractes de les Administracions
publiques actuin com promotors, es regiran per la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Publico" i, en el que no esta
contemplat en la mateixa, per les disposicions de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la Edificacion".

1.2.1.2. El projectista

Es I'agent que, per encarrec del promotor i amb subjeccié a la normativa técnica i urbanistica corresponent, redacta el
projecte.

Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres técnics, de forma coordinada amb
I'autor d'aquest.

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjancant projectes parcials o altres documents técnics segons el previst en
la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la Edificacion", cada projectista assumira la titularitat del seu projecte.
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1.2.1.3. El constructor o contractista

Es I'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromis d'executar amb mitjans humans i materials,
propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjeccio al Projecte i al Contracte d'obra.

S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIO QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLICIT DELS VICIS O DEFECTES
CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE REPETICIO D'AQUEST CAP
ALS SUBCONTRACTISTES.

1.2.1.4. El director d'obra

Es I'agent que, formant part de la direccidé facultativa, dirigeix el desenvolupament de I'obra en els aspectes técnics,
estetics, urbanistics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicencia d'edificacid i altres
autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb I'objecte d'assegurar la seva adequacio per fi proposat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tecnics, sota la coordinacié del director d'obra.

1.2.1.5. El director de I'execucié de I'obra

Es I'agent que, formant part de la direccié facultativa, assumeix la funcié técnica de dirigir I'Execucié Material de I'Obra i
de controlar qualitativa i quantitativament la construccié i qualitat de I'edificat. Per a aix0 és requisit indispensable
I'estudi i analisi prévia del projecte d'execucié una vegada redactat pel director d'obra, procedint a sol:licitar-li, amb
antelacié a l'inici de les obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents complementaris que, dintre de la seva
competencia i atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir de manera solvent I'execucié de les mateixes.

1.2.1.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de I'edificacio

Sén entitats de control de qualitat de I'edificacié aquelles capacitades per a atorgar assisténcia técnica en la verificacid
de la qualitat del projecte, dels materials i de I'execucié de I'obra i les seves instal-lacions d'acord amb el projecte i la
normativa aplicable.

Sén laboratoris d'assajos per al control de qualitat de I'edificacié els capacitats per a atorgar assisténcia técnica,
mitjancant la realitzacié d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal:-lacions d'una obra d'edificacid.

1.2.1.7. Els subministradors de productes

Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o venedors de
productes de construccio.

S'entén per producte de construccidé aquell que es fabrica per a la seva incorporacié permanent en una obra, incloent
materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en procés d'execuciod.

1.2.2. Agents que intervenen en I'obra
La relacié d'agents intervinents es troba en la memoria descriptiva del projecte.

1.2.3. Agents en matéria de seguretat i salut
La relacié d'agents intervinents en matéria de seguretat i salut es troba en la memoria descriptiva del projecte.
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1.2.4. Agents en matéria de gestio de residus

La relacié d'agents intervinents en materia de gestio de residus, es troba en I'Estudi de Gestié de Residus de Construccio
i Demolicio.

1.2.5. La direccio facultativa

La direccio facultativa esta composta per la direccié d'Obra i la direccié d'Execucié de I'Obra. A la direccié facultativa
s'integrara el Coordinador en matéria de Seguretat i Salut en fase d'execucié de I'obra, en el cas que s'hagi adjudicat
aquesta missio a facultatiu distint dels anteriors.

Representa técnicament els interessos del promotor durant I'execucié de I'obra dirigint el procés de construccié en funcid
de les atribucions professionals de cada tecnic participant.

1.2.6. Visites facultatives

Sén les realitzades a I'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la direccid
facultativa. La intensitat i nombre de visites dependra de les comeses que a cada agent li sén propies, podent variar en
funcié dels requeriments especifics i de la major o menor exigéncia presencial requerida al técnic a aquest efecte en
cada cas i segons cadascuna de les fases de I'obra. Hauran d'adaptar-se al procés logic de construccié, podent els agents
ésser o no coincidents en |'obra en funcié de la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la comesa
exigible a cadascu.

1.2.7. Obligacions dels agents intervinents

Les obligacions dels agents que intervenen en I'edificacié sén les contingudes a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la
Edificacion" i altra legislacié aplicable.

1.2.7.1. El promotor
Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell.

Facilitar la documentacié i informacié prévia necessaria per a la redaccié del projecte, aixi com autoritzar al director
d'obra, al director de I'execucié de I'obra i al contractista posteriors modificacions del mateix que fossin imprescindibles
per a dur a bon terme el projectat.

Triar i contractar als diferents agents, amb la titulacid i capacitat professional necessaria, que garanteixin el compliment
de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme I'objecte del promogut, en els
terminis estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjangant el compliment dels requisits basics estipulats per
als edificis.

Gestionar i fer-se carrec de les preceptives llicencies i altres autoritzacions administratives procedents que, de
conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construccié d'edificis, la urbanitzacié que procedis en el seu entorn
immediat, la realitzacié d'obres que en ells s'executin i la seva ocupacio.

Garantir els danys materials que I'edifici pugui sofrir, per a I'adequada proteccié dels interessos dels usuaris finals, en les
condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant per a actes
propis com per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislacio vigent, s'ha de respondre.

La subscripcio obligatoria d'una assegurancga, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que cobreixi els
danys materials que ocasionin en I'edifici I'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la
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seguretat estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges individuals en régim de
autopromocio, que es regiran per tot allo especialment legislat a aquest efecte.

Contractar als técnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Basic, si escau, igual que als tecnics
coordinadors en la matéeria en la fase que correspongui, tot aixd segons l'establert en el "Real Decreto 1627/1997.
Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion".

Subscriure I'acta de recepcid final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar I'acceptacié de les obres,
que podra efectuar-se amb o sense reserves i que haura d'abastar la totalitat de les obres o fases completes. En el cas
de fer esment exprés a reserves per a la recepcid, haurien d'esmentar-se de manera detallada les deficiéncies i s'haura
de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats.

Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de I'Edifici que conté el manual d'Us i manteniment del
mateix i altra documentacié d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les Administracions competents.

1.2.7.2. El projectista

Redactar el projecte per encarrec del promotor, amb subjeccié a la normativa urbanistica i técnica en vigor i contenint la
documentacioé necessaria per a tramitar tant la llicencia d'obres i altres permisos administratius -projecte basic- com per
a ser interpretada i poder executar totalment I'obra, lliurant al promotor les copies autoritzades corresponents,
degudament visades pel seu col-legi professional.

Definir el concepte global del projecte d'execucié amb el nivell de detall grafic i escrit suficient i calcular els elements
fonamentals de I'edifici, especialment la fonamentacio i I'estructura. Concretar en el Projecte I'emplagament de cambres
de maquines, de comptadors, fornicules, espais assignats per a pujada de conductes, reserves de buits de ventilacio,
allotjament de sistemes de telecomunicacié i, en general, d'aquells elements necessaris en l'edifici per a facilitar les
determinacions concretes i especificacions detallades que sén comeses dels projectes parcials, havent aquests d'adaptar-
se al Projecte d'Execucid, no podent contravenir-ho de cap manera. Haura de lliurar-se necessariament un exemplar del
projecte complementari al director d'obra abans de I'inici de les obres o instal-lacions corresponents.

Acordar amb el promotor la contractacié de col-laboracions parcials d'altres técnics professionals.

Facilitar la col-laboracié necessaria perque es produeixi I'adequada coordinacié amb els projectes parcials exigibles per la
legislacié o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat del procés constructiu,
que haurien de ser redactats per técnics competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per persona fisica. Els
projectes parcials seran aquells redactats per altres tecnics la competéncia dels quals pot ser distinta i incompatible amb
les competéncies del director d'obra i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests.

Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislacié vigent en els quals és legalment
competent per a la seva redaccid, excepte declinacié expressa del director d'obra i previ acord amb el promotor, podent
exigir la compensacié economica en concepte de cessié de drets d'autor i de la propietat intel-lectual si s'hagués de
lliurar a altres tecnics, igualment competents per a realitzar el treball, documents o plans del projecte per ell redactat,
en suport paper o informatic.

Ostentar la propietat intel-lectual del seu treball, tant de la documentacié escrita com dels calculs de qualsevol tipus, aixi
com dels planols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents complementaris.

1.2.7.3. El constructor o contractista
Tenir la capacitat professional o titulacié que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles per a actuar

com constructor.
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Organitzar els treballs de construccié per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla d'Obra,
efectuant les instal-lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris.

Definir i desenvolupar un sistema de seguiment, que permeti comprovar la conformitat de I'execucié. Per a aixo,
elaborara el pla d'obra i el programa d'autocontrol de I'execucié de I'estructura, desenvolupant el pla de control definit en
el projecte. El programa d'autocontrol contemplara les particularitats concretes de I'obra, relatives a mitjans, processos i
activitats, i es desenvolupara el seguiment de I'execuci6 de manera que permeti comprovar la conformitat amb les
especificacions del projecte. Aquest programa sera aprovat per la direccid facultativa abans de I'inici dels treballs.

Registrar els resultats de totes les comprovacions realitzades en I'autocontrol en un suport, fisic o electronic, que estara
a la disposicié de la direccié facultativa. Cada registre haura d'estar signat per la persona fisica que hagi estat designada
pel constructor per a l'autocontrol de cada activitat.

Mantenir a la disposicié de la direccié facultativa un registre permanentment actualitzat, on es reflecteixin les
designacions de les persones responsables d'efectuar en cada moment I'autocontrol relatiu a cada procés d'execucio.
Una vegada finalitzada la construccid, aquest registre s'incorporara a la documentacio final d'obra.

Definir un sistema de gestié dels aplecs suficients per aconseguir la tragabilitat requerida dels productes i elements que
es col-loquen en l'obra.

Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en I'estudi o estudi basic, en funcid del seu propi sistema
d'execucié de l'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevencid
proposades, amb la corresponent justificacié técnica, que no podran implicar disminucié dels nivells de proteccié prevists
en I'estudi o estudi basic.

Comunicar a l'autoritat laboral competent I'obertura del centre de treball en la qual incloura el Pla de Seguretat i Salut al
que es refereix la "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion".

Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en materia de Prevencié de Riscos laborals i
Seguretat i Salut que estableix la legislacié vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al
compliment estricte i permanent de I'establert en I'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i
dotant al personal de I'equipament de seguretat exigibles, aixi com complir les ordres efectuades pel coordinador en
materia de Seguretat i Salut en la fase d'Execucié de I'obra.

Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al
seu carrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions basiques de
seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades.

Examinar la documentacié aportada pels técnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execucié com dels projectes
complementaris, aixi com de I'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la comprensié de la
totalitat de I'obra contractada o, en cas contrari, sol-licitant els aclariments pertinents.

Facilitar la tasca de la direccié facultativa, subscrivint I'Acta de Replanteig executant les obres amb subjecci6 al Projecte
d'Execucié que haura d'haver examinat préviament, a la legislacié aplicable, a les Instruccions del director d'obra i del
director de I'execucié material de I'obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el projecte.
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Efectuar les obres seguint els criteris a I'ls que son propis de la correcta construccié, que té I'obligacid de conéixer i
posar en practica, aixi com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests criteris no estiguessin
especificament ressenyats en la seva totalitat en la documentacié de projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura de
tot el personal que intervingui en l'obra i coordina les tasques dels subcontractistes.

Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de I'obra imposin, disposant del hombre adequat
d'oficials, suboficials i peons que I'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o mitjangant subcontractistes a
aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en I'obra que siguin compatibles entre si i que permetin escometre
diferents treballs alhora sense provocar interferéncies, contribuint amb aix0 a la agilitzacid i finalitzacié de I'obra dintre
dels terminis previstos.

Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu carrec perqué efectui les actuacions pertinents per a
executar les obres amb solvencia, diligentment i sense interrupcié, programant-les de manera coordinada amb el
director d'execucié material de I'obra.

Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de transcérrer sense
dilacié i amb adequat ordre i concert, aixi com respondre directament dels treballs efectuats pels seus treballadors
subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que efectuin, i ordenant la modificacié de totes aquelles
tasques que es presentin malament efectuades.

Assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els preparats en
obra i rebutjant, per iniciativa propia o per prescripcié facultativa del director de I'execucié de I'obra els
subministraments de material o prefabricats que no contin amb les garanties, documentaci6 minima exigible o
documents d'idoneitat requerits per les normes d'aplicacid, havent de recaptar de la direccio6 facultativa la informacié que
necessiti per a complir adequadament la seva comesa.

Dotar de material, maquinaria i utillatges adequats als operaris que intervinguin en I'obra, per a efectuar adequadament
les instal-lacions necessaries i no menyscabar amb la posada en obra les caracteristiques i naturalesa dels elements
constructius que componen I'edifici una vegada finalitzat.

Posar a la disposicio del director d'execucié material de I'obra els mitjans auxiliars i personal necessari per a efectuar les
proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita técnica el pla a seguir quant a les preses de mostres,
trasllats, assajos i altres actuacions necessaries.

Cuidar que el personal de I'obra guardi el degut respecte a la direccid facultativa.

Auxiliar al director de I'execucié de I'obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada finalitzat aquest,
I'acta corresponent d'inici d'obra, aixi com la de recepcié final.

Efectuar la inspeccié de cada fase de l'estructura executada, deixant constancia documental, a fi de comprovar que es
compleixen les especificacions dimensionals del projecte.

Facilitar als directors d'obra les dades necessaries per a I'elaboracié de la documentacio final d'obra executada.

Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion" i que, en
funcié de la seva naturalesa, arriben a periodes de 1 any (danys per defectes de terminacié o acabat de les obres), 3
anys (danys per defectes o vicis d'elements constructius o d'instal-lacions que afectin a I'habitabilitat) o 10 anys (danys
en fonamentacid o estructura que comprometin directament la resisténcia mecanica i I'estabilitat de I'edifici).
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1.2.7.4. La direccio6 facultativa

Constatar abans de l'inici de I'execucié de cada part de l'obra, que existeix un programa de control per als productes i
per a I'execucio, que hagi estat redactat especificament per a I'obra, conforme a l'indicat en el projecte i la normativa
d'obligat compliment. Qualsevol incompliment dels requisits previs establerts, provocara I'ajornament de I'inici de I'obra
fins que la direccidé facultativa constati documentalment que s'ha esmenat la causa que va donar origen al citat
incompliment.

Aprovar el programa de control abans d'iniciar les activitats de control en I'obra, elaborat d'acord amb el pla de control
definit en el projecte, que tingui en compte el cronograma o pla d'obra del constructor i el seu procediment
d'autocontrol.

Validar el control de recepcio, vetllant perqué els productes incorporats en I'obra siguin adequats al seu Us i compleixin
amb les especificacions requerides.

Verificar que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge CE sén conformes amb les
especificacions indicades en el projecte i, en defecte d'aixo, en la normativa d'obligat compliment, ja que el marcatge CE
no garanteix la seva idoneitat per a un Us concret.

1.2.7.5. El director d'obra

Dirigir I'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execucid, facilitant la seva interpretacié tecnica, economica i estética als
agents que intervenen en el procés constructiu.

Detenir I'obra per causa greu i justificada, que s'haura de fer constar necessariament en el Llibre d'Ordres i Assisténcies,
donant explicacions immediates al promotor.

Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o planols complementaris que es precisin per a l|'adequat
desenvolupament de les obres. Es facultat expressa i Unica la redaccié d'aquelles modificacions o aclariments
directament relacionats amb I'adequacié de la fonamentacié i de l'estructura projectades a les caracteristiques
geotecniques del terreny; el calcul o recalcul del dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements principals i
complementaris de la fonamentacié i de I'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin substancialment a la
distribuci6é d'espais i les solucions de fagana i coberta i dimensionament i composicié de buits, aixi com la modificacid
dels materials previstos.

Assessorar al director de I'execucié de l'obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al correcte
desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte.

Assistir a les obres a fi de resoldre les contingéncies que es produeixin per a assegurar la correcta interpretacio i
execucio del projecte, aixi com impartir les solucions aclaridores que fossin necessaries, consignant en el Llibre d'Ordres
i Assisténcies les instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta interpretacié de tot el que
esta projectat, sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que s'estimés oportu.

Signar I'Acta de replanteig o de comengament d'obra i el Certificat Final d'Obra aixi com signar el vistiplau de les
certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instancies del promotor, la supervisié de la
documentacid que se li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades prévia a la seva liquidacio final, tot aixo
amb els visats que si escau fossin preceptius.

Informar puntualment al promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons técniques o normatives,
comporten una variacié del construit pel que fa al projecte basic i d'execucid i que afectin o puguin afectar al contracte
subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges.
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Redactar la documentacié final d'obra, pel que fa a la documentacié grafica i escrita del projecte executat, incorporant
les modificacions efectuades. Per a aix0, els técnics redactors de projectes i/o estudis complementaris hauran
obligatoriament lliurar-li la documentacio final en la que es faci constar I'estat final de les obres i/o instal-lacions per ells
redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels
documents presentats.

Al Projecte Final d'Obra s'annexara I'Acta de Recepci6 Final; la relacié identificativa dels agents que han intervingut en el
procés d'edificacid, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Us i Manteniment de I'Edifici i
de les seves instal-lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicacié.

La documentacié a la qual es fa referéncia en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de I'Edifici i el
promotor haura de lliurar una copia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges
plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haura de ser custodiat pel president de la Comunitat de Propietaris o
per I'Administrador, sent aquests els responsables de divulgar a la resta de propietaris el seu contingut i de fer complir
els requisits de manteniment que consten en la citada documentacid.

A més de totes les facultats que corresponen al director d'obra, expressades en els articles precedents, és missio
especifica seva la direcci6 mediata, denominada alta direccié en el que al compliment de les directrius generals del
projecte es refereix, i a I'adequacié del construit a aquest.

S'ha d'assenyalar expressament que la resistencia al compliment de les ordres dels directors d'obra en la seva tasca
d'alta direccié es considerara com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de I'ordenat posés en perill I'obra
o les persones que en ella treballen, podra recusar al contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent responsable el
contractista de les conseqléncies legals i economiques.

1.2.7.6. El director de I'execucio de I'obra

Correspon al director d'execucidé material de I'obra, segons s'estableix en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenaciéon de la
Edificacion" i altra legislacid vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a
continuacio

La direccié immediata de I'Obra.

Verificar personalment la recepcié a peu d'obra, previ al seu aplec o col-locacié definitiva, de tots els productes i
materials subministrats necessaris per a lI'execuci6 de I'obra, comprovant que s'ajusten amb precisi6 a les
determinacions del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat d'acceptacié o rebuig dels
mateixos en cas que ho considerés oportl i per causa justificada, ordenant la realitzacié de proves i assajos que fossin
necessaris.

Dirigir I'execucié material de I'obra d'acord amb les especificacions de la memoria i dels planols del Projecte, aixi com, si
escau, amb les instruccions complementaries necessaries que recaptés del director d'obra.

Anticipar-se amb I'antelacié suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments al director
d'obra o directors d'obra que fossin necessaries i planificant de manera anticipada i continuada amb el contractista
principal i els subcontractistes els treballs a efectuar.

Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentacié dels oportuns
certificats de idoneitat dels mateixos.
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Verificar la correcta execucié i disposicié dels elements constructius i de les instal-lacions, estenent-se aquesta comesa a
tots els elements de fonamentacid i estructura horitzontal i vertical, amb comprovacié de les seves especificacions
concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequacié a fitxa técnica homologada, diametres nominals,
longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres.

Observanca dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instruccié del Formigd vigent
i d'aplicacio.

Comprovacié del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat tragat i replanteig amb acord als
pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que sén d'aplicacio; a dimensions parcials i totals
d'elements, a la seva forma i geometria especifica, aixi com a les distancies que han de guardar-se entre ells, tant en
horitzontal com en vertical.

Verificacié de d'adequada posada en obra de fabriques i tancaments, al seu correcte i complet entrellagament i, en
general, al que pertoca a I'execucié material de la totalitat de I'obra i sense excepcié alguna, d'acord als criteris i lleis
dels materials i de la correcta construcci6 (lex artis) i a les normatives d'aplicacid.

Assistir a I'obra amb la freqiéencia, dedicacio i diligeéncia necessaries per a complir eficagment la deguda supervisié de
I'execucio de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total finalitzacié de I'edifici, donant les
ordres precises d'execucid al contractista i, si escau, als subcontractistes.

Consignar en el Llibre d'Ordres i Assisténcies les instruccions precises que considerés oportl ressenyar per a la correcta
execucié material de les obres.

Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres previament efectuades i I'adequacié del realment
executat a l'ordenat préviament.

Verificar I'adequat tragat d'instal-lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuacido i el seu dimensionament,
comprovant la seva idoneitat i ajustament tant a I'especificacions del projecte d'execucié com dels projectes parcials,
coordinant aquestes actuacions amb els tecnics redactors corresponents.

Detenir I'Obra si, al seu judici, existis causa greu i justificada, que s'haura de fer constar necessariament en el Llibre
d'Ordres i Assistencies, donant compte immediata als directors d'obra que haurien de necessariament corroborar-la per a
la seva plena efectivitat, i al promotor.

Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a I'especificat per la normativa vigent, en la comesa
de la qual i obligacions té legalment competéncia exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i degudament
coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessaries d'elements
estructurals, aixi com les proves d'estanquitat de facanes i dels seus elements, de cobertes i les seves
impermeabilitzacions, comprovant I'eficacia de les solucions.

Informar amb promptitud als directors d'obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi tenint coneixement
dels mateixos, proposant-li la realitzacié de proves complementaries en cas de resultats adversos.

Després de I'oportuna comprovacid, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra realment
executades, amb els visats que si escau fossin preceptius.

Col-laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unié entre aquests, el
contractista, els subcontractistes i el personal de I'obra.
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Elaborar i subscriure responsablement la documentacié final d'obra relativa als resultats del Control de Qualitat i, en
concret, a aquells assajos i verificacions d'execucié d'obra realitzats sota la seva supervisio relatius als elements de la
fonamentacid, murs i estructura, a les proves d'estanquitat i vessament de cobertes i de faganes, a les verificacions del
funcionament de les instal-lacions de sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa
de Control de Qualitat.

Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb aix0 la seva conformitat a la correcta execucié de les
obres i a la comprovacio i verificacio positiva dels assajos i proves realitzades.

Si es fes cas omis de les ordres efectuades pel director d'execucié material de I'obra, es considerés com falta greu i, en
cas que, al seu judici, I'incompliment de I'ordenat posés en perill I'obra o les persones que en ella treballen, podra acudir
a les autoritats judicials, sent responsable el contractista de les conseqtiéncies legals i economiques.

1.2.7.7. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de I'edificacio

Prestar assisténcia técnica i lliurar els resultats de la seva activitat a I'agent autor de I'encarrec i, en tot cas, al director
de I'execucio6 de I'obra.

Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els treballs
contractats, si escau, a través de la corresponent acreditacié oficial atorgada per les Comunitats Autonomes amb
competéncia en la materia.

Demostrar la seva independéncia respecte a la resta dels agents involucrats en I'obra. En conseqiiéncia, préviament a
I'inici d'aquesta, lliuraran a la propietat una declaracié signada per la persona fisica que avali la referida independéncia,
de manera que la direcci6 facultativa pugui incorporar-la a la documentacié final de I'obra.

Efectuar els assajos pertinents per comprovar la conformitat dels productes a la seva recepcié en l'obra, que seran
encomanats a laboratoris independents de la resta dels agents que intervenen en l'obra i disposaran de la capacitat
suficient.

Lliurar els resultats dels assajos a I'agent autor de I'encarrec i, en tot cas , a la direccié facultativa, que aniran
acompanyats de la incertesa de mesura per a un determinat nivell de confianga, aixi com la informacio relativa a les
dates de I'entrada de les mostres en el laboratori i de la realitzacié dels assajos.

1.2.7.8. Els subministradors de productes

Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu origen,
identitat i qualitat, aixi com del compliment de les exigéncies que, si escau, estableixi la normativa técnica aplicable.

Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'Us i manteniment dels productes subministrats, aixi com les garanties de
qualitat corresponents, per a la seva inclusid en la documentacié de I'obra executada.

Proporcionar, quan s'escaigui, un certificat final de subministrament en el qual es recullin els materials o productes, de
manera que es mantingui la necessaria tragabilitat dels materials o productes certificats.

1.2.7.9. Els propietaris i els usuaris

Sén obligacions dels propietaris conservar en bon estat I'edificacié mitjancant un adequat Us i manteniment, aixi com
rebre, conservar i transmetre la documentacid de I'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti.

!
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Sén obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilitzacié adequada dels edificis o de part dels mateixos de
conformitat amb les instruccions d'Us i manteniment contingudes en la documentacid de I'obra executada.

1.2.8. Documentacio final d'obra: Llibre de I'Edifici

D'acord a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion", una vegada finalitzada I'obra, el projecte amb la
incorporacio, si escau, de les modificacions degudament aprovades, sera facilitat al promotor pel director d'obra per a la
formalitzacié dels corresponents tramits administratius.

A aquesta documentacid s'adjuntara, almenys, I'acta de recepcid, la relacié identificativa dels agents que han intervingut
durant el procés d'edificacié aixi com la relativa a les instruccions d'Us i manteniment de I'edifici i les seves instal-lacions,
de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicacio.

Tota la documentacié que fan referéncia els apartats anteriors, que constituira el {{Llibre de I'Edifici}}, sera lliurada als
usuaris finals de I'edifici.

1.2.8.1. Els propietaris i els usuaris

Sén obligacions dels propietaris conservar en bon estat I'edificacié mitjancant un adequat Us i manteniment, aixi com
rebre, conservar i transmetre la documentacié de I'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti.

Sén obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilitzacié adequada dels edificis o de part dels mateixos de
conformitat amb les instruccions d'Us i manteniment contingudes en la documentacid de I'obra executada.

1.3. Disposicions Economiques

Es regiran per I'exposat en el Plec de Clausules Administratives Particulars per a contractes amb I'Administracié Publica
corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Publico".
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2. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

2.1. Prescripcions sobre els materials

Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de I'execucié de I'obra per al control de recepcié en obra dels
productes, equips i sistemes que se subministrin a I'obra d'acord amb I'especificat en la "Real Decreto 314/2006. Cddigo
Técnico de la Edificacion (CTE)", en el present projecte s'especifiquen les caracteristiques tecniques que haurien de
complir els productes, equips i sistemes subministrats.

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en els
diferents documents que componen el Projecte. Aixi mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes
que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caracter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran
preferéncia en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessié de Document d'Idoneitat
Tecnica que avali les seves qualitats, emes per Organismes Técnics reconeguts.

Aquest control de recepcid en obra de productes, equips i sistemes comprendra:

¢ El control de la documentacié dels subministraments.
¢ El control mitjangant distintius de qualitat o avaluacions técniques d'idoneitat.
o El control mitjangant assajos.

Per part del constructor o contractista ha d'existir obligacié de comunicar als subministradors de productes les qualitats
que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que préviament a l'ocupacié dels mateixos se sol:liciti
I'aprovacié del director d'execucio de I'obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de I'obra.

El contractista sera responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, independentment del
nivell de control de qualitat que s'estableixi per a I'acceptacié dels mateixos.

El contractista notificara al director d'execucié de I'obra, amb suficient antelacid, la procedéncia dels materials que es
proposi utilitzar, aportant, quan aixi ho sol-liciti el director d'execucié de I'obra, les mostres i dades necessaries per a
decidir sobre la seva acceptacio.

Aquests materials seran reconeguts pel director d'execucié de I'obra abans de la seva ocupacié en obra, sense
I'aprovacié de la qual no podran ser apilats en obra ni es podra procedir a la seva col-locacid. Aixi mateix, encara després
de col-locats en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement, sempre que
vagi en perjudici del bon acabat de I'obra, seran retirats de I'obra. Tots les despeses que aix0 ocasionés seran a carrec
del contractista.

El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat.

La simple inspeccié o examen per part dels Tecnics no suposa la recepcié absoluta dels mateixos, sent els oportuns
assajos els quals determinin la seva idoneitat, no extingint-se la responsabilitat contractual del contractista a aquests
efectes fins a la recepcioé definitiva de I'obra.

2.1.1. Garanties de qualitat (Marcat CE)

El terme producte de construccié queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporacid, amb caracter
permanent, a les obres d'edificacio i engenieria civil que tinguin incidencia sobre els seglients requisits esencials:

¢ Resisténcia mecanica i estabilitat.
e Seguretat en cas d'incendi.

» Higiene, salut i medi ambient.

e Seguretat d'utilitzacio.

o Proteccié contra el soroll.

o Estalvi d'energia i aillament térmic.

El marcat CE d'un producte de construccié indica:

e Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions técniques relacionades amb los requisits esencials
continguts en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guias DITE (Guies pel Document d'Idoneitat Técnica
Europeu).

e Que s'ha complert el sistema d'avaluaci6 i verificacié de la constancia de les prestacions indicat en els mandats
relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions técniques harmonitzades.
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Sent el fabricant el responsable de la seva fixacid i I'Administracié competent en matéria d'industria la que s'asseguri de
la correcta utilitzacié del marcat CE.

Es obligacié del director de I'execucié de l'obra verificar si els productes que entren en |'obra estan afectats pel
compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser aixi, si es compleixen les condicions establertes en el "Reglamento
(UE) N© 305/2011. Reglamento por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercializacion de productos
de construccién y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo".

El marcat CE es materialitza mitjangan el simbol “CE” acompanyat d'una informacié complementaria.
El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferencia:

e En el producte propiament dit.

e En una etiqueta adherida al mateix.

e En el seu envas o embalatge.

e En la documentacié comercial que I'acompanya.

Les lletres del simbol CE han de tenir una dimensid vertical no inferior a 5 mm.

A més del simbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una serie d'inscripcions
complementaries, el contingut especific de les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per cada
familia de productes, entre les que s'inclouen:

el nombre d'identificacié de I'organisme notificat (quan procedeixi)

el nom comercial o la marca distintiva del fabricant

la direccio del fabricant

el nom comercial o la marca distintiva de la fabrica

les dues Ultimes xifres de I'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte

el nimero del certificat CE de conformitat (quan procedeixi)

el nimero de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per varies els nimeros de totes elles

la designacié del producte, el seu Us previst i la seva designacié normalitzada

informacié addicional que permeti identificar les caracteristiques del producte atenent les seves especificacions
técniques

Les inscripcions complementaries del marcat CE no tenen perqué tenir un format, tipus de lletra, color o composicio
especial, havent de complir Unicament les caracteristiques remarcades anteriorment pel simbol.

Dins de les caracteristiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti I'esment "Prestacié no determinada"
(PND).

L'opcidé PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una
determinada caracteristica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta caracteristica.

2.1.2. Formigons
2.1.2.1. Formigo estructural

2.1.2.1.1. Condicions de subministre

m El formigd s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que les masses arribin al lloc de
lliurament en les condicions estipulades, sense experimentar variacio sensible en les caracteristiques que posseien
acabades de pastar.

m Quan el formigd es pasta completament en central i es transporta en pastadores mobils, el volum de formigd
transportat no haura d'excedir del 80% del volum total del tambor. Quan el formigé es pasta, o s'acaba de pastar, en
pastadora mobil, el volum no excedira dels dos tergos del volum total del tambor.

m Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigé o morter endurit, per a aix0 es netejaran
curosament abans de procedir a la carrega d'una nova massa fresca de formigd. Aixi mateix, no haurien de presentar
desperfectes o desgastos en les paletes o en la seva superficie interior que puguin afectar a I'homogeneitat del

formigo.
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m El transport es podra realitzar en pastadores mobils, a la velocitat d'agitacié o en equips amb o sense agitadors,
sempre que tals equips tinguin superficies llises i arrodonides i siguin capaces de mantenir I'hnomogeneitat del formigd
durant el transport i la descarrega.

2.1.2.1.2. Recepcié i control

m Documentacio dels subministraments:

m Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitara a la direccié facultativa, qualsevol document
d'identificacio del producte exigit per la reglamentacié aplicable o, si escau, pel projecte o per la direccid
facultativa. Es facilitaran els seglients documents:

e Abans del subministrament:

e Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentariament.

e Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de |'establert en el Codi Estructural.
e Durant el subministrament:

e Cada carrega de formig6 fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les instal-lacions d'obra, anira
acompanyada d'un full de subministrament que estara en tot moment a la disposicié de la Direccié d'Obra, i
en el qual haurien de figurar, com a minim, les seglients dades:

e Nom de la central de fabricacié de formigo.
e Nombre de seérie del full de subministrament.
e Data d'entrega.
e Nom del peticionari i del responsable de la recepcid.
e Especificacié del formigo.
e En cas que el formigd es designi per propietats:
¢ Designacio.
e Contingut de ciment en quilos per metre cubic (kg/m3) de formigd, amb una tolerancia de +15
kg.
¢ Relacio aigua/ciment del formigd, amb una tolerancia de +0,02.
e En cas que el formigd es designi per dosificacio:
« Contingut de ciment per metre cubic de formigé.
¢ Relacio aigua/ciment del formigd, amb una tolerancia de +0,02.
e Tipus d'ambient.
e Tipus, classe i marca del ciment.
o Consisténcia.
e Grandaria maxima de l'arid.
o Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicacié expressa que no conté.
e Procedéncia i quantitat d'addicié (cendres volants o fum de silici) si I'hagués i, en cas contrari,
indicacio expressa que no conté.
¢ Designacio especifica del lloc del subministrament (nom i lloc).
¢ Quantitat de formigd que compon la carrega, expressada en metres cubics de formigo fresc.
e Identificacié del cami6 formigonera (o equip de transport) i de la persona que procedeixi a la descarrega.
e Hora limit d'Us per al formigd.
e Després del subministrament:

o El certificat final de subministrament, signat per persona fisica amb poder de representacié suficient, en el

qual es garanteixi la necessaria tracabilitat del producte certificat.

m Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat tecnica:

m Assajos:
m La comprovacido de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons el Codi
Estructural.

2.1.2.1.3. Conservaciéo, emmagatzamatge i manipulacio

m En |'abocament i col-locacié de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es realitzin d'una manera continua
mitjangant conduccions apropiades, s'adoptaran les degudes precaucions per a evitar la disgregacié de la mescla.
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2.1.2.1.4. Recomanacions per al seu us en obra

m El temps transcorregut entre I'addicié d'aigua de pastat al ciment i als arids i la col-locacié del formigd, no ha de ser
major d'hora i mitja. En temps calords, o sota condicions que contribueixin a un rapid enduriment del formigd, el
temps limit haura de ser inferior, tret que s'adoptin mesures especials que, sense perjudicar la qualitat del formigo,
augmentin el temps d'enduriment.

m Formigonat en temps fred:

m La temperatura de la massa de formigd, en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no sera inferior a 5°C.

m Es prohibeix abocar el formigd sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura de les quals sigui inferior
a zero graus centigrads.

m En general, se suspendra el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les quaranta-vuit hores seglents,
pugui descendir la temperatura ambienti per sota de zero graus centigrads.

m En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de gelades, s'adoptaran les mesures
necessaries per a garantir que, durant l'adormiment i primer enduriment del formigd, no es produiran
deterioracions locals en els elements corresponents, ni minvaments permanents apreciables de les caracteristiques
resistents del material.

m Formigonat en temps calords:

m Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendra el formigonat, tret que, prévia
autoritzacié expressa de la Direcci6 d'Obra, s'adoptin mesures especials.

2.1.3. Acers per a estructures metal-liques
2.1.3.1. Acers en perfils laminats

2.1.3.1.1. Condicions de subministre

m Els acers s'han de transportar d'una manera segura, de manera que no es produeixin deformacions permanents i els
danys superficials siguin minims. Els components han d'estar protegits contra possibles danys en els punts de bragat
(per on se subjecten per a hissar-los).

m Els components prefabricats que s'emmagatzemen abans del transport o del muntatge han d'estar apilats per sobre
del terreny i sense contacte directe amb aquest. Ha d'evitar-se qualsevol acumulacié d'aigua. Els components han de
mantenir-se nets i col-locats de manera que s'evitin les deformacions permanents.

m S'ha de verificar que les peces d'acer que arribin a I'obra acabades amb imprimacié antioxidant tinguin una preparacio
de superficies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i hagin rebut al taller dues mans d'imprimacié anticorrosiva,
lliure de plom i de cromats, amb un gruix minim de pel-licula seca de 35 micres per ma, excepte a la zona en qué
s'hagin de fer les soldadures en obra, a una distancia de 100 mm des de la vora de la soldadura.

m Es verificara que les peces d'acer que arribin a obra amb acabat galvanitzat tinguin el recobriment de zinc homogeni i
continu en tota la seva superficie, i no s'apreciin esquerdes, exfoliacions, ni despreniments en aquest.

2.1.3.1.2. Recepcid i control

m Documentacié dels subministraments:

m Juntament amb el lliurament de l'acer en perfils laminats, el subministrador proporcionara un full de
subministrament en el qual es recollira, com a minim:
e Identificacié del suministrador.
e Quan estigui vigent el marcatge CE, nombre de la declaracié de prestacions.
e Nombre de série del full de subministrament.



Millora dels paviments i els accessos exteriors de diferents equipaments esportius de la
ciutat de Manresa. Actuacio 1i 2.

Situacié UTM: 403501,61- 4619167,91; 403416,01- 4620419
Promotor Ajuntament de Manresa

Eidée arquitectes slp - C/ Carrid n°27, 2on, 6a - 08242
Manresa - Tel.938752424 - https://eidee.cat/

Data Marg 2026 Plec de condicions técniques particulars

Projecte

Arquitectes Plec de condicions

e Nom de la fabrica.
o Identificacio del peticionari.
e Data d'entrega.
e Quantitat d'acer subministrat classificat per geometria i tipus d'acer.
e Dimensions dels perfils o xapes subministrats.
 Designacié dels tipus d'acers subministrats.
e En el seu cas, estar en possessié d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut.
o Identificacié del lloc de subministrament.
m Per als productes plans:
e Excepte acord en contrari, I'estat de subministrament dels productes plans dels tipus S235, S275 i S355 de grau
JR queda a eleccio del fabricant.
¢ Si en la comanda se sol-licita inspeccio i assaig, s'haura d'indicar:
o Tipus d'inspeccid i assajos (especifics o no especifics).
e El tipus de document de la inspeccid.
m Per als productes llargs:
e Excepte acord en contrari, I'estat de subministrament dels productes llargs dels tipus S235, S275 i S355 de
grau JR queda a eleccio del fabricant.

m Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat tecnica:

m Assajos:

m La comprovacio de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.3.1.3. Conservacio, emmagatzamatge i manipulacio

m Si els materials han estat emmagatzemats durant un llarg periode de temps, o d'una manera tal que poguessin haver
sofert una deterioracié important, haurien de ser comprovats abans de ser utilitzats, per a assegurar-se que segueixen
complint amb la norma de producte corresponent. Els productes d'acer resistents a la corrosié atmosferica poden
requerir un regalim lleuger abans de la seva ocupacié per a proporcionar-los una base uniforme per a I'exposicié a la
intempérie.

m El material haura d'emmagatzemar-se en condicions que compleixin les instruccions del seu fabricant, quan es disposi
d'aquestes.

2.1.3.1.4. Recomanacions per al seu us en obra

m El material no haura d'emprar-se si s'ha superat la vida Gtil en magatzem especificada pel seu fabricant.
2.1.4. Materials ceramics

2.1.4.1. Maons ceramics per revestir

2.1.4.1.1. Condicions de subministre

m Els maons s'han de subministrar empaquetats i sobre palets.
m Els paquets no han de ser totalment hermeétics, per a permetre I'absorcié de la humitat ambient.

m La descarrega s'ha de realitzar directament en les plantes de I'edifici, situant els palets prop dels pilars de I'estructura.
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2.1.4.1.2. Recepcid i control

m Documentacié dels subministraments:

m Aquest material ha d'estar proveit del marcat CE, que és una indicacido que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluacié de la conformitat.

m Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat tecnica:

m Assajos:

m La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.4.1.3. Conservacio, emmagatzamatge i manipulacio

m S'han d'apilar sobre superficies netes, planes, horitzontals i on no es produeixin aportaments d'aigua, ni es recepcionin
altres materials o es realitzin altres treballs de I'obra que els puguin tacar o deteriorar.

m Els maons no han d'estar en contacte amb el terreny, ja que poden absorbir humitat, sals solubles, etc., provocant en
la posterior posta en obra I'aparicid de taques i eflorescencies.

m Els maons s'han de conservar empaquetats fins al moment del seu Us, preservant-los d'accions externes que alterin el
seu aspecte.

m S'agruparan per partides, tenint en compte el tipus i la classe.

m El trasllat s'ha de realitzar, sempre que es pugui, amb mitjans mecanics i la seva manipulacié ha de ser curosa, evitant
frecs entre les peces.

m Els maons s'han de tallar sobre la taula de tall, que estara neta en tot moment i disposara de doll d'aigua sobre el disc.

m Una vegada tallada correctament la pega, s'ha de netejar la superficie vista, deixant assecar el mad abans de la seva
posta en obra.

m Per a evitar que s'embrutin els maons, s'ha de netejar la maquina, especialment cada vegada que es canvii de color de
maod.

2.1.4.1.4. Recomanacions per al seu us en obra

m Els maons s'han d'humitejar abans de la seva posta en obra.

2.1.5. Prefabricats de ciment
2.1.5.1. Voreres de formigé

2.1.5.1.1. Condicions de subministre

m Les voreres s'han de subministrar protegides, de manera que no s'alterin les seves caracteristiques, i havent
transcorregut com a minim set dies des de la seva data de fabricacio.
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2.1.5.1.2. Recepcid i control

m Documentacié dels subministraments:

m Aquest material ha d'estar proveit del marcat CE, que és una indicacid6 que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluacié de la conformitat.

m Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat tecnica:

m Assajos:

m La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.5.1.3. Conservacio, emmagatzamatge i manipulacio

m L'emmagatzematge es realitzara en llocs protegits d'impactes.

2.1.5.2. Peces prefabricades de formigo
2.1.5.2.1. Condicions de subministre
m Les peces s'han de subministrar sobre palets de fusta, retractilats amb funda de plastic. Els palets es poden fleixar.

m En cas de ser subministrades en caixes de cartrd, s'haurien de preservar de la humitat.

2.1.5.2.2. Recepcié i control

m Documentacio dels subministraments:

m Aquest material ha d'estar proveit del marcat CE, que és una indicacié que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluacié de la conformitat.

m Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat tecnica:

m Assajos:

m La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.5.2.3. Conservacio, emmagatzamatge i manipulacio

m L'emmagatzematge es realitzara en llocs protegits d'impactes i de la intempérie, evitant el contacte directe amb el
terra.

m El paviment sobre el qual es realitzi la carrega, descarrega i estiba haura d'estar en perfectes condicions i suportar una
carrega no inferior a 2500 kg/m?2.

m No s'apilaran palets a més de tres alcaries. Els palets especials en cap cas sén apilables.

2.1.6. Instal-lacions
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2.1.6.1. Tubs de plastic (PP, PE-X, PB, PVC)

2.1.6.1.1. Condicions de subministre

m Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions amb sol pla, sense paletitzar, i els accessoris en caixes
adequades per a ells.

m Els tubs s'han de col-locar sobre esl camions de forma que no se produeixin deformacions per contacte amb arestes
vives, cadenes, etc., i de forma que no quedin trams sortints innecessaris.

m Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioracié durant el transport. Els tubs
s'han d'apilar a una altura maxima d'1,5 m.

m S'ha d'evitar la col-locacié de pes excessiu damunt dels tubs, col-locant les caixes d'accessoris en la base del camio.

m Quan els tubs se subministrin en rotllos, s'han de col-locar de forma horitzontal en la base del camid, o damunt dels
tubs subministrats en barres si els hagués, cuidant d'evitar que s'aixafin.

m Els rotllos de gran diametre que, per les seves dimensions, la plataforma del vehicle no admeti en posicié horitzontal,
han de col-locar-se verticalment, tenint la precaucié que romanguin el menor temps possible en aquesta posicio.

m Els tubs i accessoris s'han de cargar i descargar cuidadosamente.

2.1.6.1.2. Recepcié i control

m Documentacioé dels subministraments:
m Els tubs han d'estar marcats a intervals maxims d'1 m i almenys una vegada per accessori, amb:
e Els caracters corresponents a la designacié normalitzada.
e La tracabilitat del tub (informacio facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricacid, en xifres o en codi, i
un nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricacid en cas d'existir més d'una).
m Els caracters de marcat han d'estar impresos o gravats directament sobre el tub o accessori de manera que siguin
llegibles després del seu emmagatzematge, exposicié a la intempeérie, instal-lacié i posada en obra
m El marcat no ha de produir fissures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement en el comportament
funcional del tub o accessori.
m Si s'utilitza el sistema d'impressid, el color de la informacié ha de ser diferent al color base del tub o accessori.
m La grandaria del marcat ha de ser facilment llegible sense augment.
m Els tubs i accessoris certificats per una tercera part poden estar marcats en consequéncia.

m Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat tecnica:

m Assajos:

m La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.6.1.3. Conservacio, emmagatzamatge i manipulacio

m S'han d'evitar el dany en les superficies i en els extrems dels tubs i accessoris. S'han d'utilitzar, si fos possible, els
embalatges d'origen.

m S'ha d'evitar I'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs periodes de temps.
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m S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sol llis i anivellat o un jag pla d'estructura de fusta, amb
la finalitat d'evitar qualsevol corbatura o deterioracid dels tubs.

m Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats préviament s'han de disposar de manera que estiguin protegits
contra la deterioracio i els extrems quedin lliures de carregues, per exemple, alternant els extrems amb embocadura i
els extrems sense embocadura o en capes adjacents.

m Els tubs en rotllos s'han d'emmagatzemar en pisos apilats un sobre un altre o verticalment en suports o prestatgeries
especialment dissenyades per a aquest fi.

m El desenrotllat dels tubs ha de fer-se tangencialmente al rotllo, rodant-lo sobre si mateix. No s'ha de fer mai en espiral.

m Ha d'evitar-se tot risc de deteriorament portant els tubs i accessoris sense arrossegar fins el lloc de treball, i evitant
dejar-los caure sobre una superficie dura.

m Quan s'utilitzin mitjants mecanics de manipulacié, les técniques utilitzades han d'assegurar que no produeixen danys
en els tubs. Les eslinguess de metall, ganxos i cadenes emprades en la manipulacié no han d'entrar en contacte amb
el tub.

m S'ha d'evitars qualsevol indici de bruticia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs pot donar lloc, si no es
neteja, a instal-lacions defectuoses. Els extrems dels tubs s'han de cobrir o protegir amb el fi d'evitar I'entrada de
bruticia en aquests. La neteja del tub i dels accessoris s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.

m E| tub s'ha de tallar amb el seu corresponent tallatubs.

2.2. Prescripcions quant a I'Execucioé per Unitat d'Obra
Les prescripcions per a I'execucié de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els seglients apartats:

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.

S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant fisiques com a quimiques, entre els diversos
components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la nomenclatura especifica
correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la propia normativa.

NORMATIVA D'APLICACIO
S'especifiquen les normes que afecten a la realitzacié de la unitat d'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redaccié del projecte, amidament que després sera comprovat en
obra.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

Abans d'iniciar-se els treballs d'execucié de cada una de les unitats d'obra, el director de I'execucio de I'obra haura rebut
els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a I'establert en la documentacié pertinent pel técnic redactor
del projecte. Sera preceptiva I'acceptacid prévia per part del director de I'execucié de I'obra de tots els materials que
constitueixen la unitat d'obra.
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Aixi mateix, es realitzaran una série de comprovacions previes sobre les condicions del suport, les condicions ambientals
de I'entorn, i la qualificacié de la ma d'obra, en el seu cas.

DEL SUPORT
S'estableixen una série de requisits previs sobre |'estat de les unitats d'obra realitzades previament, que poden servir
de suport a la nova unitat d'obra.

AMBIENTALS
En determinades condicions climatiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs d'execucié de la
unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o sera necessari adoptar una série de mesures protectores.

DEL CONTRACTISTA

En alguns casos, sera necessaria la presentacio al director de I'execucié de I'obra d'una serie de documents per part
del contractista, que acreditin la seva qualificacid, o la de I'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus de
treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes constructius en possessié d'un Document d'Idoneitat Tecnica
(DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa empresa propietaria del DIT, o per empreses especialitzades i
qualificades, reconegudes per aquesta i sota el seu control técnic.

PROCES D'EXECUCIO
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execucié de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les condicions
que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular.

FASES D'EXECUCIO
S'enumeren, per ordre d'execucio, les fases de les quals consta el procés d'execucié de la unitat d'obra.

CONDICIONS DE TERMINACIO
En algunes unitats d'obra es fa referéncia a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada unitat d'obra,
perqué no interfereixi negativament en el procés d'execucié de la resta d'unitats.

Una vegada acabats els treballs corresponents a I'execucié de cada unitat d'obra, el contractista retirara els mitjans
auxiliars i procedira a la neteja de I'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de materials i altres
residus originats per les operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i
transportats a centre de reciclatge, abocador especific o centre d'acollida o transferéncia.

PROVES DE SERVEI
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi contractista o empresa
instal-ladora, el cost de les quals es troba inclos en el propi preu de la unitat d'obra.

Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és obligatoria la
seva realitzacié per mitja de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent capitol X de
Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execucié Material (PEM).

Per exemple, aix0 és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no esta inclos en el preu de la unitat d'obra
el cost de I'assaig de densitat i humitat "in situ".

CONSERVACIO I MANTENIMENT
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservacio i
manteniment en obra, fins a la seva recepcio final.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de qualitat i
obtinguda I'acceptacid final per part del director d'execucié de I'obra.

L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzara, si escau, d'acord amb les normes que
estableix aquest capitol, tindra lloc en preséncia i amb intervencié del contractista, entenent que aquest rendncia a tal
dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, sera valid el resultat que el director d'execucié de
I'obra consigni.

Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per les unitats
acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Técniques Particulars i Prescripcions pel que fa a
I'Execucid per Unitat d'Obra.

Aquestes unitats comprenen el subministrament, canons, transport, manipulacié i ocupacié dels materials, maquinaria,
mitjans auxiliars, ma d'obra necessaria per a la seva execucio i costos indirectes derivats d'aquests conceptes, aixi com
quantes necessitats circumstancials es requereixin per a I'execucié de l'obra, tals com indemnitzacions per danys a
tercers o ocupacions temporals i costos d'obtencié dels permisos necessaris, aixi com de les operacions necessaries per a
la reposicid6 de servituds i serveis publics o privats afectats tant pel procés d'execucié de les obres com per les
instal-lacions auxiliars.

Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definicié de cada unitat d'obra, les operacions descrites en el
procés d'execucid, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, lliceéncies,
taxes o similars.

No s'abonara al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els planols o en les modificacions
autoritzades per la direccid facultativa. Tampoc li sera abonat, si escau, el cost de la restitucié de I'obra a les seves
dimensions correctes, ni I'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la direccid facultativa per a resoldre qualsevol
defecte d'execucid.

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT.
A continuacio, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capitols d'obra.

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY

Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referira a I'estat de les terres una vegada extretes. Per a aixo, la
forma d'obtenir el volum de terres a transportar, sera la que resulti d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que
procedeixi, en funcié de les caracteristiques del terreny.

Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referira a |'estat del reble una vegada finalitzat el procés de
compactacio.

Volum teodric executat. Sera el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions tedriques especificades
en els planols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat amb majors dimensions.

FONAMENTACIONS

Superficie teorica executada. Sera la superficie que resulti de considerar les dimensions de les seccions teoriques
especificades en els planols de Projecte, independentment que la superficie ocupada pel formigd hagués quedat amb
majors dimensions.

Volum teodric executat. Sera el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teoriques especificades
en els planols de Projecte, independentment que les seccions de formigdé haguessin quedat amb majors dimensions.
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Volum teodric executat. Sera el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teoriques especificades
en els planols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals haguessin quedat amb
majors dimensions.

ESTRUCTURES METAL-LIQUES
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metal:-lics els pesos nominals que,
segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules.

ESTRUCTURES (FORJATS)

Deduint els buits de superficie major de X m2. Es mesurara la superficie dels forjats de cara exterior a cara exterior
dels cércols que delimiten el perimetre de la seva superficie, descomptant Unicament els buits o passos de forjats que
tinguin una superficie major de X m2.

En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin suport o encastin
en una jassera o mur de carrega comuna a ambdds draps, cadascuna de les unitats d'obra de forjat s'amidara des de
fora a cara exterior dels elements delimitadors a I'eix de la jassera o mur de carrega comuna.

En els casos de forjats inclinats es prendra en veritable magnitud la superficie de la cara inferior del forjat, amb el
mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deduccié de buits.

ESTRUCTURES (MURS)
Deduint els buits de superficie major de X m2. S'aplicara el mateix criteri que per a faganes i particions.

FACANES I PARTICIONS
Deduint els buits de superficie major de X m2. S'amidaran els paraments verticals de faganes i particions
descomptant Unicament aquells buits la superficie dels quals sigui major de X m2, el que significa que:

Quan els buits siguin més petits de X m2 es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al no deduir
cap buit, en compensacié de mesurar buit per massis, no es mesuraran els treballs de formacidé de queixals en
brancals i llindes.

Quan els buits siguin més grans de X m2, es deduira la superficie d'aquests buits, perd es sumara al mesurament
la superficie de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals.

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de facanes i particions descomptant la superficie de tots
els buits, pero s'inclou I'execucio de tots els treballs precisos per a la resolucid del buit, aixi com els materials que
formen llindes, brancals i escopidors.

Als efectes anteriors, s'entendra com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o finestra. En
cas de tractar-se d'un buit en la fabrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduira sempre el mateix a I'amidar la
fabrica, sigui com sigui la seva superficie.

En el suposit de tancaments de fagana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, recolzin en una
o dues filades de regularitzacié que abastin tot I'espessor del tancament, a l'efectuar I'amidament de les unitats
d'obra es mesurara la seva alcada des del forjat i, en compensacio, no es mesurara les filades de regularitzacio.
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INSTAL-LACIONS
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, si escau, els
trams ocupats per peces especials.

REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT)

Deduint, en els buits de superficie major de X m2, I'excés sobre els X m2. Els paraments verticals i horitzontals
s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superficie menor a X m2. Per a buits de major superficie, es
descomptara Unicament |'excés sobre aquesta superficie. En ambdds casos es considerara inclosa I'execucié de
queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui
com sigui la seva dimensid.

2.2.1. Demolicions

Unitat d'obra DMC010b: Tall de paviment de formig6, mitjancant maquina talladora de paviment, i carrega
manual sobre cami6 o contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Tall de paviment de formigd, mitjancant maquina talladora de paviment, i carrega manual sobre camié o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

FASES D'EXECUCIO
Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual d'enderrocs sobre
camié o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra DMX020: Demolicié de paviment exterior de formigé armat, mitjancant retroexcavadora amb
martell picador, i carrega mecanica sobre camié o contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Demolicié de paviment exterior de formigé armat, mitjangant retroexcavadora amb martell picador, i carrega mecanica
sobre camié o contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucid: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Direccion General
de Carreteras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Demolicié de I'element. Fragmentacié dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de I'obra. Carrega mecanica d'enderrocs sobre camidé o contenidor.
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CONDICIONS DE TERMINACIO
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedara neta de restes del material.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara la superficie realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou la demolicié de la base suport.

Unitat d'obra DMX091: Demolicié de rigola tipus CAZ sobre base de formigd, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius contigus, i carrega manual sobre camié o contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Demolicié de rigola tipus CAZ sobre base de formigd, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius
contigus, i carrega manual sobre camié o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentacioé grafica de Projecte.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Demolicié de I'element. Fragmentacié dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedara neta de restes del material.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara la longitud realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou el picat del material d'unid.

2.2.2. Condicionament del terreny

Unitat d'obra ADLO15: Arrencada de soca d'abre major de 60 cm de diametre, i carga manual a camio.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Arrencada de soca d'abre major de 60 cm de diametre, i carga manual a camid.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentaci6 grafica de Projecte.
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CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Inspeccié ocular del terreny.

Es comprovara la possible existéncia de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus
d'instal-lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal-lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol-licitara de les
corresponents companyies subministradores la seva situacié i, si escau, la soluci6 a adoptar, aixi com les
distancies de seguretat a esteses aeries de conduccié d'energia eléctrica.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Tall del tronc de I'arbre prop de la base. Extraccié de la soca i les arrels. Trossejat del tronc, les branques i les
arrels. Retirada de restes i deixalles. Carrega a camid. Reblert i compactacié del buit amb terra de la propia
excavacio.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La superficie del terreny quedara neta.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou el transport dels materials retirats.

Unitat d'obra ASB020: Connexioé de d'escomesa a la xarxa general de sanejament a través de pou de
registre. Inclos junt flexible per a I'empalmament de la connexié de servei i morter de ciment per a repas i
brunyiment en l'interior del pou.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Connexié de d'escomesa a la xarxa general de sanejament a través de pou de registre. Inclos junt flexible per a
I'empalmament de la connexié de servei i morter de ciment per a repas i brunyiment en l'interior del pou.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la ubicacié de la connexi6 es correspon amb la de Projecte.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig i tracat de la connexi6 en el pou de registre. Trencament del pou amb compressor. Muntatge,
connexionat i comprovacid del seu correcte funcionament. Realitzacié de proves de servei.
.
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CONDICIONS DE TERMINACIO
La connexié romandra tancada fins a la seva posada en servei.

PROVES DE SERVEI
Prova d'estanquitat parcial.

Normativa d'aplicacié: CTE. DB-HS Salubridad

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou I'excavacié ni el pou de registre.

Unitat d'obra ASB030b: Connexi6 de la connexi6 de servei de I'edifici a la xarxa general de sanejament del
municipi, de canonada de pared llisa, de PVC, de 200 mm de diametre nominal, amb empelt mecanic, de 160
mm de diametre. Inclis clau de collament.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Connexi6 de la connexid de servei de I'edifici a la xarxa general de sanejament del municipi, de canonada de pared llisa,
de PVC, de 200 mm de diametre nominal, amb empelt mecanic, de 160 mm de diametre. Inclis clau de collament.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentaci6 grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la ubicacié de la connexid es correspon amb la de Projecte.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Perforacié amb corona diamantada. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de I'obra.
Carrega manual d'enderrocs sobre camié o contenidor. Connexionat. Comprovacié del seu correcte funcionament.
Realitzacié de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La connexi6é romandra tancada fins a la seva posada en servei.

PROVES DE SERVEI
Prova d'estanquitat parcial.

Normativa d'aplicacié: CTE. DB-HS Salubridad

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou I'excavacio.

Unitat d'obra ACE020: Excavaciéo per a obertura i eixample de caixa en terreny de transit compacte, amb
mitjans mecanics, i carrega a camio.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Excavacio per a obertura i eixample de caixa en terreny de transit compacte, amb mitjans mecanics, i carrega a camio.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre els perfils dels planols topografics de Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en
obra.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara la possible existéncia de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus
d'instal-lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

Es disposara de la informacid topografica i geotécnica necessaria, recollida en el corresponent estudi geotécnic del
terreny realitzat per un laboratori acreditat a I'area técnica corresponent, i que incloura, entre d'altres dades:
tipus, humitat i compacitat o consisténcia del terreny.

Es disposaran punts fixes de referéncia en llocs que es puguin veure afectats per la excavacio, als quals es
referiran totes les lectures de cotes de nivell i desplagaments horitzontals i verticals dels punts del terreny.

Es comprovara l'estat de conservacid dels edificis mitgers i de les construccions proximes que es poden veure
afectades per les excavacions.

DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal-lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol-licitara de les
corresponents companyies subministradores la seva situacié i, si escau, la soluci6 a adoptar, aixi com les
distancies de seguretat a esteses aéries de conduccié d'energia eléctrica.

Notificara al director de I'execucié de I'obra, amb I'antelacié suficient, l'inici de les excavacions.

FASES D'EXECUCIO
Replanteig en el terreny. Situacio dels punts topografics. Excavaciéo en successives rases horitzontals i extraccié de
terres. Carrega a camid de les terres excavades.

CONSERVACIO I MANTENIMENT

Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosié o ensorrada per part de les aiglies de
vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves caracteristiques geomeétriques romanen
inamovibles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurara el volum teoric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavacié no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la seccié6 teorica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurara l'excavacié una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectui cap tipus de reblert. Si el
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Contractista tanqués I'excavacié abans de conformat I'amidament, s'entendra que s'avé al que unilateralment determini
el director de I'execucié de I'obra.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Unitat d'obra ACE040: Excavacidé de rases en terreny de transit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat
maxima, amb mitjans mecanics, i carrega a camio.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Excavacid de rases en terreny de transit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat maxima, amb mitjans mecanics, i
carrega a camio.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucid: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Direccion General
de Carreteras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teoriques de I'excavacid, segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara la possible existéncia de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus
d'instal-lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

Es disposara de la informacio topografica i geotécnica necessaria, recollida en el corresponent estudi geotecnic del
terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'area técnica corresponent, i que incloura, entre d'altres dades:
tipus, humitat i compacitat o consisténcia del terreny.

Es disposaran punts fixes de referéncia en llocs que es puguin veure afectats per la excavacio, als quals es
referiran totes les lectures de cotes de nivell i desplagaments horitzontals i verticals dels punts del terreny.

Es comprovara l'estat de conservacid dels edificis mitgers i de les construccions proximes que es poden veure
afectades per les excavacions.

DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal-lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol-licitara de les
corresponents companyies subministradores la seva situacié i, si escau, la soluci6 a adoptar, aixi com les
distancies de seguretat a esteses aéries de conduccié d'energia eléctrica.

Notificara al director de I'execucié de I'obra, amb I'antelacié suficient, l'inici de les excavacions.

FASES D'EXECUCIO
Replanteig en el terreny. Situacié dels punts topografics. Excavacié en successives rases horitzontals i extraccié de
terres. Carrega a camid de les terres excavades.
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CONSERVACIO I MANTENIMENT

Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosié o ensorrada per part de les aigles de
vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves caracteristiques geomeétriques romanen
inamovibles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurara el volum teoric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavacié no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la seccié teorica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurara l'excavacié una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectui cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués I'excavacié abans de conformat I'amidament, s'entendra que s'avé al que unilateralment determini
el director de I'execucié de I'obra.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Unitat d'obra ACR060: Compactacio de fons de caixa de paviment amb un proctor modifcat del 95% i unae
esplanada CBR>5, amb mitjans mecanics.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Compactacié de fons de caixa de paviment amb un proctor modifcat del 95% i unae esplanada CBR>5, amb mitjans
mecanics.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucid: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Direccion General
de Carreteras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Situacié dels punts topografics. Baixada de la maquinaria al fons de I'excavacié. Humectacié de les terres.
Compactacio. Retirada de la maquinaria del fons de I'excavacio.

CONDICIONS DE TERMINACIO
El fons de I'excavacié haura aconseguit el grau de compactacié adequat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, en perfil compactat, la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavacié no autoritzats.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou la realitzacié de I'assaig Proctor Modificat.

Unitat d'obra ACR060b: Compactacio de fons de rasa o pou, al 95% del Proctor Modificat, amb picé vibrant
de guiat manual.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Compactacié de fons de rasa o pou, al 95% del Proctor Modificat, amb picé vibrant de guiat manual.

!
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NORMATIVA D'APLICACIO
Execucid: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Direccion General
de Carreteras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Situacio dels punts topografics. Baixada de la maquinaria al fons de I'excavacié. Humectacié de les terres.
Compactacio. Retirada de la maquinaria del fons de I'excavacio.

CONDICIONS DE TERMINACIO
El fons de I'excavacio haura aconseguit el grau de compactacié adequat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, en perfil compactat, la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavacio no autoritzats.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou la realitzacié de I'assaig Proctor Modificat.

2.2.3. Estructures

Unitat d'obra EAP020b: Escocell de 2m de diametre, 8mm d'espessor i 30cm d'algada amb cantells matats i
amb potes d'unié a formigé d' acer UNE-EN 10025 S275JR, acabat galvanitzat en calent, col-locats a obra.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
La zona de soldadura no es pintara.

No es posara en contacte directe I'acer amb altres metalls ni amb guixos.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Escocell de 2m de diametre, 8mm d'espessor i 30cm d'algada amb cantells matats i amb potes d'unié a formigé d' acer
UNE-EN 10025 S275JR, acabat galvanitzat en calent, col-locats a obra.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecucion de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecucion de
estructuras de acero.

- Cdodigo Estructural.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
unitat segons projecte

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

AMBIENTALS
No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Presentara per a la seva aprovacio, al director de I'execucié de I'obra, el programa de muntatge de I'estructura,
basat en les indicacions del Projecte, aixi com la documentacié que acrediti que els soldadors que intervinguin en
la seva execucid estiguin certificats per un organisme acreditat.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Neteja i preparacio del planol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col-locacié i fixacié provisional de
I'element estructural. Aplomat i anivellacid. Execucid de les unions soldades.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Les carregues es transmetran correctament a l'estructura. L'acabat superficial sera I'adequat per al posterior
tractament de proteccid.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
uitat instal.lada segons projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou les soldadures, els talls, les escapgadures, les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge.

2.2.4. Ferms i paviments urbans

Unitat d'obra MBG010b: Base granular amb grava 20/30 mm, i compactacio al 95% del Proctor Modificat
amb mitjans mecanics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al
959% del Proctor Modificat de la maxima obtinguda en I'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501, per a millora de les propietats resistents del terreny.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Base granular amb grava 20/30 mm, i compactacié al 95% del Proctor Modificat amb mitjans mecanics, en tongades de
30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del Proctor Modificat de la maxima obtinguda
en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, per a millora de les propietats resistents del terreny.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucid: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Direccion General
de Carreteras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre els planols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en

obra.
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CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que el terreny que forma l'esplanada que servira de suport té la resisténcia adequada.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C a I'ombra.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Transport i descarrega del material a peu de tall. Estés del material en tongadas d'espessor uniforme. Humectacio
o dessecacié de cada tongada. Compactacio.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Les terres o arids hauran aconseguit el grau de compactacié adequat.

CONSERVACIO I MANTENIMENT
Les terres o arids utilitzats quedaran protegits de la possible contaminacié per materials estranys o per aigua de pluja,
aixi com del pas de vehicles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavacio no autoritzats.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou la realitzacié de I'assaig Proctor Modificat.

Unitat d'obra MPC030: Paviment continu de 15 cm d'espessor, amb junts, para Us per als vianants, realitzat
amb formigé HM-20/B/20/X0 desactivat , amb fibres de polipropilé incloses, fabricat en central, acabat arid
ocre; amb lamina de polietilé com a capa separadora sota el paviment i tractat superficialment amb additius
especifics, per deixar al descobert 2/3 del diametre de I'arid; posterior aplicacié de resina segelladora de
resina segelladora , incolora, formada per una dispersié de resina acrilica estirenada, per la cura i la
protecciéo de paviments continus de formigé.Inclou la formacio de junt de retraccié cada 3m en els 2 sentits i
encofrats laterals.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Paviment continu de 15 cm d'espessor, amb junts, para Us per als vianants, realitzat amb formigé HM-20/B/20/X0
desactivat , amb fibres de polipropilé incloses, fabricat en central, acabat arid ocre; amb lamina de polietile com a capa
separadora sota el paviment i tractat superficialment amb additius especifics, per deixar al descobert 2/3 del diametre de
I'arid; posterior aplicacié de resina segelladora de resina segelladora , incolora, formada per una dispersié de resina
acrilica estirenada, per la cura i la proteccié de paviments continus de formigd.Inclou la formacié de junt de retraccié
cada 3m en els 2 sentits i encofrats laterals.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucid: PG3 ; Codi estructural

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada en projeccié horitzontal, segons documentacié grafica de Projecte.
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CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que s'ha realitzat un estudi de les caracteristiques del sol natural sobre el qué s'actuara i s'ha
procedit a la retirada o desviament de serveis, tals com linies electriques i canonades de proveiment d'aigua i de
clavegueram.

Es comprovara que el terreny que forma I'esplanada que servira de suport té la resistencia adequada.
Es comprovara que estiguin col-locats les vorades o, si s'escau, els encofrats perimetrals.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores seglents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposara en obra d'una serie de mitjans, en previsi6 que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior periode d'enduriment, no podent comencar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autoritzacio per escrit del director de I'execucidé de I'obra.

Garantira que aquest tipus de treballs sigui realitzat per personal qualificat i sota el control d'empreses
especialitzades.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Preparacié de la superficie de recolzament del formigd. Col-locacié de la capa separadora. Replanteig dels junts de
construccié, de dilatacié i de retraccid. Col-locacié d'encofrats. Estesa de nivells. Reg de la superficie base.
Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal-lacions projectades. Abocament i compactacié del
formigo. Anivellat i remolinat manual del formigd. Curat del formigd. Retirada d'encofrats. Neteja de la superficie
de formigd, mitjancant maquina hidronetejadora d'aigua a pressio. Aplicacio de la resina d'acabat.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Tindra planitud. L'evacuacié d'aiglies sera correcta. Tendra bon aspecte.

CONSERVACIO I MANTENIMENT
Es protegira el formigd fresc enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. Es protegira enfront del transit fins que
transcorri el temps previst. No s'aplicaran solucions acides o caustiques sobre la superficie acabada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, en projeccio horitzontal, la superficie realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou la base de la solera ni I'execucio i el segellat dels junts.
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Unitat d'obra MPC100: Junt de retraccié en paviment continu de formigd, de 3 a 5 mm d'amplada i 25 mm de
profunditat, mitjangant tall amb disc de diamant.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Junt de retraccié en paviment continu de formigo, de 3 a 5 mm d'amplada i 25 mm de profunditat, mitjancant tall amb
disc de diamant.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucid: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentacioé grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que el formigd esta suficientment endurit per a evitar la seva disgregacio.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 40°C.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig de la junta. Cort del formigd. Neteja final de la junta.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La seva profunditat i amplada seran constants i no tindra vores escantellats.

CONSERVACIO I MANTENIMENT
Es protegira del trafic i de I'entrada de pols fins que es produeixi el segellat definitiu.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra MDKO010: Polit de la superficie esportiva de formigé(diamantat) per a deixar el formigoé vist i
per a la practica esportiva, eliminant les capes antigues, beurades superficials, pintures o qualsevol altre
tipus de greix o bruticia.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Polit de la superficie esportiva de formigd(diamantat) per a deixar el formigd vist i per a la practica esportiva, eliminant
les capes antigues, beurades superficials, pintures o qualsevol altre tipus de greix o bruticia.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

FASES D'EXECUCIO
Escatat mecanic del formigd. Neteja de la superficie suport. Retirada i apilament de les restes generades. Carrega de les
restes generades sobre cami6 o contenidor.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra MDY005: Rehabilitacié de superficie esportiva de formigé porés mitjangcant densificador de
litio per a enduriment del formigo i posterior aplicacié de sellador transparent hidrofug alifatic resistent als
rajos UV. Subministre i instal.lacio.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Rehabilitacié de superficie esportiva de formigd pords mitjancant densificador de litio per a enduriment del formigé i
posterior aplicacié de sellador transparent hidrofug alifatic resistent als rajos UV. Subministre i instal.lacid.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio:

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad.

- NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada en projeccié horitzontal, segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la superficie base de formigd pords esta neta i exempta de pols, greix i matéries estranyes.

La superficie podra estar seca o humida, pero en cap cas amb aigua estancada.

Es comprovara que s'han segellat totes les fissures existents.

AMBIENTALS
Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 8°C o superior a 30°C.

DEL CONTRACTISTA
Garantira que aquest tipus de treballs sigui realitzat per personal qualificat i sota el control d'empreses
especialitzades.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Neteja prevua de la superficie suport. Replanteig de les juntes i draps de treball. Reparacié de les fissures, juntes
i escrostonats.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Tindra un correcte drenatge i presentara una superficie amb les rasants previstes.



Millora dels paviments i els accessos exteriors de diferents equipaments esportius de la
ciutat de Manresa. Actuacio 1i 2.

Situacié UTM: 403501,61- 4619167,91; 403416,01- 4620419
Promotor Ajuntament de Manresa

Eidée arquitectes slp - C/ Carrid n°27, 2on, 6a - 08242
Manresa - Tel.938752424 - https://eidee.cat/

Data Marg 2026 Plec de condicions técniques particulars

Projecte

Arquitectes Plec de condicions

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, en projeccio horitzontal, la superficie realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou la preparacié de la superficie suport.

Unitat d'obra MDY100bb: Reparacié d'escrostaments, fisures, esquerdes i juntes de dilatacié deteriorades
en superficie esportiva de formigd, mitjancant formacié d'encaixonats de 20 mm de profunditat mitjana amb
martellet electroneumatic i mola angular equipada amb disc de tall de diamant, neteja de la superficie amb
aire a pressid i reomplert amb massilla adhesiva segelladora, elastica, de polimeritzacié controlada, de tres
components, a base de resines epoxi.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Reparacié d'escrostaments, fisures, esquerdes i juntes de dilatacié deteriorades en superficie esportiva de formigo,
mitjangant formacié d'encaixonats de 20 mm de profunditat mitjana amb martellet electroneumatic i mola angular
equipada amb disc de tall de diamant, neteja de la superficie amb aire a pressio i reomplert amb massilla adhesiva
segelladora, elastica, de polimeritzacio controlada, de tres components, a base de resines epoxi.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie de pista mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la zona esta neta i exempta del material de segellat, i que la superficie de formigd és ferma
(resisténcia a tracci6 minima de 1 N/mmz2) i esta neta de pols, grasses, olis, beurades de ciment, restes de
desencofrants o pintures antigues.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura del suport sigui inferior a 5°C o superior a 35°C o segons
prescripcio de la marca.

FASES D'EXECUCIO
Replanteig de I'encaixonat de la zona, justes i esquerdes a reparar. Tall i/o repicat del formigd. Neteja de la superficie
amb equip d'aire a pressid. Segellat del junt. Neteja final.

CONSERVACIO I MANTENIMENT
Es protegira de la pluja fins que el producte s'hagi adormit.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie de pista amb esquerdes realment executada segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra MLB010c: Peces de vorada recta de formigé, monocapa, amb secciéo normalitzada de vianants
A2 (20x10) cm, classe climatica B (absorcio <=6%), classe resistent a I'abrasié H (petjada <=23 mm) i
classe resistent a flexi6 S (R-3,5 N/mm2), de 100 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340,
col-locades sobre base de formigé en massa (HM-20/P/20/X0) de gruix uniforme de 20 cm i 10 cm
d'amplada a cada costat del vorera, abocament des de camid, estés i vibrat, amb acabat reglejat, segons
pendents del projecte i col-locat sobre explanada amb index CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa
en aquest preu; posterior ajuntant d'amplada maxima 5 mm amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclis
topalls o contraforts de 1/3 i 2/3 de I'altura de la vorera, del costat de la calgcada i al revers respectivament,
amb un minim de 10 cm, excepte en el cas de paviments flexibles.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Peces de vorada recta de formigd, monocapa, amb seccié normalitzada de vianants A2 (20x10) cm, classe climatica B
(absorcié <=6%), classe resistent a I'abrasié H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexié S (R-3,5 N/mm2), de 100
cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340, col-locades sobre base de formigé en massa (HM-20/P/20/X0) de
gruix uniforme de 20 cm i 10 cm d'amplada a cada costat del vorera, abocament des de camid, estes i vibrat, amb
acabat reglejat, segons pendents del projecte i col-locat sobre explanada amb index CBR > 5 (California Bearing Ratio),
no inclosa en aquest preu; posterior ajuntant d'amplada maxima 5 mm amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclis
topalls o contraforts de 1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, del costat de la calgada i al revers respectivament, amb un
minim de 10 cm, excepte en el cas de paviments flexibles.

NORMATIVA D'APLICACIO
Elaboracid, transport i posada en obra del formigd: Codigo Estructural.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que s'ha realitzat un estudi sobre les caracteristiques de la seva base de suport.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i esteés de formigo en llit de suport. Col-locacid, rebut i anivellacié de
les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts amb morter de ciment.

CONDICIONS DE TERMINACIO
El conjunt sera monolitic i quedara alineat.

CONSERVACIO I MANTENIMENT
Es protegira enfront del transit, pluges, gelades i temperatures elevades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra MLR0O10: Rigola formada per peces prefabricades de formigé bicapa, 7/10x25x50 cm, sobre
base de formigé en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor, abocament des de camid, estés i vibrat,
amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i col-locat sobre explanada amb index CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Rigola formada per peces prefabricades de formigd bicapa, 7/10x25x50 cm, rejuntades amb morter de ciment,
industrial, M-5, sobre base de formigé en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor, abocament des de camio, estes i
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vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i col-locat sobre explanada amb index CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclis neteja. Completament acabada, sense incloure I'excavacio.

NORMATIVA D'APLICACIO
Elaboracid, transport i posada en obra del formigd: Instrucciéon de Hormigdn Estructural (EHE-08).

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que s'ha realitzat un estudi sobre les caracteristiques de la seva base de suport.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Abocat i estesa del formigd. Col-locacié de les peces. Reblert de juntes amb morter. Assentat i anivellacié.

CONDICIONS DE TERMINACIO
El conjunt sera monolitic i quedara alineat.

CONSERVACIO I MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops, pluges, gelades i temperatures elevades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

2.2.5. Instal-lacions

Unitat d'obra IUS012: Col-lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforg sota calcada, format per tub de
polipropilé, série SN-10, rigidesa anular nominal 10 kN/m2, de 200 mm de diametre exterior i seccio
circular, amb una pendent minima del 0,50%, per a conduccié de sanejament sense pressio, col-locat sobre
sola de formigé en massa HM-20/B/20/X0 de 10 cm d'espessor, reblert lateral i superior fins a 30 cm per
sobre de la generatriu superior amb el mateix tipus de formigé, degudament vibrat i compactat. Inclis,
junts de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i peces especials.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Col-lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforg sota calgada, format per tub de polipropilé, serie SN-10, rigidesa
anular nominal 10 kN/m2, de 200 mm de diametre exterior i seccid circular, amb una pendent minima del 0,50%, per a
conduccié de sanejament sense pressio, col-locat sobre sola de formigd en massa HM-20/B/20/X0 de 10 cm d'espessor,
reblert lateral i superior fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior amb el mateix tipus de formigd, degudament
vibrat i compactat. Inclis, junts de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i peces especials.

NORMATIVA D'APLICACIO
Elaboracid, transport i posada en obra del formigo:

- Cddigo Estructural.
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Execucio:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de saneamiento de poblaciones. M.O.P.U..

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada en projeccidé horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unié, segons
documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que el terreny de l'interior de la rasa, a més de lliure d'aigua, esta net de residus, terres soltes o
disgregades i vegetacio.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig del recorregut del col-lector. Presentacié en sec dels tubs. Abocat i compactacido del formigd en
formacié de solera. Descens i col-locacid dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovacio del
seu correcte funcionament. Execucio del reblert envoltant. Realitzacié de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La xarxa romandra tancada fins la seva posta en servei. Quedara lliure d'obturacions, garantint una rapida
evacuacio de las aigties.

PROVES DE SERVEI
Prova d'estanquitat parcial.

Normativa d'aplicacié: CTE. DB-HS Salubridad

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara en projeccio horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares
interiors de pericons o altres elements d'unid, incloent els trams ocupats per peces especials.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou els equips i la maquinaria necessaris per al desplagament i la disposicié en obra dels elements, perd no
inclou I'excavacio ni el reblert principal.
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Unitat d'obra IUSO71: Formacio de perico de pas, registrable, soterrada, construit amb fabrica de maod
ceramic massis, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions
interiors 70x70x70 cm, sobre solera de formigé en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor,
formacié de pendent minima del 2%, amb el mateix tipus de formig6, arrebossat i brunyit interiorment amb
morter de ciment, industrial, amb additiu hidrofug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, tancat
superiorment amb marc i tapa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124; prévia excavacié6 amb
mitjans mecanics i posterior reomplert de I'extradés amb material granular. Inclis morter per a segellat de
junts i col-lector de connexié de PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per a trobades.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Formacio de perico de pas, registrable, soterrada, construit amb fabrica de mad ceramic massis, de 1/2 peu d'espessor,
rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors 70x70x70 cm, sobre solera de formigd en massa
HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor, formacié6 de pendent minima del 2%, amb el mateix tipus de formigg,
arrebossat i brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidrofug, M-15 formant arestes i
cantonades a mitja canya, tancat superiorment amb marc i tapa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124; previa
excavacio amb mitjans mecanics i posterior reomplert de I'extradés amb material granular. Inclis morter per a segellat
de junts i col-lector de connexié de PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per a trobades.

NORMATIVA D'APLICACIO
Elaboracid, transport i posada en obra del formigd: Codigo Estructural.

Execucid: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentaci6 grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la ubicacié de I'arqueta es correspon amb la de Projecte.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Excavaci6 amb mitjans mecanics. Eliminacié de les terres soltes del fons de I'excavacié. Abocat i
compactacié del formigd en formacié de solera. Formacid de I'obra de fabrica amb maons, préviament humits,
col-locats amb morter. Connexionat dels col-lectors al pericé. Reomplert de formigd per a formacié de pendents.
Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericd. Col-locacié del
col-lector de connexidé de PVC en el fons del pericd. Realitzacié del tancament hermétic i col-locacié de la tapa i els
accessoris. Reblert de I'extradds. Comprovacio del seu correcte funcionament. Realitzacié de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La arqueta quedara totalment estanca.

PROVES DE SERVEI
Prova d'estanquitat parcial.

Normativa d'aplicacié: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIO I MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i obturacions. Es taparan totes els pericons per a evitar accidents.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IUS080: Formacio de bonera longitudinal amb parets de fabrica de maé ceramic massis, rebut
amb morter de ciment, industrial, M-5, arrebossada i brunyida interiorment amb morter de ciment,
industrial, amb additiu hidrofug, M-15, amb reixeta i marc d'entramat d'acer galvanitzat, de 300 mm
d'amplada interior i 500 mm d'altura, classe B-125 segons UNE-EN 1433 i UNE-EN 124; sobre solera de
formigé en massa HM-20/B/20/X0 de 15 cm de gruix; prévia excavacié6 amb mitjans manuals i posterior
reomplert de I'extradés amb formigo. Inclis peces especials i sifé en linia registrable.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Formacio de bonera longitudinal amb parets de fabrica de mad ceramic massis, rebut amb morter de ciment, industrial,
M-5, arrebossada i brunyida interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidrofug, M-15, amb reixeta i
marc d'entramat d'acer galvanitzat, de 300 mm d'amplada interior i 500 mm d'altura, classe B-125 segons UNE-EN 1433
i UNE-EN 124; sobre solera de formigé en massa HM-20/B/20/X0 de 15 cm de gruix; prévia excavacié amb mitjans
manuals i posterior reomplert de I'extradés amb formigé. Inclis peces especials i sifé en linia registrable.

NORMATIVA D'APLICACIO
Elaboracid, transport i posada en obra del formigd: Codigo Estructural.

Execucid: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada en projeccié horitzontal, segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la ubicaciod i el recorregut es corresponen amb els de Projecte.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig del recorregut de la bonera longitudinal. Excavacié amb mitjans manuals. Eliminacié de les terres
soltes del fons de I'excavacié. Abocat i compactacié del formigé en formacié de solera. Formacié de I'obra de
fabrica amb maons, préviament humits, col-locats amb morter. Execucié de forats pel connexionat de la canonada
a la bonera longitudinal. Acoblament i rejuntat de la canonada a la bunera longitudinal. Col-locaci6 del sifé en
linia. Adrecat i brunyiment per l'interior amb morter de ciment, arrodonint angles. Reblert de I'extradds.
Col-locacié del marc i la reixeta. Comprovacié del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Es connectara amb la xarxa de sanejament de I'edifici, assegurant-se la seva estanquitat i circulacié.

CONSERVACIO I MANTENIMENT
Es protegira enfront d'obturacions i trafic pesat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara en projeccié horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra IUS091: Embornal prefabricat de formigo, de 50x30x60 cm.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de formigd fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de mides interiors, per a
recollida d'aigties pluvials, col-locat sobre sola de formigé en massa HM-20/P/20/X0 de 10 cm d'espessor i reixeta de
fosa ductil normalitzada, classe C-250 segons UNE-EN 124, compatible amb superficies de llamborda, formigd o asfalt en
calent, abatible i antirobatori, amb marc de ferro colat del mateix tipus, enrasada al paviment. Totalment instal-lat i
connexionat a la xarxa general de desguas.

NORMATIVA D'APLICACIO
Elaboracid, transport i posada en obra del formigd: Instrucciéon de Hormigdn Estructural (EHE-08).

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la ubicacié es correspon amb la de Projecte.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig i tracat de Il'embornal en planta i algat. Excavacié. Eliminacid de les terres soltes del fons de
I'excavacio. Abocat i compactacié del formigé en formacié de solera. Col:locacié del embornal prefabricat.
Acoblament i rejuntat del embornal al col-lector. Reblert de I'extradés. Col-locacié del marc i la reixeta.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Es connectara amb la xarxa de sanejament del municipi, assegurant-se la seva estanquitat i circulacid.

CONSERVACIO I MANTENIMENT
Es protegira enfront d'obturacions i trafic pesat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou el reblert de I'extradés amb material granular, perd no inclou I'excavacio.

2.2.6. Equipament urba

Unitat d'obra TDM040: Aplicacio manual de dues mans de pintura Pintaline "COMPOSAN INDUSTRIAL Y
TECNOLOGIA", color a escollir, acabat setinat semibrillant, textura llisa, diluides amb aigua; per a marcat i
senyalitzacié de pista de futbol sala sobre paviment esportiu de resines acriliques, amb linies de 8 cm
d'amplada, continues o discontinues, segons normes federatives.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES )

Aplicaci6 manual de dues mans de pintura Pintaline "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGIA", color a escollir, acabat
setinat semibrillant, textura llisa, diluides amb aigua; per a marcat i senyalitzacié de pista de futbol sala sobre paviment
esportiu de resines acriliques, amb linies de 8 cm d'amplada, continues o discontinues, segons normes federatives.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la superficie del paviment esta acabada i en unes condicions adequades.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 35°C.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Preparacio de la superficie. Execucié del marcat.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Tendra bon aspecte.

CONSERVACIO I MANTENIMENT
Es protegira enfront del transit fins que transcorri el temps previst.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra TDM040b: Aplicacio manual de dues mans de pintura Pintaline "COMPOSAN INDUSTRIAL Y
TECNOLOGIA", color a escollir, acabat setinat semibrillant, textura llisa, diluides amb aigua; per a marcat i
senyalitzacié6 de pista de basquet sobre paviment esportiu de resines acriliques, amb linies de 5 cm
d'amplada, continues o discontinues, segons normes federatives.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES )

Aplicaci6 manual de dues mans de pintura Pintaline "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGIA", color a escollir, acabat
setinat semibrillant, textura llisa, diluides amb aigua; per a marcat i senyalitzacié de pista de basquet sobre paviment
esportiu de resines acriliques, amb linies de 5 cm d'amplada, continues o discontinues, segons normes federatives.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la superficie del paviment esta acabada i en unes condicions adequades.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 35°C.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Preparacio de la superficie. Execucié del marcat.
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CONDICIONS DE TERMINACIO
Tendra bon aspecte.

CONSERVACIO I MANTENIMENT
Es protegira enfront del transit fins que transcorri el temps previst.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

2.2.7. Gestio de residus

Unitat d'obra GTA020: Transport de terres amb camié dels productes procedents de I'excavacié de qualsevol
tipus de terreny a abocador especific, instal-lacio de tractament de residus de construccié i demolicié
externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacioé de residus, situat a una distancia maxima de 20 km.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Transport de terres amb camid dels productes procedents de Il'excavacié de qualsevol tipus de terreny a abocador
especific, instal-laciéo de tractament de residus de construccié i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o
eliminacid de residus, situat a una distancia maxima de 20 km.

NORMATIVA D'APLICACIO
Gestid de residus: Regulacién de la produccidn y gestién de los residuos de construccion y demolicién.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teoriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent
coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulacid, per
a l'organitzacié del trafic.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Transport de terres a I'abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de construccié i demolicié externa
a l'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus, amb proteccié de les mateixes mitjangant la seva
cobertura amb teles.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Les vies de circulacid utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, incloent I'estufament, el volum de terres realment transportat segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de carrega, el viatge d'anada, la descarrega i el viatge de
tornada, perd no inclou la carrega en obra.
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Unitat d'obra GTB020: Canon d'abocament per lliurament de terres procedents de I'excavacié, en abocador
especific, instal-lacié6 de tractament de residus de construccié i demolicio externa a l'obra o centre de
valoritzacio o eliminacio de residus.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Canon d'abocament per lliurament de terres procedents de I'excavacio, en abocador especific, instal-lacié de tractament
de residus de construccié i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus.

NORMATIVA D'APLICACIO
Gestid de residus: Regulacién de la produccidn y gestién de los residuos de construccion y demolicién.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teoriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent
coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, incloent I'estufament, el volum de terres realment entregat segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou el transport.

Unitat d'obra GRA010: Transport de mescla sense classificar de residus inerts produits en obres de
construccioé i/o demolicié, amb contenidor de 2,5 m3, a abocador especific, instal-lacié de tractament de
residus de construccié i demoliciéo externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Transport de mescla sense classificar de residus inerts produits en obres de construccio i/o demolicié, amb contenidor de
2,5 m3, a abocador especific, instal-lacid de tractament de residus de construccié i demolicié externa a I'obra o centre de
valoritzacié o eliminacié de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIO
Gestid de residus: Regulacién de la produccidn y gestién de los residuos de construccion y demolicién.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulacid, per
a l'organitzacié del trafic.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Carrega a camié del contenidor. Transport de residus de construccié a |'abocador especific, instal-lacié de
tractament de residus de construccié i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus.
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CONDICIONS DE TERMINACIO
Les vies de circulacié utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou el canon d'abocament per Iliurament de residus.

Unitat d'obra GRAO010c: Transport de mescla sense classificar de residus inerts produits en obres de
construcciéo i/o demolicié, amb contenidor de 7 m3, a abocador especific, instal-laci6 de tractament de
residus de construccié i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Transport de mescla sense classificar de residus inerts produits en obres de construccio i/o demolicié, amb contenidor de
7 m3, a abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de construccié i demolicidé externa a I'obra o centre de
valoritzacié o eliminacié de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIO
Gestio de residus: Regulacion de la produccidn y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulacio, per
a I'organitzacio del trafic.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Carrega a camid del contenidor. Transport de residus de construccido a |'abocador especific, instal-lacio de
tractament de residus de construccié i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Les vies de circulacié utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou el canon d'abocament per Iliurament de residus.

2.2.8. Control de qualitat i assaigs
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Unitat d'obra XSE010: Estudi geotécnic del terreny compost per els segiients treballs de camp i assaigs de
laboratori. Treballs de camp: realitzaci6 de 2 cales mecaniques amb mitjans mecanics, fins a arribar una
profunditat de 1 m amb extraccié de 2 mostres del terreny. Assaigs de laboratori: obertura i descripcié de
les mostres preses, efectuant-se els segiients assaigs de laboratori: 2 d'analisis granulomeétric UNE-EN ISO
17892-4; 2 de limits d'Atterberg UNE-EN ISO 17892-12; 2 d'humitat natural segons UNE 103300; 2 de
densitat aparent segons UNE 103301; 2 d'expansivitat segons UNE 103600; 2 de Proctor Modificat segons
UNE 103501; 2 de C.B.R. segons UNE 103502. Tot aixo recollit en el corresponent informe geotécnic amb
especificaciéo de cadascun dels resultats obtinguts, conclusions i validesa de I'estudi sobre parametres per a
la resistécnia i durabilitat del paviment.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Estudi geotecnic del terreny compost per els segiients treballs de camp i assaigs de laboratori. Treballs de camp:
realitzacié6 de 2 cales mecaniques amb mitjans mecanics, fins a arribar una profunditat de 1 m amb extraccié de 2
mostres del terreny. Assaigs de laboratori: obertura i descripcié de les mostres preses, efectuant-se els seglients assaigs
de laboratori: 2 d'analisis granulométric UNE-EN ISO 17892-4; 2 de limits d'Atterberg UNE-EN ISO 17892-12; 2
d'humitat natural segons UNE 103300; 2 de densitat aparent segons UNE 103301; 2 d'expansivitat segons UNE 103600;
2 de Proctor Modificat segons UNE 103501; 2 de C.B.R. segons UNE 103502. Tot aix0 recollit en el corresponent informe
geotecnic amb especificacié de cadascun dels resultats obtinguts, conclusions i validesa de I'estudi sobre parametres per
a la resistecnia i durabilitat del paviment.

NORMATIVA D'APLICACIO
Tecniques de prospeccid: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Assaig a realitzar, segons documentacié del Pla de control de qualitat.

FASES D'EXECUCIO
Desplagament a obra. Presa de mostres. Realitzacié dels assajos. Redaccié de l'informe geotécnic, amb especificacié de
cadascun dels resultats obtinguts, conclusions i validesa de I'estudi sobre parametres per al disseny de la fonamentacio.

2.2.9. Seguretat i salut

Unitat d'obra YIX010b: Conjunt d'equips de proteccié individual, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matéria de Seguretat i Salut en el Treball;conjunt de sistemes de proteccié col-lectiva,
necessaris per al compliment de la normativa vigent en mateéria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclos
manteniment en condicions segures durant tot el periode de temps que es requereixi, reparacio o reposicio i
transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor; conjunt d'instal-lacions provisionals
d'higiene i benestar, necessaries per al compliment de la normativa vigent en matéria de Seguretat i Salut
en el Treball; conjunt d'elements d'abalisament i senyalitzacié provisional d'obres, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matéeria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclos manteniment en
condicions segures durant tot el periode de temps que es requereixi, reparacio o reposicio, canvi de posicio i
transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Conjunt d'equips de proteccio individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en materia de Seguretat i
Salut en el Treball;conjunt de sistemes de proteccid col-lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en
materia de Seguretat i Salut en el Treball. Inclos manteniment en condicions segures durant tot el periode de temps que
es requereixi, reparacié o reposiciéo i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor; conjunt
d'instal-lacions provisionals d'higiene i benestar, necessaries per al compliment de la normativa vigent en mateéria de
Seguretat i Salut en el Treball; conjunt d'elements d'abalisament i senyalitzacié provisional d'obres, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en materia de Seguretat i Salut en el Treball. Inclos manteniment en condicions
segures durant tot el periode de temps que es requereixi, reparacié o reposicid, canvi de posicid i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Pa Conjunt de mesures de seguretat i salut de I'obra i per a tota la durada d'aquesta
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Pa Conjunt de mesures de seguretat i salut de I'obra i per a tota la durada d'aquesta

Unitat d'obra YIX010bb: Conjunt d'equips de proteccié individual, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matéria de Seguretat i Salut en el Treball;conjunt de sistemes de proteccié col-lectiva,
necessaris per al compliment de la normativa vigent en mateéria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclos
manteniment en condicions segures durant tot el periode de temps que es requereixi, reparacié o reposicio i
transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor; conjunt d'instal-lacions provisionals
d'higiene i benestar, necessaries per al compliment de la normativa vigent en matéria de Seguretat i Salut
en el Treball; conjunt d'elements d'abalisament i senyalitzacié provisional d'obres, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matéria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclos manteniment en
condicions segures durant tot el periode de temps que es requereixi, reparacio o reposicid, canvi de posicié i
transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Conjunt d'equips de proteccié individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matéria de Seguretat i
Salut en el Treball;conjunt de sistemes de proteccid col-lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en
materia de Seguretat i Salut en el Treball. Inclos manteniment en condicions segures durant tot el periode de temps que
es requereixi, reparacidé o reposicid i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor; conjunt
d'instal-lacions provisionals d'higiene i benestar, necessaries per al compliment de la normativa vigent en matéria de
Seguretat i Salut en el Treball; conjunt d'elements d'abalisament i senyalitzacié provisional d'obres, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matéria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclds manteniment en condicions
segures durant tot el periode de temps que es requereixi, reparacié o reposicid, canvi de posicié i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Pa Conjunt de mesures de seguretat i salut de I'obra i per a tota la durada d'aquesta

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Pa Conjunt de mesures de seguretat i salut de I'obra i per a tota la durada d'aquesta

2.3. Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat

D'acord amb el "Real Decreto 314/2006. Cddigo Técnico de la Edificacion (CTE)", a I'obra acabada, bé sobre I'edifici en el
seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal-lacions, totalment acabades, han de realitzar-se, a
més de les que puguin establir-se amb caracter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el present
plec, per part del constructor, i al seu carrec, independentment de les ordenades per la direcci6 facultativa i les exigides
per la legislacié aplicable, que seran realitzades per laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica detalladament
en el capitol de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execucié material (PEM) del projecte.

E ESTRUCTURES

Es comprovara que els eixos dels elements, les cotes i la geometria de les seccions presentin unes posicions i magnituds
dimensionals les desviacions de les quals respecte al projecte son conformes amb les tolerancies indicades en el aquest i
en la normativa d'obligat compliment.

Una vegada finalitzada I'execucié de cada fase de l'estructura, la direccié facultativa vetllara perqué es realitzin les
comprovacions i proves de carrega exigides en el seu cas per la reglamentacié vigent que li fos aplicable, a més de les
quals pugui establir voluntariament el projecte o decidir la propia direccié facultativa, determinant si s'escau la validesa
dels resultats obtinguts.

I INSTAL-LACIONS

Les proves finals de la instal-lacié s'efectuaran, un cop estigui I'edifici acabat, per I'empresa instal-ladora, que disposara
dels mitjans materials i humans necessaris per a la seva realitzacio.



Millora dels paviments i els accessos exteriors de diferents equipaments esportius de la
ciutat de Manresa. Actuacio 1i 2.

Situacié UTM: 403501,61- 4619167,91; 403416,01- 4620419
Promotor Ajuntament de Manresa

Eidée arquitectes slp - C/ Carrid n°27, 2on, 6a - 08242
Manresa - Tel.938752424 - https://eidee.cat/

Data Marg 2026 Plec de condicions técniques particulars

Projecte

Arquitectes Plec de condicions

Totes les proves s'efectuaran en preséncia de I'instal-lador autoritzat o del director d'Execuci6 de I'Obra, que ha de donar
la seva conformitat tant al procediment seguit com als resultats obtinguts.

Els resultats de les diferents proves realitzades a cadascun dels equips, aparells o subsistemes, passaran a formar part
de la documentacid final de la instal-lacié. S'indicaran marca i model i es mostraran, per a cada equip, les dades de
funcionament segons projecte i les dades mesurades en obra durant la posada en marxa.

Quan per estendre el certificat de la instal-lacié sigui necessari disposar d'energia per realitzar proves, es sol-licitara a
I'empresa subministradora d'energia un subministrament provisional per a proves, per l'instal-lador autoritzat o pel
director de la instal-lacid, i sota la seva responsabilitat.

Seran a carrec de I'empresa instal-ladora totes les despeses ocasionades per la realitzacié d'aquestes proves finals, aixi
com les despeses ocasionades per I'incompliment de les mateixes.

2.4. Prescripcions en relacié amb I'emmagatzematge, maneig, separacio i altres operacions de

gestio dels residus de construccio i demolicio

El corresponent Estudi de Gestié dels Residus de Construccié i Demolicid, contindra les seglients prescripcions en relacié
amb I'emmagatzematge, maneig, separacié i altres operacions de gestid dels residus de I'obra:

El diposit temporal de la runa es realitzara en contenidors metal-lics amb la ubicacié i condicions establertes en les
ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cubic, quedant degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus.

Aquells residus valoritzables, com fustes, plastics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i
segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestio.

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una banda
de material reflectant de, almenys, 15 centimetres al llarg de tot el seu perimetre, figurant de forma clara i llegible la
seglient informacié:

e Rao social.

¢ Codi d'Identificacié Fiscal (C.I.F.).

o NUmero de teléfon del titular del contenidor / envas.

e Numero d'inscripcidé en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aquesta informacié haura de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres
elements de contencio.

El responsable de I'obra a la qual dona servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin
residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de I'horari de treball, amb tal d'evitar el
diposit de restes aliens a I'obra i el vessament de dels residus.

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tecnics i procediments de separacié que es dedicaran a cada
tipus de RCE.

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicéncia
d'obra, especialment si obliguen a la separacié en origen de determinades matéries objecte de reciclatge o deposicio, i el
constructor o el cap d'obra realitzar una avaluacié economica de les condicions en qué és viable aquesta operacio,
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que I'obra o construccié ho permeti i que es disposi de plantes de
reciclatge o gestors adequats.

El constructor haura d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE
presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinacié final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o
projectes de restauracid, s'haura d'aportar evidéncia documental de la destinacié final.

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigd prefabricat seran
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).

S'ha d'evitar la contaminacid6 mitjancant productes toxics o perillosos dels materials plastics, restes de fusta,
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregacio.

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperacié de sols degradats, seran acuradament
retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'algada no superior a 2 metres,
evitant la humitat excessiva, la seva manipulacié i la seva contaminacio.

!
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1 ACTUACIO 1- Camp de futbol de la Balconada

N° U Descripcid Amidament
11 U Arrencada de soca d'abre major de 60 cm de didmetre, i carga manual a camid.
Uts. Llargada Amplada Algcada Parcial Subtotal
Arrencada de soca ] 1,000
1,000 1,000
1.2 M  Tall de paviment de formigd, mitjiangant maquina talladora de paviment, i carega manual sobre camid
o contfenidor.
Talls per adaptacié a paviment existent Uts. Llargada Amplada Algcada Parcial Subtotal
Zona entrada camp futbol interceptor 7,500 7,500
Enconfre amb paviment existent zona edifici 7,000 7,000
14,500 14,500
1.3 M2 Demolicié de paviment exterior de formigd armat, mitjancant retroexcavadora amb martell picador, i
cdrrega mecdnica sobre camié o contenidor.
Talls per adaptacié a paviment existent Uts. m2 Amplada Algcada Parcial Subtotal
Zona entrada camp futbol interceptor 7,500 7,500
Enconfre amb paviment existent zona edifici 3,000 3,000
10,500 10,500
1.4 M?®  Excavacidé per a obertura i eixample de caixa en terreny de transit compacte, amb mitjans mecanics, i
cdrrega a camiod.
Espessor mig considerat 30cm Uts. m2 Amplada Algcada Parcial Subtotal
Zona accés camp futbol 192,970 0,350 67,540
Zona interior camp futbol 249,700 0,350 87,395
154,935 154,935
1.5 M?  Compactacié de fons de caixa de paviment amb un proctor modifcat del 95% i unae esplanada CBR>5,
amb mitjans mecanics.
Espessor mig considerat 30cm Uts. m2 Amplada Algada Parcial Subtotal
Zona accés camp futbol 192,970 192,970
Zona interior camp futbol 249,700 249,700
442,670 442,670
1.6 M3 Excavacio de rases en terreny de transit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat maxima, amb mitjans

mecanics, i carrega a camid.

Uts. Llargada Amplada Algcada Parcial Subtotal
Rasa interceptors 15,000 0,450 0,450 3,038
7,000 0,450 0,450 1,418
Rasa col.lectors zona hockey 24,600 0,450 0,450 4,982

Pagina: 2-9



Projecte: Millora dels paviments i accessos exteriors de diferents equipaments esportius de Manresa.
Actuacio 1i2.

Promotor:  Ajuntament de Manresa
Situacio: UTM: 403501,61- 4619167,91; 403416,01- 4620419

Eidée arquitectes slp - C/ Carrié n°27, 2on, éa - 08242 Manresa - H
Tel.938752424 - https://eidee.cat/: Ramon Subirana - Arturo de Visa v Amldaments

1 ACTUACIO 1- Camp de futbol de la Balconada

N° U Descripcid Amidament
De canal caz nous embornals a cap mur a arquetes 2 11,000 0,450 0,450 4,455
existents. Inclou embornals
Rasa vorada 58,000 0,300 0,200 3,480
17,373 17,373
1.7 M2 Compactacid de fons de rasa o pou, al 95% del Proctor Modificat, amb picé vibrant de guiat manual.
Uts. Llargada Amplada Algcada Parcial Subtotal
Rasa interceptor 15,000 0,450 6,750
7,000 0,450 3,150
Rasa col.lectors zona hockey 24,600 0,450 11,070
De canal caz nous embornals a cap mur a arquetes 2 11,000 0,450 9,900
existents
30,870 30,870
1.8 M  Formacié de bonera longitudinal amb parets de fabrica de mad cerdmic massis, rebut amb morter de
ciment, industrial, M-5, arrebossada i brunyida interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu
hidrofug, M-15, amb reixeta i marc d'entramat d'acer galvanitzat, de 300 mm d'amplada interior i 500
mm d'altura, classe B-125 segons UNE-EN 1433 i UNE-EN 124; sobre solera de formigd en massa HM-
20/B/20/X0 de 15 cm de gruix; previa excavacié amb mitjians manuals i posterior reomplert de I'extradds
amb formigé. InclUs peces especials i sifé en linia registrable.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
interceptor zona casetes hockey 15,000 15,000
Interceptor zona porta d'entrada camp 7,000 7,000
22,000 22,000
1.9 M  Colfector soterrat en terreny no agressiu, amb refor¢ sota calcada, format per tub de polipropile, serie
SN-10, rigidesa anular nominal 10 kN/m?, de 200 mm de didmetre exterior i seccié circular, amb una
pendent minima del 0,50%, per a conduccié de sanejament sense pressid, collocat sobre sola de
formigd en massa HM-20/B/20/X0 de 10 cm d'espessor, reblert lateral i superior fins a 30 cm per sobre de
la generatriu superior amb el mateix tipus de formigd, degudament vibrat i compactat. InclUs, junts de
goma, lubricant per a muntatge, accessoris i peces especials.
Longitud i didmetre estimat segons previsid Uts. Llargada Amplada Algcada Parcial Subtotal
d'existent
D'embornal a arqueta i a connexidé a xarxa existent 24,600 24,600
De nous embornals a canal tipus CAZ sobre mur a 2 11,000 22,000
arqueta existent
46,600 46,600
1.10 u Connexié de la connexid de servei de l'edifici a la xarxa general de sanejament del municipi, de

canonada de pared llisa, de PVC, de 200 mm de didmetre nominal, amb empelt mecanic, de 160 mm
de diametre. InclUs clau de collament.

Diametres estimats Uts. Llargada Amplada Algcada Parcial Subtotal

Conexié conducte interceptor a conducte existent 1 1,000
costat porta accés camp futbol
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1 ACTUACIO 1- Camp de futbol de la Balconada

N° U Descripcid Amidament
1,000 1,000
1.1 M3 Base granular amb grava 20/30 mm, i compactacid al 95% del Proctor Modificat amb mitjans mecanics,

en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del Proctor
Modificat de la maxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, per a
millora de les propietats resistents del terreny.

Espessor mig considerat 30cm Uts. m2 Amplada Algcada Parcial Subtotal

Zona accés camp futbol 207,000 0,350 72,450

Zona interior camp futbol 326,000 0,350 114,100
186,550 186,550
1.12 M Peces de vorada recta de formigd, monocapa, amb seccié normalitzada de vianants A2 (20x10) cm,

classe climdtica B (absorcid <=6%), classe resistent a l'abrasid H (petjada <=23 mm) i classe resistent a
flexié S (R-3,5 N/mm?2), de 100 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340, col focades sobre base
de formigd en massa (HM-20/P/20/X0) de gruix uniforme de 20 cm i 10 cm d'amplada a cada costat del
vorera, abocament des de camid, estes i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i
collocat sobre explanada amb index CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu;
posterior ajuntant d'amplada maxima 5 mm amb morter de ciment, industrial, M-5. InclUs topalls o
contraforts de 1/3i 2/3 de I'altura de la vorera, del costat de la calcada i al revers respectivament, amb
un minim de 10 cm, excepte en el cas de paviments flexibles.

Uts. Llargada Amplada Algcada Parcial Subtotal

Rigola separacié arbres 58,000 58,000
58,000 58,000
113 M2 Paviment continu de 15 cm d'espessor, amb junts, para Us per als vianants, realitzat amb formigd HM-

20/B/20/X0 desactivat , amb fibres de polipropilé incloses, fabricat en central, acabat arid ocre; amb
lamina de polietilé com a capa separadora sota el paviment i fractat superficialment amb additius
especifics, per deixar al descobert 2/3 del didmetre de I'arid; posterior aplicacié de resina segelladora
de resina segelladora , incolora, formada per una dispersié de resina acrilica estirenada, per la cura i la
proteccié de paviments continus de formigd.Inclou la formacié de junt de retraccié cada 3m en els 2
sentits i encofrats laterals.

Espessor mig considerat 30cm Uts. m2 Amplada Algcada Parcial Subtotal
Zona accés camp futbol 192,970 192,970
Zona interior camp futbol 249,700 249,700
442,670 442,670
1.14 u Escocell de 2m de diagmetre, 8mm d'espessor i 30cm d'alcada amb cantells matats i amb potes d'unié a
formigd d' acer UNE-EN 10025 S275JR, acabat galvanitzat en calent, col locats a obra.
Uts. Llargada Amplada Algcada Parcial Subtotal
Escocells 5 5,000
5,000 5,000
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1 ACTUACIO 1- Camp de futbol de la Balconada

NO

Descripcid Amidament

1.18

Estudi geoteécnic del terreny compost per els segUents treballs de camp i assaigs de laboratori. Treballs de
camp: realitzacié de 2 cales mecaniques amb mitjans mecanics, fins a arribar una profunditat de 1 m
amb extraccié de 2 mostres del terreny. Assaigs de laboratori: obertura i descripcié de les mostres preses,
efectuant-se els segUents assaigs de laboratori: 2 d'andlisis granulometric UNE-EN ISO 17892-4; 2 de limits
d'Atterberg UNE-EN ISO 17892-12; 2 d'humitat natural segons UNE 103300; 2 de densitat aparent segons
UNE 103301; 2 d'expansivitat segons UNE 103600; 2 de Proctor Modificat segons UNE 103501; 2 de C.B.R.
segons UNE 103502. Tot aix0 recollit en el corresponent informe geotecnic amb especificacié de
cadascun dels resultats obtinguts, conclusions i validesa de I'estudi sobre pardmetres per a la resistécnia i
durabilitat del paviment.

Control de qualitat Uts. Llargada Amplada Algcada Parcial Subtotal

1 CBR zona entrada . 1 CBR zona camo de futbol ] 1,000

Pa

1,000 1,000

Conjunt d'equips de proteccid individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en
matéria de Seguretat i Salut en el Treball;conjunt de sistemes de proteccidé collectiva, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en materia de Seguretat i Salut en el Treball. Inclés manteniment en
condicions segures durant tot el periode de temps que es requereixi, reparacié o reposicié i transport fins
al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor; conjunt dlinstaliacions provisionals d'higiene i
benestar, necessaries per al compliment de la normativa vigent en matéria de Seguretat i Salut en el
Treball; conjunt d'elements d'abalisament i senyalitzacié provisional d'obres, necessaris per al compliment
de la normativa vigent en matéria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclos manteniment en condicions
segures durant tot el periode de temps que es requereixi, reparacié o reposicidé, canvi de posicid i
fransport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

1,5% PEM Uts. Llargada Amplada Algcada Parcial Subtotal

M3

Conjunt de mesures de seguretat i salut de I'obra i 1 1,000
per a tota la durada d'aquesta

1,000 1,000

Transport de terres amb camid dels productes procedents de I'excavacié de qualsevol tipus de terreny a
abocador especific, instal lacié de tractament de residus de construccid i demolicié externa a I'obra o
centre de valoritzacié o eliminacié de residus, situat a una distancia maxima de 20 km.

Inclou esponjament segons estudi de gestié Uts. m3 Amplada Algcada Parcial Subtotal

de residus de la construccidii terres

Terres

256,763 256,763
256,763 256,763

Transport de mescla sense classificar de residus inerts produits en obres de construccié i/o demolicié,
amb contenidor de 7 m®, a abocador especific, instal lacié de tractament de residus de construccid i
demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus. També servei de lliurament,
lloguer irecollida en obra del contenidor.

Uts. Llargada Amplada Algcada Parcial Subtotal

M3

Residus de la construccid ] 1,000

1,000 1,000
Canon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavacié, en abocador especific,

instal lacié de tractament de residus de construccid i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacid
o eliminacié de residus.
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1 ACTUACIO 1- Camp de futbol de la Balconada

N° Descripcid Amidament
Talls per adaptacié a paviment existent Uts. Llargada Amplada Algcada Parcial Subtotal
Zona entrada camp futbol interceptor 7,500 7,500
Enconfre amb paviment existent zona edifici 7,000 7,000
14,500 14,500
1.20 Demolicié de rigola tipus CAZ sobre base de formigd, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i carrega manual sobre camidé o contenidor.
Uts. Llargada Amplada Algcada Parcial Subtotal
Demolicié de rigola per a formacié de nou 2 1,200 2,400
2,400 2,400
1.21 Embornal prefabricat de formigd, de 50x30x60 cm.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Instal.lacié de 2 nous embornals 2 1,000 2,000
2,000 2,000
1.22 Rigola formada per peces prefabricades de formigd bicapa, 7/10x25x50 cm, sobre base de formigd en
massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor, abocament des de camid, estés i vibrat, amb acabat
reglejat, segons pendents del projecte i col{ocat sobre explanada amb index CBR > 5 (California Bearing
Ratio), no inclosa en aquest preu.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Previsi6 restitucié peces de rigola encontre 2 1,000 2,000
embornals de nova formacid
2,000 2,000
1.23 Formacié de pericd de pas, registrable, soterrada, construit amb fabrica de mad cerdmic massis, de 1/2
peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors 70x70x70 cm, sobre
solera de formigd en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor, formacidé de pendent minima del
2%, amb el mateix tipus de formigd, arrebossat i brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial,
amb additiv hidrofug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, tancat superiorment amb marc i
tapa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124; prévia excavacié amb mitjans mecdnics i posterior
reomplert de l'extradds amb material granular. Inclds morter per a segellat de junts i collector de
connexié de PVC, de fres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per a trobades.
Uts. Llargada Amplada Algcada Parcial Subtotal
Previsié arqueta costat vestidors hockey 1 1,000
1,000 1,000
1.24 Connexié de d'escomesa a la xarxa general de sanejoment a fravés de pou de registre. Inclos junt

flexible per a 'empalmament de la connexié de servei i morter de ciment per a repds i brunyiment en
l'interior del pou.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal

Conducte d'embornal a arquetes existents 2 2,000
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1 ACTUACIO 1- Camp de futbol de la Balconada

N° U Descripcid Amidament

2,000 2,000
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2 ACTUACIO 2- Pista esportiva barri de La Fonts dels Capellans

N° U Descripcid Amidament
2.1 M2 Reparacié d'escrostaments, fisures, esquerdes i juntes de dilatacié deteriorades en superficie esportiva de
formigd, mitjangant formacié d'encaixonats de 20 mm de profunditat mitjana amb martellet
electroneumatic i mola angular equipada amb disc de tall de diamant, neteja de la superficie amb aire
a pressid i reomplert amb massilla adhesiva segelladora, eldstica, de polimeritzacié contfrolada, de tres
components, a base de resines epoxi.
Uts. m2 Amplada Alcada Parcial Subtotal
Reparacid de superficie 938,500 938,500
938,500 938,500
2.2 M Junt de retraccié en paviment continu de formigd, de 3 a 5 mm d'amplada i 25 mm de profunditat,
mifjancant tall amb disc de diamant.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Formacié de junts de retraccié que manquen 102,000 102,000
102,000 102,000
23 M2 Polit de la superficie esportiva de formigd(diamantat) per a deixar el formigd vist i per a la practica
esportiva, eliminant les capes antigues, beurades superficials, pintures o qualsevol altre tipus de greix o
bruticia.
Uts. m2 Amplada Algada Parcial Subtotal
Neteja i polit de superficie 938,500 938,500
938,500 938,500
24 M?  Rehabilitacié de superficie esportiva de formigd pords mitjancant densificador de litio per a enduriment
del formigd i posterior aplicacié de sellador transparent hidrofug alifatic resistent als rajos UV. Subministre i
instal.lacié.
Uts. m2 Amplada Alcada Parcial Subtotal
Rehabilitacié superficial 938,500 938,500
938,500 938,500
25 U Aplicacié manual de dues mans de pintura Pintaline "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGIA", color a
escollir, acabat setinat semibrillant, textura llisa, diluides amb aigua; per a marcat i senyalitzacié de pista
de futbol sala sobre paviment esportiu de resines acriliques, amb linies de 8 cm d'amplada, continues o
discontinues, segons normes federatives.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Pista futbol sala 1 1,000
1,000 1,000
2.6 U Aplicacié manual de dues mans de pintura Pintaline "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGIA", color a

escollir, acabat setinat semibrillant, textura llisa, diluides amb aigua; per a marcat i senyalitzacidé de pista
de basquet sobre paviment esportiu de resines acriliques, amb linies de 5 cm d'amplada, continues o
discontinues, segons normes federatives.

Uts. Llargada Amplada Algcada Parcial Subtotal
Pista basquet ] 1,000
1,000 1,000
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2 ACTUACIO 2- Pista esportiva barri de La Fonts dels Capellans

NO

Descripcid Amidament

27

2.8

Pa

Conjunt d'equips de proteccid individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en
matéria de Seguretat i Salut en el Treball;conjunt de sistemes de proteccié collectiva, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matéria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclds manteniment en
condicions segures durant tot el periode de temps que es requereixi, reparacié o reposicié i transport fins
al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor; conjunt dinstaliacions provisionals d'higiene i
benestar, necessaries per al compliment de la normativa vigent en matéria de Seguretat i Salut en el
Treball; conjunt d'elements d'abalisament i senyalitzacié provisional d'obres, necessaris per al compliment
de la normativa vigent en matéria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclds manteniment en condicions
segures durant tot el periode de temps que es requereixi, reparacié o reposicidé, canvi de posicid i
fransport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

1,5% PEM Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal

Conjunt de mesures de seguretat i salut de I'obra i 1 1,000
per a tota la durada d'aquesta

1,000 1,000

Transport de mescla sense classificar de residus inerts produits en obres de construccié i/o demolicié,
amb contenidor de 2,5 m?, a abocador especific, instal lacié de fractament de residus de construccid i
demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus. També servei de lliurament,
lloguerirecollida en obra del contenidor.

1,5% PEM Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal

Gestid de residus 1 1,000

1,000 1,000
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Capitol N° 1 ACTUACIO 1- Camp de futbol de la Balconada

N°

Descripcio Amidament Preu Import

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

M2

M3

M2

M3

M2

M3

Arrencada de soca d'abre major de 60 cm de didmetre, i carga manual a camid.
Total U : 1,000 193,55 193,55

Tall de paviment de formigd, mitjancant maquina talladora de paviment, i carrega manual sobre camié o
contenidor.

Totalm : 14,500 5,85 84,83

Demolicid de paviment exterior de formigd armat, mitjiancant retroexcavadora amb martell picador, i
camrega mecdanica sobre camié o contenidor.

Totalm? : 10,500 26,25 275,63

Excavacié per a obertura i eixample de caixa en terreny de fransit compacte, amb mitjans mecanics, i
carega a camio.

Totalm?® : 154,935 9.08 1.406,81

Compactacié de fons de caixa de paviment amb un proctor modifcat del 95% i unae esplanada CBR>5,
amb mitjans mecanics.

Totalm? : 442,670 8,37 3.705,15

Excavacié de rases en terreny de transit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat maxima, amb mitjans
mecdanics, i carrega a camio.

Totalm? : 17,373 19,09 331,65
Compactacié de fons de rasa o pou, al 95% del Proctor Modificat, amb picé vibrant de guiat manual.
Total m? : 30,870 11,17 344,82

Formacié de bonera longitudinal amb parets de fabrica de mad cerdmic massis, rebut amb morter de
ciment, industrial, M-5, arrebossada i brunyida interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu
hidrofug, M-15, amb reixeta i marc d'entramat d'acer galvanitzat, de 300 mm d'amplada interior i 500 mm
d'altura, classe B-125 segons UNE-EN 1433 i UNE-EN 124; sobre solera de formigd en massa HM-20/B/20/X0 de
15 cm de gruix; previa excavacié amb mitjans manuals i posterior reomplert de l'extradds amb formigé.
InclUs peces especials i sifd en linia registrable.

Totalm : 22,000 274,99 6.049,78

Colector soterrat en terreny no agressiu, amb refor¢ sota calcada, format per tub de polipropilé, serie SN-
10, rigidesa anular nominal 10 kN/m?, de 200 mm de didmetre exterior i seccid circular, amb una pendent
minima del 0,50%, per a conduccid de sanejament sense pressid, collocat sobre sola de formigd en massa
HM-20/B/20/X0 de 10 cm d'espessor, reblert lateral i superior fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior
amb el mateix tipus de formigd, degudament vibrat i compactat. Inclds, junts de goma, lubricant per a
muntatge, accessoris i peces especials.

Totalm : 46,600 130,28 6.071,05

Connexié de la connexié de servei de I'edifici a la xarxa general de sanejament del municipi, de canonada
de pared llisa, de PVC, de 200 mm de diadmetre nominal, amb empelt mecanic, de 160 mm de didmetre.
InclUs clau de collament.

Total U : 1,000 142,65 142,65

Base granular amb grava 20/30 mm, i compactacié al 95% del Proctor Modificat amb mitjans mecdnics, en
tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del Proctor Modificat
de la maxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, redlitzat segons UNE 103501, per a millora de les
propietats resistents del terreny.

Totalm? : 186,550 32,85 6.128,17
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Capitol N° 1 ACTUACIO 1- Camp de futbol de la Balconada

N°

Descripcio Amidament Preu Import

1.14

1.18

M2

Pa

M3

Peces de vorada recta de formigd, monocapa, amb seccidé normalitzada de vianants A2 (20x10) cm,
classe climatica B (absorcid <=6%), classe resistent a I'abrasio H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexié
S (R-3,5 N/mm?), de 100 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340, coliocades sobre base de
formigd en massa (HM-20/P/20/X0) de gruix uniforme de 20 cm i 10 cm d'amplada a cada costat del
vorera, abocament des de camid, estes i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i
coliocat sobre explanada amb index CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu;
posterior ajuntant d'amplada maxima 5 mm amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclis topalls o
contraforts de 1/312/3 de l'altura de la vorera, del costat de la calcada i al revers respectivament, amb un
minim de 10 cm, excepte en el cas de paviments flexibles.

Totalm : 58,000 32,86 1.905,88

Paviment continu de 15 cm d'espessor, amb junts, para Us per als vianants, realitzat amb formigd HM-
20/B/20/X0 desactivat , amb fibres de polipropile incloses, fabricat en central, acabat drid ocre; amb
lamina de polietié com a capa separadora sota el paviment i tractat superficialment amb additius
especifics, per deixar al descobert 2/3 del didmetre de I'drid; posterior aplicacid de resina segelladora de
resina segelladora , incolora, formada per una dispersid de resina acrilica estirenada, per la cura i la
proteccié de paviments continus de formigd.Inclou la formacié de junt de retraccié cada 3m en els 2 sentits
i encofrats laterals.

Totalm? : 442,670 55,37 24.510,64

Escocell de 2m de diametre, 8mm d'espessor i 30cm d'alcada amb cantells matats i amb potes d'unid a
formigd d' acer UNE-EN 10025 S275JR, acabat galvanitzat en calent, coliocats a obra.

Total U : 5,000 625,62 3.128,10

Estudi geotecnic del terreny compost per els segUents treballs de camp i assaigs de laboratori. Treballs de
camp: redlitzacié de 2 cales mecdaniques amb mitjans mecanics, fins a arribar una profunditat de 1 m amb
extraccié de 2 mostres del terreny. Assaigs de laboratori: obertura i descripcié de les mostres preses,
efectuant-se els segUents assaigs de laboratori: 2 d'andlisis granulometric UNE-EN ISO 17892-4; 2 de limits
d'Atterberg UNE-EN ISO 17892-12; 2 d'humitat natural segons UNE 103300; 2 de densitat aparent segons UNE
103301; 2 d'expansivitat segons UNE 103600; 2 de Proctor Modificat segons UNE 103501; 2 de C.B.R. segons
UNE 103502. Tot qixd recollit en el corresponent informe geotécnic amb especificacié de cadascun dels
resultats obtinguts, conclusions i validesa de I'estudi sobre pardmetres per a la resistecnia i durabilitat del
paviment.

Total U : 1,000 1.207,97 1.207,97

Conjunt d'equips de proteccid individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matéria
de Seguretat i Salut en el Treball;conjunt de sistemes de proteccié col lectiva, necessaris per al compliment
de la normativa vigent en matéria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclds manteniment en condicions
segures durant tot el periode de temps que es requereixi, reparacié o reposicié i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor; conjunt dinstallacions provisionals d'higiene i benestar,
necessdries per al compliment de la normativa vigent en materia de Seguretat i Salut en el Treball; conjunt
d'elements d'abalisament i senyalitzacié provisional d'obres, necessaris per al compliment de la normativa
vigent en materia de Seguretat i Salut en el Treball. Inclos manteniment en condicions segures durant tot el
periode de temps que es requereixi, reparacidé o reposicidé, canvi de posicié i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

Total Pa : 1,000 840,00 840,00

Transport de terres amb camié dels productes procedents de I'excavacid de qualsevol tipus de terreny a
abocador especific, installacié de tractament de residus de construccidé i demolicié externa a l'obra o
centre de valoritzacié o eliminacié de residus, situat a una distancia maxima de 20 km.

Total m?® : 256,763 6,07 1.558,55

Transport de mescla sense classificar de residus inerts produits en obres de construccié i/o demolicié, amb
contenidor de 7 m?, a abocador especific, instaliacié de tfractament de residus de construccié i demolicid
externa a l'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus. També servei de lliurament, lloguer i
recollida en obra del contenidor.

Pagina: 3-6



Projecte: Millora dels paviments i accessos exteriors de diferents equipaments esportius de
Manresa. Actuacio 1i 2.

Promotor: Ajuntament de Manresa
Situacié: UTM: 403501,61- 4619167,91; 403416,01- 4620419

Eidée arquitectes slp - C/ Carrié n°27, 2on, éa - 08242 Manresa -
Tel.938752424 - https://eidee.cat/: Ramon Subirana - Arturo de Visa A PreSSUPOSt

Capitol N° 1 ACTUACIO 1- Camp de futbol de la Balconada

N° U Descripcio Amidament Preu Import
Total U : 1,000 354,88 354,88
1.19 M* Cadnon d'abocament per liurament de terres procedents de l'excavacié, en abocador especific,
instal lacié de tractament de residus de construccid i demolicié externa a l'obra o centre de valoritzacié o
eliminacié de residus.
Totalm?® : 14,500 2,74 39,73
1.20 M Demolicid de rigola tipus CAZ sobre base de formigd, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i carrega manual sobre camié o contenidor.
Totalm : 2,400 2,30 5,52
1.21 U Embornal prefabricat de formigd, de 50x30x60 cm.
Total U : 2,000 101,78 203,56
1.22 M Rigola formada per peces prefabricades de formigd bicapa, 7/10x25x50 cm, sobre base de formigd en
massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor, abocament des de camid, estés i vibrat, amb acabat reglejat,
segons pendents del projecte i col {ocat sobre explanada amb index CBR > 5 (California Bearing Ratio), no
inclosa en aquest preu.
Totalm : 2,000 41,73 83,46
1.23 U Formacié de pericé de pas, registrable, soterrada, construit amb fabrica de mad ceramic massis, de 1/2
peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors 70x70x70 cm, sobre
solera de formigd en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor, formacié de pendent minima del 2%,
amb el mateix tipus de formigd, arrebossat i brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb
additiv hidrofug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, tancat superiorment amb marc i tapa
de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124; previa excavacié amb mitjans mecanics i posterior reomplert
de l'extradds amb material granular. Inclds morter per a segellat de junts i collector de connexié de PVC,
de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per a trobades.
Total U : 1,000 520,48 520,48
1.24 U Connexié de d'escomesa a la xarxa general de sanejament a fravés de pou de registre. Inclos junt flexible

per a l'empalmament de la connexid de servei i morter de ciment per a repds i brunyiment en linterior del
pou.

Total U : 2,000 324,04 648,08

Parcial N° 1 ACTUACIO 1- Camp de futbol de la Balconada : 59.740,94
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Promotor: Ajuntament de Manresa
Situacié: UTM: 403501,61- 4619167,91; 403416,01- 4620419

Eidée arquitectes slp - C/ Carrié n°27, 2on, éa - 08242 Manresa -
Tel.938752424 - https://eidee.cat/: Ramon Subirana - Arturo de Visa A PreSSUPOSt

Capitol N° 2 ACTUACIO 2- Pista esportiva barri de La Fonts dels Capellans

N°

Descripcio Amidament Preu Import

21

2.2

23

24

25

2.6

27

2.8

M2

M2

M2

Pa

Reparacidé d'escrostaments, fisures, esquerdes i juntes de dilatacié deteriorades en superficie esportiva de
formigd, mitjangcant formacié d'encaixonats de 20 mm de profunditat mitjana amb martellet
electroneumatic i mola angular equipada amb disc de tall de diamant, neteja de la superficie amb aire a
pressié i reomplert amb massilla adhesiva segelladora, eldstica, de polimeritzacié controlada, de tres
components, a base de resines epoxi.

Totalm? : 938,500 2,85 2.674,73

Junt de retfraccié en paviment continu de formigd, de 3 a 5 mm d'amplada i 25 mm de profunditat,
mifjancant tall amb disc de diamant.

Totalm : 102,000 7,69 784,38

Polit de la superficie esportiva de formigd(diamantat) per a deixar el formigd vist i per a la practica
esportiva, eliminant les capes antigues, beurades superficials, pintures o qualsevol alire tipus de greix o
bruticia.

Totalm? : 938,500 9.83 9.225,46

Rehabilitacié de superficie esportiva de formigd pords mitiancant densificador de litio per a enduriment del
formigd i posterior aplicacié de sellador transparent hidrofug alifatic resistent als rajos UV. Subministre i
instal.lacié.

Totalm? : 938,500 8,85 8.305,73

Aplicacié manual de dues mans de pintura Pintaline "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGIA", color a
escollir, acabat setinat semibrillant, textura liisa, diluides amb aigua; per a marcat i senyalitzacié de pista de
futbol sala sobre paviment esportiu de resines acriliques, amb linies de 8 cm d'amplada, continues o
discontinues, segons normes federatives.

Total U : 1,000 885,78 885,78

Aplicacié manual de dues mans de pintura Pintaline "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGIA", color a
escollir, acabat setinat semibrillant, textura liisa, diluides amb aigua; per a marcat i senyalitzacié de pista de
bdsquet sobre paviment esportiu de resines acriliques, amb linies de 5 cm d'amplada, continues o
discontinues, segons normes federatives.

Total U : 1,000 1.854,06 1.854,06

Conjunt d'equips de proteccidé individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matéria
de Seguretat i Salut en el Treball;conjunt de sistemes de proteccié col lectiva, necessaris per al compliment
de la normativa vigent en matéria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclds manteniment en condicions
segures durant tot el periode de temps que es requereixi, reparacié o reposicié i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor; conjunt dinstal{acions provisionals d'higiene i benestar,
necessdries per al compliment de la normativa vigent en materia de Seguretat i Salut en el Treball; conjunt
d'elements d'abalisament i senyalitzacié provisional d'obres, necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matéria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclds manteniment en condicions segures durant tot el
periode de temps que es requereixi, reparacié o reposicié, canvi de posicié i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

Total Pa : 1,000 360,00 360,00

Transport de mescla sense classificar de residus inerts produits en obres de construccié i/o demolicié, amb
contenidor de 2,5 m? a abocador especific, installacid de fractament de residus de construccid i
demolicié externa a l'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus. També servei de lliurament,
lloguer i recollida en obra del contenidor.

Total U : 1,000 185,99 185,99

Parcial N° 2 ACTUACIO 2- Pista esportiva barri de La Fonts dels Capellans : 24.276,13
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Projecte: Millora dels paviments i accessos exteriors de diferents equipaments esportius de
Manresa. Actuacio 1i 2.

Promotor: Ajuntament de Manresa

Situacié: UTM: 403501,61- 4619167,91; 403416,01- 4620419

Eidée arquitectes slp - C/ Carrié n°27, 2on, éa - 08242 Manresa -

Tel.938752424 - https://eidee.cat/: Ramon Subirana - Arturo de Visa v PreSSUPOSt
Pressupost
1 ACTUACIO 1- Camp de futbol de la Balconada . 59.740,94
2 ACTUACIO 2- Pista esportiva barri de La Fonts dels Capellans . 24.276,13
Pressupost d'execucié de material (PEM) 84.017,07
13% de despeses generals 10.922,22
6% de benefici industrial 5.041,02
Pressupost d'execucié per contracta (PEC = PEM + GG + Bl) 99.980,31
21% IVA 20.995,87
Pressupost d'execucié per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + Bl + 120.976,18
IVA)

Puja el pressupost d‘exe‘cucié per contracta a I'expressada quantitat de CENT VINT MIL NOU-CENTS SETANTA-
SIS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS.

Mar¢ de 2026- Manresa
Eidée arquitectes slp - C/ Carrié n°27, 2on, 6a - 08242 Manresa -
Tel.938752424 - https://eidee.cat/
Ramon Subirana - Arturo de Visa

Pagina: 6-6



V Pressupost: Quadre de preus n° 1

Millora dels paviments i accessos exteriors de diferents equipaments esportius de Manresa.
Actuacio 1i2.



Projecte:
Actuacié 11 2.
Promotor:  Ajuntament de Manresa
Situacié: UTM: 403501,61- 4619167,91; 403416,01- 4620419

Eidée arquitectes slp - C/ Carrié n°27, 2on, 6a - 08242
Manresa - Tel.938752424 - https://eidee.cat/: Ramon Subirana
- Arturo de Visa

Millora dels paviments i accessos exteriors de diferents equipaments esportius de Manresa.

V Pressupost: Quadre de preus n° 1

Ne°

Designacié

Import

En xifra

(Euros)

En llefra

(Euros)

1 ACTUACIO 1- Camp de futbol de la
Balconada

U Arrencada de soca d'abre major de 60 cm de
diadmetre, i carga manual a camié.

m Tall de paviment de formigd, mitjancant
maquina talladora de paviment, i carrega manual
sobre camid o contenidor.

m? Demolicié de paviment exterior de formigd
armat, mitjancant retroexcavadora amb martell
picador, i cdarrega mecdnica sobre camié o
contenidor.

m?3 Excavacié per a obertura i eixample de caixa
en ferreny de transit compacte, amb mitjans
mecdnics, i carrega a camid.

m? Compactacié de fons de caixa de paviment
amb un proctor modifcat del 95% i unae
esplanada CBR>5, amb mitjans mecadnics.

m?® Excavacié de rases en temeny de transit
compacte, de fins a 1,25 m de profunditat
maxima, amb mitjans mecdnics, i carrega a
camid.

m? Compactacié de fons de rasa o pou, al 95% del
Proctor Modificat, amb picd vibrant de guiat
manual.

m Formacié de bonera longitudinal amb parets de
fabrica de mad ceramic massis, rebut amb morter
de ciment, industrial, M-5, arrebossada i brunyida
interiorment amb morter de ciment, industrial, amb
additiv  hidrofug, M-15, amb reixeta i marc
d'entramat d'acer galvanitzat, de 300 mm
d'amplada interior i 500 mm d'altura, classe B-125
segons UNE-EN 1433 i UNE-EN 124; sobre solera de
formigd en massa HM-20/B/20/X0 de 15 cm de
gruix; previa excavacidé amb mitjans manuals i
posterior reomplert de l'extraddés amb formigd.
InclUs peces especials i sifd en linia registrable.

m Colilector soterrat en terreny no agressiu, amb
reforc sota calcada, format per tub de polipropile,
série SN-10, rigidesa anular nominal 10 kN/m?, de
200 mm de didmetre exterior i seccid circular, amb
una pendent minima del 0,50%, per a conduccié
de sanejament sense pressid, collocat sobre sola
de formigd en massa HM-20/B/20/X0 de 10 cm
d'espessor, reblert lateral i superior fins a 30 cm per
sobre de la generatriu superior amb el mateix tipus
de formigd, degudament vibrat i compactat.
InclUs, junts de goma, lubricant per a muntatge,
accessoris i peces especials.

193,55 €

585€

26,25 €

9,08 €

837¢€

19,09 €

11,17 €

274,99 €

130,28 €

CENT NORANTA-TRES EUROS AMB
CINQUANTA-CINC CENTIMS

CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC

CENTIMS

VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC

CENTIMS

NOU EUROS AMB VUIT CENTIMS

VUIT EUROS AMB TRENTA-SET

CENTIMS

DINOU EUROS AMB NOU CENTIMS

ONZE EUROS AMB DISSET CENTIMS

DOS-CENTS SETANTA-QUATRE
EUROS AMB NORANTA-NOU

CENTIMS

CENT TRENTA EUROS AMB VINT-I-

VUIT CENTIMS
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Projecte: Millora dels paviments i accessos exteriors de diferents equipaments esportius de Manresa.

Actuacio 1i 2.

Promotor:  Ajuntament de Manresa

Situacié: UTM: 403501,61- 4619167,91; 403416,01- 4620419

Eidée arquitectes slp - C/ Carrié n°27, 2on, 6a - 08242
Manresa - Tel.938752424 - https://eidee.cat/: Ramon Subirana
- Arturo de Visa

V Pressupost: Quadre de preus n° 1

Ne°

Designacié

Import

En xifra

(Euros)

En llefra

(Euros)

1.10

1.12

1.13

U Connexid de la connexid de servei de I'edifici a
la xarxa general de sanejament del municipi, de
canonada de pared llisa, de PVC, de 200 mm de
didmetre nominal, amb empelt mecanic, de 160
mm de didmetre. InclUs clau de collament.

m® Base granular amb grava 20/30 mm, i
compactacid al 95% del Proctor Modificat amb
mitjans mecanics, en tongades de 30 cm de gruix,
fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al
95% del Proctor Modificat de la mdaxima obtinguda
en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501, per a millora de les propietats resistents del
terreny.

m Peces de vorada recta de formigd, monocapa,
amb seccid normalitzada de vianants A2 (20x10)
cm, classe climatica B (absorcidé <=6%), classe
resistent a I'abrasié H (petjada <=23 mm) i classe
resistent a flexié S (R-3,5 N/mm?), de 100 cm de
longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340,
col locades sobre base de formigd en massa (HM-
20/P/20/X0) de gruix uniforme de 20 cm i 10 cm
d'amplada a cada costat del vorera, abocament
des de camid, estes i vibrat, amb acabat reglejat,
segons pendents del projecte i collocat sobre
explanada amb index CBR > 5 (California Bearing
Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior
ajuntant d'amplada mdaxima 5 mm amb morter de
ciment, industrial, M-5. InclUs topalls o contraforts
de 1/3i2/3 de l'altura de la vorera, del costat de
la calcada i al revers respectivament, amb un
minim de 10 cm, excepte en el cas de paviments
flexibles.

m? Paviment continu de 15 cm d'espessor, amb
junts, para Us per als vianants, realitzat amb
formigd HM-20/B/20/X0 desactivat , amb fibres de
polipropile incloses, fabricat en central, acabat
arid ocre; amb lamina de polietie com a capa
separadora sota el paviment i fractat
superficialment amb additius especifics, per deixar
al descobert 2/3 del didmetre de I'arid; posterior
aplicacié de resina segelladora de resina
segelladora , incolora, formada per una dispersid
de resina acrilica estirenada, per la cura i la
proteccid de paviments continus de formigd.Inclou
la formacié de junt de retraccié cada 3m en els 2
sentits i encofrats laterals.

U Escocell de 2m de didmetre, 8mm d'espessor i
30cm d'alcada amb cantells matats i amb potes
d'unidé a formigd d' acer UNE-EN 10025 S275JR,
acabat galvanitzat en calent, col{ocats a obra.

142,65 €

32,85€

32,86 €

55,37 €

625,62 €

CENT QUARANTA-DOS EUROS
AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS

TRENTA-DOS EUROS AMB
VUITANTA-CINC CENTIMS

TRENTA-DOS EUROS AMB
VUITANTA-SIS CENTIMS

CINQUANTA-CINC EUROS AMB
TRENTA-SET CENTIMS

SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB
SEIXANTA-DOS CENTIMS
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Projecte:
Actuacié 11 2.

Promotor:  Ajuntament de Manresa
Situacio:
Eidée arquitectes slp - C/ Carrié n°27, 2on, 6a - 08242

Manresa - Tel.938752424 - https://eidee.cat/: Ramon Subirana
- Arturo de Visa

Millora dels paviments i accessos exteriors de diferents equipaments esportius de Manresa.

UTM: 403501,61- 4619167,91; 403416,01- 4620419

V Pressupost: Quadre de preus n° 1

Ne°

Designacié

Import

En xifra En llefra

(Euros) (Euros)

1.16

U Estudi geotécnic del terreny compost per els
segUents freballs de camp i assaigs de laboratori.
Treballs de camp: readlitzacid de 2 cales
mecdniques amb mitjans mecanics, fins a arribar
una profunditat de 1T m amb extraccié de 2
mostres del terreny. Assaigs de laboratori: obertura
i descripcid de les mostres preses, efectuant-se els
seglents assaigs de laboratori: 2  d'andlisis
granulometric UNE-EN ISO  17892-4; 2 de limits
d'Atterberg UNE-EN ISO 17892-12; 2 d'humitat
natural segons UNE 103300; 2 de densitat aparent
segons UNE 103301; 2 d'expansivitat segons UNE
103600; 2 de Proctor Modificat segons UNE 103501;
2 de C.B.R. segons UNE 103502. Tot qix0 recollit en
el corresponent informe  geotécnic  amb
especificacié de cadascun dels resultats obtinguts,
conclusions i validesa de I'estudi sobre parametres
per a la resistécnia i durabilitat del paviment.

Pa Conjunt d'equips de proteccié individual,
necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matéria de Seguretat i Salut en el
Treball;conjunt de sistemes de proteccid
collectiva, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matéria de Seguretat i Salut
en el Treball. Incldos manteniment en condicions
segures durant tot el periode de temps que es
requereixi, reparacié o reposicié i fransport fins al
lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor;
conjunt d'instaldacions provisionals d'higiene i
benestar, necessdries per al compliment de la
normativa vigent en matéria de Seguretat i Salut
en el Treball; conjunt d'elements d'abalisament i
senyalitzacié provisional d'obres, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matéria de
Seguretat i Salut en el Treball. Inclds manteniment
en condicions segures durant tot el periode de
temps que es requereixi, reparacid o reposicio,
canvi de posicid i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

m?3 Transport de terres amb camié dels productes
procedents de I'excavacié de qualsevol tipus de
terreny a abocador especific, instaldacié de
tfractament de residus de construccidé i demolicid
externa a l'obra o centre de valoritzacié o
eliminacié de residus, situat a una distancia
maxima de 20 km.

1.207,97 € MIL DOS-CENTS SET EUROS AMB
NORANTA-SET CENTIMS

840,00 € VUIT-CENTS QUARANTA EUROS

6,07 € SIS EUROS AMB SET CENTIMS
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Projecte:
Actuacié 11 2.
Promotor:  Ajuntament de Manresa
Situacié: UTM: 403501,61- 4619167,91; 403416,01- 4620419

Eidée arquitectes slp - C/ Carrié n°27, 2on, 6a - 08242
Manresa - Tel.938752424 - https://eidee.cat/: Ramon Subirana
- Arturo de Visa

Millora dels paviments i accessos exteriors de diferents equipaments esportius de Manresa.

V Pressupost: Quadre de preus n° 1

Ne°

Designacié

Import

En xifra

(Euros)

En llefra

(Euros)

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

U Transport de mescla sense classificar de residus
inerts produits en obres de construccid i/o
demolicid, amb contenidor de 7 m3, a abocador
especific, instal lacié de tractament de residus de
construccié i demolicié externa a l'obra o centre
de valoritzacié o eliminacid de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del
contenidor.

m3 Cdnon d'abocament per lliurament de terres
procedents de I'excavacidé, en abocador
especific, installacié de tractament de residus de
construccié i demolicié externa a l'obra o centre
de valoritzacié o eliminacid de residus.

m Demolicié de rigola tipus CAZ sobre base de
formigd, amb mitjans manuals, sense deteriorar els
elements constructius contigus, i carrega manual
sobre camié o contenidor.

U Embornal prefabricat de formigd, de 50x30x40
cm.

m Rigola formada per peces prefabricades de
formigd bicapa, 7/10x25x50 cm, sobre base de
formigd en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm
d'espessor, abocament des de camid, estes i
vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del
projecte i collocat sobre explanada amb index
CBR > 5 (Cdlifornia Bearing Ratio), no inclosa en
aquest preu.

U Formacié de pericdé de pas, registrable,
soterrada, construit amb fabrica de mad ceramic
massis, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter
de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors
70x70x70 cm, sobre solera de formigd en massa
HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor, formacid
de pendent minima del 2%, amb el mateix fipus de
formigd, arrebossat i brunyit interiorment amb
morter de ciment, industrial, amb additiu hidrofug,
M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya,
tancat superiorment amb marc i tapa de ferro
colat classe B-125 segons UNE-EN 124; prévia
excavacid amb mitjans mecadnics i posterior
reomplert de l'extradds amb material granular.
InclUs morter per a segellat de junts i collector de
connexié de PVC, de tres entrades i una sortida,
amb tapa de registre, per a trobades.

U Connexié de d'escomesa a la xarxa general de
sanejament a través de pou de registre. Inclos junt
flexible per a I'empalmament de la connexi¢ de
servei i morter de ciment per a repds i brunyiment
en l'interior del pou.

2 ACTUACIO 2- Pista esportiva barri de La
Fonts dels Capellans

354,88 €

2,74 €

230€

101,78 €

41,73 €

520,48 €

324,04 €

TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE
EUROS AMB VUITANTA-VUIT
CENTIMS

DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE
CENTIMS

DOS EUROS AMB TRENTA CENTIMS

CENT U EUROS AMB SETANTA-VUIT
CENTIMS

QUARANTA-U EUROS AMB
SETANTA-TRES CENTIMS

CINC-CENTS VINT EUROS AMB
QUARANTA-VUIT CENTIMS

TRES-CENTS VINT--QUATRE EUROS
AMB QUATRE CENTIMS
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Projecte:
Actuacié 11 2.
Promotor:  Ajuntament de Manresa
Situacié: UTM: 403501,61- 4619167,91; 403416,01- 4620419

Eidée arquitectes slp - C/ Carrié n°27, 2on, 6a - 08242
Manresa - Tel.938752424 - https://eidee.cat/: Ramon Subirana
- Arturo de Visa

Millora dels paviments i accessos exteriors de diferents equipaments esportius de Manresa.

V Pressupost: Quadre de preus n° 1

Ne°

Designacié

Import

En xifra

(Euros)

En llefra

(Euros)

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

m? Reparacié d'escrostaments, fisures, esquerdes i
juntes de dilatacié deteriorades en superficie
esportiva  de formigd, mitjancant formacid
d'encaixonats de 20 mm de profunditat mitjana
amb martellet electroneumatic i mola angular
equipada amb disc de tall de diamant, neteja de
la superficie amb aire a pressid i reomplert amb
massilla  adhesiva  segelladora, eldastica, de
polimeritzacié controlada, de tres components, a
base de resines epoxi.

m Junt de retraccié en paviment continu de
formigd, de 3 a 5 mm d'amplada i 25 mm de
profunditat, mitjancant tall amb disc de diamant.

m? Polit de la superficie esportiva de
formigd(diamantat) per a deixar el formigd vist i
per a la practica esportiva, eliminant les capes
antigues, beurades superficials, pintures o
qualsevol altre tipus de greix o bruticia.

m? Rehabilitacié de superficie esportiva de formigd
porés mitjancant densificador de litio per a
enduriment del formigd i posterior aplicacié de
sellador transparent hidrofug alifatic resistent als
rajos UV. Subministre i instal.lacid.

U Aplicaci6 manual de dues mans de pintura
Pintaline "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGIA",
color a escollir, acabat setinat semibrillant, textura
lisa, diluides amb aigua; per a marcat i
senydlitzacié de pista de futbol sala sobre
paviment esportiu de resines acriliques, amb linies
de 8 cm d'amplada, continues o discontinues,
segons normes federatives.

U Aplicaci6 manual de dues mans de pintura
Pintaline "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGIA",
color a escollir, acabat setinat semibrillant, textura
lisa, diluides amb aigua; per a marcat i
senydalitzacié de pista de bdsquet sobre paviment
esportiu de resines acriliques, amb linies de 5 cm
d'amplada, continues o discontfinues, segons
normes federatives.

285€

769¢€

9.83€

885¢€

885,78 €

1.854,06 €

DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC
CENTIMS

SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU
CENTIMS

NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES
CENTIMS

VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC
CENTIMS

VUIT-CENTS VUITANTA-CINC EUROS
AMB SETANTA-VUIT CENTIMS

MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-
QUATRE EUROS AMB SIS CENTIMS
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Projecte:
Actuacié 11 2.

Promotor:  Ajuntament de Manresa
Situacio:
Eidée arquitectes slp - C/ Carrié n°27, 2on, 6a - 08242

Manresa - Tel.938752424 - https://eidee.cat/: Ramon Subirana
- Arturo de Visa

Millora dels paviments i accessos exteriors de diferents equipaments esportius de Manresa.

UTM: 403501,61- 4619167,91; 403416,01- 4620419

V Pressupost: Quadre de preus n° 1

Ne°

Designacié

Import

En xifra En llefra

(Euros) (Euros)

2.7

2.8

2.9

2.10

Pa Conjunt d'equips de proteccid individual,
necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matéria de Seguretat i Salut en el
Treball;conjunt de sistemes de proteccid
colilectiva, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matéria de Seguretat i Salut
en el Treball. Incldos manteniment en condicions
segures durant fot el periode de temps que es
requereixi, reparacié o reposicié i fransport fins al
lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor;
conjunt d'instal{acions provisionals d'higiene i
benestar, necessdries per al compliment de la
normativa vigent en matéria de Seguretat i Salut
en el Treball; conjunt d'elements d'abalisament i
senyalitzacié provisional d'obres, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matéria de
Seguretat i Salut en el Treball. Inclés manteniment
en condicions segures durant tot el periode de
temps que es requereixi, reparacid o reposicio,
canvi de posici6 i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

U Transport de mescla sense classificar de residus
inerts produits en obres de construccid i/o
demolicié, amb contenidor de 2,5 m?, a abocador
especific, instal lacié de tractament de residus de
construccié i demolicié externa a l'obra o centre
de valoritzacié o eliminacié de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del
contenidor.

m Reparacié integral de junta de 10 mm
d'amplada i 20 mm de profunditat, en superficie
esportiva de formigd pords, mitjancant encaixonat
del junt realitzat amb equip de tall amb disc de
diamant, i segellat amb massila  adhesiva
segelladora, elastica, de polimeritzacid
controlada, de tres components, a base de resines
epoxi.

m? Escatat amb disc de diamant per a la
preparacié de la superficie esportiva de formigd
pords, eliminant les capes antigues, beurades
superficials, pintures o qualsevol altre tipus de greix
o bruticia, i incrementant la porositat superficial del
formigé.

m Reparacié d'esquerda en superficie esportiva
de formigd pords, mitjiancant encaixonat de 10
mm d'amplada mitjana i 20 mm de profunditat
mitfjana amb mola angular equipada amb disc de
tall de diamant, neteja de la superficie amb aire a
pressi6 i reomplert amb massila  adhesiva
segelladora, elastica, de polimeritzacié
controlada, de tres components, a base de resines
epoxi.

360,00 € TRES-CENTS SEIXANTA EUROS

185,99 € CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB
NORANTA-NOU CENTIMS

21,83 € VINT-I-U EUROS AMB VUITANTA-
TRES CENTIMS

9,83 € NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES
CENTIMS

15,16 € QUINZE EUROS AMB SETZE CENTIMS
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Millora dels paviments i accessos exteriors de diferents equipaments esportius de Manresa.

Projecte:
Actuacié 11 2.
Promotor:  Ajuntament de Manresa
Situacié: UTM: 403501,61- 4619167,91; 403416,01- 4620419

Eidée arquitectes slp - C/ Carrié n°27, 2on, 6a - 08242
Manresa - Tel.938752424 - https://eidee.cat/: Ramon Subirana
- Arturo de Visa

V Pressupost: Quadre de preus n° 1

Ne°

Designacié

Import

En xifra En llefra

(Euros) (Euros)

2.12

2.13

m? Rehabilitacié de superficie esportiva de formigd
pords mitjancant la formacié de paviment esportiu
de resines sintetiques, de 0,5 mm d'espessor total
aproximat, apte per a pista de tenis, mitjancant
l'aplicacié successiva de: una capa de
condicionador de superficies, a base de resines
acriliques (0,2 kg/m? i dues capes d'acabat de
pintura a l'aigua, color verd, a base de resines
acriliques, carregues micronitzades i pigments (0,25
kg/m?). Incls massila adhesiva segelladora,
elastica, per al segellament de les fissures.
m? Aplicacié manual de dues mans de pinfura de
poliuretd alifdtic, incolor, acabat mat, textura llisa,
(rendiment: 0,06 I/m? cada ma); sobre tera de
garatge de formigd.
Marg de 2026- Manresa

Eidée arquitectes slp - C/ Carrié6 n°27, 2on, 6a -
08242 Manresa - Tel.938752424 - https://eidee.cat/
Ramon Subirana - Arturo de Visa

14,22 € CATORZE EUROS AMB VINT-I-DOS
CENTIMS

13,35 € TRETZE EUROS AMB TRENTA-CINC
CENTIMS
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V Pressupost: Quadre de preus n° 2

Millora dels paviments i accessos exteriors de diferents equipaments esportius de Manresa.
Actuacio 1i2.



Projecte: Millora dels paviments i accessos exteriors de diferents equipaments esportius de Manresa.
Actuacio 1i 2.

Promotor:  Ajuntament de Manresa

Situacio: UTM: 403501,61- 4619167,91; 403416,01- 4620419

Eidée arquitectes slp - C/ Carrid n°27, 2on, 6a - 08242 Manresa - V PreSSUpOSt' Quadre de preUS no 2

Tel.938752424 - https://eidee.cat/: Ramon Subirana - Arturo de

Visa

1 ACEO020 m?
2 ACE040 m?
3 ACRO60 m?
4 ACRO060b m?
5 ADLO15 U
6 ASB020 U

Excavacidé per a obertura i eixample de caixa en terreny de transit compacte, amb
mitjans mecanics, i carega a camid.

Ma& d'obra 1,65 €
Maguinaria 7,25 €
Mitjans auxiliars 0,18 €

Total per mé............: 9,08 €

$6n NOU EUROS AMB VUIT CENTIMS per m?

Excavacié de rases en terreny de transit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat
maxima, amb mitjans mecanics, i carrega a camid.

Ma& d'obra 526 €
Maguindria 13,46 €
Mitjans auxiliars 0,37 €

Total per mé...........: 19.09 €

S6n DINOU EUROS AMB NOU CENTIMS per m?

Compactacié de fons de caixa de paviment amb un proctor modifcat del 95% i unae
esplanada CBR>5, amb mitjans mecdnics.

Ma& d'obra 324 €
Maguinaria 4,97 €
Mitjans auxiliars 0,16 €

Total per m2............; 8,37 €

$6n VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS per m?

Compactacié de fons de rasa o pou, al 95% del Proctor Modificat, amb picé vibrant de
guiat manual.

Ma& d'obra 7,00 €
Maguinaria 3.95€
Mitjans auxiliars 0,22 €

Total perm?2............ 11,17 €

$6n ONZE EUROS AMB DISSET CENTIMS per m?

Arrencada de soca d'abre major de 60 cm de didmetre, i carga manual a camid.

Ma d'obra 163,31 €
Maguindria 26,44 €
Mitjans auxiliars 3,80 €

Total per U............: 193,55 €

S6n CENT NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS per U

Connexié de d'escomesa a la xarxa general de sanejament a través de pou de registre.
Inclods junt flexible per a 'empalmament de la connexié de servei i morter de ciment per a
repds i brunyiment en linterior del pou.
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Projecte:

Millora dels paviments i accessos exteriors de diferents equipaments esportius de Manresa.

Actuacio 1i 2.

Promotor:  Ajuntament de Manresa
Situacio: UTM: 403501,61- 4619167,91; 403416,01- 4620419
Eidée arquitectes slp - C/ Carrid n°27, 2on, 6a - 08242 Manresa - V PreSSUpOSt: QUGdre de preus no 2

Tel.938752424 - https://eidee.cat/: Ramon Subirana - Arturo de

Visa

7

8

9

10

11

ASB0O30b

DMCO10b

DMX020

DMX091

EAPO20b

m2

Ma& d'obra 274,06 €
Maguinaria 19,88 €
Materials 2375 €
Mitjans auxiliars 6,35 €

Total per U............: 324,04 €

$6n TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUATRE CENTIMS per U

Connexié de la connexié de servei de l'edifici a la xarxa general de sanejament del
municipi, de canonada de pared llisa, de PVC, de 200 mm de didmetre nominal, amb
empelt mecdnic, de 160 mm de didmetre. InclUs clau de collament.

Ma d'obra 14,84 €
Maguinaria 3,30 €
Materials 121,71 €
Mitjans auxiliars 2,80 €

Total per U............: 142,65 €

S6n CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS per U

Tall de paviment de formigd, mitjancant maquina talladora de paviment, i carrega
manual sobre camié o contenidor.

Ma& d'obra 2,38 €
Maguinaria 3,36 €
Mitjans auxiliars 0,11¢€

Total per m............. 585¢€

$6n CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS per m

Demolicid¢ de paviment exterior de formigd armat, mitjancant retroexcavadora amb
martell picador, i carrega mecdnica sobre camid o contenidor.

Ma& d'obra 6,02 €
Maguindria 19,72 €
Mitjans auxiliars 0,51 €

Total per m2............: 26,25 €

$6n VINT-1-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS per m?

Demolicié de rigola tipus CAZ sobre base de formigd, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius contigus, i cGrega manual sobre camid o contenidor.

Ma d'obra 2,25 €
Mitjans auxiliars 0,05 €
Total per m............. 2,30 €

S6n DOS EUROS AMB TRENTA CENTIMS per m
Escocell de 2m de digmetre, 8mm d'espessor i 30cm d'alcada amb cantells matats i amb

potes d'unié a formigd d' acer UNE-EN 10025 S275JR, acabat galvanitzat en calent,
col{ocats a obra.
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Projecte: Millora dels paviments i accessos exteriors de diferents equipaments esportius de Manresa.
Actuacio 1i 2.

Promotor:  Ajuntament de Manresa

Situacié: UTM: 403501,61- 4619167,91; 403416,01- 4620419

Eidée arquitectes slp - C/ Carrid n°27, 2on, 6a - 08242 Manresa - o o
Tel.938752424 - https://eidee.cat/: Ramon Subirana - Arturo de v PreSSUpOSt. Quadre de preUS n 2
Visa

Ma d'obra 100,66 €

Maguinaria 39,09 €

Materials 473,60 €

Mitjans auxiliars 12,27 €

Total per U............: 625,62 €

$6n SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS per U

12 GRAO10 0] Transport de mescla sense classificar de residus inerts produits en obres de construccidé i/o
demolicid, amb contenidor de 2,5 m?, a abocador especific, installacié de tractament
de residus de construccid i demolicié externa a l'obra o centre de valoritzacié o
eliminacié de residus. També servei de liurament, lloguer i recollida en obra del

contenidor.
Maguindria 182,34 €
Mitjans auxiliars 3,65 €

Total per U............: 185,99 €
Sén CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS per U

13 GRAO10c 0] Transport de mescla sense classificar de residus inerts produits en obres de construccidé i/o
demolicié, amb contenidor de 7 m3, a abocador especific, instal {acié de tractament de
residus de construccidé i demolicié externa a I'obra o centfre de valoritzacié o eliminacié
de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

Maguinaria 347,92 €
Mitjans auxiliars 6,96 €
Total per U...........: 354,88 €

$6n TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS per U

14 GTA020 m? Transport de terres amb camié dels productes procedents de I'excavacié de qualsevol
tipus de terreny a abocador especific, installacié de tractament de residus de
construccid i demolicid externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus,
situat a una distancia maxima de 20 km.

Maguindria 595€
Mitjans auxiliars 0,12 €
Total per mé...........: 6,07 €

$6n SIS EUROS AMB SET CENTIMS per m?

15 GTB020 m? Canon d'abocament per lliurament de terres procedents de I'excavacid, en abocador
especific, instal lacié de tractament de residus de construccié i demolicié externa a I'obra
o centre de valoritzacid o eliminacié de residus.

Maguinaria 2,69 €
Mitjans auxiliars 0,05 €
Total per mé...........: 2,74 €

$6n DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS per m?
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Millora dels paviments i accessos exteriors de diferents equipaments esportius de Manresa.
Actuacio 1i 2.

Ajuntament de Manresa

UTM: 403501,61- 4619167,91; 403416,01- 4620419

Eidée arquitectes slp - C/ Carrié n°27, 2on, éa - 08242 Manresa - o o
Tel.938752424 - https://eidee.cat/: Ramon Subirana - Arturo de V PreSSUpOSt. Qqure de preus n 2

16

17

18

19

1USO12

1USO71

1US080

1US021

Col{ector sotemrat en terreny no agressiu, amb refor¢ sota calgada, format per tub de
polipropile, serie SN-10, rigidesa anular nominal 10 kN/m?, de 200 mm de diametre exterior
i seccid circular, amb una pendent minima del 0,50%, per a conduccié de sanejament
sense pressid, collocat sobre sola de formigd en massa HM-20/B/20/X0 de 10 cm
d'espessor, reblert lateral i superior fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior amb el
mateix tipus de formigd, degudament vibrat i compactat. InclUs, junts de goma, lubricant
per a muntatge, accessoris i peces especials.

Ma d'obra 9,97 €
Maguindria 1,85€
Materials 115,91 €
Mitjans auxiliars 2,55 €

Total per m............. 130,28 €

S6n CENT TRENTA EUROS AMB VINT-1-VUIT CENTIMS per m

Formacié de pericd de pas, registrable, soterrada, construit amb fabrica de mad cerdmic
massis, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions
interiors 70x70x70 cm, sobre solera de formigd en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm
d'espessor, formacidé de pendent minima del 2%, amb el mateix fipus de formigd,
arrebossat i brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidrofug,
M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, tancat superiorment amb marc i tapa
de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124; prévia excavacié amb mitjans mecanics i
posterior reomplert de I'extradds amb material granular. Inclis morter per a segellat de
junts i col lector de connexié de PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre,
per a frobades.

Ma& d'obra 141,07 €
Maguindria 9,75 €
Materials 359,45 €
Mitjans auxiliars 10,21 €

Total per U...........: 520,48 €

$6n CINC-CENTS VINT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS per U

Formacié de bonera longitudinal amb parets de fabrica de mad ceramic massis, rebut
amb morter de ciment, industrial, M-5, arrebossada i brunyida interiorment amb morter de
ciment, industrial, amb additiu hidrofug, M-15, amb reixeta i marc d'entramat d'acer
galvanitzat, de 300 mm d'amplada interior i 500 mm d'altura, classe B-125 segons UNE-EN
1433 i UNE-EN 124; sobre solera de formigd en massa HM-20/B/20/X0 de 15 cm de gruix;
previa excavacié amb mitjans manuals i posterior reomplert de I'extradds amb formigo.
InclUs peces especials i sifé en linia registrable.

Ma d'obra 110,87 €
Materials 158,73 €
Mitjans auxiliars 539 €

Total per m............. 274,99 €

S6n DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS per m
Embornal prefabricat de formigd, de 50x30x40 cm.
Ma d'obra 32,06 €

Materials 67,72 €
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Projecte: Millora dels paviments i accessos exteriors de diferents equipaments esportius de Manresa.
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Mitjans auxiliars 2,00 €
Total per U............: 101,78 €

S6n CENT U EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS per U

20 MBGO010b m? Base granular amb grava 20/30 mm, i compactacié al 95% del Proctor Modificat amb
mitjans mecadnics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no
inferior al al 95% del Proctor Modificat de la mdaxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501, per a millora de les propietats resistents del terreny.

Ma& d'obra 571€
Maguindria 1,30 €
Materials 2520 €
Mitjans auxiliars 0,64 €

Total per mé...........: 32,85 €

$6n TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS per m®

21 MDKO10 m? Polit de la superficie esportiva de formigd(diamantat) per a deixar el formigd vist i per a la
practica esportiva, eliminant les capes antigues, beurades superficials, pinfures o
qualsevol altre tipus de greix o bruticia.

Ma& d'obra 8,03 €
Maguinaria 1,61 €
Mitjans auxiliars 0,19 €

Total per m2............: 9.83 €

$6n NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS per m?

22 MDKO10b m? Escatat amb disc de diamant per a la preparacié de la superficie esportiva de formigd
pords, eliminant les capes antfigues, beurades superficials, pintures o qualsevol altre tipus
de greix o bruticia, i incrementant la porositat superficial del formigé.

Ma& d'obra 8,03 €
Maguinaria 1,61 €
Mitjans auxiliars 0,19 €

Total per m2............: 9.83 €

$6n NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS per m?

23 MDY005 m? Rehabilitacié de superficie esportiva de formigd pords mitiancant densificador de litio per
a enduriment del formigd i posterior aplicacié de sellador transparent hidrofug alifatic
resistent als rajos UV. Subministre i instal.lacié.

Ma d'obra 3.65 €
Materials 503 €
Mitjans auxiliars 0,17 €

Total per m2............: 8,85 €

$én VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS per m?
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24

25

26

27

MDY005b

MDY 100

MDY 100bb

MDY110

m2

m2

Rehabilitacié de superficie esportiva de formigd pords mitjancant la formacié de
paviment esportiu de resines sintétiques, de 0,5 mm d'espessor total aproximat, apte per a
pista de tenis, mitjancant I'aplicacié successiva de: una capa de condicionador de
superficies, a base de resines acriliques (0,2 kg/m?) i dues capes d'acabat de pintura a
I'aigua, color verd, a base de resines acriliques, carregues micronitzades i pigments (0,25
kg/m?). InclUs massilla adhesiva segelladora, eldstica, per al segellament de les fissures.

Ma& d'obra 10,47 €
Materials 3.47 €
Mitjans auxiliars 0,28 €

Total per m2............: 1422 €

S6n CATORZE EUROS AMB VINT-1-DOS CENTIMS per m?

Reparacid integral de junta de 10 mm d'amplada i 20 mm de profunditat, en superficie
esportiva de formigd pords, mitjiancant encaixonat del junt realitzat amb equip de tall
amb disc de diamant, i segellat amb massila adhesiva segelladora, elastica, de
polimeritzacié contfrolada, de fres components, a base de resines epoxi.

Ma d'obra 1517 €
Maguindria 2,60 €
Materials 3.63 €
Mitjans auxiliars 0,43 €

Total per m............; 21,83 €

$6n VINT-1-U EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS per m

Reparacié d'escrostaments, fisures, esquerdes i juntes de dilatacié deteriorades en
superficie esportiva de formigd, mitiancant formacié d'encaixonats de 20 mm de
profunditat mitjana amb martellet electroneumatic i mola angular equipada amb disc de
tall de diamant, neteja de la superficie amb aire a pressid i reomplert amb massilla
adhesiva segelladora, eldstica, de polimeritzacié controlada, de fres components, a base
de resines epoxi.

Ma d'obra 2,05 €
Maguindria 0,29 €
Materials 0.45 €
Mitjans auxiliars 0,06 €

Total permz............ 285€

S6n DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS per m?

Reparacié d'esquerda en superficie esportiva de formigd pords, mitjancant encaixonat
de 10 mm d'amplada mitiana i 20 mm de profunditat mitjana amb mola angular
equipada amb disc de tall de diamant, neteja de la superficie amb aire a pressid i
reomplert amb massilla adhesiva segelladora, eldstica, de polimeritzacié controlada, de
fres components, a base de resines epoxi.

Ma& d'obra 10,63 €
Maguinaria 0,60 €
Materials 3,63 €
Mitjans auxiliars 0,30 €
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28

29

30

31

MLBO10c

MLRO10

MPCO030

MPC100

m2

Total per m............; 15,16 €

S6n QUINZE EUROS AMB SETZE CENTIMS per m

Peces de vorada recta de formigd, monocapa, amb seccié normalitzada de vianants A2
(20x10) cm, classe climdtica B (absorcid <=6%), classe resistent a I'abrasié H (petjada <=23
mm) i classe resistent a flexid S (R-3,5 N/mm?2), de 100 cm de longitud, segons UNE-EN 1340
i UNE 127340, collocades sobre base de formigd en massa (HM-20/P/20/X0) de gruix
uniforme de 20 cm i 10 cm d'amplada a cada costat del vorera, abocament des de
camid, estes i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i col{ocat sobre
explanada amb index CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu;
posterior ajuntant d'amplada maxima 5 mm amb morter de ciment, industrial, M-5. InclUs
topalls o contraforts de 1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, del costat de la calgada i al
revers respectivament, amb un minim de 10 cm, excepte en el cas de paviments flexibles.

Ma& d'obra 22,22 €
Materials 10,00 €
Mitjans auxiliars 0,64 €

Total per m............. 32,86 €

$6n TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS per m

Rigola formada per peces prefabricades de formigd bicapa, 7/10x25x50 cm, sobre base
de formigd en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor, abocament des de camid,
estés i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i collocat sobre
explanada amb index CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu.

Ma& d'obra 19.97 €
Materials 20,94 €
Mitjans auxiliars 0,82 €

Total per m............; 41,73 €

S6n QUARANTA-U EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS per m

Paviment continu de 15 cm d'espessor, amb junts, para Us per als vianants, realitzat amb
formigd HM-20/B/20/X0 desactivat , amb fibres de polipropilé incloses, fabricat en central,
acabat arid ocre; amb Iadmina de polietilé com a capa separadora sota el paviment i
tractat superficialment amb additius especifics, per deixar al descobert 2/3 del diametre
de l'drid; posterior aplicacié de resina segelladora de resina segelladora , incolora,
formada per una dispersié de resina acrilica estirenada, per la cura i la proteccid de
paviments continus de formigd.Inclou la formacié de junt de retraccié cada 3m en els 2
sentits i encofrats laterals.

Ma& d'obra 21,17 €
Maguinaria 1,08 €
Materials 32,03 €
Mitjans auxiliars 1,09 €

Total per m2............: 55,37 €

$6n CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS per m?

Junt de retraccié en paviment continu de formigd, de 3 a 5 mm d'amplada i 25 mm de
profunditat, mitjangant tall amb disc de diamant.

Ma d'obra 548 €
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ROO020b

TDMO040
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XSEO10

m2

U

Maguinaria 2,06 €
Mitjans auxiliars 0,15 €
Total per m............; 7,69 €

$6n SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS per m

Aplicacié manual de dues mans de pintura de poliuretd alifatic, incolor, acabat mat,
textura llisa, (rendiment: 0,06 I/m? cada ma); sobre terra de garatge de formigé.

Ma& d'obra 740 €
Materials 5,69 €
Mitjans auxiliars 0,26 €

Total per m2............: 13,35 €

S6n TRETZE EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS per m?

Aplicacié manual de dues mans de pintura Pintaline "COMPOSAN INDUSTRIAL Y
TECNOLOGIA", color a escollr, acabat setinat semibrillant, textura lisa, diluides amb
aigua; per a marcat i senyalitzacié de pista de futbol sala sobre paviment esportiv de
resines acriliques, amb linies de 8 cm d'amplada, continues o discontinues, segons normes
federatives.

Ma& d'obra 751,71 €
Materials 116,70 €
Mitjans auxiliars 17,37 €

Total per U...........: 885,78 €

$6n VUIT-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS per U

Aplicacié manual de dues mans de pintura Pintaline "COMPOSAN INDUSTRIAL Y
TECNOLOGIA", color a escollr, acabat setinat semibrillant, textura lisa, diluides amb
aigua; per a marcat i senyalitzacié de pista de bdsquet sobre paviment esportiu de
resines acriliques, amb linies de 5 cm d'amplada, continues o discontinues, segons normes
federatives.

Ma d'obra 1.432,45 €
Materials 385,26 €
Mitjans auxiliars 36,35 €

Total per U............: 1.854,06 €

$6n MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SIS CENTIMS per U

Estudi geotecnic del terreny compost per els segUents treballs de camp i assaigs de
laboratori. Treballs de camp: realitzacié de 2 cales mecdniques amb mitjans mecanics,
fins a arribar una profunditat de 1 m amb exfraccié de 2 mostres del terreny. Assaigs de
laboratori: obertura i descripcid de les mostres preses, efectuant-se els seglents assaigs
de laboratori: 2 d'andlisis granulométric UNE-EN ISO 17892-4; 2 de limits d'Atterberg UNE-EN
ISO 17892-12; 2 d'humitat natural segons UNE 103300; 2 de densitat aparent segons UNE
103301; 2 d'expansivitat segons UNE 103600; 2 de Proctor Modificat segons UNE 103501; 2
de C.B.R. segons UNE 103502. Tot aix0 recollit en el corresponent informe geotécnic amb
especificacié de cadascun dels resultats obtinguts, conclusions i validesa de I'estudi sobre
pardmetres per a la resistécnia i durabilitat del paviment.

Maguindria 82,18 €
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37
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YIX010bb
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Materials 1.102,10 €
Mitjans auxiliars 23,69 €
Total per U............: 1.207,97 €

$6n MIL DOS-CENTS SET EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS per U

Conjunt d'equips de proteccié individual, necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matéria de Seguretat i Salut en el Treball;conjunt de sistemes de proteccid
col lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en materia de Seguretat
i Salut en el Treball. Inclos manteniment en condicions segures durant tot el periode de
temps que es requereixi, reparacid o reposicid i fransport fins al lloc d'emmagatzematge
o refirada a confenidor; conjunt d'instaliacions provisionals d'higiene i benestar,
necessdries per al compliment de la normativa vigent en matéria de Seguretat i Salut en
el Treball; conjunt d'elements d'abalisament i senyalitzacié provisional d'obres, necessaris
per al compliment de la normativa vigent en materia de Seguretat i Salut en el Treball.
Inclds manteniment en condicions segures durant tot el periode de temps que es

requereixi, reparacié o reposicid, canvi de posicid i fransport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Sense descomposicid 360,00 €

Total per Pa............: 360,00 €

$6n TRES-CENTS SEIXANTA EUROS per Pa

Conjunt d'equips de protecci¢ individual, necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matéria de Seguretat i Salut en el Treball;conjunt de sistemes de proteccid
collectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matéria de Seguretat
i Salut en el Treball. Inclds manteniment en condicions segures durant tot el periode de
temps que es requereixi, reparacid o reposicid i fransport fins al lloc d'emmagatzematge
o refirada a contfenidor; conjunt d'instaliacions provisionals d'higiene i benestar,
necessdries per al compliment de la normativa vigent en matéria de Seguretat i Salut en
el Treball; conjunt d'elements d'abalisament i senyalitzacié provisional d'obres, necessaris
per al compliment de la normativa vigent en materia de Seguretat i Salut en el Treball.
Incldés manteniment en condicions segures durant tot el periode de temps que es

requereixi, reparacié6 o reposicid, canvi de posicid i fransport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Sense descomposicid 840,00 €

Total per Pa............: 840,00 €

S6n VUIT-CENTS QUARANTA EUROS per Pa

Marg de 2026- Manresa
Eidée arquitectes slp - C/ Carridé n°27, 2on, 6a - 08242 Manresa - Tel.938752424 -
https://eidee.cat/
D. Ramon Subirana - Arturo de Visa
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20

21

Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de digmetre.
Grava de pedrera, de 20 a 30 mm de didmetre.

Mad ceramic massis d'elaboracié mecdnica, per revestir,
29x14x5 cm, per a Us en fdbrica protegida (peg¢a P),
densitat 2400 kg/m?3, segons UNE-EN 771-1.

Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en
calent, peces simples, per aplicacions estructurals, de les
series L, LD, T, rodd, quadrat, rectangular o plating,
acabat galvanitzat en calent. Treballat i muntat en taller,
per a col{ocar amb unions soldades en obra.

Aigua.

Resina segelladora , incolora, formada per una dispersié
de resina acrilica estirenada, per la cura i la proteccié de
paviments continus de formigd.

Formigd HM-20/B/20/X0 desactivat, amb fibres de
polipropile incloses, fabricat en central, arid ocre

Desactivant de I'enduriment.

Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color
gris, categoria M-5 (resisténcia a compressié 5 N/mm?2),
subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color
gris, amb additiu hidrofug, categoria M-15 (resisténcia a
compressid 15 N/mm3), subministrat en sacs, segons UNE-
EN 998-2.

Formigd HM-20/P/20/I, fabricat en central.

Formigd HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en central, amb
ciment SR.

Formigd HM-20/B/20/X0, fabricat en central.
Formigd en massa HM-20/P/20/X0, fabricat en central.

Lubrificant per a unié mitjancant junt elastica de tubs i
accessoris.

Embornal amb fons i sortida frontal, registrable,
prefabricada de formigd fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de
mesures interiors, per sanejament.

Peca prefabricada de formigd bicapa per a rigola fipus
CAZ en arc, 7/10x30x50 cm.

Empelt mecanic, de 160 mm de diametre, equipat amb
junt d'estanquitat mobil i rosca de subjeccié de color
taronja, per a canonada de pared llisa, de PVC, de 200
mm de didmetre nominal i gruix entre 319 mm, inclds
clau de collament.

Marc i reixeta de foneria ductil, classe C-250 segons UNE-
EN 124, abatible i proveida de cadena antirobatori, de
300x300 mm, per a embornal, fins i tot revestiment de
pintura bituminosa i relleus antilliscants en la part superior.

Marc i reixeta d'entramat d'acer galvanitzat, de 300 mm
d'amplada i 500 mm de longitud, per canaleta de 300
mm d'amplada interior i 500 mm d'altura, classe B-125
segons UNE-EN 1433 i UNE-EN 124,

Marc i tapa de ferro colat, 80x80 cm, per pericéd
registrable, classe B-125 segons UNE-EN 124,

7,140

12,000

0,680

4,000

1,580

6,000

150,000

20,000

56,910

78,320

59,400

121,370
107,000

107,000

22,870

28,378

2,026

121,710

32,707

20,160

148,300

2,078 t

391,755 1

2.139,000 U

592,000 kg

0,927 m®

132,801 |

69,942 m?*

132,801 kg

2,586 t

0,971 t

0,096 m?*

0,266 m®
23,449 m®

4,476 m®

0,140 kg

2,000 U

4,200 U

1,000 U

2,000 U

44,000 U

1,000 U

14,84

4.701,06

1.454,52

2.368,00

1,38

796,81

10.491,28

2.656,02

147,01

76,02

5,70

32,28
2.508,88

478,70

3,26

56,76

8,50

121,71
65,42

887,04

148,30
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Tub de polipropilé per sanejament, serie SN-10, rigidesa
anular nominal 10 kN/m?, de paret tricapa, color teula,
de 200 mm de didmetre exteriori 6,8 mm de gruix,
fabricat segons la norma CEN TC 155 WG13, inclUs junts
de goma.

Conjunt d'elements necessaris per garantir el tancament
hermétic al pas d'olors mefitics en pericons de
sanejament, compost per: angulars i xapes metal liques
amb els seus elements de fixacid i ancoratge, junt de
neopre, olii altres accessoris.

Sifé en linia de PVC, color gris, registrable, amb unid
mascle/femella, de 110 mm de diadmetre.

Collector de connexi¢ de PVC, amb tres entrades i una
sortida, amb tapa de registre.

Material per a execucié de junta flexible en
'empalmament de la connexié de servei al pou de
registre.

Vorada recta de formigd, monocapa, amb seccid
normalitzada de vianants A2 (20x10) cm, classe climatica
B (absorcid <=6%), classe resistent a I'abrasio H (petjada
<=23 mm) i classe resistent a flexié S (R-3,5 N/mm?), de 100
cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340.

densificador de liti pemetrant a base de silicat de liti
d'alta reactividat per a enduriment del formigd

Pintura Pintaline "COMPOSAN INDUSTRIAL Y
TECNOLOGIA", a base de resines acriliques, bioxid de
titani, carregues micronitzades i pigments, color a escollir,
acabat setinat semibrillant, textura llisa, flexible i de gran
adheréncia.

Cinta adhesiva de pintor, de 50 mm d'amplada.
Lamina de polietile, de 120 g/m2.

Massilla adhesiva segelladora, eldstica, de polimeritzacid
confrolada, de tres components, a base de resines epoxi.

Pintura per a exterior de poliureta alifatic resistent UV

Informe geotécnic, amb especificacié de cadascun dels
resultats obtinguts, conclusions i validesa de I'estudi sobre
parametres per al disseny de la fonamentacié.

Obertura i descripcid visual-manual de mostra de sol
ASTM D2488.

Preparacié de mostra de sol, segons UNE 103100.

Assaig per determinar el contingut d'humitat natural
mifjancant assecat en estufa d'una mostra de sol, segons
UNE 103300.

Assaig per determinar els Limits d'Atterberg (limit liquid i
plastic d'una mostra de sol), segons UNE-EN ISO 17892-12.
Assaig per determinar la densitat aparent (seca i humida)
d'una mostra de sol, segons UNE 103301.

Andlisis granulomeétric per tamisat d'una mostra de sol,
segons UNE-EN ISO 17892-4.

Assaig per determinar I'expansivitat d'una mostra de sol
en l'aparell Lambe, segons UNE 103600.

Agafament d'una mostra de sol en una cala.

76,800

8,960

48,860

40,740

16,780

1,860

15,000

10,190
0,220

0,500

11,350

18,500

200,000

3,270

3,550

4,740

35,000

9,490

30,000

65,000

30,000

48,930 m

1,000 U
4,400 U

1,000 U

2,000 U

60,900 U

140,775 1

13,840 kg
1,640,610 m

464,804 m?

37,540 kg

140,775 1

1,000 U

2,000 U

2,000 U

2,000 U
2,000 U
2,000 U
2,000 U

2,000 U

2,000 U

3.757,82

8,96
214,94

40,74

33,56

113,10

2.111,63

141,03
360,93

234,62

422,33

2.609,03

200,00

6,54

7,10

9,48
70,00
18,98
60,00

130,00

60,00
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44

Assaig Proctor Modificat, segons UNE 103501. 90,000
Assaig C.B.R. (California Bearing Ratio) en laboratori,

segons UNE 103502, sense incloure assaig Proctor, en 180,000
explanades. '

Mar¢ de 2026- Manresa
Eidée arquitectes slp - C/ Carrié n°27, 2on, 6a - 08242
Manresa - Tel.938752424 - https://eidee.cat/
Ramon Subirana - Arturo de Visa

2,000 U

2,000 U

Import total:

180,00

360,00

38.174,28
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Import
N° Designacié
Preu Quantitat Total
(Euros) (Hores) (Euros)
1 Oficial 1¢ lampista. 29,340 0,202 h 5,93
2 Oficial 1 construccié. 28,420 26,968 h 767,94
3 Oficial 1¢ pintor. 29,670 38,961 h 1.155,98
4 Oficial 1¢ jardiner. 29,670 1,981 h 58,78
5 Oficial 1¢ construccié d'obra civil. 28,420 301,402 h 8.565,38
6 Oficial 1¢ muntador d'estructura metal lica. 29,640 6,000 h 177,85
7 Ajudant pintor. 26,390 38,961 h 1.028,18
8 Ajudant jardiner. 26,390 3.961 h 104,53
9 Ajudant construccié d'obra civil. 25,280 432,953 h 10.947,33
10 Ajudant muntador d'estructura metal lica. 26,360 3.000 h 79,10
11 Ajudant lampista. 25,250 0,202 h 5,10
12 Ped especidlitzat construccié. 24,590 250,443 h 6.160,47
13 |Ped ordinari construccié. 23,810 200,736 h 4.776,38
Import total: 33.832,95

Marg de 2026- Manresa

Eidée arquitectes slp - C/ Carrié n°27, 2on, 6a - 08242
Manresa - Tel.938752424 - https://eidee.cat/
Ramon Subirana - Arturo de Visa
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1 Retroexcavadora hidraulica sobre pneumdtics, de 105 kW. 54,380 0,311 h 16,91
2 Retroexcavadora hidraulica sobre pneumdtics, de 115 kW. 56,950 1,443 h 82,18
3 Retroexcavadora sobre pneumdtics, de 85 kW, amb martell 76.770 2142 h 164.43
trencador. ' ' !
4 Miniretrocarregadora sobre pneumdatics de 15 kW. 48,360 24,122 h 1.165,91
5 Retrocarregadora sobre pneumatics, de 70 kW. 43,130 7,650 h 329,80
6 Camié cisterna, de 8 m® de capacitat. 124,000 12,312 h 1.524,80
7 Corré vibrant de guiat manual, de 700 kg, amplada de 9 860 0.967 h 953
treball 70 cm. ' ' !
8 Picd vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 4,080 5.557 h 2254
30x30 cm, tipus piconadora de granota. ! ! !
9 Compactador monocilindric vibrant autopropulsat, de 129 72 780 10,624 h 774.67
kW, de 16,2 t, amplada de treball 213,4 cm. ' ' !
10 Camid basculant de 20 t de carrega, de 213 kW. 49,550 30,812 h 1.527,74
11 Camié amb grua de finsa 6 t. 58,010 3.000 h 174,05
12 DUmper de descarrega frontal de 2 t de carrega Util. 10,870 22,386 h 242,52
13 Carrega i canvi de contenidor de 2,5 m?, per la recollida de
mescla sense classificar de residus inerts produits a obres de
construccid i/o demolicié, collocat a obra a peu de
cdrrega, inclUs servei de lliurament, lloguer i canon 151,570 1.203 U 182.34
d'abocament per lliurament de residus. ’ ! !
14 Carrega i canvi de contenidor de 7 m?, per la recollida de
mescla sense classificar de residus inerts produits a obres de
construccid i/o demolicié, collocat a obra a peu de
cdrrega, inclUs servei de lliurament, lloguer i canon 289 210 1.203 U 347 92
d'abocament per lliurament de residus. ! ! !
15 Canon d'abocament per lliurament de terres procedents
de l'excavacid, en abocador especific, instal {acié de
tractament de residus de construccidé i demolicid externa a 2240 17 444 m? 3901
l'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus. ' ' !
16 Martell pneumatic. 4,820 4,464 h 21,52
17 Compressor portatil diesel mitja pressié 10 m3/min. 8,170 2,232 h 18,24
18 Perforadora amb corona diamantada i suport, per via 29 430 0.112 h 3.30
seca. ' ' !
19 Equip d'escatat o desbastat amb disc de diamant per a 6.020 129.513 h 778.96
superficies de formigd, amb sistema d'aspiracio. ! ’ !
20 Equip per a tall de juntes en soleres de formigd. 11,100 18,972 h 210,12
21 Equip per a tall, repicat i sanejat de juntes, esquerdes i 11.100 18,770 h 206,47
escrostonbats en soleres de formigd. ' ' !
22 Regla vibrant de 3 m. 5,450 8,853 h 48,69
23 Grup electrogen insonoritzat, trifasic, de 45 kVA de 5 640 129 513 h 732.03
poténcia. ! ’ !
24 Equip de doll d'aire a pressio. 3,340 18,770 h 65,70
25 Hidronetejadora a pressid. 5,390 79,681 h 429,39
26 Equip i elements auxiliars per soldadura eléctrica. 3,570 6,000 h 21,40
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27 Talladora de paviment amb arrencada, desplacament i 43,100 1131 h 48,72

regulacié del disc de tall manuals.
Import total: 9.188,89

Marg de 2026- Manresa
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N°

Codi

u Descripcié Total

1 ACTUACIO 1- Camp de futbol de la Balconada

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

ADLO1S

0311 h

0,967 h

1,981 h

3,961 h

2,000 %

DMCO010b

0,078 h

0,094 h

2,000 %

DMX020

0,204 h

0,084 h

0,245 h

2,000 %

ACE020

0,150 h

0,058 h

2,000 %

ACRO060

0,024 h

0,026 h

0,128 h

2,000 %

U

m

mz

m3

mz

Arrencada de soca d'abre major de 60 cm de didmetre i retrirada de, i carga manual a camid.

Retroexcavadora hidraulica sobre pneumatics, de 105 kW. 54,380 € 16,91 €
Corré vibrant de guiat manual, de 700 kg, amplada de treball 70 cm. 9,860 € 9,53 €
Oficial 1% jardiner. 29,670 € 58,78 €
Ajudant jardiner. 26,390 € 104,53 €
Costos directes complementaris 189,750 € 3,80 €

Preu total por U . 193,55 €

Tall de paviment de formigd, mitjancant maqguina talladora de paviment, i carega manual sobre
camid o contenidor.

Talladora de paviment amb arrencada, desplacament i regulacié del disc de tall 43,100 € 3,36 €

manuals.

Ajudant construccié d'obra civil. 25,280 € 2,38 €

Costos directes complementaris 5,740 € 0,11€
Preu total porm . 5,85 €

Demolicié de paviment exterior de formigd armat, mitjiancant retroexcavadora amb martell picador,
i carrega mecadnica sobre camié o contenidor.

Retroexcavadora sobre pneumadtics, de 85 kW, amb martell trencador. 76,770 € 15,66 €
Miniretrocarregadora sobre pneumatics de 15 kW. 48,360 € 4,06 €
Ped especialitzat construccié. 24,590 € 6,02 €
Costos directes complementaris 25,740 € 0,51 €

Preu total por m? . 26,25 €

Excavacié per a obertura i eixample de caixa en ferreny de transit compacte, amb mitjans
mecanics, i carrega a camio.

Miniretrocarregadora sobre pneumatics de 15 kW. 48,360 € 7,25€
Oficial 19 construccié d'obra civil. 28,420 € 1,65 €
Costos directes complementaris 8,900 € 0,18 €

Preu total por m® . 9,08 €

Compactacié de fons de caixa de paviment amb un proctor modifcat del 95% i unae esplanada
CBR>5, amb mitjans mecanics.

Compactador monocilindric vibrant autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t, amplada de 72,780 € 1,75 €

freball 213,4 cm.

Camié cisterna, de 8 m® de capacitat. 124,000 € 3,22¢€

Ajudant construccié d'obra civil. 25,280 € 3,24 €

Costos directes complementaris 8,210 € 0,16 €
Preu total por m? . 8,37 €
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1.6 ACE040 m?® Excavacié de rases en terreny de transit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat maxima, amb
mitjans mecanics, i carrega a camid.
0.312 h Retrocarregadora sobre pneumatics, de 70 kW. 43,130 € 13,46 €
0,208 h Ajudant construccié d'obra civil. 25,280 € 5,26 €
2,000 % Costos directes complementaris 18,720 € 0,37 €
Preu total por m® . 19,09 €
17 ACRO60b m? Compactacid de fons de rasa o pou, al 95% del Proctor Modificat, amb picd vibrant de guiat
manual.
0,180 h Picé vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de 4,080 € 0,73 €
granota.
0,026 h Camié cisterna, de 8 m® de capacitat. 124,000 € 322¢€
0,277 h Ajudant construccié d'obra civil. 25,280 € 7,00 €
2,000 % Costos directes complementaris 10,950 € 0,22 €
Preu total por m? . 11,17 €
1.8 1US080 m  Formacié de bonera longitudinal amb parets de fabrica de mad cerdmic massis, rebut amb morter
de ciment, industrial, M-5, arrebossada i brunyida interiorment amb morter de ciment, industrial, amb
additiu hidrofug, M-15, amb reixeta i marc d'entramat d'acer galvanitzat, de 300 mm d'amplada
interior i 500 mm d'altura, classe B-125 segons UNE-EN 1433 i UNE-EN 124; sobre solera de formigd en
massa HM-20/B/20/X0 de 15 cm de gruix; prévia excavacié amb mitjans manuals i posterior reomplert
de I'extradds amb formigé. InclUs peces especials i sifé en linia registrable.
0,369 m* Formigd HM-20/B/20/X0, fabricat en central. 107,000 € 39,48 €
90,000 U Mad ceramic massis d'elaboracié mecdanica, per revestir, 29x14x5 cm, per a Us en 0,680 € 61,20 €
fabrica protegida (peca P), densitat 2400 kg/m?, segons UNE-EN 771-1.
0,022 m* Aigua. 1,580 € 0,03 €
0,083 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resisténcia 56,910 € 4,72 €
a compressié 5 N/mm?), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.
0,041 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidrofug, 78,320 € 3,21€
categoria M-15 (resisténcia a compressid 15 N/mm?), subministrat en sacs, segons UNE-
EN 998-2.
2,000 U Marc ireixeta d'enframat d'acer galvanitzat, de 300 mm d'amplada i 500 mm de 20,160 € 40,32 €
longitud, per canaleta de 300 mm d'amplada interior i 500 mm d'altura, classe B-125
segons UNE-EN 1433 i UNE-EN 124.
0,200 U Sifé en linia de PVC, color gris, registrable, amb unié mascle/femella, de 110 mm de 48,860 € 9,77 €
digmetre.
2,300 h Oficial 1° construccid d'obra civil. 28,420 € 65,37 €
1,800 h Ajudant construccié d'obra civil. 25,280 € 45,50 €
2,000 % Costos directes complementaris 269,600 € 539€
Preu total porm . 274,99 €
1.9 1US012 m  Collector soterrat en terreny no agressiu, amb refor¢ sota calgcada, format per tub de polipropile,
serie SN-10, rigidesa anular nominal 10 kN/m?, de 200 mm de diametre exterior i seccid circular, amb
una pendent minima del 0,50%, per a conduccié de sanejament sense pressid, collocat sobre sola
de formigd en massa HM-20/B/20/X0 de 10 cm d'espessor, reblert lateral i superior fins a 30 cm per
sobre de la generatriu superior amb el mateix tipus de formigd, degudament vibrat i compactat.
InclUs, junts de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i peces especials.
1,050 m Tub de polipropile per sanejament, série SN-10, rigidesa anular nominal 10 kN/m?, de 76,800 € 80,64 €

paret tricapa, color teula, de 200 mm de diadmetre exterior i 6,8 mm de gruix, fabricat
segons la norma CEN TC 155 WG13, inclUs junts de goma.
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0,003 kg Lubrificant per a unié mitjangant junt elastica de tubs i accessoris. 22,870 € 0,07 €
0,329 m? Formigé HM-20/B/20/X0, fabricat en central. 107,000 € 35,20 €
0,043 h Retrocarregadora sobre pneumatics, de 70 kW. 43,130 € 1,85 €
0,246 h Oficial 1¢ construccié d'obra civil. 28,420 € 6,99 €
0,118 h Ajudant construccié d'obra civil. 25,280 € 2,98 €
2,000 % Costos directes complementaris 127,730 € 2,55 €
Preu total porm . 130,28 €
1.10 ASBO30b U Connexié de la connexié de servei de l'edifici a la xarxa general de sanejament del municipi, de
canonada de pared llisa, de PVC, de 200 mm de didmetre nominal, amb empelt mecadnic, de 160
mm-200mm de didmetre. Inclos clau de collament.
1,000 U Empelt mecanic, de 160 mm de didmetre, equipat amb junt d'estanquitat mobil i rosca 121,710 € 121,71 €
de subjeccid de color taronja, per a canonada de pared llisa, de PVC, de 200 mm de
didmetre nominal i gruix entre 319 mm, inclUs clau de collament.
0,112 h Perforadora amb corona diamantada i suport, per via seca. 29,430 € 3,30 €
0,134 h Oficial 1¢ construccié. 28,420 € 3,81 €
0,202 h Oficial 1° lampista. 29,340 € 593 €
0,202 h Ajudant lampista. 25,250 € 510€
2,000 % Costos directes complementaris 139,850 € 2,80 €
Preu total por U . 142,65 €
1 MBGO10b m* Base granular amb grava 20/30 mm, i compactacié al 95% del Proctor Modificat amb mitjans
mecanics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95%
del Proctor Modificat de la maxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501, per a millora de les propietats resistents del terreny.
2,100 t Grava de pedrera, de 20 a 30 mm de diametre. 12,000 € 25,20 €
0,120 h DUmper de descarrega frontal de 2 t de carrega Util. 10,870 € 1,30 €
0,240 h Pe ordinari construccid. 23,810 € 571¢€
2,000 % Costos directes complementaris 32,210 € 0,64 €
Preu total por m® . 32,85 €
1.12 MLBO10Oc m  Peces de vorada recta de formigd, monocapa, amb seccié normalitzada de vianants A2 (20x10)
cm, classe climatica B (absorcid <=6%), classe resistent a l'abrasid H (petjada <=23 mm) i classe
resistent a flexié S (R-3,5 N/mm?), de 100 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340,
collocades sobre base de formigd en massa (HM-20/P/20/X0) de gruix uniforme de 20 cm i 10 cm
d'amplada a cada costat del vorera, abocament des de camid, estés i vibrat, amb acabat reglejat,
segons pendents del projecte i collocat sobre explanada amb index CBR > 5 (California Bearing
Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior gjuntant d'amplada maxima 5 mm amb morter de
ciment, industrial, M-5. InclUs topalls o contraforts de 1/3i2/3 de l'altura de la vorera, del costat de la
calcada i al revers respectivament, amb un minim de 10 cm, excepte en el cas de paviments
flexibles.
0,072 m?® Formigé en massa HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 107,000 € 7,70 €
0,006 m? Aigua. 1,580 € 0,01 €
0,006 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resisténcia 56,910 € 0,34 €

a compressié 5 N/mm?), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.
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1,050 U Vorada recta de formigd, monocapa, amb seccié normalitzada de vianants A2 (20x10) 1,860 € 1,95€
cm, classe climatica B (absorcid <=6%), classe resistent a l'abrasié H (petjada <=23 mm)
i classe resistent a flexié S (R-3,5 N/mm?), de 100 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i
UNE 127340.
0,404 h Oficial 1% construccié d'obra civil. 28,420 € 11,48 €
0,425 h Ajudant construccié d'obra civil. 25,280 € 10,74 €
2,000 % Costos directes complementaris 32,220 € 0,64 €
Preu total porm . 32,86 €
1.13 MPC030 m? Paviment continu de 15 cm d'espessor, amb junts, para Us per als vianants, realitzat amb formigd HM-
20/B/20/X0 desactivat , amb fibres de polipropilé incloses, fabricat en central, acabat arid ocre; amb
ladmina de polietilé com a capa separadora sota el paviment i tractat superficialment amb additius
especifics, per deixar al descobert 2/3 del diametre de l'drid; posterior aplicacié de resina
segelladora de resina segelladora , incolora, formada per una dispersid de resina acrilica estirenada,
per la cura i la proteccié de paviments continus de formigd.Inclou la formacié de junt de retraccid
cada 3m en els 2 sentits i encofrats laterals.
1,050 m? Lamina de polietilé, de 120 g/m2. 0,500 € 0,53 €
0,158 m* Formigd HM-20/B/20/X0 desactivat, amb fibres de polipropilé incloses, fabricat en 150,000 € 23,70 €
central, arid ocre
0,300 kg Desactivant de I'enduriment. 20,000 € 6,00 €
0,300 | Resina segelladora , incolora, formada per una dispersié de resina acrilica estirenada, 6,000 € 1,80 €
per la cura i la proteccié de paviments confinus de formigd.
0,020 h Regla vibrant de 3 m. 5,450 € 0,11 €
0,180 h Hidronetejadora a pressié. 5,390 € 0,97 €
0,300 h Oficial 1° construccié d'obra civil. 28,420 € 8,53 €
0,500 h Ajudant construccié d'obra civil. 25,280 € 12,64 €
2,000 % Costos directes complementaris 54,280 € 1,09 €
Preu total por m? . 55,37 €
1.14 EAPO20b U  Escocell de 2m de didmetre, 8mm d'espessor i 30cm d'algcada amb cantells matats i amb potes
d'unié a formigd d' acer UNE-EN 10025 $275JR, acabat galvanitzat en calent, col{ocats a obra.
118,400 kg Acer laminat UNE-EN 10025 $275JR, en perfils laminats en calent, peces simples, per 4,000 € 473,60 €
aplicacions estructurals, de les séries L, LD, T, rodd, quadrat, rectangular o platina,
acabat galvanitzat en calent. Treballat i muntat en taller, per a collocar amb unions
soldades en obra.
1,200 h Equip i elements auxiliars per soldadura eléctrica. 3,570 € 4,28 €
1,200 h Oficial 1° muntador d'estructura metallica. 29,640 € 35,57 €
1,200 h Oficial 19 construccié d'obra civil. 28,420 € 34,10 €
0,600 h Ajudant construccié d'obra civil. 25,280 € 15,17 €
0,600 h Ajudant muntador d'estructura metdldica. 26,360 € 15,82 €
0,600 h Camié amb grua de fins a 6 1. 58,010 € 34,81 €
2,000 % Costos directes complementaris 613,350 € 12,27 €
Preu total por U . 625,62 €
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1.15 XSEOI0 U Estudi geotecnic del terreny compost per els segUents freballs de camp i assaigs de laboratori.
Treballs de camp: realitzacié de 2 cales mecdniques amb mitjians mecdanics, fins a arribar una
profunditat de 1 m amb extraccié de 2 mostres del terreny. Assaigs de laboratori: obertura i
descripcid de les mostres preses, efectuant-se els segUents assaigs de laboratori: 2 d'andlisis
granulometric UNE-EN ISO 17892-4; 2 de limits d'Atterberg UNE-EN ISO 17892-12; 2 d'humitat natural
segons UNE 103300; 2 de densitat aparent segons UNE 103301; 2 d'expansivitat segons UNE 103600; 2
de Proctor Modificat segons UNE 103501; 2 de C.B.R. segons UNE 103502. Tot qix0 recoliit en el
corresponent informe geotécnic amb especificacid de cadascun dels resultats obtinguts,
conclusions i validesa de I'estudi sobre parametres per a la resisteécnia i durabilitat del paviment.
2,000 U Agafament d'una mostra de sol en una cala. 30,000 € 60,00 €
2,000 U Obertura i descripcid visual-manual de mostra de sol ASTM D2488. 3,270 € 6,54 €
2,000 U Preparacié de mostra de sol, segons UNE 103100. 3,550 € 7,10 €
2,000 U Analisis granulométric per tamisat d'una mostra de sol, segons UNE-EN ISO 17892-4. 30,000 € 60,00 €
2,000 U Assaig per determinar els Limits d'Atterberg (limit liquid i plastic d'una mostra de sol), 35,000 € 70,00 €
segons UNE-EN ISO 17892-12.
2,000 U Assaig per determinar el contingut d'humitat natural mitiangant assecat en estufa d'una 4,740 € 9,48 €
mostra de sol, segons UNE 103300.
2,000 U Assaig per determinar la densitat aparent (seca i humida) d'una mostra de sol, segons 9,490 € 18,98 €
UNE 103301.
2,000 U Assaig per determinar I'expansivitat d'una mostra de sol en I'aparell Lambe, segons UNE 65,000 € 130,00 €
103600.
2,000 U Assaig Proctor Modificat, segons UNE 103501. 90,000 € 180,00 €
2,000 U Assaig C.B.R. (California Bearing Ratio) en laboratori, segons UNE 103502, sense incloure 180,000 € 360,00 €
assaig Proctor, en explanades.
1,000 U Informe geotécnic, amb especificacié de cadascun dels resultats obtinguts, 200,000 € 200,00 €
conclusions i validesa de I'estudi sobre parametres per al disseny de la fonamentacié.
1,443 h Retroexcavadora hidraulica sobre pneumatics, de 115 kW. 56,950 € 82,18 €
2,000 % Costos directes complementaris 1.184,280 € 23,69 €
Preu total por U . 1.207,97 €
1.16 YIX010bb Pa Conjunt d'equips de proteccid individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en
materia de Seguretat i Salut en el Treball;,conjunt de sistemes de proteccid collectiva, necessaris per
al compliment de la normativa vigent en matéria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclos
manteniment en condicions segures durant tot el periode de temps que es requereixi, reparacié o
reposicié i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor; conjunt d'instal lacions
provisionals d'higiene i benestar, necessaries per al compliment de la normativa vigent en matéria de
Seguretat i Salut en el Treball; conjunt d'elements d'abalisament i senyalitzacié provisional d'obres,
necessaris per al compliment de la normativa vigent en materia de Seguretat i Salut en el Treball.
Inclds manteniment en condicions segures durant tot el periode de temps que es requereixi,
reparacié o reposicid, canvi de posicié i transport fins al lloc d'emmagatzematge o refirada a
contenidor.
Sense descomposicié 840,000 €
Preu total redondeado por Pa . 840,00 €
117 GTA020 m?® Transport de terres amb camid dels productes procedents de l'excavacié de qualsevol tipus de
terreny a abocador especific, installacié de fractament de residus de construccié i demolicid
externa a l'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus, situat a una distancia maxima de 20
km.
0,120 h Camid basculant de 20 t de carrega, de 213 kW. 49,550 € 595€
2,000 % Costos directes complementaris 5,950 € 0,12 €
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Preu total redondeado por m?® . 6,07 €
1.18 GRAO10c U  Transport de mescla sense classificar de residus inerts produits en obres de construccio i/o demolicio,
amb contenidor de 7 m?, a abocador especific, instal 1acié de tractament de residus de construccid
i demolicié externa a l'obra o cenfre de valoritzacié o eliminacié de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
1,203 U Carrega i canvi de contenidor de 7 m?, per la recollida de mescla sense classificar de 289,210 € 347,92 €
residus inerts produits a obres de construccié i/o demolicié, col{ocat a obra a peu de
carrega, inclUs servei de lliurament, lloguer i cdnon d'abocament per lliurament de
residus.
2,000 % Costos directes complementaris 347,920 € 6,96 €
Preu total redondeado por U . 354,88 €
1.19 GTB020 m?® Canon d'abocament per liurament de terres procedents de I'excavacié, en abocador especific,
installacié de fractament de residus de construccid i demolicid externa a l'obra o centre de
valoritzacié o eliminacié de residus.
1,203 m? Canon d'abocament per lliurament de terres procedents de I'excavacio, en abocador 2,240 € 2,69 €
especific, instal lacié de tractament de residus de construccié i demolicié externa a
l'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus.
2,000 % Costos directes complementaris 2,690 € 0,05 €
Preu total redondeado por m?® . 2,74 €
1.20 DMX0?1 m  Demolicié de rigola tipus CAZ sobre base de formigd, amb mitjans manuals, sense deteriorar els
elements constructius contigus, i carrega manual sobre camid o contenidor.
0,022 h Ped especialitzat construccio. 24,590 € 0,54 €
0,072 h Ped ordinari construccié. 23,810 € 1,71 €
2,000 % Costos directes complementaris 2,250 € 0,05 €
Preu total redondeado porm . 2,30 €
1.21 1US091 U  Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de formigd fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de
mides interiors, per a recollida d'aigles pluvials, collocat sobre sola de formigd en massa HM-
20/P/20/X0 de 10 cm d'espessor i reixeta de fosa ductil normalitzada, classe C-250 segons UNE-EN
124, compatible amb superficies de llamborda, formigd o asfalt en calent, abatible i antfirobatori,
amb marc de ferro colat del mateix tipus, enrasada al paviment. Totalment instal 1at i connexionat a
la xarxa general de desguds.
1,000 U Embornal amb fons i sortida frontal, registrable, prefabricada de formigd fck=25 MPa, 28,378 € 28,38 €
de 50x30x60 cm de mesures interiors, per sanejament.
1,000 U Marc i reixeta de foneria ductil, classe C-250 segons UNE-EN 124, abatible i proveida de 32,707 € 32,71 €
cadena antirobatori, de 300x300 mm, per a embornal, fins i tot revestiment de pintura
bituminosa i relleus antilliscants en la part superior.
0,048 m? Formigé HM-20/P/20/I, fabricat en central. 59,400 € 2,85€
0,529 t Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de digmetre. 7,140 € 3,78 €
0,597 h Oficial 1 construccié d'obra civil. 28,420 € 16,97 €
0,597 h Ajudant construccié d'obra civil. 25,280 € 15,09 €
2,000 % Costos directes complementaris 99,780 € 2,00 €
Preu total redondeado por U . 101,78 €
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1.22 MLRO10 m  Rigola formada per peces prefabricades de formigd bicapa, 7/10x25x50 cm, rejuntades amb morter
de ciment, industrial, M-5, sobre base de formigd en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor,
abocament des de camid, estes i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i
collocat sobre explanada amb index CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu.
Incls neteja. Completament acabada, sense incloure I'excavacié.
0,150 m?* Formigd en massa HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 107,000 € 16,05 €
0,006 m* Aigua. 1,580 € 0,01 €
0,011 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resisténcia 56,910 € 0,63 €
a compressido 5 N/mm?), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.
2,100 U Peca prefabricada de formigd bicapa per a rigola tipus CAZ en arc, 7/10x30x50 cm. 2,026 € 4,25 €
0,297 h Oficial 1 construccié d'obra civil. 28,420 € 8,44 €
0,456 h Ajudant construccié d'obra civil. 25,280 € 11,53 €
2,000 % Costos directes complementaris 40,910 € 0,82€
Preu total redondeado porm . 41,73 €
1.23 1US071 U  Formacié de pericé de pas, registrable, soterrada, construit amb fabrica de mad ceradmic massis, de
1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors 70x70x70 cm,
sobre solera de formigd en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor, formacié de pendent
minima del 2%, amb el mateix tipus de formigd, arrebossat i brunyit interiorment amb morter de
ciment, industrial, amb additiu hidrofug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, tancat
superiorment amb marc i tapa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124; prévia excavacié amb
mitjans mecanics i posterior reomplert de I'extradds amb material granular. Inclds morter per a
segellat de junts i coldector de connexi® de PVC, de tfres entrades i una sortida, amb tapa de
registre, per a frobades.
0,266 m? Formigd HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en central, amb ciment SR. 121,370 € 32,28 €
159,000 U Mad ceramic massis d'elaboracié mecanica, per revestir, 29x14x5 cm, per a Us en 0,680 € 108,12 €
fabrica protegida (pega P), densitat 2400 kg/m?, segons UNE-EN 771-1.
0,039 m? Aigua. 1,580 € 0,06 €
0,146 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resisténcia 56,910 € 8,31€
a compressié 5 N/mm?), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.
1,000 U Collector de connexié de PVC, amb tres entrades i una sortida, amb tapa de registre. 40,740 € 40,74 €
0,069 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidrofug, 78,320 € 5,40 €
categoria M-15 (resisténcia a compressid 15 N/mm?2), subministrat en sacs, segons UNE-
EN 998-2.
1,000 U Conjunt d'elements necessaris per garantir el tancament hermétic al pas d'olors mefitics 8,960 € 8,96 €
en pericons de sanejament, compost per: angulars i xapes metal fiques amb els seus
elements de fixacié i ancoratge, junt de neopre, oli i altres accessoris.
1,000 U Marc i tapa de ferro colat, 80x80 cm, per pericd registrable, classe B-125 segons UNE-EN 148,300 € 148,30 €
124.
1,020 t Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de digmetre. 7,140 € 7,28 €
0,226 h Retrocarregadora sobre pneumatics, de 70 kW. 43,130 € 9,75 €
2,513 h Oficial 1 construccié d'obra civil. 28,420 € 71,42 €
2,755 h Ajudant construccié d'obra civil. 25,280 € 69,65 €
2,000 % Costos directes complementaris 510,270 € 10,21 €
Preu total redondeado por U . 520,48 €
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1.24 ASBO20 U Connexié de d'escomesa a la xarxa general de sanejament a través de pou de registre. Inclos junt
flexible per a I'empalmament de la connexié de servei i morter de ciment per a repds i brunyiment en
l'interior del pou.

0,022 m? Aigua. 1,580 € 0,03 €
0,122 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resisténcia 56,910 € 6,94 €
a compressido 5 N/mm?), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.
1,000 U Material per a execucié de junta flexible en 'empalmament de la connexié de servei al 16,780 € 16,78 €
pou de registre.
1,116 h Compressor portatil diesel mitia pressid 10 m3/min. 8,170 € 9,12 €
2,232 h Martell pneumatic. 4,820 € 10,76 €
4,032 h Oficial 1¢ construccid. 28,420 € 114,59 €
6,485 h Peé especialitzat construccio. 24,590 € 159,47 €
2,000 % Costos directes complementaris 317,690 € 6,35€
Preu total redondeado por U . 324,04 €
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2 ACTUACIO 2- Pista esportiva barri de La Fonts dels Capellans

2.1 MDY100bb m?

0,040 kg
0,020 h
0,020 h
0,020 h
0,060 h

2,000 %

22 MPC100 m

0,186 h
0,223 h

2,000 %

23 MDKO10  m?

0,138 h
0,138 h
0,166 h
0,166 h

2,000 %

24 MDY005  m?

0,150 |
0,150 |
0,068 h
0,068 h

2,000 %

Reparacié d'escrostaments, fisures, esquerdes i juntes de dilatacié deteriorades en superficie
esportiva de formigd, mitjangant formacié d'encaixonats de 20 mm de profunditat mitjana amb
martellet electroneumatic i mola angular equipada amb disc de tall de diamant, neteja de la
superficie amb aire a pressid i reomplert amb massilla adhesiva segelladora, elastica, de
polimeritzacié controlada, de tres components, a base de resines epoxi.

Massilla adhesiva segelladora, eldstica, de polimeritzacié controlada, de tres 11,350 € 0,45 €
components, a base de resines epoxi.

Equip per a tall, repicat i sanejat de juntes, esquerdes i escrostonbats en soleres de 11,100 € 0,22 €

formigd.

Equip de doll d'aire a pressié. 3,340 € 0,07 €

Oficial 1° construccié. 28,420 € 0,57 €

Ped especialitzat construccié. 24,590 € 148 €

Costos directes complementaris 2,790 € 0,06 €
Preu total redondeado por m? . 2,85€

Junt de retraccié en paviment continu de formigd, de 3 a 5 mm d'amplada i 25 mm de profunditat,
mitjancant tall amb disc de diamant.

Equip per a tall de juntes en soleres de formigd. 11,100 € 2,06 €
Ped especialitzat construccié. 24,590 € 5,48 €
Costos directes complementaris 7.540 € 0,15 €

Preu total redondeado porm . 7,69 €

Polit de la superficie esportiva de formigd(diamantat) per a deixar el formigd vist i per a la practica
esportiva, eliminant les capes antigues, beurades superficials, pinfures o qualsevol altre tipus de greix
o bruticia.

Equip d'escatat o desbastat amb disc de diamant per a superficies de formigd, amb 6,020 € 0,83 €

sistema d'aspiracio.

Grup electrogen insonoritzat, trifasic, de 45 kVA de potencia. 5,640 € 0,78 €

Peé especialitzat construccié. 24,590 € 4,08 €

Pe6 ordinari construccié. 23,810 € 3,95¢€

Costos directes complementaris 9,640 € 0,19 €
Preu total redondeado por m? . 9,83 €

Rehabilitacié de superficie esportiva de formigd pords mitjiancant fractament quimic de densificador
de liti pemetrant a base de silicat de liti d'alta reactividat per a enduriment del formigd i posterior
aplicacié de sellador fransparent hidrofug alifatic resistent als rajos UV. Subministre i instal.lacié. Inclou
part proporcional de proteccié d'elements adjacents, materials, ma d'obra especialitzada i mitjans
auxiliars. Totalment acabat segons especificacions del fabricant.

densificador de liti pemetrant a base de silicat de liti d'alta reactividat per a 15,000 € 2,25 €
enduriment del formigd

Pintura per a exterior de poliureta alifatic resistent UV 18,500 € 2,78 €
Oficial 1° construccié d'obra civil. 28,420 € 1,93€
Ajudant construccié d'obra civil. 25,280 € 1,72 €
Costos directes complementaris 8,680 € 0,17 €
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Preu total redondeado por m? . 8,85 €
25 TOM040 U Aplicacié manual de dues mans de pintura Pintaline "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGIA", color
a escollir, acabat setinat semibrillant, textura lisa, diluides amib aigua; per a marcat i senyalitzacié de
pista de futbol sala sobre paviment esportiu de resines acriliques, amb linies de 8 cm d'amplada,
continues o discontinues, segons normes federatives.
4,090 kg Pintura Pintaline "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGIA", a base de resines acriliques, 10,190 € 41,68 €
bioxid de titani, carregues micronitzades i pigments, color a escollir, acabat setinat
semibrillant, textura liisa, flexible i de gran adheréncia.
341,000 m Cinta adhesiva de pintor, de 50 mm d'amplada. 0,220 € 75,02 €
13,409 h Oficial 19 pintor. 29,670 € 397,85 €
13,409 h Ajudant pintor. 26,390 € 353,86 €
2,000 % Costos directes complementaris 868,410 € 17,37 €
Preu total redondeado por U . 885,78 €
2.6 TDM040b U Aplicacié manual de dues mans de pintura Pintaline "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGIA", color
a escollir, acabat setinat semibrillant, textura llisa, diluides amib aigua; per a marcat i senyalitzacié de
pista de bdasquet sobre paviment esportiu de resines acriliques, amb linies de 5 cm d'amplada,
continues o discontinues, segons normes federatives.
9.750 kg Pintura Pintaline "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGIA", a base de resines acriliques, 10,190 € 99,35 €
bioxid de titani, carregues micronitzades i pigments, color a escollir, acabat setinat
semibrillant, textura liisa, flexible i de gran adheréncia.
1.299,610 m Cinta adhesiva de pintor, de 50 mm d'amplada. 0,220 € 285,91 €
25,552 h Oficial 1° pintor. 29,670 € 758,13 €
25,552 h Ajudant pintor. 26,390 € 674,32 €
2,000 % Costos directes complementaris 1.817,710 € 36,35 €
Preu total redondeado por U . 1.854,06 €
27 YIX010b  Pa Conjunt d'equips de proteccié individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en
materia de Seguretat i Salut en el Treball;conjunt de sistemes de proteccid collectiva, necessaris per
al compliment de la normativa vigent en matéria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclos
manteniment en condicions segures durant tot el periode de temps que es requereixi, reparacié o
reposicié i transport fins al lloc d'emmagatzematge o refirada a contenidor; conjunt d'instal lacions
provisionals d'higiene i benestar, necessaries per al compliment de la normativa vigent en matéria de
Seguretat i Salut en el Treball; conjunt d'elements d'abalisament i senyalitzacié provisional d'obres,
necessaris per al compliment de la normativa vigent en matéria de Seguretat i Salut en el Treball.
Inclds manteniment en condicions segures durant tot el periode de temps que es requereixi,
reparacié o reposicid, canvi de posicié i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a
contenidor.
Sense descomposicid 360,000 €
Preu total redondeado por Pa . 360,00 €
2.8 GRAO1I0 U Transport de mescla sense classificar de residus inerts produits en obres de construccié i/o demolicid,
amb confenidor de 2,5 m?® a abocador especific, instaldacié de tractament de residus de
construccid i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacid o eliminacié de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
1,203 U Carrega i canvi de contenidor de 2,5 m?, per la recollida de mescla sense classificar de 151,570 € 182,34 €
residus inerts produits a obres de construccié i/o demolicié, col{ocat a obra a peu de
carrega, inclUs servei de lliurament, lloguer i cdnon d'abocament per lliurament de
residus.
2,000 % Costos directes complementaris 182,340 € 3,65 €
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Preu total redondeado por U . 185,99 €
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Projecte

1.1. Consideracions preliminars: justificacio, objecte i contingut

1.1.1. Justificacié
L'obra projectada requereix la redaccié d'un Estudi Basic de Seguretat i Salut, ja que es compleixen les segiients
condicions:

a) El pressupost d'execucio per contracta inclos en el projecte és inferior a 450.760,00 euros.

b) No es compleix que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algiin moment a més de
20 treballadors simultaniament.

c) Elvolum estimat de ma d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels treballadors a I'obra, no
és superior a 500 dies.

d) No es tracta d'una obra de tunels, galeries, conduccions subterranies o preses.

1.1.2. Objecte

En el present Estudi Basic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a la prevencio dels
riscos d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant I'execucié de I'obra, aixi com les instal-lacions
preceptives d'higiene i benestar dels treballadors.

S'exposen unes directrius basiques d'acord amb la legislacid vigent, pel que fa a les disposicions minimes en matéria de
seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les seves obligacions pel que fa a la prevencié de
riscos professionals.

Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Basic de Seguretat i Salut sén:

o Garantir la salut i integritat fisica dels treballadors

 Evitar accions o situacions perilloses per improvisacio, o per insuficiencia o falta de mitjans

« Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matéria de seguretat de les persones que intervenen en el procés
constructiu

o Determinar els costos de les mesures de proteccio i prevencio

« Referir la classe de mesures de proteccié a emprar en funcié del risc

o Detectar a temps els riscos que es deriven de I'execuci6 de I'obra

« Aplicar técniques d'execucié que redueixin al maxim aquests riscos

1.1.3. Contingut del EBSS

El Estudi Basic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a I'obra, contemplant la identificacio
dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures técniques necessaries per a aixo, aixi com la relacio dels
riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant les mesures preventives i proteccions tecniques tendents a
controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficacia, especialment quan es proposin mesures alternatives, a més de
qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en aquesta.

En el Estudi Basic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les informacions utils per efectuar en el seu
moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de reparacié o manteniment,
sempre dins del marc de la Llei de Prevencié de Riscos Laborales.

1.2. Dades generals

1.2.1. Agents

Entre els agents que intervenen en matéria de seguretat i salut a I'obra objecte del present estudi, es ressenyen:
e Promotor: Ajuntament de Manresa
« Autor del projecte: Eidée arquitectes

o Constructor - Cap d'obra: A detreminar en fase d'obra
¢ Coordinador de seguretat i salut: A detreminar en fase d'obra
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1.2.2. Caracteristiques generals del Projecte d'Execucio

De la informaci6 disponible en la fase de projecte basic i d'execucid, s'aporta aquella que es considera rellevant i que pot
servir d'ajuda per a la redaccié del pla de seguretat i salut.

o Denominacio del projecte: C64MED_A

« Plantes sobre rasant: Treballs de pavimentacio a nivell de la planta baixa
» Plantes sota rasant: -

o Pressupost d'execucié material: 84.017,07€

o Termini d'execucid: 3 mesos

o Nre. max. operaris: 6

1.2.3. Emplagament i condicions de I'entorn

En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de I'entorn a considerar per a l'adequada
avaluacié i delimitacié dels riscos que poguessin causar.

o Adrega: UTM: 403501,61- 4619167,91; 403416,01— 4620419, Manresa (Barcelona)

o Accessos a l'obra: Varis segons Lot i ubicaci6. Veure documentacio grafica

« Topografia del terreny: Plana amb lleuger pendent als espais exteriors

« Edificacions contiglies: Varis segons Lot

o Servituds i condicionants: Els equipaments es troben en Us i funcionament

« Condicions climatiques i ambientals: La comarca del Bages té un clima mediterrani de muntanya mitjana amb
tendéncia continental. Pero dins de la comarca s'hi poden trobar microclimes locals deguts a factors com el relleu, la
distancia al mar o la altitud. Al Bages, la influencia maritima és poc important degut a les serres que la separen del
litoral.

« En general, el clima es caracteritza per uns hiverns freds i uns estius calorosos. Dins la mateixa estacio, també hi ha
diferencia entre les temperatures del Pla de Bages i les temperatures de les serralades de la periféria. Les gelades
sén més frequents al pla que al Moianes. Els estius son més calorosos al pla que a les zones elevades. Les
precipitacions son forga irregulars. L'algada del campt de futbol és de 287m sobre el nivell del mar. Al pla plou entre
500 i 600 mm anuals. Al Moianés, Montserrat i Sant Lloren¢ del Munt superen els 700 mm. Als termes municipals
propers a la Segarra i Anoia (Fonollosa, Castellfollit, Aguilar,...) la pluviositat disminueix degut a la tendéncia
continental de les comarques veines. Les maximes pluges s'enregistren a la tardor i a la primavera. Les de la tardor,
de vegades, sén molt fortes i poden provocar inundacions importants. A I'hivern i a I'estiu plou menys pero es poden
formar tempestes de caracter local moltes vegades acompanyades de calamarsa que poden provocar danys greus a
I'agricultura.

Durant els periodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es senyalitzara convenientment l'accés dels
mateixos, prenent-se totes les mesures oportunes establertes per la Direccié General de Transit i per la Policia Local, per
evitar possibles accidents de circulacio.

Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres contiglies, causant la minima deterioracié possible i reposant, en
qualsevol cas, aquelles unitats en les quals s'aprecii algun desperfecte.

1.2.4. Caracteristiques generals de I'obra
Descripcié de les caracteristiques de les unitats de I'obra que poden influir en la previsio dels riscos laborals:

1.2.4.1. Actuacions prévies
Implantacié de mesures de seguretat i salut

1.2.4.2. Demolicié parcial
Neteja, repicat, sanejatm demolici6 i retirada de paviments segons actuacio.

1.2.4.3. Intervencié en condicionament del terreny
Rasa per a la instal.lacié d'interceptor i rebaix terreny Actaucio 1
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1.2.4.4. Instal-lacions
Desguas i interceptor Actuacio 1

1.2.4.5. Revestiments exteriors
Foramacio i reparacio de paviments exteriors

1.2.4.6. Revestiments interiors i acabats
Reparacio i repintat de paviments interiors

1.3. Mitjans d'auxili
L'evacuacié de ferits als centres sanitaris es dura a terme exclusivament per personal especialitzat, en ambulancia. Tan sol
els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el consentiment i sota la supervisioé del responsable
d'emergencies de l'obra.

Es disposara a un lloc visible de I'obra un cartell amb els teléfons d'urgencies i dels centres sanitaris més propers.

1.3.1. Mitjans d'auxili en obra

A l'obra es disposara d'un armari farmaciola portatil model B amb destinacié a empreses de 5 a 25 treballadors, a un lloc
accessible als operaris i degudament equipat.

El seu contingut minim sera:

¢ Desinfectants i antiséptics autoritzats
» Gases esterils

o Cot6 hidrofil

» Benes

o Esparadrap

o Aposits adhesius

o Tisores

« Pinces i guants d'un sol us

El responsable d'emergéncies revisara periddicament el material de primers auxilis, reposant els elements utilitzats i
substituint els productes caducats.

1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers

S'aporta la informacié dels centres sanitaris més propers a I'obra, que pot ser de gran utilitat si s'arribés a produir un
accident laboral.

NIVELL ASSISTENCIAL NOM, EMPLAGAMENT | TELEFON DISTANCIA APROX. (KM)
Primers auxilis Farmaciola portatil Al'obra
Assisténcia primaria CAP Bages
(Urgéncies) Carrer de Soler i March, 6, 08242 Manresa 3,50 km
938748178
Comunicacio als equips |Althaia.Hospital Sant Joan de Déu
de salvament C/Dr. Joan Soler 1-3 - 08243 manresa 4,00 km
112

La distancia al centre assistencial més proper Carrer de Soler i March, 6, 08242 Manresa s'estima en 11 minuts, en
condicions normals de trafic.

1.4. Instal-lacions d'higiene i benestar dels treballadors

Els serveis higiénics de I'obra compliran les "Disposicions minimes generals relatives als llocs de treball en les obres"
contingudes a la legislacioé vigent en la materia.
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Donades les caracteristiques de la rehabilitacid, les instal-lacions provisionals s'han previst a les zones de I'obra que
puguin albergar aquests serveis, sempre que les condicions i les fases d'execucié ho permetin.

1.4.1. Vestuaris

Els vestuaris disposaran d'una superficie total de 2,0 m? per cada treballador que hagi d'utilitzar-los simultaniament,
incloent bancs i seients suficients, a més d'armariets dotats de clau i amb la capacitat necessaria per guardar la roba i el
calgat.

1.4.2. Lavabos
La dotacié minima prevista per als lavabos és de:

o 1 dutxa per cada 10 treballadors o fraccié que treballin simultaniament a I'obra
« 1 vater per cada 25 homes o fraccié i 1 per cada 15 dones o fraccio

¢ 1 lavabo per cada vater

o 1 urinari per cada 25 homes o fraccio

¢ 1 eixugamans de cel-lulosa o eléctric per cada lavabo

¢ 1 sabonera dosificadora per cada lavabo

« 1 recipient per a recollida de cel-lulosa sanitaria

« 1 portarotllos amb paper higiénic per cada vater

1.4.3. Menjador

La zona destinada a menjador tindra una algada minima de 2,5 m, disposara d'aiglieres d'aigua potable per a la neteja
dels utensilis i la vaixella, estara equipada amb taules i seients, i tindra una provisio suficient de gots, plats i coberts,
preferentment d'un sol Us.

1.5. Identificacié de riscos i mesures preventives a adoptar

1.5.1. Durant els treballs previs a I'execuci6 de I'obra

S'exposa la relacio dels riscos més freqlients que poden sorgir en els treballs previs a I'execucié de I'obra, amb les
mesures preventives, proteccions col-lectives i equips de proteccié individual (EPI), especifics per a aquests treballs.

1.5.1.1. Instal-lacié eléctrica provisional
Riscos més frequents

o Electrocucions per contacte directe o indirecte
« Talls i ferides amb objectes punxants

» Projeccio de particules als ulls

¢ Incendis

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

e Prevencié de possibles contactes eléctrics indirectes, mitjangcant el sistema de proteccidé de posada a terra i
dispositius de tall (interruptors diferencials)

o Es respectara una distancia minima a les linies d'alta tensié de 6 m per a les linies aeries i de 2 m per a les linies
soterrades

o Es comprovara que el tracat de la linia electrica no coincideix amb el del subministrament d'aigua

¢ Es situaran els quadres eléctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades homologades, amb la seva presa
de terra independent, protegides de la intempérie i proveides de porta, clau i visera

o S'utilitzaran solament conduccions electriques antihumitat i connexions estances

e En cas d'estendre linies eléctriques sobre zones de pas, es situaran a una algada minima de 2,2 m si s'ha disposat
algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m en cas contrari

o Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rigids, a una profunditat superior a 0,4 m

o Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades

« Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i I'tis de fusibles casolans, emprant-se una presa de
corrent independent per a cada aparell o eina
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Equips de proteccio individual (EPI):

¢ Calgat aillant per a electricistes

o Guants dieléctrics.

¢ Banquetes aillants de I'electricitat.
o Comprovadors de tensio.

« Eines aillants.

« Roba de treball impermeable.

« Roba de treball reflectora.

1.5.2. Durant les fases d'execucié de I'obra

A continuacid s'exposa la relacié de les mesures preventives més frequients de caracter general a adoptar durant les
diferents fases de I'obra, imprescindibles per millorar les condicions de seguretat i salut en I'obra.

o La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.

e Es col-locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de I'obra

¢ Es prohibira I'entrada a tota persona aliena a I'obra.

o Els recursos preventius de I'obra tindran preséncia permanent en aquells treballs que comportin majors riscos.

« L 'operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisié d'una persona qualificada, degudament
instruida.

e La carrega i descarrega de materials es realitzara amb precaucié i cautela, preferentment per mitjans mecanics,
evitant moviments bruscs que provoquin la seva caiguda

e La manipulacio dels elements pesats es realitzara per personal qualificat, utilitzant mitjans mecanics o palanques, per
evitar sobreesforgos innecessaris.

« Davant I'existéncia de linies electriques aéries, es guardaran les distancies minimes preventives, en funcio de la seva
intensitat i voltatge.

1.5.2.1. Actuacions prévies
Riscos més frequents

« Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell
o Exposicid a temperatures ambientals extremes.

o Talls i cops al cap i extremitats.

o Talls i ferides amb objectes punxants

o Electrocucions per contacte directe o indirecte

o Intoxicacié per inhalacio de fums i gasos

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

o Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui superior a 50
km/h.

« Quan les temperatures siguin extremes, s'evitara, en la mesura del possible, treballar durant les hores de major
insolacio.

« No es realitzara cap treball dins del radi d'accié de les maquines o vehicles

o S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones excavades

Equips de protecci¢ individual (EPI):

¢ Casc de seguretat homologat.

« Cinturo6 de seguretat amb dispositiu anticaiguda.

o Cinturo portaeines

» Guants de cuir.

« Calgat de seguretat amb sola aillant i anticlaus.

« Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants
¢ Roba de treball impermeable.

» Mascareta amb filtre
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¢ Faixa antilumbago.
« Ulleres de seguretat antiimpactes

1.5.2.2. Demolicié parcial
Riscos més frequients

¢ Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell

o Exposicid a temperatures ambientals extremes.

« Exposicio a vibracions i soroll.

o Talls i cops al cap i extremitats.

o Talls i ferides amb objectes punxants

« Sobreesforgos, moviments repetitius o postures inadequades.

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

« Marquesines per a la proteccié enfront de la caiguda d'objectes

« Manteniment de les baranes fins a I'execucié del tancament

 Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota carregues suspeses.

o S'evitaran o reduiran al maxim els treballs en algada.

o S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones excavades

¢ Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjangant la col-locacié de baranes o xarxes homologades

Equips de proteccio individual (EPI):

« Casc de seguretat homologat.

¢ Cintur6 de seguretat amb dispositiu anticaiguda.

o Cinturo portaeines

o Guants de cuir.

« Calgat de seguretat amb sola aillant i anticlaus.

« Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants
« Roba de treball impermeable.

¢ Faixa antilumbago.

« Ulleres de seguretat antiimpactes

o Mascareta amb filtre

1.5.2.3. Intervencié Condicionament del terreny
Riscos més frequents

« Atropellaments i col-lisions en girs 0 moviments inesperats de les maquines, especialment durant I'operacié de marxa
enrere.

¢ Circulacio de camions amb el bolquet aixecat.

o Fallada mecanica en vehicles i maquinaria, especialment de frens i de sistema de direccié.

« Caiguda de material des de la cullera de la maquina.

« Caiguda de terres durant la marxa del camié basculant

¢ Bolcada de maquines per excés de carrega.

« Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell

o Exposicid a temperatures ambientals extremes.

« Exposicio a vibracions i soroll.

o Talls i cops al cap i extremitats.

« Sobreesforgos, moviments repetitius o postures inadequades.

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

¢ Abans d'iniciar I'excavacié es verificara que no existeixen linies o conduccions soterrades
« Els vehicles no circularan a distancia inferiors a 2,0 metres de les vores de I'excavacio ni dels desnivells existents
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» Les vies d'accés i de circulacio a l'interior de I'obra es mantindran lliures de monticles de terra i de clots

« Totes les maquines estaran proveides de dispositius sonors i llum blanca en marxa enrere

¢ La zona de transit quedara perfectament senyalitzada i sense materials apilats

« Es realitzaran entibacions quan existeixi perill de despreniment de terres

o Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui superior a 50
km/h.

e Quan les temperatures siguin extremes, s'evitara, en la mesura del possible, treballar durant les hores de major
insolacio.

o S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones excavades

Equips de protecci¢ individual (EPI):

¢ Casc de seguretat homologat.

o Cinturo portaeines

o Cinturo antivibratori per a I'operador de la maquina.

¢ Guants homologats per al treball amb formigé

¢ Guants de cuir per a la manipulacié de les armadures
» Guants de cuir.

o Calgat de seguretat amb sola aillant i anticlaus.

« Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants
« Roba de treball impermeable.

¢ Faixa antilumbago.

o Ulleres de seguretat antiimpactes

» Protectors auditius.

1.5.2.4. Instal-lacions
Riscos més frequents

« Electrocucions per contacte directe o indirecte

o Cremades produides per descarregues eléctriques

¢ Intoxicacio per vapors procedents de la soldadura

¢ Incendis i explosions

« Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell
o Talls i ferides amb objectes punxants

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

o El personal encarregat de realitzar treballs en instal-lacions estara format i ensinistrat en I'is del material de
seguretat i dels equips i eines especifiques per a cada labor

o S'utilitzaran solament llums portatils homologats, amb manega antihumitat i clavilla de connexié normalitzada,
alimentades a 24 volts

« S'utilitzaran eines portatils amb doble aillament

o S'evitaran o reduiran al maxim els treballs en algada.

« S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones excavades

Equips de proteccio individual (EPI):

« Casc de seguretat homologat.

¢ Cintur6 de seguretat amb dispositiu anticaiguda.
o Cinturo portaeines

o Ulleres de seguretat antiimpactes

o Guants aillants en proves de tensio

¢ Calgat amb sola aillant davant contactes eléctrics
¢ Banquetes aillants de I'electricitat.

o Comprovadors de tensio.

« Eines aillants.
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1.5.2.5. Revestiments exteriors
Riscos més frequients

¢ Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell

o Exposicid a temperatures ambientals extremes.

« Afeccions cutanies per contacte amb morters, guix, escaiola o materials aillants
o Despreniment de carregues suspeses.

o Exposicid a temperatures ambientals extremes.

e Talls i cops al cap i extremitats.

« Talls i ferides amb objectes punxants

o Sobreesforgos, moviments repetitius o postures inadequades.

« Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc.

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

« Marquesines per a la proteccié enfront de la caiguda d'objectes

« No retirada de les baranes abans de I'execucié del tancament

o Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui superior a 50
km/h.

* Quan les temperatures siguin extremes, s'evitara, en la mesura del possible, treballar durant les hores de major
insolacioé.

o Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota carregues suspeses.

¢ S'evitaran o reduiran al maxim els treballs en algada.

o S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones excavades

Equips de protecci¢ individual (EPI):

¢ Casc de seguretat homologat.

o Casc de seguretat amb barballera.

¢ Cintur6 de seguretat amb dispositiu anticaiguda.
o Cinturo portaeines

¢ Guants de goma

» Guants de cuir.

o Calgat de seguretat amb sola aillant i anticlaus.
o Mascareta amb filtre mecanic per al tall de maons amb serra
« Roba de treball impermeable.

¢ Faixa antilumbago.

o Ulleres de seguretat antiimpactes

« Protectors auditius.

1.5.2.6. Revestiments interiors i acabats
Riscos més frequents

« Caiguda d'objectes o materials des del mateix nivell o des de diferent nivell
o Exposicid a vibracions i soroll.

« Talls i ferides amb objectes punxants

o Sobreesforgos, moviments repetitius o postures inadequades.

« Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures o coles...

o Intoxicacié per inhalacio de fums i gasos

Mesures preventives i proteccions col-lectives:
¢ Les pintures s'emmagatzemaran en llocs que disposin de ventilacio suficient, amb la finalitat de minimitzar els riscos
d'incendi i d'intoxicacio
o Les operacions d'escatat es realitzaran sempre en llocs ventilats, amb corrent d'aire
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¢ A les estades recentment pintades amb productes que continguin dissolvents organics o pigments toxics queda
prohibit menjar o fumar

o Es senyalitzaran convenientment les zones destinades a descarrega i aplec de mobiliari de cuina i aparells sanitaris,
per no obstaculitzar les zones de pas i evitar ensopegades, caigudes i accidents

 Les restes d'embalatges s'apilaran ordenadament i es retiraran en finalitzar cada jornada de treball

Equips de protecci¢ individual (EPI):

¢ Casc de seguretat homologat.

o Cinturo portaeines

e Guants de goma

» Guants de cuir.

o Calgat de seguretat amb sola aillant i anticlaus.

« Mascareta amb filtre mecanic per al tall de maons amb serra
¢ Roba de treball impermeable.

¢ Faixa antilumbago.

o Ulleres de seguretat antiimpactes

» Protectors auditius.

1.5.3. Durant la utilitzacié de mitjans auxiliars.

La prevencio dels riscos derivats de la utilitzacio dels mitjans auxiliars de I'obra es realitzara atenent a la legislacio vigent
en la matéria.

En cap cas s'admetra la utilitzacioé de bastides o escales de ma que no estiguin normalitzats i compleixin amb la normativa
vigent.

En el cas de les plataformes de descarrega de materials, només s'utilitzaran models normalitzats, disposant de baranes
homologades i enganxalls per a cinturdé de seguretat, entre altres elements.

Relacié de mitjans auxiliars prevists a I'obra amb les seves respectives mesures preventives i proteccions col-lectives:

1.5.3.1. Escala de ma
o Es revisara periodicament I'estat de conservacio de les escales.

» Disposaran de sabates antilliscants o elements de fixacio a la part superior o inferior dels muntants.
 Es transportaran amb I'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres objectes o a persones.

e Es recolzaran sobre superficies horitzontals, amb la planitud adequada perque siguin estables i immobils, quedant
prohibit I's com a tascd de runa, maons, revoltons o elements similars.

« Els travessers quedaran en posicié horitzontal i la inclinacié de l'escala sera inferior al 75% respecte al pla horitzontal.
o L'extrem superior de I'escala sobresortira 1,0 m de I'algada de desembarcament, mesurat en la direccié vertical.

o L'operari realitzara I'ascens i descens per I'escala en posici6 frontal (mirant els esglaons), subjectant-se fermament amb
les dues mans en els esglaons, no en els muntants.

o S'evitara I'ascens o descens simultani de dos o més persones.
» Quan es requereixi treballar sobre |'escala en algades superiors a 3,5 m, s'utilitzara sempre el cinturé de seguretat amb
dispositiu anticaiguda.

1.5.3.2. Plataforma de descarrega
« S'utilitzaran plataformes homologades, no admetent-se la seva construccio "in situ".

e Les caracteristiques resistents de la plataforma seran adequades a les carregues a suportar, disposant un cartell
indicatiu de la carrega maxima de la plataforma.

 Disposara d'un mecanisme de proteccid frontal quan no estigui en Us, perqué quedi perfectament protegit el front de
descarrega.

e La superficie de la plataforma sera de material antilliscant.
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» Es conservara en perfecte estat de manteniment, realitzant-se inspeccions en la fase d'instal-lacié i cada 6 mesos.

1.5.4. Durant la utilitzacio de maquinaria i eines

Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reduccié de riscos deguts a la utilitzacié de
magquinaria i eines durant I'execucié de l'obra es desenvoluparan en el corresponent Pla de Seguretat i Salut, conforme als
seglents criteris:

a) Totes les maquines i eines que s'utilitzin a I'obra disposaran del seu corresponent manual d'instruccions, en el qual
estaran especificats clarament tant els riscos que comporten per als treballadors com els procediments per a la
seva utilitzacié amb la deguda seguretat.

b) No s'acceptara la utilitzacié de cap maquina, mecanisme o artifici mecanic sense reglamentacié especifica.

Relacié de maquines i eines que esta previst utilitzar a 'obra, amb les seves corresponents mesures preventives i
proteccions col-lectives:

1.5.4.1. Pala carregadora

 Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzara la cullera en el terra, es parara el motor, es connectara el fre
d'estacionament i es bloquejara la maquina.

» Queda prohibit I's de la cullera com a grua o mitja de transport.
o L'extraccié de terres s'efectuara en posicié frontal al pendent

o El transport de terres es realitzara amb la cullera en la posicié més baixa possible, per garantir I'estabilitat de la pala

1.5.4.2. Retroexcavadora

o Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzara la cullera a terra, es parara el motor, es connectara el fre
d'estacionament i es bloquejara la maquina.

» Queda prohibit I'is de la cullera com a grua o mitja de transport.

o Els desplagaments de la retroexcavadora es realitzaran amb la cullera recolzada sobre la maquina en el sentit de la
marxa.

o Els canvis de posicio de la cullera en superficies inclinades es realitzaran per la zona de major algada.

o Es prohibira la realitzacio de treballs dins del radi d'accio de la maquina.

1.5.4.3. Camié de caixa basculant
o Les maniobres del camid seran dirigides per un senyalista de transit.

e Es comprovara que el fre de ma esta activat abans de I'engegada del motor, en abandonar el vehicle i durant les
operacions de carrega i descarrega.

¢ No es circulara amb la caixa hissada després de la descarrega.

1.5.4.4. Cami6 per a transport
o Les maniobres del camid seran dirigides per un senyalista de transit.

e Les carregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents superiors al 5% i protegint els
materials solts amb una lona

e Abans de procedir a les operacions de carrega i descarrega, es col-locara el fre en posicié de frenat i, en cas d'estar
situat en pendent, tascons d'immobilitzacié sota les rodes

e En les operacions de carrega i descarrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la pérdua d'estabilitat, romanent
sempre el conductor fora de la cabina

1.5.4.5. Cami6 grua

 El conductor accedira al vehicle descendira del mateix amb el motor apagat, en posicio frontal, evitant saltar a terra i fent
Us dels esglaons i agafadors.
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» Es cuidara especialment de no sobrepassar la carrega maxima indicada pel fabricant.
 La cabina disposara de farmaciola de primers auxilis i d'extintor timbrat i revisat.
o Els vehicles disposaran de botzina de retrocés.

e Es comprovara que el fre de ma esta activat abans de I'engegada del motor, en abandonar el vehicle i durant les
operacions d'elevacio.

 L'elevacio es realitzara evitant operacions brusques, que provoquin la perdua d'estabilitat de la carrega.

1.5.4.6. Formigonera
» Les operacions de manteniment seran realitzades per personal especialitzat, prévia desconnexié de I'energia eléctrica

 La formigonera tindra un grau de proteccié IP-55

o El seu us estara restringit només a persones autoritzades

e Disposara de fre de basculament del bombo

« Els conductes d'alimentacié eléctrica de la formigonera estaran connectats a terra, associats a un disjuntor diferencial
o Les parts mobils de I'aparell hauran de romandre sempre protegides mitjangant carcasses connectades a terra

« No es situaran a distancies inferiors a tres metres de les vores d'excavacio i/o de les vores dels forjats

1.5.4.7. Vibrador
o L'operacio de vibrat es realitzara sempre des d'una posicio estable

« La manega d'alimentacio des del quadre eléctric estara protegida quan discorri per zones de pas

e Tant el cable d'alimentaci6 com la seva connexié al transformador estaran en perfectes condicions d'estanquitat i
aillament

o Els operaris no efectuaran l'arrossegament del cable d'alimentacié col-locant-lo al voltant del cos. Si és necessari,
aquesta operacio es realitzara entre dos operaris

 El vibrat del formigd es realitzara des de plataformes de treball segures, no romanent en cap moment l'operari sobre
I'encofrat ni sobre elements inestables

« Mai s'abandonara el vibrador en funcionament, ni es desplagara tirant dels cables
o Per a les vibracions transmeses al sistema ma-brag, el valor d'exposicié diaria normalitzat per a un periode de referencia
de vuit hores, no superara 2,5 m/s?, essent el valor limit de 5 m/s?

1.5.4.8. Martell picador

e Les manegues d'aire comprimit han d'estar situades de manera que no dificultin ni el treball dels operaris ni el pas del
personal.

¢ No es realitzaran ni esforgos de palanca ni operacions similars amb el martell en marxa.
o Es verificara el perfecte estat dels acoblaments de les manegues.

e Es tancara el pas de l'aire abans de desarmar un martell.

1.5.4.9. Serra circular
o El seu Us esta destinat exclusivament al tall d'elements o peces de I'obra

« Per al tall de materials ceramics o petris s'empraran discs abrasius i per a elements de fusta discs de serra.
o Haura d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament.

o La zona de treball haura d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar possibles incendis.

e Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metal-lics.

o El treball amb el disc agressiu es realitzara en humit.

o No s'utilitzara la serra circular sense la proteccié de peces adequades, com ara mascares antipols i ulleres.
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1.5.4.10. Eines manuals diverses

o L'alimentacioé de les eines es realitzara a 24 V quan es treballi en ambients humits o les eines no disposin de doble
aillament.

e L'accés a les eines i el seu Us estara permés unicament a les persones autoritzades.

« No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant.

o Es prohibira, durant el treball amb eines, I'Us de polseres, rellotges, cadenes i elements similars.

e Les eines eléectriques disposaran de doble aillament o estaran connectades a terra

¢ En les eines de tall es protegira el disc amb una carcassa antiprojeccio.

o Les connexions eléctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes eléctrics.

e Les eines es mantindran en perfecte estat d'Us, amb els manecs sense esquerdes i nets de residus, mantenint el seu
caracter aillant per als treballs eléctrics.

e Les eines eléctriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar amb les mans o els peus
mullats.

e En els casos en que es superin els valors d'exposicié al soroll que estableix la legislacio vigent en matéria de proteccié
dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals com I'ocupacié de protectors
auditius.

1.6. Identificacio dels riscos laborals evitables

En aquest apartat es ressenya la relacié de les mesures preventives a adoptar per evitar o reduir I'efecte dels riscos més
frequents durant I'execucio de l'obra.

1.6.1. Caigudes al mateix nivell
o La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.

o S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials.

1.6.2. Caigudes a diferent nivell.
o Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells.

« Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjangant baranes i xarxes homologades.
o Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells.

e Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades.

1.6.3. Pols i particules
o Es regara periodicament la zona de treball per evitar la pols.

« Es faran servir ulleres de proteccié i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals es generi pols o particules.

1.6.4. Soroll
o S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball.

o Les maquines han d'estar proveides d'aillament acustic.

e Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls.

1.6.5. Esforgos
o S'evitara el desplagament manual de les carregues pesades.

« Es limitara el pes de les carregues en cas de desplagament manual.
« S'evitaran els sobreesforgos o els esforgos repetitius.

« S'evitaran les postures inadequades o forgades en |'aixecament o desplagament de carregues.
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1.6.6. Incendis
« No es fumara en presencia de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi.

1.6.7. Intoxicacié per emanacions
e Els locals i les zones de treball disposaran de ventilacié suficient.

o S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats.

1.7. Relacio dels riscos laborals que no es poden eliminar

Els riscos que dificilment es poden eliminar sén els que es produeixen per causes inesperades (com caigudes d'objectes i
despreniments, entre altres). No obstant aixd, es poden reduir amb Il'adequat Us de les proteccions individuals i
col-lectives, aixi com amb l'estricte compliment de la normativa en matéria de seguretat i salut, i de les normes de la bona
construccio.

1.7.1. Caiguda d'objectes
Mesures preventives i proteccions col-lectives:
» Es muntaran marquesines als accessos.
e La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.

« S'evitara 'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides.
¢ No es llangaran trogos ni restes de materials des de les bastides.

Equips de proteccio individual (EPI):

o Casc de seguretat homologat.
« Guants i botes de seguretat.
¢ Us de borsa portaeines.

1.7.2. Dermatosi
Mesures preventives i proteccions col-lectives:

o S'evitara la generacié de pols de ciment.

Equips de protecci¢ individual (EPI):

o Guants i roba de treball adequada.

1.7.3. Electrocucions
Mesures preventives i proteccions col-lectives:

» Es revisara peridodicament la instal-lacié eléectrica.

o | 'estesa electrica quedara fixat als paraments verticals.

o Els allargadors portatils tindran manec aillant.

o La maquinaria portatil disposara de proteccié amb doble aillament.
» Tota la maquinaria eléctrica estara proveida de presa de terra.

Equips de proteccio individual (EPI):

o Guants dielectrics.
« Calgat aillant per a electricistes
¢ Banquetes aillants de I'electricitat.
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1.7.4. Cremades
Mesures preventives i proteccions col-lectives:

¢ La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.

Equips de proteccio individual (EPI):

« Guants, polaines i davantals de cuir.

1.7.5. Cops i talls en extremitats
Mesures preventives i proteccions col-lectives:

o La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.

Equips de protecci¢ individual (EPI):

o Guants i botes de seguretat.

1.8. Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de reparacié i manteniment

En aquest apartat s'aporta la informaci6 util per realitzar, en les degudes condicions de seguretat i salut, els futurs treballs
de conservacio, reparacio i manteniment de I'edifici construit que comporten majors riscos.

1.8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes

Per als treballs en tancaments, rafecs de coberta, revestiments de paraments exteriors o qualsevol altre que s'efectui amb
el risc de caiguda en algada, hauran d'utilitzar-se bastides que compleixin les condicions especificades en el present
Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Durant els treballs que puguin afectar a la via publica, es col-locara una visera de protecci6 a I'algada de la primera planta,
per protegir als transetints i als vehicles de les possibles caigudes d'objectes.

1.8.2. Treballs en instal-lacions

Els treballs corresponents a les instal-lacions de lampisteria, eléctrica i de gas, hauran de realitzar-se per personal
qualificat, complint les especificacions establertes en el seu corresponent Pla de Seguretat i Salut, aixi com en la
normativa vigent en cada mateéria.

Abans de l'execucido de qualsevol treball de reparaci6 o de manteniment dels ascensors i muntacarregues, s'haura
d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un técnic competent en la mateéria.

1.8.3. Treballs amb pintures i vernissos

Els treballs amb pintures o altres materials la inhalacié dels quals pugui resultar toxica hauran de realitzar-se amb
ventilacio suficient, adoptant els elements de proteccié adequats.

1.9. Treballs que impliquen riscos especials

A l'obra objecte del present Estudi Basic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que es solen presentar a la
demolicié de l'estructura, tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les mesures de seguretat i de proteccio. Cal
destacar:

« Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals.

» Execucié de tancaments exteriors.

o Formacio dels ampits de coberta.

¢ Col-locacio de forques i xarxes de proteccio.

« Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjangant baranes i xarxes homologades.
¢ Disposicié de plataformes volades.

¢ Elevacio i acoblament dels moduls de bastimentada per a I'execucié de les faganes.
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1.10. Mesures en cas d'emergéncia

El contractista haura de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions d'emergéncia, establint
les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a aix0 a personal amb formacid, que es fara carrec
d'aquestes mesures.

Els treballadors responsables de les mesures d'emergéncia tenen dret a la paralitzacié de la seva activitat, havent d'estar
garantida I'adequada administracié dels primers auxilis i, quan la situacié ho requereixi, el rapid trasllat de I'operari a un
centre d'assisténcia médica.

1.11. Preséncia dels recursos preventius del contractista

Donades les caracteristiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi Basic de Seguretat i Salut, cada
contractista haura d'assignar la presencia dels seus recursos preventius a I'obra, segons s'estableix en la legislacié vigent
en la matéria.

A tals efectes, el contractista haura de concretar els recursos preventius assignats a I'obra amb capacitacié suficient, que
hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les mesures incloses en el corresponent pla de
seguretat i salut.

Aquesta vigilancia incloura la comprovacié de l'eficacia de les activitats preventives previstes en aquest Pla, aixi com
I'adequacio de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparicié de riscos no previstos i derivats de la situacio
que determina la necessitat de la preséncia dels recursos preventius.

Si, com a resultat de la vigilancia, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les persones que tinguin
assignada la preséncia faran les indicacions necessaries per al correcte i immediat compliment de les activitats
preventives, havent de posar tals circumstancies en coneixement de I'empresari perqué aquest adopti les mesures
oportunes per corregir les deficiéncies observades.
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2.1. Y. Seguretat i salut

Ley de Prevencion de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada per:

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos
durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificada per:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

Modificacion de los articulos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998

Completada per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las empresas de trabajo temporal
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999

Completada per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completada per:

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completada per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmésferas
explosivas en el lugar de trabajo

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de junio de 2003

Modificada per:

Ley de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003

Desenvolupat per:

Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion

de actividades empresariales
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Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004
Completada per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la
exposicion a vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completada per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificada per:

Modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios
y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevencion
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completat per:

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos
durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificat per:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Completat per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completat per:
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Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la
exposicion a vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones minimas de seguridad y
de salud en las obras de construccién

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevencién

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
senalizacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y el
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Modificat per:
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Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacidon por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004
Modificat per:

Medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequia y al agravamiento de las condiciones
del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatoldgicas, asi como de
promocion del uso del transporte publico colectivo terrestre por parte de los jovenes y prevencion de riesgos
laborales en episodios de elevadas temperaturas

Real Decreto Ley 4/2023, de 11 de mayo, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 12 de mayo de 2023

Manipulacion de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante
el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y ampliacion de su ambito
de aplicacion a los agentes mutagenos

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 5 de abril de 2003

Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
senalizacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y el
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Utilizacion de equipos de trabajo

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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B.O.E.: 7 de agosto de 1997
Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacidon por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacidon por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones minimas de seguridad y
de salud en las obras de construccién

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificat per:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposicion final tercera. Modificacion de los articulos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Correccion de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

2.1.1. YC. Sistemes de proteccio col-lectiva

2.1.1.1. YCU. Protecci6 contra incendis

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercializacion de los
equipos a presion

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.
B.O.E.: 2 de septiembre de 2015
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Reglamento de equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
B.O.E.: 11 de octubre de 2021

Seiializacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
senalizacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposiciéon a agentes cancerigenos durante el trabajo y el
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.2. YI. Equips de proteccié individual

Utilizacion de equipos de proteccion individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997

Correcci6 d'errors:

Correccion de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud
relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual

Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997
Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.0O.E.: 11 de marzo de 2006
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Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual

Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democratica.

B.O.E.: 8 de diciembre de 2021

2.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis

2.1.3.1. YMM. Material médic

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en
caso de accidente de trabajo, como parte de la accién protectora del sistema de la Seguridad Social

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 11 de octubre de 2007

2.1.4. YP. Instal-lacions provisionals d'higiene i benestar

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.
B.O.E.: Suplemento al n® 224, de 18 de septiembre de 2002

Modificat per:

Anulado el inciso 4.2.C.2 de l1a ITC-BT-03

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

B.O.E.: 5 de abril de 2004

Completat per:

Autorizacion para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores
de material plastico

Resoluciéon de 18 de enero de 1988, de la Direccion General de Innovacion Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010
Texto consolidado

Modificat per:
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Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instruccion Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones
con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehiculos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico
para baja tension, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones
técnicas complementarias del mismo

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.
B.O.E.: 31 de diciembre de 2014

Modificado por el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democratica

B.O.E.: 20 de junio de 2020

Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democratica

B.O.E.: 15 de junio de 2022
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad
industrial

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democratica.

B.O.E.: 20 de junio de 2020
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para
su adaptacion al principio de reconocimiento mutuo

Real Decreto 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
B.O.E.: 18 de marzo de 2023

DB-HS Salubridad
Cddigo Técnico de la Edificacion (CTE). Documento Basico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Correccion de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificat per:

Modificacion de determinados documentos basicos del Codigo Técnico de la Edificacion aprobados por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Modificat per:

Orden por la que se modifican el Documento Basico DB-HE "Ahorro de energia" y el Documento Basico DB-HS
"Salubridad", del Cédigo Técnico de la Edificacién, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 23 de junio de 2017
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Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de las edificaciones

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011
Desenvolupant per:

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones,
aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo

Modificados los articulos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019.

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011

Modificat per:

Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Television Digital Terrestre y se regulan
determinados aspectos para la liberacion del segundo dividendo digital

Derogados los articulos 1, 2, 3.1, 7, 8, 9 y 10 y las disposiciones adicionales primera, octava y decimotercera por el
R.D. 250/2025.

Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economia y Empresa.
B.O.E.: 25 de junio de 2019
Modificat per:

Orden por la que se regulan las caracteristicas de reaccion al fuego de los cables de telecomunicaciones en el
interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos del Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el
interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden
ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla dicho reglamento

Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economia y Empresa.
B.O.E.: 3 de octubre de 2019
Modificat per:

Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Television Digital Terrestre y se regulan
determinadas medidas de impulso de la evolucion tecnolégica de la television digital terrestre

Real Decreto 250/2025, de 25 de marzo, del Ministerio para la Transformacion Digital y de la Funcién Publica.
B.O.E.: 26 de marzo de 2025

Requisitos sanitarios para la prevencion y el control de la legionelosis
Real Decreto 487/2022, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad.
B.O.E.: 22 de junio de 2022

Texto consolidado. Ultima modificacién: 11 de enero de 2023
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Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro
Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democratica.

B.O.E.: 11 de enero de 2023

2.1.5. YS. Senyalitzacio provisional d'obres

2.1.5.1. YSB. Abalisament

Instruccion 8.3-IC Senalizacién de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Seiializacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
senalizacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposiciéon a agentes cancerigenos durante el trabajo y el
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.5.2. YSH. Senyalitzacié horitzontal

Instruccion 8.3-IC Senalizacién de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.3. YSV. Senyalitzacié vertical

Instruccion 8.3-IC Senalizaciéon de obras
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Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.4. YSN. Senyalitzacié manual

Instruccion 8.3-IC Senalizacién de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.5. YSS. Senyalitzacié de seguretat i salut

Seifializacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
senalizacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposiciéon a agentes cancerigenos durante el trabajo y el
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
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3. PLEC
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3.1. Plec de clausules administratives
3.1.1. Disposicions generals

3.1.1.1. Objecte del Plec de condicions

El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec del Projecte
d'execucio, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que intervenen en matéria de Seguretat i
Salut, aixi com les condicions que han de complir les mesures preventives, les proteccions individuals i col-lectives de la
construccioé de I'obra "C64MED_A", situada en UTM: 403501,61- 4619167,91; 403416,01— 4620419, Manresa (Barcelona),
segons el projecte redactat per Eidée arquitectes. Tot aixdo amb finalitat d'evitar qualsevol accident o malaltia professional,
que poden ocasionar-se durant el transcurs de I'execucié de I'obra o en els futurs treballs de conservacio, reparacio i
manteniment.

3.1.2. Disposicions facultatives

3.1.2.1. Definicid, atribucions i obligacions dels agents de I'edificacio

Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en I'edificacié son les regulades en els seus aspectes
generals per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacioén de la Edificacion”.

3.1.2.2. El promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o col-lectivament decideix, impulsa, programa i financa
amb recursos propis o aliens, les obres d'edificacio per a si o per a la seva posterior alienacid, lliurament o cessio a tercers
sota qualsevol titol.

Té la responsabilitat de contractar als técnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut - o Estudi Basic, si
s'escau - igual que als técnics coordinadors en la matéria en la fase que correspongui, facilitant copies a les empreses
contractistes, subcontractistes o treballadors autdbnoms contractats directament pel promotor, exigint la presentacié de
cada Pla de Seguretat i Salut préviament al comencament de les obres.

El promotor tindra la consideracié de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de I'obra amb mitjans
humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a treballadors autbnoms per a la seva realitzacioé o per a
treballs parcials de la mateixa.

3.1.2.3. El projectista

Es I'agent que, per encarrec del promotor i amb subjeccié a la normativa técnica i urbanistica corresponent, redacta el
projecte.

Prendra en consideracio en les fases de concepcid, estudi i elaboracié del projecte basic i d'execucio, els principis i criteris
generals de prevencio en materia de seguretat i de salut, d'acord amb la legislacié vigent.

3.1.2.4. El contractista i subcontractista

Contractista és la persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans humans i
materials propis o aliens, el compromis d'executar la totalitat o part de les obres, amb subjeccié al projecte i al contracte.

Subcontractista és la persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari principal, el
compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de I'obra, amb subjeccio al projecte pel qual es regeix la seva
execucio.

El contractista comunicara a l'autoritat laboral competent I'obertura del centre de treball en la qual incloura el Pla de
Seguretat i Salut.

Adoptara totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matéria de Prevencié de Riscos Laborals i
Seguretat i Salut que estableix la legislacié vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al compliment
estricte i permanent de I'establert en I'Estudi Basic de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al
personal de I'equipament de seguretat exigibles, complint les ordres efectuades pel coordinador en matéria de seguretat i
de salut en la fase d'execuci6 de I'obra.

Supervisara de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al
seu carrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions basiques de
seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades.
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Lliurara la informacioé suficient al coordinador en materia de seguretat i de salut durant I'execucié de I'obra, on s'acrediti
I'estructura organitzativa de I'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processos, procediments i recursos materials i
humans disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada acci6 preventiva de riscos de I'obra.

Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en matéria de seguretat i salut, cal destacar:

« Aplicar els principis de I'accio preventiva que es recullen a la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

o Complir i fer complir al seu personal I'establert en el pla de seguretat i salut.

o Complir la normativa en materia de prevencié de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions sobre
coordinacié d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant I'execucié de I'obra.

o Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autdbnoms sobre totes les mesures que
s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en l'obra.

o Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matéria de seguretat i salut, complint estrictament les seves
instruccions durant I'execucié de I'obra.

Respondran de la correcta execucié de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel que fa a les
obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autonoms pels contractats.

Respondran solidariament de les consequéncies que es derivin de I'incompliment de les mesures previstes en el pla.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié facultativa i del promotor, no eximiran de les seves responsabilitats
als contractistes i als subcontractistes.

3.1.2.5. La direcci6 facultativa
S'entén com a direcci6 facultativa:

El técnic o els tecnics competents designats pel promotor, encarregats de la direccio i del control de I'execucié de I'obra.

Les responsabilitats de la Direccié facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les atribuibles als contractistes i
als subcontractistes.

3.1.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte

Es el técnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execucio, I'aplicacié dels principis
i criteris generals de prevencio en matéria de seguretat i salut.

3.1.2.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execucié

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucid de I'obra, és el técnic competent designat pel promotor, que forma
part de la direcci6 facultativa.

Assumira les tasques i responsabilitats associades a les seglients funcions:

e Coordinar l'aplicacié dels principis generals de prevencié i de seguretat, prenent les decisions técniques i
d'organitzacio, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es vagin a desenvolupar
simultania o successivament, estimant la durada requerida per a I'execucié de les mateixes.

o Coordinar les activitats de I'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i els treballadors
autonoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de I'accié preventiva recollits en la legislacio
vigent.

o Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduides en el mateix.

¢ Organitzar la coordinacié d'activitats empresarials.

« Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels métodes de treball.

o Adoptar les mesures necessaries perqué nomeés les persones autoritzades puguin accedir a I'obra. La Direccio
facultativa assumira aquesta funcié quan no fos necessaria la designacié d'un coordinador.

3.1.2.8. Treballadors Autonoms

Es la persona fisica, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i directa una activitat
professional, sense subjeccié a un contracte de treball i que assumeix contractualment davant el promotor, el contractista
o el subcontractista, el compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de I'obra.

Quan el treballador autonom empri en l'obra a treballadors per compte d'altri, tindra la consideracié de contractista o

subcontractista.
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Els treballadors autonoms compliran I'establert en el pla de seguretat i salut.

3.1.2.9. Treballadors per compte d'altri
Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informacié adequada de totes les
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en I'obra.

El contractista facilitara als representants dels treballadors en el centre de treball una copia del pla de seguretat i salut i de
les seves possibles modificacions.

3.1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de proteccié i materials de construccio

Els fabricants, importadors i subministradors de maquinaria, equips, productes i eines de treball, hauran de subministrar la
informacié que indiqui la forma correcta d'utilitzacié pels treballadors, les mesures preventives addicionals que s'hagin de
prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu Us normal com la seva manipulacié o ocupacié inadequada.

3.1.2.11. Recursos preventius
Amb la finalitat de verificar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i Salut, I'empresari designara per
a l'obra els recursos preventius corresponents, que podran ser:

a) Un o diversos treballadors designats per I'empresa.

b) Un o diversos membres del servei de prevencio propi de I'empresa.

c) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevencio aliens.

Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilancia hauran de donar les instruccions necessaries per al correcte i
immediat compliment de les activitats preventives. En cas d'observar un deficient compliment de les mateixes o una
abséncia, insuficiencia o falta d'adequacié de les mateixes, s'informara a I'empresari perque aquest adopti les mesures
necessaries per a la seva correccio, notificant-se a la vegada al Coordinador de Seguretat i Salut i a la resta de la direccid
facultativa.

En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en qué la preséncia dels recursos preventius és necessaria,
especificant-se expressament el nom de la persona o persones designades per a tal fi, concretant les tasques en les quals
inicialment es preveu necessaria la seva preséencia.

3.1.3. Formacio6 en Seguretat

Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a I'obra disposi de la suficient formacié en les matéries preventives de
seguretat i salut, I'empresa s'encarregara de la seva formacié per a I'adequada prevencié de riscos i el correcte Us de les
proteccions col-lectives i individuals. Aquesta formacié aconseguira tots els nivells de I'empresa, des dels directius fins als
treballadors no qualificats, incloent als técnics, encarregats, especialistes i operadors de maquines entre uns altres.

3.1.4. Reconeixements médics
La vigilancia de l'estat de salut dels treballadors quedara garantida per I'empresa contractista, en funcié dels riscos
inherents al treball assignat i en els casos establerts per la legislacio vigent.

Aquesta vigilancia sera voluntaria, excepte quan la realitzacié dels reconeixements sigui imprescindible per avaluar els
efectes de les condicions de treball sobre la seva salut, o per verificar que el seu estat de salut no constitueix un perill per
a altres persones o per al mateix treballador.

3.1.5. Salut i higiene en el treball

3.1.5.1. Primers auxilis

L'empresari designara al personal encarregat de I'adopcié de les mesures necessaries en cas d'accident, amb la finalitat
de garantir la prestacio dels primers auxilis i I'evacuacié de l'accidentat.

Es disposara, en un lloc visible de I'obra i accessible als operaris, una farmaciola perfectament equipada amb material
sanitari destinat a primers auxilis.

El contractista instal-lara retols amb caracters llegibles fins a una distancia de 2 m, en el qual se subministri als
treballadors i participants en I'obra la informacio suficient per establir rapid contacte amb el centre assistencial més proper.
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3.1.5.2. Actuacié en cas d'accident

En cas d'accident es prendran solament les mesures indispensables fins que arribi I'assistéencia medica, perqué
I'accidentat pugui ser traslladat amb rapidesa i sense risc. En cap cas se li moura, excepte quan sigui imprescindible per a
la seva integritat.

Es comprovaran els seus signes vitals (conscieéncia, respiracid, pols i pressio sanguinia), se l'intentara tranquil-litzar, i se'l
cobrira amb una manta per mantenir la seva temperatura corporal.

No se li subministrara aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d'hemorragia, es pressionaran les ferides amb gases
netes.

L'empresari notificara I'accident per escrit a l'autoritat laboral, conforme al procediment reglamentari.

3.1.6. Documentacié d'obra

3.1.6.1. Estudi Basic de Seguretat i Salut

Es el document elaborat pel técnic competent designat pel promotor, on es precisen les normes de seguretat i salut
aplicables a I'obra, contemplant la identificacié dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures técniques
necessaries per a aixo.

Inclou també les previsions i les informacions Uutils per efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat
i salut, els previsibles treballs posteriors.

3.1.6.2. Pla de seguretat i salut

En aplicacié del present Estudi Basic de Seguretat i Salut, cada contractista elaborara el corresponent pla de seguretat i
salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present
estudi basic, en funcio del seu propi sistema d'execucié de I'obra. En aquest pla s'inclouran, si s'escau, les propostes de
mesures alternatives de prevencidé que el contractista proposi amb la corresponent justificacié técnica, que no podran
implicar disminucio dels nivells de proteccio prevists en aquest estudi basic.

El coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra aprovara el pla de seguretat i salut abans de l'inici
d'aquesta.

El pla de seguretat i salut podra ser modificat pel contractista en funcié del procés d'execucié de I'obra, de I'evolucié dels
treballs i de les possibles incidéncies o modificacions que puguin sorgir durant el desenvolupament de la mateixa, sempre
amb I'aprovacié expressa del Coordinador de Seguretat i Salut i la direccié facultativa.

Els qui intervinguin en I'execucié de I'obra, aixi com les persones o dérgans amb responsabilitats en materia de prevencio
de les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, podran presentar per escrit i de forma
raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest efecte, el pla de seguretat i salut estara en I'obra
a disposicié permanent dels mateixos i de la direccié facultativa.

3.1.6.3. Acta d'aprovacié del pla

El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista sera aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de
I'obra, per la direcci6 facultativa o per I'Administracié en el cas d'obres publiques, qui haura d'emetre un acta d'aprovacié
com a document acreditatiu d'aquesta operacio, visat pel Col-legi Professional corresponent.

3.1.6.4. Comunicacié d'obertura de centre de treball
La comunicaci6 d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent sera prévia al comengament dels treballs i es
presentara Unicament pels empresaris que tinguin la consideracié de contractistes.

La comunicacié contindra les dades de I'empresa, del centre de treball i de produccié i/o emmagatzematge del centre de
treball. Haura d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut.

3.1.6.5. Llibre d'incidéncies

Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existira un llibre d'incidéncies que
constara de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte.

Sera facilitat pel col-legi professional que visi I'acta d'aprovacié del pla o l'oficina de supervisié de projectes o organ
equivalent quan es tracti d'obres de les administracions publiques.
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El llibre d'incidéncies s'haura de mantenir sempre a I'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucio
de I'obra, tenint accés la direccio facultativa de I'obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors autonoms, aixi
com les persones o0 organs amb responsabilitats en matéria de prevencié en les empreses intervinents en l'obra, els
representants dels treballadors i els técnics dels organs especialitzats en matéria de seguretat i salut en el treball de les
administracions publiques competents, els qui podran fer anotacions en el mateix.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra, haura de notificar al contractista afectat i als representants
dels treballadors d'aquest, sobre les anotacions efectuades en el llibre d'incidéncies.

Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions anteriors, es remetra una
copia a la Inspeccidé de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, s'haura d'especificar si
I'anotacio es tracta d'una nova observacio o suposa una reiteracié d'un advertiment o observacié anterior.

3.1.6.6. Llibre d'ordres
A l'obra existira un llibre d'ordres i assisténcies, en el qual la direccié facultativa ressenyara les incidéncies, ordres i
assistencies que es produeixin en el desenvolupament de I'obra.

Les anotacions aixi exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execucié d'obra i, en consequéncia, seran
respectades pel contractista de I'obra.

3.1.6.7. Llibre de subcontractaci6

El contractista haura de disposar d'un llibre de subcontractacio, que romandra en tot moment en I'obra, reflectint per ordre
cronologic des del comengament dels treballs, totes i cadascuna de les subcontractacions realitzades en una determinada
obra amb empreses subcontractistes i treballadors autonoms.

Al llibre de subcontractacio tindran accés el promotor, la direccié facultativa, el Coordinador de Seguretat i Salut en fase
d'execuci6 de l'obra, les empreses i treballadors autdbnoms intervinents en I'obra, els técnics de prevencio, els delegats de
prevencio, l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les diferents empreses que intervinguin en I'execucié
de I'obra.

3.1.7. Disposicions Economiques

El marc de relacions economiques per a I'abonament i recepcio de I'obra, es fixa en el plec de condicions del projecte o en
el corresponent contracte d'obra entre el promotor i el contractista, havent de contenir almenys els punts seguents:

¢ Fiances
o Dels preus
¢ Preu basic

 Preu unitari

o Pressupost d'Execucié Material (PEM)

» Preus contradictoris

¢ Reclamacié d'augment de preus

o Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus
 De la revisid dels preus contractats

o Aplec de materials

o Obres per administracio

» Valoracio i abonament dels treballs
» Indemnitzacions Mutues

¢ Retencions en concepte de garantia
¢ Terminis d'execucio i pla d'obra

¢ Liquidacié economica de les obres
e Liquidacid final de I'obra

3.2. Plec de condicions técniques particulars
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3.2.1. Mitjans de proteccio6 col-lectiva
Els mitjans de proteccio col-lectiva es col-locaran segons les especificacions del pla de seguretat i salut abans d'iniciar el
treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si mateixos.

Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del periode de la seva vida util, després d'estar sotmesos a
sol-licitacions limit, 0 quan les seves tolerancies siguin superiors a les admeses o aconsellades pel fabricant.

El manteniment sera vigilat de forma periddica (cada setmana) pel Delegat de Prevencio.

3.2.2. Mitjans de protecci6 individual
Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a I'embalatge i al fullet informatiu.

Seran ergonomics i no causaran molésties innecessaries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni perdran la seva
seguretat de forma involuntaria.

El fabricant els subministrara juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les instruccions d'Us i manteniment,
nom i adrega del fabricant, grau o classe de proteccio, accessoris que pugui portar i caracteristiques de les peces de
recanvi, limit d'Us, termini de vida util i controls als quals s'ha sotmeés. Estara redactat de forma comprensible i, en el cas
d'equips d'importacio, traduits a la llengua oficial.

Seran subministrats gratuitament per I'empresari i es reemplagaran sempre que estiguin deteriorats, al final del periode de
la seva vida util o després d'estar sotmesos a sol-licitacions limit.

S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment el Delegat de Prevencid.

3.2.3. Instal-lacions provisionals de salut i confort

Els locals destinats a instal-lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, il-luminacié, ventilacio i
condicions d'humitat adequades per al seu Us. Els revestiments dels terres, parets i sostres seran continus, llisos i
impermeables, acabats preferentment amb colors clars i amb material que permeti la neteja amb desinfectants o
antiseéptics.

El contractista mantindra les instal-lacions en perfectes condicions sanitaries (neteja diaria), estaran proveides d'aigua
corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a higiene personal, com ara sabo, tovalloles i recipients
de deixalles.

3.2.3.1. Vestuaris

Seran de facil accés, estaran propers a I'area de treball i tindran seients i taquilles independents sota clau, amb espai
suficient per guardar la roba i el calgat.

Es disposara una superficie minima de 2 m? per cada treballador destinada a vestuari, amb una algada minima de 2,30 m.

Quan no es disposi de vestuaris, s'habilitara una zona per deixar la roba i els objectes personals sota clau.

3.2.3.2. Lavabos i dutxes

Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal-lacié d'aigua freda i calenta, situant com a minim una quarta part de
les aixetes en cabines individuals amb porta amb tancament interior.

Les cabines tindran una superficie minima de 2 m? i una algada minima de 2,30 m.
La dotacié minima prevista per als lavabos sera de:

o 1 dutxa per cada 10 treballadors o fraccié que treballin en la mateixa jornada
o 1 vater per cada 25 homes o fraccié i 1 per cada 15 dones o fraccio

¢ 1 lavabo per cada vater

o 1 urinari per cada 25 homes o fraccio

1 eixugamans de cel-lulosa o eléctric per cada lavabo

¢ 1 sabonera dosificadora per cada lavabo

1 recipient per a recollida de cel-lulosa sanitaria

« 1 portarotllos amb paper higiénic per cada vater
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3.2.3.3. Vater
Seran de facil accés i estaran propers a l'area de treball. Se situaran preferentment en cabines de dimensions minimes
1,2x1,0 m amb algada de 2,30 m, sense visibilitat des de I'exterior i proveides de perxa i porta amb tancament interior.

Disposaran de ventilacié a l'exterior, podent no tenir sostre sempre que comuniquin amb lavabos o passadissos amb
ventilacio exterior, evitant qualsevol comunicacié amb menjadors, cuines, dormitoris o vestuaris.

Tindran descarrega automatica d'aigua corrent i en el cas que no es puguin connectar a la xarxa de clavegueram es
disposara de latrines sanitaries o fosses séptiques.

3.2.3.4. Menjador i cuina

Els locals destinats a menjador i cuina estaran equipats amb taules, cadires de material rentable i vaixella, i disposaran de
calefacci6 a I'hivern. Quedaran separats de les arees de treball i de qualsevol font de contaminacié ambiental.

En el cas que els treballadors portin el seu propi menjar, disposaran de escalfaplats, prohibint-se fora dels llocs prevists la
preparacio del menjar mitjangant foc, brases o barbacoes.

La superficie destinada a la zona de menjador i cuina sera com a minim de 2 m? per cada operari que utilitzi aquesta
instal-lacio.
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1. INTRODUCCIO.

El Codi Tecnic de I'Edificacié (CTE) estableix les exigéncies basiques de qualitat que han de complir els edificis, incloses
les seves instal-lacions, per satisfer els requisits basics de seguretat i habitabilitat.

El CTE determina, a més, que aquestes exigéncies basiques han de complir-se en el projecte, la construccid, el
manteniment i la conservacio dels edificis i les seves instal-lacions.

La comprovacié del compliment d'aquestes exigéncies basiques es determina mitjangant una série de controls: el control
de recepci6 en obra dels productes, el control d'execucio de I'obra i el control de I'obra acabada.

Es redacta el present Pla de control de qualitat com a annex del projecte, a fi de donar compliment a I'establert a I'Annex |
de la part | del CTE, a I'apartat corresponent als Annexos de la Memoria, havent estat elaborat atenent a les prescripcions
de la normativa d'aplicacié vigent, a les caracteristiques del projecte i a l'estipulat en el Plec de Condicions del present
projecte.

Aquest annex del projecte no és un element substancial del mateix, ja que tot el seu contingut queda suficientment
referenciat en el corresponent Plec de Condicions Tecniques Particulars del projecte.

El control de qualitat de les obres inclou:

o El control de recepcié en obra dels productes.
o El control d'execucié de l'obra.
¢ El control de I'obra acabada.

Per a aixo:

1) EIl director de I'execucié de I'obra recopilara la documentacié del control realitzat, verificant que és conforme a
I'establert en el projecte, els seus annexos i les seves modificacions.

2) El constructor recaptara dels subministradors de productes i facilitara al director d'obra i al director de I'execucio6 de
I'obra la documentacié dels productes anteriorment assenyalada, aixi com les seves instruccions d'Us i
manteniment, i les garanties corresponents quan escaigui.

3) La documentacié de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra podra servir, si aixi ho
autoritzés el director de I'execucio de I'obra, com a part del control de qualitat de I'obra.

Una vegada finalitzada I'obra, la documentacié del seguiment del control sera dipositada pel director de I'execucio de
I'obra, en el Col-legi Professional corresponent o, si escau, en I'Administracié Publica competent, que asseguri la seva
tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut als qui acreditin un interes legitim.
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2. NORMATIVA | LEGISLACIO APLICABLES.

2.1. Normativa de caracter general

NORMATIVA DE CARACTER GENERAL

Ley de Ordenacion de la Edificacion

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 6 de noviembre de 1999

Texto consolidado. Ultima modificacion: 15 de julio de 2015
Modificada per:

Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitacion edificatoria en el contexto del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia

Ley 10/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 15 de junio de 2022

Ley de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espaiiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 9 de noviembre de 2017
Modificada per:

Medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento juridico espanol diversas directivas de la Unién
Europea en el ambito de la contratacion publica en determinados sectores: de seguros privados, de planes y
fondos de pensiones, del ambito tributario y de litigios fiscales

Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 5 de febrero de 2020

Modificada per:

Ley de calidad de la Arquitectura

Ley 9/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 15 de junio de 2022

Codigo Técnico de la Edificacion (CTE)
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificat per:

Aprobacion del documento basico "DB-HR Proteccion frente al ruido” del Cédigo Técnico de la Edificacion y
modificacion del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Correccio d'errors:
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Correccion de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 20 de diciembre de 2007

Correcci6 d'errors:

Correccion de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo
Técnico de la Edificacion

Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 18 de octubre de 2008

Modificat per:

Modificacion de determinados documentos basicos del Codigo Técnico de la Edificacion aprobados por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 11 de marzo de 2010
Modificat per:

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la
edificacion y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacién, para el ejercicio de su
actividad

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010
Modificat per:

Anulado el articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de
la Edificacion

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

B.O.E.: 30 de julio de 2010

Modificat per:

Ley de rehabilitacion, regeneracion y renovacion urbanas

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.

Disposicién final undécima. Modificacion de los articulos 1y 2 y el anejo lll de la parte | del Real Decreto 314/2006.
B.O.E.: 27 de junio de 2013

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo
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Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democratica.

B.O.E.: 15 de junio de 2022

Codigo Técnico de la Edificacion (CTE). Parte |

Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias basicas, contenido del proyecto,
documentacion del seguimiento de la obra y terminologia.

Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la
Edificacion

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Correcci6 d'errors:

Correccion de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo
Técnico de la Edificacion

Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 11 de marzo de 2010
Modificat per:

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la
edificacion y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion, para el ejercicio de su
actividad

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010
Modificat per:

Anulado el articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de
la Edificacion

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 30 de julio de 2010

Modificat per:

Ley de rehabilitacion, regeneracion y renovacion urbanas

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.

Disposicién final undécima. Modificacion de los articulos 1y 2 y el anejo lll de la parte | del Real Decreto 314/2006.
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B.O.E.: 27 de junio de 2013
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democratica.

B.O.E.: 15 de junio de 2022

Ley reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion
Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 19 de octubre de 2006

Desenvolupat per:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Correccion de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

Modificada per:

Modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios
y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009
Modificada per:

Modificacion del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Procedimiento basico para la certificacion de la eficiencia energética de los edificios
Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democratica.
B.O.E.: 2 de junio de 2021

2.2. X. Control de qualitat i assaigs
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Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la
edificacion y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion, para el ejercicio de su
actividad

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010

2.2.1. XE. Estructures de formigé

Codigo Estructural

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democratica.

B.O.E.: 10 de agosto de 2021
Correcci6 d'errors:
Correccion de errores del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Codigo Estructural
Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
B.O.E.: 2 de febrero de 2024

2.2.2. XM. Estructures metal-liques

DB-SE-A Seguridad estructural: Acero

Cddigo Técnico de la Edificacion (CTE). Documento Basico SE-A.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Correccion de errores.

B.O.E.: 25 de enero de 2008

Codigo Estructural

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democratica.

B.O.E.: 10 de agosto de 2021
Correcci6 d'errors:
Correccion de errores del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural
Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
B.O.E.: 2 de febrero de 2024

2.2.3. XS. Estudis geotécnics

DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos
Cddigo Técnico de la Edificacion (CTE). Documento Basico SE-C.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
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B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019
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3. CONTROL DE RECEPCIO EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS
MATERIALS.

A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre els materials, s'estableixen les condicions de
subministrament; recepcio6 i control; conservacid, emmagatzematge i manipulacio, i recomanacions per al seu Us en obra,
de tots aquells materials utilitzats en I'obra.

El control de recepcié abastara assaigs de comprovacio sobre aquells productes als que aixi se'ls exigeixi en la
reglamentacié vigent. Aquest control s'efectuara sobre el mostreig del producte, sotmetent-se a criteris d'acceptacio i
rebuig i adoptant-se les decisions alla determinades.

El director d'execucio de l'obra cursara instruccions al constructor perque aporti els certificats de qualitat i el marcat CE
dels productes, equips i sistemes que s'incorporin a I'obra.
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4. CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIO: PRESCRIPCIONS SOBRE
L'EXECUCIO PER UNITAT D'OBRA.

A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre I'execucio per unitat d'obra, s'enumeren les fases
de I'execuci6 de cada unitat d'obra.

Les unitats d'obra s6n executades a partir de materials (productes) que han passat el seu control de qualitat, per la qual
cosa la qualitat dels components de la unitat d'obra queda acreditada pels documents que els avalen, no obstant aixo, la
qualitat de les parts no garanteix la qualitat del producte final (unitat d'obra).

En aquest apartat del Pla de control de qualitat, s'estableixen les operacions de control minimes a realitzar durant
I'execucié de cada unitat d'obra, per a cadascuna de les fases d'execucié descrites en el Plec, aixi com les proves de
servei a realitzar a carrec i compte de I'empresa constructora o instal-ladora.

Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera orientativa, la freqiiéncia minima de control a
realitzar, incloent els aspectes més rellevants per a la correcta execucié de la unitat d'obra, a verificar per part del director
d'execucio de I'obra durant el procés d'execucio.

A continuacio es detallen els controls minims a realitzar pel director d'execucié de I'obra, i les proves de servei a realitzar
pel contractista, al seu carrec, per a cadascuna de les unitats d'obra:

DMX020 Demolicié de paviment exterior de formigé armat, mitjangcant retroexcavadora amb martell 10,50 m?
picador, i carrega mecanica sobre camié o contenidor.

| FASE | 1 |Retirada i arreplegat de enderrocs.
Verificacions N° de controls Criteris de rebuig

1.1|Aplec. 1 per paviment m No s'han apilat i emmagatzemat en funcié de la
seva posterior gestio.
m S'han abocat en I'exterior del recinte.

DMX091 Demolicié de rigola tipus CAZ sobre base de formigé, amb mitjans manuals, sense deteriorar els 2,40 m
elements constructius contigus, i carrega manual sobre camié o contenidor.

| FASE | 1 |Retirada i arreplegat de enderrocs.
Verificacions N° de controls Criteris de rebuig

1.1|Aplec. 1 por rigola m No s'han apilat i emmagatzemat en funcié de la
seva posterior gestio.
m S'han abocat en I'exterior del recinte.

ASB020 Connexio6 de d'escomesa a la xarxa general de sanejament a través de pou de registre. Inclos junt 2,00 U
flexible per a I'empalmament de la connexi6 de servei i morter de ciment per a repas i brunyiment
en l'interior del pou.

| FASE | 1 |Replanteig i tragat de la connexio en el pou de registre.
Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
1.1|Situacio. 1 per unitat m Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.
1.2|Distancia a altres elements i 1 per unitat m Diferencies respecte a les especificacions de
instal-lacions. projecte.

| FASE | 2 |Muntatge, connexionat i comprovacio del seu correcte funcionament. |
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Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
2.1|Situacio i dimensions del tubila |1 per unitat m Falta de correspondéncia entre el tub i la perforacio
perforacié del pou. per a la seva connexio.
2.2|Connexions dels tubs i segellat. |1 per unitat m Entrega de tubs insuficient.
m Fixaci6 defectuosa.
m Manca d'hermeticitat.

PROVES DE SERVEI

Prova d'estanquitat parcial.
Normativa d'aplicacio CTE. DB-HS Salubridad

ASBO030b Connexié de la connexié de servei de I'edifici a la xarxa general de sanejament del municipi, de 1,00 U
canonada de pared llisa, de PVC, de 200 mm de diametre nominal, amb empelt mecanic, de 160
mm de diametre. Inclis clau de collament.

| FASE | 1 [Replanteig.
Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
1.1|Situacio. 1 per unitat m Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.
1.2|Distancia a altres elements i 1 per unitat m Diferéncies respecte a les especificacions de
instal-lacions. projecte.

PROVES DE SERVEI

Prova d'estanquitat parcial.
Normativa d'aplicacio CTE. DB-HS Salubridad

ACE020 Excavacié per a obertura i eixample de caixa en terreny de transit compacte, amb mitjans 154,94 m?
mecanics, i carrega a camio.

ACE040 Excavacio de rases en terreny de transit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat maxima, 17,37 m?*
amb mitjans mecanics, i carrega a camio.

|FASE| 1 |Replanteig en el terreny.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
1.1|Distancies relatives a llindes de 1 en general m Diferéncies respecte a les especificacions de
parcel-la, serveis, servituds, projecte.
fonamentacions i edificacions
proximes.

| FASE | 2 |Excavacié en successives rases horitzontals i extraccié de terres.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
2.1|Altura de cada franja. 1 per obertura m Variacions superiors a 50 mm respecte a les
especificacions de projecte.
2.2|Cota del fons. 1 per obertura m Variacions superiors a 50 mm respecte a les
especificacions de projecte.
2.3|Anivellacié de I'excavacio. 1 per obertura m Variacions no acumulatives de 50 mm en general.
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Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
2.4|ldentificacio de les 1 per obertura m Diferencies respecte a les especificacions de
caracteristiques del terreny del I'estudi geotéecnic.
fons de I'excavacio.
2.5|Discontinuitats del terreny durant |1 per obertura m Existéncia de llenties o restes d'edificacions.
el tall de terres.

ACR060 Compactacié de fons de caixa de paviment amb un proctor modifcat del 95% i unae esplanada 442,67 m?
CBR>5, amb mitjans mecanics.

ACR060b Compactaci6 de fons de rasa o pou, al 95% del Proctor Modificat, amb pic6 vibrant de guiat 30,87 m?
manual.

|FASE| 1 |Humectacié de les terres.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
1.1|Contingut d'humitat. 1 per excavacié m Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.

|FASE| 2 |C0mpactacié.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
2.1|Uniformitat de la superficie 1 per excavacié m Existéncia d'assentaments.
d'acabat.

EAP020b Escocell de 2m de diametre, 8mm d'espessor i 30cm d'algada amb cantells matats i amb potes 5,00 U
d'unioé a formigé d' acer UNE-EN 10025 S275JR, acabat galvanitzat en calent, col-locats a obra.

| FASE | 1 |Replanteig i marcat dels eixos.
Verificacions N° de controls Criteris de rebuig

1.1|Situacio. 1 cada 10 elements m Variacions superiors a £3 mm en distancies a eixos

estructurals de finsa 3 m.

m Variacions superiors a +4 mm en distancies a eixos
de finsa 6 m.

m Variacions superiors a +6 mm en distancies a eixos
de finsa15m.

| FASE | 2 |Co|-|ocacic’>ifixaci() provisional de I'element estructural.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
2.1|Longitud de I'element estructural. |1 cada 10 elements m Variacions superiors a £3 mm en longituds de fins a
estructurals 3m.
m Variacions superiors a +4 mm en longituds superiors
a3m.

| FASE | 3 |Aplomat i anivellacio.
Verificacions N° de controls Criteris de rebuig

Aplomat del conjunt. 1 cada 10 elements m Desplom superior a 1 mm/m.
estructurals

3.

—_

| FASE | 4 |Execucié de les unions soldades. |
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Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
4.1|Cordons de soldadura. 1 cada 10 elements m Cordé discontinu.
estructurals m Defectes aparents, mossegades o esquerdes.
m Variacions en el gruix superiors a £0,5 mm.

MBGO010b Base granular amb grava 20/30 mm, i compactacié al 95% del Proctor Modificat amb mitjans 186,55 m?®
mecanics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al
95% del Proctor Modificat de la maxima obtinguda en I'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501, per a millora de les propietats resistents del terreny.

| FASE | 1 |Estés del material en tongadas d'espessor uniforme.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
1.1|Gruix de les tongades. 1 per tongada m Superior a 30 cm.
1.2|Gruix total. 1 per unitat m Gruix diferent en més d'1/5 del gruix especificat en
el projecte.
1.3|Planitud. 1 per unitat m Variacions superiors a #10 mm, amidades amb
regla de 3 m.

| FASE | 2 |Humectacio o dessecacio de cada tongada.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
2.1|Contingut d’humitat. 1 per tongada m Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.

|FASE| 3 |Compactacié.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
3.1|Uniformitat de la superficie 1 per tongada m Existencia d'assentaments.
d'acabat.

MPC030 Paviment continu de 15 cm d'espessor, amb junts, para Us per als vianants, realitzat amb 442,67 m?
formigé HM-20/B/20/X0 desactivat , amb fibres de polipropilé incloses, fabricat en central,
acabat arid ocre; amb lamina de polietile com a capa separadora sota el paviment i tractat
superficialment amb additius especifics, per deixar al descobert 2/3 del diametre de I'arid;
posterior aplicacio de resina segelladora de resina segelladora , incolora, formada per una
dispersié de resina acrilica estirenada, per la cura i la proteccié de paviments continus de
formigé.Inclou la formacié de junt de retraccié cada 3m en els 2 sentits i encofrats laterals.

|FASE| 1 |Abocamenticompactaciédelformigé.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig

1.1|Gruix. 1 cada 100 m? m Inferior a 15 cm.

1.2|Condicions d'abocament del 1 cada 100 m? m Consisténcia de la pasterada en el moment de la
formigo. descarrega distinta de I'especificada en el projecte o

que presenti principi d'adormiment.
m Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o una altra
substancia nociva no prevista en el projecte.

| FASE | 2 [Curat del formigo.
Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
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Verificacions

N° de controls

Criteris de rebuig

2.1|Metode aplicat, temps de curat i
proteccié de superficies.

1 per fase de formigonat

m La cura s'ha realitzat mitjangant addicié d'aigua o
protegint la superficie amb un plastic, en comptes
d'aplicant un agent filmogen.

|FASE| 3 |Ap|icacic’) de la resina d'acabat.

Verificacions

N° de controls

Criteris de rebuig

3.1|Aplicacié.

1 cada 100 m?

m La superficie a tractar no ha endurit.
m Manca d'uniformitat.
m Capes de gruix excessiu.

MPC100 Junt de retracci6 en paviment continu de formigé, de 3 a 5 mm d'amplada i 25 mm de 102,00 m
profunditat, mitjangant tall amb disc de diamant.

| FASE | 1

|Rep|anteig de la junta.

Verificacions

N° de controls

Criteris de rebuig

1.1|Separacio entre junts.

1 en general

m Diferéncies respecte a
projecte.

les especificacions de

| FASE | 2 [Cort del formigo.

Verificacions

N° de controls

Criteris de rebuig

2.1|Amplada. 1 per junt m Inferior a 3 mm.
m Superior a 5 mm.
2.2|Profunditat. 1 per junt m Inferior a 25 mm.

m Inferior a 1/3 del gruix del paviment.

MDKO010 Polit de la superficie esportiva de formigé(diamantat) per a deixar el formigé vist i per a la 938,50 m?
practica esportiva, eliminant les capes antigues, beurades superficials, pintures o qualsevol
altre tipus de greix o bruticia.

|FASE| 1 |Netejade la superficie suport.

Verificacions

N° de controls

Criteris de rebuig

|1.1 Estat de la superficie de formigo.

1 en general

m Presencia de pols.

| FASE | 2 |Retiradaiapi|ament de les restes generades.

Verificacions

N° de controls

Criteris de rebuig

2.1|Aplec.

1 en general

m No s'han apilat i emmagatzemat en funcié de la
seva posterior gestio.
m S'han abocat en I'exterior del recinte.

MDY005 Rehabilitacié de superficie esportiva de formigé porés mitjangant densificador de litio per a 938,50 m?
enduriment del formigé i posterior aplicacié de sellador transparent hidrofug alifatic resistent
als rajos UV. Subministre i instal.lacio.

| FASE | 1 |Ap|icacic’) de les successives capes que formen el paviment esportiu.

‘Verificacions

N° de controls

Criteris de rebuig
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Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
|1.1 Pendent del paviment. 1 cada 100 m? m Inferior al 1%.

| FASE | 2 |Execucié de forats per a I'evacuacio d'aigles.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig

2.1|Separacio6 entre forats, diametre i |1 per trepant m Diferencies respecte a les especificacions de
inclinacio. projecte.

2.2|Profunditat de la perforacio. 1 per trepant m No s'ha assolit la capa de drenatge.

2.3|Disposicio. 1 per trepant m Incompliment de les prescripcions del fabricant.

MDY100bb Reparacié d'escrostaments, fisures, esquerdes i juntes de dilatacio deteriorades en 938,50 m?
superficie esportiva de formigé, mitjangant formacié d'encaixonats de 20 mm de profunditat
mitjana amb martellet electroneumatic i mola angular equipada amb disc de tall de diamant,
neteja de la superficie amb aire a pressié i reomplert amb massilla adhesiva segelladora,
elastica, de polimeritzacié controlada, de tres components, a base de resines epoxi.

| FASE | 1 |[Talli/o repicat del formigo.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
1.1|Amplada. 1 per junt m Diferent de 10 mm.
1.2|Profunditat. 1 per junt m Diferent de 20 mm.

| FASE | 2 |Neteja de la superficie amb equip d'aire a pressio.
Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
|2.1 Neteja. 1 per junt m Existéncia de restes de bruticia.

| FASE | 3 [Segellat del junt.
Verificacions N° de controls Criteris de rebuig

3.1|Segellat. 1 per junt m Discontinuitat o buits en el segellat.
m Presencia de rebaves o despreniments.

| FASE | 4 [Neteja final.
Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
|4.1 Neteja. 1 per junt m Existéncia de restes de bruticia.

MLBO010c Peces de vorada recta de formigd, monocapa, amb seccié normalitzada de vianants A2 (20x10) 58,00 m

cm, classe climatica B (absorcié <=6%), classe resistent a I'abrasié6 H (petjada <=23 mm) i
classe resistent a flexio S (R-3,5 N/'mm?), de 100 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE
127340, col-locades sobre base de formigé en massa (HM-20/P/20/X0) de gruix uniforme de 20
cm i 10 cm d'amplada a cada costat del vorera, abocament des de camio, estés i vibrat, amb
acabat reglejat, segons pendents del projecte i col-locat sobre explanada amb index CBR > 5
(California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior ajuntant d'amplada maxima 5
mm amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclus topalls o contraforts de 1/3 i 2/3 de I'altura de
la vorera, del costat de la calgada i al revers respectivament, amb un minim de 10 cm, excepte
en el cas de paviments flexibles.

| FASE | 1 |Rep|anteig d'alineacions i nivells.
‘Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
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Verificacions

N° de controls

Criteris de rebuig

1.1

Replanteig.

1cada20 m

m Variacions superiors a £20 mm.

| FASE | 2 |Abocament i estes de formigd en llit de suport.

Verificacions

N° de controls

Criteris de rebuig

21

Gruix.

1cada20m

m Inferior a 20 cm.

22

Condicions d'abocament del
formigo.

1cada20 m

m Consisténcia de la pasterada en el moment de la
descarrega distinta de I'especificada en el projecte o
que presenti principi d'adormiment.

m Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o una altra
substancia nociva no prevista en el projecte.

| FASE | 3 |Co|-|ocacic’>, rebut i anivellacio de les peces, incloent-hi topalls o contraforts.

Verificacions

N° de controls

Criteris de rebuig

3.1

Assentament de la vorada.

1 cada20m

m Assentament insuficient o discontinu.

3.2

Rejuntat.

1cada20m

m Superior a 2 cm.

IUS012 Col-lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforg sota calgada, format per tub de polipropilé, 46,60 m
serie SN-10, rigidesa anular nominal 10 kN/m?, de 200 mm de diametre exterior i seccié circular,

amb una pendent minima del 0,50%, per a conduccié de sanejament sense pressié, col-locat

sobre sola de formigé en massa HM-20/B/20/X0 de 10 cm d'espessor, reblert lateral i superior fins

a 30 cm per sobre de la generatriu superior amb el mateix tipus de formigé, degudament vibrat i
compactat. Inclis, junts de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i peces especials.

|FASE| 1 |Replanteig del recorregut del col-lector.

Verificacions

N° de controls

Criteris de rebuig

instal-lacions.

1.1|Situacio. 1cada 10 m m Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

1.2|Dimensions, profunditat i tragat. 1cada10m m Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

1.3|Distancia a altres elements i 1cada10m m Diferéncies respecte a les especificacions de

projecte.

|FASE| 2 |Presentacié en sec dels tubs.

Verificacions

N° de controls

Criteris de rebuig

21

Nombre, tipus i dimensions.

1cada10m

m Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

| FASE | 3 |Abocat i compactacio del formigé en formacio de solera.

Verificacions

N° de controls

Criteris de rebuig

3.1

Gruix.

1 per solera

m Inferior a 10 cm.

3.2

Condicions d'abocament del
formigo.

1 per solera

m Consisténcia de la pasterada en el moment de la
descarrega distinta de I'especificada en el projecte o
que presenti principi d'adormiment.

m Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o una altra
substancia nociva no prevista en el projecte.

| FASE | 4 |Descens i col-locacié dels tubs en el fons de la rasa. |
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Verificacions

N° de controls

Criteris de rebuig

|4.1 Neteja de l'interior dels col-lectors.

1cada10m

m Existéncia de restes o elements adherits.

|FASE| 5 |Muntatge, connexionat

i comprovacio del seu correcte funcionament.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
5.1|Pendent. 1 cada 10 m m Inferior al 0,50%.
5.2|Neteja. 1cada 10 m m Existéncia de restes de bruticia.
5.3|Junt, connexié i segellat. 1 per junt m Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.
| FASE | 6 |Execucié del reblert envoltant.
Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
|6.1 Gruix. 1 cada 10 m m Inferior a 30 cm.

PROVES DE SERVEI

Prova d'estanquitat parcial.

Normativa d'aplicacio

CTE. DB-HS Salubridad

IUS071 Formacio de perico de pas, registrable, soterrada, construit amb fabrica de maé ceramic massis, de 1,00 U
1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors 70x70x70
cm, sobre solera de formigé en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor, formacio de
pendent minima del 2%, amb el mateix tipus de formigd, arrebossat i brunyit interiorment amb
morter de ciment, industrial, amb additiu hidrofug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya,
tancat superiorment amb marc i tapa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124; prévia
excavacio amb mitjans mecanics i posterior reomplert de I'extradés amb material granular. Inclas
morter per a segellat de junts i col-lector de connexié de PVC, de tres entrades i una sortida, amb
tapa de registre, per a trobades.

| FASE | 1 [Replanteig.

Verificacions

N° de controls

Criteris de rebuig

1.1|Situacio. 1 per unitat m Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.
1.2|Dimensions, profunditat i tragat. |1 per unitat m Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.
1.3|Distancia a altres elements i 1 per unitat m Diferencies respecte a les especificacions de
instal-lacions. projecte.
| FASE | 2 |Excavacic’) amb mitjans mecanics.
Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
2.1|Dimensions i acabat de 1 per unitat m Diferencies respecte a les especificacions de

I'excavacio.

projecte.

| FASE | 3 |EIiminacic’) de les terres soltes del fons de I'excavacio.

Verificacions

N° de controls

Criteris de rebuig

3.1|Superficie de recolzament.

1 per unitat

m Manca de planitud o presencia d'irregularitats en el
pla de recolzament.
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| FASE | 4 |Abocat i compactacio del formigé en formacio de solera.

Verificacions N° de controls

Criteris de rebuig

4.1|Gruix. 1 per unitat m Inferior a 15 cm.
4.2|Condicions d'abocament del 1 per unitat m Consisténcia de la pasterada en el moment de la
formigo. descarrega distinta de I'especificada en el projecte o

que presenti principi d'adormiment.
m Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o una altra
substancia nociva no prevista en el projecte.

| FASE | 5 |Formacic’) de I'obra de fabrica amb maons, préviament humits, col-locats amb morter.

Verificacions N° de controls

Criteris de rebuig

|5.1 Dimensions interiors. 1 per unitat

m Variacions superiors al 10%.

| FASE | 6 |Connexionat dels col-lectors al perico.

Verificacions N° de controls

Criteris de rebuig

6.1|Connexions dels tubs i segellat. 1 per tub

m Entrega de tubs insuficient.
m Fixacio defectuosa.
m Manca d'hermeticitat.

| FASE | 7 |Reomplert de formigé per a formacié de pendents.

Verificacions N° de controls

Criteris de rebuig

|7.1 Pendent. 1 per unitat

m Inferior al 2%.

| FASE | 8 |Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angl

es del fons i de les parets interiors del perico.

Verificacions N° de controls

Criteris de rebuig

|8.1 Acabat interior. 1 per unitat

m Existéncia d'irregularitats.

| FASE | 9 |COI-Iocacié del col-lector de connexié de PVC en el

fons del perico.

Verificacions N° de controls

Criteris de rebuig

9.1|Enrasat del col-lector. 1 per unitat

m Acabat del col-lector de connexié de PVC amb el
formigé a diferent nivell.

| FASE | 10 |Realitzacic’> del tancament hermétic i col-locacié de la tapa i els accessoris.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
10.1|Tapa de registre i sistema de 1 per unitat m Diferéncies de mesura entre el marc i la tapa.
tancament. m Manca d'hermeticitat en el tancament.

| FASE | 11 [Reblert de I'extrados.

Verificacions N° de controls

Criteris de rebuig

11.1|Tipus i granulometria. 1 per unitat

m Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

PROVES DE SERVEI

Prova d'estanquitat parcial.

Normativa d'aplicacio CTE. DB-HS Salubridad
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1US080 Formacié de bonera longitudinal amb parets de fabrica de maé ceramic massis, rebut amb morter 22,00 m
de ciment, industrial, M-5, arrebossada i brunyida interiorment amb morter de ciment, industrial,
amb additiu hidrofug, M-15, amb reixeta i marc d'entramat d'acer galvanitzat, de 300 mm
d'amplada interior i 500 mm d'altura, classe B-125 segons UNE-EN 1433 i UNE-EN 124; sobre
solera de formigé en massa HM-20/B/20/X0 de 15 cm de gruix; prévia excavacié amb mitjans
manuals i posterior reomplert de I'extradés amb formigé. Inclius peces especials i sifé en linia

registrable.

| FASE | 1 |Replanteig del recorregut de la bonera longitudinal.

Verificacions

N° de controls

Criteris de rebuig

1.1|Situacio. 1 per bunera longitudinal  |m Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.

1.2|Dimensions, profunditat i tragat. 1 per bunera longitudinal |m Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.

| FASE | 2 |Abocat i compactacié del formigé en formacio de solera.

Verificacions

N° de controls

Criteris de rebuig

21

Gruix.

1 per bunera longitudinal

m Inferior a 15 cm.

22

Condicions d'abocament del
formigo.

1 per bunera longitudinal

m Consisténcia de la pasterada en el moment de la
descarrega distinta de I'especificada en el projecte o
que presenti principi d'adormiment.

m Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o una altra
substancia nociva no prevista en el projecte.

| FASE | 3 |Formacié de I'obra de fabrica amb maons, préviament humits, col-locats amb morter.

Verificacions

N° de controls

Criteris de rebuig

3.1|Aparell de maons, traves, 1 per bunera longitudinal  |m Diferéncies respecte a les especificacions de
dimensions i reomplert de junts. projecte.

3.2|Dimensions. 1 per bunera longitudinal  |m Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

| FASE | 4 |Execucic’> de forats pel

connexionat de la canonada

a la bonera longitudinal.

Verificacions

N° de controls

Criteris de rebuig

4.1

Situacio i dimensions dels tubs i
les perforacions.

1 per bunera longitudinal

m Manca de correspondéncia entre els tubs i les
perforacions per a la seva connexio.

|FASE| 5 |Acob|amentirejuntatd

e la canonada a la bunera longitudinal.

Verificacions

N° de controls

Criteris de rebuig

5.1

Connexions dels tubs i segellat.

1 per tub

m Entrega de tubs insuficient.
m Fixacio defectuosa.
m Manca d'hermeticitat.

| FASE | 6 [Col-locacio del sif6 en linia.

Verificacions

N° de controls

Criteris de rebuig

6.1

Disposicid i tipus.

1 per bunera longitudinal

m Diferéncies respecte a
projecte.

les especificacions de

6.2

Connexio i segellat.

1 per unitat

m Entrega de tubs insuficient.
m Segellat de junts defectuds.
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| FASE | 7 [Reblert de I'extrados.

Verificacions

N° de controls

Criteris de rebuig

71

Acabat i compactat.

1 per bunera longitudinal

m Diferéncies respecte a
projecte.

les especificacions de

| FASE | 8 |COI-Iocacié del marc i la reixeta.

Verificacions

N° de controls

Criteris de rebuig

8.1|Reixeta. 1 per bunera longitudinal |m Manca d'hermeticitat al pas d'olors.
m Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.
1US091 Embornal prefabricat de formigo, de 50x30x60 cm. 2,00U
| FASE | 1 |Replanteig i tracat de I'embornal en planta i algat.
Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
1.1|Situacio. 1 per unitat m Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.
1.2|Dimensions i tragat. 1 per unitat m Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.
1.3|Distancia a altres elements i 1 per unitat m Diferencies respecte a les especificacions de
instal-lacions. projecte.
| FASE | 2 |Excavaci6.
Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
2.1|Dimensions i acabat. 1 per unitat m Diferencies respecte a les especificacions de

projecte.

| FASE | 3 |Abocat i compactacié del formigé en formacio de solera.

Verificacions

N° de controls

Criteris de rebuig

3.1

Gruix.

1 per unitat

m Inferior a 10 cm.

3.2

Condicions d'abocament del
formigo.

1 per unitat

m Consisténcia de la pasterada en el moment de la
descarrega distinta de I'especificada en el projecte o
que presenti principi d'adormiment.

m Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o una altra
substancia nociva no prevista en el projecte.

|FASE| 4 |COI-Iocaciédel emborn

al prefabricat.

Verificacions

N° de controls

Criteris de rebuig

4.1

Disposicid i dimensions.

1 per unitat

m Diferéncies respecte a
projecte.

les especificacions de

|FASE| 5 |Acob|amentirejuntatd

el embornal al col-lector.

Verificacions

N° de controls

Criteris de rebuig

5.1

Connexions dels tubs i segellat.

1 per tub

m Entrega de tubs insuficient.
m Fixacio defectuosa.
m Manca d'hermeticitat.
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| FASE | 6 |Reblert de I'extrados.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
6.1|Acabat i compactat. 1 per unitat m Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.

| FASE | 7 |COI-Iocacié del marc i la reixeta.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
7.1|Reixeta. 1 per unitat m Manca d'hermeticitat al pas d'olors.
m Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

TDMO040 Aplicacié manual de dues mans de pintura Pintaline "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGIA", 1,00 U
color a escollir, acabat setinat semibrillant, textura llisa, diluides amb aigua; per a marcat i
senyalitzacioé de pista de futbol sala sobre paviment esportiu de resines acriliques, amb linies de
8 cm d'amplada, continues o discontinues, segons normes federatives.

TDMO040b Aplicacié manual de dues mans de pintura Pintaline "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGIA", 1,00 U
color a escollir, acabat setinat semibrillant, textura llisa, diluides amb aigua; per a marcat i
senyalitzacié de pista de basquet sobre paviment esportiu de resines acriliques, amb linies de 5
cm d'amplada, continues o discontinues, segons normes federatives.

| FASE | 1 |Execuci6 del marcat.
Verificacions N° de controls Criteris de rebuig

1.1|Execucioé del marcat. 1 per unitat m No s'ha col-locat, préviament al pintat, un paper
adhesiu de 2,5 cm d'amplada per la part exterior de
les vores de les linies.

GTAO020 Transport de terres amb camié dels productes procedents de I'excavacio de qualsevol tipus de 256,76 m*
terreny a abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de construccié i demolicié
externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus, situat a una distancia maxima
de 20 km.

Transport de terres a I'abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de construccié i demolicié
FASE 1 |externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus, amb proteccié de les mateixes mitjangant
la seva cobertura amb teles.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
1.1|Carrega sobre camio. 1 per camio m El camié supera la massa maxima autoritzada.

GRAO010 Transport de mescla sense classificar de residus inerts produits en obres de construccio i/o 1,00 U
demolicié, amb contenidor de 2,5 m?, a abocador especific, instal-lacié de tractament de residus
de construccio i demolicio externa a I'obra o centre de valoritzaciéo o eliminacio de residus.
També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

GRAO010c Transport de mescla sense classificar de residus inerts produits en obres de construccié i/o 1,00 U
demolicié, amb contenidor de 7 m?, a abocador especific, instal-lacioé de tractament de residus de
construccié i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

| FASE | 1 |Cérrega a camié del contenidor.
‘Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
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Verificacions

N° de controls

Criteris de rebuig

1.

—_

Naturalesa dels residus.

1 per contenidor

m Diferéncies respecte a
projecte.

les especificacions de
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5. CONTROL DE RECEPCIO DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS SOBRE
VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT.

A l'apartat del Plec del projecte corresponent a les Prescripcions sobre verificacions a I'edifici acabat s'estableixen les
verificacions i proves de servei a realitzar per I'empresa constructora o instal-ladora, per comprovar les prestacions finals
de l'edifici; sent al seu carrec el cost de les mateixes.

Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislacio aplicable, contingudes en el preceptiu ESTUDI DE
PROGRAMACIO DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA redactat pel director d'execucié de l'obra, com les indicades
en el Plec de Prescripcions Tecniques del projecte i les que pogués ordenar la direccid facultativa durant el transcurs de
I'obra.
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6. VALORACIO ECONOMICA

Atenent a l'establert en I'Art. 11 de la LOE, és obligacid del constructor executar I'obra amb subjeccio al projecte, al
contracte, a la legislacio aplicable i a les instruccions del director d'obra i del director de I'execucié de l'obra, a fi
d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte, acreditant mitjangant I'aportacié de certificats, resultats de proves de servei,
assaigs o altres documents, aquesta qualitat exigida.

El cost de tot aix0 és a carrec i compte del constructor, sense que sigui necessari pressupostar-ho de manera diferenciada
i especifica en el capitol "Control de qualitat i Assaigs" del pressupost d'execucié material del projecte.

Traduccio En aquest capitol s'indiquen aquells altres assaigs o proves de servei que han de ser realitzats per entitats o
laboratoris de control de qualitat de I'edificacié, degudament homologats i acreditats, diferents i independents dels
realitzats pel constructor. El pressupost estimat en aquest Pla de control de qualitat de I'obra, sense perjudici del previst en
el preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIO DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA, a confeccionar pel director
d'execucio de I'obra, ascendeix a la quantitat de 1.207,97 Euros.

A continuacié es detalla el capitol de Control de qualitat i Assaigs del Pressupost d'Execucié material (PEM).

N° U DESCRIPCIO QUANTITAT PREU TOTAL

1 U Estudi geotécnic del terreny compost per els seguents treballs de camp i assaigs de
laboratori. Treballs de camp: realitzacid6 de 2 cales mecaniques amb mitjans
mecanics, fins a arribar una profunditat de 1 m amb extraccié de 2 mostres del
terreny. Assaigs de laboratori: obertura i descripcio de les mostres preses, efectuant-
se els seglients assaigs de laboratori: 2 d'analisis granulometric UNE-EN 1SO
17892-4; 2 de limits d'Atterberg UNE-EN ISO 17892-12; 2 d'humitat natural segons
UNE 103300; 2 de densitat aparent segons UNE 103301; 2 d'expansivitat segons
UNE 103600; 2 de Proctor Modificat segons UNE 103501; 2 de C.B.R. segons UNE
103502. Tot aixo recollit en el corresponent informe geotécnic amb especificacié de
cadascun dels resultats obtinguts, conclusions i validesa de I'estudi sobre
parametres per a la resistécnia i durabilitat del paviment. 1,00 1.207,97 1.207,97

TOTAL: 1.207,97
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1. CONTINGUT DEL DOCUMENT

En compliment del "Real Decreto 105/2008. Regulacién de la produccion y gestion de los residuos de construcciéon y
demolicién”, el present estudi desenvolupa els punts seguents:

- Agents intervinents en la Gestié de RCE.
- Normativa i legislacio aplicable.

- ldentificacié dels residus de construccié i demolicié generats en I'obra, codificats segons la "Decision 2014/955/UE.
Lista europea de residuos".

- Estimacié de la quantitat generada en volum i pes.

- Mesures per a la prevencio dels residus en I'obra.

- Operacions de reutilitzacio, valoritzacié o eliminacié que es destinaran els residus.

- Mesures per a la separacio dels residus en obra.

- Prescripcions en relacié amb I'emmagatzematge, maneig, separacio i altres operacions de gestio dels residus.

- Valoraci6 del cost previst de la gestio de RCE.

2. AGENTS INTERVINENTS

2.1. Identificacid

El present estudi correspon al projecte Millora dels paviments i accessos exteriors de diferents equipaments esportius de
Manresa. Actuacié 1i 2., situat en UTM: 403501,61- 4619167,91; 403416,01— 4620419.

Els agents principals que intervenen en I'execucié de I'obra son:

Promotor Ajuntament de Manresa
Projectista Eidée arquitectes slp - C/ Carrié n°27, 2on, 6a - 08242 Manresa - Tel.938752424 - https://eidee.cat/
Director d'Obra A designar pel promotor
Director d'Execucio |A designar pel promotor

S'ha estimat en el pressupost del projecte, un cost d'execucié material (Pressupost d'execucié material) de 84.017,07€.

2.1.1. Productor de residus (promotor)

S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisié ultima de construir o demolir. Es poden presentar tres
casos:

1. La persona fisica o juridica titular de la llicencia urbanistica en una obra de construccié o demolicid; en aquelles
obres que no precisin de llicencia urbanistica, tindra la consideracié de productor del residu la persona fisica o
juridica titular del bé immoble objecte d'una obra de construccié o demolicio.

2. La persona fisica o juridica que efectui operacions de tractament, de mescla o d'altre tipus, que ocasionin un canvi
de naturalesa o de composicio dels residus.

3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unié Europea de residus de construccio i demolicio.
En el present estudi, s'identifica com el productor dels residus: Ajuntament de Manresa
2.1.2. Posseidor de residus (constructor)

En aquesta fase del projecte no s'ha determinat I'agent que actuara com Posseidor dels Residus, és responsabilitat de el
Productor dels residus (promotor) la seva designacié abans del comengament de les obres.
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2.1.3. Gestor de residus

Es la persona fisica o juridica, o entitat plblica o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que componen la
recollida, I'emmagatzematge, el transport la valoritzacié i I'eliminacié dels residus, inclosa la vigilancia d'aquestes
operacions i la dels abocadors, aixi com la seva restauracio o gestio ambiental dels residus, amb independéncia d'ostentar
la condici6 de productor dels mateixos. Aquest sera designat pel productor dels residus (promotor) amb anterioritat al
comengament de les obres.

2.2. Obligacions

2.2.1. Productor de residus (promotor)

El productor inicial de residus esta obligat a assegurar el tractament adequat dels seus residus, de conformitat amb els
principis establerts en els articles 7 i 8. de la Llei 7/2022. Per a aix0, disposara de les segiients opcions:

a) Realitzar el tractament dels residus per si mateix, sempre que disposi de la corresponent autoritzacié per a dur a terme
I'operacié de tractament.

b) Encarregar el tractament dels seus residus a un negociant registrat o a un gestor de residus autoritzat que realitzi
operacions de tractament.

c) Lliurar els residus a una entitat publica o privada de recollida de residus, incloses les entitats d'economia social, per al
seu tractament, sempre que estiguin registrades conforme al que s'estableix en aquesta llei.

Aquestes obligacions s'hauran d'acreditar documentalment.

Ha d'incloure en el projecte d'execucio de l'obra un estudi de gestié de residus de construccié i demolicid, que contindra
com a minim:

1. Una estimacio de la quantitat, expressada en tones i en metres cubics, dels residus de construccid i demolicié que es
generaran en l'obra, codificats conformement a la "Decision 2014/955/UE. Lista europea de residuos”.

2. Les mesures per a la planificacié i optimitzacié de la gestié dels residus generats a I'obra objecte del projecte.
3. Les operacions de reutilitzacié, valoritzacié o eliminacié que es destinaran els residus que es generaran en l'obra.
4. Les mesures per a la separacié dels residus en obra per part del posseidor dels residus.

5. Els planols de les instal-lacions previstes per a 'emmagatzematge, maneig, separacio i, si escau, altres operacions de
gestié dels residus de construccid i demolicid dintre de l'obra. Posteriorment, dites planes podran ser objecte
d'adaptacié a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes d'execucid, previ acord de la direccid
facultativa de I'obra.

6. Les prescripcions del plec de prescripcions técniques particulars del projecte, en relaci6 amb I'emmagatzematge,
maneig, separacio i, si escau, altres operacions de gestié dels residus de construccié i demolicié dintre de I'obra.

7. Una valoracié del cost previst de la gestié dels residus de construccié i demolicio, que formara part del pressupost del
projecte en capitol independent.

Esta obligat a disposar de la documentacié que acrediti que els residus de construccié i demolicié realment produits en les
seves obres han estat gestionats, si escau, en obra o lliurats a una instal-lacié de valoritzacié o d'eliminacio per al seu
tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes recollits en el "Real Decreto 105/2008. Regulacion de la
produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion” i, en particular, en el present estudi o en les seves
modificacions. La documentacid corresponent a cada any natural s'haura de mantenir durant els cinc anys seguents.

Aixi mateix, esta obligat a subscriure una asseguranga o una altra garantia financera que cobreixi les responsabilitats a
que puguin donar lloc les seves activitats atenent les seves caracteristiques, perillositat i potencial de risc, havent de
complir amb el que es preveu a l'article 23.5.c. de la Llei 7/2022. Queden exempts d'aquesta obligacié els productors de
residus perillosos que generin menys de 10 tones a I'any.

En obres d'enderroc, rehabilitacié, reparacié o reforma, caldra que prepareu un inventari dels residus perillosos que es
generaran, que haura d'incloure en I'estudi de gestié de RCE, aixi com preveure la seva retirada selectiva, per tal d'evitar
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la mescla entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar seu enviament a gestors autoritzats de residus
perillosos.

En les obres de demolicio, s'hauran de retirar els residus, prohibint la seva mescla amb altres residus, i manejar-se de
manera segura les substancies perilloses, en particular, I'amiant.

La demolicié es dura a terme preferiblement de manera selectiva, garantint la retirada de, almenys, les seglents fraccions:
fusta, fraccions de minerals (formigdé, maons, taulells, ceramica i pedra), metalls, vidre, plastic i guix. Aquells elements
susceptibles de ser reutilitzats com ara teules, sanitaris o elements estructurals, es classificaran de manera preferent en el
lloc de generaci6 dels residus i sense perjudici de la resta de residus que ja tenen establerta una recollida separada
obligatoria.

En el seu cas, es disposara de llibres digitals de materials emprats en les noves obres de construccio, de conformitat amb
el que s'estableixi a nivell de la Unid6 Europea en I'ambit de l'economia circular. Aixi mateix, s'establiran requisits
d'ecodisseny per als projectes de construccio i edificacio.

En els casos d'obres sotmeses a llicencia urbanistica, el posseidor de residus, queda obligat a constituir una fianga o
garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en aquesta llicéncia en relacié amb els
residus de construccié i demolicié de l'obra, en els termes previstos en la legislaci6 de les comunitats autonomes
corresponents.

La responsabilitat del productor inicial o posseidor del residu no concloura fins que quedi degudament documentat el
tractament complet, a través dels corresponents documents de trasllat de residus, i quan sigui necessari, mitjangant un
certificat o declaracio responsable de la instal-lacié de tractament final, els quals podran ser sol-licitats pel productor inicial
0 posseidor

2.2.2. Posseidor de residus (constructor)

La persona fisica o juridica que executi I'obra - el constructor -, a més de les prescripcions previstes en la normativa
aplicable, esta obligat a presentar al promotor de la mateixa un pla que reflecteixi com portara a terme les obligacions que
li incumbeixin en relacio als residus de construccié i demolicié que es vagin a produir en l'obra.

El pla presentat i acceptat pel promotor, una vegada aprovat per la direccié facultativa, passara a formar part dels
documents contractuals de I'obra.

El posseidor de residus de construccio i demolicid, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i sense perjudici dels
requeriments del projecte aprovat, estara obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a participar en un acord voluntari o
conveni de col-laboracié per a la seva gestié. Els residus de construccié i demolicié es destinaran preferentment, i per
aquest ordre, a operacions de reutilitzacid, reciclat o a altres formes de valoritzacio.

El lliurament dels residus de construccio i demolicié a un gestor per part del posseidor haura de constar en document
fefaent, en el qual figuri, almenys, la identificacié del posseidor i del productor, I'obra de procedéncia i, si escau, el nombre
de llicencia de I'obra, la quantitat expressada en tones o en metres cubics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el
tipus de residus lliurats, codificats conformement a la "Decision 2014/955/UE. Lista europea de residuos", i la identificacio
del gestor de les operacions de destinacio.

Quan el gestor al que el posseidor lliuri els residus de construccié i demolicié efectui unicament operacions de recollida,
emmagatzematge, transferéncia o transport, en el document de lliurament haura de figurar també el gestor de valoritzacié
o d'eliminacio ulterior al que es destinaran els residus.

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relacié amb la cessié dels residus de construccié i demolicio per part dels
posseidors als gestors es regira per I'establert en la legislacié vigent en matéria de residus.

Mentre es trobin en el seu poder, el posseidor dels residus estara obligat a mantenir-los en condicions adequades
d'higiene i seguretat, aixi com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior
valoritzacié o eliminacio.

La separacio en fraccions es portara a terme preferentment pel posseidor dels residus dintre de I'obra que es produeixin.

Quan per falta d'espai fisic en I'obra no resulti técnicament viable efectuar aquesta separacié en origen, el posseidor podra
encomanar la separacié de fraccions a un gestor de residus en una instal-lacié de tractament de residus de construccio6 i
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demolicié externa a l'obra. En aquest ultim cas, el posseidor haura d'obtenir del gestor de la instal-laci6 documentacio
acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, I'obligacié recollida en el present apartat.

L'drgan competent en matéria mediambiental de la comunitat autbnoma on se situi I'obra, de forma excepcional, i sempre
que la separacio dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el projecte d'obra, podra eximir al posseidor
dels residus de construccié i demolicié de I'obligacié de separacié d'alguna o de totes les anteriors fraccions.

El posseidor dels residus de construccio i demolicid estara obligat a sufragar els corresponents costos de gestio i a lliurar
al productor els certificats i la documentacié acreditativa de la gestié dels residus, aixi com a mantenir la documentacio
corresponent a cada any natural durant els cinc anys seguents.

2.2.3. Gestor de residus

A més de les recollides en la legislacioé especifica sobre residus, el gestor de residus de construccié i demolicié complira
amb les seguents obligacions:

1. En el suposit d'activitats de gestio sotmeses a autoritzacio per la legislacié de residus, dur un registre en el qual, com a
minim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cubics, el tipus de residus, codificats
conformement a la "Decisién 2014/955/UE. Lista europea de residuos", la identificacié del productor, del posseidor i de
I'obra d'on procedeixen, o del gestor, quan procedeixin d'altra operacié anterior de gestio, el métode de gestié aplicat,
aixi com les quantitats, en tones i en metres cubics, i destinacions dels productes i residus resultants de I'activitat.

2. Posar a la disposicié de les administracions publiques competents, a peticié de les mateixes, la informacié continguda
en el registre esmentat en el punt anterior. La informacio referida a cada any natural s'haura de mantenir durant els
cinc anys seguents.

3. Estendre al posseidor o al gestor que li lliuri residus de construccioé i demolicio, els certificats acreditatius de la gestié
dels residus rebuts, especificant el productor i, si escau, el nombre de llicéncia de I'obra de procedéncia. Quan es tracti
d'un gestor que porti a terme una operacié exclusivament de recollida, emmagatzematge, transferéncia o transport,
haura d'a més transmetre al posseidor o al gestor que li va lliurar els residus, els certificats de I'operacié de valoritzacio
o d'eliminacié subsegulent que van ser destinats els residus.

4. En el cas que manqui d'autoritzacio per a gestionar residus perillosos, haura de disposar d'un procediment d'admissio
de residus en la instal-lacié que asseguri que, préviament al procés de tractament, es detectaran i se separaran,
emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest
caracter i puguin arribar a la instal-lacié barrejats amb residus no perillosos de construccio i demolicié. Aquesta

obligacié s'entendra sense perjudici de les responsabilitats que pugui incérrer el productor, el posseidor o, si escau, el
gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la instal-lacio.

3. NORMATIVA | LEGISLACIO APLICABLE

Per a I'elaboracié del present estudi s'ha considerat la normativa seguent:

- Article 45 de la Constitucidé Espanyola.

G GESTIO DE RESIDUS

Real Decreto sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida por el amianto
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno.
B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Regulacién de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicién
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Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Normas generales de valorizacion de materiales naturales excavados para su utilizacion en operaciones de
relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacion y Medio Ambiente.
B.O.E.: 21 de octubre de 2017

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos
Directiva (UE) 2018/851, de 30 de mayo de 2018, del Parlamento Europeo y del Consejo.
Diario Oficial de la Unién Europea: 14 de junio de 2018

Real Decreto por el que se regula la eliminacion de residuos mediante depésito en vertedero
Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, del Ministerio para la Transicién Ecoldgica y el Reto Demografico.
B.O.E.: 8 de julio de 2020

Real Decreto sobre las garantias financieras en materia de residuos

Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democratica.

B.O.E.: 1 de abril de 2022

Texto consolidado

Ley de residuos y suelos contaminados para una economia circular
Ley 7/2022, de 8 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 9 de abril de 2022

Completada per:

Criterios para determinar cuando los residuos termoplasticos sometidos a tratamientos mecanicos y
destinados a la fabricacion de productos plasticos dejan de ser residuo con arreglo a la Ley 7/2022, de 8 de
abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular

Orden TED/646/2023, de 9 de junio, del Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico.
B.O.E.: 22 de junio de 2023

Real Decreto de envases y residuos de envases
Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, del Ministerio para la Transicién Ecoldgica y el Reto Demografico.
B.O.E.: 28 de diciembre de 2022

Plan estatal marco de gestion de residuos (PEMAR) 2024-2035

Resolucién de 14 de enero de 2025, del Ministerio para la Transicién Ecoldgica y el Reto Demografico.
B.O.E.: 22 de enero de 2025

Pagina 7 - 17



Millora dels paviments i els accessos exteriors de diferents equipaments esportius de la
ciutat de Manresa. Actuacio 1i 2.

Situacié UTM: 403501,61- 4619167,91; 403416,01- 4620419
Promotor Ajuntament de Manresa

Projecte

Eidée arquitectes slp - C/ Carri6 n°27, 2on, 6a - 08242 Manresa -

Tel.938752424 - https://eidee.cat/ Data Marg 2026

Arquitectes

Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos

Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, de la Consejeria de Medio Ambiente y Vivienda de Catalufia.
D.O.G.C.: 28 de julio de 2009

B.O.E.: 30 de octubre de 2009

Decreto por el que se aprueba el Programa de gestion de residuos de la construccion de Cataluina (PROGROC), se
regula la produccion y gestion de los residuos de la construccion y demolicion, y el canon sobre la deposicion
controlada de los residuos de la construccién

Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejeria de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluia.
D.0O.G.C.: 6 de julio de 2010

Derogado, salvo los articulos 2, 3 y 4, los capitulos Ill, IV y V, la disposicién derogatoria, las disposiciones adicionales y
las disposiciones finales 1y 3, y modificados los articulos 11 y 15 por:

Programa de Prevencion y Gestion de Residuos y Recursos de Cataluiia (PRECAT20)
Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacién y Medio Ambiente.
B.O.E.: 16 de abril de 2018

Orden por la que se regula la utilizacion de los aridos reciclados procedentes de la valorizacion de residuos de la
construccion y demolicion

Orden ACC/9/2023, de 23 de enero, de la Consejeria de Accion Climatica, Alimentacion y Agenda Rural de Catalufia.

D.O.G.C.: 26 de enero de 2023

4. IDENTIFICACIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO
GENERATS EN L'OBRA.

Tots els possibles residus de construccié i demolicié generats a I'obra, s'han codificat atenent a la legislacié vigent en
materia de gestié de residus, "Decision 2014/955/UE. Lista europea de residuos”, donant lloc als seglents grups:

RCE de Nivell I: Terres i materials pétris, no contaminats, procedents d'obres d'excavacio
Com a excepcid, no tenen la condicio legal de residus:

Les terres i pedres no contaminades per substancies perilloses, reutilitzades en la mateixa obra, en una obra diferent o
en una activitat de restauracio, acondicionament o reble, sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la seva
destinacio a reutilitzacio.

RCE de Nivell Il: Residus generats principalment en les activitats propies del sector de la construccid, de la demolicid, de
la reparacié domiciliaria i de la implantacio de serveis.

S'ha establert una classificacié de RCE generats, segons els tipus de materials de qué estan compostos:

RCE de Nivell |

1 Terres i petris de I'excavacio

RCE de Nivell 1l

RCE de naturalesa no pétria

1 Asfalt

2 Fusta

3 Metalls (inclosos els seus aliatges)
4 Paper i cartrd
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5 Plastic

6 Vidre

7 Guix

8 Escombraries

RCE de naturalesa pétria

1 Sorra, grava i altres arids

2 Formigé

3 Maons, teules i materials ceramics
4 Pedra

RCE potencialment perillosos
1 Altres

5. ESTIMA(;I(') DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO |
DEMOLICIO QUE GGENERARAN EN L'OBRA

S'ha estimat la quantitat de residus generats a I'obra, a partir dels amidaments del projecte, en funcié del pes de materials
integrants en els rendiments dels corresponents preus descompostos de cada unitat de obra, determinant el pes de les
restes dels materials sobrants (minves, trencaments, escapgadures, etc) i el de I'embalatge dels productes subministrats.

El volum de excavacio de les terres i dels materials petris no utilitzats en I'obra, s'ha calculat en funcié de les dimensions
del projecte, afectat per un coeficient d'esponjament segons la classe de terreny.

A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjangant una densitat aparent definida pel quocient entre el pes del
residu i el volum que ocupa una vegada dipositat en el contenidor.

Els resultats es resumeixen en la seglent taula:

Densitat aparent| Pes | Volum

Material segons "Decisiéon 2014/955/UE. Lista europea de residuos Codi LER (t/m?) (t) (m?)

RCE de Nivell |

1 Terres i petris de I'excavacio

Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03. 17 05 04 ‘ 1,71 |395,706‘230,985
RCE de Nivell 1l

RCE de naturalesa no pétria

1 Fusta

Fusta. 17 02 01 1,10 | 0,039‘ 0,035
2 Metalls (inclosos els seus aliatges)

Envasos metal-lics. 1501 04 0,60 0,006/ 0,010
Ferro i acer. 17 04 05 2,10 0,035 0,017
3 Paperi cartro

Envasos de paper i cartro. 1501 01 0,75 0,194 0,259
Paper i cartré. 200101 0,75 0,000/ 0,000
4 Plastic

Plastic. 17 02 03 060 | 0020 0,033
5 Escombraries

gﬂséterials d'aillament diferents dels especificats en els codis 17 06 0117 06 |17 06 04 0,60 0,004 0,007
Residus barrejats de construccié i demolicié diferents dels especificats en els | 17 09 04 1,50 0020 0,013

codis 17 09 01,17 09 02i 17 09 03.
Residus biodegradables. 20 02 01 1,50 0,616 0,411
RCE de naturalesa pétria
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Material segons "Decisiéon 2014/955/UE. Lista europea de residuos" Codi LER Densi(tte;;a;?arent P(f)s V(%l;r)n
1 Sorra, grava i altres arids
(I?f%u?jus de grava i roques triturades diferents dels esmentats en el codi 01 01 04 08 1,50 2703 1,802
2 Formigo
Formigo (formigons, morters i prefabricats). ‘ 17 01 01 ‘ 1,50 | 3,076‘ 2,051
3 Maons, teules i materials ceramics
Maons. 17 0102 1,25 | 0,157| 0,126
RCE potencialment perillosos
1 Altres
SRL?;;?:sC?:Sp;r;tﬁ:fgsie\;(.ern is que contenen dissolvents organics o altres 080111 0,90 0,000 0,000
A la taula seguient, s'exposen els valors del pes i el volum de RCE, agrupats per nivells i apartats

Material segons "Decision 2014/955/UE. Lista europea de residuos" P(?)S V(?Tl:ir;

RCE de Nivell |
1 Terres i petris de I'excavacio ‘ 395,706‘ 230,985
RCE de Nivell 1l
RCE de naturalesa no pétria
1 Asfalt 0,000 0,000
2 Fusta 0,039 0,035
3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 0,041 0,027
4 Paper i cartrd 0,194 0,259
5 Plastic 0,020 0,033
6 Vidre 0,000 0,000
7 Guix 0,000 0,000
8 Escombraries 0,640 0,431
RCE de naturalesa pétria
1 Sorra, grava i altres arids 2,703 1,802
2 Formigo 3,076 2,051
3 Maons, teules i materials ceramics 0,157 0,126
4 Pedra 0,000 0,000
RCE potencialment perillosos
1 Altres 0,000 0,000
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Volum de RCE de Nivell | i Nivell 1l
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6. MESURES PER A LA PLANIFICACIO | OPTII\!IITZACI(') DE LA GESTIO DELS
RESIDUS RESULTANTS DE LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIO DE L'OBRA
OBJECTE DEL PROJECTE

En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives, constructives i de disseny, optant per
aquelles que generen el menor volum de residus en la fase de construccié i d'explotacid, facilitant, a més, el
desmantellament de I'obra al final de la seva vida util amb el menor impacte ambiental.

Per tal de generar menys residus en la fase d'execucio, el constructor assumira la responsabilitat d'organitzar i planificar
I'obra, pel que fa al tipus de subministrament, provisié de materials i procés d'execucio.

Com a criteri general, s'adoptaran les seglients mesures per a la planificacié i optimitzacié de la gestié dels residus
generats durant I'execucio de I'obra:

- L'excavacio s'ajustara a les dimensions especifiques del projecte, atenent a les cotes dels planols de fonamentacio, fins
a la profunditat indicada en el mateix que coincidira amb I'Estudi Geotécnic corresponent amb el vist i plau de la Direccid
Facultativa. En el cas que hi hagi llots de drenatge, es fitara I'extensié de les bosses dels mateixos.

- S'ha d'evitar en el possible la produccié de residus de naturalesa pétria (bitlles, grava, sorra, etc.), pactant amb el
proveidor la devolucié del material que no s'utilitzi a I'obra.

- El formigdé subministrat sera preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants s'utilitzaran en les parts de I'obra que
es prevegi per a aquests casos, com formigons de neteja, base de paviments, reblerts, etc.

Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en dimensié i extensio, per tal d'evitar els
sobrants innecessaris. Abans de la seva col locacié es planificara I'execucidé per procedir a I'obertura de les peces
minimes, de manera que quedin dins dels envasos dels sobrants no executats.

Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb I'oficial de fusteria, per tal d'optimitzar la solucié, minimitzar el
seu consum i generar el menor volum de residus.

El subministrament dels elements metal-lics i els seus aliatges, es realitzara amb les quantitats minimes i estrictament
necessaries per a l'execucio de la fase de la obra corresponent, evitant-se qualsevol treball dins de I'obra, a excepcioé del
muntatge dels corresponents kits prefabricats.
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- Es demanara de forma expressa als proveidors que el subministrament en obra es realitzi amb la menor quantitat
d'embalatge possible, renunciant als aspectes publicitaris, decoratius i superflus.

En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementaries per a la planificacié i optimitzacio de la gestié dels
residus de l'obra, se li comunicara de forma fefaent al director d'obra i al director de l'execucié de I'obra per al seu
coneixement i aprovacio. Aquestes mesures no suposaran cap menyscabament de la qualitat de I'obra, ni interferiran en el
procés d'execucio de la mateixa.

7. OPERACIONS DE REUTILITZACIO, VALORITZACI() o ELIMINACI() QUE ES
DESTINARAN ELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO QUE ES
GENERIN EN L'OBRA

El desenvolupament de les activitats de valoritzacié de residus de construccié i demolicié requerira autoritzacié prévia de
I'organ competent en matéria mediambiental de la Comunitat Autbnoma corresponent, en els termes establerts per la
legislacio vigent en mateéria de residus.

L'autoritzacié podra ser atorgada per a una o varies de les operacions que es vagin a realitzar, i sense perjudici de les
autoritzacions o llicencies exigides per qualsevol altra normativa aplicable a I'activitat. S'atorgara per un termini de temps
determinat, i podra ser renovada per periodes successius.

L'autoritzacid només es concedira prévia inspeccié de les instal-lacions en les que es vagi a desenvolupar l'activitat i
comprovacio de la qualificacié dels técnics responsables de la seva direccid i que esta prevista I'adequada formacio
professional del personal encarregat de la seva explotacié.

Els arids reciclats obtinguts com producte d'una operacié de valoritzacid de residus de construccié i enderrocament
haurien de complir els requisits técnics i legals per a I'ls que es destinin.

Quan es prevegi l'operacié de reutilitzacié en una altra construccié dels sobrants de les terres procedents de I'excavacio,
dels residus minerals o petris, dels materials ceramics o dels materials no petris i metal-lics, el procés es realitzara
preferentment en el diposit municipal.

Quan es destinin residus no perillosos de construccié i demolicio, a la preparacié per a la reutilitzacio, el reciclatge i una
altra valoritzacié de materials, incloses les operacions de reomplert, haura d'aconseguir com a minim el 70% en pes dels
produits, excloent els materials en estat natural de terres sobrants i restes de pedra definits en la categoria 17 05 04 de la
llista de residus.

En relacié a la destinacio prevista per als residus no reutilitzables ni valorables "in situ", s'expressen les caracteristiques, la
seva quantitat, el tipus de tractament i el seu desti, a la taula seguent:

Materlal.segons Decision 2014/9355/UE. Codi LER Tractament Desti Pes VoILim
Lista europea de residuos' (t) (m?)
RCE de Nivell |

1 Terres i petris de I'excavacio

Terra i pedres diferents de les

especificades en el codi 17 05 03. 17 05 04 |Sense tractament especific|Restauracié / Abocador|395,706/230,985

RCE de Nivell Il

RCE de naturalesa no pétria

1 Fusta

Fusta. 17 02 01 |Reciclat |Gestor autoritzat RNPs | 0,039] 0,035

2 Metalls (inclosos els seus aliatges)

Envasos metal-lics. 15 01 04 |Diposit / Tractament Gestor autoritzat RNPs| 0,006/ 0,010

Ferro i acer. 17 04 05 |Reciclat Gestor autoritzat RNPs| 0,035/ 0,017

3 Paper i cartro

Envasos de paper i cartro. 1501 01 |Reciclat Gestor autoritzat RNPs| 0,194| 0,259
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Material segons "Decisiéon 2014/955/UE.
Lista europea de residuos”

Codi LER

Tractament

Volum
(m2)

Pes

Desti 1)

Paper i cartro.

200101

Reciclat

Gestor autoritzat RNPs

0,000{ 0,000

4 Plastic

Plastic.

17 02 03

[Reciclat

|Gestor autoritzat RNPs| 0,020/ 0,033

5 Escombraries

Materials d'aillament diferents dels
especificats en els codis 17 06 01i 17 06
03.

17 06 04

Reciclat

Gestor autoritzat RNPs| 0,004 0,007

Residus barrejats de construccio i

demolicié diferents dels especificats en els

codis 1709 01,17 09 02i 17 09 03.

17 09 04

Diposit / Tractament

Gestor autoritzat RNPs| 0,020/ 0,013

Residus biodegradables.

2002 01

Reciclat / Abocador

0,616

Planta reciclatge RSU 0,411

RCE de naturalesa pétria

1 Sorra, grava i altres arids

Residus de grava i roques triturades
diferents dels esmentats en el codi 01 04
07.

0104 08

Reciclat

Planta reciclatge RCE 2,703| 1,802

2 Formigo

Formigo (formigons, morters i
prefabricats).

17 0101

Reciclat / Abocador

Planta reciclatge RCE 3,076| 2,051

3 Maons, teules i materials ceramics

Maons.

17 01 02

[Reciclat

[Planta reciclatge RCE | 0,157| 0,126

RCE potencialment perillosos

1 Altres

Residus de pintura i vernis que contenen
dissolvents organics o altres substancies
perilloses.

080111

Diposit / Tractament

Gestor autoritzat RPs 0,000/ 0,000

Notes:
RCE: Residus de construccio i demolicié
RSU: Residus solids urbans
RNPs: Residus no perillosos
RPs: Residus perillosos

8. MESURES PER A LA SEPARACIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO |
ENDERROCAMENT EN OBRA

Els residus de construccié i demolici6 se separaran en les seguients fraccions quan, de forma individualitzada per a
cadascuna de les fraccions esmentades, la quantitat prevista de generacié de residus per al total de I'obra superi les

quantitats expressades a la seguent taula:

TOTAL RESIDU | LLINDAR SEGONS Separacio obligatoria en obra i
U B (e ln OBRA (1) NORMA (1) err)mtrega & Gostor Autoritzat

Formigd LER 17 01 01 3,08 >80 NO OBLIGATORIA

ey [ s o NO OBLIGATORIA
Pedra LER 17 05 04 0,00 - OBLIGATORIA
Metalls (inclosos els seus aliatges) LER 17 04 0,04 - OBLIGATORIA
Fusta LER 17 02 01 0,04 - OBLIGATORIA
Plastic LER 17 02 03 0,02 - OBLIGATORIA
Vidre LER 17 02 02 0,00 - OBLIGATORIA
Guix LER 17 08 02 0,00 - OBLIGATORIA
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|Paperi cartré LER 15 01 01 ‘ 0,19 \ > 0,50 NO OBLIGATORIA

Quan el pes estimat de la fraccié de formigd o de la fraccid de maons/teules/ceramics/taulellets superi els llindars de la
taula anterior, aquestes fraccions s'han de separar de les fraccions minerals.

En aquells casos en que sigui obligatoria la classificacié a I'obra de les fraccions dels residus de construccié i demolicio,
s'acreditara documentalment aquesta obligacié mitjangant el lliurament als gestors autoritzats per tal de sol-licitar la
devolucié de la garantia corresponent.

Si per falta d'espai fisic en I'obra no és técnicament viable fer aquesta separacioé en origen, el posseidor podra encomanar
la separaci6 de fraccions a un gestor de residus en una instal-laci6 de tractament de residus de construccid i
enderrocament extern a I'obra. En aquest ultim cas, el posseidor haura d'obtenir del gestor de la instal-lacié documentacié
acreditativa que aquest ha complert, en nom seu.

9. PRESCRIPCIONS EN RELACIO AMB L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG,
SEPARACIO | ALTRES OPERACIONS DE GESTIO DELS RESIDUS DE
CONSTRUCCIO | ENDERROCAMENT

El diposit temporal de la runa es realitzara en contenidors metal-lics amb la ubicacié i condicions establertes en les
ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cubic, quedant degudament senyalitzats
i segregats de la resta de residus.

Aquells residus valoritzables, com fustes, plastics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i
segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestio.

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una banda
de material reflectant de, almenys, 15 centimetres al llarg de tot el seu perimetre, figurant de forma clara i llegible la
seglent informacio:

- Rao social.
- Codi d'ldentificacio Fiscal (C.1.F.).
- Numero de teléfon del titular del contenidor / envas.

- Numero d'inscripcio en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aquesta informacié haura de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres
elements de contencio.

El responsable de I'obra a la qual dona servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin
residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de I'horari de treball, amb tal d'evitar el
diposit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus.

A I'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, técnics i procediments de separacié que es dedicaran a cada tipus
de RCE.

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicencia
d'obra, especialment si obliguen a la separacio en origen de determinades matéries objecte de reciclatge o deposicio, i el
constructor o el cap d'obra realitzar una avaluacié econdomica de les condicions en qué és viable aquesta operacio,
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construccié ho permeti i que es disposi de plantes de
reciclatge o gestors adequats.

El constructor haura d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE
presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinacio final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o
projectes de restauracid, s'haura d'aportar evidencia documental de la destinacio final.

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigd prefabricat seran considerats
com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).
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S'ha d'evitar la contaminaci®é mitjangant productes toxics o perillosos dels materials plastics, restes de fusta,
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregacio.

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperacio de sols degradats, seran acuradament retirades
i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'algada no superior a 2 metres, evitant la
humitat excessiva, la seva manipulacio i la seva contaminacio.

Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats per la legislacié vigent sobre esta matéria, aixi com la
legislacio laboral d'aplicacio.

10. VALORACI{) DEL COST PREVIST DE LA GESTIO DELS RESIDUS DE
CONSTRUCCIO | ENDERROC.

El cost previst de la gesti6 dels residus s'ha determinat a partir de I'estimacio descrita a l'apartat 5, "ESTIMACIO DE LA
QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO QUE GGNERARAN EN L'OBRA", aplicant els preus
corresponents per a cada unitat d'obra, segons es detalla en el capitol de Gestié de Residus del pressupost del projecte.

Capitoo 12 TOTAL (€)

Actuaci6 1 1.95316€
TOTAL Actuacié 2 185 99€

11. DETERMINACIO DE L'IMPORT DE LA FIANGA

Per tal de garantir la correcta gestio dels residus de construccio i enderrocament generats en les obres, les entitats locals
exigeixen el dipdsit de una fianga o una altra garantia financera equivalent, que respongui de la correcta gestié dels
residus de construccié i demolicid que es produeixin en la obra, en els termes previstos en la legislacié autondmica i
municipal.

En el present estudi s'ha considerat, a efectes de la determinacié de I'import de la fianga, els import minim i maxim fixats
per I'Entitat Local corresponent.

- Costos de gestié de RCE de Nivell I:  4.00 €/m?
- Costos de gestié de RCE de Nivell II:  10.00 €/m?
- Import minim de la fianga: 150.00 € - com a minim un 0.2 % del PEM.

- Import maxim de la fianga: 1500.00 €

En el quadre seglent, es determina I'import de la fianga o garantia financera equivalent prevista a la gestié de RCE.

Cost de
gestio (€/m3)

Tipologia Pes (t) ‘ Volum (m?3)

Import (€) % s/IPEM

A.1. RCE de Nivell |

Terres i petris de I'excavacio 395,706 230,985| 4,00
Total Nivell | 923,941(M 1,10
A.2. RCE de Nivell Il
RCE de naturalesa pétria 5,936 3,978 10,00
RCE de naturalesa no pétria 0,934 0,785 10,00
RCE potencialment perillosos 0,000 0,000 10,00
Total Nivell 1l 6,870 4,763 168,03 0,20
Total 1.091,97 1,30
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Notes:
() Entre 150,00€ i 1.500,00€.
2 Com a minim un 0.2 % del PEM.

Costos administratius, lloguers, ports, etc. 84,02 0,10

12. INSTAL-LACIONS PREVISTES PER A L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG,
SEPARACIO | ALTRES OPERACIONS DE GESTIO DELS RESIDUS DE
CONSTRUCCIO | ENDERROC

Les instal lacions previstes per a 'emmagatzematge, maneig, separacié i, si s'escau, altres operacions de gestié dels
residus de construccié i enderrocament dins de I'obra, s'indiquen al present estudi.

- Els apilaments i/o contenidors dels diferents tipus de RCE.

- Els contenidors per a residus urbans.

- Les zones per rentat de canaletes o cubetes de formigé.

- La planta mobil de reciclatge "in situ”, si escau.

- Els materials reciclats, com arids, materials ceramics o terres a reutilitzar.

- L'emmagatzematge dels residus i productes toxics potencialment perillosos, si n'hi ha.

Aquests podran ser objecte d'adaptacid al procés d'execucid, organitzacié i control de I'obra, aixi com a les
caracteristiques particulars d'aquesta, sempre prévia comunicacié i acceptacié per part del director d'obra i del director de
I'execucié de I'obra.

En Marg 2026 .
EL PRODUCTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO | ENDERROCAMENT

Pagina 17 - 17



	ÍNDEX
	I. MEMÒRIA
	MC 1 Treballs previs
	MC 2 Actuació 1
	MC 3 Actuació 2
	MC 4 Resum del pressupost
	MN. NORMATIVA APLICABLE
	MA. Annexos a la memòria

	II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
	III. PLEC DE CONDICIONS
	IV. AMIDAMENTS
	V. PRESSUPOST
	VI. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS
	Estudi bàsic de seguretat i salut
	Pla de Control de Qualitat
	Estudi de gestió de residus


