

RESUM DE PRESSUPOST

CAPITOL	RESUM	EUROS	%
01	ENDERROCS.....	11.150,95	3,67
02	MOVIMENT DE TERRES.....	2.171,00	0,72
03	FONAMENTS.....	5.041,94	1,66
04	ESTRUCTURA.....	24.650,28	8,12
05	RAM DE PALETA.....	48.363,67	15,94
06	PAVIMENTS.....	50.725,99	16,71
07	REVESTIMENTS.....	56.426,67	18,59
08	IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I COBERTES.....	18.277,67	6,02
09	INSTAL·LACIONS.....	81.352,34	26,81
-00796IF	-Fontaneria i ACS.....	37.577,36	
--00796IF1	--Canonades i accessoris.....	22.217,67	
--00796IF2	--Aixeteria i aparells sanitaris.....	15.359,69	
-00796IE	-Instal·lació elèctrica.....	38.917,20	
--00796IE1	--Quadres elèctrics.....	12.787,09	
--00796IE2	--Canalitzacions i mecanismes.....	12.044,15	
--00796IE3	--Il·luminació.....	14.085,96	
-00796IV	-Instal·lacions contraincendis.....	2.557,78	
-00796IL	-Legalització instal·lacions.....	2.300,00	
10	SANEJAMENT.....	5.326,86	1,76
	TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL	303.487,37	
	13,00% Despeses Generals.....	39.453,36	
	6,00% Benefici industrial.....	18.209,24	
	SUMA DE G.G. y B.I.	57.662,60	
	SEGURETAT I SALUT.....	11.399,26	
	SUMA	11.399,26	
	16,00% I.V.A.....	59.607,88	
	TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA	432.157,11	
	TOTAL PRESSUPOST GENERAL	432.157,11	

Puja el pressupost general l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS TRENTA-DOS MIL CENT CINQUANTA-SET EUROS amb ONZE CÈNTIMS

, a 23 de Març del 2010.

El Redactor del Projecte

Gaab Aurell Grabulosa Arquitectes, s.l.p.