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1 ANTECEDENTS

El municipi d'Olérdola, amb una superficie de 30,15 km?, esta situat a uns 50 km al sud-
oest de la ciutat de Barcelona. Es situa a pocs quildometres al sud de Vilafranca del
Penedés i pertany a la comarca de I'Alt Penedes, limitant amb els vessants occidentals
del massis del Garraf.

Moja és el principal nucli de poblacié d'Olerdola, juntament amb els altres tres nuclis:
Sant Miguel d'Olérdola, Sant Pere Molanta i Viladellops. També hi ha urbanitzacions més
recents, Daltmar i Can Trabal, a més de les barriades Can Torres, Rectoria, La Serretq,
Can Segarra, Can Moles, les Planes, el Sepulcre, la Font i Can Ferran, efc. i forca masies
disperses.

El Poligon Industrial de Sant Pere Molanta, esta situat al costat del nucli de Sant Pere
Molanta, a la carretera N-340, i compta amb una superficie d'uns 62 km?, sent un dels
més importants de la comarca.

Sant Pere Molanta, compta amb una poblacié de 754 habitants, segons dades de
I'IDESCAT de I'any 2024.

L'abastament al Poligon Industrial de Sant Pere Molanta, es realitza des del Diposit
Poligon Industrial Sant Pere Molanta, que rep aigua d'ATL i compta amb un
subministrament d’emergencia a través de dos pous.

La xarxa d’'abastament del Poligon Industrial, es principalment de fibrociment i polietile,
amb digmetres compresos entre 751 160 mm. Aquesta xarxa compta amb un rendiment
molt baix i és la que té el major consum d'aigua del municipi.

A I'any 2024, es va redactar el projecte executiu per renovar certs frams de xarxa a
aquest Poligon Industrial en una primera fase i en el present projecte, es proposa
continuar amb la substitucio d'aquells trams en els quals s’han identificat major niUmero
d'avaries en els darrers anys, constituint la fase 2.

2 ORDRE DE REDACCIO DEL PROJECTE

Per tal de donar una solucié al baix rendiment de la xarxa del Poligon Industrial Sant Pere
Molanta, GIACSA gestora del servei de aigua potable del municipi d'Olerdola, ha
encarregat al teécnic que subscriu, la redaccié del present Projecte executiu per la
renovacié de la xarxa d'aigua al Poligon Industrial Sant Pere Molanta Fase 2 al municipi
d'Olerdola.

3 ESTAT ACTUAL
Al Poligon Industrial Sant Pere Molanta, hi ha diverses canonades antigues que pateixen

avaries. Les canonades que es proposen substituir en el present projectem estan situades
a I'avinguda Mare de Déu de Montserrat, avinguda del Cadii avinguda Barcelona.
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Aquestes canonades sén de fibrociment de 100, 1251 150 mm de didmetre i de polietile
de 20 mm de diametre. En total, les canonades que es preveuen substituir en aquest
projecte, sumen una longitud d'uns 1.320 metres.

A la segUent imatge, es poden observar les canonades que es proposen substituir en
aquest projecte.

Figura 1. Ambit de les obres compreses al present projecte

4 OBJECTE DEL PROJECTE

L'objectiu del present projecte executiu és renovar part de la xarxa d'abastament del
Poligon Industrial Sant Pere Molanta i valorar aquesta solucié tant técnica, com
economicament.

5 SOLUCIO PROPOSADA

Les canonades que es proposen substituir al Poligon Industrial Sant Pere Molanta,
compten amb una longitud total de 1.320 metres. Aquesta xarxa estd formada
principalment per trams de fibrociment de diversos didmetres, a excepcid d'uns tframs
de polietile DN90 a I'avinguda de Barcelona i a I'avinguda del Garraf.

Es proposa la substitucié d'aquesta xarxa per canonades de fosa ductil DN125 i DN100.
També es substituiran els elements presents en les canonades, tal com valvules, boques
de reg, buidadors, efc. i també s'afegiran nous elements com hidrants, valvules de
descarrega o valvules de seccionament alld on sigui necessari.
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Aprofitant I'actuacié de substitucié de canonades, com que a l’avinguda Canigd hi ha
una canonada de polietile DN90, a la vorera oest que no compta amb cap escomesa,
es proposa anuliar-la mitiancant la instaliacié de valvules de seccionament que
romandran tancades. Es proposa mallar la xarxa de I'avinguda de Barcelona amb la
xarxa de I'avinguda del Canigd, fambé amb fosa DN100 i acabar de mallar la xarxa de
la vorera est de I'avinguda del Canigd, a l'algcada del niUmero 16, amb fub de polietile
d'alta densitat DN90.

A la segUent imatge, es mostra com quedard la xarxa projectada.
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Figura 2. Canonades projectades

6 CALCULS HIDRAULICS

Donat que es fa una renovacié general de la xarxa, mantenint o incrementant els
diometres actuals en funcionament, no es considera necessaria la incorporacié de
calculs hidraulics al present projecte.

La renovacio dels trams previstos a substituir es realitzard amb canonades de fosa ductil
i polietile d'alta densitat.

7  CRITERIS DE SEGURETAT I SALUT

Pel disseny de la solucié adoptada s'han seguit els criteris definits en el Reial Decret
604/2006, de 19 de maig pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener,
pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevencio, i el Reial Decret 1627/1997, de
24 d'octubre, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en les
obres de construccio.
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8 DESCRIPCIO DE LES OBRES

En aquest projecte es proposa la renovacio d'alguns frams de la xarxa d’'abastament
en baixa del Poligon Industrial Sant Pere Molanta que estan afectats per avaries, amb
I'objectiu de reduir les pérdues d’aigua.

Actualment, les canonades de la xarxa d'abastament es situen sota les voreres del
poligon, perd degut a la poca amplada de les mateixes, que les canonades a substituir
son principalment de fibrociment i que la xarxa de clavegueram també transcorre per
les voreres, es proposa ubicar les noves canonades per la calcada, just a tocar de la
vorera. D'aquesta manera, la interferencia tant amb la canonada existent, com amb la
resta de serveis ubicats per la vorera serd minima i no caldrd la instal lacié de canonada
provisional, ja que una vegada instal flada la nova canonada, es faran les connexions
definitives de les escomeses existents a la nova xarxa.

El mallat que es preveu a I'avinguda del Canigd, de polietile DN90O, si que es realitzard
per vorera, al ser un tram curt i no existir xarxa d'aigua potable.

La canonada s'instal {ard al fons de la rasa, sobre un llit de 10 cm de sorrai es reblird fins
a 10 cm per sobre del tub, també amb sorra. El volum de reblert restant, es realitzard
d'acord a les rases tipus definides al Document n°2: Planols.

Tot el material sobrant procedent de I'excavacid, serd carregat sobre camioé i es
procedird al seu trasllat a un abocador o centre de reciclatge autoritzat, amb
I'abonament de les corresponents taxes.

En quant a la instaldacid mecadnica, es substituiran els elements presents en les
canonades, tal com valvules, boques de reg, buidadors, etc. i també s'afegiran nous
elements com hidrants, valvules de descarrega i valvules de seccionament alld on sigui
necessari.

Tots els elements aniran ubicats dins de pous de registre. Els pous seran prefabricats amb
anells i con de reduccié de formigd DN800 amb tapa de fosa ductil classe D400 amb
sistema abatible de frontissa i bloqueig de seguretat, amb pates de polipropile per
facilitar-ne I'accés.

A I'avinguda del Canigd, s'instal lard una derivaciéo amb 3 valvules, pel que en aquest
cas, es fard una arqueta amb llosa de formigd armat, paret de blocs de formigd

massissats, armats i arrelbossats per I'interior i fapa friangular de fosa ductil classe D400.

Una vegada finalitzades les obres, es condicionard el terreny per deixar-lo en la mesura
del possible en el seu estat inicial en tot el fracat.

9 SERVEIS AFECTATS

Una vegada inspeccionada la zona d'influéncia de les obres, els serveis que poden
quedar afectats sén els seglents:

- Electricitat
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- Gas Natural
- Telefonia
- Aigua potable

Un cop rebuda la informaci¢ de les diferents companyies, s’ha pogut comprovar que
en|'ambit de les obres es detecten les segUents fraces: tfraces de la xarxa eléctrica aeria
i soterrada de baixa i mitja tensio i les canonades de la xarxa d'aigua potable de
fibrociment DN100, 125 i 150 i polietile DN160 i DN?0. Les traces de les xarxes de gas i
telefonia, en principi, no es veuen afectades, ja que passen per les voreres contrdries.

A I'annex 3 de Serveis afectats, es poden veure els planols adrecats per les diferents
companyies, amb tots els serveis ressaltats.

10 COMPATIBILITAT URBANISTICA

Les actuacions es porten a terme dins el municipi d’'Olerdola, en sol classificat com sol
urba i qualificat com sistema viari: altre viari en sol urbd.

Fevan

Figura 3. Qualificacié del sol a I'admbit de les obres

A les segUents normatives es defineix el planejament urbanistic d’aplicacio:
- Decret legislatiu 1/2010 del 3 d'agost, del Text refés de la Llei d’urbanisme, amb

les modificacions introduides en la Llei 3/2012 del 22 de febrer, de modificacio
del Text refds; pel Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006
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del 18 de juliol; i pel Decret 64/2014 del 13 de maig, pel qual s'aprova el
Reglament sobre proteccié de la legalitat urbanistica.

- Pla territorial metfropolita de Barcelona, aprovat definitivament el dia 20 d’abril
de 2010 pel Govern de Catalunya.

- Pla d'Ordenacidé Urbanistica Municipal d’Olérdola, aprovat definitivament perla
Comissid Territorial d’'Urbanisme de Barcelona en sessid de 14 de desembre de
2006.

Per tant, la solucié projectada es compatible amb el planejament urbanistic vigent.

11 CONTROL DE QUALITAT

Abans de I'inici de les obres, el contractista aportard la proposta del Pla de Control de
Qualitat, en el que s’inclourd la relacié dels laboratoris autoritzats que portaran a terme
I'execucié dels assaigs i controls previstos. Aquest Pla de Confrol haurd de ser aprovat
per la Direcci¢ Facultativa.

Durant I'execucid de les obres s’hauran de dur a terme assajos que abastaran els
segUents aspectes:

- Canonada: caldra efectuar proves de pressid i estanquitat segons la norma UNE-
EN 805:2000.

- Reblert: es portaran a terme assaigs de caracteritzacié de materials i proves de
compactacid.

- Formigé: es realitzaran provetes.

Altres.

12 CONDICIONS D’EXECUCIO
S"hauran de tenir en consideracio les seglents condicions d’execucio:

- Tant la data d’inici com la programacié dels treballs restara condicionada per
allo que estipuli la Direccid Facultativa i I'Explotador de la xarxa.

- Les afectacions al fransit estan determinades en el present projecte executiu
(annex 4: Estudi de mobilitat), i el contractista, amb la partida pressupostaria
existent, s'encarregard d'executar-ne la senyalitzacio, sota el control de la
Direccio d’'Obra.

- Inclosos en la mateixa partida, s'hauran de desplacar els contenidors i d’altres
elements quan sigui necessari per I'execucid dels treballs.

- Lareposicié de la senyalitzacio horitzontal es fard d'acord amb les indicacions i
sota el control de la Direccié d'Obra.

- Caldra preveure I'adequada informacid als veins, tant de I'inici, com de la
progressio de I'obra.
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- Caldra protegir adequadament els vianants.

- Caldra que el contractista estigui especialment atent a les previsions
meteorologiques. En cas de pluja, les conseqiéncies que se'n puguin derivar son
imputables directament al contractista i no seran objecte d’'abonament.

- Al'hora d'executar les connexions i desconnexions a la xarxa, caldrd informar i
obtenir el permis de I'explotador del sistema.

- D'acord amb les indicacions de la Direccié Facultativa, I'obra pot quedar
dividida en diverses subfases.

13 SISTEMA | TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES

Es recomana que el sistema d’execucid de les obres s'efectui pel sistema de contracte,
sense perjudici que el promotor de les obres adopti el sistema més convenient als seus
interessos, dins el marc legal de la Llei /2017 del 8 de novembre, de Contractes del
Sector Public.

El termini d'execucid de I'obra s'estableix en 24 setmanes.

14 PROGRAMA D’EXECUCIO

Al'annex 7 de Programa d’execucid s'inclou el programa de treball previst per les obres;
cal assenyalar, perd, que l'execucié de les obres podria efectuar-se segons
conveniencia de I'empresa constructora adjudicataria, previ vist i plau de I'enginyer
director, sempre que es compleixin els terminis d'execucié previstos i les condicions
imposades per la Direccid Facultativa i I'Explotador de la xarxa.

Totes les feines s'"han de compatibilitzar amb els usos i serveis de les instal {acions.

15 TERMINI DE GARANTIA

Al moment de procedir al liurament i recepcid de I'obra, seran d’'aplicacio I'article 243
de la Llei 9/2017 del 8 de novembre, de contractes del Sector PUblic.

El termini de garantia de les obres executades sera de fres (3) anys per I'obra civil,
comptant a partir de la data en qué la Direccié Facultativa de I'obra lliuri la preceptiva
Acta de Recepcid d’obres. Durant aquest temps, el Contractista adjudicatari de les
obres estard obligat a realitzar, al seu carrec, els treballs necessaris per a corregir els
possibles desperfectes que hagin pogut apareixer.

16 PLEC DE CONDICIONS

Es d'aplicacio la Llei 9/2017 del 8 de novembre de Contractes del Sector PUblic i el Reial
Decret 1098/2001 del 12 d'octubre, amb el qual s'aprova el Reglament de la Llei de
contractes de les administracions puUbliques, aixi com el Plec de clausules administratives
generals per ala contractacié d'obres de I'Estat aprovat pel Decret 3854/1970 de 31 de
desembre, sempre que no s'oposi als anteriors, aixi com també el plec de condicions
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técniques que defineix les condicions necessaries i suficients per executar les obres
projectades, d'acord amb el Document 3: Plec de condicions.

17 REVISIO DE PREUS

Degut a que el termini d'execucidé de I'obra projectada no excedeix d'un any, no
procedeix I'atorgament de la revisié de preus, s'atendrd la legislacié vigent, d'acord
amb I'arficle 103 a 105 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Public.

18 JUSTIFICACIO DE PREUS

S'ha calculat el preu de la ma d'obra que intervé a cada unitat que compon el
projecte, ajustant-se igualment al preu actual dels materials.

Amb el cost de la ma d’obra i els preus dels materials, inclos transport, s"han obtingut els
preus que es justifiquen a I'annex 5 de Justificacio de preus, i es detallen al Document 4:
Pressupost, al Quadre de preus Il.

19 CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

La classificacio empresarial é€s la determinacio que fa I'Administracio (mitjancant organs
especialitzats) de la solvéencia econdmica i tecnica de les empreses licitadores en els
contractes administratius d'obres o de serveis, d'acord amb l'article 77 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de confractes del sector public, per la qual es transposen a
lordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UEi2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP).

L'acord de classificacié empresarial es fonamenta en I'andlisi dels mateixos documents
que es requereixen en els articles 87, 88 i 90 de la LCSP per determinar la solvéncia
economica, financera, tecnica i professional.

En els contractes d'obres amb un valor estimat inferior a 500.000 euros i en els confractes
de serveis no és exigible la classificacid empresarial. En aquests contractes, pero sigui
quin sigui el seu pressupost de licitacid, es requereix necessariament I'acreditacio de la
solvencia economica i tecnica dels licitadors d'acord amb un, diversos o tofs els mitjans
previstos en els articles 87 i1 88 de la LCSP.

20 RESUM DEL PRESSUPOST

El pressupost d’execucid material, IVA no inclos, puja a la quantitat de TRES-CENTS SET
MIL SIS-CENTS DOTZE euros amlb SETZE centims (307.612,16 €).

El pressupost d’execucio per contracte, IVA no inclos, ascendeix a la quantitat de TRES-

CENTS SEIXANTA-SIS MIL CINQUANTA-VUIT euros amb QUARANTA-SET céntims (366.058,47
€).
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El pressupost d'execucio per contracte, IVA inclos, puja a la quantitat de QUATRE-CENTS
QUARANTA-DOS MIL NOU-CENTS TRENTA euros amb SETANTA-CINC céntims (442.930,75 €
amb IVA inclos).

El pressupost pel coneixement de I'Administracié del present projecte ascendeix a

QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS MIL NOU-CENTS TRENTA euros amb SETANTA-CINC
centims (442.930,75 €), IVA inclos.

21 DOCUMENTS DE QUE CONSTA EL PROJECTE
Els documents de que consta el present projecte es detallen a continuacioé:
DOCUMENT 1: MEMORIA | ANNEXOS
Annex 1: Pressupost pel coneixement de I' Administracid
Annex 2: Estudi basic de seguretat i salut
Annex 3: Serveis afectats
Annex 4: Estudi de mobilitat
Annex 5: Justificacié de preus
Annex 6: Gestio de residus
Annex 7: Programa d’execucio
Annex 8: Reportatge fotografic
DOCUMENT 2: PLANOLS
Planol 1: Situacio i emplagament
Planol 2: Planta general actual
Planol 3: Planta projectada
Planol 4: Detall de rases, pous i arquetes
DOCUMENT 3: PLEC DE CONDICIONS
Plec de condicions tecniques generals
Plec de condicions t&cniques particulars
DOCUMENT 4: PRESSUPOST

Amidaments
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Quadre de preus 1
Quadre de preus 2
Pressupost detallat
Resum de pressupost

Ultim full

22 CARACTER D'OBRA COMPLETA

Les obres compreses en el present Projecte executiu per la renovacié de la xarxa
d'aigua al Poligon Industrial Sant Pere Molanta Fase 2 al municipi d'Olerdola, fan
referéncia a una obra completa susceptible d'ésser donada a I'Us general o al servei
public una vegada finalitzada, amb el Reglament de contractes de les administracions
publiques del Reial Decret 1098/2001 i la Llei /2017 de Contractes del Servei Public.

Les obres projectades no afecten a l'estabilitat, la seguretat i I'estanqueitat d’elements
constructius preexistents.

Olérdola, a la data de la signatura digital

Pau Ortinez Digitally signed by
Pau Ortinez Marti - Pauv Ortinez

Marti - DNI oN| [
_ (TCAT) Cap d'explotacié

Date: 2025.09.18
(TCAT) 15:55:18 +02'00"
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PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON INDUSTRIAL SANT PERE
MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D'OLERDOLA

ANNEX 1. PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L' ADMINISTRACIO

1 INTRODUCCIO

L'objectiu d'aquest annex és determinar el pressupost pel coneixement de
I’Administracio del projecte executiu per la renovacié de la xarxa d'aigua al Poligon
Industrial Sant Pere Molanta Fase 2 al municipi d'Olérdola.

2  PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIO
El pressupost pel coneixement de I' Administracié és el segUent.

IMPORT SENSE IMPORT AMB
IVA IVA INCLOS

366.058,47 € 442.930,75 €

CONCEPTE

Pressupost d’execucié per
contracte

TOTAL 366.058,47 € 442.930,75 €

Taula 1. Pressupost pel coneixement de I'Administracio

El pressupost pel coneixement de I' Administracié del present projecte ascendeix a
QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS MIL NOU-CENTS TRENTA euros amb SETANTA-CINC
centims (442.930,75 €), IVA inclos.
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PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON INDUSTRIAL SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL
MUNICIPI D'OLERDOLA

ANNEX 2. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

1 MEMORIA

1.1 OBJECTE DE L'ESTUDI

Aquest estudi basic de Seguretat i Salut, estableix durant I'execucié de les obres, les
previsions i mesures a tenir en compte en quant a la identificacié i prevencid de riscos
d'accidents i malalties professionals. També s’han fingut en compte les previsions i
mesures derivades del treball de reparacid, conservacid i manteniment, i de les
instal {acions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors.

Servird per a donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les
seves obligacions en el camp de la prevencid dels riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament sota el control de la Direccié Facultativa de les obres i/o del
coordinador de seguretat i salut, d'acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre,
per la qual simplanta I'obligatorietat de la inclusié de I'estudi bdsic de Seguretat i Salut
als projectes d'edificacio i obres publiques.

D'acord amb aquest estudi I'empresa adjudicatdria de les obres redactard abans del
seu inici un Pla de Seguretat i Salut en el Treball en el qual s’analitzin, estudiin,
desenvolupin i complementin, en funcid del seu propi sistema d’ execucid de I' obra, les
previsions d'aquest estudi.

Aquest pla haurd de ser revisat, modificat si s’escau, i aprovat abans de l'inici de I'obra,
pel coordinador en matéria de seguretat i salut. Aquest pla es podra modificar durant el
franscurs de 'obra.

A I'oficina principal de I'obra hi haurd un llibre d'incidéncies, habilitat a tal efecte,
facilitat pel Collegi Professional que visi I'estudi d'execucié de I'obra. La utilitzacio del
llibre d'incidencies esta descrit a l'article 13 del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre.

1.2 CARACTERISTIQUES DE L'OBRA

En aquest projecte es proposa la renovacio d'alguns frams de la xarxa d’'abastament
en baixa del Poligon Industrial Sant Pere Molanta que estan afectats per avaries, amb
I'objectiu de reduir les perdues d’aigua.

Actualment, les canonades de la xarxa d'abastament es situen sofa les voreres del
poligon, perd degut a la poca amplada de les mateixes, que les canonades a substituir
son principalment de fibrociment i que la xarxa de clavegueram també transcorre per
les voreres, es proposa ubicar les noves canonades per la calcada, just a tocar de la
vorera. D'aquesta maneraq, la interferencia tant amb la canonada existent, com amb la
resta de serveis ubicats per la vorera serd minima i no caldra la instal lacié de canonada
provisional, ja que una vegada instal fada la nova canonada, es faran les connexions
definitives de les escomeses existents a la nova xarxa.

El mallat que es preveu a I'avinguda del Canigd, de polietile DN90, si que es realitzard
per vorera, al ser un tram curt i no existir xarxa d’aigua potable.
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La canonada s'instal lard al fons de la rasa, sobre un llit de 10 cm de sorra i es reblird fins
a 10 cm per sobre del tub, fambé amb sorra. El volum de reblert restant, es realitzard
d'acord a les rases tipus definides al Document n°2: Planols.

Tot el material sobrant procedent de I'excavacio, serd carregat sobre camid i es
procedira al seu frasllat a un abocador o centre de reciclatge autoritzat, amb
I'abonament de les corresponents taxes.

En quant a la instaldacid mecdnica, es substituiran els elements presents en les
canonades, tal com valvules, boques de reg, buidadors, etc. i també s'afegiran nous
elements com hidrants, valvules de descarrega i valvules de seccionament alld on sigui
necessari.

Tots els elements aniran ubicats dins de pous de registre. Els pous seran prefabricats amb
anells i con de reduccié de formigd DN800 amb tapa de fosa ductil classe D400 amb
sistema abatible de frontissa i bloqueig de seguretat, amb pates de polipropile per
facilitar-ne I'accés.

A I'avinguda del Canigd, s'instal lard una derivacié amb 3 valvules, pel que en aquest
cas, es fard una arqueta amb llosa de formigd armat, paret de blocs de formigd
massissats, armats i arrebossats per I'interior i tapa triangular de fosa ductil classe D400.

Una vegada finalitzades les obres, es condicionarad el terreny per deixar-lo en la mesura
del possible en el seu estat inicial en tot el fracat.

1.2.1 PRESSUPOST, TERMINI D'EXECUCIO | MA D'OBRA

PRESSUPOST

El pressupost d’execucid per contracte IVA no inclos, ascendeix a la quantitat de TRES-
CENTS SEIXANTA-SIS MIL CINQUANTA-VUIT euros amb QUARANTA-SET centims (366.058,47
€ sense IVA), on s'inclouen les partides especifiques de seguretat i salut.

TERMINI D’EXECUCIO

El termini d’execucidé previst és de 24 setmanes.

PERSONAL PREVIST

El volum de ma d'obra prevista en punta de treball és de 5 operaris.
1.2.2 INTERFERENCIES | SERVEIS AFECTATS
Abans de comencar les obres, es tindrd coneixement de tofts els serveis que puguin estar

afectats (aigua, gas, electricitat (AT i/o BT), telefons, clavegueram, etc.) per poder
preveure qualsevol situacié davant d’eventualitats relacionades.
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1.2.3 SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELECTRICA | AIGUA POTABLE

L'empresa constructora contractard, en el cas que no hi hagi un grup electrogen o
similar a I'obra, I'escomesa provisional a la companyia electrica.

D'acord amb l'arficle 19 del Reial Decret 1627/1997, els treballadors disposaran d'aigua
potable, i en cas de que calgui, disposaran també d'alguna altra beguda apropiada
no alcohodlica en quantitat suficient.

1.3 RISCS

1.3.1 RISCS PROFESSIONALS A L'OBRA
Generals:

¢ Manipulacio de fibrociment

e FEsllavissades i projeccions

e Caiguda de persones al mateix o diferent nivell

e Caiguda de materials

e Talls, punxades i cops de maquines, eines i materials

e Vies d'aigua

e Explosions en |'Us d’equips oxitall

e Explosions iincendis

e Cremades

e Radiacions per soldadura amb arc

e Inhalacié de pols, fums i gasos

e Projeccio de particules als ulls

e FEsquitxades de formigo

o Atropellaments i colfisions

e Afrapaments

e Sobre esforcos

e Vibracions

e Accidents amb els martells pneumatics

e Accidenfts produits per la maquindria de perforacio, carregai transport

e Accidents produits per explosions de I'aire comprimit

e Accidents produits per interferencies amb linies electriques, aigua i gas, altres obres
colindants, etc.

e Bolcament de les maquines

e Atrapaments amb les parts mobils de les maquines
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e Trencament d'elements mecdnics

e Collisions i xocs amb vehicles i maquindria en general

e Bolcament de I'estructura

e Accidé mecanica del vent sobre les persones

e Calor o fred excessius

e Vertigens

e Falta d'higiene als equips de proteccid personal

e Mala conservacié dels serveis higienics

¢ Mala conservacié de l'aigua potable

o Plataformes de freball mal condicionades

e Falta dilluminacié i neteja

e Materials i eines mal condicionats

e Falta d'acondicionament i senyalitzacié dels camins que accedeixen a l'obra i els
camins inferiors de l'obra sobre tot els dies de pluja i/o de nevades o de qualsevol
inclemencia atmosferica adversa que pugui modificar I'estat dels camins on passen
els vehicles i/o persones

e Risc d'ofegament

e Abséncia de permisos de treball per determinades feines i el de freballar sol en
determinades feines que requereixen dues persones (una a l'exterior) per temes de
seguretat

¢ Moviment de terres

e Derivats de la intensitat de transit de la zona i de les afectacions a la vialitat, talls de
fransit, restriccions i pas alternatiu

¢ Ambientals perl’entrada en claveguerams en servei

e FEspai confinat per I'entrada en claveguerams en servei

e FEsllavissades de talussos
Eléctrics:

e Interferencies amb linies d’alta tensid

e Influencia de cdamregues electromagnétiques degudes a emissores o linies d’'alta
tensio

e Corrents erratiques

e Electricitat estatica

e Derivats de deficiencies en maquines o instal lacions

e Explosions iincendis
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Electrocucions

Cremades

Descarrega eléctrica d'origen directe o indirecte
Gas:

e Explosions iincendis

1.3.2  RISCS PROFESSIONALS RELACIONATS AMB EL MANTENIMENT | REPARACIO

e Riscs continus i permanents: motivats per les caracteristiques de I'obrai el seu Us
e Riscs periodics: els que apareixen en el procés de manteniment i conservacié
e Riscs contingents: els que sén conseqiéncia d'una reparacié casual, d'un dany o

d'una avaria

—

.3.3 RISCS DE DANYS A TERCERS

e Derivats del tfransport

e Derivats de robatori

e Caiguda d'objectes i de persones
e Atropellamentsicops

e Inhalacions

1.4 PREVENCIO DE RISCS PROFESSIONALS | DE RISCS A TERCERS

1.4.1 PROTECCIONS INDIVIDUALS

Proteccié del cap:

o Casc homologat: Un per persona, per a fotes les persones que parficipen a I'obra,
incloent-hi tecnics, encarregats i possibles visitants

e Guants adequats per a cada treball

e Ulleres contra impactes i antipols

e Ulleres de soldador

e Mascaretes anfipols amb filire intercanviable

e Proteccions auditius

e EqQuip autdbnom de respiracid

e Pantalla de proteccio de soldadura autdogena i electrica

e Pantalla contra proteccié de particules
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Proteccié del cos:

e Roba de treball

e Pecesreflectants

e Vestit d'aigua

e Cinturons de seguretat, de subjeccid i de caiguda, segons els riscs especifics de
cada treball

e Cinfurd antivibratori

e Granotes o Bussos, fenint en compte la seva reposicié al llarg de I'obra, segons
Conveni Col lectiu Provincial

e Vestits ignifugs

¢ Mandil de cuir

Proteccié extremitats superiors:

e Guants d'Us general

o Guants de goma fins, per operaris que freballin en formigonat
e Guants de cuir per manejament de materials i objectes

o Guants dieléctrics

e Guants de soldador

e Manegues de soldador

e Protectors de mans per a punxd

e Pantalla de ma per soldadura

e Canelleres
Proteccié extremitats inferiors:

e Botes de seguretat de lona
e Botes de seguretat de cuir

e Botes d'aigua

o Boftes adillants de seguretat

e Polaines de soldador

1.4.2 PROTECCIONS COL 1ECTIVES

e Senyals de seguretat en general i elements de proteccio
e Serveis d'interrupci¢ de transit
e Senyals de transit

e Senyals d’'estop en I'accés i alfres llocs on sigui necessari
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e Senyal d’obligacié, adverténcia i prohibicid

e Senyalitzacié i ordenacié del transit de maquines de forma visible i facil

e No apilar materials en zones de transit, retirant els objectes que impedeixen el pas

e Senyalitzacié adequada a les zones on es treballa

e FEls bancs de freball estaran amb perfectes condicions, evitant la formacié d'estelles

e Flsrestes dels materials del treball es recolliran al final de la jornada

e FEsllocs on es soldi amb plom estaran ben ventilats

e No s’encendran les Idmpades de soldar a prop de material inflamable

e FElsllocs de treball estaran ben il luminats

e L'abocament de materies primes solides (ciment, etc.) es fard a poca altura per
evitar esquitxos i formacié de pols

e Leszones de treball es mantindran netes i ordenades

¢ La maquindria estard protegida per interruptor diferencial i tindrd presa de terra

e les escales ufilitzades a la instal {acié estaran en perfectes condicions

e Abans de comencar els treballs es fard un estudi del terreny, aixi com les possibles
conduccions d'aigua, gas, electricitat que hi pot haver, per elegir el métode de
freball més adequat

¢ Manteniment periodic de I'estat de les manegues, preses de terra, endolls, quadres
de distribucio, etc.

e Senyadlitzacio de I'Us obligatori de casc, cinturd de seguretat, ulleres, mascareta,
protector auditiu, botes i guants, etc.

e Senyalitzacié de prohibit el pas a tota persona aliena al'obra, prohibit encendre foc
i fumar

e Senyalindicativa de farmaciola i extintor

e Senyals optiques i acustiques de marxa endarrere de vehicles

e Detectors de gasos

e Cables de subjecci¢ de cinturé de seguretat

e Tanqgues de limitacio i proteccid

e Baranes

e Cord¢ d'abalisament

e Ancoratges per a cinturons de seguretat

e Recollida de deixalles

e Escales de ma

e Proteccio de forats

e Conductor de proteccid i pica de presa de terra
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e Interruptors diferencials de 30 mA de sensibilitat per enllumenat i 300 mA per a forca

e Portics protectors de linies electriques

e Transformadors de seguretat

e [Escut de seguretat

e Reg de deixalles

e Proteccid contra caigudes ales rases i pous

e Al buidat de terres, hi haurd escales d'accés de personal independents de les
rampes dels vehicles

e Proteccié contra incendis: Utilitzacié d'extintors portatils i senyalitzacié

1.4.3 MANIPULACIO D'AMIANT

En els freballs de manipulacid de canonades de fibrociment, només els podran dur a
ferme empreses especialitzades. Aquestes empreses han d’estar inscrites al Registre
d'Empreses amb Risc d’Amiant (RERA) i complir els requisits exigits. També han de
disposar d'un pla de freball, aprovat per I'autoritat laboral, on es recullin totes les
mesures de prevencié que cal adoptar tant per protegir els freballadors i treballadores
gue manipulen els materials amb amiant, com la poblacié que envolta el lloc on es fan
els treballs.

1.4.4 PREVENCIO PER UNITATS D'OBRA
1.4.4.1 MOVIMENTS DE TERRA

1.4.4.1.1 DESCRIPCIO DELS TREBALLS

La descripcid dels treballs estan descrits al projecte d'obra. Els treballs seran els segUents:
Excavacié del terreny (inclos roca)

- Excavacié mecdnica rases (inclos roca)
- Manipulacié de material amb amiant

- Reblimenti compactacié de rases

- Desbrossa i neteja del terreny

- Transport de terres a l'abocador

1.4.4.1.2 RISCS MES FREQUENTS

e Atropellaments i colfisions, especialment amb marxa endarrere i en girs
inesperats de les maquines

e Caigudes de material d'excavacié des de la cullera

e Caigudes del mecdanic al pujar i baixar de la maquina

e Circular amb el bolquet aixecat
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e Riscos derivats de la manipulacié de materials amb amiant
e Fallida dels frens i direccions amb camions

Caiguda de pedres i terrossos durant la marxa del camié basculant
Caigudes de la cullera en reparacions

Caigudes dintre de la zona d'excavacio

Atropellaments i col lisions a I'entrada i sorfida de camions
Bolcament de les maquines

Generacié de pols

e Explosions iincendis

e Inundacions

Sorolls

Risc d'ofegament

Despreniments del terreny

Soterrament

e e o o o o

e o o

1.4.4.1.3 NORMES BASIQUES DE SEGURETAT
Aquest apartat s'ha de realitzar amb moltes precaucions pels riscs que comporta.

La manipulacié de materials amb amiant només la podrd dur a terme una empresa
especialitzada inscrita al RERA, i haurd de disposar d'un pla de treball aprovat per
I'autoritat laboral.

Els desnivells i obertures existents que suposin un risc de caiguda d'un alcada superior de
2 metres, es protegiran mitjangant baranes o un altre sistema de proteccio col lectiva.

Les zones que siguin perilloses es senyalitzaran adequadament. El pla de seguretat i salut
contemplard les zones d'apuntalament del terreny tenint en compte la resisténcia
adequada. El coordinador de seguretat i salut podrd modificar a l'obra aquestes
mesures segons el seu criferi.

Per passar per damunt de les zones de buit es col locaran passarel les apropiades a la
carrega maxima d'utilitzacio prevista amb baranes de 90 cm d'altura. Les passarel les es
sostindran lluny dels marges d'excavacié i mai sobre els apuntalaments realitzats.

S'ha de fracar un pla d'enfrada i sortida de vehicles pesafts, vigilant d'utilitzar vies que
puguin suportar la carregai vetllant per la seguretat dels vianants (si s'escau) i el personal
de les obres. Amb tot el procés s’ha de destinar un ped especialitzat que veltlli pel trafic,
aixi com per prevenir accidents.

Els accessos a l'interior de I'excavacioé es fard per rampes o escales.

Les pendents de la rampa d'accés seran del 12% en tram recte i 8% en trams corls, com
a maxim.

Sempre que hi hagi persones o vehicles durant la nit, les arees de treball acotades
adequadament s'il luminaran per punts de llum vermella o groga, alimentades per tensid
de 24 V o be protegint la instal {acié amb interruptors diferencials associats amb la seva
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presa de terra. Les rampes d'accés de vehicles seran independents de la rampa del
personal i estaran separades mitjancant baranes o dispositius equivalents.

Els marges de I'excavacioé es netejaran d'objectes i materials per evitar la seva caiguda.

Els productes de l'excavacidé que no es portin a l'abocador es collocaran a una
distancia del marge de I'excavacié més gran que la meitat de la profunditat d'aquesta,
exceptuant els terrenys arenosos en que la distancia serd al menys igual a la profunditat
de l'excavacio.

Els talussos de les excavacions s'hauran de sanejar progressivament a mesura que es
freballi, revisant periddicament els talussos ja sanejats anteriorment per comprovar el seu
estat i repassar-los si és necessari.

Els talussos findran en tot moment la relacio prevista amb el projecte.

Les rases que no es puguin obrir amb els talussos projectats, ja sigui per vialitat,
infraesfructures urbanistiques o serveis, s’apuntalaran amb palplanxes o un sistema
d'estivacié equivalent.

Es dotard de vestit impermeable al personal que treballi en excavacions amb
esgotament d'aigua.

L'operador de la retro vetllard el moviment de la cullera per no donar cops a persones
0 objectes i aixi mateix estard atent per no excavar per sota de la propia maquina ja
que pot cedir el terreny que el sustenta provant el bolcament.

Abans de comencar a funcionar cada maquina, l'operador mirard que ningy es frobi
en el seu radi d'accid.

Donard un moviment al voltant de la mateixa abans de posar-la en moviment. No es
freballara simultaniament la retro i la pala al mateix lloc.

En els encreuaments de vehicles tindra prioritat el que vagi carregat.
Al carregar es mirard que no hi hagi ningu sota el camio.

El pes del material carregat no pot excedir del limit maxim de pes per cada vehicle, ni
sobresortir de la caixa per evitar la caiguda del material durant el fransport.

Durant les operacions de cdrrega, el vehicle que estigui essent carregat s’haurd
d'immobilitzar amb els dispositius normals de frens i addicionalment es posaran falques
gue impedeixin el moviment.

L'encarregat de la maqguina no deurd transportar amb ella a cap persona ni permetre
que un altre la porti.

En les operacions d'abocament el dumper, tant amb pendent com amb horitzontal,
s'immobilitzaran amb falques.
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La falca de la retro, quan la maquina estigui parada, estard a terra.

1.4.4.1.4 PROTECCIO PERSONAL

e o o

Casc homologat

Ulleres contra impactes i antipols

Mascaretes antipols amb filtre intercanviable en cas necessari
Proteccions auditives

Cinturd antivibratori pel maquinista

Vestits d'aigua per tot el personal en cas necessari

Botes de seguretat

Guants

1.4.4.1.5 PROTECCIO COL L{ECTIVA

No es permet I'accés del personal a la zona d'influencia de la maqguina mobil
Talussos adequats per la prevencid de riscs de despreniments

Abans de comencar I'excavacio i/o moviment de terres, es consultard amb els
Organismes competents si existeixen linies electriques, sanejament,
clavegueram, teléfons, gas, pous, foses aseptiques, etc.

No apilar materials en zones de transit, mantenint les vies lliures

Maquines dotades de dispositiu sonor i de llum blanca per la marxa enrere
Zona de transit de camions perfectament senyalitzada

Cabines de proteccié antibolcament

El control del trafic es realitzard amb I'auxili d'un operari previament format
Camions amb cabina protegida

Quan ploguii/o quan es treballi en llocs on hi pugui haver aigua, es prendran
les mesures adequades per tal d'evitar ofegaments (hi haurd sempre dues
persones treballant i portaran els cinturons de seguretat adients al freball que
facin)

L'ambit de treball restard adequadament tancat i senyalitzat

1.4.4.2 INSTALLACIO DE CANONADES D'AIGUA | ACCESSORIS

1.4.4.2.1 DESCRIPCIO DELS TREBALLS

Els freballs seran els seglents:

Demolicié de paviments

Rebaix del terreny

Excavacid i rebliment de pous i rases

Instal lacié de canonades i pous

Retirada de canonades de fibrociment

Pavimentat

Construccié de muri escales

Impermeabilitzacié perimetral de parets

Perforacié horitzontal dirigida (per empresa especialitzada)
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1.4.4.2.2 RISCS MES FREQUENTS

e Atropellaments i colfisions, especialment amb marxa endarrere i en girs
inesperats de les maquines

e Caigudes de material

Caigudes del personal

Atropellaments i col lisions a I'entrada i sorfida de camions

Bolcs de les maquines

Generacié de pols

Explosions i incendis

o Soroll

o Flectfrocucions

e Xocs, cops al cap, mans i peus

e Punxades d'objectes

¢  Manipulacié de materials amb amiant

e o o o

1.4.4.2.3 NORMES BASIQUES DE SEGURETAT

Aquest apartat s’ha de realitzar amb moltes precaucions pels riscs que comporta. Les
zones que siguin perilloses es senyalitzaran adequadament.

La manipulacié de materials amb amiant només la podrd dur a terme una empresa
especialitzada inscrita al RERA, i haurd de disposar d'un pla de treball aprovat per
I'autoritat laboral.

S'ha de fracar un pla d'enfrada i sortida de vehicles pesats, vigilant d'utilitzar vies que
puguin suportar la carrega i vetllant per la seguretat dels vianants i el personal de les
obres. Amb tot el procés s’ha de destinar un ped especialitzat que vetlli pel trafic
d'entrada i sortida, aixi com per prevenir accidents sempre que sigui necessari.

Sempre que hi hagi persones o vehicles durant la nit, les arees de treball acotades
adequadament s'il luminaran per punts de llum vermella o groga, alimentades per tensié
de 24 V o be protegint la instal facié amb interruptors diferencials associats amb la seva

presa de terra. Les rampes d'accés de vehicles seran independents de la rampa del
personal i estaran separades mitjancant baranes o dispositius equivalents.

El maquinista collocard la maquina de manera que tingui bona visibilitat de la zona
d'operacions.

Abans de comencar a funcionar cada maquina, lI'operador mirard que ningu es trobi
en el seu radi d'accid.

En els encreuaments de vehicles tindra prioritat el que vagi carregat.
Al carregar es mirard que no hi hagi ningu sota el camié.

El pes del material carregat no pot excedir del limit maxim de pes per cada vehicle, ni
sobresortir de la caixa per evitar la caiguda del material durant el transport.
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Durant les operacions de cdrrega, el vehicle que estigui essent carregat s’haurd
d'immobilitzar amb els dispositius normals de frens i addicionalment es posaran falques
que impedeixin el moviment.

L'encarregat de la maquina no podrd fransportar amb ella a cap persona ni permetre
que un altre la porti.

En les operacions de bolcs amb el Dumper, tant amb pendent com amb horitzontal,
s'immobilitzaran amb falques.

Es protegiran les linies eléctriques annexes a l'obra mitjancant els apantallaments
adequats.

1.4.4.2.4 PROTECCIO PERSONAL

Casc homologat

Ulleres contra impactes i antipols en cas necessari

Mascaretes antipols amb filtre recanviable en cas necessari

Proteccions auditius en cas necessari

Cinturé antivibratori pel maquinista

e Botes de seguretat

e Guants de cuir

e Mascaretes adients quan es freballi en preséncia de substancies perilloses, en
cas necessari

e o o o

1.4.4.2.5 PROTECCIO COL 1ECTIVA

e No es permet l'accés del personal a la zona d'influencia de la maqguina mobil

e Abans de comengar la instal lacio es consultard amb els Organismes
competents si existeixen linies electriques, sanejament, clavegueram, teléfons,
gas, pous, foses aseptiques, etfc.

e No apilar materials en zones de transit, mantenint les vies lliures

Maquines previstes de dispositiu sonor i de llum blanca per la marxa enrere

Zona de transit de camions perfectament senyalitzada

Cabines de proteccid anti-bolc

El control del trafic es realitzard amb I'auxili d'un operari previament format

Camions amb cabina protegida

e Fltransport de canonades i/o tubs a les espatlles es fard mantenint-los
lleugerament aixecats

e Flsrestes de materials seran recollits al final de la jornada

e Quan ploguii/o quan es treballi en llocs on hi pugui haver aigua, es prendran
les mesures adequades per tal d'evitar ofegaments (hi haurd sempre dues
persones treballant i portaran els cinturons de seguretat adients al freball que
facin)

e o o o
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1.4.5

1.4.5.1

PREVENCIO DE RISCS DE DANYS A TERCERS

GENERALS

AJUNTAMENT

7 d’0Olérdola

Es tancaran els admbits de l'obra que donin a les zones publiques prohibint el pas a fota
persona aliena a la mateixa.

Durant les tasques de manipulacié de materials amb amiant, I'empresa especialitzada
haura d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut pertinents que s’han descrit en el pla de
freball de la propia empresa.

1.4.5.2

NORMES SOBRE INSTAL LACIONS CONTRA INCENDIS

Existiran mitjans de lluita contra incendis en un lloc visible en fot moment, de facil accés
i conegut per qualsevol persona present a l'obra.

S'instruird al personal sobre la utilitzacio dels extintors.

Els extintors seran de pols Polivalent.

1.4.5.3

MUNTATGE DE MAQUINARIA | GRUES

Riscs més freqUents:

Caiguda de persones al mateix o a diferent nivell

Cops amb eines

Cops amb peces manipulades

Cops amb elements col locats fixes o mobils

Caigudes de peces amb el transport, en I'elevacio o en el muntatge
Projeccions de greix o particules per esquitxos al copejar peces
Electrocucions per contactes imprevistos

Cremades als ulls

Peces en moviment de motors o maquines sense proteccions
Rebaves de peces trencades o mal rematades

Reparacions o manteniment realitzats amb elements amb moviment

PROTECCIONS CONTRA ELS RISCS DE LES MAQUINES

Al transport d'elements o peces
Disposicio de maniobres de grues o sobre el moll de descarrega
Senyalitzacié i instruccidé previa

Ordenacié del frafic i del moviment dels elements auxiliars
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e Proteccions als elements mobils de les maquines

o Senyalitzacio i vigilancia de les carregues maximes a cada moment
1.4.6 INSTALLACIONS PROVISIONALS
1.4.6.1 INSTALLACIONS ELECTRIQUES

1.4.6.1.1 DESCRIPCIO DELS TREBALLS

L'empresa constructora contractard, en el cas que no hi hagi grup electrogen o similar,
a les companyies eléctriques les escomeses provisionals d'energia electrica (menjadors,
vestuaris, serveis i alires necessitats de I'obra).

1.4.6.1.2 RISCS MES FREQUENTS

o Caigudes de persones, fant al mateix nivell com a diferent nivell
e Caigudes de material, fant al mateix nivell com a diferent nivell
e Talls, copsixocs ales mans

e Flecfrocucions per contacte directe i indirecte

1.4.6.1.3 NORMES BASIQUES DE SEGURETAT

Si a prop de les zones de freball hi haguessin linies electriques, si és possible es deixaran
sense servei quan es trebadalli, i si no és possible s'apantallaran correctament o es
recobriran amb macarrons aillants.

Les escales a utilitzar, si son d'estisores, tindran els tirants de limitacid d'oberturg; si sén de
ma tindran dispositius antilliscants i es fixaran a punts solids.

Quan hi hagi pluja, neu o gel es suspendran els freballs.

1.4.6.1.4 PROTECCIO PERSONAL

e Casc homologat

e Cinturd de seguretat als llocs d'altura que no hi hagi baranes de proteccio

e En proves de tensio s'utilitzard calcat i guants dillants

e Quan es manipulin cables s'ufilitzaran guants de cuir

e Us de botes de seguretat amb plantilles d'acer, anticlaus i antilliscants

e Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccid, es

dotard als tfreballadors dels mateixos
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1.4.6.1.5 PROTECCIO COL 1ECTIVA

e Xarxes de proteccidé en cas necessari

e Baranes de proteccié de 90 cm d'altura en cas necessari

e Neteja de la zona de treball

e Proteccid contra contactes directes i indirectes de la maquindria

e Proteccid de les carcasses o pantalles dels elements mobils de les maquines

e Sempre que sigui possible s'instal lard una plataforma de treball protegida amb
barana i rodapeu

e Zona de treball ben il fJuminada

1.4.6.1.6 PROTECCIO CONTRA ELS RISCS DE LES MAQUINES

Els taladres i altres equips portatils tindran doble dillament. Les pistoles de fixar claus
s'utilitzaran sempre amb la seva proteccid. Les proves en tensié es faran després que
l'encarregat de I'obra hagi revisat la instal lacio, comprovant que no quedin accessibles
a tercers, unions o empalmes sense el degut dillament.

1.4.7 MAQUINARIA
1.4.7.1 MAQUINARIA DE MOVIMENT DE TERRES
1.4.7.1.1 CAMIO BASCULANT

1.47.1.1.1 RISCS MES FREQUENTS

e Xocs amb elements fixes de I'obra
o Afropellament de persones en maniobres i operacions de manteniment
e Bolcaments al circular per la rampa d'accés

1.47.1.1.2 NORMES BASIQUES DE SEGURETAT

e La caixa serd baixada immediatament després de la descarrega

e Al'entrarial sortir de I'obra ho fard amb precaucié ajudat per senyals d'una
persona de l'ocbra

e Respectard totes les normes del codi de la circulacio

e Siper qualsevol circumstancia tingués de parar a les rampes, el vehicle
quedarad frenat i falcat

e Respectard en tot moment els senyals de I'obra

e |a velocitat de circulacié estard segons la carrega transportada, la visibilitat i
les condicions del terreny
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1.4.7.1.1.3 PROTECCIO PERSONAL

e Casc homologat
e Durant la carrega el personal estard fora del radi d'accié de les maquines
e Abans de comencar la descdarrega hi haurd posat el fre de ma

1.47.1.1.4 PROTECCIO COL LECTIVA

e No hi haura ningl ales proximitats del camid, en el moment de realitzar
maniobres

e Sidescarrega material a les proximitat de rases o pous de cimentacid,
s'‘atansard a una distancia maxima d'un metre i col locant falques

e Abans de comencar la descarrega hi haurd posat el fre de ma

1.4.7.1.2 RETROEXCAVADORA

1.47.1.2.1 RISCS MES FREQUENTS

Xocs amb elements fixes de |'obra

Atropellament de persones en maniobres i operacions de manteniment
Bolc per enfonsament del terreny

La cabina tindra extintor d'incendis

e o o

1.4.7.1.2.2 NORMES BASIQUES DE SEGURETAT:

e |a caixa serd baixada immediatament després de la descarrega

e Alentrarisortir de I'obra ho fard amb precaucio ajudat per senyals d'una
persona de |'obra

e Respectard totes les normes del codi de la circulacié

e Siper qualsevol circumstancia tingués de parar a les rampes, el vehicle
quedarad frenat i falcat

e Respectara en tot moment els senyals de I'obra

e FEl conductor no deixard mai la maquina sense parar el motor

e |a cabina findra extintor d'incendis

e Al circular ho fard amb la cullera plegada i al acabar el tfreball aquesta
quedard a terra o plegada sobre la maquina. Sila parada és llarga, es
desconnectard la bateria i es traurd la clau de contacte

1.4.7.1.2.3 PROTECCIO PERSONAL
e Casc homologat

e Durant la carrega el personal estard fora del radi d'accid de les maquines
e Botes antilliscants
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1.47.1.2.4 PROTECCIO COL LECTIVA

e No hi haurd ninguy a les proximitats de la maquina, en el moment de realitzar
maniobres

e Al baixar per rampes la cullera estara situada a la part de darrera de la
mdaaqguina

1.4.7.2 FORMIGONERA

1.4.7.2.1 RISCS MES FREQUENTS

Atrapament per falta de proteccié dels motors de la formigonera
Dermatosis, degut al contacte de la pell amb el ciment
Pneumoconiosis degut a l'aspiracio de pols de ciment

Contactes eléctrics

Trencament del tub per desgast i vibracions

Projeccio violenta del formigd a la sortida de la canonada

e o o o

1.4.7.2.2 NORMES BASIQUES DE SEGURETAT

e Es comprovard periodicament el dispositiu de bloqueig de la cuba, dixi com
l'estat dels cables, palanques i accessoris

e Al acabar el formigonat, 'operador deixard la cuba reposant a terra o en
posicié elevada, completament immobilitzada

e Laformigonera estd provista de presa de terra, el motor portard carcassai el
quadre electric estara dillat i tancat permanentment

e En operacions de buidat manual de formigoneres: La superficie per on passen
els carretons estara net i sense obstacles

1.4.7.2.3 PROTECCIO PERSONAL

e Casc homologat
e Guants de goma
e Botes antilliscants
e Mascareta amb filire per la pols

1.4.7.2.4 PROTECCIO COL 1ECTIVA

e FElmotor de la formigonerai els seus drgans de transmissié estaran coberts
e Fls elements electrics estaran protegits

1.4.7.3 SOLDADURA

1.4.7.3.1 SOLDADURA ELECTRICA
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e |esradiacions actives sén un risc inherent a la soldadura electrica per arc,
afecten no solament al ull, siné també a qualsevol part del cos que estigui
exposat. Per aixo el soldador ha d'utilitzar: pantalla, manyoples, manegui,
polaines i mandil

e L'alimentacid eléectrica del grup es fard mitjancant connexié a través d'un
quadre amb diferencial adequat al voltatge de subministrament

e Abans de comengar es necessari examinar el lloc i preveure la caiguda de
xispes sobre materials combustibles que poden donar lloc a un incendi

1.4.7.3.1.1 NORMES BASIQUES DE SEGURETAT
¢ Queda prohibit deixar la pinca i el seu eléctrode directament a terra, tirar de
forma desordenada el cablejat per I'obra, no instal lar la presa de terra a la

carcassa de la maquina de soldar, no desconnectar totalment la maquina de
soldar quan es faci una pausa, la utilitzacié de manegues deteriorades, etc.

1.4,7.3.1.2 PROTECCIONS INDIVIDUALS

e Casc, guants de cuir, mandil de cuir, manegui, pantalla antiradiacions, polaines

1.4.7.3.2 SOLDADURA AUTOGENA | OXITALL
e FHltrasllat de les botelles es fard sempre amb la seva corresponent caperutxa
e FEs prohibeix tenir les botelles al sol
e |esbotelles d'acetile han de utilitzar-les en posicié vertical i les d'oxigen també

e S'ha de comprovar les fuites a les manegues, efc.
e Al acabar el freball s’ha de tancar perfectament les botelles

1.47.3.2.1 NORMES BASIQUES DE SEGURETAT

e Queda prohibit: Utilitzar manegues del mateix color per gasos diferents i deixar
a ferra les boftelles buides

1.4,7.3.2.2 PROTECCIONS INDIVIDUALS

e Casc, guants de cuir, mandil de cuir, manegui, pantalla antiradiacions, polaines

1.4.7.4 DUMPER

1.4.7.4.1 RISCS MES FREQUENTS

Xocs amb elements fixes de |'obra

Atropellament de persones en maniobres i operacions de manteniment
Bolcs al circular per la rampa d'accés

Cops amb la manovella de posta en marxa

e o o
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1.4.7.4.2 PROTECCIO PERSONAL

e Casc homologat

e  Cinturd antivibratori
e Botes de seguretat
e Vestitimpermeable

1.4.7.4.3 PROTECCIO COL 1ECTIVA

e FEssenyalitzard un topall de fi de recorregut al costat de talussos
Es senyalitzaran els camins i direccions que han de recorrer

La velocitat maxima serd de 20 Km/h

Prohibit sobrepassar la carrega maxima

Prohibit el fransport de persones

Les pendents sota carrega es faran sempre en marxa endarrere

e o o o

1.4.7.5 COMPRESSOR

1.4.7.5.1 RISCS MES FREQUENTS

e Afrapament en maniobres i operacions de manteniment
o Bolcs

o Soroll

e Trencament manega

e Emanacié de gasos toxics

1.4.7.5.2 PROTECCIO COL LECTIVA

e Quan els operaris facin una operacid al compressor en marxa, es fard amb els
auriculars corresponents

e FEstracard un cercle de 4 metres al voltant del compressor, on sera obligatori I'Us
d'auricular o protectors auditius

e Queda prohibit realitzar maniobres d'engreixament i/o manteniment amb el
compressor en marxa

e No es faran servir manegues en mal estat

1.4.7.6  MARTELL PNEUMATIC

1.4.7.6.1 PROTECCIO INDIVIDUAL

Botes de seguretat

Casc homologat

Cintur6 de seguretat

Guants, mandil i polaines de cuir
Ulleres de proteccid

e Vestit de treball

e o o o
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1.4.7.6.2 PROTECCIO COL 1ECTIVA

Les operacions es faran per varies quadrilles diferents

Els operaris passaran cada mes un reconeixement medic

Seran especialistes de manipulacio del martell pneumatic

S'inspeccionard el terreny circumdant per detectar possibles despreniments del
ferreny

1.4.7.7 VIBRADOR

1.4.7.7.1 RISCS MES FREQUENTS
e Descarregues electriques

e Caigudes d'altura
e Esquitxada als ulls

1.4.7.7.2 NORMES BASIQUES DE SEGURETAT

e Les operacions de vibrat es faran sempre des de una posicid estable
e Lamanega d'alimentacid eléctrica estard protegida

1.4.7.7.3 PROTECCIO PERSONAL
e Casc homologat
e Guants de cuir

e Botes de goma
o Ulleres

1.4.7.7.4 PROTECCIO COL 1ECTIVA

e FEl motor del vibrador estara cobert
e Fls elements electrics estaran protegits

1.4.7.8 SERRA CIRCULAR

1.4.7.8.1 RISCS MES FREQUENTS

Descarregues electriques

Talls i amputacions d'extremitats superiors
Trencament del disc

Projeccio de particules

Incendis
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1.4.7.8.2 NORMES BASIQUES DE SEGURETAT

e FEldisc estard protegit per carcassa protectora i resguards que impedeixin els
atrapaments pels organs mobils

o S'ha de confrolar I'estat de les dents del disc

e |lazona de freball estard neta de serradures i encenalls per evitar incendis

e S'ha d'evitar la preséncia de claus al tallar

1.4.7.8.3 PROTECCIO PERSONAL

Casc homologat

Guants de cuir

Botes amb plantilles anticlaus
Ulleres

e o o

1.4.7.8.4 PROTECCIO COL LECTIVA

e Lamaquina s'instal {ard en una zona lliure de circulacié
e Extintor manual

1.4.8 MEDIS AUXILIARS

1.4.8.1 ESCALES

1.4.8.1.1 RISCS MES FREQUENTS

o Afropellamentsi colfisions d'enfrada i sorfida de camions, especialment amb
marxa endarrere i en girs inesperats de les maquines

o Caiguda de l'operari des de l'escala, tant al mateix nivell com a diferent nivell

o Caigudes de material i eines de l'escala, tant al mateix nivell com a diferent
nivell

e Copsicaigudes de material

e Caiguda de l'escalai de l'operari

e Afeccions oculars per particules

1.4.8.1.2 NORMES BASIQUES DE SEGURETAT

No es deixaran materials a les escales. Estaran netes i es comprovard la resistencia del
terra a la que s'ha de sostenir, evitant la humitat excessiva que pugui desfalcar el punt
de suport formant guies que desviin ['aigua en cas necessari.

No s'estard a les escales quan hi hagi vent fort.

No s'estard al damunt de les escales per menjar.
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No es muntaran escales metdlliques a les proximitats de cables aeris de conduccié o
instal {acions electriques de baixa tensid si no es guarda la distancia minima de 5 metres.

Les escales d'estisores estaran dotades de tirants de limitacié d'obertura i si sobn de ma
findran dispositius anfilliscants.

1.4.8.1.3 PROTECCIO PERSONAL
e Casc homologat
e Cinturé de seguretat als llocs d'altura
e El personal que treballi amb la serra circular portard ulleres per evitar

projeccions de particules i de pols als ulls
e Us de botes de seguretat amb plantilles d'acer, anticlaus i antilliscants

1.4.8.1.4 PROTECCIO COL 1ECTIVA
e Xarxes de proteccid
e Seleccié del material a col focar

e Neteja de la zona de treball
e Inspeccio dels punts de suport i d'enclavament

1.4.8.1.5 PROTECCIO CONTRA ELS RISCS DE LES MAQUINES

e Les escales estaran lliures d'eines i de materials

1.4.9 FORMACIO

Tot el personal ha de rebre, a l'ingressar a I'obra, una exposicid dels metodes de freball
i dels riscs que aquests poguessin comportar, juntament amb les mesures de seguretat
que s'ufilitzaran.

Escollint el personal més qualificat, s'impartiran cursets de socorrisme, extincié d’incendis
i primers auxilis, de forma que tofts els tfreballs disposin d’algun socorrista.

1.4.10 MEDICINA PREVENTIVA | PRIMERS AUXILIS

Farmaciola

Es disposara d'una farmaciola amb les medicines de primers auxilis.

Assisténcia a accidentats

S'informard a I'obra de I'emplacament dels diferents Centres Méedics (Serveis propis,

MuUtues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on es fraslladard als
accidentats pel seu rapid i efectiu tractament.
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Es molt convenient disposar al'obra, i en un lloc molt visible, d'una llista amb els telefons
i adreces dels Cenfres assignats per a urgencies, ambuldncies, taxis, etc. per a garantir
un rapid transport dels possibles accidentats als Centres d' Assistencia.

Reconeixement médic

Tot el personal que comenci a treballar a I'obra, haurd de passar un reconeixement
medic previ al treball, i que sera repetit en el periode d’'un any.

2 PLEC DE CONDICIONS

2.1 DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIO
Sén d'obligat compliment les disposicions contingudes a:

- Directiva 92/57/CEE 24 Juny (DOCE: 26/08/92) de Disposicions minimes de
seguretat i de salut que han d’'aplicar-se a les obres de construccid temporals o
mobils

- RD 1627/1997, de 24 octubre, i transposicid de la Directiva 92/57/CEE de
Disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccié

- Llei31/1995, de 8 novembre, de prevencid de riscos laborals

- Llei 54/2003, de 12 desembre, de Reforma del marc normatiu de la prevencio de
riscos laborals

- RD 39/1997, de 17 de gener de Reglament dels serveis de prevencio i les seves
modificacions

- RD 337/2010 que modifica el RD 39/1997, el RD 1109/2007 i el RD 1627/1997

- Ordre TIN/1071/2010 de requisits i dades que han de reunir les comunicacions
d'obertura o reanudacid d'activitats en els centres de treball

- RD 2177/2004, de 12 de novembre de Disposicions minimes de seguretat i salut
para la ufilitzacié pels treballadors dels equips de treball en materia de treballs
temporals en alcada

- RD 485/1997, de 14 abril, de Disposicions minimes en materia de senyalitzacié, de
seguretat i salut en el treball

- RD 486/1997, de 14 de abril, de Disposicions minimes de seguretat i salut en els
llocs de treball en el capitol 1 exclou les obres de construccio, perd el RD
1627/1997 l'esmenta en quant a escales de ma i modifica i deroga alguns
capitols de I'ordenanca de seguretat i higiene en el treball

- Llei 32/2006 reguladora de la subcontractacio en el sector de la construccid
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- RD 604 / 2006 que modifica el RD 39/1997, pel que s'aprova el reglament dels

serveis de prevencio i el RD 1627/97, pel que s'estableixen les disposicions
minimes de seguretat i salut en las obres de construccid

- RD 396/2006 de Disposicions minimes de seguretat i salut aplicables als treballs
amb risc d'amiant

- RD 286/2006 de Proteccidé de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos
relacionats amb I'exposicid al soroll

- RD 487/1997 de Disposicions minimes de seguretat i salut relatius a la manipulacid

manual de carregues amb riscos, en particular dors-lumbars, pels freballadors

- RD 488/1997 de Disposicions minimes de seguretat i salut relatives al freball amb

equips que inclouen pantalles de visualitzacié de dades

- RD 664/1997 de Proteccid dels treballadors contra els riscos relacionats amib
I'exposicid a agents bioldgics durant el treball

- RD 665/1997 de Proteccid dels treballadors contra els riscos relacionats amib
I'exposicid a agents cancerigens durant el freball

- RD773/1997 de Disposicions minimes de seguretat i salut, relatius a la utilitzacié
pels treballadors d'equips de proteccid individual

- RD1215/1997 de Disposicions minimes de seguretat i salut per la utilitzacié pels
freballadors dels equips de treball

- RDé14/2001 de Proteccidé contra el risc eléctric

- RD 374/2001 de Proteccid¢ de la salut i seguretat dels freballadors contra els riscos

relacionats amb I'exposicié a agents quimics durant el treball

- O.de 20 de maig de 1952 de Reglament de seguretat i higiene en el freball en
la industria de la construccid i les seves modificacions posteriors

- R. 04/11/1988 de Distancies reglamentaries d'obres i construccions a linies
electriques

- 0. de 28 d'agost de 1970 d'Ordenanca del freball per les industries de la
construccio, vidre i cerdmica

- 0. de 31 d'agost de 1987 de Senyadlitzacié, balisament, neteja i finalitzacio
d'obres fixes en vies fora de poblacio

- RD 836/2003 de 27 juny i la modificacio de O. de 16 d’'abril de 1990 d'Instruccid
técnica complementdria MIE-AEM 2 del reglament d’aparells d'elevacié i
manutencid referent a grues torre desmuntables per a obres
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- 0O.de?demarc de 1971, correcci¢ d'errades (BOE: 06/04/71), modificacié (BOE:
02/11/89) derogats alguns capitols per: 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 d'Ordenanca general de
seguretat e higiene en el treball

- O.de 12 de gener de 1998 pel qual s’aprova el model de lliore d'incidéncies en
obres de construccid

- RD 171/2004, de 30 de gener de Coordinacio d'activitats empresarials

- Alires disposicions oficials relatives a la Seguretat, Higiene i Medicina del Treballl
gue poden afectar als treballs que es realitzin a I'obra.

2.2 CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIO

Tots els vestits de proteccid personal o elements de proteccid col lectiva tindran fixat un
periode de vida Util, refusant-se a la finalitzacié d’aquest.

Quan per les circumstancies del treball es produeixi un deteriorament més rapid en un
determinat vestit o equip, és fard lareposicié d'aquesta, independentment de la durada
prevista o data de lliurament.

Qualsevol vestit o equip de proteccié que hagi sofert un tracte limit, és a dir, el maxim
pel que fou concebut (per exemple, per un accident) serd refusat i és fard la reposicid
al moment.

Aquells vestits que pel seu Us hagin adquirit més tolerancies de les admeses pel fabricant,
seran reposades immediatament.

L'Us d'un vestit o equip de proteccié mai representard un risc en si mateix.
Totes les reposicions de material personal i collectiu que es finguin que realitzar durant

el transcurs de I'execucio de I'obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparicio,
robatori, etc., seran a carrec del Contractista.

2.2.1 PROTECCIONS PERSONALS

Tot element de proteccid personal s'ajustard al Reial Decret 1407/1992 pel qual es
registren recomanacions per a la comercialitzacié i lliure circulacio infracomunitaria dels
equips de proteccié individual. La resta s'ajustaran a la homologacié de mitjans de
proteccié personal dels treballadors (O.M 17-5-74) (B.O.E 29-5-74).

Casc

Serd d'Us personal i obligatori inclos per a visitants o personal alie a I'obra, que es trobi
exposat arisc d'accident degut a l'obra.

Disposaran de marcat CE.
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Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents.

Aquells que hagin sofertimpactes violents o tinguin més de 10 anys, encara que no hagin
estat utilitzats, seran substituits per altres de nous.

Botes

A I'existir risc d’accident mecdnic en els peus i donar-se la possibilitat de perforacié de
les soles per claus, serd obligatori I'Us de calcat de seguretat, aixi com també quan es
freballi amb energia eléctrica.

Disposaran de marcat CE.
Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents.

Quant els treballs s’hagin de realitzar en sols humits o es rebin esquitxades d’'aigua o
morter, les botes seran de goma.

Guants

Per evitar les agressions a les mans dels treballadors, sigui dermatosis, talls, esgarrapades,
picades, efc. s'utilitzaran guants, que seran de diferents materials:

- Cotdé o punt: freballs lleugers.
- Cuir: Us en general.
- Malla metdlica: Us de xapes tallants.

- Lona: manipulacié de fusta.
Disposaran de marcat CE.
Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents.
Cinturons de seguretat
En tot treball d'alcada amb perill de caiguda serd preceptiu I'Us de cinturd de seguretat.
Disposaran de marcat CE.
Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents.
Dispositius anticaigudes

Quant els treballadors realitzin operacions d’'elevacid i/o descens, utilitzaran dispositius
anticaigudes.

Disposaran de marcat CE.
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Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents.
Protectors auditius

Quant els freballadors estiguin en un lloc o drea de treball amb un nivell de soroll superior
a 80 dB (compressor, martell pneumatic, serra de disc, etc.), serd obligatoria la utilitzacié
de protectors d'audicio, que seran sempre d’Us individual.

Disposaran de marcat CE.
Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents.
Protectors de la vista

Quant els treballadors estiguin exposats a projeccidé de particules, pols o fums,
esquitxades de liquids, radiacions perilloses o enlluernaments, hauran de protegir-se la
vista mitjancant ulleres de seguretat i/o pantalles.

Les pantalles contra proteccié de cossos fisics hauran de ser de material orgdnic,
fransparent i lliure d’estries, ratlles o deformacions.

Disposaran de marcat CE.

Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents.
Proteccions de les vies respiratories

Disposaran de marcat CE.

Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents.
Roba de treball

Els treballadors hauran d'utilitzar roba de treball facilitada gratuitament per la propia
empresda.

Sera de feixit lleuger i flexible, ajustada al cos del treballador, sense elements addicionals
(bocamanigues, parts girades cap dalt etc.) i de facil neteja.

En els casos de treballs sota pluja o en condicions d’humitat andlogues se'ls hi donard
roba de treball impermeable.

Disposaran de marcat CE.

Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents.
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2.2.2 PROTECCIONS COL 1ECTIVES

Es diferenciaran els equips que garanteixin la impossibilitat d'un accident (prevencid)
d'aquells que encara que no l'evitin, puguin evitar lesions o disminuir la seva gravetat
(proteccio).

Els elements de proteccid collectiva s'ajustaran a les caracteristiques fonamentals
segUents:

Tanques autonomes de limitacié i proteccid

Tindran com a minim 90 cm d’alcada essent construides a base de tulbbs metal lics i amb
peus per mantenir la seva verticalitat.

Topalls de desplagcament de vehicles
Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny.
Xarxes

Seran de poliamida. Les seves caracteristiques generals seran les que compleixin, amb
garantia, la funcidé protectora per la qual estan previstes.

Els elements de subjeccié del cinturé de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de
xarxes tindran suficient resistencia per a suportar els esforcos a que puguin ésser sotmesos
d’acord amb la seva funcidé protectora, tenint en compte la seva fixacié als elements
de I'estructura no enderrocats en la fase de treball.

Els forats interiors es protegiran amb una malla electrosoldada de 15 x 15 x 3 de
resisténcia adequada, fortament unida a I'estructura.

Interruptors diferencials i preses de terra

La sensibilitat minima dels interruptors diferencials serd per I'enllumenat de 30 mA i perla
forca de 300 mA. La resistencia de les preses de terra no serd superior a la que garanteixi,
d'acord amb la sensibilitat de I'interruptor diferencial, una tensié de contacte indirecte
maxima de 24 V.

Cables i receptors eléctrics

Compliran el vigent Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensid i les seves Instruccions
Complementaries.

Rampa d'accés

Baranes
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Seranrigides de 90 cm d’alcada minima, barra intermitja o brendoles verticals separades
cada 15 cm.

Les baranes envoltaran el perimetre de la planta en obres, només deixant lliures els
accessos previstos. Tindran la resistencia suficient per garantir el pes de les persones.

Per les zones d'abocament de deixalles, aquestes baranes seran practicables.
Xarxes perimetrals

Seran de poliéster o poliamida d'alta tenacitat. La malla serd quadrada de 50 mm de
costats com a maxim. Disposaran de cantoneres.

La proteccio¢ de risc de caiguda al buit per la vora perimetral es fard utilitzant pescants
fipus forca.

Passadissos de seguretat

Podran fer-se mitjancant portics amb peus drets i realitfzats a base de taulons embridats,
fortament subjectats al terreny. Aquests elements també podran ser metadl lics.

Il fuminacié

Es disposard de I'adequada llum artificial per als treballs, extremant-se aquesta mesura
en operacions delicades o de risc major.

Reg de deixalles

Es regaran convenientment les deixalles per evitar la formacié de pols, de forma que no
es produeixin embussaments, tallant-se el cabal d'aigua cada cop que s'efectui
aquesta operacio.

Precaucions de tipus general

Cap operari haura de frobar-se a la planta inferior a la que estd enderrocant-se.

Quant s'hagi d'acumular deixalles s’haura d’evitar que el pes de les mateixes superi els
100 Kg/m?2.

Hauran de ser abatuts fots els elements que es trobin en equilibri inestable per evitar
possibles desploms i les seves conseqiencies.

Al final de la jornada no quedaran murs sense arriostrar d’'una alcada superior a 7
vegades el seu gruix.

Es mesurard la seva resistencia periodicament i, almenys, a I'época més seca de I'any.

Senyalitzacié
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Es disposaran senyals reflectants en els accessos de I'obra de forma visible. Els materials
estaran d'acord amb la normativa vigent . Algunes d'aquestes senyals poden ser les
segUents:

- Stop.

- Obligatori Us de casc, ulleres, botes, etc.

- Risc electric, caiguda d'objectes, caiguda a diferent nivell, maquindria pesada
en moviment, cdrregues suspeses, incendi i explosions.

- Enfradai sortida de vehicles.

- Prohibit el pas a tota persona aliena a I'obra.

- Farmaciola i extintor.
Cordé d’'abalisament
S'empraran conjuntament amb les senyalitzacions corresponents, per delimitar
clarament les zones de treball, en les quals estard prohibida I'entrada a persones o

vehicles aliens a I'obra.

També es disposard en circumstancies especials, previstes amb la suficient antelacio,
com son: collocacié d’elements prefabricats i operacions metdl liques (quan el Director
ho trobi oporty) pel seu evident perill o la integritat fisica de les persones.

En tots els casos que calgui el seu Us, es garantiran les suficients distancies de seguretat
que el risc necessiti.

Topalls de desplagament de vehicles

Es realitzaran mitjancant taulons clavats i reblats entre si, fixats al terreny mitjancant
perxes clavades.

Extintors

Seran adequats a I'agent extintor i la carrega al tipus d’incendi previsible. Es revisaran
amb la normativa vigent.

Mitjans auxiliars de topografia

Aquests mifjans com cintes, banderoles, mires, etc. seran dielectrics, donat el risc
d'electrocucio per les linies electriques.

Circulacié de vehicles
Sera vigent el Codi de Circulacio a l'obra.
No es sobrecarregaran els vehicles.

Els camions no podran circular amb la caixa aixecada.
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Es protegiran cables i manegues.
Es regara periodicament el sl per evitar I'aixecament de pols.

Existird una perfecta coordinacié amb els vehicles propis i aliens a I'obra.

3 SERVEIS DE PREVENCIO

3.1 CONSULTA | PARTICIPACIO DELS TREBALLADORS

L'empresa informarda als treballadors del seu dret a nomenar els seus delegats de
prevencié que els representaran en matéria de prevencié. Aquests podran optar
lliurament a tenir o no delegats de prevencid; en cas afirmatiu es constituird el comité
de seguretatisalut quan s’arribi a la quantitat de 50 treballadors (les obligacions i formes
d'aquest comite estaran d’acord amb la normativa vigent).

3.2 FORMACIO

Tot el personal ha de rebre, a l'ingressar a I'obra, una exposiciod dels metodes de treball
i dels riscs que aquests poguessin comportar, juntament amb les mesures de seguretat
que s'ufilitzaran.

Escollint el personal més qualificat, s'impartiran cursets de socorrisme i primers auxilis, de
forma que en tots els llocs de freball hi hagi sempre un socorrista.

3.3 COORDINADOR DE SEGURETAT | SALUT

L'obra haurd de comptar amb un Coordinador en matéria de Seguretati Salut, en regim
permanent, la seva missid serd la de coordinar I'aplicacié dels principis generals de
prevencio i seguretat, coordinar les activitats de I'obra per garantir que el contractista,
subcontratista i treballadors autdnoms apliquin d'una manera coherent i responsable els
principis de I'accié preventiva, aprovar el Pla de Seguretat i Salut, Organitzar les
activitats empresarials, coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta
dels metodes de treball i adoptar les mesures necessaries per evitar que entrin a I'obra
persones no autoritzades. Quan no sigui necessari la designacié del coordinador de
seguretat i salut, les seves funcions seran assumides per la direccié facultativa.

3.4 SERVEI MEDIC

L'empresa constructora disposarad d'un servei medic d'empresa propi, alie o
mancomunat.

4 INSTAL LACIONS MEDIQUES

La farmaciola es revisard mensualment i es fard d'immediat la reposicio del material
consumit.
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5 INSTAL LACIONS D'HIGIENE | BENESTAR

La situacié i caracteristiques de les installacions d'higiene i benestar depenen del
nombre de treballadors. L'article 15 del Reial Decret 1627/1997 descriu que hi haurd un
nombre suficient de vestuaris, dutxes, waters i lavabos i que les seves dimensions seran
les adequades. S'han considerat com a mesures suficients les segUents: 1 vestuari de 2
m?2/treballador, 1 dutxa de 1 m?2 per cada 5 treballadors, 1 water per cada 15
freballadors, 1 lavabo de 1 m? per cada 5 freballadors, 1 penjador de 0,2 m2 per cada
freballador.

L'article 19 del Reial Decret 1627/1997 descriv que els treballadors disposaran
d'instal {acions per poder menjar, i en el seu cas, per poder preparar els seus menjars
amb condicions de seguretat i salut.

6 PLA DE SEGURETAT | SALUT

El contractista esta obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest estudi
als seus medis i métodes d'execucié. La base per realitzar aquest Pla serd I'Estudi bdsic
de Seguretat i Salut que es descriu al present document.

Aquest Pla es presentard al Coordinador de Seguretat i Salut perqué procedeixi ala seva
aprovacioé, aplicant les mesures pertinents durant I'execucié de les obres.

7 OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

El constructor esta obligat a:

- Preparar un Pla de Seguretat i Salut.
- Presentar aquest Pla al Coordinador de Seguretat i Salut per la seva aprovacio.
- Ferl'obertura de Centre de Treball.

- Disposar i mantenir el Llibre de Subcontractacio.

8 LLIBRE D'INCIDENCIES

Es mantindra un llibre d'incidencies on el Coordinador de I'obra o la Direcci¢ Facultativa
plasmard per escrit les incidéencies que es produeixin a l'obra.

En cas dincompliment de les mesures del Pla de Seguretat, es fard constar al llibre.

Aquestes incidencies es faran arribar abans de les 24 hores a la Inspeccid de Treball i
Seguretat Social de la provincia en que es realitzi I'obra.

9 SEGUIMENT | CONTROL DE L'OBRA

A l'obra hi haurd constantment el coordinador de seguretat i salut el qual fara el
seguiment i confrol de l'obra amb matéria de seguretat i salut, per tant vetllara perquée
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es compleixi tot el pla de seguretat i salut. Tots els imprevistos que puguin sorgir a I'obra
seran estudiats pel contractistaila seva solucié findra que se aprovada pel coordinador
de seguretat i salut. Aquestes correccions i/o ampliacions es reflectiran al pla de
seguretat i salut.

Olérdola, a la data de la signatura digital

Pau Ortinez

Cap d'explotacié
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PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON INDUSTRIAL SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL
MUNICIPI D'OLERDOLA

ANNEX 2. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

10 DOCUMENTACIO GRAFICA

10.1  RASES: PERSPECTIVA | DETALL

A PROTECCIO EN RASES
B. EN FORATS | OBERTURES
C. DETALL DE PASAREL.LA VIANANTS
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INDUSTRIAL SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D'OLERDOLA

” d’0Olérdola

PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON _
AJUNTAMENT

ANNEX 2. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

10.2 ENTIBACIONS: CRITERIS DE DISSENY

Es convenient apuntalar una rasa quan la profunditat d'aquesta supera els 1,5 m. En cas
de no apuntalar la rasa es respectaran els talussos indicats en la taula seglent:

Excavacions en terrenys verges o Excavacions en terrenys remoguts
terraplens homogenis molt antics recentment o terraplens recents
Naturalesa TERRENYS TERRENYS
del terreny Secs Immersors Secs Immersors
Angle amb Angle amb Angle amb Angle amb
I'horitzontal Pendent I'horitzontal Pendent I'horitzontal Pendent I'horitzontal Pendent
Roca dura 80° 5/1 80° 5/1 - - - -
Rocatova o o o
fissurada 29 715 59 715 ) ) ) )
Restes
rocoses, o o o o
pedregoses, 45 1/1 40 4/5 45 1/1 40 4/5
enderrocs
Terra forta
(barreja
d'arenai
argila) 45° /1 30° 3/5 35° 7/10 30° 3/5
barrejada
amb pedraii
terra vegetal
Grava, arena
granelluda 35° 7/10 30° 3/5 35° 7/10 30° 3/5
no argilosa
Arenafinano| 5, 3/5 20° 1/3 30° 6/10 20° 1/3
argilosa
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PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON INDUSTRIAL SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL
MUNICIPI D'OLERDOLA

ANNEX 2. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

10.3  ENTIBACIONS: TIPUS D’ENTIBACIO

A Estrabament Lleuger
B. Estrabament semilleuger.
C. Estrabament Complert.
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PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON

INDUSTRIAL SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D'OLERDOLA AJUNTAMENT

4 )
~ d’0Olérdola

ANNEX 2. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

10.4  ENTIBACIONS: DETALLS D’ENTIBACIO AMB MODULS METAL 1ICS

PERSPECTIVA

PROCES

Col.locacié del modul

Col.locacio del tub en zona protegida.

Rebliment parcial de |a rasa i recuperacio del médul corresponent.
EXCAVACIO

Col.locacio de la capgalera.

Simultaniament a I'excavacio es van clavant els panells.
Excavacio acabada. Si s necessari es col.loca algin recolgament
per a evitar el vinctament dels panells.

Realitzada la operacio de la rasa es reomple de material i alhora
s'extreuen els panells.

WRNAOWR DR

™
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PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON INDUSTRIAL SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL
MUNICIPI D'OLERDOLA

ANNEX 2. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

10.5 ESCALES DE MA: DETALLS

A.ESCALES DEMA

1 Punt de recolzament

2 Esglaons engalavemnats

9. Travesser d'una sola peca

4. Base

h Fins a 5 m. maxim per escales simples
Fins a 7 m. per escales reforcades

6 Minim 1 m.

B. MECANISMES ANTILLISCANTS
C. SUBJECCIO A LA PART SUPERIOR
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AJUNTAMENT

d’Olérdola

PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON -
INDUSTRIAL SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D'OLERDOLA

ANNEX 2. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

10.6 BARANES DE SEGURETAT: EMPOTRAT EN FORJAT
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PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON INDUSTRIAL SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL
MUNICIPI D'OLERDOLA

ANNEX 2. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

10.7  INSTAL LACIONS ELECTRIQUES: ESQUEMA TIPUS

Zona A. Risc principal contacte indirecte.
Zona B. Risc principal contacte directe.

Armari de distribucié general, fabricat en material aillant.

Linia subtemrania

Muntants

Presa de terra

Alllament reforgat

Aillament reforgat

Comandament de tall general, exterior

Armari interior a |'edffici { petita poténcia )

Armari exterior a I'edifici { gran poténcia )

Connexio terres de proteccié en espera per a |"edifici definitiu.
Anell en el fons de I'excavacio

Conductor de proteccio incorporat a les canalitzacions i cables.
Circuit de posada a terra

DO ND R W8

-k
N e

A. Arman de distribucio protegit en |'entrada per un dispositiu diferencial de mitja
sensibilitat retadardat per a alimentar les diferents maquines de poténcia exteriors a |"edifici.
B. Armari de distribucio protegit en I'entrada per un dispositiu diferencial de mitja sensibilitat
retardat per a alimentar els diferents muntants.
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PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON

INDUSTRIAL SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D'OLERDOLA

ANNEX 2. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

AJUNTAMENT
d’Olérdola

10.8  INSTAL LACIONS ELECTRIQUES: INSTAL LACIO ELECTRICA
ey
e
e 1
A
mE eh
1. Connexié a I"arman de distribucio general.
2. Connexio a terra o conjunt de connexions de terra interconnectades.
3 Pis.
4. Pis.
5. Planta baixa.
6. Anell protector soterrani.
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PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON INDUSTRIAL SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL
MUNICIPI D'OLERDOLA

ANNEX 2. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

10.9  URBANISME: SENYALITZACIO - BARRERA RiGIDA PORTATIL

barrera rigida de formigo (portatil)
1. Axonomeétrica

2. Algat transversal
3. Planta detall AA
4. Seccio BB
5. Seccio AA

6. Algat longitudinal
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PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON

INDUSTRIAL SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D'OLERDOLA AJUNTAMENT

ANNEX 2. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

10.10 URBANISME: SENYALITZACIO - BALISA INTERMITENT CEDULA FOTOELECTRICA

| Senyalitzacié obres: balisa intermitent, cédula fotoeléctrica |
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PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON INDUSTRIAL SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL
MUNICIPI D'OLERDOLA

ANNEX 2. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

10.11 URBANISME: SENYALITZACIO - BALISA AMB LLUMS INTERMITENTS

LB B

[ 1 balissa amb llums intermitents |
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PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON

INDUSTRIAL SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D'OLERDOLA

ANNEX 2. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

AJUNTAMENT

10.12 URBANISME: SENYALITZACIO - TALLS DE CARRETERES AMB DESVIAMENT

senyalitzacio en talls de carreteras de desviament
1.voravia

2.tanca direccional 2x1m.

3.cons de balisament reflectants

4 senyal lluminosa

S5.obres

Alcada de les senyals (de la part inferior del senyal al terra 1m.)
Mides recomenables

Calgades sense voravies Calgades amb voravia
Diametre cm discos: 60 Diametre cm discos: 90
Trangles L: 70-90 Triangles L: 90-175
Quadrets L: 60 Quadrets L: 90
Panels: 80x40 Panels: 165x70

Cons: 60 Cons: 50x70

Autopistes, Aufovies

Diametre cm discos: 120
Triangles L: 175
Quadrets L: 120

Panels: 195x95

Cons: 70x90
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PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON INDUSTRIAL SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL
MUNICIPI D'OLERDOLA

10.13 URBANISME: SENYALITZACIO - PLAFO DE DESVIAMENT DE TRANSIT

| 1. plafd desviament de transit
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PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON
INDUSTRIAL SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D'OLERDOLA

ANNEX 2. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

10.14 URBANISME: SENYALITZACIO - CON DE BALISAMENT

AJUNTAMENT
d’Olérdola

~2 0.07

~ 2030

| 1.con de balissament
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PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON INDUSTRIAL SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL
MUNICIPI D'OLERDOLA

ANNEX 2. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

10.15 URBANISME: SENYALITZACIO - SENYALS PROVISIONALS DE TRANSIT

Equip estandard Senyalitzacio provisional d'obres per carretera convencional
Equip de senyalitzacio provisional
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AJUNTAMENT

7 d’0Olérdola

PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON b
INDUSTRIAL SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D'OLERDOLA

ANNEX 2. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

10.16 URBANISME: SENYALITZACIO - SENYAL INDICATIVA PRECAUCIO OBRES

| Senyalitzacio obres: Precauci6, zona en obres |
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PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON INDUSTRIAL SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL
MUNICIPI D'OLERDOLA

ANNEX 2. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

10.17 URBANISME: SENYALITZACIO - SENYAL INDICATIVA NO PASSAR ZONA D'OBRES

| Senyalitzacié obres: Precaucio, zona en obres |
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AJUNTAMENT

PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON _
INDUSTRIAL SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D'OLERDOLA

ANNEX 2. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

10.18 URBANISME: SENYALITZACIO - SENYAL INDICATIVA PROHIBIT EL PAS

[ Senyalitzacio obres: Prohibit el pas a tota persona aliena a I'obra
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e PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON INDUSTRIAL SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL
m MUNICIPI D'OLERDOLA
s - ANNEX 2. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

10.19 URBANISME: SENYALITZACIO - TANCA PROVISIONAL D'OBRA

[
GIACSA

1.62

| 1. tanca provisional obra |

10.20 URBANISME: SENYALITZACIO - SENYALS D'ADVERTENCIA

| Senyals d'advertencia: dibuix negre sobre fons groc
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AJUNTAMENT
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PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON b
INDUSTRIAL SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D'OLERDOLA

ANNEX 2. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

10.21 URBANISME: SENYALITZACIO - SENYALS DE PROHIBICIO

OO
@OG®

| Senyals de prohibicid: dibuix negre, fons blanc i contorn vermell

10.22 URBANISME: SENYALITZACIO - SENYALS D'OBLIGACIO

| Senyals d'obligacié: dibuix blanc i fons blau
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PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON INDUSTRIAL SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL
MUNICIPI D'OLERDOLA

ANNEX 2. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

proteccio de rases, esquema
1. Seccio

2. Perspectiva
3. Esguema de proteccio de rases
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PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON

INDUSTRIAL SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D'OLERDOLA AJUNTAMENT

ANNEX 2. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

10.24 URBANISME: RASES — ESQUEMA D'APUNTALAMENT DE RASES

esquema apuntalament de rases

1. rasa sense apuntalament

2. rasa amb apuntalament sense sobrecamrega
3. rasa amb apuntalemant per sobrecamrega
4. rasa en profunditat amb sobrecamrega
a.apuntalament herizontal

b.apuntalament vertical

5. rasa amb sobrecarrega lleugera

Amplada minima de rases en funcio de la seva profunditat
com a minim I'esmentada amplada cal que sigui de:
0.50m fins a 1.00m. de profunditat

0.65m fins a 1.50m. de profunditat
0.75m fins a 2.00m. de profunditat

0.80m fins a 3.00m. de profunditat

0.90m fing a 4.00m. de profunditat

1.00m per a més de 4.00m. de profunditat
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PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON INDUSTRIAL SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL
MUNICIPI D'OLERDOLA

ANNEX 2. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

10.25 URBANISME: RASES — PERSPECTIVA

esquema proteccio de rases
1. Balisa lluminosa permanent de color vermell
2. Pas de vianants, amplada minima de 0.60m.
3. Escala amb sabata
4. Senyal de perill
5. Senyal de prohibicio indicativa de risc
6. En terreny dur D=H/2
En terreny fluix D=H
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PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON

INDUSTRIAL SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D'OLERDOLA AJUNTAMENT

ANNEX 2. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

10.26 URBANISME: MUR DE CONTENCIO - ESQUEMA DE PROTECCIO

proteccio per a murs de contencio
1. Barana

2. Encofrat

3. Escala

4. Focus de treball

10.27 URBANISME: FORATS | OBERTURES — ESQUEMA DE PROTECCIO

| Proteccions en forats i obertures |
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PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON INDUSTRIAL SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL
MUNICIPI D'OLERDOLA

ANNEX 2. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

10.28 URBANISME: LINIES ELECTRIQUES — PORTIC DE BALISAMENT, PROTECCIO DE LINIES
ELECTRIQUES

%ummﬁumm

1. Seccid explicativa
mm
3 w mwmm
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PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON AJUNTAMENT
INDUSTRIAL SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D'OLERDOLA d'0Olerdola

ANNEX 2. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

10.29 URBANISME: LINIES ELECTRIQUES — DISTANCIES RELATIVES PER LA MAQUINARIA
D’OBRA

mwaemﬁwhmmmammmm
1. Linies Baixa Tensié
' a=distancia de proteccid 2.00m

2. Linies Alta Tensio fins a 57.000v.
a=distancia de proteccid 3.00m

3.Linies Alta Tensio majors 57.000v

| a=distancia de proteccid 5.00m
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PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON INDUSTRIAL SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL
MUNICIPI D'OLERDOLA

ANNEX 2. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

10.30 URBANISME: LINIES ELECTRIQUES — ESQUEMES DE PAS PER SOTA LiNIES B.T.

Esquema de pas per sota de linies aéries de Baixa Tensién
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PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON

INDUSTRIAL SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D'OLERDOLA AJUNTAMENT

ANNEX 2. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

10.31 URBANISME: VESSANT DE TERRES — ESQUEMA LIMIT DE RETROCES

Esquema limit retrocés en vassament de terres
variable segons el tipus de terreny

10.32 URBANISME: VESSANT DE TERRES - ESQUEMA PROTECCIO DE DESMUNTS |
TERRAPLENS

| Esquema proteccid i senyalitzacio de desmunts i terraplens |
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PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON INDUSTRIAL SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL
MUNICIPI D'OLERDOLA

ANNEX 2. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

10.33 URBANISME: MAQUINARIA D'OBRA — GRUES, CONTROL DE NIVELL

Control de nivell
1.control de nivell posterior
2.control de nivell lateral
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AJUNTAMENT

PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON -
INDUSTRIAL SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D'OLERDOLA

ANNEX 2. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

10.34 URBANISME: MAQUINARIA D'OBRA — GRUES, COL LOCACIO ESTABILITZADORS

Col-locacio estabilitzadors
distancies
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PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON INDUSTRIAL SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL
MUNICIPI D'OLERDOLA

ANNEX 2. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

10.35 URBANISME: MAQUINARIA D'OBRA — GRUES, PERSPECTIVA DE PAS

pas sota linies eléctrigues
perspectiva
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PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON b
INDUSTRIAL SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D'OLERDOLA

ANNEX 2. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

10.36 URBANISME: MAQUINARIA D'OBRA — GRUES, RECOLZAMENTS

Collocacio estabitzadors
recolzaments
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PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON INDUSTRIAL SANT PERE
MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D'OLERDOLA

ANNEX 3. SERVEIS AFECTATS

1 SERVEIS AFECTATS DE COMPANYIES

En aquest annex es descriuen les afectacions dels diferents serveis existents de les
companyies, a la zona de I'ambit d’execucid de les obres del projecte executiu per la
renovacié de la xarxa d’aigua al Poligon Industrial Sant Pere Molanta Fase 2 al municipi
d'Olerdola.

Per determinar les possibles afectacions, s'ha reclamat a les diverses companyies de
serveis la informacié de les seves linies de serveis, per a poder fixar el grau d'afectacié
tan per confirmar el replanteig de les installacions a executar com pel propi
desenvolupament de I'execucid de les propies obres. Al mateix temps es sollicita
informacio per controlar com es poden veure afectats els serveis de:

- Electricitat

- Gas natural

- Telefonia

- Aigua potable

S'adjunten annexats a aquest document els pldnols adrecats per les diferents
companyies, amb fots aquests serveis ressaltafs.

En I'ambit de les obres a executar es detecten les segUents traces: traces de la xarxa
electrica aeria i soterrada de baixa i mitja tensié i les canonades de la xarxa d’'aigua
potable de fibrociment DN100, 1251 150 i polietile DN160 i DN?0. Les traces de les xarxes
de gas i telefonia, en principi, no es veuen afectades, ja que passen per les voreres
contraries.

Per tant, en I'execucid de I'obra s'ajustaran els processos constructius i d'execucid
atenent-se als possibles riscos que aquestes instal lacions poden determinar.

2 INICI DE L’'OBRA

Abans de comencar les obres, el contractista haurd de contactar amb totes les
companyies de subministrament per tal de comprovar i situar els serveis existents i
preveure les seves possibles afectacions/modificacions.

Amb la companyia electrica caldra signar, abans de I'inici dels freballs, la corresponent
Acta de control d’obres que afecten a la xarxa eléctrica de distribucio aeria.

En cas d'avaria als serveis existents o a les xarxes propies de la xarxa d'alta, imputable
al contractista, aquest ho comunicard immediatament a la direccid d'obra i a la

companyia de subministrament, qui procedird a la reparacié de I'avaria. El cost anird a
carrec del confractista.

3 ZONES AFECTADES
La zona afectada per les obres correspon al municipi d’Oléerdola.

A continuacidé, es mostren els diferents serveis afectats al’ambit del projecte.
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G-distribucion

Ref: 775125
Sefores:

En relacién a su solicitud con fecha 26/02/2025, Ref: 775125, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterraneas
de EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a titulo orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografia del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecucion de este proyecto, deberan volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectacion, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposicién para cualquier duda y aprovechamos la ocasion para
saludarles.

Anexos:

Planos, numerados 775125 - 19271834 - BT, 775125 - 19271816 - BT, 775125 -
19271840 - BT, 775125 - 19271830 - BT, 775125 - 19271831 - BT, 775125 -
19271817 - BT, 775125 - 19271684 - AT-MT, 775125 - 19271685 - AT-MT, 775125 -
19271686 - AT-MT, 775125 - 19271687 - AT-MT, 775125 - 19271688 - AT-MT,
775125 - 19271689 - AT-MT



G -distribucion

RECOMENDACIONES BASICAS EN LA REALIZACION DE
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELECTRICA

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

1. Como cumplimiento del articulo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de
Prevencion de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a
la propia instalacién eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de
cortocircuito.

2. El personal que efectue la apertura, en el momento de realizacidon de catas
para la localizaciéon de cables eléctricos, afiada a su equipo de proteccion
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como:

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de proteccién
mecanica.

b) Botas aislantes

c) Gafas de proteccion
3. Senalizar la zona de existencia de cables.
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario.
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible.
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con
placas de neopreno y si estan en el paso de personas disponer de elementos
que eviten pisar los cables.
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por
motivos de ejecucion de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no
queden forzados ni con angulos cerrados, de forma que mantengan su posicion
inicial.

8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervision de personal cualificado.
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RECOMENDACIONES BASICAS EN LA REALIZACION DE
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELECTRICA

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACION DE CATAS

Realizar las catas manualmente, ayudandose de la paleta para hacer micro
catas de 20 cm. de profundidad.

Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la
canalizacion y de 50 cm. como minimo en sentido transversal a cada lado de:

e La futura traza de la canalizacién.
¢ La cota del eje de la canalizacion.

RESTITUCION DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES

Las lineas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas,
y por ello se han de sefalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable
0 cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCION Redes
Digitales S.L.U. DMHO001 (MT) y CML003 (BT).

CINTA DE POLIETILENO
/ NORMALIZADA POR ENDESA

l

15 CH.
e

GCAPAS DE TIERRA
COMPACTADA

PLACAS DE POLIETILENO
NORMALIZADAS POR ENDESA

2E CH.

48 CM. CABLE SUBTERRANEO
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RECOMENDACIONES BASICAS EN LA REALIZACION DE
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELECTRICA

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de
Distribucién correspondiente de EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L.U.

Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del
personal técnico de EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L.U.

SEPARACION DE SERVICIOS
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado

parcialmente por el Decreto 196/1992, asi como lo indicado en la Orden del 5
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93).
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habra de observar en los trabajos en

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante
NEDGIA):

La informacion aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El plano que se les envia refleja la situaciéon aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.

Los datos contenidos en los planos tienen caracter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-
chivos hasta el dia de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantia absoluta de responder fiel-
mente a la realidad de la ubicacion de las instalaciones grafiadas.

La informacion refleja la situacion de las redes en el momento de su instalacion. Esta informacion puede haber
variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posicién de la red, como
las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por
razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavacion a mano en las inmediaciones de las
redes de NEDGIA.

Si el inicio de la ejecucidon material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses
de la fecha actual, debera solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-
lizacion de la informacion.

El envio de esta informacion no supone la autorizacion ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por dafios y per-
juicios a nuestras instalaciones.

En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

La entidad solicitante comunicara el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-
cion, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se
anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la
solicitud de la informacion a través de la plataforma de internet. La direccion de envio de esta documen-

tacion es uinicio@nedgia.es:

Si fuera necesario realizar calas de investigacion deberan realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
El Grupo Naturgy ha tomado la decision de introducir paulatinamente la tuberia de polietileno PE 100
de color negro para la distribucién de gas.

o0 Eltubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente
por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros
servicios como por ejemplo la distribucion de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

0 Las franjas longitudinales seran (4) para todos los diametros hasta 200 mm y seis a ocho (6-
8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier angulo
una vez colocado el tubo en la zanja.
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalacién que el tubo de PE
100 naranja:
= La banda de sefializacion se seguira colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm
por encima de la generatriz superior de la conduccion de gas.
= Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalaran las mismas protecciones que
las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,
luz...etc.)
Las tuberias e instalaciones de gas no estan disefiadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por
lo que si han de situarse gruas o circular vehiculos sobre las mismas que pudieran originar dafios, debera
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-
damente sefalizados y protegidos con losas de hormigon, chapas de acero o similar.
Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizandose en todo momento el acceso a la canalizacion
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservacion adecuados.
Si se producen desmontes en las proximidades de la tuberia, pudiendo en su situacion final provocar desliza-
mientos o movimientos del terreno soporte de la conduccién, deberan ser objeto de un estudio particular,
determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos.
En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estara limitado, de
acuerdo al condicionado especifico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorizacion
especial del Organo Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las particulas en el emplazamiento de la tuberia no supere en ningin momento los 30 mm/s.
Siempre que por la ejecucion de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicara al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tuberia de
gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendra el tiempo minimo imprescindible
y las canalizaciones se taparan en presencia de técnicos de NEDGIA.
Los tramos al descubierto de tuberias de acero, se protegeran con manta antirroca para evitar desperfectos
en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algun dafio en el mismo, sera reparado antes
de enterrar la canalizacion. En caso contrario se puede originar un punto de corrosiéon acelerado que desem-
bocaria en una perforacion de la tuberia.
Las tuberias de acero al carbono estan protegidas contra la corrosion mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de proteccion catédica. Para el correcto funcionamiento de esta proteccion es de vital impor-
tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicara a NEDGIA cualquier dafio que se advierta en el
mismo.
En el caso de tuberias de acerose instalaran una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia
de la Proteccion Catédica a los gasoductos y viceversa.
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En el caso de que se efectien compactaciones, siempre se contactara con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuacion, asegurando queésta se realizara de forma que la transmision de vibraciones a la tuberia de
gas no supere los 30 mm por segundo.

La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA debera estar en posesion
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

Debera comunicarse a NEDGIA la aparicion de cualquier registro o accesorio complementario de la instalacion
de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté
definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberias de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisién de datos, por lo que deberan extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, valvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
sera necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

En el supuesto de sufrir dafios en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, asi como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

Todos los dafios a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, seran
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendra en cuenta la exigencia de distancias mini-
mas de separacién en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentacion vigente y
se debe comprobar, mediante el coédigo de colores, la presion de la red proxima a su actuacién. Se adjunta
tabla resumen:

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO
MOP < 5 bar 0,2m 0,2m
MINIMA MOP >= 5 bar® 02m 04m
MOP < 5 bar 0,6m 0,4m
Recomendada MOP >= 5 bar () 0,8m 0,6 Mm

(1) 2,5m en zona semiurbanay 5 m en zona rural
(*) Para P> 16 bary distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora.
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias minimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para

adoptar las medidas de protecciéon que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualizacion:

o

Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 6 10 metros a cada lado del eje de la canalizacién, en la cual la
ejecucion de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de
la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohiben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalacion, para la

adopcidn de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalizacion.

Los trabajos en proximidad se efectuaran con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad

la utilizacion de medios mecanicos, las precauciones se intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada de la

tuberia o ante la aparicion de la malla o banda amarilla de sefializacion, permitiéndose exclusivamente el uso

de martillo mecanico de mano para la rotura del pavimento.

Las obras de tuneles, vaciado de terrenos, perforacion dirigida, etc., que pueden afectar a la tuberia por debajo

o lateralmente requeriran especial atencion.

Para dar cumplimiento a la legislacién vigente en materia de prevencion de riesgos laborales, le informamos

de los riesgos de las instalaciones:

o0 Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinacién de actividades

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-
tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotacion, es decir, CON gas a presion.

Se prohibe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-
ciones de gas.

En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente
todo tipo de trabajos en el entorno de la instalacion y avisar de inmediato al Centro de Control de Atencion
de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalacion mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias
en funcion de los riesgos de la actividad a desarrollar. Asi mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del parrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

En la ejecucion de los trabajos que realice debera respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Minimas de Seguridad y Salud en Obras de Construccion.

En esta informacién de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-
bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluacion de los mismos y la adopcién de las medidas preventivas que sean
necesarias.

Si para ello fuese necesario disponer de mas informacién acerca de las instalaciones, rogamos nos lo

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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0 Ponemos a su disposicion el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtencion de Urgencias) de NEDGIA
para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas
durante todos los dias del afio)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN
EL LUGAR DE TRABAJO
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CONDICIONANTES TECNICOS.

Nos ponemos a su disposicién para estudiar los Condicionantes Técnicos, especificos a su tipologia de obra,
o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones de
gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con nosotros y que nos faciliten su documentacion
(planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de gas natural en la
siguiente direccion de correo electrénico:

SSPPgasTramitaciones@Ileangridsservices.com

MODIFICACION DE INSTALACIONES.

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al
inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvio indicando como referencia el
n? de solicitud de informacién, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el
pago de la cantidad establecida.

Las solicitudes deben dirigirse a la web de la distribuidora:
www.nedgia.es/conexiones-y-actuaciones-en-la-red/actuaciones-sobre-la-red-existente

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S A.
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NOTIFICACION DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACION DE GAS

Ntra Ref?: (citese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de informacién realizada a
través de la Plataforma web)

Razoén Social de la empresa
€jeCUtora de 1aS ODraS: ... ... i

- Domicilio de la empresa

LI [=leN) o] = e [l F= o] o] = LTSRS
R MU To = 1o (= F= o] o] =TSSR SRR
- Denominacion de 12 ODIa: ........ociiiiee ettt ettt et eereeneen
S O o] 1] (o e [N = W] o] = LA TSSOSO RS URUPUPYUROP
- Fecha de inicio de €JECUCION A& ODIaS: ......ccuiiiiiiiiiiie et
- Duracion prevista de 1as 0Dras: ..o e
- Nombre del Jefe de ODBra: ...ttt eee e ereenen
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ..o
B O o 1=1=T V= Lo o =TS PRUUTORUSPR

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar dafios en la instalaciones de distribucion de
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugaryfecha) ......ccooeeeiiiiieiiiee e a... de i, de.........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indiquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCION DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE COLOR
NEGRO

En la cartografia disponible en la web de informacion de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribucion de NEDGIA, se identificara la tuberia de Polietileno de color negro con un cédigo diferente
al objeto de facilitar su identificacion previa antes del inicio de la obra:

Cadigo PN: Tuberia de Polietileno Negro instalada

Cadigo PE: Tuberia de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

’1

VN
SN TRAN i 1 SO dramens e

El Grupo Naturgy ha tomado la decision de introducir paulatinamente la tuberia de polietileno PE 100
de color negro para la distribucién de gas.

o Eltubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente
por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros
servicios como por ejemplo la distribuciéon de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

0 Las franjas longitudinales seran (4) para todos los diametros hasta 200 mm y seis a ocho (6-
8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier angulo
una vez colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalacién que el tubo de PE
100 naranja:

= La banda de sefializacion se seguira colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm
por encima de la generatriz superior de la conduccion de gas.

= Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalaran las mismas protecciones que
las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,

luz...etc.)
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s Telefonica

S/Referencia:

N/Referencia: 775125-19271696
Fecha: 26/02/2025

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados sefiores,

Nos complace remitirles la informacion solicitada referente a la obra situada en:

P_(394476.186/4579204.301)
Projecte: 775125
Coordenades: 394496.1863,4579204.3014

CONDICIONANTES TECNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFONICA DE ESPANA

La informacion aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envio de esta informacidon no supone la autorizacién ni conformidad por parte de Telefonica de Espaiia al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
dafios y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACION SOBRE PLANOS

La situacion de la infraestructura reflejada en planos tiene caracter orientativo, por lo que la localizacion real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red estan sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la informacion grafica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterraneas se reflejan sin coordenadas geograficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio publico y cualquier interpretacion basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar erronea.

Los planos contienen unicamente informacién de infraestructura canalizada. No se aporta informacion sobre los
cables telefonicos.

Si el inicio de ejecucion material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtencion a través de la plataforma digital, deberd solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualizacion de la informacion.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefonicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Camaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicacion exacta seria la realizacion de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algun punto la infraestructura telefénica existente, los
trabajos deberan realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecanicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la sefializacion de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefonica de Espafia
siempre con una antelacion minima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locucion solicite el nimero
de teléfono en averia volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explicitamente que solicitan generar un boletin de sefializacion.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentacion que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberan ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentacion, y los
marcos de dichas tapas se cimentaran mediante hormigén de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexién de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstaculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalacion telefonica que resulten afectados por las obras seran reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetara la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relacion con el prisma de hormigdn, asi como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitard mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigdn de la
nueva canalizacion con el hormigoén de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalizacion debera discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecucion de los trabajos las instalaciones de Telefonica queden al descubierto, se aseguraran
las paredes de la zanja mediante entibacion, y se tomardn las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigén. Si por alguna circunstancia se produjeran
dafios en el mismo, sera reparado antes de enterrar la canalizacion.

Al hacer el trazado de la zanja se pondra especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefonica

La reposicion de la canalizacion descubierta debera contemplar la instalacion de una banda sefializadora en todo
el ancho/largo de la canalizacion, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigdn de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportaran segiin normativa técnica.

En caso de Averias y Emergencias relacionadas con la red de Telefonica de Espaifia, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locucidén solicite el numero de teléfono en averia volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACION DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefonica, deberda remitir correo
electronico a VARIACIONES PLANTA EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentacion
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electronico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envio de documentacion en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACION DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFONICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificacion del trazado de instalaciones telefonicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso debera aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicacion del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefonicas. Telefonica de Espafia no gestionard ninguna peticion que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecucion de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefonicas, se
debera realizar con caracter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redaccion del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificacidon del trazado de instalaciones telefénicas enviando correo electronico
a VARIACIONES PLANTA EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentacion:

* Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

* Planos del proyecto en los que se refleje la solucién propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefonicas propiedad de Telefonica de Espafia

e Numero de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la informacion y cartografia digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefonicas deberan consensuarse con
Telefonica de Espana realizando la interlocucion a través del mencionado correo electronico y se tomara como
punto de partida la solucion propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La informacion contenida en este documento tiene caracter confidencial y es propiedad
de TELEFONICA DE ESPANA DE ESPANA, S.A.U. En consecuencia no esta permitida su divulgacion, comunicacion a terceros o
reproduccion total o parcial por cualquier medio, ya sea mecanico o electronico, incluyendo esta prohibicion la traduccion, uso de
ilustraciones o planos, microfilmacion, envio por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorizacién expresa de TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U. TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.




6/
&

(]

vO YANSONIAVY WSV EOAD-09

Lt 1] P
= Telefonica | 775125 620330

PROJECTE EXECUTIU F

_12c. P¥C EJE CANALIZACION DE 12 CONDUCTOS DEP.V.C. e
47" ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA N° 1967

LA SITUACION Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJAD




56

58

62
60

Ll 1] e
= Telefonica | 775125 6203395

PROJECTE EXECUTIU F

_12c. P¥C EJE CANALIZACION DE 12 CONDUCTOS DEP.V.C. e
477 ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA N° 1967

LA SITUACION Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJAD




g
g —
]
o
b
&£
|
[6)
prg
o
o
N —
—
%) I—
o3
S
S
A
A
N
\
@
& g T |
™ (o)} é\)‘ 0y )
0) —
N
&
INGUDA CAD! 8 =
<& A Lo
P ® Telefonica | 7751256203307
%é/' e PROJECTE EXECUTIU F
Y N N 12c._ P¥C EJE CANALIZACION DE 12 CONDUCTOS DEP.V.C.
Arg. 1967 o
q/()’< é.f h ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA N° 1967
N ) LA SITUACION Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJAD;




e B

L1 1] .
= Telefonica | 775125 6203388
PROJECTE EXECUTIU F
_12c. P¥C EJE CANALIZACION DE 12 CONDUCTOS DEP.V.C. e
2§47 ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA N° 1967
LA SITUACION Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJAD.




69 ! 73 75 7z
76
74 82 998 -
%
Lt 1] P
= Telefonica | 775125620330
PROJECTE EXECUTIU |

_12c. P¥C EJE CANALIZACION DE 12 CONDUCTOS DEP.V.C. e
477 ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA N° 1967

LA SITUACION Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJAD




89 91

i

r
qu I

| A

AVINGUDA MARE D

E DEU DE MONTSERRAT

97

92

96

93 T0o U2

Ll 1] e
= Telefonica | 775125 6203303

PROJECTE EXECUTIU F

_12c. P¥C EJE CANALIZACION DE 12 CONDUCTOS DEP.V.C. e
477 ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA N° 1967

LA SITUACION Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJAD




XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE




ia d'Olérdola (II)










ANNEX 4. ESTUDI DE MOBILITAT




St

: _ AALRTEMERT PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL
ﬂ__ &'Olérdola POLIGON INDUSTRIAL SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI
D'OLERDOLA

i A

INDEX

T INTRODUGCCIO e e s e teseeesesesesestasasasasesasasestasasasasesssassasasasasasessesasasaseseseseasasasasasassssasasasesene 3

2 ESTUDI DE MOBILITAT ....voeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseeessesesessssssessesasssssssessssassssassssssesssssssssssssssesassssassssssssssssasassssnns 3

3 CROQUIS AMB LA SENYALITZACIO PER L'EXECUCIO DE LES OBRES ........cvoveveveeeeeeeeereeeesesesesesessessssssssns 3
3.1  CALA EN VORERA AMB DESVIAMENT DE VIANANTS | SENSE AFECTACIO A LA MOBILITAT
RODADA .o e e e e e s e e s e e e e e e e e e e e e e e s e e e e e e e st e e e e e e e s rnens 4
3.2  CALA EN VORERA AMB DESVIAMENT DE VIANANTS | AMB AFECTACIO A LA MOBILITAT
RODADA .o e e e e e e e e s e e e s e e e s e e e s e s s e e e e e e e e e e et e et e s e s s e r e 5
33  CANALITZACIO EN VORERA AMB DESVIAMENT DE VIANANTS | AMB AFECTACIO A LA
MOBILITATRODADA .o e e s e e e e s e s s e e s e e s s e e s s e s e s e e s s s s s e s s e s s e e s s s s 6
3.4 CANALITZACIO EN PARAL ‘LEL PER CALCADA EN VIAL D'UN UNIC SENTIT, AMB AFECTACIO A LA MOBILITAT
(RO D B PP 7

3.5  CANALITZACIO EN PARAL LEL PER CALCADA EN VIAL DE DOS SENTITS, AMB AFECTACIO A LA MOBILITAT RODADA 7
3.6 CREUAMENT DE CARRER EN 2 FASES EN CARRERS DE SENTIT UNIC .....ouiiiiiiiiiiiiicicicccce e 8

3.7 CREUAMENT DE CARRER EN 2 FASES EN CARRERS DE DOBLE SENTIT AMB SENYALISTES ..vvveeeiiieeeeriieeeeiiiee e 9

1 EXPEDIENT 1004






PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON INDUSTRIAL SANT PERE
MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D'OLERDOLA

ANNEX 4. ESTUDI DE MOBILITAT

1 INTRODUCCIO

L'objecte d’aquest annex és donar instruccions sobre els talls de carrers i senyalitzacio
gue s'ha de dur a terme durant I'execucio de les obres del projecte executiu per la
renovacié de la xarxa d'aigua dels carrers Barcelona, Lleida i Magistrat Saura del
municipi de Tremp.

2 ESTUDI DE MOBILITAT

Caldrd limitar la zona d’obres amb tanques de proteccid i senyalitzacié. En els casos on
es preveu I'ocupacio d'una part de la calcada, s'haurd de senyalitzar i regular el transit.

Serd necessari indicar I'existéncia d'obres, limitar la velocitat, indicar I'estretament de
carril i es prohibird I'aparcament en la zona afectada per les obres.

A mesura que es vagi avancant amb les obres, s’anird acotant la zona dels treballs
deixant lliure la zona ja executada.

S'haurd de senyalitzar correctament i donar la informacié pertinent als veins.

Al llarg de tota I'obra es protegird la zona per evitar I'entrada als vianants.

3 CROQUIS AMB LA SENYALITZACIO PER L'EXECUCIO DE LES OBRES
A continuacid, es mostren els croquis amb la senyalitzacié i abalisament proposats a les

obres en funcid de les diferents tipologies de zones per on s'executi la rasa per la
canalitzacié dels nous tubs.

3 EXPEDIENT 1004
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PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON INDUSTRIAL SANT PERE
MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D'OLERDOLA

ANNEX 5. JUSTIFICACIO DE PREUS

1 JUSTIFICACIO DE PREUS

A confinuacio, es presenta la justificacié de preus del projecte executiu per la renovacio
de la xarxa d'aigua al Poligon Industrial Sant Pere Molanta Fase 2 al municipi d'Olerdola.
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PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON INDUSTRIAL
SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D'OLERDOLA

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 1

MA D'OBRA
coDl UA  DESCRIPGIO PREU.
A01-FEOZ h Ajudant encofrador 22,21000 €
A01-FEPO h Ajudant ferrallista 22,21000 €
A01-FEPH h Ajudant muntador 22,21000 €
A0100000 h Sotscapatas obra mecanica 37,88000 €
A013J000 h Oficial 2a lampista 26,70000 €
A0D-0007 h Manobre 24,55000 €
AOE-000A h Manobre especialista 21,07000 €
AOF-000B h Oficial 1a 25,19000 €
AOF-000F h Oficial 1a encofrador 25,19000 €
AOQF-000I h Oficial 1a ferrallista 25,19000 €
AOF-000R h Oficial 1a muntador 26,04000 €
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 25,19000 €
AOF-000T h Oficial 1a paleta 25,19000 €



PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON INDUSTRIAL
SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D'OLERDOLA

JUSTIFICACIO DE PREUS

Pag. 2
MAQUINARIA

coDl UA  DESCRIPGIO PREU.
C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 67,20000 €
C131-005G h Corr6 vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 87,52000 €
C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 99,79000 €
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20 t 112,41000 €
C13A-00FP h Pico vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 6,62000 €
C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 6,25000 €
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 67,13000 €
C152-003B h Camio grua 73,79000 €
C154-003M h Camio per a transport de 12 t 58,18000 €
C170-0036 h Camio cisterna per a reg asfaltic 34,74000 €
C172-003J h Cami6 amb bomba de formigonar 200,71000 €
C173-005K h Corro¢ vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumatic 78,18000 €
C174-00GD h Escombradora autopropulsada 48,36000 €
C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 64,49000 €
C176-00FX h Formigonera de 165 | 2,44000 €
C178-00GF h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,64000 €
C1B0-006C h Maquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 41,84000 €
C1B0-006D h Maquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 31,99000 €
C20K-00DP h Regle vibratori 5,88000 €
C20P-WLSF h Equip i elements auxiliars per a soldadura per electrofusié de canonades de polietile, diametre 5,13000 €

nominal DN 20 a 630 mm, de funcionament manual i control de la soldadura automatic, alimentacio
electrica monofasica a 230 V, poténcia 3,6 kW, grau de proteccio IP54, amb funcidé de
documentacio i tragabilitat de la soldadura, ports de comunicacions USB i paral-lel, contrassenya
de supervisor, possibiltat d'introduir coordenades GPS, amb escaner lector de codi de barres
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B011-05ME m3 Aigua 2,42000 €
BO3F-05NW m3 Tot-u artificial 23,19000 €
BO3L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 24,24000 €
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 24,77000 €
B054-06DH kg Calg aeria hidratada CL 90-S, en sacs 0,39000 €
B055-0661 t Ciment portland CEM | 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 169,46000 €
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM I1/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 164,18000 €
B057-061H kg Emulsio bituminosa cationica amb un 50% de betum asfaltic, per a reg d'imprimacio tipus C50BF4 0,40000 €
IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808
B057-06IM kg Emulsio bituminosa cationica amb un 60% de betum asfaltic, per a reg termoadherent tipus 0,38000 €
C60B3/B2 TER, segons UNE-EN 13808
BOGF1-10IL m3 Formigo en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacio aigua 114,13000 €
ciment =< 0.6
BO6F2-105P m3 Formigé per armar HA - 25 /B /20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacio aigua 115,97000 €
ciment =< 0.6
BO6F2-119X m3 Formigé per armar amb additiu hidrofug HA - 25 /B /20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 120,61000 €
kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6
BO7L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designacié (G) segons norma 53,66000 €
UNE-EN 998-2
B081-06U6 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 2,01000 €
BOAK-07AS kg Clau acer 2,11000 €
BOAM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 2,26000 €
BOB7-106P kg Acer en barres corrugades B400S de limit elastic >= 400 N/mm2 1,10000 €
BOB7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2 1,14000 €
B0OD21-070Y m Taulo de fusta de pi per a 10 usos 0,50000 €
BOD31-07P4  m3 Llata de fusta de pi 495,44000 €
BOD62-07PL  cu Puntal metal-lic i telescopic per a 3 m d'algaria i 150 usos 17,20000 €
BOD70-0CEP ~ m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 2,64000 €
BOD70-0CF1  m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidrofug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 Us 15,87000 €
BODZ1-0ZLZ | Desencofrant 3,54000 €
BOE2-0EKY u Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria | segons 1,59000 €
norma UNE-EN 771-3
B2RA-28UQ t Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicio controlada dels 12,53000 €
residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigo inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construccio o demolicio, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de
Residus
B2RA-28V5 m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels 10,59000 €
residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavacio, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus
BI9E2-0HOL m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt 8,84000
B9H1-0HS6 t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfaltic de 87,37000 €
penetracio, de granulometria densa per a capa de transit i granulat calcari
BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalitzacio per a marques vials retrorreflectants en sec 1,87000 €
BBA1-2XWQ kg Pintura acrilica de color blanc, per a marques vials 2,94000 €
BDD4-0LVJ u Grad per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodé de D= 18 mm 5,59000 €
BDD4-H4XN u Grao per a pou de registre de polipropile de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 6,00000 €
BDD5-0M3U m Pega cilindrica de formigo per a formacio de pou circular de diametre 80 cm, prefabricada 52,50000 €
BDDE-12EP6  u Con de formigo prefabricat de 80 cm de diametre base, 60 cm de didmetre superior i 60 cm 55,21000 €

d'algaria, per a brocal de pou de registre, amb junt encadellat
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BDGO0-1C2A m Banda continua de senyalitzacio per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplaria, de polipropile 0,31000 €

BDK5-1KIP u Bastiment circular i tapa circular de fosa ductil per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure 210,75000
de 600 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124

BF31-053D u Colze de fosa de 45°, amb 2 unions campana per a aigua i contrabrida, de 100 mm de diametre 72,32000 €
nominal

BF31-053 u Colze de fosa de 45°, amb dues unions de campana amb anella elastomérica per a aigua i 92,99000 €
contrabrida d'estanquitat, de 125 mm de diametre nominal

BF31-056H u Colze de fosa de 90°, amb dues unions de campana amb anella elastomérica per a aigua i 72,32000 €
contrabrida d'estanquitat, de 100 mm de diametre nominal

BF32-0811 u Con de reduccio de fosa de 125 a 100 mm de diametre nominal, amb brides per a aigua 101,28000

BF33-0584 u Derivacit de fosa de 125 mm de diametre nominal, amb unié per brides per a aigua i ramal a 90°, 113,53000
embridat de 40 mm de diametre nominal

BF33-058C u Derivaci¢ de fosa de 100 mm de diametre nominal, amb brides i ramal a 90°, embridat de 100 mm 98,45000 €
de diametre nominal

BF33-058D u Derivacio de fosa de 125 mm de diametre nominal, amb brides per a aigua, i ramal a 90°, embridat 124,71000 €
de 100 mm de diametre nominal

BF36-04J0 m Tub de fosa ductil de 100 mm de diametre nominal, classe de pressio C100 segons la norma 41,23000 €
UNE-EN 545, amb uni6 de campana amb junt automatic estandard i anella elastomérica per a aigua

BF36-04J1 m Tub de fosa ductil de 125 mm de diametre nominal, classe de pressio C64 segons la norma 49,93000 €
UNE-EN 545, amb uni6 de campana amb junt automatic estandard i anella elastomérica per a aigua

BFB3-099N m Tub de polietile de designacio PE 100, diametre nominal DN 90, pressié nominal PN 16 (SDR 11), 11,04000 €
subministrat en barres de 6 m, fabricaci6 segons norma UNE-EN 12201-2

BFWF-W63M  u Accessori per a tubs de polietile de densitat alta, de 90 mm de diametre nominal exterior, de 23,20000 €
plastic, 16 bar de pressio nominal, per a electrosoldadura

BM23-0SzP u Hidrant soterrat amb perico de registre, amb una sortida de 100 mm de diametre i de 4* de 542,86000 €
diametre de connexio a la canonada

BMY0-0TCO u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 2,50000 €

BN12-0XFN u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diametre nominal, de 16 bar 160,66000
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG5H0), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

BN12-0XFU u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 40 mm de diametre nominal, de 16 bar de 79,28000 €
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

BN12-0XG3 u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diametre nominal, de 16 bar 231,38000 €

de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG5H0), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa
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BO7F-0LT4 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 104,89000 €
lI/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporcio en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistencia a
compressio, elaborat a I'obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 1,000 /Rx 21,07000 = 21,07000
Subtotal: 21,07000 21,07000
Maquinaria
C176-00FX h Formigonera de 165 | 0,700 /Rx 2,44000 1,70800
Subtotal: 1,70800 1,70800
Materials
B055-067M  t Ciment portland amb filler calcari CEM I1/B-L 32,5 R 0,250 X 164,18000 41,04500
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B011-05ME m3 Aigua 0,200 X 2,42000 0,48400
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630 X 2477000 40,37510
Subtotal: 81,90410 81,90410
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21070
COST DIRECTE 104,89280
COST EXECUCIO MATERIAL 104,89280
BO7F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 251,33000 €
[I/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporcié en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistencia a compressio, elaborat a I'obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 1,050 /Rx 21,07000 22,12350
Subtotal: 22,12350 22,12350
Maquinaria
C176-00FX h Formigonera de 165 | 0,725 /R x 2,44000 1,76900
Subtotal: 1,76900 1,76900
Materials
B054-06DH kg Calg aeria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000 X 0,39000 156,00000
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM I1/B-L 32,5 R 0,200 X 164,18000 32,83600
segons UNE-EN 197-1, en sacs
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530 X 2477000 37,89810
B011-05ME m3 Aigua 0,200 X 2,42000 0,48400
Subtotal: 227,21810 227,21810
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22124
COST DIRECTE 251,33184
COST EXECUCIO MATERIAL 251,33184
B07G-0MR9 m3 Morter de ciment amb ciment portland CEM | i sorra, Rend.: 1,000 107,22000 €
amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporcié en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistencia a compressio, elaborat a I'obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 1,000 /Rx 21,07000 = 21,07000
Subtotal: 21,07000 21,07000
Maquinaria
C176-00FX h Formigonera de 165 | 0,700 /Rx 244000 = 1,70800
Subtotal: 1,70800 1,70800
Materials
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630 X 2477000 = 40,37510
B055-0661 t Ciment portland CEM | 32,5 R segons UNE-EN 0,250 X 169,46000 = 42,36500
197-1, en sacs
B081-06U6 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons 0,500 X 2,01000 = 1,00500
la norma UNE-EN 934-3
B011-05ME m3 Aigua 0,200 X 242000 = 0,48400
Subtotal: 84,22910 84,22910
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21070
COST DIRECTE 107,21780
COST EXECUCIO MATERIAL 107,21780
B0B6-107D kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i Rend.: 1,000 1,42000 €
manipulat a taller B400S, de limit elastic >= 400
N/mm2
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEPO  h Ajudant ferrallista 0,005 /Rx 22,21000 = 0,11105
AOF-0001  h Oficial 1a ferrallista 0,006 /Rx 25,19000 = 0,12595
Subtotal: 0,23700 0,23700
Materials
BOB7-106P kg Acer en barres corrugades B400S de limit elastic >= 1,050 X 1,10000 = 1,15500
400 N/mm2
BOAM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 0,0102 X 2,26000 = 0,02305
Subtotal: 1,17805 1,17805
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00237
COST DIRECTE 1,41742
COST EXECUCIO MATERIAL 1,41742
B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i Rend.: 1,000 1,46000 €
manipulat a taller B500S, de limit elastic >= 500
N/mm2
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEPO  h Ajudant ferrallista 0,006 /Rx 22,21000 0,11105
AOF-0001  h Oficial 1a ferrallista 0,005 /Rx 25,19000 0,12595
Subtotal: 0,23700 0,23700
Materials
BOAM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 0,0102 X 2,26000 0,02305
BOB7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de limit elastic >= 1,050 X 1,14000 1,19700
500 N/mm2
Subtotal: 1,22005 1,22005
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00237
COST DIRECTE 1,45942
COST EXECUCIO MATERIAL 1,45942
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B147AM01 ut Conjunt EPIS treballs amb amiant Rend.: 1,000 22,01 €
COST DIRECTE 20,96190
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,04810
COST EXECUCIO MATERIAL 22,0100
C1RA2501 dia Unitat ~ descontaminaci6  amiant.  Unitat de Rend.: 1,000 396,23 €
descontaminacio durant la jornada de treball, la unitat
disposara de tres habitacles: Zona d'accés o zona
neta; zona de descontaminacio dutxa, adequada per
el pas del personal, eliminacié de residus, aspiracio i
zona d'evacuacio i filtrat, equipada amb aigua calenta
i filtre per l'aigua; i zona d'accés a obra o zona bruta
on es disposara de recipients adequats per recollir la
roba i els EPIS que seran gestionats com residus. Tot
aixo conforme a la normativa vigent. Inclou instal-lacio
completa de la unitat, amb totes les connexions i
escomeses necessaries, aixi com els ports i
desplagaments necessaris.
COST DIRECTE 377,36190
DESPESES INDIRECTES 500 % 18,86810
COST EXECUCIO MATERIAL 396,2300
F2R6AM02 ut Carrega, transport i canon abocador de residus Rend.: 1,000 386,32 €
d'amiant. Fins 200 kg.
COST DIRECTE 367,92381
DESPESES INDIRECTES 500 % 18,39619
COST EXECUCIO MATERIAL 386,3200
P-1 GIAC0001 u Partida destinada al Control de Qualitat en I'obra Rend.: 1,000 4.458,14 €
COST DIRECTE 4.245,84762
DESPESES INDIRECTES 500 % 212,29238
COST EXECUCIO MATERIAL 4.458,1400
P-2  GIAC0002 u Partida destinada a Seguretat i Salut en I'obra Rend.: 1,000 5.944,19 €
COST DIRECTE 5.661,13333
DESPESES INDIRECTES 500 % 283,05667
COST EXECUCIO MATERIAL 5.944,1900
P-3 GIAC0003 u Subministrament i muntatge de dispositiu d'accés Rend.: 1,000 1.784,87 €

TI45106070.1 AV de EJ ilo equivalent de fosa GE
500-7 segons ISO 1083/EN 1563, en Classe D400
segons norma EN-124:2015, amb certificacio NF,
obertura lliure 1060x700 mm, dimensio exterior
1250x884 mm, altura 100mm. Pes del conjunt 170,63
kg (peso tapa triangular 32,8 kg). Compost per quatre
tapes triangulars articulades amb relleu antilliscant,
obertura fins a 110e, bloqueig anti retorn a 90¢ evitant
el tancament accidental, extraible a 120°, seients
tripodes. Posicionament de les tapes en tres costats
contigus i deixant un costat llarg lliure. Assegurament
tapa/marc per tancament tipus TU i per suficient
massa de superficie. Marc monobloc modelat.
Possibilitat de marcat en relleu de serveis especifics.
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Revestiment de pintura hidrosoluble negra, no toxica,
no inflamable i no contaminant.
COST DIRECTE 1.699,87619
DESPESES INDIRECTES 500 % 84,99381
COST EXECUCIO MATERIAL 1.784,8700
P-4 GIAC0004 u Subministrament i instal-laci6 de placa d'hidrant Rend.: 1,000 94,50 €
DN100
COST DIRECTE 90,00000
DESPESES INDIRECTES 500 % 4,50000
COST EXECUCIO MATERIAL 94,5000
P-5 GIAC0005 m Desmuntatge i retirada de canonada de fibrociment Rend.: 1,000 11,38 €
DN<200mm. Inclosa la carrega, transport i disposicio
controlada a abocador, inclos el canon
COST DIRECTE 10,83810
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,54190
COST EXECUCIO MATERIAL 11,3800
P-6 GIAC0007 u Treballs de senyalitzacio, balisament i desviament del Rend.: 1,000 1.050,00 €
transit i vianants. Inclou la senyalitzaci¢ de les obres,
d'acord amb la legislacio actualment vigent al llarg de
tot 'ambit i la zona d'influencia de la mateixa. Inclou
la collocacio de tots els senyals, tancaments,
balisaments, senyalitzacié horitzontal  provisional,
proteccions i cartells necessaris pel desenvolupament
de les obres i pels desviaments de transit necessaris
segons les necessitats de I'obra, criteris de la DF i de
l'entitat gestora de la carretera. També inclou la
col.locacio, retirada i recol.locacid de tots els
elements necessaris en totes les fases en que es
subdivideixin les actuacions aixi com la delimitacio i
proteccio de tots els possibles passos obligats per
veins afectats.
COST DIRECTE 1.000,00000
DESPESES INDIRECTES 500 % 50,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1.050,0000
P-7  GIAC0008 u Treballs de reconnexid d'escomesa, inclou material i Rend.: 1,000 531,00 €
obra civil
COST DIRECTE 505,71429
DESPESES INDIRECTES 500 % 25,28571
COST EXECUCIO MATERIAL 531,0000
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P-8  GIAC0009 m Treballs de neteja i desinfeccié de canonada per a Rend.: 1,000 6,00 €
posada en servei
COST DIRECTE 5,71429
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,28571
COST EXECUCIO MATERIAL 6,0000
P-9  GIAC0011 u Desplagament d'equip i personal a obra, pera la Rend.: 1,000 1.219,83 €
realizacio de paviment de mescla bituminosa
continua en calent, inclosos els equips per al
fressatge mecanic previ i neteja de la superficie a
pavimentar.
COST DIRECTE 1.161,74286
DESPESES INDIRECTES 500 % 58,08714
COST EXECUCIO MATERIAL 1.219,8300
P-10 GIAC0012 u Localitzacio del servei existent afectat, apuntalament Rend.: 1,000 138,60 €
de rasa, treballs de proteccio de servei afectat i
adequacio necessaria, d'acord amb les indicacions de
la companyia i la Direcci6 Facultativa.
COST DIRECTE 132,00000
DESPESES INDIRECTES 500 % 6,60000
COST EXECUCIO MATERIAL 138,6000
P-11  GIAC0013 u Brida-endoll, DN 100 de fosa ductil segons norma Rend.: 1,000 92,35 €
UNE-EN 545:2011, amb revestiment interior i exterior
de resina sintética color blau segons la norma
UNE-EN 545 de manera que el gruix mitja de la capa
no sigui inferior a 70 um; en I'endoll, unié mecanica
tipus Express amb contrabrida i bulones de fosa
duactil, i anell delastomer EPDM segons norma
UNE-EN 681-1:1996. Junta inclosa. Uni¢ brida
orientable PN 10/16 conforme EN 1092-1.
COST DIRECTE 87,95238
DESPESES INDIRECTES 500 % 4,39762
COST EXECUCIO MATERIAL 92,3500
P-12  GIAC0014 u Brida-endoll, DN 125 de fosa ductil segons norma Rend.: 1,000 116,63 €
UNE-EN 545:2011, amb revestiment interior i exterior
de resina sintética color blau segons la norma
UNE-EN 545 de manera que el gruix mitja de la capa
no sigui inferior a 70 um; en I'endoll, uni6 mecanica
tipus Express amb contrabrida i bulones de fosa
ductil, i anell delastomer EPDM segons norma
UNE-EN 681-1:1996. Junta inclosa. Uni6 brida
orientable PN 10/16 conforme EN 1092-1.
COST DIRECTE 111,07619
DESPESES INDIRECTES 500 % 5,55381
COST EXECUCIO MATERIAL 116,6300
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P-13  GIAC0015 u Portabrida PE100 PN16 DN90 + Brida plana PN16 Rend.: 1,000 77,49 €

DN100 per a portabrida DN90 + maniguet
electrosoldable PE100 PN16 DN90

COST DIRECTE 73,80000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,69000
COST EXECUCIO MATERIAL 77,4900
P-14  GIAC0016 u Uni6 multi-diametre, tipus MULTI/JOINT 3057/3157 Rend.: 1,000 289,80 €
Plus AWWA C110 de GF Piping Systems o equivalent
COST DIRECTE 276,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,80000
COST EXECUCIO MATERIAL 289,8000
P-15  GIAC0017 u Excavacio de cala per installacio d'hidrant. Inclou Rend.: 1,000 400,26 €

l'excavacio, la carrega, transport i abocament del
material excavat a abocador autoritzat, inclos el
canon, posterior reblert i reposicio de paviment.

COST DIRECTE 381,20000
DESPESES INDIRECTES 500 % 19,06000
COST EXECUCIO MATERIAL 400,2600
P-16  GIAC0018 u Trampillo per a valvules de registre tipus Pera Rend.: 1,000 72,38 €
d'algada fixe, amb tapa quadrada de fosa grisa i
inscripcio servei.
COST DIRECTE 68,93333
DESPESES INDIRECTES 500 % 3,44667
COST EXECUCIO MATERIAL 72,3800
P-17  GIAC0020 u Portabrida PE100 PN16 DN50 + Brida plana PN16 Rend.: 1,000 29,11 €

DN40 per a portabrida DN50 + maniguet
electrosoldable PE100 PN16 DN50

COST DIRECTE 27,72381
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,38619
COST EXECUCIO MATERIAL 29,1100
P-18  P2146-DJ25 m2 Demoalici6 de base de formigd de fins a 20 cm de Rend.: 1,000 7,62 €

gruix, d'amplaria fins @ 2 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i carrega sobre camié amb mitjans

mecanics
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,072 /Rx 67,20000 = 4,83840
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,036 /R x 67,13000 = 2,41668

Subtotal: 7,25508 7,25508
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COST DIRECTE 7,25508
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,36275
COST EXECUCIO MATERIAL 7,61783
P-19  P2146-DJ2N  m2 Demolicio de paviment de mescla bituminosa de fins Rend.: 1,000 4,66 €
a 10 cm de gruix, d'amplaria fins @ 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i carrega
sobre cami6 amb mitjans mecanics
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,011 /Rx 67,13000 = 0,73843
C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,055 /R x 67,20000 = 3,69600
Subtotal: 4,43443 4,43443
COST DIRECTE 4,43443
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,22172
COST EXECUCIO MATERIAL 4,65615
P-20 P2146-DJAC m2 Demolici6 de paviment de panots col-locats sobre Rend.: 1,000 7,55 €
base de formigo de fins a 20 cm de gruix, inclos la
demolicio de la base, d'amplaria fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i carrega
sobre cami6 amb mitjans mecanics
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,029 /Rx 67,13000 = 1,94677
C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,078 /R x 67,20000 = 5,24160
Subtotal: 7,18837 7,18837
COST DIRECTE 7,18837
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,35942
COST EXECUCIO MATERIAL 1,54779
P-21  P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de Rend.: 1,000 5,54 €
fondaria com a minim amb maquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,170 /Rx 21,07000 = 3,58190
Subtotal: 3,58190 3,58190
Maquinaria
C178-00GF h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a 0,770 /Rx 9,64000 = 1,63880

paviment
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Subtotal: 1,63880 1,63880
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,05373
COST DIRECTE 5,27443
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,26372
COST EXECUCIO MATERIAL 5,53815
P-22  P214W-HXLT m Tall en paviment de peces amb maquina tallajunts Rend.: 1,000 4,85 €
amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,1489 /R x 21,07000 = 3,13732
Subtotal: 3,13732 3,13732
Magquinaria
C178-00GF h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a 0,1489 /R x 9,64000 = 1,43540
paviment
Subtotal: 1,43540 1,43540
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04706
COST DIRECTE 4,61978
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,23099
COST EXECUCIO MATERIAL 485077
P-23 P221B-EL6Z m3 Excavacio de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en Rend.: 1,000 10,08 €
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i carrega mecanica
sobre cami6 amb retroexcavadora
Unitats Preu Parcial Import
Magquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,143 /Rx 67,13000 = 9,59959
Subtotal: 9,59959 9,59959
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,00000
COST DIRECTE 9,59959
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,47998
COST EXECUCIO MATERIAL 10,07957
P-24  P221K-TG43 m3 Excavacio de cala, per a localitzacié de serveis, amb Rend.: 1,000 107,94 €

mitjans manuals i reblert i compactacio de terres
seleccionades propia excavacio

Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferéncia
entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de comengar les obres i els perfils teorics
assenyalats als planols, amb les modificacions
aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar l'excés d'excavacid que s'hagi
produit sense l'autoritzacio de la DF, ni la carrega i el
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transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments
per pluja o inundacié i quantes operacions faci falta
per a una correcta execucio de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels
camins de comunicacio entre el desmunt i les zones
on han d'anar les terres, la seva creacio, i la seva
eliminacio, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s’hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i

voladures.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0OD-0007 h Manobre 4000 /Rx 2455000 = 98,20000
Subtotal: 98,20000 98,20000
Maquinaria
C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 0,500 /Rx 6,25000 = 3,12500
Subtotal: 3,12500 3,12500
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,47300
COST DIRECTE 102,79800
DESPESES INDIRECTES 500 % 5,13990
COST EXECUCIO MATERIAL 107,93790
P-25 P2241-52SS m2 Repas i piconatge de sol de rasa d'amplaria maxima Rend.: 1,000 4,89 €
0,6 m, amb compactacio del 95% PM
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,110 /Rx 21,07000 = 2,31770
A0OD-0007 h Manobre 0,065 /Rx 2455000 = 1,59575
Subtotal: 3,91345 3,91345
Maquinaria
C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 0,110 /Rx 6,25000 = 0,68750
Subtotal: 0,68750 0,68750
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05870
COST DIRECTE 4,65965
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,23298

COST EXECUCIO MATERIAL 4,89263
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P-26  P2252-549G m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportacio, en Rend.: 1,000 33,24 €
tongades de 50 cm de gruix, com a maxim, amb
compactacio del 95 % PM, utilitzant corrd vibratori
autopropulsat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0OD-0007  h Manobre 0,036 /R x 2455000 = 0,88380
Subtotal: 0,88380 0,88380
Maquinaria
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20 t 0,009 /Rx 11241000 = 1,01169
C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 0,007 /Rx 99,79000 = 0,69853
C131-005G h Corr6 vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,014 /Rx 87,52000 = 1,22528
Subtotal: 2,93550 2,93550
Materials
BO3F-05NW m3 Tot-u artificial 1,200 X 23,19000 = 27,82800
Subtotal: 27,82800 27,82800
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01326
COST DIRECTE 31,66056
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,58303
COST EXECUCIO MATERIAL 33,24358
P-27  P2255-DPGV  m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, Rend.: 1,000 18,74 €
amb material seleccionat de la propia excavacio, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant ~ pico  vibrant de combustible, amb
compactacio del 90% PM
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,500 /R x 21,07000 = 10,53500
Subtotal: 10,53500 10,53500
Maquinaria
C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 0,500 /Rx 6,25000 = 3,12500
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,060 /R x 67,13000 = 4,02780
Subtotal: 7,15280 7,15280
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15803
COST DIRECTE 17,84583
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,89229
COST EXECUCIO MATERIAL 18,73812
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P-28  P2255-DPIQ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, Rend.: 1,000 55,85 €
amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant pico vibrant de combustible
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,200 /Rx 21,07000 = 4,21400
Subtotal: 4,21400 4,21400
Magquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,060 /Rx 67,13000 = 4,02780
C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 0,200 /Rx 6,25000 = 1,25000
Subtotal: 5,27780 5,27780
Materials
BO3L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 1,800 X 2424000 = 43,63200
Subtotal: 43,63200 43,63200
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06321
COST DIRECTE 53,18701
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,65935
COST EXECUCIO MATERIAL 55,84636
P-29  P2R5-DT1D m3 Transport de residus a instal-laci¢ autoritzada de Rend.: 1,000 4,22 €
gestio de residus, amb camio de 12 t i temps d'espera
per a la carrega a maquina, amb un recorregut de
més de 2 i fins a5 km
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C154-003M h Camio per a transport de 12 t 0,069 /R x 58,18000 = 4,01442
Subtotal: 4,01442 4,01442
COST DIRECTE 4,01442
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,20072
COST EXECUCIO MATERIAL 4,21514
P-30 P2RA-EUTI m3 Disposicio controlada en diposit autoritzat inclos el Rend.: 1,000 19,08 €
canon sobre la deposicio controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formig inerts amb una densitat 1,45 tm3, procedents
de construccio o demolicio, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA-28UQ t Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el 1,450 X 12,53000 = 18,16850

canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formig6 inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construccio o demolicio, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus
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Subtotal: 18,16850 18,16850

COST DIRECTE 18,16850

DESPESES INDIRECTES 500 % 0,90843

COST EXECUCIO MATERIAL 19,07693

P-31 P2RA-EU7K m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el Rend.: 1,000 11,12 €

canon sobre la deposicio controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavacio, amb codi 17 05 04 segons la Llista

Europea de Residus
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA-28V5 m3 Disposici6 controlada en diposit autoritzat inclos el 1,000 X 10,59000 = 10,59000
canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavacio, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus
Subtotal: 10,59000 10,59000
COST DIRECTE 10,59000
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,52950
COST EXECUCIO MATERIAL 11,11950
P-32  P4520-1719 m3 Formigonament per a mur, amb formigé per armar HA Rend.: 1,000 160,97 €
-25/B/20/XC1 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6, abocat amb
bomba
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000T  h Oficial 1a paleta 0,051 /Rx 2519000 = 1,28469
AOD-0007  h Manobre 0,204 /R x 2455000 = 5,00820
Subtotal: 6,29289 6,29289
Maquinaria
C172-003J h Camié amb bomba de formigonar 0,125 /Rx  200,71000 = 25,08875
Subtotal: 25,08875 25,08875
Materials
BO6F2-105P m3 Formigé per armar HA - 25/B /20 / XC1 amb una 1,050 x 11597000 = 121,76850
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacio aigua
ciment =< 0.6

Subtotal: 121,76850 121,76850
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DESPESES AUXILIARS 250 % 0,15732
COST DIRECTE 153,30746
DESPESES INDIRECTES 500 % 7,66537
COST EXECUCIO MATERIAL 160,97284
P-33  P45C1-11VA m3 Formigonament de lloses amb formigéd per armar amb Rend.: 1,000 158,89 €
additiu hidrofug HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacio aigua
ciment =< 0.6, abocat amb bomba
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000T  h Oficial 1a paleta 0,05391 /R x 2519000 = 1,35799
AOD-0007 h Manobre 0,248 /R x 2455000 = 6,08840
Subtotal: 7,44639 7,44639
Maquinaria
C172-003J h Camié amb bomba de formigonar 0,103 /Rx  200,71000 = 20,67313
Subtotal: 20,67313 20,67313
Materials
BO6F2-119X m3 Formigé per armar amb additiu hidrofug HA - 25/B/ 1,020 x  120,61000 = 123,02220
20/ XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relacio aigua ciment =< 0.6
Subtotal: 123,02220 123,02220
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,18616
COST DIRECTE 151,32788
DESPESES INDIRECTES 500 % 7,56639
COST EXECUCIO MATERIAL 158,89427
P-34 P4B8-D6QD kg Armadura de lloses d'estructura AP500 S amb barres Rend.: 1,000 2,12 €
de diametre com a maxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEPO  h Ajudant ferrallista 0,010 /Rx 22,21000 = 0,22210
AOF-0001  h Oficial 1a ferrallista 0,012 /Rx 2519000 = 0,30228
Subtotal: 0,52438 0,52438
Materials
BOAM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 0,012 X 2,26000 = 0,02712
BOB6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i 1,000 X 145942 = 1,45942
manipulat a taller B500S, de limit elastic >= 500
N/mm2
Subtotal: 1,48654 1,48654
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00787
COST DIRECTE 2,01879
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,10094
COST EXECUCIO MATERIAL 2,11972
P-35 P4DC-3UY1 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una Rend.: 1,000 62,92 €
algaria <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenolic per a deixar el formigo vist
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,700 /Rx 22,21000 = 15,54700
AOF-000F  h Oficial 1a encofrador 0,800 /R x 2519000 = 20,15200
Subtotal: 35,69900 35,69900
Materials
BOAK-07AS kg Clau acer 0,106 X 2,11000 = 0,22366
B0D21-070 m Taul6 de fusta de pi per a 10 usos 0,990 X 0,50000 = 0,49500
BOD31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,002 X 49544000 = 0,99088
BOD62-07PL cu Puntal metal-lic i telescopic per a 3 m d'algaria i 150 0,01511 X 17,20000 = 0,25989
usos
BOD70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, 1,100 X 2,64000 = 2,90400
per a 10 usos
BODZ1-0ZLZ | Desencofrant 0,060 X 3,54000 = 0,21240
BOD70-0CF1 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidrofug amb 2 cares 1,150 X 15,87000 = 18,25050
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 Us
Subtotal: 23,33633 23,33633
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,89248
COST DIRECTE 59,92781
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,99639
COST EXECUCIO MATERIAL 62,92420
P-36  P4E0-DAVK kg Acer en barres corrugades elaborat a I'obra B500S de Rend.: 1,000 1,81 €
limit elastic >= 500 N/mm2 per a I'armadura de parets
de blocs de morter de ciment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000T  h Oficial 1a paleta 0,010 /Rx 25,19000 = 0,25190
Subtotal: 0,25190 0,25190
Materials
BOAM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 0,005 X 2,26000 = 0,01130
BOB6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a I'obra i 1,000 X 145942 = 1,45942
manipulat a taller B500S, de limit elastic >= 500
N/mm2
Subtotal: 1,47072 1,47072
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00378
COST DIRECTE 1,72640
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,08632
COST EXECUCIO MATERIAL 1,81272
P-37  P4E5-DKO7 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de Rend.: 1,000 41,48 €
bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x200x200 mm, per a revestir, categoria | segons
norma UNE-EN 771-3, col-locat amb ciment portland
CEM 1 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb
una resistencia a compressio de la paret de 3 N/mm2
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000T  h Oficial 1a paleta 0,480 /Rx 2519000 = 12,09120
A0OD-0007 h Manobre 0,240 /Rx 2455000 = 5,89200
Subtotal: 17,98320 17,98320
Materials
BOE2-0EKY wu Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 12,1905 X 1,59000 = 19,38290
400x200x200 mm, per a revestir, categoria | segons
norma UNE-EN 771-3
B07G-0MR9 m3 Morter de ciment amb ciment portland CEM | i sorra, 0,01488 x 107,21780 = 1,59540
amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporcié en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistencia a compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 20,97830 20,97830
DESPESES AUXILIARS 300 % 0,53950
COST DIRECTE 39,50100
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,97505
COST EXECUCIO MATERIAL 41,47605
P-38 P931-10RTN m3 Base de formig6 de formigd en massa HM - 20 / B / Rend.: 1,000 147,34 €
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relacio aigua ciment =< 0.6, abocat des de camié amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en
entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres <=
3 m d'amplaria o calgada/plataforma dnica <= 7 m
d'amplaria, amb afectacio per serveis o elements de
mobiliari urba, en actuacions de mes de 2 m3
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007  h Manobre 0,450 /Rx 2455000 = 11,04750
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,29494 /R x 2519000 = 7,42954
Subtotal: 18,47704 18,47704
Magquinaria
C20K-00DP h Regle vibratori 0,29494 /R x 588000 = 1,73425
Subtotal: 1,73425 1,73425
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Materials
BO6F1-10IL  m3 Formigé en massa HM - 20 / B/ 20 / X0 amb una 1,050 X 114,13000 = 119,83650
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacio aigua
ciment =< 0.6
Subtotal: 119,83650 119,83650
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27716
COST DIRECTE 140,32495
DESPESES INDIRECTES 500 % 7,01625
COST EXECUCIO MATERIAL 147,34119
P-39 P9E1-V6R9 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, Rend.: 1,000 48,83 €
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter
amb additius, col-locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007  h Manobre 0,43995 /R x 2455000 = 10,80077
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,5796 /R x 2519000 = 14,60012
Subtotal: 25,40089 25,40089
Materials
B011-05ME m3 Aigua 0,001 X 2,42000 = 0,00242
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM I1/B-L 32,5 R 0,00306 X 164,18000 = 0,50239
segons UNE-EN 197-1, en sacs
BY9E2-0HOL m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt 1,020 X 8,84000 = 9,01680
BO7F-0LT6  m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM 0,0315 X  251,33184 = 7,91695
II/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporcio en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistencia a compressio, elaborat a 'obra
B07G-0MR9 m3 Morter de ciment amb ciment portland CEM | i sorra, 0,0306 x 107,21780 = 3,28086
amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporcié en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistencia a compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 20,71942 20,71942
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38101
COST DIRECTE 46,50132
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,32507
COST EXECUCIO MATERIAL 48,82639
P-40  P9H5-E82U t Paviment de mescla bituminosa continua en calent Rend.: 1,000 96,33 €
tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfaltic de
penetracio, de granulometria densa per a capa de
transit i granulat calcari, estesa i compactada
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0OD-0007  h Manobre 0,072 /R x 2455000 = 1,76760
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,016 /Rx 2519000 = 0,40304
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Subtotal: 2,17064 2,17064
Magquinaria
C173-005K h Corr6 vibratori per a formigons i betums autopropulsat 0,010 /Rx 78,18000 = 0,78180
pneumatic
C131-005G h Corr6 vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /Rx 87,52000 = 0,87520
C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /Rx 64,49000 = 0,51592
Subtotal: 2,17292 2,17292
Materials
B9H1-0HS6 t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 1,000 X 87,37000 = 87,37000
surf B 35/50 D, amb betum asfaltic de penetracio, de
granulometria densa per a capa de transit i granulat
calcari
Subtotal: 87,37000 87,37000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03256
COST DIRECTE 91,74612
DESPESES INDIRECTES 500 % 458731
COST EXECUCIO MATERIAL 96,33343
P-41  P9L1-E97K m2 Reg d'adherencia amb emulsié bituminosa cationica Rend.: 1,000 0,39 €
termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotaci¢ 0,6
kg/m2
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,0022 /Rx 21,07000 = 0,04635
Subtotal: 0,04635 0,04635
Magquinaria
C170-0036 h Camio cisterna per a reg asfaltic 0,0022 /Rx 34,74000 = 0,07643
C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,0005 /Rx 48,36000 = 0,02418
Subtotal: 0,10061 0,10061
Materials
B057-06IM kg Emulsio bituminosa cationica amb un 60% de betum 0,600 X 0,38000 = 0,22800
asfaltic, per a reg termoadherent tipus C60B3/B2
TER, segons UNE-EN 13808
Subtotal: 0,22800 0,22800
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00070
COST DIRECTE 0,37566
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,01878
COST EXECUCIO MATERIAL 0,39444
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P-42  P9L1-E97Z m2 Reg d'imprimacié amb emulsio bituminosa cationica Rend.: €
tipus C50BF4 IMP, amb dotacio 1 kg/m2
Unitats Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,003 = 0,06321
0,06321 0,06321
Maquinaria
C170-0036 h Camio cisterna per a reg asfaltic 0,003 = 0,10422
0,10422 0,10422
Materials
B057-06IH kg Emulsio bituminosa cationica amb un 50% de betum 1,000 = 0,40000
asfaltic, per a reg d'imprimacio tipus C50BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3%, segons
UNE-EN 13808
0,40000 0,40000
DESPESES AUXILIARS 0,00095
COST DIRECTE 0,56838
DESPESES INDIRECTES 0,02842
COST EXECUCIO MATERIAL 0,59680
P-43  PBA3-DXJ0 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal Rend.: €
continua per a Us permanent i retrorreflectant en sec,
tipus P-R, de 10 cm d'amplaria, amb pintura acrilica
de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecanicament mitjangant polvoritzacio
Unitats Parcial Import
Ma d'obra
A0OD-0007  h Manobre 0,0035 0,08593
AOF-000B  h Oficial 1a 0,007 0,17633
0,26226 0,26226
Maquinaria
C1B0-006C h Maquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 0,14644
0,14644 0,14644
Materials
BBA1-2XWQ kg Pintura acrilica de color blanc, per a marques vials 0,07344 0,21591
BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalitzacio per a 0,04896 0,09156
marques vials retrorreflectants en sec
0,30747 0,30747
DESPESES AUXILIARS 0,00393
COST DIRECTE 0,72010
DESPESES INDIRECTES 0,03601
COST EXECUCIO MATERIAL 0,75611
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P-44  PBA4-DXST7 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal Rend.: 1,000 3,83 €

discontinua per a Us permanent i retrorreflectant en
sec, tipus -, de 40 cm d'amplaria i 0,8/0,4 de relacio
pintat/no pintat, amb pintura acrilica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb maquina
d'accionament manual

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0OD-0007 h Manobre 0,085 /Rx 2455000 = 2,08675
AOF-000B  h Oficial 1a 0,017 /Rx 2519000 = 0,42823
Subtotal: 2,51498 2,51498
Maquinaria
C1B0-006D h Maquina per a pintar bandes de vial, d'accionament 0,0085 /R x 31,99000 = 0,27192
manual
Subtotal: 0,27192 0,27192
Materials
BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalitzacio per a 0,13046 X 1,87000 = 0,24396
marques vials retrorreflectants en sec
BBA1-2XWQ kg Pintura acrilica de color blanc, per a marques vials 0,19564 X 2,94000 = 0,57518
Subtotal: 0,81914 0,81914
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03772
COST DIRECTE 3,64376
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,18219
COST EXECUCIO MATERIAL 3,82595
P-45 PDB1-JK7I u Solera de formigod en massa HM - 20 / B / 20 / X0 Rend.: 1,000 51,25 €
amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacio
aigua ciment =< 0.6 de 20 cm de gruix i de planta
interior 1.2x1,2 m
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007  h Manobre 0,250 /Rx 2455000 = 6,13750
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,250 /Rx 2519000 = 6,29750
Subtotal: 12,43500 12,43500
Materials
BO6F1-I0IL  m3 Formigd en massa HM - 20 / B /20 / X0 amb una 0,3171 X 114,13000 = 36,19062
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacio aigua
ciment =< 0.6
Subtotal: 36,19062 36,19062
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18653
COST DIRECTE 48,81215
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,44061

COST EXECUCIO MATERIAL 51,25275
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P-46  PDB7-8F58 m Paret per a pou circular de D= 80 cm, de peces Rend.: 1,000 86,79 €
prefabricades de formigo, col-locades amb morter de
ciment 1:6
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,400 /Rx 25,19000 = 10,07600
A0OD-0007  h Manobre 0,400 /R x 2455000 = 9,82000
Subtotal: 19,89600 19,89600
Magquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,101 /Rx 67,13000 = 6,78013
Subtotal: 6,78013 6,78013
Materials
BDD5-0M3U m Pega cilindrica de formigo per a formacio de pou 1,050 X 52,50000 = 55,12500
circular de diametre 80 cm, prefabricada
BO7F-0LT4 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,00533 X 104,89280 = 0,55908

1I/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporcio en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistencia a
compressio, elaborat a I'obra

Subtotal: 55,68408 55,68408
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29844
COST DIRECTE 82,65865
DESPESES INDIRECTES 500 % 4,13293
COST EXECUCIO MATERIAL 86,79158
P-47 PDBD-H8M u Grab per a pou de registre de polipropile armat, de Rend.: 1,000 23,19 €
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col-locat amb morter
de ciment 1:6, elaborat a I'obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,300 /Rx 2455000 = 7,36500
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,300 /Rx 2519000 = 7,55700
Subtotal: 14,92200 14,92200
Materials
BDD4-H4XN u Grao per a pou de registre de polipropile de 1,000 X 6,00000 = 6,00000
250x350x250 mm i 3 kg de pes
BO7F-0LT4 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,009 X 104,89280 = 0,94404

1I/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporcio en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistencia a
compressio, elaborat a I'obra

Subtotal: 6,94404 6,94404
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22383
COST DIRECTE 22,08987
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,10449
COST EXECUCIO MATERIAL 23,19436
P-48 PDBE-H98M u Brocal format per con de formigé prefabricat de 80 cm Rend.: 1,000 108,29 €
de diametre base, 60 cm de diametre superior i 60 cm
d'algaria, per a brocal de pou de registre, amb junt
encadellat, col-locat sobre anell de pou de registre,
inclos segellat de junts i col-locacio de graons amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a I'obra amb formigonera
de 1651
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007  h Manobre 0,500 /R x 2455000 = 12,27500
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,500 /Rx 2519000 = 12,59500
Subtotal: 24,87000 24,87000
Magquinaria
C152-003B h Cami6 grua 0,100 /R x 73,79000 = 7,37900
Subtotal: 7,37900 7,37900
Materials
BDD4-0LVJ u Grad per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 2,000 X 559000 = 11,18000
300x300x300 mm, amb rodé de D= 18 mm
BDDE-12EP u Con de formigo prefabricat de 80 cm de diametre 1,050 X 55,21000 = 57,97050
base, 60 cm de diametre superior i 60 cm d'algaria,
per a brocal de pou de registre, amb junt encadellat
BO7F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM 0,0054 X 251,33184 = 1,35719
II/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporcio en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistencia a compressio, elaborat a 'obra
Subtotal: 70,50769 70,50769
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37305
COST DIRECTE 103,12974
DESPESES INDIRECTES 500 % 5,15649
COST EXECUCIO MATERIAL 108,28623
P-49 PDBF-DFWL u Bastiment circular de fosa ductil per a pou de registre Rend.: 1,000 245,03 €
i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diametre i classe D400 segons norma UNE-EN 124
col-locat amb morter
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0410 /Rx 2519000 = 10,32790
A0OD-0007  h Manobre 0,410 /Rx 2455000 = 10,06550
Subtotal: 20,39340 20,39340
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Materials
BDK5-1KIP  u Bastiment circular i tapa circular de fosa ductil per a 1,000 X 210,75000 = 210,75000

pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124

BO7L-1PYA 't Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a 0,0357 X 53,66000 = 1,91566
granel, de designacio (G) segons norma UNE-EN
998-2
Subtotal: 212,66566 212,66566
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30590
COST DIRECTE 233,36496
DESPESES INDIRECTES 500 % 11,66825
COST EXECUCIO MATERIAL 245,03321
P-50 PDG5-HA20 m Banda continua de plastic de color de 30 cm Rend.: 1,000 0,57 €
d'amplaria, col-locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canalitzacio
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,010 /Rx 22,21000 = 0,22210
Subtotal: 0,22210 0,22210
Materials
BDG0-1C2A m Banda continua de senyalitzacio per a canalitzacions 1,020 X 0,31000 = 0,31620
soterrades de 30 cm d'amplaria, de polipropile
Subtotal: 0,31620 0,31620
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00333
COST DIRECTE 0,54163
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,02708
COST EXECUCIO MATERIAL 0,56871
P-51 PF31-3SZF u Colze de fosa de 45°, amb brides per a aigua, de 125 Rend.: 1,000 225,63 €
mm de diametre nominal i col-locat al fons de la rasa
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEPH h Ajudant muntador 2489 /R x 22,21000 = 55,28069
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 2,489 /R x 26,04000 = 64,81356
Subtotal: 120,09425 120,09425
Materials
BF31-0531 u Colze de fosa de 45°, amb dues unions de campana 1,000 X 92,99000 = 92,99000

amb anella elastomerica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, de 125 mm de diametre nominal

Subtotal: 92,99000 92,99000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,80141
COST DIRECTE 214,88566
DESPESES INDIRECTES 500 % 10,74428
COST EXECUCIO MATERIAL 225,62995
P-52  PF31-I0LP u Colze de fosa de 45°, amb brides per a aigua, de 100 Rend.: 1,000 188,35 €
mm de diametre nominal i col-locat al fons de la rasa
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-Q00R  h Oficial 1a muntador 2,186 /R x 26,04000 = 56,92344
AO1-FEPH h Ajudant muntador 2,186 /Rx 22,21000 = 48,55106
Subtotal: 105,47450 105,47450
Materials
BF31-053D u Colze de fosa de 45°, amb 2 unions campana per a 1,000 X 72,32000 = 72,32000
aigua i contrabrida, de 100 mm de diametre nominal
Subtotal: 72,32000 72,32000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,58212
COST DIRECTE 179,37662
DESPESES INDIRECTES 500 % 8,96883
COST EXECUCIO MATERIAL 188,34545
P-53  PF31-INV3 u Colze de fosa de 45°, amb dues unions de campana Rend.: 1,000 188,35 €
amb anella elastomerica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, de 100 mm de diametre nominal i
collocat al fons de la rasa
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-Q00R  h Oficial 1a muntador 2,186 /R x 26,04000 = 56,92344
AO1-FEPH h Ajudant muntador 2,186 /Rx 22,21000 = 48,55106
Subtotal: 105,47450 105,47450
Materials
BF31-053D u Colze de fosa de 45°, amb 2 unions campana per a 1,000 X 72,32000 = 72,32000
aigua i contrabrida, de 100 mm de diametre nominal
Subtotal: 72,32000 72,32000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,58212
COST DIRECTE 179,37662
DESPESES INDIRECTES 500 % 8,96883
COST EXECUCIO MATERIAL 188,34545
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P-54  PF31-INV5 u Colze de fosa de 45°, amb dues unions de campana Rend.: 1,000 225,63 €
amb anella elastomerica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, de 125 mm de diametre nominal i
collocat al fons de la rasa
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 2489 /R x 26,04000 = 64,81356
AO1-FEPH h Ajudant muntador 2489 /Rx 22,21000 = 55,28069
Subtotal: 120,09425 120,09425
Materials
BF31-0531 u Colze de fosa de 45°, amb dues unions de campana 1,000 X 92,99000 = 92,99000
amb anella elastomerica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, de 125 mm de diametre nominal
Subtotal: 92,99000 92,99000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,80141
COST DIRECTE 214,88566
DESPESES INDIRECTES 500 % 10,74428
COST EXECUCIO MATERIAL 225,62995
P-55 PF31-LKHV u Colze de fosa de 90°, amb dues unions de campana Rend.: 1,000 188,35 €
amb anella elastomerica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, de 100 mm de diametre nominal i
collocat al fons de la rasa
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 2,186 /R x 26,04000 = 56,92344
AO1-FEPH h Ajudant muntador 2,186 /Rx 22,21000 = 48,55106
Subtotal: 105,47450 105,47450
Materials
BF31-056H u Colze de fosa de 90°, amb dues unions de campana 1,000 X 72,32000 = 72,32000
amb anella elastomerica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, de 100 mm de diametre nominal
Subtotal: 72,32000 72,32000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,58212
COST DIRECTE 179,37662
DESPESES INDIRECTES 500 % 8,96883
COST EXECUCIO MATERIAL 188,34545
P-56 PF32-JIL6 u Con de reduccio de fosa per a passar de 125 a 100 Rend.: 1,000 226,52 €
mm de diametre nominal, amb brides per a aigua i
collocat al fons de la rasa
Unitats Preu Parcial Import
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AO1-FEPH h Ajudant muntador 2,337 /IRx 22,21000 = 51,90477
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 2,337 /IRx 26,04000 = 60,85548
Subtotal: 112,76025 112,76025
Materials
BF32-0811 u Con de reducci6 de fosa de 125 a 100 mm de 1,000 x 101,28000 = 101,28000
diametre nominal, amb brides per a aigua
Subtotal: 101,28000 101,28000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,69140
COST DIRECTE 215,73165
DESPESES INDIRECTES 500 % 10,78658
COST EXECUCIO MATERIAL 226,51824
P-57  PF33-IFUO u Derivacio de fosa de 125 mm de diametre nominal, Rend.: 1,000 258,94 €
amb brides per a aigua, ramal a 90°, embridat de 100
mm de diametre nominal i col-locada al fons de la rasa
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEPH h Ajudant muntador 2489 /Rx 22,21000 = 55,28069
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 2489 /R x 26,04000 = 64,81356
Subtotal: 120,09425 120,09425
Materials
BF33-058D u Derivacio de fosa de 125 mm de diametre nominal, 1,000 X 12471000 = 124,71000
amb brides per a aigua, i ramal a 90°, embridat de
100 mm de diametre nominal
Subtotal: 124,71000 124,71000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,80141
COST DIRECTE 246,60566
DESPESES INDIRECTES 500 % 12,33028
COST EXECUCIO MATERIAL 258,93595
P-58  PF33-IK9P u Derivacio de fosa de 125 mm de diametre nominal, Rend.: 1,000 247,20 €
amb uni6 per brides per a aigua, ramal a 90°,
embridat de 40 mm de diametre nominal i col-locada
al fons de la rasa
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEPH h Ajudant muntador 2489 /R x 22,21000 = 55,28069
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 2489 /R x 26,04000 = 64,81356
Subtotal: 120,09425 120,09425
Materials
BF33-0584 u Derivacié de fosa de 125 mm de diametre nominal, 1,000 X 113,53000 = 113,53000

amb unio6 per brides per a aigua i ramal a 90°,
embridat de 40 mm de diametre nominal
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Subtotal: 113,53000 113,53000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,80141
COST DIRECTE 235,42566
DESPESES INDIRECTES 500 % 11,77128
COST EXECUCIO MATERIAL 247,19695
P-59  PF33-JBEW u Derivacio de fosa de 100 mm de diametre nominal, Rend.: 1,000 215,78 €
amb brides per a aigua, ramal a 90°, embridat de 100
mm de diametre nominal i col-locada al fons de la rasa
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEPH h Ajudant muntador 2,186 /R x 22,21000 = 48,55106
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 2,186 /R x 26,04000 = 56,92344
Subtotal: 105,47450 105,47450
Materials
BF33-058C wu Derivacio de fosa de 100 mm de diametre nominal, 1,000 X 98,45000 = 98,45000
amb brides i ramal a 90°, embridat de 100 mm de
diametre nominal
Subtotal: 98,45000 98,45000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,58212
COST DIRECTE 205,50662
DESPESES INDIRECTES 500 % 10,27533
COST EXECUCIO MATERIAL 215,78195
P-60 PF36-DVUL m Tub de fosa ductil de 125 mm de diametre nominal, Rend.: 1,000 81,45 €
classe de pressio C64 segons la norma UNE-EN 545,
amb unié amb unié de campana amb junt automatic
estandard i anella elastomerica per a aigua i collocat
al fons de la rasa
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEPH h Ajudant muntador 0,217 /Rx 22,21000 = 481957
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 0,217 /R x 26,04000 = 5,65068
Subtotal: 10,47025 10,47025
Maquinaria
C152-003B h Camio grua 0,217 /Rx 73,79000 = 16,01243
Subtotal: 16,01243 16,01243
Materials
BF36-04J1 m Tub de fosa ductil de 125 mm de diametre nominal, 1,020 X 49,93000 = 50,92860
classe de pressio C64 segons la norma UNE-EN 545,
amb uni6 de campana amb junt automatic estandard i
anella elastomérica per a aigua
Subtotal: 50,92860 50,92860
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NUM  CODI UA  DESCRIPCID PREU.
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15705
COST DIRECTE 77,56833
DESPESES INDIRECTES 500 % 3,87842
COST EXECUCIO MATERIAL 81,44675
P-61  PF36-HPCQ m Tub de fosa ductil de 100 mm de diametre nominal, Rend.: 1,000 68,65 €
classe de pressio C100 segons la norma UNE-EN
545, amb uni6 amb uni6 de campana amb junt
automatic estandard i anella elastomerica per a aigua
i col'locat al fons de la rasa
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 0,190 /Rx 26,04000 = 4,94760
AO1-FEPH h Ajudant muntador 0,190 /Rx 22,21000 = 4,21990
Subtotal: 9,16750 9,16750
Magquinaria
C152-003B h Cami6 grua 0,190 /Rx 73,79000 = 14,02010
Subtotal: 14,02010 14,02010
Materials
BF36-04J0 m Tub de fosa ductil de 100 mm de diametre nominal, 1,020 X 41,23000 = 42,05460
classe de pressio C100 segons la norma UNE-EN
545, amb uni6 de campana amb junt automatic
estandard i anella elastomerica per a aigua
Subtotal: 42,05460 42,05460
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13751
COST DIRECTE 65,37971
DESPESES INDIRECTES 500 % 3,26899
COST EXECUCIO MATERIAL 68,64870
P-62 PFB3-140EH m Tub de polietilé de designacio PE 100, diametre Rend.: 1,000 34,07 €
nominal DN 90, pressi6 nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricacié segons
norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional
d'accessoris  d'unio  mitjangant  electrosoldadura,
col-locat al fons de la rasa, sense afectacio per
preséncia de serveis en la rasa, sense presencia
d'estrebada, amb grau de dificultat mitja, amb reblert
sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclos el reblert
del recolzament del tub
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 0,14908 /R x 26,04000 = 3,88204
AO1-FEPH h Ajudant muntador 0,14908 /R x 22,21000 = 3,31107
Subtotal: 7,19311 7,19311
Magquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,0422 /Rx 67,13000 = 2,83289
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C20P-WLSF h Equip i elements auxiliars per a soldadura per 0,14908 /R x 513000 = 0,76478
electrofusio de canonades de polietile, diametre
nominal DN 20 a 630 mm, de funcionament manual i
control de la soldadura automatic, alimentacio
electrica monofasica a 230 V, poténcia 3,6 kW, grau
de proteccio IP54, amb funcié de documentacio i
tracabilitat de la soldadura, ports de comunicacions
USB i paral-lel, contrassenya de supervisor,
possibiltat d'introduir coordenades GPS, amb escaner
lector de codi de barres
C13A-00FP h Picé vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 0,050 /Rx 6,62000 = 0,33100
Subtotal: 3,92867 3,92867
Materials
BFWF-W63 u Accessori per a tubs de polietile de densitat alta, de 0,300 X 23,20000 = 6,96000
90 mm de diametre nominal exterior, de plastic, 16
bar de pressié nominal, per a electrosoldadura
BFB3-099N m Tub de polietile de designacio PE 100, diametre 1,020 X 11,04000 = 11,26080
nominal DN 90, pressio nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricacié segons
norma UNE-EN 12201-2
BO3L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,12348 X 2424000 = 2,99316
Subtotal: 21,21396 21,21396
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10790
COST DIRECTE 32,44364
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,62218
COST EXECUCIO MATERIAL 34,06582
P-63 PFZ0-M8WW u Dau d'ancoratge de formigo formigo per armar HA - Rend.: 1,000 114,03 €
25/B /20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6, per a peces en T
en conduccions de diametre entre 125 i 140 mm,
inclosa la col-locacio d'armadures i el vibratge del
formigo
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000B  h Oficial 1a 0,500 /Rx 2519000 = 12,59500
A0OD-0007 h Manobre 0,500 /R x 2455000 = 12,27500
Subtotal: 24,87000 24,87000
Materials
BO6F2-105P m3 Formigé per armar HA - 25/B /20 / XC1 amb una 0,4017 x 11597000 = 46,58515
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacio aigua
ciment =< 0.6
BOB6-107D kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i 25,767 X 141742 = 36,52266
manipulat a taller B400S, de limit elastic >= 400
N/mm2
Subtotal: 83,10781 83,10781
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DESPESES AUXILIARS 250 % 0,62175
COST DIRECTE 108,59956
DESPESES INDIRECTES 500 % 5,42998
COST EXECUCIO MATERIAL 114,02954
P-64  PFZ0-MB95 u Dau d'ancoratge de formigd formigod per armar HA - Rend.: 1,000 33,07 €
25/B /20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6, per a colzes de
45 0 90° en conduccions de diametre entre 60 i 225
mm, inclosa la col-locacié d'armadures i el vibratge
del formigo
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000B  h Oficial 1a 0,450 /R x 2519000 = 11,33550
A0OD-0007 h Manobre 0,450 /R x 2455000 = 11,04750
Subtotal: 22,38300 22,38300
Materials
BO6F2-105P m3 Formigé per armar HA - 25/ B /20 / XC1 amb una 0,05665 X 115,97000 6,56970
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacio aigua
ciment =< 0.6
BOB6-107D kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i 1,400 X 1,41742 1,98439
manipulat a taller B400S, de limit elastic >= 400
N/mm2
Subtotal: 8,55409 8,55409
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,55958
COST DIRECTE 31,49667
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,57483
COST EXECUCIO MATERIAL 33,07150
P-65 PFZ0-MGYH u Dau d'ancoratge de formigd formigod per armar HA - Rend.: 1,000 7511 €
25/ B /20 /XC1 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6, per a peces en T
en conduccions de diametre entre 100 i 110 mm,
inclosa la col-locacio d'armadures i el vibratge del
formigo
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000B  h Oficial 1a 0,330 /Rx 25,19000 8,31270
AOD-0007  h Manobre 0,330 /Rx 24,55000 8,10150
Subtotal: 16,41420 16,41420
Materials
BO6F2-105P m3 Formigé per armar HA - 25/B /20 / XC1 amb una 0,27501 X 115,97000 31,89291
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacio aigua
ciment =< 0.6
BOB6-107D kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i 16,100 X 1,41742 22,82046

manipulat a taller B400S, de limit elastic >= 400
N/mm2
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Subtotal: 54,71337 54,71337
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,41036
COST DIRECTE 71,53793
DESPESES INDIRECTES 500 % 3,57690
COST EXECUCIO MATERIAL 75,11482
P-66 PFZ0-MMNE u Dau d'ancoratge de formigd formigod per armar HA - Rend.: 1,000 33,07 €
25/ B /20 /XC1 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6, per a peces de
reduccio en conduccions de diametre entre 60 i 225
mm, inclosa la col-locacié d'armadures i el vibratge
del formigo
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000B  h Oficial 1a 0,450 /R x 25,19000 11,33550
AOD-0007  h Manobre 0,450 /Rx 24,55000 11,04750
Subtotal: 22,38300 22,38300
Materials
BO6F2-105P m3 Formigé per armar HA - 25 /B /20 / XC1 amb una 0,05665 X 115,97000 6,56970
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacio aigua
ciment =< 0.6
BOB6-107D kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i 1,400 X 1,41742 1,98439
manipulat a taller B400S, de limit elastic >= 400
N/mm2
Subtotal: 8,55409 8,55409
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,55958
COST DIRECTE 31,49667
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,567483
COST EXECUCIO MATERIAL 33,07150
P-67 PFZ0-PXAA u Dau d'ancoratge de formigd formigd per armar HA - Rend.: 1,000 38,92 €
25/B /20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6, per a clau de pas
en conduccions de diametre entre 100 i 110 mm,
inclosa la col-locacio d'armadures i el vibratge del
formigod
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000B  h Oficial 1a 0,172 /Rx 25,19000 4,33268
AOD-0007  h Manobre 0,172 /Rx 24,55000 4,22260
Subtotal: 8,55528 8,55528
Materials
BO6F2-105P m3 Formigé per armar HA - 25/B /20 / XC1 amb una 0,14111 X  115,97000 16,36453
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacio aigua
ciment =< 0.6
BOB6-107D kg Acer en barres corrugades elaborat a I'obra i 8,420 X 1,41742 11,93468
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N/mm2
Subtotal: 28,29921 28,29921
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,21388
COST DIRECTE 37,06837
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,85342
COST EXECUCIO MATERIAL 38,92179
P-68 PFZ0-PXGR u Dau d'ancoratge de formigd formigd per armar HA - Rend.: 1,000 53,47 €
25/B /20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6, per a clau de pas
en conduccions de diametre entre 125 i 140 mm,
inclosa la col-locacio d'armadures i el vibratge del
formigod
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000B  h Oficial 1a 0,250 /Rx 2519000 = 6,29750
AOD-0007  h Manobre 0,250 /Rx 2455000 = 6,13750
Subtotal: 12,43500 12,43500
Materials
BO6F2-105P m3 Formigé per armar HA - 25/B /20 / XC1 amb una 0,20085 x 11597000 = 23,29257
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacio aigua
ciment =< 0.6
BOB6-107D kg Acer en barres corrugades elaborat a I'obra i 10,505 X 141742 = 14,89000
manipulat a taller B400S, de limit elastic >= 400
N/mm2
Subtotal: 38,18257 38,18257
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,31088
COST DIRECTE 50,92845
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,54642
COST EXECUCIO MATERIAL 53,47487
P-69 PM23-4BCL u | sortida d'hidrant soterrat amb perico de registre, Rend.: 1,000 726,90 €
amb una sortida de 100 mm de diametre i de 4* de
diametre de connexi6 a la canonada, muntat a
I'exterior
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEPH h Ajudant muntador 3,000 /Rx 22,21000 = 66,63000
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 3,000 /Rx 26,04000 = 78,12000
Subtotal: 144,75000 144,75000
Materials
BM23-0SZP u Hidrant soterrat amb perico de registre, amb una 1,000 x  542,86000 = 542,86000
sortida de 100 mm de diametre i de 4* de diametre de
connexio a la canonada
BMY0-0TCO u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,000 X 2,50000 = 2,50000
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Subtotal: 545,36000 545,36000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,17125
COST DIRECTE 692,28125
DESPESES INDIRECTES 500 % 34,61406
COST EXECUCIO MATERIAL 726,89531
P-70  PN12-DPNV u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, Rend.: 1,000 208,38 €
de 100 mm de diametre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en perico de canalitzacio
soterrada
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 1,430 /Rx 26,04000 = 37,23720
Subtotal: 37,23720 37,23720
Materials
BN12-0XFN u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, 1,000 X 160,66000 = 160,66000
de 100 mm de diametre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa
Subtotal: 160,66000 160,66000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,55856
COST DIRECTE 198,45576
DESPESES INDIRECTES 500 % 9,92279
COST EXECUCIO MATERIAL 208,37855
P-71  PN12-DPNZ u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, Rend.: 1,000 287,91 €
de 125 mm de diametre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGGS50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en perico de canalitzacio
soterrada
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 1620 /Rx 26,04000 = 42,18480
Subtotal: 42,18480 42,18480

Materials
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BN12-0XG3 u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, 1,000 X 23138000 = 231,38000
de 125 mm de diametre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa
Subtotal: 231,38000 231,38000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,63277
COST DIRECTE 27419757
DESPESES INDIRECTES 500 % 13,70988
COST EXECUCIO MATERIAL 287,90745
P-72  PN12-DPRE u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, Rend.: 1,000 95,73 €
de 40 mm de diametre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en perico de canalitzacio
soterrada
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,450 /R x 26,04000 = 11,71800
Subtotal: 11,71800 11,71800
Materials
BN12-0XFU u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, 1,000 X 79,28000 = 79,28000
de 40 mm de diametre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa
Subtotal: 79,28000 79,28000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17577
COST DIRECTE 91,17377
DESPESES INDIRECTES 500 % 4,55869
COST EXECUCIO MATERIAL 95,73246
P-73  P0224108 u Ma d'obra necessaria per la connexi¢ de canonada de Rend.: 1,000 1.252,84 €

nova instal-laci6 amb canonada existent, ambdues de
fins @ DN150mm i canonada existent de fibrociment.

Inclou conjunts d'equips de proteccié individual per
treballs amb amiant segons s'estableixi el Pla de
Treball Generic i conforme a l'establert en el R.D.
396/2006, de 31 de marg, pel que s'estableixen les
disposicions minimes de seguretat i salut aplicables a
tots els treballs amb risc d'exposicio a I'amiant.
Manipulacio, recollida i transport a abocador autoritzat
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PARTIDES D'OBRA
NUM  CODI UA  DESCRIPCID PREU.
dels residus d'amiant fins a 200kg.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0100000 h Sotscapatas obra mecanica 5200 /Rx 37,88000 = 196,97600
A013J000  h Oficial 2a lampista 5700 /Rx 26,70000 = 152,19000
Subtotal: 349,16600 349,16600
Partides d'obra
F2R6AMO02  ut Carrega, transport i canon abocador de residus 1,000 x  367,92000 = 367,92000
d'amiant. Fins 200 kg.
B147AMO1  ut Conjunt EPIS treballs amb amiant 2,000 X 20,96000 = 41,92000
C1RA2501 dia Unitat descontaminacié amiant. Unitat de 1,000 x  377,36000 = 377,36000
descontaminacio durant la jornada de treball, la unitat
disposara de tres habitacles: Zona d'accés o zona
neta; zona de descontaminacio dutxa, adequada per
el pas del personal, eliminacié de residus, aspiracio i
zona d'evacuacio i filtrat, equipada amb aigua calenta
i filtre per l'aigua; i zona d'accés a obra o zona bruta
on es disposara de recipients adequats per recollir la
roba i els EPIS que seran gestionats com residus. Tot
aixo conforme a la normativa vigent. Inclou instal-lacio
completa de la unitat, amb totes les connexions i
escomeses necessaries, aixi com els ports i
desplagaments necessaris.
Subtotal: 787,20000 787,20000
Altres
%AUX002 % Mitjans auxiliars 5000 % s 1.136,36600 = 56,81830
Subtotal: 56,81830 56,81830
COST DIRECTE 1.193,18430
DESPESES INDIRECTES 500 % 59,65922
COST EXECUCIO MATERIAL 1.252,84352
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ANNEX 6. GESTIO DE RESIDUS

1 INTRODUCCIO

L'aprovacié del Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la produccid i
gestié dels residus de construccions i demolicid, estableix un precedent a nivell nacional
en la gestio de residus de construccio i d’enderrocs.

El present estudi de gestié de residus de I'obra es redacta en compliment de la
normativa autondomica i estatal d'aplicacié, concretament el Decret 89/2010 de 29 de
juny, pel que s'aprova el Programa de gestio de residus de la construccié de Catalunya
(PROGROC), que regula la produccio i gestié dels residus de la construccid i demolicio,
i el canon sobre la deposicid contfrolada dels residus de la construccid; aixi com també
el Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que esregula la produccio i gestié de residus
de construccié i demolicié.

Els productors de residus han de vetllar pel compliment de la normativa especifica
vigent, fomentant la prevencié de residus d'obra, la reutilitzacid, el reciclat i altres formes
de valoracié, tot assegurant un tractament adequat amb I'objecte d'assolir un
desenvolupament sostenible de I'activitat de la construccio.

Els objectius d’aquesta regulacié sén:

- Obtenir el maxim aprofitament dels subproductes, matéries i substancies que
contenen aquests residus.

- Garantir que les operacions de valoracio i de disposicid del rebuig es duguin
a terme atenent les exigencies i requeriments d'una alta proteccié del medi

ambient i de la preservacié de la naturalesa i del paisatge.

2 DEFINICIO DE CONCEPTES

- Residu de construccié i d'enderrocs: qualsevol substancia u objecte que,
complint la definicié de Residu inclosa en el article 3.a de la Llei 10/998, de 21
d'abril, es generi en una obra de construccié o demolicié.

- Residu especial: tofs aquells residus que per la seva naturalesa potencialment
contaminant requereixen un tractament especific i un control periddic i que
estan inclosos dins I'admbit d'aplicacié de la Directiva 91/689/CE, del 12 de
desembre.

- Residu no especial: tofs els residus que no es classifiquen com a residus inerts o
especials.

- Residu inert: residu no perillés que no experimenta transformacions fisiques,
qguimiques o biologiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona
fisica ni gquimicament ni de cap altre manera, no és biodegradable, no afecta

negativament a altres matéries que pugui entrar en contacte de forma que
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pugui donar lloc a contaminacié ambiental o perjudicial per a la salut humana.
La lixivialitat i la seva ecotoxicitat, aixi com el contingut de contaminats de
residus, hauran de serinsignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers
vius ni per la qualitat de les aigies superficials o subterranies.

- Productor de residus de construccié i demolicié:

e |a persona fisica o juridica titular de la llicencia urbanistica en una obra
de construccidé o demolicid; en les obres que no sigui necessaria llicencia
urbanistica, es considerard productor de residu la persona fisica o juridica
fitular del bé immoble objecte d'una obra de construccié o demolicio.

e La persona fisica o juridica que realitzi operacions de tractament, de
barreja o d'una alifre tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de
composicié dels residus.

e El importador o adquiridor en qualsevol estat de la Unidé Europea de
residus de construccié o demolicid.

- Posseidor de residus de la construccié i demolicié: la persona fisica o juridica que
tingui al seu poder els residus de la construccié i demolicié i ostenti la condicio
de gestor de residus. Tindrd la consideracié de posseidor de residus la persona
fisica o juridica que executi I'obra de construccié o demolicié, com el
constructor, els subcontractistes i els treballadors autonoms. No tindra Ia
consideracié de posseidor de residus de construccid i demolicid els treballadors

per compte alie.

3 TIPOLOGIA DELS RESIDUS GENERATS

A confinuacio, s’adjunta el llistat dels residus que es poden produir durant I'obraila seva
classificacio segons el Catdleg Europeu de Residus (CER), que estd en vigor des de I'1
de gener de 2002. Amb el nou catdleg, mitjancant un sistema de llista Unica, s'estableix
quins residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials).

Els residus adopten una codificacid de sis xifres, essent el format de la codificacié el
mateix que en el Catdleg de Residus de Catalunya (CRC), toti que aquests no té perquée
coincidir.

El CRC determina la correcta gestio que ha de tenir cadascun dels residus (valoritzacio,

fractament o disposicid), sempre que no entri en contradiccié amb I'aplicacié del nou
Catdleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificacio.
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3.1  RESIDUS PRINCIPALS SEGONS EL CER DE LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIO

Els principals residus del procés de demolicié i/o urbanitzacié son els seglents:

- Terres

- Roca

- Formigd (paviments, murs,...)
- Mescles bituminoses

- Cablejat electric

- Restes vegetals

- Metalls

- Maons

- Alires: fusta, vidre, plastic, paperi cartré.
Segons el Catdleg Europeu de Residus, aquests residus s'inclouen en els seglents grups:
RESIDUS NO ESPECIALS
(17) Residus de construccié i d’enderrocs
RUNA:
17 01 01 Formigd
17 01 02 Maons
17 01 03 Teules i materials ceramics
17 02 02 Vidre
17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03
FUSTA:
17 02 01 Fusta
PLASTIC:
17 02 03 Plastic
FERRALLA:
17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)
17 04 01 Coure, bronze, llautd

17 04 02 Alumini
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17 04 04 Zinc

17 04 05 Ferro i acer

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10
RESIDUS ESPECIALS
(17) Residus de construccidé i d’ enderrocs

17 09 01 Residus de construccio i demolicid que contenen mercuri.

17 09 02 Residus de construccié i demolicié que contenen PCB (per exemple,
segellants que contenen PCB, revestiments de sol a base de resines que
contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que
contenen PCB).

17 09 03 Alfres residus de construccid i demolicié (inclosos els residus mesclats)
qgue contenen substancies perilloses.

17 02 04 Vidre, plastic i fusta que contenen substancies perilloses o estan
contaminats per aquestes.

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrd d'hulla i altres substancies
perilloses.

17 08 01 Materials de construccié a base de guix contaminats amb substancies
perilloses.

17 06 01 Materials d'dillament que contenen amiant

17 06 03 Altres materials d'dillament que consisteixen en, o contenen, substancies
perilloses.

17 06 05 Materials de construccid que contenen amiant.

17 05 03 Terra i pedres que contenen substancies perilloses.

17 05 05 Llots de drenatge que contenen substancies perilloses.

17 05 07 Balast de vies ferries que conté substancies perilloses.

17 04 09 Residus metadl lics contaminats amb substancies perilloses.

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrd d'hulla i altres substancies
perilloses.

17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitra d'hulla.
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17 03 03 Quitra d'hulla i productes enquitranats.

3.2 ALTRES RESIDUS NO ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL
CAPITOL 17 DEL CER

RESTES VEGETALS

El Catdleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificacid de restes vegetals en el
capitol de Residus de Construccid i Demolicio. Igualment, al capitol 02, del CER s’inclou
els residus de silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals.

02 01 07 Residus de silvicultura.

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com
son:

- Papericartré

- Vasos, draps de netejairoba de treball
Segons el Catdleg Europeu de Residus, aquests residus s'inclouen en els seglents grups:

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filiracid i roba de
proteccié

no especificats en cap altra categoria.
Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS.

(13) Residus d'olis i combustibles liquids (excepte olis comestibles i els dels capitols 05, 12
i19)

Es tfracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament especific.

(02) Residus de I'agricultura, horticultura, aquicultura, silvicultura, caca i pesca i residus
de la preparacio i elaboracié d’'aliments.

02 01 Residus de I'agricultura, horticultura, aquicultura, silvicultura, caca i pesca.
02 01 08 Residus agroquimics que contenen substancies perilloses.

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS.

4 ESTIMACIO DE LA GENERACIO DE RESIDUS

Segons I'article 4 del Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que esregula la produccio
i gestid dels residus de construccié i demolicid, s'ha d’estimar el volum dels residus de
construccio i demolicid que es generard en obra en I'Estudi de Gestié de Residus.
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També es consideren els residus ocasionats pels operaris a la zona d'obres, tant de
residus solids assimilables a urbans com d’'aigUes sanitdries. L'estimacié es basa en el
nombre d'operaris actius a I'obra i la durada de la mateixa.

- De la construccio: material i substancies de rebuig que s'originen en |'activitat
de construccio

VOLUM: 258,55 m3
- De l'excavacio: terres, pedra o altres materials que s'originen en I'activitat

d'excavacio en el sol

VOLUM: 809,14 m?
- Residus solids assimilables a urbans i aigUes sanitdries

VOLUM: 0,5 m?

5  VIES DE GESTIO DE RESIDUS

5.1 MARC LEGAL
Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una serie de residus
gue hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol

impacte sobre I'entorn.

La gestio de residus es tfroba emmarcada legalment per la segUent normativa:

Llei 9/2011, del 20 de desembre, de promocié de l'activitat economica.
- Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei
reguladora dels residus

- Llei 8/2008, de 10 de juliol, de financament de les infraestructures de gestid dels
residus i dels canons sobre la disposicid del rebuig dels residus.

- Decret89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus
de la construccio de Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i gestio dels
residus de la construccid i demolicié, i el cdnon sobre la deposicié controlada
dels residus de la construccid.

- Ordre ACC/9/2023, de 23 de gener, per la qual es regula la utilitzacié dels arids
reciclats procedents de la valoritzacié de residus de la construccio i demolicio.

- ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones
de valorizacion y eliminacién de residuos vy la lista europea de residuos.

- REAL DECRETO 367/2010, de 26 de marzo, de modificacion de diversos
reglamentos del drea de medio ambiente para su adaptacion a la Ley 17/2009,
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de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacién de diversas
leyes para su adaptacién ala Ley de libre acceso a actividades de servicios y su
ejercicio.

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producciéon y
gestion de los residuos de consfrucciéon y demolicion.

- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia
circular.

- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacién de residuos
mediante el depdsito en vertedero.

- RealDecreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestién de los aceites
industriales usados.

- Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminacion de
residuos mediante depdsito en vertedero.

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento
para la ejecucién de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Basica de Residuos Téxicos
y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reducciéon de la
contaminacién del medio ambiente producida por el amianto.

- DECRET 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments
d'admissio de residus en els dipdsits controlats.

- DECRET 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga la disposicid addicional
tercera del Decret 93/1999, de 6 d’abiril, sobre procediments de gestié de residus.

- DECRET 93/1999, de 6 d'abril, sobre Procediments de Gestid de Residus.

- DECRET 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificacio, la codificacid i les vies
de gestio dels residus a Catalunya.

- DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposicid del rebuig dels residus en
diposits controlats.

- ORDRE DE é DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i
eliminacio dels olis usats

5.2 PROCES DE DESCONSTRUCCIO EN LES TASQUES D'ENDERROCS

Per a una correcta gestié dels residus generats, cal tenir en compte el procées de
generacio dels mateixos, €s a dir, la tecnica de desconstruccio.
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Com a procés de desconstruccio, s'entén el conjunt d'accions de desmantellament
d'una construccid o infraestructura que fa possible un alt grau de recuperacio i
aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Aixi, amb I'objectiu de facilitar
els processos de reciclatge i gestio dels residus, cal disposar de materials de naturalesa
homogeénia i exempts de materials perillosos.

Per tal de facilitar el fractament posterior dels materials i residus obtfinguts durant
I'enderroc de construccions, paviments i alires elements, la desinstal lacié de xarxes en
estesa aeria, majoritariaoment mitjancant disposicio; la desconstruccio es realitzara de tal
manera que els diversos components puguin separar-se faciiment en I'origen, i ser
disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu, es disposaran diverses
superficies degudament impermeabilitzades, per acollir els materials obtinguts segons la
seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especials, no
especials i inerts. Les accions, que es duran a terme per aconseguir aquesta separacio,
son les segUents:

- Adequacio de diferents superficies o recipients per a la segregacié correcta dels

residus:
e Asfalf.
e Formigo.

e Terres, roca.
e Material vegetal.
o Cablejat.
e Metalls.
e Alfres: vidre, fusta, plastics, paperi cartré.
- Identificacio mitjancant cartells de la ubicacié dels diferents residus:
e Codid'identificacié segons el Catdleg Europeu de Residus
e Nom, direcci6 i telefon del fitular dels residus
e Naturalesa dels riscs

Es realitzard un control dels volums al final de I'obra i de la correcta gestié de tots ells.

5.3 GESTIO DE RESIDUS

Els objectius generals de I'aplicacié d'un Estudi de Gestio de Residus consisteixen
principalment en:
- Incidir en la cultura del personal de I'obra amb I'objectiu de millorar en la gestio
dels residus.
- Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de I'obra. En
aquest cas els objectius es cenfraran en la classificacié en origen i la correcta

gestio externa dels residus.
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- Consultat el “Catdleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la
present obra es poden gestionar, fractar o valoritzar mitjancant els seglents
processos:

T 11- Deposicié de residus inerts
Formigd
Metalls
Vidres, plastics
T 15- Deposicié en diposit controlats de residus de la construccié i demolicié
Formigd, maons
Materials ceramics
Vidre
Terres
Paviments
Derivats asfaltics i mescles de terra i asfalt
V 11- Reciclatge de paperi carté
V 12- Reciclatge de plastics
V 14 - Reciclatge de vidre.
V 15 - Reciclatge i recuperacié de fustes
V 41- Reciclatge i recuperacié de metalls o compostos metal lics
V 83- Compostatge

El seguiment es realitzara visual i documentalment, tal i com indiquen les normes del
Catdleg de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovard mitjancant:

- Fitxa d'acceptacié (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s'ha
de subscriure entre el productor o posseidor del mateix i I'empresa gestora

escollida.

- Full de seguiment (FS): Document que ha d'acompanyar cada transport

individual de residus al llarg del seu recorregut.
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- Full de seguiment itinerant (FI): Document de fransport de residus que permet la
recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un maxim de vint

productors o posseidors de residus.

- Fitxa de destinacié: Document normalitzat que te que subscriure el productor o
posseidor d'un residu i el desfinatari d’aquest i que fe com objecte el
reconeixement de I'aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sol, per

Us agricola o en profit de I'ecologia.

- Justificant de recepcié (JRR): Albard que lliura el gestor de residus a la recepcid

del residu, al productor o posseidor del residu.

5.4 GESTIO DE RESIDUS TOXICS 1/O PERILLOSOS

Els residus perillosos contenen substancies toxiques, inflamables, irritants, cancerigenes o
que provoquen reaccions nocives en contacte amb altres materials. El fractament
d'aqguest consisteix en la recuperacid selectiva, a fi d'dillar-los i facilitar el seu tractament
especific o la deposicié controlada en abocadors especials, mitjancant el transport i
fractament adequat per gestor autoritzat.

Entre els possibles residus generats a I'obra es consideraran inclosos en aquesta
categoria els segUents:

- Residus de productes utilitzats com dissolvents, aixi com els recipients que els
contenen.

- Olis usats, restes d'olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, aixi
com envasos

que els contenen.

- Barreges d'olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels

freballs de
manteniment de maquinaria i equips.

- Restes de fints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, aixi com els

recipients que els
contenen.
- Restes de resines, latex, plastificants i coles, qixi com eles envasos que els

contenen.
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- Residus biosanitaris procedents de cures i fractaments medics a la zona d’obres.

- Residus fitosanitaris i herbicides, aixi com els recipients que els contenen.
A continuacid s'indiquen les diverses possibilitats de gestio segons I'origen del residu:

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es
disposaran en bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislacio sobre
residus toxics i perillosos i es concertard amb una empresa gestora de residus
degudament autoritzada i homologada, la correcta gestié de la recollida, transport i
fractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestié
d'olis residuals. Desprées corresponent concurs public, I'empresa adjudicatdria
seleccionada per la Junta de Residus és encarregada en I'actualitat de la recollida,
fransport i fractament dels olis usats que es generen a Catalunya.

Especial atencié arestes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats
de forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per
aquest us, donant especial atencid per evitar qualsevol abocament especialment en
fraspds de recipients.

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran especificament i seran
lliurats a gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S'utilitzaran envasos
clarament identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermétic
i resistent a fi d'evitar fugues durant la seva manipulacid.

En cas de que es produeixi I'abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la
fase d'execucio, I'empresa licitadora notificara d'immediat del que s’ha produit als
organismes competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus
i elements contaminats i procedir a la seva restitucio.

En I'aplicacio de la legislacié vigent en I'efiqueta dels envasos o contenidors que
contenen residus perillosos figurard:

El codi d'identificacid dels residus

El nom, direccid i telefon del titular dels residus

La data d’'envasament

- Lanaturalesa dels riscos que presenten els residus

Respecte als olis usats, mencionar la prohibicid de redlitzar qualsevol abocament en
aigles superficials, subterranies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuacio
d'aigUes residuals, prohibicié que es fa extensible als residus derivats del tractament
d'aquests olis usafts.

5.5 GESTORS DE RESIDUS

En fase d’obra es localitfzaran els gestors de residus més proxims, i segons les diferents
fipologies de residus obtinguts, el seu destii/o gestor pot ser també diferent.

13 EXPEDIENT 1004



AJUNTAMENT

) §
” d’Olérdola

PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON INDUSTRIAL b
SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D'OLERDOLA

ANNEX 6. GESTIO DE RESIDUS

Tots els residus i les terres procedents de I'excavacié generats a I'obra es portaran a un
gestor de residus, fonamentalment abocador controlat de runes, previ acopi o
emmagatzematge dels mateixos, si s'escau.

5.6  CRITERIS SOBRE L'OBLIGATORIETAT DE DESTRIAR EN ORIGEN LES MATERIES OBJECTE
DE RECICLATGE O DEPOSICIO

Els sobrants d'obra que es puguin reutilitzar o reciclar a I'obra es classificaran i apilaran

fins a la seva ufilitzacié i els que hagin de ser transportats a una planta de reciclatge o
abocador autoritzat, s’apilaran separadament, tot en els espais lliures de I'obra.

5.7 SEGUIMENT DE LA GESTIO DE RESIDUS
El contractista adjudicatari serd el responsable en fase d’execucié del compliment de

la normativa de gestio de residus. No obstant, la direccid de I'obra realitzard un
seguiment i establird la documentacid justificativa necessaria a aportar pel contractista.
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MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D'OLERDOLA

ANNEX 7. PROGRAMA D’EXECUCIO

1 INTRODUCCIO

Dins aquest annex, es mostra el programa de treball previst per les obres. No obstant,
I'execucié d les obres podria efectuar-se segons conveniencia de I'empresa
adjudicataria, previ vist i plau de I'Enginyer Director, sempre que es compleixin els
terminis d'execucid previstos i les condicions imposades per la Direccié Facultativa i
I'explotador de la xarxa.

2 PROGRAMA D’EXECUCIO DELS TREBALLS

A continuacio, es mostra el programa d'execucio dels treballs.
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m— PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON INDUSTRIAL SANT PERE
MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D'OLERDOLA

ANNEX 8. REPORTATGE FOTOGRAFIC

1 INTRODUCCIO

En aquest annex es mostra la documentacié fotografica disponible de les visites de
camp realitzades al Poligon Industrial Sant Pere Molanta.

2 REPORTATGE FOTOGRAFIC

A confinuacié, s'adjunten les fotografies realitzades en I'ambit dels treballs.

2.1 AVINGUDA DE BARCELONA

Figura 1. Av. de Barcelona amb Av. del Cadf
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Figura 3. Av. de Barcelona num. 5
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PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON INDUSTRIAL SANT PERE
MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D'OLERDOLA

ANNEX 8. REPORTATGE FOTOGRAFIC

Figura 4. Clavegueram situat per vorera a I'av. de Barcelona

Figura 5. Av. de Barcelona num. 11
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PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON INDUSTRIAL

SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D'OLERDOLA AJUNTAMENT

ANNEX 8. REPORTATGE FOTOGRAFIC

Figura 6. Av. de Barcelona num. 11

Figura 7. Av. de Barcelona num. 15
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PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON INDUSTRIAL SANT PERE
MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D'OLERDOLA

ANNEX 8. REPORTATGE FOTOGRAFIC

Figura 8. Av. de Barcelona num. 17

Figura 9. Av. de Barcelona num. 17
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ANNEX 8. REPORTATGE FOTOGRAFIC

2.2 AVINGUDA DEL CANIGO

Figura 11. Valvula final del tram de I'av. de Barcelona amb av. del Canigd
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PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON INDUSTRIAL SANT PERE
MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D'OLERDOLA

ANNEX 8. REPORTATGE FOTOGRAFIC

Figura 12. Av. del Canigd, direccidé av. de Barcelona
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ANNEX 8. REPORTATGE FOTOGRAFIC

Figura 13. Av. del Canigé amb Av. de la Mare de Déu de Montserrat

2.3 AVINGUDA DEL CADi

Figura 14. Av. del Cadi num. 33, direccié av. de Barcelona
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PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON INDUSTRIAL SANT PERE
MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D'OLERDOLA

ANNEX 8. REPORTATGE FOTOGRAFIC

Figura 15. Av. del Cadi ndm. 19, direccié av. de Barcelona

Figura 16. Av. del Cadi num. 19, direccié av. de la Mare de Déu de Montserrat
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SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D'OLERDOLA AJUNTAMENT

ANNEX 8. REPORTATGE FOTOGRAFIC

Figura 17. Hidrant ubicat a I'av. del Cadi, ndm. 1

Figura 18. Tapa de clavegueram a la vorera de I'av. del Cadfi
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PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON INDUSTRIAL SANT PERE
MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D'OLERDOLA

ANNEX 8. REPORTATGE FOTOGRAFIC

Figura 19. Tapa de clavegueram a la vorera de I'av. del Cadinim. 1

Figura 20. Av. del Cadi num. 8
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ANNEX 8. REPORTATGE FOTOGRAFIC
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Figura 21. Av. del Cadi amb Av. de Barcelona

24 AVINGUDA DE LA MARE DE DEU DE MONTSERRAT

Figura 22. Av. de la Mare de Déu de Montserrat des de I'av. del Canigd
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PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON INDUSTRIAL SANT PERE
MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D'OLERDOLA

ANNEX 8. REPORTATGE FOTOGRAFIC

Figura 23. Av. de la Mare de Déu de Montserrat ndm. 79

Figura 24. Av. de la Mare de Déu de Montserrat ndm. 79
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ANNEX 8. REPORTATGE FOTOGRAFIC

Figura 25. Av. de la Mare de Déu de Montserrat nim. 79, direccié av. del Garraf

Figura 26. Valvules d'entrada i sortida del dipdsit situat a I'av. de la Mare de Déu de Montserrat num. 79,
direccié av. del Garraf
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PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON INDUSTRIAL SANT PERE
MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D'OLERDOLA

ANNEX 8. REPORTATGE FOTOGRAFIC

Figura 27. Av. de la Mare de Déu de Montserrat, num. 91, direccié av. del Cadf

Figura 28. Av. de la Mare de Deéu de Montserrat, num. 95, direccio av. del Garraf
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PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON INDUSTRIAL

SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D'OLERDOLA AJUNTAMENT

ANNEX 8. REPORTATGE FOTOGRAFIC

Figura 30. Av. de la Mare de Déu de Montserrat, num. 101, direccid av. del Garraf
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PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON INDUSTRIAL SANT PERE
MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D'OLERDOLA

ANNEX 8. REPORTATGE FOTOGRAFIC

Figura 31. Av. de la Mare de Déu de Montserrat amb I'av. del Garraf

Figura 32. Av. de la Mare de Déu de Montserrat amb I'av. del Canigd, direccid av. del Cadl
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PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON INDUSTRIAL

SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D'OLERDOLA AJUNTAMENT

ANNEX 8. REPORTATGE FOTOGRAFIC

Figura 34. Av. de la Mare de Déu de Montserrat, num. 69, direccidé av. del Cadi
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e PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON INDUSTRIAL SANT PERE
MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D'OLERDOLA

ANNEX 8. REPORTATGE FOTOGRAFIC

Figura 35. Av. de la Mare de Déu de Montserrat, num. 72, direccié av. del Cadi
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R

Figura 36. Av. de la Mare de Déu de Montserrat, num. 70, direccidé av. del Cadi
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PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON INDUSTRIAL

SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D'OLERDOLA AJUNTAMENT

ANNEX 8. REPORTATGE FOTOGRAFIC

Figura 37. Av. de la Mare de Déu de Montserrat, num. 68, direccié av. del Cadi

Figura 38. Av. de la Mare de Déu de Montserrat, num. 60, direccié av. del Canigd
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PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON INDUSTRIAL SANT PERE
MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D'OLERDOLA

ANNEX 8. REPORTATGE FOTOGRAFIC

Figura 39. Av. de la Mare de Déu de Montserrat, num. 58, direccié av. del Cadi

Figura 40. Hidrant soterrat a I'av. de la Mare de Déu de Montserrat, ndm. 51
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PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON INDUSTRIAL

SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D'OLERDOLA AJUNTAMENT

ANNEX 8. REPORTATGE FOTOGRAFIC

Figura 41. Av. de la Mare de Déu de Montserrat, num. 36
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1 INTRODUCCIO

1.1  OBJECTIU DEL PLEC

Aquest Plec de Condicions t& com a objectiu I'ordenacié de les condicions facultatives
i econdmiques que han de regir en la planificacié, execucio, desenvolupament, control,
recepcio i abonament de les obres i serveis compreses en el projecte executiu per la
renovacié de la xarxa d’'aigua al Poligon Industrial Sant Pere Molanta Fase 2 al municipi
d'Olerdola.

1.2 AMBIT D'APLICACIO

El present Plec de Condicions s'aplicard a les obres corresponents al projecte executiu
per la renovacié de la xarxa d’'aigua al Poligon Industrial Sant Pere Molanta Fase 2 al
municipi d'Olérdola, aixi com a tots els treballs auxiliars que no es detallen explicitament
i que es considerin necessaris per a una millor i més completa execucié de les obres
projectades.

1.3 INSTRUCCIONS, NORMES | DISPOSICIONS APLICABLES
Seran d'aplicacio, en el seu cas, com a supletories i complementaries de les contingudes
en aquest Plec, les Disposicions que a continuacid es relacionen, sempre que no modifiquin

ni s'oposin a alld que en ell s'especifica.

-  PG-3 (Pliego de prescripciones técnicas generales para obres de carreteres y
puentes)

- RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refds de la Llei de contractes
del sector puUblic

- RD817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de
30 d'octubre, de contractes del sector pUbli

- RD 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament de la Llei de
contractes de les administracions publiques, en tot alld no derogat pel RD 817/2009,
de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre,
de confractes del sector public

- Llei 30/2007 i reglament 1098/2001 de confractes de les administracions publiques

- Real Decret 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructurall

- Eurocodi nim. 2 "Projecte d'estructures de formigd

- Eurocodi num. 3 "Projecte d'estructures d'acer”
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- Norma del Laboratori de Transports i Mecdnica del Sol per al'execucié d'assaigs de
materials actualment en vigéncia
- Llei de prevencidé de riscos Laborals
- Metodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (MELC)
- Normes UNE
- Coditécnic de I'edificacié, quan estigui dins I'ambit d' aplicacié.

- Real Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s’estableixen els criteris tecnic-sanitaris
de la qualitat de I'aigua de consum, el seu conftrol i subministrament

- Eis senyals de transit han de complir la Instruccio 8.1 I.C. i els senyals d'obra la
Instruccié 8.3. I.C.

Tots agquests documents obligaran en la redaccio original amb les modificacions posteriors,
declarades d'aplicacié obligatoria i que es declarin com a tals durant el termini de les obres
d'aquest projecte.

Son bases tecniques del present projecte i de les solucions adoptades, la normativa i els
documents que apareixen a I'apartat corresponent de la Memoria.

Aixi com totes aquelles normes vigents a les Companyies subministradores dels serveis que
puguin resultar afectats (aigua, electricitat, telefons i gas).

Sera també d'aplicacio la legislacidé que substitueixi, modifiqui o complimenti les
disposicions esmentades ila nova legislacio aplicable que es promulgui, sempre que estigui
vigent amb anterioritat a la data del contfracte.

En cas de contradiccié o simple complementacid de diverses normes es tindrd en compte
en tot moment les condicions més restrictives.

El contractista estd obligat al compliment de fotes les instruccions, plecs o normes de tota
indole promulgades per 'administracid de l'estat, de I'autondmica, ajuntament i d'alires
organismes competents, que tinguin aplicacid a les feines que s'han de fer, tant si son
esmentats com si no ho sén en la relacié anterior, quedant a decisi¢ del director d'obra
resoldre qualsevol discrepdncia que pugui haver respecte el que disposa aquest plec, o
en aquelles qUestions que no resten definides.

1.4 OBJECTE DEL PROJECTE

L'objecte d'aquest projecte és definir, planificar, valorar i normar les actuacions a
realitzar per dur a terme la totalitat de les obres.

Les actuacions previstes en aquest projecte son les seglents:

- Replanteig, tasques d’emplacament i senyalitzacié de la zona d'obres
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- Execucio de les obres
- Control de qualitat i mediambiental
- Seguretatisalut

que, a la vegada, estan degudament descrites a la Memoria del projecte i als Planols,
que es consideren a tots els efectes reproduits al present Plec.

1.5 DOCUMENTS DEL PROJECTE

El present Projecte consta dels segUuents documents:

e Document nUm. 1: Memoria i Annexes.
e Document nUm. 2: Planols.
e Document nim. 3: Plec de Condicions.
e Document nim. 4: Pressupost.
Els planols constitueixen els documents grafics que defineixen les obres geométricament,

i junt amb els quadres de preus, I'import del contracte, el plec de Condicions Tecniques
i la Memoria constitueixen els documents contractuals.

El present Plec de Condicions Tecniques, regird en unid de les disposicions que amb
cardcter general i particular, s'inclouen en I'apartat 1.3. d'aquest Plec.

Aquest Plec de Prescripcions Tecniques junt amb la resta de documents contractuals i
molt especialmentla memoriai els planols, estableixen la definicid de les obres, en quant
a la seva naturalesa, ambit, objectiu i caracteristiques fisiques.

En cas de contradiccid i incompatibilitat entre els planols, quadres de preus, Plec de
Prescripcions Tecniques i la memoria, prevaldra el que es consigna segons I'ordre en que

s'ha esmentat els diversos documents.

En tot cas, les contradiccions, omissions u errors, que s'observin en aquests documents
per 'Enginyer Director de I'Obra o el Contractista, hauran de reflectir-se preceptivament
en I'Acta de comprovacioé de Replanteig.

1.6 DIRECCIO D'OBRA

La Direccid, seguiment, confrol i valoracio de les obres objecte del projecte estard a carrec
d'una Direccié Facultativa encapcgalada per un técnic titulat competent.

Per a poder acomplir amb la maxima efectivitat la missid que li és encarregada, la Direccid
Facultativa de I'Obra gaudira de les més amplies facultats, podent conéixer i participar en
totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el Contractista.

Seran base per al freball de la Direccié d'Obra:

e Fls planols del projecte.
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L[]

El Plec de Condicions Técniques.
e Lamemoria.
o Fls quadres de preus.

e Flpreu d'adjudicacié i termini d'execucié contractats.

e Flprograma de freballs formulat pel Contractista i acceptat pel promotor.

Les modificacions d'obra establertes pel promotor.
Sobre aquestes bases, correspondrd a la Direccié d'Obra:

e Impulsar I'execucid de les obres per part del contractista.

e Assistir al Contractista per a la interpretacié dels documents del Projecte i fixacié de
detalls en la definicié de les obres i en la seva execucid, per a que es mantinguin
les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al present
Projecte.

e Formular amb el Contractista 'Acta de comprovacié de replanteig a I'inici de les
obres.

e Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els planols d'obra que ha de formular el
Confractista.

e Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentacié que, d'acord amb
alld que estableix el present Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat
i, el que determina les normatives que, partint d'elles, formuli la propia Direccid
d'Obra; correspongui formular al Contractista als efectes de programacié de detall,
control de qualitat i seguiment de I'obra.

e Establir les comprovacions dels diferents aspectes de 'obra que s'executi que estimi
necessaries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no
amb la seva definicio i amb les condicions d'execucio i d'obra prescrites.

e En cas dincompliment de l'obra que s'executa amb la seva definicid o amb les
condicions prescrites, ordenar al Confractista la seva substitucié o correccié
paralitzant els treballs si ho creu convenient.

e Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificacié d'activitats o que
cregui necessaries o convenients.

o Informarles propostes de modificacions d'obra que formuli per escrit el Contractista.

e Proposar la conveniéncia d'estudi i formulaciod, per part del Contractista,

d'actudlitzacions del programa de Treballls inicialment acceptat.
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e FEstablir amb el Contractista documentacié de constancia de caracteristiques i
condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultacié.

e Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada per tal segons els
arficles 147 i 148 del Real Decret 1098/2001, de 12 d’'Octubre, pel que s'aprova el
"Reglamento general de la Ley de Confratos de las Administraciones PUblicas”.

e Establir periddicament informes sistematics i analitics de I'execucio de l'obra, dels
resultats del control i de 'acompliment dels Programes, manifestant els problemes
que l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es Proposin per a
evitar-los o minimitzar-los.

e Flprograma de freballs formulat pel Contractista i acceptat pel promotor.

e |Les modificacions d'obra establertes pel promotor.

El Contractista haurd d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementaries que
d'acord amb alld que estableix el Plec de Condicions Tecniques del Projecte, li siguin
dictades per la Direccié d'Obra per a la regulacié de les relacions entre ambdds en alld
referent ales operacions de control, valoracio i en general, d'informacié relacionades amb
l'execuciod de les obres.

Per alira banda, la Direccié d'Obra podra establir normatives reguladores de la
documentacio o dlfre tipus d'informacié que hagi de formular o rebre el Contractista per a
facilitar la redlitzacid de les expressades funcions, normatives que seran d'obligat
compliment pel Contractista.

El Contractista designard formalment les persones de la seva organitzacié que estiguin
capacitades i facultades per a tractar amb la Direccié d'Obra les diferents matéries
objecte de les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal
manera que estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades per a
decidir temes dels quals la decisié per part de la Direccié d'Obra estigui encarregada a
persones presents a l'obra, podent entre unes i altfres establir documentacio formal de
constancia, conformitat o objeccions.

La Direccié d'Obra podrd detenir qualsevol dels treballs en curs de la realitzacidé que, al seu
barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentacio
definitoria de les obres.

1.7 DESCRIPCIO DE LES OBRES

Cadascuna de les obres a realitzar es troba definida amb detall a la memoria del
projecte i als annexos.

1.8 CONDICIONS D’EXECUCIO

S"hauran de tenir en consideracio les segUents condicions d’execucioé:

~
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- Tant la data d’inici com la programacié dels treballs restard condicionada per
alld que estipuli la Direccid Facultativa i els framits amb els t&cnics municipals.

- Les afectacions al transit estan determinades en el present projecte executiu
(annex 4: Estudi de mobilitat), i el contractista, amb la partida pressupostaria
existent, s'encarregara d'executar-ne la senyalitzacié, sota el control de la
Direccié d'Obra.

Inclosos en la mateixa partida, s'hauran de desplacar els containers i d'alfres
elements quan sigui necessari per I'execucio dels freballs.

- Lareposicié de la senyalitzacié horitzontal es fard d'acord amb les indicacions i
sota el control de la Direccié d'Obra.

- Caldra preveure I'adequada informacid als veins, tant de I'inici, com de la
progressié de |'obra.

- Caldra protegir adequadament els vianants.

- D'acord amb les indicacions de la Direcci¢ Facultativa, I'obra pot quedar
dividida en diverses subfases.

- Degut a les caracteristiques de la rasa, caldrd que el contractista estigui
especialment atent a les previsions meteorologiques. En cas de pluja, les
conseqUencies que se'n puguin derivar son imputables directament al
conftractista i no seran objecte d’abonament.

- A I'hora d’executar les connexions i desconnexions de la xarxa i les seves
instal {acions, caldrd informar amb antelacié suficient a I'explotador per tal que
aquest pugui planificar els seus freballs.

1.9  GESTIO DE RESIDUS

Els sobrants d’obra que es puguin reutilitzar o reciclar en I'obra es classificaran i apilaran
fins a la seva ufilitzacid i els que hagin de ser transportats a una planta de reciclatge o
abocador autoritzat, s’apilaran separadament, tot en els espais lliures de |I'obra.

- Dela construccié: materiali substancies de rebuig que s'originen en I'activitat de
construccio. Gestid: s'emmagatzemaran i posteriorment es portaran a un
abocador controlat de runes.

- De l'excavacié: terres, pedra o alires materials que s'originen en I'activitat
d'excavacioé en el sol. Gestio: les terres procedents de I'excavacio es portaran a
un abocador confrolat de runes.

L' annex 6 de gestio de residus, detalla tota la gestid dels residus que s’haurd de portar
a terme durant I'execucid de I'obra.

2 DISPOSICIONS GENERALS

2.1 REPLANTEIG. ACTA DE COMPROVACIO DEL REPLANTEIG

Amb anterioritat a la iniciacié de les obres, i segons I'article 139 del Real Decret 1098/2001,
de 12 d'Octubre, pel que s'aprova el “Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas”; el Contractista, conjuntament amb la Direccié d'Obra,
procediran a la comprovacié de les bases de replanteig i punts fixos de referéncia que
constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. En cas que s'hagués apreciat alguna
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discrepancia amb el que s'especifica en el projecte, es comprovard i es farad constar a
I'Acta amb cardcter d'informacié per a la posterior formulacié de planols d'obra.

A partir de les bases i punts de referencia comprovats es replantejaran els limits de les obres
a executar que, per si mateixos o per motiu de la seva execucié puguin afectar terrenys
exteriors a la zona de domini o serveis existents.

Aquestes afeccions es faran constar a I'Acta, a efectes de tenir-los en compte,
conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats.

Correspondra al Contractista I'execucid dels replanteigs necessaris per a portar a terme
l'obra. El Contractista informard a la Direccié d'Obra de la manera i dates en que programi
portar-los a terme. La Direccié d'Obra podrd fer-li recomanacions al respecte i, en cas que
els metodes o temps d'execucié donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la
forma i temps d'executar-los.

La Direccié d'Obra fard, sempre que ho cregui oportd, comprovacions dels replanteigs
efectuats.

El contractista haurd de proveir a cdrrec seu tots els materials, aparell i equips de
topografia, personal t&cnic especialitzat, i ma d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els
replanteigs a carrec seu i materialitzar els vertexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els
medis materials i de personal esmentats tindran la quadlificacié adequada al grau
d'exactitud dels treballs fopografics que requereixi cada una de les fases de replanteig
d'acord amb les caracteristiques de I'obra.

En les comprovacions del replanteig que la Direccié efectui, el contractista, a carrec seu,
proporcionara l'assistencia i ajuda que el director demani, evitard que els treballs
d'execuciod de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovacioé i. quan
sigui indispensable, suspendra els esmentats freballs, sense que per aixd fingui dret a cap
indemnitzacio.

El contractista executard a cdrrec seu els accessos, corrioles, escales, passarel fes i bastides
necessaries per a la realitzacio de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com
per la Direccié per les comprovacions dels replanteigs i per la materialitzacié dels punts
topografics esmentats anteriorment.

2.2 PLANOLS D'OBRA

Un cop efectuat la comprovacio del replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte
coneixement de la zona i caracteristiques del terreny i materials, el Contractista formularda
els planols detallats d'execucid que la Direccid d'Obra cregui convenients, justificant
adequadament les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els planols del
projecte constfructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de
condicions i els reglaments vigents. Aquests planols s’hauran de formular amb suficient
anticipacid, que fixard la Direccidé d'Obra, a la data programada per a I'execucié de la
part d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direccié d'Obra, que igualment,

9 EXPEDIENT 1004



PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL it
POLIGON INDUSTRIAL SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI AJUNTAMENT
D'OLERDOLA ﬂ d’Olérdola

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES GENERALS

assenyalard al Contractista el format i disposicié en que ha d'establir-los. Al formular aquests
pldanols es justificaran adequadament les disposicions adoptades.

El Contractista estard obligat, quan segons la Direccié d'Obra fos imprescindible, a introduir
les modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat,
seguretat i qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificacié al preu ni al termini
total ni als parcials d'execucidé de les obres.

Per la seva part el Contractista podrd proposar també modificacions, degudament
justificades, sobre I'obra projectada, a la Direccié d'Obra.

Al cursar la proposta citada al'apartat anterior, el Contractista haurd d'assenyalar el termini
dins del qual precisa rebre la contestacio per a que no es vegi afectat el programa de
freballs. La no contestacié dins del citat termini, s'entendrd en tot cas com a denegacio a
la peticid formulada.

2.3 PROGRAMA DE TREBALL

Previament a l'inici de les obres el Contractista haurd de formular un programa de treball
complet.

El programa de Treball comprendrd, si qixi ho requereix la Direcci¢ Facultativa:

a) La descripcié detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra,
definint amb criteris constructius les activitats, lligams entfre activitats i durades que formaran
el programa de treball.

b) Avantprojecte de les instal {acions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins
de servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, efc. i justificacié de la seva
capacitat per a assegurar 'lacompliment del programa.

c) Relacié de la maquindria que s'emprard, amb cada expressid de les seves
caracteristiques, on es froba cada maquina al temps de formular el programa i de la data
en que estard a I'obra aixi com la justificacié d’aquelles caracteristiques per a realitzar
conforme a condicions, les unitats d'obra en les quals s’hagin d'emprar iles capacitats per
a assegurar lacompliment del programa.

d) Organitzacié de personal que es destina a lI'execucié de l'obra, expressant on es troba
el personal superior, mitja i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que

es trobi a l'obra.

e) Procedéncia que es proposa per als materials a utilitzar a I'obra, ritmes mensuals de
subministraments, previsié de la situacié i quantia dels emmagatzematges.

f) Relacid de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva
reposicid com per a l'obtencid, en cas necessari de llicéncies per aixo.
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g) Programa temporal d'execucié de cada una de les unitats que componen l'obra,
establint el pressupost d'obra que cada mes es fard concret, i tenint en compte
explicitament els condicionaments que per a l'execucid de cada unitat representen les
altres, aixi com altres particulars no compreses en aquestes.

h) Valoracié mensuali acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt
de l'obra.

El Contractista haurd d'establir periodicament els programes parcials de detall d'execucid
gue la Direccié d'Obra cregui convenients.

El Contractista se sotmetrd, tant en la redaccié dels programes de treballs generals com
parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direccid d'Obra.

2.4 LLIBRE D’ORDRES

El “Lllore d'Ordres” s’obrird a la data de Comprovacié del Replanteig i es tancard ala de
la Recepcid.

Durant aquest temps estard a disposicid de la Direccié de les Obres que, quan procedeixi,
hi anotard les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, autoritzant-les amb
la seva signatura. També s'hireflectiran les incidencies aparegudes en el desenvolupament
de les obres. L'Unica persona autoritzada a utilitzar i escriure el llibre d'ordre és el Director
Facultatiu de I'Obra o la persona que en el seu cas delegui.

Efectuada la Recepcid, el “Llibre d'Ordres” passard sota custodia de la Direccid de les
Obres, si bé podra ésser consultat en tot moment pel Contractista.

2.5 INICIACIO | AVANG DE LES OBRES

El Contractista iniciara les obres tan aviat com rebi I'ordre del Director d'Obra, i
comencara els freballs en els punts que s'assenyalin. La seva realitzacioé s'efectuard de
manera que es pugui garantir el seu acabament, d’acord amb el Projecte que va servir
de base al Contracte, en els terminis programats.

2.6 PERMISOS I LLICENCIES
El Contractista haurd d’obtenir, a carrec seu, tots els permisos o llicencies necessaries

per a I'execucio de les obres, exceptuant els corresponents a I'expropiacid de les zones
definides en el Projecte, o aquelles explicitament atribuides al Promotor.

2.7 CONTROL DE QUALITAT
Abans de I'inici de I'obra, el contractista proposard un pla de control de qualitat de I'obra

que haura d'aprovar la Direccié d'Obra. Els resultats en format de copia original de les
proves o assaigs s’hauran de remetre a la Direccié d'Obra.
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El laboratori que realitzi els assaigs i proves del contfrol de qualitat per part del
contractista, haurd d’estar acreditat en I'admbit estatal o autondmic per I'administracio
competent hi haurd de ser aprovat per la Direccié d'Obra.

El Confractista realitzard els assaigs i proves inclosos en el pressupost, i
complementdriament aquells que es cregui oporty, ja sigui per propia iniciativa amb el
vistiplau de la direccié de I'obra, sol licitats per la direccid d'obra o pel promotor a través
de la direccio de I'obra. Els assaigs realitzats complementdariament a banda dels inclosos
en el pressupost podran arribar fins a un maxim del dos per cent (2%) del Pressupost
d'Execucié Material del Projecte, per assajos addicionals, i el seu cost es considerard
inclos en el valor del propi projecte, sense que la seva realitfzacié pugui comportar en
cap cas un increment pressupostari ni puguin ser objecte d’abonament.

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometriai/o qualitat,
segons els materials o métodes de treball utilitzats, la Direccié d'Obra apreciard la
possibilitat o no de corregir-les i en funcid d'aixd disposard:

e |lesmesures a adoptar per a procedir ala correccié de les corregibles, dins
del termini que s'assenyali.
e lesincorregibles en que quedin compromeses la funcionalitatila capacitat
de servei, seran enderrocades i reconstruides a carrec del Contractista, dins
del termini que s'assenyali.
Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions

especificades, i en cas de no ser reconstruides en el termini concedit, la Direccié d'Obra
podrd encarregar el seu arreglament a tercers, per compte del Contractista.

La Direccié d'Obra, el promotor de les obres, la propietat o en el seu cas I'explotador
d'aquestes, podrd, durant el curs de les obres o préviament a la recepcié d'aquestes,
realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i
ladequat comportament de I'obra executada aixi com I'adequacié al projecte.

Aquestes proves es redlifzaran sempre en presencia del Contractista que, per la seva part,
estd obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta redlitzacié i a
posar a disposicid els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte.

De les proves que es redlitzin s'aixecard Acta per part de la Direccid d'Obra que es tindrd
present per a larecepcioé de l'obra.

El personal que s'ocupa de I'execucio de I'obra, podrd ser recusat per la Direccié d'Obra
sense dret a cap indemnitzacié per al Contractista.

2.8 ACCES A LES OBRES

Excepte prescripcié especifica en algun document contractual, seran de compte irisc del
confractista, totes les vies de comunicacié i les instal lacions auxiliars per transport, com
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carreteres, camins, sendes, passarel les, planols inclinats, muntacarregues per a l'accés de
persones, fransports de materials a l'obra, etc.

Aquestes vies de comunicacié i instaliacions auxiliars seran gestionades, projectades,
construides, conservades, mantingudes i operades, aixi com demolides, desmuntades,

refirades, abandonades o lliurades per usos posteriors per compte i risc del contractista.

El contfractista haurda d'obtenir de I'autoritat competent les oportunes autoritzacions i
permisos per a la utilifzacié de les vies i instal lacions, tant de caracter public com privat.

2.9 INSTAL LACIONS AUXILIARS D’OBRA | OBRES AUXILIARS
Constitueix obligacié del contractista el projecte, la construccid, conservacié i
explotacio, desmuntatge, demolicié i refirada d'obra de totes les instal {acions auxiliars

d'obrai de les obres auxiliars, necessdries per a l'execucid de les obres definitives.

Es consideraran instal lacions auxiliars d'obra les que, sense cardcter limitatiu, s'indiquen
a continuacio:

a) Instal {acions per serveis del personal.

b) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista.

c) Installacions d'arids; fabricacié, fransport i col locacio del formigd, fabricacid
de mescles bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicacio s'indiqués altra

Ccosa.

d) Installacions de subministrament d'energia eléctrica i enllumenat per a les
obres.

e) Instal lacions de subministrament d'aigua.

f) Qualsevol altre instal{acié que el contractista necessiti per a I'execucié de
l'obra.

Es consideraran com a obres auxiliars les necessdries per a l'execucid de les obres
definitives que, sense cardacter limitatiu, sindiquen a continuacioé:

a) Obres per al desviament de corrents d'aigUes superficials tals com a ftalls,
canalitzacions, canalitzacions, efc.

b) Obres de drenatge, recollida i evacuacié de les aigles en les zones de treball.
c) Obres de proteccidé i defensa contra inundacions.
d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell fredtic.

e) Estrebades, sosteniments i consolidacié del terreny en obres a cel obert i
subterranies
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Durant la vigéncia del contracte, serd de compte irisc del contfractista el funcionament,
la conservacio i el manteniment de totes les instal lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars.

2.10 DESENVOLUPAMENTI CONTROL DE LES OBRES. MATERIALS

Tots els materials que s'utilitzin a les obres hauran d’acomplir les condicions que
s'estableixin al Plec de Prescripcions Tecniques Generals i ésser aprovats pel Director de
I'Obra. Per qixo, tots els materials, que es proposin per a utilitzar a I'obra, hauran d’ésser
examinats i assajats abans de la seva acceptacio.

En conseqglencia el Confractista estard obligat a informar al Director de I'obra de les
procedéncies dels materials que es vagin a ufilitzar per tal de que puguin realitzar-se els
assaigs oportuns.

L'acceptacié d'un material en un cert moment, no sera obstacle per a que aquest
material pugui ser rebutjat més endavant si se li frobés algun defecte de qualitat o
uniformitat.

Es considerard defectuosa I'obra o part de I'obra que hagi estat realitzada amb
materials no assajats ni aprovats pel Director de I'Obra.

Els materials s’emmagatzemaran de tal manera que resulti assegurada la conservacio
de les seves caracteristiques i aptitud, i de forma que puguin ser faciiment inspeccionats.

Els materials necessaris per a les obres, no incloses en el present Plec de Condicions,
hauran d’ésser de qualitat adequada a la utilitzacié a que estan destinats, havent de
presentar mostres, informes i cerfificats, si es considera necessari, dels corresponents
fabricants. Si la informacié i garanties ofertes no es consideren suficients, el Tecnic
Director ordenard la realitzacié d’'assaigs previs, recorrent si €s necessari, a laboratoris
especialitzats.

Tot el material que no reuneixi les condicions exigides o hagi estat rebutjat, es retirara de
l'obre immediatament, excepte autoritzacié expressa i escrita del Director de I'Obra.

El tipus i nombre d’assaigs a realitzar per I'aprovacidé prévia de procedéencia de materials
seran fixats en cada cas.

Un cop fixades les procedéncies de materials, la seva qualitat serd controlada
periodicament durant I'execucié dels treballs mitjancant assaigs, la freqienciai el tipus
dels quals la podrd fixar el Teécnic Director amb la finalitat d’aconseguir I'adequat control
dels materials.

Cas que els resultats dels assaigs de control siguin desfavorables, es podrd escollir entre
rebutjar la totalitat de la partida controlada o executar, a carrec del Contractista, un
control més detallat dels materials a examen. A la vista dels resultats dels nous assaigs es
decidira sobre I'acceptacid total o parcial dels materials o el seu rebuig.
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El Contractista subministrard al seu carrec les quantitats de qualsevol tipus de material
(inclos el formigd per a la confeccidé de les provetes) necessaris per a realitzar tots els
exdamens i assaigs que ordeni el Tecnic Director per a l'acceptacié i control periddic de
la seva qualitat. La presa de mostres haurd de ser feta d’acord amb les Normes vigents
i en el seu defecte segons criteri del Director de I'Obra.

El Contractista haurd de donar tota mena de facilitats per a la verificacié de la qualitat
dels materials.

2.11  RESPONSARBILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA

El Contractista serd responsable durant I'execucié de les obres de tots els desperfectes
o perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol personaq,
propietat o serveis puUblics o privats, com a conseqUencia dels actes, omissions o
negligéncies del personal al seu carrec o d'una deficient organitzacio de les obres.

Els serveis publics o privats que resultin perjudicats hauran de ser reparats, al seu carrec,
d'una manera immediata.

Les persones que resultin perjudicades tindran d'ésser recompensades, a cdrrec seu,
adequadament.

Les propietats publiques o privades que resultin afectades, findran de ser reparades, al
seu carrec, restablint les seves condicions primitives o compensant els danys o perjudicis
causats en qualsevol altre forma acceptable.

Aixi mateix, el Contractista sera responsable de tofs els objectes que es trobin o
descobreixin durant I'execucié de les obres, havent de donar immediatament compta
de les troballes al Tecnic Director de les mateixes i col locar-les sota la seva custodia.

2.12 MITJANS DEL CONTRACTISTA PER L'EXECUCIO DE L'OBRA

El Contractista és obligat a tenir a l'obra I'equip de personal directiu, tecnic, auxiliari operari
qgue resulti de la documentacioé de I'adjudicacio i quedi establert al programa de treballs.
Designard de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direccio
dels treballs que, necessariament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir
facultats per aresoldre quantes qUestions depenguin de la Direccid d'Obra, havent sempre
de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres.

Tant la idoneitat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva
organitzacié jerarquica i especificacid de funcions, serd liurement apreciada per la
Direcci¢ d'Obra que tindrd en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitucio
de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligacié de respondre de
cap dels danys que al Confractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. Malgrat
aix0, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a
l'obra.
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De la maquindria que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromes a tenir
al'obra, no podrd el Contractista disposar per al'execucio d'altres treballs, niretirar-la de la
zona d'obres, excepte expressa autoritzacié de la Direccid d'Obra.

2.13 INFORMACIO A PREPARAR PEL CONTRACTISTA

El Contractista haurd de preparar periddicament per a la seva remissié a la Direccid
d'Obra, sempre que ho requereixi, informes sobre els treballs de projecte, programacioé i
seguiment que li estiguin encomanats.

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al liurament d'aquesta documentacié
vindra fixada per la Direccidé d'Obra. Serd, de la mateixa manera, obligacid del
Contractista deixar constancia formal de les dades basiques de la forma del terreny que
obligatoriament haurd hagut de prendre abans de linici de les obres, aixi com les de
definicié d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes.

Aix0 darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direccié d'Obra
préviament a la seva ocultacié.

Tota aquesta documentacidé servird de base per a la confeccié del projecte final de les
obres, a redactar per la Direccid d'Obra, amb la coliaboracié del Contractista que
aquesta cregui convenient.

2.14 MAQUINARIA | MITJANS AUXILIARS

El contractista estd obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de
totes les maquines, Utils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execucio de les obres, en les
condicions de qualitat, poténcia, capacitat de produccid i en quantitat suficient per a
complir totes les condicions del contracte, aixi com a manejar-los, mantenir-los, conservar-
los i utilitzar-los adequadament i correctament.

La maquinaria i els mitjans auxiliars que s'hagin d'ufilitzar per a I'execucié de les obres, la
relacié de la qual figurard entre les dades necessdaries per a confeccionar el Programa de
Treball, hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient antelacié al comencament
del treball corresponent, per que puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel
Director.

L'equip quedard adscrit al'obra quan estiguin en execucioé les unitats en que s'ha d'utilitzar,
en la intel figéncia que no es podrd retirar sense consentiment exprés del Director i havent
estat reemplacats els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparacié exigeixi
terminis que aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball.

Si durant I'execucié de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de
freball o per qualsevol alire motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al
compliment del programa de Treball, hauran de ser substituits, o incrementats en nombre,
per alfres que ho siguin.
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El confractista no podrda reclamar si, en el curs dels freballs i per al compliment del
contracte, es veiés obligat a augmentar la importancia de la maquindria, dels equips o de
les plantes i dels medis auxiliars, en qualitat, poténcia, capacitat de produccid o en
nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions.

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses
en els preus de les unitats corresponents i, en conseqUéncia, no seran abonades
separadament, malgrat expressa indicacid en contrari que figuri en algun document
contractual.

2.15 SEGURETAT I SALUT AL TREBALL

Es obligacié del contractista el compliment de tota la normativa que faci referéncia a la
prevencié de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construccid, en concret, de la Llei
31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97).

D'acord amb l'arficle 7 de I'esmentat Reial Decret el Contractista haurda d'elaborar un "Pla
de seguretatisalut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut
al projecte, a les circumstancies fisiques, de mitjans i metodes que desenvolupi els freballs.

Aquest Pla haurd de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut i pel promotor abans
de I'inici de les obres.

2.16 NETEJA DE LES OBRES

Una vegada acabada I'obra, i abans de la seva recepcid provisional, es procedira a la
seva neteja general, retirant els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars,
instal {acions, magatzems i edificis que no siguin precisos per la conservacié durant el
termini de garantia. Aquesta neteja s’estendra a les zones de domini, servituds i afeccié
de I'obra, aixi com als terrenys que hagin estat ocupats temporalment i camins de servei,
que deuen quedar uns i altres en situacié andloga a com es trobaven abans de I'inici
de I'obra o en condicions estetiques acords al seu entorn. La neteja final, enderroc i
retirada d’instal lacions es consideren incloses al contracte i, per tant, la seva realitzacio
no serd objecte d'abonament directe.

Es obligacié del Contractista mantenir netes les zones de les obres i els seus voltants,
durant la realitzacié de les mateixes, aixi com adoptar les mesures i executar els treballs
necessaris perque les obres ofereixin un bon aspecte.

Totes les despeses que es produeixin per aguests motius aniran a carrec del Contractista.

2.17 AFECCIONS AL MEDI AMBIENT

El Contractista adoptard en totes les feines que realitzi les mesures necessdries perque les
afeccions al medi ambient siguin minimes i a la vegada no vulnerin la normativa vigent.
Aixi, en l'explotaci¢ de pedreres, graveres i préstecs tindra establert un pla de regeneracio
de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidraulics o barreges asfaltiques, disposaran
dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de
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ciment, additius i ligants a les aigles superficials o subterrdnies; els moviments dins de la
zona d'obra es produiran de mode que només s'afecti la vegetaciéd existent en allo
estrictament necessari per a la implantacié de les mateixes; tota la maquindria utilitzada
disposard de silenciadors per rebaixar la pol lucié fonica.

El contractista serd responsable Unic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntafs i
qualssevol altres dificiiment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient,
havent de canviar els medis i mé&todes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres
de la Direccié d'Obra o dels organismes institucionals competents en la materia.

2.18 ABOCADORS

El contractista no podra abocar material procedent de I'obra sense que previament
estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissi6 de seguiment
mediambiental, en el cas que estigui constituida.

2.19 PRECAUCIO CONTRA INCENDIS

El Contractista s’haurd d’atendre a les disposicions vigents per a la prevencid i control
d'incendis, aixi com a les que dicti la Direccié d'Obra.

En tot cas, adoptard les mesures necessaries per evitar que s'encenguin focs
innecessaris, i sera responsable de la propagacio dels que es requereixin per al’execucio
de les obres, aixi com dels mals i perjudicis que per aquest motiu es produeixin.

2.20 EXECUCIO DE LES OBRES NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC

L'execucid de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren
en aqguest Plec de Prescripcions Tecniques Particulars, es faran d'acord amb alld especificat
per aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb alld que ordeni el director de
les obres, dins de la bona practica per a obres similars.

2.21 ALTRES DESPESES PER COMPTE DEL CONTRACTISTA

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explicitament
el conftrari, les segUents despeses, a fitol indicatiu i sense que la relacio sigui limitadora.

e les despeses de construccio i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
incloses les d'accés aixi com de les instal {acions provisionals.

e |es despeses de lloguer o adquisicié de terrenys per a diposits de maquinaria i
materials, la seva vigildncia, seguretat i asseguranca, aixi com les despeses
suplementaries derivades del transport de la maquindria i materials des del punt de

diposit a peu d'obra.
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e |es despeses de proteccid d'aplecs i de la propia obra contra tot deteriorament,
dany, inundacié o incendi, complint els requisits vigents per a lemmagatzematge
d'explosius i carburants.

e |esdespeses de neteja i evacuacié dels residus produits arran de I'obra.

e Les despeses de remocio de les instal lacions, eines, materials i neteja general de
l'obra quan es finalitzi.

e Lles despeses de muntatge, conservacié i refirada d'instaliacions per al
subministrament de I'aigua, comunicacions i energia electrica necessaries per a les
obres.

e Lesdespeses de demolicid i retirada dels residus de les instal {acions provisionals.

e |es despeses de retirada dels materials rebutjats i la correccié de les deficiencies
observades, o posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.

e Hs danys i afectacions causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei.

e Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés a les obres.

2.22 RECEPCIO DE LES OBRES

Perque la Recepcio pugui realitzar-se han de complir-se les seglents condicions:

- El Director de I'Obra, si qixi ho requereix, ha de tenir en el seu poder els seglients
documents:

o Projecte d'obra acabada que reculli la situacié real de les obres i
instal {acions amb fotes les possibles modificacions infroduides durant el
projecte i execucié de les obres.

o Diagrama de fluxos i esquemes eléctrics complerts.

o Llistat de tots els instruments d’amidament de la Planta amb indicacié de
la seva marca, rang, lloc d'instal 1acio, etc.

o Llibres d’instruccions de funcionament i manteniment amb tfotes les
indicacions donades pels fabricants sobre parts, recanvis, olis i greixos,
etc.

o Copia de totes les ordres de comanda del Contractista als seus
subministradors.

o Programes i altra material en suport informatic, en format obert i amb la

documentacid necessaria per poder-lo modificar amb posterioritat.
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o Documentacié de la legalitzacié de totes les installacions sotmeses a
reglamentacid especifica, com les instal lacions eléctriques, recipients a
pressio, etfc...

- Resultat satisfactori de les proves realitzades.

- Acompliment de fotes les obligacions contingudes al Confracte.
Es pot procedir a la Recepcid encara que quedin sense resoldre alguns punts de menor
importancia per al funcionament de la instal lacio, sempre que es detallin a I’'Acta de
Recepcidé. Tanmateix els punts on pugui existir un dubte raonable sobre la seva idoneitat

s’hauran d’incloure a I’ Acta de Recepcid per a la seva observacié durant el Periode de
Garantia.

Les proves a realitzar durant el Periode de Garantia hauran de definir-se igualment a
I'Acta de Recepcid

En conseqUeéncia, I'Acta de Recepcié contindrad en el cas general els segUents
documents:

- Relacié de punts de menor importancia pendents de resoldre’s, si hi ha lloc.
- Relacié dels punts que han d'ésser observats especialment durant el Periode de
Garantia.

- Programa de proves de rendiment a realitzar durant el Periode de Garantia.
2.23 FINAL DEL PERIODE DE GARANTIA.
Passat el termini de garantia i després dels tframits reglamentaris, es procedira a efectuar
la recepcié definitiva de les obres, una vegada realitzat I'oporty reconeixement

d'aquestes i en el cas que fotes elles es frobin en les condicions degudes.

Al procedir a la recepcid definitiva de les obres, s'aixecara per triplicat I'Acta
corresponent signada pel director facultatiu.

2.24 TERMINI D’EXECUCIO

El termini de les obres s'estableix en I'apartat corresponent de la memoria. Tanmateix
pot ser modificat en fase de concurs.

Aquest termini es contard a partir de la data que consti en I'acta de comprovacié de
replanteig.

2.25 TERMINI DE GARANTIA
El termini de garantia serd de tres anys per I'obra civil i un any pels equips, excepte que

en fase de concurs quedi ampliat. El periode de garantia comencard a computar a
partir de la data de recepcid.
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El Contractista estara obligat a realitzar totes les reparacions o modificacions que dicti
la Direcci¢ d'Obra, adrecades a esmenar les deficiencies durant el termini de garantia,
siguin o no imputables a negligencies del Contractista. En el primer cas, el Confractista
no percebrd cap compensacid econdmica pels treballs que realitzi per aquest
concepte.

3 AMIDAMENT | ABONAMENT DE LES OBRES

3.1 AMIDAMENT DE LES OBRES

La Direcci¢ de I'Obra redlitzard amb una periodicitat minima mensual i en la forma que
estableix aquest Plec de Prescripcions Técniques, I'amidament de les unitats d'obra
executades durant el periode de temps anterior.

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realitzacié d'aquests amidaments.

Per les obres o parts d'obra les dimensions i caracteristiques de les quals hagin de quedar
posteriorment i definitivament ocultes, el Contractista esta obligat a avisar a la Direccid
amb la suficient antelacidé, a fi que aquesta pugui realitzar els corresponents amidaments i
presa de dades, aixecant els planols que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurda
el Contractista o el seu delegat.

En qualsevol cas s'aplicara I'article 147 del Real Decret 1098/2001, de 12 d'Octubre, pel
qual s'aprova el “Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas”.

3.2 ABONAMENT D'UNITATS D’OBRA

3.2.1  PREUS UNITARIS

Els preus unitaris que apareixen en llefra en el Quadre de preus nUm. 1, serd el que s'aplicard
als amidaments per obtenir Iimport d'Execucié Material de cada unitat d'obra.

La descomposicié dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus nUmero 2, és
d'aplicacié exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent el contractista reclamar
modiificacié de preus en lletra del Quadre nimero 1, per ales unitats totalment executades,
a causa de errors o omissions en la descomposicid que figura en el Quadre de Preus
numero 2.

S'entendrd que aquests preus inclouen sempre el subministrament, la manipulacié il'Us de
tots els materials necessaris per a I'execucié de les unitats d’obra corresponents, a no ser
que, especificament, se n’exclogui alguna a I'article corresponent. També s’entendra que
tofs els preus inclouen les despeses de maquindria, md d'obra, elements accessoris,
fransport, eines i fofa mena d'operacions directes o incidentals que facin falta; les despeses
d’assaig i andlisi son a compte del contractista, sino hiha la partida corresponent, fins a un
maxim del dos per cent (2%) del pressupost de I'obra per deixar les unitats d’obra
acabades d’acord amb les instruccions especificades en aquest Plec. Aquesta norma
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general és aplicable a tots els preus d'aquest Projecte i qualsevol excepciéd d’aquesta
norma haurd d'ésser indicada d'una manera especifica.

3.2.1.1 EXCAVACIONS

Totes les excavacions que es facin a les obres s’abonaran pel seu volum realment
excavat que resulti d'aplicar en el terreny les seccions tipus definides en els planols o
d'altres documents, o modificades per la Direccidé Facultativa. No serd susceptible a
abonament els excessos d’excavacié que practiqui el Confractista, ni es podrd reclamar
aquells volums no excavats.

En els preus que figuren en el Quadre de Preus nim. 1 estan compreses totes les
operacions necessaries per fer les excavacions com sén: els apuntalaments, el diposit en
cavallets dels productes sobrants, I'apilament dels materials aprofitables, I'ocupaciéd de
terreny en ambdds casos, els esgotaments, el refinament i sanejament de talussos, etc.

Es consideraran excavacions a cel obert totes aquelles que finguin una amplada en la
base o fons igual o superior a 3 metres, d’acord amb les dimensions tedriques que es fixin
en els planols. Per altra banda, les excavacions que siguin d’'una amplada inferior es
consideraran en rasa o pou.

3.2.1.1 REBLERTS | TERRAPLENS

Els reblerts i els terraplens s’abonaran pel seu volum definitiu als preus per metre cubic
que figuren en el Quadre de Preus num. 1, sigui quina sigui la procedéncia de les terres
o arids granulars i les distancies de transport. En aquests preus s'inclou el cost de totes les
operacions necessaries per formar el reblert i el terraple, fins i tot I'obertura de rases de
préstecs si calgués, les indemnitzacions, la construccid de camins provisionals,
l'esbrossada de qualsevol classe de vegetacio o la tala d’arbres, la neteja del terreny
sobre el qual reposard el reblert o terraple, I'aigua per humitejar les terres i el refinament
de la superficie.

El volum de les diverses partides de reblert en rases es mesuraran a partir dels criteris
utilitzats per mesurar el volum de I'excavacio, essent en qualsevol cas el volum de reblert
igual al volum de I'excavacio menys el volum dels elements de geometria coneguda.

3.2.1.2 TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS

Inclourd la retfirada dels productes de I'excavacié amb el seu transport fins al’abocador,
independentment de la distancia a la que es trobi. L'abonament es correspondrd amb
I'amidament del volum excavat i, a menys que es digui el confrari, no es findra en
compte el possible esponjament del material. El Contractista haurd de presentar el
corresponent comprovant assegurant que el material ha estat dipositat a I'abocador
perque aquest pugui ser abonat.
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No serd d’'abonament en cap cas el fransport intern de I'obra dels productes
d'excavacio, a excepcid que aqixi estigui definit en el quadre de preus i inclos en el
pressupost.

No s'aplicard aquest preu a les unitats d'obra en les que s'especifiqui que el tfransport
de materials sobrants estd inclos.

3.2.1.3 OBRES DE FORMIGO

El formigd s'abonard per metres cubics (m3) de formigd collocat en obra, amidat sobre
planol. No tindrd lloc cap abonament en concepte de sobreample o reblerts.

En el preu del metre cubic de formigd s'inclouen la fabricacié, el transport, la
manipulacio, els esgotaments, la collocacio, el vibrat, el curat, els assaigs i els additius
gue siguin necessaris.

No s'abonaran les operacions necessdries per reparar les superficies on es trobin
iregularitats superiors a les tolerades o presentin aspecte defectuds segons judici del
Director d'Obra.

Tampoc s'abonaran els elements que calgui enderrocar per no haver assolit les
resisténcies previstes en els assaigs realitzats.

3.2.2 PARTIDES ALCADES

Les partides que figuren com de "pagament integre” en els Quadres de Preus, o en els
Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran integrament al Contractista una vegada
realitzats els treballs als quals corresponen.

Les partides alcades "a justificar” S'abonaran en la quantia de les despeses reals, sent
susceptible de ser mesurat en totes les seves parts en unitats d'obra, amb preus unitaris.
El seu amidament i abonament es realitzard mitjancant I'aplicacié de preus del projecte
i si no fos possible a partir d'ofertes de proveidors i excepcionalment mitjangcant altres
justificacions. Es justificaran a partir del Quadre de Preus 11, en el seu defecte, a partir
dels preus unitaris de la justificacio de Preus.

En cas d'abonament "segons factura" el Contractista findrd en compta en el calcul de
la seva oferta econdmica, les despeses corresponents a pagaments per Administracio,
ja que s'abonard Unicament limport de les factures.

3.2.3 PREUS CONTRADICTORIS

Quan s'infrodueixin modificacions que impliquin noves unitats d’obra no definides en el
qguadre de preus numero 1 del Pressupost, o en qualsevol cas amb caracteristiques
substancialment diferents de les que hi ha definides, els preus d’ aplicacio seran fixats pel
Promotor tenint en compte la proposta de la Direccidé de I'Obra. Aguesta haurd
d'utilitzar com a base per elaborar la seva proposta els preus definits en el quadre de
preus numero 1 i el quadre de preus nimero 2 del Pressupost, considerar els rendiments
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i altra informacié continguda en la justificacié de preus i si aixi no quedés definit el preu
contradictori, els costos de la zona on s’executil'obra agafats a la data de I'adjudicacié
de I'obra.

Sera d'aplicacio I'article 158 del Real Decret 1098/2001, de 12 d'Octubre, pel qual
s'aprova el “Reglamento general de la Ley de Confratos de las Administraciones PUblicas”.

4 PROVES | ASSAIGS

El contractista destinard un maxim d'un 2% del Pressupost d'Execucid Material del present
Projecte a assaigs i proves pel contfrol de qualitat de I'obra, complementaris d’aquells ja
definits en el pressupost. Aquests assaigs complementaris podran fer-se per propia iniciativa
del Contractista amb el vistiplau de la Direcci¢ d'Obra, o a solicitud de la propia Direccid
d'Obra o del Promotor a fravés de la Direccié d'Obra.

Al finalitzar I'obra, i abans de la posada en marxa de cada element, s’hauran de realitzar
les corresponents proves de funcionament (mdquines i automatitzacions) i estanqueitat,
segons els protocols que en el seu moment determini la direccié facultativa de les obres, o
en fot cas segons proves normalitzades. Hs resultats han de quedar reflectits en el
corresponent Projecte d'obra acabada.

L'explotador redlitzard, si ho creu oporty, un informe abans de I'entrega de I'obra per a la
direccidé facultativa on es relacionaran tots els aspectes relatius a la Seguretat i Salut de les
noves installacions. Aquest informe s'inclourd en el Projecte d'obra acabada i sera
vinculant per a I'adopcié de les mesures correctores necessaries.

Al finalitzar les obres es lliurard com a minim la seglent documentacio:

Tota la documentacio original referent a la legalitzacié de les instal lacions sotmeses als
diversos reglaments técnics existents, incloses les actes d'inspeccid de les Entitafs
Acreditades de Control.

Per a cada equip: Manuals de funcionament en catald o castelld, depenent de la
normativa aplicable, certificat CE i dades de la placa de caracteristiques.

Cal considerar que s'estd actuant en una xarxa en funcionament tot canviant-li la

configuracio de funcionament, de manera que qualsevol actuacié que pugui afectar o
interferir al subministrament s'haurd de fer d'acord amb I'explotador.

4.1 SOL, TOT-U | ARID RECICLAT
Els assaigs a realitzar seran com a minim els segUents:
Cada 1.500 m3 de reblert o canvi de material:

e 1 Andlisi granulometrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la
norma UNE-EN 933-1.
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1 Determinacié dels Iimits d'Atterberg (limit liquid i limit pldstic) d'una mostra

de sol, segons la norma UNE 103103 o NLT 1051 UNE 103104 o NLT 106.

e | Determinacié de lindex CBR en laboratori, amb la metodologia del Proctor

modificat (a fres punts) d'una mostra de sol, segons la norma UNE 103502.

e 1 Determinacié del contingut de materia orgdnica, pel métode del
permanganat de sddic d'una mostra de sol, segons la norma UNE 103204 o
NLT-118.

e Determinacid de la resisténcia al desgast mitjancant la maquina de Los
Angeles d'una mostra de sol granular, segons la norma UNE-EN 1097-2 o NLT-
149.

e Determinacié de I'equivalent de sorra d'una mostra de sol, segons la norma
UNE 103109 o NLT 113.

e Determinaci¢ del nombre de cares de fractura en el matxugueig d'una
mostra de sol granular, segons la norma NLT 358.

e Determinacio de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la
norma NLT 172 o UNE 146130.

e Determinacio de l'index de llenques i agulles d'una mostra de granulat, segons
la norma NLT 354 o UNE-EN 933-3.

Cada 400 m3 de reblert o canvi de material:

e | Assaig de piconatge pel metode del Proctor modificat d'una mostra de sdl,
segons la norma UNE 103501 o NLT 108.

Cada 100 m3 de reblert o canvi de material:

e 10 Determinacio in situ de la humitat i la densitat pel metode dels isdtops

radioactius d'un sol, segons la norma ASTM D 3017 el.

4.2 DIPOSITS | ARQUETES

Es realitzard una prova d'estanqueitat amib una duracié minima de 24 hores, abans del
seu reblert.

4.3 CANONADES A PRESSIO

Es realitzaran probes de pressio i d'estanqueitat abans del seu reblert.
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4.4 OBRES DE FORMIGO
D'acord amb el Real Decret 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi
Estructural, s’hauran d’efectuar les comprovacions de control suficients que permetin

assumir la conformitat de I'estructura, en relacid amb els requisits basics pels quals fou
concebuda.
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B MATERIALS | COMPOSTOS
BO MATERIALS BASICS
B01 LiQUIDS

B011- AIGUA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BO11-05ME.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Aiglies utilitzades per algun dels usos seglients:

- Confeccid de formigd

- Confeccid de morter

- Confeccid de pasta de guix

- Reg de plantacions

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsid, etc.

- Humectacidé de bases o subbases

- Humectacidé de peces ceramiques, de ciment, etc.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Poden ser utilitzades les aiglies potables i1 les sancionades com a acceptables per la practica.
Es poden utilitzar aiglies de mar o salines analogues per a la confeccid o curat de formigons sense
armadura. Per a la confeccid de formigd armat o pretesat es prohibeix 1'Gs d'aquestes aigiies, tret
del cas que es facin estudis especials.

Es podra utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la propia central
de formigd, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <=1,3 g/cm3
i la densitat total sigui <=1,1 g/cm3

L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigd, no ha de contenir cap substancia
perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigd o a la proteccid de 1'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confeccid o el curat de formigd o de morters i no hi ha antecedents
de la seva utilitzacid o aquesta presenta algun dubte s'haura de verificar que acompleix totes
aquestes caracteristiques:

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5

- Total de substancies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/1 (15.000 ppm)

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) - Ciment tipus SR,SRC: <= 5 g/1 (5.000 ppm) -
Altres tipus de ciment: <= 1 g/1 (1.000 ppm)

- I6 clor, expressat en Cl- (UNE 83958) - Algua per a formigd pretesat: <=1 g/l (1.000 ppm)
- Aigua per a formigd armat: <=2 g/l - Aigua per a formigd en massa amb armadura de fissuracid:
<=2 g/1

- Hidrats de carboni (UNE 83959) 0

- Substancies organiques solubles en eéter (UNE 83960): <= 15 g/1 (15.000 ppm)

Alcalis Na20: >= 1,5 g/1

I6 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuracidé: <= 0,4% pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbédigo Estructural.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

OPERACIONS DE CONTROL:

Abans de 1'inici de 1'obra i si no es tenen antecedents de 1l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen
dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)

- Contingut de substancies dissoltes (UNE 83957)

- Contingut de sulfats, expressats en S04 (UNE 83956)

Contingut en i6 clor Cl- (UNE 83958)

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 83959)

- Contingut de substancies organiques solubles en eter (UNE 83960)
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En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no sera obligatori realitzar els
assajos anteriors.

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepcid en el cas de centrals de formigd preparat
o de prefabricats, s'ha de disposar la realitzacid dels assajos en laboratoris contemplats en
l'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 29 del
CODI ESTRUCTURAL.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL, realitzant-se
la presa de mostres segons la UNE 83951.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT :

No s'ha d'acceptar 1l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a 1l'amasat ni per al curat.

BO MATERIALS BASICS
B03 GRANULATS

BO3F- TOT-U

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BO3F-05NW.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Material granular de granulometria continua.

S'han considerat els tipus seglients:

- Tot-u natural: format basicament per particules no triturades procedents de graveres o diposits
naturals, sols naturals o una barreja de tots dos.

- Tot-u artificial: compost d'arids procedents de la trituracid, total o parcial, de pedra de cantera
o de grava natural.

- Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El tipus de material utilitzat ha de ser 1l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini
la DF.

La composicidé granulometrica ha de ser l'adequada al seu Us 1 ha de ser la que es defineix a la
partida d'obra en que intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explicitament la DF.

El granulat ha de tenir forma arrodonida o poliedrica, i ha de ser net, resistent i de granulometria
uniforme.

No ha de ser susceptible de cap tipus de meteoritzacid o alteracid fisica o quimica apreciable sota
les condicions possibles més desfavorables.

No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes
de ferm, o contaminar el sol o corrents d'aigua.

Els materials estaran exempts de tot tipus de mateéries estranyes que puguin afectar la durabilitat
de la capa on es col -loqui.

TOT-U PER A US EN FERMS DE CARRETERES:

S'utilitzara tot-u artificial compost d'arids procedents de la trituracid, total o parcial, de pedra
de cantera o de grava natural.

Es podran utilitzar materials granulars reciclats, arids reciclats de residus de construccié i
demolicié, arids siderurgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de
transit pesat T2 a T4, sempre que compleixin amb les prescripcions tecniques exigides a 1l'article
510 del PG3 wvigent.

Composicidé quimica:

- Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material estigui en
contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5%

- A la resta: < 1%

- Contingut de sulfats solubles en aigua (S03), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'arids reciclats
procedents de demolicions de formigd: < 0,7%

Proporcidé de particules total i parcialment triturades de 1l'arid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha
de complir el fixat a la taula 510.1.a del PG3 vigent.

Proporcid de particules totalment arrodonides de 1'arid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir
el fixat a la taula 510.1.b del PG3 vigent.

Index de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35
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Coeficient de desgast "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2:

- Categoria de transit pesat T00 a T2: - Arids per a tot-u: < 30 - Materials reciclats
procedents de ferms de carretera o arids sidertGrgics (ZAD20): < 35
- Categoria de transit pesat T3, T4 i vorals: - Arids per a tot-u: < 35 - Materials reciclats
procedents de ferms de carretera o arids siderurgics (ZAD20): < 40

Contingut de fins de 1'arid gruixut que passa pel tamis 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: < 1% en massa
Equivalent de sorra (SE4) (Annex A de 1'UNE-EN 933-8):

- Fraccidé 0/4 del material: - TO0O a Tl: > 40 - T2 a T4 i vorals de TOO a T2: > 35 -
Vorals de T3 1 T4: > 30

Blau de metile (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent de sorra:

- Fraccidé 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més: - TOO a Tl: > 35 - T2 a T4 i vorals de
TO0 a T2: > 30 - Vorals de T3 i T4: > 25

Plasticitat:

- Categoria de transit pesat TO0 a T4: No plastic, segons UNE 103103 i UNE 103104

- Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41l i T42: - Index de plasticitat, segons UNE
103103 i UNE 103104: < 10 - Limit liquid, segons UNE 103103: < 30

Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estara compresa entre els seglients valors:
o +

I
I
iTamis UNE-EN|-————-————————————— - ———— !
I
I

933-2 (mm) | ZA 0/32 ZA 0/20 ZAD 0/20 !
! 40 ! 100 -- -- !
! 32 ! 88-100 100 100 :
! 20 ! 65-90 75-100  65-100 !
! 12,5 ! 52-76 60-86 47-78 !
! 8 ! 40-63 45-73 30-58 !
! 4 ! 26-45 31-45 14-37 :
! 2 ! 15-32 20-40 0-15 !
: 0,500 ! 7-21 9-24 0-6 !
! 0,250 ! 4-16 5-18 0-4 !
: 0,063 ! 0-9 0-9 0-2 !
o +

La fraccid retinguda pel tamis 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a la fraccid
retinguda pel tamis 0,250 mm, segons UNE-EN 933-2.

Si el material procedeix de reciclatge de residus de construccidé i demolicid, haura de complir:
- Perdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18%

Si s'utilitza arid sidertGrgic d'acereries, haura de complir:

- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5%

- Index granulométric d'envelliment segons NLT-361: < 1%

- Contingut de calg¢ lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5%

Si s'utilitza arid sidertrgic d'alt forn, haura de complir:

- Desintegracidé per silicat bicalcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul

Les caracteristiques essencials del tot-u per a Us en capes estructurals de ferms, establertes a
la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242, compliran amb els valors declarats pel fabricant, assajats
segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales
basicos, a firmes y pavimentos, y a sefializacién, balizamiento y sistemas de contencién de vehiculos
(PG-3) .

TOT-U PER A US EN FERMS DE CARRETERES:

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme,
de la Instruccién Técnica de Carreteras.

UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Aridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados
hidrdulicos para uso en capas estructurales de firmes.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

Per a Us en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons 1'Annex ZA de la norma UNE-EN
13242.

El subministrador ha de posar a disposicidé de la DF si aquesta ho demana, la segiient documentaciod,
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacidé de conformitat aplicable: - Productes
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per a carreteres 1 altres treballs d'obres publiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits
de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre: - Sistema 2+: Declaracidé de Prestacions -
Productes per a carreteres i altres treballs d'obres publiques de Funcio: Aplicacions que no
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis,
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre: - Sistema 4: Declaracid
de Prestacions

A l'embalatge o a l'albara de lliurament han de figurar les dades segiients:

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El simbol normalitzat del
Marcatge CE s'ha d'acompanyar de la seglient informacid: - Numero d'identificacidé de 1'organisme
notificat (només per al sistema 2+). - Nom o marca d'identificacidé i direccid inscrita del
fabricant. - Dos ultims digits de l'any en que s'ha impres el marcatge CE. - Numero de
certificat de control de produccid de fabrica (només per al sistema 2+) . - Referéencia a la norma
EN 13242. - Descripcid del producte: nom generic, material, dimensions,...i Gs previst. -
Informacié de les caracteristiques essencials de la taula ZA.l1 de la norma UNE-EN 13242.

En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se 1i demana,
la documentacidé que acrediti aquest contingut.

OPERACIONS DE CONTROL:

El control de recepcidé del material verificara que les caracteristiques dels materials soén
coincidents amb l'establert a la DT.

S'ha d'examinar el material i es rebutjara el que a primera vista contingui mateéries estranyes o
mides superiors al maxim acceptat en la férmula de treball.

Control de documentacid: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fisica) i els documents de conformitat
o autoritzacions administratives exigides, inclos la documentacid corresponent al marcatge CE quan
sigui pertinent.

Control de recepcidé mitjancant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda
a un pais de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podra prescindir dels assaigs de control de recepcid
de les caracteristiques del material garantides per la marca; i la DF sol-licitara en aquest cas,
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podra
sol -licitar assaigs de control de recepcidé si ho creu convenient.

En el cas d'arids fabricats en el propi lloc de construccid de 1'obra, de cada procedéncia es prendran
mostres, segons UNE-EN 932-1 i per a cadascuna d'elles es determinara:

- Assaig granulometric, segons UNE-EN 933-1.

- Limit ligquid i index de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104.

- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2.

- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metile, segons
Annex A de la UNE-EN 933-9.

- Index de llenques, segons UNE-EN 933-3.

- Proporcié6 de les cares de fractura de 1l'arid gruixut, segons UNE-EN 933-5.

- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.

- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.

- Contingut de fins de l1'arid gruixut, segons UNE-EN 933-1.

En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els segiients assaigs
d'identificacidé i caracteritzacidé del material:

- Per a cada 1000 m3 o fraccidé diaria i sobre 2 mostres: - Assaig granulometric, segons UNE
EN 933-1. - Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.

- Per a cada 5000 m3, o1 cop a la setmana si el volum executat és menor: - Proctor Modificat,
segons UNE-EN 13.286-2. - Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu
cas, blau de metile, segons Annex A de la UNE-EN 933-9. - En el seu cas, limit liquid i index
de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. - Contingut de fins de 1'arid gruixut, segons
UNE-EN 933-1.

- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor: - Index de llenques, segons
UNE-EN 933-3. - Proporcié de les cares de fractura de 1'arid gruixut, segons UNE-EN 933-5. -
Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2. - Contingut ponderal en sofre total, segons

UNE-EN 1744-1.

El Director de les obres podra reduir a la meitat la freqgiiencia dels assaigs si considera que els
materials sén suficientment homogenis, o si en el control de recepcid de la unitat acabada s'han
aprovat 10 lots consecutius.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els altres
casos es podran prendre mostres en els aplecs i es seguiran les instruccions de la DF i els criteris
de les normes de procediment indicades a cada assaig

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Els resultats dels assaigs d'identificacidé han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'autoritzara 1'Gs del material corresponent.
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BO MATERIALS BASICS
B03 GRANULATS

BO3L- SORRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BO3L-05N5,B03L-05N7.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcaries, roques granitiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent
del reciclatge de residus de la construccié i demolicid en una planta legalment autoritzada per
al tractament d'aquest tipus de residu.

S'han considerat els tipus seglients:

- Sorra de marbre blanc

- Sorra per a confeccidé de formigons, d'origen:

Sorra per a confeccidé de formigons, d'origen: - De pedra calcaria - De pedra granitica
- Sorra per a confeccié de morters

- Sorra per a reblert de rases amb canonades

- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construccié i demolicions

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El contractista ha de sotmetre a l'aprovacid de la DF les pedreres o dipdsits d'on s'han d'obtenir
els arids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que 1i fossin requerits
pel Director d'Obra, entre d'altres:

- Classificacidé geologica.

- Estudi de morfologia.

- Aplicacions anteriors.

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedéncies que, al seu criteri, obligarien a un control
massa freqgiient dels materials que se n'extraguessin.

Els granuls han de tenir forma arrodonida o poliedrica.

La composicidé granulometrica ha de ser 1l'adequada al seu Us, o si no consta, la que estableixi
explicitament la DF.

No ha de tenir margues o altres materials estranys.

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de materia organica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patrd
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes

Els arids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran arids procedents de roques toves,
friables, poroses, etc., ni els que continguin noduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs
oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL.

Els arids reciclats hauran de complir amb les especificacions de 1'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.
A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resisténcia elevada, han de ser
adequats per a la fabricacidé de formigd reciclat estructural, complint una serie de requisits:

- Dimensidé minima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigd amb menys del 20% d'arid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigd amb 100% d'arid reciclat: <= 0,25%

- Absorcid d'aigua per a un formigd amb menys del 20% d'arid reciclat: <= 7%

- Absorcidé d'aigua per a un formigd amb més del 20% d'arid reciclat: <= 5%

- Coeficient de Los Angeles: <= 40

- Continguts maxims d'impureses: - Material ceramic: <= 5% del pes - Particules lleugeres:
<= 1% del pes - Asfalt: <= 1% del pes - Altres: <= 1,0 % del pes

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 del
CODI ESTRUCTURAL.

SORRA DE MARBRE BLANC:

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%

SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'arid fi que s'utilitzen per a la confeccid
del formigd

Designacié: d/D - IL - N

d/D: Fraccid granulométrica, d tamany minim i D tamany maxim

IL: Presentacid, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja

N: Naturalesa de 1l'arid (C, calcari; S, silici; G,granitic; O, ofita; B, basalt; D, dolomitic; Q,
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat
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Mida dels granuls (Tamis 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm

Material retingut pel tamis 0,063 (UNE EN 933-2) i que sura en un liquid de pes especific 20 kN/m3

(UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):

Reactivitat potencial amb els alcalis del ciment (UNE 146507-2)

Sulfats solubles en acid, expressats en SO3 i referits al granulat sec

en pes

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigd armat o en massa amb armadures de fissuracid: <= 0,05% en pes

- Formigd pretesat: <= 0,03% en pes

I6 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuracidé: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):

- Perdua de pes amb sulfat sodic: <= 10%

- Perdua de pes amb sulfat magnesic: <= 15%

Perdua de pes amb sulfat magnesic (UNE-EN 1367-2) quan el formigd
d'exposicidé XF, 1 1l'arid fi tingui una absorcidé d'aigua >1%: <=
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

- Per formigons d'alta resistencia: < 40

- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50

(UNE-EN 1744-1):

en pes

<= 0,8%

estiguil sotmeés a una classe
15%

Els arids no han de presentar reactivitat potencial amb els alcalis del formigd. Per a comprovar-ho,
s'ha de realitzar en primer lloc un analisi petrografic, per a obtenir el tipus de reactivitat que,
en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat alcali

silice o alcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a 1'UNE 146.508 EX.

Si el tipus de

reactivitat potencial és alcali carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a 1'UNE 146.507 EX

Part 2.

La corba granulometrica de l'arid fi, ha d'estar compresa dins del fus seglient:
o +

! ! Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos !

I Limits |—————m oo i

| i 4mm | 2mm | lmm | 0,5mm ; 0,25 mm | 0,125 mm | 0,063 mm |

b e e e e e e e e — b e e e e e e e — b e e e e e e e e — b e e e e e e e e — 1

1 I 1 I 1 I 1 I 1

| Superior| 0 ! 4 ! 16 ! 40 ! 70 ! 77 ! (1) |

i Inferior] 15 | 38 | 60 | 82 | 94 | 100 | 100 |
o +

(1) Aguest valor varia en funcidé del tipus 1 origen de 1l'arid.

SORRA DE PEDRA GRANITICA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Contingut maxim de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE-EN 933-1):

- Granulat gruixut: - Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes

- Granulat fi: - Granulat arrodonit: <= 6% en pes - Granulat de matxuqueig no calcari per
a obres sotmeses a exposicid XS, XD, XA,XF o XM: <= 6% en pes - Granulat de matxuqueig no calcari

per a obres sotmeses a exposicidé X0 o XC i no sotmeses a cap classe d'exposicid XA, XF o XM: <=

10% en pes

Equivalent de sorra (EAV) (UNE EN 933-8):

- Per a obres en ambients X0, XC: >= 70

- Resta de casos: >= 75

Absorcié d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%

SORRA DE PEDRA CALCARIA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Contingut maxim de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE-EN 933-1):

- Granulat gruixut: - Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fi: - Granulat arrodonit: <= 6% en pes - Granulat de matxuqueig calcari per
a obres sotmeses a exposicid XS, XD, XA, XF o XM: <= 10% en pes - Granulat de matxuqueix calcari

per a obres sotmeses a exposicid X0 o XC i no sotmesa a cap classe d'exposicid XA,XF o XM: <= 16%

en pes.

Valor blau de metile (UNE 83130):

- Per a obres sotmeses a exposicidé X0 o XC: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes

SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS:

La composicidé granulometrica ha de quedar dintre dels limits seglients:

e +
! Tamis ! Percentatge en ! Condicions !
| UNE 7-050 | pes que passa | \
! mm ! pel tamis ! !
| 5,00 | A | A = 100 !
| 2,50 | B ' 60 <= B <= 100 |
! 1,25 | C I 30 <= C <= 100 |
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| 0,63 | D i 15 <= D <= 70 |
| 0,32 | E ! 5 <= E <= 50 |
| 0,16 | F | 0 <= F <= 30 |
| 0,08 | G ! 0 <= G <= 15 |
i Altres ! | C - D <= 50 1
| condi- | ' D - E <= 50 |
! cions ! | C - E <=70 1
o +
Mida dels granuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de mateéries perjudicials: <= 2%

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO I DEMOLICIONS:

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la
construccid.

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteoritzacidé o d'alteracid fisica o quimica
sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilitzacib.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de
ferms, o contaminar el sol o corrents d'aigua.

S'ha considerat que 1'Us sera el reblert de rases amb canonades.

Per a qualsevol utilitzacid diferent d'aquesta, es requereix l'acceptacid expressa de la direccid
facultativa i la justificacidé mitjangant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions
requerides per a 1l'us al que es pretén destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sol sec.

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.

Els arids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminacié, i evitant
la seva possible segregacid, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota
cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i1 en un terreny sec 1 net destinat a
l'apilament dels arids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbédigo Estructural.

SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS:

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbédigo Estructural.

UNE-EN 12620:2003 Aridos para hormigén.

Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.

SORRES PER A ALTRES USOS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

L'entrega de granulat a 1'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel
subministrador, en el que hi han de constar com a minim les seglients dades:

- Identificacidé del subministrador

- Numero del certificat de marcatge CE o indicacidé d'autoconsum

- Numero de serie de la fulla de subministrament

- Nom de la cantera

- Data del lliurament

- Nom del peticionari

- Designacié de 1l'arid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL

- Quantitat de granulat subministrat

- Identificacidé del lloc de subministrament

El fabricant ha de proporcionar la informacid relativa a la granulometria i a les tolerancies de
l'arid subministrat.

El subministrador ha de posar a disposicidé de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacidé seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacidé de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a carreteres i1 altres treballs d'obres pibliques i edificacid de Funcio: Aplicacions
que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis,
reglaments i1 normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a edificacio,
fabricacié de productes de formigd prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres publiques de
Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre: -
Sistema 2+: Declaracidé de Prestacions - Productes per a edificacid, fabricacidé de productes de
formigd prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres publiques de Funcio: Aplicacions que no
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exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis,
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres
i altres treballs d'obres publiques i edificacidé de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits
de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre: - Sistema 4: Declaracidé de Prestacions

El simbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentacid comercial i1 ha d'anar acompanyat
de la seglent informacid:

- Numero d'identificacié de 1l'organisme de certificacid

- Nom o marca d'identificacidé i direccid del fabricant

- Les dues uUltimes xifres de l'any d'impressidé del marcatge

- Referéncia a la norma (UNE-EN 12620)

- Descripcié del producte (nom generic, material, Us previst)

- Designacid6 del producte

- Informacidé de les caracteristiques essencials aplicables

A la documentacidé del marcatge haura d'indicar:

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos

- Data d'emissidé del certificat

- Garantia de que el tractament estadistic és l'exigit en el marcatge

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu Us, en el cas que hi hagi arids que no
compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL.

L'arid reciclat ha d'incloure en la seva documentacid:

- Naturalesa del material

- Planta productora de l'arid i empresa transportista de la runa

- Presencia d'impureses

- Detalls de la seva procedéncia

- Altre informacidé que resulti rellevant

OPERACIONS DE CONTROL:

Els arids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovacid de la seva idoneitat
per al seu Us es fara mitjancant un control documental del marcatge per tal de determinar el
compliment de les especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.

En el cas d'arids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a maxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les
especificacions de 1l'arid subministrat respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient
informacié, ha de poder determinar 1l'execucidé de comprovacions mitjancant assaigs.

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspeccid a la planta de fabricacid, a poder ser, abans
del subministra de 1'arid, per comprovar la idoneitat per a la seva fabricacidé. En cas necessari,
la DF ha de poder realitzar els assaigs seglients per a verificar la conformitat de les
especificacions:

- Materia organica (UNE-EN 1744-1).

- Terrossos d'argila (UNE 7133).

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un liquid de pes especific
2 (UNE EN 1744-1).

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).

- Sulfats solubles en acid (UNE-EN 1744-1).

- Contingut d'I6 CL- (UNE-EN 1744-1).

- Assaig petrografic

- Reactivitat potencial amb els alcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).

- Absorcié d'aigua (UNE-EN 1097-6).

- Assaig d'identificacidé per raigs X.

- Perdua de pes amb sulfat magneésic (UNE-EN 1367-2)

- Assaig granulometric (UNE-EN 933-2)

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspeccid visual, 1 si es considera
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i1 quan mitjancant rentat,
cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a 1l'establiment de les dosificacions
aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves féormules de treball.

No s'han d'utilitzar arids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:

- 70, en obres sotmeses a les classes X0 o XC

- 75, en la resta de casos
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En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcaries o de roques dolomitiques que
no compleixin l'especificacidé de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del
blau de metile (UNE-EN 933-9) compleix el seglient:

- Per a obres amb classe general d'exposicid classe X0 o XC: <= 0,6% en pes

- Resta de casos: <= 0,3% en pes

Si el valor del blau demetile fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la preséncia
d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva deteccid i
identificacidé: s'ha de poder utilitzar 1'arid fi si les argiles sén del tipus caolinita o illita,
i si les propietats del formigd amb aquest arid sén les mateixes que les d'un que tingui els mateixos
components pero sense els fins.

S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de rogques matxucades, o escories
siderurgiques adequades, en la fabricacidé de formigd d'Gs no estructural.

B0 MATERIALS BASICS
B05 AGLOMERANTS | CONGLOMERANTS

B054- CALG

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B054-06DH.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conglomerant obtingut per calcinacidé de materials calcaris, format principalment per oxids o
hidroxids de calci amb o sense O0xids o hidroxids de magnesi i quantitats menors d'oxids de silici,
ferro i alumini.

S'han considerat els tipus seglients:

- Calc aeria calcica (CL): - Hidratada en pols: CL 90-S - Hidratada en pasta: CL 90-S PL
- Calc¢ hidraulica natural (NHL): - Calc¢ hidraulica natural 2: NHL 2 - Calc¢ hidraulica
natural 3,5: NHL 3,5 - Calc¢ hidraulica natural 5: NHL 5

CALC AERIA HIDRATADA CL 90:

Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.

Les caracteristiques segiients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons
la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas.

Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90

Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5

Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <=
Contingut de C0O2, segons UNE-EN 459-2: <=
Contingut de calg¢ Util, segons UNE-EN 459-
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2
- Calc en pasta: compleix l'assaig

- Calc¢ en pols: - Metode de referencia: <= 2 mm - Metode alternatiu: <= 20 mm

Mida de particula de la calg¢ en pols, segons UNE-EN 459-2:

- Material retingut al tamis 0,09 mm: <= 7%

- Material retingut al tamis 0,2 mm: <= 2%

Penetracié de la calg¢ en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm

CALC AERIA HIDRATADA EN PASTA:

Estara amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consisteéncia
adequada a 1l'Gs destinat.

No tindra grumolls ni principis d'aglomeracio.

CALC HIDRAULICA NATURAL:

Les caracteristiques segiients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons
la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas.

Resistencia a compressid, segons UNE-EN 459-2:

- Calg¢ del tipus NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, als 28 dies

- Calc¢ del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies

- Calc del tipus NHL 5: - Als 7 dies: >= 2 MPa - Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa

Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:

- Inicial: > 1 h

- Final: - Calg del tipus NHL 2: <= 40 h - Calg¢ del tipus NHL 3,5: <= 30 h - Calcg del
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tipus NHL 5: <= 15 h

Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5%

Contingut de SO03, segons UNE-EN 459-2: =< 2

Contingut de calg¢ Util, segons UNE-EN 459-2:

- Calc¢ del tipus NHL 2: >= 35

- Calc¢ del tipus NHL 3,5: >= 25

- Calc del tipus NHL 5: >= 15

Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:

- Metode de referéncia: <= 2 mm

- Metode alternatiu: <= 20 mm

Mida de particula, segons UNE-EN 459-2:

- Material retingut al tamis 0,09 mm: <= 15%

- Material retingut al tamis 0,2 mm: <= 2%

Penetracid, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm

CALC PER A ESTABILITZACIO DE TERRES EN CARRETERES:

S'utilitzaran calg¢s aéries vives del tipus CL 90-Q i calc¢s aeries hidratades del tipus CL 90-S.
Tindran un aspecte homogeni i1 no un estat grumollds o aglomerat.

Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons la
norma UNE-EN 459-2.

Contingut d'aigua lliure de les calg¢s hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumatics o
mecanics que permetin el rapid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser
estanques.

A les obres de poc volum el subministrament podra ser en sacs, de manera que no experimenti alteracié
de les seves caracteristiques.

Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes
de calg¢. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte,
les facilitades pel subministrador.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construccién. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios
de conformidad.

* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construccidén. Parte 2: Métodos de ensayo.

CALC PER A ESTABILITZACIO DE TERRES EN CARRETERES:

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales
basicos, a firmes y pavimentos, y a sefializacién, balizamiento y sistemas de contencién de vehiculos
(PG-3) .

* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilizacidén de suelos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, 1la
documentacid seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacidé de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a preparacidé de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat,
per a la fabricacidé d'altres productes de construccid i per a aplicacions en enginyeria civil: -
Sistema 2+: Declaracidé de Prestacions

Per a cada remesa caldra un albara i la informacidé d'etiquetatge i marcatge CE de la norma UNE-EN
459-1.

A l'albara hi ha de constar com a minim la informacid segiient:

- Nom i adrega del fabricant i de l'empresa subministradora

- Data de subministrament i de fabricacid

- Identificacidé del vehicle de transport

- Quantitat subministrada

- Denominacidé comercial, quan la tingui, i tipus de calg¢ subministrada (UNE-EN 459-1)

- Nom i adreca del comprador i desti

- Referéencia de la comanda

- El marcatge CE ha d'incloure, com a minim, la informacid seglient: - Simbol del marcatge CE
- Nombre identificador de 1'organisme de certificacid - Nom o marca distintiva d'identificacié
i adreca registrada del fabricant - Els dos darrers digits de la data del primer marcatge -
Nombre de referencia de la Declaracidé de Prestacions - Referencia a 1'UNE EN 459-1 -
Descripcid del producte: nom generic, tipus i Gs previst - Informacid sobre les caracteristiques
essencials incloses a la norma UNE-EN 459-1

Pagina: 10



PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON INDUSTRIAL
SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D'OLERDOLA

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les segilients:

- Inspeccidé de les condicions de subministrament de la calg, i1 verificacidé documental de que els
valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE sén conforme a les
especificacions exigides.

- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulacid, la DF podra disposar

que es realitzin els seglients assaigs de control de recepcid, segons UNE-EN 459-2: - Contingut
d'oxids de calci i magnesi - Contingut de dioxid de carboni - Contingut de calg¢ Gtil Ca
(Oh) 2 - Mida de particula

- Control addicional quan la calg¢ ha estat emmagatzemada en condicions atmosferiques normals durant
un periode superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients humits o condicions
atmosferiques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calc¢c emmagatzemada es
realitzaran els segilients assaigs: - Contingut de dioxid de carboni - Mida de particula
Els metodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi
la DF.

Es considera com un lot, que s'acceptara o rebutjara en bloc:

- La quantitat de calc de la mateixa classe 1 procedencia rebuda mensualment.

- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot sera aquesta quantitat o fraccib.

De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una
per realitzar els assaigs de control de recepcidé i l'altra per als assaigs de contrast, que es
conservara durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendra una tercera mostra
si el subministrador de calc¢ ho sol-licita.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions
establertes al plec.

La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat
grumolldés o aglomerat.

B0 MATERIALS BASICS
B05 AGLOMERANTS | CONGLOMERANTS

B055- CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B055-067M,B055-0661.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conglomerant hidraulic format per diferents materials inorganics finament dividits que, amassats
amb aigua, formen una pasta que, mitjancant un procés d'hidratacid, endureix i un cop endurit
conserva la seva resisténcia 1 estabilitat fins i1 tot sota l'aigua.

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-16 amb les caracteristiques seglients:

- Ciments comuns (CEM)

- Ciments d'aluminat de calci (CAC)

- Ciments blancs (BL)

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)

CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de gqualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unié Europea o de 1l'Associacid Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecolodgica
europea, regulada en el Reglament (CE) n® 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadisticament homogeni en la seva composiciod.

El ciment ha de ser capag¢, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir
un morter o un formigd que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al
final de periodes definits, els nivells especificats de resistencia i mantenir estabilitat de volum
a llarg termini.
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No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeracid.

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert
a 1'0Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb
un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milié del pes sec del ciment.

CIMENTS COMUNS (CEM) :

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1328/1995
de 28 de juliol i 256/2016 de 10 de juny.

Els components han de complir els requisits especificats en el capitol 5 de la norma UNE-EN 197-1.
Tipus de ciments:

- Ciment Portland: CEM I

- Ciment Portland amb addicions: CEM II

- Ciment Portland amb escories de forn alt: CEM III

- Ciment putzolanic: CEM IV

- Ciment compost: CEM V

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de 1l'addicidé o barreja
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B
o C.

Addicions del clinker portland (K):

- Escoria de forn alt: S

- Fum de silice: D

- Putzolana natural: P

- Putzolana natural calcinada: Q

- Cendra volant Sicilia: V

- Cendra volant calcaria: W

- Esquist calcinat: T

- Filler calcari L: L

- Filler calcari LL: LL

Relacidé entre denominacidé i designacid dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:

1 1
| Ciment portland amb cendres CEM II/A-V |
! volants CEM II/B-V !
i CEM II/A-W |
| CEM II/B-W |
| e e e e e e e e e e o e o o e e e e e e e e e e o | 1
calcinat CEM II/B-T

1 1
| Ciment portland amb filler !
! calcari CEM II/B-L !
i CEM II/A-LL |
| CEM II/B-LL |

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 ; 1
| Ciment portland amb esquist " CEM II/A-T |
| | i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1 1
! Ciment portland mixt CEM II/A-M !
i CEM II/B-M |
| e e e e e 1
1 1
| Ciment amb escories de CEM III/A |
' forn alt CEM III/B !
| CEM III/C !
| e e e e e 1
1 1
| Ciment putzolanic CEM IV/A |
| CEM IV/B |
| e e e e e l
1 1
| Ciment compost CEM V/A

! CEM V/B i
e +
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En ciments portland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolanics CEM IV/A i CEM IV/B i
en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats
a la designacidé del ciment.

La composicid dels diferents ciments comuns ha de ser 1l'especificada al capitol 6 de la norma UNE-EN
197-1.

Els ciments comuns han de complir les exigencies mecaniques, fisiques, quimiques i de durabilitat
especificades al capitol 7 de la norma UNE-EN 197-1.

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALC (CAC):

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcaris.

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016, de
10 de juny.

Han de complir les exigencies mecaniques, fisiques i quimiques especificades a UNE-EN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i
homolegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que
compleixin amb l'especificacidé de blancor.

fndex de blancor (UNE 80117): >= 85

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989,
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).

La composicid, aixi com les prescripcions mecaniques, fisiques, quimiques i de durabilitat que han
de complir els ciments comuns blancs sén les mateixes que les especificades per als ciments comuns
a la norma UNE-EN 197-1.

La composicid, aixi com les prescripcions mecaniques, fisiques i quimiques que ha de complir el
ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) sén les mateixes que les especificades per al ciment homoleg
a la norma UNE-EN 413-1.

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989,
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR) .

Relacid entre denominacidé i designacid dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus,
subtipus i addicions:

o +
! Denominacid | Designacid !
| e e e e e e | e e e o l
1 1 1
| Ciment portland ! I !
| e e e e e e | e e e e 1
1 1 1
| Ciment portland amb escoria ! II/A-S !
i ! II/B-S !
ittt =TT i
| Ciment portland amb fum de silice | II/A-D |
b e e e e e e e e e e e e o o o o o o o o o o o | e e e e e e 1
1 1 1
| Ciment portland amb Putzolana ! II/A-P !
! ! I1/B-P !
e it il =TT i
| Ciment portland amb cendres | II/A-V |
! volants ! II/B-V

b e e e e e e e e e e e e o o o o o e o o o o o e | e e e e e e 1
1 1 1
! Ciment amb escdories de ! III/A

i forn alt | III/B !
i | I1I/C |
[T T T T T T m oo | i
| Ciment putzolanic ! IV/A !
i ! IV/B |
it it =TT i
| Ciment compost ' CEM V/A
o +

Les especificacions generals en quan a composicidé i a exigéncies mecaniques, fisiques, gquimiques
i de durabilitat que han de complir sén les corresponents als ciments comuns homolegs de la norma
UNE-EN 197-1.

Han de complir els requisits addicionals especificats al capitol 7.2 de la norma UNE 80303-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de
la intempérie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Temps maxim d'emmagatzematge dels ciments:

- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos

- Classes 42,5 : 2 mesos

- Classes 52,5 : 1 mes

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologacidén de los
cementos para la fabricacidén de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificacién de conformidad a normas como
alternativa de la homologacidén de los cementos para la fabricacidén de hormigones y morteros para
todo tipo de obras y productos prefabricados.

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicacidén de la Directiva
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulacidén de productos de construccidén, aprobadas por
el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instruccidn para la recepcidn de
cementos (RC-16).

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composicién, especificaciones y criterios de conformidad de
los cementos comunes.

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composicién, especificaciones y criterios de
conformidad.

UNE 80305:2001 Cementos blancos.

UNE 80303-2:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua
de mar.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALC (CAC):
El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, 1la
documentacid seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacidé de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a preparacié de formigd, morter, beurades i altres mescles per a construccid i per
a la fabricacid de productes de construccid, - Productes per a elaboracid de formigd, morter, pasta
i altres mescles per a construccid i per a la fabricacid de productes de construccid: - Sistema
1+: Declaracidé de Prestacions

El simbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la seglient informacidé com a minim:
- el numero identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de produccid
- nom o marca distintiva d'identificacidé i1 adreca enregistrada del fabricant

- numero del certificat CE de conformitat

- les dues ultimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE

- indicacions que permetin identificar el producte aixi com les seves caracteristiques i prestacions
declarades atenent a les seves especificacions tecniques

- referéencia a la norma harmonitzada corresponent

- designacid normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals)
i classe resistent

- en el seu cas, informacidé addicional referent al contingut de clorurs, al limit superior de perdua
per calcinacié de cendra volant i/o additiu emprat

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i incloura com a minim:

- el simbol normalitzat del marcatge CE

- en el seu cas, el numero del certificat CE de conformitat

- nom o marca distintiva d'identificacidé i1 adreca enregistrada del fabricant

- els dos ultims digits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge

- refereéncia al numero de la norma harmonitzada corresponent

En aquest cas, la informacid complerta del marcatge o etiquetat CE haura d'apareixer també a 1'albara
o documentacidé que acompanya al lliurament.

A l'albara hi han de figurar les dades segiients:

- numero de referéncia de la comanda

- nom i adreca del comprador i punt de desti del ciment

- identificacié del fabricant i de l'empresa de subministrament

- designacidé normalitzada del ciment subministrat conforme a la instruccidé RC-16

- quantitat que es subministra

- en el seu cas, referencia a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE

- data de subministrament

- identificacidé del vehicle que el transporta

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS
A L'AIGUA DE MAR (MR):

A l'albara hi han de figurar les dades seglients:

- numero de referencia de la comanda

- nom 1 adreca del comprador i punt de desti dels ciment

- identificacidé del fabricant i1 de 1'adreca de subministrament

- designacid normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris

- quantitat que es subministra

- identificacidé del vehicle que transporta el ciment

Pagina: 14



PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON INDUSTRIAL
SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D'OLERDOLA

- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE

- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la segiient informaciod:
- nom o marca identificativa i1 adreca complerta del fabricant i de la fabrica

- designacidé normalitzada del ciment subministrat conforme la present instruccid

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris

- dates de fabricacidé i d'envasat (indicant setmana 1 any)

- condicions especifiques aplicables a la manipulacidé i utilitzacid del producte

El fabricant ha de facilitar, si 1i demanen, les dades seglients:

- Inici i final d'adormiment

- Si s'han incorporat additius, informacidé detallada de tots ells i dels seus efectes
OPERACIONS DE CONTROL:

La recepcid del ciment haura d'incloure al menys, dues fases obligatories:

- Una primera fase de comprovacidé de la documentacid

- Una segona fase d'inspeccid visual del subministrament

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepcidé ho considera oportu, de comprovacid
del tipus i classe de ciment i1 de les caracteristiques fisiques quimiques i1 mecaniques mitjancant
la realitzacidé d'assaigs d'identificacidé i, si es el cas, d'assaigs complementaris.

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepcidé ha de comprovar
que la documentacidé es la requerida. Aquesta documentacid estara compresa per:

- Albara o full de subministrament.

- Etiquetatge

- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificacid de Conformitat del Reial
Decret 1313/1988

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldra també la documentacid precisa de
reconeixements del distintiu.

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una
inspeccid visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.

La tercera fase s'activara quan es puguil preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable
aixi ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat
defectes en 1'Gs de ciments d'anteriors remeses.

En aquest supodsit es duran terme, abans de comencar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa
designacidé i procedencia durant l'execucid, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 1 6
de la RC-16.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-16. Per a cada lot de control sotmés a assaig
s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovacidé de la composicid,
l'altra per als assaigs fisics, mecanics i quimics i1 1'altra per a ser conservada preventivament.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

A efectes de la fase primera, no s'aprovara 1'ts de ciments els quals el etiquetatge i la documentacid
no es correspongui amb el ciment sol-licitat, quan la documentacidé no estigui completa i quan no
es reuneixin tots els requisits establerts.

A efectes de la segona fase, no s'aprovara 1'us de ciments que presentin simptomes de meteoritzacid
rellevant, que contingui cossos estranys 1 que no resulti homogenia en el seu aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s'aprovara 1'Gs de ciments que no compleixin els criteris establerts
en l'apartat A5.5 de la RC-16.

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per
duplicat, sobre dues mostres obtingudes de 1l'aplec existent a obra. S'acceptara el lot uUnicament
si els resultats obtinguts en les dues mostres sén satisfactoris.

BO MATERIALS BASICS
B05 AGLOMERANTS | CONGLOMERANTS

B057- EMULSIO BITUMINOSA PER FERMS | PAVIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B057-06IH,B057-06IM.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS
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Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3.

S'han considerat els tipus seglients:

- Emulsions bituminoses

- Betum modificat amb polimers

L'emulsidé bituminosa és un producte obtingut per la dispersidé de petites particules d'un lligant
hidrocarbonat i eventualment un polimer en una solucid aquosa, amb un agent emulsionant.
CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de gqualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unié Europea o de 1l'Associacid Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecologica
europea, regulada en el Reglament (CE) n® 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
EMULSIONS BITUMINOSES:

Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separacid de l'aigua ni coagulacid del betum asfaltic
emulsionat.

Han de ser adherents sobre superficies humides o seques.

No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consistencia
original mitjancant una agitacidé moderada.

No ha de ser inflamable.

EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA:

Carrega de particules: Polaritat positiva

No contindran quitrans, substancies derivades de la destil -lacidé de productes carbonosos (hulla
o d'altres), o betums oxidats.

La denominacié de les emulsions bituminoses s'expressara d'acord amb 1'UNE-EN 13808 segons el

o)

seglent format: C % Lligant B P F C. Trencament Aplicacid

C: Indicatiu que és una emulsidé bituminosa cationica.
- % Lligant: Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428.
- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfaltic.
- P: Nomes si s'incorporen polimers.

- F: Nomes si incorpora un contingut de fluidificant superior al 3%.
- C.Trencament: Nombre d'una xifra (2 a 10) indica la classe de comportament al trencament, segons
UNE-EN 13075-1.

- Aplicacid: Abreviacid del tipus d'aplicacid de 1l'emulsid: - ADH: reg d'adhereéencia - TER:
reg termoadherent - CUR: reg de curat - IMP: reg d'imprimacid - MIC: microaglomerat
en fred - REC: reciclat en fred

Les emulsions cationiques a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:
- En regs d'adherencia: C60B3 ADH, C60B2 ADH

- En regs termoadherents: C60B3 TER, C60B2 TER

- En regs d'imprimacidé: C60BF4 IMP, C50BF4 IMP

- En regs de curat: C60B3 CUR, C60B2 CUR

- En microaglomerats en fred: C60B4 MIC, C60B5 MIC

- En reciclats en fred: C60B5 REC

Les emulsions cationiques modificades a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:
- En regs d'adherencia: C60BP3 ADH, C60BP2 ADH

- En regs termoadherents: C60BP3 TER, C60BP2 TER

- En microaglomerats en fred: C60BP4 MIC, C60BP5 MIC

Caracteristiques de les emulsions bituminoses catiodoniques, segons UNE-EN 13808:
Taula 214.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses cationiques

e +
iDenominacid 1Co0B3 |C60B3 |C60B3 |C60BF4 |C50BF4 |[Co60B4 |C60B5 |
'UNE-EN 13808 ' ADH 'TER ' CUR ' IMP ' IMP 'MIC 'REC !
|Caracteris- ! UNE-|U| Assajos sobre l'emulsid original '
‘tiques L EN |
'Indix 113075} }70-155 }70-155 }70-155 }110-195} 110-195}110-195}>170 !
| Trencament =1 I |Classe3|Classe3|Classel3|Classed4|Classed4 |Classed|Classeb|
iContingut 11428 1%158-62 158-62 158-62 58-62 48-52 158-62 158-62 |
i1lligant (aigua) | I 1Classe6b|Classeb|Classe6b|Classe6b|Classetb |Classe6|Classe6|
'Contin.fluid. (1431 |%|<=2,0 |<=2,0 <=2,0 |<=10,0 !5-15 1<=2,0 1<=2,0 |
tdestil -lacid | I 1Classe2|Classe?2|Classe2|Classe6|Classe7 |Classe2|Classe?2|
| Temps fluen- [12846)s40-130 }40-130 }40-130 {15-70 15-70 115-70 115-70 |
icia (2mm, 40°C) | -1 I |Classed4 |Classed4|Classed|Classe3|Classe3 |Classe3|Classe3|
'Residu tamis 11429 1%1<=0,1 1<=0,1 1<=0,1 1<=0,1 1<=0,1 1<=0,1 1<=0,1
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! (tamis 0,5 mm)

I
E
' Tendencia (7d) |
!sedimentacid |
I
I
I
I
I
I

Classe2|Classe?2|Classe2|Classe2|Classe?

iClasse2|Classe2|

<=10

<=10

1<=10 1<=10 1<=10 1<=10

1<=10

iClassel3|Classel3|Classel3|Classel3|Classel3 |Classe3|Classe3|
L [ R b o o e e e e b o o e e e e b o e e e e e b o e e e e e | o e e e e e b o o e e e e b o e e e e e I
1 I I I I 1 I I I
{Adhesivitat 136141%!>=90 1>=90 1>=90 1>=90 1>=90 1>=90 1>=90 |
! iClasse3|Classel3|Classe3|Classe3|Classe3 |Classe3|Classe3]
B e ittt e +
Taula 214.3.b Especificacions del Betum asfaltic residual
+ __________________________________________________________________________________
iDenominacié UNE-EN 1C60B3 1C60B3 1C60B3 1C60BF4 |C50BF4 [C60B4 [C60B5
113808 | ADH | TER | CUR | IMP | IMP ‘MIC | REC
| e e e e e e e e e — o — — — — — o —— e e e e e e e e e e e e o o o o o o o
1 I
!Caracteris- {UNE- | U ! Assajos sobre lligant residual
‘tiques 'EN | i

IResidu per evaporacio,

0,1mm|<=330

segons UNE-EN 13074-1

1<=50 1<=330 <=330 <=330 <=100 [<=330

iClasse7|Classe2|Classe7|Classe7|Classe7|Classe3|Classe’

! Penetracid 11426
125°C |
| Penetracid 11426
115°C |
i Punt de 11427
ireblaniment |

0, lmm| - ! - ! - 1>300 1>300 | - -
i i | 1Classl10/Classl0] !
°c  |>=35 1>=50 1>=35 1<=35 1<=35 1>=43 1>=35
iClasse8|Classed |Classe8|Classe8|Classe8|Classe6|Classe8

IResidu per evaporacid,

|segons UNE-EN 13074-2

segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilitzacid

1>=35

| Penetracid 11426 10,1mm|<=220 |<=50 1<=220 1<=220 1<=270 !<=100 |<=220
125°C ! ! iClasse5|Classe2|Classe5|Classe5|Classe6|Clase3 |Classeb
| Punt de 11427 | °C 1>=35 1>=50 1>=35 1<=35 1<=35 1>=43
ireblaniment ! ! iClasse8|Classed4 |Classe8|Classe8|Classe8|Classeb|Classe8]
+ __________________________________________________________________________________
Taula 214.4.a Especificacions de les emulsions bituminoses cationiques modificades
+ ______________________________________________________________________

iDenominacié UNE-EN 13808 1C60BRP3 1 C60BP3 1 C60BP4

! | ADH | TER 1MIC

|Caracteristiques |UNE-EN |Unitat |Assajos sobre emulsidé original

'fndex de trencament 113075-1 1 70-155 1 70-155 1110-195

! ! ! 1Classe 3 iClasse 3 |classe 4

iContingut de lligant | 1428 | % 158-62 158-62 158-62

iper contingut d'aigua | ! iClasse 6 |Classe 6 |Classe ©

|Contingut fluid. 11431 ) % 1<=2,0 1<=2,0 1<=2,0

'destil -lacid ! ! 1Classe 2 iClasse 2 |Classe 2

| Temps de fluencia 1 12846 | S 140-130 140-130 115-70

1 (2 mm, 40°C) =1 ! iClasse 4 |Classe 4 |Classe 3

'Residu tamis 11429 % 1<=0,1 1<=0,1 1<=0,1

| (per tamis 0,5 mm) ! ! 1Classe 2 iClasse 2 |Classe

'Tendéncia a la 112847 | S 1<=10 1<=10 1<=10

| sedimentacid (7D) ! ! iClasse 3 iClasse 3 |Classe 3

{Adhesivitat 1 13614 | % 1>=90 1>=90 1>=90

! ! ! Clase 3 iClasse 3 |Classe 3

+ ______________________________________________________________________

Taula 214.4.b Especificacions del lligant residual

+ ______________________________________________________________________

i Denominacié UNE-EN 13808 1C60BRP3 {C60BP3 1 C60BP4

| | ADH | TER IMIC
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|Caracteristiques |UNE-EN |Unitat |Assajos sobre lligant residual |

| Penetracid 25°C ! 1426 10,1 mm |<=330 1<=50 1<=100 |

| Punt de 11427 | °C 1>=35 1>=55 1>=50 |
reblaniment ! ! iClasse 8 iClasse 3 |Classe 4 !
iCohesib per assaig 113588 | J/cm2 |>=0,5 1>=0,5 1>=0,5 |
ipendul ! ! 1Classe 6 iClasse 6 |Classe 6 !
|Recuperacid elastica | 13398 | % | DV ' >=50 ' >=50 |

! ! Classe 1 iClasse 5 |Classe 5 !

IResidu per evaporacidé UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilitzaciod |
|UNE-EN 13074-2 |

| Punt de 11427 1 °C 1>=43 1>=55 1>=50 |
reblaniment ! ! iClasse 6 |Classe 3 |Classe 4 !
iCohesib per assaig 113588 | J/cm2 |>=0,5 1>=0,5 1>=0,5 |
ipendul ! ! 1Classe 6 iClasse 6 |Classe 6 !
|Recuperacié elastica | 13398 | % 1 >=50 ! DV ! DV |
1, 25°C ! ! iClasse 5 iClasse 1 |Classe 1 !
B e e e L L +

DV: Valor declarat per el fabricant.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El sistema de transport i les instal -lacions d'emmagatzematge han de tenir 1l'aprovacidé de la DF
que les comprovara per tal que no es puguil alterar la qualitat del material. De no obtenir-ne
1l'aprovacidé corresponent, es suspendra la utilitzacid del contingut del tanc fins a la comprovacid
de les caracteristiques que es creguil oportunes d'entre les indicades a la normativa vigent o al
plec.

EMULSIONS BITUMINOSES:

Subministrament en cisternes, si aquestes han contingut altres liquids, hauran d'estar completament
netes abans de la carrega. Les cisternes disposaran d'un element adient que permeti prendre mostres.
Emmagatzematge en un o diversos tancs aillats entre si i amb boques de ventilacid, comptaran amb
aparells de mesura 1 seguretat, 1 disposaran de valvula per a presa de mostres.

Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 4 a 5), per a microaglomerats i reciclats
en fred, es transportaran en cisternes completes (>=90%), a temperatura < 50°C.

En emulsions de trencament lent i1 termoadherents (TER) que s'emmagatzemin més de 7 dies, caldra
assegurar la seva homogeneitat préeviament a la posada a obra.

Quan els tancs no disposin de mitjans de carrega propis, les cisternes de transport estaran dotades
de mitjans pneumatics o mecanics per al transvasament rapid.

Les canonades i1 bombes utilitzades en el transvasament de 1l'emulsidé cal que estiguin disposades
de tal manera que sigui facil netejar-les desprées de cada aplicacib.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales
basicos, a firmes y pavimentos, y a sefializacidén, balizamiento y sistemas de contencién de vehiculos
(PG-3) .

EMULSIO BITUMINOSA:

UNE-EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas
catidnicas.

UNE-EN 13808:2013/1M:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones
bituminosas catidénicas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
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El subministrador ha de posar a disposicié de la DF si aquesta ho demana, la seglient documentacid,
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacidé de conformitat aplicable:
- Betums asfaltics convencionals, betums modificats amb polimers i emulsions bituminoses: -

Productes per a construccid i tractament superficial de carreteres: - Sistema 2+: Declaracid
de Prestacions

- Betums asfaltics durs: - Productes per a construccidé i manteniment de carreteres: - Sistema
2+: Declaracidé de Prestacions

- Betums asfaltics multigrau: - Productes per a construccid i manteniment de carreteres, aeroports
i arees pavimentades: - Sistema 2+: Declaracidé de Prestacions

Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyara d'albara i informacidé de l'etiquetat i marcatge
CE corresponent.

L'albara ha d'incloure:

- Nom i direccidé de l'empresa subministradora.

- Data de fabricacidé 1 subministrament.

- Identificacidé del vehicle que ho transporta.

- Quantitat subministrada.

- Denominacid comercial i tipus d'emulsid bituminosa, betum asfaltic o betummodificat subministrat.
- Nom i direccidé del comprador i desti.

- Referéencia de la comanda.

L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:

- Simbol del marcatge CE.

- Nombre d'identificacié de l'organisme de certificacid.

- Nombre o marca identificativa i direccidé del fabricant.

- Dues uUltimes xifres de l'any en que es fixa el marcatge.

- Nombre de referencia de la declaracidé de prestacions.

- Referéncia a la norma europea corresponent: - Emulsions bituminoses: segons EN 13808. -
Betum asfaltic convencional: segons EN 12591. - Betum asfaltic dur: segons EN 13924-1. -
Betum asfaltic multigrau: segons EN 13924-2.

- Descripcidé del producte: nombre generic, tipus 1 Us previst

Certificat del fabricant que l'emulsidé o lligant, no conté en la seva composicidé quitrans, ni
substancies derivades de la destil -lacidé de productes carbonosos, ni betums oxidats.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN EMULSIONS BITUMINOSES
L'etiquetatge i marcatge CE incorporara a més informacid de les segiients caracteristiques essencials
incloses a la norma UNE-EN 13808:

- Viscositat, segons UNE-EN 12846-1.

- Adhesivitat, segons UNE-EN 13614.

- Index de trencament, segons UNE-EN 13075-1.

- Estabilitat mescla amb ciment, segons UNE-EN 12848.

- Caracteristiques del lligant residual per evaporacid, segons UNE-EN 13074-1: - Consistencia
a temperatura de servei intermedia (penetracid a 25°C, segons UNE-EN 1426). - Consisténcia a
temperatura de serveili elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427). - Cohesidé lligant

residual en emulsiones bituminoses modificades (pendol, segons UNE-EN 13588).
- Caracteristiques del lligant residual per evaporacid segons UNE-EN 13074-1, seguit

d'estabilitzacid segons UNE-EN 13074-2: - Durabilitat consistencia temperatura de servei
intermedia (penetracid retinguda, segons UNE-EN 1426) . - Durabilitat consistencia temperatura
de serveil elevada (increment punt reblaniment, segons UNE-EN 1427). - Durabilitat cohesid en

emulsions bituminoses modificades (pendol, segons UNE-EN 13588).

OPERACIONS DE CONTROL:

Control de recepcid:

- Verificacié documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els documents que
acompanyen el Marcatge CE son conforme a les especificacions exigides.

Control addicional:

- Verificacid de les caracteristiques especificades a 1'apartat 1 d'aquest Plec, quan ho requereixi
la DF, amb una freqiiencia d'l vegada al mes i almenys 3 vegades durant l'execucidé de l'obra, per
a cada tipus 1 composicidé d'emulsidé o lligant.

OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES:

Control de recepcid (quan la DF ho consideri oportu):

- Carrega de les particules, segons UNE-EN 1430.

- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425.

- Index de trencament, segons UNE-EN 13075-1.

- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428.

- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.

- Temps de fluéncia, segons UNE-EN 12846-1.

Control en el moment d'utilitzacid:

- Carrega de les particules, segons UNE-EN 1430.

- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425.

- Index de trencament, segons UNE-EN 13075-1.

- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428.

- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.
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- Temps de fluencia, segons UNE-EN 12846-1.

Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies o > 7 dies per a emulsions de trencament lent
o termoadherents:

- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.

- Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428.

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES:

Control de recepcibd:

- 2 mostres > = 2 kg segons 1'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament
al tanc d'emmagatzematge.

- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservara durant un minim de
15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.

Control en el moment d'utilitzacid:

- Es considera com a lot, que s'acceptara o rebutjara en bloc: - Quantitat de 30 t. - Fraccio
diaria, o fraccid6 setmanal en cas d'ocupacid en regs d'adhereéncia, imprimacidé i curat.

- 2 mostres > = 2 kg segons 1'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament
al tanc d'emmagatzematge.

- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservara durant un minim de
15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.

Control addicional:

- 2 mostres, una de la part superior i l'altra de la part inferior del tanc d'emmagatzematge.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

La DF indicara les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin alguna
de les especificacions establertes a les taules de l'article corresponent del PG-3.

BO MATERIALS BASICS
B06 FORMIGONS
BO6F FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE)

B06F1- FORMIGO ESTRUCTURAL EN MASSA AMB CIMENT GRIS | GRANULAT NATURAL (CE)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BOGF1-I0IL.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formigd amb o sense addicions (cendres volants o fum de silice), elaborat en una central formigonera
legalment autoritzada d'acord amb el titol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indGstria i
el Real Decret 559/2010, de 7 de maig.

CARACTERISTIQUES DELS FORMIGONS D'US ESTRUCTURAL:

Els components del formigd, la seva dosificacid, el procés de fabricacid i el transport han d'estar
d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.

La designacidé del formigd fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificacid i
s'expressara, com a minim, la segiient informacid:

- Consistencia

- Grandaria maxima del granulat

- Tipus d'ambient al que s'exposara el formigd

- Resisténcia caracteristica a compressid per als formigons designats per propietats

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificacid

- La indicacié de 1'as estructural que ha de tenir el formigd: en massa, armat o pretesat

La designacid per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A

- T: Indicatiu que sera HM per al formigd en massa, HA pel formigd armat, i HP per al formigd pretesat
- R: Resisténcia caracteristica a compressid, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistencia: L Liquida, F fluida, B tova, P plastica i S seca
- TM: Grandaria maxima del granulat en mm.

- A: Designacidé de l'ambient al que s'exposara el formigd

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composicid de la mescla
del formigd, garantint al peticionari les caracteristiques especificades de grandaria maxima del
granulat, consisténcia i resistencia caracteristica, aixi com les limitacions derivades del tipus
d'ambient especificat (contingut de ciment i relacid aigua/ciment) .
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En els formigons designats per dosificacid, el peticionari es responsable de la congruencia de les
caracteristiques especificades de grandaria maxima del granulat, consistéencia i contingut en ciment
per metre cubic de formigd, i el subministrador les haura de garantir, indicant també, la relacid
aigua/ciment que ha emprat.

En els formigons amb caracteristiques especials o d'altres de les especificades a la designacid,
les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de 1'inici
del subministrament.

El formigd ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI
ESTRUCTURAL.

Si el formigd esta destinat a una obra amb armadures pretesades, podra contenir cendres volants
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podra
excedir el 10%

Si el formigd esta destinat a obres de formigd en massa o armat, la DF pot autoritzar 1'us de cendres
volants o fum de silici per la seva confeccid. En estructures d'edificacid, si s'utilitzen cendres
volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar
el 10% del pes del ciment. La quantitat minima de ciment s'especifica a l'article 43.2.1 del CODI
ESTRUCTURAL.

La central que subministri formigd amb cendres volants realitzara un control sobre la produccid
segons l'art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de 1'analisi a l'abast de la DF,
o disposara d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir
1'UNE EN 934-2

En cap cas la proporcid en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificaci6 dels formigons per la seva resisténcia a compressiod:

- Si fck <= 50 N/mm2 , resisténcia standard

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resisténcia

Valor minim de la resistencia:

- Formigons en massa >= 20 N/mm2

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2

Tipus de ciment:

- Formigd en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W,
CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) .
- Formigd armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W,
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1) .

- Formigb pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P)
(UNE-EN 197-1).

- Es considera inclos dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305).

- Es consideren inclosos els ciments de caracteristiques addicionals com els resistents als sulfats
i/o a 1l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratacidé (UNE-EN 14216).
Classe del ciment: 32,5 N

Densitats dels formigons:

- Formigons en massa (HM) : - 2.250 kg/m3 si fck <=40 N/mm2 - 2.300 kg/m3 si fck > 40 N/mm2
Formigons armats 1 pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3

El contingut minim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funcid
de la classe d'exposicid (taula 43.2.1.a). La quantitat minima de ciment considerant el tipus
d'exposicid més favorable ha de ser:

- Obres de formigd en massa: >= 200 kg/m3

- Obres de formigd armat: >= 250 kg/m3

- Obres de formigd pretesat: >= 275 kg/m3

- A totes les obres: <= 500 kg/m3

La relacid aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funcid
de la classe d'exposicid (taula 43.2.1.a). La relacid aigua/ciment considerant el tipus d'exposicid
més favorable ha de ser:

- Formigd en massa: <= 0,65

- Formigd armat: <= 0,65

- Formigd pretesat: <= 0,60

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):

- Consisténcia seca: 0 - 20 mm

- Consistencia plastica: 30 - 40 mm
- Consisténcia tova: 50 - 90 mm

- Consistencia fluida: 100-150 mm

- Consisteéncia liquida: 160-200 mm

La consisteéncia (L) ligquida només es podra aconseguir mitjancant additiu superfluidificant
I6 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuracidé: <= 0,4% pes de ciment

Quantitat total de fins (sedas 0,063) al formigd, corresponents als granulats i al ciment:
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- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3

- Tolerancies:
- Assentament en el con d'Abrams: - Consisténcia seca: £ 1 cm - Consisténcia plastica:
+ 1 cm - Consisteéncia tova: + 1 cm - Consistencia fluida: + 1 cm - Consistencia

liguida: £ 1 cm

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"

Tamany maxim del granulat. El més petit dels seglients valors:
- <= 32 mm

- <= 1/4 separacié entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:

- Contingut de ciment: - Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3 - Formigons submergits:
>= 375 kg/m3

- Relacid aigua-ciment (A/C): < 0,6

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclos): - Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3 -

Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistencia del formigd:

Condicions
d'ts

Assentament con
d'Abrams (mm)

130 <= H <= 180 - Formigdé abocat en sec

H >= 160 - Formigd bombejat, submergit o
H >= 180 - Formigd submergit, abocat sota

I

|

| abocat sota aigua amb tub tremie

I

I

| fluid estabilitzador amb tub tremie

El formigd ha de tenir la docilitat i fluidesa adequada, i1 aquests valors s'han de mantenir durant
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"

Contingut mimin de ciment en funcidé de la grandaria maxima del granulat:

! Grandaria | Contingut |
! maxima del I minim de |
| granulat (mm) | ciment (kg) |
1 I

| 32 | 350 |

| 25 | 370 |

| 20 | 385 |

| 16 | 400 |

o +

Grandaria maxima del granulat. El més petit dels segiients valors:
- <= 32 mm

- <= 1/4 separacid entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:

- Contingut de ciment en pantalles continues de formigd armat: - Formigons abocats en sec: >=
325 kg/m3 - Formigons submergits: >= 375 kg/m3

- Relacidé aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclos): - Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm

El formigd ha de tenir la docilitat i fluidesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGO PER A PAVIMENTS

La fabricacidé del formigd no es podra iniciar fins que la DF no hagi aprovat la férmula de treball
i el corresponent tram de prova (apartat d'execucid). Aquesta férmula incloura:

- La identificacidé de cada fraccidé d'arid i la seva proporcid ponderal en sec

- La granulometria de la mescla d'arids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm;
2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.

- La dosificacidé de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada

- La resistencia caracteristica a flexotraccidé a 7 i a 28 dies.

- La consisténcia del formigd fresc, i el contingut d'aire ocluit.

El pes total de particules que passen pel tamis 0,125 mm UNE EN 933-2 no sera major de 450 kg/m3,
inclos el ciment.

Contingut de ciment: >= 300 kg/m3

Relacid aigua/ciment: <= 0,46

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm

Proporcidé d'aire ocluit (UNE 83315): <= 6%

En zones sotmeses a nevades o gelades sera obligatdria la utilitzacidé d'un inclusor d'aire, i en
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aquest cas, la proporcidé d'aire ocluit en el formigd fresc no sera inferior al 4,5 % en volum.
Tolerancies:

Assentament en el con d'Abrams: + 1 cm

2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.

Queda expressament prohibit 1'addicid al formigd de qualsevol quantitat d'aigua o altres substancies
que puguin alterar la composicid original.

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbédigo Estructural.

BO MATERIALS BASICS
B06 FORMIGONS
BO6F FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE)

B06F2- FORMIGO ESTRUCTURAL PER ARMAR AMB CIMENT GRIS | GRANULAT NATURAL (CE)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BOGF2-105P,BO6F2-119X.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formigd amb o sense addicions (cendres volants o fum de silice), elaborat en una central formigonera
legalment autoritzada d'acord amb el titol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indGstria i
el Real Decret 559/2010, de 7 de maig.

CARACTERISTIQUES DELS FORMIGONS D'US ESTRUCTURAL:

Els components del formigd, la seva dosificacid, el procés de fabricacid i el transport han d'estar
d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.

La designacié del formigd fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificacid i
s'expressara, com a minim, la segiient informacid:

- Consistencia

- Grandaria maxima del granulat

- Tipus d'ambient al que s'exposara el formigd

- Resistencia caracteristica a compressid per als formigons designats per propietats

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificacid

- La indicacidé de 1'Gs estructural que ha de tenir el formigd: en massa, armat o pretesat

La designacid per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A

- T: Indicatiu que sera HM per al formigd en massa, HA pel formigd armat, i HP per al formigd pretesat
- R: Resisténcia caracteristica a compressid, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistencia: L Liquida, F fluida, B tova, P plastica i S seca
- TM: Grandaria maxima del granulat en mm.

- A: Designacidé de l'ambient al que s'exposara el formigd

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composicid de la mescla
del formigd, garantint al peticionari les caracteristiques especificades de grandaria maxima del
granulat, consisténcia i resistencia caracteristica, aixi com les limitacions derivades del tipus
d'ambient especificat (contingut de ciment i relacid aigua/ciment) .

En els formigons designats per dosificacid, el peticionari es responsable de la congruencia de les
caracteristiques especificades de grandaria maxima del granulat, consisténcia i contingut en ciment
per metre cubic de formigd, i el subministrador les haura de garantir, indicant també, la relacid
aigua/ciment que ha emprat.

En els formigons amb caracteristiques especials o d'altres de les especificades a la designacio,
les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de 1'inici
del subministrament.

El formigd ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI
ESTRUCTURAL.

Si el formigd esta destinat a una obra amb armadures pretesades, podra contenir cendres volants
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sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podra
excedir el 10%

Si el formigd esta destinat a obres de formigd en massa o armat, la DF pot autoritzar 1'us de cendres
volants o fum de silici per la seva confeccid. En estructures d'edificacid, si s'utilitzen cendres
volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar
el 10% del pes del ciment. La quantitat minima de ciment s'especifica a l'article 43.2.1 del CODI
ESTRUCTURAL.

La central que subministri formigd amb cendres volants realitzara un control sobre la produccid
segons l'art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de 1'analisi a 1l'abast de la DF,
o disposara d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir
1'UNE EN 934-2

En cap cas la proporcidé en pes de 1l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificaci6 dels formigons per la seva resisténcia a compressiod:

- Si fck <= 50 N/mm2 , resisténcia standard

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resisténcia

Valor minim de la resistencia:

- Formigons en massa >= 20 N/mm2

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2

Tipus de ciment:

- Formigd en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W,
CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) .
- Formigd armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W,
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1) .

- Formigd pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P)
(UNE-EN 197-1).

- Es considera inclos dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305).

- Es consideren inclosos els ciments de caracteristiques addicionals com els resistents als sulfats
i/o a 1l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratacidé (UNE-EN 14216).
Classe del ciment: 32,5 N

Densitats dels formigons:

- Formigons en massa (HM) : - 2.250 kg/m3 si fck <=40 N/mm2 - 2.300 kg/m3 si fck > 40 N/mm2
Formigons armats 1 pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3

El contingut minim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funcid
de la classe d'exposicidé (taula 43.2.1.a). La quantitat minima de ciment considerant el tipus
d'exposicidé més favorable ha de ser:

- Obres de formigd en massa: >= 200 kg/m3

- Obres de formigd armat: >= 250 kg/m3

- Obres de formigd pretesat: >= 275 kg/m3

- A totes les obres: <= 500 kg/m3

La relacid aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funcid
de la classe d'exposicid (taula 43.2.1.a). La relacid aigua/ciment considerant el tipus d'exposicid
més favorable ha de ser:

- Formigd en massa: <= 0,65

- Formigd armat: <= 0,65

- Formigd pretesat: <= 0,60

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):

- Consisténcia seca: 0 - 20 mm

- Consistencia plastica: 30 - 40 mm
- Consisténcia tova: 50 - 90 mm

- Consistencia fluida: 100-150 mm

- Consisteéncia liquida: 160-200 mm

La consisténcia (L) ligquida només es podra aconseguir mitjancant additiu superfluidificant
I6 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuracié: <= 0,4% pes de ciment

Quantitat total de fins (sedas 0,063) al formigd, corresponents als granulats i1 al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m3

- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3

- Tolerancies:
- Assentament en el con d'Abrams: - Consistéencia seca: £ 1 cm - Consisténcia plastica:
+ 1 cm - Consisteéncia tova: + 1 cm - Consistencia fluida: + 1 cm - Consistencia

liguida: £ 1 cm

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"

Tamany maxim del granulat. El més petit dels seglients valors:
- <= 32 mm

- <= 1/4 separacidé entre barres d'acer longitudinals
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Dosificacions de pastat:

- Contingut de ciment: - Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3 - Formigons submergits:
>= 375 kg/m3

- Relacid aigua-ciment (A/C): < 0,6

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclods) : - Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3 -

Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consisténcia del formigd:

Condicions
d'us

Assentament con
d'Abrams (mm)

130 <= H <= 180 - Formigd abocat en sec

H >= 160 - Formigd6 bombejat, submergit o
H >= 180 - Formigd submergit, abocat sota

1
I I
| |
I I
! abocat sota aigua amb tub tremie !
I I
I I
! fluid estabilitzador amb tub tremie |
El formigd ha de tenir la docilitat i fluidesa adequada, i1 aquests valors s'han de mantenir durant
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mimin de ciment en funcidé de la grandaria maxima del granulat:

! Grandaria | Contingut |
! maxima del I minim de |
| granulat (mm) | ciment (kg) |
1 I

i 32 | 350 !

| 25 | 370 |

| 20 | 385 |

| 16 | 400 |

e Tt T T +

Grandaria maxima del granulat. El més petit dels segiients valors:
- <= 32 mm

- <= 1/4 separacid entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:

- Contingut de ciment en pantalles continues de formigd armat: - Formigons abocats en sec: >=
325 kg/m3 - Formigons submergits: >= 375 kg/m3

- Relacié aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclods) : - Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm

El formigd ha de tenir la docilitat i fluidesa adequada, i1 aquests valors s'han de mantenir durant
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGO PER A PAVIMENTS

La fabricacidé del formigd no es podra iniciar fins que la DF no hagi aprovat la férmula de treball
i el corresponent tram de prova (apartat d'execucid). Aquesta férmula incloura:

- La identificacidé de cada fraccidé d'arid i la seva proporcid ponderal en sec

- La granulometria de la mescla d'arids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm;
2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.

- La dosificacidé de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada

- La resistencia caracteristica a flexotraccidé a 7 i a 28 dies.

- La consisténcia del formigd fresc, i el contingut d'aire ocluit.

El pes total de particules que passen pel tamis 0,125 mm UNE EN 933-2 no sera major de 450 kg/m3,
inclos el ciment.

Contingut de ciment: >= 300 kg/m3

Relacid aigua/ciment: <= 0,46

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm

Proporcidé d'aire ocluit (UNE 83315): <= 6%

En zones sotmeses a nevades o gelades sera obligatoria la utilitzacidé d'un inclusor d'aire, 1 en
aquest cas, la proporcidé d'aire ocluit en el formigd fresc no sera inferior al 4,5 % en volum.
Tolerancies:

Assentament en el con d'Abrams: + 1 cm

2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.

Queda expressament prohibit 1'addicid al formigd de qualsevol quantitat d'aigua o altres substancies
que puguin alterar la composicidé original.

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
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Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbédigo Estructural.

BO MATERIALS BASICS
B07 MORTERS DE COMPRA

B07L- MORTER PER A RAM DE PALETA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BO7L-1PYA.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.

- Morter de ram de paleta

CARACTERISTIQUES GENERALS:

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeracid.

MORTER DE RAM DE PALETA:

Mescla formada per un o varis conglomerants inorganics, granulats, aigua i addicions o additius
(en el seu cas), per a fabriques d'obra ceramica (facanes, murs, pilars, envans) com a material
d'unidé i rejuntat.

S'han considerat els tipus seglients:

- Morter d'us corrent (G): sense caracteristiques especials

- Morter per a junts 1 capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida maxima del granulat menor
o igual al valor que figura especificat

- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es
inferior o igual al valor que figura especificat

La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resisténcia a compressid
minima declarada pel fabricant en N/mm2.

En els morters prescrits, el fabricant declarara la proporcid de tots els components de la mescla,
en volum o en pes.

Les caracteristiques segiients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent:

- Caracteristiques dels morters frescos: - Temps d'us (EN 1015-9) - Contingut en ions clorur
(EN-EN 1015-17): <= 0,1% - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat
granulats porosos

- Caracteristiques dels morters endurits: - Resistencia a compressidé (EN 1015-11) -
Resistencia d'unid (adhesid) (EN 1052-3) - Absorcid d'aigua (EN 1015-18) - Permeabilitat
al vapor d'aigua (EN 1745) - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) - Conductivitat
térmica (EN 1745) - Durabilitat (resisténcia als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les
disposicions que 1li siguin aplicables)

- Caracteristiques addicionals per als morters lleugers: - Densitat (UNE-EN 1015-10): <= 1300
kg/m3

- Caracteristiques addicionals per als morters per a junts 1 capes fines: - Mida maxima del
granulat (EN 1015-1): <= 2 mm - Temps obert o temps de correccid (EN 1015-9)

- Reaccié davant del foc: - Material amb contingut de materia organica <=1,0%: Classe Al -
Material amb contingut de mateéeria organica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1

2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en envasos tancats hermeticament.

Emmagatzematge: En el seu envas d'origen i1 en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i
protegit de la intemperie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

MORTER DE RAM DE PALETA:

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albafiileria. Parte 2: Morteros para
albafiileria.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

Pagina: 26



PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON INDUSTRIAL
SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D'OLERDOLA

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN MORTER DE RAM DE PALETA:

El subministrador ha de posar a disposicidé de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacidé seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacidé de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composicid i
sistema de fabricacid escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades
(concepte de prestacio) : - Sistema 2+: Declaracid de Prestacions - Productes per a murs, pilars
i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i
que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte
de recepta): - Sistema 4: Declaracid de Prestacions

A l'embalatge o a l'albara de lliurament han de constar-hi les dades seglients:

- Referéencia a la norma UNE-EN 998-2

- Nom del fabricant

- Codi o data de fabricaciod

- Tipus de morter

- Temps d'us

- Contingut en clorurs

- Contingut en aire

- Proporcidé dels components (morters prescrits)

- Resistencia a compressidé o classe de resisténcia a compressiod

- Resisténcia d'unid (adhesid)

- Absorcié d'aigua

- Permeabilitat al vapor d'aigua

- Densitat

- Conductivitat termica

- Durabilitat

- Mida maxima del granulat

- Temps obert o temps de correccid

- Reaccidé davant el foc

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:

Inspeccid visual de les condicions de subministrament i recepcid del certificat de qualitat del
fabricant, segons les exigencies del plec de condicions.

Abans de 1'inici de 1l'obra, i amb freqgiiéncia setmanal durant la seva execucid, es comprovara la
consistéencia del morter mitjancant el meétode establert a 1'UNE EN 1015-4, i es preparara una serie
de 3 provetes prismatiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resisteéncia a compressidé (UNE-EN
1015-11)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.
INTERPRETACIO DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
No es podran utilitzar a 1'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant,
d'acord a les condicions exigides.

El valor de resisténcia a compressid obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:
- S1 resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptara el lot.

- Si resulta inferior al 90% s'encarregara un calcul estructural que determini el coeficient de
seguretat del element corresponent. S'acceptara el lot si aquest coeficient no és inferior al 90

)

% del previst en el projecte.

BO MATERIALS BASICS
B08 ADDITIUS, ADDICIONS | PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS | BEURADES

B081- ADDITIU

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B081-06U6.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Additius sén aquelles substancies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o
beurades, en el moment de pastar-los o previament, en una proporcid no superior al 5% del pes del
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ciment, produeixen modificacions al formigd, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna
de les seves caracteristiques, propietats habituals o del seu comportament.
S'han considerat els elements segiients:

- Additius per a formigd: - Inclusor d'aire - Reductor d'aigua/plastificant - Reductor
d'aigua d'alta activitat/superplastificant - Retenidor d'aigua - Accelerador d'adormiment
- Hidrofug - Inhibidor de l'adormiment

- Additius per a morters: - Inclusor d'aire/plastificant - Inhibidor de l'adormiment per
a morter fortament retardat

ADDITIUS:

El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificacid del producte, ha de garantir-ne
l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les caracteristiques mecaniques o quimiques del
formigé o morter.

Ha de tenir un aspecte homogeni.

El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.

Les caracteristiques segiients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
Caracteristiques essencials:

- Efecte sobre la corrossidé: No ha d'afavorir la corrosid de l'acer embegut en el material.

- Contingut en alcalins (Na20, equivalent) (UNE-EN 480-12): <= valor especificat pel fabricant
Caracteristiques complementaries:

- Component actiu (UNE-EN 480-6): Sense variacions respecte a l'espectre de referencia especificat
pel fabricant

- Densitat relativa, en additius liquids (D) (ISO 758): - D> 1,10: £ 0,03 - D<=1,10:
+ 0,02

- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8): - T > 20%: > 0,95 T, <1,05T -

T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T

- pH (ISO 4316): + 1 o dins dels limits declarats pel fabricant

ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGO:

Els additius que modifiquin el comportament reologic del formigd o el temps d'adormiment, hauran
de complir les condicions de 1'UNE EN 934-2

Limitacions d'us d'additius

- Clorur calcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigd armat i pretesat
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adheréncia

- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si 1'aire oclds és <=6% en volum (UNE EN 12350-7)
I6 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuracidé: <= 0,4% pes de ciment

ADDITIUS PER A FORMIGONS:

Caracteristiques essencials:

- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant
Caracteristiques complementaries:

- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant
ADDITIU PER A FORMIGO INCLUSOR D'AIRE:

Caracteristiques essencials:

- Contingut d'aire en el formigd fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): >= 2,5%

- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7): 4 - 6%

- Factor d'espaiament dels buits en el formigd endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm

- Resistencia a compressid a 28 dies del formigd amb additiu, en relacid al formigd testimoni sense
additiu (UNE-EN 12390-3): >= 75%

No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids.

La proporcidé d'aire al formigd s'ha de controlar de forma regular a l'obra.

No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autoritzacid previa de la DF.
Caracteristiques complementaries:

- Diametre de les bombolles (D): 10 <= D <= 1000 micres

ADDITIU PER A FORMIGO, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT:

L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigd
que té per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistencia o augmentar
l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.

Caracteristiques essencials:

- Reduccié d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 5%

- Resistencia a compressidé a 7 i 28 dies del formigd amb additiu, en relacid al formigd testimoni
sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 110%

- Contingut d'aire en el formigd fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%

Els valors s'han pres en relacidé al mateix formigd sense additiu, a igual consistencia.
ADDITIU PER A FORMIGO REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT:

L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a incorporar
durant el pastat del formigd que té per objecte disminuir fortament la quantitat d'aigua per a una
mateixa consisténcia o augmentar considerablement l'assentament en con per una mateixa quantitat
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d'aigua.

Caracteristiques essencials:

- Contingut d'aire en el formigd fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%

- Valors en relacidé al mateix formigd sense additiu a igual consistencia: - Reduccid d'aigua
(UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >=12% - Resistéencia a compressidé (UNE-EN 12390-3): -
1 dia: >= 140% - 28 dies: >= 115%

- Valors en relacidé al mateix formigd sense additu, a igual relacid aigua/ciment: -
Consisténcia: - Assentament en con (UNE-EN 12350-2): >= 120 mm - Escorriment
(EN 12350-5): >= 160 mm - Manteniment de la consisteéncia (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >=
30 min després de 1'addicid, no ha de ser inferior a la consistencia inicial - Resistencia a
compressidé a 28 dies >= 90% - Contingut en aire <= 2% en volum

ADDITIU PER A FORMIGO, RETENIDOR D'AIGUA:
Additiu que redueix la perdua d'aigua, en dismunir 1l'exsudaciod.
Caracteristiques essencials:

- Exsudacidé (UNE-EN 480-4): <= 50%
- Contingut d'aire en el formigd fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%

- Resistencia a compressid a 28 dies del formigd amb additiu, en relacid al formigd testimoni sense
additiu (UNE-EN 12390-3): >= 80%

Els valors s'han pres en relacidé al mateix formigd sense additiu, a igual consistencia.
ADDITIU PER A FORMIGO, HIDROFUG:

L'additiu hidrofug és un producte que s'afegeix al formigd o morter en el moment de pastar-lo i
que té com a funcid principal incrementar la resisténcia al pas de l'aigua sota pressidé a la pasta
endurida. Actua disminuint la capilaritat.

Caracteristiques essencials:

- Absorcid capil -lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5): <= 50%

- Absorcid capil-lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5): <= 60%

- Resistencia a compressid a 28 dies del formigd amb additiu, en relacid al formigd testimoni sense
additiu (UNE-EN 12390-3): >= 85%

- Contingut d'aire en el formigé fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%

Els valors s'han pres en relacidé al mateix formigd sense additiu, a igual consistencia.
ADDITIU PER A FORMIGO, INHIBIDOR D'ADORMIMENT :

L'additiu inhibidor de l'adormiment és un liquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigd
o morter i té per objecte retardar 1'inici de 1l'adormiment.

El retard de 1'enduriment del formigd ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resisteéncia
assolida sigui la mateixa que sense 1l'additiu.

Caracteristiques essencials:

- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): - Inici d'adormiment: >= al del morter de referencia +
90 min - Final d'adormiment: <= al del morter de referencia + 360 min

- Resisteéncia a compressidé del formigd amb additiu, en relacid al formigd testimoni sense additiu
(UNE-EN 12390-3) : - 7 dies: >= 80% - 28 dies: >= 90%

- Contingut d'aire en el formigdé fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%

- Reduccié d'aigua: >= 5%

Els valors s'han pres en relacidé al mateix formigd sense additiu, a igual consistencia.
ADDITIU PER A FORMIGO, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT:

L'additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del formigd que té per
objecte accelerar el procés d'adormiment.

S'ha de dosificar amb un sistema mecanic que asseguri la regularitat i la precisid de la proporcid
desitjada d'additiu.

Ha de ser compatible amb el ciment, arids, fum de silice i fibres, en ordre a garantir en el formigd
projectat les condicions requerides de resisténcia, tant en primera edat com en la seva evolucid
en el temps i també en relacidé a la durabilitat de 1l'obra.

No ha de comencar a actuar fins el moment d'afegir 1l'aigua.

Caracteristiques essencials:

- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): - Inici d'adormiment (a 20°C): >= 30 min - Final
d'adormiment (a 5°C): <=60%

- Resisteéncia a compressidé del formigd amb additiu, en relacid al formigd testimoni sense additiu
(UNE-EN 12390-3): - 28 dies: >= 80% - 90 dies: >= que la del formigd d'assaig a 28 dies
- Contingut d'aire en el formigd fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%

Final de 1l'adormiment segons la dosificacidé (assaig Vicat):
- 2%: <= 90 min
- 3%: <= 30 min

- 4%: <= 3 min
- 5%: <= 2 min

Els valors s'han pres en relacidé al mateix formigd sense additiu, a igual consistencia.
ADDITIUS PER A MORTERS:
Caracteristiques essencials:

- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= valor especificat pel fabricant
- Resistencia a compressidé a 28 dies (UNE-EN 1015-11): >= 70% que la del morter testimoni

Caracteristiques complementaries:
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- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= valor especificat pel fabricant
ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT:

Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reduccidé del contingut d'aigua, per
incorporacié en el pastat, d'una quantitat de petites bombolles d'aire uniformement distribuides,
que queden retingudes despres de l'enduriment.

Caracteristiques essencials:

- Contingut d'aire (EN 1015-7 métode A) : - Despreés d'un pastat normalitzat: A= 17 £ 3% en volum
- Despres d'l h en repdos: >= A - 3% - Despres d'un pastat llarg: <= A + 5, >= A - 5%
Caracteristiques complementaries:

- Reduccidé d'aigua en massa (UNE EN-480-13): >= 8%

Els valors s'han pres en relacidé al mateix morter sense additiu, a igual consisteéncia.

ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT:

L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte retardar
1'inici de l'adormiment.

Caracteristiques essencials: - Despres d'un pastat normalitzat: A= 17 £
Despres de 28 h en repos: >= 0,70 A% - Despres d'un pastat llarg: <= A
- Contingut d'aire (EN 1015-7 metode A):

Caracteristiques complementaries:

- Consisténcia despres de 28 h en repos (EN 1015-4): + 15 mm del valor inicial

- Resistencia a la penetracid despres de 52 h (EN 1015-9): >= 5 N/mm2 que la del morter d'assaig
amb additiu

Els valors s'han pres en relacidé al mateix morter sense additiu, a igual consisteéncia.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS:

Subministrament: En envasos tancats hermeticament, sense alteracions i1 amb etiquetatge.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intemperie i de manera que no s'alterin les seves
caracteristiques.

El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminacidé i la variacid de
les propietats per factors fisics o quimics, com ara glagades o altes temperatures.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ADDITIUS PER A FORMIGONS:

UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones.
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

ADDITIUS PER A MORTERS:

UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para
albafiileria. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para
morteros para albafiileria. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

US PER A FORMIGONS:

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbédigo Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN ADDITIUS:

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, 1la
documentacid seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacidé de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a morter per a ram de paleta, - Productes per a formigd: - Sistema 2+: Declaraciod
de Prestacions

El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i
la fitxa teécnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designacidé de 1l'additiu d'acord a la norma
UNE EN 934-2.

El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificacié del producte, i indicar la seva
funcidé principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les
caracteristiques mecaniques o quimiques del formigd o morter.

La documentacidé ha d'incloure també:

- Nom del laboratori

- Si no es un laboratori public, ha d'exposar la declaracidé d'estar acreditat per a realitzar els
assaigs

- Data d'emissi6 del certificat

- Garantia de que el tractament estadistic és equivalent

L'entrega d'aditius haura d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel
subministrador, on hi ha de constar com a minim les seglients dades:

- Identificacidé del Subministrador
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- Numero del certificat de marcatge CE

- Numero de serie del full de subministrament

- Identificacidé del Peticionari

- Data del lliurament

- Quantitat subministrada

- Designacié6 de l'additiu segons Art. 31.2 en el CODI ESTRUCTURAL

- Identificacidé del lloc de subministrament

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN ADDITIUS PER A FORMIGO:

A l'embalatge o bé a l'albara de lliurament, hi ha de constar la seglient informacid com a minim:
- Designacié (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2)

- E1 nom del lot i fabrica de produccid

- Requisits per a l'emmagatzematge, inclos limit de temps a partir del qual les propietats ja no
estan garantides

- Instruccions d'homogeneitzacidé abans del seu Us, en el seu cas

- Instruccions d'us i1 precaucions relatives a la seguretat

- Interval d'ls recomanat pel fabricant

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28
de juliol. El1 simbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la segiient informaciéd: - Numero
d'identificacidé de 1l'organisme de certificacid - Nom o marca d'identificacidé del fabricant
- Les 2 Gtltimes xifres de 1'any d'impressié del marcatge - Referencia a la norma EN 934-2 -
Descripcidé del producte (nom generic, material, Us previst, etc.) - Designacidé del producte
- Informacidé de les caracteristiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN ADDITIUS PER A MORTER:

A l'embalatge o bé a l'albara de lliurament, hi ha de constar la seglient informacidé com a minim:
- Designacié (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3)

- E1 nom del lot i fabrica de produccid

- Requisits per a l'emmagatzematge, inclos limit de temps a partir del qual les propietats ja no
estan garantides

- Instruccions d'us i1 precaucions relatives a la seguretat

- Interval d'Gs recomanat pel fabricant

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28

de juliol. El1 simbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la segiient informacié: - Numero
d'identificacidé de 1l'organisme de certificacid - Nom o identificacid i direccid registrada del
fabricant - Les 2 Gtltimes xifres de 1'any d'impressidé del marcatge - Numero del certificat
de conformitat CE del control de produccié en fabrica, en el seu cas - Referéencia a la norma
EN 934-3 - Descripcid del producte (nom generic, material, Us previst, etc.) - Designacid
del producte - Informacidé de les caracteristiques essencials aplicables amb els valors

declarats, en el seu cas

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Control del subministrament del material, amb recepcid del corresponent certificat de qualitat
d'acord a les condicions exigides.

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient
informacié, ha de poder determinar 1l'execucidé de comprovacions mitjancant assaigs.

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGO:

Cada cop que canvii el subministrador, i al menys en una ocasid al llarg de 1'obra, s'han de realitzar
els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D'AIRE PER A FORMIGO:

Cada cop que canvii el subministrador, i al menys en una ocasid al llarg de 1'obra, s'ha de realitzar
l'assaig de quantitat d'aire ocluit (UNE-EN 12350-7).

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE corresponents
i el CODI ESTRUCTURAL en addicié de fums de silice.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDITIUS:

La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s'ha de comprovar mitjancant la verificacié
documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir
el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en 1'article 31 del CODI ESTRUCTURAL.
En el cas dels additius gque no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del
formigd o dels elements prefabricats, haura d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat
inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat
de 1'additiu vers les especificacions de 1'article 31 del CODI ESTRUCTURAL, amb un nivell de garantia
estadistica equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2.
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BO MATERIALS BASICS
BOA FERRETERIA

BOAK- CLAU

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BOAK-07AS.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Elements metal -lics per a subjectar coses introduint-los mitjancant cops o impactes.
S'han considerat els elements segiients:

- Claus d'acer

- Claus de coure

- Claus d'acer galvanitzat

Claus sén tiges metal -liques, punxagudes d'un extrem i1 amb una cabota a l'altre.
CARACTERISTIQUES GENERALS:

Han de tenir la forma, mides i1 resistencies adequats als elements que han d'unir.
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.

Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034,
UNE 17-035 i UNE 17-036.

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:

El seu recobriment de zinc ha de ser 1lis, sense discontinuitats, ni exfoliacions i no ha de tenir
taques ni d'altres imperfeccions superficials.

Proteccidé de galvanitzat: >= 275 g/m2

Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%

Tolerancies dels claus 1 tatxes:

- Llargaria: +£ 1 D

2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CLAUS I TATXES:

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.

UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.

UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cbnica.

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.

B0 MATERIALS BASICS
BOA FERRETERIA

BOAM- FILFERRO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BOAM-078F.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Fil d'acer dolg, flexible i tenag¢, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus seglients:

- Filferro d'acer

- Filferro d'acer galvanitzat

- Filferro d'acer plastificat
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- Filferro recuit

CARACTERTSTIQUES GENERALS:

Ha de ser de seccidé constant i uniforme.

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:

El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, 1llis, sense discontinuitats, escames, grans,
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.

La masa minima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules
I i IT de 1'UNE 37-506.

Resisténcia a la traccidé (UNE 37-504):

- Qualitat Gl o G2: 1770 N/mm2

- Qualitat G3: 1570 N/mm2

Adherencia del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir
Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%

Tolerancies:

- Diametre: + 2% diametre nominal

FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:

Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment organic
de PVC aplicat per extrusid o sinteritzaciod.

El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de 1l'apartat 6.3 de 1'UNE 36-732.

La concentricitat i 1'adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article
6.5 UNE 36-732.

Caracteristiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)

Resistencia a la tracciod:

- Qualitat recuit: =< 600 N/mm2
- Qualitat dur: > 600 N/mm2
Tolerancies:

- Diametre: taula 1 UNE 36-732

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albara de lliurament hi han de constar les dades
seglients:

- Identificacidé del fabricant o nom comercial

- Identificacidé del producte

- Diametre i llargaria dels rotlles

Emmagatzematge: En llocs secs 1 protegits de la intemperie.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FILFERRO D'ACER:

* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:

* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designacidn de
calidades. Caracterisicas generales.

* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.
FILFERRO PLASTIFICAT:

* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos
organicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).

B0 MATERIALS BASICS
BOB ACER | METALL EN PERFILS O BARRES

BOB7- ACER EN BARRES CORRUGADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BOB7-106P,B0B7-106Q.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Acer per a armadures passives d'elements de formigd:

Pagina: 33



PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON INDUSTRIAL
SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D'OLERDOLA

S'han considerat els elements segiients:

- Barres corrugades

CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de gqualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unidé Europea o de 1l'Associacid Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecologica
europea, regulada en el Reglament (CE) n® 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre
materia perjudicial.

Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexidé d'armadures basiques
electrosoldades en gelosia.

Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement
distribuides al 1larg de tota la llargaria. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement
espailades.

Les caracteristiques segiients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:

- Diametre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. -
Diametres nominals <= 10,00 mm: Variacidé en intervals de mig mm - Diametres nominals > 10,00
mm: Variacidé en unitats senceres de mm

- Dimensions 1 geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la
UNE-EN 10080.

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en
relacidé amb el diametre nominal i 1'area nominal de la seccid transversal

- Seccid equivalent: >= 95,5% Seccid nominal
- Aptitud al doblegat: - Assaig doblegat amb angle >= 180° (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):
No s'ha d'apreciar trencaments o fissures - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90°

(UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures
Tensid d'adherencia (assaig de la biga UNE-EN 10080) :

- Tensid d'adherencia: - D< 8 mm: >= 6,88 N/mm2 - 8mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D)
N/mm?2 - D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2

- Tensid de ultima d'adherencia: - D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2 - 8 mm <= D <= 32 mm: >=
(12,74-0,19 D) N/mm2 - D> 32 mm: >= 6,66 N/mm2

- Composicié quimica (% en massa) :

B ettt Rttt +

! | C 1 Ceq 1 S | P i Cu 1 N i

1 Io%max.| smax. | %$max. | sSmax. | S$max. | %S$max.

iColada i 0,22 | 0,050 |} 0,050 } 0,050 | 0,800 | 0,012 ;

\Producte | 0,24 | 0,052 } 0,055 } 0,055 | 0,850 | 0,014 |

e +

Ceq = Carboni equivalent

Es pot superar el valor maxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent
disminueix en un 0,02% en massa.

Les caracteristiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:

El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:

- Descripcidé de la forma

- Referencia a la norma EN

- Dimensions nominals

- Classe técnica

Les caracteristiques segiients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:

- Caracteristiques geometriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de
l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.

- Caracteristiques mecaniques de les barres: - Acer soldable (S) - Allargament total
sota carrega maxima: - Acer subministrat en barres: >=5,0% - Acer
subministrat en rotlles: >=7,5% - Acer soldable amb caracteristiques especials de ductilitat
(SD) : - Allargament total sota carrega maxima: - Acer subministrat en
barres: >= 7,5% - Acer subministrat en rotlles: >= 10,0% - Resisteéncia
a fatiga: Ha de complir l'especificat a la taula 34.2.d del CODI ESTRUCTURAL - Deformacid
alternativa: Ha de complir l'especificat a la taula 34.2.e del CODI ESTRUCTURAL
e et it +

iDesignacié| Lim.elastic | Carrega |Allargament | Relacid |

! ! fy 'unitaria | al I fs/fy !

' | | trencament | trencament | |

i i N/mm2 1 £5 (N/mm2) | i i
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1 B 400 s | >= 400 1 >= 440 o>= 14% p>= 1,08 |
1 B 500 s | >= 500 i >= 550 o>= 12% o >= 1,08 |
| B 400 SD | >= 400 I >= 480 o >= 20% o >= 1,20 |
| i i | P <= 1,35 |
i B 500 sD | >= 500 i >= 575 I >= 16% o >= 1,15 |
| i | | i <= 1,35 |
e +

- Diametre nominal: S'han d'ajustar a la série segtent (mm): 6 8 10 12 14 16 20 25 32
i 40 mm

- S'ha d'evitar utilitzar barres de diametre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb
soldadura.

Tolerancies:

- Massa: - Diametre nominal > 8,0 mm: +* 4,5% massa nominal - Diametre nominal <= 8,0 mm:
+ 6% massa nominal

Les caracteristiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i 1l'eventual
agressivitat de l'ambient.

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diametre i procedéncia.

Abans de la seva utilitzacié i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra,
s'ha d'inspeccionar la superficie per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.
Perdua de pes despres de l'eliminacid d'oxid superficial amb raspall de filferros: < 1%

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbédigo Estructural.

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigdn. Acero soldable para armaduras de hormigdn
armado. Generalidades.

BO MATERIALS BASICS
BOD MATERIALS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS
BOD2 TAULONS

BOD21- TAULO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0OD21-070Y.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tauld de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral -leles.
CARACTERISTIQUES GENERALS:

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.

Els extrems han d'estar acabats mitjancant tall de serra, a escaire.

Ha de conservar les seves caracteristiques per al nombre d'usos previstos.

No ha de tenir signes de putrefaccid, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produides per la dessecacidé que no afectin les
caracteristiques de la fusta.

Pes especific aparent (UNE 56-531) (P): y: 4 <= P <= 6 kN/m3

Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%

Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal

Coeficient de contraccid volumetrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%

Coeficient d'elasticitat:

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2

- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4

Resisténcia a la compressié (UNE 56-535):
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- En la direccid paral -lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direccid perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resisteéncia a la traccidé (UNE 56-538):
- En la direccid paral -lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direccid perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resisténcia a la flexidé (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resisténcia a l'esforc tallant: >= 5 N/mm2
Resisténcia al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Tolerancies:
- Llargaria nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplaria nominal: £ 2 mm
o +
Classe | Gruix nominal (mm) !
| e e e e e e I
I I

| T1 | 23 D14 L+6,-3 |
: T2 L2 | 3 |o+5,-2 |
1 T3 | +1,5 1 +1,5 | +1,5 |
e +
- Fletxa: + 5 mm/m

- Torsidé: =+ 2°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe
amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BO MATERIALS BASICS
BOD MATERIALS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS
BOD3 LLATES

BOD31- LLATA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BOD31-07P4.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral -leles.
CARACTERISTIQUES GENERALS:

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.

Els extrems han d'estar acabats mitjancant tall de serra, a escaire.

Ha de conservar les seves caracteristiques per al nombre d'usos previstos.

No ha de tenir signes de putrefaccid, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produides per la dessecacid que no afectin les
caracteristiques de la fusta.

Pes especific aparent (UNE 56-531) (P): )t 4 <= P <= 6 kN/m3

Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%

Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal

Coeficient de contraccid volumetrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%

Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
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- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2

Duresa (UNE 56-534): <= 4

Resisténcia a la compressié (UNE 56-535):

- En la direccid paral -lela a les fibres: >= 30 N/mm2

- En la direccid perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resisteéncia a la traccidé (UNE 56-538):

- En la direccid paral -lela a les fibres: >= 30 N/mm2

- En la direccid perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resisténcia a la flexid (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resisténcia a l'esforc tallant: >= 5 N/mm2

Resisténcia al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Tolerancies:

- Llargaria nominal: + 50 mm, - 25 mm

- Amplaria nominal: £ 2 mm

Classe | Gruix nominal (mm) !

: T1 |13 L 4 L+6,-3 |
! T2 L2 |13 Lo45,-2 |
: T3 | £1,5 ! £1,5 | 1,5 |
o +
- Fletxa + 5 mm/m

- Torsio: + 2°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe
amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0 MATERIALS BASICS
BOD MATERIALS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS
BOD6 PUNTALS

B0D62- PUNTAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BOD62-07PL.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peces cilindriques estretes i1 llargues per a apuntalaments.

S'han considerat els tipus seglients:

- Puntal rodé de fusta

- Puntal metal -lic telescopic

PUNTAL DE FUSTA:

Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral -leles.
Els extrems han d'estar acabats mitjancant tall de serra, a escaire.

No ha de tenir signes de putrefaccid, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produides per la dessecacidé que no afectin les
caracteristiques de la fusta.

No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre maxim d'usos.
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Pes especific aparent (UNE 56-531) (P): y: 4 <= P <= 6 kN/m3

Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%

Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal

Coeficient de contraccid volumetrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%

Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2

Duresa (UNE 56-534): <= 4

Resisténcia a la compressié (UNE 56-535):

- En la direccid paral -lela a les fibres: >= 30 N/mm2

- En la direccid perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resisteéncia a la traccidé (UNE 56-538):

- En la direccid paral -lela a les fibres: >= 30 N/mm2

- En la direccid perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resisténcia a la flexidé (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resisténcia a l'esforc tallant: >= 5 N/mm2

Resisténcia al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Tolerancies:

- Diametre: + 2 mm

- Llargaria nominal: + 50 mm, - 25 mm

- Fletxa: + 5 mm/m

PUNTAL METAL -LIC:

Puntal metal -lic amb mecanisme de regulacidé i1 fixacid de la seva algaria.

La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-1lo clavar
si cal.

Ha de conservar les seves caracteristiques per al nombre d'usos previstos.

Resistencia minima a la compressidé segons l'alcaria de muntatge:

iAlcaria muntatge|----------—----—---—--————— - |

! ! 3m | 3,5 m | 4 m | 4,5 m | 5m !
| 2 m 1,8 T 1,8 T | 2,5 T | - | - |
| 2,5 m 1,4 T, 1,4 T | 2,0T | - | - |
! 3 m ! 17T 1T | 1,6T - i - i
| 3,5 m | - o 0,9T | 1,4 T 1,43 T | 1,43 T |
| 4,0 m | - | - 1,17 1,2 T, 1,2 T |
| 4,5 m | | ! - 0,87 T, 0,87 T |
| 5 m i - i - i - i - 0,69 T |
- +

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe
amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BO MATERIALS BASICS
BOD MATERIALS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS
BOD7 TAULERS

BOD70- TAULER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BOD70-0CF1,B0D70-0CEP.
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1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Taulers encofrats.

S'han considerat els tipus seglients:

- Tauler de fusta

- Tauler aglomerat de fusta

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjancant tall de serra, a escaire.

Ha de conservar les seves caracteristiques per al nombre d'usos previstos.
Tolerancies:

- Llargaria nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplaria nominal: * 2 mm

- Gruix: + 0,3 mm

- Rectitud d'arestes: £ 2 mm/m

- Angles: £ 1°

TAULERS DE FUSTA:

Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral -leles.
No ha de tenir signes de putrefaccid, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produides per la dessecacié que no afectin les
caracteristiques de la fusta.

Pes especific aparent (UNE 56-531) (P): y: 4 <= P <= 6 kN/m3

Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%

Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal

Coeficient de contraccid volumetrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%

Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2

Duresa (UNE 56-534): <= 4

Resisténcia a la compressié (UNE 56-535):

- En la direccid paral -lela a les fibres: >= 30 N/mm2

- En la direccid perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resisteéncia a la traccidé (UNE 56-538):

- En la direccid paral -lela a les fibres: >= 30 N/mm2

- En la direccid perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resisténcia a la flexidé (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resisténcia a l'esforc tallant: >= 5 N/mm2

Resisténcia al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2

TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA:

Tauler de fibres lignocel -luldsiques aglomerades en sec per mitja de resines sintetiques i premsat
en calent.

Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares.

No ha de tenir defectes superficials.

Pes especific: >= 6,5 kN/m3

Modul d'elasticitat:

- Minim: 2100 N/mm2

- Mitja: 2500 N/mm2

Humitat del tauler (UNE 56710): >= 7%, <= 10%

Inflament en:
- Gruix: <= 3%

- Llargaria: <= 0,3%

- Absorcid d'aigua: <= 6%

Resisténcia a la traccid perpendicular a les cares: >= 0,6 N/mm2

Resisténcia a l'arrencada de cargols:

- A la cara: >= 1,40 kN

- Al cantell: >= 1,15 kN

2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i1 ventilats, sense contacte directe
amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BO MATERIALS BASICS
BOD MATERIALS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS
BODZ MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS

BODZ1- DESENCOFRANT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BODZ1-0ZLZ.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la proteccid dels espais
de treball a les bastides i els encofrats.

S'han considerat els elements segiients:

- Tensors per a encofrats de fusta

- Grapes per a encofrats metal -lics

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metal -lics

- Desencofrants

- Conjunts de perfils metal -lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons
recuperables

- Bastides metal -liques

- Elements auxiliars per a plafons metal -lics

- Tubs metal -lics de 2,3" de D, per a confeccidé d'entramats, baranes, suports, etc.

- Element d'unié de tubs de 2,3" de D, per a confeccid d'entramat, baranes, suports, etc.

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a proteccidé de rases, pous, etc.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi 1l'encofrat o
apuntalament i no han de disminuir les seves caracteristiques ni la seva capacitat portant.
Han de tenir la resistencia i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les tolerancies
dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que
es puguin produir sobre aquests com a conseqgiiencia del proces de formigonament i, especialment,
per les pressions del formigd fresc o dels metodes de compactacid utilitzats.

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigd hagi adquirit la resistencia suficient
per a suportar les tensions a que sera sotmes durant el desencofrat o desemmotllat.

Es prohibeix 1'Gs d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigd, excepte quan
es faciliti a la DF certificat emes per una entitat de control, conforme els panells han rebut
tractament superficial que eviti la reaccidé amb els alcalis del ciment

DESENCOFRANT :

Vernis antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluit.
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes analegs.
Ha d'evitar l'adheréncia entre el formigdé i 1l'encofrat, sense alterar 1l'aspecte posterior del
formigdé ni impedir l'aplicacidé de revestiments.

No ha d'impedir la construccidé de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que
s'hagin d'unir per a treballar de forma solidaria.

No ha d'alterar les propietats del formigd amb que estigui en contacte, ni les armadures o 1'encofrat,
i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient

S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les caracteristiques del producte i els
seus possibles efectes sobre el formigd, abans de la seva aplicacid

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempérie i sense contacte directe amb el terra, de
manera que no s'alterin les seves condicions.

DESENCOFRANT :

Temps maxim d'emmagatzematge: 1 any

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbédigo Estructural.

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en
el Trabajo.
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BO MATERIALS BASICS
BOE MATERIALS BASICS D'AGLOMERATS DE CIMENT

BOE2- BLOC DE MORTER DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BOE2-0EKY.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peces de formigd fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinacidé d'ambdos, utilitzades
en el ram de paleta (facanes vistes o revestides, estructures portants i1 no portants, murs i
divisories interiors, tant a edificacidé com a enginyeria civil)

S'han considerat els tipus seglients:

En funcidé del nivell de confianca de les peces respecte a la resistéencia a la compressid:

- Peces de categoria I: peces amb una resisteéncia a compressidé declarada amb probabilitat de no
assolir-se inferior al 5%.

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confianca especificat per la categoria
I.

En funcié del volum i disposicidé de forats:

- Peces massisses

- Peces calades

- Peces alleugerides

- Peces foradades

S'han considerat els acabats superficials dels blocs seglients:

- Llis

- Rugds

- Amb relleu especial

- Esmaltats

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La peca esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i1 pot contenir additius, addicions,
pigments colorants o altres materials incorporats durant o desprées del procés de fabricaciéd.
Els extrems poden ser llisos o encadellats.

No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes.

No ha de tenir fissures i1 la seva textura superficial ha de ser 1l'adequada per a facilitar
1'adherencia del possible revestiment.

El seu color ha de ser uniforme, estable 1 continu en tota la massa.

La disposicid dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els
envanets 1 parets de la peca durant la seva manipulacidé o col -locacib.

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil -limetres i1 en 1l'ordre de
llarg, ample i alt.

Volum de forats:

- Massis: <= 25%

- Calat: <= 50%

- Alleugerit: <= 60%

- Foradat: <= 70%

Volum de cada forat:

- Massis: <= 12,5%

- Calat, alleugerit, foradat: <= 25%

Gruix total dels envanets (relacidé amb el gruix total):

- Massis: >= 37,5%

- Calat: >= 30%

- Alleugerit: >= 20%

Les caracteristiques segiients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
Caracteristiques essencials:

- Durabilitat (resistencia gel/desgel)

Caracteristiques essencials en peces per a Us en elements amb requisits estructurals:

- Tolerancia en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat pel fabricant, amb indicacié
de la categoria
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- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16)
- Forma de la peca (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)

- Resistencia a compressid (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb
indicacié de la categoria I o II

- Estabilitat dimensional front 1l'humitat (UNE-EN 772-14): <= valor declarat pel fabricant
- Adherencia (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant

Caracteristiques essencials en peces per a Us en elements amb exigencies davant el foc:

- Classe de reaccid al foc: exigencia en funcid del contingut en massa o volum, de materials organics
distribuits de forma homogénia: - Peces amb <=1,0%: Al - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Caracteristiques essencials en peces per a Us en elements amb preséncia d'humitat o en cares
exposades a exteriors:

- Absorcidé d'aigua (UNE-EN 772-11): <= valor declarat pel fabricant

Caracteristiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:

- Propietats teérmiques (UNE-EN 1745)

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)

Caracteristiques essencials en peces per a Us en elements amb exigencies acuUstiques:

- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13)

- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): +10%

- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)

- Formacié d'encaix: <= 20% volum total

- Blocs cara vista: - Planor cares (UNE-EN 772-20): EIl valor declarat pel fabricant ha d'estar
dins dels limits especificats a 1'UNE-EN 771-3 - Aspecte superficial (UNE-EN 771-3)
Caracteristiques complementaries:

- Resisteéncia a flexotraccidé (UNE-EN 772-6): >= valor declarat pel fabricant

- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13)

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempérie i sense contacte directe amb el terra ni amb
substancies o ambients que perjudiquin fisica o quimicament el material constitutiu de la peca.
S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fébrica de albafiileria. Parte 3: Bloques de
hormigdén (dridos densos y ligeros).

UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 3: Bloques
de hormigdn (aridos densos y ligeros).

Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hidriques segiients, d'acord amb 1l'especificat
en l'apartat 4.1 del DB HS 1:

- Absorcidé d'aigua per capil -laritat

- Succidé o tasa d'absorcid d'aigua inicial (kg/m2.min)

- Absorcié d'aigua a llarg termini o per immersid total (% o g/m3)

El subministrador ha de posar a disposicidé de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacidé seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacidé de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resisténcia a
compressidé declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb
el valor mitja o amb el valor caracteristic: - Sistema 2+: Declaracid de Prestacions - Productes

per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistencia a compressid
declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitja o amb
el valor caracteristic: - Sistema 4: Declaracidé de Prestacions

A l'embalatge o a l'albara de lliurament han de constar-hi les dades seglients:

- Classificacidé segons DB-SE-F (Taula 4.1)

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El simbol
normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la seglient informacié: - Numero
d'identificaci6é del organisme notificat (només per al sistema 2+) - Marca del fabricant i 1lloc
d'origen - Dos ultims digits del any en que s'ha impres el marcat CE. - Nimero del certificat
de conformitat del control de produccidé a fabrica, en el seu cas - Referencia a la norma UNE-EN
771-3 - Descripcid de producte: nom generic, material, dimensions, .. 1 Gs al que va destinat.
- Informacidé de les caracteristiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3

OPERACIONS DE CONTROL:

Es comprovara que s'han adoptat les mesures necessaries per assegurar la compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius.
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El control de recepcid de material verificara que les caracteristiques dels materials sén
coincidents amb 1l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2
del CTE.

Control de documentacid: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fisica) i els documents de conformitat
o0 autoritzacions administratives exigides, inclos la documentacid corresponent al marcatge CE quan
sigui pertinent.

Control mitjancant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat: En el cas que el fabricant
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentacid corresponent.

Control de recepcidé mitjancant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda
a un pais de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podra prescindir dels assaigs de control de recepcid
de les caracteristiques del material garantides per la marca; i la DF sol-licitara en aquest cas,
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podra
sol -licitar assaigs de control de recepcié si ho creu convenient.

Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec
de condicions tecniques.

En el cas que es realitzi el control mitjancant assaigs, s'ha de fer les comprovacions seglients:
- Abans de comencar l'obra de cada 5.000 unitats que arribin a 1l'obra s'ha de determinar la
resisteéncia a compressié d'una mostra de 10 blocs, segons la norma UNE-EN 772-1.

OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS:

Les peces de categoria I tindran una resistencia declarada. El fabricant aportara la documentacid
que acrediti que el valor declarat de la resisténcia a compressid s'obtingui segons estableix
1'UNE-EN 771-3 1 assajades segons 1'UNE-EN 772-1, i l'existéncia d'un pla de control de produccid
industrial que doni garanties.

Les peces de categoria IT tindran una resistéencia a compressidé declarada igual al valor mig obtingut
en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confianca pot resultar inferior al 95%.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades
en cada assaig.

En peces per a elements estructurals, el nimero de peces necessaries per determinar la conformitat
amb les especificacions declarades del fabricant seguira les designacions de la taula Al de la norma
UNE-EN 771-3.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT :

Si en els terminis establerts al comencar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat
del fabricant, es realitzara una serie completa d'assaigs a les peces aplegades a carrec del
Contractista.

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d'incompliment, es repetira l'assaig, a carrec del contractista, sobre el
doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts sobre
totes les peces resultin satisfactoris.

B9 MATERIAL PER A PAVIMENTS
B9E MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS | MOSAICS HIDRAULICS

B9E2- PANOT PER A VORERA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BY9E2-0HOL.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peca prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentacid.
S'han considerat les peces seglients:

- Panot gris per a voreres

- Panot de color amb tacs per a pas de vianants

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La peca ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superficie.

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.

Les cares horitzontals han de ser planes i paral -leles.

El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.
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No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.

La textura i el color no han de presentar diferencies significatives respecte de qualsevol mostra
facilitada pel fabricant i1 aprovada pel comprador.

Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigd, o bicapa, amb diferents tipus en la
seva estructura principal i en la seva capa superficial.

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separacidé entre les dues capes.

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peca.

La forma d'expressidé de les mesures sempre ha de ser: Llargaria x amplaria x gruix.

Llargaria: <= 1 m

Relacidé entre la llargaria total i el gruix: > 4

Gruix de la capa vista: >= 4 mm

Les caracteristiques dimensionals, fisiques 1 mecaniques han de complir les especificacions de la
norma UNE-EN 1339 i1 s'han de determinar segons aquesta norma.

Tolerancies:

- Desviacidé de la llargaria respecte de la llargaria nominal: - Classe 1 (marcat N): + 5 mm
- Classe 2 (marcat P): - Dimensions nominals de la peca <= 600 mm: £ 2 mm -
Dimensions nominals de la pega > 600 mm: =+ 3 mm - Classe 3 (marcat R): £ 2 mm

- Desviacid de l'amplaria respecte de 1l'amplaria nominal: - Classe 1 (marcat N): £ 5 mm -
Classe 2 (marcat P): - Dimensions nominals de la peca <= 600 mm: £ 2 mm -
Dimensions nominals de la peca > 600 mm: =+ 3 mm - Classe 3 (marcat R): £ 2 mm

- Desviaci6 del gruix respecte del gruix nominal: - Classe 1 (marcat N): + 3 mm - Classe
2 (marcat P): - Dimensions nominals de la peca <= 600 mm: + 3 mm - Dimensions
nominals de la pega > 600 mm: + 3 mm - Classe 3 (marcat R): £ 2 mm

- Diferencia entre dues mesures de llargaria, amplaria i gruix d'una mateixa peca: <= 3 mm

- Diferéncia maxima entre la llargaria de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm) :
- Classe 1 (marcat J): - Llargaria <= 850 mm: 5 mm - Llargaria > 850 mm: 8 mm
- Classe 2 (marcat K): - Llargaria <= 850 mm: 3 mm - Llargaria > 850 mm: 6 mm
- Classe 3 (marcat L): - Llargaria <= 850 mm: 2 mm - Llargaria > 850 mm: 4 mm
- Desviacié maxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensié maxima
superior a 300 mm) : - Dispositiu de mesura de 300 mm de 1largaria: - Convexitat maxima:
1,5 mm - Concavitat maxima: 1 mm - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargaria:

- Convexitat maxima: 2 mm - Concavitat maxima: 1,5 mm - Dispositiu de mesura de 500
mm de llargaria: - Convexitat maxima: 2,5 mm - Concavitat maxima: 1,5 mm -
Dispositiu de mesura de 800 mm de llargaria: - Convexitat maxima: 4 mm -
Concavitat maxima: 2,5 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigén. Especificaciones y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, 1la
documentacid seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacidé de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a usos interns incloent
les premises de transport public de Nivell o Classe: Al*. * Productes o materials que no necessiten
sotmetre's a assaig de reaccid al foc (per exemple productes o materials de la classe Al conformement
a la Decisid 96/603/CE, i les seves modificacions), - Productes per a cobertes de Nivell o Classe:
es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **. ** Decisidé de la Comissiod
2000/553/CE, modificada, - Productes per a Us extern i acabat de carrers, cobrint arees externes
de circulacié de vianants i de vehicles: - Sistema 4: Declaracidé de Prestacions

A l'albara de lliurament, hi ha de constar la seglient informacidé com a minim:

Identificacidé del fabricant o la fabrica

- Data en que el producte és declarat apte per a 1'Gs en el cas de que es lliure amb anterioritat
a la mencionada data

Identificacid del producte segons la classificacidé de la norma UNE-EN 1339 i els valors declarats

pel fabricant: - Dimensions nominals - Resistencia climatica - Resistencia a flexid
- Resistencia al desgast per abrasiod - Resistencia al lliscament/patinatge - Carrega de
trencament - Comportament davant el foc

- Referéencia a la norma UNE-EN 1339
- Identificacidé del producte
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El simbol

normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la seglent informacié: - Nom o marca identificativa del
fabricant - Direccid registrada del fabricant - Les 2 Glltimes xifres de 1l'any d'impressid
del marcatge - Referéencia a la norma EN 1339 - El1 tipus de producte i 1'Gis o usos previstos

- Informacib6 sobre les caracteristiques/mandats a declarar
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Per als productes destinats a arees exteriors de circulacidé de vianants i vehicles, incloses les
zones delimitades per als transports publics, ha de constar a més: - Resistencia al trencament
- Resisteéncia al patinat/lliscament - Durabilitat

Per als productes destinats a paviments d'Gs interior: - Reaccid al foc - Resistencia a
la ruptura - Resistencia al patinat/lliscament - Durabilitat - Conductivitat térmica
(si procedeix)

Els productes destinats a Us en cobertes: - Comportament davant del foc extern:es considera
satisfactori

OPERACIONS DE CONTROL:

- En cada subministrament, es realitzaran els controls segilients: - Inspeccid visual del
material, identificacidé de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i recepcid del certificat de
qualitat del fabricant. - Control dimensional sobre un 10 $ de les peces rebudes (UNE-EN 1339)
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 peces)
per tal de realitzar els seglents assaigs (UNE-EN 1339) - Sobre 3 mostres de 3 peces: -
Absorcié d'aigua - Gelabilitat - Permeabilitat i absorcidé d'aigua per la cara
vista - Resistencia al xoc - Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna -
Resistencia a flexid - Estructura - Resistencia al desgast per abrasid (2 peces
de cada mostra)

- Recepcid del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material disposi
de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un pais de la CEE, es podra prescindir dels assaigs
de control de recepcid. La DF sol -licitara en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents
al subministra rebut, segons control de produccid establert en la marca de qualitat de producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les mostres es prendran a 1l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN
1339.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran les peces que no superin la inspeccid visual, que no estiguin correctament
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geometric, han de complir les
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementara el control, en primer lloc, fins
al 20% de les peces rebudes, 1 si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del
subministrament.

En els assaigs de control del lot, el resultat de cada seérie (valor mitja dels resultats de les
peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una série no compleix aquest requisit,
es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot, acceptant-se
el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especificat.

B9 MATERIAL PER A PAVIMENTS
B9H MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS

B9H1- MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT TIPUS AC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BO9H1-0HS6.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Combinacié d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclods els pols mineral) amb ganulometria
continua i, eventualment, additius, de manera que totes les particules del granulat quedin
recobertes per una pel -licula homogenia de lligant, previament escalfats (excepte, eventualment,
el pols mineral d'aportacid), la qual posada en obra es realitza a una temperatura molt superior
a la d'ambient.

S'han considerat els tipus seglients:

- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigd bituminds, amb granulometria continua i
eventualment additius.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar carbonitzada
o sobreescalfada.

Requisits dels materials constitutius:

- Lligant utilitzat pot ser dels tipus seglients: - B: Betum de pavimentacid segons UNE-EN 12591
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- PMB: Betum modificat amb polimers segons UNE-EN 14023 - Betum de grau alt segons UNE-EN 13924
- BC: Betum de pavimentacidé modificat amb cautxu - PMBC: Betum modificat amb polimers, amb
addicidé de cautxl segons UNE-EN 14023

- Els granulats 1 el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de
la UNE-EN 13043, en funcidé de 1'as previst

- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada

- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt.

- La granulometria maxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la
granulometria maxima de la mescla. Les propietats dels granulats de 1'asfalt reciclat han de complir
els requisits especificats per als granulats de la mescla.

- Cal declarar la naturalesa 1 propietats dels additius utilitzats

Les caracteristiques segiients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:

- Caracteristiques generals de la mescla: - Composicié: La granulometria s'ha d'expressar en
percentatge en massa del granulat total. Els continguts de lligant i1 d'additius s'han d'expressar
en percentatges en massa de la mescla total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb excepcid
del tamis de 0,063 mm, s'han d'expressar amb una aproximacidé de 1'1%, per al contingut de lligant,
el percentatge que passi pel tamis de 0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha d'expressar
amb una aproximacidé del 0,1% - Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han
d'expressar en forma dels valors maxim i minim per seleccid dels percentatges que passen pels tamisos
1,4D, D, 2mmi 0,063 mm. - El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte
homogeni amb els granulats totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidencies
d'aglomeracions dels granulats fins - Reaccid al foc: La classificacid respecte a la reaccid
al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1. - Resistencia als
combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El material ha d'estar classificat en alguna de les
categories seglients: bona, moderada, pobre o sense requisit

MESCLES CONTINUES:

La designacié del formigd asfaltic pot realitzar-se mitjancant dos sistemes:

- Procediment empiric: Especificacié de la dosificacidé i requisits dels materials constitutius
- Procediment fonamental: Especificacidé de les caracteristiques funcionals

El Codi de designacidé de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria:
- AC: Formigd asfaltic

- D: Granulometria maxima del granulat

- surf/base/bin: Us previst, capa de rodadura/base/intermitja

- lligant: designacidé del lligant utilitzat

- granulometria: designacidé del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D),
semidensa (S) o grossa (G)

- MAM:si la mescla es de modul alt

Requisits dels materials constitutius:

- En les mescles amb especificacidé empirica, el grau del betum ha de complir amb els valors
especificats.

- En mescles amb especificacid empirica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa sobre el
total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentacid, el lligant
ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1

- En mescles amb especificacid empirica per a capes base o intermedies amb més del 20% en massa
sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentacid, el

lligant ha de complir amb 1l'especificat en 1l'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1 - Els tamisos
de mida D i de mides compreses entre D 1 2 mm s'han de seleccionar dels seglients: - Serie
basica més la seérie 1 (UNE-EN 13043): 4mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm, 31,5 mm -
Seérie basica més la serie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20
mm, 31,5 mm El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulometrica
seleccionada, no ha d'excedir dels valors maxim i minim especificats en la taula 1 o 2 de la UNE-EN
13108-1 - Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors maxim i minim

seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 3 1 4 de 1'UNE-EN 13108-1.
- Sensibilitat a 1'aigua (UNE-EN 13108-20) : E1 valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior
al corresponent a la categoria de coeficient de resisténcia a la traccidé indirecta ITSR, segons
l'especificat a la taula 5 de 1'UNE-EN 13108-1. - Resistencia a 1l'abrasidé amb pneumatics
clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al
corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 6 de 1'UNE-EN 13108-1.
- Resisténcia a la deformacidé permanent (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de
ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a les taules
7, 81 9de 1'UNE-EN 13108-1. - Resistencia als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20) :
El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificacid del
material en alguna de les categories especificades a la taula 10 de 1'UNE-EN 13108-1. -
Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13): En betum de grau de pavimentacid la temperatura maxima
de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser menor que el limit superior especificat a la taula
11 de 1'UNE-EN 13108-1. E1 fabricant ha de declarar la temperatura minima en el moment de distribucid
de la mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa o additius, es pot aplicar temperatures
diferents. En aquest cas aquestes temperatures han d'estar declarades pel fabricant.
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- Caracteristiques de la mescla amb especificacidé empirica: - Contingut d'asfalt reciclat
procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador i/0 en mescles amb betum modificat
o modificador: - Capes de rodadura: <= 10% en massa - Capes de regularitzacid,
intermedies o base: <= 20% en massa - Granulometria: S'ha de complir l'especificat en
l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1 - Contingut de 1lligant: El valor declarat pel fabricant
ha de ser com a minim el corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula
13 de la UNE-EN 13108-1 - Additius: E1 fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de
cada additiu constitutiu - Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20): Els valors
declarats pel fabricant han de complir 1'especificat a l'article 5.3.2 de 1'UNE-EN 13108-1, en funcid
de la categoria del material. - Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20): E1
valor declarat pel fabricant ha de complir els limits corresponents a la classificacié del material
en alguna de les categories especificades a les taules 18 i 19 de 1'UNE-EN 13108-1.

- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20): EIl valor declarat pel fabricant
ha de ser igual o superior al corresponent a la classificacid del material en alguna de les categories
especificades a la taula 20 de 1'UNE-EN 13108-1.

- Contingut minim de forats despres de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20): E1l valor declarat pel
fabricant ha de complir els limits corresponents a la classificacidé del material en alguna de les
categories especificades a la taula 21 de 1'UNE-EN 13108-1.

- Caracteristiques de la mescla amb especificacidé fonamental: - Contingut de lligant: >=3%
- Rigidesa (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors maxim
i minim corresponents a la classificacidé del material en alguna de les categories especificades
a les taules 22 i 23 de 1'UNE-EN 13108-1. - Resistencia a la deformacidé permanent. Assaig de
compressid triaxial (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors
maxims corresponents a la classificacidé del material en alguna de les categories especificades a
la taula 24 de 1'UNE-EN 13108-1. - Resistencia a la fatiga (UNE-EN 13108-20): El valor declarat
pel fabricant ha de complir el limit corresponent a la classificacidé del material en alguna de les
categories especificades a la taula 25 de 1'UNE-EN 13108-1.

MESCLES BITUMINOSES DE MODUL ALT:

El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot superar
el 10% de la massa total de la mescla.

Modul dinamic a 20°C (UNE-EN 12697-26): >= 11.000 MPa

Resistencia a la fatiga (30Hz a 20°C segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor de
la deformacidé per a 1 milié de cicles)

CARACTERISTIQUES DE LES MESCLES CONTINUES PER A US EN CARRETERES:

S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 3:
- Mescla bituminosa: Formigdé asfaltic per a Gs en ferms com a capa de rodadura, intermedia,
regularitzacidé o base

- Mescla bituminosa de modul alt: Formigd asfaltic per a Us en ferms com a capa intermedia o base
El tipus i composicié de la mescla ha de complir amb les especificacions de la norma UNE-EN 13108-1
complementades amb les indicacions dels epigrafs 542.3 1 542.5 del PG 3 vigent.

El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus de lligant
hidrocarbonat segons la funcidé de la capa, ha d'estar entre els definits a les taules 542.1la o
542.1b del PG 3 segons correspongui.

Els granulats han de complir les indicacions del epigraf 542.2.3 del PG 3 vigent.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada
per a evitar l'adherencia de la mescla.

La forma i alcgaria de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el camid
només la toqui mitjancgant els rodets previstos per a aquest fi.

Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el
refredament.

La mescla s'ha d'aplicar immediatament.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

Aquest criteri inclou 1'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportacid
utilitzats en la confeccidé de la mescla bituminosa.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

MESCLES CONTINUES:

UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigdn
bituminoso.

MESCLES PER A US EN CARRETERES:

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales
basicos, a firmes y pavimentos, y a seflalizacidén, balizamiento y sistemas de contencién de vehiculos
(PG-3) .

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
A l'albara d'entrega o en la documentacid que acompanya al producte, ha de constar com a minim,
la informacid seglient:
- Identificacidé del fabricant i de la planta de mescla
- Codi d'identificacidé de la mescla
- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb 1'UNE-EN
- Detalls de tots els additius

Mescles continues - Designacidé de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1 -
Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mescles per a Us
en aeroports
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El simbol

normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la seglient informacié: - Numero
d'identificacidé de 1l'organisme de certificacid - Nom o marca d'identificacidé i direccid
registrada del fabricant - Les dues uUltimes xifres de 1l'any d'impressidé del marcatge - El
numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de produccié en fabrica -
Refereéncia a la norma europea EN - Descripcidé del producte: nom genéric, material i Us previst

- Informacidé6 de les caracteristiques essencials segons annex ZA de 1'UNE-EN

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, 1la
documentacid seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacid de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a carreteres i altres
vies de transit: - Sistema 2+: Declaracié de Prestacions - Productes per a usos subjectes a
reglamentacions sobre reaccid al foc de Nivell o Classe: A***, D, E, F o CWFT****, - Productes per
a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccid al foc de Nivell o Classe: A***, D, E, F o CWET****_
**x*x% CWFT Classificacid6 sense més assajos (basat en una Decisid de la Comissid publicada) : -
Sistema 4: Declaracid de Prestacions - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccid
al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront del foc
no té perque canviar durant el procés de produccid: - Sistema 3: Declaracidé de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccié al foc de Nivell o Classe: (A,
B, C)*. * Materials el comportament dels quals enfront del foc pot ser que canvii durant el procés
de produccié (en general, aquells de composicid quimica, per exemple, retardants del foc, o aquells
en els quals un canvi en la seva composicid pot dur a canvis en la seva reaccid enfront del foc):
- Sistema 1: Declaracidé de Prestacions

En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se 1i demana,
la documentacidé que acrediti aquest contingut.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:
El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovacid la documentacid relativa a la férmula de treball
indicada al epigraf 542.5.1 del PG 3 vigent.

OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:

Inspeccid visual de les condicions de subministrament i recepcid de la documentacid del fabricant.
Cal fer una verificacidé documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen el
marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en aquest plec.

- MESCLES CONTINUES:

- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en aquest
cas s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat 542.9 del PG 3.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:

Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son els indicats
als articles 542.9 i 543.9 del PG 3, segons correspongui.

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentacid exigida.

S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les
especificacions del plec de condicions.

BB MATERIALS PER A PROTECCIONS | SENYALITZACIO
BBA MATERIALS PER A SENYALITZACIO HORITZONTAL

BBAO- MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BBA0-0SD6.
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1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials per a aplicacidé directa sobre la calcada d'una marca o sistema de senyalitzacid vial
horitzontal.

S'han considerat els materials segiients:

- Materials base: - Pintures acriliques, acriliques en base aigua 1 alcidiques -
Termoplastics - Plastics en fred
- Materials de post-barrejat: - Microesferes de vidre

MICROESFERES DE VIDRE:

Particules de vidre transparents i esferiques que, mitjancant la retrorreflexid dels feixos de 1llum
incidents dels 1lums d'un vehicle cap al seu conductor proporciona visibilitat nocturna a les marques
vials.

Les caracteristiques segiients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons
la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas.

- Index de refraccid, segons UNE-EN 1423: expressat com a classe - Classe A: >=1,5 - Classe
B: >= 1,7 - Classe C: >= 1,9

- Percentatge ponderat maxim de microesferes de vidre defectuoses, segons UNE-EN 1423: expressat
com passa/no passa. - Microesferes de vidre defectuoses: <= 20% - Grans 1 particules
estranyes: <= 3% - Avaluant per separat les microesferes de diametre <1 mm i les de diametre
igual >= 1 mm.

- Granulometria, segons UNE-EN 1423: expressada com a descripcidé tamis a tamis. Es determina
mitjancant 1'Gs de tamisos seleccionats, d'acord amb les segiients regles.

e +
! Tamis 'Massa retinguda |
! (ISO 565 R 40/3) ! acumulada !
| i (% en pes) |
| e e e e | e e e e 1
1 1 1
| Superior de seguretat] 0 az2 |
| Superior nominal ! 0 a 10 !
| Intermedis I N1 a N2 (%) 1
i Inferior nominal ! 95 a 100 !
R +

* N2-N1 <= 40

- Substancies perilloses, segons UNE-EN 1423: expressada com a classe per a cadascuna de les
substancies perilloses (Arsénic, Plom i Antimoni) . - Classe 0: valor no requerit - Classe
1: <= 200 ppm (mg/kg)

- Resistencia als agents quimics; aigua, acid clorhidric, clorur calcic i sulfur sddic, segons UNE-EN
1423: expressada com passa/no passa. Les microesferes de vidre no han de presentar cap alteracid
superficial (superficie blanquinosa i sense brillantor) gquan entren en contacte amb l'aigua o els
agents quimics citats anteriorment.

2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

MICROESFERES DE VIDRE:

Subministrament: En envas tancat.

Emmagatzematge: En el seu envas d'origen, sense que s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales
basicos, a firmes y pavimentos, y a seflalizacidén, balizamiento y sistemas de contencién de vehiculos
(PG-3) .

* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre,
por la que se actualizan determinados articulos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales bésicos, a firmes y pavimentos, y a
seflalizacidén, balizamiento y sistemas de contencién de vehiculos (PG-3).

MICROESFERES DE VIDRE:

UNE-EN 1423:2013 Materiales para sefializacién vial horizontal. Materiales de postmezclado.
Microesferas de vidrio, aridos antideslizantes y mezclas de ambos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

L'albara lliurat per l'administrador ha de contenir la seglent informacid:

- Nom i direccidé de l'empresa subministradora.

- Identificacidé del fabricant.

- Designacidé de la marca comercial.
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- Quantitat de materials que es subministra.

- Identificacid dels lots (referencia) de cadascun dels materials subministrats.

- Data de fabricacib.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO DE LES MICROESFERES DE VIDRE:

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, 1la
documentacid seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacidé de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a zones aptes per
a la circulacié: - Sistema 1: Declaracidé de Prestacions

Cada envas ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial
Decret 1328/1995 de 28 de juliol, que a més haura de tenir la seglent informacid:

- Nom o marca d'identificacidé del fabricant i direccid registrada

- Les dues ultimes xifres de 1l'any de fabricacidé del producte

- Numero del certificat de conformitat CE

- El numero i1 any d'aquesta norma Europea (UNE-EN 1423)

- Descripcidé del producte

- El numero de lot i massa neta

- La presencia eventual de tractaments superficials i1 la seva finalitat

- Indicacions que permetin identificar les caracteristiques harmonitzades del producte: - Index
de refracciod - Granulometria - Resistencia a la fragmentacidé (per a granulats
antilliscants) - En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les

proporcions d'ambdéds.

Declaracié de prestacions d'acord amb el que estableix 1l'annex ZA de la norma UNE-EN 1423.
Declaracidé del fabricant amb les caracteristiques d'identificacidé que figuren a la norma UNE-EN
12802.

OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE:

Els punts de control més destacables sén els segiients:

- Comprovacidé de la documentacib.

- Inspeccid visual del subministrament.

- Determinacidé de les seglients caracteristiques, segons UNE-EN 1423: - Granulometria -
Iindex de refracciéd - Percentatge de microesferes defectuoses - Tractament superficial
- La DF podra determinar la realitzacid dels assajos d'identificacid descrits a la norma UNE-EN
12802.

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES:

Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT :

Es rebutjaran els aplecs amb documentacid, acreditacions o caracteristiques declarades que no
compleixin amb els requisits especificats per a ells, 1 aquells sobre els s'hagin efectuat assajos
d'identificacid i no compleixin amb els requisits i tolerancies que estableix la norma UNE-EN 12802.
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspeccid, amb els seus corresponents assajos
de control de qualitat, sempre que s'acrediti que s'han eliminat les partides defectuoses o s'han
corregit els seus defectes.

BB MATERIALS PER A PROTECCIONS | SENYALITZACIO
BBA MATERIALS PER A SENYALITZACIO HORITZONTAL

BBA1- PINTURA PER A MARQUES VIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BBA1-2XWQ.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials per a aplicacidé directa sobre la calgcada d'una marca o sistema de senyalitzacid vial
horitzontal.

S'han considerat els materials segilients:

- Materials base: - Pintures acriliques, acriliques en base aigua i alcidiques -
Termoplastics - Plastics en fred
- Materials de post-barrejat: - Microesferes de vidre

PINTURES, TERMOPLASTICS I PLASTICS EN FRED:
Pintura: producte liquid que conté lligants, pigments, estenedors, dissolvents i additius. Es
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subministra en forma mono o multicomponent. Quan s'aplica, es forma una pel-licula cohesionada a
través d'un procés d'evaporacidé del dissolvent i/o un procés quimic.

Termoplastics: producte de marcatge, lliure de dissolvents, que es subministra en forma de bloc,
gransa o pols. S'escalfa fins a fondre's i, en aquest moment, s'aplica. La pel-licula cohesionada
es forma mitjancant refredament.

Plastics en fred: Producte viscds que es subministra en dos components o en forma multicomponent
(almenys un component principal i un enduridor) i lliure de dissolvents. La pel-licula cohesionada
es forma mitjancant reaccid quimica després de barrejar els components.

El fabricant ha de declarar, per a cada material base especificat, les seglients caracteristiques
d'identificacié definides a les normes UNE-EN 12802 i UNE-EN 1871, assajades segons la norma
corresponent:

- Densitat, segons UNE-EN ISO 2811-1: pintures, termoplastics i plastics en fred

- Color, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplastics i1 plastics en fred

- Factor de luminancia, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplastics i plastics en fred

- Poder de cobertura, segons UNE-EN ISO 2814: pintures

- Contingut en solids, segons UNE-EN 12802: pintures

- Contingut en lligant, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplastics 1 plastics en fred

- Contingut en dissolvents, segons UNE-EN 12802: pintures

- Viscositat, segons UNE-EN 12802: pintures

- Contingut en cendres, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplastics i plastics en fred

- Contingut en microesferes de vidre, segons UNE-EN 12802: termoplastics 1 plastics en fred
Les pintures, termoplastics i plastics en fred de color blanc per a Gs en marques vials de carreteres,
han de complir els requisits per a les caracteristiques fisiques, assajats segons la norma
corresponent:

- Color, segons UNE-EN 1871: complira els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent

- Factor de luminancia, segons UNE-EN 1871: - Pintures: classe LF7 - Termoplastics i
plastics en fred: classe LF6

- Estabilitat a 1l'emmagatzematge, segons UNE-EN 1871: - Pintures: >= 4

- Envelliment artificial accelerat, segons UNE-EN 1871: - Color: complira els valors de la taula
700.2.a del PG 3 vigent - Factor de luminancia: classe UV1

- Resistencia al sagnat, segons UNE-EN 1871: - Pintures: classe BR2 (exigible en aplicacions

directes sobre paviment bituminds)

- Resistencia als alcalis, segons UNE-EN 1871: passa (exigible en aplicacions directes sobre
paviments de formigd)

- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1871: - Termoplastics: classe >= SP3

- Estabilitat a la calor (UNE-EN 1871): - Termoplastics: color com a la taula 700.2.a del PG
3 vigent i classe UV2 per al factor de luminancia.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PINTURA, TERMOPLASTICS I PLASTICS EN FRED:

Subministrament: En envas hermetic que conservi les propietats de la pintura.

Emmagatzematge: L'envas s'ha de col -locar en posicid invertida, en llocs ventilats i no exposats
al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales
basicos, a firmes y pavimentos, y a seflalizacidén, balizamiento y sistemas de contencién de vehiculos
(PG-3) .

* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre,
por la que se actualizan determinados articulos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales bésicos, a firmes y pavimentos, y a
seflalizacidén, balizamiento y sistemas de contencidén de vehiculos (PG-3).

PINTURA, TERMOPLASTICS I PLASTICS EN FRED:

* UNE-EN 1871:2000 Materiales para sefializacién vial horizontal. Propiedades fisicas.

* UNE-EN 12802:2012 Materiales para seflalizacidén vial horizontal. Métodos de laboratorio para la
identificacién.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

L'albara lliurat per l'administrador ha de contenir la seglent informacid:

- Nom i direccidé6 de 1l'empresa subministradora.

- Identificacidé del fabricant.

- Designacidé de la marca comercial.

- Quantitat de materials que es subministra.

- Identificacid dels lots (referencia) de cadascun dels materials subministrats.
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- Data de fabricacib.

CONTROL DE LA DOCUMENTACIO DE LES PINTURES, TERMOPLASTICS I PLASTICS EN FRED:

El subministrador ha de posar a disposicidé de la DF la segiient documentacid que acredita el compliment
de les prestacions exigides:

Pintures, termoplastics i plastics en fred de color blanc:

- Declaracid de prestacions referit al sistema de senyalitzacid vial del qual formi part, incloent
la composicid i1 identificacid del sistema: material base, materials de pre-mesclat i/o post-mesclat,
dosificacions i instruccions d'aplicacid, d'acord amb un dels seglients procediments: - Document
d'Idoneitat Técnica Europeu (DITE) - Avaluacidé Tecnica Europea (ETE)

- Declaracidé del fabricant amb les caracteristiques fisiques definides per a cada material base
a la taula 700.3 del PG 3 vigent.

- Declaracid del fabricant amb les caracteristiques d'identificacidé definides per a cada material
base a la taula 700.5 del PG 3 vigent.

Pintures, termoplastics 1 plastics en fred de color vermell i negre:

- Declaracidé de prestacions en base a l'assaig de durabilitat, segons UNE-EN 13197 realitzat per
un laboratori acreditat, que incloura la identificacié del sistema.

- Declaracidé del fabricant amb les caracteristiques d'identificacidé que figuren a la taula 700.5
del PG 3 vigent per als colors negre i vermell.

OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA:

Els punts de control més destacables sén els segiients:

- Comprovacidé de la documentacib.

- Inspeccid visual del subministrament.

- La DF podra determinar la realitzacidé d'assajos d'algunes o totes les caracteristiques
especificades a la taula 700.5 del PG 3 vigent.

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES:

Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT :

Es rebutjaran els aplecs amb documentacid, acreditacions o caracteristiques declarades que no
compleixin amb els requisits especificats per a ells, 1 aquells sobre els s'hagin efectuat assajos
d'identificacidé i no compleixin amb els requisits i tolerancies que estableix la norma UNE-EN 12802.
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspeccid, amb els seus corresponents assajos
de control de qualitat, sempre que s'acrediti que s'han eliminat les partides defectuoses o s'han
corregit els seus defectes.

BD MATERIALS PER A EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
BDD MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE

BDD4- GRAO PER A POU DE REGISTRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDD4-0LVJ,BDD4-H4XN.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials
complementaris per a pous de registre.

S'han considerat els elements segiients:

- Complements per a pou de registre: - Grad d'acer galvanitzat - Grad de fosa - Fleix
d'acer inoxidable i anells d'expansid per a junt d'estanquitat entre el tub i el pou de registre
ELEMENTS DE FOSA:

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'oxid o de qualsevol altre tipus de residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes
fredes, etc.).

GRAO D'ACER GALVANITZAT:

Gradé de rodd d'acer 1llis, AE 215 L, fabricat per laminacidé en calent.

El gradé ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar
l'ancoratge.

Tots els segments del grad han d'estar continguts en el mateix pla.

La peca ha d'estar protegida amb una galvanitzacid per immersid en calent.

El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser 1lis, sense taques, discontinuitats, exfoliacions,
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etc.
Resisteéncia a la traccidé: 340 - 500 N/mm2
Limit elastic (UNE 7-474): >= 220 N/mm2

Allargament a la ruptura: >= 23%
Caracteristiques del galvanitzat:

- Densitat del metall dipositat: = 6,4 kg/dm3

- Massa del recobriment (UNE 37-501): = 610 g/m2

- Gruix (UNE 37-501): 85 micres

- Puresa del zenc (UNE 37.302): = 98,5%

- Adheréncia (UNE 37-501): sense exfoliacions ni despreniments

- Continuitat del revestiment (UNE 37-501) : sense despreniments
Tolerancies:

- Dimensions: £ 2 mm

- Guerxament: + 1 mm

- Diametre del rodd: - 5%

GRAO DE FOSA:

Grad emmotllat amb fosa de tipus nodular.

El grafit ha d'apareixer en forma esferoidal en una superficie >= 85% de la peca.

Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les carregues de servei.
A cada peca ha d'haver-hi la marca del fabricant.

Resisténcia a la traccidé de la fosa (UNE 36-118): >= 380 N/mm2

Allargament a la ruptura: >= 17%

Contingut de perlita: <= 5%

Contingut de cementita a les zones d'encastament: <= 4%
Tolerancies:

- Dimensions: £ 2 mm

- Guerxament: + 1 mm

2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

GRAO:

Subministrament: Empaquetats sobre palets.

Emmagatzematge: En llocs secs 1 ventilats, de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

GRAO D'ACER GALVANITZAT:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

GRAO DE FOSA:

* UNE 36118:1973 Fundicidén con grafito esferoidal. Tipos y condiciones de recepcidn y suministro
de piezas moldeadas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Comprovacié del marcatge CE en cada entrega.

- Al cas de graons d'acer galvanitzat, una vegada per cada 10 unitats: - Assaig d'adherencia
d'un recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461) - Determinacié de la massa per unitat de
superficie d'una pel -licula de galvanitzat (UNE-EN ISO 1461)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

BD MATERIALS PER A EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
BDD MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE

BDD5- PECA PER A POU DE REGISTRE CIRCULAR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDD5-0M3U.
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1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peces prefabricades de formigd amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per un procés
d'emmotllament 1 compactacid per vibrocompressid d'un formigd amb o sense armadura, per a la formacid
de pou de registre.

S'han considerat els elements segiients:

- Peca per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat

- Peca reductora (con asimetric) per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa, amb o
sense escala d'acer galvanitzat

- Peca per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat

- Llosa reductora o per a l'adaptacidé del bastiment

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Els ciments, els arids, l'aigua de pastat i els possibles additius han de complir la legislaciod
vigent. L'Gs de fibres esta autoritzat en la mesura en que siguin compatibles amb els altres
constituents del formigé i no perjudiquin les seves propietats. No s'han d'admetre barrejes de
ciments de diferents tipus o procedéncies. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. La superficie
interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no disminueixin
la qualitat intrinseca ni el funcionament del pou. No s'han d'admetre on puguin afectar
1'estanquitat.

Ha de tenir un color uniforme.

La peca, dessecada a 1'aire en posicid vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar-la amb un martell.
Les peces de DN >= 1000 mm han de ser de formigd armat.

Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats solidament, graons d'acer
galvanitzat separats aproximadament 30 cm entre ells, 50 cm de la solera i 25 cm de la superficie.
Carrega de trencament: Ha de complir les especificacions de la norma UNE 127917.

Quantia minima d'armadures (peces armades):

- Alcats 1 cons: 2,0 cm2/m seccid vertical, 0,15 cm2 en qualsevol tipus d'alcat

- Solera de les peces de base: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals

- Lloses: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals, amb reforc al voltant de 1'orifici d'obertura
El recobriment minim de les armadures ha de ser el de la grandaria maxima de 1l'arid, amb un minim
de 20 mm per a lloses i de 15 mm per a la resta de moduls.

Gruix minim de paret de les peces de base, de recrescut i coniques:

- Per a DN <= 1000 mm: >= 120 mm

- Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm: >= 160 mm (per a la solera de D=1500 mm, un gruix de 200 mm)
- Per a DN > 1500 mm: >= 200 mm

Gruix minim de paret de les lloses:

- Per a DN <= 1200 mm: >= 150 mm

- Per a 1200 mm < DN <= 1800 mm: >= 200 mm

Llargaria de l'encaix: >= 2,5 cm

Irregularitats de la superficie del formigd:

- Diametre dels buits: <= 15 mm

- Profunditat dels buits: <= 6 mm

- Amplaria de fissures: <= 0,15 mm

Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel): Ha de complir

Estanquitat a 1 bar de pressidé interior (THM): No hi ha d'haver perdues abans de 10 min
Pressidé interior de ruptura (THM): >= 2 bar

Tolerancies:

- Diametre interior: +* (2 + 0,01 DN) mm, (Maxim de + 15 mm)

- Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars: £ 5 mm

- Gruix de paret: = 5%

- Alcaria (el valor més gran de): £+ 1,5%, £ 10 mm

- Rectitut generatrius interiors (el més gran de): + 1,0% algaria util, + 10 mm

- Desviacié de les cares respecte a una recta en peces quadrades o rectangulars: = 0,5%

- Ortogonalitat d'extrems (UNE 127917): - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm - Per a DN > 1000
mm, el menor valor de: + 20 mm, * 0,01 DN

- Planor dels extrems: - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm - Per a DN > 1000 mm, el menor valor

de: + 20 mm, £ 0,01 DN

- Ovalacidé de les peces circulars no reductores (diferencia de diametre interior maxim i minim als
extrems): £ 0,5% diametre nominal

- Ondulacions o desigualtats: <= 5 mm

- Rugositats: <= 1 mm

PECA REDUCTORA (CON ASIMETRIC) :

L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i 1l'extrem superior ha d'acabar amb un tall recte, pla
1 perpendicular a l'eix del pou.

La conicitat del modul ha de ser excentrica de manera que tingui una generatriu vertical.

PECA DE BASE:

L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar tancat i ha de ser
pla i perpendicular a l'eix del pou.

Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aigiies, o bé ha de portar
incorporats solidament encastats a la paret dels moduls uns tubs de llargaria <= 50 cm.
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Pendent superior dels 1llits hidraulics: >= 5%
Alcaria dels 1lits hidraulics:

- Tipus A: El valor del diametre nominal del tub de sortida, i no més gran de 400 mm

- Tipus B: La meitat del diametre nominal del tub de diametre nominal que incideixi en el pou
2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les precaucions necessaries per que no s'alterin les seves caracteristiques.
El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, 1la
documentacid seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacidé de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a permetre l'accés a la xarxa de sanejament o evacuacid d'aiglies negres, aixi com
aireacid i1 ventilacid, per exemple, dins de les instal -lacions sota la calcgada, arees d'aparcament,
vorals estabilitzats i1 a l'exterior d'edificis: - Sistema 4: Declaracidé de Prestacions
Tots els moduls, del tipus que sigui, han d'anar marcats amb la segiient informacidé com a minim:
- Nom del fabricant o marca comercial

- Numero de la norma UNE-EN 1917

- Data de fabricacidé (any, mes, dia)

- Identificaci6 del material constituent de 1'element - HM per a tubs de formigd en massa -
HA per a tubs de formigd armat - HF per a tubs de formigd amb fibres d'acer

- Identificacidé d'una tercera entitat certificadora

- Diametre nominal en mm

- Alcaria util

- Serie resistent (N-normal, R-reforcada)

- Tipus de ciment si aquest tingues alguna caracteristica especial

- En els moduls de base: els diametres de les incorporacions d'entrada i sortida

- Identificacidé de les condicions d'Gs diferents de les condicions normals

- Identificacidé de la utilitzacid particular prevista, si fos el cas

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28
de juliol

Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades 1 els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1917:2003 Pozos de registro y cadmaras de inspeccidén de hormigdn en masa, hormigdédn armado
y hormigdn con fibras de acero.

UNE 127917:2005 Pozos de registro y camaras de inspeccidén de hormigdén en masa, de hormigdn con fibra
de acero y de hormigdén armado.Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1917.

BD MATERIALS PER A EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
BDG MATERIALS PER A CANALITZACIONS

BDGO0- BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDGO-1C2A.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials auxiliars per a canalitzacions de servei, com ara el fil guia, els connectors, els
separadors, els obturadors, la banda o malla de senyalitzacidé o les plaques de proteccidn.
CARACTERISTIQUES GENERALS:

El material, la seva qualitat i les caracteristiques fisiques, mecaniques i1 dimensionals, han de
ser compatibles amb les del tub, i1 no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albara de lliurament han de constar les caracteristiques d'identificacid
seglients:

Material

Tipus

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
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sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessaries per a muntar 1 m de tub.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones
subterraneas.

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tensidn y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC-LAT 01 a 09.

BD MATERIALS PER A EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
BDK MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

BDK5- BASTIMENT | TAPA DE FOSA DUCTIL PER A REGISTRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDKS5-1KIP.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials
complementaris per a pous de registre.

S'han considerat els elements segiients:

- Bastiment i tapa per a pous 1 pericons de registre de canalitzacions

S'han considerat els materials seglients per a tapes 1 reixes

- Fosa gris

- Fosa dtactil

- Acer

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:

La peca ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les carregues del transit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulacidé de vianants i/o de
vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes seglients:

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i1 ciclistes.

- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superficies semblants, arees d'estacionament i
aparcaments de varis pisos per a cotxes.

- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'exten
en un maxim de 0,5 m sobre la calcada i 0,2 m sobre la vorera

- Classe D 400: Calcades de carreteres (inclos carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones
d'aparcament per a tot tipus de vehicles.

- Classe E 600: Zones per les que circul -len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports,
molls, etc.).

- Classe F 900: Zones sotmeses a carregues particularment elevades (paviments d'aeroports)

Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossib.

El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser
utilitzat.

Les tapes o reixes metal -liques, han de tenir la superficie superior antilliscant.

Quan estiguin combinat un metall amb el formigd, o qualsevol altre material, ambdds han de tenir
una adherencia satisfactoria.

Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. E1l conjunt no ha de produir soroll
al trepitjar-lo.

Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posicid contra el desplacament degut al transit
amb una fondaria d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.

La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algun dels segiients procediments:
- Amb un dispositiu de tanca

- Amb suficient massa superficial

- Amb una caracteristica especifica en el diseny

El disseny d'aquests procediments ha de permetre gque la tapa o reixa es puguil obrir amb una eina
d'us normal.

El disseny del conjunt ha de garantir la posicid correcta de la tapa o reixa en relacid amb el
bastiment.
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S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva
obertura.

La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perimetre. La pressid del recolzament
corresponent a la carrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. E1 recolzament ha de contribuir
a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.

L'alcaria del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de
ser com a minim de 100 mm.

La superficie superior de les reixes, tapes 1 bastiment ha de ser plana, només les reixes de la
classe D 400 poden tenir una superficie codncava.

El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes
de seguretat en funcid del lloc a on s'instal-lin. En general han de tenir un diametre minim de
600 mm.

La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han
de complir les especificacions seglients:

- Un o dos elements: - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm

- Tres o més elements: - Franquicia del conjunt: <= 15 mm - Franquicia de cada element
individual: <= 5 mm

Fondaria d'encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm

Tolerancies:

- Planor: + 1% del pas lliure; <= 6 mm

- Dimensions: + 1 mm

- Guerxament: =+ 2 mm

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilacid, aquests han de complir les condicions
seglients:

Superficie de ventilacié:

- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superficie d'un cercle, amb un diametre igual a la pas lliure
- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2

Dimensions dels forats de ventilacié:

- Ranures: - Llargaria: <= 170 mm - Amplaria: - Classes A 15 a B 125: 18-25 mm
- Classes C 250 a F 900: 18-32 mm
- Forats: - Diametre: - Classes A 15 a B 125: 18-38 mm - Classes C 250 a

F 900: 30-38 mm

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.

Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.

L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a minim de 100°.

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:

El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa continua que ha de cobrir a l'element
completament.

Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.

La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres
defectes superficials.

DISPOSITIUS DE FORMIGO ARMAT:

En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigd armat, les arestes 1 superficies
de contacte entre el bastiment 1 la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer
galvanitzat en calent.

- A 15: >= 2 mm

- B 125: >= 3 mm
- C 250: >= 5 mm

- D 400: 6 mm

- E 600 1 F 900: A determinar en funcidé de cada disseny

Gruix minim de fosa o d'acer:

Resistencia caracteristica a la compressidé del formigd després de 28 dies:

- Classe B 15 a F 900: >= 40 N/mm2

- Classe A 15: >= 25 N/mm2

Gruix del recobriment de formigd de l'armadura d'acer: >= 20 mm

ELEMENTS DE FOSA:

La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o
de grafit esferoidal (fosa nodular o dactil, conforme a la norma UNE-EN 1563).

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'oxid o de qualsevol altre tipus de residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes
fredes, etc.).

2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BASTIMENT I TAPA O REIXA:

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté
i les seves dimensions.

Emmagatzematge: En posicidé horitzontal sobre superficies planes i rigides per tal d'evitar
deformacions o danys que alterin les seves caracteristiques.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

vV
Il
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacién utilizadas por
peatones y vehiculos. Principios de construccién, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions seglents:
- El1 codi de la norma UNE EN 124

- La classe segons la norma UNE EN 124

- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricaciod

- Referencia, marca o certificacidé si en te

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:

Les tasques de control a realitzar sén les segilients:

- Recepcid del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptara 1'us de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat
del fabricant.

En cas de disconformitat d'un control geometric o de pes, es rebutjara la peca assajada i
s'incrementara el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, 1 en cas de seguir observant
deficiéncies, fins al 100% del subministrament.

BF TUBS | ACCESSORIS PER A GASOS | FLUIDS
BF3 TUBS | ACCESSORIS DE FOSA

BF31- COLZE DE FOSA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BF31-053D,BF31-0531,BF31-056H.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tub cilindric i els accessoris, d'acer de fosa ductil.

S'han considerat els elements segiients:

- Colze cilindric per a derivacions de 90°, 45°, 22°30' 0 11°15', amb la superficie interior recoberta
per una capa de 0,35 micres de gruix de resines epoxi aplicades per electroforesi i amb la superficie
exterior recoberta amb vernis.

S'han considerat els tipus d'unid seglients:

- Colze: - Unid de campana amb anella elastomerica - Unid de campana amb anella elastomerica
i contrabrida d'estanquitat - Unid de campana amb anella elastomerica i contrabrida de traccid
- Unid per testa amb brides exemptes, anelles i maniguets de reaccid

CARACTERISTIQUES GENERALS:

A l'extrem de campana hi ha d'haver:

- Un allotjament per a l'anella elastomerica

- Quan el sistema d'unidé sigui amb contrabrida, una contrabrida d'acer de fosa dactil

- Suport cilindric per al centrat de l'extrem 1llis

- Un eixamplament per a permetre els desplacaments angulars i longitudinals dels tubs o peces
contiglies

- L'exterior de la campana ha d'acabar en un ressalt al voltant de la seva boca per a que s'hi agafin
els cargols de cabota, que pressionen la contrabrida contra l'anella elastomerica

Les unions amb contrabrida de traccidé estaran formades per:

- Un cordd de soldadura situat a l'extrem 1lis del tub

- Una anella d'acer de fosa dactil de traccid circular oberta amb forma exterior esfeérica convexa
i una seccidé trapezoidal

- Una contrabrida que provoca el tancament de 1l'anella, provista de bulons que es fixen al collari
de la campana i bloqueja el tancament

En la unid per testa amb brides exemptes, anelles i maniguets de reaccid, queden incloses les dues
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brides, l'anella elastomérica, el maniguet de reaccid, els rodons roscats i1 les femelles.
L'anella elastomerica ha de portar les dades segiients:

- Les sigles del fabricant

- El diametre nominal

- Indicacidé de la setmana de fabricacid

- Indicacidé de l'any de fabricacid

No ha de tenir defectes o irregularitats que perjudiquin el seu funcionament.

La reparacid d'imperfeccions que no afectin tot el gruix de la paret, pot fer-se mitjancant soldadura
o d'altres procediments, sempre que estiguin garantitzats pel fabricant.

L'anella elastomerica ha de proporcionar estanquitat al junt.

En canalitzacions d'aigua potable, el revestiment interior no ha de contenir cap element soluble
ni cap producte que pugui donar qualsevol sabor o olor a l'aigua.

En una seccidé de ruptura, el gra ha de ser fi, regular i compacte.

El recobriment ha de ser homogeni i continu a tota la superficie.

El recobriment ha de quedar ben adherit.

Temperatura maxima d'utilitzacidé continua de l'anella elastomerica:

- Per a aigua: 70°C
- Per a hidrocarburs: 60°C
Resistencia a la traccidé: >= 420 MPa

Els tubs han de ser fabricats per centrifugacidé en motlle metal -lic i estaran dotats d'una campana
que en el seu interior ha d'allotjar un anell de cautxu per assegurar l'estanquitat perfecte a la
unid entre tubs consecutius. Aquesta unid ha de ser d'un disseny tal que permeti desviacions angulars
i aillament electric entre tubs, aixi com un bon comportament envers la inestabilitat del terreny,
i ha de ser del tipus automatic flexible.

ACCESSORIS:

En les seccions circulars de les peces, l'ovalitat s'ha de mantenir dins dels limits de tolerancia
del diametre i 1l'excentricitat dins dels limits de tolerancia del gruix de la paret.

En la unid per testa, els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i1 sense rebaves.
Les caracteristiques dimensionals han de complir les especificacions de 1'UNE-EN 545.

Gruix paret i pressidé de prova hidraulica:

o +

iDiametre | Gruix | Pressidé prova |

INominal | paret | hidraulica !

i (mm) i (mm) | (bar) i

1>= 80 7,0 25 |

1100 7,20 25 |

1125 7,5 | 25 |

i 150 7,8 25 |

1200 8,4 | 25 |

1250 9,0 25 |

1 300 9,6 25 |

1 350 10,2 16 |

1400 10,8 | 16 |

i 500 12,0 | 16 i

1 600 13,20 16 |

1700 14,4 10 |

i 800 15,6 | 10 i

1900 16,8 | 10 i

11000 1 18,0 | 10 |

11200 20,4 | 10 i

11400 22,8 | 10 |

11500 24,0 | 10 |

11600 1 25,2 | 10 i

11800 27,6 | 10 |
o +

Gruix paret = K(0,5 + 0,001 Diametre nominal). K = 12
Facilitat de mecanitzacié (duresa superficial): <= 250 Brinell
Allargament fins al trencament: >= 5%

Gruix de la capa de recobriment: >= 70 micres
Tolerancies:

- Gruix paret: + sense limit - Gruix paret 7 mm: - 2,3 mm - Gruix paret > 7 mm: - (2,3
+ 0,001 Diametre nominal) mm

- Llargaria: - Unions de campana: + 20 mm - Unions embridades: + 10 mm

Les caracteristiques anteriors s'han de determinar segons 1'UNE-EN 545.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: No hi ha condicions especifiques de subministrament.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 545:1995 Tubos accesorios y piezas especiales de fundicidn dactil y sus uniones para las
canalizaciones de agua. Prescripciones y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

El fabricant ha de subministrar la documentacidé on han de constar les dades segilients, indicant el
numero de tub assajat:

- Resultats dels assaigs mecanics (1 tub cada 50): - Resultats d'assaigs de traccidé (limit
elastic a 0,2 %, resisteéncia de trencament i allargament) - Duresa Brinnell

- Resultats de mesures geometriques: - Longitud - Diametre exterior - Diametre
interior de la campana - Ovalitzacid

- Resultats dels controls sobre el revestiment (1 tub per torn de fabricacid): - Gruix de fosa
- Quantitat de zinc (densitat superficial) - Gruilx de ciment - Gruix del vernis bituminds

Cada tub ha de portar indicat de forma indeleble en un lloc visible les seglients dades, com a minim:
- Diametre nominal

- Classe d'espessor de la canonada

- Tipus d'endoll

- Identificacidé de fosa duactil

- Identificacidé del fabricant

- Data de fabricacid

OPERACIONS DE CONTROL:

Controls de fabricaciéd:

- L'empresa subministradora dels tubs ha d'avisar a la DF, al menys amb una setmana d'anticipacid
de 1'inici de la campanya de fabricacid, per tal d'enviar, si correspon, un inspector a fabrica.
L'inspector enviat ha de tenir accés als registres de control de qualitat on figuren les mesures
de parametres dimensionals o mecanics considerats per la norma UNE-EN 545 i ISO 4179 (per al
revestiment de ciment). En el transcurs d'aquesta visita, previa al comencament de la produccid

dels tubs per a l'obra concreta, s'han de realitzar els controls seglents: - Comprovacid de
1'homologacidé del producte, de la fabrica i dels procediments de fabricacidé i d'autocontrol de
qualitat segons IS0-9002, i de la seva vigencia. - Examen del Manual i dels procediments del

control de qualitat, amb especial emfasi respecte als documents que identifiquen els controls
realitzats sobre els tubs acabats que es destinen a cada obra, i sobre la partida a queé pertanyen.
Criteris d'acceptacid i rebuig, i tractament de les disconformitats. - Examen de la documentacid
que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovacidé de que sigui suficient i en el seu defecte,
demanar-ne més. - Comprovacié del marcatge identificador dels tubs a lliurar, i de la
correspondéncia entre aquesta marca i la identificacid de les proves a que han estat sotmesos els
materials corresponents i els tubs del lot. - Seguiment de la fabricacid en curs i observacid
de l'aplicacidé efectiva dels controls. - Examen de la zona d'emmagatzematge i de la forma de
manipulacié, condicionament i carrega dels tubs.

- S'ha de poder realitzar més visites a fabrica, si s'escau, per a fer un nou seguiment i comprovacid
de la fabricacidé corresponent a l'obra i dels controls efectuats.

Controls de recepcid a obra. Per a cada lot de subministrament de tubs, s'han de realitzar les
comprovacions seglients:

- Examen, comprovacidé i contrast (si s'escau) de la documentacid que empara l'entrega de cada lot.
- Inspeccid visual, (aspecte, proteccions i danys durant el transport, possibilitat de reparacions,
etc)

- Control dimensional, amb especial vigilancia de les possibles ovalitzacions.

- Estat del revestiment de ciment

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de seguir els criteris que indiqui la DF i els corresponents a les normatives d'aplicacid
en cada cas. En cas de realitzar assaigs de contrast a la recepcid, les provetes s'han d'extreure
de l'extrem mascle dels tubs.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT :

No s'han d'acceptar els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades en el Plec
de Condicions Teécniques del Projecte, o que arribin a 1l'obra sense el certificat de garantia
corresponent.

Els criteris d'acceptacid després de reparacid, i1 de rebuig han d'estar conformes amb les Normes
vigents segons el Plec de condicions del Projecte i el Contracte que regula 1l'execucid de les obres.

BF TUBS | ACCESSORIS PER A GASOS | FLUIDS
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BF3 TUBS | ACCESSORIS DE FOSA

BF32- CON DE REDUCCIO DE FOSA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BF32-0811.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tub cilindric i els accessoris, d'acer de fosa ductil.

S'han considerat els elements segiients:

- Accessoris per a la reduccid del diametre de canalitzacions, sense modificar-ne la seva direccid.
No s'inclouen les tes reduldes considerades fonamentalment com a accessoris per a derivacions. La
superficie interior esta recoberta per una capa de 0,35 micres de gruix de resines epoxi aplicades
per electroforesi i la superficie exterior esta recoberta amb vernis. - Con de reduccid: Pecga
cilindrica en forma de tronc de con

S'han considerat els tipus d'unidé seglients:

- Con de reduccibd: - Dues unions de campana amb anella elastomerica - Dues unions de campana
amb anella elastomerica i1 contrabrida d'estanquitat - Dues unions de campana amb anella
elastomérica i contrabrida de traccid - Dues unions per testa

- Con i placa de reduccibd: - Dues unions embridades amb anella elastomerica
CARACTERISTIQUES GENERALS:

A l'extrem de campana hi ha d'haver:

- Un allotjament per a l'anella elastomerica

- Quan el sistema d'unidé sigui amb contrabrida, una contrabrida d'acer de fosa dactil

- Suport cilindric per al centrat de l'extrem 1lis

- Un eixamplament per a permetre els desplacaments angulars i longitudinals dels tubs o peces
contiglies

- L'exterior de la campana ha d'acabar en un ressalt al voltant de la seva boca per a que s'hi agafin
els cargols de cabota, que pressionen la contrabrida contra l'anella elastomerica

En les unions embridades cada brida ha d'incorporar els junts d'estanquitat i el 50% dels cargols
i femelles amb les seves volanderes.

En les unions per testa queden incloses les dues brides, l'anella elastomerica, el maniguet de
reaccid, els rodons roscats 1 les femelles.

L'anella elastomerica ha de portar les dades segiients:

- Les sigles del fabricant

- El diametre nominal

- Indicacidé de la setmana de fabricacid

- Indicacidé de l'any de fabricaciod

No ha de tenir defectes o irregularitats que perjudiquin el seu funcionament.

La reparacid d'imperfeccions que no afectin tot el gruix de la paret, pot fer-se mitjancant soldadura
o d'altres procediments, sempre que estiguin garantitzats pel fabricant.

L'anella elastomerica ha de proporcionar estanquitat al junt.

En canalitzacions d'aigua potable, el revestiment interior no ha de contenir cap element soluble
ni cap producte que pugui donar qualsevol sabor o olor a l'aigua.

En una seccidé de ruptura, el gra ha de ser fi, regular i compacte.

El recobriment ha de ser homogeni i continu a tota la superficie.

El recobriment ha de quedar ben adherit.

Temperatura maxima d'utilitzacidé continua de l'anella elastomerica:

- Per a aigua: 70°C
- Per a hidrocarburs: 60°C
Resistencia a la traccidé: >= 420 MPa

Els tubs han de ser fabricats per centrifugacid en motlle metal -1lic i estaran dotats d'una campana
que en el seu interior ha d'allotjar un anell de cautxu per assegurar l'estanquitat perfecte a la
unid entre tubs consecutius. Aquesta unid ha de ser d'un disseny tal que permeti desviacions angulars
i aillament electric entre tubs, aixi com un bon comportament envers la inestabilitat del terreny,
i ha de ser del tipus automatic flexible.

ACCESSORIS:

En les seccions circulars de les peces, l'ovalitat s'ha de mantenir dins dels limits de tolerancia
del diametre i 1l'excentricitat dins dels limits de tolerancia del gruix de la paret.

En els accessoris de reduccid, els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense
rebaves.

En el con de reduccid, els extrems de la pega han de ser en forma de campana, amb brida fixa per
a fer les unions, o bé, llisos, segons el tipus d'unid previst.

Les caracteristiques dimensionals han de complir les especificacions de 1'UNE-EN 545.

Gruix paret i pressidé de prova hidraulica:
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iDiametre | Gruix | Pressidé prova |

INominal | paret | hidraulica !

i (mm) i (mm) | (bar) i

1>= 80 7,0 25 |

i 100 7,20 25 |

1125 7,5 25 |

1150 7,8 25 |

200 8,4 25 |

1250 9,0 25 i

i 300 9,6 25 |

1 350 10,2 16 i

1400 1 10,8 | 16 |

i 500 12,0 | 16 |

1 600 13,2 16 i

1700 14,4 10 |

1800 15,6 | 10 |

1900 16,8 | 10 |

11000 18,0 | 10 |

11200 20,4 | 10 |

11400 22,8 | 10 |

11500 24,0 10 |

11600 1 25,2 | 10 i

11800 27,6 10 |

e et +

Gruix paret = K(0,5 + 0,001 Diametre nominal). K = 12
Facilitat de mecanitzacidé (duresa superficial): <= 250 Brinell
Allargament fins al trencament: >= 5%

Gruix de la capa de recobriment: >= 70 micres
Tolerancies:

- Gruix paret: + sense limit - Gruix paret 7 mm: - 2,3 mm - Gruix paret > 7 mm: - (2,3
+ 0,001 Diametre nominal) mm

- Llargaria: - Unions de campana: * 20 mm - Unions embridades: + 10 mm

Les caracteristiques anteriors s'han de determinar segons 1'UNE-EN 545.

2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: No hi ha condicions especifiques de subministrament.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 545:1995 Tubos accesorios y piezas especiales de fundicidn déctil y sus uniones para las
canalizaciones de agua. Prescripciones y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

El fabricant ha de subministrar la documentacidé on han de constar les dades seglients, indicant el
nimero de tub assajat:

- Resultats dels assaigs mecanics (1 tub cada 50): - Resultats d'assaigs de traccid (limit
elastic a 0,2 %, resisténcia de trencament i allargament) - Duresa Brinnell

- Resultats de mesures geometriques: - Longitud - Diametre exterior - Diametre
interior de la campana - Ovalitzacid

- Resultats dels controls sobre el revestiment (1 tub per torn de fabricacid): - Gruix de fosa
- Quantitat de zinc (densitat superficial) - Gruilx de ciment - Gruix del vernis bituminds

Cada tub ha de portar indicat de forma indeleble en un lloc visible les seglients dades, com a minim:
- Diametre nominal

- Classe d'espessor de la canonada

- Tipus d'endoll

- Identificacidé de fosa duactil

- Identificacidé del fabricant

- Data de fabricacid

OPERACIONS DE CONTROL:

Controls de fabricaciéd:

- L'empresa subministradora dels tubs ha d'avisar a la DF, al menys amb una setmana d'anticipacid
de 1'inici de la campanya de fabricacié, per tal d'enviar, si correspon, un inspector a fabrica.
L'inspector enviat ha de tenir accés als registres de control de qualitat on figuren les mesures
de parametres dimensionals o mecanics considerats per la norma UNE-EN 545 i ISO 4179 (per al
revestiment de ciment). En el transcurs d'aquesta visita, previa al comencament de la produccid
dels tubs per a l'obra concreta, s'han de realitzar els controls seglients: - Comprovacié de
1'homologacié del producte, de la fabrica i dels procediments de fabricacié i d'autocontrol de
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qualitat segons IS0-9002, i de la seva vigencia. - Examen del Manual i dels procediments del
control de qualitat, amb especial emfasi respecte als documents que identifiquen els controls
realitzats sobre els tubs acabats que es destinen a cada obra, i sobre la partida a qué pertanyen.
Criteris d'acceptacid i rebuig, i tractament de les disconformitats. - Examen de la documentacid
que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovacid de que sigui suficient i en el seu defecte,
demanar-ne més. - Comprovacidé del marcatge identificador dels tubs a lliurar, i de la
correspondencia entre aquesta marca i la identificacid de les proves a que han estat sotmesos els
materials corresponents i els tubs del lot. - Seguiment de la fabricacidé en curs i observacid
de l'aplicacidé efectiva dels controls. - Examen de la zona d'emmagatzematge i de la forma de
manipulacié, condicionament i carrega dels tubs.

- S'ha de poder realitzar més visites a fabrica, si s'escau, per a fer un nou seguiment i comprovacid
de la fabricacidé corresponent a l'obra i dels controls efectuats.

Controls de recepcid a obra. Per a cada lot de subministrament de tubs, s'han de realitzar les
comprovacions seglients:

- Examen, comprovacidé i contrast (si s'escau) de la documentacid que empara l'entrega de cada lot.
- Inspeccid visual, (aspecte, proteccions i danys durant el transport, possibilitat de reparacions,
etc)

- Control dimensional, amb especial vigilancia de les possibles ovalitzacions.

- Estat del revestiment de ciment

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de seguir els criteris que indiqui la DF i els corresponents a les normatives d'aplicacid
en cada cas. En cas de realitzar assaigs de contrast a la recepcid, les provetes s'han d'extreure
de l'extrem mascle dels tubs.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'han d'acceptar els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades en el Plec
de Condicions Tecniques del Projecte, o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia
corresponent.

Els criteris d'acceptacidé després de reparacid, i de rebuig han d'estar conformes amb les Normes
vigents segons el Plec de condicions del Projecte i el Contracte que regula 1l'execucid de les obres.

BF TUBS | ACCESSORIS PER A GASOS | FLUIDS
BF3 TUBS | ACCESSORIS DE FOSA

BF33- DERIVACIO DE FOSA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BF33-058D,BF33-0584,BF33-058C.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tub cilindric i els accessoris, d'acer de fosa ductil.

S'han considerat els elements segiients:

- Accessori per a derivacions en canalitzacions amb ramals de sortida de la conduccid principal,
amb el mateix diametre del cos principal o bé amb un diametre inferior (derivacions reduides), amb
la superficie interior recoberta per una capa de 0,35 micres de gruix de resines epoxi aplicades
per electroforesi i amb la superficie exterior recoberta amb vernis. - Accessori amb ramal de
90°: peca cilindrica en forma de T amb una derivacidé a 90° - Accessori amb ramal a 45°: peca
en forma d'Y amb una derivacié a 45°

S'han considerat els tipus d'unidé seglients:

- Derivaciod: - Peca amb els tres extrems en forma de campana - Peca amb dos extrems en forma
de campana i ramal embridat segons el tipus d'unid requerida en el seglient element del ramal que
se'n derivi

CARACTERISTIQUES GENERALS:

A l'extrem de campana hi ha d'haver:

- Un allotjament per a l'anella elastomerica

- Quan el sistema d'unidé sigui amb contrabrida, una contrabrida d'acer de fosa dactil

- Suport cilindric per al centrat de l'extrem 1lis

- Un eixamplament per a permetre els desplacaments angulars i longitudinals dels tubs o peces
contigiies

- L'exterior de la campana ha d'acabar en un ressalt al voltant de la seva boca per a que s'hi agafin

Pagina: 63



PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON INDUSTRIAL
SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D'OLERDOLA

els cargols de cabota, que pressionen la contrabrida contra l'anella elastomerica

L'anella elastomerica ha de portar les dades segiients:

- Les sigles del fabricant

- El diametre nominal

- Indicacidé de la setmana de fabricacid

- Indicacidé de l'any de fabricacid

No ha de tenir defectes o irregularitats que perjudiquin el seu funcionament.

La reparacid d'imperfeccions que no afectin tot el gruix de la paret, pot fer-se mitjancant soldadura
o d'altres procediments, sempre que estiguin garantitzats pel fabricant.

L'anella elastomerica ha de proporcionar estanquitat al junt.

En canalitzacions d'aigua potable, el revestiment interior no ha de contenir cap element soluble
ni cap producte que pugui donar qualsevol sabor o olor a l'aigua.

En una seccidé de ruptura, el gra ha de ser fi, regular i compacte.

El recobriment ha de ser homogeni i continu a tota la superficie.

El recobriment ha de quedar ben adherit.

Temperatura maxima d'utilitzacidé continua de l'anella elastomerica:

- Per a aigua: 70°C
- Per a hidrocarburs: 60°C
Resistencia a la traccidé: >= 420 MPa

Els tubs han de ser fabricats per centrifugacid en motlle metal -1lic i estaran dotats d'una campana
que en el seu interior ha d'allotjar un anell de cautxu per assegurar l'estanquitat perfecte a la
unid entre tubs consecutius. Aquesta unid ha de ser d'un disseny tal que permeti desviacions angulars
i aillament electric entre tubs, aixi com un bon comportament envers la inestabilitat del terreny,
i ha de ser del tipus automatic flexible.

ACCESSORIS:

En les seccions circulars de les peces, l'ovalitat s'ha de mantenir dins dels limits de tolerancia
del diametre i 1l'excentricitat dins dels limits de tolerancia del gruix de la paret.

Les caracteristiques dimensionals han de complir les especificacions de 1'UNE-EN 545.

Gruix paret i pressidé de prova hidraulica:

o +

iDiametre | Gruix | Pressid prova |

iNominal | paret | hidraulica |

i (mm) o (mm) (bar) :

1>= 80 7,0 25 |

1100 7,20 25 |

1125 7,5 25 |

1150 7,8 25 |

200 8,4 25 |

250 9,0 25 |

i 300 9,6 | 25 |

i 350 10,2 16 |

1400 1 10,8 | 16 |

1 500 12,0 16 |

1 600 13,2 16 i

1700 14,4 10 |

1800 15,6 | 10 i

1900 16,8 | 10 i

11000 1 18,0 | 10 |

11200 20,4 | 10 |

11400 1 22,8 | 10 i

11500 24,0 | 10 |

11600 1 25,2 | 10 |

11800 27,6 10 |

e it +

Gruix paret = K(0,5 + 0,001 Diametre nominal). K = 12
Facilitat de mecanitzacidé (duresa superficial): <= 250 Brinell
Allargament fins al trencament: >= 5%

Gruix de la capa de recobriment: >= 70 micres
Tolerancies:

- Gruix paret: + sense limit - Gruix paret 7 mm: - 2,3 mm - Gruix paret > 7 mm: - (2,3
+ 0,001 Diametre nominal) mm

- Llargaria: - Unions de campana: * 20 mm - Unions embridades: + 10 mm

Les caracteristiques anteriors s'han de determinar segons 1'UNE-EN 545.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: No hi ha condicions especifiques de subministrament.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
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Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 545:1995 Tubos accesorios y piezas especiales de fundicidn déctil y sus uniones para las
canalizaciones de agua. Prescripciones y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

El fabricant ha de subministrar la documentacidé on han de constar les dades seglients, indicant el
nimero de tub assajat:

- Resultats dels assaigs mecanics (1 tub cada 50): - Resultats d'assaigs de traccid (limit
elastic a 0,2 %, resistencia de trencament i allargament) - Duresa Brinnell

- Resultats de mesures geometriques: - Longitud - Diametre exterior - Diametre
interior de la campana - Ovalitzacid

- Resultats dels controls sobre el revestiment (1 tub per torn de fabricacid): - Gruix de fosa
- Quantitat de zinc (densitat superficial) - Gruilx de ciment - Gruix del vernis bituminds

Cada tub ha de portar indicat de forma indeleble en un lloc visible les segiients dades, com a minim:
- Diametre nominal

- Classe d'espessor de la canonada

- Tipus d'endoll

- Identificacidé de fosa ductil

- Identificacidé del fabricant

- Data de fabricacié

OPERACIONS DE CONTROL:

Controls de fabricacibé:

- L'empresa subministradora dels tubs ha d'avisar a la DF, al menys amb una setmana d'anticipacié
de 1'inici de la campanya de fabricacid, per tal d'enviar, si correspon, un inspector a fabrica.
L'inspector enviat ha de tenir accés als registres de control de qualitat on figuren les mesures
de parametres dimensionals o mecanics considerats per la norma UNE-EN 545 i ISO 4179 (per al
revestiment de ciment). En el transcurs d'aquesta visita, previa al comencament de la produccid

dels tubs per a l'obra concreta, s'han de realitzar els controls seglients: - Comprovacié de
1'homologacié del producte, de la fabrica i dels procediments de fabricacié i d'autocontrol de
qualitat segons IS0-9002, i de la seva vigencia. - Examen del Manual i dels procediments del

control de qualitat, amb especial emfasi respecte als documents que identifiquen els controls
realitzats sobre els tubs acabats que es destinen a cada obra, i sobre la partida a que pertanyen.
Criteris d'acceptacid i rebuig, i tractament de les disconformitats. - Examen de la documentacid
que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovacidé de que sigui suficient i en el seu defecte,
demanar-ne més. - Comprovacidé del marcatge identificador dels tubs a lliurar, i de la
correspondencia entre aquesta marca i la identificacid de les proves a que han estat sotmesos els
materials corresponents i els tubs del lot. - Seguiment de la fabricacidé en curs i observacid
de l'aplicacidé efectiva dels controls. - Examen de la zona d'emmagatzematge i de la forma de
manipulacid, condicionament i carrega dels tubs.

- S'ha de poder realitzar més visites a fabrica, si s'escau, per a fer un nou seguiment i comprovacid
de la fabricacidé corresponent a 1l'obra i dels controls efectuats.

Controls de recepcid a obra. Per a cada lot de subministrament de tubs, s'han de realitzar les
comprovacions seglents:

- Examen, comprovacidé i contrast (si s'escau) de la documentacid que empara l'entrega de cada lot.
- Inspeccid visual, (aspecte, proteccions i danys durant el transport, possibilitat de reparacions,
etc)

- Control dimensional, amb especial vigilancia de les possibles ovalitzacions.

- Estat del revestiment de ciment

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de seguir els criteris que indiqui la DF i els corresponents a les normatives d'aplicacid
en cada cas. En cas de realitzar assaigs de contrast a la recepcid, les provetes s'han d'extreure
de l'extrem mascle dels tubs.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'han d'acceptar els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades en el Plec
de Condicions Tecniques del Projecte, o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia
corresponent.

Els criteris d'acceptacidé després de reparacid, i de rebuig han d'estar conformes amb les Normes
vigents segons el Plec de condicions del Projecte i el Contracte que regula 1l'execucid de les obres.

BF TUBS | ACCESSORIS PER A GASOS | FLUIDS

BF3 TUBS | ACCESSORIS DE FOSA
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BF34- MANIGUET DE CONNEXIO DE FOSA

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tub cilindric i els accessoris, d'acer de fosa ductil.

S'han considerat els elements segiients:

- Accessoris d'unid per a canalitzacions amb la superficie exterior recoberta amb vernis. -
Maniguet de connexid: Peca cilindrica amb un dels extrems en forma de campana i l'altre amb brida,
o un amb brida i 1l'altre 1llis, o bé, tots dos en forma de campana

S'han considerat els tipus d'unid seglients:

- Maniguet de connexid: - Una unidé embridada i l'altra de campana amb anella elastomerica
d'estanquitat - Una unidé embridada i l'altra de campana amb anella elastomerica i contrabrida
d'estanquitat - Una unid6 embridada i 1l'altra de campana amb anella elastomerica d'estanquitat
i contrabrida de traccid - Una uni6 embridada i acabat 11lis per 1'altre extrem - Dues unions
de campana amb anella elastomerica d'estanquitat - Dues unions de campana amb anella
elastomerica i contrabrida d'estanquitat

CARACTERISTIQUES GENERALS:

A l'extrem de campana hi ha d'haver:

- Un allotjament per a l'anella elastomerica

- Quan el sistema d'unidé sigui amb contrabrida, una contrabrida d'acer de fosa dactil

- Suport cilindric per al centrat de l'extrem 1llis

- Un eixamplament per a permetre els desplacaments angulars i longitudinals dels tubs o peces
contigiies

- L'exterior de la campana ha d'acabar en un ressalt al voltant de la seva boca per a que s'hi agafin
els cargols de cabota, que pressionen la contrabrida contra l'anella elastomeérica

En les unions embridades cada brida ha d'incorporar els junts d'estanquitat i el 50% dels cargols
i femelles amb les seves volanderes.

En les unions per testa queden incloses les dues brides, l'anella elastomerica, el maniguet de
reaccid, els rodons roscats 1 les femelles.

L'anella elastomerica ha de portar les dades segiients:

- Les sigles del fabricant

- El diametre nominal

- Indicacidé de la setmana de fabricacid

- Indicacidé de l'any de fabricacid

No ha de tenir defectes o irregularitats que perjudiquin el seu funcionament.

La reparacid d'imperfeccions que no afectin tot el gruix de la paret, pot fer-semitjancant soldadura
o d'altres procediments, sempre que estiguin garantitzats pel fabricant.

L'anella elastomerica ha de proporcionar estanquitat al junt.

En canalitzacions d'aigua potable, el revestiment interior no ha de contenir cap element soluble
ni cap producte que pugui donar qualsevol sabor o olor a l'aigua.

En una seccidé de ruptura, el gra ha de ser fi, regular i compacte.

El recobriment ha de ser homogeni i continu a tota la superficie.

El recobriment ha de quedar ben adherit.

Temperatura maxima d'utilitzacidé continua de l'anella elastomerica:

- Per a aigua: 70°C

- Per a hidrocarburs: 60°C

Resistencia a la traccié: >= 420 MPa

Els tubs han de ser fabricats per centrifugacidé en motlle metal -1lic i estaran dotats d'una campana
que en el seu interior ha d'allotjar un anell de cautxu per assegurar l'estanquitat perfecte a la
unié entre tubs consecutius. Aquesta unid ha de ser d'un disseny tal que permeti desviacions angulars
i aillament electric entre tubs, aixi com un bon comportament envers la inestabilitat del terreny,
i ha de ser del tipus automatic flexible.

ACCESSORIS:

En les seccions circulars de les peces, l'ovalitat s'ha de mantenir dins dels limits de tolerancia
del diametre i l'excentricitat dins dels limits de tolerancia del gruix de la paret.

En els maniguets amb un extrem 1llis, aquest ha d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i1 sense
rebaves.

La superficie interior dels maniguets de connexid ha d'estar recoberta amb una capa de 0,35 micres
de gruix de resines epoxi aplicades per electroforesi.

Les caracteristiques dimensionals han de complir les especificacions de 1'UNE-EN 545.

Gruix paret i pressidé de prova hidraulica:

o +
iDiametre | Gruix | Pressid prova |
iNominal | paret | hidraulica |
i (mm) v (mm) (bar) :
1>= 80 7,00 25 |
1100 7,20 25 !
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| 125 | 7,5 | 25 |

1150 7,8 25 |

1200 8,4 | 25 |

1250 9,0 25 |

i 300 9,6 25 !

1 350 10,2 16 |

1400 10,8 | 16 |

1 500 12,0 | 16 i

i 600 13,20 16 |

1700 14,4 10 |

1800 1 15,6 | 10 |

1900 16,8 | 10 i

11000 1 18,0 | 10 |

11200 20,4 | 10 |

11400 22,8 | 10 i

1 1500 24,0 | 10 |

1 1600 25,2 | 10 |

11800 27,6 | 10 |

e et +

Gruix paret = K(0,5 + 0,001 Diametre nominal). K = 12

Facilitat de mecanitzacidé (duresa superficial): <= 250 Brinell
Gruix de la capa de recobriment: >= 70 micres

Tolerancies:

- Gruix paret: + sense limit - Gruix paret 7 mm: - 2,3 mm - Gruix paret > 7 mm: - (2,3
+ 0,001 Diametre nominal) mm

- Llargaria: - Unions de campana: + 20 mm - Unions embridades: + 10 mm

Les caracteristiques anteriors s'han de determinar segons 1'UNE-EN 545.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: No hi ha condicions especifiques de subministrament.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 545:1995 Tubos accesorios y piezas especiales de fundicidn dactil y sus uniones para las
canalizaciones de agua. Prescripciones y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

El fabricant ha de subministrar la documentacidé on han de constar les dades seglients, indicant el
numero de tub assajat:

- Resultats dels assaigs mecanics (1 tub cada 50): - Resultats d'assaigs de traccié (limit
elastic a 0,2 %, resisténcia de trencament i allargament) - Duresa Brinnell

- Resultats de mesures geometriques: - Longitud - Diametre exterior - Diametre
interior de la campana - Ovalitzacid

- Resultats dels controls sobre el revestiment (1 tub per torn de fabricacid): - Gruix de fosa
- Quantitat de zinc (densitat superficial) - Gruix de ciment - Gruix del vernis bituminds

Cada tub ha de portar indicat de forma indeleble en un lloc visible les segiients dades, com a minim:
- Diametre nominal

- Classe d'espessor de la canonada

- Tipus d'endoll

- Identificacidé de fosa duactil

- Identificacidé del fabricant

- Data de fabricacié

OPERACIONS DE CONTROL:

Controls de fabricacibé:

- L'empresa subministradora dels tubs ha d'avisar a la DF, al menys amb una setmana d'anticipacid
de 1'inici de la campanya de fabricacid, per tal d'enviar, si correspon, un inspector a fabrica.
L'inspector enviat ha de tenir accés als registres de control de qualitat on figuren les mesures
de parametres dimensionals o mecanics considerats per la norma UNE-EN 545 i ISO 4179 (per al
revestiment de ciment). En el transcurs d'aquesta visita, previa al comencament de la produccid

dels tubs per a l'obra concreta, s'han de realitzar els controls seglients: - Comprovacid de
1'homologacidé del producte, de la fabrica i dels procediments de fabricacié i d'autocontrol de
qualitat segons IS0-9002, i de la seva vigencia. - Examen del Manual i dels procediments del

control de qualitat, amb especial emfasi respecte als documents que identifiquen els controls
realitzats sobre els tubs acabats que es destinen a cada obra, i sobre la partida a que pertanyen.

Criteris d'acceptacid i rebuig, i1 tractament de les disconformitats. - Examen de la documentacid
que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovacid de que sigui suficient i en el seu defecte,
demanar-ne més. - Comprovacidé del marcatge identificador dels tubs a lliurar, i de la

correspondencia entre aquesta marca i la identificacid de les proves a que han estat sotmesos els
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materials corresponents i els tubs del lot. - Seguiment de la fabricacid en curs i observacid
de l'aplicaci6 efectiva dels controls. - Examen de la zona d'emmagatzematge i de la forma de
manipulacid, condicionament i carrega dels tubs.

- S'ha de poder realitzar més visites a fabrica, si s'escau, per a fer un nou seguiment i comprovacid
de la fabricacidé corresponent a 1l'obra i dels controls efectuats.

Controls de recepcid a obra. Per a cada lot de subministrament de tubs, s'han de realitzar les
comprovacions seglents:

- Examen, comprovacidé i contrast (si s'escau) de la documentacid que empara l'entrega de cada lot.
- Inspeccid visual, (aspecte, proteccions i danys durant el transport, possibilitat de reparacions,
etc)

- Control dimensional, amb especial vigilancia de les possibles ovalitzacions.

- Estat del revestiment de ciment

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de seguir els criteris que indiqui la DF i els corresponents a les normatives d'aplicacid
en cada cas. En cas de realitzar assaigs de contrast a la recepcid, les provetes s'han d'extreure
de l'extrem mascle dels tubs.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT :

No s'han d'acceptar els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades en el Plec
de Condicions Tecniques del Projecte, o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia
corresponent.

Els criteris d'acceptacid després de reparacid, i1 de rebuig han d'estar conformes amb les Normes
vigents segons el Plec de condicions del Projecte i el Contracte que regula 1l'execucid de les obres.

BF TUBS | ACCESSORIS PER A GASOS | FLUIDS
BF3 TUBS | ACCESSORIS DE FOSA

BF36- TUB DE FOSA DUCTIL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BF36-04J1,BF36-04J0.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tub cilindric i els accessoris, d'acer de fosa ductil.

S'han considerat els elements segiients:

- Tub amb un extrem 1lis i l'altre en forma de campana amb anella elastomerica d'estanquitat, amb
recobriment exterior de zinc 1 capa d'acabat de vernis i recobriment interior de morter de ciment
centrifugat.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

A l'extrem de campana hi ha d'haver:

- Un allotjament per a l'anella elastomerica

- Quan el sistema d'unidé sigui amb contrabrida, una contrabrida d'acer de fosa dactil

- Suport cilindric per al centrat de l'extrem 1lis

- Un eixamplament per a permetre els desplacaments angulars i longitudinals dels tubs o peces
contiglies

- L'exterior de la campana ha d'acabar en un ressalt al voltant de la seva boca per a que s'hi agafin
els cargols de cabota, que pressionen la contrabrida contra l'anella elastomerica

Les unions amb contrabrida de traccidé estaran formades per:

- Un cordd de soldadura situat a l'extrem 1lis del tub

- Una anella d'acer de fosa dactil de traccid circular oberta amb forma exterior esferica convexa
i una seccidé trapezoidal

- Una contrabrida que provoca el tancament de 1l'anella, provista de bulons que es fixen al collari
de la campana i bloqueja el tancament

L'anella elastomerica ha de portar les dades seglients:

- Les sigles del fabricant

- El1 diametre nominal

- Indicacidé de la setmana de fabricacid

- Indicacié de 1l'any de fabricaciéd

No ha de tenir defectes o irregularitats que perjudiquin el seu funcionament.

La reparacid d'imperfeccions que no afectin tot el gruix de la paret, pot fer-se mitjancant soldadura
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o d'altres procediments, sempre que estiguin garantitzats pel fabricant.

L'anella elastomerica ha de proporcionar estanquitat al junt.

En canalitzacions d'aigua potable, el revestiment interior no ha de contenir cap element soluble
ni cap producte que pugui donar qualsevol sabor o olor a l'aigua.

En una seccidé de ruptura, el gra ha de ser fi, regular i compacte.

El recobriment ha de ser homogeni i continu a tota la superficie.

El recobriment ha de quedar ben adherit.

Temperatura maxima d'utilitzacidé continua de l'anella elastomerica:

- Per a aigua: 70°C

- Per a hidrocarburs: 60°C
Resistencia a la traccidé: >= 420 MPa
TUBS:

El tub ha de ser recte.

Ha de tenir una seccid circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels limits de tolerancia del
diametre i 1l'excentricitat dins dels limits de tolerancia del gruix de la paret.

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix 1 sense rebaves.

Els tubs han de ser fabricats per centrifugacidé en motlle metal -1lic i estaran dotats d'una campana
que en el seu interior ha d'allotjar un anell de cautxl per assegurar l'estanquitat perfecte a la
unid entre tubs consecutius. Aquesta unid ha de ser d'un disseny tal que permeti desviacions angulars
i aillament electric entre tubs, aixi com un bon comportament envers la inestabilitat del terreny,
i ha de ser del tipus automatic flexible.

L'extrem 1llis que ha de penetrar en la campana ha de tenir l'aresta exterior aixamfranada.

La superficie del recobriment de morter, no ha de tenir incrustacions, esquerdes ni ratats. Es poden
admetre lleugers relleus, depressions o estries propies del prodés de fabricacid.

Rectitud (si el tub es fa rodar sobre dos carrils equidistants 4 m): Fletxa <= 7 mm

Facilitat de mecanitzacié (duresa superficial): <= 230 Brinell
Allargament fins al trencament: >= 10%

Caracteristiques del recobriment exterior:
- Densitat de cinc: >= 130 g/m2

- Gruix de la capa d'acabat (vernis): >= 70 micres
Caracteristiques hidrauliques:
e +
| Diametre | Pressidé prova | Pressidé funcionament | Pressid maxima |
! Nominal 1 hidraulica 1 normal | !
| | (bar) | (bar) | (bar) |
jmmmm e it bbbt ittt jmmmm e i
| <= 150 | | 64 | 77 |
| 200 | 50 | 62 | 74 |
| 250 | | 54 | 65 |
| 300 | | 49 | 59 |
jmmmm e it bbbt ittt =TT i
| 350 | | 45 | 54 |
| 400 | | 42 | 51 !
| 450 | 40 | 40 | 48 |
| 500 | | 38 | 46 |
| 600 | | 36 ! 43 !
jmmmm ittt b ittt jmmmm T i
| 700 | | 34 | 41 |
| 800 | 32 | 32 | 38 |
| 900 | | 31 ! 37 !
| 1000 | | 30 | 36 |
e +
Tolerancies:
- Diametre interior: + sense limit, - 10 mm
- Llargaria: + 30 mm
- Rectitud: <= 0,125% llargaria del tub - Diametre nominal <= 200: Mateixa tolerancia que
Diametre Exterior - Diametre nominal de 250 a 600: <= 1% - Diametre nominal > 600: <=
2%
- Ovalitat:
Caracteristiques dimensionals i tolerancies:
R i et L +
iDiametre|Diametre |Gruix 1Gruix |Ample |
{Nominal |exterior iparet ' revest. i fisures !
1 | 1 iinterior | maxim 1
| e | e e e e | e e e e | o e e b o e e e e I
1 I 1 I I I
i (mm) i (mm) i (mm) o (mm) i (mm) § (mm)  (mm) | (mm) i
i : i+l mm i fsense; i i i
i i i i P limit ) i i i

i i i i i i
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| 60 ) o -1,2 1 6,0 - 1,341 3,5 | -1,5 | 0,8 !
i 80 P98 P2, T i i i i i
1100 118 P -2,8 1 6,1 I i i i
1125 144 P-2,8 1 6,2 - 1,40 i i i
1150 1170 L -2,9 1 6,3 - 1,541 3,5 | -1,5 | 0,8 |
1200 o222 P =3,0 1 6,4 - 1,5 i i i
1250 P 274 =3, 1 0 6,7 - 1,6 i i i
1300 1326 =330 7,2 I i i i
1350 1378 =340 7,7 - 1,7 i i i
1400 429 o -3,5 1 8,1 - 1,7 i i i
1450 1 480 . -3,6 1 8,6 - 1,8 1 5 P =2,0 4 1,0 |
i 500 1 532 =3,8 19,0 - 1,8 i i i
i 600 1 635 C-4,0 09,9 - 1,9 i i i
1700 1 738 . -4,3 1 10,8 - 2,0 | | | |
1800 | 842 . —-4,5 | 11,7 - 2,1 1 6 =2,5 1,2 |
1900 1945 i -4,8 | 12,6 L= 2,2 | | | |
11000 11048 . -5,0 | 13,5 = 2,3 | | |
o +
Gruix paret = K(0,5 + 0,001 Diametre nominal). K = 9

Tolerancia gruix paret: - Gruix paret 6 mm: - 1,3 mm - Gruix paret > 6 mm: - (1,3 + 0,001

Diametre nominal)

Les caracteristiques anteriors s'han de determinar segons 1'UNE-EN 545.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Subministrament: No hi ha condicions especifiques de subministrament.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

TUBS:

S'han d'apilar horitzontalment i paral -lelament sobre superficies planes.

La disposicié dels tubs en les piles pot ser:

- Amb els extrems de campana capiculats per capes

- Amb els extrems de campana tots en el mateix sentit. Cada capa s'ha de separar mitjancant separadors
- Amb els extrems de campana capiculats en els tubs d'una mateixa capa i girant cada capa 90° respecte
de la inferior

Maxim nombre de capes en la pila en funcidé de la disposicié dels tubs:

| DN | Extrems | Extrems en el mateix sentit o |
| (mm) | capiculats per capes | capiculats en una mateixa capa |
! ! 'i girant cada capa 90° respecte !
i i | de la inferior !
| 60 i 89 i 33 |
| 80 | 70 | 30 |
1100 | 58 | 27 |
1125 | 47 | 24 |
1150 | 40 | 22 |
1200 | 31 | 18 i
1250 | 25 | 16 |
1300 | 21 | 14 i
1 350 | 18 | 12 |
1400 | 16 | 11 i
1450 | 14 | 10 |
1 500 | 12 | 8 |
1 600 | 10 | 7 |
1700 | 7 | 5 |
1800 | 6 | 4 |
1900 | 5 | 4 |
11000 | 4 | 3 |
o +

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 545:1995 Tubos accesorios y piezas especiales de fundicidn dactil y sus uniones para las
canalizaciones de agua. Prescripciones y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
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El fabricant ha de subministrar la documentacidé on han de constar les dades seglients, indicant el
nimero de tub assajat:

- Resultats dels assaigs mecanics (1 tub cada 50): - Resultats d'assaigs de traccid (limit
elastic a 0,2 %, resisténcia de trencament i allargament) - Duresa Brinnell

- Resultats de mesures geometriques: - Longitud - Diametre exterior - Diametre
interior de la campana - Ovalitzacid

- Resultats dels controls sobre el revestiment (1 tub per torn de fabricacid): - Gruix de fosa
- Quantitat de zinc (densitat superficial) - Gruilx de ciment - Gruix del vernis bituminds

Cada tub ha de portar indicat de forma indeleble en un lloc visible les seglients dades, com a minim:
- Diametre nominal

- Classe d'espessor de la canonada

- Tipus d'endoll

- Identificacidé de fosa duactil

- Identificacidé del fabricant

- Data de fabricacié

OPERACIONS DE CONTROL:

Controls de fabricacié:

- L'empresa subministradora dels tubs ha d'avisar a la DF, al menys amb una setmana d'anticipacid
de 1'inici de la campanya de fabricacid, per tal d'enviar, si correspon, un inspector a fabrica.
L'inspector enviat ha de tenir accés als registres de control de qualitat on figuren les mesures
de parametres dimensionals o mecanics considerats per la norma UNE-EN 545 i ISO 4179 (per al
revestiment de ciment). En el transcurs d'aquesta visita, previa al comencament de la produccid

dels tubs per a l'obra concreta, s'han de realitzar els controls seglients: - Comprovacié de
1'homologacié del producte, de la fabrica i dels procediments de fabricacié i d'autocontrol de
qualitat segons IS0-9002, i de la seva vigencia. - Examen del Manual i dels procediments del

control de qualitat, amb especial eémfasi respecte als documents que identifiquen els controls
realitzats sobre els tubs acabats que es destinen a cada obra, i sobre la partida a que pertanyen.
Criteris d'acceptacid i rebuig, i tractament de les disconformitats. - Examen de la documentacid
que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovacidé de que sigui suficient i en el seu defecte,
demanar-ne més. - Comprovacidé del marcatge identificador dels tubs a lliurar, i de la
correspondéncia entre aquesta marca i la identificacid de les proves a que han estat sotmesos els
materials corresponents i els tubs del lot. - Seguiment de la fabricacid en curs i observacid
de l'aplicaci6 efectiva dels controls. - Examen de la zona d'emmagatzematge i de la forma de
manipulacié, condicionament i carrega dels tubs.

- S'ha de poder realitzar més visites a fabrica, si s'escau, per a fer un nou seguiment i comprovacid
de la fabricacidé corresponent a l'obra i dels controls efectuats.

Controls de recepcid a obra. Per a cada lot de subministrament de tubs, s'han de realitzar les
comprovacions seglients:

- Examen, comprovacidé i contrast (si s'escau) de la documentacid que empara l'entrega de cada lot.
- Inspeccid visual, (aspecte, proteccions i danys durant el transport, possibilitat de reparacions,
etc)

- Control dimensional, amb especial vigilancia de les possibles ovalitzacions.

- Estat del revestiment de ciment

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de seguir els criteris que indiqui la DF i els corresponents a les normatives d'aplicacid
en cada cas. En cas de realitzar assaigs de contrast a la recepcid, les provetes s'han d'extreure
de l'extrem mascle dels tubs.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'han d'acceptar els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades en el Plec
de Condicions Tecniques del Projecte, o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia
corresponent.

Els criteris d'acceptacidé després de reparacid, i de rebuig han d'estar conformes amb les Normes
vigents segons el Plec de condicions del Projecte i el Contracte que regula 1l'execucid de les obres.

BF TUBS | ACCESSORIS PER A GASOS | FLUIDS
BFB TUBS | ACCESSORIS DE POLIETILE

BFB3- TUB DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA, PER A XARXES DE DISTRIBUCIO D'AIGUA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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BFB3-099N.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tubs extruits de polietile de densitat alta per a transport i distribucidé d'aigua a pressid a
temperatures fins a 40°C.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de gqualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unidé Europea o de l'Associacid Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecologica
europea, regulada en el Reglament (CE) n® 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
El tub ha de tenir la superficie llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni
d'altres defectes.

Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.

Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separacid entre marques
=< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts d'iniciacid
de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposicidé a la intemperie,
manipulacid, instal -lacidé i Gs normals no n'afectin a la llegibilitat.

La informacidé minima requerida ha de ser la segiient:

- Referencia a la norma EN 12201

- Identificacidé del fabricant

- Dimensions (diametre nominal x gruix nominal), expressats en mm

- Serie SDR a la que pertany

- Material i designacidé normalitzada

- Pressidé nominal en bar

- Periode de produccidé (data o codi)

Les bobines han d'anar marcades seqiiencialment, amb la l1largaria en metres, que indicara la llargaria
romanent sobre la bobina

El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicacidé de la seva aptitud per
a Us alimentari.

Pressidé de treball en funcid de la temperatura utilitzacid (T=temperatura utilitzacid, Pn=pressid
nominal) :

0°C < T <= 20°C: 1 x Pn

20°C < T <= 30°C: 0,87 x Pn

30°C < T <= 40°C: 0,74 x Pn

Index de fluidesa:

- PE 40 (EN ISO 1133 a 190°C i carrega de 2,16 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min
PE 100 (EN ISO 1133 a 190°C i carrega de 5 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min
Pressié de la prova hidraulica a 20°C:

Pressidé de prova
a 20°C (bar)

| PE 40 7,0 MPa |

1 PE 100 12,4 MPa 1

e +

Gruix de la paret i1 les seves tolerencies:

e +
i i SERIE !
1 | SDR 7,4 | SDR 11 | SDR 17 | SDR 26 |
! ! Pressidé nominal, PN (bar) !
{PE 40 | PN 10 | PN 6 | - | PN 4 |
'PE 100} - | PN 16 | PN 10 | PN 6 |
! ! Gruix de paret, e (mm) !
D e e i
! (mm) | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. |
pole 2,30 2,70 - i - - . o - i
P20 ¢ 3,0 3,4, 2,0, 2,3 - - - P i
: 25 : 3r5 : 410 : 2r3 : 217 : : - : - : - :
: 32 : 414 : 510 : 310 : 3/4 : 210 : 2/3 : - : - :
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710 i 710,0 | 716,4 i - i
1800 i 800,0 | 807,2 i - i
900 ' 900,0 i 908,1 i - i
11000 . 1000,0 i 1009,0 i - i
T e Tt ittt e L P +

La verificacidé de les mesures s'ha de fer d'acord amb 1'UNE-EN 12201-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles o en trams rectes.

El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformacid
localitzada.

El diametre interior minim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diametre nominal.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superficies planes i l'alcaria de la pila
ha de ser <= 1,5 m.

Els rotlles s'han de col -locar horitzontalment sobre superficies planes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalizacidén en materiales plasticos para conduccidén de agua.
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades

UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalizacidén en materiales plasticos para conduccidén de
agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.

UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalizacidén en materiales plasticos para conduccidén de agua.
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalizacidén en materiales plasticos para conduccidén de
agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalizacidén en materiales plasticos para conduccién de
agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalizacidén en materiales pléasticos para el suministro de
combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

Cada tub ha de portar marcades, a distancies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades
seglients:

- Numero de la Norma del Sistema: EN 1555

- Nom o marca del fabricant

- Per a tubs dn<=32 mm - Diametre exterior nominal x gruix paret

- Per a tubs dn>32 mm - Diametre exterior nominal, dn - SDR

- Grau de tolerancia

- Material i designacid

- Informacié del fabricant que permeti la tracabilitat del producte

- Referencia al fluid intern que transporta el tub

- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificacid grogues

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Sol-licitar al fabricant els certificats de les caracteristiques tecniques dels materials.

- Control de la documentacid tecnica subministrada.

- Control de recepcid dels materials i lloc d'emplacament.

- Contrastar la documentacidé amb els materials i amb els requeriments de la instal -lacid segons
projecte. (Verificar el marcatge a tubs i1 accessoris).

- Realitzacidé d'informe amb els resultats del control efectuat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de comprovar per mostreig a cada recepcid.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.

BF TUBS | ACCESSORIS PER A GASOS | FLUIDS
BFW ACCESSORIS GENERICS DE TUBS PER A GASOS | FLUIDS

BFWF- ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILE
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFWF-WG63M.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'accessoris per a tubs 1 per a recobriments alillants de tubs (colzes, derivacions,
reduccions, etc.), utilitzats en instal -lacions d'edificacidé i d'urbanitzacidé per a la total
execucid de la conduccidé o xarxa a la qual pertanyin.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El material, la seva qualitat i les caracteristiques fisiques, mecaniques i dimensionals, han de
ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albara de lliurament han de constar les caracteristiques d'identificacid
seglents:

- Material

- Tipus

- Diametres

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessaries per a muntar 1 m de tub.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funcidé dels fluids que transportin.

BM MATERIALS PER A INSTAL-LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIO CONTRA DESCARREGUES
ATMOSFERIQUES | SEGURE TAT

BM2 MATERIALS PER A EXTINCIO D'INCENDIS AMB AIGUA

BM23- HIDRANT SOTERRAT AMB PERICO DE REGISTRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BM23-0SZP.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Hidrant.

S'han considerat els tipus seglients:

- De columna seca

- De columna humida

- Per a soterrar en pericd

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Els enllacos rapids o racords han de tenir la forma i dimensions especificades a la norma UNE 23400.
Pressi6 de treball: <= 30 bar

Material de construccid: Fosa

Material dels eixos d'accionament de la valvula: Acer inoxidable
Material de la valvula: Bronze

Material de 1l'obturador de la valvula: Goma sintetica

Material dels enllagos rapids (racords) : Aliatge d'alumini per a forja anoditzat
Gruix de l'anoditzat dels racords: >= 20 micres
Caracteristiques mecaniques del material dels racords:

- Resistencia a la traccidé: >= 29,5 kg/mm2

- Modul d'elasticitat: >= 24,5 kg/mm2

- Allargament: >= 8%

- Duresa Brinell: 95 aproximadament

HIDRANT DE COLUMNA SECA:

Ha d'estar format per:
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- Un cos superior que conté l'accionador de la valvula de tancament inferior i les boques de connexid
amb enllac rapid amb una tapa agafada amb una cadena.

- Un element intermedi que uneix el cos superior amb la valvula inferior. En cas d'impacte s'ha
de trencar l'element intermedi del cos superior i 1l'eix d'accionament de la valvula que hi passa;
aixi s'evita el desperfecte de la valvula.

- Valvula de tancament inferior de comporta o de bola, que es connecta a la xarxa, en posicid de
tancament; ha de permetre buidar l1'aigua dels dos elements superiors i evitar que es puguin gelar.
- Els tres elements han d'estar embridats entre ells.

HIDRANT DE COLUMNA HUMIDA:

Ha d'estar format per:

- Un cos tubular amb un extrem tapat i l'altre amb una brida per a la seva connexidé a la xarxa.
- Dues valvules de tancament de comporta o de bola, situades a la part de l'extrem tapat, amb les
boques de connexid proveides d'enllac rapid, amb tapes agafades amb una cadena.

HIDRANT SOTERRAT EN PERICO:

Ha d'estar format per:

- Un pericd de registre

- Una valvula de tancament de comporta o de bola, amb una boca amb brida per a la seva connexid
a la xarxa i1 amb una corba proveida d'enllac¢ rapid i d'una tapa agafada amb una cadena.

- El pericdé ha de dur un joc de marc i tapa de fosa.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats en caixes.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo,
proteccidén contra incendios.
Correccidn de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
de instalaciones de proteccidn contra incendios.

Resolucié de 22 de marc de 1995, de designacid del laboratori general d'assaigs i investigacions
com a organisme de control per la certificacié de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993,

por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de

que aprova el reglament CPI.

UNE 23400-2:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexidn de 45 mm.

UNE 23400-3:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexidén de 70 mm.

UNE 23400-4:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexidén de 100 mm.

UNE 23400-5:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexidn. Procedimientos de

verificacidn.
HIDRANTS SOTERRATS EN PERICO:

UNE-EN 14339:2006 Hidrantes contra incendios bajo tierra.

BM MATERIALS PER A INSTAL-LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIO CONTRA DESCARREGUES
ATMOSFERIQUES | SEGURE TAT

BMY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL-LACIONS CONTRA INCENDIS

BMY0- PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL-LACIONS D'EXTINCIO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BMY0-0TCO.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Accessoris per a instal -lacions de proteccid
S'han considerat els elements segiients:

- Part proporcional d'elements especials
- Part proporcional d'elements especials
- Part proporcional d'elements especials
- Part proporcional d'elements especials
- Part proporcional d'elements especials

contra incendis.

a hidrants

columnes seques

boques d'incendi
detectors-extintors automatics
valvules de control i1 d'alarma

per
per
per
per
per

U R
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CARACTERISTIQUES GENERALS:

El material i les seves caracteristiques han de ser adequats per a la instal -lacidé i no han de fer
disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albara de lliurament han de constar les caracteristiques d'identificacid
seglients:

- Material

- Tipus

- Diametre o d'altres dimensions

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Resoluci6 de 22 de marc de 1995, de designacid del laboratori general d'assaigs i1 investigacions
com a organisme de control per la certificacid de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993,
que aprova el reglament CPI.

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
proteccidén contra incendios.

Correccidn de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
de instalaciones de proteccidén contra incendios.

BN VALVULES, FILTRES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIO
BN1 VALVULES DE COMPORTA

BN12- VALVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BN12-0XG3,BN12-0XFN,BN12-0XFU.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Valvules de comporta manuals de 10 i 16 bar de pressidé nominal, amb connexid per brides.
CARACTERISTIQUES GENERALS:

Ha d'estar formada per:

- Cos amb connexid per brides

- Sistema de tancament en forma de falca, de desplagament vertical 1 accionament per volant
- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament

En el cos ha d'haver-hi gravada la pressidé de treball.

Pressidé de prova segons pressid nominal:

- Pressidé nominal 10 bar: >= 15 bar

- Pressidé nominal 16 bar: >= 24 bar

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexid.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intemperie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0 MATERIALS BASICS

B07 MORTERS DE COMPRA
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B07F- MORTER SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BO7F-0LT4,BO7F-OLT6.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calg¢ si és el cas.
CARACTERISTIQUES GENERALS:

Tipus de ciment:

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A

- Ciments de ram de paleta MC

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigeéncia de blancor
Morters per a fabriques:

- Resistéencia a compressidé: <= 0,75 x Resisténcia a compressid de la peca - Morter ordinari
(UNE-EN 998-2) en fabrica no armada: >= M1 - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fabrica armada:
>= M5 - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogenia i1 sense segregacions.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Per a 1'elaboracid i la utilitzacié del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboracidé del morter.

No s'han de mesclar morters de composicidé diferent.

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a 1l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Inspecci6 visual de les condicions de subministrament i recepcid del certificat de qualitat del
fabricant, d'acord a les exigencies del plec de condicions, incloent els resultats corresponents
de resisténcia a compressié (UNE EN 1015-11).

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tinguil dubtes de la seva representativitat,
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a carrec del contractista.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT :

No es podran utilitzar a 1'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant,
d'acord a les condicions exigides.

Els valors de consisténcia 1 resisténcia a compressid han de correspondre a les especificacions
de projecte.

BO MATERIALS BASICS
B07 MORTERS DE COMPRA

B07G- MORTER AMB ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B07G-OMRO.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calg¢ si és el cas, i eventualment additius.
S'han considerat els seglients additius:

- Inclusor d'aire
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- Hidrofug

- Colorant

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Tipus de ciment:

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A

- Ciments de ram de paleta MC

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi 1l'exigencia de blancor
Morters per a fabriques:

- Resisténcia a compressidé: <= 0,75 x Resisténcia a compressid de la peca - Morter ordinari
(UNE-EN 998-2) en fabrica no armada: >= M1 - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fabrica armada:
>= M5 - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogenia i1 sense segregacions.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Per a 1'elaboracid i la utilitzacié del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboracidé del morter.

L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment
d'incorporacidé a la barreja i temps de pastat i utilitzacio.

No s'han de mesclar morters de composicidé diferent.

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a 1l'obra.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Basico de Seguridad estructural Fébrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les segilients:

- Inspeccid visual de les condicions de subministrament i recepcid del certificat de qualitat del
fabricant, d'acord a les exigencies del plec de condicions, incloent els resultats corresponents
de resisténcia a compressié (UNE EN 1015-11).

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat,
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a carrec del contractista.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT :

No es podran utilitzar a 1'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant,
d'acord a les condicions exigides.

Els valors de consisténcia 1 resistencia a compressidé han de correspondre a les especificacions
de projecte.

BO MATERIALS BASICS
BOB ACER | METALL EN PERFILS O BARRES

B0B6- ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0OB6-107D,B0B6-107E.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigd armat,
elaborades a 1l'obra.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidacid que pugui afectar a les
seves condicions d'adheréencia. La seccidé afectada ha de ser <= 1% de la seccid inicial.

El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés
de tall no ha d'alterar les caracteristiques geometriques o mecaniques dels productes utilitzats.
El diametre interior del doblegament de les barres ha de complir:

- Ganxos, patilles i ganxos en U: - Diametres < 20 mm: >= 4 D - Diametres >= 20 mm: >=
7 D
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El diametre minim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives
en el formigdé en la zona de curvatura ni trencaments en la barra.

+ ____________________________________________
| Tipus acer | Barres doblegades o corbades |
i ! D <= 25 mm ! D> 25 mm |
| B 400 i 10 D i 12 D i
| B 500 | 12 D | 14 D !
+ ____________________________________________

Els cercols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.

En els cercols o estreps, s'admeten diametres de doblegament inferiors per als diametres <= 12 mm,
que han de complir:

- No han d'apareixer principis de fissuracib.

- Diametre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm

L'acer redrecat no ha de tenir una variacid significativa en les seves propietats, s'admeten
variacions dins dels limits seglients:

- Deformacidé sota carrega maxima: <= 2,5%

- Algaria de la corruga: - Diametres <= 20 mm: <= 0,05 mm - Diametres > 20 mm: <= 0,10
mm

En cap cas, despres de la manipulacid, ha d'apareixer principis de fissuracidé en els elements.
Tolerancies:

- Llargaria en barres tallades o doblegades: - L <= 6000 mm: - 20 mm, + 50 mm - L > 6000
mm: - 30 mm, + 50 mm

(on L es la llargaria recta de les barres)

- Llargaria en estreps o cercols: - Diametres <= 25 mm: + 16 mm - Diametres > 25 mm: -

24 mm, + 20 mm

(on la llargaria es la del rectangle que circumscriu l'element)

- Diferencia entre llargaries dels costats paral -lels de l'element: <= 10 mm

- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades: * 5°

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

La DF ha d'aprovar els planols d'especejament de 1l'armadura, elaborats per la instal -lacio de
ferralla.

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjancant doblegadores mecaniques
i a velocitat constant, amb 1l'ajut de mandri, de manera que es garanteixi una curvatura constant
en tota la zona.

Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o
trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les
precaucions necessaries per a no malmetre el formigd amb les altes temperatures

Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cercols o estreps en la zona del colze.
El redrecat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinaria especifica que compleixi
l'especificat en l'article 49.2.2 del CODI ESTRUCTURAL.

El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinaria
especifica de tall automatic.

No s'han d'adrecar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa seccid d'una peca.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari tedric o qualsevol altre
expressament acceptat per la DF.

Aquest criteri inclou les peérdues de material com a conseqiiéncia de les operacions especifiques
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbédigo Estructural.
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F  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIO
F2 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
F2R GESTIO DE RESIDUS

F2R6 CARREGA | TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO A INSTAL:-LACIO AUTORITZADA DE
GESTIO DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2R6AMO2.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestié dels residus generats en I'obra: residu de construccidé o demolicié o material d’excavacio.
S’han considerat les operacions segients:
- Transport o carrega i transport del residu: material procedent d’excavacié o residu de construccié o demolicio
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIO | RESIDUS:
L'operaci6 de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.

El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recorrer ha de complir les condicions d'amplaria lliure i de pendent adequades a la maquinaria que
s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavacio o del rebaix, o residus de la construccio, entre dos punts de la mateixa obra o entre
dues obres.
Les arees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestidé de Residus de la Construccié i Enderrocs” de I'obra.
L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestié de Residus de la Construccio i els Enderrocs” de
I'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funcié del seu Us, i cal que tinguin I'aprovacioé de la
DF.

TRANSPORT A INSTAL.LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:
El material de rebuig que el “Pla de Gestié6 de Residus de la Construccié i els Enderrocs” i el que la DF no accepti per a
reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal-lacié externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a minim:
- Identificacié del productor dels residus
- Identificacié del posseidor dels residus
- Identificacio de I'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el nimero de llicencia d’obra
- Identificacié del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestié de valoritzacié o eliminacio final del residu, la
identificacio, cal indicar també qui fara aquesta gestié
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificacié segons codi LER

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIO | RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveit dels elements que calen
per al seu desplagament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pérdues en els trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacié dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIO O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacié que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions técniques, o qualsevol altre acceptat préviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de I'abocador.
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RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y
demolicion

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la
lista europea de residuos.

Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacion de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida
por el amianto.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié6 de residus de la construccié de Catalunya
(PROGROC), es regula la producci6 i gesti¢ dels residus de la construccié i demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada
dels residus de la construccio.
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P  PARTIDES D'OBRA | CONJUNTS

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIO

P2146- DEMOLICIO DE PAVIMENTS | BASES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2146-DJ2N,P2146-DJ25,P2146-DJ4C.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolicidé d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
S'han considerat els elements segilients:

- Vorada col -locada sobre terra o formigd

- Rigola de formigd o de panots col -locats sobre formigd

- Escocell de formigd

- Paviment de formigd, panots, llambordins o mescla bituminosa

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat seglients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacid: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en que hi ha una interferencia propia de 1l'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny
de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat
de la maquinaria, per l'elevada presencia de guals particulars i1 passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacid de la
calcada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuacid per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important - Actuacions en les que
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espail en la proximitat d'on
s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a 1'ambit de 1'actuacié en funcid de 1l'amplaria de la vorera, calcada
o plataforma tunica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacid: - Sense afectaciod
per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques -
Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuacid

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacidé de la zona de treball

- Demolicidé de l'element amb els mitjans adients

- Trossejament i apilada de la runa

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega,
en funcidé dels mitjans de que es disposin i1 de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcidé de 1'Gs a que es destinin (transport
a abocador, reutilitzacid, eliminacid en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir 1l'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar
els treballs, on s'ha d'especificar, com a minim:

- Metode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i proteccid de les construccions i elements de 1l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment 1 substitucid provisional dels serveis afectats pels treballs

- Mitjans d'evacuacidé i especificacidé de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

La part per a enderrocar no ha de tenir instal -lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
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El paviment no ha de tenir conductes d'instal -lacidé en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal -lacid i de mobiliari existents, aixi com qualsevol element que pugui
destorbar la feina.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execucid dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o perjudicar les construccions,
bens o persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formacidé de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veines, s'han de suspendre les obres 1 avisar a la DF.

L'operacidé de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en mateéria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construccibd.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccidn
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica de la Edificacién.
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIO

P214W- TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LiMIT DEMOLICIO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P214W-FEMG,P214W-HXLT.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona
afectada, 1 que en fer la demolicid els limits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ,
aprovades per la DF.

Tolerancies d'execucid:

- Replanteig: * 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar
els treballs, on s'ha d'especificar, com a minim:

- Metode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i proteccid de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitucidé provisional dels serveis afectats pels treballs

- Mitjans d'evacuacidé i especificacié de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
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TALL DE PAVIMENT:

m de llargaria executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i
acceptada expressament per la DF.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccidén
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P22 MOVIMENTS DE TERRES
P221 EXCAVACIONS

P221B- EXCAVACIO DE RASA | POU

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P221B-EL6Z.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal -lacions, realitzades
amb mitjans mecanics o manuals, de forma continua o realitzades per dames.

En actuacions de reparacidé, s'han considerat els graus de dificultat segiients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacibd: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en que hi ha una interferencia propia de 1l'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny
de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat
de la maquinaria, per l'elevada presencia de guals particulars i passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacid de la
calcada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuacid per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/0 per estar en una zona amb trafic rodat important - Actuacions en les que
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on
s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a 1'ambit de 1l'actuacid en funcid de 1l'amplaria de la vorera, calcada
o plataforma tunica

- Grau de dificultat associat a la presencia d'elements externs a 1l'actuaciod: - Sense afectaciod
per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques -
Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuacid

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacié de la zona de treball

- Situacidé dels punts topografics exteriors a l'excavacid

- Replanteig de la zona a excavar 1 determinacidé de 1l'ordre d'execucid de les dames si és el cas
- Excavacidé de les terres

- Carrega de les terres sobre camid, contenidor, o formacid de cavallons a la vora de la rasa, segons
indiqui la partida d'obra

- Reblert i compactacidé de les terres en cas necessari

CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capa¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capac¢ de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT
entre 20 i 50.

Es considera terreny de transit, el capa¢ de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic),
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capac¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT
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< 20, fins al capac de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT
> 50 sense rebot.

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb maguina), que té un rebot a 1'assaig
SPT.

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte,
les que determini la DF.

El fons de l'excavacidé ha de quedar anivellat.

El fons de l'excavacidé no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han
de quedar reblerts.

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.

La qualitat de terreny del fons de 1l'excavacid requereix l'aprovacid explicita de la DF.
Tolerancies d'execucid:

- Dimensions: + 5%, + 50 mm

- Planor: + 40 mm/m

- Replanteig: < 0,25%, + 100 mm

- Nivells: + 50 mm

- Aplomat o talus de les cares laterals: + 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'han de protegir els elements de servei pUblic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucidé de la partida.

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.

Abans de comencgar els treballs, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir
totes les lectures topografiques.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les caracteristiques segiients:
- Amplaria: >= 4,5 m

- Pendent: - Trams rectes: <= 12% - Corbes: <= 8
de llargaria >= 6 m: <= 6%

- E1 talds ha de ser fixat per la DF.

La finalitzacid6 de l'excavacid de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentacid, s'ha
de fer just abans de la col -locacidé del formigd de neteja, per mantenir la qualitat del sol.

Si aixo no fos possible, es deixara una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui
formigonar la capa de neteja.

Cal extreure les roques suspeses, les terres 1 els materials amb perill de despreniment.

Cal extreure del fons de 1l'excavacid qualsevol element susceptible de formar un punt de resisténcia
local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, 1
rebaixar el fons de l'excavacid per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavacibd.

No s'ha de treballar simultaniament en zones superposades.

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte 1 quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir
les especificacions fixades al seu plec de condicions.

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondaries superiors a 1,30 m, es doni algun dels
casos seglents:

- S'hagi de treballar a dins

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball

També sempre que, per altres causes (carregues veines, etc.) ho determini la DF.

S'ha de preveure un sistema de desguas per tal d'evitar acumulacidé d'aigua dins 1l'excavacid.
S'ha d'impedir l'entrada d'aiglies superficials.

Si apareix aigua en l'excavacidé s'han de prendre les mesures necessaries per esgotar-la.

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veines, i
s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentacid. Caldra verificar en terrenys argilosos,
si cal fer un sanejament del fons de l'excavacio.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim als possibles afectats.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de 1l'excavacid sense l'autoritzacid expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formacidé de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operacid de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions
de seguretat suficients.

S'ha de complir la normativa vigent en materia mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construccid.

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.

L'aportacidé de terres per a correccid de nivells ha de ser la minima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificacié de les roques.

o\

- Trams abans de sortir a la via
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S'han de mantenir els dispositius de desguas necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents
d'aigua interns, en els talussos.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferencia entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de comencar les obres i els perfils tedrics assenyalats
als planols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar 1'excés d'excavacid que s'hagi produit sense l'autoritzaciéd de la DF, ni la carrega
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacidé i1 quantes operacions
faci falta per a una correcta execucid de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacid entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creacid, 1 la seva eliminacid, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIO:

Documento Basico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P22 MOVIMENTS DE TERRES
P221 EXCAVACIONS

P221K- EXCAVACIO DE CALA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P221K-TG43.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions necessaries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans
mecanics o amb utilitzacidé d'explosius.

En actuacions de reparacidé, s'han considerat els graus de dificultat segiients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacibd: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en quée hi ha una interferencia propia de 1'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny
de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat
de la maquinaria, per l'elevada preséncia de guals particulars i passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacid de la
calcada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuacid per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important - Actuacions en les que
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on
s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a 1'ambit de 1'actuacié en funcid de 1l'amplaria de la vorera, calcada
o plataforma tunica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a 1l'actuaciod: - Sense afectacid
per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques -
Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuacid

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacidé de la zona de treball

- Situacidé dels punts topografics exteriors a 1l'excavacid

- Replanteig de la zona a excavar i determinacidé de l'ordre d'execucid de les dames si és el cas
- Excavacidé de les terres

- Carrega de les terres sobre camid, contenidor, o formacid de cavallons a la vora de la rasa, segons
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indiqui la partida d'obra

- Reblert i compactacidé de les terres en cas necessari

CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capa¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capac¢ de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT
entre 20 i 50.

Es considera terreny de transit, el capa¢ de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic),
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capac¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT
< 20, fins al capac de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT
> 50 sense rebot.

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb maquina), que té un rebot a 1'assaig
SPT.

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte,
les que determini la DF.

El fons de l'excavacidé ha de quedar anivellat.

El fons de l'excavacidé no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i1 els forats han
de quedar reblerts.

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.

La qualitat de terreny del fons de 1l'excavacid requereix l'aprovacid explicita de la DF.
Tolerancies d'execucid:

- Dimensions: + 5%, + 50 mm

- Planor: + 40 mm/m

- Replanteig: < 0,25%, + 100 mm

- Nivells: + 50 mm

- Aplomat o talts de les cares laterals: + 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucidé de la partida.

S'ha de seguir 1l'ordre dels treballs previst per la DF.

Abans de comencgar els treballs, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referéencia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir
totes les lectures topografiques.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les caracteristiques segiients:
- Amplaria: >= 4,5 m

- Pendent: - Trams rectes: <= 12% - Corbes: <= 8
de llargaria >= 6 m: <= 6%

- El talts ha de ser fixat per la DF.

La finalitzacidé de l'excavacid de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentacid, s'ha
de fer just abans de la col -locacidé del formigd de neteja, per mantenir la qualitat del sol.

Si aix0d no fos possible, es deixara una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui
formigonar la capa de neteja.

Cal extreure les roques suspeses, les terres i1 els materials amb perill de despreniment.

Cal extreure del fons de 1l'excavacid qualsevol element susceptible de formar un punt de resisténcia
local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, 1
rebaixar el fons de l'excavacidé per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavacibd.

No s'ha de treballar simultaniament en zones superposades.

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte 1 quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir
les especificacions fixades al seu plec de condicions.

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondaries superiors a 1,30 m, es doni algun dels
casos seglUents:

- S'hagi de treballar a dins

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball

També sempre que, per altres causes (carregues veines, etc.) ho determini la DF.

S'ha de preveure un sistema de desguas per tal d'evitar acumulacidé d'aigua dins 1l'excavacib.
S'ha d'impedir l'entrada d'aiglies superficials.

Si apareix aigua en l'excavacid s'han de prendre les mesures necessaries per esgotar-la.

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veines, i
s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentacidé. Caldra verificar en terrenys argilosos,
si cal fer un sanejament del fons de 1l'excavaciod.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim als possibles afectats.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de 1l'excavacid sense l'autoritzacid expressa de la DF.

o\

- Trams abans de sortir a la via
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S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operacid de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions
de seguretat suficients.

S'ha de complir la normativa vigent en mateéria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construccid.

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.

L'aportacidé de terres per a correccid de nivells ha de ser la minima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificacié de les roques.

S'han de mantenir els dispositius de desguas necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents
d'aigua interns, en els talussos.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferencia entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de comencar les obres i els perfils teorics assenyalats
als planols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar 1'excés d'excavacid que s'hagi produit sense l'autoritzacid de la DF, ni la carrega
i el transport del material ni els treballs gque calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacidé i1 quantes operacions
faci falta per a una correcta execucid de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacid entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creacid, 1 la seva eliminacid, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIO:

Documento Basico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P22 MOVIMENTS DE TERRES
P224 REPAS | PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS

P2241- REPAS | PICONATGE DE RASA, ESPLANADA O CAIXA DE PAVIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2241-52S8S.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions necessaries per a conseguir l'acabat geoméetric de l'element.
S'han considerat els elements segiients:

- Sol de rasa

- Esplanada

- Caixa de paviment

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparaci6é de la zona de treball (no inclou entibacid)

- Situacidé dels punts topografics

- Execucid del repas

- Compactacié de les terres, en el seu cas

CONDICIONS GENERALS:

El repas s'ha de fer poc abans de completar l'element.

El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.

L'acord entre el so0l i1 els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.
L'aportacidé de terres per a correccions de nivell ha de ser minima, de les mateixes existents i
d'igual compacitat.

Tolerancies d'execucid:

- Horitzontalitat prevista: + 20 mm/m

- Planor: + 20 mm/m

- Nivells: + 50 mm
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2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

La qualitat del terreny després del repas, necessita l'aprovacid explicita de la DF.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P22 MOVIMENTS DE TERRES
P225 REBLERT, ESTESA | PICONATGE DE TERRES

P2252- ESTESA | PICONATGE COMPACTAT AMB MAQUINARIA VIBRATORIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2252-549G.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Estesa 1 compactacidé de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que
permeten la utilitzacidé de maquinaria, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres
superposades.

S'han considerat els tipus seglients:

- Estesa i piconatge de so6l amb humectacid posterior de les terres

- Estesa i piconatge de so6l amb dessecacid posterior de les terres

- Estesa 1 piconatge de tot-U sense cap tractament

- Estesa i piconatge de tot-G amb humectacid posterior

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacidé de la zona de treball

- Situacidé dels punts topografics

- Execucid de l'estesa

- Humectacid o dessecacid de les terres, en cas necessari

- Compactacidé de les terres

CONDICIONS GENERALS:

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

La composicidé granulometrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de
condicions.

Els materials han de complir les condicions basiques segiients:

- Posada en obra en condicions acceptables

- Estabilitat satisfactoria

- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes

El tipus de sol utilitzat en la zona de coronament del terraple ha de ser adequat o seleccionat,
en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable.

No es poden utilitzar sols expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4
del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraple (coronament i zones
laterals) .

En la zona del nucli, 1'Gs de sols expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb materia
organica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir 1l'especificat en 1'article
330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002.

A més dels sOls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavacid o d'aportacio,
i a més, també es podran fer servir els productes provinents de processos industrials o manipulats,
sempre que compleixin les prescripcions del PG3.

Els sols colapsables sén aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura inicial
de la mostra al realitzar l'assaig segons NLT 254 i pressidé d'assaig de 0,2 MPa. Aquests es podran
utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions
i cures a adoptar per al seu Us, depenent de la funcionalitat del terraple, el grau de colapsabilitat
del sol, 1 les condicions climatiques i de nivells freatics.

S'hauran de compactar per la part humida, amb relacidé a la humitat optima de 1l'assaig Préctor de
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referencia compresa entre el 1 i el 3%.

L'Gs de sols amb altres sals solubles en aigua dependra del seu contingut. Aixi, per a qualsevol
zona del terraple, es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 0,2%. Si hi hagués
un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d'obra
per a autoritzar el seu uUs.

Quan el terraple puguil estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o
seleccionades.

No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraple.

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes caracteristiques.

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.

El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactacid exigit amb
els mitjans que es disposen.

L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents
inferiors a 1:2.

Gruix de cada tongada : >= 3/2 mida maxima material

Pendent transversal de cada tongada: 4%

Modul de deformacidé vertical (assaig de carrega sobre placa NLT 357):

- Fonament, nucli i1 zones exteriors: - S0ls seleccionats : >= 50 MPa - Resta de sols
>= 30 MPa
- Coronament: - S0ls seleccionats : >= 100 MPa - Resta de sols : >= 60 MPa

Grau de compactacid: >= 95% PM
Compactacié de la coronacid/esplanada: >= 100% PM

Petjada admissible (nucli): <= 5 mm

Tolerancies d'execucid:

- Variacidé en 1l'angle del talas: + 2°

- Espessor de cada tongada: * 50 mm

- Nivells: - Zones de vials: + 30 mm - Resta de zones: + 50 mm

- Grau d'humitat despres de la compactacid (desviacid respecte al nivell optim de 1'assaig Proctor):

- So0ls seleccionats, adequats o tolerables: - 2%, + 1% - Sols expansius o colapsables: -
%, + 3%

SOLS EN FONAMENTS DE TERRAPLE:

Es defineix com a fonament de terraple la part que esta per sota de la superficie original del terreny
i que ha estat buidada en l'esbrossada o al fer una excavacié addicional degut a la presencia de
material inadequat. L'espessor minim sera d'l m.

El terra de la base del terraple ha de quedar pla i anivellat.

En els fonaments, s'utilitzaran sols tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les condicions
de drenatge o estanquitat ho permetin, que les caracteristiques del terreny siguin les adequades,
i que 1'index CBR, corresponent a les condicions de compactacidé de posada en obra, sigui CBR >=
3 (UNE 103502).

La utilitzacid de sols amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut
d'aquesta substancia haura de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraple.

En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sols que continguin fins a un 2%
de materia organica; per a un contingut superior, s'haura de realitzar un estudi especial aprovat
pel Director d'obra.

Gruix: >= 1 m

SOLS EN NUCLI DE TERRAPLE:

Es defineix com a nucli de terraple a la zona compresa entre el fonament i la coronaciod.

En el nucli, s'utilitzaran sols tolerables, adequats o seleccionats, sempre que 1'index CBR,
corresponent a les condicions de compactacidé de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).
La utilitzacidé de sols marginals o amb un index CBR < 3, pot venir condicionada per problemes de
resisténcia, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu Us no és aconsellable, a no ser que
es justifiqui el seu Us mitjancant un estudi especial.

L'ts d'altres tipus de sols, es fara segons l'article 330.4.4 del PG-3.

Els sols expansius sén aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar l'assaig
segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un estudi especial
que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant la construccid, depenent de la funcionalitat
del terraple, les caracteristiques de permeabilitat de la coronacid i espigons, el inflament 1lliure,
i les condicions climatiques.

S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relacidé a la humitat Optima de l'assaig
Préoctor de referencia compresa entre el 1 i el 3%.

La utilitzacidé de sols amb guix en nucli de terraple ha d'estar autoritzada pel Director d'obra,
i a més, el contingut en aquesta substancia haura d'estar entre:

- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execucid

- 2-5%: Utilitzant cures 1 materials amb caracteristiques especials en coronacidé 1 espigons

- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de drenatge
i impermeabilitzacid

Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del reple.

En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sols que continguin fins a un 5%
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de matéria organica per a la zona del nucli.

SOLS EN CORONACIO DE TERRAPLE:

Es defineix com a coronacidé la franja superior de terres del terraple, amb una fondaria de més de
50 cm, 1 amb un gruix de 2 tongades com a minim.

En la coronacid, s'utilitzaran sols adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de suport
sigui l'adient per a l'esplanada prevista, 1 que 1'index CBR, corresponent a les condicions de
compactacié de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502).

No s'han d'utilitzar sols expansius o col -lapsables, pero si que es podran fer servir materials
naturals o tractats, sempre que compleixin les condicions de capacitat de suport exigides.

Si existis sota la coronacid material expansiu, col -lapsable, o amb un contingut de més del 2% en
sulfats solubles, la coronacidé hauria d'evitar la filtracidé d'aigua cap a la resta de terraple.
La utilitzacid de sols amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut
d'aquesta substancia haura de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraple.

En la coronacid del terraple es podran utilitzar sols que continguin fins a un 1% de materia organica.
PEDRAPLENS:

El gruix maxim de les tongades, un cop compactades, haura de ser <= 1,35 m o <= a 3 cops la mida
maxima de 1'arid. En tot cas, el gruix de la tongada haura de ser sempre superior a 3/2 de la mida
maxima del material a utilitzar.

La superficie de les tongades haura de tenir una pendent transversal al voltant del 4%, per a
assegurar l'evacuacid de les aiglies sense perill d'erosid i evitar la concentracid d'abocaments.
S'ha d'aconseguir una correcta compactacidé del pedraple, i per a fer-ho, es compactara una franja
d'una amplada minima de 2 metres des del canto del talus, en tongades més primes i mitjancant
maquinaria apropiada. No obstant, si el Contractista ho sol-licita, i ho aprova la DF, es podra
realitzar un altre métode, en el que es dotara al pedraplée d'un sobreample d'l o 2 metres, que permetin
operar amb la maquinaria de compactacidé de manera que el pedraple tedric quedi amb la compactacid
adequada.

En la zona de transicidé el gruix de la tongada ha de ser decreixent des de la part més baixa fins
la part superior. Entre dues tongades successives cal que es compleixi que:

I15/885 < 5

50/850 < 25

essent Ix 1l'obertura del tamis per al X% en pes del material de la tongada inferior, i Sx 1l'obertura
del tamis per al X% en pes del material de la tongada superior.

Caracteristiques del pedraple: - Zona de transicidé: < 3 mm - Per la resta: < 5 mm

- Assentament produit per 1'tltima passada sera < 1% del gruix de la capa a compactar mesurat després
de la primera passada

- Assaig amb placa de carrega (NLT 357): els resultats a exigir en aquest assaig seran indicats
en el Projecte o pel Director de les obres.

- Assailg de petjada (NLT 256):

- Porositat del terraple: < 30% (4 passades com a minim del corrd compactador)

Tolerancies de la superficie acabada:

Les superficies acabades del nucli i de la zona de transicid es comprovaran amb estaques anivellades
fins a precisidé de centimetres, situades en l'eix i1 a banda i banda dels perfils transversals
definits, amb una separacidé maxima de 20 m. Per a trams de longitud inferior a 100 m, es calculara
la difereéncia entre les cotes reals dels punts controlats i els seus valors tedrics (planols),
considerant-se positives les diferéncies de cota corresponents a punts situats per sobre de la
superficie tedrica. Els valors extrems, maxim positiu (D) i1 maxim negatiu (d), han de complir les
seglients condicions:

- Condicidé 1: (D+d)/2 <= E/5 (E = gruix de l'ultima tongada)

- Condicidé 2: (-E/2) <= (D+d)/ 2

- Condicidé 3: (D-d)/ 2 < 5 cm (nucli); < 3 cm (zona de transicid)

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar
els treballs, on s'ha d'especificar, com a minim:

- Maquinaria prevista

- Sistemes de transport

- Equip d'estesa i1 compactacid

- Procediment de compactacid

En el cas del reblert de tot-1u, 1l'aprobacid de la DF del métode de treball proposat pel contractista,
estara condicionada al resultat d'un assaig en obra, que ha de complir les condicions definides
en l'art. 333.7.5 del PG 3/75 (Modificat per ORDEN FOM 1382/2002).

S'han de protegir els elements de servei pUblic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucidé de la partida.

Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir
totes les lectures topografiques.

Escarificar i compactar la superficie que ha de rebre el terraplée; la profunditat de 1'escarificacid
la definira el Projecte, pero la DF també la podra definir en funcid de la naturalesa del terreny.
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions optimes per
estar el menor temps possible exposats als efectes climatologics quan no s'utilitzin proteccions.
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En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col -locar les capes inicials amb el gruix
minim necessari per tal de suportar les carregues degudes a l'accid dels equips de moviment i
compactacié de terres.

El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral -leles a la rasant final.
Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o lamines geotextils per facilitar la
posada en obra de les tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte.

Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de
l'esplanada.

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
L'aportacidé de terres per a correccid de nivells, s'ha de tractar com a coronacidé de terraplenat
i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant.

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguas necessaris per tal d'evitar entollaments,
sense perill d'erosiod.

L'ampliacidé o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres
sistemes que garanteixin la unid amb el nou terraplé.

En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir 1l'estabilitat.
Els esglaons han de tenir les dimensions i1 el pendent adequats per tal de permetre el treball de
la maquinaria.

El grau d'humitat ha de ser 1'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturacid exigits
en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions ambientals
de l'obra.

Si es necessaria la humectacid, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut
optim d'humitat, de manera uniforme ja sigui a la zona de procedencia, a l'apilament, o a les
tongades, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un minim del 95% de la humitat Optima
de l'assaig PM.

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjancant l'addicid
1 mescla de materials secs o d'altres procediments adients.

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l1'tltima estigui seca, o s'ha
d'escarificar afegint la tongada seglient més seca, de forma que 1'humitat resultant sigui 1'adient.
Quan s'utilitzi corrd vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense
aplicar-hi vibracié.

La compactacié i el nombre de passades de corrd han de ser les definides per la DF en funcid dels
resultats del assaigs realitzats a 1l'obra.

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execucid, fins que la compactacid s'hagi
completat.

Cal adoptar mesures de proteccidé de l'entorn davant la possible accid erosiva o sedimentaria de
l'aigua reconduida fora del terraple.

S'ha de complir la normativa vigent en materia mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construccid.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim als possibles afectats.

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

SOLS EN FONAMENTS DE TERRAPLE:

Si es detecten zones inestables de petita superficie (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes,
etc.), s'han de sanejar d'acord amb les instruccions de la DF.

S'ha de localitzar les arees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit
en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002.

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superficie sigui uniforme.
En casos de fonamentacidé irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents, es
seguiran les indicacions de la DF per tal de garantir la correcte estabilitat.

El material a utilitzar en el terraple s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la
seva disgregacidé i1 contaminacié. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per
contacte amb la superficie de base o per inclusidé de materials estranys, cal procedir a la seva
eliminacié6.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccidn
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

El control d'execucid inclou les operacions segilients:

- Preparaci6é de la base sobre la que s'assentara el terraple.

- Control de l'estesa: comprovacid visual del gruix i amplada de les tongades d'execucid i control
de la temperatura ambient.

- Humectacidé o dessecacidé d'una tongada.

- Control de compactacié d'una tongada.
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CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS:

Les tasques de control a realitzar sén les segilients:

Definicid i comprovacid del procés de compactacid. Determinacid de 1'assentament patrd o assentament
corresponent a la compactacidé desitjada i del nombre de passades optim de 1l'equip de compactaciod.
Determinacié de la granulometria (UNE 7-139) tant del material excavat com del material estes, i
la granulometria i densitat del material compactat. Es prendran mostres de volum no inferior a 4
m3 1 s'efectuaran al menys, 10 assaigs de cada tipus. Per a obtenir les dades corresponents al
material compactat, es realitzaran calicates de 4 m2 de superficie com a minim, que afectaran a
tot el gruix de la tongada corresponent. Es realitzara una inspeccidé visual de les parets de les
calicates.

Control del gruix de les tongades abans de compactar i mesura aproximada de 1'amplada de les mateixes.
Per a cada lot, es realitzaran les seglients operacions de control, cada 2500 m2 o fraccid diaria
compactada:

- Determinacid in situ de la humitat del sol (NLT 103)

- Assaig de placa de carrega de 60 cm de diametre, realitzat in situ (DIN 18134)

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de considerar com terraple estructural el compres fins el punt exterior del voral i no la berma
amb els talussos definits als planols. A efectes d'obtenir el grau de compactacid exigit, els assaigs
de control s'han de realitzar en la zona del terraple estructural.

S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i
humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatoriament distribuits en
la seccid transversal de la tongada.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PEDRAPLENS:

S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.

Les plaques de carrega es realitzaran en punts representatius, no afectats per particules d'una
grandaria que pugui afectar a la representativitat de l'assaig.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podra iniciar l'execucid del terraple sense corregir els defectes observats a la base
d'assentament.

Donada la rapidesa de la cadena operativa "extraccid-compactaciéd", la inspeccid visual té una
importancia fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a 1'estesa.
El contingut d'humitat de les capes compactades no sera causa de rebuig, excepte en el cas
d'utilitzar, per causes justificades, sols amb caracteristiques expansives amb un inflament lliure
<= b5%.

El valor del modul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de carrega ha de complir les
limitacions establertes al plec de condicions.

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a minim, el 70%
de punts haura d'estar dins dels valors d'acceptacid, i el 30% restant no podra tenir una densitat
inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la DF.

En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompactacid o
substitucidé del material. En general, s'ha de treballar sobre tota la tongada afectada (lot), a
menys que el defecte de compactacid estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovacid de
la compactacidé s'han d'intensificar el doble sobre les capes corregides.

Qualsevol altre cas d'execucid incorrecta sera responsabilitat del Contractista, i la seva obligacid
sera reparar sense cost els errors que s'hagin produit.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PEDRAPLENS:
Els resultats de les mesures s'interpretaran subjectivament i amb amplia tolerancia. La DF decidira
si aprovar, modificar o rebutjar el metode de treball.

La variacidé de les caracteristiques dels materials a utilitzar podra ser motiu suficient per
replantejar el metode de treball.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

Vigilar i comprovar que l'estesa de les capes compleix les condicions del plec i els criteris fixats
al tram de prova.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
PEDRAPLENS:

Si no es compleix la condicidé 1, s'excavara 1l'tltima tongada executada i1 es construira una altra
de gruix adequat.

Si no es compleix la condicid 2, s'executara una nova tongada de gruix adequat.

Per Gltim, si no es compleix la condicidé 3, s'afegira una capa d'anivellacidé amb un gruix minim
no inferior a 15 cm sobre el nucli, o a 10 cm sobre la zona de transicid, constituida per material
granular ben graduat, de caracteristiques mecaniques no inferiors a les del material del pedraple,
i amb una mida maxima de 900 mm.
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P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P22 MOVIMENTS DE TERRES
P225 REBLERT, ESTESA | PICONATGE DE TERRES

P2255- REBLIMENT | PICONATGE DE RASA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2255-DPIQ,P2255-DPGV.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reblert, estesa 1 piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensid reduida, per
precaucions especials o per altra motiu no permeti 1'Gs de la maquinaria amb els que normalment
s'executa el terraple.

S'han considerat els tipus seglients:

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres

- Reblert de rases amb canonades o instal -lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus
de la construccidé o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament
d'aquests residus

- Reblert de rases i1 pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus
de la construccidé o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament
d'aquests residus

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Preparacidé de la zona de treball

- Situacidé dels punts topografics

- Aportacidé del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats

- Execucidé del rebliment

- Humectacid o dessecacid, en cas necessari

- Compactacidé de les terres

CONDICIONS GENERALS:

Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli,
zona exterior i fonament.

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i1 han de ser sensiblement paral -leles a la rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes caracteristiques.

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactacid exigit amb
els mitjans que es disposen.

En cap cas el grau de compactacié de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els
sO0ls adjacents, en el mateix nivell.

La composicidé granulometrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la
DF, en funcidé dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuacidé d'aigua.

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

La composicidé granulometrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de
condicions.

En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacidé previst expressat com
a percentatge sobre la densitat maxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat (UNE 103501).
RASA:

Tolerancies d'execucid:

- Planor: + 20 mm/m

- Nivells: + 30 mm

RASA PER A INSTAL-LACIO DE TUBERIES:

El reblert ha d'estar format per dues zones:

- La zona baixa a una alcaria fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub

- La zona alta, la resta de la rasa

El material de la zona baixa no ha de tenir matéria organica. El material de la zona alta ha de
ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal -lada.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C
en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucid de la partida.

Hi ha d'haver punts fixos de referéencia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir
totes les lectures topografiques.
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Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables,
turba o argila tova de la base per al rebliment.

L'ampliacid o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unid
amb el nou reblert.

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superficie s'han de corregir abans
de 1l'execucib.

El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral -leles a la
rasant final, 1 amb un gruix <= 25 cm.

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.

El material de cada tongada ha de tenir les caracteristiques uniformes; en cas de no ser aixi, es
buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut optim
d'humitat, de manera uniforme.

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjancant 1l'addicio
1 mescla de materials secs o d'altres procediments adients.

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguas necessaris per tal d'evitar entollaments,
sense perill d'erosio.

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que 1'ultima s'hagi assecat bé, o s'ha
d'escarificar afegint la tongada seglent més seca, de forma que 1'humitat resultant sigui 1'adient.
En 1l'execucid de reblerts en contacte amb estructures de contencid, les tongades situades a ambdds
costats de l'element han de quedar al mateix nivell.

Abans de la compactacid cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit
la resisténcia necessaria.

Quan s'utilitzi corrd vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense
aplicar-hi vibracié.

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execucid, fins que la compactacid s'hagi
completat.

S'ha de complir la normativa vigent en materia mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construccié.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim als possibles afectats.

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

RASA PER A INSTAL-LACIO DE TUBERIES:

El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal -lacid per la DF.

S'ha de compactar amb les precaucions necessaries per a no produir moviments ni danys a la canonada
instal -lada.

GRAVES PER A DRENATGES:

S'ha d'evitar l'exposicid prolongada del material a la intemperie.

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregacid i
contaminacié. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la
superficie de base o per inclusidé de materials estranys, cal procedir a la seva eliminacid.

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminacid de la grava amb materials estranys.
Quan la tongada hagi d'estar constituida per materials de granulometria diferent, s'ha de crear
entre ells una superficie continua de separaciod.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

La partida d'obra inclou el subministrament i1 aportacié del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construccid, i1 no esta inclds en cas de que es
tracti de terres.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccidén
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les segilients:

- Inspeccid visual de la base sobre la que s'assentara el reblert.

- Inspeccid visual del material a la descarrega dels camions, retirant el que presenti restes de
terra vegetal, matéria organica o pedres de grandaria superior a l'admissible.

- Control de l'estesa: comprovacidé visual del gruix i amplada de les tongades d'execucid i control
de la temperatura ambient.

- Control de compactacié. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia,
corresponent a una mateixa procedencia i tongada d'estesa, amb una superficie maxima de 150 m2.
Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).

- Assaig de placa de carrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En
la zona d'aplicacidé de la placa es determinara la humitat in-situ (NLT-103).

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre 1'eix de la plataforma en la coronacid del
reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a maxim.
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- Inspeccid visual per a detectar punts baixos capacos de retenir aigua.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat
i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatoriament distribuits en la
seccid transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements en els que es pugui
produir una transicié brusca de rigidesa, la distribucid dels punts de control de compactacid sera
uniforme, a 50 cm dels paraments.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT :

No es podra iniciar l'execucid del reblert sense corregir els defectes observats a la base
d'assentament.

Donada la rapidesa de la cadena operativa "extraccid-compactaciéd", la inspeccid visual té una
importancia fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa.
La densitat obtinguda després de la compactacid en coronacidé haura de ser superior al 100 % de la
maxima obtinguda en el Préctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas,
la densitat ha de ser >= a la de les zones contiglies al reple.

El contingut d'humitat de les capes compactades no sera causa de rebuig, excepte en el cas
d'utilitzar, per causes justificades, sols amb caracteristiques expansives amb un inflament lliure
<= 5%.

El valor del modul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de carrega ha de complir les
limitacions establertes al plec de condicions.

En cas d'incompliment, el contractista corregira la capa executada, per recompactacid o substitucid
del material. En general, es treballara sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte
de compactacidé estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovacidé de la compactacid
s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.

Qualsevol altre cas d'execucid incorrecta sera responsabilitat del Contractista, i la seva obligacid
sera reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P2R GESTIO DE RESIDUS | MATERIAL D'EXCAVACIO

P2RA- DISPOSICIO DE RESIDUS INSTAL-LACIO AUTORITZADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2RA-EU7I,P2RA-EU7K.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestid dels residus generats en 1'obra: residu de construccid o demolicid
o material d'excavaciod.

S'han considerat les operacions segiients:

- Deposicid del residu no reutilitzat en la instal -lacid autoritzada de gestid on se 1i aplicara
el tractament de valoritzacid, seleccid i emmagatzematge o eliminacid

- Deposicid controlada a diposit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi LER 170605.

- Deposicidé controlada a dipdsit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, amb codi LER
170601

En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal -lacidé externa autoritzada, per tal
de rebre el tractament definitiu, d'acord amb l'especificat al Pla de treball i al Pla de gestid
de residus.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a minim:

- Identificacidé del productor dels residus

- Identificacidé del posseidor dels residus

- Identificacié de 1'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el numero de llicencia d'obra
- Identificacidé del gestor autoritzat que ha rebut el residu i1 si aquest no fa la gestid de
valoritzacidé o eliminacié final del residu, la identificacid, cal indicar també qui fara aquesta
gestid

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificacidé segons codi LER

DISPOSICIO DE RESIDUS:

Cada fraccidé s'ha de dipositar al 1lloc adequat legalment autoritzat per a que se 1li apliqui el tipus
de tractament especificat en la DT: valoritzacid, emmagatzematge o eliminacid.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
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RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacid dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIO:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO ESPECIALS:

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIO DE RESIDUS:

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposicid de cada tipus de residu al centre
corresponent.

Inclou el canon d'abocament del residu a dipdosit controlat segons el que determina la Llei 8/2008,
el pagament del qual queda suspés segons la Llei 7/2011.

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informacidé necessaria per
complimentar el certificat de disposicié6 de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccidn y gestidn de los residuos
de construccién y demoliciédn.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refds de la Llei reguladora
dels residus.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencidédn y reducciédn de la contaminacidn del
medio ambiente producida por el amianto.

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de financament de les infraestructures de gestid dels residus i dels
canons sobre la disposicidé del rebuig dels residus.

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals 1 financeres.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestid de residus de la construccid
de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestid dels residus de la construccid i demolicid,
i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la construccibd.

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificacid, la codificacid i les vies de gestid dels
residus a Catalunya.

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
v salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicidén al amianto.

P4 ESTRUCTURES
P45 ESTRUCTURES DE FORMIGO
P452 FORMIGONAMENT DE MURS

P4520- FORMIGONAMENT DE MURS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P4520-1719.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigd en massa, armat, per a pretensar,
formigd autocompactant i formigd lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora,
que compleixi les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, abocat directament des de camid, amb bomba
o amb cubilot, 1 operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigbd.
S'han considerat els elements a formigonar segiients:

- Murs

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Formigonament:

- Preparacié de la zona de treball

- Humectacidé de l'encofrat

- Abocada del formigd

- Compactacidé del formigd mitjancant vibratge, en el seu cas

- Curat del formigd

CONDICIONS GENERALS:
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En 1l'execucid de 1'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable,
en especial les que fan referencia a la durabilitat del formigd i les armadures (article 43 del
CODI ESTRUCTURAL) en funcidé de les classes d'exposicié.

El formigd estructural ha de fabricar-se en centrals especifiques

En cap cas es tolerara la col:locacidé en obra de masses que acusin principi d'adormiment.

El formigd col -locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posicid prevista a la DT.

La secci6 de l'element no ha de quedar disminuida en cap punt per la introduccidé d'elements de
l'encofrat ni d'altres.

L'element acabat ha de tenir una superficie uniforme, sense irregularitats.

Si la superficie ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloracié uniforme sense regalims, taques,
o elements adherits.

La resistencia caracteristica del formigd es comprovara d'acord amb l'article 57 del capitol 13
del CODI ESTRUCTURAL.

Les tolerancies en el recobriment i1 la posicid de les armadures han de complir 1'especificat a 1'UNE
36831.

No s'accepten tolerancies en el replanteig d'eixos en l'execucid de fonaments de mitgeres, buits
d'ascensor, passos d'instal -lacions, etc., fora que ho autoritzi explicitament la DF.
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:

Tolerancies d'execucid:

- Verticalitat de linies i superficies (H alcaria del punt considerat): - H<= 6 m: £ 24 mm
- 6m< H<=30m: + 4H, + 50 mm - H >= 30 m: + 5H/3, + 150 mm

- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatacid vistos (H alcaria del punt considerat) : -
H<=6m: £ 12 mm - 6m<H<=30m: £ 2H, + 24 mm - H >= 30 m: + 4H/5, + 80 mm

- Desviacions laterals: - Peces: + 24 mm - Junts: + 16 mm

- Seccid transversal (D: dimensid considerada) : - D<=30 cm: + 10 mm, - 8 mm - 30 cm <
D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm - 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm

- Desviacidé de la cara encofrada respecte el pla teodric: - Arestes exteriors pilars vistos i
junts en formigd vist: + 6 mm/3 m - Resta d'elements: £ 10 mm

Les tolerancies han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL.
Les tolerancies d'execucidé han de complir l'especificat en el punt 5 de l'annex 14 del CODI
ESTRUCTURAL.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

FORMIGONAMENT :

Si la superficie sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar previament la
part afectada.

La temperatura dels elements on s'aboca el formigé ha de ser superior als 0°C.

El formigdé s'ha de posar a l'obra abans que comenci 1'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre
quan es prevegi que durant les 48 h segiients la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests
limits, el formigonament requereix precaucions explicites i 1'autoritzacid de la DF En aquest cas,
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de 1'obra, per a poder verificar la resistencia
realment assolida.

Si 1'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixi l'aigua del
formigb.

No s'admet 1l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigd.

Segons el capitol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet 1l'alumini en motlles que hagin
d'estar en contacte amb el formigd sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat
per una entitat de control i signat per una persona fisica, que els panells emprats han estat sotmesos
amb anterioritat a un tractament de proteccid superficial que evitar la reaccid amb els alcalis
del ciment.

No es procedira al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col -locades
en posicié definitiva.

La DF comprovara l'abséncia de defectes significatius en la superficie de formigd. En cas de
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorara la reparacibd.

No es col -locara en obra capes o tongades de formigd amb un gruix superior al que permeti una
compactacié completa de la massa

Si 1l'abocada del formigd es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal -lacid de bombeig previament
al formigonament.

No pot transcérrer més d'l,5 hora des de la fabricacid del formigd fins el formigonament, a menys
que la DF ho creguil convenient per aplicar medis que retardin 1l'adormiment.

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alcaria petita i1 sense que es produeixin disgregacions.

La compactacid del formigd es realitzara mitjancant processos adequats a la consistencia de la mescla
i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregacié.

S'ha de garantir que durant 1'abocat i compactat del formigd no es produeixen desplacaments de
1'armadura.

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti
el formigd.
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El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuacid
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant
els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.

Es poden utilitzar productes especifics (com les resines epoxi) per a l'execucid de junts sempre
que es Jjustifiqui i1 es supervisi per la DF.

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.

Durant l'adormiment i primer periode d'enduriment del formigd cal assegurar el manteniment de la
humitat de 1l'element de formigd mitjancant el curat adequat.

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecarregues i vibracions que puguin provocar la fissuracid
de l'element.

FORMIGO ESTRUCTURAL:

La compactacié s'ha de realitzar per vibratge. El gruix maxim de la tongada depen del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta 1 sense que es produeixin
disgregacions.

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i
als paraments.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

FORMIGONAMENT :

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats
acceptades previament i expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbédigo Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segiients:

- Aprovacié del pla de formigonat presentat pel contractista.

- Inspeccid visual de totes les excavacions abans de la col -locacid de les armadures, amb observacid
de l'estat de neteja 1 entrada d'aigua en tot el recinte.

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.

- Observacid de la superficie sobre la que s'ha d'estendre el formigd i de les condicions d'encofrat.
Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de
formigonar.

- Verificacidé de la correcte disposicid de 1l'armat i1 de les mesures constructives per tal d'evitar
moviments de la ferralla durant el formigonat.

- Inspeccié6 del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i
condicions ambientals.

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.

- Presa de coordenades i1 cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.
CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capitol 12 article
55 del CODI ESTRUCTURAL.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podra iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovacié de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segiients:

Inspeccid visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geoméetriques d'acabat, segons
el capitol 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL.

- Assaigs d'informacidé complementaria.

De les estructures projectades i construides en les que els materials i l'execucid hagin assolit
la qualitat prevista, comprovada mitjancant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's
a assaigs d'informacidé i en particular a proves de carrega, les incloses en els seglients suposits:
- Quan aixi ho disposi les Instruccions, reglaments especifics d'un tipus d'estructura o el plec
de prescripcions tecniques particulars.

- Quan degut a caracter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix
certes condicions especifiques. En aquest cas el plec de prescripcions tecniques particulars
establira els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisié la forma de
realitzar-los 1 la manera d'interpretar els resultats.

- Quan a judici de la Direccidé Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capitol 12 article
55 del CODI ESTRUCTURAL.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Si s'aprecien deficiencies importants en l'element construit, la DF podra encarregar assaigs
d'informacié complementaria (testimonis, ultrasons, esclerdmetre) sobre el formigd endurit, per
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tal de tenir coneixement de les condicions de resisténcia assolides o altres caracteristiques de
l'element formigonat.

P4 ESTRUCTURES
P45 ESTRUCTURES DE FORMIGO
P45C FORMIGONAMENT DE LLOSES | BANCADES

P45C1- FORMIGONAMENT DE LLOSES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P45C1-11VA.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigd en massa, armat, per a pretensar,
formigd autocompactant i formigd lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora,
que compleixi les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, abocat directament des de camid, amb bomba
o amb cubilot, 1 operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigbd.
S'han considerat els elements a formigonar segiients:

- Lloses i bancades

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

Formigonament:

- Preparacidé de la zona de treball

- Humectacidé6 de 1l'encofrat

- Abocada del formigd

- Compactacidé del formigd mitjancant vibratge, en el seu cas

- Curat del formigd

CONDICIONS GENERALS:

En 1l'execucid de 1l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable,
en especial les que fan referencia a la durabilitat del formigd i les armadures (article 43 del
CODI ESTRUCTURAL) en funcidé de les classes d'exposicib.

El formigd estructural ha de fabricar-se en centrals especifiques

En cap cas es tolerara la col-locacidé en obra de masses que acusin principi d'adormiment.

El formigd col -locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posicid prevista a la DT.

La seccid de l'element no ha de quedar disminuida en cap punt per la introduccié d'elements de
l'encofrat ni d'altres.

L'element acabat ha de tenir una superficie uniforme, sense irregularitats.

Si la superficie ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloracid uniforme sense regalims, taques,
o elements adherits.

La resisténcia caracteristica del formigd es comprovara d'acord amb l'article 57 del capitol 13
del CODI ESTRUCTURAL.

Les tolerancies en el recobriment i1 la posicid de les armadures han de complir 1'especificat a 1'UNE
36831.

No s'accepten tolerancies en el replanteig d'eixos en l'execucid de fonaments de mitgeres, buits
d'ascensor, passos d'instal -lacions, etc., fora que ho autoritzi explicitament la DF.
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:

Tolerancies d'execucid:

- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): <+ 20 mm

- Seccid transversal (D: dimensid considerada) : - D<=30cm: + 10 mm, - 8 mm - 30 cm <
D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm - 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm

- Desviacidé de la cara encofrada respecte el pla teoric: - Arestes exteriors pilars vistos i
junts en formigd vist: + 6 mm/3 m - Resta d'elements: £ 10 mm

Les tolerancies han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL.
Les tolerancies d'execucié han de complir l'especificat en el punt 5 de l'annex 14 del CODI
ESTRUCTURAL.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

FORMIGONAMENT :

Si la superficie sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar previament la
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part afectada.

La temperatura dels elements on s'aboca el formigd ha de ser superior als 0°C.

El formigd s'ha de posar a l'obra abans que comenci 1l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre
quan es prevegi que durant les 48 h segiients la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests
limits, el formigonament requereix precaucions explicites i 1'autoritzacid de la DF En aquest cas,
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de 1'obra, per a poder verificar la resistencia
realment assolida.

Si 1'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixi l'aigua del
formigb.

No s'admet 1l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigd.

Segons el capitol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet 1l'alumini en motlles que hagin
d'estar en contacte amb el formigd sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat
per una entitat de control i1 signat per una persona fisica, que els panells emprats han estat sotmesos
amb anterioritat a un tractament de proteccid superficial que evitar la reaccid amb els &lcalis
del ciment.

No es procedira al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col -locades
en posicidé definitiva.

La DF comprovara 1l'absencia de defectes significatius en la superficie de formigd. En cas de
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorara la reparacib.

No es col -locara en obra capes o tongades de formigd amb un gruix superior al que permeti una
compactacié completa de la massa

Si 1'abocada del formigd es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal -lacid de bombeig previament
al formigonament.

No pot transcérrer més d'l,5 hora des de la fabricacid del formigd fins el formigonament, a menys
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin 1l'adormiment.

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alcaria petita 1 sense que es produeixin disgregacions.

La compactacid del formigd es realitzara mitjancant processos adequats a la consistencia de la mescla
i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregacid.

S'ha de garantir que durant 1'abocat i1 compactat del formigd no es produeixen desplacaments de
1'armadura.

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti
el formigd.

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuacid
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant
els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes especifics (com les resines epoxi) per a l'execucid de junts sempre
que es Jjustifiqui 1 es supervisi per la DF.

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.

Durant 1l'adormiment i primer periode d'enduriment del formigd cal assegurar el manteniment de la
humitat de 1l'element de formigd mitjancant el curat adequat.

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecarregues i1 vibracions que puguin provocar la fissuracid
de l'element.

FORMIGO ESTRUCTURAL:

La compactacié s'ha de realitzar per vibratge. El gruix maxim de la tongada depen del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta 1 sense que es produeixin
disgregacions.

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i
als paraments.

LLOSES:

Si 1'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explicitament a la DT. Cas
que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la resultant del
tracat de les armadures actives, 1 no es tornara a formigonar fins que la DF els hagi examinat.
Si 1l'element és pretesat, i no s'utilitza formigd autocompactant, s'ha de vibrar amb especial cura
la zona d'ancoratges.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

FORMIGONAMENT :

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats
acceptades previament i expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbédigo Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segiients:
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- Aprovacié del pla de formigonat presentat pel contractista.

- Inspeccid visual de totes les excavacions abans de la col -locacid de les armadures, amb observacid
de l'estat de neteja 1 entrada d'aigua en tot el recinte.

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.

- Observacid de la superficie sobre la que s'ha d'estendre el formigd i de les condicions d'encofrat.
Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de
formigonar.

- Verificacidé de la correcte disposicidé de 1'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar
moviments de la ferralla durant el formigonat.

- Inspeccid del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i
condicions ambientals.

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.
CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capitol 12 article
55 del CODI ESTRUCTURAL.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podra iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovacidé de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segiients:

Inspeccid visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geometriques d'acabat, segons
el capitol 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL.

- Assaigs d'informacidé complementaria.

De les estructures projectades i construides en les que els materials i 1l'execucid hagin assolit
la qualitat prevista, comprovada mitjancant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's
a assaigs d'informacidé i en particular a proves de carrega, les incloses en els seglents supdsits:
- Quan aixi ho disposi les Instruccions, reglaments especifics d'un tipus d'estructura o el plec
de prescripcions teécniques particulars.

- Quan degut a caracter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix
certes condicions especifiques. En aquest cas el plec de prescripcions técniques particulars
establira els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisidé la forma de
realitzar-los 1 la manera d'interpretar els resultats.

- Quan a judici de la Direccid Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de 1l'estructura.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capitol 12 article
55 del CODI ESTRUCTURAL.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Si s'aprecien deficiencies importants en l'element construit, la DF podra encarregar assaigs
d'informacié complementaria (testimonis, ultrasons, esclerdmetre) sobre el formigd endurit, per
tal de tenir coneixement de les condicions de resisténcia assolides o altres caracteristiques de
l'element formigonat.

P4 ESTRUCTURES
P4B ARMADURES PASSIVES

P4B8- ARMADURA PER A LLOSES D'ESTRUCTURA, EN BARRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P4B8-D6QD.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i1 col -locacidé de 1l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt
de barres i/o malles d'acer, en formacidé d'armadura passiva d'elements estructurals de formigd,
a l'excavacid, a 1l'encofrat o ancorades a elements de formigd existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements seglients:

- Elements estructurals de formigd armat

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Preparacié de la zona de treball

Pagina: 103



PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON INDUSTRIAL
SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D'OLERDOLA

- Tallat i doblegat de 1l'armadura

- Neteja de les armadures

- Neteja del fons de l'encofrat

- Col -locacidé dels separadors

- Muntatge i col-locacidé de 1l'armadura

- Subjeccid dels elements que formen 1'armadura

- Subjeccié de l'armadura a l'encofrat

CONDICIONS GENERALS:

Per a 1'elaboracid, manipulacidé i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del CODI
ESTRUCTURAL i 1'UNE 36831.

Els diametres, la forma, les dimensions i la disposicidé de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.

Les armadures han de ser netes, no han de tenir oxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substancies que puguin perjudicar a l'acer, al formigd o a l'adherencia entre ells.

La disposicié de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peca, de manera que
totes les barres quedin recobertes de formigbd.

En barres situades per capes, la separacid entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.
La seccid equivalent de les barres de 1'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la seccid nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissidé de forces d'una barra a la seglent,
sense que es produeixin lesions en el formigd proper a la zona d'empalmament.

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la maxima carrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerira disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistencia a la ruptura no inferior a la de la menor de les
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no siguil superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjancant 1ligat amb filferro o per aplicacid de soldadura
no resistent. La disposicid dels punts de lligat ha de complir 1l'especificat en l'apartat 49.4.3.1
del CODI ESTRUCTURAL.

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL,
seguint els procediments establerts en la UNE 36832.

La realitzacid dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposicid dins la peca, la llargaria
dels solapaments i la posicié dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les
prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2.

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 49.5.2.5 del CODI
ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 36832.

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 1l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxidics.

Els empalmaments mitjancant dispositius mecanics d'unidé, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir
l'especificat en l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL.

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva
posicidé durant 1l'abocada i la compactacid del formigd.

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjancant un lligat
simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures
estiguin a l'encofrat.

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col -locar una malla de repartiment en
mig d'aquest gruix, en la zona de traccid, segons s'especifica a l'article 44.2.1.1 del CODI
ESTRUCTURAL, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.

La DF ha d'aprovar la col-locacidé de les armadures abans de comengar el formigonament.

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL,
en funcidé de la classe d'exposicid ambiental a que es sotmetra el formigd armat, segons l'article
27.1 del CODI ESTRUCTURAL.

Els sistemes auxiliars per a 1'armat de la peca formats per barres o filferros, encara que no formen
part de l'armadura, han de complir els recobriments minims, a efectes de garantir la durabilitat
de la peca.

Distancia lliure armadura parament: >= D maxim, >= 0,80 granulat maxim

(on: D diametre armadura principal o diametre equivalent)

Distancia lliure barra doblegada - parament: >= 2 D

La realitzacié dels ancoratges de les barres al formigd, pel que fa a la forma, posicid dins la
peca i llargaria de les barres ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a 1'article 49.5.1.
Tolerancies d'execucid:

- Llargaria solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargaria d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, minim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posicio: - En series de barres paral -leles: * 50 mm - En estreps i1 cércols: £ b/12 mm
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(on b es el costat menor de la seccid de 1l'element)

Les tolerancies en el recobriment i1 la posicid de les armadures han de complir 1'especificat a 1'UNE
36831.

BARRES CORRUGADES:

Es poden col -locar en contacte tres barres, com a maxim, de l'armadura principal i quatre en el
cas de peces comprimides, formigonades en posicidé vertical, on no sigui necessari realitzar
empalmaments en les armadures.

El diametre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diametre equivalent
es el de la seccid circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup) .
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactoriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 49.5.2.3 del CODI
ESTRUCTURAL.

Es prohibeix 1'empalmament per solapa en grups de quatre barres.

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb seccid igual o superior a la
secci6é de la barra solapada més gran.

Distancia lliure vertical i1 horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D maxim, >= 1,25
granulat maxim, >= 20 mm

Distancia entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direccid de 1'armadura:
>= longitud basica d'ancoratge (Lb)

Distancia entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distancia entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4
granulat maxim

Llargaria solapa: a x Lb neta:

(on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2; Lb neta valor de la taula 49.5.1.2.b del CODI
ESTRUCTURAL)

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjancant doblegadores mecaniques
i a velocitat constant, amb 1l'ajut de mandri, de manera que es garanteixi una curvatura constant
en tota la zona.

No s'han d'adrecar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

S'han de col -locar separadors per a garantir el recobriment minim i no han de produir fissures ni
filtracions al formigd. La disposicid dels separadors ha de complir 1'especificat en la taula 49.8.2
del CODI ESTRUCTURAL.

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix 1'Gs de fusta o qualsevol
material residual de construccidé (mad, formigd, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser
metal -lics.

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris segiients:

- El pes unitari per al seu calcul ha de ser el teoric

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del tedric, cal l'acceptacid expressa de la DF.
- El pes s'obtindra amidant la llargaria total de les barres (barra+cavalcament)

- L'escreix d'amidament corresponent als retalls esta incorporat al preu de la unitat d'obra com
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element
compost)

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Documento Basico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto
314/2006.

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbédigo Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segiients:

- Recepcid i aprovacidé del informe d'especejament per part del contractista.

- Inspeccid abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observacid dels

D, >= D maxim, >= 20 mm, >= 1,25

segilients punts: - Tipus, diametre, longitud i disposicidé de les barres i malles col -locades.
- Rectitud. - Lligams entre les barres. - Rigidesa del conjunt. - Netedat dels
elements.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Basicament el control de l'execucid esta confiat a la inspeccid visual de les persones que
1l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements técnics i experiencia son fonamentals
per aconseguir el nivell de qualitat previst.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Desautoritzacidé del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correccid adequades.
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P4 ESTRUCTURES
P4D ENCOFRATS | ALLEUGERIDORS

P4DC- ENCOFRAT PER A LLOSES | BANCADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P4DC-3UY1.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i desmuntatge dels elements metal -lics, de fusta, de cartrd, o altres materials que formen
el motlle on s'abocara el formigd.

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Neteja 1 preparacidé del pla de recolzament

- Muntatge i col -locacidé dels elements de l'encofrat i elements complementaris com ara matavius,
trencaaiglies, etc..

- Pintat de les superficies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant

- Tapat dels junts entre peces

- Col-locacié dels dispositius de subjeccid i travament

- Aplomat i anivellament de l'encofrat

- Disposicié d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui

- Humectacid de l'encofrat, si és de fusta

- Desmuntatge 1 retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.

CONDICIONS GENERALS:

Abans dels seu muntatge s'haura de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits
com a minim:

- Justificacidé de la seva seguretat, limit de les deformacions abans 1 despres del formigonat
- Planols executius del cindri i els seus components

- Plec de prescripcions tecniques del cindri i els seus elements com perfils metal -lics, tubs,
grapes, etc..

S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i1 desmuntatge del cindri o apuntalament
on figurin els requisits per a la seva manipulacid, ajust, contrafletxa, carregues, desclavament
i desmantellament.

La DF disposara d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les
especificacions del plec de condicions tecniques.

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rigids i resistents
per a garantir les tolerancies dimensionals i1 per a suportar, sense assentaments ni deformacions
perjudicials, les accions estatiques i dinamiques que comporta el seu formigonament i compactacié.
Es prohibeix 1'Gs d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigd, excepte quan
es faciliti a la DF certificat emes per una entitat de control, conforme els panells han rebut
tractament superficial que eviti la reaccidé amb els alcalis del ciment

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi
regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col-locacidé d'aquests productes.

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicacidé de revestiment ni la possible execucid de
junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a
treballar solidariament.

Abans de l'aplicacid, es facilitara a la DF. certificat on es reflecteixin les caracteristiques
del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigd

No s'ha d'utilitzar gas-o0il, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolucié.
Els encofrats hauran de complir les caracteristiques seglients:

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada

- Resisténcia a la pressid del formigd fresc i als efectes de la compactacid mecanica

- Alineacidé 1 verticalitat, especialment al creuament de pilars 1 sostres

- Manteniment geometric dels panells, motlles i encofrats, amb absencia d'esbombaments fora de
tolerancies

- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat

- Manteniment de caracteristiques que permetin textures 1 acabats especifics del formigd

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge facil, que s'ha de fer sense xocs ni
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sotragades.

Ha de portar marcada l'alcaria per a formigonar.

Abans de comencar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovacid per escrit de
l'encofrat.

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separacid depen de la carrega total de
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.

Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que 1'apuntalament resisteixi els esforcos
horitzontals produits durant 1l'execucid dels sostres, podent-se utilitzar els seglients
procediments:

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abracadores, resistint les empentes
horitzontals i un 2% com a minim de les carregues verticals

- Transmissidé d'esforcos a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i
rigidesa suficients

- Disposicié6 de torres de cindri a ambdues direccions i a les distancies adients

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a que els encofrats i motlles no impedeixin la lliure
retraccié del formigd.

Cap element d'obra podra ser desencofrat sense l'autoritzacidé de la DF.

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podra fer-se als tres dies de
formigonada la peca, si durant aquest interval no s'han produit temperatures baixes o d'altres causes
que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigd. Els costers verticals d'elements
de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes
excepcions anteriors.

La DF podra reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportu.

En obres d'importancia i que no es tingui l'experiéncia de casos similars o quan els perjudicis
que es puguin derivar d'una fissuracid prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informacid
que determinin la resisténcia real del formigd per a poder fixar el moment de desencofrat.

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigd al desencofrar, sense
l'autoritzacidé de la DF.

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigd s'han de tallar al ras
del parament.

En encofrats amb possibilitat de moviment durant 1'execucid (trepants o lliscants) la DF podra exigir
una proba sobre un prototip, préviament a la seva utilitzacid a 1'estructura, per tal de poder avaluar
el seu comportament durant 1'execucid

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre 1'entumiment de les mateixes
per 1'humitat del reg i del formigd, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament,
ni reprodueixin esforcos o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podra autoritzar un segellant
adient

Tolerancies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm

- Moviments del conjunt (L=1lum): <= L/1000

- Planor: - Formigd vist: + 5 mm/m, + 0,5% de la dimensid - Per a revestir: + 15 mm/m
Tolerancies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:
R it ittt e +
| 'Replanteig eixos |Dimensions Aplomat |Horitzontalitat)
1 L S S, 1 I 1 1
1 1 1 I 1 1
1 \Parcial | Total | | 1 1
| e e e b e e b o e e e — b o e e b e e e — | e e e e I
1 1 I 1 I I I
Rases i pous (£ 20 mm |+ 50 mm | - 30 mm |+ 10 mm | - !
i i i I+ 60 mm | i i
iMurs £ 20 mm £ 50 mm | £ 20 mm |+ 20 mm | + 50 mm
'Recalcats '+ 20 mm |+ 50 mm | - 1t 20 mm | - |
'Riostres '+ 20mm (£ 50 mm ;| £ 20 mm |+ 10 mm ; - |
|Basaments '+ 20 mm £ 50 mm ; + 10 mm |+ 10 mm | - |
|Enceps '+ 20mm (£ 50 mm ;| £ 20 mm |+ 10 mm ; - |
\Pilars '+ 20 mm j+ 40 mm ; + 10 mm |+ 10 mm | - |
|Bigues '+ 10 mm {+ 30 mm | £ 0,5 % | £ 2 mm | - |
i Llindes | - | - i+ 10 mm |} £ 5 mm | - |
iCercols | - | - i+ 10 mm |} £ 5 mm | - !
'Sostres '+ 5mm/m !+ 50 mm | - | - | - i
i Lloses | - £ 50mm | - 40 mm | + 2 % | + 30 mm/m |
i i i '+ 60 mm | i i
|Membranes | - £ 30 | - | - | - |
|Estreps | - 1250 mm | £ 10 mm |+ 10 mm | - |
Rt e +

MOTLLES RECUPERABLES:

Els motlles s'han de col -locar ben alineats, de manera que no suposin una disminucidé de la seccid
dels nervis de l'estructura.

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis
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formigonats.

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.
FORMIGO PRETENSAT:

Els encofrats proxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessaria per a que els
eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.

Els encofrats 1 motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han
de resistir la distribucid de carregues durant el tesat de les armadures i1 la transmissid de 1l'esforg
de pretesat al formigb.

El desmuntatge del cindri és realitzara d'acord amb el programa previst, que haura d'estar d'acord
amb el tesat de les armadures.

FORMIGO VIST:

Les superficies de 1l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises,
sense rebaves ni irregularitats.

S'han de col locar angulars metal -lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre
procediment eficag¢ per a gque les arestes vives del formigd resultin ben acabades.

La DF podra autoritzar la utilitzacidé de matavius per a aixamfranar les arestes vives.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que
absorbeixi 1'aigua continguda al formigd, i s'ha de comprovar la situacid relativa de les armadures,
el nivell, 1l'aplomat i la solidesa del conjunt

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.

La col -locacid dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construides.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves caracteristiques i les
condicions en que s'han d'utilitzar.

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.

En el cas que els encofrats hagin variat les seves caracteristiques geometriques per haver patit
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forcar per a que recuperin la seva forma
correcta.

Quan entre la realitzacid de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer
una revisid total de l'encofrat, abans de formigonar.

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a 1'obra les temperatures maximes i minimes
diaries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, aixi com la data en que s'ha formigonat
cada element.

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.

El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzara fins que el formigd assoleixi la resisténcia
necessaria per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforgos als que estara
sotmes amb posterioritat.

Es posara especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir
el 1liure moviment de les juntes de retraccid, assentament o dilatacid aixi com de les articulacions.
No es retirara cap puntal sense l'autoritzacid previa de la DF.

No es desapuntalara de forma sobtada, 1 es prendran precaucions que impedeixin 1l'impacte dels
sotaponts 1 puntals als sostres.

ELEMENTS VERTICALS:

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part
inferior de l'encofrat.

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la
compactacié del formigd. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigd arribi a la seva algaria.

En eépoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals
d'esveltesa més gran de 10.

ELEMENTS HORITZONTALS:

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la
contrafletxa necessaria per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera
concavitat a l'intradds. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil-lesima de la llum.
Els puntals es col -locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin carregues al terreny o
a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar gue no assentaran.
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars

Els puntals han de poder transmetre la forca que rebin i1 permetre finalment un desapuntalat senzill
Als ponts s'haura d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.

En epoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades
o plastics.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigd.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de 1l'encofrat
i els elements d'acabat de les cantonades per a formigd vist, com ara matavius, trencaaigiies o altres
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sistemes, aixi com la recollida, neteja i1 condicionament dels elements utilitzats.

La superficie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superficie total d'acord amb
els criteris seglients:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Als forats que no es dedueixin, 1'amidament inclou 1l'encofrat necessari per a conformar el perimetre
dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a
conformar el perimetre dels forats.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbédigo Estructural.

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

P4 ESTRUCTURES
P4E ESTRUCTURES D'OBRA DE FABRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

P4E0- ACER PER A ESTRUCTURES D'OBRA DE FABRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P4EO-DAVK.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Massissat d'estructures d'obra de fabrica de blocs de morter de ciment o d'argila expandida, i
armadures per al reforg d'estructura de fabrica de blocs de morter de ciment, d'argila expandida
o de blocs de ceramica d'argila alleugerida.

S'han considerat les unitats d'obra seglents:

- Muntatge i col -locacidé de 1l'armadura de reforc de parets de blocs de morter de ciment, d'argila
expandida o de blocs ceramics alleugerits, formada per barres corrugades, col -locades a 1l'interior
dels blocs o en els junts horitzontals

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

En el cas d'armadures:

- Preparacidé de la zona de treball

- Tallat i doblegat de 1l'armadura

- Neteja de les armadures

- Col -locacidé dels separadors

- Muntatge i col-locacié de 1l'armadura

- Subjeccid dels elements que formen 1'armadura

ARMADURES:

Les armadures col -locades han de ser netes, sense oxids no adherents, pintures, greixos ni altres
substancies perjudicials.

Els diametres, la forma, les dimensions i la disposicidé de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.

El recobriment de proteccid, en el seu cas, ha de ser continu i uniforme en tota 1l'armadura.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.

L'ancoratge pot ser per prolongacidé recta, ganxo, potes o forquilla.

No s'accepten els ancoratges per prolongacidé recta o potes, en barres llises de diametre > 8 mm.
No s'accepten els ancoratges per ganxos, potes o forquilla, en barres sotmeses a esforcos de
compressio.

Els ancoratges de les barres de l'armadura al formigd (forma, disposicid dins la peca, llargaria,
etc.), han de complir l'especificat en l'article 7.5.2 del DB-SE-F.

Diametre nominal de les barres: >= 6 mm

Distancia lliure entre dues armadures solapades: >= 2D, >= 20 mm

Distancia lliure entre armadures properes paral -leles: >= mida granulat maxim + 5 mm; >= D maxim;
>= 10 mm

Gruix del recobriment de 1l'armadura: >= 20 mm, >= D

Les tolerancies en el recobriment i la posicid de les armadures han de complir 1l'especificat a 1'UNE
36831.
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2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

ARMADURES :

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjancant doblegadores mecaniques
i a velocitat constant, amb l1'ajut de mandri, de manera que es garanteixi una curvatura constant
en tota la zona.

S'ha d'utilitzar separadors o estreps si és necessari per a garantir el recobriment minim.

Les armadures s'han de subjectar entre elles, quan sigui necessari, per tal de garantir que
mantinguin la seva posicidé durant la col -locacidé del morter o formigbd.

Ha de tenir la docilitat necessaria per tal d'omplir completament els forats en els que s'aboca
i sense segregacions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ARMADURES :

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris seglients:

- El pes unitari per al calcul ha de ser el teoric

- Per a poder utilitzar un valor diferent del teoric cal 1l'acceptacid expressa de la DF

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Basico de Seguridad estructural Fébrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbédigo Estructural.

P4 ESTRUCTURES
P4E ESTRUCTURES D'OBRA DE FABRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

P4E2- FORMIGO PER A ESTRUCTURES D'OBRA DE FABRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Massissat d'estructures d'obra de fabrica de blocs de morter de ciment o d'argila expandida, i
armadures per al reforg¢ d'estructura de fabrica de blocs de morter de ciment, d'argila expandida
o de blocs de ceramica d'argila alleugerida.

S'han considerat les unitats d'obra seglents:

- Formigonament de la fabrica de blocs, amb formigd de central o elaborat a l'obra i col-locat
manualment.

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

En el cas de formigonament:

- Preparacidé de la zona de treball

- Humectacié de l'encofrat

- Abocada del formigd

- Compactacidé del formigd mitjangant vibratge

- Cura del formigd

- Proteccidé de la paret de qualsevol accid mecanica no prevista en calcul

FORMIGONAMENT :

El formigd col -locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posicid prevista a la DT.

En compactar el formigd han de quedar plens tots els forats.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

FORMIGONAMENT :

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre
quan es prevegi que durant les 48 h segiients la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests
limits, el formigonament requereix precaucions explicites i 1'autoritzacid de la DF En aquest cas,
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de 1'obra, per a poder verificar la resistencia
realment assolida.

La temperatura dels elements on s'aboca el formigé ha de ser superior als 0°C.

El formigdé s'ha de posar a l'obra abans que comenci 1'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La zona que s'ha de formigonar, ha d'estar neta, sense restes de morter o runa.

En el moment de l'abocada la fabrica ha de tenir la resistencia necessaria per tal de suportar la
pressidé del formigd fresc.

La compactacidé s'ha de realitzar per vibratge. El gruix maxim de la tongada depen del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.

S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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FORMIGONAMENT :

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Basico de Seguridad estructural Fébrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbédigo Estructural.

P4 ESTRUCTURES
P4AE ESTRUCTURES D'OBRA DE FABRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

P4E5- PARET ESTRUCTURAL D'OBRA DE FABRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P4E5-DKO7.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execucid de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de ciment
o d'argila expandida premoldejats, foradats o massissos, col -locats amb morter de ciment, morter
mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per a quedar vist o per a revestir.
L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Replanteig de les parets

- Col-locat i1 aplomat de les mires de referéencia a les cantonades

- Marcat de les filades a les mires i1 estesa dels fils

- Col -locacidé de plomades en arestes 1 voladissos

- Col-locacidé de blocs humitejant la superficie de contacte amb el morter

- Repas dels junts i neteja del parament

- Proteccidé de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals

- Proteccid6 de 1l'obra executada de la pluja, les gelades 1 les temperatures elevades

- Proteccidé de l'obra de fabrica dels cops, pelades 1 de les esquitxades de morter

CONDICIONS GENERALS:

La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada.

En 1'execucid de 1'element s'han de complir les prescripcions establertes en 1'article 3 de la norma
DB-SE-F, en especial les que fan referencia a la durabilitat dels component: peces, morters i
armadures, en el seu cas, en funcidé de les classes d'exposiciod.

Les filades han de ser horitzontals.

Les peces han d'estar col -locades a trencajunt.

Els junts han d'estar plens de morter.

Per a la realitzacid de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.

En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit
que el través de la peca.

Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unidé s'ha de fer per mitja d'elements auxiliars,
d'acord amb els criteris fixats per la DF.

Les obertures han de portar una llinda resistent.

El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigdé i armades.

Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de formigd
i armades, formant un pilar del terra al sostre.

El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-1i tots els esforcos i
en qualsevol cas ha de ser com a minim 65 mm.

Ha d'haver-hi els junts de dilatacid necessaris per tal de permetre els moviments de 1'element sense
que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposicié i dimensions dels junts
han de complir l'especificat a la DT.

Les regates, en el seu cas, han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.

En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondaria <=
5 mm.

Gruix dels junts:

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm

- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm

Cavalcament de la peca en una filada: >= 0,4 x gruix de la peca, >= 40 mm
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Massissat del junt vertical:

- Alcaria de morter: Gruix de la peca

- Fondaria del morter: >= 0,4 x través de la peca

Recolzament de carregues puntuals: >= 100 mm

Tolerancies d'execucid:

L'element executat ha de complir les tolerancies definides a la DT o en el seu defecte, les seglients:
- Replanteig d'eixos parcials: £ 10 mm

- Replanteig d'eixos extrems: = 20 mm

- Distancia entre obertures: + 20 mm

- Alcaria: £ 15 mm/3 m, * 25 mm/total

- Horitzontalitat de les filades: £ 2 mm/m; + 15 mm/total

- Gruix dels junts: £ 2 mm

- Aplomat en una planta: * 20 mm

- Aplomat total: £ 50 mm

- Axialitat: £ 20 mm

- Planor dels paraments en 1 m: £ 5 mm

- Planor dels paraments en 10 m: + 20 mm

- Gruix: - Fabrica al llarg o través: + 5% - Altres fabriques: £ 25 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-1li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja.
Fora d'aquests limits, s'ha de revisar 1l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les
parts afectades.

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han
fet.

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.

S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col -locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté additiu
hidrofugant.

Les peces que han de reblir-se de formigd han de tenir la humitat necessaria abans de 1'abocada,
per tal de no absorbir l'aigua del formigd. Si el bloc conté additiu hidrofugant, ha d'estar sec.
Les peces s'han de col -locar refregant-les sobre un 11it de morter, sempre que ho permeti la dimensid
de la peca, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.

No es poden moure les peces una vegada col -locades. Per corregir la posicid s'ha de treure la peca
i el morter i tornar-la a col-locar.

El formigdé de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar per tongades, i
ha de quedar compactat i1 sense buits dins de les peces.

En el moment de l'abocada la fabrica ha de tenir la resistéencia necessaria per tal de suportar la
pressidé del formigd fresc.

Cal protegir 1l'obra executada de les accions fisiques o climatiques fins que hagi assolit la
resistencia suficient.

Quan s'interromp 1l'execucid, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar 1'accid de 1'aigua
de pluja sobre els materials.

Durant l'adormiment s'ha de mantenir 1'humitat de l'element, principalment en condicions
climatiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).

Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les
accions del vent, de l'execucid de l'obra o d'altres.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT, amb deduccidé de la superficie
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris segiients:

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, 1l'amidament inclou la feina de fer
els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col -locacidé dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en quée aquesta col -locacid es compta a
part.

Inclouen 1l'execucid de tots els treballs necessaris per a resoldre 1'obertura, pel que fa a brancals
i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

- Comprovacidé del replanteig de la planta i de l'alcat dels tancaments.

- Inspeccid abans, durant i després de l'execucid de les parets de carrega de blocs dels seglients
punts: - Humitat dels blocs - Col -locacibd - Obertures - Travat - Junts de
control

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en carrega.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
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Inspeccid visual de la unitat acabada.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de serveil previstes en projecte
i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.

No s'ha de permetre la continuacidé dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execucib.

Suspensid dels treballs i correccid de les desviacions observades a carrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

P9 FERMS | PAVIMENTS
P93 BASES, SOLERES | RECRESCUDES

P931- BASE DE FORMIGO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P931-10RTN.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de subbase o base de formigd per a suport de paviment.

Es considera estesa i vibracidé manual la col -locacidé del formigd amb regle vibratori, i estesa i
vibracidé mecanica la col-locacié del formigd amb estenedora.

En actuacions de reparacidé, s'han considerat els graus de dificultat segiients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuaciéd: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en quée hi ha una interferencia propia de 1'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny
de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat
de la maquinaria, per l'elevada presencia de guals particulars i passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacid de la
calcada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuacid per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important - Actuacions en les que
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on
s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a 1'ambit de 1l'actuacid en funcid de 1'amplaria de la vorera, calcada
o plataforma tunica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuaciod: - Sense afectacid
per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques -
Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuacid

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

CONDICIONS GENERALS:

La superficie acabada ha d'estar reglejada.

No ha de tenir esquerdes ni discontinuitats.

Ha de formar una superficie plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i
a les rasants previstes.

Ha de tenir junts de dilatacidé fets a distancies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplaria
i han d'estar plens d'un material flexible.

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els
junts de retraccio.

La resisténcia caracteristica del formigd es comprovara d'acord amb l'article 57 del CODI
ESTRUCTURAL.
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Tolerancies d'execucid:

- Gruix: - 15 mm

- Nivell: + 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigd fresc.
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resisteéncia prevista, s'ha de mantenir
humida la superficie del formigd amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat
i les condicions climatologiques del 1lloc.

Aquest procés ha de durar com a minim:

- 15 dies en temps calords i sec

- 7 dies en temps humit

La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h segiients a la seva formacio.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbédigo Estructural.

P9 FERMS | PAVIMENTS
P9E PAVIMENTS DE PANOT | RAJOLA HIDRAULICA

P9E1- PAVIMENT DE PANOT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9E1-V6RO.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de paviments de panot.

S'han considerat els casos seglients:

- Paviments de panot col-locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra
- Paviments de panot col -locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra
En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat segiients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacid: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en que hi ha una interferencia propia de 1l'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny
de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat
de la maquinaria, per l'elevada presencia de guals particulars i1 passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacid de la
calcada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuacid per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important - Actuacions en les que
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on
s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a 1'ambit de 1l'actuacid en funcid de 1l'amplaria de la vorera, calcada
o plataforma tnica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuaciod: - Sense afectacid
per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques -
Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuacid

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

En la col-locacié a l'estesa amb sorra-ciment:

- Preparacidé i1 comprovacidé de la superficie d'assentament

- Col-locacié de la capa de sorra, en el seu cas

- Col-locacidé de la sorra-ciment

- Col-locacidé de les peces de panot

- Humectacidé de la superficie

- Confeccidé 1 col -locacidé de la beurada
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En la col-locacidé a truc de maceta amb morter:

- Preparacidé i1 comprovacidé de la superficie d'assentament

- Col-locacié de la capa de sorra, en el seu cas

- Col -locacidé de la capa de morter

- Humectacidé de les peces per col -locar

- Col-locacidé de les peces

- Humectacidé de la superficie

- Confeccidé i col-locacidé de la beurada

CONDICIONS GENERALS:

El paviment ha de formar una superficie plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar
a les alineacions i a les rasants previstes.

En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superficials.
Les peces han d'estar col-locades a tocar i alineades.

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.

Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la
DT.

Excepte en les zones classificades com d'us restringit pel CTE no s'admetran les discontinuitats
segiients en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferéncia de nivell de més de 6 mm

- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent gque no excedeixi del
25%

- En les zones interiors de circulacidé de persones, no presentara perforacions o forats pels que
es puguil introduir una esfera de 15 mm de diametre

Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.

Ha de tenir junts laterals de contraccid cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests
junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contraccié de la base.

Els junts que no siguin de contraccidé han de quedar plens de beurada de ciment portland.
Pendent transversal: >= 2%

Tolerancies d'execucid:

- Nivell: £+ 10 mm

- Planor: + 4 mm/2 m

- Rectitud dels junts: + 3 mm/2 m

- Replanteig: + 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'han de col -locar comengant per les vorades o els murets.

Una vegada col -locades les peces s'ha d'estendre la beurada.

No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a 1l'estiu i1 48 h a 1'hivern.
COL -LOCACIO AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.

Les peces per col -locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin l'aigua del
morter.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deduccidé de la superficie
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris seglients:

- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen 1l'acabament especific dels acords a les vores, sense que comporti 1'as
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PAVIMENT COL -LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segiients:

- Control d'execucid i acabats de la base de formigd sobre la que es col -loquen les peces de panot.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col -locacib.

- Inspeccid del procés d'execucid, d'acord a les indicacions del plec.

- Comprovacidé topografica de les alineacions i condicions generals d'acabat.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

- Inspeccid visual de la unitat acabada.

- Comprovacidé topografica de les alineacions i condicions generals d'acabat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correccid per part del contractista, dels defectes de col -locacid segons les instruccions de la
DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.
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P9 FERMS | PAVIMENTS
P9H PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

P9H5- PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

POH5-E82U.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mescla bituminosa tipus formigd bituminds, resultat de la combinacidé d'un betum asfaltic, granulats
amb granulometria continua, pols mineral, 1 eventualment additius, de manera que totes les
particules del granulat quedin recobertes per una pel -licula homogénia de lligant, fabricada,
col -locada 1 compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient.

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat seglients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacid: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en que hi ha una interferencia propia de 1l'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny
de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat
de la maquinaria, per l'elevada presencia de guals particulars i passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacid de la
calcada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuacid per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/0 per estar en una zona amb trafic rodat important - Actuacions en les que
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on
s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a 1'ambit de 1'actuacid en funcid de 1l'amplaria de la vorera, calcada
o plataforma tunica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a 1l'actuaciod: - Sense afectaciod
per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques -
Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuacid

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Estudi de la mescla i obtencidé de la férmula de treball i aprovacid d'aquesta per la DO

- Realitzacidé del tram de prova 1 aprovacidé d'aquest per la DO

- Comprovacié de la superficie d'assentament

- Extensidé de la mescla

- Compactacié de la mescla

- Execucidé de junts de construccid

- Proteccié del paviment acabat

CONDICIONS GENERALS:

La superficie acabada ha de ser de textura homogenia, uniforme i sense segregacions.

S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplaria.

Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.

La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als
valors seglients:

- Capes de gruix >= 6 cm: 98%

- Capes de gruix < 6 cm: 97%

L'Index de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG-3/75 MD-11/00/(FOM 2523/2014),
obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3 ha de complir els valors de les taules
542.14.a o 542.14.b del PG-3.

En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el metode volumetric (UNE-EN 13036-1)
i la resistencia al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes grans que els
valors de la taula 542.15 del PG 3.

Tolerancies d'execucid:

- Amplaria del semiperfil: ©No s'admeten amplaries inferiors a les teoriques

Nivell de les capes intermitges i de rodadura: + 10 mm

Pagina: 116



PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON INDUSTRIAL
SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D'OLERDOLA

Nivell de la capa base: £ 15 mm

- Gruix de la capa: No s'admeten gruixos inferiors al teorics

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

L'equip de treball, central de fabricacid, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de
compactacidé, ha de complir les especificacions de l'article 542.4 del PG-3.

S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de
Prescripcions Tecniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realitzacié del
tram de prova com a part integrant de 1l'obra en construccié.

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la férmula
de treball i si sén acceptables o no els equips proposats pel Contractista.

Durant 1l'execucidé del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondéncia, al seu cas, entre els
metodes de control de la dosificacid del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts
als Plecs de Prescripcions Técniques Particulars, i altres metodes rapids de control.

Excepte autoritzacid expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la
temperatura ambient a 1'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre fos
inferior a 5 cm, en aquest cas el limit sera de 8°C. Amb vent intens, despres de gelades o a taulers
d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests limits, en funcid dels resultats de compactacid
obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de precipitacions atmosferiques.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha d'assentar-se
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies establertes. Si en aquesta
superficie hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans
de l'execucid de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.

La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir 1'indicat
als articles 510 1 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimacid o
d'adheréncia, que ha de complir l'especificat en els articles 530 6 531 del PG-3.

Si la superficie estigués constituida per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni,
s'hauran d'eliminar mitjancant fressat els sobrants de lligant i1 segellar les zones massa
permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. Es comprovara especialment que
transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments aplicats, no queden restes
d'aigua a la superficie. També, si ha passat mol temps des de la aplicacid, es verificara que la
seva capacitat d'unidé amb la mescla bituminosa no ha disminuit de forma perjudicial; en caso
contrari, el Director de las Obres podra ordenar la execucid d'un reg d'adherencia addicional.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecanicament comencant per la vora inferior de la capa i amb la
major continuitat possible, per franges horitzontals. L'amplaria de les franges s'ha d'estudiar
per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.

Després d'haver estes i compactat una franja, s'ha d'estendre la seglient mentre la vora de la primera
es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar un junt
longitudinal.

L'estenedora s'ha de regular de forma que la superficie de la capa estesa resulti llisa i uniforme,
sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant
i seccid transversal indicades a la DT del Projecte, amb les tolerancies indicades a l'epigraf
542.7.2 del PG 3.

L'estesa s'ha de fer amb la major continuitat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a
la produccidé de la central de fabricacidé de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es
comprovara que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de 1'estenedora i a sota d'aquesta,
no baixi de la prescrita en la férmula de treball per a 1l'inici de compactacid, en cas contrari
cal executar un junt transversal.

En obres sense manteniment de la circulacid, per a carreteres amb calcades separades amb superficies
a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzara la extensid de qualsevol capa bituminosa a ample
complet, treballant si fos necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament desfasades, evitant junts
longitudinals. A la resta de situacions, desprées d'haver estes i compactat una franja, s'estendra
la segiient mentre la vora de la primera estigui encara calenta i en condicions de ser compactada;
en caso contrario, s'executara un junt longitudinal.

La compactacié s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funcid dels resultats del tram de
proves fins que se assoleixi la densitat especificada a l'epigraf 542.7.1. S'haura de fer a la
temperatura mes alta possible sense superar la maxima prescrita a la fédrmula de treball i sense
que es produeixin desplagaments de la mescla estesa, 1 es continuara, mentre la mescla estigui en
condicions de ser compactada i1 la seva temperatura no sigui inferior a la minima prescrita a la
féormula de treball.

En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautx(t i en mescles
bituminoses amb addicidé de cautxu, es continuara obligatoriament el procés de compactacid fins que
la temperatura de la mescla baixi de la minima establerta a la férmula de treball, encara que s'hages
assolit previament la densitat especificada a l'epigraf 542.7.1.

La compactacié s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistematica. Si l'estesa de la
mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de
compactacié per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a minim.

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més proxim a l'estenedora; els seus canvis
de direccidé s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han
de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactacid estiguin nets i, si és precis,
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humits.

En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades
quedin a un minim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin desplacades a un minim de
15 cm un de l'altra.

A l'estendre franges longitudinals contiglies, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos
superior al minim fixat en la férmula de treball per acabar la compactacid, la vora d'aquesta franja
s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superficie plana i vertical. Se 1i ha d'aplicar
una capa uniforme i lleugera de reg d'adherencia segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar
1l'emulsid suficientment. A continuacid, s'ha d'escalfar el junt i estendre la segiient franja contra
ella.

Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de disposar
els recolzaments necessaris per als elements de compactaciod.

La capa executada només es pot obrir a la circulacid quan assoleixi la temperatura ambient en tot
el seu gruix, o be, previa autoritzacidé de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60°C. En aquest
cas s'han d'evitar les parades i canvis de direccid sobre la capa fins que aquesta assoleixi la
temperatura ambient.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA:

t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions tipus
especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de
control de cada lot.

L'abonament dels treballs de preparacid de la superficie d'assentament correspon a la unitat d'obra
de la capa subjacent.

No sén d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimacidé o d'adherencia.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme,
de la Instruccién Técnica de Carreteras.

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales
basicos, a firmes y pavimentos, y a seflalizacidén, balizamiento y sistemas de contencién de vehiculos
(PG-3) .

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execucid d'un
tram de prova, per comprovar:

- La féormula de treball

- Els equips proposats pel contractista

- La forma especifica d'actuacid dels equips

- La correspondencia entre els metodes de control de fabricacidé i1 els resultats in situ

En l'execucidé d'una capa:

- Inspeccid visual de 1'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura
ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferencia

- Presa de mostres 1 preparacidé de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida maxima del granulat
es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides maximes del granulat superiors, al menys un cop al
dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors seglients: - 500 m de calcada
- 3.500 m2 de calcada - la fraccid construida diariament

- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors

- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el metode d'assaig de 1'annex B de 1'UNE-EN
13108-20

- Determinacidé per a cada lot de la densitat de referéencia per a compactacid

- Dosificacié del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqliencia que estableixi el DO, sobre les
mostres de les provetes

- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqgliencia que estableixi el
DO, sobre les mostres de les provetes

- Gruix de l'estesa, mitjancant punxdé graduat amb la freqliencia que estableixi el DO

- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats

- Que funcionen els dispositius d'humectacid, neteja i proteccid dels compactadors

- E1 llast, pes total i en el seu cas, pressidé d'inflament dels dels compactadors

- La frqgtiéncia i l'amplitud en els compactadors vibratoris

- Nombre de passades de cada compactador

- Temperatura de la superficie de la capa en acabar la compactacid

Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epigraf 542.9.4 del PG 3.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Es considerara un lot, que s'acceptara o rebutjara en bloc, al menor que resulti d'aplicar els
seglients criteris:

- 500 m de calcada

- 3.500 m2 de calcada
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- la fraccidé construida diariament

Extraccid de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per determinar:
- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de 1'annex
B de 1'UNE-EN 13108-20

Comprovacié d'adheréncia entre capes segons NLT-382

- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de 1larg, 24 h despres de la seva execucid
i abans d'estendre la capa segiient, determinant 1'IRI segons NLT 330, i epigraf 542.9.4 del PG 3
En capes de rodadura:

Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat
aleatoriament

- Determinacié de la resistencia al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargaria de la obra,
abans de la posada en servei.

Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epigraf 542.9.4 del PG 3.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.

Els criteris d'acceptacidé o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment
d'algun dels parametres de control son els indicats a l'epigraf 542.10 del PG 3.

P9 FERMS | PAVIMENTS
P9L REGS SENSE GRANULATS

P9L1- REG AMB LLIGANT HIDROCARBONAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

POL1-E97Z,POL1-E97K.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Regs amb emulsions bituminoses.

S'han considerat els seglients regs amb emulsions bituminoses:

- Reg d'imprimacid (IMP)

- Reg d'adherencia (ADH)

- Reg de cura (CUR)

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

En el reg d'imprimacidé o de cura amb emulsidé bituminosa:

- Preparacidé de la superficie existent.

- Aplicacidé del lligant bituminés.

- Eventual extensidé d'un granulat de cobertura.

En el reg d'adherencia:

- Preparacidé de la superficie existent.

- Aplicacidé del lligant bituminés.

CONDICIONS GENERALS:

El reg ha de tenir una distribucidé uniforme i no pot quedar cap tram de la superficie tractada sense
lligant o producte de cura.

REG D'IMPRIMACIO:

Estara efectuat amb alguna de les segiients emulsions bituminoses:

- C50BF4 IMP

- C60BF4 IMP

Dotacidé del lligant:

- Quantitat que sigui capag¢ d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un periode de 24 h.
- En tots els casos: > = 500 g/m2.

REG D'ADHERENCIA:

El tipus d'emulsidé utilitzada es trobara dins de les indicades a l'article 531 del PG3.
Dotacidé del lligant:

- En tots els casos: >= 200 g/m2.

- La capa superior és una mescla bituminosa discontinua en calent o drenant, o una capa tipus formigd
bituminés: >= 250 g/m2.

Adheréncia entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i una altra de material
tractat amb conglomerant hidraulic, (NLT 382):

- Una de les capes és de rodament: >= 0,6 MPa.
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- Resta dels casos: >= 0,4 MPa.

REG DE CURA:

El tipus d'emulsidé utilitzada sera una de les seglients:

- C60B3 CUR

- C60B2 CUR

Dotacié del lligant:

- Quantitat que garanteixi la formacidé d'una pel -licula continua, uniforme i impermeable.

- En tots els casos: >= 300 g/m2.

REG D'IMPRIMACIO O DE CURA:

En els casos en que siguil necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una distribucid uniforme.
El granulat utilitzat, en el seu cas, sera sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o una barreja
de totes dues 1 estara exempt de tot tipus de materies estranyes.

Ha de complir, a més, les seglients condicions:

- % material que passa pel tamis 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 %

- % particules inferiors al tamis 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: < 15 %

- Equivalent de sorra per a la fraccié 0/4 de 1l'arid, segons Annex A UNE-EN 933-8: > 40

- Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plastic

La dotacidé del granulat de cobertura:

- La minima necessaria per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la proteccid del reg sota
l'accidé del transit.

- En tots els casos: < =6 1/m2, > =4 1/m2.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Abans d'efectuar el reg es comprovara que la superficie a regar estigui neta i sense matéria solta.
Es protegiran els elements constructius o accessoris de l'entorn, perque quedin nets una vegada
aplicat el reg.

Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o en cas de pluja.

Aquest limit es podra reduir a 5°C quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar i la DF ho
autoritzi.

Es comprovara que la superficie a regar compleix les condicions especificades per a la unitat d'obra
corresponent, en cas contrari s'efectuaran les correccions necessaries segons les indicacions de
la DF.

S'aplicara l'emulsi6 amb la dotacidé 1 temperatura aprovada per la DF.

S'evitara la duplicacié de la dotacidé en els junts de treball transversals.

Quan el reg es faci per franges, l'estesa del lligant es superposara lleugerament en la unid de
dues franges.

REG D'IMPRIMACIO:

En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regara lleugerament amb aigua la superficie existent,
sense arribar a formar tolls.

Es dividira la dotacid prevista per a la seva aplicacidé en dues vegades, si la correcta execucid
del reg ho requereix i la DF ho considera oportu.

La seva aplicacid es coordinara amb la posada en obra de la capa bituminosa sobreposada, de manera
que l'emulsidé no perdi efectivitat com a element d'uniod.

No es podra circular sobre el reg fins que no s'hagi absorbit tot el 1ligant i durant les 4 h segiients
a l'extensid de 1l'arid de cobertura, si s'escau.

L'arid de cobertura s'estendra, segons el parer de la DF, quan sigui necessari fer circular vehicles
per sobre del reg, o quan s'observi que ha quedat part sense absorbir passades 24 h de 1l'aplicaciod
del lligant. L'extensid es fara per mitjans mecanics de forma uniforme i amb la dotacid aprovada
per la DF.

REG D'ADHERENCIA:

Si s'aplica sobre un paviment bituminés existent s'eliminaran préviament els excesos de lligant
i es repararan els desperfectes que puguin impedir una perfecta unid entre les capes bituminoses.
La seva aplicacidé es coordinara amb la posada en obra de la capa superior, de manera que s'hagi
produit el trencament de l'emulsid, perd sense que hagi perdut efectivitat com a element d'unid.
Es prohibira la circulacié fins que s'hagi produit el trencament del lligant en tota la superficie
aplicada.

REG DE CURA:

S'aplicara després de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h des de la seva
finalitzacidé. Durant aquest temps la superficie es mantindra humida.

El granulat de cobertura s'estendra, segons el parer de la DF, quan s'hagi de fer circular transit
per sobre del reg. L'extensid es fara per mitjans mecanics de forma uniforme i amb la dotacid aprovada
per la DF

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

SENSE ESPECIFICAR DOTACIO:

t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.

No sén d'abonament els excessos laterals.

DOTACIO EN KG/M2:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

No sén d'abonament els excessos laterals.
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REG D'IMPRIMACIO O DE CURA:

Queda incldos en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al transit.
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales
basicos, a firmes y pavimentos, y a sefializacién, balizamiento y sistemas de contencién de vehiculos
(PG-3) .

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Es considera com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris segiients:

- Una longitud de 500 m de calcada.

- Una superficie de 3.500 m2 de calgada.

- La superficie regada diariament.

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Dotacidé mitjana del lligant residual mitjancant assecat en estufa i pesatge de mostres recollides
en safata, en un nombre de punts >=3.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Les condicions d'acceptacidé sén les seglients:

- Regs d'imprimacidé i de cura: - Dotacidé mitjana de lligant residual: + 15 % de la prevista.
- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els limits.
- Regs d'adherencia: - Dotacié mitjana de 1lligant residual: + 15 %, -10 % de la prevista -

Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els limits fixats.

Actuacid en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D'ADHERENCIA:

En els lots definits anteriorment, i després d'estendre la capa de mescla bituminosa superior, les
tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Adheréncia entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis extrets en punts aleatoris.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN REGS
D'ADHERENCIA:

Les condicions d'acceptacidé sén les seglients:

- Valor mitja de l'adheréencia entre capes, en cada lot: - Una de les capes és de rodament: >=
6 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de 6 MPa. - Dues capes intermedies:
>=4 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de 4 MPa.

Actuacid en cas d'incompliment:

- Adherencia mitjana obtinguda < 90 % del valor previst: es fresara la capa de mescla bituminosa
superior i es reposara el reg d'adherencia i la capa esmentada. Per compte del contractista.

- Adherencia mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalitzacid econdmica del 10 % de la
mescla bituminosa superior.

PB PROTECCIONS | SENYALITZACIO
PBA SENYALITZACIO HORITZONTAL

PBA3- PINTAT DE MARQUES LONGITUDINALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PBA3-DXJO0.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pintat sobre paviment de marques vials, formant linies o signes, amb finalitats informatives i
reguladores del transit.

S'han considerat les marques segiients:

- Marques longitudinals

S'han considerat els llocs d'aplicacidé seglients:

- Vials publics

- Vials privats

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Preparaci6 de la superficie existent
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- Replanteig i1 premarcat

- Aplicacidé de la marca vial

- Proteccions provisionals durant l'aplicacidé i el temps d'assecat

CONDICIONS GENERALS:

Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels segiients tipus:

- En funcidé de la seva vida util: - Permanents (P) - Temporals (T)

- En funcié de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexid: - Tipus 0 (NR): no
retrorreflectants - Tipus I (R): retrorreflectants en sec - Tipus II (RW):
retrorreflectants en sec i amb humitat - Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat
i amb pluja

- En funcidé de les seves propietats de resistencia al lliscament: - Estructurades (E) -
No estructurades (NE)

- En funcidé d'altres usos especials: - Sonores (S) - Facils d'eliminar (F) - De emmarcar
(B) - Emmascaradora (M) - En forma de tauler d'escacs (D)

- En funcid de la forma d'aplicacid: - Marques vials "in situ" - Marques vials prefabricades

La marca vial o sistema de senyalitzacid horitzontal estara formada per un material base i en el
seu cas, unes addicions de materials de pre-barrejat i/o de post-barrejat en les proporcions
indicades a les instruccions d'aplicacidé del sistema.

El material base estara constituit per pintures, plastics en fred o per termoplastics.

Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat ditrna,
resisténcia al lliscament i color, han de complir les especificacions de la UNE-EN 1436 i es
determinaran amb els métodes establerts en aquesta norma.

Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicacié indicades a la DT.

Han de tenir les vores netes i ben perfilades.

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i1 duradera.

Dosificacié6 estandard del material base per a marques vials permanents:

- Pintures: 720 g/m2

- Termoplastics en capa fina: 3000 g/m2

- Termoplastics en capa gruixuda: 5000 g/m2

- Plastics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2

- Plastics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2

Tolerancies d'execucid:

- Replanteig: * 3,0 cm

- Dosificacidé de pintura i microesferes: - 0%, + 20%
MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS:

El material base de la marca vial portara incorporades, per pre-barrejat i/o post-barrejat,
microesferes de vidre que 1li conferiran el caracter retrorreflectant.

La retrorreflexid de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podra reforgar mitjancant
propietats especials en la seva textura superficial, microesferes de vidre gruixudes, o altres
mitjans.

Dosificacid estandard de microesferes de vidre i carregues antilliscants de post-barrejat afegides
al material base:

- Pintures: 480 g/m2

- Termoplastics en capa fina: 500 g/m2

- Termoplastics en capa gruixuda: 500 g/m2

- Plastics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2

- Plastics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2

MARQUES VIALS EN CARRETERES:

Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de 1'Estat seran, d'acord amb la norma UNE-EN
1436, dels seglients tipus:

- En funcidé de la seva vida util: - Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la
senyalitzacidé horitzontal de carreteres amb transit convencional.
- En funcidé de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexid: - Tipus II (RW): marca

vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la retrorreflexid en sec i amb humitat. -
Tipus II (RR): marca vial estructurada dissenyada per a mantenir la retrorreflexid en sec, amb
humitat i pluja.

- En funcié d'altres usos especials: - Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes
sonors 1 mecanics (vibracions). Seran permanents i de tipus II (RR). - De emmarcar (B): marca
vial permanent de color negre, utilitzada a l'emmarcat de marques vials per a millorar el seu
contrast. - En forma de taulell d'escacs (D) : marca vial permanent de color vermell, utilitzada
per a senyalitzacid d'accés a un 11lit de frenada.

Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les caracteristiques especificades
a la taula 700.2a del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per
a les de color negre i vermell respectivament.

La marca vial tindra la classe de durabilitat adequada a les caracteristiques de la carretera a
la que s'ha d'aplicar. En funcié del factor de desgast, calculat segons les especificacions de
l'article 700.3.4.1 del PG 3 vigent, la durabilitat dels requisits, assajada d'acord amb la norma
UNE-EN 13197, complira:

- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7
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- Marques vials de color vermell: >= classe P4

El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicacid seran compatibles amb el suport sobre
el que s'ha d'aplicar:

- En actuacions de repintat: complira els criteris de compatibilitat amb la marca vial existent,
d'acord amb la taula 700.9 del PG 3 vigent.

- En aplicacions sobre paviment nou: sera conforme amb els criteris establerts a la taula 700.10
del PG 3 vigent.

Els requisits de comportament de les marques vials, durant el periode de garantia, han de complir
amb les caracteristiques especificades a la taula 700.11 del PG 3 vigent, per a les de color blanc
i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i1 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.

No podra aplicar-se la marca vial:

- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3°C al punt de rosada.

- Quan el paviment estigui humit.

Abans de comencar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de proteccid del transit i
les senyalitzacions auxiliars.

No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulacidé sense haver col -locat la corresponent
senyalitzacid, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames
i dimensions es correspondran amb 1l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i cataleg d'Elements
de Senyalitzacid, Abalisament i Defensa per a circulacid vial.

L'aplicacidé de la marca vial es realitzara d'acord amb les instruccions del sistema de senyalitzacid
vial horitzontal, subministrat pel fabricant, que inclouran com a minim:

- Identificacié del fabricant

- Dosificacions

- Tipus 1 proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas

- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat

La maquinaria i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits que estableix
l'article 700.5 del PG 3 vigent i es classificaran i1 caracteritzaran segons el que especifica la
norma UNE 135277-1.

El compliment d'aquests requisits s'haura d'acreditar mitjancant la presentacid de la declaracid
del contractista, que per a cada magquina a utilitzar ha d'incloure la segiient informacid, d'acord
amb la norma UNE 135277-1:

- Fitxa técnica de cada maquina

- Requisits associats a cada classe de maguina

- Identificacidé dels elements de la maquina

Abans del comencament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de linies i per a cada equip,
s'ha de procedir, sota la supervisidé de la DF, a l'ajust de la maquinaria per a determinar els
parametres d'aplicacidé d'acord amb el que especifica la norma UNE 135277-1, i s'elevara acta de
cada un dels ajustos realitzats.

S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades siguin la causa
de la formacidé d'una pel-licula d'aigua sobre el paviment.

La superficie on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i
completament seca.

Quan el sistema de senyalitzacidé vial horitzontal no sigui compatible amb el substrat (paviment
o marca vial antiga), es procedira a l'esborrat de la marca vial existent, o a l'aplicacidé d'una
imprimacidé o d'un tractament superficial adequat, segons el parer de la DF, per a garantir aquesta
compatibilitat.

En el cas de superficies de formigd, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats
per al curat del formigd.

Quan el factor de luminancia del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, s'emmarcara la marca
vial amb una marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb un ample igual a la meitat del corresponent
a la marca vial existent.

Si la superficie a pintar és un morter o formigd, no presentara eflorescencies, ni reaccions
alcalines.

Si la superficie on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adheréncia amb la pintura, s'ha de
fer un tractament per a donar-1i un grau d'adherencia suficient.

Si la superficie presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant
material del mateix tipus que el paviment existent.

Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topografic, que sera aprovat per la DF.
S'han de protegir les marques del transit durant el procés inicial d'assecat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:

m de llargaria pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca
sobre el paviment.

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VIALS PUBLICS:
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Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instruccidn
de carreteras.

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales
basicos, a firmes y pavimentos, y a seflalizacidén, balizamiento y sistemas de contencién de vehiculos
(PG-3) .

* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre,
por la que se actualizan determinados articulos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales bésicos, a firmes y pavimentos, y a
seflalizacidén, balizamiento y sistemas de contencién de vehiculos (PG-3).

* Gulia para el proyecto y ejecucidédn de obras de sefializacidédn horizontal

* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para sefializacién vial horizontal. Comportamiento de las
marcas viales aplicadas sobre la calzada.

VIALS PRIVATS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segiients:

- Revisid de les condicions d'emmagatzematge i1 conservacidé dels materials.

- Revisidé de la data de fabricacidé dels materials.

- Revisid del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a minim la seglient informacid:

- Refereéncia dels lots 1 dosificacions dels materials consumits. - Condicions (temperatura,
pressid, etc...) utilitzades en els equips d'aplicacio. - Tipus i1 dimensions de la marca vial.
- Localitzacidé i referencia sobre el paviment de les marques vials. - Data de posada en obra.

- Temperatura 1 humitat relativa al comencament i a meitat de la jornada de treball. -
Observacions i incidencies que puguin influir en la vida Gtil o caracteristiques de la marca vial
aplicada.

- Comprovacidé del compliment de les dosificacions especificades.

- Inspeccions per a verificar la informacidé inclosa en el part d'obra i a l'acta d'ajust de la
maquinaria.

Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Durant l'aplicacié de la pintura, la presa de mostres per a comprovacid de les dosificacions es
realitzara d'acord amb el que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 3 vigent.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els segilients suposits:
- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats.

- La maquinaria utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2 del PG 3
vigent.

- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta d'ajust de 1'obra.
- E1l valor mitja de la dosificacid de cada material és inferior a les dosificacions especificades.
- E1 coeficient de variacidé de la dosificacidé del material aplicat supera el 20%.

El Contractista executara de nou, a carrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Durant el periode de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicacid) es realitzaran controls
periodics de les marques vials per a verificar, in situ, si compleixen els requisits especificats.
Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera continua, o amb els dos metodes:

- Metode d'assaig puntual: - Es realitzara amb equips portatils. - Es verificaran les
caracteristiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent, incloent, com a minim, el
coeficient de luminancia retrorreflexada en sec.

- Metode d'assaig continu: - Es realitzara amb equips dinamics d'alt rendiment, segons UNE-EN
1436. - Es verificara, com a minim, el coeficient de luminancia retrorreflexada en sec. -
La DF podra sol -licitar la mesura del coeficient de friccid o altres caracteristiques addicionals.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el periode de garantia
podra sol -licitar la realitzacid de comprovacions de les caracteristiques de les marques vials en
qualsevol moment i tantes vegades com consideri oportu.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el periode de garantia, els requisits
de comportament especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del PG3 vigent, per als colors
blanc, negre i vermell respectivament.

El Contractista repintara de nou, a carrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades.
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PB PROTECCIONS | SENYALITZACIO
PBA SENYALITZACIO HORITZONTAL

PBA4- PINTAT DE MARQUES TRANSVERSALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PBA4-DXS7.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pintat sobre paviment de marques vials, formant linies o signes, amb finalitats informatives i
reguladores del transit.

S'han considerat les marques segilients:

- Marques transversals

S'han considerat els llocs d'aplicacidé segiients:

- Vials publics

- Vials privats

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat seglients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacid: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en que hi ha una interferencia propia de 1l'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny
de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat
de la maquinaria, per l'elevada presencia de guals particulars i1 passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacid de la
calcada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuacid per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important - Actuacions en les que
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on
s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a 1'ambit de 1'actuacié en funcid de 1l'amplaria de la vorera, calcada
o plataforma tunica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuaciod: - Sense afectaciod
per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques -
Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuacid

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacidé de la superficie existent

- Replanteig 1 premarcat

- Aplicacidé de la marca vial

- Proteccions provisionals durant l'aplicacidé i el temps d'assecat

CONDICIONS GENERALS:

Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels seglients tipus:

- En funcidé de la seva vida util: - Permanents (P) - Temporals (T)

- En funcidé de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexid: - Tipus 0 (NR): no
retrorreflectants - Tipus I (R): retrorreflectants en sec - Tipus II (RW):
retrorreflectants en sec i1 amb humitat - Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat
i amb pluja

- En funcidé de les seves propietats de resisténcia al lliscament: - Estructurades (E) -
No estructurades (NE)

- En funcidé d'altres usos especials: - Sonores (S) - Facils d'eliminar (F) - De emmarcar
(B) - Emmascaradora (M) - En forma de tauler d'escacs (D)

- En funcid de la forma d'aplicacid: - Marques vials "in situ" - Marques vials prefabricades

La marca vial o sistema de senyalitzacid horitzontal estara formada per un material base i en el
seu cas, unes addicions de materials de pre-barrejat i/o de post-barrejat en les proporcions
indicades a les instruccions d'aplicacidé del sistema.

El material base estara constituit per pintures, plastics en fred o per termoplastics.

Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat ditrna,
resisténcia al lliscament i color, han de complir les especificacions de la UNE-EN 1436 i es
determinaran amb els metodes establerts en aquesta norma.

Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicacidé indicades a la DT.

Han de tenir les vores netes 1 ben perfilades.
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La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.

Dosificacidé estandard del material base per a marques vials permanents:
- Pintures: 720 g/m2

- Termoplastics en capa fina: 3000 g/m2

- Termoplastics en capa gruixuda: 5000 g/m2

- Plastics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2

- Plastics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2
Tolerancies d'execucid:

- Replanteig: + 3,0 cm

- Dosificacidé de pintura i microesferes: - 0%, + 20%
MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS:

El material base de la marca vial portara incorporades, per pre-barrejat i/o post-barrejat,
microesferes de vidre que 1li conferiran el caracter retrorreflectant.

La retrorreflexid de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podra reforgar mitjancant
propietats especials en la seva textura superficial, microesferes de vidre gruixudes, o altres
mitjans.

Dosificacid estandard de microesferes de vidre i carregues antilliscants de post-barrejat afegides
al material base:

- Pintures: 480 g/m2

- Termoplastics en capa fina: 500 g/m2

- Termoplastics en capa gruixuda: 500 g/m2

- Plastics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2

- Plastics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2

MARQUES VIALS EN CARRETERES:

Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de 1'Estat seran, d'acord amb la norma UNE-EN
1436, dels segiients tipus:

- En funcidé de la seva vida util: - Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la
senyalitzacidé horitzontal de carreteres amb transit convencional.
- En funcidé de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexid: - Tipus II (RW): marca

vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la retrorreflexid en sec i amb humitat. -
Tipus II (RR): marca vial estructurada dissenyada per a mantenir la retrorreflexid en sec, amb
humitat i pluja.

- En funcié d'altres usos especials: - Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes
sonors 1 mecanics (vibracions). Seran permanents i de tipus II (RR). - De emmarcar (B): marca
vial permanent de color negre, utilitzada a l'emmarcat de marques vials per a millorar el seu
contrast. - En forma de taulell d'escacs (D) : marca vial permanent de color vermell, utilitzada
per a senyalitzacid d'accés a un 1lit de frenada.

Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les caracteristiques especificades
a la taula 700.2a del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per
a les de color negre i vermell respectivament.

La marca vial tindra la classe de durabilitat adequada a les caracteristiques de la carretera a
la que s'ha d'aplicar. En funcidé del factor de desgast, calculat segons les especificacions de
l'article 700.3.4.1 del PG 3 vigent, la durabilitat dels requisits, assajada d'acord amb la norma
UNE-EN 13197, complira:

- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7

- Marques vials de color vermell: >= classe P4

El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicacid seran compatibles amb el suport sobre
el que s'ha d'aplicar:

- En actuacions de repintat: complira els criteris de compatibilitat amb la marca vial existent,
d'acord amb la taula 700.9 del PG 3 vigent.

- En aplicacions sobre paviment nou: sera conforme amb els criteris establerts a la taula 700.10
del PG 3 vigent.

Els requisits de comportament de les marques vials, durant el periode de garantia, han de complir
amb les caracteristiques especificades a la taula 700.11 del PG 3 vigent, per a les de color blanc
i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.

No podra aplicar-se la marca vial:

- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3°C al punt de rosada.

- Quan el paviment estigui humit.

Abans de comencar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de proteccidé del transit i
les senyalitzacions auxiliars.

No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulacidé sense haver col -locat la corresponent
senyalitzacid, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames
i dimensions es correspondran amb 1l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i cataleg d'Elements
de Senyalitzacid, Abalisament i Defensa per a circulacid vial.

L'aplicacidé de la marca vial es realitzara d'acord amb les instruccions del sistema de senyalitzacid
vial horitzontal, subministrat pel fabricant, que inclouran com a minim:
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- Identificacidé del fabricant

- Dosificacions

- Tipus 1 proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas

- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat

La maquinaria i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits que estableix
l'article 700.5 del PG 3 vigent i es classificaran i caracteritzaran segons el que especifica la
norma UNE 135277-1.

El compliment d'aquests requisits s'haura d'acreditar mitjancant la presentacid de la declaraciod
del contractista, que per a cada maguina a utilitzar ha d'incloure la seglent informacid, d'acord
amb la norma UNE 135277-1:

- Fitxa teécnica de cada maquina

- Requisits associats a cada classe de maguina

- Identificacidé dels elements de la maquina

Abans del comencament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de linies 1 per a cada equip,
s'ha de procedir, sota la supervisidé de la DF, a l'ajust de la maquinaria per a determinar els
parametres d'aplicacidé d'acord amb el que especifica la norma UNE 135277-1, i s'elevara acta de
cada un dels ajustos realitzats.

S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades siguin la causa
de la formacidé d'una pel-licula d'aigua sobre el paviment.

La superficie on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i
completament seca.

Quan el sistema de senyalitzacidé vial horitzontal no sigui compatible amb el substrat (paviment
o marca vial antiga), es procedira a l'esborrat de la marca vial existent, o a l'aplicacidé d'una
imprimacidé o d'un tractament superficial adequat, segons el parer de la DF, per a garantir aquesta
compatibilitat.

En el cas de superficies de formigd, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats
per al curat del formigd.

Quan el factor de luminancia del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, s'emmarcara la marca
vial amb una marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb un ample igual a la meitat del corresponent
a la marca vial existent.

Si la superficie a pintar és un morter o formigd, no presentara eflorescencies, ni reaccions
alcalines.

Si la superficie on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adheréncia amb la pintura, s'ha de
fer un tractament per a donar-l1i un grau d'adherencia suficient.

Si la superficie presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant
material del mateix tipus que el paviment existent.

Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topografic, que sera aprovat per la DF.
S'han de protegir les marques del transit durant el procés inicial d'assecat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:

m de llargaria pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca
sobre el paviment.

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VIALS PUBLICS:

Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instruccidn
de carreteras.

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales
basicos, a firmes y pavimentos, y a seflalizacidén, balizamiento y sistemas de contencién de vehiculos
(PG-3) .

* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre,
por la que se actualizan determinados articulos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales bésicos, a firmes y pavimentos, y a
seflalizacidén, balizamiento y sistemas de contencidén de vehiculos (PG-3).

* Guia para el proyecto y ejecucidédn de obras de sefializacidédn horizontal

* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para sefializacién vial horizontal. Comportamiento de las
marcas viales aplicadas sobre la calzada.

VIALS PRIVATS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segiients:

- Revisid de les condicions d'emmagatzematge i1 conservacidé dels materials.

- Revisidé de la data de fabricacidé dels materials.

- Revisid del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a minim la seglient informacid:
- Referencia dels lots 1 dosificacions dels materials consumits. - Condicions (temperatura,
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pressibd, etc...) utilitzades en els equips d'aplicacio. - Tipus i1 dimensions de la marca vial.
- Localitzacidé i referencia sobre el paviment de les marques vials. - Data de posada en obra.
- Temperatura i humitat relativa al comencament i a meitat de la jornada de treball. -
Observacions i1 incidencies que puguin influir en la vida Gtil o caracteristiques de la marca vial
aplicada.

- Comprovacidé del compliment de les dosificacions especificades.

- Inspeccions per a verificar la informacidé inclosa en el part d'obra i a l'acta d'ajust de la
maquinaria.

Els controls es realitzaran d'acord amb 1l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Durant l'aplicacié de la pintura, la presa de mostres per a comprovacidé de les dosificacions es
realitzara d'acord amb el que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 3 vigent.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els segilients suposits:
- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats.

- La maquinaria utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2 del PG 3
vigent.

- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta d'ajust de 1'obra.
- El valor mitja de la dosificacid de cada material és inferior a les dosificacions especificades.
- E1 coeficient de variacidé de la dosificacidé del material aplicat supera el 20%.

El Contractista executara de nou, a carrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Durant el periode de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicacid) es realitzaran controls
periodics de les marques vials per a verificar, in situ, si compleixen els requisits especificats.
Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera continua, o amb els dos metodes:

- Metode d'assaig puntual: - Es realitzara amb equips portatils. - Es verificaran les
caracteristiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent, incloent, com a minim, el
coeficient de luminancia retrorreflexada en sec.

- Metode d'assaig continu: - Es realitzara amb equips dinamics d'alt rendiment, segons UNE-EN
1436. - Es verificara, com a minim, el coeficient de luminancia retrorreflexada en sec. -
La DF podra sol -licitar la mesura del coeficient de friccid o altres caracteristiques addicionals.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el periode de garantia
podra sol -licitar la realitzacid de comprovacions de les caracteristiques de les marques vials en
qualsevol moment i tantes vegades com consideri oportu.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el periode de garantia, els requisits
de comportament especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del PG3 vigent, per als colors
blanc, negre i vermell respectivament.

El Contractista repintara de nou, a carrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades.

PD INSTAL-LACIONS D'EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
PDB SOLERES | PARETS PER A POUS DE REGISTRE

PDB1- SOLERA DE FORMIGO PER A POUS DE REGISTRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PDB1-JK7I.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Solera de formigd o llambordins, per a pous de registre.

S'han considerat els tipus seglients:

- Solera de formigd en massa, recte o amb forma de mitja canya.

- Soleres de formigdé amb armadura lleugera

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

Solera de formigbd:

- Comprovacié de la superficie d'assentament

- Col-locacié del formigd de la solera i de la mitja canya, en el seu cas
- Cura del formigd
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CONDICIONS GENERALS:

La solera ha de quedar anivellada i1 a la fondaria prevista a la DT, excepte la zona de la mitja
canya, ha de quedar plana.

El formigd ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com
disgregacions o buits a la massa.

La seccid6 de la solera no ha de quedar disminuida en cap punt.

La resisténcia caracteristica del formigd es comprovara d'acord amb l'article 57 del CODI
ESTRUCTURAL.

SOLERA DE FORMIGO:

Tolerancies d'execucid:

- Desviacid lateral: - Linia de 1l'eix: £+ 24 mm - Dimensions interiors: £ 5 D, < 12 mm
(D = la dimensidé interior maxima expressada en m)

- Nivell soleres: + 12 mm

- Gruix (e): - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm),

0,025 e (<= -10 mm)
- Planor: + 10 mm/m
SOLERES DE FORMIGO AMB ARMADURA LLEUGERA:
Els diametres, la forma, les dimensions i la disposicid de les armadures han de ser les especificades
a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir oxid no adherent, pintura, greix, ni d'altres
substancies perjudicials.
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
CONDICIONS GENERALS:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigd s'ha de posar a l'obra abans que s'inicii el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de
manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.
Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua 1 terres engrunades.
SOLERES DE FORMIGO AMB ARMADURA LLEUGERA:
El doblegat de 1l'armadura s'ha de realitzar en fred.
No s'han d'adrecar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col -locar separadors per a garantir el recobriment minim i no han de produir fissures ni
filtracions al formigd. La disposicid dels separadors ha de complir 1'especificat en la taula 49.8.2
del CODI ESTRUCTURAL.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri no inclou la preparacidé de la superficie d'assentament.
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbédigo Estructural.

PD INSTAL-LACIONS D'EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
PDB SOLERES | PARETS PER A POUS DE REGISTRE

PDB7- PARET PER A POU DE REGISTRE CIRCULAR AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PDB7-8F58.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacidé de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col -locacid dels
elements complementaris.

S'han considerat els materials seglients per a les parets del pou:

- Maons ceramics agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment,
esquerdejat exterior

- Peces prefabricades de formigd agafades amb morter

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Parets:

- Comprovacié de la superficie de recolzament

- Col/locacidé de les peces agafades amb morter
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- Acabat de les parets, en el seu cas

- Comprovacidé de l'estanquitat del pou

PARET PER A POU:

El pou ha de ser estable i resistent.

Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'ha d'anar
reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa.

Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix.
Els junts han d'estar plens de morter.

El nivell del coronament ha de permetre la col -locacidé del bastiment i la tapa enrasats amb el
paviment.

La superficie interior ha de ser llisa i1 estanca.

Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conduccid.
Tolerancies d'execucid:

- Secci6 interior del pou: + 50 mm

- Aplomat total: £ 10 mm

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO:

La paret ha d'estar constituida per peces prefabricades de formigd agafades amb morter, recolzades
a sobre d'un element resistent.

La peca superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa.
PARET DE MAO:

Els maons han d'estar col -locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.

La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigd.

La superficie interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit
a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment portland.

El revestiment, un cop sec, ha de ser 1llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de
ser polsegbds.

Gruix dels junts: <= 1,5 cm

Gruix de l'arrebossat i el lliscat: <= 2 cm

Tolerancies d'execucid:

- Horitzontalitat de les filades: + 2 mm/m

- Gruix de l'arrebossat i el lliscat: + 2 mm

PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR:

La superficie exterior ha de quedar coberta sense discontinuitats amb un esquerdejat ben adherit
a la paret.

Gruix de l'esquerdejat: <= 1,8 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

PARET PER A POU:

Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO:

La col-locacié s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.

PARET DE MAO:

Els maons per col -locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin l'aigua del
morter.

L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.

Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que els han de rebre.
El 1lliscat s'ha de fer en una sola operacibd.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PARET PER A POU:

m de fondaria amidada segons les especificacions de la DT.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Basico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccidén
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

PD INSTAL-LACIONS D'EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
PDB SOLERES | PARETS PER A POUS DE REGISTRE

PDBE- BROCAL PER A POU PREFABRICAT, COL-LOCAT
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PDBE-H98M.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formaci6é de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col -locacid dels
elements complementaris.

S'han considerat els materials seglients per a les parets del pou:

- Maons ceramics agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment,
esquerdejat exterior

- Peces prefabricades de formigd agafades amb morter

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Parets:

- Comprovacidé de la superficie de recolzament

- Col/locacidé de les peces agafades amb morter

- Acabat de les parets, en el seu cas

- Comprovacidé de l'estanquitat del pou

PARET PER A POU:

El pou ha de ser estable i resistent.

Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'ha d'anar
reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa.

Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix.
Els junts han d'estar plens de morter.

El nivell del coronament ha de permetre la col -locacidé del bastiment i la tapa enrasats amb el
paviment.

La superficie interior ha de ser llisa i1 estanca.

Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conduccid.
Tolerancies d'execucid:

- Secci6 interior del pou: + 50 mm

- Aplomat total: + 10 mm

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO:

La paret ha d'estar constituida per peces prefabricades de formigd agafades amb morter, recolzades
a sobre d'un element resistent.

La peca superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa.
PARET DE MAO:

Els maons han d'estar col -locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.

La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigd.

La superficie interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit
a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment portland.

El revestiment, un cop sec, ha de ser 1llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de
ser polsegbds.

Gruix dels junts: <= 1,5 cm

Gruix de l'arrebossat i el lliscat: <= 2 cm

Tolerancies d'execucid:

- Horitzontalitat de les filades: + 2 mm/m

- Gruix de l'arrebossat i el lliscat: + 2 mm

PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR:

La superficie exterior ha de quedar coberta sense discontinuitats amb un esquerdejat ben adherit
a la paret.

Gruix de l'esquerdejat: <= 1,8 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

PARET PER A POU:

Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO:

La col -locacidé s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.

PARET DE MAO:

Els maons per col -locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin l'aigua del
morter.

L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.

Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i1 humitejades les superficies que els han de rebre.
El lliscat s'ha de fer en una sola operaciod.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ELEMENTS COMPLEMENTARIS:

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
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* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccidn
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

PD INSTAL-LACIONS D'EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
PDB SOLERES | PARETS PER A POUS DE REGISTRE

PDBF- BASTIMENT | TAPA CIRCULAR PER A POU DE REGISTRE, COL-LOCATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PDBF-DFWL.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formaci6é de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col -locacid dels
elements complementaris.

S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, segilients.

- Bastiment i tapa

- Grad de polipropile armat

- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansid

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

En el bastiment 1 tapa:

- Comprovacidé de la superficie de recolzament

- Col -locacidé del morter d'anivellament

- Col -locacidé del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter

BASTIMENT I TAPA:

El bastiment col -locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar,
anivellades previament amb morter.

Ha de quedar solidament travat per una anella perimetral de morter.

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de
les parets del pou.

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perimetre. No ha de tenir moviments
que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.

Un cop col -locada la tapa, el dispositiu de fixacidé ha de garantir que només podra ser retirada
per personal autoritzat i que no podra tenir desplacaments accidentals.

Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i
mantenir el seu pendent.

Tolerancies d'execucid:

- Nivell entre la tapa i el paviment: + 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: =+ 4
- Nivell entre tapa i paviment: =+ 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
CONDICIONS GENERALS:

El procés de col -locacidé no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides
per al material.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ELEMENTS COMPLEMENTARIS:

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccidn
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Seguiment del procés de col -locacib.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:

mm
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Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Inspeccidé de les condicions d'assentament del bastiment

- Comprovacidé de les tolerancies d'ajust i de nivell respecte al paviment
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

El control es realitzara sobre totes les unitats existents a l'obra.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT :

Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

PD INSTAL-LACIONS D'EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
PDG CANALITZACIONS DE SERVEIS

PDG5- MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL-LOCATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PDG5-HA20.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col -locacidé d'una banda continua de plastic de color, de 30 cm d'amplaria,
col -locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, com a malla senyalitzadora.
L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Comprovacidé i1 preparacidé de la superficie on s'ha d'estendre la banda

- Col -locacié de la banda

CONDICIONS GENERALS:

Ha d'estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal -lacid que senyalitza.
Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa.

Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d'instal -lacid, d'acord
amb les instruccions i normativa de la companyia titular del servei.

Cavalcaments: >= 20 cm

Tolerancies d'execucid:

- Nivell: £+ 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.

Abans de comencar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig gque ha de ser aprovat per
la DF.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavaciod.

No s'ha de treballar simultaniament en zones superposades.

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte 1 quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir
les especificacions fixades al seu plec de condicions.

Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir
totes les lectures topografiques.

La banda s'ha de col-locar sobre un terreny compactat, i1 quan s'hagi comprovat el nivell.
L'aportacidé de terres per a correccid de nivells ha de ser la minima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.

Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent.

S'ha de complir la normativa vigent en materia mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construccid.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria executat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

PF TUBS | ACCESSORIS PER A GASOS | FLUIDS
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PF3 TUBS | ACCESSORIS DE FOSA

PF31- COLZE DE FOSA, COL-LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PF31-INV3,PF31-10LP,PF31-3SZF,PF31-INV5,PF31-LKHV.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacid amb tub de fosa ductil i la col -locacid d'accessoris, col -locats al fons de la rasa.
S'han considerat els tipus d'accessoris segiients:

- Peces en forma de colze per a canvis de direccid

S'han considerat els tipus d'unid seglients:

- Unidé de campana amb anella elastomerica

- Unidé de campana amb anella elastomerica i contrabrida d'estanquitat

- Unidé de campana amb anella elastomerica i contrabrida de traccid

- Unid per testa amb brides exemptes, anelles elastomeriques i maniguet de reaccid en cada unid
L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Comprovacidé i preparacid del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)

- Replanteig de la conduccid

- Col-locacidé de l'element en la seva posicid definitiva

- Execucidé de totes les unions necessaries

- Neteja de la canonada

- Retirada de 1'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posicidé ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Els junts han de ser estancs a la pressid de prova, han de resistir els esforcos mecanics i1 no han
de produir alteracions apreciables en el regim hidraulic de la canonada.

L'accessori ha de quedar alineat amb la directriu dels tubs a connectar.

La unidé entre dos elements de la canalitzacid ha de quedar feta de manera que l'extrem llis d'un
d'ells, penetri en l'extrem en forma de campana de l'altre.

L'estanquitat s'obté per la compressidé de 1l'anella elastomerica situada a l'interior de 1l'extrem
de la campana mitjancant la introduccidé de l'extrem 1llis o bé, mitjancant una contrabrida que es
recolza a 1'anell extrem de la campana i que s'hi subjecta amb cargols de cabota en aquells casos
en que s'indica que la unid té contrabrida d'estanquitat.

En les unions amb contrabrida d'estanquitat, aquesta ha de tenir col -locats tots els bulons els
quals han d'estar apretats amb el segiient parell:

- Bulons de 22 mm: 120 Nm

- Bulons de 27 mm: 300 Nm

En les unions amb contrabrida de traccid, aquesta ha de tenir col -locats tots els bulons i ha d'estar
en contacte en tot el seu perimetre amb la boca de la campana.

En les unions embridades, la brida ha de tenir col -locats tots els seus cargols i el junt
d'estanquitat.

En les unions per testa, l'estanquitat s'obté per la compressid de les dues anelles elastomeriques
col -locades a cada extrem del maniguet de reaccid, comprimides per les brides.

COL *LOCACIO SOTERRADA:

Ha d'estar situat sobre un 11lit de recolzament, la composicidé i el gruix del qual han de complir
l'especificat en la DT.

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les carregues exteriors, del transit (en el seu
cas), inundacions de la rasa 1 de les variacions termiques.

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigd.

En cas de coincidéencia de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 1l'especificat
en el seu plec de condicions.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La descarrega i manipulacidé dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.

Per a fer la unid dels tubs no s'han de forcar ni deformar els extrems.

La unid entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissid de carregues,
la impermeabilitat i 1'adherencia amb les parets.

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.

El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unié dels tubs no ha de ser agressiu per al material
del tub ni per a l'anella elastomerica, fins i tot a temperatures elevades de l'efluent.

A totes les superficies que hagin estat mecanitzades se'ls ha de refer el recobriment afectat per
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mitja de pintura epoxi d'assecatge rapid.

Els bulons de les brides i contrabrides s'han d'apretar en diferents passades, seguint un ordre
de diametres oposats.

Les femelles de les unions dels ramals embridats s'apretaran amb una clau dinamometrica fins el
valor indicat a la DT.

Un cop acabada la instal -lacidé s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis
i greixos, 1 finalment aigua, utilitzant els desguassos previstos per a aquestes operacions.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuracid
bacteriolodgic després de rentar-la.

COL -LOCACIO SOTERRADA:

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun
defecte.

Abans de la col:locacid dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplaria, la fondaria i el
nivell freatic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.

L'amplaria de la rasa ha de ser més gran que el diametre de l'element més 60 cm.

Col -locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements
que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball,
etc.).

Les canonades i1 les rases s'han de mantenir 1lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos
a l'excavacib.

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les
proves de pressid interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autoritzacid expressa de la DF.

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal -lacié. S'han de col -locar de forma
que els junts de les canonades 1 dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparacid.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ACCESSORIS:

Unitat de quantitat instal -lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

COL *LOCACIO SOTERRADA:

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigd per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metal -liques per a la subjeccid dels mateixos.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'especifica a 1'Us a quée es destini.

PF TUBS | ACCESSORIS PER A GASOS | FLUIDS
PF3 TUBS | ACCESSORIS DE FOSA

PF32- CON DE REDUCCIO DE FOSA, COL-LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PF32-JIL6.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacid amb tub de fosa ductil i la col -locacid d'accessoris, col -locats al fons de la rasa.
S'han considerat els tipus d'accessoris segiients:

- Reduccions de diametre amb cons i plaques de reduccid

S'han considerat els tipus d'unidé seglients:

- Unidé de campana amb anella elastomerica

- Unidé de campana amb anella elastomerica i contrabrida d'estanquitat

- Unidé de campana amb anella elastomerica i contrabrida de traccid

- Unid per testa amb brides exemptes, anelles elastomeriques i maniguet de reaccid en cada unid
L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Comprovacidé i preparacidé del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)

- Replanteig de la conduccid

- Col-locacidé de l'element en la seva posicid definitiva

- Execucidé de totes les unions necessaries

- Neteja de la canonada

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
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CONDICIONS GENERALS:

La posicidé ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Els junts han de ser estancs a la pressidé de prova, han de resistir els esforcos mecanics i no han
de produir alteracions apreciables en el regim hidraulic de la canonada.

L'accessori ha de quedar alineat amb la directriu dels tubs a connectar.

La uni6é entre dos elements de la canalitzacidé ha de quedar feta de manera que l'extrem 1llis d'un
d'ells, penetri en l'extrem en forma de campana de l'altre.

L'estanquitat s'obté per la compressidé de l'anella elastomerica situada a l'interior de l'extrem
de la campana mitjancant la introduccid de l'extrem 1llis o bé, mitjancant una contrabrida que es
recolza a l'anell extrem de la campana i que s'hi subjecta amb cargols de cabota en aquells casos
en que s'indica que la unid té contrabrida d'estanquitat.

En les unions amb contrabrida d'estangquitat, aquesta ha de tenir col -locats tots els bulons els
quals han d'estar apretats amb el segiient parell:

- Bulons de 22 mm: 120 Nm

- Bulons de 27 mm: 300 Nm

En les unions amb contrabrida de traccid, aquesta ha de tenir col -locats tots els bulons i ha d'estar
en contacte en tot el seu perimetre amb la boca de la campana.

En les unions embridades, la brida ha de tenir col-locats tots els seus cargols i el junt
d'estanquitat.

En les unions per testa, l'estanquitat s'obté per la compressid de les dues anelles elastomeriques
col -locades a cada extrem del maniguet de reaccid, comprimides per les brides.

COL *LOCACIO SOTERRADA:

Ha d'estar situat sobre un 11lit de recolzament, la composicid i el gruix del qual han de complir
l'especificat en la DT.

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les carregues exteriors, del transit (en el seu
cas), inundacions de la rasa 1 de les variacions termiques.

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigd.

En cas de coincidéencia de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 1l'especificat
en el seu plec de condicions.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La descarrega i1 manipulacidé dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.

Per a fer la unid dels tubs no s'han de forcar ni deformar els extrems.

La unid entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissid de carregues,
la impermeabilitat i 1l'adherencia amb les parets.

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.

El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unid dels tubs no ha de ser agressiu per al material
del tub ni per a l'anella elastomerica, fins 1 tot a temperatures elevades de l'efluent.

A totes les superficies que hagin estat mecanitzades se'ls ha de refer el recobriment afectat per
mitja de pintura epoxi d'assecatge rapid.

Els bulons de les brides i contrabrides s'han d'apretar en diferents passades, seguint un ordre
de diametres oposats.

Les femelles de les unions dels ramals embridats s'apretaran amb una clau dinamometrica fins el
valor indicat a la DT.

Un cop acabada la instal-lacié s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis
i greixos, 1 finalment aigua, utilitzant els desguassos previstos per a aquestes operacions.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuracid
bacteriologic després de rentar-la.

COL *LOCACIO SOTERRADA:

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun
defecte.

Abans de la col-locacidé dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplaria, la fondaria 1 el
nivell freatic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.

L'amplaria de la rasa ha de ser més gran que el diametre de l'element més 60 cm.

Col -locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements
que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball,
etc.).

Les canonades i1 les rases s'han de mantenir 1lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos
a l'excavacib.

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les
proves de pressid interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autoritzacid expressa de la DF.

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal -lacidé. S'han de col -locar de forma
que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparacio.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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ACCESSORIS:

Unitat de quantitat instal -lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

COL *LOCACIO SOTERRADA:

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigd per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metal -liques per a la subjeccid dels mateixos.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'especifica a 1'Us a quée es destini.

PF TUBS | ACCESSORIS PER A GASOS | FLUIDS
PF3 TUBS | ACCESSORIS DE FOSA

PF33- DERIVACIO DE FOSA, COL-LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PF33-IFUO,PF33-IK9P,PF33-JBEW.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacid amb tub de fosa duactil i la col -locacid d'accessoris, col-locats al fons de la rasa.
S'han considerat els tipus d'accessoris segilients:

- Peces en forma de T per a derivacions

S'han considerat els tipus d'unid segiients:

- Unidé de campana amb anella elastomerica

- Unidé de campana amb anella elastomerica i contrabrida d'estangquitat

- Unidé de campana amb anella elastomerica i contrabrida de traccid

- Unid per testa amb brides exemptes, anelles elastomeriques i maniguet de reaccid en cada unibd
L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Comprovacidé i preparacidé del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)

- Replanteig de la conduccid

- Col - locacidé de l'element en la seva posicid definitiva

- Execucidé de totes les unions necessaries

- Neteja de la canonada

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posicidé ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Els junts han de ser estancs a la pressidé de prova, han de resistir els esforcos mecanics i no han
de produir alteracions apreciables en el regim hidraulic de la canonada.

L'accessori ha de quedar alineat amb la directriu dels tubs a connectar.

La unidé entre dos elements de la canalitzacid ha de quedar feta de manera que l'extrem 1llis d'un
d'ells, penetri en l'extrem en forma de campana de l'altre.

L'estanquitat s'obté per la compressidé de l'anella elastomerica situada a l'interior de l'extrem
de la campana mitjancant la introduccid de l'extrem 1llis o bé, mitjancant una contrabrida que es
recolza a l'anell extrem de la campana i que s'hi subjecta amb cargols de cabota en aquells casos
en que s'indica que la unid té contrabrida d'estanquitat.

En les unions amb contrabrida d'estangquitat, aquesta ha de tenir col -locats tots els bulons els
quals han d'estar apretats amb el segiient parell:

- Bulons de 22 mm: 120 Nm

- Bulons de 27 mm: 300 Nm

En les unions amb contrabrida de traccid, aquesta ha de tenir col -locats tots els bulons i ha d'estar
en contacte en tot el seu perimetre amb la boca de la campana.

En les unions embridades, la brida ha de tenir col -locats tots els seus cargols i el junt
d'estanquitat.

En les unions per testa, l'estanquitat s'obté per la compressid de les dues anelles elastomeriques
col -locades a cada extrem del maniguet de reaccid, comprimides per les brides.

COL -LOCACIO SOTERRADA:

Ha d'estar situat sobre un 1lit de recolzament, la composicid i el gruix del qual han de complir
l'especificat en la DT.

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les carregues exteriors, del transit (en el seu
cas), inundacions de la rasa 1 de les variacions termiques.

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts
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singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigd.

En cas de coincidéencia de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 1l'especificat
en el seu plec de condicions.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La descarrega i1 manipulacidé dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.

Per a fer la unid dels tubs no s'han de forcar ni deformar els extrems.

La unib entre els tubs 1 altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissié de carregues,
la impermeabilitat i 1l'adheréncia amb les parets.

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.

El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unid dels tubs no ha de ser agressiu per al material
del tub ni per a l'anella elastomerica, fins 1 tot a temperatures elevades de l'efluent.

A totes les superficies que hagin estat mecanitzades se'ls ha de refer el recobriment afectat per
mitja de pintura epoxi d'assecatge rapid.

Els bulons de les brides i contrabrides s'han d'apretar en diferents passades, seguint un ordre
de diametres oposats.

Les femelles de les unions dels ramals embridats s'apretaran amb una clau dinamometrica fins el
valor indicat a la DT.

Un cop acabada la instal -lacidé s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis
i greixos, 1 finalment aigua, utilitzant els desguassos previstos per a aquestes operacions.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuracid
bacteriolodogic després de rentar-la.

COL -LOCACIO SOTERRADA:

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun
defecte.

Abans de la col:locacid dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplaria, la fondaria i el
nivell freatic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.

L'amplaria de la rasa ha de ser més gran que el diametre de l'element més 60 cm.

Col -locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és 1lliure d'elements
que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball,
etc.) .

Les canonades 1 les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos
a l'excavacib.

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les
proves de pressid interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autoritzacid expressa de la DF.

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal -lacidé. S'han de col -locar de forma
que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparacio.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ACCESSORIS:

Unitat de quantitat instal -lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

COL *LOCACIO SOTERRADA:

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigd per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metal -liques per a la subjeccid dels mateixos.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'especifica a 1'Us a que es destini.

PF TUBS | ACCESSORIS PER A GASOS | FLUIDS
PF3 TUBS | ACCESSORIS DE FOSA

PF36- TUB DE FOSA DUCTIL, COL-LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PF36-DVUL,PF36-HPCQ.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Canalitzacid amb tub de fosa ductil i la col -locacid d'accessoris, col -locats al fons de la rasa.
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, seglients:

- Grau mitja, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions
d'aigua, gas, calefaccid, etc.)

- Sense especificacidé del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams
lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut
(instal -lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)

S'han considerat els tipus d'unid seglients:

- Unidé de campana amb anella elastomerica

- Unidé de campana amb anella elastomerica i contrabrida d'estanquitat

- Unidé de campana amb anella elastomerica i contrabrida de traccid

- Unid per testa amb brides exemptes, anelles elastomeriques i maniguet de reaccid en cada uniod
L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Comprovacidé i preparacid del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)

- Replanteig de la conduccid

- Col-locacidé de l'element en la seva posicid definitiva

- Execucid de totes les unions necessaries

- Neteja de la canonada

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.

No s'inclou, en les instal -lacions sense especificacidé del grau de dificultat, la col -locacid
d'accessoris. La variacid del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar
la repercussid d'accessoris; per aixo, la seva col -locacid es considera una unitat d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:

La posicidé ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Els junts han de ser estancs a la pressid de prova, han de resistir els esforcos mecanics i no han
de produir alteracions apreciables en el regim hidraulic de la canonada.

La unidé entre dos elements de la canalitzacidé ha de quedar feta de manera que l'extrem 1llis d'un
d'ells, penetri en l'extrem en forma de campana de l'altre.

L'estanquitat s'obté per la compressidé de l'anella elastomerica situada a l'interior de 1l'extrem
de la campana mitjancant la introduccid de l'extrem 1llis o bé, mitjancant una contrabrida que es
recolza a l'anell extrem de la campana i que s'hi subjecta amb cargols de cabota en aquells casos
en que s'indica que la unid té contrabrida d'estanquitat.

En les unions amb contrabrida d'estangquitat, aquesta ha de tenir col -locats tots els bulons els
quals han d'estar apretats amb el segiient parell:

- Bulons de 22 mm: 120 Nm

- Bulons de 27 mm: 300 Nm

En les unions amb contrabrida de traccid, aquesta ha de tenir col -locats tots els bulons i ha d'estar
en contacte en tot el seu perimetre amb la boca de la campana.

En les unions embridades, la brida ha de tenir col -locats tots els seus cargols i el junt
d'estanquitat.

En les unions per testa, l'estanquitat s'obté per la compressid de les dues anelles elastomeriques
col -locades a cada extrem del maniguet de reaccid, comprimides per les brides.

COL -LOCACIO SOTERRADA:

Ha d'estar situat sobre un 1lit de recolzament, la composicid i el gruix del qual han de complir
l'especificat en la DT.

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.

Si la canonada té un pendent >= 25% ha d'estar fixada mitjancant brides metal -liques ancorades a
daus massissos de formigd.

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les carregues exteriors, del transit (en el seu
cas), inundacions de la rasa 1 de les variacions termiques.

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigd.

En cas de coincidencia de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 1l'especificat
en el seu plec de condicions.

Distancia de la generatriu superior del tub a la superficie:

- En zones amb transit rodat: >= 100 cm

- En zones sense transit rodat: >= 60 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La descarrega i manipulacidé dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.

Per a fer la unid dels tubs no s'han de forcar ni deformar els extrems.

La unid entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissid de carregues,
la impermeabilitat i 1l'adherencia amb les parets.

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.

El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unid dels tubs no ha de ser agressiu per al material
del tub ni per a l'anella elastomerica, fins 1 tot a temperatures elevades de l'efluent.

Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
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A totes les superficies que hagin estat mecanitzades se'ls ha de refer el recobriment afectat per
mitja de pintura epoxi d'assecatge rapid.

Els bulons de les brides i contrabrides s'han d'apretar en diferents passades, seguint un ordre
de diametres oposats.

Les femelles de les unions dels ramals embridats s'apretaran amb una clau dinamometrica fins el
valor indicat a la DT.

Un cop acabada la instal-lacié s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis
i greixos, 1 finalment aigua, utilitzant els desguassos previstos per a aquestes operacions.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuracid
bacteriologic després de rentar-la.

COL *LOCACIO SOTERRADA:

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun
defecte.

Abans de la col-locacid dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplaria, la fondaria 1 el
nivell freatic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
Durant el procés de col ‘locacid no s'han de produir desperfectes en la superficie del tub. Es recomana
la suspensi6é del tub per mitja de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat.

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.

L'amplaria de la rasa ha de ser més gran que el diametre de l'element més 60 cm.

Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta
manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.

Els tubs s'han de calgcar i colzar per a impedir el seu moviment.

Col -locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements
que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball,
etc.).

Les canonades i1 les rases s'han de mantenir 1lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos
a l'excavacib.

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant
el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tecniques del reblert de la
rasa.

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les
proves de pressid interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autoritzacid expressa de la DF.

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal -lacidé. S'han de col -locar de forma
que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparacio.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TUBS:

m de llargaria instal -lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.

Aquest criteri inclou les perdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal ‘lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussid de les peces
especials per col -locar.

COL -LOCACIO SOTERRADA:

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigd per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metal -liques per a la subjeccid dels mateixos.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'especifica a 1'Us a que es destini.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Inspeccid visual de les canonades preéviament a la seva col -locacib.

- Comprovacié de la correcta implantacidé de les conduccions a l'obra segons el tracat previst.
- Verificacidé de la correcta suportacidé dels tubs amb els accessoris adequats.

- Proves d'estanquitat i pressidé del tub col-locat.

- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resisténcia mecanica establertes al RITE.
Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en
funcié del tipus de fluid transportat.

- Verificacié de 1'as dels elements d'unid adequats, la correcta execucid de soldadures si és el
cas , 1 1'as dels elements d'interconnexidé adequats amb els equips de la instal -lacié.

- Marcatge CE.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Manteniment de la instal -lacib.

- Realitzacidé 1 emissid d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de
quantificacidé dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de deficiéncies de material o execucid, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de
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procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepancies amb el projecte, s'ha de procedir a 1'adequacid, d'acord
amb el que determini la DF.

PF TUBS | ACCESSORIS PER A GASOS | FLUIDS
PFB TUBS | ACCESSORIS DE POLIETILE
PFB3- TUB DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA, PER A XARXES DE DISTRIBUCIO D'AIGUA, COL-LOCAT

PFB3-1 TUB DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA, PER A XARXES DE DISTRIBUCIO D'AIGUA, COL-LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PFB3-140EH.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacions amb tub de polietile per a transport i distribucié de fluids a pressidé i la col -locacid
d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col -locats superficialment o al fons
de la rasa.

S'han considerat els tipus de material seglients:

- Polietile extruit de densitat alta per al transport d'aigua a pressid amb una temperatura de servei
fins a 40°C

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, seglients:

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i1 situada en llocs
facilment accessibles (muntants, instal -lacions d'hidrants, etc.).

- Grau mitja, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions
d'aigua, gas, calefaccid, etc.)

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal -lacid
de bombeig, etc.)

- Sense especificacidé del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams
lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut
(instal -lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)

S'han considerat els tipus d'unid segiients:

- Soldada (per a tubs de polietile de densitat alta i mitjana)

- Connectada a pressid (per a tubs de polietile de densitat alta i baixa)

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Comprovacidé 1 preparacidé del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)

- Replanteig de la conduccid

- Col-locacidé de l'element en la seva posicid definitiva

- Execucidé de totes les unions necessaries

- Neteja de la canonada

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.

No s'inclou, en les instal -lacions sense especificacidé del grau de dificultat, la col -locacid
d'accessoris. La variacid del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar
la repercussid d'accessoris; per aixo, la seva col ‘locacid es considera una unitat d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:

La posicidé ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Els junts han de ser estancs a la pressid de prova, han de resistir els esforcos mecanics i no han
de produir alteracions apreciables en el regim hidraulic de la canonada.

Ha d'estar feta la prova de pressio.

Totes les unions, canvis de direccidé i sortides de ramals s'han de fer uUnicament per mitja dels
accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior
del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unidé definit per a la canalitzacib.

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i 1l'espai que quedi s'ha d'omplir
amb material elastic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs
no hi pot quedar cap accessori.

El tub de polietilé extrult es pot corbar en fred amb els segiients radis de curvatura:

Polietile
densitat alta

Polietile

1 1
1 1
| | densitat baixa i mitjana
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! A 0°C ! <= 50 x Dn ! <= 40 x Dn !

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolacidé lineal.

COL -LOCACIO SUPERFICIAL:

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral -lelament
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del
paviment o del sostre.

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i
l'alineacidé del tub.

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si
1'abracadora del suport és metal -lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elastica.
Donat l'elevat coeficient de dilatacidé lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de
direccid, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilataciod.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.

Distancia entre suports:

- Tub polietile densitat alta:

- Trams verticals: DN x 20 mm

- Trams horitzontals: DN x 15 mm

COL -LOCACIO SOTERRADA:

La fondaria de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un 11lit de sorra de riu. Pel seu
damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes
que envolten el tub cal piconar-les amb cura.

Gruix del 11it de sorra:

- Polietile extruit: >= 5 cm

- Polietile reticulat: >= 10 cm

Gruix del reblert: (sense transit rodat):

- Polietile extruit: >= 60 cm

- Polietile reticulat: >= 50 cm

Gruix del reblert: (amb transit rodat): >= 80 cm

El tub s'ha de col-locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions
i dilatacions degudes a canvis de temperatura.

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigbd.

En cas de coincidencia de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 1l'especificat
en el seu plec de condicions.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La descarrega i manipulacidé dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.

Per a fer la unid dels tubs no s'han de forcar ni deformar els extrems.

La unid entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissid de carregues,
la impermeabilitat i 1l'adherencia amb les parets.

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.

L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment
sobre el terreny.

En les unions elastiques l'extrem 1llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexid.

L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.

Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.

Si s'ha d'aplicar un accessori de compressidé cal aixamfranar l'aresta exterior.

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsiod.

S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi 1l'alineacidé dels tubs i l'aplicacidé de la
pressi6é adequada per a fer la uniéb.

Un cop acabada la instal -lacidé s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar
les brosses.

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuracid
bacteriolodogic després de rentar-la.

COL *LOCACIO SOTERRADA:

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun
defecte.

Abans de la col:locacid dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplaria, la fondaria i el
nivell freatic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.

Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta
manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.

Els tubs s'han de calcar i colzar per a impedir el seu moviment.
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Col -locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és 1lliure d'elements
que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball,
etc.).

Les canonades 1 les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos
a l'excavacib.

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant
el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tecniques del reblert de la
rasa.

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les
proves de pressid interior i1 d'estanquitat segons la normativa vigent.

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autoritzacid expressa de la DF.

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal -lacié. S'han de col -locar de forma
que els junts de les canonades 1 dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparacid.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TUBS:

m de llargaria instal -lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.

Aquest criteri inclou les perdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal ‘lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussid de les peces
especials per col -locar.

COL -LOCACIO SOTERRADA:

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigd per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metal -liques per a la subjeccid dels mateixos.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'especifica a 1'Gs a que es destini.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Comprovacidé de la correcta implantacié de les conduccions a l'obra segons el tracat previst.

- Control visual de 1l'execucid de la instal -lacid, comprovant: - Suportacid - Verticalitat
i pendents a trams horitzontals segons desti de la instal -lacid - Utilitzacid dels accessoris
adequats a empalmaments i entroncaments - Distancia a altres elements i conduccions.

- Realitzacid de proves d'estanquitat i resisténcia mecanica

- Realitzacidé de proves d'estanquitat i evacuacidé a instal -lacions de sanejament.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les segilients:

- Manteniment de la instal -lacib.

- Realitzacidé i emissid d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats 1 de
quantificacié dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de comprovar la totalitat de la instal -lacié.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de deficiencies de material o execucid, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepancies amb el projecte, s'ha de procedir a 1'adequacid, d'acord
amb el que determini la DF.

PF TUBS | ACCESSORIS PER A GASOS | FLUIDS
PFZ ELEMENTS ESPECIALS PER A TUBS

PFZ0- MASSISSOS D'ANCORATGE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PFZ0-PXGR,PFZ0-PXAA,PFZ0-M8WW,PFZ0-MG9H,PFZ0-MMNE,PFZ0-MB95.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Aquest plec de condicions técniques és valid per als daus d'ancoratge de formigd destinats a la
fixacié de canonades de qualsevol diametre amb pendents superiors al 20% i per als daus de formigd
destinats a la subjeccidé dels accessoris de que consti la instal -lacidé (colzes, reduccions,
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valvules, etc.)

L'execucid de la partida d'obra inclou les operacions segiients:

- Replanteig

- Excavacidé del pou de fonament del dau

- Encofrat de les parets

- Preparaci6 de les fixacions de la canonada o accessori

- Subministre del formigd

- Comprovacidé de la plasticitat del formigd

- Abocament del formigd

- Curat del formigd

- Col-locacidé de les fixacions de les canonades

- Transport a un abocador autoritzat dels materials sobrants

CONDICIONS GENERALS:

L'ancoratge tindra la forma i dimensions indicats a la DT.

La seva posicid, el pla de recolzament i 1'alineacid d'aquest amb el tracat de la canonada seran
els indicats a la DT amb les correccions expressament acceptades per la DF durant el replanteig.
Els perfils de les fixacions de la canonada estaran confeccionats al taller i galvanitzats
posteriorment. En cap cas es treballara el perfil en obra un cop galvanitzat aquest.

Les unions dels diferents elements que constitueixen la instal -lacié quedaran situades fora de
l'ancoratge.

El formigd col -locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posicid prevista a la DT.

La secci6 de l'element no ha de quedar disminuida en cap punt per la introduccidé d'elements de
l'encofrat ni d'altres.

Els defectes que s'hagin produit en formigonar s'han de reparar de seguida, previa aprovacid de
la DF.

L'element acabat ha de tenir una superficie uniforme, sense irregularitats.

Si la superficie ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloracié uniforme sense regalims, taques,
o elements adherits.

La resistencia caracteristica del formigd es comprovara d'acord amb l'article 57 del capitol 13
del CODI ESTRUCTURAL.

Tolerancies d'execucid:

- Rectitud dels paraments vistos: * 6 mm/2 m

- Rectitud dels paraments ocults: + 25 mm/2 m

Les tolerancies en el recobriment i la posicid de les armadures han de complir 1'especificat a 1'UNE
36831.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Si la superficie sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar previament la
part afectada.

La temperatura dels elements on s'aboca el formigé ha de ser superior als 0°C.

No es formigonara sense la conformitat i consentiment de la DF, una vegada revisada la posicid de
les armadures i d'altres elements ja col -locats, l'encofrat, la neteja del fons i laterals, i s'hagi
aprovat la dosificacidé, metode de transport i1 posada en obra del formigbd.

El contratista presentara al comencar les feines un pla de formigonat per a cada element de 1'obra,
el qual sera aprovat per la DF

Aquest pla consisteix en l'explicitacidé de la forma, mitjans i procés que el contratista seguira
per a la col-locacidé del formigd.

En el pla hi constara:

- Descomposicidé de 1'obra en planes de formigonat, indicant el volum de formigd a utilitzar en cada
unitat.

- Forma de tractament de les juntes de formigonat.

Para cada unitat hi constara:

- Sistema de formigonat (mitjancant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe, etc.)
- Caracteristica dels mitjans mecanics.

- Personal.

- Vibradors (caracteristiques i nom d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria).

- Seqgliencia de reblert dels moles.

- Mitjans per a evitar defectes de formigonat pel pas de persones (passarel -les, bastides, taulons
o d'altres.

- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris 1 personal de control.

- Sistema de curat del formigd.

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre
quan es prevegi que durant les 48 h segiients la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests
limits, el formigonament requereix precaucions explicites i l'autoritzacid de la DF En aquest cas,
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de 1l'obra, per a poder verificar la resistencia
realment assolida.

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuacid
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
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Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant
els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.

Es poden utilitzar productes especifics (com les resines epoxi) per a l'execucid de junts sempre
que es Jjustifiqui 1 es supervisi per la DF.

La compactacié es fara per vibratge.

El vibratge sera més intens en zones d'alta intensitat d'armadures, a les cantonades i en els
paraments.

Si s'espatllen la totalitat dels vibradors es continuara la compactacid per piconatge fins a arribar
a una junta adequada.

Un cop abocat el formigd a l'encofrat no es podran corregir ni l'aplomat ni l'anivellament.

No es poden corregir els defectes al formigd sense les instruccions de la DF.

El sistema de curat sera amb aigua sempre que sigui possible.

El curat amb aigua no s'executara amb recs esporadics del formigd, sind que s'ha de garantir la
constant humitat de l'element, amb recintes que mantinguin una lamina d'aigua, materials tipus
xarpellera o geotextil permanent humitejats, sistemes de rec continus o cobriment complert
mitjancant plastics.

Quan no sigui possible el curat amb aigua s'utilitzaran productes filmogens que compliran les
especificacions propies dels seu plec de condicions.

Durant 1l'adormiment i primer periode d'enduriment del formigd cal assegurar el manteniment de la
humitat de 1l'element de formigd mitjancant el curat adequat.

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecarregues i1 vibracions que puguin provocar la fissuracid
de l'element.

Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans
d'executar-los per tal que el formigd de l'element hagi assentat.

ABOCAMENT DESDE CAMIO O AMB CUBILOT:

La compactacid del formigd es realitzara mitjancant processos adequats a la consistencia de la mescla
i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregacio.

La velocitat de formigonat sera suficient per a assegurar que l'aire no quedi retingut al formigd.
Al mateix temps es vibrara energicament.

El gruix de la tongada el fixara la DF amb l'objectiu d'assegurar l'efecte de vibratge en tota la
massa,

El gruix de la tongada no sera superior a:

- 15 cm per a formigons de consisténcia seca

- 25 cm per a formigons de consisténcia plastica

- 30 cm per a formigons de consisténcia tova

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'ancoratge executat segons la geometria de cada element definida segons les especificacions
de la DT i amb les modificacions i singularitats acceptades prévia i expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbédigo Estructural.

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

PM INSTAL-LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCARREGUES ATMOSFERIQUES | DE SEGURETAT
PM2 INSTAL-LACIONS D'EXTINCIO D'INCENDIS AMB AIGUA

PM23- HIDRANT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PM23-4BCL.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Hidrant.

S'han considerat els tipus seglients:

- De columna seca

- De columna humida

- Soterrat en pericd
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L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

Hidrants de columna seca:

- Fixacidé de la columna a la base

- Connexidé a la xarxa d'alimentacid

- Recobriment de proteccidé de la part soterrada

Hidrants de columna humida:

- Fixacidé de la columna a la base.

- Connexid a la xarxa d'alimentacid.

Hidrants soterrats en pericéd:

- Fixacidé del conjunt al fons del pericé.

- Connexid a la xarxa d'alimentacid.

CONDICIONS GENERALS:

La posicidé ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tolerancies d'instal -laciod:

- Posicidé: £+ 30 mm

- Aplomat: <= 5 mm

HIDRANTS DE COLUMNA:

La columna ha de quedar vertical i fixada solidament a la base.

Només ha de sobresortir del paviment el cos superior.

La part soterrada ha de quedar protegida de la corrosidé amb pintures, cintes asfaltiques, etc.,
que han de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra.
El maniguet de ruptura de l'eix d'accionament de la valvula de tancament, ha de quedar dins de
l'element intermedi.

El reblert immediat a la boca de buidatge cal que sigui pords, per a permetre 1l'absorcid de 1l'aigua
evacuada.

HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA:

La columna ha de quedar vertical i fixada solidament a la base.

HIDRANTS SOTERRATS EN PERICO:

L'eix d'enllag¢ rapid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar fixat
solidament al fons del pericd, que ha de complir les condicions fixades en el plec de condicions
de la seva partida d'obra.

La valvula de tancament i les unions han de ser estanques a la pressid de treball.

Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentacio.

Les boques han de quedar tapades amb les tapes corresponents.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No hi han condicions especifiques del procés d'instal -lacib.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal -lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
proteccidén contra incendios.

Correccidn de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
de instalaciones de proteccidén contra incendios.

Resolucié de 22 de marc de 1995, de designacid del laboratori general d'assaigs i investigacions
com a organisme de control per la certificacié de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993,
que aprova el reglament CPI.

PN VALVULES, FILTRES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIO
PN1 VALVULES DE COMPORTA

PN12- VALVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES, MUNTADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PN12-DPNZ,PN12-DPNV,PN12-DPRE.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Valvules de comporta motoritzades o manuals, roscades, embridades o d'extrems ranurats, muntades.
S'han considerat els tipus de col -locacid segilients:
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- Muntades superficialment

- Muntades en pericdé de canalitzacid soterrada

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Neteja de l'interior del tubs i de les unions

- Preparacidé de les unions amb els elements d'estanqueitat

- Connexidé de la valvula als tubs

- Prova de servei

CONDICIONS GENERALS:

Els eixos de la valvula i de la canonada han de quedar alineats.

La maneta o volant de la valvula ha de ser accessible.

Les valvules s'han d'instal -lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment
de les diferents parts.

Tant el premsaestopes de la valvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la
pressid de treball.

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.

La pressid6 exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del
volant amb la ma.

La posicidé ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tolerancies d'instal -laciod:

- Posicidé: + 30 mm

MUNTADES SUPERFICIALMENT:

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posicié radial per sobre del pla
horitzontal.

La distancia entre la valvula i la paret ha de ser la necessaria perque puguil girar el cos, un cop
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.

MUNTADES EN PERICO:

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el centre
del pericé.

La distancia entre la valvula i1 el fons del pericd ha de ser la necessaria perque pugui girar el
cos un cop desmuntat 1l'eix d'accionament del sistema de tancament.

La distancia entre la valvula i el fons del pericd ha de ser la necessaria perque es puguin col -locar
i treure tots els cargols de les brides.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Abans de la instal -lacié de la valvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.

Abans de realitzar la unid entre els tubs i les valvules cal fer la comprovacid que extrems estan
ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la uniod.

La descarrega i manipulacidé de les valvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.

Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant
i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjancant els junts adequats.

La unidé entre els tubs i valvules s'ha de fer garantint la no transmissidé de carregues, la
impermeabilitat i l'adherencia amb les parets.

Un cop acabada la instal ‘lacid, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perque arrossegui
les brosses i els gasos destil -lats produits pel lubricant o per 1l'adhesiu i el netejador. No s'ha
de fer servir en aquesta operacid cap tipus de dissolvent.

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuracid
bacteriologic després de rentar-la.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal -lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'especifica a 1'Us a que es destini.

P4 ESTRUCTURES
P4B ARMADURES PASSIVES

P4BC- ARMADURA PER A MURS, EN BARRES

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Muntatge i1 col -locacidé de 1l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt
de barres i/o malles d'acer, en formacidé d'armadura passiva d'elements estructurals de formigd,
a l'excavacid, a 1l'encofrat o ancorades a elements de formigd existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements seglients:

- Elements estructurals de formigd armat

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacidé de la zona de treball

- Tallat i doblegat de 1l'armadura

- Neteja de les armadures

- Neteja del fons de l'encofrat

- Col-locacié dels separadors

- Muntatge i col -locacié de 1l'armadura

- Subjeccié dels elements que formen 1'armadura

- Subjeccidé de l'armadura a l'encofrat

CONDICIONS GENERALS:

Per a 1'elaboracid, manipulacidé i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del CODI
ESTRUCTURAL i 1'UNE 36831.

Els diametres, la forma, les dimensions i la disposicié de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.

Les armadures han de ser netes, no han de tenir oxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substancies que puguin perjudicar a l'acer, al formigd o a l'adherencia entre ells.

La disposicié de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peca, de manera que
totes les barres quedin recobertes de formigd.

En barres situades per capes, la separacid entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.
La secci6 equivalent de les barres de 1'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la seccid nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissié de forces d'una barra a la segiient,
sense que es produeixin lesions en el formigd proper a la zona d'empalmament.

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la maxima carrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerira disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistencia a la ruptura no inferior a la de la menor de les
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjancant lligat amb filferro o per aplicacid de soldadura
no resistent. La disposicid dels punts de 1lligat ha de complir 1l'especificat en l'apartat 49.4.3.1
del CODI ESTRUCTURAL.

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL,
seguint els procediments establerts en la UNE 36832.

La realitzacid dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposicid dins la peca, la llargaria
dels solapaments i1 la posicid dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les
prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2.

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 49.5.2.5 del CODI
ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 36832.

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 1l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxidics.

Els empalmaments mitjancant dispositius mecanics d'unid, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir
l'especificat en l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL.

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva
posicié durant 1l'abocada i1 la compactacid del formigd.

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col -locar una malla de repartiment en
mig d'aquest gruix, en la zona de traccid, segons s'especifica a l'article 44.2.1.1 del CODI
ESTRUCTURAL, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.

La DF ha d'aprovar la col-locacidé de les armadures abans de comengar el formigonament.

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL,
en funcidé de la classe d'exposicid ambiental a que es sotmetra el formigd armat, segons l'article
27.1 del CODI ESTRUCTURAL.

Els sistemes auxiliars per a 1'armat de la peca formats per barres o filferros, encara que no formen
part de l'armadura, han de complir els recobriments minims, a efectes de garantir la durabilitat
de la peca.

Distancia lliure armadura parament: >= D maxim, >= 0,80 granulat maxim

(on: D diametre armadura principal o diametre equivalent)

Distancia lliure barra doblegada - parament: >= 2 D

La realitzacid dels ancoratges de les barres al formigd, pel que fa a la forma, posicid dins la
peca i llargaria de les barres ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a 1'article 49.5.1.
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Tolerancies d'execucid:

- Llargaria solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargaria d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, minim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posiciod: - En series de barres paral -leles: =+ 50 mm - En estreps 1 cercols: £ b/12 mm

(on b es el costat menor de la seccid de 1l'element)

Les tolerancies en el recobriment i la posicid de les armadures han de complir 1'especificat a 1'UNE
36831.

BARRES CORRUGADES:

Es poden col -locar en contacte tres barres, com a maxim, de l'armadura principal i quatre en el
cas de peces comprimides, formigonades en posicidé vertical, on no sigui necessari realitzar
empalmaments en les armadures.

El diametre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diametre equivalent
es el de la seccid circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup) .
Si la peca ha de suportar esforcos de compressidé i1 es formigona en posicid vertical, el diametre
equivalent no ha de ser de més de 70 mm.

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactodoriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 49.5.2.3 del CODI
ESTRUCTURAL.

Es prohibeix 1'empalmament per solapa en grups de quatre barres.

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb seccid igual o superior a la
secci6é de la barra solapada més gran.

Distancia lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D maxim, >= 1,25
granulat maxim, >= 20 mm

Distancia entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direccid de 1'armadura:
>= longitud basica d'ancoratge (Lb)

Distancia entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distancia entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4
granulat maxim

Llargaria solapa: a x Lb neta:

(on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2; Lb neta valor de la taula 49.5.1.2.b del CODI
ESTRUCTURAL)

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjancant doblegadores mecaniques
i a velocitat constant, amb 1l'ajut de mandri, de manera que es garanteixi una curvatura constant
en tota la zona.

No s'han d'adrecar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

S'han de col -locar separadors per a garantir el recobriment minim i no han de produir fissures ni
filtracions al formigd. La disposicid dels separadors ha de complir 1'especificat en la taula 49.8.2
del CODI ESTRUCTURAL.

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix 1'us de fusta o qualsevol
material residual de construccié (mad, formigd, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser
metal -lics.

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 1 les han
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris segiients:

- El pes unitari per al seu calcul ha de ser el teoric

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del tedric, cal l'acceptacid expressa de la DF.
- El pes s'obtindra amidant la llargaria total de les barres (barra+cavalcament)

- L'escreix d'amidament corresponent als retalls esta incorporat al preu de la unitat d'obra com
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element
compost)

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Documento Basico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto
314/2006.

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbédigo Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segiients:

- Recepcid i aprovacidé del informe d'especejament per part del contractista.

- Inspeccid abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observacid dels

D, >= D maxim, >= 20 mm, >= 1,25

seglients punts: - Tipus, diametre, longitud i disposicidé de les barres i malles col -locades.
- Rectitud. - Lligams entre les barres. - Rigidesa del conjunt. - Netedat dels
elements.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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Basicament el control de l'execucid esta confiat a la inspeccid visual de les persones que
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements teécnics i experiencia son fonamentals
per aconseguir el nivell de qualitat previst.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Desautoritzacidé del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correccid adequades.

P4 ESTRUCTURES
P4E ESTRUCTURES D'OBRA DE FABRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

P4E4- PARET ESTRUCTURAL D'OBRA DE FABRICA DE BLOCS DE MORTER DE
CIMENT, ARMADA

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execucidé de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de ciment
o d'argila expandida premoldejats, foradats o massissos, col -locats amb morter de ciment, morter
mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per a quedar vist o per a revestir. Inclou la
col -locaci6é de l'armadura de reforc amb barrers corrugades d'acer i el massissat amb formigd de
traves 1 brancals.

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Replanteig de les parets

- Col-locat i aplomat de les mires de referéncia a les cantonades

- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils

- Col-locacié6 de plomades en arestes i voladissos

- Col -locacidé de blocs humitejant la superficie de contacte amb el morter

- Col-locaci6é de 1l'armadura de reforcg

- Massissat de la paret amb formigd

- Repas dels junts i1 neteja del parament

- Proteccid de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals

- Proteccidé de l'obra executada de la pluja, les gelades 1 les temperatures elevades

- Protecci6 de 1l'obra de fabrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter

CONDICIONS GENERALS:

La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada.

En 1l'execucid de 1l'element s'han de complir les prescripcions establertes en 1'article 3 de la norma
DB-SE-F, en especial les que fan referencia a la durabilitat dels component: peces, morters i
armadures, en el seu cas, en funcidé de les classes d'exposiciod.

S'ha de dividir la paret en parts iguals de llargaria maxima no més gran de 20 m, separades amb
junts estructurals.

La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi peces
de mig bloc.

Les peces han d'estar col -locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.

Per a la realitzacid de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.
Els junts han d'estar plens i enrasats, si la DF no fixa cap altra condicio.

Les obertures han de portar una llinda resistent.

El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigdé i armades.

Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de formigd
i armades, formant un pilar del terra al sostre.

Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unidé s'ha de fer per mitja d'elements auxiliars,
d'acord amb els criteris fixats per la DF.

El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-1li tots els esforgos i
en qualsevol cas ha de ser com a minim 65 mm.

Ha d'haver-hi els junts de dilatacid necessaris per tal de permetre els moviments de 1'element sense
que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposicié i dimensions dels junts
han de complir l'especificat a la DT.

Gruix dels junts:

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm

- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm

Cavalcament de la peca en una filada: >= 0,4 x gruix de la peca, >= 40 mm
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Massissat del junt vertical:

- Alcaria de morter: Gruix de la peca

- Fondaria del morter: >= 0,4 x través de la peca

Recolzament de carregues puntuals: >= 100 mm

Tolerancies d'execucid:

L'element executat ha de complir les tolerancies definides a la DT o en el seu defecte, les seglients:
- Replanteig d'eixos parcials: £ 10 mm

- Replanteig d'eixos extrems: = 20 mm

- Distancia entre obertures: + 20 mm

- Alcaria: £ 15 mm/3 m, * 25 mm/total

- Horitzontalitat de les filades: £ 2 mm/m; + 15 mm/total

- Gruix dels junts: £ 2 mm

- Aplomat en una planta: * 20 mm

- Aplomat total: £ 50 mm

- Axialitat: + 20 mm

- Planor dels paraments en 1 m: £ 5 mm

- Planor dels paraments en 10 m: + 20 mm

- Gruix: - Fabrica al llarg o través: + 5% - Altres fabriques: £ 25 mm

ARMADURES :

Les armadures col -locades han de ser netes, sense oxids no adherents, pintures, greixos ni altres
substancies perjudicials.

La posicidé de les armadures ha de permetre un recobriment minim de 2 cm.

Els diametres, la forma, les dimensions i la disposicidé de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerira disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistencia a la ruptura no inferior a la de la menor de les
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
Les tolerancies en el recobriment i1 la posicid de les armadures han de complir 1'especificat a 1'UNE
36831.

FORMIGONAMENT :

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posicid prevista a la DT.

No hi ha d'haver disgregacions ni buits en la massa del formigd, un cop col -locat.

En compactar el formigd han de quedar plens tots els forats.

Temperatura del formigd en el moment de 1'abocada: >= 5°C

Temperatura dels elements on es fa 1l'abocada: >= 0°C

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja.
Fora d'aquests limits, s'ha de revisar 1l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les
parts afectades.

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han
fet.

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.

S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col ‘locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté additiu
hidrofugant.

Les peces que han de reblir-se de formigd han de tenir la humitat necessaria abans de 1'abocada,
per tal de no absorbir l'aigua del formigd. Si el bloc conté additiu hidrofugant, ha d'estar sec.
El formigd de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar cada 5 filades,
com a maxim, i ha de quedar compactat i sense buits dins de les peces.

Cal protegir 1l'obra executada de les accions fisiques o climatiques fins que hagi assolit la
resistencia suficient.

Quan s'interromp 1l'execucid, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar 1'accid de 1'aigua
de pluja sobre els materials.

Durant 1l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions
climatiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).

Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les
accions del vent, de l'execucid de 1l'obra o d'altres.

ARMADURES :

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjancant doblegadores mecaniques
i a velocitat constant, amb 1l'ajut de mandri, de manera que es garanteixi una curvatura constant
en tota la zona.

FORMIGONAMENT :

La compactacidé s'ha de realitzar per vibratge. El gruix maxim de la tongada depen del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.

El formigd s'ha de col-locar a l'obra abans que comenci a adormir-se.
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S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT, amb deduccidé de la superficie
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seglients:

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer
els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col -locacidé dels elements que configuren 1l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en que aquesta col -locacid es compta a
part.

Inclouen 1l'execucid de tots els treballs necessaris per a resoldre 1'obertura, pel que fa a brancals
i ampit, 1 s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels gque normalment conformen la unitat.
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Sense caracter limitatiu, els punts de control més destacables sén els segiients:

- Comprovacidé del replanteig de la planta i de l'alcat dels tancaments.

- Inspeccid abans, durant i després de l'execucid de les parets de carrega de blocs dels segilients
punts: - Humitat dels blocs - Col -locacibd - Obertures - Travat - Junts de
control

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en carrega.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Inspeccid visual de la unitat acabada.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servel previstes en projecte
i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.

No s'ha de permetre la continuacid dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execucib.

Suspensid dels treballs i correccid de les desviacions observades a carrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

PF TUBS | ACCESSORIS PER A GASOS | FLUIDS
PF3 TUBS | ACCESSORIS DE FOSA

PF34- MANIGUET DE CONNEXIO DE FOSA, COL-LOCAT

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacid amb tub de fosa ductil i la col -locacid d'accessoris, col -locats al fons de la rasa.
S'han considerat els tipus d'accessoris segiients:

- Elements per a realitzar les unions de tubs i peces especials de canalitzacid amb els corresponents
accessoris de fosa ductil

S'han considerat els tipus d'unid segiients:

- Unidé de campana amb anella elastomerica

- Unidé de campana amb anella elastomerica i contrabrida d'estanquitat

- Unidé de campana amb anella elastomerica i contrabrida de traccid

- Unid per testa amb brides exemptes, anelles elastomeriques i maniguet de reaccid en cada unibd
L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Comprovacidé 1 preparacidé del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)

- Replanteig de la conduccid
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- Col-locacidé de l'element en la seva posicid definitiva

- Execucid de totes les unions necessaries

- Neteja de la canonada

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posicidé ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Els junts han de ser estancs a la pressid de prova, han de resistir els esforcos mecanics i no han
de produir alteracions apreciables en el regim hidraulic de la canonada.

L'accessori ha de quedar alineat amb la directriu dels tubs a connectar.

La unidé entre dos elements de la canalitzacidé ha de quedar feta de manera que l'extrem llis d'un
d'ells, penetri en l'extrem en forma de campana de l'altre.

L'estanquitat s'obté per la compressid de l'anella elastomerica situada a l'interior de l'extrem
de la campana mitjancant la introduccid de l'extrem 1llis o bé, mitjancant una contrabrida que es
recolza a l'anell extrem de la campana i que s'hi subjecta amb cargols de cabota en aquells casos
en que s'indica que la unid té contrabrida d'estanquitat.

En les unions amb contrabrida d'estanquitat, aquesta ha de tenir col -locats tots els bulons els
quals han d'estar apretats amb el segiient parell:

- Bulons de 22 mm: 120 Nm

- Bulons de 27 mm: 300 Nm

En les unions amb contrabrida de traccid, aquesta ha de tenir col -locats tots els bulons i ha d'estar
en contacte en tot el seu perimetre amb la boca de la campana.

En les unions embridades, la brida ha de tenir col -locats tots els seus cargols i el junt
d'estanquitat.

En les unions per testa, l'estanquitat s'obté per la compressid de les dues anelles elastomeriques
col -locades a cada extrem del maniguet de reaccid, comprimides per les brides.

COL *LOCACIO SOTERRADA:

Ha d'estar situat sobre un 11lit de recolzament, la composicidé i el gruix del qual han de complir
l'especificat en la DT.

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les carregues exteriors, del transit (en el seu
cas), inundacions de la rasa 1 de les variacions termiques.

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigd.

En cas de coincidencia de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 1l'especificat
en el seu plec de condicions.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La descarrega i manipulacidé dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.

Per a fer la unid dels tubs no s'han de forcar ni deformar els extrems.

La unib entre els tubs 1 altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissié de carregues,
la impermeabilitat i 1'adherencia amb les parets.

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.

El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unid dels tubs no ha de ser agressiu per al material
del tub ni per a l'anella elastomerica, fins 1 tot a temperatures elevades de l'efluent.

A totes les superficies que hagin estat mecanitzades se'ls ha de refer el recobriment afectat per
mitja de pintura epoxi d'assecatge rapid.

Els bulons de les brides i contrabrides s'han d'apretar en diferents passades, seguint un ordre
de diametres oposats.

Les femelles de les unions dels ramals embridats s'apretaran amb una clau dinamometrica fins el
valor indicat a la DT.

Un cop acabada la instal-lacidé s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis
i greixos, 1 finalment aigua, utilitzant els desguassos previstos per a aquestes operacions.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuracid
bacteriologic després de rentar-la.

COL *LOCACIO SOTERRADA:

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun
defecte.

Abans de la col-locacidé dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplaria, la fondaria 1 el
nivell freatic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.

L'amplaria de la rasa ha de ser més gran que el diametre de l'element més 60 cm.

Col -locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements
que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball,
etc.).

Les canonades 1 les rases s'han de mantenir 1lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos
a l'excavacib.

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les
proves de pressid interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
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No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autoritzacid expressa de la DF.

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal -lacié. S'han de col -locar de forma
que els junts de les canonades 1 dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparacid.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ACCESSORIS:

Unitat de quantitat instal -lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

COL *LOCACIO SOTERRADA:

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigd per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metal -liques per a la subjeccid dels mateixos.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'especifica a 1'Us a quée es destini.
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AMIDAMENTS

Pag. 1

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capitol 00 TREBALLS PREVIS
1 GIAC0007 u

Treballs de senyalitzacio, balisament i desviament del transit i vianants. Inclou la senyalitzacio de les obres,
d'acord amb la legislacio actualment vigent al llarg de tot I'ambit i la zona d'influencia de la mateixa. Inclou la
col.locacio de tots els senyals, tancaments, balisaments, senyalitzacio horitzontal provisional, proteccions i
cartells necessaris pel desenvolupament de les obres i pels desviaments de transit necessaris segons les
necessitats de l'obra, criteris de la DF i de I'entitat gestora de la carretera. També inclou la col.locacio, retirada i
recol.locacio de tots els elements necessaris en totes les fases en que es subdivideixin les actuacions aixi com
la delimitacio i proteccio de tots els possibles passos obligats per veins afectats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 1,000 1,000 C#*'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P221K-TG43 m3

Excavacio de cala, per a localitzacio de serveis, amb mitians manuals i reblert i compactacio de terres

seleccionades propia excavacio

Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferéncia entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de comengar les obres i els perfils teorics assenyalats als
planols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar I'excés d'excavacio que s'hagi produit sense l'autoritzacio de la DF, ni la carrega i el transport
del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacio i quantes operacions faci falta per a
una correcta execucio de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacio entre el desmunt i les zones on
han d'anar les terres, la seva creacio, i la seva eliminacio, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 8,000 8,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
3 GIAC0012 u Localitzacio del servei existent afectat, apuntalament de rasa, treballs de proteccio de servei afectat i adequacio
necessaria, d'acord amb les indicacions de la companyia i la Direccio Facultativa.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 6,000 6,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 P214W-FEMG m

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondaria com a minim amb maquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Av. Montserrat FO125 Asfalt 565,240 2,000 1.130,480 C#D#E#'F#
2 Av. Cadi - Av. Barcelona FO100 Asfalt 560,973 2,000 1.121,946 CH#*D#*E#*F#
3 Av. Cadi - Av. Barcelona FO100 Terres 0,000 2,000 0,000 C#'D#E#F#
4 Creuament Av. Canigo FO100 Asfalt 18,200 2,000 36,400 C#D#E#'F#
5 Mallat Av. Canigo PE90 Vorera 0,000 2,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Av. Garraf FO125 Asfalt 164,460 2,000 328,920 CH#*'D#*E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 2.617,746

5 P2146-DJ2N m2

Demolici6 de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplaria fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camié amb mitjans mecanics
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AMIDAMENTS Pag. 2
| Num. Text Tipus [c] 0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Av. Montserrat FO125 Asfalt 565,240 0,600 339,144 CH*'D#E#*F#
2 Av. Cadi - Av. Barcelona FO100 Asfalt 560,973 0,600 336,584 C#*D#E#*F#
3 Av. Cadi - Av. Barcelona FO100 Terres 0,000 0,600 0,000 CH#HD#E#*F#
4 Creuament Av, Canigo FO100 Asfalt 18,200 0,600 10,920 CH#'D#E#*F#
5 Mallat Av. Canigé PE90 Vorera 0,000 0,600 0,000 CH#D#*E#F#
6 Av. Garraf FO125 Asfalt 164,460 0,600 98,676 C#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 785,324
6  P2146-DJ25 m2 Demolicio de base de formigo de fins a 20 cm de gruix, d'amplaria fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell
trencador i carrega sobre camid amb mitjans mecanics
Num. Text Tipus IC] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 Av. Montserrat FO125 Asfalt 565,240 0,600 339,144 CH*'D#E#*F#
2 Av. Cadi - Av. Barcelona FO100 Asfalt 560,973 0,600 336,584 CH*D#*E#*F#
3 Av. Cadi - Av. Barcelona FO100 Terres 0,000 0,600 0,000 C#'D#E#F#
4 Creuament Av. Canigo FO100 Asfalt 18,200 0,600 10,920 C#*'D#*E#F#
5 Mallat Av. Canigo PE90 Vorera 0,000 0,600 0,000 CH#HD#*E#*F#
6 Av. Garraf FO125 Asfalt 164,460 0,600 98,676 C#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 785,324
7 P214W-HXLT m Tall en paviment de peces amb maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir
Num. Text Tipus IC] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 Av. Montserrat FO125 Asfalt 0,000 2,000 0,000 CH#HD#*E#F#
2 Av. Cadi - Av. Barcelona FO100 Asfalt 0,000 2,000 0,000 C#*'D#'E#F#
3 Av. Cadi - Av. Barcelona FO100 Terres 0,000 2,000 0,000 CH#HD#*E#*F#
4 Creuament Av. Canigo FO100 Asfalt 0,000 2,000 0,000 C#'D#E#F#
5 Mallat Av. Canigé PE90 Vorera 25,550 2,000 51,100 C#*D#*E#*F#
6 Av. Garraf FO125 Asfalt 0,000 0,000 0,000 CH#HD#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 51,100
8  P2146-DJ4C m2 Demolicio de paviment de panots col-locats sobre base de formigo de fins a 20 cm de gruix, inclos la demolicio
de la base, d'amplaria fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre cami6 amb mitjans
mecanics
Num. Text Tipus IC] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 Av. Montserrat FO125 Asfalt 0,000 0,400 0,000 C#'D#'E#F#
2 Av. Cadi - Av. Barcelona FO100 Asfalt 0,000 0,400 0,000 CH#HD#*E#*F#
3 Av. Cadi - Av. Barcelona FO100 Terres 0,000 0,400 0,000 CH#HD#*E#*F#
4 Creuament Av. Canigo FO100 Asfalt 0,000 0,400 0,000 C#'D#'E#F#
5 Mallat Av. Canigé PE90 Vorera 25,550 0,400 10,220 CH#'D#E#F#
6 Av. Garraf FO125 Asfalt 0,000 0,400 0,000 CH#HD#*E#F#
TOTAL AMIDAMENT 10,220
9 P2R5-DT1D m3 Transport de residus a instal-laci6 autoritzada de gestio de residus, amb cami6 de 12 t i temps d'espera per a la
carrega a maquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
Num. Text Tipus [c] 0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Av. Montserrat FO125 Asfalt 565,240 0,600 0,260 1,250 110,222 C#*D#*E#*F#
2 Av. Cadi - Av. Barcelona FO100 Asfalt 560,973 0,600 0,260 1,250 109,390 C#*D#*E#*F#
3 Av. Cadi - Av. Barcelona FO100 Terres 0,000 1,250 0,000 C#'D#'E#F#
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4 Creuament Av. Canigo FO100 Asfalt 18,200 0,600 0,260 1,250 3,549 C#'D#E#'F#
5 Mallat Av. Canigé PE90 Vorera 25,550 0,400 0,260 1,250 3,322 C#'D#'E#F#
6 Av. Garraf FO125 Asfalt 164,460 0,600 0,260 1,250 32,070 CH#*D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 258,553

10  P2RA-EUT7I m3

Disposicio controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicio controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigé inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construccio o demoalicio, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] D] [E] [Fl TOTAL  Férmula
1 Av. Montserrat FO125 Asfalt 565,240 0,600 0,260 1,250 110,222 C#H*D#*E#*F#
2 Av. Cadi - Av. Barcelona FO100 Asfalt 560,973 0,600 0,260 1,250 109,390 C#*D#*E#*F#
3 Av. Cadi - Av. Barcelona FO100 Terres 0,000 1,250 0,000 CH#HD#*E#*F#
4 Creuament Av. Canigo FO100 Asfalt 18,200 0,600 0,260 1,250 3549 CH'D#E#F#
5 Mallat Av. Canigé PE90 Vorera 25,550 0,400 0,260 1,250 3,322 CH#DH#HE#F#
6 Av. Garraf FO125 Asfalt 164,460 0,600 0,260 1,250 32,070 C#D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 258,553
Obra 01 PRESSUPOST 01
Capitol 01 RASES | OBRA CIVIL
Titol 3 01 MOVIMENT DE TERRES
WUM, GO 114 CESCRIPCIO
1 P221B-EL6Z m3 Excavacio de rasa i pou de fins @ 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50), realizada amb
retroexcavadora de combustible i carrega mecanica sobre camié amb retroexcavadora
Num. Text Tipus [C] D] [E] [Fl TOTAL  Férmula
1 Av. Montserrat FO125 Asfalt 565,240 0,600 0,800 271,315 CH*D#*E#*F#
2 Av. Cadi - Av. Barcelona FO100 Asfalt 560,973 0,600 0,800 269,267 CH#'D#E#F#
3 Av. Cadi - Av. Barcelona FO100 Terres 36,250 0,600 0,800 17,400 CH#'D#E#F#
4 Creuament Av. Canigo FO100 Asfalt 18,200 0,600 0,800 8,736 CH#HD#*E#*F#
5 Mallat Av. Canigo PE9O Vorera 25,550 0,400 0,800 8,176 CH#H*D#*E#*F#
6 Av. Garraf FO125 Asfalt 164,460 0,600 0,800 78,941 CH#H*D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT | 653,835 |
2 GIAC0017 u Excavacio de cala per installacio d'hidrant. Inclou I'excavacio, la carrega, transport i abocament del material
excavat a abocador autoritzat, inclos el canon, posterior reblert i reposicio de paviment.
AMIDAMENT DIRECTE | 5,000 |
3 GIAC0005 m Desmuntatge i retirada de canonada de fibrociment DN<200mm. Inclosa la carrega, transport i disposicio
controlada a abocador, inclos el canon
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 En cas de trobar-hi canonada fib 30,000 30,000 C#*D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30,000
4 P2R5-DT1D m3 Transport de residus a instal-lacio autoritzada de gestio de residus, amb cami6 de 12 t i temps d'espera per a la
carrega a maquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Av. Montserrat FO125 Asfalt 565,240 0,600 0,800 1,250 339,144 CH#'D#E#*F#
2 Av. Cadi - Av. Barcelona FO100 Asfalt 560,973 0,600 0,800 1,250 336,584 CH*'D#E#*F#
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3 Av. Cadi - Av. Barcelona FO100 Terres 36,250 0,600 0,500 1,250 13,594 CH#*D#*E#*F#
4 Creuament Av. Canigo FO100 Asfalt 18,200 0,600 0,800 1,250 10,920 CH#'D#E#F#
5 Mallat Av. Canigé PE90 Vorera 25,550 0,400 0,800 1,250 10,220 CH#'D#E#F#
6 Av. Garraf FO125 Asfalt 164,460 0,600 0,800 1,250 98,676 C#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 809,138
5 P2RA-EU7K m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la

construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavacio, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Av. Montserrat FO125 Asfalt 565,240 0,600 0,800 1,250 339,144 CH#H D#*E#*F#
2 Av. Cadi - Av. Barcelona FO100 Asfalt 560,973 0,600 0,800 1,250 336,584 CH*D#E#*F#
3 Av. Cadi - Av. Barcelona FO100 Terres 36,250 0,600 0,500 1,250 13,594 CH'D#E#*F#
4 Creuament Av. Canigo FO100 Asfalt 18,200 0,600 0,800 1,250 10,920 CH#'D#E#F#
5 Mallat Av. Canigé PE90 Vorera 25,550 0,400 0,800 1,250 10,220 CH#'D#E#F#
6 Av. Garraf FO125 Asfalt 164,460 0,600 0,800 1,250 98,676 C#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 809,138
6  P2241-52SS m2 Repas i piconatge de sol de rasa d'amplaria maxima 0,6 m, amb compactacio del 95% PM
Num. Text Tipus IC] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 Av. Montserrat FO125 Asfalt 565,240 0,600 339,144 CH#HD#*E#*F#
2 Av. Cadi - Av. Barcelona FO100 Asfalt 560,973 0,600 336,584 CH*D#*E#*F#
3 Av. Cadi - Av. Barcelona FO100 Terres 36,250 0,600 21750 CH#'D#E#F#
4 Creuament Av. Canigo FO100 Asfalt 18,200 0,600 10,920 C#*D#*E#F#
5 Mallat Av. Canigo PE90 Vorera 25,550 0,400 10,220 CH#'D#E#*F#
6 Av. Garraf FO125 Asfalt 164,460 0,600 98,676 C#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 817,294
7 P2255-DPIQ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50

cm, utilitzant pico vibrant de combustible

Num. Text Tipus IC] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 Av. Montserrat FO125 Asfalt 565,240 0,334 188,790 C#*D#*E#*F#
2 Av. Cadi- Av. Barcelona FO100 Asfalt 560,973 0,308 172,780 C#*D#*E#*F#
3 Av. Cadi - Av. Barcelona FO100 Terres 36,250 0,308 11,165 C# D#*E#"F#
4 Creuament Av. Canigo FO100 Asfalt 18,200 0,308 5606 CH#'D#E#F#
5 Mallat Av. Canigé PE90 Vorera 0,000 0,000 0,000 C#'D#'E#F#
6 Av. Garraf FO125 Asfalt 164,460 0,334 54,930 C#*D#E#*F#
7 Adeduir tub T
8 Av. Montserrat FO125 Asfalt -7,971 7971 CH#D#E#F#
9 Av. Cadi - Av. Barcelona FO100 Asfalt -5,139 5,139 C#D#E#F#
10 Av. Cadi - Av. Barcelona FO100 Terres -0,332 0,332 CH#D#E#'F#
11 Creuament Av. Canigd FO100 Asfalt -0,167 0,167 C#D#E#'F#
12 Mallat Av. Canigo PE90 Vorera 0,000 0,000 C#D#E#F#
13 Av. Garraf FO125 Asfalt -2,319 2,319 CH#D#E#F#
15 CH#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 417,343
8 P2255-DPGV m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la propia excavacio, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant pico vibrant de combustible, amb compactacié del 90%
PM
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| Num. Text Tipus [C] D] [E] [Fl TOTAL  Formula
1 Av. Cadi - Av. Barcelona FO100 Terres 36,250 0,800 0,600 17,400 C#'D#E#'F#
2 Adeduir sorra T
3 Av. Cadi - Av. Barcelona FO100 Terres 36,250 -0,308 0,600 6,699 C# D#*E#"F#
TOTAL AMIDAMENT 10,701

9 P2252-549G m3

Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportacio, en tongades de 50 cm de gruix, com a maxim, amb compactacio
del 95 % PM, utilitzant corro vibratori autopropulsat

Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 Av. Montserrat FO125 Asfalt 565,240 0,800 0,600 271,315 CH*D#*E#*F#
2 Av. Cadi - Av. Barcelona FO100 Asfalt 560,973 0,800 0,600 269,267 CH#H*D#*E#*F#
3 Av. Cadi - Av. Barcelona FO100 Terres 36,250 0,000 0,600 0,000 C#'D#'E#F#
4 Creuament Av, Canigo FO100 Asfalt 18,200 0,800 0,600 8,736 CH#HD#*E#*F#
5 Mallat Av. Canigo PE90 Vorera 25,550 0,800 0,400 8,176 CH#H*D#*E#*F#
6 Av. Garraf FO125 Asfalt 164,460 0,800 0,600 78,941 CH#H*D#*E#*F#
7 Adeduir sorra T
8 Av. Montserrat FO125 Asfalt 565,240 0,334 0,600 -113,274 C#*D#*E#*F#
9 Av. Cadi - Av. Barcelona FO100 Asfalt 560,973 -0,308 0,600 -103,668 C#*D#*E#*F#
10 Av. Cadi - Av. Barcelona FO100 Terres 36,250 0,000 0,600 0,000 C#D#*E#F#
11 Creuament Av. Canigd FO100 Asfalt 18,200 0,308 0,600 -3,363 CH*D#E#*F#
12 Mallat Av. Canigé PE90 Vorera 25,550 -0,290 0,400 -2,964 CHD#E#*F#
13 Av. Garraf FO125 Asfalt 164,460 0,334 0,600 -32,958 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 380,208
10  PYL1-E97Z m2 Reg d'imprimacié amb emulsié bituminosa cationica tipus C50BF4 IMP, amb dotacio 1 kg/m2
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 Av. Montserrat FO125 Asfalt 565,240 0,600 339,144 CH*'D#E#*F#
2 Av. Cadi- Av. Barcelona FO100 Asfalt 560,973 0,600 336,584 C#*D#E#*F#
3 Av. Cadi - Av. Barcelona FO100 Terres 36,250 0,000 0,000 CH#HD#E#*F#
4 Creuament Av. Canigo FO100 Asfalt 18,200 0,600 10,920 CH#'D#E#*F#
5 Mallat Av. Canigé PE90 Vorera 25,550 0,400 10,220 CH#'D#E#F#
6 Av. Garraf FO125 Asfalt 164,460 0,600 98,676 C#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 795,544
Obra 01 PRESSUPOST 01
Capitol 01 RASES | OBRA CIVIL
Titol 3 02 POUS I ARQUETES
NUM, CODi LA DESCRIPCIO
1 PDB1-JK7I u Solera de formigo en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacio aigua
ciment =< 0.6 de 20 cm de gruix i de planta interior 1.2x1,2 m
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 Pous 9,000 9,000 CH#HD#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
2 PDBT7-8F58 m Paret per a pou circular de D= 80 cm, de peces prefabricades de formigd, col-locades amb morter de ciment 1:6
Num. Text Tipus IC] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
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1 Pous

3 PDBE-H98M u

0,200 9,000 1,800 CH*'D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 1,800

Brocal format per con de formigé prefabricat de 80 cm de diametre base, 60 cm de diametre superior i 60 cm
d'algaria, per a brocal de pou de registre, amb junt encadellat, col-locat sobre anell de pou de registre, inclos
segellat de junts i col-locacio de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |

Num. Text Tipus IC] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 Pous 9,000 9,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 PDBF-DFWL u

Bastiment circular de fosa ductil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diametre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col-locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Pous 9,000 9,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000

5  PDBD-H86M u

Grad per a pou de registre de polipropile armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col-locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a I'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Pous 3,000 9,000 27,000 C#*D#E#*F#
2 Arqueta 3,000 3,000 CH#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 30,000

6  P4ADC-3UY1 m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una algaria <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler
fenolic per a deixar el formigo vist

Num. Text Tipus [cl D] [E] IF] TOTAL  Férmula
1 Base 1,460 1,100 1,606 CH#H D#EH#F#
2 Gruix 1,460 0,200 2,000 0,584 CHD#E#F#
3 Gruix 1,100 0,200 2,000 0,440 C#*D#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,630

7 P45C1-I11VA m3

Formigonament de lloses amb formigod per armar amb additiu hidrofug HA - 25 / B/ 20 / XC1 amb una quantitat
de ciment de 275 kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Num. Text

Tipus [l D] [E] IFl TOTAL Férmula

1 Llosa

8  P4B8-D6QD kg

1,460 1,100 0,200 0,321 C#D#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT 0,321

Armadura de lloses d'estructura AP500 S amb barres de diametre com a maxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2

Num. Text

Tipus [l D] [E] IFl TOTAL Férmula

1 Acer llosa

9 PA4E5-DKO7 m2

44,800 0,888 39,782 CH#H'DH#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,782

Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200
mm, per a revestir, categoria | segons norma UNE-EN 771-3, col-locat amb ciment portland CEM | 32,56 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistencia a compressio de la paret de 3 N/mm2
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| Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
I Paret 1,460 0,800 2,000 233 CH'DH'E#F#
2 Paret 0,700 0,800 2,000 1120 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 3,456

10 P4520-1719 m3

Formigonament per a mur, amb formigé per armar HA - 25/ B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Forats blocs 0,327 0,327 C#*'D#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT 0,327

11 P4EO-DAVK kg

Acer en barres corrugades elaborat a I'obra B500S de limit elastic >= 500 N/mm2 per a I'armadura de parets de
blocs de morter de ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Parets 74,800 0,888 66,422 C#H*D#*E#*F#
2 Unions 7,200 0,888 6,394 CH#HD#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 72,816
12 GIAC0003 u Subministrament i muntatge de dispositiu d'acces TI4S106070.1 AV de EJ ilo equivalent de fosa GE 500-7
segons 1SO 1083/EN 1563, en Classe D400 segons norma EN-124:2015, amb certificacio NF, obertura lliure
1060x700 mm, dimensio exterior 1250x884 mm, altura 100mm. Pes del conjunt 170,63 kg (peso tapa triangular
32,8 kg). Compost per quatre tapes triangulars articulades amb relleu antilliscant, obertura fins a 110e, bloqueig
anti retorn a 90¢& evitant el tancament accidental, extraible a 120°, seients tripodes. Posicionament de les tapes
en tres costats contigus i deixant un costat llarg lliure. Assegurament tapa/marc per tancament tipus TU i per
suficient massa de superficie. Marc monobloc modelat. Possibilitat de marcat en relleu de serveis especifics.
Revestiment de pintura hidrosoluble negra, no toxica, no inflamable i no contaminant.
Num. Text Tipus IC] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 Arqueta 1,000 1,000 C#*D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
13 GIAC0018 u Trampillo per a valvules de registre tipus Pera d'algada fixe, amb tapa quadrada de fosa grisa i inscripcio servei.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Valvula hidrant 5,000 5,000 C#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
Obra 01 PRESSUPOST 01
Capitol 01 RASES | OBRA CIVIL
Titol 3 03 REPOSICIO PAVIMENT
NUM, CODi LA DESCRIPCIO

1 P931-10RTN m3

Base de formig6 de formigd en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacio
aigua ciment =< 0.6, abocat des de camioé amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urba
amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o calgada/plataforma Unica <= 7 m d'amplaria, amb
afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions de més de 2 m3

Num. Text

Tipus [Cl D] [E] [F] TOTAL  Férmula

1 Av. Montserrat FO125 Asfalt

565,240 0,600 0,200 67,829 C#*D#E#'F#
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2 Av. Cadi - Av. Barcelona FO100 Asfalt 560,973 0,600 0,200 67,317 C#H*D#E#*F#
3 Av. Cadi - Av. Barcelona FO100 Terres 0,000 0,000 0,000 0,000 C#D#*E#F#
4 Creuament Av. Canigo FO100 Asfalt 18,200 0,600 0,200 2,184 C#D#E#'F#
5 Mallat Av. Canigo PE90 Vorera 25,550 0,400 0,200 2,044 CHDH*E#*F#
6 Av. Garraf FO125 Asfalt 164,460 0,600 0,200 19,735 CH#'D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 159,109
2 PIL1-E97K m2 Reg d'adherencia amb emulsi6 bituminosa cationica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotacio 0,6 kg/m2
Num. Text Tipus [Cc] 0] [E] [Fl TOTAL  Formula
1 Av. Montserrat FO125 Asfalt 565,240 0,600 339,144 CH*'D#E#*F#
2 Av. Cadi - Av. Barcelona FO100 Asfalt 560,973 0,600 336,584 C#*D#E#*F#
3 Av. Cadi - Av. Barcelona FO100 Terres 0,000 0,000 0,000 C#'D#'E#F#
4 Creuament Av. Canigo FO100 Asfalt 18,200 0,600 10,920 CH#'D#E#*F#
5 Mallat Av. Canigo PE90 Vorera 0,000 0,000 0,000 CH#HD#*E#*F#
6 Av. Garraf FO125 Asfalt 164,460 0,600 98,676 C#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 785,324
3 PI9E1-V6R9 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb
additius, col-locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland
Num.  Text Tipus IC] [D] [E] [FI TOTAL  Férmula
1 Av. Montserrat FO125 Asfalt 0,000 0,000 0,000 C#'D#'E#F#
2 Av. Cadi - Av. Barcelona FO100 Asfalt 0,000 0,000 0,000 CH#HD#*E#*F#
3 Av. Cadi - Av. Barcelona FO100 Terres 0,000 0,000 0,000 CH#HD#E#*F#
4 Creuament Av. Canigo FO100 Asfalt 0,000 0,000 0,000 C#'D#E#F#
5 Mallat Av. Canigo PE90 Vorera 25,550 0,400 10,220 CH#'D#E#*F#
6 Av. Garraf FO125 Asfalt 0,000 0,000 0,000 CH#HD#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,220
4 P9H5-E82U t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfaltic de
penetracio, de granulometria densa per a capa de transit i granulat calcari, estesa i compactada
Num. Text Tipus [c] 0] [E] [Fl TOTAL  Formula
1 Av. Montserrat FO125 Asfalt 565,240 0,600 0,060 2,350 47,819 CH*'D#E#'F#
2 Av. Cadi - Av. Barcelona FO100 Asfalt 560,973 0,600 0,060 2,350 47,458 CH'D#E#F#
3 Av. Cadi - Av. Barcelona FO100 Terres 0,000 0,000 0,000 2,350 0,000 CH#HD#*E#*F#
4 Creuament Av, Canigo FO100 Asfalt 18,200 0,600 0,060 2,350 1,540 C#*D#E#*F#
5 Mallat Av. Canigé PE90 Vorera 0,000 0,000 0,000 2,350 0,000 CH#HD#*E#F#
6 Av. Garraf FO125 Asfalt 164,460 0,600 0,060 2,350 13,913 CH#H'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT | 110,730 |
5 GIAC0011 u Desplagament d'equip i personal a obra, pera la realitzacio de paviment de mescla bituminosa continua en

calent, inclosos els equips per al fressatge mecanic previ i neteja de la superficie a pavimentar.

AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 |

6 PBA4-DXS7 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontinua per a Us permanent i retrorreflectant en sec, tipus -,
de 40 cm d'amplaria i 0,8/0,4 de relacio pintat/no pintat, amb pintura acrilica de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb maquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [l D] [E] IFl TOTAL Férmula

1 Pas vianants av. Canigd 16,000 5,000 80,000 C#*D#E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS

Pag.:

7 PBA3-DXJ0 m

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a Us permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R,
de 10 cm d'amplaria, amb pintura acrilica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecanicament

TOTAL AMIDAMENT | 80,000

mitjangant polvoritzacio

AMIDAMENT DIRECTE | 200,000

Obra 01
Capitol 02
NUM. CODI UA

1 PF36-DVUL m

PRESSUPOST 01

CANONADES | ACCESSORIS

Tub de fosa ductil de 125 mm de diametre nominal, classe de pressi6 C64 segons la norma UNE-EN 545, amb
unié amb unié de campana amb junt automatic estandard i anella elastomerica per a aigua i col-locat al fons de

i

la rasa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Av. Montserrat FO125 Asfalt 565,240 1,100 621,764 CH#H'D#E#*F#
2 Av. Cadi - Av. Barcelona FO100 Asfalt 0,000 0,000 CH#*D#*E#*F#
3 Av. Cadi - Av. Barcelona FO100 Terres 0,000 0,000 C#'D#'E#F#
4 Creuament Av. Canigo FO100 Asfalt 0,000 0,000 C#*'D#'E#F#
5 Mallat Av. Canigo PE9O Vorera 0,000 0,000 CH#HD#*E#*F#
6 Av. Garraf FO125 Asfalt 164,460 1,100 180,906 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 802,670

2 PF36-HPCQ m

Tub de fosa ductil de 100 mm de diametre nominal, classe de pressio C100 segons la norma UNE-EN 545, amb
unié amb unié de campana amb junt automatic estandard i anella elastomerica per a aigua i col-locat al fons de

la rasa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Av. Montserrat FO125 Asfalt 0,000 0,000 C#'D#'E#F#
2 Av. Cadi - Av. Barcelona FO100 Asfalt 560,973 1,100 617,070 CH#*D#*E#*F#
3 Av. Cadi - Av. Barcelona FO100 Terres 36,250 1,100 39,875 C#D#E#F#
4 Creuament Av. Canigo FO100 Asfalt 18,200 18,200 C#*D#*E#F#
5 Mallat Av. Canigo PE9O Vorera 0,000 0,000 CH#HD#*E#*F#
6 Av. Garraf FO125 Asfalt 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 675,145

3 PFB3-140EH m

Tub de polietilé de designacié PE 100, diametre nominal DN 90, pressié nominal PN 16 (SDR 11), subministrat
en barres de 6 m, fabricacio segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unio
mitjangant electrosoldadura, col-locat al fons de la rasa, sense afectacié per presencia de serveis en la rasa,
sense presencia d'estrebada, amb grau de dificultat mitja, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclos

el reblert del recolzament del tub

Num.  Text Tipus IC] [D] [E] [FI TOTAL  Férmula
1 Av. Montserrat FO125 Asfalt 0,000 0,000 C#'D#'E#F#
2 Av. Cadi - Av. Barcelona FO100 Asfalt 0,000 0,000 C#D#E#F#
3 Av. Cadi - Av. Barcelona FO100 Terres 0,000 0,000 C#D#E#F#
4 Creuament Av. Canigo FO100 Asfalt 0,000 0,000 C#*'D#'E#F#
5 Mallat Av. Canigo PE90 Vorera 25,550 1,100 28,105 C#*D#*E#*F#
6 Av. Garraf FO125 Asfalt 0,000 0,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 28,105

4 PDG5-HA20 m

Banda continua de plastic de color de 30 cm d'amplaria, col-locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canalitzacio

EUR
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| Num. Text Tipus [C] D] [E] [Fl TOTAL  Formula
1 Av. Montserrat FO125 Asfalt 565,240 1,100 621,764 C#*D#E#*F#
2 Av. Cadi - Av. Barcelona FO100 Asfalt 560,973 1,100 617,070 C#'D#E#*F#
3 Av. Cadi - Av. Barcelona FO100 Terres 36,250 1,100 39,875 C#H*D#E#*F#
4 Creuament Av, Canigo FO100 Asfalt 18,200 1,100 20,020 C#*D#*E#*F#
5 Mallat Av. Canigé PE90 Vorera 25,550 1,100 28,105 CH#*'D#E#*F#
6 Av. Garraf FO125 Asfalt 164,460 1,100 180,906 CH#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.507,740

5  PN12-DPNZ u

Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021

(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en perico de canalitzacio soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Av. Montserrat - Av. Garraf 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Av. Montserrat - Av. Canigo 2,000 2,000 C#H*D#*E#F#
3 Av. Montserrat - Av. Cadi 1,000 1,000 C#H*D#*E#*F#
4 Av. Cadi - Av. Barcelona CH#D#E#F#
5 Av. Canig6 - Av. Barcelona CH#*D#EH#*F#
6 Av. Garraf
TOTAL AMIDAMENT 4,000

6  PFZ0-PXGR u

Dau d'ancoratge de formigo formigo per armar HA - 25 /B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3
i relacio aigua ciment =< 0.6, per a clau de pas en conduccions de diametre entre 125 i 140 mm, inclosa la
col*locacio d'armadures i el vibratge del formigd

Num. Text Tipus IC] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 Av. Montserrat - Av. Garraf 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Av. Montserrat - Av. Canigo 2,000 2,000 C#D#*E#F#
3 Av. Montserrat - Av. Cadi 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Av. Cadi - Av. Barcelona CH#* D#*E#*F#
5 Av. Canig6 - Av. Barcelona CH#*D#EH#*F#
6 Av. Garraf
TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 PN12-DPNV u

Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en perico de canalitzacio soterrada

Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 Av. Montserrat - Av. Garraf 0,000 0,000 C#*D#*E#F#
2 Av. Montserrat - Av. Canigd 2,000 2,000 CH#'D#E#F#
3 Av. Montserrat - Av. Cadi 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Av. Cadi - Av. Barcelona 1,000 1,000 C#*D#E#*F#
5 Av. Canig6 - Av. Barcelona 5,000 5,000 C#'D#E#F#
6 Hidrants 5,000 5000 C#D#*E#F#
7 Av. Garraf 0,000 0,000 CH#HD#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,000
8  PFZ0-PXAA u Dau d'ancoratge de formigo formigo per armar HA - 25 /B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3

i relacio aigua ciment =< 0.6, per a clau de pas en conduccions de diametre entre 100 i 110 mm, inclosa la
col-locacié d'armadures i el vibratge del formigd
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| Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 Av. Montserrat - Av. Garraf 0,000 0,000 C#*D#*E#F#
2 Av. Montserrat - Av. Canigd 2,000 2,000 CH#'D#E#F#
3 Av. Montserrat - Av. Cadi 1,000 1,000 C#*D#E#*F#
4 Av. Cadi - Av. Barcelona 1,000 1,000 C#*D#E#*F#
5 Av. Canig6 - Av. Barcelona 5,000 5,000 C#'D#E#F#
6 Av. Garraf 0,000 0,000 CH#D#E#F#
7 Hidrants 5,000 5000 CH#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 14,000
9  PN12-DPRE u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 40 mm de diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de

fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en perico de canalitzacio soterrada

Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Formula
1 Av. Montserrat - Av. Garraf 0,000 0,000 C#*D#*E#F#
2 Av. Montserrat - Av. Canigo 0,000 0,000 C#*D#*E#F#
3 Av. Montserrat - Av. Cadi 0,000 0,000 C#D#E#F#
4 Av. Cadi - Av. Barcelona 0,000 0,000 C#D#E#F#
5 Av. Canigo - Av. Barcelona 0,000 0,000 C#*D#*E#F#
6 Av. Garraf 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
10 PF33-IFUO u Derivaci¢ de fosa de 125 mm de diametre nominal, amb brides per a aigua, ramal a 90°, embridat de 100 mm de
diametre nominal i col-locada al fons de la rasa
Num.  Text Tipus IC] [D] [E] [FI TOTAL  Férmula
1 Av. Montserrat - Av. Garraf
2 Av. Montserrat - Av. Canigo 2,000 2,000 C#*D#*E#F#
3 Av. Montserrat - Av. Cadi 1,000 1,000 C#*D#E#*F#
4 Av. Cadi - Av. Barcelona CH#D#E#F#
5 Av. Canig6 - Av. Barcelona C#*D#*E#*F#
6 Av. Garraf
TOTAL AMIDAMENT 3,000
11 PF33-IK9P u Derivacio de fosa de 125 mm de diametre nominal, amb uni6 per brides per a aigua, ramal a 90°, embridat de 40
mm de diametre nominal i col-locada al fons de la rasa
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Formula
1 Av. Montserrat - Av. Garraf 0,000 0,000 C#*D#*E#F#
2 Av. Montserrat - Av. Canigd 0,000 0,000 CH#D#*E#F#
3 Av. Montserrat - Av. Cadi 0,000 0,000 C#*D#*E#F#
4 Av. Cadi - Av. Barcelona 0,000 0,000 C#D#E#F#
5 Av. Canig6 - Av. Barcelona 0,000 0,000 C#*'D#'E#F#
6 Av. Garraf 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
12 PFZ0-M8WW u Dau d'ancoratge de formigo formigo per armar HA - 25 /B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3

i relacio aigua ciment =< 0.6, per a peces en T en conduccions de diametre entre 125 i 140 mm, inclosa la
col-locacié d'armadures i el vibratge del formigd

Num. Text Tipus IC] [D] [E] [FI TOTAL Férmula
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1 Av. Montserrat - Av. Garraf
2 Av. Montserrat - Av. Canigd 2,000 2,000 CH#'D#E#F#
3 Av. Montserrat - Av. Cadi 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Av, Cadi - Av. Barcelona CH#*D#*E#"F#
5 Av. Canig6 - Av. Barcelona
6 Av. Garraf 1,000 1,000 C#*'D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
13 PF33-JBEW u Derivacié de fosa de 100 mm de diametre nominal, amb brides per a aigua, ramal a 90°, embridat de 100 mm de
diametre nominal i col-locada al fons de la rasa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Av. Montserrat - Av. Garraf
2 Av. Montserrat - Av. Canigo CH#*D#EH#*F#
3 Av. Montserrat - Av. Cadi CH#* D#*E#*F#
4 Av. Cadi - Av. Barcelona CH#* D#*E#*F#
5 Av. Canigo - Av. Barcelona 2,000 2,000 C#H*D#*E#F#
6 Hidrants 5,000 5,000 C# D#*E#"F#
7 Av. Garraf
TOTAL AMIDAMENT 7,000
14 PFZ0-MGOH u Dau d'ancoratge de formigo formigo per armar HA - 25 /B /20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3
i relacio aigua ciment =< 0.6, per a peces en T en conduccions de diametre entre 100 i 110 mm, inclosa la
col-locacié d'armadures i el vibratge del formigd
Num. Text Tipus [c] 0] [E] [Fl TOTAL  Formula
1 Av. Montserrat - Av. Garraf
2 Av. Montserrat - Av. Canigd C#*D#*E#*F#
3 Av. Montserrat - Av. Cadi CH#* D#*E#*F#
4 Av, Cadi - Av. Barcelona CH#*D#*E#"F#
5 Av. Canigo - Av. Barcelona 2,000 2,000 C#H*D#*E#F#
6 Hidrants 5,000 5000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
15 PF32-JIL6 u Con de reduccio de fosa per a passar de 125 a 100 mm de diametre nominal, amb brides per a aigua i col-locat
al fons de la rasa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Av. Montserrat - Av. Garraf
2 Av. Montserrat - Av. Canigo
3 Av. Montserrat - Av. Cadi CH#D#*E#*F#
4 Av. Cadi - Av. Barcelona CH#* D#*E#*F#
5 Av. Canig6 - Av. Barcelona CH#*D#EH#*F#
6 Av. Garraf 1,000 1,000 C#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
16 PFZ0-MMNE u Dau d'ancoratge de formigo formigo per armar HA - 25 /B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3

i relacio aigua ciment =< 0.6, per a peces de reducci¢ en conduccions de diametre entre 60 i 225 mm, inclosa la
col-locacio d'armadures i el vibratge del formigo

Num.

Text

Tipus [Cl D] [E] [F] TOTAL  Férmula

Av. Montserrat - Av. Garraf
Av. Montserrat - Av. Canigo
Av. Montserrat - Av. Cadi

CH#*D#EH#*F#
CH# D#E#*F#
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4 Av. Cadi - Av. Barcelona CH#*D#*E#"F#
5 Av. Canig6 - Av. Barcelona C#*D#*E#*F#
6 Av. Garraf 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
17 PF31-INV3 u Colze de fosa de 45°, amb dues unions de campana amb anella elastomérica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, de 100 mm de diametre nominal i col-locat al fons de la rasa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Av. Montserrat - Av. Garraf
2 Av. Montserrat - Av. Canigo CH#*D#EH#*F#
3 Av. Montserrat - Av. Cadi CH#* D#*E#*F#
4 Av. Cadi - Av. Barcelona 1,000 1,000 C#D#E#F#
5 Av. Canigo - Av. Barcelona 2,000 2,000 C#H*D#*E#F#
6 Av. Garraf
TOTAL AMIDAMENT 3,000
18 PF31-I0LP u Colze de fosa de 45°, amb brides per a aigua, de 100 mm de diametre nominal i collocat al fons de la rasa
Num. Text Tipus [c] 0] [E] [Fl TOTAL  Formula
1 Av. Montserrat - Av. Garraf
2 Av. Montserrat - Av. Canigd C#*D#*E#*F#
3 Av. Montserrat - Av. Cadi 2,000 2,000 C#'D#E#'F#
4 Av. Cadi - Av. Barcelona 1,000 1,000 C#*D#E#*F#
5 Av. Canig6 - Av. Barcelona CH#*D#EH#*F#
6 Av. Garraf
TOTAL AMIDAMENT 3,000
19  PF31-3SzF u Colze de fosa de 45°, amb brides per a aigua, de 125 mm de diametre nominal i collocat al fons de la rasa
Num. Text Tipus [c] 0] [E] [Fl TOTAL  Formula
1 Av. Montserrat - Av. Garraf 1,000 1,000 C#*D#E#*F#
2 Av. Montserrat - Av. Canigd
3 Av. Montserrat - Av. Cadi CH#*D#*E#"F#
4 Av. Cadi - Av. Barcelona CH#*D#*E#"F#
5 Av. Canig6 - Av. Barcelona C#*D#*E#*F#
6 Av. Garraf CH#* D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
20 PF31-INV5 u Colze de fosa de 45°, amb dues unions de campana amb anella elastomérica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, de 125 mm de diametre nominal i col-locat al fons de la rasa
Num. Text Tipus [c] 0] [E] [Fl TOTAL  Formula
1 Av. Montserrat - Av. Garraf 1,000 1,000 C#*D#E#*F#
2 Av. Montserrat - Av. Canigo CH#*D#EH#*F#
3 Av. Montserrat - Av. Cadi CH#* D#*E#*F#
4 Av. Cadi - Av. Barcelona CH#* D#*E#*F#
5 Av. Canig6 - Av. Barcelona CH#*D#EH#*F#
6 Av. Garraf CH#* D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
21 PF31-LKHV u Colze de fosa de 90°, amb dues unions de campana amb anella elastomérica per a aigua i contrabrida

d'estanquitat, de 100 mm de diametre nominal i col-locat al fons de la rasa
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AMIDAMENTS Pag. 14
| Num. Text Tipus [c] 0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Hidrants 5,000 5000 CH#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
22 PFZ0-MB9% u Dau d'ancoratge de formigo formigo per armar HA - 25 /B /20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3
i relacio aigua ciment =< 0.6, per a colzes de 45 0 90° en conduccions de diametre entre 60 i 225 mm, inclosa la
col-locacio d'armadures i el vibratge del formigo
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Av. Montserrat - Av. Garraf 2,000 2,000 C#H*D#*E#F#
2 Av. Montserrat - Av. Canigo
3 Av. Montserrat - Av. Cadi 2,000 2,000 C#'D#E#'F#
4 Av. Cadi - Av. Barcelona 2,000 2,000 C#D#E#F#
5 Av. Canigo - Av. Barcelona 2,000 2,000 C#H*D#*E#F#
6 Hidrants 5,000 5000 CH#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 13,000
23 GIAC0014 u Brida-endoll, DN 125 de fosa ductil segons norma UNE-EN 545:2011, amb revestiment interior i exterior de
resina sintetica color blau segons la norma UNE-EN 545 de manera que el gruix mitja de la capa no sigui inferior
a 70 pm; en l'endoll, unié mecanica tipus Express amb contrabrida i bulones de fosa ductil, i anell d'elastomer
EPDM segons norma UNE-EN 681-1:1996. Junta inclosa. Uni6 brida orientable PN 10/16 conforme EN 1092-1.
Num. Text Tipus [c] 0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Av. Montserrat - Av. Garraf 2,000 2,000 C#*D#*E#F#
2 Av. Montserrat - Av. Canigd 4,000 4,000 C#‘D#E#F#
3 Av. Montserrat - Av. Cadi 1,000 1,000 C#*D#E#*F#
4 Av. Cadi - Av. Barcelona 0,000 0,000 CH#HD#*E#*F#
5 Av. Canig6 - Av. Barcelona 0,000 0,000 C#'D#'E#F#
6 Av. Garraf 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
24 GIAC0013 u Brida-endoll, DN 100 de fosa ductil segons norma UNE-EN 545:2011, amb revestiment interior i exterior de
resina sintetica color blau segons la norma UNE-EN 545 de manera que el gruix mitja de la capa no sigui inferior
a 70 um; en I'endoll, uni6 mecanica tipus Express amb contrabrida i bulones de fosa ductil, i anell d'elastomer
EPDM segons norma UNE-EN 681-1:1996. Junta inclosa. Uni¢ brida orientable PN 10/16 conforme EN 1092-1.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Av. Montserrat - Av. Garraf
2 Av. Montserrat - Av. Canigo CH#*D#EH#*F#
3 Av. Montserrat - Av. Cadi 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Av. Cadi - Av. Barcelona 2,000 2,000 C#D#E#F#
5 Av. Canigo - Av. Barcelona 4,000 4,000 C#*D#E#F#
6 Hidrants 5,000 3,000 15,000 CH#'D#E#*F#
7 Av. Garraf
TOTAL AMIDAMENT 22,000
25  GIAC0015 u Portabrida PE100 PN16 DN90 + Brida plana PN16 DN100 per a portabrida DN90 + maniguet electrosoldable
PE100 PN16 DN90
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Av. Montserrat - Av. Garraf
2 Av. Montserrat - Av. Canigo 2,000 2,000 C#*D#*E#F#
3 Av. Montserrat - Av. Cadi CH#*D#*E#"F#

EUR
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4 Av. Cadi - Av. Barcelona
5 Av. Canig6 - Av. Barcelona 2,000 2,000 C#D#E#F#
6 Av. Garraf 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
26 GIAC0020 u Portabrida PE100 PN16 DN50 + Brida plana PN16 DN40 per a portabrida DN50 + maniguet electrosoldable
PE100 PN16 DN50
Num. Text Tipus IC] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 Av. Montserrat - Av. Garraf
2 Av. Montserrat - Av. Canigo
3 Av. Montserrat - Av. Cadi CH#* D#*E#*F#
4 Av. Cadi - Av. Barcelona CH#* D#*E#*F#
5 Av. Canig6 - Av. Barcelona
6 Av. Garraf 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
27 GIAC0009 m Treballs de neteja i desinfeccio de canonada per a posada en servei
Num. Text Tipus [c] 0] [E] [Fl TOTAL  Formula
1 Av. Montserrat FO125 Asfalt 565,240 1,100 621,764 CHD#*E#*F#
2 Av. Cadi - Av. Barcelona FO100 Asfalt 560,973 1,100 617,070 CH# D#*E#*F#
3 Av. Cadi - Av. Barcelona FO100 Terres 36,250 1,100 39,875 C#*D#*E#*F#
4 Creuament Av, Canigo FO100 Asfalt 18,200 1,100 20,020 C#*D#E#*F#
5 Mallat Av. Canigo PE90 Vorera 25,550 1,100 28,105 C#*D#*E#*F#
6 Av. Garraf FO125 Asfalt 164,460 1,100 180,906 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT | 1.507,740 |
28 PM23-4BCL u | sortida d'hidrant soterrat amb perico de registre, amb una sortida de 100 mm de diametre i de 4* de diametre
de connexié a la canonada, muntat a I'exterior
AMIDAMENT DIRECTE | 5,000 |
29  GIAC0004 u Subministrament i instal-lacié de placa d'hidrant DN100
AMIDAMENT DIRECTE | 5,000 |
30  GIAC0016 u Uni6 multi-diametre, tipus MULTI/JOINT 3057/3157 Plus AWWA C110 de GF Piping Systems o equivalent
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Av. Montserrat - Av. Garraf
2 Av. Montserrat - Av. Canigo CH#*D#EH#*F#
3 Av. Montserrat - Av. Cadi 1,000 1,000 C#*D#E#*F#
4 Av. Cadi - Av. Barcelona CH#* D#*E#*F#
5 Av. Canig6 - Av. Barcelona CH#*D#EH#*F#
6 Av. Garraf
TOTAL AMIDAMENT 1,000
31 P0224108 u Ma d'obra necessaria per la connexié de canonada de nova instal-laci6 amb canonada existent, ambdues de fins

a DN150mm i canonada existent de fibrociment.

Inclou conjunts d'equips de proteccio individual per treballs amb amiant segons s'estableixi el Pla de Treball
Geneéric i conforme a l'establert en el R.D. 396/2006, de 31 de marg, pel que s'estableixen les disposicions
minimes de seguretat i salut aplicables a tots els treballs amb risc d'exposicié a I'amiant. Manipulacié, recollida i
transport a abocador autoritzat dels residus d'amiant fins a 200kg.

EUR
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| Num. Text Tipus [C] 0] [E] [F] TOTAL Formula
1 Av. Montserrat - Av. Garraf
2 Av. Montserrat - Av. Canigd C#*D#*E#*F#
3 Av. Montserrat - Av. Cadi 1,000 1,000 C#*D#E#*F#
4 Av, Cadi - Av. Barcelona CH#D#*E#*F#
5 Av. Canig6 - Av. Barcelona C#*D#*E#*F#
6 Av. Garraf
TOTAL AMIDAMENT | 1,000 |
32 GIAC0008 Treballs de reconnexié d'escomesa, inclou material i obra civil
AMIDAMENT DIRECTE | 28,000 |
Obra 01 PRESSUPOST 01
Capitol 03 CONTROL DE QUALITAT
; .' : [ o E - B '
1 GIAC0001 Partida destinada al Control de Qualitat en I'obra
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 01
Capitol 04 SEGURETAT | SALUT
NUM. CODi DESCRIPCIG
1 GIAC0002 Partida destinada a Seguretat i Salut en I'obra
AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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P-1 GIAC0001 u Partida destinada al Control de Qualitat en I'obra 445814 €
(QUATRE MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
P-2 GIAC0002 u Partida destinada a Seguretat i Salut en I'obra 594419 €
(CINC MIL NOU-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CENTIMS)
P-3  GIAC0003 u Subministrament i muntatge de dispositiu d'accés TI45106070.1 AV de EJ ilo equivalent de 178487 €
fosa GE 500-7 segons 1SO 1083/EN 1563, en Classe D400 segons norma EN-124:2015, amb
certificacio NF, obertura lliure 1060x700 mm, dimensié exterior 1250x884 mm, altura 100mm.
Pes del conjunt 170,63 kg (peso tapa triangular 32,8 kg). Compost per quatre tapes
triangulars articulades amb relleu antilliscant, obertura fins a 110e, blogueig anti retorn a 90&
evitant el tancament accidental, extraible a 120°, seients tripodes. Posicionament de les
tapes en tres costats contigus i deixant un costat llarg lliure. Assegurament tapa/marc per
tancament tipus TU i per suficient massa de superficie. Marc monobloc modelat. Possibilitat
de marcat en relleu de serveis especifics. Revestiment de pintura hidrosoluble negra, no
toxica, no inflamable i no contaminant.
(MIL SET-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
P-4 GIAC0004 u Subministrament i instal-laci¢ de placa d'hidrant DN100 9450 €
(NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
P-5  GIAC0005 m Desmuntatge i retirada de canonada de fibrociment DN<200mm. Inclosa la carrega, transport 1138 €
i disposicio controlada a abocador, inclos el canon
(ONZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
P-6  GIAC0007 u Treballs de senyalitzacio, balisament i desviament del fransit i vianants. Inclou la 1.050,00 €
senyalitzacio de les obres, d'acord amb la legislacio actualment vigent al llarg de tot I'ambit i
la zona d'influencia de la mateixa. Inclou la col.locacio de tots els senyals, tancaments,
balisaments, senyalitzacio horitzontal provisional, proteccions i cartells necessaris pel
desenvolupament de les obres i pels desviaments de transit necessaris segons les
necessitats de l'obra, criteris de la DF i de I'entitat gestora de la carretera. També inclou la
col.locacio, retirada i recol.locacio de tots els elements necessaris en totes les fases en que
es subdivideixin les actuacions aixi com la delimitacio i proteccio de tots els possibles passos
obligats per veins afectats.
(MIL CINQUANTA EUROS)
P-7 GIAC0008 u Treballs de reconnexié d'escomesa, inclou material i obra civil 531,00 €
(CINC-CENTS TRENTA-UN EUROS)
P-8  GIAC0009 m Treballs de neteja i desinfeccio de canonada per a posada en servei 6,00 €
(SIS EUROS)
P-9  GIAC0011 u Desplagament d'equip i personal a obra, pera la realitzacio de paviment de mescla bituminosa 121983 €
continua en calent, inclosos els equips per al fressatge mecanic previ i neteja de la superficie
a pavimentar.
(MIL DOS-CENTS DINOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
P-10  GIAC0012 u Localitzacio del servei existent afectat, apuntalament de rasa, treballs de proteccio de servei 138,60 €
afectat i adequacié necessaria, d'acord amb les indicacions de la companyia i la Direccio
Facultativa.
(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
P-11 GIAC0013 u Brida-endoll, DN 100 de fosa ductil segons norma UNE-EN 545:2011, amb revestiment 923 €

interior i exterior de resina sintetica color blau segons la norma UNE-EN 545 de manera que
el gruix mitja de la capa no sigui inferior a 70 um; en l'endoll, uni6 mecanica tipus Express
amb contrabrida i bulones de fosa ductil, i anell d'elastomer EPDM segons norma UNE-EN
681-1:1996. Junta inclosa. Uni6 brida orientable PN 10/16 conforme EN 1092-1.

(NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)



PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON INDUSTRIAL
SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D'OLERDOLA

QUADRE DE PREUS NUMERO 1

Pag.:
NOMERO  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-12  GIAC0014 u Brida-endoll, DN 125 de fosa ductil segons norma UNE-EN 545:2011, amb revestiment 116,63 €
interior i exterior de resina sintetica color blau segons la norma UNE-EN 545 de manera que
el gruix mitja de la capa no sigui inferior a 70 um; en l'endoll, uni6 mecanica tipus Express
amb contrabrida i bulones de fosa ductil, i anell d'elastomer EPDM segons norma UNE-EN
681-1:1996. Junta inclosa. Unié brida orientable PN 10/16 conforme EN 1092-1.
(CENT SETZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
P-13  GIAC0015 u Portabrida PE100 PN16 DN90 + Brida plana PN16 DN100 per a portabrida DN90 + maniguet 7749 €
electrosoldable PE100 PN16 DN90
(SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
P-14  GIAC0016 u Unio multi-diametre, tipus MULTI/JOINT 3057/3157 Plus AWWA C110 de GF Piping Systems 28980 €
0 equivalent
(DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
P-15  GIAC0017 u Excavacio de cala per instal‘lacio dhidrant. Inclou I'excavacio, la carrega, transport i 40026 €
abocament del material excavat a abocador autoritzat, inclos el canon, posterior reblert i
reposicio de paviment.
(QUATRE-CENTS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
P-16  GIAC0018 u Trampillo per a valvules de registre tipus Pera d'algada fixe, amb tapa quadrada de fosa grisa 72,38 €
i inscripcio servei.
(SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
P-17  GIAC0020 u Portabrida PE100 PN16 DN50 + Brida plana PN16 DN40 per a portabrida DN50 + maniguet 29,11 €
electrosoldable PE100 PN16 DN50
(VINT-I-NOU EUROS AMB ONZE CENTIMS)
P-18  P2146-DJ25 m2 Demolicio de base de formigd de fins a 20 cm de gruix, d'amplaria fins @ 2 m amb 762 €
retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camié amb mitjans mecanics
(SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
P-19  P2146-DJ2N m2 Demolicio de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplaria fins @ 2 m 466 €
amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camio amb mitjans mecanics
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
P-20 P2146-DJ4C m2 Demolicio de paviment de panots col-locats sobre base de formigo de fins a 20 cm de gruix, 75 €
inclos la demolicié de la base, d'amplaria fins @ 2 m amb retroexcavadora amb martell
trencador i carrega sobre camié amb mitjans mecanics
(SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
P-21  P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondaria com a minim amb magquina 554 €
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
P-22  P214W-HXLT m Tall en paviment de peces amb magquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a 485 €
delimitar la zona a demolir
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
P-23 P221B-EL6Z m3 Excavacié de rasa i pou de fins @ 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50), 10,08 €
realitzada amb retroexcavadora de combustible i carrega mecanica sobre cami6 amb
retroexcavadora
(DEU EUROS AMB VUIT CENTIMS)
P-24  P221K-TG43 m3 Excavacio de cala, per a localitzacio de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactacio 107,94 €

de terres seleccionades propia excavacio

Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com
a diferéncia entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de comengar les obres i
els perfils teorics assenyalats als planols, amb les modificacions aprovades per la DF.
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No s'ha d'abonar I'excés d'excavacio que s'hagi produit sense l'autoritzacio de la DF, ni la
carrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacié i quantes
operacions faci falta per a una correcta execucio de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacio entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creacio, i la seva eliminacio, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
(CENT SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

P-25 P2241-52SS m2 Repas i piconatge de sol de rasa d'amplaria maxima 0,6 m, amb compactacio del 95% PM 4,89
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

P-26  P2252-549G m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportacio, en tongades de 50 cm de gruix, com a 33,24
maxim, amb compactacio del 95 % PM, utilitzant corré vibratori autopropulsat
(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT--QUATRE CENTIMS)

P-27  P2255-DPGV m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la propia 18,74
excavacio, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant pico vibrant de
combustible, amb compactacié del 90% PM
(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

P-28  P2255-DPIQ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de 55,85
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant pico vibrant de combustible
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

P-29 P2R5-DT1D m3 Transport de residus a instal-lacio autoritzada de gestio de residus, amb camié de 12 t i 422
temps d'espera per a la carrega @ maquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

P-30 P2RA-EUT7I m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicid controlada dels 19,08
residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigo inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construccio o demolicio, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus
(DINOU EUROS AMB VUIT CENTIMS)

P-31  P2RA-EU7K m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicid controlada dels 11,12
residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavacio, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus
(ONZE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

P-32  P4520-1719 m3 Formigonament per a mur, amb formigo per armar HA - 25 /B / 20 / XC1 amb una quantitat 160,97
de ciment de 275 kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba
(CENT SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

P-33  P45C1-11VA m3 Formigonament de lloses amb formigd per armar amb additiu hidrofug HA - 25 /B /20 / XC1 158,89
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba
(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

P-34  P4B8-D6QD kg Armadura de lloses d'estructura AP500 S amb barres de diametre com a maxim 16 mm, 2,12
d'acer en barres corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2
(DOS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

P-35 P4DC-3UY1 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una algaria <= 3 m, amb tauler de fusta de pi 62,92

folrat amb tauler fenolic per a deixar el formigo vist
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
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P-36  PAEO-DAVK kg Acer en barres corrugades elaborat a 'obra B500S de limit elastic >= 500 N/mm2 per a 1,81
I'armadura de parets de blocs de morter de ciment
(UN EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
P-37  PAE5-DKO7 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, 41,48
llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria | segons norma UNE-EN 771-3, col-locat
amb ciment portland CEM | 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resisténcia a
compressio de la paret de 3 N/mm2
(QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
P-38 P931-10RTN m3 Base de formigo de formigd en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 147,34
200 kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6, abocat des de camié amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat, en entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria
o calgada/plataforma Unica <= 7 m d'amplaria, amb afectacio per serveis o elements de
mobiliari urba, en actuacions de més de 2 m3
(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
P-39  P9E1-V6R9 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 48,83
cm de morter amb additius, col'locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de
ciment portland
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
P-40  P9H5-E82U t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum 96,33
asfaltic de penetracio, de granulometria densa per a capa de transit i granulat calcari, estesa i
compactada
(NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
P-41  PYL1-E97K m2 Reg d'adherencia amb emulsio bituminosa cationica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, 0,39
amb dotaci6 0,6 kg/m2
(ZERO EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
P-42  POL1-E97Z m2 Reg d'imprimacié amb emulsié bituminosa cationica tipus C50BF4 IMP, amb dotaci6 1 kg/m2 0,60
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
P-43  PBA3-DXJ0 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a Us permanent i retrorreflectant 0,76
en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplaria, amb pintura acrilica de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada mecanicament mitjangant polvoritzacio
(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
P-44  PBA4-DXS7 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontinua per a Us permanent i 3,83
retrorreflectant en sec, tipus -, de 40 cm d'amplaria i 0,8/0,4 de relacio pintat/no pintat, amb
pintura acrilica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb maquina d'accionament
manual
(TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
P-45 PDB1-JK7I u Solera de formigd en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i 51,25
relacio aigua ciment =< 0.6 de 20 cm de gruix i de planta interior 1.2x1,2 m
(CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
P-46  PDB7-8F58 m Paret per a pou circular de D= 80 cm, de peces prefabricades de formigo, col-locades amb 86,79
morter de ciment 1.6
(VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
P-47  PDBD-H86M u Grao per a pou de registre de polipropile armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col-locat 23,19

amb morter de ciment 1:6, elaborat a I'obra
(VINT-I-TRES EUROS AMB DINOU CENTIMS)
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P-48

P-49

P-50

P-51

P-52

P-53

P-54

P-55

P-56

p-57

P-58

P-59

P-60

PDBE-H98M

PDBF-DFWL

PDG5-HA20

PF31-3SZF

PF31-10LP

PF31-INV3

PF31-INVS

PF31-LKHV

PF32-JIL6

PF33-IFUO

PF33-IK9P

PF33-JBEW

PF36-DVUL

u

u

Brocal format per con de formigo prefabricat de 80 cm de diametre base, 60 cm de diametre
superior i 60 cm d'algaria, per a brocal de pou de registre, amb junt encadellat, col-locat sobre
anell de pou de registre, inclos segellat de junts i col-locacio de graons amb morter mixt
1:2:10, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |

(CENT VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

Bastiment circular de fosa ductil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diametre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col-locat amb morter

(DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB TRES CENTIMS)

Banda continua de plastic de color de 30 cm d'amplaria, col‘locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalitzacio

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

Colze de fosa de 45°, amb brides per a aigua, de 125 mm de diametre nominal i col-locat al
fons de la rasa

(DOS-CENTS VINT--CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

Colze de fosa de 45°, amb brides per a aigua, de 100 mm de diametre nominal i col‘locat al
fons de la rasa

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

Colze de fosa de 45°, amb dues unions de campana amb anella elastomérica per a aigua i
contrabrida d'estanquitat, de 100 mm de diametre nominal i col-locat al fons de la rasa

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

Colze de fosa de 45°, amb dues unions de campana amb anella elastomérica per a aigua i
contrabrida d'estanquitat, de 125 mm de diametre nominal i col-locat al fons de la rasa

(DOS-CENTS VINT--CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

Colze de fosa de 90°, amb dues unions de campana amb anella elastomérica per a aigua i
contrabrida d'estanquitat, de 100 mm de diametre nominal i col-locat al fons de la rasa

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

Con de reduccio de fosa per a passar de 125 a 100 mm de diametre nominal, amb brides per
aaigua i col-locat al fons de la rasa

(DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

Derivacio de fosa de 125 mm de diametre nominal, amb brides per a aigua, ramal a 90°,
embridat de 100 mm de diametre nominal i col-locada al fons de la rasa

(DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

Derivacio de fosa de 125 mm de diametre nominal, amb uni6 per brides per a aigua, ramal a
90°, embridat de 40 mm de diametre nominal i col-locada al fons de la rasa

(DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VINT CENTIMS)

Derivacio de fosa de 100 mm de diametre nominal, amb brides per a aigua, ramal a 90°,
embridat de 100 mm de diametre nominal i col-locada al fons de la rasa

(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

Tub de fosa ductil de 125 mm de diametre nominal, classe de pressio C64 segons la norma
UNE-EN 545, amb uni6 amb uni6 de campana amb junt automatic estandard i anella
elastomérica per a aigua i collocat al fons de la rasa

(VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

108,29

245,03

0,57

225,63

188,35

188,35

225,63

188,35

226,52

258,94

247,20

215,78

81,45
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P-61

P-62

P-63

P-64

P-65

P-66

P-67

P-68

P-69

P-70

P-71

PF36-HPCQ

PFB3-140EH

PFZ0-M8WW

PFZ0-MB95

PFZ0-MGYH

PFZ0-MMNE

PFZ0-PXAA

PFZ0-PXGR

PM23-4BCL

PN12-DPNV

PN12-DPNZ

Tub de fosa ductil de 100 mm de diametre nominal, classe de pressio C100 segons la norma
UNE-EN 545, amb uni6 amb uni6 de campana amb junt automatic estandard i anella
elastomérica per a aigua i collocat al fons de la rasa

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

Tub de polietile de designacié PE 100, diametre nominal DN 90, pressié nominal PN 16 (SDR
11), subministrat en barres de 6 m, fabricacio segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part
proporcional d'accessoris d'unié mitjangant electrosoldadura, col-locat al fons de la rasa,
sense afectacio per preséncia de serveis en la rasa, sense presencia d'estrebada, amb grau
de dificultat mitja, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclos el reblert del
recolzament del tub

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SET CENTIMS)

Dau d'ancoratge de formigd formigéd per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6, per a peces en T en conduccions de
diametre entre 125 i 140 mm, inclosa la collocacio d'armadures i el vibratge del formigd

(CENT CATORZE EUROS AMB TRES CENTIMS)

Dau d'ancoratge de formigo formigo per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6, per a colzes de 45 0 90° en conduccions
de diametre entre 60 i 225 mm, inclosa la col-locacio d'armadures i el vibratge del formigd

(TRENTA-TRES EUROS AMB SET CENTIMS)

Dau d'ancoratge de formigo formigo per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relaci6 aigua ciment =< 0.6, per a peces en T en conduccions de
diametre entre 100 i 110 mm, inclosa la col-locacio d'armadures i el vibratge del formigd

(SETANTA-CINC EUROS AMB ONZE CENTIMS)

Dau d'ancoratge de formigéd formigo per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6, per a peces de reduccio en conduccions
de diametre entre 60 i 225 mm, inclosa la col‘locacio d'armadures i el vibratge del formigd

(TRENTA-TRES EUROS AMB SET CENTIMS)

Dau d'ancoratge de formigéd formigo per armar HA - 25/ B / 20 / XC1 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6, per a clau de pas en conduccions de
diametre entre 100 i 110 mm, inclosa la collocacio d'armadures i el vibratge del formigd

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

Dau d'ancoratge de formigo formigo per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6, per a clau de pas en conduccions de
diametre entre 125 i 140 mm, inclosa la collocacio d'armadures i el vibratge del formigd

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

| sortida d'hidrant soterrat amb perico de registre, amb una sortida de 100 mm de diametre i
de 4* de diametre de connexio a la canonada, muntat a I'exterior

(SET-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diametre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en perico de canalitzacio soterrada

(DOS-CENTS VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diametre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en perico de canalitzacio soterrada

(DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
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FREU

P-72  PN12-DPRE

P-73  P0224108

u

u

Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 40 mm de diametre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericé de canalitzacié soterrada

(NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

Ma d'obra necessaria per la connexié de canonada de nova instal-laci6 amb canonada
existent, ambdues de fins a DN150mm i canonada existent de fibrociment.

Inclou conjunts d'equips de proteccié individual per treballs amb amiant segons s'estableixi el
Pla de Treball Generic i conforme a l'establert en el R.D. 396/2006, de 31 de marg, pel que
s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut aplicables a tots els treballs amb
risc d'exposicio a I'amiant. Manipulacio, recollida i transport a abocador autoritzat dels residus
d'amiant fins a 200kg.

(MIL DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

Olerdola, a la data de la signatura digital

Pau Ortinez
Cap d’explotacié

, , Digitally signed by Pau
Pau Ortinez Marti o,tinez Marti - DNI

- DN/ N I A7)

(TCAT) Date: 2025.09.18
15:57:48 +02'00'
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interior i exterior de resina sintetica color blau segons la norma UNE-EN 545 de manera que
el gruix mitja de la capa no sigui inferior a 70 um; en I'endoll, unié mecanica tipus Express

Pag.:
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P-1 GIAC0001 u Partida destinada al Control de Qualitat en I'obra 4.458,14
Sense descomposicio 4.458,14000
P-2 GIAC0002 u Partida destinada a Seguretat i Salut en l'obra 5.944,19
Sense descomposicio 5.944,19000
P-3 GIAC0003  u Subministrament i muntatge de dispositiu d'accés TI4S106070.1 AV de EJ i/o equivalent de 1.784,87
fosa GE 500-7 segons 1SO 1083/EN 1563, en Classe D400 segons norma EN-124:2015, amb
certificacio NF, obertura lliure 1060x700 mm, dimensié exterior 1250x884 mm, altura 100mm.
Pes del conjunt 170,63 kg (peso tapa triangular 32,8 kg). Compost per quatre tapes
triangulars articulades amb relleu antilliscant, obertura fins a 110¢, blogueig anti retorn a 90&
evitant el tancament accidental, extraible a 120°, seients tripodes. Posicionament de les
tapes en tres costats contigus i deixant un costat llarg lliure. Assegurament tapa/marc per
tancament tipus TU i per suficient massa de superficie. Marc monobloc modelat. Possibilitat
de marcat en relleu de serveis especifics. Revestiment de pintura hidrosoluble negra, no
toxica, no inflamable i no contaminant.
Sense descomposicio 1.784,87000
P-4 GIAC0004 u Subministrament i instal-lacio de placa d'hidrant DN100 94,50
Sense descomposicio 94,50000
P-5 GIAC0005 m Desmuntatge i retirada de canonada de fibrociment DN<200mm. Inclosa la carrega, transport 11,38
i disposicio controlada a abocador, inclos el canon
Sense descomposicio 11,38000
P-6 GIAC0007 u Treballs de senyalitzacio, balisament i desviament del transit i vianants. Inclou la 1.050,00
senyalitzacio de les obres, d'acord amb la legislacio actualment vigent al llarg de tot lambit i
la zona d'influencia de la mateixa. Inclou la col.locacio de tots els senyals, tancaments,
balisaments, senyalitzacio horitzontal provisional, proteccions i cartells necessaris pel
desenvolupament de les obres i pels desviaments de transit necessaris segons les
necessitats de I'obra, criteris de la DF i de l'entitat gestora de la carretera. També inclou la
col.locacio, retirada i recol.locacio de tots els elements necessaris en totes les fases en que
es subdivideixin les actuacions aixi com la delimitacio i proteccio de tots els possibles passos
obligats per veins afectats.
Sense descomposicio 1.050,00000
P-7 GIAC0008 u Treballs de reconnexio d'escomesa, inclou material i obra civil 531,00
Sense descomposicio 531,00000
P-8 GIAC0009 m Treballs de neteja i desinfeccio de canonada per a posada en servei 6,00
Sense descomposicio 6,00000
P-9 GIAC0011 Desplagament d'equip i personal a obra, pera la realitzacié de paviment de mescla bituminosa 1.219,83
continua en calent, inclosos els equips per al fressatge mecanic previ i neteja de la superficie
a pavimentar.
Sense descomposicio 1.219,83000
P-10 GIAC0012 u Localitzacio del servei existent afectat, apuntalament de rasa, treballs de proteccio de servei 138,60
afectat i adequacié necessaria, d'acord amb les indicacions de la companyia i la Direccio
Facultativa.
Sense descomposicio 138,60000
P-11 GIAC0013 u Brida-endoll, DN 100 de fosa ductil segons norma UNE-EN 545:2011, amb revestiment 92,35
interior i exterior de resina sintetica color blau segons la norma UNE-EN 545 de manera que
el gruix mitja de la capa no sigui inferior a 70 um; en I'endoll, uni6 mecanica tipus Express
amb contrabrida i bulones de fosa ductil, i anell d'elastomer EPDM segons norma UNE-EN
681-1:1996. Junta inclosa. Unio brida orientable PN 10/16 conforme EN 1092-1.
Sense descomposicio 92,35000
p-12 GIAC0014  u Brida-endoll, DN 125 de fosa ductil segons norma UNE-EN 545:2011, amb revestiment 116,63
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de terres seleccionades propia excavacio

Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com
a diferéncia entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de comengar les obres i
els perfils teorics assenyalats als planols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar I'excés d'excavacio que s'hagi produit sense l'autoritzacio de la DF, ni la
carrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacié i quantes
operacions faci falta per a una correcta execucio de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacié entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creacid, i la seva eliminacié, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
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amb contrabrida i bulones de fosa ductil, i anell d'elastomer EPDM segons norma UNE-EN
681-1:1996. Junta inclosa. Unié brida orientable PN 10/16 conforme EN 1092-1.
Sense descomposicio 116,63000
P-13 GIAC0015  u Portabrida PE100 PN16 DN90 + Brida plana PN16 DN100 per a portabrida DN90 + maniguet 77,49
electrosoldable PE100 PN16 DN90
Sense descomposicio 77,49000
p-14 GIAC0016  u Uni¢ multi-diametre, tipus MULTI/JOINT 3057/3157 Plus AWWA C110 de GF Piping Systems 289,80
0 equivalent
Sense descomposicio 289,80000
P-15 GIAC0017  u Excavacié de cala per instal‘lacio dhidrant. Inclou I'excavacio, la carrega, transport i 400,26
abocament del material excavat a abocador autoritzat, inclos el canon, posterior reblert i
reposicio de paviment.
Sense descomposicio 400,26000
P-16 GIAC0018  u Trampillo per a valvules de registre tipus Pera d'algada fixe, amb tapa quadrada de fosa grisa 72,38
i inscripcio servei.
Sense descomposicio 72,38000
P-17 GIAC0020 u Portabrida PE100 PN16 DN50 + Brida plana PN16 DN40 per a portabrida DN50 + maniguet 29,11
electrosoldable PE100 PN16 DN50
Sense descomposicio 29,11000
P-18 P2146-DJ25 m2 Demolici6 de base de formigo de fins a 20 cm de gruix, d'amplaria fins a 2 m amb 7,62
retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camié amb mitjans mecanics
Altres conceptes 7,62000
P-19 P2146-DJ2N  m2 Demolicio de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplaria fins a 2 m 4,66
amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camié amb mitjans mecanics
Altres conceptes 4,66000
P-20 P2146-DJAC m2 Demolicio de paviment de panots col-locats sobre base de formigo de fins a 20 cm de gruix, 7,55
inclos la demolicio de la base, d'amplaria fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell
trencador i carrega sobre camio amb mitjans mecanics
Altres conceptes 7,55000
P-21 P214W-FEM m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondaria com a minim amb magquina 5,54
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
Altres conceptes 5,54000
p-22 P214W-HXL m Tall en paviment de peces amb maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a 4,85
delimitar la zona a demolir
Altres conceptes 4,85000
P-23 P221B-EL6Z m3 Excavacié de rasa i pou de fins @ 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50), 10,08
realitzada amb retroexcavadora de combustible i carrega mecanica sobre cami6 amb
retroexcavadora
Altres conceptes 10,08000
P-24 P221K-TG43 m3 Excavacio de cala, per a localitzacio de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactacio 107,94
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les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
Altres conceptes 107,94000
P-25 P2241-52SS  m2 Repas i piconatge de sol de rasa d'amplaria maxima 0,6 m, amb compactacio del 95% PM 4,89
Altres conceptes 4,89000
P-26 P2252-549G m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportacio, en tongades de 50 cm de gruix, com a 33,24
maxim, amb compactacio del 95 % PM, utilitzant corré vibratori autopropulsat
BO3F-05NW ~ m3  Tot-u artificial 27,82800
Altres conceptes 5,41200
p-27 P2255-DPG  m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la propia 18,74
excavacio, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant pico vibrant de
combustible, amb compactacio del 90% PM
Altres conceptes 18,74000
P-28 P2255-DPIQ  m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de 55,85
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant pico vibrant de combustible
BO3L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 43,63200
Altres conceptes 12,21800
P-29 P2R5-DT1ID m3 Transport de residus a instal‘lacio autoritzada de gestio de residus, amb camié de 12 t i 4,22
temps d'espera per a la carrega a maquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
Altres conceptes 4,22000
P-30 P2RA-EU7I  m3 Disposicio controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicio controlada dels 19,08
residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigé inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus
B2RA-28UQ  t Disposicio controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels 18,16850
residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigé inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus
Altres conceptes 0,91150
P-31 P2RA-EU7K m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels 11,12
residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavacio, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus
B2RA-28V5 m3  Disposicio controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicio controlada dels 10,59000
residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavacio, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus
Altres conceptes 0,53000
p-32 P4520-1719  m3 Formigonament per a mur, amb formigod per armar HA - 25 /B / 20 / XC1 amb una quantitat 160,97
de ciment de 275 kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba
BO6F2-105P  m3  Formigo per armar HA - 25 /B /20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacio 121,76850
aigua ciment =< 0.6
Altres conceptes 39,20150
P-33 P45C1-1M1VA  m3 Formigonament de lloses amb formigd per armar amb additiu hidrofug HA - 25 /B /20 / XC1 158,89
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba
BO6F2-119X  m3  Formigd per armar amb additiu hidrofug HA - 25 /B /20 / XC1 amb una quantitat de ciment 123,02220
de 275 kg/m3 i relacio6 aigua ciment =< 0.6
Altres conceptes 35,86780
P-34 P4B8-D6QD kg Armadura de lloses d'estructura AP500 S amb barres de diametre com a maxim 16 mm, 2,12
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BOAM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 0,027112 €
Altres conceptes 2,09288 €
P-35 P4ADC-3UY1 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una algaria <= 3 m, amb tauler de fusta de pi 62,92 €
folrat amb tauler fenolic per a deixar el formigo vist
BOD70-0CF1  m2  Tauler elaborat amb aglomerat hidrofug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 18,25050 €
us
BOD70-0CEP m2  Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 2,90400 €
BOD62-07PL  cu Puntal metal-lic i telescopic per a 3 m d'algaria i 150 usos 0,25989 €
BOD31-07P4 m3  Llata de fusta de pi 0,99088 €
B0D21-070Y m Taul6 de fusta de pi per a 10 usos 0,49500 €
BOAK-07AS kg Clau acer 0,22366 €
BODZ1-0ZLZ | Desencofrant 021240 €
Altres conceptes 39,58367 €
P-36 PAEO-DAVK kg Acer en barres corrugades elaborat a I'obra B500S de limit elastic >= 500 N/mm2 per a 1,81 €
I'armadura de parets de blocs de morter de ciment
BOAM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 001130 €
Altres conceptes 1,79870 €
p-37 P4E5-DKO7  m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, 41,48 €
llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria | segons norma UNE-EN 771-3, col-locat
amb ciment portland CEM | 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resisténcia a
compressio de la paret de 3 N/mm2
BOE2-0EKY  u Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria | 19,38290 €
segons norma UNE-EN 771-3
Altres conceptes 22,09710 €
P-38 P931-10RTN m3 Base de formigé de formigd en massa HM - 20 / B /20 / X0 amb una quantitat de ciment de 147,34 €
200 kg/m3 i relaci¢ aigua ciment =< 0.6, abocat des de camio amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat, en entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria
0 calgada/plataforma Unica <= 7 m d'amplaria, amb afectacio per serveis o elements de
mobiliari urba, en actuacions de més de 2 m3
BO6F1-10IL m3  Formigo en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacio 119,83650 €
aigua ciment =< 0.6
Altres conceptes 27,50350 €
P-39 P9E1-V6R9 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 48,83 €
cm de morter amb additius, collocat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de
ciment portland
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 050239 €
B9E2-0HOL ~ m2  Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt 9,01680 €
B011-05ME ~ m3  Aigua 000242 €
Altres conceptes 39,30839 €
P-40 POH5-E82U t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum 96,33 €
asfaltic de penetracio, de granulometria densa per a capa de transit i granulat calcari, estesa i
compactada
B9H1-0HS6  t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfaltic de 87,37000 €
penetracio, de granulometria densa per a capa de transit i granulat calcari
Altres conceptes 8,96000 €
P-41 POL1-E97TK  m2 Reg d'adherencia amb emulsié bituminosa cationica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, 0,39 €
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B057-06IM kg Emulsio bituminosa cationica amb un 60% de betum asfaltic, per a reg termoadherent tipus 0,22800 €
C60B3/B2 TER, segons UNE-EN 13808
Altres conceptes 0,16200 €
P-42 POL1-E97Z  m2 Reg d'imprimacié amb emulsié bituminosa cationica tipus C50BF4 IMP, amb dotaci6 1 kg/m2 0,60 €
B057-061H kg Emulsio bituminosa cationica amb un 50% de betum asfaltic, per a reg d'imprimacio tipus 0,40000 €
C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808
Altres conceptes 0,20000 €
P-43 PBA3-DXJ0 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a us permanent i retrorreflectant 0,76 €
en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplaria, amb pintura acrilica de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada mecanicament mitjangant polvoritzacio
BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalitzacio per a marques vials retrorreflectants en sec 0,09156 €
BBA1-2XWQ kg Pintura acrilica de color blanc, per a marques vials 0,21591 €
Altres conceptes 0,45253 €
P-44 PBA4-DXS7 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontinua per a us permanent i 3,83 €
retrorreflectant en sec, tipus -, de 40 cm d'amplaria i 0,8/0,4 de relacio pintat/no pintat, amb
pintura acrilica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb maquina d'accionament
manual
BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalitzacio per a marques vials retrorreflectants en sec 0,2439%6 €
BBA1-2XWQ kg Pintura acrilica de color blanc, per a marques vials 057518 €
Altres conceptes 3,01086 €
P-45 PDB1-JK7I u Solera de formigd en massa HM - 20 / B/ 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i 51,25 €
relacio aigua ciment =< 0.6 de 20 cm de gruix i de planta interior 1.2x1,2 m
BO6F1-10IL m3  Formig6 en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacio 36,19062 €
aigua ciment =< 0.6
Altres conceptes 15,05938 €
P-46 PDB7-8F58 m Paret per a pou circular de D= 80 cm, de peces prefabricades de formigo, col-locades amb 86,79 €
morter de ciment 1.6
BDD5-OM3U  m Pega cilindrica de formigo per a formacio de pou circular de diametre 80 cm, prefabricada 5512500 €
Altres conceptes 31,66500 €
p-47 PDBD-H86M u Grad per a pou de registre de polipropile armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col-locat 23,19 €
amb morter de ciment 1:6, elaborat a I'obra
BDD4-HAXN u Grad per a pou de registre de polipropile de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 6,00000 €
Altres conceptes 17,19000 €
P-48 PDBE-H98M u Brocal format per con de formigé prefabricat de 80 cm de diametre base, 60 cm de diametre 108,29 €
superior i 60 cm d'algaria, per a brocal de pou de registre, amb junt encadellat, col-locat sobre
anell de pou de registre, inclos segellat de junts i collocacié de graons amb morter mixt
1:2:10, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
BDDE-12EP6 u Con de formigo prefabricat de 80 cm de diametre base, 60 cm de diametre superior i 60 cm 5797050 €
d'algaria, per a brocal de pou de registre, amb junt encadellat
BDD4-0LVJ u Gra6 per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodé de D= 18 mm 11,18000 €
Altres conceptes 39,13950 €
P-49 PDBF-DFW u Bastiment circular de fosa ductil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 245,03 €
600 mm de diametre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col-locat amb morter
BDK5-1KIP u Bastiment circular i tapa circular de fosa ductil per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas 210,75000 €
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BO7L-1PYA  t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designacio (G) segons norma 1,91566
UNE-EN 998-2
Altres conceptes 32,36434
P-50 PDG5-HA20 m Banda continua de plastic de color de 30 cm d'amplaria, col-locada al llarg de la rasa a 20 cm 0,57
per sobre de la canalitzacio
BDGO-1C2A  m Banda continua de senyalitzacio per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplaria, de 0,31620
polipropile
Altres conceptes 0,25380
P-51 PF31-3SZF u Colze de fosa de 45°, amb brides per a aigua, de 125 mm de diametre nominal i col-locat al 225,63
fons de la rasa
BF31-053 u Colze de fosa de 45°, amb dues unions de campana amb anella elastomérica per a aigua i 92,99000
contrabrida d'estanquitat, de 125 mm de diametre nominal
Altres conceptes 132,64000
P-52 PF31-I0LP  u Colze de fosa de 45°, amb brides per a aigua, de 100 mm de diametre nominal i col-locat al 188,35
fons de la rasa
BF31-053D u Colze de fosa de 45°, amb 2 unions campana per a aigua i contrabrida, de 100 mm de 72,32000
diametre nominal
Altres conceptes 116,03000
P-53 PF31-INV3 U Colze de fosa de 45°, amb dues unions de campana amb anella elastomérica per a aigua i 188,35
contrabrida d'estanquitat, de 100 mm de diametre nominal i col-locat al fons de la rasa
BF31-053D u Colze de fosa de 45°, amb 2 unions campana per a aigua i contrabrida, de 100 mm de 72,32000
diametre nominal
Altres conceptes 116,03000
P-54 PF31-INV5S U Colze de fosa de 45°, amb dues unions de campana amb anella elastomérica per a aigua i 225,63
contrabrida d'estanquitat, de 125 mm de diametre nominal i col-locat al fons de la rasa
BF31-053 u Colze de fosa de 45°, amb dues unions de campana amb anella elastomerica per a aigua i 92,99000
contrabrida d'estanquitat, de 125 mm de diametre nominal
Altres conceptes 132,64000
P-55 PF31-LKHV u Colze de fosa de 90°, amb dues unions de campana amb anella elastomerica per a aigua i 188,35
contrabrida d'estanquitat, de 100 mm de diametre nominal i col-locat al fons de la rasa
BF31-056H u Colze de fosa de 90°, amb dues unions de campana amb anella elastomerica per a aigua i 72,32000
contrabrida d'estanquitat, de 100 mm de diametre nominal
Altres conceptes 116,03000
P-56 PF32-JIL6  u Con de reduccio de fosa per a passar de 125 a 100 mm de diametre nominal, amb brides per 226,52
aaigua i col-locat al fons de la rasa
BF32-0811 u Con de reduccio de fosa de 125 a 100 mm de diametre nominal, amb brides per a aigua 101,28000
Altres conceptes 125,24000
p-57 PF33-IFUO u Derivacio de fosa de 125 mm de diametre nominal, amb brides per a aigua, ramal a 90°, 258,94
embridat de 100 mm de diametre nominal i col-locada al fons de la rasa
BF33-058D u Derivaci¢ de fosa de 125 mm de diametre nominal, amb brides per a aigua, i ramal a 90°, 124,71000
embridat de 100 mm de diametre nominal
Altres conceptes 134,23000
P-58 PF33-IK9P  u Derivacio de fosa de 125 mm de diametre nominal, amb uni6 per brides per a aigua, ramal a 247,20
90°, embridat de 40 mm de diametre nominal i col-locada al fons de la rasa
BF33-0584 u Derivacio de fosa de 125 mm de diametre nominal, amb uni6 per brides per a aigua i ramal a 113,53000
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Altres conceptes 133,67000 €
P-59 PF33-JBEW u Derivacio de fosa de 100 mm de diametre nominal, amb brides per a aigua, ramal a 90°, 215,78 €
embridat de 100 mm de diametre nominal i col-locada al fons de la rasa
BF33-058C u Derivacio de fosa de 100 mm de diametre nominal, amb brides i ramal a 90°, embridat de 100 98,45000 €
mm de diametre nominal
Altres conceptes 117,33000 €
P-60 PF36-DVUL m Tub de fosa ductil de 125 mm de diametre nominal, classe de pressio C64 segons la norma 81,45 €
UNE-EN 545, amb uni¢ amb uni6 de campana amb junt automatic estandard i anella
elastomérica per a aigua i collocat al fons de la rasa
BF36-04J1 m Tub de fosa ductil de 125 mm de diametre nominal, classe de pressio C64 segons la norma 50,92860 €
UNE-EN 545, amb uni6 de campana amb junt automatic estandard i anella elastomérica per a
aigua
Altres conceptes 30,52140 €
P-61 PF36-HPCQ m Tub de fosa ductil de 100 mm de diametre nominal, classe de pressio C100 segons la norma 68,65 €
UNE-EN 545, amb uni¢ amb uni6 de campana amb junt automatic estandard i anella
elastomérica per a aigua i col-locat al fons de la rasa
BF36-04J0 m Tub de fosa ductil de 100 mm de diametre nominal, classe de pressi6 C100 segons la norma 42,05460 €
UNE-EN 545, amb uni6 de campana amb junt automatic estandard i anella elastomérica per a
aigua
Altres conceptes 26,59540 €
P-62 PFB3-140E  m Tub de polietile de designacio PE 100, diametre nominal DN 90, pressié nominal PN 16 (SDR 34,07 €
11), subministrat en barres de 6 m, fabricacio segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part
proporcional d'accessoris d'unié mitjangant electrosoldadura, col-locat al fons de la rasa,
sense afectacio per preséncia de serveis en la rasa, sense presencia d'estrebada, amb grau
de dificultat mitja, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclos el reblert del
recolzament del tub
BFWF-W63M  u Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 90 mm de diametre nominal exterior, de 6,96000 €
plastic, 16 bar de pressio nominal, per a electrosoldadura
BFB3-099N m Tub de polietile de designacié PE 100, diametre nominal DN 90, pressié nominal PN 16 (SDR 11,26080 €
11), subministrat en barres de 6 m, fabricacié segons norma UNE-EN 12201-2
BO3L-05N5 t Sorra de pedrerade 0 a 3,5 mm 299316 €
Altres conceptes 12,85604 €
P-63 PFZ0-M8W u Dau d'ancoratge de formigé formigo per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de 114,03 €
ciment de 275 kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6, per a peces en T en conduccions de
diametre entre 125 i 140 mm, inclosa la collocacio d'armadures i el vibratge del formigd
BOG6F2-105P  m3  Formigo per armar HA - 25 /B /20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacio 46,58515 €
aigua ciment =< 0.6
Altres conceptes 67,44485 €
P-64 PFZ0-MB95 u Dau d'ancoratge de formigé formigo per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de 33,07 €
ciment de 275 kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6, per a colzes de 45 0 90° en conduccions
de diametre entre 60 i 225 mm, inclosa la collocacio d'armadures i el vibratge del formigd
BO6F2-105P  m3  Formigo per armar HA - 25 /B /20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacio 6,56970 €
aigua ciment =< 0.6
Altres conceptes 26,50030 €
P-65 PFZ0-MGYH u Dau d'ancoratge de formigé formigo per armar HA - 25/ B / 20 / XC1 amb una quantitat de 75,11 €
ciment de 275 kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6, per a peces en T en conduccions de
diametre entre 100 i 110 mm, inclosa la col-locacio d'armadures i el vibratge del formigd
BOG6F2-105P  m3  Formigo per armar HA - 25 /B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacio 31,89291 €
aigua ciment =< 0.6
Altres conceptes 43,21709 €




PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON INDUSTRIAL
SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D'OLERDOLA

QUADRE DE PREUS NUMERO 2

bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de

Pag.: 8
NOMERD CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-66 PFZO-MMN u Dau d'ancoratge de formigé formigo per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de 33,07 €
ciment de 275 kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6, per a peces de reduccio en conduccions
de diametre entre 60 i 225 mm, inclosa la col*locacio d'armadures i el vibratge del formigd
BOG6F2-105P  m3  Formigo per armar HA - 25 /B /20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacio 6,56970 €
aigua ciment =< 0.6
Altres conceptes 26,50030 €
P-67 PFZ0-PXAA u Dau d'ancoratge de formigéd formigo per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de 38,92 €
ciment de 275 kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6, per a clau de pas en conduccions de
diametre entre 100 i 110 mm, inclosa la collocacio d'armadures i el vibratge del formigd
BO6F2-105P  m3  Formigo per armar HA - 25 /B /20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacio 16,36453 €
aigua ciment =< 0.6
Altres conceptes 22,55547 €
P-68 PFZ0-PXGR u Dau d'ancoratge de formigé formigo per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de 53,47 €
ciment de 275 kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6, per a clau de pas en conduccions de
diametre entre 125 i 140 mm, inclosa la col-locacio d'armadures i el vibratge del formigd
BO6F2-105P m3  Formigo per armar HA - 25 /B /20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacio 23,29257 €
aigua ciment =< 0.6
Altres conceptes 30,17743 €
P-69 PM23-4BCL u | sortida d'hidrant soterrat amb perico de registre, amb una sortida de 100 mm de diametre i 726,90 €
de 4* de diametre de connexio a la canonada, muntat a I'exterior
BM23-0SZP  u Hidrant soterrat amb perico de registre, amb una sortida de 100 mm de diametre i de 4* de 542,86000 €
diametre de connexio a la canonada
BMY0-0TCO u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 2,50000 €
Altres conceptes 181,54000 €
P-70 PN12-DPNV  u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diametre nominal, de 16 208,38 €
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en perico de canalitzacio soterrada
BN12-0XFN  u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diametre nominal, de 16 160,66000 €
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa
Altres conceptes 47,72000 €
P-71 PN12-DPNZ u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diametre nominal, de 16 287,91 €
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en perico de canalitzacio soterrada
BN12-0XG3  u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diametre nominal, de 16 231,38000 €
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGGS50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa
Altres conceptes 56,53000 €
P-72 PN12-DPRE u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 40 mm de diametre nominal, de 16 95,73 €
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGGS50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en perico de canalitzacio soterrada
BN12-0XFU u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 40 mm de diametre nominal, de 16 79,28000 €
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fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa
Altres conceptes 16,45000 €
P-73 P0O224108 u Ma d'obra necessaria per la connexié de canonada de nova instal-lacio6 amb canonada 1.252,84 €
existent, ambdues de fins a DN150mm i canonada existent de fibrociment.
Inclou conjunts d'equips de proteccié individual per treballs amb amiant segons s'estableixi el
Pla de Treball Generic i conforme a I'establert en el R.D. 396/2006, de 31 de marg, pel que
s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut aplicables a tots els treballs amb
risc d'exposicio a I'amiant. Manipulacio, recollida i transport a abocador autoritzat dels residus
d'amiant fins a 200kg.
Altres conceptes 1.252,84000 €
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Treballs de senyalitzacio, balisament i desviament del transit i
vianants. Inclou la senyalitzacio de les obres, d'acord amb la legislacio
actualment vigent al llarg de tot l'ambit i la zona d'influéncia de la
mateixa. Inclou la collocacio de tots els senyals, tancaments,
balisaments, senyalitzacio horitzontal provisional, proteccions i cartells
necessaris pel desenvolupament de les obres i pels desviaments de
transit necessaris segons les necessitats de l'obra, criteris de la DF i
de l'entitat gestora de la carretera. També inclou la col.locacio, retirada
i recol.locacio de tots els elements necessaris en totes les fases en
que es subdivideixin les actuacions aixi com la delimitacié i proteccio
de tots els possibles passos obligats per veins afectats. (P - 6)

Excavacio de cala, per a localitzacio de serveis, amb mitjans manuals i
reblert i compactacio de terres seleccionades propia excavacio

Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, amidat com a diferencia entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de comengar les obres i els perfils teorics
assenyalats als planols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar l'excés d'excavacid que shagi produit sense
l'autoritzacio de la DF, ni la carrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundacio i quantes operacions faci falta per a una correcta execucio
de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicacio entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la
seva creacio, i la seva eliminacio, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions,
entibacions i voladures. (P - 24)

Localitzacio del servei existent afectat, apuntalament de rasa, treballs
de proteccité de servei afectat i adequacié necessaria, d'acord amb les
indicacions de la companyia i la Direccio Facultativa. (P - 10)

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 ¢cm de fondaria com a
minim amb maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 21)

Demolicio de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix,
d'amplaria fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
carrega sobre camié amb mitjans mecanics (P - 19)

Demolicio de base de formigo de fins a 20 cm de gruix, d'amplaria fins
a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre
cami6 amb mitjans mecanics (P - 18)

Tall en paviment de peces amb maquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 22)

Demolicié de paviment de panots col-locats sobre base de formigd de
fins a 20 cm de gruix, inclos la demolicio de la base, d'amplaria fins a 2
m amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camio
amb mitjans mecanics (P - 20)

Transport de residus a instal-laci6 autoritzada de gestio de residus,
amb cami6 de 12 t i temps d'espera per a la carrega a maquina, amb
un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 29)

Disposicio controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la
deposicio controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construccio o demolicio, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 30)

1.050,00

107,94

138,60

5,54

4,66

7,62

4,85

7,55

422

19,08

1,000

8,000

6,000

2.617,746

785,324

785,324

51,100

10,220

258,563

258,553

1.050,00

863,52

831,60

14.502,31

3.659,61

5.984,17

247,84

77,16

1.091,09

4.933,19
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TOTAL  Capitol 01.00 33.240,49
Obra 01 Pressupost 01
Capitol 01 RASES | OBRA CIVIL
Titol 3 01 MOVIMENT DE TERRES
NUM. CoDt UA DESCRIPCIO PREL  AMIDAMENT IMPORT
1 P221B-EL6Z m3 Excavacio de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte 10,08 653,835 6.590,66
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i carrega
mecanica sobre camio amb retroexcavadora (P - 23)
2 GIAC0017 u Excavacio de cala per installacio d'hidrant. Inclou I'excavacio, la 400,26 5,000 2.001,30
carrega, transport i abocament del material excavat a abocador
autoritzat, inclos el canon, posterior reblert i reposicio de paviment. (P -
15)
3 GIAC0005 m Desmuntatge i retirada de canonada de fibrociment DN<200mm. 11,38 30,000 341,40
Inclosa la carrega, transport i disposicio controlada a abocador, inclos
el canon (P - 5)
4 P2R5-DTID m3 Transport de residus a instal-laci6 autoritzada de gestio de residus, 422 809,138 3.414,56
amb cami6 de 12 t i temps d'espera per a la carrega a maquina, amb
un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 29)
5 P2RA-EU7TK  m3 Disposicio controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la 11,12 809,138 8.997,61
deposicio controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavacio, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea
de Residus (P - 31)
6 P2241-52SS  m2 Repas i piconatge de sol de rasa d'amplaria maxima 0,6 m, amb 4,89 817,294 3.996,57
compactacio del 95% PM (P - 25)
7 P2255-DPIQ  m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb sorra, en 55,85 417,343 23.308,61
tongades de gruix de mes de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picé vibrant de
combustible (P - 28)
8 P2255-DPGV  m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb material 18,74 10,701 200,54
seleccionat de la propia excavacio, en tongades de gruix de més de 25
i fins a 50 cm, utilitzant pico vibrant de combustible, amb compactacio
del 90% PM (P - 27)
9 P2252-549G  m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportacio, en tongades de 50 cm 33,24 380,208 12.638,11
de gruix, com a maxim, amb compactacio del 95 % PM, utilizant corro
vibratori autopropulsat (P - 26)
10 PI9L1-E97Z m2 Reg d'imprimaci6 amb emulsié bituminosa cationica tipus C50BF4 0,60 795,544 477,33
IMP, amb dotaci6 1 kg/m2 (P - 42)
TOTAL Titol 3 01.01.01 61.966,69
Obra 01 Pressupost 01
Capitol 01 RASES | OBRA CIVIL
Titol 3 02 POUS | ARQUETES
NUM, CODI UA DESCRIPCIO PREL  AMDAMENT IMPORT
1 PDB1-JK7I u Solera de formigd en massa HM - 20 / B/ 20 / X0 amb una quantitat de 51,25 9,000 461,25
ciment de 200 kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6 de 20 cm de gruix i
de planta interior 1.2x1,2 m (P - 45)
2 PDB7-8F58 m Paret per a pou circular de D= 80 cm, de peces prefabricades de 86,79 1,800 156,22
formigo, col-locades amb morter de ciment 1:6 (P - 46)
3 PDBE-H98M u Brocal format per con de formigo prefabricat de 80 cm de diametre 108,29 9,000 974,61

base, 60 cm de diametre superior i 60 cm d'algaria, per a brocal de pou
de registre, amb junt encadellat, col-locat sobre anell de pou de
registre, inclos segellat de junts i col-locacié de graons amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 | (P - 48)
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4 PDBF-DFWL

10

"

12

13

PDBD-H86M

P4DC-3UY1

P45C1-11VA

P4B8-D6QD

P4E5-DKO7

P4520-1719

P4E0-DAVK

GIAC0003

GIAC0018

u

m2

m3

kg

m2

m3

kg

Bastiment circular de fosa ductil per a pou de registre i tapa abatible i
amb tanca, pas lliure de 600 mm de diametre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124 col-locat amb morter (P - 49)

Grab per a pou de registre de polipropile armat, de 250x350x250 mm i
3 kg de pes, col-locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a I'obra (P -
47)

Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una algaria <= 3 m,
amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenolic per a deixar el
formigo vist (P - 35)

Formigonament de lloses amb formigd per armar amb additiu hidrofug
HA - 25/ B /20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relacio aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba (P - 33)

Armadura de lloses d'estructura AP500 S amb barres de diametre com
a maxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de limit elastic >=
500 N/mm2 (P - 34)

Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de
morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir,
categoria | segons norma UNE-EN 771-3, col-locat amb ciment
portland CEM | 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una
resisténcia a compressio de la paret de 3 N/mm2 (P - 37)

Formigonament per a mur, amb formigé per armar HA - 25 /B / 20 /
XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relaci¢ aigua ciment
=< 0.6, abocat amb bomba (P - 32)

Acer en barres corrugades elaborat a I'obra B500S de limit elastic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
(P -36)

Subministrament i muntatge de dispositiu d'accés TI45106070.1 AV de
EJ i/o equivalent de fosa GE 500-7 segons ISO 1083/EN 1563, en
Classe D400 segons norma EN-124:2015, amb certificacid NF,
obertura lliure 1060x700 mm, dimensio exterior 1250x884 mm, altura
100mm. Pes del conjunt 170,63 kg (peso tapa triangular 32,8 kg).
Compost per quatre tapes triangulars articulades amb relleu
antilliscant, obertura fins a 110, bloqueig anti retorn a 90e evitant el
tancament accidental, extraible a 120°, seients tripodes.
Posicionament de les tapes en tres costats contigus i deixant un costat
llarg lliure. Assegurament tapa/marc per tancament tipus TU i per
suficient massa de superficie. Marc monobloc modelat. Possibilitat de
marcat en relleu de serveis especifics. Revestiment de pintura
hidrosoluble negra, no toxica, no inflamable i no contaminant. (P - 3)

Trampillo per a valvules de registre tipus Pera d'algada fixe, amb tapa
quadrada de fosa grisa i inscripcio servei. (P - 16)

245,03

23,19

62,92

168,89

2,12

41,48

160,97

1,81

1.784,87

72,38

9,000

30,000

2,630

0,321

39,782

3,456

0,327

72,816

1,000

5,000

2.205,27

695,70

165,48

51,00

84,34

143,35

52,64

131,80

1.784,87

361,90

TOTAL Titol 3

01.01.02

7.268,43

Obra

Capitol

Titol 3

NLIM. GODI

01 Pressupost 01
01 RASES | OBRA CIVIL
03 REPOSICIO PAVIMENT

UA DESCRIPCIO

AMIDAMENT

IMPORT

1

2

3

P931-10RTN

PIL1-E97K

PYE1-V6RI

m3

m2

m2

Base de formig6 de formigd en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6, abocat
des de cami6 amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en
entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o
calgada/plataforma Unica <= 7 m d'amplaria, amb afectacio per serveis
o elements de mobiliari urba, en actuacions de més de 2 m3 (P - 38)

Reg d'adheréncia amb emulsi6 bituminosa cationica termoadherent
tipus C60B3/B2 TER, amb dotacio 0,6 kg/m2 (P - 41)

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, collocat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland (P - 39)

147,34

0,39

48,83

159,109

785,324

10,220

23.443,12

306,28

499,04
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4 PYH5-E82U

5 GIAC0011

6 PBA4-DXS7

7 PBA3-DXJ0

t

u

Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfaltic de penetracio, de granulometria densa per
a capa de transit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 40)

Desplagament d'equip i personal a obra, pera la realitzacio de
paviment de mescla bituminosa continua en calent, inclosos els equips
per al fressatge mecanic previ i neteja de la superficie a pavimentar. (P
-9)

Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontinua per a Us
permanent i retrorreflectant en sec, tipus -, de 40 cm d'amplaria i
0,8/0,4 de relacio pintat/no pintat, amb pintura acrilica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb maquina d'accionament manual
(P -44)

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a Us
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplaria,
amb pintura acrilica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecanicament mitjangant polvoritzacio (P - 43)

96,33

1.219,83

3,83

0,76

110,730

1,000

80,000

200,000

10.666,62

1.219,83

306,40

152,00

TOTAL Titol 3

01.01.03

36.593,29

Obra
Capitol

NUM, CODI

01 Pressupost 01
02 CANONADES | ACCESSORIS

UA DESCRIFCIO

AMIDAMENT

IMPORT

1 PF36-DVUL

2 PF36-HPCQ

3 PFB3-140EH

4 PDG5-HA20

5 PN12-DPNZ

6 PFZ0-PXGR

7 PN12-DPNV

8 PFZ0-PXAA

Tub de fosa ductil de 125 mm de diametre nominal, classe de pressio
C64 segons la norma UNE-EN 545, amb unié amb uni6 de campana
amb junt automatic estandard i anella elastomerica per a aigua i
col-locat al fons de la rasa (P - 60)

Tub de fosa ductil de 100 mm de diametre nominal, classe de pressio
C100 segons la norma UNE-EN 545, amb uni¢ amb unié de campana
amb junt automatic estandard i anella elastomerica per a aigua i
collocat al fons de la rasa (P - 61)

Tub de polietile de designaci6 PE 100, diametre nominal DN 90,
pressio nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m,
fabricacio segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional
d'accessoris d'unié mitjangant electrosoldadura, col‘locat al fons de la
rasa, sense afectacio per preséncia de serveis en la rasa, sense
preséncia d'estrebada, amb grau de dificultat mitja, amb reblert sobre
llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclos el reblert del recolzament del tub
(P-62)

Banda continua de plastic de color de 30 cm d'amplaria, col-locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalitzacio (P - 50)

Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de
diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGGH0) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en perico de
canalitzacio soterrada (P - 71)

Dau d'ancoratge de formigé formigo per armar HA - 25 /B / 20 / XC1
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relaci¢ aigua ciment =<
0.6, per a clau de pas en conduccions de diametre entre 125 i 140 mm,
inclosa la col-locacié d'armadures i el vibratge del formigo (P - 68)

Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de
diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGGH0) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en perico de
canalitzacio soterrada (P - 70)

Dau d'ancoratge de formigé formigo per armar HA - 25/ B / 20 / XC1
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacio aigua ciment =<
0.6, per a clau de pas en conduccions de diametre entre 100 i 110 mm,

81,45

68,65

34,07

0,57

287,91

53,47

208,38

38,92

802,670

675,145

28,105

1.507,740

4,000

4,000

14,000

14,000

65.377,47

46.348,70

957,54

859,41

1.151,64

213,88

2.917,32

544,88
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2%

PN12-DPRE

PF33-IFUO

PF33-IK9P

PFZ0-M8WW

PF33-JBEW

PFZ0-MGYH

PF32-JIL6

PFZ0-MMNE

PF31-INV3

PF31-I0LP

PF31-3SZF

PF31-INV5

PF31-LKHV

PFZ0-MB95

GIAC0014

GIAC0013

inclosa la col-locacio d'armadures i el vibratge del formigo (P - 67)

Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 40 mm de
diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGGH0), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en perico de
canalitzacio soterrada (P - 72)

Derivacio de fosa de 125 mm de diametre nominal, amb brides per a
aigua, ramal a 90°, embridat de 100 mm de diametre nominal i
col-locada al fons de la rasa (P - 57)

Derivacio de fosa de 125 mm de diametre nominal, amb uni6 per
brides per a aigua, ramal a 90°, embridat de 40 mm de diametre
nominal i col-locada al fons de la rasa (P - 58)

Dau d'ancoratge de formigé formigd per armar HA - 25 /B / 20 / XC1
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relaci¢ aigua ciment =<
0.6, per a peces en T en conduccions de diametre entre 125 i 140 mm,
inclosa la col-locacié d'armadures i el vibratge del formigo (P - 63)

Derivacio de fosa de 100 mm de diametre nominal, amb brides per a
aigua, ramal a 90°, embridat de 100 mm de diametre nominal i
col-locada al fons de la rasa (P - 59)

Dau d'ancoratge de formigé formigo per armar HA - 25 /B / 20 / XC1
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relaci¢ aigua ciment =<
0.6, per a peces en T en conduccions de diametre entre 100 i 110 mm,
inclosa la col-locacio d'armadures i el vibratge del formigo (P - 65)

Con de reduccit de fosa per a passar de 125 a 100 mm de diametre
nominal, amb brides per a aigua i col-locat al fons de la rasa (P - 56)

Dau d'ancoratge de formigé formigd per armar HA - 25/ B /20 / XC1
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relaci¢ aigua ciment =<
0.6, per a peces de reduccio en conduccions de diametre entre 60 i
225 mm, inclosa la col-locacié d'armadures i el vibratge del formigé (P
-66)

Colze de fosa de 45°, amb dues unions de campana amb anella
elastomérica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 100 mm de
diametre nominal i col-locat al fons de la rasa (P - 53)

Colze de fosa de 45°, amb brides per a aigua, de 100 mm de diametre
nominal i col-locat al fons de la rasa (P - 52)

Colze de fosa de 45°, amb brides per a aigua, de 125 mm de diametre
nominal i col-locat al fons de larasa (P - 51)

Colze de fosa de 45°, amb dues unions de campana amb anella
elastomérica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 125 mm de
diametre nominal i col-locat al fons de la rasa (P - 54)

Colze de fosa de 90°, amb dues unions de campana amb anella
elastomérica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 100 mm de
diametre nominal i col-locat al fons de la rasa (P - 55)

Dau d'ancoratge de formigé formigo per armar HA - 25/ B / 20 / XC1
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relaci¢ aigua ciment =<
0.6, per a colzes de 45 0 90° en conduccions de diametre entre 60 i
225 mm, inclosa la col-locaci¢ d'armadures i el vibratge del formigé (P
-64)

Brida-endoll, DN 125 de fosa ductil segons norma UNE-EN 545:2011,
amb revestiment interior i exterior de resina sintética color blau segons
la norma UNE-EN 545 de manera que el gruix mitja de la capa no sigui
inferior @ 70 pm; en I'endoll, uni6 mecanica tipus Express amb
contrabrida i bulones de fosa ductil, i anell d'elastomer EPDM segons
norma UNE-EN 681-1:1996. Junta inclosa. Uni6 brida orientable PN
10/16 conforme EN 1092-1. (P - 12)

Brida-endoll, DN 100 de fosa ductil segons norma UNE-EN 545:2011,
amb revestiment interior i exterior de resina sintética color blau segons
la norma UNE-EN 545 de manera que el gruix mitja de la capa no sigui
inferior @ 70 pm; en lendoll, unid6 mecanica tipus Express amb
contrabrida i bulones de fosa ductil, i anell d'elastomer EPDM segons

95,73

258,94

247,20

114,03

215,78

751

226,52

33,07

188,35

188,35

225,63

225,63

188,35

33,07

116,63

92,35

1,000

3,000

1,000

4,000

7,000

7,000

1,000

1,000

3,000

3,000

1,000

1,000

5,000

13,000

8,000

22,000

95,73

776,82

247,20

456,12

1.510,46

525,77

226,52

33,07

565,05

565,05

225,63

225,63

941,75

429,91

933,04

2.031,70
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norma UNE-EN 681-1:1996. Junta inclosa. Uni6 brida orientable PN
10/16 conforme EN 1092-1. (P - 11)

25 GIAC0015 u Portabrida PE100 PN16 DN90 + Brida plana PN16 DN100 per a 77,49 5,000 387,45
portabrida DN90 + maniguet electrosoldable PE100 PN16 DN90 (P -
13)

26 GIAC0020 u Portabrida PE100 PN16 DN50 + Brida plana PN16 DN40 per a 29,11 1,000 29,11
portabrida DN50 + maniguet electrosoldable PE100 PN16 DN50 (P -
17)

27 GIAC0009 m Treballs de neteja i desinfeccié de canonada per a posada en servei (P 6,00 1.507,740 9.046,44
-8)

28 PM234BCL u | sortida d'hidrant soterrat amb perico de registre, amb una sortida de 726,90 5,000 3.634,50
100 mm de diametre i de 4* de diametre de connexi6 a la canonada,
muntat a l'exterior (P - 69)

29 GIAC0004 u Subministrament i instal*lacié de placa d'hidrant DN100 (P - 4) 94,50 5,000 472,50

30 GIAC0016 u Uni6 multi-diametre, tipus MULTI/JOINT 3057/3157 Plus AWWA C110 289,80 1,000 289,80
de GF Piping Systems o equivalent (P - 14)

31 P0224108 u Ma d'obra necessaria per la connexi¢ de canonada de nova instal-lacio 1.252,84 1,000 1.252,84
amb canonada existent, ambdues de fins a DN150mm i canonada
existent de fibrociment.
Inclou conjunts d'equips de proteccio individual per treballs amb
amiant segons s'estableixi el Pla de Treball Generic i conforme a
I'establert en el R.D. 396/2006, de 31 de marg, pel que s'estableixen
les disposicions minimes de seguretat i salut aplicables a tots els
treballs amb risc d'exposici6 a I'amiant. Manipulacio, recollida i
transport a abocador autoritzat dels residus d'amiant fins a 200kg.
(P-73)

32 GIAC0008 u Treballs de reconnexié d'escomesa, inclou material i obra civil (P - 7) 531,00 28,000 14.868,00
TOTAL Capitol 01.02 158.140,93
Obra 01 Pressupost 01
Capitol 03 CONTROL DE QUALITAT
NUM, CODI Ua IEE&HPG}EI PREL AMIDAMENT !HFEIHT

1 GIAC0001 u Partida destinada al Control de Qualitat en I'obra (P - 1) 4.458,14 1,000 4.458,14
TOTAL Capitol 01.03 4.458,14
Obra 01 Pressupost 01
Capitol 04 SEGURETAT | SALUT
NUM, CODI Ua IEE&HPG}IEI PREL AMIDAMENT !HFEIHT

1 GIAC0002 u Partida destinada a Seguretat i Salut en l'obra (P - 2) 5.944,19 1,000 5.944,19
TOTAL Capitol 01.04 5.944,19

EUR



Resum de pressupost



PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL POLIGON INDUSTRIAL
SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D'OLERDOLA

RESUM DE PRESSUPOST Pag.: 1
NIVELL 2 : Capitol Import
Capitol 01.00 TREBALLS PREVIS 33.240,49
Capitol 01.01 RASES | OBRA CIVIL 105.828,41
Capitol 01.02 CANONADES | ACCESSORIS 158.140,93
Capitol 01.03 CONTROL DE QUALITAT 4.458,14
Capitol 01.04 SEGURETAT | SALUT 5.944,19
Obra 01 Pressupost 01 307.612,16
307.612,16
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost 01 307.612,16

307.612,16

euros



Ultim full



PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D’AIGUA AL POLIGON INDUSTRIAL
SANT PERE MOLANTA FASE 2 AL MUNICIPI D"OLERDOLA

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL......cuee ottt ettt een e, 307.612,16
13 % Despeses generals SOBRE 307.612,16...... ... 39.989,58
6 % Benefici Industrial SOBRE 307.612,16.......coouniiiiieeeeee e 18.456,73

Subtotal 366.058,47
21 % IVA SOBRE 366.058,47 ..ottt e 76.872,28
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 442.930,75

Aquest pressupost d'execucié per contracte puja a

( QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS MIL NOU-CENTS TRENTA EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS )

Olérdola, a la data de la signatura digital

Pau Ortinez Marti

Cap d’explotacié Martl’ _ DNI
-ONI [
Date: 2025.09.18

(TCAT) 15:58:38 +02'00"

Pau Ortinez





