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Expedient: 2026/16710G
Ref. Addic.:
UO Responsable: S. Manteniment d'Edificis i Instal·lacions Mpals.
Assumpte: Licitació de les obres d'adequació de local com a sala d'estudi a la plaça Julià 

Minguell, 1 baixos de Badalona.
Procediment: Incoació Expedient de Contractació (P1)
Interessat/da:  
Representant:  

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA:

Objecte del contracte:  Licitació de les obres per a l’adequació de local com a sala d’estudi a la 
plaça Julià Minguell, 1 de Badalona.

L’article 63.3.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de sector públic (LCSP), indica 
que s’haurà de publicar en el perfil del contractant una memòria justificativa del contracte i un informe 
d'insuficiència de mitjans en el cas de contractes de serveis. Pel que fa a la justificació del contracte, 
l’article 28 de la LCSP estableix que l’Ajuntament no podrà celebrar altres contractes que aquells que 
siguin necessaris per al compliment i realització dels seus fins institucionals. A tal efecte, la naturalesa 
i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el present contracte, així com la 
idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les són determinades amb precisió en aquesta 
memòria, que formarà part de la documentació preparatòria, abans d’iniciar el procediment encaminat 
a la seva adjudicació.

Per altra banda, l’article 116.4 de la LCSP demana que es justifiqui adequadament en l’expedient les 
decisions sobre els aspectes següents:

• L’elecció del procediment de licitació.
• La classificació empresarial que podran aportar els licitadors per acreditar la seva solvència.
• Els requisits de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera.
• Els criteris de valoració de les ofertes per a adjudicar el contracte.
• Les condicions especials d’execució del contracte.
• El valor estimat del contracte con una indicació de tots els conceptes que l’integren com són 

el pressupost base de licitació desglossat per costos directes i indirectes (i dins dels costos 
directes els costos de personals segons categoria professional de conformitat amb el conveni 
col·lectiu vigent, les eventuals pròrrogues i els supòsits de modificació de contracte que 
s’hagin de prevere en els plecs de clàusules administratives particulars (desglossant els preus 
unitaris per al seu càlcul).

• Les necessitats de l’Ajuntament que es pretenen satisfer mitjançant  la contractació de les 
prestacions corresponents; i la seva relació amb l’objecte del contracte, que haurà de ser 
directa, clara i proporcional.

• En els contractes de serveis, l’informe d’insuficiència de mitjans.
• La decisió de no dividir en lots l’objecte del contracte, quan escaigui.

A aquests efectes s’expedeix la memòria següent:
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1.   Objecte del contracte

1.1. L’objecte del contracte de conformitat amb el projecte aprovat consisteix en la licitació de les 
obres d’adequació de local com a sala d’estudi a la plaça Julià Minguell, 1 de Badalona.

Referència cadastral: 6792943DF3869D0002BL

El projecte contempla les següents intervencions :
• Substitució de tancaments de façana
• Divisions interiors
• Paviments
• Intervencions en el sostre per millorar  la seva acústica.
• Revestiments interiors
• Manyeria
• Fusteria
• Fontaneria i sanejament
• Electricitat i il·luminació
• Climatització

Tot de conformitat amb el projecte redactat per l’arquitecte Enric Rojo Xicart per encàrrec municipal 
mitjançant contracte amb núm. d’expedient 2025/17636Z i aprovat inicialment per la Junta de Govern 
Local en data 27/02/2026, (BOP 10/03/2026), aprovació que ha esdevingut definitiva al no haver-se 
presentat cap al·legació durant el període d’exposició pública.

1.2.  Codi CPV de les obres:

Els codis CPV d’aquest contracte de conformitat amb el Reglament CE 213/2008 de la Comissió, de 
28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament europeu i el 
Consell pel qual s’aprova el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les Directives 
2014/24/UE de 26 de febrer de 1014, publicada al BOE de 9 de novembre de 2017, que va entrar en 
vigor el 9 de març de 2018 i el Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa 
referència a la revisió del CPV, són1:

• 45262520-2: Treballs de paleta.
• 45440000-3. Treballs de pintura i vidrieria
• 45430000-0 Treballs de revestiments de terres i parets

1 Els codis CPV els podreu localitzar en l’enllaç següent: 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:074:0001:0375:ES:PDF
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• 45331000-8: Treballs d'instal·lació de ventilació i aire condicionat.
• 45315600-4. Treballs d’instal·lació de baixa tensió
• 45316000-5. Treballs d’enllumenat i senyalització
• 45233292-2. Instal·lació de dispositius de seguretat

1.3. Codi CPA de les obres:

Els codis CPA d’aquest contracte de conformitat amb el Reglament CE 451/2008 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 2008, pel qual s’estableix una nova classificació estadística de 
productes per activitats (CPA) i es deroga el Reglament (CEE) núm. 3696/93 del Consell són2:

• 43.3 Treballs d’acabat d’edificis
• 43.22.12 treballs  d’instal·lació  de calefacció, ventilació i aire condicionat
• 43.2  Instal·lacions elèctriques, de fontaneria i altres instal·lacions en obres de construcció

1.4 Motivació de la no divisió en lots del contracte:

No escau la divisió en lots de l’objecte del contracte perquè:

No és idònia la divisió de l’objecte del contracte en lots perquè és imprescindible l’execució 
coordinada dels diversos rams de l’obra per un mateix contractista tant des de un punt de vista 
constructiu com per un criteri d’eficàcia, eficiència i seguretat. 

Un sol contractista (amb les subcontractacions permeses que calguin) ha de liderar l'obra sense 
interferències, tant des del punt de vista constructiu, com de gestió dels diversos treballs dins del 
mateix equipament, ja sigui perquè s'han de fer de manera simultània, intercalada  o entrellaçada 
superposant tasques. 

És imprescindible l'execució coordinada de les diferents actuacions i dels diferents rams de 
construcció que intervenen en l’obra amb l'objectiu d'optimitzar tasques i minimitzar el temps per a 
cadascuna d’elles,  per tal d’aconseguir un  resultat òptim amb el mínim temps d’execució possible.

D’acord amb l’anterior, la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte 
del contracte no permetria l’execució correcta des del punt de vista tècnic i des del punt de vista 
econòmic no s’optimitzarien els recursos disponibles.

2 .Subcontractació

2 Els codis CPA els podreu localitzar en l’enllaç següent:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0451&from=ES
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2.1. Prestacions que s’han de reservar la seva execució al contractista principal:

Totes les prestacions i subprestacions seran susceptibles de ser subcontractades de conformitat amb 
l’article 215 de la LCSP.

 
3. Idoneïtat del contracte

3.1. L’Ajuntament és competent en matèria d’adequació dels edificis municipals de la ciutat de 
conformitat amb la legislació següent: Article 25.2 apartat d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local.

D’acord amb l’informe emès en data 28/01/2026 pel Servei de Patrimoni d’aquesta corporació el bé 
immoble objecte d’actuació consta en de l’Inventari Municipal d’Immobles amb el codi d’actiu F001264 
(antic número d’inventari 13). 

3.2. És tramita ara aquest expedient de contractació d’obres perquè de conformitat amb la memòria 
del projecte, l’actuació s’emmarca davant de la necessitat d’adequació de l’espai a l’ús de sala 
d’estudis  24h/365 dies. 

4.    Necessitats a satisfer amb el contracte

Els objectius d’aquest contracte d’obres, de conformitat amb el què estableix la memòria del projecte, 
són:

L’objecte de l’actuació és realitzar les obres necessàries  per adequar el local com a sala d’estudis 
pública, oberta 24hh/ 365 dies per tal d’oferir un espai per estudiar a la ciutadania que ho precisi.

5.    Termini d’execució o durada del contracte i eventuals pròrrogues

El contractista  haurà d’executar les obres en el termini de SIS (6) mesos a comptar des de l’endemà 
de la signatura de l’acta de comprovació de replanteig.

6.   Elecció del procediment de licitació

Es proposa que la licitació es tramiti pel procediment obert simplificat per raó de la quantia de 
conformitat amb l’article 159.1 de la LCSP.

7.    Requisits de solvència tècnica-professional i econòmica 

7.1. Requisits de solvència econòmica i financera mínima a exigir als licitadors:
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a) De conformitat amb l’article 87.1.a) de la LCSP:
• D’acord amb la previsió de l’article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis referit al millor dels 

tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions o en funció de les 
dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa, ha de tenir un valor superior a 453.395,88 
€. En el cas de què la data de constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un any 
comptat des de la data final de presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà 
proporcional al període.  

L’acreditació documental s’efectuarà mitjançant:

-Els comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil o en el Registre oficial que 
correspongui. 
-Les empreses individuals no inscrites al Registre Mercantil han d'acreditar el seu volum anual de 
negocis mitjançant els llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 
-En el cas de què la data de creació d'inici de les activitats de l'empresa licitadora sigui inferior a un 
any haurà d'aportar la documentació acreditativa corresponent.

Motivació de l'elecció d’aquest requisit de solvència:L’elecció d’aquest criteri de solvència es justifica 
en el fet que la xifra anual de negocis és un clar indicador del nivell d’activitat de l’empresa i del seu 
grau d’acceptació en el mercat. El volum de negocis es pot associar al funcionament i a la capacitat 
productiva i, per tant, permet avaluar la possibilitat que l’empresa assumeixi la realització de les 
prestacions objecte d’aquest contracte. Pel que fa a la resta de criteris assenyalats a l’article 87.1 de 
la LCSP, es descarta el patrimoni net perquè es centra més aviat en la dimensió i la situació 
econòmica patrimonial i no en la producció.

7.2.  Requisits de solvència tècnica o professional mínima a exigir als licitadors:

a) De conformitat amb l’article 88.1.a) de la LCSP:
• Haver realitzat correctament un mínim de 2 obres d’igual o similar naturalesa que la que 

constitueix l’objecte del contracte en el curs de com a màxim, els cinc últims anys, la suma de 
les quals representi un import mínim de 450.000,00 € (IVA exclòs).

Motivació de l'elecció d’aquest requisit de solvència:
Es requereix d’especialització tècnica en l’execució d’instal·lacions en edificis de pública concurrència 
per tal de garantir la bona execució de les obres així  com el compliment del termini màxim establert 
en el projecte. L’experiència en l’execució de treballs de la mateixa tipologia es considera una 
garantia de que aquests treballs seran executats a satisfacció de l’administració i en el termini 
especificat en el pla de treball de l’obra.

S’acreditarà mitjançant certificats de bona execució aquests certificat han d’indicar l’import, les dates i 
el lloc d’execució de les obres.

Requisits de empreses de nova creació, 
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D’acord amb la previsió de l’article 88.2 de la LCSP, les empreses de nova creació, entenent com a 
tals les que tinguin una antiguitat inferior a 5 anys, acreditaran la seva solvència mitjançant una 
declaració indicant el personal tècnic o organismes tècnics, estiguin o no integrats a l'empresa, de 
què aquesta disposi per a l'execució de les obres, acompanyada dels documents acreditatius 
corresponents (art. 88.1 b) de la LCSP)

7.3. Classificació empresarial alternativa al mitjans d’acreditació de la solvència
Certificat expedit per la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat , o per la Junta Consultiva 
de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, que acrediti que l’empresa es troba 
classificada en el Registre Oficial d’Empreses Classificades en els grups, subgrups i categoria 
següents de conformitat amb els articles 25 i 26 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Atesa la tipologia d’obres a executar i donat que l’obra no es pot enquibir en cap grup representatiu 
per no haver-hi cap partida d’obra que superi el 20 % del PEM no es considera adient establir 
classificació empresarial alternativa.

8.   Aspectes econòmics del contracte

8.1. Pressupost base de licitació i preu del contracte:

Concepte Base imposable IVA Total, IVA inclòs

Obres 453.395,88 € 95.213,13 € 548.609,01 €

El pressupost base de licitació (IVA inclòs), és de  548.609,01 €, de conformitat amb l’article 100 de la 
LCSP es desglossa per costos directes i indirectes de la manera següent:

Concepte Import

A. Total costos Directes

Total Materials 197.369,92 €

Total Ma d’obra 70.611,46 €

Total Maquinaria 1.357,05 €

Altres 111.666,51 €

Pressupost Execució Material (PEM) 381.004,94 €

B. Total costos indirectes
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B.1 Despeses generals 13% 49.530,64 €

B.2. Benefici industrial 22.860,30 €

Base imposable 453.395,88 €

IVA al tipus del 21% 95.213,13 €

TOTAL 548.609,01 €

L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència el Conveni col·lectiu del treball 
de la indústria de la construcció y obres públiques de la província de Barcelona (codi de conveni 
núm.08001065011994) actualitzat segons resolució de 06/03/2026 del Departament d’Empresa i 
Treball pel que es registra i publica l’acord parcial  relatiu a les taules salarials  per a l’any 2026 del 
conveni col·lectiu del treball del Sector de la construcció y obres públiques  de la província de 
Barcelona (BOPB de 17/03/2026). Aquesta indicació no prejutja el conveni que li sigui d’aplicació.
Els costos salarials s’han calculat a partir d’una plantilla de persones treballadores amb les  
categories professionals i hores de dedicació, segons les necessitats  previstes en el projecte d’obres 
aprovat.
La quantitat indicada com a pressupost net constitueix la xifra màxima per sobre de la qual s’estimarà 
que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de licitació. En aquest sentit, els licitadors hauran de 
presentar el percentatge final de baixa global oferit en base al projecte aprovat.

El pressupost base de licitació establert per aquest contracte compren la totalitat de l’objecte del 
contracte i s’ha obtingut en base a preus de mercat.

8.2. Valor Estimat del Contracte:
De conformitat amb els articles 101 i 116.4 de la LCSP  el valor estimat del contracte (VEC) és de:

Concepte Total Base imposable
Pressupost base de licitació (IVA exclòs) 453.395,88 €

8.3. Afectació als principis d’estabilitat pressupostària  i sostenibilitat financera:

Atès que l’obra s’executarà durant l’any 2026 i es posarà en servei a primers de l’any 2027 i per tant 
totes les instal·lacions seran noves, durant l’any 2027 no serà necessari fer manteniment preventiu o 
obligatori, no obstant s’ha calculat un import destinat a l’anualitat 2026 per atendre possibles 
actuacions no programades que puguin esdevenir-se de manteniment correctiu. Per els anys 2028 i 
2029 les despeses de manteniment associades a l’actuació corresponent a manteniments preventius i 
normatiu. Es detallen els imports en el quadre següent:

Any 2027 Any 2028 Any 2029

1500,00 € 7.868,89 € 7.868,89 €

file://seu.badalona.cat/validacio


Pàgina 8 de 15

Document signat electrònicament (Llei 39/2015). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el 
CSV: 16354735614062715345 en https://seu.badalona.cat/validacio

Ajuntament de Badalona - NIF P0801500J  - Plaça La Vila, 1 - 08911

Aquest import es contemplarà en el pressupost anual vigent per atendre despeses de manteniment 
del Servei de Manteniment d’Edificis i Instal·lacions Municipals.

8.4. Finançament:
L’aplicació pressupostària per a fer front a la despesa és: 30036094/3321/6220000 – Projecte  2024-
53-I del pressupost d’inversions municipal vigent.

Per assegurar l'existència de crèdit suficient i adequat s’ha expedit document comptable de retenció 
de crèdit, de conformitat amb l’article 116.3 de la LCSP, amb número d’operació comptable 
120226000030467.

9.    Criteris de valoració de les ofertes

Els criteris, tots avaluables de forma automàtica, a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la 
proposició més avantatjosa econòmicament seran, (i fins a un màxim de 100 punts), els que tot seguit 
s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells: 

Criteri 1. Oferta econòmica sobre el pressupost de licitació. Fins a 90 punts.

El preu a la baixa del pressupost base de licitació (IVA exclòs) representa el 90% de la puntuació total a 
obtenir, Es calcularà mitjançant l’aplicació de la fórmula:
(Oferta més baixa/ oferta a valorar) x 90

Criteri 2. Ampliació de garantia de l’obra. Fins a 10 punts.

El termini de garantia establert per aquesta obra i les seves instal·lacions és de 12 mesos des de la 
signatura de l’acta de recepció. 

S’atorgaran 10 punts a l’oferta que proposi 24 mesos addicionals de garantia, i 5 punt a l’oferta que 
proposi 12 mesos addicionals de garantia. En cas contrari no s’atorgarà puntuació. Un cop efectuada 
la recepció començarà a córrer el termini de garantia.

Motivació de l'elecció d’aquests criteris:
Es justifica el preu a la baixa com a criteri de valoració de les ofertes pel fet de que l’object contracte 
està perfectament definit en el projecte aprovat a on es detallen totes les característiques  i qualitat 
dels materials emprats, així com  la seva posta en obra fets que determinen de forma clara i precisa el 
seu preu. La fórmula utilitzada compleix criteris de transparència, igualtat de tractament, 
proporcionalitat, presenta lògica i no és arbitrària.
Es justifica l’elecció de l’ampliació del termini pel fet de que allargar el termini de garantia de l’obra 
dona una major seguretat de que l’obra s’ha executat amb la màxima professionalitat i cura.

Criteris relatius a la identificació de propostes que poden contenir valors anormals o 
desproporcionats:

Els criteris relatius a la identificació de propostes que poden contenir valors anormals o 
desproporcionats és el que segueix :
Llindar de temeritat: Ofertes anormals i/o desproporcionades. Per determinar si una oferta econòmica 
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és anormal i/o desproporcionada, atès el previst en l’article 149 de la LCSP (en concordança amb 
l’article 85 del Reglament general).

En cas d'empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores s’estarà a 
allò previst a l’article 147.2 de la LCSP 

10.  Sistema de determinació del preu del contracte

El sistema de determinació del preu del contracte s’estableix a tant alçat sobre el pressupost base de 
licitació. 

11.  Designació del responsable del contracte i de la unitat de seguiment

La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte, de conformitat amb l’article 62 
de la LCSP, és el Servei de manteniment d’edificis i instal·lacions municipals, al qual li 
correspondrà:

• Efectuar les propostes d’interpretació dels plecs i el contracte a l’òrgan de contractació (article 
190 LCSP).

• Promoure les penalitats per incompliment del termini d’execució (article 193 LCSP).
• Calcular els danys i perjudicis irrogats a l’Ajuntament que poguessin incórrer els contractistes 

(article 194 LCSP).
• Assegurar-se que el contracte s’executa a risc i ventura del contractista (art 197 

LCSP).
• Adoptar les mesures i fer el seguiment del compliment de les obligacions socials, laborals i 

mediambientals del contractista (article 201 LCSP).
• Controlar el compliment de condicions especials d’execució del contracte de caràcter social, 

ètic, mediambiental o d’un altre ordre (article 202 LCSP).
• Comprovar la idoneïtat de les modificacions plantejades pel responsable del contracte 

(articles 203 a 207 de la LCSP).
• Promoure la suspensió del contracte quan escaigui (article 208 LCSP).
• Promoure les causes de resolució del contracte taxades en la LCSP (articles 211 a 213 

LCSP).
• Autoritzar possibles cessions de contracte (article 214 LCSP).
• Controlar la subcontractació del contracte (article 215 LCSP).
• Pot controlar el pagament del contractista als subcontractistes (articles 216 i 217 LCSP).

El responsable del contracte, i director facultatiu de les obres, de conformitat amb l’article 62 LCSP, 
serà el tècnic que es designi del Servei de Manteniment d’edificis i instal·lacions municipals, o el que 
es contracti externament per tal de fer la direcció facultativa de l’obra i coordinació de seguretat i 
salut,  a qui li correspondran les següents obligacions:

• Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessàries 
per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les facultats que li atorgui 
l’òrgan de contractació.

• Denunciar els incompliments parcials o compliments defectuosos dels plec

file://seu.badalona.cat/validacio


Pàgina 10 de 15

Document signat electrònicament (Llei 39/2015). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el 
CSV: 16354735614062715345 en https://seu.badalona.cat/validacio

Ajuntament de Badalona - NIF P0801500J  - Plaça La Vila, 1 - 08911

• Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
• Proposar els mecanismes interns necessaris per assegurar la qualitat de prestació del servei 
• Conformar les factures del contracte (article 198 LCSP).
•  Assistir a l’expedició de l’acta de comprovació del replanteig de les obres juntament amb la 

direcció facultativa
•  Proposar les modificacions del contracte que estimi pertinents d'acord amb les eventualitats 

que en el seu cas hagi pogut advertir la direcció facultativa
•  Assistir a la recepció de les obres juntament amb la direcció facultativa
•  Informar la devolució de la garantia definitiva de les obres com a facultatiu designat per 

l'Administració i com a representant d'aquesta.
Així mateix, per a les actuacions previstes en els articles 237 a 246 de la LCSP, les facultats del 
responsable del contracte seran exercides pel Director Facultatiu de les obres.

12.  Designació del responsable de l’Administració 

Es proposa designar com a facultatiu representant de l’Administració per a la recepció de les obres, 
en compliment de l’article 243.1 de la LCSP, al Sr. Albert Camarero Bote, Cap del departament de 
projectes i obres de manteniment del Servei de manteniment d’edificis i Instal·lacions municipals.

13. Condicions especials d’execució caràcter social, ètic, mediambiental o d’altre tipus

De conformitat amb l’article 202.1 de la LCSP són condicions especials d’execució d’aquest contracte:

De caràcter medi ambiental

Adscriure al contracte, com a mínim, un vehicle elèctric o amb nivell d’emissió EURO 6

Aquesta condició s’acreditarà amb la presentació de la fitxa tècnica dels vehicles.

Justificació de l'elecció: La gestió mediambiental correcta per part de l’empresari es considera un 
requisit indispensable davant del canvi climàtic. En aquest sentit, que l’empresa contractista disposi i 
utilitzi vehicles amb distintiu ECO durant l’execució de les obres implica un menor consum de 
combustible i, per tant, una reducció d’emissions contaminants a l’atmosfera. Així doncs, aquesta 
condició especial d’execució té l’objectiu de millorar els valors mediambientals que puguin veure’s 
afectats per l’execució del contracte.

L’incompliment de la condició especial d’execució donarà lloc a la imposició de penalitats greus.

14. Adscripció de mitjans personals i materials

L’equip tècnic destinat a l’execució del contracte haurà d’estar integrat per:

• Un tècnic, amb un mínim de 3 anys d’experiència en execució d’obres, (qualificació 
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professional mínima grup de classificació 6 o 7 - Àrea funcional: Gestió Tècnica, disseny i 
planificació, segons conveni de la construcció) o titulat en Arquitectura, Arquitectura Tècnica, 
Enginyeria o Enginyeria Tècnica. També serà el responsable de l’obra per part de l’empresa 
contractista. 

• El personal, materials, medis auxiliars i maquinària necessaris per tal d’executar 
l’obra d’acord amb el projecte aprovat.

15.  Obligacions  del contracte

Són obligacions del contracte:

• L'empresari haurà de comptar amb tots els mitjans materials i personals que figuren al 
projecte d’obres incorporat en l'expedient per poder executar l'obra.

• Executar les prestacions d’acord amb l’oferta formulada pel contractista  de conformitat amb 
l’article 122.3 de la LCSP.

• Subscripció d’una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil – cas de no tindre-la ja 
contractada i per al cas de resultar-ne proposat a l’adjudicació d’aquest contracte – per a 
cobrir les possibles responsabilitats que se’n puguin derivar de la realització dels treballs que 
en constitueixen l’objecte del contracte, per un import mínim coincident amb el pressupost 
base de licitació (IVA exclòs).

L’incompliment de les quals comportarà, d’acord amb l’article 211.1.f) de la LCSP, la resolució del 
contracte.

16.   Supòsits de modificació de contracte que s’han preveure en els plecs

1. Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 206 LSCP en 
les condicions i requisits establerts legalment. El procediment per aquesta modificació requerirà 
l’audiència al contractista i, si s’escau, del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la 
seva formalització en document administratiu.
2. D’acord amb l’article 242.4 i. de la LCSP, no tindrà la consideració de modificació, l'excés de 
mesuraments, entenent com a tal la variació que durant l'execució correcta de l'obra es produeixi 
exclusivament en el nombre d'unitats realment executades sobre les previstes en els mesuraments 
del projecte, sempre que en global no representin un increment de la despesa superior al 10 per cent 
del preu del contracte inicial. Aquest excés de mesuraments s'ha de recollir en la certificació final de 
l'obra.
3. Tampoc no tindrà la consideració de modificació, atès el que preveu l’article 242.4.ii. de la LCSP, la 
inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments establerts en aquesta Llei i en les 
seves normes de desplegament, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni 
afectin unitats d'obra que en el seu conjunt excedeixi el 3 per cent del pressupost primitiu d'aquest.

17. Règim de penalitats del contracte

17.1. Penalitat per mora en l’execució:
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La constitució en mora del contractista no requereix intimació prèvia per part de l’Ajuntament.

Quan el contractista, per causes que li són imputables, hagi incorregut en demora respecte al 
compliment del termini total, l’Ajuntament pot optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució 
del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 
euros del preu del contracte, IVA exclòs.

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, 
IVA exclòs, l’òrgan de contractació està facultat per procedir a la seva resolució o acordar la 
continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.

L’Ajuntament té les mateixes facultats a què es refereixen els apartats anteriors respecte a 
l’incompliment per part del contractista dels terminis parcials, quan s’hagi previst en el plec de 
clàusules administratives particulars o en el projecte d’obres o quan la demora en el compliment 
d’aquells faci presumir raonablement la impossibilitat de complir el termini total.

17.2. Altres penalitzacions per incompliment del contracte

En els supòsits d’incompliment de les obligacions assumides pel contractista, l’Ajuntament podrà 
constrènyer al compliment del contracte, amb imposició de penalitats, o acordar-ne la resolució.

El incompliment o compliment defectuós de les obligacions contractuals donarà lloc a la imposició de 
penalitats.

Seran causes d’imposició de penalitats:

MOLT GREUS:

1.- El compliment defectuós d’alguna prestació o subprestació objecte del contracte.
2.- L’incompliment o no execució d’alguna prestació o subprestació objecte del contracte.
3.- L’incompliment o el compliment defectuós de la totalitat o part de l’oferta presentada pel   
contractista.

GREUS:

1.- L’Incompliment d’alguna de les condicions especials d’execució.
2.- L’incompliment d’algun de les obligacions previstes en la LCSP.
3.- La paralització de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte imputable al 
contractista.
4.- La resistència als requeriments fets per l’Ajuntament, a través de l’òrgan de contractació, de la 
unitat de seguiment o del responsable del contracte, o la seva inobservança.
5. La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als 
previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, o quan produeixi un perjudici en l’execució del 
contracte.
6.- El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document cobratori.
7.- L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos 
laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les prestacions, si escau.
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8.- L’incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació, si escau.
9.- Les modificacions en la relació de persones destinades a l’execució del contracte, així com de les 
seves circumstàncies contractuals, que no es comuniquin al responsable del contracte, per a donar 
compte a l’òrgan de contractació o per a l’autorització prèvia d’aquest.
10.- Fer un ús indegut dels recursos municipals i el seu equipament durant l’execució del contracte.
11.- L’incompliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que 
estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de 
dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin l’Estat, i en particular les que estableix 
l’annex V de la LCSP.

LLEUS:

1.- No facilitar tota la informació que requereixi l’Ajuntament, en ordre a la identificació de la plantilla i 
responsables de cada treball.
2.- No documentar i uniformitzar al personal adscrit al servei que hagi de prestar el servei en 
instal·lacions municipals.
3.- No comunicar immediatament tota resolució administrativa o judicial que afecti al personal 
depenent de l’adjudicatari.
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis (article 194 LCSP), en cas d’incompliment 
que no produeixi resolució del contracte, l’Ajuntament podrà aplicar les penalitats següents, 
graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:

•  Incompliments considerats molt greus: penalitat de fins a un 10 % del preu del contracte, IVA 
exclòs. En cas de reiteració, s’acordarà la confiscació de la garantia definitiva.

• Incompliments considerats greus: penalitats de fins a un 6 % del preu del contracte, IVA 
exclòs.

• Incompliments considerats lleus: penalitats de fins a un 3 % del preu del contracte, IVA 
exclòs.

El conjunt de les penalitats que es poden interposar durant la vigència d’un contracte no poden 
superar el 50% del preu d’adjudicació.
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista, per un termini de 5 des hàbils, per 
a que pugui formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà.
Les penalitats es faran efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de 
pagament total o parcial, s’haguessin d’abonar al contractista, o sobre la garantia, conforme a l’article 
194.2 de la LCSP. Si aquestes fossin insuficients es podrà confiscar la garantia definitiva.
En cas que es facin efectives sobre la garantia definitiva les penalitats o indemnitzacions exigibles al 
contractista, aquest ha de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini 
de quinze dies des de l’execució; en cas contrari, incorre en causa de resolució.

18.  Documentació a entregar  prèviament a l’inici de les obres

Prèviament a l’inici de les obres l’adjudicatari haurà de presentar a aprovació municipal el Pla de 
Seguretat i Salut de l’obra que haurà d’anar signat pel contractista i pel redactor del pla. 

S’haurà de presentar un pla de treball de les obres.
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19.  Senyalització de les obres

El contractista tindrà la obligació d’adquirir, instal·lar, eventualment reparar i desinstal·lar un cartell de 
publicitat de les obres, en lloc visible i segons model oficial normalitzat que serà facilitat a l’empresa 
adjudicatària i es col·locarà atenent a les instruccions que al respecte facilitin la direcció de les obres i 
el tècnic municipal encarregat del seguiment.

20.   Documentació final d’obra

La documentació final d’obra que s’haurà de redactar per la part del contractista serà supervisada per 
la direcció facultativa de l’obra que es nomeni i un cop revisada s’haurà d’entregar a l’administració en 
el termini d’UN mes a comptar des de la data de signatura de  l’acta de recepció de l’obra.

Aquesta documentació serà com a mínim la següent:
Document 1.- Plànols As-built obra executada
Com a màxim als dos mesos de la data de recepció de les obres, el contractista haurà de lliurar la 
documentació As built de l’obra executada. Aquesta s’ha de lliurar en format digital, incloent la 
documentació: escrita (en format PDF i Word), gràfica (en format PDF i DWG), pressupostària (en 
format PDF i TCQ).

L’as-built inclourà com a mínim:

• Plànols amb l’obra i les instal·lacions executades
• Llista de subministradors, per materials, la seva identificació i persona contacte
• Certificats de qualitat dels materials i assajos de CQ realitzats
• Certificats d’acompliment de la gestió de residus generats

Document 2.- Control de Qualitat / Registre de materials i subcontractistes

2.1 - En aquest apartat s’inclourà tota la documentació relacionada amb la certificació de qualitat dels 
materials emprats a l’obra (segells de qualitat, certificats de garantia, etc...) i de les seves 
instal·lacions, així com la relació d’assaigs realitzats en compliment del Programa de control de 
qualitat de l’obra i la certificació del seu compliment per part de la Direcció facultativa, si és el cas.

2.2 - Relació completa de les empreses subministradores i/o subcontractistes intervinents durant el 
procés d’execució de les obres, amb les seves dades de contacte, indicant la unitat d’obra realitzada 
i/o subministrada.

Document 3.- Projecte elèctric i certificats de legalització de baixa tensió i instal·lacions tèrmiques.

Tota la documentació relacionada anteriorment s’haurà d’entregar a l’Administració en el termini de 
dos mesos a comptar a partir de l’acta de recepció de l’obra, en format digital a DIN-A-4, arxiu PDF i 
editable. 

Badalona, a la data de la signatura digital

________________________________________________________________________
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