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1. Dades generals del projecte 
Títol del projecte: 
Projecte d’adequació de la sala polivalent de la Biblioteca Contravent de Vilanova del 
Vallès 

Promotor: 
Ajuntament de Vilanova del Vallès 
Plaça dels Països Catalans, 1 
08410 – Vilanova del Vallès 
CIF: P0831000E 
 
Projectista: 
Claudina Relat Goberna 
Arquitecta col·legiada núm. 55167/8 COAC 
Passeig Pere III, 11, principal 1a 
08242 – Manresa 
NIF: 39380136L 
T. 659 316 659 
E. claudinarelat@coac.cat 

Consultors en Càlcul estructural: 

SOCOTEC ENGINEERING SOLUTIONS SPAIN, S.L.U. 
Llacuna, 56, 6ª | 08005 Barcelona  
CIF: B66113457 
 
Emplaçament de l’actuació: 
Biblioteca Contravent – Sala Polivalent 
Ronda de I‘ Eixample 33 
Vilanova del Vallès, Catalunya 
08410 – Vilanova del Vallès 
Referència cadastral de l’edifici: 
0605303DG4000N0001JP 

Superfície construïda registrada: 
2.366 m² (construïts totals segons cadastre) 
Any de construcció: 2011 
Ús principal: Cultural 
 

mailto:claudinarelat@coac.cat
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Expedient administratiu: 
Contracte menor de serveis núm. 1936/2025 
Acordat per la Junta de Govern Local en sessió de 26 de maig de 2025 
 

Objecte del projecte: 
Adequació funcional i normativa de la sala polivalent situada a la planta primera de la 
Biblioteca Municipal, amb l’objectiu de dotar el municipi d’un espai versàtil per a activitats 
culturals, formatives i d’ús comunitari. El projecte contempla actuacions arquitectòniques 
i tècniques que permetin millorar-ne la seguretat, accessibilitat, confort i capacitat 
d’adaptació. 

Antecedents: 
L’actuació s’emmarca en la voluntat de completar funcionalment un edifici de nova planta 
executat en el marc del Projecte Bàsic i Executiu de la Biblioteca Municipal i Arxiu de Vilanova 
del Vallès, redactat l’any 2005 i desenvolupat fins a febrer de 2009. 
L’edifici va ser dissenyat per MXSI – Mexican and Slovenian Architects SLP, amb seu a 
Barcelona, amb l’arquitecte Boris Bezan com a autor principal i Mónica Juvera com a 
col·laboradora. 

L’equip tècnic complet estava integrat per: 

• Arquitectura: MXSI architects (Boris Bezan, Mónica Juvera) 

• Estructures: Forteza – Carbonell Associats 

• Instal·lacions: BOMA Proisotec 

• Estudi geotècnic: MS Ingenieros & Consultores S.L. 

Aquest nou projecte parteix, per tant, d’una estructura i distribució general definida fa vint 
anys, que ara es vol posar en valor amb una adequació integral de la sala superior per 
donar-hi un ús continuat, normatiu i culturalment actiu. 
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MD. MEMORIA DESCRIPTIVA  
2. Objecte i abast de la intervenció 
2.1 Descripció de l’adequació proposada 
 

El present projecte té per objecte l’adequació funcional i tècnica de l’espai situat a la planta 
primera de l’edifici de la Biblioteca Contravent de Vilanova del Vallès, amb la finalitat de 
dotar el municipi d’una sala polivalent per a activitats culturals, educatives, participatives i 
de reunió. 

L’actuació contempla la definició espacial i tècnica de l’àmbit, que fins ara s’havia 
mantingut com a espai diàfan i infrautilitzat, incorporant-hi elements de compartimentació 
flexible, millora acústica i confort ambiental, així com les condicions d’accessibilitat, 
seguretat i evacuació. 

Es proposa una configuració oberta i modulable de la sala mitjançant cortines mòbils, amb 
mobiliari lleuger i desmuntable per afavorir la versatilitat d’usos (xerrades, tallers, estudis, 
reunions, etc.). 

2.2 Abast funcional i físic de l’actuació 
L’àmbit d’intervenció comprèn: 

• La totalitat de la planta primera de l’edifici  

• El vestíbul intermedi o espai de descans, com a espai de transició i espera. 

• L’accés a la nova sala, integrant funcionalment la seva accessibilitat dins la 
proposta. 

A nivell funcional, el projecte defineix: 

• Una sala polivalent subdivisible fins a 4 espais mitjançant cortines tècniques 
fonoabsorbents. Inclou també un espai tipus cuina office i un espai 
d’emmagatzematge.  

• Un aforament màxim regulat de 99 persones, segons la configuració funcional 
prevista. 

• L’adequació de l’escala interior d’accés a la planta primera, definida en el 
projecte original, però que actualment es presenta com una estructura provisional i 
no conforme a la normativa vigent. S’ha redissenya i re calculat l’escala per tal 
de que compleixi la normativa vigent.  
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• La previsió d’ús continuat de la sala com a espai cultural, formatiu i comunitari, 
garantint la seva adequació normativa i funcional. 

 

2.2.1 Superfícies útils de l’àmbit d’actuació 
L’àmbit d’actuació comprèn la totalitat de l’espai situat a la planta primera de la Biblioteca 
Contravent, així com alguns espais auxiliars i d’enllaç funcional. A continuació es detallen 
les superfícies útils aproximades corresponents als diferents àmbits interiors i exteriors 
que conformen el projecte: 
La suma de les quatre sub-sales configurables, mitjançant sistemes mòbils de cortina, 
dona lloc a un espai central polivalent de 138,00 m² útils. Aquesta superfície, juntament 
amb l’office, el magatzem i l’espai exterior vinculat, permet articular diferents escenaris 
d’ús segons les necessitats d’ocupació i programa d’activitats previst. 
L’àmbit d’intervenció comprèn: 

• La totalitat de la planta primera de l’edifici (uns 150 m² útils). 

• El vestíbul intermedi o espai de descans, com a espai de transició i espera. 

• L’accés a la nova sala integrant funcionalment la seva accessibilitat dins la 
proposta. 

• L’escala interior d’accés a la planta primera (zona escala), així com la zona d’accés 
exterior i els espais tècnics vinculats. 

A nivell funcional, el projecte defineix: 

• Una sala polivalent subdivisible en 4 subespais (Sub-sala A, B, C i D). 

• L’adequació de l’accés exterior i interior per garantir la continuïtat d’ús públic. 

• L’actualització de les condicions d’accessibilitat i evacuació mitjançant l’ús de 
paviments continus i porta corredissa integrada. 

• L’adaptació d’espais complementaris com el magatzem, l’office i sales tècniques. 

A continuació es presenta la taula de superfícies útils i construïdes de la intervenció: 
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Taula de superfícies útils INTERVENCIÓ 

Espai Superfície útil (m²) 
 

P1 · Sub-sala A 42,70 
 

P1 · Sub-sala B 28,00 
 

P1 · Sub-sala C 42,00 
 

P1 · Sub-sala D 26,00 
 

P1 · Magatzem 11,00 
 

P1 · Office 10,00 
 

P1 · Espai reunió 10,10 
 

P1 · Recepció 10,50 
 

P1 · Vestíbul 11,67 
 

P1 · Sala instal·lacions 2,50 
 

PB · Zona escala 31,46 
 

P-1 · Zona accés 26,00 
 

Total 251,93 
 

Resum per planta 

Planta Superfície útil (m²) Superfície construïda (m²) 

TOTAL P1 194,47 243,96 

TOTAL PB 31,46 35,00 

TOTAL P-1 26,00 35,00 

• Exterior terrassa: 120,00 m² (no computable) 

• Computable segons cadastre: 22,50 m² 

• Superfície total construïda de la intervenció: 336,46 m² 

• Superfície total construïda de l’edifici: 2.366,00 m² 

• Percentatge d’intervenció sobre l’edifici: 14,22 % 

Quadre resum de superfícies total de l’edifici no es modifiquen. Ni augmenten ni 
disminueixen ja que és una intervenció interior.  
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2.3 Naturalesa de les obres 
L’actuació es classifica com una intervenció parcial sobre edificació existent, no 
estructural, sense modificació de la geometria principal de l’edifici ni alteració de l’ús 
global (ús cultural). 
 
Les obres previstes tenen caràcter d’adequació interior i tècnica, i s’emmarquen dins la 
figura de reforma menor, incloent: 
 
- Instal·lació de cortines i elements de compartimentació lleugera. 
- Incorporació de nou mobiliari i equipament. 
- Millores puntuals d’acabat, il·luminació i pavimentació. 
- Protecció estructural i sectorització de l’escala existent (EI-60 i R-60). 
- Millores en senyalització, accessibilitat i evacuació segons el CTE. 
 
No es preveuen obres que afectin els fonaments, l’estructura, la volumetria ni la façana de 
l’edifici. 
 
Així mateix, dins l’àmbit del present projecte es contempla la retirada de l’escala 
provisional d’acer actualment existent a l’extrem nord-oest del recinte, i l’execució de la 
nova escala d’evacuació dissenyada en el projecte original de l’edifici, que no es va arribar 
a materialitzar en la seva fase inicial. Aquesta nova escala formarà part de l’itinerari 
accessible i evacuatòri definitiu, garantint la connexió segura entre la planta primera i 
l’exterior. 
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3. Antecedents i justificació 
3.1 Justificació de la necessitat municipal 
L’adequació de la sala polivalent de la Biblioteca Contravent respon a una necessitat 
detectada per part de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès de dotar-se d’un espai versàtil i 
funcional per al desenvolupament d’activitats culturals, cíviques, educatives i comunitàries. 
Malgrat disposar d’un edifici amb capacitat i potencial, la planta primera ha romàs 
infrautilitzada des de la seva construcció. 

Amb aquesta actuació, es pretén recuperar un espai ja construït per integrar-lo en la vida 
activa del municipi, reforçant així l’oferta d’equipaments públics i donant resposta a una 
demanda ciutadana creixent de disposar d’espais interiors flexibles, confortables i 
normativament adequats. 

La proposta permet, a més, aprofitar l’estructura existent i minimitzar el cost ambiental i 
econòmic d’una nova construcció, promovent la reutilització intel·ligent d’infraestructures 
ja disponibles. 

3.2 Antecedents normatius i administratius 
’actuació s’emmarca dins l’expedient administratiu 1936/2025, aprovat per la Junta de 
Govern Local en sessió de 26 de maig de 2025. La proposta es basa en: 

• El projecte original de la Biblioteca (2005–2009), executat parcialment i sense 
completar funcionalment la planta primera. 

• La identificació tècnica municipal de les mancances d’evacuació i accessibilitat 
associades a l’espai superior. 

• Els informes tècnics municipals que justifiquen la necessitat d’executar l’escala 
dissenyada originalment i garantir un ús normativament segur i viable. 

• El compliment Planejament urbanístic vigent en l’àmbit d’actuació es troba regulat 
per les Normes Subsidiàries Municipals de Vilanova del Vallès, aprovades 
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió celebrada l’11 
d’octubre de 1994, tal com consta al document oficial validat per la Secretària 
municipal i pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya. 

• Aquest planejament estableix els criteris d’ordenació, ús del sòl i condicions 
urbanístiques aplicables a l’edificació, i constitueix el marc normatiu local de 
referència per a l’actuació de reforma i adequació que es proposa en aquest 
projecte. 
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• L’adequació als requisits del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), aprovat pel Reial 
decret 314/2006, i modificacions posteriors, amb especial atenció als següents 
documents bàsics: 

o DB-SI (Seguretat en cas d’incendi): article SI 3, que regula les condicions 
d’evacuació, nombre i disposició d’escales i recorreguts. 

o DB-SUA (Seguretat d’utilització i accessibilitat): articles SUA 1 (riscos de 
caiguda) i SUA 9 (accessibilitat universal), amb criteris per garantir l’ús segur 
i accessible de l’edifici. 

• L’aplicació del Decret 209/2023, de 28 de novembre, d’accessibilitat a Catalunya, 
que substitueix el Decret 135/1995 i estableix: 

o A l’article 6, el principi d’accessibilitat universal com a dret fonamental de 
totes les persones. 

o A l’article 14, la necessitat d’equipar edificis d’ús públic amb recorreguts 
accessibles entre plantes. 

o A l’article 24, l’obligació d’intervenció per garantir la continuïtat d’ús en 
espais existents quan aquests siguin parcialment operatius per mancances 
d’accessibilitat. 

A nivell normatiu, l’actuació es desenvolupa sota el marc del CTE vigent (en especial DB SI, 
SUA, SE i HE), i s’empara en els criteris d’“adequació raonable” regulats a la Part I del Codi 
Tècnic, aplicables a intervencions sobre edificis existents. 

• El compliment Planejament urbanístic vigent en l’àmbit d’actuació es troba 
regulat per les Normes Subsidiàries Municipals de Vilanova del Vallès, 
aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió 
celebrada l’11 d’octubre de 1994, tal com consta al document oficial validat per 
la Secretària municipal i pel Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya. 

 

3.3 Justificació del compliment del planejament o plans estratègics locals 
 

L’actuació projectada s’emmarca en sòl classificat com a sòl urbà consolidat, segons la 
fitxa d’informació urbanística de Vilanova del Vallès, amb qualificació urbanística de 
sistema d’equipaments (SE). L’edifici objecte d’intervenció es troba al carrer Països 
Catalans núm. 2, dins el sector de l’Eixample, afectat per la 2a Modificació del Pla Parcial, 
publicada al DOGC el 28 de desembre de 1994 (expedient núm. 1993/001791/B). 
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Addicionalment, aquest emplaçament forma part del Pla Territorial Metropolità de 
Barcelona i es regeix pel marc general de les Normes Subsidiàries, aprovades 
definitivament el 11 d’octubre de 1994 per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona. 

L’actuació no modifica cap dels paràmetres urbanístics fonamentals: 

• No es proposa cap increment de volumetria. 

• No es modifica l’ús definit per planejament, que continua sent equipament 
públic. 

• No es modifica l’ocupació ni l’alineació respecte del planejament vigent. 

• No s’intervé en façanes ni cobertes de manera que alterin l’estructura 
urbanística. 

Per tant, no s’altera la configuració edificatòria, ni es genera cap afectació a la regulació 
urbanística aplicable. L’actuació es pot considerar una reforma interior amb afectació 
parcial i no estructural, dins l’àmbit d’un ús públic preexistent. 
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Quadre de paràmetres urbanístics aplicables (segons fitxa urbanística) 

PARÀMETRE VALOR APLICABLE COMPLIMENT AMB 
L’ACTUACIÓ 

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL Sòl urbà consolidat 
�� Sí, no es modifica 

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA Sistema d’equipaments (SE) 
�� Sí, es manté l’ús 

ÚS ADMÈS Equipament públic 
�� Sí, no es canvia 

OCUPACIÓ MÀXIMA Segons normativa SE 
�� No s’incrementa 

ALÇÀRIA REGULADORA Segons volum existent 
�� No es modifica 

NÚM. DE PLANTES PERMESES Segons edificació existent (PB+1) 
�� Es manté 

VOLUMETRIA Volum existent autoritzat 
�� No es modifica 

SEPARACIÓ A LÍMITS I 
ALINEACIÓ 

Segons edificació existent 
consolidada 


�� No es modifica 

PARÀMETRES D’EDIFICABILITAT No alterats 
�� Cap increment 

S’adjunta fitxa extreta del RPUC: 

  



MEMÒRIA - PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE LA SALA POLIVALENT DE LA BILBIOTECA CONTRAVENT - VILANOVA DEL VALLÈS 

 

17 / 139 
 

4. Descripció de l’estat actual 
4.1 Situació de la sala a la planta primera 
La sala polivalent es troba ubicada a la planta primera de l’edifici de la Biblioteca Contravent 
de Vilanova del Vallès. Aquesta planta, tot i formar part del projecte original redactat i 
executat entre els anys 2005 i 2009, es va deixar parcialment inacabada quant a la seva 
funcionalitat i adequació normativa. Actualment, l’espai presenta unes dimensions i 
característiques que el fan idoni per a usos públics, però amb mancances significatives pel 
que fa a les condicions d’evacuació i a la connexió vertical reglamentària. 

Cal destacar, però, que l’ascensor previst al projecte original ja ha estat instal·lat i es 
troba plenament operatiu, fet que garanteix la connexió accessible entre plantes. Amb tot, 
l’espai superior continua limitat pel fet de no disposar d’un itinerari d’evacuació adequat i 
d’una escala definitiva que compleixi els requisits normatius. 

4.2 Estat de l’escala existent i espais annexes 
Actualment, l’única connexió directa entre la planta baixa i la planta primera es resol 
mitjançant una escala provisional metàl·lica, de caràcter no permanent, que va ser 
instal·lada amb caràcter provisional per resoldre una necessitat puntual d’ús intern. 
Aquesta escala no compleix les prescripcions tècniques del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) 
ni els requisits del Decret 209/2023 d’accessibilitat, i tampoc ofereix garanties de seguretat 
per a un ús públic regular. 

Els espais annexes –com ara vestíbuls, passadissos o àrees de servei– tampoc han estat 
completament adequats ni habilitats segons els usos previstos. En manca una correcta 
sectorització en cas d’incendi i l’adequació dels elements constructius als requeriments 
normatius actuals.  
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4.3. Condicionants estructurals i normatius detectats 
Des del punt de vista estructural, l’edifici presenta un bon estat general, sense patologies 
greus, però la zona prevista per a la nova escala pot requerir una adaptació puntual dels 
forjats i dels elements auxiliars per acollir l’escala definitiva, prevista en el projecte original 
però mai executada. 

A nivell normatiu, els principals condicionants detectats són: 

• Incompliment del nombre i característiques de sortides d’evacuació, segons el 
DB-SI del CTE. 

• Insuficiències en seguretat d’ús de l’escala provisional actual, segons el DB-SUA 
del CTE. 

• Manca de recorregut d’evacuació accessible, tot i que l’edifici ja disposa 
d’ascensor funcional. 

• Absència de sectorització d’incendis i de materials resistents al foc en els 
elements de comunicació vertical. 

El present projecte té per objectiu corregir aquestes mancances, completant l’actuació 
prevista en el projecte original i adaptant-la plenament a la normativa vigent, tot garantint-
ne la seguretat, l’accessibilitat universal i la funcionalitat com a espai públic. 
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4.4. Justificació tècnica de la substitució de l’escala provisional i adaptació 
del projecte original als requisits normatius actuals 
 

L’escala provisional actual no és apta per complir amb els requeriments estructurals i de 
seguretat establerts per la normativa vigent. Aquesta estructura és apte per l’ús actual de 
manteniment de l’edifici però que presenta deficiències significatives en l’encaix en el 
projecte i us definitiu. Les deficiències són que es troba ancorada a les parets en diversos 
trams i ancorada puntualment al cantell del forjat, sense una fonamentació pròpia 
completa, i s’ha observat que les dues bigues principals de suport no són paral·leles entre 
si, cosa que compromet la seva estabilitat i funcionalitat estructural pel nou us. 

D’altra banda, per executar l’escala definitiva tal com contemplava el projecte original, cal 
tenir en compte que des del moment en què es va redactar aquest projecte —amb tota 
probabilitat durant la dècada del 2000— el marc normatiu ha sofert modificacions 
substancials. En aquell moment, la normativa aplicable era la NBE-EA-95 (Norma Bàsica per 
a Estructures d’Acer), juntament amb l’EHE-98 per a elements de formigó, i altres 
disposicions com la NBE-CPI/96 per a la seguretat en cas d’incendi. Aquest conjunt 
normatiu ha estat substituït progressivament per reglaments més exigents, adaptats al marc 
europeu i alineats amb els Eurocodis estructurals. 

Actualment, el disseny i execució d’estructures es regeix per: 

• el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) aprovat pel RD 314/2006, especialment el DB-
SE (Seguretat Estructural) i el DB-SI (Seguretat en cas d’incendi), 

• els Eurocodis estructurals, principalment: 

o EN 1990: Bases del projecte estructural, 

o EN 1991: Accions en estructures, 

o EN 1993: Estructures d’acer, 

• i, des del 10 de novembre de 2021, pel nou Codi Estructural aprovat pel Reial 
decret 470/2021, que substitueix tant l’anterior EHE-08 com l’EAE i unifica en un 
únic cos normatiu els criteris per a estructures de formigó, acer i mixtes, incorporant 
també requisits de durabilitat, manteniment, sostenibilitat i control d’execució. 

Aquest nou marc normatiu estableix criteris més rigorosos pel que fa a: 

• la comprovació de les unions i la continuïtat estructural, 

• les condicions de resistència al foc segons l’ús de l’edifici, 

• el càlcul d’accions combinades (sobrecàrregues, sismes, vent...), 
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• i els requisits de durabilitat, mantenibilitat i petjada ambiental dels materials. 

A més, durant la visita d’obra no s’han detectat les esperes estructurals previstes en el 
projecte original, fet que compromet la seva execució tal com estava concebuda inicialment 
i obliga a reformular-ne l’encaix dins l’edificació actual. 

Per tot plegat, el present proposa una nova escala que s’integra en el disseny. 

4.5. Fotografies de l’estat actual. 
Reportatge fotogràfic - Estat actual 

 

Vista exterior de l'accés principal, amb porta de vidre i visibilitat cap a la biblioteca. 
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Façana principal amb envidrament a doble alçada i acabats de formigó vist. 
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Ascensor ja instal·lat i en funcionament, ubicat a l'interior de l'edifici. 
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Zona d’instal·lacions a la planta baixa amb conductes visibles. Zona a on aniran els nous 
banys projecte no inclòs en el present projecte. 
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Vista de l’escala interior metàl·lica i l’accés a la planta primera. No s’observen les esperes 
de l’escala. Les platines d’inici traslladen la càrrega molt puntualment. 



MEMÒRIA - PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE LA SALA POLIVALENT DE LA BILBIOTECA CONTRAVENT - VILANOVA DEL VALLÈS 

 

25 / 139 
 

 

Espai interior de la futura sala polivalent a la planta primera. 
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Escala d’accés entre plantes amb envidrament lateral i sacs d’obra. 
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Zona d’emmagatzematge provisional a l’interior, sota l’escala. S’observa com l’escala de 
PB a P1 està anclada a la paret de tancament.  
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Coberta plana acabada amb grava, amb visió de la caixa d’escala emergent. Façana 
posterior de la sala 
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Vista superior de l’escala interior i accés a planta primera. 
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5. Proposta d’intervenció 
5.1 Organització funcional dels espais 
La proposta d’intervenció té per objectiu resoldre les mancances detectades a l’espai 
actual i completar la funcionalitat prevista en el projecte original de la biblioteca municipal, 
incorporant una sala polivalent a la planta primera amb accés autònom i independència 
d’usos. 

L’actuació s’organitza funcionalment de la següent manera: 

• Accés i comunicació vertical 
L’accés principal es manté a través del vestíbul de planta baixa, que ja disposa d’un 
ascensor en funcionament. Es preveu, com a part de fases posteriors, la 
construcció d’una nova escala d’obra definitiva que substitueixi l’escala provisional 
actual, permetent garantir els requisits d’evacuació, seguretat estructural i 
adequació normativa. Aquesta escala connectarà directament amb l’espai 
polivalent i contribuirà a resoldre l’accessibilitat i la seguretat de l’equipament. 

• Espai polivalent (planta primera) 
Es proposa l’habilitació com a sala polivalent de l’espai situat al pis superior de 
l’edifici, actualment buit, amb configuració diàfana i possibilitat de 
compartimentació mitjançant cortines mòbils. Aquesta solució permetrà adaptar 
l’espai a diferents usos simultanis o seqüencials. La divisió funcional prevista 
contempla quatre subespais flexibles: 

Subespai Superfície 

Sub-sala A 42,70 m² 

Sub-sala B 28,00 m² 

Sub-sala C 42,00 m² 

Sub-sala D 26,00 m² 

Sala total 138,00 m² 

• L’espai es concep com un ambient versàtil, destinat a acollir activitats culturals, 
educatives i socials, amb adequació acústica, climàtica i d’instal·lacions per 
garantir el confort i la qualitat d’ús. 

• Obertura de la façana posterior i relació interior-exterior 
El projecte preveu l’obertura de la façana posterior per generar un nou accés visual 
i funcional a un espai exterior tipus terrassa, que actuarà com a extensió natural 
de la sala polivalent. Aquest àmbit exterior, protegit per un voladís i delimitat amb 
una barana metàl·lica, reforça la ventilació creuada, la il·luminació natural i ofereix 
una zona de relació informal o ús auxiliar. 
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A l’interior, la façana principal es treballa amb un ritme vertical de pilars i finestrals de 
gran alçada que permeten una connexió directa amb l’entorn urbà. Es disposen bancs 
correguts sota les finestres, amb coixins integrats, que aporten calidesa i permeten usos 
informals, lectura o espera. La il·luminació artificial es resol amb làmpades suspeses de 
formes i colors diversos que contribueixen a la domesticació de l’espai sense renunciar a 
la seva escala institucional. Les cortines tèxtils, en dues tonalitats, permeten subdividir 
l’espai amb flexibilitat i dotar-lo de privacitat o absorció acústica quan sigui necessari. 

Aquesta configuració, tal com es pot observar en els renders i plànols de la proposta, 
combina la racionalitat de l’estructura amb una atmosfera càlida i amable, amb materials 
com la fusta clara i el formigó vist, incorporant vegetació i elements tous per fomentar el 
confort ambiental. 

• Espais de suport i serveis 
La proposta es completa amb: 

o Magatzem de 11,00 m², per a material tècnic i mobiliari. 
o Office de 10,00 m², per a ús de suport a activitats amb serveis mínims. 
o Espai exterior de 42,00 m², que actua com a àmbit complementari de 

relació i ventilació. 
o Replà intermedi com a espai de descans i espera, amb accés tècnic a la 

zona de climatització. 
 

5.2. Capacitat i usos previstos 
 
La distribució prevista permet adaptar la sala a diversos usos en funció de la densitat 
d’ocupació recomanada: 

ÚS DE LA SALA DENSITAT RECOMANADA CAPACITAT ESTIMADA 

ACTES PÚBLICS (AMB SEIENTS MÒBILS) 1,2 – 1,5 m²/persona 80 – 100 persones 

ACTIVITATS TIPUS TALLER (SENSE SEIENTS FIXOS) 2 – 2,5 m²/persona 50 – 60 persones 

SALA D’ESTUDI (AMB TAULES) 3 – 4 m²/persona 30– 40 persones 

 

Tanmateix, i de conformitat amb el Codi Tècnic de l’Edificació – DB SI (Seguretat en 
cas d’incendi), l’aforament màxim d’aquesta sala queda limitat a 99 persones, atesa la 
disposició actual dels recorreguts d’evacuació i els mitjans de comunicació vertical. 
Aquesta limitació serà revisable en fases futures del projecte, en funció de les millores 
constructives i de les condicions d’evacuació establertes. 
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5.3. Proposta de mobiliari i acabats 
El mobiliari s’ha seleccionat amb criteris de funcionalitat, flexibilitat i resistència, pensat 
per a un ús públic intensiu: 

• Cadires: Model Enea EMA, apilables, ergonòmiques i lleugeres. Aptes per a 
configuracions variables segons l’activitat (fins a 100 unitats). 

Model previst: Enea EMA : https://www.eneadesign.com/coleccion/ema 
- Apilables i lleugeres, amb disseny ergonòmic. 
- Possibilitat d’ús amb o sense braç. 
- Apte per configuracions de 80 a 100 cadires en actes. 

 

 

• Taules: Model Enea FOLIO, plegables i amb carro de transport. Faciliten 
disposicions en format aula, taller o exposició. 

- Model previst: Enea FOLIO https://www.eneadesign.com/productos/mesa-folio-
rectangular 
- Lleugeres, plegables o desmuntables. Tenen carro de transport 
- Apilables lateralment I hi ha carret de transport. 

https://www.eneadesign.com/coleccion/ema
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- Faciliten configuracions tipus aula, reunió o exposició. 

 

• Cortines tèxtils decoratives: Permeten dividir la sala en subespais. Tenen funció 
acústica i decorativa, amb textura i colors seleccionats per millorar l’ambient 
interior. 

• Sofà al replà intermedi: Espai de descans i transició entre la planta baixa i primera 
Model: Alcove-work marca Vitra dues unitats de color MENTA 

 

 

És un sofà preparat pel treball i connectivitat. Es plantegen dues unitats en 
simètric. 
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• Il·luminació: Lluminàries decoratives tipus Spin01 (Arkoslight), Lievo (Beneito 
Faure) i Hat (Beneito Faure), que aporten calidesa, confort visual i personalitat a 
l’espai. 

Els acabats interiors busquen combinar resistència, confort acústic i valor estètic. S’opta 
per paviments resistents, colors neutres i elements de fusta natural per generar una 
atmosfera acollidora i càlida. 

 

5.4 . Accessos i connexió amb l’exterior 
La sala disposa d’un accés vertical mitjançant ascensor ja existent i l’escala. L’entrada es 
fa des del vestíbul principal de la biblioteca, garantint la continuïtat funcional amb 
l’equipament existent. 

A més, s’ha projectat l’obertura de la façana posterior, amb la creació d’un espai 
exterior tipus terrassa de 120 m² que actua com a zona d’expansió i transició. Aquest 
espai afavoreix la ventilació creuada, aporta il·luminació natural i permet activitats a l’aire 
lliure o d’ús relaxat. 

5.4.1. Disseny de la nova escala:  
 

De la planta soterrani a la planta baixa es projecta una escala de formigó armat, 
encofrada amb panell fenòlic i matavius, deixada vista tant al lateral com a l’intradós. Per 
garantir la uniformitat cromàtica amb el formigó vist existent, s’emprarà un additiu que en 
regularitzi la tonalitat. El paviment d’acabat serà de terratzo, mantenint la mateixa geometria 
que l’escala originalment prevista, atès que els buits estructurals i arquitectònics són 
idèntics. La petja tindrà una fondària de 28 cm i la contrapetja de 18 cm. 

L’escala de planta baixa a altell i planta primera es resol igualment amb formigó vist, amb 
les mateixes característiques constructives i d’acabat que l’anterior. Vegi’s plànols sèrie E 
d’estructura per la seva definició concreta.  

La barana d’ambdues escales serà metàl·lica, definida com a barana d’escala interior en 
perfil d’acer i planxa microperforada lacada i de 110 cm d’altura. Es compon de passamans 
i muntants verticals en perfil d’acer laminat rectangular de 40x12 mm, amb acabat 
superficial lacat en color verd gris suau (NCS S 3005-G50Y). Entre muntants s’interposa una 
planxa d’acer microperforada (perforacions Ø 1 mm amb separació de 2 mm, configuració 
R 1 – T 2, i espessor variable de 0,5 a 1 mm segons requisits de rigidesa). La fixació es 
realitzarà mitjançant soldadura puntual o cargolat ocult, i la planxa es lacarà en el mateix 
color. La barana s’ancorarà al suport estructural mitjançant ancoratges mecànics, segons 
plànol D1.1, i complirà les exigències de seguretat d’ús establertes al CTE-DB SUA*. La 
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partida inclou tots els accessoris de fixació, preparació de superfícies, transport i 
col·locació completa en obra. L’escala també té a la part interior un passamà a 90cm 
d’altura. 

Els graons interiors es resolen amb peces prefabricades de terratzo polit color marfil, 
model R1B Márfil 3, amb acabat polit tipus retro i granulat fi (Escala nº 3), en tonalitat beige 
similar a les peces existents. Els graons tenen perfil en L amb possibilitat d’incorporar tira 
antilliscant integrada segons ubicació. Les dimensions s’ajusten al plànol d’execució, i es 
col·loquen sobre base regularitzada amb morter de ciment, rejuntats i amb acabat net i polit. 
Compliment amb el CTE i normativa municipal. 

El conjunt es completa amb el sòcol interior de terratzo polit color marfil, també model 
R1B Márfil 3, en tonalitat a joc amb el paviment. Es tracta de peces amb bisell col·locades 
sobre base regularitzada amb adhesiu o morter de ciment i alineades amb el parament 
vertical. Inclou el tall de peces si cal, rejuntat i acabats finals. 
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* Justificació dimensions escales 

Segons el CTE DB-SUA 1 (apartat 3.1), en edificis de pública concurrència les escales han de 
tenir una petja mínima de 28 cm i una contrapetja màxima de 17,5 cm. L’escala projectada 
presenta una petja de 28 cm (complint el requeriment) i una contrapetja de 18 cm, que 
excedeix en 0,5 cm el límit establert. 

Aquesta diferència mínima deriva de la distància fixa entre forjats i buits estructurals i 
arquitectònics existents, que no poden ser modificats en el marc de la present intervenció, 
atès que es tracta d’una rehabilitació sobre estructura preexistent. La geometria de 
l’escala queda condicionada pels nivells de planta i la configuració del buit arquitectònic, 
que no admeten un ajust addicional. 

Tot i aquest lleuger incompliment dimensional, la relació 2h + a = 64 cm es manté dins del 
rang exigit (60–64 cm), assegurant així la comoditat i seguretat d’ús. Es considera, per tant, 
que l’escala garanteix la funcionalitat i seguretat necessàries, en el marc d’una actuació de 
rehabilitació on les condicions preexistents limiten les possibilitats d’adequació estricta a 
la norma. 

Quadre de compliment – Escales (ús pública concurrència) 

PARÀMETRE CTE DB-SUA 1 (ÚS PÚBLICA 
CONCURRÈNCIA) 

PROJECTE COMPLIMENT 

PETJA (A) ≥ 28 cm 28 cm 
��� Sí 

CONTRAPETJA (H) ≤ 17,5 cm 18 cm 
�� No (excedeix 
en 0,5 cm) 

RELACIÓ 2H+A 60 – 64 cm 64 cm 
��� Sí 

AMPLADA LLIURE ≥ 1,20 m 1,20 m (segons plànol) 
��� Sí 

ALÇADA LLIURE SOBRE 
GRAONS 

≥ 2,20 m ≥ 2,20 m (segons 
plànol) 


��� Sí 

PASSAMANS Als dos costats, entre 90–
110 cm d’alçada, continus 

Barana metàl·lica amb 
passamà a 90 cm 


��� Sí 

PROTECCIÓ CAIGUDES ≥ 1,10 m d’alçada, elements 
no escalables 

Barana d’acer 
microperforada 1,10 m 


��� Sí 

PODOTS/AVISADORS 
TÀCTILS 

Obligatori a inici i final 
d’escala 

Previst 
��� Sí 
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6. Criteris normatius i tècnics i 
compliment del CTE  
La proposta d’adequació de la sala polivalent es desenvolupa sota el marc normatiu vigent 
establert pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i altres regulacions complementàries. Es 
defineixen a continuació els criteris normatius i tècnics aplicables: 

Tots els requisits establerts als Documents Bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) han 
estat degudament justificats en la memòria descriptiva del present projecte, d’acord amb 
l’abast de l’actuació prevista. Per a cadascun dels apartats aplicables, s’ha analitzat el 
compliment de les exigències bàsiques, tenint en compte el caràcter parcial de la 
intervenció sobre edifici existent. Així mateix, es recullen a l’Annex corresponent les fitxes 
justificatives específiques, que inclouen els valors de referència, criteris adoptats i, si 
escau, càlculs complementaris o comprovacions normatives. 
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6.1. Compliment del CTE 
El projecte vetlla pel compliment dels següents Documents Bàsics del CTE: 

DB SI – Seguretat en cas d’incendi: 
Es garanteix la sectorització de la sala amb tancaments EI-60, evacuació mitjançant escala 
protegida i senyalització de l’aforament. La limitació d’ocupació a 99 persones permet 
disposar d’una única sortida protegida d’evacuació (punt 3.1.2.2). 

La proposta d’adequació de la sala polivalent compleix els requisits establerts pel CTE DB 
SI (Seguretat en cas d’incendi), amb especial atenció als aspectes relacionats amb 
l’evacuació, la sectorització i la resistència al foc dels elements constructius. 

L’actuació es considera una intervenció parcial sobre un edifici existent, i per tant s’aplica 
el criteri d’adequació raonable sempre que no es redueixi la seguretat existent i s’adoptin 
mesures compensatòries suficients. 

En aquest context, s’han adoptat les següents mesures específiques: 

• Sectorització contra incendis: 
La sala quedarà compartimentada mitjançant tancaments amb resistència EI-60, 
especialment en el punt de connexió amb l’escala d’evacuació, amb porta EI2 60-
C. Aquesta sectorització garanteix l’estanquitat i l’aïllament tèrmic durant com a 
mínim 60 minuts en cas d’incendi, conforme als requeriments del DB SI 3.4.2.3. 

• Evacuació mitjançant escala protegida: 
L’evacuació es realitzarà a través de l’escala protegida, amb amplada lliure 
superior a 1,20 m, senyalització fotoluminiscent, baranes a ambdós costats i porta 
EI2 60-C d’accés definida anteriorment. L’escala està situada dins un recorregut 
màxim de 25 m des de qualsevol punt de la sala, fet que permet complir amb el 
límit establert pel DB SI 3.1.2.2 per a edificis amb un únic recorregut d’evacuació. 
Vegi’s plànol justificatiu.  

• Limitació d’aforament a 99 persones: 
D’acord amb el punt 3.1.2.2 del DB SI, es permet disposar d’un únic recorregut 
d’evacuació i una sola sortida protegida sempre que el nombre d’ocupants no 
superi les 100 persones. En conseqüència, s’ha limitat l’aforament de la sala a 99 
persones mitjançant justificació tècnica al projecte, senyalització específica 
(“AFORAMENT MÀXIM PERMÈS: 99 PERSONES”) i limitació física del mobiliari. 

• Senyalització i mitjans de protecció: 
Es preveu la instal·lació de senyalització d’evacuació i emergència, rètols 
fotoluminiscents, lluminàries d’emergència i elements passius de protecció, com 
ara materials ignífugs i cortines tèxtils classificades M1. Es garantirà la visibilitat 
dels recorreguts d’evacuació fins a la sortida protegida, d’acord amb el SI 4 i SI 5. 
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Es garantirà la visibilitat, seguretat i autonomia funcional dels recorreguts 
d’evacuació des de qualsevol punt de la sala polivalent fins a la sortida protegida, 
d’acord amb el que estableixen els apartats SI 4 (Instal·lacions de protecció 
contra incendis) i SI 5 (Intervenció dels bombers) del Codi Tècnic de l’Edificació. 

Les actuacions previstes inclouen: 

Senyalització fotoluminiscent de tots els recorreguts d’evacuació, incloent: 

o fletxes direccionals, 

o pictogrames de “sortida” segons norma UNE, 

o rètols d’identificació de la porta d’evacuació (EI2 60-C) amb text 
complementari si escau. 

Il·luminació d’emergència mitjançant lluminàries autònomes que garanteixin una 
lluminositat mínima de 1 lux en eix de recorregut i 0,5 lux en àrees de pas, 
assegurant-ne la continuïtat en cas de fallida de la instal·lació general (segons el SI 
4.8). 

Instal·lació de punts de llum amb bateria autònoma amb autonomia mínima de 1 
hora, situats de manera estratègica: 

o al sostre de la sala, 

o a les proximitats de la porta d’evacuació, 

o als replans i trams intermedis de l’escala protegida. 

Absència d’obstacles visuals i manteniment d’un ample mínim lliure 
d’evacuació superior a 1,20 m, sense portes ni mobiliari interposat que pugui 
comprometre la fluïdesa del recorregut. 

Recorreguts amb geometria clara, contínua i reconeixible, evitant canvis de 
direcció injustificats o espais cecs, i garantint que tot el recorregut sigui fàcilment 
identificable per persones no habituals a l’edifici. 

Aquest conjunt de mesures assegura que, en cas d’emergència, les persones 
ocupants de la sala puguin identificar i seguir el recorregut d’evacuació de forma 
intuïtiva, segura i autònoma, complint els requisits de senyalització i 
il·luminació del CTE DB SI 4 i SI 5, i reforçant la fiabilitat del sistema d’evacuació 
davant qualsevol escenari. 
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• Espai segur complementari (coberta): 
A més, com a mesura de reforç, es considera la coberta transitable com a espai 
segur addicional, accessible directament des de la sala. Aquesta opció, regulada 
pel punt 3.3.1.3 del DB SI, aporta un nivell de seguretat addicional en cas d’incendi 
i pot ser utilitzada com a punt de reunió temporal en situacions d’evacuació. 

Amb aquest conjunt de mesures, es considera que la proposta compleix amb els 
criteris de seguretat establerts pel CTE DB SI, mantenint un nivell de protecció 
adequat per als ocupants i adaptant-se a les condicions d’un edifici existent 
mitjançant solucions tècnicament justificades. 

 

• DB SUA – Seguretat d’ús i accessibilitat: 
Els itineraris accessibles, l’ascensor existent, els paviments antilliscants, les 
baranes i la il·luminació d’emergència compleixen amb els requeriments d’aquest 
document. L’accés a la sala polivalent i l’ús dels espais interiors es fa conforme a 
criteris d’accessibilitat universal. 

La proposta garanteix el compliment dels requisits de seguretat d’ús i accessibilitat 
segons el CTE DB SUA i el Decret 209/2023, de 28 de març, pel qual s’aprova el 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. A continuació es detalla el compliment 
segons cadascun dels marcs normatius: 

 

6.2. Compliment del CTE – DB SUA (Seguretat d’Ús i Accessibilitat) 
 

Segons el Document Bàsic SUA del Codi Tècnic de l’Edificació, es contemplen les 
següents mesures: 

Itinerari accessible des del punt d’accés principal fins a la sala polivalent, 
garantint un recorregut lliure d’obstacles, amb ample suficient, desnivells salvats 
amb ascensor i acabats antilliscants. 

Ascensor existent adaptat, amb cabina i porta de dimensions adequades, 
botonera accessible i parada a la planta de la sala. Aquest ascensor garanteix la 
connexió vertical per a totes les persones, incloses aquelles amb mobilitat reduïda. 

Paviments continus i antilliscants, amb coeficients de fricció adequats segons 
l’ús previst (≥ classe 2 segons el CTE). 

Baranes a ambdós costats de l’escala, amb alçada reglamentària (entre 0,90 i 
1,10 m), secció prehensil i continuïtat al llarg de tot el recorregut. 
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Il·luminació d’emergència i senyalització visual dels punts de canvi de nivell i 
dels recorreguts d’evacuació, segons el DB SUA 3 i DB SUA 5. 

Aquest conjunt de mesures garanteix la seguretat en la circulació, l’evacuació i l’ús 
de l’espai per part de totes les persones usuàries, d’acord amb els requisits 
d’accessibilitat funcional i ús no discriminatori establerts pel CTE. 

 

6.2.1  Justificació alternativa del compliment del DB-SUA – Apartat 6.2. Escales 
Edifici existent amb projecte de 2005 – millora mitjançant ascensor accessible. 

D'acord amb el Document Bàsic de Seguretat d'Utilització i Accessibilitat (DB-SUA) del 
Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), l’apartat 6.2 estableix els requisits mínims que ha de 
complir la geometria de les escales per garantir la seguretat d’ús en edificis de pública 
concurrència. 

Per aquest ús concret, segons la taula 2 de l’apartat 6.2.1 del DB-SUA (pàg. 46), s’han de 
respectar les següents condicions: 

• Contrapetja (h): màxim 17 cm en el cas de no hi hagi itinerari alternatiu per 
ascensor, al ser el cas es pot ampliar a 18.5 cm  

• Petjada (e): mínim 28 cm 

• Relació proporcional (2h + e): compresa entre 60 i 64 cm 

• Altura màxima entre replans: 3,20 m 

• Amplada útil mínima del tram: 1,20 m 

Les escales de l’edifici corresponen a una construcció amb projecte redactat l’any 2005, 
anterior a l’entrada en vigor del CTE (Reial decret 314/2006, de 17 de març). Per tant, no els 
és aplicable de manera obligatòria el compliment estricte dels paràmetres establerts al 
DB-SUA. 

La geometria de les escales forma part de l’estructura original de l’edifici, que es manté 
sense modificacions significatives per raons de compatibilitat estructural i funcional. Tot 
i que la contrapetja (18 cm) supera en 1 cm el límit actual de 17 cm per a ús de pública 
concurrència, es manté dins dels valors admesos en ús general i dins del límit màxim de 
18,5 cm quan existeix ascensor alternatiu. La relació 2h + e és conforme (64 cm), 
garantint condicions adequades de seguretat d’ús. 

Com a mesura correctora i de millora de l’accessibilitat, es preveu la incorporació d’un 
ascensor adaptat, que dona accés a totes les plantes i compleix el que estableix l’apartat 
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SUA 9.2 del DB-SUA, assegurant una alternativa accessible per a persones amb mobilitat 
reduïda. 

D’acord amb el que estableix el CTE, Part I, article 5.1, i el DB-SUA, apartat 1.1.2, en 
intervencions en edificis existents és possible adoptar solucions alternatives sempre que: 

• es justifiqui tècnicament la impossibilitat o no viabilitat de complir íntegrament les 
exigències bàsiques. 

 

Taula actualitzada amb ascensor alternatiu 
Paràmetre CTE DB-SUA 1 (ús 

pública concurrència 
amb ascensor alternatiu) 

Projecte Compliment 

Petja (A) ≥ 28 cm 28 cm �� Sí 
Contrapetja (H) ≤ 18,5 cm 18 cm �� Sí 
Relació 2H + A 54 – 70 cm (recomanat 60 

– 64 cm) 
64 cm �� Sí 

Amplada lliure ≥ 1,20 m 1,20 m (segons 
plànol) 

�� Sí 

Alçada lliure sobre 
graons 

≥ 2,20 m ≥ 2,20 m (segons 
plànol) 

�� Sí 

Passamans Als dos costats, continus, 
entre 90–110 cm 

Barana metàl·lica 
amb passamà a 90 
cm 

�� Sí 

Protecció contra 
caigudes 

≥ 1,10 m, elements no 
escalables 

Barana d’acer 
microperforada 1,10 
m 

�� Sí 

Podots/avisadors 
tàctils 

Obligatori a inici i final Previst �� Sí 

 

 

 

  



MEMÒRIA - PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE LA SALA POLIVALENT DE LA BILBIOTECA CONTRAVENT - VILANOVA DEL VALLÈS 

 

44 / 139 
 

6.3. DB SE – Seguretat estructural: 
 

La intervenció projectada compleix el requisit de seguretat estructural donant compliment 
a les exigències bàsiques SE1: Resistència i estabilitat i SE2 Aptitud al servei, en els termes 
de l’article 10 del CTE.  

Les previsions tècniques considerades en el projecte pel que fa al sistema estructural es 
desenvolupen a l’apartat MC 5.2 i 5.3. 

Les bases de càlcul, les característiques dels materials, els procediments emprats pel 
càlcul i la quantificació i justificació de les prestacions del sistema estructural es 
desenvolupen als apartats MC 2 i MC 3. 

El període de servei previst pels elements de l’estructura principal és l’establert en el CTE i 
s’han seguit les prescripcions de durabilitat que s’hi estableixen pels diferents materials 
estructurals emprats. 

Els elements estructurals reemplaçables (baranes, recolzament d’instal·lacions, etc.), que 
no formen part de l’estructura principal, poden tenir una vida útil inferior que es valorarà 
segons les inspeccions prescrites en el manual d’ús i manteniment i el pla de 
manteniment.  

 

6.4. DB HE – Estalvi d’energia: 
El projecte d’adequació de la sala polivalent contempla actuacions que contribueixen a la 
millora de l’eficiència energètica de l’edifici, en compliment del CTE DB HE (Document 
Bàsic d'Estalvi d'Energia), especialment pel que fa a la limitació de la demanda 
energètica (HE 1) i la rendibilitat de les instal·lacions (HE 3, HE 4 i HE 5). 

Les principals estratègies previstes són: 

- Millora de l’envolupant tèrmica: 
Es preveu la substitució dels tancaments de la façana posterior, 
incorporant noves finestres amb trencament de pont tèrmic, vidres de 
doble cambra amb control solar i baixa emissivitat. Aquestes obertures 
es dimensionen per afavorir l’entrada de llum natural i, alhora, reduir les 
pèrdues tèrmiques a l’hivern i el sobreescalfament a l’estiu. 

- Ventilació natural creuada: 
L’obertura de la façana posterior i la seva relació amb les obertures 
existents a façana principal permet una estratègia de ventilació creuada 
si es manté les portes obertes, millorant la inèrcia tèrmica de l’edifici i 
reduint la necessitat de climatització artificial. Això contribueix de forma 
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directa al compliment dels requeriments del HE 1 i HE 3, optimitzant les 
condicions de confort interior de forma passiva. 

- Il·luminació de baix consum: 
Es projecta la instal·lació de lluminàries LED d’alta eficiència energètica, 
amb sistemes de control per zones i possibles regulacions automàtiques 
segons la llum natural disponible. Aquesta mesura contribueix al 
compliment del HE 3 – Eficiència de les instal·lacions d’il·luminació, 
reduint el consum elèctric i millorant el comportament global de l’edifici. 

- Aprofitament de la llum natural: 
L’augment de superfície d’entrada de llum mitjançant finestres verticals 
de gran alçada i la presència d’un espai exterior adjacent permeten 
maximitzar les hores d’ús sense necessitat d’enllumenat artificial, 
contribuint a una reducció directa de la demanda energètica diària. 
Reparació per a la integració futura de sistemes actius més eficients 

Tot i que l’actuació objecte del present projecte no contempla la renovació integral 
de les instal·lacions tèrmiques existents, es deixa preparada la infraestructura 
necessària per a la futura incorporació de sistemes actius d’alta eficiència 
energètica, amb la voluntat d’assolir els estàndards establerts pels apartats HE 4 i 
HE 5 del Codi Tècnic de l’Edificació. 

Aquesta preparació inclou: 

Reserva d’espai tècnic i previsió de pas de conduccions per a la futura 
instal·lació d’un sistema de climatització mitjançant bomba de calor reversible 
(aerotèrmia), de tipus split o VRV/VRF, amb rendiments SEER/SCOP elevats i 
compatible amb la producció tèrmica centralitzada si s’escau. 

Preinstal·lació de canalitzacions elèctriques i punts de connexió en fals sostre o 
en espais tècnics (zona d’office, sala de màquines o replà intermedi), per facilitar la 
connexió posterior de sistemes de control i monitoratge energètic. Aquesta 
preparació permetrà implantar sistemes BMS (Building Management System) o 
similars per gestionar la climatització, la ventilació i l’enllumenat de manera 
eficient i coordinada. 

• Compatibilitat amb energies renovables: el sistema de climatització previst serà 
compatible amb la futura connexió a una instal·lació de generació elèctrica 
fotovoltaica, que es podrà implantar a la coberta de l’edifici segons els criteris del 
CTE HE 5 (Producció mínima d’energia elèctrica amb fonts renovables). Es 
deixarà prevista la canalització des de coberta fins a quadres elèctrics principals. 

• A nivell d’aigua calenta sanitària (ACS), l’edifici en el projecte actual no es preveu 
cap punt d’ACS. 
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• Interoperabilitat i mantenibilitat: Totes les solucions deixades en previsió 
segueixen criteris de mantenibilitat i actualització tecnològica, per tal que les 
instal·lacions futures es puguin integrar sense afectació a la funcionalitat de 
l’equipament ni a la seva operativa habitual. 

Amb aquesta estratègia de preparació tècnica per a la sostenibilitat futura, el 
projecte adopta un enfocament escalable i compatible amb les polítiques 
d’estalvi energètic i descarbonització del parc edificat, facilitant que el municipi 
pugui evolucionar cap a un model de gestió eficient i d’autoconsum renovable 
en fases posteriors, sense haver de modificar estructuralment l’edifici. 

6.4.1 Justificació DB- HE0 – Justificació del compliment del Document Bàsic HE 
– Estalvi d’Energia 
D’acord amb el CTE Part I, articles 2.3 i 5.3, es pot aplicar el criteri d’adequació raonable 
en intervencions sobre edificis existents que no alteren substancialment la seva 
configuració original. Això permet: 

• acceptar determinades mesures compensatòries en relació amb les escales, 

• aplicar mesures de protecció addicional (com protecció EI-60, paviment 
antilliscant, reforç de baranes, senyalització...), 

• i garantir la no disminució de la seguretat existent. 

Aquesta aproximació permet fer viable l’actuació sense una remodelació estructural 
generalitzada, però mantenint l’objectiu d’un ús segur, accessible i normativament 
justificat. 

 
L’actuació prevista consisteix en la rehabilitació interior parcial de la planta primera d’un 
edifici existent amb ús dotacional cultural, per a la implantació d’una sala polivalent amb 
accés propi. L’actuació inclou la instal·lació d’un sistema independent de climatització, 
específic per a l’àmbit d’actuació, amb un sistema d’aire condicionat (AACC) per conducte 
de potència limitada i alts rendiments. 

D’acord amb l’article 3 del Document Bàsic HE, aquesta actuació es considera una 
intervenció parcial sobre edifici existent, i per tant no està subjecta al compliment estricte 
dels requisits establerts per a obra nova. No obstant això, el projecte ha de garantir que el 
consum d’energia primària no renovable resultant no supera els valors límit establerts 
per a aquest tipus d’intervenció en funció de la seva zona climàtica (C2) i ús dotacional. 

Per tal de reduir el consum energètic i millorar l’eficiència, el projecte incorpora les següents 
mesures: 
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• Instal·lació d’un sistema de climatització propi i autònom per a l’espai rehabilitat, 
amb unitats d’alta eficiència energètica, seleccionades en funció del volum i l’ús 
previst de l’espai. 

• Incorporació d’una màquina de renovació d’aire amb recuperador de calor, per 
garantir la qualitat de l’aire interior amb el mínim impacte energètic. 

• Millora parcial de l’envolupant tèrmica mitjançant: 

o Nova façana posterior ventilada amb 10 cm de llana de roca, 

o Incorporació de nous tancaments amb perfils amb trencament de pont 
tèrmic i doble vidre baix emissiu (U ≤ 1,8 W/m²·K, g ≤ 0,5), 

o Col·locació de làmines interiors de millora tèrmica sobre finestres 
existents en altres façanes. 

• No s’incorporen punts de consum d’aigua calenta sanitària (ACS), i per tant no 
s’incrementa el consum associat. 

• Es manté la potència elèctrica contractada de l’edifici global, sense increments 
substancials, i es limita la potència instal·lada del sistema a les necessitats puntuals 
de la planta primera. 

A més, com a part de l’estratègia de sostenibilitat a mitjà termini, es preveu la 
infraestructura necessària per a la futura instal·lació de sistemes d’energia renovable, 
com ara pasteres per a canalitzacions a coberta i espai tècnic disponible per a inversors i 
quadres elèctrics. 

Per tot això, es considera que el projecte compleix amb el Document Bàsic HE0, dins el 
marc de les condicions aplicables a intervencions parcials en edificis existents, sense 
generar un increment energètic significatiu i afavorint la reducció progressiva de la 
dependència d’energia no renovable. 

 

6.4.2. Justificació DB- HE1 – Limitació de la demanda energètica 
La intervenció inclou actuacions puntuals sobre l’envolupant tèrmica, centrades 
principalment en la façana posterior de la sala, on anteriorment hi havia un tancament 
opac massís sense obertures, i que ara es transforma per millorar substancialment el 
comportament energètic de l’espai interior. 

Aquesta façana s’adequa mitjançant la col·locació d’una façana penjada ventilada, 
constituïda per: 

• Aïllament tèrmic continu de 10 cm de llana de roca (λ ≤ 0,036 W/m·K), 
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• Subestructura d’acer galvanitzat i càmera d’aire ventilada, 

• Acabat exterior amb panell de Tarimatec d’alta durabilitat. 

A més, s’hi incorporen nous buits amb finestres d’alumini amb trencament de pont 
tèrmic i vidre doble baix emissiu, amb prestacions que compleixen els valors límit 
establerts pel DB-HE1 per a la zona climàtica C2: 

• Transmitància tèrmica total U ≤ 1,8 W/m²·K 

• Factor solar del vidre g ≤ 0,50 

• Estanquitat a l’aire: Classe ≥ 3 segons UNE-EN 12207 

Aquest conjunt contribueix activament a reduir la demanda energètica d’hivern i d’estiu 
respecte de la situació inicial, que no disposava d’aïllament ni obertures eficients. 

Pel que fa a la resta de tancaments verticals i obertures existents (principalment a les 
façanes laterals i frontal), no s’hi actua constructivament, però s’hi incorpora una làmina 
interior de millora tèrmica en els vidres, destinada a reduir les pèrdues energètiques i 
afavorir la inèrcia tèrmica interior. 

Aquest conjunt d’intervencions parcials permet millorar significativament la demanda 
energètica del recinte rehabilitat, de forma compatible amb els requeriments del DB-
HE1, i contribuint a una futura estratègia de millora integral de l’envolupant. 

 

6.4.2 Justificació DB-HE2: Distribució de les instal·lacions 
D’acord amb el DB-HE2, es garanteix una distribució eficient de les instal·lacions 
tèrmiques, evitant pèrdues energètiques innecessàries i assegurant un bon aprofitament de 
l’energia subministrada. 

Tot i que el projecte no inclou una renovació integral dels sistemes tèrmics de l’edifici, sí 
que preveu la instal·lació puntual i autònoma d’un sistema de climatització a la sala 
polivalent, dissenyat de forma compacta i eficient per donar servei exclusivament a l’àmbit 
de la intervenció. 
Els recorreguts de les conduccions seran curts i directes, i el sistema s’ubicarà el més 
proper possible als espais a climatitzar per minimitzar pèrdues per distribució. Les 
canonades i conductes es preveuen aïllats tèrmicament segons el que estableix el HE2, i 
s’eviten trams exterioritzats o exposats. 
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6.4.3. Justificació DB-HE3: Eficiència energètica de les instal·lacions 
d’il·luminació 
L’actuació preveu la instal·lació completa d’un nou sistema d’il·luminació interior de 
baix consum, dissenyat específicament per a un ús polivalent i intermitent, amb l’objectiu 
de garantir el màxim confort visual i una gestió energètica eficient. 

S’utilitzaran lluminàries LED d’alta eficiència, amb una potència inferior a 5 W/m², valor 
que compleix àmpliament amb els límits establerts pel DB-HE3 per a edificis d’ús 
dotacional. A més, el sistema disposarà de controls horaris i presència (detectores PIR), 
així com dimmers manuals o automàtics en les zones de reunió i usos canviants, 
permetent adaptar el nivell d’il·luminació a les condicions d’ús i de llum natural. 

 

6.4.4 Justificació DB-HE4: Contribució solar mínima per a l'ACS 
En aquesta intervenció no es contempla la generació ni renovació del sistema d’aigua 
calenta sanitària (ACS), ja que la sala polivalent no incorpora serveis que en requereixin, 
com ara dutxes o cuines. 

Per tant, no s’aplica l’obligació de compliment del DB-HE4, atès que no es disposa de cap 
sistema de producció d’ACS dins l’àmbit del projecte. 

Això és coherent amb el caràcter parcial i localitzat de la intervenció, que no afecta altres 
àrees de l’edifici amb demanda d’ACS. 

 

6.4.5 Justificació DB- HE5 – Contribució fotovoltaica mínima 
L’apartat HE5 estableix l’obligació de disposar d’una instal·lació fotovoltaica per a la 
generació d’electricitat quan se superin determinats llindars de consum o potència 
instal·lada, segons l’ús de l’edifici i la seva superfície útil construïda. 

En el present cas: 

• Es tracta d’un edifici existent amb ús dotacional i una actuació limitada a la 
planta primera (aprox. 150 m²), 

• La potència tèrmica del sistema de climatització i ventilació no supera els 70 kW, i 

• La potència elèctrica contractada prevista per a l’àmbit intervingut és inferior als 
30 kW. 

Per tant, no és d’aplicació obligatòria el compliment del DB-HE5 en aquesta fase del 
projecte, d’acord amb els criteris d’exempció establerts a l’article 1.1 del document bàsic. 
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Tot i així, en línia amb els principis de sostenibilitat i eficiència energètica del sector públic, 
es deixa prevista la infraestructura de preinstal·lació per a un futur sistema de 
generació fotovoltaica, incloent: 

• Pasteres per a conducció elèctrica des de coberta a planta baixa, 

• Reserva d’espai per a quadres, proteccions i inversor en zona tècnica. 

Aquesta previsió permetrà, en fases posteriors o amb ajuts específics, implantar una 
instal·lació de generació renovable compatible amb els objectius de descarbonització i 
transició energètica. 

 

6.6. DB SI - Justificació del compliment del DB-SI – Seguretat en cas 
d’incendi 

L’actuació consisteix en l’adequació interior d’un espai existent a la planta primera 
de l’edifici municipal de la Biblioteca Contravent per a una sala polivalent d’ús 
dotacional-cultural, amb un aforament màxim de 99 persones. El projecte 
compleix els requisits del DB-SI – Seguretat en cas d’incendi del Codi Tècnic de 
l’Edificació, tenint en compte les condicions de l’edifici existent i les mesures 
compensatòries adoptades. 

6.6.1.  SI 1 – Propagació interior 
La sala polivalent forma un sector d’incendi independent, compartimentat respecte 
de la resta de l’edifici i respecte de l’escala protegida, que constitueix un segon 
sector d’incendi separat. Això permet garantir la compartimentació adequada entre 
els recorreguts d’evacuació i l’espai d’estada. 

Els tancaments entre sectors són de resistència al foc mínima EI 60, incloent portes 
EI2 60-C5 amb dispositius d’autotancament i manteniment en posició tancada. Els 
materials de revestiment, sostres i acabats interiors de la sala compleixen amb la 
classificació de reacció al foc B-s1,d0 o superior, segons la seva ubicació i ús. 
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Taula de classificació de materials – Compliment de SI 1 

Element Material 
proposat 

Classificació 
exigida 

Classificació 
habitual 

Observacions 

Sostres Pladur ignífug 
(placa RF) 

B-s1,d0 A2-s1,d0 a B-s1,d0 Apte segons UNE-EN 
13501-1. 

 
Enlluït de guix B-s1,d0 A1 / A2-s1,d0 Apte si es manté 

sense pintures no 
classificades. 

Paviments Terrazzo Bfl-s1 A1fl Incombustible. 
Complimentat. 

Parets i 
tancaments 

Formigó armat 
vist o revestit 

B-s1,d0 A1 Complimentat. 

 
Fusta natural 
plafonada 

B-s1,d0 D-s2,d0(sense 
tractament) 

Cal tractament 
ignífug certificat 
segons UNE-EN 
13501-1. 

 
Panells de guix 
laminat (RF) 

B-s1,d0 A2-s1,d0 a B-s1,d0 Complimentat. 

Portes EI2 60-C5 — EI2 60-C5 Obligatori entre 
sectors d’incendi. 

Estructura 
principal 

Formigó armat — A1 No combustible. 

Barana Acer  pintat — A1 Complimentat. 
Pintura amb 
productes 
classificats si escau. 
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6.6.2. SI 2 – Propagació exterior 
L’actuació no comporta modificacions a la façana ni increment del risc de propagació 
vertical o entre edificis. No s’hi instal·len elements combustibles en façana ni s’hi 
incorporen obertures que comprometin la seguretat entre sectors ni respecte l’exterior. 

6.6.3. SI 3 – Evacuació dels ocupants 
L’evacuació de la sala polivalent es resol conforme als criteris establerts a la Secció SI 3 
del DB-SI (Evacuació d’ocupants), i s’ajusta a les exigències normatives per a edificis d’ús 
públic amb ocupació inferior a 100 persones. Es considera una ocupació màxima de 99 
persones, d’acord amb la configuració funcional de l’espai i la seva superfície útil 
aproximada de 140 m², la qual es manté dins dels valors indicats a la taula 2.1 del punt SI 
3-2.1 (Determinació de l’ocupació), que estableix una densitat de 1 persona/1,5 m² per a 
espais polivalents (p. 26). 

L’evacuació es garanteix mitjançant dos recorreguts diferenciats, tal com estableix el 
punt SI 3-4.1, que exigeix doble recorregut d’evacuació per a locals amb ocupació superior 
a 50 persones: 

Recorregut principal: a través de l’escala protegida existent, amb sortida directa a la 
via pública i compartimentada respecte de la resta d’usos de la planta baixa. Aquesta 
escala disposa d’una amplada lliure superior a 1,00 m, la qual supera el valor mínim 
exigible segons la taula 3.1 del punt SI 3-3.1 (Amplada mínima d’evacuació segons 
ocupació), que per a 99 persones estableix un mínim de 1,00 m (p. 28). 

Recorregut secundari: com a mesura compensatòria, s’habilita un accés directe a una 
terrassa exterior transitable, que actua com a espai exterior d’espera segura, d’acord 
amb el que preveu el punt SI 3-4.4 (Evacuació a través d'espais exteriors) com a via 
alternativa d’evacuació. Aquest espai es podrà complementar en fases posteriors amb una 
escala exterior, incrementant així la seguretat en evacuació. 

La distància màxima de recorregut d’evacuació dins de la sala no supera els 25 m, valor 
límit admès per a recorreguts en configuració senzilla amb sortida directa i visible, 
segons la taula 4.1 del punt SI 3-4.2 (Longitud màxima de recorregut), que estableix 25 m 
com a màxim per a ús públic amb un únic recorregut (p. 31). 

Les portes d’evacuació s’obren en el sentit de la marxa, estaran lliures d’obstacles, 
senyalitzades i dotades de mecanismes de fàcil obertura, tal com exigeix el punt SI 3-5.2 
(Condicions d’ús de les portes) (p. 32). 
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6.6.4. SI 4 – Instal·lació de detecció, control i alarma 
Es preveu la instal·lació d’un sistema autònom de detecció i alarma d’incendi, constituït 
per detectors òptics de fum amb sirena acústica integrada, disposats d’acord amb les 
característiques de l’espai, en zones de permanència i recorreguts d’evacuació. Aquesta 
mesura és adequada per a espais d’ús intermitent i ocupació inferior a 100 persones, 
d’acord amb el que permet el punt SI 4-1 del DB-SI, que admet solucions simplificades de 
detecció en edificis de ús no industrial amb risc baix i aforament reduït. 

Aquest sistema s’implanta com a mesura preventiva i pot ser ampliat o connectat a 
sistemes centrals en fases posteriors segons evolucioni l’activitat i l’ús real del local, tal 
com preveu el punt SI 4-2.1 del DB-SI, que permet una adaptació progressiva dels 
sistemes en funció del risc i règim d’ocupació. 

A més, s’instal·laran els següents elements de protecció activa complementaris, en 
compliment de la normativa vigent: 

Lluminàries d’emergència 

Es col·locaran lluminàries autònomes d’emergència en els recorreguts d’evacuació, a 
les sortides, en els canvis de direcció i a les proximitats de cada porta d’evacuació, 
conforme a les prescripcions del punt SI 3-6.2 i 6.3 del DB-SI i de la norma UNE-EN 
1838:2013. Les característiques seran: 

• Autonomia mínima: 1 hora. 

• Flux mínim: ≥ 1 lux en recorregut d’evacuació i ≥ 5 lux en punts singulars (quadres, 
escales...). 

• Funcionament automàtic en fallada de subministrament elèctric. 

Extintors portàtils 

Es disposaran extintors portàtils de pols polivalent (ABC) en punts accessibles de la sala 
i del vestíbul, amb les característiques següents: 

• Un mínim d’1 extintor cada 15 m de recorregut des de qualsevol punt, segons el 
punt 4.2 del Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis – RIPCI 
(RD 513/2017). 

• Capacitat mínima: 6 kg de pols polivalent. 

• Homologació CE i ubicació senyalitzada segons la norma UNE 23033-1:2019. 
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Aquests extintors cobreixen el risc típic de combustibles sòlids, líquids inflamables i 
equips elèctrics, adequats per a espais polivalents amb ús administratiu, cultural o de 
reunió de pública concurrència, però amb baixa càrrega de foc. 

6.6.5. SI 5 – Intervenció dels bombers 

L’edifici disposa de façana accessible des del vial públic, amb amplada suficient per 
permetre la intervenció dels serveis d’emergència i accés a través de l’entrada principal. 

L’alçada d’evacuació és inferior a 10 m, i es garantirà la presència d’extintors portàtils 
de 6 kg de pols ABC distribuïts segons recorreguts (mínim 1 cada 15 m) i degudament 
senyalitzats. 

No és exigible la disposició de boques d’incendi equipades (BIE) ni sistema de columna 
seca segons l’ús i condicions del projecte. 

 

6.6.6. SI 6 – Resistència al foc de l’estructura 
L’actuació projectada no comporta modificacions en els elements estructurals principals 
de l’edifici. Els forjats i elements verticals es corresponen amb una estructura de formigó 
armat, executada segons el projecte original de l’any 2005, i es considera que disposen 
d’una resistència al foc mínima R 60, d’acord amb els criteris establerts a la taula 3.1 del 
punt SI 6-1 del DB-SI per a edificis de dues plantes sobre rasant amb usos de concurrència 
pública (p. 39). 

L’única actuació estructural associada a l’actuació és la presència d’una escala de 
fromigó. En aquest cas, i d’acord amb el punt SI 6-2 del DB-SI, aquests elements s’han de 
justificar específicament segons la seva funció: 

• Forma part del sistema d’evacuació, i haurà d’assolir una resistència al foc 
mínima R 60, la qual es pot aconseguir ja que és de formigó armat. 

Els nous tancaments de compartimentació previstos en punts crítics (vestíbul, accés a 
escala protegida, zona de magatzem) seran elements EI 60, amb portes EI2 60-C5, totes 
elles certificades segons la norma UNE-EN 13501-2, amb dispositiu d’autotancament i 
manteniment en posició tancada, conforme al que exigeixen els punts SI 1-2.3 i SI 6-1 del 
DB-SI. 
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6.7. Compliment DB-HR – Protecció contra el soroll 
L’actuació no comporta la construcció d’un nou edifici sinó una adequació parcial en un 
edifici existent, motiu pel qual les exigències establertes al Document Bàsic HR no són 
d’aplicació obligatòria en la seva totalitat. Tanmateix, es vetlla per garantir uns nivells de 
confort acústic adequats mitjançant: 

• La millora del tancament nou exterior mitjançant finestres amb bones prestacions 
d’atenuació acústica (valor Rw ≥ 30 dB), d’acord amb la classificació de les zones 
de soroll establertes per l’ordenança municipal i el mapa de capacitat acústica. 

• L’ús de solucions constructives a l’interior que redueixin la reverberació i milloraran 
el confort acústic dins la sala (ex. cortinatges tèxtils absorbents, falsos sostres 
acústics i paviments amb comportament fonoabsorbent). 

• El manteniment i millora dels tancaments horitzontals i verticals en contacte amb 
recintes no protegits (ex. magatzems, escales) per garantir un aïllament mínim. 

Aquestes mesures garanteixen un grau raonable de protecció davant el soroll, coherent 
amb l’ús previst del recinte i la normativa vigent. 

6.8. Compliment del DB HS Salubritat: 
L’actuació s’emmarca dins una reforma interior en planta primera i l’accés de l’edifici. Es 
respecten les exigències bàsiques del Document Bàsic HS en els següents termes: 

6.8.1 Justificació DB- HS 1 – Protecció davant la humitat: 
L’àmbit d’intervenció no inclou elements en contacte amb el terreny ni zones de coberta. 
No obstant això, es verifica la protecció contra humitats per condensació i es manté la 
integritat dels tancaments verticals i forjats existents. 

6.8.3. Justificació DB-  HS 2 – Recollida i evacuació d’aigües residuals: 
L’actuació no preveu nous nuclis humits ni modificació de la xarxa. Els banys, no inclosos 
en aquest projecte, són responsabilitat dels serveis municipals. Es connectarà el desaigua 
de la pica de l’office a un tub preparat a les seves proximitats. Es contempla que no és 
d’aplicació per la naturalesa de l’obra.  

6.8.4. Justificació DB- HS 3 – Qualitat de l’aire interior: 
Tot i que l’actuació es limita a l’adequació interior d’un espai existent, es planteja la 
instal·lació d’una màquina de renovació d’aire amb recuperació de calor, que garantirà 
la ventilació higiènica i la qualitat de l’aire interior conforme al DB-HS 3. 

Aquest sistema mecànic permetrà el control del cabal mínim requerit per a l’ús previst de 
la sala (ús cultural i activitats públiques amb aforament regulat) i la seva integració es fa 
compatible amb els espais i recorreguts tècnics existents. Es garanteix també 
l’accessibilitat per al manteniment i la renovació adequada de filtres i elements mecànics. 
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Els materials emprats en l’interior compleixen criteris de salubritat i tenen baixa emissió 
de compostos orgànics volàtils (COV), d’acord amb les classificacions A+ o equivalència 
europea, per preservar la qualitat de l’aire a l’interior del recinte. 

6.8.5. Justificació DB- HS 4 – Subministrament d’aigua: 
No es projecten noves instal·lacions de subministrament d’aigua. L’actuació no incorpora 
serveis que ho requereixin. 

6.8.6. Justificació DB- HS 5 – Evacuació d’aigües pluvials: 
No s’actua en cobertes ni es modifiquen les condicions existents d’evacuació d’aigües. No 
es produeixen alteracions en aquest sentit. 

6.8.7. Justificació DB- HS 6 – Protecció contra l’exposició al radó 

Tot i que el municipi es troba en zona potencialment afectada per radó, l’actuació es limita 
a la planta primera i no comporta cap intervenció en elements en contacte amb el 
terreny. Per tant, no és d’aplicació el DB-HS6 segons els criteris establerts pel Codi Tècnic 
de l’Edificació per a intervencions parcials en edificis existents. 
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7.  Compliment del Codi 
d’Accessibilitat de Catalunya (Decret 
209/2023) 
D’acord amb el nou Decret 209/2023, aplicable a edificis públics existents en fase 
d’adequació o rehabilitació, es justifica el següent: 

Adequació raonable dels espais i recorreguts, en tant que es tracta d’una 
intervenció parcial. Es manté l’estructura general de l’edifici i s’hi introdueixen 
millores d’accessibilitat compatibles amb la configuració existent. 

Espais interiors amb possibilitat de gir (Ø ≥ 1,50 m) en àrees clau com l’entrada a 
la sala i davant de l’ascensor. 

Disseny d’espais d’ús flexible, amb absència d’obstacles a l’altura de 0,80–2,20 
m i possibilitat d’adaptar el mobiliari (taules i cadires mòbils) a diversos usos i 
necessitats funcionals. 

Senyalització inclusiva, amb elements visuals clars, icones reconeixibles i rètols 
col·locats en alçada adequada (1,40–1,60 m), tal com estableix el títol III del Codi. 

Espai exterior en planta primera amb sortida directa des de la sala, accessible, 
pla i amb barana de protecció superior a 1,10 m, considerat com a àmbit de 
transició o ús complementari. 

Aquesta doble justificació assegura que el projecte compleix tant amb els 
requeriments de caràcter estatal (CTE) com amb les exigències específiques de 
Catalunya, garantint una accessibilitat universal, segura i inclusiva per a totes 
les persones usuàries. 

7.1. Intervenció puntual en edifici existent – Sala polivalent 
La present actuació consisteix en una intervenció interior puntual per a l’adequació d’una 
sala polivalent en un edifici existent amb projecte original de l’any 2005. Es tracta d’un 
edifici anterior a l’entrada en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i al Decret 
209/2023, pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat de Catalunya. 

Aquesta justificació recull les condicions d’accessibilitat aplicables a espais d’ús públic 
interiors, segons el Decret 209/2023, així com les mesures adoptades per garantir el 
compliment normatiu: 
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7.2. Accés a la sala – Itinerari practicable 
L’accés a la sala es realitza mitjançant un itinerari practicable, conforme a l’Article 16 del 
Decret 209/2023, que garanteix la comunicació accessible entre l’entrada i la sala 
mitjançant l’ús de l’ascensor adaptat instal·lat com a mesura correctora. 

 

7.3. Condicions interiors de la sala 
Segons l’Article 32 del Codi, els espais d’ús públic interiors han de permetre l’autonomia 
de les persones amb mobilitat reduïda. En aquest cas, es compleixen les condicions 
següents: 

• Amplades lliures de pas ≥ 1,20 m. 

• Espai lliure de gir de 1,50 m mínim en un punt accessible de la sala. 

• No es disposen seients fixos ni escenaris elevats permanents. L’espai és diàfan i 
polivalent. 

7.4. Mesures alternatives – Edifici existent 
Donada la impossibilitat tècnica de modificar les escales originals per raons estructurals, i 
d’acord amb l’Article 7.2 del Decret 209/2023, s’ha optat per una solució alternativa: 

“Quan no sigui possible complir alguna condició establerta en aquest Codi per raons 
justificades de viabilitat tècnica, estructural o econòmica, s'han d'aplicar solucions 
alternatives que garanteixin la màxima accessibilitat possible.” 

S’ha incorporat un ascensor accessible que connecta totes les plantes, com a mesura 
correctora per garantir l’accessibilitat vertical. 

Taula de verificació de condicions d’accessibilitat – Sala polivalent 

Requisit Compliment Observacions 

Itinerari practicable fins a sala 
��� Mitjançant ascensor adaptat 
existent 

Amplades mínimes de pas (≥1,20 
m) 


��� A tota la zona d’ús públic 

Espai de gir (Ø 1,50 m) 
��� Garantit a la zona central de la  

Elements d’ús específic 
accessibles 


��� No hi ha escenari elevat; ús diàfan 

Mesura alternativa per escales 
��� Ascensor accessible (Article 7.2) 
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7.5. Protecció envers l’incendi segons el decret:  
D’acord amb el que estableix el Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya, i el Document Bàsic SI del Codi Tècnic de 
l’Edificació, aquest projecte garanteix el compliment de les condicions d’evacuació per a 
totes les persones, incloses aquelles amb mobilitat reduïda o discapacitat sensorial. 

La sala polivalent, amb un aforament inferior a 100 persones i una superfície de 140 m², 
disposa d’un accés directe a l’exterior mitjançant una escala protegida i sectoritzada, 
situada en un sector d’incendi diferenciat, fet que permet garantir l’evacuació en 
condicions de seguretat. A més, com a mesura compensatòria, s’inclou l’ús de la 
terrassa exterior, que actua com a espai segur a cota accessible. Aquest espai 
s’identificarà gràficament als plànols amb el símbol internacional d’accessibilitat 
(SIA) i s’hi afegirà el text: 
“Zona de refugi exterior – espai segur a cota accessible”. 

Es recomana incloure-hi, en fase d’execució, senyalització vertical i horitzontal amb 
pictograma SIA i, si s’escau, paviment diferenciador antilliscant i franja d’identificació 
tàctil per a millorar la percepció per part d’usuaris amb discapacitat visual. 

Vegi’s apartat 6.6 compliment del DB SI del CTE.  

Donada la naturalesa i dimensions de l’edifici, no és d’aplicació l’exigència d’ascensor 
d’emergència accessible, ni la disposició obligatòria de zones de refugi, segons els 
llindars establerts al Codi d’Accessibilitat (alçada edifici < 10 m i ús amb aforament reduït). 

El projecte contempla itineraris lliures d’obstacles, portes amb ample suficient per a 
cadires de rodes, i la possibilitat d’instal·lació futura de sistemes d’alarma visual per a 
persones amb discapacitat auditiva, en coherència amb les disposicions d’accessibilitat 
universal i amb voluntat de garantir la màxima inclusivitat en l’ús cultural de l’espai. 

7.6. Aforament i evacuació Accessibilitat + CTE 
L’aforament màxim de la sala s’ha fixat en 99 persones, d’acord amb el CTE DB SI (punt 
3.1.2.2). Aquesta limitació permet disposar d’un únic recorregut i una sola sortida 
d’evacuació protegida, condició assumida com a solució viable i segura per a l’ús previst. 

Aquest límit s’ha incorporat a: 

• la memòria tècnica del projecte, 

• la senyalització in situ de la sala (“AFORAMENT MÀXIM PERMÈS: 99 PERSONES”), 

• i les fitxes administratives de control d’afluència. 
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MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA:  
8. Justificació tècnica de l’adequació 
constructiva 
8.1 Àmbit d’actuació i millora funcional 

L’actuació constructiva inclosa en aquest projecte té com a objectiu fer viable l’ús públic 
de la planta primera de la Biblioteca Contravent, mitjançant la seva adequació funcional i 
normativa. Aquesta planta, que havia quedat en situació de reserva, presenta actualment 
acabats parcials, manca de mobiliari, instal·lacions provisionals i deficiències en 
evacuació i climatització. 

L’àmbit d’intervenció inclou: 

• L’interior de la sala polivalent, amb una nova distribució orientada a la versatilitat 
d’usos. 

• La definició de mobiliari i acabats interiors tant de la sala com dels seus espais 
d’accés. 

• La sortida directa a l’exterior per la façana posterior, on es proposa la 
configuració d’un espai terrassa vinculat a la sala, apte per a activitats a l’aire lliure 
o com a espai complementari d’estada. 

• L’àrea exterior destinada a la nova instal·lació de climatització, que funcionarà de 
manera autònoma respecte del sistema general de l’edifici. 

• Nova escala d’evacuació interior i accés, actualment resolta amb una 
estructura provisional d’acer que no compleix la normativa vigent. El projecte 
en preveu la retirada i la seva substitució per una nova escala, d’acord amb el 
plantejament previst al projecte original de 2005.  Es preveu una de nova en el 
present projecte.  

Tots els requisits establerts als Documents Bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) han 
estat degudament justificats en la memòria descriptiva del present projecte, d’acord amb 
l’abast de l’actuació prevista. Per a cadascun dels apartats aplicables, s’ha analitzat el 
compliment de les exigències bàsiques, tenint en compte el caràcter parcial de la 
intervenció sobre edifici existent. Així mateix, es recullen a l’Annex corresponent les fitxes 
justificatives específiques, que inclouen els valors de referència, criteris adoptats i, si 
escau, càlculs complementaris o comprovacions normatives. 
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8.2 Solució constructiva proposada 

8.2.1. Intervencions a l’interior de la sala 
L’actuació preveu una transformació integral de la planta primera de la Biblioteca 
Contravent per posar-la en ús com a sala polivalent oberta al públic, garantint-ne la 
funcionalitat, la confortabilitat i el compliment normatiu. Les intervencions s’han 
plantejat amb criteris de sostenibilitat, reversibilitat i coherència amb el projecte original de 
l’edifici. 

Interior de la sala polivalent 

Les actuacions principals a l’espai interior són: 

• Paviment de terratzo color beix, en continuïtat amb la resta de l’edifici, que aporta 
resistència, facilitat de manteniment i coherència estètica. 

• Acabat dels paraments verticals amb una combinació de pintura a l’aigua (en tons 
teula, verd turquesa i altres tons definits als plànols i renders) i panellat de 
contraxapat de roure natural, aportant calidesa i identitat material. 

• Execució de fals sostre fonoabsorbent de plaques de guix laminat 
microperforades, tipus Pladur® FON L5 8/18 o similar, amb làmina acústica 
adherida al dors, a tota la zona de les sales i els espais d’accés. Aquesta solució 
millora l’absorció acústica i contribueix a reduir el temps de reverberació, generant 
un ambient més confortable per a l’ús polivalent de la sala. Es proposa posar manta 
de llana de roca de 15 cm. 
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Es recomana realitzar una prova acústica in situ amb una empresa especialitzada per 
ajustar la solució final i garantir que el temps de reverberació (TR) se situï dins dels valors 
òptims per als usos previstos. A tall de referència: 

Tipologia d'ús Temps de reverberació recomanat 
(TR) a 500–1000 Hz 

Observacions 

Sala polivalent (reunions, 
tallers, actes) 

0,6 a 0,8 s Bon equilibri entre claredat i 
naturalitat 

Activitats escolars o formatives 0,5 a 0,7 s Segons CTE DB-HR, annex D 

Espais amb ús musical 
ocasional 

0,8 a 1,0 s Més ressonància per reforç 
sonor 

Espais de parla intel·ligible 
(conferències) 

0,4 a 0,6 s Claredat màxima i mínima 
distorsió 

En el cas d’aquesta sala polivalent, es proposa com a objectiu un TR comprès entre 0,6 i 0,8 
segons, ajustat al volum i a les característiques arquitectòniques de l’espai. 

• Instal·lació de cortines fonoabsorbents, mitjançant guies superiors, que permeten 
dividir l’espai en quatre sub-sales amb condicions acústiques adequades per a 
activitats simultànies. 

• Portes de sectorització EI-60 a la connexió amb l’escala exterior, per garantir 
l’evacuació segura segons el CTE DB SI. Segons disseny definit a plànol. 

• Substitució completa de les fusteries exteriors posteriors per nous tancaments 
d’alumini amb trencament de pont tèrmic i vidre doble, amb balconeres corredisses 
que connecten amb la terrassa. 

• Nou mobiliari funcional i versàtil, com taules plegables, cadires apilables i 
pissarres mòbils, pensat per adaptar-se fàcilment a diferents usos (formació, 
reunions, exposicions, etc.). 

• Il·luminació LED regulable i dotació elèctrica i de dades distribuïda 
estratègicament per donar servei a les diverses configuracions de la sala. 

 

8.2.2. Relació amb l’exterior i accessos 
La nova balconera dona accés a una terrassa exterior pavimentada, concebuda com un 
espai d’ús complementari per a activitats a l’aire lliure, trobades o com a extensió 
funcional de la sala. Aquest espai es delimita amb una barana metàl·lica de disseny 
subtil i segur resistint , coherent amb el llenguatge arquitectònic de l’edifici. 
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S’hi instal·larà una barana metàl·lica de disseny subtil i segur, coherent amb el 
llenguatge arquitectònic de l’edifici, i adaptada a les exigències d’un ús públic. En 
compliment del CTE DB-SE-AE, la barana haurà de garantir una resistència estructural 
mínima de 3,0 kN/m aplicada horitzontalment a 1,20 m d’alçada sobre el nivell del 
paviment, tal com s’estableix per a zones de pública concurrència susceptibles 
d’aglomeració (taula 3.2 del document). Aquesta càrrega es considera una sobrecàrrega 
d’ús i haurà de ser incorporada en els càlculs estructurals dels elements que la suporten 
(forjat, suport de barana o lloses). A més, s’haurà de complir amb els requeriments 
geomètrics i de protecció davant caigudes definits al CTE DB-SUA, apartat SUA 1. 

Els elements arquitectònics previstos compleixen amb els criteris de seguretat i 
accessibilitat establerts al CTE DB SUA, especialment pel que fa a protecció davant 
caigudes, accessos i recorreguts interiors. En concret: 

• Les baranes a zones amb desnivells superiors a 55 cm tindran una alçada mínima 
1,10 m si el desnivell supera els 6 m, i impediran el pas d’una esfera de 10 cm. Els 
passamans es disposaran entre 90cm i 110 cm i seran continus i agafables. 

• Les escales tindran ample lliure mínim d’1,00 m (1.20) en recorreguts 
accessibles, graons de màxim 18 cm d’alçada i petjades mínimes de 28 cm, amb 
passamans a ambdós costats ja superen 1,20 m d’amplada. 

• En cas de rampes, es garantirà una pendent màxima del 10% per a trams curts, i 
es dotaran de superfícies antilliscants i baranes. 

• Els paviments interiors i exteriors seran continus, estables i antilliscants, sense 
desnivells sobtats, i les obertures estaran correctament protegides segons el punt 
SUA 1.4. 

Tots aquests criteris garanteixen l’ús segur i accessible dels espais, d’acord amb el que 
disposa el Document Bàsic de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat (DB SUA), apartats 
1.1 a 1.4. 

A la mateixa zona, es preveu la instal·lació de la unitat exterior del sistema de 
climatització, amb protecció i accessibilitat garantides per a manteniment. 
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8.2.3 Climatització i instal·lacions – Justificació segons CTE 
La climatització de la sala es resol mitjançant un sistema autònom basat en una bomba 
de calor aire-aire d’alta eficiència energètica, en coherència amb les exigències del CTE 
DB HE, especialment la secció HE2 "Condicions de les instal·lacions tèrmiques" i la 
secció HE0 "Limitació del consum energètic", així com del RITE (Reglament 
d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis). 

Disseny i eficiència energètica 

El sistema consta de: 

• Una unitat exterior situada a la terrassa posterior, amb ventilació garantida i 
estructura de suport adequada. 

• Unitats interiors de conductes amb impulsió pel sostre i difusors discrets per a 
una distribució homogènia. 

• Control mitjançant un termostat programable independent. 

Aquest sistema compleix amb: 

• HE2 – Punt 1.1: Disseny per garantir confort i qualitat de l’aire amb mínim consum 
d’energia no renovable. 

• HE2 – Punt 2.1: Instal·lació de sistemes amb rendiment energètic adequat (COP, 
SEER, SCOP) en funció de la zona climàtica i ajustats al seu ús. 

• HE2 – Punt 2.2: Ubicació correcta dels equips per evitar obstruccions a l’entrada i 
sortida d’aire, assegurant el rendiment i la seguretat de funcionament. 

• HE2 – Punt 3.2: Incorporació de sistemes de control adaptatius, que permeten 
ajustar el funcionament de la instal·lació a les condicions ambientals i a la 
demanda real. 

Vegi’s fitxes justificatives. 

Independència del sistema 

El fet que el sistema funcioni de manera independent respecte de la resta de l’edifici 
permet optimitzar l’ús energètic en funció de l’ocupació real de la sala. Aquesta estratègia 
millora l’eficiència global, en línia amb les exigències de la secció HE0 del CTE, que 
estableix que el consum global d’energia primària no renovable ha de quedar per sota 
dels límits fixats per a cada zona climàtica i ús edificatori. 
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8.2.4 Tancaments i eficiència tèrmica – Justificació segons zona climàtica C2 
D’acord amb el CTE DB HE 1, la intervenció plantejada es desenvolupa al municipi de 
Vilanova del Vallès, que es troba situat a la zona climàtica C2, segons la classificació 
establerta a la taula 2.1 del mateix document. Això comporta uns requisits específics pel 
que fa a les característiques tèrmico-constructives dels tancaments de l’envolupant. 

Nous tancaments a façana posterior 

Els nous tancaments d’alumini amb trencament de pont tèrmic, proposats per a la façana 
posterior, presenten una transmitància tèrmica global (U) de 1,40 W/m²·K, considerant 
conjuntament marc i vidre. Segons la taula 3.1.1.a del DB HE 1 per a la zona C2, el valor 
límit de U per a tancaments amb relació marc/vidre superior a 0,5 (com les balconeres 
d’alumini) és de ≤ 1,60 W/m²·K. Per tant, la proposta compleix i millora el requisit 
normatiu. 

TIPUS DE TANCAMENT VALOR LÍMIT U 
(W/M²·K) 

VALOR 
PROJECTAT 

COMPLIMENT 

TANCAMENTS NOUS FAÇANA 
POSTERIOR (ALUMINI AMB TPT) 

≤ 1,60 1,40 
�� Sí 

Tancaments existents a la façana principal 

Pel que fa a la façana a carrer, es conserven els tancaments existents, i únicament es 
preveu la retirada dels vinils i opacitats visuals. Segons el punt 2.2.1.1.2 del DB HE 1, en 
intervencions parcials sobre tancaments d’edificis existents, si la superfície 
modificada és inferior al 25% de la superfície total, no és obligatori que els tancaments 
s’adaptin als nous valors límit de transmitància. En aquest cas, la superfície substituïda és 
nul·la (es conserva tot el conjunt), i per tant es considera conforme. 

ELEMENT CONDICIÓ CTE HE 1 COMPLIMENT 
TANCAMENTS EXISTENTS A FAÇANA 
PRINCIPAL 

Són <25% de substitució → No 
cal adaptar 


�� Sí 

Accions previstes i documentació associada 

Per garantir la traçabilitat tècnica i normativa del compliment energètic, el projecte 
incorpora en plànols: 

• Identificació i justificació de la zona climàtica C2. 

• Declaració de conformitat del valor U ≤ 1,40 W/m²·K dels nous tancaments, 
mitjançant fitxa tècnica del fabricant i/o marcat CE. 

• Documentació de la superfície total i la modificada a cada façana (si escau). 

• En cas aquest cas com que no afecta significativament la demanda energètica de 
l’envolupant, no es veu necessari fer una modelització energètica (HULC o 
similar) i verificar el compliment de la secció HE0. 
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Ventilació i qualitat de l’aire interior 

L’obertura de nous tancaments i la retirada d’opacitats han de garantir que es manté o 
millora l’aportació d’aire exterior, d’acord amb el CTE DB HS3. La configuració final 
haurà de complir les condicions de renovació d’aire i extracció, especialment si s’hi preveu 
un ús públic continuat. Això es realitzarà amb una màquina de renovació de l’aire interior 
incorporada amb el nou sistema de clima. 

8.2.5. Seguretat estructural CTE SE 
Justificació de la solució adoptada. 

- L’estructura vertical és de de formigó armat. Format per pilastres i 
pantallaments.  

- L’estructura horitzontal està formada per lloses de formigó. 
- L’escala- La única intervenció estructural en el projecte 

Escala interior (CTE DB-SE) 

L’escala que comunica la planta soterrani amb la planta baixa, i la planta baixa amb l’altell 
i primera planta, es resol mitjançant estructura de formigó armat, encofrada amb panell 
fenòlic i matavius, deixada vista tant al lateral com a l’intradós. 
 
El dimensionament estructural s’ha realitzat d’acord amb el CTE DB-SE i DB-SE-AE, 
garantint la resistència, estabilitat i rigidesa exigibles en situació persistent i accidental. El 
formigó previst és HA-25/B/20/IIa i l’armadura B500S, segons EHE-08 i Eurocodi 2. 
 
La unió amb els forjats existents es resol amb ancoratges mecànics i connectors 
metàl·lics, que garanteixen la transmissió d’esforços i la seguretat estructural. Els suports 
de recolzament es disposen sobre bigues i lloses existents, definides en el plànol, 
assegurant la continuïtat estructural. 
 
El càlcul de càrregues considera les sobrecàrregues d’ús segons CTE DB-SE-AE (Taula 
3.1) per a edificis d’ús de pública concurrència: 

• Sobrecàrrega d’ús en escales: qk = 5,0 kN/m². 
• Accions permanents: pes propi de l’estructura, acabats i revestiments (paviment 

de terratzo prefabricat i sòcols). 
• Accions variables: sobrecàrrega d’ús i accions accidentals segons DB-SE-AE. 

Es garanteix així el compliment de les condicions de seguretat estructural exigides pel 
CTE, tant en relació amb la resistència última (ELU) com amb els estats límit de servei 
(ELS), sense deformacions excessives ni risc de fissuració incompatible amb l’ús previst. 
A continuació s’adjunta la memòria del càlcul estructural:   
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8.2.6.  Sistema estructural: MEMÒRIA DE CÀLCUL  
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1 Programa de necessitats 

1.1 Antecedents i objecte 

El present document té com a objectiu la descripció i justificació técnica dels elements estructurals que 

conformen el projecte d’adequació de l’escala 1 de la Biblioteca Contravent, en el marc de les actuacions 

d’adequació funcional.  

Anteriorment, l’any 2006, BOMA, anterior denominació de SOCOTEC, va redactar el projecte bàsic i executiu 

del sistema estructural de la Biblioteca, d’acord amb els requeriments de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, i 

el disseny de l’estudi MXSI architects (Boris Bezan, Mónica Juvera) 

Actualment, el peticionari informa a SOCOTEC en relació amb el desenvolupament del projecte arquitectònic 

d’adequació funcional i tècnica de la Sala Polivalent, en el nivell de planta primera de l’edifici existent, amb la 

finalitat de dotar al municipi d’un espai per a activitats culturals, educatives, participatives i de reunió. 

D’acord amb la informació aportada pel peticionari, actualment l’escala està resolta amb una estructura 

provisional d'acer que no compleix la normativa vigent. La nova proposta arquitectònica en preveu la retirada i 

la seva substitució per una nova escala, que s’haurà d’adequar la normativa del Codi estructural i el Codi Tècnic 

de l’edificació. D’altra banda, sembla que no es van preveure les esperes definides en projecte, per rebre 

l’arrencada de l’escala en nivell de planta soterrani, amb el que caldrà adequar el disseny de projecte amb la 

realitat construïda. 

1.2 Descripció general de l’edifici 

L’edifici de la Biblioteca es desenvolupa en Planta Soterrani, Planta Baixa i Planta Primera. 

L’actuació arquitectònica de l’escala 1 contempla la definició espacial i tècnica de l’àmbit, que fins ara s’havia 

mantingut com a espai diàfan i infrautilitzat, incorporant-hi elements de compartimentació flexible, millora 

acústica i confort ambiental, així com les condicions d’accessibilitat, seguretat i evacuació. 

La Biblioteca Municipal Contravent de Vilanova del Vallés s’ubica a una parcel·la aproximadament rectangular 

que es situa a la confluència del carrer de la Plaça dels Països Catalans i la Ronda de l’Eixample i colindant a 

una zona verda en el cas dels altres dos costats de la parcel·la.  

La planta soterrani té forma rectangular trencada formant un angle de aproximadament 157º, generant en aquest 

punt, a la zona còncava, un pati anglès i una zona d’arbrat.  

La planta baixa té la mateixa forma i dimensions que les especificades per a la planta soterrani i es troba a la 

mateixa cota que el carrer de la Plaça dels Països Catalans i la Ronda de l’Eixample. 

La planta primera té la mateixa forma i dimensions que les anteriors plantes descrites. 

En el cas de la coberta, la planta d’aquesta es divideix en dos cobertes, una a cada cantonada de l’edifici en el 

seu sentit longitudinal. La zona de la coberta que dóna façana la Ronda de l’Eixample té unes dimensions de 

15.60m en sentit longitudinal de la parcel·la i de 19m en sentit transversal. La coberta oposada a l’anteriorment 

descrita té unes dimensions d’uns 17m en sentit longitudinal i de 17.20m en sentit transversal. 

1.3 Descripció de l’estructura 

1.3.1 Descripció de l’estructura de l’edifici 
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L’estructura vertical de l’edifici existent està composta per pilars de formigó (alguns quadrats i d’altres 

apantallats) i murs de contenció en planta soterrani. L’estructura horitzontal en sostre de planta soterrani està 

formada per lloses de formigó de 30cm de gruix bigues de 70cm de cantell que salven llums de 10m. 

L’estructura vertical en sostre de planta baixa està composta per pilars i per murs de formigó armat (alguns 

quadrats i d’altres apantallats), amb llums d’entre 3.50m i 17.60m. Existeixen voladissos d’entre 2,50m i 3,50m. 

L’estructura horitzontal es planteja amb forjat tipus reticular de formigó armat de cantell 30+5cm, forjat tipus 

llosa de formigó armat de cantell 35cm i una sèrie de bigues que son fruit de les grans llums anteriorment 

mencionades i que presenten cantells de 1.55 i 1.75 metres, segons el cas. 

En el cas del sostre de la planta primera (coberta) la solució depèn de la zona de la coberta objecte d’estudi. 

Per a la coberta que dóna façana a la Ronda de l’Eixample, l’estructura vertical esta composta per un pilar i per 

murs de formigó armat, que suporten llums de aproximadament 15.00m. Cal esmentar l’existència d’una sèrie 

de voladissos amb longituds de entre 2.50, en sentit longitudinal, i 3.50metres, en sentit transversal. L’estructura 

horitzontal es planteja amb forjat tipus reticular de formigó armat de cantell 30+5cm, forjat tipus llosa de formigó 

armat de cantell 35cm i una sèrie de bigues que son fruit de les llums anteriorment mencionades, i que presenten 

cantells de 1.25, 1.77 i 3.00metres, segons els cas. 

En el cas de la zona de la coberta oposada a la Ronda de l’Eixample, l’estructura vertical està composta per un 

pilar i per una sèrie de murs de formigó armat, que solucionen llums de com a màxim 14m. Existeixen voladissos 

amb longituds d’entre 2.50m i 3.20m. L’estructura horitzontal es planteja amb forjat tipus unidireccional in situ 

de formigó armat de cantell 30+5cm i una sèrie de bigues amb cantells 0.60, 0.90 i 1.30m, fruit de les llums 

anteriorment mencionades. 

Com a elements singulars, existeixen una sèrie de murs de formigó armat de 25cm de gruix que conformen 

algunes de les façanes de l’edifici. Alguns dels murs pengen dels voladissos solucionats amb les bigues de les 

cobertes anteriorment descrites, mentre que d’altres es recolzen a sobre d’uns pilars a modo de mènsula curta. 

1.3.2 Descripció de l’estructura de l’escala 1 

D’acord amb la informació aportada pel peticionari, actualment l’escala 1 està resolta amb una estructura 

provisional d'acer que no compleix la normativa vigent. La nova proposta arquitectònica en preveu la retirada i 

la seva substitució per una nova escala que compleixi amb la normativa en vigor del Codi Estructural.  

La nova escala, doncs, es resol amb una llosa de formigó armat de 20cm de gruix, amb 3 trams diferenciats: el 

primer tram amb l’arrencada des del soterrani i fins a planta baixa (amb un suport intermig de paret de gero de 

14cm), un segon tram de planta baixa fins al replà intermig ja existent de l’escala (llosa massissa de 20cm de 

gruix) i un tercer tram des del replà existent i fins a la planta primera (llosa massissa de 35cm de gruix). 

Les connexions de les noves lloses amb els forjats existents es fan a través de barres de connexió degudament 

ancorades amb resines epoxi a les lloses existents. Prèviament s’haurà de repicar el formigó dels límits de les 

lloses existents afectades, mantenint l’armat d’aquestes, per tal de poder fer les connexions entre el formigó 

existent i el nou de la millor manera possible, garantint la transmissió d’esforços entre ambdues estructures. 

1.4 Usos previstos en el projecte 

L’ús que es preveu en l’estructura de l’escala objecte del present document és ús públic, ja que connecta els 

espais de pública concurrència de la planta primera (sales polivalents) amb les sales de la biblioteca de planta 

baixa i planta soterrani . 
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2 Bases de càlcul 

2.1 Vida útil nominal 

Segons el que s’estableix a l’apartat 2.3 de l’Annex 18 del Codi Estructural (Reial decret 470/2021), l’edifici 
objecte del present projecte, destinat a ús públic, i d’acord amb els criteris normatius, se li assigna la Classe 
estructural II, definida per a edificis d’edificació i estructures comunes. 

Conforme a la Taula 2.1 de l’Annex 18, la vida útil nominal corresponent a aquesta classe estructural és de 50 
anys, valor que ha de tenir-se en compte com a referència en el dimensionament, selecció de materials i 
estratègia de manteniment de l’estructura. 

Categoria de 
la vida útil 

Vida útil 
nominal 

Exemple 
Classe 

estructural 

1 10 Estructures temporals  

2 10 a 25 
Parts reemplaçables de l'estructura, per exemple, bigues carril, aparells de 
recolzament 

I 

3 15 a 30 Estructures agrícoles i similars II 

4 50 Estructures d’edificació i altres estructures comunes II 

5 100 Estructures d’edificis monumentals, ponts i altres estructures d’enginyeria civil III 

Taula 1. Vida útil nominal segons la classe estructural. 

2.2 Característiques dels materials 

Els materials més rellevants empleats per la realització dels elements estructurals es detallen a continuació.  

2.2.1 Formigó 

2.2.1.1 Denominació i tipificació 

S’utilitza per a la realització dels elements resolts amb formigó armat i formigó pretesat o posttesat. Les seves 
característiques més rellevants i, a la vegada, considerades en les anàlisis adjuntes, són les següents: 

Escala 1 

Tipificació HA-25 / B / 20 / XC1 

Fck 25.0 N/mm2 

Consistència Tova 

TMA 20 mm 

Tipus d’ambient XC1 

Contingut mínim de ciment: 275 kg/m3 

Màxima relació A/C 0.60 

Resistència als 7 dies 17.5 N/mm2 
 

Taula 2. Resum tipificació formigons del projecte 

La classificació i especificació de les característiques mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat dels 
ciments utilitzats, així com els criteris corresponents de conformitat, s’han considerat d’acord amb les normes 
corresponents, actualitzades al Codi Estructural de 2021, Reial decret 470/2021 (BOE 10/08/2021). 
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2.2.1.2 Característiques mecàniques. Diagrama σ-ε de càlcul 

Per a la determinació del comportament de les peces de formigó i per a la seva posterior comprovació s’ha 
adoptat el diagrama paràbola-rectangle, establert pel Codi Estructural de 2021, a l’apartat 3.1.7 de l’Annex 19. 

D’aquest diagrama cal destacar el tram elàstic no lineal constituït per la branca parabòlica, d’equació per a un 
formigó amb fck ≤ 50 N/mm²: 

0.002ε0;
ε

ε
11fσ

2

c0

c
cdc 






















  

On: 

σc  és la tensió, 

fcd  és la resistència de càlcul a compressió del formigó, obtinguda després d’aplicar sobre la resistència 
característica fck el coeficient de minvament de resistència γf, detallat a l’apartat 2.5 de la present 
memòria, 

εc  és la deformació corresponent, 

εc0 és la deformació a ruptura en compressió simple si fck ≤ 50 N/mm², 

així com el tram rectilini de la seva fase plàstica per a formigó amb fck ≤ 50 N/mm², l’equació del qual és: 

0.0035ε0.002;fσ cd   

2.2.1.3 Característiques mecàniques. Mòdul de deformació longitudinal 

Pel que fa a deformacions, s’han considerat els següents mòduls de deformació: 

a) Mòdul de deformació longitudinal secant, Ecm: 

3
jcm,cm f  8.500E   

b) Per a càrregues instantànies o ràpidament variables, Ec: 

1.175
400

f
1.30β

EβE

ck
E

cmEc




 

on fcm,j és la resistència mitjana del formigó a l’edat de j dies, obtinguda mitjançant l’expressió: 

 8ff jck,jcm,  , en N/mm². 

2.2.1.4 Coeficient de Poisson 

S’ha considerat el valor 0,2. 

2.2.1.5 Coeficient de dilatació tèrmica 

S’ha considerat el valor 10⁻⁵ (°C)⁻¹. 

2.2.1.6 Coeficient de retracció 

Segons les indicacions de l’apartat 3.1.4 de l’Annex 19 del Codi Estructural de 2021. 

 



Exp. ED2510775 
 

www.socotec.es / info.spain@socotec.com Memòria tècnica 7/26

 

2.2.1.7 Coeficient de fluència 

Segons les indicacions de l’apartat 3.1.4 de l’Annex 19 del Codi Estructural de 2021. 

2.2.1.8 Assaigs i control 

Les característiques del material en totes les seves variants, així com els assaigs als quals ha de ser sotmès, 
estan especificats als Plecs de Condicions per a l’Execució i la Posada en Obra del Formigó Armat i en el Pla 
de Control adjunt. 

2.2.1.9 Aspecte extern 

L’aspecte extern que hauran de presentar els formigons col·locats a obra es detalla explícitament al Plecs de 
Condicions per a la Posada en Obra del Formigó Armat, annex a la present. A grans trets, no s’acceptaran 
formigons amb fissures, no homogenis en color o textura, ni bruts, tant per eflorescències com per taques d’òxid 
o greix. 

2.2.2 Acer per armadures passives 

S’utilitza per a la confecció del formigó armat i per a l’execució de tots els espàrrecs d’ancoratge dels elements 
d’estructura metàl·lica contra el formigó. La seva tipificació, segons el Codi Estructural de 2021, és: B-500-SD, 
acceptant-se també l’acer B-500S, que implica: 

Acer armadura passiva 

B-500SD Soldabilitat, alta ductilitat 

B-500S Soldabilitat 

Límit elàstic, fyk ≥500 N/mm2. 

Mòdul d’elasticitat, E 200.000 N/mm2. 

Taula 3. Característiques acer armadura passiva 

2.2.2.1 Diagrama σ-ε de càlcul 

El diagrama tensió-deformació considerat és el corresponent als acers de duresa natural que estableix el Codi 
Estructural de 2021, a l’apartat 3.2.7 de l’Annex 19. En aquest diagrama s’observa una llei trilineal, en la qual el 
tram inclinat té una pendent que correspon al mòdul de deformació longitudinal, amb un valor de E = 200.000 
MPa, vàlid per a intervals de tensió compresos entre –fyd < σ < fyd, sent fyd la resistència de càlcul del material, 
obtinguda després d’aplicar sobre el seu límit elàstic els coeficients de minvament de resistència, γs. 

2.2.2.2 Característiques del material i assaigs 

Les característiques del material que es detallen, així com els assaigs als quals haurà de ser sotmès, queden 
especificats als Plecs de condicions per a l’Execució i la Posada en Obra dels Formigons i al Pla de Control 
adjunt. 

2.3 Accions més representatives  

Segons el DB SE-AE “Acciones en la edificación”, les accions i les forces que actuen sobre un edifici es poden 
agrupar en 3 categories: accions permanents, accions variables i accions accidentals. 

La consideració particular de cadascuna d’elles es detalla en els següents subapartats, i respon a l’estipulat als 
apartats 2, 3 i 4 del DB SE-AE. 

2.3.1 Accions permanents 

S’inclouen dins d’aquesta categoria totes les accions la magnitud de les quals tingui una variació amb el temps 
menyspreable, o sigui monòtona fins arribar a un valor límit.  
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2.3.1.1 Pes propi 

S’inclouen en aquest grup el pes propi dels elements estructurals, tancaments i elements separadors, envans, 
tot tipus de fusteria, revestiments (paviments, guarniments, falsos sostres...), reblerts (com els de terres) i equips 
fixes. 

El valor característic del pes propi dels elements constructius s’ha determinat com el seu valor mig obtingut a 
partir de les dimensions nominals i dels pesos específics mitjos. A la taula següent s’inclouen els pesos dels 
materials, productes i elements constructius habituals. 

Elements Densitat 

Formigó 

Formigó armat 25.00 kN/m3 

Formigó en massa 24.00 kN/m3 

Formigó d’escòria 16.00 kN/m3 

Paviments 

Hidràulic o ceràmic (6 cm.) 1.00 kN/m2 

Terratzo 0.80 kN/m2 

Parquet 0.40 kN/m2 

Materials de Coberta 
Planxa plegada metàl·lica 0.12 kN/m2 

Tauler de rajola 1.00 kN/m2 

Materials de construcció 

Sorra 15.00 kN/m3 

Ciment 16.00 kN/m3 

Pissarra 29.00 kN/m3 

Escòria granulada 12.00 kN/m3 

Reomplerts Terreny, com jardineres... 20.00 kN/m3 

Taula 4. Densitat dels elements constructius. 

 

Pel cas de tancaments lleugers distribuïts homogèniament en planta, tal i com s’indica el DB-AE, s’ha considerat 
una càrrega superficial uniformement repartida sobre el forjat de 0.80kN/m2, multiplicat per la raó mitja entre la 
superfície d’envans i la de la planta considerada. Així mateix, s’ha considerat una càrrega de 1kN/m2 repartida 
sobre la superfície del forjat, tal i com indica el DB mencionat. 

Per la resta de tancaments s’ha calculat directament el pes dels envans projectats, obtenint per una altura lliure 
de 3.75 metres entre forjats la següent relació de càrregues lineals. 

Tancaments Q lineal (h:3,75m) Q superficial 

Tancament ceràmic de doble full sense perforacions, de totxo perforat 
d’espessor de 15cm i envans de totxo buit de 10cm. 

12,50 kN/m 
- 

Tancament ceràmic de doble full amb perforacions, de totxo perforat 
d’espessor de 15cm i envans de totxo buit de 10cm.  

10,00 kN/m 
- 

Tancaments de bloc de formigó de doble full sense perforacions, 
espessor de 20 cm exterior i de 10 cm interior: 

17,50 kN/m 
- 

Tancaments de bloc de formigó de doble full amb perforacions, 
espessor de 20 cm exterior i de 10 cm interior: 

12,25 kN/m 
- 

Tancaments lleugers 4,00 kN/m 1,00 kN/m2 

Envans de totxo perforat, espessor 14 cm  7,50 kN/m 2,00 kN/m2 

Envans de totxo buit, espessor 10 cm 4,50 kN/m 1,20 kN/m2 

Taula 5. Càrrega lineal i superficial considerada dels tancaments. 

2.3.2 Accions variables 

Són les accions que compleixen que la seva variació en el temps, no és monòtona ni menyspreable respecte el 
valor mig. Es contemplen dins d’aquesta categoria les sobrecàrregues d’ús, les accions sobre les baranes i 
elements divisoris, l’acció del vent, les accions tèrmiques i l’acció que produeix l’acumulació de neu. 
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2.3.2.1 Sobrecàrregues d’ús 

La sobrecàrrega d’ús és el pes de tot el que pot gravitar sobre l’edifici degut al seu ús. 

S’ha considerat, pel càlcul dels esforços en els elements estructurals, l’aplicació d’una càrrega distribuïda 
uniformement, adoptant els valors característics de la taula 3.1 del DB SE-AE. Per les comprovacions locals de 
capacitat portant s’ha considerat una càrrega concentrada actuant a qualsevol punt de la zona afectada. 
Aquesta càrrega concentrada s’ha considerat actuant simultàniament amb la càrrega uniformement repartida 
en les zones d’ús de trànsit i aparcament de vehicles lleugers, i de manera independent i no simultània amb ella 
a la resta de casos descrits a la taula anterior. 

Categoria d'ús Subcategoria d'ús 
Càrrega 
uniforme 
[kN/m2 ] 

Càrrega 
concentrada 

[kN ] 

A Zones Residencials 
A1 

Habitages i zones d'habitacions en 
hospitals i hotels 

2 2 

A2 Traster 3 2 

B Zones administratives 2 2 

C 

Zones d'accés al públic 
(amb l'excepció de les 
superfícies pertanyents 
a les categories A, B, i 
D) 

C1 Zones con taules i cadires 3 4 

C2 Zones amb seients fixes 4 4 

C3 

Zones sense obstacles que impedeixin el 
lliure moviment de les persones com 
vestíbuls d'edificis públics, administratius, 
hotels; sales d'exposició en museus; etc 

5 4 

C4 
Zones destinades a gimnàs o activitats 
físiques 

5 7 

C5 
Zones d' aglomeració (sales de concerts, 
estadis, etc) 

5 4 

D Zones comercials 
D1 Locals comercials 5 4 

D2 
Supermercats, hipermercats o grans 
superficies 

5 7 

E Zones de tràfic i d'aparcamieno per a vehicles lleugers  (pes total < 30 kN) 2 20 (1) 

F Cobertes transitables accessibles només privadament (2) 1 2 

G 
Cobertes transitables 
accessible per a 
conservació (3) 

G1 
(7) 

Cobertes transitables accessible per a 
conservació (3) 

1 (4)(6) 2 

Cobertes lleugeres sense corretges (sense 
forjat) (5) 

0.4 (4) 1 

G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 0 2 

Taula 6: Sobrecàrrega d'Ús a considerar en funció de la categoria d’ús. 

En el cas de balcons volats s’ha considerat una sobrecàrrega lineal repartida actuant a les vores de valor 2kN/m. 

S’ha realitzat la comprovació amb alternança de càrregues en elements crítics tals com vols importants o zones 
d’aglomeració. 

Pel càlcul d’elements portants horitzontals i verticals s’ha realitzat la reducció de sobrecàrrega permesa en 
l’apartat 3.1.2 del DB SE-AE. 

2.3.2.2 Vent 

Pel fet de ser una estructura interior, no és d’aplicació cap càrrega de vent. 

2.3.2.3 Neu 

 
Pel fet de ser una estructura interior, no és d’aplicació cap càrrega de neu. 

 

 



Exp. ED2510775 
 

www.socotec.es / info.spain@socotec.com Memòria tècnica 10/26

 

2.3.3 Accions accidentals 

2.3.3.1 Sisme 

En la determinació de les accions sísmiques s’ha considerat la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte 
General y Edificación, NCSE-02. 

La norma esmentada, en el seu article 1.2., estableix una classificació de les construccions en funció del seu 
ús, segons el criteri següent: 

 De moderada importància: són les que presenten una baixa probabilitat de que el seu col·lapse per causa 
d’un terratrèmol pugui causar víctimes, interrompre un servei primari o produir danys econòmics rellevants 
a tercers. 

 De normal importància: són aquelles la destrucció de les quals per causa d’un terratrèmol pot ocasionar 
víctimes, interrompre un servei col·lectiu o produir importants pèrdues econòmiques, sense que en cap 
cas es tracti d’un servei imprescindible ni pugui donar lloc a efectes catastròfics. 

 D’especial importància: són aquelles la destrucció de les quals per causa d’un terratrèmol pugui 
interrompre un servei imprescindible o donar lloc a efectes catastròfics. 

Donades les característiques d’ús de l’edifici, aquest s’ha catalogat, segons l’anterior criteri, de normal 
importància, segons l’article 1.2.2 NCSE-02 

L’estructura dissenyada, per disposar d’una capa superior armada, monolítica i enllaçada a l’estructura en la 
totalitat de la superfície de cada planta, es considera ben travada entre sí en totes les direccions. 

Per altra banda, l’acceleració sísmica de càlcul, ac, d’acord amb l’article 2.2 de la referida norma, es calcula 
segons l’expressió: 

 ac  = S··ab,  on: 
 ac és l’acceleració sísmica de càlcul, 
 ab és l’acceleració sísmica bàsica, 
  és el coeficient de risc i 
 S és el coeficient d’amplificació del terreny. 

Pel cas objecte present, els anteriors valors han resultat: 

Acceleració sísmica bàsica, ab, i coeficient de risc, : 

 Localitat: Vilanova del Vallès 
 ab:   0.04g 
 k:   1 
 :   1,0 (Construccions de normal importància) 
 

 Coeficient d’amplificació del terreny, S , per a ·ab ≤ 0.1g,  

Tipus de terreny: Terreny tipus III 
Coeficient C:  1.60 
  
S=C/1,25 

28.1
25.1

60.1

25.1


C
S

 

Acceleració sísmica bàsica de càlcul:  

ac  = S··ab= 1.28 x 1.00 x 0.04g = 0.0512g < 0.08g 

D’acord amb l’article 1.2.3 de la NCSE-02, donada la classificació de la construcció, la consideració de 
monolitisme de la seva estructura i els valors de l’acceleració sísmica bàsica i acceleració sísmica de càlcul 
determinades, NO han estat considerades les repercussions produïdes per l’acció sísmica en l’estructura. 
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2.3.4 Estats de càrrega considerats 

A continuació es resumeixen els estats de càrrega considerats en cada sostre o zona de sostre en base a les 
accions establertes en l’apartat anterior. 

 

Zona Escala 1 

Tipus de Sostre Llosa massissa 

Gruix 20cm 

Pes propi 5.00  kN/m2 

Càrregues permanents   2.50  kN/m2 

Sobrecàrrega d'ús Consultes/Públic 5.00  kN/m2 

TOTAL 12.50 kN/m2 

Càrrega Concentrada 2.00 kN 
 

2.4 Coeficients de seguretat 

Els coeficients de seguretat adoptats afecten tant a les característiques mecàniques dels materials, com a les 
accions que sol·liciten a l’estructura. Ambdues tipologies es detallen a continuació. 

2.4.1 Coeficients de minoració de resistències dels materials 

Els coeficients de minoració de resistència graven de forma diferent als elements en funció de diversos 
paràmetres, el més rellevant dels quals és el tipus de material que els constitueix. Per a cada cas es té: 

Per als elements de formigó armat, la determinació dels coeficients de minoració de resistència del formigó 
armat fa falta distingir el que s’aplica directament sobre el formigó, c, i el que ho fa sobre l’acer d’armar i el de 
pretesar, s.  

Situació de projecte Formigó c Acer s 

Persistent o transitòria 1,5 1,15 

Accidental 1,3 1,0 

Taula 7. Coeficients de minoració de resistència del formigó armat 

Per als elements d’acer laminat del projecte executiu, s’han adoptat els següents valors: 

 1.05 relatiu a la plastificació del material. 

 1.05 relatiu a fenòmens d’inestabilitat. 

 1.25 relatiu a resistència última del material o secció, i a medis d’unió. 

 1.1 relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELS.  

 1.25 relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELU. 

 1.4 
relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELU, en el 
cas de  forats ovals o amb sobre mesura. 

 

Taula 8. Coeficients de minoració de resistència de l’acer laminat 

2.4.2 Coeficients de majoració d’accions 

Paral·lelament als anteriors, els de majoració d’accions depenen del material. Amb aquest criteri s’observen els 
coeficients que a continuació es detallen. 

Els coeficients considerats pels elements de formigó armat en el projecte executiu, segons tipifica el Codi 
Estructural de 2021 en el seu apartat 6.4.4 de l’Annex 18, els coeficients de majoració considerats per a un 
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nivell d’execució normal són els que es relacionen en la taula 1 per als Estats Límit Últim (ELU) i en la taula 2 
per als Estats Límit de Servei (ELS). 

Tipus d’Acció 

Situació Persistent o 
transitòria 

Situació accidental 

Efecte 
Favorable 

Efecte 
Desfavorable 

Efecte 
Favorable 

Efecte 
Desfavorable 

Permanent G=1,00 G=1,35 G=1,00 G=1,00

Pretesat P=1,00 P=1,00 P=1,00 P=1,00

Permanent de valor no 
constant 

G*=1,00 G*=1,50 G*=1,00 G*=1,00

Variable Q=0,00 Q=1,50 Q=0,00 Q=1,00

Accidental - - A=1,00 A=1,00

Taula 9. Coeficients de majoració de càrregues en elements de formigó armat i pretesat. Estats Límits Últims 

Tipus d’Acció 
Efecte 
Favorable 

Efecte 
Desfavorable 

Permanent G=1,00 G=1,00 

Pretesat 
P=0,95 P=1,05  

P=0,90 P=1,10  

Permanent de valor no constant G*=1,00 G*=1,00 

Variable G=0,00 G=1,00 

Taula 10. Coeficients de majoració de càrregues en elements de formigó armat i pretesat. Estats Límits de Servei. 

En relació als coeficients adoptats pels elements d’acer laminat c, es consideren els que estableix el 
Documento Básico SE Seguridad estructural, a la taula 4.1 del capítol 4. 
 

Tipus de verificació 
Efecte 
Desfavorable 

Efecte 
Favorable 

Resistència 

Permanents   
   Pes propi 1.35 0.8 

   Empenta del terreny 1.35 0.7 

   Pressió aigua 1.2 0.9 

Variable 1,50 0,00 

Estabilitat 

Permanents   
   Pes propi 1.1 0.9 

   Empenta del terreny 1.35 0.8 

   Pressió aigua 1.05 0.95 

Variable 1.5 0 

Taula 11. Coeficients parcials  de seguretat per a accions en elements d’acer 

Els coeficients de seguretat parcials considerats en fonamentació son els següents: 

Tipus 

Situació persistent o 
transitòria 

Situació extraordinària 

Materials Accions Materials Accions 

R M E F R M E F 

Enfonsament 3,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 

Lliscament 1,5 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 
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V
o

lc
ad

a Accions estabilitzadores 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 

Accions desestabilitzadores 
1,0 1,0 1,8 1,0 1,0 1,0 1,2 1,0 

Estabilitat Global 1,0 1,8 1,0 1,0 1,0 1,2 1,0 1,0 

Capacitat estructural - - 1,6 1,0 - - 1,0 1,0 

Pilons 3,5 1,0 1,0 1,0 2,3 1,0 1,0 1,0 

P
a

n
ta

lle
s 

Estabilitat fons excavació 1,0 2,5 1,0 1,0 - - - - 

Sifonament 1,0 2,0 1,0 1,0 - - - - 

R
o

ta
ci

ó
 o

 
tr

a
n

sl
a

ci
ó Equilibri límit  

Model de Winkler 
1,0 1,0 0,6 1,0 1,0 1,0 0,8 1,0 

Elements finits 1,0 1,5 1,0 1,0 1,0 1,2 1,0 1,0 

Taula 12. Coeficients parcials  de seguretat per a accions en la fonamentació 

2.4.3 Coeficients de simultaneïtat 

En la Taula següent es defineixen els valors dels coeficients de simultaneïtat de les accions: 

Tipus d’Acció 

Coeficient de 
Simultaneïtat 

ψ,0 ψ,1 ψ,2 

Sobrecàrrega superficial d’ús (Categoria segons DB-SE-AE)    

Zones residencials (categoria A) 0,7 0,5 0,3 

Zones administratives (categoria B) 0,7 0,5 0,3 

Zones destinades al públic (categoria C) 0,7 0,7 0,6 

Zones Comercials (categoria D) 0,7 0,7 0,6 

Zones de tràfic i d’aparcament de vehicles lleugers amb un pes total inferior a 30 
kN (Categoria E) 

0,7 0,7 0,6 

Cobertes transitables (Categoria F) segons ús 

Cobertes accessibles únicament per a manteniment (Categoria G) 0,0 0,0 0,0 

Sobrecàrrega de Neu    

Per a altituds >1000m 0,7 0,5 0,2 

Per a altituds <1000m 0,5 0,2 0 

Vent 0,6 0,5 0 

Temperatura 0,6 0,5 0 

Accions variables del terreny 0,7 0,7 0,7 

Taula 13. Coeficients de simultaneïtat Ψ. Taula 4.2 DBSE 

2.5 Hipòtesis de càlcul 

Les hipòtesis de càlcul contemplades per a l’anàlisi de l’estructura que es presenta han estat diverses, en funció 
del material constituent d’un element o part de l’estructura, principalment. D’aquest mode es tenen els següents 
quadres d’hipòtesis considerades per a Estats Límit Últims (ELU) i Estats Límit de Servei (ELS). 

2.5.1 Estructures de formigó armat i pretesat.  

Han estat considerades les que tipifica el Codi Estructural de 2021 en l’apartat 6.4.3. de l’Annex 18,  segons el 
detall: 

 Per a Estats Límit Últims. Les situacions de projecte s’han abordat a partir dels següents criteris: 
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Situacions persistents o transitòries: 

 Qψγ+Qγ+Pγ+Gγ+Gγ ik,i0,iQ,
1>i

k,1Q,1kP
*

jk,j,G
1j

jk,jG,
1j

* 


 

Situacions accidentals: 

 Qψγ+Qψγ+Aγ+Pγ+Gγ+Gγ ik,i2,iQ,
1>i

k,11,1Q,1kAkP
*

jk,jG
1j

jk,jG,
1j

*
, 


 

Situacions sísmiques: 

 Qψγ+Aγ+Pγ+Gγ+Gγ ik,i2,iQ,
1i

kE,AkP
*

jk,j,G
1j

jk,jG,
1j

* 


 

 

 Per a Estats Límit de Servei. Les diferents situacions de projecte en general s’han abordat amb els 
següents criteris: 

Combinació poc probable o característica 

 



1i

ik,0,1iQ,
1j

k,1Q,1kPjk,
*

j,Gjk,jG,
1j

QΨγQγPγGγ+Gγ *  

Combinació freqüent 

 



1i

ik,i2,iQ,
1j

k,11,1Q,1kPjk,
*

j,Gjk,jG,
1j

QΨγQΨγPγGγ+Gγ *  

Combinació quasi-permanent  

 



1i

ik,i2,iQ,
1j

kPjk,
*

j,Gjk,jG,
1j

QΨγPγGγ+Gγ *  

On: 

Gk,j  Valor característic de les acciones permanents 

G*k,j  Valor característic de les accions permanents de valor no constant 

Pk  Valor característic de l’acció del pretesat 

Qk,1  Valor característic de l’acció variable determinant 

ψo,i Qk,i Valor representatiu de combinació de les accions variables concomitants 

ψ1,1 Qk,1 Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant 

ψ2,i Qk,i  Valors representatius quasi permanents de les accions variables amb l’acció determinant o amb 
l’acció accidental 

Ak   Valor característic de l’acció accidental 

AE,k   Valor característic de l’acció sísmica 

2.5.2 Estructures d’acer laminat, obra de fàbrica i fusta 

Han estat considerades les que tipifiquen la DB-SE “, Documento Básico SE Seguridad estructural” en el seu 
article 4.2.2 i 4.3.2, segons el detall: 

 Per a Estats Límit Últims. Les situacions de projecte s’han abordat a partir dels següents criteris: 
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Situacions persistents o transitòries: 

 Qψγ+Qγ+Gγ+Gγ i k,i 0, i Q,
1>i

k,1Q,1
*

jk,j* G
1j

jk,jG,
1j




 

Situacions accidentals:  

 Qψγ+Qψγ+Aγ+Gγ+Gγ ik,i2,iQ,
1>i

k,11,1Q,1kA
*

jk,jG
1j

jk,jG,
1j

*
, 


 

Situacions sísmiques: 

 Qψγ+Aγ+Gγ+Gγ ik,i2,iQ,
1i

kE,A
*

jk,j,G
1j

jk,jG,
1j

* 


 

 Per a Estats Límit de Servei. Les diferents situacions de projecte en general s’han abordat amb els 
següents criteris: 

Combinació característica 

 



1i

ik,0,1iQ,
1j

k,1Q,1jk,
*

j,Gjk,jG,
1j

QΨγQγGγ+Gγ *  

Combinació freqüent 





1i

ik,i2,iQ,
1j

k,11,1Q,1jk,
*

j,Gjk,jG,
1j

QΨγQΨγGγ+Gγ *  

Combinació quasi permanent  

 



1i

ik,i2,iQ,
1j

jk,
*

j,Gjk,jG,
1j

QΨγGγ+Gγ *  

On: 

Gk,j  Valor característic de les accions permanents 

G*k,j  Valor característic de les accions permanents de valor no constant 

Qk,1  Valor característic de l’acció variable determinant 

ψo,i Qk,i Valor representatiu de combinació de les accions variables concomitants 

ψ1,1 Qk,1 Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant 

ψ2,i Qk,i Valors representatius quasi permanents de les acciones variables amb l’acció determinant o amb 
l’acció accidental 

Ak   Valor característic de l’acció accidental 

AE,k   Valor característic de l’acció sísmica 

 

2.6 Mètodes de càlcul 

Per a la determinació dels esforços en els elements estructurals s’han utilitzat, genèricament, els postulats 
bàsics de l’elasticitat i la resistència de materials, aplicant-los de forma diversa i a través de diferents 
metodologies, en funció de l’element o conjunt a analitzar, tal i com es detalla a continuació. 

Per altra banda, per a la comprovació de seccions de formigó, s’han utilitzat les bases del càlcul en rotura, 
considerant que el material treballa en règim plàstic, contemplant així les fissures per tracció i l’elasto-plasticitat 
en compressió, segons s’ha especificat en l’apartat segon d’aquesta Memòria. Per a la comprovació de les 
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seccions d’acer, en general s’utilitzen les bases de càlcul elàstic, tot i que en algunes unions es contemplen 
puntualment les consideracions del càlcul elasto-plàstic. 

La especificació de la metodologia utilitzada per a l’anàlisi dels diversos tipus estructurals es detalla a 
continuació. 

2.6.1 Estructures de barres 

El seu anàlisi s’ha dut a terme mitjançant el càlcul matricial d’estructures definides en l’espai. 
Per a la determinació de les matrius de rigidesa de cadascuna de les barres s’han contemplat els dos teoremes 
de Mohr, la llei de Hooke i la teoria de la torsió de Saint Venant, mitjançant els quals s’han relacionat tots els 
moviments possibles dels extrems de les barres amb els esforços que els provoquen. 

En els casos en què l’esveltesa de l’estructura ha estat determinant, també s’ha utilitzat el càlcul matricial, tot i 
que basat en la formulació. 

2.6.2 Lloses contínues 

Per a l’anàlisi de plaques i lloses tant massisses com alleugerides (forjats reticulars i tipus sàndwich) i sotmeses 
a càrrega transversal, s’ha realitzat una aproximació mitjançant el mètode dels elements finits, en règim lineal. 
Per a això, s’ha utilitzat la teoria de flexió de Reissner-Mindlin, que té en compte la deformació transversal per 
tall. Per a l’anàlisi de plaques gruixudes, per a les quals la relació llum/alçada és menor que 10, s’ha utilitzat la 
teoria directament; en canvi, per a l’anàlisi de les plaques primes, per a les quals la relació llum/alçada és igual 
o superior a 10, s’ha aplicat una variació de la teoria, imposant la condició de deformació per tall constant als 
elements, cosa que permet abordar l’anàlisi segons un plantejament de continuïtat Co, eliminant alhora l’efecte 
de bloqueig de la solució per tall. 

L’anàlisi de plaques primes s’ha realitzat mitjançant una discretització basada en elements de la família DK; és 
a dir, l’element triangular DKT (Discrete Kirchhoff Triangular), de tres nusos i nou graus de llibertat, i l’element 
DKQ (Discrete Kirchhoff Quadrilateral), de quatre nusos i dotze graus de llibertat, indistintament. L’anàlisi de 
plaques gruixudes s’ha abordat mitjançant l’element quadràtic de la família serendípita, de vuit nusos i 24 graus 
de llibertat, i l’element de Dvorkin-Bathe, de quatre nusos i dotze graus de llibertat. 

2.6.3 Murs pantalla i murs de contenció 

Per a l’anàlisi d’estabilitat dels murs de contenció i dels murs pantalla s’ha utilitzat la teoria dels empentes actives 
i passives de Rankine, sobre un model basat en el mètode de Winkler. 

Per això, s’ha discretitzat la pantalla de contenció i s’ha sotmès, per una banda, als empentes corresponents a 
cada fase constructiva i, per l’altra, a la reacció que provoca el seu empotrament sobre un semiespai elasto-
plàstic. En el cas del càlcul de murs de contenció convencionals, el suport s’ha resolt directament mitjançant 
una fonamentació; en el cas dels anàlisis dels murs pantalla, mitjançant el seu empotrament al terreny. 

2.6.4 Armadura de seccions de formigó armat i pretensat 

L’armadura de seccions de formigó s’ha realitzat en rotura, considerant el diagrama σ-ε que es detalla al tercer 
apartat d’aquesta memòria. 

Mitjançant aquesta metodologia s’han analitzat els casos de flexió simple recta i desviada, flexo-compressió 
recta i desviada, compressió composta recta i desviada i tracció composta recta o desviada, segons la 
determinació del pla de deformacions a partir del plantejament de les equacions d’equilibri intern a nivell de 
secció, compatibles amb les equacions constitutives dels materials. 

Per a la comprovació a esforços rasants, tipus tall o moment torsor, s’han utilitzat les consideracions al respecte 
del Codi Estructural de 2021. 
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2.7 Programes informàtics de càlcul utilitzats 

2.7.1 Processadors. Definició d’esforços i estats tensionals 

Robot Millennium v21.0, [Robobat SA]. Anàlisi lineal i no lineal d’estructures de barres, làmines i sòlids pel 
mètode dels elements finits. 

2.7.2 Post-processadores. Comprovació d’estructures i armat d’elements de formigó 

Post-processadors dels programes: Robot Millennium v21.0 i AGE v3. 

Diversos fulls de càlcul [BOMA slp]. destinats a la verificació i dimensionat de tots els elements resistents i a 
l’armat i dimensionat de les seccions. 

2.8 Criteris de dimensionat 

En el dimensionat dels elements que composen l’estructura ha estat considerada la satisfacció dels estats límits 
últims, ELU i els estats límits de servei, ELS, que es detallen a continuació: 

 ELU d’equilibri: els efectes de càlcul estabilitzants sobrepassen als efectes de càlcul desestabilitzants. 

 ELU d’esgotament enfront a les sol·licitacions: les forces internes capaces de desenvolupar-se en tota 
secció de l’estructura igualen o sobrepassen les forces de càlcul que les sol·liciten. 

 ELU d’inestabilitat: les forces internes capaces de desenvolupar-se en tota secció de l’estructura igualen 
o sobrepassen les forces de càlcul que les sol·liciten sumades a les derivades dels efectes de segon 
ordre o de inestabilitat.  

 ELS de fissuració (només en elements de formigó armat i pretesat): l’obertura característica de les 
fissures, wk, compleix amb els valors definits a la taula 27.2 de l’apartat 7.3 de l’Annex 19 del Codi 
Estructural de 2021, en funció de la classe d’exposició de l’element. 

 ELS de deformació: el dimensionat ha estat realitzat en base a l’establert a l’apartat 4.3.3 del DB SE, 
essent L la llum de l’element. 

Tipus de tancament Valor fletxa/llum 

Segons l integritat dels elements constructius, considerant les deformacions que es 
produeixen després de la posada en obra de l’element 

1/300 

Segons el confort dels usuaris, considerant les deformacions produïdes per les 
accions de curta durada (accions variables) 

1/350 

Segons l’aparença de l’obra, considerant les deformacions produïdes per qualsevol 
combinació d’accions quasi permanent 

1/300 

Desplaçament horitzontal. Desplom relatiu entre plantes. 1/250 

Desplaçament horitzontal. Desplom total de l’edifici. 1/500 

Taula 14. Valors admissibles fletxa / llum 

3 Procés constructiu 

El procés constructiu considerat a observar en la posta en obra de l’escala que es presenta té en compte 
l’execució, per aquest ordre cronològic: 

 Capítol d’enderroc de l’escala actual 

 Capítol de l’estructura, aquesta última realitzada nivell a nivell, des de l’inferior al superior. 
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D’aquest procés, cal destacar que tot element estructural ha de mantenir-se apuntalat fins que hagi assolit la 
resistència prevista en projecte, i que mai es sol·licitaran els elements a situacions de càrrega més 
desfavorables que les previstes, tal i com fixen els Plecs de Condicions corresponent. 

4 Resistència al foc de l’estructura  

Els elements calculats tenen suficient resistència al foc doncs, ja que durant la durada de l'incendi, el valor de 
càlcul de l'efecte de les accions, en tot instant t, no supera el valor de la resistència d'aquest element. En general, 
n'hi ha prou amb fer la comprovació en l'instant de major temperatura que, amb el model de corba normalitzada 
temps-temperatura, es produeix al final del mateix. 

En el cas de sectors de risc mínim i en aquells sectors d'incendi en els quals, per la seva grandària i per la 
distribució de la càrrega de foc, no sigui previsible l'existència de focs totalment desenvolupats, la comprovació 
de la resistència al foc es fa element a element mitjançant l'estudi de focs localitzats, segons s'indica en el 
Eurocodi 1 (UNE-EN 1991-1-2: 2004) situant successivament la càrrega de foc en la posició previsible més 
desfavorable. 

No es considera la capacitat portant de l'estructura després de l'incendi. 

4.1 Elements estructurals principals i secundaris 

La resistència al foc dels elements estructurals principals de l'edifici (inclosos forjats, bigues i suports), és 
suficient, atès que arriba a la classe indicada en la taula 3.1 o 3.2 del CTE, que representa el temps en minuts 
de resistència davant l'acció representada per la corba normalitzada temps temperatura ISO 834, segons UNE 
EN 1363. 

Ús del sector d'incendi considerat (1) 
Plantes 
de 
soterrani 

Plantes sobre rasant 
altura d'evacuació de 
l’edifici 

<15m <28m ≥28m 

Habitatge unifamiliar (2) R 30 R 30 - - 

Residencial Habitatge, Residencial Públic, Docent, Administratiu R 120 R 60 R 90 R 120 

Comercial, Pública Concurrència, Hospitalari R 120(3) R 90 R 120 R 180 

Aparcament (edifici d'ús exclusiu o situat sobre altre ús) R 90 

Aparcament (situat sota un ús diferent) R 120(4) 
(1) La resistència al foc suficient d'un forjat és la que resulti de considerar-lo com a sostre del sector d'incendi 
situat sota aquest forjat. 
(2) En habitatges unifamiliars agrupats o adossats, els elements que formin part de l'estructura comuna tindran 
la resistència al foc exigible a edificis d'ús Residencial Habitatge. 
(3) R 180 si l'altura d'evacuació de l'edifici excedeix els 28 m. 
(4) R 180 quan es tracti d'aparcaments robotitzats. 

Taula 15:Resistència al foc suficient dels elements estructurals. (Taula 3.1. DB SI-6 – CTE) 

Els elements estructurals secundaris tenen la mateixa resistència al foc que els elements principals si el seu 
col·lapse pot ocasionar danys personals o compromet l'estabilitat global, l'evacuació o la compartimentació en 
sectors d'incendi de l'edifici. En altres casos no precisen complir cap exigència de resistència al foc. 

4.2 Protecció contra el foc d'elements estructurals de formigó armat 

Per a la protecció contra el foc s'ha tingut en consideració l'establert a l'annex 20 del codi estructural de 2021. 
Amb aquests document s’han establert els recobriments necessaris per als elements de formigó de la taula 2: 
Referent a recobriments mecànics mínims. (Taula A20.5.6 Annex 20 del Codi Estructural de 2021). 

4.2.1 Lloses massisses 

Dimensions i recobriments mecànics equivalents mínims per a obtenir la resistència al foc requerida en lloses 
massisses. 
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Lloses massisses simplement recolzades: 

Resistència al foc 
normalitzat 

Dimensiones mínimes (mm) 

Espessor de la 
llosa hs (mm) 

Recobriment mecànic a 

Unidireccional 
Bidireccional 

ly/lx ≤ 1,5 1,5 < ly/lx ≤ 2 

1 2 3 4 5 

REI 30 60 10* 10* 10* 

REI 60 80 20 10* 15* 

REI 90 100 30 15* 20 

REI 120 120 40 20 25 

REI 180 150 55 30 40 

REI 240 175 65 40 50 

ly y lx son las llums d’una llosa bidireccional a on ly es la llum major 
El recobriment mecànic a indicat a les columnes 4 y 5 per a lloses bidireccionals es refereix a lloses 
recolzades als quatre bordes. En caso contrario, deferien tractar-se com una llosa unidireccional. 
* El recobriment geomètric requerit per l’annex 19 del Codi Estructural serà, normalment, el valor 
determinant. 

Taula 16: Referent a recobriments mecànics mínims. (Taula A20.5.8 Annex 20 del Codi Estructural de 2021). 

Lloses planes: 

Resistència al foc 
normalitzat 

Dimensiones mínimes (mm) 

Espessor de la llosa hs (mm) Recobriment mecànic a 

1 2 3 

REI 30 150 10* 

REI 60 180 15* 

REI 90 200 25 

REI 120 200 35 

REI 180 200 45 

REI 240 200 50 

* El recobriment geomètric requerit por el Annex 19 del Codi Estructural serà, 
normalment, el valor determinant. 

Taula 17: Referent a recobriments mecànics mínims. (Taula A20.5.9 Annex 20 del Codi Estructural de 2021). 

5 Manteniment de l’estructura 

5.1 Estructures de formigó 

Les parts de l’estructura constituïdes per formigó armat hauran de sotmetre’s també a un programa de 
manteniment, de manera molt similar al definit per a l’estructura metàl·lica, atès que la majoria de les patologies 
del formigó armat són conseqüència o es manifesten en iniciar-se el procés de corrosió de les seves armadures. 
Bàsicament, per tant, el manteniment haurà d’afrontar la prevenció de l’oxidació i la corrosió d’aquests elements. 

Per preservar-ne la durabilitat, l’estructura haurà de sotmetre’s a un programa de manteniment concret basat 
en els següents preceptes: 

5.1.1 L’estructura de formigó és interior 

Classe d’exposició XC1 segons la taula 27.1 de l’article 27, capítol 7 del Codi Estructural de 2021. Serà 
necessària una revisió dels elements als dos anys d’haver estat construïts i, posteriorment, establir una revisió 
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d’aquests cada 10 anys amb l’objectiu de detectar possibles fissures, carbonatacions o anomalies en els 
paraments. 

Si aquestes fissures resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les amb algun tipus 
de resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen zones amb profunditats de 
carbonatació anòmales, hauran de protegir-se mitjançant pintures protectores anti-carbonatació. 

6 Higiene, salut i medi ambient 

Aquest requisit es considerarà segons s’indica a l’apartat 5.2.3 del capítol 1 del Codi Estructural de 2021, en el 
cas que la propietat així ho hagi establert. Es recorda que la no consideració d’aquest requisit no eximeix, en 
cap cas, del compliment de la legislació mediambiental vigent en cada cas. Es vetllarà per l’execució de 
processos que minimitzin l’impacte mediambiental. 

7 Enderrocs i/o de construcció de les estructures 

Es consideraran els requisits indicats al Codi Estructural de 2021, concretament al capítol 16 per a estructures 
de formigó, al capítol 26 per a estructures d’acer i al capítol 36 per a estructures mixtes. 

8 Documentación final de obra 

Segons l’article 4.2.3 del Codi Estructural de 2021, serà responsabilitat del constructor elaborar la documentació 
final d’obra, que com a mínim estarà formada per una memòria d’incidències durant l’execució y una col·lecció 
de plans AsBuilt. Aquesta documentació haurà de ser entregada a la DF per a la seva validació com a document 
final d’obra. 

9 Normativa utilitzada 

9.1 Normativa bàsica 

CTE “Código Técnico de la Edificación”. Real Decreto 314/2006, (BOE: 28/03/06) (modificació BOE: 25/01/08) 

 DB-SE, “Documento Básico SE Seguridad estructural”  
 DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acciones en la edificación” 
 DB-SE-C, “Documento Básico SE Seguridad estructural Cimientos” 
 DB-SE-A, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acero” 
 DB-SE-F, “Documento Básico SE Seguridad estructural Fábrica” 
 DB-SE-M, “Documento Básico SE Seguridad estructural Madera” 
 DB-SI, “Documento Básico Seguridad en caso de Incendio” 

Codi Estructural,  Real Decreto 470/2021,  (BOE 10/08/2021) 

NCSE-02, “Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación”. Real Decreto 997/2002 (BOE: 
11/10/02) 

RC-08, “Instrucción para la recepción de cementos” Real Decreto 956/2008(BOE: 19/06/2008) (modificació 
BOE: 11/09/2008) 

9.2 Normativa complementària 

La normativa complementària no és d’obligat compliment però serveix per a resoldre les indefinicions existents 
en la normativa bàsica. En cas contradictori sempre preval la normativa bàsica, a no ser que es justifiqui el 
compliment de la mateixa. 

 EUROCÓDIGO 0: Bases de càlcul d’estructures 
 EUROCÓDIGO 1: Accions en estructures 
 EUROCÓDIGO 2: Projecte d’estructures de formigó 
 EUROCÓDIGO 3: Projecte d’estructures d’acer 
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 EUROCÓDIGO 4: Projecte d’estructures mixtes de formigó i acer 
 EUROCÓDIGO 5: Projecte d’estructures de fusta 
 EUROCÓDIGO 6: Projecte d’estructures de fàbrica 
 EUROCÓDIGO 7: Projecte geotècnic 
 EUROCÓDIGO 8: Projecte per a la resistència al sisme de les estructures 
 EUROCÓDIGO 9: Projecte d’estructures d’al·legació d’alumini 

“Manual para el cálculo de Tablestacas”. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

NTE “Norma Tecnológica de la Edificación” 

ROM 0.5-94 “Recomendaciones Geotécnicas para el proyecto de Obras marítimas y Portuarias”. Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo (ROM 0.5-94, ROM 05-05) 

ROM 0.2-90. “Acciones en el Proyecto de Obras Marítimas y Portuarias en lo que respecta a la acción del 
viento” 

ROM 0.4-95 “Acciones climáticas II: Viento”. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo  

10 Declaració de compliment dels documents bàsics 

En el disseny i anàlisi dels elements estructurals descrits en el present document s’ha atès a totes les exigències 
i requeriments estipulats en el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), i en particular als Documents Bàsics que es 
citen a continuació: 

 DB-SE, “Documento Básico SE Seguridad estructural” 
 DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acciones en la edificación” 
 DB-SE-C, “Documento Básico SE Seguridad estructural Cimientos” 
 DB-SE-A, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acero” 
 DB-SE-F, “Documento Básico SE Seguridad estructural Fábrica” 
 DB-SE-SI, “Documento Básico Seguridad en caso de Incendio” 

 
 
Barcelona, a 24 de Juliol de 2025 
 

SOCOTEC ENGINEERING SOLUTIONS SPAIN, S.L.U. 
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Memòria tècnica 
   

Annexe: Memòria de càlcul 
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Figura 1. Diagrama de moments flectors Mxx (ELU) del tram 1. 

 

Figura 2. Diagrama de moments flectors Myy (ELU) del tram 1. 
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Figura 3. Fletxa activa del Tram 1 de l’escala – De soterrani a PB: fletxa màxima 0,52mm= L/565<L/300 

 

 

Figura 4. Diagrama de moments flectors Mxx (ELU) dels trams 2 i 3. 
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Figura 5. Diagrama de moments flectors Myy (ELU) dels trams 2 i 3. 

 

Figura 6. Fletxa activa del trams 2 i 3 de l’escala – De PB a replà i de replà a P1: fletxa màxima 5,51mm en el tram 2 
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Figura 7. Esforç flector que suporta l’armat bàsic de la llosa de 20cm de gruix (trams 1 i 3). 

 

Figura 8. Esforç flector que suporta l’armat inferior de la llosa de 20cm de gruix (tram 2). 
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9. Descripció dels materials i 
equipaments 
Aquest apartat recull els materials i elements constructius previstos per a l’adequació de 
la sala polivalent, així com el mobiliari funcional i els equipaments tècnics que 
permetran un ús versàtil, accessible i sostenible de l’espai. 

9.1 Paviments 
• Interior de sala i accessos: Paviment continu de terratzo color beix, resistent, de 

fàcil manteniment i en coherència estètica amb la resta de l’edifici. 

• Exterior (terrassa): Paviment de peça de fomigó tipus llamborda antilliscant, apte 
per a ús exterior i compatible amb les condicions climàtiques del lloc. 

9.2 Paraments i sostres 
• Paraments verticals interiors: 

Es resolen amb una combinació de parament enguixat pintat amb pintura ecològica 
a l’aigua, en tons neutres (NCS S 1002-Y50R), verd gris suau (NCS S 3005-G50Y) i 
terracota càlida (NCS S 3040-Y80R), segons àmbit i criteri compositiu. En zones 
concretes, es complementa amb revestiments de DM lacat (acabats A2, A3, A4 i 
A6) i panellat de contraxapat de roure natural amb vernís blanc mat per reduir-ne 
la saturació cromàtica (acabat A1). 

• Fals sostre interior: 
Format per plaques de guix laminat estàndard i trams de placa microperforada 
amb làmina acústica incorporada, tipus Pladur® FON L5 8/18 o equivalent, 
muntades sobre estructura auxiliar metàl·lica. El sistema contribueix al control del 
temps de reverberació en els espais d’ús polivalent. 

• Fals sostre exterior (terrassa): 
Resolt amb plaques cimentoses tipus Hydropanel® de Promat o similar, 
especialment dissenyades per resistir condicions d’humitat i exposició exterior, 
fixades sobre estructura metàl·lica galvanitzada. 

 

9.3 Fusteries i tancaments 
• Façana principal (carrer): Tancaments existents conservats, amb retirada de 

vinils i elements opacs per millorar la transparència. 

• Façana posterior: Nous tancaments d’alumini amb trencament de pont tèrmic i 
vidre doble baix emissiu, amb valor U ≤ 1,40 W/m²·K, segons fitxa tècnica. 
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9.4 Proteccions i baranes 
• Barana metàl·lica exterior amb resistència ≥ 3,0 kN/m, en compliment del CTE 

DB-SE-AE, dissenyada per a zones de pública concurrència. 

• Alçada ≥ 1,00 m, sense elements escalables i amb separació màxima de 10 cm 
entre barrots (CTE DB-SUA 1.3). 

9.5 Cortines i particions 
• Cortines tècniques fonoabsorbents, instal·lades en guies al fals sostre, per 

permetre la sectorització flexible de la sala en quatre subespais. 

9.6 Mobiliari funcional 
• Taules plegables, cadires apilables i pissarres mòbils, per a ús polivalent 

(formació, reunions, tallers). 

• Emmagatzematge integrat per al mobiliari quan no s’utilitza. 

• Cadires: Model Enea EMA, apilables, ergonòmiques i lleugeres. Aptes per a 
configuracions variables segons l’activitat (fins a 100 unitats). 

Model previst: Enea EMA : https://www.eneadesign.com/coleccion/ema 
- Apilables i lleugeres, amb disseny ergonòmic. 
- Possibilitat d’ús amb o sense braç. 
- Apte per configuracions de 80 a 100 cadires en actes. 

 

 

• Taules: Model Enea FOLIO, plegables i amb carro de transport. Faciliten 
disposicions en format aula, taller o exposició. 

https://www.eneadesign.com/coleccion/ema
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- Model previst: Enea FOLIO https://www.eneadesign.com/productos/mesa-folio-
rectangular 
- Lleugeres, plegables o desmuntables. Tenen carro de transport 
- Apilables lateralment I hi ha carret de transport. 
- Faciliten configuracions tipus aula, reunió o exposició. 

 

• Cortines tèxtils decoratives: Permeten dividir la sala en subespais. Tenen funció 
acústica i decorativa, amb textura i colors seleccionats per millorar l’ambient 
interior. 

• Sofà al replà intermedi: Espai de descans i transició entre la planta baixa i primera 
Model: Alcove-work marca Vitra dues unitats de color MENTA 
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És un sofà preparat pel treball i connectivitat. Es plantegen dues unitats en 
simètric. 

 

9.7 Equipament tècnic 
• Il·luminació LED regulable, empotrada o suspesa segons zona, amb control 

independent. Il·luminació: Lluminàries decoratives tipus Spin01 (Arkoslight), Lievo 
(Beneito Faure) i Hat (Beneito Faure), que aporten calidesa, confort visual i 
personalitat a l’espai. 

• https://www.arkoslight.com/productos/spin01/ 

 

 

https://www.arkoslight.com/productos/spin01/
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https://beneito-faure.com/producto/lievo-space/?tab=lievo-xl-space 

 
https://beneito-faure.com/productos/hat/ 

 

• Endolls, preses de dades i connexions audiovisuals distribuïdes 
estratègicament. 

• Tot el sistema de pantalla LED mòbil i sistema  acústic preparat també per 
l’streaming. 

 

Manresa, Juny de 2025 

 

 

 

 

EL PROMOTOR                           L’ARQUITECTE 

https://beneito-faure.com/producto/lievo-space/?tab=lievo-xl-space
https://beneito-faure.com/productos/hat/
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11. Amidaments i valoració econòmica 
de l’actuació.  
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11.1.  Amidaments  
 

El present projecte correspon a la reforma interior de la Sala Polivalent de la Biblioteca 
Contravent, a Vilanova del Vallès, amb l’objectiu de millorar-ne les condicions funcionals, 
acústiques i d’accessibilitat, així com d’adequar-la a les necessitats actuals de la 
comunitat. La sala està concebuda com un espai flexible i versàtil, destinat a activitats 
culturals, formatives i de reunió, i incorpora millores en confort tèrmic, acústic i de seguretat 
així com el compliment de la legislació vigent. 

Els amidaments i pressupostos s’han organitzat en tres fases diferenciades, per facilitar 
la planificació de l’obra i el seguiment econòmic. En el còmput general s’ha incorporat 
també la superfície de 110 m² del paviment de terratzo existent, que es manté i integra en 
la proposta. 

• Fase 1 – Obra principal i elements fixos 
Comprèn l’execució dels treballs bàsics de l’actuació: enderrocs, estructures, 
façanes i particions, instal·lacions i revestiments. També s’hi inclouen els elements 
fixos vinculats a l’ús de la sala, com les cortines fonoabsorbents i el banc 
longitudinal, així com els elements de connexió vertical (barana, graons, passamà i 
llosa d’escala). Aquesta fase constitueix el nucli principal de l’obra i garanteix la 
posada en funcionament de l’espai. 

• Fase 2 – Mobiliari interior i terrassa 
Es destina a completar i equipar l’ús de la sala mitjançant el mobiliari interior, 
alhora que s’actua sobre l’espai exterior immediat amb la instal·lació de la barana 
de la terrassa i el nou paviment. D’aquesta manera, es resol la relació entre l’espai 
interior i l’exterior, garantint-ne la seguretat i l’accessibilitat. 

• Fase 3 – Mobiliari exterior 
Inclou la dotació de l’equipament de mobiliari exterior, necessari per al correcte 
funcionament de l’espai públic vinculat a la Sala Polivalent i per afavorir-ne l’ús 
social i comunitari. Aquesta fase té un caràcter complementari i permet completar 
l’actuació amb la dimensió d’espai de trobada i convivència. 
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AMIDAMENTS
Sala Polivalent Biblioteca Contravent                           

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL D Demolicions                                                     

SUBCAPITOL DE Estructures                                                     
APARTAT DEA Acer                                                            

DEA060JM     u   Demolició d'escala metàl·lica.                                  

Demolició d'estructura metàl·lica d'escala, formada per peces simples de perfils laminats, relligues,
esglaons i barana d'acer, amb equip de ox itall, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreple-
gat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra i reparació dels elements afectats que es mantenen
(punts d'ancoratge amb l'estructura de l'edifici, ...). Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conte-
nidor.
Segons documentació gràfica de Projecte. Inclou la demolició de tots els trams d'escala ex istents,
baranes vinculades a l'escala i resta d'elements de l'escala.

Escala int. ex istent 1 1,000

1,000

SUBCAPITOL DP Particions                                                      
APARTAT DPT Envà de fàbrica                                                 

DPT010JM     m²  Demolició de partició interior de fàbrica vista.                

Demolició de partició interior de fàbrica vista, formada per maó calat de 14/15 cm d'espessor, amb
mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual so-
bre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge prev i de les fulles de la fusteria.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreple-
gat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

Sala 1 8,200 1,000 2,600 21,320

21,320

 Pàgina 1



AMIDAMENTS
Sala Polivalent Biblioteca Contravent                           

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL E Estructures                                                     

SUBCAPITOL EH Formigó armat                                                   
APARTAT EHE Escales                                                         

EHE020JC     m²  Escala de formigó vist.                                         

Escala de formigó vist, amb llosa d'escala i esglaonat de formigó armat, realitzada amb 18 cm de
gruix  de formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN
10080 B 500 S, amb una quantia aprox imada de 22 kg/m², quedant v ist el formigó del fons i dels la-
terals de la llosa; Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat, amb acabat v ist amb tex tura llisa a
la seva cara inferior i laterals, en planta de fins a 3 m d'altura lliure, format per: superfície encofrant de
taulons de fusta de pi, amortitzables en 10 usos, folrats amb tauler aglomerat hidròfug, d'un sol ús
amb una de les seves cares plastificada, estructura suport horitzontal de taulons de fusta de pi, amor-
titzables en 10 usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. In-
clús filferro de lligar, separadors, líquid desencofrant, per ev itar l'adherència del formigó a l'encofrat i
agent filmogen, per la cura de formigons i morters.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'e-
lements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells de plantes i reblerts. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·loca-
ció de les armadures amb separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Curat del
formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Formació d'esglaonat. Col.locació de les armadures de
connexió amb l'estructura ex istent col.locant els ancoratges segons projecte.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada pel seu intradós en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, pel intradós, la superfície realment executada segons especi-
ficacions de Projecte.

Escala 1 4,200 1,450 6,090

1 2,500 1,450 3,625

1 2,500 1,450 3,625

1 6,500 1,450 9,425

** 1 4,000 1,450 5,800

28,565
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AMIDAMENTS
Sala Polivalent Biblioteca Contravent                           

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL F Façanes i particions                                            

SUBCAPITOL FB Envà d'entramat autoportant                                     
APARTAT FBY De plaques de guix laminat/fusta                                

FBY019       m²  Envà de plaques de guix laminat, per a grans altures. Sistema "K

Envà senzill Oversize "KNAUF" (18+70+18)/450 (70) (1 alta duresa (DI) + 1 alta duresa (DI)), per
a grans altures, de 106 mm de gruix  total, amb nivell de qualitat de l'acabat Q2, format per una es-
tructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, a base de muntants (ele-
ments verticals) separats 450 mm entre si, amb disposició reforçada "H" i canals (elements horitzon-
tals), a la què es cargolen dues plaques en total (una placa tipus alta duresa (DI) en una cara i una
placa tipus alta duresa (DI) en l'altra cara, totes de 18 mm d'espessor). Inclús banda acústica de dila-
tació autoadhesiva "KNAUF"; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de
les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic "KNAUF" i pasta de segellament Jointfiller F-1 GLS
"KNAUF", cinta microperforada de paper "KNAUF".
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però no in-
clou l'aïllament a col·locar entre els muntants.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació de
banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements
horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al tancament d'una de les cares de l'en-
và. Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes
per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les pla-
ques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sen-
se duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la
norma UNE 92305.

Sala** 1 15,100 1,900 28,690

28,690

FBY010cJC2   m²  Envà de plaques de guix laminat amb entramat estructural        

M3-A3 Envà múltiple (15+100+15), amb plaques de guix laminat, de 130 mm de gruix  total, amb ni-
vell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer
galvanitzat de 48 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre si,
amb disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), reforç amb entramat de perfils protegits
amb imprimació antiox idant ancorats a l'estructura (HEB100) a la què es cargolen dues plaques en
total (una placa tipus normal en cada cara, de 15 mm d'espessor cada placa). Inclòs banda acústica
de dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la
fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts. Aï-
llament amb llana de roca entre muntants. Tot inclòs segons especificacions de projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació de
banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements
horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al tancament d'una de les cares de l'en-
và. Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes
per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les pla-
ques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sen-
se duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la
norma UNE 92305.

Sala 1 15,100 1,900 28,690

1 6,800 2,350 15,980

1 0,800 3,000 2,400

2 1,120 5,300 11,872

58,942

 Pàgina 3



AMIDAMENTS
Sala Polivalent Biblioteca Contravent                           

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

FBY010cJC    m²  Envà panellat tecnic roure entramat estructural                 

M1-A1 Envà Panellat tècnic (plafonat) amb entramat estructural, xapat de roure teny it amb vernís
blanc mat per reduir la saturació del to natural. Tot inclòs segons especificacions del projecte.
Envà múltiple (12+100+12), amb plafons de xapa de roure, de 148 mm de gruix  total, amb nivell de
qualitat de l'acabat alt, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 48
mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre si, amb disposició
normal "N" i canals (elements horitzontals), reforç amb entramat de perfils protegits amb imprimació
antiox idant ancorats a l'estructura (HEB100) a la què es cargolen dues plaques en total (una placa ti-
pus normal en cada cara, de 12 mm d'espessor cada placa). Inclòs banda acústica de dilatació auto-
adhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les
plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts. Aïllament amb
llana de roca entre muntants.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació de
banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements
horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al tancament d'una de les cares de l'en-
và. Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes
per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les pla-
ques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sen-
se duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la
norma UNE 92305.

Sala 1 3,650 2,500 9,125

1 3,250 2,500 8,125

1 6,800 2,500 17,000

2 1,120 5,300 11,872

** 1 1,120 7,000 7,840

53,962

SUBCAPITOL FT Sistemes d'envans                                               
APARTAT FTS De fàbrica                                                      

FFQ010       m²  Full de partició interior, de fàbrica de maó ceràmic per a reves

Full de partició interior, de 14 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per revestir,
29x14x5 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment
industrial, color gris, M-5, subministrat a granel.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat en els pilars dels nivells de re-
ferència general de planta i de nivell de pav iment. Col·locació i aplomat de mires de referència.
Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i armaris. Estesa de
fils entre mires. Col·locació de les peces per filades a nivell. Rebuda a l'obra dels bastiments i basti-
ments base. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat
superior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sen-
se duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m². En els buits que
no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m². En
els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.

Sala 1 0,300 2,600 0,780

1 0,300 2,600 0,780

1 0,850 2,600 2,210

** 1 1,000 2,600 2,600

6,370

 Pàgina 4



AMIDAMENTS
Sala Polivalent Biblioteca Contravent                           

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL FD Defenses                                                        
APARTAT FDC Tancaments metàl·lics                                           

LSZ010JC     m²  Gelosia de lamel·les d'acer galvanitzat.                        

Gelosia fixa formada per lamel·les fixes d'acer galvanitzat lacat, acabat pintat al forn de color a esco-
llir, de 80 mm d'amplada i gruix  de 3mm cada 7 cm, col·locades en posició horitzontal,  subestructu-
ra composta per perfils i elements per a fixació de les lamel·les, d'acer galvanitzat. Muntants de
40x40 mm i marc de la porta de 40x40 mm. Pany i clau. Pintura antiox idant. Maneta línies moder-
nes inox . Frontisses inox .
Inclòs subestructura metàl.lica tractada i pintada, platines per a fixació mitjançant ancoratge químic en
obra de fàbrica amb varetes roscades i resina. Amb les fulles abatibles necessaries segons projecte.
Inclou: Replanteig. Presentació i anivellació. Resolució de les unions de la subestructura als para-
ments. Muntatge d'elements complementaris. Tot inclòs segons especificacions del projecte.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, de-
duint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m².

Reix a S1 1 2,400 1,000 3,000 7,200

1 1,000 1,000 3,000 3,000

10,200

 Pàgina 5



AMIDAMENTS
Sala Polivalent Biblioteca Contravent                           

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL L Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars                 

LVC010       m²  Doble envidriament baix emissiu.                                

Doble envidriament baix  emissiu, 4/20/6, conjunt format per v idre ex terior Float incolor de 4 mm,
cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 20 mm, i v i-
dre interior Float incolor de 6 mm d'espessor; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mit-
jançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora,
compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat. Senyalit-
zació de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica de
Projecte, incloent en cada fulla v idriera les dimensions del bastidor.

P7 1 1,800 2,500 4,500

F1 2 3,030 3,000 18,180

** 1 3,000 2,500 7,500

30,180

LVG010JC     m²  Vidre tallafocs "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR".               

Vidre tallafocs Pyroguard Rapide "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 16 mm de gruix
total, fixat sobre fusteria homologada. Inclús massilla intumescent amb propietats ignífugues, per clo-
sa de juntes. EI60
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la fusteria.
Inclou: Col·locació i fixació de les fulles de v idre. Segellat de junts. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica de
Projecte.

F2 1 1,400 2,500 3,500

** 1 1,400 0,200 0,280

3,780

LVT015JC     U   Porta abatible de vidre trempat.                                

Porta pivotant de v idre trempat incolor, de 2310x1270 mm i de 16 mm d'espessor, classificació de
prestacions 1C1. Inclús kit de ferramentes, d'acer inox idable AISI 304.
Inclou: Col·locació de les ferramentes. Col·locació de la porta. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projec-
te.

P5 1 1,000

1,000

LCY015JC     U   Porta d'entrada a l'edifici, d'alumini.                         

Porta d'alumini,  amb trencament de pont tèrmic, dues fulles practicables, amb obertura cap a l'inte-
rior, dimensions 1800x2500 mm, acabat lacat RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix  el
gruix  i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 80 mm i marc de 80 mm, rivets, galze,
junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica
del conjunt: Uh = des de 1,4 W/(m²K); gruix màx im de l'envidriament: 48 mm, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire pendent de classificació, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua pendent de classificació, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del
vent pendent de classificació, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base. Inclús segellador
adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.
TSAC.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el rebut en obra del bastiment de base.
Inclou: Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base. Ajust final de les fulles. Segellat perime-
tral del junt entre la fusteria ex terior i el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projec-
te.

P7 1 1,000

1,000

 Pàgina 6



AMIDAMENTS
Sala Polivalent Biblioteca Contravent                           

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

LFA010JC     U   Porta tallafocs d'acer galvanitzat.                             

Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, d'una fulla de 63 mm d'espessor, 900x2250 mm de
llum i altura de pas, acabat lacat en color a escollir formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8
mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta den-
sitat i plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta in-
tumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús tancaportes per a ús moderat, espiell circular homologat
de 360 mm de diàmetre amb v idre tallafocs EI2 60. Inclús silicona neutra per al segellat dels junts
perimetrals.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat de
junts perimetrals. Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projec-
te.

P6 3 3,000

3,000

LCY010JC     U   Fusteria exterior d'alumini.                                    

Finestral fix  d'alumini, amb trencament de pont tèrmic, dimensions 3030x3000 mm, acabat lacat
RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix  el gruix i la qualitat del procés de lacat, perfils de
65 mm soldats a biaix  i rivets, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m =
des de 1,3 W/(m²K); gruix màx im de l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1950, segons
UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN
12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per a se-
gellat perimetral dels junts ex terior i interior, entre la fusteria i l'obra. TSAC.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el rebut en obra del bastiment de base.
Inclou: Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base. Segellat perimetral del junt entre la fuste-
ria ex terior i el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projec-
te.

F1 2 2,000

2,000

LCY010bJC    U   Fusteria exterior d'alumini.                                    

Finestral fix  d'alumini, amb trencament de pont tèrmic, dimensions 1400x2500 mm, acabat lacat
RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix  el gruix i la qualitat del procés de lacat, perfils de
65 mm soldats a biaix  i rivets, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m =
des de 1,3 W/(m²K); gruix màx im de l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1950, segons
UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN
12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per a se-
gellat perimetral dels junts ex terior i interior, entre la fusteria i l'obra. TSAC.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra del bastiment de base.
Inclou: Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base. Segellat perimetral del junt entre la fuste-
ria ex terior i el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projec-
te.

F2 2 2,000

2,000
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AMIDAMENTS
Sala Polivalent Biblioteca Contravent                           

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

LPM021JC1    U   Porta interior corredissa, de fusta.                            

Conjunt de portes corredisses de fusta xapada de roure natural, muntades dins una subestructura
  d `acer formada per tubs de 72x72 mm, amb peces especials d facer soldades i reforcades amb car-
  telEles a 45‹.

Aquesta estructura suporta tant les guies de les portes com el revestiment de fusta.
 Les portes es disposen en dos trams corredissos cap a l fesquerra, i la porta de 3,71 m incorpora guia

  encastada al terra per garantir-ne l’estabilitat. A la part superior, s finstal Ela la guia KLEIN KT 200, fi-
xada mitjancant perfil LPN soldat a l’estructura metàl·lica, assegurant alineacio i resistencia. El con-
junt es completa amb plafonat de roure natural, generant una lectura v isual unitaria .
La porta P8 es resol amb sistema plafonat tipus inv isible, perfectament integrat amb el parament i
sense elements v isibles.

 Les estructures de 72x72 mm es fixaran a sostre i terra mitjancant platines d 'acer soldades, amb car-
 golat mecanic prev i a la colElocacio del paviment, per garantir que no entrin en càrrega.

Els forats d'aquesta estructura en la fixacio a elements estructurals seran fixacio seran colisos, per
permetre ajust i absorcio de dilatacions i no entrar en carrega.
Incloses ferramentes, manetes, tibadors, guies i tots els elements necessaris per deixar les portes en
funcionament i acabades segons especificacions de projecte.

Sala 1 1,000

1,000

LPM021JC2    U   Porta interior corredissa, de fusta.                            

Portes corredisses integrades – Guia RETRAC + estructura 72x72 mm:
 Portes corredisses de 155 cm d 'alcada per 3,00 m de longitud, amb guia superior encastada KLEIN

RETRAC, que permet una integracio total al fals sostre, ocultant completament els mecanismes de
guiatge.

 El sistema es munta sobre una subestructura d facer tubular de 72x72 mm, amb platines soldades i
  cargolades a sostre i pav iment abans de la col Elocacio del pav iment, per garantir que l festructura no

   entri en carrega. S fincorporen perforacions per al pas d 'instal lacions i el conjunt es completa amb
acabat superficial segons model de porta:
- Porta P8: acabada en color NCS S 7000-N (gris antracita mat).
- Porta P11: acabada en color NCS S 4040-Y70R (teula mat).

 Ambdos acabats es poden aplicar mitjancant lacat a l faigua o poliureta bicomponent, segons criteris
 de durabilitat i resistencia al fregament. El conjunt s fintegra formalment dins els paraments interiors,

tant en versions v isibles com en portes tipus invisibles.
Incloses ferramentes, manetes, tibadors, guies i tots els elements necessaris per deixar les portes en
funcionament i acabades segons especificacions de projecte.

P8 1 1,000

P11 1 1,000

2,000

FDD100       m   Barana d'escala, d'acer.                                        

Subministrament i col·locació de barana per a escala interior, formada per passamans i muntants ver-
ticals en perfil d’acer laminat de secció rectangular 40x12 mm, amb acabat superficial lacat en color
verd gris suau (NCS S 3005-G50Y), incloent una planxa d’acer microperforada interposada entre
muntants, amb perforacions de diàmetre 1 mm i separació 2 mm (configuració R 1 mm - T 2 mm), i
espessor variable de 0,5 a 1 mm segons requisits de rigidesa. La planxa es fixa mitjançant soldadu-
ra puntual o cargolat ocult i es lacada en el mateix  color.
Fixació al suport estructural mitjançant ancoratges mecànics segons plànol D1.1. Compliment dels
requisits de seguretat d’ús segons el CTE-DB SUA.
La partida inclou tots els accessoris de fixació, acabats, preparació de superfícies, transport i col·lo-
cació en obra completament acabada.

Escala 1 4,700 4,700

1 2,650 2,650

1 7,250 7,250

2 0,300 0,600

** 1 1,500 1,500

16,700
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AMIDAMENTS
Sala Polivalent Biblioteca Contravent                           

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

FDD130JC     m   Passamans d'acer.                                               

Passamans recte metàl·lic, format per tub buit d'acer galvanitzat, de 40x20 mm de diàmetre, amb su-
ports metàl·lics fixats al parament mitjançant ancoratge mecànic amb tacs de niló i cargols d'acer ino-
x idable AISI 316.
Inclou: imprimació pont i aplicació d'esmalt de color verd. Replanteig dels suports. Fixació dels su-
ports al parament. Fixació del passamans als suports.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons especifica-
cions de Projecte.

Escala 1 4,700 4,700

1 2,650 2,650

1 7,250 7,250

** 1 1,500 1,500

16,100
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AMIDAMENTS
Sala Polivalent Biblioteca Contravent                           

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL I Instal·lacions                                                  

IEH010JC1    u   Instal.lació electrica de baixa tensió                          

Subministrament i instal·lació completa de la instal·lació elèctrica de baixa tensió per a la sala poliva-
lent, a partir del quadre general de l’edifici existent, incloent:
- Subministrament i muntatge de subquadres elèctrics secundaris segons normativa, amb proteccions
diferencials i magnetotèrmics adequats a les línies i càrregues prev istes.
- Totes les línies d’alimentació, amb el corresponent cablejat (segons secció reglamentària) i canalit-
zacions (conductes, tubs, safates, etc.), v isibles o encastades, segons projecte i condicions d’obra.
- Derivacions indiv iduals i línies secundàries per a punts d’enllumenat, preses de corrent i circuits es-
pecífics (climatització, audiov isuals, etc.).
- Totes les caixes de registre, connexió i derivació, mecanismes, connex ions i accessoris necessa-
ris.
Instal·lació de posada a terra, connexió a la presa de terra existent o nova si s’escau, amb compro-
vació de continuïtat.
Totes les proves i verificacions reglamentàries per a la posada en servei, segons REBT i normativa
aplicable.
Redacció i lliurament de la memòria tècnica o projecte elèctric (segons potència), tramitació de la le-
galització de la instal·lació davant organisme de control autoritzat (OCA) i presentació del butlletí elèc-
tric corresponent.
Tots els treballs s’executaran segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) i normati-
va sectorial v igent, deixant la instal·lació totalment operativa, verificada i legalitzada.
Tot inclòs segons especificacions del projecte.
Inclou totes les ajudes necessaries.

1,000

IEH010JC2    u   Instal.lació fontaneria i evacuació                             

Subministrament i instal·lació completa per a punt d’aigua per a ús general en la sala polivalent, a
partir de la xarxa existent de subministrament d’aigua freda i desguàs de l’edifici, incloent:
- Subministrament i col·locació de pica o aigüera de tipus mural o encastada, amb aixeta monoco-
mandament cromada, de característiques domèstiques o d’ús públic segons projecte.
- Connexió a la xarxa d’aigua freda mitjançant canonades de polietilè reticulat (PEX) o polipropilè
(PPR), vàlvules de tall i accessoris corresponents.
- Connexió al desguàs general mitjançant tubs de PVC o PP, amb el corresponent sifó, connex ions
i suports.
- Formació de rosques, soldadures, unions i ancoratges necessaris.
- Realització de les proves d’estanquitat.
Totes les feines, subministraments i accessoris necessaris per deixar la instal·lació totalment operati-
va i en condicions d’ús, complint amb la normativa tècnica vigent (CTE, RITE i normativa sanitària
si escau).
Preu per les unitats de punt d’aigua complet instal·lat segons projecte.
Tot inclòs segons especificacions del projecte.
Inclou totes les ajudes necessaries.

1,000
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AMIDAMENTS
Sala Polivalent Biblioteca Contravent                           

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

IEH010JC3    u   Instal.lació telecomunicacions i audiovisuals                   

Subministrament i instal·lació completa de la infraestructura de telecomunicacions i audiovisuals per a
una sala polivalent, incloent:
- Subministració i col·locació de preses de veu i dades RJ45, amb cablejat de categoria mínima
Cat6, degudament etiquetat i provat, amb connexió a un rack o patch panel ex istent o de nova ins-
tal·lació si escau.
- Instal·lació de canalitzacions (tubs, safates, canaletes o passamurs) per al pas del cablejat de tele-
comunicacions i senyal audiovisual, amb punts prev istos en ubicacions estratègiques per a escenari,
projector o panell de connexions tècniques.
- Col·locació de preses HDMI, VGA, àudio-jack o altres connectors audiov isuals necessaris per a
usos habituals en sales polivalents (projeccions, actes, reunions), amb la seva corresponent canalit-
zació i cablejat.
- Possible instal·lació d’un punt WiFi o connex ió a xarxa LAN si es requereix.
Totes les connexions, etiquetatge, proves de continuïtat i verificació de senyal necessàries.
Subministrament de material aux iliar: caixes de registre, marcs, mecanismes, connectors, safates i
elements de fixació.
Compliment del Reglament de telecomunicacions (ICT) i, si escau, elaboració de documentació tèc-
nica per a la legalització o registre de la instal·lació.
Preu per configuració bàsica, amb adaptació a necessitats específiques segons projecte.
Tot inclòs segons especificacions del projecte.
Inclou totes les ajudes necessaries.

1,000

IEH010JC4    u   Instal.lació protecció contraincendis                           

Subministració i instal·lació completa del sistema de protecció contra incendis per a sala polivalent,
segons normativa vigent (CTE, RIPCI i normativa local), incloent:
- Subministració i col·locació de ex tintors portàtils de pols ABC de 6 kg, homologats, amb cartelleria i
suports metàl·lics, distribuïts segons superfície i sectors d’incendi (mínim 1 extintor per cada 15 m li-
neals de recorregut o cada 200 m²).
- Subministració i instal·lació de il·luminació d’emergència autònoma, tipus LED, amb autonomia míni-
ma de 1 hora, a les sortides i recorreguts d’evacuació, complint amb la ITC-BT-28 i DB-SUA.
- Subministració i col·locació de senyalització fotoluminescent de v ies d’evacuació, sortides d’emer-
gència i ex tintors, segons norma UNE 23034.
- Instal·lació de polsadors d’alarma i sirena acústico-v isual si es requereix  per normativa en funció de
l’aforament.
Preinstal·lació o connexió a centraleta existent, si cal, per sistema de detecció bàsic.
Documentació tècnica per a la legalització o registre de la instal·lació davant el Departament d’Indús-
tria o Ajuntament si s’escau.
Prova de funcionament, etiquetatge i posada en servei, complint tota la normativa de seguretat i man-
teniment.
Partida completa per sala segons aforament i superfície.
Inclou totes les ajudes necessaries.
Preu per configuració bàsica, amb adaptació a necessitats específiques segons projecte.
Tot inclòs segons especificacions del projecte.

1,000
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AMIDAMENTS
Sala Polivalent Biblioteca Contravent                           

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

IEH010JC5    u   Instal.lació il.luminació, electricitat funcional i pantalla LED

Subministració i instal·lació de tot el sistema d’il·luminació i infraestructura elèctrica funcional per a
una sala polivalent, amb acabats d’alta qualitat i sistemes audiov isuals professionals. La partida in-
clou:

Il·luminació:
Subministració i instal·lació de lluminàries LED regulables, de baix  consum i alta eficiència, empotra-
des o suspeses segons zona d’ús.
Instal·lació d’enllumenat decoratiu que aporta calidesa, confort v isual i personalitat, mitjançant models
específics com:
Spin01 (Arkoslight)
Lievo i Hat (Beneito Faure)
Veure localitzacions en planols de projecte.
Sistemes de control d’il·luminació independent per ambients (zones de reunió, escenari, recepció...).
Quadre de comandament i regulació de circuits amb possibilitat de control domòtic o centralitzat.

Electricitat funcional:
Subministració i col·locació de endolls, preses de dades i connexions audiov isuals i d'il.luminació
distribuïdes estratègicament segons el projecte i la funcionalitat prev ista.
Canalitzacions, safates, caixes i cablejat corresponent.
Integració amb sistema informàtic i audiov isual ex istent o de nova instal·lació.

Sistema audiov isual i de comunicació:
Subministració i instal·lació d’un sistema de pantalla LED mòbil, amb estructura desplaçable, conne-
x ions d’entrada HDMI i àudio.
Sistema de so ambiental i microfonia, amb amplificació i equalització per a ús en actes públics i ses-
sions informatives.
Preparació tècnica per a l’streaming, amb punts de connex ió de xarxa, càmera, àudio i alimentació.
Canalització i configuració adequada per a emetre en directe o gravar esdeveniments.

Complement:
Muntatge, proves, posada en marxa i ajustos finals.
Compliment de normatives d’eficiència energètica, seguretat elèctrica i telecomunicacions.
Documentació tècnica i certificació final per a recepció de l’obra.
Preu per configuració bàsica, amb adaptació a necessitats específiques segons projecte.
Tot inclòs segons especificacions del projecte.
Inclou totes les ajudes necessaries.

1,000
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AMIDAMENTS
Sala Polivalent Biblioteca Contravent                           

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

ICN150JC     U   Instal.lació climatització                                      

Subministració i instal·lació de sistema de climatització d’alta eficiència energètica mitjançant bomba
de calor inverter tipus aire-aire, amb distribució de l’aire per conductes i control centralitzat. Preparat
per calefacció i refrigeració en una sala polivalent.

Sistema principal:
Subministració i instal·lació de unitat exterior bomba de calor inverter, potència frigorífica de mínim
34 kW, adaptada a les necessitats tèrmiques de l’espai.
Subministració i col·locació de unitats interiors tipus conductes (split centralitzat o sistema VRF), amb
repartiment per tots els espais mitjançant:
Xarxa de conductes galvanitzats o de fibra amb aïllament tèrmic.
Difusors de subministrament i reixetes de retorn, regulables i adequats per a espais amb usuaris.
Control i regulació:
Instal·lació de termostats ambientals digitals o sistema centralitzat de control multizona.
Possibilitat de control v ia wifi, pantalla tàctil o integració domòtica (opcional).
Electricitat i desguassos:
Connex ió elèctrica al quadre ex istent i proteccions adequades.
Bomba de condensats i canonades de drenatge.
Canalitzacions i suporteria metàl·lica per a unitats i conductes.
Complement:
Instal·lació completa, proves de funcionament, equilibrat d’aire, posada en marxa.
Compliment del RITE, CTE-HE i normativa d’eficiència energètica.
Documentació tècnica per legalització si escau.

Unitat ex terior d'aire condicionat, sistema aire-aire multi-split, bomba de calor gamma alta,  per a gas
R-32, potència frigorífica nominal 34 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de
bulb humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C), potència calorífica nominal
23 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de bulb sec en l'ex terior 7°C, tempe-
ratura de bulb humit en l'exterior 6°C), compressor swing, alimentació trifàsica (400V/50Hz), cabal
d'aire en refrigeració 101 m³/min, cabal d'aire en calefacció 126 m³/min, pressió sonora en refrigera-
ció 53 dBA, pressió sonora en calefacció 60 dBA, potència sonora 73 dBA, dimensions
870x1100x460 mm, pes 120 kg, longitud màx ima de canonada 85 m, diferència màxima d'altura en-
tre la unitat exterior i la unitat interior 30 m. Inclús elements antiv ibratoris de terra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connex ió a la xarxa
elèctrica. Connex ió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.

Unitat interior d'aire condicionat, amb distribució per conducte rectangular, sistema aire-aire multi-split,
gamma alta, per a gas R-32/R-410A, potència frigorífica nominal 34 kW (temperatura de bulb sec en
l'interior 27°C, temperatura de bulb humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en l'ex terior
35°C), potència calorífica nominal 36 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de
bulb sec en l'ex terior 7°C, temperatura de bulb humit en l'ex terior 6°C), diàmetre de connex ió de la
canonada de líquid 3/8", diàmetre de connexió de la canonada de gas 5/8", alimentació monofàsica
(230V/50Hz), amb, cabal d'aire en refrigeració a velocitat alta/baixa: 34/23,5 m³/min, cabal d'aire en
calefacció a velocitat alta/baixa: 34/23,5 m³/min, pressió disponible a velocitat nominal/alta: 50/150
Pa, dimensions 245x1400x800 mm, pes 46 kg, pressió sonora en refrigeració a velocitat alta/baixa:
37/32 dBA, pressió sonora en calefacció a velocitat alta/baixa: 38/32 dBA, potència sonora 62 dBA,
amb control remot multifunció, model Madoka BRC1H52W. Inclús elements per a suspensió del
sostre. Inclou conductes de distribució de l'aire climatitzat.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la canalització i el cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connex ió a la xarxa
elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de ca-
bles entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat interior i el
control remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Inclou totes les ajudes necessaries.

1 1,000

1,000
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AMIDAMENTS
Sala Polivalent Biblioteca Contravent                           

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL R Revestiments i extradossats                                     

SUBCAPITOL RI  Pintures en paraments interiors                                 

RIP045       m²  Pintura plàstica sobre parament interior de plaques de ciment.  

Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color a escollir, acabat mat, textura llisa, la pri-
mera mà diluïda amb un 20%  d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació d'assecat ràpid a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa,
sobre parament interior de plaques de ciment, vertical, de fins 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veu-
re's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb
el mateix  criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

** 2 3,250 1,000 2,700 17,550

** 1 2,100 1,000 5,300 11,130

28,680

RIP035bJC    m²  Pintura plàstica sobre parament interior de guix projectat o pla

Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un 15%
d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,08 l/m² cada mà); prèv ia aplicació d'una mà d'emprimació acríli-
ca, reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix  projectat o plaques de guix  laminat, ver-
tical o horitzontal, a més de 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veu-
re's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb
el mateix  criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

Escala 1 1,600 2,700 4,320

1 2,400 5,100 12,240

1 11,000 11,000

1 37,000 37,000

** 1 10,000 2,800 28,000

** 2 1,600 2,800 8,960

Escala 1 12,300 4,000 49,200

Sala 1 1,050 14,750 15,488

1 1,300 14,750 19,175

1 0,850 14,750 12,538

** 1 1,000 9,000 9,000

Sala 1 8,050 14,750 118,738

-1 55,000 -55,000

** 1 1,000 9,000 9,000

Sala 1 15,050 3,000 45,150

** 1 1,000 3,000 3,000

Caix a d'escala 1 5,200 3,200 16,640

1 2,400 3,100 7,440

1 4,000 3,100 12,400

1 2,300 3,100 7,130

** 1 1,000 10,000 10,000

Sala 1 3,650 2,500 9,125

1 3,050 2,500 7,625

1 3,250 2,500 8,125

1 6,300 3,000 18,900

** 1 12,000 6,000 72,000

497,194
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AMIDAMENTS
Sala Polivalent Biblioteca Contravent                           

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

RIP020b      m²  Pintura plàstica sobre parament interior de formigó.            

Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un 15%
d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,08 l/m² cada mà); prèv ia aplicació d'una mà d'emprimació acríli-
ca, reguladora de l'absorció, sobre parament interior de formigó, horitzontal, a més de 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veu-
re's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb
el mateix  criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

Caix a Escala/Accés 1 0,850 1,000 2,700 2,295

1 1,125 1,000 2,300 2,588

1 4,950 1,000 1,150 5,693

1 2,250 1,000 1,750 3,938

1 5,000 1,000 1,400 7,000

2 10,000 1,000 2,800 56,000

1 3,000 1,000 2,800 8,400

** 1 3,250 1,000 2,700 8,775

Sala 1 18,750 1,000 1,000 18,750

** 1 14,950 1,000 1,800 26,910

** 1 2,100 1,000 5,300 11,130

151,479

SUBCAPITOL RN Pintures sobre suport metàl·lic                                 
APARTAT RNE Esmalts                                                         

RNE030JC     m²  Esmalt sobre fusteria d'acer.                                   

Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, co-
lor a escollir, acabat mate, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació
sintètica antiox idant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, color gris, acabat mat (rendiment:
0,125 l/m²), sobre porta interior, cega, d'acer o fusta.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació de
dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sen-
se descomptar buits, per totes dues cares, incloent els tapajunts.

P1 1 2,000 0,940 2,150 4,042

P2 1 2,000 1,650 2,150 7,095

P3 1 2,000 0,900 2,200 3,960

** 2 2,000 1,650 2,200 14,520

Escala 2 4,700 1,000 9,400

2 2,650 1,000 5,300

2 7,250 1,000 14,500

4 0,300 1,000 1,200

** 1 1,500 1,000 1,500

61,517
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SUBCAPITOL RP Conglomerats tradicionals                                       
APARTAT RPE Arrebossats                                                     

RPE005       m²  Arrebossat de ciment sobre parament interior.                   

Arrebossat de ciment, reglejat, aplicat sobre un parament vertical interior, mes de 3 m d'altura, acabat
superficial remolinat, amb morter de ciment, tipus GP CSII W0, prèv ia col·locació de malla antiàlca-
lis amb canvis de material.
Inclou: Col·locació de la malla entre diferents materials. Especejament de panys de treball. Col·loca-
ció de regles i estès de corretges. Col·locació de tocs. Realització de mestres. Aplicació del morter.
Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sen-
se deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².

** 1 1,200 2,300 2,760

2,760

RPE010       m²  Arrebossat de ciment sobre parament exterior.                   

Arrebossat de ciment, reglejat, aplicat sobre un parament vertical ex terior, acabat superficial remoli-
nat, amb morter de ciment, tipus GP CSIII W1, prèv ia col·locació de malla antiàlcalis amb canv is de
material i en els fronts de forjat.
Inclou: Col·locació de la malla entre diferents materials i en els fronts de forjat. Especejament de
panys de treball. Col·locació de regles i estès de corretges. Col·locació de tocs. Realització de mes-
tres. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del mor-
ter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sen-
se deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².

** 1 1,200 3,000 3,600

3,600

APARTAT RPG Enguixats i lliscats                                            

RPG010bJC    m²  Enguixat de guix.                                               

Guarnit de guix  de construcció B1 reglejat, sobre parament vertical o horitzontal, de més de 3 m d'al-
tura, prèvia col·locació de malla antiàlcalis amb canv is de material, i acabat de lliscat de guix  d'apli-
cació en capa fina C6, amb cantoneres.
Inclou: Preparació del suport que es revestirà. Realització de mestres. Col·locació de cantoneres a
les cantonades i sortints. Pastat del guix gruixut. Ex tès de la pasta de guix entre les mestres i regu-
lartizació del revestiment. Pastat del guix  fi. Execució del lliscat, estenent la pasta de guix  fi sobre la
superfície prèv iament enguixada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada des del pav iment fins al sostre, segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície
major de 4 m², l'excés sobre 4 m². No han sigut objecte de descompte els paraments verticals que
tenen armaris encastats, sigui com sigui la seva dimensió.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, considerant com altura la distància entre el pav iment i el sostre, sense
deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².
Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte sigui com sigui la seva
dimensió.

Escala 1 1,600 2,700 4,320

1 2,400 5,100 12,240

1 11,000 11,000

1 37,000 37,000

** 1 10,000 2,800 28,000

** 2 1,600 2,800 8,960

101,520
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SUBCAPITOL RG Altres revestiments                                             

RDS020JC     m²  Revestimient mural vinílic.                                     

Revestiment mural amb làmina homogènia de PVC, de 0,90 mm de gruix , amb tractament de pro-
tecció superficial PUR, color a escollir. Col·locació a l'obra: amb adhesiu a base de resina acrílica
en dispersió aquosa. Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Repàs. Tall i preparació del
revestiment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació i fixació del revestiment. Neteja de l'adhesiu sobrant
i pas del rodell aplastajuntas. Resolució d'encontres i punts singulars. Criteri de mesura del projecte:
Superfície mesurada segons documentació gràfica del Projecte, deduïnt els buits de superfície major
de 2 m². Criteri de mesura de l'obra: Es midrà la superfície realment executada segons especifica-
cions del Projecte, deduïnt els buits de superfície major de 2 m².

8,000

SUBCAPITOL RS Paviments                                                       
APARTAT RSC De terratzo                                                     

RSC010JC     m²  Sunministre de paviment de terratzo.                            

Subministre de pav iment de rajoles de terratzo (model similar a l'ex istent i segons especificacions de
projecte), classificat d'ús ús normal per interiors, 40x40 cm, color segons projecte.Criteri d'amida-
ment de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha incremen-
tat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5%  més
de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

P-1 1 31,460 31,460

P1 1 18,100 18,100

1 15,400 15,400

1 42,700 42,700

1 10,000 10,000

1 28,000 28,000

1 26,000 26,000

1 42,000 42,000

1 26,000 26,000

1 11,000 11,000

^^ 1 2,000 2,000

-1 110,000 -110,000

142,660

RSC010JC2    m²  Col.locació de paviment de terratzo.                            

Col.locació de pav iment de rajoles de terratzo (model similar a l'ex istent i segons especificacions de
projecte), classificat d'ús ús normal per interiors, 40x40 cm, color segons projecte, col·locades a cop
de martell sobre llit de morter de ciment, industrial, M-5 i rejuntades amb beurada de ciment blanc
BL-V 22,5 acolorada amb la mateixa tonalitat de les rajoles.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparació dels junts. Estesa de la capa de morter d'unió.
Col·locació de les rajoles. Reblert de juntes de separació entre rajoles. Preparació de la superficie
ex istent.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. No
s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat
un 5%  més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

P-1 1 31,460 31,460

P1 1 18,100 18,100

1 15,400 15,400

1 42,700 42,700

1 10,000 10,000

1 28,000 28,000

1 26,000 26,000

1 42,000 42,000

1 26,000 26,000

1 11,000 11,000

^^ 1 2,000 2,000

252,660
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RSC020JC     m   Sòcol de terratzo.                                              

Sòcol de terratzo (model similar a l'existent. Segons especificacions de projecte), color sefons projec-
te, per a interiors, 40x7 cm, amb el cantell rebaixat i un grau de polit de 220.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces i formació d'encaixos en cantonades i racons.
Col·locació de l'entornpeu. Rejuntat. Abrillantat i neteja de l'entornpeu. Preparació de les superficies
ex istents.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
incloure buits de portes. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5%  més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

P-1 2 10,000 20,000

2 3,000 6,000

2 3,000 6,000

P1 2 10,000 20,000

2 3,000 6,000

2 3,100 6,200

2 3,050 6,100

1 7,950 7,950

1 5,450 5,450

1 3,250 3,250

1 3,600 3,600

1 5,450 5,450

1 7,950 7,950

3 3,300 9,900

4 3,100 12,400

1 8,100 8,100

134,350

RSC030JC     m²  Tractament d'acabat superficial en obra de paviment interior de 

Polit i abrillantat mecànics en obra de pav iment interior de terratzo.
Inclou: Preparació i estesa de la beurada. Desbastat o rebaix . Planificat o polit bast. Estesa de nova
beurada. Afinat. Repàs dels racons de difícil accés, amb polidora de mà o fixa. Rentat del paviment.
Evacuació de les aigües brutes. Protecció del pav iment. Aplicació del líquid cristalitzador. Abrillantat.
Retirada i apilament de les restes generades. Càrrega de les restes generades sobre camió o conte-
nidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

P-1 1 31,460 31,460

P1 1 18,100 18,100

1 15,400 15,400

1 42,700 42,700

1 10,000 10,000

1 28,000 28,000

1 26,000 26,000

1 42,000 42,000

1 26,000 26,000

1 11,000 11,000

** 1 2,000 2,000

252,660

REC020       m   Revestiment d'esglaó de terratzo.                               

Revestiment d'esglaó recte d'escala de 100 cm d'amplada mitjançant folrat amb esglaó prefabricat de
terratzo, en "L", per a interiors, ús normal, microgra (menor o igual a 6 mm), color Ivori, entornpeu de
terratzo d'una peça a saltacavall, rebut amb morter de ciment M-5, amb sorra de molla.
Inclou: Replanteig de les peces. Formació d'encastaments en cantonades i racons. Humectació de
l'esglaonat. Col·locació amb morter de ciment. Estesa de cordills. Col·locació de les peces. Col·lo-
cació de l'entornpeu. Reomplert de junts. Neteja del tram.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

 Pàgina 18



AMIDAMENTS
Sala Polivalent Biblioteca Contravent                           

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

Escala 20 1,400 28,000

23 1,400 32,200

** 1 1,400 1,400

61,600

SUBCAPITOL RR Extradossats                                                    
APARTAT RRY De plaques de guix laminat/fusta                                

RRY005bJC    m²  Extradossat autoportant de plaques de guix laminat.             

Extradossat autoportant lliure, de 85 mm d'espessor, amb nivell de qualitat de l'acabat Q2, format per
placa de guix  laminat tipus normal de 15 mm d'espessor, cargolada directament a una estructura au-
toportant d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals, sòlidament fixats al terra i al sostre i mun-
tants verticals de 70 mm i 0,6 mm d'espessor amb una modulació de 600 mm i amb disposició nor-
mal "N", muntats sobre canals al costat del parament vertical. Inclús banda acústica; fixacions per a
l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper
amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, i l'aïllament
amb llana de roca a col·locar entre les plaques i el parament.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels perfils. Col·locació de banda d'estan-
quitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i
canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall
de les plaques. Fixació de les plaques. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament de junts. Reforços
amb perfils de fusta tractada amb autoclau.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sen-
se duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la
norma UNE 92305.

Sala 1 3,650 2,500 9,125

1 3,050 2,500 7,625

1 3,250 2,500 8,125

1 6,300 3,000 18,900

Escala 1 12,300 4,000 49,200

** 1 2,000 6,000 12,000

104,975

RRY005bJC2   m²  Extradossat autoportant de plaques de roure                     

Extradossat autoportant, de 85 mm d'espessor, amb nivell de qualitat de l'acabat alt, format per placa
de xapa de roure teny it amb vernís blamc mat de 15 mm d'espessor, cargolada directament a una
estructura autoportant de fusta tractada amb autoclau formada per un entramat de muntants i trava-
sers, sòlidament fixats al terra i al sostre i muntants verticals fixats al parament cada 600 mm, de di-
mensions i característiques segons projecte, muntats sobre canals al costat del parament vertical. In-
clús banda acústica; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixa-
ció de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, i l'aïllament
amb llana de roca a col·locar entre les plaques i el parament.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels perfils. Col·locació de banda d'estan-
quitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i
canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall
de les plaques. Fixació de les plaques. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament de junts. Reforços
amb perfils de fusta tractada amb autoclau. Tot inclòs segons especificacions del projecte.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sen-
se duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la
norma UNE 92305.

Caix a escala 1 5,300 2,600 13,780

1 5,900 2,300 13,570

1 5,950 2,700 16,065

1 3,100 1,600 4,960
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** 1 2,000 6,000 12,000

60,375

RRY005bJC3   m²  Extradossat autoportant de plaques de DM                        

Extradossat autoportant, de 85 mm d'espessor, amb nivell de qualitat de l'acabat alt, format per placa
de DM lacat color segons proj de 15 mm d'espessor, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de fusta tractada amb autoclau formada per un entramat de muntants i travasers, sòlidament fixats
al terra i al sostre i muntants verticals fixats al parament cada 600 mm, de dimensions i característi-
ques segons projecte, muntats sobre canals al costat del parament vertical. Inclús banda acústica; fi-
xacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cin-
ta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, i l'aïllament
amb llana de roca a col·locar entre les plaques i el parament.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels perfils. Col·locació de banda d'estan-
quitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i
canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall
de les plaques. Fixació de les plaques. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament de junts. Reforços
amb perfils de fusta tractada amb autoclau. Tot inclòs segons especificacions del projecte.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sen-
se duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la
norma UNE 92305.

Caix a escala 1 0,850 2,500 2,125

1 3,250 2,300 7,475

1 3,250 2,700 8,775

** 1 10,000 2,800 28,000

** 1 2,000 6,000 12,000

58,375

RDJ010JC     m²  Revestiment mural amb fusta tecnològica (WPC). Sistema Aris Sq  

Revestiment mural amb lames composite d'alta qualitat, de fusta tecnològica (WPC), model segons
projecte "ARIS SQUARE" color roure, sobre subestructura suport d'entramat de perfils d'aliatge d'a-
lumini EN AW-6006 T6. Inclús tirafons, grapes, accessoris complementaris per rematades, cantona-
des i arrencada inferior. ancoratges mecànics d'expansió, d'acer inox idable A2, per a la fixació de la
subestructura suport.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Fixació de la subestructura suport. Tall
de les peces. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació de les peces. Resolució de trobades i
punts singulars. Aïllament tèrmic amb llana de roca.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica
de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.

Façana terrassa 1 3,700 2,900 10,730

1 3,100 2,900 8,990

** 1 6,000 2,000 12,000

31,720
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SUBCAPITOL RH Falsos sostres en exteriors                                     

FBC050JC     m²  Cel ras de plaques de ciment. Sistema Hydropanel "PROMAT".      

Cel ras Hydropanel "PROMAT" (12+50), de 62 mm de gruix  total, format per una estructura entra-
mada de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 50 mm d'amplada, a base de travessers separats 400
mm entre si, amb disposició normal "N" i canals perimetrals, a la què es cargola una placa en total
(una placa tipus amb resistència al foc, amb baixa absorció superficial d'aigua, d'alta resistència a
l'impacte, d'alta duresa superficial i amb aïllament acústic en cada cara, de 12 mm d'espessor cada
placa); aïllament acústic mitjançant panell de llana mineral semirígid, no revestit, de 50 mm d'espes-
sor, segons UNE-EN 13162, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductiv itat tèrmica 0,037 W/(mK),
en l'ànima. Inclús banda acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i
muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques i pasta Hydropanel RM Finisher i cinta
Hydropanel Strip, per al tractament de junts. Inclou reforç transversal amb perfils metàl.lics d'acer
(HEB100) protegits amb imprimació antiox idant ancorats a l'estructura als ex trems i amb tirants amb
barilla roscada ancorades al forjat.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació de
banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements
horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al tancament d'una de les cares de l'en-
và. Col·locació dels plafons de llana mineral entre els muntants. Replanteig de les caixes per a allot-
jament de mecanismes elèctrics/il.luminació i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les pla-
ques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sen-
se duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la
norma UNE 92305 per a les plaques de guix  laminat i deduint els buits de superfície major de 2 m²
per a la resta de plaques.

terrassa 1 14,900 2,500 37,250

** 1 1,000 3,000 3,000

40,250

SUBCAPITOL RT Falsos sostres en interiors                                     

RTC015JC     m²  Fals sostre continu de plaques de guix laminat Suspès           

Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, situat a una altura major de 3 m, amb nivell de qualitat
de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de
mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície suport de
formigó amb penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les
mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 500 mm; PLAQUES: una
capa de plaques de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudi-
nals afinades. Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, car-
gols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament, cinta microperforada de paper i accessoris
de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica. Anivellació i
col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació
de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts. Aïllament amb panells
de llana de roca. Part proporcional de calaixos.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica
de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

Sala 1 12,000 3,200 38,400

** 1 1,000 3,000 3,000

Caix a d'escala 1 5,200 3,200 16,640

1 2,400 3,100 7,440

1 4,000 3,100 12,400

1 2,300 3,100 7,130

85,010
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AMIDAMENTS
Sala Polivalent Biblioteca Contravent                           

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

RTC015JC2    m²  Fals sostre continu de plaques de guix laminat.                 

Fals sostre continu, llis, 12,5+27+27, situat a una altura major de 3 m, amb nivell de qualitat de l'aca-
bat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mes-
tres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície suport de formi-
gó amb penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les
mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 500 mm; PLAQUES: una
capa de plaques de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudi-
nals afinades. Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, car-
gols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament, cinta microperforada de paper i accessoris
de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica. Anivellació i
col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació
de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts. Aïllament amb panells
de llana de roca. Part proporcional de calaixos. Formació en forma de faldó perimetral.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica
de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

Sala 1 8,050 14,750 118,738

-1 40,000 -40,000

** 1 1,000 10,000 10,000

88,738

RTC015b      m²  Fals sostre continu de plaques de guix laminat Hidròfug         

Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, situat a una altura menor de 4 m, amb nivell de qualitat
de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de
mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície suport de
formigó amb penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les
mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 500 mm; PLAQUES: una
capa de plaques de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores longitu-
dinals afinades, amb ànima de guix  hidrofugat, per zones humides. Inclús banda autoadhesiva deso-
lidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de se-
gellament, cinta microperforada de paper i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica. Anivellació i
col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació
de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica
de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

Office 1 10,000 10,000

10,000
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

RTC015JC3    m²  Fals sostre continu de plaques de guix laminat. Calaixos        

Fals sostre cartro guix  format calaix , llis, 12,5+27+27, situat a una altura major de 3 m, amb nivell de
qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galva-
nitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície
suport de formigó amb penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fixades perpendicular-
ment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 500 mm; PLA-
QUES: una capa de plaques de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les
vores longitudinals afinades. Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge
dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament, cinta microperforada de pa-
per i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica. Anivellació i
col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació
de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts. Aïllament amb panells
de llana de roca. Part proporcional de calaixos.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica
de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

Sala 1 1,050 14,750 15,488

1 1,300 14,750 19,175

1 0,850 14,750 12,538

** 1 1,000 9,000 9,000

56,201

RTC015JC4    m²  Fals sostre continu de plaques microperforades                  

Fals sostre,  format per placamicroperforada amb lamina acustica incorporada, muntada sobre estruc-
tura oculta.,  situat a una altura major de 3 m, amb nivell de qualitat de l'acabat alt, constituït per: ES-
TRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una mo-
dulació de 1000 mm i suspeses de la superfície suport de formigó amb penjats combinats cada 900
mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus
cavalló amb una modulació de 500 mm.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica. Anivellació i
col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació
de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts. Aïllament amb panells
de llana de roca. Tot inclòs segons especificacions de pojecte.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica
de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

Sala 1 21,000 21,000

1 22,000 22,000

1 14,000 14,000

1 16,000 16,000

** 1 1,000 5,000 5,000

78,000
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AMIDAMENTS
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL RY Preparacions, proteccions, reparacions i reforços de revestiment
APARTAT RYP Preparacions                                                    

RYP110JC     m²  Preparació de superfície de formigó mitjançant projecció d'aigua

Preparació de superfície de formigó mitjançant projecció d'aigua a pressió, de 200 a 300 bar, elimi-
nant tots els restes de brutícia, greixos i pols del suport, deixant el porus obert. Inclou: Muntatge de la
protecció contra l'aigua. Aplicació mecànica del raig d'aigua. Desmuntatge de l'equip. Neteja de la su-
perfície suport. Recollida de l'aigua i els restes generats en un dipòsit de sedimentació. Càrrega del
dipòsit de sedimentació sobre camió o contenidor. Reparació de defectes i deficiencies superficials de
les superficies a tractar. Tot inclòs segons especificacions de projecte.
Criteri de mesura de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri
de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Caix a Escala/Accés 1 0,850 1,000 2,700 2,295

1 1,125 1,000 2,300 2,588

1 4,950 1,000 1,150 5,693

1 2,250 1,000 1,750 3,938

1 5,000 1,000 1,400 7,000

2 10,000 1,000 2,800 56,000

1 3,000 1,000 2,800 8,400

** 1 3,250 1,000 2,700 8,775

Sala 1 18,750 1,000 1,000 18,750

** 1 14,950 1,000 1,800 26,910

** 1 2,100 1,000 5,300 11,130

151,479

RYP020JC     m²  Eliminació de vinils en parament de façana                      

Eliminació de v inils ex istents sobre paraments de façana/v idres, mitjançant mitjans manuals, aplicant
amb pinzell 0,18 l/m² de decapant universal d'alta eficiència,  eliminant amb espàtula un cop reblandi-
da i rentat posterior amb jeto d'aigua calenta a pressió fins a eliminar els restes de decapant. Inclou:
Protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs. Aplicació del deca-
pant. Eliminació amb espàtula del material decapat. Rentat de la superfície. Recollida i eliminació de
l'aigua de neteja. Retirada i acopi dels restes generades. Càrrega dels restes generades al camió o
contenidor. Criteri de mesura del projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica del Pro-
jecte. Criteri de mesura de l'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons les especifi-
cacions del Projecte.

2 2,000 3,000 12,000

** 2 3,000 4,000 24,000

36,000
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL S Senyalització i equipament                                      

SVB010JC     m   Banc de fusta sala.                                             

Banc en sala polivalent. Format per estructura amb perfils HEB-100 i HEB-120, amb sistema de ple-
tines i perfils segons detalls dels planols de projecte. Folrat el conjunt amb panells de fusta natural de
roure.
Inclou: Replanteig. Muntatge i col·locació del banc. Tot inclòs segons especificacions del projecte.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especifica-
cions de Projecte.

Sala 1 14,750 14,750

** 1 0,500 0,500

15,250

SVB010JC5    m²  Cortines fonoabsorvents                                         

Cortines: Subministre i col.locació de cortines fonoabsorvents, acústiques. Amb elevat coeficient
d'absorció acústica. ignífug (M1), antibacterià, rentable, opac, amb guia. Div isories de les sales. In-
clou guies i perfils de fixació. Tot inclòs segons especificacions del projecte.

Sala 2 6,800 4,000 54,400

54,400

SIR010       U   Element de senyalització.                                       

Rètol amb suport d'alumini lacat per senyalització de local, de 250x80 mm, amb les lletres o núme-
ros adherits al suport.
Inclou: Replanteig. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especifica-
cions de Projecte.

** 6 6,000

6,000
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL G Gestió de residus                                               

SUBCAPITOL GR Gestió de residus inertes                                       
APARTAT GRA Transport de residus inertes                                    

GCA010       m³  Classificació de residus de la construcció.                     

Classificació i dipòsit a peu d'obra dels residus de construcció i/o demolició, separant-los en les se-
güents fraccions: formigó, ceràmics, metalls, fustes, v idres, plàstics, papers o cartons i residus peri-
llosos; dins de l'obra en la que es produeix in, amb mitjans manuals, i càrrega sobre camió/conteni-
dor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels dife-
rents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment classificat
segons especificacions de Projecte.

Escala 1 4,200 1,450 0,300 1,827

1 2,500 1,450 0,300 1,088

1 2,500 1,450 0,300 1,088

1 6,500 1,450 0,300 2,828

1 4,200 0,100 1,000 0,420

1 2,500 0,100 1,000 0,250

1 2,500 0,100 1,000 0,250

1 6,500 0,100 1,000 0,650

P1 1 8,170 1,000 2,570 20,997

1 0,200 1,000 1,000 0,200

0,25 29,000 7,250

36,848

GRA010       U   Transport de residus inertes amb contenidor.                    

Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demoli-
ció, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construc-
ció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliu-
rament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valoritza-
ció o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especifica-
cions de Projecte.

1 0,150 5,527 =GRA          GCA010                   

5,527
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL Y Seguretat i salut                                               

1.H.01C      u   PROTECCIO PERSONAL I COL.LECTIVA                                

Pressupost contingut dins l'estudi de seguretat i salut i indicacions del projecte.  Inclou elements de
protecció personal i elements de protecció col·lectiva, equipaments per personal ( farmaciola, lloguer
de mòduls prefabricats,...), formació i reunions de seguretat i salut ( informació de seguretat i salut,
reunió comité seguretat i salut,...) i senyalització i abalisament, redacció del Pla de Seguretat i Salut.
Tot segons indicacions del projecte i mesures indicades per DF. Prev isió 1%  s/ pressupost.

1 1,000

1 1,000

1,000
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Sala Polivalent Biblioteca Contravent                           

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL D Demolicions                                                     

SUBCAPITOL DE Estructures                                                     
APARTAT DEA Acer                                                            

DEA060JM     u   Demolició d'escala metàl·lica.                                  

Demolició d'estructura metàl·lica d'escala, formada per peces simples de perfils laminats, relligues,
esglaons i barana d'acer, amb equip de ox itall, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreple-
gat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra i reparació dels elements afectats que es mantenen
(punts d'ancoratge amb l'estructura de l'edifici, ...). Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conte-
nidor.
Segons documentació gràfica de Projecte. Inclou la demolició de tots els trams d'escala ex istents,
baranes vinculades a l'escala i resta d'elements de l'escala.

Escala int. ex istent 1 1,000

1,000 1.171,42 1.171,42

TOTAL APARTAT DEA Acer............................................................... 1.171,42

TOTAL SUBCAPITOL DE Estructures............................................. 1.171,42

SUBCAPITOL DP Particions                                                      
APARTAT DPT Envà de fàbrica                                                 

DPT010JM     m²  Demolició de partició interior de fàbrica vista.                

Demolició de partició interior de fàbrica vista, formada per maó calat de 14/15 cm d'espessor, amb
mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual so-
bre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge prev i de les fulles de la fusteria.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreple-
gat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

Sala 1 8,200 1,000 2,600 21,320

21,320 10,89 232,17

TOTAL APARTAT DPT Envà de fàbrica............................................ 232,17

TOTAL SUBCAPITOL DP Particions............................................... 232,17

TOTAL CAPITOL D Demolicions........................................................................................................................... 1.403,59
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Sala Polivalent Biblioteca Contravent                           

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL E Estructures                                                     

SUBCAPITOL EH Formigó armat                                                   
APARTAT EHE Escales                                                         

EHE020JC     m²  Escala de formigó vist.                                         

Escala de formigó vist, amb llosa d'escala i esglaonat de formigó armat, realitzada amb 18 cm de
gruix  de formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN
10080 B 500 S, amb una quantia aprox imada de 22 kg/m², quedant v ist el formigó del fons i dels la-
terals de la llosa; Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat, amb acabat v ist amb tex tura llisa a
la seva cara inferior i laterals, en planta de fins a 3 m d'altura lliure, format per: superfície encofrant de
taulons de fusta de pi, amortitzables en 10 usos, folrats amb tauler aglomerat hidròfug, d'un sol ús
amb una de les seves cares plastificada, estructura suport horitzontal de taulons de fusta de pi, amor-
titzables en 10 usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. In-
clús filferro de lligar, separadors, líquid desencofrant, per ev itar l'adherència del formigó a l'encofrat i
agent filmogen, per la cura de formigons i morters.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'e-
lements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells de plantes i reblerts. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·loca-
ció de les armadures amb separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Curat del
formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Formació d'esglaonat. Col.locació de les armadures de
connexió amb l'estructura ex istent col.locant els ancoratges segons projecte.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada pel seu intradós en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, pel intradós, la superfície realment executada segons especi-
ficacions de Projecte.

Escala 1 4,200 1,450 6,090

1 2,500 1,450 3,625

1 2,500 1,450 3,625

1 6,500 1,450 9,425

** 1 4,000 1,450 5,800

28,565 188,80 5.393,07

TOTAL APARTAT EHE Escales......................................................... 5.393,07

TOTAL SUBCAPITOL EH Formigó armat........................................ 5.393,07

TOTAL CAPITOL E Estructures............................................................................................................................. 5.393,07
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CAPITOL F Façanes i particions                                            

SUBCAPITOL FB Envà d'entramat autoportant                                     
APARTAT FBY De plaques de guix laminat/fusta                                

FBY019       m²  Envà de plaques de guix laminat, per a grans altures. Sistema "K

Envà senzill Oversize "KNAUF" (18+70+18)/450 (70) (1 alta duresa (DI) + 1 alta duresa (DI)), per
a grans altures, de 106 mm de gruix  total, amb nivell de qualitat de l'acabat Q2, format per una es-
tructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, a base de muntants (ele-
ments verticals) separats 450 mm entre si, amb disposició reforçada "H" i canals (elements horitzon-
tals), a la què es cargolen dues plaques en total (una placa tipus alta duresa (DI) en una cara i una
placa tipus alta duresa (DI) en l'altra cara, totes de 18 mm d'espessor). Inclús banda acústica de dila-
tació autoadhesiva "KNAUF"; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de
les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic "KNAUF" i pasta de segellament Jointfiller F-1 GLS
"KNAUF", cinta microperforada de paper "KNAUF".
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però no in-
clou l'aïllament a col·locar entre els muntants.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació de
banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements
horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al tancament d'una de les cares de l'en-
và. Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes
per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les pla-
ques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sen-
se duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la
norma UNE 92305.

Sala** 1 15,100 1,900 28,690

28,690 60,69 1.741,20

FBY010cJC2   m²  Envà de plaques de guix laminat amb entramat estructural        

M3-A3 Envà múltiple (15+100+15), amb plaques de guix laminat, de 130 mm de gruix  total, amb ni-
vell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer
galvanitzat de 48 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre si,
amb disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), reforç amb entramat de perfils protegits
amb imprimació antiox idant ancorats a l'estructura (HEB100) a la què es cargolen dues plaques en
total (una placa tipus normal en cada cara, de 15 mm d'espessor cada placa). Inclòs banda acústica
de dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la
fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts. Aï-
llament amb llana de roca entre muntants. Tot inclòs segons especificacions de projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació de
banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements
horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al tancament d'una de les cares de l'en-
và. Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes
per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les pla-
ques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sen-
se duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la
norma UNE 92305.

Sala 1 15,100 1,900 28,690

1 6,800 2,350 15,980

1 0,800 3,000 2,400

2 1,120 5,300 11,872

58,942 83,32 4.911,05
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FBY010cJC    m²  Envà panellat tecnic roure entramat estructural                 

M1-A1 Envà Panellat tècnic (plafonat) amb entramat estructural, xapat de roure teny it amb vernís
blanc mat per reduir la saturació del to natural. Tot inclòs segons especificacions del projecte.
Envà múltiple (12+100+12), amb plafons de xapa de roure, de 148 mm de gruix  total, amb nivell de
qualitat de l'acabat alt, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 48
mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre si, amb disposició
normal "N" i canals (elements horitzontals), reforç amb entramat de perfils protegits amb imprimació
antiox idant ancorats a l'estructura (HEB100) a la què es cargolen dues plaques en total (una placa ti-
pus normal en cada cara, de 12 mm d'espessor cada placa). Inclòs banda acústica de dilatació auto-
adhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les
plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts. Aïllament amb
llana de roca entre muntants.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació de
banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements
horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al tancament d'una de les cares de l'en-
và. Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes
per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les pla-
ques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sen-
se duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la
norma UNE 92305.

Sala 1 3,650 2,500 9,125

1 3,250 2,500 8,125

1 6,800 2,500 17,000

2 1,120 5,300 11,872

** 1 1,120 7,000 7,840

53,962 97,17 5.243,49

TOTAL APARTAT FBY De plaques de guix laminat/fusta............. 11.895,74

TOTAL SUBCAPITOL FB Envà d'entramat autoportant............... 11.895,74

SUBCAPITOL FT Sistemes d'envans                                               
APARTAT FTS De fàbrica                                                      

FFQ010       m²  Full de partició interior, de fàbrica de maó ceràmic per a reves

Full de partició interior, de 14 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per revestir,
29x14x5 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment
industrial, color gris, M-5, subministrat a granel.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat en els pilars dels nivells de re-
ferència general de planta i de nivell de pav iment. Col·locació i aplomat de mires de referència.
Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i armaris. Estesa de
fils entre mires. Col·locació de les peces per filades a nivell. Rebuda a l'obra dels bastiments i basti-
ments base. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat
superior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sen-
se duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m². En els buits que
no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m². En
els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.

Sala 1 0,300 2,600 0,780

1 0,300 2,600 0,780

1 0,850 2,600 2,210

** 1 1,000 2,600 2,600

6,370 50,00 318,50

TOTAL APARTAT FTS De fàbrica..................................................... 318,50

TOTAL SUBCAPITOL FT Sistemes d'envans................................. 318,50
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SUBCAPITOL FD Defenses                                                        
APARTAT FDC Tancaments metàl·lics                                           

LSZ010JC     m²  Gelosia de lamel·les d'acer galvanitzat.                        

Gelosia fixa formada per lamel·les fixes d'acer galvanitzat lacat, acabat pintat al forn de color a esco-
llir, de 80 mm d'amplada i gruix  de 3mm cada 7 cm, col·locades en posició horitzontal,  subestructu-
ra composta per perfils i elements per a fixació de les lamel·les, d'acer galvanitzat. Muntants de
40x40 mm i marc de la porta de 40x40 mm. Pany i clau. Pintura antiox idant. Maneta línies moder-
nes inox . Frontisses inox .
Inclòs subestructura metàl.lica tractada i pintada, platines per a fixació mitjançant ancoratge químic en
obra de fàbrica amb varetes roscades i resina. Amb les fulles abatibles necessaries segons projecte.
Inclou: Replanteig. Presentació i anivellació. Resolució de les unions de la subestructura als para-
ments. Muntatge d'elements complementaris. Tot inclòs segons especificacions del projecte.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, de-
duint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m².

Reix a S1 1 2,400 1,000 3,000 7,200

1 1,000 1,000 3,000 3,000

10,200 153,06 1.561,21

TOTAL APARTAT FDC Tancaments metàl·lics............................... 1.561,21

TOTAL SUBCAPITOL FD Defenses................................................. 1.561,21

TOTAL CAPITOL F Façanes i particions.............................................................................................................. 13.775,45
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CAPITOL L Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars                 

LVC010       m²  Doble envidriament baix emissiu.                                

Doble envidriament baix  emissiu, 4/20/6, conjunt format per v idre ex terior Float incolor de 4 mm,
cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 20 mm, i v i-
dre interior Float incolor de 6 mm d'espessor; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mit-
jançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora,
compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat. Senyalit-
zació de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica de
Projecte, incloent en cada fulla v idriera les dimensions del bastidor.

P7 1 1,800 2,500 4,500

F1 2 3,030 3,000 18,180

** 1 3,000 2,500 7,500

30,180 69,13 2.086,34

LVG010JC     m²  Vidre tallafocs "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR".               

Vidre tallafocs Pyroguard Rapide "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 16 mm de gruix
total, fixat sobre fusteria homologada. Inclús massilla intumescent amb propietats ignífugues, per clo-
sa de juntes. EI60
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la fusteria.
Inclou: Col·locació i fixació de les fulles de v idre. Segellat de junts. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica de
Projecte.

F2 1 1,400 2,500 3,500

** 1 1,400 0,200 0,280

3,780 591,33 2.235,23

LVT015JC     U   Porta abatible de vidre trempat.                                

Porta pivotant de v idre trempat incolor, de 2310x1270 mm i de 16 mm d'espessor, classificació de
prestacions 1C1. Inclús kit de ferramentes, d'acer inox idable AISI 304.
Inclou: Col·locació de les ferramentes. Col·locació de la porta. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projec-
te.

P5 1 1,000

1,000 790,04 790,04

LCY015JC     U   Porta d'entrada a l'edifici, d'alumini.                         

Porta d'alumini,  amb trencament de pont tèrmic, dues fulles practicables, amb obertura cap a l'inte-
rior, dimensions 1800x2500 mm, acabat lacat RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix  el
gruix  i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 80 mm i marc de 80 mm, rivets, galze,
junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica
del conjunt: Uh = des de 1,4 W/(m²K); gruix màx im de l'envidriament: 48 mm, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire pendent de classificació, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua pendent de classificació, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del
vent pendent de classificació, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base. Inclús segellador
adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.
TSAC.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el rebut en obra del bastiment de base.
Inclou: Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base. Ajust final de les fulles. Segellat perime-
tral del junt entre la fusteria ex terior i el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projec-
te.

P7 1 1,000

1,000 1.050,21 1.050,21
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LFA010JC     U   Porta tallafocs d'acer galvanitzat.                             

Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, d'una fulla de 63 mm d'espessor, 900x2250 mm de
llum i altura de pas, acabat lacat en color a escollir formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8
mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta den-
sitat i plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta in-
tumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús tancaportes per a ús moderat, espiell circular homologat
de 360 mm de diàmetre amb v idre tallafocs EI2 60. Inclús silicona neutra per al segellat dels junts
perimetrals.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat de
junts perimetrals. Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projec-
te.

P6 3 3,000

3,000 839,40 2.518,20

LCY010JC     U   Fusteria exterior d'alumini.                                    

Finestral fix  d'alumini, amb trencament de pont tèrmic, dimensions 3030x3000 mm, acabat lacat
RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix  el gruix i la qualitat del procés de lacat, perfils de
65 mm soldats a biaix  i rivets, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m =
des de 1,3 W/(m²K); gruix màx im de l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1950, segons
UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN
12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per a se-
gellat perimetral dels junts ex terior i interior, entre la fusteria i l'obra. TSAC.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el rebut en obra del bastiment de base.
Inclou: Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base. Segellat perimetral del junt entre la fuste-
ria ex terior i el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projec-
te.

F1 2 2,000

2,000 812,79 1.625,58

LCY010bJC    U   Fusteria exterior d'alumini.                                    

Finestral fix  d'alumini, amb trencament de pont tèrmic, dimensions 1400x2500 mm, acabat lacat
RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix  el gruix i la qualitat del procés de lacat, perfils de
65 mm soldats a biaix  i rivets, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m =
des de 1,3 W/(m²K); gruix màx im de l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1950, segons
UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN
12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per a se-
gellat perimetral dels junts ex terior i interior, entre la fusteria i l'obra. TSAC.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra del bastiment de base.
Inclou: Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base. Segellat perimetral del junt entre la fuste-
ria ex terior i el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projec-
te.

F2 2 2,000

2,000 539,45 1.078,90
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LPM021JC1    U   Porta interior corredissa, de fusta.                            

Conjunt de portes corredisses de fusta xapada de roure natural, muntades dins una subestructura
  d `acer formada per tubs de 72x72 mm, amb peces especials d facer soldades i reforcades amb car-
  telEles a 45‹.

Aquesta estructura suporta tant les guies de les portes com el revestiment de fusta.
 Les portes es disposen en dos trams corredissos cap a l fesquerra, i la porta de 3,71 m incorpora guia

  encastada al terra per garantir-ne l’estabilitat. A la part superior, s finstal Ela la guia KLEIN KT 200, fi-
xada mitjancant perfil LPN soldat a l’estructura metàl·lica, assegurant alineacio i resistencia. El con-
junt es completa amb plafonat de roure natural, generant una lectura v isual unitaria .
La porta P8 es resol amb sistema plafonat tipus inv isible, perfectament integrat amb el parament i
sense elements v isibles.

 Les estructures de 72x72 mm es fixaran a sostre i terra mitjancant platines d 'acer soldades, amb car-
 golat mecanic prev i a la colElocacio del paviment, per garantir que no entrin en càrrega.

Els forats d'aquesta estructura en la fixacio a elements estructurals seran fixacio seran colisos, per
permetre ajust i absorcio de dilatacions i no entrar en carrega.
Incloses ferramentes, manetes, tibadors, guies i tots els elements necessaris per deixar les portes en
funcionament i acabades segons especificacions de projecte.

Sala 1 1,000

1,000 5.341,50 5.341,50

LPM021JC2    U   Porta interior corredissa, de fusta.                            

Portes corredisses integrades – Guia RETRAC + estructura 72x72 mm:
 Portes corredisses de 155 cm d 'alcada per 3,00 m de longitud, amb guia superior encastada KLEIN

RETRAC, que permet una integracio total al fals sostre, ocultant completament els mecanismes de
guiatge.

 El sistema es munta sobre una subestructura d facer tubular de 72x72 mm, amb platines soldades i
  cargolades a sostre i pav iment abans de la col Elocacio del pav iment, per garantir que l festructura no

   entri en carrega. S fincorporen perforacions per al pas d 'instal lacions i el conjunt es completa amb
acabat superficial segons model de porta:
- Porta P8: acabada en color NCS S 7000-N (gris antracita mat).
- Porta P11: acabada en color NCS S 4040-Y70R (teula mat).

 Ambdos acabats es poden aplicar mitjancant lacat a l faigua o poliureta bicomponent, segons criteris
 de durabilitat i resistencia al fregament. El conjunt s fintegra formalment dins els paraments interiors,

tant en versions v isibles com en portes tipus invisibles.
Incloses ferramentes, manetes, tibadors, guies i tots els elements necessaris per deixar les portes en
funcionament i acabades segons especificacions de projecte.

P8 1 1,000

P11 1 1,000

2,000 1.118,50 2.237,00

FDD100       m   Barana d'escala, d'acer.                                        

Subministrament i col·locació de barana per a escala interior, formada per passamans i muntants ver-
ticals en perfil d’acer laminat de secció rectangular 40x12 mm, amb acabat superficial lacat en color
verd gris suau (NCS S 3005-G50Y), incloent una planxa d’acer microperforada interposada entre
muntants, amb perforacions de diàmetre 1 mm i separació 2 mm (configuració R 1 mm - T 2 mm), i
espessor variable de 0,5 a 1 mm segons requisits de rigidesa. La planxa es fixa mitjançant soldadu-
ra puntual o cargolat ocult i es lacada en el mateix  color.
Fixació al suport estructural mitjançant ancoratges mecànics segons plànol D1.1. Compliment dels
requisits de seguretat d’ús segons el CTE-DB SUA.
La partida inclou tots els accessoris de fixació, acabats, preparació de superfícies, transport i col·lo-
cació en obra completament acabada.

Escala 1 4,700 4,700

1 2,650 2,650

1 7,250 7,250

2 0,300 0,600

** 1 1,500 1,500

16,700 133,17 2.223,94
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

FDD130JC     m   Passamans d'acer.                                               

Passamans recte metàl·lic, format per tub buit d'acer galvanitzat, de 40x20 mm de diàmetre, amb su-
ports metàl·lics fixats al parament mitjançant ancoratge mecànic amb tacs de niló i cargols d'acer ino-
x idable AISI 316.
Inclou: imprimació pont i aplicació d'esmalt de color verd. Replanteig dels suports. Fixació dels su-
ports al parament. Fixació del passamans als suports.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons especifica-
cions de Projecte.

Escala 1 4,700 4,700

1 2,650 2,650

1 7,250 7,250

** 1 1,500 1,500

16,100 25,59 412,00

TOTAL CAPITOL L Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars................................................................. 21.598,94
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL I Instal·lacions                                                  

IEH010JC1    u   Instal.lació electrica de baixa tensió                          

Subministrament i instal·lació completa de la instal·lació elèctrica de baixa tensió per a la sala poliva-
lent, a partir del quadre general de l’edifici existent, incloent:
- Subministrament i muntatge de subquadres elèctrics secundaris segons normativa, amb proteccions
diferencials i magnetotèrmics adequats a les línies i càrregues prev istes.
- Totes les línies d’alimentació, amb el corresponent cablejat (segons secció reglamentària) i canalit-
zacions (conductes, tubs, safates, etc.), v isibles o encastades, segons projecte i condicions d’obra.
- Derivacions indiv iduals i línies secundàries per a punts d’enllumenat, preses de corrent i circuits es-
pecífics (climatització, audiov isuals, etc.).
- Totes les caixes de registre, connexió i derivació, mecanismes, connex ions i accessoris necessa-
ris.
Instal·lació de posada a terra, connexió a la presa de terra existent o nova si s’escau, amb compro-
vació de continuïtat.
Totes les proves i verificacions reglamentàries per a la posada en servei, segons REBT i normativa
aplicable.
Redacció i lliurament de la memòria tècnica o projecte elèctric (segons potència), tramitació de la le-
galització de la instal·lació davant organisme de control autoritzat (OCA) i presentació del butlletí elèc-
tric corresponent.
Tots els treballs s’executaran segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) i normati-
va sectorial v igent, deixant la instal·lació totalment operativa, verificada i legalitzada.
Tot inclòs segons especificacions del projecte.
Inclou totes les ajudes necessaries.

1,000 2.884,00 2.884,00

IEH010JC2    u   Instal.lació fontaneria i evacuació                             

Subministrament i instal·lació completa per a punt d’aigua per a ús general en la sala polivalent, a
partir de la xarxa existent de subministrament d’aigua freda i desguàs de l’edifici, incloent:
- Subministrament i col·locació de pica o aigüera de tipus mural o encastada, amb aixeta monoco-
mandament cromada, de característiques domèstiques o d’ús públic segons projecte.
- Connexió a la xarxa d’aigua freda mitjançant canonades de polietilè reticulat (PEX) o polipropilè
(PPR), vàlvules de tall i accessoris corresponents.
- Connexió al desguàs general mitjançant tubs de PVC o PP, amb el corresponent sifó, connex ions
i suports.
- Formació de rosques, soldadures, unions i ancoratges necessaris.
- Realització de les proves d’estanquitat.
Totes les feines, subministraments i accessoris necessaris per deixar la instal·lació totalment operati-
va i en condicions d’ús, complint amb la normativa tècnica vigent (CTE, RITE i normativa sanitària
si escau).
Preu per les unitats de punt d’aigua complet instal·lat segons projecte.
Tot inclòs segons especificacions del projecte.
Inclou totes les ajudes necessaries.

1,000 648,90 648,90
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

IEH010JC3    u   Instal.lació telecomunicacions i audiovisuals                   

Subministrament i instal·lació completa de la infraestructura de telecomunicacions i audiovisuals per a
una sala polivalent, incloent:
- Subministració i col·locació de preses de veu i dades RJ45, amb cablejat de categoria mínima
Cat6, degudament etiquetat i provat, amb connexió a un rack o patch panel ex istent o de nova ins-
tal·lació si escau.
- Instal·lació de canalitzacions (tubs, safates, canaletes o passamurs) per al pas del cablejat de tele-
comunicacions i senyal audiovisual, amb punts prev istos en ubicacions estratègiques per a escenari,
projector o panell de connexions tècniques.
- Col·locació de preses HDMI, VGA, àudio-jack o altres connectors audiov isuals necessaris per a
usos habituals en sales polivalents (projeccions, actes, reunions), amb la seva corresponent canalit-
zació i cablejat.
- Possible instal·lació d’un punt WiFi o connex ió a xarxa LAN si es requereix.
Totes les connexions, etiquetatge, proves de continuïtat i verificació de senyal necessàries.
Subministrament de material aux iliar: caixes de registre, marcs, mecanismes, connectors, safates i
elements de fixació.
Compliment del Reglament de telecomunicacions (ICT) i, si escau, elaboració de documentació tèc-
nica per a la legalització o registre de la instal·lació.
Preu per configuració bàsica, amb adaptació a necessitats específiques segons projecte.
Tot inclòs segons especificacions del projecte.
Inclou totes les ajudes necessaries.

1,000 1.905,50 1.905,50

IEH010JC4    u   Instal.lació protecció contraincendis                           

Subministració i instal·lació completa del sistema de protecció contra incendis per a sala polivalent,
segons normativa vigent (CTE, RIPCI i normativa local), incloent:
- Subministració i col·locació de ex tintors portàtils de pols ABC de 6 kg, homologats, amb cartelleria i
suports metàl·lics, distribuïts segons superfície i sectors d’incendi (mínim 1 extintor per cada 15 m li-
neals de recorregut o cada 200 m²).
- Subministració i instal·lació de il·luminació d’emergència autònoma, tipus LED, amb autonomia míni-
ma de 1 hora, a les sortides i recorreguts d’evacuació, complint amb la ITC-BT-28 i DB-SUA.
- Subministració i col·locació de senyalització fotoluminescent de v ies d’evacuació, sortides d’emer-
gència i ex tintors, segons norma UNE 23034.
- Instal·lació de polsadors d’alarma i sirena acústico-v isual si es requereix  per normativa en funció de
l’aforament.
Preinstal·lació o connexió a centraleta existent, si cal, per sistema de detecció bàsic.
Documentació tècnica per a la legalització o registre de la instal·lació davant el Departament d’Indús-
tria o Ajuntament si s’escau.
Prova de funcionament, etiquetatge i posada en servei, complint tota la normativa de seguretat i man-
teniment.
Partida completa per sala segons aforament i superfície.
Inclou totes les ajudes necessaries.
Preu per configuració bàsica, amb adaptació a necessitats específiques segons projecte.
Tot inclòs segons especificacions del projecte.

1,000 1.699,50 1.699,50
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IEH010JC5    u   Instal.lació il.luminació, electricitat funcional i pantalla LED

Subministració i instal·lació de tot el sistema d’il·luminació i infraestructura elèctrica funcional per a
una sala polivalent, amb acabats d’alta qualitat i sistemes audiov isuals professionals. La partida in-
clou:

Il·luminació:
Subministració i instal·lació de lluminàries LED regulables, de baix  consum i alta eficiència, empotra-
des o suspeses segons zona d’ús.
Instal·lació d’enllumenat decoratiu que aporta calidesa, confort v isual i personalitat, mitjançant models
específics com:
Spin01 (Arkoslight)
Lievo i Hat (Beneito Faure)
Veure localitzacions en planols de projecte.
Sistemes de control d’il·luminació independent per ambients (zones de reunió, escenari, recepció...).
Quadre de comandament i regulació de circuits amb possibilitat de control domòtic o centralitzat.

Electricitat funcional:
Subministració i col·locació de endolls, preses de dades i connexions audiov isuals i d'il.luminació
distribuïdes estratègicament segons el projecte i la funcionalitat prev ista.
Canalitzacions, safates, caixes i cablejat corresponent.
Integració amb sistema informàtic i audiov isual ex istent o de nova instal·lació.

Sistema audiov isual i de comunicació:
Subministració i instal·lació d’un sistema de pantalla LED mòbil, amb estructura desplaçable, conne-
x ions d’entrada HDMI i àudio.
Sistema de so ambiental i microfonia, amb amplificació i equalització per a ús en actes públics i ses-
sions informatives.
Preparació tècnica per a l’streaming, amb punts de connex ió de xarxa, càmera, àudio i alimentació.
Canalització i configuració adequada per a emetre en directe o gravar esdeveniments.

Complement:
Muntatge, proves, posada en marxa i ajustos finals.
Compliment de normatives d’eficiència energètica, seguretat elèctrica i telecomunicacions.
Documentació tècnica i certificació final per a recepció de l’obra.
Preu per configuració bàsica, amb adaptació a necessitats específiques segons projecte.
Tot inclòs segons especificacions del projecte.
Inclou totes les ajudes necessaries.

1,000 9.506,90 9.506,90
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ICN150JC     U   Instal.lació climatització                                      

Subministració i instal·lació de sistema de climatització d’alta eficiència energètica mitjançant bomba
de calor inverter tipus aire-aire, amb distribució de l’aire per conductes i control centralitzat. Preparat
per calefacció i refrigeració en una sala polivalent.

Sistema principal:
Subministració i instal·lació de unitat exterior bomba de calor inverter, potència frigorífica de mínim
34 kW, adaptada a les necessitats tèrmiques de l’espai.
Subministració i col·locació de unitats interiors tipus conductes (split centralitzat o sistema VRF), amb
repartiment per tots els espais mitjançant:
Xarxa de conductes galvanitzats o de fibra amb aïllament tèrmic.
Difusors de subministrament i reixetes de retorn, regulables i adequats per a espais amb usuaris.
Control i regulació:
Instal·lació de termostats ambientals digitals o sistema centralitzat de control multizona.
Possibilitat de control v ia wifi, pantalla tàctil o integració domòtica (opcional).
Electricitat i desguassos:
Connex ió elèctrica al quadre ex istent i proteccions adequades.
Bomba de condensats i canonades de drenatge.
Canalitzacions i suporteria metàl·lica per a unitats i conductes.
Complement:
Instal·lació completa, proves de funcionament, equilibrat d’aire, posada en marxa.
Compliment del RITE, CTE-HE i normativa d’eficiència energètica.
Documentació tècnica per legalització si escau.

Unitat ex terior d'aire condicionat, sistema aire-aire multi-split, bomba de calor gamma alta,  per a gas
R-32, potència frigorífica nominal 34 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de
bulb humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C), potència calorífica nominal
23 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de bulb sec en l'ex terior 7°C, tempe-
ratura de bulb humit en l'exterior 6°C), compressor swing, alimentació trifàsica (400V/50Hz), cabal
d'aire en refrigeració 101 m³/min, cabal d'aire en calefacció 126 m³/min, pressió sonora en refrigera-
ció 53 dBA, pressió sonora en calefacció 60 dBA, potència sonora 73 dBA, dimensions
870x1100x460 mm, pes 120 kg, longitud màx ima de canonada 85 m, diferència màxima d'altura en-
tre la unitat exterior i la unitat interior 30 m. Inclús elements antiv ibratoris de terra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connex ió a la xarxa
elèctrica. Connex ió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.

Unitat interior d'aire condicionat, amb distribució per conducte rectangular, sistema aire-aire multi-split,
gamma alta, per a gas R-32/R-410A, potència frigorífica nominal 34 kW (temperatura de bulb sec en
l'interior 27°C, temperatura de bulb humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en l'ex terior
35°C), potència calorífica nominal 36 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de
bulb sec en l'ex terior 7°C, temperatura de bulb humit en l'ex terior 6°C), diàmetre de connex ió de la
canonada de líquid 3/8", diàmetre de connexió de la canonada de gas 5/8", alimentació monofàsica
(230V/50Hz), amb, cabal d'aire en refrigeració a velocitat alta/baixa: 34/23,5 m³/min, cabal d'aire en
calefacció a velocitat alta/baixa: 34/23,5 m³/min, pressió disponible a velocitat nominal/alta: 50/150
Pa, dimensions 245x1400x800 mm, pes 46 kg, pressió sonora en refrigeració a velocitat alta/baixa:
37/32 dBA, pressió sonora en calefacció a velocitat alta/baixa: 38/32 dBA, potència sonora 62 dBA,
amb control remot multifunció, model Madoka BRC1H52W. Inclús elements per a suspensió del
sostre. Inclou conductes de distribució de l'aire climatitzat.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la canalització i el cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connex ió a la xarxa
elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de ca-
bles entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat interior i el
control remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Inclou totes les ajudes necessaries.

1 1,000

1,000 15.038,00 15.038,00

TOTAL CAPITOL I  Instal·lacions.......................................................................................................................... 31.682,80
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CAPITOL R Revestiments i extradossats                                     

SUBCAPITOL RI  Pintures en paraments interiors                                 

RIP045       m²  Pintura plàstica sobre parament interior de plaques de ciment.  

Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color a escollir, acabat mat, textura llisa, la pri-
mera mà diluïda amb un 20%  d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació d'assecat ràpid a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa,
sobre parament interior de plaques de ciment, vertical, de fins 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veu-
re's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb
el mateix  criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

** 2 3,250 1,000 2,700 17,550

** 1 2,100 1,000 5,300 11,130

28,680 9,43 270,45

RIP035bJC    m²  Pintura plàstica sobre parament interior de guix projectat o pla

Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un 15%
d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,08 l/m² cada mà); prèv ia aplicació d'una mà d'emprimació acríli-
ca, reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix  projectat o plaques de guix  laminat, ver-
tical o horitzontal, a més de 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veu-
re's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb
el mateix  criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

Escala 1 1,600 2,700 4,320

1 2,400 5,100 12,240

1 11,000 11,000

1 37,000 37,000

** 1 10,000 2,800 28,000

** 2 1,600 2,800 8,960

Escala 1 12,300 4,000 49,200

Sala 1 1,050 14,750 15,488

1 1,300 14,750 19,175

1 0,850 14,750 12,538

** 1 1,000 9,000 9,000

Sala 1 8,050 14,750 118,738

-1 55,000 -55,000

** 1 1,000 9,000 9,000

Sala 1 15,050 3,000 45,150

** 1 1,000 3,000 3,000

Caix a d'escala 1 5,200 3,200 16,640

1 2,400 3,100 7,440

1 4,000 3,100 12,400

1 2,300 3,100 7,130

** 1 1,000 10,000 10,000

Sala 1 3,650 2,500 9,125

1 3,050 2,500 7,625

1 3,250 2,500 8,125

1 6,300 3,000 18,900

** 1 12,000 6,000 72,000

497,194 9,11 4.529,44
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RIP020b      m²  Pintura plàstica sobre parament interior de formigó.            

Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un 15%
d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,08 l/m² cada mà); prèv ia aplicació d'una mà d'emprimació acríli-
ca, reguladora de l'absorció, sobre parament interior de formigó, horitzontal, a més de 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veu-
re's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb
el mateix  criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

Caix a Escala/Accés 1 0,850 1,000 2,700 2,295

1 1,125 1,000 2,300 2,588

1 4,950 1,000 1,150 5,693

1 2,250 1,000 1,750 3,938

1 5,000 1,000 1,400 7,000

2 10,000 1,000 2,800 56,000

1 3,000 1,000 2,800 8,400

** 1 3,250 1,000 2,700 8,775

Sala 1 18,750 1,000 1,000 18,750

** 1 14,950 1,000 1,800 26,910

** 1 2,100 1,000 5,300 11,130

151,479 11,91 1.804,11

TOTAL SUBCAPITOL RI Pintures en paraments interiors........... 6.604,00

SUBCAPITOL RN Pintures sobre suport metàl·lic                                 
APARTAT RNE Esmalts                                                         

RNE030JC     m²  Esmalt sobre fusteria d'acer.                                   

Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, co-
lor a escollir, acabat mate, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació
sintètica antiox idant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, color gris, acabat mat (rendiment:
0,125 l/m²), sobre porta interior, cega, d'acer o fusta.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació de
dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sen-
se descomptar buits, per totes dues cares, incloent els tapajunts.

P1 1 2,000 0,940 2,150 4,042

P2 1 2,000 1,650 2,150 7,095

P3 1 2,000 0,900 2,200 3,960

** 2 2,000 1,650 2,200 14,520

Escala 2 4,700 1,000 9,400

2 2,650 1,000 5,300

2 7,250 1,000 14,500

4 0,300 1,000 1,200

** 1 1,500 1,000 1,500

61,517 22,33 1.373,67

TOTAL APARTAT RNE Esmalts........................................................ 1.373,67

TOTAL SUBCAPITOL RN Pintures sobre suport metàl·lic........... 1.373,67
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SUBCAPITOL RP Conglomerats tradicionals                                       
APARTAT RPE Arrebossats                                                     

RPE005       m²  Arrebossat de ciment sobre parament interior.                   

Arrebossat de ciment, reglejat, aplicat sobre un parament vertical interior, mes de 3 m d'altura, acabat
superficial remolinat, amb morter de ciment, tipus GP CSII W0, prèv ia col·locació de malla antiàlca-
lis amb canvis de material.
Inclou: Col·locació de la malla entre diferents materials. Especejament de panys de treball. Col·loca-
ció de regles i estès de corretges. Col·locació de tocs. Realització de mestres. Aplicació del morter.
Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sen-
se deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².

** 1 1,200 2,300 2,760

2,760 33,03 91,16

RPE010       m²  Arrebossat de ciment sobre parament exterior.                   

Arrebossat de ciment, reglejat, aplicat sobre un parament vertical ex terior, acabat superficial remoli-
nat, amb morter de ciment, tipus GP CSIII W1, prèv ia col·locació de malla antiàlcalis amb canv is de
material i en els fronts de forjat.
Inclou: Col·locació de la malla entre diferents materials i en els fronts de forjat. Especejament de
panys de treball. Col·locació de regles i estès de corretges. Col·locació de tocs. Realització de mes-
tres. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del mor-
ter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sen-
se deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².

** 1 1,200 3,000 3,600

3,600 32,71 117,76

TOTAL APARTAT RPE Arrebossats................................................. 208,92

APARTAT RPG Enguixats i lliscats                                            

RPG010bJC    m²  Enguixat de guix.                                               

Guarnit de guix  de construcció B1 reglejat, sobre parament vertical o horitzontal, de més de 3 m d'al-
tura, prèvia col·locació de malla antiàlcalis amb canv is de material, i acabat de lliscat de guix  d'apli-
cació en capa fina C6, amb cantoneres.
Inclou: Preparació del suport que es revestirà. Realització de mestres. Col·locació de cantoneres a
les cantonades i sortints. Pastat del guix gruixut. Ex tès de la pasta de guix entre les mestres i regu-
lartizació del revestiment. Pastat del guix  fi. Execució del lliscat, estenent la pasta de guix  fi sobre la
superfície prèv iament enguixada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada des del pav iment fins al sostre, segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície
major de 4 m², l'excés sobre 4 m². No han sigut objecte de descompte els paraments verticals que
tenen armaris encastats, sigui com sigui la seva dimensió.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, considerant com altura la distància entre el pav iment i el sostre, sense
deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².
Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte sigui com sigui la seva
dimensió.

Escala 1 1,600 2,700 4,320

1 2,400 5,100 12,240

1 11,000 11,000

1 37,000 37,000

** 1 10,000 2,800 28,000

** 2 1,600 2,800 8,960

101,520 20,37 2.067,96

TOTAL APARTAT RPG Enguixats i lliscats..................................... 2.067,96
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TOTAL SUBCAPITOL RP Conglomerats tradicionals................... 2.276,88

SUBCAPITOL RG Altres revestiments                                             

RDS020JC     m²  Revestimient mural vinílic.                                     

Revestiment mural amb làmina homogènia de PVC, de 0,90 mm de gruix , amb tractament de pro-
tecció superficial PUR, color a escollir. Col·locació a l'obra: amb adhesiu a base de resina acrílica
en dispersió aquosa. Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Repàs. Tall i preparació del
revestiment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació i fixació del revestiment. Neteja de l'adhesiu sobrant
i pas del rodell aplastajuntas. Resolució d'encontres i punts singulars. Criteri de mesura del projecte:
Superfície mesurada segons documentació gràfica del Projecte, deduïnt els buits de superfície major
de 2 m². Criteri de mesura de l'obra: Es midrà la superfície realment executada segons especifica-
cions del Projecte, deduïnt els buits de superfície major de 2 m².

8,000 35,85 286,80

TOTAL SUBCAPITOL RG Altres revestiments............................... 286,80

SUBCAPITOL RS Paviments                                                       
APARTAT RSC De terratzo                                                     

RSC010JC     m²  Sunministre de paviment de terratzo.                            

Subministre de pav iment de rajoles de terratzo (model similar a l'ex istent i segons especificacions de
projecte), classificat d'ús ús normal per interiors, 40x40 cm, color segons projecte.Criteri d'amida-
ment de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha incremen-
tat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5%  més
de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

P-1 1 31,460 31,460

P1 1 18,100 18,100

1 15,400 15,400

1 42,700 42,700

1 10,000 10,000

1 28,000 28,000

1 26,000 26,000

1 42,000 42,000

1 26,000 26,000

1 11,000 11,000

^^ 1 2,000 2,000

-1 110,000 -110,000

142,660 10,97 1.564,98

RSC010JC2    m²  Col.locació de paviment de terratzo.                            

Col.locació de pav iment de rajoles de terratzo (model similar a l'ex istent i segons especificacions de
projecte), classificat d'ús ús normal per interiors, 40x40 cm, color segons projecte, col·locades a cop
de martell sobre llit de morter de ciment, industrial, M-5 i rejuntades amb beurada de ciment blanc
BL-V 22,5 acolorada amb la mateixa tonalitat de les rajoles.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparació dels junts. Estesa de la capa de morter d'unió.
Col·locació de les rajoles. Reblert de juntes de separació entre rajoles. Preparació de la superficie
ex istent.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. No
s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat
un 5%  més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

P-1 1 31,460 31,460

P1 1 18,100 18,100

1 15,400 15,400

1 42,700 42,700

1 10,000 10,000

1 28,000 28,000

1 26,000 26,000

1 42,000 42,000

1 26,000 26,000
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1 11,000 11,000

^^ 1 2,000 2,000

252,660 19,20 4.851,07

RSC020JC     m   Sòcol de terratzo.                                              

Sòcol de terratzo (model similar a l'existent. Segons especificacions de projecte), color sefons projec-
te, per a interiors, 40x7 cm, amb el cantell rebaixat i un grau de polit de 220.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces i formació d'encaixos en cantonades i racons.
Col·locació de l'entornpeu. Rejuntat. Abrillantat i neteja de l'entornpeu. Preparació de les superficies
ex istents.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
incloure buits de portes. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5%  més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

P-1 2 10,000 20,000

2 3,000 6,000

2 3,000 6,000

P1 2 10,000 20,000

2 3,000 6,000

2 3,100 6,200

2 3,050 6,100

1 7,950 7,950

1 5,450 5,450

1 3,250 3,250

1 3,600 3,600

1 5,450 5,450

1 7,950 7,950

3 3,300 9,900

4 3,100 12,400

1 8,100 8,100

134,350 7,41 995,53

RSC030JC     m²  Tractament d'acabat superficial en obra de paviment interior de 

Polit i abrillantat mecànics en obra de pav iment interior de terratzo.
Inclou: Preparació i estesa de la beurada. Desbastat o rebaix . Planificat o polit bast. Estesa de nova
beurada. Afinat. Repàs dels racons de difícil accés, amb polidora de mà o fixa. Rentat del paviment.
Evacuació de les aigües brutes. Protecció del pav iment. Aplicació del líquid cristalitzador. Abrillantat.
Retirada i apilament de les restes generades. Càrrega de les restes generades sobre camió o conte-
nidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

P-1 1 31,460 31,460

P1 1 18,100 18,100

1 15,400 15,400

1 42,700 42,700

1 10,000 10,000

1 28,000 28,000

1 26,000 26,000

1 42,000 42,000

1 26,000 26,000

1 11,000 11,000

** 1 2,000 2,000

252,660 10,91 2.756,52
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REC020       m   Revestiment d'esglaó de terratzo.                               

Revestiment d'esglaó recte d'escala de 100 cm d'amplada mitjançant folrat amb esglaó prefabricat de
terratzo, en "L", per a interiors, ús normal, microgra (menor o igual a 6 mm), color Ivori, entornpeu de
terratzo d'una peça a saltacavall, rebut amb morter de ciment M-5, amb sorra de molla.
Inclou: Replanteig de les peces. Formació d'encastaments en cantonades i racons. Humectació de
l'esglaonat. Col·locació amb morter de ciment. Estesa de cordills. Col·locació de les peces. Col·lo-
cació de l'entornpeu. Reomplert de junts. Neteja del tram.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Escala 20 1,400 28,000

23 1,400 32,200

** 1 1,400 1,400

61,600 56,26 3.465,62

TOTAL APARTAT RSC De terratzo................................................... 13.633,72

TOTAL SUBCAPITOL RS Paviments............................................... 13.633,72

SUBCAPITOL RR Extradossats                                                    
APARTAT RRY De plaques de guix laminat/fusta                                

RRY005bJC    m²  Extradossat autoportant de plaques de guix laminat.             

Extradossat autoportant lliure, de 85 mm d'espessor, amb nivell de qualitat de l'acabat Q2, format per
placa de guix  laminat tipus normal de 15 mm d'espessor, cargolada directament a una estructura au-
toportant d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals, sòlidament fixats al terra i al sostre i mun-
tants verticals de 70 mm i 0,6 mm d'espessor amb una modulació de 600 mm i amb disposició nor-
mal "N", muntats sobre canals al costat del parament vertical. Inclús banda acústica; fixacions per a
l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper
amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, i l'aïllament
amb llana de roca a col·locar entre les plaques i el parament.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels perfils. Col·locació de banda d'estan-
quitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i
canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall
de les plaques. Fixació de les plaques. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament de junts. Reforços
amb perfils de fusta tractada amb autoclau.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sen-
se duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la
norma UNE 92305.

Sala 1 3,650 2,500 9,125

1 3,050 2,500 7,625

1 3,250 2,500 8,125

1 6,300 3,000 18,900

Escala 1 12,300 4,000 49,200

** 1 2,000 6,000 12,000

104,975 25,77 2.705,21
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RRY005bJC2   m²  Extradossat autoportant de plaques de roure                     

Extradossat autoportant, de 85 mm d'espessor, amb nivell de qualitat de l'acabat alt, format per placa
de xapa de roure teny it amb vernís blamc mat de 15 mm d'espessor, cargolada directament a una
estructura autoportant de fusta tractada amb autoclau formada per un entramat de muntants i trava-
sers, sòlidament fixats al terra i al sostre i muntants verticals fixats al parament cada 600 mm, de di-
mensions i característiques segons projecte, muntats sobre canals al costat del parament vertical. In-
clús banda acústica; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixa-
ció de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, i l'aïllament
amb llana de roca a col·locar entre les plaques i el parament.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels perfils. Col·locació de banda d'estan-
quitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i
canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall
de les plaques. Fixació de les plaques. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament de junts. Reforços
amb perfils de fusta tractada amb autoclau. Tot inclòs segons especificacions del projecte.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sen-
se duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la
norma UNE 92305.

Caix a escala 1 5,300 2,600 13,780

1 5,900 2,300 13,570

1 5,950 2,700 16,065

1 3,100 1,600 4,960

** 1 2,000 6,000 12,000

60,375 41,35 2.496,51

RRY005bJC3   m²  Extradossat autoportant de plaques de DM                        

Extradossat autoportant, de 85 mm d'espessor, amb nivell de qualitat de l'acabat alt, format per placa
de DM lacat color segons proj de 15 mm d'espessor, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de fusta tractada amb autoclau formada per un entramat de muntants i travasers, sòlidament fixats
al terra i al sostre i muntants verticals fixats al parament cada 600 mm, de dimensions i característi-
ques segons projecte, muntats sobre canals al costat del parament vertical. Inclús banda acústica; fi-
xacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cin-
ta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, i l'aïllament
amb llana de roca a col·locar entre les plaques i el parament.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels perfils. Col·locació de banda d'estan-
quitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i
canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall
de les plaques. Fixació de les plaques. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament de junts. Reforços
amb perfils de fusta tractada amb autoclau. Tot inclòs segons especificacions del projecte.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sen-
se duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la
norma UNE 92305.

Caix a escala 1 0,850 2,500 2,125

1 3,250 2,300 7,475

1 3,250 2,700 8,775

** 1 10,000 2,800 28,000

** 1 2,000 6,000 12,000

58,375 39,79 2.322,74
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RDJ010JC     m²  Revestiment mural amb fusta tecnològica (WPC). Sistema Aris Sq  

Revestiment mural amb lames composite d'alta qualitat, de fusta tecnològica (WPC), model segons
projecte "ARIS SQUARE" color roure, sobre subestructura suport d'entramat de perfils d'aliatge d'a-
lumini EN AW-6006 T6. Inclús tirafons, grapes, accessoris complementaris per rematades, cantona-
des i arrencada inferior. ancoratges mecànics d'expansió, d'acer inox idable A2, per a la fixació de la
subestructura suport.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Fixació de la subestructura suport. Tall
de les peces. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació de les peces. Resolució de trobades i
punts singulars. Aïllament tèrmic amb llana de roca.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica
de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.

Façana terrassa 1 3,700 2,900 10,730

1 3,100 2,900 8,990

** 1 6,000 2,000 12,000

31,720 102,44 3.249,40

TOTAL APARTAT RRY De plaques de guix laminat/fusta............. 10.773,86

TOTAL SUBCAPITOL RR Extradossats.......................................... 10.773,86

SUBCAPITOL RH Falsos sostres en exteriors                                     

FBC050JC     m²  Cel ras de plaques de ciment. Sistema Hydropanel "PROMAT".      

Cel ras Hydropanel "PROMAT" (12+50), de 62 mm de gruix  total, format per una estructura entra-
mada de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 50 mm d'amplada, a base de travessers separats 400
mm entre si, amb disposició normal "N" i canals perimetrals, a la què es cargola una placa en total
(una placa tipus amb resistència al foc, amb baixa absorció superficial d'aigua, d'alta resistència a
l'impacte, d'alta duresa superficial i amb aïllament acústic en cada cara, de 12 mm d'espessor cada
placa); aïllament acústic mitjançant panell de llana mineral semirígid, no revestit, de 50 mm d'espes-
sor, segons UNE-EN 13162, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductiv itat tèrmica 0,037 W/(mK),
en l'ànima. Inclús banda acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i
muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques i pasta Hydropanel RM Finisher i cinta
Hydropanel Strip, per al tractament de junts. Inclou reforç transversal amb perfils metàl.lics d'acer
(HEB100) protegits amb imprimació antiox idant ancorats a l'estructura als ex trems i amb tirants amb
barilla roscada ancorades al forjat.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació de
banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements
horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al tancament d'una de les cares de l'en-
và. Col·locació dels plafons de llana mineral entre els muntants. Replanteig de les caixes per a allot-
jament de mecanismes elèctrics/il.luminació i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les pla-
ques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sen-
se duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la
norma UNE 92305 per a les plaques de guix  laminat i deduint els buits de superfície major de 2 m²
per a la resta de plaques.

terrassa 1 14,900 2,500 37,250

** 1 1,000 3,000 3,000

40,250 71,53 2.879,08

TOTAL SUBCAPITOL RH Falsos sostres en exteriors................. 2.879,08
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SUBCAPITOL RT Falsos sostres en interiors                                     

RTC015JC     m²  Fals sostre continu de plaques de guix laminat Suspès           

Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, situat a una altura major de 3 m, amb nivell de qualitat
de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de
mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície suport de
formigó amb penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les
mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 500 mm; PLAQUES: una
capa de plaques de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudi-
nals afinades. Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, car-
gols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament, cinta microperforada de paper i accessoris
de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica. Anivellació i
col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació
de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts. Aïllament amb panells
de llana de roca. Part proporcional de calaixos.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica
de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

Sala 1 12,000 3,200 38,400

** 1 1,000 3,000 3,000

Caix a d'escala 1 5,200 3,200 16,640

1 2,400 3,100 7,440

1 4,000 3,100 12,400

1 2,300 3,100 7,130

85,010 34,29 2.914,99

RTC015JC2    m²  Fals sostre continu de plaques de guix laminat.                 

Fals sostre continu, llis, 12,5+27+27, situat a una altura major de 3 m, amb nivell de qualitat de l'aca-
bat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mes-
tres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície suport de formi-
gó amb penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les
mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 500 mm; PLAQUES: una
capa de plaques de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudi-
nals afinades. Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, car-
gols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament, cinta microperforada de paper i accessoris
de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica. Anivellació i
col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació
de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts. Aïllament amb panells
de llana de roca. Part proporcional de calaixos. Formació en forma de faldó perimetral.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica
de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

Sala 1 8,050 14,750 118,738

-1 40,000 -40,000

** 1 1,000 10,000 10,000

88,738 30,94 2.745,55
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RTC015b      m²  Fals sostre continu de plaques de guix laminat Hidròfug         

Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, situat a una altura menor de 4 m, amb nivell de qualitat
de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de
mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície suport de
formigó amb penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les
mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 500 mm; PLAQUES: una
capa de plaques de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores longitu-
dinals afinades, amb ànima de guix  hidrofugat, per zones humides. Inclús banda autoadhesiva deso-
lidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de se-
gellament, cinta microperforada de paper i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica. Anivellació i
col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació
de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica
de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

Office 1 10,000 10,000

10,000 35,14 351,40

RTC015JC3    m²  Fals sostre continu de plaques de guix laminat. Calaixos        

Fals sostre cartro guix  format calaix , llis, 12,5+27+27, situat a una altura major de 3 m, amb nivell de
qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galva-
nitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície
suport de formigó amb penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fixades perpendicular-
ment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 500 mm; PLA-
QUES: una capa de plaques de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les
vores longitudinals afinades. Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge
dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament, cinta microperforada de pa-
per i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica. Anivellació i
col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació
de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts. Aïllament amb panells
de llana de roca. Part proporcional de calaixos.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica
de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

Sala 1 1,050 14,750 15,488

1 1,300 14,750 19,175

1 0,850 14,750 12,538

** 1 1,000 9,000 9,000

56,201 35,32 1.985,02

RTC015JC4    m²  Fals sostre continu de plaques microperforades                  

Fals sostre,  format per placamicroperforada amb lamina acustica incorporada, muntada sobre estruc-
tura oculta.,  situat a una altura major de 3 m, amb nivell de qualitat de l'acabat alt, constituït per: ES-
TRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una mo-
dulació de 1000 mm i suspeses de la superfície suport de formigó amb penjats combinats cada 900
mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus
cavalló amb una modulació de 500 mm.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica. Anivellació i
col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació
de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts. Aïllament amb panells
de llana de roca. Tot inclòs segons especificacions de pojecte.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica
de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

Sala 1 21,000 21,000
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1 22,000 22,000

1 14,000 14,000

1 16,000 16,000

** 1 1,000 5,000 5,000

78,000 32,73 2.552,94

TOTAL SUBCAPITOL RT Falsos sostres en interiors................... 10.549,90

SUBCAPITOL RY Preparacions, proteccions, reparacions i reforços de revestiment
APARTAT RYP Preparacions                                                    

RYP110JC     m²  Preparació de superfície de formigó mitjançant projecció d'aigua

Preparació de superfície de formigó mitjançant projecció d'aigua a pressió, de 200 a 300 bar, elimi-
nant tots els restes de brutícia, greixos i pols del suport, deixant el porus obert. Inclou: Muntatge de la
protecció contra l'aigua. Aplicació mecànica del raig d'aigua. Desmuntatge de l'equip. Neteja de la su-
perfície suport. Recollida de l'aigua i els restes generats en un dipòsit de sedimentació. Càrrega del
dipòsit de sedimentació sobre camió o contenidor. Reparació de defectes i deficiencies superficials de
les superficies a tractar. Tot inclòs segons especificacions de projecte.
Criteri de mesura de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri
de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Caix a Escala/Accés 1 0,850 1,000 2,700 2,295

1 1,125 1,000 2,300 2,588

1 4,950 1,000 1,150 5,693

1 2,250 1,000 1,750 3,938

1 5,000 1,000 1,400 7,000

2 10,000 1,000 2,800 56,000

1 3,000 1,000 2,800 8,400

** 1 3,250 1,000 2,700 8,775

Sala 1 18,750 1,000 1,000 18,750

** 1 14,950 1,000 1,800 26,910

** 1 2,100 1,000 5,300 11,130

151,479 4,86 736,19

RYP020JC     m²  Eliminació de vinils en parament de façana                      

Eliminació de v inils ex istents sobre paraments de façana/v idres, mitjançant mitjans manuals, aplicant
amb pinzell 0,18 l/m² de decapant universal d'alta eficiència,  eliminant amb espàtula un cop reblandi-
da i rentat posterior amb jeto d'aigua calenta a pressió fins a eliminar els restes de decapant. Inclou:
Protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs. Aplicació del deca-
pant. Eliminació amb espàtula del material decapat. Rentat de la superfície. Recollida i eliminació de
l'aigua de neteja. Retirada i acopi dels restes generades. Càrrega dels restes generades al camió o
contenidor. Criteri de mesura del projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica del Pro-
jecte. Criteri de mesura de l'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons les especifi-
cacions del Projecte.

2 2,000 3,000 12,000

** 2 3,000 4,000 24,000

36,000 6,09 219,24

TOTAL APARTAT RYP Preparacions............................................... 955,43

TOTAL SUBCAPITOL RY Preparacions, proteccions,
reparacions i reforços de revestiment...........................................

955,43

TOTAL CAPITOL R Revestiments i extradossats............................................................................................... 49.333,34
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CAPITOL S Senyalització i equipament                                      

SVB010JC     m   Banc de fusta sala.                                             

Banc en sala polivalent. Format per estructura amb perfils HEB-100 i HEB-120, amb sistema de ple-
tines i perfils segons detalls dels planols de projecte. Folrat el conjunt amb panells de fusta natural de
roure.
Inclou: Replanteig. Muntatge i col·locació del banc. Tot inclòs segons especificacions del projecte.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especifica-
cions de Projecte.

Sala 1 14,750 14,750

** 1 0,500 0,500

15,250 370,27 5.646,62

SVB010JC5    m²  Cortines fonoabsorvents                                         

Cortines: Subministre i col.locació de cortines fonoabsorvents, acústiques. Amb elevat coeficient
d'absorció acústica. ignífug (M1), antibacterià, rentable, opac, amb guia. Div isories de les sales. In-
clou guies i perfils de fixació. Tot inclòs segons especificacions del projecte.

Sala 2 6,800 4,000 54,400

54,400 84,47 4.595,17

SIR010       U   Element de senyalització.                                       

Rètol amb suport d'alumini lacat per senyalització de local, de 250x80 mm, amb les lletres o núme-
ros adherits al suport.
Inclou: Replanteig. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especifica-
cions de Projecte.

** 6 6,000

6,000 22,77 136,62

TOTAL CAPITOL S Senyalització i equipament.................................................................................................. 10.378,41
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CAPITOL G Gestió de residus                                               

SUBCAPITOL GR Gestió de residus inertes                                       
APARTAT GRA Transport de residus inertes                                    

GCA010       m³  Classificació de residus de la construcció.                     

Classificació i dipòsit a peu d'obra dels residus de construcció i/o demolició, separant-los en les se-
güents fraccions: formigó, ceràmics, metalls, fustes, v idres, plàstics, papers o cartons i residus peri-
llosos; dins de l'obra en la que es produeix in, amb mitjans manuals, i càrrega sobre camió/conteni-
dor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels dife-
rents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment classificat
segons especificacions de Projecte.

Escala 1 4,200 1,450 0,300 1,827

1 2,500 1,450 0,300 1,088

1 2,500 1,450 0,300 1,088

1 6,500 1,450 0,300 2,828

1 4,200 0,100 1,000 0,420

1 2,500 0,100 1,000 0,250

1 2,500 0,100 1,000 0,250

1 6,500 0,100 1,000 0,650

P1 1 8,170 1,000 2,570 20,997

1 0,200 1,000 1,000 0,200

0,25 29,000 7,250

36,848 15,45 569,30

GRA010       U   Transport de residus inertes amb contenidor.                    

Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demoli-
ció, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construc-
ció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliu-
rament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valoritza-
ció o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especifica-
cions de Projecte.

1 0,150 5,527 =GRA          GCA010                   

5,527 323,09 1.785,72

TOTAL APARTAT GRA Transport de residus inertes..................... 2.355,02

TOTAL SUBCAPITOL GR Gestió de residus inertes..................... 2.355,02

TOTAL CAPITOL G Gestió de residus.................................................................................................................. 2.355,02
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CAPITOL Y Seguretat i salut                                               

1.H.01C      u   PROTECCIO PERSONAL I COL.LECTIVA                                

Pressupost contingut dins l'estudi de seguretat i salut i indicacions del projecte.  Inclou elements de
protecció personal i elements de protecció col·lectiva, equipaments per personal ( farmaciola, lloguer
de mòduls prefabricats,...), formació i reunions de seguretat i salut ( informació de seguretat i salut,
reunió comité seguretat i salut,...) i senyalització i abalisament, redacció del Pla de Seguretat i Salut.
Tot segons indicacions del projecte i mesures indicades per DF. Prev isió 1%  s/ pressupost.

1 1,000

1 1,000

1,000 1.905,50 1.905,50

TOTAL CAPITOL Y Seguretat i salut.................................................................................................................... 1.905,50

TOTAL...................................................................................................................................................................... 137.826,12
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11.1.B   Amidaments – FASE 2 
  



AMIDAMENTS
Sala Polivalent - Mobiliari i terrassa ext.                     

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL F Façanes i particions                                            

SUBCAPITOL FD Defenses                                                        
APARTAT FDD Baranes i passamans                                             

FDD010JC     m   Barana de façana, d'acer.                                       

Barana amb plafons de v idre i xapa corten microperforada.  Barana composta per estructura d’acer
corten i plafons fixos de v idre i xapa microperforada, dissenyada per garantir la durabilitat, la segure-
tat i la coherència formal amb la façana inferior.
Estructura amb Perfils d’acer corten de 50,50 mm (E=5 mm) i 25,2 mm, formats per bastidors sol-
dats o cargolats, ancorats sobre element de formigó armat acabat amb morter impermeable, mitjan-
çant platines i cargols també en acer corten.
Xapa microperfora d'acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica (tipus Corten) de 6mm
de gruix , v idre laminat 6+6mm transparent.  Tot inclòs segons detalls i especificacions de projecte.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Preparació de les superficies existents per aconse-
guir un ancoratge adequat, presentació del tram de barana de forma que els punts d'ancoratge del
bastidor es situïn en els punts marcats. Aplomat i anivellació. Resolució de les unions entre trams de
barana. Resolució de les unions al parament. Muntatge d'elements complementaris. Protecció antio-
x idant i aplicació d'esmalt on sigui necessari.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la direcció del passamans, a eixos, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

terrassa 2 4,700 9,400

1 19,000 19,000

** 1 2,200 2,200

30,600
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL R Revestiments i extradossats                                     

SUBCAPITOL RS Paviments                                                       
APARTAT RSC De terratzo                                                     

UXH010JC     m²  Paviment de cairons de formigó.                                 

Paviment de llosetas de formigó per ex teriors, acabat baix  relleu sense polir, resistència a flex ió T,
càrrega de ruptura 4, resistència al desgast H, 40x40x4 cm, gris, per ús públic en exteriors en zona
de terrasses i patis, col·locades picat de pitxell amb morter. Sobre base de grava. Model i sistema
de col.locació segons especificacions de projecte.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Estesa de la capa de morter. Humectació de les peces a
col·locar. Col·locació indiv idual, a pic de maceta, de les peces. Formació de juntes i trobades. Nete-
ja del paviment i les juntes. Reblert dels junts amb sorra seca, mitjançant raspallat. Eliminació del
material sobrant de la superfície, mitjançant escombrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m². No s'han tingut en compte les es-
capçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposi-
ció s'ha considerat el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada se-
gons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m².

Terrassa 1 19,000 4,500 85,500

1 1,500 2,800 4,200

** 1 1,000 2,000 2,000

91,700
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AMIDAMENTS
Sala Polivalent - Mobiliari i terrassa ext.                     

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL S Senyalització i equipament                                      

SVB010JC2    u   Cadira Model Enea EMA de Enea Desig                             

Cadires: Subministre i col.locació de cadires Model Enea EMA de Enea Design, apilables, ergonò-
miques i lleugeres. Aptes per a configuracions variables segons l’activ itat (fins a 100 unitats). Amb
acabat polipropile o tapisades. Segons especificacions del projecte.

1 99,000 99,000

99,000

SVB010JC3    u   Taula Model Enea FOLIO de Enea Desig                            

Taules: Subministre i col.locació de taula Model Enea Folio de Enea Design, plegables, apilables, er-
gonòmiques i lleugeres. Sobre de melamina. Estructura tubular. Amb carro de transport. Segons es-
pecificacions del projecte.

1 4,000 4,000

4,000

SVB010JC4    u   Sofa Model Alcove-work marca Vitra de color MENTA               

Sofa: Subministre i col.locació de sofa Model Alcove-work marca Vitra de color MENTA. Segons
especificacions del projecte.

1 2,000 2,000

2,000
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AMIDAMENTS
Sala Polivalent - Mobiliari i terrassa ext.                     

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL Y Seguretat i salut                                               

1.H.01C      u   PROTECCIO PERSONAL I COL.LECTIVA                                

Pressupost contingut dins l'estudi de seguretat i salut i indicacions del projecte.  Inclou elements de
protecció personal i elements de protecció col·lectiva, equipaments per personal ( farmaciola, lloguer
de mòduls prefabricats,...), formació i reunions de seguretat i salut ( informació de seguretat i salut,
reunió comité seguretat i salut,...) i senyalització i abalisament, redacció del Pla de Seguretat i Salut.
Tot segons indicacions del projecte i mesures indicades per DF.

1 1,000

1 1,000

1,000
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Sala Polivalent - Mobiliari i terrassa ext.                     

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL F Façanes i particions                                            

SUBCAPITOL FD Defenses                                                        
APARTAT FDD Baranes i passamans                                             

FDD010JC     m   Barana de façana, d'acer.                                       

Barana amb plafons de v idre i xapa corten microperforada.  Barana composta per estructura d’acer
corten i plafons fixos de v idre i xapa microperforada, dissenyada per garantir la durabilitat, la segure-
tat i la coherència formal amb la façana inferior.
Estructura amb Perfils d’acer corten de 50,50 mm (E=5 mm) i 25,2 mm, formats per bastidors sol-
dats o cargolats, ancorats sobre element de formigó armat acabat amb morter impermeable, mitjan-
çant platines i cargols també en acer corten.
Xapa microperfora d'acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica (tipus Corten) de 6mm
de gruix , v idre laminat 6+6mm transparent.  Tot inclòs segons detalls i especificacions de projecte.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Preparació de les superficies existents per aconse-
guir un ancoratge adequat, presentació del tram de barana de forma que els punts d'ancoratge del
bastidor es situïn en els punts marcats. Aplomat i anivellació. Resolució de les unions entre trams de
barana. Resolució de les unions al parament. Muntatge d'elements complementaris. Protecció antio-
x idant i aplicació d'esmalt on sigui necessari.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la direcció del passamans, a eixos, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

terrassa 2 4,700 9,400

1 19,000 19,000

** 1 2,200 2,200

30,600 261,30 7.995,78

TOTAL APARTAT FDD Baranes i passamans................................. 7.995,78

TOTAL SUBCAPITOL FD Defenses................................................. 7.995,78

TOTAL CAPITOL F Façanes i particions.............................................................................................................. 7.995,78
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Sala Polivalent - Mobiliari i terrassa ext.                     

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL R Revestiments i extradossats                                     

SUBCAPITOL RS Paviments                                                       
APARTAT RSC De terratzo                                                     

UXH010JC     m²  Paviment de cairons de formigó.                                 

Paviment de llosetas de formigó per ex teriors, acabat baix  relleu sense polir, resistència a flex ió T,
càrrega de ruptura 4, resistència al desgast H, 40x40x4 cm, gris, per ús públic en exteriors en zona
de terrasses i patis, col·locades picat de pitxell amb morter. Sobre base de grava. Model i sistema
de col.locació segons especificacions de projecte.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Estesa de la capa de morter. Humectació de les peces a
col·locar. Col·locació indiv idual, a pic de maceta, de les peces. Formació de juntes i trobades. Nete-
ja del paviment i les juntes. Reblert dels junts amb sorra seca, mitjançant raspallat. Eliminació del
material sobrant de la superfície, mitjançant escombrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m². No s'han tingut en compte les es-
capçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposi-
ció s'ha considerat el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada se-
gons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m².

Terrassa 1 19,000 4,500 85,500

1 1,500 2,800 4,200

** 1 1,000 2,000 2,000

91,700 35,01 3.210,42

TOTAL APARTAT RSC De terratzo................................................... 3.210,42

TOTAL SUBCAPITOL RS Paviments............................................... 3.210,42

TOTAL CAPITOL R Revestiments i extradossats............................................................................................... 3.210,42
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Sala Polivalent - Mobiliari i terrassa ext.                     

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL S Senyalització i equipament                                      

SVB010JC2    u   Cadira Model Enea EMA de Enea Desig                             

Cadires: Subministre i col.locació de cadires Model Enea EMA de Enea Design, apilables, ergonò-
miques i lleugeres. Aptes per a configuracions variables segons l’activ itat (fins a 100 unitats). Amb
acabat polipropile o tapisades. Segons especificacions del projecte.

1 99,000 99,000

99,000 148,33 14.684,67

SVB010JC3    u   Taula Model Enea FOLIO de Enea Desig                            

Taules: Subministre i col.locació de taula Model Enea Folio de Enea Design, plegables, apilables, er-
gonòmiques i lleugeres. Sobre de melamina. Estructura tubular. Amb carro de transport. Segons es-
pecificacions del projecte.

1 4,000 4,000

4,000 515,01 2.060,04

SVB010JC4    u   Sofa Model Alcove-work marca Vitra de color MENTA               

Sofa: Subministre i col.locació de sofa Model Alcove-work marca Vitra de color MENTA. Segons
especificacions del projecte.

1 2,000 2,000

2,000 6.010,06 12.020,12

TOTAL CAPITOL S Senyalització i equipament.................................................................................................. 28.764,83
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Sala Polivalent - Mobiliari i terrassa ext.                     

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL Y Seguretat i salut                                               

1.H.01C      u   PROTECCIO PERSONAL I COL.LECTIVA                                

Pressupost contingut dins l'estudi de seguretat i salut i indicacions del projecte.  Inclou elements de
protecció personal i elements de protecció col·lectiva, equipaments per personal ( farmaciola, lloguer
de mòduls prefabricats,...), formació i reunions de seguretat i salut ( informació de seguretat i salut,
reunió comité seguretat i salut,...) i senyalització i abalisament, redacció del Pla de Seguretat i Salut.
Tot segons indicacions del projecte i mesures indicades per DF.

1 1,000

1 1,000

1,000 173,04 173,04

TOTAL CAPITOL Y Seguretat i salut.................................................................................................................... 173,04

TOTAL...................................................................................................................................................................... 40.144,07
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11.1.C   Amidaments – FASE 3 
 

 

  



AMIDAMENTS
Sala Polivalent - Mobiliari exterior                            

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL S Mobiliari exterior                                              

UMB010JC     U   Banc metàl·lic.                                                 

Banc model B51 de la sèrie Box /Boxland d’Escofet, conegut també com a Band Collection en color
verd (RAL 6011 o similar), és un banc modular de formigó colat, amb un acabat empastat i hydrofug.
Banc modular de 50 cm d’amplada i llargària de 2m, amb una alçada de 450 mm.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Col·locació i fixació de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projec-
te.

2 2,000

2,000

UMJ010JC     U   Jardinera.                                                      

Desmuntatge i recol.locació de jardinera ex istent model d’Escofet modular de gran format i alta quali-
tat. Amb conjunts de 4 sectors modulables en forma octagonal (diàmetre aprox. 5 m). Fabricat en for-
migó armat, acabat decapat i hidrofugat, disponible en colors de la carta estándar (gris, blanc, beix ,
vermell).
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Col·locació i fixació de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projec-
te.

2 2,000

2,000
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Sala Polivalent - Mobiliari exterior                            

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL S Mobiliari exterior                                              

UMB010JC     U   Banc metàl·lic.                                                 

Banc model B51 de la sèrie Box /Boxland d’Escofet, conegut també com a Band Collection en color
verd (RAL 6011 o similar), és un banc modular de formigó colat, amb un acabat empastat i hydrofug.
Banc modular de 50 cm d’amplada i llargària de 2m, amb una alçada de 450 mm.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Col·locació i fixació de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projec-
te.

2 2,000

2,000 3.879,36 7.758,72

UMJ010JC     U   Jardinera.                                                      

Desmuntatge i recol.locació de jardinera ex istent model d’Escofet modular de gran format i alta quali-
tat. Amb conjunts de 4 sectors modulables en forma octagonal (diàmetre aprox. 5 m). Fabricat en for-
migó armat, acabat decapat i hidrofugat, disponible en colors de la carta estándar (gris, blanc, beix ,
vermell).
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Col·locació i fixació de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projec-
te.

2 2,000

2,000 202,97 405,94

TOTAL CAPITOL S Mobiliari exterior................................................................................................................... 8.164,66

TOTAL...................................................................................................................................................................... 8.164,66
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11.2.  Valoració econòmica de l’actuació.  
 

Pressupostos 

El pressupost de l’actuació s’ha redactat a partir dels amidaments definits en el projecte 
bàsic i executiu, i inclou tant les unitats d’obra d’adequació interior de la Sala Polivalent de 
la Biblioteca Contravent com les intervencions exteriors vinculades. 

Per tal de facilitar-ne la gestió econòmica i l’execució, s’ha optat per estructurar el 
pressupost en tres fases diferenciades, que permeten una millor planificació temporal i 
una major claredat en el seguiment de la inversió. 

• Fase 1 – Obra principal i elements fixos 
Inclou els treballs bàsics de l’actuació: enderrocs, estructures, particions i 
revestiments, instal·lacions generals i altres partides necessàries per garantir el 
correcte funcionament de la sala. S’hi incorporen també els elements fixos com les 
cortines fonoabsorbents, el banc longitudinal i els components de l’escala (barana, 
graons, passamà i llosa). 

o PEM: 137.826,12 € 

o Pressupost abans d’IVA (amb G.G. + B.I.): 164.013,09 € 

o Pressupost final amb IVA inclòs: 198.455,84 € 

• Fase 2 – Mobiliari interior i terrassa 
Contempla el subministrament i col·locació del mobiliari interior, així com les 
actuacions a la terrassa exterior, amb nova barana i paviment. Aquesta fase 
complementa l’ús principal de la sala i millora la relació amb l’espai exterior. 

o PEM: 40.144,07 € 

o Pressupost abans d’IVA (amb G.G. + B.I.): 47.771,44 € 

o Pressupost final amb IVA inclòs: 57.803,44 € 

• Fase 3 – Mobiliari exterior 
Inclou la dotació de mobiliari exterior per completar la funcionalitat de l’espai i 
afavorir-ne l’ús social i comunitari. 

o PEM: 8.164,66 € 

o Pressupost abans d’IVA (amb G.G. + B.I.): 9.715,95 € 

o Pressupost final amb IVA inclòs: 11.756,30 € 
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Resum global de l’actuació: 

• PEM total: 186.134,85 € 

• Pressupost abans d’IVA (amb G.G. + B.I.): 221.500,48 € 

• Pressupost final amb IVA inclòs: 268.015,58 € 

Els documents de resum de pressupost de cada fase s’adjunten a continuació com a 
annexos de la present memòria. 
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11.2.A  Valoració econòmica FASE 1 
 



RESUM DE PRESSUPOST
Sala Polivalent Biblioteca Contravent                           

CAPITOL RESUM EUROS %

D Demolicions.................................................................................................................................................. 1.403,59 1,02

E Estructures ................................................................................................................................................... 5.393,07 3,91

F Façanes i particions....................................................................................................................................... 13.775,45 9,99

L Fusteria, many eria, v idres i proteccions solars .................................................................................................. 21.598,94 15,67

I Instal·lacions................................................................................................................................................. 31.682,80 22,99

R Rev estiments i ex tradossats ........................................................................................................................... 49.333,34 35,79

S Seny alització i equipament.............................................................................................................................. 10.378,41 7,53

G Gestió de residus........................................................................................................................................... 2.355,02 1,71

Y Seguretat i salut............................................................................................................................................. 1.905,50 1,38

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 137.826,12

13,00% Despeses Generals....................... 17.917,40

6,00% Benefici industrial.......................... 8.269,57

SUMA DE G.G. y  B.I. 26.186,97

21,00% I.V.A....................................................................... 34.442,75

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 198.455,84

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 198.455,84

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC  EUROS amb VUITANTA-QUA-
TRE CÈNTIMS

Manresa, a Juliol de 2025.
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PRESSUPOST
Sala Polivalent Biblioteca Contravent                           

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL D Demolicions                                                     

SUBCAPITOL DE Estructures                                                     
APARTAT DEA Acer                                                            

DEA060JM     u   Demolició d'escala metàl·lica.                                  

Demolició d'estructura metàl·lica d'escala, formada per peces simples de perfils laminats, relligues,
esglaons i barana d'acer, amb equip de ox itall, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreple-
gat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra i reparació dels elements afectats que es mantenen
(punts d'ancoratge amb l'estructura de l'edifici, ...). Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conte-
nidor.
Segons documentació gràfica de Projecte. Inclou la demolició de tots els trams d'escala ex istents,
baranes vinculades a l'escala i resta d'elements de l'escala.

1,000 1.171,42 1.171,42

TOTAL APARTAT DEA Acer............................................................... 1.171,42

TOTAL SUBCAPITOL DE Estructures............................................. 1.171,42

SUBCAPITOL DP Particions                                                      
APARTAT DPT Envà de fàbrica                                                 

DPT010JM     m²  Demolició de partició interior de fàbrica vista.                

Demolició de partició interior de fàbrica vista, formada per maó calat de 14/15 cm d'espessor, amb
mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual so-
bre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge prev i de les fulles de la fusteria.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreple-
gat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

21,320 10,89 232,17

TOTAL APARTAT DPT Envà de fàbrica............................................ 232,17

TOTAL SUBCAPITOL DP Particions............................................... 232,17

TOTAL CAPITOL D Demolicions........................................................................................................................... 1.403,59
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PRESSUPOST
Sala Polivalent Biblioteca Contravent                           

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL E Estructures                                                     

SUBCAPITOL EH Formigó armat                                                   
APARTAT EHE Escales                                                         

EHE020JC     m²  Escala de formigó vist.                                         

Escala de formigó vist, amb llosa d'escala i esglaonat de formigó armat, realitzada amb 18 cm de
gruix  de formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN
10080 B 500 S, amb una quantia aprox imada de 22 kg/m², quedant v ist el formigó del fons i dels la-
terals de la llosa; Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat, amb acabat v ist amb tex tura llisa a
la seva cara inferior i laterals, en planta de fins a 3 m d'altura lliure, format per: superfície encofrant de
taulons de fusta de pi, amortitzables en 10 usos, folrats amb tauler aglomerat hidròfug, d'un sol ús
amb una de les seves cares plastificada, estructura suport horitzontal de taulons de fusta de pi, amor-
titzables en 10 usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. In-
clús filferro de lligar, separadors, líquid desencofrant, per ev itar l'adherència del formigó a l'encofrat i
agent filmogen, per la cura de formigons i morters.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'e-
lements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells de plantes i reblerts. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·loca-
ció de les armadures amb separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Curat del
formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Formació d'esglaonat. Col.locació de les armadures de
connexió amb l'estructura ex istent col.locant els ancoratges segons projecte.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada pel seu intradós en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, pel intradós, la superfície realment executada segons especi-
ficacions de Projecte.

28,565 188,80 5.393,07

TOTAL APARTAT EHE Escales......................................................... 5.393,07

TOTAL SUBCAPITOL EH Formigó armat........................................ 5.393,07

TOTAL CAPITOL E Estructures............................................................................................................................. 5.393,07
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PRESSUPOST
Sala Polivalent Biblioteca Contravent                           

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL F Façanes i particions                                            

SUBCAPITOL FB Envà d'entramat autoportant                                     
APARTAT FBY De plaques de guix laminat/fusta                                

FBY019       m²  Envà de plaques de guix laminat, per a grans altures. Sistema "K

Envà senzill Oversize "KNAUF" (18+70+18)/450 (70) (1 alta duresa (DI) + 1 alta duresa (DI)), per
a grans altures, de 106 mm de gruix  total, amb nivell de qualitat de l'acabat Q2, format per una es-
tructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, a base de muntants (ele-
ments verticals) separats 450 mm entre si, amb disposició reforçada "H" i canals (elements horitzon-
tals), a la què es cargolen dues plaques en total (una placa tipus alta duresa (DI) en una cara i una
placa tipus alta duresa (DI) en l'altra cara, totes de 18 mm d'espessor). Inclús banda acústica de dila-
tació autoadhesiva "KNAUF"; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de
les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic "KNAUF" i pasta de segellament Jointfiller F-1 GLS
"KNAUF", cinta microperforada de paper "KNAUF".
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però no in-
clou l'aïllament a col·locar entre els muntants.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació de
banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements
horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al tancament d'una de les cares de l'en-
và. Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes
per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les pla-
ques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sen-
se duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la
norma UNE 92305.

28,690 60,69 1.741,20

FBY010cJC2   m²  Envà de plaques de guix laminat amb entramat estructural        

M3-A3 Envà múltiple (15+100+15), amb plaques de guix laminat, de 130 mm de gruix  total, amb ni-
vell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer
galvanitzat de 48 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre si,
amb disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), reforç amb entramat de perfils protegits
amb imprimació antiox idant ancorats a l'estructura (HEB100) a la què es cargolen dues plaques en
total (una placa tipus normal en cada cara, de 15 mm d'espessor cada placa). Inclòs banda acústica
de dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la
fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts. Aï-
llament amb llana de roca entre muntants. Tot inclòs segons especificacions de projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació de
banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements
horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al tancament d'una de les cares de l'en-
và. Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes
per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les pla-
ques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sen-
se duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la
norma UNE 92305.

58,942 83,32 4.911,05
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FBY010cJC    m²  Envà panellat tecnic roure entramat estructural                 

M1-A1 Envà Panellat tècnic (plafonat) amb entramat estructural, xapat de roure teny it amb vernís
blanc mat per reduir la saturació del to natural. Tot inclòs segons especificacions del projecte.
Envà múltiple (12+100+12), amb plafons de xapa de roure, de 148 mm de gruix  total, amb nivell de
qualitat de l'acabat alt, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 48
mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre si, amb disposició
normal "N" i canals (elements horitzontals), reforç amb entramat de perfils protegits amb imprimació
antiox idant ancorats a l'estructura (HEB100) a la què es cargolen dues plaques en total (una placa ti-
pus normal en cada cara, de 12 mm d'espessor cada placa). Inclòs banda acústica de dilatació auto-
adhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les
plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts. Aïllament amb
llana de roca entre muntants.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació de
banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements
horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al tancament d'una de les cares de l'en-
và. Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes
per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les pla-
ques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sen-
se duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la
norma UNE 92305.

53,962 97,17 5.243,49

TOTAL APARTAT FBY De plaques de guix laminat/fusta............. 11.895,74

TOTAL SUBCAPITOL FB Envà d'entramat autoportant............... 11.895,74

SUBCAPITOL FT Sistemes d'envans                                               
APARTAT FTS De fàbrica                                                      

FFQ010       m²  Full de partició interior, de fàbrica de maó ceràmic per a reves

Full de partició interior, de 14 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per revestir,
29x14x5 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment
industrial, color gris, M-5, subministrat a granel.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat en els pilars dels nivells de re-
ferència general de planta i de nivell de pav iment. Col·locació i aplomat de mires de referència.
Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i armaris. Estesa de
fils entre mires. Col·locació de les peces per filades a nivell. Rebuda a l'obra dels bastiments i basti-
ments base. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat
superior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sen-
se duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m². En els buits que
no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m². En
els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.

6,370 50,00 318,50

TOTAL APARTAT FTS De fàbrica..................................................... 318,50

TOTAL SUBCAPITOL FT Sistemes d'envans................................. 318,50

 Pàgina 4



PRESSUPOST
Sala Polivalent Biblioteca Contravent                           

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL FD Defenses                                                        
APARTAT FDC Tancaments metàl·lics                                           

LSZ010JC     m²  Gelosia de lamel·les d'acer galvanitzat.                        

Gelosia fixa formada per lamel·les fixes d'acer galvanitzat lacat, acabat pintat al forn de color a esco-
llir, de 80 mm d'amplada i gruix  de 3mm cada 7 cm, col·locades en posició horitzontal,  subestructu-
ra composta per perfils i elements per a fixació de les lamel·les, d'acer galvanitzat. Muntants de
40x40 mm i marc de la porta de 40x40 mm. Pany i clau. Pintura antiox idant. Maneta línies moder-
nes inox . Frontisses inox .
Inclòs subestructura metàl.lica tractada i pintada, platines per a fixació mitjançant ancoratge químic en
obra de fàbrica amb varetes roscades i resina. Amb les fulles abatibles necessaries segons projecte.
Inclou: Replanteig. Presentació i anivellació. Resolució de les unions de la subestructura als para-
ments. Muntatge d'elements complementaris. Tot inclòs segons especificacions del projecte.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, de-
duint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m².

10,200 153,06 1.561,21

TOTAL APARTAT FDC Tancaments metàl·lics............................... 1.561,21

TOTAL SUBCAPITOL FD Defenses................................................. 1.561,21

TOTAL CAPITOL F Façanes i particions.............................................................................................................. 13.775,45
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CAPITOL L Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars                 

LVC010       m²  Doble envidriament baix emissiu.                                

Doble envidriament baix  emissiu, 4/20/6, conjunt format per v idre ex terior Float incolor de 4 mm,
cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 20 mm, i v i-
dre interior Float incolor de 6 mm d'espessor; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mit-
jançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora,
compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat. Senyalit-
zació de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica de
Projecte, incloent en cada fulla v idriera les dimensions del bastidor.

30,180 69,13 2.086,34

LVG010JC     m²  Vidre tallafocs "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR".               

Vidre tallafocs Pyroguard Rapide "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 16 mm de gruix
total, fixat sobre fusteria homologada. Inclús massilla intumescent amb propietats ignífugues, per clo-
sa de juntes. EI60
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la fusteria.
Inclou: Col·locació i fixació de les fulles de v idre. Segellat de junts. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica de
Projecte.

3,780 591,33 2.235,23

LVT015JC     U   Porta abatible de vidre trempat.                                

Porta pivotant de v idre trempat incolor, de 2310x1270 mm i de 16 mm d'espessor, classificació de
prestacions 1C1. Inclús kit de ferramentes, d'acer inox idable AISI 304.
Inclou: Col·locació de les ferramentes. Col·locació de la porta. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projec-
te.

1,000 790,04 790,04

LCY015JC     U   Porta d'entrada a l'edifici, d'alumini.                         

Porta d'alumini,  amb trencament de pont tèrmic, dues fulles practicables, amb obertura cap a l'inte-
rior, dimensions 1800x2500 mm, acabat lacat RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix  el
gruix  i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 80 mm i marc de 80 mm, rivets, galze,
junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica
del conjunt: Uh = des de 1,4 W/(m²K); gruix màx im de l'envidriament: 48 mm, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire pendent de classificació, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua pendent de classificació, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del
vent pendent de classificació, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base. Inclús segellador
adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.
TSAC.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el rebut en obra del bastiment de base.
Inclou: Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base. Ajust final de les fulles. Segellat perime-
tral del junt entre la fusteria ex terior i el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projec-
te.

1,000 1.050,21 1.050,21

LFA010JC     U   Porta tallafocs d'acer galvanitzat.                             

Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, d'una fulla de 63 mm d'espessor, 900x2250 mm de
llum i altura de pas, acabat lacat en color a escollir formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8
mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta den-
sitat i plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta in-
tumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús tancaportes per a ús moderat, espiell circular homologat
de 360 mm de diàmetre amb v idre tallafocs EI2 60. Inclús silicona neutra per al segellat dels junts
perimetrals.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat de
junts perimetrals. Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projec-
te.

3,000 839,40 2.518,20
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LCY010JC     U   Fusteria exterior d'alumini.                                    

Finestral fix  d'alumini, amb trencament de pont tèrmic, dimensions 3030x3000 mm, acabat lacat
RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix  el gruix i la qualitat del procés de lacat, perfils de
65 mm soldats a biaix  i rivets, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m =
des de 1,3 W/(m²K); gruix màx im de l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1950, segons
UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN
12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per a se-
gellat perimetral dels junts ex terior i interior, entre la fusteria i l'obra. TSAC.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el rebut en obra del bastiment de base.
Inclou: Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base. Segellat perimetral del junt entre la fuste-
ria ex terior i el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projec-
te.

2,000 812,79 1.625,58

LCY010bJC    U   Fusteria exterior d'alumini.                                    

Finestral fix  d'alumini, amb trencament de pont tèrmic, dimensions 1400x2500 mm, acabat lacat
RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix  el gruix i la qualitat del procés de lacat, perfils de
65 mm soldats a biaix  i rivets, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m =
des de 1,3 W/(m²K); gruix màx im de l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1950, segons
UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN
12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per a se-
gellat perimetral dels junts ex terior i interior, entre la fusteria i l'obra. TSAC.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra del bastiment de base.
Inclou: Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base. Segellat perimetral del junt entre la fuste-
ria ex terior i el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projec-
te.

2,000 539,45 1.078,90

LPM021JC1    U   Porta interior corredissa, de fusta.                            

Conjunt de portes corredisses de fusta xapada de roure natural, muntades dins una subestructura
  d `acer formada per tubs de 72x72 mm, amb peces especials d facer soldades i reforcades amb car-
  telEles a 45‹.

Aquesta estructura suporta tant les guies de les portes com el revestiment de fusta.
 Les portes es disposen en dos trams corredissos cap a l fesquerra, i la porta de 3,71 m incorpora guia

  encastada al terra per garantir-ne l’estabilitat. A la part superior, s finstal Ela la guia KLEIN KT 200, fi-
xada mitjancant perfil LPN soldat a l’estructura metàl·lica, assegurant alineacio i resistencia. El con-
junt es completa amb plafonat de roure natural, generant una lectura v isual unitaria .
La porta P8 es resol amb sistema plafonat tipus inv isible, perfectament integrat amb el parament i
sense elements v isibles.

 Les estructures de 72x72 mm es fixaran a sostre i terra mitjancant platines d 'acer soldades, amb car-
 golat mecanic prev i a la colElocacio del paviment, per garantir que no entrin en càrrega.

Els forats d'aquesta estructura en la fixacio a elements estructurals seran fixacio seran colisos, per
permetre ajust i absorcio de dilatacions i no entrar en carrega.
Incloses ferramentes, manetes, tibadors, guies i tots els elements necessaris per deixar les portes en
funcionament i acabades segons especificacions de projecte.

1,000 5.341,50 5.341,50
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LPM021JC2    U   Porta interior corredissa, de fusta.                            

Portes corredisses integrades – Guia RETRAC + estructura 72x72 mm:
 Portes corredisses de 155 cm d 'alcada per 3,00 m de longitud, amb guia superior encastada KLEIN

RETRAC, que permet una integracio total al fals sostre, ocultant completament els mecanismes de
guiatge.

 El sistema es munta sobre una subestructura d facer tubular de 72x72 mm, amb platines soldades i
  cargolades a sostre i pav iment abans de la col Elocacio del pav iment, per garantir que l festructura no

   entri en carrega. S fincorporen perforacions per al pas d 'instal lacions i el conjunt es completa amb
acabat superficial segons model de porta:
- Porta P8: acabada en color NCS S 7000-N (gris antracita mat).
- Porta P11: acabada en color NCS S 4040-Y70R (teula mat).

 Ambdos acabats es poden aplicar mitjancant lacat a l faigua o poliureta bicomponent, segons criteris
 de durabilitat i resistencia al fregament. El conjunt s fintegra formalment dins els paraments interiors,

tant en versions v isibles com en portes tipus invisibles.
Incloses ferramentes, manetes, tibadors, guies i tots els elements necessaris per deixar les portes en
funcionament i acabades segons especificacions de projecte.

2,000 1.118,50 2.237,00

FDD100       m   Barana d'escala, d'acer.                                        

Subministrament i col·locació de barana per a escala interior, formada per passamans i muntants ver-
ticals en perfil d’acer laminat de secció rectangular 40x12 mm, amb acabat superficial lacat en color
verd gris suau (NCS S 3005-G50Y), incloent una planxa d’acer microperforada interposada entre
muntants, amb perforacions de diàmetre 1 mm i separació 2 mm (configuració R 1 mm - T 2 mm), i
espessor variable de 0,5 a 1 mm segons requisits de rigidesa. La planxa es fixa mitjançant soldadu-
ra puntual o cargolat ocult i es lacada en el mateix  color.
Fixació al suport estructural mitjançant ancoratges mecànics segons plànol D1.1. Compliment dels
requisits de seguretat d’ús segons el CTE-DB SUA.
La partida inclou tots els accessoris de fixació, acabats, preparació de superfícies, transport i col·lo-
cació en obra completament acabada.

16,700 133,17 2.223,94

FDD130JC     m   Passamans d'acer.                                               

Passamans recte metàl·lic, format per tub buit d'acer galvanitzat, de 40x20 mm de diàmetre, amb su-
ports metàl·lics fixats al parament mitjançant ancoratge mecànic amb tacs de niló i cargols d'acer ino-
x idable AISI 316.
Inclou: imprimació pont i aplicació d'esmalt de color verd. Replanteig dels suports. Fixació dels su-
ports al parament. Fixació del passamans als suports.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons especifica-
cions de Projecte.

16,100 25,59 412,00

TOTAL CAPITOL L Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars................................................................. 21.598,94
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CAPITOL I Instal·lacions                                                  

IEH010JC1    u   Instal.lació electrica de baixa tensió                          

Subministrament i instal·lació completa de la instal·lació elèctrica de baixa tensió per a la sala poliva-
lent, a partir del quadre general de l’edifici existent, incloent:
- Subministrament i muntatge de subquadres elèctrics secundaris segons normativa, amb proteccions
diferencials i magnetotèrmics adequats a les línies i càrregues prev istes.
- Totes les línies d’alimentació, amb el corresponent cablejat (segons secció reglamentària) i canalit-
zacions (conductes, tubs, safates, etc.), v isibles o encastades, segons projecte i condicions d’obra.
- Derivacions indiv iduals i línies secundàries per a punts d’enllumenat, preses de corrent i circuits es-
pecífics (climatització, audiov isuals, etc.).
- Totes les caixes de registre, connexió i derivació, mecanismes, connex ions i accessoris necessa-
ris.
Instal·lació de posada a terra, connexió a la presa de terra existent o nova si s’escau, amb compro-
vació de continuïtat.
Totes les proves i verificacions reglamentàries per a la posada en servei, segons REBT i normativa
aplicable.
Redacció i lliurament de la memòria tècnica o projecte elèctric (segons potència), tramitació de la le-
galització de la instal·lació davant organisme de control autoritzat (OCA) i presentació del butlletí elèc-
tric corresponent.
Tots els treballs s’executaran segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) i normati-
va sectorial v igent, deixant la instal·lació totalment operativa, verificada i legalitzada.
Tot inclòs segons especificacions del projecte.
Inclou totes les ajudes necessaries.

1,000 2.884,00 2.884,00

IEH010JC2    u   Instal.lació fontaneria i evacuació                             

Subministrament i instal·lació completa per a punt d’aigua per a ús general en la sala polivalent, a
partir de la xarxa existent de subministrament d’aigua freda i desguàs de l’edifici, incloent:
- Subministrament i col·locació de pica o aigüera de tipus mural o encastada, amb aixeta monoco-
mandament cromada, de característiques domèstiques o d’ús públic segons projecte.
- Connexió a la xarxa d’aigua freda mitjançant canonades de polietilè reticulat (PEX) o polipropilè
(PPR), vàlvules de tall i accessoris corresponents.
- Connexió al desguàs general mitjançant tubs de PVC o PP, amb el corresponent sifó, connex ions
i suports.
- Formació de rosques, soldadures, unions i ancoratges necessaris.
- Realització de les proves d’estanquitat.
Totes les feines, subministraments i accessoris necessaris per deixar la instal·lació totalment operati-
va i en condicions d’ús, complint amb la normativa tècnica vigent (CTE, RITE i normativa sanitària
si escau).
Preu per les unitats de punt d’aigua complet instal·lat segons projecte.
Tot inclòs segons especificacions del projecte.
Inclou totes les ajudes necessaries.

1,000 648,90 648,90
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IEH010JC3    u   Instal.lació telecomunicacions i audiovisuals                   

Subministrament i instal·lació completa de la infraestructura de telecomunicacions i audiovisuals per a
una sala polivalent, incloent:
- Subministració i col·locació de preses de veu i dades RJ45, amb cablejat de categoria mínima
Cat6, degudament etiquetat i provat, amb connexió a un rack o patch panel ex istent o de nova ins-
tal·lació si escau.
- Instal·lació de canalitzacions (tubs, safates, canaletes o passamurs) per al pas del cablejat de tele-
comunicacions i senyal audiovisual, amb punts prev istos en ubicacions estratègiques per a escenari,
projector o panell de connexions tècniques.
- Col·locació de preses HDMI, VGA, àudio-jack o altres connectors audiov isuals necessaris per a
usos habituals en sales polivalents (projeccions, actes, reunions), amb la seva corresponent canalit-
zació i cablejat.
- Possible instal·lació d’un punt WiFi o connex ió a xarxa LAN si es requereix.
Totes les connexions, etiquetatge, proves de continuïtat i verificació de senyal necessàries.
Subministrament de material aux iliar: caixes de registre, marcs, mecanismes, connectors, safates i
elements de fixació.
Compliment del Reglament de telecomunicacions (ICT) i, si escau, elaboració de documentació tèc-
nica per a la legalització o registre de la instal·lació.
Preu per configuració bàsica, amb adaptació a necessitats específiques segons projecte.
Tot inclòs segons especificacions del projecte.
Inclou totes les ajudes necessaries.

1,000 1.905,50 1.905,50

IEH010JC4    u   Instal.lació protecció contraincendis                           

Subministració i instal·lació completa del sistema de protecció contra incendis per a sala polivalent,
segons normativa vigent (CTE, RIPCI i normativa local), incloent:
- Subministració i col·locació de ex tintors portàtils de pols ABC de 6 kg, homologats, amb cartelleria i
suports metàl·lics, distribuïts segons superfície i sectors d’incendi (mínim 1 extintor per cada 15 m li-
neals de recorregut o cada 200 m²).
- Subministració i instal·lació de il·luminació d’emergència autònoma, tipus LED, amb autonomia míni-
ma de 1 hora, a les sortides i recorreguts d’evacuació, complint amb la ITC-BT-28 i DB-SUA.
- Subministració i col·locació de senyalització fotoluminescent de v ies d’evacuació, sortides d’emer-
gència i ex tintors, segons norma UNE 23034.
- Instal·lació de polsadors d’alarma i sirena acústico-v isual si es requereix  per normativa en funció de
l’aforament.
Preinstal·lació o connexió a centraleta existent, si cal, per sistema de detecció bàsic.
Documentació tècnica per a la legalització o registre de la instal·lació davant el Departament d’Indús-
tria o Ajuntament si s’escau.
Prova de funcionament, etiquetatge i posada en servei, complint tota la normativa de seguretat i man-
teniment.
Partida completa per sala segons aforament i superfície.
Inclou totes les ajudes necessaries.
Preu per configuració bàsica, amb adaptació a necessitats específiques segons projecte.
Tot inclòs segons especificacions del projecte.

1,000 1.699,50 1.699,50
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IEH010JC5    u   Instal.lació il.luminació, electricitat funcional i pantalla LED

Subministració i instal·lació de tot el sistema d’il·luminació i infraestructura elèctrica funcional per a
una sala polivalent, amb acabats d’alta qualitat i sistemes audiov isuals professionals. La partida in-
clou:

Il·luminació:
Subministració i instal·lació de lluminàries LED regulables, de baix  consum i alta eficiència, empotra-
des o suspeses segons zona d’ús.
Instal·lació d’enllumenat decoratiu que aporta calidesa, confort v isual i personalitat, mitjançant models
específics com:
Spin01 (Arkoslight)
Lievo i Hat (Beneito Faure)
Veure localitzacions en planols de projecte.
Sistemes de control d’il·luminació independent per ambients (zones de reunió, escenari, recepció...).
Quadre de comandament i regulació de circuits amb possibilitat de control domòtic o centralitzat.

Electricitat funcional:
Subministració i col·locació de endolls, preses de dades i connexions audiov isuals i d'il.luminació
distribuïdes estratègicament segons el projecte i la funcionalitat prev ista.
Canalitzacions, safates, caixes i cablejat corresponent.
Integració amb sistema informàtic i audiov isual ex istent o de nova instal·lació.

Sistema audiov isual i de comunicació:
Subministració i instal·lació d’un sistema de pantalla LED mòbil, amb estructura desplaçable, conne-
x ions d’entrada HDMI i àudio.
Sistema de so ambiental i microfonia, amb amplificació i equalització per a ús en actes públics i ses-
sions informatives.
Preparació tècnica per a l’streaming, amb punts de connex ió de xarxa, càmera, àudio i alimentació.
Canalització i configuració adequada per a emetre en directe o gravar esdeveniments.

Complement:
Muntatge, proves, posada en marxa i ajustos finals.
Compliment de normatives d’eficiència energètica, seguretat elèctrica i telecomunicacions.
Documentació tècnica i certificació final per a recepció de l’obra.
Preu per configuració bàsica, amb adaptació a necessitats específiques segons projecte.
Tot inclòs segons especificacions del projecte.
Inclou totes les ajudes necessaries.

1,000 9.506,90 9.506,90
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ICN150JC     U   Instal.lació climatització                                      

Subministració i instal·lació de sistema de climatització d’alta eficiència energètica mitjançant bomba
de calor inverter tipus aire-aire, amb distribució de l’aire per conductes i control centralitzat. Preparat
per calefacció i refrigeració en una sala polivalent.

Sistema principal:
Subministració i instal·lació de unitat exterior bomba de calor inverter, potència frigorífica de mínim
34 kW, adaptada a les necessitats tèrmiques de l’espai.
Subministració i col·locació de unitats interiors tipus conductes (split centralitzat o sistema VRF), amb
repartiment per tots els espais mitjançant:
Xarxa de conductes galvanitzats o de fibra amb aïllament tèrmic.
Difusors de subministrament i reixetes de retorn, regulables i adequats per a espais amb usuaris.
Control i regulació:
Instal·lació de termostats ambientals digitals o sistema centralitzat de control multizona.
Possibilitat de control v ia wifi, pantalla tàctil o integració domòtica (opcional).
Electricitat i desguassos:
Connex ió elèctrica al quadre ex istent i proteccions adequades.
Bomba de condensats i canonades de drenatge.
Canalitzacions i suporteria metàl·lica per a unitats i conductes.
Complement:
Instal·lació completa, proves de funcionament, equilibrat d’aire, posada en marxa.
Compliment del RITE, CTE-HE i normativa d’eficiència energètica.
Documentació tècnica per legalització si escau.

Unitat ex terior d'aire condicionat, sistema aire-aire multi-split, bomba de calor gamma alta,  per a gas
R-32, potència frigorífica nominal 34 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de
bulb humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C), potència calorífica nominal
23 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de bulb sec en l'ex terior 7°C, tempe-
ratura de bulb humit en l'exterior 6°C), compressor swing, alimentació trifàsica (400V/50Hz), cabal
d'aire en refrigeració 101 m³/min, cabal d'aire en calefacció 126 m³/min, pressió sonora en refrigera-
ció 53 dBA, pressió sonora en calefacció 60 dBA, potència sonora 73 dBA, dimensions
870x1100x460 mm, pes 120 kg, longitud màx ima de canonada 85 m, diferència màxima d'altura en-
tre la unitat exterior i la unitat interior 30 m. Inclús elements antiv ibratoris de terra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connex ió a la xarxa
elèctrica. Connex ió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.

Unitat interior d'aire condicionat, amb distribució per conducte rectangular, sistema aire-aire multi-split,
gamma alta, per a gas R-32/R-410A, potència frigorífica nominal 34 kW (temperatura de bulb sec en
l'interior 27°C, temperatura de bulb humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en l'ex terior
35°C), potència calorífica nominal 36 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de
bulb sec en l'ex terior 7°C, temperatura de bulb humit en l'ex terior 6°C), diàmetre de connex ió de la
canonada de líquid 3/8", diàmetre de connexió de la canonada de gas 5/8", alimentació monofàsica
(230V/50Hz), amb, cabal d'aire en refrigeració a velocitat alta/baixa: 34/23,5 m³/min, cabal d'aire en
calefacció a velocitat alta/baixa: 34/23,5 m³/min, pressió disponible a velocitat nominal/alta: 50/150
Pa, dimensions 245x1400x800 mm, pes 46 kg, pressió sonora en refrigeració a velocitat alta/baixa:
37/32 dBA, pressió sonora en calefacció a velocitat alta/baixa: 38/32 dBA, potència sonora 62 dBA,
amb control remot multifunció, model Madoka BRC1H52W. Inclús elements per a suspensió del
sostre. Inclou conductes de distribució de l'aire climatitzat.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la canalització i el cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connex ió a la xarxa
elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de ca-
bles entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat interior i el
control remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Inclou totes les ajudes necessaries.

1,000 15.038,00 15.038,00

TOTAL CAPITOL I  Instal·lacions.......................................................................................................................... 31.682,80

 Pàgina 12



PRESSUPOST
Sala Polivalent Biblioteca Contravent                           

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL R Revestiments i extradossats                                     

SUBCAPITOL RI  Pintures en paraments interiors                                 

RIP045       m²  Pintura plàstica sobre parament interior de plaques de ciment.  

Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color a escollir, acabat mat, textura llisa, la pri-
mera mà diluïda amb un 20%  d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació d'assecat ràpid a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa,
sobre parament interior de plaques de ciment, vertical, de fins 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veu-
re's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb
el mateix  criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

28,680 9,43 270,45

RIP035bJC    m²  Pintura plàstica sobre parament interior de guix projectat o pla

Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un 15%
d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,08 l/m² cada mà); prèv ia aplicació d'una mà d'emprimació acríli-
ca, reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix  projectat o plaques de guix  laminat, ver-
tical o horitzontal, a més de 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veu-
re's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb
el mateix  criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

497,194 9,11 4.529,44

RIP020b      m²  Pintura plàstica sobre parament interior de formigó.            

Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un 15%
d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,08 l/m² cada mà); prèv ia aplicació d'una mà d'emprimació acríli-
ca, reguladora de l'absorció, sobre parament interior de formigó, horitzontal, a més de 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veu-
re's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb
el mateix  criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

151,479 11,91 1.804,11

TOTAL SUBCAPITOL RI Pintures en paraments interiors........... 6.604,00
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SUBCAPITOL RN Pintures sobre suport metàl·lic                                 
APARTAT RNE Esmalts                                                         

RNE030JC     m²  Esmalt sobre fusteria d'acer.                                   

Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, co-
lor a escollir, acabat mate, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació
sintètica antiox idant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, color gris, acabat mat (rendiment:
0,125 l/m²), sobre porta interior, cega, d'acer o fusta.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació de
dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sen-
se descomptar buits, per totes dues cares, incloent els tapajunts.

61,517 22,33 1.373,67

TOTAL APARTAT RNE Esmalts........................................................ 1.373,67

TOTAL SUBCAPITOL RN Pintures sobre suport metàl·lic........... 1.373,67

SUBCAPITOL RP Conglomerats tradicionals                                       
APARTAT RPE Arrebossats                                                     

RPE005       m²  Arrebossat de ciment sobre parament interior.                   

Arrebossat de ciment, reglejat, aplicat sobre un parament vertical interior, mes de 3 m d'altura, acabat
superficial remolinat, amb morter de ciment, tipus GP CSII W0, prèv ia col·locació de malla antiàlca-
lis amb canvis de material.
Inclou: Col·locació de la malla entre diferents materials. Especejament de panys de treball. Col·loca-
ció de regles i estès de corretges. Col·locació de tocs. Realització de mestres. Aplicació del morter.
Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sen-
se deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².

2,760 33,03 91,16

RPE010       m²  Arrebossat de ciment sobre parament exterior.                   

Arrebossat de ciment, reglejat, aplicat sobre un parament vertical ex terior, acabat superficial remoli-
nat, amb morter de ciment, tipus GP CSIII W1, prèv ia col·locació de malla antiàlcalis amb canv is de
material i en els fronts de forjat.
Inclou: Col·locació de la malla entre diferents materials i en els fronts de forjat. Especejament de
panys de treball. Col·locació de regles i estès de corretges. Col·locació de tocs. Realització de mes-
tres. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del mor-
ter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sen-
se deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².

3,600 32,71 117,76

TOTAL APARTAT RPE Arrebossats................................................. 208,92
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APARTAT RPG Enguixats i lliscats                                            

RPG010bJC    m²  Enguixat de guix.                                               

Guarnit de guix  de construcció B1 reglejat, sobre parament vertical o horitzontal, de més de 3 m d'al-
tura, prèvia col·locació de malla antiàlcalis amb canv is de material, i acabat de lliscat de guix  d'apli-
cació en capa fina C6, amb cantoneres.
Inclou: Preparació del suport que es revestirà. Realització de mestres. Col·locació de cantoneres a
les cantonades i sortints. Pastat del guix gruixut. Ex tès de la pasta de guix entre les mestres i regu-
lartizació del revestiment. Pastat del guix  fi. Execució del lliscat, estenent la pasta de guix  fi sobre la
superfície prèv iament enguixada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada des del pav iment fins al sostre, segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície
major de 4 m², l'excés sobre 4 m². No han sigut objecte de descompte els paraments verticals que
tenen armaris encastats, sigui com sigui la seva dimensió.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, considerant com altura la distància entre el pav iment i el sostre, sense
deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².
Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte sigui com sigui la seva
dimensió.

101,520 20,37 2.067,96

TOTAL APARTAT RPG Enguixats i lliscats..................................... 2.067,96

TOTAL SUBCAPITOL RP Conglomerats tradicionals................... 2.276,88

SUBCAPITOL RG Altres revestiments                                             

RDS020JC     m²  Revestimient mural vinílic.                                     

Revestiment mural amb làmina homogènia de PVC, de 0,90 mm de gruix , amb tractament de pro-
tecció superficial PUR, color a escollir. Col·locació a l'obra: amb adhesiu a base de resina acrílica
en dispersió aquosa. Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Repàs. Tall i preparació del
revestiment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació i fixació del revestiment. Neteja de l'adhesiu sobrant
i pas del rodell aplastajuntas. Resolució d'encontres i punts singulars. Criteri de mesura del projecte:
Superfície mesurada segons documentació gràfica del Projecte, deduïnt els buits de superfície major
de 2 m². Criteri de mesura de l'obra: Es midrà la superfície realment executada segons especifica-
cions del Projecte, deduïnt els buits de superfície major de 2 m².

8,000 35,85 286,80

TOTAL SUBCAPITOL RG Altres revestiments............................... 286,80

SUBCAPITOL RS Paviments                                                       
APARTAT RSC De terratzo                                                     

RSC010JC     m²  Sunministre de paviment de terratzo.                            

Subministre de pav iment de rajoles de terratzo (model similar a l'ex istent i segons especificacions de
projecte), classificat d'ús ús normal per interiors, 40x40 cm, color segons projecte.Criteri d'amida-
ment de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha incremen-
tat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5%  més
de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

142,660 10,97 1.564,98

RSC010JC2    m²  Col.locació de paviment de terratzo.                            

Col.locació de pav iment de rajoles de terratzo (model similar a l'ex istent i segons especificacions de
projecte), classificat d'ús ús normal per interiors, 40x40 cm, color segons projecte, col·locades a cop
de martell sobre llit de morter de ciment, industrial, M-5 i rejuntades amb beurada de ciment blanc
BL-V 22,5 acolorada amb la mateixa tonalitat de les rajoles.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparació dels junts. Estesa de la capa de morter d'unió.
Col·locació de les rajoles. Reblert de juntes de separació entre rajoles. Preparació de la superficie
ex istent.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. No
s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat
un 5%  més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

252,660 19,20 4.851,07
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RSC020JC     m   Sòcol de terratzo.                                              

Sòcol de terratzo (model similar a l'existent. Segons especificacions de projecte), color sefons projec-
te, per a interiors, 40x7 cm, amb el cantell rebaixat i un grau de polit de 220.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces i formació d'encaixos en cantonades i racons.
Col·locació de l'entornpeu. Rejuntat. Abrillantat i neteja de l'entornpeu. Preparació de les superficies
ex istents.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
incloure buits de portes. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5%  més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

134,350 7,41 995,53

RSC030JC     m²  Tractament d'acabat superficial en obra de paviment interior de 

Polit i abrillantat mecànics en obra de pav iment interior de terratzo.
Inclou: Preparació i estesa de la beurada. Desbastat o rebaix . Planificat o polit bast. Estesa de nova
beurada. Afinat. Repàs dels racons de difícil accés, amb polidora de mà o fixa. Rentat del paviment.
Evacuació de les aigües brutes. Protecció del pav iment. Aplicació del líquid cristalitzador. Abrillantat.
Retirada i apilament de les restes generades. Càrrega de les restes generades sobre camió o conte-
nidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

252,660 10,91 2.756,52

REC020       m   Revestiment d'esglaó de terratzo.                               

Revestiment d'esglaó recte d'escala de 100 cm d'amplada mitjançant folrat amb esglaó prefabricat de
terratzo, en "L", per a interiors, ús normal, microgra (menor o igual a 6 mm), color Ivori, entornpeu de
terratzo d'una peça a saltacavall, rebut amb morter de ciment M-5, amb sorra de molla.
Inclou: Replanteig de les peces. Formació d'encastaments en cantonades i racons. Humectació de
l'esglaonat. Col·locació amb morter de ciment. Estesa de cordills. Col·locació de les peces. Col·lo-
cació de l'entornpeu. Reomplert de junts. Neteja del tram.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

61,600 56,26 3.465,62

TOTAL APARTAT RSC De terratzo................................................... 13.633,72

TOTAL SUBCAPITOL RS Paviments............................................... 13.633,72

 Pàgina 16



PRESSUPOST
Sala Polivalent Biblioteca Contravent                           

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL RR Extradossats                                                    
APARTAT RRY De plaques de guix laminat/fusta                                

RRY005bJC    m²  Extradossat autoportant de plaques de guix laminat.             

Extradossat autoportant lliure, de 85 mm d'espessor, amb nivell de qualitat de l'acabat Q2, format per
placa de guix  laminat tipus normal de 15 mm d'espessor, cargolada directament a una estructura au-
toportant d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals, sòlidament fixats al terra i al sostre i mun-
tants verticals de 70 mm i 0,6 mm d'espessor amb una modulació de 600 mm i amb disposició nor-
mal "N", muntats sobre canals al costat del parament vertical. Inclús banda acústica; fixacions per a
l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper
amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, i l'aïllament
amb llana de roca a col·locar entre les plaques i el parament.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels perfils. Col·locació de banda d'estan-
quitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i
canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall
de les plaques. Fixació de les plaques. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament de junts. Reforços
amb perfils de fusta tractada amb autoclau.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sen-
se duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la
norma UNE 92305.

104,975 25,77 2.705,21

RRY005bJC2   m²  Extradossat autoportant de plaques de roure                     

Extradossat autoportant, de 85 mm d'espessor, amb nivell de qualitat de l'acabat alt, format per placa
de xapa de roure teny it amb vernís blamc mat de 15 mm d'espessor, cargolada directament a una
estructura autoportant de fusta tractada amb autoclau formada per un entramat de muntants i trava-
sers, sòlidament fixats al terra i al sostre i muntants verticals fixats al parament cada 600 mm, de di-
mensions i característiques segons projecte, muntats sobre canals al costat del parament vertical. In-
clús banda acústica; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixa-
ció de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, i l'aïllament
amb llana de roca a col·locar entre les plaques i el parament.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels perfils. Col·locació de banda d'estan-
quitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i
canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall
de les plaques. Fixació de les plaques. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament de junts. Reforços
amb perfils de fusta tractada amb autoclau. Tot inclòs segons especificacions del projecte.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sen-
se duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la
norma UNE 92305.

60,375 41,35 2.496,51
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RRY005bJC3   m²  Extradossat autoportant de plaques de DM                        

Extradossat autoportant, de 85 mm d'espessor, amb nivell de qualitat de l'acabat alt, format per placa
de DM lacat color segons proj de 15 mm d'espessor, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de fusta tractada amb autoclau formada per un entramat de muntants i travasers, sòlidament fixats
al terra i al sostre i muntants verticals fixats al parament cada 600 mm, de dimensions i característi-
ques segons projecte, muntats sobre canals al costat del parament vertical. Inclús banda acústica; fi-
xacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cin-
ta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, i l'aïllament
amb llana de roca a col·locar entre les plaques i el parament.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels perfils. Col·locació de banda d'estan-
quitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i
canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall
de les plaques. Fixació de les plaques. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament de junts. Reforços
amb perfils de fusta tractada amb autoclau. Tot inclòs segons especificacions del projecte.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sen-
se duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la
norma UNE 92305.

58,375 39,79 2.322,74

RDJ010JC     m²  Revestiment mural amb fusta tecnològica (WPC). Sistema Aris Sq  

Revestiment mural amb lames composite d'alta qualitat, de fusta tecnològica (WPC), model segons
projecte "ARIS SQUARE" color roure, sobre subestructura suport d'entramat de perfils d'aliatge d'a-
lumini EN AW-6006 T6. Inclús tirafons, grapes, accessoris complementaris per rematades, cantona-
des i arrencada inferior. ancoratges mecànics d'expansió, d'acer inox idable A2, per a la fixació de la
subestructura suport.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Fixació de la subestructura suport. Tall
de les peces. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació de les peces. Resolució de trobades i
punts singulars. Aïllament tèrmic amb llana de roca.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica
de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.

31,720 102,44 3.249,40

TOTAL APARTAT RRY De plaques de guix laminat/fusta............. 10.773,86

TOTAL SUBCAPITOL RR Extradossats.......................................... 10.773,86
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SUBCAPITOL RH Falsos sostres en exteriors                                     

FBC050JC     m²  Cel ras de plaques de ciment. Sistema Hydropanel "PROMAT".      

Cel ras Hydropanel "PROMAT" (12+50), de 62 mm de gruix  total, format per una estructura entra-
mada de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 50 mm d'amplada, a base de travessers separats 400
mm entre si, amb disposició normal "N" i canals perimetrals, a la què es cargola una placa en total
(una placa tipus amb resistència al foc, amb baixa absorció superficial d'aigua, d'alta resistència a
l'impacte, d'alta duresa superficial i amb aïllament acústic en cada cara, de 12 mm d'espessor cada
placa); aïllament acústic mitjançant panell de llana mineral semirígid, no revestit, de 50 mm d'espes-
sor, segons UNE-EN 13162, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductiv itat tèrmica 0,037 W/(mK),
en l'ànima. Inclús banda acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i
muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques i pasta Hydropanel RM Finisher i cinta
Hydropanel Strip, per al tractament de junts. Inclou reforç transversal amb perfils metàl.lics d'acer
(HEB100) protegits amb imprimació antiox idant ancorats a l'estructura als ex trems i amb tirants amb
barilla roscada ancorades al forjat.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació de
banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements
horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al tancament d'una de les cares de l'en-
và. Col·locació dels plafons de llana mineral entre els muntants. Replanteig de les caixes per a allot-
jament de mecanismes elèctrics/il.luminació i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les pla-
ques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sen-
se duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la
norma UNE 92305 per a les plaques de guix  laminat i deduint els buits de superfície major de 2 m²
per a la resta de plaques.

40,250 71,53 2.879,08

TOTAL SUBCAPITOL RH Falsos sostres en exteriors................. 2.879,08

SUBCAPITOL RT Falsos sostres en interiors                                     

RTC015JC     m²  Fals sostre continu de plaques de guix laminat Suspès           

Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, situat a una altura major de 3 m, amb nivell de qualitat
de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de
mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície suport de
formigó amb penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les
mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 500 mm; PLAQUES: una
capa de plaques de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudi-
nals afinades. Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, car-
gols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament, cinta microperforada de paper i accessoris
de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica. Anivellació i
col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació
de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts. Aïllament amb panells
de llana de roca. Part proporcional de calaixos.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica
de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

85,010 34,29 2.914,99
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RTC015JC2    m²  Fals sostre continu de plaques de guix laminat.                 

Fals sostre continu, llis, 12,5+27+27, situat a una altura major de 3 m, amb nivell de qualitat de l'aca-
bat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mes-
tres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície suport de formi-
gó amb penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les
mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 500 mm; PLAQUES: una
capa de plaques de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudi-
nals afinades. Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, car-
gols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament, cinta microperforada de paper i accessoris
de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica. Anivellació i
col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació
de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts. Aïllament amb panells
de llana de roca. Part proporcional de calaixos. Formació en forma de faldó perimetral.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica
de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

88,738 30,94 2.745,55

RTC015b      m²  Fals sostre continu de plaques de guix laminat Hidròfug         

Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, situat a una altura menor de 4 m, amb nivell de qualitat
de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de
mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície suport de
formigó amb penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les
mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 500 mm; PLAQUES: una
capa de plaques de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores longitu-
dinals afinades, amb ànima de guix  hidrofugat, per zones humides. Inclús banda autoadhesiva deso-
lidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de se-
gellament, cinta microperforada de paper i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica. Anivellació i
col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació
de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica
de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

10,000 35,14 351,40

RTC015JC3    m²  Fals sostre continu de plaques de guix laminat. Calaixos        

Fals sostre cartro guix  format calaix , llis, 12,5+27+27, situat a una altura major de 3 m, amb nivell de
qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galva-
nitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície
suport de formigó amb penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fixades perpendicular-
ment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 500 mm; PLA-
QUES: una capa de plaques de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les
vores longitudinals afinades. Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge
dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament, cinta microperforada de pa-
per i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica. Anivellació i
col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació
de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts. Aïllament amb panells
de llana de roca. Part proporcional de calaixos.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica
de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

56,201 35,32 1.985,02
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RTC015JC4    m²  Fals sostre continu de plaques microperforades                  

Fals sostre,  format per placamicroperforada amb lamina acustica incorporada, muntada sobre estruc-
tura oculta.,  situat a una altura major de 3 m, amb nivell de qualitat de l'acabat alt, constituït per: ES-
TRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una mo-
dulació de 1000 mm i suspeses de la superfície suport de formigó amb penjats combinats cada 900
mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus
cavalló amb una modulació de 500 mm.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica. Anivellació i
col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació
de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts. Aïllament amb panells
de llana de roca. Tot inclòs segons especificacions de pojecte.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica
de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

78,000 32,73 2.552,94

TOTAL SUBCAPITOL RT Falsos sostres en interiors................... 10.549,90

SUBCAPITOL RY Preparacions, proteccions, reparacions i reforços de revestiment
APARTAT RYP Preparacions                                                    

RYP110JC     m²  Preparació de superfície de formigó mitjançant projecció d'aigua

Preparació de superfície de formigó mitjançant projecció d'aigua a pressió, de 200 a 300 bar, elimi-
nant tots els restes de brutícia, greixos i pols del suport, deixant el porus obert. Inclou: Muntatge de la
protecció contra l'aigua. Aplicació mecànica del raig d'aigua. Desmuntatge de l'equip. Neteja de la su-
perfície suport. Recollida de l'aigua i els restes generats en un dipòsit de sedimentació. Càrrega del
dipòsit de sedimentació sobre camió o contenidor. Reparació de defectes i deficiencies superficials de
les superficies a tractar. Tot inclòs segons especificacions de projecte.
Criteri de mesura de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri
de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

151,479 4,86 736,19

RYP020JC     m²  Eliminació de vinils en parament de façana                      

Eliminació de v inils ex istents sobre paraments de façana/v idres, mitjançant mitjans manuals, aplicant
amb pinzell 0,18 l/m² de decapant universal d'alta eficiència,  eliminant amb espàtula un cop reblandi-
da i rentat posterior amb jeto d'aigua calenta a pressió fins a eliminar els restes de decapant. Inclou:
Protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs. Aplicació del deca-
pant. Eliminació amb espàtula del material decapat. Rentat de la superfície. Recollida i eliminació de
l'aigua de neteja. Retirada i acopi dels restes generades. Càrrega dels restes generades al camió o
contenidor. Criteri de mesura del projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica del Pro-
jecte. Criteri de mesura de l'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons les especifi-
cacions del Projecte.

36,000 6,09 219,24

TOTAL APARTAT RYP Preparacions............................................... 955,43

TOTAL SUBCAPITOL RY Preparacions, proteccions,
reparacions i reforços de revestiment...........................................

955,43

TOTAL CAPITOL R Revestiments i extradossats............................................................................................... 49.333,34
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PRESSUPOST
Sala Polivalent Biblioteca Contravent                           

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL S Senyalització i equipament                                      

SVB010JC     m   Banc de fusta sala.                                             

Banc en sala polivalent. Format per estructura amb perfils HEB-100 i HEB-120, amb sistema de ple-
tines i perfils segons detalls dels planols de projecte. Folrat el conjunt amb panells de fusta natural de
roure.
Inclou: Replanteig. Muntatge i col·locació del banc. Tot inclòs segons especificacions del projecte.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especifica-
cions de Projecte.

15,250 370,27 5.646,62

SVB010JC5    m²  Cortines fonoabsorvents                                         

Cortines: Subministre i col.locació de cortines fonoabsorvents, acústiques. Amb elevat coeficient
d'absorció acústica. ignífug (M1), antibacterià, rentable, opac, amb guia. Div isories de les sales. In-
clou guies i perfils de fixació. Tot inclòs segons especificacions del projecte.

54,400 84,47 4.595,17

SIR010       U   Element de senyalització.                                       

Rètol amb suport d'alumini lacat per senyalització de local, de 250x80 mm, amb les lletres o núme-
ros adherits al suport.
Inclou: Replanteig. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especifica-
cions de Projecte.

6,000 22,77 136,62

TOTAL CAPITOL S Senyalització i equipament.................................................................................................. 10.378,41
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Sala Polivalent Biblioteca Contravent                           

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL G Gestió de residus                                               

SUBCAPITOL GR Gestió de residus inertes                                       
APARTAT GRA Transport de residus inertes                                    

GCA010       m³  Classificació de residus de la construcció.                     

Classificació i dipòsit a peu d'obra dels residus de construcció i/o demolició, separant-los en les se-
güents fraccions: formigó, ceràmics, metalls, fustes, v idres, plàstics, papers o cartons i residus peri-
llosos; dins de l'obra en la que es produeix in, amb mitjans manuals, i càrrega sobre camió/conteni-
dor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels dife-
rents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment classificat
segons especificacions de Projecte.

36,848 15,45 569,30

GRA010       U   Transport de residus inertes amb contenidor.                    

Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demoli-
ció, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construc-
ció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliu-
rament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valoritza-
ció o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especifica-
cions de Projecte.

5,527 323,09 1.785,72

TOTAL APARTAT GRA Transport de residus inertes..................... 2.355,02

TOTAL SUBCAPITOL GR Gestió de residus inertes..................... 2.355,02

TOTAL CAPITOL G Gestió de residus.................................................................................................................. 2.355,02
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL Y Seguretat i salut                                               

1.H.01C      u   PROTECCIO PERSONAL I COL.LECTIVA                                

Pressupost contingut dins l'estudi de seguretat i salut i indicacions del projecte.  Inclou elements de
protecció personal i elements de protecció col·lectiva, equipaments per personal ( farmaciola, lloguer
de mòduls prefabricats,...), formació i reunions de seguretat i salut ( informació de seguretat i salut,
reunió comité seguretat i salut,...) i senyalització i abalisament, redacció del Pla de Seguretat i Salut.
Tot segons indicacions del projecte i mesures indicades per DF. Prev isió 1%  s/ pressupost.

1,000 1.905,50 1.905,50

TOTAL CAPITOL Y Seguretat i salut.................................................................................................................... 1.905,50

TOTAL...................................................................................................................................................................... 137.826,12
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11.2.B  Valoració econòmica FASE 2 
  



RESUM DE PRESSUPOST
Sala Polivalent - Mobiliari i terrassa ext.                     

CAPITOL RESUM EUROS %

F Façanes i particions....................................................................................................................................... 7.995,78 19,92

R Rev estiments i ex tradossats ........................................................................................................................... 3.210,42 8,00

S Seny alització i equipament.............................................................................................................................. 28.764,83 71,65

Y Seguretat i salut............................................................................................................................................. 173,04 0,43

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 40.144,07

13,00% Despeses Generals....................... 5.218,73

6,00% Benefici industrial.......................... 2.408,64

SUMA DE G.G. y  B.I. 7.627,37

21,00% I.V.A....................................................................... 10.032,00

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 57.803,44

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 57.803,44

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SET MIL VUIT-CENTS TRES  EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

Manresa, a Juliol de 2025.
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PRESSUPOST
Sala Polivalent - Mobiliari i terrassa ext.                     

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL F Façanes i particions                                            

SUBCAPITOL FD Defenses                                                        
APARTAT FDD Baranes i passamans                                             

FDD010JC     m   Barana de façana, d'acer.                                       

Barana amb plafons de v idre i xapa corten microperforada.  Barana composta per estructura d’acer
corten i plafons fixos de v idre i xapa microperforada, dissenyada per garantir la durabilitat, la segure-
tat i la coherència formal amb la façana inferior.
Estructura amb Perfils d’acer corten de 50,50 mm (E=5 mm) i 25,2 mm, formats per bastidors sol-
dats o cargolats, ancorats sobre element de formigó armat acabat amb morter impermeable, mitjan-
çant platines i cargols també en acer corten.
Xapa microperfora d'acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica (tipus Corten) de 6mm
de gruix , v idre laminat 6+6mm transparent.  Tot inclòs segons detalls i especificacions de projecte.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Preparació de les superficies existents per aconse-
guir un ancoratge adequat, presentació del tram de barana de forma que els punts d'ancoratge del
bastidor es situïn en els punts marcats. Aplomat i anivellació. Resolució de les unions entre trams de
barana. Resolució de les unions al parament. Muntatge d'elements complementaris. Protecció antio-
x idant i aplicació d'esmalt on sigui necessari.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la direcció del passamans, a eixos, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

30,600 261,30 7.995,78

TOTAL APARTAT FDD Baranes i passamans................................. 7.995,78

TOTAL SUBCAPITOL FD Defenses................................................. 7.995,78

TOTAL CAPITOL F Façanes i particions.............................................................................................................. 7.995,78
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PRESSUPOST
Sala Polivalent - Mobiliari i terrassa ext.                     

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL R Revestiments i extradossats                                     

SUBCAPITOL RS Paviments                                                       
APARTAT RSC De terratzo                                                     

UXH010JC     m²  Paviment de cairons de formigó.                                 

Paviment de llosetas de formigó per ex teriors, acabat baix  relleu sense polir, resistència a flex ió T,
càrrega de ruptura 4, resistència al desgast H, 40x40x4 cm, gris, per ús públic en exteriors en zona
de terrasses i patis, col·locades picat de pitxell amb morter. Sobre base de grava. Model i sistema
de col.locació segons especificacions de projecte.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Estesa de la capa de morter. Humectació de les peces a
col·locar. Col·locació indiv idual, a pic de maceta, de les peces. Formació de juntes i trobades. Nete-
ja del paviment i les juntes. Reblert dels junts amb sorra seca, mitjançant raspallat. Eliminació del
material sobrant de la superfície, mitjançant escombrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m². No s'han tingut en compte les es-
capçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposi-
ció s'ha considerat el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada se-
gons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m².

91,700 35,01 3.210,42

TOTAL APARTAT RSC De terratzo................................................... 3.210,42

TOTAL SUBCAPITOL RS Paviments............................................... 3.210,42

TOTAL CAPITOL R Revestiments i extradossats............................................................................................... 3.210,42
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PRESSUPOST
Sala Polivalent - Mobiliari i terrassa ext.                     

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL S Senyalització i equipament                                      

SVB010JC2    u   Cadira Model Enea EMA de Enea Desig                             

Cadires: Subministre i col.locació de cadires Model Enea EMA de Enea Design, apilables, ergonò-
miques i lleugeres. Aptes per a configuracions variables segons l’activ itat (fins a 100 unitats). Amb
acabat polipropile o tapisades. Segons especificacions del projecte.

99,000 148,33 14.684,67

SVB010JC3    u   Taula Model Enea FOLIO de Enea Desig                            

Taules: Subministre i col.locació de taula Model Enea Folio de Enea Design, plegables, apilables, er-
gonòmiques i lleugeres. Sobre de melamina. Estructura tubular. Amb carro de transport. Segons es-
pecificacions del projecte.

4,000 515,01 2.060,04

SVB010JC4    u   Sofa Model Alcove-work marca Vitra de color MENTA               

Sofa: Subministre i col.locació de sofa Model Alcove-work marca Vitra de color MENTA. Segons
especificacions del projecte.

2,000 6.010,06 12.020,12

TOTAL CAPITOL S Senyalització i equipament.................................................................................................. 28.764,83
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PRESSUPOST
Sala Polivalent - Mobiliari i terrassa ext.                     

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL Y Seguretat i salut                                               

1.H.01C      u   PROTECCIO PERSONAL I COL.LECTIVA                                

Pressupost contingut dins l'estudi de seguretat i salut i indicacions del projecte.  Inclou elements de
protecció personal i elements de protecció col·lectiva, equipaments per personal ( farmaciola, lloguer
de mòduls prefabricats,...), formació i reunions de seguretat i salut ( informació de seguretat i salut,
reunió comité seguretat i salut,...) i senyalització i abalisament, redacció del Pla de Seguretat i Salut.
Tot segons indicacions del projecte i mesures indicades per DF.

1,000 173,04 173,04

TOTAL CAPITOL Y Seguretat i salut.................................................................................................................... 173,04

TOTAL...................................................................................................................................................................... 40.144,07
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11.2.C  Valoració econòmica FASE 3 



RESUM DE PRESSUPOST
Sala Polivalent - Mobiliari exterior                            

CAPITOL RESUM EUROS %

S Mobiliari ex terior............................................................................................................................................ 8.164,66 100,00

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 8.164,66

13,00% Despeses Generals....................... 1.061,41

6,00% Benefici industrial.......................... 489,88

SUMA DE G.G. y  B.I. 1.551,29

21,00% I.V.A....................................................................... 2.040,35

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 11.756,30

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 11.756,30

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de ONZE MIL SET-CENTS CINQUANTA-SIS  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

Manresa, a Juliol de 2025.

                                                                                                                                

                                                                                                                                

Pàgina 1



PRESSUPOST
Sala Polivalent - Mobiliari exterior                            

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL S Mobiliari exterior                                              

UMB010JC     U   Banc metàl·lic.                                                 

Banc model B51 de la sèrie Box /Boxland d’Escofet, conegut també com a Band Collection en color
verd (RAL 6011 o similar), és un banc modular de formigó colat, amb un acabat empastat i hydrofug.
Banc modular de 50 cm d’amplada i llargària de 2m, amb una alçada de 450 mm.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Col·locació i fixació de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projec-
te.

2,000 3.879,36 7.758,72

UMJ010JC     U   Jardinera.                                                      

Desmuntatge i recol.locació de jardinera ex istent model d’Escofet modular de gran format i alta quali-
tat. Amb conjunts de 4 sectors modulables en forma octagonal (diàmetre aprox. 5 m). Fabricat en for-
migó armat, acabat decapat i hidrofugat, disponible en colors de la carta estándar (gris, blanc, beix ,
vermell).
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Col·locació i fixació de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projec-
te.

2,000 202,97 405,94

TOTAL CAPITOL S Mobiliari exterior................................................................................................................... 8.164,66

TOTAL...................................................................................................................................................................... 8.164,66
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12.FITXES de  Justificació del 
compliment normatiu segons el CTE i 
el Codi d’Accessibilitat de Catalunya 
Índex de fitxes justificatives normatives 

11. 1. Seguretat i accessibilitat 

• Fitxa 1 - Accessibilitat 

 

11.2. Salubritat i confort higrotèrmic 

• Fitxa 1 – DB-HS 1: Protecció contra la humitat 

• Fitxa 2 – DB-HS  Fitxa justificativa completa del DB HS "Salubritat"  

• Fitxa 3 – DB-HR: Condicionament acústic 

 

11.3. Eficiència energètica i energies renovables 

• Fitxa 1 – DB-HE 3: Eficiència de les instal·lacions d’il·luminació 

• Fitxa 2 – Compliment parcial del RITE  

 

11.4. Sostenibilitat, gestió ambiental i manteniment 

• Fitxa 1 – Ecoeficiència, sostenibilitat i economia circular 

• Fitxa 2 – Gestió de residus d’obra segons Decret 89/2010 

 

11. 1. Seguretat i accessibilitat 

• Fitxa 1 - Accessibilitat 

 

  

https://www.arquitectes.cat/ca/system/files/20200929_oct_hs-pbasic.pdf
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11.2. Salubritat i confort higrotèrmic 
• Fitxa 1 – DB-HS 1: Protecció contra la humitat 

• Fitxa 2 – DB-HS  Fitxa justificativa completa del DB HS "Salubritat"  

• Fitxa 3 – DB-HR: Condicionament acústic 

https://www.arquitectes.cat/ca/system/files/20200929_oct_hs-pbasic.pdf
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11.3. Eficiència energètica i energies renovables 
• Fitxa 1 – DB-HE 3: Eficiència de les instal·lacions d’il·luminació 

• Fitxa 2 – Compliment parcial del RITE I HE3 
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11.4. Sostenibilitat, gestió ambiental i manteniment 
• Fitxa 1 – Gestió de residus d’obra segons Decret 89/2010 
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13. PLÀNOLS  
ÍNDEX DE PLÀNOLS 

A. SITUACIÓ I PLANTES GENERALS 

 A0.0 Emplaçament 

 A1.0 Àmbit d’actuació 

 A1.1 Plantes soterrani (-1) i baixa – Estat actual 

 A1.2 Planta primera i coberta – Estat actual 

B. ESTAT ACTUAL I ENDERROCS 

 B1.1 Enderroc planta primera i alçat posterior existent 

 B1.2 Enderroc – secció longitudinal per escala 

C. PROPOSTA ARQUITECTÒNICA 

 C1.1 Proposta planta baixa 

 C1.2 Proposta planta primera 

 C1.3 Proposta planta soterrani (-1) 

 C2.1 Proposta alçat Ronda Eixample 

 C2.2 Proposta alçat posterior sala – àmbit general 

 C2.3 Proposta alçat posterior sala – detall d’accés 

 C3.1 Proposta secció longitudinal per escala 

 C3.2 Proposta secció transversal 1 

 C3.3 Proposta secció transversal 2 

D. DETALLS CONSTRUCTIUS 

  D1.1 Detall nova escala 

 D2.1 Detall secció constructiva sala polivalent 

 D2.2 Detall 1 – Detalls acabats sala 

 D2.3 Detall 2 – Detall porta corredissa 
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 D2.4 Detall office – mobiliari i instal·lacions 

 D2.5 Detall barana – plafons i ancoratges 

 

E. ESTRUCTURA ESCALA 

 E1.1 Estructura escala 

F. FUSTERIES 

 F1.1 Fusteries interiors – portes i tancaments 

 F1.2 Fusteries interiors i exteriors – planta primera 

H. ACABATS 

 H1.1 Paviments – tipologies i acabats 

 H2.1 Fals sostre planta baixa 

 H2.2 Fals sostre planta primera 

 H2.3 Fals sostre planta soterrani 

I. INSTAL·LACIONS 

 I1.1 Instal·lació elèctrica – planta baixa 

 I1.2 Instal·lació elèctrica – planta primera 

 I1.3 Instal·lació elèctrica – planta soterrani 

 I2.1 Instal·lació de climatització – planta primera i sala 

J. SEGURETAT CONTRA INCENDIS 

 J1.1 Mesures de protecció activa i passiva – evacuació i PCI 

R – Renders i visuals 

 R01. Vista interior – Ambientació i distribució 

 R02. Vista exterior – Connexió amb la terrassa 

 R03. Vista accés i espais d’arribada 

 R04. Esquema gràfic del sistema de climatització 
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2. Objecte i abast de
la intervenció
2.1 Descripció de l'adequació proposada
El present projecte té per objecte l'adequació funcional i tècnica de l'espai situat a
la planta primera de l'edifici de la Biblioteca Contravent de Vilanova del Vallès,
amb la finalitat de dotar el municipi d'una sala polivalent per a activitats culturals,
educatives, participatives i de reunió.
L'actuació contempla la definició espacial i tècnica de l'àmbit, que fins ara s'havia
mantingut com a espai diàfan i infrautilitzat, incorporant-hi elements de
compartimentació flexible, millora acústica i confort ambiental, així com les
condicions d'accessibilitat, seguretat i evacuació.
Es proposa una configuració oberta i modulable de la sala mitjançant cortines
mòbils, amb mobiliari lleuger i desmuntable per afavorir la versatilitat d'usos
(xerrades, tallers, estudis, reunions, etc.).
2.2 Abast funcional i físic de l'actuació
L'àmbit d'intervenció comprèn:

· La totalitat de la planta primera de l'edifici

· El vestíbul intermedi o espai de descans, com a espai de transició i espera.

· L'accés a la nova sala, integrant funcionalment la seva accessibilitat dins la
proposta.

A nivell funcional, el projecte defineix:

· Una sala polivalent subdivisible fins a 4 espais mitjançant cortines
tècniques fonoabsorbents. Inclou també un espai tipus cuina office i un
espai d'emmagatzematge.

· Un aforament màxim regulat de 99 persones, segons la configuració
funcional prevista.

· L'adequació de l'escala interior d'accés a la planta primera, definida en el
projecte original, però que actualment es presenta com una estructura
provisional i no conforme a la normativa vigent.  Es proposa un nou
disseny d'escala

· La previsió d'ús continuat de la sala com a espai cultural, formatiu i
comunitari, garantint el seu adequament normatiu i funcional.

ÀMBIT

LLEGENDA DE MATERIALS:

MATERIALS
M1 · Panellat tècnic (plafonat)
M2 · Formigó vist existent
M3 · Parament enguixat
M4 · Lamel·les de façana exterior Tarimatec® – sistema vertical
de perfil extrusionat amb acabat fusta tècnica, resistent a
l'exterior, sense manteniment i 100% reciclable

ACABATS
A0 · Neteja i posada en valor del parament existent
A1 · Xapat de roure tenyit amb vernís blanc mat per reduir la
saturació del to natural
A2 · DM lacat verd gris suau (NCS S 3005-G50Y), acabat
mat-seda, to natural i equilibrat
A3 · Pintat amb pintura base aigua  (NCS S 1002-Y50R),
clanc-gris-veige
A4 · DM lacat terracota càlida (NCS S 3040-Y80R), acabat
mat-seda, inspirat en l’argila cuita
A5 · Lames Tarimatec® acabat “Roble Nature” per a façana
ventilada
A6 · DM lacat gris fosc (NCS S 7000-N), acabat mat-seda.

BANC - ESCOFET MODEL
b51-Band-Collection. vERD
FONTETA

BANC - ESCOFET MODEL
b51-Band-Collection. vERD
FONTETA

JARDINERA - ESCOFET
MODEL j08-Otto
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ÀMBIT

LLEGENDA DE MATERIALS:

MATERIALS
M1 · Panellat tècnic (plafonat)
M2 · Formigó vist existent
M3 · Parament enguixat
M4 · Lamel·les de façana exterior Tarimatec® – sistema vertical
de perfil extrusionat amb acabat fusta tècnica, resistent a
l'exterior, sense manteniment i 100% reciclable

ACABATS
A0 · Neteja i posada en valor del parament existent
A1 · Xapat de roure tenyit amb vernís blanc mat per reduir la
saturació del to natural
A2 · DM lacat verd gris suau (NCS S 3005-G50Y), acabat
mat-seda, to natural i equilibrat
A3 · Pintat amb pintura base aigua  (NCS S 1002-Y50R),
clanc-gris-veige
A4 · DM lacat terracota càlida (NCS S 3040-Y80R), acabat
mat-seda, inspirat en l’argila cuita
A5 · Lames Tarimatec® acabat “Roble Nature” per a façana
ventilada
A6 · DM lacat gris fosc (NCS S 7000-N), acabat mat-seda.
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ÀMBIT

LLEGENDA DE MATERIALS:

MATERIALS
M1 · Panellat tècnic (plafonat)
M2 · Formigó vist existent
M3 · Parament enguixat
M4 · Lamel·les de façana exterior Tarimatec® – sistema vertical
de perfil extrusionat amb acabat fusta tècnica, resistent a
l'exterior, sense manteniment i 100% reciclable

ACABATS
A0 · Neteja i posada en valor del parament existent
A1 · Xapat de roure tenyit amb vernís blanc mat per reduir la
saturació del to natural
A2 · DM lacat verd gris suau (NCS S 3005-G50Y), acabat
mat-seda, to natural i equilibrat
A3 · Pintat amb pintura base aigua  (NCS S 1002-Y50R),
clanc-gris-veige
A4 · DM lacat terracota càlida (NCS S 3040-Y80R), acabat
mat-seda, inspirat en l’argila cuita
A5 · Lames Tarimatec® acabat “Roble Nature” per a façana
ventilada
A6 · DM lacat gris fosc (NCS S 7000-N), acabat mat-seda.



SALA
CONT RAVE NT

F GE

1%

1%

1%

9 8 12347 56

07 08 09 15 16 17 18 19 20

Ø1.50

Ø1.50

1%

0.
08

0.
87

2.
43

1.
92

3.
71

2.
57

3.
21

C L A U

D I N A

R E L A T

CLAUDINA RELAT GOBERNA
arquitecta  col. 55167/8  COAC

PASSEIG PERE III 11 PRINCIPAL 1A
08242 MANRESA   | BAGES |  BCN
claudinarelat@coac.cat | claudinarelat.com

659 316 659 | 722 26 25 75

SÈRIE:

PROMOTOR/S:

ESCALA:

DATA:

SITUACIÓ:

FASE:

PROJECTE:
PROJECTE D'ADEQUACIÓ
DE LA SALA POLIVALENT
DE LA BIBLIOTECA
CONTRAVENT

Ref. Projecte      02.95

Plaça dels Països Catalans 4
08410 Vilanova
del Vallès, Barcelona

AJUNTAMENT DE
VILANOVA DEL VALLÈS
NIF: P0831000E

JULIOL 2025

P
R

O
JE

C
TE

 D
'A

D
E

Q
U

A
C

IÓ
 D

E
LA

 S
A

LA
 P

O
LI

V
A

LE
N

T 
D

E
 L

A
B

IB
LI

O
TE

C
A

 C
O

N
TR

A
V

E
N

T

C L A U

D I N A

R E L A T

CLAUDINA RELAT GOBERNA
arquitecta  col. 55167/8  COAC

PASSEIG PERE III 11 PRINCIPAL 1A
08242 MANRESA   | BAGES |  BCN
claudinarelat@coac.cat | claudinarelat.com

659 316 659 | 722 26 25 75

SÈRIE:

PROMOTOR/S:

ESCALA:

DATA:

SITUACIÓ:

FASE:

PROJECTE:
PROJECTE D'ADEQUACIÓ
DE LA SALA POLIVALENT
DE LA BIBLIOTECA
CONTRAVENT

Ref. Projecte      02.95

Plaça dels Països Catalans 4
08410 Vilanova
del Vallès, Barcelona

AJUNTAMENT DE
VILANOVA DEL VALLÈS
NIF: P0831000E

JULIOL 2025

P
R

O
JE

C
TE

 D
'A

D
E

Q
U

A
C

IÓ
 D

E
LA

 S
A

LA
 P

O
LI

V
A

LE
N

T 
D

E
 L

A
B

IB
LI

O
TE

C
A

 C
O

N
TR

A
V

E
N

T

0 0,25 0,5 1,0m

C2.1

PROPOSTA
ALÇAT RONDA
EIXAMPLE

1/75

C - PROPOSTA

PROJECTE

To
te

s 
le

s 
m

es
u

re
s 

es
 c

om
p

ro
va

ra
n

 a
 l'

ob
ra

A1

ALÇAT 1



2%

-0.02
-0.091

-0.606

-0.079 -0.25
-0.422

M4
A5

M4
A5

3.
00

3.65 8.17 2.06 1.00 2.36 1.50

9 8 12347 56

07 08 09 15 16 17 18 19 20

C L A U

D I N A

R E L A T

CLAUDINA RELAT GOBERNA
arquitecta  col. 55167/8  COAC

PASSEIG PERE III 11 PRINCIPAL 1A
08242 MANRESA   | BAGES |  BCN
claudinarelat@coac.cat | claudinarelat.com

659 316 659 | 722 26 25 75

SÈRIE:

PROMOTOR/S:

ESCALA:

DATA:

SITUACIÓ:

FASE:

PROJECTE:
PROJECTE D'ADEQUACIÓ
DE LA SALA POLIVALENT
DE LA BIBLIOTECA
CONTRAVENT

Ref. Projecte      02.95

Plaça dels Països Catalans 4
08410 Vilanova
del Vallès, Barcelona

AJUNTAMENT DE
VILANOVA DEL VALLÈS
NIF: P0831000E

JULIOL 2025

P
R

O
JE

C
TE

 D
'A

D
E

Q
U

A
C

IÓ
 D

E
LA

 S
A

LA
 P

O
LI

V
A

LE
N

T 
D

E
 L

A
B

IB
LI

O
TE

C
A

 C
O

N
TR

A
V

E
N

T

C L A U

D I N A

R E L A T

CLAUDINA RELAT GOBERNA
arquitecta  col. 55167/8  COAC

PASSEIG PERE III 11 PRINCIPAL 1A
08242 MANRESA   | BAGES |  BCN
claudinarelat@coac.cat | claudinarelat.com

659 316 659 | 722 26 25 75

SÈRIE:

PROMOTOR/S:

ESCALA:

DATA:

SITUACIÓ:

FASE:

PROJECTE:
PROJECTE D'ADEQUACIÓ
DE LA SALA POLIVALENT
DE LA BIBLIOTECA
CONTRAVENT

Ref. Projecte      02.95

Plaça dels Països Catalans 4
08410 Vilanova
del Vallès, Barcelona

AJUNTAMENT DE
VILANOVA DEL VALLÈS
NIF: P0831000E

JULIOL 2025

P
R

O
JE

C
TE

 D
'A

D
E

Q
U

A
C

IÓ
 D

E
LA

 S
A

LA
 P

O
LI

V
A

LE
N

T 
D

E
 L

A
B

IB
LI

O
TE

C
A

 C
O

N
TR

A
V

E
N

T

0 0,25 0,5 1,0m

C2.2

PROPOSTA
ALÇAT
POSTERIOR DE
LA SALA

1/75

C - PROPOSTA

PROJECTE

To
te

s 
le

s 
m

es
u

re
s 

es
 c

om
p

ro
va

ra
n

 a
 l'

ob
ra

ÀMBIT

A2

ALÇAT 2



1.
00

F GE

1%

1%

1%

9 8 12347 56

07 08 09 15 16 17 18 19 20

Ø1.50

Ø1.50

1%

C L A U

D I N A

R E L A T

CLAUDINA RELAT GOBERNA
arquitecta  col. 55167/8  COAC

PASSEIG PERE III 11 PRINCIPAL 1A
08242 MANRESA   | BAGES |  BCN
claudinarelat@coac.cat | claudinarelat.com

659 316 659 | 722 26 25 75

SÈRIE:

PROMOTOR/S:

ESCALA:

DATA:

SITUACIÓ:

FASE:

PROJECTE:
PROJECTE D'ADEQUACIÓ
DE LA SALA POLIVALENT
DE LA BIBLIOTECA
CONTRAVENT

Ref. Projecte      02.95

Plaça dels Països Catalans 4
08410 Vilanova
del Vallès, Barcelona

AJUNTAMENT DE
VILANOVA DEL VALLÈS
NIF: P0831000E

JULIOL 2025

P
R

O
JE

C
TE

 D
'A

D
E

Q
U

A
C

IÓ
 D

E
LA

 S
A

LA
 P

O
LI

V
A

LE
N

T 
D

E
 L

A
B

IB
LI

O
TE

C
A

 C
O

N
TR

A
V

E
N

T

C L A U

D I N A

R E L A T

CLAUDINA RELAT GOBERNA
arquitecta  col. 55167/8  COAC

PASSEIG PERE III 11 PRINCIPAL 1A
08242 MANRESA   | BAGES |  BCN
claudinarelat@coac.cat | claudinarelat.com

659 316 659 | 722 26 25 75

SÈRIE:

PROMOTOR/S:

ESCALA:

DATA:

SITUACIÓ:

FASE:

PROJECTE:
PROJECTE D'ADEQUACIÓ
DE LA SALA POLIVALENT
DE LA BIBLIOTECA
CONTRAVENT

Ref. Projecte      02.95

Plaça dels Països Catalans 4
08410 Vilanova
del Vallès, Barcelona

AJUNTAMENT DE
VILANOVA DEL VALLÈS
NIF: P0831000E

JULIOL 2025

P
R

O
JE

C
TE

 D
'A

D
E

Q
U

A
C

IÓ
 D

E
LA

 S
A

LA
 P

O
LI

V
A

LE
N

T 
D

E
 L

A
B

IB
LI

O
TE

C
A

 C
O

N
TR

A
V

E
N

T

0 0,25 0,5 1,0m

C2.3

PROPOSTA
ALÇAT
POSTERIOR DE
LA SALA

1/75

C - PROPOSTA

PROJECTE

To
te

s 
le

s 
m

es
u

re
s 

es
 c

om
p

ro
va

ra
n

 a
 l'

ob
ra

A3

ALÇAT 3



2.
50

2.
30

3.41

2.24

6.15

4.51

3.
18

4.
00

1.
55

2.
70

3.
61

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.
07

0.
92

3.
45

0.
30

0.
46

M2
A0

M1
A2

M2
A0

M2
A0

M2
A0

M1
A1

M1
A1

M1
A1

M3
A3

M1
A2

M1
A4

M2
A0

H1.01

H1.01

H1.01

0,
90

2,
30

0,
30

0,
12

1,625
3,655

4,760

0,
15

0,
10

0,
90

0,
10

S0
2.

3
S0

2.
3

S0
2.

1
S0

2.
1

2,240

1,76

0,84

0,
90

2,56

0,
18

0.
18

0.28

3.
60

F GE

1%

1%

1%

9 8 12347 56

07 08 09 15 16 17 18 19 20

Ø1.50

Ø1.50

1%

C L A U

D I N A

R E L A T

CLAUDINA RELAT GOBERNA
arquitecta  col. 55167/8  COAC

PASSEIG PERE III 11 PRINCIPAL 1A
08242 MANRESA   | BAGES |  BCN
claudinarelat@coac.cat | claudinarelat.com

659 316 659 | 722 26 25 75

SÈRIE:

PROMOTOR/S:

ESCALA:

DATA:

SITUACIÓ:

FASE:

PROJECTE:
PROJECTE D'ADEQUACIÓ
DE LA SALA POLIVALENT
DE LA BIBLIOTECA
CONTRAVENT

Ref. Projecte      02.95

Plaça dels Països Catalans 4
08410 Vilanova
del Vallès, Barcelona

AJUNTAMENT DE
VILANOVA DEL VALLÈS
NIF: P0831000E

JULIOL 2025

P
R

O
JE

C
TE

 D
'A

D
EQ

U
A

C
IÓ

 D
E

LA
 S

A
LA

 P
O

LI
V

A
LE

N
T 

D
E 

LA
B

IB
LI

O
TE

C
A

 C
O

N
TR

A
V

EN
T

C L A U

D I N A

R E L A T

CLAUDINA RELAT GOBERNA
arquitecta  col. 55167/8  COAC

PASSEIG PERE III 11 PRINCIPAL 1A
08242 MANRESA   | BAGES |  BCN
claudinarelat@coac.cat | claudinarelat.com

659 316 659 | 722 26 25 75

SÈRIE:

PROMOTOR/S:

ESCALA:

DATA:

SITUACIÓ:

FASE:

PROJECTE:
PROJECTE D'ADEQUACIÓ
DE LA SALA POLIVALENT
DE LA BIBLIOTECA
CONTRAVENT

Ref. Projecte      02.95

Plaça dels Països Catalans 4
08410 Vilanova
del Vallès, Barcelona

AJUNTAMENT DE
VILANOVA DEL VALLÈS
NIF: P0831000E

JULIOL 2025

P
R

O
JE

C
TE

 D
'A

D
EQ

U
A

C
IÓ

 D
E

LA
 S

A
LA

 P
O

LI
V

A
LE

N
T 

D
E 

LA
B

IB
LI

O
TE

C
A

 C
O

N
TR

A
V

EN
T

0 0,25 0,5 1,0m

C3.1

PROPOSTA
SECCIÓ ESCALA

1/75

C - PROPOSTA

PROJECTE

To
te

s 
le

s 
m

es
u

re
s 

es
 c

om
p

ro
va

ra
n

 a
 l'

ob
ra

LLEGENDA DE MATERIALS:

MATERIALS
M1 · Panellat tècnic (plafonat)
M2 · Formigó vist existent
M3 · Parament enguixat
M4 · Lamel·les de façana exterior Tarimatec® – sistema vertical
de perfil extrusionat amb acabat fusta tècnica, resistent a
l'exterior, sense manteniment i 100% reciclable

6.2.1  Justificació alternativa del compliment del DB-SUA -
Apartat 6.2. Escales

D'acord amb el Document Bàsic de Seguretat d'Utilització i
Accessibilitat (DB-SUA) del Codi Tècnic de l'Edificació, l'apartat
6.2 estableix els requisits mínims que ha de complir la geometria
de les escales per garantir la seguretat d'ús en edificis de pública
concurrència.

Per aquest ús concret, segons la taula 2 de l'apartat 6.2.1 del
DB-SUA (pàg. 46), s'han de respectar les següents condicions:

· Contrapetja (h): màxim 16 cm
· Petjada (huella o estesa) (e): mínim 30 cm
· Relació proporcional: 2h+e2h + e2h+e ha d'estar compresa

entre 60 i 64 cm
· Altura màxima entre replans: 3,20 m
· Amplada útil mínima del tram: 1,20 m

Les escales de l'edifici objecte del present projecte corresponen a
una construcció amb projecte redactat l'any 2005, anterior a
l'entrada en vigor del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), aprovat pel
Reial decret 314/2006, de 17 de març. Per tant, no els és aplicable
de manera obligatòria el compliment estricte dels paràmetres
establerts al Document Bàsic SUA, apartat 6.2.

La geometria de les escales forma part de l'estructura original de
l'edifici, que es manté sense modificacions significatives per raons
de compatibilitat estructural i funcional. Malgrat que alguns valors
de contrapetja i petjada no compleixen els requisits actuals per a
ús de pública concurrència, es mantenen dins dels límits
acceptables per a ús general, i la relació 2h + e és conforme,
garantint condicions de seguretat d'ús.

A més, es proposa com a mesura correctora i de millora de
l'accessibilitat la incorporació d'un ascensor adaptat, que dona
accés a totes les plantes i compleix el que estableix l'apartat SUA
9.2 del DB-SUA. Això assegura una alternativa accessible per a
persones amb mobilitat reduïda, conforme a les exigències de la
normativa vigent.

D'acord amb el que estableix el CTE, Part I, article 5.1, i el DB-SUA,
apartat 1.1.2, es permet l'adopció de solucions alternatives en
intervencions en edificis existents, sempre que:

· es justifiqui tècnicament la impossibilitat o no viabilitat de
complir íntegrament les exigències bàsiques,

· i es garanteixi un nivell de seguretat i accessibilitat raonable.

Observació (*1):
Encara que no es compleixen els requisits específics del DB-SUA
per a pública concurrència (h ≤ 16 cm, e ≥ 30 cm), s'accepta com a
solució alternativa conforme al CTE per tractar-se d'un edifici
existent amb estructura consolidada, i per haver-se incorporat
una mesura correctora d'accessibilitat mitjançant un ascensor
adaptat.

LLEGENDA DE MATERIALS:

ACABATS
A0 · Neteja i posada en valor del parament existent
A1 · Xapat de roure tenyit amb vernís blanc mat per reduir la
saturació del to natural
A2 · DM lacat verd gris suau (NCS S 3005-G50Y), acabat
mat-seda, to natural i equilibrat
A3 · Pintat amb pintura base aigua  (NCS S 1002-Y50R),
clanc-gris-veige
A4 · DM lacat terracota càlida (NCS S 3040-Y80R), acabat
mat-seda, inspirat en l’argila cuita
A5 · Lames Tarimatec® acabat “Roble Nature” per a façana
ventilada
A6 · DM lacat gris fosc (NCS S 7000-N), acabat mat-seda.
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ÀMBIT

1. Estructura:
Estructura metàl·lica formada per perfil tubular 70x70 mm soldat a
platina d’acer de 10 mm de gruix, ancorada al sostre existent. Es
disposaran cartel·les de rigidització a 45° per garantir-ne l’estabilitat.

2. Fixació a forjat:
Unió mitjançant tacs químics d’alta resistència, dimensionats segons
càrrega i tipus de forjat existent.

3. Sistema de porta corredissa:
Guia KLEIN LITE per porta de fusta, amb ala per a recollida directa de
placa de pladur, permetent una integració discreta i neta amb el
trasdossat. Més informació tècnica del sistema a: klein.pro/lite

02
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01
03

DETALL A

DETALL A  1/10S2
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1. Estructura:
Estructura metàl·lica formada per perfil tubular 70x70 mm soldat a
platina d’acer de 10 mm de gruix, ancorada al sostre existent. Es
disposaran cartel·les de rigidització a 45° per garantir-ne l’estabilitat.

2. Fixació a forjat:
Unió mitjançant tacs químics d’alta resistència, dimensionats segons
càrrega i tipus de forjat existent.

3. Sistema de guia/riel  encastada de cortina
Sistema de guia encastada GOST 1 per cortines suaus, model
d'alumini extrudit anoditzat amb perfileria dissenyada per a
integració invisible en sostre acabat.
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DETALL A  E 1/50 DETALL A1  E 1/10S3
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BARANA D'ESCALA INTERIOR EN PERFIL D'ACER I PLANXA
MICROPERFORADA, LACADA

Subministrament i col·locació de barana per a escala interior,
formada per passamans i muntants verticals en perfil d’acer
laminat de secció rectangular 40x12 mm, amb acabat
superficial lacat en color verd gris suau (NCS S 3005-G50Y),
incloent una planxa d’acer microperforada interposada entre
muntants, amb perforacions de diàmetre 1 mm i separació 2
mm (configuració R 1 mm - T 2 mm), i espessor variable de 0,5 a
1 mm segons requisits de rigidesa. La planxa es fixa mitjançant
soldadura puntual o cargolat ocult i es lacada en el mateix
color.

Fixació al suport estructural mitjançant ancoratges mecànics
segons plànol D1.1. Compliment dels requisits de seguretat d’ús
segons el CTE-DB SUA.

La partida inclou tots els accessoris de fixació, acabats,
preparació de superfícies, transport i col·locació en obra
completament acabada.

rajola de pedra
artificial

junta de silicona
transparent
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D1.1

1/20, 1/10, 1/25 I 1/5

D - DETALLS

xapa

GRAÓ INTERIOR DE TERRATZO PULIT COLOR MARFIL

Subministrament i col·locació de graó prefabricat de terratzo per a ús interior, model R1B Márfil
3, amb acabat polit tipus retro i granulat petit (Escala nº 3), en tonalitat beige similar a la peça
existent. El graó es presenta amb perfil en forma d’L, acabat de fàbrica, amb la possibilitat
d’incorporar tira antilliscant integrada segons ubicació.

Dimensions segons plànol d’execució, habitualment 40x33 cm o personalitzades. El conjunt
inclou la col·locació sobre base regularitzada amb morter de ciment, rejuntat i neteja final.

Compliment amb les prescripcions del CTE i normativa municipal.

SÒCOL INTERIOR DE TERRATZO PULIT COLOR MARFIL

Subministrament i col·locació de sòcol prefabricat de terratzo per a ús interior, model R1B Márfil
3, amb acabat polit tipus retro i granulat petit (Escala nº 3), en tonalitat beige a joc amb el
paviment existent. Peça amb bisell, dimensions aproximades 40 x 7 x 2,5 cm, col·locada sobre
base regularitzada amb adhesiu o morter de ciment, i perfectament alineada amb el parament
vertical.

Inclou el tall de peces si escau, rejuntat, acabats i neteja final d’obra.

Compliment de les exigències del CTE i normativa municipal.

LLEGENDA DE MATERIALS:

ACABATS
A0 · Neteja i posada en valor del parament existent
A1 · Xapat de roure tenyit amb vernís blanc mat per reduir la saturació del to natural
A2 · DM lacat verd gris suau (NCS S 3005-G50Y), acabat mat-seda, to natural i equilibrat
A3 · Pintat amb pintura base aigua  (NCS S 1002-Y50R), clanc-gris-veige
A4 · DM lacat terracota càlida (NCS S 3040-Y80R), acabat mat-seda, inspirat en l’argila cuita
A5 · Lames Tarimatec® acabat “Roble Nature” per a façana ventilada
A6 · DM lacat gris fosc (NCS S 7000-N), acabat mat-seda.

PLANTA SOTERRANI

MATERIALS
M1 · Panellat tècnic (plafonat)
M2 · Formigó vist existent
M3 · Parament enguixat
M4 · Lamel·les de façana exterior Tarimatec® – sistema vertical
de perfil extrusionat amb acabat fusta tècnica, resistent a
l'exterior, sense manteniment i 100% reciclable

PLANTA BAIXA

PLANTA ALTELL

PLANTA PRIMERA

secció E 1:50

detall barana E1:25
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DETALL A

DETALL A - BANC EN SECCIÓ

DETALL A - BANC EN PLANTA

01

1. Perfil HEB 100
Element estructural metàl·lic disposat en horitzontal per
suportar la càrrega de la porta i elements associats. Soldat
a la platina i rigiditzat amb cartel·les a 45°.
2. Perfil HEB 120
Element vertical complementari a l’HEB 100, col·locat
segons la configuració estructural del conjunt. Es fixa a
terra mitjançant platina metàl·lica amb cargols i forats
colís per permetre ajust i dilatacions. No ha d’entrar en
càrrega, ja que actua com a element de guia o suport
secundari, no estructural.
3. Platina d’acer 8 mm x 100 mm
Platina horitzontal de base, soldada als perfils HEB i
ancorada al forjat superior mitjançant tacs químics d’alta
resistència. Suporta la fixació de l’estructura i la transmissió
de càrregues.
4.  Plafonat de fusta de roure
Revestiment executat amb panells de fusta natural de
roure xapada sobre suport de tauler reconstituït (DM o
similar), amb acabat polit i protecció superficial amb vernís
incolor mat. Sistema de fixació oculta segons modulació
del disseny, garantint continuïtat visual i resistència
mecànica.
5. Estructura:
Estructura metàl·lica formada per perfil tubular 70x70 mm
soldat a platina d’acer de 10 mm de gruix, ancorada al
sostre existent. Es disposaran cartel·les de rigidització a 45°
per garantir-ne l’estabilitat.
6. Fixació a forjat:
Unió al forjat mitjançant tacs químics d’alta resistència,
dimensionats segons la càrrega i la tipologia del sostre
existent. S’instal·la sobre peça especial d’acer,
dimensionada per suportar càrrega puntual, amb
rigiditzadors a 45° soldats a l’estructura. La guia s’hi solda
mitjançant perfil LPN, garantint una transmissió estable
de càrrega.

02

03

04

0303

03

0101

01 01

7. Sistema de porta
corredissa:
Guia KLEIN KT 200, per a
portes de fins a 200 kg.
Sistema robust amb
rodaments de precisió i
recorregut silenciós, apte per a
tancaments de grans
dimensions. La guia s’integra
mitjançant perfil LPN soldat a
l’estructura principal,
assegurant-ne l’estabilitat i
l’alineació.

8. Fals sostre exterior:
Sostre amb muntants
metàl·lics galvanitzats i
revestiment de panells
PROMATECT®-XS, apte per a
exteriors, resistent a la
humitat, foc i impactes. Fixació
amb cargols acer–acer i
segellat de juntes per garantir
durabilitat i estabilitat.

9. Peça de pedra natural:
Element massís de pedra
natural de Sant Vicenç,
col·locada com a pas inferior
de balconera. Tall amb
trenca-aigües longitudinal
mecanitzat per evitar el
degoteig a façana. Acabat
buixardat segons projecte.

05

06

07

07

DETALL B1

DETALL B2

DETALL B3

DETALL C1

DETALL C2

DETALL C2

DETALL C1DETALL B
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2. Perfil HEB 120
Element vertical complementari a l’HEB 100, col·locat
segons la configuració estructural del conjunt. Es fixa a
terra mitjançant platina metàl·lica amb cargols i forats
colís per permetre ajust i dilatacions. No ha d’entrar en
càrrega, ja que actua com a element de guia o suport
secundari, no estructural.

4.  Plafonat de fusta de roure
Revestiment executat amb panells de fusta natural de
roure xapada sobre suport de tauler reconstituït (DM o
similar), amb acabat polit i protecció superficial amb vernís
incolor mat. Sistema de fixació oculta segons modulació
del disseny, garantint continuïtat visual i resistència
mecànica.

5. Estructura:
Estructura metàl·lica formada per perfil tubular 70x70 mm
soldat a platina d’acer de 10 mm de gruix, ancorada al
sostre existent. Es disposaran cartel·les de rigidització a 45°
per garantir-ne l’estabilitat.

6. Fixació a forjat:
Unió al forjat mitjançant tacs químics d’alta resistència,
dimensionats segons la càrrega i la tipologia del sostre
existent. S’instal·la sobre peça especial d’acer,
dimensionada per suportar càrrega puntual, amb
rigiditzadors a 45° soldats a l’estructura. La guia s’hi solda
mitjançant perfil LPN, garantint una transmissió estable
de càrrega.
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CONJUNT P9 i P10

P8. PORTA
"invisible"
plafonada

Portes corredisses de fusta xapada de roure natural, muntades
dins una subestructura d’acer formada per tubs de 72x72 mm, amb
peces especials d’acer soldades i reforçades amb cartel·les a 45°.
Aquesta estructura suporta tant les guies de les portes com el
revestiment de fusta.

Les portes es disposen en dos trams corredissos cap a l’esquerra, i la
porta de 3,71 m incorpora guia encastada al terra per garantir-ne
l’estabilitat. A la part superior, s’instal·la la guia KLEIN KT 200, fixada

mitjançant perfil LPN soldat a l’estructura metàl·lica, assegurant
alineació i resistència. El conjunt es completa amb plafonat de roure
natural, generant una lectura visual unitària .
La porta P8 es resol amb sistema plafonat tipus invisible,
perfectament integrat amb el parament i sense elements visibles.

Les estructures de 72x72 mm es fixaran a sostre i terra mitjançant
platines d’acer soldades, amb cargolat mecànic previ a la col·locació

del paviment, per garantir que no entrin en càrrega.
Els forats d'aquesta estructura en la fixació a elements estructurals
seran  fixació seran colisos, per permetre ajust i absorció de
dilatacions i no entrar en càrrega.

⚠S’haurà de preveure el pas d’instal·lacions (electricitat,
climatització, etc.) a través de les estructures metàl·liques, amb
perforacions puntuals dissenyades per mantenir la resistència del
conjunt.

SECCIÓ / ALÇAT ENTRE SALES.
DETALL PORTA 9 I 10

SALA A SALA B SALA C

SALA D

DETALL A
FIXACIÓ

A SOSTRE E 1/10

DETALL ALÇAT DEL COJUNT DE PORTES CORREDISSES
E 1/20

DETALL EN PLANTA  DEL COJUNT DE PORTES CORREDISSES
E 1/20

DETALL  A
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LLEGENDA DE MATERIALS:

MATERIALS
M1 · Panellat tècnic (plafonat)
M2 · Formigó vist existent
M3 · Parament enguixat
M4 · Lamel·les de façana exterior Tarimatec® – sistema vertical de perfil extrusionat
amb acabat fusta tècnica, resistent a l'exterior, sense manteniment i 100% reciclable

ACABATS
A0 · Neteja i posada en valor del parament existent
A1 · Xapat de roure tenyit amb vernís blanc mat per reduir la saturació del to natural
A2 · DM lacat verd gris suau (NCS S 3005-G50Y), acabat mat-seda, to natural i
equilibrat
A3 · Pintat amb pintura base aigua  (NCS S 1002-Y50R), clanc-gris-veige
A4 · DM lacat terracota càlida (NCS S 3040-Y80R), acabat mat-seda, inspirat en l’argila
cuita
A5 · Lames Tarimatec® acabat “Roble Nature” per a façana ventilada
A6 · DM lacat gris fosc (NCS S 7000-N), acabat mat-seda.

PORTA P8 I P11
Portes corredisses integrades – Guia RETRAC + estructura 72x72 mm:
Portes corredisses de 155 cm d’alçada per 3,00 m de longitud, amb guia superior
encastada KLEIN RETRAC, que permet una integració total al fals sostre, ocultant
completament els mecanismes de guiatge.

El sistema es munta sobre una subestructura d’acer tubular de 72x72 mm, amb
platines soldades i cargolades a sostre i paviment abans de la col·locació del
paviment, per garantir que l’estructura no entri en càrrega. S’incorporen
perforacions per al pas d’instal·lacions i el conjunt es completa amb acabat
superficial segons model de porta:

- Porta P8: acabada en color NCS S 7000-N (gris antracita mat).

- Porta P11: acabada en color NCS S 4040-Y70R (teula mat).

Ambdós acabats es poden aplicar mitjançant lacat a l’aigua o poliuretà
bicomponent, segons criteris de durabilitat i resistència al fregament. El conjunt
s’integra formalment dins els paraments interiors, tant en versions visibles com en
portes tipus invisibles.

PLANTA OFFICE 1/25

ALÇAT OFFICE 1/50  S1 SECCIÓ 1/50 ALÇAT 2 1/50 S2

S1

S2



acer CORTEN microperforat

vidre extra-clar, transparent , E=8mm

0.25
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10

perfil d'acer galvanitzat, 50.8mm

vidre extra-clar, transparent , E=8mm

perfil d'acer corten  50.50mm E=5mm
perfil d'acer corten , 25.2mm

junta de silicona transparent 2mm

formigó armat,existent

perfil d'acer corten 50.50mm E=5mm

perfil d'acer corten  25.2mm
junta de silicona transparent 2mm 

Descripció tècnica – Barana amb plafons de vidre i xapa
corten microperforada
Barana composta per estructura d’acer corten i plafons fixos
de vidre i xapa microperforada, dissenyada per garantir la
durabilitat, la seguretat i la coherència formal amb la façana
inferior.

Estructura:
Perfils d’acer corten de 50,50 mm (E=5 mm) i 25,2 mm,
formats per bastidors soldats o cargolats, ancorats sobre
element de formigó armat acabat amb morter impermeable,
mitjançant platines i cargols també en acer corten.

Plafons fixos:
1. Vidre extra-clar transparent de 8 mm, muntat amb juntes
de silicona transparent de 2 mm.

2. Xapa d’acer corten microperforada, amb disseny de
perforació coherent amb el llenguatge de façana inferior.

Tractament superficial de l’acer corten:
Totes les peces d’acer corten (estructura i plafons) es
preoxiden al taller mitjançant tècnica de salinificació (aplicació
de sal i humitat controlada) per obtenir una oxidació
homogènia i estabilitzada.
Un cop assolida la tonalitat desitjada, es protegeixen amb
vernís específic de segellat, per evitar l’oxidació posterior i
garantir la fixació del color i la protecció davant escorrenties o
taques.

Coherència arquitectònica:
La utilització de xapa microperforada corten manté continuïtat
estètica amb la façana de la planta inferior, reforçant el
caràcter unitari del conjunt.

Alçada i secció:
Barana de 1,10 m d’alçada. Base d’ancoratge de 0,40 m
d’ample i 0,30 m d’alçada respecte al forjat.
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Consulteu en els plànols d'arquitectura i
replanteig la posició i/o la forma dels elements
representats en aquest document. En aquest
plànol només s'indiquen les mesures invariants
dels elements estructurals.

Està prohibida la reproducció total o parcial d'aquest document per qualsevol
mitjà, sense el consentiment explícit dels propietaris

Telf +34 932 244 370
 www.socotec.com

E1.1Escala 1
Geometria i detalls

PROJECTE D'ADEQUACIO
BIBLIOTECA CONTRAVENT

ED2510775

Kg/m3

mm

N/mm2

N/mm2

ZONA

Kg/m3

FORMIGÓ

CARACTERÍSTIQUES I ESPECIFICACIONS DEL FORMIGÓ
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA

ASSAJOS DE CONTROL

Als 7 dies
Als 28 dies

VEURE PLECS DE CONDICIONS

DOCILITAT
Consistència
Compactació

Ciment:
Mínim contingut de ciment
Màxim contingut en ciment
Àrid, tamany màxim:
Àrid, classe
Màxima relació A/C
Només es modificarà la consistència
amb aditius
ADITIUS

Nivell
Classe de proveta
Temps de ruptura
Consultar la freqüència dels assajos (unitat
d'obra per assaig) i el nombre de sèries de
provetes per assaig.
Nombre de provetes
per cada sèrie:

Altres assajos segons CE

Cilíndrica
7 i 28 dies

a 7 dies
a 28 dies

de reserva

Matxacat

17.5
25.0

Estadístic

3
2

1

CEM I, classe 42,5

0.60

375
20

275

Vibració mecànica
Tova

A justificar

ESCALA 1

HA-25/B/20/XC1

Assentament en el con d'Abrams          5-9 cm

6

LONGITUDS D'ANCORATGE Lb

LONGITUD (LbII)
  cm
  cm
  cm
  cm
  cm
  cm
  cm
  cm

 N/mm2    Sisme:

L'armadura que arribi a les vores del forjat (límits i forats) sempre
s'acabarà amb pota.
Realització d'encavalcaments, veure quadre adjunt:
-armadures inferiors: pròximes als pilars.
-armadures superiors: al centre de la llum.
-aquest últim criteri s'inverteix en fonamentació.

LONGITUD(LbI)
  cm
  cm
  cm
  cm
  cm
  cm
  cm
  cm

DIÀMETRE (Ø)
 6 mm
 8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm

Per formigó: fck

 

85
135
220

30
40
45
60

25

60
95

155

25

25
30
40

15
20

No

Zona:
Vida útil considerada:                                                          anys
Fck formigó:                                                                          N/mm2

Classe general d'exposició:
Resistència al foc normalitzada:
Nivell de control: normal

r

RECOBRIMENT EN LLOSA

r

Recobriment nominal r:                                          mm

E

 

35

50

XC1
REI 90

<40 

Exemple d'aplicació:

CAVALCAMENT D'ARMADURA (sostres i bigues)
Longitud "L" entre eixos de suport.

Tramades les zones amb longitud de cavalcament = 2xLb

Bona adherència LbI-Longitud d'ancoratge armat inferior.
Mala adherència LbII-Longitud d'ancoratge armat superior.

2xLbI LbI
LbI

2xLbII

2xLbII
L/5

LbII
3L/5

L/53L/5
LbI

2xLbI

LbII

2xLbII
L/5

L/5

 

fyk>=              N/mm2

fu>=              N/mm2

Es>=              N/mm2

ξu>=               %.

ARMADURA PASSIVA:

Límit elàstic
Resistència última
Mòdul elàstic
Allargament en ruptura

ACER D'ARMADURA PASSIVA

-El suministrador de l'acer garantitzarà el compliment dels
requisits del Código Estructural 2021 i aportarà el segell de
qualitat AENOR o qualsevol altre segell legalment reconegut
per la Normativa vigent.
-Els diferents nivells d'armat s'organitzaran segons el que
s'especifica en els detalls pertanyents per a cada cas.
-Es compliran les longituds de solapament en el detall que
figura en aquest plànol.

 
550

200000
12

B-500-S

 

Llosa escala

Forjat de planta

Llosa escala

Armadura coincident amb l'armat
bàsic longitudinal superior (veure
quadre)

Forjat de planta

Armadura coincident amb l'armat
bàsic longitudinal inferior (veure
quadre)

a

a
a

a

a

a
DEFINICIÓ D'ARMADURES D'ESPERA DE LLOSES D'ESCALA

a el major de 20cm ó
Lb 

a
Llosa escala

Armadura coincident amb
l'armat bàsic longitudinal
superior (veure quadre)

Armadura coincident amb
l'armat bàsic longitudinal
inferior (veure quadre)

a

a

a

a a

DEFINICIÓ D'ARMADURES D'ESPERA DE LLOSES D'ESCALA

20cm ó
Lb

a el major de

 

ESQUEMA DE SITUACIÓ

ESCALA 1

Secció

Càrrega concentrada kN

kN/m2

kN/m2

kN/m2

kN/m2

kN/m2

LLOSA
cm

Estat de càrregues:
Pes propi:
Càrregues permanents:
Sobrecàrrega d'ús:
Sobrecàrrega de neu:

Tipus de forjat:
Cantell:

ZONA:

CARACTERÍSTIQUES DEL FORJAT

Armadura bàsica de la llosa:
Armadura bàsica superior:
Armadura bàsica inferior:

TOTAL:

En el plànol només es representen els reforços

4.00

20

2.50
5.00

#1Ø10c/20
#1Ø10c/20

0.00
12.50

5.00

Circulació escales

8cm

25
20
16
12

30
25
20
16

370
300
225
200

ELS VALORS DE LA TAULA
S'HAURAN DE CONSTRASTAR
AMB EL FABRICANT DEL
MATERIAL APORTAT

   L
(mm)

Ø broca
  (mm)

Ø corrugat
    (mm)

1. Fer taladres amb el Ø de broca corresponent i en la posició
indicada en plànols.
2. Netejar i bufar els taladres poc abans de col.locar el corrugat.
3. Inserir la resina segons el fabricant.
4. Col.locar la barra dins del temps indicat pel fabricant.
5. Posar en servei un cop transcorregut el temps mínim indicat pel
fabricant.

Øcorrugatcara inferior
forjat

Øbroca

Element de
formigó

PROCEDIMENT DE COL.LOCACIÓ D'ANCORATGES

L
L

L

PLANTA 
E:1/50

ESCALA 1 / SECCIÓ A-A
E:1/50

PLANTA 
E:1/50

ESCALA 1 / DE REPLÀ A SPBESCALA 1 / DE FONAMENTS A SSOT

ESCALA 1 / SECCIÓ B-B
E:1/50

PLANTA 
E:1/50

ESCALA 1 / DE SSOT A REPLÀ

Forjat de sostre
soterrani. Veure
armat a plànol de
planta
corresponent

Mur de formigó armat
e=25cm. Veure armat
a plànol de murs
corresponent

Pilar G3
Pilar G3

Mur de formigó
armat e=25cm.
Veure armat a
plànol de murs
corresponent

30
x1

85

TRAM 1TRAM 1

30x30

30
x3

0
30

x3
0

30
x2

0
30

x2
0

P. fonaments

SP. Soterrani

Mur HA
e=20cm

Detall DE2

Graons
recrecuts

llosa HA
e=20cm

Detall DE1

llosa fonaments
e=60cm existent

llosa s.sot
e=30cm existent

8

1

3
2

4

7

5
6

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

8

1

3
2

4

7

5
6

9
10

11
12

13
14

15

llosa replà
e=20cm existentDetall DE4

Detall DE3

Jàssera (J7) 30x175Jàssera (J7) 30x175Jàssera (J2) 30x70

Graons
recrecuts

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TRAM 3

Forjat de sostre
soterrani. Veure
armat a plànol de
planta
corresponent

Pilar G3

Mur de formigó
armat e=25cm.
Veure armat a
plànol de murs
corresponent

30
x1

85

TRAM 2TRAM 2

30
x3

0 30x30

30
x2

0
30

x2
0

Detall DE4

Jàssera (J7) 30x175Jàssera (J7) 30x175Jàssera (J2) 30x70

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15

TRAM 3

Jàssera 30x185.
Veure armat a
plànol de detall
corresponent

Mur de façana de formigó e=25cm Mur de façana de formigó e=25cm

30
x3

5

Forjat de sostre
planta baixa
existent

25x20

25x20

25x2025x2025x20

25x20 25x20

10

30
x2

5

Mur HA
e=20cm

llosa HA
e=20cm

Arrencada de mur en
llosa de fonaments
e=60cm

suport de la llosa
d'escala sobre paret
de gero e=14cm

suport de la llosa
d'escala sobre paret
de gero e=14cm

25x20

25x20
9

25x20

28
x2

3

25
x2

5

28
x2

3

Replà d'escala
existent
Llosa e=20cm
Veure armat a
plànol de murs
corresponent

30
x2

5

TRAM 2
11 12 13 14

25x20

25x20

28
x2

3

15

SP. Soterrani

Replà d'escala

ESCALA 1 / SECCIÓ C-C
E:1/50

Replà d'escala
existent
Llosa e=20cm
Veure armat a
plànol de murs
corresponent

Jàssera 30x185.
Veure armat a
plànol de detall
corresponent

llosa formigó e=20cm
AB:#1Ø10c/20
ambdues cares

Replà d'escala

llosa replà
e=20cm existent

SP.Baixa

Detall DE5

Detall DE6

1

3
2

4

7

5
6

8
9

llosa formigó e=20cm
AB:#1Ø10c/20

ambdues cares

llosa formigó e=20cm
AB:#1Ø10c/20
ambdues caresllosa existent

e=35cm

Detall DE1

Detall DE3

Detall DE5

Detall DE4

Detall DE5Detall DE6

Pilar G3

Jàssera (J7) 30x175

SP.BaixaSP.Baixa

Jàssera 30x185

Jàssera 30x185
Jàssera (J2) 30x70

Pilar G3

123456789

Detall DE2

+1Ø10c/20 (4,25)

+1Ø10c/20 (4,25)

1,
35

Detall DE4
E:1/20

12

13

14

15

200

450

100

Replà d'escala

forjat existent
llosa massissa e=20cm

taladre Ø16mm reblert
amb resines epoxi una vegada
col.locat el connector

zona del forjat existent que
s'haurà de repicar (sense
malmetre les armadures) per fer la
unió amb la nova llosa de l'escala

pintar la superfície entre formigó
existent i nou amb pont
d'unió just abans de formigonar

llosa formigó e=20cm
AB:#1Ø10c/20

ambdues cares

Connectors 1Ø12c/25 (B-500-S)
(mínim 5 connectors)

1Ø12

1

2

SP. Soterrani

200

80

450

10
0

200

450

Detall DE3
E:1/20

150

llosa formigó e=20cm
AB:#1Ø10c/20
ambdues cares

3

forjat existent
llosa massissa e=30cm

Connectors 1Ø12c/25 (B-500-S)
(mínim 5 connectors)

1Ø12

2Ø10

forat Ø16mm reblert
amb resines epoxi una vegada

col.locat el connector

P. fonaments

Connectors 1Ø12c/25 (B-500-S)
(mínim 5 connectors)
L=600mm

1

3

2

Detall DE1
E:1/20

20
0

Graons
recrecuts amb morter

paviment de terratzo
e=3cm

mur/llosa formigó e=20cm
AB:#1Ø10c/20

ambdues cares

45
0

taladre Ø16mm reblert
amb resines epoxi una vegada
col.locat el connector

4

forjat existent
llosa fonaments e=60cm

SP. Soterrani

18

19

20
100

200

Detall DE2
E:1/20

taladre Ø16mm reblert
amb resines epoxi una vegada
col.locat el connector

450 zona del forjat existent que
s'haurà de repicar (sense
malmetre les armadures) per fer la
unió amb la nova llosa de l'escala

pintar la superfície entre formigó
existent i nou amb pont
d'unió just abans de formigonar

llosa formigó e=20cm
AB:#1Ø10c/20

ambdues cares

congreny 30x25
4Ø12, 1eØ8c/20

Connectors 1Ø12c/25 (B-500-S)
(mínim 5 connectors)

17

Detall DE6
E:1/20

200

150

7

6

8

9SP.Baixa

forjat existent
llosa massissa e=35cm

450llosa formigó e=20cm
AB:#1Ø10c/20

ambdues cares

Connectors 1Ø12c/25 (B-500-S)
(mínim 5 connectors)

taladre Ø16mm reblert
amb resines epoxi una vegada

col.locat el connector
pintar la superfície entre formigó
existent i nou amb pont
d'unió just abans de formigonar

zona del forjat existent que
s'haurà de repicar (sense
malmetre les armadures) per fer la
unió amb la nova llosa de l'escala

Detall DE5
E:1/20

200

1

Replà d'escala

2

150

forjat existent
llosa massissa e=20cm

450

pintar la superfície entre formigó
existent i nou amb pont
d'unió just abans de formigonar

zona del forjat existent que
s'haurà de repicar (sense
malmetre les armadures) per fer la
unió amb la nova llosa de l'escala

llosa formigó e=20cm
AB:#1Ø10c/20

ambdues cares

Connectors 1Ø12c/25 (B-500-S)
(mínim 5 connectors)

taladre Ø16mm reblert
amb resines epoxi una vegada
col.locat el connector

60
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P1 - Porta Batent 90x210

PORTA:
(A') DIM. PAS/full:

MANETA I CONDENA:

ACABAT:

QUANTITAT:
LOCALITZACIÓ:

P1 - Porta batent 90

90 x 210 cm (aprox)

existent

Fusteria existent conservada
repintada lacat blanc.

1 UT
SOTERRANI

0.90
TERRA INTERIOR ACABAT

ACABAT SOSTRE

P2 - Porta Doble Batent 160x210

PORTA:
(A') DIM. PAS/full:

MANETA I CONDENA:

QUANTITAT:
LOCALITZACIÓ:

P2 - Porta doble batent 160

160 x 210 cm (aprox)

existent

1 UT
SOTERRANI

1.60
TERRA INTERIOR ACABAT

ACABAT SOSTRE

ex
is

te
nt

0.94 1.65

ex
is

te
nt

P5 - Porta Pivotant 100x231

PORTA:
(A') DIM. PAS/full:

MANETA I CONDENA:

ACABAT:

QUANTITAT:
LOCALITZACIÓ:

P5 - Porta pivotant 100

100 x 231 cm

1 UT
BANY

1.00
TERRA INTERIOR ACABAT

ACABAT SOSTRE

Vidre trempat i laminat
8+8.

Maneta inox segons
disseny.

P3 - Porta Batent 80x215

PORTA:
(A') DIM. PAS/full:

MANETA I CONDENA:

QUANTITAT:
LOCALITZACIÓ:

P3 - Porta batent 80

80 x 215 cm (aprox)

1 UT
PLANTA BAIXA

0.90
TERRA INTERIOR ACABAT

ACABAT SOSTRE

existent

1.27

2.
31

1.00

ex
is

te
nt

P4 - Porta Batent 80x215

PORTA:

(A') DIM. PAS/full:
MANETA I CONDENA:
ACABAT:

QUANTITAT:
LOCALITZACIÓ:

P4 - Porta doble batent 200 amb dues
fulles fixes de 53 cm.
200 x 215 cm (aprox)

1 UT
PLANTA BAIXA

TERRA INTERIOR ACABAT

ACABAT SOSTRE

Fusteria existent conservada, amb
retirada de vinils i elements opacs per
millorar la transparència.

Maneta a escollir.ACABAT: Fusteria existent
conservada repintada lacat
blanc.

ACABAT: Lacat verd gris suau
(NCS S 3005-G50Y).

ex
is

te
nt

2.000.53 0.53

P12 - Porta Batent EI 60 90x225

PORTA:

(A') DIM. PAS/full:

MANETA I CONDENA:

ACABAT:

LOCALITZACIÓ:

P12 - Porta batent antiincendis
90 EI 60
90 x 225 cm (aprox)

1 UT
TERRASSA

0.90
TERRA INTERIOR ACABAT

ACABAT SOSTRE

Lacat i pintat de color NCS S
7000-N.

existent

1.00

ex
is
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F2 - Parament de vidre EI 60

TERRA INTERIOR ACABAT

DIM. FORAT OBRA:

LOCALITZACIÓ:
QUANTITAT:

140 x 250 cm 

OFFICE
1 UT

F1 - Finestra Fixa 303

FINESTRA:

DIM. FORAT OBRA:

LOCALITZACIÓ:

ACABAT:

QUANTITAT:

303 x 300 cm. 

TERRASSA

F1 - Finestra d'Alumini (GLOBAL U=1,38
W/m2K - F.S. = 0,73)

2 UT

ACABAT SOSTRE

P6 - Porta Batent EI 60 90x225

PORTA:

(A') DIM. PAS/full:

MANETA I CONDENA:

ACABAT:

LOCALITZACIÓ:

P6 - Porta batent antiincendis 90
EI 60
90 x 225 cm

2 UT
OFFICE (obertura invertida),
SALA

0.90
TERRA INTERIOR ACABAT

ACABAT SOSTRE

Lacat i pintat de colors NCS S
3005-G50Y (office) i NCS S
3040-Y80R (sala).

Maneta línies modernes inox
Frontisses inox.

1.00

2.
25

P7 - Porta Doble Batent 180x250

PORTA:
(A') DIM. PAS/full:

ACABAT:

QUANTITAT:
LOCALITZACIÓ:

P7 - Porta doble batent 180

180 x 250 cm

1 UT
TERRASSA

1.80
TERRA INTERIOR ACABAT

ACABAT SOSTRE

Tancaments d'alumini amb
trencament de pont tèrmic i
vidre doble baix emissiu, amb
valor U ≤ 1,40 W/m²·K, segons
fitxa tècnica.

3.
00

1.40

2.
50

TERRA INTERIOR ACABAT

3.03

3.
00

Gris fosc tipus Ral segons plànol amb
vidre 4/20/6 BAIX EMISSIU A L'EXT.
(U=1,40 W/m2K)

FINESTRA:

ACABAT:

F2 - Parament de vidre EI 60

Lacat i pintat verd gris suau (NCS
S 3005-G50Y) segons plànol.
Sistema de perfileria d’acer i acer
inoxidable, dissenyat per a
tancaments de protecció passiva
contra el foc.

Resistència al foc fins a 60
minuts i trencament tèrmic
integrat.

QUANTITAT:

PRESTACIONS:

UNE EN 13501-2: EI60
CLASSIFICACIÓ
EUROPEA:

0.
93

S1 - Reixa d'acer

REIXA:
(A') DIM. PAS/full:

S1 - Reixa d'acer lacat

235 x 250 cm

TERRA INTERIOR ACABAT

2.35

ACABAT:

QUANTITAT:
LOCALITZACIÓ:

1 UT
TERRASSA

Muntants de 40x40 mm i marc de la porta
de 40x40 mm. Reixa de platina 80 mm
d'ample i gruix de 3mm cada 7 cm. Pany i
clau. Pintura antioxidant.

3.
00

0.85

MANETA I CONDENA: Maneta línies modernes inox. Frontisses
inox.
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PUNT DE LLUM SOSTRE
BENEITO FAURE  TAO 10 W IPE 65

PUNT DE LLUM SOSTRE PENJAT
MODEL: ARKOS LIGHT  MODEL SPIN

LLUM DE SUPERFÍCIE. ARKOS
LIGHT MODEL SURFACE FIFTY

INTERRUPTOR
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S'ha d'intal.lar un símbol SIA (pictograma
cadira de rodes).

“Accessible des de la sala sense
desnivell. Mesura compensatòria segons
art. 59 del Decret 209/2023. Apte com a
punt d’espera segur.”

Tipus: Lluminària autònoma de tipus LED
Funcionament: Permanent
(encès continu amb commutació automàtica a
mode d’emergència en cas de fallada
del subministrament elèctric)
Autonomia mínima: 1 hora
Flux mínim: ≥ 150 lúmens
Protecció: IP42 – Classe II
Instal·lació: En alçada ≥ 2,20 m sobre el paviment, col·locada

Tipus: Pols polivalent (ABC)
Capacitat: 6 kg

SECTOR 1

SECTOR 2

D
IS

T.
 1

6m
l

DIST. FINS A
SORTIDA 22.5ml

DIST. FINS A
SORTIDA 22.5ml

DIST. FINS A
SORTIDA 9ml

��♿ RESUM NORMATIU – SEGURETAT CONTRA INCENDIS I ACCESSIBILITAT
L’actuació compleix el DB-SI del CTE en matèria de seguretat contra incendis, amb una sala polivalent de 140 m² i aforament limitat (< 100 persones), situada
en un sector d’incendi propi amb accés a escala sectoritzada i protegida amb sortida directa a l’exterior.

Segons el Decret 209/2023, s’adopta com a mesura compensatòria d’evacuació per a persones amb mobilitat reduïda l’ús de la terrassa exterior accessible,
habilitada com a espai segur d’espera de rescat, amb accés a cota, senyalització i condicions de ventilació i protecció.

L’itinerari des de la sala fins a la terrassa és accessible, lliure de desnivells i obstacles, d’acord amb la normativa vigent.

Zona senyalitzada amb símbol internacional d’accessibilitat (SIA).
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14. NORMATIVA VIGENT 
NORMATIVA TÈCNICA GENERAL D’EDIFICACIÓ  
 

Aspectes generals 

 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels 
Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 

  Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic 
de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con 
discapacitat. (BOE 11.03.10) 

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

Ley 8/2013, de 26 de juny (BOE 27/6/2013) 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i 
sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 
14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 
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D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

Ley de Contratos del sector público 

Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07) 

Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público 

RD 817/2009 (BOE: 15.05.09) 

Llei de l’Obra pública 

Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07) 

 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
 

Ús de l’edifici  

 

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als 
edificis d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció 
dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

 

Accessibilitat  

 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados 
y edificaciones  

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
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RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de 
Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat       

 

CODI  D’ACCESSIBILITAT  DE CATALUNYA  2023.   Decret 209/2023 pel qual 
s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya 

                         

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 
1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no 
discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10 

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques                                                         

Llei 20/91 (DOGC 25/11/91) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 

Seguretat estructural 

 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 
1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 
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Seguretat en cas d’incendi 

 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 
1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no 
discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

 

 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 
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RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 
1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no 
discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 

 

 

Salubritat 

 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 
1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Protecció contra el soroll 

 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  
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RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 
1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009). En vigor des de 17.11.09 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

 

Estalvi d’energia 

 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
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RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 
1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

Sistemes estructurals 

 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements 
d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i que en obres d'edificació 
es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic 
de l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les 
obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges  

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
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Sistemes constructius 

 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de 
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. 
(BOE 11.03.10) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

 

Instal·lacions d’ascensors 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores  
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RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 
28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones 
Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions 
(DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
19 i 23. 

ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores 
electromecánicos. 

O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91). Derogada pel  RD 
1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament 
anteriorment esmentats. 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de 
prescripciones técnicas              derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles 
que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats 

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar 
las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores 
existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 
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RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del 
Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors 

O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat 
i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Condicions tècniques de seguretat als ascensors 

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 

Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores” 

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 
1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Ordenances municipals 

 

0BInstal·lacions d’aigua 
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 
1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  
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RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 
1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i 
habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la 
Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts 
atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 
1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
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1BInstal·lacions tèrmiques 
CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 
1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008), 
modificat pel RD 238/2013 (BOE 13/4/2013) en alguns articles 

Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 

RD 1369/2007  (BOE 23.10.2007) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

 

 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 
1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 
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RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 
1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos 
industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

 

Instal·lacions de combustibles 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas 
para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 

 

 

 

2BInstal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas 
Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 
1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, 
distàncies línies elèctriques 
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Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-
LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación 

RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques 
connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions 
de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió  

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió 
d’habitatges  

Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 

Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia 
elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica. 

Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 

Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de 
desembre, relativa a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de 
baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica  
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Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines  

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i 
construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

 

3BInstal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 
1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 
1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 
15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  
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Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real 
decreto 401/2003. 

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de 
televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y se 
modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las 
infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als 
edificis per a l’accés al servei de telecomunicacions per cable 

D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, 
adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de 
dades associats, procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit. 

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus 
apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 
1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 
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Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos 
industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
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Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 
1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

 

Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios 

Real Decreto 235/2013, de 5 d’abril (BOE 13/4/2013) 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009), modificat per Llei 
9/2011 (DOGC30/12/2011), Llei 5/2012 DOGC 23/3/2012) i desplegat per D16/2010 
(DOGC 18/2/2010) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 
regula la producció i gestió  de residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)  
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Manresa, Juny de 2025 

 

 

 

 

EL PROMOTOR                           L’ARQUITECTE 
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15. PLEC DE CONDICIONS  
Adjunt amb un arxiu separat. 
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