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1.-  OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte d’aquest projecte és definir les actuacions a realitzar i el procediment a seguir per a 
l’adequació interior dels nous espais d’oficina a la sala Vilalta de la planta-1 de les oficines de 
Sarrià de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 

El projecte contempla una intervenció centrada en el mobiliari, la imatge i la il·luminació de les 
sales, amb especial atenció a la reducció del consum elèctric i a la millora de l’eficiència 
energètica. També s’inclou la substitució dels acabats i de l’equipament dels espais. 

La reforma té com a finalitat assolir els nivells de confort i d’equipament necessaris per a aquest 
tipus d’instal·lació, així com garantir l’adaptació a la legislació vigent en matèria de seguretat. 

Aquesta reforma no altera la distribució general dels espais, de les façanes i de la 
volumetria de l’edifici, per tant, no queden afectades les condicions de les llicències 
d’obres i d’activitat concedides en el moment corresponent. 

2.- ANTECEDENTS 

Durant l’any 2023 es va dur a terme un projecte de canvi d’imatge de la sala Catalunya, situada a 
les oficines de Sarrià dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 

El resultat d’aquesta intervenció ha posat de manifest la necessitat d’actuar també sobre la resta 
d’espais propers, amb l’objectiu d’actualitzar el disseny interior i mantenir una coherència estètica i 
funcional entre la resta de dependències.  

3.- SITUACIÓ 

Les actuacions tenen lloc a la planta -1 de l’edifici central de les “Oficines de Sarrià de ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya”, c/ Vergós 44, Barcelona 

4.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Les indicacions que es descriuen a continuació es complementen amb la documentació gràfica 
que acompanya el projecte. 

4.1 Abast del projecte 
La major part de la intervenció es situa en la Sala Vilalta algunes sales de reunions a la planta -1 
així com despatxos, sala de consulta, arxiu i passadissos. 

A continuació detallem mes informació sobre les actuacions ii les tipologies d’espais actuals i nous 
usos: 

La planta -1  és on recau la intervenció en diferents sales que actualment tenen diferents usos, 
sala exposicions, arxius, despatx històric , sala reunions i sala consulta, així com passadís. 
S’accedeix a aquests espais a través del passadís a la dreta del vestíbul dels ascensors o també 
per les escales, trobant just davant d’aquests ascensors la Sala Catalunya que s’ha anomenat 
anteriorment. 

- Vestíbul Sala Catalunya 

- Passadissos laterals (esquerra sales de reunions, dreta sala Vilalta. 

- Sala Consulta, es converteix en un espai dividit en CINC cabines acústiques per poder 
mantenir trucades. 

- Sala Lectura, es transforma en un espai per mantenir reunions o presentacions en equip. 

- Sala Espot i Port Ainé, manté el seu us 

- Arxiu, divideix en DOS despatxos de direcció 

- Despatx històric, es transforma en una sala de reunions 

- Sala Vilalta (espai exposicions) 

- Vagons, es transformen en un en espai de reunions i l’altre en espai de col·laboracions 
informals i descans 

4.2 Justificació i criteris generals de l’interiorisme i l’equipament 
La distribució del mobiliari i la selecció dels acabats han seguit els següents criteris: 

4.2.1 Funcionalitat: 
La proposta pretén donar resposta a les necessitats funcionals buscant un equilibri entre un acabat 
estètic adient a l’ambientació escollida i la facilitat del seu ús. Així doncs,, s’ha escollit una tipologia 
de materials i de focus de línies neutres i netes, de fàcil manteniment i neteja, amb mecanismes 
d’utilització pràctics i efectius, sense formalismes excessius. 

4.2.2 Ambientació: 
La gamma de colors escollida és molt neutra, dominen els colors marfil tant del paviment com de 
les parets i sostres que aporten tranquil·litat juntament amb el toc de color teula en les plaques 
acústiques i que s’aproximen a la imatge de la “Sala Catalunya” i blaus i verds en les sales de 
treball per mantenir un ambient tranquil. 

La il·luminació escollida és molt similar a la sala Catalunya i permet alternar entre un ambient 
relaxat i un de més funcional tot combinant solucions lumíniques directes amb òptiques tipus 
SPOT 38° algunes de 47° i downlight encastats a sostre com a il·luminació general. Tots els 
aparells s’equipen amb làmpades LED per tal de reduir el consum energètic 

Pel que fa als cels rasos, s’ha optat per mantenir l’actual format afegint noves plaques acústiques 
de colors blancs més primes que les actuals. 
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4.2.3. Actuacions: 
Per mirar de no alterar les funcions de l’edifici i mirar de minimitzar les molèsties, caldrà iniciar les 
actuacions seguint un ordre molt concret que a continuació es detalla: 

 4.2.3.1 Proteccions i treballs previs 
-  Proteccions d’accessos espais comuns on s’intervindrà. 

- Proteccions dels elements que romandran a la sala. Un cop l’espai quedi tot acabat, es 
retiraran els protectors dels elements de la sala i es col·locarà tot l’equipament que s’ha deixat en 
dipòsit a la sala que hagi designat FGC per aquesta funció provisional. 

- Es desmuntaran els mobles actuals i es retiraran al lloc on la propietat designi dintre del 
mateix edifici per tal de ser reubicats a l’espai que correspongui. Si el constructor o prefereix, es 
pot mirar de fer un acopi de material en alguna de les sales contigües mentre no s’hagi 
d’intervenir. 

- Es desmuntaran les plaques acústiques actuals tant de sostre com de parets i quadres i 
ornaments varis. 

- Es desmuntaran tots els focus actuals així com s’identificaran les línies elèctriques actuals i les 
línies d’enllumenat que permeten realitzar enceses diferents, caldrà localitzar-les.  

-  Es procedirà a la desconnexió i posterior connexió del detector PCI, degut als treballs que es 
realitzaran d’enderroc que generaran pols, caldrà desconnectar els detectors per evitar activació 
d'alarmes. 

 4.2.3.2 Tancaments i divisòries 
- Es procedirà al desmuntatge i enderroc dels tancaments i divisòries indicats en els plànols, 
així com a l’obertura dels forats necessaris per a la instal·lació de focus i el pas de les 
instal·lacions corresponents, així com fals sostre en l’ espai de cabines acústiques. 

- Es procedirà a la revisió dels sostres falsos existents, reforçant-los quan sigui necessari, un 
cop desmuntats els tancaments i realitzades les modificacions corresponents. 

- Es fabricaran i col·locaran nous tancaments amb perfils metàl·lics, vidres i portes igual que les 
existents en les sales de la planta -1, es facilitarà plànol d’obra civil annex al projecte, aquest 
tancaments tenen lloc en els nous despatxos de direcció .  

- També es formaran uns nous tancament per crear l’espai que configurarà les noves cabines 
acústiques, aquests tancaments hauran de disposar d’unes característiques concretes que 
permetin la funció acústica d’aquests espais. Caldrà incloure sòcols igual als existents. Cal tenir en 
compte que els tancaments es important que arribin a forjat per tal de formar caixes totalment 
aïllades de les altres per conservar la funció acústica. 

 4.2.3.3 Instal·lacions 
Les instal·lacions actuals tant de lampisteria, electricitat s’hauran d’adaptar a les noves necessitats 
segons s’indiquen en els plànols. 

• En el cas de les instal·lacions de lampisteria i desguàs tenen lloc en un dels vagons que 
es transformarà en espai de descans. Caldrà un punt d’ agua per una aixeta i desguàs que 
serà conduit pel pàrquing que està justament a sota. Per tant les instal·lacions de 
lampisteria i desguàs contemplarà l’ aixeta, aigüera, canalització i la connexió. 

• Les instal·lacions d’electricitat caldrà desmuntar de làmpades existents en parets i sostres, 
adequar de línies elèctriques a les noves distribucions, muntar aparells d'il·luminació, 
electrificacions de taules i connexions d’equipaments i maquinàries. Cal preveure enceses 
per evitar deixar les sales totalment a les fosques mentre estan en desús. 

• A causa dels canvis en els tancaments d’algunes sales, caldrà modificar l’enllumenat 
d’emergència i crear noves instal·lacions. També s’hauran de situar els endolls segons els 
plànols, comprovar la disponibilitat de la xarxa Wi-Fi i preveure’n el reforç si cal. Igualment, 
caldrà traslladar els equips existents (pantalla, càmera, tauleta, etc.). 

•  La modificació del sistema d’aire condicionat a les cabines acústiques inclourà l’ampliació 
dels conductes per adaptar-los als nous cubicles, així com als nous despatxos de direcció. 
En el cas de les cabines, el retorn d’aire s’efectuarà pel sostre mitjançant conductes, per 
evitar contaminació acústica al sostre del passadís, que funcionarà com a plènum. En els 
nous despatxos, el retorn també es realitzarà pel sostre, funcionant igualment com a 
plènum, però sense necessitat de conducció, a diferència de les cabines acústiques. 
Caldrà preveure el desplaçament dels termòstats a prop dels accessos. 

• Pel que fa a la ventilació, caldrà incorporar un sistema d’extracció i ventilació a les 
cabines, tenint cura de mantenir les seves característiques acústiques. La conducció es 
realitzarà fins al pati anglès mitjançant tub flexible.  

 4.2.3.4 Il·luminació  
Per tal de preveure una correcte il·luminació, s’ha tingut en compte en tots els espais i  la 
distribució de taules i elements actuals i en la resta s’ha distribuït segons el nou disseny. Tota la 
il·luminació es preveu LED amb temperatura color 3000K Índex CRI>90 i el color dels focus i 
carrils sempre serà BLANC, exceptuant les làmpades decoratives sobre les taules d’algunes sales 
que seran de color coral i en el cas de les taules de treball de color negre. 

Per tal de garantir una il·luminació adequada sobre la superfície de les taules i evitar la generació 
d’ombres quan el projector està en funcionament, la solució escollida consisteix en la instal·lació 
de downlights encastats (enrasats). Aquests proporcionen una llum uniforme i directa, assegurant 
un nivell d’il·luminació confortable per a les activitats que s’hi desenvolupen, sense interferir amb el 
feix de projecció ni amb els elements mòbils del sistema audiovisual. 

Els equips proposats son els anomenats DROP 2 3000K WT LED Temperatura color 3000K Índex 
CRI>90(veure plànols). 

Es combina aquesta il·luminació plana amb focus encastats BLACK FOSTER REC 5 3000K WT 
es tracta d’un equip per encastar a sostre amb 5 òptiques de 38º LED Temperatura color 3000K 
Índex CRI>90 que aporten una il·luminació mes escènica en els espais de pas o en punts 
d’interès. (veure plànols). 

Es preveu l’aprofitament dels focus i carrils ERCO existents i s’ubiquen segons plànols. 

A continuació es detallen uns espais singulars. 

- Vagons.  

En el vagó destinat a descans, vagó destinat a reunions i en l’espai de les guixetes, es preveu 
il·luminació general a través d’un carril central amb diferents focus. Focus per carril BLACK 
FOSTER MICRO 48V 5/10 3000K WT es tracta d’un equip per col·locar dintre de carril amb 5/10 
òptiques de 38º LED Temperatura color 3000K Índex CRI>90. La projecció de les òptiques es 
realitza de forma simètrica. 
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Projectors per carril FIT 50 48V 47° 3000K WTW es tracta d’un equip per col·locar dintre de carril 
amb òptica de 47º LED Temperatura color 3000K Índex CRI>90. La projecció de les òptiques es 
realitza de forma simètrica. (veure plànols). 

En concret en el vagó de descans, a banda de les lluminàries generals anteriorment descrites amb 
el carril, i juntament amb les sales de reunions i despatxos de direcció, estan equipades amb unes 
làmpades decoratives suspeses de sostre que concentren la il·luminació a les taules, de forma que 
crearan un ambient més acollidor, el color escollit és el coral i la làmpada s’anomena DUNA. 
(veure plànols). 

- Cabines acústiques 

- En aquests espais, la il·luminació es preveu amb làmpades encastades DROP MICRO 3000K 
WT LED, amb temperatura de color de 3000 K i un índex de reproducció cromàtica (CRI) superior 
a 90, combinades amb focus encastats BLACK FOSTER REC 5 3000K WT per il·luminar el taulell 
i la part frontal de la persona que treballa. 

A més, es preveu una il·luminació indirecta a través d’un cortinari de llum mitjançant un perfil LED 
de 24 V, amb temperatura de color de 3000 K i índex de reproducció cromàtica (CRI) superior a 
90, equipat amb difusor d’opalina. La intensitat lumínica haurà de ser regulable. 

El mateix tipus de perfil LED s’inclourà a la part superior i inferior del taulell (vegeu plànols). 

- Passadissos  

La intenció del disseny lumínic dels passadissos és fugir de la il·luminació repetitiva actual, que fa 
que el passadís sembli tan llarg. La solució adoptada per aconseguir-ho és interrompre 
expressament aquesta continuïtat amb una il·luminació més escènica en punts concrets on hi ha 
elements que mereixen atenció. 

Per aquest motiu, en el cas dels vagons o en la ubicació dels accessos a les sales o despatxos, 
s’ha optat per escollir focus dirigibles FIT 50 48V 47° 3000K WTW, amb temperatura de color de 
3000 K i un índex CRI superior a 90. 

A la resta de l’espai, es manté una il·luminació més plana i genèrica amb els focus DROP 2 3000K 
WT LED, també amb temperatura de color de 3000 K i CRI superior a 90 (vegeu plànols).  

4.2.3.5 Fusteria i ebenisteria 
- Recol·locació de mobiliari; taules, cadires, pantalla, quadres i elements de les parets. 
Muntatge dels nous mobles així com panells acústics tant de sostre com de parets. 

- Fabricació i muntatge de portes de DM lacat amb accessoris igual que les existents en espais 
en els espais que correspongui (vegeu plànols).  

- En el vagó  de descans es preveu la fabricació de moble d’ office de melamina i folrat de 
panell sota taulell així com sòcol en la part superior del moble. 

Les indicacions es troben en la documentació gràfica. 

 4.2.3.6 Pintura 
Caldrà pintar totes les parets i sostres de la sala amb pintura plàstica mate color ref. RAL 9003 
BLANC similar al paviments. Caldrà fer una prova de color amb la il·luminació nova per assegurar 
el to.  

Els productes per pintar hauran de complir amb els certificats ecològics de la UE, pintures amb 
proves de compostos orgànics volàtils, productes compleixen els requisits internacionals COV que 
protegeixen el medi ambient i la salut humana 

 4.2.3.7 Paviments  
Es reaprofiten els paviments actuals, únicament caldrà preveure la reposició d’alguna planxa igual 
a les existents allà on s’hagi de desmuntar algun parament. Aproximadament calculem uns 12m2  

Es  realitzarà la tasca de raspallar i ajustar les portes d'accés a la sala, salvant el ressalt del nou 
material i es col·locaran platines d’acer inoxidable cargolades per evitar entrebancs. 

Caldrà protegir adequadament el paviment actual durant el procés de les intervencions. 

 4.2.3.8 Mobiliari i equipaments 
La major part del mobiliari i equipament existent es reaprofitarà, per tant, tal com s’ha indicat en 
l’apartat de treballs previs, caldrà desmuntar-lo i muntar-lo novament segons es descriu en els 
plànols. Però en algunes sales s’haurà de subministrar i muntar mobiliari nou. Es tracta en gran 
part de taules, cadires de nous llocs de treball.  

Caldrà incloure el trasllat i muntatge de tot aquest mobiliari segons les indicacions als plànols. 

 4.2.3.9 Acústica i revestiments 
- D’acord amb les necessitats acústiques i alhora amb la demanda d’elements decoratius que 
aportin calidesa als espais, s’ha proposat intervenir en l’acústica dels espais com un dels recursos 
principals per aconseguir aquesta calidesa. Per aquest motiu, es proposa vestir la majoria de sales 
amb alguns panells verticals de feltre de material reciclat PET de la firma TEXFEL Echo de 24 mm 
de gruix que aportaran color a les sales.  

Aquests panells es col·locaran amb “Velcro” a les parets, en concret aquest “Velcro” és específic 
que recomana el fabricant per l’adherència al seu producte. Al sostre es col·locaran els panells 
també de 24 mm amb un tipus de fixació tipus “hang” que també recomana el fabricant. 

5.- TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

S’estudia amb caràcter indicatiu el possible desenvolupament de les obres i en total es preveu una 
durada de tots els treballs segons planificació.  

Caldrà proposar un calendari que estigui supervisat per la propietat per tal de minimitzar les 
molèsties al personal de FGC que treballa a les instal·lacions i sigui compatible amb les tasques 
dels equips de treball a l’obra. 

6.- ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ  

Es redacta en l’Annex núm. XX l’Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició (en 
endavant RCD) en compliment de l'article 4 "Obligacions del productor de residus de la construcció 
i demolició", del Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i demolició. 

El contingut de l'Estudi és el següent: 

 Identificació i estimació de les quantitats que s'han de generar de RCD 

 Mesures per a la prevenció de la generació de RCD 

 Operacions de reutilització, valorització o eliminació de RCD 
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 Mesures per a la separació i recollida selectiva de RCD 

 Plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació o 
altres operacions de gestió de RCD 

 Prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars per a l'emmagatzematge, 
maneig, separació o altres operacions de gestió de RCD 

 Valoració del cost previst per a la correcta gestió dels RCD, que formarà part del 
pressupost del projecte. 

7.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en tarifes de catàlegs d’equipaments, mobiliari 
vigents en el 1er trimestre 2026 i en el banc de preus de “generador de preus”, realitzat amb els 
costos de mà d’obra i subministrament. 

Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobre costos per obres 
de petit import, així com els sobre costos per realitzar-se en zona amb restriccions d’accés. 

El coeficient seleccionat per contemplar aquests sobre costos és el percentatge de despeses 
auxiliars. 

El cost mínim de despeses auxiliars per tot tipus d’obra s’estima en un 10 %, augmentant-se en 
funció dels aspectes abans esmentats. 

8.- PLA CONTROL DE QUALITAT 

En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Pla de Control de Qualitat per a l’execució 
de les obres. A l’Annex núm. XX: Annex Pla de Control de Qualitat, queda reflectit la proposta del 
pla on s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a 
realitzar. 

Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les freqüències 
establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la proposta del pla de 
control de qualitat. 

9.- ESTUDIS DE SEGURETAT I SALUT 

En compliment de l’article 4t del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, i de l’apartat 1 paràgraf 
g) de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en el 
present projecte s’inclouen quatre Estudis de Seguretat i Salut (Annex núm. XX). 

L’estudi servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les 
seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, sota control de la Direcció Facultativa. 

 

 

 

 

 

10.- PRESSUPOST 

Els pressupostos que integren les diferents fases de l’obra definida en aquest projecte són: 

01  TREBALLS PREVIS ...................................................................................................   4.472,20 
02  ELECTRICITAT .......................................................................................................... 15.845,56 
03  TABIQUERIA SECA ................................................................................................... 18.009,75 
04  PINTURA ....................................................................................................................17.193,82 
05  MOBILIARI.................................................................................................................. 65.213,62 
06  IL·LUMINACIÓ........................................................................................................... 46.342,00 
07  REVESTIMENTS, TAPISSERIA I ACÚSTICA ..........................................................  32.005,00 
08 TANCAMENTS .......................................................................................................... 14.899,00 
09  CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ................................................................................   5.360,00 
10  GESTIÓ DE RESIDUS ..............................................................................................      420,00 
11  SEGURETAT I SALUT ..............................................................................................      200,00 

 

- Pressupost d’execució material (PEM).........................................................  219.960,95€ 

- Pressupost d’execució per contracte sense IVA (PEC)..................................261.753,53€ 

- PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ................ 316.721,77€ 
 

El PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ (PCA) puja a la quantitat 
TOTAL DE TRES-CENTS SETZE MIL SET-CENTS VINT-I-UN COMA SETANTA-SET 
(316.721,77€). 

11.- REVISIÓ DE PREUS 

En compliment del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre pel que s’aprova el Reglament General 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (BOE 26/10/2001) i per tractar-se d’un 
contracte d’obra en què el termini d’execució és inferior a dotze (12) mesos, no aplica revisió de 
preus. 

12.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Es proposa a continuació la classificació que s’ha d’exigir als Contractistes per a presentar-se a 
licitació d’aquestes obres d'acord amb l'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic. 

 Grup C) Edificacions   Subgrup 4. Paletes, arrebossats i revestits  Categoria 1 

Essent el Plec de Clàusules Administratives Particulars que es prepari per a la contractació, qui 
corroborarà o modificarà aquesta proposta. 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2017/11/09/pdfs/BOE-A-2017-12902-C.pdf
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13.- DOCUMENTS QUE CONSTA EL PRESENT PROJECTE 

El present Projecte Constructiu consta dels següents documents: 

DOCUMENT NÚM.1: MEMÒRIA I ANNEXOS 

-  MEMÒRIA 

DOCUMENT NÚM.2: PLÀNOLS 

- 1 PLANTA -1 ESTAT ACTUAL I DESMUNTATGE 

- 2 PLANTA -1 PROPOSTES 

- 3 FITXES MATERIALS I EQUIPAMENT 

- 4 PLANTA -1 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ  

- 5 PLANTA -1  IL·LUMINACIÓ 

- 6 FITXES IL·LUMINACIÓ 

DOCUMENT NÚM.3: PRESSUPOST 

- Pressupost i Resum de pressupost: 

DOCUMENT NÚM.4: CALENDARI 

- Calendari previst 

 

14.- OBRA COMPLETA 

El present Projecte compleix el que estableix els articles 124 a 133 del Reglament General de 
Contractació de l’Estat, aprovat per Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre (substituïda aquesta 
llei per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, però essent vigent el 
reglament anterior en el que no contradigui a la llei) sent una obra completa, susceptible de ser 
lliurada a l'ús públic una vegada acabada.  

15.- CONCLUSIONS 

Amb tot el que s’ha exposat a la present memòria i els seus annexes, així com a la resta dels 
documents del present projecte constructiu, es considera el mateix perfectament justificat i, en 
conseqüència, es trasllada a la Superioritat per a la seva aprovació. 

 
                          A Barcelona, MARÇ de 2026 
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PLANIMETRIA PLANTA -1 
PROPOSTES 
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 Projecte executiu d’adequació de nous espais d’oficina a la Sala Vilalta de la planta-1 de les oficines de Sarrià de Ferrocarri
PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

01 TREBALLS PREVIS
01.01 m2 Proteccions

Protecció provisional de superfícies, zones o equipaments existents
davant la generació de pols, brutícia o possibles danys durant l’exe-
cució dels treballs. Inclou el subministrament i col·locació de làmines
de polietilè, lones, plafons o altres materials adequats; la seva fixa-
ció segura; el manteniment durant tota la durada dels treballs, i la
retirada i neteja final un cop finalitzades les obres.

200,00

200,00 5,00 1.000,00

Total quantitats alçades

01.02 u Retirada objectes i mobiliari

Retirada amb cura de la resta de mobiliari existent, elements audio-
visuals (AV), altaveus, panells acústics i qualsevol element de senya-
lització, per permetre l’execució dels treballs d’adequació o reforma.
Inclou el desmuntatge ordenat i la protecció adequada per a la seva
reutilització, el trasllat i emmagatzematge en un lloc segur dins de
l’obra, i la seva posterior col·locació en la ubicació original o segons
el nou projecte, excepte aquells elements que quedin fora del ma-
teix. S’inclou la deselectrificació dels punts i equips en el desmuntat-
ge i la nova electrificació i connexió durant el muntatge final de les
taules o altres elements que ho requereixin.La resta de mobiliari cal-
drà desar a magatzem (menys cadires i taula reunions)

1,00

1,00 2.100,00 2.100,00

Total quantitats alçades

01.03 m Formació de regates

Formació de regates i tapar forats d'obra , reparació i deteriora-
ments en parets i ajudes als altres gremis.

70,00

70,00 12,00 840,00

Total quantitats alçades

01.04 u Desmuntatge de portes aprofitables

Desmuntatge amb cura d’una porta pivotant existent, incloent-hi fu-
lla, bastiment i ferratges, per permetre l’execució dels treballs
d’obra o instal·lacions, i el seu posterior muntatge amb ajust a la no-
va cota de paviment. Inclou el raspallat o retall del full per adap-
tar-lo al nou nivell, el repàs de ferratges i frontisses pivotant la pro-
tecció dels elements durant l’obra, i la comprovació final del correc-
te funcionament. Subministrament i instal·lació de platina d'acer ino-
xidable collada a paviment existent.
(veure plànols)

1,00

1,00 150,00 150,00

Total quantitats alçades

01.05 m2 Tarima

Retirada de tarima existent inclou la retirada de perfils metàl·lics o
fusta, fixacions i accessoris, neteja i classificació de runa per a la se-
va posterior evacuació a punts autoritzats (veure plànols).
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

Tarima sala Vilalta 1 6,95 2,75 19,11
19,11Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

19,11 20,00 382,20

TOTAL 01 ............................................................................................................................................................... 4.472,20
02 ELECTRICITAT
02.01 u Desmuntatge de làmpades

Desmuntatge de les làmpades existents instal·lades a les parets i als
sostres, amb la desconnexió prèvia de la instal·lació elèctrica corres-
ponent. Caldrà reaprofitar un parell de carrils elèctrics existents ER-
CO. 
També altaveus, panells acústics i qualsevol element de senyalitza-
ció, per permetre l’execució dels treballs d’adequació o reforma. In-
clou el desmuntatge ordenat i la protecció adequada per a la seva
reutilització, el trasllat i emmagatzematge en un lloc segur dins de
l’obra, i la seva posterior col·locació en la ubicació original o segons
el nou projecte, excepte aquells elements que quedin fora d'aquest.
S'inclou les des-electrificació dels punts i equips en el desmuntatge i
la nova electrificació i connexió durant el muntatge final de les tau-
les o altres elements que ho requereixin.
(veure plànols)

1,00

1,00 1.600,00 1.600,00

Total quantitats alçades

02.02 u Desconnexió PCI

Desconnexió i posterior connexió del detector PCI, degut als treballs
que es realitzaran d’enderroc que generaran pols, caldrà desconnec-
tar els detectors per evitar activació d'alarmes.

1,00

1,00 280,00 280,00

Total quantitats alçades
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 Projecte executiu d’adequació de nous espais d’oficina a la Sala Vilalta de la planta-1 de les oficines de Sarrià de Ferrocarri
PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

02.03 u Adequació de línies elèctriques

Comprovació i adequació de les línies elèctriques existents de la sala
per als nous aparells d'il·luminació, s'hi inclou material de nous ca-
bles i corrugats. Noves línies per als carrils d'il·luminació, línia AV, lí-
nia per a llums LED i noves emergències. Adequació de quadre elèc-
tric existent, subministrament i col·locació de nous magneto-tèrmics.
Obrir nous forats per col·locació de focus en les posicions que s' indi-
quen als plànols. Si cal, incloure reforços de l'estructura de galvanit-
zat existent per reparacions de diversos. Muntatge dels elements
que calgui reaprofitar com mecanismes, lluminàries d'emergència,
volumètrics detectors etc., que es vegin afectats per la instal·lació
de nous panell acústics o altres. Els treballs comprendran la correcta
ubicació, anivellament i fixació dels aparells segons els plànols d’
il·luminació previstos, així com la connexió a les línies elèctriques
corresponents, verificant la seva polaritat i funcionament adequat.
S’hi inclouen tots els recursos auxiliars necessaris per a l’execució
del muntatge —eines, elements de subjecció, accessoris, sistemes
d’elevació i equip de protecció—, així com les proves finals de verifi-
cació i ajust de lluminositat per assegurar una òptima uniformitat i
rendiment lumínic del conjunt.
Comprovar la disponibilitat de xarxa wifi i preveure reforçar-la. Tras-
lladar els equips que disposen actualment (pantalla, càmera, taule-
ta, etc.).
(veure plànols)

1,00

1,00 8.120,00 8.120,00

Total quantitats alçades

02.04 u Desplaçar llum d'emergència

Cal preveure desplaçar llum d'emergència a nova ubicació al sostre
degut al canvis produïts en la parets.

3,00

3,00 50,00 150,00

Total quantitats alçades

02.05 u Electrificació de taules

Subministrament i col·locació de:
Mecanismes amb caixes universals, de plàstic ABS autoextingible,
lliure d'halògens enllaçable pels quatre costats. Interruptors i com-
mutats així com endolls, gamma alta, tensió assignada 250 V, amb
tecla simple o dobles segons plànols, de color blanc i marc embelli-
dor per a un element, de color blanc.
Preses HDMI, amb tapa, de color blanc Preses de RJ-45 anti-vandàli-
ca, gamma alta, amb tapa, de color blanc i marc embellidor per a un
element,de color blanc.
Tot per instal·lació encastada
(veure plànols)

02.KIT u Kit lloc de treball 4 bases 2 RJ45 75,00 75,001,000
Descomposició

32,00

32,00 75,00 2.400,00

Total quantitats alçades
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

02.06 u Mecanismes

Subministrament i instal·lació de mecanismes SIMON 270 blanc mat,
inclou caixetins,bases, marcs, tecles. També Kit lloc de treball 4 ba-
ses 2 RJ45 per encastar a paret (veure plànols)

S 270 Base u Base endoll 1 element 3,32 119,5236,000
Descomposició

S 270 Base int u Base interruptor 1 element 2,80 112,0040,000
S 270 Bast u Bastidor 1 element 0,54 41,0476,000
S 270 Marc-01 u Marc 1 element 2,00 152,0076,000
S 270 Tecla u Interruptor unipolar tecla estreta 2,75 110,0040,000
01. CAIXETÍ u Caixetí envà 1 element 1,00 76,0076,000
02 KIT u Kit lloc de treball 4 bases 2 RJ45 45,00 585,0013,000

1,00

1,00 1.195,56 1.195,56

Total quantitats alçades

02.07 u Amplificador de WI-FI

Subministrament i col·lació d' amplificador senyal WI-FI
(veure plànols)

1,00

1,00 700,00 700,00

Total quantitats alçades

02.08 p.a Detector de fums

Reubicació i desplaçament de detectors de fums que correspongui,
perquè el sistema de detecció de la sales funcioni com ho fa actual-
ment, així com instal·lació de nous detectors de fums individuals a
cadascuna de les cabines acústiques i un detector al passadís de dis-
tribució.

1,00

1,00 1.400,00 1.400,00

Total quantitats alçades

TOTAL 02 ............................................................................................................................................................... 15.845,56
03 TABIQUERIA SECA
03.01 p,a Reparacions

Obertura de forats nous per pas d'instal·lacions elèctriques i climatit-
zació i ajudes així com remats i reparacions  a sostre degut a envans
retirats. Tapar els forats de les làmpades i objectes retirats amb pla-
ca de cartró-guix,  cargolada a una sola cara d’una estructura d’acer
galvanitzat i canals, incloure cargols pastes, cintes de juntes. Total-
ment acaba deixant el mateix acabat que la resta de la paret o sos-
tre. (veure plànols)

1,00

1,00 1.600,00 1.600,00

Total quantitats alçades

03.02 m2 Desmuntatge de paraments i fals sostres

Enderroc amb cura de parament de cartó-guix existent així com por-
ta d'accés, incloent fals sostres o altres elements similars. Inclou la
retirada de plaques, perfils metàl·lics o fusta, fixacions i accessoris,
neteja i classificació de runa per a la seva posterior evacuació a
punts autoritzats (veure plànols).

Envà divisòria arxiu 1 5,34 2,50 13,35
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

Envà disòria arxiu 1 4,40 2,50 11,00
Envà sala consulta 1 6,00 2,50 15,00

39,35Subtotal
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

Fals sostre cabina 1 6,47 3,87 25,04
25,04Subtotal

64,39 10,12 651,63
03.03 m2 Formació d'envà senzill divisòria despatxos

Envà múltiple W112.es Silentboard "KNAUF"
(12,5+12,5+50+12,5+12,5)/417 (50) LM - (4 Silentboard (DFR) BV),
d'altes prestacions acústiques, de 100 mm de perfil de gruix total,
amb nivell de qualitat acer galvanitzat de 50 mm d'amplada, a base
de muntants (elements verticals) separats 417 mm entre si, amb dis-
posició normal "N" i canals (elements horitzontals), a la qual es car-
golen quatre plaques en total (dues plaques tipus Silentboard (DFR)
BV a cada cara, de 12,5 mm de gruix cada gruix; aïllament acústic
mitjançant panell semirígid de llana mineral, gruix 45 mm, segons
UNE-EN 13162, a l'ànima. Fins i tot banda acústica de dilatació auto-
adhesiva "KNAUF"; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de
paper amb reforç metàl·lic "KNAUF" i pasta de juntes Jointfiller 24H
"KNAUF", cinta microperforada de paper "KNAUF" (veure plànols i
fotografies)

Paret divisòria despatx 1 5,37 3,00 16,11
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

Paret façana despatx 1 0,49 3,00 1,47
17,58Subtotal

17,58 150,00 2.637,00
03.04 m2 Formació d'envà senzill vagó office

Envà múltiple (12,5+12,5+70+12,5+12,5)/400 (70) LM - (1 normal + 1 hidrofu-
gat + 1 de gran duresa + 1 de gran duresa), amb plaques de guix laminat, de
120 mm d'estructura normal de gruix total, amb nivell de qualitat de l'acabat
d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, a base de muntants (elements verti-
cals) separats 400 mm entre si, amb disposició reforçada "H" i canals (ele-
ments horitzontals), a la qual es cargolen quatre plaques en total (una placa
tipus normal i una placa tipus hidrofugat en una cara i una placa tipus de
gran dur 12,5 mm de gruix); aïllament acústic mitjançant panell semirígid de
llana mineral, gruix 65 mm, segons UNE-EN 13162, a l'ànima. Fins i tot ban-
da autoadhesiva desolidarizante; fixacions per a l'ancoratge de canals i mun-
tants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb
reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de juntes. (veure plànols i
fotografies)

Parets vagó office 2 0,80 3,00 4,80
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

Parets vagó office 1 3,51 3,00 10,53
15,33Subtotal

15,33 72,00 1.103,76
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

03.05 m2 Formació d'envà senzill vagó sala reunions

Envà múltiple (12,5+12,5+48+12,5+12,5)/400 (48) LM - (4 normal), amb pla-
ques de guix laminat, de 98 mm de gruix total, amb nivell de qualitat de l'aca-
bat estàndard (Q2), format per una estructura simple de perfils de xapa de
a4, (elements verticals) separats 400 mm entre si, amb disposició reforçada
"H" i canals (elements horitzontals), a la qual es cargolen quatre plaques en
total (dues plaques tipus normal a cada cara, de 12,5 mm de gruix cada pla-
ca); aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana mineral, gruix 45
mm, segons UNE-EN 13162, a l'ànima. Fins i tot banda autoadhesiva desoli-
darizante; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols
per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i
cinta per al tractament de juntes. (veure plànols i fotografies)

Parets vagó reunions 2 0,80 3,00 4,80
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

Parets vagó reunions 1 3,31 3,00 9,93
14,73Subtotal

14,73 52,00 765,96
03.06 m2 Formació de extrasdossat directe sala despatx històric

Per ocultar l'empaperat actual de la sala anomenada actualment
"Despatx històric"  es preveu la formació d'un extradossat directe,
de 30 mm de gruix total, amb nivell de qualitat de l'acabat Q2; for-
mat per placa de guix laminat tipus normal de 15 mm d'espessor, re-
buda directament sobre el parament vertical amb pasta de material
d'unió. Inclús pasta i cinta per al tractament de junts entre plaques.
(veure plànols i fotografies)

Parets perimetrals sala 1 6,71 2,50 16,78
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

Parets perimetrals sala 1 5,66 2,50 14,15
Parets perimetrals sala 1 0,50 2,50 1,25
Parets perimetrals sala 1 1,05 2,50 2,63
Parets perimetrals sala 1 3,85 2,50 9,63

44,44Subtotal

44,44 25,00 1.111,00
03.07 m2 Formació d'envà cabines acústiques

Envà múltiple W112.es Silentboard "KNAUF"
(12,5+12,5+50+12,5+12,5)/417 (50) LM - (4 Silentboard (DFR) BV),
d'altes prestacions acústiques, de 104 mm de gruix total, amb nivell
de qualitat de l'acabat Q2, format per una estructura simple de per-
fils de xapa d'acer galvanitzat de 50 mm d'amplada, a base de mun-
tants (elements verticals) separats 417 mm entre si, amb disposició
normal "N" i canals (elements horitzontals), a la què es cargolen qua-
tre plaques en total (dues plaques tipus Silentboard (DFR) BV en ca-
da cara, de 12,5 mm d'espessor cada placa); aïllament acústic mitjan-
çant una làmina viscoelàstica d'alta densitat, de 2 mm d'espessor, a
cada costat de l'envà, col·locada entre les plaques i adherida a
aquestes. Inclús banda acústica de dilatació autoadhesiva "KNAUF";
cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç me-
tàl·lic "KNAUF" i pasta de segellament Jointfiller 24H "KNAUF", cinta
microperforada de paper "KNAUF (veure plànols i fotografies)
Caldrà afegir reforç per a penjar monitor a cadascuna de les cabines.
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

Paret divisòria cabines 5 2,44 3,00 36,60
36,60Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

Tabiqyes sobre mampares 2 3,87 1,00 7,74
7,74Subtotal

44,34 179,00 7.936,86
03.08 m2 Formació fals sostre per cabines acústiques

Fals sostre continu suspès, llis, situat a una alçada menor de 4 m, amb nivell
de qualitat de l'acabat Q2. Sistema D112.es Silentboard "KNAUF"
(12,5+27+27), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer gal-
vanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i
suspeses del forjat o element suport de formigó amb ancoratges directes
750 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres pri-
màries amb connectors tipus cavallet amb una modulació de 400 mm; PLA-
QUES: una capa de plaques de guix laminat DFR / UNE-EN 520 - 625 / lon-
gitud / 12,5 / amb les vores longitudinals semiarrodonides afinades, Silentbo-
ard BV "KNAUF". Fins i tot banda acústica de dilatació autoadhesiva
"KNAUF", perfils en U 30/25/3000 mm, "KNAUF", fixacions per a l'ancoratge
dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de juntes Jointfiller
24H "KNAUF" i cinta microperforada. (veure plànols i fotografies)

1 6,47 3,87 25,04
25,04Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

25,04 71,00 1.777,84
03.09 ml Formació cortiner per cabines acústiques

Cortiner dret 3,87 3,87
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

Cortiner esquerra 3,87 3,87
7,74Subtotal

7,74 55,00 425,70

TOTAL 03 ............................................................................................................................................................... 18.009,75
04 PINTURA
04.01 m2 Pintura paraments verticals

Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color ref. NCS
S0500-N o bé el color Ral 9003, acabat mat, textura llisa, sobre para-
ment interior de plaques de guix laminat. La primera mà diluïda amb
un 20% d'aigua i la següent sense diluir sobre parament interior, ver-
tical i horitzontal . El preu inclou la protecció dels elements de l'en-
torn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de
punts singulars. Es preveu que les pintures que estiguin formulades
amb ingredients d'origen natural o baix impacte ambiental, pensa-
des per a reduir o eliminar l'emissió de substàncies tòxiques i lliures
d’ orgànics volàtils (COV),productes compleixen els requisits interna-
cionals  que protegeixen el medi ambient i la salut humana.
Catàleg de productes amb etiqueta ecològica de la UE
http://ec.europa.eu/ecat/

Caldrà fer una mostra in situ per confirmar color amb il·luminació
final.

Sala Vilalta paret lluernaris 1 20,27 2,50 50,68
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

Sala Vilalta paret lateral lluernaris 1 6,95 2,50 17,38
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Sala Vilalta lateral TIC 1 2,29 2,50 5,73
Pilar despatx reunions 2 0,53 2,50 2,65
Pilar despatx reunions 2 1,00 2,50 5,00
Vagó reunions 2 3,31 2,50 16,55
Vagó reunions 2 0,80 2,50 4,00
Vagó office 2 3,51 2,50 17,55
Vagó office 2 0,80 2,50 4,00
Despatx divisòria 2 5,45 2,50 27,25
Despatx divisòria passadís 1 5,45 2,50 13,63
Despatx 1 3,80 2,50 9,50
Despatx 1 3,91 2,50 9,78
Sala reunions Antic despatx històric 2 6,72 2,50 33,60
Sala reunions Antic despatx històric 1 0,53 2,50 1,33
Sala reunions Antic despatx històric 1 3,85 2,50 9,63
Sala reunions Espot i Port Ainé 2 6,72 2,50 33,60
Sala reunions Espot i Port Ainé 1 3,94 2,50 9,85
Parets sala lectura 1 6,42 2,50 16,05
Parets sala lectura 2 3,87 2,50 19,35
Tabiques interiors lluernaris 48 48,00
Parets passadis ESQ 1 1 36,00 3,00 108,00
Parets passadis ESQ 2 1 30,41 3,00 91,23
Parets passadis DRT 2 1 28,14 3,00 84,42
Parets passadis DRT 1 1 24,13 3,00 72,39
Parets passadis LATERALS 1 2 1,68 3,00 10,08
Parets passadis LATERALS 2 2 1,61 3,00 9,66
Vestibul ascensors 1 7,90 3,00 23,70
Vestibul ascensors 1 5,51 3,00 16,53
Vestibul ascensors tabiques 1 6,00 0,50 3,00
Vestibul ascensors pilars i restes 1 2,00 3,00 6,00

780,12Subtotal

780,12 12,20 9.517,46
04.02 m2 Pintura paraments horitzontals

Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color ref. NCS
S0500-N o bé el color Ral 9003, acabat mat, textura llisa, sobre para-
ment interior de plaques de guix laminat. La primera mà diluïda amb
un 20% d'aigua i la següent sense diluir sobre parament interior, ver-
tical i horitzontal . El preu inclou la protecció dels elements de l'en-
torn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de
punts singulars. Es preveu que les pintures que estiguin formulades
amb ingredients d'origen natural o baix impacte ambiental, pensa-
des per a reduir o eliminar l'emissió de substàncies tòxiques i lliures
d’ orgànics volàtils (COV),productes compleixen els requisits interna-
cionals  que protegeixen el medi ambient i la salut humana.
Catàleg de productes amb etiqueta ecològica de la UE
http://ec.europa.eu/ecat/

Caldrà fer una mostra in situ per confirmar color amb il·luminació
final.

Passadís i vestíbul Sala Catalunya 139 139,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

Sala Vilalta, despatxos i sales 343,84 343,84
Sales Lectura i Cabines 50 50,00

532,84Subtotal

532,84 13,40 7.140,06
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04.03 m2 Pintura acrílica pilars

Aplicació manual de dues mans de pintura acrílica al aigua, color ref.
NCS S0500-N o bé el color Ral 9003, acabat setinat, textura llisa, so-
bre parament interior de plaques de DM pintades actualment. Cal-
drà imprimar sobre la pintura existent prèviament fregar.  La prime-
ra mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent sense diluir sobre pa-
rament interior, vertical . El preu inclou la protecció dels elements
de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolu-
ció de punts singulars. Es preveu que les pintures que estiguin for-
mulades amb ingredients d'origen natural o baix impacte ambiental,
pensades per a reduir o eliminar l'emissió de substàncies tòxiques i
lliures d’ orgànics volàtils (COV),productes compleixen els requisits
internacionals  que protegeixen el medi ambient i la salut humana.
Catàleg de productes amb etiqueta ecològica de la UE
http://ec.europa.eu/ecat/

Caldrà fer una mostra in situ per confirmar color amb il·luminació
final.

Sala Vilalta pilar central 2 1,20 2,50 6,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

Sala Vilalta pilar central 2 0,53 2,50 2,65
Sala Vilalta pilar vagons 2 0,53 2,50 2,65
Sala Vilalta pilar vagons 2 1,20 2,50 6,00

17,30Subtotal

17,30 31,00 536,30

TOTAL 04 ............................................................................................................................................................... 17.193,82
05 MOBILIARI
05.01 p.a. Recol·locació de mobiliari; taules, (DEM03) cadires, vaixell i elements de les parets.

Recol·locació del mobiliari existent, incloent taules, cadires, qua-
dres, armaris i altres elements de les parets. Els treballs compren-
dran el desplaçament i ubicació dels elements segons la nova distri-
bució, amb cura per evitar danys als materials i superfícies, i l’ajust fi-
nal de posició per garantir una col·locació correcta dins l’espai. (veu-
re plànols)

1,00

1,00 750,00 750,00

Total quantitats alçades

05.02 u Pissarra Sedus

Subministrament i muntatge de pissarra  formada per:

Pissarra magnética grabable per les dues cares
1800 x: 900
F07 - Acabar marc blanc pur (158)

Cavallet mòbil amb espai per a les pissarres
803 x 1764 x 470
FS4 - Color de l'estructura: bronze fosc (171)
FBA - Acabat prestatge: PET feltre antracita (V51)
F65 - Color rodes: negre (24)

(veure plànols)
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LW90AC-RACKB Sedus se:lab workshop tools 908,00 908,001,000
Descomposició

LW90AC-BOARD Tauler pissarra 376,00 376,001,000

1,00

1,00 1.284,00 1.284,00

Total quantitats alçades

05.03 u Cadira operativa Sedo de Sedus

Subministrament i muntatge de cadira giratòria amb membrana.
Respatller ajustable en alçada (80 mm), marc del respatller de polia-
mida amb reforç de fibra de vidre, base amb rodes (Ø 65 mm).
Seient entapissat, respatller amb membrana (7201). Tractament igní-
fug: no especificat (0000). Teixit: Gabriel Atlàntic (9AT). Número de
color: Atlàntic black (A60999). Membrana: negre (M81). Color del
model: negre (103). Braços 3-D, reposa braços softtouch, ajusta-
ment d'amplada (3914). Seient lliscant (4502). Mecànica similar amb
ajustament de tensió ràpida (1106). Pistó de gas (1503). Base de
plàstic (2401). Color de base: negre (103). Rodes toves per a terra
dur (2701) (veure plànols).

34,00

34,00 570,00 19.380,00

Total quantitats alçades

05.04 u Cadira Catifa 46 bicolor Arper

Cadira Catifa amb base de trineu d'acer cromat equipat amb reposa
braços. La carcassa amb polipropilè bicolor. Color a escollir de la car-
ta de color.

21,00

21,00 329,00 6.909,00

Total quantitats alçades
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05.05 u Taula de treball 4 pax Force Close de Limobel

Subministrament i muntatge de Taula 4 pax - Force close, multiposat
inicial de mides :1600x1600x740mm. tauler en melamina, estructura
metàl·lica tancada, formada per:

- Separadors tèxtils, de mides: 1600:1500x300mm. Grup acoustic ba-
sic, grup 2 de tapisseries

- Top access - abs tapa passa-cables rectangular abs, de dimensions:
236x105mm.

- Safata electrificació central, de dimensions:
1600:1400x390x40mm. metàl·lica

- Panell electrificació panell metàl·lic per a mix, de mides:
1600:695x50x558mm.

- Lliurament, descàrrega, desembalatge i muntatge dels productes a
zona prèviament assenyalades per l'arquitectura. Retirada de emba-
latges a un punt net.

LIM 01.7 1 Taula de treball 1600x800x740 FCS.060-__.CR1 637,00 637,001,000
Descomposició

LIM 01.2 1 Separadors textils 166,60 333,202,000
LIM 01.3 1 Top acces 20,20 20,201,000
LIM 01.4 1 Safata electrificació 60,40 60,401,000
LIM 01.5 1 Panell electrificació 90,80 90,801,000
LIM 01.6 1 Transport i muntatge 60,00 60,001,000

7,00

7,00 1.201,60 8.411,20

Total quantitats alçades
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05.06 u Taula de treball 1 Force Close de Limobel

Subministrament i muntatge de Taula 1 pax Limobel - Force close,
multiposat inicial de mides :1600x800x740mm. tauler en melamina,
estructura metàl·lica tancada, formada per:

- taula de dimensions: 1800x800x740mm. tauler de melamina en
acabat blanc,

- estructura metàl·lica de marc tancat en acabat blanc.

- sobre de taula en acabat melamina blanca, de dimensions:
1000x600x25mm.

- buc pedestal, de dimensions: 430x600x710mm, a acabat blanc.

- tapa passa-cables rectangular abs. safata elec. simple, de dimen-
sions: 1800:1400x150x120, en acabat blanc.

- tòtem columna, de dimensions: 540x120x120mm.

- faldó melamina en acabat blanc, de dimensions:
1800:1400x300x19mm.

- Lliurament, descàrrega, desembalatge i muntatge dels productes a
zona prèviament assenyalades per l'arquitectura. Retirada de emba-
latges a un punt net.

LIM 01.7 1 Taula de treball 1600x800x740 FCS.060-__.CR1 637,00 637,001,000
Descomposició

LIM 01.3 1 Top acces 20,20 20,201,000
LIM 01.4 1 Safata electrificació 60,40 60,401,000
LIM 01.5 1 Panell electrificació 90,80 90,801,000
LIM 01.6 1 Transport i muntatge 60,00 60,001,000

2,00

2,00 868,40 1.736,80

Total quantitats alçades

05.07 u Taula reunions despatx Flat d' Inclass

Subministrament i muntatge de taula Flat d' Inclass formada per:
- Base per a taula d'acer amb columna central. Alçada 72cm. Làmina
base rodona de 65cm.
Acabats: en crom o pintura de polièster termo-endurida amb acabat
micro-texturitzat a els colors M2 . Les bases amb columna cromada
porten una tapa d'acer inoxidable mat cobrint el plat.
- Sobre rodó de roure acabat natural Ø 100cm

INC.01.1 1 Base 343,00 343,001,000
Descomposició

INC.01.02 1 Sobre 465,00 465,001,000

3,00

3,00 808,00 2.424,00

Total quantitats alçades
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05.08 u Taula reunions

Taula de reunions rectangular electrificada de dimensions
300x120cm formada per:
- Encimera de 30 mm d’espessor en bi-laminat (laminat 0,8 mm so-
bre tauler de partícules), cantejat perimetral amb ABS de 2 mm i re-
sistència superficial segons norma EN 14322.
- Estructura metàl·lica formada per suport tipus peu de cèrcol amb
marc d’acer laminat en fred perfil 60x20 mm i platina superior
d’acer calibrat 40x10 mm, acabat amb pintura epoxi amb tracta-
ment anticorrosiu previ. Unió mitjançant cargols M6.
- Travessers d’acer laminat en fred perfil 80x40 mm i 1,5 mm de
gruix, pintats amb pintura epoxi i fixats al sobre amb cargols M6.
- Sistema d’electrificació integrat al sobre mitjançant Top Access
amb tapa en bilaminat, frontisses ocultes i sortida de cablejat als ex-
trems.
- Inclou tòtem metàl·lic per a pujada de cables, fabricat en xapa
d’acer plegada d’1,5 mm amb cares extraïbles, safates en bilaminat
de 19 mm amb cant ABS d’1 mm i safates interiors per a conducció
de cablejat i suport d’endolls (schuko).

1,00

1,00 1.500,00 1.500,00

Total quantitats alçades

05.09 u Tamboret Vayra Tapiz de Inclass

Subministrament i muntatge de tamboret mitjà amb seient i respat-
ller de polipropilé i amb base giratòria., ref. VAR0685 Seient i respat-
ller entapissats VALENCIA color 0035 C4 
Acabats de la base: pintura de polièster termo-endurida amb acabat
micro-texturitzat en els colors M1 i M2 del llibre d'acabats de metall.
Conteres amb feltre i vidres per a terra de moqueta amb un aug-
ment.
(veure plànols)

2,00

2,00 462,00 924,00

Total quantitats alçades

05.10 u Tamboret Hopper Sedus

Subministrament i muntatge de tamboret Sedus es:lab hopper (box)
Teixit: Kvadrat Serpentine (1EP)
Número de color: Serpentine cream green (EP0928)
Base: Base d'acer, apilable (8001)
Color de base: bronze fosc (171)
Rodes/topalls: Topalls de plàstic (2800)

(veure plànols)

8,00

8,00 493,00 3.944,00

Total quantitats alçades
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05.11 u Mobiliari office

Subministrament i fabricació de mobiliari per office format per un
moble baix de melamina EGGER color blanc W1000 ST9 Blanco pre-
mium amb 3 portes abatibles i prestatges interiors i emplafonat per
tamborets. Obertura de les portes mitjançant sistema push. Encime-
ra amb solid alpine White W1001 ST9 Blanco premium integral (veu-
re plànols)

Moble 1 conjunt de moble de melamima 1.500,00 1.500,001,000
Descomposició

1,00

1,00 1.500,00 1.500,00

Total quantitats alçades

05.12 u Aigüera Teka

Subministrament i col·locació aigüera TEKA o similar encastada
Ø450 1B color blanc amb una cubeta Desguàs manual de 3½" Cube-
ta de 160 mm de profunditat Vàlvula

1,00

1,00 100,00 100,00

Total quantitats alçades

05.13 u Aixeta de cuina Presto

Subministrament aixeta de cuina monocomandament industrial alt
per a aigüera de placa de cocció per a ús industrial. 
Pressió d’us recomanada: 1-5bar  Cabal: 25l/min a 3bar i màxima
apertura. Temperatura admissible d'aigua: els materials que compo-
nen les peces de les aixetes poden suportar una temperatura màxi-
ma de 70°C durant 30min màxim. 
Fabricant: PRESTO 
Ref: 70800 cromo 

1,00

1,00 130,00 130,00

Total quantitats alçades

05.14 u Taquilles  Kuboa

Subministrament i muntatge de taquilles kuboa de fabricant
MAS-OFFICE amb cos metàlic i portes a melamina  mides - ample
430 * fons 500* alt 730. est.metal/porta mel. clau mestre. el pany
numeric no et clau, sols et clau

Material: aglomerat recobert de melamina de 18/19 mm color: whi-
te 

32,00

32,00 222,61 7.123,52

Total quantitats alçades
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05.15 u Jardineres Kuboa

Subministrament i muntatge de JARDINERES per taquilles kuboa de
fabricant MAS-OFFICE 

Material: aglomerat recobert de melamina de 18/19 mm color: whi-
te 

4,00

4,00 636,49 2.545,96

Total quantitats alçades

05.16 u Clau

TANCAMENT COMBINACIÓ MANUAL K-NEW

64,00

64,00 37,29 2.386,56

Total quantitats alçades

05.17 u Embellidor lateral

Embellidor lateral taquillles

2,00

2,00 83,29 166,58

Total quantitats alçades

05.18 u Encimeres per cabines acústiques

Subministrament i muntatge d' encimeres per cabines acústiques fa-
bricades en DM xapat amb fusta de roure tenyida color natural i en-
vernissada amb vernís ultra mat. Gruix 3cm
Les de les cabines individuals es fixaran lateralment i frontalment,
s'afegirà un sòcol per ocultar tira de LED
La de la cabina doble es fixarà per un dels laterals i l'altre s'inclourà
un peu rodó d'acer inox mate.

05.001 u Taulell ind 359,00 1.077,003,000
Descomposició

05.002 u Taulell adaptat 439,00 439,001,000
05.003 u Taulell doble + peu 530,00 530,001,000

1,00

1,00 2.046,00 2.046,00

Total quantitats alçades

05.19 u Penjador de peu Mirac

Penjador de peu "Mirac" de Mobles 114.
Tub d'alumini de 30x2 mm de diàmetre pintat de color plata RAL
9006, negre RAL 9005 o blanc RAL 9002. Deu penjadors de llautó cro-
mat brillant, mat o negre es fixen amb cargols a el tub. Base de fosa
de ferro en forma còncava de 300 mm de diàmetre i pintada amb
epoxy micro-texturat de color gris fosc RAL 7022, negre RAL 9005 o
blanc RAL 9002. Una goma circular es posiciona a la part inferior de
la base per protegir el sòl.

4,00

4,00 488,00 1.952,00

Total quantitats alçades

TOTAL 05 ............................................................................................................................................................... 65.213,62
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

06 IL·LUMINACIÓ
06.01 u LÀMPADA DECORATIVA SUSP DUNE1100 m

Subministrament i instal·lació  de làmpada de suspensió DUNE
1160mm NEXIA o similar 
Referència 31607
Color CORAL RED (RAL 3016)
Categoría SUSPENSIÓ
Tipus LED Flux Lluminós 3082 lm 
Temperatura de color 3000 K 
CRI>90 
Potència 26 W
(veure plànols)

3,00

3,00 406,00 1.218,00

Total quantitats alçades

06.02 u LÀMPADA DECORATIVA SUSP DUNE 1900 m

Subministrament i instal·lació  de làmpada de suspensió DUNE
1990mm NEXIA o similar 
Referència 31604
Color CORAL RED (RAL 3016)
Categoría SUSPENSIÓ
Tipus LED Flux Lluminós 5394 lm 
Temperatura de color 3000 K 
CRI>90 
Potència 45,5 W
(veure plànols)

31604 u DUNE 1900 CORAL 610,00 610,001,000
Descomposició

3,00

3,00 610,00 1.830,00

Total quantitats alçades

06.03 u LÀMPADA DECORATIVA SUSP LINE 2000 3000K WT

Subministrament i instal·lació de focus per encastar LINE SUSP 2000
3000K WT ArkosLight o similar 
Referència A4362011WT
Color BLANC TEXTURITZAT RAL 9016
Categoría CEILING RECESSED
Tipus LED Flux Lluminós 6400 lm 
Temperatura de color 3000 K 
Estabilitat cromàtica MacAdam Step 3 
CRI>90 
Potència 42 W
(veure plànols)

6,00

6,00 656,00 3.936,00

Total quantitats alçades
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

06.04 u LÀMPADA DECORATIVA SUSP LINE DECORATIVA SUSP 1500 3000K WT

Subministrament i instal·lació de focus per encastar LINE SUSP 1500
3000K WT ArkosLight o similar 
Referència A4361011WT
Color BLANC TEXTURITZAT RAL 9016
Categoría CEILING RECESSED
Tipus LED Flux Lluminós 4800 lm
Temperatura de color 3000 K 
Estabilitat cromàtica MacAdam Step 3 
CRI>90 
Potència 31,5 W
(veure plànols)

2,00

2,00 543,00 1.086,00

Total quantitats alçades

06.05 u BLACK FOSTER REC IP54 5 FLOOD 3000K W

Subministrament i instal·lació de focus per encastar BLACK FOSTER
REC 5 FLOOD 3000K W ArkosLight o similar 
Referència A3194011W
Color BLANC TEXTURITZAT RAL 9016
Categoría CEILING RECESSED
Tipus LED Flux Lluminós 1050 lm 
Temperatura de color 3000 K 
Estabilitat cromàtica MacAdam Step 3 
CRI>90 
Potència 10,5 W
(veure plànols)

50,00

50,00 184,00 9.200,00

Total quantitats alçades

06.06 u BLACK FOSTER TILT 5 FLOOD 3000K WTW

Subministrament i instal·lació de focus per encastar BLACK FOSTER
TILT 5 FLOOD 3000K WTW ArkosLight o similar 
Referència A4794011WTW
Color BLANC TEXTURITZAT RAL 9016
Categoría CEILING RECESSED
Tipus LED Flux Lluminós 1050 lm 
Temperatura de color 3000 K 
Estabilitat cromàtica MacAdam Step 3 
CRI>90 
Potència 10,5 W
(veure plànols)

8,00

8,00 225,00 1.800,00

Total quantitats alçades
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06.07 u DROP 2 3000K WT

Subministrament i instal·lació de focus per encastar DROP 2 3000K
WT ArkosLight o similar 
Referència A1930211WT
Color BLANC TEXTURITZAT RAL 9016
Categoría CEILING RECESSED
Tipus LED Flux Lluminós 2275 lm
Temperatura de color 3000 K 
Estabilitat cromàtica MacAdam Step 3 
CRI>90 
Potència 15,5 W
(veure plànols)

95,00

95,00 149,00 14.155,00

Total quantitats alçades

06.08 u DROP MICRO TRANSP 7.5W 3000K WT

Subministrament i instal·lació de focus per encastar DROP MICRO
TRANSP 7.5W 3000K WT ArkosLight o similar 
Referència A2230211WT
Color BLANC TEXTURITZAT RAL 9016
Categoría CEILING RECESSED
Tipus LED Flux Lluminós 1000 lm
Temperatura de color 3000 K 
Estabilitat cromàtica MacAdam Step 3 
CRI>90 
Potència 7,5 W
(veure plànols)

7,00

7,00 73,00 511,00

Total quantitats alçades

06.09 u FIT 50 RECESSED SPOT 3000K WT

Subministrament i instal·lació de focus per encastar  FIT 50 RECES-
SED SPOT 3000K WT ArkosLight o similar 
Referència A3462111W
Color BLANC TEXTURITZAT RAL 9016
Categoría CEILING RECESSED
Tipus LED Flux Lluminós 1180 lm
Temperatura de color 3000 K 
Estabilitat cromàtica MacAdam Step 3 
CRI>90 
Potència 12 W
(veure plànols)

18,00

18,00 216,00 3.888,00

Total quantitats alçades
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

06.10 u CARRIL TRACK 48V SURFACE 2M NT

Subministrament i instal·lació de perfil TRACK 48V SURFACE 2M NT
ArkosLight o similar 
ReferènciaA3381200NT
Color BLANC TEXTURITZAT RAL 9016
MIDA: 2 metres llarg
(veure plànols)

2,00

2,00 196,00 392,00

Total quantitats alçades

06.11 u CARRIL TRACK 48V SURFACE 3M NT

Subministrament i instal·lació de perfil TRACK 48V SURFACE 3M NT
ArkosLight o similar 
Referència A3381300NT
Color BLANC TEXTURITZAT RAL 9016
MIDA: 2 metres llarg
(veure plànols)

2,00

2,00 319,00 638,00

Total quantitats alçades

06.12 u CARRIL END 48V NT

Subministrament i instal·lació de tapa final END 48V NT ArkosLight o
similar 
Referència A3380006NT
Color BLANC TEXTURITZAT RAL 9016
(veure plànols)

8,00

8,00 14,00 112,00

Total quantitats alçades

06.13 u CARRIL INTEGRATED POWER SUPPLY 48V 100W BLACK

Subministrament i instal·lació de font alimentació INTEGRATED PO-
WER SUPPLY 48V 100W BLACK ArkosLight o similar 
Referència 04340161N
(veure plànols)

4,00

4,00 119,00 476,00

Total quantitats alçades
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06.14 u CARRIL BLACK FOSTER MICRO 48V 5 3000K N

Subministrament i instal·lació de focus per encastar en carril BLACK
FOSTER MICRO 48V 5 3000K N ArkosLight o similar 
Referència A4162011N
Color NEGRE TEXTURITZAT RAL 9005
Categoría CEILING RECESSED
Tipus LED Flux Lluminós 800 lm 
Temperatura de color 3000 K 
Estabilitat cromàtica MacAdam Step 3 
CRI>90 
Potència 7 W
(veure plànols)

4,00

4,00 228,00 912,00

Total quantitats alçades

06.15 u CARRIL BLACK FOSTER MICRO 48V 10 3000K N

Subministrament i instal·lació de focus per encastar en carril BLACK
FOSTER MICRO 48V 10 3000K N ArkosLight o similar 
Referència A4162011N
Color NEGRE TEXTURITZAT RAL 9005
Categoría CEILING RECESSED
Tipus LED Flux Lluminós 1600 lm
Temperatura de color 3000 K 
Estabilitat cromàtica MacAdam Step 3 
CRI>90 
Potència 14 W
(veure plànols)

4,00

4,00 285,00 1.140,00

Total quantitats alçades

06.16 u CARRIL FIT 50 48V FLOOD 3000K NT

Subministrament i instal·lació de focus per encastar  FIT 50 48V FLO-
OD 3000K N ArkosLight o similar 
Referència A3460131NT
Color BLANC TEXTURITZAT RAL 9016
Categoría CEILING RECESSED
Tipus LED Flux Lluminós 1180 lm
Temperatura de color 3000 K 
Estabilitat cromàtica MacAdam Step 3 
CRI>90 
Potència 12 W
(veure plànols)

16,00

16,00 248,00 3.968,00

Total quantitats alçades
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

06.17 m TIRA DE LED

Subministrament i instal·lació de tira de LED FULLWAT o similar 
amb perfil d'alumini i difusor opal
Tipus LED Flux Lluminós 1455 lm 
140 LED/n
Temperatura de color 3000 K 
CRI>90 
Potència 13W/m 
Voltatge 24V 
Estanqueïtat IP20
Regulable
(veure plànols)

TIRA m TIRA LED 25,00 25,001,000
Descomposició

DIF m PEFIL + DIFUSOR 10,00 10,001,000

20,00

20,00 35,00 700,00

Total quantitats alçades

06.18 u DRIVER 35W

Subministrament i instal·lació de  font d' alimentació 24V DC 35W
DC MEAN WELL  o similar regulable (veure plànols)

10,00

10,00 38,00 380,00

Total quantitats alçades

TOTAL 06 ............................................................................................................................................................... 46.342,00
07 REVESTIMENTS, TAPISSERIA I ACUSTICA
07.01 u Panell acústic per paret 240x120cm  LLIS

Subministrament i Instal·lació Panells acústics de feltre PET en 24
mm. de la firma Texfel® o similar. Color personalitzat segons requeri-
ments del disseny. Inclou Velcro® o similar amb sistema de subjecció
a paret
Reacció al foc

 EN 13501-1+A1: B-s2, d0
Absorció Acústica

UNE-EN ISO 354:2004: fins w = 1 (-)
EN ISO 11654: Classe A

25,00

25,00 375,00 9.375,00

Total quantitats alçades
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

07.02 u Panell acústic per paret 240x120cm  V-CUTTING

Subministrament i Instal·lació Panells acústics de feltre PET en 24
mm. de la firma Texfel® o similar. Color personalitzat segons requeri-
ments del disseny. Inclou Velcro® o similar amb sistema de subjecció
a paret. Cal fer dibuix amb V-cutting (veure plànols)
Reacció al foc

 EN 13501-1+A1: B-s2, d0
Absorció Acústica

UNE-EN ISO 354:2004: fins w = 1 (-)
EN ISO 11654: Classe A

07.031 Col·locació 12,50 12,501,000
Descomposició

07.032 Material 56,00 56,001,000

3,00

3,00 420,00 1.260,00

Total quantitats alçades

07.03 u Panell acústic per paret 240x120cm  BANDES

Subministrament i Instal·lació Panells acústics de feltre PET en 24
mm. de la firma Texfel® o similar. Color personalitzat segons requeri-
ments del disseny. Inclou Velcro® o similar amb sistema de subjecció
a paret. Cal fer dibuix amb V-cutting (veure plànols)
Reacció al foc

 EN 13501-1+A1: B-s2, d0
Absorció Acústica

UNE-EN ISO 354:2004: fins w = 1 (-)
EN ISO 11654: Classe A

16,00

16,00 420,00 6.720,00

Total quantitats alçades

07.04 u Panell acústic per sostre 90x60cm

Subministrament i Instal·lació Panells acústics de feltre PET en 24
mm. de la firma Texfel® o similar. Color personalitzat segons requeri-
ments del disseny. Inclou Velcro® o similar amb sistema de subjecció
a sostre.

 EN 13501-1+A1: B-s2, d0
Absorció Acústica

UNE-EN ISO 354:2004: fins w = 1 (-)
EN ISO 11654: Classe A

8,00

8,00 200,00 1.600,00

Total quantitats alçades
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07.05 u Panell acústic per sostre 150x60cm

Subministrament i Instal·lació Panells acústics de feltre PET en 24
mm. de la firma Texfel® o similar. Color personalitzat segons requeri-
ments del disseny. Inclou Velcro® o similar amb sistema de subjecció
a sostre.

 EN 13501-1+A1: B-s2, d0
Absorció Acústica

UNE-EN ISO 354:2004: fins w = 1 (-)
EN ISO 11654: Classe A

38,00

38,00 290,00 11.020,00

Total quantitats alçades

07.06 u Panell acústic per sostre 200x60cm

Subministrament i Instal·lació Panells acústics de feltre PET en 24
mm. de la firma Texfel® o similar. Color personalitzat segons requeri-
ments del disseny. Inclou Velcro® o similar amb sistema de subjecció
a sostre.
Reacció al foc

 EN 13501-1+A1: B-s2, d0
Absorció Acústica

UNE-EN ISO 354:2004: fins w = 1 (-)
EN ISO 11654: Classe A

4,00

4,00 290,00 1.160,00

Total quantitats alçades

07.07 m2 Paviments
Reaprofitament dels paviments actuals, únicament caldrà preveure
la reposició d’alguna planxa igual a les existents allà on s’hagi de
desmuntar algun parament. Es preveu subministrament i col locació.

12,00

12,00 60,00 720,00

Total quantitats alçades

07.08 u Ajustar portes

Desmuntatge amb cura d’una porta pivotant existent, incloent-hi fu-
lla, bastiment i ferratges, per permetre l’execució dels treballs
d’obra o instal·lacions, i el seu posterior muntatge amb ajust a la no-
va cota de paviment. Inclou el raspallat o retall del full per adaptar-
lo al nou nivell, el repàs de ferratges i frontisses pivotant la protec-
ción dels elements durant l’obra, i la comprovació final del correcte
funcionament.

1,00

1,00 150,00 150,00

Total quantitats alçades

TOTAL 07 ............................................................................................................................................................... 32.005,00
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08 TANCAMENTS
08.01 m2 Tancament vidre amb marc metàl·lic

Partició desmuntable CODE Envatech mòdul de vidre ECDH11 com-
post per: perfileria estructural decorativa d'alumini de 30x75 mm.
Doble envidrament format per dos vidres laminats transparents i in-
colors de 5+5 mm de terra a sostre. Unió entre vidres "a testa"
exempta de silicona realitzada amb perfil tècnic de policarbonat. Alu-
mini en colors estàndard. S'inclouen tots els elements necessaris per
a la seva instal·lació. Mampara de 75 mm de gruix.

Façana despatxos 2 2,35 2,50 11,75
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

Façana despatx lluernari 1 3,89 2,50 9,73
Façana vagó reunions 1 1,67 2,50 4,18
Façana vagó reunions 1 1,54 2,50 3,85
Façana vagó office 1 1,67 2,50 4,18

33,69Subtotal

33,69 225,00 7.580,25
08.02 m2 Tancament vidre mampares i portes cabines acústiques

Subministrament  i muntatge de mampares i portes amb vidre amb càmera
d’aire, subministrades per fabricant especialitzat, amb control de fabricació i
muntatge, per garantir l’aïllament acústic i la qualitat del sistema. Ref,  Enva-
tech instal·lada al centre de control

Cabines dobles 2 0,90 2,50 4,50
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

Cabines individuals 3 0,30 2,50 2,25
6,75Subtotal

6,75 225,00 1.518,75
08.03 u Portes cabines acústiques

Partició desmuntable COD Envatech mòdul de Porta de Pas de Vidre EC-
PED907 composta per: marc de porta d'alumini, fulla de porta de 825 x h. to-
tal x 43 mm, amb emmarcat perimetral d'alumini semiocult, doble vidre tem-
perat de 4 mm transparent amb serigrafiat perimetral, amb cambra d'aire
que permet l'allotjament d'una persiana veneciana al seu interior. Frontisses
de superfície i maneta tubular corba. Alumini i accessoris en colors estàn-
dard. S'inclouen tots els elements necessaris per a la seva instal·lació. Mam-
para de 75 mm de gruix.

4,00

4,00 1.450,00 5.800,00

Total quantitats alçades

TOTAL 08 ............................................................................................................................................................... 14.899,00
09 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
09.01 m Instal·lació i conductes climatització i retorn

Subministrament i instal·lació de conducte rectangular per a la distri-
bució d'aire climatitzat  així com conducte per reton.  Fins i tot acces-
soris i material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra conducció
i adaptació a màquina existent aire condicionat (veure plànols)

25,00

25,00 130,00 3.250,00

Total quantitats alçades
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09.02 u Reixetes impulsió

Reixeta d'impulsió d'alumini extruït, amb doble deflexió amb lames horitzon-
tals amb comporta de regulació de cabal accionable manualment mitjançant
palanca, de 400x100 mm, color blanc RAL 9010, fixació amb cargols, munta-
da en fals sostre.

5,00

5,00 78,00 390,00

Total quantitats alçades

09.03 u Reixetes retorn

Reixeta de reton, amb retícula fixa d'alumini extruït  i marc tot color blanc
RAL 9010, preparada per a muntatge directe sobre els perfils suport del sos-
tre fals, muntada en fals sostre. Fins i tot accessoris de muntatge i elements
de fixació.

5,00

5,00 58,00 290,00

Total quantitats alçades

09.04 u Ventilador d'extracció

Subministrament i muntatge de ventilador d'extracció ultra-silencio-
sa TD-2000/315 SILENT ECOWATT (230V50/60HZ) VE. Fabricats en
xapa d'acer protegida per pintura epoxi polièster, amb elements
acústics (aïllament interior fono-absorbent (M0) de fibra de vidre,
carcassa exterior tipus sandvitx de tocar els conductes. Motor brush-
less de corrent continu, d'alt rendiment i baix consum, alimentació
230V±15%/50-60Hz, classe B, IP44, rodaments de boles i caixa de
borns externa. Velocitat regulable 100% mitjançant potenciòmetre
ubicat a la caixa de borns o mitjançant control extern tipus REB-ECO-
WATT.

1,00

1,00 680,00 680,00

Total quantitats alçades

09.05 u Boques BOC

Subministrament i instal·lació de boques d'extracció BOC

5,00

5,00 25,00 125,00

Total quantitats alçades

09.06 m Conductes ventilació

Subministrament i instal·lació de conducte per ventilació flexible i
derivacions, conducció a pati de ventilació (veure plànols)

25,00

25,00 25,00 625,00

Total quantitats alçades

TOTAL 09 ............................................................................................................................................................... 5.360,00
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10 GESTIÓ DE RESIDUS
10.01 u Gestió

Gestió de residus de la construcció i demolició generats durant
l’obra. Inclou la separació selectiva en origen, subministrament i reti-
rada de contenidors o sacs, càrrega, transport i lliurament dels resi-
dus a gestor autoritzat, taxa de tractament i documentació justificati-
va. Partida global, amb tots els mitjans, transports, taxes i treballs
necessaris inclosos

1,00

1,00 420,00 420,00

Total quantitats alçades

TOTAL 10 ............................................................................................................................................................... 420,00
11 SEGURETAT I SALUT
11.01 Seguretat i salut

Les obres es desenvoluparan íntegrament a l’interior de l’edifici, en
una zona delimitada i controlada. L’àmbit d’actuació es restringeix
principalment a treballs puntuals de substitució o adequació de re-
vestiments i petits elements interiors, sense afectació estructural ni
intervencions en coberta o façana.

S’adoptaran les mesures bàsiques de seguretat segons el Reial de-
cret 1627/1997, garantint la correcta senyalització de la zona de tre-
ball, l’ordre i la neteja constant, així com la protecció col·lectiva i in-
dividual del personal participant. Donada la naturalesa de les tas-
ques, els riscos es consideren de caràcter lleu i controlable mitjan-
çant equips de protecció individual (EPI) com guants, ulleres, calçat
de seguretat i màscares antipols quan correspongui.

Descomposició

1,00

1,00 200,00 200,00

Total quantitats alçades

TOTAL 11 ............................................................................................................................................................... 200,00
TOTAL ............................................................................................................................................................... 219.960,95
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CAPÍTOL RESUM IMPORT

01 TREBALLS PREVIS ........................................................................................................................................................ 4.472,20

02 ELECTRICITAT ............................................................................................................................................................... 15.845,56

03 TABIQUERIA SECA ........................................................................................................................................................ 18.009,75

04 PINTURA ......................................................................................................................................................................... 17.193,82

05 MOBILIARI ....................................................................................................................................................................... 65.213,62

06 IL·LUMINACIÓ................................................................................................................................................................. 46.342,00

07 REVESTIMENTS, TAPICERIA I ACUSTICA .................................................................................................................. 32.005,00

08 TANCAMENTS ................................................................................................................................................................ 14.899,00

09 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ ..................................................................................................................................... 5.360,00

10 GESTIÓ DE RESIDUS .................................................................................................................................................... 420,00

11 SEGURETAT I SALUT .................................................................................................................................................... 200,00

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 219.960,95

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de  TRES-CENTS SETZE MIL SET-CENTS VINT-I-UN EUROS amb
SETANTA-SET CÈNTIMS

13,00 % Despeses generals...... 28.594,92
6,00 % Benefici industrial ........ 13.197,66

Suma ..................................................... 41.792,58

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 261.753,53
21% IVA ................................................ 54.968,24

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 316.721,77

, Març 2026.

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA
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Escriba el nombre de la compañía en la celda B2.

Escriba el nombre del responsable del proyecto en la celda B3. Escriba la fecha de comienzo del proyecto en la celda E3. Inicio del proyecto: la etiqueta se encuentra en la celda C3.Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
La 
se

Autors Avellana de Wasabi S.L.

La  BV_TS_EDI_PE_26_094 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7

Es
ta TAREA INICIO FIN

La Encàrrec material i previs
La Encàrrec il·luminació 1 42
La Encàrrec mobiliari, equipaments i material acústic 1 42

Cates i reviisó espais i instal·lacions 29 42
Treballs previs proteccions espais per inici obres 40 42

La DESMUNATGE I ENDERROC
Demuntatge de tarima sala Vilalta mobiliari i equipaments  43 49
Desmuntage panells acústics, quadres i elements decoratius 43 49
Desmuntage lluminàries, elements AV 43 49
Desconnexió detectors, desmuntatge cablejat, canalitzacions  43 49
Regates per pas d'instal·lacions  43 49
Desmuntatge parets, dintells i elements de sostre afectats planta -1 43 49

Bloque de título fase de ejemploFORMACIÓ ENVANS NOVES INSTAL·LACIONS
Formació d'envà i sostre de de tabiqueria seca divisòria despatxos i cabines acústiques 50 52
Pas de cablejat noves instal·lacions i abertura de forats per lluminàries 50 60
Tapat de forats d'antigues lluminàries i repàs de sostres de dintells i envans 53 56
Aplicació de pastes allisadores i preparació per posterior pintat 55 58
Muntatge de moble office fets a mida 59 65

Bloque de título fase de ejemploPINTURA, REVESTIMENTS I ACABATS
Pintura sostre a base + dos mans planta -1 60 65
Pintura parets base + dos mans planta -1 64 71
Instal·lació i col·locació de lluminàries planta -1 65 75
Col·locació de panells acústics sostres i emplafonats 75 80
Col·locació de paviment cabines acústiques 73 75
Repassos pintura 80 83

Bloque de título fase de ejemploMOBILIARI I EQUIPAMENTS
Retirada de proteccions i neteja de les sales 83 85
Muntatge equipaments AV i varis 85 87
Muntatge de mobiliari en planta -1 87 90
Ajustos i repassos 90 93
Neteja final i entrega 93 95

Esta es una fila vacía.
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