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Tipografies
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El logotip de la Unió Europea FEDER 2021-2027
Opció horitzontal

D’acord amb les indicacions de l’ús de l’emblema europeu 
en els programes de la UE 2021-2027, aquest ha d’anar 
acompanyat d’una referència al �nançament que esmenti el 
suport rebut de la UE.

La declaració “Finançat per la Unió Europea” o “Co�nançat 
per la Unió Europea” ha d’aparèixer juntament a l’emblema, 
sense abreujar, tal com s’estableix al Reglament (UE) 
2021/1060 Annex IX,  articles 47,49 i 50, apartat 1.2.

Per a més informació:

https://ec.europa.eu/info/sites/default/�les/eu-emblem-rules_es.pdf

Harmonització amb el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 

Els projectes que s’executin sota els fons Next Generation 
Catalunya han de mostrar la marca harmontizada amb la 

Transformación y Resiliencia”, precedits per l’emblema de la 
Unió Europea tal com es mostra a continuació.

Aquest exemple mostra les alçades establertes pels logotips. 
Les diferents disposicions es determinen en cada cas segons 
els dissenys, les alineacions i els espais.

Podeu descarregar els logotips a:

Next Generation Catalunya i Generalitat de Catalunya
https://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/
Documentacio/zip/NextGenerationCatalunya.zip
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https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual
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1 ANTECEDENTS 

Dins el marc del Pla de restauració d’activitats extractives (2023-2027), impulsat per la Generalitat de 

Catalunya amb una inversió prevista de 9.778.938,07 euros per al període 2024-2027, es contempla la 

recuperació de la biodiversitat en diferents terrenys afectats, entre els quals s’inclou l’activitat extractiva 

abandonada Forcallet. 

L’origen de l’explotació Forcallet es remunta al 14 de gener de 1997, quan la Direcció General de Mines 

va autoritzar-ne l’aprofitament com a recurs de la secció A), amb número de registre miner 0300109. 

Posteriorment, el 5 de setembre de 2003, la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial en 

declarà la caducitat. 

 1994     2000 

Amb el pas dels anys, les administracions han anat fent seguiment de l’estat de l’espai. El 19 de setembre 

de 2016, l’Oficina de Medi Ambient a les Terres de l’Ebre va requerir al titular l’execució del programa de 

restauració aprovat per a l’activitat extractiva. No obstant això, les inspeccions realitzades, com la del 25 

de juny de 2019, van evidenciar que no s’havien iniciat les actuacions de restauració i que, a més, la 

situació havia empitjorat: s’havia produït un increment notable dels abocaments incontrolats (residus de 

construcció, pintures, coles, piles, electrodomèstics, roba, mobles, restes vegetals, etc.), afectant àrees 

properes com el Barranc de Sant Antoni, emparat pel PEIN i la Xarxa Natura 2000. 

El 4 de març de 2024, el Servei d’Informació, Inspecció i Control Ambiental d’Activitats va elaborar un 

informe tècnic assenyalant la necessitat d’iniciar un procediment d’execució subsidiària per dur a terme 

la restauració de l’activitat extractiva Forcallet, procediment formalitzat amb l’acord de la Direcció General 

de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic el 20 de març de 2024. 

El 24 de juliol de 2024, personal tècnic de Forestal Catalana, SA (FCSA), va dur a terme una inspecció 

visual de l’àmbit d’actuació, constatant la situació actual. El projecte original de restauració preveia 

intervencions com l’aportació de terra vegetal a la plaça d’explotació, la millora morfològica mitjançant la 

reducció del pendent dels talussos i la generació d’una inclinació general cap al barranc adjacent, així 

com una restauració vegetal mitjançant la plantació d’oliveres a la plaça i d’arbustos i espècies 

entapissants als talussos. 
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2 OBJECTIUS DEL PROJECTE 

L'objectiu principal del projecte és la restauració ecològica, ambiental i paisatgística de l'espai afectat per 

l'explotació minera abandonada Forcallet, al terme municipal de Roquetes, incloent-hi les seves àrees 

d'influència (runams, pistes mineres, talussos, instal·lacions, etc.), amb l'objectiu de restablir una 

dinàmica natural funcional i segura, i integrant les directrius específiques que puguin sorgir del procés 

d’estudi des actuals condicionants ambientals, tècnics i socioeconòmics. 

Objectius generals: 

• Racionalitzar i minimitzar les intervencions seguint els principis de sostenibilitat ambiental, social 

i econòmica. 

• Integrar criteris d'adaptació i resiliència al canvi climàtic, tenint en compte fenòmens com sequera, 

incendis i pluges torrencials. 

• Identificar i caracteritzar els efectes ambientals i paisatgístics a partir d'una diagnosi rigorosa de 

l'estat actual, incloent riscos geològics i hidrològics. 

• Eliminar els riscos directes per a persones i béns associats a l'explotació. 

• Detectar, conservar i potenciar els elements naturals que afavoreixin la restauració passiva, 

respectant especialment els àmbits interiors amb interès per a la fauna. 

• Incorporar les directrius dels instruments de gestió vigents (PEIN, Xarxa Natura 2000, Reserva 

de la Biosfera Terres de l’Ebre) i els criteris específics de restauració en zones ZEPA. 

Objectius específics: 

• Erradicar les espècies exòtiques invasores (per exemple, Opuntia ficus-indica) segons el 

Catálogo Español de Especies ExóticasInvasoras i EXOCAT. 

• Avaluar si hi ha possibilitat o potencialitat de drenatge de les aigües cap al Barranc de Covalta i 

definir les actuacions necessàries per optimitzar el drenatge i reduir l’erosió. 

• Afavorir hàbitats adequats per a les espècies preses de l'àguila cuabarrada (Aquilafasciata), 

mantenint un mosaic amb vegetació natural no arbrada i àrees obertes. 

• Recuperar i integrar paisatgísticament les àrees de l'explotació amb l'entorn agroforestal, incloent 

la restauració de marges i la millora de les connexions amb l'espai agrícola circumdant. 

• Incrementar la biodiversitat vegetal i faunística amb plantacions selectives de baixa densitat, 

prioritzant espècies autòctones adaptades a les condicions de sòls pobres. 

• Garantir l'estabilitat i seguretat dels talussos, identificant i aplicant mesures d'estabilització 

específiques segons la litologia i l'estratigrafia local. 

• Gestionar adequadament els residus, incloent els metàl·lics i impropis, amb una planificació de 

recollida, transport i disposició final. 

• Incorporar senyalització i cartelleria informativa segons el Manual de senyalització dels espais 

naturals protegits de Catalunya, incloent mesures preventives per evitar l'accés no autoritzat i 

nous abocaments. 

• Establir un pla de seguiment i manteniment post-restauració, incloent la protecció de plantacions 

(per exemple, protectors contra conills), així com mesures per garantir l'eficàcia ecològica i 

paisatgística a llarg termini. 
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3 SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

L’àmbit d’actuació d’aquest projecte de restauració està ubicat al municipi de Roquetes a la comarca del 

Baix Ebre (ETRS89 31N: 282409.52,4517863.82), al paratge de Forcallet i a tocar del barranc de Covalta. 

L’explotació extractiva està ubicada a la unitat geomorfològica de la Plana, a escassos quilòmetres del 

massís dels Ports. 

 

L’accés més ràpid a l’emplaçament es fa des de Roquetes per la carretera TV-3421 direcció Mas de 

Barberans, i aproximadament al pK 24.1 just abans de creuar el pont del Pas del Berenguer al barranc 

de Sant Antoni, remuntar pel camí del Forcallet fins al lloc d’actuació que limita físicament amb aquest 

camí. 

Zona de restauració. L’àmbit que serà objecte d’estudi i restauració en aquest projecte té una superfície 

total de 30.824 m2. 

 

Àmbit de l’explotació i de restauració 

Cadastre. L’àmbit afecta a dues parcel·les cadastrals: 

43135A023000190000MI. CM 15 S ANTONI 2 Polígon 23 Parcel·la 19 PARELLADES. ROQUETES 

(TARRAGONA) 

43135A023090040000MF. Polígon 23 Parcel·la 9004 - LLIGALLO. ROQUETES (TARRAGONA) 

Destacar que aquesta segona parcel·la es amb tota seguretat de titularitat pública, tot i que sobta que 

només en el front de l’àmbit o parcel·la que va acollir l’explotació de graves, aquesta parcel·la que es 

correspon més enllà amb el camí del Forcallet aquí tingui una major amplada i tingui al seu interior 

terrenys que foren inclosos a l’explotació. 
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4 DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL DE L’ÀREA A RESTAURAR 

L’àmbit objecte de restauració se situa al paratge del Barranc de Covalta, al municipi de Roquetes (Baix 

Ebre), dins d’una antiga explotació minera abandonada. El relleu de la zona presenta una morfologia 

irregular derivada de l’activitat extractiva, amb una plaça central i talussos de pendents molt variables, 

alguns dels quals assoleixen verticalitats considerables. Aquests darrers poden tenir valor funcional com 

a refugi per a fauna, motiu pel qual no es preveu una reconfiguració general del relleu, tot i que es valorarà 

una possible intervenció puntual per millorar el drenatge cap al barranc adjacent. 

La zona pertany a la conca hidrogràfica del Barranc de Covalta, tributari del Barranc de Sant Antoni i, en 

darrer terme, del riu Ebre. L’hidrologia és de caràcter intermitent, pròpia dels sistemes torrencials 

mediterranis. A la zona central de la plaça s’ha consolidat una bassa temporal, amb interès potencial per 

a la biodiversitat, la qual es preveu conservar i integrar funcionalment en el projecte de restauració. 

Des del punt de vista edafològic, el sòl es troba fortament alterat per l’activitat minera, amb presència de 

runams, terres exògenes i zones compactades, de baixa capacitat de retenció i elevada erodibilitat. 

Aquest fet, juntament amb el clima mediterrani sec i les fortes pendents, genera un risc d’erosió 

significatiu. La cobertura vegetal actual és el resultat d’un procés espontani de colonització que ha tingut 

lloc des de l’abandonament de l’activitat. Hi predominen herbassars anuals i perennes, amb presència 

d’alguns arbustos i pins aïllats. També s’hi ha detectat Opuntia ficus-indica, espècie exòtica invasora que 

haurà de ser eliminada. 

Pel que fa a la fauna, no es disposa d’inventaris específics, però la presència de talussos verticals, així 

com de la bassa central, ofereix elements d’interès per a diverses espècies, especialment aus i amfibis. 

L’àrea es troba dins d’una zona d’interès per a l’àguila cuabarrada (Aquila fasciata), espècie catalogada 

com a Vulnerable, i forma part de la Xarxa Natura 2000 i del PEIN. El límit sud de l’àmbit confronta amb 

l’hàbitat d’interès comunitari 5330 (“matollars termomediterranis i predesèrtics”), fet que obliga a una 

especial precaució en la definició de les actuacions. 

Finalment, cal destacar la presència de residus dispersos, principalment a la zona sud-oest de 

l’explotació, així com la degradació paisatgística associada a l’abandonament i l’accés obert, que ha 

afavorit l’abocament incontrolat de deixalles. Aquesta situació genera riscos ambientals, visuals i 

potencials impactes sobre els ecosistemes veïns, raó per la qual el projecte preveu actuacions de neteja, 

control d’accessos i restauració funcional del medi. 

 

5 DESCRIPCIÓ GENERAL DEL MEDI NATURAL 

Per a la redacció del present projecte s’ha realitzat un estudi del medi de l’àmbit tractat. En l’Annex n.4 

Estudi del medi, es descriuen de manera més detallada les característiques més destacables. 

6 AFECTACIONS 

6.1 CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA 

L’àmbit del projecte es localitza en sòl no urbanitzable, dins del terme municipal de Roquetes (comarca 

del Baix Ebre). Segons la informació inclosa a la memòria del projecte, la zona està qualificada 

urbanísticament com a sòl no urbanitzable clau 13, corresponent a àrees d’interès agrícola i ramader. 

Aquesta qualificació limita els usos admesos i estableix criteris de conservació orientats a la protecció 

dels valors ambientals i paisatgístics del territori. 

6.2 DRETS DE PROPIETAT 

L’espai afectat per l’antiga activitat extractiva correspon íntegrament a la parcel·la 19 del polígon 23 del 

municipi de Roquetes. Es tracta d’una finca de titularitat privada, tal com consta a les dades cadastrals 

incloses al projecte. No consten altres drets reals o càrregues associades registrades en el document 

d’inici. 

6.3 ACCESSOS I CAMINS 

L’accés principal a l’àmbit es realitza mitjançant el camí de la Mallada del Moc, una pista de terra 

transitada que parteix de la carretera TV-3421, poc abans del punt quilomètric 25. Aquest accés és 

transitable amb vehicle rodat i permet arribar fins a la zona de l’antiga explotació. 

A l’interior de l’àmbit hi ha restes de camins miners o pistes d’explotació, actualment en desús i 

parcialment colonitzades per vegetació ruderal. No consta afectació directa a camins públics ni a vies 

pecuàries. 

6.4 INFRAESTRUCTURES I SERVEIS 

No es documenten infraestructures actives ni serveis en funcionament dins de l’àmbit del projecte. 

Tampoc no s’hi ha identificat cap xarxa de subministrament (elèctrica, aigua, telecomunicacions o 

sanejament) ni canalitzacions visibles. L’espai presenta una situació d’abandonament complet, amb 

presència de runams, talussos i restes d’activitat minera. 
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6.5 AFECTACIONS AMBIENTALS I TERRITORIALS 

L’àmbit del projecte es troba dins de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre, i limita al sud 

amb diversos espais naturals d’alt valor ecològic: 

• Barranc de Covalta, inclòs dins l’espai "Barrancs de Sant Antoni-Llorret-la Galera" del Pla 

d’Espais d’Interès Natural (PEIN). 

• Xarxa Natura 2000: el límit sud de l’àmbit coincideix amb els límits de la ZEC i ZEPA ES5140011 

(Serres de Pàndols-Cavalls, els Ports i Barrancs de Sant Antoni-Lloret-la Galera). 

• Hàbitat d’interès comunitari HIC 5330: matollars termomediterranis i predesèrtics, localitzat al 

límit sud del sector afectat. 

També es constata que l’àrea es troba dins d’una zona d’interès faunístic i florístic per a l’àguila 

cuabarrada (Aquila fasciata), espècie catalogada com a Vulnerable i protegida per normativa europea, 

estatal i catalana. 

Àmbit de Forcallet (vermell) en relació als espais de la XN2000 i PEIN: al sud barranc de Sant Antoni-Lloret-la 

Galera; a l’oest els Ports. 

 

7 AVALUACIÓ DEL RISC GEOLÒGIC 

7.1 TIPOLOGIA DE RISCOS IDENTIFICATS 

L’àmbit del projecte de restauració de l’antiga activitat extractiva de Forcallet es caracteritza per una 

morfologia artificial fortament alterada, amb presència de talussos de fort pendent, especialment al flanc 

sud, i zones planeres corresponents a l’antiga plaça d’explotació. Segons les inspeccions visuals 

realitzades (DIP, 2024), aquests talussos presenten una pendent variable, amb alguns trams 

pràcticament verticals, susceptibles de presentar inestabilitats puntuals, especialment en episodis de 

pluges intenses. 

No obstant això, en el moment de redacció del projecte no s’han observat indicis evidents d’esllavissades 

recents ni de moviments en massa actius. Tampoc no s’han identificat enfonsaments o col·lapses de 

substrat, i no consten registres històrics de fenòmens greus d’inestabilitat dins l’àmbit. 

A partir d’aquestes observacions, i seguint la classificació establerta per l’Institut Cartogràfic i Geològic 

de Catalunya (ICGC) a la Guia per a l’elaboració d’EIRG (2024), es considera que els riscos geològics 

potencials associats a l’àmbit es poden classificar com a: 

• Tipus de risc principal: Despreniments. 

• Subtipus: Caiguda de blocs per erosió regressiva i/o per lliscament superficial de material 

inestable a talussos artificials. 

• Classificació segons la Guia EIRG (ICGC, 2024): 

o Tipus: Despreniment rocós en talús artificial. 

o Codi de risc: DRA-TA (Despreniment Rocós Artificial – Talús d’Activitat). 

7.2 ZONES SUSCEPTIBLES 

La zona més susceptible de presentar despreniments és el talús sud, amb pendents molt pronunciades 

i presència de blocs de roca parcialment descalçats. Aquesta zona es troba en contacte amb l’àrea de 

drenatge natural cap al Barranc de Covalta, la qual cosa podria incrementar el risc de desestabilització 

en cas de concentració d’escorrenties. 

També es consideren moderadament susceptibles a erosió els talussos de materials margosos i 

conglomerats mal cimentats, especialment en zones sense cobertura vegetal efectiva. 
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7.3 VALORACIÓ DE LA PERILLOSITAT 

D’acord amb els criteris de valoració qualitativa establerts per l’ICGC, i tenint en compte l’escassa 

freqüència observada d’episodis d’inestabilitat, la magnitud esperada limitada (afectacions locals a 

escassa escala), i la baixa vulnerabilitat de l’àmbit (sense persones, infraestructures ni béns sensibles), 

es pot establir la següent valoració preliminar: 

• Freqüència estimada: Baixa (inferior a 1 episodi cada 10 anys). 

• Magnitud potencial: Petita (despreniments puntuals de blocs). 

• Perillositat global: Baixa 

7.4 CONSIDERACIONS ADDICIONALS 

Tot i la baixa perillositat assignada, cal tenir en compte que la degradació continuada del sòl i la manca 

de gestió de l’escorrentia podrien agreujar, a mig termini, la inestabilitat dels talussos, especialment en 

escenaris de pluja torrencial o per ús indegut del terreny (abocaments, trepig, o circulació de vehicles). 

Per aquest motiu, es recomana integrar el seguiment geomorfològic com a part del control posterior a les 

actuacions de restauració, si escau. 

 

8 ANÀLISI D’ALTERNATIVES I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

Aquest apartat presenta l'estudi d'alternatives per a la restauració de l’àmbit de l’antiga explotació de 

graves de "Forcallet", actualment sense activitat. L'objectiu és analitzar diferents opcions per a la 

recuperació ambiental de l’espai afectat, tot considerant els condicionants ambientals, tècnics i 

socioeconòmics fins ara identificats. 

8.1 PRESENTACIÓ DE LES ALTERNATIVES 

A continuació es descriuen les tres alternatives proposades per a la restauració de l’àmbit: 

Alternativa 0 – No intervenció 

L’Alternativa 0 consisteix en no executar cap actuació activa de restauració, deixant que els processos 

naturals evolucionin lliurement. Aquesta opció es caracteritza per: 

• Evolució natural i espontània de la vegetació i morfologia de l’espai afectat. 

• Absència de costos econòmics directes a curt termini. 

• Riscos associats a la inacció, com ara erosió progressiva, inestabilitat de talussos, manteniment 

d’un paisatge degradat i proliferació d’usos impropis o abocaments. 

Alternativa 1 – Restitució de l'espai a l'estat anterior 

Aquesta alternativa proposa una actuació intensiva orientada a recuperar la funcionalitat productiva 

agrícola de l’espai, tot restituint-ne la morfologia prèvia a l’explotació. Les accions contemplades inclouen: 

• Aportació massiva de terres per reomplir la cubeta d’explotació, suavitzar els pendents i 

aconseguir una superfície planera contínua, apta per al conreu. 

• Neteja de materials impropis i regularització de la superfície del sòl per permetre'n el seu 

aprofitament agrícola. 

• Millora de l’accessibilitat i del drenatge, garantint la sortida adequada de les aigües per evitar 

inundacions o embassaments. 

• Possibilitat d’instal·lació de tanques o delimitacions per protegir l’espai restaurat i facilitar-ne la 

gestió agrícola. 

• Incorporació de cobertes vegetals agrícoles, preferentment oliverar o altres cultius propis del 

context territorial, segons la normativa aplicable al sòl. 

Alternativa 2 – Intervenció adaptada als condicionants ambientals 



PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE L’ACTIVITAT EXTRACTIVA FORCALLET AE 96/2477 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 9 

Aquesta alternativa planteja una restauració selectiva i compatible amb les dinàmiques naturals i els 

valors ambientals actuals de l’espai. Les actuacions prioritzades són: 

• Moviments de terres puntuals i orientats a reduir l’impacte visual dels runams, sense alterar 

significativament el relleu natural. 

• Implantació de vegetació autòctona en punts clau, per afavorir la diversitat d’hàbitats i millorar la 

connectivitat ecològica. 

• Manteniment i potenciació de les zones ja colonitzades per vegetació espontània, afavorint 

processos de restauració passiva. 

• Protecció dels sectors amb alt interès faunístic, com els talussos verticals potencialment utilitzats 

per a la nidificació d’aus, hàbitats d'animals propis de la dieta de rapinyaires, etc. 

• Control dels processos erosius iniciats i de major risc 

• Neteja de residus i elements antròpics potencialment perillosos o que esdevenen poc interessants 

des del punt de vista de la qualitat de paisatge  

 

8.2 AVALUACIÓ DE LES ALTERNATIVES I JUSTIFICACIÓ DE L’ALTERNATIVA 

ESCOLLIDA 

Alternativa 0 - No Intervenció 

Descripció: Aquesta alternativa implica permetre que l'espai evolucioni de manera natural, sense 

intervencions humanes. 

Punts forts: 

• Ambiental: Permet que els processos naturals espontanis segueixin el seu curs, afavorint la 

colonització natural d'espècies autòctones, tot i que molt lentament com s'ha pogut anar veient. 

• Econòmic: No comporta cap cost inicial, ja que no requereix inversions. 

• Tècnic: No es requereixen recursos tècnics especialitzats ni manteniment. 

Punts febles: 

• Ambiental: No corregeix els impactes existents com l'erosió o la presència de residus, i pot afavorir 

la proliferació d'espècies invasores. 

• Econòmic: Pot comportar costos a llarg termini si es generen problemes ambientals greus. 

• Tècnic: Necessitat de monitoratge periòdic per avaluar riscos i mantenir la seguretat. 

Alternativa 1 – Restitució de l'espai a l'estat anterior 

Descripció: Aquesta opció proposa una intervenció intensiva orientada a restituir la morfologia original 

del terreny i recuperar-ne la funcionalitat productiva agrícola. Inclou el reompliment de la cubeta amb 

terres, la regularització de la superfície i la preparació del sòl per al seu ús agrícola. 

Punts forts: 

• Ambiental: Permet eliminar els impactes morfològics visibles de l’explotació i recuperar el 

potencial de conreu de l’espai. 

• Econòmic: Pot generar ocupació en la fase d’execució i recuperar un espai amb capacitat 

productiva agrícola. 

• Tècnic: Permet una resolució clara de les discontinuïtats topogràfiques, restituir l’accessibilitat i 

preparar una superfície cultivable de forma regular. 

Punts febles: 

• Ambiental: Suprimeix els processos naturals de regeneració ja iniciats, destrueix microhàbitats 

creats espontàniament i elimina la diversitat estructural de l'espai. 

• Econòmic: Té un cost molt elevat per a una rendibilitat agrícola limitada, i difícilment justificable 

des del punt de vista de l’eficiència de recursos públics. 

• Tècnic: Elevada complexitat, amb requeriments d'enginyeria, maquinària pesada, i un 

manteniment posterior constant si es vol mantenir la funcionalitat agrícola. 

Alternativa 2 - Intervenció adaptada als condicionants ambientals 

Descripció: Proposa accions mesurades i específiques, adaptades a les necessitats i condicions 

ambientals existents, prioritzant la correcció dels principals impactes i la conservació dels valors ecològics 

presents. 

Punts forts: 

• Ambiental: Manté i potencia hàbitats oberts i singulars com els prats d'Hyparrhenia hirta, afavoreix 

la fauna associada i contribueix a preservar la biodiversitat en un context d’abandonament 

agrícola i expansió forestal. 

• Econòmic: Cost moderat i inversió ajustada als beneficis ambientals reals. 

• Tècnic: Intervencions selectives fàcilment executables amb recursos locals. 

Punts febles: 
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• Ambiental: Pot ser insuficient en zones molt degradades si no es complementa amb accions 

puntuals específiques. 

• Econòmic: No es preveuen rendiments econòmics directes. 

• Tècnic: Requereix un seguiment acurat per garantir-ne l’eficàcia 

 

Justificació de l’alternativa escollida 

L'anàlisi comparativa de les alternatives evidencia que l'Alternativa 2 representa l’opció més equilibrada 

i coherent amb els objectius de restauració ambiental per a l'àmbit de Forcallet. 

L'Alternativa 0 ofereix, d'entrada, una aparent simplicitat i respecte absolut pels processos naturals. El 

seu principal valor rau en permetre que l'espai evolucioni espontàniament, afavorint una successió 

ecològica autònoma. No obstant això, presenta limitacions evidents: la manca d’intervenció no resol els 

impactes ja identificats, com ara la presència de residus, l’erosió en talussos i la proliferació d’espècies 

invasores, que poden desvirtuar la potencialitat natural de l’espai. A més, l’estancament o evolució cap 

a formes no desitjades podria fer necessària una actuació futura que contradigui la filosofia de no 

actuació. 

Pel que fa a l'Alternativa 1, planteja una restitució gairebé completa de l’espai amb finalitats productives, 

a través de moviments de terres massius i la recuperació del conreu. Té com a fortalesa la capacitat de 

transformar ràpidament l’espai i aportar una funcionalitat agrícola, a més de generar ocupació durant les 

obres. Tanmateix, implica un cost econòmic molt elevat, una alta complexitat tècnica i, sobretot, 

l’eliminació de valors naturals emergents com els hàbitats oberts, els microambients formats de manera 

espontània i la presència de vegetació pionera adaptada. Aquesta alternativa, tot i la seva contundència, 

suposa una pèrdua de biodiversitat i heterogeneïtat ambiental, convertint l’espai en un entorn antròpic 

artificialitzat. 

L'Alternativa 2 destaca per ser una proposta de restauració basada en els condicionants ambientals 

existents i en els processos naturals iniciats. Aquesta alternativa no només corregeix els impactes 

ambientals més severs —com l’erosió, els abocaments o les espècies invasores—, sinó que ho fa tot 

mantenint la configuració actual de l’espai, afavorint una evolució natural assistida. Els hàbitats de prats 

d’Hyparrhenia hirta, les zones de transició ecològica i els talussos utilitzats per fauna especialitzada 

poden ser conservats i potenciats. A més, l’eficiència econòmica és notable, ja que es redueixen 

significativament els costos associats a grans moviments de terres i a la restauració intensiva. Des d’un 

punt de vista tècnic, les actuacions són selectives i fàcilment assumibles per equips locals. 

Per aquests motius, es considera que l’alternativa 2 és la més adequada per assolir una restauració 

funcional, compatible amb els valors ambientals actuals, viable tècnicament i ajustada econòmicament. 

Alternativa Ambiental Econòmic Tècnic 

0. No 

intervenció 

Manté processos naturals però 

no resol impactes existents ni 

evita l’entrada d’usos impropis. 

Sense cost inicial, però amb 

risc de costos futurs per 

deteriorament ambiental. 

No requereix intervenció 

tècnica, però caldria 

seguiment periòdic per 

riscos. 

1. Restitució 

agrària 

Restitueix la funcionalitat 

productiva però elimina hàbitats 

espontanis. 

Cost molt elevat, difícilment 

justificable pels beneficis. 

Alta complexitat d’execució i 

requeriment de 

manteniment agrícola. 

2. Restauració 

adaptada 

Potencia la biodiversitat, 

corregeix impactes greus i 

manté processos naturals. 

Cost moderat i ajustat als 

beneficis ambientals. 

Fàcil execució, amb suport 

tècnic local i necessitats de 

seguiment limitades. 
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9 DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES ACTUACIONS DE RESTAURACIÓ 

9.1 DESCRIPCIÓ GENERAL 

Aquest apartat descriu les actuacions previstes per a la restauració ambiental de l’àmbit de l’antiga 

activitat extractiva de Forcallet. Les intervencions s’han dissenyat amb l’objectiu de corregir els impactes 

més greus detectats durant la fase de diagnosi, afavorir la regeneració ecològica i recuperar la 

funcionalitat ambiental i paisatgística de l’espai. 

El projecte aposta per una restauració adaptada als condicionants ambientals existents, respectant els 

processos naturals de colonització ja iniciats i potenciant la creació d’ambients favorables per a la 

biodiversitat local. 

Així mateix, es plantegen actuacions específiques per garantir l’estabilitat física del terreny, eliminar punts 

de risc i millorar la integració paisatgística de l’àmbit en el conjunt del territori agrícola i forestal que 

l’envolta. 

Treballs inicials. Les primeres actuacions consistiran en la retirada i gestió adequada de deixalles 

disperses i petits abocaments incontrolats, localitzats majoritàriament a l’interior de la cubeta. També 

s’eliminaran les estructures antròpiques obsoletes, com l’antiga estructura metàl·lica, que representen 

un impacte visual i una barrera per a la naturalització de l’espai. En paral·lel, es durà a terme una 

eliminació manual i selectiva de peus d’espècies exòtiques invasores, com l’Opuntia ficus-indica, per 

evitar-ne l’expansió i preservar la flora autòctona. 

També s’inclou la retirada d’un petit lot de fibrociment abandonat a la plaça central. 

Moviments de terres. S’executaran moviments de terres amb l’objectiu de corregir les formes menys 

atractives visualment i reduir el risc d’erosió, tot aprofitant els materials mobilitzats per a crear nous 

microrelleus. Es procedirà a la retirada dels monticles de terres, graves i còdols grans actualment 

acumulats a la plaça interior, materials que s’aprofitaran per generar heterogeneïtats i recalçar els trams 

més inestables de talussos, especialment a la base del tall 1 i 2. 

Estructures contra erosió. Amb l’objectiu d’evitar processos d’erosió localitzada per concentració de 

cabals, es construirà una canalització senzilla (baixant empedrat protegit) en el punt on actualment es 

produeix un cabal intens d’escorrentia procedent de les finques veïnes. Aquesta estructura empedrada 

garantirà la conducció controlada de l’aigua de pluja cap a la base de la cubeta, minimitzant l’aparició de 

xaragalls i la pèrdua de sòl. 

Plantacions. Les plantacions previstes se centraran en espècies herbàcies i arbustives adaptades a les 

condicions ambientals locals, amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’hàbitat, fomentar la diversitat 

d’ambients i afavorir la presència d’espècies faunístiques d’interès. Les plantacions es faran de forma 

irregular, aprofitant microambients favorables, i amb espècies seleccionades per la seva capacitat de 

fixació del sòl, valor ecològic i compatibilitat amb el mosaic agroforestal de l’entorn. No es plantaran 

arbres per no afavorir el tancament de l’hàbitat. 

Consideracions generals sobre els treballs. Atès que l’objectiu dels treballs és corregir els impactes 

detectats sense alterar la dinàmica natural de l’espai, totes les actuacions es plantegen de manera molt 

mesurada, amb la voluntat de conservar i potenciar les zones ja colonitzades per vegetació espontània, 

i promoure dinàmiques ecològiques que afavoreixin la diversificació d’ambients i l’establiment d’espècies 

faunístiques d’interès. 

Aquest principi de mínima intervenció ha de ser especialment present en les tasques que impliquin l’ús 

de maquinària, que en cap cas hauran d’alterar les condicions actuals més enllà de les accions 

estrictament previstes i justificades en aquest projecte. Igualment, s’evitarà el trànsit indiscriminat 

d’equips a l’interior de l’àmbit, per tal de no malmetre les cobertes herbàcies consolidades. 

Per tal de garantir-ho, el projecte delimitarà de manera inequívoca els sectors d’actuació, en especial 

aquells on es realitzin treballs de desmunt i terraplenat, així com els itineraris exactes que la maquinària 

haurà de seguir per minimitzar el trepig i compactació del sòl. Aquesta precisió operativa implicarà que 

alguns treballs s’hagin d’executar pràcticament de manera manual, com és el cas de la recollida de petits 

fragments de runa i deixalles escampats pel fons de la cubeta, que en cap cas s’hauran de retirar 

mitjançant un escombrat mecànic o decapat amb pala. 

9.2 RETIRADA DE RESIDUS I RESTES D’ESTRUCTURES (A) 

S’identifiquen quatre tipologies de residus i/o formes de gestionar-les. 

A1. Restes d’una estructura metàl·lica del que fou una griva, composta per perfil metàl·lic simple tipus 

IPN o HEB. Aquestes es podran carregar sobre camió i portar-se a gestor autoritzat. 

A2. Monticle de runes i deixalles barrejades, probablement les restes del darrer intent de netejar l’interior 

de l’explotació. Aquestes es podran carregar directament sobre camió i portar-se a abocador. 
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Superior: A1 – Inferior: A2 

 

A3. A la part central de la plaça interior i al voltant del monticle A2 s’han detectat restes de plaques de 

fibrociment trencades i escampades sobre el terreny, un material que conté amiant no friable però que, 

en estar deteriorat, pot comportar risc d’emissió de fibres. Per tal de garantir la seguretat de les persones 

i el medi ambient, caldrà aplicar el protocol establert per la normativa vigent (RD 396/2006, de 31 de 

març). 

Els treballs hauran de ser executats per una empresa degudament inscrita al Registre d’Empreses amb 

Risc d’Amiant (RERA), la qual redactarà un Pla de Treball específic que haurà de ser aprovat per 

l’autoritat laboral competent. Aquest pla contemplarà la delimitació de la zona afectada, l’ús de mesures 

de protecció col·lectiva i individual, la humectació dels residus, la seva recollida manual i l’embalatge 

estanc amb etiquetatge correcte. 

Els residus seran transportats per un gestor autoritzat a un dipòsit controlat per a residus perillosos, amb 

la corresponent traçabilitat mitjançant el full de seguiment de residus (FSR). Finalitzats els treballs, es 

realitzarà una inspecció visual i, si escau, controls ambientals per verificar l’absència de fibres residuals. 

A3 Residus d’amiant 

S’ha calculat que hi ha un total de 4 m2 de placa ondulada de fibrociment amb fibres d’amiant, trencats 

en petits fragments i escampats per una àrea de 350 m2. Per a la seva estimació s’han pres com a 

raonables els valors típics del material 0,0065 m3/m2 i 15 kg/m2. 
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A4. Espai que es correspon amb la totalitat de la superfície de l’espai pla interior i que es caracteritza 

amb la presència d’una gran quantitat de de petites restes i runes escampades per tota la superfície. A 

diferència de les altres anteriors, aquests treballs es realitzaran de forma completament manual per a no 

afectar la comunitat herbàcia d’albellatge (Hyparrhenia hirta). S’establirà un punt  central d’estacionament 

d’un vehicle de càrrega fins on s’aniran apropant les restes per a la seva retirada en un únic 

desplaçament. 

Sectors d’actuació en matèria de residus 

En les tasques de recollida i gestió de residus s’inclou l’eliminació de dos focus de plantes invasores. 

9.3 MOVIMENTS DE TERRES (B, C) 

A l’explanada de la cubeta interior hi ha diversos grups de monticles de runams de l’explotació 

abandonada. Es poden classificar segons la seva mida i van des de blocs i peces de gran volum de 

conglomerats (B1), còdols (B2, B3 i B4) fins a terres i graves (B5 i B6). 

Amb la finalitat de reutilitzar els materials abandonats disponibles a l’explotació però sempre amb criteris 

ambientals i de sostenibilitat, s’han previst diferents aplicacions i finalitats per a cadascun. 

Els materials de mida gran (B1) no es mouran ni empraran per a cap tipus d’intervenció. Han de quedar 

intactes al seu lloc en tant que s’ha vist que actualment fan la funció d’amagatall per a petits rosegadors. 

Els còdols (B2, B3 i B4) i els materials fins (B4 i B5) es reutilitzaran a l’obra per construir estructures de 

microrelleu als talls d’explotació 1 i 2. 

L’objectiu d’aquests estructures de microrelleu és generar heterogeneïtats al llarg dels talls d’explotació, 

que actualment són superfícies completament planes, inclinades i sense solució de continuïtat fet que no 

afavoreix la diversitat. 

Aquests microrelleus es desenvoluparan als talls 1 i 2, que justament són aquells que tenen major 

potencial i/o necessitat de crear aquestes disrupcions. 

La tècnica constructiva consistirà en la disposició dels materials en forma de lòbuls o lloms perpendiculars 

al tall. El còdols construiran el nucli d’aquestes estructures i els materials fins el recobriment on poder 

implantar vegetació. Les dimensions aproximades d’aquestes estructures seran de 1,5 m en el seu punt 

més alt i una amplada/llargada de 10 a 12,5, o el que seria equivalent a uns 50 m3 de nucli per unitat. 

No es pretén el reatalussat dels talls, ja que no hi ha prou disponibilitat de materials de runams per a una 

intervenció d’aquesta magnitud, i tampoc perquè com s’ha dit alguns talls verticals de grava han 

esdevingut també un espai interessant per a la nidificació d’algunes aus. 

Prop del tall 6 també hi ha dos monticles de materials pedregosos mitjans (B3) i terrosos (B6). La finalitat 

d’aquests materials és la seva utilització per a la construcció d’una estructura o baixant d’aigües 

d’escorrentia per a corregir un procés d’erosió en aquest front. Aquesta actuació es descriurà al punt 

corresponent. 
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Sectors de moviments de terres 

9.4 PLANTACIONS (D) 

En el marc del projecte de restauració ambiental de Forcallet, les plantacions previstes tenen com a 

finalitat principal reforçar la funcionalitat ecològica de l’espai i consolidar la seva capacitat d’evolució 

natural. No es tracta d’un model de revegetació intensiva ni uniforme, sinó d’un conjunt d’intervencions 

puntuals, adaptades a les condicions ambientals existents, amb voluntat de complementar els processos 

de regeneració espontània ja iniciats. 

 

Els objectius generals de les plantacions són estabilitzar els sectors més vulnerables a l’erosió, afavorir 

la diversitat d’ambients i de formes vegetals, enriquir les cobertes herbàcies existents i fomentar 

presències florístiques que incrementin el valor faunístic i ecològic de l’àmbit. Així mateix, s’ha tingut en 

compte l’ús d’espècies pròpies del territori, evitant la introducció d’elements artificials o aliats no 

justificats. 

Donada la presència i proximitat d’una colònia de conills, les plantacions es protegiran amb sistemes de 

malla de protecció individual antirosegadors. 

S’han previst fins a 6 tipologies de plantacions diferents, en funció de la ubicació (característiques 

edàfiques i geomorfològiques) o dels objectius específics per a cada emplaçament.  
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Taula resum de plantacions 

Detall Tipus 1 

Talussos D1, D2 i D3 (talls 4 i 

6) 

Tipus 2 

Microrelleus D4, D5, D6, D7, 

D8 i D9 

Hidrosembra: hidromanta 

Talussos D10, D11 i D19 

Tipus 4 

Peu de talús D12, D13, D14 i 

D15 

Reforç (zona superior) 

Cap de talús D16, D17 i D18 

Reforç (zona interior) amb 

Hyparrhenia hirta 

Peus de talussos i zones de 

terres remogudes D20 a D28 

Objectiu principal Reforçar la cobertura vegetal 

existent als talussos amb sòl 

més desenvolupat, contribuint 

a la seva estabilització i 

evitant l’erosió superficial per 

escorrentia. 

Integrar les estructures de 

microrelleu creades amb còdols 

i terres dins la dinàmica natural 

de l’espai, afavorint la 

colonització vegetal i 

incrementant la complexitat 

estructural. 

Promoure la coberta vegetal en 

talussos amb inclinació elevada, 

substrat amb baixa proporció de 

matèria orgànica i erosió suau. 

Crear un cordó vegetal al peu dels 

talussos per tal de frenar 

sediments, incrementar la 

biodiversitat i establir una franja 

de transició amb espècies 

arbustives d’alt valor ecològic. 

Establir cobertes vegetals de 

reforç a la coronació dels 

talussos, reduint el risc de 

caiguda de terres i millorant la 

integració paisatgística des de 

les zones altes. 

Promoure la comunitat que ha 

presentat un millor 

desenvolupament a l’espai en 

tots aquells àmbits de treball 

amb condicions edàfiques poc 

favorables. 

Valor afegit Potenciar processos de 

restauració passiva ja en 

marxa, donant continuïtat a la 

colonització natural i actuant 

només on és necessari, 

sense alterar la dinàmica 

existent. 

Millorar la qualitat florística dels 

punts de l’àmbit amb sòls més 

degradats, afavorint la 

presència d’espècies 

pol·linitzadores i fomentant la 

diversitat funcional. 

Coberta de protecció en front 

l’erosió i amb implantació 

d’espècies de plantes 

pol·linitzadores que afavoriran la 

biodiversitat. 

Intervenció subtil però efectiva, 

capaç de millorar l’heterogeneïtat 

sense alterar l’aspecte general de 

l’espai, i amb gran potencial per a 

la fauna auxiliar i pol·linitzadors. 

Millora de la funcionalitat 

ecològica dels marges 

superiors, especialment útil en 

sectors on la maquinària 

podria provocar pertorbacions, 

actuant com a franja 

protectora. 

Reforçar el paper d’aquesta 

espècie en el procés de 

recuperació d’espais 

desproveïts de vegetació i 

amb problemes edàfics. 

Espècies principals P. lentiscus, O. europaea var. 

sylvestris, E. multiflora, J. 

oxycedrus, R. alaternus, P. 

angustifolia, C. monspeliensis 

H. hirta, C. albidus, P. 

bituminosa, G. scorpius, A. 

cytisoides 

H. hirta, C. dactylon, F. 
arundinacea, B. phoenicoides, L. 
rigidum, B. officinalis, D. 
pentaphyllum, E. vulgare, F. 
vulgare, L. corniculatus, M. 
sativa, E. vesicaria 

P. lentiscus, J. sabina, S. 

junceum, Q. coccifera, O. 

europaea var. sylvestris 

P. lentiscus, R. alaternus, P. 

angustifolia, R. lycioides 

Hyparrhenia hirta 

Densitat de plantació 1 planta/9 m² 1 planta/m² 50 g/m2 1 planta/9 m² 1 planta/2 m² 4 plantes/m2 

Superfície aproximada 2.075 m² 750 m² 1.808 m² 400 m² 550 m² (corresponent a 200 m 

lineals) 

3.300 m2 

Nombre total de plantes 224 540 90-100 kg de llavors 50 272 13.308 
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Característiques generals de les plantacions. La selecció de les espècies i les seves combinacions 

per a cada tipologia o àmbit de plantació no és fruit de l’atzar, sinó que respon a criteris tècnics, 

ecològics i botànics específics. En conseqüència, les composicions proposades hauran de 

respectar-se en la seva totalitat, i només podran ser modificades per causes de força major o per 

circumstàncies ambientals sobrevingudes degudament justificades, sempre amb l’aprovació prèvia de 

la direcció d’obra. 

Tot i la disponibilitat comercial de planta en formats de mida gran, tots els elements de plantació s’han 

previst en contenidor forestal, amb l’objectiu de fomentar el desenvolupament d’individus joves 

capaços d’adaptar-se progressivament al medi i establir un sistema radicular propi des dels primers 

mesos. 

Pel que fa a la hidrosembra, i tenint en compte les condicions de pendent i la naturalesa del substrat 

dels talussos, s’executarà una hidrosembra de tipus hidromanta, que incorpora al mulch fibres naturals 

i sintètiques d’altes prestacions. 

La mescla de llavors ha estat formulada de manera específica per a les condicions del terreny i no 

admet modificacions. La seva composició és la següent: 

  % 

GRAMÍNIES 70% 

Hyparrhenia hirta  20 

Cynodon dactylon 15 

Festuca arundinacea  10 

Brachypodium phoenicoides 10 

Lolium rigidum 15 

   

POL·LINITZADORS 30% 

Borago officinalis 4 

Dorycnium pentaphyllum 4 

Echium vulgare 4 

Foeniculum vulgare 4 

Lotus corniculatus 4 

Medicago sativa 6 

Eruca vesicaria 4 

 

La resta de característiques tècniques de la planta i les tècniques d’implantació es descriuen amb 

detall al Plec de Prescripcions Tècniques. 

. 

9.5 TREBALLS DE PROTECCIÓ HIDRÀULICA (E) 

 

Els talussos 4 i 6 se situen perpendicularment a la direcció principal de pendent del terreny natural, que 

va de l’ONO cap a l’ESE. Aquesta direcció defineix també el flux natural de les aigües d’escorrentia a la 

zona. Així, les aigües de pluja que cauen sobre les parcel·les agrícoles veïnes, situades a l’oest de l’àmbit 

de l’explotació, tendeixen a desplaçar-se naturalment en direcció a l’interior de la cubeta, incidint 

particularment sobre els talls d’explotació 4 i 6. 

La separació entre els camps de conreu i l’àmbit de l’explotació es realitza mitjançant un marge de pedra 

seca. Aquest marge, tot i la seva simplicitat constructiva, exerceix una funció molt efectiva de retenció 

d’aigües i sediments, protegint de manera notable els talussos de possibles processos erosius. 
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I podem dir que és una construcció efectiva perquè justament allí on aquests marges de pedra han estat 

oberts pel propietari de la finca agrícola per a permetre el drenatge de les seves terres s’ha produït erosió 

al talús de graves per l’efecte de concentració d’aigües que s’evacuen. 

Vista frontal del punt d’erosió E2 al talús 6. La canalització de l’aigua ha generat un reguerall clarament definit, 

amb acumulació visible de sediments a la base. Aquest procés erosiu pot evolucionar i afectar de forma 

regressiva el marge superior i les finques veïnes si no es corregeix. 

Aquests fenòmens erosius s’estan produint en dos punts molt propers al tall 6, dos punts clarament 

localitzats en els llocs on els terrenys agrícoles pel seus treballs sobre el sòl acaben conduint les aigües 

i on s’han practicat obertures al marge. I no al tall 4, on el marge manté la seva integritat i el talús no 

presenta cap focus d’erosió. 

Visió de la zona d’erosió E1 des de l’interior del camp de conreus. Obertura en el marge de pedra seca entre la 

finca agrícola i l’àmbit de l’explotació. Aquest pas artificial canalitza l’escorrentia superficial que, en lloc de 

dispersar-se de forma natural, arriba concentrada als talussos de l’explotació, incrementant-ne la vulnerabilitat a 

l’erosió. 

S’han identificat dos punts d’erosió clarament localitzats a la base del tall 6, directament vinculats a 

aquestes obertures al marge. En el cas del punt E1, la incidència és menor, tot i que observable, mentre 

que al punt E2 l’erosió és molt més aparent i activa. Aquí, el reguerall ha adquirit una fondària 

considerable i es distingeix perfectament un ventall de sediments arrossegats cap a la part baixa del 

talús. 

Més enllà de valorar la legitimitat d’aquestes obertures —que afecten marges privats propietat dels 

agricultors—, resulta imprescindible intervenir per tal de corregir aquests processos erosius. Actualment, 

afecten exclusivament els terrenys de l’explotació abandonada, però a mig termini podrien progressar en 

sentit remuntant i acabar afectant també les terres agrícoles veïnes. 

La proposta d’intervenció és la de reconstruir el talús en el sector més afectat (E2) amb materials propis 

dels runams abandonats (graves) i construir un baixant empedrat també amb els còdols abandonats que 

capturi les aigües des de la part superior del talús i les condueixi de forma segura fins al pla inferior. Al 

punt E1 l’erosió sobre el talús encara no s’ha iniciat per tant serà suficient amb el baixant empedrat. 
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La rugositat de l’empedrat facilitarà la reducció de la velocitat i la dissipació de l’energia i capacitat 

d’erosió. 

 

9.6 ALTRES ACABATS (F) 

9.6.1 Tancament (F1) 

Un dels impactes identificats és la presència de deixalles i runes a l’interior de l’àmbit de l’explotació 

abandonada de graves, i és per tant un dels perills potencials que acompanyarà l’espai durant molt temps. 

 

Cal preveure una intervenció que justament eviti l’accés incontrolat amb vehicle fins a l’interior de l’àmbit 

de restauració, no només per a evitar l’abandonament de deixalles, també per evitar el risc d’incendi o 

simplement el trepig i molèsties a la fauna. 

 

La proposta de tancament, que millorarà el sistema existent i que consisteix en un munt de terra al camí, 

consisteix en una tanca practicable de fusta, tancada amb un cadenat. 

Els mateixos treballs també inclouran l’arranjament de les terres de l’actual punt d’entrada. Caldrà retirar 

el cordó de terres que ara impedeix l’accés, arranjar el pas i reperfilat suau dels talussos a banda i banda 

de l’accés. Són terres bones i aptes per a reutilitzar a la mateixa obra. 

Accés a l’interior de l’activitat extractiva abandonada vist des del camí del Forcallet 
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Zona d’accés a l’interior de l’àmbit, on caldrà arranjar terres de pas i talussos adjacents. 

9.6.2 Arranjament dels marges del camí perimetral (F2) 

Al sud i est de l’àmbit hi transcorre pel seu interior un camí rural no asfaltat que dona accés a les finques 

veïnes. Per tant, tot i que pròpiament no dona servei al que seria la superfície de l’àmbit de l’activitat 

extractiva abandonada tècnicament forma part d’aquest àmbit d’explotació. 

Camí que transcorre per l’interior de l’àmbit d’actuació. El marge que es veu a la dreta del camí forma part 

d’aquest àmbit d’actuació; a l’esquerra del camí es situa l’anomenat tall 2. 

La proposta no és l’arranjament del ferm, que es considera en bon estat i aquest element no té cap 

repercussió en la restauració. Les millores proposades en aquest sector serien per a l’arranjament dels 

marges que delimiten el camí. 

Com s’ha vist, els marges de pedra en sec tenen no nomes una importància paisatgística la tenen també 

des del punt de vista de la prevenció i controls dels processos erosius. I en aquesta situació, també té 

una important funció de seguretat ja que esdevé un element físic que protegeix l’àmbit (d’abocaments 

des del camí cap a l’interior) però també enfront de possibles caigudes de vehicles des del camí cap al 

tall d’explotació. 

L’actuació consistirà en la de reconstrucció dels murs de pedra seca que delimiten el camí, fins una 

alçada similar a la dels trams en bon estat (30-45 cm). El marge del costat del tall de l’explotació, només 

a una cara vista, reblert de terres pel darrera. Aquesta intervenció es complementaria amb la de plantació 

prevista a D10. 
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9.7 SENYALITZACIÓ 

Instal·lació del cartell d’obra serà d’acord el model i característiques definides al Manual de comunicació 

del Programa del FEDER de Catalunya 2021-2027. 

Senyal tipus (Manual de comunicació del Programa FEDER de Catalunya 2021-2027) 

Senyalització fixa amb obra acabada. Instal·lació del cartell d’obra serà d’acord el model i 

característiques definides al Manual de comunicació del Programa del FEDER de Catalunya 2021-2027. 

 

L’espai superior de la làmina serà reemplaçat amb una fotografia de l’àmbit de restauració, imatge que 

proporcionarà la direcció facultativa de l’obra a l’empresa adjudicatària. 
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10 PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

Veure apartat 6 Afectacions 

11 TITULARITATS 

Els terrenys que s’inclouen en l’àmbit d’actuació del present projecte, i en concret la parcel·la 19 del 

polígon 23 del municipi de Roquetes són de titularitat privada. 

 

En canvi, la parcel·la 23 és de titularitat pública. 
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12 PROPOSTA DE MANTENIMENT 

Els tipus de treballs previstos així com un model de restauració dirigit a una  dinàmica i evolució natural 

dels hàbitats, fa preveure que les necessitats de manteniment hagin de ser molt baixes. Per tant, parlarem 

d’accions d’acompanyament més que de manteniment. 

En aquest projecte ja s’inclouen les accions d’acompanyament fins al moment de lliurament de l’obra. 

Tot i això és fa una ressenya a possibles accions que caldria executar en els mesos successius: 

• Retirada de protectors de les plantes, de 12 a 24 mesos desprès de les plantacions 

• Reg de suport a finals de la primera primavera després de l’acabament dels treballs 

Hi ha una qüestió que no es pot considerar una qüestió pròpiament de manteniment però que caldria 

avaluar. Es de preveure que amb el pas del temps l’espai evolucioni cap a sistemes més complexos i 

que poc a poc l’hàbitat pugui evolucionar a models amb més cobertura de matolls o fins i tot d’arbrat. 

Un dels valors positius que actualment aporta l’àmbit és justament aquesta estructura d’hàbitat obert que 

afavoreix indirectament les poblacions de rapinyaires.  

En un futur caldrà avaluar si és oportú o no la conservació artificial d’aquest model d’hàbitat. 

 

13 RESUM AMIDAMENTS 

Quadre d’amidaments de superfícies amb actuacions programades 

Família Sector Descripció M2 

A. Residus A1 Retirada de restes i deixalles: estructura metàl·lica                     29  

A. Residus A2 Retirada de runes i deixalles en munt                     76  

A. Residus A3 Recollida de restes i deixalles: fibrociment                   381  

A. Residus A4 Recollida restes i deixalles escampades               21.021  

A. Residus A5 Eliminació d’invasores                     50  

A. Residus A6 Eliminació d’invasores                   115  

B. Moviments de terres B1 Grans lloses i blocs                   675  

B. Moviments de terres B2 Blocs mitjans                   689  

B. Moviments de terres B3 Blocs mitjans                     77  

B. Moviments de terres B4 Blocs mitjans                   373  

B. Moviments de terres B5 Terres i graves                   480  

B. Moviments de terres B6 Terres i graves                     70  

C. Moviments de terres C1 Construcció de microrelleu                     88  

C. Moviments de terres C2 Construcció de microrelleu                   148  

C. Moviments de terres C3 Construcció de microrelleu                     83  

C. Moviments de terres C4 Construcció de microrelleu                   154  

C. Moviments de terres C5 Construcció de microrelleu                     32  

C. Moviments de terres C6 Construcció de microrelleu                     57  

D. Plantacions D1 Plantació tipus 1                 1.030  

D. Plantacions D2 Plantació tipus 1                   383  

D. Plantacions D3 Plantació tipus 1                   661  

D. Plantacions D4 Plantació tipus 2                     80  

D. Plantacions D5 Plantació tipus 2                   148  

D. Plantacions D6 Plantació tipus 2                     83  

D. Plantacions D7 Plantació tipus 2                   154  

D. Plantacions D8 Plantació tipus 2                     32  

D. Plantacions D9 Plantació tipus 2                     57  

D. Plantacions D10 Hidrosembra                   602  

D. Plantacions D11 Hidrosembra                   560  

D. Plantacions D12 Plantació tipus 4                   176  

D. Plantacions D13 Plantació tipus 4                     72  

D. Plantacions D14 Plantació tipus 4                   123  

D. Plantacions D15 Plantació tipus 4                     26  

D. Plantacions D16 Altres plantacions de reforç                   161  

D. Plantacions D17 Altres plantacions de reforç                   212  

D. Plantacions D18 Altres plantacions de reforç                   181  

D. Plantacions D19 Hidrosembra 646 

D. Plantacions D20 Plantacions de reforç H. Hirta 689 

D. Plantacions D21 Plantacions de reforç H. Hirta 480 

D. Plantacions D22 Plantacions de reforç H. Hirta 77 

D. Plantacions D23 Plantacions de reforç H. Hirta 70 

D. Plantacions D24 Plantacions de reforç H. Hirta 373 

D. Plantacions D25 Plantacions de reforç H. Hirta 209 
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D. Plantacions D26 Plantacions de reforç H. Hirta 961 

D. Plantacions D27 Plantacions de reforç H. Hirta 227 

D. Plantacions D28 Plantacions de reforç H. Hirta 241 

E. Protecció hidràulica E1 Baixant empedrat                     18  

E. Protecció hidràulica E2 Baixant empedrat                     33  

F. Altres acabats F1 Arranjament accés i tancament                   128  

F. Altres acabats F2 Arranjament marges camí                   764  
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Nombre total de plantes per espècie i zona de plantació 

  D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D19 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28  TOTAL 

M2 ÀMBIT 1030 383 661 80 148 83 154 32 57 602 560 646 176 72 123 26 161 212 181 689 480 77 70 373 209 961 227 241   

Anthyllis cytisoides       16 29 16 30 6 11                                       108 

Cistus albidus       16 29 16 30 6 11                                       108 

Cistus monspeliensis 16 6 10                                                   32 

Erica multiflora 16 6 10                                                   32 

Genista scorpius       16 29 16 30 6 11                                       108 

Hyparrhenia hirta       16 29 16 30 6 11                     2756 1920 308 280 1492 836 3844 908 964 13416 

Juniperus oxycedrus 16 6 10                                                   32 

Juniperus sabina                         4 2 3 1                         10 

Olea europaea var. sylvestris 16 6 10                   4 2 3 1                         42 

Phillyrea angustifolia 16 6 10                           20 26 22                   100 

Psoralea bituminosa       16 29 16 30 6 11                                       108 

Pistacia lentiscus 16 6 10                   4 2 3 1 20 26 22                   110 

Quercus coccifera                         4 2 3 1                         10 

Rhamnus alaternus 16 6 10                           20 26 22                   100 

Rhamnus lycioides                                 20 26 22                   68 

Spartium junceum                         4 2 3 1                         10 

TOTAL 112 42 70 80 145 80 150 30 55       20 10 15 5 80 104 88 2756 1920 308 280 1492 836 3844 908 964 14394 
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14 AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL 

D’acord amb l’article 7 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, han de sotmetre’s a 

una avaluació d’impacte ambiental simplificada aquells projectes inclosos a l’annex II de la mateixa llei, 

així com els projectes no inclosos en cap dels annexos I ni II que puguin afectar de manera apreciable, 

directa o indirecta, espais protegits de la Xarxa Natura 2000. Pel que fa a les tipologies de projectes 

definides a l’annex II, cal destacar el Grup 10, que inclou aquells projectes que es desenvolupen dins 

d’espais naturals protegits, espais de la Xarxa Natura 2000 o àrees protegides per instruments 

internacionals, segons la definició de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la 

Biodiversitat. En concret, s’hi inclouen:  

• Plantes de tractament d’aigües residuals que puguin generar transformacions ecològiques 

negatives sobre l’espai.  

• Obres de canalització i projectes de defensa de cursos fluvials amb potencial d’impacte ecològic 

negatiu. 

• Qualsevol projecte no contemplat expressament en l’annex II que comporti un canvi d’ús del sòl 

en una superfície igual o superior a 10 ha. 

El present projecte no s’inclou en cap d’aquestes tipologies, ni compleix els criteris perquè se’l pugui 

considerar com a susceptible de generar afectacions apreciables sobre espais Xarxa Natura 2000. En 

conseqüència, queda exclòs de la necessitat de sotmetre’s a un procediment d’avaluació d’impacte 

ambiental simplificada, d’acord amb el que estableix la Llei 21/2013. 

A més, atenent a la situació actual de l’espai, l’alternativa seleccionada i les actuacions de restauració 

proposades —conformes als criteris de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural—, es 

considera que el projecte no generarà efectes negatius significatius sobre el medi, sinó que, al 

contrari, tindrà efectes positius immediats. Aquestes actuacions contribuiran a la restauració de l’orografia 

original de la finca, la reducció del risc per a les persones, i la integració paisatgística de l’espai dins el 

context de paisatge en mosaic, alternant superfícies agrícoles amb marges forestals. 

 

15 SEGUIMENT VIDEOGRÀFIC 

Amb la finalitat de fer un seguiment i una comparativa de l’evolució de l’espai durant la fase d’obres, es 

proposa la realització de reportatges fotogràfics i de vídeo en els següents moments: 

• Abans de l’inici dels treballs (corresponent a la documentació gràfica que aporta aquest projecte). 

• Durant la fase constructiva i de forma que siguin enregistrades les diferents fases constructives 

• Un cop finalitzats els treballs 

Aquestes tasques es realitzaran seguint les instruccions o recomanacions de la direcció d’obra. 

Per tal que el material gràfic elaborat sigui representatiu i útil per mostrar els canvis ocorreguts, caldrà 

que els enregistraments aeris amb dron es realitzin seguint els mateixos vectors emprats en els 

enregistraments abans de l’inici de les obres. Aquesta informació quedarà representada gràficament al 

plànol 12. 

 

16 DISPONIBILITAT DELS TERRENYS I OCUPACIONS TEMPORALS 

No es requeriran terrenys més enllà dels propis de l’obra. 

 

17 SERVEIS EXISTENTS 

No existeixen serveis que puguin ser afectats. 
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18 PLANIFICACIÓ TREBALLS I DURADA PREVISTA DE L’OBRA 

Amb els volums d’obra mesurats i els rendiments habituals, tenint en compte les característiques de les 

obres projectades, es proposa que el termini d’execució de totes les obres incloses en aquest projecte 

sigui de 6 setmanes. 

Capítol Setmana 

1 

Setmana 

2 

Setmana 

3 

Setmana 

4 

Setmana 

5 

Setmana 

6 

A Treballs preliminars: residus i 

eliminació d’invasores 
x      

B Moviments de terres: excavacions x x x    

CMoviments de terres: microrelleu  x x    

D Plantacions tipus 1   x x   

D Plantacions tipus 2   x x   

D Plantacions - hidromanta     x  

D Plantacions tipus 4   x x   

D Altres plantacions de reforç    x x  

E Protecció hidràulica  x    x 

F Altres acabats     x x 

 

19 REVISIÓ DE PREUS 

En compliment del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de 

la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, dels articles 103, 104 i 105 de la Llei 9/2017, de 

8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol 

les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i 

en concret a l’article 103 apartat 1 i apartat 5 del mateix, no procedeix la inclusió en el Plec de clàusules 

administratives particulars de l’obra de referència de cap clàusula de revisió de preus, per no excedir el 

termini d’execució de les obres de vint-i-quatre (24) mesos. 

20 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb el que s’estableix a l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i 

del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, cal incloure un apartat, en el Plec de 

clàusules administratives de l’obra de referència, on es disposi que les empreses que desitgin optar a la 

licitació hauran d’estar classificades en els grups, subgrups i categories següents, aplicables en virtut del 

Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, modificat pel RD 773/2015, de 28 d'agost, pel qual s’aprova el 

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, classificacions que podran 

suplir la solvència sol·licitada en el seu cas. 

Segons el citat RD 773/2015, de 28 d’agost, no és exigible la classificació del contractista per part de les 

administracions per a l'execució de contractes d'obres que el seu valor estimat sigui inferior a 500.000,00 

euros. No obstant això, es proposa la classificació que pot ser exigida als contractistes per admetre’ls a 

la licitació d’execució d’aquestes obres: 

 

Categoria 1: inferior als 150.000 € 
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21 CONTROL DE QUALITAT 

Donades les dimensions i tipologies d’accions definides al projecte no es preveu cap tipus de control de 

qualitat amb assajos de materials. 

Si que es realitzarà un control de qualitat i de procedència del material vegetal emprat a l’obra. 

22 GESTIÓ DE RESIDUS 

Durant les obres de restauració ambiental es preveu la generació de residus provinents de la retirada 

de materials artificials, principalment restes i deixalles abocades a l’esplanada interior de l’antiga 

explotació. A més, es contempla la retirada puntual de petits abocaments de residus urbans inerts. Tots 

aquests residus hauran de ser gestionats de forma adequada i autoritzada, amb la finalitat de 

minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn i garantir la traçabilitat de la seva destinació final. 

D’acord amb el que estableix l’article 4 del Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la 

producció i gestió dels residus de construcció i demolició, caldrà estimar el volum dels residus 

generats i definir-ne la gestió mitjançant un Estudi específic. 

A l’Annex núm. 11 s’inclou l’Estudi de gestió dels residus de construcció i demolició, que detalla els 

tipus de residus previstos, la seva classificació i el destí previst per cadascun, així com les mesures de 

seguiment i control que s’aplicaran durant l’execució de les obres. 

 

23 DECLARACIÓ DE L’OBRA COMPLERTA 

En compliment de l’article 127 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, i de l’article 233 de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament 

jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 

febrer de 2014 (LLCSP), es manifesta que el projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit en 

l’article 125 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i en l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic, ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos 

per a la utilització de l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general. 

Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 

de contractes del sector públic, i concretament allò reflectit a l’article 24 de la mateixa. 

24 GARANTIA DE L’OBRA 

D’acord a l’apartat 3 de l’243 de la LLCSP, el termini de garantia de l’obra no podrà ser inferior a un any. 

Es fixa doncs com un any de garantia i no s’inclouran les plantacions. 
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25 PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 

    

Concepte Valor % Import 

PEM    99.768,55 

Despeses generals 13,00 % 12.969,91 

Benefici industrial 6,00 % 5.986,11 

Subtotal  118.724,57 

    

    

PEC SENSE IVA  118.724,57 

    

IVA 21,00 % 24.932,16 

Subtotal   143.656,73 

    

    

TOTAL PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ  143.656,73 

    

PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ:   
 
143.656,73€ (CENT QUARANTA-TRES MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES 
CÈNTIMS) 

 

 

26 DOCUMENTS QUE COMPOSEN AQUEST PROJECTE 

DOCUMENT II. PLÀNOLS 

01_Situació i emplaçament 

02_Estat actual: topografia 

03_Estat actual: detalls i fotografies 

04_Treballs: moviments de terres 

05_Treballs: eliminació de residus i invasores 

06_Treballs: plantacions 

07_Altres treballs 

08_Resum dels treballs 

09_Seguiment videogràfic 

10_Mobilitat interior en fase d’obres 

DOCUMENT III PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

DOCUMENT IV. PRESSUPOST 

01. Amidaments 

02. Quadre de preus I 

03. Quadre de preus II 

04. Pressupost 

05. Últim full del pressupost 

06. Resum de pressupost 
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27 CONCLUSIONS 

Segons l’exposat en els Documents núm. I: Memòria i Annexes, núm. II: Plànols, núm.III: Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars y núm.IV: Pressupost, es considera completament definit el present 

Projecte i complerts els objectius que van determinar la seva redacció. Per altra part, les obres 

considerades constitueixen una obra completa, susceptible per tant de ser entregada per la seva 

tramitació, d’acord amb l’article 13.3 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Público, (o, en el seu cas, 

article 127 apartat 2 del Reglamento General de la Llei de Contractes de les Administracions Públicas). 

Per tant, es procedeix a elevar el projecte a l’òrgan de contractació per la seva tramitació i aprovació. 

28 APÈNDIX A LA MEMÒRIA: NO AFECTACIÓ DEL DPH 

D’acord amb l’article 9 del Reglament del Domini Públic Hidràulic (RD 849/1986), dins de la zona de 

policia —entenent-se com la franja de 100 metres de distància a partir de la llera dels cursos d’aigua— 

resten sotmeses a autorització o control per part de l’òrgan de conca les activitats que puguin representar 

una alteració substancial del relleu, una extracció d’àrids, la construcció d’edificacions, o bé qualsevol 

activitat que suposi un obstacle per a la circulació de l’aigua en règim d’avingudes o pugui degradar la 

massa d’aigua i el seu ecosistemaBOE-A-1986-10638-DPH. 

En el cas del projecte de restauració ambiental de Forcallet, cal indicar que, tot i que part de l’àmbit es 

troba dins de la zona de policia del barranc de Covalta, les actuacions projectades no poden ser 

considerades una afectació rellevant del domini públic hidràulic per les raons següents: 

1. No existeix connexió hidràulica o topogràfica directa entre la cubeta d’explotació i la llera 

del barranc de Covalta, la qual transita a una cota entre 5 i 10 metres per sota del fons de la 

cubeta. Aquesta diferència de cota es veu reforçada per una franja de terreny natural, contínua i 

elevada, formada per materials compactes, que actua com a barrera natural efectiva davant 

qualsevol transvasament hídric per escorrentia o infiltracióProjecte Forcallet. 

2. Les actuacions previstes tenen caràcter menor i no inclouen extraccions d’àrids ni 

construccions de cap tipus, sinó únicament moviments de terres destinats a suavitzar els 

pendents existents, eliminar abocaments impropis, estabilitzar talussos i afavorir la revegetació 

amb espècies autòctones de baixa cobertura. Aquestes actuacions, a més de no modificar 

substancialment el relleu original, tenen per objectiu la restauració ambiental i paisatgística, i no 

afecten la capacitat hidràulica del barranc adjacentProjecte Forcallet. 

3. No es preveuen obres que puguin actuar com a obstacle per a les avingudes ni cap 

infraestructura dins de la llera ni en la seva proximitat immediata. De fet, no hi ha cap punt 

de contacte funcional ni morfològic amb el curs d’aigua. Les pendents generades per les 

actuacions es dirigeixen cap a l’interior de la cubeta i no cap al barranc, i no s’estableix cap 

infraestructura amb capacitat de modificar les condicions hidrològiques de l’àmbit fluvial. 
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Per tot l’exposat, i tenint en compte les condicions geomorfològiques que garanteixen l’aïllament físic i 

funcional entre la zona d’actuació i la llera del barranc de Covalta, es considera que les actuacions 

descrites no constitueixen una afectació rellevant al domini públic hidràulic segons els criteris establerts 

per l’article 9 del RD 849/1986. En aquest sentit, no s’hauria de requerir cap autorització específica 

addicional, sense perjudici del compliment del règim general de comunicació o declaració responsable, 

si així ho determina l’organisme de conca competent. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE L’ACTIVITAT EXTRACTIVA FORCALLET AE 96/2477 

 

 

31 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXES 

 

Annex 01. Antecedents  

Annex 02. Titularitats  

Annex 03. Reportatge fotogràfic  

Annex 04. Estudi del medi  

Annex 05. Cartografia i topografia  

Annex 06. Moviment de terres  

Annex 07. Identificació d’impactes  

Annex 08. Climatologia, hidrologia i drenatge 

Annex 09. Canvi climàtic  

Annex 10. Geologia i geotècnia 

Annex 11. Gestió de residus  

Annex 12. Estudi de seguretat i salut 



PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE L’ACTIVITAT EXTRACTIVA FORCALLET AE 96/2477 
 

 

 
1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex1. Antecedents 

  



PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE L’ACTIVITAT EXTRACTIVA FORCALLET AE 96/2477 
 

 

 
2 

 
 

Índex 
1 DOCUMENT INICI PROJECTE ........................................................................................................ 3 

 

 



PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE L’ACTIVITAT EXTRACTIVA FORCALLET AE 96/2477 
 

 

 
3 

 
 

1 DOCUMENT INICI PROJECTE 
 

 



PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE L’ACTIVITAT EXTRACTIVA FORCALLET AE 96/2477 
 

 

 
4 

 
 

  



PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE L’ACTIVITAT EXTRACTIVA FORCALLET AE 96/2477 
 

 

 
5 

 
 

  



PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE L’ACTIVITAT EXTRACTIVA FORCALLET AE 96/2477 
 

 

 
6 

 
 

 



PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE L’ACTIVITAT EXTRACTIVA FORCALLET AE 96/2477 

 

 

 

1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 2. Titularitats 

  



PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE L’ACTIVITAT EXTRACTIVA FORCALLET AE 96/2477 

 

 

 

2 

 
 

Índex 

1 IINTRODUCCIÓ ............................................................................................................................. 3 

2 PARCEL·LES AFECTADES ........................................................................................................... 3 

3 FITXA CADASTRAL DE LA PARCEL·LA  AFECTADA .................................................................. 3 

 

 



PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE L’ACTIVITAT EXTRACTIVA FORCALLET AE 96/2477 

 

 

 

3 

 
 

1 IINTRODUCCIÓ 

Aquest annex té per objecte posar de manifest les parcel·les cadastrals afectades pel “Projecte de 

restauració de l’activitat extractiva ‘Forcallet’. 

2 PARCEL·LES AFECTADES 

L’àmbit d’actuació del projecte de restauració de l’activitat extractiva de Forcallet afecta dues parcel·les 

cadastrals: 

• Municipi: Roquetes 

• Comarca: Baix Ebre 

• Referència cadastral: 43135A023000190000MI i 43135A023090040000MF 

    

3 FITXA CADASTRAL DE LES PARCEL·LES AFECTADES 
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1 MEDI FÍSIC 
1.1.1 Topografia i relleu 

L'àmbit d'estudi (representat en verd a la imatge) presenta una topografia suau, amb una alçada mitjana 
de 134 m sobre el nivell del mar, una cota mínima de 132 m i una cota màxima de 140 m, segons les 
dades derivades de l’anàlisi estadística zonal del Model Digital d’Elevació (MDE). 

 

Topografia i MDE de l’àmbit i entorn proper 

La geomorfologia és la d'una cubeta tancada, rebaixada respecte la cota del terreny natural entre 4 i 5 
m,  resultat de l’antiga activitat extractiva de graves. Aquesta cubeta no disposa de connexió natural ni 

sortida d’aigües cap a l’exterior. Aquesta depressió reté les aigües pluvials, creant potencials 
acumulacions temporals al fons de l’espai. 

L'espai es configura per talussos més o menys pronunciats, amb pendents cap al seu interior des de 
l'inici del mateix límit de l'explotació. El talús situat al sud de l'àmbit, limítrof amb el barranc de Covalta, 
és lleugerament diferent, és l'únic que presenta un front d'explotació pràcticament vertical i alhora està 
coronat per les terres procedents del decapat superficial del sòl. 

El talussos tenen pendents que oscil·len entre el 40 i 60%, excepte el talús sud amb un pendent superior 
al 100%. El sector oest presenta un petit replà interior que fracciona parcialment aquest talús en dues 
caigudes. 

La zona interior i més baixa de la cubeta és un espai planer (19.650 m2), només alterat per la presència 
de diversos monticles de runams o materials abandonats de l'explotació, així com alguns clots o rebaixos 
probablement restes d'antigues cales de l'explotació per avaluar les àrees d'extracció. 

Visió general de l’àmbit 

Les qüestions relatives a drenatge, riscos geotècnics i estabilitat s'abordaran específicament als apartats 
corresponents d’hidrologia i geologia del projecte, on es detallaran les implicacions tècniques i les 
possibles actuacions correctores. 

1.1.2 Hidrologia 

L’emplaçament pertany hidrològicament a la conca de l’Ebre, concretament a la subconca del barranc de 
Sant Antoni, un barranc tributari que desemboca directament al riu Ebre prop de Vinallop. Per natural, 
totes les aigües caigudes a la Plana tenen drenatge d’oest a est, ja que com s’ha vist a l’apartat anterior, 
el relleu planer té una lleugera pendent general en aquesta direcció. 
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Simulació del relleu a partir del MDE 

Molt prop de l’àmbit de l’explotació abandonada és el punt on conflueixen els tres barrancs de la 
capçalera (Covalta, Matamoros i Lloret) i que donen lloc al citat barranc de Sant Antoni. 

Tram final del barranc de Sant Antoni 

Els barrancs del vessant marítim del massís dels Ports tenen la seva capçalera als crestalls més orientals 
d’aquest sistema muntanyós i la seva desembocadura al mateix riu Ebre. Entre mig, creuen la unitat de 
relleu de la Plana generant importants lleres excavades per l’erosió en els tous materials que la formen. 

I justament això és el que passa al barranc de Covalta on limita amb l’àmbit del projecte. Tot i la seva 
proximitat i aparença, barranc i explotació no tenen connexió hidràulica ni topogràfica, la llera del barranc 
de Covalta transita uns 5 m per sota de la cota de l’explanada interior de l’explotació abandonada, 
separats per una franja de terreny elevada i per on transcorre el camí de Forcallet. 

 
Secció transversal nord-sud 

1.1.3 Geologia i edafologia 

L’àmbit d’actuació del projecte es localitza sobre materials del Quaternari formats principalment per 
conglomerats, gresos i lutites. Aquest sector s’integra dins la Plana de la Galera, una depressió tectònica 
situada entre blocs elevats com el massís dels Ports i la serra de Godall. Es tracta, per tant, d’un espai 
geomorfològicament configurat com a zona de recepció i acumulació de materials detrítics provinents 
dels processos d’erosió d’aquestes serralades, amb la presència de cons de dejecció i dipòsits al·luvials 
característics. 

Cal destacar que precisament aquests materials detrítics, especialment les graves no cohesionades de 
la capa superficial (aproximadament els primers 4-5 metres), van ser l’objecte principal d’explotació a 
Forcallet. L’activitat extractiva es va centrar en aquest horitzó superficial ric en graves, la qual cosa ha 
deixat com a resultat una morfologia deprimida amb talussos pronunciats que envolten una cubeta 
central. 

Mapa geològic de Catalunya 1:250.000 (ICGC) 
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Els talussos perimetrals mostren clarament el perfil dels materials: una capa superficial edàfica formada 
per materials argilencs que cobreix una capa interna de graves, les quals es van cohesionant 
progressivament a mesura que s’aprofundeix. Aquesta disposició estratigràfica és important de tenir en 
compte per analitzar tant l’estabilitat com la resposta hidrològica del terreny. 

   
Esquerra: tall del talús de graves poc cohesives amb argiles; dreta: fons de la zona d’explotació on comencen els 
afloraments de conglomerats cohesius del Plistocè. 

La configuració topogràfica plana i les característiques sedimentàries confereixen al lloc una elevada 
complexitat pel que fa a la dinàmica hidrològica i a la resposta del medi als processos naturals i antròpics, 
ja que els materials superficials poc cohesionats poden facilitar l’acumulació d’aigua, la saturació del sòl 
i la generació de processos erosius interns, mentre que els horitzons més cohesionats en profunditat 
podrien condicionar la infiltració i els moviments de massa.  

Des del punt de vista edàfic a la unitat fisiogràfica de la baixada dels Ports es desenvolupen sòls poc 
evolucionats amb presència d’horitzons petrocàlcics somers, Mol·lisols a les zones de major estabilitat i 
sòls de textura franca a franca-argilosa. Es tracta d’uns sòls fràgils, amb baixa capacitat de retenció 
hídrica i fortament condicionats per l’acció humana (històricament vinculats a conreus d’olivera i marges 
de pedra seca), amb un risc d’erosió considerable a causa del pendent i de les precipitacions intenses. 
L’eliminació dels bancals i marges sol comprometre greument l’estabilitat del sòl i accelerar processos 
d’erosió (Guia de la Transcatalònia 2010 - Sòls del Montsià, diveros autors). 

Però els sòls de la zona d'explotació abandonada de graves han estat completament alterats, i a l’interior 
de la zona explotada es poden identificar fins a tres tipus de sòls o situacions edàfiques diferenciades. 
També s'ha de dir que probablement el cordó de terres que corona el talús sud té el seu origen en el 

decapat del terreny abans d'iniciar l'explotació, i per tant és on actualment hi ha les terres de millor qualitat 
de tot l'àmbit, i per això allí ara hi ha una bona coberta vegetal de matolls i alguns arbres que fora 
interessant preservar. 

A l'interior de l'àmbit hi ha pràcticament absència de sòl al fons de la cubeta, amb només petits dipòsits 
de materials fins retinguts entre les irregularitats de la superfície dels conglomerats, cosa que deixa al 
descobert el substrat explotat i genera un entorn molt pobre en horitzons edàfics.  

    

Dipòsits de materials fins entre els afloraments rocosos de conglomerats del fons de la cubeta de l’explotació 

A les superfícies exposades del talussos d’explotació, les graves són suficientment cohesionades i 
dificulten l'inici de processos de formació de sòl orgànic (flora i fauna) i on a més a més hi predominen 
processos erosius i que tot plegat impedeixen l’evolució cap aquest sòl més ric en matèria orgànica i 
estable. Només els talussos del costat oest tenen una millor presència de vegetació fet que fa pensar 
que poden tenir unes millors característiques edàfiques, probablement afavorit per l’arribada d’humitat 
per escorrentia des dels conreus veïns. 

   
Esquerra: talús vertical sense sòl i acumulació de materials d’erosió a la base del mateix amb presència de 
vegetació. Dreta: talús inclinat de graves suficientment cohesives per a permetre el desenvolupament del sòl, 
absència de vegetació. 
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Finalment, al peu dels talussos es localitza una petita franja d’espai on s’acumulen materials erosionats 
provinents de les parts superiors d’aquests talussos, generant aquí una acumulació de materials mixtes 
amb cert gruix i esponjositat que li confereixen una relativa millor capacitat edàfica, però encara molt 
pobre en matèria orgànica i nutrients. En aquestes zones d'acumulació de sediments hi ha una bona 
presència de vegetació, indicador que els sòls tenen també millors condicions. 

1.1.4 Clima 

L’àmbit d’actuació es troba sota la influència d’un clima mediterrani subhumit amb tendència àrida, amb 
estius calorosos i secs on les temperatures mitjanes màximes del mes més càlid superen els 30 °C i 
mínimes que poden baixar fins als 4-5 °C en el mes més fred. La precipitació mitjana anual oscil·la entre 
els 500 i 650 mm, amb màxims a la primavera (abril-maig) i a la tardor (setembre-novembre), mentre que 
l’estiu es caracteritza per un llarg període sec. Aquest règim pluvial presenta una alta irregularitat 
interanual i és marcat per episodis de precipitació torrencial, especialment a la tardor, que poden originar 
escorrenties sobtades i processos erosius importants en zones desproveïdes de coberta vegetal. 

Mes Temp. Mitjana (°C) Precipitació Mitjana (mm) 

Gener 10.1 28.5 

Febrer 11.3 23.1 

Març 13.5 31.8 

Abril 15.5 47.2 

Maig 18.5 52.5 

Juny 22.0 27.3 

Juliol 25.0 19.0 

Agost 24.5 24.8 

Setembre 22.0 58.6 

Octubre 18.0 66.4 

Novembre 13.5 52.1 

Desembre 10.5 33.9 

Observatori de l’Ebre, Roquetes (font: Portal de dades de l’Observatori de l’Ebre) 

El vent dominant prové del nord-oest, especialment a l’hivern, amb ratxes que poden intensificar l’efecte 
evaporatiu i incrementar l’aridesa local. La radiació solar anual supera les 2.500 hores, amb una 
evapotranspiració potencial elevada, especialment durant els mesos estivals, la qual cosa redueix la 
disponibilitat hídrica per al desenvolupament de la vegetació. 

Aquestes condicions climàtiques són claus per orientar les actuacions de restauració, atès que caldrà 
prioritzar espècies vegetals adaptades a la sequera estival, seleccionar moments òptims per a les 

plantacions i si escau preveure mesures per protegir els sòls davant els episodis de pluja intensa i evitar 
l’erosió accelerada. 

 

2 MEDI NATURAL 
2.1.1 Vegetació i flora 

Tot i haver passat 15 anys des del cessament de l’activitat, l’estat de regeneració de la coberta vegetal 
indica que l’emplaçament, com és habitual però en la majoria d’activitats extractives en climes àrids, té 
unes condicions força limitades per a la recuperació espontània. 

La major part de la superfície de l’antiga explotació només ha arribat a un estadi d’una coberta vegetal 
herbàcia d’aspecte sabanoide d’albellatge (Hyparrhenia hirta) com a espècie dominant. 

 

En els casos dels talussos amb exposició sud-oest aquesta vegetació herbàcia recobreix la seva 
superfície, ascendint fins al mateix cap del talús, i on afavorit per una major disponibilitat d’aigua que 
arriba per l’escorrentia natural des dels conreus veïns, hi apareixen peus aïllats de matolls propis de 
comunitats de brolla mediterrània com ara romaní (Rosmarinus officinalis), matissa (Pistacia lentiscus), 
etc. 

   
Esquerra: talús d’exposició nord-oest. Dreta: talús d’exposició sud-est 

Tot al contrari passa amb els talussos que miren al nord-oest i sud-oest. Tot i tenir una mateixa 
composició geològica i edàfica, la no arribada d’humitat per escorrentia des de les terres veïnes fa que 
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la coberta vegetal no hagi evolucionat més enllà d’una esparsa continuïtat de la coberta del fons 
(herbassar d’albellatge). Aquesta situació posa de manifest que en aquest emplaçament el factor 
exposició no és tant rellevant com el de la disponibilitat d’aigua. 

Un cas especial és el talús que mira al nord-est. Aquest talús, paral·lel i proper al barranc de Covalta, és 
el més vertical de tots, fins i tot podríem dir que completament vertical, i això ha fet que la vegetació 
implantada sigui nul·la. Però a diferència dels altres, a la base d’aquest talús hi ha uns importants dipòsits 
de materials (probablement per l’erosió del propi talús o del cordó de terres que el coronava) que pels 
factors com menor pendent, sòl mineral de menys duresa i lleugera exposició nord, han afavorit la 
presència de petits matolls típics de brolles i fins i tot algun peu d’arbori (pi blanc). 

Talús d’exposició nord-est, vertical però amb una important acumulació de materials erosionats a la seva base 
que ofereixen unes relativament millors condiciones pel desenvolupament de vegetació. 

En conclusió, tenim vegetació que en els millors dels casos ha evolucionat fins a incipients brolles de 
romaní i amb domini general de la comunitat de prats sabanoides d’albellatge (Hyparrhenia hirta), tot 
plegat condicionat per les característiques (pobres) edàfiques de l’emplaçament que podríem definir com 
a un sòl bàsicament mineral força inert per la seva duresa o pendent elevada. 

A l’interior de l’àmbit no s’ha localitzat cap espècie que estigui classificada com a amenaçada o en risc. 

2.1.2 Fauna 

A nivell de fauna podem parlar dels rastres o signes trobats a l’interior de l’espai de l’explotació i de com 
participa aquest amb el seu entorn. 

A l’interior de l’activitat extractiva abandonada s’ha detectat la presència de conills (Oryctolagus 
cuniculus) en forma de caus construïts a entre mig dels blocs de pedra mitjans que foren deixats a la 
plaça interior un cop finalitzada l’activitat extractiva. Cal recordar que no hi ha sòl i que per tant la única 
possibilitat de tenir amagatalls és aprofitant aquests blocs de pedra i les cavitats que formen. 

La presència d’aquests rosegadors és una qüestió a tenir en compte a l’hora del disseny de les 
plantacions i de la necessitat de possibles sistemes de protecció de la planta. 

Runams abandonats de blocs de pedra al centre de l’explanada interior i que han esdevingut l’amagatall d’una 
colònia de conills 

Un altre rastre o signe de presència d’algun animal és l’existència d’alguns forats excavats a les parets 
més verticals del talús amb exposició nord-est. Amb molta probabilitat es corresponen a nius d’aus de 
l’espècie abellerol (Merops apiaster). 

Tot i que no van ser observats, és probable que a l’interior de l’àmbit de l’antiga explotació s’hi puguin 
trobar rèptils petits o ofidis com la serp verda (Malpolon monspessulanus) o la serp blanca (Rhinechis 
scalaris). 

L’absència d’aigua de forma estable fa improbable la presència de petits amfibis. 

Espècies de major mobilitat com ara les aus poden estar àmpliament representades, a part de la ja citada 
abellerola (Merops apiaster) l’hàbitat de l’emplaçament esdevé idoni per a espècies d’aus granívores com 
ara la cadernera (Carduelis carduelis), el verderol (Carduelis chloris), el gafarró (Serinus serinus), i el 
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pinsà comú (Fringilla coelebs). L’absència de matolls grans o arbres fa poc probable que aquestes 
nidifiquin al seu interior. 

A nivell de participació amb el seu entorn, Forcallet està a l’interior de l’espai vital d’una de les parelles 
d’àguila cuabarrada (Aquila fasciata) del Parc Natural dels Ports, concretament en el kernel 90 de la 
parella amb codi PM9. I la seva importància podria venir pel fet que com s’ha dit a l’interior de l’activitat 
extractiva hi ha una interessant colònia de conill, que és una peça clau en l’alimentació d’aquests 
rapinyaires. 

Tall 1. Tram amb diversos nius d’abellerol excavats a la grava 

A nivell d’una altra possible singularitat faunística dir que el tècnic de fauna del Parc Natural dels Ports 
va indicar que la zona podria tenir cert interès per a una au nidificant amenaçada, el còlit ros (Oenanthe 
hispanica), catalogada com a vulnerable a Catalunya. 

Segons informació del Banc de Dades de la Biodiversitat de Catalunya a la quadrícula UTM BF81, 
agrupats per ordre taxonòmic, s'han identificat un total de 27 ordres entre els quals destaquen: 

• Passeriformes (61 taxons): el grup més nombrós, que inclou la major part dels ocells cantaires 
com les mallerengues, pardals, pinsans i tallarols. 

• Accipitriformes (7): ocells rapinyaires diürns com àligues i aligots. 

• Squamata (7): serps i sargantanes. 

• Carnivora (6): mamífers carívors com la guineu, teixó i geneta. 

• Altres ordres amb menor nombre de representants com Anura (4), Strigiformes (4), 
Columbiformes (4), Falconiformes (3), Charadriiformes (3), entre d’altres. 

A l’interior de l’àmbit no s’ha localitzat cap espècie que estigui classificada com a amenaçada o en risc. 

 

2.1.3 Hàbitats 

Tot i que a la cartografia oficial d’hàbitats de Catalunya no hi consta identificat l’hàbitat 34.634 – prats 
sabanoides d’albellatge (Hyparrhenia hirta) dins l’àmbit de l’antiga gravera de Forcallet, la inspecció 
directa sobre el terreny revela que la vegetació actual podria correspondre’s a aquest tipus. Aquesta 
apreciació es basa en el fet que els espais on s’estableix habitualment aquest hàbitat són vessants solells 
amb sòls pobres, secs i ben drenats, condicions molt similars a les que es troben a l’interior de l’explotació 
extractiva abandonada. Els talussos, les superfícies alterades i les zones obertes generades per l’activitat 
minera actuen com a ambients físics comparables als hàbitats naturals on prospera Hyparrhenia hirta, 
afavorint una colonització espontània que, amb el temps, ha generat una cobertura vegetal dominada per 
aquesta gramínia. 

Cartografia d’hàbitats de Catalunya 

Aquest hàbitat es caracteritza per la presència dominant de Hyparrhenia hirta, una gramínia perenne que 
forma prats oberts amb aspecte de sabana, especialment adaptats al clima mediterrani càlid i sec de les 
contrades marítimes. Els sòls associats són generalment pobres, pedregosos i ben drenats, la qual cosa 
afavoreix el seu establiment. El grau d’interès de conservació és considerat moderat, amb un grau 
d’amenaça baix (1) segons els criteris del Manual dels Hàbitats de Catalunya. A més, pot aparèixer en 
mosaics amb altres formacions vegetals com brolles o matollars, contribuint a la creació d’una 
heterogeneïtat estructural i paisatgística. 



PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE L’ACTIVITAT EXTRACTIVA FORCALLET AE 96/2477 
 

 

 
9 

 
 

 
Aspecte hivernal de Hyparrhenia hirta a Forcallet: en tant que perenne, la planta rebrota a la primavera. 

La seva presència dins l’àmbit del projecte de restauració condiciona les actuacions a plantejar, ja que 
caldrà compatibilitzar les intervencions amb la preservació de les funcions ecològiques i la biodiversitat 
associades a aquests prats sabanoides, evitant transformacions que en puguin reduir la qualitat 
ambiental. 

3 MEDI SOCIOECONÒMIC 
L’àmbit no presenta actualment cap tipus d’aprofitament agrícola ni ramader. 

Restes de l’activitat agrícola prèvia a l’explotació de graves, a l’extrem nord-est hi trobem una caseta 
d’eines d’uns 40 m2. Actualment sense cap mena d’aprofitament, es troba en un estat semi ruïnós. Part 
de la coberta ha caigut. 

 

No hi ha afectació ni veïnatge de cap camí ramader. 

Demografia i evolució poblacional 

El municipi de Roquetes compta amb 8.374 habitants l’any 2024. 
La superfície municipal és de 136,92 km², cosa que dóna una densitat de població aproximada de 61,2 
hab./km². 
Pel que fa a la tendència demogràfica, en els darrers anys el municipi ha registrat un lleuger augment de 
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població; específicament, entre 2019 i 2022 l’increment ha estat de +220 habitants (+2,76 %) segons 
dades de Baix Ebre. 

Estructura econòmica i sectors productius 

El municipi de Roquetes té una economia diversificada, amb una base notable en el sector agrícola i en 
certa mesura en el sector industrial.  

• Agricultura: és un sector rellevant. Al peu dels Ports i a les planes properes a l’Ebre i barrancs, 
s’hi practica principalment agricultura de secà, amb oliveres com a cultiu dominant. També es 
troben cítrics (com taronges i mandarines) en les zones més ben proveïdes d’aigua per aqüífers.  

• Industria: hi ha presència industrial centrada sobretot en transformació de productes agrícoles, 
alimentària, fusta i altres branques de menor escala. Les activitats vinculades a l’agroalimentació 
i els sectors auxiliars són importants per a l’ocupació local.  

• Serveis i altres activitats: encara que no hi ha dades molt detallades de l’àmbit específic del 
barri d’explotació minera, el municipi compleix funcions de suport per a serveis comercials, 
educatius i sanitaris per al seu entorn. També hi ha una contribució del turisme a les zones 
naturals i espais d’interès mediambiental, però aquesta és menys dominant que l’agricultura i la 
industria. Se sap que Roquetes és rellevant dins de la comarca per la seva proximitat a zones 
naturals de gran atractiu.  

8.3 Nivell socioeconòmic i qualitat de vida 

• L’Índex Socioeconòmic Territorial (IST) de Roquetes és inferior a la mitjana catalana, tal com 
ocorre amb la major part dels municipis de Terres de l’Ebre.  

• En comparativa comarcal, Roquetes és un dels municipis amb millor IST dins del Baix Ebre entre 
els de més població, però encara no arriba a nivells mitjans al conjunt de Catalunya.  

• Pel que fa al nivell formatiu i grau de qualificació laboral, les dades d’Idescat indiquen que un 
percentatge de població ocupada té formació de baix nivell, així com una certa presència de 
treballadors de baixa qualificació.  

8.4 Infraestructura, connectivitat i accessos 

El municipi de Roquetes compta amb carretera i camins de terra que comuniquen les zones més rurals, 
incloent les zones properes als Ports i barrancs. Els nuclis de població estan ben connectats amb Tortosa, 
que actuar com a centre de serveis de referència per al municipi.  

No hi ha constància d’infraestructures de gran escala dins de l’àmbit immediat del Forcallet (segons les 
dades disponibles), però la proximitat al nucli de Roquetes facilita l’accés a serveis bàsics de salut, 
educació i comerç. 
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Annex 05. Cartografia i topografia 
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1 METODOLOGIA 
L’elaboració de la cartografia topogràfica detallada de l’àmbit del projecte s’ha dut a terme a partir de la 
combinació de dades de base altimètrica provinents de fonts oficials i d’un aixecament de camp 
específic per completar les zones amb morfologia singular i relleu interior complex. 

1. Base topogràfica: dades LIDAR de l’ICGC 

Com a font principal per a la definició del model digital del terreny (MDT), s’han utilitzat dades LIDAR 
proporcionades per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), amb una densitat mitjana de 
punts de 0,5 punts/m² i una precisió altimètrica mitjana inferior a 0,20 m. Les dades corresponen a la 
cobertura més recent disponible a l’àmbit (campanya LIDAR 2a cobertura 2016–2022), descarregades 
a través del portal de dades obertes de l’ICGC. 

La informació LIDAR s’ha processat mitjançant programari SIG per obtenir: 

• Un model digital del terreny (MDT) de resolució 0,5 × 0,5 m. 

• Un model digital de superfície (MDS) per a l’anàlisi del relleu superficial i estructura de 
vegetació. 

• Cartografia de corbes de nivell equidistants cada 1 m i cada 5 m. 

Les dades han estat depurades per eliminar elements puntuals erronis i artefactes, especialment en 
zones amb coberta vegetal densa. 

2. Complementació amb aixecament topogràfic de camp 

Amb la finalitat de millorar la precisió de la cartografia en determinats sectors de relleu interior —
especialment en zones amb acumulació de materials, monticles, talussos irregulars o altres formes 
artificials generades per l’activitat extractiva— s’ha dut a terme un aixecament topogràfic de detall 
mitjançant GPS d’alta precisió. 

L’aixecament s’ha realitzat amb equipament GNSS de doble freqüència, amb recepció de senyal RTK a 
través de la xarxa geodèsica de referència de Catalunya (Xarxa CatNet de l’ICGC), assolint una 
precisió centimètrica tant en el pla XY com en l’altura Z. 

L’aixecament ha inclòs: 

• Perímetre i corones dels monticles de material. 

• Línies de trencament de pendent i vores de talussos. 

• Elements singulars com rases, pistes, murs o estructures persistents. 

Els punts obtinguts s’han integrat sobre el MDT LIDAR per corregir la morfologia en les zones 
afectades, mitjançant interpolació local i generació d’un model digital híbrid (MDT-LIDAR+GPS). 

3. Aplicacions i ús dels resultats 

La cartografia topogràfica així generada ha estat utilitzada com a base per a: 

• El càlcul de volums de moviment de terres, amb precisió suficient per al dimensionament de 
mesures correctores. 

• La delimitació de les unitats morfològiques i la diagnosi geomorfològica de l’àmbit. 

• La definició dels traçats de les infraestructures previstes (rases de drenatge, accés, 
senyalització, etc.). 

• La producció de cartografia temàtica complementària (pendents, orientacions, zones 
d’acumulació, etc.). 

Tota la cartografia ha estat generada i processada en sistemes de referència oficials: ETRS89 / UTM 
fus 31N, i es lliura en format vectorial compatible amb SIG (ESRI shapefile, GeoPackage) i com a base 
altimètrica raster (GeoTIFF, 0,5 m resolució). 
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Representació de les dades topografies: corbes de nivell elaborades a partir de dades LIDAR i punts 
interiors amb aixecament topogràfic mitjançant GPS de precisió. 
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Llista de punts de l’aixecament 

NUM Z X Y 
1 136,290 282525,40 4517948,54 
2 136,300 282525,47 4517950,04 
3 136,290 282524,25 4517950,72 
4 136,290 282524,19 4517949,24 
5 136,310 282524,13 4517947,72 
6 136,450 282518,38 4517948,08 
7 136,170 282512,46 4517915,87 
8 136,180 282507,16 4517933,15 
9 136,110 282501,21 4517893,19 

10 136,320 282496,12 4517878,30 
11 131,500 282491,97 4517933,84 
12 132,340 282490,45 4517927,78 
13 132,950 282484,33 4517893,58 
14 137,250 282482,85 4517955,14 
15 136,020 282478,30 4517847,83 
16 133,700 282472,16 4517850,27 
17 133,300 282472,59 4517904,03 
18 132,910 282467,31 4517849,86 
19 133,360 282464,26 4517883,46 
20 136,450 282458,68 4517780,51 
21 133,900 282462,29 4517946,57 
22 133,880 282460,90 4517946,16 
23 133,190 282455,85 4517863,27 
24 132,120 282449,79 4517825,90 
25 132,220 282449,54 4517819,78 
26 134,190 282450,51 4517947,35 
27 136,020 282450,01 4517960,28 
28 134,050 282445,25 4517889,45 
29 134,510 282444,07 4517958,14 
30 132,660 282436,67 4517784,94 
31 132,820 282434,16 4517791,43 
32 138,150 282439,16 4517966,11 
33 132,930 282431,91 4517839,69 
34 134,280 282430,96 4517878,88 
35 132,990 282427,77 4517836,13 
36 132,980 282425,16 4517837,73 
37 133,990 282427,48 4517959,25 
38 132,810 282421,21 4517812,13 

39 134,470 282421,52 4517921,91 
40 134,490 282420,57 4517930,39 
41 133,770 282413,17 4517861,16 
42 134,510 282416,12 4517931,45 
43 133,230 282409,59 4517844,01 
44 134,080 282405,89 4517859,47 
45 133,290 282404,80 4517835,15 
46 134,790 282400,99 4517886,14 
47 134,050 282400,16 4517867,97 
48 134,510 282399,75 4517927,82 
49 133,620 282394,31 4517911,97 
50 134,190 282391,30 4517870,21 
51 133,370 282383,17 4517823,70 
52 133,290 282382,15 4517838,90 
53 134,420 282380,59 4517873,03 
54 133,510 282373,05 4517836,88 
55 139,220 282373,15 4517898,94 
56 134,370 282364,96 4517888,35 
57 133,600 282360,05 4517840,49 
58 134,490 282357,63 4517890,35 
59 133,840 282348,95 4517855,54 
60 133,750 282346,43 4517868,05 
61 133,950 282338,97 4517865,14 
62 133,660 282335,54 4517852,68 
63 134,110 282331,90 4517833,44 
64 133,960 282325,11 4517880,81 
65 134,230 282322,44 4517841,41 
66 135,000 282313,85 4517834,07 
67 133,750 282312,21 4517869,36 
68 133,120 282308,73 4517892,85 
69 135,400 282297,72 4517838,69 
70 136,070 282298,31 4517899,93 
71 135,600 282288,12 4517879,66 
72 137,610 282287,24 4517893,41 
73 136,110 282280,71 4517864,39 
74 135,910 282453,78 4517774,32 
75 135,960 282454,06 4517777,29 
76 132,880 282419,87 4517802,29 
77 133,130 282413,80 4517802,12 
78 133,360 282395,80 4517807,79 
79 132,530 282432,93 4517817,25 
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80 133,320 282380,73 4517819,00 
81 132,990 282405,54 4517825,97 
82 134,110 282341,79 4517825,27 
83 136,650 282291,52 4517826,98 
84 132,700 282447,52 4517836,37 
85 133,750 282354,93 4517836,89 
86 132,850 282454,30 4517842,61 
87 135,020 282301,95 4517841,43 
88 134,940 282472,79 4517846,02 
89 133,440 282370,20 4517847,52 
90 133,890 282343,90 4517848,68 
91 136,210 282485,90 4517856,42 
92 133,910 282346,94 4517852,98 
93 132,920 282472,94 4517859,40 
94 135,740 282281,14 4517857,54 
95 133,960 282334,27 4517861,10 
96 133,870 282426,00 4517867,87 
97 134,100 282404,77 4517867,32 
98 133,140 282479,46 4517871,68 
99 135,670 282288,71 4517873,26 

100 134,050 282334,60 4517874,57 
101 134,670 282398,30 4517880,84 
102 133,620 282308,02 4517880,87 
103 134,740 282351,88 4517883,14 
104 139,750 282282,01 4517886,71 
105 133,620 282469,39 4517893,11 
106 134,710 282403,85 4517894,84 
107 133,650 282453,79 4517898,56 
108 139,600 282355,12 4517899,36 
109 136,150 282509,13 4517907,03 
110 134,610 282441,63 4517908,92 
111 139,720 282300,91 4517912,01 
112 133,760 282458,25 4517917,59 
113 133,250 282481,61 4517920,73 
114 134,310 282439,90 4517927,93 
115 134,600 282419,52 4517929,72 
116 133,950 282445,71 4517938,77 
117 133,510 282469,13 4517941,97 
118 133,920 282496,01 4517946,24 
119 137,170 282490,22 4517957,49 
120 137,560 282481,55 4517957,25 

121 138,610 282416,12 4517978,76 
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Annex 06. Moviments de terres 
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1 METODOLOGIA PER AL CÀLCUL DELS VOLUMS DE MOVIMENT DE 
TERRES 

Per tal d’avaluar amb precisió els volums de moviment de terres necessaris per a l’execució del projecte 
de restauració ambiental de l’activitat extractiva de Forcallet, s’ha realitzat una anàlisi específica basada 
en dades topogràfiques de gran detall, obtingudes mitjançant una combinació de fonts LIDAR i 
aixecament GPS. Aquest procediment ha permès generar un Model Digital d’Elevacions (MDE) amb 
suficient resolució per a l’estimació volumètrica acurada de la terra a aportar o a desplaçar dins de l’àmbit 
d’actuació. 

1. Fonts de dades topogràfiques 

Per a l’elaboració del model base del terreny s’ha emprat informació procedent de dues fonts principals: 

• Dades LIDAR del ICGC (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya), corresponents a la 
darrera cobertura disponible. Aquestes dades proporcionen una densitat mitjana de punts 
adequada per a la generació d’un model digital del terreny amb resolució de detall, 
especialment útil per a representar la morfologia general de l’àmbit. 

• Aixecament topogràfic amb GPS de precisió, realitzat in situ a les zones més afectades per 
l’explotació (interiors amb acumulació de runams o relleus artificials). Aquest aixecament ha 
estat necessari per corregir i completar les dades LIDAR, les quals sovint no capten amb 
precisió els detalls de la morfologia de microrelleu generada per l’activitat extractiva 
abandonada. 

2. Generació del Model Digital d’Elevacions 

Un cop obtinguts els punts GPS amb coordenades UTM i cotes altimètriques, s’ha elaborat el Model 
Digital d’Elevacions (MDE) utilitzant l’eina Interpolate (TIN) del programari QGIS. Aquesta eina aplica 
una triangulació irregular (TIN, Triangulated Irregular Network) que permet modelar amb eficàcia 
superfícies amb distribució irregular de punts topogràfics, com les presents en zones alterades 
artificialment. 

El MDE resultant presenta una resolució altimètrica suficient per a l’anàlisi volumètrica, amb una malla 
contínua que representa la superfície del terreny existent (previ a l’inici dels treballs de restauració). 

3. Determinació de les cotes de rasant de projecte 

Sobre la base de la proposta tècnica de restauració, s’han establert cotes teòriques de rasant que 
defineixen la geometria final prevista per al terreny un cop restaurat. Aquestes cotes han estat definides 
sobre una capa vectorial de polígons i línies de projecte, tenint en compte: 

• Els criteris de seguretat i estabilitat de talussos. 

• L’optimització dels volums de desplaçament. 

• L’harmonització paisatgística del relleu final. 

Aquestes rasant han estat incorporades com a model digital de referència (MDE de projecte) per al 
càlcul comparatiu. 

4. Càlcul dels volums de moviment de terres 

Per a la determinació dels volums s’ha utilitzat l’eina Raster Surface Volume de QGIS, que permet 
calcular la diferència volumètrica entre dues superfícies raster (el MDE real i el MDE de projecte). 
L’anàlisi s’ha realitzat mitjançant la fórmula: 

Volum = ∑ (Zactual - Zprojecte) × superfície cel·la 

on: 

• Zactual és la cota real del terreny existent (MDE actual), 

• Zprojecte és la cota objectiu segons la rasant de restauració, 

• i superfície cel·la és la dimensió del píxel del raster (generalment 1 m²). 

El resultat del procés proporciona el volum net a desplaçar, amb valors diferenciats per excavació 
(valors positius) i rebliment o aportació (valors negatius), permetent així una planificació ajustada de les 
operacions de moviment de terres. 
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2 BALANÇ DE TERRES 
S’han obtingut els següents resultats 

Total volum terres en desmunt 476 m3 

Total volum terres en terraplè 399 m3 

Balanç +77 m3 

 

Els materials sobrants no serà necessari que siguin retirats. Tenint en compte que una part important 
són de tipus blocs de pedra mitjans, aquests podran ser emprats en els treballs de construcció o 
arranjament dels baixants d’aigües dels vessants oest, on hi ha prevista una partida de fins a 51 m2 
d’empedrat. 
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Annex 07. Identificació d’impactes 
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1 IDENTIFICACIÓ D’IMPACTES EXISTENTS 
L’activitat extractiva desenvolupada a l’àmbit de Forcallet, sumada a un període llarg d’inactivitat i a 
determinats usos posteriors no regulats, ha originat una sèrie d’impactes ambientals amb incidència 
sobre múltiples components del medi. Aquests impactes inclouen alteracions significatives del relleu i del 
sòl, afectacions a la capacitat de regeneració natural i a la qualitat paisatgística, així com pressions 
antròpiques derivades de l’ús informal de l’espai. A continuació es presenta una taula amb els principals 
impactes identificats, agrupats per factor ambiental afectat i amb una descripció específica de cada cas 
per facilitar-ne la comprensió i la valoració. 

Impacte ambiental Factor ambiental 
afectat 

Grau 
d’afectació 

Modificació de la geomorfologia general: transformació important 
del relleu natural de la Plana, amb la formació d'un gran volum 
excavat que ha generat talussos abruptes i una cubeta central 
artificial més profunda que el terreny de l'entorn 

Geomorfologia compatible 

Absència de sòl orgànic: la manca d’horitzons edàfics 
desenvolupats que limita la capacitat de regeneració natural i 
l'evolució de la vegetació a hàbitats més complexes. 

Sòl moderat 

Presència d’elements antròpics: restes de materials, estructures o 
elements introduïts per l’activitat humana que desnaturalitzen l’espai. 

Paisatge / Ús del sòl sever 

Presència de residus: abocaments incontrolats, tant antics com 
recents, que poden contaminar el sòl i l’aigua i dificulten la integració 
paisatgística. 

Sòl / Aigua sever 

Erosió difusa en talussos sense vegetació: la manca de cobertura 
vegetal provoca la mobilització superficial del sòl i de materials solts 
dels talussos de graves 

Sòl moderat 

Erosió localitzada per concentració de cabals: localitzat algun 
punt a les finques veïnes on es produeix una acumulació o 
concentració d'aigües d'escorrentia que en arribar al talús de graves 
ha iniciat un procés erosiu en forma de reguerall que podria seguir 
evolucionant aigües amunt. 

Sòl / Hidrologia sever 

Baixa diversitat de vegetació: tot i els anys passats (més de 10) la 
vegetació és poc diversa, amb predomini 
d’espècies  herbàcies pioneres o oportunistes. 

Vegetació / Biodiversitat moderat 

Impacte ambiental Factor ambiental 
afectat 

Grau 
d’afectació 

Naturalització desigual a les diferents zones de l’àmbit: trobem 
zones dins l'àmbit amb diferents nivells de naturalització, llocs amb 
una bona coberta vegetal ni que sigui d'herbàcies i en canvi altres 
sectors amb sòls pràcticament nus. 

Vegetació/Paisatge compatible 

Presència d'espècies invasores de flora: es detecta algun peu 
d'Opuntia ficus-indica a l’interior de l’àmbit, fet que suposa una 
amenaça potencial per a la vegetació autòctona i requereix mesures 
específiques d'eradicació. 

Vegetació / Biodiversitat sever 

Abassegaments interiors: existeixen a l'interior de l'àmbit restes de 
materials de l'explotació en forma de munts o abocaments 
desordenats, afavorint una visió d'espai antropitzat i marginal. 

Geomorfologia/Paisatge sever 

Inestabilitat talús amb exposició nord-est (verticalitat): risc 
potencial de despreniments en un talús de geometria molt vertical, 
amb afectació a la seguretat i al medi. 

Geomorfologia / Riscos 
geològics 

moderat 

Camí d’accés a l'interior : existeix un camí que està connectat a la 
xarxa pública de camins que possibilita l'entrada de vehicles a 
l'interior de l'àmbit sense cap impediment, afavorint usos impropis o 
abocaments. 

Ús del sòl / Pressió 
antròpica 

moderat 

Abocaments de residus des de les finques veïnes: la percepció 
d'espai abandonat fa que algunes activitats agrícoles de l'entorn 
estiguin utilitzant l'àmbit com a punt d'abocament de restes vegetals 
o àrids generades en operacions de neteja, despedregat, etc. Tot i 
que en la majoria dels casos es tracta de materials sense perill o fins 
i tot beneficiosos (matèria orgànica), propicien dinamismes massa 
alts que dificulten la propagació de la vegetació natural. 

Sòl / Aigua compatible 

Taula 1 Identificació d’impactes ambientals: La taula classifica els impactes ambientals  d’acord amb el seu grau d’afectació: 1. Compatible  
(si l’afectació és irrellevant o, fins i tot, positiva.); 2. moderat  (si l'afectació no precisa de pràctiques correctores o protectores intensives); 3. sever 

 (si l'afectació  exigeix la recuperació de les condicions del medi a traves de mesures correctores o protectores.); i 4. crític  (si l'afectació produeix 
una pèrdua permanent de la qualitat en les condicions ambientals, i no hi ha possibilitat de recuperació.). 
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Annex 08. Climatologia, hidrologia i drenatge 
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1 CLIMATOLOGIA 
L’estudi del clima és un dels factors físics més importants que defineixen i caracteritzen una regió, ja que 
incideix sobre processos tan rellevants com són la formació del sòl i l’evolució de la vegetació, factors 
que defineixen en gran part el relleu i la fisonomia de l’entorn. 

El clima és també un paràmetre rellevant a l’hora de planificar i estimar la duració dels treballs que es 
realitzin a l’aire lliure, ja sigui moviments de terres, formigonats, afermats o qualsevol altre activitat de 
característiques similars. 

A escala macroclimàtica comarcal, el Delta de l’Ebre presenta un clima mediterrani litoral, molt influenciat 
per la presència tan propera de la costa. Les temperatures hivernals són molt moderades donada la 
proximitat del mar, amb una absència pràcticament total de gelades. La temperatura mitja mensual 
oscil·la entre 9,1ºC el gener i 25,6ºC en agost. La precipitació anual mitja és de 548 mm, concentrant-se 
principalment a la tardor (238 mm entre setembre i desembre), si bé la variabilitat interanual és molt alta 
(p. ex. durant els darrers 30 anys ha variat entre 251 i 1054 mm). Un període subàrid es perllonga durant 
els mesos d’estiu, com a resultat de les altes temperatures i la baixa precipitació. 

Els vents dominants tenen component NW i amb freqüència sobrepassen els 100 km/h, bufant 
preferentment entre novembre i abril. Al ser el delta una llengua de terra envoltada per la mar, l’oscil·lació 
tèrmica és baixa i la humitat, elevada. Les fortes ventades que originen les depressions atlàntiques a 
través de la vall de l'Ebre són especialment presents de novembre a abril; són de direcció NW, ratxades, 
temperades i poc humides, i s'anomenen al delta “vent de dalt”. La resta de l'any són característics els 
vents dits marinades, produïts pel major caldejament de la terra respecte de la mar. I el vent humit i 
responsable de bona part de les pluges del delta és el llevant. 

Pel seguiment de les dades meteorològiques bàsiques diàries (temperatures màximes i mínimes, 
precipitació) existeixen tres estacions properes incloses en la Xarxa de Seguiment Meteorològic del 
Servei Meteorològic de Catalunya, les dades de les quals s’han inclòs en l’Apèndix núm.1 del present 
annex. 

Aquestes estacions són: 

ESTACIÓ X UTM Y UTM LONGITUD LATITUD ALÇADA  

m.s.n.m 

Illa de Buda 317.162 4.508.712 5º 9' 52.01 W 40º 42' 32.55 
N 

0,5 

Amposta 300.065 4.509.216 5º 22' 0.64 W 40º 42' 34.59 
N 

3,0 

Els Alfacs – Sant 
Carles de la Ràpita 

302.118 4.500.217 5º 20' 23.02 
W 

40º 37' 44.77 
N 

0 

Taula 1.- Estacions del Servei Meteorològic de Catalunya.  

Figura 1.- Dades Meteorològiques. 
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2 HIDROLOGIA 
El sistema deltaic presenta una complexa interconnexió de sistemes hídrics que caracteritza la circulació 
d’aigües a l’àrea d’estudi. Per una banda, tenim el sistema de canals i sèquies que, des del 
subministrament principal a partir del Canal de la Dreta de l’Ebre, arriben a tots i cadascun dels camps 
agrícoles del Delta en una xarxa capil·lar, utilitzant-se els Comunitat General de Regants del Canal de la 
Dreta de l’Ebre. Per altra banda, tenim el sistema de desguassos i drenatges que recullen les aigües de 
retorn de reg i de surgències naturals i les condueixen fins al mar, per gravetat en moments en que les 
cotes ho permeten, i mitjançant bombaments quan així és necessari o es pretén. 

L'Ebre. La zona hidrogràfica de la pràctica totalitat de la Comarca del Montsià, ve marcada principalment 
per la conca del riu Ebre en el seu marge dret. 

El recorregut del riu Ebre per Catalunya és d'uns 109 km, dels quals aproximadament uns 35 km ho fa 
com a frontera entre les comarques del Montsià i Baix Ebre. Des d'Amposta fins el mar (30 km 
aproximadament), els dipòsits al·luvials portats pel riu van donar lloc a la gran plana deltaica de 320 km2, 
tot això, abans de la construcció dels embassaments de Riba-roja, Mequinensa, Flix i la resclosa de 
Xerta. 

A les planes baixes i en zones properes a la desembocadura del riu abunden els aiguamolls, on les 
barreres de sorra de les platges aïllen ambients que inicialment varen ser marins i ara son tancats, 
quedant-se aquests com a llacunes closes. 

Existeixen a la comarca, principalment en la conca natural del riu Ebre, una xarxa de construccions 
hidràuliques formades per canals i sèquies que reparteixen l'aigua per tots els conreus de la comarca, 
principalment pel cultiu de l'arròs al Delta. Com a dada significativa, cal dir que, el Canal de la Dreta de 
l’Ebre té 52 km. 

3 DRENATGE 
La parcel·la està inclosa dins a l’espai obert SLB Barrancs de Sant Antoni-Lloret-La Galera. 

Els barrancs de Sant Antoni-Lloret-la Galera, amb 261,26 ha. El pla de la Galera esta format per un 
complex sistema de ventalls al·luvials primaris i secundaris que tenen les seves fonts d’alimentació 
sedimentaria als Ports. Les zones potencialment inundables son molt extenses, entorn de lleres de 
torrents convergents i divergents en disposició radial d’acord amb el sistema de ventalls al·luvials 
solapats sobre els que circulen i acaben per confluir en els torrents de la Galera i de Sant Antoni; que 
amb el de Lloret, es troben dins la delimitació del PEIN.  

Tots els cursos d’aigua tenen interès per la presencia de flora característica (amb baladres, tamarius i 
magraners), i la seva qualitat visual. Son connectors ecològics. Hi ha cites de senglars que ressegueixen 
els torrents entre la serra de Godall i els Ports. El Pla incorpora a la protecció especial part del sol no 
urbanitzable del pla de la Galera. El baix pendent de la superfície dels ventalls al·luvials afavoreix l’ús 
agrícola, majoritàriament dedicat al conreu de l’olivera. Les zones mes allunyades als ventalls, menys 
pedregoses, permeten conreus de cítrics, molt mes extensos a la foia d’Ulldecona.  

Els olivars situats pendent amunt del canal Xerta-Senia, i a la zona d’ecotò amb els Ports (vora de l’eix 
orogràfic dels Ports), tenen importància estratègica com a major zona homogènia d’oliverar actiu de totes 
les Terres de l’Ebre. El projecte de regadiu Xerta-Senia preveu la preservació, amb reg de suport, del 
conreu arbori de seca en una proporció no inferior al 60%. Aquestes zones conreades de seca son zones 
d’alimentació i dispersió d’àligues cuabarrades, esparver cendrós, túrdids i fringíl·lids, entre altres. 

Els impactes que es donaran com a conseqüència de les obres no tenen efecte sobre la hidrologia i 
hidrogeologia de la zona, ja que no s’altera la traça dels sistemes hídrics actuals. Aquests impactes es 
consideren neutre-permanent. 

L’obra d’estudi es troba situada sobre la massa d’aigua subterrània de Catalunya nº 53 Delta de l’Ebre, 
concretament sobre l’aqüífer a les calcàries mesozoiques de la Galera Codi 313C33 i l’aqüífer detrític 
plioquaternari de la plana de Galera Codi 313I01, Sistema aqüífer que correspon a formacions de 
calcàries juràssico-cretàcies. Aquestes conformen un aqüífer en medi fissurat i carstificat (calcàries i 
gresos) de tipus confinat i amb una porositat principalment per fissuració i karstificació 
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Figura 2.- Sistema hídric del barranc de Sant Antoni. 

 

4 HIDROLOGIA: CÀLCUL DRENATGE 
L’objecte d’aquest apartat és determinar l’àmbit de la conca de drenatge que acudeix en el teòric punt de 
desguàs, així com la determinació del cabal màxim d’escorrentiu en aquests punts. 

La normativa utilitzada per l’elaboració d’aquest annex és: 

- Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 -IC drenaje superficial 
de la Instrucción de Carreteras. 

- Guia tècnica. “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”.  Agència 
Catalana de l’Aigua. Març 2003. 

 

4.1 METODOLOGIA UTILITZADA. 

D’acord amb la guia tècnica “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”, el 
mètode utilitzat per la determinació del cabal màxim d’escorrentiu en el punt d’estudi és el mètode 
racional o fórmula de Témez. Aquesta metodologia és vàlida per conques predominantment rurals , amb 
una superfície que no superi els 3.000 Km2 i amb un temps de concentració comprès entre les 0,25 i les 
24 hores. 

El cas d’estudi d’aquest annex compleix amb les condiciones d’aplicació d’aquesta metodologia. 

 

4.2 DETERMINACIÓ DEL PERÍODE DE RETORN CONSIDERAT EN L’ESTUDI. 

En el present estudi s’utilitza com a període de retorn igual a T= 100 anys. 

 

4.3 MÉTODE RACIONAL. 

La fórmula per calcular el cabal punta segons el mètode racional és: 

 

𝑄𝑄𝑃𝑃 = 𝐾𝐾 ∙
𝐶𝐶 ∙ 𝐼𝐼 ∙ 𝑆𝑆
3,6

 

On: 

Qp: cabal punta (m3/s). 

C: coeficient d’escorrentiu. 

I: intensitat de precipitació (mm/h) corresponent a una durada efectiva de la pluja D igual al temps de 
concentració de la conca. 

S: superfície de la conca (Km2). 

K: coeficient d’uniformitat.
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5 ESTUDI HIDROLÒGIC 
5.1 DETERMINACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE LA CONCA HIDROLÒGICA. 

La conca que desaigua per la parcel.la de la cantera és de 62.759,58 m2. Més al nord la pendent deriva 
l’aigua per la vessant contraria. 

 

Figura 3.- Superfície conca. 

 

5.2 DETERMINACIÓ DEL TEMPS DE CONCENTRACIÓ. 

El temps de concentració d’una conca hidrogràfica Tc es defineix com el temps que transcorre entre la 
finalització de la precipitació i la sortida de la darrera gota d’escorrentiu superficial. A l’efecte pràctic, el 
temps de concentració TC s’agafa com el temps que triga una gota de pluja neta caiguda a l’extrem 
superior del curs principal a sortir pel punt de sortida. 

Existeixen diverses fórmules proposades per l’estimació del temps de concentració d’una conca 
hidrogràfica. En el nostre cas d’estudi al tractar-se d’una conca rural amb un grau d’urbanització no 
superior al 4%, hem utilitzat la següent fórmula: 

 

𝑇𝑇𝑐𝑐 = 0,3 ∙ �
𝐿𝐿

𝑗𝑗0,25
�
0,76

 

On: 

Tc: temps de concentració expressat en h. 

L: longitud del curs principal expressat en Km. 

j: pendent mitjà del curs principal expressat en m/m. 

En la taula 2 s’adjunta el càlcul del temps de concentració de la conca d’estudi, obtenim que el temps de 
concentració de la conca d’estudi és de Tc= 0,36 hores o 21,7 min.  

TEMPS DE CONCENTRACIÓ Tc(h) 

Conca 
LONGITUD 
(Km) 

Zi 
(m) 

Zf 
(m) 

PENDENT 
j (m/m) Tc (h) 

Tc 
(min) 

Forcallet 0,351 136 134 0,00569 0,36 21,7  

 

Taula 2.- Càlcul del temps de concentració de la conca d’estudi. 

En aquelles conques de petit tamany en les que el temps de recorregut en flux difós sobre el terreny sigui 
apreciable respecte al temps de recorregut total, no serà d’aplicació la formula anterior, tindrà que aplicar-
se les indicacions que es proporcionen en la Norma 5.2-IC para conques secundaries. Segons els criteris 
establerts, es considera que es produeix aquesta circumstancia quan el temps de concentració calculat 
mitjançant la formula anterior és menor a tc ≤ 0,25 h.  

 

𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 2 ∙ 𝐿𝐿𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑0,408 ∙ 𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑0,312 ∙ 𝐽𝐽𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑−0,209 

 

On: 

Tdif: temps de concentració expressat en min. 

ndif:coeficient de flux difós (per vegetació escassa 0,12). 

Ldif: L: longitud de recorregut en flux difós expressat en m. 

Jdif:: pendent mitjà expressat en m/m.  

 

 

Tdif (minuts) Tc (minuts) 

≤5 5 

5≤Tdif≤40 Tdif 

≥40 40 
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Taula 3.- Determinació de Tc en condicions de flux difós. 

 

 

En el cas plantejat on la longitud de la conca Tdif coincideix amb el Tc, 21,7 min.  

 

5.3 DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT D’UNIFORMITAT. 

El coeficient d’uniformitat es calcula mitjançant l’equació següent: 

𝐾𝐾 = 1 +
𝑇𝑇𝑐𝑐
1,25

𝑇𝑇𝑐𝑐
1,25 + 14

 

On: 

K: coeficient d’uniformitat (adimensional). 

Tc: temps de concentració, expressat en h. 

 

Amb un coeficient de concentració 1,019. 

 

5.4 DETERMINACIÓ DE LA INTENSITAT DE LA PRECIPITACIÓ. 

Per determinar la intensitat de precipitació (mm/h) corresponent a una durada efectiva de la pluja D igual 
al temps de concentració de la conca, utilitzarem la següent expressió: 

 

𝐼𝐼 = 𝐼𝐼24 ∙ �
𝐼𝐼1
𝐼𝐼24
�
280,1−𝐷𝐷0,1
280,1−1

 

On: 

I: intensitat màxima mitjana, expressada em mm/h, associada una duració de pluja D. 

I1: intensitat horària per al període de retorn considerat, que és la intensitat de precipitació per a una 
durada efectiva de la pluja d’una hora, expressada en mm/h. 

I24: intensitat mitjana diària per al període de retorn considerat, que és la intensitat de precipitació per a 
una durada efectiva de pluja d’una dia, expressada en mm/h. Es vol assenyalar que Id no és exactament 
igual a I24. 

D= durada efectiva de la pluja per la qual es vol calcular la intensitat I, expressada en hores. 

El quocient I1/Id és característic de la zona d’estudi i a Catalunya es pot considerar un valor mitjà d’11, 
d’acord amb MOPU (1990). 

 

El mètode racional utilitza com a durada de la precipitació el temps de concetració D=Tc. 

 

I24 es calcula amb la següent expressió: 

𝐼𝐼24 =
𝑃𝑃𝑑𝑑′

24
 

On:  

𝑃𝑃𝑑𝑑′ : el volumen de precipitació diària corregit, que es calcula per mitjà l’expressió 𝑃𝑃𝑑𝑑′ = 𝐾𝐾𝐴𝐴 ∙ 𝑃𝑃𝑑𝑑, on Pd és la 
precipitació diària per al període de retorn considerat expressada en mm i KA és el coeficient de 
simultaneïtat que es calcula mitjançant l’expressió. 

 

 

On: 

S: superfície de la conca, expressada en Km2. 

En el nostre estudi, la superfície de la conca és inferior a 1Km2, sent el valor de KA= 1.  

Per la determinació de la pluja màxima diària per al període de retorn considerat de 100 anys hem utilitzat 
les següents fonts de dades: 

• “Máximas lluvias diarias de la España Peninsular”, del Ministerio de Fomento, Dirección General 
de Carreteras. 1999. 

• “Mapes de precipitació màxima diària esperada a Catalunya per a diferents períodes de retorn”, 
elaborats pel Servei Metereològic de Catalunya. 

En les figures 4,7 es realitza la consulta de la precipitació màxima diària mitjançant programari SIG dels  
de precipitació màxima elaborats pel Servei Meteorològic de Catalunya, obtenint els valors que es 
mostren en la taula 4 pels períodes de retorn de 25, 50, 100 y 500 anys. 
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T (anys) 
P 
(mm/dia) 

25 150 

50 170 

100 188 

500 230 

Taula 4.- Precipitació màxima diària segons els mapes del Servei Metereològic de Catalunya en la conca 
d’estudi  per diferents períodes de retorn. 

Per l’obtenció de la pluja màxima diària segons la publicació “Máximas lluvias diarias de la España 
Peninsular”, es necessari conèixer la màxima precipitació diària anual (P) i el coeficient de variació (Cv) 
en la nostra conca d’estudi, els quals obtenim a partir dels plànols de la publicació. En funció del Cv 
obtingut i del període de retorn d’estudi (T) obtenim el quantil regional (Yt) a partir de la taula 7.1 de la 
publicació. La màxima precipitació diària anual corresponent al període de retorn d’estudi (Xt) s’obté 
multiplicant la màxima precipitació diària anual (P) pel quantil regional considerat (Yt). La taula 5 mostra 
la precipitació diària anual màxima pels períodes d’estudi considerats. 

P 
(mm/dia) Cv T (anys) Yt Xt=Yt·P 

81 0,45 25 1,945 157,55 

81 0,45 50 2,251 182,33 

81 0,45 100 2,586 209,47 

81 0,45 500 3,433 278,07 

Taula 5.- Precipitació diària anual màxima pels períodes de retorn de 25, 50, 100 y 500 anys, segons la 
publicació “Máximas lluvias diarias de la España Peninsular”. 

Comparant els valors obtinguts amb les dues fonts d’informació s’observa que els valors obtinguts segons 
la publicació “Máximas lluvias diarias de la España Peninsular”, són major als obtinguts segons els mapes 
del Servei Metereològic de Catalunya. Per els càlculs de l’obtenció dels cabals utilitzarem les dades 
obtingudes de la publicació “Máximas lluvias diarias de la España Peninsular”. 

Coneguda la precipitació mitja diària ja podem calcular les corbes IDF segons l'expressió (3) i obtenir la 
pluja de projecte pel mètode dels blocs alternats. L'explicació d'aquest mètode es pot trobar a Gómez et 
al. (2001). 

Analitzant les dades disponible de precipitació de la zona Roquetes s'observa que la majoria de les 
vegades la punta d'intensitat es produeix en el primer terç de la durada total de la pluja. En el nostre cas, 
com la durada de la pluja és d'1 hora, la punta se situarà en l'interval de temps corresponent a 20-25 
minuts. 

Per al període de retorn de 10 anys, podem veure en la figura 4 el pluviograma de projecte i en la figura 
5 el hietograma de projecte. 

Per al període de retorn de 100 anys, podem veure en la figura 6 el pluviograma de projecte i en la figura 
7 el hietograma de projecte. 
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Figura 4 .- Pluviograma de projecte per un període de retorn de 10 anys. 

 

 

Figura 5 .- Hietograma de projecte per un període de retorn de 10 anys. 

 

 

Figura 6 .- Pluviograma de projecte per un període de retorn de 100 anys. 

 

 

Figura 7 .- Pluviograma de projecte per un període de retorn de 100 anys. 
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5.5 DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT D’ESCORRENTIU. 

La determinació del coeficient d’escorrentiu es realitza mitjançant la metodologia proposada en la guia 
tècnica “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local” elaborada per l’Agència 
Catalana de l’Aigua. 

El coeficient d’escorrentiu es calcula amb la fórmula: 

 

 

On: 

C: coeficient d’escorrentiu (adimensional). 

P’d: volum de precipitació diària (mm). 

P’0: llindar d’escorrentiu (mm). 

 

Per la determinació del llindar d’escorrentiu P’0 necessitem conèixer el tipus de sòl que trobem en la zona. 
Segons el mapa geològic de Catalunya escala 1:250.000 de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
D’acord amb la taula A1.4 de l’annex 1 de la guia tècnica, aquest tipus de sòl correspon al grup de sòl 
tipus C (infiltració lenta i drenatge imperfecte) segons la classificació de l’SCS.  

 

 

Taula 6.- Llindars d’escorrentiu Po de la conca d’estudi. 

 

Per conèixer l’ús del sòl de la conca s’ha consultat el mapa de cobertes del sòl de Catalunya  (v4) del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, l’adreça electrònica és: 

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/12_cartografia_i_toponimia/bases_cartografiques/medi_am
bient_i_sostenibilitat/usos-del-sol/ 

Per la determinació del llindar d’escorrentiu de cada ús del sòl, s’ha classificat els diferents usos de les 
cobertes de sòl de Catalunya pels equivalents als sistema de classificació dels sòls del SCS mitjançant 
la taula 2.3 de la norma 5.2 -IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras. La correcta 
classificació dels diferents usos s’ha de conèixer la si la pendent del terreny d’estudi és inferior al 3% o 
major o igual, on el valor inicial és 6. 

 

 

Per obtenir el llindar d’escorrentiu corregit amb el factor regional P’oes multiplica el valor del llindar 
d’escorrentiu de la conca pel factor regional, que en el nostre cas és 1,3.  

Per tant, el llindar d’escorrentiu corregit, P’0 = 6 x 1,3 = 7,8 mm, amb el que s’obté un coeficient 
d’escorrentiu C = 0,89. 

 

5.6 CÀLCUL DEL CABAL. 

Determinades el valor de les variables de la fórmula del cabal del mètode racional, ja es pot realitzar la 
determinació del cabal en el nostre punt d’estudi, pels diferents període de retorn T=100: 

 

QT=25 anys= 1,019 x 0,89 x 209,47 mm/h x 0,062759 km2/3,6 = 3,31 m3/s. 

 

5.7 CONSIDERACIONS FINALS SOBRE EL CÀLCUL HIDROLÒGIC 

Tot i l’aplicació rigorosa dels mètodes habituals per al càlcul hidrològic, cal remarcar que l’àmbit del 
projecte de restauració de Forcallet es localitza en una conca endorreica, sense connexió funcional amb 
la xarxa de drenatge externa ni amb cap curs fluvial permanent, com el barranc de la Covalta. Això implica 
que les aigües de pluja que eventualment s’acumulen a l’interior de la conca no tenen una sortida natural 
immediata, i es dissipen mitjançant infiltració, evaporació o escorrentia superficial molt limitada. 

Aquesta configuració geomorfològica condiciona el comportament hidrològic del sistema i fa que, a la 
pràctica, no sigui necessari el disseny d’elements específics d’evacuació d’aigües com ara canals o 
col·lectors. Per tant, l’estimació del cabal màxim d’escorrentia s’ha considerat únicament com un valor 
de referència teòric, útil per a la caracterització general del sistema i per a la previsió de possibles 
escenaris extrems. 

Aquest enfocament respon a criteris de prudència i coherència tècnica, especialment tenint en compte 
que l’àmbit restaurat no genera interferències significatives amb la hidrologia de l’entorn immediat ni 
contribueix al règim hídric d’espais naturals protegits. Així, el valor de cabal obtingut ha de ser entès com 
una dada contextual complementària i no com un determinant directe de les actuacions constructives del 
projecte. 

 

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/12_cartografia_i_toponimia/bases_cartografiques/medi_ambient_i_sostenibilitat/usos-del-sol/
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/12_cartografia_i_toponimia/bases_cartografiques/medi_ambient_i_sostenibilitat/usos-del-sol/
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Annex 09. Canvi climàtic 
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1 LEGISLACIÓ. 

La Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, en la seva 

disposició addicional novena, va crear el Fons de lluita contra el canvi climàtic. Posteriorment, la Llei 

16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic, va modificar el nom i la regulació del Fons. En la nova redacció 

el Fons passa a dir-se Fons Climàtic i es dota amb el 50 % dels ingressos obtinguts amb l'impost sobre 

les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica i el 20% de la recaptació de l’impost sobre les 

instal·lacions que incideixen en el medi ambient. 

El Fons Climàtic, estan destinats a projectes o actuacions de mitigació i adaptació al canvi climàtic. Es 

per això que els projectes finançats amb Fons Climàtics han de justificar que els projectes compleixin 

amb l’objectiu de mitigar i/o adaptar al canvi climàtic. 

LLEI 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic: Article 2. Finalitat; c) Adaptar els sectors productius i 

incorporar l'anàlisi de la resiliència al canvi climàtic en la planificació del territori, les activitats, les 

infraestructures i les edificacions. 

 

2 MARC CONCEPTUAL 

Quan parlem de canvi climàtic ens referim a una variació de l’estat del clima que es pot identificar per 

canvis en la variabilitat de les seves propietats i que persisteix durant llargs períodes de temps, atribuïble 

directa o indirectament a l’activitat humana que altera la composició de l’atmosfera global. 

L'adaptació al canvi climàtic és la capacitat d'ajust dels sistemes naturals o humans al canvi climàtic i als 

seus impactes per tal de moderar-ne els danys i/o explotar-ne els beneficis. 

Els gasos d’efecte hivernacle (GEH) són aquells gasos presents l’atmosfera terrestre que tenen la 

capacitat de retenir part de la calor provinent del sol impedint que s’escapi a l’espai. Aquest fenomen es 

coneix com a “efecte hivernacle”, que és essencial per mantenir la Terra a una temperatura habitable. 

Els GEH provenen tant de fonts humanes com naturals. Gasos com el diòxid de carboni (CO2), el metà 

(CH₄) i l’òxid nitrós (N₂O) es troben de manera natural a l’atmosfera. Altres, com els gasos fluorats (HFC, 

PFC, SF₆, NF₃), només es produeixen per l’activitat humana. Tanmateix, des de la Revolució Industrial i 

la revolució verda i el conseqüent augment de la ramaderia, hem anat afegint cada cop més gasos 

d’efecte hivernacle a l’aire, atrapant encara més calor. 

En lloc de mantenir la Terra a una temperatura càlida i estable, l’efecte d’hivernacle està escalfant el 

planeta a un ritme molt més ràpid i és la principal causa del canvi climàtic present. 

Aquest fet provoca principalment, a part de l’escalfament global i alteració dels patrons climàtics, el desgel 

dels pols i glaceres, augment del nivell del mar, fenòmens meteorològics extrems com onades de calor i 

tempestes més intenses i greus impactes en ecosistemes i biodiversitat. 

Per una altra banda, els vegetals, i en especial, les espècies llenyoses, utilitzen CO2 atmosfèric per 

créixer i mantenir el seu metabolisme mitjançant la fotosíntesi. El ritme amb què els arbres, arbustos i 

lianes, capturen el carboni de l’atmosfera no és sempre el mateix al llarg dels anys ni és igual per a totes 

les espècies ni per a totes les edats dels arbres. Aquest ritme o taxa és la capacitat d’embornal. No 

obstant això, no només la vegetació actua fixant grans quantitats de carboni. El sòl també actua com un 

embornal, atès que captura i emmagatzema diòxid de carboni (CO₂) a través de processos naturals 

mitjançant l’activitat microbiana i fúngica i la interacció amb minerals del sòl. Si bé una part de carboni, 

en els processos de descomposició són alliberats a l’atmosfera, una part significativa queda retinguda en 

els sòls que a mida que evolucionen encara en retenen més. Per tot l’exposat, cal que els Projectes de 

Restauració incorporin criteris d’adaptació i mitigació del canvi climàtic. 

Respecte l’adaptació, s’ ha de considerar que hi ha factors ambientals que cada cop són més variables i 

es produeixen amb més intensitat com són els períodes de sequera, pluges torrencials, etc. 

Respecte la mitigació, es proposa fer el càlcul de la capacitat embornal de la situació actual i projectada 

un cop realitzada la restauració i segons els usos projectats, per tal d’avaluar l’afectació de la restauració 

sobre el canvi climàtic. Capacitat d’embornal: és la taxa que mesura el ritme amb què els arbres capturen 

el carboni de l’atmosfera. Aquesta no és sempre la mateixa al llarg dels anys, ni és igual per a totes les 

espècies ni per a totes les edats dels arbres. Els boscos més joves tenen taxes més elevades, mentre 

que els boscos més vells tenen taxes molt properes a zero. 

Aquest càlcul servirà per disposar d’un valor quantitatiu, però hi ha altres factors qualitatius que es faran 

per millorar l’adaptació al canvi climàtic de l’espai com poden ser; la tipologia de plantacions triada (més 

resistent a la sequera), l’orografia i hidrologia final del terreny (considerant possibles avingudes o pluges 

més torrencials, etc...) 

 

3 CÀLCUL DE LA CAPACITAT D’EMBORNAL 

3.1 METODOLOGIA DE CÀLCUL DE LA CAPACITAT D’EMBORNAL 

La metodologia de càlcul d’emissions es basa en la definició de les fórmules de càlcul, les dades 

d’activitat i els factors d’emissió associats a cada variable d’activitat. 

El càlcul d’emissions de GEH produïdes pels canvis d’usos del sòl estan definides al Volum 4. Agricultura, 

silvicultura i altres usos de la terra de les Directrius de l’IPCC sobre els inventaris nacionals de gasos 

amb efecte d’hivernacle. L’IPCC classifica el sòl en 6 categories: terres forestals, terres de cultiu, prats, 

zones humides, assentaments i altres sòls. El càlcul de les emissions i absorcions de CO2 es basa en la 

taxa de canvi d’existències de carboni dels ecosistemes, que té en compte la biomassa aèria i 

subterrània, la matèria orgànica morta i la matèria orgànica del sòl.  

Tenint en compte la complexitat en el càlcul i l’ampli abast de la metodologia continguda en el Volum 4 

de les Directrius de l’IPCC, aquest manual d’ús segueix la metodologia simplificada de l’IPCC per al càlcul 

d’emissions dels canvis d’usos del sòl, que proposa el Capítol 10. Agricultura, silvicultura i altres usos del 

sòl del Protocol Global dels Inventaris d’emissió de GEH per ciutats ( World Resources Institute, C40 

Cities, ICLEI). 

Fórmules de càlcul: 

La fórmula per a calcular l’estoc de carboni emmagatzemat és la següent: 
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La fórmula per a calcular la capacitat d’embornal és la següent: 

 

Els resultats que ofereix l’eina de càlcul de l’estoc de carboni estan expressats en unitats de CO2 (Tones) 

però és important aclarir que la forma en què el carboni s’emmagatzema als arbres, plantes i conreus no 

és en forma de CO2. 

L’eina permet calcular les emissions de CO2 associades a la pèrdua de l’estoc de carboni que 

emmagatzemen: 

▪ Boscos de diferents espècies forestals 

▪ Matollars 

▪ Conreus agrícoles llenyosos i herbacis 

i que són afectats per la planificació i/o l’execució de projectes a través dels procediments d’ocupació i 

transformació del sòl, expropiacions o afectacions d’ocupacions temporals i/o servitud de pas. 

Així mateix, l’eina també permet calcular la capacitat d’embornal que es deixarà de tenir en el futur 

provinent de: 

▪ Boscos de diferents espècies forestals 

▪ Matollars 

▪ Conreus agrícoles llenyosos 

de superfícies afectades pel pla o projecte. 

L’eina també ofereix una estimació del guany de la capacitat d’embornal de carboni que es pot obtenir a 

través de mesures de reforestació i/o replantació d’espècies forestals (mesures de compensació), tant 

en l’escenari futur de manteniment de les condicions climàtiques actuals com sota diversos escenaris de 

canvi climàtic. 

Segons el coneixement científic a dia d’avui, s’assumeix que la capacitat d’embornal de matollars i 

conreus herbacis és pràcticament nul·la Pel que fa al càlcul de l’estoc de carboni en sòls i la seva 

capacitat d’embornal, aquest no forma part de l’abast de l’eina de càlcul ja que les dades disponibles 

existents no són encara prou representatives de la diversitat de sòls a Catalunya. 

 

 

3.2 CAPACITAT D’EMBORNAL SITUACIÓ ACTUAL 

La vegetació de la gravera abandonada del Forcallet, situada al terme municipal de Roquetes (Baix Ebre), 

es caracteritza per una combinació de regeneració espontània i presència d'espècies colonitzadores 

típiques de medis alterats i subàrbics. Aquesta vegetació reflecteix un procés naturalitzador en curs, amb 

espècies adaptades a sòls pobres, exposició solar intensa i condicions de substrat pedregós, amb domini 

clar d’esparteres i alguns pins, que indiquen una evolució cap a una vegetació més estable i adaptada a 

un entorn naturalitzat però amb empremtes visibles de l'activitat minera passada. 

 

Figura 1.- Vegetació herbàcia a la gravera de Forcallet. 

S’assumeix que la vegetació present a l’espai té una capacitat d’embornal pràcticament nul.la. 

 

3.3 CAPACITAT EMBORNAL SITUACIÓ PROJECTADA 30 ANYS DESPRÉS DE LA FINALITZACIÓ 

DE L’OBRA 

La gravera es revegetarà amb les següents espècies vegetals:  

Les espècies escollides es poden agrupar en els següents grups funcionals: 

 

1. Arbustives i entapissants mediterrànies 

▪ Pistacia lentiscus (Llentiscle) 

▪ Phillyrea angustifolia (Aladern de fulla estreta) 

▪ Rhamnus alaternus (Aladern) 

▪ Rhamnus lycioides (Espino negre) 

▪ Juniperus oxycedrus (Ginebre) 

▪ Juniperus sabina (Sabina) 

▪ Spartium junceum (Ginesta) 
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2. Lignoses i matolls florals 

▪ Cistus albidus (Estepa blanca) 

▪ Cistus monspeliensis (Estepa negra) 

▪ Erica multiflora (Bruc d’hivern) 

▪ Genista scorpius (Argelaga) 

3. Gramínies i herbes perennes adaptades a sequera 

▪ Hyparrhenia hirta (Albellatge) 

▪ Psoralea bituminosa (Psoralea bituminosa) 

4. Espècies d’interès ecològic especial 

▪ Olea europaea var. sylvestris (Olivera silvestre) 

▪ Quercus coccifera (Garric) 

▪ Anthyllis cytisoides (Bruc d’hivern o herbeta de cuscó) 

Al punt 10 de la memòria del projecte es detallen les unitats a plantar de cadascuna de les espècies, amb 

un total de 1.827 unitat en una superfície de 2,87 ha. 

Supòsits per al càlcul 

Com que el projecte incorpora una barreja d’espècies arbustives, entapissants i gramínies mediterrànies, 

i no hi ha plantació d’arbres de gran port, fem servir factors d’emissió orientatius per ecosistemes de 

matollar mediterrani restaurat. 

Factors d’emissió aproximats segons bibliografia per matollars i brolles:  

Factor estoc mitjà a 30 anys: 6 tones de carboni/ha 

Factor embornal mitjà anual: 0,2 tones de carboni/ha·any 

(Font: MITECO, Guías de Restauración Ecológica; IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas 

Inventories) 

 

 

4 MESURES PRESES PER A L’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC 

En el disseny de la restauració de la gravera abandonada de Forcallet s’ha tingut en compte l’escenari 

futur derivat del canvi climàtic, que pot incloure períodes prolongats de sequera, augment de les 

temperatures mitjanes, increment de la intensitat i irregularitat de les precipitacions i risc d’incendis 

forestals. Com a mesures específiques per adaptar la restauració a aquests fenòmens s’ha decidit: 

▪ Reutilitzar els runams existents per construir microrelleus i microconques que retenen aigua de 

pluja i afavoreixen la infiltració, tot reduint la velocitat de l’escorrentia i minimitzant l’erosió 

superficial en episodis de pluja torrencial. 

▪ Implantar sistemes de baixants empedrats en els punts de concentració natural de cabals per 

conduir de forma controlada les aigües d’escorrentia i evitar la formació de xaragalls, 

especialment en els talussos exposats a l’entrada d’aigua procedent de camps veïns. 

▪ Fer la plantació d’espècies autòctones de caràcter arbustiu i entapissant, adaptades a condicions 

de baixa disponibilitat hídrica, amb capacitat de fixar sòl i resistir llargs períodes secs. Això inclou 

espècies com Pistacia lentiscus, Phillyrea angustifolia, Anthyllis cytisoides o Helichrysum 

stoechas. 

▪ Evitar la plantació d’arbres de gran port per mantenir un hàbitat obert més resilient als incendis 

forestals, afavorint alhora la presència de fauna vinculada a zones obertes com l’àguila 

cuabarrada (Aquila fasciata). 

▪ Afavorir la fixació de carboni en el sòl i en la biomassa vegetal mitjançant la creació de cobertes 

vegetals diversificades i l’establiment de processos naturals de successió ecològica assistida. 

Aquest conjunt de mesures permet no només reduir els riscos derivats del canvi climàtic sinó també 

incrementar la resiliència ecològica i funcional de l’espai restaurat, contribuint a un model de gestió 

adaptativa dels espais degradats en contextos mediterranis. 
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1 ANTECEDENTS 
Les activitats mineres i de moviment de terres provoquen grans canvis a l'entorn tant al medi físic com al 
biòtic afectant l'equilibri ecològic. Els ecosistemes que es destrueixen proporcionen béns i serveis 
fonamentals, per la qual cosa la seva degradació afecta negativament tant l'ecosistema, com ja s'ha 
comentat, com la societat en conjunt. Per tal d'evitar la pèrdua d'aquests béns i serveis proporcionats per 
la naturalesa, després de qualsevol activitat minera, és absolutament necessària la recuperació dels 
processos ecològics que hi havia abans del desenvolupament, cosa que comporta inherentment plans 
d'actuació per a la rehabilitació del terreny i la recuperació de l'ecosistema. 

Amb data 18 d’octubre de 2022 s’aprova mitjançant resolució el Pla d’actuacions de restauració 
d’activitats extractives per al període 2022-2027. L’objectiu del Pla és definir les actuacions de restauració 
dels terrenys afectats per activitats extractives a realitzar per la Direcció General de Qualitat Ambiental i 
Canvi Climàtic. (DGQACC). El Pla inclou una relació de les activitats extractives susceptibles de ser 
restaurades, una planificació temporal i una estimació econòmica preliminar del cost dels treballs de 
restauració. A més, estableix els mecanismes administratius i financers per restaurar un total de 70 AEA, 
les quals, cal redactar-ne un projecte de restauració per cadascuna. 

Una part d’aquestes AEA incloses en el Pla corresponen a explotacions amb expedients d’execució 
subsidiària. Aquestes són, les que s’ha establert a la seva autorització, un programa de restauració, en 
aplicació de la Llei 12/1981, i que han estat abandonades pel titular sense realitzar o completar els treballs 
de restauració necessaris per a la rehabilitació ambiental i la integració en l’entorn dels terrenys afectats 
per l’explotació. Les despeses de l’administració no cobertes per les fiances de garantia de la restauració 
confiscades són exigibles al subjecte obligat a restaurar (el titular del dret miner) per les vies previstes 
per la normativa de procediment administratiu. 

Una altra part de les AEA incloses en el Pla no han disposat mai d’autorització minera que incorporés un 
programa de restauració i que no s’han auto-recuperat de manera natural. En no haver-hi autorització, ni 
programa de restauració, no hi ha cap subjecte obligat a realitzar la restauració de l’indret i la seva 
rehabilitació ha de ser assumida per l’administració a fons perdut. Entre els anys 1998 i 2000, de del 
Departament de Medi Ambient va realitzar un inventari de les AEA a Catalunya, i es van identificar uns 
1.800 indrets on s’havien dut a terme activitats extractives sense un programa de restauració. La majoria 
de les activitats identificades eren anteriors a la Llei 12/1981, i la seva magnitud i nivell d’auto-regeneració 
eren molt diferents. L’any 2020, la Direcció General de Qualitat Ambiental del departament de Territori i 
Sostenibilitat. va encarregar al CREAF, la revisió i actualització de l’inventari d’activitats extractives 
abandonades. Entre l’any 2020 i el primer semestre de 2022, el CREAF ha actualitzat la informació d’unes 
600 activitats abandonades, situades en espais de la Xarxa Natura 2000 i en zones considerades 
corredors biològics. Les AEA que s’inclouen al pla són aquelles que per la seva magnitud, nivell de 
degradació i potencial ambiental, necessiten de la intervenció de l’administració. 

La tercera tipologia d’AEA, són aquelles que sense programa de restauració, ni cap tipus de legalització, 
han estat identificades pels òrgans gestors dels ENPEs i que no consten a l’inventari. El tractament 
ambiental d’aquestes activitats és el mateix que el de les que si que hi consten a l’inventari i 
s’incorporaran progressivament a aquest. 

L’activitat extractiva “Forcallet” fou abandonada pel titular sense realitzar o completar els treballs de 
restauració necessaris per a la rehabilitació ambiental i la integració en l’entorn dels terrenys afectats per 

l’explotació. Per aquest motiu, la present activitat extractiva abandonada està inclosa en aquest Pla 
d’actuacions i la Generalitat de Catalunya n’executarà subsidiàriament la restauració, donant compliment 
a la Llei 12/1981. Les despeses de l’administració no cobertes per les fiances de garantia de la 
restauració confiscades són exigibles al subjecte obligat a restaurar (el titular del dret miner) per les vies 
previstes per la normativa de procediment administratiu. 

En data 7 de novembre de 2023 s’aprova l’acord del Govern pel qual s’aprova l’actualització i modificació 
del Pla econòmic i financer (PEF) de l’empresa Forestal Catalana, SA (FCSA) per al període 2023-2027.  

Aquesta actualització i modificació del PEF respon a la necessitat d’executar polítiques de diferents 
àmbits d’actuació, entre les quals hi ha el Pla d’actuacions de restauració d’activitats extractives per al 
període 2022 - 2027. A proposta de la consellera d’Economia i Hisenda i del conseller d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda rural, el Govern acorda encarregar a l’empresa FCSA, com a mitjà propi personificat 
de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, la gestió de l’execució, per compte de la Generalitat 
de Catalunya, i en els termes que resulten d’aquest Pla de restauració d’activitats extractives (2023-2027) 
per tal de recuperar la biodiversitat dels terrenys afectats per un import total de 9.778.938,07 €.  

L’activitat extractiva abandonada objecte d’aquest document es troba inclosa dins aquest pla.  

Aquestes actuacions tenen un cofinançament FEDER. 

L’activitat extractiva Forcallet va iniciar la seva activitat l’any 1996. Posteriorment, el corresponent 
Programa de Restauració es va aprovar i es va dipositar una fiança de 9.473,71 €. Després d’un anys 
d’activitat l’explotació s’abandona i finalment se’n declara la caducitat l’any 2003. S’endega així un procés 
per executar la restauració subsidiària d’aquesta explotació, que acabarà amb la visita a l’enclavament 
del personal de Forestal Catalana, SA, (FCSA), que ha dut a terme una inspecció visual de l’àmbit 
d’estudi de l’activitat extractiva abandonada Forcallet el dia 24/07/2024.. 
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2 DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA 
2.1 CARACTERÍSTIQUES GEOMORFOLÒGIQUES 

Els Ports són un massís de relleu molt complex, a cavall entre el Sistema Mediterrani Català i el Sistema 
Ibèric. Està format per materials calcaris mesozoics que determinen un relleu abrupte i trencat per 
diverses falles, amb importants encavalcaments. Un sistema de falles els separa planes litorals. 

És destacable el front de conglomerats septentrional bolcat cap a la depressió de l'Ebre, característic de 
les Roques de Benet, el Periganyol o Sant Salvador. L'estructura central és de plec de tipus juràssic, amb 
un eix de direcció nord-est i sud-est. 

Al sector occidental, els rius principals excaven gorgs profunds de gran espectacularitat, com és el cas 
del riu Matarranya a les Gúbies del Parrissal fora del Parc Natural, les Gúbies del Regatxol a la capçalera 
del riu Ulldemó o les valls properes al Mas de la Franqueta al llarg dels Estrets. 

El massís presenta muntanyes destacables per l'alçada i la singularitat, amb una important àrea superior 
als 1.000 m. El cim més alt de tot el massís és el Caro, amb 1.441 m. 

 

2.2 NIVELL FREÀTIC 

No es preveu que el nivell freàtic representi cap dificultat durant l’execució de les obres, ja que els 
moviments de terres previstos no comporten excavacions per sota del nivell del terreny natural, és a dir, 
no se superarà la base dels abassegaments existents. Per tant, no s’espera cap interferència amb la 
capa freàtica. 

 

2.3 EXCAVABILITAT DELS MATERIALS 

No es preveuen excavacions, tret de petits moviments de terres per redistribuir runams. 

 

2.4 PARÀMETRES GEOTÈCNICS DEL SUBSÒL 

A continuació s’exposa una taula amb valors orientatius dels paràmetres geotècnics, cohesió, angle de 
fregament intern i densitat aparent, corresponents a cadascun dels tipus de terreny presents a la zona 
d’estudi. 

MATERIALS C (Tn / m2) γ (Tn /m3) φ (graus) 

Terra vegetal 0-1 1.85-1.90 26-30º 

Argiles i llims 
argilosos 1-3 1.90-1.95 18-20º 

Terrenys compactes 3-10 1.80-1.95 31-33º 

Taula nº 1. Paràmetres geotècnics del subsòl 

 

3 TIPUS DE SÒL 
 Els sòls del tipus Valldebous són molt profunds, ben drenats i de textures grosses, amb abundants 
elements grossos. S’han desenvolupat sobre materials detrítics terrígens amb graves calcàries als 
vessants amb pendent suau dels ventalls al·luvials i a les terrasses mitges i altes dels barrancs de la 
Depressió del Baix Ebre. 

 El perfil presenta, en superfície, un enfosquiment produït per l’acumulació de matèria orgànica que dona 
lloc a un horitzó mòl·lic. A més, en profunditat, mostra moltes acumulacions secundàries de carbonat 
càlcic en forma de revestiments dels elements grossos i de ciment geopetal que donen lloc a un horitzó 
càlcic. La seqüència típica d’horitzons és Ap-(Bwk)-Bk(m)(graves). 

 L’horitzó Ap té un gruix d’uns 30 cm. El seu color (humit) és de marró fosc (7,5YR 3/2-3). La textura és 
francoarenosa i presenta molts elements grossos de naturalesa calcària. El pH és de mitjanament bàsic 
a lleugerament alcalí. El contingut de carbonat càlcic és d’alt a molt alt i el de matèria orgànica, de mitjà 
a abundant. Presenta un enfosquiment a causa de l’acumulació de matèria orgànica el que dona lloc a 
un horitzó mòl·lic. 

 L’horitzó Bwk, quan apareix, té un gruix de 30 a 40 cm.. El seu color (humit) és de marró fort a marró 
groguenc fosc (de 7,5YR 4-5/4-6 a 10YR 4-6/4-6). La textura és arenofranca o francoarenosa i presenta 
de molts a abundants elements grossos de naturalesa calcària. El pH és de moderadament bàsic a 
lleugerament alcalí i el contingut de carbonat càlcic, de moderadament alt a molt alt. Presenta poques 
acumulacions secundàries de carbonat càlcic en forma de revestiments dels elements grossos que donen 
lloc a un horitzó càmbic. 

 L’horitzó Bk(m) arriba a més de 120 cm de profunditat. És constituït per abundants graves i còdols de 
naturalesa calcària i una matriu arenosa que presenta moltes acumulacions secundàries de carbonat 
càlcic en forma de revestiments i/o ciment geopetal que arriben a cimentar en algunes parts del perfil i 
que donen lloc a un horitzó càlcic. 

 Aquests sòls es classifiquen com a Calcixeroll típic, esquelètica arenosa, carbonàtica, tèrmica (SSS, 
1999), i com a Calcic Kastanozem (Skeletic) (IUSS, 2007). 
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4 CARACTERÍSTIQUES FÍSICO-QUÍMIQUES 
Sòls molt pobres amb matèria orgànica, com en la majoria dels sòls de conreus de la Plana 

Al interior de l’explotació el sòl està força compactat, amb graves més o menys cohesives als talussos; 
fons de la cubeta lleugerament rocós. 

Alguns talussos (extrem nord-est, talussos a l’oest) amb millors característiques: arribada de sediments 
per arrossegament d’aigua o fins i tot abocaments de materials naturals (terra, pedra, fullaraca) procedent 
de l’activitat agrícola (neteja dels camps d’oliveres). 

 

Taula 2.- Característiques fisicoquímiques 

 

En una visita in situ es conclou que la parcel.la disposa d’uns sòls molt pobres amb matèria orgànica, 
com en la majoria dels sòls de conreus de la Plana 

Al interior de l’explotació el sòl està força compactat, amb graves més o menys cohesives als talussos; 
fons de la cubeta lleugerament rocós. 

Alguns talussos (extrem nord-est, talussos a l’oest) amb millors característiques: arribada de sediments 
per arrossegament d’aigua o fins i tot abocaments de materials naturals (terra, pedra, fullaraca) procedent 
de l’activitat agrícola (neteja dels camps d’oliveres). 

Els sòls no presenten contaminació deguda a taques d’oli, combustibles o altres lixiviats. 

No es contempla la realització d’analítiques específiques del sòl de la cantera. 

 

5 MORFOLOGIA DE LA PARCEL.LA 
En una visita in situ es conclou: 

Grau de naturalització irregular. On els factors limitants són la qualitat del sòl i la baixa humitat. 

Cordó de terra el llarg del talús sud. Lleugerament naturalitzat per la base de la cara exterior. 

Talús sud (1). Força inclinat o gairebé vertical, només hi ha vegetació als dipòsits de sediments a la base 
d’aquest. Per sobre d’aquest hi ha el cordó de terra abans descrit. 

Talús est (2). Pendent moderada, però sòl molt cohesiu (graves), només algunes herbàcies. 

Talús nord (3). Presència de pins a la base. El terç superior amb graves fines procedents d’abocaments 
dels conreus veïns. No és un mal talús però sembla que de la finca veïna s’hi aboquen graves que van 
escombrant el talús. 

Talús nord-oest (4). Bon recobriment d’herbàcies, absència de matolls i arbres. 

Talús oest (5).  Graves cohesives, només vegetació herbàcia al terç inferior (sedimentació). 

Talús oest (6). Bon recobriment d’herbàcies per arribada d’humitat des dels conreus veïns. 

Fons de la cubeta (7). Molt baix, només vegetació herbàcia. 

Algunes parts del talussos presenten lleugeres inestabilitats, pel que es creu necessari l’aportació de 
terres per tal de reduir la pendent d’aquests i la obstaculització vers els animals, millorant així la 
connectivitat. A banda, aquests desnivells dels talussos representen un risc per a les persones que 
puguin accedir a aquesta parcel.la. La modificació de les pendents i altures, mitjançant l’aportació de 
terres, reduirà notablement aquest risc. 

L’explotació està ubicada a la Plana de la Galera, un espai geomorfològicament pla, només alterat pels 
cursos dels barrancs que la travessen i generen lleres erosionades amb certa profunditat. L’activitat 
extractiva s’ha desenvolupat mitjançant un rebaix del terreny, creant una gran cubeta tancada, enfonsada 
respecte al seu entorn i envoltada per talussos que defineixen clarament els seus límits. 

Els talussos, amb desnivells de fins a 5 metres d’alçada, són força homogenis, amb pendents 
relativament suaus (entorn dels 45º) i estructuralment formats per un perfil on afloren graves més o menys 
cimentades. Presenten certa dinàmica erosiva, evidenciada per l’acumulació de materials fins a la base, 
provinents dels processos de desagregació. Aquests materials erosionats generen zones amb millors 
condicions edàfiques, on es poden establir comunitats vegetals espontànies. En canvi, la part superior 
dels talussos mostra escassa cobertura vegetal a causa de la duresa del substrat i la manca de matèria 
orgànica. 

El talús sud és el més vertical de tot l’àmbit, i és on l’efecte de l’acumulació de sediments a la base —on 
es desenvolupa la vegetació— és més evident. La seva alçada aparent es veu incrementada per la 
presència d’un cordó de terres al llarg de la seva part superior, probablement derivat del procés 
constructiu de l’activitat extractiva i corresponent a terres decapades que hi van ser acumulades. 
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Figura 1. Talús sud. 

Tot i la proximitat física entre el barranc de Covalta i l’explotació, no existeix cap connexió hidrològica 
entre ambdós àmbits. El perfil topogràfic mostra clarament que el barranc circula a una cota molt inferior 
respecte al fons de la cubeta d’explotació, amb un desnivell de més de 10 metres. A més, entre ambdós 
elements hi ha una franja contínua de terrenys formats per materials compactes, que actua com a barrera 
natural. Aquestes condicions geomorfològiques descarten qualsevol possibilitat de transvasament 
d’aigües, tant per infiltració com per escorrentia superficial. 

 

Figura 2. Cotes de nivell cantera i barranc de la Covalta. 

Anàlisis i sòls. L’anàlisi visual dels perfils edàfics de l’explotació mostra un substrat principalment format 
per dipòsits sedimentaris de graves, que constitueixen el recurs explotat. Aquests materials afloren 
especialment als talussos, on es presenten de forma poc cohesionada o lleugerament cimentada, amb 
molt baixa capacitat de retenció hídrica i pràcticament nul contingut en matèria orgànica. Aquestes 
condicions edàfiques són molt limitants per a l’arrelament vegetal i la colonització espontània, 
especialment a les parts mitjanes i altes dels talussos, on la duresa del substrat i l’exposició són més 
acusades. 

 

    

Figura 3. Anàlisis de sòls. 

Al fons de la cubeta, el rebaix de l’activitat extractiva va arribar fins a estrats de conglomerats, 
probablement un dels factors que va determinar la finalització de l’explotació. Actualment, aquest pla 
presenta un sòl molt pobre, extremadament compactat i amb gruixos inferiors als 10 cm, limitats a les 
zones entre esquerdes dels conglomerats. Aquesta configuració dificulta notablement qualsevol 
regeneració natural, tant per la poca profunditat útil del sòl com per la seva escassa capacitat de retenció 
d’humitat i nutrients. 
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Figura 4.- Vista dels talussos de la cantera. 

 

 

6 TIPOLOGIA DE MATERIALS 
La plaça de la cantera esta formada íntegrament per pedra calcari, creant un substrat pedregós i inert, i 
amb predomini d’elements grollers i amb continguts de terra fina. La figura 3 presenta una morfologia 
irregular amb evidències clares de degradació per processos naturals. Els materials predominants 
semblen ser roques calcàries massives, probablement amb una estructura estratificada i amb variacions 
en la cimentació. S’observen blocs de diferents mides dispersos per la superfície, cosa que indica un 
procés de fragmentació derivat de la meteorització i de la presència de discontinuïtats naturals en la roca. 

Pel que fa a les fissures i discontinuïtats, es poden identificar fractures que segueixen diferents 
direccions. Algunes d’aquestes discontinuïtats semblen tenir material erosionat entre elles, fet que 
suggereix que han estat exposades a agents atmosfèrics durant un llarg període de temps. La presència 
d’un sistema de diàclasis o clivelles pot haver condicionat la fragmentació de la roca en blocs de mida 
variable. 

L’absència de vegetació en algunes parts de l’explotació, combinada amb la presència de matolls 
dispersos en altres sectors, pot ser indicativa de diferents graus de compactació i estabilitat del terreny. 

 

 

Figura 5.- Material calcari. 

Els talussos de les figures 4 a 7 tenen una altura d’uns 2,5 a 3 metres, amb una inclinació que tot i ser 
bastant pronunciada, s’aprecia una relativa bona estabilitat . El material està format per aglomeració de 
grans de roca calcària cimentats per una matriu de més fina de mescla de materials de llim, sorra i argila.  
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Figura 6.- Talús limítrof. 

A la figura 4 s’observa un tall vertical en el terreny que revela una estratigrafia composta per materials 
granulars i roca calcària alterada. Aquesta secció mostra una diferenciació en capes, amb un nivell 
superior més erosionable i un nivell inferior més consolidat. L’erosió diferencial ha generat un pendent 
relativament estable, però amb evidències de despreniments puntuals. 

Els materials presents estan  compostos per calcàries massives en les parts més compactes i per un 
estrat superior més desagregat, possiblement format per argiles, llims i grànuls calcaris transportats per 
processos naturals. La textura del tall indica una baixa cohesió en els estrats superiors, la qual cosa pot 
derivar en fenòmens d’erosió regressiva, especialment en episodis de pluja intensa. 

La variació en la cohesió dels materials suggereix que poden existir clivelles o plans de debilitat a 
diferents nivells. L’erosió a la base del talús pot accentuar la inestabilitat, especialment si hi ha infiltracions 
d’aigua que afavoreixin la degradació de la roca. 

L’estabilitat general del tall es manté de moment sense grans signes de col·lapse, però la seva pendent 
i la presència de materials despresos en la base suggereixen un procés de descomposició actiu. La 
presència de vegetació dispersa, principalment herbàcia i arbustiva, indica un cert grau de recuperació 
natural, però no suficient per estabilitzar completament la zona. L’acumulació de materials més fins a la 
part baixa del terreny podria ser conseqüència del rentat superficial i del transport per escorrentia. 

Pel que fa a la morfologia general, el relleu és relativament pla en les zones inferiors, amb una transició 
suau cap als talussos més pronunciats. Els marges del tall mostren una degradació progressiva, i la 
presència de la serralada al fons de la imatge suggereix una influència geològica més àmplia en 
l’estructura de la pedrera. La proximitat a aquestes formacions muntanyoses pot indicar que la roca 
calcària present prové d’antics dipòsits sedimentaris associats a la tectònica de la regió. 

 

 

Figura 7.- Talús d’aglomerat. 

 

Figura 8.- Talús d’aglomerat. 
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A les figures 5 i 6, els materials predominants continuen sent calcàries i dipòsits de conglomerats mal 
cimentats, amb una granulometria variable. En la part superior dels talussos es distingeix un estrat més 
compacte i cohesionat, mentre que en la base hi ha acumulacions de blocs i graves despreses per 
l’erosió. Això indica una resistència desigual del terreny, amb una major vulnerabilitat en les capes 
inferiors. 

Les discontinuïtats visibles en les parets del talús mostren estructures de fracturació, algunes d’elles 
associades a l’erosió regressiva. Les fractures poden actuar com punts de debilitat i afavorir 
despreniments progressius. La presència de blocs despresos en la base confirma l’activitat erosiva, 
especialment en sectors on es detecta una pendent més pronunciada. 

L’estabilitat general del terreny és moderada, amb signes de degradació progressiva. La inclinació dels 
talussos, combinada amb la presència de materials menys cohesius en les parts inferiors, pot generar 
col·lapses locals en episodis de pluja intensa. La vegetació en els pendents suggereix que hi ha una 
certa consolidació en algunes zones, però no és suficient per evitar totalment l’erosió. 

 

Figura 9.- Talús d’aglomerat. 

 

Els talussos de les figures 8 a 10 tenen una altura més reduïda d’una 1,5 a 2,5 metres, amb una inclinació 
més suau, bona estabilitat i cohesió. El material està format per clastos de carbonat càlcic més 
fragmentats amb una mida reduïda. El terreny presenta una superfície plana en la zona central de 
l’explotació, amb marges que han sofert un procés d’erosió progressiva. Els talussos són relativament 
baixos en comparació amb altres parts de la pedrera, però mostren una degradació activa, especialment 
en sectors on hi ha acumulació de material desprès. La presència d’esquerdes i despreniments suggereix 

que l’erosió continua afectant la cohesió dels materials, fent que el terreny es vagi desestabilitzant de 
manera gradual. 

Pel que fa als materials, es manté la presència dominant de calcàries i conglomerats alterats. La 
granulometria és variable, amb una combinació de blocs de diferent mida, graves i sediments fins. La 
compactació del terreny és baixa en algunes zones, especialment allà on s’observen acumulacions de 
material transportat per escorrentia. En les parts més elevades, el sòl sembla més estabilitzat, 
probablement per la compactació natural i la presència de vegetació. 

L’estabilitat global del terreny és moderada, amb un risc d’erosió més elevat en les zones de pendent 
pronunciat. En alguns sectors es pot veure un inici de formació de canals d’escorrentia, la qual cosa 
indica que l’aigua de pluja està contribuint al procés de degradació del talús. Si no hi ha cap intervenció, 
aquest procés pot continuar i generar col·lapses locals més pronunciats. 

L’entorn immediat de la pedrera presenta una transició cap a terrenys agrícoles, amb oliveres i matolls 
colonitzant progressivament les vores de l’explotació. Aquest procés de revegetació indica que el terreny 
està en fase de recuperació, però de manera desigual. En les zones amb menor cobertura vegetal, 
l’erosió encara és activa i pot afectar l’evolució del paisatge. 

Des del punt de vista morfològic, la pedrera presenta una estructura en forma de cubeta amb marges 
erosionats i un fons relativament pla.  

 

Figura 10.- Talús material fragmentat. 
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Figura 11.- Talús material fragmentat. 

 

 

Figura 12.- Talús material fragmentat. 

 

 

Figura 13.- Talús material fragmentat i terra vegetal de textura franco-argilosa. 

Els talussos de les figures 11 i 12 tenen una altura d’uns 1,5 a 2,5 metres. El material disposa d’un 
percentatge elevat de graves i terra vegetal. A la figura 11 on la pendent és més suau l’estabilitat es 
bona, però a la figura 12 on la pendent és mes acusada s’aprecia una falda de material no cohesionat. 
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Figura 14.- Talús d’aglomerat i terra vegetal 

 

 

 

7 CONCLUSIONS 
Del present estudi i donades les característiques de l’obra a projectar es poden extreure les següents 
conclusions: 

• La caracterització del terreny a partir de dades prèvies és suficient. 

• Els materials presents a la zona són pedra calcària (carbonat càlcic), conglomerats poc cimentats, 
grànuls calcaris. A les parts inferiors del talussos es troba material erosionable d’argiles i llims. 

• El nivell freàtic no es contempla que pugui donar problemes en l’execució de les obres, ja que les 
tasques de moviments de terres no impliquen excavacions.  

• Hi ha possibilitat de d’utilització per replè dels materials de l’excavació i així s’explicita en el 
pressupost i en els plànols. 

• Gran part de la cantera disposa d’un substrat pedregós i inert, i amb predomini d’elements grollers 
i amb continguts de terra fina. 

• Els talussos presenten algunes lleugeres inestabilitats, que juntament amb les desnivells (1,5 a 3 
metres), representen un risc per a les persones i animals, afectant a la connectivitat. Per mitigar 
aquesta afectació es veu necessari l’aportació de terres per reduir les pendents i diferencies de 
nivell.  

• Els talussos formats íntegrament per aglomerat presenten una correcta estabilitat, 
independentment del grau d’inclinació. 

• Els talussos amb major presencia de graves i terra fina comencen a tenir problemes d’estabilitat 
amb pendents elevades. 
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Annex 11. Gestió de residus 
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1 INTRODUCCIÓ 
El present Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició, es redacta d’acord amb les 
obligacions del productor de residus establertes a l’article 4.1. del Real Decreto 105/2008, de 1 febrero, 
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, el qual 
s’institueix com una peça fonamental de la política espanyola sobre Residus de Construcció i Demolició 
(RCD). Aquest RD aplica el principi de responsabilitat del productor, el de prevenció de residus i la 
responsabilitat de tots els agents que intervenen en la cadena de producció i gestió dels RCD (promotors, 
projectistes, direccions facultatives, constructors, gestors, etc.). 

Art. 1. Objeto 

Este real decreto tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, 
reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a operaciones de eliminación 
reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 

 

Art.4. Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición. Además de los requisitos 
exigidos por la legislación sobre residuos, el productor de residuos de la construcción y demolición deberá 
cumplir con las siguientes obligaciones: 

A) Incluir en el proyecto de ejecución de una obra un estudio de gestión de residuos 

de construcción y demolición... 

 

Segons el RD 105/2008, el productor de residus, sense perjudici de les obligacions establertes per la Ley 
10/1998 de 21 de abril, de Residuos modificada por la Ley 62/2003, i la normativa general de residus 
autonòmica vigent, està obligat a disposar de la documentació correcta de gestió dels residus generats 
a la seva obra. En el cas d’obres sotmeses a llicència urbanística, haurà de constituir si procedeix, la 
fiança o garantia financera que asseguri el compliment dels requisits establerts a l’esmentada llicència, 
en relació als RCD de l’obra. 

En relació amb el posseïdor (normalment, el contractista de les obres) de RCD, l’article 5 del RD 105/2008 
estableix, les seves obligacions, indicant-ne, entre d’altres, que la persona física o jurídica que executi 
l’obra té l’obligació de presentar a la propietat de la mateixa un pla per reflectir com portarà a terme les 
seves obligacions en relació amb el RCD generats. El posseïdor dels RCD estarà obligat pagar els costos 
de la gestió dels residus, així com a presentar al productor la documentació de seguiment de la correcta 
gestió dels RCD generats durant les obres. 

 

 

2 CLASSIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DELS RESIDUS 
Des de un punt de vista conceptual, Residu de Construcció i Demolició és qualsevol substància u objecte 
que, complint la definició de “residu” inclosa a l’article 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, es genera 
en una obra de construcció i demolició. No obstant, realment la legislació existent limita el concepte de 
RCD als residus codificats pel Catàleg de Residus de Catalunya (CER) aprovada per la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la qual es publiquen las operacions de valorització y eliminació de 
residus y la llista europea de residus. Al seu capítol 17 “RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
(inclosa la terra excavada de zones contaminades)"  

 

Aquest capítol es divideix en els següents grups: 

 

 1701_Formigó, maons, teules i materials ceràmics. 

 1702_Fusta, vidre i plàstic. 

 1703_Mescles bituminoses, quitrà d’hulla i altres productes enquitranats. 

 1704_Mescles de metalls. 

 1705_Terra (inclosa l’excavada de zones contaminades), pedres i llots de drenatge. 

 1706_Materials d’aïllament i materials de construcció que contenen amiant. 

 1708_Materials de construcció a base de guix. 

 1709_Altres residus de construcció i demolició. Queden excloses les terres i pedres no 
contaminades per substancies perilloses; els residus generats a les obres de 
construcció/demolició regulades per una legislació específica i els residus generats a les 
Industries Extractives. 

 

Segons directives establertes en l’article 4.1.a del RD 105/2008, obligacions del productor de residus de 
la construcció i demolició, cal incloure en l’estudi de gestió de residus de la construcció i demolició: 

 

Realitzar una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de la 
construcció i demolició que es generaran a la obra, codificats segons la llista europea de residus 
publicada per l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la que es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residu, o norma que la substitueix. 

En relació amb la tipologia de residus que es generarà, cal tenir present que el projecte del que forma 
part aquest Estudi de Gestió de Residus, es tracta del Projecte de restauració de la cantera del Forcallet 
al terme municipal de Roquetes ( Baix Ebre): 
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Tot i que els residus de la construcció són específicament els inclosos dins de la Llista Europea de 
Residus, es preveu que durant l’execució del projecte es generin altres tipus de residus que restarien 
inclosos en altres capítols.. Aquets residus són els que no procedeixen directament de l’execució material 
de les partides pressupostades. Per exemple, seran residus indirectes, entre altres: 

 residus urbans (procedents del personal d’obra tals com menjar o envasos) 

 residus del manteniment de maquinària ( filtres, olis, etc...) 

 

3 DESCRIPCIÓ DE L’ESTIMACIÓ DELS RESIDUS PER TIPOLOGIA 
Els residus obtinguts dels treballs de restauració  procedeixen de les tasques d’esbrossades i les 
excavacions. A continuació es presenten els diferents tipus de residus presents: 

P1 RESIDUS, ENDERROCS I DEMOLICIONS 

P1.01.Residus no especials Deixalles. Es comptabilitzen els: residus inerts corresponents a abocaments, 
tals com rajoles de construcció, piques de formigó, etc... 

P1.02 Enderrocs i Demolicions . Es comptabilitzen tots aquells residus inerts provinents de demolicions 
i enderrocs, tals com metalls i formigó. 

P3 SÒLS I VEGETACIÓ 

P3.00 Treballs previs (Residus vegetals nets no perillosos procedents de desbrossament i neteja de la 
plaça). 

Les tasques de sanejament de talussos generen uns residus inerts que seran utilitzats per a la 
construcció de murs de pedra seca, i per tant no es contempla la seva càrrega i transport a instal·lació 
autoritzada. 

Les densitats dels residus que han estat considerades són les que es presenten a la següent taula: 

 

 

La quantitat estimada dels residus es contempla en el pressupost de la següent manera: 

1_Residus inerts o no especials (formigó+ceràmics + ferro i acer). Volum estimat 39 m3 

2_Residus no especials_vegetals nets. Volum estimat 1,5 m3 

3_Residus especials d'amiant-ciment codi 17 06 01. Volum estimat 0,036 m3 

 

En el pressupost del projecte constructiu, en els corresponents capítols, s’inclouen les partides de càrrega 
i transport a l’abocador, inclòs el cànon d’abocament i manteniment de l’abocador 

dels residus 1. 
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4 MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE GENERACIÓ DE RESIDUS A 
L’OBRA 

A continuació es descriuen una sèrie de pautes, les quals s’hauran d’entendre com una estratègia per 
part del posseïdor dels residus, per aconseguir la reducció de la generació de residus a l’obra. 

• Minimitzar i reduir la quantitat de matèries primes a utilitzar a l’obra.  

És important preveure la quantitat de material que es necessita per l’execució de l’obra, un excés de 
material, a més de resultar més car, és origen d’un major volum de residus sobrants d’execució. També 
és important preveure l’acopi dels materials fora de zones de trànsit d’obra, per assegurar el seu correcte 
manteniment i evitar així la generació de residus procedents del seu trencament. 

• Fomentar la classificació dels residus per millorar la seva valorització i/o deposició 

controlada. 

La recollida selectiva dels residus és útil per facilitar la valorització dels residus, així com per millorar la 
seva gestió a l’abocador. Així doncs, els residus seran segregats i traslladats a les plantes de valorització 
i tractament pertinents, evitant transports innecessaris a causa d’una excessiva heterogeneïtat del residu 
o per la presència de materials no admesos pel gestor de residus. 

• Elaborar criteris i recomanacions específiques per la millora de la gestió. 

És difícil realitzar una gestió de residus eficaç sense conèixer les millors possibilitats per a la seva gestió. 
Es tracta, per tant d’analitzar les condicions tècniques necessàries, i abans de l’inici dels treballs, definir 
un conjunt de pràctiques per una bona gestió de l’obra, i que el personal haurà de complir durant 
l’execució dels treballs. 

• Planificar l’obra segons les expectatives de generació de residus i la seva minimització i/o reutilització 

Hauran d’identificar-se a cada una de les fases dels treballs, les característiques i les quantitats dels 
residus que es generaran, per tal de fer una previsió dels mètodes més adequats per la seva minimització 
o reutilització, i de les millors alternatives per la seva deposició. 

• Tots els agents que intervenen a l’obra hauran de conèixer les seves obligacions en relació amb la 
gestió dels residus. 

El personal de l’obra haurà de rebre tota la informació en relació amb el Pla de Medi Ambient de l’obra, i 
més concretament sobre el Pla de Gestió de Residus. D’aquesta manera qualsevol treballador ha de 
conèixer les fraccions de residus de les quals es porta a terme segregació a peu d’obra, la localització 
de les instal·lacions de recollida i separació de residus, així com altra informació d’interès per una correcta 
gestió dels residus de l’obra. • Compromís contractual dels proveïdors de materials.  

Es recomana que els contractes de subministrament de materials incloguin un apartat, en el que es 
defineixi clarament que el subministrador dels materials i productes de l’obra, es farà càrrec dels 
embalatges de transport fins a ella. D’alguna manera, es tracta de fer responsable del residu a qui 
l’origina. 

• Correcta identificació dels residus generats a l’obra. 

Els residus han de ser fàcilment identificables per aquells que treballin amb ells i per la resta dels 
treballadors de l’obra. Per tant, els contenidors de residus han d’estar correctament identificats, amb la 
seva descripció, tipologia i característiques. Les etiquetes tindran la mida i disposició adequades de forma 
que siguin visibles ,intel·ligibles i perdurables, capaços de suportar el deteriorament dels agents 
atmosfèrics i el pas del temps. 
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5 MESURES PER A LA SEPARACIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 
Segons l’article 5.5 del RD 105/2008, s’ha de preveure una separació en obra de les següents fraccions, 
quan de forma individualitzada per a cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació pel total de 
l’obra superi les següents quantitats: 

 Formigó: 80 Tn 

 Maons, teules i ceràmics: 40 Tn 

 Metall: 2 Tn 

 Fusta: 1 Tn 

 Vidre: 1 T 

 Plàstic: 0,5 T 

 Paper i cartró: 0,5 T 

 

La separació dels residus es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels RCD. Si per problemes 
d’espai físic no resulta tècnicament viable efectuar la separació en origen, el posseïdor podrà realitzar la 
separació de fraccions a través de una planta de tractament de RCD autoritzada per l’ARC. En aquest 
últim cas, el posseïdor haurà d’obtenir la documentació que acrediti que el gestor de residus, en el seu 
nom, ha complert les obligacions recollides en aquest apartat. 

 

6 GESTIÓ SEGONS TIPOLOGIA DE RESIDU 
• No especials 

Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; 
contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics derivats del guix. 

Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de separació selectiva i el 
nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu i de l’espai 
de l’obra. 

Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus 
heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot 
ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les 
característiques fisicoquímiques exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la runa neta) a la mateixa obra 
on s’ha produït. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-ho per 
requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) 
cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un 
gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit 
controlat. 

La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 201/1994, de 
26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i modificat pel Decret 161/2001, 
de 12 de juny: enderrocs, runa i residus de la construcció en general que es destinin a l’abandonament. 
La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008 pel qual 
es regula la producció i la gestió de residus de producció i demolició. 

No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i materials procedents de l’obra que puguin reutilitzar-
se in situ o bé en una altra obra autoritzada. 

 

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic contenidor o bé en 
varis contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial Decret 105/2008. 

La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari: 

 

Contenidor de residus inerts 

Runes. LER 170107 

Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar les runes i 
restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus. 

Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes de formigó, 
maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de les operacions de la gestió de la 
runa i restes d’obra està fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny. Gestió: 
Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes. 
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Contenidors de residus no especials 

Fusta. LER 170201 

S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades del 
transport de materials (palets). 

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es gestionaran com 
a residus especials i el seu codi és LER-170204. 

S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor de fusta amb 
destinació a un gestor autoritzat. 

Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible.  

 

Paper i cartró. LER 150101 

Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de desembalatge. 

Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida de 
compostatge. 

Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida de 

compostatge.  

 

Plàstics. LER 170203 

Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només són reciclables 
els residus d’embalatges i bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com a residus no especials 
barrejats. 

S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge. 

Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un 

gestor autoritzat. 

 

Metalls  LER 170405 

Els residus metàl·lics, principalment generats durant les fases d’enderroc, desmuntatge d’elements 
metàl·lics obsolets o neteja d’instal·lacions antigues, es classifiquen habitualment dins el codi LER 17 04 
05 (ferro i acer) o LER 17 04 07 (metalls mixtos). Aquests residus es poden presentar en forma de barres, 
planxes, tubs, estructures metàl·liques, ferralla o elements de fixació. 

La seva recollida s’ha de realitzar de manera segregada, diferenciant-los de la resta de materials de 
rebuig, i s’han de dipositar en contenidors específics per a metalls amb destinació a un gestor autoritzat. 
Es recomana evitar la barreja amb altres residus, especialment amb restes d’obra o materials que 
dificultin el seu reciclatge. 

Els metalls reciclables representen una fracció amb un alt potencial de recuperació de recursos, de 
manera que la seva gestió ha de prioritzar el reciclatge i la valorització mitjançant foneries o plantes de 
tractament específiques. En cap cas aquests materials han de ser soterrats ni dipositats en abocadors 
generals. 

En el cas que els elements metàl·lics estiguin contaminats amb substàncies perilloses (com pintures amb 
metalls pesants, oli o restes de combustibles), aquests es consideraran residus especials i s’hauran de 
gestionar com a tals, aplicant la normativa corresponent als residus perillosos. 

 

 

• Especials 

S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva composició química i de 
les seves característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat química, etc.) són perilloses per a la salut i/o 
per al medi ambient. Moltes d’aquestes substàncies tenen l’agreujant de ser difícils de degradar per la 
natura, amb la qual cosa s’acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant molt de temps; 
altres, en degradar-se produeixen substàncies encara més perilloses que les originals. Per tot això, 
aquests residus requereixen una consideració i un tractament especial. 

En la definició que dóna la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu perillós tot 
aquell que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, així com els recipients i 
envasos que els hagin contingut, els que hagin estat qualificats com a perillosos per la normativa 
comunitària i els que el Govern pugui aprovar de conformitat amb el que s'estableix a la normativa 
europea o en convenis internacionals. 

Els residus especials que se segreguin a l’obra mateixa cal gestionar-los a través de contenidors, 
abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de residu. 

Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i s'haurà de 
demanar permís a l’entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de permanència. Per aquest 
motiu, aquest tipus de residus ha de venir etiquetat de manera que quedi clarament identificada la data 
del seu emmagatzematge. En aquesta etiqueta, caldrà incloure-hi a més: 

 

 El codi d’identificació del residu. 

  El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus. La naturalesa dels riscos que presenten els 
residus (per mitjà d’un pictograma). 

Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats d’assegurar-ne la 
gestió òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc.  

S’adoptaran les mesures següents: 
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 El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit. 

  S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les barreges amb 
aigua o altres residus no oliginosos, han d'estar en instal·lacions que permetin la conservació fins 
a la seva recollida, gestió i lliurament a persona autoritzada, degudament ubicades i 
senyalitzades. Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil. 

  Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que qualsevol 
vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de materials 
absorbents a l'obra. 

 

Amiant-ciment LER 17 06 01. 

Els residus especials d’amiant-ciment, classificats amb el codi LER 17 06 01, són considerats residus 
perillosos i la seva gestió està subjecta a una normativa específica i estricta. Aquest tipus de residus 
s’originen habitualment a partir del desmantellament d’elements constructius antics que incorporen fibres 
d’amiant encapsulades en ciment, com ara plaques ondulades, planxes, tubs o altres peces. 

La manipulació d’aquests residus només pot ser executada per personal degudament format i per 
empreses especialitzades que comptin amb l’autorització corresponent per treballar amb materials que 
contenen amiant. Totes les operacions s’han de dur a terme en condicions controlades per tal d’evitar 
l’alliberament de fibres a l’atmosfera, seguint les directrius establertes al Reial decret 396/2006, de 31 de 
març. 

Els elements d’amiant-ciment han de ser retirats sencers, evitant-ne la fragmentació, i posteriorment 
s’han d’embolicar amb materials d’embalatge homologats i degudament etiquetats segons la normativa 
de transport de mercaderies perilloses (ADR). Un cop embalats, s’han d’emmagatzemar temporalment 
en contenidors estancs i identificats específicament per a aquest tipus de residus. 

El transport fins al gestor final ha de ser efectuat per un operador autoritzat, i la destinació final ha de ser 
un centre de tractament o eliminació de residus perillosos degudament homologat. Aquesta gestió ha 
d’anar acompanyada de la documentació reglamentària, incloent-hi el full d’acceptació prèvia del residu, 
el full de seguiment de residus perillosos i, si escau, la inscripció del productor al registre de residus 
perillosos. 

 

7 SENYALITZACIÓ DELS CONTENIDORS 
Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord 

amb la separació selectiva prevista. 

 

 

 

CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus no 
especials). Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una 
separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 
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8 OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ 
PREVISTES 

Les vies de gestió proposades són les indicades per l’ARC segons el codi CER de residus.  

Les vies de gestió proposades per l’ARC per a cada codi de residu són orientatives i tenen caràcter 
informatiu. Així mateix, tal i com es a la web de l’ARC, la seva validesa resta condicionada a que la gestió 
es trobi d’acord amb les previstes pel Catàleg de Residus de Catalunya per a cada residu. 

Els residus produïts durant l’execució del projecte són de tipus divers i per tant tindran vies de gestió 
específiques en cada cas. 

El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del Catàleg de Residus 
de Catalunya. 

 

• Gestors de residus 

Per trobar la llista complerta, es proposa la consulta a la pàgina web de l’Agència Catalana de Residus: 
www.arc-cat.net/. 

 

http://www.arc-cat.net/
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Annex 12. Estudi de seguretat i salut: I Memòria 
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OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 

Identificació de les obres. 

En el present projecte es desenvolupen les obresdel “PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE 
“FORCALLET”. CLAU: AE 96/2477. T.M. ROQUETES. BAIX EBRE.  

En la memòria del projecte executiu estan definides les obres a realitzar. 

Objecte. 

El present estudi de seguretat i salut (d’ara endavant E.S.S) té com a objectiu establir les bases 
tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels 
treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions 
que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el 
seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les 
persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de 
l’obra pública en el seu article 18.3.h). 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals 
el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris 
per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla 
d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de 
quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de 
Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici 
dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a 
petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà 
el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures 
de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li 
siguin d'aplicació si n'és el cas. 

PROMOTOR. 

DIRECCIÓ GENERAL DE CANVI CLIMÀTIC I QUALITAT AMBIENTAL de la Generalitat de Catalunya 

AUTOR/S DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 

Redactor E.S.S:             Miquel Ángel Albacar Damián. 

Titulació:                        Enginyers de Camins, Canals i Ports. 

Col·legiat núm.:              19.520. 

Despatx professional:     Albacar Enginyers, S.L.P. 

C/ Cristòfol Despuig, 21. 

Població:                      43500 Tortosa. 

DADES DEL PROJECTE. 

Autor/s del projecte. 

Autors del projecte:        Miquel Ángel Albacar Damián. 

Titulació:                        Enginyers de Camins, Canals i Ports. 

Col·legiat núm.:              19.520 

Despatx professional:     Albacar Enginyers, S.L.P. 

  C/ Cristòfol Despuig, 21. 

Població:                     43500 Tortosa. 

Tipologia de l’obra. 

En la memòria del projecte executiu consta la tipologia de l’obra 

Comunicacions. 

Carretera:Carretera TV-3401. 

Ferrocarril:              Estació de Tren l’Aldea-Amposta-Tortosa, Línia R16 Barcelona-Ulldecona. 

Línia Autobusos:     Estació d’autobusos d’Amposta. 

Subministrament i serveis. 

Aigua: No s’afecten 

Gas: No s’afecten 

Electricitat: No s’afecten 

Sanejament: No s’afecten 

Altres: No s’afecten 

Localització de serveis assistencials, salvament  i seguretat i mitjans d’evacuació. 
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A les rodalies de l’obra trobem els següents serveis: 

Hospital Verge de la Cinta Carrer de les Esplanetes, 44-58  

43500 Tortosa 

Telèfon: 977519100 

 

Mossos d'Esquadra a Tortosa 

 

Carrer de Ferran Arasa, 5 

43500 Tortosa 

Telèfon: 977 923120 

 

Bombers Tortosa 

 

Av. Jesús, 27  

43500 Tortosa 

Telèfon: 112 

 

Pressupost d’execució material del projecte. 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa laSeguretat 
i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, està detallat al capítol del projecte 
“PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ”. 

Termini d’execució. 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 8 setmanes. 

Mà d’obra prevista. 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 6 persones. 

Oficis que intervenen en el desenvolupament de l’obra. 

Cap de colla. 

Oficial 1a. 

Ajudant. 

Manobre. 

Manobre especialista. 

Tipologia dels materials a utilitzar a l’obra. 

Acer en barres corrugades 

Aigua 

 Barreges de llavors 

Beurada de ciment 

Ciment 

Filferros 

Formigó estructural (EHE) 

Formigó sense additius designat per dosificació de ciment 

 Geotèxtil 

 Grava de pedrera 

Materials per a tanques 

Producte per al control de males herbes 

Terra vegetal 

Maquinària prevista per a executar l’obra. 

Retroexcavadora amb martell trencador 

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 

Motoanivelladora petita 

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 

Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t, amb cisalla per a enderroc 

d'acer 

 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 

Cisterna 5000 lt 

Camió grua 

Camió per a transport de 7 t 

Equip per a injecció de beurada 

Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc 

Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 

 Tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW (35 a 54 CV) de potència, amb equip 
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de fresatge i d'una amplària de treball de 2 a 2.99 m 

Moto serra 

Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball 

Camió banyera. 

 

INSTAL·LACIONS PROVISIONALS. 

No es preveuen instal·lacions provisionals. 

 

SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL. 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades a l'article 15 del 
R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un 
equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen 
tot seguit: 

Serveis Higiènics. 

Es col·locarà un mòdul prefabricats de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d’acer lacat i aïllament de 
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d’acer 
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, 
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció 
diferencial. Els requisits mínims que s’han de complir són: 

• Lavabos 

Com a mínim un per a cada 10 persones. 

• Cabines d’evacuació 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 25 
persones 

• Local de dutxes 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, 
dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant. 

Vestuaris 

Es col·locarà un mòdul prefabricat de vestidors de 3,7x2,4x2,3 m de plafó d’acer lacat i aïllament de 
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d’acer 

galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, 
interruptor, endolls i protecció diferencial. 

La superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 

Menjador 

Es col·locaran un mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d’acer lacat i aïllament de 35 
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d’acer galvanitzat amb 
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta 
i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. 

S’ha de col·locar en un local diferent al vestuari. A efectes de càlcul s’haurà de considerar entre 1,5 i 2 
m2 per treballador que mengi a l’obra. Haurà d’estar equipat amb banc allargat o cadires, proper a un 
punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a 
escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) 
per a dipositar les escombraries. 

ÀREES AUXILIARS. 

Tallers. 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. 

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes (descomptats 
elsespais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 
de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, 
ambuna amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos 
principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de 
materials. 

En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des 
delpunt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor 
radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans 
portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran 
canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. 

Lail·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i 
laseva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit 
a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona 
en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de màquines 
i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma 
denivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
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Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de 
possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals 
seran condemnats. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, en 
lamesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament 
d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total 
d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 

Zones d’apilament. Magatzems. 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors “mínims-màxims“, 
segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que 
puguin ésser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada 
respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors 
responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de 
les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

TRACTAMENT DE RESIDUS. 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del 
D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus 
de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la 
previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la 
d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les 
instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus 
de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, 
que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran 
els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a 
un gestor autoritzat. 

TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES. 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei 
de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats 

a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers 
exposats al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes 
decorrecció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, 
per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors 
i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant 
la fixació dels valors límit TLV (ThresholdLimitsValues) que fan referència als nivells de contaminació 
d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la 
seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 
h/setmana. 

Manipulació. 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a 
l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures 
correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el 
personal exposat, de forma singular a: 

-Amiant. 

-Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

-Sílice. 

-Vinil. 

-Urea formol. 

-Ciment. 

-Soroll. 

-Radiacions. 

-Productes tixotròpics (bentonita) 

-Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

-Gasos liquats del petroli. 

-Baixos nivells d’oxigen respirable. 

-Animals. 

-Entorn de drogodependència habitual. 

Delimitació / condicionament de zones d’apilament. 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim 
amb el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 
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a) Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

b) Nom comú, si és el cas. 

c) Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de 
les substàncies presents. 

d) Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 
perillós. 

e) Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

f) Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

g) Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

h) El número CEE, si en té. 

i) La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat 
del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o substàncies 
perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les 
següents premisses: 

• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i 
la prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en 
previsió de contactes amb la pell. 

• Corrosius, irritants, sensibilitzants 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de 
respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de 
les vies respiratòries. 

CONDICIONS DE L’ENTORN. 

Ocupació del tancament de l’obra. 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que 
pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves 
diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupacióde l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit 
o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en el document de plànols per fases del present 
Estudi de Seguretat i Salut i interrelacionats amb el procés constructiu. 

Situació de casetes i contenidors. 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.  

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior 
del’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant 
tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees 
previstes per aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran 
segonss’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

Serveis afectats. 

A continuació es detalla la informació disponible en fase d’elaboració del projecte dels serveis afectats 
existents a la zona d’actuació. 

Cal afegir, que els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la 
situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i 
estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni 
l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve 
obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols 
de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de 
conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es 
consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

Energia elèctrica. 

Partint del reconeixement visual realitzat in situ, podem concloure que no existeixen serveis afectats a la 
zona on es realitzaran les obres del present projecte, ni de alta, mitja o baixa tensió. 

Telefònica. 

Partim del reconeixement visual realitzat in situ. 

No existeix xarxa telefònica en la traça de la sèquia del present projecte. 

Gas Natural. 

Partim del reconeixement visual realitzat in situ. 

No existeix xarxa de gas en la traça de la sèquia del present projecte. 
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Aigua potable. 

Partim del reconeixement visual realitzat in situ. 

No existeix xarxa d’aigua potable en la traça de la sèquia del present projecte. 

Xarxa de sanejament. 

Partim del reconeixement visual realitzat in situ. 

No existeix xarxa de sanejament en la traça de la sèquia del present projecte. 

Servituds. 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a 
l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguàs 
dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un 
caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de 
reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista 
està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, 
les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en 
els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

Característiques meteorològiques. 

Per a la caracterització general de la climatologia comarcal s'ha utilitzat la informació "CLIMATOLOGIA. 
EL BAIX EBRE", elaborada pel Servei Meteorològic de Catalunya. 

El clima del Baix Ebre és Mediterrani de tipus Litoral Sud, excepte a l’àrea dels Ports de Beseit on és de 
tipus Prelitoral Sud. La precipitació mitjana anual varia entre els 550 mm i 600 mm a bona part de la 
comarca, si bé, als Ports arriba als 900 mm. Els màxims es donen a la tardor i els mínims a l’estiu, 
sobretot a la costa. Els hiverns són freds a muntanya i suaus al Delta de l’Ebre, amb mitjanes de 5 °C a 
11 ºC, donant-se els valors més baixos a muntanya, i els estius són calorosos, amb temperatures entre 
20 °C i 25 ºC, comportant una amplitud tèrmica anual mitjana. 

Característiques del terreny. 

La zona de Roquetes, al peu del massís dels Ports i a l’extrem sud de la Depressió de l’Ebre, presenta 
una geologia influenciada tant per processos fluvials com per l’herència geològica del sistema prelitoral. 

Des d’un punt de vista geològic, el territori de Roquetes es troba sobre materials quaternaris d’origen 
al·luvial i col·luvial, formats per dipòsits fluvials recents aportats pel riu Ebre i pels torrents de vessant 
procedents del massís dels Ports. Aquests sediments es disposen sobre un substrat més antic, constituït 
per calcàries i margues del Miocè, sovint afectades per processos tectònics i d’erosió diferencial. 

A la superfície de la zona d’estudi afloren diversos tipus de materials recents, principalment del quaternari 
holocè. Els més extensos corresponen a dipòsits al·luvials formats per graves, sorres, llims i argiles 
d’origen fluvial, dipositats en una plana d’inundació activa o recentment abandonada. A les zones 
pròximes a les bases dels vessants es troben col·luvions formats per blocs, graves i materials fins 
arrossegats per l’escorrentia superficial i els moviments en massa. Localment, especialment als sectors 
més deprimits, poden aparèixer sediments organogènics com torbes o limons negres, associats a antics 
espais palustres. 

 

El nivell freàtic sol ser relativament alt, proper a la superfície en èpoques humides i especialment en 
sectors amb recs agrícoles propers o afectats per aportacions subterrànies des dels vessants. Aquest 
nivell pot experimentar oscil·lacions estacionals importants, lligades al règim de precipitacions, a l’activitat 
agrícola (regadiu i drenatge) i a la permeabilitat del sòl. 

Pel que fa a l’excavabilitat, tots els materials aflorants es poden considerar fàcilment excavables amb 
mitjans convencionals, com retroexcavadora o excavadora mixta. No s’espera la presència de materials 
compactes o roca dura en els primers metres d’excavació. 

Quant a l’estabilitat de les excavacions, les rases o trinxeres obertes en aquests materials no solen ser 
estables a causa de la presència de materials fins, especialment limosos i argilosos. Això obliga a 
preveure talussos suaus o a reforçar les parets mitjançant estrènyers. Tanmateix, en sectors on 
predominen les argiles o els llims plastificats es pot assolir una certa estabilitat temporal, especialment si 
l'excavació es fa en períodes secs. 

 

Característiques de l’entorn. 

L’entorn de l’obra es troba en entorn agrícola de secà corresponent a cultius d’oliveres i garrofers.  

UNITATS CONSTRUCTIVES. 

Les unitats constructives que component l’obra són: 

 

DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. 

Procediment d’execució. 

Els processos constructius previstos són: 

• Treballs previs i demolicions. 

• Moviments de terres. 

• Obres de fàbrica i protecció hidràulica. 

• Revegetació i plantacions. 

• Acabats i protecció de l’àmbit. 
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A continuació es descriuran els processos associats a cadascuna de les activitats. 

Treballs previs i demolicions 

Descripció de la tasca: Recollida manual i mecanitzada de residus escampats, retirada de petits 
abocaments, demolició d’estructures metàl·liques obsoletes i eliminació puntual d’espècies vegetals 
invasores, incloent la manipulació de plaques de fibrociment amb amiant segons normativa. 

Mitjans emprats: Eines manuals (pales, aixades, mall), contenidors, camió de transport, equipament 
específic per retirada d’amiant, eines de tall lleuger. 

Riscos: Talls, cops, aixafaments, exposició a fibres d’amiant, sobreesforços, risc biològic (picades), pols, 
calor. 

EPIs obligatoris: Casc, guants reforçats, ulleres de protecció, botes de seguretat, armilla reflectant, 
mascareta FFP2 (i mascareta P3 per l’amiant), granota tipus 5/6 per treballs amb residus perillosos. 

 

 Moviments de terres 

Descripció de la tasca: Redistribució de monticles de runams mitjançant maquinària lleugera per generar 
microrelleus, reforçar talussos i construir estructures amb còdols i terres. 

Mitjans emprats: Mini excavadora, pala carregadora, camió basculant, eines manuals (rascles, pales). 

Riscos: Caiguda de blocs, atrapaments, bolcament de maquinària, pols en suspensió, cops, soroll, 
contacte amb materials inestables. 

EPIs obligatoris: Casc, armilla reflectant, botes de seguretat, guants, ulleres de protecció, mascareta 
FFP2, protecció auditiva. 

 

Obres de fàbrica i protecció hidràulica 

Descripció de la tasca: Construcció de baixants empedrats per a conducció d’escorrentia pluvial i 
restauració de marges de pedra seca per a estabilització i prevenció de processos erosius. 

Mitjans emprats: Eines manuals (maces, pales, barres), materials de pedruscall i còdols, camió per 
transport, excavadora lleugera per perfilat. 

Riscos: Cops, aixafaments, caigudes a nivell, moviments de càrrega, inestabilitat de talussos, 
sobreesforços. 

EPIs obligatoris: Casc, armilla reflectant, guants antitall, botes de seguretat, ulleres de protecció, 
mascareta FFP2 si hi ha pols. 

 

Revegetació i plantacions 

Descripció de la tasca: Plantació manual d’espècies herbàcies i arbustives, construcció de microconques 
per retenció hídrica i distribució localitzada de matèria orgànica. 

Mitjans emprats: Ferramentes manuals (pales, aixades, carretó), recipients amb plantes, sacs de 
compost, regadora o camió cisterna. 

Riscos: Talls, sobreesforços, caigudes a nivell, exposició solar, risc biològic (al·lèrgies, picades), pols. 

EPIs obligatoris: Guants de protecció, casc, armilla reflectant, calçat de seguretat, ulleres, protecció solar 
(barret, crema), mascareta FFP2 si cal. 

 

Acabats i protecció de l’àmbit 

Descripció de la tasca: Instal·lació de tanca de fusta practicable amb cadenat, arranjament de l’accés 
amb perfilat de terres, reconstrucció de marges de pedra seca i instal·lació del cartell d’obra. 

Mitjans emprats: Eines manuals (malles, aixades, trepant), camió per transport de materials, bastida o 
escala, formigó per fonamentació del cartell. 

Riscos: Cops, caigudes a nivell i en alçada, atrapaments, sorolls, trepig de fauna o flora protegida, 
bolcament de terres. 

EPIs obligatoris: Casc, arnès si s’usa bastida, guants, ulleres, armilla reflectant, botes de seguretat. 

 

Ordre d’execució dels treballs. 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir dels 
suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, 
l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de 
forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna 
de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 

Coordinació d’activitats empresarials 

El coordinador organitzarà la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 

de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, iniciant-la, impulsant-la, articulant-la i vetllant 

pel seu correcte desenvolupament, amb un estret contacte amb el contractista. 

La coordinació es farà en reunions entre les empreses i treballadors autònoms que 

intervinguin a l’obra, deixant constància documental d’allò tractat a les mateixes. En 

aquestes reunions les empreses participants exposaran els seus plans de prevenció amb 

la finalitat d’analitzar-los de forma conjunta i de poder detectar les possibles coactivitats 

entre els mateixos, amb l’objecte d’adoptar mesures que evitin els riscos motivats per 

aquestes esmentades coactivitats. Tanmateix haurà de comprovar que, els mètodes de 

treball que tinguin previst desenvolupar tots els que formin part de l’obra, no siguin 

contradictoris ni incompatibles entre si. La Direcció facultativa de la qual forma part serà 
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partícip de tots aquests coneixements a través del Coordinador. 

Serà necessari la realització i intervenció de les CAE (Coordinació d’Activitats 

Empresarials) amb el Departament de Manteniment de Carreteres i l’empresa 

concessionària. 

Determinació del temps efectiu de duració. Pla d’execució. 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de l’obra, 
s’han tingut en compte els següents aspectes: 

LLISTA D’ACTIVITATS:     Relació d’unitats d’obra. 

 

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA:   Prelació temporal de realització material 
d’unes unitats respecte a altres.                                                                                                                       

 

DURADA DE LES ACTIVITATS: Mitjançant la fixació de terminis temporals per 
a l’execució de cadascuna de les unitats 
d’obra 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el 
qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat 
el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de 
desenvolupament. 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, 
al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de 
Seguretat i Salut. 

SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX 
PROCÉS CONSTRUCTIU. 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte 
del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els 
“Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios Aplicables 
durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre), ”Reglas generales de 
seguridad para máquinas“ (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de 
l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 
l’Edificació,Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació 
obligatòria i/o aconsellada. 

MEDIAMBIENT LABORAL. 

Agents atmosfèrics. 

A escala macroclimàtica comarcal, el Delta de l’Ebre presenta un clima mediterrani litoral, molt influenciat 
per la presència tan propera del mar. Les temperatures hivernals són molt moderades donada la 
proximitat del mar, amb una absència pràcticament total de gelades. La temperatura mitja mensual 

oscil·la entre 9,1ºC el gener i 25,6ºC en agost. La precipitació anual mitja és de 548 mm, concentrant-se 
principalment a la tardor (238 mm entre setembre i desembre), si bé la variabilitat interanual és molt alta 
(p. ex. durant els darrers 30 anys ha variat entre 251 i 1054 mm). Un període subàrid es perllonga durant 
els mesos d’estiu, com a resultat de les altes temperatures i la baixa precipitació. 

Els vents dominants tenen component NW i amb freqüència sobrepassen els 100 km/h, bufant 
preferentment entre novembre i abril. Al ser el delta una llengua de terra envoltada per la mar, l’oscil·lació 
tèrmica és baixa i la humitat, elevada. Les fortes ventades que originen les depressions atlàntiques a 
través de la vall de l'Ebre són especialment presents de novembre a abril; són de direcció NW, ratxades, 
temperades i poc humides, i s'anomenen al delta vent de dalt. La resta de l'any són característics els 
vents dits marinades, produïts pel major caldejament de la terra respecte de la mar. I el vent humit i 
responsable de bona part de les pluges del delta és el llevant. 

Il·luminació. 

Els treballs es realitzaran amb llum natural. Cal tenir present algunes consideracions respecte a la 
utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. Es procurarà 
que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i enlluernaments al 
treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

Soroll. 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre 
sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
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Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

 1er.- Supressió del risc en origen. 

 2on.- Aïllament de la part sonora. 

 3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions 
en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

Pols. 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

 -Rinitis 

 -Asma bronquial 

 -Bronquitis destructiva 

 -Bronquitis crònica 

 -Emfisemes pulmonars 

 -Pneumoconiosis 

 -Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

 -Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

 -Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 
d’exposició. 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (SiO2) que és el component 
que ho fa especialment nociu, com a causant de la pneumoconiosis. El problema de presència massiva 
de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les 
competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses 
especialitzades. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 
8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat 
per la fórmula: 

 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, 
quecorrespon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses 
sónretingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en 
elspulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

 -Escombrat i neteja de locals 

 -Manutenció de runes 

 -Demolicions 

 -Treballs de perforació 

 -Manipulació de ciment 

 -Raig de sorra. 

 -Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

 -Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

 -Esmerilat de materials 

 -Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

 -Plantes de trituració i classificació 

 -Moviments de terres 

 -Circulació de vehicles 

 -Polit de paraments 

 -Plantes asfàltiques 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé 
adoptar les següents mesures preventives: 
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Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en 
les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes 
de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o 
reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de 
protecció individual, formatives i informatives. 

Ordre i neteja. 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques 
d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

1er.-Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2on.-Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

3er.-Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel. 
Pla de manutenció intern d’obra. 

4art.-Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla 
d’evacuació de residus. 

5è.-Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6è.-Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Il·luminació 
suficient. 

7è.-Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals. 

8è.-Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

9è.-Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

10è.-Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11è.-Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i 
indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja 
inherents a l’operació realitzada. 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest 
tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

Radiacions no ionitzants. 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per això 
deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, 
ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels fotons 
emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions no 
ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament 
conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment 
els de soldadura elèctrica. 

Radiacions infraroges. 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot 
produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, 
bufadors de vidre i operaris de forns. 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a la 
font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als 
ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la 
il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes radiacions 
són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar 
l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la pell 
en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la 
pigmentació que pot ser persistent. 

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre 
llum, generen aquest tipus de radiació. 
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Radiacions visibles. 

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans 
oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

Radiacions ultraviolades. 

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanòmetres) i els 10 nm. 
Quedainclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, 
laboratoris ihospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 

UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 

UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i 
representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa 
és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la 
longitudd’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió 
té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat 
de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar 
limitada. 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a 
termemitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció 
personal. 

Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a 
lallei de prevenció de riscos laborals. 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a minimitzar 
eltercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació 
UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de 
disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de 
l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir 
en compte. 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 
realitzantl’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de 
protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. 

En el cas de fontspotents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit 
admissible, haurà dedisposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant 
lliure, directe i reflexat. 

Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no 
protegida,haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o 
màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. 

Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus 
de protecció facial. 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, temporal 
oprolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada 
solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats 
imprevisibles. 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: 
llumsfluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador 
d’arc elèctric i làsers. 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren 
enl’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de 
soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, 
tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia 
radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 

Làser 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com 
cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, tant 
visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, 
els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el 
polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona 
continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la 
retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. 

D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR 
de grans potències, poden ocasionar cremades. 

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes 
següents: 

Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 

Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es preveuen 
els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de centelles. 

Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix a les 
classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 

Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús d’instruments òptics 
pot resultar perillós. 

Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però no respecte a 
lareflexió difusa. 

Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden causar foc i 
cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la 
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radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com 
per exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament 

radiació IR (700 nm – 1 m). 

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir 
l’impacte dela radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot 
resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la 
radiaciódirecta, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar 
perillós. 

d) A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts 
a lesunitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A 
continuació, esdóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i 
operació, respectivament,en l’ús de làsers. 

e) Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi 
especial enles condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, 
tindran al mateixtemps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

f) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el 
coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

g) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i 
comunicada al departament mèdic. 

 

h) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però 
que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

- Àrea de treball: 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del 
recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la 
possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic 
que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-
se l’accés al mateix. 

e) L’equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial. 

f) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea 
de 

g) control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se 
materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. 
En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

- Equip: 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe 
de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de 
control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la 
persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 

- Operació: 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de 
l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones 
estaran sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 

c) .L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, 
no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el 
risc de danyocular. 

e)  L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit 
del’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un 
escutprotector al llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia 
d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a 
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la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el 
raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en 
lesque aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes 
detreball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o 
reduirel risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció en l’origen  
col·lectiva, de individual, formatives i informatives. 

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells 
topogràfics. 

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill 
s’hauràd’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, 
amb elvisor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

Radiacions ionitzants. 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de 
riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 

-Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 

-Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 

-Control d’irregularitats en el nivell d’emplenat de recipients o grans dipòsits. 

-Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment de granel, 
etcètera. 

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o en 
proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 

-Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de cartes 
bomba. 

-Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions ionitzants. 

-Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips amb un 
potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

-Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no 
segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

-Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 

-Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 

-Les instal·lacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de fonts 
radioactius o equips emissors de raig X. 

-Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 

-Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips generadors 
de radiacions ionitzants. 

-Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o en el nivell 
d’emplenat de recipients o grans dipòsits. 

-Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-
32. 

-Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell de 
Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi 
del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits 
irradiats. 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes fonamentals 
d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat 
de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una 
certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests 
nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de 
central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per 
any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors 
Geiger. 

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància de 
la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada 
per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la 
distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament 
són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, 
calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en 
unapel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el 
contrari, eldosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura 
en nocol·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes 
metàl·lics). 

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadorsprofessionalment exposats a radiacions. 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS. 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a 
evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat 
que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
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Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

a) Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més 
accessible. 

b) Lliurar el material, no tirar-lo. 

c) Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, 
lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

d) Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya 
i turmells. 

e) En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se 
en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

f) S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material. 

g) En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del 
camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

h) Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o 
similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega 
damunt i que no rellisqui. 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà 
de tenir en comte les següents premisses: 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

-Automatització i mecanització dels processos. 

-Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

-Utilització d’ajudes mecàniques. 

-Reducció o redisseny de la càrrega. 

-Actuació sobre l‘organització del treball. 

-Millora de l’entorn de treball. 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

-Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

-Ús correcte dels equips de protecció individual. 

-Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

-Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

Els principis bàsics de la manutenció de materials 

1er.-El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al risc 
d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, estiguin 
a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.-Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o contenidors 
que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments 
intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è-Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en lloc de 
portar-los d’un en un. 

6è.-No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta ocupar 
els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament 
aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.-Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics. 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

1er.-Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2on.-Assentar els peus fermament. 

3er.-Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art.-Mantenir l’esquena dreta. 

5è.-Subjectar l’objecte fermament. 

6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.-Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 

8è.-Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents criteris 
preventius: 

Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. Avançarà desplaçant les 
mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega. Es col·locarà la càrrega en 
equilibri sobre l’espatlla. Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 
davanter aixecat.  

9è.-És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 

10è.-Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot 
superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un 
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mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg 
respectivament. 

11è.-És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, per 
a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut 
per l’equip. 

MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA (MAUP). 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar 
dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema 
de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de 
forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o simultaneïtat 
de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La 
seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les 
condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 
elecció, seguiment i control d’ús. 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació: 

LLISTATS DE MAUPS. 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC). 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar 
la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient 
laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes 
pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat 
garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a 
assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de 
Protecció Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, 
el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, 
Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al 
conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI). 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada 
per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades 
CE. 

Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi 
o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran 
normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat 
i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna 
s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut 
per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que 
pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva 
carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

RECURSOS PREVENTIUS. 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos 
preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés 
ol’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament 
osimultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. 
Lapresència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, 
esdesenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb 
riscosespecials. 

c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social,si les circumstàncies del cas ho exigissin a causa de les condicions de treball detectades. 
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d) Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva osimultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels ''Recursospreventius'' és, en aquests casos, necessària. 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva 
o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos 
preventius'' és, en aquests casos, necessària. 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a 
l’annex II del RD 1627/97: 

 -Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, 
per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, 
o l’entorn del lloc de treball. 

 -Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 

 -Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a 
la delimitació de zones controlades o vigilades. 

 -Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

 -Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

 -Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 
subterranis. 

 -Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

 -Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

 -Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

 -Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat i 
salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 

 NETEJA TERRENY 

 MOVIMENTS DE TERRES 

 ESTRUCTURES 

 PLANTACIONS 

SENYALITACIÓ I ABALISAMENT. 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de 
l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer 
cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La 

senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la 
Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan 
aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest 
tràfic. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva 
observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és 
suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza 
l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. 

La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís 
de qualsevol tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre 
que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives 
adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

a)  Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 

b) Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi 
mesures urgents de protecció o evacuació. 

c) Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de 
protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

d) Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi 
estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

a) Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, 
tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la 
resistència suficient. 

b) Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats 
i tenir la resistència suficient. 

c) El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les 
senyals o panells de senyalització. 

d) Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
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e) Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular 
sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i 
Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut 
eliminar. 

CONDICIONS D’ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA. 

En els següents esquemes , es reflecteixen les diferents solucions al trànsit a disposar en el cas que 
s’afecti el tràfic de una carretera. 
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En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a 
vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i 
detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva 
execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte 
el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció 
Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i 
per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació 
de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i 
protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de 
vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 
“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot 
comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de 
senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció 
implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 

Normes de policia. 

Control d’accessos. 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos per 
els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins 
del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la 
maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés 
únicament a persones autoritzades. 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el 
contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà 
d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin 
presentar riscos. 

Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra. 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i 
altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les 
instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, 
magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 

Àmbit d’ocupació de la via pública. 

Ocupació del tancament de l’obra. 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació 
de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits 
d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de 
vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, 
ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada mínima 
d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques 
amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre 
(1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia 
de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si 
la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas 
per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En 
aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 

Situació de casetes i contenidors. 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona 
propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 

 -Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 
m) per a pas de vianants per la vorera. 

 -A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas 
de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 

 -Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada 
procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) 
per a pas de vianants a la vorera. 

 -Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

Canvis de la Zona Ocupada 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació 
del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el 
R.D. 1627/97. 

Tancaments de l’obra que afecten l’àmbit públic. 
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Tanques. 

Situació  Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre mitgeres, tancaran el 
front de l’obra o solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 

Manteniment  El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis, publicitat il·legal i 
qualsevol altre element que deteriori el seu estat original. 

Operacions que afecten l’àmbit públic. 

Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de 
dirigir lesoperacions d’entrada i sortida, avisant els 
vianants a fi d’evitar accidents. 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, 
excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra 
quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del 
tancament de l’obra per acollir els camions en espera, 
caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest 
fi fora de l’obra. 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta 
necessitat, d’acord amb la programació dels treballs i 
els mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior 
de l’obra. 

Càrrega i descàrrega. 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això 
no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els 
vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents 
mesures: 

 -S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, 
sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació 
que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 -Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el 
camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

 -La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà 
una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 
descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de 
l’obra. 

 -Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques 
es netejarà el paviment. 

 -Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 
calçada. 

Apilament i evacuació de terres i runa. 

Apilament No es poden acumular terres, runa i deixalles en 
l’àmbit de domini públic, excepte si és per a un termini 
curt i si s’ha obtingut un permís especial de 
l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges 
o en contenidors homologats. 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais 
adequats, les runes i terres es carregaran 
directament sobre camions per a la seva evacuació 
immediata. 

Evacuació. Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran 
de portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic 
opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu 
transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix 
es farà en els transports dels contenidors. 

Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública. 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a 
garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte 
les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona 
de pas de vianants o vehicles. 

Neteja i incidències sobre l’ambient que afecten l’àmbit públic. 

Neteja. 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i especialment 
després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida 
dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de 
formigó o planxes de “relliga” de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran 
per reg amb mànega cada parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

Sorolls. Horari de treball. 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
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Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que 
estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament 
autoritzades per l’Ajuntament. 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir 
sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs 
s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

Pols. 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

Residus que afecten l l’àmbit públic. 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció, 
els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus 
que es puguin generar a l’obra. 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant 
que ho comprenen i ho compleixen. 

Circulació de vehicles i vianants que afecten l’àmbit públic. 

Senyalització i protecció. 

Es senyalitzarà adequadament la no accessibilitat al tram afectat per l’obra i els camins alternatius 
pertinents. 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

Enllumenat i abalisament lluminós. 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat 
públic. 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal,com per als elements d’abalisament. 

Manteniment 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament 
i dificulti la seva subtracció. 

La senyalització i l’enllumenat es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua 
de condicions perceptives o de seguretat. 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

Retirada de senyalització i abalisament 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la 
part d’obra que exigís la seva implantació. 

Protecció i trasllat d’elements emplaçats a la via pública. 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública que 
estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà 
un informe previ preceptiu. 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, 
perquè els escossells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, 
escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des 
de l’exterior de la zona d’obres. 

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar 
de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

Parades d’autobús, quioscos, bústies 

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar 
en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies 
de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el 
temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions. 

2NORMATIVA APLICABLE 

Es realitza un breu resum de les disposicions més importants referents a aquest tema per a les consultes 
que siguin necessàries. 

- Directiva 92/57/CEE , de 24 de juny (DOCE: 26/08/92,) sobre les disposicions mínimes de 
seguretat i salut que s'han d'aplicar a les obres de construcció temporals o mòbils. 

- RD 1215/1997, de 18 de juliol (BOE núm. 188, 07/08/97), sobre les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball pels treballadors. És la transposició de 
la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball. Modifica i deroga alguns capítols 
de l'Ordenança de seguretat i higiene en el treball 09/03/1971, 

 (BOE: 16/3/71 i 6/4/71). 

- Llei 31/1995, de 8 de novembre (BOE núm. 269, 10/11/95), de prevenció de riscos laborals. 

- RD 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE núm. 256, 25/10/97), pel que s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. Transposició de la Directiva 92/57/CEE. 
Deroga el RD 555/86 sobre la obligatorietat d'inclusió de l'estudi de seguretat i higiene en 
projectes d'edificació i obres públiques.  

- Llei 54/2003, de 12 de desembre (BOE núm. 298, 13/12/2003), de reforma del marc normatiu de 
la prevenció de riscos laborals. - Complementa i reforma les normes de la Llei 31/1995. 
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- RD 171/2004, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 
BOE núm. 27, de 31 de gener de 2004. 

- Normas de Homologación del Ministerio de Trabajo (OM 17-5-74, BOE 29-5-74). 

- RD 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora 
de la subcontractació en el Sector de la Construcció. 

 La Llei 31/1995 es desenvolupa mitjançant les disposicions següents: 

- Ordre de 9 de març de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71), sobre l'Ordenança general de seguretat i 
higiene en el treball. Correcció d'errades: BOE: 06/04/71. Modificació: BOE: 02/11/89. Derogats 
alguns capítols per: Llei 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997 i RD 664/1997, RD 665/1997, RD 
773/1997 i RD 1215/1997. 

- RD 36/1997, de 17 de gener (BOE núm. 27, 31/01/97), del Reglament dels Serveis de Prevenció. 

- RD 485/1997, de 4 d'abril (BOE núm. 97, 23/04/97), sobre les disposicions mínimes en matèria 
de senyalització, de seguretat i salut en el treball. 

- - RD 486/1997, de 14 d'abril (BOE núm. 97, 23/04/97), sobre les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en els llocs de treball. 

- - RD 487/1997, de 14 d'abril (BOE núm. 97, 23/04/97), sobre les disposicions mínimes de 
seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comportin riscos, en 
particular dorso-lumbars per als treballadors. 

- - RD 664/1997, de 12 de maig (BOE núm. 124, 24/05/97), sobre la protecció dels treballadors 
contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball. 

- - RD 773/1997, de 30 de maig (BOE núm. 140, 12/06/97), sobre les disposicions mínimes de 
seguretat i salut relatives a la utilització d'equips de protecció individual pels treballadors. 

- - Ordre de 20 de Maig de 1952 (BOE: 15/06/52), sobre el reglament de seguretat i higiene del 
treball en la indústria de la construcció. Modificacions: Ordre de 10 de desembre de 1953 (BOE: 
22/12/53) i Ordre de 23 de setembre de 1966 (BOE: 01/10/66). Art. 100 a 105 derogats per Ordre 
de 20 de gener de 1956. 

- - Ordre de 31 de gener de 1940. Bastides: Cap VII, art. 66 a 74 (BOE: 03/02/40). Reglament 
general sobre seguretat i higiene. 

- - Ordre de 20 de setembre de 1986 (BOE: 132/10/86), sobre el model de llibre d'incidències 
corresponent a les obres en què sigui obligatori l'estudi de seguretat i higiene (correcció d'errades: 
BOE: 31/10/86). 

- - Ordre de 16 de desembre de 1987 (BOE: 29/12/87), sobre els nous models per a la notificació 
d'accidents de treball i instruccions per al seu compliment i tramitació.  

- - Ordre de 31 d'agost de 1987 (BOE: 18/09/87), sobre senyalització, balisament, neteja i 
acabament d'obres fixes en vies fora de poblat. 

- - Ordre de 23 de maig de 1977 (BOE: 14/06/77), sobre el Reglament d'aparells elevadors per a 
obres. Modificació: Ordre de 7 de març de 1981 (BOE: 14/03/81). 

- - Ordre de 28 de Juny de 1988 (BOE: 07/07/88), sobre la instrucció tècnica complementària MIE-
AEM 2 del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció referent a grues-torres desmuntables per 
a obres. Modificació: Ordre de 16 d'abril de 1990 (BOE: 24/04/90). 

- - RD 1316/1989 de 27 d'octubre (BOE: 02/11/89), sobre la protecció als treballadors davant dels 
riscos derivats de l'exposició al soroll durant el treball. Resolucions aprovatòries de normes 
tècniques reglamentàries per a diferents mitjans de protecció personal de treballadors: 

- - Reglament de 14 de desembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R.MT-1: cascos no metàl·lics. 

- - Reglament de 28 de juliol de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R.MT-2: Protectors auditius. 

- - Reglament de 28 de juliol de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R.MT-5: Calçat de seguretat contra riscos 
mecànics. Modificació: BOE: 27/10/75. 

- - Reglament de 28 de juliol de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R.MT-6: Banquetes aïllants de maniobres. 
Modificació: BOE: 29/10/75. 

- - Reglament de 28 de juliol de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R.MT-8: Equips de protecció personal de 
vies respiratòries: filtres mecànics. Modificació: BOE: 30/10/75. 

- - Reglament de 28 de juliol de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R.MT-9: Equips de protecció personal de 
vies respiratòries: màscares autofiltrants. Modificació: BOE: 31/10/75. 

RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ. 

Riscos de danys a tercers.. 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 

 -Caiguda al mateix nivell. 

 -Atropellaments. 

 -Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

 -Caiguda d'objectes. 

Mesures de protecció a tercers. 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels 
voltants de l'obra: 

1. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de contractar un 
servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a 
aquesta funció. 

PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS. 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 
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 -Incendi, explosió i/o deflagració. 

 -Inundació. 

 -Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

 -Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

 -Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de 
Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

 1.-Ordre i neteja general. 

 2.-Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

 3.-Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

 4.-Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

 5.-Punts de trobada. 

 6.-Assistència Primers Auxilis. 

PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS. 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97. 

 

Tortosa, juny de 2025. 

L’autor de l’estudi: 

 

 

Miquel Angel Albacar Damian. 

Enginyer de Camins, Canals i Ports. 

Col·legiat 19.520 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE L’ACTIVITAT EXTRACTIVA FORCALLET AE 96/2477 
 

 

 
24 

 
 

 

APÈNDIX 1: FITXES AVALUACIÓ – RISC – MESURA. 
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Annex 12. Estudi de seguretat i salut: II Plànols 
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Annex 12. Estudi de seguretat i salut: III Plec de prescripcions 
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PRESCRIPCIONS DE CARÀCTER GENERAL 

Naturalesa del plec 

Definició 

El present plec de prescripcions tècniques particulars regula l’execució i el compliment de la normativa 
en matèria de seguretat i salut de les obres que s’anomenen en l’encapçalament del projecte. 

Coordinació amb el plec d’obres públiques 

Mentre sigui possible, les prescripcions tècniques d’aquest plec s’adaptaran a les establertes en el plec 
vigent per a les obres públiques a càrrec de la direcció general corresponent del Ministeri de Foment, al 
qual es farà referència en cada cas. 

Direcció, control i desenvolupament de les obres 

Funcions del coordinador de seguretat i salut i control de l’execució 

El CSS durant l’execució de les obres és directament responsable de coordinar l’aplicació dels principis 
generals de prevenció (art.6 Directiva Marc de la UE 89/391/CEE), és a dir, la de coordinar les empreses 
que intervenen en l’execució de les obres. L’autoritat de CSS és plena. 

Funcions específiques: 

• És atribució exclusiva del CSS durant l’execució de l’obra, la coordinació de l’aplicació dels 
principis generals de prevenció, la coordinació i cooperació preventiva entre els distints 
empresaris contractats per a cada activitat, incloent al treballadors autònoms, coordinar el control 
de l’aplicació correcta dels mètodes de treball i adoptar les mesures necessàries per a què 
solament les persones autoritzades puguin accedir a l’obra.  

• Vetllar i exigir l’estricte compliment del PSS aprovat i de les altres normes vigents sobre seguretat 
i salut en el treball i si és necessari, paralitzar els treballs. 

• Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat: 

• En prendre decisions tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs 
o fases de treball que es desenvolupin simultàniament o successivament. 

• En estimar la durada requerida per a l’execució dels diferents treballs o fases de treball. 

• Coordinar les activitats de l’obra per a garantir que els contractistes i, si escau, els 
subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els 
principis d’acció preventiva que es recullen en l’article 15 de la Llei de prevenció de riscos laborals 
durant l’execució de l’obra i, en particular, en les tasques o activitats a què es refereix l’article 10 
del RD 1627/9. 

• o Informar, abans del començament de l’execució de l’obra, sobre el PSS elaborat pel contractista 
itrametre’l a l’òrgan de contractació per a la seva aprovació. 

• o Trametre informes sobre les modificacions que s’originin durant l’execució de les obres. 

• o Organitzar la coordinació d’activitats empresarials previstes en l’article 24 de la Llei de prevenció 
de riscos laborals. 

• o Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball. 

• o Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a 
l’obra. 

• o Redactar els informes o certificacions que li siguin sol·licitats per l’òrgan de contractació i a més 
expedirà els següents: 

o - Amidament mensual de les unitats contemplades dins del PSS per a la seva incorporació 
en la certificació mensual de l’obra. 

o - Informe mensual del seguiment de la seguretat de l’obra, que s’unirà a la corresponent 
certificació. 

o - Trametre en el termini de 24 hores a la Inspecció de Treball una còpia de cada anotació 
que es faci al llibre d’incidències. 

• o Posar en coneixement de l’òrgan de contractació, modificacions introduïdes en la seguretat de 
les obres, la seva paralització o l’incompliment del contracte i adoptar les disposicions necessàries 
per a impedir o minorar els possibles danys als interessos de l’òrgan de contractació. 

• o Formar part del comitè de seguretat i salut de l’obra. 

• o Subscriure al llibre d’incidències les ordres i observacions al contractista sobre l’incompliment 
de les mesures de seguretat durant l’execució de l’obra. 

• o En cas de que l’incompliment suposi risc greu imminent haurà de paralitzar els treballs implicats. 

Per tant, el CSS podrà en tot moment, controlar l’execució de les feines en el que es refereix al 
compliment de la normativa i les especificacions d’aquest plec en matèria de seguretat i salut. Si per això 
fos necessari paralitzar els treballs, es comunicarà així a l’adjudicatari mitjançant el seu representant a 
l’obra. Aquesta tasca en normativa de seguretat i salut també la podrà fer el director de l’obra. 

En cas que el control posés de manifest deficiències o mancances relacionades amb seguretat i salut, el 
CSS, o el director de l’obra en el seu cas, podrà ordenar la paralització dels treballs a la part d’obra 
afectada, fins que no se solucioni la mancança o deficiència. 
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Nomenament d’un representant a l’obra 

El CSS podrà designar com a encarregat de les mateixes a la persona que es cregui convenient, amb el 
vistiplau del seu superior orgànic. 

Llibre d’incidències 

Ha d'estar sota custòdia de l'adjudicatari en el lloc de l'obra que es consideri més convenient, prèvia 
conformitat del CSS i del director de l’obra i a la disposició d'aquest per anotar-hi qualsevol incidència 
que es cregui convenient referent a l'obra. 

Incidències 

Les incidències que afectin a la seguretat i salut de les persones també s’hauran de posar en 
coneixement del CSS i del director de l’obra, per si cal fer-ho constar al llibre d’incidències i posar-ho en 
coneixement de la Inspecció de Treball del departament competent en la matèria. 

Obligacions del contractista 

És obligació seva avisar al CSS i al director de l’obra de les possibles incidències relacionades amb la 
seguretat i la salut a tot l’àmbit de la mateixa.  

El CSS, igual que el director de l’obra, ha de tenir coneixement permanent per part delcontractista del 
nombre de persones que hi ha a l’obra, les unitats d’obra que executen i el lloc de treball concret, si la 
unitat d’obra és molt gran. 

 

PRESCRIPCIONS DE CARÀCTER ESPECIAL 

Disposicions legals d’aplicació 

Seran d’aplicació les normes esmentades a la memòria de l’ESS i les que s’hagin pogut obviar o provar 
amb posterioritat. A part de totes les disposicions anteriors s’ha pogut recordar que poden existir normes 
locals corresponents a ordenances municipals dels municipis de La Jonquera que serien d’obligat 
compliment. 

Proteccions 

Condicions de treball 

Totes les peces dels EPI i dels elements de protecció col·lectiva hauran de tenir fixat un període de vida 
útil i hauran de ser reemplaçats quan arribin a la fi d'aquesta. En tot tipus d’equipament l'adjudicatari 
estarà obligat a tenir recanvi de cada article per cada treballador. 

Quan, per circumstàncies del treball, es produeixi un deteriorament més ràpid del previst en una peça 
determinada de l'equip o dels elements de protecció haurà de ser reposada immediatament 
independentment de la durada prevista o de la data de lliurament. 

Tot el vestuari o equip de protecció que hagi sofert un tractament límit (cops, caigudes, etc.), és a dir, el 
màxim del que s'ha previst, s'haurà de substituir immediatament. Mentre l’equip o peces de l’equip que 
es deteriori per qualsevol causa no sigui reposat no es podran continuar els treballs en els que s’utilitzen 
o són necessaris aquests elements. 

Proteccions personals 

Tot element de protecció personal haurà d’ajustar-se al que estableix el Reial Decret 773/1997, de 30 de 
maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut laboral relatives a la utilització per part dels 
treballadors d’equips de protecció individual i a les normes d’homologació del Ministeri de Treball (O.M 
17/5/74), sempre que n’existeixi en el mercat. També hauran de portar l’etiquetatge CE, símbol 
d’homologació a la Unió Europea.  

L'ús d'un vestuari o EPI no haurà de representar mai un risc en ell mateix. Els períodes de vida útil que 
s'aplicaran als diferents EPI són: 

• 1 dia per: vestit impermeable PVC, per fer els tractaments fitosanitaris. 

• 1 mes per: pantalons amb protecció frontal contra talls i contra cops i pantalons de treball diaris, 
pantalla facial. 

• 3 mesos per: guants de treball diaris, guants de seguretat per moto serristes i moto 
desbrossadors, mascaretes antifiltrants contra pols i vapor tòxics. 

• 6 mesos per: botes de treball reforçades amb puntera de ferro i similar. 

• 1 any per: botes d'aigua de PVC amb puntera de ferro, casc de seguretat per ús normal de plàstic, 
ulleres de seguretat antiimpacte, respiradors de cautxú, elements de seguretat per subjecció, 
cascs forestals, jaquetes de treball, vestits impermeables, faixes lumbars i armilles reflectants. 

Proteccions col·lectives 

• Tanques autònomes de limitació de la protecció: hauran de ser com a mínim de 90 cm d'alçada 
constituïda a base de tubs metàl·lics, hauran de disposar de potes per a mantenir la verticalitat. 

• Senyals de desplaçament de vehicles: es podran fer amb un parell de taulons enganxats fixats al 
terreny mitjançant rodons o alguna altra forma eficaç. 

• Elements de subjecció anticaigudes: hauran de tenir suficient resistència per a suportar els 
esforços a què puguin ser sotmesos d'acord amb la seva funció protectora. 
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• Extintors: hauran de ser adequats, en agent extintor i mida, al tipus d'incendi previsible i serà 
necessària la seva revisió cada 6 mesos com a mínim. 

• Senyals verticals d’obra: diversos, indicant la presència de màquines, de treballs i el tipus de 
treballs, de perill de despreniments, de personal autoritzat a l’obra, etc. 

• Cinta de balisament: per indicar la forma provisional els passos prohibits o restringits, mentre no 
es posen senyals més definitius. 

Serveis de prevenció 

Servei tècnic de seguretat i salut 

L'empresa adjudicatària haurà de disposar d'un servei mèdic d'empresa propi o mancomunat. Així mateix, 
es disposarà d’un enginyer de forests o enginyer tècnic forestal competent que supervisi l’aplicació de la 
seguretat i salut en els treballadors i doni suport al CSS. 

Formació 

Com a mesura de seguretat en els treballs forestals és important que els treballadors tinguin formació en 
les característiques dels treballs forestals, és per això que hi ha prevista una partida alçada a justificar 
de formació en treballs forestals, impartits per un enginyer de forests o enginyer tècnic forestal competent. 
La justificació d’aquesta partida és farà amb el vistiplau del coordinador de seguretat i salut i el director 
d’obra, amb aprovació prèvia del programa, acreditant les hores de formació dels treballadors en el curs 
específic. El preu a pagar serà de 60,0 €/h. 

Si hi ha treballadors que ja han realitzat anteriorment un curs de formació d’aquestes característiques, 
s’haurà de justificar i si el CSS i el director d’obra ho consideren, no serà necessari que aquests 
treballadors hagin de realitzar una nova formació. 

Comitè de seguretat i salut 

S’haurà de constituir el comitè de seguretat i salut quan el nombre de treballadors superin el previst en 
l’ordenança laboral de la construcció o el que disposi el conveni col·lectiu provincial. 

Instal·lacions mèdiques 

Les farmacioles de maquinària i de la base del treball hauran de ser revisades mensualment i hauran de 
reposar-se immediatament el material utilitzat. Anualment la farmaciola haurà de ser substituïda per una 
de nova. 

Pla de seguretat i salut 

Prèviament a la redacció i presentació del PSS el contractista ha de presentar, d’acord amb la legislació 
vigent de contractes de les administracions públiques, un pla d’obra que contempli les diferents fases 

d’execució de la mateixa i que haurà de ser aprovat per l’administració promotora de l’obra a través de 
l’oficina de supervisió de projectes. 

El contractista està obligat a redactar un PSS, adaptant aquest estudi als seus mitjans i mètodes 
d'execució. La redacció del PSS correspon a un enginyer de forests o enginyer tècnic forestal competent 
en la matèria i ha de ser presentat a l’administració promotora de l’obra en el termini dels 10 dies següents 
a l’adjudicació del projecte per part de la mateixa administració, i abans de fer l’acta de comprovació de 
replantejament del projecte. El PSS ha d’estar visat o donat d’alta al registre de treballs professionals del 
col·legi professional corresponent. 

EL PSS haurà de ser informat, abans de l’inici de l’obra, pel CSS de l’obra. El PSS amb l’informe del CSS 
haurà de ser aprovat per l’administració promotora d’aquest projecte a través de l’oficina supervisora de 
projectes. El contractista podrà modificar el PSS en funció del progrés d’execució de les obres, de 
l’evolució dels treballs i de les incidències que sorgeixin durant l’obra, però sempre haurà de ser informat 
pel CSS i aprovat per l’administració promotora de l’obra. El PSS serà a l’obra a disposició permanent de 
la direcció de l’obra, del CSS i dels que intervinguin en l’execució de l’obra. 
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1 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES MATERIALS 

 
  

B  MATERIALS 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B01  LÍQUIDS 
 
B011  NEUTRES 
 
B011-  AIGUA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B011-05ME. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la 
pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons 
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes 
aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia 
central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat 
sigui <= 1,3 g/cm3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm3 
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap 
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la 
protecció de l'armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que 
acompleix totes aquestes característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 
- Ciment tipus SR,SRC: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 83958) 
- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Aigua per a formigó armat:  <= 2 g/l 
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 2 g/l 
- Hidrats de carboni(UNE 83959) :  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
Álcalis Na2O:  >= 1,5 g/l 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es 
tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
Contingut en ió clor Cl- (UNE 83958) 
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 83959) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960) 
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar 
els assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó 
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris 
contemplats en l'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les especificacions 
de l'article 29 del CODI ESTRUCTURAL. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL, 
realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al 
curat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B03  GRANULATS 
 
B03L-  SORRA 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra 
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment 
autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:     - De pedra calcària     - De pedra 
granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han 
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que 
li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
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- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un 
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que 
estableixi explícitament la DF. 
No ha de tenir margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques 
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, 
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL. 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI 
ESTRUCTURAL. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència 
elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint 
una sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - Partícules 
lleugeres:  <= 1% del pes     - Asfalt:  <= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 
del CODI ESTRUCTURAL. 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la 
confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, 
dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 
0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 
d'exposició  XF, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 

comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus 
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la 
possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig 
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de 
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2. 
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig no 
calcari per a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA,XF o XM: <= 6% en pes     - Granulat de 
matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmeses a cap classe 
d'exposició XA, XF o XM: <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients X0, XC:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75 
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig calcari 
per a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA, XF o XM: <= 10% en pes     - Granulat de 
matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmesa a cap classe 
d'exposició XA,XF o XM: <= 16% en pes. 
Valor blau de metilè(UNE 83130): 
- Per a obres sotmeses a exposició X0 o XC: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de 
la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o 
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química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc 
d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, 
capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la 
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen 
les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i 
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana 
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un 
terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han 
d'emmagatzemar per separat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament 
proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies 
de l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 
carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a 
edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs 
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres 
treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 

administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha 
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha 
d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que 
no compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d'impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva 
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de 
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les 
especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder 
ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En 
cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la 
conformitat de les especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133). 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es 
considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant 
rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de 
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condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les 
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes X0 o XC 
- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques 
que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si 
l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 
- Per a obres amb classe general d'exposició classe X0 o XC: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la 
presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva 
detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus 
caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les 
d'un que tingui els mateixos components però sense els fins. 
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B055-  CIMENT 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, 
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un 
cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-16 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de 
produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i 
assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir 
estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb 
l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o 
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes 
sec del ciment. 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1328/1995 de 28 de juliol i 256/2016 de 10 de juny. 

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 
197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja 
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, 
B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i 
addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
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¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM 
IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han 
de ser declarats a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma 
UNE-EN 197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de 
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016, 
de 10 de juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 
i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de 
paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 
que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als 
ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir 
el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al 
ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el 
tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, 
químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns 
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 

Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit 
de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de 
los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas 
como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y 
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, 
aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción 
de cementos (RC-16). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad 
de los cementos comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios 
de conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al 
agua de mar. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ 
(CAC): 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 
preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la 
fabricació de productes de construcció, - Productes per a elaboració de formigó, morter, 
pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció:      
- Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a 
mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de 
producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i 
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma harmonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components 
principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de 
pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
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- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a 
l'albarà o documentació que acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-16 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS 
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de 
juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent 
informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de 
comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i 
mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs 
complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de 
comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat 
del Reial Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant 
signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de 
reconeixements del distintiu. 
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a 
una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el 
Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors 
o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la 
mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els 
Annexes 5 i 6 de la RC-16. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-16. Per a cada lot de control sotmès a 
assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la 
composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada 
preventivament. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la 
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui 
completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts. 
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de 
meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu 
aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris 
establerts en l'apartat A5.5 de la RC-16. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs 
per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot 
únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B06  FORMIGONS 
 
B06F  FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE) 
 
B06F1-  FORMIGÓ ESTRUCTURAL EN MASSA AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CE) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06F1-LLTZ. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 559/2010, de 7 de maig. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó 
pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-
100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S 
seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
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- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de 
la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de 
grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les 
limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació 
aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència 
de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i 
contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, 
indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han 
d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir cendres 
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de 
silici no podrà excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de 
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica 
a l'article 43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 
producció segons l'art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a 
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 
450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i 
complir l'UNE EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP 
VI-1 (UNE 80307). 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1). 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM 
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1). 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305). 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació 
(UNE-EN 14216). 
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2     - 2.300 kg/m3  si fck > 
40 N/mm2 
Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, 
en funció de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La quantitat mínima de ciment 
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en 
funció de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La relació aigua/ciment considerant el 
tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 20 mm 
- Consistència plàstica:  30 - 40 mm 
- Consistència tova:  50 - 90 mm 
- Consistència fluida:  100-150 mm 
- Consistència líquida:  160-200 mm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3 
- Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:     - Consistència seca:  ± 1 cm     - Consistència 
plàstica:  ± 1 cm     - Consistència tova:  ± 1 cm     - Consistència fluida: ± 1 cm     - 
Consistència líquida: ± 1 cm 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment:     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3     - Formigons 
submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3     
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
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- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:     - Formigons abocats en 
sec:  >= 325 kg/m3     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 
kg/m3     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de 
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 
mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 
kg/m3, inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i 
en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en 
volum. 
Toleràncies: 
Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camions formigonera. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B1  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 
 
B14  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1481002,B1481003,B1451007,B1461009,B1481013,B1481016,B1481001,B1481020,B1411024,B1421027,B1481036,B1481
037,B1481039,B1481040. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos 

riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics  
Resten expressament exclosos:  
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 
l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per 
a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència 
física de l'EPI.  
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control 
que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i 
manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les 
condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar restringida a 
l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte 
SPC d'eficàcia equivalent.  
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries.  
PROTECCIONS DEL CAP:  
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les 
orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de 
complir els següents requisits:   
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica 
d'ulls i oïdes.  
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge 
d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  
barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides dels 
caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell 
mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de 
l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. 
Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment.  
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la 
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes  
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les 
radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se  
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no 
se'ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material 
en el termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació 
(injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets 
servir i es trobin emmagatzemats  
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- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris 
posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per 
altres, totalment nous  
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:  
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres.  
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva 
resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius 
de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de 
ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal 
i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 
protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat 
o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament.  
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà  
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima 
o proveïdes d'un visor amb vidre inestellable.  
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, 
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric.  
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar.  
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades 
preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada.  
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a 
l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar.  
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic 
transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, 
ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les 
radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta 
metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer.  
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:  
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.  
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:  
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè 
per evitar la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin 
l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, 
subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip respiratori, i els oculars correctors 
específics per l'usuari.  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:  

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al 
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han 
estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià.  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:  
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat 
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de 
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de 
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en 
moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o 
acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant 
l'eventual introducció de partícules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de 
materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus.  
PROTECCIONS DEL COS:  
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat 
apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més 
reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure 
des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  
sirga  d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre.  
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE:  
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques 
compliran les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre 
l'evaporació de la suor.  
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:  
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les 
següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ:  
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques 
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relacionades amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades 
pel fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de 
la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí 
sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar 
adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància 
amb la protecció adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de 
rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de 
garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte 
els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant 
el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes 
d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia 
de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i 
eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de 
control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se 
suficientment per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de 
l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, 
tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com 
els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. 
Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de 
maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat 
anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions 
prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el 
mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts 
a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que 
l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, 
en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI.  
PROTECCIONS DEL CAP:  
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de 
bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de 
runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials.  
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:  
Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos 
de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.  
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:  
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats.  
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:  
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents 
riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable.  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:  
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, 
aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric.  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:  
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d'ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de 
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masses en fusió: 
- Soldadors  
PROTECCIONS DEL COS:  
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura.  
PROTECCIÓ DEL TRONC:  
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 
activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament.  
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:  
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats 
amb les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant 
autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759.  
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència 
que hagi estat o no utilitzat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 

a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.  

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 

20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.  

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 

que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General 

de Tecnología y Seguridad Industrial.  

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 

se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 

Industria y Tecnología.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBC  ABALISAMENT 
 
BBC1  ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBC1KJ04,BBC1GFJ2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d'obres en carreteres, amb la 
finalitat que siguin fàcilment perceptibles pels conductors els límits de les obres i els 
canvis de circulació que aquestes puguin provocar.  
S'han considerat els elements següents:  
- Con de plàstic reflector 
- Tetrapode de plàstic reflector 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d'abalisament reflectora o no 
- Garlanda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàl·lica, móbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d'aigua de llast 
- Fita  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de 
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garantir la bona visibilitat i comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident.  
CON I TETRAPODE DE PLASTIC:  
Han de tenir una o dues bandes reflectants d'alta intensitat, unides al plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del con i la seva 
col·locació en posició vertical.  
LLUMS:  
Ha de disposar d'un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 
Les bateries han d'estar allotjades en un departament estanc. 
L'allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre 
el seu recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l'entorn a on va 
destinada, en funció de les condicions d'us previstes. La intensitat ha de garantir la seva 
percepció inclus en condicions climàtiques desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir 
enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops.  
PIQUETA:  
La peça reflectora ha d'estar sòlidament unida al pal de suport. 
L'extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament.  
CINTA:  
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l'adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient 
sobre el suport a la que va destinada. 
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció 
de la senyal. 
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat.  
GARNALDA:  
Ha d'estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una 
corda. 
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar 
la percepció de la senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques.  
TANCA MOBIL METAL.LICA  
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.  
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.  
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin 
perjudicar el seu funcionament correcte.  
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.  
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió 
contínua.  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir 
esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5%  
Toleràncies:  
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  
- Planor:  ± 1 mm/m  
- Angles:  ± 1 mm  
BARRERA DE PVC:  
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del elements que 
formen la barrera i la seva col·locació en posició vertical.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA:  
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
LLUMS:  
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté.  

Ha d'anar acompanyat amb les instruccions d'utilització i manteniment.  
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
TANCA MOBIL METAL.LICA  
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i 
planor.  
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación 

de obras fijas en vías fuera de poblado.  

* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de 

advertencia de peligro y balizamiento.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBM  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
BBM4-  CARTELL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM4-0SI9. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Elements per a col·locar verticalment, destinats a informar i ordenar la circulació en vies 
utilitzades per vehicles i/o vianants. 
S'han considerat els elements següents:     - Cartells, aquelles senyals en les que el 
disseny varia en funció de les informacions a subministrar. 
S'han considerat els materials següents:     - Alumini anoditzat.     - Acer galvanitzat 
S'han considerat els acabats següents:     - Amb pintura no reflectora     - Amb làmina 
retrorreflectant. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La placa senyal ha d'estar formada per l'estampació d'una planxa, d'alumini anoditzat o 
d'acer galvanitzat, amb els elements de reforç i ancoratge necessaris per als seu ancoratge i 
recoberta amb l'acabat que li sigui propi, pintura no reflectora, o làmina retrorreflectant. 
Els cartells han d'estar constituïts per un conjunt de lamel·les (de 175 mm. d'alçada) que 
formen la placa en la que estan inscrits els símbols o llegendes d'una senyal. 
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la 
intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 
El substrat de les senyals i cartells verticals de circulació compliran amb les indicacions 
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de la norma UNE-EN 12899-1. 
No s'admetran les següents classes (d'acord amb la UNE-EN 12899-1):     - P1 per a la 
perforació de la cara de la senyal (cara de la senyal amb perforacions a la seva superfície a 
una distancia no inferior a cent cinquanta mil·límetres ( 150 mm)).     - E1 per a les vores 
de la placa de la senyal (les vores de la senyal no estan protegides, el substrat es una 
placa plana).     - SP0 per a la protecció de la superfície de la placa de la senyal (sense 
cap protecció de la superfície de la senyal front a la corrosió). 
Tindran les dimensions, colors i composició indicades a la DT, d'acord amb el Capítol 
VI/Secció 4ª, del "Reglamento General de Circulación", així com la vigent Norma 8.1-IC 
"Señalización vertical" de la Instrucción de Carreteras. 
Les estructures i elements d'acer han de ser conformes a la Norma EN 1993-1-1. 
Les estructures i elements d'alumini han de ser conformes  a la Norma EN 1999-1-1. 
Les característiques de les senyals i cartells han de ser les especificades a la Taula /01.1 
del PG 3/75 MOD 11-OM. 
No s'admetrà la utilització de les classes següents:     - Pressió de vent: Classe WL2     - 
Pressió deguda  a la neu: Classe DSL0     - Carregues puntuals: Classe PL0     - Deformació 
temporal màxima a flexió: Classe TDB4     - Deformació temporal màxima a torsió: Classe TDT0 
Només s'admetran les senyals i cartells verticals de circul·lació per als que els coeficients 
parcials de seguretat per a les càrregues utilitzades siguin de la classe PAF2. 
ACABAT AMB LÀMINA RETRORREFLECTANT: 
Els materials retrorreflectants constituïts per microesferes de classe RA1 i classe RA2, han 
de ser conformes amb les característiques visuals (coordenades cromàtiques, factor de 
luminància, coeficient de retrorreflexió, durabilitat) i de resistència a la caiguda d'una 
massa, de la norma UNE-EN 12899-1. 
Els materials microprismàtics de classe RA1, RA2 y RA3 compliran les característiques de les 
normes UNE-EN 12899-1 i UNE 135340. 
ACABAT AMB PINTURA NO RETRORREFLECTANT: 
Ha de estar exempta de corrosió, i no tenir defectes que impedeixin la seva visibilitat o 
identificació correctes, com ara bonys, etc. 
La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o 
qualsevol altra imperfecció superficial 
Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la 
norma UNE 135331 
Brillantor especular a 60°C:  > 50% 
Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra 
Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense trencament 
Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6):     - Immediatament després de l'assaig : 
Sense ampolles, arrugues ni reblaniments     - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% 
brillantor abans d'assaig 
Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7 
Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):     - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua 
d'adherència o defectes apreciables 
Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9. 
Envelliment natural: Ha de complir les condicions de l'article 3.10 
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb l'UNE 135331. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o 
metàl·lic. A l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats. 
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe 
amb el terra. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos 
a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos (PG-3). 

* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización 
vertical de la Instrucción de Carreteras. 
* UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas. 
* UNE 135331:2011 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no 
retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos de ensayo. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El fabricant ha de facilitar la informació del producte. Quan la mateixa no es pugui marcar 
sobre el producte, ha d'estar a la documentació que l'acompanyi. En aquest cas el producte ha 
de tenir un codi d'identificació. 
Tots els productes y components de les senyals verticals fixes de circulació estaran marcats 
al se revers de forma clara i duradora amb la següent informació: 
- Símbol del marcatge CE 
- Número de identificació del organisme de certificació 
- Nom o marca distintiva de identificació i adreça registrada del fabricant 
- Els 2 últims dígits del any en que es va fixar el marcat 
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció a fàbrica 
si procedeix 
- Referència a la norma europea: EN 12899-1:2007 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i us previst 
- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides a les 
taules ZA.1 a ZA.6 de la norma EN 12899-1:2007, indicades segons l'apartat ZA.3 de la mateixa 
norma. 
- 
El fabricant o subministrador ha de facilitar la informació següent: 
- Instruccions de muntatge i instal·lació de la senyal 
- Dades sobre qualsevol limitació de la ubicació de la senyal 
- Instruccions d'us i manteniment i neteja de la senyal, incloses les instruccions per al 
canvi de làmpades si fos el cas 
El fabricant facilitarà a la DO, amb cada subministrament, un albarà amb documentació annexa 
que contingui, entre altres, les següents dades: 
- Nom i adreça de la empresa subministradora 
- Data de subministrament 
- Identificació de la fàbrica que ha produït el material 
- Identificació del vehicle que el transporta 
- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La DO podrà comprovar sobre una mostra representativa dels materials subministrats, que la 
marca, referència i característiques dels mateixos es corresponent amb la declarada a la 
documentació que els acompanya, en especial les dimensions de les senyals i cartells 
verticals, així como la retrorreflexió del material. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de l'Orden FOM/2523/2014. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat 
del fabricant, d'acord a les especificacions del plec. 
Els assaigs d'identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas 
d'incompliment, es repetirà l'assaig corresponent sobre les mostres reservades, acceptant-ne 
el subministrament si els dos resultats són satisfactoris. 
Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de 
control definides. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BQ  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQU  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
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BQU1  MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU1B150,BQU1D190,BQU1E170. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Mòdul de sanitaris amb instal·lació elèctrica i de lampisteria  
- Mòdul de vestidors amb instal·lació elèctrica  
- Mòdul de menjador amb instal·lació elèctrica i de lampisteria  
- Mòdul de cabina amb inodor químic   
- Mòdul prefabricat per a equipament d'oficina, magatzem o taller.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les instal·lacions provisionals del personal d'obra s'adaptaran a les característiques 
especificades als articles 15 i 22 del REAL DECRETO 1627/1997, de 24 d'octubre, relatiu a les 
Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció.  
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i 
impermeables, fàcilment netejables.  
Ha d'estar construït de manera que l'interior quedi protegit de la pluja, neu i vent.  
Ha de tenir ventilació suficient a l'exterior.  
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions 
corresponent.  
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les 
característiques i dimensió suficientss per a permetre desenvolupar sense obstacles, la 
funció a la que van destinats, per al número d'usuaris previst i situar el mobiliari 
necessari  
MÒDUL TALLER O MAGATZEM:  
Alçària sostre:  >= 2,3 m  
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal·lació elèctrica  
MÓDUL D'OFICINES:  
Alçària sostre:  >= 2,3 m  
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal·lació elèctrica  
MÒDUL DE SANITARIS:  
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat 
- Instal·lació de lampisteria amb lavabo col·lectiu amb tres aixetes, plaques turques, 
dutxes, mirall i complements de bany 
- Instal·lació elèctrica  
Ha de tenir compartiments individuals tancats per a allotjar les dutxes i plaques turques.  
Alçària sostre:  >= 2,3 m  
MÒDUL DE VESTIDORS:  
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal·lació elèctrica  

Alçària sostre:  >= 2,3 m  
MÒDUL DE MENJADOR:  
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal·lació de lampisteria amb aigüera de dues piques amb aixeta i taulell 
- Instal·lació elèctrica  
La instal·lació elèctrica ha de constar de: 
- Un punt de llum 
- Un interruptor 
- Endolls 
- Protecció diferencial  
Alçària sostre:  >= 2,6 m  
Gruix aïllament:  >= 35 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions 
exigides.  
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción.  

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  

Orden de 7 de junio de 1973 por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF, «Instalaciones 

de Fontanería: Agua fría».  

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo.  

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real 

Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  
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Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica.  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002  

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 

trabajo en la indústria de la construcción.  

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de 

la edificación  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BQ  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQU  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
 
BQU2  MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU25700,BQU27900,BQU2AF02,BQU2E002,BQU2GF00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra.  
S'han considerat els tipus següents: 
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries  
ARMARI METÀL·LIC:  
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta.  
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.  
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva.  
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts.  
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau.  
Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m  
BANC I TAULA DE FUSTA:  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia 
d'emprimació.  
Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m  
Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m  
PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS:  
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T.  
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits.  
Han de ser de materials fàcilment netejables.  

Dimensions:  60 x 45 cm  
NEVERA ELÈCTRICA:  
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T.  
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits.  
Han de ser de materials fàcilment netejables.  
Capacitat:  100 l  
RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES:  
Han de ser de materials fàcilment netejables.  
Capacitat:  100 l  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions 
exigides.  
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte 
directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo.  

NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BQ  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQZ  MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQZ1  PENJADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQZ1P000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Penjador per a roba, individual, d'acer inoxidable.  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials.  
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La grandària, tipus i forma del penjador han de complir el que s'especifica a la documentació 
tècnica del projecte. 
La disposició del suport de penjar ha de tenir a l'extrem un element amb volum suficient per 
evitar punxonament de la roba. 
Càrrega admissible: 25 kg  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions 
exigides.  
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
 
BR44  ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS) 
 
BR445-  OLEA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR445-2369. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, 
en empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a 
què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 

Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, 
edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 
4.4.2 de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de 
l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel 
que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties 
que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport 
sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes 
d'haver-los patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, 
la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la 
part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni 
macadures. No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en 
els arbres, o superiors a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i 
mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha 
d'estar intacte, compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer 
d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la 
seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al 
mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement 
de l'espècie-varietat. 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre 
del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres 
unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir 
estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers 
palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el 
interior del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
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Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i 
gruix proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser 
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les 
indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de 
presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser 
homogènies en els seves dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la 
planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en 
un viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una 
rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 

- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra 
que intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 
105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels 
certificats de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
 
BR45  ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA) 
 
BR450-  QUERCUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR450-23KS. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, 
en empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a 
què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, 
edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 
4.4.2 de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de 
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l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel 
que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties 
que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport 
sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes 
d'haver-los patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, 
la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la 
part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni 
macadures. No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en 
els arbres, o superiors a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i 
mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha 
d'estar intacte, compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer 
d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la 
seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al 
mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement 
de l'espècie-varietat. 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre 
del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres 
unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir 
estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers 
palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el 
interior del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i 
gruix proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser 

salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les 
indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de 
presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser 
homogènies en els seves dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la 
planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en 
un viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una 
rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra 
que intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 
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105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels 
certificats de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
 
BR45  ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA) 
 
BR451-  RHAMNUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR451-23RX,BR451-23RY. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, 
en empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a 
què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, 
edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 
4.4.2 de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de 
l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel 
que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties 
que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport 
sanitari. 

No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes 
d'haver-los patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, 
la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la 
part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni 
macadures. No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en 
els arbres, o superiors a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i 
mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha 
d'estar intacte, compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer 
d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la 
seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al 
mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement 
de l'espècie-varietat. 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre 
del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres 
unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir 
estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers 
palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el 
interior del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i 
gruix proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser 
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les 
indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de 
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presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser 
homogènies en els seves dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la 
planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en 
un viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una 
rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra 
que intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 
105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels 
certificats de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 
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BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
 
BR46  CONÍFERES (ABIES A MICROBIOTA) 
 
BR469-  JUNIPERUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR469-24S9,BR469-24SA. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, 
en empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a 
què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, 
edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 
4.4.2 de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de 
l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel 
que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties 
que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport 
sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes 
d'haver-los patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, 
la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la 
part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni 
macadures. No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en 
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els arbres, o superiors a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i 
mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha 
d'estar intacte, compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer 
d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la 
seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al 
mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement 
de l'espècie-varietat. 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre 
del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres 
unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir 
estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers 
palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el 
interior del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i 
gruix proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser 
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les 
indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de 
presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser 
homogènies en els seves dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la 
planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en 
un viver, a l'obra. 

Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una 
rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra 
que intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 
105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels 
certificats de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 
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BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
 
BR49  ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ABELIA A ASPLENIUM) 
 
BR49H-  ANTHYLLIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR49H-25F1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, 
en empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a 
què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, 
edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 
4.4.2 de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de 
l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel 
que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties 
que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport 
sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes 
d'haver-los patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, 
la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la 
part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni 
macadures. No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en 
els arbres, o superiors a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i 
mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha 
d'estar intacte, compacte i ple d'arrels. 

La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer 
d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la 
seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al 
mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement 
de l'espècie-varietat. 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre 
del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres 
unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir 
estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers 
palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el 
interior del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i 
gruix proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser 
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les 
indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de 
presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser 
homogènies en els seves dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la 
planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en 
un viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una 
rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra 
que intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 
105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels 
certificats de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 
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BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
 
BR4B  ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (CARYOPTERIS A CORTADERIA) 
 
BR4BF-  CISTUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4BF-25S9,BR4BF-25SA. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, 
en empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a 
què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, 
edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 
4.4.2 de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de 
l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel 
que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties 
que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport 
sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes 
d'haver-los patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, 
la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la 
part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni 
macadures. No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en 
els arbres, o superiors a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i 
mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha 
d'estar intacte, compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer 
d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la 
seva espècie i mida. 
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Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al 
mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement 
de l'espècie-varietat. 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre 
del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres 
unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir 
estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers 
palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el 
interior del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i 
gruix proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser 
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les 
indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de 
presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser 
homogènies en els seves dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la 
planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en 
un viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una 
rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra 
que intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 
105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels 
certificats de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 
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BR4CR-  ERICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4CR-25LB. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, 
en empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a 
què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, 
edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 
4.4.2 de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de 
l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel 
que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties 
que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport 
sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes 
d'haver-los patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, 
la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la 
part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni 
macadures. No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en 
els arbres, o superiors a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i 
mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha 
d'estar intacte, compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer 
d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la 
seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al 
mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement 
de l'espècie-varietat. 

ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre 
del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres 
unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir 
estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers 
palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el 
interior del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i 
gruix proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser 
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les 
indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de 
presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser 
homogènies en els seves dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la 
planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en 
un viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una 
rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
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vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra 
que intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 
105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels 
certificats de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
 
BR4D  ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ERYNGIUM A INDIGOFERA) 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4DI-25OK. 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, 
en empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a 
què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, 
edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 
4.4.2 de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de 
l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel 
que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties 
que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport 
sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes 
d'haver-los patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, 
la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la 
part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni 
macadures. No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en 
els arbres, o superiors a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i 
mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha 
d'estar intacte, compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer 
d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la 
seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al 
mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement 
de l'espècie-varietat. 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
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- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre 
del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres 
unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir 
estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers 
palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el 
interior del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i 
gruix proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser 
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les 
indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de 
presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser 
homogènies en els seves dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la 
planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en 
un viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una 
rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra 
que intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 
105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels 
certificats de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 
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BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
 
BR4D  ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ERYNGIUM A INDIGOFERA) 
 
BR4DM-  HELICHRYSUM 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4DM-25PL. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
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- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, 
en empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a 
què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, 
edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 
4.4.2 de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de 
l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel 
que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties 
que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport 
sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes 
d'haver-los patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, 
la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la 
part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni 
macadures. No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en 
els arbres, o superiors a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i 
mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha 
d'estar intacte, compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer 
d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la 
seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al 
mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement 
de l'espècie-varietat. 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre 
del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres 

unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir 
estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers 
palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el 
interior del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i 
gruix proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser 
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les 
indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de 
presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser 
homogènies en els seves dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la 
planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en 
un viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una 
rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
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S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra 
que intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 
105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels 
certificats de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 
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BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
 
BR4D  ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ERYNGIUM A INDIGOFERA) 
 
BR4DO-  HYPARRHENIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4DO-25PU. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 

- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, 
en empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a 
què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, 
edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 
4.4.2 de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de 
l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel 
que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties 
que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport 
sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes 
d'haver-los patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, 
la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la 
part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni 
macadures. No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en 
els arbres, o superiors a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i 
mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha 
d'estar intacte, compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer 
d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la 
seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al 
mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement 
de l'espècie-varietat. 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre 
del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres 
unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir 
estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers 
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palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el 
interior del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i 
gruix proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser 
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les 
indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de 
presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser 
homogènies en els seves dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la 
planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en 
un viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una 
rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra 
que intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 
105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels 
certificats de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
 
BR4G  ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (PENTAS A RHODANTHEMUM) 
 
BR4G8-  PHILLYREA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4G8-2656,BR4G8-265A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, 
en empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a 
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què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, 
edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 
4.4.2 de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de 
l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel 
que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties 
que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport 
sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes 
d'haver-los patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, 
la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la 
part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni 
macadures. No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en 
els arbres, o superiors a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i 
mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha 
d'estar intacte, compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer 
d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la 
seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al 
mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement 
de l'espècie-varietat. 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre 
del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres 
unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir 
estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers 
palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el 
interior del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 

ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i 
gruix proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser 
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les 
indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de 
presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser 
homogènies en els seves dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la 
planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en 
un viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una 
rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
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- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra 
que intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 
105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels 
certificats de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 
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BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
 
BR4G  ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (PENTAS A RHODANTHEMUM) 
 
BR4GH-  PISTACIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4GH-266V. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, 
en empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a 
què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, 
edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 
4.4.2 de la norma NTJ 07A. 

La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de 
l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel 
que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties 
que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport 
sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes 
d'haver-los patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, 
la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la 
part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni 
macadures. No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en 
els arbres, o superiors a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i 
mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha 
d'estar intacte, compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer 
d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la 
seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al 
mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement 
de l'espècie-varietat. 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre 
del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres 
unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir 
estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers 
palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el 
interior del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i 
gruix proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
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L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser 
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les 
indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de 
presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser 
homogènies en els seves dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la 
planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en 
un viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una 
rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra 
que intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 

hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 
105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels 
certificats de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
 
BR4H  ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA) 
 
BR4HO-  SPARTIUM 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4HO-26CQ. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, 
en empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a 
què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, 
edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 
4.4.2 de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de 
l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel 
que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties 
que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport 
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sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes 
d'haver-los patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, 
la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la 
part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni 
macadures. No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en 
els arbres, o superiors a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i 
mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha 
d'estar intacte, compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer 
d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la 
seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al 
mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement 
de l'espècie-varietat. 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre 
del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres 
unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir 
estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers 
palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el 
interior del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i 
gruix proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser 
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les 
indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de 
presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser 
homogènies en els seves dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la 
planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en 
un viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una 
rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra 
que intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 
105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
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indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels 
certificats de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BRB  MATERIALS PER A ROCALLES I ESCALES 
 
BRB0-  PEDRA PER A ROCALLA 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Pedra natural per a la formació de rocalles. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pedra granítica 
- Pedra calcària 
- Pedra porfírica 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La pedra massissa o foradada ha de provenir de pedrera. 
Ha de provenir de roques dures i sense porus. 
El granulat ha de ser resistent i de granulometria uniforme. No ha de contenir argila, 
brutícia, o d'altres matèries estranyes que puguin alterar les seves condicions. 
No ha de tenir esquerdes que puguin produir el trencament de la pedra, o zones meteoritzades. 
No s'ha de descompondre per efecte dels agents climatològics. 
Ha de complir la granulometria requerida per la DF. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
De manera que no s'alterin les seves característiques. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B07  MORTERS DE COMPRA 
 
B07F-  MORTERO SIN ADITIVOS 
 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
Mezcla hecha con arena, cemento, agua y eventualmente cal. 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
Tipo de cemento: 
- Cementos comunes excepto el tipo CEM II/A 
- Cementos de albañilería MC 

- Cementos blancos BL, cuando se requiera por exigencias de blancura 
Morteros para fábricas: 
- Resistencia a compresión:  <= 0,75 x Resistencia a compresión de la pieza     - Mortero 
ordinario (UNE-EN 998-2) en fábrica no armada:  >= M1     - Mortero ordinario (UNE-EN 998-2) 
en fábrica armada:  >= M5     - Mortero de junta delgada o mortero ligero (UNE-EN 998-2):  >= 
M5 
Estará amasado de forma que se obtenga una mezcla homogénea y sin segregaciones. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Para la elaboración y la utilización del mortero, la temperatura ambiente estará entre 5°C y 
40°C. 
La hormigonera estará limpia antes de la elaboración del mortero. 
No se mezclarán morteros de distinta composición. 
Se aplicará antes de que pasen 2 h desde la amasada. 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
m3 de volumen necesario elaborado en la obra. 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006. 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Inspección visual de las condiciones de suministro y recepción del certificado de calidad 
del fabricante, conforme a las exigencias del pliego de condiciones, incluyendo los 
resultados correspondientes de resistencia a compresión (UNE EN 1015-11). 
En caso de no presentar estos resultados, o que la DF tenga dudas de su representatividad, se 
realizarán estos ensayos sobre el material recibido, a cargo del contratista. 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
No se podrán utilizar en la obra morteros sin el correspondiente certificado de garantía del 
fabricante, de acuerdo a las condiciones exigidas. 
Los valores de consistencia y resistencia a compresión se corresponderán a las 
especificaciones del proyecto. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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H  PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
 
H3  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
H3E  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
H3EP  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H3EP1002,H3EP1003,H3EP1007,H3EP1009,H3EP1013,H3EP1001,H3EP1020,H3EP1024,H3EP1027,H3EP1036,H3EP1037,
H3EP1039,H3EP1040. 
 
 
 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A 
tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del 
treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests 
hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o 
riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de 
la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als 
treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es 
requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel 
fabricant 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut 
evitar-se 
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es 
pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir 
les peces directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat 
antisèptic. 
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i 
aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha 
d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès 
fer modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o 
anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d'objectes o topades sobre el cap, 
serà perceptiva la utilització de casc protector. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica 
d'ulls i oïdes. 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de 
bastides i demolició 

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 
- Obres en foses, rases, pous i galeries 
- Moviments de terra i obres en roca 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de 
runes 
- Utilització de pistoles per a fixar claus 
- Treballs amb explosius 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials 
Als llocs de treball on existeixi risc d'enganxada de cabells, per la seva proximitat a 
màquines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional 
de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres 
mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i adorns sortints. 
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l'ús 
de cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el 
casc (mai al seu interior). 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 
S'han de tenir en compte els aspectes següents: 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti-entelat 
- En els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 
portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic 
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran 
ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 
Protecció tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o 
acetat transparent. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament. 
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran 
protegits contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents 
persones. 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
- Treballs de perforació i burinat 
- Talla i tractament de pedres 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
- Activitats en un entorn de calor radiant 
- Treballs que desprenen radiacions 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, 
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó 
de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent 
retràctil el fosc, per a facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 
No tindran cap part metàl·lica a l'exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb 
la pinça de soldar. 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), 
es faran servir les pantalles de cap de tipus regulables. 
Característiques dels vidres de protecció: 
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d'enlluernament, les ulleres seran de color o 
portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i 
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entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta 
metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit 
- Treballs de percussió 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat 
establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització 
d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides 
generals d'aïllament i insonorització que calgui adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-
los, d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra 
soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó. 
Les proteccions de l'aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant 
la compatibilitat dels diferents elements. 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents 
riscos: 
- Pols, fums i boires 
- Vapors metàl·lics i orgànics 
- Gasos tòxics industrials 
- Monòxid de carboni 
- Baixa concentració d'oxigen respirable 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin 
existir riscos d'intoxicació per gas o d'insuficiència d'oxigen 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre's 
pols 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc 
de fuites del fluid frigorífic 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l'ambient una 
concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi 
hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió. 
Els filtres mecànics s'hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre 
que el seu ús i nivell de saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres químics 
seran reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no 
sobrepassin l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al 
risc, per la ingestió de llet o qualsevol altra solució "tradicional". 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de les 
següents activitats: 
- Treballs de soldadura 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
- Treballs amb risc elèctric 
- Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
-  Treballs en bastides 
- Construcció de sostres 
- Prefabricats per a la construcció. 
- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de 
masses en fusió: 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de 
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en 
moviments de terres i realització d'estructures o enderrocs. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant 
sense cap element metàl·lic. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà desfer-se'n 
ràpidament  del calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 

Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs 
que existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, 
vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la 
sola, simplement col·locades a l'interior o incorporades en el calçat des d'origen. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug. 
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de 
defensa davant d'aquestes. 
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l'ús 
de cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 
- Muntatge de peces prefabricades 
- Treballs en pals i torres 
- Treballs en cabines de grues situades en altura 
Aquests cinturons compliran les següents condicions: 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure 
des d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm 
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies 
elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 
- La sirga d'amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre 
Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La 
llargària de la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el 
temps que persisteixi el risc de caiguda d'alçada, estarà individualment assignat a cada 
usuari amb rebut signat per part del receptor. 
- Peces i equips de protecció: 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent 
- Manipulació de vidre pla 
- Treballs de rajat de sorra 
- Treballs en cambres frigorífiques 
- Roba de protecció anti-inflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus 
- Davantals antiperforants: 
- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques 
compliran les següents condicions: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
La superposició indiscriminada de roba d'abric entorpeix els moviments, per tal motiu és 
recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari 
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu 
voltant, faran servir roba sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota 
resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines 
dielèctriques i bosses per al trasllat. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i 
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a 
utilitzar. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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HB  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
 
HBC  ABALISAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBC1KJ00,HBC1GFJ1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
L'abalisament consisteix en la delimitació d'una zona a fi d'acotar uns límits que no es 
desitja que siguin ultrapassats.  
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:  
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis 
generals:  
- L'abalisament mai no elimina el risc 
- Un correcte abalisament no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per 
part dels responsables de la seguretat 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d'abalisament 
- L' abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 
eliminant la seva eficàcia preventiva  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:  
- L'emplaçament de l'abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment 
visible. 
- L'abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu 
emplaçament.  
CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES:  
- No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, 
colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert en la Norma de Carreteres 
8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.  
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o 
abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els 
elements de defensa són els del tipus TD (barrera "Jersei" o barana metàl·lica).  
- Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la carretera, 
es compondrà, com a mínim, dels següents elements:  
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació. 
- La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de 
senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els 
treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada.  
- Per a l'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5  10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5  10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors.  
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en 
el sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums 
grogues en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós 
costats.  
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d'intensitat diària superior a 500 vehicles, 
les barreres portàtils tindran reflectors a les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui 
inferior, podran emprar-se captafars o bandes reflectores verticals de 10 cm d'espessor, 
centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles.  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per 
l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin 
estat o no utilitzades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:  
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
ELEMENTS AMIDATS EN M:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo.  

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación 

de obras fijas en vías fuera de poblado.  

ISO 3864-84 Safety colours and safety signs  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

HQ  EQUIPAMENTS 
 
HQU  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
 
HQU1  MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HQU1B150,HQU1D190,HQU1E170. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel 
personal d'obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 
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Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes 
modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors 
(contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal 
motiu, respecte a les instal·lacions del personal, s'ha d'estudiar la possibilitat de poder 
incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que 
tot el personal que hi participi pugui gaudir d'aquests serveis, descomptant aquesta 
prestació del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol 
altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l'obra, es necessités la construcció "in situ" 
d'aquest tipus d'implantació per al personal, les característiques, superfícies habilitades i 
qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes a les restants partides d'una obra 
d'edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de 
protecció oficial, havent-se de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que 
s'adjuntarà a l'Estudi de Seguretat i Salut de l'obra.  
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:  
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions 
provisionals de salubritat i confort, en les condicions d'utilització, manteniment i amb 
l'equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la llei 
estableix per a tot centre de treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan 
obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat 
patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal d'utilització, les condicions d'ordre i 
neteja habituals del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients 
d'escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d'ordre, neteja i equipament de 
les casetes provisionals del personal d'obra i el seu entorn d'implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles 
de riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o 
llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 
Per ordre d'importància, prevaldrà el "Manteniment Predictiu" sobre el "Manteniment 
Preventiu" i aquest sobre el "Manteniment Correctiu" (o reparació d'avaria).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS:  
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra es 
comptabilitzaran per amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d'empresa si 
les casetes són propietat del contractista), en funció d'un criteri estimat de necessitats 
d'utilització durant l'execució de l'obra. 
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del 
volum de treballadors simultanis presents a cada fase d'obra.  
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:  
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción.  

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real 

Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo.  

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica.  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002  

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 

trabajo en la indústria de la construcción.  

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de 

la edificación  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

HQ  EQUIPAMENTS 
 
HQU  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
 
HQU2  MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HQU25701,HQU27902,HQU2AF02,HQU2E001,HQU2GF01,HQU2P001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra, col·locats.  
S'han considerat els elements següents:  
- Armari amb porta, pany i clau 
- Banc 
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- Nevera 
- Planxa elèctrica per escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
- Taula 
- Mirall 
- Forn microones 
- Penja-robes 
- Pica per a rentar plats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Armari o penja-robes: 
- Replanteig 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials  
Banc, recipient per a recollida d'escombraries o taula: 
- Col·locació 
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials  
Nevera, planxa elèctrica o forn microones: 
- Col·locació de l'aparell i anivellament 
- Escomesa a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
Mirall: 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'adhesiu i col·locació del mirall 
- Neteja final  
Pica per a rentar plats: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de la pica a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
ARMARI:  
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  
L'armari ha de quedar recolzat al paviment.  
La porta ha d'obrir i tancar correctament.  
El pany ha d'obrir i tancar correctament.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES:  
L'aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT.  
La presa elèctrica ha de complir tot l'especificat al "Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión".  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions 
d'instal·lació del fabricant.  
MIRALL:  
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, 
dilatacions o deformacions del suport.  
El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat.  
Ha de quedar ben fixat al suport.  
No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la pintura de 
protecció del mirall.  
Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes superficials 
a la cara vista ni a la posterior.  
PICA PER A RENTAR PLATS:  
L'aigüera instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.  
L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de l'aigüera ha de ser 

la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat sobre el moble 
de suport.  
L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.  
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, etc.  
NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES:  
Per al seu muntatge s'han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte.  
S'ha de comprovar la idoneitat de la tensió disponible amb l'aparell.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  
S'ha de manipular a obra amb molta cura i ha de quedar protegit durant la construcció, abans 
i després del seu muntatge, contra impactes.  
MIRALL:  
En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir 
condensacions sobre la cara posterior, facilitant la circulació de l'aire.  
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002  

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
 
P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES 
 
P18  TREBALLS D'INSPECCIÓ I INFORMACIÓ 
 
P18E-  PLA DE TREBALL PER A INTERVENCIÓ I TRANSPORT AMB RISC D'EXPOSICIÓ A L'AMIANT, PO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P18E-YIIA. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
El Pla de treball és un document que recull la planificació i metodologia dels treballs amb 
amiant que cal realitzar per garantir que es realitzaran de forma que no es comprometi la 
seguretat ni la salut dels treballadors que executin aquestes feines, ni altres persones que 
estiguin al lloc on s'efectuï la tasca i en la seva proximitat. 
S'ha d'elaborar un Pla de treball abans de començar cada tasca amb risc d'exposició a 
l'amiant. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Plans per a treballs sense confinament. 
- Plans per a treballs amb confinament estàtic, extracció localitzada. 
- Plans per a treballs amb confinament dinàmic, pressió negativa. 
- Plans per a treballs amb més d'un tipus de confinament. 
- Plans per al transport d'amiant. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Punts que ha de preveure un Pla de treball per a activitats amb risc d'exposició a amiant 
són: 
- Descripció de la feina a fer amb especificació del tipus d'activitat que correspongui: 
demolició, retirada, manteniment o reparació, treballs amb residus, etc. 
- Tipus de material a intervenir indicant si és friable (amiant projectat, calorifugats, 
panells aïllants, etc.) o no friable (fibrociment, amiant-vinil, etc.), i si escau la forma 
de presentació de la mateixa a l'obra, indicant les quantitats que es manipularan d'amiant o 
de materials que en continguin. 
- Ubicació del lloc en el qual s'hauran d'efectuar els treballs. 
- Data d'inici i durada prevista de la feina. 
- Relació nominal dels treballadors implicats directament en el treball o en contacte amb el 
material que conté amiant, així com categories professionals, oficis, formació i experiència 
d'aquests treballadors en els treballs especificats. 
- Procediments que s'aplicaran i les particularitats que es requereixin per a l'adequació 
d'aquests procediments a la feina concreta a realitzar. 
- Les mesures preventives previstes per limitar la generació i dispersió de fibres d'amiant 
en l'ambient i les mesures adoptades per limitar l'exposició dels treballadors a l'amiant. 
- Els equips utilitzats per a la protecció dels treballadors, especificant les 
característiques i el nombre de les unitats de descontaminació i el tipus i manera d'ús dels 
equips de protecció individual. 
- Mesures adoptades per evitar l'exposició d'altres persones que es trobin al lloc on 
s'efectuï el treball i en la seva proximitat. 
- Les mesures destinades a informar els treballadors sobre els riscos a què estan exposats i 
les precaucions que hagin de prendre. 
- Les mesures per a l'eliminació dels residus d'acord amb la legislació vigent indicant 
empresa gestora i abocador. 
- Recursos preventius de l'empresa indicant, en cas que aquests siguin aliens, les activitats 
concertades. 
- Procediment establert per a l'avaluació i control de l'ambient de treball d'acord amb el 
que preveu aquest Reial decret. 
Per a l'elaboració del Pla de treball hauran de ser consultats els representants dels 
treballadors de l'empresa. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu la redacció de Pla de treball segons 
especificacions del Real Decreto 396/2006, i el seu seguiment fins a l'aprovació per part de 
l'autoritat laboral. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P21Z  OPERACIONS AUXILIARS PER A DESMUNTATGES O ENDERROCS 
 
P21ZA-  ENCAPSULAT PROVISIONAL D'ELEMENTS AMB CONTINGUT D'AMIANT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P21ZA-YJJB. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Aplicació de producte humitejant, d'acord amb l'especificat al Pla de treball aprovat, per 
tal de minimitzar el màxim possible la dispersió de fibres d'amiant quan es realitzin les 
tasques de retirada i/o manipulació del fibrociment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació del producte per a la seva aplicació. 
- Preparació i neteja de la zona de treball, d'acord amb les indicacions de la fitxa tècnica 
del producte. 
- Aplicació del producte sobre les superfícies a tractar i previstes en el Pla de treball i 
amb la dosificació prevista. 
- Neteja dels equips i eines utilitzats d'acord amb les instruccions del fabricant. 
La dosificació s'ha de fer amb precisió, sense excedir-se de les quantitats indicades pel 
fabricant o previstes en el Pla de treball. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de llegir amb atenció les indicacions d'ús que figuren a les etiquetes dels envasos. 
L'obertura d'envasos i la manipulació dels productes, cal fer-les segons la fitxa de 
seguretat del fabricant. 
S'ha d'evitar que aquest producte entri en contacte amb la pell, els ulls o les vies 
respiratòries. 
En casos d'intoxicació és molt important acudir al metge i facilitar-li un envàs del producte 
amb etiqueta. 
S'ha d'aplicar complint rigorosament les especificacions descrites a l'etiqueta dels envasos 
del producte així com la fitxa de seguretat del producte. 
La superfície a tractar ha d'estar neta de qualsevol material (restes de brutícia, runa, 
etc.) que eviti que el producte humitegi la superfície a tractar. 
S'ha d'aplicar amb polvoritzadors a la distància adequada fins a humitejar totes les 
superfícies previstes. 
És molt important humitejar els elements en les zones que estiguin més deteriorats, trencats 
o esquerdats, a causa de les condicions climatològiques o altres factors. S'humitejarà 
sobretot les parts on es localitzen les fixacions i els ganxos de subjecció, d'aquesta 
manera, quan es realitzi l'operació de retirada, les possibilitats de dispersió de fibres, en 
aquesta zona concreta, disminueixen considerablement. 
En les zones en què s'adverteixi un recobriment deficient, s'efectuarà una nova aplicació, 
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abans que transcorri 1 h des del primer tractament o abans dels temps indicat a la fitxa 
tècnica del producte. 
S'evitarà trepitjar sobre els elements acabats de tractar. 
Mai es podrà desmuntar ni manipular cap element de fibrociment sense haver-ho humidificat amb 
antelació si està previst així en el Pla de treballs. 
TREBALLS A L'EXTERIOR: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície tractada amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou la neteja superficial necessària i d'acord amb les indicacions de la 
fitxa tècnica del producte, per tal que compleixi la seva funció. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real 
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P221  EXCAVACIONS 
 
P2217-  EXCAVACIÓ PER A REBAIX 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2217-55T8. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Excavació per a rebaix 
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de 
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat 
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals 
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball 
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que 
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una 

zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats 
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, 
calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense 
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, 
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les 
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Excavació de roca amb morter expansiu: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un 
assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, 
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no 
es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 
i 50 MPa. 
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-
se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o 
d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i 
la càrrega de terres. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa 
o d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la 
càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una 
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de 
maniobrabilitat de màquines o de camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra 
existent i amb la mateixa compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de 
transportar a un abocador autoritzat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
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- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Angle del talús:  ± 2° 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han 
de suspendre els treballs i avisar la DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 
següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la 
via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi 
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la 
roca. 
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si 
es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament 
per rotació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
EXCAVACIÓ: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado 
por el Real Decreto 314/2006. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P225  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES 
 
P2251-  ESTESA DE GRAVES O RECICLATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2251-5484. 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de 
rases, forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i 
operacions de correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció, 
per a drenatges 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Reblert o estesa amb graves per a drenatges: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig dels nivells 
- Aportació del material 
- Reblert i estesa per tongades succesives 
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE: 
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final. 
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys. 
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser 
superior al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades 
per la DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a 
condicions generals ha de complir: 
- Mida del granulat:  <= 76 mm 
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050):  <= 5% 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior 
a: 
- 0°C en reblert o estesa de grava 
- 2°C en terraplenat amb terres adequades 
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar 
entollaments. 
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual 
(picadora de granota). 
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGES: 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials 
estranys. 
No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u 
o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de 
que es tracti de terres. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado 
por el Real Decreto 314/2006. 
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P22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P225  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES 
 
P2258-  TERRAPLENAT I PICONATGE DE TERRAPLENS, RASES I POUS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de 
rases, forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i 
operacions de correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades 
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de 
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat 
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals 
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball 
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que 
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una 
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats 
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, 
calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense 
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, 
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les 
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats 
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat 
- Compactació de les terres o sorres 
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES: 
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir 
una plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant 
final. 
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord 
amb els mitjans que s'utilitzin. 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 
103501). 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior 
a: 
- 0°C en reblert o estesa de grava 
- 2°C en terraplenat amb terres adequades 
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar 

entollaments. 
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual 
(picadora de granota). 
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u 
o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de 
que es tracti de terres. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado 
por el Real Decreto 314/2006. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P24  TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA 
 
P241-  TRANSPORT DE TERRES A LA OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P241-FIPG. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 
construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavació no contaminats 
amb altres residus d'enderroc, o terres contaminades. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
TRANSPORT DINS DE LA OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderrocs" de l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu 
ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ NO CONTAMINAT A ALTRE OBRA O CENTRE DE VALORITZACIÓ: 
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Els materials procedents de la excavació no contaminats es poden transportar a altre obra o a 
una instal·lació registrada de valorització per reutilitzar-los posteriorment. 
Els materials procedents d'excavació no contaminats no poden contenir materials no naturals 
com ara restes de formigó, ceràmica, metalls, plàstics, fustes etc. 
No poden procedir de sols que hagin suportat activitats potencialment contaminants definides 
al Real Decreto 9/2005 de 14 de gener, o presentin indicis d'estar contaminats. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor de les terres 
- Identificació de l'obra de la qual provenen les terres i en el seu cas, el número de 
llicència d'obra 
- Quantitat en t i m3 de terres i la seva codificació segons codi LER 
- Identificació de les persones o entitats jurídiques que han rebut les terres per la seva 
valorització. 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i 
el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació 
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 
d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de 
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
El material d'excavació no contaminat que es vulgui utilitzar en reblerts a l'obra o fora de 
la mateixa, no s'ha de barrejar amb altres residus en cap moment. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en 
els trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 
següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales 
naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a 
aquéllas en las que se generaron. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 
Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el 
interior del territorio del Estado. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió 
dels residus a Catalunya. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
P2R2-  CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2R2-EU9T. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Classificació dels residus en obra 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit 
especificat, d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 : 
- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t 
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t 
- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 
- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t 
- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t 
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t 
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 
anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 
- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen 
substàncies perilloses) 
- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 
mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
barrejats, que contenen substàncies perilloses) 
Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderroc" de l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a 
aquesta finalitat. 
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que 
continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista. 
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí 
final. 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
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El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual 
de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en 
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació 
solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar 
en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestió de 
Residus de Construcció i Enderrocs" de l'obra. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió 
dels residus a Catalunya. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
P2R6-  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2R6-4I5N. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 
construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavació no contaminats 

amb altres residus d'enderroc, o terres contaminades. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
TRANSPORT DINS DE LA OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderrocs" de l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu 
ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i 
el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació 
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 
d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de 
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en 
els trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 
Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el 
interior del territorio del Estado. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió 
dels residus a Catalunya. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
P2RA-  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2RA-EU2O,P2RA-EU3A,P2RA-EU25,P2RA-EU8Y,P2RA-EU9D. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li 
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi LER 170605. 
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, amb codi 
LER 170601 
En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per 
tal de rebre el tractament definitiu, d'acord amb l'especificat al Pla de treball i al Pla de 
gestió de residus. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 
d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de 
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui 
el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 
corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al 
centre corresponent. 
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL 

DECRETO 105/2008. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus 
i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió 
dels residus a Catalunya. 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P3  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 
 
P31  RASES I POUS 
 
P312-  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a 
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta 
dosificadora, que compleixi les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, abocat directament des de 
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la 
cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Rases i pous 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa 
aplicable, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures 
(article 43 del CODI ESTRUCTURAL) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements 
de l'encofrat ni d'altres. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
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L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense 
regalims, taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 
massa de formigó sense que es toquin entre elles. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del capítol 
13 del CODI ESTRUCTURAL. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 
a l'UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 
buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
RASES I POUS: 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 
mm 
- Nivells:     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm     - Cara superior 
del fonament: + 20 mm, - 50 mm     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 
- Dimensions en planta:     - Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm     - Fonaments 
formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):          - D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm          
- 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm          - D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm 
- Secció transversal (D:dimensió considerada):     - En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 
5%(<= 20 mm)     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm     
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Planor:     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m     
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en el punt 5 de l'annex 14 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada. 
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de 
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi 
l'aigua del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
Segons el capítol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet l'alumini en motlles que 
hagin d'estar en contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, 
elaborat per una entitat de control i signat per una persona física, que els panells emprats 
han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que evitar la 
reacció amb els álcalis del ciment. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 
col·locades en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 
prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de 
la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 

S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments 
de l'armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts 
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de 
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del 
vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es 
produeixin disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades 
i als paraments. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb 
observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions 
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els 
encofrats, abans de formigonar. 
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal 
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura 
i condicions ambientals. 
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del 
formigonat. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 
12 article 55 del CODI ESTRUCTURAL. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, 
segons  el capítol 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 
- Assaigs d'informació complementària. 
De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin 
assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten 
sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els 
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següents supòsits: 
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el 
plec de prescripcions tècniques particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 
12 article 55 del CODI ESTRUCTURAL. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, 
per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres 
característiques de l'element formigonat. 
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P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9B  PAVIMENTOS DE PIEDRA NATURAL 
 
P9B5-  PAVIMENTO DE PIEDRA NATURAL, COLOCADA CON MORTERO (D) 
 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
Formación de pavimento con adoquines o piezas de piedra natural. 
Se han considerado los siguientes materiales y formas de colocación: 
- Pavimento de adoquines o losas colocados con mortero y juntas rellenas con lechada de 
cemento 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
En pavimentos de losas colocados con mortero: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 
- Colocación de la base de mortero 
- Humectación y colocación de las piezas 
- Humectación de la superficie 
- Relleno de las juntas con lechada de cemento 
- Limpieza del exceso de lechada 
- Protección del mortero de la base y curado 
CONDICIONES GENERALES: 
El pavimento formará una superficie plana, sin resaltes entre piezas, uniforme y se ajustará 
a las alineaciones y a las rasantes previstas. 
Las piezas quedarán bien asentadas, con la cara más pulida o más ancha arriba. 
Las piezas estarán dispuestas formando alineaciones rectas, según el despiece definido en la 
DT. 
Excepto en las zonas clasificadas de uso restringido por el CTE no se admitirán las 
siguientes discontinuidades en el propio pavimento ni en los encuentros de éste con otros 
elementos: 
- Imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm 
- Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25% 
- En zonas interiores de circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o 
huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro 
PAVIMENTO COLOCADO SOBRE MORTERO O LECHO DE ARENA 
Las piezas deben quedar bien adheridas al soporte. 
Las juntas quedarán llenas de material de relleno. 

Pendiente transversal (pavimentos exteriores):  >= 2%,  <= 8% 
Cuando el pavimento se tome con mortero se deberán respetar las juntas propias del soporte. 
El pavimento de losas no presentará piezas rotas, desportilladas, manchadas, ni otros 
defectos superficiales. 
En pavimentos formados por losas las juntas entre las piezas han de cumplir: 
- Piezas rejuntadas con mortero:  >= 5 mm 
- Piezas rejuntadas con lechada:  <= 1,5 mm 
Tolerancias de ejecución: 
- Nivel:  ± 10 mm 
- Planeidad:  ± 4 mm/2 m 
- Cejas:     - Pavimentos interiores:  <= 1 mm     - Pavimentos exteriores: <= 2 mm 
- Rectitud de las juntas:  ± 3 mm/2 m 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
PAVIMENTO COLOCADO SOBRE MORTERO O LECHO DE ARENA 
La superficie del soporte estará limpia y húmeda. 
El pavimento no se pisará durante las 24 h siguientes a su colocación o lo indicado por la DT 
COLOCACION CON MORTERO Y JUNTAS RELLENAS CON LECHADA: 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea < 5°C. 
Las piezas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del mortero. 
Las losas se colocarán sobre una base de mortero de cemento >= 2,5 cm de espesor. A 
continuación se extenderá la lechada. 
Una vez colocadas las piezas se regarán para conseguir el fraguado del mortero de base. 
Después se rellenarán las juntas con la lechada. 
JUNTAS RELLENAS CON MORTERO O LECHADA: 
En exteriores, la superficie se mantendrá húmeda durante las 72 h siguientes. 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
m2 de superficie ejecutada de acuerdo con las especificaciones de la DT, con deducción de la 
superficie correspondiente a huecos interiores, con el siguiente criterio: 
Pavimentos exteriores: 
- Huecos <= 1,5 m2:  No se deducen 
- Huecos > 1,5 m2:  Se deduce el 100% 
Pavimentos interiores: 
- Huecos <= 1 m2:  No se deducen 
- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100% 
Estos criterios incluyen el acabado específico de los acuerdos con los bordes, sin que 
comporte el uso de materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad. 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
PAVIMENTO COLOCADO SOBRE MORTERO O LECHO DE ARENA 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 
Los puntos de control más destacables son los siguientes: 
PAVIMENTO DE PIEZAS DE PIEDRA COLOCADA CON MORTERO O SOBRE LECHO DE ARENA 
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento. 
- Replanteo inicial. 
- Colocación de la capa de arena, en su caso. 
- Humectación de la solera. 
- Colocación de las piezas con mortero, según el procedimiento escogido. Atención especial a 
las juntas. 
- Control del tiempo de fraguado. 
- Colocación de la lechada, para el relleno de las juntas. 
- Limpieza del exceso de lechada. 
- Rebajado, pulido y abrillantado del pavimento (si es el caso). 
- Limpieza del pavimento con serrín). 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 
- Inspección visual del pavimento acabado: juntas, encuentros con otros pavimentos etc. 
- Control de planeidad. 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Los controles se harán según las indicaciones de la DF. 
CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Cuando se observen irregularidades de replanteo, se corregirán antes de completar el 
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pavimento. 
No se permitirá la continuación de los trabajos hasta que no estén solucionados los errores 
de ejecución. 
La suspensión de los trabajos y la corrección de las no conformidades observadas irán a cargo 
del contratista. 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO: 
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
PB9  SENYALITZACIÓ INFORMATIVA 
 
PB91-  CARTELL, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PB91-DXV9. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
- Rètols 
S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
- Vials públics 
- Vials d'ús privat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin 
variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat: ± 1° 
VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot 
i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de 
l'indicador. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes 
UNE 135312 i UNE 135314. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

RÈTOLS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos 
a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos (PG-3). 
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización 
vertical de la Instrucción de Carreteras. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat. 
- Per a cada senyal i cartell seleccionat:     - Determinació de les característiques 
fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i colorimètriques (coordenades cromàtiques i 
factor de luminància) en la zona retrorreflectant cada 20unitats.     - Determinació de les 
característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris 
indicats en l'apartat de control de materials (S). 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es 
corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0). 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
PBB  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
PBBN-  SENYAL ESPECIAL COL·LOCADA 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Elements per a senyalització vertical de vials fets amb panells matricials que permeten 
variar la informació. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del panell al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària 
- Connexió al sistema d'alimentació elèctrica i al sistema de control remot 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin 
variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot 
i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 
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Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 2 m, mesurat per la part més baixa de 
l'indicador. 
El panell ha de ser capaç de representar totes les senyals i rètols que indiqui la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat: ± 1° 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'han de produir danys al panell durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes 
UNE 135312 i UNE 135314. 
S'ha de treballar sense tensió a les línies elèctriques i de control. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat col·locada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización 
Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR2  CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL 
 
PR2G-  EXCAVACIÓ DE CLOT O RASA DE PLANTACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR2G-MDCL,PR2G-MDCK. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conjunt d'operacions per obrir rases i clots per a plantacions, amb mitjans mecànics o 
manuals. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el 
cas 
- Excavació de les terres 
- Formació de cavallons a la vora de la rasa 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un 
assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 

SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a 
l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu 
defecte, les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 
següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la 
via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
La finalització de l'excavació s'ha de fer just abans de la plantació. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la 
DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les 
mateixes existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 
corrents d'aigua interns, en els talussos. 
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS 
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista 
supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
CLOTS: 
Unitats de pous de les dimensions indicades a la DT. 
RASA: 
m de llargària de rasa de les dimensions indicades a la DT. 
EXCAVACIÓ: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
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assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR44  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS) 
 
PR445-  SUBMINISTRAMENT OLEA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR445-8VS7. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació 
definitiu en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions 
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva 
manipulació. Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en 
funció de cada espècie i tipus de presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, 
de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot 
plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha 
d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun 
material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al 
vent fort i el sol directe. 

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de 
disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la 
planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa 
de terra i aquest no té protecció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR45  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA) 
 
PR450-  SUBMINISTRAMENT QUERCUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR450-8WKB. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació 
definitiu en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions 
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva 
manipulació. Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en 
funció de cada espècie i tipus de presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, 
de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot 
plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha 
d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun 
material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al 
vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de 
disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la 
planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa 
de terra i aquest no té protecció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR45  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA) 
 
PR451-  SUBMINISTRAMENT RHAMNUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR451-8WYI,PR451-8WYJ. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació 
definitiu en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions 
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva 
manipulació. Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en 
funció de cada espècie i tipus de presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, 
de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot 
plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha 
d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun 
material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al 
vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de 
disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la 
planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa 
de terra i aquest no té protecció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR46  SUBMINISTRAMENT DE CONÍFERES (ABIES A MICROBIOTA) 
 

PR469-  SUBMINISTRAMENT JUNIPERUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR469-9183,PR469-919F. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació 
definitiu en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions 
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva 
manipulació. Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en 
funció de cada espècie i tipus de presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, 
de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot 
plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha 
d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun 
material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al 
vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de 
disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la 
planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa 
de terra i aquest no té protecció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
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ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR49  SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ABELIA A ASPLENIUM) 
 
PR49H-  SUBMINISTRAMENT ANTHYLLIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR49H-92ST. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació 
definitiu en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions 
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva 
manipulació. Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en 
funció de cada espècie i tipus de presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, 
de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot 
plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha 
d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun 
material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al 
vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de 
disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la 
planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa 
de terra i aquest no té protecció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR4B  SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (CARYOPTERIS A CORTADERIA) 
 
PR4BF-  SUBMINISTRAMENT CISTUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR4BF-94A9,PR4BF-949H. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació 
definitiu en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions 
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva 
manipulació. Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en 
funció de cada espècie i tipus de presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, 
de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot 
plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha 
d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun 
material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al 
vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de 
disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la 
planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa 
de terra i aquest no té protecció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR4C  SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (COSMOS A ERIOCEPHALUS) 
 
PR4CR-  SUBMINISTRAMENT ERICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR4CR-9394. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
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- En safates 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació 
definitiu en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions 
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva 
manipulació. Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en 
funció de cada espècie i tipus de presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, 
de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot 
plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha 
d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun 
material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al 
vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de 
disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la 
planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa 
de terra i aquest no té protecció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR4D  SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ERYNGIUM A INDIGOFERA) 
 
PR4DI-  SUBMINISTRAMENT GENISTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR4DI-93HB. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació 
definitiu en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions 
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva 
manipulació. Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en 
funció de cada espècie i tipus de presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, 
de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot 
plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha 
d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun 
material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al 
vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de 
disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la 
planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa 
de terra i aquest no té protecció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR4D  SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ERYNGIUM A INDIGOFERA) 
 
PR4DM-  SUBMINISTRAMENT HELICHRYSUM 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR4DM-93KO. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació 
definitiu en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions 
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva 
manipulació. Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en 
funció de cada espècie i tipus de presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, 
de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot 
plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha 
d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun 
material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al 
vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de 
disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la 
planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa 
de terra i aquest no té protecció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
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- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR4D  SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ERYNGIUM A INDIGOFERA) 
 
PR4DO-  SUBMINISTRAMENT HYPARRHENIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR4DO-93L8. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació 
definitiu en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions 
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva 
manipulació. Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en 
funció de cada espècie i tipus de presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, 
de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot 
plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha 
d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun 
material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al 

vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de 
disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la 
planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa 
de terra i aquest no té protecció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR4G  SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (PENTAS A RHODANTHEMUM) 
 
PR4G8-  SUBMINISTRAMENT PHILLYREA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR4G8-93UQ,PR4G8-93UK. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació 
definitiu en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions 
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva 
manipulació. Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en 
funció de cada espècie i tipus de presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, 
de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot 
plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha 
d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun 
material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al 
vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de 
disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la 
planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa 
de terra i aquest no té protecció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR4G  SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (PENTAS A RHODANTHEMUM) 
 
PR4GH-  SUBMINISTRAMENT PISTACIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR4GH-93YB. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació 
definitiu en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions 
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva 
manipulació. Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en 
funció de cada espècie i tipus de presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, 
de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot 
plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha 
d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun 
material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al 
vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de 
disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la 
planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa 
de terra i aquest no té protecció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR4H  SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA) 

 
PR4HO-  SUBMINISTRAMENT SPARTIUM 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR4HO-95AW. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació 
definitiu en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions 
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva 
manipulació. Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en 
funció de cada espècie i tipus de presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, 
de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot 
plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha 
d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun 
material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al 
vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de 
disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la 
planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa 
de terra i aquest no té protecció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
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vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR6  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
PR64-  PLANTACIÓ DE PLANTA DE PETIT PORT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR64-F15T. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- Plantes de petit port:     - En alvèol forestal     - En test 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Plantes de petit port:     - Comprovació i preparació de la superfície a plantar     - 
Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar     - Plantació de l'espècie vegetal     
- Primer reg 
PLANTES: 
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie 
vegetal. 
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges 
quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o 
excessivament mullat. 

Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a 
capacitat de camp. 
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni 
pèrdua de sòl. 
PLANTES: 
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per 
facilitar l'aireig del sòl. 
Fondària mínima de sòl treballat:  35 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil:  10-15 cm 
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes 
dimensions d'aquest. 
No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle. 
La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material 
vegetal. Treballs de plantació. 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR6  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
PR6A  REPOBLACIONS I PLANTACIONS FORESTALS 
 
PR6AT-  PROTECCIÓ PLANTES EN PLANTACIONS FORESTALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR6AT-MXLU,PR6AT-MA01. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions consistents en la protecció de plantes en plantacions forestals. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Protecció amb tub de polipropilè 
- Protecció mitjançant formació de castellet de pedres 
- Protecció amb malla de polietilè 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
PROTECCIÓ AMB TUB DE POLIETILÈ: 
- Tria del tub de polipropilè segons amplària i longitud de la planta 
- Tall del tub 
- Preparació de la planta o arbre 
- Col·locació del tub 
- Fixació del tub 
PROTECCIÓ MITJANÇANT FORMACIÓ DE CASTELLET DE PEDRES: 
- Recopilació de pedres 
- Preparació del terreny 
- Col·locació de les pedres 
PROTECCIÓ MITJANÇANT MALLA DE POLIETILÈ: 
- Medició i tall de la malla 
- Fixació de la barnilla 
- Col·locació de la malla al voltant de la planta 
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- Fixació de la malla a la barnilla 
- Fixació de la malla al terreny 
CONDICIONS GENERALS: 
PROTECCIÓ AMB TUB DE POLIETILÈ: 
Els tubs han de ser prou llargs per abraçar la planta o arbre a protegir sense apretar-la 
massa, deixant-li espai per créixer. 
El tub ha d'estar fermament fixat al terreny. 
PROTECCIÓ MITJANÇANT FORMACIÓ DE CASTELLET DE PEDRES: 
El castellet ha de ser estable sense impedir el creixement del tronc. 
Les arrels de la planta han d'estar cobertes de terra. 
PROTECCIÓ MITJANÇANT MALLA DE POLIETILÈ: 
La malla ha d'estar ben ajustada a la planta, però deixant prou espai per permetre el seu 
creixement. 
Els extrems de la malla han de solapar-se de manera que la planta quedi ben tancada. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'han de retirar les males herbes i altres obstacles al voltant de la planta. 
PROTECCIÓ AMB TUB DE POLIETILÈ: 
L'arbre o planta ha d'estar ben plantat i ha d'estar podat. 
El tub s'ha de fixar al terreny amb estaques o agulles. 
PROTECCIÓ MITJANÇANT FORMACIÓ DE CASTELLET DE PEDRES: 
Les pedres han de ser prou pesades com per mantenir l'estabilitat del castellet, i han 
d'encaixar entre elles. 
Les pedres més pesades s'han de col·locar a la base i anar fent capes successives, fent-les 
més petites a mesura que s'apropen al centre. 
PROTECCIÓ MITJANÇANT MALLA DE POLIETILÈ: 
La planta a protegir ha d'estar sana i ben establerta al terreny. 
La malla s'ha de fixar al terreny mitjançant grapes o estaques. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Mu de protectors col·locats, segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PRB  ROCALLES, MURS DE PEDRA I ESCALES 
 
PRB0-  FORMACIÓ DE ROCALLA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PRB0-4I3A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de rocalles amb pedra natural. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Trasllat de les pedres fins al punt de col·locació 
- Col·locació de les pedres 
CONDICIONS GENERALS: 
La rocalla ha de tenir la proporció i grandària de roques i els espais de terra indicats a la 
DT. 
El conjunt acabat ha de ser estable. 

Les roques s'han de col·locar lleugerament inclinades en contra del pendent, com si sorgissin 
mig tombades de terra. 
Han de quedar cobertes de forma natural, aproximadament en la meitat de la seva alçària. 
Les roques que tinguin línies d'estratificació, han de restar amb aquestes horitzontals, mai 
verticals. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
L'aportació de terres i elements correctors del terreny s'ha de fer abans o a la vegada que 
la formació de la rocalla. 
L'execució de la rocalla s'ha de fer per trams horitzontals, col·locant i assentant pedra a 
pedra, començant per les parts més baixes. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície ocupada per la rocalla, sense deducció de la superfície corresponent als 
forats que queden entre les pedres 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

___________________________________________________________________________
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2 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

2.1 MOVIMENTS DE TERRES 

2.1.1 Desmunts 

Treballs de desmunt dels munts de runams dipositats a l’interior de l’explotació i identificats al plànol 4. 

Els desmunts es faran tenint en compte el tipus de materials, intervenint primer amb els materials més 

rocosos amb la finalitat de crear els nuclis o interior dels nous volums, i finalment amb els materials més 

fins pel recobriment final dels nous monticles. 

La càrrega es realitzarà amb mitjans mecànics i el transport dels materials amb camí tipus dúmper o  fins 

i tot tractor amb carreta. En tots els casos només es podrà transitar per vials interiors identificats al plànol 

10 a fi d’evitar l’afectació a la vegetació existent. 

2.1.2 Microrelleus interiors 

Els treballs inclouen la creació de microrelleus interiors en forma de monticles o lloms per a la millora de 

l’estructura topogràfica i amb l’objectiu d’incrementar la diversitat geomorfològica de l’espai, afavorir la 

retenció hídrica i facilitar la colonització vegetal. Aquestes actuacions s’executaran exclusivament en 

zones interiors tal i com es localitzen al plànol 4. 

Tècnica constructiva. Els microrelleus es construiran mitjançant la disposició de materials sobrants de 

l’obra (desmunts) seguint els criteris següents: 

• Forma: lloms o lòbuls de traçat lleugerament sinuós, perpendiculars al talús o tall. 

• Nucli: còdols o graves procedents del mateix àmbit o d’enderrocs interns. 

• Recobriment: capa final de material fi (terra vegetal o substrat adequat) amb gruix mínim de 15–

20 cm, que permeti la implantació de vegetació herbàcia i arbustiva. 

• Compactació: no es realitzarà compactació mecànica, però s’assegurarà l’estabilitat mitjançant 

piconatge lleuger i control del perfil. 

Dimensions i volum. Cada unitat tindrà aproximadament: 

• Alçada màxima: 1,5 m (respecte al pla base). 

• Longitud: entre 10 i 12,5 m. 

• Amplada mitjana a la base: entre 4 i 6 m, depenent de la secció transversal adoptada. 

• Volum estimat de nucli (còdols): 50 m³ per unitat. 

2.1.3 Consideracions generals ambientals 

• No es preveu ni s'autoritzarà el reperfilat dels talussos verticals. 

• Els talls de grava verticals existents es conservaran tal com estan per preservar hàbitats 
potencials de nidificació d’aus. 

• Els treballs no afectaran arbres o arbusts existents 
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2.2 PLANTACIONS 

2.2.1 Característiques generals 

Les plantacions previstes en aquest projecte s’han dissenyat com a actuacions puntuals, adaptades als 

condicionants edàfics, ecològics i geomorfològics de cada sector de l’àmbit de restauració. L’objectiu 

principal és afavorir la regeneració natural, estabilitzar els talussos, incrementar la biodiversitat i afavorir 

el desenvolupament de comunitats vegetals adaptades. No es planteja una revegetació uniforme, sinó 

estratègica i funcional, amb una distribució a l’espai i a unes espècies determinades segons es preveu al 

plànol 6. 

S'han definit cinc tipus d’actuacions diferenciades: 

Tipus 1 – Talussos amb sòl desenvolupat 

Objectiu: estabilitzar els talussos amb sòls relativament desenvolupats, afavorint l'establiment d’un 

cobert vegetal perenne que actuï com a barrera contra l’erosió i aporti valor paisatgístic i ecològic. 

Espècies incloses: 

• Pistacia lentiscus 

• Olea europaea var. sylvestris 

• Erica multiflora 

• Cistus monspeliensis 

• Juniperus oxycedrus 

• Rhamnus alaternus 

• Phillyrea angustifolia 

Densitat de plantació: 1 planta cada 3×3 m (1 planta/9 m²) 

 

Tipus 2 – Microrelleus 

Objectiu: revegetació de zones amb modelatge de microrelleus formats per còdols i terres, amb plantació 

d’espècies herbàcies i arbustives resistents, per afavorir la colonització vegetal i estabilitzar el sòl aportat. 

Espècies incloses: 

• Anthyllis cytisoides 

• Cistus albidus 

• Genista scorpius 

• Hyparrhenia hirta 

• Psoralea bituminosa 

Densitat de plantació: 1 planta/m² 

 

Hidromanta 

Objectiu: protecció immediata del sòl en talussos de fort pendent mitjançant la col·locació d’una 

hidromanta que redueix l’erosió superficial, reté la humitat i afavoreix la germinació i arrelament de la 

vegetació, utilitzant una mescla de llavors amb espècies que afavoreixen els insectes pol·linitzadors per 

millorar la funcionalitat ecològica de l’àrea. 

Espècies incloses: 

Gramínies (70 %) 

• Hyparrhenia hirta – 20 % 

• Cynodon dactylon – 15 % 

• Festuca arundinacea – 10 % 

• Brachypodium phoenicoides – 10 % 

• Lolium rigidum – 15 % 

Pol·linitzadors (30 %) 

• Borago officinalis – 4 % 

• Dorycnium pentaphyllum – 4 % 

• Echium vulgare – 4 % 

• Foeniculum vulgare – 4 % 

• Lotus corniculatus – 4 % 

• Medicago sativa – 6 % 
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• Eruca vesicaria – 4 % 

 

Quantitat de llavor: 50 g/m2 

 

Tipus 4 – Peu de talús 

Objectiu: formació d’un cordó vegetal lineal a la base dels talussos per interceptar escorrenties, evitar 

l’erosió regressiva i reforçar la integració paisatgística de la base dels vessants. 

Espècies incloses: 

• Juniperus sabina 

• Spartium junceum 

• Quercus coccifera 

• Olea europaea var. sylvestris 

Densitat de plantació: 1 planta cada 3×3 m (1 planta/9 m²) 

 

Plantacions de reforç – Coronació de talussos 

Objectiu: reforçar la vegetació en la part superior dels talussos, especialment a les zones visibles des 

de l’exterior, per millorar-ne la integració paisatgística i reduir el risc de despreniments superficials. 

Espècies incloses: 

• Pistacia lentiscus 

• Phillyrea angustifolia 

• Rhamnus alaternus 

• Rhamnus lycioides 

Densitat de plantació: 1 planta cada 2×2 m (1 planta/4 m²) 

Donada la presència d’una colònia de conills, totes les plantacions es protegiran amb malles individuals 

antirosegadors. No es preveu reg de suport ni plantació a les zones del pla interior sense sòl. 

 

Plantacions de reforç d’Hyparrhenia hirta 

Objectiu: potenciar la recuperació de zones amb sòls esquelètics, especialment en zones planes 

interiors amb terres remogudes per les obres. 

Espècies incloses: 

• Hyparrhenia hirta 

Densitat de planta: 4 plantes/m2 

 

2.2.2 Hidrosembra tipus hidromanta 

Descripció general. La hidromanta o Hydraulic Erosion Control Blanket (HECB) és una cobertura 

biodegradable projectada per hidrosembra, composta per una polpa de fibres vegetals, aigua i additius 

tècnics. Forma in situ una matriu fibrosa que redueix l’erosió, reté humitat i afavoreix la germinació de 

llavors. No requereix retirada posterior. 

Composició del mulch (blend fusta/cel·lulosa). Formulació estàndard per a usos generals o pendents 

moderats-forts: 

COMPONENT PERCENTATGE EN PES 
SEC 

FUNCIÓ PRINCIPAL 

FIBRA DE FUSTA REFINADA ~70 % Estructura i retenció d’aigua (fins 

a 10–12 × el seu pes sec). 

FIBRA DE CEL·LULOSA (PAPER RECICLAT) ~30 % Cobertura fina i uniformitat 

superficial. 

ADHESIU VEGETAL (TACKIFIER, P. EX. GOMA 
GUAR O POLISACÀRID VEGETAL) 

~3 % (respecte al total de 

fibres) 

Cohesió de la matriu i 

adherència al sòl. 

ADDITIUS MENORS (COLORANT 
BIODEGRADABLE, AGENTS HUMECTANTS, 
ESTABILITZADOR DE PH, ETC.) 

<1 % Faciliten la projecció, milloren la 

mullabilitat i ajusten el pH. 
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Llavors. La hidrosiembra incorpora la barreja de llavors prevista al projecte, amb una dosi orientativa de 

50 g/m² de llavor (segons espècies i objectius de revegetació). 

Dosificació del mulch i adhesiu. Les quantitats s’ajusten a la inclinació del terreny i condicions 

climàtiques: 

CONDICIÓ DEL TALÚS DOSI DE MULCH (FIBRES 
FUSTA+CEL·LULOSA) 

DOSI DE TACKIFIER 
(ADHESIU) 

PENDENTS SUAUS (≤ 3:1 O 18°) 0,10–0,15 kg/m² (100–150 g/m²) 0,005–0,010 kg/m² (5–10 g/m²) 

PENDENTS MODERATS (~2:1 O 
26°) 

0,15–0,20 kg/m² (150–200 g/m²) 0,008–0,015 kg/m² (8–15 g/m²) 

PENDENTS FORTS (~1:1 O 45°) 0,25 kg/m² (200–300 g/m²) 0,015–0,030 kg/m² (15–30 g/m²) 

 

Per als talussos de l’obra s’adopta com a model el de pendent forts de 45°, amb valor de referència 0,25 
kg/m² de fibres (equivalent a 250 g/m²) i 45 g/m² de tackifier. 

Durabilitat i comportament 

• Longevitat funcional: 2–3 mesos, suficient per a l’establiment de la vegetació. 

• Biodegradabilitat total, sense residus. 

• La fibra de fusta aporta persistència i capacitat hídrica, mentre que la cel·lulosa millora la 

cobertura i uniformitat. 

• En condicions àrides com és el cas de l’obra, pot incorporar-se un hidroretenidor (< 1 %) per 

augmentar la reserva d’aigua. 

Preparació i aplicació 

• Mescla en tanc de hidrosembra amb aigua neta, fibres, adhesiu i llavors. 

• Homogeneïtzació prèvia i aplicació contínua sobre el sòl nu, formant una capa uniforme i 

adherida. 

• L’espessor resultant ha d’assegurar cobertura total sense zones descobertes. 

• Evitar l’aplicació immediata abans de pluges; temps mínim d’assecat recomanat: 12 h. 

Condicions de control i verificació 

• Verificar la uniformitat de la cobertura i absència de despreniments. 

• Comprovar el manteniment de la humitat i la germinació al cap de 10–15 dies. 

• Repetir l’aplicació en zones amb pèrdua de cobertura. 

Resum de proporcions per m² (talús 45° com a cas de disseny) 

• Fibra de fusta: 175 g/m² 

• Fibra de cel·lulosa: 75 g/m² 

• Tackifier: 45 g/m² 

• Llavors: 50 g/m² 

Total estimat: ~320 g/m² de producte aplicat. 

2.2.3 Procediment d'execució de la plantació 

L’execució de les plantacions es farà de manera manual, seguint un protocol adaptat a la tipologia del 

terreny i al format del material vegetal emprat (contenidor forestal o test). El procés comprèn les fases 

següents: 

1. Obertura dels clots de plantació 

• La plantació es farà mitjançant aclotament manual, seguint la línia de màxima pendent, per 

afavorir la infiltració i la retenció d’aigua. 

• Cada clot tindrà unes dimensions mínimes suficients per a acollir tot el pa d’arrels 

(aproximadament uns 25x25x25 cm), ampliables segons el volum del cepelló. En cas de sòls molt 

compactats, s’ampliarà la fondària per assegurar una correcta colonització radicular. 

• Es retiraran les pedres de mida gran i les restes vegetals que puguin dificultar l’establiment de 

l’arrelament. 
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2. Col·locació de la planta 

• La planta s’ubicarà al centre del clot, assegurant que el pa de terra o sistema radicular resti 

completament soterrat. 

• Es formarà un escocell al seu voltant per contenir el reg. 

• S’evitarà doblegar les arrels, i no es girarà ni desplaçarà la planta un cop col·locada. 

• Un cop plantada, la planta ha de quedar completament vertical 

3. Tapat del clot 

• El clot es reblirà amb la mateixa terra extreta, compactant lleugerament en capes de menys de 

30 cm per eliminar bosses d’aire i assegurar el contacte de les arrels amb el sòl. 

• En cap cas la planta ha de sobresortir del nivell del sòl. Es procurarà deixar uns 2–3 cm de terra 
per sobre del pa de terra, formant una depressió lleugera que afavoreixi la retenció d’aigua. 

4. Reg d’implantació 

• Immediatament després de la plantació es realitzarà un reg abundant a baixa pressió, fins 

assolir la capacitat de camp del sòl. 

• El reg s’ha d’executar amb cura per evitar el descalçament de la planta o l’arrossegament de 

terres. 

5. Consideracions addicionals 

• La plantació s’ha de dur a terme en períodes de baixa activitat fisiològica de les plantes 

(preferentment tardor o hivern). 

• No es realitzaran plantacions sota condicions adverses: glaçades, pluges intenses, vents forts, 

temperatures elevades o sòls saturats d’aigua. 

• Les plantes quedaran protegides amb malla individual antirosegadors, especialment davant la 

presència de conills. 

2.3 ESTRUCTURES HIDRÀULIQUES 

2.3.1 Objecte 

Els treballs de protecció hidràulica tenen per objectiu corregir els processos d’erosió regressiva 

detectats a punts concrets dels talussos, principalment al talús 6 (oest), on l’escorrentia concentrada 

procedent de finques agrícoles veïnes ha generat regueralls actius. Les actuacions s’adrecen a reconduir 

les aigües pluvials de forma controlada mitjançant baixants empedrats, amb criteris de sostenibilitat, 

funcionalitat i integració paisatgística. 

2.3.2 Tipologies d’actuació 

Les intervencions es classifiquen en dues tipologies: 

• E1 – Baixant empedrat senzill: Canal de drenatge amb traçat lleugerament encaixat al talús, 

revestit amb còdols de mida mitjana, amb l’objectiu de conduir l’escorrentia de forma segura cap 

a la part baixa de la cubeta. 

• E2 – Baixant empedrat amb reblert del talús: Inclou la reconstrucció prèvia del talús erosionat 

mitjançant terres i graves de rebuig, seguida de la formació del canal empedrat, amb major 

capacitat de desguàs i resistència estructural. 

2.3.3 Secció constructiva 

Els canals tindran una secció trapezoïdal o en “U” ampla, amb les següents dimensions orientatives: 

• Amplada superior/inferior: 1,5 m/1 m 

• Fondària mitjana: 0,50 – 0,70 m 

• Secció efectiva: 0,75 m² 

• Pendents laterals: pendent no superior a 45º, adaptades a la topografia, forma de U 

• Fons del canal: estabilitzat amb grava i revestit amb còdols 

2.3.4 Materials 

• Material granular de reblert: terres fines i graves procedents dels runams de l’explotació. 
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• Material de revestiment: còdols de mida mitjana-grossa (>20 cm), d’origen intern amb material 

preseleccions dels monticles existents. 

• Estaques de fusta clavades al terra intercalades a l’estructura de pedres pel reforç de la fixació 

al terreny 

• No s’utilitzaran elements artificials ni formigó. Tots els materials seran naturals i de reutilització 
interna. 

Veure apartat de moviments de terres 

2.3.5 Procediment constructiu 

1. Regularització del traçat erosionat i retirada del material descompost. 

2. Reblert del perfil del talús (E2) amb terres i graves compactades lleugerament per capes, amb 

intercalat d’estaques de fusta per fixació dels materials. 

3. Formació del canal amb traçat encaixat, pendent suau i sortida segura. Amb mitjans manuals i 

mecànics. 

4. Revestiment amb còdols, col·locats manualment i suport mecànic per a transport i aproximació 

de materials, formant una superfície contínua i rugosa. 

Els treballs es realitzaran manualment o amb maquinària lleugera, i s’adaptaran a la morfologia del 

terreny, evitant moviments de terres innecessaris. 

2.3.6 Integració paisatgística i ambiental 

• Les estructures es fonamenten en materials naturals i quedaran visualment integrades al 

paisatge. 

• Es preveu la colonització espontània de les vores dels canals, afavorint la seva estabilització i 

valor ecològic. 

• Les actuacions seran compatibles amb la revegetació prevista a les zones adjacents. 

 

 

2.4 TANCAMENTS 

La barrera serà practicable segons model presentat a la memòria. 

Es fixarà al terra mitjançant cimentacions o daus de formigó de 50x50x50 cm. 

La seva ubicació serà la prevista al plànol 7, i sempre de forma que un vehicle no pugui superar-la pels 

marges. Caldrà combinar o millorar aquesta instal·lació amb volums de terra que donin hermeticitat al 

conjunt. 

2.5 ARRANJAMENT DEL CAMÍ PERIMETRAL 

2.5.1 Objectiu i justificació 

El camí rural existent que transcorre pel sud i l’est de l’àmbit, tot i no formar part funcional de l’explotació, 

forma part de l’àmbit tècnic de restauració. Aquest camí dona accés a finques veïnes i travessa 

sectors amb relleus abruptes i antics fronts d’explotació. 

Els marges de pedra seca que delimiten aquest camí tenen una doble funció: 

• Funció paisatgística i cultural, per la seva integració en l’estructura tradicional del territori. 

• Funció de protecció física i hidràulica, evitant l’esllavissament de terres i actuant com a barrera 

contra abocaments o sortides de camí. 

En alguns trams, aquests marges es troben degradats o parcialment desapareguts, fet que justifica la 

seva reconstrucció. 

2.5.2 Descripció de l’actuació 

L’actuació consistirà en la reconstrucció de murs de pedra seca al llarg del marge dret del camí (en 

sentit de circulació d’entrada), adjacent als talls 1 i 2 de l’explotació. 

Característiques tècniques: 

• Tipologia constructiva: mur de pedra seca a dos cares vista. 

• Alçada final del marge reconstruït: entre 30 i 45 cm, igualant els trams en bon estat. 

• Reblert: graves o pedres seleccionades de l’àmbit. 

• Ample mitjà de base: ≥ 40 cm 
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• Tècnica constructiva: col·locació manual de pedra, seguint tècniques tradicionals i sense cap 

tipus de morter. 

• Materials: pedra local provinent de l’explotació (còdols i blocs reutilitzables) o de zones adjacents 

amb permís de la direcció facultativa. 

2.5.3 Execució i control 

• La traça a reconstruir serà definida in situ per la direcció facultativa, tenint en compte la 

seguretat i l’impacte visual. 

• S’evitarà la intervenció sobre trams estables i ben conservats. 

• Els treballs es faran manualment, amb maquinària de suport per l’apropament de les pedres 

• El mur s’haurà d’executar sobre una base sòlida, estabilitzada amb lleugera compactació de terres 

o grava si s’escau, col·locant les pedres el més planes possibles i de forma que les més grans 

ocupin els espais inferiors i superiors. 

2.5.4 Integració amb altres actuacions 

• Aquesta intervenció es coordinarà amb la plantació prevista al sector D10, per tal d’afavorir la 

integració paisatgística i la funcionalitat ecològica dels marges. 

• No es preveu actuació sobre el ferm del camí, que es considera en bon estat i sense necessitat 

d’arranjament. 

 

2.6 SENYALS OBRA 

2.6.1 Tipus de senyalització 

S’estableixen dues fases de senyalització obligatòria: 

• Senyalització provisional durant l’execució de les obres 

• Senyalització fixa amb obra acabada 

2.6.2 Característiques generals del cartell 

• Format: làmina rígida (exterior), resistent a agents atmosfèrics 

• Suport: estructura metàl·lica galvanitzada 

• Colors: negre 100%, ús d’Helvetica Neue (substitut Arial si no disponible) 

• Reproducció dels logotips: a color sobre fons blanc 

• Tipus d’impressió: no reflectant (pintura mate o similar) 

2.6.3 Contingut obligatori 

• Emblema de la Unió Europea 

• Indicació: 

"Projecte cofinançat per la Unió Europea" o 

"Finançat per la Unió Europea" 

• Nom complet del projecte 

• Identificació del promotor i entitat executora 

• Logotips oficials de la Generalitat de Catalunya i Forestal Catalana (si escau) 

• Espai superior per a fotografia representativa de l’àmbit, proporcionada per la direcció d’obra 

2.6.4 Ubicació i durada 

• El cartell provisional s’instal·larà abans de l’inici de les obres i es mantindrà durant tota 
l’execució. 
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• La senyalització fixa post-obra es col·locarà al mateix lloc o en un punt representatiu, i es 
mantindrà com a element informatiu permanent. 

• La ubicació queda definida al plànol 7 

2.6.5 Dimensions orientatives 

Tot i que el manual no especifica una única mida estandarditzada, en els projectes revisats s’indiquen 

valors habituals per al cartell tipus FEDER en fase d’execució: 

• Dimensions orientatives: mínim 1,00 × 1,50 m 

• Superfície: ≥ 1,5 m² 

El cartell d’obra acabada té unes dimensions aproximades de 300x400 mm 

2.6.6 Notes tècniques addicionals 

• El disseny ha de respectar les disposicions del Reglament (UE) 2021/1060, Annex IX, articles 

47, 49 i 50. 

• El cartell no pot abreujar el text “Finançat per la Unió Europea”. 

• L’espai visual ha d’estar clarament dominat per l’emblema de la UE, segons normativa. 

 

 

2.7 ASSISTÈNCIA AMBIENTAL 

2.7.1 Justificació 

Donada la proximitat immediata del projecte de restauració a espais inclosos dins de la Xarxa Natura 
2000, concretament: 

• ZEC i ZEPA ES5140011 – Serres de Pàndols-Cavalls, els Ports i Barrancs de Sant Antoni-Lloret-

la Galera 

• Espai PEIN – “Barrancs de Sant Antoni–Llorret–la Galera” 

i atesa la presència d’hàbitats d’interès comunitari i zones de refugi per a fauna protegida, s’estableix la 

necessitat de disposar d’una assistència tècnica ambiental que vetlli pel correcte desenvolupament de 

les obres, minimitzi els riscos ambientals i garanteixi el compliment dels criteris ambientals del 
projecte. 

2.7.2 Funcions de l’assistència ambiental 

L’assistència ambiental tindrà una presència activa durant tota la fase d’obra, i desenvoluparà les 

funcions següents: 

• Supervisar l’inici dels treballs, vetllant per la correcta implantació del projecte i la senyalització 

dels límits d’actuació. 

• Identificar possibles afectacions a elements sensibles, com ara flora protegida, hàbitats, 

zones de pas de fauna o presència d’espècies exòtiques invasores. 

• Vetllar per la correcta gestió ambiental dels materials (residus, terres, materials vegetals). 

• Validar la procedència i qualitat del material vegetal a plantar, així com la ubicació efectiva de 

les plantacions. 

• Supervisar les pràctiques de construcció, especialment en àrees sensibles o amb pendents 

pronunciats. 

• Controlar les actuacions en els marges propers al barranc, garantint que no es produeixi cap 

alteració del seu règim hídric ni invasió de l’àmbit protegit. 

• Documentar i comunicar incidències ambientals, i proposar mesures correctores si escau. 
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• Participar en la comprovació final de l’obra i emetre un informe ambiental de tancament. 

2.7.3 Requisits del personal tècnic 

La persona assignada com a assistència ambiental haurà de complir els requisits següents: 

• Formació en ciències ambientals, biologia, enginyeria forestal o equivalent. 

• Experiència acreditada en obres de restauració ambiental i gestió d’espais naturals. 

• Coneixement de la normativa aplicable a espais Xarxa Natura 2000 i PEIN. 

2.7.4 Coordinació i supervisió 

• L’assistència ambiental actuarà en coordinació directa amb la direcció facultativa i tindrà 

accés a tota la documentació tècnica i administrativa del projecte. 

• Qualsevol modificació, incidència o proposta correctora s’haurà de comunicar formalment a la 

direcció d’obra per a la seva valoració i autorització. 

2.7.5 Resultats i informes 

L’assistència ambiental elaborarà, com a mínim: 

• Un informe inicial d’implantació i condicions de partida. 

• Informes periòdics de seguiment, amb registre d’observacions, fotografies i indicadors clau. 

• Un informe final de verificació ambiental d’obra executada. 
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DOCUMENT IV. Pressupost 

01. Amidaments 

02. Quadre de preus I 

03. Quadre de preus II 

04. Pressupost 

05. Últim full del pressupost 

06. Resum de pressupost 

 



Restauració activitat extractiva

AMIDAMENTS Data: 10/11/25 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST FORCALLET_AE962477
Capítol 01  TREBALLS PRELIMINARS

1 R9NSM001 ha Recollida manual i col.locació en contenedor de residus a peu de parcela, procedents de elements menors ,
petites deixalles i restes d'obra escampades per tota l'explanada procedents de les tasques de desenrunat. Es
tracta de recollir manualment , classificar i transportar finas a gestor autoritzat els materials recollits

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pla interior cubeta (A4) 2,100 1,000 1,000 1,000 2,100 C#*D#*E#*F#
3 Recollida residu especial (A3) 25,000 0,003 0,075 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,175

2 R9NSM002 ud Manipulació, recollida, càrrega i transport a gestor autoritzat d'estructura metal.lica existen. L'estructura
metal.lica existent d'antiga tremuja o garbella es tallarà, per la càrrega a camió i transport a centre de
valorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estructura griva (A1) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 P2R6-4I5N m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Esponjament
2 Munt de runes i deixalles (A2) 75,600 1,000 0,500 1,300 49,140 C#*D#*E#*F#
4 Eliminació d'invasores (A5) 0,500 1,300 0,650 C#*D#*E#*F#
5 Eliminació d'invasores (A6) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,090

4 P2RA-EU8Y m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus, per a seguretat i salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T esponjament
2 01.01/P2R6-4I5N Càrr.mec. Residus

inerts o no especials instal.gestió
residus,camió transp.,7t,rec.més de 15
i fins

V 52,090 1,300 67,717 C#*D#*E#*F#

4 Residus procedents recollida sector A1 10,000 1,300 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,717

5 P18E-YIIA u Redacció de pla de treball per a intervenció amb risc d?exposició a l?amiant sense sistema de confinament,
segons específica el REAL DECRETO 396/2006, inclòs el seguiment fins a l?aprovació per part de l?autoritat
laboral

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



Restauració activitat extractiva

AMIDAMENTS Data: 10/11/25 Pàg.: 2

6 P21ZA-YJJB m2 Encapsulat provisional d'elements amb contingut d'amiant no friable amb líquid encapsulant de dotació 0,2 l/m2
aplicat amb polvoritzador sobre element superficial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Residus sector A3 380,000 380,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 380,000

7 P2R5-Z58K m3 Transport de residus especials d'amiant-ciment codi 17 06 01´´ o d'amiant friable codi 17 06 05´´, procedents de
la construcció a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor o sac flexible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Esponjament
2 Residus amiant sector A3 4,000 0,007 1,300 0,036 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,036

8 P2RA-EU9D kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 06 05´´ segons la Llista Europea de Residus, per a seguretat i salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Residus amiant sector A3 4,000 15,000 1,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

Obra 01 PRESSUPOST FORCALLET_AE962477
Capítol 02  MOVIMENTS DE TERRES

1 P2217-55T8 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sector B2 0,500 30,900 3,400 0,800 42,024 C#*D#*E#*F#
2 0,500 41,700 3,200 0,650 43,368 C#*D#*E#*F#
3 0,500 42,340 3,500 0,600 44,457 C#*D#*E#*F#
4 0,500 42,100 3,400 0,550 39,364 C#*D#*E#*F#
6 Sector B5 0,500 29,500 3,400 0,490 24,574 C#*D#*E#*F#
7 0,500 30,070 3,470 0,600 31,303 C#*D#*E#*F#
8 0,500 30,960 3,500 0,380 20,588 C#*D#*E#*F#

10 Sector B3 0,500 15,500 3,600 0,750 20,925 C#*D#*E#*F#
12 Sector B6 0,500 21,600 3,200 0,680 23,501 C#*D#*E#*F#
14 Sector B4 0,500 373,000 186,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 476,604

2 P241-FIPG m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Transport dins de l'obra
2 01.02/P2217-55T8 Excavació

p/rebaix,terreny compact.(SPT
20-50),pala excav.,+càrr.directa
s/camió

V 476,604 476,604 C#*D#*E#*F#

EUR



Restauració activitat extractiva

AMIDAMENTS Data: 10/11/25 Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 476,604

3 P2251-5484 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària en tongades de 50 cm, com a màxim (materials provinents
dels sectors B2, B3 i B4)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Construcció d'estructures de
microrelleu (C1 a C6): nucli

6,000 50,000 300,000 C#*D#*E#*F#

2 Estructures de promig 50m3 de
materials

TOTAL AMIDAMENT 300,000

4 P225A-IR6Q m3 Estesa de terra vegetal sobre la superfície dels talussos, subministrat amb camió grua equipat amb bivalva
articulada, fins un radi d'actuació de 20 m, aproximadament (materials provinents dels sector B5 i B6)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Construcció d'estructures de
microrelleu (C1 a C6): nucli

6,000 125,000 0,200 0,660 99,000 C#*D#*E#*F#

2 Sobre estructures de microrelleu, de
125m2 de superfície de promig i uns
20 cm de gruix

TOTAL AMIDAMENT 99,000

Obra 01 PRESSUPOST FORCALLET_AE962477
Capítol 03  PLANTACIONS

1 PR64-F15T u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal en obres d'enginyeria civil, en terreny prèviament
preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb (1) primer reg ´´ d'arrelament´´, que es realitza immediatament
després de la plantació inclòs i (2) tots els regs de manteniment necessaris per mantenir en bon estat les
plantacions fins la recepció de les obres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D1 112,000 112,000 C#*D#*E#*F#
2 D2 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
3 D3 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
4 D4 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
5 D5 145,000 145,000 C#*D#*E#*F#
6 D6 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
7 D7 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
8 D8 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
9 D9 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

10 D10
11 D11
12 D19
13 D12 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
14 D13 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
15 D14 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
16 D15 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
17 D16 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
18 D17 104,000 104,000 C#*D#*E#*F#
19 D18 88,000 88,000 C#*D#*E#*F#
20 D20 2.756,000 2.756,000 C#*D#*E#*F#
21 D21 1.920,000 1.920,000 C#*D#*E#*F#
22 D22 308,000 308,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Restauració activitat extractiva

AMIDAMENTS Data: 10/11/25 Pàg.: 4

23 D23 280,000 280,000 C#*D#*E#*F#
24 D24 1.492,000 1.492,000 C#*D#*E#*F#
25 D25 836,000 836,000 C#*D#*E#*F#
26 D26 3.844,000 3.844,000 C#*D#*E#*F#
27 D27 908,000 908,000 C#*D#*E#*F#
28 D28 964,000 964,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14.394,000

2 PR49H-92ST u Subministrament d'Anthyllis cytisoides d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 300 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D1
2 D2 C#*D#*E#*F#
3 D3 C#*D#*E#*F#
4 D4 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
5 D5 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#
6 D6 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
7 D7 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
8 D8 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
9 D9 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

10 D10 C#*D#*E#*F#
11 D11 C#*D#*E#*F#
12 D19 C#*D#*E#*F#
13 D12 C#*D#*E#*F#
14 D13 C#*D#*E#*F#
15 D14 C#*D#*E#*F#
16 D15 C#*D#*E#*F#
17 D16 C#*D#*E#*F#
18 D17 C#*D#*E#*F#
19 D18 C#*D#*E#*F#
20 D20 C#*D#*E#*F#
21 D21 C#*D#*E#*F#
22 D22 C#*D#*E#*F#
23 D23 C#*D#*E#*F#
24 D24 C#*D#*E#*F#
25 D25 C#*D#*E#*F#
26 D26 C#*D#*E#*F#
27 D27 C#*D#*E#*F#
28 D28 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,000

3 PR4BF-949H u Subministrament de Cistus albidus en alvèol forestal de 400 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D1
2 D2 C#*D#*E#*F#
3 D3 C#*D#*E#*F#
4 D4 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
5 D5 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#
6 D6 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
7 D7 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
8 D8 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
9 D9 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

10 D10 C#*D#*E#*F#
11 D11 C#*D#*E#*F#
12 D19 C#*D#*E#*F#

EUR
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13 D12 C#*D#*E#*F#
14 D13 C#*D#*E#*F#
15 D14 C#*D#*E#*F#
16 D15 C#*D#*E#*F#
17 D16 C#*D#*E#*F#
18 D17 C#*D#*E#*F#
19 D18 C#*D#*E#*F#
20 D20 C#*D#*E#*F#
21 D21 C#*D#*E#*F#
22 D22 C#*D#*E#*F#
23 D23 C#*D#*E#*F#
24 D24 C#*D#*E#*F#
25 D25 C#*D#*E#*F#
26 D26 C#*D#*E#*F#
27 D27 C#*D#*E#*F#
28 D28 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,000

4 PR4BF-94A9 u Subministrament de Cistus monspeliensis en alvèol forestal de 400 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
2 D2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 D3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 D4 C#*D#*E#*F#
5 D5 C#*D#*E#*F#
6 D6 C#*D#*E#*F#
7 D7 C#*D#*E#*F#
8 D8 C#*D#*E#*F#
9 D9 C#*D#*E#*F#

10 D10 C#*D#*E#*F#
11 D11 C#*D#*E#*F#
12 D19 C#*D#*E#*F#
13 D12 C#*D#*E#*F#
14 D13 C#*D#*E#*F#
15 D14 C#*D#*E#*F#
16 D15 C#*D#*E#*F#
17 D16 C#*D#*E#*F#
18 D17 C#*D#*E#*F#
19 D18 C#*D#*E#*F#
20 D20 C#*D#*E#*F#
21 D21 C#*D#*E#*F#
22 D22 C#*D#*E#*F#
23 D23 C#*D#*E#*F#
24 D24 C#*D#*E#*F#
25 D25 C#*D#*E#*F#
26 D26 C#*D#*E#*F#
27 D27 C#*D#*E#*F#
28 D28 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

5 PR4CR-9394 u Subministrament d'Erica multiflora en alvèol forestal de 200 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
2 D2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 10/11/25 Pàg.: 6

3 D3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 D4 C#*D#*E#*F#
5 D5 C#*D#*E#*F#
6 D6 C#*D#*E#*F#
7 D7 C#*D#*E#*F#
8 D8 C#*D#*E#*F#
9 D9 C#*D#*E#*F#

10 D10 C#*D#*E#*F#
11 D11 C#*D#*E#*F#
12 D19 C#*D#*E#*F#
13 D12 C#*D#*E#*F#
14 D13 C#*D#*E#*F#
15 D14 C#*D#*E#*F#
16 D15 C#*D#*E#*F#
17 D16 C#*D#*E#*F#
18 D17 C#*D#*E#*F#
19 D18 C#*D#*E#*F#
20 D20 C#*D#*E#*F#
21 D21 C#*D#*E#*F#
22 D22 C#*D#*E#*F#
23 D23 C#*D#*E#*F#
24 D24 C#*D#*E#*F#
25 D25 C#*D#*E#*F#
26 D26 C#*D#*E#*F#
27 D27 C#*D#*E#*F#
28 D28 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

6 PR4DI-93HB u Subministrament de Genista scorpius en alvèol forestal de 200 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D1
2 D2 C#*D#*E#*F#
3 D3 C#*D#*E#*F#
4 D4 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
5 D5 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#
6 D6 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
7 D7 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
8 D8 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
9 D9 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

10 D10 C#*D#*E#*F#
11 D11 C#*D#*E#*F#
12 D19 C#*D#*E#*F#
13 D12 C#*D#*E#*F#
14 D13 C#*D#*E#*F#
15 D14 C#*D#*E#*F#
16 D15 C#*D#*E#*F#
17 D16 C#*D#*E#*F#
18 D17 C#*D#*E#*F#
19 D18 C#*D#*E#*F#
20 D20 C#*D#*E#*F#
21 D21 C#*D#*E#*F#
22 D22 C#*D#*E#*F#
23 D23 C#*D#*E#*F#
24 D24 C#*D#*E#*F#
25 D25 C#*D#*E#*F#
26 D26 C#*D#*E#*F#

EUR
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27 D27 C#*D#*E#*F#
28 D28 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,000

7 PR4DO-93L8 u Subministrament d'Hyparrhenia hirta en alvèol forestal de 300 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D1
2 D2 C#*D#*E#*F#
3 D3 C#*D#*E#*F#
4 D4 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
5 D5 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#
6 D6 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
7 D7 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
8 D8 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
9 D9 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

10 D10 C#*D#*E#*F#
11 D11 C#*D#*E#*F#
12 D19 C#*D#*E#*F#
13 D12 C#*D#*E#*F#
14 D13 C#*D#*E#*F#
15 D14 C#*D#*E#*F#
16 D15 C#*D#*E#*F#
17 D16 C#*D#*E#*F#
18 D17 C#*D#*E#*F#
19 D18 C#*D#*E#*F#
20 D20 2.756,000 2.756,000 C#*D#*E#*F#
21 D21 1.920,000 1.920,000 C#*D#*E#*F#
22 D22 308,000 308,000 C#*D#*E#*F#
23 D23 280,000 280,000 C#*D#*E#*F#
24 D24 1.492,000 1.492,000 C#*D#*E#*F#
25 D25 836,000 836,000 C#*D#*E#*F#
26 D26 3.844,000 3.844,000 C#*D#*E#*F#
27 D27 908,000 908,000 C#*D#*E#*F#
28 D28 964,000 964,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13.416,000

8 PR469-9183 u Subministrament de Juniperus oxycedrus en alvèol forestal de 200 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
2 D2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 D3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 D4 C#*D#*E#*F#
5 D5 C#*D#*E#*F#
6 D6 C#*D#*E#*F#
7 D7 C#*D#*E#*F#
8 D8 C#*D#*E#*F#
9 D9 C#*D#*E#*F#

10 D10 C#*D#*E#*F#
11 D11 C#*D#*E#*F#
12 D19 C#*D#*E#*F#
13 D12 C#*D#*E#*F#
14 D13 C#*D#*E#*F#
15 D14 C#*D#*E#*F#
16 D15 C#*D#*E#*F#

EUR



Restauració activitat extractiva

AMIDAMENTS Data: 10/11/25 Pàg.: 8

17 D16 C#*D#*E#*F#
18 D17 C#*D#*E#*F#
19 D18 C#*D#*E#*F#
20 D20 C#*D#*E#*F#
21 D21 C#*D#*E#*F#
22 D22 C#*D#*E#*F#
23 D23 C#*D#*E#*F#
24 D24 C#*D#*E#*F#
25 D25 C#*D#*E#*F#
26 D26 C#*D#*E#*F#
27 D27 C#*D#*E#*F#
28 D28 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

9 PR469-919F u Subministrament de Juniperus phoenicea en alvèol forestal de 200 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D1
2 D2 C#*D#*E#*F#
3 D3 C#*D#*E#*F#
4 D4 C#*D#*E#*F#
5 D5 C#*D#*E#*F#
6 D6 C#*D#*E#*F#
7 D7 C#*D#*E#*F#
8 D8 C#*D#*E#*F#
9 D9 C#*D#*E#*F#

10 D10 C#*D#*E#*F#
11 D11 C#*D#*E#*F#
12 D19 C#*D#*E#*F#
13 D12 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
14 D13 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
15 D14 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
16 D15 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 D16 C#*D#*E#*F#
18 D17 C#*D#*E#*F#
19 D18 C#*D#*E#*F#
20 D20 C#*D#*E#*F#
21 D21 C#*D#*E#*F#
22 D22 C#*D#*E#*F#
23 D23 C#*D#*E#*F#
24 D24 C#*D#*E#*F#
25 D25 C#*D#*E#*F#
26 D26 C#*D#*E#*F#
27 D27 C#*D#*E#*F#
28 D28 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

10 PR445-8VS7 u Subministrament d'Olea europaea var. Sylvestris en alvèol forestal de 200 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
2 D2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 D3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 D4 C#*D#*E#*F#
5 D5 C#*D#*E#*F#
6 D6 C#*D#*E#*F#

EUR
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7 D7 C#*D#*E#*F#
8 D8 C#*D#*E#*F#
9 D9 C#*D#*E#*F#

10 D10 C#*D#*E#*F#
11 D11 C#*D#*E#*F#
12 D19 C#*D#*E#*F#
13 D12 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
14 D13 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
15 D14 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
16 D15 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 D16 C#*D#*E#*F#
18 D17 C#*D#*E#*F#
19 D18 C#*D#*E#*F#
20 D20 C#*D#*E#*F#
21 D21 C#*D#*E#*F#
22 D22 C#*D#*E#*F#
23 D23 C#*D#*E#*F#
24 D24 C#*D#*E#*F#
25 D25 C#*D#*E#*F#
26 D26 C#*D#*E#*F#
27 D27 C#*D#*E#*F#
28 D28 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

11 PR4G8-93UQ u Subministrament de Phillyrea angustifolia en alvèol forestal de 200 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
2 D2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 D3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 D4 C#*D#*E#*F#
5 D5 C#*D#*E#*F#
6 D6 C#*D#*E#*F#
7 D7 C#*D#*E#*F#
8 D8 C#*D#*E#*F#
9 D9 C#*D#*E#*F#

10 D10 C#*D#*E#*F#
11 D11 C#*D#*E#*F#
12 D19 C#*D#*E#*F#
13 D12 C#*D#*E#*F#
14 D13 C#*D#*E#*F#
15 D14 C#*D#*E#*F#
16 D15 C#*D#*E#*F#
17 D16 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
18 D17 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
19 D18 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
20 D20 C#*D#*E#*F#
21 D21 C#*D#*E#*F#
22 D22 C#*D#*E#*F#
23 D23 C#*D#*E#*F#
24 D24 C#*D#*E#*F#
25 D25 C#*D#*E#*F#
26 D26 C#*D#*E#*F#
27 D27 C#*D#*E#*F#
28 D28 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 100,000

12 PR4G8-93UK u Subministrament de Psoralea bituminosa en alvèol forestal de 200 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D1
2 D2 C#*D#*E#*F#
3 D3 C#*D#*E#*F#
4 D4 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
5 D5 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#
6 D6 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
7 D7 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
8 D8 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
9 D9 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

10 D10 C#*D#*E#*F#
11 D11 C#*D#*E#*F#
12 D19 C#*D#*E#*F#
13 D12 C#*D#*E#*F#
14 D13 C#*D#*E#*F#
15 D14 C#*D#*E#*F#
16 D15 C#*D#*E#*F#
17 D16 C#*D#*E#*F#
18 D17 C#*D#*E#*F#
19 D18 C#*D#*E#*F#
20 D20 C#*D#*E#*F#
21 D21 C#*D#*E#*F#
22 D22 C#*D#*E#*F#
23 D23 C#*D#*E#*F#
24 D24 C#*D#*E#*F#
25 D25 C#*D#*E#*F#
26 D26 C#*D#*E#*F#
27 D27 C#*D#*E#*F#
28 D28 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,000

13 PR4GH-93YB u Subministrament de Pistacia lentiscus en alvèol forestal de 200 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
2 D2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 D3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 D4 C#*D#*E#*F#
5 D5 C#*D#*E#*F#
6 D6 C#*D#*E#*F#
7 D7 C#*D#*E#*F#
8 D8 C#*D#*E#*F#
9 D9 C#*D#*E#*F#

10 D10 C#*D#*E#*F#
11 D11 C#*D#*E#*F#
12 D19 C#*D#*E#*F#
13 D12 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
14 D13 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
15 D14 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
16 D15 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 D16 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
18 D17 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Restauració activitat extractiva

AMIDAMENTS Data: 10/11/25 Pàg.: 11

19 D18 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
20 D20 C#*D#*E#*F#
21 D21 C#*D#*E#*F#
22 D22 C#*D#*E#*F#
23 D23 C#*D#*E#*F#
24 D24 C#*D#*E#*F#
25 D25 C#*D#*E#*F#
26 D26 C#*D#*E#*F#
27 D27 C#*D#*E#*F#
28 D28 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

14 PR450-8WKB u Subministrament de Quercus coccifera en alvèol forestal de 300 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D1
2 D2 C#*D#*E#*F#
3 D3 C#*D#*E#*F#
4 D4 C#*D#*E#*F#
5 D5 C#*D#*E#*F#
6 D6 C#*D#*E#*F#
7 D7 C#*D#*E#*F#
8 D8 C#*D#*E#*F#
9 D9 C#*D#*E#*F#

10 D10 C#*D#*E#*F#
11 D11 C#*D#*E#*F#
12 D19 C#*D#*E#*F#
13 D12 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
14 D13 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
15 D14 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
16 D15 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 D16 C#*D#*E#*F#
18 D17 C#*D#*E#*F#
19 D18 C#*D#*E#*F#
20 D20 C#*D#*E#*F#
21 D21 C#*D#*E#*F#
22 D22 C#*D#*E#*F#
23 D23 C#*D#*E#*F#
24 D24 C#*D#*E#*F#
25 D25 C#*D#*E#*F#
26 D26 C#*D#*E#*F#
27 D27 C#*D#*E#*F#
28 D28 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

15 PR451-8WYI u Subministrament de Rhamnus alaternus en alvèol forestal de 200 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
2 D2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 D3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 D4 C#*D#*E#*F#
5 D5 C#*D#*E#*F#
6 D6 C#*D#*E#*F#
7 D7 C#*D#*E#*F#
8 D8 C#*D#*E#*F#

EUR



Restauració activitat extractiva

AMIDAMENTS Data: 10/11/25 Pàg.: 12

9 D9 C#*D#*E#*F#
10 D10 C#*D#*E#*F#
11 D11 C#*D#*E#*F#
12 D19 C#*D#*E#*F#
13 D12 C#*D#*E#*F#
14 D13 C#*D#*E#*F#
15 D14 C#*D#*E#*F#
16 D15 C#*D#*E#*F#
17 D16 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
18 D17 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
19 D18 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
20 D20 C#*D#*E#*F#
21 D21 C#*D#*E#*F#
22 D22 C#*D#*E#*F#
23 D23 C#*D#*E#*F#
24 D24 C#*D#*E#*F#
25 D25 C#*D#*E#*F#
26 D26 C#*D#*E#*F#
27 D27 C#*D#*E#*F#
28 D28 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

16 PR451-8WYJ u Subministrament de Rhamnus lycioides ssp. Lycioides en alvèol forestal de 200 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D1
2 D2
3 D3
4 D4
5 D5
6 D6
7 D7
8 D8
9 D9

10 D10
11 D11
12 D19
13 D12
14 D13
15 D14
16 D15
17 D16 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
18 D17 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
19 D18 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
20 D20
21 D21
22 D22
23 D23
24 D24
25 D25
26 D26
27 D27 C#*D#*E#*F#
28 D28 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,000

17 PR4HO-95AW u Subministrament de Spartium junceum en alvèol forestal de 300 cm3

EUR



Restauració activitat extractiva

AMIDAMENTS Data: 10/11/25 Pàg.: 13

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D1
2 D2 C#*D#*E#*F#
3 D3 C#*D#*E#*F#
4 D4 C#*D#*E#*F#
5 D5 C#*D#*E#*F#
6 D6 C#*D#*E#*F#
7 D7 C#*D#*E#*F#
8 D8 C#*D#*E#*F#
9 D9 C#*D#*E#*F#

10 D10 C#*D#*E#*F#
11 D11 C#*D#*E#*F#
12 D19 C#*D#*E#*F#
13 D12 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
14 D13 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
15 D14 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
16 D15 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 D16 C#*D#*E#*F#
18 D17 C#*D#*E#*F#
19 D18 C#*D#*E#*F#
20 D20 C#*D#*E#*F#
21 D21 C#*D#*E#*F#
22 D22 C#*D#*E#*F#
23 D23 C#*D#*E#*F#
24 D24 C#*D#*E#*F#
25 D25 C#*D#*E#*F#
26 D26 C#*D#*E#*F#
27 D27 C#*D#*E#*F#
28 D28 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

18 PR6AT-MXLU Mu Protector de plançó contra rosegadors amb malla de polietilè de 40 cm d'alçada i 15 de diàmetre amb pas de
malla de 2,4 mm amb una barnilla de 60 cm alçada i 4 mm de diàmetre col·locat manualment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D1 112,000 0,001 0,112 C#*D#*E#*F#
2 D2 42,000 0,001 0,042 C#*D#*E#*F#
3 D3 70,000 0,001 0,070 C#*D#*E#*F#
4 D4 80,000 0,001 0,080 C#*D#*E#*F#
5 D5 145,000 0,001 0,145 C#*D#*E#*F#
6 D6 80,000 0,001 0,080 C#*D#*E#*F#
7 D7 150,000 0,001 0,150 C#*D#*E#*F#
8 D8 30,000 0,001 0,030 C#*D#*E#*F#
9 D9 55,000 0,001 0,055 C#*D#*E#*F#

10 D10
11 D11
12 D19
13 D12 20,000 0,001 0,020 C#*D#*E#*F#
14 D13 10,000 0,001 0,010 C#*D#*E#*F#
15 D14 15,000 0,001 0,015 C#*D#*E#*F#
16 D15 5,000 0,001 0,005 C#*D#*E#*F#
17 D16 80,000 0,001 0,080 C#*D#*E#*F#
18 D17 104,000 0,001 0,104 C#*D#*E#*F#
19 D18 88,000 0,001 0,088 C#*D#*E#*F#
20 D20 2.756,000 0,001 2,756 C#*D#*E#*F#
21 D21 1.920,000 0,001 1,920 C#*D#*E#*F#

EUR



Restauració activitat extractiva

AMIDAMENTS Data: 10/11/25 Pàg.: 14

22 D22 308,000 0,001 0,308 C#*D#*E#*F#
23 D23 280,000 0,001 0,280 C#*D#*E#*F#
24 D24 1.492,000 0,001 1,492 C#*D#*E#*F#
25 D25 836,000 0,001 0,836 C#*D#*E#*F#
26 D26 3.844,000 0,001 3,844 C#*D#*E#*F#
27 D27 908,000 0,001 0,908 C#*D#*E#*F#
28 D28 964,000 0,001 0,964 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,394

19 R4TPC007 km Camió de 10.6 a 14.5 t (TPC007)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Transport plantes fins obra 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

20 PRA1-DOEW m2 Hidrosembra tipus hidromanta de barreja de llavors de gramínies (70%) i plantes per afavorir els pol·linitzadors
(30%) , amb una dosificació de 50 g de llavor/m2, aigua, i mulch tipus BLEND per a hidromanta compost de
fibres de fusta de diferents mides d'amplada i llargaria, rectes i ondulades, cel·lulosa i/o fibres sintètiques, i
partícules ceràmiques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D1
2 D2 C#*D#*E#*F#
3 D3 C#*D#*E#*F#
4 D4 C#*D#*E#*F#
5 D5 C#*D#*E#*F#
6 D6 C#*D#*E#*F#
7 D7 C#*D#*E#*F#
8 D8 C#*D#*E#*F#
9 D9 C#*D#*E#*F#

10 D10 602,000 1,100 662,200 C#*D#*E#*F#
11 D11 560,000 1,100 616,000 C#*D#*E#*F#
12 D19 646,000 1,100 710,600 C#*D#*E#*F#
13 D12 C#*D#*E#*F#
14 D13 C#*D#*E#*F#
15 D14 C#*D#*E#*F#
16 D15 C#*D#*E#*F#
17 D16 C#*D#*E#*F#
18 D17 C#*D#*E#*F#
19 D18 C#*D#*E#*F#
20 D20 C#*D#*E#*F#
21 D21 C#*D#*E#*F#
22 D22 C#*D#*E#*F#
23 D23 C#*D#*E#*F#
24 D24 C#*D#*E#*F#
25 D25 C#*D#*E#*F#
26 D26 C#*D#*E#*F#
27 D27 C#*D#*E#*F#
28 D28 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.988,800

Obra 01 PRESSUPOST FORCALLET_AE962477
Capítol 04  ESTRUCTURES HIDRÀULIQUES

EUR



Restauració activitat extractiva

AMIDAMENTS Data: 10/11/25 Pàg.: 15

1 P2217-55T8 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Graves properes, per reconstrucció
talús

5,000 8,000 0,500 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 PRB0-4I3A m2 Formació de rocalla amb pedra calcària de 100 a 400 kg, amb retroexcavadora mitjana

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Empedrat baixants
2 E1 1,000 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
3 E2 1,000 33,300 33,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,300

Obra 01 PRESSUPOST FORCALLET_AE962477
Capítol 05  ALTRES TREBALLS
Titol 3 01  TANCAMENT

1 P2217-55T8 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona accés 1,000 128,000 0,500 64,000 C#*D#*E#*F#
3 Sots per a fixació de porta i tanca 8,000 0,300 0,300 0,400 0,288 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,288

2 P225A-IR6Q m3 Estesa de terra vegetal sobre la superfície dels talussos, subministrat amb camió grua equipat amb bivalva
articulada, fins un radi d'actuació de 20 m, aproximadament (materials provinents dels sector B5 i B6)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.05.01/P2217-55T8 Excavació
p/rebaix,terreny compact.(SPT
20-50),pala excav.,+càrr.directa
s/camió

V 64,288 64,288 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,288

3 R8EAR046 m Tanca de fusta, per tancaments de zones verdes, de 0,80m d'alçada, constituïda per troncs que formen un
entramat romboïdal (EAR046)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reforç segurestat porta accés 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 R80001 U Barrera de pas de fusta tractada. Sistema de contrapès que facilita l'obertura. Tanca amb passador, apte per a
portar cadenat. Dimensions de 490cm de llarg, 35cm d'ample i 110cm d'alt. Construïda mitjançant pals tornejats
de pi silvestre de 10cm de gruix tractats per a classe d'ús IV i elements metàl·lics pintats de verd. Ancoratge
mitjançant encastat directe al paviment. Model Montagut

EUR



Restauració activitat extractiva

AMIDAMENTS Data: 10/11/25 Pàg.: 16

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona accés 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST FORCALLET_AE962477
Capítol 05  ALTRES TREBALLS
Titol 3 02  ARRANJAMENT CAMÍ PERIMETRAL

1 PRB0-4I3A m2 Formació de rocalla amb pedra calcària de 100 a 400 kg, amb retroexcavadora mitjana

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marges pedra en sec al costat del camí 1,000 96,500 0,400 0,750 28,950 C#*D#*E#*F#
2 1,000 88,900 0,400 35,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,510

Obra 01 PRESSUPOST FORCALLET_AE962477
Capítol 05  ALTRES TREBALLS
Titol 3 03  SENYAL D'OBRA

1 PB91-DXV9 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de pintura no reflectora, fixat
al suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cartell senyalització obra 4,700 4,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,700

Obra 01 PRESSUPOST FORCALLET_AE962477
Capítol 05  ALTRES TREBALLS
Titol 3 04  ELIMINACIÓ D'INVASORES

1 WMA02 m2 Eliminació manual de plantes invasores, inclosa la classificació de residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marges camí 196,000 1,000 0,500 98,000 C#*D#*E#*F#
2 Àmbit general 20,000 1,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,000

Obra 01 PRESSUPOST FORCALLET_AE962477
Capítol 05  ALTRES TREBALLS
Titol 3 05  ASSISTÈNCIA AMBIENTAL

1 WMA01 h Tècnic ambiental de suport i vigilància ambiental

EUR



Restauració activitat extractiva

AMIDAMENTS Data: 10/11/25 Pàg.: 17

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Assistència a l'obra 3,000 22,000 66,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

Obra 01 PRESSUPOST FORCALLET_AE962477
Capítol 05  ALTRES TREBALLS
Titol 3 06  SEGUIMENT VIDEOGRÀFIC

1 P0MA0111 u Seguiment videogràfic: Seguint els criteris tècnics per fer els vols en dron i les imatges estàtiques així com el
video final seguint les directrius de la direcció d'obra i la propietat que s'expresaran en el plec de condicons.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST FORCALLET_AE962477
Capítol 05  ALTRES TREBALLS
Titol 3 07  ACTUACIONS AMBIENTALS

1 P0MA0002 pa partida alçada a justificar de d'actuacions ambientals seguint criteris de la direcció d'obra i de la propietat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST FORCALLET_AE962477
Capítol 06  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H3EP1002 u 2 camises de cotó 100% de màniga llarga d'acord amb ISO 340 i, ISO 471 i 2 pantalons de cotó 100% que
compleixin la ISO 340 (EPI002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per als treablladors T
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 H3EP1003 u Vestit d'aigua de polièster PVC 100 % impermeable, que compleixi la norma CE EN 471 (EPI003)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per als treablladors T
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 H3EP1007 u Parell de guants de làtex 100% sobre cotó amb certificació CE (EPI007)

EUR



Restauració activitat extractiva

AMIDAMENTS Data: 10/11/25 Pàg.: 18

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per als treablladors T
2 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

4 H3EP1009 u Parell de botes de goma vulcanitzada segons normes EN 345 S4, EN 345 S5 i, EN 347 (EPI009)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per als treablladors T
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 H3EP1013 u Anorak de gore-tex segons normativa ISO 340, ISO 342, ISO 343 i, ISO 471 (EPI013)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per als treablladors T
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 H31016 u Pantalons antitall amb protecció frontal de color fosc que compleixi la EN 381-5 i, la EN 340 (EPI016)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per als treablladors T
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 H3EP1001 u Mandil de goma (EPI001)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per als treablladors T
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 H3EP1020 u Armilla en teixit de fluor TYB amb la certificació EN 471 (EPI020)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per als treablladors T
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 H3EP1024 u Casc de polietilè MD amb certificació CE DIN 4848 i ISO 471 (EPI024)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per als treablladors T
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 H3EP1027 u Ulleres de protecció de goma amb bona ventilació que gaudeixin de certificació CE EN 166 (EPI027)

EUR



Restauració activitat extractiva

AMIDAMENTS Data: 10/11/25 Pàg.: 19

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per als treablladors T
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 H3EP1036 u Jaqueta antitall segons EN-340 (EPI036)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per als treablladors T
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 H3EP1037 u Jersei bicolor groc d'alta visibilitat i verd fosc. Amb reforços (EPI037)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per als treablladors T
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 H3EP1039 u Pantaló color verd fosc, qualitat sarga cotó 100%, model recte baixos sense volta. Davanters amb dos plecs.
Reforços sobreposats a la part posterior de l'entrecamal, i als camals a l'alçada dels genolls. Cinc passadors de
cinturó de 9x3 cm aprox. (EPI039)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per als treablladors T
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 H3EP1040 u Camisa de cotó 100% de màniga llarga, tipus teixit de micro pana amb una butxaca al pit esquerre amb tapeta,
un coll camiser i, màniga llarga amb punys camisers. De color groc fluor d'alta visibilitat que doni compliment a
la norma ISO-471 (EPI040)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per als treablladors T
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST FORCALLET_AE962477
Capítol 06  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

2 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

EUR



Restauració activitat extractiva

AMIDAMENTS Data: 10/11/25 Pàg.: 20

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST FORCALLET_AE962477
Capítol 06  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL

1 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR



Restauració activitat extractiva

AMIDAMENTS Data: 10/11/25 Pàg.: 21

6 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST FORCALLET_AE962477
Capítol 06  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 04  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H5ESS012 u Formació en seguretat i higiene (ESS012)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

EUR



Restauració activitat extractiva

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data:10/11/25

CÒDI UA DESCRIPCIÓ PREU

H
H3
H3 PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT
H3 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

uH31016 Pantalons antitall amb protecció frontal de color fosc que compleixi la EN 381-5 i, la EN 340
(EPI016)

99,04

(NORANTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

H3E PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT
H3EP EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
H3EP EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
H3EP EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

uH3EP1001 Mandil de goma (EPI001) 12,23

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

uH3EP1002 2 camises de cotó 100% de màniga llarga d'acord amb ISO 340 i, ISO 471 i 2 pantalons de
cotó 100% que compleixin la ISO 340 (EPI002)

131,32

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

uH3EP1003 Vestit d'aigua de polièster PVC 100 % impermeable, que compleixi la norma CE EN 471
(EPI003)

101,03

(CENT UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

uH3EP1007 Parell de guants de làtex 100% sobre cotó amb certificació CE (EPI007) 1,45

(UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

uH3EP1009 Parell de botes de goma vulcanitzada segons normes EN 345 S4, EN 345 S5 i, EN 347
(EPI009)

55,04

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

uH3EP1013 Anorak de gore-tex segons normativa ISO 340, ISO 342, ISO 343 i, ISO 471 (EPI013) 194,48

(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

uH3EP1020 Armilla en teixit de fluor TYB amb la certificació EN 471 (EPI020) 14,73

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

uH3EP1024 Casc de polietilè MD amb certificació CE DIN 4848 i ISO 471 (EPI024) 5,90

(CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

uH3EP1027 Ulleres de protecció de goma amb bona ventilació que gaudeixin de certificació CE EN 166
(EPI027)

2,14

(DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

uH3EP1036 Jaqueta antitall segons EN-340 (EPI036) 156,08

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

uH3EP1037 Jersei bicolor groc d'alta visibilitat i verd fosc. Amb reforços (EPI037) 49,71

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

uH3EP1039 Pantaló color verd fosc, qualitat sarga cotó 100%, model recte baixos sense volta.
Davanters amb dos plecs. Reforços sobreposats a la part posterior de l'entrecamal, i als
camals a l'alçada dels genolls. Cinc passadors de cinturó de 9x3 cm aprox. (EPI039)

37,65

(TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

uH3EP1040 Camisa de cotó 100% de màniga llarga, tipus teixit de micro pana amb una butxaca al pit
esquerre amb tapeta, un coll camiser i, màniga llarga amb punys camisers. De color groc
fluor d'alta visibilitat que doni compliment a la norma ISO-471 (EPI040)

27,99

(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

EUR



Restauració activitat extractiva

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data:10/11/25

CÒDI UA DESCRIPCIÓ PREU

H5
H5E PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT
H5ES ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT
H5ES ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT
H5ES ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT

uH5ESS012 Formació en seguretat i higiene (ESS012) 14,87

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

HB
HBC PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT
HBC1 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL
HBC1 ABALISAMENT
HBC1 ABALISAMENT

uHBC1GFJ1 Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

30,03

(TRENTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 5,05

(CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

HQ
HQU PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT
HQU1 EQUIPAMENTS
HQU1 EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA
HQU1 MÒDULS PREFABRICATS

mesHQU1B150 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

43,12

(QUARANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

mesHQU1D190 Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

43,12

(QUARANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

mesHQU1E170 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

41,56

(QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

HQU2 EQUIPAMENTS
HQU2 EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA
HQU2 MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA

uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

23,06

(VINT-I-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

27,19

(VINT-I-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 103,89

(CENT TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

EUR



Restauració activitat extractiva

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3Data:10/11/25

CÒDI UA DESCRIPCIÓ PREU

uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 83,20

(VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

50,55

(CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,70

(UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

EUR



Restauració activitat extractiva

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 4Data:10/11/25

CÒDI UA DESCRIPCIÓ PREU

P
P0
P0M PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS
P0MA TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES
P0MA TREBALLS D'INSPECCIÓ I INFORMACIÓ
P0MA PLA DE TREBALL PER A INTERVENCIÓ I TRANSPORT AMB RISC D'EXPOSICIÓ A L'AMIANT, PO

paP0MA0002 partida alçada a justificar de d'actuacions ambientals seguint criteris de la direcció d'obra i
de la propietat

4.500,00

(QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS)

uP0MA0111 Seguiment videogràfic: Seguint els criteris tècnics per fer els vols en dron i les imatges
estàtiques així com el video final seguint les directrius de la direcció d'obra i la propietat que
s'expresaran en el plec de condicons.

4.000,00

(QUATRE MIL EUROS)

P1
P18 PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS
P18E TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES
P18E- TREBALLS D'INSPECCIÓ I INFORMACIÓ
P18E-

uP18E-YIIA Redacció de pla de treball per a intervenció amb risc d?exposició a l?amiant sense sistema
de confinament, segons específica el REAL DECRETO 396/2006, inclòs el seguiment fins a
l?aprovació per part de l?autoritat laboral

1.260,00

(MIL DOS-CENTS SEIXANTA EUROS)

P2
P21 PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS
P21Z DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
P21ZA ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P21ZA- OPERACIONS AUXILIARS PER A DESMUNTATGES O ENDERROCS
P21ZA-

m2P21ZA-YJJ
B

Encapsulat provisional d'elements amb contingut d'amiant no friable amb líquid encapsulant
de dotació 0,2 l/m2 aplicat amb polvoritzador sobre element superficial

3,04

(TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P22 PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS
P221 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
P2217 MOVIMENTS DE TERRES
P2217- EXCAVACIONS
P2217-

m3P2217-55T8 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió

10,65

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P225 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
P2251 MOVIMENTS DE TERRES
P2251- REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES
P2251-

m3P2251-5484 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària en tongades de 50 cm, com a màxim
(materials provinents dels sectors B2, B3 i B4)

1,48

(UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P225A MOVIMENTS DE TERRES
P225A- REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES
P225A-

m3P225A-IR6Q Estesa de terra vegetal sobre la superfície dels talussos, subministrat amb camió grua
equipat amb bivalva articulada, fins un radi d'actuació de 20 m, aproximadament (materials
provinents dels sector B5 i B6)

65,44

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P24 PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS
P241 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
P241- TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA

EUR



Restauració activitat extractiva

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 5Data:10/11/25

CÒDI UA DESCRIPCIÓ PREU

P241-

m3P241-FIPG Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

2,39

(DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P2R PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS
P2R2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
P2R2- GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ
P2R2-

m3P2R2-EU9T Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

25,45

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P2R5 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
P2R5- GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ
P2R5-

m3P2R5-DT1L Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor d'1 m3 de capacitat

74,28

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

m3P2R5-DT41 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 8 m3 de capacitat

19,64

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

m3P2R5-Z58K Transport de residus especials d'amiant-ciment codi 17 06 01´´ o d'amiant friable codi 17 06
05´´, procedents de la construcció a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor o sac flexible

98,44

(NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P2R6 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
P2R6- GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ
P2R6-

m3P2R6-4I5N Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

18,38

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P2RA DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
P2RA- GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ
P2RA-

m3P2RA-EU25 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07
segons la Llista Europea de Residus

-37,80

(MENYS TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

m3P2RA-EU2O Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista
Europea de Residus

24,15

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

m3P2RA-EU3A Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus

45,15

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

m3P2RA-EU8Y Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus, per a seguretat i salut

26,47

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

EUR



Restauració activitat extractiva

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 6Data:10/11/25

CÒDI UA DESCRIPCIÓ PREU

kgP2RA-EU9D Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb
una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05´´ segons la
Llista Europea de Residus, per a seguretat i salut

0,26

(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

PB
PB9 PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS
PB91 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
PB91- SENYALITZACIÓ INFORMATIVA
PB91-

m2PB91-DXV9 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de pintura
no reflectora, fixat al suport

169,46

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

PR
PR4 PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS
PR44 TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA
PR445 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
PR445- SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS)
PR445-

uPR445-8VS
7

Subministrament d'Olea europaea var. Sylvestris en alvèol forestal de 200 cm3 0,75

(ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

PR45 TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA
PR450 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
PR450- SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA)
PR450-

uPR450-8WK
B

Subministrament de Quercus coccifera en alvèol forestal de 300 cm3 0,77

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

PR451 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
PR451- SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA)
PR451-

uPR451-8WY
I

Subministrament de Rhamnus alaternus en alvèol forestal de 200 cm3 0,77

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

uPR451-8WY
J

Subministrament de Rhamnus lycioides ssp. Lycioides en alvèol forestal de 200 cm3 0,77

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

PR46 TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA
PR469 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
PR469- SUBMINISTRAMENT DE CONÍFERES (ABIES A MICROBIOTA)
PR469-

uPR469-9183 Subministrament de Juniperus oxycedrus en alvèol forestal de 200 cm3 0,97

(ZERO EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

uPR469-919F Subministrament de Juniperus phoenicea en alvèol forestal de 200 cm3 0,97

(ZERO EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

PR49 TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA
PR49H SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
PR49H- SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ABELIA A ASPLENIUM)
PR49H-

uPR49H-92S
T

Subministrament d'Anthyllis cytisoides d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 300
cm3

0,69

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

EUR



Restauració activitat extractiva

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 7Data:10/11/25

CÒDI UA DESCRIPCIÓ PREU

PR4B TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA
PR4BF SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
PR4BF- SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (CARYOPTERIS A CORTADERIA)
PR4BF-

uPR4BF-949
H

Subministrament de Cistus albidus en alvèol forestal de 400 cm3 0,70

(ZERO EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

uPR4BF-94A
9

Subministrament de Cistus monspeliensis en alvèol forestal de 400 cm3 0,70

(ZERO EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

PR4C TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA
PR4CR SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
PR4CR- SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (COSMOS A ERIOCEPHALUS)
PR4CR-

uPR4CR-939
4

Subministrament d'Erica multiflora en alvèol forestal de 200 cm3 1,07

(UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

PR4D TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA
PR4DI SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
PR4DI- SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ERYNGIUM A INDIGOFERA)
PR4DI-

uPR4DI-93H
B

Subministrament de Genista scorpius en alvèol forestal de 200 cm3 0,67

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

PR4DO SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
PR4DO- SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ERYNGIUM A INDIGOFERA)
PR4DO-

uPR4DO-93L
8

Subministrament d'Hyparrhenia hirta en alvèol forestal de 300 cm3 0,87

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

PR4G TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA
PR4G8 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
PR4G8- SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (PENTAS A RHODANTHEMUM)
PR4G8-

uPR4G8-93U
K

Subministrament de Psoralea bituminosa en alvèol forestal de 200 cm3 0,67

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

uPR4G8-93U
Q

Subministrament de Phillyrea angustifolia en alvèol forestal de 200 cm3 0,67

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

PR4GH SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
PR4GH- SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (PENTAS A RHODANTHEMUM)
PR4GH-

uPR4GH-93Y
B

Subministrament de Pistacia lentiscus en alvèol forestal de 200 cm3 0,67

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

PR4H TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA
PR4HO SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
PR4HO- SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA)
PR4HO-

uPR4HO-95A
W

Subministrament de Spartium junceum en alvèol forestal de 300 cm3 0,55

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

EUR



Restauració activitat extractiva

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 8Data:10/11/25

CÒDI UA DESCRIPCIÓ PREU

PR6 PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS
PR64 TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA
PR64- PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES
PR64-

uPR64-F15T Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal en obres d'enginyeria civil, en
terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb (1) primer reg ´´
d'arrelament´´, que es realitza immediatament després de la plantació inclòs i (2) tots els
regs de manteniment necessaris per mantenir en bon estat les plantacions fins la recepció
de les obres

0,91

(ZERO EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

PR6A TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA
PR6AT PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES
PR6AT- REPOBLACIONS I PLANTACIONS FORESTALS
PR6AT-

MuPR6AT-MXL
U

Protector de plançó contra rosegadors amb malla de polietilè de 40 cm d'alçada i 15 de
diàmetre amb pas de malla de 2,4 mm amb una barnilla de 60 cm alçada i 4 mm de
diàmetre col·locat manualment

1.058,19

(MIL CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

PRA PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS
PRA1 TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA
PRA1- SEMBRES
PRA1-

m2PRA1-DOE
W

Hidrosembra tipus hidromanta de barreja de llavors de gramínies (70%) i plantes per afavorir
els pol·linitzadors (30%) , amb una dosificació de 50 g de llavor/m2, aigua, i mulch tipus
BLEND per a hidromanta compost de fibres de fusta de diferents mides d'amplada i
llargaria, rectes i ondulades, cel·lulosa i/o fibres sintètiques, i partícules ceràmiques

2,69

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

PRB PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS
PRB0 TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA
PRB0- ROCALLES, MURS DE PEDRA I ESCALES
PRB0-

m2PRB0-4I3A Formació de rocalla amb pedra calcària de 100 a 400 kg, amb retroexcavadora mitjana 28,57

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

EUR



Restauració activitat extractiva

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 9Data:10/11/25

CÒDI UA DESCRIPCIÓ PREU

R
R4
R4T PARTIDES D'OBRA FORESTALS
R4TP TRANSPORTS PER CARRETERA
R4TP TRANSPORTS PER CARRETERA
R4TP TRANSPORTS PER CARRETERA

kmR4TPC007 Camió de 10.6 a 14.5 t (TPC007) 121,80

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

R8
R8 PARTIDES D'OBRA FORESTALS
R8 ELEMENTS D'ÀREES RECREATIVES

UR80001 Barrera de pas de fusta tractada. Sistema de contrapès que facilita l'obertura. Tanca amb
passador, apte per a portar cadenat. Dimensions de 490cm de llarg, 35cm d'ample i 110cm
d'alt. Construïda mitjançant pals tornejats de pi silvestre de 10cm de gruix tractats per a
classe d'ús IV i elements metàl·lics pintats de verd. Ancoratge mitjançant encastat directe al
paviment. Model Montagut

763,08

(SET-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

R8E PARTIDES D'OBRA FORESTALS
R8EA ELEMENTS D'ÀREES RECREATIVES
R8EA ELEMENTS D'ÀREES RECREATIVES
R8EA ELEMENTS D'ÀREES RECREATIVES

mR8EAR046 Tanca de fusta, per tancaments de zones verdes, de 0,80m d'alçada, constituïda per troncs
que formen un entramat romboïdal (EAR046)

122,42

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

R9
R9N PARTIDES D'OBRA FORESTALS
R9NS REPOBLACIONS, PLANTACIONS I TREBALLS FORESTALS
R9NS REPOBLACIONS, PLANTACIONS I TREBALLS FORESTALS
R9NS TRACTAMENTS SILVÍCOLES

haR9NSM001 Recollida manual i col.locació en contenedor de residus a peu de parcela, procedents de
elements menors , petites deixalles i restes d'obra escampades per tota l'explanada
procedents de les tasques de desenrunat. Es tracta de recollir manualment , classificar i
transportar finas a gestor autoritzat els materials recollits

3.421,57

(TRES MIL QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

udR9NSM002 Manipulació, recollida, càrrega i transport a gestor autoritzat d'estructura metal.lica existen.
L'estructura metal.lica existent d'antiga tremuja o garbella es tallarà, per la càrrega a camió
i transport a centre de valorització

914,19

(NOU-CENTS CATORZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

EUR
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 10Data:10/11/25

CÒDI UA DESCRIPCIÓ PREU

W
WM
WMA Altres partides
WMA

hWMA01 Tècnic ambiental de suport i vigilància ambiental 47,53

(QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

m2WMA02 Eliminació manual de plantes invasores, inclosa la classificació de residus 4,60

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

EUR



Restauració activitat extractiva

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Data: 10/11/25 Pàg.: 1

H PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT
H3 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

______________________________________________________________________________________________________________

H31016 u Pantalons antitall amb protecció frontal de color fosc que compleixi la EN 381-5 i, la EN 340 (EPI016) 99,04 €

B1481016 Pantalons antitall amb protecció frontal de color fosc que compleixi la EN 381-5 i, la EN 340
(EPI016)

94,32000 €

Altres conceptes 4,72000 €

H3E EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
H3EP EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
______________________________________________________________________________________________________________

H3EP1001 u Mandil de goma (EPI001) 12,23 €

B1481001 Mandil de goma (EPI001) 11,65000 €

Altres conceptes 0,58000 €

H3EP1002 u 2 camises de cotó 100% de màniga llarga d'acord amb ISO 340 i, ISO 471 i 2 pantalons de cotó 100% que
compleixin la ISO 340 (EPI002)

131,32 €

B1481002 2 camises de cotó 100% de màniga llarga d'acord amb ISO 340 i, ISO 471 i 2 pantalons de
cotó 100% que compleixin la ISO 340 (EPI002)

125,07000 €

Altres conceptes 6,25000 €

H3EP1003 u Vestit d'aigua de polièster PVC 100 % impermeable, que compleixi la norma CE EN 471 (EPI003) 101,03 €

B1481003 Vestit d'aigua de polièster PVC 100 % impermeable, que compleixi la norma CE EN 471
(EPI003)

96,22000 €

Altres conceptes 4,81000 €

H3EP1007 u Parell de guants de làtex 100% sobre cotó amb certificació CE (EPI007) 1,45 €

B1451007 Parell de guants de làtex 100% sobre cotó amb certificació CE (EPI007) 1,38000 €

Altres conceptes 0,07000 €

H3EP1009 u Parell de botes de goma vulcanitzada segons normes EN 345 S4, EN 345 S5 i, EN 347 (EPI009) 55,04 €

B1461009 Parell de botes de goma vulcanitzada segons normes EN 345 S4, EN 345 S5 i, EN 347
(EPI009)

52,42000 €

Altres conceptes 2,62000 €

H3EP1013 u Anorak de gore-tex segons normativa ISO 340, ISO 342, ISO 343 i, ISO 471 (EPI013) 194,48 €

B1481013 Anorak de gore-tex segons normativa ISO 340, ISO 342, ISO 343 i, ISO 471 (EPI013) 185,22000 €

Altres conceptes 9,26000 €



Restauració activitat extractiva

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Data: 10/11/25 Pàg.: 2

H3EP1020 u Armilla en teixit de fluor TYB amb la certificació EN 471 (EPI020) 14,73 €

B1481020 Armilla en teixit de fluor TYB amb la certificació EN 471 (EPI020) 14,03000 €

Altres conceptes 0,70000 €

H3EP1024 u Casc de polietilè MD amb certificació CE DIN 4848 i ISO 471 (EPI024) 5,90 €

B1411024 Casc de polietilè MD amb certificació CE DIN 4848 i ISO 471 (EPI024) 5,62000 €

Altres conceptes 0,28000 €

H3EP1027 u Ulleres de protecció de goma amb bona ventilació que gaudeixin de certificació CE EN 166 (EPI027) 2,14 €

B1421027 Ulleres de protecció de goma amb bona ventilació que gaudeixin de certificació CE EN 166
(EPI027)

2,04000 €

Altres conceptes 0,10000 €

H3EP1036 u Jaqueta antitall segons EN-340 (EPI036) 156,08 €

B1481036 Jaqueta antitall segons EN-340 (EPI036) 148,65000 €

Altres conceptes 7,43000 €

H3EP1037 u Jersei bicolor groc d'alta visibilitat i verd fosc. Amb reforços (EPI037) 49,71 €

B1481037 Jersei bicolor groc d'alta visibilitat i verd fosc. Amb reforços (EPI037) 47,34000 €

Altres conceptes 2,37000 €

H3EP1039 u Pantaló color verd fosc, qualitat sarga cotó 100%, model recte baixos sense volta. Davanters amb dos plecs.
Reforços sobreposats a la part posterior de l'entrecamal, i als camals a l'alçada dels genolls. Cinc passadors de
cinturó de 9x3 cm aprox. (EPI039)

37,65 €

B1481039 Pantaló color verd fosc, qualitat sarga cotó 100%, model recte baixos sense volta. Davanters
amb dos plecs. Reforços sobreposats a la part posterior de l'entrecamal, i als camals a
l'alçada dels genolls. Cinc passadors de cinturó de 9x3 cm aprox. (EPI039)

35,86000 €

Altres conceptes 1,79000 €

H3EP1040 u Camisa de cotó 100% de màniga llarga, tipus teixit de micro pana amb una butxaca al pit esquerre amb tapeta,
un coll camiser i, màniga llarga amb punys camisers. De color groc fluor d'alta visibilitat que doni compliment a
la norma ISO-471 (EPI040)

27,99 €

B1481040 Camisa de cotó 100% de màniga llarga, tipus teixit de micro pana amb una butxaca al pit
esquerre amb tapeta, un coll camiser i, màniga llarga amb punys camisers. De color groc
fluor d'alta visibilitat que doni compliment a la norma ISO-471 (EPI040)

26,66000 €

Altres conceptes 1,33000 €

H5 ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT
H5E ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT
H5ES ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT
______________________________________________________________________________________________________________

H5ESS012 u Formació en seguretat i higiene (ESS012) 14,87 €

B16FS012 Formació en seguretat i higiene (ESS012) 14,16000 €

Altres conceptes 0,71000 €



Restauració activitat extractiva

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Data: 10/11/25 Pàg.: 3

HB SENYALITZACIÓ PROVISIONAL
HBC ABALISAMENT
HBC1 ABALISAMENT
______________________________________________________________________________________________________________

HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs 30,03 €

BBC1GFJ2 Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2
usos, per a seguretat i salut

26,14000 €

Altres conceptes 3,89000 €

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 5,05 €

BBC1KJ04 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i
salut

3,82800 €

Altres conceptes 1,22200 €

HQ EQUIPAMENTS
HQU EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA
HQU1 MÒDULS PREFABRICATS
______________________________________________________________________________________________________________

HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

43,12 €

BQU1B150 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric
50 litres

41,07000 €

Altres conceptes 2,05000 €

HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

43,12 €

BQU1D190 Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

41,07000 €

Altres conceptes 2,05000 €

HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

41,56 €

BQU1E170 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

39,58000 €

Altres conceptes 1,98000 €



Restauració activitat extractiva

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Data: 10/11/25 Pàg.: 4

HQU2 MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA
______________________________________________________________________________________________________________

HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

23,06 €

BQU25700 Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4
usos , per a seguretat i salut

19,50000 €

Altres conceptes 3,56000 €

HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

27,19 €

BQU27900 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

20,15500 €

Altres conceptes 7,03500 €

HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 103,89 €

BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 93,20000 €

Altres conceptes 10,69000 €

HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 83,20 €

BQU2E002 Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 78,42000 €

Altres conceptes 4,78000 €

HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 50,55 €

BQU2GF00 Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 46,50000 €

Altres conceptes 4,05000 €

HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,70 €

BQZ1P000 Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 0,80000 €

Altres conceptes 0,90000 €

P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS
P0 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES
P0M TREBALLS D'INSPECCIÓ I INFORMACIÓ
P0MA PLA DE TREBALL PER A INTERVENCIÓ I TRANSPORT AMB RISC D'EXPOSICIÓ A L'AMIANT, PO
______________________________________________________________________________________________________________

P0MA0002 pa partida alçada a justificar de d'actuacions ambientals seguint criteris de la direcció d'obra i de la propietat 4.500,00 €

Sense descomposició 4.500,00000 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Data: 10/11/25 Pàg.: 5

P0MA0111 u Seguiment videogràfic: Seguint els criteris tècnics per fer els vols en dron i les imatges estàtiques així com el
video final seguint les directrius de la direcció d'obra i la propietat que s'expresaran en el plec de condicons.

4.000,00 €

Sense descomposició 4.000,00000 €

P1 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES
P18 TREBALLS D'INSPECCIÓ I INFORMACIÓ
P18E PLA DE TREBALL PER A INTERVENCIÓ I TRANSPORT AMB RISC D'EXPOSICIÓ A L'AMIANT, PO
______________________________________________________________________________________________________________

P18E-YIIA u Redacció de pla de treball per a intervenció amb risc d?exposició a l?amiant sense sistema de confinament,
segons específica el REAL DECRETO 396/2006, inclòs el seguiment fins a l?aprovació per part de l?autoritat
laboral

1.260,00 €

B12A-YVVM Redacció de pla de treball per a intervenció amb risc d?exposició a l?amiant sense sistema
de confinament, segons específica el REAL DECRETO 396/2006, inclòs el seguiment fins a
l?aprovació per part de l?autoritat laboral

1.200,00000 €

Altres conceptes 60,00000 €

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P21Z OPERACIONS AUXILIARS PER A DESMUNTATGES O ENDERROCS
P21ZA ENCAPSULAT PROVISIONAL D'ELEMENTS AMB CONTINGUT D'AMIANT
______________________________________________________________________________________________________________

P21ZA-YJJB m2 Encapsulat provisional d'elements amb contingut d'amiant no friable amb líquid encapsulant de dotació 0,2 l/m2
aplicat amb polvoritzador sobre element superficial

3,04 €

B019-HJD7 Líquid encapsulant per elements de fibrociment 1,25200 €

Altres conceptes 1,78800 €

P22 MOVIMENTS DE TERRES
P221 EXCAVACIONS
P2217 EXCAVACIÓ PER A REBAIX
______________________________________________________________________________________________________________

P2217-55T8 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

10,65 €

Altres conceptes 10,65000 €

P225 REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES
P2251 ESTESA DE GRAVES O RECICLATS
______________________________________________________________________________________________________________

P2251-5484 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària en tongades de 50 cm, com a màxim (materials provinents
dels sectors B2, B3 i B4)

1,48 €

Altres conceptes 1,48000 €
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P225A TENDIDO DE TIERRA

P225A-IR6Q m3 Estesa de terra vegetal sobre la superfície dels talussos, subministrat amb camió grua equipat amb bivalva
articulada, fins un radi d'actuació de 20 m, aproximadament (materials provinents dels sector B5 i B6)

65,44 €

BR3E-IR6R Substrat per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15
mm, amb %MO SMS superior al 5%

22,37000 €

Altres conceptes 43,07000 €

P24 TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA
P241 TRANSPORT DE TERRES A LA OBRA
______________________________________________________________________________________________________________

P241-FIPG m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

2,39 €

Altres conceptes 2,39000 €

P2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ
P2R2 CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P2R2-EU9T m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

25,45 €

Altres conceptes 25,45000 €

P2R5 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
______________________________________________________________________________________________________________

P2R5-DT1L m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat 74,28 €

Altres conceptes 74,28000 €

P2R5-DT41 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8
m3 de capacitat

19,64 €

Altres conceptes 19,64000 €

P2R5-Z58K m3 Transport de residus especials d'amiant-ciment codi 17 06 01´´ o d'amiant friable codi 17 06 05´´, procedents de
la construcció a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor o sac flexible

98,44 €

Altres conceptes 98,44000 €

P2R6 CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
______________________________________________________________________________________________________________

P2R6-4I5N m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

18,38 €

Altres conceptes 18,38000 €
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P2RA DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
______________________________________________________________________________________________________________

P2RA-EU25 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus

-37,80 €

B2RA-28UG Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons
la Llista Europea de Residus

-36,00000 €

Altres conceptes -1,80000 €

P2RA-EU2O m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

24,15 €

B2RA-28US Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea
de Residus

23,00000 €

Altres conceptes 1,15000 €

P2RA-EU3A m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

45,15 €

B2RA-28TR Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

43,00000 €

Altres conceptes 2,15000 €

P2RA-EU8Y m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus, per a seguretat i salut

26,47 €

B2RA-28VE Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus, per a seguretat i salut

25,21100 €

Altres conceptes 1,25900 €

P2RA-EU9D kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 06 05´´ segons la Llista Europea de Residus, per a seguretat i salut

0,26 €

B2RA-28VC Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb
una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05´´ segons la
Llista Europea de Residus, per a seguretat i salut

0,25000 €

Altres conceptes 0,01000 €
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PB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
PB9 SENYALITZACIÓ INFORMATIVA
PB91 CARTELL, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PB91-DXV9 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de pintura no reflectora, fixat
al suport

169,46 €

BBM4-0SI9 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de pintura
no reflectora

138,87000 €

Altres conceptes 30,59000 €

PR TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA
PR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
PR44 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS)
PR445 SUBMINISTRAMENT OLEA
______________________________________________________________________________________________________________

PR445-8VS7 u Subministrament d'Olea europaea var. Sylvestris en alvèol forestal de 200 cm3 0,75 €

BR445-2369 Olea europaea var. Sylvestris en alvèol forestal de 200 cm3 0,71000 €

Altres conceptes 0,04000 €

PR45 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA)
PR450 SUBMINISTRAMENT QUERCUS
______________________________________________________________________________________________________________

PR450-8WKB u Subministrament de Quercus coccifera en alvèol forestal de 300 cm3 0,77 €

BR450-23KS Quercus coccifera en alvèol forestal de 300 cm3 0,73000 €

Altres conceptes 0,04000 €

PR451 SUBMINISTRAMENT RHAMNUS

PR451-8WYI u Subministrament de Rhamnus alaternus en alvèol forestal de 200 cm3 0,77 €

BR451-23RX Rhamnus alaternus en alvèol forestal de 200 cm3 0,73000 €

Altres conceptes 0,04000 €

PR451-8WYJ u Subministrament de Rhamnus lycioides ssp. Lycioides en alvèol forestal de 200 cm3 0,77 €

BR451-23RY Rhamnus lycioides ssp. Lycioides en alvèol forestal de 200 cm3 0,73000 €

Altres conceptes 0,04000 €

PR46 SUBMINISTRAMENT DE CONÍFERES (ABIES A MICROBIOTA)
PR469 SUBMINISTRAMENT JUNIPERUS
______________________________________________________________________________________________________________

PR469-9183 u Subministrament de Juniperus oxycedrus en alvèol forestal de 200 cm3 0,97 €

BR469-24S9 Juniperus oxycedrus en alvèol forestal de 200 cm3 0,92000 €

Altres conceptes 0,05000 €
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PR469-919F u Subministrament de Juniperus phoenicea en alvèol forestal de 200 cm3 0,97 €

BR469-24SA Juniperus phoenicea en alvèol forestal de 200 cm3 0,92000 €

Altres conceptes 0,05000 €

PR49 SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ABELIA A ASPLENIUM)
PR49H SUBMINISTRAMENT ANTHYLLIS
______________________________________________________________________________________________________________

PR49H-92ST u Subministrament d'Anthyllis cytisoides d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 300 cm3 0,69 €

BR49H-25F1 Anthyllis cytisoides d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 300 cm3 0,66000 €

Altres conceptes 0,03000 €

PR4B SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (CARYOPTERIS A CORTADERIA)
PR4BF SUBMINISTRAMENT CISTUS
______________________________________________________________________________________________________________

PR4BF-949H u Subministrament de Cistus albidus en alvèol forestal de 400 cm3 0,70 €

BR4BF-25SA Cistus albidus en alvèol forestal de 400 cm3 0,67000 €

Altres conceptes 0,03000 €

PR4BF-94A9 u Subministrament de Cistus monspeliensis en alvèol forestal de 400 cm3 0,70 €

BR4BF-25S9 Cistus monspeliensis en alvèol forestal de 400 cm3 0,67000 €

Altres conceptes 0,03000 €

PR4C SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (COSMOS A ERIOCEPHALUS)
PR4CR SUBMINISTRAMENT ERICA
______________________________________________________________________________________________________________

PR4CR-9394 u Subministrament d'Erica multiflora en alvèol forestal de 200 cm3 1,07 €

BR4CR-25LB Erica arborea en alvèol forestal de 200 cm3 1,02000 €

Altres conceptes 0,05000 €

PR4D SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ERYNGIUM A INDIGOFERA)
PR4DI SUBMINISTRAMENT GENISTA
______________________________________________________________________________________________________________

PR4DI-93HB u Subministrament de Genista scorpius en alvèol forestal de 200 cm3 0,67 €

BR4DI-25OK Genista scorpius en alvèol forestal de 200 cm3 0,64000 €

Altres conceptes 0,03000 €

PR4DO SUBMINISTRAMENT HYPARRHENIA

PR4DO-93L8 u Subministrament d'Hyparrhenia hirta en alvèol forestal de 300 cm3 0,87 €

BR4DO-25PU Hyparrhenia hirta en alvèol forestal de 300 cm3 0,83000 €

Altres conceptes 0,04000 €
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PR4G SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (PENTAS A RHODANTHEMUM)
PR4G8 SUBMINISTRAMENT PHILLYREA
______________________________________________________________________________________________________________

PR4G8-93UK u Subministrament de Psoralea bituminosa en alvèol forestal de 200 cm3 0,67 €

BR4G8-265A Phillyrea latifolia en alvèol forestal de 200 cm3 0,64000 €

Altres conceptes 0,03000 €

PR4G8-93UQ u Subministrament de Phillyrea angustifolia en alvèol forestal de 200 cm3 0,67 €

BR4G8-2656 Phillyrea angustifolia en alvèol forestal de 200 cm3 0,64000 €

Altres conceptes 0,03000 €

PR4GH SUBMINISTRAMENT PISTACIA

PR4GH-93YB u Subministrament de Pistacia lentiscus en alvèol forestal de 200 cm3 0,67 €

BR4GH-266V Pistacia lentiscus en alvèol forestal de 200 cm3 0,64000 €

Altres conceptes 0,03000 €

PR4H SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA)
PR4HO SUBMINISTRAMENT SPARTIUM
______________________________________________________________________________________________________________

PR4HO-95AW u Subministrament de Spartium junceum en alvèol forestal de 300 cm3 0,55 €

BR4HO-26CQ Spartium junceum en alvèol forestal de 300 cm3 0,52000 €

Altres conceptes 0,03000 €

PR6 PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES
PR64 PLANTACIÓ DE PLANTA DE PETIT PORT
______________________________________________________________________________________________________________

PR64-F15T u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal en obres d'enginyeria civil, en terreny prèviament
preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb (1) primer reg ´´ d'arrelament´´, que es realitza immediatament
després de la plantació inclòs i (2) tots els regs de manteniment necessaris per mantenir en bon estat les
plantacions fins la recepció de les obres

0,91 €

B011-05ME Aigua 0,00810 €

Altres conceptes 0,90190 €

PR6A REPOBLACIONS I PLANTACIONS FORESTALS
PR6AT PROTECCIÓ PLANTES EN PLANTACIONS FORESTALS
______________________________________________________________________________________________________________

PR6AT-MXLU Mu Protector de plançó contra rosegadors amb malla de polietilè de 40 cm d'alçada i 15 de diàmetre amb pas de
malla de 2,4 mm amb una barnilla de 60 cm alçada i 4 mm de diàmetre col·locat manualment

1.058,19 €

BRZ2-MBLM Protector de plançó contra rosegadors de malla de polietilè de 400 mm d'alçada i 150 de
diàmetre, amb pas de mallla de 2,4 mm, amb una barnilla de 600 mm d'alçada i 4 mm de
diàmetre

220,00000 €

Altres conceptes 838,19000 €
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PRA SEMBRES
PRA1 HIDROSEMBRA
______________________________________________________________________________________________________________

PRA1-DOEW m2 Hidrosembra tipus hidromanta de barreja de llavors de gramínies (70%) i plantes per afavorir els pol·linitzadors
(30%) , amb una dosificació de 50 g de llavor/m2, aigua, i mulch tipus BLEND per a hidromanta compost de
fibres de fusta de diferents mides d'amplada i llargaria, rectes i ondulades, cel·lulosa i/o fibres sintètiques, i
partícules ceràmiques

2,69 €

B011-05ME Aigua 0,00324 €

BR4U0-21GV Barreja de llavors composta per 70% de gramínies i 30 % d'espècies per afavorir els
polinitzadors, amb les següents espècies principals: Hyparrhenia hirta, Cynodon dactylon,
Festuca arundinacea, Brachypodium phoenicoides, Lolium rigidum, Borago officinalis,
Dorycnium pentaphyllum, Echium vulgare, Foeniculum vulgare, Lotus corniculatus, Medicago
sativa, Eruca vesicaria

1,25050 €

BR37-0WNZ Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,42435 €

BR34-0XRE Encoixinament protector per a hidrosembres de fibres orgàniques (fusta, cel·lulosa, vegetals)
i sintètiques

0,46250 €

BR31-132Q Bioactivador microbià 0,09015 €

BR30-0XRF Adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent 0,17130 €

Altres conceptes 0,28796 €

PRB ROCALLES, MURS DE PEDRA I ESCALES
PRB0 FORMACIÓ DE ROCALLA
______________________________________________________________________________________________________________

PRB0-4I3A m2 Formació de rocalla amb pedra calcària de 100 a 400 kg, amb retroexcavadora mitjana 28,57 €

Altres conceptes 28,57000 €

R PARTIDES D'OBRA FORESTALS
R4 TRANSPORTS PER CARRETERA
R4T TRANSPORTS PER CARRETERA
R4TP TRANSPORTS PER CARRETERA
______________________________________________________________________________________________________________

R4TPC007 km Camió de 10.6 a 14.5 t (TPC007) 121,80 €

Altres conceptes 121,80000 €

R8 ELEMENTS D'ÀREES RECREATIVES

______________________________________________________________________________________________________________

R80001 U Barrera de pas de fusta tractada. Sistema de contrapès que facilita l'obertura. Tanca amb passador, apte per a
portar cadenat. Dimensions de 490cm de llarg, 35cm d'ample i 110cm d'alt. Construïda mitjançant pals tornejats
de pi silvestre de 10cm de gruix tractats per a classe d'ús IV i elements metàl·lics pintats de verd. Ancoratge
mitjançant encastat directe al paviment. Model Montagut

763,08 €

BRMBBP Barrera basculant de fusta tractada 691,45000 €

B06F1-LLTZ Formigó en massa HM - 25 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

24,85750 €

Altres conceptes 46,77250 €
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R8E ELEMENTS D'ÀREES RECREATIVES
R8EA ELEMENTS D'ÀREES RECREATIVES
______________________________________________________________________________________________________________

R8EAR046 m Tanca de fusta, per tancaments de zones verdes, de 0,80m d'alçada, constituïda per troncs que formen un
entramat romboïdal (EAR046)

122,42 €

B06F1-LLTZ Formigó en massa HM - 25 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

4,47435 €

BR94-H6SM Tanca de fusta tractada a l'autoclau model Anglés de 0,80m d'alçaria, amb muntants de fusta
per encastar a fonament de formigó, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb
cargols d'acer inoxidable

80,80000 €

Altres conceptes 37,14565 €

R9 REPOBLACIONS, PLANTACIONS I TREBALLS FORESTALS
R9N REPOBLACIONS, PLANTACIONS I TREBALLS FORESTALS
R9NS TRACTAMENTS SILVÍCOLES
______________________________________________________________________________________________________________

R9NSM001 ha Recollida manual i col.locació en contenedor de residus a peu de parcela, procedents de elements menors ,
petites deixalles i restes d'obra escampades per tota l'explanada procedents de les tasques de desenrunat. Es
tracta de recollir manualment , classificar i transportar finas a gestor autoritzat els materials recollits

3.421,57 €

Altres conceptes 3.421,57000 €

R9NSM002 ud Manipulació, recollida, càrrega i transport a gestor autoritzat d'estructura metal.lica existen. L'estructura
metal.lica existent d'antiga tremuja o garbella es tallarà, per la càrrega a camió i transport a centre de
valorització

914,19 €

Altres conceptes 914,19000 €

W Altres partides
WM FAMÍLIA MA

______________________________________________________________________________________________________________

WMA01 h Tècnic ambiental de suport i vigilància ambiental 47,53 €

Altres conceptes 47,53000 €

WMA02 m2 Eliminació manual de plantes invasores, inclosa la classificació de residus 4,60 €

Altres conceptes 4,60000 €
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Capítol 01 Treballs preliminars

1 R9NSM001 ha Recollida manual i col.locació en contenedor de residus a peu de
parcela, procedents de elements menors , petites deixalles i restes
d'obra escampades per tota l'explanada procedents de les tasques de
desenrunat. Es tracta de recollir manualment , classificar i transportar
finas a gestor autoritzat els materials recollits (P - 63)

2,175 3.421,57 7.441,91

2 R9NSM002 ud Manipulació, recollida, càrrega i transport a gestor autoritzat
d'estructura metal.lica existen. L'estructura metal.lica existent d'antiga
tremuja o garbella es tallarà, per la càrrega a camió i transport a
centre de valorització (P - 64)

1,000 914,19 914,19

3 P2R6-4I5N m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 36)

52,090 18,38 957,41

4 P2RA-EU8Y m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus, per a seguretat i salut (P - 37)

80,717 26,47 2.136,58

5 P18E-YIIA u Redacció de pla de treball per a intervenció amb risc d?exposició a
l?amiant sense sistema de confinament, segons específica el REAL
DECRETO 396/2006, inclòs el seguiment fins a l?aprovació per part
de l?autoritat laboral (P - 29)

1,000 1.260,00 1.260,00

6 P21ZA-YJJB m2 Encapsulat provisional d'elements amb contingut d'amiant no friable
amb líquid encapsulant de dotació 0,2 l/m2 aplicat amb polvoritzador
sobre element superficial (P - 30)

380,000 3,04 1.155,20

7 P2R5-Z58K m3 Transport de residus especials d'amiant-ciment codi 17 06 01´´ o
d'amiant friable codi 17 06 05´´, procedents de la construcció a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor o sac
flexible (P - 35)

0,036 98,44 3,54

8 P2RA-EU9D kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05´´ segons la
Llista Europea de Residus, per a seguretat i salut (P - 38)

60,000 0,26 15,60

TOTAL Capítol 01.01 13.884,43

Obra 01 Pressupost FORCALLET_AE962477

Capítol 02 Moviments de terres

1 P2217-55T8 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 31)

476,604 10,65 5.075,83

2 P241-FIPG m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 34)

476,604 2,39 1.139,08

3 P2251-5484 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària en tongades de 50
cm, com a màxim (materials provinents dels sectors B2, B3 i B4) (P -
32)

300,000 1,48 444,00

4 P225A-IR6Q m3 Estesa de terra vegetal sobre la superfície dels talussos, subministrat
amb camió grua equipat amb bivalva articulada, fins un radi d'actuació
de 20 m, aproximadament (materials provinents dels sector B5 i B6) (P
- 33)

99,000 65,44 6.478,56

EUR
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TOTAL Capítol 01.02 13.137,47
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Capítol 03 Plantacions

1 PR64-F15T u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal en obres
d'enginyeria civil, en terreny prèviament preparat, en un pendent
inferior al 35 %, i amb (1) primer reg ´´ d'arrelament´´, que es realitza
immediatament després de la plantació inclòs i (2) tots els regs de
manteniment necessaris per mantenir en bon estat les plantacions fins
la recepció de les obres (P - 56)

14.394,000 0,91 13.098,54

2 PR49H-92ST u Subministrament d'Anthyllis cytisoides d'alçària de 15 a 20 cm, en
alvèol forestal de 300 cm3 (P - 46)

108,000 0,69 74,52

3 PR4BF-949H u Subministrament de Cistus albidus en alvèol forestal de 400 cm3 (P -
47)

108,000 0,70 75,60

4 PR4BF-94A9 u Subministrament de Cistus monspeliensis en alvèol forestal de 400
cm3 (P - 48)

32,000 0,70 22,40

5 PR4CR-9394 u Subministrament d'Erica multiflora en alvèol forestal de 200 cm3 (P -
49)

32,000 1,07 34,24

6 PR4DI-93HB u Subministrament de Genista scorpius en alvèol forestal de 200 cm3 (P
- 50)

108,000 0,67 72,36

7 PR4DO-93L8 u Subministrament d'Hyparrhenia hirta en alvèol forestal de 300 cm3 (P -
51)

13.416,000 0,87 11.671,92

8 PR469-9183 u Subministrament de Juniperus oxycedrus en alvèol forestal de 200
cm3 (P - 44)

32,000 0,97 31,04

9 PR469-919F u Subministrament de Juniperus phoenicea en alvèol forestal de 200
cm3 (P - 45)

10,000 0,97 9,70

10 PR445-8VS7 u Subministrament d'Olea europaea var. Sylvestris en alvèol forestal de
200 cm3 (P - 40)

42,000 0,75 31,50

11 PR4G8-93UQ u Subministrament de Phillyrea angustifolia en alvèol forestal de 200
cm3 (P - 53)

100,000 0,67 67,00

12 PR4G8-93UK u Subministrament de Psoralea bituminosa en alvèol forestal de 200 cm3
(P - 52)

108,000 0,67 72,36

13 PR4GH-93YB u Subministrament de Pistacia lentiscus en alvèol forestal de 200 cm3 (P
- 54)

110,000 0,67 73,70

14 PR450-8WKB u Subministrament de Quercus coccifera en alvèol forestal de 300 cm3
(P - 41)

10,000 0,77 7,70

15 PR451-8WYI u Subministrament de Rhamnus alaternus en alvèol forestal de 200 cm3
(P - 42)

100,000 0,77 77,00

16 PR451-8WYJ u Subministrament de Rhamnus lycioides ssp. Lycioides en alvèol
forestal de 200 cm3 (P - 43)

68,000 0,77 52,36

17 PR4HO-95AW u Subministrament de Spartium junceum en alvèol forestal de 300 cm3
(P - 55)

10,000 0,55 5,50

18 PR6AT-MXLU Mu Protector de plançó contra rosegadors amb malla de polietilè de 40 cm
d'alçada i 15 de diàmetre amb pas de malla de 2,4 mm amb una
barnilla de 60 cm alçada i 4 mm de diàmetre col·locat manualment (P -
57)

14,394 1.058,19 15.231,59

19 R4TPC007 km Camió de 10.6 a 14.5 t (TPC007) (P - 60) 4,000 121,80 487,20

20 PRA1-DOEW m2 Hidrosembra tipus hidromanta de barreja de llavors de gramínies
(70%) i plantes per afavorir els pol·linitzadors (30%) , amb una
dosificació de 50 g de llavor/m2, aigua, i mulch tipus BLEND per a
hidromanta compost de fibres de fusta de diferents mides d'amplada i
llargaria, rectes i ondulades, cel·lulosa i/o fibres sintètiques, i partícules
ceràmiques (P - 58)

1.988,800 2,69 5.349,87

EUR



Restauració activitat extractiva

PRESSUPOST Data: 10/11/25 Pàg.: 3

TOTAL Capítol 01.03 46.546,10

Obra 01 Pressupost FORCALLET_AE962477

Capítol 04 Estructures hidràuliques

1 P2217-55T8 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 31)

20,000 10,65 213,00

2 PRB0-4I3A m2 Formació de rocalla amb pedra calcària de 100 a 400 kg, amb
retroexcavadora mitjana (P - 59)

51,300 28,57 1.465,64

TOTAL Capítol 01.04 1.678,64

Obra 01 Pressupost FORCALLET_AE962477

Capítol 05 Altres treballs

Titol 3 01 Tancament

1 P2217-55T8 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 31)

64,288 10,65 684,67

2 P225A-IR6Q m3 Estesa de terra vegetal sobre la superfície dels talussos, subministrat
amb camió grua equipat amb bivalva articulada, fins un radi d'actuació
de 20 m, aproximadament (materials provinents dels sector B5 i B6) (P
- 33)

64,288 65,44 4.207,01

3 R8EAR046 m Tanca de fusta, per tancaments de zones verdes, de 0,80m d'alçada,
constituïda per troncs que formen un entramat romboïdal (EAR046) (P
- 62)

8,000 122,42 979,36

4 R80001 U Barrera de pas de fusta tractada. Sistema de contrapès que facilita
l'obertura. Tanca amb passador, apte per a portar cadenat.
Dimensions de 490cm de llarg, 35cm d'ample i 110cm d'alt. Construïda
mitjançant pals tornejats de pi silvestre de 10cm de gruix tractats per a
classe d'ús IV i elements metàl·lics pintats de verd. Ancoratge
mitjançant encastat directe al paviment. Model Montagut (P - 61)

1,000 763,08 763,08

TOTAL Titol 3 01.05.01 6.634,12

Obra 01 Pressupost FORCALLET_AE962477

Capítol 05 Altres treballs

Titol 3 02 Arranjament camí perimetral

1 PRB0-4I3A m2 Formació de rocalla amb pedra calcària de 100 a 400 kg, amb
retroexcavadora mitjana (P - 59)

64,510 28,57 1.843,05

TOTAL Titol 3 01.05.02 1.843,05

Obra 01 Pressupost FORCALLET_AE962477

Capítol 05 Altres treballs

Titol 3 03 Senyal d'obra

1 PB91-DXV9 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat,
amb acabat de pintura no reflectora, fixat al suport (P - 39)

4,700 169,46 796,46

EUR



Restauració activitat extractiva

PRESSUPOST Data: 10/11/25 Pàg.: 4

TOTAL Titol 3 01.05.03 796,46

Obra 01 Pressupost FORCALLET_AE962477

Capítol 05 Altres treballs

Titol 3 04 Eliminació d'invasores

1 WMA02 m2 Eliminació manual de plantes invasores, inclosa la classificació de
residus (P - 66)

138,000 4,60 634,80

TOTAL Titol 3 01.05.04 634,80

Obra 01 Pressupost FORCALLET_AE962477

Capítol 05 Altres treballs

Titol 3 05 Assistència ambiental

1 WMA01 h Tècnic ambiental de suport i vigilància ambiental (P - 65) 66,000 47,53 3.136,98

TOTAL Titol 3 01.05.05 3.136,98

Obra 01 Pressupost FORCALLET_AE962477

Capítol 05 Altres treballs

Titol 3 06 Seguiment videogràfic

1 P0MA0111 u Seguiment videogràfic: Seguint els criteris tècnics per fer els vols en
dron i les imatges estàtiques així com el video final seguint les
directrius de la direcció d'obra i la propietat que s'expresaran en el plec
de condicons. (P - 28)

1,000 4.000,00 4.000,00

TOTAL Titol 3 01.05.06 4.000,00

Obra 01 Pressupost FORCALLET_AE962477

Capítol 05 Altres treballs

Titol 3 07 Actuacions ambientals

1 P0MA0002 pa partida alçada a justificar de d'actuacions ambientals seguint criteris de
la direcció d'obra i de la propietat (P - 27)

1,000 4.500,00 4.500,00

TOTAL Titol 3 01.05.07 4.500,00

Obra 01 Pressupost FORCALLET_AE962477

Capítol 06 Seguretat i salut

Titol 3 01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H3EP1002 u 2 camises de cotó 100% de màniga llarga d'acord amb ISO 340 i, ISO
471 i 2 pantalons de cotó 100% que compleixin la ISO 340 (EPI002) (P
- 3)

2,000 131,32 262,64

EUR



Restauració activitat extractiva

PRESSUPOST Data: 10/11/25 Pàg.: 5

2 H3EP1003 u Vestit d'aigua de polièster PVC 100 % impermeable, que compleixi la
norma CE EN 471 (EPI003) (P - 4)

2,000 101,03 202,06

3 H3EP1007 u Parell de guants de làtex 100% sobre cotó amb certificació CE
(EPI007) (P - 5)

16,000 1,45 23,20

4 H3EP1009 u Parell de botes de goma vulcanitzada segons normes EN 345 S4, EN
345 S5 i, EN 347 (EPI009) (P - 6)

4,000 55,04 220,16

5 H3EP1013 u Anorak de gore-tex segons normativa ISO 340, ISO 342, ISO 343 i,
ISO 471 (EPI013) (P - 7)

2,000 194,48 388,96

6 H31016 u Pantalons antitall amb protecció frontal de color fosc que compleixi la
EN 381-5 i, la EN 340 (EPI016) (P - 1)

2,000 99,04 198,08

7 H3EP1001 u Mandil de goma (EPI001) (P - 2) 4,000 12,23 48,92

8 H3EP1020 u Armilla en teixit de fluor TYB amb la certificació EN 471 (EPI020) (P -
8)

4,000 14,73 58,92

9 H3EP1024 u Casc de polietilè MD amb certificació CE DIN 4848 i ISO 471 (EPI024)
(P - 9)

4,000 5,90 23,60

10 H3EP1027 u Ulleres de protecció de goma amb bona ventilació que gaudeixin de
certificació CE EN 166 (EPI027) (P - 10)

4,000 2,14 8,56

11 H3EP1036 u Jaqueta antitall segons EN-340 (EPI036) (P - 11) 2,000 156,08 312,16

12 H3EP1037 u Jersei bicolor groc d'alta visibilitat i verd fosc. Amb reforços (EPI037)
(P - 12)

2,000 49,71 99,42

13 H3EP1039 u Pantaló color verd fosc, qualitat sarga cotó 100%, model recte baixos
sense volta. Davanters amb dos plecs. Reforços sobreposats a la part
posterior de l'entrecamal, i als camals a l'alçada dels genolls. Cinc
passadors de cinturó de 9x3 cm aprox. (EPI039) (P - 13)

4,000 37,65 150,60

14 H3EP1040 u Camisa de cotó 100% de màniga llarga, tipus teixit de micro pana amb
una butxaca al pit esquerre amb tapeta, un coll camiser i, màniga
llarga amb punys camisers. De color groc fluor d'alta visibilitat que doni
compliment a la norma ISO-471 (EPI040) (P - 14)

4,000 27,99 111,96

TOTAL Titol 3 01.06.01 2.109,24

Obra 01 Pressupost FORCALLET_AE962477

Capítol 06 Seguretat i salut

Titol 3 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 17)

25,000 5,05 126,25

2 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de
bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 16)

4,000 30,03 120,12

TOTAL Titol 3 01.06.02 246,37

Obra 01 Pressupost FORCALLET_AE962477

Capítol 06 Seguretat i salut

Titol 3 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL

1 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 18)

1,000 43,12 43,12

2 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per

1,000 43,12 43,12

EUR



Restauració activitat extractiva

PRESSUPOST Data: 10/11/25 Pàg.: 6

tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 19)

3 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i
taulell (P - 20)

1,000 41,56 41,56

4 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

1,000 23,06 23,06

5 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 22)

2,000 27,19 54,38

6 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 23)

1,000 103,89 103,89

7 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 24)

1,000 83,20 83,20

8 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

2,000 50,55 101,10

9 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 26) 5,000 1,70 8,50

TOTAL Titol 3 01.06.03 501,93

Obra 01 Pressupost FORCALLET_AE962477

Capítol 06 Seguretat i salut

Titol 3 04 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H5ESS012 u Formació en seguretat i higiene (ESS012) (P - 15) 8,000 14,87 118,96

TOTAL Titol 3 01.06.04 118,96

TOTAL PRESSUPOST 99.768,55

EUR



Restauració activitat extractiva

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 99.768,55

13 % DG SOBRE 99.768,55............................................................................................... 12.969,91

6 % BI SOBRE 99.768,55................................................................................................... 5.986,11

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 118.724,57

21 % IVA SOBRE 118.724,57............................................................................................. 24.932,16

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 143.656,73

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

cent quaranta-tres mil sis-cents cinquanta-sis euros amb setanta-tres cèntims



Restauració activitat extractiva

RESUM DE PRESSUPOST Data: 10/11/25 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Treballs preliminars 13.884,43

Capítol 01.02  Moviments de terres 13.137,47

Capítol 01.03  Plantacions 46.546,10

Capítol 01.04  Estructures hidràuliques 1.678,64

Capítol 01.05  Altres treballs 21.545,41

Capítol 01.06  Seguretat i salut 2.976,50

Obra 01 Pressupost FORCALLET_AE962477 99.768,55

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
99.768,55

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost FORCALLET_AE962477 99.768,55

99.768,55

euros
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