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Generalitats 
 
EMPLAÇAMENT  
 
L’àmbit d’actuació és el pati de l’antiga fàbrica Formatger, un espai que el conformen l’edifici de 
l’antiga fàbrica i una tanca perimetral d’obra ceràmica amb accés a través d’un portal des del carrer 
Santa Llúcia. 
 
Ubicació de l’espai en coordenades UTM 31N/ETRS89      E (x) 503055 m     N (y) 4644626 m 
 
La superfície total de l’àmbit d’actuació és d’uns 910 m2.  
 
ANTECEDENTS I SITUACIÓ ACTUAL 
 
El 2021 l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà va expropiar de mutu acord amb la propietat la finca de 
l’antiga fàbrica Formatger qualificada com a sistema d’equipaments pel POUM de la Bisbal 
d’Empordà. Aquest és un espai llargament reivindicat pels veïns de l’àmbit sud de la Bisbal i, tot i que 
és voluntat de l’Ajuntament avançar en la seva execució, actualment encara no hi ha una partida 
pressupostària destinada a la construcció de l’equipament ni tampoc s’ha definit un ús concret. 
 
Mentrestant, l’edifici i els espais de l’antiga fàbrica s’han de mantenir en condicions de seguretat de 
cara als veïns i també de cara a les persones que puntualment hi hagin d’accedir. Actualment l’edifici 
es troba tapiat per qüestions de seguretat i l’espai exterior, tot i no presentar perills aparents, com 
que puntualment s’utilitza, necessita una sèrie d’actuacions puntuals que li confereixin major 
seguretat i les prestacions mínimes necessàries per poder ser utilitzat com a lloc de trobada puntual. 
 

 
 
OBJECTE DE LA MEMÒRIA 
 
Es redacta la present memòria tècnica valorada, que conté els apartats propis d’un projecte d’obres 
ordinàries, per a realitzar tota una sèrie d’actuacions puntuals al pati de Can Formatger que li 
confereixin les prestacions mínimes necessàries per a realitzar actes puntuals de lleure amb accés 
limitat. 
 
Aquestes actuacions consisteixen en la formació d’una bancada o grada lineal, l’adequació d’un 
escenari elevat i d’un escenari ras al porxo de l’edifici, la pavimentació amb sauló compactat de la 
major part de l’àmbit, la instal·lació d’un nou subministrament elèctric de baixa tensió, d’una petita 
xarxa d’enllumenat exterior, d’un quadre de control i endolls i també d’un nou subministrament 
d’aigua potable amb dues aixetes. Finalment, també s’hi ha previst la plantació d’arbrat i algunes 
plantes arbustives. 
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PROPIETARI 
 
El terreny és de titularitat municipal, obtingut a través d’una expropiació acordada el 2021. 
 
PROMOTOR 
 
L’Ajuntament de Bisbal d’Empordà, en funció de les competències que ostenta, és el promotor del 
projecte i s’encarregarà de la contractació de les obres per la seva execució i de la direcció 
facultativa. 
 
REDACTOR DEL PROJECTE 
 
Carles Sanjosé i Bosch, arquitecte, en compliment del contracte menor amb núm. d’expedient 
2023/000083/1411 (X2023005256), adjudicat per drecret d’alcaldia núm. 2023DECR002521. 
 
Descripció general del projecte 
 
ESTAT ACTUAL 
 

 
Fotografia 1. Vista del portal d’accés a Can Formatger 
 
L’antiga fàbrica de Can Formatger té l’entrada a través del portal situat a la cantonada sud-oest entre 
el carrer de Sant Llúcia i el carrer Martí Barrera que dona accés a un gran pati que conforma el seu 
espai exterior. Aquest pati està tancat per un mur o tanca d’obra als seus cantons est i sud i per 
l’edifici de Can Formatger a oest i nord. L’espai exterior és pràcitcament pla però té una lleugera 
pendent en direcció nord-est cap als pisos de la Pau que és inferior a la del carrer Martí Barrera i és 
per això que la diferència de nivell entre l’espai interior del pati i l’exterior dels carrers es va fent gran 
fins a arribar a una diferència de cota de 1,20m a la cantonada nord-est, a tocar dels pisos de la Pau. 
Per tant, bona part de la tanca perimetral actual, que tanca l’espai pel carrer Martí Barrera i per la 
zona verda de davant els pisos de la Pau, és en la seva part baixa un mur de contenció, de formigó 
al carrer Martí Barrera i de mur de paredat als pisos de la Pau. 
 
Com s’ha dit, l’edifici principal de l’antiga fàbrica té forma de “L” i conforma el pati en la seves cares 
oest i nord. Enganxat a l’ala nord de l’edifici hi ha un porxo central que presideix l’espai del pati i al 
lateral de l’ala oest hi ha 2 volums de menys alçada a tocar del portal d’accés. Tot el conjunt és fet 
pràcitcament només d’obra de fàbrica, fet que li confereix una forta personalitat i, tot i no tenir massa 
valor patrimonial per la simplicitat constructiva i poc valor dels materials de construcció, és una 
mostra d’arquitectura fabril de la primera meitat del segla XX a la Bisbal.  
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Fotografia 2. Vista del pati i del porxo 
 

 
Fotografia 3. Vista del portal d’accés i volums de menys alçada 
 

 
Fotografia 4. Vista de les dues ales de l’edifici i el porxo central 
 
Les façanes, cornises i la tanca tenen enganxats molts elements de ferro obsolets i alguns materials 
trencats que li donen una imatge de certa deixadesa o degradació. Tot i això són elements fàcilment 
extraïbles i no són en absolut necessaris per mantenir l’edifici existent en l’estat actual durant el 
temps que l’Ajuntament consideri necessari per executar el nou equipament. 
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Pel que fa a les prestacions de l’espai, tot el pati desaigua per una arqueta situada a la cantonada 
entre l’ala nord i oest de l’edifici, en una ubicació que a la llarga s’haurà de canviar però que 
actualment funciona. No hi ha cap altre servei o instal·lació en funcionament. El pati té un acabat de 
terreny granulat i terra compactada que actualment està pràcitcament cobert per herbes. 
 
TOPOGRAFIA 
 
S’ha utilitzat un plànol topogràfic encarregat a l’efecte per l’Ajuntament que inclou la totalitat de 
l’àmbit de Can Formatger, així com els carrers perímetrals. 
 
Tal com ja s’ha avançat, el pati es troba deprimit respecte del carrer Martí Barrera i de l’espai verd 
situat davant d’un dels blocs dels pisos de la Pau. Per contra se situa a una cota superior respecte del 
carrer Santa Llúcia, menys a l’àmbit del portal d’accés on les cotes són coïncidents, com és lògic. 
 
JUSTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 
L’actuació es justifica per dues raons principals, per una banda millorar la seguretat i el manteniment 
de l’espai i per altra banda permetre la seva utilització puntual per actes d’accés restringit circumscrit 
només a l’espai exterior de tipus cultural i/o social. 
 
Les obres associades a aquestes dues raons no són contràries a l’execució posterior de 
l’equipament, al contrari, més aviat en facilitaran certs aspectes que sens dubte hi seran necessaris, 
com són la previsió de l’eixamplament del carrer Martí Barrera, un carrer important pel que fa a la 
mobilitat de la zona tant a peu com en vehicle, que té una amplada sens dubte insuficient, i la 
instal·lació d’una nova escomesa i quadre elèctric a l’espai, actualment sense serveis. 
 
PROPOSTA 
 
El projecte planteja la creació d’una bancada lineal, paral·lela a la tanca d’obra de l’espai, però de 
directriu corba, que esdevingui una petita grada de cara als actes que s’hi puguin realitzar. Aquesta 
bancada també es converteix en un element de contenció de terres per conformar un nivell més 
elevat que alhora redueixi l’alçada del mur de contenció de la part baixa de la tanca. De fet, aquest 
nou nivell de paviment se situarà just per sota del nivell del carrer exterior, per així, quan sigui 
necessari, poder eixamplar el carrer enderrocant la tanca existent.  
 
Aquest nivell elevat, quan arriba a la cantonada sud-est ja té prou cota per introduir una nova 
bancada paral·lela a la primera que creï dos nivells de grada. És en aquest punt situat a 90cm 
d’alçada respecte del paviment general on s’hi ha previst l’escenari elevat de l’espai al qual s’hi pot 
accedir tant a peu pla a través del nou nivell superior de les bancades com per una nova escala des 
d’una zona pavimentada situada davant de l’ala nord de l’edifci. 
 
El paviment general de l’àmbit es proposa de sauló compactat un cop extreta la primera capa de 
terra vegetal, paviment que ja compleix els requeriments d’accessibilitat. Tot i això, per facilitar 
encara més l’accessibilitat també s’executarà un paviment de formigó acolorit similar al sauló que 
permeti un accés més net i segur a l’espai. Es pavimentarà també de formigó acolorit la zona de 
l’escenari elevat i amb formigó gris la zona de l’escenari baix. Aquest escenari se situa a ras de terra, 
sota i davant del porxo.  
 
És en aquest porxo on hi haurà el quadre general de l’enllumenat i dels endolls per millorar la 
funcionalitat de l’àmbit. El subminstrament d’aquest quadre s’ha plantejat mitjançant la implantació 
d’una nova escomesa tipus TMF1 de 60A i 43KW situada a la façana de l’edifici al carrer Santa Llúcia. 
Tota la xarxa té un protector de sobretensions permanents i transitòries. 
 
L’enllumenat de l’àmbit s’ha plantejat amb 8 focus, subjectats a la tanca i a l’edifici, amb làmpades 
LED i tecnologia dmx pel control individual dels focus. La potència total instal·lada de l’enllumenat és 
de 960 W. La llumenera situada a més distància de cable elèctric respecte del quadre d’enllumenat 
se situa a 80m. El cablejat s’ha calculat per la caiguda de tensió corresponent. Tots els focus tenen la 
posta a terra corresponent dins d’una arqueta individual. El quadre d’enllumenat té totes les 
proteccions necessàries d’acord amb els plànols d’enllumenat del projecte. Les línies d’enllumenat 
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inclouen un rellotge astronòmic amb un interruptor manual 0 automàtic que permet tant posar un 
horari d’encesa i apagada de la instal·lació com l’eliminació de qualsevol tensió a la xarxa 
d’enllumenat mentre l’espai no s’utilitzi, de manera que es redueix al mínim la possibilitat 
d’accidents. El pressupost inclou la legalització de la instal·lació amb el projecte i tramitació 
corresponent. L’estudi lumínic s’inclou a l’annex d’enllumenat. 
 
A banda de l’escomesa elèctrica també s’ha previst una nova escomesa d’aigua potable que 
permetrà tenir dues aixetes per també millorar la funcionalitat de l’àmbit. Finalment, el projecte 
també preveu la plantació de 5 arbres i 15 arbustives per millorar l’aspecte del conjunt i paliar l’efecte 
d’illa de calor a l’estiu. 
 
El portal actual s’extreurà per canviar els perfils malmesos a taller, tornar-lo a pintar amb el mateix 
color per tornar-lo a col·locar amb noves barralleves i passadors amb candau incorporat. Els 
brancals del portal es remolinaran amb morter de color ocre, així com les pilsatres interiors de la 
tanca i el frontó superior del porxo que també es remolinaran amb morter de color ocre per amagar 
els forats vistos de les peces ceràmiques i millorar l’aspecte general. 
 
Des del punt de vista estètic el projecte busca una bona integració a l’espai, tant en la tria dels 
materials com en la senzillesa de la proposta. En aquest sentit, les bancades s’han plantejat amb un 
acabat frontal i superior d’obra ceràmica per mantenir l’estètica general. El sauló compactat és un 
material que quedarà totalment integrat als elements d’obra existents, alhora que millorarà la seva 
funcionalitat, i els paviments de formigó s’han escollit del color del sauló o del ciment en funció de la 
seva posició respecte de l’edifici i l’entorn, oferint un resultat que creiem harmònic. 
 
Descripció de les obres 
 
La relació de feines descrites, no és una relació correlativa, per la qual cosa, el constructor en funció 
dels seus mitjans, executarà les feines en la manera més adequada, sempre d’acord amb la direcció 
facultativa. 
 
IMPLANTACIÓ  
 
Previ a l’inici de les obres, s’implantaran les mesures de seguretat i salut necessàries. No caldrà 
delimitar l’àmbit perquè ja es troba delimtat però sí que caldrà senyalitzar bé la prohibició d’accés de 
qualsevol persona aliena al curs de les obres. 
 
EXTRACCIÓ I ENDERROCS 
 
Es procedirà a l’extracció del portal d’entrada delimitant bé l’àmbit de treball per evitar perills a 
persones i vehicles. També s’haurà de tancar l’obra amb tanca rivissa en substitució del portal extret. 
Seguidament es podran extreure els elements i estructures d’acer obsoletes que indica l’estat 
d’amidaments. Un cop fet això ja es podrà extreure la primera capa de terra vegetal de tot l’àmbit i 
fer les rases per a la construcció de les bancades i pel pas de serveis soterrats. 
 
BANCADES 
 
Seguidament es podrà tirar la capa de formigó de neteja de la primera bancada per començar a 
aixecar el muret ceràmic d’acabat que també farà les funcions d’encofrat vist del prisma de formigó 
lineal que conferirà la resistència adequada a les bancades. Abans d’omplir el prisa de formigó 
caldrà omplir de tot-ú l’espai entre la tanca actual i la nova bancada, compactant adequadament ja 
que en un futur aquest àmbit podria ser la base de l’eixamplament del carrer Martí Barrera. Deixant 
l’espai necessari es podran posar els cèrcols d’armat del prisa i omplir de formigó aquest element. 
Aquesta operació s’haurà de repetir per a la realització de la 2a bancada que ha de conformar 
l’escenari. 
 
SERVEIS SOTERRATS I ZONA D’ACCÉS 
 
En paral·lel es podran estendre els serveis soterrats a les rases realitzades, crear els passos de 
serveis a l’àmbit del porxo, tallant els paviments actuals i col·locant un nou desaigua de l’àmbit 
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directament a carrer. També es podrà enderrocar la vorera de la zona d’entrada al pati, fel el 
fonament del nou brancal del portal situat a la cantonada entre el carrer Santa Llúcia i el carrer Martí 
Barrera, i crear el nínxol de la nova escomesa elèctrica.  
 
PAVIMENTS 
 
Un cop passats tots els nous serveis ja es podrà pavimentar amb formigó acolorit tant la zona 
d’accés com el pas de davant les grades i la zona de l’escenari elevat, i amb formigó gris la zona de 
l’escenari baix. Seguidament també es podrà estendre el sauló per compactar-lo i acabar així els 
paviments. 
 
INSTAL·LACIONS 
 
A continuació ja es podrà col·locar el nou armari de formigó per a l’enllumenat i els endolls, amb les 
caixes de doble aïllament i carril DIN  l’interior, i instal·lar l’enllumenat, format per focus LED subjectats 
amb tacs químics i línies grapades a les tanques i façanes, amb una posta a terra amb piqueta de 
coure dins d’arqueta per a cada punt de llum, fent 8 nen total. En paral·lel ja es podrà instal·lar la 
nova escomesa amb la TMF1 i la posta a terra o qualsevol altre element necessari. 
 
També es podrà instal·lar la nova escomesa d’aigua potable, situada al nou brancal cantoner de la 
tanca, i les noves aixetes situades a tocar de l’escenari. 
 
PLANTACIONS 
 
La jardineria de l’àmbit, formada per 5 arbres i 15 arbusties, es podrà plantar després de l’exeució 
dels paviments o al mateix temps, segons convigui al contractista. El projecte preveu una partida de 
rec en 10 jornades diferents, per garantir el creixement durant els primers mesos de creixement i 
implantació. 
 
SERALLERIA 
 
El projecte inclou 2 baranes per l’escala d’accés a l’escenari i una reixa de protecció de l’arqueta de 
desaigua de l’àmbit. 
 
 
Termini d’execució 
 
Es preveu que el termini d’execució sigui de 4 mesos, a tal efecte s’ha elaborat el següent programa 
d’obra.  
 
Programa d’obra 
 

FASE D’OBRA 4 mesos 
          

Extracció i enderroc          
Moviments de terres          
Estructures i obra civil          
Paviments          
Paleteria          
Enllumenat i baixa tensió          
Aigua potable          
Plantacions          
Serralleria          
Gestió de residus          
Control de qualitat          
Seguretat i salut          
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Contingut del projecte 
 
El contingut documental dels projectes d’obres ordinàries s’estableix en l’article 24 i següents del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en l’article 233 de la Llei 9/2017, i en l’article 124 
i següents del Reglament de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
Aquest projecte conté tota la documentació exigida en aquests textos legals i que és la següent: 
 
A) Memòria explicativa de les necessitats a satisfer i els factors de tot ordre que s’han tingut en 

compte. D’acord amb l’article 128 del RD 1098/2001, tindrà caràcter contractual. 
 
B) Pressupost amb l’expressió dels preus unitaris i els descompostos, els estats d’amidaments i les 

dades precises per a la valoració de les obres. 
 
C) Plec de condicions tècniques particulars on es fa la descripció de les obres i se’n regula la seva 

execució. 
 
D) Plànols de conjunt i de detall de l’obra. 
 
E) Estudi bàsic de seguretat i salut. 

 
F) Annex de gestió de residus 

 
G) Annex d’ús i manteniment 

 
H) Programa de control de qualitat 
 
I) Documentació complementària i annexos justificatius 
 
El projecte no inclou l’estudi geotècnic, ja que les necessitats pròpies de l’obra no ho requereixen, 
perquè es tracta d’una obra de poca entitat i sense càrregues estructurals destacables, que afecta 
únicament els paviments i una petita bancada d’un espai exterior existent on no es modifica l’estat 
de càrregues i sol·licituds actuals. 
 
Documents addicionals 
 
CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017, atès que el pressupost de contracte no ultrapassa els 
500.000 €, no serà necessari que l’empresa adjudicatària disposi de la corresponent classificació. 
 
REVISIÓ DE PREUS 
 
Per l’estudi dels preus simples de l’obra s’han considerat, per a la mà d’obra, els materials i de la 
maquinaria, els preus de mercat a la zona, en data de redacció del present projecte. En aquest 
projecte i vist el termini del mateix no es realitzarà revisió de preus. 
 
PROCÉS D’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES 
 
Pel valor estimat del contracte, superior a 40.000 € abans de l’iva, es pot considerar com un contracte 
ordinari, i la seva adjudicació queda regulada per la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de contractes del 
sector públic. 
 
CONTROL DE QUALITAT 
 
El contractista haurà de destinar l’import del control de qualitat de l’obra d’acord amb el programa 
que ha confeccionat la Direcció tècnica, i la partida previst en el propi projecte. 
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En finalitzar l’obra el contractista presentarà un dossier amb la documentació conjunta que reculli tots 
els documents i assajos de control de la qualitat. 
 
SEGURETAT I SALUT 
 
El contractista haurà de destinar l’import previst en el pressupost del projecte a realitzar per tal de 
posar en pràctica les mesures de seguretat i salut previstes a l’estudi bàsic de seguretat i salut, i 
d’acord al Pla de seguretat i salut que caldrà que redacti, adaptant l’estudi bàsic a les 
característiques de la pròpia empresa. 
 
GESTIÓ DE RESIDUS 
 
El projecte preveu les operacions de reciclatge, destriament i rebuig dels residus generats en la fase 
d’enderroc i de construcció de l’obra. Els costos de la gestió de residus estan detallades en la partida 
del projecte prevista al respecte o en les partides d’enderroc i excavació. 
 
Com a criteri general, i sempre que sigui tècnicament adequat, es promourà el reciclatge en la 
pròpia obra dels materials generats en la mateixa, fet que es detalla en l’apartat de gestió de residus 
del projecte. 
 
Autoritzacions 
 
Les obres no afecten àmbits afectats per altres administracions. També cal exposar que no s’afecten 
propietats privades ni s’ocupen provisionalment, de manera que no caldrà realitzar expropiacions o 
afectacions de finques privades. 
 
Accessibilitat dels espais públics 
 
L’espai tindrà una entrada accessible i un recorregut accessible a qualsevol punt de l’àmbit. El 
projecte compleix el Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el codi d’accessibitiat 
de Catalunya i la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico 
de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los 
espacios públicos urbanizados. Les persones amb mobilitat reduïda tant podran accedir a 
l’esplenada general a través del paviment de sauló compactat, que és un paviment accessible, com 
des de l’entrada al recinte cap a l’escenari elevat a través del nivell elevat de les bancades. 
Per altra banda, la luminància mitjana de l’espai principal de sauló és de 21,40lux. Essent aquest un 
espai que ha de ser accessible en tots els possibles recorreguts, aquesta és superior als 20lux que 
determina el Codi d’Accessibilitat per als itineraris accessibles. Puntualment, a les zones dels 
escenaris la luminància és superior, com és lògic per altra banda, però cal tenir en compte que el 
control punt a punt del sistema d’enllumenat permetre regular aquesta intensitat i alhora canviar el 
color a conveniència. 
 
Normativa urbanística 
 
La tipologia d’obres a realitzar s’ajusten a les disposicions establertes en el Pla d’ordenació  
urbanística municipal (POUM) i al Text Refós de la Llei d’Urbanisme en tractar-se d’actuacions 
puntuals per mantenir l’espai en condicions de seguretat de cara als veïns i també de cara a les 
persones que puntualment hi desenvolupin activitats d’interès social de les que permet l’article 53.6 
del TRLU en sistemes urbanístics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENT

MEM
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2026001688

Codi Segur de Verificació:
    e10574fe-4d92-4884-bbea-33cf97b78b08
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_26832293
Data d'impressió: 29/05/2026 10:37:50
Pàgina 14 de 311

SIGNATURES

1.- SANJOSE BOSCH CARLES, 09/02/2026 16:44
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 L
A

 B
IS

B
A

L 
D

'E
M

P
O

R
D

A
O

rig
in

al
 C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

 h
ttp

s:
//b

pm
.la

bi
sb

al
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p?

id
io

m
a=

ca
 -

 U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
e1
05
74
fe
-4
d9
2-
48
84
-b
be
a-
33
cf
97
b7
8b
08
(Î

MEMÒRIA                                                                                                                                               Actuacions puntuals al pati de CanFormatger 

 

El terreny està qualificat pel POUM com a sistema d’equipaments comunitaris sense ús definit. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                 

 
Imatge del POUM 
 
 
Pressupost de les obres 
 
El pressupost d’execució per contracte, que inclou la part proporcional de despeses generals (13%), el 
benefici industrial (6%) i l’IVA vigent (21%), s’estima en 118.396,96 € (CENT DIVUIT MIL TRES-
CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS).  
 
Vida útil de la inversió 
 
La vida útil de les instal·lacions s’estableix en 20 anys, si es desenvolupa un programa de 
manteniment i conservació adequat, i de 50 anys pels elements d’obra. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran de 
complir els materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva col·locació a l’obra, i 
les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lació i obres accessòries i depenents. 
Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec es tindrà en compte el que indiqui la 
normativa esmentada a l’apartat de “disposicions aplicades”. Les Condicions Tècniques Generals del 
present Plec tindran vigència mentre no siguin modificades per les Condicions Tècniques Particulars 
del projecte, en cas que s’inclogui l’esmentat document. 
 
Condicions generals 
 
DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 
El projecte consta dels següents documents: 
 

- Memòria i annexos 
- Plec de condicions tècniques. 
- Pressupost 
- Estudi de seguretat i salut 
- Plànols 
- Annexos 

 
El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a la memòria. S’entén per documents contractuals 
aquells que resten incorporats al contracte i que són d’obligat compliment, llevat modificacions 
degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són: 
 

- Memòria 
- Plànols 
- Plec de Condicions amb els dos capítols (Condicions Tècniques Generals i Condicions 

Tècniques Particulars) 
- Mesuraments 
- Quadre de preus núm. 1 
- Quadre de preus núm. 2 
- Pressupost total 

 
La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos, els 
estats, els pressupostos parcials, resum de pressupostos i el pressupost per al coneixement de 
l’Administració. Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada 
de l’Administració, sense que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se 
subministren. Aquestes dades s’han de considerar, tan sols, com a complement d’informació que el 
contractista ha d’adquirir directament amb els seus propis mitjans. Només els documents 
contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del contracte; per tant, el contractista 
no podrà al·legar cap modificació de les condicions del contracte en base a les dades contingudes 
als documents informatius (com per exemple, preus de bases de personal, maquinària i materials, 
fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport característiques dels materials 
d’esplanació, justificació de preus, etc), llevat que aquestes dades apareguin en algun document 
contractual. El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de 
no obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents 
informatius del projecte. Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Condicions Tècniques 
Particulars, en el cas que s’incloguin com a document que complementi el Plec de Condicions 
Generals, preval el que s’ha escrit en les Condicions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós 
documents prevalen sobre les Condicions Tècniques Generals. 
El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s’haurà d’executar com si 
s’hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del director quedin suficientment 
definides les unitats d’obra corresponents i tinguin preu al contracte. 
 
RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 
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El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al 
contracte i en els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això, està obligat a 
l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d’excusa que la 
direcció tècnica de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc 
que hagin estat abonades les liquidacions parcials. 
 
OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
 
Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació detallada 
de la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les obres, amb les 
dades següents: 
a) Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs. 
b) Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de les obres, que 

quedarà permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar a la direcció 
facultativa. El tècnic quedarà adscrit en qualitat de cap d’obra amb residència en la localitat on 
es desenvolupin els treballs i haurà de romandre durant les hores de treball a peu d’obra. 

c) El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per oficis i categoria 
del personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres. 

d) El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant 
la part del contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació es regirà pel 
que estableix l’article 116 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (d’ara 
endavant LCAP). 

e) Igualment, si el pressupost excedeix de 300.000 euros, habilitarà un local per a despatx exclusiu 
de la direcció facultativa de l’obra, degudament condicionat, aïllat i protegit. 

f) A petició de la direcció facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el 
contractista disposarà a peu d’obra d’una línia telefònica i de FAX i servei de correu electrònic 

g) En cas que el cap d’obra s’absentés de l’obra, haurà de deixar instruccions per a la seva 
localització immediata. 

h) L’administració, amb motiu justificat, podrà sol·licitar la substitució del personal del contractista, 
sense obligació de respondre de cap dels danys que al contractista pugui causar l’exercici 
d’aquesta facultat. Això no obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot 
el personal assignat a l’obra. 

i) Amb relació a l’oficina d’obra i al llibre d’ordres, només es regirà pel que disposen les clàusules 
7, 8 i 9 del Plec de Clàusules Administratives Generals. El contractista està obligat a dedicar a les 
obres el personal tècnic que es va comprometre dedicar a la licitació i la direcció, per al normal 
compliment de llurs funcions. Així mateix, el contractista haurà de disposar a peu d’obra d’un 
local apropiat com a oficina. 

 
COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS 
 
Hom es regirà pel que s’estipula a les clàusules del Plec de Clàusules Administratives Generals. Així 
mateix, es compliran els requisits vigents per a l’emmagatzematge i la utilització d’explosius, 
carburants, prevenció d’incendis, etc., i s’ajustarà al que prescriu el Codi de Circulació, Reglament de 
la Policia i conservació de carreteres, Reglament electrotècnic de baixa tensió, Reglament de 
Seguretat i Salut, i a totes les disposicions vigents que siguin d’aplicació en aquells treball que, directa 
o indirectament, siguin necessaris per al compliment del contracte. 
 
INDEMNITZACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
 
Hom es regirà pel que disposi l’article 194 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic  (LCSP) i les clàusules del Plec de Clàusules Administratives Generals. Particularment, el 
contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats malmesos, indemnitzant les 
persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista adoptarà les mesures necessàries per 
tal d’evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d’aigua, així com del medi ambient, per l’acció de 
combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin 
causar. El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, les 
servituds afectades, conforme estableix les clàusules de l’esmentat Plec de Clàusules Administratives 
Generals, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu. 
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DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
 
A més de les despeses i taxes, que s’esmenten a les clàusules del Plec de Clàusules Administratives 
Generals, seran a càrrec del contractista, si a les Condicions Tècniques Particulars o al contracte no 
es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 

- despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària 
- despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, 

ferramentes, etc. 
- despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials 
- despeses de protecció d’amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament 
- despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua 

i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o 
impostos de presa, comptadors, etc. 

- despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses 
d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors 

- despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i 
de zones confrontades afectades per les obres, etc. 

- despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que corresponen 
a expropiacions i serveis afectats 

- despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra 
- el contratista haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de la obtenció 

dels permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posada en servei de 
les obres, del projecte elèctric, d’enllumenat públic i de semaforització, així com del visat del 
col·legi professional corresponent. 

- Segons allò que estableix la clàusula 38 del Plec de Clausules Administratives Generals, 
seran a compte del contractista les despeses d’assaigs de Control de Qualitat, fins a l’1% del 
pressupost de licitació. 

- qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris 
contractats 

 
DIRECCIÓ DE LES OBRES 
 
L’Administració, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a 
la correcta realització de l’obra contractada, tot ajustant-se al que disposen les clàusules del Plec de 
Clàusules Administratives Generals. 
 
CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de bona 
construcció lliurement apreciades per la direcció tècnica de les obres. El contractista de les obres 
notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació que calgui, a fi i efecte que pugui procedir 
al reconeixement de l’execució de les que hagin de quedar amagades o que a judici del director 
d’obra o del contractista requereixin el dit reconeixement. 
 
De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur comprovació, 
constatació, medició i liquidació, que seran subscrits per la direcció tècnica de les obres. Aquests 
plànols els aportarà el contractista a mesura que es vagin complimentant les diferents unitats d’obra 
i a criteri de la direcció d’obra. El contractista haurà d’abonar les despeses dels treballs auxiliars 
necessaris per fer medició, excepte que s’avingui amb el que proposi la direcció tècnica de les obres. 
 
MODIFICACIONS D’OBRA 
 
Ni el director de l’obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres 
compreses en el contracte, sense l’aprovació prèvia per l’Administració de la modificació i del 
pressupost que en resulti com a conseqüència, i se seguiran els tràmits previstos a l’article 203 i 
posteriors de la LCSP. 
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CONTROL D’UNITATS D’OBRA 
 
El control d’unitats d’obra s’executarà d’acord amb el programa de Control de Qualitat redactat pel 
director de l’execució de l’obra. L’import, es el que figura en el pressupost de licitació o el que 
estableixi el director de les bores, fins al límit marcat en el Plec de Clàusules Administratives Generals 
per a la contractació. El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del 
programa, prèvia sol·licitud de la direcció facultativa de les obres, d’acord amb el següent esquema 
de funcionament: 
1) A criteri de la direcció facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos al 
programa esmentat més amunt. 
2) El contractista avisarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui executar el control 
corresponent; a tals efectes el contractista facilitarà al laboratori la seva tasca. 
3) Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres. 
4) El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptarà directament al contractista, al 
marge del que s’especifica al segon paràgraf. 
 
 
MESURES D’ORDRE I SEGURETAT 
 
El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona i 
segura marxa dels treballs. Es obligació del contractista el compliment de totes les disposicions 
vigents en matèria de seguretat i salut, especialment la llei 31/1995 i el Real Decret 1627/1997. En 
totes les obres amb pressupost de licitació inferior a 300.000 euros, el cost de la seguretat i salut es 
considerarà inclòs als preus unitaris. En totes les obres amb pressupost de licitació superior a 
300.000 euros, el contractista haurà de presentar certificació que acrediti que té concertada una 
assegurança per respondre dels danys que es puguin produir a tercers per un import no inferior a 
120.000 euros. L’Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions 
mentre el contractista no acrediti el compliment d’aquesta estipulació, sense que el període de 
suspensió sigui computable a efectes d’indemnització per retard en el pagament de certificacions. 
 
CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT 
 
El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, ha 
d’adoptar les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes. 
 
Els moviments dins de la zona d’obra es produiran de manera que només s’afecti la vegetació 
existent en allò estrictament necessari per a la seva implantació. Tota la maquinària utilitzada 
disposarà de silenciadors per a rebaixar la contaminació acústica. El contractista és responsable de 
la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte d’urbanització, fins a l’extinció del 
contracte. Sense la prèvia autorització del director de l’obra el contractista no podrà realitzar cap tala 
d’arbres. El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i 
qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de 
canviar els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direcció 
d’obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 
 
OBRA DEFECTUOSA 
 
Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de 
Condicions, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta 
fixarà el preu que cregui just, d’acord amb les diferències que hi haguessin, i el contractista estarà 
obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, 
tota la part mal executada, d’acord amb les condicions que fixi la direcció tècnica de les obres, sense 
que això signifiqui motiu de pròrroga en cas d’execució. 
 
REPLANTEIG DE LES OBRES 
 
El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta 
execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la direcció de l’obra. També haurà de 
materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de detall que la direcció consideri necessaris per a 
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l’acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d’obra 
necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del contractista. 
 
SENYALITZACIÓ DE LES OBRES  
 
El contractista està obligat a instal·lar a càrrec seu els senyals que calguin per indicar l’accés a l’obra, 
la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant a 
l’esmentada zona com als límits i rodalies, així com també a complir les ordres a les quals fa 
referència les clàusules del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
Així mateix, en el termini de vuit dies hàbils, posteriors a l’inici de les obres, el contractista estarà 
obligat a instal·lar, a càrrec seu, un cartell anunciador de les obres, d’acord amb els normalitzats per 
la Generalitat de Catalunya. A tals efectes, la direcció facultativa aportarà al contractista les 
característiques del cartell, així com la situació on s’haurà d’instal·lar. 
 
MATERIALS 
 
A més del que es disposa a les clàusules del Plec de Clàusules Administratives Generals, caldrà 
observar les prescripcions següents: Si les procedències dels materials fossin fixades als documents 
contractuals, el contractista haurà d’utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat 
autorització explícita del director d’obra. Si fos prescindible, a judici de l’Administració, canviar aquell 
origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa a les prescripcions tècniques del projecte i a 
les clàusules del Plec de Clàusules Administratives Generals. Si per complir les prescripcions del 
present Plec es rebutgen materials procedents de l’esplanació, préstecs i pedreres, que figuren com 
a utilitzables només als documents informatius, el contractista tindrà l’obligació d’aportar altres 
materials, que compleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 
 
El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran també a càrrec seu 
totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. El contractista notificarà a la 
direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les procedències dels materials que es proposa utilitzar, 
i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat. Abans 
de la col·locació de qualsevol material, el contractista presentarà, a sol·licitud del director de l’obra, 
els catàlegs, cartes, mostres, certificats d’homologació estesos per una entitat oficial i certificats de 
garantia i de colada dels materials que s’han d’utilitzar a l’obra. En cap cas podran ser arreplegats ni 
utilitzats a l’obra materials, la procedència dels quals no hagi estat aprovada pel director de les 
obres. 
 
DESVIAMENTS PROVISIONALS 
 
El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos 
provisionals per als desviaments que imposin les obres, amb relació al trànsit general i als accessos 
dels confrontants, d’acord amb el que es defineix al projecte o amb les instruccions que rebi de la 
direcció. Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres provisionals, 
compliran totes les prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives. Aquestes obres 
seran d’abonament, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars es digui expressament 
el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin al pressupost o, en 
cas que no hi siguin, valorades segons els preus de contracte. Si aquests desviaments no fossin 
estrictament necessaris per a l’execució normal de les obres, a criteri de la direcció, no seran 
d’abonament i, en aquest cas, si li convé al contractista facilitarà o accelerarà l’execució de les obres. 
Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, com ara accessos, pujades, ponts provisionals, etc., 
necessaris per a la circulació interior de l’obra, per a transport dels materials, per a accessos i 
circulació del personal de l’Administració, o per a visites d’obra. Malgrat tot, el contractista haurà de 
mantenir els esmentats camins d’obra i accessos en bones condicions de circulació. La conservació, 
durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a càrrec del contractista. 
 
ABOCADORS 
 
Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la localització 
d’abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del 
contractista. Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a 
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la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni l’omissió 
en l’esmentada justificació de l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per 
al·legar modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra 
corresponent no inclou la dita operació de transport a l’abocador, sempre que als documents 
contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou. Si als mesuraments i documents informatius del 
projecte es contempla que el material obtingut de l’excavació de l’esplanament, fonaments o rases, 
s’ha d’utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la direcció d’obra rebutja aquest material perquè no 
compleix les condicions del present plec, o bé existeixen residus o material de possible toxicitat, el 
contractista haurà de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap abonament 
complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat 
majors quantitats de material procedent de préstecs. En cas que vagin a l’abocador, el contractista es 
responsabilitzarà del compliment de les disposicions vigents que facin relació al transport i 
abocament de materials, autoritzacions. permisos necessaris i canons. Així mateix, el contractista es 
responsabilitzarà de la complimentació de la normativa vigent en matèria de medi ambient. El 
director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees parcel·lades, zones 
verdes i d’equipament, amb la condició que els productes abocats siguin expressament autoritzats 
per la direcció i estesos i compactats correctament. Les despeses de l’esmentada extensió i 
compactació dels materials seran a càrrec del contractista, ja que es consideren incloses als preus 
unitaris. D’altra banda, no es podrà extreure cap tipus dematerial de les àrees esmentades al 
paràgraf anterior, sense l’autorització expressa del director de l’obra. La destinació i ús de qualsevol 
material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció tècnica de l’obra. En cas que es faci sense 
la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del material extret. 
 
EXPLOSIUS 
 
L’adquisició, transport, emmagatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, 
detonadors i explosius es regirà per les disposicions vigents a l’efecte, completades amb les 
instruccions que figurin al projecte o les que dicti la direcció d’obra. Anirà a càrrec del contractista 
l’obtenció de permisos, llicències per a la utilització d’aquests mitjans, i el pagament de les despeses 
que els esmentats permisos comportin. El contractista estarà obligat al compliment estricte de totes 
les normes existents en matèria d’explosius i d’execució de voladures. Per tant, tots aquells treballs 
en què es requereixi l’ús d’explosius, s’hauran de realitzar amb estricte compliment del Reglament 
General de Normes Bàsiques de Seguretat en la Mineria, aprovat pel RD 863/1985 de 2 d’abril de 
1985, de l’Ordre de 20 de març de 1986, per la qual s’aproven les instruccions tècniques 
complementàries relatives als capítols IV, V, IX i X d’aqueix Reglament i de les condicions establertes 
en les preceptives autoritzacions atorgades pels serveis corresponents del Departament de Treball i 
Indústria de la Generalitat de Catalunya. La direcció podrà prohibir la utilització de voladures o 
determinats mètodes que consideri perillosos, encara que l’autorització pels mètodes utilitzats no 
allibera el contractista de la responsabilitat dels damnatges causats. El contractista subministrarà i 
col·locarà els senyals necessaris per advertir el públic del seu treball amb explosius. El seu 
emplaçament i estat de conservació garantiran, en qualsevol moment, llur perfecta visibilitat. En tot 
cas, el contractista serà responsable dels damnatges que es derivin de la utilització d’explosius. 
 
SERVITUDS, SERVEIS I ELEMENTS AFECTATS 
 
Amb relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s’estipula al Plec de Clàusules 
Administratives Generals. A tal efecte, també es consideraran servituds relacionades amb el Plec de 
Condicions aquelles que apareguin definides als plànols del projecte. Els objectes afectats seran 
traslladats o retirats per les companyies i organismes corresponents. Malgrat tot, el contractista 
tindrà l’obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, en 
tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la direcció consideri convenient per a la millora 
del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs li seran abonats, bé amb càrrec a les 
partides alçades existents a l’efecte del pressupost o per unitats d’obra, amb aplicació dels preus del 
quadre núm. 1. En llur defecte, hom es regirà pel que s’estableix a les clàusules del Plec de Clàusules 
Administratives Generals.Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en 
general o altres elements que s’hagin de conservar, es protegiran convenientment, per tal 
d’assegurar la seva permanència fins a l’extinció del contracte. A tals efectes, i seguint les 
instruccions del director de l’obra, se senyalaran sobre el terreny abans d’iniciar-se les obres. Els que 
es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu càrrec. L’element 
reposat haurà de tenir les mateixes característiques que l’existent abans de malmetre’l. Quan sigui 
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necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o de 
serveis existents que sigui necessari respectar, o quan s’escaigui l’execució simultània de les obres i 
la substitució o reposició de serveis afectats, el contractista estarà obligat a emprar els mitjans 
adequats per a la realització dels treballs amb el màxim de cura, de manera que s’eviti una possible 
interferència i risc de qualsevol tipus. El contractista sol·licitarà a les diferents entitats 
subministradores o propietaris de serveis plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i 
localitzarà i descobrirà les canonades de serveis soterrats mitjançant treballs d’execució manual. Les 
despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran als preus unitaris i 
no podran ser objecte de reclamació. Si com a conseqüència de tot l’anterior s’han d’efectuar 
manualment o mecànicament alguns treballs o s’han de reparar instal·lacions afectades, el cost 
corresponent serà íntegrament a càrrec del contractista. 
 
EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
L’existència de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de les obres, no 
serà motiu de reclamació econòmica per part del contractista. El contractista programarà l’execució 
de les obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si s’escau, construirà els desviaments 
provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d’increment del preu del contracte. En 
cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el contractista prendrà totes les mesures 
necessàries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin. Les despeses ocasionades pels 
anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats, es consideraran incloses als 
preus de contracte, i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En cas que l’anterior impliqui 
la necessitat d’executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la 
direcció de les obres, i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, com en 
l’apartat anterior. 
 
INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES 
 
El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de les obres, 
sigui possible realitzar treballs de jardineria, obres complementàries, com ara l’execució de xarxes 
elèctriques, telefòniques, o altres treballs. En aquest cas, el contractista complirà les ordres de la 
direcció de l’obra, referents a l’execució de les obres, per a les fases que marqui la direcció de les 
obres, a fi de delimitar zones amb determinades unitats d’obra totalment acabades i d’endegar els 
treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o 
increments de cost, deguts a l’esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus de 
contracte, i no podran ser, en cap moment, objecte de reclamació. 
 
DESVIAMENT DE SERVEIS 
 
Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i dades de què 
disposi, o mitjançant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és factible, 
haurà d’estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor 
manera d’executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri 
que cal modificar. Si el director de l’obra està conforme, sol·licitarà de l’empresa i organismes 
corresponents la modificació d’aquestes instal·lacions. Aquestes operacions s’abonaran segons el 
que s’especifiqui al quadre de preus núm. 1. L’empresa adjudicatària de les obres de desviament de 
qualsevol servei existent no tindrà dret a cap indemnització pel retard per dificultats en l’execució de 
les dites obres, en cas que la direcció d’obra consideri necessària l’adjudicació a una altra empresa. 
En qualsevol cas, l’empresa contractista principal no tindrà dret a cap tipus d’indemnització. 
 
RECEPCIÓ D’OBRA I TERMINI DE GARANTIA 
 
• Neteja final de les obres. 
El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, a la 
neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, 
instal·lacions, magatzems, edificis que segons la direcció d’obra no s’hagin de conservar durant el 
termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat de policia. 
• Recepció de les obres. 
Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les obres 
practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres es trobessin en 
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estat de ser admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en 
estat de ser rebudes es farà constar i es donaran al contractista les instruccions oportunes per 
arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la 
direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments s’hagin efectuat 
correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Abans de la recepció, i d’acord amb el 
que s’especifica al present plec i la LCSP, el contractista aportarà a la direcció tècnica tota la 
documentació necessària sobre els serveis realment executats, que permetin a l’Administració 
elaborar el plànol definitiu de l’obra. Així mateix i previ a la recepció, el contractista aportarà a la 
direcció facultativa la legalització de la instal·lació d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre 
tipus d’instal·lació elèctrica. Haurà d’aportar tota la documentació necessària (projectes, visats, 
butlletins, actes d’inspecció i control, certificat d’instal·lació, contracte de manteniment, carpeta de 
baixa tensió i els diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent. També disposarà tot el 
necessari per fer totes les proves de recepció que demani la Direcció d’obra, encara que no estiguin 
expressament definides en aquest plec, tant de dia com de nit, inclòs aportant un grup electrogen en 
el cas de que no hi hagi corrent elèctric a l’obra. No es permetran recepcions parcials. 
• Termini de garantia. 
El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la signatura de l’acta de 
recepció, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui 
expressament aquest termini. Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix 
contracte (obra principal, balisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions 
elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de 
garantia, per vicis ocults de la construcció, degut a l’incompliment del contracte per part del 
contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de 
la recepció. 
 
CONSERVACIÓ DE LES OBRES 
 
La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots aquells 
treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. 
L’esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sobre el mateix contracte (obra 
principal, balisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, 
edificacions, obres auxiliars, etc.). A més del que es prescriu al present article, hom es regirà pel que 
es disposa a les clàusules del Plec de Clàusules Administratives Generals.El present article serà 
d’aplicació des de l’ordre d’endegament de les obres fins a la seva recepció. Totes les despeses 
originades per aquest concepte seran a compte del contractista. També serà a càrrec del contractista 
la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin estat objecte de robatori. El contractista 
haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves previsions econòmiques, les despeses corresponents 
a les dites reposicions o a les assegurances que siguin convenients. 
 
 
LIQUIDACIÓ 
 
La liquidació de les obres es regularà conforme al que disposen l’article 111 del LCSP. 
 
PREUS UNITARIS 
 
El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus núm. 1, serà el que s’aplicarà als 
mesuraments per a obtenir l’import d’execució material de cada unitat d’obra. 
 
Complementàriament al que es prescriu a les clàusules del Plec de Clàusules Administratives 
Generals, els preus unitaris que figuren al quadre de preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció 
expressa en contra del document contractual el següent: subministrament (inclòs drets de patent, 
cànon d’extracció, etc.), transport, amàs, manipulació i utilització de tots els materials usats a 
l’execució de la corresponent unitat d’obra; les despeses de mà d’obra, maquinària, mitjans auxiliars, 
ferramentes, instal·lacions, normalment o incidentalment, necessàries per acabar la unitat 
corresponent, i els costos indirectes. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figura al quadre de preus núm. 2 és d’aplicació exclusiva a 
les unitats d’obra incompletes; el contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del 
quadre núm. 1 per a les unitats totalment executades, per errades i omissions a la descomposició 
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que figura al quadre núm. 2. A l’encapçalament d’ambdós quadres de preus figura una advertència 
a aquest efecte. Fins i tot a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent annex a la 
memòria, s’utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d’executar les obres: jornals i mà 
d’obra necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus de materials bàsics; 
procedència o distàncies de transport, nombre i tipus d’operacions necessàries per a completar la 
unitat d’obra; dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents components o diferents preus 
auxiliars, etc. Els esmentats costos no podran argüir se com a base per a la modificació del 
corresponent preu unitari, ja que els costos s’han fixat per a justificar l’import del preu unitari, i estan 
continguts en un document formalment informatiu. La descripció de les operacions i materials 
necessaris per a executar cada unitat d’obra, que figura als corresponents articles del present plec, 
no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat 
d’obra. Per això, les operacions o materials no relacionats, però necessaris per a executar la unitat 
d’obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i, conseqüentment, es consideren inclosos al preu 
unitari corresponent. 
 
PARTIDES ALÇADES 
 
En el projecte no existeixen partides alçades. 
 
ABONAMENT D’UNITATS D’OBRA 
 
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los d’acord amb el 
quadre de preus núm. 1, s’entendrà que es refereixen a unitats d’obra totalment acabades. Al càlcul 
de la proposició econòmica s’haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari per 
al correcte acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat 
executada amb relació a la resta d’obra realitzada, es considerarà inclòs als preus unitaris del 
contracte i no podrà ser objecte de sobrepreu. L’omissió ocasional dels esmentats elements als 
documents del projecte no podrà ser objecte de reclamació, ni de preu contradictori, perquè es 
consideren expressament inclosos als preus del contracte. Els materials i operacions esmentats són 
els que es consideren necessaris i d’obligat compliment a la normativa relacionada en el projecte. 
 
DISPOSICIONS APLICABLES 
 
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d’aplicació 
les  
disposicions següents:  
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLUC).  
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’Urbanisme.  
- Llei 8/2007, de 28 de maig, del sòl.  
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector públic.  
- Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, per el que s’aprova el Reglament General de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques.  
- Decret 3854/1970, de 31 de desembre, pel qual s’aprova el Plec de Clàusules Administratives 

Generals per la Contractació d’Obres de l’Estat (BOE 16-2-1971).  
- Reial Decret Legislatiu 2/2008, sobre règim del sòl i valoracions.  
- Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. (Capítol 1: 

Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques). (DOGC núm 1526 de 4/12/1991)  
- Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de 

l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 
(Capítol 2 :  

- Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-). (DOGC núm. 2043 de 
28/04/1995).  

- Llei 25/1988, de 29 de juliol, de Carreteres (BOE 30-07-1988).  
- Real Decret 1812/1994, de 2 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Carreteres. 

(BOE  
- 23-09-94).  
- Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres.  
- Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de carreteres 

(DOGC núm. 4027 10-12-2003).  
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- Codi de circulació vigent.  
- Decret 114/1988, de 7 d’abril d’Avaluació d’impacte ambiental.  
- Llei 3/1998, de la Intervenció integral de l’Administració Ambiental, modificada per la Llei 1/1999 i 

per la Llei 12/2006.  
- Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 

3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la 
Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés 
d'adequació de les activitats d'incidència ambiental  

- Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, Text refós de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental 
(BOE 26-1-2008).  

- Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el 
medi ambient (BOE 29-4-2006).  

- Reial Decret 1131/1988, de 30 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament per l’execució del 
Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, Avaluació d’Impacte Ambiental (BOE 5-10-1988).  

- Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.   
- Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de 

protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d’impacte i 
integració paisatgística.  

- Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició (BOE 13-2-2008).  

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol de 2009, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. (DOGC núm. 5430).  

- Decret 69/2009, de 28 d’abril de 2009, pel qual s’estableixen els criteris i els procediments 
d’admissió de residus en els dipòsits controlats.  

- Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria civil, 
Institut de la Construcció de Catalunya.  

- Ordre FOM 1199/2005, de 18 d’abril, per la qual s’actualitza la composició de la Comissió 
Permanent del Formigó.  

- RD 1247/2008, de 18 de juliol, per el qual s’aprova la instrucció de formigó estructural. Correcció 
d’errors 24-12-2008, BOE 309/51901.  

- Decret 996/1999, d’11 de juny, per el qual es modifica el Reial Decret 1177/1992, de 2 d’octubre, 
per el que es reestructura la Comissió Permanent del Formigó, i el Reial Decret 2661/1998, d’11 de 
desembre, per el que s’aprova la Instrucció del Formigó Estructural (EHE).  

- Instrucció relativa a les accions a considerar al Projecte de ponts de carreteres, aprovada per 
Ordre de 12 de Febrer de 1998.  

- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, per el qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació, modificat 
pel Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les 
persones amb discapacitat.   

- Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions 
bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats.  

- Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, per el qual s’aprova el Document Bàsic “DB-HR Protecció 
front el soroll” del Codi Tècnic de l’Edificació i es modifica el Reial Decret 314/2006, de 17 de març, 
pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. Modificat pel Reial Decret 1675/2008, de 17 
d’octubre.  

- Instrucció per al control de fabricació i posada en obres de mescles bituminoses.  
- Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. “Traçat i la Instrucció de carreteres” (BOE núm. 28 de 

2/02/2000)  
- Instrucció 5.1-IC Drenatge aprovada per l’Ordre de 21 de juny de 1965, modificada parcialment 

per l’Ordre Ministerial de 14 de maig de 1990, que aprova la Instrucció 5.2-IC “Drenatge 
superficial”.  

- Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, per la que s’aprova la norma 6.1-IC : “Seccions de 
ferm”, de la Instrucció de carreteres. (BOE núm. 297 de 12/12/2003).   

- Ordre de 23/5/1989 per la que s’aproven les Instruccions 6.2-IC de “ferms rígids”.  
- Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novembre, per la que s’aprova la norma 6.3-IC: “Rehabilitació 

de ferms”, de la Instrucció de carreteres. (BOE núm. 297 de 12/12/2003).  
- Reial Decret 637/2007, de 18 de maig, per el que s’aprova la norma de construcció 

sismorresistents: ponts (NCSP-07)    
- Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, per el que s’aprova la Norma de Construcció 

Sismorresistent. Part General i d’Edificació (NCSP-02).  
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- UNE-EN-124 1995. Dispositius de cobriment i de tancament per zones de circulació utilitzades per 
peatons i vehicles. Principis de construcció, assaigs de tipus, marcat, control de qualitat.  

- Normes UNE declarades d’acompliment obligatori per ordres Ministerials de 5 de Juliol de 1967 i 
del de maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i, 
complementàriament la resta de les Normes UNE.  

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de carreteres i ponts de la Direcció General 
de Carreteres i Camins veïnals (PG-3/75) aprovat per Ordre Ministerial de 6 de febrer de 1976, 
amb les modificacions aprovades posteriorment.   

- Posteriors modificacions:  
- Ordre de 31 de juliol de 1986 per la qual s’aprova la Instrucció de la Direcció General de 

Carreteres sobre seccions de ferm en autovies, derogada per l’Ordre de 23 de maig de 1989, que 
aprova la Instrucció 6.1 i 2-IC sobre seccions de ferm, l’esmentada derogació no afecta els 
annexes.   

- Ordre Circular 293/86 T, sobre lligants bituminosos, de 23 de desembre de 1986. - Ordre Circular 
295/87 T, recomanacions sobre elements metàl·lics per formigó armat o pretesat, de data 6 
d’agost de 1987.  

- Ordre Ministerial de 21 de gener de 1988 ( BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats 
articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. 
(Modificació passa a denominar-se PG-4).   

- Ordre Ministerial de 8 de maig de 1989 (BOE 18/05/89), per la qual es modifiquen parcialment 
preceptes del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de carreteres i ponts.  

- Ordre Ministerial de 28 de setembre de 1989 (BOE 910/89), per la qual s’aprova la modificació de 
l’article 104 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de carreteres i ponts.  

- Ordre Circular 325/97 T, de 30 de desembre de 1997, sobre senyalització, abalisament i defensa 
de les carreteres en allò referent als seus materials constituents.  

- Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999, pel que s’actualitzen determinats articles del Plec 
de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts, en allò relatiu a 
conglomerats hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 22/01/2000).  

- Ordre Ministerial de 28 de desembre de 1999, per la qual s’actualitza el Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts, en allò relatiu a senyalització , 
abalisament i sistemes de contenció de vehicles (BOE 28/01/2000).  

- Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer, sobre geotècnia vial en allò referent a materials per a 
la construcció d’explanacions i drenatges. - Ordre Circular 5/2001 de 24 de maig, sobre riscos 
auxiliars, mescles bituminoses i paviments de formigó.  

- Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts relatius a formigons i 
acers. (BOE 6/03/2002).  

- Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que s’actualitzen determinats articles del 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la 
construcció d’explanacions, drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol).  

- Ordre Circular 10/02 sobre seccions de ferm i capes  estructurals de ferms, modificada per 
l’Ordre Circular 10 bis/2002, per la qual es modifiquen parcialment determinades referències a 
l’assaig de blau de metilè en les Ordres Circulars 5/01 i 10/02.  

- Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments.  

- Ordre Circular 21/2007, sobre l’ús i especificacions que han de complir els lligants i mescles 
bituminoses que incorporen cautxú procedent de pneumàtics fora d’ús (NFU).  

- Ordre FOM/3818/2007, de 10 de desembre, per la qual es dicten instruccions complementàries 
per la utilització d’elements auxiliars d’obra en la construcció de ponts de carretera. (BOE 
27/12/07).  

- Ordre Circular 24/08 sobre el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i ponts (PG-3). Articles: 542 – mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós i 
543 – mescles bituminoses per capes de rodadura. Mescles drenants i discontinues.   

- Ordre Circular 21bis/2009 sobre betums millorats i betums modificats d’alta viscositat amb 
cautxú procedent de pneumàtics fora d’ús (NFU) i criteris a tenir en compte per la seva fabricació 
in situ i emmagatzematge en obra.    

- Reial Decret 956/2008, de 6 de juny, pel qual s’aprova la instrucció per a la recepció de ciments 
(RC08). Correcció d’errors BOE 220/37099.  
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- Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl "José Luis Escario".  Normes DIN, 
ASTM i altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un document 
contractual.  

- Reial Decret 334/1982, de 12 de febrer, sobre senyalització de carreteres, aeroports, estacions 
ferroviàries, d’autobusos i marítimes i serveis públics d’interès general en l’àmbit de les 
Comunitats Autònomes amb una altre llengua oficial diferents del castellà (BOE del 27 de febrer 
de 1982).  

- Reial Decret 2296/1981, de 3 d’agost, sobre senyalització de carreteres, aeroports, estacions 
ferroviàries, d’autobusos i marítimes i serveis públics d’interès general en l’àmbit territorial de les 
Comunitats Autònomes (BOE del 9 d’octubre de 1981).  

- Ordre, de 28 de desembre de 1999, per la qual s’aprova la Norma 8.1-IC Senyalització vertical, de 
la Instrucció de carreteres (BOE de 29 de gener de 2000).  

- Ordre, de 16 de juliol de 1987, per la qual s’aprova la Norma 8.2-IC sobre marques vials, (BOE del 
4 d’agost i 29 de setembre de 1987).  

- Ordre, de 31 d’agost de 1987, per la qual s’aprova la Instrucció 8.3-IC sobre senyalització, 
abalisament, defensa, neteja i acabament de les obres fixes fora dels pobles (BOE del 18 de 
setembre de 1987).  

- Ordre Circular 15/2003, de 13 d’octubre, sobre senyalització dels trams afectats per la posta en 
servei de les obres. –Remat d’obres-.  

- Ordre Circular 16/2003, de 20 de novembre, sobre intensificació i ubicació de cartells d’obres.  
- Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre condicions 

tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seves instruccions 
tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.   

- Reial Decret 1454/2005, de 2 de desembre, pel qual es modifiquen determinades disposicions 
relatives al sector elèctric.   

- Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per baixa 
tensió. Suplement amb el Reglament electrotècnic per baixa tensió i instruccions tècniques 
complementàries (ITC) BT 01 a BT 51.  Anul·lat l’incís 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 per: Sentència de 17 
de febrer de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Suprem. B.O.E.: 5-abril-2004.   

- En particular :  
- ITC BT-06 Xarxes aèries per distribució en baixa tensió.  
- ITC BT-07 Xarxes subterrànies per distribució en baixa tensió.  
- ITC BT-08 Sistemes de connexió del neutró i de les masses en xarxes de distribució.  
- ITC BT-09 Instal·lacions de l’enllumenat exterior.  
- ITC BT-10 Previsió de cargues per subministraments en baixa tensió.  
- ITC BT-11 Xarxes de distribució d’energia elèctrica. Escomeses.  
- Reial Decret 1053/2014, de 12 de desembre, pel qual s'aprova una nova Instrucció tècnica 

complementària (ITC) BT 52 "Instal·lacions amb fins especials. Infraestructura per a la recàrrega 
de vehicles elèctrics", del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat per Reial Decret 
842/2002, de 2 d'agost, i es modifiquen altres instruccions tècniques complementàries del 
mateix. 

- Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, 
distribució, comercialització, subministre i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia 
elèctrica.  

- Reial Decret 1663/2000, de 29 de setembre, sobre connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la 
red de baixa tensió.   

- Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric.  
- Ordre de 18/10/1984 (BOE 25/10/84) complementaria de l’Ordre de 6/7/1984, per la que 

s’aproven les Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions 
tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de 
transformació. (BOE núm. 1/8/1984).   

- Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat 
en centrals elèctriques i centres de transformació. (BOE núm. 288 de 1/12/82).  

- Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament elèctric. 
(DOGC 18/12/2001).      

- Instruccions interpretatives de la Ml del Reglament Electrotècnic de BT publicades al DOGC.  
- Decret 3151/68 de 28 de Novembre. Reglament de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (derogat 

el 19-09-2010).    
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- Decret 120/1992, de 28 d’abril, del Departament d’Indústria i Energia, de característiques que han 
de complir les proteccions a instal·lar entre xarxes de diferents subministraments públics que 
discorren pel subsòl. (DOGC núm. 1606 de 12/6/1992).  

- Decret 196/1992, de 4 d’agost, del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de 
Catalunya , per el que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 
120/1992. (DOGC núm. 1649 de 25/9/1992).  

- Canalitzacions subterrànies en urbanitzacions i polígons industrials. Norma Tècnica NT-f1-003 
CTNE.  

- NP-PI-001/1991 CTNE. Xarxes telefòniques en urbanitzacions i polígons industrials.  
- Recomanacions per a la construcció de clavegueram de la Corporació Metropolitana de 

Barcelona.  
- Seran també vigents, i es tindran en compte especialment, totes les Normes vigents de les 

Companyies de Serveis Afectats (Aigua, Electricitat, Telèfons i Gas).  
- Decret 136 de la Presidència del Govern, de 4 febrer de 1960, pel que es convaliden les taxes dels 

laboratoris del Ministeri d'Obres Públiques. Resolució de 16 de març de 2006, de la 
Subsecretaria, per la qual s’amplia l’àmbit d’aplicació de la Resolució de 16 de juny de 2005, per 
la qual s’estableix el procediment per la presentació de l’autoliquidació i les condicions per el 
pagament per via telemàtica de diverses taxes corresponents al Ministeri de Foment.  

- Reial Decret 606/2003, de 23 de maig, sobre al modificació del Reial Decret 849/1986, d’11 
d’abril, que aprova el Reglament de domini públic hidràulic. (BOE 6/6/2003).  

- Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, per el que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat 
de l’aigua i el consum humà. (BOE 21/02/2003).  

- Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’aigües. (BOE 
24/07/01).  

- Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en 
matèria d’aigües de Catalunya. (DOGC 21/11/2003).  

- Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el 
medi ambient.  

- Reial Decret 849/1986, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del domini públic hidràulic.  
- Directiva marc de l’aigua 2000/60/CE.  
- Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 

sanejament.  
- Reial Decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Decret Llei 11/1995, de 28 de 

desembre, pel que s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals 
urbanes. (BOE núm. 312 de 20/12/1995).  

- Plec de prescripcions tècniques generals per a tuberies d’abastament d’aigües. Ordre de 28 de 
juliol de 1974. S’amplia la composició de la comissió per Ordre de 20 de juny de 1975, es 
desenvolupa la norma per Ordre de 23 de desembre de 1975.  

- Plec de prescripcions tècniques generals per a tuberies de sanejament de poblacions. Ordre de 
15 de setembre de 1986. (BOE núm. 228 23/09/1986).  

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de carreteres PG-4-1988 i ponts del MOPU. 
Ordre de 21/1/88. Es modifiquen determinats preceptes, per ordre de 13 de febrer de 2002 i 
derogant-se els indicats.  

- Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura. OM de 14 de juny  de 1973.  
- Codi Tècnic de l’Edificació i els seus documents bàsics (CTE DB-SE, DB-HS,...). 
- Instruccions per a tubs de formigó armat o pretensat. 
- Instrucció de formigó estructural EHE-08. 
- Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 
- Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer". 
- Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer". 
- Recomanacions per al disseny i construcció de murs d’escullera en obres de carreteres, de maig 

de 1998. 
- Norma de construcció sismorresistent: Part General i Edificació NCSE-02 i Ponts NCSP-07. 
- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, IAP-98, de O.M. de 

12 de febrer de 1998. 
- N.T.E Normes Tecnològiques de l’edificació.  

- Reial Decret 779/1997 de 30 de maig, pel qual s’aprova la Instrucció per a la recepció de ciments 
RC 
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- 97. - Reial Decret 956/2008, pel qual s’aprova la instrucció per la recepció de ciments (RC-08). - 
Decret 1312/1986, e 25 d’abril, per el que es declara obligatòria “l’homologació de guixos i 
escaiola per  

- la construcció” així com el compliment de les especificacions tècniques dels prefabricats y 
productes afins de guixos i escaioles i la seva homologació per el Ministeri d’Indústria i Energia.  

- RB-90. Plec de condicions tècniques generals per a la recepció de blocs de formigó en obres de 
construcció. Ordre de 4 de juliol de 1990.  

- Ordre FOM/0891/2004, d’1 de març.  
- Normes M.V i "Instruccions Enllumenat Urbà. 1965 M.O.P.U. Ordenances Municipals.  
- Decret 135/1995 de 24 de març de desplegament de la Llei 20/1991 de 25 de novembre de 

promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi 
d’accessibilitat.  

- Llei 31/1995 de 8 de novembre , de  prevenció de riscos laborals. (BOE núm. 269 10/11/95).  
- RD 1627/1997 de 24 d’octubre, per el que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut 

en les obres de construcció. Es modifica l’annex IV per Decret 2177/2004, de 12 de novembre.  
- La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova 

legislació  
- aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del Contracte. 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte, en 
tot moment, les condicions més restrictives.  

- Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987. 
- Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 
- Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, abalisament, defensa i acabament d’obres fixes 

en vies fora de poblat. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

EXTRACCIÓ ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ 
 

Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecànics i 
càrrega sobre camió. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
 

CONDICIONS GENERALS 
 
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport. 
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'ús. 
 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la D.T. 
S'han de separar les bandes i els terminals, traient primer els elements d'unió, perns i femelles, i 
després les peces separadores. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la D.T. 
 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori 
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ENDERROC D’ESTRUCTURES 

 
DEFINICIÓ 

 
Enderroc d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica sobre 
camió.  
 
S'han considerat els materials següents:  
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 

 
CONDICIONS GENERALS 
 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en 
funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  

 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 
pràcticament al mateix nivell.  
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que 
els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 
càrregues.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 
2 m.  
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En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament.  
No s'han de deixar elements en voladís sense apuntalar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre 
l'estructura per acumulació de material.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
- Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
- Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

- Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
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EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

 
DEFINICIÓ 

 
Excavació de rases i pous de fonaments o rases per a pas d’instal·lacions, amb mitjans mecànics o 
amb utilització d'explosius. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Rases o pous excavats en terreny fluix, o compacte, o de trànsit, o roca tova , amb mitjans 

mecànics 
- Rases o pous excavats en roca, amb explosius 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
1. Excavacions amb mitjans manuals o mecànics: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, 

segons indiqui la P.O. 
2. Excavacions amb explosius: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Càrrega i encesa de les barrinades 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
 

CONDICIONS GENERALS 
 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, 
fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 
sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb martell picador (no amb màquina), que té un rebot a 
l'assaig SPT. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla i anivellat. 
 
Les rampes d'accés han de tenir les característiques següents: 

Amplària    >= 4,5 m 
Pendent: 

Trams rectes  <= 12% 
Corbes   <= 8% 

Trams abans de sortir  
a la via de llargària >= 6 m  <= 6% 

 
El talús ha de ser fixat per la D.F. 
 
Toleràncies d'execució: 

Dimensions   ± 5% 
± 50 mm 

 
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la D.F. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la D.T. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la D.F. 
Toleràncies d'execució: 

Planor    ± 40 mm/m 
   Replanteig   < 0,25% 

± 100 mm 
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Nivells    ± 50 mm 
Aplomat o talús  
de les cares laterals  ± 2° 

 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No s'ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de reblir. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de despreniment. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la D.F. L'estrebada ha de complir 
les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la D.F. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la D.F. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes 
les lectures topogràfiques. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
 
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents 
i de compacitat igual. 
 
EXCAVACIONS EN ROCA MITJANÇANT VOLADURA 
No s'ha de començar els treballs de voladures fins que la D.F. no doni l'aprovació al programa 
d'execució proposat pel contractista, justificat amb els corresponents assaigs. 
El programa d'execució de voladures ha de justificar, com a mínim: 
- Maquinària i mètode de perforació 
- Llargària màxima de perforació 
- Diàmetre de les barrinades de pretall o de destrossa i disposició de les mateixes 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades 
- Mètodes per a fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades 
- Esquema de detonació de les voladures 
- Resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs als de l'obra 
S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus d'explosius i dels 
detonadors. 
S'ha de mesurar les constants del terreny per a la programació de les càrregues de la voladura, per 
a no sobrepassar els límits de velocitat (20 mm/s) i acceleració que s'estableixen per a les vibracions 
en estructures i edificis propers. 
Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos adequats i s'ha d'adoptar les mesures de 
seguretat necessàries. 
L'aprovació inicial del Programa per part de la D.F. pot ser reconsiderada si la naturalesa del terreny 
o altres circumstàncies ho fan aconsellable, essent necessària la presentació d'un nou programa de 
voladures. 
L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes, 
detonadors i explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, complementades amb les 
instruccions que figurin en la D.T. o en el seu defecte, fixi la D.F. 
S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb 
explosius. 
S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de les 
descàrregues amb prou antelació per a evitar possibles accidents. 
La D.F. pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera perillosos. 



DOCUMENT

MEM
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2026001688

Codi Segur de Verificació:
    e10574fe-4d92-4884-bbea-33cf97b78b08
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_26832293
Data d'impressió: 29/05/2026 10:37:50
Pàgina 38 de 311

SIGNATURES

1.- SANJOSE BOSCH CARLES, 09/02/2026 16:44
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 L
A

 B
IS

B
A

L 
D

'E
M

P
O

R
D

A
O

rig
in

al
 C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

 h
ttp

s:
//b

pm
.la

bi
sb

al
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p?

id
io

m
a=

ca
 -

 U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
e1
05
74
fe
-4
d9
2-
48
84
-b
be
a-
33
cf
97
b7
8b
08
(Î

PLECS DE CONDICIONS                                                                                                                      Actuacions puntuals al pati de CanFormatger 

 

Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar 
retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb material adequat. 
Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha d'utilitzar 
el microretard per a l'encesa. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt fissurada, es pot 
reduir la càrrega al 55%. 
Un cop col·locades les càrregues s'han de tapar les barrinades per a evitar la seva expulsió cap a 
l'exterior. 
El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha de ser 
designat especialment per la D.F. 
Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar fregaments, 
travaments dels cartutxos d'explosiu, etc. 
En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre les 
mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequat. 
Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar sense 
prendre precaucions especials aprovades per la D.F. 
En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte. 
En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha d'assegurar la 
detonació dels mateixos per mitjà de cordó detonant o un sistema d'iniciació adequat. En el cas 
d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic que no propagui la flama. 
La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada 
teòricament. 
No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la càrrega de 
les barrinades, si no ho autoritza explícitament la D.F. 
El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega. 
L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la D.F. 
El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, inclòs 
a l'aire lliure. 
En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha d'adossar al 
començament del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la detonació. 
Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la mateixa 
persona que va preparar l'enceb. 
L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió. 
El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar la flama. 
Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no produeixin 
espurnes o càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la barrinada. No han de tenir angles 
o arestes que puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els cordons o les metxes. 
La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades. 
Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui degudament 
senyalitzada. 
Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els accesos 
estan sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acústiques. 
La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball. 
Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal està 
resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar-se a resguard. 
Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, posant 
especial atenció a la possible existència de barrinades fallides. 
En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un 
d'ells pugui provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre els treballs i 
avisar a la D.F. 
No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és amb 
l'autorització expressa de la D.F. i seguint les seves indicacions. 
La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La metxa 
testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha d'encendre primer. 
S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat 
menys detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora. 
Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la D.F. S'han de 
neutralitzar el més aviat possible seguint les indicacions de la D.F. 
Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació. 



DOCUMENT

MEM
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2026001688

Codi Segur de Verificació:
    e10574fe-4d92-4884-bbea-33cf97b78b08
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_26832293
Data d'impressió: 29/05/2026 10:37:50
Pàgina 39 de 311

SIGNATURES

1.- SANJOSE BOSCH CARLES, 09/02/2026 16:44
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 L
A

 B
IS

B
A

L 
D

'E
M

P
O

R
D

A
O

rig
in

al
 C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

 h
ttp

s:
//b

pm
.la

bi
sb

al
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p?

id
io

m
a=

ca
 -

 U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
e1
05
74
fe
-4
d9
2-
48
84
-b
be
a-
33
cf
97
b7
8b
08
(Î

PLECS DE CONDICIONS                                                                                                                      Actuacions puntuals al pati de CanFormatger 

 

En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents 
estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar barrinades amb tempestes properes. 
Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament aïllats. No 
poden estar en contacte amb elements metàl·lics. 
Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin ser 
disparats amb seguretat. 
S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi per a 
l'accionament de l'explosor. 
Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. L'artiller ha de 
tenir sempre les manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de línia han de ser homologats. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 
d'aigua interns, en els talussos. 

 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la D.T., amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als 
plànols , amb les modificacions aprovades per la D.F. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la D.F., ni la càrrega i 
el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions facin 
falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu. 

 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

- PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb 
les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 
del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 
del 9.10). 

- Reial Decret 863/1985, de 2 d'abril "Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 
Minera." 

- Ordres de 20 de març de 1986 (BOE 11 d'abril de 1986) i de 16 d'abril de 1990 (BOE 30 d'abril de 
1990) ITC MIE SM "Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera." 
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BARANES I ELEMENTS METÀL·LICS 

 
DEFINICIÓ 

 
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, 
col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions 
mecàniques.  
 
S'han considerat els tipus següents:  
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques 
- Baranes d'alumini ancorades amb fixacions mecàniques 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Barana metàl·lica:  
- Replanteig 
- Preparació de la base 
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges 

 
CONDICIONS GENERALS 

La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.  
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o 
la indicada per la DF.  
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm  
de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.  
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es 
considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys 
alçada. El valor característic de la de força ha de ser de:  
- Categoria d'ús C5:    3 kN/m 
- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 
- Resta de categories:   0,8 kN/m 
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)  
 
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d'ús 
comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge o en 
escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línea d'inclinació 
de l'escala.  
 
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:   ± 10 mm 
- Horitzontalitat: ± 5 mm 
- Aplomat:   ± 5 mm/m 
 
BARANA METÀL·LICA 
 
Els muntants han de ser verticals.  
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment 
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió.  
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà 
d'ancoratges.  
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si 
són d'alumini.  
Toleràncies d'execució:  
- Alçària:    ± 10 mm 
- Separació entre muntants: Nul·la 

 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  
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Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació i, 
alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament al suport.  
 
BARANA METÀL·LICA 
 
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.  
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del 
moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.  
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.  
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de 
la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents.  
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre 
elements.  
 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER 
 
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de 
començar l'adormiment.  
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.  
 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.  
- *Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, 

«Fachadas defensas: Barandillas».  
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL 
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes 

d'un 10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge. 
- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges. 
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure 

manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES 
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció 
visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte 
i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
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REBLERT I PICONATGE DE RASES 

 
DEFINICIÓ 

 
REBLERT 
Operació de reblert i estesa amb material adequat en zones prèviament excavades. 
 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades 
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades 
- Reblert de rases i pous amb graves per a drenatges 
- Estesa de graves per a drenatges 
- Repàs i piconatge d'esplanada 
- Repàs i piconatge de caixa de paviment 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Terraplenat i piconatge: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Terraplenat 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
 
Reblert o estesa amb graves per a drenatges: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig dels nivells 
- Reblert i estesa per tongades successives 
 
Repàs i piconatge: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
 
TERRAPLENAT I PICONATGE 
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades, per a aconseguir una plataforma 
amb terres superposades. 
Les terres s'han d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final. 
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els 
mitjans que s'utilitzin. 
Les terres que s'utilitzin han de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a 
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (NLT-108). 
 
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE 
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final. 
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys. 
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser 
superior al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la D.F. 
d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a condicions generals 
ha de complir: 

Mida del granulat: <= 76 mm 
Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050): <= 5% 

 
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la D.F. 
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 
No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 
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REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la D.F. 
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment. 
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista. 
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt. 
Toleràncies d'execució: 

Nivell: - 25 mm 
Planor: ± 15 mm/3 m 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a: 
- 0°C en reblert o estesa de grava 
- 2°C en terraplenat amb terres adequades 
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments. 
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual 
(picadora de granota). 
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 
S'han de protegir els elements de serveis públics afectats per les obres. 
 
ESTESA DE GRAVES PER DRENATGES 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 
No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
 
REPÀS I PICONATGE 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin compactar 
amb l'equip habitual, s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la densitat de 
compactació especificada. 
 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 
 
REPÀS 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori 
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TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIÓ 
 

DEFINICIÓ 
 

Càrrega i transport de terres, amb càrrega manual o mecànica. 
 
S'han considerat els tipus següents: 
- Transport de terres o de material procedent d'excavació de roca, dins de l'obra amb dúmper o 

camió 
- Transport de terres a l'abocador amb contenidor 
- Transport de terres a l'abocador amb camió, amb un recorregut màxim de 2 a 20 km 
- Transport de terres o de material procedent d'excavació de roca amb camió, amb un recorregut 

màxim de 2 a 20 km 
 
DINS DE L'OBRA 
Transport de material provinent d'excavació o de rebaix, entre dos punts de la mateixa obra. Les 
àrees d'abocador han de ser les que defineixi la D.F. L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de 
capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions 
del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la D.F. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 
material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades 
a la maquinària que s'utilitzi. 
 
A L'ABOCADOR 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la D.F. 
no accepti com a útils, o siguin sobrants. 
 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
 
DINS DE L'OBRA 
El trajecte ha de complir les condicions d'amplària lliure i pendent adequat per a la màquina que 
s'hagi d'utilitzar. 
 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 
amb el coeficient d'esponjament indicat en aquest plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la D.F. 
 
AMB CONTENIDOR 
La unitat d'obra inclou les despeses de subministrament, càrrega, retirada i transport del contenidor, i 
de gestió dels residus. 
 
TERRES 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
 

ROCA 
Es considera un increment per esponjament d'un 25%. 
 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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TUBS DE POLIETILÈ 
 

DEFINICIÓ 
 

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació 
d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons 
de la rasa.  
 
S'han considerat els tipus de material següents:  
- Polietilè extruït de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de 

servei fins a 40°C  
 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs 

fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).  
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació 

de bombeig, etc.)  
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams 

lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut 
(instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)  

 
S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)  
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  
- Replanteig de la conducció  
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  
- Execució de totes les unions necessàries  
- Neteja de la canonada  
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  
 
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. 
La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió 
d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent.  
 
CONDICIONS GENERALS:  
 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de 
produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  
Ha d'estar feta la prova de pressió.  
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels 
accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del 
tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir 
amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir ≥ 3 mm del parament. Dins del passamurs no 
hi pot quedar cap accessori.  
 
El tub de polietilè extruït es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:  
 

 Polietilè 
densitat alta 

Polietilè 
densitat baixa i mitjana 

A 0°C     <= 50 x Dn <= 40 x Dn    
A 20°C    <= 20 x Dn <= 15 x Dn  
   

 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.  
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COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:  
 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament 
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment 
o del sostre.  
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del 
tub.  
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si 
l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.  
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, 
ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació.  
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  
 
Distància entre suports:  
 
Tub polietilè densitat baixa 

DN 
(mm) 

Trams verticals 
(mm) 

Trams horitzontals 
(mm) 

16 310 240 
20 390 300 
25 490 375 
32 630 480 
40 730 570 
50 820 630 
63 910 700 

 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu 
damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes 
que envolten el tub cal piconar-les amb cura.  
 
Gruix del llit de sorra:  
- Polietilè extruït    ≥ 5 cm  
- Polietilè reticulat    ≥ 10 cm  
 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):  
- Polietilè extruït    ≥ 60 cm  
- Polietilè reticulat   ≥ 50 cm  
 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat) ≥ 80 cm  
 
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i 
dilatacions degudes a canvis de temperatura.  
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars 
(corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.  
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.  
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en 
el seu plec de condicions.  
 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  
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L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el 
terreny.  
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel 
fabricant del tub, abans de fer la connexió.  
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.  
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.  
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.  
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió 
adequada per a fer la unió.  
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les 
brosses.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la.  
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun 
defecte.  
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell 
freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta 
manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.  
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements 
que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, 
etc.).  
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 
desguassos a l'excavació.  
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el 
junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.  
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les 
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma 
que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.  
 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS:  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements 
o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces 
especials per col·locar.  
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.  
 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL 
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Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.  
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:  

- Suportació  
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació  
- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments  
- Distància a altres elements i conduccions.  

- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica  
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Manteniment de la instal·lació.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de 

quantificació dels mateixos.  
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES 
 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT 
 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de 
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord 
amb el que determini la DF. 
 
 
  



DOCUMENT

MEM
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2026001688

Codi Segur de Verificació:
    e10574fe-4d92-4884-bbea-33cf97b78b08
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_26832293
Data d'impressió: 29/05/2026 10:37:50
Pàgina 50 de 311

SIGNATURES

1.- SANJOSE BOSCH CARLES, 09/02/2026 16:44
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 L
A

 B
IS

B
A

L 
D

'E
M

P
O

R
D

A
O

rig
in

al
 C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

 h
ttp

s:
//b

pm
.la

bi
sb

al
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p?

id
io

m
a=

ca
 -

 U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
e1
05
74
fe
-4
d9
2-
48
84
-b
be
a-
33
cf
97
b7
8b
08
(Î

PLECS DE CONDICIONS                                                                                                                      Actuacions puntuals al pati de CanFormatger 

 

PLANTACIÓ D’ARBRES I ARBUSTOS 
 

DEFINICIÓ 
 

Plantació d'espècies vegetals.  
 
S'han considerat les espècies següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes  
- Palmàcies  
- Arbusts i arbres de petit format  
- Plantes enfiladisses  
- Plantes de petit port  
 
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- Arbre:  

- Amb l'arrel nua  
- Amb pa de terra  
- En contenidor  

- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa  
- En contenidor  

- Plantes de petit port:  
- En alvèol forestal 
- En test  

 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:  

-  Comprovació i preparació del terreny de plantació  
-   Replanteig del clot o rasa de plantació  
-   Extracció de les terres  
-   Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar  
-   Plantació de l'espècie vegetal  
-   Reblert del clot de plantació  
-   Primer reg  
-   Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas  

- Plantes de petit port:  
-   Comprovació i preparació de la superfície a plantar  
-   Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar  
-   Plantació de l'espècie vegetal  
-   Primer reg  

 
ARBRES I ARBUSTS:  
 
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació.  
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista.  
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver.  
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, 
per afavorir l'arrelament.  
 
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig (de la posició de l'exemplar) ± 10 cm  
 
PLANTES:  
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT.  
 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.  
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La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal.  
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges 
quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament 
mullat.  
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de 
camp.  
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua de 
sòl.  
 
ARBRES I ARBUSTS 
 
Fondària mínima de sòl treballat:  

Arbres:    90 cm  
Arbusts:  60 cm  
 

Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat):  
Arbres:    60 cm  
Arbusts:   40 cm  
 

L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació 
possible per afavorir la meteorització del sòl.  
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra o 
el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur.  

 
Dimensions mínimes del clot de plantació:  
Arbres 
  Amplària:  2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra  

Fondària:  fondària del sistema radical o pa de terra  
 
Arbusts 

Amplària:  diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm  
 
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i 
vehicles.  
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les 
amb mitjans manuals.  
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.  
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.  
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes a un 
abocador autoritzat.  
 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA 
 
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables.  
La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es 
dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida.  
 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA 
 
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del 
mateix.  
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar 
el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials.  
La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició estable.  
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i 
emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-lo 
i retirar-lo.  
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PLANTES:  
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar l'aireig del 
sòl.  
Fondària mínima de sòl treballat: 35 cm  
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil: 10-15 cm  
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes 
dimensions d'aquest.  
No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle. 
La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran.  
 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
*NTJ 08B:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. 
Trabajos de plantación.  
 
ARBRES:  
*NTJ 08C:2003 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. 
Técnicas de plantación de árboles. 
  



DOCUMENT

MEM
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2026001688

Codi Segur de Verificació:
    e10574fe-4d92-4884-bbea-33cf97b78b08
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_26832293
Data d'impressió: 29/05/2026 10:37:50
Pàgina 53 de 311

SIGNATURES

1.- SANJOSE BOSCH CARLES, 09/02/2026 16:44
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 L
A

 B
IS

B
A

L 
D

'E
M

P
O

R
D

A
O

rig
in

al
 C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

 h
ttp

s:
//b

pm
.la

bi
sb

al
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p?

id
io

m
a=

ca
 -

 U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
e1
05
74
fe
-4
d9
2-
48
84
-b
be
a-
33
cf
97
b7
8b
08
(Î

PLECS DE CONDICIONS                                                                                                                      Actuacions puntuals al pati de CanFormatger 

 

SUBMINISTRAMENT D’ARBRES I PLANTES 
 

DEFINICIÓ 
 

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes i resinoses  
- Palmeres i palmiformes  
- Arbusts  
- Plantes de petit port  
 
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- En contenidor  
- Amb pa de terra  
- Amb l'arrel nua  
- En safates  
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas  
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en 

bones condicions  
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu  
 
CONDICIONS GENERALS 
 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al 
cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.  
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 
espècie i tipus de presentació.  
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.  
 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal 
manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.  
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa 
on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha 
d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.  
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de 
disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.  
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta manté 
fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i aquest no té 
protecció.  
 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL 
*NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. 
Calidad general del material vegetal.  
 
ARBRES DE FULLA CADUCA:  
*NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. 
Árboles de hoja caduca.  
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ARBRES DE FULLA PERSISTENT 
*NTJ 07E:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. 
Árboles de hoja perenne.  
 
ARBUSTS 
*NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. 
Arbustos.  
 
ENFILADISSES 
*NTJ 07I:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. 
Trepadoras.  
 
CONÍFERES I RESINOSES 
*NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. 
Coníferas y resinosas.  
 
PALMERES:  
*NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. 
Palmeras.  

 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL 
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.  
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL 
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PROJECTORS PER A EXTERIORS 

 
DEFINICIÓ 

 
Projector per a exteriors amb reflector, col·locat.  
 
S'han considerat els elements següents:  
- Projector de forma rectangular o circular, tancat, amb allotjament per a equip o sense, per a 

làmpada de vapor de mercuri de fins a 2000 W. 
- Projector de forma rectangular o circular, tancat, amb allotjament per a equip o sense, per a 

làmpada de vapor de sodi a pressió alta de fins a 1000 W. 
- Projector de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip, per a làmpada de vapor de 

sodi a pressió baixa de fins a 180 W 
- Projector de forma circular, tancat, amb làmpada de llum mixta de fins a 500 W 
- Projector de forma rectangular o circular, tancat, amb allotjament per a equip o sense, amb 

làmpada d'halogenurs metàl·lics de fins a 2000 W 
- Projector de forma rectangular, tancat, per a làmpada de quars-iode de fins a 1500 W. 
- Projector de forma rectangular, tancat, amb làmpades LED, amb equip elèctric integrat, 

regulables o no regulables. 
- Projector lineal amb làmpades fluorescents o de xenó. 
 
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Acoblada al suport mitjançant brides 
- Fixada a la paret mitjançant cargols o perns 
- Muntada amb lira mitjançant cargols o perns 
- Projectors lineals muntats sobre suports 
- Projectors lineals muntats sobre bastiments de caixes encastades al paviment 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat 
- Col·locació de les làmpades, en el seu cas 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS  

 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, 
el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.  
El suport ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos a les instruccions d'instal·lació del 
fabricant.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d'entrada dels cables. 
El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del projector, de manera que no es 
transmetin esforços a la connexió elèctrica.  
Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de cargol 
als borns del llum.  
S'ha d'assegurar que la posició no dificulti l'entrada dels cables i l'accés per a la manipulació i la 
neteja del difusor.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la 
lluminària.  
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin 
manteniment.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
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La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira:  
- Verticalitat:    ≤ 10 mm 
- Posició en alçària:   ± 20 mm 
- Posició lateral:   ≤ 50 mm 
 
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT 
 
Ha de quedar recolzat a sobre del bastiment a tot el seu perímetre.  
No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.  
Ha de quedar a la rasant prevista.  
La part superior del llum ha de quedar anivellada amb el ferm perimetral i mantenir el seu pendent.  
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació del llum. 
Si s'embruten es netejaran adequadament.  
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la 
DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades 
al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
En llums col·locats en caixa, no s'ha de muntar el llum fins que no s'hagi col·locat la caixa de suport.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
Les làmpades que no tinguin doble ampolla s'han de manipular sense tocar-les directament amb els 
dits, en cas de contacte, o si s'embruten, s'hauran de netejar amb un drap que no es desfili, i amb un 
producte dissolvent capaç de retirar la brutícia.  
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.  
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa.  
 
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT 
 
No s'inclouen els ajuts del ram de paleta.  
 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-
01 a EA-07.  
UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado 
público.  
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga 
(excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento.  
 
PROJECTOR AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ BAIXA 
UNE-EN 60188:2002 Lámparas de vapor de mercurio a alta presión. Requisitos de funcionamiento.  
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UNE-EN 62035:2000 Lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes). Requisitos de 
seguridad.  
 
PROJECTOR AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ BAIXA 
UNE-EN 60192:2004 Lámparas de vapor de sodio a baja presión. Requisitos de funcionamiento.  
 
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT 
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias 
empotradas.  

 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i 

l'equilibrat de fases, si és el cas. 
- Mesurar nivells d'il·luminació 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES 
 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.  
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 
distribució.  
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT 
 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  
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FORMIGÓ 

 
DEFINICIÓ 
 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i 
el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL 
 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de la EHE. 
 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, 
com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'us estructural que tindrá el formigó: en massa, armat o pretensat 
 
La designació per propietats es fará d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretensat 
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistencia: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla 
del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandaria máxima del 
granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment) 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment 
per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació 
aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les 
garanties i les dades que el suministrador hagi d'aportar serán especificades abans de l'inici del 
subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni 
addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'us de cendres 
volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants 
no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del 
pes del ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la D.F., o disposarà 
d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de la 
CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
 
Tipus de ciment: 

Formigó en massa    Ciments comuns (UNE 80-301) 
Ciments per a usos especials (UNE 80-307) 

Formigó armat   Ciments comuns (UNE 80-301) 
Formigó pretensat   Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D (UNE 80-307) 
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Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80-305) 
Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a 
l'aigua de mar (UNE 80-303), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80-306) 
Classe del ciment: >= 32,5 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de 
la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició 
més favorable ha de ser: 

Obres de formigó en massa   >= 200 kg/m3 
Obres de formigó armat   >= 250 kg/m3 
Obres de formigó pretensat   >= 275 kg/m3 
A totes les obres    <= 400 kg/m3 

 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la 
classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més 
favorable ha de ser: 

Formigó en massa    <= 0,65 kg/m3 
Formigó armat    <= 0,65 kg/m3 
Formigó pretensat    <= 0,60 kg/m3 

 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 

Consistència seca    0 - 2 cm 
Consistència plàstica   3 - 5 cm 
Consistència tova    6 - 9 cm 
Consistència fluida    10-15 cm 

 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 

Pretensat     <= 0,2% pes del ciment 
Armat     <= 0,4% pes del ciment 
En massa amb armadura de fissuració  <= 0,4% pes del ciment 

 
Toleràncies: 

Assentament en el con d'Abrams 
Consistència seca   Nul 
Consistència plàstica o tova  ± 1 cm 
Consistència fluida   ± 2 cm 

 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 
que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 
- Resistència característica 
- Formigons designats per propietats: 
- Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
- Formigons designats per dosificació: 
- Contingut de ciment per m3 
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
- Tipus, classe i marca del ciment 
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- Grandària màxima del granulat 
- Consistència 
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 

 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
- EHE "Instrucción de Hormigón Estructural”. 
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AIGÜES 

 
DEFINICIÓ 
 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Rec de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, et. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretensat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret 
del cas que es facin estudis especials. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la 
seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes 
característiques: 

Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234)  >= 5 
Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130) <= 15 g/l 
Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) 

En cas d'utilitzar-se ciment SR  <= 5 g/l 
En la resta de casos   <= 1 g/l 

Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178) 
Formigó pretesat   <= 1 g/l 
Formigó armat    <= 3 g/l 
Formigó en massa  
amb armadura de fissuració  <= 3 g/l 

Hidrats de carboni (UNE 7-132)   0 
Substàncies orgàniques  
solubles en èter (UNE 7-235)   <= 15 g/l 
Ió clor total aportat per components  
d'un formigó no pot superar 

Pretensat    <= 0,2% pes de ciment 
Armat     <= 0,4% pes de ciment 
En massa amb armadura de fissuració <= 0,4% pes de ciment 

 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

- EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
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CIMENTS 

 
DEFINICIÓ 

 
Conglomerant hidràulic format per materials artificials de naturalesa inorgànica i mineral, utilitzat a la 
confecció de morters, formigons, pastes, beurades, etc. 
 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-97 amb les característiques següents: 
- Ciments sense característiques especials (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calç (CAC/R) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistents a l'aigua de mar (MR) 
 
  CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
  

CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS COMUNS 
 
Relació entre denominació i designació dels ciments segons el tipus: 

 
Denominació Designació 

Ciment pòrtland CEM I 
Ciment pòrtland compost CEM II/A-M 

CEM II/B-M 
Ciment pòrtland amb escòria CEM II/A-S  

CEM II/B-S 
Ciment pòrtland amb Putzolana CEM II/A-P 

CEM II/B-P 
Ciment pòrtland amb cendres 
volants 

CEM II/A-V  
CEM II/B-V 

Ciment pòrtland amb filler calcàri CEM II/A-L 
Ciment pòrtland amb fum de 
sílice 

CEM II/A-D 

Ciment de forn alt CEM III/A 
CEM III/B 

Ciment putzolànic CEM IV/A 
CEM IV/B 

Ciment mixt CEM V/A 
 
 

CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES 
 
Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el regulador 
d'adormiment ni els additius): 
 

Designació K S D P V L 
CEM I 95-100 - - - - - 
CEM II/A-M 80-94 6-20 6-20 6-20 6-20 6-20 
CEM II/B-M 65-79 21-35 21-35 21-35 21-35 21-35 
CEM II/A-S 80-94 6-20 - - - - 
CEM II/B-S 65-79 21-35 - - - - 
CEM II/A-P 80-94 - - 6-20 - - 
CEM II/B-P 65-79 - - 21-35 - - 
CEM II/A-V 80-94 - - - 6-20 - 
CEM II/B-V 65-79 - - - 21-35 - 
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CEM II/A-L 80-94 - - - - 6-20 
CEM II/A-D 90-94 - 6-10 - - - 
CEM III/A 35-64 36-65 - - - - 
CEM III/B 20-34 66-80 - - - - 
CEM IV/A 65-89 - 11-35 11-35 11-35 - 
CEM IV/B 45-64 - 36-55 36-55 36-55 - 
CEM V/A 40-64 18-30 - 18-30 18-30 - 

 
 
(K = Clinker, S = Escòria siderúrgica, D = Fum de sílice, P = Putzolana natural, V = Cendres volants, L = 
Filler calcària) 
 

Percentatge en massa del fum de sílice   <= 10% 
 

Percentatge en massa de component calcari  <= 20% 
 

Percentatge en massa de components addicionals 
("filler" o algun dels components principals que  
no siguin específics del seu tipus)   <= 5% 

 
CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES I FÍSIQUES: 

 
Resistència a compressió en N/mm2 

 
Classe 

resistent 
Resistència inicial Resistència normal 

2 dies 7 dies 28 dies 
32,5 - >= 16,0 >= 32,5 <= 52,5 
32,5 R >= 13,5 - >= 32,5 <= 52,5 
42,5 >= 13,5 - >= 42,5 <= 62,5 
42,5 R >= 20,0 - >= 42,5 <= 62,5 
52,5 >= 20,0 - >= 52,5 - 
52,5 R >= 30,0 - >= 52,5 - 

 
(R = Alta resistència inicial) 

 
Temps d'adormiment 

Inici: 
Classe 32,5 i 42,5  >= 60 min 
Classe 52,5   >= 45 min 

Final     <= 12 h 
 

Expansió Le Chatelier (UNE 80-102)  <= 10 mm 
 

CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES: 
 

Contingut de clorurs    <= 0,1% 
 

Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa) 
 

Tipus 
Pèrdua per 
calcinació 

Residu 
insoluble Contingut en sulfats (SO3) 

Classe   32,5-32,5R-42,5R 42,5R-52,5-52,5R 
CEM I <= 5,00 <= 5,00 <= 3,50 <= 4,0 
CEM II - - <= 3,50 <= 4,0 
CEM III <= 5,00 <= 5,00 <= 4,00 <= 4,0 
CEM IV - - <= 3,50 <= 4,0 
CEM V - - <= 3,50 <= 4,0 

 
El ciment putzolànic CEM IV ha de complir l'assaig de putzolanicitat. 
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  CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES DELS CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ 
 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcaris. 
 

Clinker     100% 
 

Resistència a la compressió 
A les 6 h   >= 20 N/mm2 
A les 24 h   >= 40 N/mm2 

 
Temps d'adormiment 

Inici    >= 60 min 
Final    <= 12 h 

 
Composició química (% en massa) 

Alúmina (Al2O3)  >= 36 - <= 55 
Sulfurs (S=)   <= 0,10 

 
Clorurs (Cl-)    <= 0,10 

 
Àlcalis     <= 0,40 

 
Sulfats (SO3)    <= 0,50 

 
 CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS BLANCS 
 

Índex de blancor (UNE 80-117)  >= 75% 
 

Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el 
regulador d'adormiment ni els additius) 

 
Denominació Tipus Clinker Addicions 

Ciment pòrtland blanc BL I 95 - 100 0 - 5 
Ciment pòrtland blanc 

amb addicions 
BL II 75 - 94 6 - 25 

Ciment pòrtland blanc per 
a enrajolats 

BL V 40 - 74 26 - 60 

 
Resistència a compressió N/mm2 

 
Classe Resistent Resistència inicial a 2 dies Resistència normal a 28 dies 

22,5 - >= 22,5 <= 42,5 
42,5 >= 13,5 >= 42,5 <= 62,5 

42,5 R >= 20,0 >= 42,5 <= 62,5 
52,5 >= 20,0 >= 52,5 - 

 
   (R = Alta resistència inicial) 
 

Temps d'adormiment 
Inici 

Classe 22,5   >= 60 min 
Classe 42,5 i 52,5   >= 45 min 

Final     <= 12 h 
 

Expansió Le Chatelier (UNE 80-102)   <= 10 mm 
 

CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES 
 

Contingut de clorurs     <= 0,1% 
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Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa) 
 

Tipus Pèrdua per 
calcinació 

Residu insoluble Contingut en 
sulfats (SO3) 

BL I <= 5,00 <= 5,00 <= 4,5 
BL II - - <= 4,0 
BL V - - <= 3,5 

 
 

CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
 

Prescripcions addicionals respecte als components (%) 
 

Tipus C3A C3A + C4AF 
CEM I <= 5,0 <= 22,0 
CEM II <= 8,0 <= 25,0 

CEM III/A <= 10,0 <= 25,0 
CEM III/B (1) (1) 
CEM IV/A <= 8,0 <= 25,0 
CEM IV/B <= 10,0 <= 25,0 
CEM V/A <= 10,0 <= 25,0 

 
(1) El ciment CEM III/B sempre es resistent a l'aigua de mar. 

 
C3A i C4AF es determinarà segons UNE 80-304. 
 
  

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
 Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i proporcions 
nominals de tots els seus components. 
 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Designació i denominació del ciment 
- Referència de la comanda 
- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 
 
Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades: 
- Pes net 
- Designació i denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 
 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, protegit de la intempèrie i 
sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
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Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments 
 
      Classes 22,5 i 32,5  3 mesos 

Classes 42,5   2 mesos 
Classes 52,5   1 mes 

 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
 t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
- UNE-EN 413-1:2005 “Cementos de albañilería. Parte 1:Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad”. 
- UNE-EN 998-2:2004 “Especificaciones para los morteros de albañilería. Parte 2: Morteros para 

albañilería”. 
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MAONS 

 
DEFINICIÓ 
 

Maons ceràmics, obtinguts per un procés d'emmotllament, manual o mecànic; d'una pasta d'argila i, 
eventualment, d'altres materials; i un procés de secatge i cocció. 
No es consideren peces amb dimensiones superiors a 30 cm. 
Es consideren les següents tipus de maons: 
- Massís (M) 
- Calat (P) 
- Foradat (H) 
Es consideren les següents classes de maons: 
- Maó per a utilitzar revestit (NV) 
- Maó per a utilitzar amb la cara vista (V) 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
 

Els maons han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc... i la uniformitat de color en el 
maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la D.F. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un 
color uniforme en fracturar-se. 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre 
aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és 
per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un 
cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 
La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x través x gruix. 
 

Resistència mínima a la compressió (UNE 67-026) 
Maó massís   >= 100 kp/cm2 
Maó calat    >= 100 kp/cm2 
Maó foradat   >= 50 kp/cm2 

 
Fletxa màxima d'arestes i diagonals 
 

Dimensió nominal Fletxa màxima 
Aresta o diagonal (A) 

(cm) 
Cara vista 

(mm) 
Per a revestir 

(mm) 
A > 30 4 6 

25 < A <= 30 3 5 
12,5 < A <= 25 2 3 

 
Gruix de les parets del maó 
 

 Maó de cara vista 
(mm) 

Maó per a revestir 
(mm) 

Paret exterior cara vista >= 15 - 
Paret exterior per a revestir >= 10 >= 6 
Paret interior >= 5 >= 5 

 
Succió d'aigua (UNE 67-031)     <= 0,45 g/cm2 x min 
Absorció d'aigua (UNE 67-027) 

Maó per a revestir     <= 22% 
Maó de cara vista     <= 20% 

Escrostonaments per pinyols de calç en cares no foradades (UNE 67-039) 
Nombre màxim d'escrostonaments en una peça  1 
Dimensió      <= 15 mm 
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Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats 
d'una mostra de remesa de 24 unitats   1 

 
Tolerància sobre el valor nominal de les arestes 
 

Arestes (A) 
(cm) 

Tolerància 

Cara vista 
(mm) 

Per a revestir 
(mm) 

10 < A < 30 ± 3 ± 6 
A <= 10 ± 2 ± 4 

 
 

Tolerància sobre la dispersió de la dimensió 
 

Arestes (A) 
(cm) 

Tolerància 

Cara vista 
(mm) 

Per a revestir 
(mm) 

10 < A < 30 5 6 
A <= 10 3 4 

 
Angles díedres 

Maó de cara vista   ± 2° 
Maó per a revestir   ± 3° 

 
MAONS DE CARA VISTA 

 
Gelabilitat (UNE 67-028)  No gelable 
Eflorescències (UNE 67-029)  "no eflorescido" o "ligeramente eflorescido" 

 
MAÓ MASSÍS 
 

Maó semse perforacions o amb perforacions al pla. 
Volum de les perforacions  <= 10% del volum de la peça 
Secció de cada perforació  <= 2,5 cm2 

 
MAÓ CALAT 

 
Maó amb tres o més perforacions al pla. 

Volum de les perforacions   > 10% del volum del maó 
 

Massa mínima del maó dessecat 
 

Llarg Gruix Maó per a revestir Maó de cara vista 

<= 26 cm 
3,5 cm 1000 g - 
5,2 cm 1500 g 1450 g 
7,0 cm 2000 g 1850 g 

│>= 26 cm 
5,2 cm 2200 g 2000 g 
6,0 cm 2550 g 2350 g 
7,5 cm 3200 g 2900 g 
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MAÓ FORADAT 
 

Maó amb forats al cantell o la testa. 
Secció de cada perforació   <= 16 cm2 

 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
En el full d'entrega o bé al paquet, han de constar com a mínim, les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació segons la RL-88 
- Resistència a compressió en kp/cm2 
- Dimensions en cm 
- Distintiu de qualitat, si el té 
 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en 
contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin 
modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
- UNE-EN 771-1:2003.  Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 

arcilla cocida. 
- UNE-EN 771-1:2003/A1:2006.  Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: 

Piezas de arcilla cocida. 
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MORTER 

 
DEFINICIÓ 

 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
 
Ciment utilitzat: 

Morter de ciment blanc     BL I/42,5 
Altres       CEM I/32,5 

 
Resistència orientativa en funció de les dosificacions 

1:8 / 1:2:10      >= 20 kg/cm2 
1:6 / 1:5 / 1:7 / 1:1:7     >= 40 kg/cm2 
1:4 / 1:0,5:4      >= 80 kg/cm2 
1:3 / 1:0,25:3      >= 160 kg/cm2 

 
En els morters per a fàbriques, la consistència ha de ser 17 ± 2 cm, mesurant l'assentament amb el 
con d'Abrams. La plasticitat ha de ser poc grassa (NBE FL/90). 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 

 
CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
- DB-HE – Seguretat estructural 
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

 
DEFINICIÓ 

 
Formigonament d'elements estructurals, amb formigó de central o elaborat a l'obra  en planta 
dosificadora i abocat des de camió, amb bomba o amb cubilot. 
 
S'han considerat formigons amb les característiques següents: 
- Resistència: En massa H-20, armats o pretesats H-25 
- Consistència: Plàstica, tova i fluida 
- Grandària màxima del granulat: 12, 20 i 40 mm 
 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Formigonament de fonaments 

Rases i pous 
Murs de contenció 
Recalçats 
Traves i pilarets 
Lloses de fonaments 
Riostres i basaments 
Enceps 

- Formigonament d'estructures 
Pilars 
Bigues 
Murs 
Llindes 
Cèrcols 
Estreps 

 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Curat del formigó 
 

CONDICIONS GENERALS: 
 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la D.T. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la 
D.F. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, 
o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de 
formigó sense que es toquin entre elles. 
 
Resistència característica estimada als 28 dies (Fest) >= 0,9 x (Fck) 

Formigó en massa   >= 0,9 x 20 N/mm2 
Formigó armat o pretensat  >= 0,9 x 25 N/mm2 
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Gruix màxim de la tongada: 
 

Consistència Gruix (cm) 

Seca <= 15 
Plàstica <= 25 
Tova <= 30 

 
Assentament en el con d'Abrams: 

 
Consistència Assentament (cm) 
Plàstica 3 - 5 
Tova 6 - 9 
Fluida 10 - 15 

 
Toleràncies d'execució: 

 
Consistència 
Plàstica ± 1 cm 
Tova ± 1 cm 
Fluida ± 2 cm 

 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 
36-831. No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 
buits d'ascensor, passos d’instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la D.F. 
 
RASES I POUS 
Toleràncies d'execució: 
 
Desviació en planta,  

del centre de gravetat:    < 2% de la dimensió 
en la direcció considerada:    ± 50 mm 

 
Nivells: 

Cara superior del formigó de neteja:   + 20 mm 
- 50 mm 

Cara superior del fonament:    + 20 mm 
               - 50 mm 

Gruix del formigó de neteja:   - 30 mm 
 
Dimensions en planta:     - 20 mm 

Fonaments encofrats:    + 40 mm 
Fonaments formigonats contra el terreny  
(D: dimensió considerada):    D <= 1 m: + 80 mm 

1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm 
D > 2,5 m: + 200 mm 

Secció transversal (D: dimensió considerada): 
En tots els casos:     + 5% (<= 120 mm) 

              - 5% (<= 20 mm) 
D <= 30 cm:  + 10 mm 

- 8 mm 
30 cm < D  100 cm:  + 12 mm 

- 10 mm 
100 cm < D:  + 24 mm 

- 20 mm 
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Planor (EHE art.5.2.e): 
Formigó de neteja:      ± 16 mm/2 m 
Cara superior del fonament:     ± 16 mm/2 m 
Cares laterals (fonaments encofrats):    ± 16 mm/2 m 

 
  
MURS DE CONTENCIÓ: 
Toleràncies d'execució: 

 
Replanteig parcial dels eixos:    ± 20 mm 

 
      Replanteig total dels eixos:     ± 50 mm 
 
      Distància entre junts:     ± 200 mm 
 
      Amplària dels junts:     ± 5 mm 
 
      Desviació de la vertical (H alçaria del mur): 
           H <= 6 m: 
                Extradòs:      ± 30 mm 

Intradòs:      ± 20 mm 
           H > 6 m: 
                Extradòs:      ± 40 mm 
       Intradòs:      ± 24 mm 
 
      Gruix (e): 

e <= 50 cm:     + 16 mm 
- 10 mm 

e > 50 cm:     + 20 mm 
- 16 mm 

Murs formigonats contra el terreny:   + 40 mm 
 
      Desviació relativa de les superfícies 

planes intradòs o extradòs:     ± 6 mm/3 m 
 
      Desviació de nivell de l'aresta superior 
      de l'intradòs, en murs vistos:     ± 12 mm 
 
      Acabat de la cara superior de 
      l'alçat en murs vistos:     ± 12 mm/3 m 
 
RECALÇATS 
 
El recalçament i els fonaments existents s'han d'ataconar amb morter sense retracció, per a garantir 
la transmissió correcta de les càrregues. 
 
Toleràncies d'execució: 
 
      Replanteig parcial dels eixos:    ± 20 mm 
 
      Replanteig total dels eixos:     ± 50 mm 
 
      Horitzontalitat:      ± 5 mm/m 

<= 15 mm 
 
      Dimensions:      ± 100 mm 
 
      Replanteig de les cotes:     ± 50 mm 
 
      Desplom de cares laterals:     ± 1% 
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TRAVES 
 
Toleràncies d'execució: 
 
      Replanteig parcial dels eixos:    ± 20 mm 
 
      Replanteig total dels eixos:     ± 50 mm 
 
      Nivells: 

Cara superior del formigó de neteja:   + 20 mm 
- 50 mm 

            Cara superior del fonament:    + 20 mm 
                 - 50 mm 
  Gruix del formigó de neteja:    - 30 mm 
 
      Dimensions en planta:     - 20 mm 

Fonaments encofrats:    + 40 mm 
Fonaments formigonats contra el terreny  
(D: dimensió considerada): 

                      D <= 1 m: + 80 mm 
                      1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm 
                      D > 2,5 m: + 200 mm 
 
      Secció transversal (D: dimensió considerada): 
            En tots els casos:     + 5%(<= 120 mm) 
                 - 5%(<= 20 mm) 
                 D <= 30 cm:  + 10 mm 
                   - 8 mm 
                 30 cm < D  100 cm: + 12 mm 
                   - 10 mm 
                 100 cm < D:  + 24 mm 

- 20 mm 
 
      Planor (EHE art.5.2.e): 
            Formigó de neteja:     ± 16 mm/2 m 

           Cara superior del fonament:    ± 16 mm/2 m 
            Cares laterals (fonaments encofrats):   ± 16 mm/2 m 
 
LLOSES 
 
Toleràncies d'execució: 
 
      Replanteig parcial dels eixos:    ± 20 mm 
 
      Replanteig total dels eixos:     ± 50 mm 
 
      Horitzontalitat:      ± 5 mm/m 
            <= 15 mm 
 
      Nivells:       ± 20 mm 
 
      Dimensions en planta de l'element:    ± 30 mm 
 
ENCEPS 
 
Toleràncies d'execució: 
 
      Replanteig parcial dels eixos:    ± 20 mm 
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      Replanteig total dels eixos:     ± 50 mm 
 
      Horitzontalitat:      ± 5 mm/m 

<= 15 mm 
 
      Aplomat:       ± 10 mm 
 
      Desviació en planta,  

del centre de gravetat:    < 2% de la dimensió 
       en la direcció considerada:   ± 50 mm 

         
Nivells: 
          Cara superior del formigó de neteja:   + 20 mm 

- 50 mm 
          Cara superior del fonament:    + 20 mm 

                 - 50 mm 
Gruix del formigó de neteja:    - 30 mm 

 
      Dimensions en planta:     - 20 mm 
 
           Fonaments encofrats:     + 40 mm 
 
           Fonaments formigonats contra el terreny  

(D: dimensió considerada): 
                      D <= 1 m: + 80 mm 
                      1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm 
                      D > 2,5 m: + 200 mm 
 
      Secció transversal  

(D: dimensió considerada): 
En tots els casos:     + 5% (<= 120 mm) 

- 5% (<= 20 mm) 
                 D <= 30 cm:  + 10 mm 

- 8 mm 
                 30 cm < D <= 100 cm: 12 mm 

- 10 mm 
100 cm < D:  + 24 mm 

- 20 mm 
 
      Planor (EHE art.5.2.e): 
            Formigó de neteja:     ± 16 mm/2 m 

Cara superior del fonament:    ± 16 mm/2 m 
Cares laterals (fonaments encofrats):   ± 16 mm/2 m 

 
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES 
 

Verticalitat (H alçaria del punt considerat): 
            H <= 6 m: ± 24 mm 
            6 m < H <= 30 m: ± 4H 
              ± 50 mm 
            H >= 30 m:  ± 5H/3 

             ± 150 mm 
 

Verticalitat junts de dilatació vistos  
(H alçaria del punt considerat): 

             H <= 6 m: ± 12 mm 
             6 m < H <= 30 m: ± 2H 

               ± 24 mm 
             H >= 30 m: ± 4H/5 
                     ± 80 mm 
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Desviacions laterals: 

Peces:       ± 24 mm 
Junts:       ± 16 mm 

 
Nivell cara inferior de peces  
(abans de retirar puntals):      ± 20 mm 

 
Secció transversal (D: dimensió considerada): 

 
             D <= 30 cm: + 10 mm 
               - 8 mm 
             30 cm < D <= 100 cm: 12 mm 
                      - 10 mm 
             100 cm < D: + 24 mm 
                     - 20 mm 
 

Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 
       Arestes exteriors pilars vistos 

i junts en formigó vist:     ± 6 mm/3 m 
Resta d'elements:      ± 10 mm 

 
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 10 de la norma EHE. 
 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part 
afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura de >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la D.F. En aquest cas, 
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 
realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop s'hagi revisat la posició de les 
armadures (si s'escau) i demés elements ja col.locats. 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la D.F. ha d'aprovar la instal.lació de bombeig 
prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que 
la D.F. ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el 
formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels 
treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la D.F. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la D.F. abans del formigonament del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els 
granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
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El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als 
paraments. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides 
les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 

7 dies en temps humit i condicions normals 
15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte 
amb aigües o filtracions agressives 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de 
l'element. 
 
MURS DE CONTENCIÓ 
 
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans 
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 
 
RECALÇATS 
 
El recalçat s'ha de fer per mitjà de dames que s'han d'ajustar a les dimensions i a les separacions 
entre elles especificades en la D.T. 
 
LLOSES 
 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 
 
ENCEPS 
 
El formigonament s'ha de fer sense interrupcions. 
 
ESTREPS 
 
Abans d'acabar-se l'adormiment s'han de retirar 2 cm de la capa superior deixant el granulat gros 
parcialment vist, però no després. 
 
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans 
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 
 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. i amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la D.F. 
 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
- EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
- PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb 

les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 
del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 
del 9.10). 

 
 



DOCUMENT

MEM
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2026001688

Codi Segur de Verificació:
    e10574fe-4d92-4884-bbea-33cf97b78b08
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_26832293
Data d'impressió: 29/05/2026 10:37:50
Pàgina 78 de 311

SIGNATURES

1.- SANJOSE BOSCH CARLES, 09/02/2026 16:44
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 L
A

 B
IS

B
A

L 
D

'E
M

P
O

R
D

A
O

rig
in

al
 C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

 h
ttp

s:
//b

pm
.la

bi
sb

al
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p?

id
io

m
a=

ca
 -

 U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
e1
05
74
fe
-4
d9
2-
48
84
-b
be
a-
33
cf
97
b7
8b
08
(Î

PLECS DE CONDICIONS                                                                                                                      Actuacions puntuals al pati de CanFormatger 

 

ACER PER A ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

 
DEFINICIÓ 

 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 
de barres i/o malles d'acer, a l'excavació o a l'encofrat. 
 
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 
- Rases i pous 
- Murs de contenció 
- Recalçats 
- Traves i pilarets 
- Lloses de fonaments 
- Riostres i basaments 
- Pilons 
- Enceps 
- Pantalles 
- Pilars 
- Murs estructurals 
- Bigues 
- Llindes 
- Cèrcols 
- Sostres 
- Lloses i bancades 
- Membranes 
- Estreps 
- Armadures de reforç 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
 

CONDICIONS GENERALS 
 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la D.T. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies perjudicials. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues 
barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els 
procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació 
industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la D.T. i autoritzats per la 
D.F. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 
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Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 
posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per 
soldadura. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en 
mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas 
d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La D.F. ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la 
classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 
de la mateixa norma 
 
Distància lliure armadura - parament   >= D màxim 

>= 0,80 granulat màxim 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny  >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament   >= 2 D 
Valors de llargària bàsica (Lb)  

en posició d'adherència bona   Lb = M x D x D: >= Fyk x D / 20 
>= 15 cm 

Valors de llargària bàsica (Lb)  
en posició d'adherència deficient  Lb = 1,4 x M x D x D: >= Fyk x D / 14 
 

 (Fyk en N/mm2; Lb, D en cm) 
 
Valors de M 
 

Formigó B 400 S B 500 S 
H – 25 12 15 
H – 30 10 13 
H – 35 9 12 
H - 40 8 11 
H - 45 7 10 
H - 50 7 10 

 
Llargària neta d'ancoratge;    Lb neta x B x (As/As real): 

>= 10 D 
>= 15cm 

 
Barres traccionades   >= 1/3xLb 
Barres comprimides   >= 2/3xLb 

(As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer) 
 
Valors de B 
 

Tipus d’ancoratge Tracció Compressió 
Prolongació recta 1 1 
Patilla, ganxo, ganxo U 0’7 * 1 
Barra transversal soldada 0,7 0,7 

 
(*) Només amb recobriment de formigó perpendicular al pla de doblegat > 3 D, en cas contrari B=1. 
 
Llargària de solapament: Ls >= a x Lb neta 
 
Valors d'a: 

Distància entre els dos 
empalmaments més 

pròxims 

Percentatge de barres cavalcades 
que treballen en relació a la secció 

total d’acer 

Per a barres que treballen 
a compressió 
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20 25 33 50  50  
<= 10 D 1’2 1’4 1’6 1’8 2’0 1’0 
> 10 D 1’0 1’1 1’2 1’3 1’4 1’0 

 
Toleràncies d'execució: 

Llargària d'ancoratge i solapa:    0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm) 
+ 0,10 L (<=50 mm) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 
36-831. 
 
BARRES CORRUGADES 
 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas 
que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 
equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 
 
Distància lliure entre barres d'armadures principals:   >= D màxim 

>= 1,25 granulat màxim 
>= 20 mm 

 
Distància entre centres de barres empalmades, 
segons direcció de l'armadura:     >= longitud bàsica d'anco. (Lb) 
Distància entre barres empalmades per solapa:    <= 4 D 
Distància entre barres traccionades  
empalmades per solapa:      <= 4 D 

>= D màxim 
>= 20 mm 
>= 1,25 granulat màxim 

 
Secció de l'armadura transversal (At)    At >= Dmàx 
(Dmàx = Secció de la barra solapada de diàmetre més gran) 
 
MALLA ELECTROSOLDADA 
 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 

Ha de complir, com a mínim    >= 15 D 
>= 20 cm 

 
Llargària de la solapa en malles superposades: 

Separació entre elements solapats 
(longitudinal i transversal)     > 10 D: 1,7 Lb 
Separació entre elements solapats 
(longitudinal i transversal)     <= 10 D: 2,4 Lb 
Ha de complir com a mínim:     >= 15 D 

>= 20 cm 
 
 
 
PILONS 
 
Les barres verticals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de mantenir la seva 
posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i al formigonar. 
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La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva manipulació i per 
mantenir la posició correcta durant l'abocat i piconatge del formigó. 
Les barres transversals poden ser en forma d'hèlix o amb estreps independents. 
Els estreps independents s'han de tancar per solapa de 8 cm lligada amb filferro. Les posicions dels 
solapaments han de ser alternades d'un estrep al següent. 
Un cop enderrocat el cap de piló l'armadura ha de sobresortir, com a mínim, 50 cm o un diàmetre 
del piló. 
Diàmetre barres longitudinals      >= 12 mm 
Diàmetre barres transversals      >= 6 mm 
Llargària de les barres longitudinals     > 9 Dp + 1 Dp 

> 600 cm + 50 cm 
(Dp = diàmetre del piló) 
Separació de l'armadura als paraments     >= 4 cm 
Separació de barres horitzontals o pas d'hèlix   <= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 

Distància entre estreps     <= 10% de l'especificada 
Llargària d'armadures     <= 10% de l'especificada 
Llargària d'ancoratge     ± 10% de l'especificada 

 
PANTALLES 
 
Les barres principals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de mantenir la 
seva posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i formigonament. 
La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva manipulació i per 
mantenir la posició correcta durant l'abocat i piconatge del formigó. 
Les barres horitzontals han d'estar lligades a les verticals (no soldades). 
Les barres horitzontals han d'estar col.locades a la part interior de la gàbia, respecte a les barres 
verticals. 
Separació de la gàbia al fons de l'excavació   >= 20 cm 
Separació de l'armadura als paraments    >= 7 cm 
Separació entre rigiditzadors verticals    <= 1,5 m 
Separació entre rigiditzadors horitzontals    <= 2,5 m 
Quantitat de separadors      1/2 m2 de pantalla 
Toleràncies d'execució: 

Llargària d'ancoratge     <= 10% de l'especificada 
Llargària de la solapa     <= 10% de l'especificada 
Posició de les armadures    Nul·la 

 
SOSTRES RETICULARS 
 
Les armadures han de complir l'especificat a l'article 56 de la EHE 
Diàmetre de l'armadura principal (d: cantell)   <= 0,1 d 
Distància entre les barres 
i les peces resistents d'entrebigat    >= 0,5 D 

>= 1 cm 
Distància entre els estreps i el suport (d: cantell)  <= 0,5 d 
Distància entre estreps en l'àbac (d: cantell)   <= 0,75 d 
Distància entre estreps en el nervi perimetral (d: cantell) <= 0,5 d 
 
LLOSES 
 
Les armadures han de complir l'especificat a l'article 56 de la EHE 

 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. 
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En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
PANTALLES 
 
Durant el transport i la introducció de la gàbia a la perforació s'ha de disposar una subjecció de 
seguretat en previsió del trencament dels ganxos d'elevació. 
 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES 
 
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i 
empalmaments. 
 
MALLA ELECTROSOLDADA 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 
 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL 
 
- EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
- PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb 

les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 
del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 
del 9.10). 
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ENCOFRATS 

 
DEFINICIÓ 
 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics o de fusta que formen l'encofrat, per a deixar el 
formigó vist o per a revestir. 
 
S'han considerat els encofrats per als elements següents: 
- Rases i pous 
- Murs de contenció 
- Recalçats 
- Traves i pilarets 
- Enceps 
- Riostres i basaments 
- Lloses de fonaments o estructures 
- Pilars 
- Bigues 
- Llindes 
- Cèrcols 
- Sostres nervats unidireccionals 
- Sostres nervats reticulars 
- Membranes 
- Estreps 
- Zones localitzades d'estructures (caixetins d'ancoratge i canals d'ubicació de junts) 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural estigui 

en disposició de suportar els esforços 
 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
 

CONDICIONS GENERALS 
 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a 
garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions estátiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 
regalims. La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la col.locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de 
formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar 
solidàriament. 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilizar vernissos 
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la D.F. l'aprovació per escrit de 
l'encofrat. 
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 



DOCUMENT

MEM
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2026001688

Codi Segur de Verificació:
    e10574fe-4d92-4884-bbea-33cf97b78b08
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_26832293
Data d'impressió: 29/05/2026 10:37:50
Pàgina 84 de 311

SIGNATURES

1.- SANJOSE BOSCH CARLES, 09/02/2026 16:44
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 L
A

 B
IS

B
A

L 
D

'E
M

P
O

R
D

A
O

rig
in

al
 C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

 h
ttp

s:
//b

pm
.la

bi
sb

al
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p?

id
io

m
a=

ca
 -

 U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
e1
05
74
fe
-4
d9
2-
48
84
-b
be
a-
33
cf
97
b7
8b
08
(Î

PLECS DE CONDICIONS                                                                                                                      Actuacions puntuals al pati de CanFormatger 

 

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 
retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la D.F. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest intèrval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals 
d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les 
mateixes salvetats anteriors. 
La D.F. podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es 
puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que 
determinin la resistència real del formigó i poder fixar el moment de desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la D.F. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del 
parament. 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes 
per la humitat del rec i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a 
evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 
 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament 
Moviments locals de l'encofrat   <= 5 mm 
Moviments del conjunt (L = llum)   <= L/1000 
Planor 

Formigó vist    ± 5 mm/m 
  ± 0,5% de la dimensió 

Per a revestir    ± 15 mm/m 
 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament 
 
 
 Replanteig eixos 

Dimensions Aplomat Horitzontalitat 
 Parcial Total 
Rases i pous ± 20 mm ± 50 mm - 30 mm ± 10 mm - 
   + 60 mm   
Murs ± 20 mm ± 50 mm ± 20 mm ± 20 mm ± 50 mm 
Recalçats ± 20 mm ± 50 mm - ± 20 mm - 
Riostres ± 20 mm ± 50 mm ± 20 mm ± 10 mm - 
Basaments ± 20 mm ± 50 mm ± 10 mm ± 10 mm - 
Enceps ± 20 mm ± 50 mm ± 20 mm ± 10 mm - 
Pilars ± 20 mm ± 40 mm ± 10 mm ± 10 mm - 
Bigues ± 10 mm ± 30 mm ± 0,5 % ± 2 mm - 
Llindes - - ± 10 mm ± 5 mm - 
Cèrcols - - ± 10 mm ± 5 mm - 
Sostres ± 

5mm/m 
± 50 mm - - - 

Lloses - ± 50 mm - 40 mm ± 2 % ± 30 mm/m 
   + 60 mm   
Membranes - ± 30 - - - 
Estreps - ± 50 mm ± 10 mm ± 10 mm - 

 
 
MOTLLES RECUPERABLES 
 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció 
dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
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El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
 
FORMIGÓ PRETENSAT 
 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos 
dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de 
resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de 
pretesat al formigó. 
 
FORMIGÓ VIST 
 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, 
sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col.locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La D.F. podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar la 
situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col.locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en 
que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol 
element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 
correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una 
revisió total de l'encofrat. 
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 
diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat 
cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
 
ELEMENTS VERTICALS 
 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior 
de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals 
d'esveltesa més gran de 10. 
 
ELEMENTS HORITZONTALS 
 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera 
concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o 
plàstics. 
 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el 
formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels 
elements utilitzats. 
La superficie corresponent a forats interiors s'ha de deduïr de la superfície total del sostre o llosa 
d'acord amb els criteris següents: 

Forats d'1 m2 com a màxim   no es dedueixen 
Forats de més d'1,00 m2   Es dedueix el 100% 

S'inclou dins d'aquests criteris l'excés de superfície necessària per a conformar el perímetre dels 
forats. 
 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

- EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
- PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb 

les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 
del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 
del 9.10). 
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CLAVEGUERAM DE PVC 

 
 
DEFINICIÓ 
  

Formació de claveguera o col·lector amb tubs de PVC col·locats soterrats. 
 
S'han considerat els tipus de tubs següents: 
- Tub de PVC alveolat amb unió amb anella elastomèrica 
- Tub de PVC injectat amb unió encolada 
- Tub de PVC injectat amb unió amb anella elastomèrica 
- Tub de PVC de formació helicoïdal, autoportant, amb unió amb massilla 
- Tub de PVC de formació helicoïdal, per anar formigonat, amb unió amb massilla 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació del llit de recolzament dels tubs 
- Baixada dels tubs al fons de la rasa 
- Col·locació de l'anella elastomèrica, en el seu cas 
- Unió dels tubs 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
 

CONDICIONS GENERALS 
 

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el 
pendent definit per a cada tram. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Els tubs han d'estar situats sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de 
complir l'especificat en la D.T. 
La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de 
l'altre amb la interposició d'una anella de goma col·locada prèviament a l'allotjament adequat de 
l'extrem de diàmetre exterior més petit. 
La unió entre els tubs encolats o amb massilla ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de 
l'altre, encolant prèviament l'extrem de diàmetre exterior més petit. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 
mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de 
produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu 
cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament 
les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en 
el seu plec de condicions. 
 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 

En zones amb trànsit rodat  >= 100 cm 
En zones sense trànsit rodat  >= 60 cm 
Amplària de la rasa   >= diàmetre exterior + 50 cm 
Pressió de la prova d'estanquitat <= 1 kg/cm2 

 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun 
defecte. 
Abans de la col·locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic 
de la rasa corresponen als especificats en la D.T. En cas contrari cal avisar la D.F. 
La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
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El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana 
la suspensió del tub per mitjà de brides de cinta ampla amb el recobriment adequat. 
Les canonades i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs 
en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els tubs al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que 
puguin impedir el correcte funcionament del tub (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu 
desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany 
a l'interior dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella elastomèrica no ha de ser 
agressiu pel material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades de 
l'efluent. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el 
junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les 
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els 
defectes i procedir de nou a fer la prova. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F. 
 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la canonada 
instal·lada. 
 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
- PPTG-TSP-86 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones." 
- 5.1-IC 1965 "Instrucción de Carreteras. Drenaje." 
- 5.2-IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial." 
- DB-HS “Salubridad” 
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TUBS DE PVC 

 
DEFINICIÓ 
 

Tubs de PVC per a l'execució d'obres de drenatge. 
 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub de PVC injectat per a unió encolada 
- Tub de PVC injectat per a unió elàstica amb anella elastomèrica 
- Tub de PVC de formació helicoïdal per anar formigonat i per a unió elàstica amb massilla 
- Tub de PVC de formació helicoïdal autoportant per a unió elàstica amb massilla 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
 
TUB DE PVC INJECTAT 
Tub rígid, injectat, de clorur de polivinil no plastificat, amb un extrem llis i bisellat i l'altre esbocat. 
Els junts han de ser estancs segons els assajos prescrits a la UNE 53-332. 
Han de superar els assajos de resistència a l'impacte, a la tracció i de pressió interna descrits a la 
UNE 53-112. 
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les dades 
següents: 
- Designació comercial 
- Sigles PVC 
- Diàmetre nominal en mm 
- UNE 53-332 
 

Gruix de la paret 
 

Diàmetre nominal 
(mm) 

Gruix nominal 
(mm) 

110 3’0 
125 3’1 
160 4’0 
200 4’9 
250 6’1 
315 7’7 
400 9’8 
500 12’2 
630 15’4 
710 17’4 
800 19’6 

 
 

Densitat    >= 1350 kg/m3 
<= 1460 kg/m3 

Temperatura de  
reblaniment VICAT   >= 79°C 
Comportament front la calor  
(variacions en sentit longitudinal) < 5% 
Allargament fins el trencament >= 80% 
Resistència a la tracció  >= 45 MPa 

 
Toleràncies 

Diàmetre exterior mig 
110 mm <= DN <= 250 mm + 0,3% DN mm 
315 mm <= DN <= 800 mm + 1 mm 
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Gruix de la paret 
 

Gruix nominal 
(mm) 

Tolerància en el gruix 
(mm) 

3’0 +0’5 0’0 
3’1 +0’5 0’0 
3’9 +0’6 0’0 
4’9 +0’7 0’0 
6’1 +0’9 0’0 
7’7 +1’0 0’0 
9’8 +1’2 0’0 
12’2 +1’5 0’0 
15’4 +1’8 0’0 
17’4 +2’0 0’0 
19’6 +2’2 0’0 

 
Llargària    + 10 mm 

 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53-332. 
 
TUB DE PVC INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA 

Diàmetre interior de l'embocadura (tubs per a unió elàstica): 
 

DN 
(mm) 

Diàmetre interior mig 
(mm) 

Llargària mínima 
(mm) 

 mínim màxim  
110 110’0 111’2 48 
125 125’0 126’2 51 
160 160’1 161’4 58 
200 200’3 201’4 66 
250 250’3 251’4 74 
315 315’3 316’4 82 

 
 
TUB DE PVC INJECTAT PER A UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA 
A l'interior de l'embocadura hi ha d'haver un junt de goma 
(DN = diàmetre nominal en mm ) 
 
Llargària mínima de l'embocadura, sense contar l'allotjament de l'anella elastomèrica: 
 

Diàmetre nominal 
(mm) 

Llargària mínima de 
l'embocadura (mm) 

110 46 
125 50 
160 59 
200 70 
250 86 
315 101 
400 122 
500 146 
630 178 
710 199 
800 222 
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TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL 
 
Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda ha 
d'estar soldada químicament. 
La cara interior del tub ha de ser llisa. 
La cara exterior del tub ha de ser nervada. 
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T". 
El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que 
rebrà quan estigui en servei. 

Característiques de la banda de PVC: 
Densitat     >= 1350 kg/m3 

<= 1460 kg/m3 
Coeficient de dilatació lineal a 0°C  >= 60 millonèsimes/°C 

<= 80 millonèsimes/°C 
Temperatura de reblaniment Vicat  >= 79°C 

  Resistència a la tracció simple  500 kp/cm2 
Allargament a la rotura   >= 80% 
Absorció d'aigua    <= 1 mg/cm2 
Opacitat     0,2% 

 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar 
horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les esbocadures per 
capes o bé situar-les en un mateixcostat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la 
pila ha de ser <= 1,5 m. 
 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TUB DE PVC INJECTAT PER A UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA O PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN <= 
315 MM: 
- UNE 53-332-90 "Plásticos. Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para 

canalizaciones subterráneas, enterradas o no y empleadas para la evacuación y desagües. 
Características y métodos de ensayo." 

 
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM: 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori 
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EMBORNALS I ARQUETES DE REGISTRE 

 
DEFINICIÓ  
 

Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. 
 
S'han considerat els materials següents: 
- Caixa de formigó 
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En caixa de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Muntatge de l'encofrat 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col·locació del formigó de la caixa 
- Desmuntatge de l'encofrat 
- Cura del formigó 
 
En caixa de maó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Col·locació dels maons amb morter 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 
 

CONDICIONS GENERALS 
 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col.locació del bastiment i la reixa enrasats amb el 
paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
Resistència característica estimada del formigó de la solera (Fest) als 28 dies: >= 0,9 x Fck 
 
Toleràncies d'execució 

Desviació lateral 
Línia de l'eix    ± 24 mm 
Dimensions interiors   ± 5 D 

> 12 mm 
(D = la dimensió interior màxima expressada 

en m) 
 Nivell soleres     ± 12 mm 

Gruix (e) 
e <= 30 cm    + 0,05 e (<= 12 mm) 

- 8 mm 
e > 30 cm     + 0,05 e (<= 16 mm) 

- 0,025 e (<= -10 mm) 
 

CAIXA DE FORMIGÓ 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
Resistència característica estimada 
del formigó de les parets (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
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CAIXA DE MAÓ 
Els maons han d'estar col.locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la 
paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense fissures, 
forats o altres defectes. 

Gruix dels junts     <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i del lliscat   1,1 cm 

 
Toleràncies d'execució 

Horitzontalitat de les filades   ± 2 mm/m 
Gruix de l'arrebossat i del lliscat   ± 2 mm 

 
ESQUERDEJAT EXTERIOR 

 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a 
la paret. 

Gruix de l'arrebossat esquerdejat  <= 1,8 cm 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
 
CAIXA DE FORMIGÓ 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que 
la D.F. ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 

 
CAIXA DE MAÓ 
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que l'han de rebre. 

 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

EMBORNALS 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
INTERCEPTORS 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

- EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
- PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb 

les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 
del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 
del 9.10). 

- 5.2-IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial. 
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PINTAT 

 
DEFINICIÓ 

 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant 
diferents capes aplicades en obra.  
 
S'han considerat els tipus de superfícies següents:  

 Superfícies de fusta 
 Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 
 Superfícies de ciment, formigó o guix 

 
S'han considerat els elements següents:  

 Estructures 
 Paraments 
 Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
 Elements de protecció (baranes o reixes) 
 Elements de calefacció 
 Tubs 

 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

 Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació 
de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la 
composició de la pintura d'acabat 

 Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només 
s'hagin pintat les visibles.  
 
PINTAT A L'ESMALT 
 
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 125 micres  
 

CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  

Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C  
Humitat relativa de l'aire > 60%  
En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja 

 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans 
i s'han de refer les parts afectades.  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del 
fabricant.  
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF.  
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 
diluïda, segons les instruccions del fabricant.  
No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i 
després de l'aplicació.  
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  
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SUPERFÍCIES DE FUSTA 
 
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes. 
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha 
de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.  
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes 
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca. 
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, 
segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la 
pols.  
 
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE) 
 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.  
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de 
desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La 
segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.  
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions:  

 Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades 
adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN 
ISO 8504-3.  

 Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.  
 Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua 

durant un cert temps.  
 
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX 
 
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir 
una humitat inferior al 6% en pes.  
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.  
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:  

Guix:   3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)  
Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)  

En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.  
 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES 
 
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  
 
Deducció de la superfície corresponent a obertures:  

Obertures ≤ 1 m2  No es dedueixen  
Obertures > 1 m2 i ≤ 2 m2  Es dedueix el 50%  
Obertures > 2 m2   Es dedueix el 100%  

 
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que 
s'hagin embrutat.  
 
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX 
 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  

Obertures ≤ 4 m2  No es dedueixen  
Obertures > 4 m  Es dedueix el 100%  
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Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, 
com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha 
d'amidar expressament.  
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que 
s'hagin embrutat.  
 
PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES: 
 
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT 
amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:  
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada 
de:  

 
Més d'un 75% del total:     Es dedueix el 50%  
Menys del 75% i més del 50% del total:   Es dedueix el 25%  
Menys del 50% del total o amb barretes:  No es dedueix  

 
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%  
 
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ 
 
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.  
 
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ 
  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  
 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 

CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL 
 
Els punts de control més destacables són els següents:  

 Inspecció visual de la superfície a pintar. 
 Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 
 Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES 
 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista.  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL 
 
Inspecció visual de la unitat acabada.  
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)  
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES  
 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT 
 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

CABLEJAT ELÈCTRIC 

 
DEFINICIÓ 

 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions 
en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV.  
 
S'han considerat els tipus següents:  
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i 

coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació RV-K amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta 

de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + 

mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de 

poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de 

barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè 

reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables. 

 
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locat superficialment 
- Col·locat en tub 
- Col·locat en canal o safata 
- Col·locat aeri 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
 
CONDICIONS GENERALS 
 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es 
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.  
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.  
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 
instal·lació.  
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la 
sortida del quadre de protecció.  
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.  
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm  
 
Toleràncies d'instal·lació:  

Penetració del conductor dins les caixes    ± 10 mm 
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics 
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Sense transit rodat     ≥ 4 m  
Amb transit rodat:      ≥ 6 m  

 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT 
 
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de 
forma que no en surti perjudicada la coberta. 
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada 
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.  
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm  
Distància vertical entre fixacions: <= 150cm  
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les 
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta.  
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser 
resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al 
suport amb tacs i cargols.  
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, 
es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.  
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 
cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari.  
Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han 
d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir.  
 
COL·LOCACIÓ AÈRIA 
 
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. En 
cap cas està permès fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.  
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre 
fiador per la seva coberta aïllant sense malmetre-la. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de 
tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer 
galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de 
tesat.  
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja 
sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.  
 
COL·LOCAT EN TUBS 
 
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del 
paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.  
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una 
caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb 
premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables.  
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes.  
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament.  
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.  
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.  
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran 
per evitar embussaments dels cables.  
 
CONDICIONS GENERALS 
 
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.  
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.  
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C 
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va 
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de 
no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina estirant 
per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable.  
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Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les 
peces de suport.  
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran 
per tal de que no hi entri aigua.  
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments 
superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa 
serà de 50 N/mm2.  
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es 
consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.  
 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:  

Cables unipolars:   Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.  
Cables multiconductors:  Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.  
 

CABLE COL·LOCAT EN TUB 
 

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no 
pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  

 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com 
l'excés previst per a les connexions.  
 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002  
 

CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte 
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats 
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i 

senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que 

s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES 
 
Resistència d'aïllament:   Es realitzarà a tots els circuits  
Rigidesa dielèctrica:   Es realitzarà a les línies principals  
Caiguda de tensió:  Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin 

sigut modificades el seu recorregut respecte projecte.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT 
 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.  
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En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  
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AIXETES I COMPLEMENTS XARXA AIGUA 

 
DEFINICIÓ 

 
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades 
superficialment o encastades.  
 
S'han considerat els elements següents:  
- Aixeta connectada al tub d'alimentació 
- Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreixidor incorporat 
- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreixidor incorporat 
- Ruixador connectat al braç de la dutxa 
- Suport per a dutxa de telèfon 
- Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon 
- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible 
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats 
- Colze d'enllaç 
- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari 
- Enllaç mural 
- Maniguet flexible connectat a l'accessori d'enllaç i a l'aixeta 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori 
- Segellat dels junts 
- Connexió a la xarxa d'aigua 

 
CONDICIONS GENERALS 

 
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element 
simple.  
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició 
prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat. 
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la 
indicada per la DF.  
Ha de quedar ben fixat al seu suport.  
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs 
quan calgui.  
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el 
distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.  
 
Toleràncies d'instal·lació:  

Nivell  ± 10 mm 
 
FLUXOR 
 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del 
tub de descàrrega amb l'aparell sanitari. 
Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col·locat per la part posterior de la paret i ha de quedar connectat 
amb el polsador encastat directament a la paret, de manera que permeti el seu correcte 
accionament.  
 
MECANISME PER A CISTERNA 
 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del 
tub de descàrrega amb l'aparell sanitari.  
Una vegada instal·lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme.  
 

CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
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La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon 
acord amb el revestiment.  
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.  
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.  

 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 
CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra 
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant. 
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:  

100 kPa per aixetes  
150 kPa per fluxors i calentadors  

- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa. 
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de pública 

concurrència. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que 

s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES 
 
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions 
susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per 
zones humides.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT 
 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de 
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord 
amb el que determini la DF.  
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DESGUASSOS I CLAVEGUERAM 

 
DEFINICIÓ 

 
Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de PVC o polipropilè, des de l'aparell fins al baixant, caixa 
sifònica o clavegueró.  
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació dels tubs 
- Fixació dels tubs 
- Col·locació d'accessoris 
- Execució d'unions necessàries 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

 
El ramal muntat ha de ser estanc, no ha de presentar exsudacions ni ha d'estar exposat a 
obstruccions.  
El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.  
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.  
Els canvis de direcció s'han de fer amb peces especials.  
No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateixa canonada col·lectiva  
Quan es subjecten a paraments verticals, aquests han de tenir un gruix mínim de 9 cm.  
Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior elàstic i han de ser 
regulables.  
Els trams que vagin encastats han d'anar aïllats i no s'han de subjectar amb guix o morter.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb contratub amb una franquícia mínima de 10 
mm que s'ha d'ataconar amb massilla asfàltica o material elàstic.  
 
Separació de les subjeccions 

 Per a tubs de diàmetre <= 50 cm:   70 cm 
  Per a tubs de diàmetre > 50 cm:   50 cm  
 
Llargària del ramal 

Ramal connectat a caixa sifònica:   ≤ 2,5 m  
Ramal d'aparells amb sifó individual:   ≤ 4 m  
Ramal o maniguet de connexió del inodor:  ≤ 1 m  

 
Pendent del ramal 

Ramal connectat a caixa sifònica:  2 al 4 %  
 
 Ramal d'aparells amb sifó individual 

Banyeres i plats de dutxa:    ≤ 10 %  
Aigüeres, safareigs, lavabos i bidets:   2,5 al 5 %  
 

Radi interior de les curvatures:     ≥ 1,5 x D tub  
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  

 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
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PAVIMENT DE FORMIGÓ ARMAT 

 
DEFINICIÓ 

 
Paviment de formigó armat amb malla electrosoldada amb acabat remolinat mecànic i part 
proporcional de junts de dilatació i retracció 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de l'armadura, si és el cas 
- Col·locació i vibratge del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 

 
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els indicats 
per la DF. 
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. 
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell cara superior: ± 20 mm 
- Planor: 
- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 
- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 
- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE-
08. 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions 
incloses a la unitat d'obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de 
condicions. 
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una 
operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec 
de condicions de l'operació. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de 
l'EHE-08 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 
en posició definitiva. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de 
l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar 
dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF. 
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura 
del formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C. 
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la 
deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest 
termini fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb un inici d'enduriment >= 2,30 h, si es prenen 
mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions ambientals son molt favorables. 
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions. 
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar danys al 
formigó fresc. 
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S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, a 
excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat superficial. 
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència 
exigida a 28 dies. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 
 

 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de 
material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08) 
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PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT 

 
DEFINICIÓ 

 
Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic, granulats 
amb granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera que totes les 
partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, fabricada, 
col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on 

es desenvolupen. 
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 

material aplegat lluny de la zona de treball: 
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 

l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar 
una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec 
de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o 
per estar en una zona amb tràfic rodat important 

- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s’executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
- En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 

(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin 
interferir) en les tasques 

- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO 
- Realització del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Extensió de la mescla 
- Compactació de la mescla 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat 

 
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions. 
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària. 
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT. 
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als valors 
següents: 

- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 
- Capes de gruix < 6 cm: 97% 

L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG-3/75 MD-11/00/(FOM 2523/2014), 
obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3 ha de complir els valors de les taules 542.14.a 
o 542.14.b del PG-3. 
En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN 
13036-1) i la resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes grans que els 
valors de la taula 542.15 del PG 3. 
Toleràncies d'execució: 
- Amplària del semiperfil: No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques 

Nivell de les capes intermitges i de rodadura:  ± 10 mm 
Nivell de la capa base:    ± 15 mm 

- Gruix de la capa: No s'admeten gruixos inferiors al teòrics 
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CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de compactació, 
ha de complir les especificacions de l'article 542.4 del PG-3. 
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització del tram 
de prova com a part integrant de l'obra en construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de 
treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. 
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els mètodes 
de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts als Plecs de 
Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control. 
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la 
temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre fos 
inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o a taulers 
d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació 
obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de precipitacions atmosfèriques. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de 
l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat als 
articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o 
d'adherència, que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG-3. 
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, s'hauran 
d'eliminar mitjançant fressat els sobrants de lligant i segellar les zones massa permeables, segons 
les instruccions del Director d'Obra. Es comprovarà especialment que transcorregut el termini de 
trencament del lligant dels tractaments aplicats, no queden restes d'aigua a la superfície. També, si 
ha passat mol temps des de la aplicació, es verificarà que la seva capacitat d'unió amb la mescla 
bituminosa no ha disminuït de forma perjudicial; en caso contrari, el Director de las Obres podrà 
ordenar la execució d'un reg d'adherència addicional. 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la 
major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar per a 
que hi hagi el menor nombre de junts possible. 
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la 
primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar un 
junt longitudinal. 
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, 
sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la 
rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades a l'epígraf 
542.7.2 del PG 3. 
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la 
producció de la central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es 
comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota 
d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en cas contrari 
cal executar un junt transversal. 
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb 
superfícies a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol capa bituminosa 
a ample complet, treballant si fos necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament desfasades, 
evitant junts longitudinals. A la resta de situacions, desprès d'haver estes i compactat una franja, 
s'estendrà la següent mentre la vora de la primera estigui encara calenta i en condicions de ser 
compactada; en caso contrario, s'executarà un junt longitudinal. 
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram de 
proves fins que se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer a la 
temperatura mes alta possible sense superar la màxima prescrita a la fórmula de treball i sense que 
es produeixin desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla estigui en 
condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la mínima prescrita a la 
fórmula de treball. 
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En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles 
bituminoses amb addició de cautxú, es continuarà obligatòriament el procés de compactació fins 
que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que 
s'hages assolit prèviament la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. 
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de la 
mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de 
compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis 
de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer 
amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits. 
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades 
quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 15 
cm un de l'altra. 
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos 
superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja 
s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar una 
capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió 
suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de disposar 
els recolzaments necessaris per als elements de compactació. 
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en tot el 
seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. En aquest cas 
s'han d'evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura 
ambient. 

 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions 
tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de 
control de cada lot. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 
de la capa subjacent. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 

 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 
de vehículos (PG-3). 
 

CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un 
tram de prova, per comprovar: 
- La fórmula de treball 
- Els equips proposats pel contractista 
- La forma específica d'actuació dels equips 
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ 
En l'execució d'una capa: 
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura 
ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència 
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- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del 
granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al 
menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors següents: 
- 500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament 
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors 
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de 
l'UNE-EN 13108-20 
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació 
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les 
mostres de les provetes 
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi el 
DO, sobre les mostres de les provetes 
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO 
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors 
- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 
- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació 
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els següents 
criteris: 
- 500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament 
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per determinar: 
- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de l'annex B 
de l'UNE-EN 13108-20 
Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382 
- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva execució i 
abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf 542.9.4 del PG 3 
En capes de rodadura: 
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat 
aleatoriament 
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la obra, abans 
de la posada en servei. 
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
 
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment. 
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment d'algun 
dels paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 542.10 del PG 3. 
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PAVIMENT DE PANOT 

 
DEFINICIÓ 

 
Formació de paviments de panot. 
S'han considerat els casos següents: 
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es 
desenvolupen. 
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material 
aplegat lluny de la zona de treball: 
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada 
presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de 
treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui 
fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic 
rodat important 
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en 
la proximitat d'on s’executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
- En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la sorra-ciment 
- Col·locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
En la col·locació a truc de maceta amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
 
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a 
les alineacions i a les rasants previstes. 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials. 
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT. 
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats 
següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 
25% 
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- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es 
pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests 
junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 
Pendent transversal: >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 10 mm 
- Planor: ± 4 mm/2 m 
- Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m 
- Replanteig: ± 10 mm 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern. 
 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter. 

 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de 
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de panot. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
 
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
 
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la DF. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades
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Carrer Santa Llúcia, 9 
La Bisbal d’Empordà 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
Promotor 
 
El promotor de les obres és l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, amb adreça plaça del Castell, núm. 
10, de La Bisbal d’Empordà, amb CIF  P1702500H. 
 
Tècnic autor del projecte 
  
L’arquitecte Carles Sanjosé Bosch per encàrrec de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. 
 
Tècnic redactor de l’estudi bàsic de seguretat i salut 
 
El mateix tècnic ha redactat el següent estudi. 
 
Descripció de les obres 
 
La relació de feines descrites, no és una relació correlativa, per la qual cosa, el constructor en funció 
dels seus mitjans, executarà les feines en la manera més adequada, sempre d’acord amb la direcció 
facultativa. 
 
IMPLANTACIÓ  
 
Previ a l’inici de les obres, s’implantaran les mesures de seguretat i salut necessàries. No caldrà 
delimitar l’àmbit perquè ja es troba delimtat però sí que caldrà senyalitzar bé la prohibició d’accés de 
qualsevol persona aliena al curs de les obres. 
 
EXTRACCIÓ I ENDERROCS 
 
Es procedirà a l’extracció del portal d’entrada delimitant bé l’àmbit de treball per evitar perills a 
persones i vehicles. També s’haurà de tancar l’obra amb tanca rivissa en substitució del portal extret. 
Seguidament es podran extreure els elements i estructures d’acer obsoletes que indica l’estat 
d’amidaments. Un cop fet això ja es podrà extreure la primera capa de terra vegetal de tot l’àmbit i 
fer les rases per a la construcció de les bancades i pel pas de serveis soterrats. 
 
BANCADES 
 
Seguidament es podrà tirar la capa de formigó de neteja de la primera bancada per començar a 
aixecar el muret ceràmic d’acabat que també farà les funcions d’encofrat vist del prisma de formigó 
lineal que conferirà la resistència adequada a les bancades. Abans d’omplir el prisa de formigó 
caldrà omplir de tot-ú l’espai entre la tanca actual i la nova bancada, compactant adequadament ja 
que en un futur aquest àmbit podria ser la base de l’eixamplament del carrer Martí Barrera. Deixant 
l’espai necessari es podran posar els cèrcols d’armat del prisa i omplir de formigó aquest element. 
Aquesta operació s’haurà de repetir per a la realització de la 2a bancada que ha de conformar 
l’escenari. 
 
SERVEIS SOTERRATS I ZONA D’ACCÉS 
 
En paral·lel es podran estendre els serveis soterrats a les rases realitzades, crear els passos de 
serveis a l’àmbit del porxo, tallant els paviments actuals i col·locant un nou desaigua de l’àmbit 
directament a carrer. També es podrà enderrocar la vorera de la zona d’entrada al pati, fel el 
fonament del nou brancal del portal situat a la cantonada entre el carrer Santa Llúcia i el carrer Martí 
Barrera, i crear el nínxol de la nova escomesa elèctrica.  
 
PAVIMENTS 
 
Un cop passats tots els nous serveis ja es podrà pavimentar amb formigó acolorit tant la zona 
d’accés com el pas de davant les grades i la zona de l’escenari elevat, i amb formigó gris la zona de 
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l’escenari baix. Seguidament també es podrà estendre el sauló per compactar-lo i acabar així els 
paviments. 
 
INSTAL·LACIONS 
 
A continuació ja es podrà col·locar el nou armari de formigó per a l’enllumenat i els endolls, amb les 
caixes de doble aïllament i carril DIN  l’interior, i instal·lar l’enllumenat, format per focus LED subjectats 
amb tacs químics i línies grapades a les tanques i façanes, amb una posta a terra amb piqueta de 
coure dins d’arqueta per a cada punt de llum, fent 8 nen total. En paral·lel ja es podrà instal·lar la 
nova escomesa amb la TMF1 i la posta a terra o qualsevol altre element necessari. 
 
També es podrà instal·lar la nova escomesa d’aigua potable, situada al nou brancal cantoner de la 
tanca, i les noves aixetes situades a tocar de l’escenari. 
 
PLANTACIONS 
 
La jardineria de l’àmbit, formada per 5 arbres i 15 arbusties, es podrà plantar després de l’exeució 
dels paviments o al mateix temps, segons convigui al contractista. El projecte preveu una partida de 
rec en 10 jornades diferents, per garantir el creixement durant els primers mesos de creixement i 
implantació. 
 
SERALLERIA 
 
El projecte inclou 2 baranes per l’escala d’accés a l’escenari i una reixa de protecció de l’arqueta de 
desaigua de l’àmbit. 
 
Objecte de l’estudi bàsic de seguretat i salut 
 
Aquest estudi bàsic de seguretat i salut té com a finalitat la identificació dels riscos, definir les 
proteccions, tan personals com a col·lectives, les instal·lacions de seguretat, higiene i benestar al 
llarg de l'obra i en els posteriors treballs de manteniment previsibles d’acord amb projecte.  
 
Termini d’execució de les obres 
 
El termini d'execució de les obres s'ha calculat en 4 mesos. 
 

Mà d’obra prevista 
 
S'estima que el número de treballadors que intervindran en la realització de l'obra, en el moment 
punta d'execució, serà de 7 persones. 
 
Interferències amb serveis i conduccions 
 
Prèviament al començament de les obres serà necessari localitzar exactament els serveis existents 
que puguin ser afectats (aigua, llum, gas, clavegueram, etc.) per tal de prevenir qualsevol eventualitat 
i adoptar les mesures adients com proteccions provisionals, desviament i modificació de traçats, etc.  
 
Serveis auxiliars i instal·lacions higièniques 
 
OFICINA D'OBRA 
 
Per l’entitat de l’obra no és necessari instal·lar oficines a l’obra. 
 
VESTIDORS 
 
Si hi ha treballadors que es canviïn a l’obra s’haurà de preveure un vestidor. 
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LATRINES 
 
S’instal·larà un lavabo a l’obra. 
 
DUTXES 
 
No se n’han previst. Si cal disposar-ne, l’empresari constructor haurà de preveure’n.  
 
MENJADORS 
 
Si hi ha treballadors que mengin a l'obra s'haurà de bastir un local destinat a menjador 
exclusivament, i dotat d'enllumenat, ventilació i aclimatació escaients. S’equiparà amb el suficient 
número de taules i cadires, així com un sistema per escalfar els menjars. 
 
MAGATZEM 
 
Serà necessari habilitar un petit magatzem per a desar-hi els elements de seguretat i les peces de 
roba de protecció personal que s'utilitzin en aquest centre de treball. 
 
Pressupost d’execució material 
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Justificació de l’estudi bàsic de seguretat i salut 
 
D’acord amb RD 1627/97, de 24 d’octubre, en el seu article 4, queda justificada la realització d’aquest 
estudi bàsic de seguretat i salut. No obstant, no és obligatori de redactar un estudi complert de 
seguretat, doncs no sobrepassa cap de les suposicions establertes en el mateix art. 4. 
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Compliment del RD 1627/97, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i 
salut 
 
INTRODUCCIÓ 
 
Aquest estudi bàsic de seguretat i salut estableix durant l’execució d’aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com la informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors de manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
d’acord amb el RD 1627/97, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut a les obres de construcció. 
 
En base a l’art. 7è, i en aplicació d’aquest estudi, el contractista ha d’elaborar un pla de seguretat i 
salut en el treball, en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en el present document. El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l’inici 
de l’obra pel coordinador de seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la 
direcció facultativa. 
 
Es recorda la obligatorietat de tenir a cada centre de treball un Llibre d’incidències pel seguiment del 
Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d’incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció 
de treball i seguretat social en el termini de 24 hores. 
 
Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del RD, els contractistes i subcontractistes hauran de 
garantir que els treballadors rebin la informació adequada a totes les mesures de seguretat i salut a 
l’obra. 
 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l’annex III del RD. La comunicació d’obertura del centre de treball a 
l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el Pla de seguretat i salut. 
 
El coordinador de seguretat i salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la  direcció 
facultativa, en el cas d’apreciar un risc greu imminent per la seguretat dels treballadors, podrà aturar 
l’obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de treball i seguretat social, al 
contractista,  als subcontractistes i  als representants dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i subcontractistes. 
 
PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
L’article 10 del RD 1627/97 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits en l’art.15è 
de la Llei 31/95, de 3 de novembre de “Prevención de Riesgos Laborales” durant l’execució de l’obra i 
en particular en les següents activitats: 
 

a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 
b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions 

i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

e) La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 
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h) L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà de 
dedicar a les diferents feines o fases del treball. 

i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi 

a l’obra o prop de l’obra. 
 
Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 
1. L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord amb els 

següents principis generals: 
a) Evitar riscos. 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
c) Combatre els riscos a l’origen. 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs 

de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el 
treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 

e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització del 

treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals 
en el treball. 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. 
i) Donar les corresponents instruccions als treballadors. 

 
2. L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 

seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines. 

 
3. L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 

hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

 
4. L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 

temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els 
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només 
podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substanciosament inferior a les 
dels que es pretén controlar i no existeixen alternatives més segures. 

 
5. Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 

cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecta dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives respecte als socis, 
l’activitat dels quals consisteix en la prestació del seu treball personal. 

 
Verificacions i treballs previs 
 
A fi d’elaborar correctament el Pla de Seguretat i Salut, s’analitzaran una sèrie de factors que cal 
considerar abans de I'inici de les obres: 
 
 Maquinària adequada a les feines previstes de moviment de terres, que hauran d'estar al dia en 

el que fa referència a condicions de seguretat, documentació i revisions periòdiques. 
 Condicions dels edificis veïnals i de I'entorn. 
 Estat actual del solar i característiques del terreny a les zones de nova fonamentació. 
 Instal·lacions de serveis públics, tant aèries com subterrànies. 
 Condicions i sentits de circulació dels vials més propers a l’obra. 
 
Aquests aspectes, una vegada analitzats, ens permetran: 
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 Sol·licitar a les companyies subministradores més concreció en les seves dades, el possible canvi 
de situació o protecció d’algun tram de la xarxa i adoptar mesures de senyalització 

 Preveure la circulació rodada de vehicles pels carrers més propers amb senyalització 
complementaria si cal. 

 Decidir si la tanca actual és la més escaient a fi de completar-la en tot el perímetre de l’actuació. 
 Tenir l’obra senyalitzada i il·luminada correctament, per a aconseguir la màxima eficàcia. 
 Sol·licitar els serveis afectats a les respectives companyies per tal de detectar i posicionar els 

serveis existents en l’àmbit d’actuació. 
 

INSTAL·LACIONS ALIENES A L’OBRA 
 
En relació a les instal·lacions alienes a l’obra, caldrà  únicament comprovar si el seu traçat i situació 
concorda amb I'indicat en els plànols aportats per les companyies ja que, en principi, aquestes 
instal·lacions no s'han de veure afectades per I'execució dels treballs. 
 
Com a mesures preventives caldrà  tenir en compte: 
 Respectar les distancies de seguretat. 
 En les feines d'aproximació i protecció o recubriment de conductors, seguir les normes de 

seguretat establertes per la companyia elèctrica, prèvia desconnexió i mesures de seguretat que 
se'n deriven. 

 Acotar la zona per a impedir-hi l'accés a persones o maquinaria. 
 
INSTAL·LACIONS AUXILIARS D'OBRA 
 
Es consideren com a tals els serveis més comuns que cal establir en una obra d'edificació, en funció 
de la seva importància i nombre de treballadors. 
 
S'han de plantejar tant per facilitar I'inici i desenvolupament dels treballs, com per a complir la vigent 
Normativa legal, ja sigui a nivell local, autonòmic o estatal. 
 
Aquest serveis es poden implantar a I'obra fonamentalment segons dos criteris: 
 Tradicionals, de construcció "in situ" i normalment no recuperables. 
 Per elements recuperables, amb mòduls prefabricats transportables, amb serveis instal·lats. 
 
Oficina: S’utilitzarà  per a treballs administratius i tècnics, i estar  proveïda amb taula de dibuix, 
arxivadors, armaris, etc.  També servirà per a tenir-hi la farmaciola i elements mòbils anti-incendis. 
 
Vestidors i lavabos: Els vestidors tindran una alçada mínima de 2,30m. i una superfície de 2,00m2.  
per cada treballador que els hagi de fer servir.  Estaran dotats de seients i armaris individuals per a 
roba i calçat.  Els lavabos disposaran d'una pica amb aigua corrent i sabó per cada 10 treballadors, a 
més de tovalloles o elements per eixugar-s'hi. 
 
Latrines: Tindran unes dimensions mínimes de 1,00x1,20m. i 2,30m. d'alçada, descàrrega automàtica 
d'aigua corrent, paper higiènic, porta amb baldó interior i penjador. 
 
N'hi haurà  un mínim de 1 per cada 25 treballadors i es conservaran en bones condicions de 
desinfecció, desodorització i de supressió d'emanacions. 
 
Dutxes: Estaran instal·lades junt als vestidors o lavabos, seran individuals i tindran porta amb baldó 
interior, aigua freda i calenta.  N’hi haurà  un mínim de 1 per cada 10 treballadors. 
 
Menjadors: Si es donés el cas de que els treballadors mengessin a l’obra, s’habilitarà  un local 
destinat únicament a menjador, enllumenat, ventilat i aclimatat.  Estar  dotat de taules i cadires 
suficients així com d'un sistema per escalfar el menjar. 
 
Magatzem: A l’obra hi haurà  un local destinat a magatzem d’elements de seguretat i les peces de 
roba per a protecció personal que es facin servir, independentment dels magatzems d'obra per a 
ferralla, materials, etc. 
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Aigua Potable: L’obra disposarà  d’aigua potable provinent de la xarxa municipal a través de 
I'escomesa que executarà la companyia subministradora. A I'obra es disposaran recipients adients 
per facilitar aigua als treballadors amb tota garantia. 
 
Tanca del solar: Caldrà  col·locar una tanca a tot el perímetre de I'obra per tal de separar la zona de 
treball de la via pública.  Aquesta tanca ha de reunir les següents condicions: 
 Ha de tenir una alçada mínima de 1,8m. 
 Ha d'estar situada a 1,50m. del cantell de buidat. (cas que hagi d'estar a menor distancia per 

impossibilitat material, caldrà  col·locar una barana protectora en el cantell d’excavació.  Si no 
fos possible col·locar-la per motius de resistència dels suports, caldrà  col·locar uns amarradors 
situats a 1 m. d’alçada com a màxim, amb un cable de suport tot al llarg per a subjectar-hi el 
cinturó de seguretat) 

 Ha de tenir un accés per als treballadors separat del de vehicles. 
 Cas que envaeixi la calçada, ha d’haver-hi un passadís protegit per al pas de vianants. 
 Ha de ser feta de tal manera que impedeixi que persones alienes a l’obra puguin entrar-hi. 
 
Muntatge d’instal·lacions en el transcurs de l’obra 
 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D'OBRA 
 
Es tramitaran amb la companyia subministradora els corresponents permisos. 
Complementàriament, un instal·lador autoritzat signarà  els volants d’instal·lació, garantint que es 
compleix amb les indicacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, i també amb les 
especifiques de la companyia elèctrica que ha de fer el subministrament. 
La instal·lació constarà  de: quadre general provisional d'obra, línia repartidora, quadre de distribució 
i línies d’utilització. 

RISCOS DESTACABLES 

 
Bàsicament els riscos que es poden originar per la instal·lació elèctrica provisional d'obra són els 
següents: 
                      - Contactes directes o indirectes. 
                      - Cremades 
                      - lncendi 

MESURES PREVENTIVES 
 
Els quadres elèctrics portaran aïllament doble, classe -l.  Quan s’ubiquin en armaris metàl·lics, 
aquests han d’anar connectats a terra mitjançant el corresponent conductor de protecció. 
 
Totes les canalitzacions que entrin o surtin de l’armari han de portar premsaestopes. 
 
Les tapes d’accés als dispositius de protecció han de ser estanques i caldrà  comprovar el seu bon 
estat. 

PRESES DE CORRENT 

 
Tant les bases d’endoll com els connectors han de ser adequats per a treballs a la intempèrie, 
incorporant un dispositiu que tapi les parts actives. 
 
Totes les preses de corrent hauran de portar conductor de protecció. 

LÍNIES REPARTIDORES 

 
Els conductors utilitzats han de ser del tipus de mànega flexible ( tensió nominal 1000 V.) i espacials 
per treballar en condicions severes. 
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Està prohibit fer connexions directes.  En el cas que calgui allargar les mànegues, es farà amb una 
presa de corrent intermitja. 

LÍNIES D'UTILITZACIÓ 

 
Té validesa tot allò que s'ha indicat en l'apartat anterior.  Cal considerar també que les mànegues 
elèctriques dels aparells mòbils pateixen un deteriorament mecànic molt superior, raó per la qual es 
revisaran amb major freqüència. 

RECEPTORS  

 
Es consideren com a tals, els punt d’enllumenat, les eines portàtils i la resta de maquinaria. En el cas 
de realitzar els treballs en ambients o condicions humides, s’hauran d’utilitzar làmpades de 
seguretat, estanques a l’aigua i a la pols. 
 
També, i amb caràcter general, les instal·lacions elèctriques d'obra han de complir allò que 
s’especifica en el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques complementàries 
(ITC) BT01 a BT51 (Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost). 
 
EVACUACIÓ DE LA RUNA 
 
És I'eliminació dels materials sobrants i restes de materials que no tindran posterior ús. La càrrega i el 
transport dins l’obra serà manual, amb pales i carretons. S'abocaran en contenidors disposats 
estratègicament per a facilitar la posterior retirada amb camions. 

RISCOS DESTACABLES 

 
Són els que es deriven de la pròpia evacuació de les runes.  Els de I'ús de la maquinaria auxiliar, 
s'analitzaran en l'apartat que li correspongui. 
 
- caiguda de treballador al mateix nivell 
- caiguda de materials sobre persones 
- inhalació de pols. 
- projecció de materials fora de la zona de recollida. 

MESURES PREVENTIVES 

 
Es prohibeix el sistema d'abocada lliure.  Es pot tolerar en algun cas molt concret quan es faci en 
zones interiors, patis o forats, però sempre que estiguin tancats lateralment. 
 
Establir una zona de seguretat suficient, per evitar la projecció de materials rebotats. 
 
Organitzar les zones de recollida i apilonat de runes de manera que quedin suficientment lluny de les 
zones de treball. 
 
Quan el tipus de runes produeixi molta pols, es procurar  regar abans la runa. 
 
CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MATERIALS 
 
La càrrega i descàrrega de materials es durà a terme en les zones prèviament delimitades per a 
l’estoc de material. 
 
En l’anàlisi de les operacions de càrrega i descàrrega, es tenen en compte les següents fases: 
 
- immobilització de la càrrega. 
- elevació i transport. 
- transport i descens 
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- descàrrega en una zona prefixada. 
 

RISCOS DESTACABLES 
 
- Apressat de mans al fer I'eslingat. 
- Caiguda de la càrrega per un eslingat incorrecta o per trencament dels elements de subjecció. 
- Caiguda o desplom de la càrrega en el moment de la recepció. 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Sobre els elements de subjecció: 
Tots els cables, cadenes, etc. compliran la normativa específica de seguretat en quan a 
característiques mecàniques.  En quan a I'ús, cal tenir present el següent: 
 l'angle d'amarrament serà de 90º com a màxim. 
 la corbatura del cable, ja que a menor radi, també menor resistència. 
 la presència de fils trencats, el rovell i la corrosió. 
 no s'aconsella I'ús de cadenes per aixecar càrregues a les obres. 
 en I'ús d'eslingats tèxtils o de fibres, s'hauran de cenyir perfectament a la càrrega. 
 usar guants adients per les tasques d'eslingats. 
 
Sobre el transport : 
 
Són molts i molt diversos els material transportats en el decurs de les obres i les eines i mitjans 
emprats en aquests transports.  Per tant considerem els més normals i avui quasi imprescindibles: 
 
- Palet : normalment de fusta, s'utilitza per col·locar-hi el material a transportar. Revisar el seu estat 
de conservació i que la càrrega est  correctament empaquetada. 
- Portapalets: té com a funció bàsica el transport de palets, quedant prohibit utilitzar-lo pel transport 
de materials solts.  Revisar periòdicament la zona de subjecció. 
 
Sobre la descàrrega : 
 
S'han de col·locar zones de descàrrega distribuïdes de manera que cobreixin les necessitats 
d'abastament de cada zona de l’obra.  
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Avaluació de riscos      
 
RISCOS GENÈRICS 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del 

Risc 
 Agents meteorológics (turmentes, vent, temperatures,…).               BAIXA LLEU BAIX 
 Caigudes de persones al mateix nivell.                    MITJA LLEU BAIX 
 Caiguda de persones a diferent nivell.                            MITJA LLEU BAIX 
 Contactes elèctrics indirectes amb maquinària o quadres.                                       ALTA GREU ELEVAT 
 Contactes elèctrics directes amb maquinària, quadres o 
línies elèctriques.                                             ALTA GREU ELEVAT 

 Atrapaments i/o atropellament per maquinària o vehicles.                           MITJA GREU MITJA 
 Explosions.           BAIXA GREU MITJA 
 Incendis.                        MITJA LLEU BAIX 
 Projecció de fragments o partícules.                  BAIX LLEU BAIX 
 
EN ENDERROCS 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del 

Risc 
 Caigudes de persones a diferent nivell.                ALTA GREU ELEVAT 
 Caigudes de persones al mateix nivell.                    ALTA GREU ELEVAT 
 Caiguda d’objectes per desplom.                            MITJA MOLT GREU ELEVAT 
 Caiguda d’objectes.                                                   ALTA GREU ELEVAT 
 Trepitjades sobre objectes.                                             MITJA GREU MITJA 
 Cops contra objectes immòbils.                            MITJA LLEU MITJA 
 Cops amb elements mòbils de màquines.           MITJA GREU MITJA 
 Cops amb objectes o eines.                        MITJA LLEU BAIX 
 Projecció de fragments o partícules.                  MITJA LLEU BAIX 
 Sobreesforços.                                                    BAIXA LLEU ÍNFIM 
 Contactes tèrmics.                                               BAIXA GREU BAIX 
 Contactes elèctrics.                                             MITJA MOLT GREU ELEVAT 
 Inhalació o ingestió de substàncies nocives.      MITJA LLEU BAIX 
 Exposició a radiacions.                                 MITJA GREU MITJA 
 Explosions.                                                          BAIXA MOLT  GREU MITJA 
 Incendis.                                                             BAIXA GREU BAIX 
 Causats per éssers vius.                                        BAIXA LLEU ÍNFIM 
 Atropellaments, cops i topades contra vehicles.     BAIXA GREU BAIX 
 -O.R.: manipulació de materials tallants.     ALTA LLEU MITJA 
 Malalties causades per agents químics.     MITJA GREU MITJA 
 Malalties causades per agents físics.        MITJA GREU MITJA 
 
EN PAVIMENTS 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del Risc 
 Caigudes de persones al mateix nivell.                    MITJA GREU MITJA 
 Caiguda d’objectes per desplom.                            MITJA GREU MITJA 
 Caiguda d’objectes.                                                   MITJA GREU MITJA 
 Sobreesforços.                                                    BAIXA LLEU ÍNFIM 
 Atropellaments, cops i topades contra vehicles.     ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 Cops amb elements mòbils de màquines.           BAIXA GREU BAIX 
 Danys als ulls (cossos estranys, radiacions ultravioleta,…) BAIXA GREU BAIX 
 Cremades per soldadura                                             ALTA GREU ELEVAT 
 Dermatosi per contacte amb el ciment i additius.                           ALTA LLEU MEDI 
 Cops amb objectes o eines.                        MITJA LLEU BAIX 
 Projecció de fragments o partícules.                  MITJA LLEU BAIX 
 O.R.: manipulació de materials tallants.     ALTA LLEU MITJA 
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EN EL CLAVAGUERAM 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del 

Risc 
 Sobreesforços.                                                    BAIXA LLEU ÍNFIM 
 Atropellaments, cops i topades contra vehicles.     BAIXA GREU BAIX 
 Dermatosi per contacte amb el ciment i additius.          BAIXA GREU BAIX 
 Basaments de càrrega. MITJA GREU MITJA 
 Atrapaments per despreniments de terres. ALTA GREU ELEVAT 
Treballs en ambients humits. ALTA LLEU MITJA 
Caigudes a diferent nivell MITJA LLEU BAIX 
Caigudes a mateix nivell. MITJA LLEU BAIX 
Pols i soroll. MITJA LLEU BAIX 
Electrocució per línies elèctriques soterrades. ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
Caiguda d’objectes MITJA LLEU MITJA 
 
EN LA XARXA D’AIGUA, REG I HIDRANTS 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del 

Risc 
 Dermatosi per contacte amb el ciment i additius BAIXA LLEU ÍNFIM 
Caiguda d’objectes.     BAIXA GREU BAIX 
 Sobre-esforços.          BAIXA GREU BAIX 
 Basaments de càrrega. MITJA GREU MITJA 
 Atrapaments per despreniments de terres. ALTA GREU ELEVAT 
Treballs en ambients humits. ALTA LLEU MITJA 
Caigudes a diferent nivell MITJA LLEU BAIX 
Caigudes a mateix nivell. MITJA LLEU BAIX 
Pols i soroll. MITJA LLEU BAIX 
Electrocució per línies elèctriques soterrades. ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 
EN LA XARXA ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ I MITJA TENSIÓ 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del 

Risc 
Electrocució amb línies elèctriques. ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
Derivats de maquinaria, conduccions, quadres, … que 
utilitzin o produeixin electricitat a l’obra. 

ALTA GREU ELEVAT 

 Dermatosi per contacte amb el ciment i additius BAIXA LLEU ÍNFIM 
Caiguda d’objectes.     BAIXA GREU BAIX 
 Sobre-esforços.          BAIXA GREU BAIX 
Atropellament i/o atrapaments per maquinaria i vehicles ALTA GREU ELEVAT 
 Basaments de càrrega. BAIXA GREU BAIX 
 Atrapaments per despreniments de terres. MITJA GREU MITJA 
Treballs en ambients humits. MITJA LLEU BAIX 
Caigudes a diferent nivell MITJA LLEU BAIX 
Caigudes a mateix nivell. MITJA LLEU BAIX 
Pols i soroll. MITJA LLEU BAIX 
 
EN LA XARXA D’ENLLUMENAT 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del 

Risc 
Electrocució amb línies elèctriques. ALTA GREU ELEVAT 
Derivats de maquinaria, conduccions, quadres, … que utilitzin 
o produeixin electricitat a l’obra. ALTA GREU ELEVAT 

 Dermatosi per contacte amb el ciment i additius BAIXA LLEU ÍNFIM 
Caiguda d’objectes.     BAIXA GREU BAIX 
 Sobre-esforços.          BAIXA LLEU BAIX 
Atropellament i/o atrapaments per maquinaria i vehicles MITJA GREU MITJA 
 Basaments de càrrega. BAIXA GREU BAIX 
Atrapaments per despreniments de terres. MITJA GREU MITJA 
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Treballs en ambients humits. BAIXA LLEU BAIX 
Caigudes a diferent nivell MITJA LLEU BAIX 
Caigudes a mateix nivell. MITJA LLEU BAIX 
Pols i soroll. MITJA LLEU BAIX 
 
EN LA XARXA DE TELEFONIA 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del 

Risc 
Electrocució amb línies elèctriques soterrades. ALTA GREU ELEVAT 
 Dermatosi per contacte amb el ciment i additius BAIXA LLEU ÍNFIM 
Caiguda d’objectes.     BAIXA GREU BAIX 
 Sobre-esforços.          BAIXA GREU BAIX 
Atropellament i/o atrapaments per maquinaria i vehicles ALTA GREU ELEVAT 
 Basaments de càrrega. BAIXA GREU BAIX 
 Atrapaments per despreniments de terres. MITJA GREU MITJA 
Treballs en ambients humits. BAIXA LLEU BAIX 
Caigudes a diferent nivell MITJA LLEU BAIX 
Caigudes a mateix nivell. MITJA LLEU BAIX 
Pols i soroll. MITJA LLEU BAIX 
Incendis ALTA GREU ELEVAT 
Exposicions a radiacions. MITJA LLEU MITJA 
Contactes tèrmics. MITJA LLEU BAIX 
 
EN RISCOS PRODUÏTS PER AGENTS ATMOSFÈRICS 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del 

Risc 
Vent. BAIXA LLEU BAIX 
Tormentes i temporals. BAIXA LLEU ÍNFIM 
Aigua, boira, baixes temperatures,…l.  BAIXA GREU BAIX 
 
Riscos de danys a tercers 
 
Es senyalitzaran els accessos a les obres, se'n prohibirà el pas a tota persona aliena, i es col·locaran 
a tal fi les barreres i tancaments necessaris.  En tot cas s'haurà de procurar: 
 Restringir el menys possible la circulació general, sense que suposi una disminució de la 

seguretat 
 Que durant els dies no laborables, i les nits, les obres quedin especialment protegides, i 

senyalitzats els passos habilitats per a la circulació de persones i vehicles. 
 Evitar les projeccions de materials sobre vivendes o persones. 
 
Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II RD 1627/97) 
 

a) Treballs amb riscos especialment greus de quedar sepultats, enfonsament o caiguda 
d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments 
aplicats o l’entorn del lloc de treball. 

b) Treballs en els que l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, 
o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

c) Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 

d) Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
e) Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
f) Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 

subterranis 
g) Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
h) Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit 
i) Treballs que impliquin l’ús d’explosius 
j) Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
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Mesures de prevenció i protecció 
  
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front  de les  individuals. A més, 
s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de 
treball. D’altra banda els medis de protecció hauran d’estar homologats segons la normativa vigent. 
 
Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir  en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 
 
MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
a) Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entres les diferents feines i 

circulacions dins l’obra. 
b) Senyalització de les zones de perill. 
c) Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’interior de l’obra 

com en relació amb els vials exteriors. 
d) Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 
e) Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants. 
f) Muntatge d’elements de càrrega i descàrrega fet per una empresa especialitzada, amb 

revisions periòdiques, control de càrrega màxima, delimitació del radi d’acció, frenada, bolc, 
etc. 

g) Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra. 
h) Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de protecció de rases 
i) Utilització de paviment antilliscant. 
j) Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
k) Col·locació de xarxes en forats horitzontals. 
l) Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 
m) Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades. 
n) Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides. 

 
MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

a) Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
b) Utilització de calçat de seguretat 
c) Utilització de casc homologat 
d) A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 

d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització 
serà obligatòria. 

e) Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades. 

f) Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 
g) Utilització de davantals. 
h) Sistemes de subjecció permanent i vigilància dels treballs amb perill d’intoxicació per més 

d’un operari.  

 
MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
 

a) Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. El tancament ha d’impedir que persones 
alienes a l’obra puguin entrar. 

b) Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en relació amb els 
vials exteriors. 

c) Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega. 

d) Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 
e)  
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Prevencions de riscos laborals 
 
PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 Casc de seguretat per a la permanència en l’obra. 
 Guants de cuir per a manipulació de materials. 
 Calçat de seguretat classe 111 (puntera metàl·lica i plantilla antipunxades) pel personal ferrallista. 
 Botes impermeables per a trànsit per zones humides. 
 Guants de PVC per a la manipulació de formigó i ciment 
 Guants per a soldador 
 Guants dielèctrics 
 Guants de cuir 
 Roba de feina. 
 Protector auditiu per treballs propers a maquinaria. 
 Vestit impermeable. 
 Ulleres anti-projeccions. 
 Ulleres antipols. 
 Ulleres amb vidres de protecció per soldadura oxiacetil‚nica 
 Mascareta antipols. 
 Filtre per a mascareta antipols 
 Equip per a soldador 
 Cinturó de seguretat anti-caigudes per als treballs en O.F. 
 Cinturó anti-vibratori 
 Faixa de protecció lumbar 
 
Tots els EPI's tindran marcatge CE 
 
PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
Són les més importants i s’utilitzaran amb preferència sobre les individuals tal i com exposa la Llei de 
protecció de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre). 
 
La correcta utilització d’aquestes senyals i el compliment de les seves indicacions evitarà les 
situacions perilloses i nombrosos accidents. 
La senyalització complirà amb el RD 1403/86, de 9 de maig. 
 
Les proteccions col·lectives estaran formades per les següents instal·lacions i elements: 
 Senyals de trànsit i rètols indicatius de perill 
 Barreres normalitzades de desviament de trànsit 
 Topalls en abocadors 
 Cordons de abalisament reflectant 
 Cinta plàstica de abalisament i jalons 
 Abalisament lluminós intermitent 
 Establiment de brigades de manteniment de seguretat 
 Regats periòdics per evitar la formació de pols 
 Extintors específics pel risc. 
 Connexió a terra de totes les màquines elèctriques, excepte les eines elèctriques portàtils 

dotades d’aïllament doble o reforçat. 
 Tub de bigues per a subjecció i cable d'ancoratge. 
 Dispositiu d’avís de marxa enrere en maquinaria 
 Pòrtics de protecció de contactes elèctrics 
 Automatismes de seguretat en quadres elèctrics. 
 
FORMACIÓ 
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Tot el personal ha de rebre, a I'ingressar en l’obra, una exposició dels mètodes de treball i els riscos 
que aquests poguessin comportar, juntament amb les mesures de seguretat que hauran d’emprar-
se. 
 
Escollint el personal més qualificat, es donaran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera 
que tots els llocs de treball disposin d’algun socorrista 
 
MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 
 
Farmacioles 
 
Es disposarà d’una farmaciola que contindrà el material mínim per a poder a atendre de les ferides 
lleus i que poden ser ateses a l’obra. També es disposarà de venes i altres medicaments per atendre 
ferides més greus en un primer moment. 
 
Assistència a accidentats 
 
S’haurà d’informar a l’obra de I’emplaçament dels diferents centres mèdics (Serveis propis, Mútues 
Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.), on s'han de traslladar els accidentats per al més 
ràpid i efectiu tractament. 
 
És molt convenient disposar en l’obra, i en lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i adreces dels 
Centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per a garantir un ràpid transport dels 
possibles accidentats als Centres d’assistència. 
 
Reconeixement Mèdic 
 
Tot el personal que comenci a treballar en l’obra haurà de passar un reconeixement mèdic previ al 
treball, i que serà repetit en el període d'un any. 
 
S’analitzarà l’aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva potabilitat, sinó prové‚ 
de la xarxa d’abastament de la població. 
 
PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS 
 
Per evitar possibles accidents a tercers, es col·locaran les oportunes senyals d’advertència de sortida 
de camions i de limitació de velocitat, a la carretera, a les distàncies reglamentaries. 
 
Es senyalitzaran els accessos naturals de l’obra, prohibint-se el pas de tota persona aliena a la 
mateixa, col·locant-se en el seu cas els tancaments necessaris. 
 
Si qualsevol zona pogués ésser afectada per projeccions de pedra en les voladures o conseqüència 
dels treballs inherents a l’obra, s’establiran mesures d’interrupció del trànsit i es disposaran les 
oportunes proteccions. 
 
Serveis de prevenció 
 
SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
L’empresa constructora disposar d’assessorament en seguretat i salut. 
 
SERVEI MÈDIC 
 
L’empresa constructora disposar d'un Servei Mèdic d’empresa propi o mancomunat excepte que 
tingui més de 250 treballadors en què haurà de contractar un Servei de Prevenció aliè. 
 
Vigilant de seguretat i comitè de seguretat i salut 
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Es nomenarà Vigilant de Seguretat d'acord amb el previst en l’ordenança General de Seguretat i Salut 
en el Treball. 
 
Es constituirà el Comitè‚ quan el número de treballadors passi del previst en l’ordenança Laboral de 
Construcció o, en el seu cas, el que disposi el Conveni Col·lectiu provincial. 
 
Instal·lacions mèdiques 
 
Les farmacioles es revisaran mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 
 
Instal·lacions d’higiene i benestar 
 
Es disposarà de vestuari, serveis higiènics i menjador, degudament dotats. 
 
El vestuari disposarà de taquilles individuals amb clau, seients i calefacció. 
 
Els serveis higiènics tindran un servei i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada 
Deu treballadors, i un WC per cada 25 treballadors, disposant de miralls, penjadors i calefacció. 
 
El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piles rentavaixelles, escalfa menjars, 
calefacció i recipients per a deixalles.  Disposarà d’il·luminació natural i artificial així com de ventilació 
adequada. 
 
Per la neteja i conservació d’aquests locals es disposarà d’un treballador amb la dedicació 
necessària. 
 
Pla de seguretat i salut 
 
En aplicació de l’estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l’estudi bàsic, cada contractista 
elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el que s’analitzen, estudien, desenvolupen i 
complementen les previsions contingudes en l’estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema 
d'execució de l’obra. En aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció 
que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar disminució 
dels nivells de protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de seguretat i salut 
elaborats en aplicació de l'estudi de seguretat i salut les propostes de mesures alternatives de 
prevenció inclouran la seva valoració econòmica, que no podrà implicar disminució de l'import total, 
d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 4 de l’article 5 del RD. 
 
Quan en l’execució de l’obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors 
autònoms, el promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta 
circumstancia, designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra. 
 
La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte 
d'obra i durant l’execució de l’obra podrà recaure en la mateixa persona. 
 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l’obra, pel coordinador en matèria 
de seguretat i salut durant l’execució de l’obra. 
 
En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, s'elevarà per a la seva 
aprovació a l'Administració publica que hagi adjudicat l’obra. 
 
Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els 
paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció facultativa. 
Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l’obra a disposició permanent de la direcció 
facultativa. 
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Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 
 
Llibres d’incidències 
 
En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un 
llibre d’incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col·legi 
Professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les 
Administracions publiques ho facilitarà l’oficina de supervisió de projectes o òrgans equivalent, 
d’acord a allò que s’especifica en l’article 13 del RD 1627/1997. 
 
El llibre d’incidències haurà d’estar sempre en l’obra, i estarà en poder del coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, quan no fos necessària la designació de coordinador, 
en poder de la direcció facultativa. 
 
A aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l’obra, els contractistes i subcontractistes i 
els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de 
prevenció de les empreses entrevinents en l’obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels 
òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques 
competents, que podran fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li 
reconeixen. 
 
Efectuada una anotació en el llibre d’incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l’execució de l’obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció 
facultativa, estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una copia a la Inspecció 
de Treball i Seguretat i Social de la província en què es realitza l’obra. 
 
Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels 
treballadors d’aquest. 
 
Avís previ 
 
En les obres incloses en l’àmbit d’aplicació del present Reial Decret, el promotor haurà d’efectuar un 
avís a l’autoritat laboral competent abans de l'inici dels treballs, d’acord a l’article 18 del RD 
1627/1997. 
 
L’avís previ es redactarà d'acord al que disposa l’annex III del RD; s’haurà d’exposar en l’obra de 
forma visible, actualitzant-se si fos necessari. 
 
Obertura del centre de treball 
 
L’obertura del centre de treball haurà de comunicar-se  a l’autoritat laboral, i haurà d’incloure el pla 
de seguretat i salut al que es refereix l’article 19 del RD 1627/97.                                 
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Forma de pagament 
 
L’amidament es realitzarà d'acord amb les unitats d'obra establertes en el present estudi, essent per 
compte del Contractista tot excés, que per qualsevol motiu, pot produir-se en el número d’unitats 
previstes. 
 
S’abonarà al Contractista, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa, el deu per cent (10%) de I'import 
de les mateixes amb la primera certificació i la resta amb les successives certificacions i per una 
quantia proporcional a I'import de les mateixes. 
 
Resum del pressupost de les mesures de seguretat i salut 
 
El cost de les mesures de seguretat i salut es troba descompost en el pressupost annex d’aquest 
estudi de seguretat i salut. 

 
Primers auxilis 
 
Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
 
S’informarà a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible, d’una llista amb els 
telèfons i adreces dels centres assignats per urgències, ambulàncies, taxis, etc. Per garantir el ràpid 
trasllat dels possibles accidentats. 
 
A continuació s’adjunten els telèfons i adreces d’urgència: 
 

Hospital de Palamós Hospital, 36 972 600 003 
CAP de la Bisbal d’Empordà Marcel Rallo, 10 972 643 808 
Emergència  112 
Policia local  972 640 292 
Comissió de seguretat i higiene de la construcció  932 213 353 
Centre de seguretat i condicions de salut en el treball  972 208 216 
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Normativa aplicable 
 

Directiva 92/57/CEE, de 24 de juny (DO 26.08.92) 
Disposicions mínimes de seguretat i salut que han d’aplicar-se a les obres de construcció temporals 
o mòbils. 
 
RD 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE  25.10.97). 
Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
Deroga el RD 555/86 sobre l’obligatorietat d’inclusió d’estudis de seguretat i higiene en projectes d’edificació i obres públiques  
 
Llei 31/1995, de 8 de novembre (BOE 10.11.95) 
Llei de prevenció de riscos laborals 
Modificada per la Llei 50/1998, de 30 de desembre i la Llei 39/1999, de novembre i el RD 5/2000, de 4 d’agost 
Desenvolupament de la llei a través de les següents disposicions: 
 
RD 39/1997, de 17 de gener (BOE 31.01.97) 
Reglament dels serveis de prevenció 
Modificacions: RD 780/1998, de 30 d’abril (BOE 01.05.98) 
 
RD 485/1997, de 14 d’abril (BOE 23.04.97) 
Disposicions mínimes en matèria de senyalització, de seguretat i salut al treball 
 
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE 23.04.97) 
Disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball 
En el capítol I exclou de les obres de construcció però el RD 1627/1997 l’esmenta en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenança de seguretat i higiene al treball (O. 09.03.71)  
 
RD 487/1997, de 14 d’abril (BOE 23.04.97) 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que 
comporten riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors 
 
RD 488/1997, de 14 d’abril (BOE 23.04.97) 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de 
visualització 
 
RD 664/1997, de 12 de maig (BOE 24.05.97) 
Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el 
treball 
 
RD 665/1997, de 12 de maig (BOE 24.05.97) 
Protecció de los treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens 
durant el treball 
 
RD 773/1997, de 30 de maig (BOE 12.06.97) 
Disposicions mínimes de seguretat i salut, relatives a la utilització pels treballadors d’equips de 
protecció individual 
 
RD 1215/1997, de 18 de juliol (BOE 07.08.97) 
Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball 
Transposició de la Derogativa 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenança de seguretat i higiene al treball (O 09.03.71) 
 
RD 88/1990 de 26 de gener (BOE 27.01.90) 
Sobre protecció de los treballadors mitjançant la prohibició de determinats agents específics o de 
determinades activitats 
 
RD 1316/1989 de 27 de novembre (BOE 02.12.89) 
Sobre la protecció dels treballadors davant riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball 
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Llei 13/1987 de 9 de juliol (BOE 1.09.87) 
Seguretat de les instal·lacions industrials 
 
Llei 14/1986 (BOE 29.04.86) 
General de Sanitat 
Llei 15/1990 (DOCG 30.07.90)  
Ordenació Sanitària de Catalunya 
 
RD 1403/1986 (BOE 8.07.86) 
Senyalització de seguretat als centres i locals de treball 
 
RD 949/1997, de 20 de juny (BOE de 11.07.97)  
Pel que s’estableix el certificat de professionalitat de l’ocupació de prevencionista de riscos laborals  
 
Decret 276/1997, de 17 d’octubre (DOGC 28.10.97) 
d’autorització d’entitats de formació en matèria de prevenció de riscos laborals  
 
Decret 277/1997, de 17 d’octubre (DOGC 28.09.97) 
Sobre l’acreditació, l’autorització i la creació del registre de serveis de prevenció aliens i d’entitats o de 
persones autoritzades per realitzar auditories, i d’empreses exemptes.  
 
Llei 42/1997, de 14 de novembre (BOE 15.11.97) 
Ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 
 
RD 780/1998, de 30 d’abril (BOE 01.05.98) 
Pel que es modifica el RD 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de 
Prevenció  
 
Decret 277/1998, de 21 d’octubre, (DOGC 27.10.98) 
Sobre l’acreditació i expedició dels certificats als professionals per al desenvolupament de funcions 
en matèria de prevenció de riscos laborals i la creació del registre de certificacions de la formació.  
 
RD 216/1999, de 5 de febrer (BOE 24.02.99) 
Sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball en l’àmbit de les empreses de treball 
temporal  
 
Llei 38/1999, de 5 de novembre (BOE 06.10.00) 
Llei d’ordenació de l’edificació  
La disposició addicional quarta afecta la interpretació de la figura del tècnic competent descrita en el RD 1627/1997 
 
RD 1124/2000, de 16 de juny (BOE 17.06.00) 
Pel que es modifica el Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre protecció dels treballadors contra 
els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball 
Modifica aquell RD i la legislació existent sobre el benzè. 
 
RD 614/2001, de 8 juny (BOE 21.05.01) 
Sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors front el risc 
elèctric  
 
RD 1251/2001, de 16 de novembre (BOE 17.11.01) 
Pel que es regulen les prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat Social per maternitat i 
risc durant l’embaràs.  
El capítol III està dedicat al subsidi de risc i concretament l’article 21 especifica el paper dels Serveis de Prevenció en la 
determinació de la inexistència de llocs de treball compatibles amb la gestació. 
 
RD 604/2006, de 19 de maig (BOE 29.05.06) 
Modificació del Reglament de los Serveis de Prevenció i de les Disposicions mínimes de seguretat i de 
salut en les obres de construcció 
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RD286/2006, de 10 de març (BOE 11.05.06) 
Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició al 
soroll. 
 
RD 1311/2005, de 4 de novembre (BOE 05.11.05) 
Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant els riscos que puguin derivar-se de 
l’exposició a vibracions mecàniques. 
 
Llei 54/2003, de 12 de desembre (BOE 13.12.03) 
Llei de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals 
 
Llei 32/2006, de 18 d’octubre 
Llei reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció 
 
O. de 20 de maig de 1952 (BOE 15.06.52) 
Reglament de seguretat i higiene del treball a la indústria de la construcció 
Modificacions a les ordres de 10 de desembre de 1953 (BOE 22.12.53) i 23 de setembre de 1966 (BOE 01.10.66) 
Articles 100 a 105 derogats per O. De 20 de gener de 1956 
 
O. de 31 de gener de 1940. Bastides: Cap. VII, art. 66 a 74 (BOE 03.02.40) 
Reglament general sobre seguretat i higiene 
 
O. de 12 de gener de 1963. (BOE 13 de març de 1963) 
Normes mèdiques reglamentàries per a reconeixements, diagnòstic i classificació 
 
O. de 15 de desembre de 1965. (BOE 17 de gener de 1966) 
Normes mèdiques reglamentàries per a reconeixements, diagnòstic i classificació.  
 
O. de 28 d’agost de 1970. Art. 1 a 4, 183 a 291 i Annexos I y II (BOE 05.09.70 i 09.09.70) 
Ordenança del treball per a les indústries de la construcció, vidre i ceràmica 
Correcció d’errades BOE 17.10.70 
 
Instrucció de 26 de febrer de 1996 (BOE 08.03.96) 
“De la Secretaria d’estat per a l’administració Pública”, per a l’aplicació de la Llei 31/1995 de prevenció 
de riscos laborals a l’administració de l’estat 
 
O. de 20 de setembre de 1986 (BOE 13.10.86) 
Model de llibre d’incidències corresponent a les obres en què sigui obligatori l’estudi de seguretat i 
higiene 
Correcció d’errades BOE 31.10.86 
 
O. de 16 de desembre de 1987 (BOE 29.12.87) 
Nous models per a la notificació de accidentes de treball i instruccions per al seu compliment i 
tramitació 
 
O. de 31 d’agost de 1987 (BOE 18.09.87) 
Senyalització, abalisament, neteja i finalització d’obres fixes a vies fora de pobles 
 
O. de 23 de maig de 1977 (BOE 14.06.77) 
Reglament d’aparells elevadors per a obres 
Modificació: O. de 7 de març de 1981 (BOE 14.03.81) 
 
O. de 28 de juny de 1988 (BOE 07.07.88) 
Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 2 del Reglament d’aparells elevadors i manutenció 
referent a grues-torre desmuntables per a obres 
Modificació: O. de 16 d’abril de 1990 (BOE 24.04.90) 
 
O. de 31 de gener de 1987 (BOE 07.11.84) 
Reglament sobre seguretat dels treballs amb risc d’amiant 
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O. de 7 de gener de 1987 (BOE 15.01.87) 
Normes complementàries del Reglament sobre seguretat dels treballs amb risc d’amiant 
 
RD 1316/1989, de 27 d’octubre (BOE 02.11.89) 
Protecció als treballadors davant els riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball 
 
O. de 9 de març de 1971 (BOE 16.03.71 i 07.03.71) 
Ordenança general de seguretat i higiene en el treball 
Correcció d’errades: BOE 06.04.71 
Modificació: BOE 02.11.89 
Derogats alguns capítols per: Llei 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 
 
O. de 27 de juny de 1997 (BOE 04.07.97) 
Reglament dels serveis de prevenció, en relació amb les condicions d’acreditació de les entitats 
especialitzades com serveis de prevenció aliens a les empreses 
 
O. de 12 de gener de 1998 (DOGC 27.01.98) 
S’aprova el model de Llibre d’incidències en obres de construcció 
 
OM de 20 de setembre de 1973 (BOE 09.10.73) 
Reglament electrotècnic de baixa tensió i instruccions tècniques complementàries 
 
Ordre de 22 d'abril de 1997(BOE 24.04.97) 
Per la que es regula el règim de funcionament de les Mútues d'accidents de treball i malalties 
professionals de la Seguretat Social en el desenvolupament d'activitats de prevenció de riscos 
laborals  
 
Ordre de 25 de març de 1998 (BOE 30.03.98) 
Per la que s'adapta en funció del progrés tècnic el RD 664/1997, de 12 de maig, sobre protecció dels 
treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball  
Correcció d'errates de l'Ordre de 25/3/98, per la que s'adapta en funció del progrés tècnic el Reial Decret 664/97. (BOE núm. 
90 de 15 d'abril de 1998) 
 
R. de 14 de desembre de 1974 (BOE 30.12.74)  
NR MT-1: Cascos no metàl·lics 
 
R. de 28 de juliol de 1975 (BOE 01.09.75) 
NR MT-2: Protectors auditius 
 
R. de 28 de juliol de 1975 (BOE 02.09.75) 
NR MT-3: Pantalles per a soldadors 
Modificació: BOE 24.10.75 
 
R. de 28 de juliol de 1975 (BOE 03.09.75) 
NR MT-4: Guants aïllants d’electricitat 
Modificació: BOE 25.10.75 
 
R. de 28 de juliol de 1975 (BOE 04.09.75) 
NR MT-5: Calçat de seguretat contra riscos mecànics 
Modificació: BOE 27.10.75 
 
R. de 28 de juliol de 1975 (BOE 05.09.75) 
NR MT-6: Banquetes aïllants de maniobres 
Modificació: BOE 28.10.75 
 
R. de 28 de juliol de 1975 (BOE 06.09.75) 
NR MT-7: Equips de protecció personal de vies respiratòries. Normes comuns i adaptadors facials 
Modificació: BOE 29.10.75 
 
R. de 28 de juliol de 1975 (BOE 08.09.75) 
NR MT-8: Equips de protecció personal de vies respiratòries: filtres mecànics 
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QUADRES DE PREUS, AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
ACTUACIONS PUNTUALS  

AL PATI DE CAN FORMATGER  
 
 
 

Febrer del 2026 
Carrer Santa Llúcia, 9 
La Bisbal d’Empordà 
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : --PRESSUPO

Quadre de Preus Simples

.......................................................................................................03215054 m CONDUCTOR DE COURE 5 x 4 mm2 1 kV TRENAT 3,70

.......................................................................................................10100035 h Oficial 32,00

.......................................................................................................10100060 h Manobre 27,00

.......................................................................................................10100240 h Oficial 1a. instal·lador 32,00

.......................................................................................................10100243 u Accessoris de tancament normalitzat pel quadre 1,00

.......................................................................................................10100250 h Ajudant d'instal·lador 20,57

.......................................................................................................20100010 h Camió mitjà de 12 tn 30,87

.......................................................................................................20100070 h Disc de tall 13,94

.......................................................................................................20100190 h Pala retroexcavadora sobre pneumàtics 39,85

.......................................................................................................20100210 h Piconadora estàtica 28,85

.......................................................................................................30300550 m3 Formigó HM-20-B-20-I 110,00

.......................................................................................................36300041 u Tapa i marc metàl·lica 40x40 cm 45,00

.......................................................................................................4701005 m3 Canon abocador 2,05

.......................................................................................................47060632 u Tub d'acer galvanitzat 20,00

.......................................................................................................A0121000 h Oficial 1a 26,00

.......................................................................................................A0122000 h Oficial 1a paleta 32,00

.......................................................................................................A0123000 h Oficial 1a encofrador 25,00

.......................................................................................................A0124000 h Oficial 1a ferrallista 26,00

.......................................................................................................A012F000 h Oficial 1a manyà 26,00

.......................................................................................................A012H000 h Oficial 1a electricista 26,00

.......................................................................................................A012J000 h Oficial 1a lampista 26,00

.......................................................................................................A012M000 h Oficial 1a muntador 26,00

.......................................................................................................A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 24,00

.......................................................................................................A012P000 h Oficial 1a jardiner 32,00

.......................................................................................................A012P200 h Oficial 2a jardiner 23,00

.......................................................................................................A0133000 h Ajudant encofrador 21,00

.......................................................................................................A0134000 h Ajudant ferrallista 21,00

.......................................................................................................A013F000 h Ajudant de manyà 21,00

.......................................................................................................A013H000 h Ajudant electricista 21,00

.......................................................................................................A013J000 h Ajudant lampista 21,00

.......................................................................................................A013M000 h Ajudant de muntador 21,00

.......................................................................................................A013P000 h Ajudant jardiner 21,00

.......................................................................................................A0140000 h Manobre 27,00

AM2 Pàg.1
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : --PRESSUPO

Quadre de Preus Simples

.......................................................................................................A0150000 h Manobre especialista 21,00

.......................................................................................................B0111000 m3 Aigua 1,67

.......................................................................................................B0310020 t Sorra p/morters 17,37

.......................................................................................................B031S400 t Sorra de reciclat mixt form./ceràm. 0-5mm 3,85

.......................................................................................................B0321000 m3 Sauló s/garbellar 22,00

.......................................................................................................B037R000.1 m3 Tot-u art.procedent granulats reciclats form. 22,00

.......................................................................................................B03D6000 m3 Terra toler. 10,00

.......................................................................................................B0512401 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 103,30

.......................................................................................................B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs 0,22

.......................................................................................................B064E26B m3 Formigó HM-25/B/20/I+E,>=275kg/m3 ciment 130,00

.......................................................................................................B065960A m3 Formigó HA-25/F/20/IIa,>=275kg/m3 ciment 125,00

.......................................................................................................B06NLA2C m3 Formigó neteja HL-150/P/20 127,00

.......................................................................................................B0710250 t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 36,00

.......................................................................................................B071ACE0 kg Adhesiu cola,base escaiola,p/divisòria ceràmica 0,36

.......................................................................................................B0A14200 kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,50

.......................................................................................................B0A14300 kg Filferro recuit,D=3mm 1,06

.......................................................................................................B0A31000 kg Clau acer 1,36

.......................................................................................................B0A62F00 u Ajudes instal·lació 3,25

.......................................................................................................B0B2A000 kg Acer b/corrugada B500S 1,50

.......................................................................................................B0D21030 m Tauló fusta pi p/10 usos 0,38

.......................................................................................................B0DZA000 l Desencofrant 2,75

.......................................................................................................B0F1138H u Maó calat,R-20,290x140x190mm,p/revestir,cat.I,HD,segons UNE-EN 771-1 0,32

.......................................................................................................B0F11452 u Maó massís,el.manual,240x115x50mm,c.vist.,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 1,20

.......................................................................................................B0F1P2N2 u Maó calat,290x140x75mm, c.vist.,categoriaI,HD,UNE-EN 771-1 1,10

.......................................................................................................B0F8597A u Supermaó 500x510x70mm,p/revestir,categoria II,LD,UNE-EN 771-1,acúst. 1,00

.......................................................................................................B2RA6580 t Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej. no perillosos,0,17t/m3,LER 170904 75,00

.......................................................................................................B2RA71H0 t Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon no inclòs,residus form. inerts,1,45t/m3,LER 1701018,00

.......................................................................................................B8112GA0 t Morter calç GP,CSIV-W0,sacs color 65,00

.......................................................................................................B89ZV000 kg Pintura poliur.bicomp. 6,97

.......................................................................................................B8ZAN000 kg Imprimació epoxi 14,77

.......................................................................................................B9GZ0A81 m Perfil buit PVC h=8cm,p/paviment formigó 3,10

.......................................................................................................B9GZ1210 t Pols quars color gris 515,62

.......................................................................................................BB121AE0 m Material 2,00

AM2 Pàg.2
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : --PRESSUPO

Quadre de Preus Simples

.......................................................................................................BB121AE1 m Barana acer galvanitzat 300,00

.......................................................................................................BB121AE2 u llatra d'acer per pintar màxim 30cm 25,00

.......................................................................................................BBA0PN03 m Cinta senyalització serveis PE 0,32

.......................................................................................................BDGZU010 m Banda cont.plàstic,color,30cm 0,11

.......................................................................................................BDK218ZL u Pericó registre 50x50x60 prefabricat 38,50

.......................................................................................................BFB1J226 m Tub de polietilè de 75 mm 1,50

.......................................................................................................BFB26350 m Tub PE 40 de 32mm 2,30

.......................................................................................................BG1A0640 u Caixa de doble aïllament amb canal DIN 75,00

.......................................................................................................BG395917 m Conductor 5x16mm²  1 kV) col·locat en tub (manguera negre) 9,00

.......................................................................................................BG415A99 u Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=60 9,25

.......................................................................................................BG415A9B u Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=60 10,25

.......................................................................................................BG42129H u Interruptor dif.cl.AC,gam.residen.,I=40A,bipol.(2P),0,03A,fi 23,94

.......................................................................................................BG42129I u presa monofàsica tipus schuko de 16 A amb tapa de color blau per anar a superfície. 27,25

.......................................................................................................BG42129K u presa monofàsica tipus schuko de 32 A amb tapa de color vermell per anar a superfície. 30,25

.......................................................................................................BG4242JH u Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.(4P),0,3A,fi 65,25

.......................................................................................................BG4242JI u Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.(4P),0,03A,fi 100,25

.......................................................................................................BG4R78I8G u Contactor bipolar ,25A,p/resistiva,AC1,400V c.A.,50Hz 25,24

.......................................................................................................BGD12220 u Piqueta connex.terra acer,long.=1500mm,D=14,6mm,300µm 11,42

.......................................................................................................BGW1A001 u Accessoris de muntatge de l'armari varis com caixes, puntes, perfil omega i altres elements15,00

.......................................................................................................BGW41000 u P.p.accessoris p/interr.magnetot. 0,35

.......................................................................................................BGW42000 u P.p.accessoris p/interr.difer. 0,32

.......................................................................................................BGYD1000 u P.p.elem.especials p/piqu.connex.terr. 4,12

.......................................................................................................BHNA_CABLE m Cable 3x2,5 mm² 1,25

.......................................................................................................BHNA_FUS u Fussibles 6A i caixa 0,57

.......................................................................................................BHNA_SERSTEMu Caixa serstem 11,44

.......................................................................................................BJ2Z1121 u Aixeta senz.mural,p/munt.superf.,cromat,preu alt,sortida 3/4´´ i entrada 1/2´´ 25,00

.......................................................................................................BJ2ZE121 u Enllaç mural,sortida1/2´´,cromat,preu alt,entrada1/2´´ 6,00

.......................................................................................................BR341150 m3 Compost classe I,origen vegetal,sacs 0,8m3 55,88

.......................................................................................................BR3A7000 kg Adob miner.sòlid fons alliberament lent 5,52

.......................................................................................................BR3P1310 m3 TERRA VEGETAL ADOBADA+GARBELLADA,GRANEL 32,04

.......................................................................................................BR3P2110 m3 Terra vegetal categoria alta,conduct.elèctr.<0,8dS/m,granel 36,39

.......................................................................................................BR4U1L00 kg Barreja p/gespa tipus esp.baix.llumin. 23,62

.......................................................................................................BV21760A u Mostreig+Abrams+recapç+compr.,3prov.cil.15x30cm 200,00

AM2 Pàg.3
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : --PRESSUPO

Quadre de Preus Simples

.......................................................................................................C1101200 h Compressor+dos martells pneumàtics 19,65

.......................................................................................................C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 64,48

.......................................................................................................C1311430 h Pala carregadora s/pneumàtics 8-14t 73,05

.......................................................................................................C1313330 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 60,90

.......................................................................................................C1331100 h Motoanivelladora petita 58,56

.......................................................................................................C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat 12-14t 67,39

.......................................................................................................C133A0K0 h Safata vibrant,plac.60cm 5,67

.......................................................................................................C133M0Q0 h MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS+ACCES.ANIVELL. 40,00

.......................................................................................................C1501700 h Camió transp.7 t 32,21

.......................................................................................................C1501800 h Camió transp.12 t 38,39

.......................................................................................................C1502E00 h Camió cisterna 8m3 80,00

.......................................................................................................C1503000 h Camió grua 45,42

.......................................................................................................C1503300 h Camió grua 3t 50,00

.......................................................................................................C1503500 h Camió grua 5t 47,81

.......................................................................................................C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçada 35,00

.......................................................................................................C1701100 h Camió bomba formigonar 155,18

.......................................................................................................C1704100 h Mesc.cont.+sitja granel 1,70

.......................................................................................................C1704200 h Mesc.cont. sacs 1,42

.......................................................................................................C1705600 h Formigonera 165l 1,71

.......................................................................................................C1709A00 h Estenedora p/paviment formigó 78,03

.......................................................................................................C1RA2800 m3 Subministr.contenidor metàl·lic,8m3 +recollida residus inerts o no especials 16,00

.......................................................................................................C2003000 h Remolinador mecànic 4,79

.......................................................................................................C200U001 h Motoserra 2,67

.......................................................................................................CONP4U07 u Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,4P,tall=60 60,14

.......................................................................................................CONP4U08 u Interruptor auto.magnet.,I=40A,PIA corbaC,4P,tall=60 64,14

.......................................................................................................CONT402PMA u Interruptor parada-manual-automàtic 10,25

.......................................................................................................EG42129L u Interruptor auto.magnet.,I=16,PIA corbaC,4P,tall=60 32,90

.......................................................................................................EG42129N u Rellotge astronòmic 174 top 3 185,25

.......................................................................................................EG42129O u Protector per a sobretensions permanents i transitòries 400,00

.......................................................................................................PROJ3 u Lluminària assim.ext. 720,80

.......................................................................................................PROJY1R u Projector 720,80

.......................................................................................................PROJY2R u Lluminària circul. 90º 720,80

.......................................................................................................R00003 u Gestió de residus 6,00
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : --PRESSUPO

Quadre de Preus Simples

.......................................................................................................R00004 u Armari escomesa TMF1 1.200,00

.......................................................................................................R00005 t colorant Pardo 411 300,00

.......................................................................................................R00006 u Previsió pessupost e-distribución 2.100,00

.......................................................................................................R00008 u Armari prefabricat de formigó per seccionament o distribució 1550x800x345mm model PRUHCDU o equival.608,00

.......................................................................................................R00009 u caixa de fusibles i terra 100,00

.......................................................................................................R00010 kg Fibres de vidre resistents per a paviment 8,73
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
Capítol 1 : EXTRACCIÓ I ENDERROC

Quadre de Preus Descomposats

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

1.1 m 3 Enderroc mur,obra ceràm.,m.man.,càrrega manual K2148251
Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camióEnderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

A0140000 Manobre 8,02469135 27,00 216,671,000 h
%NAAA Despeses aux iliars 1,5 2,17 3,25%s /
C1311430 Pala carregadora s/pneumàtics 8-14t 0,19753086 73,05 14,431,000 h

Total arrodonit = 234,35 €

Total: DOS-CENTS TRENTA-QUATRE AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS 

1.2 m 3 Enderroc mur,maçon.,m.m an.,càrrega manual K2148211
Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor

A0140000 Manobre 18,5185185 27,00 500,001,000 h
%NAAA Despeses aux iliars 1,5 5,00 7,50%s /
C1311430 Pala carregadora s/pneumàtics 8-14t 0,24691358 73,05 18,041,000 h

Total arrodonit = 525,54 €

Total: CINC-CENTS VINT-I-CINC AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS 

1.3 m Enderroc calaix obra,D25x25cm,revest.inclòs,m.man.,càrrega manual K21D5811
Enderroc de calaix lineal d'obra de 25x40 cm, amb revestiment i reixa inclosos, amb mitjans Enderroc de calaix lineal d'obra de 25x40 cm, amb revestiment i reixa inclosos, amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

A0140000 Manobre 0,61652281 27,00 16,651,000 h
%NAAA Despeses aux iliars 1,5 0,17 0,25%s /
C1311430 Pala carregadora s/pneumàtics 8-14t 0,03699136 73,05 2,701,000 h

Total arrodonit = 19,60 €

Total: DINOU AMB SEIXANTA CÈNTIMS 

1.4 m Tall de paviment 470100335
Tallat de paviment amb maquinària adequada.

10100060 Manobre 0,12360939 27,00 3,341,000 h
20100070 Disc de tall 0,09888751 13,94 1,381,000 h
%ZZ Costos indirectes 1 0,05 0,05%s /

Total arrodonit = 4,77 €

Total: QUATRE AMB SETANTA-SET CÈNTIMS 

AM2 Pàg.6
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
Capítol 1 : EXTRACCIÓ I ENDERROC

Quadre de Preus Descomposats

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

1.5 m 2 Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.<=2m ,compressor+càrrega cam. F2194AK1
Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb 
compressor i càrrega sobre camió

A0150000 Manobre especialista 0,61728395 21,00 12,961,000 h
%NAAA Despeses aux iliars 1,5 0,13 0,19%s /
C1311430 Pala carregadora s/pneumàtics 8-14t 0,12345679 73,05 9,021,000 h
C1101200 Compressor+dos martells pneumàtics 0,12345679 19,65 2,431,000 h

Total arrodonit = 24,60 €

Total: VINT-I-QUATRE AMB SEIXANTA CÈNTIMS 

1.6 m Demolic.vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec. F2191305
Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica 
de runa sobre camió o contenidor

A0150000 Manobre especialista 0,18541409 21,00 3,891,000 h
%NAAA Despeses aux iliars 1,5 0,04 0,06%s /
C1311430 Pala carregadora s/pneumàtics 8-14t 0,06180469 73,05 4,511,000 h
C1101200 Compressor+dos martells pneumàtics 0,12360939 19,65 2,431,000 h

Total arrodonit = 10,89 €

Total: DEU AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS 

1.7 m Arrencada d'element d'obra de façana G21R0003
Arrencada d'element d'obra de façana, com sónn tortugades, cornises malmeses i altres Arrencada d'element d'obra de façana, com sónn tortugades, cornises malmeses i altres 
elements de tipus lineal.

10100060 Manobre 0,12360939 27,00 3,341,000 h
20100070 Disc de tall 0,09888751 13,94 1,381,000 h
%ZZ Costos indirectes 1 0,05 0,05%s /

Total arrodonit = 4,77 €

Total: QUATRE AMB SETANTA-SET CÈNTIMS 

1.8 u Arrencada element metàl·lic,coll.param.,m.m an.,càrrega manual K21Q7011
Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega manual de Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor

A0140000 Manobre 0,24691358 27,00 6,671,000 h
%NAAA Despeses aux iliars 1,5 0,07 0,10%s /

Total arrodonit = 6,77 €

Total: SIS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS 
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
Capítol 1 : EXTRACCIÓ I ENDERROC

Quadre de Preus Descomposats

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

1.9 m 2 Desmuntatge fulla porta metàl·lica (corredissa),a/mitj.manuals,càrr.manual K21AU020
Desmuntatge de fulla, guia i qualsevol altre element de portal corredís, inclòs tall de suports a Desmuntatge de fulla, guia i qualsevol altre element de portal corredís, inclòs tall de suports a 
porxo, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

A012M000 Oficial 1a muntador 0,24660912 26,00 6,411,000 h
A013M000 Ajudant de muntador 0,49321824 21,00 10,361,000 h
%NAAA Despeses aux iliars 1,5 0,17 0,25%s /

Total arrodonit = 17,02 €

Total: DISSET AMB DOS CÈNTIMS 

1.10 m Arrencada punt.tubs+acces.instal. elèctrica superf.,m.man.,càrr.man. K21G2011
Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans 
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

A012H000 Oficial 1a electricista 0,02450980 26,00 0,641,000 h
A013H000 Ajudant electricista 0,02450980 21,00 0,511,000 h
%NAAA Despeses aux iliars 1,5 0,01 0,02%s /

Total arrodonit = 1,17 €

Total: UN AMB DISSET CÈNTIMS 

1.11 u Extracció de planta enfiladissa amb extracció de soca i arrels G21R0002
Extracció de planta enfiladissa, inclòs extracció de soca i arrels, rebliment i compactació de Extracció de planta enfiladissa, inclòs extracció de soca i arrels, rebliment i compactació de 
la cavitat ocasionada per l'extracció amb material provinent de la pròpia obra, poda, trossejat, 
càrrega per a posteriorment ser trossejat dins l'obra i triturat per a mulching.

A0140000 Manobre 1,48148148 27,00 40,001,000 h
A013P000 Ajudant jardiner 1,48148148 21,00 31,111,000 h
A012P000 Oficial 1a jardiner 1,48148148 32,00 47,411,000 h
C200U001 Motoserra 0,49382716 2,67 1,321,000 h

Total arrodonit = 119,84 €

Total: CENT DINOU AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS 
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
Capítol 2 : MOVIMENTS DE TERRES

Quadre de Preus Descomposats

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

2.1 m 3 Excavació mecànica a cel obert F221A621
Excavació mecànica a cel obert per realització de rebaixos i formació de caixes, càrrega de Excavació mecànica a cel obert per realització de rebaixos i formació de caixes, càrrega de 
terra per a esplanació en terreny compacte. Inclou excavació en terreny durs i càrrega a 
camió. Inclou transport dins l'obra.

A0140000 Manobre 0,09259259 27,00 2,501,000 h
C1311430 Pala carregadora s/pneumàtics 8-14t 0,14814814 73,05 10,821,000 h

Total arrodonit = 13,32 €

Total: TRETZE AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS 

2.2 m 3 Excav.rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,terreny fluix,retro.+càrrega mec. F2224123.1
Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb 
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

A0140000 Manobre 0,12345679 27,00 3,331,000 h
%NAAA Despeses aux iliars 1,5 0,03 0,05%s /
C1311430 Pala carregadora s/pneumàtics 8-14t 0,24691358 73,05 18,041,000 h

Total arrodonit = 21,42 €

Total: VINT-I-UN AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS 

2.3 m 3 Base tot-u art.,estesa+picon.95%PM F931201F.1
Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

A0140000 Manobre 0,33492822 27,00 9,041,000 h
%NAAA Despeses aux iliars 1,5 0,09 0,14%s /
B0111000 Aigua 0,05 1,67 0,081,000 m3
B037R000.1 Tot-u art.procedent granulats reciclats form. 1 22,00 22,001,000 m3
C1331100 Motoaniv elladora petita 0,08771929 58,56 5,141,000 h
C1502E00 Camió cisterna 8m3 0,03987240 80,00 3,191,000 h
C13350C0 Corró v ibratori autopropulsat 12-14t 0,07974481 67,39 5,371,000 h

Total arrodonit = 44,96 €

Total: QUARANTA-QUATRE AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS 

2.4 m 3 Subm inistr.terra toler.aport. G2A16000
Subministrament de terra tolerable d'aportació per omplir plataformes de les grades.

B03D6000 Terra toler. 1 10,00 10,001,000 m3

Total arrodonit = 10,00 €

Total: DEU 
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
Capítol 2 : MOVIMENTS DE TERRES

Quadre de Preus Descomposats

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

2.5 m 3 Estesa i piconatge sòls G2261211
Estesa i piconatge de sòl d'aportació, en tongades de 30 cm de gruix,  a les plataformes de Estesa i piconatge de sòl d'aportació, en tongades de 30 cm de gruix,  a les plataformes de 
les grades. Inclou transport dins de l'obra.

20100010 Camió mitjà de 12 tn 0,06165228 30,87 1,901,000 h
C1311430 Pala carregadora s/pneumàtics 8-14t 0,14796547 73,05 10,811,000 h

Total arrodonit = 12,71 €

Total: DOTZE AMB SETANTA-UN CÈNTIMS 
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
Capítol 3 : ESTRUCTURES I OBRA CIVIL

Quadre de Preus Descomposats

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

3.1 m 2 Capa neteja+anivell. g=12cm form. HL-150/P/20/, camió FORMNET
Capa de neteja i anivellament de 12 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència Capa de neteja i anivellament de 12 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència 
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

A0122000 Oficial 1a paleta 0,05115089 32,00 1,641,000 h
A0140000 Manobre 0,20460358 27,00 5,521,000 h
%NAAA Despeses aux iliars 1,5 0,07 0,11%s /
B06NLA2C Formigó neteja HL-150/P/20 0,126 127,00 16,001,000 m3

Total arrodonit = 23,27 €

Total: VINT-I-TRES AMB VINT-I-SET CÈNTIMS 

3.2 m 2 Paredó,14cm,maó calat,HD,R-20,290x140x100mm,p/revestir,cat.I,s/UNE-EN 771- E612251V
Paredó de gruix 14 cm, de maó calat, HD, R-20, de 290x140x190 mm, categoria I, segons la Paredó de gruix 14 cm, de maó calat, HD, R-20, de 290x140x190 mm, categoria I, segons la 
norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) 
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Inclou trobades, retorns i altres reforços 

Paredó de gruix 14 cm, de maó calat, HD, R-20, de 290x140x190 mm, categoria I, segons la 
norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) 
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Inclou trobades, retorns i altres reforços 
necessaris.

A0122000 Oficial 1a paleta 0,96030729 32,00 30,731,000 h
A0140000 Manobre 1,02432778 27,00 27,661,000 h
%NAAA Despeses aux iliars 2,5 0,58 1,46%s /
B0710250 Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 0,060705 36,00 2,191,000 t
B0F1138H Maó calat,R-20,290x 140x190mm,p/revestir,cat.I,HD,segons UNE-EN 

771-1
22,2199999 0,32 7,111,000 u

B0111000 Aigua 0,005 1,67 0,011,000 m3
C1704100 Mesc.cont.+sitja granel 0,15364916 1,70 0,261,000 h

Total arrodonit = 69,42 €

Total: SEIXANTA-NOU AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS 

3.3 m 2 Encofrat taulons rasa/pou fonament ENCGRA
Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments

A0133000 Ajudant encofrador 0,38461538 21,00 8,081,000 h
A0123000 Oficial 1a encofrador 0,38461538 25,00 9,621,000 h
%NAAA Despeses aux iliars 1,5 0,18 0,27%s /
B0A31000 Clau acer 0,1501 1,36 0,201,000 kg
B0A14300 Filferro recuit,D=3mm 0,102 1,06 0,111,000 kg
B0D21030 Tauló fusta pi p/10 usos 6,6 0,38 2,511,000 m
B0DZA000 Desencofrant 0,03 2,75 0,081,000 l

Total arrodonit = 20,87 €

Total: VINT AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS 
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
Capítol 3 : ESTRUCTURES I OBRA CIVIL

Quadre de Preus Descomposats

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

3.4 kg Arm.cèrcols AP500S barres corrug. ARMGRA
Armadura per a cèrcols o fonament AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit Armadura per a cèrcols o fonament AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit 
elàstic >= 500 N/mm2

A0124000 Oficial 1a ferrallista 0,03389830 26,00 0,881,000 h
A0134000 Ajudant ferrallista 0,03389830 21,00 0,711,000 h
%NAAA Despeses aux iliars 1,5 0,02 0,02%s /
B0A14200 Filferro recuit,D=1,3mm 0,005 1,50 0,011,000 kg
D0B2A100 Acer b/corrug.obra man.taller B500S 1 1,84 1,841,000 kg

Total arrodonit = 3,46 €

Total: TRES AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS 

3.5 m 3 Formigó p/sabata-contenció, HA-25/F/20/IIa,bomba FORMGRA
Formigó per a sabates corregudes i muret de contenció, HA-25/F/20/IIa, de consistència Formigó per a sabates corregudes i muret de contenció, HA-25/F/20/IIa, de consistència 
fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

A0140000 Manobre 0,42979942 27,00 11,601,000 h
%NAAA Despeses aux iliars 1,5 0,12 0,17%s /
B065960A Formigó HA-25/F/20/IIa,>=275kg/m3 ciment 1,1 125,00 137,501,000 m3
C1701100 Camió bomba formigonar 0,28653295 155,18 44,461,000 h

Total arrodonit = 193,73 €

Total: CENT NORANTA-TRES AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS 
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
Capítol 4 : PAVIMENTS

Quadre de Preus Descomposats

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

4.1 m 3 Paviment form.vibr.formigó color sauló G9GA5U47
Paviment de formigó vibrat de formigó HA-25/B/20/I+E de consistència tova, grandària Paviment de formigó vibrat de formigó HA-25/B/20/I+E de consistència tova, grandària 
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E, 
escampat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, remolinat mecànic. Amb adhitiu 

Paviment de formigó vibrat de formigó HA-25/B/20/I+E de consistència tova, grandària 
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E, 
escampat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, remolinat mecànic. Amb adhitiu 
colorant per obtenir color de sauló. Inclòs encofrat perimetral amb melamina per tramades 

Paviment de formigó vibrat de formigó HA-25/B/20/I+E de consistència tova, grandària 
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E, 
escampat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, remolinat mecànic. Amb adhitiu 
colorant per obtenir color de sauló. Inclòs encofrat perimetral amb melamina per tramades 
corbes i amb regles per tramades rectes. Incloses f ibres de vidre per donar resistència i 

Paviment de formigó vibrat de formigó HA-25/B/20/I+E de consistència tova, grandària 
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E, 
escampat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, remolinat mecànic. Amb adhitiu 
colorant per obtenir color de sauló. Inclòs encofrat perimetral amb melamina per tramades 
corbes i amb regles per tramades rectes. Incloses f ibres de vidre per donar resistència i 
coherència.

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 1,22950819 24,00 29,511,000 h
A0140000 Manobre 2,45901639 27,00 66,391,000 h
%NAAA Despeses aux iliars 1,5 0,96 1,44%s /
B064E26B Formigó HM-25/B/20/I+E,>=275kg/m3 ciment 1,05 130,00 136,501,000 m3
C2003000 Remolinador mecànic 0,30737704 4,79 1,471,000 h
C1709A00 Estenedora p/pav iment formigó 0,20491803 78,03 15,991,000 h
R00005 colorant Pardo 411 0,136 300,00 40,801,000 t
R00010 Fibres de v idre resistents per a pav iment 2 8,73 17,461,000 kg

Total arrodonit = 309,56 €

Total: TRES-CENTS NOU AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS 

4.2 m 3 Paviment form.HA-25/B/20/I+E,camió,vibr.mecànic,remol.mec.+4kg/m2,quars gris F9G22448
Paviment de formigó HA-25/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 Paviment de formigó HA-25/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de 
pols de quars gris. Inclòs encofrat perimetral amb melamina per tramades corbes i amb regles

Paviment de formigó HA-25/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de 
pols de quars gris. Inclòs encofrat perimetral amb melamina per tramades corbes i amb regles
per tramades rectes. Incloses f ibres de vidre per donar resistència i coherència.

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 1,18110236 24,00 28,351,000 h
A0140000 Manobre 2,36220472 27,00 63,781,000 h
%NAAA Despeses aux iliars 1,5 0,92 1,38%s /
B064E26B Formigó HM-25/B/20/I+E,>=275kg/m3 ciment 1,05 130,00 136,501,000 m3
B9GZ1210 Pols quars color gris 0,042 515,62 21,661,000 t
C2003000 Remolinador mecànic 0,29527559 4,79 1,411,000 h
C1709A00 Estenedora p/pav iment formigó 0,19685039 78,03 15,361,000 h
R00010 Fibres de v idre resistents per a pav iment 2 8,73 17,461,000 kg

Total arrodonit = 285,90 €

Total: DOS-CENTS VUITANTA-CINC AMB NORANTA CÈNTIMS 

4.3 m Junt pavim .form .perfil buit PVC,h=8cm,col.mateix form. E9GZAA81
Formació de junt en paviment de formigó, amb perfil buit de PVC de 8 cm d'alçària, col·locat Formació de junt en paviment de formigó, amb perfil buit de PVC de 8 cm d'alçària, col·locat 
amb el mateix formigó

A0122000 Oficial 1a paleta 0,11834319 32,00 3,791,000 h
A0140000 Manobre 0,02958579 27,00 0,801,000 h
%NAAA Despeses aux iliars 1,5 0,05 0,07%s /
B9GZ0A81 Perfil buit PVC h=8cm,p/pav iment formigó 1,05 3,10 3,261,000 m

AM2 Pàg.13
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
Capítol 4 : PAVIMENTS

Quadre de Preus Descomposats

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

Total arrodonit = 7,92 €

Total: SET AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS 

4.4 m Sardinell ceràmic de maó calat amb morter acolorit per grades SARCER
Sardinell ceràmic de maó calat amb morter adequat per grades.

A0140000 Manobre 0,19261637 27,00 5,201,000 h
A0122000 Oficial 1a paleta 0,19261637 32,00 6,161,000 h
A0150000 Manobre especialista 0,09630818 21,00 2,021,000 h
%NAAA Despeses aux iliars 2,5 0,13 0,33%s /
B0F1P2N2 Maó calat,290x 140x 75mm, c.v ist.,categoriaI,HD,UNE-EN 771-1 11,1300000 1,10 12,241,000 u
B0111000 Aigua 0,008 1,67 0,011,000 m3
B0710250 Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 0,0426 36,00 1,531,000 t
C1704100 Mesc.cont.+sitja granel 0,24077046 1,70 0,411,000 h

Total arrodonit = 27,90 €

Total: VINT-I-SET AMB NORANTA CÈNTIMS 

4.5 m Sardinell ceràmic de maó calat i massis am b morter acolorit per graons SARESC
Sardinell ceràmic de maó calat amb morter adequat per graons.

A0150000 Manobre especialista 0,21306818 21,00 4,471,000 h
A0140000 Manobre 0,42613636 27,00 11,511,000 h
A0122000 Oficial 1a paleta 0,42613636 32,00 13,641,000 h
%NAAA Despeses aux iliars 2,5 0,30 0,74%s /
B0F1P2N2 Maó calat,290x 140x 75mm, c.v ist.,categoriaI,HD,UNE-EN 771-1 9,53999999 1,10 10,491,000 u
B0111000 Aigua 0,008 1,67 0,011,000 m3
B0F11452 Maó massís,el.manual,240x 115x50mm,c.v ist.,categoria I,HD,UNE-

EN 771-1
4 1,20 4,801,000 u

B0710250 Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 0,05325 36,00 1,921,000 t
C1704100 Mesc.cont.+sitja granel 0,21306818 1,70 0,361,000 h

Total arrodonit = 47,94 €

Total: QUARANTA-SET AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS 
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
Capítol 4 : PAVIMENTS

Quadre de Preus Descomposats

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

4.6 m 3 Paviment sauló,estesa+picon.95%PM F932101F
Paviment de sauló ataronjat, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

A0140000 Manobre 0,08944543 27,00 2,421,000 h
%NAAA Despeses aux iliars 1,5 0,02 0,04%s /
B0111000 Aigua 0,05 1,67 0,081,000 m3
B0321000 Sauló s/garbellar 1,05 22,00 23,101,000 m3
C1331100 Motoaniv elladora petita 0,07155635 58,56 4,191,000 h
C1502E00 Camió cisterna 8m3 0,04472271 80,00 3,581,000 h
C13350C0 Corró v ibratori autopropulsat 12-14t 0,10733452 67,39 7,231,000 h

Total arrodonit = 40,64 €

Total: QUARANTA AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS 
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
Capítol 5 : PALETERIA

Quadre de Preus Descomposats

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

5.1 m 2 Envà recolzat tanc.7cm supermaó acústic 500x510x70mm,LD,II UNE-EN 771- K614CPB3
Envà recolzat de tancament de 7 cm de gruix, supermaó acústic de 500x510x70 mm, LD, Envà recolzat de tancament de 7 cm de gruix, supermaó acústic de 500x510x70 mm, LD, 
categoria II, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb adhesiu cola en 
base escaiola

A0140000 Manobre 0,57544757 27,00 15,541,000 h
A0122000 Oficial 1a paleta 0,76726342 32,00 24,551,000 h
%NAAA Despeses aux iliars 2,5 0,40 1,00%s /
B0F8597A Supermaó 500x510x 70mm,p/rev estir,categoria II,LD,UNE-EN 771-

1,acúst.
4,3 1,00 4,301,000 u

B071ACE0 Adhesiu cola,base escaiola,p/div isòria ceràmica 5,12 0,36 1,841,000 kg

Total arrodonit = 47,23 €

Total: QUARANTA-SET AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS 

5.2 m 2 Arrebossat reglejat,vert.ext.,h>3m,m orter calç GP,CSIV-W0,remolinat E81136L2
Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter 
de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat. 
Inclòs arestes i mitjans auxiliars necessaris.

A0140000 Manobre 1,05985037 27,00 28,621,000 h
A0122000 Oficial 1a paleta 1,05985037 32,00 33,921,000 h
%NAAA Despeses aux iliars 2,5 0,63 1,56%s /
B8112GA0 Morter calç GP,CSIV-W0,sacs color 0,0432 65,00 2,811,000 t
B0111000 Aigua 0,0075 1,67 0,011,000 m3
C1704200 Mesc.cont. sacs 0,37406483 1,42 0,531,000 h

Total arrodonit = 67,45 €

Total: SEIXANTA-SET AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS 

5.3 pa Formació de nínxol a façana per col·locació de TMF1 E81136L3
Formació de nínxol a façana, a partir de forat inclòs en una altra partida, per a col·locació de Formació de nínxol a façana, a partir de forat inclòs en una altra partida, per a col·locació de 
TMF1, acabat interior remolinat, amb col·locació de tubs corrugats necessaris i preparat per 
col·locació de porta d'acer corten inclosa en altra partida.

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 200,00 €

Total: DOS-CENTS  
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
Capítol 5 : PALETERIA

Quadre de Preus Descomposats

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

5.4 u Petita repar.teulada amb recol. de teula solta,morter mixt 1:2:10 K52R22K0
Reparació puntual de la teulada del petit volum de l'entrada amb la recol·locació de teules Reparació puntual de la teulada del petit volum de l'entrada amb la recol·locació de teules 
soltes amb morter mixt 1:2:10 i neteja del teulat amb l'objectiu d'evitar perills de cara als 
ususaris de l'espai exterior de Can Formatger. L'edifici està tapiat i no pot tenir cap ús f ins a 

Reparació puntual de la teulada del petit volum de l'entrada amb la recol·locació de teules 
soltes amb morter mixt 1:2:10 i neteja del teulat amb l'objectiu d'evitar perills de cara als 
ususaris de l'espai exterior de Can Formatger. L'edifici està tapiat i no pot tenir cap ús f ins a 
la seva reforma.

A0140000 Manobre 0,49627791 27,00 13,401,000 h
A0122000 Oficial 1a paleta 0,49627791 32,00 15,881,000 h
%NAAA Despeses aux iliars 3 0,29 0,88%s /
D070A4D1 Morter mix t ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3 

ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a
0,004 159,08 0,641,000 m3

Total arrodonit = 30,80 €

Total: TRENTA AMB VUITANTA CÈNTIMS 

AM2 Pàg.17
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
Capítol 6.1 : OBRA CIVIL ENLLUMENAT

Quadre de Preus Descomposats

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

6.1.1 m 3 Excavació de rases i pous 470100500
Excavació de rases per a canalitzacions i serveis, pous i tronetes en qualsevol tipus de Excavació de rases per a canalitzacions i serveis, pous i tronetes en qualsevol tipus de 
terreny (inclou roca i elements de la xarxa de serveis existent) i f ins a 2 m de fons, amb amb 
retroexcavadora de 12 tn i /o amb martell trencador. Inclou el refí de la base, la càrrega dels 

Excavació de rases per a canalitzacions i serveis, pous i tronetes en qualsevol tipus de 
terreny (inclou roca i elements de la xarxa de serveis existent) i f ins a 2 m de fons, amb amb 
retroexcavadora de 12 tn i /o amb martell trencador. Inclou el refí de la base, la càrrega dels 
productes sobrers sobre camió i el transport del material de rebuig a l'abocador (40%). Les 

Excavació de rases per a canalitzacions i serveis, pous i tronetes en qualsevol tipus de 
terreny (inclou roca i elements de la xarxa de serveis existent) i f ins a 2 m de fons, amb amb 
retroexcavadora de 12 tn i /o amb martell trencador. Inclou el refí de la base, la càrrega dels 
productes sobrers sobre camió i el transport del material de rebuig a l'abocador (40%). Les 
terres que s'extreguin i puguin ser aprofitades, seran destriades i reutilitzades per al 

Excavació de rases per a canalitzacions i serveis, pous i tronetes en qualsevol tipus de 
terreny (inclou roca i elements de la xarxa de serveis existent) i f ins a 2 m de fons, amb amb 
retroexcavadora de 12 tn i /o amb martell trencador. Inclou el refí de la base, la càrrega dels 
productes sobrers sobre camió i el transport del material de rebuig a l'abocador (40%). Les 
terres que s'extreguin i puguin ser aprofitades, seran destriades i reutilitzades per al 
reomplert de les rases.

10100060 Manobre 0,07518796 27,00 2,031,000 h
20100190 Pala retroexcavadora sobre pneumàtics 0,15037593 39,85 5,991,000 h
20100010 Camió mitjà de 12 tn 0,15037593 30,87 4,641,000 h
4701005 Canon abocador 0,5 2,05 1,031,000 m3
C1105A00 Retroexcavadora amb martell trencador 0,03759398 64,48 2,421,000 h

Total arrodonit = 16,11 €

Total: SETZE AMB ONZE CÈNTIMS 

6.1.2 m Canalització amb un tub de polietilè de doble paret d 75 mm FDG10019
Canalització amb un tub de polietilè de doble paret d 75 mm. Inclou cinta de senyalització.

A0121000 Oficial 1a 0,015625 26,00 0,411,000 h
A0150000 Manobre especialista 0,078125 21,00 1,641,000 h
BFB1J226 Tub de polietilè de 75 mm 1 1,50 1,501,000 m
BBA0PN03 Cinta seny alització serveis PE 1,02 0,32 0,331,000 m

Total arrodonit = 3,88 €

Total: TRES AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS 

6.1.3 u Arqueta prefabricada 50x50x60 cm. Inclou tapa metàl·lica 410600300
Arqueta de registre, amb formigó prefabricat de 50x50x60 cm, de la xarxa de serveis, amb Arqueta de registre, amb formigó prefabricat de 50x50x60 cm, de la xarxa de serveis, amb 
tapa de fundició de 40 x 40 cm, amb inscripció enllumenat públic, telefonia o el servei que 
pertoqui. Resistència a trencament de la tapa de 40 tn.

10100035 Oficial 2,5 32,00 80,001,000 h
10100060 Manobre 4,375 27,00 118,131,000 h
36300041 Tapa i marc metàl·lica 40x 40 cm 1 45,00 45,001,000 u
30300550 Formigó HM-20-B-20-I 0,2 110,00 22,001,000 m3
BDK218ZL Pericó registre 50x 50x 60 prefabricat 1 38,50 38,501,000 u
C1503000 Camió grua 2,5 45,42 113,551,000 h

Total arrodonit = 417,18 €

Total: QUATRE-CENTS DISSET AMB DIVUIT CÈNTIMS 
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
Capítol 6.1 : OBRA CIVIL ENLLUMENAT

Quadre de Preus Descomposats

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

6.1.4 m Banda cont. plàstic color,30cm FDGZU010
Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm 
per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

A013M000 Ajudant de muntador 0,01351351 21,00 0,281,000 h
%NAAA Despeses aux iliars 1,5 0,00 0,00%s /
BDGZU010 Banda cont.plàstic,color,30cm 1,02 0,11 0,111,000 m

Total arrodonit = 0,39 €

Total: ZERO AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS 

6.1.5 m 3 Estesa i piconat de rases m aterial excavat a la pròpia obra 470100501
D'estesa i piconat de material granular en rases i pous amb material adequat, a màquina, per D'estesa i piconat de material granular en rases i pous amb material adequat, a màquina, per 
tongades de 25 cm, i un grau de compactació del 95 % del Proctor modificat amb material 
excavat de la pròpia obra adequat.

10100060 Manobre 0,12330456 27,00 3,331,000 h
20100210 Piconadora estàtica 0,12330456 28,85 3,561,000 h
20100190 Pala retroexcavadora sobre pneumàtics 0,06165228 39,85 2,461,000 h
20100010 Camió mitjà de 12 tn 0,06165228 30,87 1,901,000 h

Total arrodonit = 11,25 €

Total: ONZE AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS 

6.1.6 m 3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,sorres reciclat form. ,g<=25cm,picó vibrant F2285SR0
D'estesa i piconat de sorres de material reciclat de formigó, de granulometria inferior a 5 mm D'estesa i piconat de sorres de material reciclat de formigó, de granulometria inferior a 5 mm 
en rases i pous amb material adequat, a màquina, per tongades de 25 cm, i un grau de 
compactació del 95 % del Proctor modif icat. Inclou càrrga i transport.

A0150000 Manobre especialista 0,21037868 21,00 4,421,000 h
%NAAA Despeses aux iliars 1,5 0,04 0,07%s /
20100010 Camió mitjà de 12 tn 0,10518934 30,87 3,251,000 h
B031S400 Sorra de reciclat mix t form./ceràm. 0-5mm 1,8 3,85 6,931,000 t
C133A0K0 Safata v ibrant,plac.60cm 0,28050490 5,67 1,591,000 h
C1313330 Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 0,07012622 60,90 4,271,000 h

Total arrodonit = 20,53 €

Total: VINT AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS 

6.1.7 pa Marc i portes d'armari acer corten per a escomesa encastat DMY
Subministrament i col·locació de marc i portelles d'armari per a escomesa elèctrica de Subministrament i col·locació de marc i portelles d'armari per a escomesa elèctrica de 
945x1600mm amb pany gis, ventilació i qualsevol altre element necessari. D'acer corten.

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 1.100,00 €

Total: MIL CENT  
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
Capítol 6.1 : OBRA CIVIL ENLLUMENAT

Quadre de Preus Descomposats

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

6.1.8 u Armari prefabricat de formigó per seccionament o distribució 1550x800x345mm QUALLUM
Subministrament i col·locació d'Armari prefabricat de formigó per seccionament o distribució Subministrament i col·locació d'Armari prefabricat de formigó per seccionament o distribució 
1550x800x345mm model PRUHCDU o equivalent

A012H000 Oficial 1a electricista 19,4174757 26,00 504,851,000 h
A013H000 Ajudant electricista 29,1262135 21,00 611,651,000 h
R00008 Armari prefabricat de formigó per seccionament o distribució 

1550x800x 345mm model PRUHCDU o equival.
1 608,00 608,001,000 u

Total arrodonit = 1.724,50 €

Total: MIL SET-CENTS VINT-I-QUATRE AMB CINQUANTA CÈNTIMS 
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
Capítol 6.2 : INST AL·LACIÓ ENLLUMENAT

Quadre de Preus Descomposats

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

6.2.1 u Caixa seccionadora trifàssica aèria, caixa general de protecció, TMF1, comptador ESCBT
Caixa secionadora trifásica aeria, caixa general de protecció CGPH-250/9-BUC 250 A Caixa secionadora trifásica aeria, caixa general de protecció CGPH-250/9-BUC 250 A 
Schneider Electric CGPH2509BUCC o equivalent, TMF1, comptador i altres elements 
necessari per escomesa fins a 63A i 43,54W de potència màxima, d'acord amb 

Caixa secionadora trifásica aeria, caixa general de protecció CGPH-250/9-BUC 250 A 
Schneider Electric CGPH2509BUCC o equivalent, TMF1, comptador i altres elements 
necessari per escomesa fins a 63A i 43,54W de potència màxima, d'acord amb 
assessorament d'E-distribución. Aquesta partida serà objecte de major o menor amidament 

Caixa secionadora trifásica aeria, caixa general de protecció CGPH-250/9-BUC 250 A 
Schneider Electric CGPH2509BUCC o equivalent, TMF1, comptador i altres elements 
necessari per escomesa fins a 63A i 43,54W de potència màxima, d'acord amb 
assessorament d'E-distribución. Aquesta partida serà objecte de major o menor amidament 
en funció de l'assessorament indicat.

A013H000 Ajudant electricista 17,8571428 21,00 375,001,000 h
A012H000 Oficial 1a electricista 17,8571428 26,00 464,291,000 h
R00004 Armari escomesa TMF1 1 1.200,00 1.200,001,000 u
R00006 Prev isió pessupost e-distribución 1 2.100,00 2.100,001,000 u
R00009 caixa de fusibles i terra 1 100,00 100,001,000 u

Total arrodonit = 4.239,29 €

Total: QUATRE MIL DOS-CENTS TRENTA-NOU AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS 

6.2.2 m Conductor 5x16mm²  1 kV) col·locat en tub (manguera negre) EG315X8H8
Subministramet i instal·lació de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió Subministramet i instal·lació de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió 
assignada (1000 V) manguera negre, pentapolar, de secció 5 x 16 mm², col·locat en tub 
existent. (EG31E4_5x16mp)

A012H000 Oficial 1a electricista 0,16863406 26,00 4,381,000 h
A013H000 Ajudant electricista 0,16863406 21,00 3,541,000 h
%NAAA Despeses aux iliars 1,5 0,08 0,12%s /
BG395917 Conductor 5x 16mm²  1 kV) col·locat en tub (manguera negre) 1,02 9,00 9,181,000 m

Total arrodonit = 17,22 €

Total: DISSET AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS 
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
Capítol 6.2 : INST AL·LACIÓ ENLLUMENAT

Quadre de Preus Descomposats

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

6.2.3 u Quadre elèctric ARMDIF
Quadre elèctric de l'enllumenat i endolls format per caixa de doble aïllament amb canals DIN, Quadre elèctric de l'enllumenat i endolls format per caixa de doble aïllament amb canals DIN, 
protector per a sobretensions permanents i transitòries, 1 interruptor auto.magnetotèrmic I=
40A,PIA corbaC 4P ,tall=60, 1 interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,4P,tall=60, 2 

Quadre elèctric de l'enllumenat i endolls format per caixa de doble aïllament amb canals DIN, 
protector per a sobretensions permanents i transitòries, 1 interruptor auto.magnetotèrmic I=
40A,PIA corbaC 4P ,tall=60, 1 interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,4P,tall=60, 2 
interruptors auto.magnet.,I=16,PIA corbaC,4P,tall=60, 4 interruptors auto.magnet.,I=16A,PIA 

Quadre elèctric de l'enllumenat i endolls format per caixa de doble aïllament amb canals DIN, 
protector per a sobretensions permanents i transitòries, 1 interruptor auto.magnetotèrmic I=
40A,PIA corbaC 4P ,tall=60, 1 interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,4P,tall=60, 2 
interruptors auto.magnet.,I=16,PIA corbaC,4P,tall=60, 4 interruptors auto.magnet.,I=16A,PIA 
corbaC,bipol.(2P),tall=60, 1 interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=60, 

Quadre elèctric de l'enllumenat i endolls format per caixa de doble aïllament amb canals DIN, 
protector per a sobretensions permanents i transitòries, 1 interruptor auto.magnetotèrmic I=
40A,PIA corbaC 4P ,tall=60, 1 interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,4P,tall=60, 2 
interruptors auto.magnet.,I=16,PIA corbaC,4P,tall=60, 4 interruptors auto.magnet.,I=16A,PIA 
corbaC,bipol.(2P),tall=60, 1 interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=60, 
accessoris dels interruptors magnetotèrmics, 2 tnterruptors diferencials .cl.AC,gam.terc.,I=
40A,tetrapol.(4P),0,3A, 1 interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.(4P),0,03A, 3 

Quadre elèctric de l'enllumenat i endolls format per caixa de doble aïllament amb canals DIN, 
protector per a sobretensions permanents i transitòries, 1 interruptor auto.magnetotèrmic I=
40A,PIA corbaC 4P ,tall=60, 1 interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,4P,tall=60, 2 
interruptors auto.magnet.,I=16,PIA corbaC,4P,tall=60, 4 interruptors auto.magnet.,I=16A,PIA 
corbaC,bipol.(2P),tall=60, 1 interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=60, 
accessoris dels interruptors magnetotèrmics, 2 tnterruptors diferencials .cl.AC,gam.terc.,I=
40A,tetrapol.(4P),0,3A, 1 interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.(4P),0,03A, 3 
interruptors dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,bipol.(2P),0,03A, 4 preses monofàsiques tipus schuko 

Quadre elèctric de l'enllumenat i endolls format per caixa de doble aïllament amb canals DIN, 
protector per a sobretensions permanents i transitòries, 1 interruptor auto.magnetotèrmic I=
40A,PIA corbaC 4P ,tall=60, 1 interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,4P,tall=60, 2 
interruptors auto.magnet.,I=16,PIA corbaC,4P,tall=60, 4 interruptors auto.magnet.,I=16A,PIA 
corbaC,bipol.(2P),tall=60, 1 interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=60, 
accessoris dels interruptors magnetotèrmics, 2 tnterruptors diferencials .cl.AC,gam.terc.,I=
40A,tetrapol.(4P),0,3A, 1 interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.(4P),0,03A, 3 
interruptors dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,bipol.(2P),0,03A, 4 preses monofàsiques tipus schuko 
de 16 A amb tapa, 1 presa trifàsica (3F+N+T)  tipus schuko de 32 A amb tapa, accessoris de 

Quadre elèctric de l'enllumenat i endolls format per caixa de doble aïllament amb canals DIN, 
protector per a sobretensions permanents i transitòries, 1 interruptor auto.magnetotèrmic I=
40A,PIA corbaC 4P ,tall=60, 1 interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,4P,tall=60, 2 
interruptors auto.magnet.,I=16,PIA corbaC,4P,tall=60, 4 interruptors auto.magnet.,I=16A,PIA 
corbaC,bipol.(2P),tall=60, 1 interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=60, 
accessoris dels interruptors magnetotèrmics, 2 tnterruptors diferencials .cl.AC,gam.terc.,I=
40A,tetrapol.(4P),0,3A, 1 interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.(4P),0,03A, 3 
interruptors dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,bipol.(2P),0,03A, 4 preses monofàsiques tipus schuko 
de 16 A amb tapa, 1 presa trifàsica (3F+N+T)  tipus schuko de 32 A amb tapa, accessoris de 
tancament normalitzat pel quadre, 1 interruptor de parada-manual-automàtic, 1 rellotge 
astronòmic 174 top 3, 1 contactor bipolar ,25A,p/resistiva,AC1,400V c.A.,50Hz i accessoris 

Quadre elèctric de l'enllumenat i endolls format per caixa de doble aïllament amb canals DIN, 
protector per a sobretensions permanents i transitòries, 1 interruptor auto.magnetotèrmic I=
40A,PIA corbaC 4P ,tall=60, 1 interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,4P,tall=60, 2 
interruptors auto.magnet.,I=16,PIA corbaC,4P,tall=60, 4 interruptors auto.magnet.,I=16A,PIA 
corbaC,bipol.(2P),tall=60, 1 interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=60, 
accessoris dels interruptors magnetotèrmics, 2 tnterruptors diferencials .cl.AC,gam.terc.,I=
40A,tetrapol.(4P),0,3A, 1 interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.(4P),0,03A, 3 
interruptors dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,bipol.(2P),0,03A, 4 preses monofàsiques tipus schuko 
de 16 A amb tapa, 1 presa trifàsica (3F+N+T)  tipus schuko de 32 A amb tapa, accessoris de 
tancament normalitzat pel quadre, 1 interruptor de parada-manual-automàtic, 1 rellotge 
astronòmic 174 top 3, 1 contactor bipolar ,25A,p/resistiva,AC1,400V c.A.,50Hz i accessoris 
de muntatge de l'armari varis com caixes, puntes, perfil omega i altres elements. Tot inclòs i 

Quadre elèctric de l'enllumenat i endolls format per caixa de doble aïllament amb canals DIN, 
protector per a sobretensions permanents i transitòries, 1 interruptor auto.magnetotèrmic I=
40A,PIA corbaC 4P ,tall=60, 1 interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,4P,tall=60, 2 
interruptors auto.magnet.,I=16,PIA corbaC,4P,tall=60, 4 interruptors auto.magnet.,I=16A,PIA 
corbaC,bipol.(2P),tall=60, 1 interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=60, 
accessoris dels interruptors magnetotèrmics, 2 tnterruptors diferencials .cl.AC,gam.terc.,I=
40A,tetrapol.(4P),0,3A, 1 interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.(4P),0,03A, 3 
interruptors dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,bipol.(2P),0,03A, 4 preses monofàsiques tipus schuko 
de 16 A amb tapa, 1 presa trifàsica (3F+N+T)  tipus schuko de 32 A amb tapa, accessoris de 
tancament normalitzat pel quadre, 1 interruptor de parada-manual-automàtic, 1 rellotge 
astronòmic 174 top 3, 1 contactor bipolar ,25A,p/resistiva,AC1,400V c.A.,50Hz i accessoris 
de muntatge de l'armari varis com caixes, puntes, perfil omega i altres elements. Tot inclòs i 
acabat d'acord amb els plànols de projecte.

10100240 Oficial 1a. instal·lador 68,1818181 32,00 2.181,821,000 h
10100243 Accessoris de tancament normalitzat pel quadre 70,5 1,00 70,501,000 u
10100250 Ajudant d'instal·lador 34,0909090 20,57 701,251,000 h
BGW41000 P.p.accessoris p/interr.magnetot. 10 0,35 3,501,000 u
BG4R78I8G Contactor bipolar ,25A,p/resistiva,AC1,400V c.A.,50Hz 2 25,24 50,481,000 u
BGW1A001 Accessoris de muntatge de l'armari v aris com caix es, puntes, perfil 

omega i altres elements
10 15,00 150,001,000 u

BG4242JH Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.(4P),0,3A,fi 2 65,25 130,501,000 u
BG1A0640 Caix a de doble aïllament amb canal DIN 4 75,00 300,001,000 u
CONT402PMA Interruptor parada-manual-automàtic 2 10,25 20,501,000 u
EG42129O Protector per a sobretensions permanents i transitòries 1 400,00 400,001,000 u
EG42129N Rellotge astronòmic 174 top 3 1 185,25 185,251,000 u
EG42129L Interruptor auto.magnet.,I=16,PIA corbaC,4P,tall=60 2 32,90 65,801,000 u
EG42129K Subministrament i instal·lació de presa trifàsica (3F+N+T)  tipus 

schuko de 32 A amb tapa.
1 44,07 44,071,000 u

EG42129I Subministrament i instal·lació de presa monofàsica tipus schuko de 16 
A amb tapa.

4 41,07 164,281,000 u

EG42129H Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,bipol.(2P),0,03A,fi 3 37,76 113,281,000 u
EG4242JH Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.(4P),0,03A,fi 1 118,03 118,031,000 u
EG415A99 Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=60 1 19,14 19,141,000 u
EG415A9B Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=60 4 20,14 80,561,000 u
CONP4U07 Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,4P,tall=60 1 60,14 60,141,000 u
CONP4U08 Interruptor auto.magnet.,I=40A,PIA corbaC,4P,tall=60 1 64,14 64,141,000 u

Total arrodonit = 4.923,24 €

Total: QUATRE MIL NOU-CENTS VINT-I-TRES AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS 
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
Capítol 6.2 : INST AL·LACIÓ ENLLUMENAT

Quadre de Preus Descomposats

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

6.2.4 u Piqueta connex.terra acer,300µm,long.=1500mm,D=14,6mm,clav.terr. FGD1222E
Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm 
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

A013H000 Ajudant electricista 0,36349453 21,00 7,631,000 h
A012H000 Oficial 1a electricista 0,36349453 26,00 9,451,000 h
%NAAA Despeses aux iliars 1,5 0,17 0,26%s /
BGYD1000 P.p.elem.especials p/piqu.connex .terr. 1 4,12 4,121,000 u
BGD12220 Piqueta connex .terra acer,long.=1500mm,D=14,6mm,300µm 1 11,42 11,421,000 u

Total arrodonit = 32,88 €

Total: TRENTA-DOS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS 

6.2.5 m Cable de Cu RZ 5x4 1 kV trenat 0321506
De subministrament i col·locació de cable de coure RZ 0'6/1 kv de 5 x 4 mm2, trenat per anar De subministrament i col·locació de cable de coure RZ 0'6/1 kv de 5 x 4 mm2, trenat per anar 
grapat a façana o amb cable fiador d'acer. Inclou tots els elements per a la seva correcta 
fixació

03215054 CONDUCTOR DE COURE 5 x  4 mm2 1 kV TRENAT 1 3,70 3,701,000 m
10100240 Oficial 1a. instal·lador 0,12160228 32,00 3,891,000 h
10100250 Ajudant d'instal·lador 0,12160228 20,57 2,501,000 h

Total arrodonit = 10,09 €

Total: DEU AMB NOU CÈNTIMS 

6.2.6 u Projector Milan M RGBW 120W assimètric o equivalent MILAN1
Subministrament i instal·lació de lluminària LED subjectada a paret, model projector Milan M  Subministrament i instal·lació de lluminària LED subjectada a paret, model projector Milan M  
RGBW 120W assimètric de Benito o equivalent. Inclou cablejat amb connexionat complert, 
inclosa conversió per posta a terra. Totalment instal·lat i en funcionament.

47060632 Tub d'acer galv anitzat 1 20,00 20,001,000 u
A013H000 Ajudant electricista 5,03355704 21,00 105,701,000 h
A012H000 Oficial 1a electricista 5,03355704 26,00 130,871,000 h
BHNA_SERSTE Caix a serstem 1 11,44 11,441,000 u
BHNA_CABLE Cable 3x 2,5 mm² 4 1,25 5,001,000 m
BHNA_FUS Fussibles 6A i caix a 2 0,57 1,141,000 u
C1504R00 Camió cistella de 10 m d'alçada 1,34228187 35,00 46,981,000 h
PROJY1R Projector 1 720,80 720,801,000 u
R00003 Gestió de residus 1 6,00 6,001,000 u
BHNA_SERSTE 5 0,11 0,57%s /
BHNA_FUS%U 5 0,01 0,06%s /
BHNA_CABLE 5 0,05 0,25%s /

Total arrodonit = 1.048,81 €

Total: MIL QUARANTA-VUIT AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS 
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
Capítol 6.2 : INST AL·LACIÓ ENLLUMENAT

Quadre de Preus Descomposats

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

6.2.7 u Projector Milan M RGBW 120W circul. 90º o equivalent MILAN2
Subministrament i instal·lació de lluminària LED subjectada a paret, model projector Milan M  Subministrament i instal·lació de lluminària LED subjectada a paret, model projector Milan M  
RGBW 120W circular 90º de Benito o equivalent. Inclou cablejat amb connexionat compert i 
totalment instal·lat i en funcionament.

47060632 Tub d'acer galv anitzat 1 20,00 20,001,000 u
A012H000 Oficial 1a electricista 5,03355704 26,00 130,871,000 h
A013H000 Ajudant electricista 5,03355704 21,00 105,701,000 h
BHNA_CABLE Cable 3x 2,5 mm² 4 1,25 5,001,000 m
BHNA_FUS Fussibles 6A i caix a 2 0,57 1,141,000 u
BHNA_SERSTE Caix a serstem 1 11,44 11,441,000 u
C1504R00 Camió cistella de 10 m d'alçada 1,34228187 35,00 46,981,000 h
PROJY2R Lluminària circul. 90º 1 720,80 720,801,000 u
R00003 Gestió de residus 1 6,00 6,001,000 u
BHNA_SERSTE 5 0,11 0,57%s /
BHNA_FUS%U 5 0,01 0,06%s /
BHNA_CABLE 5 0,05 0,25%s /

Total arrodonit = 1.048,81 €

Total: MIL QUARANTA-VUIT AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS 

6.2.8 u Projector Milan M RGBW 120W assim.ext. o equivalent MILAN3
Subministrament i instal·lació de lluminària LED subjectada a paret, model projector Milan M  Subministrament i instal·lació de lluminària LED subjectada a paret, model projector Milan M  
RGBW 120W assimètric exterior de Benito o equivalent. Inclou cablejat amb connexionat 
compert i totalment instal·lat i en funcionament.

47060632 Tub d'acer galv anitzat 1 20,00 20,001,000 u
A012H000 Oficial 1a electricista 5,03355704 26,00 130,871,000 h
A013H000 Ajudant electricista 5,03355704 21,00 105,701,000 h
BHNA_FUS Fussibles 6A i caix a 2 0,57 1,141,000 u
BHNA_SERSTE Caix a serstem 1 11,44 11,441,000 u
BHNA_CABLE Cable 3x 2,5 mm² 4 1,25 5,001,000 m
C1504R00 Camió cistella de 10 m d'alçada 1,34228187 35,00 46,981,000 h
PROJ3 Lluminària assim.ex t. 1 720,80 720,801,000 u
R00003 Gestió de residus 1 6,00 6,001,000 u
BHNA_SERSTE 5 0,11 0,57%s /
BHNA_FUS%U 5 0,01 0,06%s /
BHNA_CABLE 5 0,05 0,25%s /

Total arrodonit = 1.048,81 €

Total: MIL QUARANTA-VUIT AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS 

6.2.9 u Controlador quadre DMX + Alimen. USB+cable XLR 3pins o equivalent CONTR
Controlador DMX en quadre, alimenatació amb USB i cable XLR de 3 pins de Benito o Controlador DMX en quadre, alimenatació amb USB i cable XLR de 3 pins de Benito o 
equivalent. Sense comandament, control in situ des de quadre de llum.

(Sense descomposició)
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
Capítol 6.2 : INST AL·LACIÓ ENLLUMENAT

Quadre de Preus Descomposats

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

Total arrodonit = 1.606,00 €

Total: MIL SIS-CENTS SIS 

6.2.10 u Spliter de 2 canals o equivalent SPLI
Spliter de 2 canals de Benito o equivalent

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 244,00 €

Total: DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE 

6.2.11 m Cable DMX 509 1par 0655PTC/FCA o equivalent DMX
Cable DMX 509 de 1 par 0655PTC/FCA segons especif icacions Benito o equivalent.

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 6,66 €

Total: SIS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS 

6.2.12 pa Posada en marxa instal·lació per part de subministrador POST
Posada en marxa instal·lació per part de subministrador

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 2.000,00 €

Total: DOS MIL  

6.2.13 pa Projecte i legalització instal·lació PROJ
Projecte de legalització de l'enllumenat, incloent inspecció d'entitat col·laboradora de Projecte de legalització de l'enllumenat, incloent inspecció d'entitat col·laboradora de 
l'administració i/o inspecció inicial de l'Organisme de Control Autoritzat.

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 3.250,00 €

Total: TRES MIL DOS-CENTS CINQUANTA 
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
Capítol 7.1 : OBRA CIVIL AIGUA POT ABLE

Quadre de Preus Descomposats

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

7.1.1 m 3 Excavació de rases i pous 470100500
Excavació de rases per a canalitzacions i serveis, pous i tronetes en qualsevol tipus de Excavació de rases per a canalitzacions i serveis, pous i tronetes en qualsevol tipus de 
terreny (inclou roca i elements de la xarxa de serveis existent) i f ins a 2 m de fons, amb amb 
retroexcavadora de 12 tn i /o amb martell trencador. Inclou el refí de la base, la càrrega dels 

Excavació de rases per a canalitzacions i serveis, pous i tronetes en qualsevol tipus de 
terreny (inclou roca i elements de la xarxa de serveis existent) i f ins a 2 m de fons, amb amb 
retroexcavadora de 12 tn i /o amb martell trencador. Inclou el refí de la base, la càrrega dels 
productes sobrers sobre camió i el transport del material de rebuig a l'abocador (40%). Les 

Excavació de rases per a canalitzacions i serveis, pous i tronetes en qualsevol tipus de 
terreny (inclou roca i elements de la xarxa de serveis existent) i f ins a 2 m de fons, amb amb 
retroexcavadora de 12 tn i /o amb martell trencador. Inclou el refí de la base, la càrrega dels 
productes sobrers sobre camió i el transport del material de rebuig a l'abocador (40%). Les 
terres que s'extreguin i puguin ser aprofitades, seran destriades i reutilitzades per al 

Excavació de rases per a canalitzacions i serveis, pous i tronetes en qualsevol tipus de 
terreny (inclou roca i elements de la xarxa de serveis existent) i f ins a 2 m de fons, amb amb 
retroexcavadora de 12 tn i /o amb martell trencador. Inclou el refí de la base, la càrrega dels 
productes sobrers sobre camió i el transport del material de rebuig a l'abocador (40%). Les 
terres que s'extreguin i puguin ser aprofitades, seran destriades i reutilitzades per al 
reomplert de les rases.

10100060 Manobre 0,07518796 27,00 2,031,000 h
20100190 Pala retroexcavadora sobre pneumàtics 0,15037593 39,85 5,991,000 h
20100010 Camió mitjà de 12 tn 0,15037593 30,87 4,641,000 h
4701005 Canon abocador 0,5 2,05 1,031,000 m3
C1105A00 Retroexcavadora amb martell trencador 0,03759398 64,48 2,421,000 h

Total arrodonit = 16,11 €

Total: SETZE AMB ONZE CÈNTIMS 

7.1.2 m 3 Estesa i piconat de rases m aterial excavat a la pròpia obra 470100501
D'estesa i piconat de material granular en rases i pous amb material adequat, a màquina, per D'estesa i piconat de material granular en rases i pous amb material adequat, a màquina, per 
tongades de 25 cm, i un grau de compactació del 95 % del Proctor modificat amb material 
excavat de la pròpia obra adequat.

10100060 Manobre 0,12330456 27,00 3,331,000 h
20100210 Piconadora estàtica 0,12330456 28,85 3,561,000 h
20100190 Pala retroexcavadora sobre pneumàtics 0,06165228 39,85 2,461,000 h
20100010 Camió mitjà de 12 tn 0,06165228 30,87 1,901,000 h

Total arrodonit = 11,25 €

Total: ONZE AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS 

7.1.3 m 3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,sorres reciclat form. ,g<=25cm,picó vibrant F2285SR0
D'estesa i piconat de sorres de material reciclat de formigó, de granulometria inferior a 5 mm D'estesa i piconat de sorres de material reciclat de formigó, de granulometria inferior a 5 mm 
en rases i pous amb material adequat, a màquina, per tongades de 25 cm, i un grau de 
compactació del 95 % del Proctor modif icat. Inclou càrrga i transport.

A0150000 Manobre especialista 0,21037868 21,00 4,421,000 h
%NAAA Despeses aux iliars 1,5 0,04 0,07%s /
20100010 Camió mitjà de 12 tn 0,10518934 30,87 3,251,000 h
B031S400 Sorra de reciclat mix t form./ceràm. 0-5mm 1,8 3,85 6,931,000 t
C133A0K0 Safata v ibrant,plac.60cm 0,28050490 5,67 1,591,000 h
C1313330 Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 0,07012622 60,90 4,271,000 h

Total arrodonit = 20,53 €

Total: VINT AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS 
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
Capítol 7.1 : OBRA CIVIL AIGUA POT ABLE

Quadre de Preus Descomposats

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

7.1.4 u Arqueta prefabricada 50x50x60 cm. Inclou tapa metàl·lica 410600300
Arqueta de registre, amb formigó prefabricat de 50x50x60 cm, de la xarxa de serveis, amb Arqueta de registre, amb formigó prefabricat de 50x50x60 cm, de la xarxa de serveis, amb 
tapa de fundició de 40 x 40 cm, amb inscripció enllumenat públic, telefonia o el servei que 
pertoqui. Resistència a trencament de la tapa de 40 tn.

10100035 Oficial 2,5 32,00 80,001,000 h
10100060 Manobre 4,375 27,00 118,131,000 h
36300041 Tapa i marc metàl·lica 40x 40 cm 1 45,00 45,001,000 u
30300550 Formigó HM-20-B-20-I 0,2 110,00 22,001,000 m3
BDK218ZL Pericó registre 50x 50x 60 prefabricat 1 38,50 38,501,000 u
C1503000 Camió grua 2,5 45,42 113,551,000 h

Total arrodonit = 417,18 €

Total: QUATRE-CENTS DISSET AMB DIVUIT CÈNTIMS 
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
Capítol 7.2 : INST AL·LACIÓ AIGUA POTABLE

Quadre de Preus Descomposats

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

7.2.1 m Tub politilè per aigua potable PE40 de 32mm GFB26355
Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió 
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa

A013M000 Ajudant de muntador 0,16643550 21,00 3,501,000 h
A012M000 Oficial 1a muntador 0,05547850 26,00 1,441,000 h
%NAAA Despeses aux iliars 1,5 0,05 0,07%s /
BFB26350 Tub PE 40 de 32mm 1,02 2,30 2,351,000 m

Total arrodonit = 7,36 €

Total: SET AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS 

7.2.2 u Enllaç mural,munt.superf.,sortida1/2´´,cromat,preu alt,entrada1/2´´ EJ2ZE121
Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2´´ per a maniguets, de llautó Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2´´ per a maniguets, de llautó 
cromat, preu alt, amb entrada roscada de 1/2´´

A012J000 Oficial 1a lampista 0,47748976 26,00 12,411,000 h
A013J000 Ajudant lampista 0,10914051 21,00 2,291,000 h
%NAAA Despeses aux iliars 1,5 0,15 0,22%s /
BJ2ZE121 Enllaç mural,sortida1/2´´,cromat,preu alt,entrada1/2´´ 1 6,00 6,001,000 u

Total arrodonit = 20,92 €

Total: VINT AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS 

7.2.3 u Aixeta senz.,munt.superf.,llautó cromat,preu alt,sort.rosca.D=3/4´´,entrada EJ2Z1121
Aixeta tipus senzill, muntada superf icialment, de llautó cromat, preu alt, amb sortida roscada Aixeta tipus senzill, muntada superf icialment, de llautó cromat, preu alt, amb sortida roscada 
de diàmetre 3/4´´ i entrada roscada de 1/2´´

A013J000 Ajudant lampista 0,13888888 21,00 2,921,000 h
A012J000 Oficial 1a lampista 0,55555555 26,00 14,441,000 h
%NAAA Despeses aux iliars 1,5 0,17 0,26%s /
BJ2Z1121 Aix eta senz.mural,p/munt.superf.,cromat,preu alt,sortida 3/4´´ i entrada 

1/2´´
1 25,00 25,001,000 u

Total arrodonit = 42,62 €

Total: QUARANTA-DOS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS 

7.2.4 pa Previsió nou comptador EJ2Z1122
Previsió de contractació del nou comptador d'aigua potable. El preu s'ajustarà al preu final Previsió de contractació del nou comptador d'aigua potable. El preu s'ajustarà al preu final 
pressupostat per la companyia d'aigües.

(Sense descomposició)
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
Capítol 7.2 : INST AL·LACIÓ AIGUA POTABLE

Quadre de Preus Descomposats

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

Total arrodonit = 250,00 €

Total: DOS-CENTS CINQUANTA 
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
Capítol 8 : PLANTACIONS

Quadre de Preus Descomposats

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

8.1 m 3 Aportació i incorporació de terra vegetal adobada FR3P1313
Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada i garbellada, a granel, amb Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada i garbellada, a granel, amb 
minicarregadora per a anivellament sobre pneumàtics amb accessori anivellador.

A012P000 Oficial 1a jardiner 0,01 32,00 0,321,000 h
%NAAA Despeses aux iliars 1,5 0,00 0,00%s /
BR3P1310 TERRA VEGETAL ADOBADA+GARBELLADA,GRANEL 1,1 32,04 35,241,000 m3
C133M0Q0 MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS+ACCES.ANIVELL. 0,04 40,00 1,601,000 h

Total arrodonit = 37,16 €

Total: TRENTA-SET AMB SETZE CÈNTIMS 

8.2 m 2 Condicionam.sòl adob m iner.sòlid fons,allib.lent,m.man. GR3A7010
Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent, formulació i dosi Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent, formulació i dosi 
segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals

A012P000 Oficial 1a jardiner 0,004 32,00 0,131,000 h
A013P000 Ajudant jardiner 0,001 21,00 0,021,000 h
%NAAA Despeses aux iliars 1,5 0,00 0,00%s /
BR3A7000 Adob miner.sòlid fons alliberament lent 0,05 5,52 0,281,000 kg

Total arrodonit = 0,43 €

Total: ZERO AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS 

8.3 m 2 Sembra gespa baix consum hídric Zoysia Tenuifolia FR71151L
Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat i baix Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat i baix 
consum hídric (Zoysia tenuifolia) segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent > 30 
%, superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior.

A012P000 Oficial 1a jardiner 0,03 32,00 0,961,000 h
A013P000 Ajudant jardiner 0,028 21,00 0,591,000 h
%NAAA Despeses aux iliars 1,5 0,02 0,02%s /
BR4U1L00 Barreja p/gespa tipus esp.baix .llumin. 0,01 23,62 0,241,000 kg

Total arrodonit = 1,81 €

Total: UN AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS 

8.4 u SUBMINISTRAMENT D'ARBRES MELIA AZEDARACH ARBR8
Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 18 a 20cm, en contenidor

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 180,00 €

Total: CENT VUITANTA 
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
Capítol 8 : PLANTACIONS

Quadre de Preus Descomposats

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

8.5 u SUBMINISTRAMENT D'ARBRE CELTIS AUSTRALIS FRF11251
Subministrament de Celtis Australis de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 180,00 €

Total: CENT VUITANTA 

8.6 u SUBMINISTRAMENT D'ARBRE ACÀCIA DEALBATA FRF11252
Subministrament de Acàcia dealbata de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 220,00 €

Total: DOS-CENTS VINT 

8.7 u SUBMINSITRAMENT D'ARBRE TILIA PLATYPHILLOS CORADATA FRF11253
Subministrament de Tilia platyphillos cordata de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 180,00 €

Total: CENT VUITANTA 

8.8 u SUBMINISTRAMENT D'ARBRES JACARANDA CARPINOFOLIA ARBR10
Subministrament de Jacaranda Carpinofolia p.18-20 en contenidor.

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 250,00 €

Total: DOS-CENTS CINQUANTA 

8.9 u SUBMINISTRAMENT D'ARBUST TEUCRIUM FRUCTICANS ARBST1
Subministrament de Teucrium Fructicans en contenidor de 10 litres.

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 20,00 €

Total: VINT 
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
Capítol 8 : PLANTACIONS

Quadre de Preus Descomposats

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

8.10 u SUBMINISTRAMENT D'ARBUST ROSMARINUS OFFICINALIS FRF11254
Subministrament de Rosmarinus Off icinalis en contenidor de 10 litres.

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 20,00 €

Total: VINT 

8.11 u PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR FR62225A
Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 2,5 a 3,5 m d'alçària de tronc i capçada, Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 2,5 a 3,5 m d'alçària de tronc i capçada, 
excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent 
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de 

Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 2,5 a 3,5 m d'alçària de tronc i capçada, 
excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent 
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de 
jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

A012P000 Oficial 1a jardiner 0,25 32,00 8,001,000 h
A012P200 Oficial 2a jardiner 0,4 23,00 9,201,000 h
A013P000 Ajudant jardiner 0,26 21,00 5,461,000 h
%NAAA Despeses aux iliars 1,5 0,23 0,34%s /
B0111000 Aigua 0,16 1,67 0,271,000 m3
BR3P2110 Terra v egetal categoria alta,conduct.elèctr.<0,8dS/m,granel 0,8 36,39 29,111,000 m3
C1313330 Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 0,29 60,90 17,661,000 h
C1503500 Camió grua 5t 0,15 47,81 7,171,000 h
C1501700 Camió transp.7 t 0,24 32,21 7,731,000 h
C1502E00 Camió cisterna 8m3 0,14 80,00 11,201,000 h

Total arrodonit = 96,14 €

Total: NORANTA-SIS AMB CATORZE CÈNTIMS 

8.12 u PLANTACIÓ D'ARBUST PETIT CONTENIDOR=10l FR66477B.1
Plantació d'arbust en contenidor de 10 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb Plantació d'arbust en contenidor de 10 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb 
mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació 
barrejada amb un 10% de compost i primer reg

A013P000 Ajudant jardiner 0,3 21,00 6,301,000 h
A012P000 Oficial 1a jardiner 0,05 32,00 1,601,000 h
A012P200 Oficial 2a jardiner 0,09 23,00 2,071,000 h
%NAAA Despeses aux iliars 1,5 0,10 0,15%s /
B0111000 Aigua 0,02 1,67 0,031,000 m3
BR341150 Compost classe I,origen v egetal,sacs 0,8m3 0,025 55,88 1,401,000 m3

Total arrodonit = 11,55 €

Total: ONZE AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS 
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
Capítol 8 : PLANTACIONS

Quadre de Preus Descomposats

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

8.13 u Reg planta,mànega,25l,màneg.<=25m FRF11250
Reg d'arbust amb mànega connectada a aixeta  o boca de reg, amb una aportació mínima de Reg d'arbust amb mànega connectada a aixeta  o boca de reg, amb una aportació mínima de 
25 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m

A013P000 Ajudant jardiner 0,15 21,00 3,151,000 h
%NAAA Despeses aux iliars 1,5 0,03 0,05%s /

Total arrodonit = 3,20 €

Total: TRES AMB VINT CÈNTIMS 
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
Capítol 9 : SERRALLERIA

Quadre de Preus Descomposats

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

9.1 m Extracció, reparació pintat i col·locació del portal actual KB12X000
Extracció del portal existent per reparació a taller amb substitució del perf il inferior i les parts Extracció del portal existent per reparació a taller amb substitució del perf il inferior i les parts 
degradades, col·locació d'una baula i d'una barralleva que permetin la col·locació d'un 
candau, col·locació de lletres d'acer, polit, protecció d'epoxi i pintura de poliuretà del mateix 

Extracció del portal existent per reparació a taller amb substitució del perf il inferior i les parts 
degradades, col·locació d'una baula i d'una barralleva que permetin la col·locació d'un 
candau, col·locació de lletres d'acer, polit, protecció d'epoxi i pintura de poliuretà del mateix 
color violeta que l'actual a tot el portal, i col·locació de nou a l'obra. Tot inclòs.

A012F000 Oficial 1a many à 126,223337 26,00 3.281,811,000 h
A013F000 Ajudant de many à 176,712672 21,00 3.710,971,000 h
B0A62F00 Ajudes instal·lació 1 3,25 3,251,000 u
BB121AE0 Material 1 2,00 2,001,000 m
BB121AE2 llatra d'acer per pintar màx im 30cm 11 25,00 275,001,000 u
B8ZAN000 Imprimació epox i 12 14,77 177,241,000 kg
B89ZV000 Pintura poliur.bicomp. 10 6,97 69,701,000 kg
C1503300 Camió grua 3t 5,01882057 50,00 250,941,000 h

Total arrodonit = 7.770,91 €

Total: SET MIL SET-CENTS SETANTA AMB NORANTA-UN CÈNTIMS 

9.2 u Barana d'acer galvanitzat KB12X001
Barana d'acer galvanitzat en calent formada per tub massís de d.30mm plegat i passamà del Barana d'acer galvanitzat en calent formada per tub massís de d.30mm plegat i passamà del 
mateix diàmetre, pipes d.10mm soldades a passamà superior i inferior, a 90 i 70cm 
d'alçada,segons mides de projecte, fixada mecànicament a l'obra amb tac químic. No hi poden

Barana d'acer galvanitzat en calent formada per tub massís de d.30mm plegat i passamà del 
mateix diàmetre, pipes d.10mm soldades a passamà superior i inferior, a 90 i 70cm 
d'alçada,segons mides de projecte, fixada mecànicament a l'obra amb tac químic. No hi poden
haver noves soldadures o talls un cop galvanitzat.

A012F000 Oficial 1a many à 6,31711145 26,00 164,241,000 h
A013F000 Ajudant de many à 6,31711145 21,00 132,661,000 h
B0A62F00 Ajudes instal·lació 1 3,25 3,251,000 u
BB121AE1 Barana acer galv anitzat 1 300,00 300,001,000 m
BB121AE0 Material 1 2,00 2,001,000 m
C1503300 Camió grua 3t 0,78492935 50,00 39,251,000 h

Total arrodonit = 641,40 €

Total: SIS-CENTS QUARANTA-UN AMB QUARANTA CÈNTIMS 

9.3 u Reixa metàl·lica per protecció desaigua general KB12X003
Subministrament i col·locació de reixa d'acer negre per protecció desaigua general, formada Subministrament i col·locació de reixa d'acer negre per protecció desaigua general, formada 
per rodons llisos Ø10mm amb forats de dimensió menor a Ø100mm. Subjectada a arqueta 
d'obra existent de 100x100cm.

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 200,00 €

Total: DOS-CENTS  
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
Capítol 10 : GESTIÓ DE RESIDUS

Quadre de Preus Descomposats

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

10.1 u Gestió de residus en obra 10.1
Partida genèrica per a la gestió de residus en obra, tant de material com de mà d'obra, que Partida genèrica per a la gestió de residus en obra, tant de material com de mà d'obra, que 
inclouen les feines de triatge, sel·lecció i contenidors especials que no estigui previstos 
específ icament als amidaments.

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 910,00 €

Total: NOU-CENTS DEU 

10.2 m 3 Transp.terres,instal.gestió residus,camió 7t,carreg.mec.,rec.10-15km F2R35039
Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps 
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 
km

C1501700 Camió transp.7 t 0,26666666 32,21 8,591,000 h

Total arrodonit = 8,59 €

Total: VUIT AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS 

10.3 m 3 Transport de residus inerts o no especials a instal. gestió. 12t,rec.10-15km F2R64269
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, 
amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i f ins a 15 km

C1501800 Camió transp.12 t 0,21358024 38,39 8,201,000 h

Total arrodonit = 8,20 €

Total: VUIT AMB VINT CÈNTIMS 

10.4 m 3 Transport de residus inerts o no especials a instal. gestió. contenidor 8m3 F2R540H0.1
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, 
amb contenidor de 8 m3 de capacitat

C1RA2800 Subministr.contenidor metàl·lic,8m3 +recollida residus inerts o no 
especials

1,23456790 16,00 19,751,000 m3

Total arrodonit = 19,75 €

Total: DINOU AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS 

10.5 m 3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1,6t/m3,LER 170504 B2RA7LP0
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, 
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN 
MAM/304/2002)

(Sense descomposició)

AM2 Pàg.35



DOCUMENT

MEM
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2026001688

Codi Segur de Verificació:
    e10574fe-4d92-4884-bbea-33cf97b78b08
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_26832293
Data d'impressió: 29/05/2026 10:37:50
Pàgina 183 de 311

SIGNATURES

1.- SANJOSE BOSCH CARLES, 09/02/2026 16:44
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 L
A

 B
IS

B
A

L 
D

'E
M

P
O

R
D

A
O

rig
in

al
 C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

 h
ttp

s:
//b

pm
.la

bi
sb

al
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p?

id
io

m
a=

ca
 -

 U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
e1
05
74
fe
-4
d9
2-
48
84
-b
be
a-
33
cf
97
b7
8b
08
(Î

MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
Capítol 10 : GESTIÓ DE RESIDUS

Quadre de Preus Descomposats

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

Total arrodonit = 6,03 €

Total: SIS AMB TRES CÈNTIMS 

10.6 m 3 Desposició controlada dipòsit autoritzat residus inerts,1,45t/m3,LER 170101 FAL F2RA71H0.1
Deposició controlada a dipòsit autoritzat, cànon inclòs, de residus inerts amb una densitat Deposició controlada a dipòsit autoritzat, cànon inclòs, de residus inerts amb una densitat 
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea 
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA71H0 Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon no inclòs,residus form. 
inerts,1,45t/m3,LER 170101

1,45 8,00 11,601,000 t

Total arrodonit = 11,60 €

Total: ONZE AMB SEIXANTA CÈNTIMS 

10.7 m 3 Deposició controlada a centre de reciclatge, residus no perillosos 0,17t/m3, LER F2RA6580
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una 
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista 
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA6580 Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej. no 
perillosos,0,17t/m3,LER 170904

0,17 75,00 12,751,000 t

Total arrodonit = 12,75 €

Total: DOTZE AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS 
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
Capítol 11 : CONT ROL DE QUALITAT

Quadre de Preus Descomposats

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

11.1 u Mostreig+Abrams+recapç+compr.,3prov.cil.15x30cm formigó J060760A
Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de provetes, cura, recapçament i assaig a Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de provetes, cura, recapçament i assaig a 
compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm de formigó, segons la 
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de provetes, cura, recapçament i assaig a 
compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm de formigó, segons la 
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 
12390-3

BV21760A Mostreig+Abrams+recapç+compr.,3prov .cil.15x30cm 1 200,00 200,001,000 u

Total arrodonit = 200,00 €

Total: DOS-CENTS  

11.2 pa Altres assajos de control de qualitat que encomani la DF 11.01
Altres assajos de control de qualitat que encomani la DF

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 200,00 €

Total: DOS-CENTS  
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
Capítol 12 : SEGURETAT I SALUT

Quadre de Preus Descomposats

NUM UD RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

12.1 u Execució de pla de seguretat i salut 47250001
Execució de les mesures previstes al pla de de seguretat i salut de l'obra.

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 900,00 €

Total: NOU-CENTS  
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost :
Capítol 1 :
Pressupost (Amidaments Acumuladas)

PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
EXTRACCIÓ I ENDERROC

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PREU IMPORT

1.1 m3 Enderroc mur,obra ceràm.,m.man.,càrrega manual
Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor

0,300Previsió zona comptador aigua 1,00 0,30 1,00

0,300 234,35 70,31 €Total Medición 1.1:

1.2 m3 Enderroc mur,maçon.,m.man.,càrrega manual
Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor

0,504Formació nínx ol nova escomesa 1,00 1,20 1,20 0,35

0,504 525,54 264,87 €Total Medición 1.2:

1.3 m Enderroc calaix obra,D25x25cm,revest.inclòs,m.man.,càrrega manual
Enderroc de calaix lineal d'obra de 25x40 cm, amb revestiment i reixa inclosos, Enderroc de calaix lineal d'obra de 25x40 cm, amb revestiment i reixa inclosos, 
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

9,000Enderroc calaix  d'obra 1,00 9,00

9,000 19,60 176,40 €Total Medición 1.3:

1.4 m Tall de paviment
Tallat de paviment amb maquinària adequada.

4,000Vorera 1,00 4,00
12,000Rases porx o 1,00 12,00

16,000 4,77 76,32 €Total Medición 1.4:

1.5 m2 Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.<=2m,compressor+càrrega cam.
Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m 
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

21,650Vorera carrer 1,00 21,65
3,600Rasa pas instal·lacions 1,00 9,00 0,40

25,250 24,60 621,15 €Total Medición 1.5:

1.6 m Demolic.vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec.
Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i 
mecànica de runa sobre camió o contenidor

15,000Previsió demolició vorada 1,00 15,00

15,000 10,89 163,35 €Total Medición 1.6:

1.7 m Arrencada d'element d'obra de façana
Arrencada d'element d'obra de façana, com sónn tortugades, cornises malmeses iArrencada d'element d'obra de façana, com sónn tortugades, cornises malmeses i
altres elements de tipus lineal.

30,000 4,77 143,10 €Total Medición 1.7:

AM2 Pàg.39
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost :
Capítol 1 :
Pressupost (Amidaments Acumuladas)

PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
EXTRACCIÓ I ENDERROC

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PREU IMPORT

1.8 u Arrencada element metàl·lic,coll.param.,m.man.,càrrega manual
Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor

18,000Pals tanca 18,00
12,000Suposts canals trencades 12,00
10,000Estructura porx o 10,00

2,000Altres 2,00

42,000 6,77 284,34 €Total Medición 1.8:

1.9 m2 Desmuntatge fulla porta metàl·lica (corredissa),a/mitj.manuals,càrr.manual
Desmuntatge de fulla, guia i qualsevol altre element de portal corredís, inclòs tall Desmuntatge de fulla, guia i qualsevol altre element de portal corredís, inclòs tall 
de suports a porxo, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o 
Desmuntatge de fulla, guia i qualsevol altre element de portal corredís, inclòs tall 
de suports a porxo, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o 
contenidor.

15,600Mides totals 2 fulles 1,00 6,00 2,60

15,600 17,02 265,51 €Total Medición 1.9:

1.10 m Arrencada punt.tubs+acces.instal. elèctrica superf.,m.man.,càrr.man.
Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb 
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

30,000Previsió arrencada tubs 30,00

30,000 1,17 35,10 €Total Medición 1.10:

1.11 u Extracció de planta enfiladissa amb extracció de soca i arrels
Extracció de planta enfiladissa, inclòs extracció de soca i arrels, rebliment i Extracció de planta enfiladissa, inclòs extracció de soca i arrels, rebliment i 
compactació de la cavitat ocasionada per l'extracció amb material provinent de la 
Extracció de planta enfiladissa, inclòs extracció de soca i arrels, rebliment i 
compactació de la cavitat ocasionada per l'extracció amb material provinent de la 
pròpia obra, poda, trossejat, càrrega per a posteriorment ser trossejat dins l'obra i 

Extracció de planta enfiladissa, inclòs extracció de soca i arrels, rebliment i 
compactació de la cavitat ocasionada per l'extracció amb material provinent de la 
pròpia obra, poda, trossejat, càrrega per a posteriorment ser trossejat dins l'obra i 
triturat per a mulching.

1,0001,00

1,000 119,84 119,84 €Total Medición 1.11:
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost :
Capítol 2 :
Pressupost (Amidaments Acumuladas)

PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
MOVIMENTS DE TERRES

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PREU IMPORT

2.1 m3 Excavació mecànica a cel obert
Excavació mecànica a cel obert per realització de rebaixos i formació de caixes, Excavació mecànica a cel obert per realització de rebaixos i formació de caixes, 
càrrega de terra per a esplanació en terreny compacte. Inclou excavació en 
Excavació mecànica a cel obert per realització de rebaixos i formació de caixes, 
càrrega de terra per a esplanació en terreny compacte. Inclou excavació en 
terreny durs i càrrega a camió. Inclou transport dins l'obra.

107,250Ex tracció terra vegetal 1,00 715,00 0,15

4,800Ex cavació afegida escenari baix 1,00 32,00 0,15

112,050 13,32 1.492,51 €Total Medición 2.1:

2.2 m3 Excav.rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,terreny fluix,retro.+càrrega mec.
Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny 
fluix, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

3,050Base de les grades 1,00 30,50 0,50 0,20

2,2001,00 22,00 0,50 0,20

5,250 21,42 112,46 €Total Medición 2.2:

2.3 m3 Base tot-u art.,estesa+picon.95%PM
Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

36,250Omplert grades 1,00 145,00 0,25
24,000Afegit zona escenari alt 1,00 60,00 0,40

2,500Escenari baix 1,00 5,00 2,00 0,25

62,750 44,96 2.821,24 €Total Medición 2.3:

2.4 m3 Subministr.terra toler.aport.
Subministrament de terra tolerable d'aportació per omplir plataformes de les Subministrament de terra tolerable d'aportació per omplir plataformes de les 
grades.

10,000Previsió 1,00 10,00

10,000 10,00 100,00 €Total Medición 2.4:

2.5 m3 Estesa i piconatge sòls
Estesa i piconatge de sòl d'aportació, en tongades de 30 cm de gruix,  a les Estesa i piconatge de sòl d'aportació, en tongades de 30 cm de gruix,  a les 
plataformes de les grades. Inclou transport dins de l'obra.

10,000Previsió 1,00 10,00

10,000 12,71 127,10 €Total Medición 2.5:
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost :
Capítol 3 :
Pressupost (Amidaments Acumuladas)

PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
ESTRUCTURES I OBRA CIVIL

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PREU IMPORT

3.1 m2 Capa neteja+anivell. g=12cm form. HL-150/P/20/, camió
Capa de neteja i anivellament de 12 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de Capa de neteja i anivellament de 12 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de 
Capa de neteja i anivellament de 12 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de 
camió

14,750Bases de la grada 1,00 29,50 0,50

10,8501,00 21,70 0,50
9,5001,00 19,00 0,50

35,100 23,27 816,78 €Total Medición 3.1:

3.2 m2 Paredó,14cm,maó calat,HD,R-20,290x140x100mm,p/revestir,cat.I,s/UNE-EN 771-1,mort.ram p
Paredó de gruix 14 cm, de maó calat, HD, R-20, de 290x140x190 mm, categoria Paredó de gruix 14 cm, de maó calat, HD, R-20, de 290x140x190 mm, categoria 
I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta 
Paredó de gruix 14 cm, de maó calat, HD, R-20, de 290x140x190 mm, categoria 
I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta 
industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. 

Paredó de gruix 14 cm, de maó calat, HD, R-20, de 290x140x190 mm, categoria 
I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta 
industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. 
Inclou trobades, retorns i altres reforços necessaris.

8,850Bases de la grada 1,00 29,50 0,30
6,0001,00 20,00 0,30

8,4001,00 21,00 0,40
3,500Lateral escenari 1,00 7,00 0,50

26,750 69,42 1.856,99 €Total Medición 3.2:

3.3 m2 Encofrat taulons rasa/pou fonament
Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments

8,850Bases de la grada 1,00 29,50 0,30
6,0001,00 20,00 0,30
8,4001,00 21,00 0,40

23,250 20,87 485,23 €Total Medición 3.3:

3.4 kg Arm.cèrcols AP500S barres corrug.
Armadura per a cèrcols o fonament AP500 S d'acer en barres corrugades B500S Armadura per a cèrcols o fonament AP500 S d'acer en barres corrugades B500S 
de límit elàstic >= 500 N/mm2

78,080Cèrcol de 25x 25cm 4Ø8+1eØ6c/25cm 1,00 30,50 2,56
51,2001,00 20,00 2,56
56,3201,00 22,00 2,56

4,920Fonament de 1,25x 0,75cm  Ø8 1,00 12,00 0,41

190,520 3,46 659,20 €Total Medición 3.4:

3.5 m3 Formigó p/sabata-contenció, HA-25/F/20/IIa,bomba
Formigó per a sabates corregudes i muret de contenció, HA-25/F/20/IIa, de Formigó per a sabates corregudes i muret de contenció, HA-25/F/20/IIa, de 
consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

3,660Grades 1,00 30,50 0,40 0,30
2,4001,00 20,00 0,40 0,30
3,5201,00 22,00 0,40 0,40

9,580 193,73 1.855,93 €Total Medición 3.5:
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost :
Capítol 4 :
Pressupost (Amidaments Acumuladas)

PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
PAVIMENTS

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PREU IMPORT

4.1 m3 Paviment form.vibr.formigó color sauló
Paviment de formigó vibrat de formigó HA-25/B/20/I+E de consistència tova, Paviment de formigó vibrat de formigó HA-25/B/20/I+E de consistència tova, 
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a 
Paviment de formigó vibrat de formigó HA-25/B/20/I+E de consistència tova, 
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a 
classe d'exposició I+E, escampat des de camió, estesa i vibratge amb 

Paviment de formigó vibrat de formigó HA-25/B/20/I+E de consistència tova, 
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a 
classe d'exposició I+E, escampat des de camió, estesa i vibratge amb 
estenedora, remolinat mecànic. Amb adhitiu colorant per obtenir color de sauló. 

Paviment de formigó vibrat de formigó HA-25/B/20/I+E de consistència tova, 
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a 
classe d'exposició I+E, escampat des de camió, estesa i vibratge amb 
estenedora, remolinat mecànic. Amb adhitiu colorant per obtenir color de sauló. 
Inclòs encofrat perimetral amb melamina per tramades corbes i amb regles per 

Paviment de formigó vibrat de formigó HA-25/B/20/I+E de consistència tova, 
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a 
classe d'exposició I+E, escampat des de camió, estesa i vibratge amb 
estenedora, remolinat mecànic. Amb adhitiu colorant per obtenir color de sauló. 
Inclòs encofrat perimetral amb melamina per tramades corbes i amb regles per 
tramades rectes. Incloses fibres de vidre per donar resistència i coherència.

5,400Escenaris 1,00 36,00 0,15
4,680Grada 1,00 39,00 0,12

10,800Entrada 1,00 54,00 0,20

4,400Vorera 1,00 22,00 0,20

25,280 309,56 7.825,68 €Total Medición 4.1:

4.2 m3 Paviment form.HA-25/B/20/I+E,camió,vibr.mecànic,remol.mec.+4kg/m2,quars gris
Paviment de formigó HA-25/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del Paviment de formigó HA-25/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del 
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat 
Paviment de formigó HA-25/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del 
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat 
mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris. Inclòs encofrat perimetral amb 

Paviment de formigó HA-25/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del 
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat 
mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris. Inclòs encofrat perimetral amb 
melamina per tramades corbes i amb regles per tramades rectes. Incloses fibres 

Paviment de formigó HA-25/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del 
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat 
mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris. Inclòs encofrat perimetral amb 
melamina per tramades corbes i amb regles per tramades rectes. Incloses fibres 
de vidre per donar resistència i coherència.

12,636Escenari baix 1,00 70,20 0,18

12,636 285,90 3.612,63 €Total Medición 4.2:

4.3 m Junt pavim.form.perfil buit PVC,h=8cm,col.mateix form.
Formació de junt en paviment de formigó, amb perfil buit de PVC de 8 cm Formació de junt en paviment de formigó, amb perfil buit de PVC de 8 cm 
d'alçària, col·locat amb el mateix formigó

50,000Previsió formigó beig 50,00
17,000Previsió formigó gris 17,00

67,000 7,92 530,64 €Total Medición 4.3:

4.4 m Sardinell ceràmic de maó calat amb morter acolorit per grades
Sardinell ceràmic de maó calat amb morter adequat per grades.

49,500Grada 1 49,50
21,000Grada 2 21,00
14,000Escenari baix 14,00

84,500 27,90 2.357,55 €Total Medición 4.4:

4.5 m Sardinell ceràmic de maó calat i massis amb morter acolorit per graons
Sardinell ceràmic de maó calat amb morter adequat per graons.

7,000Ml graons escala escenari 1,00 7,00

7,000 47,94 335,58 €Total Medición 4.5:

4.6 m3 Paviment sauló,estesa+picon.95%PM
Paviment de sauló ataronjat, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost :
Capítol 4 :
Pressupost (Amidaments Acumuladas)

PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
PAVIMENTS

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PREU IMPORT

64,8001,00 540,00 0,12

64,800 40,64 2.633,47 €Total Medición 4.6:
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost :
Capítol 5 :
Pressupost (Amidaments Acumuladas)

PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
PALETERIA

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PREU IMPORT

5.1 m2 Envà recolzat tanc.7cm supermaó acústic 500x510x70mm,LD,II UNE-EN 771-1,adhesiu cola base escaiola
Envà recolzat de tancament de 7 cm de gruix, supermaó acústic de 500x510x70 Envà recolzat de tancament de 7 cm de gruix, supermaó acústic de 500x510x70 
mm, LD, categoria II, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat 
Envà recolzat de tancament de 7 cm de gruix, supermaó acústic de 500x510x70 
mm, LD, categoria II, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat 
amb adhesiu cola en base escaiola

4,000Previsió 1,00 4,00

4,000 47,23 188,92 €Total Medición 5.1:

5.2 m2 Arrebossat reglejat,vert.ext.,h>3m,morter calç GP,CSIV-W0,remolinat
Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, 
amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-
Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, 
amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-
EN 998-1, remolinat. Inclòs arestes i mitjans auxiliars necessaris.

10,500Brancals entrada 1,00 3,00 3,50
25,200Pilastres tanca 12,00 0,60 3,50
15,000Frontó porx o 1,00 10,00 1,50

50,700 67,45 3.419,72 €Total Medición 5.2:

5.3 pa Formació de nínxol a façana per col·locació de TMF1
Formació de nínxol a façana, a partir de forat inclòs en una altra partida, per a col·Formació de nínxol a façana, a partir de forat inclòs en una altra partida, per a col·
locació de TMF1, acabat interior remolinat, amb col·locació de tubs corrugats 
Formació de nínxol a façana, a partir de forat inclòs en una altra partida, per a col·
locació de TMF1, acabat interior remolinat, amb col·locació de tubs corrugats 
necessaris i preparat per col·locació de porta d'acer corten inclosa en altra 

Formació de nínxol a façana, a partir de forat inclòs en una altra partida, per a col·
locació de TMF1, acabat interior remolinat, amb col·locació de tubs corrugats 
necessaris i preparat per col·locació de porta d'acer corten inclosa en altra 
partida.

1,000 200,00 200,00 €Total Medición 5.3:

5.4 u Petita repar.teulada amb recol. de teula solta,morter mixt 1:2:10
Reparació puntual de la teulada del petit volum de l'entrada amb la recol·locació Reparació puntual de la teulada del petit volum de l'entrada amb la recol·locació 
de teules soltes amb morter mixt 1:2:10 i neteja del teulat amb l'objectiu d'evitar 
Reparació puntual de la teulada del petit volum de l'entrada amb la recol·locació 
de teules soltes amb morter mixt 1:2:10 i neteja del teulat amb l'objectiu d'evitar 
perills de cara als ususaris de l'espai exterior de Can Formatger. L'edifici està 

Reparació puntual de la teulada del petit volum de l'entrada amb la recol·locació 
de teules soltes amb morter mixt 1:2:10 i neteja del teulat amb l'objectiu d'evitar 
perills de cara als ususaris de l'espai exterior de Can Formatger. L'edifici està 
tapiat i no pot tenir cap ús fins a la seva reforma.

30,000Previsió volum entrada 1,00 30,00

30,000 30,80 924,00 €Total Medición 5.4:
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost :
Capítol 6.1 :
Pressupost (Amidaments Acumuladas)

PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
OBRA CIVIL ENLLUMENAT

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PREU IMPORT

6.1.1 m3 Excavació de rases i pous
Excavació de rases per a canalitzacions i serveis, pous i tronetes en qualsevol Excavació de rases per a canalitzacions i serveis, pous i tronetes en qualsevol 
tipus de terreny (inclou roca i elements de la xarxa de serveis existent) i fins a 2 
Excavació de rases per a canalitzacions i serveis, pous i tronetes en qualsevol 
tipus de terreny (inclou roca i elements de la xarxa de serveis existent) i fins a 2 
m de fons, amb amb retroexcavadora de 12 tn i /o amb martell trencador. Inclou el 

Excavació de rases per a canalitzacions i serveis, pous i tronetes en qualsevol 
tipus de terreny (inclou roca i elements de la xarxa de serveis existent) i fins a 2 
m de fons, amb amb retroexcavadora de 12 tn i /o amb martell trencador. Inclou el 
refí de la base, la càrrega dels productes sobrers sobre camió i el transport del 

Excavació de rases per a canalitzacions i serveis, pous i tronetes en qualsevol 
tipus de terreny (inclou roca i elements de la xarxa de serveis existent) i fins a 2 
m de fons, amb amb retroexcavadora de 12 tn i /o amb martell trencador. Inclou el 
refí de la base, la càrrega dels productes sobrers sobre camió i el transport del 
material de rebuig a l'abocador (40%). Les terres que s'extreguin i puguin ser 

Excavació de rases per a canalitzacions i serveis, pous i tronetes en qualsevol 
tipus de terreny (inclou roca i elements de la xarxa de serveis existent) i fins a 2 
m de fons, amb amb retroexcavadora de 12 tn i /o amb martell trencador. Inclou el 
refí de la base, la càrrega dels productes sobrers sobre camió i el transport del 
material de rebuig a l'abocador (40%). Les terres que s'extreguin i puguin ser 
aprofitades, seran destriades i reutilitzades per al reomplert de les rases.

9,600Rasa interior BT 1,00 30,00 0,40 0,80

9,600 16,11 154,66 €Total Medición 6.1.1:

6.1.2 m Canalització amb un tub de polietilè de doble paret d 75 mm
Canalització amb un tub de polietilè de doble paret d 75 mm. Inclou cinta de Canalització amb un tub de polietilè de doble paret d 75 mm. Inclou cinta de 
senyalització.

40,000Canalització d'escomesa a quadre 1,00 40,00

40,000 3,88 155,20 €Total Medición 6.1.2:

6.1.3 u Arqueta prefabricada 50x50x60 cm. Inclou tapa metàl·lica
Arqueta de registre, amb formigó prefabricat de 50x50x60 cm, de la xarxa de Arqueta de registre, amb formigó prefabricat de 50x50x60 cm, de la xarxa de 
serveis, amb tapa de fundició de 40 x 40 cm, amb inscripció enllumenat públic, 
Arqueta de registre, amb formigó prefabricat de 50x50x60 cm, de la xarxa de 
serveis, amb tapa de fundició de 40 x 40 cm, amb inscripció enllumenat públic, 
telefonia o el servei que pertoqui. Resistència a trencament de la tapa de 40 tn.

7,0007,00

7,000 417,18 2.920,26 €Total Medición 6.1.3:

6.1.4 m Banda cont. plàstic color,30cm
Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la 
rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

40,000Canalització d'escomesa a quadre 1,00 40,00

40,000 0,39 15,60 €Total Medición 6.1.4:

6.1.5 m3 Estesa i piconat de rases material excavat a la pròpia obra
D'estesa i piconat de material granular en rases i pous amb material adequat, a D'estesa i piconat de material granular en rases i pous amb material adequat, a 
màquina, per tongades de 25 cm, i un grau de compactació del 95 % del Proctor 
D'estesa i piconat de material granular en rases i pous amb material adequat, a 
màquina, per tongades de 25 cm, i un grau de compactació del 95 % del Proctor 
modificat amb material excavat de la pròpia obra adequat.

7,200Rasa interior BT 1,00 30,00 0,40 0,60

7,200 11,25 81,00 €Total Medición 6.1.5:

6.1.6 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,sorres reciclat form. ,g<=25cm,picó vibrant
D'estesa i piconat de sorres de material reciclat de formigó, de granulometria D'estesa i piconat de sorres de material reciclat de formigó, de granulometria 
inferior a 5 mm en rases i pous amb material adequat, a màquina, per tongades 
D'estesa i piconat de sorres de material reciclat de formigó, de granulometria 
inferior a 5 mm en rases i pous amb material adequat, a màquina, per tongades 
de 25 cm, i un grau de compactació del 95 % del Proctor modificat. Inclou càrrga 

D'estesa i piconat de sorres de material reciclat de formigó, de granulometria 
inferior a 5 mm en rases i pous amb material adequat, a màquina, per tongades 
de 25 cm, i un grau de compactació del 95 % del Proctor modificat. Inclou càrrga 
i transport.

AM2 Pàg.46



DOCUMENT

MEM
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2026001688

Codi Segur de Verificació:
    e10574fe-4d92-4884-bbea-33cf97b78b08
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_26832293
Data d'impressió: 29/05/2026 10:37:50
Pàgina 194 de 311

SIGNATURES

1.- SANJOSE BOSCH CARLES, 09/02/2026 16:44
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 L
A

 B
IS

B
A

L 
D

'E
M

P
O

R
D

A
O

rig
in

al
 C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

 h
ttp

s:
//b

pm
.la

bi
sb

al
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p?

id
io

m
a=

ca
 -

 U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
e1
05
74
fe
-4
d9
2-
48
84
-b
be
a-
33
cf
97
b7
8b
08
(Î

MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost :
Capítol 6.1 :
Pressupost (Amidaments Acumuladas)

PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
OBRA CIVIL ENLLUMENAT

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PREU IMPORT

2,400Rasa interior BT 1,00 30,00 0,40 0,20

2,400 20,53 49,27 €Total Medición 6.1.6:

6.1.7 pa Marc i portes d'armari acer corten per a escomesa encastat
Subministrament i col·locació de marc i portelles d'armari per a escomesa Subministrament i col·locació de marc i portelles d'armari per a escomesa 
elèctrica de 945x1600mm amb pany gis, ventilació i qualsevol altre element 
Subministrament i col·locació de marc i portelles d'armari per a escomesa 
elèctrica de 945x1600mm amb pany gis, ventilació i qualsevol altre element 
necessari. D'acer corten.

1,000 1.100,00 1.100,00 €Total Medición 6.1.7:

6.1.8 u Armari prefabricat de formigó per seccionament o distribució 1550x800x345mm model PRUHCDU o equivale
Subministrament i col·locació d'Armari prefabricat de formigó per seccionament o Subministrament i col·locació d'Armari prefabricat de formigó per seccionament o 
distribució 1550x800x345mm model PRUHCDU o equivalent

1,0001,00

1,000 1.724,50 1.724,50 €Total Medición 6.1.8:
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost :
Capítol 6.2 :
Pressupost (Amidaments Acumuladas)

PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PREU IMPORT

6.2.1 u Caixa seccionadora trifàssica aèria, caixa general de protecció, TMF1, comptador i altres elements
Caixa secionadora trifásica aeria, caixa general de protecció CGPH-250/9-BUC Caixa secionadora trifásica aeria, caixa general de protecció CGPH-250/9-BUC 
250 A Schneider Electric CGPH2509BUCC o equivalent, TMF1, comptador i altres
Caixa secionadora trifásica aeria, caixa general de protecció CGPH-250/9-BUC 
250 A Schneider Electric CGPH2509BUCC o equivalent, TMF1, comptador i altres
elements necessari per escomesa fins a 63A i 43,54W de potència màxima, 

Caixa secionadora trifásica aeria, caixa general de protecció CGPH-250/9-BUC 
250 A Schneider Electric CGPH2509BUCC o equivalent, TMF1, comptador i altres
elements necessari per escomesa fins a 63A i 43,54W de potència màxima, 
d'acord amb assessorament d'E-distribución. Aquesta partida serà objecte de 

Caixa secionadora trifásica aeria, caixa general de protecció CGPH-250/9-BUC 
250 A Schneider Electric CGPH2509BUCC o equivalent, TMF1, comptador i altres
elements necessari per escomesa fins a 63A i 43,54W de potència màxima, 
d'acord amb assessorament d'E-distribución. Aquesta partida serà objecte de 
major o menor amidament en funció de l'assessorament indicat.

1,0001,00

1,000 4.239,29 4.239,29 €Total Medición 6.2.1:

6.2.2 m Conductor 5x16mm²  1 kV) col·locat en tub (manguera negre)
Subministramet i instal·lació de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de Subministramet i instal·lació de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de 
tensió assignada (1000 V) manguera negre, pentapolar, de secció 5 x 16 mm², 
Subministramet i instal·lació de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de 
tensió assignada (1000 V) manguera negre, pentapolar, de secció 5 x 16 mm², 
col·locat en tub existent. (EG31E4_5x16mp)

40,000D'escomesa a quadre 1,00 40,00

40,000 17,22 688,80 €Total Medición 6.2.2:

6.2.3 u Quadre elèctric
Quadre elèctric de l'enllumenat i endolls format per caixa de doble aïllament amb Quadre elèctric de l'enllumenat i endolls format per caixa de doble aïllament amb 
canals DIN, protector per a sobretensions permanents i transitòries, 1 interruptor 
Quadre elèctric de l'enllumenat i endolls format per caixa de doble aïllament amb 
canals DIN, protector per a sobretensions permanents i transitòries, 1 interruptor 
auto.magnetotèrmic I=40A,PIA corbaC 4P ,tall=60, 1 interruptor auto.magnet.,I=

Quadre elèctric de l'enllumenat i endolls format per caixa de doble aïllament amb 
canals DIN, protector per a sobretensions permanents i transitòries, 1 interruptor 
auto.magnetotèrmic I=40A,PIA corbaC 4P ,tall=60, 1 interruptor auto.magnet.,I=
32A,PIA corbaC,4P,tall=60, 2 interruptors auto.magnet.,I=16,PIA corbaC,4P,tall=

Quadre elèctric de l'enllumenat i endolls format per caixa de doble aïllament amb 
canals DIN, protector per a sobretensions permanents i transitòries, 1 interruptor 
auto.magnetotèrmic I=40A,PIA corbaC 4P ,tall=60, 1 interruptor auto.magnet.,I=
32A,PIA corbaC,4P,tall=60, 2 interruptors auto.magnet.,I=16,PIA corbaC,4P,tall=
60, 4 interruptors auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=60, 1 interruptor 

Quadre elèctric de l'enllumenat i endolls format per caixa de doble aïllament amb 
canals DIN, protector per a sobretensions permanents i transitòries, 1 interruptor 
auto.magnetotèrmic I=40A,PIA corbaC 4P ,tall=60, 1 interruptor auto.magnet.,I=
32A,PIA corbaC,4P,tall=60, 2 interruptors auto.magnet.,I=16,PIA corbaC,4P,tall=
60, 4 interruptors auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=60, 1 interruptor 
auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=60, accessoris dels interruptors 

Quadre elèctric de l'enllumenat i endolls format per caixa de doble aïllament amb 
canals DIN, protector per a sobretensions permanents i transitòries, 1 interruptor 
auto.magnetotèrmic I=40A,PIA corbaC 4P ,tall=60, 1 interruptor auto.magnet.,I=
32A,PIA corbaC,4P,tall=60, 2 interruptors auto.magnet.,I=16,PIA corbaC,4P,tall=
60, 4 interruptors auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=60, 1 interruptor 
auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=60, accessoris dels interruptors 
magnetotèrmics, 2 tnterruptors diferencials .cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.
(4P),0,3A, 1 interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.(4P),0,03A, 3 

Quadre elèctric de l'enllumenat i endolls format per caixa de doble aïllament amb 
canals DIN, protector per a sobretensions permanents i transitòries, 1 interruptor 
auto.magnetotèrmic I=40A,PIA corbaC 4P ,tall=60, 1 interruptor auto.magnet.,I=
32A,PIA corbaC,4P,tall=60, 2 interruptors auto.magnet.,I=16,PIA corbaC,4P,tall=
60, 4 interruptors auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=60, 1 interruptor 
auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=60, accessoris dels interruptors 
magnetotèrmics, 2 tnterruptors diferencials .cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.
(4P),0,3A, 1 interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.(4P),0,03A, 3 
interruptors dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,bipol.(2P),0,03A, 4 preses monofàsiques 

Quadre elèctric de l'enllumenat i endolls format per caixa de doble aïllament amb 
canals DIN, protector per a sobretensions permanents i transitòries, 1 interruptor 
auto.magnetotèrmic I=40A,PIA corbaC 4P ,tall=60, 1 interruptor auto.magnet.,I=
32A,PIA corbaC,4P,tall=60, 2 interruptors auto.magnet.,I=16,PIA corbaC,4P,tall=
60, 4 interruptors auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=60, 1 interruptor 
auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=60, accessoris dels interruptors 
magnetotèrmics, 2 tnterruptors diferencials .cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.
(4P),0,3A, 1 interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.(4P),0,03A, 3 
interruptors dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,bipol.(2P),0,03A, 4 preses monofàsiques 
tipus schuko de 16 A amb tapa, 1 presa trifàsica (3F+N+T)  tipus schuko de 32 A 

Quadre elèctric de l'enllumenat i endolls format per caixa de doble aïllament amb 
canals DIN, protector per a sobretensions permanents i transitòries, 1 interruptor 
auto.magnetotèrmic I=40A,PIA corbaC 4P ,tall=60, 1 interruptor auto.magnet.,I=
32A,PIA corbaC,4P,tall=60, 2 interruptors auto.magnet.,I=16,PIA corbaC,4P,tall=
60, 4 interruptors auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=60, 1 interruptor 
auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=60, accessoris dels interruptors 
magnetotèrmics, 2 tnterruptors diferencials .cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.
(4P),0,3A, 1 interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.(4P),0,03A, 3 
interruptors dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,bipol.(2P),0,03A, 4 preses monofàsiques 
tipus schuko de 16 A amb tapa, 1 presa trifàsica (3F+N+T)  tipus schuko de 32 A 
amb tapa, accessoris de tancament normalitzat pel quadre, 1 interruptor de 

Quadre elèctric de l'enllumenat i endolls format per caixa de doble aïllament amb 
canals DIN, protector per a sobretensions permanents i transitòries, 1 interruptor 
auto.magnetotèrmic I=40A,PIA corbaC 4P ,tall=60, 1 interruptor auto.magnet.,I=
32A,PIA corbaC,4P,tall=60, 2 interruptors auto.magnet.,I=16,PIA corbaC,4P,tall=
60, 4 interruptors auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=60, 1 interruptor 
auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=60, accessoris dels interruptors 
magnetotèrmics, 2 tnterruptors diferencials .cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.
(4P),0,3A, 1 interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.(4P),0,03A, 3 
interruptors dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,bipol.(2P),0,03A, 4 preses monofàsiques 
tipus schuko de 16 A amb tapa, 1 presa trifàsica (3F+N+T)  tipus schuko de 32 A 
amb tapa, accessoris de tancament normalitzat pel quadre, 1 interruptor de 
parada-manual-automàtic, 1 rellotge astronòmic 174 top 3, 1 contactor bipolar 

Quadre elèctric de l'enllumenat i endolls format per caixa de doble aïllament amb 
canals DIN, protector per a sobretensions permanents i transitòries, 1 interruptor 
auto.magnetotèrmic I=40A,PIA corbaC 4P ,tall=60, 1 interruptor auto.magnet.,I=
32A,PIA corbaC,4P,tall=60, 2 interruptors auto.magnet.,I=16,PIA corbaC,4P,tall=
60, 4 interruptors auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=60, 1 interruptor 
auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=60, accessoris dels interruptors 
magnetotèrmics, 2 tnterruptors diferencials .cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.
(4P),0,3A, 1 interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.(4P),0,03A, 3 
interruptors dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,bipol.(2P),0,03A, 4 preses monofàsiques 
tipus schuko de 16 A amb tapa, 1 presa trifàsica (3F+N+T)  tipus schuko de 32 A 
amb tapa, accessoris de tancament normalitzat pel quadre, 1 interruptor de 
parada-manual-automàtic, 1 rellotge astronòmic 174 top 3, 1 contactor bipolar 
,25A,p/resistiva,AC1,400V c.A.,50Hz i accessoris de muntatge de l'armari varis 
com caixes, puntes, perfil omega i altres elements. Tot inclòs i acabat d'acord 

Quadre elèctric de l'enllumenat i endolls format per caixa de doble aïllament amb 
canals DIN, protector per a sobretensions permanents i transitòries, 1 interruptor 
auto.magnetotèrmic I=40A,PIA corbaC 4P ,tall=60, 1 interruptor auto.magnet.,I=
32A,PIA corbaC,4P,tall=60, 2 interruptors auto.magnet.,I=16,PIA corbaC,4P,tall=
60, 4 interruptors auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=60, 1 interruptor 
auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=60, accessoris dels interruptors 
magnetotèrmics, 2 tnterruptors diferencials .cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.
(4P),0,3A, 1 interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.(4P),0,03A, 3 
interruptors dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,bipol.(2P),0,03A, 4 preses monofàsiques 
tipus schuko de 16 A amb tapa, 1 presa trifàsica (3F+N+T)  tipus schuko de 32 A 
amb tapa, accessoris de tancament normalitzat pel quadre, 1 interruptor de 
parada-manual-automàtic, 1 rellotge astronòmic 174 top 3, 1 contactor bipolar 
,25A,p/resistiva,AC1,400V c.A.,50Hz i accessoris de muntatge de l'armari varis 
com caixes, puntes, perfil omega i altres elements. Tot inclòs i acabat d'acord 
amb els plànols de projecte.

1,0001,00

1,000 4.923,24 4.923,24 €Total Medición 6.2.3:

6.2.4 u Piqueta connex.terra acer,300µm,long.=1500mm,D=14,6mm,clav.terr.
Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, 
de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

2,000A quadre i tmf1 2,00
7,000Lluminàries 7,00

9,000 32,88 295,92 €Total Medición 6.2.4:

6.2.5 m Cable de Cu RZ 5x4 1 kV trenat
De subministrament i col·locació de cable de coure RZ 0'6/1 kv de 5 x 4 mm2, 
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost :
Capítol 6.2 :
Pressupost (Amidaments Acumuladas)

PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PREU IMPORT

trenat per anar grapat a façana o amb cable fiador d'acer. Inclou tots els elements trenat per anar grapat a façana o amb cable fiador d'acer. Inclou tots els elements 
per a la seva correcta fixació

90,000Enllumenat subjectat a tanca 1,00 90,00
5,000Baix ada a quadre 1,00 5,00

95,000 10,09 958,55 €Total Medición 6.2.5:

6.2.6 u Projector Milan M RGBW 120W assimètric o equivalent
Subministrament i instal·lació de lluminària LED subjectada a paret, model Subministrament i instal·lació de lluminària LED subjectada a paret, model 
projector Milan M  RGBW 120W assimètric de Benito o equivalent. Inclou cablejat 
Subministrament i instal·lació de lluminària LED subjectada a paret, model 
projector Milan M  RGBW 120W assimètric de Benito o equivalent. Inclou cablejat 
amb connexionat complert, inclosa conversió per posta a terra. Totalment instal·

Subministrament i instal·lació de lluminària LED subjectada a paret, model 
projector Milan M  RGBW 120W assimètric de Benito o equivalent. Inclou cablejat 
amb connexionat complert, inclosa conversió per posta a terra. Totalment instal·
lat i en funcionament.

5,0005,00

5,000 1.048,81 5.244,05 €Total Medición 6.2.6:

6.2.7 u Projector Milan M RGBW 120W circul. 90º o equivalent
Subministrament i instal·lació de lluminària LED subjectada a paret, model Subministrament i instal·lació de lluminària LED subjectada a paret, model 
projector Milan M  RGBW 120W circular 90º de Benito o equivalent. Inclou 
Subministrament i instal·lació de lluminària LED subjectada a paret, model 
projector Milan M  RGBW 120W circular 90º de Benito o equivalent. Inclou 
cablejat amb connexionat compert i totalment instal·lat i en funcionament.

1,0001,00

1,000 1.048,81 1.048,81 €Total Medición 6.2.7:

6.2.8 u Projector Milan M RGBW 120W assim.ext. o equivalent
Subministrament i instal·lació de lluminària LED subjectada a paret, model Subministrament i instal·lació de lluminària LED subjectada a paret, model 
projector Milan M  RGBW 120W assimètric exterior de Benito o equivalent. Inclou 
Subministrament i instal·lació de lluminària LED subjectada a paret, model 
projector Milan M  RGBW 120W assimètric exterior de Benito o equivalent. Inclou 
cablejat amb connexionat compert i totalment instal·lat i en funcionament.

1,0001,00

1,000 1.048,81 1.048,81 €Total Medición 6.2.8:

6.2.9 u Controlador quadre DMX + Alimen. USB+cable XLR 3pins o equivalent
Controlador DMX en quadre, alimenatació amb USB i cable XLR de 3 pins de Controlador DMX en quadre, alimenatació amb USB i cable XLR de 3 pins de 
Benito o equivalent. Sense comandament, control in situ des de quadre de llum.

1,000 1.606,00 1.606,00 €Total Medición 6.2.9:

6.2.10 u Spliter de 2 canals o equivalent
Spliter de 2 canals de Benito o equivalent

1,0001,00

1,000 244,00 244,00 €Total Medición 6.2.10:

6.2.11 m Cable DMX 509 1par 0655PTC/FCA o equivalent
Cable DMX 509 de 1 par 0655PTC/FCA segons especificacions Benito o Cable DMX 509 de 1 par 0655PTC/FCA segons especificacions Benito o 
equivalent.

AM2 Pàg.49



DOCUMENT

MEM
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2026001688

Codi Segur de Verificació:
    e10574fe-4d92-4884-bbea-33cf97b78b08
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_26832293
Data d'impressió: 29/05/2026 10:37:50
Pàgina 197 de 311

SIGNATURES

1.- SANJOSE BOSCH CARLES, 09/02/2026 16:44
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 L
A

 B
IS

B
A

L 
D

'E
M

P
O

R
D

A
O

rig
in

al
 C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

 h
ttp

s:
//b

pm
.la

bi
sb

al
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p?

id
io

m
a=

ca
 -

 U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
e1
05
74
fe
-4
d9
2-
48
84
-b
be
a-
33
cf
97
b7
8b
08
(Î

MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost :
Capítol 6.2 :
Pressupost (Amidaments Acumuladas)

PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PREU IMPORT

90,000Enllumenat subjectat a tanca 1,00 90,00
5,000Baix ada a quadre 1,00 5,00

95,000 6,66 632,70 €Total Medición 6.2.11:

6.2.12 pa Posada en marxa instal·lació per part de subministrador
Posada en marxa instal·lació per part de subministrador

1,000 2.000,00 2.000,00 €Total Medición 6.2.12:

6.2.13 pa Projecte i legalització instal·lació
Projecte de legalització de l'enllumenat, incloent inspecció d'entitat col·laboradora Projecte de legalització de l'enllumenat, incloent inspecció d'entitat col·laboradora 
de l'administració i/o inspecció inicial de l'Organisme de Control Autoritzat.

1,000 3.250,00 3.250,00 €Total Medición 6.2.13:
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost :
Capítol 7.1 :
Pressupost (Amidaments Acumuladas)

PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
OBRA CIVIL AIGUA POTABLE

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PREU IMPORT

7.1.1 m3 Excavació de rases i pous
Excavació de rases per a canalitzacions i serveis, pous i tronetes en qualsevol Excavació de rases per a canalitzacions i serveis, pous i tronetes en qualsevol 
tipus de terreny (inclou roca i elements de la xarxa de serveis existent) i fins a 2 
Excavació de rases per a canalitzacions i serveis, pous i tronetes en qualsevol 
tipus de terreny (inclou roca i elements de la xarxa de serveis existent) i fins a 2 
m de fons, amb amb retroexcavadora de 12 tn i /o amb martell trencador. Inclou el 

Excavació de rases per a canalitzacions i serveis, pous i tronetes en qualsevol 
tipus de terreny (inclou roca i elements de la xarxa de serveis existent) i fins a 2 
m de fons, amb amb retroexcavadora de 12 tn i /o amb martell trencador. Inclou el 
refí de la base, la càrrega dels productes sobrers sobre camió i el transport del 

Excavació de rases per a canalitzacions i serveis, pous i tronetes en qualsevol 
tipus de terreny (inclou roca i elements de la xarxa de serveis existent) i fins a 2 
m de fons, amb amb retroexcavadora de 12 tn i /o amb martell trencador. Inclou el 
refí de la base, la càrrega dels productes sobrers sobre camió i el transport del 
material de rebuig a l'abocador (40%). Les terres que s'extreguin i puguin ser 

Excavació de rases per a canalitzacions i serveis, pous i tronetes en qualsevol 
tipus de terreny (inclou roca i elements de la xarxa de serveis existent) i fins a 2 
m de fons, amb amb retroexcavadora de 12 tn i /o amb martell trencador. Inclou el 
refí de la base, la càrrega dels productes sobrers sobre camió i el transport del 
material de rebuig a l'abocador (40%). Les terres que s'extreguin i puguin ser 
aprofitades, seran destriades i reutilitzades per al reomplert de les rases.

10,240Total rasa aigua potable 1,00 32,00 0,40 0,80

10,240 16,11 164,97 €Total Medición 7.1.1:

7.1.2 m3 Estesa i piconat de rases material excavat a la pròpia obra
D'estesa i piconat de material granular en rases i pous amb material adequat, a D'estesa i piconat de material granular en rases i pous amb material adequat, a 
màquina, per tongades de 25 cm, i un grau de compactació del 95 % del Proctor 
D'estesa i piconat de material granular en rases i pous amb material adequat, a 
màquina, per tongades de 25 cm, i un grau de compactació del 95 % del Proctor 
modificat amb material excavat de la pròpia obra adequat.

7,680Total rasa aigua potable 1,00 32,00 0,40 0,60

7,680 11,25 86,40 €Total Medición 7.1.2:

7.1.3 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,sorres reciclat form. ,g<=25cm,picó vibrant
D'estesa i piconat de sorres de material reciclat de formigó, de granulometria D'estesa i piconat de sorres de material reciclat de formigó, de granulometria 
inferior a 5 mm en rases i pous amb material adequat, a màquina, per tongades 
D'estesa i piconat de sorres de material reciclat de formigó, de granulometria 
inferior a 5 mm en rases i pous amb material adequat, a màquina, per tongades 
de 25 cm, i un grau de compactació del 95 % del Proctor modificat. Inclou càrrga 

D'estesa i piconat de sorres de material reciclat de formigó, de granulometria 
inferior a 5 mm en rases i pous amb material adequat, a màquina, per tongades 
de 25 cm, i un grau de compactació del 95 % del Proctor modificat. Inclou càrrga 
i transport.

2,560Total rasa aigua potable 1,00 32,00 0,40 0,20

2,560 20,53 52,56 €Total Medición 7.1.3:

7.1.4 u Arqueta prefabricada 50x50x60 cm. Inclou tapa metàl·lica
Arqueta de registre, amb formigó prefabricat de 50x50x60 cm, de la xarxa de Arqueta de registre, amb formigó prefabricat de 50x50x60 cm, de la xarxa de 
serveis, amb tapa de fundició de 40 x 40 cm, amb inscripció enllumenat públic, 
Arqueta de registre, amb formigó prefabricat de 50x50x60 cm, de la xarxa de 
serveis, amb tapa de fundició de 40 x 40 cm, amb inscripció enllumenat públic, 
telefonia o el servei que pertoqui. Resistència a trencament de la tapa de 40 tn.

2,000Previsió 2,00

2,000 417,18 834,36 €Total Medición 7.1.4:
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost :
Capítol 7.2 :
Pressupost (Amidaments Acumuladas)

PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
INSTAL·LACIÓ AIGUA POTABLE

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PREU IMPORT

7.2.1 m Tub politilè per aigua potable PE40 de 32mm
Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de 
pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat 
Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de 
pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat 
al fons de la rasa

32,000Total soterrat 1,00 32,00

32,000 7,36 235,52 €Total Medición 7.2.1:

7.2.2 u Enllaç mural,munt.superf.,sortida1/2´´,cromat,preu alt,entrada1/2´´
Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2´´ per a Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2´´ per a 
maniguets, de llautó cromat, preu alt, amb entrada roscada de 1/2´´

1,0001,00

1,000 20,92 20,92 €Total Medición 7.2.2:

7.2.3 u Aixeta senz.,munt.superf.,llautó cromat,preu alt,sort.rosca.D=3/4´´,entrada rosca.D=1/2´´
Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb 
sortida roscada de diàmetre 3/4´´ i entrada roscada de 1/2´´

1,0001,00

1,000 42,62 42,62 €Total Medición 7.2.3:

7.2.4 pa Previsió nou comptador
Previsió de contractació del nou comptador d'aigua potable. El preu s'ajustarà al Previsió de contractació del nou comptador d'aigua potable. El preu s'ajustarà al 
preu final pressupostat per la companyia d'aigües.

1,000 250,00 250,00 €Total Medición 7.2.4:
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost :
Capítol 8 :
Pressupost (Amidaments Acumuladas)

PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
PLANTACIONS

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PREU IMPORT

8.1 m3 Aportació i incorporació de terra vegetal adobada
Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada i garbellada, a Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada i garbellada, a 
granel, amb minicarregadora per a anivellament sobre pneumàtics amb accessori 
Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada i garbellada, a 
granel, amb minicarregadora per a anivellament sobre pneumàtics amb accessori 
anivellador.
Previsió 1,00 2,00 0,00

0,000 37,16 0,00 €Total Medición 8.1:

8.2 m2 Condicionam.sòl adob miner.sòlid fons,allib.lent,m.man.
Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent, Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent, 
formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals
Previsió 1,00 20,00 0,00

0,000 0,43 0,00 €Total Medición 8.2:

8.3 m2 Sembra gespa baix consum hídric Zoysia Tenuifolia
Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa 
lluminositat i baix consum hídric (Zoysia tenuifolia) segons NTJ 07N, amb mitjans 
Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa 
lluminositat i baix consum hídric (Zoysia tenuifolia) segons NTJ 07N, amb mitjans 
manuals, en un pendent > 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat 

Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa 
lluminositat i baix consum hídric (Zoysia tenuifolia) segons NTJ 07N, amb mitjans 
manuals, en un pendent > 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat 
posterior.
Previsió 1,00 20,00 0,00

0,000 1,81 0,00 €Total Medición 8.3:

8.4 u SUBMINISTRAMENT D'ARBRES MELIA AZEDARACH
Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 18 a 20cm, en contenidor
Previsió 1,00 0,00

0,000 180,00 0,00 €Total Medición 8.4:

8.5 u SUBMINISTRAMENT D'ARBRE CELTIS AUSTRALIS
Subministrament de Celtis Australis de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor

0,000 180,00 0,00 €Total Medición 8.5:

8.6 u SUBMINISTRAMENT D'ARBRE ACÀCIA DEALBATA
Subministrament de Acàcia dealbata de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor

0,000 220,00 0,00 €Total Medición 8.6:

8.7 u SUBMINSITRAMENT D'ARBRE TILIA PLATYPHILLOS CORADATA
Subministrament de Tilia platyphillos cordata de perímetre de 18 a 20 cm, en Subministrament de Tilia platyphillos cordata de perímetre de 18 a 20 cm, en 
contenidor

AM2 Pàg.53



DOCUMENT

MEM
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2026001688

Codi Segur de Verificació:
    e10574fe-4d92-4884-bbea-33cf97b78b08
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_26832293
Data d'impressió: 29/05/2026 10:37:50
Pàgina 201 de 311

SIGNATURES

1.- SANJOSE BOSCH CARLES, 09/02/2026 16:44
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 L
A

 B
IS

B
A

L 
D

'E
M

P
O

R
D

A
O

rig
in

al
 C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

 h
ttp

s:
//b

pm
.la

bi
sb

al
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p?

id
io

m
a=

ca
 -

 U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
e1
05
74
fe
-4
d9
2-
48
84
-b
be
a-
33
cf
97
b7
8b
08
(Î

MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost :
Capítol 8 :
Pressupost (Amidaments Acumuladas)

PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
PLANTACIONS

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PREU IMPORT

0,000 180,00 0,00 €Total Medición 8.7:

8.8 u SUBMINISTRAMENT D'ARBRES JACARANDA CARPINOFOLIA
Subministrament de Jacaranda Carpinofolia p.18-20 en contenidor.
Previsió 1,00 0,00

0,000 250,00 0,00 €Total Medición 8.8:

8.9 u SUBMINISTRAMENT D'ARBUST TEUCRIUM FRUCTICANS
Subministrament de Teucrium Fructicans en contenidor de 10 litres.
Palamós 6,00 0,00

0,000 20,00 0,00 €Total Medición 8.9:

8.10 u SUBMINISTRAMENT D'ARBUST ROSMARINUS OFFICINALIS
Subministrament de Rosmarinus Officinalis en contenidor de 10 litres.
Palamós 6,00 0,00

0,000 20,00 0,00 €Total Medición 8.10:

8.11 u PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR
Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 2,5 a 3,5 m d'alçària de tronc i Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 2,5 a 3,5 m d'alçària de tronc i 
capçada, excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans 
Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 2,5 a 3,5 m d'alçària de tronc i 
capçada, excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans 
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de 

Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 2,5 a 3,5 m d'alçària de tronc i 
capçada, excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans 
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de 
terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres 

Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 2,5 a 3,5 m d'alçària de tronc i 
capçada, excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans 
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de 
terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres 
sobrants a camió

Previsió 5,00 0,00

0,000 96,14 0,00 €Total Medición 8.11:

8.12 u PLANTACIÓ D'ARBUST PETIT CONTENIDOR=10l
Plantació d'arbust en contenidor de 10 l, excavació de clot de plantació de Plantació d'arbust en contenidor de 10 l, excavació de clot de plantació de 
50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %, reblert del 
Plantació d'arbust en contenidor de 10 l, excavació de clot de plantació de 
50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %, reblert del 
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg
Teucrium Fructicans 12,00 0,00

0,000 11,55 0,00 €Total Medición 8.12:

8.13 u Reg planta,mànega,25l,màneg.<=25m
Reg d'arbust amb mànega connectada a aixeta  o boca de reg, amb una aportacióReg d'arbust amb mànega connectada a aixeta  o boca de reg, amb una aportació
mínima de 25 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m
6 jornades de reg per totes les plantes 1,00 21,00 0,00 6,00

0,000 3,20 0,00 €Total Medición 8.13:
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost :
Capítol 9 :
Pressupost (Amidaments Acumuladas)

PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
SERRALLERIA

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PREU IMPORT

9.1 m Extracció, reparació pintat i col·locació del portal actual
Extracció del portal existent per reparació a taller amb substitució del perfil inferiorExtracció del portal existent per reparació a taller amb substitució del perfil inferior
i les parts degradades, col·locació d'una baula i d'una barralleva que permetin la 
Extracció del portal existent per reparació a taller amb substitució del perfil inferior
i les parts degradades, col·locació d'una baula i d'una barralleva que permetin la 
col·locació d'un candau, col·locació de lletres d'acer, polit, protecció d'epoxi i 

Extracció del portal existent per reparació a taller amb substitució del perfil inferior
i les parts degradades, col·locació d'una baula i d'una barralleva que permetin la 
col·locació d'un candau, col·locació de lletres d'acer, polit, protecció d'epoxi i 
pintura de poliuretà del mateix color violeta que l'actual a tot el portal, i col·locació 

Extracció del portal existent per reparació a taller amb substitució del perfil inferior
i les parts degradades, col·locació d'una baula i d'una barralleva que permetin la 
col·locació d'un candau, col·locació de lletres d'acer, polit, protecció d'epoxi i 
pintura de poliuretà del mateix color violeta que l'actual a tot el portal, i col·locació 
de nou a l'obra. Tot inclòs.

1,0001,00

1,000 7.770,91 7.770,91 €Total Medición 9.1:

9.2 u Barana d'acer galvanitzat
Barana d'acer galvanitzat en calent formada per tub massís de d.30mm plegat i Barana d'acer galvanitzat en calent formada per tub massís de d.30mm plegat i 
passamà del mateix diàmetre, pipes d.10mm soldades a passamà superior i 
Barana d'acer galvanitzat en calent formada per tub massís de d.30mm plegat i 
passamà del mateix diàmetre, pipes d.10mm soldades a passamà superior i 
inferior, a 90 i 70cm d'alçada,segons mides de projecte, fixada mecànicament a 

Barana d'acer galvanitzat en calent formada per tub massís de d.30mm plegat i 
passamà del mateix diàmetre, pipes d.10mm soldades a passamà superior i 
inferior, a 90 i 70cm d'alçada,segons mides de projecte, fixada mecànicament a 
l'obra amb tac químic. No hi poden haver noves soldadures o talls un cop 

Barana d'acer galvanitzat en calent formada per tub massís de d.30mm plegat i 
passamà del mateix diàmetre, pipes d.10mm soldades a passamà superior i 
inferior, a 90 i 70cm d'alçada,segons mides de projecte, fixada mecànicament a 
l'obra amb tac químic. No hi poden haver noves soldadures o talls un cop 
galvanitzat.

2,0001 a cada cantó d'escala 2,00

2,000 641,40 1.282,80 €Total Medición 9.2:

9.3 u Reixa metàl·lica per protecció desaigua general
Subministrament i col·locació de reixa d'acer negre per protecció desaigua Subministrament i col·locació de reixa d'acer negre per protecció desaigua 
general, formada per rodons llisos Ø10mm amb forats de dimensió menor a 
Subministrament i col·locació de reixa d'acer negre per protecció desaigua 
general, formada per rodons llisos Ø10mm amb forats de dimensió menor a 
Ø100mm. Subjectada a arqueta d'obra existent de 100x100cm.

1,000 200,00 200,00 €Total Medición 9.3:

AM2 Pàg.55
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost :
Capítol 10 :
Pressupost (Amidaments Acumuladas)

PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
GESTIÓ DE RESIDUS

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PREU IMPORT

10.1 u Gestió de residus en obra
Partida genèrica per a la gestió de residus en obra, tant de material com de mà Partida genèrica per a la gestió de residus en obra, tant de material com de mà 
d'obra, que inclouen les feines de triatge, sel·lecció i contenidors especials que 
Partida genèrica per a la gestió de residus en obra, tant de material com de mà 
d'obra, que inclouen les feines de triatge, sel·lecció i contenidors especials que 
no estigui previstos específicament als amidaments.

1,000Previsió 1,00

1,000 910,00 910,00 €Total Medición 10.1:

10.2 m3 Transp.terres,instal.gestió residus,camió 7t,carreg.mec.,rec.10-15km
Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 
7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 
7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

112,613Ex tracció terra vegetal 1,05 715,00 0,15
5,040Ex cavació afegida escenari baix 1,05 32,00 0,15

117,653 8,59 1.010,64 €Total Medición 10.2:

10.3 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal. gestió. 12t,rec.10-15km
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de 
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins 
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de 
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins 
a 15 km
A*B*C*D*0

0,360Comptador aigua 1,20 0,30 1,00
#ErrorA*B*C*D
0,605Formació nínx ol nova escomesa 1,20 1,20 1,20 0,35

0,810Enderroc calaix  d'obra 1,00 9,00 0,30 0,30
A*B*C*D*0

5,196Vorera carrer 1,20 21,65 0,20
#ErrorA*B*C*D
0,864Rasa pas instal·lacions 1,20 9,00 0,20 0,40
1,440Previsió demolició vorada 1,20 15,00 0,20 0,40

1,000Linea Ajuste 1,00

-5,556 -5,5561,000 xTotal Bloc:

3,719 8,20 30,50 €Total Medición 10.3:

10.4 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal. gestió. contenidor 8m3
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de 
residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

0,180Pals tanca 18,00 0,01
0,120Suposts canals trencades 12,00 0,01
0,500Estructura porx o 10,00 0,05
0,040Altres 2,00 0,02

0,780Mides totals 2 fulles 1,00 6,00 0,05 2,60
0,300Previsió arrencada tubs 30,00 0,01
6,080Resta fins arribar a total contenidor 1,00 6,08
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost :
Capítol 10 :
Pressupost (Amidaments Acumuladas)

PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
GESTIÓ DE RESIDUS

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PREU IMPORT

8,000 19,75 158,00 €Total Medición 10.4:

10.5 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1,6t/m3,LER 170504
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una 
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista 
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una 
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista 
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

112,613Ex tracció terra vegetal 1,05 715,00 0,15
5,040Ex cavació afegida escenari baix 1,05 32,00 0,15

117,653 6,03 709,45 €Total Medición 10.5:

10.6 m3 Desposició controlada dipòsit autoritzat residus inerts,1,45t/m3,LER 170101 FAL
Deposició controlada a dipòsit autoritzat, cànon inclòs, de residus inerts amb una Deposició controlada a dipòsit autoritzat, cànon inclòs, de residus inerts amb una 
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 
Deposició controlada a dipòsit autoritzat, cànon inclòs, de residus inerts amb una 
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,360Comptador aigua 1,20 0,30 1,00
0,605Formació nínx ol nova escomesa 1,20 1,20 1,20 0,35

0,810Enderroc calaix  d'obra 1,00 9,00 0,30 0,30
5,196Vorera carrer 1,20 21,65 0,20
0,864Rasa pas instal·lacions 1,20 9,00 0,20 0,40
1,440Previsió demolició vorada 1,20 15,00 0,20 0,40

9,275 11,60 107,59 €Total Medición 10.6:

10.7 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge, residus no perillosos 0,17t/m3, LER 170904
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos ambDeposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,180Pals tanca 18,00 0,01
0,120Suposts canals trencades 12,00 0,01
0,500Estructura porx o 10,00 0,05
0,040Altres 2,00 0,02
0,780Mides totals 2 fulles 1,00 6,00 0,05 2,60
0,300Previsió arrencada tubs 30,00 0,01
6,080Resta fins arribar a total contenidor 1,00 6,08

8,000 12,75 102,00 €Total Medición 10.7:
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost :
Capítol 11 :
Pressupost (Amidaments Acumuladas)

PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
CONTROL DE QUALITAT

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PREU IMPORT

11.1 u Mostreig+Abrams+recapç+compr.,3prov.cil.15x30cm formigó
Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de provetes, cura, recapçament Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de provetes, cura, recapçament 
i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm de 
Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de provetes, cura, recapçament 
i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm de 
formigó, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de provetes, cura, recapçament 
i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm de 
formigó, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, 
UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

2,000Previsió 2,00

2,000 200,00 400,00 €Total Medición 11.1:

11.2 pa Altres assajos de control de qualitat que encomani la DF
Altres assajos de control de qualitat que encomani la DF

0,000 200,00 0,00 €Total Medición 11.2:
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost :
Capítol 12 :
Pressupost (Amidaments Acumuladas)

PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER MODIFICAT
SEGURETAT I SALUT

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PREU IMPORT

12.1 u Execució de pla de seguretat i salut
Execució de les mesures previstes al pla de de seguretat i salut de l'obra.

1,0001,00

1,000 900,00 900,00 €Total Medición 12.1:

AM2 Pàg.59
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER 
Capítol 1 : EXT RACCIÓ I ENDERROC
Pressupost (Valoracions Capitols)

NUM UD RESUM PREU IMPORTCOEF. MEDICIÓN

1.1 m3 Enderroc mur,obra ceràm.,m.man.,càrrega manual 0,300 234,35 70,31

Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

1.2 m3 Enderroc mur,maçon.,m.man.,càrrega manual 0,504 525,54 264,87

Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

1.3 m Enderroc calaix  obra,D25x 25cm,rev est.inclòs,m.man.,càrrega manual 9,000 19,60 176,40

Enderroc de calaix lineal d'obra de 25x40 cm, amb Enderroc de calaix lineal d'obra de 25x40 cm, amb 
revestiment i reixa inclosos, amb mitjans manuals i càrrega 
Enderroc de calaix lineal d'obra de 25x40 cm, amb 
revestiment i reixa inclosos, amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor.

1.4 m Tall de pav iment 16,000 4,77 76,32

Tallat de paviment amb maquinària adequada.
1.5 m2 Demol.pav iment form.,g<=20cm,ampl.<=2m,compressor+càrrega cam. 25,250 24,60 621,15

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i 
fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre 
camió

1.6 m Demolic.v orada sob/form.,compres.+càrrega man/mec. 15,000 10,89 163,35

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb 
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre 
Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb 
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre 
camió o contenidor

1.7 m Arrencada d'element d'obra de façana 30,000 4,77 143,10

Arrencada d'element d'obra de façana, com sónn tortugades,Arrencada d'element d'obra de façana, com sónn tortugades,
cornises malmeses i altres elements de tipus lineal.

1.8 u Arrencada element metàl·lic,coll.param.,m.man.,càrrega manual 42,000 6,77 284,34

Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb 
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb 
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor

1.9 m2 Desmuntatge fulla porta metàl·lica (corredissa),a/mitj.manuals,càrr.manual 15,600 17,02 265,51

Desmuntatge de fulla, guia i qualsevol altre element de Desmuntatge de fulla, guia i qualsevol altre element de 
portal corredís, inclòs tall de suports a porxo, amb mitjans 
Desmuntatge de fulla, guia i qualsevol altre element de 
portal corredís, inclòs tall de suports a porxo, amb mitjans 
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

1.10 m Arrencada punt.tubs+acces.instal. elèctrica superf.,m.man.,càrr.man. 30,000 1,17 35,10

Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació 
elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual 
Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació 
elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual 
sobre camió o contenidor

AM2 Pàg.60
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER 
Capítol 1 : EXT RACCIÓ I ENDERROC
Pressupost (Valoracions Capitols)

NUM UD RESUM PREU IMPORTCOEF. MEDICIÓN

1.11 u Ex tracció de planta enfiladissa amb ex tracció de soca i arrels 1,000 119,84 119,84

Extracció de planta enfiladissa, inclòs extracció de soca i Extracció de planta enfiladissa, inclòs extracció de soca i 
arrels, rebliment i compactació de la cavitat ocasionada per 
Extracció de planta enfiladissa, inclòs extracció de soca i 
arrels, rebliment i compactació de la cavitat ocasionada per 
l'extracció amb material provinent de la pròpia obra, poda, 

Extracció de planta enfiladissa, inclòs extracció de soca i 
arrels, rebliment i compactació de la cavitat ocasionada per 
l'extracció amb material provinent de la pròpia obra, poda, 
trossejat, càrrega per a posteriorment ser trossejat dins 

Extracció de planta enfiladissa, inclòs extracció de soca i 
arrels, rebliment i compactació de la cavitat ocasionada per 
l'extracció amb material provinent de la pròpia obra, poda, 
trossejat, càrrega per a posteriorment ser trossejat dins 
l'obra i triturat per a mulching.

1TOTAL Capítol 2.220,29 €: 

AM2 Pàg.61
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER 
Capítol 2 : MOVIMENTS DE TERRES
Pressupost (Valoracions Capitols)

NUM UD RESUM PREU IMPORTCOEF. MEDICIÓN

2.1 m3 Ex cav ació mecànica a cel obert 112,050 13,32 1.492,51

Excavació mecànica a cel obert per realització de rebaixos i Excavació mecànica a cel obert per realització de rebaixos i 
formació de caixes, càrrega de terra per a esplanació en 
Excavació mecànica a cel obert per realització de rebaixos i 
formació de caixes, càrrega de terra per a esplanació en 
terreny compacte. Inclou excavació en terreny durs i càrrega 

Excavació mecànica a cel obert per realització de rebaixos i 
formació de caixes, càrrega de terra per a esplanació en 
terreny compacte. Inclou excavació en terreny durs i càrrega 
a camió. Inclou transport dins l'obra.

2.2 m3 Ex cav .rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,terreny  fluix ,retro.+càrrega mec. 5,250 21,42 112,46

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de 
fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora i càrrega 
Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de 
fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora i càrrega 
mecànica del material excavat

2.3 m3 Base tot-u art.,estesa+picon.95%PM 62,750 44,96 2.821,24

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material 
al 95% del PM

2.4 m3 Subministr.terra toler.aport. 10,000 10,00 100,00

Subministrament de terra tolerable d'aportació per omplir Subministrament de terra tolerable d'aportació per omplir 
plataformes de les grades.

2.5 m3 Estesa i piconatge sòls 10,000 12,71 127,10

Estesa i piconatge de sòl d'aportació, en tongades de 30 cmEstesa i piconatge de sòl d'aportació, en tongades de 30 cm
de gruix,  a les plataformes de les grades. Inclou transport 
Estesa i piconatge de sòl d'aportació, en tongades de 30 cm
de gruix,  a les plataformes de les grades. Inclou transport 
dins de l'obra.

2TOTAL Capítol 4.653,31 €: 

AM2 Pàg.62
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER 
Capítol 3 : EST RUCTURES I OBRA CIVIL
Pressupost (Valoracions Capitols)

NUM UD RESUM PREU IMPORTCOEF. MEDICIÓN

3.1 m2 Capa neteja+anivell. g=12cm form. HL-150/P/20/, camió 35,100 23,27 816,78

Capa de neteja i anivellament de 12 cm de gruix de formigó Capa de neteja i anivellament de 12 cm de gruix de formigó 
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima 
Capa de neteja i anivellament de 12 cm de gruix de formigó 
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima 
del granulat 20 mm, abocat des de camió

3.2 m2 Paredó,14cm,maó calat,HD,R-20,290x 140x 100mm,p/revestir,cat.I,s/UNE- 26,750 69,42 1.856,99

Paredó de gruix 14 cm, de maó calat, HD, R-20, de Paredó de gruix 14 cm, de maó calat, HD, R-20, de Paredó de gruix 14 cm, de maó calat, HD, R-20, de 
290x140x190 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 
771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta 

Paredó de gruix 14 cm, de maó calat, HD, R-20, de 
290x140x190 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 
771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta 
industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons 

Paredó de gruix 14 cm, de maó calat, HD, R-20, de 
290x140x190 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 
771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta 
industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons 
norma UNE-EN 998-2. Inclou trobades, retorns i altres 

Paredó de gruix 14 cm, de maó calat, HD, R-20, de 
290x140x190 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 
771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta 
industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons 
norma UNE-EN 998-2. Inclou trobades, retorns i altres 
reforços necessaris.

3.3 m2 Encofrat taulons rasa/pou fonament 23,250 20,87 485,23

Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de 
fonaments

3.4 kg Arm.cèrcols AP500S barres corrug. 190,520 3,46 659,20

Armadura per a cèrcols o fonament AP500 S d'acer en Armadura per a cèrcols o fonament AP500 S d'acer en 
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

3.5 m3 Formigó p/sabata-contenció, HA-25/F/20/IIa,bomba 9,580 193,73 1.855,93

Formigó per a sabates corregudes i muret de contenció, HA-Formigó per a sabates corregudes i muret de contenció, HA-
25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del 
Formigó per a sabates corregudes i muret de contenció, HA-
25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocat amb bomba

3TOTAL Capítol 5.674,13 €: 

AM2 Pàg.63
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER 
Capítol 4 : PAVIMENTS
Pressupost (Valoracions Capitols)

NUM UD RESUM PREU IMPORTCOEF. MEDICIÓN

4.1 m3 Pav iment form.v ibr.formigó color sauló 25,280 309,56 7.825,68

Paviment de formigó vibrat de formigó HA-25/B/20/I+E de Paviment de formigó vibrat de formigó HA-25/B/20/I+E de 
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 
Paviment de formigó vibrat de formigó HA-25/B/20/I+E de 
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició 

Paviment de formigó vibrat de formigó HA-25/B/20/I+E de 
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició 
I+E, escampat des de camió, estesa i vibratge amb 

Paviment de formigó vibrat de formigó HA-25/B/20/I+E de 
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició 
I+E, escampat des de camió, estesa i vibratge amb 
estenedora, remolinat mecànic. Amb adhitiu colorant per 

Paviment de formigó vibrat de formigó HA-25/B/20/I+E de 
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició 
I+E, escampat des de camió, estesa i vibratge amb 
estenedora, remolinat mecànic. Amb adhitiu colorant per 
obtenir color de sauló. Inclòs encofrat perimetral amb 

Paviment de formigó vibrat de formigó HA-25/B/20/I+E de 
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició 
I+E, escampat des de camió, estesa i vibratge amb 
estenedora, remolinat mecànic. Amb adhitiu colorant per 
obtenir color de sauló. Inclòs encofrat perimetral amb 
melamina per tramades corbes i amb regles per tramades 

Paviment de formigó vibrat de formigó HA-25/B/20/I+E de 
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició 
I+E, escampat des de camió, estesa i vibratge amb 
estenedora, remolinat mecànic. Amb adhitiu colorant per 
obtenir color de sauló. Inclòs encofrat perimetral amb 
melamina per tramades corbes i amb regles per tramades 
rectes. Incloses fibres de vidre per donar resistència i 
coherència.

4.2 m3 Pav iment form.HA- 12,636 285,90 3.612,63

Paviment de formigó HA-25/B/20/I+E de consistència tova, Paviment de formigó HA-25/B/20/I+E de consistència tova, 
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de 
Paviment de formigó HA-25/B/20/I+E de consistència tova, 
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de 
camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 

Paviment de formigó HA-25/B/20/I+E de consistència tova, 
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de 
camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 
4 kg/m2 de pols de quars gris. Inclòs encofrat perimetral 

Paviment de formigó HA-25/B/20/I+E de consistència tova, 
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de 
camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 
4 kg/m2 de pols de quars gris. Inclòs encofrat perimetral 
amb melamina per tramades corbes i amb regles per 

Paviment de formigó HA-25/B/20/I+E de consistència tova, 
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de 
camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 
4 kg/m2 de pols de quars gris. Inclòs encofrat perimetral 
amb melamina per tramades corbes i amb regles per 
tramades rectes. Incloses fibres de vidre per donar 

Paviment de formigó HA-25/B/20/I+E de consistència tova, 
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de 
camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 
4 kg/m2 de pols de quars gris. Inclòs encofrat perimetral 
amb melamina per tramades corbes i amb regles per 
tramades rectes. Incloses fibres de vidre per donar 
resistència i coherència.

4.3 m Junt pav im.form.perfil buit PVC,h=8cm,col.mateix  form. 67,000 7,92 530,64

Formació de junt en paviment de formigó, amb perfil buit de Formació de junt en paviment de formigó, amb perfil buit de 
PVC de 8 cm d'alçària, col·locat amb el mateix formigó

4.4 m Sardinell ceràmic de maó calat amb morter acolorit per grades 84,500 27,90 2.357,55

Sardinell ceràmic de maó calat amb morter adequat per Sardinell ceràmic de maó calat amb morter adequat per 
grades.

4.5 m Sardinell ceràmic de maó calat i massis amb morter acolorit per graons 7,000 47,94 335,58

Sardinell ceràmic de maó calat amb morter adequat per Sardinell ceràmic de maó calat amb morter adequat per 
graons.

4.6 m3 Pav iment sauló,estesa+picon.95%PM 64,800 40,64 2.633,47

Paviment de sauló ataronjat, amb estesa i piconatge del Paviment de sauló ataronjat, amb estesa i piconatge del 
material al 95 % del PM

4TOTAL Capítol 17.295,55 €: 

AM2 Pàg.64
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER 
Capítol 5 : PALETERIA
Pressupost (Valoracions Capitols)

NUM UD RESUM PREU IMPORTCOEF. MEDICIÓN

5.1 m2 Env à recolzat tanc.7cm supermaó acústic 500x 510x 70mm,LD,II UNE-EN 4,000 47,23 188,92

Envà recolzat de tancament de 7 cm de gruix, supermaó Envà recolzat de tancament de 7 cm de gruix, supermaó 
acústic de 500x510x70 mm, LD, categoria II, segons la 
Envà recolzat de tancament de 7 cm de gruix, supermaó 
acústic de 500x510x70 mm, LD, categoria II, segons la 
norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb adhesiu 

Envà recolzat de tancament de 7 cm de gruix, supermaó 
acústic de 500x510x70 mm, LD, categoria II, segons la 
norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb adhesiu 
cola en base escaiola

5.2 m2 Arrebossat reglejat,v ert.ex t.,h>3m,morter calç GP,CSIV-W0,remolinat 50,700 67,45 3.419,72

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més 
de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent 
Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més 
de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent 
(GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, 

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més 
de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent 
(GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, 
remolinat. Inclòs arestes i mitjans auxiliars necessaris.

5.3 pa Formació de nínxol a façana per col·locació de TMF1 1,000 200,00 200,00

Formació de nínxol a façana, a partir de forat inclòs en una Formació de nínxol a façana, a partir de forat inclòs en una 
altra partida, per a col·locació de TMF1, acabat interior 
Formació de nínxol a façana, a partir de forat inclòs en una 
altra partida, per a col·locació de TMF1, acabat interior 
remolinat, amb col·locació de tubs corrugats necessaris i 

Formació de nínxol a façana, a partir de forat inclòs en una 
altra partida, per a col·locació de TMF1, acabat interior 
remolinat, amb col·locació de tubs corrugats necessaris i 
preparat per col·locació de porta d'acer corten inclosa en 

Formació de nínxol a façana, a partir de forat inclòs en una 
altra partida, per a col·locació de TMF1, acabat interior 
remolinat, amb col·locació de tubs corrugats necessaris i 
preparat per col·locació de porta d'acer corten inclosa en 
altra partida.

5.4 u Petita repar.teulada amb recol. de teula solta,morter mix t 1:2:10 30,000 30,80 924,00

Reparació puntual de la teulada del petit volum de l'entrada Reparació puntual de la teulada del petit volum de l'entrada 
amb la recol·locació de teules soltes amb morter mixt 
Reparació puntual de la teulada del petit volum de l'entrada 
amb la recol·locació de teules soltes amb morter mixt 
1:2:10 i neteja del teulat amb l'objectiu d'evitar perills de cara

Reparació puntual de la teulada del petit volum de l'entrada 
amb la recol·locació de teules soltes amb morter mixt 
1:2:10 i neteja del teulat amb l'objectiu d'evitar perills de cara
als ususaris de l'espai exterior de Can Formatger. L'edifici 

Reparació puntual de la teulada del petit volum de l'entrada 
amb la recol·locació de teules soltes amb morter mixt 
1:2:10 i neteja del teulat amb l'objectiu d'evitar perills de cara
als ususaris de l'espai exterior de Can Formatger. L'edifici 
està tapiat i no pot tenir cap ús fins a la seva reforma.

5TOTAL Capítol 4.732,64 €: 
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER 
Capítol 6.1 : OBRA CIVIL ENLLUMENAT
Pressupost (Valoracions Capitols)

NUM UD RESUM PREU IMPORTCOEF. MEDICIÓN

6.1.1 m3 Ex cav ació de rases i pous 9,600 16,11 154,66

Excavació de rases per a canalitzacions i serveis, pous i Excavació de rases per a canalitzacions i serveis, pous i 
tronetes en qualsevol tipus de terreny (inclou roca i 
Excavació de rases per a canalitzacions i serveis, pous i 
tronetes en qualsevol tipus de terreny (inclou roca i 
elements de la xarxa de serveis existent) i fins a 2 m de 

Excavació de rases per a canalitzacions i serveis, pous i 
tronetes en qualsevol tipus de terreny (inclou roca i 
elements de la xarxa de serveis existent) i fins a 2 m de 
fons, amb amb retroexcavadora de 12 tn i /o amb martell 

Excavació de rases per a canalitzacions i serveis, pous i 
tronetes en qualsevol tipus de terreny (inclou roca i 
elements de la xarxa de serveis existent) i fins a 2 m de 
fons, amb amb retroexcavadora de 12 tn i /o amb martell 
trencador. Inclou el refí de la base, la càrrega dels productes 

Excavació de rases per a canalitzacions i serveis, pous i 
tronetes en qualsevol tipus de terreny (inclou roca i 
elements de la xarxa de serveis existent) i fins a 2 m de 
fons, amb amb retroexcavadora de 12 tn i /o amb martell 
trencador. Inclou el refí de la base, la càrrega dels productes 
sobrers sobre camió i el transport del material de rebuig a 

Excavació de rases per a canalitzacions i serveis, pous i 
tronetes en qualsevol tipus de terreny (inclou roca i 
elements de la xarxa de serveis existent) i fins a 2 m de 
fons, amb amb retroexcavadora de 12 tn i /o amb martell 
trencador. Inclou el refí de la base, la càrrega dels productes 
sobrers sobre camió i el transport del material de rebuig a 
l'abocador (40%). Les terres que s'extreguin i puguin ser 

Excavació de rases per a canalitzacions i serveis, pous i 
tronetes en qualsevol tipus de terreny (inclou roca i 
elements de la xarxa de serveis existent) i fins a 2 m de 
fons, amb amb retroexcavadora de 12 tn i /o amb martell 
trencador. Inclou el refí de la base, la càrrega dels productes 
sobrers sobre camió i el transport del material de rebuig a 
l'abocador (40%). Les terres que s'extreguin i puguin ser 
aprofitades, seran destriades i reutilitzades per al reomplert 
de les rases.

6.1.2 m Canalització amb un tub de polietilè de doble paret d 75 mm 40,000 3,88 155,20

Canalització amb un tub de polietilè de doble paret d 75 Canalització amb un tub de polietilè de doble paret d 75 
mm. Inclou cinta de senyalització.

6.1.3 u Arqueta prefabricada 50x 50x 60 cm. Inclou tapa metàl·lica 7,000 417,18 2.920,26

Arqueta de registre, amb formigó prefabricat de 50x50x60 Arqueta de registre, amb formigó prefabricat de 50x50x60 
cm, de la xarxa de serveis, amb tapa de fundició de 40 x 40 
Arqueta de registre, amb formigó prefabricat de 50x50x60 
cm, de la xarxa de serveis, amb tapa de fundició de 40 x 40 
cm, amb inscripció enllumenat públic, telefonia o el servei 

Arqueta de registre, amb formigó prefabricat de 50x50x60 
cm, de la xarxa de serveis, amb tapa de fundició de 40 x 40 
cm, amb inscripció enllumenat públic, telefonia o el servei 
que pertoqui. Resistència a trencament de la tapa de 40 tn.

6.1.4 m Banda cont. plàstic color,30cm 40,000 0,39 15,60

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, 
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la 
Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, 
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la 
canonada, per a malla senyalitzadora

6.1.5 m3 Estesa i piconat de rases material ex cav at a la pròpia obra 7,200 11,25 81,00

D'estesa i piconat de material granular en rases i pous amb D'estesa i piconat de material granular en rases i pous amb 
material adequat, a màquina, per tongades de 25 cm, i un 
D'estesa i piconat de material granular en rases i pous amb 
material adequat, a màquina, per tongades de 25 cm, i un 
grau de compactació del 95 % del Proctor modificat amb 

D'estesa i piconat de material granular en rases i pous amb 
material adequat, a màquina, per tongades de 25 cm, i un 
grau de compactació del 95 % del Proctor modificat amb 
material excavat de la pròpia obra adequat.

6.1.6 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,sorres reciclat form. ,g<=25cm,picó 2,400 20,53 49,27

D'estesa i piconat de sorres de material reciclat de formigó, D'estesa i piconat de sorres de material reciclat de formigó, 
de granulometria inferior a 5 mm en rases i pous amb 
D'estesa i piconat de sorres de material reciclat de formigó, 
de granulometria inferior a 5 mm en rases i pous amb 
material adequat, a màquina, per tongades de 25 cm, i un 

D'estesa i piconat de sorres de material reciclat de formigó, 
de granulometria inferior a 5 mm en rases i pous amb 
material adequat, a màquina, per tongades de 25 cm, i un 
grau de compactació del 95 % del Proctor modificat. Inclou 

D'estesa i piconat de sorres de material reciclat de formigó, 
de granulometria inferior a 5 mm en rases i pous amb 
material adequat, a màquina, per tongades de 25 cm, i un 
grau de compactació del 95 % del Proctor modificat. Inclou 
càrrga i transport.

6.1.7 pa Marc i portes d'armari acer corten per a escomesa encastat 1,000 1.100,00 1.100,00

Subministrament i col·locació de marc i portelles d'armari Subministrament i col·locació de marc i portelles d'armari 
per a escomesa elèctrica de 945x1600mm amb pany gis, 
Subministrament i col·locació de marc i portelles d'armari 
per a escomesa elèctrica de 945x1600mm amb pany gis, 
ventilació i qualsevol altre element necessari. D'acer corten.

6.1.8 u Armari prefabricat de formigó per seccionament o distribució 1,000 1.724,50 1.724,50

Subministrament i col·locació d'Armari prefabricat de formigó

AM2 Pàg.66
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER 
Capítol 6.1 : OBRA CIVIL ENLLUMENAT
Pressupost (Valoracions Capitols)

NUM UD RESUM PREU IMPORTCOEF. MEDICIÓN

per seccionament o distribució 1550x800x345mm model per seccionament o distribució 1550x800x345mm model 
PRUHCDU o equivalent

6.1TOTAL Capítol 6.200,49 €: 

AM2 Pàg.67
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER 
Capítol 6.2 : INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT
Pressupost (Valoracions Capitols)

NUM UD RESUM PREU IMPORTCOEF. MEDICIÓN

6.2.1 u Caix a seccionadora trifàssica aèria, caix a general de protecció, TMF1, 1,000 4.239,29 4.239,29

Caixa secionadora trifásica aeria, caixa general de protecció Caixa secionadora trifásica aeria, caixa general de protecció 
CGPH-250/9-BUC 250 A Schneider Electric 
Caixa secionadora trifásica aeria, caixa general de protecció 
CGPH-250/9-BUC 250 A Schneider Electric 
CGPH2509BUCC o equivalent, TMF1, comptador i altres 

Caixa secionadora trifásica aeria, caixa general de protecció 
CGPH-250/9-BUC 250 A Schneider Electric 
CGPH2509BUCC o equivalent, TMF1, comptador i altres 
elements necessari per escomesa fins a 63A i 43,54W de 

Caixa secionadora trifásica aeria, caixa general de protecció 
CGPH-250/9-BUC 250 A Schneider Electric 
CGPH2509BUCC o equivalent, TMF1, comptador i altres 
elements necessari per escomesa fins a 63A i 43,54W de 
potència màxima, d'acord amb assessorament d'E-

Caixa secionadora trifásica aeria, caixa general de protecció 
CGPH-250/9-BUC 250 A Schneider Electric 
CGPH2509BUCC o equivalent, TMF1, comptador i altres 
elements necessari per escomesa fins a 63A i 43,54W de 
potència màxima, d'acord amb assessorament d'E-
distribución. Aquesta partida serà objecte de major o menor 

Caixa secionadora trifásica aeria, caixa general de protecció 
CGPH-250/9-BUC 250 A Schneider Electric 
CGPH2509BUCC o equivalent, TMF1, comptador i altres 
elements necessari per escomesa fins a 63A i 43,54W de 
potència màxima, d'acord amb assessorament d'E-
distribución. Aquesta partida serà objecte de major o menor 
amidament en funció de l'assessorament indicat.

6.2.2 m Conductor 5x16mm²  1 kV) col·locat en tub (manguera negre) 40,000 17,22 688,80

Subministramet i instal·lació de cable amb conductor de Subministramet i instal·lació de cable amb conductor de 
coure de 0,6/1 kV de tensió assignada (1000 V) manguera 
Subministramet i instal·lació de cable amb conductor de 
coure de 0,6/1 kV de tensió assignada (1000 V) manguera 
negre, pentapolar, de secció 5 x 16 mm², col·locat en tub 

Subministramet i instal·lació de cable amb conductor de 
coure de 0,6/1 kV de tensió assignada (1000 V) manguera 
negre, pentapolar, de secció 5 x 16 mm², col·locat en tub 
existent. (EG31E4_5x16mp)

6.2.3 u Quadre elèctric 1,000 4.923,24 4.923,24

Quadre elèctric de l'enllumenat i endolls format per caixa de Quadre elèctric de l'enllumenat i endolls format per caixa de Quadre elèctric de l'enllumenat i endolls format per caixa de 
doble aïllament amb canals DIN, protector per a 
sobretensions permanents i transitòries, 1 interruptor 

Quadre elèctric de l'enllumenat i endolls format per caixa de 
doble aïllament amb canals DIN, protector per a 
sobretensions permanents i transitòries, 1 interruptor 
auto.magnetotèrmic I=40A,PIA corbaC 4P ,tall=60, 1 

Quadre elèctric de l'enllumenat i endolls format per caixa de 
doble aïllament amb canals DIN, protector per a 
sobretensions permanents i transitòries, 1 interruptor 
auto.magnetotèrmic I=40A,PIA corbaC 4P ,tall=60, 1 
interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,4P,tall=60, 2 

Quadre elèctric de l'enllumenat i endolls format per caixa de 
doble aïllament amb canals DIN, protector per a 
sobretensions permanents i transitòries, 1 interruptor 
auto.magnetotèrmic I=40A,PIA corbaC 4P ,tall=60, 1 
interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,4P,tall=60, 2 
interruptors auto.magnet.,I=16,PIA corbaC,4P,tall=60, 4 

Quadre elèctric de l'enllumenat i endolls format per caixa de 
doble aïllament amb canals DIN, protector per a 
sobretensions permanents i transitòries, 1 interruptor 
auto.magnetotèrmic I=40A,PIA corbaC 4P ,tall=60, 1 
interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,4P,tall=60, 2 
interruptors auto.magnet.,I=16,PIA corbaC,4P,tall=60, 4 
interruptors auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=

Quadre elèctric de l'enllumenat i endolls format per caixa de 
doble aïllament amb canals DIN, protector per a 
sobretensions permanents i transitòries, 1 interruptor 
auto.magnetotèrmic I=40A,PIA corbaC 4P ,tall=60, 1 
interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,4P,tall=60, 2 
interruptors auto.magnet.,I=16,PIA corbaC,4P,tall=60, 4 
interruptors auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=
60, 1 interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.
(2P),tall=60, accessoris dels interruptors magnetotèrmics, 2 

Quadre elèctric de l'enllumenat i endolls format per caixa de 
doble aïllament amb canals DIN, protector per a 
sobretensions permanents i transitòries, 1 interruptor 
auto.magnetotèrmic I=40A,PIA corbaC 4P ,tall=60, 1 
interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,4P,tall=60, 2 
interruptors auto.magnet.,I=16,PIA corbaC,4P,tall=60, 4 
interruptors auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=
60, 1 interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.
(2P),tall=60, accessoris dels interruptors magnetotèrmics, 2 
tnterruptors diferencials .cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.

Quadre elèctric de l'enllumenat i endolls format per caixa de 
doble aïllament amb canals DIN, protector per a 
sobretensions permanents i transitòries, 1 interruptor 
auto.magnetotèrmic I=40A,PIA corbaC 4P ,tall=60, 1 
interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,4P,tall=60, 2 
interruptors auto.magnet.,I=16,PIA corbaC,4P,tall=60, 4 
interruptors auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=
60, 1 interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.
(2P),tall=60, accessoris dels interruptors magnetotèrmics, 2 
tnterruptors diferencials .cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.
(4P),0,3A, 1 interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.

Quadre elèctric de l'enllumenat i endolls format per caixa de 
doble aïllament amb canals DIN, protector per a 
sobretensions permanents i transitòries, 1 interruptor 
auto.magnetotèrmic I=40A,PIA corbaC 4P ,tall=60, 1 
interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,4P,tall=60, 2 
interruptors auto.magnet.,I=16,PIA corbaC,4P,tall=60, 4 
interruptors auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=
60, 1 interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.
(2P),tall=60, accessoris dels interruptors magnetotèrmics, 2 
tnterruptors diferencials .cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.
(4P),0,3A, 1 interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.
(4P),0,03A, 3 interruptors dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,bipol.

Quadre elèctric de l'enllumenat i endolls format per caixa de 
doble aïllament amb canals DIN, protector per a 
sobretensions permanents i transitòries, 1 interruptor 
auto.magnetotèrmic I=40A,PIA corbaC 4P ,tall=60, 1 
interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,4P,tall=60, 2 
interruptors auto.magnet.,I=16,PIA corbaC,4P,tall=60, 4 
interruptors auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=
60, 1 interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.
(2P),tall=60, accessoris dels interruptors magnetotèrmics, 2 
tnterruptors diferencials .cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.
(4P),0,3A, 1 interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.
(4P),0,03A, 3 interruptors dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,bipol.
(2P),0,03A, 4 preses monofàsiques tipus schuko de 16 A 

Quadre elèctric de l'enllumenat i endolls format per caixa de 
doble aïllament amb canals DIN, protector per a 
sobretensions permanents i transitòries, 1 interruptor 
auto.magnetotèrmic I=40A,PIA corbaC 4P ,tall=60, 1 
interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,4P,tall=60, 2 
interruptors auto.magnet.,I=16,PIA corbaC,4P,tall=60, 4 
interruptors auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=
60, 1 interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.
(2P),tall=60, accessoris dels interruptors magnetotèrmics, 2 
tnterruptors diferencials .cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.
(4P),0,3A, 1 interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.
(4P),0,03A, 3 interruptors dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,bipol.
(2P),0,03A, 4 preses monofàsiques tipus schuko de 16 A 
amb tapa, 1 presa trifàsica (3F+N+T)  tipus schuko de 32 A 

Quadre elèctric de l'enllumenat i endolls format per caixa de 
doble aïllament amb canals DIN, protector per a 
sobretensions permanents i transitòries, 1 interruptor 
auto.magnetotèrmic I=40A,PIA corbaC 4P ,tall=60, 1 
interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,4P,tall=60, 2 
interruptors auto.magnet.,I=16,PIA corbaC,4P,tall=60, 4 
interruptors auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=
60, 1 interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.
(2P),tall=60, accessoris dels interruptors magnetotèrmics, 2 
tnterruptors diferencials .cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.
(4P),0,3A, 1 interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.
(4P),0,03A, 3 interruptors dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,bipol.
(2P),0,03A, 4 preses monofàsiques tipus schuko de 16 A 
amb tapa, 1 presa trifàsica (3F+N+T)  tipus schuko de 32 A 
amb tapa, accessoris de tancament normalitzat pel quadre, 
1 interruptor de parada-manual-automàtic, 1 rellotge 

Quadre elèctric de l'enllumenat i endolls format per caixa de 
doble aïllament amb canals DIN, protector per a 
sobretensions permanents i transitòries, 1 interruptor 
auto.magnetotèrmic I=40A,PIA corbaC 4P ,tall=60, 1 
interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,4P,tall=60, 2 
interruptors auto.magnet.,I=16,PIA corbaC,4P,tall=60, 4 
interruptors auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=
60, 1 interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.
(2P),tall=60, accessoris dels interruptors magnetotèrmics, 2 
tnterruptors diferencials .cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.
(4P),0,3A, 1 interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.
(4P),0,03A, 3 interruptors dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,bipol.
(2P),0,03A, 4 preses monofàsiques tipus schuko de 16 A 
amb tapa, 1 presa trifàsica (3F+N+T)  tipus schuko de 32 A 
amb tapa, accessoris de tancament normalitzat pel quadre, 
1 interruptor de parada-manual-automàtic, 1 rellotge 
astronòmic 174 top 3, 1 contactor bipolar 

Quadre elèctric de l'enllumenat i endolls format per caixa de 
doble aïllament amb canals DIN, protector per a 
sobretensions permanents i transitòries, 1 interruptor 
auto.magnetotèrmic I=40A,PIA corbaC 4P ,tall=60, 1 
interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,4P,tall=60, 2 
interruptors auto.magnet.,I=16,PIA corbaC,4P,tall=60, 4 
interruptors auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=
60, 1 interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.
(2P),tall=60, accessoris dels interruptors magnetotèrmics, 2 
tnterruptors diferencials .cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.
(4P),0,3A, 1 interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.
(4P),0,03A, 3 interruptors dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,bipol.
(2P),0,03A, 4 preses monofàsiques tipus schuko de 16 A 
amb tapa, 1 presa trifàsica (3F+N+T)  tipus schuko de 32 A 
amb tapa, accessoris de tancament normalitzat pel quadre, 
1 interruptor de parada-manual-automàtic, 1 rellotge 
astronòmic 174 top 3, 1 contactor bipolar 
,25A,p/resistiva,AC1,400V c.A.,50Hz i accessoris de 

Quadre elèctric de l'enllumenat i endolls format per caixa de 
doble aïllament amb canals DIN, protector per a 
sobretensions permanents i transitòries, 1 interruptor 
auto.magnetotèrmic I=40A,PIA corbaC 4P ,tall=60, 1 
interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,4P,tall=60, 2 
interruptors auto.magnet.,I=16,PIA corbaC,4P,tall=60, 4 
interruptors auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=
60, 1 interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.
(2P),tall=60, accessoris dels interruptors magnetotèrmics, 2 
tnterruptors diferencials .cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.
(4P),0,3A, 1 interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.
(4P),0,03A, 3 interruptors dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,bipol.
(2P),0,03A, 4 preses monofàsiques tipus schuko de 16 A 
amb tapa, 1 presa trifàsica (3F+N+T)  tipus schuko de 32 A 
amb tapa, accessoris de tancament normalitzat pel quadre, 
1 interruptor de parada-manual-automàtic, 1 rellotge 
astronòmic 174 top 3, 1 contactor bipolar 
,25A,p/resistiva,AC1,400V c.A.,50Hz i accessoris de 
muntatge de l'armari varis com caixes, puntes, perfil omega i

Quadre elèctric de l'enllumenat i endolls format per caixa de 
doble aïllament amb canals DIN, protector per a 
sobretensions permanents i transitòries, 1 interruptor 
auto.magnetotèrmic I=40A,PIA corbaC 4P ,tall=60, 1 
interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,4P,tall=60, 2 
interruptors auto.magnet.,I=16,PIA corbaC,4P,tall=60, 4 
interruptors auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=
60, 1 interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.
(2P),tall=60, accessoris dels interruptors magnetotèrmics, 2 
tnterruptors diferencials .cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.
(4P),0,3A, 1 interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.
(4P),0,03A, 3 interruptors dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,bipol.
(2P),0,03A, 4 preses monofàsiques tipus schuko de 16 A 
amb tapa, 1 presa trifàsica (3F+N+T)  tipus schuko de 32 A 
amb tapa, accessoris de tancament normalitzat pel quadre, 
1 interruptor de parada-manual-automàtic, 1 rellotge 
astronòmic 174 top 3, 1 contactor bipolar 
,25A,p/resistiva,AC1,400V c.A.,50Hz i accessoris de 
muntatge de l'armari varis com caixes, puntes, perfil omega i
altres elements. Tot inclòs i acabat d'acord amb els plànols 

Quadre elèctric de l'enllumenat i endolls format per caixa de 
doble aïllament amb canals DIN, protector per a 
sobretensions permanents i transitòries, 1 interruptor 
auto.magnetotèrmic I=40A,PIA corbaC 4P ,tall=60, 1 
interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,4P,tall=60, 2 
interruptors auto.magnet.,I=16,PIA corbaC,4P,tall=60, 4 
interruptors auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=
60, 1 interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.
(2P),tall=60, accessoris dels interruptors magnetotèrmics, 2 
tnterruptors diferencials .cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.
(4P),0,3A, 1 interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.
(4P),0,03A, 3 interruptors dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,bipol.
(2P),0,03A, 4 preses monofàsiques tipus schuko de 16 A 
amb tapa, 1 presa trifàsica (3F+N+T)  tipus schuko de 32 A 
amb tapa, accessoris de tancament normalitzat pel quadre, 
1 interruptor de parada-manual-automàtic, 1 rellotge 
astronòmic 174 top 3, 1 contactor bipolar 
,25A,p/resistiva,AC1,400V c.A.,50Hz i accessoris de 
muntatge de l'armari varis com caixes, puntes, perfil omega i
altres elements. Tot inclòs i acabat d'acord amb els plànols 
de projecte.

6.2.4 u Piqueta connex .terra acer,300µm,long.=1500mm,D=14,6mm,clav .terr. 9,000 32,88 295,92

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de 
coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de 
Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de 
coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de 
diàmetre, clavada a terra

6.2.5 m Cable de Cu RZ 5x4 1 kV trenat 95,000 10,09 958,55

De subministrament i col·locació de cable de coure RZ 0'6/1 
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER 
Capítol 6.2 : INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT
Pressupost (Valoracions Capitols)

NUM UD RESUM PREU IMPORTCOEF. MEDICIÓN

kv de 5 x 4 mm2, trenat per anar grapat a façana o amb kv de 5 x 4 mm2, trenat per anar grapat a façana o amb 
cable fiador d'acer. Inclou tots els elements per a la seva 
kv de 5 x 4 mm2, trenat per anar grapat a façana o amb 
cable fiador d'acer. Inclou tots els elements per a la seva 
correcta fixació

6.2.6 u Projector Milan M RGBW 120W assimètric o equiv alent 5,000 1.048,81 5.244,05

Subministrament i instal·lació de lluminària LED subjectada Subministrament i instal·lació de lluminària LED subjectada 
a paret, model projector Milan M  RGBW 120W assimètric 
Subministrament i instal·lació de lluminària LED subjectada 
a paret, model projector Milan M  RGBW 120W assimètric 
de Benito o equivalent. Inclou cablejat amb connexionat 

Subministrament i instal·lació de lluminària LED subjectada 
a paret, model projector Milan M  RGBW 120W assimètric 
de Benito o equivalent. Inclou cablejat amb connexionat 
complert, inclosa conversió per posta a terra. Totalment 

Subministrament i instal·lació de lluminària LED subjectada 
a paret, model projector Milan M  RGBW 120W assimètric 
de Benito o equivalent. Inclou cablejat amb connexionat 
complert, inclosa conversió per posta a terra. Totalment 
instal·lat i en funcionament.

6.2.7 u Projector Milan M RGBW 120W circul. 90º o equiv alent 1,000 1.048,81 1.048,81

Subministrament i instal·lació de lluminària LED subjectada Subministrament i instal·lació de lluminària LED subjectada 
a paret, model projector Milan M  RGBW 120W circular 90º 
Subministrament i instal·lació de lluminària LED subjectada 
a paret, model projector Milan M  RGBW 120W circular 90º 
de Benito o equivalent. Inclou cablejat amb connexionat 

Subministrament i instal·lació de lluminària LED subjectada 
a paret, model projector Milan M  RGBW 120W circular 90º 
de Benito o equivalent. Inclou cablejat amb connexionat 
compert i totalment instal·lat i en funcionament.

6.2.8 u Projector Milan M RGBW 120W assim.ex t. o equiv alent 1,000 1.048,81 1.048,81

Subministrament i instal·lació de lluminària LED subjectada Subministrament i instal·lació de lluminària LED subjectada 
a paret, model projector Milan M  RGBW 120W assimètric 
Subministrament i instal·lació de lluminària LED subjectada 
a paret, model projector Milan M  RGBW 120W assimètric 
exterior de Benito o equivalent. Inclou cablejat amb 

Subministrament i instal·lació de lluminària LED subjectada 
a paret, model projector Milan M  RGBW 120W assimètric 
exterior de Benito o equivalent. Inclou cablejat amb 
connexionat compert i totalment instal·lat i en funcionament.

6.2.9 u Controlador quadre DMX + Alimen. USB+cable XLR 3pins o equiv alent 1,000 1.606,00 1.606,00

Controlador DMX en quadre, alimenatació amb USB i cable Controlador DMX en quadre, alimenatació amb USB i cable 
XLR de 3 pins de Benito o equivalent. Sense comandament, 
Controlador DMX en quadre, alimenatació amb USB i cable 
XLR de 3 pins de Benito o equivalent. Sense comandament, 
control in situ des de quadre de llum.

6.2.10 u Spliter de 2 canals o equiv alent 1,000 244,00 244,00

Spliter de 2 canals de Benito o equivalent
6.2.11 m Cable DMX 509 1par 0655PTC/FCA o equiv alent 95,000 6,66 632,70

Cable DMX 509 de 1 par 0655PTC/FCA segons Cable DMX 509 de 1 par 0655PTC/FCA segons 
especificacions Benito o equivalent.

6.2.12 pa Posada en marx a instal·lació per part de subministrador 1,000 2.000,00 2.000,00

Posada en marxa instal·lació per part de subministrador
6.2.13 pa Projecte i legalització instal·lació 1,000 3.250,00 3.250,00

Projecte de legalització de l'enllumenat, incloent inspecció Projecte de legalització de l'enllumenat, incloent inspecció Projecte de legalització de l'enllumenat, incloent inspecció 
d'entitat col·laboradora de l'administració i/o inspecció inicial 
de l'Organisme de Control Autoritzat.

6.2TOTAL Capítol 26.180,17 €: 
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER 
Capítol 7.1 : OBRA CIVIL AIGUA POTABLE
Pressupost (Valoracions Capitols)

NUM UD RESUM PREU IMPORTCOEF. MEDICIÓN

7.1.1 m3 Ex cav ació de rases i pous 10,240 16,11 164,97

Excavació de rases per a canalitzacions i serveis, pous i Excavació de rases per a canalitzacions i serveis, pous i 
tronetes en qualsevol tipus de terreny (inclou roca i 
Excavació de rases per a canalitzacions i serveis, pous i 
tronetes en qualsevol tipus de terreny (inclou roca i 
elements de la xarxa de serveis existent) i fins a 2 m de 

Excavació de rases per a canalitzacions i serveis, pous i 
tronetes en qualsevol tipus de terreny (inclou roca i 
elements de la xarxa de serveis existent) i fins a 2 m de 
fons, amb amb retroexcavadora de 12 tn i /o amb martell 

Excavació de rases per a canalitzacions i serveis, pous i 
tronetes en qualsevol tipus de terreny (inclou roca i 
elements de la xarxa de serveis existent) i fins a 2 m de 
fons, amb amb retroexcavadora de 12 tn i /o amb martell 
trencador. Inclou el refí de la base, la càrrega dels productes 

Excavació de rases per a canalitzacions i serveis, pous i 
tronetes en qualsevol tipus de terreny (inclou roca i 
elements de la xarxa de serveis existent) i fins a 2 m de 
fons, amb amb retroexcavadora de 12 tn i /o amb martell 
trencador. Inclou el refí de la base, la càrrega dels productes 
sobrers sobre camió i el transport del material de rebuig a 

Excavació de rases per a canalitzacions i serveis, pous i 
tronetes en qualsevol tipus de terreny (inclou roca i 
elements de la xarxa de serveis existent) i fins a 2 m de 
fons, amb amb retroexcavadora de 12 tn i /o amb martell 
trencador. Inclou el refí de la base, la càrrega dels productes 
sobrers sobre camió i el transport del material de rebuig a 
l'abocador (40%). Les terres que s'extreguin i puguin ser 

Excavació de rases per a canalitzacions i serveis, pous i 
tronetes en qualsevol tipus de terreny (inclou roca i 
elements de la xarxa de serveis existent) i fins a 2 m de 
fons, amb amb retroexcavadora de 12 tn i /o amb martell 
trencador. Inclou el refí de la base, la càrrega dels productes 
sobrers sobre camió i el transport del material de rebuig a 
l'abocador (40%). Les terres que s'extreguin i puguin ser 
aprofitades, seran destriades i reutilitzades per al reomplert 
de les rases.

7.1.2 m3 Estesa i piconat de rases material ex cav at a la pròpia obra 7,680 11,25 86,40

D'estesa i piconat de material granular en rases i pous amb D'estesa i piconat de material granular en rases i pous amb 
material adequat, a màquina, per tongades de 25 cm, i un 
D'estesa i piconat de material granular en rases i pous amb 
material adequat, a màquina, per tongades de 25 cm, i un 
grau de compactació del 95 % del Proctor modificat amb 

D'estesa i piconat de material granular en rases i pous amb 
material adequat, a màquina, per tongades de 25 cm, i un 
grau de compactació del 95 % del Proctor modificat amb 
material excavat de la pròpia obra adequat.

7.1.3 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,sorres reciclat form. ,g<=25cm,picó 2,560 20,53 52,56

D'estesa i piconat de sorres de material reciclat de formigó, D'estesa i piconat de sorres de material reciclat de formigó, 
de granulometria inferior a 5 mm en rases i pous amb 
D'estesa i piconat de sorres de material reciclat de formigó, 
de granulometria inferior a 5 mm en rases i pous amb 
material adequat, a màquina, per tongades de 25 cm, i un 

D'estesa i piconat de sorres de material reciclat de formigó, 
de granulometria inferior a 5 mm en rases i pous amb 
material adequat, a màquina, per tongades de 25 cm, i un 
grau de compactació del 95 % del Proctor modificat. Inclou 

D'estesa i piconat de sorres de material reciclat de formigó, 
de granulometria inferior a 5 mm en rases i pous amb 
material adequat, a màquina, per tongades de 25 cm, i un 
grau de compactació del 95 % del Proctor modificat. Inclou 
càrrga i transport.

7.1.4 u Arqueta prefabricada 50x 50x 60 cm. Inclou tapa metàl·lica 2,000 417,18 834,36

Arqueta de registre, amb formigó prefabricat de 50x50x60 Arqueta de registre, amb formigó prefabricat de 50x50x60 
cm, de la xarxa de serveis, amb tapa de fundició de 40 x 40 
Arqueta de registre, amb formigó prefabricat de 50x50x60 
cm, de la xarxa de serveis, amb tapa de fundició de 40 x 40 
cm, amb inscripció enllumenat públic, telefonia o el servei 

Arqueta de registre, amb formigó prefabricat de 50x50x60 
cm, de la xarxa de serveis, amb tapa de fundició de 40 x 40 
cm, amb inscripció enllumenat públic, telefonia o el servei 
que pertoqui. Resistència a trencament de la tapa de 40 tn.

7.1TOTAL Capítol 1.138,29 €: 
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER 
Capítol 7.2 : INSTAL·LACIÓ AIGUA POTABLE
Pressupost (Valoracions Capitols)

NUM UD RESUM PREU IMPORTCOEF. MEDICIÓN

7.2.1 m Tub politilè per aigua potable PE40 de 32mm 32,000 7,36 235,52

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre 
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-
Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre 
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-
EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la 

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre 
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-
EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la 
rasa

7.2.2 u Enllaç mural,munt.superf.,sortida1/2´´,cromat,preu alt,entrada1/2´´ 1,000 20,92 20,92

Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada 
de 1/2´´ per a maniguets, de llautó cromat, preu alt, amb 
Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada 
de 1/2´´ per a maniguets, de llautó cromat, preu alt, amb 
entrada roscada de 1/2´´

7.2.3 u Aix eta senz.,munt.superf.,llautó cromat,preu alt,sort.rosca.D=3/4´´,entrada 1,000 42,62 42,62

Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó 
cromat, preu alt, amb sortida roscada de diàmetre 3/4´´ i 
Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó 
cromat, preu alt, amb sortida roscada de diàmetre 3/4´´ i 
entrada roscada de 1/2´´

7.2.4 pa Prev isió nou comptador 1,000 250,00 250,00

Previsió de contractació del nou comptador d'aigua potable. Previsió de contractació del nou comptador d'aigua potable. Previsió de contractació del nou comptador d'aigua potable. 
El preu s'ajustarà al preu final pressupostat per la 
companyia d'aigües.

7.2TOTAL Capítol 549,06 €: 
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER 
Capítol 8 : PLANTACIONS
Pressupost (Valoracions Capitols)

NUM UD RESUM PREU IMPORTCOEF. MEDICIÓN

8.1 m3 Aportació i incorporació de terra vegetal adobada 0,000 37,16 0,00

Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal 
adobada i garbellada, a granel, amb minicarregadora per a 
Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal 
adobada i garbellada, a granel, amb minicarregadora per a 
anivellament sobre pneumàtics amb accessori anivellador.

8.2 m2 Condicionam.sòl adob miner.sòlid fons,allib.lent,m.man. 0,000 0,43 0,00

Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons 
d'alliberament lent, formulació i dosi segons indicacions de 
la DF, escampat amb mitjans manuals

8.3 m2 Sembra gespa baix  consum hídric Zoysia Tenuifolia 0,000 1,81 0,00

Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial 
resistent a la baixa lluminositat i baix consum hídric (Zoysia 
Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial 
resistent a la baixa lluminositat i baix consum hídric (Zoysia 
tenuifolia) segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un 

Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial 
resistent a la baixa lluminositat i baix consum hídric (Zoysia 
tenuifolia) segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un 
pendent > 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat 

Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial 
resistent a la baixa lluminositat i baix consum hídric (Zoysia 
tenuifolia) segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un 
pendent > 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat 
posterior.

8.4 u SUBMINISTRAMENT D'ARBRES MELIA AZEDARACH 0,000 180,00 0,00

Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 18 a Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 18 a 
20cm, en contenidor

8.5 u SUBMINISTRAMENT D'ARBRE CELTIS AUSTRALIS 0,000 180,00 0,00

Subministrament de Celtis Australis de perímetre de 18 a 20 Subministrament de Celtis Australis de perímetre de 18 a 20 
cm, en contenidor

8.6 u SUBMINISTRAMENT D'ARBRE ACÀCIA DEALBATA 0,000 220,00 0,00

Subministrament de Acàcia dealbata de perímetre de 18 a Subministrament de Acàcia dealbata de perímetre de 18 a 
20 cm, en contenidor

8.7 u SUBMINSITRAMENT D'ARBRE TILIA PLATYPHILLOS CORADATA 0,000 180,00 0,00

Subministrament de Tilia platyphillos cordata de perímetre Subministrament de Tilia platyphillos cordata de perímetre 
de 18 a 20 cm, en contenidor

8.8 u SUBMINISTRAMENT D'ARBRES JACARANDA CARPINOFOLIA 0,000 250,00 0,00

Subministrament de Jacaranda Carpinofolia p.18-20 en Subministrament de Jacaranda Carpinofolia p.18-20 en 
contenidor.

8.9 u SUBMINISTRAMENT D'ARBUST TEUCRIUM FRUCTICANS 0,000 20,00 0,00

Subministrament de Teucrium Fructicans en contenidor de Subministrament de Teucrium Fructicans en contenidor de Subministrament de Teucrium Fructicans en contenidor de 
10 litres.

8.10 u SUBMINISTRAMENT D'ARBUST ROSMARINUS OFFICINALIS 0,000 20,00 0,00

Subministrament de Rosmarinus Officinalis en contenidor de Subministrament de Rosmarinus Officinalis en contenidor de 
10 litres.
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER 
Capítol 8 : PLANTACIONS
Pressupost (Valoracions Capitols)

NUM UD RESUM PREU IMPORTCOEF. MEDICIÓN

8.11 u PLANTACIÓ D'ARBRE AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR 0,000 96,14 0,00

Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 2,5 a 3,5 Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 2,5 a 3,5 
m d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de 
Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 2,5 a 3,5 
m d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de 
plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un 

Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 2,5 a 3,5 
m d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de 
plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un 
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució 

Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 2,5 a 3,5 
m d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de 
plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un 
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució 
total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg 

Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 2,5 a 3,5 
m d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de 
plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un 
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució 
total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg 
i càrrega de les terres sobrants a camió

8.12 u PLANTACIÓ D'ARBUST PETIT CONTENIDOR=10l 0,000 11,55 0,00

Plantació d'arbust en contenidor de 10 l, excavació de clot Plantació d'arbust en contenidor de 10 l, excavació de clot 
de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un 
Plantació d'arbust en contenidor de 10 l, excavació de clot 
de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un 
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de 

Plantació d'arbust en contenidor de 10 l, excavació de clot 
de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un 
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de 
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

8.13 u Reg planta,mànega,25l,màneg.<=25m 0,000 3,20 0,00

Reg d'arbust amb mànega connectada a aixeta  o boca de Reg d'arbust amb mànega connectada a aixeta  o boca de 
reg, amb una aportació mínima de 25 l i amb un recorregut 
Reg d'arbust amb mànega connectada a aixeta  o boca de 
reg, amb una aportació mínima de 25 l i amb un recorregut 
de la mànega no superior a 25 m

8TOTAL Capítol 0,00 €: 

AM2 Pàg.73
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER 
Capítol 9 : SERRALLERIA
Pressupost (Valoracions Capitols)

NUM UD RESUM PREU IMPORTCOEF. MEDICIÓN

9.1 m Ex tracció, reparació pintat i col·locació del portal actual 1,000 7.770,91 7.770,91

Extracció del portal existent per reparació a taller amb Extracció del portal existent per reparació a taller amb 
substitució del perfil inferior i les parts degradades, col·
Extracció del portal existent per reparació a taller amb 
substitució del perfil inferior i les parts degradades, col·
locació d'una baula i d'una barralleva que permetin la col·

Extracció del portal existent per reparació a taller amb 
substitució del perfil inferior i les parts degradades, col·
locació d'una baula i d'una barralleva que permetin la col·
locació d'un candau, col·locació de lletres d'acer, polit, 

Extracció del portal existent per reparació a taller amb 
substitució del perfil inferior i les parts degradades, col·
locació d'una baula i d'una barralleva que permetin la col·
locació d'un candau, col·locació de lletres d'acer, polit, 
protecció d'epoxi i pintura de poliuretà del mateix color 

Extracció del portal existent per reparació a taller amb 
substitució del perfil inferior i les parts degradades, col·
locació d'una baula i d'una barralleva que permetin la col·
locació d'un candau, col·locació de lletres d'acer, polit, 
protecció d'epoxi i pintura de poliuretà del mateix color 
violeta que l'actual a tot el portal, i col·locació de nou a 

Extracció del portal existent per reparació a taller amb 
substitució del perfil inferior i les parts degradades, col·
locació d'una baula i d'una barralleva que permetin la col·
locació d'un candau, col·locació de lletres d'acer, polit, 
protecció d'epoxi i pintura de poliuretà del mateix color 
violeta que l'actual a tot el portal, i col·locació de nou a 
l'obra. Tot inclòs.

9.2 u Barana d'acer galv anitzat 2,000 641,40 1.282,80

Barana d'acer galvanitzat en calent formada per tub massís Barana d'acer galvanitzat en calent formada per tub massís 
de d.30mm plegat i passamà del mateix diàmetre, pipes 
Barana d'acer galvanitzat en calent formada per tub massís 
de d.30mm plegat i passamà del mateix diàmetre, pipes 
d.10mm soldades a passamà superior i inferior, a 90 i 70cm 

Barana d'acer galvanitzat en calent formada per tub massís 
de d.30mm plegat i passamà del mateix diàmetre, pipes 
d.10mm soldades a passamà superior i inferior, a 90 i 70cm 
d'alçada,segons mides de projecte, fixada mecànicament a 

Barana d'acer galvanitzat en calent formada per tub massís 
de d.30mm plegat i passamà del mateix diàmetre, pipes 
d.10mm soldades a passamà superior i inferior, a 90 i 70cm 
d'alçada,segons mides de projecte, fixada mecànicament a 
l'obra amb tac químic. No hi poden haver noves soldadures o 

Barana d'acer galvanitzat en calent formada per tub massís 
de d.30mm plegat i passamà del mateix diàmetre, pipes 
d.10mm soldades a passamà superior i inferior, a 90 i 70cm 
d'alçada,segons mides de projecte, fixada mecànicament a 
l'obra amb tac químic. No hi poden haver noves soldadures o 
talls un cop galvanitzat.

9.3 u Reix a metàl·lica per protecció desaigua general 1,000 200,00 200,00

Subministrament i col·locació de reixa d'acer negre per Subministrament i col·locació de reixa d'acer negre per 
protecció desaigua general, formada per rodons llisos 
Subministrament i col·locació de reixa d'acer negre per 
protecció desaigua general, formada per rodons llisos 
Ø10mm amb forats de dimensió menor a Ø100mm. 

Subministrament i col·locació de reixa d'acer negre per 
protecció desaigua general, formada per rodons llisos 
Ø10mm amb forats de dimensió menor a Ø100mm. 
Subjectada a arqueta d'obra existent de 100x100cm.

9TOTAL Capítol 9.253,71 €: 
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER 
Capítol 10 : GESTIÓ DE RESIDUS
Pressupost (Valoracions Capitols)

NUM UD RESUM PREU IMPORTCOEF. MEDICIÓN

10.1 u Gestió de residus en obra 1,000 910,00 910,00

Partida genèrica per a la gestió de residus en obra, tant de Partida genèrica per a la gestió de residus en obra, tant de 
material com de mà d'obra, que inclouen les feines de 
Partida genèrica per a la gestió de residus en obra, tant de 
material com de mà d'obra, que inclouen les feines de 
triatge, sel·lecció i contenidors especials que no estigui 

Partida genèrica per a la gestió de residus en obra, tant de 
material com de mà d'obra, que inclouen les feines de 
triatge, sel·lecció i contenidors especials que no estigui 
previstos específicament als amidaments.

10.2 m3 Transp.terres,instal.gestió residus,camió 7t,carreg.mec.,rec.10-15km 117,653 8,59 1.010,64

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de 
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega 
Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de 
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega 
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i 

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de 
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega 
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i 
fins a 15 km

10.3 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal. gestió. 12t,rec.10-15km 3,719 8,20 30,50

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació Transport de residus inerts o no especials a instal·lació 
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport 
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació 
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport 
de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

10.4 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal. gestió. contenidor 8m3 8,000 19,75 158,00

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació Transport de residus inerts o no especials a instal·lació 
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació 
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 
de capacitat

10.5 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1,6t/m3,LER 170504 117,653 6,03 709,45

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra 
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, 
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra 
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, 
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus 

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra 
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, 
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus 
(ORDEN MAM/304/2002)

10.6 m3 Desposició controlada dipòsit autoritzat residus inerts,1,45t/m3,LER 170101 9,275 11,60 107,59

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, cànon inclòs, de Deposició controlada a dipòsit autoritzat, cànon inclòs, de 
residus inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de 
Deposició controlada a dipòsit autoritzat, cànon inclòs, de 
residus inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de 
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista 

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, cànon inclòs, de 
residus inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de 
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista 
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

10.7 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge, residus no perillosos 0,17t/m3, 8,000 12,75 102,00

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus Deposició controlada a centre de reciclatge de residus 
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, 
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus 
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, 
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus 
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, 
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN 

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus 
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, 
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN 
MAM/304/2002)

10TOTAL Capítol 3.028,18 €: 

AM2 Pàg.75
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER 
Capítol 11 : CONTROL DE QUALIT AT
Pressupost (Valoracions Capitols)

NUM UD RESUM PREU IMPORTCOEF. MEDICIÓN

11.1 u Mostreig+Abrams+recapç+compr.,3prov .cil.15x 30cm formigó 2,000 200,00 400,00

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de 
provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una 
Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de 
provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una 
sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm de formigó, 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de 
provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una 
sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm de formigó, 
segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de 
provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una 
sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm de formigó, 
segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-
EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

11.2 pa Altres assajos de control de qualitat que encomani la DF 0,000 200,00 0,00

Altres assajos de control de qualitat que encomani la DF

11TOTAL Capítol 400,00 €: 

AM2 Pàg.76
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : PRESSUPOST EXTERIORS CAN FORMATGER 
Capítol 12 : SEGURETAT I SALUT
Pressupost (Valoracions Capitols)

NUM UD RESUM PREU IMPORTCOEF. MEDICIÓN

12.1 u Ex ecució de pla de seguretat i salut 1,000 900,00 900,00

Execució de les mesures previstes al pla de de seguretat i Execució de les mesures previstes al pla de de seguretat i 
salut de l'obra.

12TOTAL Capítol 900,00 €: 

AM2 Pàg.77
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MEMÒRIA TÈCNICA. ACTUACIONS PUNTUALS AL PATI DE CAN FORMATGER.

Pressupost : --PRESSUPO

Resum de Pressupost 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.220,291: EXTRACCIÓ I ENDERROCCapítol 2,70%

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.653,312: MOVIMENTS DE TERRESCapítol 5,66%

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.674,133: ESTRUCTURES I OBRA CIVILCapítol 6,90%

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.295,554: PAVIMENTSCapítol 21,03%

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.732,645: PALETERIACapítol 5,76%

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.380,666: ENLLUMENAT I BAIXA TENSIÓCapítol 39,38%

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.200,496.1 : OBRA CIVIL ENLLUMENAT

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.180,176.2 : INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.687,357: AIGUA POTABLECapítol 2,05%

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.138,297.1 : OBRA CIVIL AIGUA POTABLE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549,067.2 : INSTAL·LACIÓ AIGUA POTABLE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,008: PLANTACIONSCapítol 0,00%

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.253,719: SERRALLERIACapítol 11,25%

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.028,1810: GESTIÓ DE RESIDUSCapítol 3,68%

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400,0011: CONTROL DE QUALITATCapítol 0,49%

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900,0012: SEGURETAT I SALUTCapítol 1,09%

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL: 82.225,82

Gastos Generales 13,00 % 10.689,36

Beneficio Industrial 6,00 % 4.933,55

97.848,73

Impuesto del Valor Añadido 21,00 % 20.548,23

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRATA AMB IVA: 118.396,96

Ascendeix aquest pressupost a la quantitat de CENT DIVUIT MIL TRES-CENTS NORANTA-SIS
EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS

9 de febrer del 2026

Carles Sanjosé Bosch

AM2 Pàg.1
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ANNEX D’ENLLUMENAT 
ACTUACIONS PUNTUALS  

AL PATI DE CAN FORMATGER  
 
 
 

Juny del 2025 
Carrer Santa Llúcia, 9 
La Bisbal d’Empordà 
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Antecedents 
 
El pati de Can Formatger actualment no té xarxa d’enllumenat públic. Tot i que és un àmbit que es 
transformarà quan s’executi l’equipament públic previst, les activitats que es permetran realitzar-hi 
mentrestant necessiten un enllumenat que, tot i que pugui ser desmuntable per ser reaprofitat en 
altres àmbits, compleixi tots els requeriments i normatives actuals. 
 
Objecte de la memòria 
L’objecte de la memòria és la justificació i disseny, d’acord amb els càlculs bàsics realitzats, de 
l’enllumenat públic que s’ha d’implantar al pati de Can Formatger. 
 
Normativa de referència 
 
En la redacció d’aquest projecte s’han tingut  en compte tots els preceptes aplicables dels següents 
reglaments i disposicions legals:  

 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió;  RD 842/2002, de 2 d’agost, i les seves Instruccions 
Tècniques Complementàries 

 Llei 6/2001, de 32 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del 
medi nocturn. 

 Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

 Reglament d’Eficiència Energètica en les Instal·lacions d’Enllumenat Exterior, Real Decret 
1890/2008 

 Decret 192/2023, de 7 de novembre, de la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes 

 Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes i en particular 

 Directiva 2014/30/EU – EMC: De compatibilitat electromagnètica EMC 

- UNE EN 6100-3-2: “Limites para emisiones de corriente armónica” 

- UNE EN 6100-3-3: “Limites de variación de tensión en las redes públicas por los equipos” 

- UNE EN 61547: “Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de 

- Inmunidad EMC” 

- UNE EN 55015: “Límites y métodos de medida de las características relativas a la 
perturbación radioelèctrica de los equipos de iluminación y similares”. 

 Directiva 2014/35/EU – LVD: De Seguretat Elèctrica LVD (abans 2006/95/CEE) 

- UNE EN 60598-1: “Luminarias. Requisitos generales y ensayos”. 

- UNE EN 60598 2-3: “Luminarias de alumbrado Público”. 

- UNE EN 60598-5: “Requisitos particulares. Proyectores”. 

 Directiva ROHS 2011/65/UE: Relativa a la restricció de la utilització de determinades 
substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics. 

 UNE EN 62031: “Módulos de LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad”. 

 UNE EN 60598-5: “Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: requisitos particulares para 
dispositivos de control Electrónicos alimentados con corriente continua o alterna para 
módulos LED”. 

 UNE EN 61347-2-13: “Dispositivos de control de lámpara. Requisitos particulares para 
dispositivos para dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente continua o 
corriente alterna para módulos LED”. 
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 UNE EN 62384: “Dispositivos de control alimentados en CC o CA para módulos LED”. 

 Decret 120/1992, de 28 d'abril, pel qual es regulen les característiques que han d'acomplir 
les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que han 
de discórrer pel subsol.. 

 Altres normes UNE d’aplicació. 

 Recomanacions de la CIE 

 Normes Particulars de l’empresa subministradora FECSA-ENDESA 

 
Contaminació lumínica 
 
El pati de Can Formatger és un àmbit amb un grau de protecció del medi nocturn tipus E3 – protecció 
moderada. És per això que les proposta compleix els següients paràmtres: 
 

a) Les làmpades són tipus III (segons la definició de l’apartat 1 de l’annex 2 del Decret 190/2015, 
de 25 d’agost). Làmpades tipus LED amb temperatura de color superior a 3000K. 

b) El percentatge màxim del flux d’hemisferi superior instal·lat dels llum ha de ser del 5%. En el 
cas d’instal·lacions que funcionin només en horari de vespre ha de ser com a màxim del 
10%. En el cas de zones EX4 , l’FHSinst màxim és del 10%, en qualsevol horari. 

c) El nivell màxim d’il·luminació intrusa fora del recinte de l’activitat ha de ser de 10 lux en 
horaris de vespre i 5 lux en horari de nit. Tot i això previsiblement serà un enllumenat que 
només funcionarà quan hi hagi activitats. 

 
En el disseny i execució de l’enllumenat exterior es tindrà particularment  en compte la Llei 6/2001, de 
31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, així com el 
Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació 
ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, pel qual s’aprova el reglament de 
desenvolupament de l’esmentada llei. 
La llei té com a principals objectius: 

 Mantenir al màxim possible les condicions naturals de les hores nocturnes, en benefici de la 
fauna, de la flora i dels ecosistemes en general. 

 Promoure l’eficiència energètica dels enllumenats exteriors i interiors mitjançant l’estalvi 
d’energia, sens minva de la seguretat. 

 Prevenir i corregir els efectes de la contaminació lumínica en la visió del cel. 
 
Principals característiques de les instal•lacions i els seus components. El disseny d’una instal•lació 
d’il•luminació exterior, la seva execució i posada en servei ha d’ajustar-se a les prescripcions de la 
Llei 6/2001, de 31 de maig, i del seu Reglament. Les instal•lacions han de mantenir durant la seva 
explotació les condicions del disseny especificades a la documentació tècnica. 
 
Proposta 
 
El sistema d’enllumenat tindrà un quadre general al porxo exterior de l’edifici. El subminstrament 
elèctric d’aquest quadre s’ha plantejat mitjançant la implantació d’una nova escomesa tipus TMF1 de 
60A i 43KW situada a la façana de l’edifici al carrer Santa Llúcia. Tota la xarxa té un protector de 
sobretensions permanents i transitòries. 
 
L’enllumenat de l’àmbit s’ha plantejat amb 8 focus, subjectats a la tanca i a l’edifici, amb làmpades 
LED i tecnologia dmx pel control individual dels focus. La potència total instal•lada de l’enllumenat és 
de 960 W. La llumenera situada a més distància de cable elèctric respecte del quadre d’enllumenat 
se situa a 80m. El cablejat s’ha calculat per la caiguda de tensió corresponent. Tots els focus tenen la 
posta a terra corresponent dins d’una arqueta individual. El quadre d’enllumenat té totes les 
proteccions necessàries d’acord amb els plànols d’enllumenat del projecte. Les línies d’enllumenat 
inclouen un rellotge astronòmic amb un interruptor manual 0 automàtic que permet tant posar un 
horari d’encesa i apagada de la instal•lació com l’eliminació de qualsevol tensió a la xarxa 
d’enllumenat mentre l’espai no s’utilitzi, de manera que es redueix al mínim la possibilitat 
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d’accidents. El pressupost inclou la legalització de la instal•lació amb el projecte i tramitació 
corresponent. L’estudi lumínic s’inclou a l’annex d’enllumenat. 
 
Materials 
 
S’adjunten les fitxes de materials a continuació de la present memòria. 
 
Instal·lació elèctrica 
 
La instal·lació elèctrica es connectarà al nou quadre amb tensió trifàsica a 100V/230V – 50 Hz.  
Per al dimensionat de les línies que alimenten els punts de llum, es considera un factor de correcció 
per equips auxiliar i corrents harmòniques de 1,4. Tots el punts de llum disposen de correcció del 
factor de potència  individual, fins a un valor major o igual a 0,90. La  màxima caiguda de tensió, des 
de qualsevol punt de la instal•lació a l’origen serà menor o igual al 3%.  
 
Control de qualitat 
El control de qualitat es realitzarà segons les instruccions de la Direcció d’Obra.  
Aquesta podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis o proves de materials i unitats d’obra 
que en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després del seu termini a 
efectes de recepció.  
Prèviament a l’inici de les obres, en base a aquest programa, el contractista elaborarà el pla de 
control de qualitat, el qual haurà de ser validat pel Director de l’Obra. 
 
Els controls a realitzar són essencialment dels tipus següents: 
� Control del material 
� Control d’execució 
� Control de gestió de residus 
� Verificació final de la instal•lació 
 
Les despeses originades per aquests conceptes seran a càrrec del contractista, les partides de les 
quals queden reflectides en el capítol corresponent del pressupost. El director de les obres podrà 
optar per no certificar íntegrament una partida d’obra quan, tot i estar executada, no s’hagi rebut o 
validat els resultats associats al control de qualitat de les obres. 
 
Revisions prèvies a la recepció 
 
La instal•lació elèctrica objecte del present projecte s’ha de sotmetre a inspecció prèvia a la seva 
posada en funcionament, per part d’una entitat de control autoritzada, segons les prescripcions del 
vigent Reglament de baixa Tensió. 
L’informe favorable d’inspecció prèvia, emès per una entitat de control autoritzada, i tota la 
documentació justificativa del registre de la instal•lació seran els documents necessaris per a la 
recepció de la instal•lació, sense perjudici de la potestat  d’exigir qualsevol altre control o inspecció 
prèvia per part dels serveis tècnics municipals o altre empresa designada per l’Ajuntament. 
La instal•lació únicament serà recepcionada totalment acabada i en funcionament. 
 
Obligacions del contractista 
 
El contractista adjudicatari del present projecte estarà obligat, sense perjudici d’altres obligacions que 
s’estableixin en el procediment d’adjudicació, a: 
 

 Demanar informes de possible afectació de les xarxes de serveis a les corresponent 
companyies, per tal d’evitar accidents i danys a les xarxes durant els treballa d’obertura de 
rases.   

 Elaborar i lliurar a l’Ajuntament els plànols i esquemes de definitiu constructiu de les obres i 
instal•lacions signats i datats. 

 Lliurar a l’Ajuntament el certificat de la instal•lació elèctrica, signat per un instal•lador 
autoritzat. 
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Estudi luminic 
 
S’adjunta l’estudi lumínic a continuació de la present memòria. 
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2024_1058_Can Formatger - La Bisbal de l'Empordà

ESTUDI REALITZAT AMB MÒDULS I LLUMINÀRIES BENITO

5x P.MILAN M 120W A4 RGB+W
1x P.MILAN M 120W C9 RGB+W
2x P.MILAN M 120W SE RGB+W
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Preface

Los resultados luminotécnicos mostrados  son respecto a filtraje de 
proyectores RGB+W a un sólo color. Es decir, a 1/4 parte de la 
potencia nominal de los proyectores.

Renders realizados con la última tecnología de RayTrace y HDR 
(imágenes de alto rango dinámico)

Notes on planning:

The energy consumption quantities do not take into account light 
scenes and their dimming levels.



DOCUMENT

MEM
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2026001688

Codi Segur de Verificació:
    e10574fe-4d92-4884-bbea-33cf97b78b08
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_26832293
Data d'impressió: 29/05/2026 10:37:50
Pàgina 235 de 311

SIGNATURES

1.- SANJOSE BOSCH CARLES, 09/02/2026 16:44
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 L
A

 B
IS

B
A

L 
D

'E
M

P
O

R
D

A
O

rig
in

al
 C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

 h
ttp

s:
//b

pm
.la

bi
sb

al
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p?

id
io

m
a=

ca
 -

 U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
e1
05
74
fe
-4
d9
2-
48
84
-b
be
a-
33
cf
97
b7
8b
08
(Î

2024_1058_Can Formatger - La Bisbal de l'Empordà

Table of Contents

Cover 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preface 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Table of Contents 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Contacts 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Images 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luminaire list 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Site 1
Luminaire layout plan 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Calculation objects / Light scene 1 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Escenari-Pati / Light scene 1 / Perpendicular illuminance 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Escenari elevat / Light scene 1 / Perpendicular illuminance 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Escenari ras / Light scene 1 / Perpendicular illuminance 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sota pèrgola / Light scene 1 / Perpendicular illuminance 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



DOCUMENT

MEM
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2026001688

Codi Segur de Verificació:
    e10574fe-4d92-4884-bbea-33cf97b78b08
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_26832293
Data d'impressió: 29/05/2026 10:37:50
Pàgina 236 de 311

SIGNATURES

1.- SANJOSE BOSCH CARLES, 09/02/2026 16:44
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 L
A

 B
IS

B
A

L 
D

'E
M

P
O

R
D

A
O

rig
in

al
 C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

 h
ttp

s:
//b

pm
.la

bi
sb

al
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p?

id
io

m
a=

ca
 -

 U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
e1
05
74
fe
-4
d9
2-
48
84
-b
be
a-
33
cf
97
b7
8b
08
(Î

2024_1058_Can Formatger - La Bisbal de l'Empordà

Contacts

BENITO
Experts en Il·luminació Eficient
08500 - Barcelona
www.benito.com 4

LIGHTING Dept.

BENITO
08500 - BARCELONA

T +34 961 401 000
info@benito.com
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Φtotal

32597 lm
Ptotal

960.0 W
Luminous efficacy
34.0 lm/W

Luminous efficacyΦPpcs. Manufacturer Article No. Article name

120.0 W 4105 lm 34.2 lm/W5 Benito APMR120 
A4 RGB+W

P.MILAN M 120 A4 RGB+W 48

120.0 W 4008 lm 33.4 lm/W1 Benito APMR120 
C9 RGB+W

P.MILAN M 120 C9 RGB+W 48

120.0 W 4032 lm 33.6 lm/W2 Benito APMR120 
SE RGB+W

P.MILAN M 120 SE RGB+W 48
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Manufacturer Benito

Article No. APMR120 A4 RGB+W

Article name P.MILAN M 120 A4 
RGB+W 48

Fitting 1x BENITO-NOVATILU 
(5050)

P 120.0 W

ΦLuminaire 4105 lm

Individual luminaires

X Y Mounting height Housing rotation MF Luminaire

26.100 m 12.113 m 4.000 m 5.0° / 0.0° / -180.0° 0.85 3

15.373 m 12.072 m 4.000 m 5.0° / 0.0° / 180.0° 0.85 4

28.514 m -4.099 m 3.500 m 5.0° / 0.0° / 8.7° 0.85 6

16.408 m -5.903 m 3.500 m 5.0° / 0.0° / 8.7° 0.85 7

2.023 m -8.133 m 3.500 m 5.0° / 0.0° / 8.7° 0.85 8
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Manufacturer Benito

Article No. APMR120 C9 RGB+W

Article name P.MILAN M 120 C9 
RGB+W 48

Fitting 1x BENITO-NOVATILU 
(5050)

P 120.0 W

ΦLuminaire 4008 lm

Individual luminaires

X Y Mounting height Housing rotation MF Luminaire

36.957 m 3.361 m 3.500 m 50.0° / -0.0° / 83.9° 0.85 5
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Manufacturer Benito

Article No. APMR120 SE RGB+W

Article name P.MILAN M 120 SE 
RGB+W 48

Fitting 1x BENITO-NOVATILU 
(5050)

P 120.0 W

ΦLuminaire 4032 lm

Individual luminaires

X Y Mounting height Housing rotation MF Luminaire

17.527 m 15.018 m 3.500 m 0.0° / -0.0° / -0.0° 0.85 1

24.313 m 15.018 m 3.500 m 0.0° / -0.0° / 0.0° 0.85 2
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Calculation surfaces

Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Escenari-Pati
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

21.4 lx 8.18 lx 44.0 lx 0.38 0.19 CG1

Escenari elevat
Perpendicular illuminance
Height: 0.700 m

78.0 lx 29.5 lx 165 lx 0.38 0.18 CG2

Escenari ras
Perpendicular illuminance
Height: -0.000 m

55.1 lx 26.5 lx 86.2 lx 0.48 0.31 CG3

Sota pèrgola
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

69.1 lx 45.5 lx 87.7 lx 0.66 0.52 CG4

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))
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Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Escenari-Pati
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

21.4 lx 8.18 lx 44.0 lx 0.38 0.19 CG1

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))
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Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Escenari elevat
Perpendicular illuminance
Height: 0.700 m

78.0 lx 29.5 lx 165 lx 0.38 0.18 CG2

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))
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2024_1058_Can Formatger - La Bisbal de l'Empordà

Site 1 (Light scene 1)
Escenari ras

BENITO
Experts en Il·luminació Eficient
08500 - Barcelona
www.benito.com 20

Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Escenari ras
Perpendicular illuminance
Height: -0.000 m

55.1 lx 26.5 lx 86.2 lx 0.48 0.31 CG3

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))
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2024_1058_Can Formatger - La Bisbal de l'Empordà

Site 1 (Light scene 1)
Sota pèrgola

BENITO
Experts en Il·luminació Eficient
08500 - Barcelona
www.benito.com 21

Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Sota pèrgola
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

69.1 lx 45.5 lx 87.7 lx 0.66 0.52 CG4

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))
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APMR

Proyector

MILAN M RGBW

     

   

     

Proyector RGBW de perfil plano, con baja resistencia al viento. Familia con tres medidas distintas y un amplio rango de potencias,
entre 120W y 480W. Está disponible con múltiples distribuciones lumínicas para adaptarse a cada proyecto. Su anclaje mediante lira
permite orientaciones en cualquier ángulo de inclinación. Preparada para regulación mediante protocolo DMX-512.

VENTAJAS:
Alta eficiencia. Hasta 140 lm / W reales.
3 Medidas diferentes. De 120W hasta 480W.
Doble cavidad, Driver y Grupo Óptico.
4 Grupos de LEDs RGBW
Control de regulación independiente para cada color mediante propocolo
DMX-512.
Gran robustez a vibraciones 5G.

APLICACIONES:
Calles Comerciales y Turísticas
Arquitectural; Edificios y Monumentos
Luz de acentuación; Árboles y Esculturas

DETALLES:

Lira sujeción vibración 5G. Doble Cavidad. Tecnología RGBW

Ficha de proyecto | CAD | Catálogo | Instrucciones montage | Imagen HD
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https://benito.com/es/download/BENITO_APMR-FP
https://benito.com/es/download/BENITO_APMR-FP.dwg
https://benito.com/es/download/BENITO_catalogo-light2022
https://benito.com/es/download/BENITO_catalogo-light2022
https://benito.com/es/download/BENITO_instruccions-muntatge-apm
https://benito.com/es/download/BENITO_instruccions-muntatge-apm
https://benito.com/img/productes/imgProducte/PmilanM-1400x10001.png
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CARACTERÍSTICAS:

Material cuerpo:
Fundición de aluminio inyectado a presión del tipo EN AC-43000, EN AC-43100, EN AC-43400,
EN AC-44100, EN AC-47100 según la norma UNE EN 1706.

Difusor (cerramiento cavidad óptica): Vidrio Templado de 5 mm. Filtra los UV.

Tornillería: Acero Inoxidable 18/8 - AISI 304

Cuerpo: Doble Cavidad: Driver / Módulo LEDs

Juntas de estanqueidad: Espuma de Silicona

Índice de protección IP de la luminaria: IP66

Índice de protección IP del Grupo Óptico: IP66

Índice de protección IK: IK09 - IK10

Disipación térmica de los LEDs:
Disipación térmica a través del cuerpo de la luminaria, sin aletas externas ni fluidos conductores.
Disipación pasiva por convección y asegurando el contacto térmico de los módulos de LEDs a
traves de material de transferencia térmica de alta conductividad.

Válvula anti condensación:
Válvula de compensación de presiones que asegura la evacuación de la humedad, evitando la
condensación, manteniendo el grado de estanqueidad IP de la luminaria.

Pintura y acabados:
Recubrimiento de pintura en polvo de poliester, pulverizado electrostáticamnte y sublimado al
horno. Resistente a la corrosión.

Color: Color RAL 9022 y otros colores bajo pedido

Fijación: Lira de acero

Orientable: Proyector orientable de -120º a 120º de inclinación.

Mantenimiento: De apertura superior para una fácil manipulación. Módulos reemplazables: LEDs, Drivers, SPD.

Altura de montaje recomendada: 6-8 m

Driver:
Driver regulable y programable de corriente constante. Incorporado dentro de la luminaria,
precableado sobre placa de acero galvanizada.

Reducción de Flujo: Driver Regulable mediante protocolo DMX-512 a través de un decodificador.

Ready4IOT - Connectividad:
Control del regulación compatible con cualquier sistema DMX-512. Opcionalmente se puede
suministrar un controlador con memorias internas de escenas lumínicas. Incluye software de
programación.

Protector de sobretensiones (SPD):
10-20kV y 20kA Tipo 2. Conexión serie con termofusible de desconexión para una protección
más efectiva al final de la vida del SPD.

PLANO: INSTALACIÓN:
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CUADRO TÉCNICO:
Flujo Lumínico Real (T)

=85ºC)
Flujo Lumínico Inicial (T)

=25ºC)

REF. Nº LEDs
Potencia

W
I Driver

mA
Flujo lm

Eficiencia
lm/W

Flujo lm
Eficiencia

lm/W

P MILAN M RGBW APMR120
48 100 625 10500 105 11970 120

48 120 750 12240 102 13954 116

FOTOMETRÍAS:

Asimétrico (A4) Forward ( AF) Circular 25º (C3) Circular 50º (C5)

*Muestra 4 distribuciones lumínicas recomendadas. Consultar las 18 tipologías.
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 MÓDULO LED’S:
Módulo de LEDs: BENITO Formato Zhaga de 8, 12 y 16 LEDs. Consultar Temperaturas de Color, CRI y Distribuciones Lumínicas.

Módulo substituible: Si

LED: XT-E2

Nº de LED's: 48

Formato PCBs: Compatible Zhaga

Eficiencia nominal del LED:

Temperatura de Color: R - G - B - W

Rendimiento Cromático CRI:

Vida Media de los LED - L90B10: L90B10 >100.000 horas

 ESPECIFICACIONES ÓPTICAS:
Sistema Óptico: Lentes de PMMA 2x2

Distribución Lumínica: 18 Distribuciones Lumínicas disponibles

Flujo Hemisferio Superior (FHS) ULOR: 0%

Flujo Hemisferio Inferior DLOR: 100%

Índice de Deslumbramiento: Entre D5 y D6 (depende de la distribución lumínica)

Categoría Intensidad Luminosa: Entre G*4 y G*6 (depende de la distribución lumínica)

Flujo Luminoso CIE nº3: >95%

Seguridad Fotobiológica: RG0 (exento de riesgo)

Flujo lumínico Inicial Tj=25ºC (hasta): lm 13954

Eficiencia Luminaria Inicial Tj=25ºC (hasta): lm/W 120

Flujo lumínico Real Tj=85ºC (UNE EN 13032-4)
(hasta):

lm 12240

Eficiencia Luminaria Real Tj=85ºC (UNE EN
13032-4) (hasta):

lm/W 105

 ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:
Potencia máxima nominal (LED’s): W 108

Potencia máxima consumida (Luminaria): W 120

Rango de Potencias: W 0W - 120W

Corriente máxima del LED: mA <500 (<50% Imax)

Clase de Protección Eléctrica IEC: Clase I y II

Protector de Sobretensiones (SPD):
10-20kV y 20kA Tipo 2. Conexión serie con termofusible de desconexión para una protección más efectiva al
final de la vida del SPD.

Nivel de protección de tensión modo común y
diferencial (SPD) Udc:

kV 10 y NTC opcional

Corriente máxima de descarga (8/20) (SPD): kA 20

Desconexión Térmica de la Fase (SPD): SI

Tensión de Entrada: Vac 220-240

Tensión de Entrada (rango máximo): Vac 198-264

Frecuencia de Entrada: Hz 47-63

Corriente de arranque: A <65

Duración del pico de arranque: ms <0,3

Eficiencia del Driver: >90%

Factor de potencia 100% consumo: >0,98

Factor de potencia 50% consumo: >0,95

Distorsión Harmónica Total (THD): <10

Consumo de Energia en reposo: W <0,4

Clasificación Energética: C (Según Reglamento UE 2019/2015 EPREL) - A++ IPEA>1,15.

 CONDICIONES DE TRABAJO:
Vida Media de los LED - L90B10: horas >100.000

Vida Media del Driver a Tp<70ºC: horas 100.000

Vida Media de la Luminaria L90B10 (TM-21): horas 72.167

Temperatura ambiente de trabajo: ºC de -35°C a +50°C

Superficie al viento: m2 0,039

Test anti vibraciones (15Hz en 3 ejes):

Período de Garantía: años
5 años (opcional hasta
10)

 DIMENSIONES EMBALAJE:
Peso neto kg 8,4

Peso Bruto kg 9,4

Dimensiones Luminaria (LxAxH) mm 490x390x81

Dimensiones Embalaje (LxAxH) mm 500x395x110

Unidades por Embalaje 1

Cantidad por contenedor de 20” 1344

Cantidad por contenedor de 40” 2898

 CERTIFICACIONES:
Certificaciones Seguridad: EN 60598-1 / EN 60598-2-5 / EN 62493 / IEC 62471
Certificaciones EMC: EN 55015 / EN 61547 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / EN 61347-2-13 / EN 61347-1 / EN 62384
Otras Certificaciones: IEC 62262 / EN 13032-4 / EN 62717 / EN 6272-1 / EN 6272-2-1 / EN 61643-11

Certificaciones Empresa
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ANNEX D’ÚS I MANTENIMENT 
ACTUACIONS PUNTUALS  

AL PATI DE CAN FORMATGER  
 
 
 

Juny del 2025 
Carrer Santa Llúcia, 9 
La Bisbal d’Empordà 
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Introducció 
 
Aquesta instal·lació haurà de rebre un manteniment adequat durant la seva vida útil. Amb la finalitat 
de garantir la seguretat de les persones que utilitzaran la instal·lació i la protecció del medi ambient, 
ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions inicials de 
seguretat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els promotors de les obres, 
respectin les instruccions d’ús i manteniment que s’especifiquen a continuació. 
 
L’ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’espai públic pot 
comportar: 
 
 La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l’espai públic. 
 L’envelliment prematur de la instal·lació, amb la conseqüent depreciació del seu valor 

patrimonial, funcional i estètic. 
 Aparicions de deficiències que poden generar situacions de pèrdua de la funcionalitat de la 

instal·lació. 
 La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una 

deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 
 Una davallada en el rendiment de les instal·lacions. 
 La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  
 
L’obligatorietat de conservar i mantenir els espais públics està reflectida en diverses normatives, entre 
les que es destaquen: 
 
 Codi Civil. 
 Codi Civil de Catalunya 
 Llei d’ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
 Codi Tècnic de l’edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
 Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
 Legislacions sobre els Règims de propietat. 
 Ordenances municipals. 
 Reglamentacions tècniques. 
 Normativa de policia mortuòria 
 
Sobre les instruccions d’ús i manteniment 
 
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, 
juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de 
manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés 
edificatori, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’espai públic. Aquest llibre serà lliurat pel 
promotor als propietaris i personal de manteniment dels espais públics, els quals estaran obligats a 
rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  
 
INSTRUCCIONS D’ÚS 

 
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris per desenvolupar 
a l’espai públici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a les quals va ser projectat i 
construït.  

 
Els usos previstos a l’espai públic són els que li són inherents, amb activitats puntauls de tipus lúdic o 
cultural. 
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INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT 
 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que cal 
realitzar a l’espai públic perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat i funcionalitat.  
 
L’adaptació a l’espai públic en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el 
Pla de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’espai públic i incorporarà la corresponent 
programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els subjectes 
que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les prescripcions dels 
tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’espai públic deuran portar a terme el Pla de 
manteniment de l’espai públic encarregant a un tècnic competent les operacions programades pel 
seu manteniment. 
 
Al llarg de la vida útil de l’espai públic s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions 
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de 
reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al 
Llibre de l’espai públic. 
 
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les 
seves instruccions d’ús i manteniment específiques. 
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Mobiliari i pintura 
 
INSTRUCCIONS D’ÚS 
 

Condicions d’ús 
 
El mobiliari s’utilitzarà exclusivament per a l’ús projectat, mantenint les prestacions de seguretat i de 
funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació del mobiliari caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, i 
l’execució d’una empresa especialitzada. 
 

Neteja 
 
El mobiliari haurà de ser netejat periòdicament, extraient els possibles elements que s’hi hagin 
adherit per actes vandàlics. 
 

Incidències extraordinàries 
 
Els elements de mobiliari que s’hagin danyat pel seu ús o vinculats a elements meteorològics 
excepcionals. És responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions, 
despreniments i/o elements trencats al mobiliari, avisar urgentment als responsables del 
manteniment de la via pública perquè es prenguin les mesures oportunes 
 
INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT 
 
Els diferents components del mobiliari tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment. 

 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 Revisió de la instal·lació. 
 Pintat dels passamans cada 2 anys. 
 Neteja i repàs de la porta i del cancell, engreixat de les xarneres 1 cop cada any.  
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Instal·lació d'electricitat 
 
INSTRUCCIONS D’ÚS 
 

Condicions d’ús 
 
La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les prestacions 
de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

 
Situació caixa general de protecció de l’edifici: 
 
Tipus comptadors: Situació: 
  
Habitage/pis: Potència instal·lada (w) Situació del quadre de dispositius de comandament i protecció: 
   
   
   

 
Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es pot 
consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la potència de 
cada aparell instal·lat donada pel fabricant per no sobrepassar – de forma simultània - la potència 
màxima admesa per la instal·lació. 

 
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la instal·lació. 
Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de 
subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat 
per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici d’un Centre de Transformació de l'empresa de 
subministrament, l’accés al local on estigui ubicat serà exclusiu del personal de la mateixa. 

 
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa 
bàsicament pels dispositius de comandament i protecció següents :  
 L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència realment 

demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada. 
 L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament manual i 

que està dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuïts.  
 L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes indirectes de 

tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): Periòdicament s’ha de 
comprovar si l’interruptor diferencial desconnecta la instal·lació.  

 Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o interruptor 
omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecàrregues.  

 
En cas d'absència prolongada es recomanable tancar l'IGA. Si es vol deixar algun aparell en 
funcionament, no es tancarà l’IGA però sí els interruptors magneto tèrmics dels altres circuits. 
  
No es tocarà cap mecanisme ni aparell elèctric amb el cos, mans o peus molls o humits. 
S'extremaran les mesures per evitar que els nens toquin els mecanismes i els aparells elèctrics, 
essent molt convenient tapar els endolls amb taps de plàstic a l’efecte. 

 
Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. 
 
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La 
desconnexió d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 
 

Intervencions durant la vida útil de l’espai públic 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions 
elèctriques comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de 
les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execució per 
part d’un instal·lador autoritzat.  
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A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius respecte  
dutxes i banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin les distàncies 
mínimes de seguretat. 

 
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent, a la 
potència contractada i amb una empresa autoritzada. 
 

Neteja 
 
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del circuit 
corresponent. 

 
Incidències extraordinàries 

 
 Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades foses en 

zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de que es facin 
urgentment les mesures oportunes.  

 Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un altre 
tipus de combustible.  

 
INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT 
 
Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla 
de manteniment.  

 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 
 Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la instal·lació.  

 
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa 
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el 
subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació. 

 
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de 
manteniment facilitades pels fabricants. 

 
El manteniment de la instal·lació d’electricitat situada entre la caixa general de protecció de l'espai 
públic i el quadre de dispositius de comandament i protecció dels espais privatius (habitatge o local) 
correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'espai públic. El manteniment de la 
instal·lació situada entre el quadre de comandament i protecció de l’habitatge o local i els aparells 
d’aquests correspon a l'usuari. 
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ANNEX DE GESTIÓ DE RESIDUS 
ACTUACIONS PUNTUALS  

AL PATI DE CAN FORMATGER  
 
 
 

Juny del 2025 
Carrer Santa Llúcia, 9 
La Bisbal d’Empordà 
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Promotor 
 
L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, com a promotor de les obres, serà responsable de la correcta 
gestió de les runes i restes de la construcció generades durant l’execució de les l’obra. A tal fi s’ha 
elaborat el present programa de gestió de residus, el qual haurà de ser respectat per tal de garantir-
ne el seu reciclatge i màxima recuperació. 
 
Fonamentalment, és tracta de garantir que els materials, els elements constructius i els processos 
d’obra que impliquen la creació de residus o restes de construcció, disposin de mecanismes per al 
seu reciclatge o transport a abocador on seran gestionats. 
 
Cal promoure el màxim reciclatge i reutilització dels materials a la pròpia obra, afavorint la 
desconstrucció i reciclatge per sobre de l’enderroc i deposició en un abocador. 
 

 
 
 
Criteris per a realitzar la gestió dels residus 
 
L’empresa contractista s’haurà d’encarregar de la destriada del material de rebuig que es produeixi 
a l’obra, i gestionar-lo d’acord als sistemes que el present programa de gestió preveu. 
 
La tramesa dels certificats o altres documents acreditatius del transport del materials sobrers a un 
abocador o centre de gestió de residus es realitzarà directament a la direcció tècnica i al promotor. 
L’empresa constructora podrà sol·licitar igualment una còpia per al seu coneixement. 
 
Amb les terres excavades o terreny no apte per a ser utilitzat a l’obra, s’actuarà de la mateixa forma, 
de manera que l’empresa contractista haurà de presentar a la direcció facultativa les dades sobre 
quin destí han tingut les mateixes, en el supòsit que no s’ajustin al descrit al present programa. 
 
En finalitzar l’obra, l’empresa contractista haurà de presentar un document on s’agrupin tots els 
documents acreditatius de la correcta gestió de les runes i restes de la construcció. 
 
Normativa d’aplicació 
 
Per la realització del control de qualitat l’empresa contractista es basarà en les normatives 
establertes a nivell autonòmic i estatal. 
 
Bàsicament al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, tot desenvolupant la normativa bàsica estatal continguda en el Reial Decret 105/2008, d’1 
de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de la construcció i demolició. 
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Cal tenir en compte que l’Ajuntament en aquest cas actua com a promotor per la qual cosa te la 
responsabilitat i obligacions relacionades a la persona productora de residus de la construcció i 
demolició.  
 
Així doncs, el Decret 89/2010, en el seu article 11 estableix que: 
 
Article 11 Obligacions de la persona productora de residus de la construcció i demolició 
 
a) Complir amb les determinacions establertes a l’article 23 del Text refós de la Llei reguladora dels 
residus, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, així com a les disposicions específiques o 
complementàries que regulin els residus de la construcció i demolició. 
 
b) Incloure en el projecte d’execució de l’obra, si aquest escau, un estudi de gestió de residus de 
construcció i demolició, d’acord amb allò establert a l’article 4 del Reial Decret 105/2008 en la forma i 
amb el contingut establert en el model normalitzat que aprovi l’agència de Residus de Catalunya, i 
que està disponible a la seva web electrònica (www.arc.cat) 
 
c) Fiançar en el moment d’obtenir la llicència d’obres, si aquesta escau, els costos previstos de gestió 
dels residus. 
 
Aquesta fiança pot ser dipositada per la personal productora de residus de la construcció o demolició 
o per un gestor autoritzat que pertanyi a una associació empresarial del sector de la construcció de 
la qual el productor dels residus en sigui membre. 
 
En tot cas, l’objecte de la garantia ha de ser garantir que els residus de la construcció i demolició 
generats en una obra concreta per la persona productora seran gestionats d’acord amb la normativa 
vigent. 
 
L’import de la fiança, que s’ha dipositar en el moment d’obtenir la llicència d’obres, per a  tot els 
residus de la construcció i demolició es fixa en 11€/tona de residus previstos en l’estudi de gestió, 
amb un mínim de 150 euros. 
 
L’execució de la fiança dipositada procedirà en cas d’incompliment de l’obligació garantida, en els 
termes exposats anteriorment, d’acord amb allò disposat en la normativa aplicable. 
 
Per altra banda, les obligacions del posseïdor dels residus (constructor, subcontractista o treballador 
autònom) ha de complir les obligacions següents: 
 
Article 12 Obligacions de la persona posseïdora de residus de la construcció i demolició 
 
12.1 Són obligacions de la persona posseïdora de residus de la construcció: 
 
a) Complir amb les determinacions establertes a l’article 23 del Text refós de la Llei reguladora dels 
residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, així com a les disposicions específiques o 
complementàries que regulin els residus de la construcció i demolició. 
 
b) Presentar al productor o productora un pla de gestió que reflecteixi com es portaran a terme les 
obligacions que li corresponen en relació amb els residus de la construcció i demolició, d’acord amb 
el que estableix l’article 4 del Reial decret 105/2008, en la forma i amb el contingut establert en el 
model normalitzat que aprovi l’agència de Residus de Catalunya, i que està disponible a la seva seu 
electrònica  
 
c) Separar, en tot cas, els residus, en les fraccions de petris i no petris i, en les següents fraccions, 
quan de forma individualitzada per a cadascuna d’elles,  
 
12.2 La separació en fraccions de petris i no petris s’ha de portar a terme pel posseïdor o posseïdora 
dels residus de la construcció i demolició dintre de l’obra en què es produeixin. 
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12.3 La separació en la resta de fraccions s’ha de portar a terme preferentment pel posseïdor o 
posseïdora dels residus de construcció i demolició dintre de l’obra en què es produeixin. Quan per 
manca d’espai físic a l’obra no resulti tècnicament viable efectuar l’esmentada separació en origen, 
el posseïdor o posseïdora pot encomanar la separació de fraccions a una persona gestora de 
residus a una instal·lació externa a l’obra. En aquest últim cas, la persona posseïdora ha d’obtenir de 
la persona gestora de la instal·lació documentació acreditativa que aquesta ha complert, en el seu 
nom, amb l’obligació esmentada. 
 
Per últim, com a projecte d’obres ordinàries, promogut per una administració pública, cal tenir en 
compte que: 
 
Disposició addicional cinquena 
 
Els projectes d’obres públiques no subjectes a llicència d’obres es regeixen per la seva normativa 
específica i han de concretar, en tot cas, el sistema de gestió de les terres i materials sobrants, 
d’acord amb els objectius fixats per aquest Decret. 
 
Així doncs,  a continuació es realitza un estudi de gestió de residus sobre els materials previstos que 
sorgeixin de la construcció i enderroc de les obres detallades en el present projecte. 
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Tipus de residus de construcció i estimació de la quantitat 
 
D’acord amb el projecte, el volum de residus com a conseqüència del moviment de terres i enderrocs 
que previsiblement es generarà és el següent: 
 

 
 
Utilitzant l’aplicatiu de l’Agència Catalana de Residus pel càlcul dels residus generats durant 
l’execució de l’obra, el volum total estimat de residus no petris són els següents:  
 

 tn m3 

Excavació 200 117,65 

Enderrocs 28 16,55 

Construcció 10 6 

Suma dels residus no petris 238 140,20 

 
MESURES DE PREVENCIÓ A L’OBRA 
 
Es crearà una zona d’acopi i triatge dels materials sobrant i de rebuig. Es col·locarà un contenidor de 
5 m3 per a les runes i restes de construcció i es col·locaran 4 bujols per al dipòsit de materials 
diversos de rebuig. 



DOCUMENT

MEM
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2026001688

Codi Segur de Verificació:
    e10574fe-4d92-4884-bbea-33cf97b78b08
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_26832293
Data d'impressió: 29/05/2026 10:37:50
Pàgina 272 de 311

SIGNATURES

1.- SANJOSE BOSCH CARLES, 09/02/2026 16:44
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 L
A

 B
IS

B
A

L 
D

'E
M

P
O

R
D

A
O

rig
in

al
 C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

 h
ttp

s:
//b

pm
.la

bi
sb

al
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p?

id
io

m
a=

ca
 -

 U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
e1
05
74
fe
-4
d9
2-
48
84
-b
be
a-
33
cf
97
b7
8b
08
(Î

CONTROL DE QUALITAT                                                       Actuacions puntuals al pati de CanFormatger 
 

 

OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ 
 
Degut al poc volum de generació de residus, el que es preveu és un procés de selecció i triatge i 
portar el material rebutjat a la deixalleria municipal. 
 
MESURES PER A LA SEPARACIÓ DE RESIDUS EN L’OBRA 
 
Tal com s’ha exposat es col·locarà un contenidor de 5 m3 per a les runes i restes de construcció, i es 
col·locaran 4 bujols per al dipòsit de la resta de materials a rebutjar. 
 
Cada contenidor serà senyalitzat amb cartells indicatius del tipus de material i adjunt tindrà una 
carpeta plastificada on constarà la data en què es buida el contenidor, la persona l’empresa de 
gestió que retira el material. 
 
PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESCRIPCIONS DEL PLEC DE CONDICIONS 
 
El plec de condicions tècniques estableix les operacions de tractament de les runes i residus amb 
cadascuna de les partides a executar i amb els principals materials emprats. 
 
VALORACIÓ DEL COST PREVIST PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS 
 
El preu d’execució material de les operacions de gestió de residus és de 300 €. 
 

   

L’excavació del rebaix i l’enderroc dels 
elements tenen inclòs el cost del transport i el 
cànon a l’abocacor en la pròpia partida - - 
6 bujols o saques de 1 m3 150,00 € 150,00 € 

 
El cost de les feines de gestió dels residus, s’inclou en les pròpies partides del projecte. 
 
Instal·lació de reciclatge o disposició del rebuig 
 
Els dipòsits més propers a l’obra són els que es detallen al quadre inferior, les restes de construcció i 
d’enderroc que es generin seran traslladades a un d’aquests espais. Pel que fa a les terres 
excavades, seran aportades als mateixos abocadors o reutilitzats en espais dins l’obra on siguin 
necessàries (talussos vegetats, marges, ...). 
 
Concretament els dipòsits més propers són:  
DIPÒSIT CONTROLAT D'ALBONS ALBONS 

DIPÒSIT CONTROLAT D'ULLÀ (II) ULLÀ 

DIPÒSIT CONTROLAT DE SANTA CRISTINA D'ARO SANTA CRISTINA D'ARO 

PLANTA DE RECICLATGE DE FORALLAC FORALLAC 

PLANTA DE RECICLATGE DE REGENCÓS REGENCÓS 

Zona de bujols i de contenidors petits 

Zona de runes 
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 
ACTUACIONS PUNTUALS  

AL PATI DE CAN FORMATGER  
 
 
 

Juny del 2025 
Carrer Santa Llúcia, 9 
La Bisbal d’Empordà 
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Criteris per a realitzar el control de qualitat 
 
L’empresa contractista haurà d’encarregar a un laboratori homologat la realització dels assaigs que 
aquí es descriuen. La promotora podrà escollir quin laboratori vol que realitzin els assaigs, dins les 
opcions que l’empresa contractista proposi. 
 
La tramesa dels resultats es realitzarà directament a la direcció tècnica i al promotor. L’empresa 
constructora podrà sol·licitar igualment una còpia dels resultats dels estudis per al seu coneixement. 
 
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà del 
risc exclusiu del constructor, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la 
paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva realització, sense disposar 
de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada. 
 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment 
del programa de control de qualitat. 
 
Amb els materials que no s’hagin de realitzar proves a posteriori de la seva execució com són tubs, 
cablejats, … l’empresa contractista haurà de presentar a la direcció facultativa les dades sobre 
qualitat del material, així com les homologacions del mateix, per tal que la direcció facultativa aprovi 
la seva col·locació. En finalitzar l’obra, l’empresa contractista haurà de presentar un document on 
s’agrupin tots els documents acreditatius de la qualitat d’aquests materials. 
 
Normativa d’aplicació 
 
Per la realització del control de qualitat l’empresa contractista es basarà en les normatives 
establertes a nivell autonòmic i estatal. 
 
Normativa d’aplicació autonòmica. Ordre, de 21 de març de 1984 per la qual s’aprova el plec 
d’assaigs tipus per a obra civil i per edificacions per al control de qualitat, a què fa referència el 
Decret 77/1984 de 4 de març. 
 
Normativa d’aplicació estatal. Ordre, 2 de juliol de 1976, del Ministeri d’obres públiques, per la qual 
es confereix efecte legal a la publicació del Plec de Prescripcions tècniques generals per les obres de 
carreteres PG-3,  editat pel Ministeri d’obres públiques. I modificacions posteriors. 
 
També cal tenir en compte les prescripcions que estableix el Plec de Condicions del projecte. 
 
Justificació del compliment del Decret 375/1988 
 
El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament 
del projecte de control de materials, a fi de complir el decret 375/88, d’1 de desembre de 1988 
publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 
11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 
12/9/94). 
 
El tècnic autor del projecte d’execució d’obres definirà dintre del plec de condicions els controls de 
qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execució de l’obra. Aquests control seran, 
com a mínim, els especificats a les normes de compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells que 
el tècnic consideri precisos per a la seva finalitat, podent en conseqüència establir criteris especials 
de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre 
d’assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o l’aplicació de criteris particulars, 
els quals seran acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 
 
El tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre de les prescripcions contingudes al 
projecte d’execució un programa de control de qualitat. 
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En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components de l’obra que cal 
controlar, les classes d’assaig, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica 
dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor. Opcionalment el programa de control 
de qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries en funció del contingut del projecte. 
 
Elements a assajar i detall del programa de control de qualitat d’edificació 
 

AIGUA PER PASTAR 

 
L’aigua que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó haurà d’estar sancionada per la pràctica i complirà 
les condicions indicades a l’article 27 de la “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). En cas de 
dubte, es realitzarà el control de recepció i els assaigs pertinents, segons que s’indica a l’article 81.2 
de l’EHE.   
 
En cas que no quedi expressament indicat, el tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma 
i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

Controls en el moment de la recepció 

 
Documentals 
 

Es justificarà, per part del constructor, que l’aigua utilitzada compleix les condicions exigides en els 
articles 27 i 81.2 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori), o bé justificarà especialment que no 
altera perjudicialment les propietats exigides al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que 
s’indica a l’article 81.2 de l’EHE. 

 
Assaigs de laboratori 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació 
indicats als articles 27 i 81.2.3 de l’EHE: 
 Determinació del pH (UNE 7234/71) 
 Determinació de substàncies dissoltes (UNE 7130/58) 
 Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131/58) 
 Determinació del Ió-clor (UNE 7178/60) 
 Determinació d’hidrats de carboni (UNE 7132/58) 
 Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235/71) 
 
La presa de mostres es farà segons UNE 7236/71 
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ÀRID PER ELABORAR EL FORMIGÓ 

 
 L’àrid que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó complirà les condicions indicades a l’article 28 de 
l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i 
plànols. És a dir: 
 
Mida mínima i màxima de l’àrid (EHE, art. 28.2) serà de 16 mm per sostres i 20 mm resta. 
Quan no hi hagi experiència prèvia d’ús es realitzaran assaigs d’identificació, segons que s’indica a 
l’article 28.1 de l’EHE i els corresponents a les condicions físico-químiques, físico-mecàniques i 
granulomètriques especificats a l’article 28.3 de l’EHE. 
 
 Esta prohibida la utilització d’àrids que continguin sulfurs oxidables. 
 Els àrids es transportaran i emmagatzemaran de manera que s’eviti la seva segregació i 

contaminació, i hauran de mantindré les seves característiques gramulomètriques fins la seva 
incorporació a la mescla. 

 Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

Controls en el moment de la recepció 

 
Documentals 
 

a. Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà. Cada càrrega d’àrid anirà acompanyada d’un full de 
subministrament que estarà sempre a disposició de la Direcció d’Obra i en el que figuraran, 
com a mínim, les dades especificades a l’article 28.4 de l’EHE. 

b. Es justificarà, per part del constructor, que l’àrid utilitzat compleix les condicions exigides en 
l’article 28 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori o experiència prèvia) o bé justificarà 
explícitament que no altera especialment les propietats exigibles al formigó, ni a curt ni a 
llarg termini, segons que s’indica a l’article 81.3.3 de l’EHE. 

c. En cas d’utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen silicats inestables 
ni compostos ferrosos, segons que s’indica a l’article 28.1 de l’EHE. 

 
Operatius 

 
a. Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a possibles comprovacions posteriors. 

Assaigs de laboratori 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris 
d’acceptació indicats en el segons: 
 Estabilitat d’escòries siderúrgiques (EHE, art. 28.1) 
 Mida màxima/mínima de l’àrid (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
 Contingut de fins (UNE 933-2/96) (EHE, art. 28.3.3) 
 Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71) (EHE, art. 28.3.3) 
 Índex d’àrids laminars en graves (UNE 933-3/97) (EHE, art. 28.3.3) 
 Compostos totals de sofre (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
 Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
 Contingut de clorurs (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
 Terrossos d’argila (UNE 7133/58) (EHE, art. 28.3.1) 
 Partícules toves (UNE 7134/58) (EHE, art. 28.3.1) 
 Partícules de baix pes específic (UNE 7244/71) (EHE, art. 28.3.1) 
 Contingut de matèria orgànica en sorres (UNE EN 1744-1/99) ( EHE, art. 28.3.1) 
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 Equivalent de sorra EAV (UNE 83131/90) (EHE, art. 28.3.1) 
 Reactivitat amb els àlcalis del ciment (UNE 146507/99 EX i UNE 146508/99 EX) (EHE, art. 28.3.1) 
 Coeficient de friabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97) (EHE, art. 28.3.2) 
 Resistència al desgast en graves (UNE EN 1097-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 
 Absorció d’aigua en sorres (UNE 83133/90) (EHE, art. 28.3.2) 
 Absorció d’aigua en graves (UNE 83134/90) (EHE, art. 28.3.2) 
 Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 
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CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ 

 
El ciment que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats en la “Instrucción 
para la recepción de cementos” (RC-03) i complirà les condicions indicades a l’article 26 de l’EHE. Es a 
dir: 

 
Tipus de ciment (RC-03, taula 4.1.1): CEM 1 

 
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 
No s’utilitzaran lots de ciment que no vinguin acompanyats del certificat de garantia del fabricant, 
firmat per una persona física (EHE, art. 81.1.1). 

 
Criteris de definició de remesa, lot i mostra (RC-03, art. 11 o a definir per l’aparellador o arquitecte 
tècnic): A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

Controls en el moment de la recepció 

 
Documentals 
 

a) Es comprovarà que el ciment disposa de la documentació que acredita que està fabricat i 
comercialitzat de manera legal. 

b) Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà i la documentació annexa, els quals contindran totes les dades 
indicades en l’article 11.2 de la RC-03. 

 
Operatius 

 
a) Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de l’arribada, segons 

l’article 26.2 de l’EHE. 
b) Es comprovarà, per a cada partida, que la forma de subministrament s’ajusti a les indicacions de 

l’article 26.2 de l’EHE i de l’article 8 de la RC-03. 
c) En cas de no disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat “CE”, abans de 

començar les feines de formigonat i sempre que variïn les condicions de subministrament, es 
realitzarà la presa de mostres corresponent als assaigs de recepció previstos a la RC-03 (art. 
11.3), als previstos al Plec de Prescripcions Tècniques Particular i als necessaris per la 
determinació del contingut de clorurs (EHE, art. 81.1.2). En aquest cas, i com a mínim cada tres 
mesos d’obra, es comprovaran les següents especificacions: composició del ciment, principi i 
final d’adormiment, resistència a compressió i estabilitat de volum. 

d) En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat “CE”, els assaigs de 
recepció podran substituir-se per una còpia del corresponent certificat, segons s’indica als 
articles 11.4 de la RC-03 i 81.1.2 de l’EHE. En aquest cas, la direcció d’obra pot, mitjançant 
comunicació escrita, dispensar de la realització dels assaigs previstos al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, de la determinació del contingut de clorurs i de les comprovacions 
trimestrals esmentades al paràgraf anterior, que seran substituïdes per la documentació 
d’identificació del ciment junt amb els resultats de l’autocontrol. (RC-03, art.  11.4; EHE, art.  81.1.2; 
Decret 375/88, annex 1). 

e) Es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons s’indica en els articles 81.1.2 de l’EHE i 11.3 
de la RC-03. 

Assaigs de laboratori 
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En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació 
especificats per a cada tipus de ciment a la RC-03 i/o especificats en el segon parèntesi: 

 
 Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
 Residu insoluble (UNE EN 196-2/96) 
 Contingut de sulfats (UNE EN 196-2/96) 
 Contingut de clorurs (UNE 80217/91) (EHE, art.  30.1) 
 Putzolanicitat (UNE EN 196-5/96) 
 Principi i final d’adormiment (UNE EN 196-3/96) 
 Estabilitat de volum (UNE EN 196-3/96) 
 Resistència a compressió (UNE EN 196-1/96) 
 Composició potencial del clinker (UNE 80304/86) 
 Calor d’hidratació (UNE 80118/86 EX) 
 Índex de blancor (UNE 80117/87 EX) 
 Alúmina (UNE 80217/91) 
 Àlcalis (UNE 80217/91) 
 Finor de molta (UNE 80122/91 o UNE 80108/86) 
 Pes específic (UNE 80103/86) 
 Superfície específica Blaine (UNE 80122/91) 
 Humitat (UNE 80220/85) 
 Òxid de calç lliure (UNE 80243/86) 
 Titani (UNE 80228/88 EX) 
 Composició i especificacions dels ciments comuns (UNE 80301/96) 
 Composició i especificacions dels ciment resistents a sulfats i/o a l’aigua del mar (UNE 80303/96) 
 Composició i especificacions dels ciments blancs (UNE 80305/96) 
 Composició i especificacions del ciments de baix calor d’hidratació (UNE 80306/96) 
 Composició i especificacions dels ciment per usos especials (UNE 80307/96) 
 Composició i especificacions dels ciments d’aluminat de calci (UNE 80310/96) 
 Fals adormiment (UNE 80114/96) (EHE, art. 26.2) 



DOCUMENT

MEM
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2026001688

Codi Segur de Verificació:
    e10574fe-4d92-4884-bbea-33cf97b78b08
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_26832293
Data d'impressió: 29/05/2026 10:37:50
Pàgina 281 de 311

SIGNATURES

1.- SANJOSE BOSCH CARLES, 09/02/2026 16:44
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 L
A

 B
IS

B
A

L 
D

'E
M

P
O

R
D

A
O

rig
in

al
 C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

 h
ttp

s:
//b

pm
.la

bi
sb

al
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p?

id
io

m
a=

ca
 -

 U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
e1
05
74
fe
-4
d9
2-
48
84
-b
be
a-
33
cf
97
b7
8b
08
(Î

CONTROL DE QUALITAT                                                       Actuacions puntuals al pati de CanFormatger 
 

 

ADDITIUS PER A FORMIGÓ 
 

Els additius que s’utilitzaran en l’elaboració del formigó s’incorporaran en una proporció no superior 
al 5% del pes de ciment, segons l’article 29.1 de l’EHE i tindran les característiques que s’especifiquen 
en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 
 
Tipus d’additiu: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 
Proporció: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 
Esta prohibida la utilització d’additius que continguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres components 
químics que puguin produir o afavorir la corrosió de les armadures. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

Controls en el moment de la recepció 

 
Documentals 

 
a) Es controlarà, per a cada additiu diferent, la seva designació, segons s’indica a l’article 29.1 de 

l’EHE. 
b) Es comprovarà el certificat d’assaigs previs per a cada additiu diferent, segons que s’indica a 

l’article 81.4.2 de l’EHE. 
c) Es comprovarà el certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, per a cada additiu 

diferent agregat en les proporcions i condicions previstes, segons els articles 29.1 i 81.4 de l’EHE. 
d) Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l’additiu no conté compostos químics que 

puguin afavorir la corrosió de les armadures, per a cada additiu diferent i segons l’article 81.4.2 
de l’EHE. 
 

Operatius 
 

a) En cas de formigó fet a l’obra, es comprovarà l’etiquetat en cada subministrament, segons que 
s’indica en els articles 29.1 i 81.4 de l’EHE. 

b) Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 

Assaigs de laboratori 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 
laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 

 Anàlisi infraroig (UNE EN 480-6/97) 
 Residu sec en additius líquids (UNE EN 480-8/97) 
 Pèrdua de massa en additius secs (UNE 83206/85) 
 Pèrdua per calcinació (UNE 83207/85) 
 Residu insoluble en aigua destil·lada (UNE 83208/85) 
 Contingut d’aigua no combinada (UNE 83209/86) 
 Contingut d’halogenurs totals (UNE 8210/88 EX) 
 Contingut de compostos de sofre (UNE 83211/87 EX) 
 Pes específic en additius líquids (UNE 83225/86) 
 Densitat aparent en additius sòlids (UNE 83226/86) 
 Determinació del pH (UNE 83227/86) 
 Determinació de la consistència mitjançant la taula de cops (UNE 83258/88 EX) 
 Determinació del contingut d’aire inclòs (UNE 83259/88 EX) 

 
La presa de mostres es farà segons UNE 83254/87 EX. En el cas d’haver d’efectuar assaigs sobre 
mostres de formigó, aquestes es prepararan segons la UNE 480-1/98. 
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ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGÓ: CENDRES VOLANTS I FUM DE SÍLICE 

 
La utilització d’addiccions sols es podrà fer amb coneixement del sol·licitant del formigó i l’autorització 
expressa de la direcció de l’obra. En qualsevol cas es compliran les condicions indicades a l’article 
29.2 de l’EHE. 
 
Percentatge de cendres volants respecte el pes de ciment: A determinar pel Director d'Execució de 
l'obra 
Percentatge de fum de sílice respecte el pes de ciment: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 
 
En cas d’utilitzar addicions en l’elaboració del formigó, es farà servir sempre ciment del tipus CEM I. A 
més, en estructures d’edificació, la quantitat de cendres volants no excedirà del 35% i la de fum de 
sílice del 10% del pes del ciment. 
 
Cal considerar que ambdues addicions poden produir una disminució del pH, accelerant la 
carbonatació si no es protegeix el formigó. 
 
Abans d’iniciar l’obra, i cada cop que es produeixi una modificació de les característiques de qualitat 
del producte, es realitzaran en un laboratori homologat els assaigs previstos a l’article 29.2.1 ó 29.2.2 
de l’EHE, segons es tracti de cendres volants o fum de sílice. La determinació de l’índex d’activitat 
resistent es farà amb ciment de la mateixa procedència que el previst per executar l’obra. Per 
comprovar l’homogeneïtat del subministrament, com a mínim cada tres mesos, es determinarà per 
les cendres volants el contingut d’anhídrid sulfúric, la pèrdua al foc i la finor, i pel fum de sílice el 
contingut de clorurs i la pèrdua al foc. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

Controls en el moment de la recepció 

 
Documentals 

 
a) Es comprovarà el certificat de garantia, emès per un laboratori homologat, conforme l’addició no 

conté compostos químics que puguin afectar la durabilitat del formigó o afavorir la corrosió de 
les armadures, i a més compleix les especificacions de l’article 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons 
es tracti de cendres volants o fum de sílice, d’acord amb les indicacions de l’article 81.4 de l’EHE. 
 

Operatius 
 

a) Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 

Assaigs de laboratori 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació que 
consten als articles 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons es tracti de cendres volants o fum de sílice: 
 Contingut d’anhídrid sulfúric (UNE EN 196-2/96) 
 Contingut de clorurs ( UNE 80217/91) 
 Contingut d’òxid de calç lliure (UNE EN 451-1/95) 
 Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
 Finor (UNE EN 451-2/95) 
 Índex d’activitat resistent (UNE EN 196-1/96) 
 Expansió (UNE EN 196-3/96) 
 Contingut d’òxid de silici (UNE EN 196-2/96) 
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FORMIGÓ FET A L’OBRA 

 
El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra serà elaborat “in situ”, complirà les condicions 
indicades a l’article 69.3 de l’EHE i i tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec 
de condicions, pressupost i plànols. 
 
Element a construir: Fonaments, Estructura 
Designació del formigó per propietats: HA-25/B/16/IIa, HA-25/B/20/I  
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art.  39.2): HM, HA 
Resistència (EHE, art.  39.2): 20 per HM, 25 per HA 
Consistència (EHE, art.  30.6): tova (B) 
Mida màxima del granulat (EHE, art.  28.2): 16 per sostres, 20 resta 
Tipus d’ambient (EHE, art.  8.2): I interior, IIa soterranis i fonaments, IIb exterior vist 
Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2): Per HA:  Exposició I: 250, exposició IIa: 275 i exposició 
IIb: 300 
Relació màxima aigua/ciment (EHE, art. 37.3.2): Exposició I: 250, exposició IIa: 275 i exposició IIb: 300 
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 
Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art.  15.3): 1,5 (especificat en els plànols 
d'estructura) 
Control estadístic de la qualitat (art 88 EHE): Normal (especificat en els plànols d'estructura) 
Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): A determinar 
pel Director d'Execució d'Obra 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 

Control previ a l’inici de l’obra 
 
a) En els casos previstos a l’article 37.3.2. (classes d’exposició III ó IV, o qualsevol classe específica 

d’exposició) i prèviament a l’inici de les operacions de formigonat caldrà comprovar el 
compliment de les especificacions relatives a la durabilitat del formigó, contingut mínim de 
ciment i relació màxima aigua/ciment, validant les dosificacions proposades. Aquesta 
comprovació es farà mitjançant l’assaig de penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) 
segons s’especifica a l’article 85.2 i amb els criteris d’acceptació que consten a l’article 85.3. de 
l’EHE.  

b) Justificació per part del constructor (mitjançant experiència o assaigs previs) que el formigó 
resultant de les dosificacions previstes compleix les condicions exigides en l’article 30 de l’EHE i 
en el plec de condicions, segons el que s’indica a l’article 68 de l’EHE. 

Controls en el moment de la recepció 

 
Documentals 

 
a) Es comprovarà mitjançant les anotacions al llibre registre de fabricació del formigó que aquest 

s’ha fabricat segons les dosificacions previstes i prèviament acceptades per la direcció d’obra 
(EHE, art. 69.3). 

 
Operatius 
 

a) Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 83 de 
l’EHE. 

b) Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE en el nombre necessari i amb el criteri de 
divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 7 
i 28 dies. 

c) Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors (d’acord 
amb l’UNE 83300/84). 
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CONTROL DE QUALITAT                                                       Actuacions puntuals al pati de CanFormatger 
 

 

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva col·locació 
en obra. 

Assaigs de laboratori 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les 
indicacions de les normes referenciades entre parèntesi i amb els criteris de tolerància expressats en 
l’article 88 de l’EHE: 
 Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art.  88) 
 Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art.  88) 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb 
la metodologia i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesi: 
 Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art.  28.2) 
 Ió-clorur total (EHE, art.  30.1) 
 Densitat (UNE 83317/91) 
 Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
 Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art.  85) 
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FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 

 
El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra procedirà de central formigonera, complirà les 
condicions indicades a l’article 69.2 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: (veure EHE, art.  69.2.8) 
 
Element a construir: Fonaments, Estructura 
Designació del formigó per propietats: HA-25/B/16/IIa, HA-25/B/20/I  
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art.  39.2): HM, HA 
Resistència (EHE, art.  39.2): 20 per HM, 25 per HA 
Consistència (EHE, art.  30.6): tova (B) 
Mida màxima del granulat (EHE, art.  28.2): 16 per sostres, 20 resta 
Tipus d’ambient (EHE, art.  8.2): I interior, IIa soterranis i fonaments, IIb exterior vist 
Designació del formigó per dosificació: 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art.  39.2): HM, HA 
Consistència (EHE, art.  30.6): tova (B) 
Mida màxima del granulat (EHE, art.  28.2): 16 per sostres, 20 resta 
Tipus d’ambient (EHE, art.  8.2): I interior, IIa soterranis i fonaments, IIb exterior vist, ... 
Contingut mínim de ciment (EHE, art.  37.3.2): Per HA: Exposició I: 250, exposició IIa: 275 i exposició 
IIb: 300 
Designació, classe resistent i característiques addicionals del ciment (RC-03, taula 4.1.1): CEM I 
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 
Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art.  15.3): 1,5 (especificat en els planols 
d'estructura) 
Control estadístic de la qualitat (art 88 EHE): Normal (especificat en el planol d'estructura) 
Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): A determinar 
pel Director d'Execució d'Obra 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

Controls en el moment de la recepció 

 
Documentals 

 
a) Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 

comprovació de l’albarà, signat per persona física, el qual contindrà totes les dades indicades en 
l’article 69.2.9.1 de l’EHE. 

b) Es comprovarà el nivell d’homologació de la central productora, que pot ser un distintiu 
oficialment reconegut o un certificat CC-EHE (EHE, art.  81). 

 
Operatius 

 
a) Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 83 de 

l’EHE. 
b) Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE, en el nombre necessari i amb el criteri de 

divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 7 
i 28 dies. 

c) Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors (d’acord 
amb l’UNE 83300/84). 

d) En cas de formigons fabricats en una central que no disposi d’un distintiu oficialment reconegut o 
un certificat CC-EHE, es realitzaran els assaigs de recepció en obra dels components del formigó, 
segons que s’indica a l’article 81 de l’EHE. 

e) Sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà aplicar una reducció en el nombre 
d’amassaments a assajar per cada lot segons s’estableix a l’apartat 3 de l’annex al Decret 
375/88. 
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Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva col·locació 
en obra. 

Assaigs de laboratori 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les 
indicacions de les normes referenciades entre parèntesi i amb els criteris de toleràncies expressats 
en l’article 88 de l’EHE: 
 Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art. 88) 
 Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art. 88) 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb 
la metodologia i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesi: 
 Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
 Ió-clorur total (EHE, art. 30.1) 
 Densitat (UNE 83317/91) 
 Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
 Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85) 
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RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ 

 
Els rodons d’acer per armar que s’utilitzaran en l’obra compliran les condicions indicades a l’article 31 
de l’EHE i tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, 
pressupost i plànols: És a dir: 
 
Designació (EHE, art. 31): B500S per barres i B500T per malles electrosoldades 
Diàmetres: 4, 6, 8, 10, 12, 16 i 20 
Distintiu de qualitat (EHE, art. 31.5.1):  A determinar pel Director d'Execució de l'obra 
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 
No s’utilitzaran partides d’acer que no vinguin acompanyades del certificat de garantia del fabricant, 
firmat per una persona física (EHE, art. 90.1). 
Nivell de control (EHE, art. 90): Normal  (especificat en el plànols d'estructures) 
Criteri de divisió de lots (EHE, art. 90.3 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): A determinar 
pel Director d'Execució d'Obra. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma, freqüència i toleràncies necessaris per realitzar els controls següents: 

Controls en el moment de la recepció 

 
Documentals 

 
a) Es controlarà, per cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l’albarà i 

allò especificat en el projecte. 
b) En el cas d’acers certificats, aquells que disposen d’un distintiu oficialment reconegut o un 

certificat CC-EHE, es sol·licitarà per cada partida l’acreditació d’aquest distintiu i el certificat de 
garantia del fabricant (EHE, art. 31.5.1). 

c) Els acers no certificats aniran acompanyats, per cada partida, dels assaigs corresponents, fets 
en un laboratori homologat, conforme compleixen les exigències establertes a l’EHE (EHE, art. 
31.5.2). 

d) En barres corrugades i malles electrosoldades es sol·licitarà, per a cada subministrador i tipus 
d’acer, el certificat específic d’adherència, segons que s’indica al article 31 de l’EHE. 

 
Operatius 

 
a) Es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.2 i 90.3 de l’EHE, amb 

l’objecte de verificar que la secció equivalent compleix les especificacions de l’article 31.1 de l’EHE. 
b) En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.3 

de l’EHE, amb l’objecte de verificar que les característiques dels resalts s’ajusten a les variacions 
consignades obligatòriament en el certificat específic d’adherència, segons que s’indica a l’article 
31.2 de l’EHE (control normal). 

c) En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions necessàries per 
lot, amb l’objecte de verificar el gravat de les marques d’identificació (tipus d’acer, país d’origen i 
marca del fabricant) segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE. 

d) Es comprovarà l’absència d’esquerdes en les zones de doblegat i ganxos d’ancoratge, 
mitjançant inspecció visual (control a nivell reduït) o després de l’assaig de doblegat - 
desdoblegat segons s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control a nivell normal). 

e) En el cas d’existir unions per soldadura es comprovarà l’aptitud pel soldatge segons l’article 90.4 
de l’EHE. 

f) Com a mínim dos cops al llarg de l’obra es determinarà el límit elàstic, la carrega de trencament 
i l’allargament en trencament en una proveta de cada diàmetre, tipus i subministrador d’acer, 
segons l’article 90.3 de l’EHE (control normal). 

g) En el cas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran sobre dos assaigs per 
cada diàmetre principal utilitzat, e inclouran l’assaig de resistència a l’arrencament del nus soldat 
(EHE, art. 90.3) (control normal). 
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h) Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors assaigs de 
comprovació. 

i) En el cas d’acers certificats, que disposin d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-
EHE i sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà deixar d’assajar l’acer en les 
condicions que estableix l’apartat 2 de l’annex al Decret 375/88. 

 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació en 
obra. 

Assaigs de laboratori 

 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la 
metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 
 Límit elàstic (UNE, 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
 Càrrega de trencament (UNE EN 10025) (EHE, art. 90.5) 
 Allargament en trencament (UNE EN 10025) (EHE, art. 90.5) 
 Doblegat-desdoblegat (UNE 36068/94 i EHE, art. 31.2 i 31.3) (EHE, art. 90.5) 
 Resistència a l’arrencament del nus soldat (UNE 36462/80) (EHE, art. 90.5) 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris 
d’acceptació indicats en el segon: 
 Soldatge (EHE, art. 90.4) (EHE, art. 90.5) 
 Adherència (UNE 36740/98) (EHE, art. 31.2) 
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ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES 

 
L’acer que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats al CTE DB SE-A. És 
a dir: 
 
Designació (DB SE-A, taula 4.1): S275JR 
Tipus i ubicació: Indicats en els plànols d’estructura 
Coeficient de majoració de càrregues adoptat en el càlcul (DB SE-A): Indicat en els plànols 
d’estructura 
Criteri de divisió de lots (DB SE-A): A determinar pel Director d'Execució de l'obra 
 
S’identificarà sempre als plànols el lot al qual pertany cada perfil utilitzat. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

Controls en el moment de la recepció 

 
Documentals 

 
a) Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 

comprovació de l’albarà. 
b) Es controlarà la garantia del fabricant per a cada classe d’acer. 
 

Operatius 
 
a) Es comprovarà l’existència de la marca d’identificació.. 
b) Es comprovarà que els possibles defectes superficials del producte s’ajusten al que indiquen les 

normes de qualitat. 
c) Es comprovarà que els possibles defectes dimensionals del producte s’ajusten al que indiquen 

les normes de qualitat. 

Assaigs de laboratori 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 
laboratori homologat i amb les indicacions i criteris d’acceptació de les normes referenciades entre 
parèntesi: 
 Límit elàstic (UNE EN 10025) (DB SE-A, Taula 4.1) 
 Resistència a tracció (UNE ) (DB SE-A) 
 Allargament fins trencament (UNE) (DB SE-A) 
 Doblegat sobre mandrí (UNE) (DB SE-A) 
 Resiliència (UNE) (DB SE-A) 
 Estat de desoxidació (DB SE-A) 
 Contingut de carboni en colada i producte (UNE) (DB SE-A) 
 Contingut de fòsfor en colada i producte (UNE) (DB SE-A) 
 Contingut de sofre en colada i producte (UNE) (DB SE-A) 
 Contingut de nitrògen en colada i producte (UNE) (DB SE-A) 
 Contingut de silici en colada i producte (UNE) (DB SE-A) 
 Contingut de manganès en colada i producte (UNE) (DB SE-A) 
 Duresa Brinell (UNE) (DB SE-A) 
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MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL 

 
Els maons s’utilitzaran en l’execució de l’obra tindran les característiques que s’especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la CTE DB SE-F i 
en el “Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de 
construcción” (RL-88) i que, en resum, són els següents: 
 
Exposició: 
Classe (DB SE-F taula 3.1: interior, exterior, marí i altres): Interior i exterior 
Designació (DF SE-F taula 3.1: I, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IIIc i IV): Interior I i exterior IIb 

 
Peces: 
Classificació (DB SE-F taula 4.1: massisses, calades, alleugerides o foradades): Calades 
Designació (DB SE-F  4.1.1: nominals + un junt): català 30 x 15 x 10 cm, mètric 25 x 12,5 x 10 cm 
Resistència compressió: 15 N/mm2 

 
Morter: 
Tipus (DB SE-F 4.2.1: ordinari, prim o lleuger): Ordinari 
Especificació (DB SE-F 4.2.2): M7,5b o 1:1/2:4 (ciment, calç, sorra) 

  
Fàbrica: 
Categoria (DB SE-F 4.6.1: A, B o C): C  
Resistència compressió (DB SE-F taula 4.4): 5  N/mm2 

 
La definició de “partida” i “mostra” es realitzarà segons els apartats 6.1 i 6.2 de la RL-88, identificant 
sempre el subministrament amb el seu destí a l’obra. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

Controls en el moment de la recepció 

 
Documentals 

 
a) Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, 

l’albarà i allò especificat en el projecte, segons les indicacions de l’apartat 5.2 de la RL-88. 
b) Es sol·licitarà, per a cada subministrament i tipus de maó, el document de garantia del fabricant 

de la resistència a compressió, segons que s’indica a l’apartat 4.2 de la RL-88. 
c) Si els maons no disposen de distintiu de qualitat, es comprovarà, per a cada subministrador i 

tipus de maó, la certificació dels assaigs realitzats en laboratori, segons l’apartat 6.4 de la RL-88. 
d) Si els maons tenen segell INCE o equivalent, es comprovarà, per a cada subministrador i tipus de 

maó, la vigència i documentació del distintiu de qualitat. 
 

Operatius 
 
a) Es verificarà la correspondència entre la mostra de contrast i la partida subministrada, segons 

l’apartat 6.4 de la RL-88. 
b) Es comprovarà la inexistència de fissures no tolerables, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 
c) Es comprovarà la inexistència d’exfoliacions, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 
d) Es comprovarà la inexistència d’escrostonats per pinyol, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 

Assaigs de laboratori 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris 
d’acceptació indicats en el segon: 
 Dimensions i forma (UNE 67030/85) (RL-88, apt. 4.1) 
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 Resistència a compressió (UNE 67026/84) (RL-88, apt. 7.2) 
 Eflorescència (UNE 67029/85) (RL-88, apt. 4.2) 
 Succió (UNE 67031/85) (RL-88, apt. 4.2) 
 Geladicitat (UNE 67028/84) (RL-88, apt. 4.2) 
 Massa (RL-88, apt. 7.2) (RL-88, apt. 4.2) 
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REPLANTEIG 

 
Es controlaran els replantejos realtizats per l’empresa constructora, com a mínim el nivell que 
s’estableix a continuació. 
 
Caldrà sol·licitar l’acta TIC per tal de poder realitzar la comprovació dels serveis del projecte amb els 
que les companyies faciliten. 
 

Operatius 
 
a) Disponibilitat dels terrenys 
b) enllaç amb la vialitat existent 
c) Comprovació en planta de mides d'espais públics i parcel·lats 
d) Comprovació de les rasants d'espais públics respecte d'espais parcel·lats 
e) Possible existència de serveis afectats 
f) Comprovació dels punts de desguàs del clavegueram i dels punts d'escomesa dels diferents 

serveis 
g) Compatibilitat amb els sistemes generals 
h) Elements existents a enderrocar o conservar 
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MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ DE L’ESPLANADA 

 

Controls previ dels sòls existents 

 
En aquest punt s’estableixen els controls a realtizar en la formació de l’esplanada i les terres 
existents, per tal de comprovar: 
 les qualitats dels sòls 
 el contingut de grava i sorra 
 el contingut de pedra 
 el contingut de matèria orgànica 
 les esquerdes al terreny natural 
 la presència d’argiles plàstiques o perillosses. 
 
Per cada 2.000 m2 d’esplanada en desmunt o terraplè en cota inferior a 0,50 m caldrà fer els 
següents assajos: 
 
a) 1 granulomètric 
b) 1 límits Atterberg 
c) 1 Pròctor modificat  
d) 1 Índex CBR 
e) 1 contingut matèria orgànica 
f) 1 contingut humitat higroscòpica 

Control dels terrenys aportatas 

 
Caldrà observar de manera visuals  
 el gruix de tongades 
 el tipus de refinat realitzat 
 la localització de possibles flonjalls 
 les condicions de drenatge 
 les pendents de l’esplanada 
 el drenatge natural i les cunetes 
 
Per cada 2.000 m2 de tongada compactada o fracció diària, caldrà fer: 
 
a) 5 densitats "in situ" 
b) 5 humitats "in situ" 
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CLAVAGUERAM, ALTRES SERVEIS  I REBLERT DE RASES 

 

Control previ dels conductes 

 
Previa a la col·locació dels tubs a la rasa de clavegueram i altres serveis caldrà realitzar una sèrie de 
comprovacions: 
 Replanteig en planta i alçat dels conductes 
 Replanteig de la correcta distribució dels encreuaments de vial, tronetes, embornals, pous de 

registre, connexions i els altres elements singulars. 
 Acceptació dels equips de maquinària 
 Accepatació de la procedència dels materials (materials, diàmetres, absència de danys, juntes, 

...) 
 Tipologia dels estintolaments i certificats dels sistema. 

Control de l’execució 

 
Durant l’exeucció de les rases caldrà per cada 200 m de rasa oberta 
 
a) 5 mesures d’amplada 
b) 5 mersures de fondària 
c) 5 mesures de pendent 
 
Erp cada 50 m3 de formigó col·locat o fracció diària caldrà comprovar: 
 
a) 4 resistències a compressió 
b) 1 assaig de consitència 
 
Per cada 300 m de canoanda col·locada i canvi de secció cal 
 
a) 2 assatjos de flexió transversal (resistència a l’aixafament) 
 
Pel que fa al reblert de les rases, cada 800 m3 de rasa compactada o canvi material cal realitzar 
 
a) 1 Pròctor modificat 
b) 1 Granulomètric  
c) 1 Límits Atterberg 
d) 1 Índex CBR 
e) 1 Contingut matèria orgànica 
 
A la compactació per cada 200 m3 de rasdsa compactada o canvi de material cal fer 
 
a) 5 densitat in istu 
b) 5 humitats in situ 

Un cop finalitzada les obres 

 
Caldrà realtizar una inspecció en càmera de TV de tot el recorregut, amb comprovació de les 
pendents, seccions, escomeses i possibles danys causats durant les obres. 
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VORADES, ENCITATS, RIGOLES I BASE DE VORERES 

 

Control previ dels materials 

 
Del conjunt de les vorades, encitats i rigoles a col·locar caldrà escollir de manera aleatòria i realtizar 
els següents assajos 
 
a) 3 resistència a compressió prèvia extracció de testimoni de 10 cm de diàmetre 
b) 3 desgast per fregament 
 

Control de l’execució 

 
Un cop s’estiguin col·locant els elements d’urbanització caldà 
 
 Comprovar que els elements col·locats corresponen amb els aprovats 
 Control visual d’alineació i nivellació 
 Separació entre peces i juntes 
 Dimensions de les rigoles in situ 
 Gruix de la base de formigó 
 
Pel que fa al formigó de sustentació, fixació o de base de voreres, cada 50 m3 de vorada o de 
subbase caldrà 
 
a) 4 resistències a compressió 
b) 1 assaig de consistència 
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SUBBASE GRANULAR 

 
Prèviament a l’estesa de la subbase granular, caldrà haver comprovat les pendents i qualitats de 
l’esplanada. 
 

Control previ dels materials 

 
Prèviament a l’estesa del material a l’obra caldrà comprovar que: 
 
a) 3 Granulometric 
b) 3 Equivalent de sorra 
c) 3 Proctor modificat 
d) 3 Límits d'Atterberg 
e) 1 Qualitat "los Àngeles” 
f) 1 Índex CBR 

Control de l’execució 

 
Si el material extès supera els 300 m3 o fracció caldrà repetir els assajos anteriors amb les quanties 
següents. 
 
a) 1 Granulometric 
b) 1 Equivalent de sorra 
c) 1 Proctor modificat 
d) 1 Límits d'Atterberg 
e) 1 Qualitat "los Àngeles” 
f) 1 Índex CBR 
 
Pel que fa a la compactació de la subbase, s’estableix un mínim de control de qualitat basat en: 
 
a) 5 densitat “in situ” 
b) 5 humitats “in situ” 
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BASE GRANULAR 

 
Prèviament a l’estesa de la base granular, caldrà haver comprovat les pendents i qualitats de 
l’esplanada. 
 

Control previ dels materials 

 
Prèviament a l’estesa del material a l’obra caldrà comprovar que: 
 
a) 3 Granulometric 
b) 3 Equivalent de sorra 
c) 3 Proctor modificat 
d) 3 Límits d'Atterberg 
e) 1 Qualitat "los Àngeles” 
f) 1 cares de fractura 
g) 1 Índex CBR 

Control de l’execució 

 
Si el material extès supera els 2.000 m2 o fracció caldrà repetir els assajos anteriors amb les quanties 
següents. 
 
a) 1 Granulometric 
b) 1 Equivalent de sorra 
c) 1 Proctor modificat 
d) 1 Límits d'Atterberg 
e) 1 Qualitat "los Àngeles” 
f) 1 Índex CBR 
 
Pel que fa a la compactació de la subbase, s’estableix un mínim de control de qualitat basat en: 
 
a) 5 densitat “in situ” 
b) 5 humitats “in situ” 
 
 
  



DOCUMENT

MEM
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2026001688

Codi Segur de Verificació:
    e10574fe-4d92-4884-bbea-33cf97b78b08
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_26832293
Data d'impressió: 29/05/2026 10:37:50
Pàgina 298 de 311

SIGNATURES

1.- SANJOSE BOSCH CARLES, 09/02/2026 16:44
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 L
A

 B
IS

B
A

L 
D

'E
M

P
O

R
D

A
O

rig
in

al
 C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

 h
ttp

s:
//b

pm
.la

bi
sb

al
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p?

id
io

m
a=

ca
 -

 U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
e1
05
74
fe
-4
d9
2-
48
84
-b
be
a-
33
cf
97
b7
8b
08
(Î

CONTROL DE QUALITAT                                                       Actuacions puntuals al pati de CanFormatger 
 

 

  



DOCUMENT

MEM
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2026001688

Codi Segur de Verificació:
    e10574fe-4d92-4884-bbea-33cf97b78b08
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_26832293
Data d'impressió: 29/05/2026 10:37:50
Pàgina 299 de 311

SIGNATURES

1.- SANJOSE BOSCH CARLES, 09/02/2026 16:44
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 L
A

 B
IS

B
A

L 
D

'E
M

P
O

R
D

A
O

rig
in

al
 C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

 h
ttp

s:
//b

pm
.la

bi
sb

al
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p?

id
io

m
a=

ca
 -

 U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
e1
05
74
fe
-4
d9
2-
48
84
-b
be
a-
33
cf
97
b7
8b
08
(Î

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLÀNOLS 
ACTUACIONS PUNTUALS  

AL PATI DE CAN FORMATGER  
 
 
 

Juny del 2025 
Carrer Santa Llúcia, 9 
La Bisbal d’Empordà 
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