
 

 

 

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
Obra: OBRES DE REHABILITACIÓ I MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE 

 

Clau: L’HOSPITAL DE BERGA 
 
 
A efectes de l’estudi i la contractació de l’obra, el licitador haurà de considerar el contingut d’aquest 
annex com a integrant del Plec de Clàusules Administratives Particulars per a l'adjudicació de l'obra; i 
la següent documentació que s’adjunta, que substitueix o complementa a la del Projecte original: 
 

- Pressupost en suport informàtic. 
- Pressupost de seguretat i salut en suport informàtic. 

 
En cas de discrepància entre l’esmentat en el present annex i qualsevol document del Projecte 
original, es farà prevaler l’indicat en el present annex. 
 
 

RESUM DE DADES PRESSUPOSTÀRIES  
 

 
PRESSUPOST PROJECTE – SUPORT 

INFORMÀTIC 
 

 
Pressupost Exec. Material (PEM) que inclou l’import 
del pressupost de Seguretat i Salut ..4.157.278,75 € 
 
Despeses Generals (13%) ................... 540.446,24 € 
Benefici Industrial (6%) ........................ 249.436,73 € 
 
Subtotal .............................................4.947.161,72 € 

 
IVA  (21% ) ........................................1.038.903,96 € 
 

 
Press. Exec. Contracte (PEC) ........5.986.065,68 € 
 

 
 
NOTA: el termini d’execució de les obres serà de 8 mesos.  
 
 
1.-  PRESSUPOST 
 
1.1.-  Aclariments a les unitats d’obra del suport informàtic 
 
En cas d’haver disconformitat entre els amidaments del projecte i els del suport informàtic, es faran 
prevaler aquests darrers. De la mateixa manera, en el cas de donar-se qualsevol discrepància entre 
els elements del pressupost de projecte i els que formen el suport informàtic, es farà prevaler aquest 
últim. 
 
1.2.-  Marques comercials i models concrets 
 
En cas que el projecte indiqui marques o models concrets, cal entendre que són referències del nivell 
de qualitat del producte i/o de les seves prestacions, i que els productes afectats poden ser substituïts 
per altres, d'altres marques o models, el nivell de qualitat i/o de prestacions dels quals sigui equivalent 
o superior. 
 



 

 

 

1.3.-  Pressupost de Seguretat i Salut: s'han recodificat els següents: 
 

CODI PROJECTE CODI “SUPORT INFORMÀTIC” 

A0127000 A012700X 
A012M000 A012M00X 

A0137000 A013700X 

A013M000 A013M00X 

A0D-0007 A0D-00X7 

B0A44000 B0A4400X 

B7J500ZZ B7J50XZZ 

B7JZ00E1 B7JZ0XE1 

 
1.4.-  Capítol PE.SS. : s’han eliminat tots els subcapítols i en el seu lloc s’ha posat una partida amb 
codi H00000SS, descripció “Mesures de Seguretat i Salut a aplicar a l'obra.” i preu directe de 
54.923,59 €.  
 
1.5.-  S’han recodificat les següents partides: 
 

CODI PROJECTE CODI “SUPORT INFORMÀTIC” 

D060P021 E060P021 
MO004 AO004 

MO005 AO005 

MO011 AO011 

MO080 AO080 

MO103 AO103 

MO104 AO104 

P13DE190 B13DE190 

P13DZ020 B13DZ020 

B07F-0LT4 D07F-0LT4 

B0B6-107E D0B6-107E 

 
1.6.-  S’han modificat els preus de tots els elements de mà d’obra següents: 
 

ELEMENT PREU MODIFICAT 
  

Ajudant calefactor: A013G000 i AO103 25,32 

Ajudant encofrador: A0133000 i A01-FEOZ 25,40 

Ajudant ferrallista: A0134000 i A01-FEP0 25,40 

Ajudant muntador: A013M000, A01-FEPH i AO080 25,38 

Oficial 1a calefactor: A012G000 i AO004 29,51 

Oficial 1a encofrador: A0123000 i A0F-000F 28,61 

Oficial 1a ferrallista: A0124000 i A0F-000I 28,62 

Oficial 1a manyà: A012F000 i A0F-000P 28,99 

Oficial 1a muntador: A012M000, A0F-000R i AO011 29,54 

Oficial 1a soldador: A0125000 i A0F-000Y 26,75 

 
Aquests canvis de preus implica la modificació de tots els preus de les parides on participen. 

 
1.7.-  Partida PPAUU013: s’ha modificat el preu de 17.599,77 € a 17.600,59 €. 
 
1.8.-  Partida E1KA0012: s’ha eliminat la justificació del preu assignant preu directe. 
 
1.9.-  Partida PPAUU014: s’ha eliminat del final de de la descripció “Import total a justificar.“. 
 
1.10.- Partida ICS015: s’ha eliminat de la justificació del preus els elements OP00ATO010, 
OP00MAR010 i OP00TAL010, doncs presentaven preu i quantitat zero. 
 



 

 

 

1.11.- S’han eliminat les notes de totes les línies de pressupost que en contenien. 
 

1.12.- Metodologia BIM.  
 
Infraestructures.cat utilitza metodologies de BIM de construcció virtual per tal d’assolir millores en el 
procés constructiu i assegurar la qualitat del producte final. El projecte objecte de la present licitació 
s’ha desenvolupat segons la metodologia BIM de construcció virtual i, entre la documentació del 
projecte, es disposa d’un model BIM que pot ser útil per a la gestió de l’obra. Es intenció 
d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU que la gestió i seguiment de la construcció 
d’aquest equipament es faci amb metodologia BIM. 
 
L’adjudicatari haurà de realitzar una modelització completa de l’obra amb metodologia BIM (entenent 
com a completa la totalitat de les obres objecte del seu contracte), presentant el model paramètric 
final de l’obra acabada. 
 
En paral·lel l’adjudicatari es compromet a desenvolupar tots els objectius i propostes d’acció de BIM 
indicats per Infraestructures.cat en l’annex OBJECTIUS BÀSICS I PROPOSTES D’ACCIÓ BIM 
corresponent en del Plec de Clàusules Administratives i així com aquells objectius o propostes d’acció 
que hagi pogut afegir en a  la seva oferta. 
 
Aquests treballs hauran d’ésser comptabilitzats alhora d’elaborar l’oferta i no podran ésser objecte 
d’abonament independent. 


