



## **INFORME JUSTIFICATIU DE LA NO NECESSITAT DE FRACCIONAMENT DEL CONTRACTE EN LOTS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES ACTUACIONS D'OBRA PER LA L·LICÈNCIA I LEGALITZACIÓ D'ACTIVITATS A L'EDIFICI DELS SERVEIS TERRITORIALS DE CULTURA A GIRONA – CASA SOLTERRA, AL CARRER CIUTADANS 18 DE GIRONA**

La divisió en diferents lots del contracte de les obres definides al projecte executiu de les actuacions d'obra per la llicència i legalització d'activitats a l'edifici dels Serveis Territorials de Cultura a Girona – Casa Solterra, al carrer Ciutadans 18 de Girona, es considera inviable tècnicament per la pròpia naturalesa dels treballs que s'han de realitzar. Es tracta d'unes obres amb una finalitat concreta i definida resultat d'un projecte tècnic que preveu executar-los de forma unitària.

D'altra banda, el contracte de les obres no pot ser dividit en diferents lots diferents ja que l'execució dels treballs ha de ser realitzada per un únic contractista. En cas contrari, si es dividís l'execució, aquesta seria molt difícil des del punt de vista tècnic i el resultat podria ser perjudicial per l'Administració.

Barcelona, a data de signatura electrònica

El cap del Servei d'Obres  
Departament de Cultura