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Introducció 

El present document té per objecte definir i justificar tècnica i normativament les obres de 

construcció d’una caseta de protecció per al dipòsit d’aigua potable de l’EDAR de Solivella, 

situada a la comarca de la Conca de Barberà. La finalitat de l’actuació és resoldre les deficiències 

de protecció que presenta l’emplaçament actual del dipòsit, garantint unes condicions adequades 

de conservació, salubritat i durabilitat de la instal·lació.  

L’actuació s’emplaça a la part posterior de l’edifici d’explotació de l’EDAR, on actualment hi ha 

instal·lat un dipòsit d’aigua potable de 700 litres de polietilè d’alta densitat (HDPE), alimentat 

mitjançant una bomba ubicada a l’interior de l’edifici de control, que subministra aigua potable al 

conjunt de l’edifici. En l’estat actual, aquest dipòsit es troba només parcialment protegit per un 

senzill tancament amb coberta de fusta, executat amb la voluntat d’evitar la incidència directa del 

sol durant les hores de màxima exposició, però que no resulta suficient ni eficaç per aïllar-lo de la 

intempèrie.  

Aquesta situació no permet protegir adequadament l’aigua emmagatzemada davant dels agents 

atmosfèrics, dels canvis de temperatura i d’un eventual risc de contaminació. Especialment en 

períodes càlids, el sobreescalfament pot afectar tant la qualitat de l’aigua com la vida útil del propi 

dipòsit, de manera que es considera necessària la construcció d’un tancament estable, durador i 

integrat amb l’edificació existent.  

Per donar resposta a aquesta necessitat, el projecte preveu la construcció d’una caseta d’obra de 

nova planta, formada per murs de càrrega de bloc de formigó tipus split amb acabat rugós, de 

característiques similars a les de l’edifici principal adjacent, recolzats sobre sabata correguda de 

formigó armat. La nova construcció es concep com un element senzill però robust, pensat per 

protegir el dipòsit i alhora integrar-se formalment amb el conjunt existent. 

La coberta es resol mitjançant una solució inclinada a una sola aigua, formada per bigues 

prefabricades de pòrtland, solera d’encadellat ceràmic i capa de compressió, amb acabat superior 

mitjançant làmina asfàltica d’impermeabilització i peces de coronament prefabricades del mateix 

sistema i acabat que els blocs emprats en els murs, amb l’objectiu d’evitar l’entrada d’aigua i 

garantir la correcta evacuació superficial. 

Pel que fa a l’acabat interior, la caseta anirà arrebossada amb morter de pòrtland i disposarà 

d’una instal·lació elèctrica mínima, formada per un punt de llum i un endoll, alimentats des del 

lavabo de l’edifici principal adjacent, situat just darrere de l’àmbit d’actuació. 

L’actuació es desenvolupa dins l’entorn immediat d’una instal·lació existent i en servei, de manera 

que l’execució dels treballs haurà de tenir en compte els condicionants propis de l’emplaçament, 

la compatibilitat amb els elements actuals i la correcta connexió amb els serveis existents, tot 

garantint en tot moment la funcionalitat de la infraestructura i la idoneïtat constructiva de la solució 

adoptada. 
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Proposta constructiva 

1. Actuacions prèvies, implantació d’obra i sanejament inicial 

L’actuació projectada consisteix en la construcció d’una caseta de protecció per al dipòsit d’aigua 

potable existent a l’EDAR de Solivella, situat darrere de l’edifici d’explotació i actualment protegit 

només de manera parcial i precària mitjançant un senzill tancament amb sostre de fusta, 

clarament insuficient per evitar l’afectació de la intempèrie, les variacions tèrmiques i el risc de 

deteriorament de la qualitat de l’aigua emmagatzemada. D’acord amb la documentació de base, la 

nova construcció ha de donar una resposta estable, duradora i funcional a aquesta necessitat.  

En una primera fase es preveu la implantació de l’obra i la preparació de l’àmbit d’actuació. 

Segons l’estudi econòmic, aquesta fase inclou el tancament provisional de la zona d’obra 

mitjançant tanca metàl·lica mòbil autoportant, amb la corresponent delimitació, balisament, 

senyalització i manteniment durant els treballs, així com una cala d’inspecció per a detecció 

d’instal·lacions per comprovar serveis existents abans d’iniciar excavacions o desmuntatges. 

Aquesta organització prèvia és imprescindible per evitar interferències amb les conduccions 

existents i per executar l’obra amb garanties mínimes d’ordre i seguretat.  

També es contempla l’arrencada puntual del paviment de panot existent, així com el desmuntatge 

dels elements que conformen l’actual caseta o cobert en precari. Aquestes operacions permetran 

alliberar completament l’espai, retirar la solució provisional existent i deixar l’àmbit preparat per a 

l’execució de la nova fonamentació i dels nous paraments.  

2. Moviment de terres, excavació i base de suport 

Un cop executats els treballs previs, es procedirà als moviments de terres i a l’excavació 

necessària per a l’execució de la fonamentació i de la rasa associada a les instal·lacions. Tres 

rases corresponents a la sabata correguda perimetral —costat esquerre, costat dret i front— així 

com de la rasa destinada al pas del tub fins a l’arqueta. 

Així mateix, es preveu l’estesa de graves per a drenatge i regularització, a nivell de sub base per a 

la solera. Aquesta capa permetrà regularitzar el suport, millorar el drenatge i proporcionar una 

base estable abans de l’execució dels elements estructurals de formigó.  

3. Fonamentació de la caseta 

La nova construcció es fonamentarà mitjançant sabata correguda de formigó armat, disposada 

sota els murs de càrrega perimetrals. De formigó HA-25/B/20/XC2, abocat des de camió. Aquesta 

configuració correspon a una caseta de petites dimensions però resolta amb una base rígida i 

contínua, coherent amb el sistema de murs portants previst.  
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Atesa la simplicitat geomètrica de la peça, la correcta execució de la fonamentació és 

determinant. S’haurà de garantir un fons d’excavació regular, una disposició correcta de l’armat, 

un recobriment suficient, l’abocament i compactació adequats del formigó i la correcta formació de 

l’arrencada dels murs. Igualment, l’estudi econòmic incorpora una sèrie d’assaig de 6 provetes 

quadrades de formigó, com a partida específica de control de qualitat, la qual cosa permet 

verificar la resistència del formigó emprat en els fonaments.  

4. Estructura vertical i fàbrica de bloc tipus Split 

L’estructura vertical de la caseta es resol mitjançant murs de càrrega de bloc foradat de morter de 

ciment de 20 cm de gruix, tipus Split, de dimensions 400×200×200 mm, amb relleu especial, color 

especial, col·locats amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari. Aquesta solució 

és coherent amb la voluntat d’integrar formalment la nova caseta amb l’edifici existent, tant per 

textura com per aparença exterior.  

 

5. Coberta inclinada a una aigua 

La coberta es projecta amb una pendent del 30 % aprox. Estructura portant resolta amb 3 bigues 

prefabricades de formigó, solera d’encadellat ceràmic entre bigues, capa de compressió de 

formigó HA-25 de gruix mínim 5 cm armada amb malla electrosoldada d’acer B500T, i acabat 

superior amb peces prefabricades tipus coronament/Split color crema o similar, col·locades amb 

morter de ciment, amb inclusió de remats, ajustos, juntes i neteja final. 

 



 

 

Construcció d’una caseta pel dipòsit d’aigua potable a l’EDAR de Solivella. Projecte   

 

En conseqüència, la coberta de la caseta no s’ha d’entendre com una simple tapa protectora, sinó 

com una unitat constructiva completa, amb caràcter estructural i acabat exterior integrat amb la 

resta de l’obra. Per garantir la seva funcionalitat, caldrà assegurar el correcte recolzament de les 

bigues sobre els murs, la formació efectiva del pendent, la continuïtat de l’acabat superior i la 

completa estanquitat del conjunt. Encara que la partida de pressupost incorpora l’acabat superior 

tipus coronament/split, la funció protectora de la coberta exigeix igualment resoldre 

adequadament la impermeabilització i els remats, d’acord amb la solució definitiva definida en 

projecte i documentació gràfica.  

6. Acabats interiors 

Pel que fa als acabats interiors, un arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, amb 

morter mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland. 

Aquest acabat interior permet protegir la fàbrica de bloc per la seva cara interior, reduir la pols 

superficial, facilitar la neteja i donar una terminació homogènia i durable a un recinte d’ús tècnic. 

Es tracta d’un acabat senzill, però suficientment correcte per a una construcció auxiliar vinculada 

a una instal·lació en servei. 

7. Obertura principal i tancament frontal 

La façana principal de la caseta es resol amb un tancament practicable de dues fulles, 

dimensionat per a un buit d’obra de 160 × 215 cm aprox. amb una unitat amidada a façana 

principal. 

A efectes de memòria, aquesta solució s’ha d’entendre com el tancament frontal de registre i 

accés a la caseta, que ha de permetre tant la inspecció del dipòsit com les operacions de 

manteniment i, si calgués, la seva substitució futura. Per tant, la porta haurà de garantir 

accessibilitat, durabilitat, maniobrabilitat d’obertura i protecció davant l’entrada directa d’aigua. 

8. Instal·lació elèctrica i control interior 

La caseta disposarà d’una instal·lació elèctrica bàsica per donar servei a les tasques de 

manteniment i control del dipòsit. La solució prevista consisteix a aprofitar la caixa elèctrica 

existent a l’interior del lavabo de l’edifici principal, des d’on es farà una derivació cap a l’exterior 

fins a la nova caseta. 

Aquesta derivació es conduirà mitjançant la canalització corresponent fins a l’interior de la caseta, 

on s’instal·laran els elements mínims de servei, consistents en un interruptor, un endoll i un punt 

de llum amb lluminària tipus fluorescent o equivalent. D’aquesta manera, la caseta disposarà 

d’enllumenat per a les operacions de registre i manteniment i d’una presa de corrent per a 

necessitats puntuals de servei. Les partides de l’estudi econòmic inclouen precisament la línia 

elèctrica, la canalització, les caixes de connexió, l’interruptor, la base d’endoll i la lluminària.  
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La protecció de la instal·lació quedarà resolta a través del sistema de protecció existent al lavabo 

interior, de manera que la nova derivació quedarà vinculada i protegida des d’aquest punt. Per 

tant, no es planteja una instal·lació elèctrica complexa ni un quadre independent de grans 

dimensions, sinó una ampliació senzilla, ordenada i suficient per dotar la caseta dels serveis 

mínims necessaris. 

L’execució s’haurà de fer amb canalització adequada, connexions ben protegides i materials aptes 

per a un entorn humit i d’ús tècnic, deixant la instal·lació completament acabada i en correcte 

funcionament. 

9. Instal·lació hidràulica associada al dipòsit 

En primer lloc, s’inclou el desmuntatge i desviament de canonada d’alimentació existent, així com 

la retirada d’un tub de PE existent. Igualment, es contempla la formació d’un passamurs 

mitjançant perforació de mur amb barrinat, per permetre el pas de la nova connexió entre l’interior 

i l’exterior de la caseta.  

Complementàriament, es preveu la col·locació d’un nou tram de tub de polietilè PE100 DN50 

PN16, amb accessoris d’unió, així com 1 pericó rectangular i 1 aixeta de bola de llautó de pas 

total. També s’inclou una partida específica d’escuma aïllant de poliuretà de tipus ignífug per al 

segellat del passamurs. Tot plegat permet entendre que la solució projectada no només protegeix 

físicament el dipòsit, sinó que regularitza i ordena la seva connexió hidràulica exterior i el seu pas 

a través de la nova envolupant.  

10. Treballs auxiliars, control de qualitat i seguretat 

S’inclou, a més, una partida específica de control de qualitat, amb una sèrie d’assaig de 6 

provetes de formigó, i una partida específica de seguretat i salut a l’obra, a banda de les partides 

pròpies de tancament provisional, senyalització i implantació. 

11. Criteris generals d’execució 

En conseqüència, la proposta constructiva de la caseta de Solivella queda definida com una 

actuació formada per: desmuntatge de l’element existent en precari; preparació i sanejament de la 

zona; excavació i fonamentació amb sabata correguda de formigó armat; execució de murs de 

càrrega de bloc Split de 20 cm; formació d’una coberta inclinada al 30 % amb bigues 

prefabricades, encadellat ceràmic i capa de compressió; execució d’acabats interiors arrebossats; 

col·locació d’un tancament frontal de dues fulles; i implantació de les instal·lacions elèctriques, de 

ventilació, control ambiental i connexió hidràulica necessàries per al correcte funcionament del 

conjunt. 
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Justificació de la normativa 

1. Marc general de l’actuació 

L’actuació projectada consisteix en la construcció d’una caseta de protecció per al dipòsit d’aigua 

potable existent a l’EDAR de Solivella, situat a la part posterior de l’edifici d’explotació. L’objecte 

de la intervenció és protegir el dipòsit davant la intempèrie, reduir l’afectació de la radiació solar i 

de les variacions de temperatura, millorar les condicions de conservació del sistema i ordenar les 

connexions bàsiques de servei associades al dipòsit. La documentació administrativa de l’actuació 

justifica expressament la necessitat d’aquesta protecció, atès que l’actual tancament amb coberta 

lleugera de fusta resulta insuficient.  

L’actuació comporta la construcció d’un element auxiliar de nova planta, de petites dimensions, 

amb una amplada aproximada de 2,20 m, una fondària aproximada d’1,50 m, murs perimetrals de 

20 cm i una alçada aproximada de 2,50 m a façana, d’acord amb la documentació gràfica. Així 

mateix, l’estudi econòmic incorpora les partides corresponents a la fonamentació, els murs de bloc 

split, la coberta inclinada, els acabats interiors, la porta d’accés, la derivació elèctrica i la 

reorganització de la connexió hidràulica.  

Per tant, el projecte ha de complir, en l’abast que li sigui aplicable, la normativa següent: 

• Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).  

• Codi Estructural, pel que fa als elements de formigó armat.  

• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT – RD 842/2002).  

• Normativa de prevenció de riscos laborals i seguretat i salut en obra.  

• Normativa i bones pràctiques aplicables a la instal·lació d’aigua i als materials aptes per a 

conduccions d’aigua.  

2. Compliment del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) 

2.1 CTE – DB-SE. Seguretat estructural 

L’actuació incorpora una petita construcció auxiliar de nova planta resolta amb murs de càrrega 

de bloc de morter de ciment tipus split, recolzats sobre sabata correguda de formigó armat, i amb 

coberta inclinada formada per bigues prefabricades de formigó, encadellat ceràmic i capa de 

compressió. També es preveu armadura B500SD i formigó HA-25 per als elements de 

fonamentació, així com el control de qualitat del formigó mitjançant sèrie d’assaig de 6 provetes.  

Des del punt de vista estructural, la intervenció no altera l’estructura principal de l’edifici existent, 
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ja que la caseta es resol amb fonamentació pròpia i independent. En conseqüència: 

• no es produeix sobrecàrrega sobre els elements estructurals de l’edifici principal;  

• la resistència i estabilitat del nou element s’hauran de verificar conforme al DB-SE i al DB-

SE-AE, especialment pel que fa a pes propi, accions de vent i accions d’ús compatibles 

amb la seva naturalesa;  

• la solució adoptada és coherent amb una construcció auxiliar de petites dimensions, 

sempre que l’execució de la fonamentació, els murs i la coberta s’ajusti a la documentació 

del projecte.  

2.2 CTE – DB-SI. Seguretat en cas d’incendi 

L’actuació no consisteix en una compartimentació interior complexa ni en la creació d’un espai de 

permanència habitual de persones, sinó en una petita caseta tècnica de protecció del dipòsit. Per 

tant, no s’hi plantegen les exigències de sectorització i resistència al foc pròpies del cas de 

l’Espluga. 

No obstant això, la solució constructiva prevista presenta un comportament favorable des del punt 

de vista de la seguretat en cas d’incendi, atès que es basa principalment en fàbrica de bloc, 

formigó, encadellat ceràmic i acabats minerals, és a dir, materials adequats i estables per a una 

construcció exterior d’aquest tipus. A més, la derivació elèctrica es resol amb canalització i 

elements de protecció apropiats, i l’estudi econòmic inclou fins i tot una partida específica per al 

segellat del passamurs amb escuma ignífuga.  

En conseqüència, es considera que la solució projectada no incrementa el risc d’incendi de l’edifici 

existent i manté unes condicions raonables de seguretat per a una construcció auxiliar vinculada a 

una infraestructura en servei. 

2.3 CTE – DB-SUA. Seguretat d’utilització i accessibilitat 

La caseta es projecta amb una obertura frontal practicable que permet l’accés per a manteniment i 

registre del dipòsit. Tant la documentació gràfica com l’estudi econòmic reflecteixen un tancament 

frontal de dimensions suficients per a les operacions de servei i manipulació del dipòsit, sense 

necessitat d’enderrocs futurs. Els plànols mostren aquesta obertura a façana, i l’estudi econòmic 

incorpora la porta corresponent i les ajudes de paleta per a la seva col·locació.  

Des del punt de vista del DB-SUA, la intervenció haurà de garantir: 

• absència de desnivells o obstacles perillosos a l’accés;  

• correcta maniobrabilitat de la porta;  

• condicions segures per a les tasques de manteniment;  
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• protecció adequada dels elements elèctrics i de les canalitzacions.  

Atesa la naturalesa tècnica i auxiliar de la caseta, no es tracta d’un recinte destinat a ús ordinari o 

a permanència continuada, però sí que cal garantir unes condicions bàsiques de seguretat d’ús 

per al personal de manteniment. 

2.4 CTE – DB-HS. Salubritat 

Aquest és, de fet, un dels apartats més directament relacionats amb l’objecte de l’actuació. La 

nova caseta es construeix precisament per millorar la protecció del dipòsit d’aigua potable davant 

les condicions meteorològiques exteriors, els canvis de temperatura i un eventual risc de 

contaminació associat a l’exposició actual. Aquesta motivació apareix de manera expressa als 

documents administratius que originen l’encàrrec.  

La solució adoptada contribueix a millorar les condicions de salubritat mitjançant: 

• una envolupant estable i permanent;  

• una coberta inclinada destinada a evitar l’entrada directa d’aigua;  

• el segellat dels passos d’instal·lacions;  

• la reorganització i pas controlat de la conducció d’aigua;  

• la ventilació bàsica del recinte, ja que l’estudi econòmic incorpora un extractor monofàsic;  

• el control ambiental bàsic, atès que també es preveu una sonda de temperatura i humitat 

relativa.  

Per tant, l’actuació millora la protecció sanitària del dipòsit respecte de la situació actual i és 

coherent amb l’objectiu de preservar les condicions d’ús de l’aigua emmagatzemada. 

2.5 CTE – DB-HE. Estalvi d’energia 

L’actuació no incorpora un sistema de climatització ni una instal·lació tèrmica comparable a la del 

projecte de l’Espluga. Tot i això, des del punt de vista del DB-HE, la proposta presenta una lògica 

passiva clara: protegir el dipòsit de la radiació solar directa i de l’exposició exterior per reduir 

l’escalfament excessiu de l’aigua i la degradació associada a la intempèrie. És a dir, la millora 

energètica aquí no ve d’una màquina, sinó d’evitar una mala solució constructiva.  

A més, la dotació elèctrica prevista és mínima i l’estudi econòmic contempla una lluminària lineal 

estanca LED, coherent amb criteris bàsics d’eficiència i durabilitat per a un recinte tècnic auxiliar.  

3. Compliment del Codi Estructural 
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Els elements de formigó armat previstos a l’obra —fonamentació correguda i capa de compressió 

de coberta— s’han de projectar i executar d’acord amb el Codi Estructural, tant pel que fa a 

materials com a execució i control. L’estudi econòmic defineix expressament l’ús de formigó HA-

25/B/20/XC2, acer B500SD per a l’armat de rases i pous, així com una partida específica de 

control de qualitat mitjançant assaig de 6 provetes.  

En conseqüència, l’obra haurà de garantir: 

• correcte recobriment de les armadures;  

• posada en obra adequada del formigó;  

• compactació, curat i execució correctes;  

• control de recepció i qualitat dels materials estructurals.  

4. Compliment del REBT (RD 842/2002) 

La intervenció incorpora una instal·lació elèctrica bàsica de servei per a la nova caseta. D’acord 

amb la definició funcional del projecte, aquesta instal·lació consisteix en una derivació des de la 

caixa existent del lavabo interior de l’edifici principal fins a la caseta, per alimentar un punt de llum, 

un interruptor i un endoll. L’estudi econòmic inclou les partides corresponents a línia elèctrica 

monofàsica, tub rígid de PVC, caixes de connexió, interruptor, base d’endoll i lluminària.  

Per tant, la instal·lació s’haurà d’executar d’acord amb el REBT, especialment pel que fa a: 

• secció adequada dels conductors;  

• protecció contra sobreintensitats i contactes indirectes;  

• continuïtat del conductor de protecció;  

• ús de canalitzacions i mecanismes adequats a un entorn humit o exterior;  

• verificació final de funcionament i de la protecció de la derivació.  

Si la solució definitiva manté la protecció a través del circuit existent del lavabo, caldrà garantir la 

coordinació de la derivació amb aquesta protecció existent. Si, en canvi, s’executa finalment amb 

caixa estanca i proteccions pròpies, com apunta l’estudi econòmic, aquestes hauran de quedar 

igualment coordinades amb la instal·lació d’origen. En tots dos casos, la instal·lació haurà de ser 

executada per instal·lador autoritzat. 

5. Instal·lació hidràulica i protecció de l’aigua potable 

L’actuació també incorpora treballs sobre la connexió hidràulica del dipòsit, incloent el 
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desmuntatge i desviament de canonada existent, la retirada d’un tub de PE existent, la formació 

d’un passamurs, la col·locació d’un nou tram de tub PE100 DN50 PN16, la instal·lació d’un pericó 

rectangular i la col·locació d’una aixeta de bola. El pressupost identifica expressament el tub de 

polietilè conforme a la UNE-EN 12201-2.  

Aquesta ordenació de la connexió hidràulica és coherent amb l’objecte de l’actuació, ja que no es 

tracta només de “tapar” el dipòsit, sinó de deixar l’entorn immediat més net, més controlat i més 

adequat per al seu manteniment i funcionament. 

6. No aplicació específica del RITE 

En aquest projecte no es defineix una instal·lació de climatització ni un sistema tèrmic assimilable 

al cas de l’Espluga de Francolí. En conseqüència, el RITE no té aquí una aplicació específica 

pròpia del projecte, sense perjudici que l’eventual extractor o altres elements auxiliars s’hagin 

d’instal·lar correctament conforme a la seva normativa tècnica particular. 

7. Prevenció de riscos laborals i seguretat i salut 

L’obra s’ha de desenvolupar dins l’entorn d’una EDAR en servei, de manera que caldrà adoptar 

les mesures de seguretat i salut corresponents durant l’execució. L’estudi econòmic incorpora 

específicament una partida de seguretat i salut i una altra de tancament provisional de la zona 

d’obra, la qual cosa és coherent amb la necessitat de delimitar l’àmbit de treball, protegir els 

serveis existents i evitar interferències amb l’explotació ordinària de la instal·lació. Caldrà tractar 

l’obra en situació de simultaneïtat amb el dia a dia de l’EDAR; per això caldrà un acta CAE des de 

l’acta de replanteig. 

8. Conclusió 

L’actuació projectada a l’EDAR de Solivella: 

• resol una necessitat real de protecció del dipòsit d’aigua potable existent;  

• no compromet l’estructura principal de l’edifici existent, ja que es tracta d’un element 

auxiliar amb fonamentació pròpia;  

• és compatible amb el CTE en els documents bàsics que li són aplicables. 

• s’haurà d’executar conforme al Codi Estructural pel que fa als elements de formigó armat;  

• incorpora una instal·lació elèctrica bàsica que s’haurà d’ajustar al REBT;  

• millora les condicions de protecció, conservació i manteniment del dipòsit i de la seva 

connexió immediata.  
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Construcció d’una caseta pel dipòsit d’aigua potable per l´EDAR de Solivella

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 P060-ZZ01Z2 u Sèrie d’assaig de 6 provetes quadrades de formigó per a control de resistència a compressió,
realitzada per laboratori extern acreditat, incloent recepció de les provetes, identificació i
traçabilitat de la mostra, conservació i curat en condicions normalitzades quan escaigui,
transport intern, preparació prèvia a l’assaig, execució dels assaigs de compressió sobre les 6
provetes, registre de resultats, emissió d’informe d’assaig signat per empresa acreditada,
amb indicació de la identificació de la mostra, dates d’elaboració i assaig, resistències
obtingudes i valoració dels resultats. Inclou tots els mitjans materials, mà d’obra, maquinària,
gestió administrativa, etiquetatge, manipulació i documentació necessaris per a la completa
realització de l’assaig, per laboratori acreditat tipus CECAM o equivalent.

Criteri d’amidament: sèrie d’assaig realment efectuada, corresponent a 6 provetes quadrades
de formigó, totalment assajades i amb informe emès.

98,68 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-2 P1B1-HORE m Tancament provisional de la zona d’obra per a l’execució dels treballs de la caseta/cobert de
l’EDAR de Solivella, mitjançant tanca metàl·lica mòbil autoportant tipus Rivisa o equivalent,
incloent càrrega del material a magatzem, transport i desplaçament de l’equip d’actuació fins
a l’obra, descàrrega, col·locació, aplomat i estabilització de les tanques, peces de suport,
unions entre panells, balisament i senyalització provisional de seguretat, així com proteccions
necessàries de la zona d’actuació, manteniment durant l’execució dels treballs, reposició dels
elements desplaçats o malmesos, desmuntatge final, càrrega, retirada i retorn del material a
magatzem, amb tots els mitjans auxiliars i mà d’obra necessaris, totalment acabat.

Criteri d’amidament: ml de tancament provisional realment executat per a la completa
delimitació i protecció de la zona d’obra, incloent col·locació, manteniment i retirada final.

7,42 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-3 P2143-ZZ4RQY m2 Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

61,56 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-4 P214A-DESMUN m2 Desmuntatge per a substitució de fulles de porta i elements que conformen l'actual caseta en
precari.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les
especificacions de la DT.
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

5,35 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-5 P21G2-ZZ54DD m Desmuntatge i desviament amb gir des de paviment de canonada de diàmetre fins a 60 mm
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions
de la DT.

6,08 €

(SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-6 P21GA-ZZZZZZ ut Retirada tub de PE existent amblinia blava incloent desconnexió, desmutatge, càrrega i gestió
de residus amb cànon inclòs.

53,44 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-7 P21Z0-ZZ52UU u Perforació de mur per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un
gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable,
entre 100 i 400 mm de diàmetre
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

64,23 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
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Pàg.: 2

P-8 P2212-ZZ55U5 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària,
en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com
a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu.

62,39 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-9 P2251-ZZ5482 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària en tongades de 25 cm, com a màxim
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.

204,01 €

(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-10 P310-ZZD51T kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)

4,92 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-11 P312-ZZI35M m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

125,96 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-12 P52F-ZZ5RXI m2 Formació de coberta inclinada amb pendent del 30%, per a una superfície mesurada sobre el
pla inclinat, formada per estructura portant resolta amb 3 bigues prefabricades de formigó,
col·locades sobre els elements resistents de suport, incloent replanteig, presentació,
anivellació, aplomat, falcat provisional i mitjans auxiliars necessaris; execució de solera
d’encadellat ceràmic entre bigues, amb peces ceràmiques per a formació de revoltó o
entrevigat, totalment col·locades; execució de capa de compressió de formigó HA-25 de gruix
mínim 5 cm, armada amb malla electrosoldada d’acer B500T, incloent separadors, col·locació
de l’armat, abocament, estesa, vibratge, reglejat, curat i formació del pendent definitiu; i
acabat superior amb peces prefabricades de formigó o pedra artificial tipus coronament/split,
color crema o similar, col·locades amb morter de ciment, amb inclusió de peces especials,
remats, retalls, ajustos, juntes, enrasats, neteja i tots els treballs necessaris per deixar la
unitat completament acabada. Inclou també p.p. de morter d’assentament, pasta de rejuntat
si escau, petits materials, elements auxiliars de muntatge, càrrega, descàrrega, elevació,
retalls, minves i neteja final. Criteri d’amidament: m² de superfície realment executada de
coberta, mesurada sobre el pla inclinat, d’acord amb la documentació del projecte. No
s’inclouen en aquest amidament els elements singulars que s’hagin d’abonar per unitat o per
metre lineal, llevat que el projecte indiqui expressament la seva inclusió en aquesta partida.

449,26 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
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P-13 P6182-ZZ459A m2 Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, amb relleu especial, de color especial amb components hidrofugants,
categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment
pòrtland amb filler calcari. Tpus split.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:Obertures <=
2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se
el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació
dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats
de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots
els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si
cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

128,35 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-14 P7DA-ZZEQF3 PA Subministrament i aplicació d’escuma aïllant de poliuretà per a segellat de passamurs, de
tipus ignífug i amb propietats d’aïllament tèrmic, per al reomplert i remat de passos
d’instal·lacions a través de murs o envans, incloent-hi neteja prèvia del suport, aplicació, tall
de sobrants, repàs final i petit material auxiliar, totalment acabat.

56,19 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-15 P811-ZZ3EWA m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també  aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara
bastiments que s'hagin embrutat.

29,76 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-16 PASSL PA SEGURETAT i SALUT EN L'ENTORN LABORAL 9.842,21 €

(NOU MIL VUIT-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-17 PAA0-H9EI u Porta de perfils d'acer inoxidable, amb bastiment i dues fulles per a un buit d'obra de 160x215
cm (o el que decideixi la DF en funció de les necessitats del servei a obra), col·locada amb
fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

1.235,88 €

(MIL DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-18 PEMA-FGZT u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa i encastat
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.

106,33 €

(CENT SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-19 PEVB-6PHH u Sonda de temperatura i d'humitat relativa ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i
connectada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

293,67 €

(DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
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P-20 PFB3-ZZW7K3 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR
11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part
proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al
fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència
d'estrebada, amb grau de dificultat baix
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
peces especials per col·locar.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

45,43 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-21 PG11-ZZDB8E u Suministrament i instalació de caixa modular estanca HAGER VECTOR VE103F o equivalent
amb grau de protecció IP65, capacitat per 3 mòduls, carril DIN, envolvent aïllant termoplàstic
antiextingible, porta transparent amb tots els accessoris de fixació, ancoratges i muntatges
necessaris, incloent-hi petit material, replanteig col·locació, connexió, verificació i posada en
servei. Totalment acabat i posat en funcionament.

192,61 €

(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-22 PG1G-ZZ614G u Subministrament i instal·lació de caixa de connexions estanca de superfície, en material
termoplàstic, grau de protecció IP55, dimensions aproximades 100x100x55 mm, amb
entrades per a tubs i conductors, incloent-hi tapa, borns si escau, mecanització, connexió,
fixació, petit material i total muntatge, completament acabada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.

136,25 €

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-23 PG2P-ZZ6SYY m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.

5,04 €

(CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-24 PG35-ZZHOKS m Subministrament i instal·lació de línia elèctrica monofàsica formada per conductors unipolars
de coure tipus H07Z1-K (AS), secció 2,5 mm², tensió assignada 450/750 V, lliures d’halògens
i de baixa emissió de fums i gasos corrosius, constituïda per fase, neutre i conductor de
protecció terra (3x2,5 mm²), instal·lats sota tub, safata o canalització, incloent-hi
subministrament de cable, estesa, pas, connexió, identificació, petit material, comprovacions
reglamentàries i posada en servei, totalment acabada i en correcte funcionament.

5,88 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-25 PG47-ELQF u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.

43,67 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-26 PG4B-DWYG u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres

89,32 €
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elèctrics.
(VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-27 PG4L-ZZHCHP u Subministrament i instal·lació de relé de maniobra / contactor modular de 16 A, 1 contacte
normalment obert i 1 contacte normalment tancat (1NA+1NC), bobina de maniobra a 230 V,
marca Hager model ERC218, o equivalent, per a muntatge sobre carril DIN en quadre
elèctric, incloent-hi fixació, connexió, petit material, verificació de funcionament i posada en
servei, totalment acabat i en correcte funcionament.

173,53 €

(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-28 PG6E-77GZ u Subministrament i instal·lació d’interruptor unipolar de superfície, tensió assignada 250 V,
intensitat nominal 10 A, grau de protecció IP55, incloent-hi mecanisme, envolvent, connexió,
fixació, petit material, verificació i posada en servei, completament acabat i en correcte
funcionament.

13,06 €

(TRETZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-29 PG6H-ZZCUIS u Subministrament i instal·lació de base d’endoll tipus Schuko de superfície, 16 A, 250 V, amb
presa de terra i tapa de protecció, grau de protecció IP55, incloent-hi mecanisme, connexió,
fixació, petit material, verificació i posada en servei, completament acabat i en correcte
funcionament.

75,85 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-30 PHNN-ZZH9ZW u Subministrament i instal·lació de lluminària lineal estanca per a 1 tub LED T8, longitud 120
cm, potència aproximada 18 W, temperatura de color 4000 K, amb pantalla/carcassa, difusor,
equips auxiliars incorporats o compatibles, connexió, fixació, petit material i posada en servei,
completament acabada i en correcte funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.
No s'inclouen els ajuts del ram de paleta.

139,16 €

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-31 PJSM1-ZZHBBG u Pericó rectangular de polipropilè per a instal·lacions de reg de 63x48 cm i 31 cm d'alçada
amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

67,29 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-32 PN24-ZZED0I u Subministrament i instal·lació d’aixeta de bola de llautó, de pas total, connexió roscada
femella-femella, apta per a aigua, amb comandament de palanca, incloent-hi muntatge,
segellat de rosques, petit material auxiliar, comprovació d’estanqueïtat i total instal·lació,
completament acabada i en correcte funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.

86,74 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-33 PY05-ZZ5CI7 H ajudes de paleta per a la instal·lació de porta d’acer tipus accés a instal·lacions o serveis,
acabat pintat color blau o similar, col·locada sobre obertura existent o executada en mur de
fàbrica, bloc o formigó, incloent replanteig, obertura i regularització del buit si cal, repicat
puntual, formació, eixamplament o ajust de l’encaix, anivellació i aplomat de la fusteria o del
bastiment, rebut amb morter de ciment, falcat provisional, segellat perimetral, reomplert de
buits entre bastiment i obra, formació de llindes, brancals i ampits si escau, remats interiors i
exteriors, restitució puntual de revestits afectats, p.p. de petits materials, morters, mitjans
auxiliars, càrrega i retirada de runa, neteja final i tots els treballs de paleteria necessaris per
deixar la unitat preparada per a la seva correcta col·locació i completament acabada. Criteri
d’amidament: u de porta realment executada, incloent totes les ajudes de paleta necessàries
per a la seva completa instal·lació, segons especificacions de la DT.

50,02 €

(CINQUANTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
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P-1 P060-ZZ01Z u Sèrie d’assaig de 6 provetes quadrades de formigó per a control de resistència a compressió,
realitzada per laboratori extern acreditat, incloent recepció de les provetes, identificació i
traçabilitat de la mostra, conservació i curat en condicions normalitzades quan escaigui,
transport intern, preparació prèvia a l’assaig, execució dels assaigs de compressió sobre les 6
provetes, registre de resultats, emissió d’informe d’assaig signat per empresa acreditada,
amb indicació de la identificació de la mostra, dates d’elaboració i assaig, resistències
obtingudes i valoració dels resultats. Inclou tots els mitjans materials, mà d’obra, maquinària,
gestió administrativa, etiquetatge, manipulació i documentació necessaris per a la completa
realització de l’assaig, per laboratori acreditat tipus CECAM o equivalent.

Criteri d’amidament: sèrie d’assaig realment efectuada, corresponent a 6 provetes quadrades
de formigó, totalment assajades i amb informe emès.

98,68 €

Altres conceptes 98,68000 €

P-2 P1B1-HORE m Tancament provisional de la zona d’obra per a l’execució dels treballs de la caseta/cobert de
l’EDAR de Solivella, mitjançant tanca metàl·lica mòbil autoportant tipus Rivisa o equivalent,
incloent càrrega del material a magatzem, transport i desplaçament de l’equip d’actuació fins
a l’obra, descàrrega, col·locació, aplomat i estabilització de les tanques, peces de suport,
unions entre panells, balisament i senyalització provisional de seguretat, així com proteccions
necessàries de la zona d’actuació, manteniment durant l’execució dels treballs, reposició dels
elements desplaçats o malmesos, desmuntatge final, càrrega, retirada i retorn del material a
magatzem, amb tots els mitjans auxiliars i mà d’obra necessaris, totalment acabat.

Criteri d’amidament: ml de tancament provisional realment executat per a la completa
delimitació i protecció de la zona d’obra, incloent col·locació, manteniment i retirada final.

7,42 €

BBCI-0R99 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i
salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

2,42000 €

Altres conceptes 5,00000 €

P-3 P2143-ZZ4R m2 Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

61,56 €

Altres conceptes 61,56000 €

P-4 P214A-DES m2 Desmuntatge per a substitució de fulles de porta i elements que conformen l'actual caseta en
precari.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les
especificacions de la DT.
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

5,35 €

Altres conceptes 5,35000 €

P-5 P21G2-ZZ54 m Desmuntatge i desviament amb gir des de paviment de canonada de diàmetre fins a 60 mm
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions
de la DT.

6,08 €

Altres conceptes 6,08000 €

P-6 P21GA-ZZZ ut Retirada tub de PE existent amblinia blava incloent desconnexió, desmutatge, càrrega i gestió
de residus amb cànon inclòs.

53,44 €

Altres conceptes 53,44000 €

P-7 P21Z0-ZZ52 u Perforació de mur per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un
gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable,
entre 100 i 400 mm de diàmetre
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la

64,23 €
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DT.
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

Altres conceptes 64,23000 €

P-8 P2212-ZZ55 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària,
en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com
a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu.

62,39 €

Altres conceptes 62,39000 €

P-9 P2251-ZZ54 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària en tongades de 25 cm, com a màxim
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.

204,01 €

B03J-0K8O t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

48,86178 €

Altres conceptes 155,14822 €

P-10 P310-ZZD51 kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)

4,92 €

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,01117 €

Altres conceptes 4,90883 €

P-11 P312-ZZI35 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

125,96 €

B06F2-HZBD m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

112,11200 €

Altres conceptes 13,84800 €

P-12 P52F-ZZ5R m2 Formació de coberta inclinada amb pendent del 30%, per a una superfície mesurada sobre el
pla inclinat, formada per estructura portant resolta amb 3 bigues prefabricades de formigó,
col·locades sobre els elements resistents de suport, incloent replanteig, presentació,
anivellació, aplomat, falcat provisional i mitjans auxiliars necessaris; execució de solera
d’encadellat ceràmic entre bigues, amb peces ceràmiques per a formació de revoltó o
entrevigat, totalment col·locades; execució de capa de compressió de formigó HA-25 de gruix
mínim 5 cm, armada amb malla electrosoldada d’acer B500T, incloent separadors, col·locació
de l’armat, abocament, estesa, vibratge, reglejat, curat i formació del pendent definitiu; i
acabat superior amb peces prefabricades de formigó o pedra artificial tipus coronament/split,

449,26 €



Construcció d’una caseta pel dipòsit d’aigua potable per l´EDAR de Solivella

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

color crema o similar, col·locades amb morter de ciment, amb inclusió de peces especials,
remats, retalls, ajustos, juntes, enrasats, neteja i tots els treballs necessaris per deixar la
unitat completament acabada. Inclou també p.p. de morter d’assentament, pasta de rejuntat
si escau, petits materials, elements auxiliars de muntatge, càrrega, descàrrega, elevació,
retalls, minves i neteja final. Criteri d’amidament: m² de superfície realment executada de
coberta, mesurada sobre el pla inclinat, d’acord amb la documentació del projecte. No
s’inclouen en aquest amidament els elements singulars que s’hagin d’abonar per unitat o per
metre lineal, llevat que el projecte indiqui expressament la seva inclusió en aquesta partida.

Altres conceptes 449,26000 €

P-13 P6182-ZZ45 m2 Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, amb relleu especial, de color especial amb components hidrofugants,
categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment
pòrtland amb filler calcari. Tpus split.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:Obertures <=
2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se
el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació
dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats
de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots
els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si
cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

128,35 €

B0E2-0EIX u Bloc foradat de morter de ciment R-6, amb relleu especial, de 400x200x200 mm, amb
components hidrofugants, de cara vista, de color especial, categoria I segons norma UNE-EN
771-3
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

74,40012 €

Altres conceptes 53,94988 €

P-14 P7DA-ZZEQ PA Subministrament i aplicació d’escuma aïllant de poliuretà per a segellat de passamurs, de
tipus ignífug i amb propietats d’aïllament tèrmic, per al reomplert i remat de passos
d’instal·lacions a través de murs o envans, incloent-hi neteja prèvia del suport, aplicació, tall
de sobrants, repàs final i petit material auxiliar, totalment acabat.

56,19 €

B7D2-19Z1 l Escuma segellant de protecció contra el foc, d'estructura cel·lular fina i porus tancat, de color
gris, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), per aplicar amb pistola
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment col·locat a l'obra segons les especificacions de
la DT.

0,36565 €

Altres conceptes 55,82435 €

P-15 P811-ZZ3E m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també  aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara
bastiments que s'hagin embrutat.

29,76 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,51487 €

Altres conceptes 29,24513 €
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P-16 PASSL PA SEGURETAT i SALUT EN L'ENTORN LABORAL 9.842,21 €

Sense descomposició 9.842,21000 €

P-17 PAA0-H9EI u Porta de perfils d'acer inoxidable, amb bastiment i dues fulles per a un buit d'obra de 160x215
cm (o el que decideixi la DF en funció de les necessitats del servei a obra), col·locada amb
fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

1.235,88 €

BAA0-H6EQ u Porta de perfils d'acer inoxidable, per a un buit d'obra de 160x215 cm (o el que es ecideixi a
obra per part de la DF però similar).
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1.121,33000 €

Altres conceptes 114,55000 €

P-18 PEMA-FGZT u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa i encastat
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.

106,33 €

BEM9-0OPF u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa, per a encastar
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

73,95000 €

Altres conceptes 32,38000 €

P-19 PEVB-6PHH u Sonda de temperatura i d'humitat relativa ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i
connectada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

293,67 €

BEVE-1KAS u Sonda de temperatura i d'humitat relativa ambient, amb accessoris de muntatge 261,58000 €

Altres conceptes 32,09000 €

P-20 PFB3-ZZW7 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR
11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part
proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al
fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència
d'estrebada, amb grau de dificultat baix
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
peces especials per col·locar.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

45,43 €

BFYH-0A5S u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de
tub.

0,07000 €

BFB3-W624 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR
11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,26400 €

BFWF-09V8 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de
tub.

0,92550 €

Altres conceptes 41,17050 €

P-21 PG11-ZZDB u Suministrament i instalació de caixa modular estanca HAGER VECTOR VE103F o equivalent
amb grau de protecció IP65, capacitat per 3 mòduls, carril DIN, envolvent aïllant termoplàstic
antiextingible, porta transparent amb tots els accessoris de fixació, ancoratges i muntatges
necessaris, incloent-hi petit material, replanteig col·locació, connexió, verificació i posada en
servei. Totalment acabat i posat en funcionament.

192,61 €
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BGW0-0951 u Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge
de caixes, armaris o centralitzacions de comptadors.

5,58000 €

BG11-0FSH u Caixa modular estanca Hager Vector VE103F 169,39000 €

Altres conceptes 17,64000 €

P-22 PG1G-ZZ61 u Subministrament i instal·lació de caixa de connexions estanca de superfície, en material
termoplàstic, grau de protecció IP55, dimensions aproximades 100x100x55 mm, amb
entrades per a tubs i conductors, incloent-hi tapa, borns si escau, mecanització, connexió,
fixació, petit material i total muntatge, completament acabada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.

136,25 €

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge
d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata.

0,51000 €

BG2P-1KUI m Tub rígid de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

14,44320 €

BG33-G2SL m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

54,36600 €

BGW2-093I u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge
de caixes, armaris o centralitzacions de comptadors.

13,49000 €

Altres conceptes 53,44080 €

P-23 PG2P-ZZ6S m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.

5,04 €

BG2P-1KUE m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

2,36640 €

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge
d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata.

0,17000 €

Altres conceptes 2,50360 €

P-24 PG35-ZZHO m Subministrament i instal·lació de línia elèctrica monofàsica formada per conductors unipolars
de coure tipus H07Z1-K (AS), secció 2,5 mm², tensió assignada 450/750 V, lliures d’halògens
i de baixa emissió de fums i gasos corrosius, constituïda per fase, neutre i conductor de
protecció terra (3x2,5 mm²), instal·lats sota tub, safata o canalització, incloent-hi
subministrament de cable, estesa, pas, connexió, identificació, petit material, comprovacions
reglamentàries i posada en servei, totalment acabada i en correcte funcionament.

5,88 €

BG35-HIIU m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar,
de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,54060 €
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Altres conceptes 5,33940 €

P-25 PG47-ELQF u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.

43,67 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge
d'un aparell de protecció.

0,51000 €

BG49-189Q u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

32,47000 €

Altres conceptes 10,69000 €

P-26 PG4B-DWY u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.

89,32 €

BGWD-0AS3 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge
d'un aparell de protecció.

0,46000 €

BG4L-09YF u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

73,84000 €

Altres conceptes 15,02000 €

P-27 PG4L-ZZHC u Subministrament i instal·lació de relé de maniobra / contactor modular de 16 A, 1 contacte
normalment obert i 1 contacte normalment tancat (1NA+1NC), bobina de maniobra a 230 V,
marca Hager model ERC218, o equivalent, per a muntatge sobre carril DIN en quadre
elèctric, incloent-hi fixació, connexió, petit material, verificació de funcionament i posada en
servei, totalment acabat i en correcte funcionament.

173,53 €

BG4H-H4NN u Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llindars commutables),
dispar instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llindars commutables), alimentació a 220 240
V a.c., amb connexions per a l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal, amb
vigilàcia automàtica de l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica i de l'electrònica
interna, per a muntar en carril DIN normalitzat

120,09000 €

Altres conceptes 53,44000 €

P-28 PG6E-77GZ u Subministrament i instal·lació d’interruptor unipolar de superfície, tensió assignada 250 V,
intensitat nominal 10 A, grau de protecció IP55, incloent-hi mecanisme, envolvent, connexió,
fixació, petit material, verificació i posada en servei, completament acabat i en correcte
funcionament.

13,06 €

BG69-1NR9 u Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà,
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,77000 €

BGW8-0ASI u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge
d'un mecanisme.

0,46000 €
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Altres conceptes 8,83000 €

P-29 PG6H-ZZCU u Subministrament i instal·lació de base d’endoll tipus Schuko de superfície, 16 A, 250 V, amb
presa de terra i tapa de protecció, grau de protecció IP55, incloent-hi mecanisme, connexió,
fixació, petit material, verificació i posada en servei, completament acabat i en correcte
funcionament.

75,85 €

BG6C-34W3 u Kit de mecanismes de 2 elements, amb 1 base d'endoll+1 commutador+1 carregador USB,
amb marc i bastidor

57,41000 €

Altres conceptes 18,44000 €

P-30 PHNN-ZZH9 u Subministrament i instal·lació de lluminària lineal estanca per a 1 tub LED T8, longitud 120
cm, potència aproximada 18 W, temperatura de color 4000 K, amb pantalla/carcassa, difusor,
equips auxiliars incorporats o compatibles, connexió, fixació, petit material i posada en servei,
completament acabada i en correcte funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.
No s'inclouen els ajuts del ram de paleta.

139,16 €

BHNL-H600 u lluminària lineal estanca 73,30000 €

BHN2-H60A u Bastiment d'alumini injectat i tub de PVC necessaris per a la formació de caixa d'encast de
llums up-light de diàmetre 290 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

39,14000 €

Altres conceptes 26,72000 €

P-31 PJSM1-ZZH u Pericó rectangular de polipropilè per a instal·lacions de reg de 63x48 cm i 31 cm d'alçada
amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

67,29 €

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,84522 €

BJSM-H6R9 u Pericó rectangular de polipropilè per a instal·lacions de reg de 63x48 cm i 31 cm d'alçada,
amb tapa amb cargol per a tancar

47,94000 €

Altres conceptes 17,50478 €

P-32 PN24-ZZED u Subministrament i instal·lació d’aixeta de bola de llautó, de pas total, connexió roscada
femella-femella, apta per a aigua, amb comandament de palanca, incloent-hi muntatge,
segellat de rosques, petit material auxiliar, comprovació d’estanqueïtat i total instal·lació,
completament acabada i en correcte funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.

86,74 €

BN20-0TCL u Vàlvula de soleta manual tipus aixeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´ de 10 bar de
pressió de prova, de bronze, preu alt
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

76,04000 €

Altres conceptes 10,70000 €

P-33 PY05-ZZ5CI H ajudes de paleta per a la instal·lació de porta d’acer tipus accés a instal·lacions o serveis,
acabat pintat color blau o similar, col·locada sobre obertura existent o executada en mur de
fàbrica, bloc o formigó, incloent replanteig, obertura i regularització del buit si cal, repicat
puntual, formació, eixamplament o ajust de l’encaix, anivellació i aplomat de la fusteria o del
bastiment, rebut amb morter de ciment, falcat provisional, segellat perimetral, reomplert de
buits entre bastiment i obra, formació de llindes, brancals i ampits si escau, remats interiors i
exteriors, restitució puntual de revestits afectats, p.p. de petits materials, morters, mitjans
auxiliars, càrrega i retirada de runa, neteja final i tots els treballs de paleteria necessaris per
deixar la unitat preparada per a la seva correcta col·locació i completament acabada. Criteri
d’amidament: u de porta realment executada, incloent totes les ajudes de paleta necessàries
per a la seva completa instal·lació, segons especificacions de la DT.

50,02 €

Altres conceptes 50,02000 €
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MA D'OBRA

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 24,26000 €

A01-FEPC h Ajudant calefactor 24,22000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 24,22000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 24,26000 €

A0D-0007 h Manobre 21,78000 €

A0E-000A h Manobre especialista 23,01000 €

A0F-000B h Oficial 1a 27,50000 €

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 28,43000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 27,50000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 28,43000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 27,50000 €

A0F-000P h Oficial 1a manyà 27,94000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 28,43000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 27,50000 €

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 27,95000 €
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MAQUINÀRIA

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,10000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 110,93000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 61,08000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,36000 €

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 9,09000 €

CF20-00GG h Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre 40,87000 €
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MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,82000 €

B03J-0K8O t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

21,99000 €

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

23,84000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

23,36000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,34000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

163,45000 €

B06F2-HZBD m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

101,92000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

2,19000 €

B0B7-106S kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,17000 €

B0B8-108D m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,11000 €

B0E2-0EIX u Bloc foradat de morter de ciment R-6, amb relleu especial, de 400x200x200 mm, amb components
hidrofugants, de cara vista, de color especial, categoria I segons norma UNE-EN 771-3
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

6,13000 €

B4P0-CW49 u Biga triangular prefabricada de formigó armat per anar vist, amb secció T, de 8 m de llum com a
màxim
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

215,95000 €

B710-15TE m2 Làmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS) 44/G -FP amb armadura de feltre de polièster
amb autoprotecció mineral
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

14,71000 €

B7D2-19Z1 l Escuma segellant de protecció contra el foc, d'estructura cel·lular fina i porus tancat, de color gris,
amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), per aplicar amb pistola
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment col·locat a l'obra segons les especificacions de la
DT.

0,71000 €

B8J2-32LE Ut Peça de formigó prefabricat per a coronament de parets, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció
plana, de color especial Indeterminat

9,89000 €

BAA0-H6EQ u Porta de perfils d'acer inoxidable, per a un buit d'obra de 160x215 cm (o el que es ecideixi a obra
per part de la DF però similar).
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1.121,33000 €

BBCI-0R99 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

2,20000 €
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BEM9-0OPF u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa, per a encastar
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

73,95000 €

BEVE-1KAS u Sonda de temperatura i d'humitat relativa ambient, amb accessoris de muntatge 261,58000 €

BFB3-W624 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,20000 €

BFWF-09V8 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

12,34000 €

BFYH-0A5S u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

0,07000 €

BG11-0FSH u Caixa modular estanca Hager Vector VE103F 169,39000 €

BG2P-1KUE m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

2,32000 €

BG2P-1KUI m Tub rígid de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4,72000 €

BG33-G2SL m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

5,33000 €

BG35-HIIU m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació
H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x2,5
mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,53000 €

BG49-189Q u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

32,47000 €

BG4H-H4NN u Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llindars commutables), dispar
instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llindars commutables), alimentació a 220 240 V a.c., amb
connexions per a l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal, amb vigilàcia automàtica
de l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica i de l'electrònica interna, per a muntar en carril
DIN normalitzat

120,09000 €

BG4L-09YF u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

73,84000 €

BG69-1NR9 u Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà,
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,77000 €

BG6C-34W3 u Kit de mecanismes de 2 elements, amb 1 base d'endoll+1 commutador+1 carregador USB, amb
marc i bastidor

57,41000 €
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BGW0-0951 u Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de
caixes, armaris o centralitzacions de comptadors.

5,58000 €

BGW2-093I u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de
caixes, armaris o centralitzacions de comptadors.

13,49000 €

BGW8-0ASI u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un
mecanisme.

0,46000 €

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un
metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata.

0,17000 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un
aparell de protecció.

0,51000 €

BGWD-0AS3 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un
aparell de protecció.

0,46000 €

BHN2-H60A u Bastiment d'alumini injectat i tub de PVC necessaris per a la formació de caixa d'encast de llums
up-light de diàmetre 290 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

39,14000 €

BHNL-H600 u lluminària lineal estanca 73,30000 €

BJSM-H6R9 u Pericó rectangular de polipropilè per a instal·lacions de reg de 63x48 cm i 31 cm d'alçada, amb
tapa amb cargol per a tancar

47,94000 €

BN20-0TCL u Vàlvula de soleta manual tipus aixeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´ de 10 bar de pressió de
prova, de bronze, preu alt
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

76,04000 €
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B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 230,91000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 23,01000 = 24,16050

Subtotal: 24,16050 24,16050

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,36000 = 1,71100

Subtotal: 1,71100 1,71100

Materials

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,200      x 1,82000 = 0,36400

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,530      x 23,36000 = 35,74080

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,200      x 163,45000 = 32,69000

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

400,000      x 0,34000 = 136,00000

Subtotal: 204,79480 204,79480

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24161

COST DIRECTE 230,90791

COST EXECUCIÓ MATERIAL 230,90791

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 98,59000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,01000 = 23,01000
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Subtotal: 23,01000 23,01000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,36000 = 1,65200

Subtotal: 1,65200 1,65200

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,200      x 163,45000 = 32,69000

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,740      x 23,36000 = 40,64640

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,200      x 1,82000 = 0,36400

Subtotal: 73,70040 73,70040

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23010

COST DIRECTE 98,59250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,59250

B0B6-107I kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2
Criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a
l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol
altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència de les operacions específiques
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

Rend.: 1,000 1,51000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 27,50000 = 0,13750

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 24,26000 = 0,12130

Subtotal: 0,25880 0,25880

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,0102      x 2,19000 = 0,02234

B0B7-106S kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària

1,050      x 1,17000 = 1,22850
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subministrada a l'obra

Subtotal: 1,25084 1,25084

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00259

COST DIRECTE 1,51223

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,51223
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P060-ZZ01Z2P-1 u Sèrie d’assaig de 6 provetes quadrades de formigó
per a control de resistència a compressió, realitzada
per laboratori extern acreditat, incloent recepció de
les provetes, identificació i traçabilitat de la mostra,
conservació i curat en condicions normalitzades quan
escaigui, transport intern, preparació prèvia a l’assaig,
execució dels assaigs de compressió sobre les 6
provetes, registre de resultats, emissió d’informe
d’assaig signat per empresa acreditada, amb
indicació de la identificació de la mostra, dates
d’elaboració i assaig, resistències obtingudes i
valoració dels resultats. Inclou tots els mitjans
materials, mà d’obra, maquinària, gestió
administrativa, etiquetatge, manipulació i
documentació necessaris per a la completa realització
de l’assaig, per laboratori acreditat tipus CECAM o
equivalent.

Criteri d’amidament: sèrie d’assaig realment
efectuada, corresponent a 6 provetes quadrades de
formigó, totalment assajades i amb informe emès.

Rend.: 1,000 98,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

BV210-01P u Sèrie d’assaig de 6 provetes quadrades de formigó
per a control de resistència a compressió, realitzada
per laboratori extern acreditat, incloent recepció de
les provetes, identificació i traçabilitat de la mostra,
conservació i curat en condicions normalitzades quan
escaigui, transport intern, preparació prèvia a l’assaig,
execució dels assaigs de compressió sobre les 6
provetes, registre de resultats, emissió d’informe
d’assaig signat per empresa acreditada, amb
indicació de la identificació de la mostra, dates
d’elaboració i assaig, resistències obtingudes i
valoració dels resultats. Inclou tots els mitjans
materials, mà d’obra, maquinària, gestió
administrativa, etiquetatge, manipulació i
documentació necessaris per a la completa realització
de l’assaig, per laboratori acreditat tipus CECAM o
equivalent.

1,000      x 98,68000 = 98,68000

Subtotal: 98,68000 98,68000

COST DIRECTE 98,68000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,68000

P1B1-HOREP-2 m Tancament provisional de la zona d’obra per a
l’execució dels treballs de la caseta/cobert de l’EDAR
de Solivella, mitjançant tanca metàl·lica mòbil
autoportant tipus Rivisa o equivalent, incloent càrrega
del material a magatzem, transport i desplaçament de
l’equip d’actuació fins a l’obra, descàrrega,
col·locació, aplomat i estabilització de les tanques,
peces de suport, unions entre panells, balisament i
senyalització provisional de seguretat, així com
proteccions necessàries de la zona d’actuació,
manteniment durant l’execució dels treballs, reposició
dels elements desplaçats o malmesos, desmuntatge
final, càrrega, retirada i retorn del material a

Rend.: 1,000 7,42 €
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magatzem, amb tots els mitjans auxiliars i mà d’obra
necessaris, totalment acabat.

Criteri d’amidament: ml de tancament provisional
realment executat per a la completa delimitació i
protecció de la zona d’obra, incloent col·locació,
manteniment i retirada final.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 21,78000 = 2,17800

A0F-000B h Oficial 1a 0,100 /R x 27,50000 = 2,75000

Subtotal: 4,92800 4,92800

Materials

BBCI-0R99 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,100      x 2,20000 = 2,42000

Subtotal: 2,42000 2,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07392

COST DIRECTE 7,42192
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,42192

P2143-ZZ4RQYP-3 m2 Arrencada de paviment de panot, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment
enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions
de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 61,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,01000 = 23,01000

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 21,78000 = 21,78000

Subtotal: 44,79000 44,79000

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,000 /R x 16,10000 = 16,10000



Construcció d’una caseta pel dipòsit d’aigua potable per l´EDAR de Solivella

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 16,10000 16,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67185

COST DIRECTE 61,56185
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,56185

P214A-DESMUP-4 m2 Desmuntatge per a substitució de fulles de porta i
elements que conformen l'actual caseta en precari.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment
arrencat o desmuntat segons les especificacions de la
DT.
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 5,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 24,26000 = 2,42600

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 28,43000 = 2,84300

Subtotal: 5,26900 5,26900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07904

COST DIRECTE 5,34804
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,34804

P21G2-ZZ54DDP-5 m Desmuntatge i desviament amb gir des de paviment
de canonada de diàmetre fins a 60 mm amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió
Criteri d'amidament: m de llargària realment
enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix
de l'element, segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 6,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 23,01000 = 2,30100

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,100 /R x 27,95000 = 2,79500

Subtotal: 5,09600 5,09600

Maquinària

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,100 /R x 9,09000 = 0,90900

Subtotal: 0,90900 0,90900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07644

COST DIRECTE 6,08144
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,08144
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P21GA-ZZZZZZP-6 ut Retirada tub de PE existent amblinia blava incloent
desconnexió, desmutatge, càrrega i gestió de residus
amb cànon inclòs.

Rend.: 1,000 53,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 1,000 /R x 28,43000 = 28,43000

A01-FEPC h Ajudant calefactor 1,000 /R x 24,22000 = 24,22000

Subtotal: 52,65000 52,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,78975

COST DIRECTE 53,43975
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,43975

P21Z0-ZZ52UUP-7 u Perforació de mur per a formació de passamurs fins a
200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret
entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de
diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de
diàmetre
Criteri d'amidament: m de llargària realment
enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat de quantitat realment executada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 64,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,01000 = 23,01000

Subtotal: 23,01000 23,01000

Maquinària

CF20-00GG h Equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre

1,000 /R x 40,87000 = 40,87000

Subtotal: 40,87000 40,87000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34515

COST DIRECTE 64,22515
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,22515

P2212-ZZ55U5P-8 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a
4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre
camió
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.

Rend.: 1,000 62,39 €
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Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments
per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels
camins de comunicació entre el desmunt i les zones
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les
excavacions amb explosiu.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,750 /R x 21,78000 = 16,33500

Subtotal: 16,33500 16,33500

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,750 /R x 61,08000 = 45,81000

Subtotal: 45,81000 45,81000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24503

COST DIRECTE 62,39003
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,39003

P2251-ZZ5482P-9 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària en
tongades de 25 cm, com a màxim
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i
aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la
construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de
terres.

Rend.: 1,000 204,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,000 /R x 21,78000 = 43,56000

Subtotal: 43,56000 43,56000

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 1,000 /R x 110,93000 = 110,93000

Subtotal: 110,93000 110,93000

Materials

B03J-0K8O t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element

2,222      x 21,99000 = 48,86178
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Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

Subtotal: 48,86178 48,86178

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,65340

COST DIRECTE 204,00518
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 204,00518

P310-ZZD51TP-10 kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.
El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les
barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està
incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment
del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra
ferrallada, dins de l'element compost)

Rend.: 1,000 4,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,075 /R x 24,26000 = 1,81950

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,050 /R x 27,50000 = 1,37500

Subtotal: 3,19450 3,19450

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,0051      x 2,19000 = 0,01117

B0B6-107I kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2
Criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a
l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol
altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència de les operacions específiques
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

1,100      x 1,51223 = 1,66345

Subtotal: 1,67462 1,67462

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04792

COST DIRECTE 4,91704
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,91704
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P312-ZZI35MP-11 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per
armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
abocat des de camió
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT, amb aquelles modificacions
i singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.

Rend.: 1,000 125,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 21,78000 = 10,89000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 27,50000 = 2,75000

Subtotal: 13,64000 13,64000

Materials

B06F2-HZB m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,100      x 101,92000 = 112,11200

Subtotal: 112,11200 112,11200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20460

COST DIRECTE 125,95660
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,95660

P52F-ZZ5RXIP-12 m2 Formació de coberta inclinada amb pendent del 30%,
per a una superfície mesurada sobre el pla inclinat,
formada per estructura portant resolta amb 3 bigues
prefabricades de formigó, col·locades sobre els
elements resistents de suport, incloent replanteig,
presentació, anivellació, aplomat, falcat provisional i
mitjans auxiliars necessaris; execució de solera
d’encadellat ceràmic entre bigues, amb peces
ceràmiques per a formació de revoltó o entrevigat,
totalment col·locades; execució de capa de
compressió de formigó HA-25 de gruix mínim 5 cm,
armada amb malla electrosoldada d’acer B500T,
incloent separadors, col·locació de l’armat,
abocament, estesa, vibratge, reglejat, curat i formació
del pendent definitiu; i acabat superior amb peces
prefabricades de formigó o pedra artificial tipus
coronament/split, color crema o similar, col·locades
amb morter de ciment, amb inclusió de peces
especials, remats, retalls, ajustos, juntes, enrasats,
neteja i tots els treballs necessaris per deixar la unitat
completament acabada. Inclou també p.p. de morter
d’assentament, pasta de rejuntat si escau, petits
materials, elements auxiliars de muntatge, càrrega,
descàrrega, elevació, retalls, minves i neteja final.
Criteri d’amidament: m² de superfície realment
executada de coberta, mesurada sobre el pla inclinat,
d’acord amb la documentació del projecte. No
s’inclouen en aquest amidament els elements
singulars que s’hagin d’abonar per unitat o per metre

Rend.: 1,000 449,26 €
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lineal, llevat que el projecte indiqui expressament la
seva inclusió en aquesta partida.

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P52I-4VL1 m2 coberta inclinada al 30% formada per 3 bigues
prefabricades de formigó, encadellat ceràmic, capa de
compressió de formigó HA-25 de 5 cm de gruix, amb
malla electrosoldada d’acer B500T, i acabat superior
amb peces prefabricades tipus coronament split,
col·locades amb morter de ciment, incloent replanteig,
col·locació, anivellació, apuntalament provisional,
armat, formigonat, vibratge, curat, remats, retalls,
ajustos, juntes, p.p. de materials auxiliars, càrrega,
descàrrega, elevació i neteja final, totalment acabada.

1,10995      x 404,75386 = 449,25655

Subtotal: 449,25655 449,25655

COST DIRECTE 449,25655
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 449,25655

P52I-4VL1 m2 coberta inclinada al 30% formada per 3 bigues
prefabricades de formigó, encadellat ceràmic, capa de
compressió de formigó HA-25 de 5 cm de gruix, amb
malla electrosoldada d’acer B500T, i acabat superior
amb peces prefabricades tipus coronament split,
col·locades amb morter de ciment, incloent replanteig,
col·locació, anivellació, apuntalament provisional,
armat, formigonat, vibratge, curat, remats, retalls,
ajustos, juntes, p.p. de materials auxiliars, càrrega,
descàrrega, elevació i neteja final, totalment acabada.

Rend.: 1,000 404,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 21,78000 = 21,78000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 27,50000 = 27,50000

Subtotal: 49,28000 49,28000

Materials

B710-15TE m2 Làmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS)
44/G -FP amb armadura de feltre de polièster amb
autoprotecció mineral
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 14,71000 = 14,71000

B8J2-32LE Ut Peça de formigó prefabricat per a coronament de
parets, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció plana, de
color especial Indeterminat

12,000      x 9,89000 = 118,68000

B0B8-108D m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada

1,100      x 3,11000 = 3,42100
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a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

B4P0-CW49 u Biga triangular prefabricada de formigó armat per
anar vist, amb secció T, de 8 m de llum com a màxim
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 215,95000 = 215,95000

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,01502      x 98,59250 = 1,48086

Subtotal: 354,24186 354,24186

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,23200

COST DIRECTE 404,75386
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 404,75386

P6182-ZZ459AP-13 m2 Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de
gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, amb relleu especial, de color
especial amb components hidrofugants, categoria I
segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter
mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari. Tpus
split.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció
del volum corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també aquests paraments.Aquests criteris
inclouen la col·locació dels elements que configuren
l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas
de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta
col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de
tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura,
pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal,
materials diferents dels que normalment conformen la
unitat.

Rend.: 1,000 128,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 21,78000 = 21,78000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 27,50000 = 27,50000

Subtotal: 49,28000 49,28000

Materials

B0E2-0EIX u Bloc foradat de morter de ciment R-6, amb relleu
especial, de 400x200x200 mm, amb components
hidrofugants, de cara vista, de color especial,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3

12,13705      x 6,13000 = 74,40012
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Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,01488      x 230,90791 = 3,43591

Subtotal: 77,83603 77,83603

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,23200

COST DIRECTE 128,34803
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,34803

P7DA-ZZEQF3P-14 PA Subministrament i aplicació d’escuma aïllant de
poliuretà per a segellat de passamurs, de tipus ignífug
i amb propietats d’aïllament tèrmic, per al reomplert i
remat de passos d’instal·lacions a través de murs o
envans, incloent-hi neteja prèvia del suport, aplicació,
tall de sobrants, repàs final i petit material auxiliar,
totalment acabat.

Rend.: 1,000 56,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 2,000 /R x 27,50000 = 55,00000

Subtotal: 55,00000 55,00000

Materials

B7D2-19Z1 l Escuma segellant de protecció contra el foc,
d'estructura cel·lular fina i porus tancat, de color gris,
amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), per
aplicar amb pistola
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment
col·locat a l'obra segons les especificacions de la DT.

0,515      x 0,71000 = 0,36565

Subtotal: 0,36565 0,36565

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,82500

COST DIRECTE 56,19065
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,19065

P811-ZZ3EWAP-15 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland
amb filler calcari 32,5 R
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%

Rend.: 1,000 29,76 €
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En paraments horitzontals:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els
retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que
configuren les obertures, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 27,50000 = 13,75000

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 21,78000 = 10,89000

Subtotal: 24,64000 24,64000

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,00315      x 163,45000 = 0,51487

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,01728      x 230,90791 = 3,99009

Subtotal: 4,50496 4,50496

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,61600

COST DIRECTE 29,76096
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,76096

PASSLP-16 PA SEGURETAT i SALUT EN L'ENTORN LABORAL Rend.: 1,000 9.842,21 €

COST DIRECTE 9.842,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.842,2100

________________________________________________________________________________________________________________
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PAA0-H9EIP-17 u Porta de perfils d'acer inoxidable, amb bastiment i
dues fulles per a un buit d'obra de 160x215 cm (o el
que decideixi la DF en funció de les necessitats del
servei a obra), col·locada amb fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 1.235,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 4,000 /R x 27,94000 = 111,76000

Subtotal: 111,76000 111,76000

Materials

BAA0-H6EQ u Porta de perfils d'acer inoxidable, per a un buit d'obra
de 160x215 cm (o el que es ecideixi a obra per part
de la DF però similar).
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 1.121,33000 = 1.121,33000

Subtotal: 1.121,33000 1.121,33000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,79400

COST DIRECTE 1.235,88400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.235,88400

PEMA-FGZTP-18 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió,
de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i
encastat
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 106,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,600 /R x 28,43000 = 17,05800

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,600 /R x 24,22000 = 14,53200

Subtotal: 31,59000 31,59000

Materials

BEM9-0OPF u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió,
de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa,
per a encastar
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 73,95000 = 73,95000

Subtotal: 73,95000 73,95000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,78975

COST DIRECTE 106,32975
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,32975

PEVB-6PHHP-19 u Sonda de temperatura i d'humitat relativa ambient,
amb accessoris de muntatge, muntada i connectada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 293,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,600 /R x 24,26000 = 14,55600

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 28,43000 = 17,05800

Subtotal: 31,61400 31,61400

Materials

BEVE-1KAS u Sonda de temperatura i d'humitat relativa ambient,
amb accessoris de muntatge

1,000      x 261,58000 = 261,58000

Subtotal: 261,58000 261,58000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47421

COST DIRECTE 293,66821
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 293,66821

PFB3-ZZW7K3P-20 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en rotlle, fabricació segons norma
UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional
d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de
material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense
afectació per presència de serveis en la rasa, sense
presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per
retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat
especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces
especials per col·locar.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó
per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques
per a la subjecció dels mateixos.

Rend.: 1,000 45,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 24,26000 = 12,13000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 28,43000 = 28,43000

Subtotal: 40,56000 40,56000
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Materials

BFB3-W624 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en rotlle, fabricació segons norma
UNE-EN 12201-2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,020      x 3,20000 = 3,26400

BFWF-09V8 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

0,075      x 12,34000 = 0,92550

BFYH-0A5S u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

1,000      x 0,07000 = 0,07000

-107OB m , sense afectació per presència de serveis en la rasa,
sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat
baix

0,500      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,60840

COST DIRECTE 45,42790
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,42790

PG11-ZZDB8EP-21 u Suministrament i instalació de caixa modular estanca
HAGER VECTOR VE103F o equivalent amb grau de
protecció IP65, capacitat per 3 mòduls, carril DIN,
envolvent aïllant termoplàstic antiextingible, porta
transparent amb tots els accessoris de fixació,
ancoratges i muntatges necessaris, incloent-hi petit
material, replanteig col·locació, connexió, verificació i
posada en servei. Totalment acabat i posat en
funcionament.

Rend.: 1,000 192,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,330 /R x 24,22000 = 7,99260

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 28,43000 = 9,38190

Subtotal: 17,37450 17,37450

Materials

BG11-0FSH u Caixa modular estanca Hager Vector VE103F 1,000      x 169,39000 = 169,39000

BGW0-0951 u Part proporcional d'accessoris per a armaris de
polièster
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes,
armaris o centralitzacions de comptadors.

1,000      x 5,58000 = 5,58000

Subtotal: 174,97000 174,97000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26062

COST DIRECTE 192,60512
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 192,60512

PG1G-ZZ614GP-22 u Subministrament i instal·lació de caixa de connexions
estanca de superfície, en material termoplàstic, grau
de protecció IP55, dimensions aproximades
100x100x55 mm, amb entrades per a tubs i
conductors, incloent-hi tapa, borns si escau,
mecanització, connexió, fixació, petit material i total
muntatge, completament acabada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 136,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 28,43000 = 28,43000

A01-FEPD h Ajudant electricista 1,000 /R x 24,22000 = 24,22000

Subtotal: 52,65000 52,65000

Materials

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre
de tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata.

3,000      x 0,17000 = 0,51000

BG2P-1KUI m Tub rígid de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

3,060      x 4,72000 = 14,44320

BG33-G2SL m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x35
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

10,200      x 5,33000 = 54,36600

BGW2-093I u Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes,
armaris o centralitzacions de comptadors.

1,000      x 13,49000 = 13,49000

Subtotal: 82,80920 82,80920
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,78975

COST DIRECTE 136,24895
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,24895

PG2P-ZZ6SYYP-23 m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.

Rend.: 1,000 5,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,044 /R x 28,43000 = 1,25092

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 24,22000 = 1,21100

Subtotal: 2,46192 2,46192

Materials

BG2P-1KUE m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,020      x 2,32000 = 2,36640

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre
de tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata.

1,000      x 0,17000 = 0,17000

Subtotal: 2,53640 2,53640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03693

COST DIRECTE 5,03525
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,03525

PG35-ZZHOKSP-24 m Subministrament i instal·lació de línia elèctrica
monofàsica formada per conductors unipolars de
coure tipus H07Z1-K (AS), secció 2,5 mm², tensió
assignada 450/750 V, lliures d’halògens i de baixa
emissió de fums i gasos corrosius, constituïda per
fase, neutre i conductor de protecció terra (3x2,5
mm²), instal·lats sota tub, safata o canalització,
incloent-hi subministrament de cable, estesa, pas,
connexió, identificació, petit material, comprovacions
reglamentàries i posada en servei, totalment acabada
i en correcte funcionament.

Rend.: 1,000 5,88 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,100 /R x 24,22000 = 2,42200

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 28,43000 = 2,84300

Subtotal: 5,26500 5,26500

Materials

BG35-HIIU m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K
(AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN
50525-3-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575,
amb baixa emissió fums
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,020      x 0,53000 = 0,54060

Subtotal: 0,54060 0,54060

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07898

COST DIRECTE 5,88458
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,88458

PG47-ELQFP-25 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de
connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.

Rend.: 1,000 43,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 24,22000 = 4,84400

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 28,43000 = 5,68600

Subtotal: 10,53000 10,53000

Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell
de protecció.

1,000      x 0,51000 = 0,51000

BG49-189Q u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària

1,000      x 32,47000 = 32,47000
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subministrada a l'obra

Subtotal: 32,98000 32,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15795

COST DIRECTE 43,66795
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,66795

PG4B-DWYGP-26 u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat,
gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix
selectiu, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de
connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.

Rend.: 1,000 89,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 28,43000 = 9,95050

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 24,22000 = 4,84400

Subtotal: 14,79450 14,79450

Materials

BG4L-09YF u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat,
gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix
selectiu, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 73,84000 = 73,84000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell
de protecció.

1,000      x 0,46000 = 0,46000

Subtotal: 74,30000 74,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22192

COST DIRECTE 89,31642
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,31642
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PG4L-ZZHCHPP-27 u Subministrament i instal·lació de relé de maniobra /
contactor modular de 16 A, 1 contacte normalment
obert i 1 contacte normalment tancat (1NA+1NC),
bobina de maniobra a 230 V, marca Hager model
ERC218, o equivalent, per a muntatge sobre carril
DIN en quadre elèctric, incloent-hi fixació, connexió,
petit material, verificació de funcionament i posada en
servei, totalment acabat i en correcte funcionament.

Rend.: 1,000 173,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 1,000 /R x 28,43000 = 28,43000

A01-FEPC h Ajudant calefactor 1,000 /R x 24,22000 = 24,22000

Subtotal: 52,65000 52,65000

Materials

BG4H-H4NN u Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de
0,03 A a 30 A (9 llindars commutables), dispar
instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llindars
commutables), alimentació a 220 240 V a.c., amb
connexions per a l'alimentació elèctrica, la bobina de
dispar i el toroidal, amb vigilàcia automàtica de
l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica i de
l'electrònica interna, per a muntar en carril DIN
normalitzat

1,000      x 120,09000 = 120,09000

Subtotal: 120,09000 120,09000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,78975

COST DIRECTE 173,52975
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,52975

PG6E-77GZP-28 u Subministrament i instal·lació d’interruptor unipolar de
superfície, tensió assignada 250 V, intensitat nominal
10 A, grau de protecció IP55, incloent-hi mecanisme,
envolvent, connexió, fixació, petit material, verificació
i posada en servei, completament acabat i en correcte
funcionament.

Rend.: 1,000 13,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,183 /R x 24,22000 = 4,43226

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 28,43000 = 4,26450

Subtotal: 8,69676 8,69676

Materials

BG69-1NR9 u Interruptor per a muntar superficialment, unipolar
(1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà,
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 3,77000 = 3,77000

BGW8-0ASI u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
d'accessoris necessàris per al muntatge d'un

1,000      x 0,46000 = 0,46000
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mecanisme.

Subtotal: 4,23000 4,23000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13045

COST DIRECTE 13,05721
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,05721

PG6H-ZZCUISP-29 u Subministrament i instal·lació de base d’endoll tipus
Schuko de superfície, 16 A, 250 V, amb presa de
terra i tapa de protecció, grau de protecció IP55,
incloent-hi mecanisme, connexió, fixació, petit
material, verificació i posada en servei, completament
acabat i en correcte funcionament.

Rend.: 1,000 75,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,390 /R x 28,43000 = 11,08770

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,2925 /R x 24,22000 = 7,08435

Subtotal: 18,17205 18,17205

Materials

BG6C-34W3 u Kit de mecanismes de 2 elements, amb 1 base
d'endoll+1 commutador+1 carregador USB, amb marc
i bastidor

1,000      x 57,41000 = 57,41000

Subtotal: 57,41000 57,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27258

COST DIRECTE 75,85463
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,85463

PHNN-ZZH9ZWP-30 u Subministrament i instal·lació de lluminària lineal
estanca per a 1 tub LED T8, longitud 120 cm,
potència aproximada 18 W, temperatura de color
4000 K, amb pantalla/carcassa, difusor, equips
auxiliars incorporats o compatibles, connexió, fixació,
petit material i posada en servei, completament
acabada i en correcte funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació
de la làmpada.
No s'inclouen els ajuts del ram de paleta.

Rend.: 1,000 139,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 28,43000 = 14,21500

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,500 /R x 24,22000 = 12,11000

Subtotal: 26,32500 26,32500

Materials
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BHN2-H60A u Bastiment d'alumini injectat i tub de PVC necessaris
per a la formació de caixa d'encast de llums up-light
de diàmetre 290 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 39,14000 = 39,14000

BHNL-H600 u lluminària lineal estanca 1,000      x 73,30000 = 73,30000

Subtotal: 112,44000 112,44000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39488

COST DIRECTE 139,15988
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,15988

PJSM1-ZZHBBP-31 u Pericó rectangular de polipropilè per a instal·lacions
de reg de 63x48 cm i 31 cm d'alçada amb tapa amb
cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i
reblert de terra lateral
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 67,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 21,78000 = 7,62300

A0F-000B h Oficial 1a 0,350 /R x 27,50000 = 9,62500

Subtotal: 17,24800 17,24800

Materials

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,0774      x 23,84000 = 1,84522

BJSM-H6R9 u Pericó rectangular de polipropilè per a instal·lacions
de reg de 63x48 cm i 31 cm d'alçada, amb tapa amb
cargol per a tancar

1,000      x 47,94000 = 47,94000

Subtotal: 49,78522 49,78522

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25872

COST DIRECTE 67,29194
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,29194

PN24-ZZED0IP-32 u Subministrament i instal·lació d’aixeta de bola de
llautó, de pas total, connexió roscada femella-femella,
apta per a aigua, amb comandament de palanca,
incloent-hi muntatge, segellat de rosques, petit
material auxiliar, comprovació d’estanqueïtat i total
instal·lació, completament acabada i en correcte
funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 86,74 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,26000 = 4,85200

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 28,43000 = 5,68600

Subtotal: 10,53800 10,53800

Materials

BN20-0TCL u Vàlvula de soleta manual tipus aixeta amb rosca, de
diàmetre nominal 1´´ de 10 bar de pressió de prova,
de bronze, preu alt
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 76,04000 = 76,04000

Subtotal: 76,04000 76,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15807

COST DIRECTE 86,73607
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,73607

PY05-ZZ5CI7P-33 H ajudes de paleta per a la instal·lació de porta d’acer
tipus accés a instal·lacions o serveis, acabat pintat
color blau o similar, col·locada sobre obertura existent
o executada en mur de fàbrica, bloc o formigó,
incloent replanteig, obertura i regularització del buit si
cal, repicat puntual, formació, eixamplament o ajust
de l’encaix, anivellació i aplomat de la fusteria o del
bastiment, rebut amb morter de ciment, falcat
provisional, segellat perimetral, reomplert de buits
entre bastiment i obra, formació de llindes, brancals i
ampits si escau, remats interiors i exteriors, restitució
puntual de revestits afectats, p.p. de petits materials,
morters, mitjans auxiliars, càrrega i retirada de runa,
neteja final i tots els treballs de paleteria necessaris
per deixar la unitat preparada per a la seva correcta
col·locació i completament acabada. Criteri
d’amidament: u de porta realment executada, incloent
totes les ajudes de paleta necessàries per a la seva
completa instal·lació, segons especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 50,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 21,78000 = 21,78000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 27,50000 = 27,50000

Subtotal: 49,28000 49,28000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,73920

COST DIRECTE 50,01920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,01920
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31

ALTRES

-107OB m , sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de
dificultat baix

0,00000 €

BV210-01PQ u Sèrie d’assaig de 6 provetes quadrades de formigó per a control de resistència a compressió,
realitzada per laboratori extern acreditat, incloent recepció de les provetes, identificació i traçabilitat
de la mostra, conservació i curat en condicions normalitzades quan escaigui, transport intern,
preparació prèvia a l’assaig, execució dels assaigs de compressió sobre les 6 provetes, registre de
resultats, emissió d’informe d’assaig signat per empresa acreditada, amb indicació de la
identificació de la mostra, dates d’elaboració i assaig, resistències obtingudes i valoració dels
resultats. Inclou tots els mitjans materials, mà d’obra, maquinària, gestió administrativa,
etiquetatge, manipulació i documentació necessaris per a la completa realització de l’assaig, per
laboratori acreditat tipus CECAM o equivalent.

98,68000 €



Amidaments



Construcció d’una caseta pel dipòsit d’aigua potable per l´EDAR de Solivella

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST EDAR SOLIVELLA
Capítol 00  TREBALLS PREVIS I IMPLANTACIÓ D'OBRA

1 P1B1-HORE m Tancament provisional de la zona d’obra per a l’execució dels treballs de la caseta/cobert de l’EDAR de
Solivella, mitjançant tanca metàl·lica mòbil autoportant tipus Rivisa o equivalent, incloent càrrega del material a
magatzem, transport i desplaçament de l’equip d’actuació fins a l’obra, descàrrega, col·locació, aplomat i
estabilització de les tanques, peces de suport, unions entre panells, balisament i senyalització provisional de
seguretat, així com proteccions necessàries de la zona d’actuació, manteniment durant l’execució dels treballs,
reposició dels elements desplaçats o malmesos, desmuntatge final, càrrega, retirada i retorn del material a
magatzem, amb tots els mitjans auxiliars i mà d’obra necessaris, totalment acabat.

Criteri d’amidament: ml de tancament provisional realment executat per a la completa delimitació i protecció de
la zona d’obra, incloent col·locació, manteniment i retirada final.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Tancament perímetre obres exteriors 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR SOLIVELLA
Capítol 01  ENDERROCS, MT I SANEJAMENT

1 P2212-ZZ55U5 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport
del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a
una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on
han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SABATA CORREGUDA ESQUERRA 0,400 0,800 1,600 0,512

2 SABATA CORREGUDA DRETA 0,400 0,800 1,600 0,512

3 SABATA CORREGUDA FRONTAL 0,400 0,800 2,000 0,640

4 RASA PER TUB A ARQUETA 0,400 0,600 3,000 0,720

5 Esponjament P 40,000 0,954

TOTAL AMIDAMENT 3,338

2 P2143-ZZ4RQY m2 Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Vorera 1,100 2,200 2,420

3 mermes P 10,000 0,242

EUR



Construcció d’una caseta pel dipòsit d’aigua potable per l´EDAR de Solivella

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 2,662

3 P2251-ZZ5482 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària en tongades de 25 cm, com a màxim
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent
del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Solera 2,200 1,500 0,100 0,330

2 mermes P 10,000 0,033

TOTAL AMIDAMENT 0,363

4 P214A-DESMU m2 Desmuntatge per a substitució de fulles de porta i elements que conformen l'actual caseta en precari.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Caseta actual 2,000 2,000 4,000

2 2,000 2,000 4,000

3 2,000 2,000 4,000

4 cobert 2,000 2,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR SOLIVELLA
Capítol 02  PALETERIA

1 P310-ZZD51T kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del
rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Quantia (60kg/m3) 60,000 1,620 97,200

3 mermes P 10,000 9,720

TOTAL AMIDAMENT 106,920

2 P312-ZZI35M m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SABATA (h*W*Ltotal) 0,700 0,400 5,200 1,456

2 Solera 2,300 1,600 0,100 0,368

3 mermes (cuba incompleta) P 200,000 3,648

4

EUR



Construcció d’una caseta pel dipòsit d’aigua potable per l´EDAR de Solivella

AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 5,472

3 P6182-ZZ459A m2 Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm,
amb relleu especial, de color especial amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari. Tpus split.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció del volum
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com
és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a
part.Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Parets laterals (u * w * h) 2,000 1,500 1,900 5,700

2 2,000 1,500 0,600 0,500 0,900

3 Paret frontal 1,000 2,200 1,900 4,180

5 mermes P 15,000 1,617

TOTAL AMIDAMENT 12,397

4 P811-ZZ3EWA m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt
1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també  aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Parets laterals 2,000 1,300 2,200 5,720

2 Paret frontal 1,000 1,800 1,900 3,420

4 mermes P 10,000 0,914

TOTAL AMIDAMENT 10,054

5 P52F-ZZ5RXI m2 Formació de coberta inclinada amb pendent del 30%, per a una superfície mesurada sobre el pla inclinat,
formada per estructura portant resolta amb 3 bigues prefabricades de formigó, col·locades sobre els elements
resistents de suport, incloent replanteig, presentació, anivellació, aplomat, falcat provisional i mitjans auxiliars
necessaris; execució de solera d’encadellat ceràmic entre bigues, amb peces ceràmiques per a formació de
revoltó o entrevigat, totalment col·locades; execució de capa de compressió de formigó HA-25 de gruix mínim 5
cm, armada amb malla electrosoldada d’acer B500T, incloent separadors, col·locació de l’armat, abocament,
estesa, vibratge, reglejat, curat i formació del pendent definitiu; i acabat superior amb peces prefabricades de
formigó o pedra artificial tipus coronament/split, color crema o similar, col·locades amb morter de ciment, amb
inclusió de peces especials, remats, retalls, ajustos, juntes, enrasats, neteja i tots els treballs necessaris per
deixar la unitat completament acabada. Inclou també p.p. de morter d’assentament, pasta de rejuntat si escau,
petits materials, elements auxiliars de muntatge, càrrega, descàrrega, elevació, retalls, minves i neteja final.
Criteri d’amidament: m² de superfície realment executada de coberta, mesurada sobre el pla inclinat, d’acord
amb la documentació del projecte. No s’inclouen en aquest amidament els elements singulars que s’hagin
d’abonar per unitat o per metre lineal, llevat que el projecte indiqui expressament la seva inclusió en aquesta
partida.

EUR



Construcció d’una caseta pel dipòsit d’aigua potable per l´EDAR de Solivella

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 COBERTA 2,300 1,600 3,680

3 MERMES P 15,000 0,552

TOTAL AMIDAMENT 4,232

Obra 01 PRESSUPOST EDAR SOLIVELLA
Capítol 03  INSTALACIONS

1 P21G2-ZZ54DD m Desmuntatge i desviament amb gir des de paviment de canonada de diàmetre fins a 60 mm amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Tub d'alimentació 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 P21Z0-ZZ52UU u Perforació de mur per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre
20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 De dins a fora a caseta 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 P21GA-ZZZZZZ ut Retirada tub de PE existent amblinia blava incloent desconnexió, desmutatge, càrrega i gestió de residus amb
cànon inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 unitats 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PG11-ZZDB8E u Suministrament i instalació de caixa modular estanca HAGER VECTOR VE103F o equivalent amb grau de
protecció IP65, capacitat per 3 mòduls, carril DIN, envolvent aïllant termoplàstic antiextingible, porta transparent
amb tots els accessoris de fixació, ancoratges i muntatges necessaris, incloent-hi petit material, replanteig
col·locació, connexió, verificació i posada en servei. Totalment acabat i posat en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 unitats 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PG4B-DWYG u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

EUR



Construcció d’una caseta pel dipòsit d’aigua potable per l´EDAR de Solivella

AMIDAMENTS Pàg.: 5

1 unitats 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PG47-ELQF u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 unitats 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PG4L-ZZHCHP u Subministrament i instal·lació de relé de maniobra / contactor modular de 16 A, 1 contacte normalment obert i 1
contacte normalment tancat (1NA+1NC), bobina de maniobra a 230 V, marca Hager model ERC218, o
equivalent, per a muntatge sobre carril DIN en quadre elèctric, incloent-hi fixació, connexió, petit material,
verificació de funcionament i posada en servei, totalment acabat i en correcte funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 ut 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PG35-ZZHOKS m Subministrament i instal·lació de línia elèctrica monofàsica formada per conductors unipolars de coure tipus
H07Z1-K (AS), secció 2,5 mm², tensió assignada 450/750 V, lliures d’halògens i de baixa emissió de fums i
gasos corrosius, constituïda per fase, neutre i conductor de protecció terra (3x2,5 mm²), instal·lats sota tub,
safata o canalització, incloent-hi subministrament de cable, estesa, pas, connexió, identificació, petit material,
comprovacions reglamentàries i posada en servei, totalment acabada i en correcte funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 De dins a fora segons croquis 45,000 45,000

3 mermes P 10,000 4,500

TOTAL AMIDAMENT 49,500

9 PG2P-ZZ6SYY m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i
muntat superficialment
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 de dins a fora 20,000 20,000

3 mermes P 10,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 22,000

10 PG1G-ZZ614G u Subministrament i instal·lació de caixa de connexions estanca de superfície, en material termoplàstic, grau de
protecció IP55, dimensions aproximades 100x100x55 mm, amb entrades per a tubs i conductors, incloent-hi
tapa, borns si escau, mecanització, connexió, fixació, petit material i total muntatge, completament acabada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 unitats 2,000 2,000

EUR



Construcció d’una caseta pel dipòsit d’aigua potable per l´EDAR de Solivella

AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 PG6E-77GZ u Subministrament i instal·lació d’interruptor unipolar de superfície, tensió assignada 250 V, intensitat nominal 10
A, grau de protecció IP55, incloent-hi mecanisme, envolvent, connexió, fixació, petit material, verificació i posada
en servei, completament acabat i en correcte funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 unitats 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 PG6H-ZZCUIS u Subministrament i instal·lació de base d’endoll tipus Schuko de superfície, 16 A, 250 V, amb presa de terra i
tapa de protecció, grau de protecció IP55, incloent-hi mecanisme, connexió, fixació, petit material, verificació i
posada en servei, completament acabat i en correcte funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 ut 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 PHNN-ZZH9ZW u Subministrament i instal·lació de lluminària lineal estanca per a 1 tub LED T8, longitud 120 cm, potència
aproximada 18 W, temperatura de color 4000 K, amb pantalla/carcassa, difusor, equips auxiliars incorporats o
compatibles, connexió, fixació, petit material i posada en servei, completament acabada i en correcte
funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.
No s'inclouen els ajuts del ram de paleta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 UT 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 PEVB-6PHH u Sonda de temperatura i d'humitat relativa ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 ut 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 PEMA-FGZT u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i
encastat
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 ut 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 PJSM1-ZZHBB u Pericó rectangular de polipropilè per a instal·lacions de reg de 63x48 cm i 31 cm d'alçada amb tapa amb cargol
per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 fora - unió hidràulica 1,000 1,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 PFB3-ZZW7K3 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat
en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per
compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis
en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per
col·locar.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la
subjecció dels mateixos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 tub 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

18 PN24-ZZED0I u Subministrament i instal·lació d’aixeta de bola de llautó, de pas total, connexió roscada femella-femella, apta per
a aigua, amb comandament de palanca, incloent-hi muntatge, segellat de rosques, petit material auxiliar,
comprovació d’estanqueïtat i total instal·lació, completament acabada i en correcte funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 ut 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 P7DA-ZZEQF3 PA Subministrament i aplicació d’escuma aïllant de poliuretà per a segellat de passamurs, de tipus ignífug i amb
propietats d’aïllament tèrmic, per al reomplert i remat de passos d’instal·lacions a través de murs o envans,
incloent-hi neteja prèvia del suport, aplicació, tall de sobrants, repàs final i petit material auxiliar, totalment
acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 ut 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR SOLIVELLA
Capítol 04  TANCAMENTS

1 PAA0-H9EI u Porta de perfils d'acer inoxidable, amb bastiment i dues fulles per a un buit d'obra de 160x215 cm (o el que
decideixi la DF en funció de les necessitats del servei a obra), col·locada amb fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 FAÇANA PRINCIPAL CASETA 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PY05-ZZ5CI7 H ajudes de paleta per a la instal·lació de porta d’acer tipus accés a instal·lacions o serveis, acabat pintat color
blau o similar, col·locada sobre obertura existent o executada en mur de fàbrica, bloc o formigó, incloent
replanteig, obertura i regularització del buit si cal, repicat puntual, formació, eixamplament o ajust de l’encaix,
anivellació i aplomat de la fusteria o del bastiment, rebut amb morter de ciment, falcat provisional, segellat
perimetral, reomplert de buits entre bastiment i obra, formació de llindes, brancals i ampits si escau, remats
interiors i exteriors, restitució puntual de revestits afectats, p.p. de petits materials, morters, mitjans auxiliars,
càrrega i retirada de runa, neteja final i tots els treballs de paleteria necessaris per deixar la unitat preparada per

EUR
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a la seva correcta col·locació i completament acabada. Criteri d’amidament: u de porta realment executada,
incloent totes les ajudes de paleta necessàries per a la seva completa instal·lació, segons especificacions de la
DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 HORES D'AJUDA (UN MATÍ) 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR SOLIVELLA
Capítol CQ  CONTROL DE QUALITAT

1 P060-ZZ01Z2 u Sèrie d’assaig de 6 provetes quadrades de formigó per a control de resistència a compressió, realitzada per
laboratori extern acreditat, incloent recepció de les provetes, identificació i traçabilitat de la mostra, conservació i
curat en condicions normalitzades quan escaigui, transport intern, preparació prèvia a l’assaig, execució dels
assaigs de compressió sobre les 6 provetes, registre de resultats, emissió d’informe d’assaig signat per empresa
acreditada, amb indicació de la identificació de la mostra, dates d’elaboració i assaig, resistències obtingudes i
valoració dels resultats. Inclou tots els mitjans materials, mà d’obra, maquinària, gestió administrativa,
etiquetatge, manipulació i documentació necessaris per a la completa realització de l’assaig, per laboratori
acreditat tipus CECAM o equivalent.

Criteri d’amidament: sèrie d’assaig realment efectuada, corresponent a 6 provetes quadrades de formigó,
totalment assajades i amb informe emès.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Fonaments (una sèrie) 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR SOLIVELLA
Capítol SS  SEGURETAT I SALUT A L'OBRA

1 PASSL PA SEGURETAT i SALUT EN L'ENTORN LABORAL

AMIDAMENT DIRECTE 0,020

EUR
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Obra 01 Pressupost EDAR SOLIVELLA

Capítol 00 TREBALLS PREVIS i IMPLANTACIÓ D'OBRA

1 P1B1-HORE m Tancament provisional de la zona d’obra per a l’execució dels treballs
de la caseta/cobert de l’EDAR de Solivella, mitjançant tanca metàl·lica
mòbil autoportant tipus Rivisa o equivalent, incloent càrrega del
material a magatzem, transport i desplaçament de l’equip d’actuació
fins a l’obra, descàrrega, col·locació, aplomat i estabilització de les
tanques, peces de suport, unions entre panells, balisament i
senyalització provisional de seguretat, així com proteccions
necessàries de la zona d’actuació, manteniment durant l’execució dels
treballs, reposició dels elements desplaçats o malmesos, desmuntatge
final, càrrega, retirada i retorn del material a magatzem, amb tots els
mitjans auxiliars i mà d’obra necessaris, totalment acabat.

Criteri d’amidament: ml de tancament provisional realment executat
per a la completa delimitació i protecció de la zona d’obra, incloent
col·locació, manteniment i retirada final. (P - 2)

7,42 10,000 74,20

TOTAL Capítol 01.00 74,20

Obra 01 Pressupost EDAR SOLIVELLA

Capítol 01 ENDERROCS, MT i SANEJAMENT

1 P2212-ZZ55U5 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i
fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i
càrrega sobre camió
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució
de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la
seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions,
entibacions i voladures.
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb
explosiu. (P - 8)

62,39 3,338 208,26

2 P2143-ZZ4RQY m2 Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. (P - 3)

61,56 2,662 163,87

3 P2251-ZZ5482 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària en tongades de 25
cm, com a màxim
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en
cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la

204,01 0,363 74,06

EUR



Construcció d’una caseta pel dipòsit d’aigua potable per l´EDAR de Solivella

PRESSUPOST Pàg.: 2

construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. (P - 9)

4 P214A-DESMU m2 Desmuntatge per a substitució de fulles de porta i elements que
conformen l'actual caseta en precari.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat
segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de
la DT. (P - 4)

5,35 16,000 85,60

TOTAL Capítol 01.01 531,79

Obra 01 Pressupost EDAR SOLIVELLA

Capítol 02 PALETERIA

1 P310-ZZD51T kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.
El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres
(barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu
de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra
d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) (P - 10)

4,92 106,920 526,05

2 P312-ZZI35M m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 25 / B /
20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camió
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF. (P - 11)

125,96 5,472 689,25

3 P6182-ZZ459A m2 Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat
de morter ciment, de 400x200x200 mm, amb relleu especial, de color
especial amb components hidrofugants, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland
amb filler calcari. Tpus split.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció del volum corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:Obertures <= 2 m2: No es
dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat
cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els
treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i
ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat. (P - 13)

128,35 12,397 1.591,15

4 P811-ZZ3EWA m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb
ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
En paraments verticals:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:

29,76 10,054 299,21
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Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes,
etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les
obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 15)

5 P52F-ZZ5RXI m2 Formació de coberta inclinada amb pendent del 30%, per a una
superfície mesurada sobre el pla inclinat, formada per estructura
portant resolta amb 3 bigues prefabricades de formigó, col·locades
sobre els elements resistents de suport, incloent replanteig,
presentació, anivellació, aplomat, falcat provisional i mitjans auxiliars
necessaris; execució de solera d’encadellat ceràmic entre bigues, amb
peces ceràmiques per a formació de revoltó o entrevigat, totalment
col·locades; execució de capa de compressió de formigó HA-25 de
gruix mínim 5 cm, armada amb malla electrosoldada d’acer B500T,
incloent separadors, col·locació de l’armat, abocament, estesa,
vibratge, reglejat, curat i formació del pendent definitiu; i acabat
superior amb peces prefabricades de formigó o pedra artificial tipus
coronament/split, color crema o similar, col·locades amb morter de
ciment, amb inclusió de peces especials, remats, retalls, ajustos,
juntes, enrasats, neteja i tots els treballs necessaris per deixar la unitat
completament acabada. Inclou també p.p. de morter d’assentament,
pasta de rejuntat si escau, petits materials, elements auxiliars de
muntatge, càrrega, descàrrega, elevació, retalls, minves i neteja final.
Criteri d’amidament: m² de superfície realment executada de coberta,
mesurada sobre el pla inclinat, d’acord amb la documentació del
projecte. No s’inclouen en aquest amidament els elements singulars
que s’hagin d’abonar per unitat o per metre lineal, llevat que el projecte
indiqui expressament la seva inclusió en aquesta partida. (P - 12)

449,26 4,232 1.901,27

TOTAL Capítol 01.02 5.006,93

Obra 01 Pressupost EDAR SOLIVELLA

Capítol 03 INSTALACIONS

1 P21G2-ZZ54DD m Desmuntatge i desviament amb gir des de paviment de canonada de
diàmetre fins a 60 mm amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element,
segons les especificacions de la DT. (P - 5)

6,08 10,000 60,80

2 P21Z0-ZZ52UU u Perforació de mur per a formació de passamurs fins a 200 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de
barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de
diàmetre
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de
la DT. (P - 7)

64,23 1,000 64,23

3 P21GA-ZZZZZZ ut Retirada tub de PE existent amblinia blava incloent desconnexió,
desmutatge, càrrega i gestió de residus amb cànon inclòs. (P - 6)

53,44 1,000 53,44

4 PG11-ZZDB8E u Suministrament i instalació de caixa modular estanca HAGER
VECTOR VE103F o equivalent amb grau de protecció IP65, capacitat
per 3 mòduls, carril DIN, envolvent aïllant termoplàstic antiextingible,
porta transparent amb tots els accessoris de fixació, ancoratges i
muntatges necessaris, incloent-hi petit material, replanteig col·locació,
connexió, verificació i posada en servei. Totalment acabat i posat en
funcionament. (P - 21)

192,61 1,000 192,61

5 PG4B-DWYG u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador

89,32 1,000 89,32
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mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris
dins dels quadres elèctrics. (P - 26)

6 PG47-ELQF u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris
dins dels quadres elèctrics. (P - 25)

43,67 1,000 43,67

7 PG4L-ZZHCHP u Subministrament i instal·lació de relé de maniobra / contactor modular
de 16 A, 1 contacte normalment obert i 1 contacte normalment tancat
(1NA+1NC), bobina de maniobra a 230 V, marca Hager model
ERC218, o equivalent, per a muntatge sobre carril DIN en quadre
elèctric, incloent-hi fixació, connexió, petit material, verificació de
funcionament i posada en servei, totalment acabat i en correcte
funcionament. (P - 27)

173,53 1,000 173,53

8 PG35-ZZHOKS m Subministrament i instal·lació de línia elèctrica monofàsica formada
per conductors unipolars de coure tipus H07Z1-K (AS), secció 2,5
mm², tensió assignada 450/750 V, lliures d’halògens i de baixa emissió
de fums i gasos corrosius, constituïda per fase, neutre i conductor de
protecció terra (3x2,5 mm²), instal·lats sota tub, safata o canalització,
incloent-hi subministrament de cable, estesa, pas, connexió,
identificació, petit material, comprovacions reglamentàries i posada en
servei, totalment acabada i en correcte funcionament. (P - 24)

5,88 49,500 291,06

9 PG2P-ZZ6SYY m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió endollada i muntat superficialment
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels
retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. (P - 23)

5,04 22,000 110,88

10 PG1G-ZZ614G u Subministrament i instal·lació de caixa de connexions estanca de
superfície, en material termoplàstic, grau de protecció IP55,
dimensions aproximades 100x100x55 mm, amb entrades per a tubs i
conductors, incloent-hi tapa, borns si escau, mecanització, connexió,
fixació, petit material i total muntatge, completament acabada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 22)

136,25 2,000 272,50

11 PG6E-77GZ u Subministrament i instal·lació d’interruptor unipolar de superfície,
tensió assignada 250 V, intensitat nominal 10 A, grau de protecció
IP55, incloent-hi mecanisme, envolvent, connexió, fixació, petit
material, verificació i posada en servei, completament acabat i en
correcte funcionament. (P - 28)

13,06 1,000 13,06

12 PG6H-ZZCUIS u Subministrament i instal·lació de base d’endoll tipus Schuko de
superfície, 16 A, 250 V, amb presa de terra i tapa de protecció, grau de
protecció IP55, incloent-hi mecanisme, connexió, fixació, petit material,
verificació i posada en servei, completament acabat i en correcte
funcionament. (P - 29)

75,85 1,000 75,85

13 PHNN-ZZH9ZW u Subministrament i instal·lació de lluminària lineal estanca per a 1 tub
LED T8, longitud 120 cm, potència aproximada 18 W, temperatura de
color 4000 K, amb pantalla/carcassa, difusor, equips auxiliars
incorporats o compatibles, connexió, fixació, petit material i posada en
servei, completament acabada i en correcte funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.
No s'inclouen els ajuts del ram de paleta. (P - 30)

139,16 1,000 139,16

EUR
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14 PEVB-6PHH u Sonda de temperatura i d'humitat relativa ambient, amb accessoris de
muntatge, muntada i connectada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT. (P - 19)

293,67 1,000 293,67

15 PEMA-FGZT u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de
cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 18)

106,33 1,000 106,33

16 PJSM1-ZZHBB u Pericó rectangular de polipropilè per a instal·lacions de reg de 63x48
cm i 31 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada
sobre llit de grava i reblert de terra lateral
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 31)

67,29 1,000 67,29

17 PFB3-ZZW7K3 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50,
pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació
segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional
d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic,
col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis
en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més,
la repercussió de les peces especials per col·locar.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge
dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (P
- 20)

45,43 10,000 454,30

18 PN24-ZZED0I u Subministrament i instal·lació d’aixeta de bola de llautó, de pas total,
connexió roscada femella-femella, apta per a aigua, amb
comandament de palanca, incloent-hi muntatge, segellat de rosques,
petit material auxiliar, comprovació d’estanqueïtat i total instal·lació,
completament acabada i en correcte funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 32)

86,74 1,000 86,74

19 P7DA-ZZEQF3 PA Subministrament i aplicació d’escuma aïllant de poliuretà per a segellat
de passamurs, de tipus ignífug i amb propietats d’aïllament tèrmic, per
al reomplert i remat de passos d’instal·lacions a través de murs o
envans, incloent-hi neteja prèvia del suport, aplicació, tall de sobrants,
repàs final i petit material auxiliar, totalment acabat. (P - 14)

56,19 1,000 56,19

TOTAL Capítol 01.03 2.644,63

Obra 01 Pressupost EDAR SOLIVELLA

Capítol 04 TANCAMENTS

1 PAA0-H9EI u Porta de perfils d'acer inoxidable, amb bastiment i dues fulles per a un
buit d'obra de 160x215 cm (o el que decideixi la DF en funció de les
necessitats del servei a obra), col·locada amb fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 17)

1.235,88 1,000 1.235,88

2 PY05-ZZ5CI7 H ajudes de paleta per a la instal·lació de porta d’acer tipus accés a
instal·lacions o serveis, acabat pintat color blau o similar, col·locada
sobre obertura existent o executada en mur de fàbrica, bloc o formigó,
incloent replanteig, obertura i regularització del buit si cal, repicat
puntual, formació, eixamplament o ajust de l’encaix, anivellació i
aplomat de la fusteria o del bastiment, rebut amb morter de ciment,
falcat provisional, segellat perimetral, reomplert de buits entre
bastiment i obra, formació de llindes, brancals i ampits si escau,
remats interiors i exteriors, restitució puntual de revestits afectats, p.p.
de petits materials, morters, mitjans auxiliars, càrrega i retirada de
runa, neteja final i tots els treballs de paleteria necessaris per deixar la

50,02 5,000 250,10

EUR
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unitat preparada per a la seva correcta col·locació i completament
acabada. Criteri d’amidament: u de porta realment executada, incloent
totes les ajudes de paleta necessàries per a la seva completa
instal·lació, segons especificacions de la DT. (P - 33)

TOTAL Capítol 01.04 1.485,98

Obra 01 Pressupost EDAR SOLIVELLA

Capítol CQ CONTROL DE QUALITAT

1 P060-ZZ01Z2 u Sèrie d’assaig de 6 provetes quadrades de formigó per a control de
resistència a compressió, realitzada per laboratori extern acreditat,
incloent recepció de les provetes, identificació i traçabilitat de la
mostra, conservació i curat en condicions normalitzades quan escaigui,
transport intern, preparació prèvia a l’assaig, execució dels assaigs de
compressió sobre les 6 provetes, registre de resultats, emissió
d’informe d’assaig signat per empresa acreditada, amb indicació de la
identificació de la mostra, dates d’elaboració i assaig, resistències
obtingudes i valoració dels resultats. Inclou tots els mitjans materials,
mà d’obra, maquinària, gestió administrativa, etiquetatge, manipulació i
documentació necessaris per a la completa realització de l’assaig, per
laboratori acreditat tipus CECAM o equivalent.

Criteri d’amidament: sèrie d’assaig realment efectuada, corresponent
a 6 provetes quadrades de formigó, totalment assajades i amb informe
emès. (P - 1)

98,68 1,000 98,68

TOTAL Capítol 01.CQ 98,68

Obra 01 Pressupost EDAR SOLIVELLA

Capítol SS SEGURETAT i SALUT A L'OBRA

1 PASSL PA SEGURETAT i SALUT EN L'ENTORN LABORAL (P - 16) 9.842,21 0,020 196,84

TOTAL Capítol 01.SS 196,84

EUR



Resum de pressupost
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NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.00  TREBALLS PREVIS i IMPLANTACIÓ D'OBRA 74,20

Capítol 01.01  ENDERROCS, MT i SANEJAMENT 531,79

Capítol 01.02  PALETERIA 5.006,93

Capítol 01.03  INSTALACIONS 2.644,63

Capítol 01.04  TANCAMENTS 1.485,98

Capítol 01.CQ  CONTROL DE QUALITAT 98,68

Capítol 01.SS  SEGURETAT i SALUT A L'OBRA 196,84

Obra 01 Pressupost EDAR SOLIVELLA 10.039,05

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
10.039,05

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost EDAR SOLIVELLA 10.039,05

10.039,05

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 10.039,05

13 % DGE SOBRE 10.039,05............................................................................................. 1.305,08

6 % BI SOBRE 10.039,05................................................................................................... 602,34

Subtotal 11.946,47

21 % IVA SOBRE 11.946,47............................................................................................... 2.508,76

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 14.455,23

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CATORZE MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS )
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IV EBSS 

Obra: Construcció d’una caseta pel dipòsit d’aigua potable a l’EDAR de Solivella 

Emplaçament: Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Solivella 

Municipi: Solivella 

Comarca: Conca de Barberà 

Ref. cadastral: 43149A008000370000ZR  

1. DADES GENERALS 

Promotor: Consell Comarcal de la Conca de Barberà 

NIF: P9300007C 

Adreça: Sant Josep, 18 - Palau Alenyà, Montblanc 

Tècnic redactor del projecte i de l’EBSS: Irieix Costa Prieto, Arquitecte Tècnic, col·legiat núm. 

1.593 CATGi 

DNI: 40343097-Q 

Adreça professional: Rambla Joan Bordàs núm. 33, 2n 1a, 17220 Sant Feliu de Guíxols 

Pressupost d’execució per contracta (PEC): Catorze mil quatre-cents cinquanta-cinc euros 

amb vint-i-tres cèntims (14.455,23 €). 

Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució: Irieix Costa Prieto, Arquitecte Tècnic, 

col·legiat núm. 1.593 CATGi 

Empresa contractista principal: Per determinar. El contractista que resulti adjudicatari haurà 

d’assumir aquest EBSS i desenvolupar-lo mitjançant el seu corresponent Pla de Seguretat i Salut, 

que haurà de ser aprovat abans de l’inici dels treballs.  

2. OBJECTE I ABAST 

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es redacta en compliment del RD 1627/1997, amb 

l’objecte de precisar les normes de seguretat i salut aplicables a l’obra, identificar els riscos 

previsibles derivats de la seva execució i establir les mesures preventives bàsiques que hauran de 

ser desenvolupades pel contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut.  
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Atesa l’entitat de l’actuació, el seu pressupost d’execució per contracta de 24.880,78 €, el fet que 

es tracta d’una obra auxiliar de petita entitat vinculada a una infraestructura existent i que no 

correspon a obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses, procedeix la redacció 

d’un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, d’acord amb els articles 4 i 6 del RD 1627/1997, sempre 

que no concorrin els altres supòsits que obliguen a estudi complet.  

Aquest document té caràcter de base preventiva del projecte i haurà de ser desenvolupat, 

analitzat i completat pel contractista segons el seu sistema real d’execució, els seus equips, els 

seus mitjans auxiliars i la seva organització preventiva. 

3. DESCRIPCIÓ SUCCINTA DE L’OBRA 

L’actuació projectada consisteix en la construcció d’una caseta d’obra per protegir el dipòsit 

d’aigua potable existent a l’EDAR de Solivella, situat a la part posterior de l’edifici d’explotació. La 

documentació de base indica que el dipòsit, de 700 litres i de polietilè d’alta densitat (HDPE), es 

troba actualment parcialment cobert per un tancament lleuger amb sostre de fusta, clarament 

insuficient per protegir-lo de la intempèrie, de la radiació solar i dels canvis de temperatura, amb el 

consegüent risc d’afectació sobre la qualitat de l’aigua i la durabilitat del dipòsit.  

La nova construcció es resol mitjançant murs de càrrega de bloc foradat de morter de ciment tipus 

split de 20 cm de gruix, sobre sabata correguda de formigó armat, i coberta inclinada amb 

pendent del 30 %, formada per 3 bigues prefabricades de formigó, solera d’encadellat ceràmic, 

capa de compressió i acabat superior. La documentació gràfica mostra una peça de petites 

dimensions, amb una amplada aproximada de 2,20 m, una fondària aproximada d’1,50 m i una 

alçada aproximada de 2,50 m a façana, amb obertura frontal practicable d’accés.  

El projecte inclou també els treballs previs i d’implantació, l’enderroc o desmuntatge de la caseta o 

cobert actual en precari, l’arrencada puntual de paviment existent, els moviments de terres i 

excavacions necessaris, la col·locació de la porta frontal, l’arrebossat interior, la reorganització de 

la connexió hidràulica del dipòsit, la formació d’un passamurs, i una derivació elèctrica bàsica des 

de l’edifici principal fins a la caseta per alimentar un punt de llum, un interruptor i un endoll. 

L’estudi econòmic incorpora també control de qualitat del formigó i partida específica de seguretat 

i salut.  

4. FASES PREVISIBLES D’EXECUCIÓ 

A efectes preventius, es considera que l’obra es podrà desenvolupar en les fases següents: 

1. Implantació d’obra, delimitació, tancament lleuger, senyalització i organització d’accessos.  

2. Cala prèvia per a detecció d’instal·lacions i comprovació de serveis existents.  

3. Desmuntatge de la caseta o cobert actual en precari i arrencada puntual del paviment 

existent.  
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4. Desviament o retirada de canonades i elements auxiliars afectats.  

5. Excavació de rases i moviments de terres per a fonamentació i pas d’instal·lacions.  

6. Execució de la sabata correguda de formigó armat i controls de qualitat associats.  

7. Execució dels murs de càrrega de bloc tipus split.  

8. Formació de la coberta inclinada amb bigues prefabricades, encadellat ceràmic i capa de 

compressió.  

9. Col·locació de la porta d’accés i acabats interiors.  

10. Execució de la connexió hidràulica, passamurs i segellats.  

11. Execució de la derivació elèctrica fins a la caseta i col·locació dels elements de servei 

interior.  

12. Neteja final, comprovacions, proves de funcionament i retirada de mitjans auxiliars.  

5. CONDICIONS DE L’EMPLAÇAMENT I CONDICIONANTS DE 

L’OBRA 

L’obra se situa a l’exterior immediat de l’edifici principal de l’EDAR de Solivella, darrere de l’edifici 

d’explotació, en un àmbit on actualment ja hi ha instal·lat el dipòsit d’aigua potable i les seves 

connexions bàsiques. Es tracta, per tant, d’una actuació sobre instal·lació existent i en servei, la 

qual cosa obliga a extremar la coordinació entre els treballs, els accessos i la protecció dels 

elements que han de continuar funcionant durant l’execució.  

S’han identificat condicionants específics derivats de la proximitat a l’edifici existent, de la 

presència de canonades i serveis que cal interceptar o desviar, de la necessitat d’executar una 

derivació elèctrica des de l’interior del lavabo de l’edifici adjacent i de la manipulació d’elements 

prefabricats, materials de fàbrica i formigó en un espai reduït. També cal considerar l’existència 

d’una instal·lació hidràulica associada al dipòsit, així com el fet que una mala planificació d’una 

obra tan petita pot col·lapsar el pas i el manteniment amb més facilitat que una obra grossa. El 

clàssic miracle de la incompetència aplicada a escala reduïda.  

6. IDENTIFICACIÓ DE RISCOS PRINCIPALS 

6.1. Riscos generals de l’obra 

• Caigudes al mateix nivell per desordre, runa, eines, terres excavades o paviments 

afectats.  



 

 

Construcció d’una caseta pel dipòsit d’aigua potable a l’EDAR de Solivella. Projecte   

 

• Cops, atrapaments i talls en manipulació de blocs, ferralla, armadures, peces ceràmiques, 

porta i materials metàl·lics.  

• Sobreesforços i lesions musculoesquelètiques per manipulació manual de càrregues.  

• Inhalació de pols en desmuntatges, arrencada de paviment, excavacions, talls i repicats.  

• Exposició a soroll per ús de martell elèctric, radial, perforacions o eines de tall.  

• Risc d’incendi o dany accidental sobre serveis existents durant treballs d’instal·lació o 

connexió.  

6.2. Riscos específics per coexistència amb instal·lació en servei 

• Interferència amb el personal d’explotació de l’EDAR.  

• Accés indegut de personal aliè a la zona d’obra.  

• Afectació accidental del funcionament ordinari de la instal·lació existent.  

• Danys involuntaris sobre el dipòsit, les canonades, la bomba o la derivació elèctrica 

existent.  

• Interferències entre els treballs d’obra i les necessitats de manteniment ordinari de la 

instal·lació.  

6.3. Riscos en enderrocs, moviments de terres i sanejament 

• Projecció de fragments en arrencada de paviment o desmuntatge del cobert existent.  

• Despreniment o col·lapse parcial dels elements en precari durant el seu desmuntatge.  

• Cops o atrapaments durant retirada de canonades.  

• Risc en excavacions per desplom local del terreny, caiguda dins la rasa o afectació de 

serveis no detectats.  

• Maniobres perilloses en càrrega i retirada de runa o terres.  

6.4. Riscos en fonamentació, fàbrica i coberta 

• Talls i punxades amb ferralla, filferro i armadures.  

• Caiguda de materials durant execució de murs.  
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• Atrapaments en col·locació de bigues prefabricades o peces de coberta.  

• Caigudes a diferent nivell en treballs sobre mitjans auxiliars per a execució de la coberta.  

• Risc derivat del formigonat, vibratge, reglejat i manipulació de morters.  

• Caiguda d’eines o materials sobre persones durant la formació de la coberta.  

6.5. Riscos en instal·lació hidràulica i passamurs 

• Talls i cops en desmuntatge i col·locació de tubs i accessoris.  

• Risc per perforació del mur per a formació del passamurs.  

• Esquitxades, vessaments o fuites durant les connexions i proves d’estanqueïtat.  

• Afectació accidental de serveis pròxims.  

• Exposició a productes de segellat i escuma de reomplert.  

6.6. Risc elèctric 

El risc elèctric és especialment rellevant durant la derivació de la línia des de l’edifici principal fins 

a la caseta i en la connexió final de l’interruptor, l’endoll i el punt de llum. Cal considerar tant el risc 

de contacte directe o indirecte com el risc derivat de manipular una instal·lació existent, encara 

que sigui d’abast reduït. El fet que l’actuació sigui simple no la converteix en inofensiva; només fa 

que alguns s’hi confiïn més del compte, que és una tradició nefasta però molt viva.  

7. MESURES PREVENTIVES I PROTECCIONS COL·LECTIVES 

7.1. Principis generals 

L’obra s’haurà d’executar d’acord amb els principis generals de l’acció preventiva, prioritzant 

l’ordre i neteja, la correcta elecció dels llocs de treball, la delimitació de zones, el control de les 

instal·lacions provisionals i la retirada periòdica de residus i materials sobrants. 

No es podrà iniciar cap treball sense que el contractista hagi redactat el seu Pla de Seguretat i 

Salut i aquest hagi estat aprovat en els termes previstos pel RD 1627/1997. 

7.2. Delimitació, tancament i control d’accessos 

La zona de treball s’haurà de delimitar mitjançant tancament lleuger o elements equivalents, amb 
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senyalització visible de prohibició de pas a personal aliè, ús obligatori d’EPI i zones de treball 

restringides. Aquesta mesura és coherent amb la partida prevista a l’estudi econòmic per a 

tancament provisional de la zona d’obra. Només podran accedir a l’obra les persones 

autoritzades, i les visites hauran d’estar comunicades i acompanyades pel personal responsable 

de seguretat de l’obra.  

7.3. Coordinació amb l’explotació de l’EDAR 

Atès que les obres es desenvolupen en una instal·lació existent i en servei, el contractista haurà 

d’acordar amb la propietat, la direcció facultativa i, si escau, el CSS d’execució, la programació de 

fases, les interrupcions puntuals, els desviaments provisionals, les proteccions temporals i les 

maniobres sobre instal·lacions existents. S’haurà d’evitar qualsevol actuació que comprometi el 

funcionament del dipòsit o de l’edifici adjacent. Es preveu redactar una acta CAE per a la 

coordinació d’activitats.  

7.4. Protecció davant del risc elèctric 

Abans de qualsevol intervenció sobre circuits, caixes, derivacions, línies auxiliars o connexions, 

s’hauran d’establir procediments de desconnexió, consignació, verificació d’absència de tensió i 

senyalització, a executar per personal competent i autoritzat. Queda prohibit treballar sobre 

instal·lacions en tensió llevat que hi hagi procediment específic, justificació tècnica i mesures 

reforçades de seguretat. La derivació fins a la caseta i la connexió dels elements interiors 

s’hauran d’executar mantenint protegida la instal·lació existent de l’edifici principal.  

7.5. Excavacions, moviments de terres i treballs de paleteria 

Les excavacions s’hauran d’executar amb comprovació prèvia dels serveis existents, controlant la 

proximitat a canonades o passos d’instal·lacions. Les rases no es deixaran obertes més temps del 

necessari i s’haurà d’evitar el pas o permanència de personal al seu interior sense les degudes 

garanties. Els materials excavats, blocs, ferralla i morters s’acopiaran de forma ordenada i 

estable, sense envair zones de pas ni generar riscos de caiguda o desplom.  

7.6. Treballs en alçada i execució de coberta 

Per als treballs d’execució de la coberta, col·locació de bigues, peces ceràmiques, capa de 

compressió i remats, s’utilitzaran escales de mà, plataformes o mitjans auxiliars homologats, en 

bon estat i adequats a l’alçada i durada del treball. Es prohibeix la utilització de mitjans 

improvisats. Quan hi hagi risc de caiguda d’objectes, es balisarà la zona inferior i es treballarà 

sense personal al radi de projecció.  

7.7. Manipulació de càrregues i elements prefabricats 
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La manipulació de blocs, armadures, bigues prefabricades, peces ceràmiques, porta i materials 

auxiliars es farà preferentment amb planificació prèvia del recorregut i ajuda mecànica quan 

calgui. Quan no sigui possible, es farà amb equips de dues o més persones, evitant girs bruscos, 

esforços innecessaris i permanència de persones sota càrregues o en zones d’atrapament. 

7.8. Pols, soroll i condicions ambientals 

Les arrencades de paviment, perforacions i treballs que generin pols es realitzaran, sempre que 

sigui possible, amb humectació o aspiració localitzada, i amb ús de protecció respiratòria 

adequada. Els treballs amb soroll elevat exigiran protectors auditius. El contractista haurà de 

vetllar per una ventilació suficient i per minimitzar l’exposició continuada a radiació solar o calor en 

treballs exteriors.  

7.9. Prevenció d’incendis 

Es mantindrà ordre i neteja a l’obra, evitant acumulacions innecessàries de materials 

combustibles, envasos o restes de productes. Els treballs que puguin generar calor, espurnes o 

risc indirecte sobre instal·lacions existents es faran amb vigilància reforçada, comprovació final i 

disponibilitat de mitjans d’extinció de primera intervenció. En cas de connexions o proves 

elèctriques, s’extremarà la prudència per evitar maniobres defectuoses. 

7.10. Residus, acopis i ordre 

Els materials, runes i residus es gestionaran amb retirada periòdica i segregació bàsica a peu 

d’obra. Les zones d’acopi hauran d’estar delimitades, sense interferir amb les vies de circulació ni 

amb els punts d’accés a l’edifici o al dipòsit. El contractista, com a productor de RCD, haurà de 

mantenir l’obra neta i ordenada i gestionar els residus mitjançant transportistes i gestors 

autoritzats. 

8. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Serà obligatori, com a mínim, l’ús dels EPI següents, sense perjudici dels específics que exigeixi 

cada treball: 

• Casc de seguretat.  

• Calçat de seguretat amb sola antilliscant i puntera reforçada.  

• Guants adequats a cada tasca (mecànics, antitall i, si escau, específics per a treballs 

elèctrics).  

• Ulleres de protecció en perforacions, talls, repicats i manipulació de partícules.  
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• Protectors auditius en treballs amb eines sorolloses.  

• Protecció respiratòria en treballs amb pols.  

• Armilla d’alta visibilitat quan la coordinació de maniobres o accessos ho requereixi.  

• Arnès anticaigudes només quan no sigui possible eliminar el risc per mitjans col·lectius i 

sempre amb sistema d’ancoratge adequat i personal format.  

El contractista haurà de lliurar els EPI, formar el personal en el seu ús i deixar-ne constància 

documental. 

9. MAQUINÀRIA, EINES I MITJANS AUXILIARS 

La maquinària, eines portàtils i mitjans auxiliars utilitzats a l’obra hauran d’estar en bon estat, amb 

manteniment al dia, proteccions operatives i ús reservat a personal format. Això inclou, entre 

d’altres, escales de mà, petits mitjans d’elevació, trepants, equips de barrinat, serres, radials, 

formigoneres auxiliars si escau, martells elèctrics o mitjans mecànics de petit format per a 

excavació i moviment de materials. Les eines s’hauran d’utilitzar conforme a les instruccions del 

fabricant i mai en condicions improvisades, que és una manera molt eficient d’aconseguir lesions 

estúpides en temps rècord.  

10. ORGANITZACIÓ, COORDINACIÓ I CONTROL PREVENTIU 

L’empresa contractista, un cop designada, haurà de redactar el seu Pla de Seguretat i Salut 

desenvolupant aquest EBSS segons els seus mitjans humans i materials. L’aprovació del pla 

correspondrà al CSS d’execució o, si no fos necessària la seva designació, a la direcció 

facultativa, d’acord amb el RD 1627/1997. 

En cas de concurrència d’empreses, subcontractistes o autònoms, s’haurà d’aplicar la coordinació 

d’activitats empresarials, amb intercanvi d’informació de riscos, instruccions, acreditacions i 

mesures preventives. També s’hauran d’adoptar les mesures necessàries perquè només les 

persones autoritzades accedeixin a l’obra. 

11. EMERGÈNCIES I PRIMERS AUXILIS 

El contractista haurà de disposar, abans de l’inici de les obres, d’una organització mínima 

d’emergència que inclogui: 

• Farmaciola completa i accessible.  

• Relació visible de telèfons d’emergència.  
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• Identificació del responsable de primers auxilis o emergències.  

• Procediment d’avís al 112 i al personal responsable de l’EDAR.  

• Procediment de tall de subministraments, especialment elèctrics, quan sigui possible i 

segur.  

En cas d’accident s’haurà d’aturar immediatament el treball o equip implicat, protegir l’accidentat, 

evitar riscos addicionals, avisar els serveis d’emergència si escau i registrar la incidència. En cas 

d’incendi o conat, es donarà l’avís, s’aïllarà la zona, es tallaran subministraments si és possible i 

segur, i només s’intervindrà amb extintors quan el focus sigui incipient i controlable. 

12. PREVISIBLES TREBALLS POSTERIORS 

D’acord amb el RD 1627/1997, aquest EBSS incorpora les previsions útils per a futures feines de 

manteniment. En aquest cas, es consideren previsibles treballs posteriors de revisió del dipòsit, de 

la connexió hidràulica, de l’aixeta de tall, del passamurs, dels segellats, de la porta d’accés, de la 

coberta i de la derivació elèctrica fins a la caseta, així com eventuals actuacions de manteniment 

sobre el punt de llum, l’endoll i la resta d’elements auxiliars de servei. També poden ser 

previsibles treballs puntuals sobre l’interior de la caseta per neteja, revisió o substitució del dipòsit.  

13. DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA A L’OBRA 

Com a mínim, haurà d’estar disponible a l’obra la documentació següent: 

• Projecte tècnic.  

• Present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.  

• Pla de Seguretat i Salut del contractista degudament aprovat.  

• Designació del CSS d’execució, si escau.  

• Acreditacions preventives del personal, empreses i autònoms.  

• Registre d’entrega d’EPI.  

• Fitxes, manuals i certificacions de maquinària i mitjans auxiliars.  

• Documentació relativa a instal·lacions provisionals i, si escau, certificacions d’instal·lador 

autoritzat.  

• Documentació de coordinació d’activitats empresarials.  

• Llibre d’incidències i resta de documents exigibles per la normativa aplicable.  



 

 

Construcció d’una caseta pel dipòsit d’aigua potable a l’EDAR de Solivella. Projecte   

 

V Annexos 

Gestió de residus 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 

DEMOLICIÓ (RCD) 

Obra: Construcció d’una caseta pel dipòsit d’aigua potable a l’EDAR de Solivella 

Emplaçament: Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Solivella 

Municipi: Solivella 

Comarca: Conca de Barberà 

Ref. cadastral: 43149A008000370000ZR 

Promotor: Consell Comarcal de la Conca de Barberà 

Redactor del projecte: Irieix Costa Prieto, Arquitecte Tècnic, col·legiat núm. 1.593 CATGi 

1. OBJECTE I NORMATIVA APLICABLE 

L’objecte del present document és definir la gestió dels residus de construcció i demolició (RCD) 

que es generaran en el marc de les obres de construcció d’una caseta per al dipòsit d’aigua 

potable de l’EDAR de Solivella, així com establir les mesures de minimització, separació en 

origen, emmagatzematge temporal, transport i destí final dels residus, d’acord amb la normativa 

vigent. 

La normativa de referència és, principalment, la següent: 

• Llei 7/2022, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. 

• Reial decret 105/2008, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 

demolició. 

• Reial decret 210/2018, pel qual es modifica el RD 105/2008. 

• Decret 89/2010, de la Generalitat de Catalunya, pel qual s’aprova el Programa de gestió de 

residus de la construcció de Catalunya. 
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• Ordre MAM/304/2002, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de 

residus i la Llista Europea de Residus (codis CER). 

• Resta de normativa sectorial, ordenances municipals i instruccions de l’administració actuant que 

siguin d’aplicació. 

El present estudi defineix: 

• Les accions de prevenció i minimització de residus des de la fase de projecte. 

• L’estimació de residus per fases d’obra, en m³ i tones. 

• Les operacions de separació selectiva a peu d’obra. 

• Els criteris d’emmagatzematge temporal, transport i destí final. 

• Les obligacions documentals del contractista. 

• La valoració econòmica orientativa de la gestió dels residus. 

2. DESCRIPCIÓ SUCCINTA DE L’OBRA A EFECTES DE RESIDUS 

L’actuació consisteix en la construcció d’una petita caseta exterior d’obra per protegir el dipòsit 

d’aigua potable existent situat a la part posterior de l’edifici de l’EDAR, amb les actuacions 

principals següents: 

• Implantació d’obra, tancament lleuger i senyalització. 

• Cala prèvia per a detecció d’instal·lacions. 

• Desmuntatge de la caseta o cobert actual en precari. 

• Arrencada puntual del paviment de panot existent. 

• Excavació de rases per a sabata correguda i per al pas del tub fins a arqueta. 

• Estesa de graves de drenatge i regularització. 

• Execució de fonamentació de formigó armat. 

• Execució de murs de càrrega de bloc foradat de morter de ciment tipus split de 20 cm. 

• Execució de coberta inclinada al 30 %, amb bigues prefabricades de formigó, encadellat ceràmic 

i capa de compressió. 

• Col·locació de la porta frontal d’accés i acabats interiors arrebossats. 

• Perforació de mur per a passamurs i segellat corresponent. 
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• Desviament i renovació parcial de la connexió hidràulica del dipòsit. 

• Execució d’una derivació elèctrica bàsica fins a la caseta, amb interruptor, endoll i punt de llum. 

A diferència d’una reforma interior com la de l’Espluga, en aquesta obra sí que hi ha excavació, 

enderroc puntual exterior i generació de residus petris i terres, tot i que en una quantitat reduïda. 

3. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

D’acord amb els criteris del model de l’estudi de residus i amb la naturalesa d’aquesta actuació, 

s’han previst les mesures següents de minimització i prevenció: 

1. Intervenció limitada a l’àmbit estrictament necessari. Es construeix únicament la caseta 

precisa per a la protecció del dipòsit, evitant moviments de terres o ocupacions superiors 

a les necessàries.  

2. Aprofitament de la configuració existent. Es manté el dipòsit existent i només s’actua 

sobre els elements imprescindibles de protecció, connexió i accés.  

3. Sistema constructiu senzill i de petites dimensions. La reduïda entitat de la caseta permet 

limitar retalls, sobrants i residus d’obra nova.  

4. Modulació dels materials. La utilització de blocs de dimensions comercials, encadellat 

ceràmic i peces industrialitzades permet minimitzar les minves.  

5. Separació selectiva a peu d’obra. Tot i que les quantitats previstes no superen els llindars 

obligatoris de separació individualitzada de l’article 5 del RD 105/2008, es preveu 

segregació selectiva de les principals fraccions.  

6. Reutilització o valorització preferent dels materials recuperables. Es preveu separar 

metalls, fusta, plàstics, cartró i terres sempre que sigui viable.  

7. Gestió específica dels residus especials. Els envasos contaminats de productes de 

segellat, escuma o similars no es barrejaran amb la resta de residus i es gestionaran 

mitjançant gestor autoritzat.  

4. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS EN m³ I TONES 

4.1. Estimació de residus d’excavació 

Els residus d’excavació previstos deriven de l’execució de la sabata correguda perimetral i de la 

rasa per al tub fins a arqueta. D’acord amb els amidaments del pressupost, el volum real excavat 

és de 2,384 m³, i el volum aparent, considerant l’esponjament, és de 3,338 m³. 

Residus d’excavació estimats: 
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• 17 05 04 – Terres i pedres diferents de les especificades al codi 17 05 03 

Procedència: excavació de fonamentació i rasa de serveis. 

Volum real: 2,384 m³ 

Volum aparent: 3,338 m³ 

Pes estimat: 4,290 t 

4.2. Estimació de residus de desmuntatge / enderroc i sanejament 

Els residus derivats dels treballs previs, de l’enderroc puntual i del desmuntatge de la caseta 

existent es valoren de manera orientativa de la forma següent: 

• 17 01 07 – Barreja de formigó, maons, teules i materials ceràmics 

Procedència: arrencada de paviment de panot existent i petits residus petris associats. 

Volum aparent estimat: 0,270 m³ 

Pes estimat: 0,480 t 

• 17 02 01 – Fusta 

Procedència: desmuntatge del cobert o caseta existent en precari, especialment elements lleugers 

de tancament i coberta. 

Volum aparent estimat: 0,350 m³ 

Pes estimat: 0,090 t 

• 17 09 04 – Residus barrejats de construcció i demolició diferents dels especificats als codis 17 

09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

Procedència: restes diverses de desmuntatge, elements no separables, fulles o bastiments antics, 

morters i fragments heterogenis. 

Volum aparent estimat: 0,500 m³ 

Pes estimat: 0,180 t 

• 17 02 03 – Plàstic 

Procedència: retirada del tub de PE existent i petits elements plàstics associats. 

Volum aparent estimat: 0,030 m³ 



 

 

Construcció d’una caseta pel dipòsit d’aigua potable a l’EDAR de Solivella. Projecte   

 

Pes estimat: 0,010 t 

Subtotal residus de desmuntatge / enderroc i sanejament 

• Volum aparent: 1,150 m³ 

• Pes: 0,760 t 

4.3. Estimació de residus d’obra nova / instal·lacions 

Els residus generats per l’execució de la nova caseta, la nova connexió hidràulica i la derivació 

elèctrica es valoren orientativament de la forma següent: 

• 17 01 07 – Barreja de formigó, maons, teules i materials ceràmics 

Procedència: retalls de bloc split, peces ceràmiques d’encadellat, petites restes de formigó, 

perforació del passamurs i residus petris menors d’obra nova. 

Volum aparent estimat: 0,350 m³ 

Pes estimat: 0,650 t 

• 17 04 05 – Ferro i acer 

Procedència: retalls d’armadures, petites ferralles, ancoratges i elements metàl·lics auxiliars. 

Volum aparent estimat: 0,020 m³ 

Pes estimat: 0,015 t 

• 17 04 11 – Cables diferents dels especificats al codi 17 04 10 

Procedència: retalls de cablejat elèctric de la derivació fins a la caseta. 

Volum aparent estimat: 0,015 m³ 

Pes estimat: 0,005 t 

• 17 02 01 – Fusta 

Procedència: palets, taulons i embalatges de fusta dels materials subministrats. 

Volum aparent estimat: 0,150 m³ 

Pes estimat: 0,035 t 

• 15 01 01 – Envasos de paper i cartró 

Procedència: caixes i embalatges de blocs, porta, lluminària, mecanismes i materials auxiliars. 
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Volum aparent estimat: 0,200 m³ 

Pes estimat: 0,020 t 

• 17 02 03 – Plàstic 

Procedència: films, embalatges plàstics, proteccions, retalls de tub i peces no recuperables. 

Volum aparent estimat: 0,120 m³ 

Pes estimat: 0,012 t 

• 17 09 04 – Residus barrejats de construcció i demolició no especials 

Procedència: petits sobrants de morter, segellats, escumes, juntes, remats i residus mixtos no 

separables en origen. 

Volum aparent estimat: 0,250 m³ 

Pes estimat: 0,120 t 

• 15 01 10* – Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per 

aquestes 

Procedència: eventuals aerosols, cartutxos de segellat, escumes o envasos de productes químics 

de muntatge. 

Volum aparent estimat: 0,020 m³ 

Pes estimat: 0,010 t 

Subtotal residus d’obra nova / instal·lacions 

• Volum aparent: 1,125 m³ 

• Pes: 0,867 t 

5. RESUM TOTAL DE RESIDUS PER TIPOLOGIES 

5.1. Resum per grans grups 

Residus d’excavació 

• 17 05 04 – Terres i pedres: 3,338 m³ / 4,290 t 

Residus inerts 
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• 17 01 07 – Residus petris i ceràmics: 0,620 m³ / 1,130 t 

Residus no especials 

• 17 02 01 – Fusta: 0,500 m³ / 0,125 t 

• 17 09 04 – Barreja no especial: 0,750 m³ / 0,300 t 

• 17 02 03 – Plàstics: 0,150 m³ / 0,022 t 

• 17 04 05 – Metalls fèrrics: 0,020 m³ / 0,015 t 

• 17 04 11 – Cables: 0,015 m³ / 0,005 t 

• 15 01 01 – Paper i cartró: 0,200 m³ / 0,020 t 

Subtotal residus no especials 

• 1,635 m³ / 0,487 t 

Residus especials 

• 15 01 10* – Envasos contaminats: 0,020 m³ / 0,010 t 

Subtotal residus especials 

• 0,020 m³ / 0,010 t 

5.2. Total general estimat de residus 

• Volum aparent total estimat: 5,613 m³ 

• Pes total estimat: 5,917 t 

Aquestes dades tenen caràcter orientatiu i s’hauran d’ajustar, si escau, segons la realitat de 

l’execució, els amidaments finals i els justificants dels gestors autoritzats. 

6. SEPARACIÓ EN ORIGEN I GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE 

L’OBRA 

D’acord amb el RD 105/2008, les fraccions que obliguen a separació individualitzada quan 

superen els llindars reglamentaris són: formigó (80 t), maons/teules/ceràmics (40 t), metall (2 t), 

fusta (1 t), vidre (1 t), plàstic (0,5 t) i paper i cartró (0,5 t). 

En aquesta obra no se supera cap d’aquests llindars, per la qual cosa la separació selectiva 

obligatòria estricta no és exigible per quantitats. Tot i això, es preveu separació selectiva 

voluntària i racional de les fraccions següents: 
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• terres i pedres d’excavació, 

• residus petris i ceràmics, 

• metalls i cables, 

• fusta, 

• paper i cartró, 

• plàstics, 

• residus no especials barrejats, 

• residus especials. 

6.1. Organització prevista a peu d’obra 

Atesa la petita entitat de l’actuació i el fet de desenvolupar-se a l’exterior immediat d’una 

instal·lació en servei, la gestió interna s’organitzarà mitjançant: 

1. 1 contenidor principal de 5 m³ per a residus no especials barrejats i residus petris menors.  

2. 1 acopi o retirada directa de terres d’excavació, evitant barreja amb la resta de residus.  

3. 1 gàbia o punt d’acopi específic per a metalls, ferralla i cables.  

4. 1 contenidor lleuger, big-bag o punt d’acopi protegit per a cartró, plàstics i fusta 

d’embalatge.  

5. 1 zona específica i senyalitzada per a residus especials, amb recipient tancat per a 

envasos contaminats.  

6.2. Criteris d’emmagatzematge temporal 

• Els residus s’emmagatzemaran en zona controlada, preferentment a l’exterior immediat de 

l’edifici de l’EDAR, en superfície estable i accessible al transportista. 

• No es permetrà l’abocament directe sobre el terreny. 

• Les terres excavades es mantindran separades de la resta de fraccions. 

• Els residus especials es conservaran separats, senyalitzats, protegits de la intempèrie i fora del 

trànsit habitual de vehicles o maquinària. 

• Els residus lleugers o susceptibles de dispersió es mantindran protegits o coberts. 
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• No es desmuntaran ni es trituraran in situ materials perillosos ni envasos contaminats. 

6.3. Operacions no permeses 

• No es permetrà la barreja indiscriminada de residus. 

• No es permetrà la crema o eliminació in situ. 

• No es permetrà barrejar residus especials amb la runa o amb la resta de fraccions no especials. 

• No es permetrà mantenir residus fora dels contenidors o zones d’acopi definides. 

• No es permetrà utilitzar les terres excavades com a reblert sense autorització expressa de la 

Direcció Facultativa i sense verificar-ne la idoneïtat. 

7. GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 

Tots els residus que surtin de l’obra seran lliurats a transportistes i gestors autoritzats, inscrits als 

registres corresponents de l’Agència de Residus de Catalunya o de l’administració competent. 

7.1. Destí orientatiu per fraccions 

• 17 05 04 – Terres i pedres 

Gestor autoritzat de terres o dipòsit autoritzat, i eventual reutilització només si és tècnicament 

viable i autoritzada. 

• 17 01 07 – Residus petris 

Planta de valorització de RCD o dipòsit controlat autoritzat. 

• 17 02 01 – Fusta 

Gestor autoritzat per a valorització material o energètica. 

• 17 04 05 i 17 04 11 – Metalls i cables 

Gestor de ferralla i recuperació metàl·lica. 

• 15 01 01 i 17 02 03 – Cartró i plàstics 

Gestor o recollida selectiva autoritzada per a envasos i residus no especials segregats. 

• 17 09 04 – Barreja no especial 

Planta de transferència, planta de selecció o dipòsit autoritzat, segons disponibilitat i criteri del 
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gestor. 

• 15 01 10* – Envasos contaminats 

Gestor autoritzat de residus especials. 

7.2. Documentació de traçabilitat 

El contractista haurà de conservar i lliurar a la Direcció Facultativa, com a mínim: 

• Documents d’identificació, fulls de seguiment o justificants equivalents, quan siguin exigibles. 

• Albarans o certificats del gestor autoritzat. 

• Relació de contenidors retirats, dates, fraccions i quantitats. 

• Justificants finals necessaris perquè el promotor pugui acreditar la correcta gestió dels residus 

davant l’administració competent. 

8. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

L’empresa constructora, com a posseïdora dels residus generats a l’obra i, si escau, productora a 

efectes legals, haurà de: 

1. Assumir i desenvolupar aquest Estudi de Gestió de Residus.  

2. Mantenir l’obra neta, ordenada i amb retirada periòdica dels residus.  

3. Fer la separació selectiva prevista en origen.  

4. Contractar únicament transportistes i gestors autoritzats.  

5. Evitar qualsevol abocament o dipòsit incontrolat.  

6. Facilitar al promotor i a la Direcció Facultativa tots els justificants documentals de gestió.  

7. Adaptar la segregació prevista si durant l’obra apareixen residus no previstos o quantitats 

superiors a les estimades.  

8. Aturar els treballs en el punt afectat i comunicar-ho immediatament a la Direcció 

Facultativa en cas d’aparició de materials sospitosos de contenir amiant, PCB o altres 

substàncies perilloses no previstes.  

9. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
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Les operacions de triatge, classificació, recollida, càrrega, transport i lliurament a gestor dels 

residus generats durant l’execució de l’obra s’ajustaran al que estableixi el Pla de Gestió de 

Residus elaborat pel contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la propietat. 

Qualsevol modificació en la tipologia, quantitat o sistema de separació dels residus respecte del 

present estudi s’haurà de documentar per escrit i sotmetre a aprovació de la Direcció Facultativa. 

Es prestarà especial atenció als residus especials derivats de: 

• aerosols, escumes o envasos contaminats, 

• productes de segellat, 

• restes de productes químics auxiliars de muntatge. 

Aquests residus es mantindran sempre segregats, senyalitzats i sota custòdia adequada fins al 

seu lliurament a gestor autoritzat. 

10. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA 

GESTIÓ DELS RESIDUS 

A manca de plànol específic independent, la gestió de residus es preveu organitzar de la manera 

següent: 

• Zona d’acopi principal situada a l’exterior immediat de l’edifici de l’EDAR, en un punt estable i 

accessible per al vehicle de retirada. 

• Contenidor principal 5 m³ per a residus no especials barrejats i residus petris menors. 

• Zona diferenciada per a terres excavades, amb retirada independent o càrrega directa. 

• Gàbia o contenidor metàl·lic per a ferralla i cables. 

• Big-bags o contenidors lleugers per a cartró, plàstics i fusta d’embalatge. 

• Zona tancada i senyalitzada per a residus especials, amb recipient específic per a envasos 

contaminats. 

Tots els contenidors hauran d’estar identificats segons la fracció que continguin. 

11. VALORACIÓ ECONÒMICA ORIENTATIVA DE LA GESTIÓ DELS 

RESIDUS 

Es considera una previsió econòmica orientativa per a la correcta gestió dels residus generats a 

l’obra, d’acord amb la separació selectiva prevista i la necessitat de gestionar terres, residus no 
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especials i residus especials. 

11.1. Pressupost orientatiu de gestió 

• Classificació selectiva, senyalització i organització dels residus a peu d’obra: 110,00 € 

• Subministrament de contenidor principal, gàbies, o mitjans auxiliars equivalents: 200,00 € 

• Càrrega, transport i disposició de terres d’excavació: 260,00 € 

• Càrrega, transport i disposició de residus no especials i inerts: 260,00 € 

• Gestió específica de residus especials: 70,00 € 

Total orientatiu de gestió de residus: 900,00 € 

Aquest import té caràcter orientatiu i podrà ajustar-se en funció del sistema efectiu de contenidors, 

del gestor final seleccionat, de la realitat de l’obra i de la documentació exigida per l’administració 

competent. 

11.2. Càlcul orientatiu del dipòsit 

Prenent com a criteri orientatiu el model emprat a l’estudi tipus, amb un cost de dipòsit de 11,00 

€/t: 

• Total residus estimats: 5,917 t 

• Dipòsit orientatiu: 65,09 € 

Aquest import és únicament indicatiu. L’import efectiu del dipòsit o fiança, si escau, dependrà del 

que exigeixi l’ajuntament o l’administració actuant i del document d’acceptació emès pel gestor 

autoritzat. 

12. CONCLUSIÓ 

L’organització prevista permet: 

• minimitzar la generació de residus, 

• afavorir la separació selectiva en origen, 

• gestionar de manera diferenciada les terres excavades, 

• evitar la barreja de residus especials amb la resta, 

• garantir la traçabilitat documental, 
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• i assegurar la correcta gestió final mitjançant transportistes i gestors autoritzats. 

A la finalització de les obres, el contractista haurà de lliurar a la Direcció Facultativa i al Promotor 

la relació de residus retirats i els corresponents justificants de tractament o lliurament a gestor 

autoritzat. 

Les estimacions de residus que t’he posat surten de l’abast real de l’obra i dels amidaments del 

pressupost, especialment pel que fa a excavació, arrencada de paviment, desmuntatge del cobert 

existent, nova fàbrica, coberta i petites instal·lacions. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Construcció d’una caseta pel dipòsit d’aigua potable a l’EDAR de Solivella. Projecte   

 

Reportatge fotogràfic 

 

Il·lustració 1. Porta igual però de diferents mides que s'ha de reproduir a la caseta a fer. 
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Il·lustració 2. Estat actual barraca / caseta 
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Il·lustració 3. Vista frontal caseta 
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Il·lustració 4. Cambra de bany per on es traurà la línia d'electricitat. En vermell, canalització + cable i en verd, 
caixa de protecció. 
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Il·lustració 5. Estat actual cambra de bany per on es traurà la línia elèctrica. 
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Il·lustració 6. Protecció IDEM a la que es col·locarà abans de treure la línia elèctrica a la caseta tot foradant 
paret. 
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Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLA DE TREBALL (GANTT) - CONSTRUCCIO CASETA PEL DIPOSIT D'AIGUA POTABLE - EDAR
SOLIVELLA

Calendari: 5 dies/setmana. Dia 1 = data d'inici d'obra (a definir). Tasca T15: documentacio / justificants / lliurament final (off-site).

ID Activitat PRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

M0 Aprovació PSS + acta de replanteig

T1 Implantació d'obra, tancament provisional, senyalització i replanteig

T2 Desmuntatge del cobert existent, arrencada de panot i sanejament inicial

T3 Desviament o retirada de canonades i serveis afectats

T4 Excavació de rases i estesa de graves

T5 Armadures i formigonat de sabata correguda

T6 Presa / curat inicial i control del formigó

T7 Execució de murs de bloc split

T8 Formació de coberta inclinada (bigues, encadellat i capa de compressió)

T9 Passamurs, segellats i remats de coberta

T10 Col·locació de porta d'accés i ajudes de paleta

T11 Arrebossat interior i repassos finals de fàbrica

T12 Instal·lació hidràulica: tub PE, pericó, aixeta i connexions

T13 Instal·lació elèctrica de la caseta: derivació, llum i endoll

T14 Proves, neteja final, comprovacions i lliurament

T15 Documentació final, justificants i tancament administratiu

■ Previs / desmuntatges ■ Estructura / tancaments / coberta ■ Instal.lacions i proves ■ Documentacio

Durada estimada d'obra in situ: 13 dies laborables (fins a proves, neteja i lliurament). Durada total incl. documentacio final: 14 dies laborables.
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