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I.1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

I.1.1 Agents Intervinents 

I.1.1.1. Titular 

Titular de l’establiment:                    Ajuntament de Monistrol de Calders 

CIF núm.   P0812700C 

Domicili social:                             C/de la Vinya, 9, 08275 – Monistrol de Calders (Barcelona) 

Telèfon de contacte:                         938399000 

Correu electrònic:  monistrolc@diba.cat 

 

I.1.1.2. Projectista 

Nom:    Jordi Corominas Rovira   

Enginyeria:   Coreng  

Titulació:   Enginyer Industrial 

Núm. de Col·legiat:  16.855  

Domicili Social:                 C/ Timbaler del Bruc, 8, Santpedor (08251) 

Telèfon:                  609852985 

Correu electrònic:  jordi@coreng.cat 

 

En aquest projecte també han participat: 

- Joan Pere Ruiz, Enginyer d’obra pública col·legiat 50.234 del Col·legi de l’Enginyeria Tècnica 
d’Obres Públiques i de l’Enginyeria Civil de Catalunya 

 

I.1.2 Informació prèvia  

I.1.2.1. Objecte 

El present projecte es redacta amb la finalitat d’ampliar del vial de la Pujada dels Lladres. L’actuació 
permetrà millorar el trànsit dels vehicles en doble sentit ja que en l’actualitat és de gran dificultat degut 
a l’amplada actual.  

El projecte també ha de permetre obtenir les perceptives autoritzacions per a l’inici dels treballs per part 
dels diferents Organismes Competents afectats. 

 

I.1.2.2. Abast 

El Projecte identifica i defineix els aspectes constructius així com les solucions tècniques plantejades en 
base a la legislació vigent.  
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I.1.2.3. Antecedents 

El municipi de comarca del Moianès. Fins que el 2015 es va reconèixer la comarca del Moianès va estar 
adscrit al Bages. És a l'extrem sud-occidental de l'altiplà del Moianès, a prop del Pla de Bages a la zona 
de Navarcles i Artés, i del massís de Sant Llorenç del Munt, format per la Mola i el Montcau. 
Eclesiàsticament la seva parròquia és adscrita a l'arxiprestat del Moianès del Bisbat de Vic, i al partit 
judicial, registre de la propietat i administració d'hisenda de Manresa. 

És un municipi relativament jove, ja que es formà el 5 de juliol del 1934. L'origen del terme municipal de 
Monistrol de Calders fou el terme parroquial de Sant Feliu de Monistrol, una de les quatre unitats 
parroquials que formaven la baronia de Calders. 

El vial de la Pujada dels Lladres és de doble direcció i és un vial important al connectar el poble de 
Monistrol així com el poble de Granera amb la carretera B-124. Actualment el pas de dos vehicles per 
aquest vial és molt complicat degut a l’amplada d’uns 3m del vial fent que calgui realitzar varies maniobres 
per aconseguir passar.  

Davant les necessitats municipals de garantir la mobilitat i una bon accessibilitat al municipi es decideix  
redactar el present projecte. 

Previs a la redacció del Projecte s’han realitzat els següents treballs: 

- Topogràfic del terreny amb GPS 
- Geotècnic 
- Visites comprovació 
- Consulta Ewise 

 

Topogràfic 1:25.000 obtingut del ICGC 

 
 

I.1.2.4. Situació  

- Direcció: Puja da dels Lladres, Monistrol de Calders (08275) 

- Coordenades UTM:   X:418.183, Y: 4.623.8865, Z: 463 m.s.n.m 

En els plànols es pot observar la situació  
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I.1.2.5. Ubicació de l’actuació  

L’actuació s’ubica en el tram superior del vial de La Pujada dels Lladres 
 

I.1.2.6. Cadastre  

La obra creua varies referències cadastrals. Es poden veure en els plànols. 

 

Imatge del cadastre 

 
A continuació es pot veure les diferents fitxes cadastrals:  
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I.1.2.7. Normativa 

Per la redacció i càlcul del present projecte s’ha tingut en compte la següent normativa: 

- Contractació, tramitació i procediments 
o Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
o Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública 
o Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 

- Urbanisme 
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o Planejament general 
o DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

d'urbanisme. 
o DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la 

legalitat urbanística. 
- Carreteres 

o Norma 6.1 IC Seccions de ferms, de la instrucció de carreteres 

- Accessibilitat 

o DECRET 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de 
Catalunya. 

o Documents tècnics de la Taula d’accessibilitats de les activitats a Catalunya. 
- Elèctrica 

o RD 1110/2007, de 24 d’agost pel qual s’aprova el Reglament unificat de punts de mesura 
del sistema elèctric 

o RD 842/2002 de 2 d’Agost per el que s’aprova el reglament elèctric per a baixa tensió i 
les instruccions tècniques complementàries 

- Residus 
o Real decret 92/1999 de 6 d’abril de modificació del decret 34/1996 de 9 de gener per el 

qual s’aprova el catàleg de residus de Catalunya. 
o Real decret 93/1999 de 6 d’abril sobre procediments de gestió de residus. 

- Seguretat i Salut 
o RD 1627/1997 d’octubre, disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de 

construcció 
o Llei 3/1995 reglament de Seguretat i Higiene en el treball aprovada pel RD 1829/1995, 

de 10 de novembre. 

 

I.1.3 Estat actual i reportatge fotogràfic 

I.1.3.1. Característiques generals  

La Pujada dels lladres connecta la B124 amb el C/Canigó i es pot considerar part de la Xarxa principal 
urbana al connectar accessos i sortides del municipi, dins de la xarxa viària municipal. Podem distingir el 
vial en els següents trams: 

1. Tram B124 a C/Cementiri 
a. Vial d’uns 6m d’amplada.  
b. Paviment asfaltat i formigó en rasa xarxa aigua 
c. En direcció al C/Canigó hi trobem, a l’esquerre; la vorera, tanca amb barrots i bàculs 

d’enllumenat amb xarxa soterrada i a la dreta; la cuneta de formigó.  
2. Tram C/Cementiri a C/Pare Mundet 

a. Vial d’uns 3m d’ample 
b. Paviment asfaltat i formigó en rasa xarxa aigua 
c. En direcció al C/Canigó hi trobem, a l’esquerre; tanca doble ona. 

3. Tram C/Pare Mundet a C/Canigó 
a. Vial d’uns 3m d’amplada 
b. Paviment asfaltat i formigó en rasa xarxa aigua 
c. En direcció al C/Canigó hi trobem, a l’esquerre; tanca doble ona i a la dreta; bàculs 

enllumenat amb xarxa aèria i embornals. 

En el present  Projecte s’actuarà en el tram entre el C/Pare Mundet a C/Canigó i es considerarà com a la 
fase 1 de l’ampliació del Vial, preveient una futura ampliació entre el C/Cementiri a C/Pare Mundet que 
seria la fase 2 i permetria disposar d’un vial continu amb una amplada constant. 

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PROJECTE FASE 1 PUJADA DELS LLADRES
_signed (1)_02102025

Codi per a validació: MFDCE-Y2WEH-VN71Z
Data d'emissió: 3 de Juny de 2026 a les 8:33:29
Pàgina 16 de 454

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
36

61
21

22
 M

F
D

C
E

-Y
2W

E
H

-V
N

71
Z

 A
4F

22
F

E
41

5E
B

96
30

B
9C

64
67

58
91

5B
A

B
63

8A
E

D
B

18
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
m

on
is

tr
ol

ca
ld

er
s



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Projecte Executiu per a la primera fase de l’ampliació del vial de la Pujada dels Lladres 

 

 

                                                                                                      
17  

I.1.3.2. Reportatge fotogràfic  

A continuació es descriu el vial des del Carrer Canigó fins a la carretera B-124, en baixada. 

La pujada dels Lladres és la prolongació del Carrer Canigó, trobant-se la bifurcació del Carrer Costa del 
Senyor a la dreta i el Camí Can Mitjans a l’esquerre. 

 

Unió Carrer Canigó amb Pujada dels Lladres direcció B-124 

 

Unió Carrer Canigó amb Pujada dels Lladres mirant direcció C/Canigó 

 

 

1r Embornal 
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Fotografia direcció C/Canigó amb 1e bàcul 

 

Fotografia direcció B124 

  

Fotografia direcció B124 amb 2n embornal i 2n bàcul 
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Fotografia Canonada fibrociment passat el embornal 

 

Fotografia direcció B124 amb 2n bàcul 

 

Fotografia direcció C/Canigó amb mirall i 3r bàcul 
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Fotografia direcció B124 i 3r bàcul 

 

Fotografia direcció B124 

 

Fotografia direcció B124 

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PROJECTE FASE 1 PUJADA DELS LLADRES
_signed (1)_02102025

Codi per a validació: MFDCE-Y2WEH-VN71Z
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Fotografia direcció C/Canigó 

   

Fotografies embornal (evacuació cap a talús) 

 

Fotografia direcció B124 unió amb C/del Pare Mundet 
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Fotografia inici tram actuació direcció C/Canigó 

  

Fotografia direcció B124 i tub desguàs direcció C/Canigó 

 

Fotografia direcció C/Canigó amb unió C/Del Cementiri lateral dret 
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Fotografia direcció B124 amb unió C/del Cementiri lateral esquerre 

 

Fotografia direcció B124 

 

Fotografia direcció B124 
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Fotografia direcció B124 

La connexió amb la B-124 es realitza mitjançant cruïlla perpendicular a la carretera amb STOP. El carrer 
disposa de vorera lateral al costat del talús i cuneta a la dreta. 

 

A continuació fotografies des de dalt del talús 

 

Fotografia cap a C/Canigó 
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Pal de telèfon sense utilitzar 

 

Fotografia cap a B124 

 

Fotografia cap a C/Canigó 
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Fotografia canonada desguàs fibrociment i bàcul enllumenat 

 

I.1.3.3. Estat actual dels serveis 

En el vial hi trobem: 

- Xarxa d’aigua a la part central del vial 
- Xarxa d’enllumenat públic amb xarxa aèria i bàculs a peu de talús. El quadre des d’on s’alimenta 

l’enllumenat es troba al C/Saladich, a una distància de 289m.  

  
- Xarxa desguàs d’aigua pluvial formada per embornals a peu de talús i tubs que aboquen a medi 
- Canonada de fibrociment provinent de finca privada. S’entén que es tracta d’un tub de desguàs 

i caldrà verificar-ho durant l’obra  

 

I.1.4 Requisits de disseny   

I.1.4.1. Requisits establerts pel client  

El programa de necessitats del present Projecte ve subjecte als següents punts: 

- Ampliar el vial a una amplada de 6m 
- Talús el més dret possible per tal d’ocupar la menor superfície possible en finca privada 
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- Plataforma única  
- Vial per vehicles principalment  
- Fer el projecte de la fase 1 preveient una futura fase 2 pels acabats per ajustar costos 
- Enllumenat en cas que sigui viable econòmicament 
- Fer escala a C/Canigó per connectar amb camí 

 

I.1.4.2. Requisits de disseny derivats de la normativa 

A continuació s’especifiquen els principals requisits d’acord a normativa vigent. 

Es tindran en consideració les diferents normatives relacionades amb els vials, tot i no ser d’aplicació 
directe al no ser una carretera estatal ni de la Generalitat 

D’acord al Reglament General de Circulació 

- D’acord a l’article 50 de límits de velocitat en vies urbanes i travesses 
o El límit de velocitat de les vies urbanes serà de  

 20km/h en vies urbanes que disposin de plataforma única 
 30 km/h en vies d’únic carril per sentit de circulació 
 50km/h en vies de dos o més carrils per sentit de circulació 

- En l’article 121, els vianants estan obligats a transitar per zones de vianants, excepte quan 
aquesta no existeixi o no sigui practicable; en aquest cas podran fer-ho pel voral, o en el seu 
defecte, per la calçada.  

Pel que fa al Decret d’accessibilitat,  

- D’acord a l’article 9.7, les escales no formen part d’itineraris accessibles o practicables.  
- L’article 9.8 especifica que una via pública es considera d’ús per a vianants quan es destina 

principalment a la circulació de persones i únicament s’admet que hi circulin vehicles de servei 
en horaris limitats 

- L’article 13 reglament els espais urbans existents i estableix: 
o 13.1 Els espais urbans existents, i també les instal·lacions de serveis respectives i el 

mobiliari urbà, s'han d'anar adaptant gradualment d'acord amb el que estableix la Llei 
13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. A aquest efecte, els ens locals han d'elaborar 
plans municipals d'accessibilitat que identifiquin i programin les actuacions que s'han de 
dur a terme perquè els espais viaris i els espais lliures assoleixin les condicions que 
estableix aquest Codi, o revisar els existents, en un termini no superior a tres anys des 
de l'entrada en vigor d'aquest Codi. 

o 13.2 Les actuacions de reurbanització integral han de complir les condicions que 
estableix l'article 14. Es consideren actuacions de reurbanització integral les que afecten 
íntegrament tota una via o un tram de la mateixa i que compleix alguna de les tres 
condicions següents: 

 a) Té una longitud superior a 250 m. 
 b) Té una longitud superior al 50% del total de la via. 
 c) Conté interseccions amb quatre carrers transversals o més, incloent-hi els 

extrems. 
o 13.3 Les reformes puntuals han de complir, com a mínim, les especificacions de l'apartat 

1.3 de l'annex 2a. Es consideren reformes puntuals les intervencions que afecten un tram 
de longitud inferior a les que indica el punt anterior. 

o 13.4 Les reformes puntuals que no assoleixin les condicions que estableix l'article 14 han 
de justificar que s'adopta la millor solució tenint en compte la continuïtat amb la resta 
de la via que no és objecte d'intervenció. Aquestes obres tenen caràcter provisional i 
continua vigent l'obligació d'adaptar la via, en la seva globalitat, a les condicions d'una 
reurbanització integral quan correspongui d'acord amb les prioritats i la programació 
que preveu el Pla municipals d'accessibilitat. 

- L’actuació No compleix les condicions i es considerarà com una reforma puntual 
- L’article 14 d’espais urbans viaris existents especifica que: 
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o 14.1 Els espais urbans viaris existents han d'assolir les condicions d'accessibilitat 
següents: 

 a) Les vies amb voreres a diferent nivell de la calçada han de disposar a cada 
costat: 

 a1. D'un itinerari de vianants accessible si la vorera té una amplada 
igual a 2,40 m o superior i un pendent no superior al 6%. 

 a2. D'un itinerari de vianants que compleixi els paràmetres 
corresponents a un itinerari accessible, excepte el pendent si la vorera 
té una amplada igual a 2,40 m o superior i un pendent superior al 6%. 
L'itinerari es considerarà practicable. 

 a3. D'un itinerari de vianants practicable si la vorera té una amplada 
inferior a 2,40 m. 

 b) Les vies que disposen de passeigs centrals han de tenir un itinerari de 
vianants accessible o practicable en els mateixos supòsits del punt anterior. 

 c) Les vies de plataforma única tan sols són admissibles en les situacions 
següents: 

 c1. Vies d'ús per a vianants que compleixen les condicions de l'article 
9.8. 

 c2. Vies d'ús mixt, per a vianants i vehicles, que no contenen 
aparcaments i tenen una amplada total inferior a 8,00 m. 

 c3. Vies d'ús mixt, per a vianants i vehicles, amb aparcaments a un 
costat i que tenen una amplada total inferior a 10,00 m. 

 c4. Vies d'ús mixt, per a vianants i vehicles, en altres casos diferents 
dels que defineixen els punts c2 i c3 anteriors, quan es justifica que el 
seu traçat, perímetre irregular i amplada no permeten adoptar una 
solució convencional de voreres i calçada a diferent nivell amb 
condicions adequades. 

 d) Les vies de plataforma única han de disposar, com a mínim, d'un itinerari de 
vianants practicable a cada costat. 

 e) Les vies de plataforma única d'ús mixt amb amplada igual a 6,00 m o 
superior, que no contenen aparcaments, han de disposar d'itinerari accessible 
en un dels costats. L'altre costat pot tenir itinerari accessible o practicable 
segons les característiques i les possibilitats de la via. 

 f) Les vies de plataforma única d'ús mixt amb amplada igual a 8,00 m o 
superior, amb aparcaments a un costat, han de disposar d'itinerari accessible 
en un dels costats. L'altre costat pot tenir itinerari accessible o practicable 
segons les característiques i les possibilitats de la via. 

 g) Excepcionalment, als límits del sòl urbà, a les zones de baixa densitat i als 
recorreguts que rodegen una gran nau o edifici es pot admetre que una via, o 
un tram d'aquesta entre dues cruïlles, únicament disposi d'itinerari de vianants 
accessible o practicable a un costat, quan es justifica que a l'altre costat no hi 
ha cap accés a edificis o equipaments i que l'amplada del carrer no permet 
disposar d'itinerari de vianants als dos costats amb les condicions mínimes 
exigibles. 

 h) A les vies de plataforma única d'ús mixt, la velocitat màxima de circulació 
dels vehicles ha de ser la següent: 

 h1. Vies d'amplada igual a 6,00 m o superior: 20 km/h. 
 h2. Vies d'amplada inferior a 6,00 m: 10 km/h. 

 i) Les vies de plataforma única d'ús mixt d'amplada igual a 7,00 m o superior 
de nova creació requereixen un estudi previ de mobilitat de l'entorn que en 
justifiqui la implantació. En cas que la via incorpori aparcaments a un costat, 
l'estudi previ de mobilitat ha de justificar la necessitat d'aquests aparcaments. 

o 14.2 Als indrets protegits que formen part d'un conjunt històric, d'acord amb la legislació 
del patrimoni cultural o urbanística, en cas que els itineraris no puguin assolir alguna de 
les condicions d'accessibilitat que estableix aquest Codi, per la necessitat de preservar 
determinats elements que configuren els valors que s'han de protegir, l'organisme 
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responsable del conjunt ha de redactar un pla d'accessibilitat que englobi l'àmbit del 
conjunt, que sigui compatible amb els valors patrimonials del bé i que determini les 
mesures i les solucions alternatives que cal adoptar per garantir la màxima accessibilitat 
possible. Aquest pla ha de tenir un informe justificatiu de les alternatives proposades i 
ha de ser objecte de mesures de publicitat similars a les que es preveuen per als plans 
d'accessibilitat municipals. El fet que no es pugui assolir una determinada condició no 
eximeix de la implementació del màxim d'elements de millora de l'ús possibles per a cada 
entorn. 

o 14.3 Si les condicions físiques del terreny i les característiques de l'entorn impedeixen 
que una via existent o tram d'aquesta assoleixi un pendent igual al 10% o inferior i es 
disposa d'accés rodat, en cas que s'estableixin restriccions a la circulació de vehicles, s'ha 
de permetre l'accés dels que transportin persones amb mobilitat reduïda fins al punt més 
proper als edificis, equipaments o recintes situats als trams amb pendent superior al 
10%. 

- Per tant, aplicant article anterior, per aquest projecte, tindrem: 
o Via amb vorera a diferent nivell 

 Un itinerari de vianants practicables amb voreres inferior a 2,4m 
o Via de plataforma única  

 És admissible si via d’ús mixt sense aparcaments i amplada inferior a 8m. 
 Es pot aplicar l’excepcionalitat, al ser una via al límit del sòl urbà, disposar d’un 

itinerari accessible o practicable a un costat ja que a l’altre costat no hi ha accés 
a edificis o equipaments i el carrer no permet disposar d’itinerari de vianants 
als dos costats.  

 La velocitat serà de 20km/h si amplada igual a 6m o superior. 
- L’article 25 de rases i obres a la via pública: 

o 25.1 Les afectacions que les obres puguin causar amb caràcter temporal o provisional 
no poden reduir les condicions d'un itinerari accessible o practicable per sota de les 
corresponents a aquest darrer. En cas que no sigui possible mantenir l'itinerari habitual, 
s'ha d'habilitar un itinerari alternatiu que compleixi les condicions indicades, senyalitzar-
lo adequadament i dotar-lo de les mesures per garantir la seguretat de les persones amb 
discapacitat. 

o 25.2 Les rases i les obres a la via pública han de garantir les condicions següents: 
 a) Han d'estar protegides amb balises amb un color contrastat, estables i 

sòlides i contínues en tots els seus perímetres, de manera que no es puguin 
desplaçar fàcilment i que impedeixin la caiguda a la rasa o obra. 

 b) Els tancaments provisionals i els elements de protecció de les rases i obres 
que es facin a la via pública han de complir les condicions que estableix l'apartat 
11 de l'annex 2a. 

 c) Els itineraris de vianants accessibles o practicables no s'han d'obstruir durant 
les operacions de càrrega, descàrrega i apilament de material. 

 d) El material i la runa que es generin, quan sigui necessari deixar-los fora de 
l'obra, s'han d'ubicar a la calçada, sempre que sigui possible, sense 
obstaculitzar la circulació. En cas que sigui imprescindible ubicar-los a la vorera, 
han de deixar un pas lliure de 0,90 m i han de respectar una distància d'1,20 m 
davant de qualsevol accés. En tots els casos, han d'estar degudament 
senyalitzats i protegits perquè no constitueixin cap perill per als vianants ni per 
als vehicles. 

 e) Els canvis de nivell dels itineraris alternatius provisionals s'han de resoldre 
amb rampes accessibles sempre que sigui possible. Les rampes practicables 
únicament s'admeten quan es justifica que són la millor solució possible. 

- Segons Annex 2 
o Segons el punt 1.2.1 s’admeten itineraris de vianants practicables en: 

 a) Reformes d’espais urbans existents:  
 a. A les voreres que estiguin a diferent nivell de la calçada i tinguin una 

amplada inferior a 2,40 m.  
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 b. En un costat d’una via de plataforma única que a l’altre costat 
disposa d’un itinerari de vianants accessible.  

 c. Als dos costats d’una via de plataforma única d’ús mixt sense 
aparcament amb una amplada total inferior a 6,00 m.  

 d. Als dos costats d’una via de plataforma única d’ús mixt que 
contingui aparcament a un costat i tingui una amplada total inferior a 
8,00 m.  

 e. Als dos costats d’una via de plataforma única d’ús per a vianants.  
 f. Als itineraris principals dels espais urbans lliures quan es justifica la 

inviabilitat tècnica d’un itinerari accessible.  
 g. Als recorreguts secundaris dels espais urbans lliures.  
 h. Als itineraris que tenen un pendent longitudinal superior al 6% quan 

es justifica que no és viable modificar ne el perfil atesa la morfologia 
del terreny, els accessos als edificis existents i la connexió amb 
l’entorn. En aquest cas, les condicions d’un itinerari practicable 
únicament s’apliquen pel que fa al pendent admissible. La resta de 
paràmetres han de justificar les condicions d’un itinerari accessible o 
practicable segons correspongui en aplicació dels punts anteriors. 

o El punt 1.2.4 determina condicions específiques per als itineraris de vianants practicables 
en vies de plataforma única. En destaquen els següents punts 

 A)L’itinerari practicable no es pot superposar amb la calçada o la zona 
habilitada per al pas ocasional de vehicles. Aquesta condició no s’aplica a les 
vies o trams de via que tinguin una amplada insuficient per poder-la complir. 

 f) A les vies d’ús mixt sense aparcament i una amplada de 6,00 m o superior o 
amb aparcament a un costat i amplada de 8,00 m o superior:  

 a. L’itinerari practicable tan sols s’admet a un costat. L’altre costat ha 
de tenir un itinerari accessible. 

 b. S’ha de distingir l’espai de la calçada destinat a vorera mitjançant 
paviments amb contrast tàctil i cromàtic elevat que permeti que les 
persones amb discapacitat visual identifiquin en quina zona estan. 

 g) A les vies d’ús mixt sense aparcament i una amplada inferior a 6,00 m o amb 
aparcament a un costat i una amplada inferior a 8,00 m:  

 a. Si l’amplada és de 4,80 m o superior, l’itinerari practicable de cada 
costat s’ha de distingir de l’espai destinat a calçada mitjançant 
paviments amb contrast tàctil i cromàtic elevat. 

 b. Si l’amplada és inferior a 4,80 m, no es requereix diferenciació entre 
els paviments de les voreres i de la calçada, atesa la manca d’espai. 

o El punt 1.3 especifica les intervencions de reforma puntual sobre les vies existents amb 
voreres 

 Les intervencions puntuals sobre vies amb voreres existents, d’acord amb el que 
estableix l’article 13.3, han de garantir les condicions d’accessibilitat següents:  

 a) Les voreres han de tenir una amplada de 0,90 m o superior.  
 b) L’itinerari de vianants ha de tenir una amplada de pas lliure 

d’obstacles en tot el recorregut d’1,20 m, sempre que la vorera tingui 
una amplada d’1,20 m o superior.  

 c) L’itinerari de vianants ha de tenir una amplada de pas lliure 
d’obstacles igual a l’amplada de la vorera quan aquesta té entre 0,90 
m i 1,20 m d’amplada.  

 d) Excepcionalment, es pot admetre una reducció puntual de les 
amplades que s’indiquen als punts b) i c), sempre que quedi un pas 
igual a 0,80 m o superior i es degui a la presència d’elements 
imprescindibles, com ara semàfors o similars, que no es poden 
suprimir ni traslladar a una altra ubicació. 
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I.1.4.3. Requisits derivats dels Estudis previs 

D’acord a estudi geotècnic: 

- El talús màxim en tram en roca serà de 75º d’acord a Estudi geotècnic 
- S’adjunta estudi geotècnic amb els paràmetres del terreny 

Segons càlcul d’amplades: 

- L’amplada de la calçada segons el càlcul serà de 4m 
- L’amplada mínima de la plataforma segons el càlcul serà de 5,6m 

Degut al procés constructiu d’aquest tipus d’obra cal realitzar un vial al cap de talús per fer les perforacions 
i així millorar l’acabat del talús. Aquest vial de treball permetrà la recollida d’aigües o podria servir com a 
pas, en funció de l’opció escollida. 

 

I.1.5 Anàlisi d’alternatives 

I.1.5.1. Alternatives de secció transversal del vial 

Es plantegen les següents seccions tipus: 

1. Vial amb vorera a diferent nivell. Aquesta opció permet límit de 30km/h 
a. Vial amb vorera a cap de talús reblert 

i. S’estudia la opció de manteniment secció tipus tram B124 a C/Cementiri 
formada per cuneta, calçada, vorera i tanca. Les dimensions serien 50cm per la 
cuneta, 5,2m per la calçada i 90cm per la vorera que suposa 6,6m. Aquesta 
solució té l’avantatge de ser la mateixa secció del inici del vial i com a 
desavantatge el sobrecost de fer vorera en vial existent i bionda. 

 

 

b. Vial amb vorera a peu de talús desmunt 
i. Aquesta opció s’assimila al vial d’entrada a Monistrol des de Granera, és més 

econòmica que la opció amb vorera a talús de reblert. El desavantatge és la 
caiguda de fins i pedres del talús pot suposar un manteniment més elevat de 
la via i més risc per als vianants.  
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Vial entrada a Monistrol des de Granera 

c. Vial amb via vianants a mig talús desmunt 
i. Aquesta opció suposa més expropiació. El seu cost és més elevat que altres 

opcions 

 

d. Vial amb via de vianants a cap de talús desmunt 
i. Aquesta opció suposa més expropiació i la dificultat d’execució per evitar les 

escales. El seu cost és més elevat que altres opcions. 
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2. Plataforma única. El límit de velocitat serà de 10km/h per plataformes inferiors a 6m i 20km/h 

per plataformes de 6m o més. 
a. Opció amb amplada de 5m 

i. Es planteja realitzar 50cm de cuneta, 3,6m de calçada i itinerari practicable de 
90cm. Aquesta opció limitaria el vial a 10km/h i no garanteix l’espai suficient 
per creuaments entre vehicles i camions 

b. Es planteja una amplada de 5,90m 
i. Es planteja realitzar 50cm de cuneta, 5m de calçada i itinerari practicable de 

90cm. La velocitat seria de 10km/h al tenir menys de 6m 

 
c. Opció amb amplada de 7,2m 

i. Es planteja realitzar 50cm de cuneta, 5,2m de calçada i itinerari accessible de 
1,5m (al no tenir aparcament i més de 6m). La velocitat seria de 20km/h al tenir 
6m o més  
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La secció tipus escollida és el vial amb plataforma única amb una amplada de 5,9m d’ample. 

 

I.1.5.2. Alternatives tipus de paviment calçada 

Es farà ampliació amb el mateix sistema que l’existent. No es contemplen alternatives 

 

I.1.5.3. Alternatives tipus de paviment itinerari vianants 

D’acord a l’article 1.2.4 de l’annex 2a del codi d’accessibilitat, al tenir plataforma única entre 4,8m i 6m 
cal calçada diferenciada “mitjançant paviments amb contrast tàctil i cromàtic elevat”. S’entén que no es 
demana paviment tàctil (definit en punt 3.5.1 de l’Annex 2a), no cal franja de paviment diferenciat “tipus”, 
no cal franja de paviment diferenciat entre paviments, el propi paviment de  l’itinerari  practicable fa de 
contrast tàctil, de diferenciació.  

Es disposen de vàries alternatives i se’n valoren les següents: 

- Panot de color, hi ha vàries opcions. 

   

Imatges de panot Vulcano de Breinco 

- Formigó de color  
o amb acabat d’àrid vist rentat a l’àcid amb colorant a la massa. Són paviments que 

permeten una millor integració amb l’entorn que altres paviments més artificials, són 
rugosos i antillistcants i resistents. El desavantatge és que no es solen fer amb fibres i 
que per una bona execució caldria encofrar-los del paviment de trànsit rodat 

 
Imatge web Paviplanas 

 Aquest tipus de paviment el podem trobar a la Riera de Sant Joan.  
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o amb acabat remolinat i buixardat i colorat amb òxid de ferro. Aquest tipus de paviment 
permetria executar-ho conjuntament amb el paviment de trànsit rodat i amb fibres. El 
cost és menor que el paviment d’àrid vist rentat. 

Al tractar-se d’un paviment d’una plataforma única amb possibilitats de que el trànsit el pugui trepitjar,  
al tractar-se d’un vial al límit del sòl urbà, amb més característiques de camí que de carrer, es considera 
adequat escollir el paviment de formigó de color amb acabat buixardat. 

 

I.1.5.4. Alternatives drenatges 

Es planteja la opció de fer sistema de cuneta de formigó tipus carretera o la opció de vorada i embornals. 
S’escull la vorada amb embornals pel fet de permetre una major amplada de plataforma, tenir un acabat 
més adient a un vial urbà i ser un element que permet un correcte acabat del paviment, estalviant 
l’encofrat. 

 

I.1.5.5. Alternatives d’execució per fases  

Realitzar les actuacions en una única fase permet la seva correcta finalització però suposa un cost més 
elevat que fraccionar l’obra. 

Executar les actuacions en dues fases permet ajustar el import però fa que el vial no quedi totalment 
finalitzat. Es planteja la opció de fer una primera fase actuant en la part superior del vial i deixar per una 
segona fase el tram del mig. En un futur es podrà fer un recrescut amb asfalt a tot el vial. També es podria 
deixar per una segona fase els acabats de senyalització o enllumenat en cas que el pressupost sobrepassi 
la despesa prevista.   

D’acord als requisits de disseny del titular es preveu la realització de l’ampliació del vial en dues fases. 

 

I.1.6 Descripció del projecte 

I.1.6.1. Descripció general de l’actuació 

L’actuació consta de l’ampliació del vial actual amb plataforma única realitzant un desmunt del talús per 
aconseguir 6m lliures de pas. Es realitzarà una cuneta a cap de talús i una altre a peu de talús per la 
recollida d’aigües. S’aprofitarà l’actuació per ampliar la instal·lació d’enllumenat instal·lant nous bàculs. 

 

I.1.6.2. Tipologia de vial 

El vial es considerarà com un carrer d’ús mixt  
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I.1.6.3. Funció de la via 

Es tracta d’un vial de al xarxa viària municipal que forma part de les vies principals el municipi per la seva 
ubicació. 

 

Imatge Document Recomanacions de Mobilitat de la Generalitat 

 

I.1.6.4. Relació amb l’entorn 

L’actuació es realitza en sòl urbà i caldrà respectar l’entorn, evitant qualsevol actuació fora de l’entorn 
previst.  L’actuació suposarà un increment de l’altura del talús existent. 

 

I.1.6.5. Descripció de la geometria, volum i superfícies 

Les característiques seran: 

- Longitud de 230m   
- Amplada màxima de 3m. 
- Pendent longitudinal màxim: 20% 
- Pendent transversal màxim: 2-3% 

 

I.1.6.6. Descripció dels accessos i evacuació 

L’accés a l’obra es realitza a través de la xarxa viària 

 

I.1.6.7. Tipus actuació  

Es tracta d’una actuació de de reforma fent una ampliació de via  

 

I.2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

I.2.1 Treballs previs, d’implantació i seguretat i salut 

I.2.1.1. Treballs de seguretat i salut 

Previ a l’inici d’obres caldrà realitzar tots els treballs relacionats amb Seguretat i Salut necessaris per l’inici 
de les obres i que resten definits en el present Projecte així com així com els treballs que es defineixin en 
un futur Pla de Seguretat i Salut.  

 

I.2.1.2. Senyalització i proteccions d’obra (1B) 

Caldrà senyalitzar l’obra i col·locar tanques de protecció en funció dels treballs a realitzar.  
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Es tallarà el vial a l’altura del C/Can Mitjans i l’altre al C/del Pare Mundet. S’instal·larà un cartell de 
senyalització d’obres indicant el traçat alternatiu. Aquest cartell serà de color groc. 

 

I.2.1.3. Eliminació de vegetació 

Es tallaran els arbres de la zona a realitzar del talús. 

 

I.2.2 Demolicions, enderrocs, moviments de terres i gestió de residus 

I.2.2.1. Resum de enderrocs i desmuntatges generals  

Els desmuntatges i enderrocs previstos són els següents: 

- Desmuntatge embornals 
- Desmuntatge bàculs enllumenat 
- Desmuntatge instal·lació enllumenat 

I.2.2.2. Enderrocs de paviments 

En paviment es farà tall longitudinal i es procedirà al seu enderroc amb martell muntant en màquina per 
tal d’unir els dos paviments.  

Un cop retirat els paviments s’enderrocarà la subbase que hi pugui haver de formigó pobre o formigó 
armat. 

 

I.2.2.3. Retirada elements amb amiant  

I.2.2.3.1. General 

La extracció i retirada d’elements amb amiant s’ha de realitzar per una empresa homologada inscrita al 
RERA (Registre d’empreses amb risc d’amiant). Al ser treballs amb risc d’amiant s’han de prendre les 
mesures de protecció individuals i col·lectives establertes al Real Decret 396/2006. Caldrà disposar del pla 
de treball d’amiant aprovat per la Generalitat. 

Per realitzar aquests treballs caldrà seguir els processos establerts en el Pla de Seguretat i Salut que es 
basarà en l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut del present Projecte. En el Plec de condicions tècniques també 
s’especifiquen condicions a tenir presents.  

El material amb amiant retirat es col·locaran en saques o sobre palet empaquetant el material amb film. 

 

I.2.2.3.2. Canonades d’amiant 

S’enderrocaran les canonades que es trobin. Es tindrà cura en la seva localització, s’excavarà 
longitudinalment fins la coronació del tub per tal de facilitar el posterior desmuntatge d’acord al que 
marqui el Pla de Seguretat.  

En aquesta obra es preveuen dos tipus de retirada de les canonades de fibrociment, la retirada puntual 
amb mitjans manuals i la retirada de grans longituds amb mitjans mecànics.  

En la retirada puntual amb mitjans manuals es preveu en trams curts per tal de fer les cales de 
tir/empenta. Es preveu realitzar el reg amb líquid fixador, tall de la canonada (tot i que cal evitar els talls 
d’aquest material, es considera com una situació extraordinària) i la seva retirada. 

La retirada de grans longituds es farà amb mitjans mecànics, embridant la canonada o amb agafant-la 
amb la pròpia pala. 
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I.2.2.4. Gestió de residus  

Les runes generades seran carregades amb mitjans mecànics sobre camió i transportades i depositades a 
monodipòsit o centre de reciclatge. 

Les canonades de fibrociment i materials similars, s’ensacaran amb saques i seran transportades pel 
gestor de residus especials.  

 

I.2.3 Moviment de terres 

I.2.3.1. Resum moviments de terres previstos 

Els moviments de terres previstos són els següents: 

- Excavació per  
o Rases 
o Desmunt 
o rebaix 

- Reblerts 
o Es realitzarà el reblert de els rases segons la seva tipologia 
o Terraplenat de caixa de paviment 

 

I.2.3.2. Excavació relacionada amb enderrocs 

Es realitzarà excavació de les rases necessàries per enderrocar les canonades i arquetes existents.  

 

I.2.3.3. Excavació en zona de desmunt amb roca 

Es crearà un vial de treball al terreny natural, al que serà el futur cap de talús. Posteriorment es realitzarà 
la perforació vertical amb la inclinació que hagi de tenir el pendent i finalment es picarà amb picona el 
material. L’avantatge d’aquest procés serà un acabat homogeni al llarg del talús.  

En les tasques de desmunt caldrà sanejar qualsevol bloc de conglomerat susceptible a inestabilitzar-se. 
En cas que  l’actuació es detecti alguna inestabilitat caldrà procedir a ancorar mitjançant una actuació de 
bulonat. 

D’acord a estudi geotècnic el càlcul de lliscament rotacional és estable amb talús de 75º i 4,5m d’altura. 

 

I.2.3.4. Criteris general per noves rases   

I.2.3.4.1. Execució 

La instal·lació de la canalització es realitzarà de manera que els trams en rasa restin oberts el menor temps 
possible i a poder ser cada dia s’ha de tapar el tram executat i si no és possible es senyalitzarà i protegirà 
adequadament.  

 

I.2.3.4.2. Rases amb màquina excavadora sense entibació 

S’excavaran rases amb parets amb inclinació 1:10 de manera general. En zones amb terreny rocós es 
podrà deixar la paret vertical. 

La terra excavada s’acopiarà al costat de la rasa de manera ordenada per tal de utilitzar-la pel reblert. En 
cas de trobar impropis caldrà separar-los. 

Al fons de rasa caldrà es farà repàs i piconatge de la mateixa 
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I.2.3.5. Càrrega i transport de terres en obra 

L’execució de les rases suposarà uns sobrants de terres que es preveu que puguin ser utilitzades en la 
pròpia obra 

 

I.2.3.6.  Gestió de terres sobrants 

Es preveu aprofitar les terres sobrants per altres obres del titular en les quals requereix reblert. En el cas 
que hi haguessin terres sobrants, serien carregades sobre camió i transportades i depositades a 
monodipòsit o centre de reciclatge. 

 

I.2.4 Fonaments i contencions  

I.2.4.1. Sanejament de blocs inestables per protecció de talussos 

Un cop s’hagin finalitzat les feines de desmunt, en funció del seu estat final, caldrà valorar si es realitza 
un sanejament per detectar blocs inestables i eliminar-los 

I.2.4.2. Ancoratges amb perns per protecció de talussos 

En cas de detectar blocs inestables es realitzarà ancoratges amb perns de 25mm segons decisió de la 
direcció d’obres 

 

I.2.4.3. Sistema estructural amb murs escullera 

Es realitzarà petita escullera a dalt del camí dels Lladres amb la seva unió amb el Camí de Can Mitjans.  

Com a criteri general es seguirà el criteri establert en la “Guia para el Proyecto y la ejecución de muros de 
escollera en obras de carretera” 

 

I.2.5 Ferms i Paviments 

I.2.5.1. Paviments per vials 

I.2.5.1.1. Paviment per vials urbans amb formigó 

Tot i no requerir subbase, per tal d’homogeneïtzar el terreny es preveu estendre una capa de tot-ú que 
permetrà regularitzar el terreny. 

El formigó escollit serà: 

- HF-3,5 
- Classe exposició general relativa a la corrosió de les armadures, IV- clorurs d’origen diferent 

que el medi marí 
- Classe exposició específica relativa a altres processos de deteriorament diferents de la corrosió 

F, amb glaçades, amb sals fundents, atac per sals fundents, elements destinats al trànsit de 
vehicles o vianants en zones amb més de 5 nevades anuals o amb una temperatura mínima 
durant els mesos d’hivern d’un valor mitjà inferior a 0ºC. 

L’acabat serà raspallat per tal de facilitar l’adherència dels vehicles 

El paviment seguirà el pendent del vial garantint un pendent transversal del 2% cap als drenatges per tal 
d’evacuar les aigües. 
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I.2.5.2. Paviments per itinerari vianants 

Es farà un paviment de formigó amb acabat buixardat per tal de dotar-lo d’una textura diferent de la de 
trànsit rodat. Es podrà fer un acabat remolinat fi sempre i quan es garanteixi una textura diferent del 
raspallat. En l’execució es preveu fer un remolinat previ. Per donar-li color s’aplicarà sulfat de ferro per 
tal de no haver-lo de pintar ni haver de fer un encofrat entre paviment calçada i paviment vorada. El sulfat 
genera un color marró vermellós similar al rovell. Tanmateix el color no és permanent i varia amb el temps, 
havent-se de tornar cada cert temps per mantenir el color.  

 

I.2.5.3. Vorades, guals i passos per a vianants 

S’executaran amb peces prefabricades de formigó prefabricat col·locats sobre base de formigó HM20 
rejuntats amb formigó. 

 

I.2.6 Tancaments i divisòries  

I.2.6.1. Tanca de doble ona 

Caldrà revisar la fixació de la tanca doble ona als seu suports, re-collant els cargols o afegint-n’hi si cal o 
substituint els suports si cal per tal de garantir una correcta fixació de la tanca.  

 

 

I.2.7 Proteccions i senyalització 

I.2.7.1. Senyalització horitzontal  

I.2.7.1.1. Pintats  

La senyalització horitzontal a realitzar serà la següent: 

- Es pintaran les línies del carril. 
- Pintat per pas vianants. Es dissenyen d’acord a la “Guia pràctica de facilitats per a la circulació 

de vianants en zones urbanes” 
o El nou pas de vianants tindrà una amplada de 2,5m al ser u na via amb velocitat 

màxima menor a 40km/h i escassa amplada. 

Els pintats es realitzaran mitjançant pintura acrílica complint amb la Norma 8.2-IC “marques vials”, 
aprovada per Ordre Ministerial de 16 de juliol de 1987 (B.O.E. de 4 d’agost i 29 de setembre) 
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I.2.7.2. Senyalització vertical  

I.2.7.2.1. Suport senyals  

Es realitzarà una base per al suport de les senyals verticals mitjançant formigó en massa on s’ancorarà el 
suport per a la senyal vertical on es fixaran les diferents senyals. 

I.2.7.2.2. Senyals verticals urbanes 

Es preveu instal·lar diferents tipus de senyals segons plànols adjunts que estaran degudament 
homologades. 

Es preveu substituir la senyal de límit de velocitat de 40km/h a 10km/h al inici del tram. 

Es realitzarà petita escullera a dalt del camí dels Lladres amb la seva unió amb el Camí de Can Mitjans.  

Com a criteri general es seguirà el criteri establert en la “Guia para el Proyecto y la ejecución de muros de 
escollera en obras de carretera” 

 

 

I.2.8 Instal·lació desguàs 

I.2.8.1. Introducció 

En la present actuació es modificarà la instal·lació existent, desplaçant els embornals i realitzant nou 
drenatge del vial. Les aigües a gestionar en el present projecte seran les blanques de pluja. Les aigües dels 
embornals aboquen al medi. 

Distingirem entre la xarxa de drenatge del marge de desmunt, el de la mitgera i el del terraplè. 
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I.2.8.2. Elements superficials 

I.2.8.2.1. Drenatge mitjançant pendents en el paviment 

Les aigües pluvials exteriors es conduiran mitjançant els pendents del terreny i paviments cap a elements 
recol·lectors formats per cunetes i embornals d’acord als plànols adjunts. 

 

I.2.8.2.2. Drenatge mitjançant cuneta amb terreny natural 

Es farà cuneta sobre el propi terreny natural segons dimensions indicades al plànol. Aquesta cuneta 
servirà per : 

- Coronació de talús. Es realitzarà cuneta de coronació de talús per tal d’evacuar les aigües 
provinents de l’entorn i servir coma receptora de blocs o possibles lliscaments de la cobertora 
vegetal superior.  

 

I.2.8.2.3. Drenatge mitjançant cunetes revestides de formigó 

Es realitzarà cuneta triangular revestida amb formigó in situ HM20 segons plànols adjunts. Previ al 
formigonat es realitzarà un repàs del perfil. S’utilitzarà aquest sistema en: 

- Peu de talús 

Es realitzarà cuneta triangular de desmunt al peu de talús amb talús contingu a carretera. 

 

I.2.8.3. Baixants 

Es farà baixant amb peces prefabricades de formigó. S’abocarà a arqueta a peu de baixant. En aquest cas 
s’abocarà arqueta d’embornal per tal d’homogeneïtzar les reixes 

 

 

I.2.8.4. Boneres 

I.2.8.4.1. Drenatge mitjançant embornals 

Els embornals són perfectes per àrees amb gran quantitat d’aigua de pluja i tenen gran capacitat de 
transportar objectes sòlids i sediments. Es col·locaran embornals a: 

- Fons cuneta 
- Fons canal 
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La ranura màxima, d’acord al Decret d’accessibilitat, serà de fins a 30mm al ser una calçada amb voreres 
i rigola i justificar-se per la necessitats d’absorbir els cabals d’aigua generats en pluges intenses  

Els embornals seran de 750x300mm tipus Delta 75 de Benito o similar. La reixa serà C250 ja que es col·loca 
al costat de l’itinerari de vianants. 

 

Imatge Benito 

Les caixes dels embornals seran prefabricades de formigó de 70x30cm en planta i 80cm de profunditat. El 
col·lector de l’embornal es connectarà al pou més pròxim o bé per sobre el col·lector mitjançant trepant 
i formigonat al ser tub de PVC.  

El col·lector de l’embornal serà de 200mm. En clavegueres visitables no es connectaràa pou, es connectarà 
a col·lector el mes a prop possible dels pous. En clavegueres no visitables es connectaran al pou més 
pròxim. En cas de no haver-hi pou pròxim es farà connexió per sobre el col·lector mitjançant trepant i 
formigonat al ser tub de PVC.  

 

I.2.8.5. Arquetes i pous 

I.2.8.5.1. Introducció  

Les arquetes i pous són elements de connexió i registre de col·lectors i de connexió d’elements 
superficials, com cunetes o embornals amb els col·lectors. L’entra d’aigua es fa a través de reixes o 
obertures directes. 

 

I.2.8.6. Conduccions 

I.2.8.6.1. Tubs soterrats PVC-U de paret compacta 

La connexió entre el embornal i la canonada existent es farà amb tubs de PVC-U seguint el següent procés: 
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- La excavació es farà amb una amplada del diàmetre del tub més 30cm. En 
casos de terreny dur l’amplada serà del tub més 40cm. En casos de terreny 
arenós es podrà prescindir de la sobre-excavació. No realitzar instal·lació 
directe sobre materials que variïn el seu volum amb la humitat o 
temperatura com l’argila o calç. En aquest cas cal seguir indicacions del 
projecte com la sobre-excavació o sanejament pertinent.  

- En la primera fase es realitzarà el llit de recolzament amb sorra 
correctament compactat 

- La segona fase es realitzarà reblert fins a generatriu superior amb sorra 
amb capes de 15cm. 

- En la fase tres es farà reblert amb sòl seleccionat fins a 30cm sobre la 
generatriu superior del tub. Es compacta els laterals i no sobre la 
generatriu 

- En la fase 4 es realitza reblert amb material de l’obra fins a coronació de la 
rasa amb compactació cada 20cm. 

 

I.2.9 Instal·lació enllumenat 

I.2.9.1. Instal·lació de llumeneres 

Es col·locaran punts de llum segons plànols adjunts. En els plànols es defineix potència i característiques 
de l’enllumenat.  

 

I.2.9.2. Instal·lació de baixa tensió per enllumenat 

La instal·lació de baixa tensió seguirà les especificacions del Reglament elèctric de Baixa Tensió (REBT). 
Aquesta instal·lació es desenvolupa en el capítol de instal·lació de baixa tensió on es concreten els suports 
i resta de característiques 

 

I.2.10 Instal·lació de baixa tensió 

S’adjunta com a annex a la memòria la memòria justificativa del compliment de la normativa on es 
defineixen tots els elements de la instal·lació. 

 

I.2.11 Separació entre canonades soterrades 

 La separació a mantenir entre les diferents infraestructures serà la següent: 
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I.3. MEMÒRIA FACULTATIVA EXECUCIÓ OBRA 

I.3.1 Terminis de l’obra 

S’adjunta programa d’obra com a base. 

 

I.3.2 Control de qualitat  

S’adjunta pla de control de qualitat com a base pel control de l‘obra 

 

I.3.3 Seguretat i Salut 

L'obligació de la redacció d'un Estudi de Seguretat i Salut integrat en els projectes de construcció i 
instal·lacions prové del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

Segons el seu article 4 (Obligatorietat de l'estudi de seguretat i salut o de l'estudi bàsic de seguretat i salut 
en les obres), el promotor d'una obra de construcció està obligat a que en la fase de redacció del projecte 
s'elabori un estudi de seguretat i salut en els projectes en què es donin algun dels supòsits següents: 

 Que el pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte sigui igual o superior a 
450.759.08 €. 

 Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algun moment a més 
de 20 treballadors simultàniament. 

 Que el volum de mà d'obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del total dels 
treballadors en l'obra, sigui superior a 500 jornades. 

 Totes les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

En els projectes d'obres no inclosos en cap d'aquests supòsits, s'ha d'elaborar un Estudi Bàsic de Seguretat 
i Salut. S’annexa el Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 

I.3.4 Gestió de residus 

Es requereix estudi de gestió de residus d’acord al Decret 89/2010. S’adjunta com annex. 

 

I.3.5 Legalitzacions a realitzar  

I.3.5.1. Instal·lació de baixa tensió 

La modificació de la instal·lació de baixa tensió requereix la seva legalització amb les característiques 
descrites en l’annex de baixa tensió. 

 

I.3.6 Terminis d’execució 

El termini d’execució serà de 12 setmanes. El termini s’iniciarà des de la data de l’acta de replanteig. 

 

I.3.7 Autoritzacions prèvies 

Les obres es realitzen en zones de policia de l’ACA i caldrà sol·licitar el permís corresponent.  
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I.3.8 Caracterització de l’obra segons el ROAS 

I.3.8.1. Classe d’obra 

D’acord a l’article 9 del  Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals, les obres poden ser d’urbanització i ordinàries. Es qualifiquen com a obres 
d’urbanització aquelles que tinguin aquest caràcter d’acord amb la legislació urbanística. L’obra objecte 
d’aquest projecte es considera obra ordinària. 

 

I.3.8.2. Classificació de les obres ordinàries 

D’acord a l’article 12 del  Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals, les obres es classifiquen, segons el seu objecte i naturalesa en: 

i. Obres de primer establiment, reforma o gran reparació. 
ii. Obres de reparacions menors. 

iii. Obres de conservació i manteniment. 

Com a concepte de reforma s’entén el conjunt d’obres d’ampliació, millora, modernització, adaptació, 
adequació o reforç d’un bé immoble ja existent. 

L’obra objecte d’aquest projecte es classifica dins el grup d’obres de reforma  

 

I.3.8.3. Contingut del projecte  

El Projecte s’ajusta al Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 

 

I.3.9 Caracterització de l’obra segons la Llei de contractes del sector públic 

I.3.9.1. Classificació de les obres   

D’acord a l’article 232 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, als efectes de 
l’elaboració dels projectes, les obres es classifiquen, segons l’objecte i la naturalesa. Les obres es 
classifiquen coma obres de primer establiment, reforma, restauració, rehabilitació, gran reparació, 
reparació simple, conservació i manteniment i demolició. El concepte de reforma abraça el conjunt 
d’obres d’ampliació, millora, modernització, adaptació, adequació o reforç d’un bé immoble ja existent. 

En el cas de l’obra objecte d’aquest projecte es tracta d’una obra de reforma. 

 

I.3.9.2. Període de garantia 

El període de garantia de les obres a executar serà d’un any des de la firma de l’acta de recepció. 

 

I.3.9.3. Contingut del projecte  

El Projecte s’ajusta a l’article 233 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
Aquest Projecte inclou estudi geotècnia. 

El projecte no aporta el valor actual net de les inversions, costos i ingressos que ha d’obtenir 
l’Administració que explotarà l’obra al tractar-se d’una obra de reforma de vial 
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I.3.9.4. Proposta de Classificació del contractista   

D’acord a l’article 77 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic no es requereix 
classificar el contractista degut a que el valor estimat de l’obra és inferior a 500.000 euros.  

 

I.3.9.5. Classificació del contracte  

D’acord a l’annex I de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, el contracte es 
classifica dins secció F-45,21- construcció general d’edificis i obres singulars d’enginyeria Civil. 

Els Codis CPV relacionats amb l’obra serien: 

- 45233200-1 Treballs diversos de pavimentació 
- 45233251-3 treballs de re pavimentació 
- 45230000 – treballs de construcció de canonades, línies de comunicació, línies de conducció 

elèctrica, d’autopistes, carreteres, aeròdroms vies fèrries, treballs d’esplanació 

 

 

 

I.3.9.6. Lots   

No es considera adient separar l’obra en lots al tractar-se d’una obra amb un pressupost d’execució reduït, 
en la qual hi ha una gestió de trànsit a coordinar, serveis afectats, veïns a gestionar, al tractar-se d’una 
obra en la qual es s’executa la reforma d’una tipologia d’infraestructura i la dificultat de compliment de 
terminis que suposaria la seva divisió en lots. 

 

I.3.10 Pressupost per a coneixement de l’administració (PCA) 

El pressupost pera  coneixement de l’administració (PCA) és el resultat d’afegir el pressupost base de 
licitació (PBL) tot allò que cal per fer l’obra i que no són partides que hagi de realitzar directament 
l’empresa contractada. En aquesta obra tindrem els següents costos, IVA inclòs: 
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I.4. CONCLUSIÓ 

D’acord a les justificacions del present projecte, la execució de l’actuació exposada es considera VIABLE. 

Tan mateix, amb les dades exposades en el present projecte, es considera que es disposa de la suficient 
informació tècnica per a poder portar a terme la licitació, execució i legalització de la instal·lació 
projectada, sense perjudici de les modificacions i/o aclariments que pugui portar a terme la direcció 
facultativa durant el procés de licitació i execució de la referida instal·lació. 

 
a 21 de març de 2025 

 
 
El titular         El Projectista 
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II. ANNEXES A LA MEMÒRIA 
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II.1. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA 

II.1.1 Adequació al Planejament urbanístic municipal   

II.1.1.1. Classificació i qualificació d’acord al planejament municipal 

Les dades del planejament de la planta són les següents: 

- Classificació: Sòl Urbà Consolidat  
- Qualificació:  

o Viari, eixos estructurants 
o Espais Lliures 
o 3- edificacions aïllades en parcel·la gran 
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Imatges del registre del Planejament Urbanístic de Catalunya 

 

II.1.1.2. Justificació compliment normativa urbanística 

D’acord a la revisió del Pla General d’Ordenació urbana de Monistrol de Calders, se’n desprenen les 
següents consideracions: 

- El vial objecte de l’actuació forma part del sistema de comunicacions del planejament. 
- D’acord a l’article 100, es pot considerar el vial objecte del projecte com a Xarxa bàsica  
- D’acord a l’article 102, les modificacions de la xarxa viària general hauran de tramitar-se com a 

modificacions del Pla General. La present actuació es considera com una millora d’un vial existent 
i no es considera com a modificació. 

- D’acord als plànols tenim: 

 

 

 

L’actuació es considera compatible a nivell urbanístic 

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PROJECTE FASE 1 PUJADA DELS LLADRES
_signed (1)_02102025

Codi per a validació: MFDCE-Y2WEH-VN71Z
Data d'emissió: 3 de Juny de 2026 a les 8:33:29
Pàgina 51 de 454

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
36

61
21

22
 M

F
D

C
E

-Y
2W

E
H

-V
N

71
Z

 A
4F

22
F

E
41

5E
B

96
30

B
9C

64
67

58
91

5B
A

B
63

8A
E

D
B

18
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
m

on
is

tr
ol

ca
ld

er
s



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Projecte Executiu per a la primera fase de l’ampliació del vial de la Pujada dels Lladres 

 

 

                                                                                                      
52  

II.1.1.3. Tràmit urbanístic  

La tramitació del present projecte seria de llicència però al tractar-se del propi ajuntament s’haurà 
d’aprovar el Projecte. 

 

II.2. MEMÒRIA JUSTIFICACIÓ MOVIMENTS DE TERRES 

Es realitza càlcul dels volums d’excavació d’acord a la taula següent: 

 

II.3. MEMÒRIA VIAL 

II.3.1 Memòria Justificativa traçat en vies urbanes 

II.3.1.1. Velocitat del vial  

El vial del Projecte es limitarà a 10km/h. 

 

II.3.1.2. Dimensionament en funció del vehicle determinant 

El vehicle determinant és el vehicle de dimensions més grans que pot circular amb prou freqüència, en 
aquest cas es considerarà un camió d’escombraries amb una amplada de 2,5m. 

 

II.3.1.3. Elements de la secció transversal  

D’acord a la Guia a pràctica de facilitats per a la circulació de vianants en zones urbanes, publicades per 
la Generalitat, tenim les següents zones funcionals: 
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El nou vial tindrà les següents elements: 

- Calçada amb carrils de circulació 
- Zona per a vianants en plataforma única  

 

II.3.1.4. Dimensions per a la circulació de vehicles 

La secció transversal de la calçada serà definida pel gàlib. Aplicant les recomanacions de mobilitat per al 
disseny urbà de Catalunya publicada per la Generalitat, tenim: 
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Suplement lateral per efecte paret, aplicar 20cm en carres de més de 30km/h i 0cm en carrers de velocitat 
inferior. 

 

A continuació es realitza els següent càlcul: 

 

 

Tenint present les condicions de disseny es proposa una plataforma única amb una amplada mínima de 
560cm per tal de garantir el creuament de dos vehicles pesats. 

Es deixarà una altura lliure de 4,5m per tal de permetre el pas eventual de vehicles de transport. 

 

II.3.1.5. Pendent transversal del paviment  

El pendent de la calçada seguirà l’actual, variant d’un 2 al 4% 

El pendent dels itineraris per a vianants tindran un pendent màxim del 2%. 

 

II.3.2 Memòria del drenatge superficial 

II.3.2.1. Introducció  

Es realitza càlcul segons instrucció de carreteres 5.2 

 

II.3.2.2. Càlcul cabals  

II.3.2.2.1. Període de retorn  

El període de retorn serà de 25 anys per la plataforma i marges i 100 anys pel drenatge transversal 
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II.3.2.2.2. Mètode de càlcul  

D’acord al diagrama de fluxe es farà mètode racional. 

 

II.3.2.2.3. Mètode racional  

La fórmula general de càlcul és la següent: 

 

Segons les taules tenim, 

- I =Id*Fint 
o Id (mm/h)=Pd·KA/24  
o Pd (mm/dia). Agafem document Maximas lluvias diarias en la España Peninsular i 

obtenim  

 
 

 
o KA = 1 
o Fint=1,42 
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 S’agafa Fa amb It/Id de 11 i temps de 0,25h 

 

- C=1 per simplificar-ho 
- A 

 

Així tenim: 

 

 

 

II.3.2.3. Drenatge plataforma i marges   

 

 

II.3.2.4. Càlcul embornals 

Es calcula l’embornal de manera que tingui la capacitat d’absorbir el cabal del projecte més un 30% del 
cabal de projecte de fins a tres boneres situades aigües amunt. En punts baixos la capacitat anterior es 
doblarà 

Es realitza el següent càlcul: 

 

 

 

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PROJECTE FASE 1 PUJADA DELS LLADRES
_signed (1)_02102025

Codi per a validació: MFDCE-Y2WEH-VN71Z
Data d'emissió: 3 de Juny de 2026 a les 8:33:29
Pàgina 56 de 454

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
36

61
21

22
 M

F
D

C
E

-Y
2W

E
H

-V
N

71
Z

 A
4F

22
F

E
41

5E
B

96
30

B
9C

64
67

58
91

5B
A

B
63

8A
E

D
B

18
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
m

on
is

tr
ol

ca
ld

er
s



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Projecte Executiu per a la primera fase de l’ampliació del vial de la Pujada dels Lladres 

 

 

                                                                                                      
57  

II.3.3 Rehabilitació de ferms segons instrucció de carreteres IC 6.3 

II.3.3.1. Ampliació de la secció transversal 

El Projecte preveu una ampliació del vial. D’acord a la normativa, no es podrà perjudicar el ferm, sinó que 
s’haurà de millorar. L’excavació es farà escalonada i sanejant el lateral del ferm existent.  

L’ampliació s’ha de fer amb secció estructural de capacitat resistent similar i compactant adequadament 
els materials perquè no es produeixin assentaments diferencials. El contacte entre el ferm existent i 
l’ampliació no podrà coincidir amb la futura zona de rodadura dels vehicles pesats.  

El dimensionament de l’ampliació es fa segons norma 6.1 IC de seccions del ferm. Per raons constructives, 
podrà ser convenient enrasar la base de l’ampliació amb la capa superior del ferm existent i estendre 
sobre ambdós ferms el recrescut necessari. 

L’ampliació es farà seguint el mateix patró que el paviment de formigó actual.  

En aquest projecte es preveu instal·lar connectors entre juntes longitudinals de paviments al tractar-se de 
paviments de formigó. 

 

II.3.4 Memòria justificativa del ferm per vials urbans 

II.3.4.1. Elecció sistema 

Paviments formigó són mes cars que els d’asfalt però tenen més durabilitat i aguanten millor les zones 
amb glaçades, tot i que els paviments bituminosos han millorat molt els darrers anys. 

 

II.3.4.2. Paviments de formigó   

No existeix una normativa específica d’àmbit general per l’execució de paviments de formigó en vies 
urbanes. Les normes de seccions de ferm del Ministeri de Foment estan pensades per carreteres i no 
contemplen les particularitats de vies urbanes. Per tal d’utilitzar uns criteris tècnics s’utilitza el Manual de 
paviments de formigó per vies de baixa intensitat de tràfic del IECA, que proporciona solucions per vies 
amb un tràfic inferior a 50 vehicles pesats per sentit i dia amb formigons amb massa amb juntes i sense 
armadures. 

 

Agafant els valors previstos en aquest manual tindrem que: 

- Esplanada 
o S2 (bona qualitat, CBR>10) 

- Categoria del Tràfic 
o C3 (5 a 14 vehicles pesats diaris) 

- Període del Projecte 
o S’estima 30 anys 

- Secció 
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o Formigó HF-3,5 (HM25) amb 18cm 
- Juntes 

o Les juntes de contracció tindran una distància màxima de 20 cops el gruix de la llosa i 
la relació màxima en planta serà 1,5:1. La profunditat del tall serà de ¼ de profunditat 
de la llosa. 

o Es realitzaran juntes de dilatació. Estaran formades amb els límits perimetrals del 
paviment com són vorades, pous, embornals, arquetes o altres. En aquests elements 
caldrà posar elements compressibles a tot el gruix de la llosa. 

o Juntes per ampliació de calçada. Caldrà posar connectors cada 80cm amb diàmetre 
12mm. 

Per tal de millorar el paviment, es preveu la col·locació de fibres per tal de millorar el comportament 
contra la fissuració per retracció, permetent així un increment en la distància entre les juntes. 

L’execució es farà mitjançant encofrats fixes amb estesa i vibrat manual  

L’acabat del formigó serà ratllat  

 

II.4. ANNEX ENLLUMENAT 

II.4.1 Memòria justificativa del Decret 190/2015 d’ordenació ambiental de 
l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn 

II.4.1.1. Requeriments de la normativa 

II.4.1.1.1. Característiques específiques de les instal·lacions d’il·luminació exterior 

D’acord a l’article 12 caldrà complir amb: Enllumenat exterior viari i per a vianants 

Les instal·lacions d’il·luminació exterior de superfícies destinades al trànsit de vehicles i pas de persones 
han de complir: 

a) Els requeriments de tipologia de làmpades i dels llums establerts a l’article 14. 

b) Els nivells màxims d’il·luminació i d’eficiència energètica mínima establerts a la normativa d’eficiència 
energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior. 

c) El disseny de l’enllumenat de vials amb baixa utilització durant llargs períodes de l’any (com per exemple 
urbanitzacions, zones de segona residència, etc.) s’ha de projectar amb les classes d’enllumenat de més 
baixa il·luminació de les disponibles en la normativa d’eficiència energètica, excepte que es justifiqui que 
cal una classe d’enllumenat d’il·luminació superior per garantir la seguretat ciutadana, per la complexitat 
d’ús o per la interferència d’objectes en la via pública. 

 

II.4.1.1.2. Tipus de documentació tècnica  

Els nous punts de llum tenen un flux lluminós total inferior a 500klm ubicada en E3 i requereix memòria 
tècnica. 

 
II.4.1.1.3. Característiques permeses i nivells màxims  

TIPUS LÀMPADES 
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Les làmpades tipus III tindran menys del 15% de radiància per sota dels 440nm, dins del rang de longituds 
d’ona comprès entre 280 i 780 nm. 

Les làmpades han de complir amb el percentatge de radiacions electromagnètiques establerts 
anteriorment. En el cas de no poder justificar documentalment aquest percentatge, s’accepten les 
làmpades que emeten llum de temperatura de color igual o inferior a 3.000 K com a tipus II, i com a tipus 
III les làmpades amb temperatura de color superior a 3.000 K i igual o inferior a 4.200 K. 

En tots els casos es pot utilitzar una tipologia de làmpada establerta per a zones de protecció més elevada. 

Totes les làmpades que s’instal·lin a l’enllumenat exterior han de ser de classe d’eficiència energètica A, 
A+ o A++ i complir amb les restriccions de mercuri de les directives de la Unió Europea. 

 

PERCENTATGE MÀXIM DE FLUX LLUMINÓS D’HEMISFERI SUPERIOR  

Els percentatges màxims de flux lluminós d’hemisferi superior instal·lat (FHSinst) d’un llum, en funció de 
l’horari i de la zona de protecció envers la contaminació lumínica en què està ubicat, són els següents: 

 

En el cas del projecte al ser E3 tindrem FHSinst màxim del 5% en horari de nit 

 

INTRUSSIÓ LUMÍNIMCA 

Amb relació a la intrusió lumínica, els nivells màxims d’il·luminació intrusa, en funció de l’horari d’ús i de 
la zona de protecció envers la contaminació lumínica sobre la qual té incidència la instal·lació 
d’il·luminació, són els següents: 

 

 

INTENSITAT LLUMINOSA MÀXIMA 
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Els nivells màxims d’intensitat lluminosa emesa per un llum en direccions a àrees protegides i cap a 
determinades àrees que pugui provocar pertorbació al medi, molèstia o enlluernament a persones, en 
funció de la zona de protecció envers la contaminació lumínica sobre la qual té incidència la instal·lació 
d’il·luminació, són els següents: 

 

En el cas del projecte tindrem zona E3 i intensitat lluminosa màxima de 10.000 cd 

 

II.4.1.2. Any autorització  

S’instal·laran nous punts de llum per ampliar instal·lació existent. 

 

II.4.1.3. Ubicació de la instal·lació  

Pujada dels Lladres  

 

II.4.1.4. Zona de protecció segons el Mapa envers la contaminació lumínica  

La instal·lació objecte de projecte es troba situada en una zona de protecció lumínica E3, considerada com 
a zona de protecció lumínica de protecció moderada  

 

 

II.4.1.5. Flux lluminós total de la instal·lació d’il·luminació  

Definit en estudi lumínic. 

 

II.4.1.6. Característiques de les instal·lacions i dels aparells d’il·luminació exterior 

II.4.1.6.1. Nombre i tipologia de làmpades 

Definit en estudi lumínic. 
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II.4.1.6.2. Relació de llums 

Definit en estudi lumínic. 

 

II.4.1.6.3. Horari de funcionament previst i descripció dels sistemes d’accionament i 
de regulació de flux lluminós 

El horari de funcionament serà de vespre i de nit.  

No es modificarà el funcionament del sistema actual.  

La regulació del flux lluminós es basarà amb sistema de dos nivells, reduïnt un 30% de 00 a 5:00. Aquest 
sistema vindrà programat amb el driver de les llumeneres.   

 

II.4.1.7. Plànols  

S’adjunten 

 

II.4.1.8. Instal·lacions a que és d’aplicació exempcions que preveu el Decret 

No se’n contemplen 
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Contenido

Portada 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contenido 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contactos 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Imágenes 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lista de luminarias 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Terreno
Plano de situación de luminarias 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Objetos de cálculo / Escena de luz 1 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tram / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Contactos

BENITO
Expertos en Iluminación Eficiente
08500 - Barcelona
www.benito.com 3

LIGHTING Dept.

BENITO
08500 - BARCELONA

T +34 961 401 000
info@benito.com
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Imágenes

BENITO
Expertos en Iluminación Eficiente
08500 - Barcelona
www.benito.com 4

Terreno (252)
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Terreno (251)

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PROJECTE FASE 1 PUJADA DELS LLADRES
_signed (1)_02102025
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Lista de luminarias
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Φtotal

42130 lm
Ptotal

330.0 W
Rendimiento lumínico
127.7 lm/W

Rendimiento lumínicoΦPUni. Fabricante N° de artículo Nombre del artículo

30.0 W 3830 lm 127.7 lm/W11 Benito ALMLS30 A3 3 MILAN S 30 A3 3000K 16
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Fabricante Benito

N° de artículo ALMLS30 A3 3

Nombre del artículo MILAN S 30 A3 3000K 
16

Lámpara 1x BENITO-NOVATILU 
(5050)

P 30.0 W

ΦLuminaria 3830 lm

Luminarias individuales

X Y Altura de montaje Rotación de MF Luminaria

112.984 m 91.543 m 4.000 m 0.0° / -0.0° / 4.0° 0.85 1

132.154 m 91.049 m 4.000 m 0.0° / -0.0° / -0.0° 0.85 2

152.860 m 89.367 m 4.000 m 0.0° / -0.0° / -4.0° 0.85 3

94.724 m 85.958 m 4.000 m 0.0° / -0.0° / 30.0° 0.85 4

173.712 m 85.847 m 4.000 m 0.0° / -0.0° / -18.0° 0.85 5

193.813 m 80.434 m 4.000 m 0.0° / -0.0° / -18.0° 0.85 6

79.666 m 72.567 m 4.000 m 0.0° / -0.0° / 44.0° 0.85 7

63.919 m 59.574 m 4.000 m 0.0° / -0.0° / 39.0° 0.85 8

48.562 m 46.967 m 4.000 m 0.0° / -0.0° / 47.0° 0.85 9

35.145 m 33.434 m 4.000 m 0.0° / -0.0° / 41.0° 0.85 10

20.700 m 20.200 m 4.000 m 0.0° / -0.0° / 41.0° 0.85 11
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Superficie de cálculo

Propiedades Ē Emín Emáx Uo (g1) g2 Índice

Tram
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

13.9 lx 7.20 lx 26.3 lx 0.52 0.27 CG1

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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Tram

BENITO
Expertos en Iluminación Eficiente
08500 - Barcelona
www.benito.com 11

Propiedades Ē Emín Emáx Uo (g1) g2 Índice

Tram
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

13.9 lx 7.20 lx 26.3 lx 0.52 0.27 CG1

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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II.5. MEMÒRIA INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 

II.5.1 Memòria justificativa del compliment de la normativa  

II.5.1.1. Introducció 

En aquest punt es justificarà la solució tècnica d’acord al REBT i les normes de la distribuïdora 

 

II.5.1.2. Documentació i posta en servei (BT04) 

II.5.1.2.1. Tipus tràmit 

La instal·lació elèctrica objecte de projecte és considera de Modificació   

 

II.5.1.2.2. Potències  

S’anul·len tres làmpades de 250W que suposen 750W i s’instal·len 10 làmpades de 40W que suposen 
400W. Per tant no hi ha increment de potència  

 

II.5.1.2.3. Tipus instal·lació i grup 

D’acord al ITC-BT-04 del REBT, la instal·lació es classifica com: 

 

La instal·lació es classifica en grup Grup k-instal·lació enllumenat exterior i una  potència superior a 5kW. 
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II.5.1.2.4. Documentació de l’actuació 

La modificació de la instal·lació requereix Memòria i CIE al no requerir Projecte d’acord al punt 3.2 de la 
ICT-BT-04  

 

II.5.1.3. Inspeccions i verificacions (BT05) 

II.5.1.3.1. Inspecció inicial 

No es requereix inspecció inicial al no trobar-se classificada. 

 

II.5.1.4. Instal·lació d’enllaç  

No s’intervé 

 

II.5.1.5. Instal·lació interior  

II.5.1.5.1. Criteris generals 

La caiguda de tensió ve definida en BT 19 i estableix: 

 

 

II.5.1.5.2. Receptors 

En l’annex de càlcul es mostra llistat de tots els receptors inclosos en la instal·lació amb la seva potència. 

Tots els receptors instal·lats s’instal·laran d’acord al REBT i en concret respectant la ITC-BT-43 on 
s’estableixen les prescripcions generals.  

 

II.5.1.5.3. Circuits 

Es mantindran els circuits actuals. L’ampliació de l’enllumenat suposarà augmentar la longitud de la línia.  

En els annexes de càlcul i esquemes es poden veure els diferents circuits 
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II.5.1.5.4. Canalitzacions  

II.5.1.5.5. Criteris generals per tubs 

Els tubs de col·locació en superfície tindran, tal i com queda exposat en la ITC-BT-21, disposaran d’un grau 
de resistència mínima a la corrosió 3 en cas de ser metàl·lics. Es considera que els tubs de materials plàstics 
són resistents a la corrosió. 

El diàmetre dels tubs protectors estarà d’acord amb la taula 5 de la Instrucció ITC-BT-21. segons el tipus 
d’instal·lació. 

Secció nominal del conductors (mm2) Diàmetre exterior dels tubs amb (mm) 
Numero de conductors 

1 2 3 4 5 
1,5 12 12 16 16 16 
2,5 12 12 16 16 20 
4 12 16 20 20 20 
6 12 16 20 20 25 

10 16 20 25 32 32 
16 16 25 32 32 32 
25 20 32 32 40 40 
35 25 32 40 40 50 
50 25 40 50 50 50 
70 32 40 50 63 63 

 

La instal·lació dels tubs es farà traçant línies horitzontals no superiors a 50cm del terra o de la paret  i 
verticals no podran superar 20cm de les parets. La unió dels tubs es farà mitjançant accessoris adequats.  

La secció del tub ha d’assegurar la fàcil introducció i retirada dels cables. 

Per aquesta instal·lació es preveu les següents canalitzacions: 

 

 

II.5.1.5.6. Tubs soterrats 

La instal·lació inclou canalitzacions enterrades amb tub. El tub complirà amb les especificacions del punt 
1.2.4 de la ITC-BT 21. Els tubs compliran amb la norma UNE-EN 50.086-2-4. 

D’acord a al Guia BT-21, els tubs enterrats es trobaran a una profunditat mínima de 45cm del paviment 
en voreres i 60cm en la resta de casos.  

El recobriment mínim inferior serà de 3cm a la part inferior i 6cma la part superior. El tub de canalització 
tindrà una resistència de 450N en arena, 250N en formigó i 750N en terreny pedregós.  

 

II.5.1.5.7. Criteris generals per canals 

En cas d’existir canals protectores de (PVC) instal·lades compliran les característiques mínimes de la taula 
11 de la ITC-BT-21. 
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II.5.1.5.8. Conductors 

II.5.1.5.9. Característiques generals 

Els conductors elèctrics a utilitzar en les instal·lacions de tipus general i en la connexió interior dels 
quadres elèctrics seran conductors aïllats de tensió assignada no inferior a 450/750V col·locats sota tub o 
canal de PVC rígides amb tapa o bé sota canal reixada quedant en tot moment fora de l’abast de les 
persones. 

Els elements de conducció de conductors amb característiques equivalents als classificats com “no 
propagadors de flama” d’acord amb les normes UNE-EN 50.085-1 i UNE-EN 50.086-1 compleixen amb 
aquesta prescripció. 

Les seccions dels conductors seran escollides per assegurar el compliment de les caigudes de tensió 
màxima admissible de valor 3% per línies d’enllumenat i 5% per a altres usos d’acord a la BT-19. 

La identificació dels conductors es realitzarà mitjançant els colors marró, negre o gris pels conductors de 
fase, blau clar pel conductor neutre, i amb el doble color groc - verd pel conductor de protecció sempre 
respectant el color al que succeeix segons la fase a la que es troba connectat 

 

II.5.1.5.10. Caixes de connexió i empalmaments 

Els empalmaments i/o derivacions s’hauran de realitzar en el interior de caixes de empalmaments i/o 
derivació que hauran de complir les característiques de sistemes o dispositius que representin el grau de 
protecció corresponent a la caiguda vertical de gotes d’aigua (IPX1) en interiors i IP54 en exteriors. 
Aquestes podran estar subjectades en parets o sostres o en les safates en el cas d’utilització de les 
mateixes. 

La unió dels conductors s’efectuarà a l’interior de les caixes amb material apropiat, mitjançant borns o 
regletes de connexió; mai es farà per simple recargolament  o enrotllament dels conductors. Les unions 
dels conductors no podran quedar en cap cas sotmeses a esforços mecànics. S’haurà de col·locar una caixa 
de connexió per cada 15 metres rectes de tub. També se n’hauran de posar per tal que el tub no tingui 
més de 3 corbes seguides. Aquests registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i 
fàcil extracció del cable. 

 

II.5.1.5.11. Xarxa de terres (BT18) 

II.5.1.5.12. General 

Amb l’objectiu de limitar les possibles tensions de fuga a terra que poden existir en un moment donat en 
les masses metàl·liques de la instal·lació, es disposarà d’una posada a terra  i d’acord amb ITC-BT-18 i ITC-
BT-26. Aquesta xarxa de terres correspondrà a la general de l’edificació.  
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No s’interposaran als circuits de terra, seccionadors, fusibles o interruptors, garantint en tot moment la 
continuïtat de la xarxa. Només és permesa la disposició d’un dispositiu  de tall en els punts de la derivació 
a terra que permeti mesurar la resistència de la presa de terra. 

 

II.5.1.5.13. Conductors de protecció (1) 

La secció dels conductors de terra estaran d’acord amb la taula 1 de la ITC-BT-18 i la dels conductors de 
protecció, segons la Taula 2 . Les seccions utilitzades en aquest cas es troben reflectides a l’annex de 
càlculs. 

 

II.5.1.5.14. Conductors de unió equipotencial principal (2) 

El conductor principal tindrà una secció de  2,5mm2 al ser de coure.  

 

II.5.1.6. Especificacions enllumenat públic (BT-09) 

II.5.1.6.1. Xarxa alimentació (5) 

II.5.1.6.2. Cablejat enllumenat públic  

Els cables seran de coure amb tensió de 0,6/1kV. 

Les seccions dels conductors seran escollides per assegurar el compliment de les caigudes de tensió 
màxima admissible de valor 3% per línies d’enllumenat  

 

II.5.1.6.3. Xarxes soterrades 

Els sistemes i materials compliran amb el BT-07. Els tubs per les canalitzacions subterrànies seran les 
indicades al BT-21. 

Els tubs enterrats tindran una profunditat mínima de 40cm, seguint la guia BT-21 tindran una profunditat 
mínima de 45cm en vorera i 60cm en calçada. El diàmetre mínim serà de 60mm. 

Es col·locarà cinta de senyalització d’enllumenat públic a una distància de 10 a 25cm per sobre el tub. 
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El reblert es farà amb sorra en voreres. En els creuaments de calçades, la canalització, anirà amb tub i 
formigonada amb un tub de reserva. 

L’acabat de paviments es farà segons capítol de paviments 

Les arquetes per les canalitzacions elèctriques es faran mitjançant arqueta prefabricada de formigó, el 
fons de l’arqueta tindrà un orifici pel desguàs i caldrà tallar-la per ajustar cota, i tapa de fosa fixada amb 
morter. En aquest projecte trobarem pericons de 45x45x45 cm. Es col·locaran arquetes per cada 
elèctrode. Es col·locarà arqueta per fer unió entre xarxa aèria i xarxa soterrada, per creuament carrers, 
per girs bruscos o si suports a més de 20m o cable de més de 10mm2. El BT07 estableix una distància 
màxima de 40m entre arquetes, aquest punt aplicarà en cas de no haver-hi bàculs. 

Els cables soterrats tindran una secció mínima de 6mm2. En els trams soterrats s’utilitzaran conductors 
de coure classe 5 amb coberta de policlorur de vinil, del tipus RVFV-k, de 0,6 / 1 kV d'aïllament segons la 
norma UNE 21123-1. Les seccions de conductor a cada tram queden reflectides als esquemes. El cablejat 
no porta incorporat el terres al ser independent. 

Les connexions i derivacions es faran dins de caixes de connexions situades dins dels suports de les 
lluminàries a una altura de 30cm sobre el nivell de terra o en arqueta de registre de manera que es 
garanteixi la continuïtat, aïllament i estanqueïtat del conductor 

 

II.5.1.6.4. Suports lluminàries (6) 

II.5.1.6.5. Característiques base 

Els suports de les lluminàries compliran amb el punt 6 de la ICT-BT-09. Els suports d’acer compliran amb 
la el RD 2642/85 i RD 401/89 

Els suports s’ajustaran a la normativa vigent. Els materials seran residents a les accions i estaran 
degudament protegides contra aquestes, evitant l’entrada d’aigua de pluja o condensacions.  

Els suports, els ancoratges i fonaments, es dimensionaran de manera que resisteixin les sol·licitacions 
mecàniques, particularment tenint present l’acció del vent, amb un coeficient de seguretat no inferior a 
2,5, considerant les lluminàries instal·lades al suport. 

Els suports tindran una obertura amb altura mínima de 30cm del terra amb porta o trampilló amb grau 
de protecció IP44 segons UNE 20.324 e IK10 segons UNE-EN 50.102. La porta o trampilló només es podrà 
obrir mitjançant la utilització d’útils especials i disposarà de pressa de terra quan sigui metàl·lica. 

Els conductors utilitzats per la connexió de la instal·lació interior en suports, baixants i caixes, seran 
flexibles del tipus RV-k 0, 6 / 1 kV, de 2,5 mm2, d'acord amb la norma UNE 21.022 

 

II.5.1.6.6. Fonaments 

La fonamentació per columnes de 4m en terreny rocós tindrà unes dimensions de 60x60x60cm de formigó 
HM-20. En la fonamentació es col·locaran les esperes formades per 4 espàrrecs de diàmetre 20mm amb 
una longitud de 55cm unides amb 2 estreps. 

 

II.5.1.6.7. Suports columnes 

Les columnes seran galvanitzades en calent de 4m d’alçada amb un espessor de 3,5mm model homologat.  

 

II.5.1.6.8. Lluminàries (7) 

Les lluminàries exteriors s’hauran de poder obrir sense eines per la part superior, amb IP66 i IK10 una Vida 
útil L90B10, 5 anys de garantia, disposar del marcatge CE i complir els requisits mínims de la CEI-IDAE.  
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II.5.1.6.9. Equips elèctrics dels punts de llum (8) 

D’acord al punt 8 de la BT-09 per enllumenat exterior, cada punt de llum haurà d’estar protegit contra 
sobreintensitats, en aquest cas es farà amb fusible 

 

II.5.1.6.10. Protecció contra contactes directes i indirectes (9) 

D’acord al punt 9 del BT-09, caldrà que les lluminàries siguin Classe I o classe II i que les parts accessibles 
estiguin posades a terra. Quan la lluminària estigui a menys de 3m del terra o espai accessible al públic es 
requerirà l’ús d’eines especials per la seva obertura. En cas de classe I cal que les lluminàries estiguin 
connectades a terra del suport amb cable unipolar de 450/750V de secció mínima de 2,5mm2 

 

II.5.1.6.11. Presses de terra per enllumenat públic (10) 

Hi haurà un elèctrode de posta a terra cada 5 llumeneres i sempre al primer i últim suport de cada línia. 
Es col·loca nou conductor de pressa de terres mitjançant cable nu de 35mm2.  

El conductor de protecció que uneix cada suport amb l’electrode o amb la xarxa de terra serà de cable 
unipolar, tensió assignada 450/750V de 16mm2 

 

Imatge Guia BT-09 

 

II.5.2 Memòria justificativa del Decret 192/2023 

II.5.2.1. Classificació 

Es tracta d’una instal·lació classe P1 
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II.5.2.2. Tràmit administratiu 

Es tracta de la posada en servei d’una ampliació de la instal·lació. No s’amplia la potència màxima 
admissible i si que s’amplia el número de receptors. 

 

II.6. RELACIÓ ENTRE INSTAL·LACIONS  

II.6.1 Separació entre canonades soterrades  

La separació a mantenir entre les diferents infraestructures serà la següent: 

 

 

 

II.7. AFECTACIONS DE L’OBRA 

II.7.1 Introducció  

D’acord a l’article 17.3.i. de la LLEI 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública, el Projecte ha d’incloure “i) 
Una relació detallada dels terrenys i altres béns que cal ocupar per a executar l'obra, de manera que a 
partir de l'aprovació definitiva del projecte es puguin dur a terme, si s'escau, els tràmits d'expropiació. 
També s'hi han d'incloure els projectes per a traslladar els serveis afectats, tret que siguin inherents al 
projecte principal.” 

D’acord a l’article 24.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS d’aquí en endavant), també s’han d’incloure en el projecte “a) La 
relació detallada i la valoració dels béns que s’hagin d’ocupar i, si s’escau, expropiar i la relació dels seus 
titulars.” 

D’acord a l’article 31 del ROAS, 

“Relació i valoració dels béns que s'hagin d'ocupar i expropiar 

31.1 Quan calgui s’ha d’incloure en el projecte, en un annex a la memòria, la relació detallada dels béns i 
els drets que s’hagin d’ocupar i, si s’escau, d’expropiar, com també la valoració individualitzada, als efectes 
previstos a l’article 40.1 d’aquest Reglament. 

31.2 En l’esmentada relació s’ha d’expressar la situació material i jurídica de cadascun dels béns i els drets 
necessaris, com també la identitat dels titulars respectius. Aquests han de prestar, si s’escau, la seva 
col·laboració i permetre les operacions de replanteig i de comprovació que els tècnics de l’administració 
hagin d’efectuar.” 
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II.7.2 Expropiacions 

II.7.2.1. Introducció  

S’entén com a expropiació aquella superfície que pel seu futur no permet més l’ús actual.  

 

II.7.2.2. Afectacions 

Es tracta d’un vial definit pel planejament i que el seu traçat real no s’ajusta al planejament. Agafant com 
a límit de propietat el peu del nou talús tindrem els següents valors: 

 

 

II.7.2.3. Estimació del cost 

A continuació es realitza una estimació del cost en base als imports del cadastre. 

 

 

II.7.3 Servituds 

La imposició de servituds és aquella superfície que un cop realitzades les obres pot tornar a tenir ús inicial, 
però que conserva dins seu alguna infraestructura que elimita d’alguna manera les seves possibilitats i ha 
de permetre el pas en casos necessaris. En funció de la servitud cal fer front a una indemnització al 
propietari de la finca.  

Actualment hi ha un cable aeri que creua la finca del C/Montserrat nº16. L’obra preveu soterrar aquesta 
línia sense generar noves servituds. 

 

II.7.4 Ocupacions temporals 

Són aquelles superfícies que s’ocuparan durant les obres per pas de maquinària, acopi de materials o 
altres elements d’obres. Després de les obres es quedarà lliure sense cap afecció.  

Es preveu ocupar temporalment les finques laterals de l’actuació, es considera una amplada de 5m des 
del nou cap de talús pel pas de maquinària i gestió de terres. 
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Tenint present el termini de l’obra el cost estimat de l’ocupació temporal de l’obra present s’estima un 
cost d’ocupació del 5% del cost d’expropiació. 

 

 

II.7.5 Serveis afectats 

Els serveis afectats per l’actuació poden ser trams d’instal·lacions a creuar, infraestructures hidràuliques 
com poden ser les lleres o infraestructures viares com els camins i vials. Caldrà reposar tots els serveis 
afectats deixant-los amb el mateix estat que abans de l’afectació. En els plànols es poden veure els 
diferents serveis existents sobre els quals hi pot haver una afectació. 

En els annexes a la memòria i plànols adjunts es pot veure la informació respecte les diferents companyies 
proveïdores de serveis, de les instal·lacions que poguessin veure’s afectades durant l’execució de les 
mateixes. En la memòria descriptiva del projecte es descriuen les diferents instal·lacions existents. 

Els serveis afectats seran: 

- Carrers públics 
- Xarxa distribució aigua 
- Xarxa enllumenat 

Les solucions a aplicar seran les següents: 

- Vials 
o Durant les obres es tallarà el vial i es realitzarà una senyalització provisional per desviar 

el trànsit. 
o Durant l’execució dels treballs en contractista habilitarà accessos als habitatges quan 

aquests es vegin afectats per l’execució de les obres, a més de senyalitzar i abalisar 
convenientment la via pública, rases obertes, etc... 

o Pel que fa al tràfic rodat, es comunicarà amb antelació suficient a l’organisme 
responsable del mateix dels carrers afectats i el temps de durada dels treballs, amb la 
finalitat de poder organitzar la circulació de vehicles pel nucli urbà. 

o Es seguiran les pautes del propietari del vial i es reposaran paviments. 
- Xarxa serveis generals 

o Caldrà mantenir la separació establerta en el present projecte en creuaments i 
paral·lelismes 

o Abans de iniciar les obres el contractista haurà de tornar a demanar els serveis existents 
a ACEFAT per verificar els serveis. 

- Xarxa aigua  
o Es prestarà especial atenció al servei de Proveïment d’Aigua Potable, al ser el més 

afectat per l’obra en sí, al com se li comunicaran, amb antelació suficient, els talls en el 
subministrament que poguessin arribar a produir-se com a conseqüència de la normal 
execució dels treballs. 

o Totes les connexions que es realitzin a l’actual xarxa de proveïment en Servei i que 
s’inclouen en la present memòria, seran executades per l’empresa responsable del seu 
manteniment i explotació. 
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II.8. PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 

II.8.1 Descripció general 

El Programa de control de qualitat té l’objectiu d’establir les actuacions principals pel control de qualitat 
de l’obra. Així caldrà: 

- Respecte la recepció de materials 
o Comprovar que els materials compleixin amb totes les prescripcions del Projecte 
o Recollir tota la documentació dels materials, com certificats de producte, fitxes 

tècniques, certificats de garantia, certificats de qualitat, càlculs conforme s’ajusten a la 
normativa o projecte en concret. 

- Respecte el muntatge 
o Verificar que es munten d’acord als seus manuals de muntatge 
o Comprovar col·locació, anivellaments, inclinació i orientacions 
o Comprovar que es compleixen requisits elèctrics de la instal·lació, com aïllaments, 

resistència al terra, intensitats de fuga, actuació diferencials,... 
o Comprovar fixacions de cargoleria o cablejat. 
o Presentar els As built corresponents. Comprovar que realitat s’ajusta a l’as built. 
o Comprovar identificació de circuits. 
o Comprovar el correcte funcionament de la instal·lació 

- Respecte la legalització de la instal·lació 
o Comprovar que es fan totes les gestions necessàries per la tramitació de la legalització 

de la instal·lació davant les diferents administracions comprovant que tots els 
paràmetres s’ajusten a la realitat executada. 

El Programa de control de qualitat té l’objectiu d’establir les actuacions principals pel control de qualitat 
de l’obra.  

Es relacionaran i definiran els controls que s’han de fer d’acord amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 
1988 Adaptat a CTE i Codi Estructural (a partir d’ara CE). 

 

II.8.2 Justificació  

El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control de 
Recepció de Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en 
el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i 
ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 
12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96). 

L’autor del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a realitzar que siguin necessaris per a la 
correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats en les normes de 
compliment obligat i, en qualsevol cas, tots aquells que el tècnic consideri necessaris per a la seva finalitat. 
Pot, en conseqüència, establir criteris de control més estrictes que els establerts legalment, variant la 
definició dels lots o el nombre d’assajos i proves preceptius, i ordenant d’altres complementaris o 
l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel promotor, el constructor i la resta de 
la Direcció Facultativa. 

El tècnic encarregat del control de qualitat que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les 
prescripcions contingudes al Projecte d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de 
donar coneixement al promotor. Al Programa de Control de Qualitat s’hauran d’especificar els 
components de l’obra que cal controlar, el tipus d’assajos, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i 
l’avaluació econòmica dels que vagin a càrrec del promotor. El Programa de Control de Qualitat podrà 
preveure anàlisis i proves complementàries, i podrà ser modificat durant l’obra en funció del 
desenvolupament d’aquesta, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i del promotor. 
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Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per laboratoris, 
persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra. El resultat de les proves encarregades 
haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 35 dies des del moment 
en que es van encarregar. El promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a 
complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir els resultats dels laboratoris dins 
del termini establert. El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels 
resultats serà responsabilitat exclusiva del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció 
Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la 
seva realització, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada. 

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del 
programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment 
o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa. 

Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els requisits exigits 
pel Reial Decret 410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat. 

 

II.8.3 Recepció de materials  

Respecte la recepció de materials 

Comprovar que els materials compleixin amb totes les prescripcions del Projecte 

- Recollir tota la documentació dels materials, com certificats de producte, fitxes tècniques, 
certificats de garantia, certificats de qualitat, càlculs conforme s’ajusten a la normativa o projecte 
en concret. 
 

II.8.4 Comprovacions de muntatge  

Respecte el muntatge 

- Instal·lacions aigua 
o Comprovar unions de les canonades 

- Instal·lacions canalitzacions 
o Comprovació de les arquetes 

 

II.8.5 Formigó fabricat en central 

El formigó subministrat a l’obra haurà de ser conforme amb les especificacions del projecte i amb el CE. 

Identificació 

Material: Formigó HA amb característiques de resistència, docilitat i durabilitat segons s’especifiquen en 
els Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del projecte. Situació en projecte i obra: Segons 
plànols. Distintius de Qualitat i avaluacions de idoneïtat tècnica voluntaris: Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: Els reglamentaris, els establerts en aquest document, i els que s’indiquin 
al Programa de Control de Qualitat durant l’execució de l’obra. 

Paràmetres a controlar 

Característiques resistents: Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix el CE. La 
resistència a compressió es comprovarà sobre provetes fabricades i curades segons UNE EN 12390-2 i 
assajades segons UNE EN 12390-3. Les provetes seran cilíndriques de 15 x 30 o bé cúbiques de 15 cm si 
s’afecten els resultats pel corresponent factor de conversió segons art. 57.3.2 del CE.  

Característiques de docilitat: Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix al CE. La 
docilitat es comprovarà sobre el formigó fresc segons UNE EN 12350-2  
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Característiques de durabilitat: Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix el CE. En els 
formigons que no posseeixin un distintiu de qualitat oficialment reconegut conforme a l’indicat a l’article 
18 del CE es realitzarà assaig de penetració d’aigua al formigó d’acord al que estableix l’apartat 57.3.3 del 
CE a l’inici i posteriorment una vegada cada sis mesos al llarg del subministrament per a cada tipus de 
dosificació pels formigons XA, XS, XD, XF o XM. 

Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: Situació 
persistent o transitòria 1.50, Situació accidental 1.30. 

Control de recepció 

 Tipus de Control: Normal.  

Control abans del subministrament:  

 Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient 
que constati que, a data de la mateixa, el formigó està en possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament. 

 Certificat de dosificació (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 

 Certificat de resistència (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 

 Certificat de penetració d’aigua pels formigons que no posseeixin un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut conforme a l’indicat a l’article 18 del CE 

Si no es disposa d’aquesta documentació, corresponent a experiències anteriors amb materials de la 
mateixa naturalesa i origen que els que s’utilitzaran a l’obra, amb la utilització de les mateixes 
instal·lacions i els mateixos processos de fabricació, caldrà fer els assajos previs i característics especificats 
al CE per poder garantir les dosificacions i els requisits de resistència, docilitat i durabilitat necessaris 
segons projecte i CE. El criteris d’acceptació o rebuig seran els establerts a la norma UNE-EN 1090-2. 

Control durant el subministrament: 

 Full de subministrament que com a mínim contindrà les dades establertes al punt 21.1 del CE. 

 Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte, comprovació de no discrepàncies amb els certificats prèviament 
aportats. 

 Control de les característiques de docilitat segons criteris de l’art. 57.9.1 del CE, control normal 
de les característiques de resistència segons l’especificació de lots, provetes, assajos i criteris 
d’acceptació o rebuig establerts al CE. 

Control després del subministrament: 

Certificat de garantia final segons el CE, signat per persona física amb representació suficient, lliurat pel 
Constructor a la DF (direcció facultativa), en el que s’indiquin els tipus i quantitats dels diferents formigons 
subministrats durant l’obra. Si s’han subministrat formigons amb ciment SR (resistent a sulfats), el 
subministrador del formigó adjuntarà una còpia dels albarans o del certificat d’entrega del ciment SR a la 
central subministradora del formigó, corresponent al període de subministrament. 

Comprovació de les instal·lacions de fabricació del formigó: 

La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control 
de qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de 
fabricació del formigó pel tal de comprovar la seva idoneïtat. Igualment podrà realitzar assajos dels 
materials per garantir la seva conformitat amb el projecte i amb el CE.  
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Presa de mostres: 

La presa de mostres es realitzarà segons UNE EN 12350-1. Excepte en els assajos previs, la presa de 
mostres es realitzarà en el punt d’abocat del formigó, a la sortida del corresponent element de transport 
i entre ¼ i ¾ de la descàrrega. 

L’entitat o el laboratori de control de qualitat acreditat redactarà un acta (amb el contingut mínim que 
s’especifica a l’annex 4 del CE per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts presents (1) 
i se’n quedaran una còpia. 

Proves a realitzar 

No es preveu realitzar cap proveta pel tipus d’actuació a realitzar.  

 

II.8.6 Documentació 

Es comprovarà que la següent documentació  

- Verificar que la els As Built s’ajusta a la realitat 
- Comprovar que s’han presentat les legalitzacions pertinents 

 

II.9. PROGRAMA D’OBRA 

El programa dels treballs previst és el següent: 

 

 

II.10. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

II.10.1 Objecte  

El present estudi de gestió de residus té com objectiu la previsió dels residus que es generaran durant 
l’execució de les obres i la gestió que es realitzarà amb aquests residus, d’acord amb els exigències de la 
normativa autonòmica i estatal. 
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II.10.2 Mesures de minimització de residus 

Per La redacció del projecte s’han tingut en compte una sèrie d’accions de minimització i prevenció de 
residus durant la fase d’obra i reduir-ne la seva producció. A continuació s’enumeren les accions de 
minimització i prevenció des de la fase de projecte: 

- Terres 
o S’aprofitaran en altres obres del titular 

- Ferms i Paviments  
o S’optimitza les seccions estructurals de ferms i paviments. 

- Xarxes canalitzacions soterrades 
o S’ajusta el diàmetre de la canonada 
o Es minimitzen girs en les canalitzacions per reduir els retalls 
o Es minimitzen seccions de les rases 

- Ús de materials fàcilment reciclables 

II.10.3 Estimació i tipologia dels residus 

Tot seguit es descriu l’estimació i tipologia dels residus generats per tal de poder planificar la seva correcta 
gestió: 

 

 

II.10.4 Operacions de gestió de residus 

En aquest apartat s’inclouen les operacions i instal·lacions previstes mínimes destinades a la gestió de 
residus.  

Com a criteri general cal comentar que: 

- Es considera sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última opció i en la mesura de la 
seva viabilitat, cal tendir a la reutilització, al reciclatge o a la valorització.  

- Gestió mínima de separació selectiva per a obres de construcció sigui formada per la segregació 
de residus inerts, residus No especials i residus especials 

- En el cas de disposar de gestors de determinats residus caldrà separar el residu concret per 
portar-lo al gestor. 

- La classificació en origen dels residus de la construcció i demolició és el factor més influent en 
el seu destí final. Un contenidor amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat 
que un de net  

Les operacions de gestió de residus es separen en dos parts, la gestió interna i la gestió externa.  

La gestió interna de residus es farà la següent: 

- Es farà la separació selectiva (tipologia i contenidors) següent: 
o Inerts 

 Acopi de formigó per ser portat a planta de reciclatge 
 Acopi ceràmics 
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 Acopi de barreges de residus de la construcció per ser portat a planta de 
reciclatge  

o No especials 
 Contenidor 1000l per plàstics 
 Contenidor 200l per metalls 
 Contenidor 1000l per resta no especials 

o Especials 
 Amiant 

- Material reutilitzat 
o Es reutilitzaran els que siguin factibles 

- Senyalització de residus 
 
 

 

Respecte la gestió externa, el contractista haurà d’aportar els gestors tot aportant la següent fulla: 

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a: 

                  
Degut a la manca d'espai, les operacions de 
separació de residus les realitzarà fora de l'obra un 
gestor autoritzat 

        

 -     

           

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització - 

 

       

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció - 

                  
    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001) 

tipus de residu gestor adreça codi del gestor 
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II.10.5 Prec de prescripcions tècniques 

El projecte adjunta el plec de prescripcions tècniques en el qual s’inclouen aspectes del reciclatge de 
residus.  

El contractista haurà de respectar en tot moment la normativa d’aplicació vigent i tindrà les obligacions 
següents: 

- Garantir totes les operacions de reciclatge, reutilització, valorització i deposició dels residus 
d’acord a la normativa i establert en el present estudi. 

- Abonar els costos que s’originin de la gestió de residus. 
- Redactar un Pla de gestió de residus que haurà de ser aprovat pel director de l’obra i el titular 
- En la entrega de residus s’ha de deixar constància en els documents pertinents i s’inclouran 

totes les dates necessàries per la correcta identificació com codis CER, origen dels residus, 
identificació del transportista i gestor destí. 

- Els residus s’han d’acopiar correctament, evitant mescles i desordre i de manera que no puguin 
causar danys a les persones ni a la naturalesa. 

- Els residus estaran senyalitzats. 
- El volum de residus emmagatzemats haurà de ser el mínim possible al tractar-se d’una obra 

enmig del terme municipal. 

 

II.10.6 Documentació gràfica 

S’adjunten plànols d’execució de l’obra. Per la tipologia de l’obra la ubicació dels residus es decidirà durant 
l’execució de l’obra.  

 

II.10.7 Pressupost 

El pressupost de la gestió de residus es troba inclòs dins el pressupost general del Projecte.  

 

II.11. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

II.11.1 Objecte  

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut  (E.B.S.S.) té com a objecte servir de base per que les Empreses 
Contractistes i qualsevol d’altres que participin en la execució de les obres a que fa referència el projecte 
en el qual es troba inclòs aquest estudi, les facin efectives en les millors condicions que es puguin respecte 
a garantir el manteniment de la salut, la integritat física i la vida dels treballadors de les mateixes, complint 
així el que ordena en el seu article el R.D. 1627/97 de 24 d’Octubre (B.O.E. de 25/10/97).  

El present Estudi s’ha redactat de manera que s’estudien els tipus de treball, els seus riscos i la forma de 
prevenir-los, així com les restants circumstàncies de la funció laboral.  

Han estat estudiades separadament les característiques dels treballs i la utilització de la maquinària a 
utilitzar, de tal manera que mitjançant l’ús i consulta d’aquest document, en qualsevol moment durant la 
realització dels treballs, o abans de l’inici dels mateixos, es puguin adoptar les mesures de prevenció que 
ens assegurin l’eliminació de riscos previsibles. 

L’obra a executar serà un vial 

  

II.11.2 Obligació del Estudi o Estudi Bàsic de seguretat i salut a les obres 
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D’acord a l’article 4 del R.D. 1627/97,  

“1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de 
seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 

- a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 
millones de pesetas. 

- b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento 
a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

- c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

- d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, el 
promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio básico de 
seguridad y salud.” 

La obra té un import per sota 450.000€ de PEM, no s’utilitzaran més de 20 treballadors simultàniament 
per una duració superior a 30 dies, no hi ha un volum superior a 500 ni es tracta d’obres de túnels, galeries, 
conduccions subterrànies i preses. 

 

II.11.3 Condicionants de l’obra 

L’obra suposa la intervenció en: 

- Vials i medi natural 

 

Els principals riscos per l’obra seran: 

- Risc moviment maquinaria 
- Risc degut a tipologia del terreny i desnivells pronunciats 
- Caigudes a diferent nivell degut a obertura de rases, treballs en coberta, muntatge d’elements 

a interior de l’edifici 
- Risc impacte per màquina obra degut a les diferents màquines treballant a l’obra 
- Risc ús eines i altres estris per muntatge d’instal·lacions, esbrocada o enderrocs 

 

Les principals mesures preventives seran: 

- Proteccions col·lectives 
o Tancar l’obra per evitar qualsevol accés. 
o Senyalització 
o Us planxes per tapar rases o obertures en terreny  
o Protegir caigudes a diferent nivell amb tanques 
o Senyalització de l’obra en general 
o Il·luminació nocturna en zona de pas de vehicles o vianants. 

- Proteccions individuals 
o Ús EPIS pertinents pels diferents treballs, en general caldrà casc, botes i roba 

reflectant 
o Ús ulleres en talls de disc o altres treballs que puguin generar despreniments de 

material 
o Ús arnés lligat a punt d’ancoratge en cas de treballs en altura 
o Roba ajustada i ús de masqueres per treballs de desbrocada i desembosc 

 

Els principals condicionants de la obra present són els següents: 

- Treballs a l’aire lliure 
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- Zona de treball en esplanada que requereix moviments de terres 
- Al perímetre de l’esplanada hi ha mur de pedra seca de una altura aproximada de 3,5m 
- Els materials pesats es mouran amb maquinària, més de 25kg. 
- Hi haurà moviment de màquines i persones 

 

L’obra també inclou risc elèctric degut a que es tracta d’una instal·lació elèctrica. Tots els treballadors que 
executin els treballs relacionats amb l’electricitat hauran d’estar degudament capacitats i justificar-ho 
mitjançant el carnet d’instal·lador o d’altres similars. 

 

II.11.4 Principis Generals Aplicables Durant execució de L’obra  

L’article 10 del R.D, 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits en l’art. 
15è de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de novembre)” durant l’execució 
de l’obra i en particular en les següents activitats:  

a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja.  
b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.  
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.  
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.  

e) La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 
h) L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà de dedicar 

a les diferents feines o fases del treball. 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 

l’obra o a prop de l’obra.  

Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents:  

1) L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord amb els 
següents principis generals:  
a) Evitar riscos.  
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar.  
c) Combatre els riscos a l’origen.  
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de 

treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut.  

e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica.  
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.  
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització del 

treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el 
treball.  

h) Adoptar les mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual.  
i) Donar les degudes instruccions als treballadors.  
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2) L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines.  

3) L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin 
rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.  

4) L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos 
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-
se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén 
controlar i no existeixin alternatives més segures.  

5) Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, 
l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.  

II.11.5 Identificació Dels Riscos 

Sense prejudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes a l’annex 
IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos particulars de diferents 
treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant tot el procés d’execució de l’obra 
o bé ser aplicables a d’altres feines.  

S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, 
erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi.  

Tot el personal de l’obra ha d’estar informat sobre els riscos i les mesures de preventives que s’han 
d’adoptar per evitar-los o minimitzar-los.  

II.11.5.1. Mitjans I Maquinària.  

 Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades.  
 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas,...)  
 Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitges, grues...)  
 Caiguda de la càrrega transportada  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Contacte elèctrics directes o indirectes  
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques  

II.11.5.2. Treballs Previs  

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas,...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots -Sobreesforços per postures incorrectes i transport de materials  
 Bolcada de piles de materials  
 Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

II.11.5.3. Ram Paleta  

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
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 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós -Sobreesforços per postures incorrectes i transport de materials  
 Bolcada de piles de materials  
 Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

II.11.5.4. Fonaments I Estructures  

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas,...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases  
 Fallides d’encofrats  
 Contactes elèctrics directes i indirectes -Sobreesforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de materials  
 Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

 

II.11.5.5.  Instal·lacions. 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas,...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)  
 Talls i punxades  
 Cremades per soplet  
 Projecció de partícules als ulls   
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Contactes elèctrics directes o indirectes -Sobreesforços per postures incorrectes i transport de 

materials  
 Bolcada de piles de materials 

 

II.11.6 Mesures De Prevenció I Protecció. 

II.11.6.1. Criteri general. 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives enfront les individuals. A més, s’hauran de 
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D’altra banda 
tots els equips de protecció hauran d’estar homologats segons la normativa vigent.  

Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...) 
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II.11.6.2. Mesures Preventives En l’Organització Del Treball. 

Partint d’una organització de l’obra on el pla de S.T. sigui conegut el mes àmpliament possible, que el cap 
de l’obra dirigeixi la seva implantació i que l’encarregat d’obra realitzi les operacions de la seva posada en 
pràctica i verificació, per a aquesta obra les mesures preventives s’imposaran segons les línies següents:   

 Normativa de prevenció dirigida i lliurada als operaris de les màquines i eines per a la seva 
aplicació en tot el seu funcionament.   

 Cuidar del compliment de la normativa vigent en el:   
o Maneig de màquines i eines.  
o Moviment de materials i càrregues.  
o Utilització dels mitjans auxiliars.  

 Mantenir els mitjans auxiliars i les eines en bon estat de conservació.  
 Disposició i ordenament del tràfic de vehicles i de voreres i passos per als treballadors.  
 Senyalització de l’obra en la seva generalitat i d’acord amb la normativa vigent.  
 Protecció de buits en general per a evitar caigudes d’objectes.  
 Proteccions de façanes evitant la caiguda d’objectes o persones.  
 Assegurar l’entrada i sortida de materials de forma organitzada i coordinada amb els treballs de 

realització d’obra.  
 Ordre i neteja en tota l’obra.  
 Delimitació de les zones de treball i tancat si és necessària la prevenció.  
 Mesures especifiques:  

o En fonamentació, tapar o barrar l’excavació durant la interrupció del procés constructiu.  
o En excavacions, tancat de l’excavació, sondeig de vores de l’excavació, taludament en 

rampa i protecció lateral de la mateixa.  
o En l’elevació de l’estructura, coordinació dels treballs amb la col·locació de les 

proteccions col·lectives, protecció de buits en general, entrada i sortida de materials en 
cada planta amb mitjans adequats.  

o En l’ofici de paleta, treballar únicament amb bastides normalitzades. En cas que no fos 
possible, aconseguir que la bastida utilitzada compleixi la norma oficial.  

II.11.6.3. Mesures De Protecció Col·lectives  

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents actuacions   
 Senyalització de les zones de perill  
 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’interior de l’obra com 

en relació amb els vials exteriors  
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega  
 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  
 Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)  
 Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants  
 Fonamentació correcta de la maquinària i equips d’obra  
 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra  
 Col·locació de baranes de protecció en llocs de perill de caiguda  
 Utilització d’escales auxiliars adequades  
 Evacuació de residus propis de les instal·lacions  
 Comprovar l’estat dels medis auxiliars (bastides, plataformes de treball, cinturons de seguretat...) 
 S’utilitzaran xarxes a les zones de coberta on no hi hagi solera de maó. 
 En la coberta s’utilitzaran línies de vida fixes i ancoratges. 
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 Passarel·les: En aquelles zones que sigui necessari, el pas de vianants sobre les rases, petits 
desnivells i obstacles, originats pels treballs es realitzaran mitjançant passarel·les. Seran 
preferiblement prefabricades de metall, o en defecte d’això realitzades “in situ”, d’una amplària 
mínima de 1 m, dotada en els seus laterals de barana de seguretat reglamentària: La plataforma 
serà capaç de resistir 300 Kg. de pes i estarà dotada de guirlandes d’il·luminació nocturna, si es 
troba afectant a la via pública. 

 Escales portàtils: Tindran la resistència i els elements de suport i subjecció necessaris perquè la 
seva utilització en les condicions requerides no suposi un risc de caiguda, per trencament o 
desplaçament de les mateixes. 

 Les escales que hagin d’utilitzar-se en obra hauran de ser preferentment d’alumini o ferro, a no 
ser possible s’utilitzaran de fusta, però amb els esglaons encambrats i no clavats. Estarà dotades 
de sabates, subjectes en la part superior, i sobrepassaran en un metre el punt de suport superior. 

 Prèviament a la seva utilització es triarà el tipus d’escala a utilitzar, en funció de la tasca a la que 
estigui destinada i s’assegurarà la seva estabilitat. No s’empraran escales excessivament curtes 
6 llargues, ni empalmades. 

 Corda de retinguda Utilitzada per a posicionar i dirigir manualment la canal de vessament del 
formigó, en la seva aproximació a la zona d’abocament, constituïda per poliamida d’alta 
tenacitat, calabrotada de 12 mm de diàmetre, com a mínim. 

 Sirgues de desplaçament i ancoratge del cinturó de seguretat 
 Variables segons els fabricants i dispositius d’ancoratge’ utilitzats 
 Accessos i zones de passada del personal, ordre i neteja Les obertures de buits horitzontals sobre 

els forjats, han de condemnar-se amb un tauler resistent, xarxa, malla electrosoldada o element 
equivalent quan no s’estigui .treballant en els seus voltants amb independència de la seva 
profunditat o grandària. 

 Les armadures i/o connectors metàl·lics excel·lents de les esperes de les mateixes estaran 
cobertes per resguards tipus “bolet” o qualsevol altre sistema eficaç, en previsió de punciones o 
erosions del personal que pugui col.lissionar sobre ells. 

 En aquelles zones que sigui necessari, el pas de vianants sobre les rases, petits desnivells i 
obstacles, originats pels treballs, es realitzaran mitjançant passarel·les. 

 Eslingues de cadena El fabricant haurà de certificar que disposen d’un factor de seguretat 5 sobre 
la seva càrrega nominal màxima i que els ganxos són d’alta seguretat (pestell de tancament 
automàtic a l’entrar en càrrega). L’allargament d’un 5% d’una baula significa la caducitat 
immediata de la eslinga. 

 Eslinga de cable A la càrrega nominal màxima se li aplica un factor de seguretat 6, sent la seva 
grandària i diàmetre apropiat al tipus de maniobres a realitzar; les gases estaran protegides per 
guardacaps metàl·lics fixats mitjançant casquets premsats i els ganxos seran també d’alta 
seguretat. El trencament del 10 % dels fils en un segment superior a 8 vegades el diàmetre del 
cable o el trencament d’un cordó significa la caducitat immediata de la eslinga. 

 

II.11.6.4. Mesures De Protecció Individual. 

Parts del Cos a 
Protegir 

Riscos Protecció 

Cap 
Accions mecàniques: caigudes d’objectes, xocs, 
esclafada, projeccions 

Casc de protecció 

Oïdes Acció del soroll: soroll continu, soroll esporàdic 
Taps, cascos i auriculars 
antisoroll 
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Ulls i Cara 

Accions generals: penetració de cossos estranys. 

Accions mecàniques: projecció de partícules, 
esquitxades. 

Accions tèrmiques: partícules incandescents. 

Accions del fred: hipotèrmia. 

Accions de radiacions: infraroja, visible, 
ultraviolada, ionitzant, laser o natural 

Ulleres, pantalles i Pantalles 
facials 

Vies 
Respiratòries 

Accions de substàncies perilloses contingudes a 
l´aire respirable: contaminants atmosfèrics en 
forma de partícules d’aerosols, de gasos o de 
vapors. 

Manca d’oxigen a l´aire respirable: retenció o 
descens de l´oxigen. 

Màscares i mascaretes. 

Mans i braços 

Accions generals: per contacte. 

Accions mecàniques: per abrasius o per objectes 
tallants o punxants. 

Accions tèrmiques: productes calents o freds. 

Accions elèctriques: tensió elèctrica. 

Accions químiques: danys deguts a accions 
químiques. 

Accions de les vibracions: Vibracions mecàniques. 

Contaminació: contacte amb productes 
radioactius. 

Guants 

Tronc, abdomen 
i cos sencer 

Mateixes accions que les indicades per a mans i 
braços, a més d´acció de la humitat: penetració 
d´aigua. 

Protecció anticaigudes i protecció 
d’atropellament. 

Armilles i robes especials, 
Arnés, cordes d´ancorament, 
mosquetó, armilla 

reflectant. 

Peus i cames 

Accions mecàniques: caiguda d´objectes, caminar 
sobre objectes punxants o tallants, esclafada. 

Accions tèrmiques: fred o calor. 

Accions químiques: pols o líquids agressius 

Sabates i botes especials 

 

Per treballs en altura s’utlitzarà arnés en tots els treballs de coberta. L’arnes complirà la norma EN361 
(subjectant la part superior del cos. Els dispositius anti-caigudes d’acord a UNE-EN353-2. Sempre amb 
dues cordes, una de seguretat i una de suspensió. No es podrà treballar sols. Sempre casc en treballs en 
altura.  

 

II.11.6.5. Mesures De Protecció A Tercers. 

 Es senyalitzarà, d’acord amb la normativa vigent,  l’enllaç de la zona d’obres amb el carrer, i 
s’adoptaran les mesures de seguretat que en cada cas es requereixin  

 Es senyalitzarà els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena, col·locant 
una tanca i les indicacions necessàries  
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 Si és necessari s’ocuparà la borera per a l’entrada de materials, durant la descàrrega de materials, 
es canalitzarà el trànsit de vianants per el interior del passadís, i el de vehicles per fora de les 
zones afectades per la maniobra.  

 Es col·locarà enllumenat i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de perill.  

 

II.11.6.6. Proteccions i resguards en màquines 

Tota la maquinària utilitzada durant l’obra, disposarà de carcasses de protecció i resguards sobre les parts 
mòbils, especialment de les transmissions, que impedeixin l’accés involuntari de persones o objectes a 
aquests mecanismes, per a evitar el risc de atrapa ment. 

 

II.11.6.7. Proteccions contra contactes elèctrics indirectes 

Aquesta protecció consistirà en la posada a terra de les masses de la maquinària elèctrica associada a un 
dispositiu diferencial. 

El valor de la resistència a terra serà tan baix com sigui possible, i com a màxim serà igual o inferior al 
quocient de dividir la tensió de seguretat (Vs), que en locals secs serà de 50 V i en els locals humits de 24 
V, per la sensibilitat en ampers del diferencial(A). 

 

II.11.6.8. Proteccions contra contactes elèctrics directes 

Els cables elèctrics que presentin defectes del recobriment aïllant s’hauran de reparar per a 

evitar la possibilitat de contactes elèctrics amb el conductor. 

Els cables elèctrics haurien d’estar dotats de clavilles en perfecte estat a fi que la connexió als endolls 
s’efectuï correctament. 

Els vibradores estaran alimentats a una tensió de 24 volts o per mitjà de transformadors o grups 
convertidors de separació de circuits. 

En tot cas seran de doble aïllament. En general compliran la especifica’t en el present Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 

II.11.7 Prevenció de Riscos en els mitjans I en la maquinària  

II.11.7.1. Mitjans Auxiliars  

Els mitjans auxiliars previstos en la realització d’aquesta obra són: 

1. Bastides.  
2. Escales de mà. 
3. Plataforma d’entrada i sortida de materials.  
4. Altres mitjans senzills d’ús corrent.  

D’aquests mitjans, l’ordenació de la prevenció es realitzarà mitjançant l’aplicació de l’ordenança de treball 
i la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, ja que tant les bastides com les escales de mà estan totalment 
normalitzades. Referent a la plataforma d’entrada i sortida de materials, s’utilitzarà un model normalitzat, 
i disposarà de les proteccions col·lectives de: baranes, enganxaments per a cinturó de seguretat i altres 
elements d’ús corrent.   
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II.11.7.2. Maquinària I Eines.  

La maquinària prevista a utilitzar en aquesta obra és la següent:  

 Pala carregadora  
 Retroexcavadora.  
 Camions.  
 Grues sobre eruga.  
 Anivelladora 
 carretilla 

La previsió d’utilització d’eines és:  

 Serra circular.  
 Vibrador.  
 Talladora de material ceràmic.  
 Formigonera.  
 Martells picadores.  
 Eines manuals diverses.  

La prevenció sobre la utilització d’aquestes màquines i eines es desenvoluparan en el PLA d’acord amb els 
següents principis:  

1. Reglamentació oficial. Es complirà l’indica’t en el Reglament de màquines, en els I.T.C. 
corresponents, i amb les especificacions dels fabricants.  

2. Les màquines i eines a utilitzar en obra disposaran del seu fullet d’instruccions de maneig que 
inclou:  

 Riscos que comporta per als treballadors  
 Manera d’ús amb seguretat.  

3. No es preveu la utilització de màquines sense reglamentar. 

Les màquines autoportants que puguin intervenir en les operacions de manutenció hauran de disposar 
de: 

 Una botzina o clàxon de senyalització acústica el nivell sonor de la qual sigui superior al soroll 
ambiental, de manera que sigui clarament audible; si es tracta de senyals intermitents, la durada, 
interval i agrupació dels impulsos haurà de permetre la seva correcta identificació, Annex IV del 
RD 485/97 de 14/4/97 . 

 Senyals sonors o lluminoses (previsiblement ambdues alhora) per a indicació de la maniobra de 
marxa enrere, Annex 1 del RD 1215/97 de 18/7/97 . 

 Els dispositius d’emissió de senyals lluminosos per a ús en cas de perill greu haurien de ser 
objecte de revisions especials o anar proveïts d’una bombeta auxiliar. 

 En la part més alta de la cabina disposaran d’un senyalitzat rotatiu lluminós d’estellat de color 
àmbar per a alertar de la seva presència en circulació viària. 

 Dos focus de posició i encreuament en la part davantera i dos pilots lluminosos de color vermell 
darrere. 

 Dispositiu de abalisament de posició i pre-senyalització (llepis, cons, cintes, malles, llums 
d’estellats, etc.) . 
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II.11.7.3. Manipulació manual de càrregues 

No es manipularan manualment per un sol treballador més de 25 Kg. Per a l’aixecament d’una càrrega és 
obligatori el següent: Assentar els peus fermament mantenint entre ells una distància similar a l’amplària 
dels muscles, acostant-se el més possible a la càrrega. Flexionar els genolls, mantenint l’esquena alçada. 
Agarrar l’objecte fermament amb ambdues mans si és possible. L’esforç d’aixecar el pes ho ha de realitzar 
els músculs de les cames. 

Durant el transport, la càrrega ha de romandre el més prop possible del cos, havent d’avidar-se els girs de 
la cintura. 

Per al maneig de càrregues llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents criteris preventius: 

Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins a l’altura del muscle. Avançarà desplaçant les mans 
al llarg de l’objecte, fins a arribar al centre de gravetat de la càrrega. Es col·locarà la càrrega en equilibri 
sobre el muscle. 

Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat. És 
obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar per a eliminar arestes afilades. És obligatori 
l’ocupació d’un codi de senyals quan S& ha d’aixecar un objecte entre varis, per a aportar l’esforç al mateix 
temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

 

II.11.7.4. Manipulació de càrregues amb la grua 

En totes aquelles operacions que comportin l’ocupació d’aparells elevadors, és recomanable l’adopció de 
les següents normes generals: 

Assenyalar de forma visible la càrrega màxima que pugui elevar-se mitjançant l’aparell elevador utilitzat. 

Acoblar adequats pestells de seguretat als ganxos de suspensió dels aparells elevadors. Emprar per a 
l’elevació de materials recipients adequats que els continguin, o se subjectin les càrregues de manera que 
s’impossibiliti el despreniment parcial o total de les mateixes. 

Les eslingues duran placa d’identificació on constarà la càrrega màxima per a la qual estan 

recomanades. 

D’utilitzar cadenes aquestes seran de ferro forjat amb un factor de seguretat no inferior a 5 de 

la càrrega nominal màxima. 

Estaran lliures de nusos i s’enrotllaran en tambors o politges adequades. Per a l’elevació i transport de 
peces de gran longitud s’empraran palònies o bigues de repartiment de càrregues, de manera que permeti 
espargir la llum entre suports, garantint d’aquesta forma l’horitzontalitat i estabilitat. 

El gruista abans d’iniciar els treballs comprovarà el bon funcionament dels finals de carrera. 

Si durant el funcionament de la grua s’observés inversió dels moviments, es deixarà de treballar i 
s’adonarà immediata al la Adreça Tècnica de l’obra. 

 

II.11.8 Mesures preventives de tipus general en la totalitat de l’obra, interior i exterior 

II.11.8.1. Estabilitat i solidesa 

1)  Haurà de procurar-se de manera apropiada i segur, l’estabilitat dels materials i equips i, en general, de 
qualsevol element que en qualsevol desplaçament pogués afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

2)  L’accés a qualsevol superfície que consti de materials que no ofereixin una resistència suficient 
solament s’autoritzés en cas que es proporcionin equips o mitjans apropiats perquè el treball es realitzi 
de manera segura. 
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II.11.8.2. Instal·lacions de subministrament i repartiment d’energia 

1)  La instal·lació elèctrica dels llocs de treball en les obres haurà d’ajustar-se al disposat en la seva 
normativa especifica. 

En tot cas, i a salvo de disposicions especifiques de la normativa citada, aquesta instal·lació 

haurà de satisfer les condicions que s’assenyalen en els següents punts d’aquest apartat. 

2) Les instal·lacions haurien de projectar-se, realitzar-se i utilitzar-se de manera que no comportin cap 
perill d’incendi ni d’explosió i de manera que les persones estiguin degudament protegides contra els 
riscos d’electrocució per contacte directe o indirecte. 

3)  El projecte, la realització i l’elecció del material i dels dispositiu de protecció haurien de tenir en compte 
el tipus i la potència de la energia subministrada, les condicions dels factors externes i la competència de 
les persones que tinguin accés a parts de la instal•lació. 

 

II.11.8.3. Vies i sortides d’emergència 

1)  Les vies i sortides d’emergència haurien de romandre expedites i desembocar ho mes 

directament possible en una zona de seguretat. 

2) En cas de perill, tots els llocs de treball haurien de poder evacuar-se ràpidament i en condicions de 
màxima seguretat per als treballadors. 

3)  El numero, la distribució i les dimensions de les vies i sortides d’emergència dependran de l’ús dels 
equips i de les dimensions de l’obra i dels locals, així com del nombre màxim de persones que puguin estar 
present en ells. 

4)  Les vies i sortides especifiques haurien de senyalitzar-se conforme al RD 485/97.- 

Aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

5)  Les vies i sortides d’emergència, ací com les de circulació i les portes que donin accés a elles, no haurien 
d’estar obstruïdes per cap objecte perquè puguin ser utilitzades sense traves en cap moment. 

6) En cas d’avaria del sistema d’enllumenat les vies de sortida i emergència haurien de disposar 
d’il·luminació de seguretat de la suficient intensitat. 

 

II.11.8.4. Detecció i lluita contra incendis 

1)  Segons les característiques de l’obra i les dimensions i usos dels locals els equips presents, les 
característiques físiques i químiques de les substàncies o materials i del nombre de persones que pugui 
trobar-se presents, es disposarà d’un nombre suficient de dispositius contra incendis i, si fos necessari 
detectors i sistemes d’alarma. 

2)  Dites  dispositives  haurien  de  revisar-se  i  mantenir-se  amb  regularitat.  Haurien  de realitzar-se 
periòdicament proves i exercicis adequats. 

3)  Els dispositius no automàtics han de ser de fàcil accés i manipulació. 

 

II.11.8.5. Ventilació 

1) Tenint en compte els mètodes de treball i les càrregues físiques imposades als treballadors, aquests 
haurien de disposar d’aire net a bastament. 

2)  Si s’utilitza una instal·lació de ventilació, es mantindrà en bon estat de funcionament i no s’exposarà a 
corrents d’aire als treballadors. 
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II.11.8.6. Exposició a riscos particulars 

1)  Els treballadors no estaran exposats a forts nivells de soroll, ni a factors externs nocius 

(gasos, vapors, pólvores) . 

2)  Si alguns treballadors han de romandre en zones l’atmosfera de les quals pugui contenir substàncies 
tòxiques o no tenir oxigeno a bastament o ser inflamable, aquesta atmosfera haurà de ser controlada i 
haurien d’adoptar-se amidades de seguretat referent a això. 

3)  En cap cas podrà exposar-se a un treballador a una atmosfera confinada d’alt risc. Haurà d’estar sota 
vigilància permanent des de l’exterior perquè se li pugui prestar un auxili eficaç i immediat. 

 

II.11.8.7. Temperatura  

ha de ser adequada per a l’organisme humà durant el temps de treball, tenint en compte el mètode de 
treball i la càrrega física imposada. 

 

II.11.8.8. Il·luminació 

1)  Els llocs de treball, els locals i les vies de circulació d’obres haurien de disposar de suficient il·luminació 
natural (si és possible) i d’una il·luminació artificial adequada durant la nit i quan no sigui suficient la 
natural. S’utilitzessin portàtils antixocs i el color utilitzat no ha d’alterar la percepció dels colors dels 
senyals o panells. 

2)  Les instal·lacions d’il·luminació dels locals, les vies i els llocs de treball haurien de col·locar- 

se de manera que no creuen riscos d’accidents per als treballadors. 

 

II.11.8.9. Portes i portons 

1)  Les portes corredisses aniran protegides davant la sortida possible dels rails i caure. 

2)  Les quals obrin cap amunt haurien d’anar proveïdes d’un sistema que li impedeixi tornar a baixar. 

3)  Les  situades  en  recorreguts  d’emergència  haurien  d’estar  senyalitzades  de  manera 

adequada. 

4)  En la proximitat de portons destinats a la circulació de vehicles es disposaran portes mes petites per 
als vianants que seran senyalitzades i romandran expedites durant tot moment. 

5)  Haurien de funcionar sense produir riscos per als treballadors, disposant de dispositius de 

desocupada d’emergència i podran obrir-se manualment en cas d’avaries. 

 

II.11.8.10. Moll i cargues de rampa 

1)  Els molls i rampes de càrrega haurien de ser adequats a les dimensions de les càrregues transportades. 

2)  Els molls de càrrega haurien de tenir almenys una sortida i les rampes de càrrega haurien 

d’oferir la seguretat que els treballadors no puguin caure. 

L.  Espai de treball: Les dimensions del lloc de treball haurien de calcular-se de tal manera que els 
treballadors disposin de la suficient llibertat de moviments per a les seves activitats, tenint en compte la 
presència de tot l’equip i material necessari. 
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II.11.8.11. Primers auxilis 

1)  Serà responsabilitat de l’empresari garantir que els primers auxilis puguin prestar-se en tot moment 
per personal amb la suficient formació per a això. Així mateix, haurien d’adoptar-se amidades per a 
garantir l’evacuació, a fi de rebre cures mèdiques, dels treballadors accidentats o afectats per una 
indisposició sobtada. 

2)  Quan la grandària de l’obra o el tipus d’activitat requereixin, haurien de contar-se amb un o diversos 
locals per a primers auxilis.  

3)  Els locals per a primers auxilis haurien d’estar dotats de les instal·lacions i el material de primers  auxilis  
indispensables  i  tenir  fàcil  accés  per  a  les  lliteres.  Haurien  d’estar senyalitzats conformi el Reial decret 
sobre senyalització de seguretat i salut en el treball. 

4)  En tots els llocs en els quals les condicions de treball ho requereixin s’haurà de disposar 

també de material de primers auxilis, degudament senyalitzat i de fàcil accés. 

Una senyalització clarament visible haurà d’indicar l’adreça i el nombre de telèfon del servei local 
d’urgència 

 

II.11.8.12. Dones embarassades i mares lactants 

Les dones embarassades i les mares lactants haurien de tenir la possibilitat de descansar tombades en 
condicions adequades. 

 

II.11.8.13. Treballadors minusvàlids 

Els llocs de treball haurien d’estar condicionats tenint en compte 

si escau, als treballadors minusvàlids. O. Disposicions vàries: 

1)  Els accessos i el perímetre de l’obra haurien de senyalitzar-se i destacar-se de manera que siguin 
clarament visibles i identificables. 

2)  En l’obra, els treballadors haurien de disposar d’aigua potable i, si escau, d’altra beguda apropiada no 
alcohòlica a bastament, tant en els locals que ocupin com prop dels llocs de treball. 

3)  Els treballadors haurien de disposar d’instal·lacions per a poder menjar i, en la seu cas per 

preparar els seus menjars en condicions de seguretat i salut. 

 

II.11.9 Mesures preventives de tipus general a l’interior de locals 

A.- Estabilitat i solidesa: Els locals haurien de posseir l’estructura i l’estabilitat apropiades al seu tipus 
d’utilització. 

B.- Portes d’emergència: 

1)  Les portes d’emergència haurien d’obrir-se cap a l’exterior i no haurien d’estar tancades, de tal forma 
que qualsevol persona que necessiti utilitzar-les en cas d’emergència pugui obrir- les fàcil i 
immediatament. 

2)  Estaran prohibides com portes d’emergència les portes corredisses i les portes giratòries. 

C.- Ventilació: 

1) En cas que s’utilitzin instal·lacions d’aire condicionat o de ventilació mecànica, aquestes haurien de 
funcionar de tal manera que els treballadors no estiguin exposats a corrents d’aire molestes. 

2)  Haurà d’eliminar-se amb rapidesa tot dipòsit de qualsevol tipus de brutícia que pogués comportar un 
risc immediat per a la salut dels treballadors per contaminació de l’aire que respiren. 
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D.- Temperatura: 

1)  La temperatura dels locals de descans, dels locals per al personal de guàrdia, Dels serveis higiènics, 
dels menjadors i dels locals de primers auxilis haurà de correspondre a l’ús especifico de dites locals. 

2)  Les finestres, les obertures d’il·luminació zenitals i els envans envidriats hauran de permetre evitar una 
insolació excessiva, tenint en compte el tipus de treball i ús del local. 

E. Sòl, parets i sostres dels locals: 

1)Els  sòls  dels  locals  haurien  d’estar  lliures  de  protuberàncies,  forats  o  plànols  inclinats 

perillosos, i ser fixos, estables i no relliscosos. 

2)Les superfícies dels sòls, les parets i els sostres dels locals s’haurien de poder netejar i arrebossar per a 
assolir condicions d’higiene adequades. 

3)Els envans transparents o translúcids i, especialment, els envans envidriats situats en els locals o en les 
proximitats dels llocs de treball i veiessis de circulació, haurien d’estar clarament senyalitzats i fabricats 
amb materials segurs o bé estar separats de dites posades I veiessis, per a evitar que els treballadors 
puguin colpejar-se amb els mateixos o lesionar-se en cas de trencament d’aquests envans. 

F.- Finestres i vans d’il·luminació zenital: 

1) Les finestres, obertures d’il·luminació zenital i dispositius de ventilació haurien de poder obrir-se, 
tancar-se, ajustar-se i fixar-se pels treballadors de manera segura. Quan estiguin oberts, no haurien de 
quedar en posicions que constitueixin un perill per als treballadors. 

2)  Les finestres i vans d’il·luminació zenital haurien de projectar-se integrant els sistemes de neteja o 
haurien de dur dispositius que permetin netejar-los sense risc per als treballadors que efectuïn aquest 
treball ni per als altres treballadors que es trobin presents. 

G.- Portes i portons: 

1)  La posició, el nombre, els materials de fabricació i les dimensions de les portes i portons es 

determinaran segons el caràcter i l’ús dels locals. 

2)  Les portes transparents haurien de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 

3) Les portes i els portons que es tanquin sols haurien de ser transparents o tenir panells transparents. 

4)  Les superfícies transparents o translúcides de les portes o portons que no siguin de materials 

segurs haurien de protegir-se contra el trencament quan aquesta pugui suposar un perill per als 
treballadors. 

H.- Vies de circulació: Per a garantir la protecció dels treballadors, el traçat de les vies de circulació haurà 
d’estar clarament marcat en la mesura que ho exigeixin la utilització i les instal·lacions dels locals. 

I.- Escales mecàniques i cintes rodant: Les escales mecàniques i les cintes rodant haurien de funcionar de 
manera segura i disposar de tots els dispositius de seguretat necessaris. En particular haurien de posseir 
dispositius de desocupada d’emergència fàcilment identificables i de fàcil accés. 

J.- Dimensions i volum d’aire dels locals: Els locals haurien de tenir una superfície i una altura que permetin 
que els treballadors portar a terme el seu treball sense riscos per a la seva seguretat, la seva salut o el seu 
benestar. 

II.11.10 Mesures preventives de tipus general a l’exterior de locals 

Observació preliminar les obligacions previstes en la present part de l’annex es pal·liaran sempre que ho 
exigeixin les característiques de l’obra o de l’activitat les circumstàncies o qualsevol risc. 
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A.- Estabilitat i solidesa: 

1)  Els llocs de treball mòbils o fixos situats per damunt o per sota del nivell del sòl haurien de ser sòlids i 
estables tenint en compte: 

1’. - El nombre de treballadors que els ocupin. 

2’.- Les càrregues màximes que, si escau, puguin haver de suportar, ací com la seva distribució. 

3’.- Els factors externs que poguessin afectar-los. 

2)  En cas que els suports i els altres elements d’aquests llocs de treball no posseïssin estabilitat pròpia, 
s’haurien de garantir la seva estabilitat mitjançant elements de fixació apropiats i segurs amb la finalitat 
d’evitar qualsevol desplaçament inesperat o involuntari del conjunt o departeix d’aquests llocs de treball. 

3)  Haurà de verificar-se de manera apropiada l’estabilitat i la solidesa, i especialment després 

de qualsevol modificació de l’altura o de la profunditat del lloc de treball. 

B.- Caiguda d’objectes: 

1)  Els treballadors haurien d’estar protegits contra la caiguda d’objectes o materials, per a això 
s’utilitzaran sempre que sigui tècnicament possible, amidades de protecció col·lectiva. 

2)  Quan sigui necessari, s’establiran pas coberts o s’impedirà l’accés a les zones perilloses. 

3)  Els materials d’apilament, equips i eines de treball haurien de col·locar-se o emmagatzemar-se de 
manera que s’eviti el seu desplomi, caiguda o bolcada. 

C.- Caigudes d’altura: 

1)  Els treballs en altura només podran efectués en principi, amb l’ajuda d’equips concebuts per a la fi o 
utilitzant dispositius de protecció col·lectiva, tals com baranes, plataformes o xarxes de seguretat. 

Si per la naturalesa del treball això no fos possible, haurien de disposar-se de mitjans d’accés segurs i 
utilitzar-se cinturons de seguretat amb ancoratge o altres mitjans de protecció equivalent. 

2)   L’estabilitat i solidesa dels elements de suport i el bon estat dels mitjans de protecció haurien de 
verificar-se prèviament al seu ús, posteriorment de forma periòdica i cada vegada que les seves condicions 
de seguretat puguin resultar afectades per una modificació, període de no utilització o qualsevol altra 
circumstància. 

D.-  Factors  atmosfèrics:  Haurà  de  protegir-se  als  treballadors  contra  les  inclemències atmosfèriques 
que puguin comprometre la seva seguretat i la seva salut. 

E.- Bastides i escales: 

1)  Les bastides haurien de projectar-se, construir-se i mantenir-se convenientment de manera 

que s’eviti que es desplomin o es desplacin accidentalment. 

2)  Les plataformes de treball, les passarel·les i les escales de les bastides haurien de construir- se, protegir-
se i utilitzar-se de manera que s’eviti que les persones tinguin o estiguin exposades a caigudes d’objectes 
A aquest efecte, les seves mesures t’ajustarà al nombre de treballadors que vagin a utilitzar-los. 

3)Les bastides haurien d’anar inspeccionats per una persona competent: ho. 

1   - Abans de la seva posada en servei. 

2   - A intervals regulars en endavant. 

3.- Després de qualsevol modificació, període de no utilització, exposició a la intempèrie sacsejades 
sísmiques o qualsevol altra circumstància que hagués pogut afectar a la seva resistència o a la seva 
estabilitat. 

4)  Les bastides mòbils haurien d’assegurar-se contra els desplaçaments involuntaris. 
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5)  Les escales de mà haurien de complir les condicions de disseny i utilització assenyalades en el Reial 
decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els 
llocs de treball. 

H.- Instal·lacions, màquines i equip: 

1)  Les instal·lacions, màquines i equips utilitzats en les obres haurien d’ajustar-se al disposat en la seva 
normativa específica. En tot cas, i a salvo de les disposicions específiques de la normativa citada, les 
instal·lacions, màquina i equips haurien de satisfer les condicions que s’assenyalen en els següents punts 
d’aquest apartat. 

2)  Les instal·lacions, màquines i equips incloses les eines manuals o sense motor, haurien de: 

1.- Estar bé projectats i construïts, tenint en compte en la mesura del possible, els principis de la 
ergonomia. 

2.- Mantenir-se en bon estat de funcionament. 

3.- Utilitzar-se exclusivament per als treballs que hagin estat dissenyats. 

4.- Ser manejats per treballadors que hagin rebut una formació adequada. 

3)  Les instal·lacions i els aparells a pressió haurien d’ajustar-se al disposat en la seva normativa específica. 

I.- Moviments de terres, excavacions, pous, treballs subterranis i túnels: 

1) Abans de començar els treballs de moviments de terres, haurien de prendre’s amidades per a localitzar 

i reduir al mínim els perills deguts a cables subterranis i altres sistemes de distribució. 

2) En les excavacions, pous, treballs subterranis o túnels haurien de prendre’s les precaucions adequades: 

1.- Per a prevenir els riscos de sepulta ment per despreniment de terres, caigudes de persones, terres, 
materials o objectes, mitjançant sistemes de intubació, blindatge, fitació, tal•losos o altres mesures 
adequades. 

2.- Per a prevenir la irrupció accidental d’aigua mitjançant els sistemes o mesures adequat. 

3.- Per a garantir una ventilació suficient en tots els llocs de treball de manera que es mantingui una 
atmosfera apta per a la respiració que no sigui perillosa o nociva per a la salut. 

4.- Per a permetre que els treballadors puguin posar-se fora de perill en cas que es produeixi un incendi o 

una irrupció d’aigua o la caiguda de materials. 

3) Haurien de preveure’s vies segures per a entrar i sortir de l’excavació. 

4) Les acumulacions de terres, enderrocs o materials i els vehicles en moviment haurien de mantenir-se 
allunyats de les excavacions o haurien de prendre’s les mesures adequades si escau mitjançant la 
construcció de barreres, per a evitar la seva caiguda en les mateixes o l’esfondrament del terreny. 

J.- Instal·lacions de distribució d’energia: 

1) Haurien de verificar-se i mantenir-se amb regularitat les instal·lacions de distribució d’energia presents 

en l’obra, en particular les quals estiguin sotmeses a factors externs. 

2) Les instal·lacions existents abans del començament de l’obra haurien d’estar localitzades, verificades i 

senyalitzades clarament. 

3) Quan existeixen línies d’estesa elèctrica aèries que puguin afectar a la seguretat en l’obra serà necessari 
desviar-les fora del recinte de l’obra o deixar-les sense tensió. Si això no fos possible, es col·locaran 
barreres o avisos perquè els vehicles i les instal·lacions es mantinguin allunyats de les mateixes. 

En cas que vehicles de l’obra haguessin de circular sota l’estesa s’utilitzaran una senyalització 
d’advertiment i una protecció de delimitació d’altura. 
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II.11.11 Mesures preventives per fases de l’obra 

II.11.11.1. Instal·lacions elèctriques 

Entre altres aspectes, en aquesta activitat s’haurà d’haver ponderat la possibilitat d’adoptar 

alguna de les següents alternatives: 

Tendir a la normalització i repetibilitat dels treballs, per a racionalitzar-lo i fer-lo més segur, amortitzable 
i reduir adaptacions artesanals i manipulacions perfectament prescindibles en obra. 

Es procurarà projectar amb tendència a la supressió d’operacions i treballs que puguin realitzar-se en 
taller, eliminant d’aquesta forma l’exposició dels treballadors a riscos innecessaris. 

S’efectuarà un estudi d’a condicionament de les zones de treball, per a preveure la col·locació de 
plataformes, torretes, zones de passada i formes d’accés, i poder-los utilitzar de forma convenient. 

En general les tanques o palanques fitaran no menys de 1 m el pas de vianants i 2 m el de vehicles. 

Després d’haver adoptat les operacions prèvies (obertura de circuits, bloqueig dels aparells de cort i 
verificació de l’absència de tensió) a la realització dels treballs elèctrics, s’haurien de realitzar en el propi 
lloc de treball, les següents: 

Verificació de l’absència de tensió i de tornades. 

Posada en curtcircuit el més prop possible del lloc de treball i en cadascun dels conductors sense tensió, 
incloent el neutre i els conductors d’enllumenat públic, si existissin. Si la xarxa conductora és aïllada i no 
pot realitzar-se la posada en curtcircuit, haurà de procedir-se com si la xarxa estigués en tensió, quant a 
protecció personal es refereix, 

Delimitar la zona de treball, senyalitzant-la adequadament si existeix la possibilitat d’error en la 
identificació de la mateixa. 

Proteccions personals 

Els guants aïllants, a més d’estar perfectament conservats i ésser verificats freqüentment, haurien d’estar 
adaptats a la tensió dels instal·lacions o equips en els quals és realitzin treballs o maniobris. 

En els treballs i maniobris sobre fusibles, seccionadors, bornes o zones en tensió en general, en els quals 
pugui encebar-se intempestivament l’arc elèctric, serà preceptiu l’ocupació de: casc de seguretat 
normalitzat per a A.T., pantalla facial de policarbonat amb tallatge aïllat, ulleres amb ocular filtrant de 
color òpticament neutre, guants dielèctrics (en l’actualitat és fabriquin fins a 

30.000 V), o si és precisa molta precisió, guants de cirurgià sota guants de tacte en pell de 

cabritilla adobada al crom amb maneguets incorporats (tipus tap). 

Intervenció en instal·lacions elèctriques 

Per a garantir la seguretat dels treballadors i per a minimitzar la possibilitat que és produeixin contactis 
elèctrics directes, a d’intervenir en instal·lacions elèctriques realitzant treballs sense tensió; es seguiran 
almenys tres dels següents reglis (cinc reglis d’or de la seguretat elèctrica) : 

El circuit és obrirà amb cort visible. 

Els elements de cort s’enclavessin en posició d’obert, si és possible amb clau. 

Se senyalitzaran els treballs mitjançant rètol indicador en els elements de cort. 

NORMATIVA PARTICULAR A CADA MITJÀ A UTILITZAR:  

Cisalla talla cables 

Talladora de tubs 

Pela cables 

Serra d’arc per a metalls Tenalles, martells, alicates Borsa porta eines 
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Eines de cort 

Rebaves en el cap de copejo de l’eina. Rebaves en el fil de cort de l’eina. Extrem poc afilat. 

Subjectar inadequadament l’eina o material a talar o cercenar. 

Malament estat de l’eina. 

Mesures de prevenció: 

Les eines de cort presenten un fil perillós. El cap no ha de presentar rebaves. 

Les dents de les serres haurien d’estar bé afilats i triscats. La fulla haurà d’estar bé temperada 

(sense reescalfament) i correctament tibada. 

AL tallar les fustes amb nusos, s’han d’extremar les precaucions. 

Cada tipus de serra només s’emprarà en l’aplicació especifica per a la qual ha estat dissenyada. 

En l’ocupació d’alicates i tenalles, i per a tallar filferro, es girarà l’eina en plànol perpendicular al filferro, 
subjectant un dels costats i no imprimint moviments laterals. No emprar aquest tipus d’eina per a copejar. 

Mesures de protecció: 

En treballs de cort que els retallada siguin petits, és obligatori l’ús d’ulleres de protecció contra 

projecció de partícules. 

Si la peça a tallar és de gran volum, s’haurà de planificar el cort de manera que l’abatiment no abast a 
l’operari o els seus companys. 

En l’afillat d’aquestes eines s’usaran guants i ulleres de seguretat. 

Tornavisos, bebrícies 

Eines punxents 

Caps de cisells i punters florejats amb rebaves. Inadequada fijaci6n al estil o mànec de l’eina. Material de 
qualitat deficient. 

Ús perllongat sense adequat manteniment. 

Maltractament de l’eina. 

Utilizaci6n inadequada per negligència o comoditat. 

Desconeixement o imprudència d’operari. 

Mesures de prevenció: 

En cisells i punters comprovar els caps abans de començar a treballar i rebutjar aquells que presentin 
rebaves, clivelles o fissures. 

No es llançaran les eines, sinó que es lliuraran en la mà. 

Per a un bon funcionament, haurien d’estar bé afilades i sense rebaves. 

No cisellar, trepar, marcar, etc. mai cap a un mateix ni cap a altres persones. Haurà de fer-se cap a fora i 
procurant que ningú estigui en l’adreça del cisell. No s’empraran mai els cisells i punters per a afluixar 
rosques. 

El plançó serà prou llarg com per a poder agafar-lo còmodament amb la mà o bé utilitzar un 

suport per a subjectar l’eina. 

No moure la broca, el cisell, etc. cap als costats per a ací engrandir un forat, ja que pot partir-se i projectar 
esquerdes. 

Per tractar-se d’eines temperades no convé que agafin temperatura amb el treball ja que es tornen 
trencadisses i fràgils. En l’afillat d’aquest tipus d’eines es tindrà present aquest aspecte, tenint-se adoptar 
precaucions enfront dels despreniments de partícules i esquerdes. 
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Mesures de protecció: 

Han d’emprar-se ulleres anti-impactes de seguretat, homologades per a impedir que esquerdes i trossos 
despresos de material puguin danyar a la vista. 

Es disposarà de pantalles facials protectores abatible, si es treballa en la proximitat d’altres 

operaris. 

Utilització de protectors de goma massissa per a agafar l’eina i absorbir l’impacta fallit (protector tipus 
“Gomanos” o similar). 

Trep anadora. 

De forma genèrica les mesures de seguretat a adoptar a l’utilitzar les màquines elèctriques portàtils són 
les següents: 

Cuidar que el cable d’alimentació estigui en bon estat, sense presentar abrasions, aixafades, 
punxonaments, talls o qualsevol altre defecte. 

Connectar sempre l’eina mitjançant clavilla i endoll adequats a la potència de la màquina. Assegurar-se 
que el cable de terra existeix i té continuïtat en la instal·lació si la màquina a emprar no és de doble 
aïllament. 

A l’acabar es deixarà la màquina neta i desconnectada del corrent. 

Quan s’emprin en emplaçaments molt conductors (llocs molt humits, dintre de grans masses metàl·liques, 
etc.) s’utilitzaran eines alimentades a 24 v com a màxim 6 mitjançant transformadors separadors de 
circuits. 

I1 operari ha d’estar ensinistrat en l’ús, i conèixer les presents normes. 

Utilitzar ulleres anti-impactes o pantalla facial. 

La roba de treball no presentarà parts soltes o penjants que poguessin enganxar-se en la broca. 

En el cas que el material a trepar s’esmicolés en pols fins utilitzar mascareta amb filtre mecànic 

(pot utilitzar-se les mascaretes de cel·lulosa d’un sol ús). 

Per a fixar la broca al porta broques utilitzar la clau especifica per a tal ús. No frenar el trepant amb la mà. 

No deixar l’eina mentre la broca tingui moviment. 

No inclinar la broca en el trepant a fi d’engrandir el forat, s’ha d’emprar la broca apropiada a 

cada treball. 

En el cas d’haver de treballar sobre una peça solta aquesta estarà donada suport i subjecta. 

A l’acabar el treball retirar la broca de la maquina. Utilitzar ulleres anti-impacte o pantalla facial. 

La roba de treball no presentarà parts soltes o penjants que poguessin enganxar-se en la broca. Per a fixar 
el plat flexible al portabroques utilitzar la clau especifica per a tal ús. 

No frenar la rotació inèrcia1 de l’eina amb la mà. 

No soltar l’eina mentre estigui en moviment. 

No inclinar el disc a l’excés a fi d’augmentar el grau d’abrasió, s’ha d’emprar la recomanada pel 

fabricant per al abrasiu apropiat a cada treball. 

En el cas d’haver de treballar sobre una peça solta, aquesta estarà donada suport i subjecta. A l’acabar el 
treball retirar el plat flexible de la màquina. 

Maquines elèctriques portàtils 

De forma genèrica les mesures de seguretat a adoptar a l’utilitzar les màquines elèctriques portàtils són 
les següents: 
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Cuidar que el cable d’alimentació estigui en bon estat, sense presentar abrasions, aixafades, 

punxonades, corts 6 qualsevol altre defecte. 

Connectar sempre l’eina mitjançant clavilla i endoll adequats a la potència de la maquina. Assegurar-se 
que el cable de terra existeix i té continuïtat en la instal·lació si la màquina a emprar no és de doble 
aïllament. 

A l’acabar es deixarà la maquina neta i desconnectada del corrent. Quan s’emprin en emplaçaments molt 
conductors (llocs molt humits, dintre de grans masses metàl·liques, etc.) s’utilitzaran eines alimentades a 
24 v. com a màxim 6 mitjançant transformadors separadors de circuits. 

L’operari ha d’estar ensinistrat en l’ús, i conèixer les presents normes. 

 

II.11.11.2. Càrregues 

1.  Característiques de la càrrega. 

La manipulació manual d’una càrrega pot presentar un risc, en particular dors lumbar, en els 

casos següents: 

Quan la càrrega és massa pesada o massa gran. 

Quan és voluminosa o difícil de subjectar. 

Quan està en equilibri inestable o el seu contingut corre el risc de desplaçar-se. 

Quan està col·locada de tal manera que ha de sostenir-se o manipular-se a distància del tronc o amb torsió 
o inclinació del mateix. 

Quan la ,càrrega, a causa de el seu aspecte exterior o a la seva consistència, pot ocasionar lesions al 
treballador, en particular en cas de cop. 

2.  Esforç físic necessari. 

Un esforç físic pot comportar un risc, en particular dors lumbar, en els casos següents: Quan és massa 
important. 

Quan no pot realitzar-se més que per un moviment de torsió o de flexió del tronc. Quan pot implicar un 
moviment brusc de la càrrega. 

Quan es realitza mentre el cos està en posició inestable. 

Quan es tracti d’alçar o descendir la càrrega amb necessitat de modificar l’agarri. 

3.  Característiques del mitjà de treball. 

Les característiques del mitjà de treball poden augmentar el risc, en particular dors lumbar en els casos 
següents: 

Quan l’espai lliure, especialment vertical, resulta insuficient per a l’exercici de l’activitat que 

es tracti. 

Quan el sòl és irregular i, per tant, pot donar lloc a ensopegades o bé és relliscós per al calçat que dugui 
el treballador. 

Quan la situació o el mitjà de treball no permet al treballador la manipulació manual de càrregues a una 
altura segura i en una postura correcta. 

Quan el sòl o el plànol de treball presenten desnivells que impliquen la manipulació de la càrrega en nivells 
diferents. 

Quan el sòl o el punt de suport són inestables. 

Quan la temperatura, humitat o circulació de l’aire són inadequades. 

Quan la il·luminació no sigui adequada. Quan existeixi exposició a vibracions. 
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4.  Exigències de l’activitat. 

L’activitat pot comportar risc, en particular dors lumbar, quan impliqui una o vàries de les 

exigències següents: 

Esforços físics massa freqüents o perllongats en els quals intervingui en particular la columna vertebral. 

Període insuficient de repòs fisiològic o de recuperació. 

Distàncies massa grans d’elevació, descens o transport. 

Ritme imposat per un procés que el treballador no pugui modular. 

5.  Factors individuals de risc. 

Constitueixen factors individuals de risc: 

La falta d’aptitud física per a realitzar les tasques en qüestió. 

La ineducació de les robes, el calçat o altres efectes personals que dugui el treballador. La insuficiència o 
inadaptacions dels coneixements o de la formació. 

L’existència prèvia de patologia dors lumbar. 

 

II.11.12 Formació treballadors 

L’article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/95 de 8 de Novembre) exigeix que 
l’empresari, en compliment del deure protecció, haurà de garantir que cada treballador rebi una formació 
teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva, a la contractació, i quan ocorrin canvis en 
els equips, tecnologies o funcions que ocupi. 

Tal formació estarà centrada específicament en el seu lloc o funció i haurà d’adaptar-se a l’evolució dels 
riscos i a l’aparició d’altres nous. Fins i tot haurà de repetir-se si es considera necessari. 

La formació referenciada s’haurà d’impartir, sempre que sigui possible, dintre de la jornada de treball o 
en defecte d’això, en altres hores però amb descompte en aquella del 

temps invertit en la mateixa. Pot impartir-la l’empresa amb els seus mitjans propis o amb 

altres concertats, però el seu cost mai recaurà en els treballadors. 

Si es tracta de persones que van a desenvolupar en la empresa funcions preventives dels nivells bàsic, 
intermedi o superior, el RD 39/97 pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció indica, en els 
seus Annexos 111 al VI, els continguts mínims dels programes formatius als que haurà de referir-se la 
formació en matèria preventiva. 

 

II.11.13 Medicina Preventiva I Primers Auxilis. 

Les possible malalties professionals que puguin originar-se en aquesta obra són les normals que tracta la 
medicina del treball i la higiene industrial. Tot això es resoldrà d’acord amb els serveis de prevenció 
d’empresa que exerciran la direcció i el control de les malalties professionals, tant en la decisió d’utilització 
dels mitjans preventius com l’observació medica dels treballadors.  

Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.  

S’informarà a l’inici d’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran de tralladar els 
accidentats. És convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i adreces dels 
centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles 
accidentats. 
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II.11.14 Normativa Aplicable  

Son d’obligat compliment les disposicions contingudes en:  

 Ley de 31/1995 de 8 de noviembre. Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, relativo a las disposiciones mínimas de seguridad y 

de salud en las obras de construcción.  
 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.  
 Colección de Notas Técnicas de Prevención del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo.  
 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio,  por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  
 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 

de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
estados miembros sobre máquinas.  

 Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo,  por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en 
las Máquinas.  

 Real Decreto 363/95, de 5 de junio 1995, por el que se aprueba el Reglamento de  clasificación, 
envasado y etiquetado de productos químicos.  

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo.  

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo.  

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores.  

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  

 Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.  

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  
 Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1.997, del 7 de enero, B.O.E.nº,27, 

de 31 de enero de 1.997).  
• Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 

28.8.1970:  
• Art. 165 a 176.- Disposiciones generales.  
• Art. 183 a 291.- Construcción en general..  
• Art. 334 a 341.- Higiene en el Trabajo.  

 Condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual (Real Decreto 1407/92, de 20.1 1, B.O.E.. 28.12.92, rect. 24.2.93).  

 Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (Real Decreto 1942/93, de 5.1 1, 
B.O.E. 14.12.93, rect. 7.5.94).  

 Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 1/1994).  
 Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1995).  
 Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones en el orden social.  
 Convenio 62 de la OIT relativo a las prescripciones de seguridad en la industria de la edificación. 

Es considerarà l’edició més recent de les normes abans indicades, amb les últimes modificacions oficials 
aprovades.   
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II.12. SIGNATURA ANNEXES A LA MEMÒRIA 

 
 
 
 
 

a 21 de març de 2025 
 

 
 
 
 
 
 
El titular        El Projectista 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

326476.20
C
T

482.025

481.880

481.752

481.630

481.487
481.398

481.314
481.271

481.244
481.200

481.140

481.044

480.893

480.627

480.212
480.006

479.642

478.931

478.109

477.217

476.404

475.713

475.039

474.370
473.659

472.830
471.989

471.036

470.699
471.615

472.689
473.421

474.215

475.049

476.019

476.924

477.469

478.433

479.433

480.060
480.044

480.387
480.548

480.637
480.780

480.794
480.874

480.904
481.068

481.054

481.639

482.074

482.195

481.964
481.809

481.533
481.531

481.221
480.862
480.853

480.892
480.854

480.758
480.694480.664480.576

480.522480.466

480.371

480.314

480.255

480.107

480.163

480.798

480.743
480.736

480.723

480.756
480.764
480.785
480.830

480.868

481.155
481.163
481.172
481.157

480.777

480.490
480.532
480.571
480.604

480.777

481.096

481.550 482.083 482.506482.628

482.125

482.061

481.461

481.155

480.732
480.651
480.605
480.727

480.545

480.480

480.561

480.665

480.690

480.949

481.332

481.826

482.119 482.461

482.610

482.161

482.009

481.863

481.755

481.081

480.782

480.713
480.811

480.974
481.112

481.712
481.971

480.080
480.048

479.638

480.278

478.795

478.030

477.339

476.910

476.388

476.499

475.974

475.521

474.991

474.348
473.767

473.135
472.736
472.750

472.192
471.388

470.728 470.952

472.811

473.935

475.093

476.201

477.294

478.279

479.476

480.156

480.494

482.498

482.221

481.850

481.605
481.552

481.279

481.312

481.354

481.496

481.599

481.664
482.085

481.599

481.539

481.539481.541

481.585

480.671

480.505

480.437

480.125
479.858

479.531

479.256

478.863
478.763
478.924

479.244
479.504

479.608
479.456

479.013

478.644
478.508

478.594

479.013
479.440

479.900
480.174480.621

480.780
481.045

481.160

481.203

481.290

478.261
478.131

478.011
477.854

477.716
477.648

477.712

477.593

477.249
476.962

477.043

476.883

476.684
476.157

475.508
474.386

473.699
473.488

473.587

473.825

473.546

473.291

472.427

472.052 471.841

471.829

471.652
471.549

471.714

472.033

473.828

474.254
474.500 474.736 474.594 474.469

474.516
474.804

474.541
475.100475.346 475.433

475.899
476.146

476.754477.169

477.581477.628

478.002

478.163

478.363
478.544

478.661479.017

479.405
479.383

479.146
479.475

479.022

479.599
479.752

479.182

478.821

479.241

478.950

479.226
478.795

478.279 477.971
478.417

477.799
476.924

476.548
476.263

476.133
475.991

476.470

476.734
476.023

476.113
475.559

475.168

475.500

475.735

475.617

475.886
476.378

477.052

477.625
478.033

478.565

478.942
479.430

479.730

479.987

480.736

481.010
481.153

481.341
480.899

480.389
480.193

479.822

479.421
479.311

479.017
479.562

479.223
478.896
479.258

478.254

478.549

479.028

477.986
477.574

477.339
477.129

477.230

477.556477.855
477.500

476.828

477.708

V
D

I I

V
D

I

V
D

I

V
D

I

V
D

I

V
D

I

V
D

I
V
D

I
V
D

I

V
D

I

V
D

I

V
D

I

V
D

I

V
D

I

V
D

I
LPC

 I

LPC

LPC

LPC

LPC

LPC

LPC

LPC

LPC

LPC

LPC

LPC

LPC

LPC

LPC

LPC
LPC

LPC

LPC

LPC

LPC

LPC

LPC

LPC

LPC

LPC

LPC

LPC
LPC

LPC
LPC

LPC
LPC

LPC
V
D

I I

V
D

I

V
D

I

M
R
C
 I

M
R
C

M
R
C

M
R
C LPC

 I
LPC

LPC
V
D

I I
V
D

I
V
D

I

V
D

I

V
D

I

V
D

I

V
D

I

V
D

I

V
D

I

V
D

I

V
D

I

V
D

I

V
D

I

S
T

PFR
E

V
D

I
V
D

I
V
D

I

V
D

I

V
D

I

V
D

I V
D

I V
D

I

V
D

I
V
D

IV
D

IV
D

I

V
D

I

V
D

I I

V
D

I

V
D

I

V
D

I

V
D

I

V
D

I

V
D

I

V
D

I

V
D

I

M
R
C
 I

M
R
C
 I

M
R
C
 I

M
R
C
 I

M
R
C
 I

M
R
C
 I

M
R
C
 I

M
R
C
 I

M
R
C
 I

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

V
D

I I

V
D

I

V
D

I

V
D

I

V
D

I

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

EM
80X

40
C
N

FS
 I

C
N

FS

S
T

C
N

FS

C
N

FS

C
N

FS

C
N

FS

C
N

FS

PFR
E

C
N

FS

C
N

FS

C
N

FS

C
N

FS

C
N

FS

C
N

FS
EM

80X
40

C
N

FS
C
N

FS

C
N

FS
C
N

FS

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
TC

T

C
T

C
T

C
T

C
T

B
R
EG

30x30
V
D

I I

V
D

I

V
D

I

V
D

I

V
D

I

LPF I

LPF

LPF

C
T

M
G

 I

M
G

M
G

M
G

M
G

M
G

M
GM

G

M
G

M
G

M
G

M
G

M
G

M
G

M
G

M
G

M
GM
G

M
G

M
GM
G

M
G

M
G

M
G

M
G

M
G

M
G

M
G

M
G

M
G

M
G

M
G

M
G

M
G

M
G

M
G

M
G

M
G

M
G

M
G

M
G

M
G

M
G

M
G

M
G

M
G

M
G

M
G

M
G

M
G

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

C
T

Jordi C
orom

inas R
ovira

E
nginyer  Industrial

C
ol·legiat nº 16.855

P
LÀ

N
O

L

N
Ú

M
 P

LÀ
N

O
L

C
am

í dels Lladres
A

M
P

LIA
C

IÓ
 D

E
L C

A
R

R
E

R
 C

A
M

Í D
E

LS
 LLA

D
R

E
S

E
S

C
A

LA

D
A

TA

R
E

FE
R

È
N

C
IA

21/03/2025

24074

P
R

O
P

IE
TA

T
A

juntam
ent de M

onsitrol de C
alders

08275 - M
onistrol de C

alders - B
arcelona

E
M

P
LA

Ç
A

M
E

N
T

2.6
1/200

N

LLE
G

E
N

D
A

Zona de desm
unt

C
ap de talús futur

P
avim

ent

Z
ona de neteja, esbrosada i desm

unt

E
S

TA
T A

C
TU

A
L. V

IS
TA

 4

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PROJECTE FASE 1 PUJADA DELS LLADRES
_signed (1)_02102025

Codi per a validació: MFDCE-Y2WEH-VN71Z
Data d'emissió: 3 de Juny de 2026 a les 8:33:29
Pàgina 124 de 454

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
36

61
21

22
 M

F
D

C
E

-Y
2W

E
H

-V
N

71
Z

 A
4F

22
F

E
41

5E
B

96
30

B
9C

64
67

58
91

5B
A

B
63

8A
E

D
B

18
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
m

on
is

tr
ol

ca
ld

er
s



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Punts de llum
 existent
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Punts de llum
 existent
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ent
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Pal línia elèctrica
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

C
ablejat aeri enllum
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existent a enderrocar
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na existent a
substituir
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES
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IV.1. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

IV.1.1 Sobre la normativa vigent 

Es seguiran amb les especificacions establertes amb pel Ministeri de Transports i mobilitat sostenible 
respecte els projectes i obres en la xarxa de carreteres de l’Estat. En cas de normativa derogada serà 
substituïda per referències a la normativa equivalent en vigor. En especial es seguiran les especificacions 
del PG-3 

 

IV.2. CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
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B  MATERIALS I COMPOSTOS 
B0  MATERIALS BÀSICS 
B01  LÍQUIDS 
B011-  AIGUA 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B011-05ME. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret 
del cas que es facin estudis especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central 
de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/cm3 
i la densitat total sigui <=1,1 g/cm3 
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància 
perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents 
de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes 
aquestes característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)     - Ciment tipus SR,SRC: <= 5 g/l  (5.000 ppm)     - 
Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 83958)     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)      
- Aigua per a formigó armat:  <= 2 g/l     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  
<= 2 g/l 
- Hidrats de carboni(UNE 83959) :  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
Álcalis Na2O:  >= 1,5 g/l 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen 
dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
Contingut en ió clor Cl- (UNE 83958) 
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 83959) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960) 
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els 
assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat 
o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en 
l'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 29 del 
CODI ESTRUCTURAL. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL, realitzant-se 
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la presa de mostres segons la UNE 83951. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B02  EXPLOSIUS 
B020-  EXPLOSIU TIPUS GOMA-2 EC 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Explosiu elaborat a base de nitroglicerina i nitrat amònic, absorbits en un producte plàstic com 
la nitrocel·lulosa. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser transportable i s'ha de poder utilitzar de manera segura, sense risc per a les persones 
que el manipulin. 
Ha d'estar catalogat i homologat pel Ministeri d'Indústria i Energia. 
Ha de portar un certificat d'aprovació d'ús, amb la garantia que ha superat els assaigs de fricció, 
de penetració i d'impacte. 
Els cartutxs han de ser resistents a l'acció de l'aigua i de la humitat. 
La metxa ha d'estar formada per un nucli de pòlvora negra embolicada amb diverses capes de fil i 
materials aïllants. 
El temps de combustió de la metxa ha d'estar degudament controlat. 
El detonador ha d'estar format per una càpsula d'alumini amb materials explosius a l'interior. 
L'explosiu i la metxa han d'estar oficialment homologats i catalogats per la Direcció General de 
Mines. 
Pes específic de l'explosiu:  14 kN/m3 
Velocitat de detonació:  5000 m/s 
Temps de combustió de la metxa:  2 min/m 
Toleràncies: 
- Temps de combustió de la metxa:  ± 5% 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb les autoritzacions prescrites per la legislació vigent. El personal per a la 
manipulació, transport i custòdia ha d'estar degudament qualificat i autoritzat. 
Sense que es produeixin cops o condicions que posin en perill la seguretat del transport. 
L'explosiu s'ha de subministrar separat dels altres elements. 
Els envasos i embalatges han de ser de materials inerts o apropiats a la naturalesa del seu contingut. 
Han d'estar homologats per l'Administració competent i han de portar els corresponents senyals de 
perillositat així com etiquetes identificatives del seu contingut. Els senyals i etiquetes han de 
complir les característiques especificades en la ITC15 i en el capítol I del Títol IV del Reglament 
d'explosius vigent. 
Emmagatzematge: Amb les autoritzacions prescrites per la legislació vigent. En llocs expressament 
habilitats a l'efecte secs i que no estiguin sotmesos a temperatures altes. La metxa no ha d'estar 
en contacte amb olis, petrolis o benzines. 
No es poden emmagatzemar en comú matèries incompatibles. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
Aquest criteri inclou el subministrament dels elements auxiliars que calguin. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos. 
Orden PRE/1263/2009, de 21 de mayo, por la que se actualizan las instrucciones técnicas 
complementarias números 2 y 15, del Reglamento de Explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, 
de 16 de febrero. 
Orden PRE/2035/2012, de 24 de septiembre, por la que se modifica la Orden PRE/1263/2009, de 21 de 
mayo, por la que se actualizan las instrucciones técnicas complementarias números 2 y 15, del 
Reglamento de Explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero. 
Real Decreto 74/1992, de 31 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Nacional del Transporte 
de Mercancias Peligrosas por Carretera (TPC). 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
En l'interior dels envasos hi haurà instruccions referents a la seguritat de la manipulació, 
emmagatzematge, ús i eliminació, amb indicació, en el seu cas, de tots els dispositius i accessoris 
necessaris per a un funcionament fiable i segur. Les instruccions de seguritat han d'incloure les 
dades especificades en l'article 140 del REAL DECRETO 230/1998. 
Els elements han d'estar marcats segons el que s'especifica en la ITC2 vigent del reglament 
d'explosius. 

  
____________________________________________________________________________ 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
B03  GRANULATS 
B03F-  TOT-U 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B03F-05NW. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Material granular de granulometria contínua. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de graveres o dipòsits 
naturals, sòls naturals o una barreja de tots dos. 
- Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera 
o de grava natural. 
- Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini 
la DF. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser net, resistent i de granulometria 
uniforme. 
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota 
les condicions possibles més desfavorables. 
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes 
de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
Els materials estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat 
de la capa on es col·loqui. 
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES: 
S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra 
de cantera o de grava natural. 
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i 
demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de 
trànsit pesat T2 a T4, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides a l'article 
510 del PG3 vigent. 
Composició química: 
- Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material estigui en 
contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5% 
- A la resta: < 1% 
- Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'àrids reciclats 
procedents de demolicions de formigó: < 0,7% 
Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha 
de complir el fixat a la taula 510.1.a del PG3 vigent. 
Proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir 
el fixat a la taula 510.1.b del PG3 vigent. 
Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35 
Coeficient de desgast "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2: 
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:     - Àrids per a tot-u: < 30     - Materials reciclats 
procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 35 
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:     - Àrids per a tot-u: < 35     - Materials reciclats 
procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 40 
Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: < 1% en massa 
Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8): 
- Fracció 0/4 del material:     - T00 a T1: > 40     - T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35     - 
Vorals de T3 i T4: > 30 
Blau de metilè (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent de sorra: 
- Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més:     - T00 a T1: > 35     - T2 a T4 i vorals de 
T00 a T2: > 30     - Vorals de T3 i T4: > 25 
Plasticitat: 
- Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 103103 i UNE 103104 
- Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42:     - Índex de plasticitat, segons UNE 
103103 i UNE 103104: < 10     - Límit líquid, segons UNE 103103: < 30 
Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa entre els següents valors: 
+------------------------------------------------+ 
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 
¦Tamís UNE-EN¦-----------------------------------¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦     ZA 0/32  ZA 0/20  ZAD 0/20    ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦ 
¦     40     ¦       100       --       --       ¦ 
¦     32     ¦      88-100    100      100       ¦ 
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¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦ 
¦    12,5    ¦      52-76    60-86    47-78      ¦ 
¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦ 
¦      4     ¦      26-45    31-45    14-37      ¦ 
¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦ 
¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦ 
¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦ 
¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦ 
+------------------------------------------------+ 
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a la fracció 
retinguda pel tamís 0,250 mm, segons UNE-EN 933-2. 
Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, haurà de complir: 
- Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18% 
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir: 
- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5% 
- Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1% 
- Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5% 
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir: 
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul 
Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de ferms, establertes a 
la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242, compliran amb els valors declarats pel fabricant, assajats 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES: 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 
de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados 
hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma UNE-EN 
13242. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable: 
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments 
i normes administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 2+: Declaració de 
Prestacions - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions 
que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 4: 
Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat del 
Marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - Número d'identificació de l'organisme 
notificat (només per al sistema 2+).     - Nom o marca d'identificació i direcció inscrita del 
fabricant.     - Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE.     - Número de 
certificat de control de producció de fàbrica (només per al sistema 2+).     - Referència a la norma 
EN 13242.     - Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús previst.     - 
Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242. 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, 
la documentació que acrediti aquest contingut. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert a la DT. 
S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui matèries estranyes o 
mides superiors al màxim acceptat en la fórmula de treball. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
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sigui pertinent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada procedència es prendran 
mostres, segons UNE-EN 932-1 i per a cadascuna d'elles es determinarà: 
- Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1. 
- Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 
- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2. 
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons 
Annex A de la UNE-EN 933-9. 
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1. 
En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els següents assaigs 
d'identificació i caracterització del material: 
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:     - Assaig granulomètric, segons UNE 
EN 933-1.     - Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:     - Pròctor Modificat, 
segons UNE-EN 13.286-2.     - Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu 
cas, blau de metilè, segons Annex A de la UNE-EN 933-9.     - En el seu cas, límit líquid i índex 
de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104.     - Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons 
UNE-EN 933-1. 
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:     - Índex de llenques, segons 
UNE-EN 933-3.     - Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5.     - 
Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2.     - Contingut ponderal en sofre total, segons 
UNE-EN 1744-1. 
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els 
materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han 
aprovat 10 lots consecutius. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els altres 
casos es podran prendre mostres en els aplecs i es seguiran les instruccions de la DF i els criteris 
de les normes de procediment indicades a cada assaig . 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B03  GRANULATS 
B03J-  GRAVA DE PEDRERA 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B03J-0K8V. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir 
els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits 
pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
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- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 
massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents 
de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice 
amorfa o corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2) 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser 
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - Partícules lleugeres:  
<= 1% del pes     - Asfalt:  <= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 del 
CODI ESTRUCTURAL. 
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables:  Nul 
Contingut de compostos fèrrics:  Nul 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per 
a la confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, 
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor 
que les següents dimensions: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament 
de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º 
(amb la direcció de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:     - Lloses 
superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim     - Peces d'execució molt curosa i elements 
en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), 
amb TMA < 0,33 del gruix mínim 
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer 
punt i el segon del paràgraf anterior. 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): 
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 
(UNE EN 1744-1): 
- Granulats naturals <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 1% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes 
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 
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- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
Contingut d'ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 
1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts. 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 
EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40 
Absorció d'aigua: 
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2: 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18% 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, 
s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, 
en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  
sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 
reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX 
Part 2. 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, 
friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs 
oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL. 
GRAVA PER A DRENATGES: 
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del 
reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys. 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel 
tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per 
la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge. 
Plasticitat:  No plàstic 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30 
Condicions generals de filtratge: 
- F15/d85:  < 5 
- F15/d15:  < 5 
- F50/d50:  < 5 
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior 
de la proporció x% del terreny a drenar) 
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser: 
- F60/F10:  <20 
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua: 
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1 
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars 
compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta 
complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al replè 
o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils. 
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment 
de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix 
inferior a 25 mm. 
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de 
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complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm. 
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions 
de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm 
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions: 
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4 
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui 
inferior al 2% (UNE 103502). 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec 
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat 
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant 
la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota 
cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
GRAVA PER A DRENATGES: 
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial 
de la Instrucción de Carreteras. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de 
l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 
que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a edificació, 
fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de 
Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:      - 
Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a edificació, fabricació de productes de 
formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres 
i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits 
de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar 
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat 
de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
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- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 
compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat 
per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el 
compliment de les especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les 
especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans 
del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, 
la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les 
especificacions: 
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133) 
- Partícules toves (UNE 7134) 
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4) 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 
2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1) 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent. 
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant 
la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:     - Assaig 
granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)     - Assaig granulomètric del material adjacent 
(UNE 103101)     - Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2) 
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de 
contenir: 
- Classificació geològica 
- Estudi de morfologia 
- Aplicacions anteriors 
- Assaigs d'identificació del material 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la 
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, 
s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del 
reblert. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B03  GRANULATS 
B03L-  SORRA 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B03L-05N5,B03L-05N4. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent 
del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per 
al tractament d'aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:     - De pedra calcària     - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir 
els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits 
pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 
massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 
explícitament la DF. 
No ha de tenir margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, 
friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs 
oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL. 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser 
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - Partícules lleugeres:  
<= 1% del pes     - Asfalt:  <= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 del 
CODI ESTRUCTURAL. 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció 
del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, 
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 
(UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% 
en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
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Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 
d'exposició  XF, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, 
s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, 
en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  
sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 
reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX 
Part 2. 
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig no calcari per 
a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA,XF o XM: <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig no calcari 
per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmeses a cap classe d'exposició XA, XF o XM: <= 
10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients X0, XC:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75 
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig calcari per 
a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA, XF o XM: <= 10% en pes     - Granulat de matxuqueix calcari 
per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmesa a cap classe d'exposició XA,XF o XM: <= 16% 
en pes. 
Valor blau de metilè(UNE 83130): 
- Per a obres sotmeses a exposició X0 o XC: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la 
construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química 
sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de 
ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
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S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció 
facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions 
requerides per a l'us al que es pretén destinar. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant 
la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota 
cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a 
l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de 
l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 
que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a edificació, 
fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de 
Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:      - 
Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a edificació, fabricació de productes de 
formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres 
i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits 
de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar 
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat 
de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
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- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 
compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d'impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat 
per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el 
compliment de les especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les 
especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans 
del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, 
la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les 
especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133). 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 
2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera 
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, 
cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de 
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions 
aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes X0 o XC 
- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que 
no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del 
blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 
- Per a obres amb classe general d'exposició classe X0 o XC: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència 
d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i 
identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, 
i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos 
components però sense els fins. 
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B04  PEDRES PER A PEDRAPLENS, FONAMENTS I MURS 
B040-  BLOC DE PEDRA PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B040-064T. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Bloc de pedra natural, de forma irregular, per a la construcció d'esculleres. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La roca ha de provenir de la pròpia excavació o de préstecs. Ha de tenir la superfície rugosa i 
no s'han d'admetre les pedres arrodonides. 
Ha de ser sana, de constitució homogènia i gra uniforme. 
No ha de tenir esquerdes, nius, nòduls, ni restes orgàniques. 
Ha de ser compacta, sense alteracions apreciables i estable químicament davant de l'acció dels agents 
externs, en particular davant de l'aigua. 
En ser colpejada amb el martell ha de donar un so clar. Els fragments han de tenir les arestes vives. 
Les dimensions han de ser les adequades al lloc d'utilització d'acord amb la DT i les indicacions 
de la DF. 
El pes mínim de cada bloc ha de ser fixat per la DT o la DF. Per a l'escollera sense classificar 
és de 0,5 kg. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
El contingut de partícules amb forma inadequada ha de ser inferior al 30 %. En cas de superar-se 
aquest valor, només s'ha de poder utilitzar si es fa un estudi especial per a garantir un comportament 
correcte. Les partícules de forma inadequada són aquelles que compleixen: (L+G)/2  >=  3 E, on: 
L = longitud (separació màxima entre dos plànols paral·lels tangents a la partícula), G = espessor 
(diàmetre del forat circular mínim per on pugui passar la partícula), E = ample (separació mínima 
entre dos plànols paral·lels tangents a la partícula). 
Els valors de L, G i E es poden determinar de forma aproximada i no han de ser mesurats necessàriament 
en tres direccions perpendiculars. 
Estabilitat: Assaig immersió en aigua 24 h (NLT 255): 
- Fissures:  Sense fissures 
- Pèrdua de pes:  <= 2% 
Característiques fonamentals: 
- Densitat aparent seca:  >= 2500 kg/m3 
- Absorció d'aigua (UNE 83134):  <= 2% 
- Coeficient de desgast "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2):  < 50 
- Contingut d'ió sulfat (UNE 7245):  < 12% 
- Coeficient de dilatació tèrmica (C):  0,000006 <= C <= 0,000012 mm °C 
- Mòdul d'elasticitat:  entre 100000 i 500000 kg/cm2 
- Porositat aparent:  <= 0.4% 
- Duresa Mohs:  >= 6.5 
El pes de les pedres col·locades ha de ser de com a mínim 10 kg, i de 200 kg com a màxim. El percentatge 
de pedres amb un pes inferior a 100 kg no pot sobrepassar el 25 % del total. 
PEDRA GRANÍTICA: 
Ha de provenir de roques cristal·lines, composades essencialment de quars, feldspat i mica. 
Ha de tenir el gra fi, ha de ser compacte i de color uniforme. 
No ha de tenir símptomes de descomposició dels seus feldspats característics. 
No ha de tenir grops o composicions diferents de la roca de dimensions superiors a 5 cm. 
Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 120 N/mm2 
PEDRA CALCÀRIA: 
Han de provenir de roques cristal·lines composades essencialment de carbonat càlcic. 
No han de tenir substàncies extranyes que arribin a caracteritzar-les. 
No han de ser bituminoses. 
No han de tenir argiles en excés. 
Han de produir efervescències al ser tractades amb àcids. 
Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 50 N/mm2 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no es produeixin fragmentacions. 
Si existeixen diferents tipus de pedra a  l'obra, el subministrament i emmagatzematge s'ha de fer 
individualitzat per a cada tipus de bloc. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
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Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció del informe de la pedrera a utilitzar, amb les següents dades:     - Classificació 
geològica.     - Densitat aparent seca.     - Coeficient de desgast "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2).     
- Estudi de la morfologia.     - Prova d'absorció en aigua dolça o salada (UNE 83134).     - 
Resistència a l'acció dels sulfats. 
- Cada 2.000 t de pedra utilitzada, i sempre que hi hagi un canvi de front d'explotació, s'han de 
fer els següents assaigs:     - Coeficient de desgast "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2).     - Absorció 
(UNE-EN 1925).     - Determinació del pes específic (UNE-EN 1936). 
- S'ha de fer com a mínim una vegada, els següents assaigs:     - Densitat aparent seca.     - 
Resistència a l'acció dels sulfats magnèsic i sòdic (cas d'esculleres en contacte amb aigua) (UNE-EN 
1367-2). 
- Inspecció de la pedrera, un cop al mes com a mínim, per a comprovar la continuïtat dels fronts 
de treball. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'autoritzar l'inici dels treballs sense que el contractista hagi presentat l'informe de 
la pedrera. 
Si el material o la pedrera no compleixen totes les especificacions, no s'ha d'autoritzar el seu 
ús. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B052-  BEURADA DE CIMENT 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B052-HJZS. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir 
junts entre diferents materials o protegir en front la corrosió armadures actives d'elements 
pretesats o postesats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mescla de caràcter col·loïdal formada principalment per ciment, aigua i, eventualment, sorra fina 
i additius, utilitzades en estructures amb armadures pretesades i postesades 
BEURADA DE CIMENT: 
Els components de la beurada: aigua, àrids, additius i ciment, compliran les condicions generals 
com a components de formigó, a més de les indicades a aquest apartat. 
S'ha d'establir la fórmula de treball de la beurada, que haurà d'incloure com a mínim, les següents 
dades: 
- La granulometria dels àrids (si és el cas). 
- La dosificació de ciment, aigua, àrids i, si és el cas, de cada additiu, referides a la mescla 
total. 
- La resistència a compressió de la beurada a 28 dies. 
- La consistència de la beurada. 
- El temps de mescla i amassat. 
El ciment ha de ser del tipus CEM I, preferiblement, classe 32,5. 
En la preparació de la mescla s'han de dosificar els materials sòlids, en pes. 
Es prohibeix l'elaboració manual de la mescla. 
El temps d'amasat depèn del tipus d'aparell mesclador, però en qualsevol cas no ha de ser inferior 
a 2 minuts ni superior a 4 minuts. 
La sorra ha de ser de grans silicis o calcaris i no ha de tenir impureses o substàncies perjudicials 
com ara àcids o partícules laminars com per exemple, mica o pissarra. 
Els additius que es facin servir no han de tenir substàncies que puguin perjudicar les armadures 
o la beurada, com ara els sulfurs, els clorurs o els nitrats, i hauran de complir: 
- Contingut: <= 0,1% 
- Cl < 1 g/l d'additiu de líquid 
- Ph segons fabricant 
- Extracte sec ± 5% del definit pel fabricant 
Les beurades d'injecció han de complir que: 
- El contingut d'ió clorur (CI-) serà <= 0.1% de la massa del ciment 
- El contingut d'ió sulfat (SO3) serà <= 4.5% de la massa del ciment 
- El contingut d'ió sulfur (S2-) serà <= 0.01% de la massa del ciment 
Les beurades d'injecció han de tenir les següents propietats segons UNE EN 445: 
- Fluïdesa al con de Marsh: 17 < F < 25 
- Relació aigua-ciment: <= 0,5 (òptim entre 0,36 i 0,44) 
- Exsudació en proveta cilíndrica (D10 cm, altura 10 cm):     - A les 3 h: <= 3% en volum     - 
Màxima: <= 4% en volum     - A les 24 h: 0% 
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- pH de l'aigua:  >= 7 
- Contracció en proveta cilíndrica: <= 2% en volum 
- Expansió: <= 10% 
- Resistència a la compressió als 28 dies: >= 300 kg/cm2 (30 N/mm2) 
- Reducció volumètrica:  <= 1% 
- Expansió volumètrica:  <= 5% 
- Resistència a la compressió als 28 dies:  >= 30 N/mm2 
- Enduriment:     - Inici: >= 3h     - Final: <= 24h 
- Absorció capil·lar als 28 dies: > 1 g/cm2 
En el cas de beines o conductes verticals, la relació a/c de la mescla ha de ser superior que la 
indicada per a beines horitzontals. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA DE CIMENT: 
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: No s'ha d'utilitzar un cop passats 30 min després de pastar-lo. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
BEURADA DE CIMENT: 
l de volum necessari procedent de la instal·lació de l'obra. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
BEURADA DE CIMENT: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
UNE-EN 445:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Métodos de ensayo. 
UNE-EN 447:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Requisitos básicos. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA DE CIMENT: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació relacionada amb els materials que composen la beurada de ciment, acreditant el marcatge 
CE, segons el sistema d'avaluació aplicable dels  materials. 
OPERACIONS DE CONTROL A LES BEURADES DE CIMENT: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Estudi i aprovació de la dosificació de la beurada. 
- Control de fabricació de la mescla: determinació diària del temps d'amasat, relació aigua/ciment 
i quantitat d'additiu. 
- Abans de l'inici de les obres, i cada 10 dies en el transcurs de la seva execució, s'ha de realitzar:     
- Confecció i assaig a compressió a 28 dies de 3 provetes (160x40x40 mm) de beurada de ciment, segons 
UNE EN 1015-11. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES A LES BEURADES DE CIMENT: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT A LES BEURADES DE CIMENT: 
No s'ha d'acceptar la beurada de ciment per a injecció de beines si no es compleixen les 
especificacions indicades. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B055-  CIMENT 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats 
amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit 
conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-16 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir 
un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al 
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final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum 
a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert 
a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb 
un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment. 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1328/1995 
de 28 de juliol i 256/2016 de 10 de juny. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja 
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B 
o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
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+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i 
en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats 
a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 
197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 
especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016, de 
10 de juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i 
homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que 
compleixin amb l'especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han 
de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns 
a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el 
ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg 
a la norma UNE-EN 413-1. 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, 
subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques 
i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma 
UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de 
la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como 
alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 
todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por 
el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 
cementos (RC-16). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de 
los cementos comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua 
de mar. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC): 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per 
a la fabricació de productes de construcció, - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta 
i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció:      - Sistema 
1+: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions 
declarades atenent a les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma harmonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) 
i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua 
per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà 
o documentació que acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-16 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS 
A L'AIGUA DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
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- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació 
del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant 
la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar 
que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial 
Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de 
reconeixements del distintiu. 
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una 
inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable 
així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat 
defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa 
designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 
de la RC-16. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-16. Per a cada lot de control sotmès a assaig 
s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, 
l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació 
no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no 
es reuneixin tots els requisits establerts. 
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització 
rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts 
en l'apartat A5.5 de la RC-16. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per 
duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament 
si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B06  FORMIGONS 
B069-  FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B069-2A9P,B069-I4H8,B069-I4L6. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar 
la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un 
material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret. 
S'han considerat els materials següents: 
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó 
estructural al procés d'abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
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- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte 
CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries 
siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100% d'àrid gros reciclat, sempre que 
compleixi amb les especificacions de l'article 30.8 del CODI ESTRUCTURAL amb respecte a les 
condicions físico-mecàniques i als requisits químics. 
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen 
poc ciment. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat. 
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i 
es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Classe resistent del ciment:  >= 32,5 
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
Consistència seca:  0 - 2 cm 
Consistència plàstica:  3-4 cm 
Consistència tova:  5-9 cm 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
Consistència seca:  ± 1 cm 
Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3% 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 
que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B06  FORMIGONS 
B06B-  FORMIGÓ HF PER A PAVIMENTS 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Formigó per a paviments de carreteres, elaborat en una central de barreja discontinua, que compleixi 
els requisits de l'article 550.4.2 del PG 3 vigent. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL i l'article 550 del PG 3/75 vigent. 
La designació del formigó ha de ser: HF-nº (Resistència a la flexotracció al cap de 28 dies, UNE-EN 
12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5). 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball 
i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 
2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
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- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà els additius que puguin utilitzar-se per a 
obtenir la treballabilitat adequada o millorar les característiques de la mescla. El Director de 
les Obres establirà la necessitat d'utilitzar additius i el seu mètode d'ús d'acord amb les 
condicions d'execució, les característiques de l'obra i les condicions climàtiques. En qualsevol 
circumstància, els additius utilitzats hauran de complir les condicions establertes a l'UNE EN 
934-2. 
Únicament s'autoritzarà l'ús d'aquells additius que les seves característiques, i especialment el 
seu comportament i els efectes sobre la mescla al utilitzar-los amb les proporciones previstes, 
vinguin garantides pel fabricant, sent obligatori realitzar assaigs previs per a comprovar aquest 
comportament. 
Resistència a flexotracció als 28 dies (segons UNE EN 12390-5): 
- TIPUS DE FORMIGÓ      RESISTENCIA (*) 
- Per a formigó HF-5,0:   >= 5,0 MPa 
- Per a formigó HF-4,5:   >= 4,5 MPa 
- Per a formigó HF-4,0:   >= 4,0 MPa 
- Per a formigó HF-3,5:   >= 3,5 MPa 
- (*)Si s'utilitzen ciments per a usos especials, els valors a 28 dies es podran disminuir en un 
15% si, mitjançant assaigs normals o accelerats, es comprova que compleixen a 90 dies. 
Consistencia (UNE-EN 12350-2): asentament entre 1 i 6 cm 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, 
inclòs el ciment. Aquest valor es podrà incrementar en 50 kg/m3 en el formigó de la capa superior 
dels paviments bicapa. 
Els paviments bicapa han de complir les limitacions de la taula 550.4 del PG 3 vigent en referència 
a les partícules que passen pel tamís 0,063. 
La dosificació de ciment serà >= 300 kg/m3 de formigó fresc. En cas de paviments bicapa amb eliminació 
del morter superficial, aquest relació serà >= 450 kg/m3. 
Relació aigua/ciment:  >= 0,46 
Proporció d'aire ocluït (UNE-EN 12350-7): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en 
aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camió amb caixa llisa, amb lona per a protecció del formigó fresc. No es pot 
utilitzar camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
La descàrrega del formigó s'ha de fer des de una alçària inferior a 1,5 m, i el més a prop possible 
del lloc definitiu de col·locació 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 
que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Data i hora de lliurament 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Designació del formigó 
Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:     - Contingut de ciment 
per m3     - Relació aigua/ciment     - Tipus i contingut de ciment     - Contingut en addicions     
- Contingut en additius     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
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- Hora límit d'us del formigó 
El subministrador, a petició de la DF, haurà de lliurar els certificats i la documentació que 
reglamentàriament acrediti el marcatge CE dels productes o en el seu defecte els resultats dels 
assajos indicats al article 550 del PG 3 vigent. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Determinació de la fórmula de treball d'acord amb l'article 550.5.1 del PG 3 vigent. 
Control dels components del formigó verificant els valors declarats al documents de marcatge CE, 
o en cas de materials que no tinguin obligació legal de disposar de marcatge CE, realitzant les 
comprovacions indicades al article 550.9 del PG 3 vigent. 
Control de fabricació: 
- Determinació de la granulometria de mostres de granulats (UNE-EN 933-1) 
- Precisió de les bàscules de dosificació 
- Aspecte del formigó a la sortida de la amassadora 
- Temperatura del formigó a la sortida de la amassadora 
- Contingut del aire ocluït (UNE-EN 12350-7) 
- Consitencia (UNE-EN 12350-2) 
- Fabricació i conservació de probetes per a control resistència 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els criteris de presa de mostres seran els indicats a l'article 550.9 del PG 3 vigent. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Cap material es pot utilitzar a la fabricació del formigó fins que la DF doni la seva aprovació 
en funció dels resultats dels assajos realitzats. 
El formigó que tingui un aspecte segregat o amb falta d'homogeneïtat al recobriment del granulat 
es rebutjarà, així com l'amassada que tingui una consistència que superi els límits establerts a 
la fórmula de treball. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B06  FORMIGONS 
B06F  FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE) 
B06F1-  FORMIGÓ ESTRUCTURAL EN MASSA AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CE) 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B06F1-SZJS,B06F1-I0IL,B06F1-I4QZ. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i 
el Real Decret 559/2010, de 7 de maig. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla 
del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del 
granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment 
per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació 
aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, 
les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici 
del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
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Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir cendres volants 
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà 
excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres 
volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres 
volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar 
el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 43.2.1 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons l'art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, 
o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir 
l'UNE EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307). 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1). 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) 
(UNE-EN 197-1). 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305). 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats 
i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216). 
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2     - 2.300 kg/m3  si fck > 40 N/mm2 
Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció 
de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció 
de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició 
més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 20 mm 
- Consistència plàstica:  30 - 40 mm 
- Consistència tova:  50 - 90 mm 
- Consistència fluida:  100-150 mm 
- Consistència líquida:  160-200 mm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3 
- Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:     - Consistència seca:  ± 1 cm     - Consistència plàstica:  
± 1 cm     - Consistència tova:  ± 1 cm     - Consistència fluida: ± 1 cm     - Consistència 
líquida: ± 1 cm 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
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Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment:     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3     - Formigons submergits:  
>= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3     - 
Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:     - Formigons abocats en sec:  >= 
325 kg/m3     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3     
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball 
i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 
2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, 
inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en 
aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 
Toleràncies: 
Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camions formigonera. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 
que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B06  FORMIGONS 
B06F  FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE) 
B06F2-  FORMIGÓ ESTRUCTURAL PER ARMAR AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CE) 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i 
el Real Decret 559/2010, de 7 de maig. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla 
del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del 
granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment 
per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació 
aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, 
les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici 
del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir cendres volants 
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà 
excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres 
volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres 
volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar 
el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 43.2.1 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons l'art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, 
o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir 
l'UNE EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307). 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
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CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1). 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) 
(UNE-EN 197-1). 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305). 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats 
i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216). 
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2     - 2.300 kg/m3  si fck > 40 N/mm2 
Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció 
de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció 
de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició 
més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 20 mm 
- Consistència plàstica:  30 - 40 mm 
- Consistència tova:  50 - 90 mm 
- Consistència fluida:  100-150 mm 
- Consistència líquida:  160-200 mm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3 
- Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:     - Consistència seca:  ± 1 cm     - Consistència plàstica:  
± 1 cm     - Consistència tova:  ± 1 cm     - Consistència fluida: ± 1 cm     - Consistència 
líquida: ± 1 cm 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment:     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3     - Formigons submergits:  
>= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3     - 
Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
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¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:     - Formigons abocats en sec:  >= 
325 kg/m3     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3     
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball 
i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 
2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, 
inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en 
aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 
Toleràncies: 
Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camions formigonera. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 
que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B06  FORMIGONS 
B06F  FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE) 
B06FA-  FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CODI 

ESTRUCTURAL 2021) 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B06FA-I65O. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i 
el Real Decret 559/2010, de 7 de maig. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
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- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla 
del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del 
granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment 
per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació 
aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, 
les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici 
del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir cendres volants 
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà 
excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres 
volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres 
volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar 
el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 43.2.1 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons l'art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, 
o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir 
l'UNE EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307). 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1). 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) 
(UNE-EN 197-1). 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305). 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats 
i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216). 
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2     - 2.300 kg/m3  si fck > 40 N/mm2 
Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció 
de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció 
de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició 
més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
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- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 20 mm 
- Consistència plàstica:  30 - 40 mm 
- Consistència tova:  50 - 90 mm 
- Consistència fluida:  100-150 mm 
- Consistència líquida:  160-200 mm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3 
- Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:     - Consistència seca:  ± 1 cm     - Consistència plàstica:  
± 1 cm     - Consistència tova:  ± 1 cm     - Consistència fluida: ± 1 cm     - Consistència 
líquida: ± 1 cm 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment:     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3     - Formigons submergits:  
>= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3     - 
Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:     - Formigons abocats en sec:  >= 
325 kg/m3     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3     
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball 
i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
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- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 
2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, 
inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en 
aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 
Toleràncies: 
Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camions formigonera. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 
que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B07  MORTERS DE COMPRA 
B07L-  MORTER PER A RAM DE PALETA 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B07L-1PYA,B07L-1PY6. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
- Morter de ram de paleta 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius 
(en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material 
d'unió i rejuntat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor 
o igual al valor que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es 
inferior o igual al valor que figura especificat 
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió 
mínima declarada pel fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, 
en volum o en pes. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent: 
- Característiques dels morters frescos:     - Temps d'us (EN 1015-9)     - Contingut en ions clorur 
(EN-EN 1015-17): <= 0,1%     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat 
granulats porosos 
- Característiques dels morters endurits:     - Resistència a compressió (EN 1015-11)     - 
Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)     - Absorció d'aigua (EN 1015-18)     - Permeabilitat 
al vapor d'aigua (EN 1745)     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)     - Conductivitat 
tèrmica (EN 1745)     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les 
disposicions que li siguin aplicables) 
- Característiques addicionals per als morters lleugers:     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 
kg/m3 
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:     - Mida màxima del 
granulat (EN 1015-1): <= 2 mm     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 
- Reacció davant del foc:     - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1     - 
Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 
protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para 
albañilería. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i 
sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades 
(concepte de prestació):      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a murs, pilars 
i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i 
que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte 
de recepta):      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d'us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d'unió (adhesió) 
- Absorció d'aigua 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 
fabricant, segons les exigències del plec de condicions. 
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la 
consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie 
de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 
1015-11) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11. 
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, 
d'acord a les condicions exigides. 
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte: 
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de 
seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 
% del previst en el projecte. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
B0A  FERRETERIA 
B0AC-  PERN D'ANCORATGE 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0AC-07NN. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
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Material necessari per a la realització d'empernatges. 
S'han considerat els tipus de material següents: 
- Ancoratges metàl·lics de 25 a 63,5 mm de diàmetre, amb cargol i volandera quadrada de 200x200 
mm 
- Ancoratge de ciment i additius 
- Ancoratge de resines epoxi de curat mig 
- Tac per a ancoratge metàl·lic de 50 cm de llargària 
ANCORATGE METÀL·LIC: 
Ancoratge format per una armadura d'acer corrugat, una volandera i un cargol roscat en un dels 
extrems. 
La volandera de fixació i el cargol que prem la volandera contra el terreny, han de tenir les mateixes 
característiques que l'acer de l'armadura. 
La tela metàl·lica ha de tenir una secció i un pas de malla constant i uniforme. 
S'utilitzarà preferentment el tipus ancorat químicament en tota la longitud (UNE 22782), encara 
que són admissibles altres tipologies en cas d'empernatges provisionals, com ara, perns d'ancoratge 
puntual (UNE 22781) o per fricció. 
La part exterior de la barra d'acer ha d'estar roscada en una llargària >= 10 cm. 
L'extrem de la barra d'acer que queda introduït en el terreny ha de ser bisellat. 
Límit elàstic de l'acer:  >= 460 N/mm2 
ANCORATGE DE CIMENT I ADDITIUS: 
Ancoratge format per un morter de ciment i additius especials, acceleradors i expansius, en cartutx 
cilíndric de diàmetre variable i amb un embolcall de paper permeable que permet la hidratació per 
immersió en aigua. 
El diàmetre utilitzat ha de ser segons el diàmetre del pern i el de la perforació. 
Diàmetre de l'ancoratge per a un pern de 25 de D i una perforació: 
- Entre 33 i 37 mm:  28 mm 
- Entre 37 i 39 mm:  31 mm 
- Entre 39 i 43 mm:  35 mm 
Diàmetre de l'ancoratge per a un pern de 32 de D i una perforació: 
- Entre 36 i 39 mm:  28 mm 
- Entre 39 i 43 mm:  31 mm 
- Entre 43 i 47 mm:  35 mm 
Temps d'hidratació per immersió:  < 2,5 min 
Inici de l'enduriment:  < 15 min 
Resistència a la tracció: 
- Al cap de 3 h a 10°C:  >= 50 kN/m 
- Al cap de 24 h a 10°C:  >= 150 kN/m 
ANCORATGE DE RESINES EPOXI: 
Ancoratge format per un cartutx amb resines epoxi de dos components separats entre ells per una 
làmina de plàstic. 
Els dos components del cartutx han de ser una formulació tixotròpica de resina de polièster i un 
catalitzador. 
Quan es barregen tots dos components comença la cura i l'enduriment de la resina. 
Inici de l'enduriment (Ti):  20 <= Ti <= 45 s 
Final de l'enduriment (Tf):  3 <= Tf <= 5 min 
Resistència a la tracció: 
- Al cap de 15 min:  >= 50 kN/m 
- Al cap de 3 h:  >= 150 kN/m 
TAC PER A ANCORATGE METÀL·LIC: 
El diàmetre del tac ha de ser segons el diàmetre del pern que s'ha d'utilitzar. 
El disseny del tac ha de ser l'adient per a proporcionar l'adherència suficient de l'ancoratge. 
No ha de tenir defectes superficials que impideixin la seva correcta utilització. 
PLACA DE REPARTIMENT I ELEMENTS DE FIXACIÓ: 
La volandera de fixació i el cargol que prem la volandera contra el terreny, han de tenir les mateixes 
característiques que l'acer de l'armadura. 
La placa de repartiment ha de ser quadrada, de 20 cm. de costat i 6 mm. de gruix com a mínim. Ha 
de resistir, sense punxonar-ne, una força axial, puntual i compressiva de 15 t. 
Ha de tenir una abonyegadura esfèrica similar a la definida a la norma UNE 22783. 
La femella ha de ser hexagonal de 25 mm. de longitud de rosca. Complirà les característiques 
geomètriques indicades a l'UNE 22784. Les volanderes estaran d'acord a l'UNE 22785. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ANCORATGE DE RESINES EPOXI I TAC PER A ANCORATGE METÀL·LIC: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, a temperatura inferior a 30°C i no exposats a cops ni 
impactes. 
ANCORATGE DE CIMENT: 
Subministrament: Empaquetats en bosses de plàstic totalment impermeables. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
ANCORATGE METÀL·LIC: 
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Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb la placa i la rosca corresponent per a cada 
ancoratge. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
ANCORATGE METÀL·LIC: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
ANCORATGE DE CIMENT O ANCORATGE DE RESINES EPOXI O TAC PER A ANCORATGE METÀL·LIC: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual dels empernats en cada subministrament i recepció del certificat de qualitat 
corresponent. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
Recepció de certificats de qualitat dels materials auxiliars: cartutxos de ciment o resina, plaques, 
femelles, etc... on es garanteixin les condicions exigides al plec. 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Cada 10 t de material es realitzarà un assaig de tracció (UNE 7474-5) (1 proveta) amb  determinació 
del límit elàstic, càrrega i allargament en trencament. 
- Comprovació de les característiques geomètriques en un 10 % dels empernatges rebuts. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'utilitzaran materials que no s'acompanyin amb el corresponent certificat de qualitat on es 
garanteixi el compliment de les especificacions indicades. 
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig alguna 
anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, irregular 
funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà repetir-lo 
correctament amb una nova proveta. 
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-se realitzat correctament, es realitzaran 2 
contrassaigs segons UNE-EN 10021 i UNE-EN 10025-2, sobre provetes preses de dues peces diferents 
del lot que s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la 
unitat d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà. 
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà 
la peça incorrecta i s'augmentarà el control fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben 
irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100% 
de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0A  FERRETERIA 
B0AK-  CLAU 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0AK-07AS. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Claus d'acer 
- Claus de coure 
- Claus d'acer galvanitzat 
Claus són tiges metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, 
UNE 17-035 i UNE 17-036. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir 
taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 
- Llargària:  ± 1 D 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0A  FERRETERIA 
B0AM-  FILFERRO 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0AM-078F. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
- Filferro d'acer galvanitzat 
- Filferro d'acer plastificat 
- Filferro recuit 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, 
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules 
I i II de l'UNE 37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2 
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic 
de PVC aplicat per extrusió o sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732. 
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 
6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 
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següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
FILFERRO D'ACER: 
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de 
calidades. Caracterisicas generales. 
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos 
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0B  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B7-  ACER EN BARRES CORRUGADES 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0B7-106Q. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 
S'han considerat els elements següents: 
- Barres corrugades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 
matèria perjudicial. 
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia. 
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement 
espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.     - 
Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm     - Diàmetres nominals > 10,00 
mm:  Variació en unitats senceres de mm 
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la 
UNE-EN 10080. 
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en 
relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal 
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat:     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  
No s'ha d'apreciar trencaments o fissures     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º 
(UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) 
N/mm2     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= 
(12,74-0,19 D) N/mm2     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
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¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent 
disminueix en un 0,02% en massa. 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE: 
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de 
l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. 
- Característiques mecàniques de les barres:     - Acer soldable (S)          - Allargament total 
sota càrrega màxima:                - Acer subministrat en barres:  >= 5,0%                - Acer 
subministrat en rotlles:  >= 7,5%     - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat 
(SD):          - Allargament total sota càrrega màxima:                - Acer subministrat en 
barres:  >= 7,5%                - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0%          - Resistència 
a fatiga: Ha de complir l'especificat a la taula 34.2.d del CODI ESTRUCTURAL          - Deformació 
alternativa: Ha de complir l'especificat a la taula 34.2.e del CODI ESTRUCTURAL 
+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,08 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,08 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 
i 40 mm 
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb 
soldadura. 
Toleràncies: 
- Massa:     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  
± 6% massa nominal 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 
agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, 
s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2  TAULONS 
B0D21-  TAULÓ 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0D21-07OY. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D3  LLATES 
B0D31-  LLATA 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0D31-07P4. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
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característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D8  PLAFONS 
B0D80-  PLAFÓ METÀL·LIC 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0D80-0CNV. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a evitar 
deformacions. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells. 
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió 
que calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la 
seva posició. 
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable de 
pasta pels junts. 
Toleràncies: 
- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de 
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manera que no s'alterin les seves condicions. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0DF  ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
B0DF8-  MOTLLE METÀL·LIC 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0DF8-0FFB. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó. 
S'han considerat els següents tipus d'elements: 
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les metàl·liques i 
de cartró 
- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, boneres i pericons 
d'enllumenat i de registre 
- Motlle circular de fibra de vidre per a encofrat de pilars 
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta 
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta encadellada 
- Alleugeridors cilíndrics de fusta 
- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi alteracions 
en la seva secció o en la seva posició. 
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal d'absorbir 
els esforços propis de la seva funció. 
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable 
de pasta pels junts. 
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats 
pels usos previstos. 
Toleràncies: 
- Fletxes:  5 mm/m 
- Dimensions nominals:  ± 5 % 
- Balcament:  5 mm/m 
MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA: 
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, corcs, 
nusos morts ni estelles. 
Contingut d'humitat de la fusta:  Aprox. 12% 
Diàmetre de nusos vius:  <= 1,5 cm 
Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm 
MALLES METÀL·LIQUES D'ACER: 
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç. 
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de 
formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició. 
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç. 
Resistència:  380 - 430 N/mm2 
Límit elàstic:  300 - 340 N/mm2 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0DZ  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PROJECTE FASE 1 PUJADA DELS LLADRES
_signed (1)_02102025

Codi per a validació: MFDCE-Y2WEH-VN71Z
Data d'emissió: 3 de Juny de 2026 a les 8:33:29
Pàgina 186 de 454

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
36

61
21

22
 M

F
D

C
E

-Y
2W

E
H

-V
N

71
Z

 A
4F

22
F

E
41

5E
B

96
30

B
9C

64
67

58
91

5B
A

B
63

8A
E

D
B

18
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
m

on
is

tr
ol

ca
ld

er
s



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PCT - Projecte Executiu per a la primera fase de l’ampliació del vial de la Pujada dels Lladres 
 

 

B0DZ1-  DESENCOFRANT 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0DZ1-0ZLZ. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais 
de treball a les bastides i els encofrats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons 
recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies 
dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que 
es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, 
per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient 
per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan 
es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut 
tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment 
DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del 
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que 
s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, 
i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient 
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els 
seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de 
manera que no s'alterin les seves condicions. 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
B96  MATERIALS PER A VORADES 
B962-  PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B962-0GRA. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Peça prefabricada de formigó no armat amb o sense granulats reciclats, de forma prismàtica, massissa 
i amb una secció transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva capa 
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superficial 
S'han considerat les formes següents: 
- Recta 
- Corba 
- Recta amb rigola 
- Per a guals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra 
facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Classes en funció de la resistència climàtica: 
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorció d'aigua 
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorció d'aigua 
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig glaç-desglaç;  
cap valor unitari > 1,5 
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta característica 
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm 
Classes en funció de la resistència a flexió: 
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la 
norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, <= 
10 mm 
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi:     - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 
3 mm, <= 5 mm     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm 
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes:     - 
Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm     - Dispositiu de mesura de 400 mm de 
llargària:  ± 2 mm     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm     - Dispositiu 
de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió 
i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, 
la documentació que acrediti aquest contingut. 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui 
reutilitzat, hi ha de constar la següent informació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió 
i la resistència a la flexió 
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- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de 
juliol 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. 
* Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes 
o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), - 
Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del 
foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, - Productes per a ús extern i 
acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:      - Sistema 
4: Declaració de Prestacions 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:     - Inspecció visual del 
material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) i recepció del 
certificat de qualitat del fabricant.     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes 
(UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal 
de realitzar els següents assaigs:     - Resistència a flexió (UNE-EN 1340)     - Absorció d'aigua 
(UNE-EN 1340)     - Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 
12390-3) 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de 
l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de 
producció establert a la marca de qualitat del producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 
1339, UNE-EN 1340. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament 
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les 
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins 
al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del 
subministrament. 
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 
3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una 
sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 
peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes 
a l'especifica't. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBA  MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
BBA0-  MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BBA0-0SD6. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de senyalització vial 
horitzontal. 
S'han considerat els materials següents: 
- Materials base:     - Pintures acríliques, acríliques en base aigua i alcídiques     - 
Termoplàstics     - Plàstics en fred 
- Materials de post-barrejat:     - Microesferes de vidre 
MICROESFERES DE VIDRE: 
Partícules de vidre transparents i esfèriques que, mitjançant la retrorreflexió dels feixos de llum 
incidents dels llums d'un vehicle cap al seu conductor proporciona visibilitat nocturna a les marques 
vials. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons 
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 
- Índex de refracció, segons UNE-EN 1423: expressat com a classe     - Classe A: >= 1,5     - Classe 
B: >= 1,7     - Classe C: >= 1,9 
- Percentatge ponderat màxim de microesferes de vidre defectuoses, segons UNE-EN 1423: expressat 
com passa/no passa.     - Microesferes de vidre defectuoses: <= 20%     - Grans i partícules 
estranyes: <= 3%     - Avaluant per separat les microesferes de diàmetre <1 mm i les de diàmetre 
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igual >= 1 mm. 
- Granulometria, segons UNE-EN 1423: expressada com a descripció tamís a tamís. Es determina 
mitjançant l'ús de tamisos seleccionats, d'acord amb les següents regles. 
+---------------------------------------+ 
¦        Tamís        ¦Massa retinguda  ¦ 
¦  (ISO 565 R 40/3)   ¦   acumulada     ¦ 
¦                     ¦  (% en pes)     ¦ 
¦---------------------¦-----------------¦ 
¦Superior de seguretat¦     0 a 2       ¦ 
¦Superior nominal     ¦     0 a 10      ¦ 
¦Intermedis           ¦  N1 a N2 (*)    ¦ 
¦Inferior nominal     ¦   95 a 100      ¦ 
+---------------------------------------+ 
* N2-N1 <= 40 
- Substàncies perilloses, segons UNE-EN 1423: expressada com a classe per a cadascuna de les 
substàncies perilloses (Arsènic, Plom i Antimoni).     - Classe 0: valor no requerit     - Classe 
1: <= 200 ppm (mg/kg) 
- Resistència als agents químics; aigua, àcid clorhídric, clorur càlcic i sulfur sòdic, segons UNE-EN 
1423: expressada com passa/no passa. Les microesferes de vidre no han de presentar cap alteració 
superficial (superfície blanquinosa i sense brillantor) quan entren en contacte amb l'aigua o els 
agents químics citats anteriorment. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
MICROESFERES DE VIDRE: 
Subministrament: En envàs tancat. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, 
por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
MICROESFERES DE VIDRE: 
UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. 
Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació: 
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Identificació del fabricant. 
- Designació de la marca comercial. 
- Quantitat de materials que es subministra. 
- Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats. 
- Data de fabricació. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE VIDRE: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a zones aptes per a la circulació:      - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
Cada envàs ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial 
Decret 1328/1995 de 28 de juliol, que a més haurà de tenir la següent informació: 
- Nom o marca d'identificació del fabricant i direcció registrada 
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació del producte 
- Número del certificat de conformitat CE 
- El número i any d'aquesta norma Europea (UNE-EN 1423) 
- Descripció del producte 
- El número de lot i massa neta 
- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat 
- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del producte:     - Índex 
de refracció     - Granulometria     - Resistència a la fragmentació (per a granulats 
antilliscants)     - En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les 
proporcions d'ambdós. 
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Declaració de prestacions d'acord amb el que estableix l'annex ZA de la norma UNE-EN 1423. 
Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la norma UNE-EN 
12802. 
OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de la documentació. 
- Inspecció visual del subministrament. 
- Determinació de les següents característiques, segons UNE-EN 1423:     - Granulometria     - 
Índex de refracció     - Percentatge de microesferes defectuoses     - Tractament superficial 
- La DF podrà determinar la realització dels assajos d'identificació descrits a la norma UNE-EN 
12802. 
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques declarades que no 
compleixin amb els requisits especificats per a ells, i aquells sobre els s'hagin efectuat assajos 
d'identificació i no compleixin amb els requisits i toleràncies que estableix la norma UNE-EN 12802. 
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus corresponents assajos 
de control de qualitat, sempre que s'acrediti que s'han eliminat les partides defectuoses o s'han 
corregit els seus defectes. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBA  MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
BBA1-  PINTURA PER A MARQUES VIALS 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BBA1-2XWQ. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de senyalització vial 
horitzontal. 
S'han considerat els materials següents: 
- Materials base:     - Pintures acríliques, acríliques en base aigua i alcídiques     - 
Termoplàstics     - Plàstics en fred 
- Materials de post-barrejat:     - Microesferes de vidre 
PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
Pintura: producte líquid que conté lligants, pigments, estenedors, dissolvents i additius. Es 
subministra en forma mono o multicomponent. Quan s'aplica, es forma una pel·lícula cohesionada a 
través d'un procés d'evaporació del dissolvent i/o un procés químic. 
Termoplàstics: producte de marcatge, lliure de dissolvents, que es subministra en forma de bloc, 
gransa o pols. S'escalfa fins a fondre's i, en aquest moment, s'aplica. La pel·lícula cohesionada 
es forma mitjançant refredament. 
Plàstics en fred: Producte viscós que es subministra en dos components o en forma multicomponent 
(almenys un component principal i un enduridor) i lliure de dissolvents. La pel·lícula cohesionada 
es forma mitjançant reacció química després de barrejar els components. 
El fabricant ha de declarar, per a cada material base especificat, les següents característiques 
d'identificació definides a les normes UNE-EN 12802 i UNE-EN 1871, assajades segons la norma 
corresponent: 
- Densitat, segons UNE-EN ISO 2811-1: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Color, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Poder de cobertura, segons UNE-EN ISO 2814: pintures 
- Contingut en sòlids, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Contingut en lligant, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Contingut en dissolvents, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Viscositat, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Contingut en cendres, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Contingut en microesferes de vidre, segons UNE-EN 12802: termoplàstics i plàstics en fred 
Les pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc per a ús en marques vials de carreteres, 
han de complir els requisits per a les característiques físiques, assajats segons la norma 
corresponent: 
- Color, segons UNE-EN 1871: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent 
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871:     - Pintures: classe LF7     - Termoplàstics i 
plàstics en fred: classe LF6 
- Estabilitat a l'emmagatzematge, segons UNE-EN 1871:     - Pintures: >= 4 
- Envelliment artificial accelerat, segons UNE-EN 1871:     - Color: complirà els valors de la taula 
700.2.a del PG 3 vigent     - Factor de luminància: classe UV1 
- Resistència al sagnat, segons UNE-EN 1871:     - Pintures: classe BR2 (exigible en aplicacions 
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directes sobre paviment bituminós) 
- Resistència als àlcalis, segons UNE-EN 1871: passa (exigible en aplicacions directes sobre 
paviments de formigó) 
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1871:     - Termoplàstics: classe >= SP3 
- Estabilitat a la calor (UNE-EN 1871):     - Termoplàstics: color com a la taula 700.2.a del PG 
3 vigent i classe UV2 per al factor de luminància. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats 
al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, 
por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
* UNE-EN 1871:2000 Materiales para señalización vial horizontal. Propiedades físicas. 
* UNE-EN 12802:2012 Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de laboratorio para la 
identificación. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació: 
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Identificació del fabricant. 
- Designació de la marca comercial. 
- Quantitat de materials que es subministra. 
- Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats. 
- Data de fabricació. 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF la següent documentació que acredita el compliment 
de les prestacions exigides: 
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc: 
- Declaració de prestacions referit al sistema de senyalització vial del qual formi part, incloent 
la composició i identificació del sistema: material base, materials de pre-mesclat i/o post-mesclat, 
dosificacions i instruccions d'aplicació, d'acord amb un dels següents procediments:     - Document 
d'Idoneïtat Técnica Europeu (DITE)     - Avaluació Tècnica Europea (ETE) 
- Declaració del fabricant amb les característiques físiques definides per a cada material base 
a la taula 700.3 del PG 3 vigent. 
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació definides per a cada material 
base a la taula 700.5 del PG 3 vigent. 
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color vermell i negre: 
- Declaració de prestacions en base a l'assaig de durabilitat, segons UNE-EN 13197 realitzat per 
un laboratori acreditat, que inclourà la identificació del sistema. 
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la taula 700.5 
del PG 3 vigent per als colors negre i vermell. 
OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de la documentació. 
- Inspecció visual del subministrament. 
- La DF podrà determinar la realització d'assajos d'algunes o totes les característiques 
especificades a la taula 700.5 del PG 3 vigent. 
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques declarades que no 
compleixin amb els requisits especificats per a ells, i aquells sobre els s'hagin efectuat assajos 
d'identificació i no compleixin amb els requisits i toleràncies que estableix la norma UNE-EN 12802. 
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus corresponents assajos 
de control de qualitat, sempre que s'acrediti que s'han eliminat les partides defectuoses o s'han 
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corregit els seus defectes. 
  

____________________________________________________________________________ 
  
  

BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBC  ABALISAMENT 
BBCK-  CAPTALLUMS PER A BARRERA DE SEGURETAT 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Elements de diferent forma, color i mida, instal·lats amb caràcter permanent sobre la calçada o 
fora de la plataforma, per tal de reforçar la capacitat de guia òptica que proporcionen els elements 
de senyalització tradicional. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Panell direccional per a abalisament de corbes 
- Fita d'aresta 
- Fita de vèrtex 
- Balisa cilíndrica 
- Captallums verticals 
- Captallums per a senyalització horitzontal 
- Fita quilomètrica o hectomètrica 
- Fita miriamètrica: 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'element ha de ser resistent i estable enfront de la intempèrie i a les radiacions ultraviolades. 
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials. 
Tots els elements que constitueixen l'element han de ser compatibles entre sí. 
Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però en 
sentit contrari. 
FITA D'ARESTA, FITA DE VÈRTEX, BALISA CILÍNDRICA I CAPTALLUMS VERTICAL: 
El substrat (zona no retrorreflectant) complirà les característiques de visibilitat (coordenades 
cromàtiques i factor de luminància) indicades a l'epígraf 6.3.1 de la norma UNE-EN 12899-3. 
Les característiques físiques i resistents del substrat seran les especificades a l'epígraf 6.4.1 
de la norma UNE-EN 12899-3. 
Els dispositius retrorreflectants han de complir les característiques sobre coordenades cromàtiques 
(visibilitat diürna i visibilitat nocturna), factor de luminància, coeficient de retrorreflexió 
i característiques de visibilitat indicades a l'epígraf 6.3.2 de la norma UNE-EN 12899-3. 
Les característiques físiques i resistents dels dispositius retrorreflectants seran les 
especificades a l'epígraf 6.4.2 de la norma UNE-EN 12899-3. 
Les característiques essencials establertes a la norma UNE-EN 12899-3 (taula ZA.3) compliran amb 
els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat en el seu cas. 
CAPTALLUMS VERTICAL: 
Format per un cos i un dispositiu retrorreflectant. 
El cos del captallums vertical podrà estar fabricat amb qualsevol material i ha de complir els 
requisits de la norma UNE 135366. 
Segons la norma UNE-EN 12899-3, es classifiquen en tipus D4. 
Els dispositius retrorreflectants utilitzats seran qualsevol dels indicats a la norma UNE-EN 
12899-3, tot i que es recomana utilitzar dispositius de tipus R1 classe RA2 com a mínim. 
Les seves dimensions seran tals que permetin la seva adequada instal·lació. 
El pes del captallums, sense considerar elements d'ancoratge que no formen part del cos, no serà 
superior a 0,5 kg. 
Ha de ser capaç de reflectir la major part del llum incident. 
No presentarà bonys, punts d'oxidació, ratllades a la làmina reflectant ni desperfectes en la seva 
superfície. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
CAPTALLUMS VERTICAL: 
UNE-EN 12899-3:2010 Señales verticales fijas de circulación. Parte 3: Delineadores y dispositivos 
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retrorreflectantes. 
* UNE 135366:2011 Señalización vertical. Captafaros verticales. Características y métodos de 
ensayo. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Les fites d'aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captallums verticals han de disposar 
del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma UNE-EN 12899-3. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho sol licita, la següent documentació, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable: 
- Fites d'aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captallums verticals:     - Informació, 
guia, avís i canalització d'usuaris de carreteres:          - Sistema 1+: Declaració de prestacions 
Sobre l'element d'abalisament o a l'albarà de lliurament han de constar les següents dades: 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat del 
Marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - Número d'identificació del organisme 
de certificació     - Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant     - Els dos últims 
dígits de l'any en què es va fixar el marcatge CE     - Número de certificat de conformitat CE o 
del certificat de control de producció a fàbrica si procedeix     - Referència a la norma EN 12899-1, 
EN 12899-3 o EN 1463-1, en el seu cas     - Descripció del producte: nom genèric, material, 
dimensions,...i ús previst     - Identificació de les característiques del producte, en el cas dels 
captallums per a senyalització horitzontal (tipus de captallums, tipus de retrorreflector, 
retrorreflectància,...)     - Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de 
la norma UNE-EN 12899-1, UNE 12899-3 o UNE 1463-1, segons el cas 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert a la DT. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
Abans de la instal·lació dels elements d'abalisament, la DO podrà comprovar la seva qualitat 
mitjançant la realització dels següents assaigs de comprovació: 
- Fites d'aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captallums verticals: assaigs de 
característiques visuals, segons apartat 6.3 de la norma UNE-EN 12899-3. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir els següents criteris: 
- Fites d'aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captallums verticals: els que estableix 
l'apartat 703.7.2.2 de l'article 703 del PG3. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si efectuats els assaigs corresponents sobre la mostra representativa, no es compleixen els 
requisits exigits, es rebutjaran tots els materials d'un mateix tipus apilats. 
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, sempre que el subministrador acrediti 
que s'han eliminat totes les partides defectuoses o s'han corregit els seus defectes. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBM  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM7-  SENYAL CIRCULAR 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BBM7-0RYA. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Elements per a col·locar verticalment, destinats a informar i ordenar la circulació en vies 
utilitzades per vehicles i/o vianants. 
S'han considerat els elements següents:     - Senyals de contingut fix, aquelles que tenen un 
contingut preestablert pel "Catálogo de señales verticales de circulación" publicat per la Dirección 
General de Carreteras; únicament varien la mida i els números que inclouen en alguns casos. 
S'han considerat els materials següents:     - Alumini anoditzat.     - Acer galvanitzat 
S'han considerat els acabats següents:     - Amb pintura no reflectora     - Amb làmina 
retrorreflectant. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La placa senyal ha d'estar formada per l'estampació d'una planxa, d'alumini anoditzat o d'acer 
galvanitzat, amb els elements de reforç i ancoratge necessaris per als seu ancoratge i recoberta 
amb l'acabat que li sigui propi, pintura no reflectora, o làmina retrorreflectant. 
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La utilització de materials d'una altra naturalesa haurà de ser aprovada per la DF. 
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la 
intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 
El substrat de les senyals i cartells verticals de circulació compliran amb les indicacions de la 
norma UNE-EN 12899-1. 
No s'admetran les següents classes (d'acord amb la UNE-EN 12899-1):     - P1 per a la perforació 
de la cara de la senyal (cara de la senyal amb perforacions a la seva superfície a una distancia 
no inferior a cent cinquanta mil·límetres ( 150 mm)).     - E1 per a les vores de la placa de la 
senyal (les vores de la senyal no estan protegides, el substrat es una placa plana).     - SP0 per 
a la protecció de la superfície de la placa de la senyal (sense cap protecció de la superfície de 
la senyal front a la corrosió). 
Tindran les dimensions, colors i composició indicades a la DT, d'acord amb el Capítol VI/Secció 
4ª, del "Reglamento General de Circulación", així com la vigent Norma 8.1-IC "Señalización vertical" 
de la Instrucción de Carreteras. 
Les estructures i elements d'acer han de ser conformes a la Norma EN 1993-1-1. 
Les estructures i elements d'alumini han de ser conformes  a la Norma EN 1999-1-1. 
Les característiques de les senyals i cartells han de ser les especificades a la Taula /01.1 del 
PG 3/75 MOD 11-OM. 
No s'admetrà la utilització de les classes següents:     - Pressió de vent: Classe WL2     - Pressió 
deguda  a la neu: Classe DSL0     - Carregues puntuals: Classe PL0     - Deformació temporal màxima 
a flexió: Classe TDB4     - Deformació temporal màxima a torsió: Classe TDT0 
Només s'admetran les senyals i cartells verticals de circul·lació per als que els coeficients 
parcials de seguretat per a les càrregues utilitzades siguin de la classe PAF2. 
ACABAT AMB LÀMINA RETRORREFLECTANT: 
Els materials retrorreflectants constituïts per microesferes de classe RA1 i classe RA2, han de 
ser conformes amb les característiques visuals (coordenades cromàtiques, factor de luminància, 
coeficient de retrorreflexió, durabilitat) i de resistència a la caiguda d'una massa, de la norma 
UNE-EN 12899-1. 
Els materials microprismàtics de classe RA1, RA2 y RA3 compliran les característiques de les normes 
UNE-EN 12899-1 i UNE 135340. 
ACABAT AMB PINTURA NO RETRORREFLECTANT: 
Ha de estar exempta de corrosió, i no tenir defectes que impedeixin la seva visibilitat o 
identificació correctes, com ara bonys, etc. 
La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol 
altra imperfecció superficial 
Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la norma 
UNE 135331 
Brillantor especular a 60°C:  > 50% 
Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra 
Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense trencament 
Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6):     - Immediatament després de l'assaig : Sense 
ampolles, arrugues ni reblaniments     - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor 
abans d'assaig 
Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7 
Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):     - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua 
d'adherència o defectes apreciables 
Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9. 
Envelliment natural: Ha de complir les condicions de l'article 3.10 
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb l'UNE 135331. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. A 
l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats. 
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb 
el terra. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical 
de la Instrucción de Carreteras. 
* UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas. 
* UNE 135331:2011 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante. 
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Pinturas. Características y métodos de ensayo. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El fabricant ha de facilitar la informació del producte. Quan la mateixa no es pugui marcar sobre 
el producte, ha d'estar a la documentació que l'acompanyi. En aquest cas el producte ha de tenir 
un codi d'identificació. 
Tots els productes y components de les senyals verticals fixes de circulació estaran marcats al 
se revers de forma clara i duradora amb la següent informació: 
- Símbol del marcatge CE 
- Número de identificació del organisme de certificació 
- Nom o marca distintiva de identificació i adreça registrada del fabricant 
- Els 2 últims dígits del any en que es va fixar el marcat 
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció a fàbrica si 
procedeix 
- Referència a la norma europea: EN 12899-1:2007 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i us previst 
- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides a les taules 
ZA.1 a ZA.6 de la norma EN 12899-1:2007, indicades segons l'apartat ZA.3 de la mateixa norma. 
- 
El fabricant o subministrador ha de facilitar la informació següent: 
- Instruccions de muntatge i instal·lació de la senyal 
- Dades sobre qualsevol limitació de la ubicació de la senyal 
- Instruccions d'us i manteniment i neteja de la senyal, incloses les instruccions per al canvi 
de làmpades si fos el cas 
El fabricant facilitarà a la DO, amb cada subministrament, un albarà amb documentació annexa que 
contingui, entre altres, les següents dades: 
- Nom i adreça de la empresa subministradora 
- Data de subministrament 
- Identificació de la fàbrica que ha produït el material 
- Identificació del vehicle que el transporta 
- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La DO podrà comprovar sobre una mostra representativa dels materials subministrats, que la marca, 
referència i característiques dels mateixos es corresponent amb la declarada a la documentació que 
els acompanya, en especial les dimensions de les senyals i cartells verticals, així como la 
retrorreflexió del material. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de l'Orden FOM/2523/2014. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del 
fabricant, d'acord a les especificacions del plec. 
Els assaigs d'identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas d'incompliment, 
es repetirà l'assaig corresponent sobre les mostres reservades, acceptant-ne el subministrament 
si els dos resultats són satisfactoris. 
Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de control 
definides. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBM  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBMW-  PERFIL LONGITUDINAL PER A BARRERA DE SEGURETAT FLEXIBLE 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Barreres per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Perfil longitudinal de secció doble ona per a barrera de seguretat flexible 
- Perfil longitudinal de secció doble ona i de secció plana trapezoïdal per a sistemes de protecció 
de motociclistes 
PERFILS DOBLE ONA PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Element de la barrera que entra en contacte amb el vehicle, absorbeix mitjançant deformació plàstica 
part de la seva energia cinètica, i el recondueix a la circulació d'una manera suau. Destinat a 
impedir la col·lisió dels vehicles amb algun obstacle més perillós que la pròpia barrera. 
Obtingut a partir de bobina d'acer laminada en calent, mitjançant un procés de conformat en fred 
i una posterior galvanització en calent. 
Fabricat amb acer tipus S235JR segons UNE-EN 10025. 
Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03% i 
Si+2,5P<=0,09%) 
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 1461. 
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La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179. 
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres 
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
Les dimensions i toleràncies del perfil es correspondran amb les indicades a la figura 1 de l'UNE 
135121. 
Desenvolupament del perfil:  473 mm 
Gruix nominal:  3 mm 
Llargària útil del perfil:  4 m 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 0,1 mm 
- Desenvolupament del perfil: +6, -3 mm 
PERFILS LONGITUDINALS PER A SISTEMES DE PROTECCIÓ DE MOTOCICLISTES: 
Element que instal·lat sobre una barrera de seguretat garanteix la protecció dels motociclistes, 
evitant l'impacte directe contra el suport i el pas del cos a través del buit entre dos suports 
consecutius. 
Fabricat amb xapa d'acer laminada en calent, del tipus S235JR segons UNE-EN 10025 i galvanitzat 
en calent per immersió segons la norma UNE-EN ISO 1461. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
PERFILS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES I PERFILS PER A SISTEMES DE PROTECCIÓ DE MOTOCICLISTES: 
Subministrament: Els perfils aniran marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha de 
ser llegible a simple vista i indeleble. 
Emmagatzematge: En zones a cobert. Si no és possible s'emmagatzemaran amb un pendent mínim de l'1,5% 
en el sentit longitudinal del perfil i amb una separació mínima de 4 cm entre els perfils i el terreny. 
En cas de subministrar-se paletitzats i plastificats, es retiraran els plàstics. 
L'aplec es realitzarà en zones llises, netes i pavimentades. 
No s'han d'emmagatzemar durant un període superior a 12 mesos. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PERFILS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
* UNE 135121:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Valla de perfil 
de doble onda. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos. 
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de 
manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control. 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I PERFILS PER A SISTEMES DE PROTECCIÓ DE MOTOCICLISTES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL EN PERFILS LONGITUDINALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen el 
fabricant, i recepció del corresponent certificat de qualitat on es garanteixen les condicions 
indicades al plec. Atenció especial a l'aspecte superficial del galvanitzat. 
- Cada 256 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els següents controls sobre peces 
escollides a l'atzar:     - Control indirecte del gruix de la barrera mitjançant el pes dels perfils 
(el pes teòric d'una peça de barrera de 2,90 mm de gruix i 473 mm de desenvolupament, descomptant 
forats i incloent el galvanitzat, és de 48,1 kg). Es pesaran individualment 25 peces corresponents 
al lot. 
- Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) 
sobre 10 peces del lot (assajos d'adherència conforme UNE 37501 i de recobriment conforme UNE EN 
ISO 1461) 
- Comprovació de les característiques geomètriques del perfil sobre 10 peces del lot (5 mesures 
en cada peça) 
- Cada 2000 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els següents controls sobre peces 
escollides a l'atzar:     - Identificació del tipus d'acer de la barrera (AP-11), segons UNE-EN 
10111 (1 determinació). 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de 
l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de 
producció establert a la marca de qualitat del producte. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PERFILS LONGITUDINALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents. 
Les comprovacions geomètriques dels perfils es realitzaran sobre la barrera abans de galvanitzar. 
El control de l'alçada del perfil i la longitud total de la barrera, es podrà realitzar, sobre 
aquesta, un cop galvanitzada. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONES EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PERFILS LONGITUDINALS PER A 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat 
del fabricant. 
El resultat del control indirecte del gruix serà satisfactori si el pes mig dels perfils resulta 
superior al valor de referència i, a més, es compleix que:  Q = (x - P) / s > 0,94 
X = Pes mig dels perfils dels lots 
P = Pes de referència 
s = Desviació estàndard (n-1), s^2 = s (xi  x) ^2/(n-1) 
essent xi el pes individual de cada perfil i n el nombre de perfils de la mostra. 
En cas d'incompliment es podrà, a criteri de la DF, ampliar la mostra d'assaig (analitzar més peces), 
acceptant-se el lot si es verifica la condició anterior. 
L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència han de ser conformes a 
les especificacions del plec. La mitjana de les 10 determinacions de la massa del galvanitzat ha 
de ser superior al valor especificat, i tots els valors individuals mantenir-se per sobre del 95% 
d'aquest valor. 
Si el valor mig de les 5 determinacions de característiques geomètriques corresponents a una peça, 
no resulta conforme a la norma UNE 135-121, es rebutjarà la peça i s'ampliarà el control fins a 
un total de 25 peces per lot. En cas d'observar noves deficiències, es passarà a controlar aquest 
aspecte sobre la totalitat de peces del lot. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBM  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBMX-  SUPORT DE BARRERA DE SEGURETAT 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els elements següents: 
- Suport de perfil en C i tubular per a barreres de seguretat flexibles 
SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Element que suporta la barrera i que s'insereix en el terreny. 
Fabricat amb acer tipus S235JR segons UNE-EN 10025. 
Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03% i 
Si+2,5P<=0,09%) 
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 1461. 
La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179. 
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres 
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
Dimensions i toleràncies de suports tipus C:  UNE 135122. 
Dimensions i toleràncies de suports tubulars:  UNE 135123. 
Gruix nominal suport tipus C:  4 mm 
Gruix nominal suport tubular:  3 mm 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Subministrament: Els perfils aniran marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha de 
ser llegible a simple vista i indeleble. 
Emmagatzematge: En zones a cobert. Si no és possible s'emmagatzemaran amb un pendent mínim de l'1,5% 
en el sentit longitudinal del perfil i amb una separació mínima de 4 cm entre els perfils i el terreny. 
En cas de subministrar-se paletitzats i plastificats, es retiraran els plàstics. 
L'aplec es realitzarà en zones llises, netes i pavimentades. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT I ACCESSORIS PER A BARRERA FLEXIBLE: 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
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para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
SUPORTS DE PERFIL EN C, SEPARADORS, PECES ANGULARS, TOPALLS FINALS, TERMINALS EN FORMA DE CUA DE 
PEIX I PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
* UNE 135122:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos accesorios 
de las barreras metálicas. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos. 
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de 
manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control. 
SUPORTS DE PERFIL TUBULAR I CONNECTOR DE SUPORT TUBULAR: 
* UNE 135123:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos accesorios 
de la barrera metálica simple con poste tubular. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos. 
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de 
manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen el 
fabricant, i recepció del corresponent certificat de qualitat on es garanteixen les condicions 
indicades al plec. Atenció especial a l'aspecte superficial del galvanitzat. 
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Cada 256 m de barrera de seguretat es realitzaran les següents comprovacions:     - Determinació 
de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat segons la norma UNE-EN ISO 
1461.     - Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no 
destructius) (assajos conforme UNE-EN ISO 1461)     - Comprovació de les característiques 
geomètriques dels suports. 
- Cada 2000 kg, o fracció, de suports de les mateixes característiques (lot de control), es 
realitzaran els següents assaigs:     - Característiques mecàniques: resistència a tracció, límit 
elàstic i allargament de ruptura (UNE-EN 10025). 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de 
l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de 
producció establert a la marca de qualitat del producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat 
del fabricant. 
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment 
en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el 
conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 
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BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBM  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBMY-  ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERA DE SEGURETAT 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BBMY-0SJG. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els elements següents: 
- Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en calent, 
necessaris per a la fixació d'un metre de barrera de seguretat. 
Compliran les condicions de la norma UNE 135122. 
S'utilitzarà acer de tipus S235JR, segons UNE-EN 10025. En elements d'unió (cargols) no definits 
per cap norma s'utilitzaran acers de característiques similars als normalitzats. 
Recobriment galvanitzat en calent segons la norma UNE-EN ISO 10684. 
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS: 
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Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de l'element 
de fixació i el nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu suport. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
SUPORTS DE PERFIL EN C, SEPARADORS, PECES ANGULARS, TOPALLS FINALS, TERMINALS EN FORMA DE CUA DE 
PEIX I PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
* UNE 135122:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos accesorios 
de las barreras metálicas. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos. 
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de 
manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control. 
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BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBM  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBMZ-  ACCESSORIS PER A BARRERA DE SEGURETAT 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BBMZ-0SIZ. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els elements següents: 
- Accessoris o peces especials per a barreres de seguretat flexibles     - Separador per a barrera 
metàl·lica simple     - Separador per a barrera metàl·lica doble     - Connector de suport tubular     
- Terminal en forma de cua de peix amb extrem pla per a barreres de seguretat     - Peça per a 
subjecció del sistema de protecció de motociclistes     - Peça angular per a extrem de barrera 
metàl·lica     - Topall final per a barrera metàl·lica simple 
ACCESSORIS O PECES ESPECIALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Accessori necessari per a la instal·lació de les barreres, així com per a assegurar el seu correcte 
funcionament. 
Fabricat amb acer tipus S235JR segons UNE-EN 10025. 
Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03% i 
Si+2,5P<=0,09%) 
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 1461. 
La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179. 
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres 
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
Dimensions i toleràncies de separador, terminal cua de peix, peça angular i topall final :  UNE 
135122. 
Dimensions i toleràncies de connector de suport tubular :  UNE 135123. 
Gruix nominal:  3 mm 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ACCESSORIS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Subministrament: Marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha de ser llegible a simple 
vista i indeleble. 
Emmagatzematge: En zones a cobert. En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
Els paquets han d'anar paletitzats i no s'han d'apilar. 
En cas de subministrar-se plastificats, s'han de retirar els plàstics. 
L'aplec s'ha de realitzar en zones llises, netes i pavimentades. 
No s'han d'apilar en més de dos alçàries. 
En cas de subministrar-se plastificats, s'han de retirar els plàstics. 
L'aplec s'ha de realitzar en zones llises, netes i pavimentades. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT I ACCESSORIS PER A BARRERA FLEXIBLE: 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
SUPORTS DE PERFIL EN C, SEPARADORS, PECES ANGULARS, TOPALLS FINALS, TERMINALS EN FORMA DE CUA DE 
PEIX I PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
* UNE 135122:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos accesorios 
de las barreras metálicas. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos. 
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de 
manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control. 
SUPORTS DE PERFIL TUBULAR I CONNECTOR DE SUPORT TUBULAR: 
* UNE 135123:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos accesorios 
de la barrera metálica simple con poste tubular. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos. 
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de 
manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD5  MATERIALS PER A DRENATGES 
BD50-  BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL PER A DRENATGES 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BD50-1KMA. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 
complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals 
- Bastiment de perfil d'acer, amb o sense traves 
- Reixa practicable o fixa 
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 
vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i 
aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn 
en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones 
d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, 
molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser 
utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir 
una adherència satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll 
al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit 
amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina 
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d'us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 
bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 
obertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament 
corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir 
a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de 
ser com a mínim de 100 mm. 
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la 
classe D 400 poden tenir una superfície cóncava. 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han 
de complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements:     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements:     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm     - Franquícia de cada element 
individual: <= 5 mm 
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions 
següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures:     - Llargària:  <= 170 mm     - Amplària:          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm          
- Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats:     - Diàmetre:          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm          - Classes C 250 a 
F 900:  30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
REIXA: 
Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d'estar determinades en funció de la capacitat 
de desgüàs de la reixa i han d'estar uniformement repartits en l'obertura lliure. 
La superfície d'absorció no ha de ser menor que el 30% de l'obertura lliure. 
L'amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l'especificat a l'apartat 
7.9.1 i 7.9.2 de l'UNE-EN 124. 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element 
completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres 
defectes superficials. 
ELEMENTS DE FOSA: 
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o 
de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563). 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes 
fredes, etc.). 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté 
i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PROJECTE FASE 1 PUJADA DELS LLADRES
_signed (1)_02102025

Codi per a validació: MFDCE-Y2WEH-VN71Z
Data d'emissió: 3 de Juny de 2026 a les 8:33:29
Pàgina 202 de 454

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
36

61
21

22
 M

F
D

C
E

-Y
2W

E
H

-V
N

71
Z

 A
4F

22
F

E
41

5E
B

96
30

B
9C

64
67

58
91

5B
A

B
63

8A
E

D
B

18
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
m

on
is

tr
ol

ca
ld

er
s



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PCT - Projecte Executiu per a la primera fase de l’ampliació del vial de la Pujada dels Lladres 
 

 

- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat 
del fabricant. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i 
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant 
deficiències, fins al 100% del subministrament. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD5  MATERIALS PER A DRENATGES 
BD5H-  PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ PER A DRENATGES 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BD5H-0MCH. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Peça prefabricada de formigó obtinguda per un procés d'emmotllament d'una pasta de ciment pòrtland 
o putzolànic, granulats, aigua i eventualment additius. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
No ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes. 
Les cares vistes han de ser planes. 
Tipus de formigó:  HM-20 
Pes específic:  >= 23 kN/m3 
Absorció d'aigua, en pes:  <= 2% 
Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel):  Ha de complir 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 2 mm 
- Ample:  ± 5 mm 
- Llargària:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD7  TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
BD7E-  TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BD7E-1ZR0. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col·lectors 
- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió 
- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió 
- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ 
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de fissures, 
cavitats, i d'altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense 
augment. 
El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la paret. 
La paret del tub ha de ser opac. 
Característiques mecàniques: 
- Resistència a l'impacte: d'acord amb UNE-EN 1452-2. 
- Resistència a la pressió interna: d'acord amb UNE-EN 1452-2. 
Característiques físiques: 
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST):  >= 80°C d'acord amb assaig UNE-EN 727 
- Retracció longitudinal:  <= 5% d'acord amb assaig UNE-EN 743. 
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d'acord 
amb assaig UNE-EN 580. 
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1452-2. 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior:     - 25-32-40-50:  0,2 mm.     - 63-75-90:  0,3 mm.     - 110-125:  0,4 mm.     
- 140-160:  0,5 mm     - 180-200:  0,6 mm     - 225:  0,7 mm     - 250:  0,8 mm     - 280:  0,9 
mm     - 315: 1,0 mm     - 355: 1,1 mm     - 400: 1,2mm     - 450:  1,4mm     - 500:  1,5 mm     - 
560:  1,7 mm     - 630:  1,9 mm     - 710-800-900-1000: 2,0 mm 
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la pressió admissible. UNE-EN 1452-2 
- Llargàira i embocadures: d'acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar 
horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les esbocadures per 
capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària 
de la pila ha de ser <= 1,5 m. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ 
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o 
aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para 
tubos, accesorios y el sistema. 
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Els tubs per sanejament amb pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub a 
intervals d'1 m. de forma que sigui llegible després d'emmagatzemar-los, exposició a l'intempèrie 
i instal·lació, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures 
o defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub. 
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim: 
- Número normativa (UNE-EN 1456-1) 
- Nom i/o marca comercial 
- Material (PVC-U) 
- Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret 
- Pressió nominal 
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el 
fabricant produeix en diferents ciutats). 
- Número de la línia d'extrusió 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a 
l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 
del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 
laboratori acreditat:     - Resistència a la tracció (UNE 53112)     - Allargament fins a la ruptura 
(UNE 53112)     - Resistència a la pressió interna (UNE-EN 921)     - Densitat (UNE-EN ISO 11833-1)     
- Resistència al diclorometà a una temperatura especificada (UNE-EN 580)     - Temperatura de 
reblaniment Vicat (UNE-EN 727)     - Retracció longitudinal en calent (EN 743)     - Estanquitat 
a l'aigua (UNE-EN 1277)     - Resistència a l'impacte (UNE-EN 744) 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
- Es comprovaran per cada 200 m o fracció de tub d'un mateix diàmetre que s'hagi de col·locar, i 
sobre una mostra de 2 tubs, les característiques geomètriques següents:     - 5 mesures del diàmetre 
exterior (1 tub)     - 5 mesures de longitud (1tub)     - N mesures del gruix (1 tub) depenen del 
diàmetre nominal (DN):          - 8 mesures per DN <= 250          - 12 mesures per 250 < DN <= 
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630          - 24 mesures per DN > 630 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a 
un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Control estructural i físic: 
- No s'autoritzarà la col·locació de peces que no  vagin acompanyades del certificat del fabricant. 
- En el  cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre 2 mostres més del 
lot assajat. Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós 
resultats siguin correctes. 
Control geomètric: 
- En el cas de que resultat d'una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la mesura sobre 2 
altres tubs. 
- Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin 
correctes. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BDG  MATERIALS PER A CANALITZACIONS 
BDG0-  BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BDG0-1C2A. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials auxiliars per a canalitzacions de servei, com ara el fil guia, els connectors, els 
separadors, els obturadors, la banda o malla de senyalització o les plaques de protección. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de 
ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 
aplicacions. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
Material 
Tipus 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones 
subterráneas. 
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BDG  MATERIALS PER A CANALITZACIONS 
BDG2-  FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BDG2-34UA. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials auxiliars per a canalitzacions de servei, com ara el fil guia, els connectors, els 
separadors, els obturadors, la banda o malla de senyalització o les plaques de protección. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de 
ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 
aplicacions. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
Material 
Tipus 
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones 
subterráneas. 
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BDG  MATERIALS PER A CANALITZACIONS 
BDG3-  PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BDG3-34II. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials auxiliars per a canalitzacions de servei, com ara el fil guia, els connectors, els 
separadors, els obturadors, la banda o malla de senyalització o les plaques de protección. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de 
ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 
aplicacions. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
Material 
Tipus 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones 
subterráneas. 
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BDK  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
BDK2-  PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BDK2-1KNI. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Pericons prefabricats de formigó armat vibrat, no pretesat per al registre de canalitzacions de 
servei. 
CONDICIONS GENERALS: 
La forma i dimensions dels pericons han de ser els indicats a la seva descripció, o els definits 
per a cada tipus homologat per la companyia de telecomunicacions. 
Ha de portar dos ancoratges situats en dues superfícies oposades, per tal de facilitar la manipulació 
de l'element, aquests ancoratges han de resistir els esforços deguts al pes i manipulació del pericó. 
Han d'incorporar dos suports per a la fixació de politges per a l'estesa de cables, situats en les 
parets transversals. Han d'estar centrats i a sota de les obertures d'entrada de conductes. 
Han d'incorporar els suports necessaris per a la instal·lació i fixació dels conductes en el interior 
del pericó. 
Quan a la seva descripció s'indiqui, han d'incorporar la tapa i el bastiment. En aquest cas el pericó 
ha de portar el bastiment metàl·lic incorporat com a remat de la part superior. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit 
amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
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- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina 
d'us normal. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 
bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 
obertura. 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies 
de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer 
galvanitzat en calent. 
Gruix mínim de fosa o d'acer: 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny 
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm 
PERICONS TIPUS DF: 
En el centre de la solera hi ha d'haver una bonera de 20x20 de costat i 10 cm de fondària. En la 
vora superior de la bonera hi ha d'haver un bastiment format per angulars de 40x4 cm, ancorat per 
gafes o patilles en el formigó de la solera. Sobre el bastiment s'hi ha de recolzar la reixeta de 
la bonera. 
La solera ha de tenir un pendent de l'1% cap a la bonera. 
Les utilitats d'aquest pericó poden ser:     - Donar pas (amb empalmament en el seu cas) a cables 
que segueixin en la mateixa direcció o que canviïn de direcció en el pericó. En aquest últim cas 
el nombre de parells de cables no ha de ser superior a 400 per calibres 0,405, 300 per calibre 0,51, 
150 per calibre 0,64 i 100 per calibre 0,9, si l'empalmament es múltiple, tampoc ha de superar aquests 
límits la suma dels parells dels cables en el costat ramificat de l'empalmament.     - Donar accés 
a un pedestal d'armaris d'interconnexió     - Donar pas, amb canvi de direcció, en el seu cas, a 
escomeses o grups d'escomeses 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, en posició plana sobre superfícies planes. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BDK  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
BDK5-  BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL PER A REGISTRE 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BDK5-1KH1. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 
complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 
vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i 
aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn 
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en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones 
d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, 
molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser 
utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir 
una adherència satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll 
al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit 
amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina 
d'us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 
bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 
obertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament 
corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir 
a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de 
ser com a mínim de 100 mm. 
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la 
classe D 400 poden tenir una superfície cóncava. 
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes 
de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 
600 mm. 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han 
de complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements:     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements:     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm     - Franquícia de cada element 
individual: <= 5 mm 
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions 
següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures:     - Llargària:  <= 170 mm     - Amplària:          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm          
- Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats:     - Diàmetre:          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm          - Classes C 250 a 
F 900:  30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element 
completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres 
defectes superficials. 
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies 
de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer 
galvanitzat en calent. 
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- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny 
Gruix mínim de fosa o d'acer: 
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm 
ELEMENTS DE FOSA: 
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o 
de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563). 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes 
fredes, etc.). 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté 
i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat 
del fabricant. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i 
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant 
deficiències, fins al 100% del subministrament. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
BG2Q-  TUB FLEXIBLE PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG2Q-1KSW,BG2Q-1KTE,BG2Q-1KTF. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal. 
Es consideraran els següents tipus de tubs: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin 
segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors 
o ferir a instal·ladors o usuaris. 
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El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
- Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents 
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS: 
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als 
requisits del projecte. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs 
- Assaigs:     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1     - 
Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460     - Verificació de l'aspecte 
superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació 
de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- En cada subministrament:     - Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió.     
- Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes).     - Recepció 
del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.     - Comprovació 
dimensional  (3 mostres). 
- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN 
50086-1):     - Resistència a compressió     - Impacte     - Assaig de corbat     - Resistència 
a la propagació de la flama     - Resistència al calor     - Grau de protecció     - Resistència 
a l'atac químic 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de 
l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de 
producció establert a la marca de qualitat del producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE 
EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS 
DE SERVEIS: 
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del 
corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les 
comprovacions geomètriques. 
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN 
50086-2-4. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
BG33-  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG33-G2TY,BG33-G2TH,BG33-G2RB. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per 
a serveis fixes, amb conductor de coure i de tensió assignada 0,6/1kV. 
S'han considerat els tipus de cables següents: 
- Cables unipolars o multipolars de designació RV, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de 
policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure, construcció segons norma 
UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació RV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta 
de policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció 
segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables multipolars de designació RVFV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de policlorur 
de vinil, armadura amb fleix d'acer i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma 
UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS), aïllament amb polietilè reticulat i 
coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció 
segons norma UNE 21123-4, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 
50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc, 
aïllament amb polietilè reticulat i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb 
conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 211025, amb una classificació de 
resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació SZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc, 
aïllament amb compost de silicona i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb 
conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 211025, amb una classificació de 
resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575 
- Cables multipolars de designació RZ, coberta aïllant de polietilè reticulat i amb conductors de 
coure cablejats en feix, construcció segons norma UNE 21030-2, amb una classificació de resistència 
al foc Fca segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars de designació ZZ-F, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 
50575 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir el Reglament 
de productes per a la construcció (UE) nº 305/2011 i el seu Reglament Delegat (UE) 2016/364 sobre 
la classificació de les propietats de reacció al foc. 
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement 
cilíndrica. 
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 
La designació dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 20434. 
La classificació de reacció al foc s'expressarà d'acord amb el Reglament Delegat (UE) 2016/364 i 
la UNE-EN 13501-6 amb un codi de quatre dígits segons el següent format: 
Classe de reacció al foc: 
- Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca 
i Fca (classes enumerades de més a menys prestacions) 
Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca): 
- Dígit 2, prestacions d'emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys prestacions) 
- Dígit 3, prestacions de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de més a menys 
prestacions) 
- Dígit 4, prestacions d'acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions) 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir la norma UNE-EN 60228. 
Els colors utilitzats per a l'aïllament han de complir la norma UNE 21089-1: 
- Cables unipolars:     - Com a conductor de fase: Marró, negre o gris     - Com a conductor neutre: 
Blau     - Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables bipolars:  Blau i marró 
- Cables tripolars:     - Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat 
de groc i verd     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 
- Cables tetrapolars:     - Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: 
Llistat de groc i verd     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: 
Blau 
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- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i verd 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques essencials:     - Reacció al foc:          - Classe Aca (UNE-EN ISO 1716)          
- Classe B1ca, B2ca, Cca i Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2, UNE-EN 61034-2, UNE-EN 60754-2)          
- Classe Eca (UNE-EN 60332-1-2)          - Classe Fca (comportament no determinat)     - Emissió 
de substàncies perilloses (verificació i declaració segons disposicions nacionals en el lloc 
d'utilització) 
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE-HD-603-1): 
+----------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2) ¦  25  ¦  50  ¦  95  ¦ 150 ¦ 240 ¦ 
¦-------------¦------¦------¦ -----¦-----¦-----¦ 
¦Gruix (mm)   ¦  0,9 ¦  1,0 ¦  1,1 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 
+----------------------------------------------+ 
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1 
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C 
Tensió màxima admissible (c.a.): 
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV 
Toleràncies: 
- Gruix de l'aïllament (UNE-HD 603-1):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat) 
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K: 
Característiques de reacció al foc: 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228: 
- Cable RV: prescripcions de la classe 1 o 2 
- Cable RV-K i RVFV-K: prescripcions de la classe 5 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS): 
Característiques de reacció al foc: 
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228: 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+): 
Característiques de reacció al foc: 
Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228: 
L'aïllament ha de cumplir el següent 
- Cable RZ1-K (AS+): ha de ser de polietilè reticulat i ha de correspondre al tipus DIX-3 segons 
la norma UNE HD-603-1, amb cinta addicional de mica 
- Cable SZ1-K (AS+): ha de ser de compost de silicona i ha de correspondre al tipus EI2 segons la 
norma UNE-EN 50363-1 
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ: 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 2 segons la norma UNE-EN 60228: 
CABLES DE DESIGNACIÓ ZZ-F: 
Característiques de reacció al foc: 
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228: 
L'aïllament ha de ser de goma i ha de correspondre al tipus EI6 segons la norma UNE-EN 50363-1 
La coberta ha de ser de material lliure d'halògens, del tipus EM5 segons la norma UNE-EN 50363-2-2 
o del tipus EM8 segons UNE-EN 50363-6. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En bobines. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales 
en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones 
generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
UNE-HD 603-1:2007 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1: Requisitos 
generales. 
Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a la clasificación 
de las propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 
UNE-EN 13501-6:2015 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos 
de construcción y elementos para la edificación. Parte 6: Clasificación a partir de datos obtenidos 
en ensayos de reacción al fuego de cables eléctricos. 
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables. 
* UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K: 
UNE 21123-2:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 
2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS): 
UNE 21123-4:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 
4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+): 
UNE 211025:2017 Cables con resistencia intrínseca al fuego destinados a circuitos de seguridad. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ: 
UNE 21030-2:2003 Conductores aislados, cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1 kV, para líneas 
de distribución, acometidas y usos análogos. Parte 2: Conductores de cobre. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Aca, 
B1ca, B2ca, Cca:     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Dca, 
Eca:     - Sistema 3: Declaració de prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Fca:     
- Sistema 4: Declaració de prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses:     - Sistema 3: 
Declaració de prestacions 
El cable ha d'anar marcat amb les dades següents: 
- Identificació consistent en la marca del nom del fabricant o marca comercial 
- Descripció del producte o codi de designació 
- Classe de reacció al foc 
El marcatge s'ha de fer sobre el cable, l'embalatge o l'etiqueta o en una combinació dels anteriors. 
El marcatge sobre la coberta o aïllament del cable ha de ser continu. La distància entre el final 
del marcatge i el principi del següent no ha de superar els 1100 mm. 
El símbol de marcatge CE estarà fixat de manera visible, llegible i indeleble en una etiqueta fixada 
sobre l'embalatge dels cables. 
El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent: 
- Símbol del marcatge CE 
- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada 
- Nom i direcció registrada del fabricant o marca identificativa 
- Codi únic d'identificació del producte tipus 
- Número de referència de la declaració de prestacions 
- Nivell o classe de prestacions declarat 
- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable 
- Número d'identificació de l'organisme notificat 
- Ús previst, segons s'especifica a la norma harmonitzada aplicable 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte 
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- Control final d'identificació 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica 
en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs: 
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure 
o alumini i les normes aplicables en cada cas:     - Rigidesa dielèctrica (REBT)     - Resistència 
d'aïllament (REBT)     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)     - 
Control dimensional (Documentació del fabricant)     - Extinció de flama (UNE-EN 50266)     - 
Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 
21123 / UNE 2110022) 
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran 
exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques 
dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.     - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al 
fabricant)     - Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant)     - Resistència elèctrica: 
100% (exigit al fabricant)     - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) 
i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)     - Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit 
al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)     - Despreniment d'halògens: 1 assaig 
per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una 
supervisió per part de la DF o empresa especialitzada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció 
dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà 
ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
BG35-  CABLE DE COURE DE 450/750 V 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG35-06E5. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Cables elèctrics de baixa tensió per a instal·lacions elèctriques fixes d'interior o per a quadres 
i panells elèctrics, amb conductor de coure, de secció circular, de tensió assignada inferior o 
igual a 450/750 V, amb aïllament i sense coberta. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cables unipolars de designació H07V-K, amb conductor flexible i aïllament termoplàstic de 
policlorur de vinil (PVC), construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, amb una classificació de 
reacció al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars de designació H07V-R, amb conductor rígid de més d'un filferro cablejat i 
aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, amb 
una classificació de reacció al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars de designació H07V-U, amb conductor rígid d'un sol filferro i aïllament 
termoplàstic de policlorur de vinil (PVC), construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, amb una 
classificació de reacció al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o tripolars trenats en feix de cables de designació H07Z1-K Type 2 (AS), amb 
conductor flexible i aïllament termoplàstic a base de poliolefines, construcció segons normes UNE 
211002 i UNE-EN 50525-3-31, amb una classificació de reacció al foc Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 
50575 
- Cables unipolars de designació H07Z-K, amb conductor flexible i aïllament reticulat a base de 
poliolefines, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, amb una classificació de reacció al foc 
Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars de designació H07Z-R, amb conductor rígid de més d'un filferro cablejat i 
aïllament reticulat a base de poliolefines, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, amb una 
classificació de reacció al foc Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir el Reglament 
de productes per a la construcció (UE) nº 305/2011 i el seu Reglament Delegat (UE) 2016/364 sobre 
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la classificació de les propietats de reacció al foc. 
Tots els fils de coure que formen l'ànima dels conductors cablejats i dels flexibles han de tenir 
el mateix diàmetre. 
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 
Ha de ser resistent a l'abrasió. 
La designació dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 20434. 
La classificació de reacció al foc s'expressarà d'acord amb el Reglament Delegat (UE) 2016/364 i 
la UNE-EN 13501-6 amb un codi de quatre dígits segons el següent format: 
- Classe de reacció al foc:     - Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: 
Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca i Fca (classes enumerades de més a menys prestacions) 
- Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca):     - Dígit 2, prestacions 
d'emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys prestacions)     - Dígit 3, prestacions 
de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de més a menys prestacions)     - Dígit 
4, prestacions d'acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions) 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir la norma UNE-EN 60228. 
Els colors utilitzats per a l'aïllament han de complir la norma UNE 21089-1: 
- Cables unipolars:     - Com a conductor de fase: Marró, negre o gris     - Com a conductor neutre: 
Blau     - Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables tripolars:     - Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat 
de groc i verd     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques essencials:     - Reacció al foc:          - Classe Aca (UNE-EN ISO 1716)          
- Classe B1ca, B2ca, Cca i Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2, UNE-EN 61034-2, UNE-EN 60754-2)          
- Classe Eca (UNE-EN 60332-1-2)          - Classe Fca (comportament no determinat)     - Emissió 
de substàncies perilloses (verificació i declaració segons disposicions nacionals en el lloc 
d'utilització) 
Gruix de l'aïllant del conductor: 
+-----------------------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2)¦1,5¦2,5-6¦10-16¦25-35¦50-70¦95-120¦150¦185¦240¦ 
¦------------¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦---¦---¦---¦ 
¦Gruix (mm)  ¦0,7¦ 0,8 ¦ 1,0 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6  ¦1,8¦2,0¦2,2¦ 
+-----------------------------------------------------------+ 
CABLES DE DESIGNACIÓ H07V-K, H07V-R i H07V-U: 
Característiques de reacció al foc: 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
Temperatura de servei (T):  =< 70ºC 
El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228: 
- Cable H07V-K: prescripcions de la classe 5 
- Cable H07V-R: prescripcions de la classe 2 
- Cable H07V-U: prescripcions de la classe 1 
Les seccions del cable han de ser: 
- Cable de la classe 1 (H07V-U): d'1,5 a 10 mm2 
- Cable de la classe 2 (H07V-R): d'1,5 a 1000 mm2 
- Cable de la classe 5 (H07V-K): d'1,5 a 240 mm2 
L'aïllament ha d'estar constituit per una barreja de policlorur de vinil (PVC) del tipus TI 1 segons 
la norma UNE-EN 50363-3 aplicada al voltant del conductor. 
El cable ha de complir els requisits corresponents de la norma UNE-EN 50525-1 i els particulars 
de la norma UNE-EN 50525-2-31. 
Les dimensions dels cables han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 50525-2-31. 
CABLES DE DESIGNACIÓ H07Z1-K TYPE 2 (AS): 
Característiques de reacció al foc: 
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
Temperatura de servei (T):  =< 70ºC 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228. 
Seccions del cable: d'1,5 a 240 mm2. 
L'aïllament ha d'estar constituït per una barreja de material termoplàstic del tipus TI 7 segons 
la norma UNE 50363-7 aplicada al voltant del conductor. 
El cable ha de complir els requisits corresponents de la norma UNE-EN 50525-1 i els particulars 
de la norma UNE-EN 50525-3-31. 
Les dimensions dels cables han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 50525-3-31. 
CABLES DE DESIGNACIÓ H07Z-K i H07Z-R: 
Característiques de reacció al foc: 
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
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- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
Temperatura de servei (T):  =< 90ºC 
El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228: 
- Cable H07Z-K: prescripcions de la classe 5 
- Cable H07Z-R: prescripcions de la classe 2 
Les seccions del cable han de ser: 
- Cable de la classe 2 (H07Z-R): d'1,5 a 630 mm2 
- Cable de la classe 5 (H07Z-K): d'1,5 a 240 mm2 
L'aïllament ha d'estar constituït per una barreja de material reticulat del tipus EI 5 segons la 
norma UNE-EN 50363-5 aplicada al voltant del conductor. 
El cable ha de complir els requisits corresponents de la norma UNE-EN 50525-1 i els particulars 
de la norma UNE-EN 50525-3-41. 
Les dimensions dels cables han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 50525-3-41. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En bobines. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales 
en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones 
generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a la clasificación 
de las propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 
UNE-EN 13501-6:2015 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos 
de construcción y elementos para la edificación. Parte 6: Clasificación a partir de datos obtenidos 
en ensayos de reacción al fuego de cables eléctricos. 
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables. 
* UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados. 
CABLES DE DESIGNACIÓ H07V-K, H07V-R i H07V-U: 
UNE-EN 50525-2-31:2012 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o 
igual a 450/750 V (Uo/U). Parte 2-31: Cables de utilización general. Cables unipolares sin cubierta 
con aislamiento termoplástico (PVC). 
CABLES DE DESIGNACIÓ H07Z1-K TYPE 2 (AS): 
UNE 211002:2017 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 
450/750 V (Uo/U). Cables unipolares sin cubierta, con aislamiento termoplástico, y con altas 
prestaciones respecto a la reacción al fuego, para instalaciones fijas. 
UNE-EN 50525-3-31:2012 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o 
igual a 450/750 V (Uo/U). Parte 3-31: Cables con propiedades especiales ante el fuego. Cables 
unipolares sin cubierta con aislamiento termoplástico libre de halógenos y baja emisión de humo. 
CABLES DE DESIGNACIÓ H07Z-K i H07Z-R: 
UNE-EN 50525-3-41:2012 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o 
igual a 450/750 V (Uo/U). Parte 3-41: Cables con propiedades especiales ante el fuego. Cables 
unipolares sin cubierta con aislamiento reticulado libre de halógenos y baja emisión de humo. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Aca, 
B1ca, B2ca, Cca:     - Sistema 1+: Declaració de prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Dca, 
Eca:     - Sistema 3: Declaració de prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Fca:     
- Sistema 4: Declaració de prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses:     - Sistema 3: 
Declaració de prestacions 
El cable ha d'anar marcat amb les dades següents: 
- Identificació consistent en la marca del nom del fabricant o marca comercial 
- Descripció del producte o codi de designació 
- Classe de reacció al foc 
El marcatge s'ha de fer sobre el cable, l'embalatge o l'etiqueta o en una combinació dels anteriors. 
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El marcatge sobre la coberta o aïllament del cable ha de ser continu. La distància entre el final 
del marcatge i el principi del següent no ha de superar els 1100 mm. 
El símbol de marcatge CE estarà fixat de manera visible, llegible i indeleble en una etiqueta fixada 
sobre l'embalatge dels cables. 
El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent: 
- Símbol del marcatge CE 
- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada 
- Nom i direcció registrada del fabricant o marca identificativa 
- Codi únic d'identificació del producte tipus 
- Número de referència de la declaració de prestacions 
- Nivell o classe de prestacions declarat 
- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable 
- Número d'identificació de l'organisme notificat 
- Ús previst, segons s'especifica a la norma harmonitzada aplicable 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte 
- Control final d'identificació 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica 
en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs: 
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure 
o alumini i les normes aplicables en cada cas:     - Rigidesa dielèctrica (REBT)     - Resistència 
d'aïllament (REBT)     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)     - 
Control dimensional (Documentació del fabricant)     - Extinció de flama (UNE-EN 50266)     - 
Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 
21123 / UNE 2110022) 
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran 
exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques 
dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.     - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al 
fabricant)     - Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant)     - Resistència elèctrica: 
100% (exigit al fabricant)     - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) 
i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)     - Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit 
al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)     - Despreniment d'halògens: 1 assaig 
per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una 
supervisió per part de la DF o empresa especialitzada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció 
dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà 
ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
BG3I-  CONDUCTOR DE COURE NU 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG3I-06W3. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de 
secció. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre. 
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En bobines o tambors. 
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Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
UNE 21012:1971 Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación. 
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales 
eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Material, secció, llargària i pes del conductor 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 
materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte. 
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres. 
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT. 
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri 
de la DF. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGD  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
BGD2-  PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BGD2-06US. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada) o d'acer en forma d'estel (massissa) 
o quadrada (massissa) de fins a 1 m2 de superfície i de 2 mm, 2,5 mm, 3 mm o 4 mm de gruix. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de formar l'elèctrode del circuit de connexió a terra. 
Ha de disposar d'un dispositiu per a fixar sòlidament el cable de la línea de terra, mitjançant 
una placa i un vis; aquest cable ha de tenir una secció mínima de 35 mm2. 
ACER: 
La placa ha d'estar protegida per galvanització en calent. Aquesta ha de complir les especificacions 
de l'UNE-EN ISO 1461. 
El recobriment ha de ser llis, no ha de mostrar cap discontinuitat en la capa de zinc, no ha de 
tenir taques, inclusions de fluxe, cendres o motes, apreciables a simple vista. 
La superfície especificada es considera com a superfície útil de la placa. 
Toleràncies: 
Gruix:  - 0,1 mm 
- Superfície útil:  - 0,01 m2 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de hierro 
y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. (ISO 1461:1999). 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
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Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte. 
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres. 
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT. 
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri 
de la DF. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGD  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
BGD5-  PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BGD5-06ST. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària , 
de diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha de 
cobrir totalment. 
Gruix del recobriment de coure: 
+----------------------------------------+ 
¦Tipus          ¦ Estàndard ¦ 300 micres ¦ 
¦---------------¦-----------¦------------¦ 
¦Gruix (micres) ¦   >= 10   ¦   >= 300   ¦ 
+----------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 3 mm 
- Diàmetre:  ± 0,2 mm 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En feixos. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 
materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte. 
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres. 
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT. 
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri 
de la DF. 
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGW  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGWD-  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PROJECTE FASE 1 PUJADA DELS LLADRES
_signed (1)_02102025

Codi per a validació: MFDCE-Y2WEH-VN71Z
Data d'emissió: 3 de Juny de 2026 a les 8:33:29
Pàgina 219 de 454

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
36

61
21

22
 M

F
D

C
E

-Y
2W

E
H

-V
N

71
Z

 A
4F

22
F

E
41

5E
B

96
30

B
9C

64
67

58
91

5B
A

B
63

8A
E

D
B

18
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
m

on
is

tr
ol

ca
ld

er
s



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PCT - Projecte Executiu per a la primera fase de l’ampliació del vial de la Pujada dels Lladres 
 

 

BGWD-0AS6. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials, tallacircuits, 
caixes seccionadores, interruptors manuals i protectors de sobretensions. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no han 
de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGW  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGWF-  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BGWF-0ARJ. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1 Kv, 
rodons de coure, platines de coure o canalitzacions conductores. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure, conductors 
de coure nus, conductors d'alumini, rodons de coure, platines de coure, canalitzacions o conductors 
de seguretat, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure, 
d'1 m de conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure, d'1 m de platina 
de coure, d'1 m de canalització o d'1 m de conductor de seguretat. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGY  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGY3-  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BGY3-0B2S. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a conductors de coure nus i no 
han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'1 m de conductor 
de coure nu. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGY  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGYD-  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BGYD-0B2W,BGYD-0B2X. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra o 
per a plaques de connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon 
funcionament. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de connexió 
a terra, o d'una placa de connexió a terra. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BH  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
BHM  ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
BHM2-  COLUMNA PER A SUPORT DE LLUMS 
BHM2-1  COLUMNA PER A SUPORT DE LLUMS 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BHM2-13JC1. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica amb base-platina i porta i coronament 
sense platina, de fins a 10 m d'alçària, o columna de tub d'acer galvanitzat de 2,5 m d'alçària. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany. 
La columna estarà dissenyada i fabricada segons les especificacions de les normes EN 40-2 i EN 40-5. 
No es pot fer servir acer efervescent. El material ha de complir amb una de les següents normes, 
i ser adequat per a la galvanització en calent quan es requereixi aquesta protecció: 
- Columnes de planxa o xapa d'acer:  material d'acord amb les normes EN 10025 (excepte el tipus 
S185), EN 10149-1 i EN 10149-2 
- Columnes d'acer acabat en calent:  material d'acord amb la norma EN 10210 
- Columnes d'acer conformat en fred:  material d'acord amb la norma EN 10219 
- Columnes d'acer inoxidable:  material d'acord amb la norma EN 10088 
Ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles, esquerdes, 
incrustacions o exfoliacions, que siguin perjudicials per al seu ús. 
El recobriment de la capa de zinc, si n'hi ha, ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, 
inclusions de flux o cendres apreciables visualment. 
Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra. 
Dimensions de la base-platina en funció de l'alçària: 
+-----------------------------------------------------------+ 
¦Dimensions (mm) ¦        300x300x6          ¦  400x400x10  ¦ 
¦----------------¦---------------------------¦--------------¦ 
¦Alçària (m)     ¦ 2,5  ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  8   ¦  10   ¦ 
+-----------------------------------------------------------+ 
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Perns d'ancoratge:  acer S 235 JR 
Dimensions dels registres i de les portes:  Han de coplir les especificacions de la norma UNE-EN 
40-2 
Dimensions de la subjecció dels llums:  Han de coplir les especificacions de la norma UNE-EN 40-2 
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany:  >= 98,5% 
Si és de forma troncocònica: 
- Conicitat (C):  1,2% <= C <= 1,3% 
Toleràncies: 
- Rectitud (xt, xp):     - sobre la llargària total lt:  xt =< 0,003 x lt     - sobre una llargària 
parcial lp >= 1m:  xp =< 0,003 x lp 
- Llargària:     - columnes d'alçària nominal =< 10 m:  ± 25 mm     - columnes d'alçària nominal 
> 10 m:  ± 0,6% 
- Apertura porta: + 10 mm;  - 0 mm 
- Secció transversal:     - tolerància de la circumferència:  ± 1%     - desviació forma (seccions 
circulars):  ± 3% diàmetre calculat a partir de la circumferència mesurada     - desviació forma 
(seccions poligonals):  ± 4% valor nominal sobre les cares del polìgon 
- Dimensions de l'acoblament:     - llargària:  ± 2 mm     - diàmetre:          - fixació 
obtinguda a partir de tubs d'acer:  tolerància segons EN 10210-2          - fixació obtinguda 
durant el procés de fabricació:  ± 2% 
- Torsió:     - columna encastada:  >5º entre el braç de la columna i l'eix radial que passa pel 
centre de la porta     - columna amb placa d'ancoratge:  ± 5º entre el braç de la columna i la posició 
prevista de la placa 
- Gruix:  la tolerància serà la que s'exigeix al material del que s'obté la columna 
- Verticalitat (columnes amb placa d'ancoratge):  <1º entre l'eix de la columna i l'eix 
perpendicular al pla de la placa 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones. 
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos 
de alumbrado de acero. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Les columnes han d'anar marcades, de manera clara i duradera, amb la següent informació com a mínim: 
- El nom o símbol del fabricant 
- L'any de fabricació 
- Referència a la norma EN 40-5 
- Un codi de producte únic 
- Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 
de juliol 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a àrees de circulació:      - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE, ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- El número d'identificació de l'organisme notificat 
- El nom o la marca d'identificació del fabricant 
- L'adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma europea EN 45-5 
- Descripció del producte i usos previstos 
- Les característiques dels valors del producte a declarar     - Resistència a càrregues 
horitzontals     - Prestacions davant de l'impacte de vehicles     - Durabilitat 
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P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
P2146-  DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2146-DJ26. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Escocell de formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 
de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui 
destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
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PCT - Projecte Executiu per a la primera fase de l’ampliació del vial de la Pujada dels Lladres 
 

 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
P2148-  DEMOLICIÓ DE VORADA 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2148-49L6. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Escocell de formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 
de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PROJECTE FASE 1 PUJADA DELS LLADRES
_signed (1)_02102025

Codi per a validació: MFDCE-Y2WEH-VN71Z
Data d'emissió: 3 de Juny de 2026 a les 8:33:29
Pàgina 224 de 454

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
36

61
21

22
 M

F
D

C
E

-Y
2W

E
H

-V
N

71
Z

 A
4F

22
F

E
41

5E
B

96
30

B
9C

64
67

58
91

5B
A

B
63

8A
E

D
B

18
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
m

on
is

tr
ol

ca
ld

er
s



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PCT - Projecte Executiu per a la primera fase de l’ampliació del vial de la Pujada dels Lladres 
 

 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui 
destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC D'ESCOCELL: 
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
P214W-  TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P214W-FEMB. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona 
afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes. 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, 
aprovades per la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
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PCT - Projecte Executiu per a la primera fase de l’ampliació del vial de la Pujada dels Lladres 
 

 

TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i 
acceptada expressament per la DF. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P21D  DESMUNTATGES D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS 
P21DC-  DESMUNTATGE DE LÍNIA ELÈCTRICA (D) 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P21DC-IZC1. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova 
col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Arrencada de llum superficial 
- Desmuntatge de llum superficial 
- Desmuntatge de fanal 
- Desmuntatge de braç mural 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Operacions de preparació 
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 
- Desmuntatge o arrencada dels elements 
- Enderroc dels fonaments si es el cas 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials 
de rebuig generats i condicionament de l'abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, 
descàrrega i classificació 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La xarxa ha d'estar fora de servei. 
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar. 
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc. 
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per 
a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar. 
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, 
cistelles, etc.). 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element 
elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. 
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En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense 
que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Desmuntatge de línia elèctrica: 
m de llargària de la línia desmuntada mesurant sobre el traçat real de la mateixa d'acord amb la 
DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P21D  DESMUNTATGES D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS 
P21DH-  DESMUNTATGE DE SUPORT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES I LLUMENERA 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P21DH-IZLU. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova 
col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Arrencada de llum superficial 
- Desmuntatge de llum superficial 
- Desmuntatge de fanal 
- Desmuntatge de braç mural 
- Desmuntatge de pals de suports de línies elèctriques 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 
de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Operacions de preparació 
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 
- Desmuntatge o arrencada dels elements 
- Enderroc dels fonaments si es el cas 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials 
de rebuig generats i condicionament de l'abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, 
descàrrega i classificació 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La xarxa ha d'estar fora de servei. 
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar. 
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc. 
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Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per 
a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar. 
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, 
cistelles, etc.). 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element 
elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense 
que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
DESMUNTATGE DE SUPORT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES I LLUMENERA: 
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P21G  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS 
P21G5-  DEMOLICIÓ D'EMBORNAL 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P21G5-54CN. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals 
o mecànics. 
S'han considerat els elements següents: 
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó 
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que 
mantinguin el mateix nivell. 
Ha d'estar fora de servei. 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
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bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
EMBORNAL: 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
P221  EXCAVACIONS 
P2217-  EXCAVACIÓ PER A REBAIX 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2217-H8C1. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Excavació per a rebaix 
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 
de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Excavació de roca amb morter expansiu: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
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- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 
> 50 sense rebot. 
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que 
té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es 
deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 
MPa. 
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, 
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres 
condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega 
de terres. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o 
d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de 
terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una 
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat 
de màquines o de camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent 
i amb la mateixa compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar 
a un abocador autoritzat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Angle del talús:  ± 2° 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la via 
de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar 
l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca. 
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es 
donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
EXCAVACIÓ: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats 
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 
faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
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zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
P221  EXCAVACIONS 
P221D-  EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P221D-DZ2V,P221D-DZ2R. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conjunt d'operacions per obrir rases de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o 
manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 
de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons 
indiqui la partida d'obra 
- Reblert i compactació de les terres en cas necessari 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 
> 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig 
SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, 
les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han 
de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
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- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la via 
de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir 
les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels 
casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i 
s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, 
si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 
d'aigua interns, en els talussos. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats 
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 
faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
P221  EXCAVACIONS 
P221H-  EXCAVACIÓ EN ZONA DE DESMUNT 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P221H-EL6C. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Excavació en zones de desmunt formant el talús corresponent i càrrega sobre camió. 
S'han considerat els tipus d'excavació següents: 
- Excavació en terra amb mitjans mecànics 
- Excavació en terreny de trànsit amb escarificadora 
- Excavació en roca mitjançant voladura 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavacions amb mitjans manuals o mecànics: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió 
Excavacions amb explosius: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de l'excavació i de la situació de les barrinades 
- Execució de les perforacions per a la col·locació dels explosius 
- Càrrega i encesa de les barrinades 
- Control posterior a l'explosió de les barrinades 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 
> 50 sense rebot. 
Es considera terreny vegetal, el que té un contingut de matèria orgànica superior al 5%. 
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 
S'aplica a explanacions en superfícies grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o 
camions. 
La superfície obtinguda de l'excavació s'ha d'ajustar a les alineacions, pendents i dimensions 
especificades en la DT o en el seu defecte, les determinades per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
EXCAVACIONS EN ROCA: 
S'aplica a desmunts de roca, sense possibilitat d'utilitzar maquinària convencional. 
La superfície obtinguda ha de permetre el drenatge sense que es produeixin entollaments. 
No s'han de produir danys sobre la roca no excavada. 
TERRA VEGETAL: 
La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en la superfície i gruix definits en la DT o, en 
el seu defecte, l'especificat per la DF. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques. 
S'han de prendre les precaucions necessàries per a no disminuir la resistència o estabilitat del 
terreny no excavat. 
S'ha d'atendre a les característiques tectónic-estructurals de l'entorn i a les possibles 
alteracions en el drenatge i cal adoptar les mesures necessàries per tal d'evitar els fenòmens 
següents: 
- Inestabilitat de talussos en roca o de blocs de roca, deguts a voladures inadequades 
- Esllavissaments produïts per descalçament de la base de l'excavació 
- Entollaments deguts a drenatge defectuós de les obres 
- Talussos provisionals excessius 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
Els elements de desguàs s'han de disposar de forma que no produeixin l'erosió dels talussos. 
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No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olor a gas, etc.) o quan l'actuació pugui afectar a les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 
En el cas d'excavació de terra vegetal, en el cas en que es vulgui utilitzar en l'obra (recobriment 
de talussos, etc.), s'ha d'emmagatzemar separada de la resta de productes de l'excavació. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
A la vora d'estructures de contenció prèviament realitzades, la màquina ha de treballar en direcció 
no perpendicular a ella i deixar sense excavar una zona de protecció d'amplària >= 1 m que s'haurà 
d'extreure després manualment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials, especialment a la vora dels talussos. 
Els treballs de protecció contra l'erosió de talussos permanents (mitjançant cobertura vegetal i 
cunetes), s'han de fer com més aviat millor. 
No s'han d'acumular els productes de l'excavació a la vora de l'excavació. 
L'excavació s'ha de fer per franges horitzontals. 
EXCAVACIONS EN ROCA: 
En excavacions per a ferms, s'ha d'excavar 15 cm o més, per sota de la cota inferior de la capa 
més baixa del ferm i s'ha de reblir amb material adequat. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 
d'aigua interns, en els talussos. 
En cas de detecta zones inestables s'han d'adoptar les mesures de correcció necessàries d'acord 
amb les instruccions de la DF. 
EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS: 
S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus d'explosius 
i dels detonadors. 
La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el tipus 
d'estructures properes i la separació entre la voladura i l'estructura. L'obtenció d'aquests 
paràmetres i la determinació dels estudis preliminars a realitzar, s'ha de fer segons el que 
determina l'UNE 22381. 
La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma UNE 
22381 en funció del tipus d'estructura existent en les proximitats, classificada segons els grups 
definits en l'article 3 de la mateixa norma. 
Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de 
seguretat necessàries. 
L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa del terreny 
o altres circumstàncies ho fan aconsellable, essent necessària la presentació d'un nou programa 
de voladures. 
L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes, 
detonadors i explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, complementades amb les 
instruccions que figurin en la DT o en el seu defecte, fixi la DF. 
S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb 
explosius. 
S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de les 
descàrregues amb prou antelació per a evitar possibles accidents. 
La DF pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera perillosos. 
El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometria adequada a l'ús 
definitiu previst. 
Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar 
retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb material adequat. 
Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha 
d'utilitzar detonadors de microretard per a l'encesa. 
La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt fissurada, 
es pot reduir la càrrega al 55%. 
El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha de 
ser designat especialment per la DF. 
Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar fregaments, 
travaments dels cartutxos d'explosiu, etc. 
En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre les 
mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequat. 
Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar sense 
prendre precaucions especials aprovades per la DF. 
En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte. 
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En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha d'assegurar 
la detonació dels mateixos per mitjà de cordó detonant o un sistema d'iniciació adequat. En el cas 
d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic que no propagui la flama. 
La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada teòricament. 
No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la càrrega 
de les barrinades, si no ho autoritza explícitament la DF. 
El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega. 
L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF. 
El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, inclús 
a l'aire lliure. 
En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha d'adossar 
al començament del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la detonació. 
Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la mateixa 
persona que va preparar l'enceb. 
L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió. 
El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar la 
flama. 
Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no produeixin 
espurnes o càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la barrinada. No han de tenir angles 
o arestes que puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els cordons o les metxes. 
La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades. 
Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui degudament 
senyalitzada. 
Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els accessos 
estan sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acústiques. 
La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball. 
Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal està 
resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar-se a resguard. 
Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, posant 
especial atenció a la possible existència de barrinades fallides. 
En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un d'ells 
pugui provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre els treballs i 
avisar a la DF. 
No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és amb 
l'autorització expressa de la DF i seguint les seves indicacions. 
La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La metxa 
testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha d'encendre primer. 
S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat menys 
detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora. 
Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF. S'han de 
neutralitzar el més aviat possible seguint les indicacions de la DF. 
Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació. 
En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents 
estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar barrinades amb possibilitat de que es produeixin 
tempestes. 
Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament aïllats. 
No poden estar en contacte amb elements metàl·lics. 
Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin ser 
disparats amb seguretat. 
S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi per 
a l'accionament de l'explosor. 
Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. L'artiller 
ha de tenir sempre les manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de línia han de ser 
homologats. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats 
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 
faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
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* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras 
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera. 
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera 
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
P224  REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS 
P2242-  REPÀS I PICONATGE DE SÒLS, TALUSSOS I ESPLANADES 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2242-53C7. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir un acabat geomètric de l'element, realitzades amb 
mitjans mecànics. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Acabat i allisada de talussos 
- Repàs i piconatge del sòl de rasa i compactació del 95% PM 
- Repàs i piconatge d'esplanada i compactació del 95% PM 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 
La superfície no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar 
reblerts. 
SÒL DE RASA: 
El fons de la rasa ha de quedar pla i nivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments ha de quedar en angle recte. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 15 mm/3 m 
- Nivells:  ± 50 mm 
ESPLANADA: 
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 
No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor (NLT 334):  ± 15 mm/3 m 
- Nivells:  ± 30 mm 
TALUSSOS: 
Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l'aspecte especificats a la DT amb les indicacions 
específiques que, en el seu cas, determini la DF. 
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i suavitzats de manera que 
no originin discontinuïtats visibles. 
Toleràncies d'execució: 
- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'han d'eliminar de la superfície, qualsevol material tou, inadequat o inestable (bosses d'aigua, 
argiles expandides, turbes, etc.), que no pugui compactar-se adequadament, els forats que en 
resultin, s'han de reblir amb material adequat, segons les instruccions de la DF. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 
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El repàs s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
ESPLANADA: 
Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operació fins que l'esplanada s'hagi assecat. 
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a tolerable, la DF pot ordenar 
la seva substitució per un sòl classificat com a adequat, fins a un gruix de 50 cm. 
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a inadequat, s'ha de substituir 
per un sòl classificat com adequat, a la fondària i condicions que indiqui la DF. 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme. 
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit 
en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 
TALUSSOS: 
L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial no més gran de 
3 m. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
P22D  NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY 
P22D1-  NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P22D1-I20N. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Neteja i esbrossada del terreny 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 
de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Neteja i esbrossada del terreny: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
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- Càrrega dels materials sobre camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 
> 50 sense rebot. 
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que 
té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es 
deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 
MPa. 
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, 
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres 
condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega 
de terres. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o 
d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de 
terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció. 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, 
escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. 
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona 
influenciada pel procés de l'obra. 
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure 
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, 
els arbres, etc., que s'han de conservar. 
Els forats existents i els que resultin de les operacions de desbrossada (extracció d'arrels, etc.), 
han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de 
compactació. 
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a 
útils. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la via 
de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar 
l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
NETEJA I ESBROSSADA: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
No inclou la tala d'arbres. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
P22Z  OPERACIONS AUXILIARS PER A MOVIMENT DE TERRES 
P22Z1-  TALL PREVI PER A TALUSSOS EN ROCA 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Execució d'una pantalla de trepants paral·lels coincidents amb el talús projectat, suficientment 
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propers entre si, perquè la seva voladura produeixi una esquerda coincident amb el talús. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Càrrega i encesa de les barrinades 
CONDICIONS GENERALS: 
Les barrines tenen un diàmetre de 38 mm fins a 76 mm, i de 2 m fins 10 m de llargària i estan col·locades 
amb una separació entre elles de 400 mm fins a 750 mm. 
Les barrinades han de tenir la separació, diàmetre i fondària, indicades a la DT amb les modificacions 
introduïdes per la DF. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig 
SPT. 
La superfície del talús no ha de tenir material engrunat. 
La secció excavada ha de tenir les alineacions previstes a la DT o indicades per la DF. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
El tall previ s'ha de fer abans de realitzar la voladura de la massa a excavar. 
S'han de realitzar els estudis i assaigs pertinents per a aconseguir una correcta execució del tall, 
els quals es donaran a conèixer a la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olor a gas, etc.) o quan l'actuació pugui afectar a les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus d'explosius 
i dels detonadors. 
La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el tipus 
d'estructures properes i la separació entre la voladura i l'estructura. L'obtenció d'aquests 
paràmetres i la determinació dels estudis preliminars a realitzar, s'ha de fer segons el que 
determina l'UNE 22381. 
La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma UNE 
22381 en funció del tipus d'estructura existent en les proximitats, classificada segons els grups 
definits en l'article 3 de la mateixa norma. 
Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de 
seguretat necessàries. 
L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa del terreny 
o altres circumstàncies ho fan aconsellable, essent necessària la presentació d'un nou programa 
de voladures. 
L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes, 
detonadors i explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, complementades amb les 
instruccions que figurin en la DT o en el seu defecte, fixi la DF. 
S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb 
explosius. 
S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de les 
descàrregues amb prou antelació per a evitar possibles accidents. 
La DF pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera perillosos. 
Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha 
d'utilitzar detonadors de microretard per a l'encesa. 
La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt fissurada, 
es pot reduir la càrrega al 55%. 
El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha de 
ser designat especialment per la DF. 
Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar fregaments, 
travaments dels cartutxos d'explosiu, etc. 
En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre les 
mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequat. 
Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar sense 
prendre precaucions especials aprovades per la DF. 
En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte. 
En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha d'assegurar 
la detonació dels mateixos per mitjà de cordó detonant o un sistema d'iniciació adequat. En el cas 
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d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic que no propagui la flama. 
La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada teòricament. 
No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la càrrega 
de les barrinades, si no ho autoritza explícitament la DF. 
El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega. 
L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF. 
El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, inclús 
a l'aire lliure. 
En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha d'adossar 
al començament del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la detonació. 
Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la mateixa 
persona que va preparar l'enceb. 
L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió. 
El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar la 
flama. 
Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no produeixin 
espurnes o càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la barrinada. No han de tenir angles 
o arestes que puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els cordons o les metxes. 
La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades. 
Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui degudament 
senyalitzada. 
Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els accessos 
estan sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acústiques. 
La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball. 
Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal està 
resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar-se a resguard. 
Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, posant 
especial atenció a la possible existència de barrinades fallides. 
En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un d'ells 
pugui provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre els treballs i 
avisar a la DF. 
No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és amb 
l'autorització expressa de la DF i seguint les seves indicacions. 
La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La metxa 
testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha d'encendre primer. 
S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat menys 
detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora. 
Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF. S'han de 
neutralitzar el més aviat possible seguint les indicacions de la DF. 
Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació. 
En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents 
estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar barrinades amb possibilitat de que es produeixin 
tempestes. 
Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament aïllats. 
No poden estar en contacte amb elements metàl·lics. 
Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin ser 
disparats amb seguretat. 
S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi per 
a l'accionament de l'explosor. 
Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. L'artiller 
ha de tenir sempre les manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de línia han de ser 
homologats. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
No inclou la tala d'arbres. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras 
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera. 
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera 
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 
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complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
P2R3-  TRANSPORT DE MATERIAL EXCAVAT FORA DE L'OBRA 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2R3-HIHC,P2R3-HFRT. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 
o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció 
o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients. 
S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavació no contaminats amb 
altres residus d'enderroc, o terres contaminades. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 
del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades 
a la maquinària que s'utilitzi. 
TRANSPORT DINS DE LA OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció 
i Enderrocs" de l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i els Enderrocs" de l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i 
cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ NO CONTAMINAT A ALTRE OBRA O CENTRE DE VALORITZACIÓ: 
Els materials procedents de la excavació no contaminats es poden transportar a altre obra o a una 
instal·lació registrada de valorització per reutilitzar-los posteriorment. 
Els materials procedents d'excavació no contaminats no poden contenir materials no naturals com 
ara restes de formigó, ceràmica, metalls, plàstics, fustes etc. 
No poden procedir de sols que hagin suportat activitats potencialment contaminants definides al 
Real Decreto 9/2005 de 14 de gener, o presentin indicis d'estar contaminats. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor de les terres 
- Identificació de l'obra de la qual provenen les terres i en el seu cas, el número de llicència 
d'obra 
- Quantitat en t i m3 de terres i la seva codificació segons codi LER 
- Identificació de les persones o entitats jurídiques que han rebut les terres per la seva 
valorització. 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que 
la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de 
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta 
gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
El material d'excavació no contaminat que es vulgui utilitzar en reblerts a l'obra o fora de la 
mateixa, no s'ha de barrejar amb altres residus en cap moment. 
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Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre 
acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 
següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales 
naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en 
las que se generaron. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior 
del territorio del Estado. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels 
residus a Catalunya. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
P2R4-  CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ FORA DE L'OBRA 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2R4-VSSM,P2R4-VSSU. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 
o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció 
o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients. 
S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavació no contaminats amb 
altres residus d'enderroc, o terres contaminades. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 
del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades 
a la maquinària que s'utilitzi. 
TRANSPORT DINS DE LA OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció 
i Enderrocs" de l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i els Enderrocs" de l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i 
cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ NO CONTAMINAT A ALTRE OBRA O CENTRE DE VALORITZACIÓ: 
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Els materials procedents de la excavació no contaminats es poden transportar a altre obra o a una 
instal·lació registrada de valorització per reutilitzar-los posteriorment. 
Els materials procedents d'excavació no contaminats no poden contenir materials no naturals com 
ara restes de formigó, ceràmica, metalls, plàstics, fustes etc. 
No poden procedir de sols que hagin suportat activitats potencialment contaminants definides al 
Real Decreto 9/2005 de 14 de gener, o presentin indicis d'estar contaminats. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor de les terres 
- Identificació de l'obra de la qual provenen les terres i en el seu cas, el número de llicència 
d'obra 
- Quantitat en t i m3 de terres i la seva codificació segons codi LER 
- Identificació de les persones o entitats jurídiques que han rebut les terres per la seva 
valorització. 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que 
la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de 
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta 
gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
El material d'excavació no contaminat que es vulgui utilitzar en reblerts a l'obra o fora de la 
mateixa, no s'ha de barrejar amb altres residus en cap moment. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre 
acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 
següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales 
naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en 
las que se generaron. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior 
del territorio del Estado. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels 
residus a Catalunya. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
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P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
P2R6-  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2R6-4I5H. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 
o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció 
o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients. 
S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavació no contaminats amb 
altres residus d'enderroc, o terres contaminades. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 
del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades 
a la maquinària que s'utilitzi. 
TRANSPORT DINS DE LA OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció 
i Enderrocs" de l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i els Enderrocs" de l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i 
cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que 
la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de 
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta 
gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre 
acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior 
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del territorio del Estado. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels 
residus a Catalunya. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
P2RA-  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2RA-EU7I,P2RA-EU7F,P2RA-EU2B,P2RA-EU25,P2RA-M8VT,P2RA-IQGH. 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 
o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà 
el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus 
de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, 
el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 
105/2008. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels 
residus a Catalunya. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

P3  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 
P31  RASES I POUS 
P313-  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS AMB FORMIGÓ AUTOCOMPACTANT 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P313-JKVJ. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 
formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, 
que compleixi les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, abocat directament des de camió, amb bomba 
o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
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- Rases i pous 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable, 
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (article 43 del 
CODI ESTRUCTURAL) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, 
o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa 
de formigó sense que es toquin entre elles. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del capítol 13 
del CODI ESTRUCTURAL. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
RASES I POUS: 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm 
- Nivells:     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm     - Cara superior del 
fonament: + 20 mm, - 50 mm     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 
- Dimensions en planta:     - Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm     - Fonaments formigonats 
contra el terreny (D:dimensió considerada):          - D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm          - 1 m 
< D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm          - D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm 
- Secció transversal (D:dimensió considerada):     - En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 
20 mm)     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm     - 100 
cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Planor:     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m     - 
Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en el punt 5 de l'annex 14 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 
part afectada. 
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 
realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
Segons el capítol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet l'alumini en motlles que hagin 
d'estar en contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat 
per una entitat de control i signat per una persona física, que els panells emprats han estat sotmesos 
amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que evitar la reacció amb els álcalis 
del ciment. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 
en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 
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al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 
l'armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 
el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant 
els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 
que es justifiqui i es supervisi per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 
humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 
de l'element. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT: 
No es necessari la compactació del formigó. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la DF. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació 
de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. 
Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de 
formigonar. 
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar 
moviments de la ferralla durant el formigonat. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i 
condicions ambientals. 
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 
55 del CODI ESTRUCTURAL. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons  
el capítol 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 
- Assaigs d'informació complementària. 
De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin assolit 
la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's 
a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits: 
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec 
de prescripcions tècniques particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 
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55 del CODI ESTRUCTURAL. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per 
tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de 
l'element formigonat. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

P3  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 
P3J  GABIONS I ESCULLERES 
P3J3-  ESCULLERA SOBRE FONS NO SUBMERGIT, DE  PEDRA NATURAL 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P3J3-3C3H. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació d'estructures de pedra o blocs irregulars de formigó, per tal d'estabilitzar talussos o 
fer defenses marítimes o fluvials. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Esculleres amb blocs de pedra sobre fons no submergit 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Esculleres sobre fons no submergit: 
- Replanteig de l'escullera 
- Preparació de la base 
- Subministrament i col·locació de les pedres 
- Retirada de runa i material sobrant 
ESCULLERA: 
Estructura formada per blocs de pedra o formigó, classificats per grandària, dipositats de forma 
irregular. 
Ha de tenir la secció prevista a la DT. 
Ha de ser estable. 
Els blocs han d'estar col·locats i han de tenir la grandària especificada per la DT. 
Com a mínim el 70% dels blocs de pedra han de tenir el pes indicat a la DT. 
Les pedres han de tenir el diàmetre equivalent especificat a la DT. 
Els blocs han d'estar col·locats de manera que no coincideixin els junts verticals. 
El front ha de ser uniforme, no han d'haver-hi blocs sobresortits o enfonsats respecte la superfície 
general d'acabat. 
Toleràncies d'execució: 
- Llàrgaria:  ± 3% 
- Amplària:  ± 3% 
- Planor: - 120 mm, + 300 mm 
- Alçària:  ± 5% 
L'amplada i el gruix de les capes, no han de ser inferiors als valors previstos de projecte 
corresponents a la cota de treball. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
ESCULLERA: 
Ha d'haver-hi coincidència entre el material transportat i el document d'identificació expedit a 
la pedrera. 
Els llocs de descàrrega s'han d'ajustar als previstos en la DT. 
Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions de la 
DT. 
Cada bloc ha d'estar ben assentat i a la posició correcta abans de col·locar-ne d'altres. 
En els massissos de fonamentació de murs de blocs, la part superior de la banqueta s'ha d'enrasar, 
massissant-se els forats amb material disposat de forma que es proporcioni als blocs la fonamentació 
més regular possible. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ESCULLERA DE PEDRA NATURAL SOBRE FONS NO SUBMERGIT O ESCULLERA DE BLOCS PREFABRICATS: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
Inclou el pagament de llicències de disposició de la ubicació definitiva. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
ESTRUCTURA DE GABIONS I ESCULLERES: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCULLERES DE FONS NO SUBMERGIT DE PEDRA NATURAL: 
- Aprovació dels mitjans i mètodes d'execució utilitzats pel contractista. 
- Control i classificació del material transportat i comprovació de les zones de descarrega. 
- Contrastar el material transportat amb l'indicat al document d'identificació expedit a la pedrera. 
- Control diari del material col·locat. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCULLERES DE FONS NO SUBMERGIT DE PEDRA NATURAL: 
- Determinació de coordenades i cotes, en perfils cada 20 m, de l'obra executada per tal de conèixer 
la geometria global assolida així com el gruix de les diferents capes de material. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ESCULLERES DE FONS NO SUBMERGIT 
DE PEDRA NATURAL: 
Si els mitjans utilitzats no s'ajusten als previstos, no s'ha d'autoritzar l'inici dels treballs 
o s'hauran d'aturar fins que es compleixin les condicions pactades. 
Si s'observa que el material transportat no és l'indicat al document d'identificació que porta el 
camió, se l'haurà de classificar amb la categoria de pedra que correspongui realment al material 
transportat. Si no es pot classificar dins d'alguna de les grandàries utilitzades a l'obra, s'haurà 
de rebutjar el camió sense autoritzar-ne la descarrega i a més, s'haurà de doblar el nombre de camions 
controlats fins que no es detectin errors al llarg d'una setmana. 
No es poden admetre procediments de posada en obra que provoquin segregacions a l'escullera, ni 
danys al talús, capa de filtre o geotèxtil. Qualsevol geotèxtil perjudicat durant aquestes 
operacions, ha de ser reparat o substituït a càrrec del Contractista. 
Si es detecten zones mal executades, s'hauran de corregir abans de continuar els treballs i si cal 
s'hauran de modificar els processos d'execució. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
P7J  JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ DE VOLUMS 
P7J5-  FORMACIÓ DE JUNT AMB CONNECTORS 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P7J5-5QEB. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de junt de dilatació o treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Formació de junt de treball en paviments de formigó amb connectors de barres corrugades d'acer 
de 80 cm de llargària i 12 mm de diàmetre, col·locats cada 100 cm. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formació de junts amb connectors d'acer: 
- Replanteig 
- Col·locació de les barres en el formigó fresc 
CONDICIONS GENERALS: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
FORMACIÓ DE JUNT AMB BARRES D'ACER: 
Les barres d'acer han de ser netes, sense òxid no adherit. No han tenir pintura, greix ni d'altres 
substàncies perjudicials. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FORMACIÓ DE JUNT AMB BARRES D'ACER: 
La barra d'acer s'ha d'introduir en la meitat de la seva llargària, dins del formigó fresc de la 
llosa. L'altra meitat ha de quedar embeguda en l'altra llosa, en el moment del formigonament 
d'aquesta. 
Les barres han de mantenir la seva posició durant i deprés del formigonament. 
En les barres que fan de passadors, l'extrem de la barra que ha d'anar en la llosa per formigonar, 
ha de quedar uniformement recoberta d'emulsió bituminosa per tal de garantir el moviment de l'acer 
dins del formigó. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
FORMACIO DE CAIXETI, JUNT AMB BARRES D'ACER I JUNT AMB PERFIL: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
FORMACIÓ DE JUNT AMB BARRES D'ACER: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
P93  BASES, SOLERES I RECRESCUDES 
P938-  BASE DE TOT-U 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P938-IP8E. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Subbases o bases de tot-u per a paviments. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 
de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
CONDICIONS GENERALS: 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent. 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provinent 
de planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua sobre 
la seva superfície. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com 
a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 
13286-2. 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, de 
pedra de cantera o grava natural. 
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i 
demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de 
trànsit pesat T2 a T4. 
Grau de compactació: 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2. 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2. 
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), segons 
UNE 103808: 
- Categoria d'esplanada E3:     - Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa     - Categoria 
de trànsit pesat T1: >= 180 MPa     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa     - Categoria 
de trànsit pesat T3: >= 120 MPa     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa 
- Categoria d'esplanada E2:     - Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa     - Categoria de 
trànsit pesat T2: >= 120 MPa     - Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa     - Categoria de 
trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa 
- Categoria d'esplanada E1:     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa     - Categoria de 
trànsit pesat T3: >= 80 MPa     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa 
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.7 
del PG3 vigent. 
Toleràncies d'execució: 
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta 
de casos. 
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus. 
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la 
capa. 
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L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. 
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de 
corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a la 
seva homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari. 
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les segregacions 
i les variacions d'humitat. 
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent. 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de 
gruix no superior a 30 cm. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 
admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a 
aconseguir la densitat exigida. 
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a 
mínim. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas 
o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar 
amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. 
Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les 
indicacions de la DF. 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 a 
T2 es farà en central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central 
excepte quan la DF autoritzi el contrari. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions 
en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents: 
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la realització del tram de prova com a 
part integrant de l'obra en construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula 
de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 
de la capa subjacent. 
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos 
de capes subjacents. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 
de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: 
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar: 
- La fórmula de treball. 
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació. 
- El pla de compactació. 
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars o mitjançant assaig i els resultats "in situ". 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de 
terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible. 
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. 
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO. 
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO. 
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació. 
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: 
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats 
sobre una tongada: 
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament 
Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un punt 
per hm com a mínim. 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada lot. 
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació de 
la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega. 
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt, 
en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils transversals. 
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m. 
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat 
Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans de 
l'extensió de la següent capa. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FERMS 
DE CARRETERES: 
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament) 
s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment. 
Les condicions d'acceptació són les següents: 
- Densitat:     - La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 
2 individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la prescrita 
en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es tornarà a compactar 
fins a aconseguir la densitat especificada. 
- Humitat:     - Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si 
mateixos, causa de rebuig o acceptació. 
- Capacitat de suport:     - El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 
no han de ser inferiors als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es 
tornarà a compactar fins que s'obtinguin aquests valors. 
- Gruix:     - El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. 
En cas d'incompliment es procedirà de la següent manera:          - Si és superior o igual al 85% 
de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la capa sempre que es compensi 
la minva de gruix amb el gruix addicional a la capa superior, per compte del Contractista.          - 
Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat de 
15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes característiques i es tornarà 
a compactar i a refinar la capa per compte del Contractista.     - No s'admetrà que més d'un 15% 
de la llargària del lot tingui un gruix inferior a l'especificat en els Plànols en més d'un 10%. 
En cas d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els 
criteris anteriors. 
- Rasant:     - Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols 
del Projecte no superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni 
existiran zones que retinguin aigua:          - Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha 
problemes d'entollament, s'acceptarà la superfície sempre que es compensi la minva amb el gruix 
addicional necessari, per compte del Contractista.          - Si la tolerància es supera per excés, 
aquest es corregirà per compte del Contractista. 
- Regularitat superficial:     - Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, 
es procedirà de la següent manera:          - Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del 
tram controlat s'aplicarà una penalització econòmica del 10%.          - Si excedeixen en més del 
10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat mínima de 
15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte del Contractista. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
P96  VORALS I VORADES 
P967-  VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P967-E9Z8. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de vorada amb materials diferents. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 
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de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 
de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de 
formigó. 
Dimensions de la base de formigó (al seu cas): 
- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm 
- Gruix de la base de formigó:  4 cm 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions 
explícites de la DF. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida 
la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada 
o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment 
adoptat 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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____________________________________________________________________________ 
  
  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
P9G  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
P9G0-  ACABAT SUPERFICIAL DE PAVIMENT DE FORMIGÓ 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P9G0-51BJ,P9G0-51C2. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Execució d'acabats superficials i formació de junts en paviments de formigó. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Corronat manual de paviment de formigó 
- Ratllat manual de paviment de formigó 
- Formació de junt amb perfil buit de PVC 
- Formació de junt amb serra de disc 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el corronat o ratllat: 
- Acabat de la superfície del paviment 
CORRONAT: 
Acabat manual de paviment de formigó fet amb un corró de superfície en relleu. 
A la superfície acabada no hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 
L'acabat superficial ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
RATLLAT: 
Acabat mecànic de paviment de formigó fet amb raspall de pues. 
Les estries han de ser paral·leles entre elles i sensiblement paral·leles o perpendiculars als eixos 
del paviment. 
A la superfície acabada no hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 
L'acabat superficial ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
L'acabat s'ha de fer un cop llest el paviment i abans que comenci l'adormiment del formigó. 
RATLLAT: 
Les estries s'han de fer aplicant mecànicament un raspall amb pues de plàstic, filferro o un altre 
material aprovat per la DF. 
CORRONAT: 
L'acabat s'ha de fer aplicant manualment un corró de superfície amb relleu. El tipus utilitzat ha 
de ser aprovat per la DF. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ACABAT SUPERFICIAL DE PAVIMENT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
P9G  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
P9G3-  FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC EN PAVIMENT DE FORMIGÓ 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P9G3-DVV6. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Tall de paviment de formigó amb una serra de disc per tal d'obtenir: 
- Caixa per a junt de dilatació 
- Junt de retracció 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 
de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 
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pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formació de junt amb serra de disc: 
- Replanteig del junt 
- Tall del paviment de formigó amb serra de disc 
- Neteja del junt 
- Eventual protecció del junt executat 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de tenir 
vores escantonades. 
Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF. 
Fondària dels junts de retracció:  >= 1/3 del gruix del paviment 
Toleràncies d'execució: 
- Amplària:  ± 10% 
- Alçària:  ± 10% 
- Replanteig:  ± 1% 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Al realitzar els junts no s'han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.). 
FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC: 
Els junts s'han de fer quan el formigó estigui suficientment endurit per evitar que s'escantoni, 
i abans de que comenci a produir esquerdes per retracció (entre 6 i 48 h de l'abocament, segons 
la temperatura exterior). 
En acabar el junt, si no s'ha de segellar immediatament s'ha de protegir del trànsit i de l'entrada 
de pols. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
FORMACIÓ DE JUNT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i 
acceptada expressament per la DF. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
P9G  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
P9G7  PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB FIBRES ACABATS SENSE ADDITIUS 
P9G71-  PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB FIBRES D'ACER ACABAT SENSE ADDITIUS 
P9G71-1  PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB FIBRES D'ACER ACABAT SENSE ADDITIUS 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P9G71-144C1,P9G71-145C2. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Paviments de formigó vibrat amb o sense fibres i sense additius. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de l'armadura, si és el cas 
- Col·locació i vibratge del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
CONDICIONS GENERALS: 
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 
Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25 m2 amb distàncies entre ells no superiors 
als 5 m. Els junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de 
complir les especificacions del seu plec de condicions. 
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Hi ha d'haver junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. 
També s'han de deixar junts en els acords amb d'altres elements constructius. Aquests junts han 
de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. 
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin 
amb els junts de retracció. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  ± 10% del gruix 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:     - En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m     - En direcció transversal: 
± 6 mm amb regla de 3 m     - Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir 
la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
FORMIGONAMENT AMB FORMIGÓ AMB FIBRES: 
El formigonament es realitzarà sense interrupcions a fi efecte d'evitar discontinuïtats en la 
distribució de fibres. 
El vibrat superficial es realitzarà amb cura de que les fibres no es disposin de forma paral·lela 
a les superfícies encofrades. Quan el vibrat sigui intern es procurarà no generar zones amb excés 
de pasta i absència de fibres. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús 
de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
P9G  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
P9GB-  PAVIMENT DE FORMIGÓ ACABAT AMB ADDITIUS, PER A OBRES D'URBANITZACIÓ 
P9GB-1  PAVIMENT DE FORMIGÓ ACABAT AMB ADDITIUS, PER A OBRES D'URBANITZACIÓ 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Paviments de formigó. 
S'han considerat els tipus de paviments de formigó següents: 
- Paviment amb formigó estructural, amb acabat remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols de 
quars o amb l'execució d'una textura superficial 
- Paviment per a carreteres amb formigó HF, format per un conjunt de lloses de formigó en massa 
separades per junts transversals, o per una llosa continua de formigó armat, en tots dos casos 
eventualment dotat de junts longitudinals 
S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 
- Amb estenedora de formigó 
- Amb regle vibratori 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Paviments amb formigó estructural col·locats amb estenedora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col·locació del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
Paviments amb formigó estructural col·locats amb regle vibratori: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 
- Abocat, escampat i vibrat del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
Paviments per a carreteres amb formigó HF: 
- Estudi i obtenció de la fórmula de treball 

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PROJECTE FASE 1 PUJADA DELS LLADRES
_signed (1)_02102025

Codi per a validació: MFDCE-Y2WEH-VN71Z
Data d'emissió: 3 de Juny de 2026 a les 8:33:29
Pàgina 256 de 454

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
36

61
21

22
 M

F
D

C
E

-Y
2W

E
H

-V
N

71
Z

 A
4F

22
F

E
41

5E
B

96
30

B
9C

64
67

58
91

5B
A

B
63

8A
E

D
B

18
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
m

on
is

tr
ol

ca
ld

er
s



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PCT - Projecte Executiu per a la primera fase de l’ampliació del vial de la Pujada dels Lladres 
 

 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines i condicionament dels camins de rodament 
- Col·locació del formigó 
- Execució del junt longitudinal en fresc, i en el seu cas dels transversals 
- Acabament de les vores i realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Les lloses no han de tenir esquerdes. 
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els 
indicats per la DF. 
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina 
epoxi, segons les instruccions de la DF. 
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. 
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
L'acabat de la superfície tindrà la textura indicada a la DT o el que estipuli la DF. 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER: 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:     - En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m     - En direcció transversal: 
± 6 mm amb regla de 3 m     - Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 14 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF: 
La textura ha de consistir en l'eliminació del morter de la superfície, en un estriat o ranurat 
longitudinal en la calçada i en un estriat o ranurat longitudinal o transversal en els vorals. 
Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390-5): 
Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa 
Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa 
Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa 
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT 330):  Ha de complir amb els valors de la taula 550.9 
del PG 3 vigent. 
Macrotextura superficial (UNE-EN 13036-1):  > 0,9 mm 
Resistència al lliscament (UNE 41201 IN):  > 75% 
Toleràncies d'execució: 
- Desviacions en planta:  ± 30 mm 
- Rasant de la superfície acabada: ± 10 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser 
inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han de 
prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del formigó no 
es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans 
de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar 
dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF. 
Quan la temperatura ambient sigui superior als 30°C, s'ha de controlar constantment la temperatura 
del formigó, que no ha de superar en cap moment els 35°C. 
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament 
i gruix que després s'utilitzin a l'obra. 
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per 
la DF. 
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació 
del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest 
termini fins a un màxim de 2 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó 
o si les condicions ambientals son molt favorables. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora 
un excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm. 
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions. 
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar 

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PROJECTE FASE 1 PUJADA DELS LLADRES
_signed (1)_02102025

Codi per a validació: MFDCE-Y2WEH-VN71Z
Data d'emissió: 3 de Juny de 2026 a les 8:33:29
Pàgina 257 de 454

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
36

61
21

22
 M

F
D

C
E

-Y
2W

E
H

-V
N

71
Z

 A
4F

22
F

E
41

5E
B

96
30

B
9C

64
67

58
91

5B
A

B
63

8A
E

D
B

18
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
m

on
is

tr
ol

ca
ld

er
s



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PCT - Projecte Executiu per a la primera fase de l’ampliació del vial de la Pujada dels Lladres 
 

 

danys al formigó fresc. 
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a protegir 
la capa construïda. 
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja 
construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni 
i quedi compactat. 
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït 
una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç. 
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, 
modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF. 
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m. 
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció 
executats al formigó fresc. 
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per 
a facilitar el seu acabat. 
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci 
el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no han de passar més de 30 minuts. 
En el cas que s'aturi la posada en obra del formigó més de 30 minuts, s'ha de cobrir el front de 
forma que no s'evapori l'aigua. Si el termini d'interrupció és superior al màxim admès entre la 
fabricació i posada en obra del formigó, es disposarà un junt transversal. 
L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement sobre el formigó 
fresc en una quantitat de 2/3 del total i s'ha de passar la màquina allisadora. Tot seguit s'ha 
d'estendre la resta de l'agregat i s'ha d'allisar mecànicament. 
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba. 
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre 
sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de condicions 
corresponent. 
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, 
a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat 
superficial. 
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència 
exigida a 28 dies. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 
PAVIMENT PER A CARRETERES: 
La fabricació del formigó, el seu transport i posada en obra, s'ha de fer amb maquinària que compleixi 
els requisits indicats a l'apartat 550.4 del PG 3 vigent. 
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de 
formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps. 
Els junts longitudinals i transversals de posada en obra del formigó fresc s'han d'executar seguint 
les indicacions de l'apartat 550.5.9 del PG 3 vigent. 
L'acabat de la superfície s'ha de fer abans de l'inici de l'adormiment del formigó, amb les tècniques 
descrites a l'article 550.5.10.4 del PG 3 vigent. 
El formigó fresc s'ha de protegir i s'ha de curar d'acord amb les indicacions de l'article 550.5.11 
del PG 3 vigent. 
ESTESA AMB ESTENEDORA: 
El camí de rodadura de les màquines estarà suficientment compactat i es mantindrà net. No tindrà 
irregularitats superiors a 15 mm, mesurat amb regle de 3 m (NLT-334). 
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar 
de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin. 
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn 
ondulacions a la superfície del formigó. 
L'espaiament entre les piquetes que sustenten el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior 
a 10 m. 
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals 
de paràmetre inferior a 2000 m. 
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes consecutives sigui <= 
1 mm. 
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes 
metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un altra 
existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines. 
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una franja de formigó prèviament 
construït, ha d'haver assolit una edat mínima de 3 dies. 
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar 
l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa. 
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle 
no inferior a 4 m. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat 
del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària d'encofrat no inferior 
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a la corresponent a 3 h de formigonament. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús 
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície 
existent. 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT, comprovada i 
acceptada expressament per la DF. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, 
por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
P9G  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
P9GG-  PAVIMENT DE FORMIGÓ SENSE ADDITIUS PER OBRES D'URBANITZACIÓ 
P9GG-1  PAVIMENT DE FORMIGÓ SENSE ADDITIUS PER OBRES D'URBANITZACIÓ 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Paviments de formigó. 
S'han considerat els tipus de paviments de formigó següents: 
- Paviment amb formigó estructural, amb acabat remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols de 
quars o amb l'execució d'una textura superficial 
- Paviment per a carreteres amb formigó HF, format per un conjunt de lloses de formigó en massa 
separades per junts transversals, o per una llosa continua de formigó armat, en tots dos casos 
eventualment dotat de junts longitudinals 
S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 
- Amb estenedora de formigó 
- Amb regle vibratori 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Paviments amb formigó estructural col·locats amb estenedora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col·locació del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
Paviments amb formigó estructural col·locats amb regle vibratori: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 
- Abocat, escampat i vibrat del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
Paviments per a carreteres amb formigó HF: 
- Estudi i obtenció de la fórmula de treball 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines i condicionament dels camins de rodament 
- Col·locació del formigó 
- Execució del junt longitudinal en fresc, i en el seu cas dels transversals 
- Acabament de les vores i realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
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Les lloses no han de tenir esquerdes. 
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els 
indicats per la DF. 
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina 
epoxi, segons les instruccions de la DF. 
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. 
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
L'acabat de la superfície tindrà la textura indicada a la DT o el que estipuli la DF. 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER: 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:     - En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m     - En direcció transversal: 
± 6 mm amb regla de 3 m     - Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 14 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF: 
La textura ha de consistir en l'eliminació del morter de la superfície, en un estriat o ranurat 
longitudinal en la calçada i en un estriat o ranurat longitudinal o transversal en els vorals. 
Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390-5): 
Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa 
Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa 
Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa 
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT 330):  Ha de complir amb els valors de la taula 550.9 
del PG 3 vigent. 
Macrotextura superficial (UNE-EN 13036-1):  > 0,9 mm 
Resistència al lliscament (UNE 41201 IN):  > 75% 
Toleràncies d'execució: 
- Desviacions en planta:  ± 30 mm 
- Rasant de la superfície acabada: ± 10 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser 
inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han de 
prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del formigó no 
es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans 
de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar 
dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF. 
Quan la temperatura ambient sigui superior als 30°C, s'ha de controlar constantment la temperatura 
del formigó, que no ha de superar en cap moment els 35°C. 
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament 
i gruix que després s'utilitzin a l'obra. 
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per 
la DF. 
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació 
del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest 
termini fins a un màxim de 2 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó 
o si les condicions ambientals son molt favorables. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora 
un excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm. 
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions. 
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar 
danys al formigó fresc. 
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a protegir 
la capa construïda. 
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja 
construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni 
i quedi compactat. 
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït 
una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç. 
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, 
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modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF. 
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m. 
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció 
executats al formigó fresc. 
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per 
a facilitar el seu acabat. 
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci 
el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no han de passar més de 30 minuts. 
En el cas que s'aturi la posada en obra del formigó més de 30 minuts, s'ha de cobrir el front de 
forma que no s'evapori l'aigua. Si el termini d'interrupció és superior al màxim admès entre la 
fabricació i posada en obra del formigó, es disposarà un junt transversal. 
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba. 
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre 
sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de condicions 
corresponent. 
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, 
a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat 
superficial. 
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència 
exigida a 28 dies. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 
PAVIMENT PER A CARRETERES: 
La fabricació del formigó, el seu transport i posada en obra, s'ha de fer amb maquinària que compleixi 
els requisits indicats a l'apartat 550.4 del PG 3 vigent. 
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de 
formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps. 
Els junts longitudinals i transversals de posada en obra del formigó fresc s'han d'executar seguint 
les indicacions de l'apartat 550.5.9 del PG 3 vigent. 
L'acabat de la superfície s'ha de fer abans de l'inici de l'adormiment del formigó, amb les tècniques 
descrites a l'article 550.5.10.4 del PG 3 vigent. 
El formigó fresc s'ha de protegir i s'ha de curar d'acord amb les indicacions de l'article 550.5.11 
del PG 3 vigent. 
ESTESA AMB ESTENEDORA: 
El camí de rodadura de les màquines estarà suficientment compactat i es mantindrà net. No tindrà 
irregularitats superiors a 15 mm, mesurat amb regle de 3 m (NLT-334). 
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar 
de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin. 
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn 
ondulacions a la superfície del formigó. 
L'espaiament entre les piquetes que sustenten el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior 
a 10 m. 
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals 
de paràmetre inferior a 2000 m. 
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes consecutives sigui <= 
1 mm. 
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes 
metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un altra 
existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines. 
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una franja de formigó prèviament 
construït, ha d'haver assolit una edat mínima de 3 dies. 
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar 
l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa. 
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle 
no inferior a 4 m. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat 
del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària d'encofrat no inferior 
a la corresponent a 3 h de formigonament. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús 
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície 
existent. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, 
por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
P9G  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
P9GH-  PAVIMENT DE FORMIGÓ HF 
P9GH-1  PAVIMENT DE FORMIGÓ HF 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Paviments de formigó. 
S'han considerat els tipus de paviments de formigó següents: 
- Paviment amb formigó estructural, amb acabat remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols de 
quars o amb l'execució d'una textura superficial 
- Paviment per a carreteres amb formigó HF, format per un conjunt de lloses de formigó en massa 
separades per junts transversals, o per una llosa continua de formigó armat, en tots dos casos 
eventualment dotat de junts longitudinals 
S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 
- Amb estenedora de formigó 
- Amb regle vibratori 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Paviments amb formigó estructural col·locats amb estenedora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col·locació del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
Paviments amb formigó estructural col·locats amb regle vibratori: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 
- Abocat, escampat i vibrat del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
Paviments per a carreteres amb formigó HF: 
- Estudi i obtenció de la fórmula de treball 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines i condicionament dels camins de rodament 
- Col·locació del formigó 
- Execució del junt longitudinal en fresc, i en el seu cas dels transversals 
- Acabament de les vores i realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Les lloses no han de tenir esquerdes. 
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els 
indicats per la DF. 
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina 
epoxi, segons les instruccions de la DF. 
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. 
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
L'acabat de la superfície tindrà la textura indicada a la DT o el que estipuli la DF. 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER: 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
Toleràncies d'execució: 
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- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:     - En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m     - En direcció transversal: 
± 6 mm amb regla de 3 m     - Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 14 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF: 
La textura ha de consistir en l'eliminació del morter de la superfície, en un estriat o ranurat 
longitudinal en la calçada i en un estriat o ranurat longitudinal o transversal en els vorals. 
Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390-5): 
Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa 
Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa 
Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa 
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT 330):  Ha de complir amb els valors de la taula 550.9 
del PG 3 vigent. 
Macrotextura superficial (UNE-EN 13036-1):  > 0,9 mm 
Resistència al lliscament (UNE 41201 IN):  > 75% 
Toleràncies d'execució: 
- Desviacions en planta:  ± 30 mm 
- Rasant de la superfície acabada: ± 10 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser 
inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han de 
prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del formigó no 
es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans 
de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar 
dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF. 
Quan la temperatura ambient sigui superior als 30°C, s'ha de controlar constantment la temperatura 
del formigó, que no ha de superar en cap moment els 35°C. 
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament 
i gruix que després s'utilitzin a l'obra. 
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per 
la DF. 
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació 
del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest 
termini fins a un màxim de 2 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó 
o si les condicions ambientals son molt favorables. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora 
un excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm. 
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions. 
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar 
danys al formigó fresc. 
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a protegir 
la capa construïda. 
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja 
construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni 
i quedi compactat. 
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït 
una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç. 
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, 
modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF. 
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m. 
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció 
executats al formigó fresc. 
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per 
a facilitar el seu acabat. 
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci 
el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no han de passar més de 30 minuts. 
En el cas que s'aturi la posada en obra del formigó més de 30 minuts, s'ha de cobrir el front de 
forma que no s'evapori l'aigua. Si el termini d'interrupció és superior al màxim admès entre la 
fabricació i posada en obra del formigó, es disposarà un junt transversal. 
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba. 
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre 
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sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de condicions 
corresponent. 
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, 
a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat 
superficial. 
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència 
exigida a 28 dies. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 
PAVIMENT PER A CARRETERES: 
La fabricació del formigó, el seu transport i posada en obra, s'ha de fer amb maquinària que compleixi 
els requisits indicats a l'apartat 550.4 del PG 3 vigent. 
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de 
formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps. 
Els junts longitudinals i transversals de posada en obra del formigó fresc s'han d'executar seguint 
les indicacions de l'apartat 550.5.9 del PG 3 vigent. 
L'acabat de la superfície s'ha de fer abans de l'inici de l'adormiment del formigó, amb les tècniques 
descrites a l'article 550.5.10.4 del PG 3 vigent. 
El formigó fresc s'ha de protegir i s'ha de curar d'acord amb les indicacions de l'article 550.5.11 
del PG 3 vigent. 
ESTESA AMB ESTENEDORA: 
El camí de rodadura de les màquines estarà suficientment compactat i es mantindrà net. No tindrà 
irregularitats superiors a 15 mm, mesurat amb regle de 3 m (NLT-334). 
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar 
de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin. 
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn 
ondulacions a la superfície del formigó. 
L'espaiament entre les piquetes que sustenten el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior 
a 10 m. 
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals 
de paràmetre inferior a 2000 m. 
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes consecutives sigui <= 
1 mm. 
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes 
metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un altra 
existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines. 
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una franja de formigó prèviament 
construït, ha d'haver assolit una edat mínima de 3 dies. 
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar 
l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa. 
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle 
no inferior a 4 m. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat 
del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària d'encofrat no inferior 
a la corresponent a 3 h de formigonament. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús 
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície 
existent. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
PAVIMENT PER A CARRETERES: 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 
de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, 
por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a 
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señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual de la capa sobre la que s'ha d'estendre el formigó. 
- Execució d'un tram de prova. 
- Control del procés de fabricació del formigó. 
- Mesura de la temperatura i humitat ambient. 
- Mesura de la consistència del formigó. 
- Comprovació del gruix estès. 
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 550.9 del PG 3 vigent; els controls del tram de 
prova seran els indicats a l'apartat 550.6. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es procedirà a la realització 
de successius trams de prova, introduint-se les modificacions pertinents a la fórmula de treball 
i/o procediments d'execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigit. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Macrotextura superficial mitjançant el mètode volumètric, segons UNE-EN 13036-1 
- Gruix de la capa 
- Homogeneïtat del formigó 
- Resistència a flexotracció del formigó (UNE-EN 12390-5) 
- Verificació de l'aspecte superficial de la capa 
- Verificació de l'absència de defectes superficials importants 
- Regularitat superficial, mitjançant determinació de l'Índex de Regularitat Internacional (IRI), 
segons NLT-330 
- Resistència al lliscament (CTRS), segons UNE 41201 IN 
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 550.9 del PG 3 vigent. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es defineix com a lot de control la part de paviment executat que no supera els límits de: 
- Superfície màxima = 3500 m2 
- Longitud màxima = 500 m 
- Temps d'execució <= 1 dia 
La unitat d'acceptació o rebuig ha de ser la llosa individual emmarcada entre junts. 
Els criteris de presa de mostres per a cada element a controlar seran els indicats a l'article 550.9.3 
del PG 3 vigent. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
S'adoptaran els criteris indicats a l'apartat 550.10 del PG 3 vigent. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
PB2  BARRERES DE SEGURETAT 
PB23-  BARRERA DE SEGURETAT FLEXIBLE, COL·LOCADA 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PB23-DFC1. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Dispositiu fabricat a partir d'acer i instal·lat en els marges i/o mitjanes d'una carretera amb 
l'objecte d'evitar que els vehicles que surten de la calçada assoleixin un obstacle o desnivell. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Barrera de seguretat flexible 
S'han considerat els tipus següents de col locació dels suports: 
- Clavats al terreny 
- Col·locats sobre el paviment amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Descàrrega i alineació dels elements constituents de la barrera 
- Preparació de la superfície existent 
- Replanteig 
- Col·locació dels suports mitjançant clavat o fixacions mecàniques, segons el cas 
- Acoblament de la resta de peces de la barrera 
CONDICIONS GENERALS: 
Les barreres de seguretat d'ús permanent es classifiquen: 
- Segons el comportament del sistema davant l'impacte d'un vehicle, d'acord amb els criteris, 
paràmetres i classes definits a les normes UNE-EN 1317-1 i UNE-EN 1317-2, essent aquests paràmetres:     
- Classe i nivell de contenció (taula 2 UNE-EN 1317-2)     - Índex de severitat d'impacte (taula 
3 UNE-EN 1317-2)     - Amplària de treball (taula 4 UNE-EN 1317-2)     - Deflexió dinàmica 
- Segons la seva geometria i funcionalitat:     - Simples: aptes per al xoc per una banda     - 
Dobles: aptes per al xoc per ambdós costats 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent: 
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- Barrera de seguretat flexible:     - Nivell de contenció (UNE-EN 1317-2):  classe N1, N2, H1, 
H2, H3, H4a, H4b, L1, L2, L3, L4a o L4b     - Severitat de l'impacte (UNE-EN 1317-1):  classe A, 
B o C     - Amplària de treball normalitzada (UNE-EN 1317-2):  classe W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7 
o W8     - Deflexió dinàmica normalitzada (UNE-EN 1317-2):  valor declarat pel fabricant en m     - 
Intrusió del vehicle normalitzada (UNE-EN 1317-2):  classe VI1, VI2, VI3, VI4, VI5, VI6, VI7, VI8 
o VI9. Només d'aplicació per als nivells de contenció L i H     - Durabilitat:  el fabricant ha 
de declarar els materials i recobriments protectors utilitzats     - Resistència a la retirada de 
la neu (UNE-EN 1317-5):  classe 1, 2, 3 o 4. Només d'aplicació quan es requereixi 
Llevat de casos excepcionals, degudament justificats i amb autorització expressa de la Direcció 
General de Carreteres, no s'admet l'ús de sistemes de contenció de les següents característiques: 
- Nivell de contenció N1 
- Índex de severitat C 
- Amplària de treball W8 
- Deflexió dinàmica >= 2,5 m 
S'ha de garantir que durant els assajos de xoc, segons UNE-EN 1317-2, no es produeixi el trencament 
de cap element longitudinal de la barrera orientat al costat de la circulació que pugui suposar 
un perill per al trànsit o per a tercers. Per a això les parts despreses han de complir: 
- Peces o parts metàl·liques: <= 0,5 kg 
- Peces o parts no metàl·liques: <= 2 kg 
La banda longitudinal de la barrera ha d'estar fixada als suports o peces de subjecció i a les bandes 
dels costats per mitjà de cargols i femelles d'acer galvanitzat, d'acord amb les especificacions 
de la DT. 
La unió de les bandes ha de coincidir amb un suport. 
A les unions, les bandes s'han de sobreposar en sentit contrari al de la circulació del carril al 
que protegeixen. 
L'altura de la part superior de la barrera sobre la calçada serà la definida als assajos (UNE-EN 
1317) amb els que s'ha obtingut el seu marcatge CE. 
La inclinació de la barrera respecte de la plataforma adjacent ha de ser perpendicular a aquesta. 
Disposició transversal de la barrera: 
- Fora del voral 
- Distància mínima a la vora de la calçada:  0,5 m 
- Distància màxima a la calçada:  taula 9 OC 35/2014 
Distància de la barrera als elements de risc: 
- Distància entre la cara més pròxima al trànsit i l'obstacle:  d1 > amplària de treball (W) 
- Distància entre la cara més pròxima al trànsit i el desnivell:  d2 > deflexió dinàmica (D) 
Disposició longitudinal de la barrera: 
- Paral·lela a l'eix de la calçada 
- Tram d'anticipació del començament de la barrera:  taules 10, 11 i 12 OC 35/2014 
- Tram de prolongació del final de la barrera:     - Calçades separades:  mínim 4 m paral·lel a 
la carretera     - Calçada única:  igual al tram d'anticipació 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària entre dos barreres consecutives:  ± 2 cm 
- Inclinació del suport respecte de la plataforma adjacent:  ± 5º 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El material, un cop descarregat a l'obra, s'instal larà de manera immediata o el més aviat possible. 
No s'instal·laran elements constituents de barreres de seguretat quan el temps comprès entre la 
fabricació i instal·lació superi els 12 mesos, o encara que no es superi aquest termini, quan les 
condicions d'emmagatzematge no siguin adients. 
La manipulació dels elements s'ha de fer de manera que no es produeixin deformacions que afectin 
el muntatge o funcionalitat, ni despreniments en el recobriment dels mateixos. 
Quan s'utilitzen bragues d'acer per a la càrrega i descàrrega, s'han de protegir de manera que no 
entrin en contacte amb les peces del sistema. 
El tipus de terreny sobre el qual s'instal·li la barrera de seguretat ha de ser similar a l'utilitzat 
als assajos de xoc (UNE-EN 1317-2), per tal de garantir el comportament del sistema de forma semblant 
a la assajada. 
El terreny de fonamentació habitual en els assaigs inicials de tipus de les barreres, ha de ser 
un tot-u artificial de les següents característiques: 
- Granulometria: ZA 0/20 (article 510 del PG 3) 
- Compactació: >= 95% PM 
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig. 
No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra. 
Per a les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de galvanitzat. 
No es permeten forats fets in situ. 
El muntatge dels components de la barrera i la col·locació dels suports es farà seguint les 
indicacions del manual d'instal·lació inclòs a la descripció tècnica de producte del fabricant. 
Si el terreny és de característiques similars a l'utilitzat als assajos d'impacte segons UNE-EN 
1317-2, els suports es fonamentaran de manera similar a la que s'ha fet servir en aquests assajos. 
L'acoblament de tots els elements s'ha de fer d'acord amb el manual d'instal lació de la barrera. 
S'han d'utilitzar els elements (cargols, femelles i volanderes) que indica la descripció tècnica 
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del sistema, aplicant els parells de collament especificats al manual d'instal lació. 
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar amb la 
suficient antelació, a l'aprovació de la DF, el sistema de senyalització i el programa de tall, 
restricció o desviament del trànsit. 
SUPORTS CLAVATS AL TERRA: 
El clavat s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 
S'ha de comprovar que la resistència del terreny és adequada al procés de clavat, mitjançant assaig 
in situ efectuat segons la UNE 135124. 
No es permet el clavat de forma manual. 
El clavat s'ha de fer amb sistemes mecànics mitjançant micro cops. 
La màquina de clavat utilitzada serà capaç de clavar els suports, fins a la profunditat indicada 
al manual d'instal·lació, sense que es produeixin deformacions en el suport. 
Si es produeixen despreniments de zinc durant el procés de clavat, s'han de protegir les zones 
malmeses mitjançant pintura amb un contingut mínim de zinc del 97%. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, 
por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
Orden Circular 35/2014, de 19 de mayo de 2014, sobre criterios de aplicación de sistemas de contención 
de vehículos. 
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de 
manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control. 
UNE-EN 1317-1:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 1: Terminología y criterios 
generales para los métodos de ensayo. 
UNE-EN 1317-2:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 2: Clases de comportamiento, 
criterios de aceptación para el ensayo de impacto y métodos de ensayo para barreras de seguridad 
incluyendo pretiles. 
UNE-EN 1317-5:2008+A2:2012 Sistemas de contención para carreteras. Parte 5: Requisitos de producto 
y evaluación de la conformidad para sistemas de contención de vehículos. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho sol licita, la següent documentació, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable: 
- Productes per a àrees de circulació:      - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
Cada subministrament que arribi a obra s'ha d'acompanyar de la documentació necessària per a la 
seva identificació. 
L'albarà ha d'incloure: 
- Nom i direcció de l'empresa subministradora 
- Identificació del fabricant 
- Designació de la marca comercial 
- Quantitat d'elements que es subministra 
- Identificació dels lots (referència) de cada tipus d'elements subministrats 
- Data de fabricació 
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure: 
- Símbol de marcatge CE 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Dos últims dígits de l'any en què s'ha imprès el marcat CE 
- Número de referència de la Declaració de Prestacions 
- Referència a la norma EN 1317 
- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst 
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 1317-5 (classes de 
nivell de contenció, severitat de l'impacte, amplària de treball i deflexió dinàmica) 
Per a cada tipus de sistema de contenció s'adjuntarà la declaració de prestacions del marcatge CE 
emesa pel fabricant. 
Descripció tècnica del producte, segons UNE-EN 1317-5, que contindrà com a mínim: 
- Plànols generals del sistema, amb esquema d'instal·lació i toleràncies 
- Plànols de tots els components, amb dimensions i toleràncies 
- Especificacions per als materials i acabats 
- Avaluació de la durabilitat del producte 
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- Plànols de tots els elements acoblats a fàbrica 
- Llista completa de totes les parts, incloent pesos 
- Detalls del pretesat, quan sigui aplicable 
- Qualsevol altra informació d'interès (medi ambient, seguretat, etc) 
- Informació sobre substàncies regulades 
Manual d'instal·lació subministrat pel fabricant, amb indicació de les condicions d'implantació, 
manteniment, inspecció i terrenys de suport existents. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els aspectes a controlar són els següents: 
- Comprovació que els components subministrats es corresponen amb la descripció tècnica del 
producte. 
- Revisió del part d'execució de l'obra presentat pel contractista i que contindrà com a mínim:     
- Data d'instal·lació     - Localització de l'obra     - Clau de l'obra     - Nombre d'elements 
instal·lats o metres executats, per tipus     - Ubicació dels sistemes instal·lats     - 
Observacions i incidències que puguin influir en les característiques i durabilitat del sistema 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Cada 500 m de barrera instal·lada es controla el següent: 
- Altura i alineació horitzontal de la barrera: el mesurament es realitzarà 5 cm abans del solapament 
de les tanques, en el sentit de la circulació. 
- Posició dels suports: es mesurarà la inclinació del suport respecte de la plataforma. 
- Elements de fixació:     - Es comprovarà que estan instal·lats tots els elements de fixació 
inclosos a la descripció tècnica del producte i en la seva posició correcta.     - Es mesurarà el 
parell de collament d'un vis de cada tipus d'unió, segons UNE 17108. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els aplecs que incompleixin alguna de les condicions indicades a la descripció 
tècnica del producte, segons UNE-EN 1317-2. 
Els aplecs rebutjats podran presentar-se de nou per a la inspecció quan el subministrador acrediti 
que s'han tornat a examinar i assajar totes les unitats i que s'han eliminat les defectuoses o 
corregit els seus defectes. 
Aquestes unitats es sotmetran de nou als assajos de control. 
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista. 
S'admetrà el retoc de defectes e imperfeccions del recobriment i la restauració de les zones que 
hagin pogut quedar sense cobrir sempre que aquestes zones considerades individualment no superin 
els 10 cm2 ni afectin en conjunt a més del 0,5 per 100 de la superfície de recobriment. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
PBA  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
PBA3-  PINTAT DE MARQUES LONGITUDINALS 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PBA3-DXJ0,PBA3-DXJM. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats informatives i 
reguladores del trànsit. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques longitudinals 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície existent 
- Replanteig i premarcat 
- Aplicació de la marca vial 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus: 
- En funció de la seva vida útil:     - Permanents (P)     - Temporals (T) 
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:     - Tipus 0 (NR): no 
retrorreflectants     - Tipus I (R): retrorreflectants en sec     - Tipus II (RW): 
retrorreflectants en sec i amb humitat     - Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat 
i amb pluja 
- En funció de les seves propietats de resistència al lliscament:     - Estructurades (E)     - 
No estructurades (NE) 
- En funció d'altres usos especials:     - Sonores (S)     - Fàcils d'eliminar (F)     - De emmarcar 
(B)     - Emmascaradora (M)     - En forma de tauler d'escacs (D) 
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- En funció de la forma d'aplicació:     - Marques vials "in situ"     - Marques vials prefabricades 
La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material base i en el 
seu cas, unes addicions de materials de pre-barrejat i/o de post-barrejat en les proporcions 
indicades a les instruccions d'aplicació del sistema. 
El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per termoplàstics. 
Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat diürna, 
resistència al lliscament i color, han de complir les especificacions de la UNE-EN 1436 i es 
determinaran amb els mètodes establerts en aquesta norma. 
Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents: 
- Pintures: 720 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 3,0 cm 
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20% 
MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS: 
El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o post-barrejat, 
microesferes de vidre que li conferiran el caràcter retrorreflectant. 
La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà reforçar mitjançant 
propietats especials en la seva textura superficial, microesferes de vidre gruixudes, o altres 
mitjans. 
Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post-barrejat afegides 
al material base: 
- Pintures: 480 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2 
MARQUES VIALS EN CARRETERES: 
Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord amb la norma UNE-EN 
1436, dels següents tipus: 
- En funció de la seva vida útil:     - Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la 
senyalització horitzontal de carreteres amb trànsit convencional. 
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:     - Tipus II (RW): marca 
vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec i amb humitat.     - 
Tipus II (RR): marca vial estructurada dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec, amb 
humitat i pluja. 
- En funció d'altres usos especials:     - Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes 
sonors i mecànics (vibracions). Seran permanents i de tipus II (RR).     - De emmarcar (B): marca 
vial permanent de color negre, utilitzada a l'emmarcat de marques vials per a millorar el seu 
contrast.     - En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, utilitzada 
per a senyalització d'accés a un llit de frenada. 
Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les característiques especificades 
a la taula 700.2a del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per 
a les de color negre i vermell respectivament. 
La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la carretera a 
la que s'ha d'aplicar. En funció del factor de desgast, calculat segons les especificacions de 
l'article 700.3.4.1 del PG 3 vigent, la durabilitat dels requisits, assajada d'acord amb la norma 
UNE-EN 13197, complirà: 
- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7 
- Marques vials de color vermell: >= classe P4 
El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb el suport sobre 
el que s'ha d'aplicar: 
- En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca vial existent, 
d'acord amb la taula 700.9 del PG 3 vigent. 
- En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la taula 700.10 
del PG 3 vigent. 
Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, han de complir 
amb les característiques especificades a la taula 700.11 del PG 3 vigent, per a les de color blanc 
i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
No podrà aplicar-se la marca vial: 
- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada. 
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- Quan el paviment estigui humit. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i 
les senyalitzacions auxiliars. 
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames 
i dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements 
de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema de senyalització 
vial horitzontal, subministrat pel fabricant, que inclouran com a mínim: 
- Identificació del fabricant 
- Dosificacions 
- Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas 
- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat 
La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits que estableix 
l'article 700.5 del PG 3 vigent i es classificaran i caracteritzaran segons el que especifica la 
norma UNE 135277-1. 
El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de la declaració 
del contractista, que per a cada màquina a utilitzar ha d'incloure la següent informació, d'acord 
amb la norma UNE 135277-1: 
- Fitxa tècnica de cada màquina 
- Requisits associats a cada classe de màquina 
- Identificació dels elements de la màquina 
Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i per a cada equip, 
s'ha de procedir, sota la supervisió de la DF, a l'ajust de la maquinària per a determinar els 
paràmetres d'aplicació d'acord amb el que especifica la norma UNE 135277-1, i s'elevarà acta de 
cada un dels ajustos realitzats. 
S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades siguin la causa 
de la formació d'una pel·lícula d'aigua sobre el paviment. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i 
completament seca. 
Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el substrat (paviment 
o marca vial antiga), es procedirà a l'esborrat de la marca vial existent, o a l'aplicació d'una 
imprimació o d'un tractament superficial adequat, segons el parer de la DF, per a garantir aquesta 
compatibilitat. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats 
per al curat del formigó. 
Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, s'emmarcarà la marca 
vial amb una marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb un ample igual a la meitat del corresponent 
a la marca vial existent. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni reaccions 
alcalines. 
Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de 
fer un tractament per a donar-li un grau d'adherència suficient. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant 
material del mateix tipus que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat per la DF. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca 
sobre el paviment. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
VIALS PÚBLICS: 
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción 
de carreteras. 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, 
por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal 
* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las 
marcas viales aplicadas sobre la calzada. 
VIALS PRIVATS: 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials. 
- Revisió de la data de fabricació dels materials. 
- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la següent informació:     
- Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits.     - Condicions (temperatura, 
pressió, etc...) utilitzades en els equips d'aplicació.     - Tipus i dimensions de la marca vial.     
- Localització i referència sobre el paviment de les marques vials.     - Data de posada en obra.     
- Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de treball.     - 
Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o característiques de la marca vial 
aplicada. 
- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades. 
- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta d'ajust de la 
maquinària. 
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les dosificacions es 
realitzarà d'acord amb el que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 3 vigent. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els següents supòsits: 
- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats. 
- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2 del PG 3 
vigent. 
- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta d'ajust de l'obra. 
- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions especificades. 
- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%. 
El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es realitzaran controls 
periòdics de les marques vials per a verificar, in situ, si compleixen els requisits especificats. 
Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos mètodes: 
- Mètode d'assaig puntual:     - Es realitzarà amb equips portàtils.     - Es verificaran les 
característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent, incloent, com a mínim, el 
coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 
- Mètode d'assaig continu:     - Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 
1436.     - Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec.     - 
La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres característiques addicionals. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període de garantia 
podrà sol·licitar la realització de comprovacions de les característiques de les marques vials en 
qualsevol moment i tantes vegades com consideri oportú. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, els requisits 
de comportament especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del PG3 vigent, per als colors 
blanc, negre i vermell respectivament. 
El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
PBA  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
PBA4-  PINTAT DE MARQUES TRANSVERSALS 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PBA4-DXTH. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats informatives i 
reguladores del trànsit. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques transversals 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 
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de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície existent 
- Replanteig i premarcat 
- Aplicació de la marca vial 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus: 
- En funció de la seva vida útil:     - Permanents (P)     - Temporals (T) 
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:     - Tipus 0 (NR): no 
retrorreflectants     - Tipus I (R): retrorreflectants en sec     - Tipus II (RW): 
retrorreflectants en sec i amb humitat     - Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat 
i amb pluja 
- En funció de les seves propietats de resistència al lliscament:     - Estructurades (E)     - 
No estructurades (NE) 
- En funció d'altres usos especials:     - Sonores (S)     - Fàcils d'eliminar (F)     - De emmarcar 
(B)     - Emmascaradora (M)     - En forma de tauler d'escacs (D) 
- En funció de la forma d'aplicació:     - Marques vials "in situ"     - Marques vials prefabricades 
La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material base i en el 
seu cas, unes addicions de materials de pre-barrejat i/o de post-barrejat en les proporcions 
indicades a les instruccions d'aplicació del sistema. 
El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per termoplàstics. 
Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat diürna, 
resistència al lliscament i color, han de complir les especificacions de la UNE-EN 1436 i es 
determinaran amb els mètodes establerts en aquesta norma. 
Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents: 
- Pintures: 720 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 3,0 cm 
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20% 
MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS: 
El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o post-barrejat, 
microesferes de vidre que li conferiran el caràcter retrorreflectant. 
La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà reforçar mitjançant 
propietats especials en la seva textura superficial, microesferes de vidre gruixudes, o altres 
mitjans. 
Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post-barrejat afegides 
al material base: 
- Pintures: 480 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2 
MARQUES VIALS EN CARRETERES: 
Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord amb la norma UNE-EN 
1436, dels següents tipus: 
- En funció de la seva vida útil:     - Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la 
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senyalització horitzontal de carreteres amb trànsit convencional. 
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:     - Tipus II (RW): marca 
vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec i amb humitat.     - 
Tipus II (RR): marca vial estructurada dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec, amb 
humitat i pluja. 
- En funció d'altres usos especials:     - Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes 
sonors i mecànics (vibracions). Seran permanents i de tipus II (RR).     - De emmarcar (B): marca 
vial permanent de color negre, utilitzada a l'emmarcat de marques vials per a millorar el seu 
contrast.     - En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, utilitzada 
per a senyalització d'accés a un llit de frenada. 
Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les característiques especificades 
a la taula 700.2a del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per 
a les de color negre i vermell respectivament. 
La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la carretera a 
la que s'ha d'aplicar. En funció del factor de desgast, calculat segons les especificacions de 
l'article 700.3.4.1 del PG 3 vigent, la durabilitat dels requisits, assajada d'acord amb la norma 
UNE-EN 13197, complirà: 
- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7 
- Marques vials de color vermell: >= classe P4 
El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb el suport sobre 
el que s'ha d'aplicar: 
- En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca vial existent, 
d'acord amb la taula 700.9 del PG 3 vigent. 
- En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la taula 700.10 
del PG 3 vigent. 
Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, han de complir 
amb les característiques especificades a la taula 700.11 del PG 3 vigent, per a les de color blanc 
i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
No podrà aplicar-se la marca vial: 
- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada. 
- Quan el paviment estigui humit. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i 
les senyalitzacions auxiliars. 
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames 
i dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements 
de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema de senyalització 
vial horitzontal, subministrat pel fabricant, que inclouran com a mínim: 
- Identificació del fabricant 
- Dosificacions 
- Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas 
- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat 
La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits que estableix 
l'article 700.5 del PG 3 vigent i es classificaran i caracteritzaran segons el que especifica la 
norma UNE 135277-1. 
El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de la declaració 
del contractista, que per a cada màquina a utilitzar ha d'incloure la següent informació, d'acord 
amb la norma UNE 135277-1: 
- Fitxa tècnica de cada màquina 
- Requisits associats a cada classe de màquina 
- Identificació dels elements de la màquina 
Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i per a cada equip, 
s'ha de procedir, sota la supervisió de la DF, a l'ajust de la maquinària per a determinar els 
paràmetres d'aplicació d'acord amb el que especifica la norma UNE 135277-1, i s'elevarà acta de 
cada un dels ajustos realitzats. 
S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades siguin la causa 
de la formació d'una pel·lícula d'aigua sobre el paviment. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i 
completament seca. 
Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el substrat (paviment 
o marca vial antiga), es procedirà a l'esborrat de la marca vial existent, o a l'aplicació d'una 
imprimació o d'un tractament superficial adequat, segons el parer de la DF, per a garantir aquesta 
compatibilitat. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats 
per al curat del formigó. 
Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, s'emmarcarà la marca 

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PROJECTE FASE 1 PUJADA DELS LLADRES
_signed (1)_02102025

Codi per a validació: MFDCE-Y2WEH-VN71Z
Data d'emissió: 3 de Juny de 2026 a les 8:33:29
Pàgina 273 de 454

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
36

61
21

22
 M

F
D

C
E

-Y
2W

E
H

-V
N

71
Z

 A
4F

22
F

E
41

5E
B

96
30

B
9C

64
67

58
91

5B
A

B
63

8A
E

D
B

18
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
m

on
is

tr
ol

ca
ld

er
s



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PCT - Projecte Executiu per a la primera fase de l’ampliació del vial de la Pujada dels Lladres 
 

 

vial amb una marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb un ample igual a la meitat del corresponent 
a la marca vial existent. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni reaccions 
alcalines. 
Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de 
fer un tractament per a donar-li un grau d'adherència suficient. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant 
material del mateix tipus que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat per la DF. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca 
sobre el paviment. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
VIALS PÚBLICS: 
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción 
de carreteras. 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, 
por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal 
* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las 
marcas viales aplicadas sobre la calzada. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials. 
- Revisió de la data de fabricació dels materials. 
- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la següent informació:     
- Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits.     - Condicions (temperatura, 
pressió, etc...) utilitzades en els equips d'aplicació.     - Tipus i dimensions de la marca vial.     
- Localització i referència sobre el paviment de les marques vials.     - Data de posada en obra.     
- Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de treball.     - 
Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o característiques de la marca vial 
aplicada. 
- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades. 
- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta d'ajust de la 
maquinària. 
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les dosificacions es 
realitzarà d'acord amb el que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 3 vigent. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els següents supòsits: 
- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats. 
- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2 del PG 3 
vigent. 
- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta d'ajust de l'obra. 
- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions especificades. 
- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%. 
El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es realitzaran controls 
periòdics de les marques vials per a verificar, in situ, si compleixen els requisits especificats. 
Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos mètodes: 
- Mètode d'assaig puntual:     - Es realitzarà amb equips portàtils.     - Es verificaran les 
característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent, incloent, com a mínim, el 
coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 
- Mètode d'assaig continu:     - Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 
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1436.     - Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec.     - 
La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres característiques addicionals. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període de garantia 
podrà sol·licitar la realització de comprovacions de les característiques de les marques vials en 
qualsevol moment i tantes vegades com consideri oportú. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, els requisits 
de comportament especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del PG3 vigent, per als colors 
blanc, negre i vermell respectivament. 
El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
PBB  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
PBBF-  SENYAL DE PERILL DE FORMA CIRCULAR, COL·LOCAT 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PBBF-DUJH. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació 
S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
- Vials públics 
- Vials d'ús privat 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 
de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes 
al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions 
de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat: ± 1° 
VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que 
hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 
135312 i UNE 135314. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I 
CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada 
per la DF. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical 
de la Instrucción de Carreteras. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat. 
- Per a cada senyal i cartell seleccionat:     - Determinació de les característiques fotomètriques 
(coeficient de retrorreflexió) i colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) 
en la zona retrorreflectant cada 20unitats.     - Determinació de les característiques 
colorimètriques en la zona no retrorreflectant. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats 
en l'apartat de control de materials (S). 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es 
corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0). 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PD5  DRENATGES 
PD50-  BASTIMENT I REIXA PER A DRENATGE, COL·LOCATS 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PD50-I6FY. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó 
- Filtre per a bonera sifònica 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 
de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
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d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter, si és el cas 
- Col·locació de l'element 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element 
drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes 
no han de sobresortir de les parets de l'element drenant. 
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, 
i han de mantenir el seu pendent. 
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu 
perímetre. 
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o 
bé produir sorolls. 
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. 
Toleràncies d'execució: 
- Guerxament:  ± 2 mm 
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Seguiment del procés de col·locació. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PD5  DRENATGES 
PD55-  CAIXA PER A EMBORNAL, COL·LOCADA 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PD55-E3NL. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. 
S'han considerat els materials següents: 
- Caixa de formigó 
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 
de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
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per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En caixa de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Muntatge de l'encofrat 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col·locació del formigó de la caixa 
- Desmuntatge de l'encofrat 
- Cura del formigó 
En caixa de maó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Col·locació dels maons amb morter 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el 
paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació lateral:     - Línia de l'eix: ± 24 mm     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
(D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres:  ± 12 mm 
- Gruix (e):     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), 
- 0,025 e (<= -10 mm) 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit 
a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense 
fissures, forats o altres defectes. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm 
ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit 
a la paret. 
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que l'han de rebre. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
EMBORNALS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
* Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial 
de la Instrucción de Carreteras. 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PD5  DRENATGES 
PD56-  CAIXA PER A INTERCEPTOR 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PD56-E3RR. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. 
S'han considerat els materials següents: 
- Caixa de formigó 
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 
de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En caixa de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Muntatge de l'encofrat 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col·locació del formigó de la caixa 
- Desmuntatge de l'encofrat 
- Cura del formigó 
En caixa de maó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Col·locació dels maons amb morter 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el 
paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
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Els angles interiors han de ser arrodonits. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació lateral:     - Línia de l'eix: ± 24 mm     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
(D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres:  ± 12 mm 
- Gruix (e):     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), 
- 0,025 e (<= -10 mm) 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit 
a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense 
fissures, forats o altres defectes. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm 
ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit 
a la paret. 
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que l'han de rebre. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
INTERCEPTORS: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
* Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial 
de la Instrucción de Carreteras. 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PD5  DRENATGES 
PD59-  CANAL DE FORMIGÓ PER A DRENATGE 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PD59-50UU. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de canal amb peces prefabricades de formigó col·locades sobre solera de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Col·locació de les peces prefabricades 
- Segellat dels junts amb morter 
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CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de tenir un gruix i acabat continus. 
Les peces prefabricades han d'estar col·locades segons les alineacions, pendents i cotes previstes 
a la DT. 
Els junts d'assentament i els junts verticals han d'estar fets amb morter de ciment. 
S'han de preveure junts de dilatació que han de quedar reblerts amb material elàstic, el qual ha 
de complir amb les especificacions del Plec de Condicions Tècniques corresponent. 
En els casos que l'aigua circuli a gran velocitat, s'han d'evitar els canvis bruscs d'alineació 
per tal de no produir salts d'aigua o ones. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor (NLT 334):  ± 15 mm/3 m 
- Desviació lateral:     - Línia de l'eix: ± 24 mm     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
(D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres:  ± 12 mm 
- Gruix (e):     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), 
- 0,025 e (<= -10 mm) 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La temperatura per a formigonar la solera ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
L'abocada del formigó de solera s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. 
La col·locació de les peces prefabricades s'ha de començar pel punt més baix. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària mesurat sobre el terreny. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PD5  DRENATGES 
PD5F-  CUNETA REVESTIDA I NO REVESTIDA 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PD5F-WCC1. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de cuneta de diferents seccions, revestida de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar 
- Excavació de les terres 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat, inclòs el pintat de les superfícies interiors 
de l'encofrat amb un producte desencofrant, tapat dels junts entre peces, col·locació dels 
dispositius de sujecció i travament, aplomat i desmuntatge, retirada de l'encofrat i de tot el 
material auxiliar 
- Revestiment de la cuneta amb formigó 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons 
indiqui la partida d'obra 
CONDICIONS GENERALS: 
La cuneta ha de tenir la forma i dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les 
determinades per la DF. 
Ha de tenir el pendent especificat a la DT, o en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han 
de quedar reblerts. 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents 
per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan 
es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut 
tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 
regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de 
junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a 
treballar solidàriament. 
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No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desmuntatge fàcil, que s'ha de fer sense cops ni 
sotragades. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 
l'encofrat. 
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 
retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras 
del parament. 
En l'execució del formigonat s'han de complir les prescripcions establertes en el CODI ESTRUCTURAL, 
en especial les que fan referència a la seva durabilitat en funció de les classes d'exposició. 
La superfície de l'element ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Ha de tenir els junts de retracció i dilatació especificades en la DT o, en el seu defecte, indicades 
per la DF. 
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
El gruix del revestiment de formigó no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de 
suspendre els treballs i avisar a la DF. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix sense socavar. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 
d'aigua interns, en els talussos. 
Abans de formigonar s'ha de comprovar l'anivellament, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 
correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer 
una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar. 
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 
diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat 
cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser 
inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han de 
prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del formigó no 
es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 
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té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans 
de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar 
dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF. 
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura 
del formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C. 
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació 
del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest 
termini fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb un inici d'enduriment >= 2,30 h, si es 
prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions ambientals son molt 
favorables. 
El formigó s'ha de posar en obra abans de començar l'adormiment. La seva temperatura ha de ser 
superior a 5°C. 
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions. 
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar 
danys al formigó fresc. 
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a protegir 
la capa construïda. 
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït 
una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç. 
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, 
modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF. 
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m. 
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma 
que no s'evapori l'aigua. 
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament 
de la capa amb prou antelació per a que es pugui acabar amb llum natural. 
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació química 
de la superfície del formigó fresc. 
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre 
sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de condicions 
corresponent. 
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, 
a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat 
superficial. 
El trànsit d'obra no ha de circular abans de 7 dies de l'acabat de la capa i mai abans de que el 
formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida als 28 dies. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària mesurat sobre el terreny. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial 
de la Instrucción de Carreteras. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PD7  CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
PD79-  CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ, SOTERRAT 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PD79-PJN2. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de clavegueró amb tub de PVC. 
S'han considerat les col·locacions següents: 
- Penjat del sostre 
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra 
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Penjat del sostre: 
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- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub 
- Col·locació i unió dels tubs 
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, connexions, 
etc.) 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
En rasa: 
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació dels tubs 
- Segellat dels tubs 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el 
pendent definit per a cada tram. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt 
<= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han 
de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. 
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel fabricant. 
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap 
punt. 
Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar 
Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar 
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa 
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular o 
terra lliure de pedres. 
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu 
cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament 
les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF. 
Pendent:  >= 2% 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat:  >= 80 cm 
En el cas de tubs de PVC-U amb pressió enterrats que transportin aigua es recomana una alçària mínima 
de 0,90m. sempre que estiguin a l'abric de les gelades. 
Per a tubs instal·lats sota zones de trànsit intens o que no sigui possible mantenir l'alçària de 
0,90m. es requerirà una protecció addicional. 
Amplària de la rasa:  >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m 
Gruix llit d'assentament de sorra:  >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm 
La distància entre les canonades enterrades de PVC a pressió i fonaments o d'altres instal·lacions 
enterrades >= 0,4m. en condicions normals. 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com 
disgregacions o buits a la massa. 
Gruix solera de formigó:  15 cm 
REBLERT AMB SORRA: 
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final. 
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els 
mitjans que s'utilitzin. 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent. 
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys. 
Gruix tongades rebliment:  10 cm 
Rebliment amb sorra:  fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar 
el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos 
estrany a l'interior dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
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La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, 
la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir 
els defectes i procedir de nou a fer la prova. 
Es de bona pràctica l'estesa de tubs amb l'extrem mascle inserit en l'embocaduda en el mateix sentit 
de circulació que el previst per al flux de sanejament. 
Els tubs de PVC-U a pressió mai haurien d'encofrar-se amb formigó. 
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun 
defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el 
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs 
en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements 
que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, 
etc.). 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant 
els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de 
la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les 
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de 
manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s'ha de col·locar el llit de material 
granular. 
REBLERT AMB SORRA: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior a 
0º C. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb materials estranys. 
No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces 
especials a col·locar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o 
aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para 
tubos, accesorios y el sistema. 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas. 
- Comprovació de la superfície d'assentament. 
- Col·locació i unió dels tubs. 
- Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas. 
- Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col·lector. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC 
SOTERRATS: 
Correcció a càrrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir 
els defectes i procedir de nou a fer la prova. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament 
de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega 
si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de registre aigües avall. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
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Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMOPLIMENT EN TUBS 
DE PVC SOTERRATS: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PDG  CANALITZACIONS DE SERVEIS 
PDG1-  CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE PE 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PDG1-YSOL. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Canalitzacions soterrades per a xarxes de telecomunicacions formades per un o mes tubs col·locats 
al fons d'una rasa entre pericons o cambres de connexió. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del fons de la rasa 
- Col·locació dels tubs a la rasa utilitzant separadors 
- Col·locació dels connectors entre tubs si cal 
- Col·locació d'obturadors als extrems dels tubs que entren als pericons o cambres 
- Reblert de la rasa fins a cobrir els tubs l'alçada indicada en funció del tipus de reblert i us 
de la canalització 
- Col·locació dels elements de senyalització i/o protecció dels tubs 
CONDICIONS GENERALS: 
El traçat de la canalització, el número de tubs, els seus diàmetres i la disposició dels mateixos 
han de ser els indicats a la DT amb les modificacions aprovades per la DF. 
La canalització ha de ser recta, o amb curvatures de gran radi. Els canvis de direcció s'han de 
fer utilitzant pericons. 
La fondària fins a la part superior del tub mes proper a la superfície (h) ha de ser: 
- Canalitzacions protegides amb formigó:     - Tubs en vorera: h > 0,45 m     - Tubs en calçada: 
h > 0,6 m     - Tubs en terra o jardí: h > 0,5 m 
- Canalitzacions protegides amb sorra:     - Tubs en vorera: h > 0,55 m     - Tubs en calçada: h 
> 0,7 m     - Tubs en terra o jardí: h > 0,55 m 
Si no es poden respectar aquestes fondàries, la rasa ha d'estar reblerta de formigó fins al paviment 
o el nivell de les terres. 
La canalització ha de respectar les distàncies i posició respecte altres canalitzacions en els punts 
de creuament, proximitat i paral·lelisme que indica la norma (UNE 133100-1) 
Recobriment dels conductes protegits amb sorra: 
- Inferior >= 5 cm 
- Laterals: >= 7,5 cm 
- Superior: >= 25 cm 
Recobriment dels conductes protegits amb formigó: 
- Inferior >= 5 cm 
- Laterals: >= 5 cm 
- Superior: >= 5 cm 
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa. 
No hi ha d'haver contactes entre els tubs. 
Les unions entre tubs han de garantir la estanqueïtat a la pressió de disseny, que sigui adequada 
per al sistema previst d'introducció dels cables als tubs. 
Els extrems dels tubs han de penetrar dins dels pericons o cambres, i la unió entre els tubs i les 
parets del pericó ha de ser estanca. 
S'ha de col·locar una guia dins de cada tub entre pericons o cambres i un obturador a cada un dels 
extrems del tub per evitar la entrada d'aigua o llots al tub. 
Les canalitzacions han d'estar senyalitzades amb una banda o malla plàstica situada 25 cm per sobre 
de la generatriu superior del tub més alt. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja. 
Abans de col·locar cap tub a la rasa cal verificar les condicions del fons de la mateixa (rasant, 
existència de pedres, etc). 
S'ha de treballar amb la rasa lliure d'aigua, s'ha d'evitar que entri mentre dura el procés de 
col·locació dels tubs i especialment que entri aigua dins dels tubs. 
El traçat dels tubs ha de ser recte, i cal eliminar les deformacions produïdes per les bobines, 
els canvis de temperatura, etc, i fer el reblert al voltant dels tubs el mes aviat possible desprès 
de la col·locació a la rasa. 
Si s'han de fer unions de tubs, cal que qualsevol unió estigui a mes d'un metre de distancia d'altre. 
Abans de tapar la rasa, amb els tubs recoberts pel material de reblert, cal verificar cada un dels 
conductes passant un mandrí de la forma i dimensions indicats al apartat 7.6 de la UNE 133100-1. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones 
subterráneas. 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Control de l'excavació de la rasa. Comprovació topogràfica de les alineacions. 
Inspecció visual del fons de la rasa sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les 
toleràncies d'execució. 
Inspecció visual dels tubs abans de la seva col·locació, rebutjant els que presentin defectes. 
Control de l'execució del dau de formigó de recobriment. 
Control d'execució del reblert (veure plec corresponent) 
Control de la estanquitat a la pressió de treball de les canalitzacions. 
Control de la geometria interior amb el mandrí. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PDK  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
PDK1-  BASTIMENT I TAPA DE FOSA PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL·LOCATS 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PDK1-DXA5. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 
de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, 
anivellades prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de 
les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments 
que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada 
per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i 
mantenir el seu pendent. 
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Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Seguiment del procés de col·locació. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PDK  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
PDK4-  PERICÓ FORMIGÓ PREFABRICAT PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PDK4-AJSH. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Pericó per a registre de canalitzacions de serveis 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pericó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de grava, i reblert 
lateral amb terres. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 
de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pericó prefabricat: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera 
- Formació de forats per a connexionat tubs 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
- Acoblament dels tubs 
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- Reblert lateral amb terres 
- Col·locació de la tapa en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
PERICONS PREFABRICATS: 
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el 
paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran 
les mesures necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 5 mm/m 
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material. 
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 
PERICONS PREFABRICATS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
PG33-  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG33-E6V8,PG33-E6UH. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i 
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) 
i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta 
de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) 
+ mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de 
poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta 
de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat superficialment 
- Col·locat en tub 
- Col·locat en canal o safata 
- Col·locat aeri 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi 
tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 
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instal·lació. 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels mecanismos 
elèctrics. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats 
pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, 
a la sortida del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 
- Sense transit rodat:  >= 4 m 
- Amb transit rodat:  >= 6 m 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores 
de forma que no en surti perjudicada la coberta. 
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada 
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les 
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents 
a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport 
amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, 
es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 
3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si 
l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar 
el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir. 
COL·LOCACIÓ AÈRIA: 
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. 
En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable. 
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador 
per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per 
tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat 
hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui 
en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes. 
COL·LOCAT EN TUBS: 
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del 
paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una 
caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb 
premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió. 
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment 
gran per evitar embussaments dels cables. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la 
bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques. 
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va 
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per 
tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina 
estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen 
les peces de suport. 
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran 
per tal de que no hi entri aigua. 
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La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments 
superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa 
serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí 
on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que 
no pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst 
per a les connexions. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte 
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats 
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i 
senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut 
modificades el seu recorregut respecte projecte. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
PG35-  CABLE DE COURE DE 450/750, COL·LOCAT 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG35-DYCO. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa tensió per a 
instal·lacions fixes, amb una tensió assignada de 450/750 V. 
- Cables elèctrics de baixa tensió per a instal·lacions elèctriques fixes d'interior o per a quadres 
i panells elèctrics, amb conductor de coure, de secció circular, de tensió assignada inferior o 
igual a 450/750 V, amb aïllament i sense coberta. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat en tub 
- Col·locat en canal 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi 
tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
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Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 
instal·lació. 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels mecanismos 
elèctrics. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, 
a la sortida del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
COL·LOCAT EN TUBS: 
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment 
gran per evitar embussaments dels cables. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la 
bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques. 
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que 
no pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst 
per a les connexions. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte 
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats 
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i 
senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut 
modificades el seu recorregut respecte projecte. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
PG3B-  CONDUCTOR DE COURE NU, COL·LOCAT 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG3B-E7CH. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat superficialment 
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- En malla de connexió a terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa i empalmament 
- Connexionat a presa de terra 
CONDICIONS GENERALS: 
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces 
de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs 
visitables. 
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. 
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles. 
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub 
rígid d'acer galvanitzat. 
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en 
el cas de canals i safates. 
Distància entre fixacions:  <= 75 cm 
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA: 
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada 
i compactada. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si 
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta. 
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra. 
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 
- Mesures de resistència de terra. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la 
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència 
adequada. 
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG4  APARELLS DE PROTECCIÓ 
PG4P-  CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT, COL·LOCADA 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG4P-VLFH. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Caixes seccionadores fusibles muntades superficialment o transquadre amb fusibles tipus ganiveta 
o cilíndrics. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
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Ha de quedar connectat de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable als conductors. 
Ha de quedar anivellat i a la posició i l'alçària previstes al projecte o especificades per la DF. 
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referència 
a l'esquema com al lay-out. 
Els fusibles han de quedar rígidament fixats a la base. 
Quan es col·loca muntat superficialment ha d'anar fixat sòlidament mitjançant visos a la seva 
superfície de col·locació. 
Quan es col·loca muntat a transquadre, ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de 
la base del quadre mitjançant visos. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 2 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La manipulació s'ha de fer sense tensió. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats 
a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 
mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 
correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits 
i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, 
enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs 
-sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 
l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:     - 
Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T     - 
Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada 
la xarxa de terres. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà 
a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
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En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PGD  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
PGD1-  PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA, COL·LOCADA 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PGD1-E3BK. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny. 
S'han considerat els elements següents: 
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i connexionat 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de 
proves d'inspecció i control. 
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits 
de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. 
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma 
que s'evitin els efectes electroquímics. 
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, 
igual a la seva longitud. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.). 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si 
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta. 
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra. 
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 
- Mesures de resistència de terra. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la 
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència 
adequada. 
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

PH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
PHM  ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
PHM2-  COLUMNA, COL·LOCADA 
PHM2-1  COLUMNA, COL·LOCADA 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PHM2-143C1. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus components 
acoblats a aquests. 
S'han considerat els elements següents: 
- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Suports verticals, ancorats al paviment: 
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 
- L'hissat, fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
SUPORTS VERTICALS: 
S'ha d'instal·lar en posició vertical. 
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles. 
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per l'UNE 72-402. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 
- Posició:  ± 50 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
SUPORTS VERTICALS: 
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació. 
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal més 
5 m. 
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la 
nit. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
SUPORTS VERTICALS: 
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones. 
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos 
de alumbrado de acero. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

PH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
PHN  LLUMS PER A EXTERIORS 
PHNH-  LLUM LED PER A VIALS, COL·LOCAT 
PHNH-1  LLUM LED PER A VIALS, COL·LOCAT 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PHNH-11OC1. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Llum led simètric i llum led asimètric per a vials, col·locat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
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No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) 
i la lluminària. 
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació del 
llum. Si s'embruten es netejaran adequadament. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades 
al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum. 
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 60598-1:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado 
público. 
UNE-EN 60238:2006 Portalámparas con rosca Edison. 
LLUMS D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR SUPERIORS A 1 kW 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 
EA-01 a EA-07. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i 
l'equilibrat de fases, si és el cas. 
- Mesurar nivells d'il·luminació 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 
distribució. 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
PRE  TREBALLS SOBRE LA VEGETACIÓ 
PRE9  TALLADES 
PRE91-  TALLADES AL MEDI NATURAL SENSE CLASSIFICACIÓ DE PRODUCTE FINAL 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PRE91-TLMO. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operació consistent en tallades al medi natural. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Tallada disseminatòria 
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- Tallada selectiva 
- Tallada de vegetació afectada per fenòmens metereològics o incendis 
- Tallada final 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Identificació dels arbres sobre els que es realitzarà la tala 
- Avaluació de l'estat de salut dels arbres i identificació de branques inestables i descompostes 
- Decisió de la direcció de caiguda 
- Retall de branques més grans 
- Realització de tall d'abatiment 
- Abatiment de l'arbre 
- Aplec de les restes vegetals i càrrega sobre camió 
- Tractament de les restes generades 
CONDICIONS GENERALS: 
La zona s'ha de quedar de manera que afavoreixi les espècies d'interès i sigui adequada per a la 
fauna i la regeneració natural de plantes natives. 
Els arbres conservats han de tenir espai i recursos per a continuar creixent. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els productes resultants han d'estar apilats segons les característiques del seu aprofitament 
posterior. 
Les piles han de ser estables. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de protegir els elements vegetals d'interès i els elements de servei públic que puguin resultar 
afectats per les actuacions. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la direcció tècnica dels treballs. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
La formació de piles es farà treballant sempre per la part alta de la pendent del terreny on s'estan 
dipositant els productes. 
TALLADA DISSEMINATÒRIA: 
Es realitzarà coincidint amb els anys de bona collita de llavor. 
S'extraurà el 30-70% del volum de la massa, considerant-se suficient amb 1-4 plantes /m2. 
TALLADA SELECTIVA: 
La tallada es realitzarà sobre peus malalts, defectuosos o amb escàs desenvolupament. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ha de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
LLEI 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya 
DECRET LEGISLATIU 10/1994, de 26 de juliol, pel qual s'adequa la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal 
de Catalunya. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
PRE  TREBALLS SOBRE LA VEGETACIÓ 
PRE9  TALLADES 
PRE9A-  TALLADA CONTROLADA D'ARBRE ESPECIAL 
PRE9A-1  TALLADA CONTROLADA D'ARBRE ESPECIAL 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PRE9A-10YQU,PRE9A-10YQV. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operació consistent en tallada d'arbres puntualment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Identificació dels arbres sobre els que es realitzarà l'aclarida 
- Avaluació de l'estat de salut dels arbres i identificació de branques inestables i descompostes 
- Eliminació de les branques 
- Colocació dels cables amb cabrestants si calgués 
- Realització dels talls d'abatiment 
- Aplec de les restes vegetals i càrrega sobre camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Es consideren arbres especials aquells arbres que, per la seva mida excepcional o perquè estan 
inclinats o situats a prop d'alguna infraestructura, tenen una tala especialment costosa i que 
requereix treballs en altura i mitjans auxiliars de subjecció i tibat, com un cabrestant. També 
ho són aquells que estan situats en zones amb baixa densitat arbòria i, consegüentment, estan molt 
separats entre si. 
La zona s'ha de quedar de manera que afavoreixi les espècies d'interès i sigui adequada per a la 
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fauna i la regeneració natural de plantes natives. 
Els arbres conservats han de tenir espai i recursos per a continuar creixent. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de protegir els elements vegetals d'interès i els elements de servei públic que puguin resultar 
afectats per les actuacions. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la direcció tècnica dels treballs. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
LLEI 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya 
DECRET LEGISLATIU 10/1994, de 26 de juliol, pel qual s'adequa la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal 
de Catalunya. 

  
____________________________________________________________________________ 
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IV.3. SIGNATURES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a 21 de març de 2025 
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V.1. INTRODUCCIÓ 

V.1.1 Base per la realització del pressupost 

El pressupost es separa en els següents criteris 

- Pressupost d’execució de material (PEM)  
o Segons art. 131 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 

públiques 
o Compost per 

 Despeses directes 
 Despeses auxiliars 
 Despeses indirectes.  

 2% 
- Pressupost base de licitació (PBL o Pressupost execució contracte) 

o Compost per 
 Pressupost base de licitació sense IVA format per: 

 PEM 
 Despeses Generals d’estructura (DGE) 

o 13% 
 Benefici industrial (BI) 

o S’aplica un 6% 
 IVA 

- Pressupost per a coneixement de l’administració (PCA) 
o És la suma el PBL i altres despeses que no hagi de realitzar directament l’empresa 

contractada 
- Pressupost de licitació (PL) 

o Import base de la licitació 
- Pressupost d’adjudicació (PA) 

 

V.1.2 Configuració del Banc de preus 

Per la realització del pressupost s’ha utilitzat el banc de preus itec amb la següent configuració: 

 

A partir d’aquestes partides s’ha ajustat les partides per aquesta obra concreta 
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ALTRES DADES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

AMIDAMENTS Pàg.:22/03/25 1Data:

PRESSUPOST  24011OBRA 01
CONTROL QUALITATCAPÍTOL P0

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Determinació del contingut de fibres d'una mostra de formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN 147211 P060-020F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Determinació de la consistència pel mètode del con invertit d'una mostra de formigó amb fibres, segons la norma UNE
83503

2 P060-020G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i determinació de la resistència a tracció per flexió de
3 provetes de formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651

3 P060-020H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cúbiques de 15x15x15 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1,
UNE-EN 12350-2

4 P060-01ZS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 1035015 P035-01VE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103502

6 P035-01VG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

PRESSUPOST  24011OBRA 01

EUR
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Codi per a validació: MFDCE-Y2WEH-VN71Z
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

AMIDAMENTS Pàg.:22/03/25 2Data:

TREBALLS PREVIS, SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL P1
SEGURETAT I SALUTTITOL 3 SS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Pressupost Estudi de Seguretat i Salut1 PASS0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 1.500,000 1.500,000

TOTAL AMIDAMENT 1.500,000

PRESSUPOST  24011OBRA 01
DEMOLICIONS, ENDERROCS, TERRES I RESIDUSCAPÍTOL P2
DESMUNTATGES O ENDERROCSTITOL 3 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment, per a delimitar la zona a demolir

1 P214W-FEMB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vial 210,000 210,000

C#*D#*E#*F#2 nou embornal 3,500 2,000 7,000

C#*D#*E#*F#3 connexio´enllumenat 16,000 2,000 32,000

TOTAL AMIDAMENT 249,000

m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

2 P2146-DJ26

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 tot 912,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#2 sobrant a 3,5m 153,000 153,000

C#*D#*E#*F#3 nou embornal 3,500 0,500 1,750

C#*D#*E#*F#4 connexió enllumenat 16,000 0,400 6,400

TOTAL AMIDAMENT 161,150

u Desmuntatge de pals de formigo per a línies elèctriques, de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

3 P21DH-IZLU

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m Desmuntatge de línia elèctrica aèria d'enllumenat, separació del material desmuntat segons tipus i càrrega per transport a
lloc d'aplec, reciclatge o abocament

4 P21DC-IZC1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

AMIDAMENTS Pàg.:22/03/25 3Data:

C#*D#*E#*F#1 166,000 166,000

TOTAL AMIDAMENT 166,000

u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió5 P21G5-54CN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

6 P2148-49L6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 imprevist 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

PRESSUPOST  24011OBRA 01
DEMOLICIONS, ENDERROCS, TERRES I RESIDUSCAPÍTOL P2
MOVIMENT DE TERRESTITOL 3 20
EXCAVACIONSTITOL 4 21

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació per a rebaix en roca dura, amb linies de taladres de 40 mm de D amb una separació de 400 mm, i separació
de linies de 80 cm, taladres 2 m de llargària com a màxim, trossejat de material amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega de runa sobre camió o contenidor

1 P2217-H8C1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1.010,000 0,900 909,000

TOTAL AMIDAMENT 909,000

m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió2 P221H-EL6C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1.010,000 0,900 909,000

C#*D#*E#*F#2 neteja 210,000 4,000 -0,250 -210,000

TOTAL AMIDAMENT 699,000

m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (37,5
MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora

3 P221D-DZ2V

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 enllumenat 0,350 0,350 210,000 25,725

C#*D#*E#*F#2 entrades 0,200 0,200 1,500 11,000 0,660

TOTAL AMIDAMENT 26,385
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

AMIDAMENTS Pàg.:22/03/25 4Data:

m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

4 P221D-DZ2R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 imprevist 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  24011OBRA 01
DEMOLICIONS, ENDERROCS, TERRES I RESIDUSCAPÍTOL P2
MOVIMENT DE TERRESTITOL 3 20
REPÀS I PICONATGE EXCAVACIONSTITOL 4 24

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics1 P2242-53C7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 terra 100,000 1,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

PRESSUPOST  24011OBRA 01
DEMOLICIONS, ENDERROCS, TERRES I RESIDUSCAPÍTOL P2
MOVIMENT DE TERRESTITOL 3 20
NETEJA I ESBROSSADATITOL 4 2D

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 1 m2. Inclou retirar material en zones a urbanitzar,
inclou arbres petits, plantes, mala herba, brossa, fusta, runa o qualsevol altre material existent amb profunditat no menor a
la capa de terra vegetal (25cm aprox)

1 P22D1-I20N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 dalt talús 210,000 4,000 840,000

TOTAL AMIDAMENT 840,000

PRESSUPOST  24011OBRA 01
DEMOLICIONS, ENDERROCS, TERRES I RESIDUSCAPÍTOL P2
GESTIÓ MATERIAL EXCAVACIÓTITOL 3 R1

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roques no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió
de 12 t, amb un recorregut de fins a 15 km

1 P2R4-VSSM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

AMIDAMENTS Pàg.:22/03/25 5Data:

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roques no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió
de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km

2 P2R4-VSSU

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 a aprofitar a obra pròxima titular 1.010,000 0,900 1,300 1.181,700

C#*D#*E#*F#2 a dipòsit -10,000 -10,000

TOTAL AMIDAMENT 1.171,700

m3 Disposició de pedres no contaminades de densitat aparent 2,1 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb
codi VNME

3 P2RB-HIH3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

4 P2R3-HIHC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 a dipòsit 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

5 P2R3-HFRT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 a aprofitar en obra pròxima titular 1.010,000 0,100 1,250 126,250

TOTAL AMIDAMENT 126,250

m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi
VNME

6 P2RB-HIFS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

PRESSUPOST  24011OBRA 01
DEMOLICIONS, ENDERROCS, TERRES I RESIDUSCAPÍTOL P2
GESTIÓ RESIDUSTITOL 3 R2

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

1 P2RA-EU7I
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

AMIDAMENTS Pàg.:22/03/25 6Data:

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 m2 gruix esponjament unitats

C#*D#*E#*F#2 formigó vial 153,000 0,150 1,400 32,130

C#*D#*E#*F#3 pals 0,040 8,000 1,400 0,448

TOTAL AMIDAMENT 32,578

m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

2 P2RA-EU7F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 m2 gruix esponjament unitats

C#*D#*E#*F#2 embornals 2,000 0,150 1,400 6,000 2,520

TOTAL AMIDAMENT 2,520

m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5
t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

3 P2RA-EU2B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus

4 P2RA-EU25

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 embornals 0,300 0,500 0,020 6,000 0,018

TOTAL AMIDAMENT 0,018

m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus

5 P2RA-M8VT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 asfalt 1,000 0,150 1,400 0,210

TOTAL AMIDAMENT 0,210

m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus

6 P2RA-IQGH

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 CAnonades PEAD 0,020 0,020

TOTAL AMIDAMENT 0,020

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

7 P2R6-4I5H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

AMIDAMENTS Pàg.:22/03/25 7Data:

T1 tot m3

C#*D#*E#*F#2 residus inerts 35,010 35,010

C#*D#*E#*F#3 asfalt 0,200 0,200

C#*D#*E#*F#4 Metalls 0,200 0,200

C#*D#*E#*F#5 IMPrevist 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#7 plàstics 0,020 0,020

8 vegetals ja ho inclou partida

TOTAL AMIDAMENT 45,430

PRESSUPOST  24011OBRA 01
FONAMENTS I CONTENCIONSCAPÍTOL P3

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Sanejament i neteja manual de talussos fent caure blocs inestables, sortints i en volats, utilitzant palanca i gat, càrrega
amb mitjans mecànics sobre camió i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, treballant amb
mitjans d'elevació des del peu del talús o amb mitjans per despenjar-se des de la coronació, amb personal especialitzat
en treballs en alçada

1 P3L2-HK7S

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 imprevist 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Perforació de mur de formigó armat per a executar ancoratges, amb equip de tall i perforació de formigó manual, equipat
amb corona de diamant de 120 mm i <= 50 cm de llargària, treballant amb mitjans d'elevació des del peu del talús o amb
mitjans per despenjar-se des de la coronació, utilitzant personal especialitzat en treballs en alçada

2 P3LA-HK88

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Pern d'ancoratge amb barra corrugada roscable d'acer B500SD, de 25 mm de, amb placa de 200x200x10 mm i famella,
de llargària <= 3 m, inclòs perforació i injecció amb beurada de ciment amb relació a/c=1/2, executat amb mitjans de
perforació en alçada, treballant amb mitjans d'elevació des del peu del talús o amb mitjans per despenjar-se des de la
coronació, utilitzant personal especialitzat en treballs en alçada. No inclou mitjans d'elevació especials (grua o helicòpter)

3 P3LB-HK8A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Pintura de galvanitzat en fred en espray, base epoxi, per a sistemes de protecció de l'acer, aplicada a la placa i al cap del
pern

4 P3LC-HK8M

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

AMIDAMENTS Pàg.:22/03/25 8Data:

m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, amb la cara exterior
concertada

5 P3J3-3C3H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 1,000 0,400 1,200

TOTAL AMIDAMENT 1,200

m3 Formigonament de rases i pous de fonaments, amb formigó per armar autocompactant HA - 25 / AC / 20 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

6 P313-JKVJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 dau per senyal 0,300 0,300 0,300 0,027

TOTAL AMIDAMENT 0,027

PRESSUPOST  24011OBRA 01
IMPERMEABILITZACIÓ, AÏLLAMENT I JUNTSCAPÍTOL P7

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Formació de junt amb connectors d'acer en barres corrugades B500S de 80 cm de llargària i 12 mm de diàmetre,
col·locats cada 100 cm

1 P7J5-5QEB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 210,000 210,000

TOTAL AMIDAMENT 210,000

PRESSUPOST  24011OBRA 01
PAVIMENTSCAPÍTOL P9

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1 m3

1 P938-IP8E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 homogeneitzar superfície 210,000 2,500 0,050 26,250

TOTAL AMIDAMENT 26,250

m2 Paviment de formigó amb fibres d'acer, de 20 cm de gruix, HMF - 30 / A / F / 20 / 30 / XF3 amb una quantitat de ciment de
300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, amb fibres d'acer de diàmetre 0,8 mm, llargària 30 mm, conformades als
extrems, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó, amb una dosificació de 25 kg/m3, escampat des de camió, estesa i
vibratge amb regle vibratori, acabat ratllat manual

2 P9G71-144C1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 206,000 1,500 309,000

C#*D#*E#*F#2 connexió enllumenat 16,000 0,400 6,400
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

AMIDAMENTS Pàg.:22/03/25 9Data:

TOTAL AMIDAMENT 315,400

m2 Paviment de formigó amb fibres d'acer, de 18 cm de gruix, HMF - 30 / A / F / 20 / 30 / XF3 amb una quantitat de ciment de
300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, amb fibres d'acer de diàmetre 0,8 mm, llargària 30 mm, conformades als
extrems, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó, amb una dosificació de 25 kg/m3, escampat des de camió, estesa i
vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat mecànic

3 P9G71-145C2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 206,000 0,900 185,400

TOTAL AMIDAMENT 185,400

m2 Corronat manual de paviments de formigó4 P9G0-51BJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 206,000 0,900 185,400

TOTAL AMIDAMENT 185,400

m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm de font per a exterior >= 4
cm

5 P9G3-DVV6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 cada 3,6m 2,400 59,000 141,600

C#*D#*E#*F#2 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 141,600

m2 Tractament superficial de paviment de formigó mitjançant colorant amb òxid de ferro per paviments de formigó. Inclou
cinta per delimitació paviment respecte existents

6 P9G0-51C2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 206,000 0,900 185,400

TOTAL AMIDAMENT 185,400

m Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model T2, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5
25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat
amb morter per a ram de paleta

7 P967-E9Z8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 can mitjans 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

PRESSUPOST  24011OBRA 01
PROTECCIONS I SENYALITZACIONSCAPÍTOL PB

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

AMIDAMENTS Pàg.:22/03/25 10Data:

m Arranjar suports de Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció
N2, índex de severitat A, amplària de treball W5 i deflexió dinàmica 1,6 m segons UNE-EN 1317-2, amb separador, amb
un perfil longitudinal de secció doble ona i suports C-120 col·locats clavats a terra cada 4 m (BMSNA4/C), col·locada en
trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m

1 PB23-DFC1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

2 PBA3-DXJ0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 210,000 2,000 420,000

TOTAL AMIDAMENT 420,000

m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10
cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

3 PBA3-DXJM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 210,000 210,000

TOTAL AMIDAMENT 210,000

m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, p/senyals trànsit, col·locada4 PBBM-H8B0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 senyals 2,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de, acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecànicament

5 PBBF-DUJH

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 50 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

6 PBA4-DXTH

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 long unitats

C#*D#*E#*F#2 2,500 6,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

PRESSUPOST  24011OBRA 01
INSTAL·LACIONS EVACUACIÓ, CANALITZACIONSCAPÍTOL PD
DRENATGESTITOL 3 50
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

AMIDAMENTS Pàg.:22/03/25 11Data:

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM -
20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

1 PD55-E3NL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 mm classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb morter, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 1 u

2 PD50-I6FY

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 doble 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 extra 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

m Canal prefabricat de formigó en forma de U i encaix, de 30 cm d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de formigó d'ús
no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm

3 PD59-50UU

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 final 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#2 mig 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM - 20 / B /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

4 PD56-E3RR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 dobles 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Revestiment de cuneta triangular mides interiors de 30 cm d'amplària i 5 cm de fondària, amb un revestiment mínim de 10
cm de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm

5 PD5F-WCC1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 210,000 210,000

TOTAL AMIDAMENT 210,000

PRESSUPOST  24011OBRA 01
INSTAL·LACIONS EVACUACIÓ, CANALITZACIONSCAPÍTOL PD
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

AMIDAMENTS Pàg.:22/03/25 12Data:

CLAVEGUERES I COL·LECTORSTITOL 3 70

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Claveguera amb tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN
200, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i
reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub

1 PD79-PJN2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 2,500 15,000

C#*D#*E#*F#2 extra 6,000 7,000 42,000

TOTAL AMIDAMENT 57,000

PRESSUPOST  24011OBRA 01
INSTAL·LACIONS EVACUACIÓ, CANALITZACIONSCAPÍTOL PD
CANALITZACIONS DE SERVEISTITOL 3 DK

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 2 unitats de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de
20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades, situada en vorera, reblert amb sorra fins a 25 cm
per sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la
rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

1 PDG1-YSOL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 pujada 221,000 221,000

C#*D#*E#*F#2 can mitjans 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 230,000

PRESSUPOST  24011OBRA 01
INSTAL·LACIONS EVACUACIÓ, CANALITZACIONSCAPÍTOL PD
PERICONSTITOL 3 K0

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Pericó de formigó prefabricat sense fons de 40x40 cm i fondària de 45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre
llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

1 PDK4-AJSH

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

2 PDK1-DXA5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

AMIDAMENTS Pàg.:22/03/25 13Data:

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  24011OBRA 01
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICACAPÍTOL PG

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE
21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc
Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

1 PG33-E6V8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 230,000 230,000

TOTAL AMIDAMENT 230,000

m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE
21123-2, bipolar, de secció 2x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc
Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

2 PG33-E6UH

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 lluminaria can mitjans 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1000 mm llargària de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra

3 PGD1-E3BK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra4 PG3B-E7CH

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 230,000 230,000

C#*D#*E#*F#2 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 239,000

m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-R, construcció
segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

5 PG35-DYCO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 latiguillos 11,000 1,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

u Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb
fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, IP 54 col·locada
superficialment

6 PG4P-VLFH
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

AMIDAMENTS Pàg.:22/03/25 14Data:

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 unio 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  24011OBRA 01
INSTAL·LACIÓ ENLLUMENATCAPÍTOL PH

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Llum LED per a vial amb cos d'alumini injectat, de forma rectangular, amb difusor pla de vidre trempat i junt d'estanquitat
de silicona, sense regulació (on/off), potència 36 W, flux lluminós 4960 lm, temperatura de color 3000 K, tensió
d'alimentació 230 V, distribució asimètrica, driver amb protecció contra sobretensions de 10 kV muntat a l'interior del cos,
eficàcia lluminosa 138 lm/W, grau de protecció IP66-IK08, aïllament elèctric classe I, vida estimada de 100000 h, per a
muntar amb peça d'adaptació al suport d'enllumenat, fabricació segons la norma UNE-EN 60598-2-3, acoblat al suport

1 PHNH-11OC1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

u Columna troncocònica de secció circular de 4 m d'alçària, vertical, fabricada amb planxa d'acer estructural no aliat de
designació S235JR segons norma UNE-EN 10025-2 de 3 mm de gruix com a mínim, conicitat 0,02, de 150 mm de
diàmetre en la base i 70 mm de diàmetre en el coronament, de 150 mm de diàmetre, preparada per a la fixació en punta
d'1 llum en maniguet de 60 mm de diàmetre, placa d'ancoratge quadrada de 90000 mm i 10 mm de gruix amb 4 cartel·les
de reforç i 4 forats colissos per a perns 22, amb anella de reforç en la base de 350 mm d'alçària i 4 mm de gruix, amb 1
porta de 120x300 mm ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta,
acabat galvanitzat en calent, fabricació segons la norma UNE-EN 40-5, inclòs:

- excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics, de 0,6 x 0,6 x 0,8 m
(amplària x llargària x fondària)

- fonamentació de formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.6, de 0,6 x 0,6 x 0,6 m (amplària x llargària x alçària)

- tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

- tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte
d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

- conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

- placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

- cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE
21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat superficialment

- caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb
fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, IP 13 col·locada
superficialment

2 PHM2-143C1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

AMIDAMENTS Pàg.:22/03/25 15Data:

u Moure Columna troncocònica amb sabata nova. Altura de 4-6 m d'alçària, vertical, inclòs:

- excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics, de 0,6 x 0,6 x 0,8 m
(amplària x llargària x fondària)

- fonamentació de formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.6, de 0,6 x 0,6 x 0,6 m (amplària x llargària x alçària)

- tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

- tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte
d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

- conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

- placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

- cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE
21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat superficialment

- caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb
fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, IP 13 col·locada
superficialment

3 PHM2-143C2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 moure columna can mitjans 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  24011OBRA 01
TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIACAPÍTOL PR

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Tallada controlada d'arbre especial d'alçària 6 a 10 m, en zona no urbanitzada, de forma directa, aplec de la brossa
generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

1 PRE9A-10YQU

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Tallada controlada d'arbre especial d'alçària < 6 m, en zona no urbanitzada, de forma directa, aplec de la brossa
generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

2 PRE9A-10YQV

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

PRESSUPOST  24011OBRA 01
ALTRESCAPÍTOL W1

EUR
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NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
36

61
21

22
 M

F
D

C
E

-Y
2W

E
H

-V
N

71
Z

 A
4F

22
F

E
41

5E
B

96
30

B
9C

64
67

58
91

5B
A

B
63

8A
E

D
B

18
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
m

on
is

tr
ol

ca
ld

er
s



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

AMIDAMENTS Pàg.:22/03/25 16Data:

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida d'alçada a justificar per a la reposició dels Serveis Afectats per l'obra1 XPA101SA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Altres a justificar 500,000 1,000 500,000

TOTAL AMIDAMENT 500,000

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Projecte Executiu per a la primera fase de l’ampliació del vial de la Pujada dels Lladres 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 22/03/25

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €26,08h Ajudant electricistaA01-FEPD

 €26,12h Ajudant muntadorA01-FEPH

 €31,11h Ajudant jardinerA01-FEPJ

 €24,55h ManobreA0D-0007

 €25,38h Manobre especialistaA0E-000A

 €29,42h Oficial 1aA0F-000B

 €30,41h Oficial 1a electricistaA0F-000E

 €35,05h Oficial 1a jardinerA0F-000M

 €30,41h Oficial 1a muntadorA0F-000R

 €29,42h Oficial 1a d'obra públicaA0F-000S

 €29,42h Oficial 1a paletaA0F-000T

 €55,21h Oficial 1a especialista en treballs verticalsA0F-HJYR

 €48,31h Oficial 2a especialista en treballs verticalsA0G-HK22

 €34,12h Peó especialitzat en treballs verticalsA0I-HK23

 €24,83h Peó especialitzat en forestalA0I-I6DP
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 22/03/25

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €138,32h Carro de perforació HC-350C110-0052

 €74,50h Retroexcavadora amb martell trencadorC115-00EE

 €94,94h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC131-005G

 €61,95h Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de
2 a 5,9 t

C133-00EW

 €107,16h Motoanivelladora petitaC136-00F4

 €167,76h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 tC138-00KJ

 €121,92h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC138-00KQ

 €144,48h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t, amb martell trencador

C139-00L9

 €126,88h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 tC139-00LH

 €170,91h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 21 a 30 tC139-00LI

 €223,33h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 tC139-00LJ

 €6,62h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cmC13A-00FP

 €9,23h Compactador combustible duplex manual de 700 kgC13A-00FR

 €67,13h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13C-00LP

 €93,15h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

C13C-00LQ

 €89,59h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçàriaC150-002W

 €65,14h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC150-002X

 €71,22h Camió cisterna de 8 m3C151-002Z

 €77,67h Camió grua de 5 tC152-0039

 €69,90h Camió grua de 3 tC152-003A

 €73,79h Camió gruaC152-003B

 €64,36h Camió per a transport de 12 tC154-003M

 €53,99h Camió per a transport de 7 tC154-003N

 €99,35h Estenedora per a paviments de formigóC175-00G6

 €9,74h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentC178-00GF

 €18,80h Equip per a injecció de beuradaC180-006P

 €4,03h Martell perforador pnemàtic manualC182-HK26

 €52,87h Màquina per a clavar muntants metàl·licsC1B0-006B
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 22/03/25

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €43,64h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadaC1B0-006C

 €33,37h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

C1B0-006D

 €6,36h Regle vibratoriC20K-00DP

 €7,22h Remolinador mecànicC20L-00DO

 €43,20h Equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de

CF20-00GG

 €73,50h Tractor sobre erugues de 51,5 a 69,1 kW (82,0025 CV)
de potència amb equip despedregador tipus rampí
amb aparell elevador i dos remolcs i d'una amplària de
treball de més de 2,66 m

CR25-007Y

 €4,17h MotoserraCRE0-00C0

 €19,92h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

CZ11-005C

 €10,57h Grup electrògen de 20 a 30 kVACZ15-00E4

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PROJECTE FASE 1 PUJADA DELS LLADRES
_signed (1)_02102025

Codi per a validació: MFDCE-Y2WEH-VN71Z
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 22/03/25

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,42m3 AiguaB011-05ME

 €7,05kg Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de
metxa i detonant

B020-05MN

 €27,90m3 Tot-u artificialB03F-05NW

 €24,28t Grava de pedrera, per a drensB03J-0K8V

 €24,11t Sorra de pedrera de 0 a 5 mmB03L-05N4

 €24,24t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB03L-05N5

 €18,17t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
granítica de 100 a 400 kg de pes

B040-064T

 €0,55l Beurada de ciment per a injectarB052-HJZS

 €164,18t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B055-067M

 €105,42m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

B069-2A9P

 €108,66m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

B069-I4H8

 €109,56m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm

B069-I4L6

 €134,60m3 Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica+XF3

B06B-12QK

 €114,13m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

B06F1-I0IL

 €118,69m3 Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6

B06F1-I4QZ

 €134,00m3 Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 30 / F /
20 / XF3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.55

B06F1-SZJS

 €126,39m3 Formigó per armar HA - 30 / B / 10 / XC4 + XF3 amb
una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.55

B06F2-KXGR

 €126,39m3 Formigó per armar HA - 30 / B / 10 / XC4 + XF3 + XM1
amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.5

B06F2-SVI8

 €133,35m3 Formigó per armar autocompactant HA - 25 / AC / 20 /
XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6

B06FA-I65O

 €6,12kg Morter expansiu per a enderrocsB077-H5G2
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 22/03/25

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €66,43t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B07L-1PY6

 €53,66t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B07L-1PYA

 €5,09l Producte per a tractament desactivant de superfícies
de formigó

B084-2I28

 €1,51kg Fibres d'acer de diàmetre 0,8 mm, llargària 30 mm,
conformades als extrems, grup I, filferro estirat en fred,
per a formigó

B0871-13Z99

 €9,27m Pern d'ancoratge amb barra corrugada roscable d'acer
B500SD, de 25 mm de, amb placa de 200x200x10 mm
i famella

B0AC-07NN

 €2,11kg Clau acerB0AK-07AS

 €2,26kg Filferro recuit d'1,3 mmB0AM-078F

 €1,14kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B7-106Q

 €0,50m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21-07OY

 €495,44m3 Llata de fusta de piB0D31-07P4

 €1,26m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usosB0D80-0CNV

 €1,31u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

B0DF8-0FFB

 €3,54l DesencofrantB0DZ1-0ZLZ

 €0,00t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
17 02 03 segons la Llista Europea de Residus

B2RA-28TU

 €54,25t Disposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus vegetals nets no perillosos
amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de
Residus

B2RA-28TZ

 €195,30t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea
de Residus

B2RA-28UG

 €14,85t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus

B2RA-28UQ
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 22/03/25

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,95t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus

B2RA-28US

 €12,17t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus

B2RA-M8VV

 €5,19t Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

B2RB-HFVL

 €3,21t Disposició de pedres no contaminades de densitat
aparent 2,1 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

B2RB-HG0U

 €11,20kg Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a
tractament superficial de paviments

B896-H59B

 €23,22l Pintura de galvanitzat en fred en espray, base epoxi,
per a sistemes de protecció de l'acer

B898-HK8N

 €4,25m Peça recta de formigó per a vorades model T2,
monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5
25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

B962-0GRA

 €1,00m2 oxid de ferro per paviment de formigóB9G0-1KC1

 €396,32m3 Formigó amb additiu per a paviment continu per
acabar desactivat, amb fibres sintètiques

B9G0-1KQM

 €1,89kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec

BBA0-0SD6

 €3,05kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vialsBBA1-2XWQ

 €3,29u Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb
làmina retrorreflectant classe RA3 a dues cares

BBCK-0SJD

 €49,74u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de, acabada amb pintura
no reflectora

BBM7-0RYA

 €41,77m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre,
p/senyals trànsit

BBMF-H5AK

 €21,64m Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble
ona per a barrera de seguretat flexible, segons UNE
135121

BBMW-0SHO

 €32,56u Suport C-120 d'acer galvanitzat, de 2000 mm de
llargària, per a barrera de seguretat flexible, segons
UNE 135122

BBMX-0SIO

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PROJECTE FASE 1 PUJADA DELS LLADRES
_signed (1)_02102025

Codi per a validació: MFDCE-Y2WEH-VN71Z
Data d'emissió: 3 de Juny de 2026 a les 8:33:29
Pàgina 326 de 454

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
36

61
21

22
 M

F
D

C
E

-Y
2W

E
H

-V
N

71
Z

 A
4F

22
F

E
41

5E
B

96
30

B
9C

64
67

58
91

5B
A

B
63

8A
E

D
B

18
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
m

on
is

tr
ol

ca
ld

er
s



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 22/03/25

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,67u Part proporcional d'elements de fixació per a barreres
de seguretat flexibles

BBMY-0SJG

 €7,89u Separador d'acer galvanitzat per a barrera metàl·lica
simple, segons UNE 135122

BBMZ-0SIZ

 €58,06u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 740x270x100 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície
d'absorció

BD50-1KMA

 €50,70m Peça prefabricada de formigó amb forma de U i
encaix, de 50x40 cm i 15 cm d'alçària mitja

BD5H-0MCH

 €13,19m Tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament
soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 200,
pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb
pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO
1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat

BD7E-1ZR0

 €0,42m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

BDG0-1C2A

 €0,19m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

BDG2-34UA

 €0,63u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 63 mm de
diàmetre nominal

BDG3-34II

 €15,61u Pericó de formigó prefabricat sense fons de 40x40 cm i
fondària de 45 cm, per a instal·lacions de serveis

BDK2-1KNI

 €59,30u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm
classe C250 segons norma UNE-EN 124

BDK5-1KH1

 €0,70m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG2Q-1KSW

 €2,97m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG2Q-1KTE

 €2,03m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG2Q-1KTF

 €2,62m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

BG33-G2RB
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 22/03/25

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €12,55m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x6
mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable
de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575

BG33-G2TH

 €16,25m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6
mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable
de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575

BG33-G2TY

 €3,79m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-R,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x16 mm2, amb aïllament de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575

BG35-06E5

 €3,15m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG3I-06W3

 €14,57u Caixa de protecció fusible per a instal·lacions
d'enllumenat, entrada 2x16 mm2 i sortida 1x6 mm2,
sense born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0
de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de
policarbonat, grau de protecció IP 44, per a col·locar
superficial

BG4M-VLEL

 €24,38u Caixa de protecció fusible per a instal·lacions
d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2,
amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0
de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de
policarbonat, grau de protecció IP 13, per a col·locar
superficial

BG4M-VLEO

 €23,22u Caixa de protecció fusible per a instal·lacions
d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2,
amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0
de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de
policarbonat, grau de protecció IP 54, per a col·locar
superficial

BG4M-VLEU

 €68,59u Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa),
de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix

BGD2-06US

 €19,99u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1000 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

BGD5-06ST

 €0,53u Part proporcional d'accessoris per a caixes
seccionadores fusibles

BGWD-0AS6

 €0,45u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

BGWF-0ARJ

 €0,30u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

BGY3-0B2S
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9Data: 22/03/25

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,02u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

BGYD-0B2W

 €6,02u Part proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

BGYD-0B2X

 €507,29u Columna troncocònica de secció circular de 4 m
d'alçària, vertical, fabricada amb planxa d'acer
estructural no aliat de designació S235JR segons
norma UNE-EN 10025-2 de 3 mm de gruix com a
mínim, conicitat 0,02, de 150 mm de diàmetre en la
base i 70 mm de diàmetre en el coronament, de 150
mm de diàmetre, preparada per a la fixació en punta
d'1 llum en maniguet de 60 mm de diàmetre, placa
d'ancoratge quadrada de 90000 mm i 10 mm de gruix
amb 4 cartel·les de reforç i 4 forats colissos per a
perns 22, amb anella de reforç en la base de 350 mm
d'alçària i 4 mm de gruix, amb 1 porta de 120x300 mm
ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforç
interior de la columna en la zona de la porta, acabat
galvanitzat en calent, fabricació segons la norma
UNE-EN 40-5

BHM2-13J87

 €240,00u Columna troncocònica de Benito o equivalent, de
secció circular de 4 m d'alçària, vertical, fabricada amb
planxa d'acer estructural no aliat de designació
S235JR segons norma UNE-EN 10025-2 de 3 mm de
gruix com a mínim, conicitat 0,02, de 150 mm de
diàmetre en la base i 70 mm de diàmetre en el
coronament, de 150 mm de diàmetre, preparada per a
la fixació en punta d'1 llum en maniguet de 60 mm de
diàmetre, placa d'ancoratge quadrada de 90000 mm i
10 mm de gruix amb 4 cartel·les de reforç i 4 forats
colissos per a perns 22, amb anella de reforç en la
base de 350 mm d'alçària i 4 mm de gruix, amb 1 porta
de 120x300 mm ajustada al fust amb pany normalitzat,
amb reforç interior de la columna en la zona de la
porta, acabat galvanitzat en calent, fabricació segons
la norma UNE-EN 40-5

BHM2-13JC1

 €201,00u Llum LED tipus MILAN S de BENITO o similar,
dimensiones (Lx Ax H) 525x200x80 mm per a vial amb
cos d'alumini injectat, de forma rectangular, amb
difusor pla de vidre trempat i junt d'estanquitat de
silicona, sense regulació (on/off), potència 40 W
regulat a 30W, flux lluminós 4960 lm, temperatura de
color 3000 K, tensió d'alimentació 230 V, distribució
asimètrica, driver amb protecció contra sobretensions
de 10 kV muntat a l'interior del cos, eficàcia lluminosa
138 lm/W, grau de protecció IP66-IK08, aïllament
elèctric classe I, vida estimada de 100000 h, per a
muntar amb peça d'adaptació al suport d'enllumenat,
fabricació segons la norma UNE-EN 60598-2-3

BHNF-13IC1
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10Data: 22/03/25

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €625,45u Llum LED per a vial amb cos d'alumini injectat, de
forma rectangular, amb difusor pla de vidre trempat i
junt d'estanquitat de silicona, sense regulació (on/off),
potència 36 W, flux lluminós 4960 lm, temperatura de
color 3000 K, tensió d'alimentació 230 V, distribució
asimètrica, driver amb protecció contra sobretensions
de 10 kV muntat a l'interior del cos, eficàcia lluminosa
138 lm/W, grau de protecció IP66-IK08, aïllament
elèctric classe I, vida estimada de 100000 h, per a
muntar amb peça d'adaptació al suport d'enllumenat,
fabricació segons la norma UNE-EN 60598-2-3

BHNF-13IVW

 €76,64u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

BV1G-0127

 €143,53u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la
metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

BV1G-0129

 €142,10u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura i assaig a compressió d'una sèrie de
cinc provetes cúbiques de 15x15x15 cm, segons la
norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN
12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

BV210-01PJ

 €101,10u Determinació del contingut de fibres d'una mostra de
formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN 14721

BV210-01Q9

 €43,14u Determinació de la consistència pel mètode del con
invertit d'una mostra de formigó amb fibres, segons la
norma UNE 83503

BV210-01QA

 €320,97u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de
provetes, cura i determinació de la resistència a tracció
per flexió de 3 provetes de formigó amb fibres, segons
la norma UNE-EN 14651

BV210-01QB
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,66m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre
terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

P2148-49LD Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,61112/R 67,130000,024C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 1,61112 1,61112

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,61112

0,048333,00%DESPESES INDIRECTES

1,65945COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,06m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica
estesa sobre safates o canals, conductors de coure o
alumini, amb aïllament, amb aïllament i coberta o nus,
unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de secció,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

P21DC-HBIS Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,01265/R 30,410000,0333A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 1,01265 1,01265

0,015191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,02784

0,030843,00%DESPESES INDIRECTES

1,05867COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,58m Desmuntatge de línia elèctrica aèria de 25 kV,
separació del material desmuntat segons tipus i
càrrega per transport a lloc d'aplec, reciclatge o
abocament

P21DC-IZLR Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,65479/R 30,410000,0873A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 2,65479 2,65479
Maquinària:

21,93264/R 65,140000,3367C150-002X =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

3,22462/R 73,790000,0437C152-003B =xCamió gruah

2,81253/R 64,360000,0437C154-003M =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 27,96979 27,96979

0,039821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,66440

0,919933,00%DESPESES INDIRECTES

31,58433COST EXECUCIÓ MATERIAL
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €105,28m3 Excavació per a rebaix en roca dura amb morter
expansiu, amb linies de taladres de 40 mm de D amb
una separació de 400 mm, i separació de linies de 80
cm, taladres 2 m de llargària com a màxim, trossejat de
material amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega de runa sobre camió o
contenidor

P2217-H8RT Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,45500/R 24,550000,100A0D-0007 =xManobreh

2,94200/R 29,420000,100A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 5,39700 5,39700
Maquinària:

38,72960/R 138,320000,280C110-0052 =xCarro de perforació HC-350h

7,31520/R 121,920000,060C138-00KQ =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

13,97250/R 93,150000,150C13C-00LQ =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

h

Subtotal... 60,01730 60,01730
Materials:

36,720006,120006,000B077-H5G2 =xMorter expansiu per a enderrocskg

Subtotal... 36,72000 36,72000

0,080961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 102,21525

3,066463,00%DESPESES INDIRECTES

105,28171COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €61,69m3 Excavació per a rebaix en roca de resistència a la
compressió mitja (37,5 MPa), realitzada amb pala
excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta
sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2
1 m3

P2217-JKNB Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

11,89939/R 121,920000,0976C138-00KQ =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

47,99770/R 144,480000,33221C139-00L9 =xPala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t, amb martell trencador

h

Subtotal... 59,89709 59,89709

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 59,89709

1,796913,00%DESPESES INDIRECTES

61,69400COST EXECUCIÓ MATERIAL
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €59,23m3 Excavació per a rebaix en roca de resistència a la
compressió mitja (37,5 MPa), realitzada amb pala
excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta
sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària,
sense afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de més de 2 1 m3

P2217-JKNE Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

11,42268/R 121,920000,09369C138-00KQ =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

46,07756/R 144,480000,31892C139-00L9 =xPala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t, amb martell trencador

h

Subtotal... 57,50024 57,50024

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,50024

1,725013,00%DESPESES INDIRECTES

59,22525COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,18m2 Tall previ per a talussos amb barrinades de 38 mm
col·locades cada 400 mm de menys de 2 m de
llargària

P22Z1-52W3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,70050/R 24,550000,110A0D-0007 =xManobreh

3,38330/R 29,420000,115A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 6,08380 6,08380
Maquinària:

20,33304/R 138,320000,147C110-0052 =xCarro de perforació HC-350h

Subtotal... 20,33304 20,33304
Materials:

1,762507,050000,250B020-05MN =xExplosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de
metxa i detonant

kg

Subtotal... 1,76250 1,76250

0,152102,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,33144

0,849943,00%DESPESES INDIRECTES

29,18138COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,97m2 Tall previ per a talussos amb barrinades de 51 mm
col·locades cada 500 mm de 4 a 6 m de llargària

P22Z1-52W9 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,70050/R 24,550000,110A0D-0007 =xManobreh

3,23620/R 29,420000,110A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 5,93670 5,93670
Maquinària:
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
22,13120/R 138,320000,160C110-0052 =xCarro de perforació HC-350h

Subtotal... 22,13120 22,13120
Materials:

2,820007,050000,400B020-05MN =xExplosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de
metxa i detonant

kg

Subtotal... 2,82000 2,82000

0,148422,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,03632

0,931093,00%DESPESES INDIRECTES

31,96741COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,22m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no
contaminades a obra exterior o centre de valorització,
amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km

P2R4-VSRE Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,56032/R 121,920000,021C138-00KQ =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

2,51004/R 64,360000,039C154-003M =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 5,07036 5,07036

0,000001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,07036

0,152113,00%DESPESES INDIRECTES

5,22247COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,87m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no
contaminades a obra exterior o centre de valorització,
amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 15 km

P2R4-VST6 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,54098/R 223,330000,0069C139-00LJ =xPala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 th

9,01040/R 64,360000,140C154-003M =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 10,55138 10,55138

0,000001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,55138

0,316543,00%DESPESES INDIRECTES

10,86792COST EXECUCIÓ MATERIAL
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €41,95m2 Paviment de formigó amb fibres d'acer, de 20 cm de
gruix, HMF - 30 / A / F / 20 / 30 / XF3 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.55, amb fibres d'acer de diàmetre 0,8 mm,
llargària 30 mm, conformades als extrems, grup I,
filferro estirat en fred, per a formigó, amb una
dosificació de 25 kg/m3, escampat des de camió,
estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat ratllat
manual

P9G71-144YW Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,53520/R 24,550000,144A0D-0007 =xManobreh

1,26900/R 25,380000,050A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 4,80420 4,80420
Maquinària:

0,15900/R 6,360000,025C20K-00DP =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,15900 0,15900
Materials:

28,14000134,000000,210B06F1-SZJS =xFormigó en massa amb additiu hidròfug HM - 30 / F /
20 / XF3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.55

m3

7,550001,510005,000B0871-13Z99 =xFibres d'acer de diàmetre 0,8 mm, llargària 30 mm,
conformades als extrems, grup I, filferro estirat en fred,
per a formigó

kg

Subtotal... 35,69000 35,69000

0,072061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,72526

1,221763,00%DESPESES INDIRECTES

41,94702COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,80m2 Paviment de formigó amb fibres d'acer, de 20 cm de
gruix, HMF - 30 / A / F / 20 / 30 / XF3 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.55, amb fibres d'acer de diàmetre 0,8 mm,
llargària 30 mm, conformades als extrems, grup I,
filferro estirat en fred, per a formigó, amb una
dosificació de 25 kg/m3, escampat des de camió,
estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat
mecànic

P9G71-1453C Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,08020/R 24,550000,044A0D-0007 =xManobreh

1,52280/R 25,380000,060A0E-000A =xManobre especialistah

0,07355/R 29,420000,0025A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 2,67655 2,67655
Maquinària:

0,15900/R 6,360000,025C20K-00DP =xRegle vibratorih

0,07220/R 7,220000,010C20L-00DO =xRemolinador mecànich

Subtotal... 0,23120 0,23120
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

28,14000134,000000,210B06F1-SZJS =xFormigó en massa amb additiu hidròfug HM - 30 / F /
20 / XF3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.55

m3

7,550001,510005,000B0871-13Z99 =xFibres d'acer de diàmetre 0,8 mm, llargària 30 mm,
conformades als extrems, grup I, filferro estirat en fred,
per a formigó

kg

Subtotal... 35,69000 35,69000

0,040151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,63790

1,159143,00%DESPESES INDIRECTES

39,79704COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €87,62m2 Paviment de formigó amb acabat desactivat superficial
de 18 cm de gruix amb fibres sintètiques, abocat des
de camió

P9G9-AIC1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,40100/R 24,550000,220A0D-0007 =xManobreh

4,41300/R 29,420000,150A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 9,81400 9,81400
Maquinària:

0,15264/R 6,360000,024C20K-00DP =xRegle vibratorih

0,36100/R 7,220000,050C20L-00DO =xRemolinador mecànich

Subtotal... 0,51364 0,51364
Materials:

1,272505,090000,250B084-2I28 =xProducte per a tractament desactivant de superfícies
de formigó

l

73,31920396,320000,185B9G0-1KQM =xFormigó amb additiu per a paviment continu per
acabar desactivat, amb fibres sintètiques

m3

Subtotal... 74,59170 74,59170

0,147211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 85,06655

2,552003,00%DESPESES INDIRECTES

87,61855COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,53m2 Paviment de formigó amb acabat desactivat superficial
de 12 cm de gruix amb fibres sintètiques, abocat des
de camió

P9G9-AIY9 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,40100/R 24,550000,220A0D-0007 =xManobreh

4,41300/R 29,420000,150A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 9,81400 9,81400
Maquinària:

0,15264/R 6,360000,024C20K-00DP =xRegle vibratorih

0,36100/R 7,220000,050C20L-00DO =xRemolinador mecànich
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,51364 0,51364
Materials:

1,272505,090000,250B084-2I28 =xProducte per a tractament desactivant de superfícies
de formigó

l

49,93632396,320000,126B9G0-1KQM =xFormigó amb additiu per a paviment continu per
acabar desactivat, amb fibres sintètiques

m3

Subtotal... 51,20882 51,20882

0,147211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 61,68367

1,850513,00%DESPESES INDIRECTES

63,53418COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €159,01m3 Paviment de formigó per armar HA - 30 / B / 10 / XC4
+ XF3 + XM1 amb una quantitat de ciment de 325
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic
afegint 2 kg/m2 de ciment portlandcolor

P9GB-11YE1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,66125/R 24,550000,475A0D-0007 =xManobreh

6,61950/R 29,420000,225A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 18,28075 18,28075
Maquinària:

0,84588/R 6,360000,133C20K-00DP =xRegle vibratorih

0,54150/R 7,220000,075C20L-00DO =xRemolinador mecànich

Subtotal... 1,38738 1,38738
Materials:

1,72389164,180000,0105B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

132,70950126,390001,050B06F2-SVI8 =xFormigó per armar HA - 30 / B / 10 / XC4 + XF3 + XM1
amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.5

m3

Subtotal... 134,43339 134,43339

0,274211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 154,37573

4,631273,00%DESPESES INDIRECTES

159,00700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €159,01m3 Paviment de formigó per armar HA - 30 / B / 10 / XC4
+ XF3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.55, escampat des de camió,
estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 2
kg/m2 de ciment portlandcolor

P9GB-12EAM Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,66125/R 24,550000,475A0D-0007 =xManobreh

6,61950/R 29,420000,225A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 18,28075 18,28075
Maquinària:

0,84588/R 6,360000,133C20K-00DP =xRegle vibratorih

0,54150/R 7,220000,075C20L-00DO =xRemolinador mecànich

Subtotal... 1,38738 1,38738
Materials:

1,72389164,180000,0105B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

132,70950126,390001,050B06F2-KXGR =xFormigó per armar HA - 30 / B / 10 / XC4 + XF3 amb
una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.55

m3

Subtotal... 134,43339 134,43339

0,274211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 154,37573

4,631273,00%DESPESES INDIRECTES

159,00700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €155,06m3 Paviment de formigó per armar HA - 30 / B / 10 / XC4
+ XF3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.55, sense additius, escampat
des de camió, estesa i vibratge regle vibratori i acabat
ratllat manual

P9GG-13TU0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,02950/R 24,550000,490A0D-0007 =xManobreh

4,70720/R 29,420000,160A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 16,73670 16,73670
Maquinària:

0,84588/R 6,360000,133C20K-00DP =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,84588 0,84588
Materials:

132,70950126,390001,050B06F2-KXGR =xFormigó per armar HA - 30 / B / 10 / XC4 + XF3 amb
una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.55

m3

Subtotal... 132,70950 132,70950

0,251051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 150,54313

4,516293,00%DESPESES INDIRECTES

155,05942COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €159,06m3 Paviment de formigó HF de formigó per a paviments
HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència
plàstica +XF3, escampat des de camió, estesa i
vibratge mecànic, ratllat manual

P9GH-148DL Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,89200/R 24,550000,240A0D-0007 =xManobreh
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,26534/R 29,420000,077A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 8,15734 8,15734
Maquinària:

3,97400/R 99,350000,040C175-00G6 =xEstenedora per a paviments de formigóh

0,84588/R 6,360000,133C20K-00DP =xRegle vibratorih

Subtotal... 4,81988 4,81988
Materials:

141,33000134,600001,050B06B-12QK =xFormigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica+XF3

m3

Subtotal... 141,33000 141,33000

0,122361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 154,42958

4,632893,00%DESPESES INDIRECTES

159,06247COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €159,64m3 Paviment de formigó HF de formigó per a paviments
HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència
plàstica, +XF3, escampat des de camió, estesa i
vibratge mecànic, remolinat mecànic

P9GH-148DX Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,91000/R 24,550000,200A0D-0007 =xManobreh

3,44214/R 29,420000,117A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 8,35214 8,35214
Maquinària:

3,97400/R 99,350000,040C175-00G6 =xEstenedora per a paviments de formigóh

0,84588/R 6,360000,133C20K-00DP =xRegle vibratorih

0,36100/R 7,220000,050C20L-00DO =xRemolinador mecànich

Subtotal... 5,18088 5,18088
Materials:

141,33000134,600001,050B06B-12QK =xFormigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica+XF3

m3

Subtotal... 141,33000 141,33000

0,125281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 154,98830

4,649653,00%DESPESES INDIRECTES

159,63795COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,57m2 Tractament superficial amb pintura bicomponent de
resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a
dues capes, la 1a. Capa de segellat i la 2a. Capa
d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una
dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum,
neteja del ferm inclosa

P9K5-HCJJ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
9,13680/R 25,380000,360A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 9,13680 9,13680
Materials:

6,7200011,200000,600B896-H59B =xPintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a
tractament superficial de paviments

kg

Subtotal... 6,72000 6,72000

0,228422,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,08522

0,482563,00%DESPESES INDIRECTES

16,56778COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,47m Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una
classe de contenció normal, amb nivell de contenció
N2, índex de severitat A, amplària de treball W5 i
deflexió dinàmica 1,6 m segons UNE-EN 1317-2, amb
separador, amb un perfil longitudinal de secció doble
ona i suports C-120 col·locats clavats a terra cada 4 m
(BMSNA4/C), col·locada en trams rectes o en corbes
de radi igual o superior a 22 m

PB23-DFRU Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,03040/R 25,380000,080A0E-000A =xManobre especialistah

2,35360/R 29,420000,080A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 4,38400 4,38400
Maquinària:

1,55340/R 77,670000,020C152-0039 =xCamió grua de 5 th

2,11480/R 52,870000,040C1B0-006B =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh

Subtotal... 3,66820 3,66820
Materials:

0,411253,290000,125BBCK-0SJD =xCaptallums per a barreres de seguretat flexibles amb
làmina retrorreflectant classe RA3 a dues cares

u

21,6400021,640001,000BBMW-0SHO =xPerfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble
ona per a barrera de seguretat flexible, segons UNE
135121

m

8,1400032,560000,250BBMX-0SIO =xSuport C-120 d'acer galvanitzat, de 2000 mm de
llargària, per a barrera de seguretat flexible, segons
UNE 135122

u

1,917507,670000,250BBMY-0SJG =xPart proporcional d'elements de fixació per a barreres
de seguretat flexibles

u

1,972507,890000,250BBMZ-0SIZ =xSeparador d'acer galvanitzat per a barrera metàl·lica
simple, segons UNE 135122

u

Subtotal... 34,08125 34,08125

0,065761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,19921

1,265983,00%DESPESES INDIRECTES

43,46519COST EXECUCIÓ MATERIAL
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,72m Formació de cuneta sense revestir triangular de 100
cm d'amplària i 33 cm de fondària, inclosa la excavació
en terreny no classificat, refinat i càrrega dels materials
resultants

PD5F-IZMM Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,24550/R 24,550000,010A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 0,24550 0,24550
Maquinària:

0,64296/R 107,160000,006C136-00F4 =xMotoanivelladora petitah

0,67130/R 67,130000,010C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

1,07980/R 53,990000,020C154-003N =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 2,39406 2,39406

0,003681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,64324

0,079303,00%DESPESES INDIRECTES

2,72254COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,46m Formació de cuneta revestida triangular de 100 cm
d'amplària i 33 cm de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó d'ús no estructural
HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, inclosa la excavació en terreny no classificat,
refinat i càrrega dels materials resultants

PD5F-WCHE Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,71850/R 24,550000,070A0D-0007 =xManobreh

0,88830/R 25,380000,035A0E-000A =xManobre especialistah

2,05940/R 29,420000,070A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 4,66620 4,66620
Maquinària:

0,64296/R 107,160000,006C136-00F4 =xMotoanivelladora petitah

0,67130/R 67,130000,010C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

1,07980/R 53,990000,020C154-003N =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 2,39406 2,39406
Materials:

16,54027109,560000,15097B069-I4L6 =xFormigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm

m3

0,105502,110000,050B0AK-07AS =xClau acerkg

0,045202,260000,020B0AM-078F =xFilferro recuit d'1,3 mmkg

0,335000,500000,670B0D21-07OY =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,49544495,440000,001B0D31-07P4 =xLlata de fusta de pim3

0,070803,540000,020B0DZ1-0ZLZ =xDesencofrantl

Subtotal... 17,59221 17,59221
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,069991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,72246

0,741673,00%DESPESES INDIRECTES

25,46414COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,88m Revestiment de cuneta triangular de 100 cm
d'amplària i 33 cm de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó d'ús no estructural
HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm

PD5F-WCHM Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,71850/R 24,550000,070A0D-0007 =xManobreh

0,88830/R 25,380000,035A0E-000A =xManobre especialistah

2,05940/R 29,420000,070A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 4,66620 4,66620
Maquinària:

0,64296/R 107,160000,006C136-00F4 =xMotoanivelladora petitah

0,67130/R 67,130000,010C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

1,07980/R 53,990000,020C154-003N =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 2,39406 2,39406
Materials:

17,91854109,560000,16355B069-I4L6 =xFormigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm

m3

0,105502,110000,050B0AK-07AS =xClau acerkg

0,045202,260000,020B0AM-078F =xFilferro recuit d'1,3 mmkg

0,335000,500000,670B0D21-07OY =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,49544495,440000,001B0D31-07P4 =xLlata de fusta de pim3

0,070803,540000,020B0DZ1-0ZLZ =xDesencofrantl

Subtotal... 18,97048 18,97048

0,069991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,10073

0,783023,00%DESPESES INDIRECTES

26,88375COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,18u Caixa de protecció fusible per a instal·lacions
d'enllumenat, entrada 2x16 mm2 i sortida 1x6 mm2,
sense born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0
de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de
policarbonat, IP 44 col·locada superficialment

PG4P-VLF8 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,52000/R 26,080000,250A01-FEPD =xAjudant electricistah

3,80125/R 30,410000,125A0F-000E =xOficial 1a electricistah
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 10,32125 10,32125
Materials:

14,5700014,570001,000BG4M-VLEL =xCaixa de protecció fusible per a instal·lacions
d'enllumenat, entrada 2x16 mm2 i sortida 1x6 mm2,
sense born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0
de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de
policarbonat, grau de protecció IP 44, per a col·locar
superficial

u

0,530000,530001,000BGWD-0AS6 =xPart proporcional d'accessoris per a caixes
seccionadores fusibles

u

Subtotal... 15,10000 15,10000

COST DIRECTE 25,42125

0,762643,00%DESPESES INDIRECTES

26,18389COST EXECUCIÓ MATERIAL
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_signed (1)_02102025
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €728,12u Columna troncocònica de secció circular de 4 m
d'alçària, vertical, fabricada amb planxa d'acer
estructural no aliat de designació S235JR segons
norma UNE-EN 10025-2 de 3 mm de gruix com a
mínim, conicitat 0,02, de 150 mm de diàmetre en la
base i 70 mm de diàmetre en el coronament, de 150
mm de diàmetre, preparada per a la fixació en punta
d'1 llum en maniguet de 60 mm de diàmetre, placa
d'ancoratge quadrada de 90000 mm i 10 mm de gruix
amb 4 cartel·les de reforç i 4 forats colissos per a
perns 22, amb anella de reforç en la base de 350 mm
d'alçària i 4 mm de gruix, amb 1 porta de 120x300 mm
ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforç
interior de la columna en la zona de la porta, acabat
galvanitzat en calent, fabricació segons la norma
UNE-EN 40-5, inclòs:

- excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en
terreny no classificat, amb mitjans mecànics, de 0,6 x
0,6 x 0,8 m (amplària x llargària x fondària)

- fonamentació de formigó en massa amb additiu
hidròfug HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de
0,6 x 0,6 x 0,6 m (amplària x llargària x alçària)

- tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

- tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

- conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment

- placa de connexió a terra d'acer, quadrada
(massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i
soterrada

- cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat superficialment

- caixa de protecció fusible per a instal·lacions
d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2,
amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0
de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de
policarbonat, IP 13 col·locada superficialment

PHM2-143OH Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
22,31144/R 26,080000,8555A01-FEPD =xAjudant electricistah

1,39640/R 24,550000,05688A0D-0007 =xManobreh

19,09292/R 30,410000,62785A0F-000E =xOficial 1a electricistah

0,39717/R 29,420000,0135A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 43,19793 43,19793
Maquinària:

4,36949/R 67,130000,06509C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,36949 4,36949
Materials:

28,20074118,690000,2376B06F1-I4QZ =xFormigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6

m3

0,999600,700001,428BG2Q-1KSW =xTub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

4,241162,970001,428BG2Q-1KTE =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

12,293042,620004,692BG33-G2RB =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

m

5,397843,150001,7136BG3I-06W3 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m

24,3800024,380001,000BG4M-VLEO =xCaixa de protecció fusible per a instal·lacions
d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2,
amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0
de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de
policarbonat, grau de protecció IP 13, per a col·locar
superficial

u

68,5900068,590001,000BGD2-06US =xPlaca de connexió a terra d'acer quadrada (massissa),
de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix

u

0,530000,530001,000BGWD-0AS6 =xPart proporcional d'accessoris per a caixes
seccionadores fusibles

u

0,756000,450001,680BGWF-0ARJ =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

u

6,020006,020001,000BGYD-0B2X =xPart proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

u
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
507,29000507,290001,000BHM2-13J87 =xColumna troncocònica de secció circular de 4 m

d'alçària, vertical, fabricada amb planxa d'acer
estructural no aliat de designació S235JR segons
norma UNE-EN 10025-2 de 3 mm de gruix com a
mínim, conicitat 0,02, de 150 mm de diàmetre en la
base i 70 mm de diàmetre en el coronament, de 150
mm de diàmetre, preparada per a la fixació en punta
d'1 llum en maniguet de 60 mm de diàmetre, placa
d'ancoratge quadrada de 90000 mm i 10 mm de gruix
amb 4 cartel·les de reforç i 4 forats colissos per a
perns 22, amb anella de reforç en la base de 350 mm
d'alçària i 4 mm de gruix, amb 1 porta de 120x300 mm
ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforç
interior de la columna en la zona de la porta, acabat
galvanitzat en calent, fabricació segons la norma
UNE-EN 40-5

u

Subtotal... 658,69838 658,69838

0,647971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 706,91377

21,207413,00%DESPESES INDIRECTES

728,12118COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €688,37u Llum LED per a vial amb cos d'alumini injectat, de
forma rectangular, amb difusor pla de vidre trempat i
junt d'estanquitat de silicona, sense regulació (on/off),
potència 36 W, flux lluminós 4960 lm, temperatura de
color 3000 K, tensió d'alimentació 230 V, distribució
asimètrica, driver amb protecció contra sobretensions
de 10 kV muntat a l'interior del cos, eficàcia lluminosa
138 lm/W, grau de protecció IP66-IK08, aïllament
elèctric classe I, vida estimada de 100000 h, per a
muntar amb peça d'adaptació al suport d'enllumenat,
fabricació segons la norma UNE-EN 60598-2-3,
acoblat al suport

PHNH-11OUH Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,12800/R 26,080000,350A01-FEPD =xAjudant electricistah

10,64350/R 30,410000,350A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 19,77150 19,77150
Maquinària:

22,79900/R 65,140000,350C150-002X =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 22,79900 22,79900
Materials:

625,45000625,450001,000BHNF-13IVW =xLlum LED per a vial amb cos d'alumini injectat, de
forma rectangular, amb difusor pla de vidre trempat i
junt d'estanquitat de silicona, sense regulació (on/off),
potència 36 W, flux lluminós 4960 lm, temperatura de
color 3000 K, tensió d'alimentació 230 V, distribució
asimètrica, driver amb protecció contra sobretensions
de 10 kV muntat a l'interior del cos, eficàcia lluminosa
138 lm/W, grau de protecció IP66-IK08, aïllament
elèctric classe I, vida estimada de 100000 h, per a
muntar amb peça d'adaptació al suport d'enllumenat,
fabricació segons la norma UNE-EN 60598-2-3

u
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 625,45000 625,45000

0,296571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 668,31707

20,049513,00%DESPESES INDIRECTES

688,36658COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.619,29ha Tallada final, per a classe diamètrica (CD) d'entre 30 i
35 cm, en qualsevol tipus de forests i de condicions
orogràfiques, incloent el marcatge i reducció de restes
vegetals in situ, amb mitjans manuals i mecànics, en
actuacions al medi natural

PRE91-TLMO Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2.172,62500/R 24,8300087,500A0I-I6DP =xPeó especialitzat en forestalh

Subtotal... 2.172,62500 2.172,62500
Maquinària:

294,00000/R 73,500004,000CR25-007Y =xTractor sobre erugues de 51,5 a 69,1 kW (82,0025 CV)
de potència amb equip despedregador tipus rampí
amb aparell elevador i dos remolcs i d'una amplària de
treball de més de 2,66 m

h

43,78500/R 4,1700010,500CRE0-00C0 =xMotoserrah

Subtotal... 337,78500 337,78500

32,589381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.542,99938

76,289983,00%DESPESES INDIRECTES

2.619,28936COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,94u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

P035-01VE Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

76,6400076,640001,000BV1G-0127 =xAssaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

u

Subtotal... 76,64000 76,64000

COST DIRECTE 76,64000

2,299203,00%DESPESES INDIRECTES

78,93920COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €147,84u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la
metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

P035-01VG Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
143,53000143,530001,000BV1G-0129 =xDeterminació de l'índex CBR en laboratori, amb la

metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

u

Subtotal... 143,53000 143,53000

COST DIRECTE 143,53000

4,305903,00%DESPESES INDIRECTES

147,83590COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €146,36u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura i assaig a compressió d'una sèrie de
cinc provetes cúbiques de 15x15x15 cm, segons la
norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN
12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

P060-01ZS Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

142,10000142,100001,000BV210-01PJ =xMostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura i assaig a compressió d'una sèrie de
cinc provetes cúbiques de 15x15x15 cm, segons la
norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN
12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

u

Subtotal... 142,10000 142,10000

COST DIRECTE 142,10000

4,263003,00%DESPESES INDIRECTES

146,36300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €104,13u Determinació del contingut de fibres d'una mostra de
formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN 14721

P060-020F Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

101,10000101,100001,000BV210-01Q9 =xDeterminació del contingut de fibres d'una mostra de
formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN 14721

u

Subtotal... 101,10000 101,10000

COST DIRECTE 101,10000

3,033003,00%DESPESES INDIRECTES

104,13300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,43u Determinació de la consistència pel mètode del con
invertit d'una mostra de formigó amb fibres, segons la
norma UNE 83503

P060-020G Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
43,1400043,140001,000BV210-01QA =xDeterminació de la consistència pel mètode del con

invertit d'una mostra de formigó amb fibres, segons la
norma UNE 83503

u

Subtotal... 43,14000 43,14000

COST DIRECTE 43,14000

1,294203,00%DESPESES INDIRECTES

44,43420COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €330,60u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de
provetes, cura i determinació de la resistència a tracció
per flexió de 3 provetes de formigó amb fibres, segons
la norma UNE-EN 14651

P060-020H Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

320,97000320,970001,000BV210-01QB =xMostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de
provetes, cura i determinació de la resistència a tracció
per flexió de 3 provetes de formigó amb fibres, segons
la norma UNE-EN 14651

u

Subtotal... 320,97000 320,97000

COST DIRECTE 320,97000

9,629103,00%DESPESES INDIRECTES

330,59910COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,55m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de
gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics

P2146-DJ26 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

13,41000/R 74,500000,180C115-00EE =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

3,62502/R 67,130000,054C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 17,03502 17,03502

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,03502

0,511053,00%DESPESES INDIRECTES

17,54607COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,73m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre
formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

P2148-49L6 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:

2,98000/R 74,500000,040C115-00EE =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

1,61112/R 67,130000,024C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,59112 4,59112

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,59112

0,137733,00%DESPESES INDIRECTES

4,72885COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,14m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com
a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant
per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

P214W-FEMB Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,34500/R 25,380000,250A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 6,34500 6,34500
Maquinària:

2,43500/R 9,740000,250C178-00GF =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 2,43500 2,43500

0,095181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,87518

0,266263,00%DESPESES INDIRECTES

9,14143COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,25m Desmuntatge de línia elèctrica aèria d'enllumenat,
separació del material desmuntat segons tipus i
càrrega per transport a lloc d'aplec, reciclatge o
abocament

P21DC-IZC1 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,82460/R 30,410000,060A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 1,82460 1,82460
Maquinària:

1,30280/R 65,140000,020C150-002X =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 1,30280 1,30280

0,027371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,15477

0,094643,00%DESPESES INDIRECTES

3,24941COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PROJECTE FASE 1 PUJADA DELS LLADRES
_signed (1)_02102025
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €484,24u Desmuntatge de pals de formigo per a línies
elèctriques, de < 12 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell
trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

P21DH-IZLU Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

59,15568/R 24,550002,4096A0D-0007 =xManobreh

36,63797/R 30,410001,2048A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 95,79365 95,79365
Maquinària:

89,75760/R 74,500001,2048C115-00EE =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

97,66744/R 67,130001,4549C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

107,93803/R 89,590001,2048C150-002W =xCamió cistella de 10 a 19 m d'alçàriah

77,54093/R 64,360001,2048C154-003M =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 372,90400 372,90400

1,436901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 470,13455

14,104043,00%DESPESES INDIRECTES

484,23859COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,71u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de
15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

P21G5-54CN Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

6,51161/R 67,130000,097C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 6,51161 6,51161

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,51161

0,195353,00%DESPESES INDIRECTES

6,70696COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,74m3 Excavació per a rebaix en roca dura, amb linies de
taladres de 40 mm de D amb una separació de 400
mm, i separació de linies de 80 cm, taladres 2 m de
llargària com a màxim, trossejat de material amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega de runa sobre camió o contenidor

P2217-H8C1 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,45500/R 24,550000,100A0D-0007 =xManobreh

2,94200/R 29,420000,100A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 5,39700 5,39700
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:

20,74800/R 138,320000,150C110-0052 =xCarro de perforació HC-350h

7,31520/R 121,920000,060C138-00KQ =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

18,63000/R 93,150000,200C13C-00LQ =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

h

Subtotal... 46,69320 46,69320

0,080961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 52,17116

1,565133,00%DESPESES INDIRECTES

53,73629COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,06m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

P221D-DZ2R Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

10,74080/R 67,130000,160C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 10,74080 10,74080

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,74080

0,322223,00%DESPESES INDIRECTES

11,06302COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,52m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en roca de resistència a la compressió
mitja (37,5 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb
martell trencador i amb les terres deixades a la vora

P221D-DZ2V Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

5,50466/R 67,130000,082C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

49,36950/R 93,150000,530C13C-00LQ =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

h

Subtotal... 54,87416 54,87416

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,87416

1,646223,00%DESPESES INDIRECTES

56,52038COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,79m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

P221H-EL6C Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,24550/R 24,550000,010A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 0,24550 0,24550
Maquinària:

3,42576/R 126,880000,027C139-00LH =xPala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 th

Subtotal... 3,42576 3,42576

0,003681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,67494

0,110253,00%DESPESES INDIRECTES

3,78519COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,84m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànicsP2242-53C7 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,24550/R 24,550000,010A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 0,24550 0,24550
Maquinària:

1,53819/R 170,910000,009C139-00LI =xPala excavadora giratòria sobre cadenes de 21 a 30 th

Subtotal... 1,53819 1,53819

0,003681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,78737

0,053623,00%DESPESES INDIRECTES

1,84099COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,06m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3
m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 1 m2.
Inclou retirar material en zones a urbanitzar, inclou
arbres petits, plantes, mala herba, brossa, fusta, runa o
qualsevol altre material existent amb profunditat no
menor a la capa de terra vegetal (25cm aprox)

P22D1-I20N Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4,91392/R 67,130000,0732C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,91392 4,91392

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,91392

0,147423,00%DESPESES INDIRECTES

5,06134COST EXECUCIÓ MATERIAL
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,59m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o
centre de valorització, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de fins a 2 km

P2R3-HFRT Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,51004/R 64,360000,039C154-003M =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 2,51004 2,51004

0,000001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,51004

0,075303,00%DESPESES INDIRECTES

2,58534COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,61m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o
centre de valorització, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

P2R3-HIHC Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

9,33220/R 64,360000,145C154-003M =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 9,33220 9,33220

0,000001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,33220

0,279973,00%DESPESES INDIRECTES

9,61217COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,96m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roques
no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 12 t, amb un recorregut de
fins a 15 km

P2R4-VSSM Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,83131/R 223,330000,0082C139-00LJ =xPala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 th

10,74812/R 64,360000,167C154-003M =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 12,57943 12,57943

0,000001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,57943

0,377383,00%DESPESES INDIRECTES

12,95681COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PROJECTE FASE 1 PUJADA DELS LLADRES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,89m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roques
no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 12 t, amb un recorregut de
fins a 2 km

P2R4-VSSU Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,83131/R 223,330000,0082C139-00LJ =xPala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 th

Subtotal... 1,83131 1,83131

0,000001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,83131

0,054943,00%DESPESES INDIRECTES

1,88625COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,61m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km

P2R6-4I5H Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,92608/R 121,920000,024C138-00KQ =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

12,22840/R 64,360000,190C154-003M =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 15,15448 15,15448

0,000001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,15448

0,454633,00%DESPESES INDIRECTES

15,60911COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,23m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea
de Residus

P2RA-EU25 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

-39,06000-195,300000,200B2RA-28UG =xDisposició controlada en centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea
de Residus

t

Subtotal... -39,06000 -39,06000

COST DIRECTE -39,06000

-1,171803,00%DESPESES INDIRECTES

-40,23180COST EXECUCIÓ MATERIAL
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €27,94m3 Disposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus vegetals nets no perillosos
amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de
Residus

P2RA-EU2B Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

27,1250054,250000,500B2RA-28TZ =xDisposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus vegetals nets no perillosos
amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de
Residus

t

Subtotal... 27,12500 27,12500

COST DIRECTE 27,12500

0,813753,00%DESPESES INDIRECTES

27,93875COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,67m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus

P2RA-EU7F Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

23,9500023,950001,000B2RA-28US =xDisposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus

t

Subtotal... 23,95000 23,95000

COST DIRECTE 23,95000

0,718503,00%DESPESES INDIRECTES

24,66850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,18m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus

P2RA-EU7I Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PROJECTE FASE 1 PUJADA DELS LLADRES
_signed (1)_02102025

Codi per a validació: MFDCE-Y2WEH-VN71Z
Data d'emissió: 3 de Juny de 2026 a les 8:33:29
Pàgina 356 de 454

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
36

61
21

22
 M

F
D

C
E

-Y
2W

E
H

-V
N

71
Z

 A
4F

22
F

E
41

5E
B

96
30

B
9C

64
67

58
91

5B
A

B
63

8A
E

D
B

18
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
m

on
is

tr
ol

ca
ld

er
s



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
21,5325014,850001,450B2RA-28UQ =xDisposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el

cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus

t

Subtotal... 21,53250 21,53250

COST DIRECTE 21,53250

0,645983,00%DESPESES INDIRECTES

22,17847COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,00m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
17 02 03 segons la Llista Europea de Residus

P2RA-IQGH Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,035B2RA-28TU =xDisposició controlada en centre de reciclatge de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
17 02 03 segons la Llista Europea de Residus

t

Subtotal...

COST DIRECTE

3,00%DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,18m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus

P2RA-M8VT Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

17,6465012,170001,450B2RA-M8VV =xDisposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus

t

Subtotal... 17,64650 17,64650

COST DIRECTE 17,64650

0,529403,00%DESPESES INDIRECTES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

18,17589COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,55m3 Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

P2RB-HIFS Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

8,304005,190001,600B2RB-HFVL =xDisposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

t

Subtotal... 8,30400 8,30400

COST DIRECTE 8,30400

0,249123,00%DESPESES INDIRECTES

8,55312COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,94m3 Disposició de pedres no contaminades de densitat
aparent 2,1 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

P2RB-HIH3 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,741003,210002,100B2RB-HG0U =xDisposició de pedres no contaminades de densitat
aparent 2,1 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

t

Subtotal... 6,74100 6,74100

COST DIRECTE 6,74100

0,202233,00%DESPESES INDIRECTES

6,94323COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €157,76m3 Formigonament de rases i pous de fonaments, amb
formigó per armar autocompactant HA - 25 / AC / 20 /
XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

P313-JKVJ Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,91000/R 24,550000,200A0D-0007 =xManobreh

1,47100/R 29,420000,050A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 6,38100 6,38100
Materials:

146,68500133,350001,100B06FA-I65O =xFormigó per armar autocompactant HA - 25 / AC / 20 /
XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6

m3

Subtotal... 146,68500 146,68500

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PROJECTE FASE 1 PUJADA DELS LLADRES
_signed (1)_02102025

Codi per a validació: MFDCE-Y2WEH-VN71Z
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,095721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 153,16172

4,594853,00%DESPESES INDIRECTES

157,75657COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €139,33m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 100 a 400
kg de pes, col·locats amb pala carregadora, amb la
cara exterior concertada

P3J3-3C3H Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,03250/R 29,420000,375A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 11,03250 11,03250
Maquinària:

89,09734/R 167,760000,5311C138-00KJ =xPala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 th

Subtotal... 89,09734 89,09734
Materials:

34,9772518,170001,925B040-064T =xBloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
granítica de 100 a 400 kg de pes

t

Subtotal... 34,97725 34,97725

0,165491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 135,27258

4,058183,00%DESPESES INDIRECTES

139,33075COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,63m2 Sanejament i neteja manual de talussos fent caure
blocs inestables, sortints i en volats, utilitzant palanca i
gat, càrrega amb mitjans mecànics sobre camió i
transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, treballant amb mitjans d'elevació des del
peu del talús o amb mitjans per despenjar-se des de la
coronació, amb personal especialitzat en treballs en
alçada

P3L2-HK7S Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,69013/R 55,210000,0125A0F-HJYR =xOficial 1a especialista en treballs verticalsh

1,20775/R 48,310000,025A0G-HK22 =xOficial 2a especialista en treballs verticalsh

0,42650/R 34,120000,0125A0I-HK23 =xPeó especialitzat en treballs verticalsh

Subtotal... 2,32438 2,32438
Maquinària:

0,38719/R 61,950000,00625C133-00EW =xMinicarregadora de combustible sobre pneumàtics de
2 a 5,9 t

h

3,68950/R 73,790000,050C152-003B =xCamió gruah

Subtotal... 4,07669 4,07669

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PROJECTE FASE 1 PUJADA DELS LLADRES
_signed (1)_02102025

Codi per a validació: MFDCE-Y2WEH-VN71Z
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,034871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,43594

0,193083,00%DESPESES INDIRECTES

6,62901COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €182,61u Perforació de mur de formigó armat per a executar
ancoratges, amb equip de tall i perforació de formigó
manual, equipat amb corona de diamant de 120 mm i
<= 50 cm de llargària, treballant amb mitjans d'elevació
des del peu del talús o amb mitjans per despenjar-se
des de la coronació, utilitzant personal especialitzat en
treballs en alçada

P3LA-HK88 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

55,21000/R 55,210001,000A0F-HJYR =xOficial 1a especialista en treballs verticalsh

48,31000/R 48,310001,000A0G-HK22 =xOficial 2a especialista en treballs verticalsh

Subtotal... 103,52000 103,52000
Maquinària:

18,44750/R 73,790000,250C152-003B =xCamió gruah

43,20000/R 43,200001,000CF20-00GG =xEquip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de

h

10,57000/R 10,570001,000CZ15-00E4 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh

Subtotal... 72,21750 72,21750

1,552801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 177,29030

5,318713,00%DESPESES INDIRECTES

182,60901COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €73,85m Pern d'ancoratge amb barra corrugada roscable d'acer
B500SD, de 25 mm de, amb placa de 200x200x10 mm
i famella, de llargària <= 3 m, inclòs perforació i injecció
amb beurada de ciment amb relació a/c=1/2, executat
amb mitjans de perforació en alçada, treballant amb
mitjans d'elevació des del peu del talús o amb mitjans
per despenjar-se des de la coronació, utilitzant
personal especialitzat en treballs en alçada. No inclou
mitjans d'elevació especials (grua o helicòpter)

P3LB-HK8A Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,78119/R 55,210000,35829A0F-HJYR =xOficial 1a especialista en treballs verticalsh

17,30899/R 48,310000,35829A0G-HK22 =xOficial 2a especialista en treballs verticalsh

Subtotal... 37,09018 37,09018
Maquinària:

6,60937/R 73,790000,08957C152-003B =xCamió gruah

6,73585/R 18,800000,35829C180-006P =xEquip per a injecció de beuradah

1,44391/R 4,030000,35829C182-HK26 =xMartell perforador pnemàtic manualh

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PROJECTE FASE 1 PUJADA DELS LLADRES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
7,13714/R 19,920000,35829CZ11-005C =xCompressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8

bar de pressió
h

Subtotal... 21,92627 21,92627
Materials:

2,855600,550005,192B052-HJZS =xBeurada de ciment per a injectarl

9,270009,270001,000B0AC-07NN =xPern d'ancoratge amb barra corrugada roscable d'acer
B500SD, de 25 mm de, amb placa de 200x200x10 mm
i famella

m

Subtotal... 12,12560 12,12560

0,556351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 71,69840

2,150953,00%DESPESES INDIRECTES

73,84935COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,93u Pintura de galvanitzat en fred en espray, base epoxi,
per a sistemes de protecció de l'acer, aplicada a la
placa i al cap del pern

P3LC-HK8M Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,21944/R 55,210000,0402A0F-HJYR =xOficial 1a especialista en treballs verticalsh

1,37162/R 34,120000,0402A0I-HK23 =xPeó especialitzat en treballs verticalsh

Subtotal... 3,59106 3,59106
Materials:

6,9660023,220000,300B898-HK8N =xPintura de galvanitzat en fred en espray, base epoxi,
per a sistemes de protecció de l'acer

l

Subtotal... 6,96600 6,96600

0,053871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,61093

0,318333,00%DESPESES INDIRECTES

10,92925COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,13m Formació de junt amb connectors d'acer en barres
corrugades B500S de 80 cm de llargària i 12 mm de
diàmetre, col·locats cada 100 cm

P7J5-5QEB Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,11852/R 29,420000,106A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 3,11852 3,11852
Materials:

0,817491,140000,7171B0B7-106Q =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,81749 0,81749
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,077962,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,01397

0,120423,00%DESPESES INDIRECTES

4,13439COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,06m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM, en entorn urbà sense dificultat
de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària,
sense afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de més de 2 1 m3

P938-IP8E Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,22750/R 24,550000,050A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 1,22750 1,22750
Maquinària:

3,79760/R 94,940000,040C131-005G =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

3,75060/R 107,160000,035C136-00F4 =xMotoanivelladora petitah

1,78050/R 71,220000,025C151-002Z =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 9,32870 9,32870
Materials:

0,121002,420000,050B011-05ME =xAiguam3

32,0850027,900001,150B03F-05NW =xTot-u artificialm3

Subtotal... 32,20600 32,20600

0,018411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,78061

1,283423,00%DESPESES INDIRECTES

44,06403COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,56m Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades
model T2, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural
HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb
morter per a ram de paleta

P967-E9Z8 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,02950/R 24,550000,490A0D-0007 =xManobreh

6,76660/R 29,420000,230A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 18,79610 18,79610
Materials:

10,87196105,420000,10313B069-2A9P =xFormigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

m3
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,1126953,660000,0021B07L-1PYA =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a

granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

4,462504,250001,050B962-0GRA =xPeça recta de formigó per a vorades model T2,
monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5
25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 15,44715 15,44715

0,281941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,52519

1,035763,00%DESPESES INDIRECTES

35,56095COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,85m2 Corronat manual de paviments de formigóP9G0-51BJ Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,76520/R 29,420000,060A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 1,76520 1,76520

0,026481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,79168

0,053753,00%DESPESES INDIRECTES

1,84543COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,88m2 Tractament superficial de paviment de formigó
mitjançant colorant amb òxid de ferro per paviments de
formigó. Inclou cinta per delimitació paviment respecte
existents

P9G0-51C2 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,76520/R 29,420000,060A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 1,76520 1,76520
Materials:

1,000001,000001,000B9G0-1KC1 =xoxid de ferro per paviment de formigóm2

Subtotal... 1,00000 1,00000

0,026481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,79168

0,083753,00%DESPESES INDIRECTES

2,87543COST EXECUCIÓ MATERIAL
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €9,14m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a
formació de junt de retracció de 6 a 8 mm de font per a
exterior >= 4 cm

P9G3-DVV6 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,34500/R 25,380000,250A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 6,34500 6,34500
Maquinària:

2,43500/R 9,740000,250C178-00GF =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 2,43500 2,43500

0,095181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,87518

0,266263,00%DESPESES INDIRECTES

9,14143COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,50m2 Paviment de formigó amb fibres d'acer, de 20 cm de
gruix, HMF - 30 / A / F / 20 / 30 / XF3 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.55, amb fibres d'acer de diàmetre 0,8 mm,
llargària 30 mm, conformades als extrems, grup I,
filferro estirat en fred, per a formigó, amb una
dosificació de 25 kg/m3, escampat des de camió,
estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat ratllat
manual

P9G71-144C1 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,53520/R 24,550000,144A0D-0007 =xManobreh

1,26900/R 25,380000,050A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 4,80420 4,80420
Maquinària:

0,15900/R 6,360000,025C20K-00DP =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,15900 0,15900
Materials:

24,79000134,000000,185B06F1-SZJS =xFormigó en massa amb additiu hidròfug HM - 30 / F /
20 / XF3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.55

m3

7,550001,510005,000B0871-13Z99 =xFibres d'acer de diàmetre 0,8 mm, llargària 30 mm,
conformades als extrems, grup I, filferro estirat en fred,
per a formigó

kg

Subtotal... 32,34000 32,34000

0,072061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,37526

1,121263,00%DESPESES INDIRECTES

38,49652COST EXECUCIÓ MATERIAL
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €36,35m2 Paviment de formigó amb fibres d'acer, de 18 cm de
gruix, HMF - 30 / A / F / 20 / 30 / XF3 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.55, amb fibres d'acer de diàmetre 0,8 mm,
llargària 30 mm, conformades als extrems, grup I,
filferro estirat en fred, per a formigó, amb una
dosificació de 25 kg/m3, escampat des de camió,
estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat
mecànic

P9G71-145C2 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,08020/R 24,550000,044A0D-0007 =xManobreh

1,52280/R 25,380000,060A0E-000A =xManobre especialistah

0,07355/R 29,420000,0025A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 2,67655 2,67655
Maquinària:

0,15900/R 6,360000,025C20K-00DP =xRegle vibratorih

0,07220/R 7,220000,010C20L-00DO =xRemolinador mecànich

Subtotal... 0,23120 0,23120
Materials:

24,79000134,000000,185B06F1-SZJS =xFormigó en massa amb additiu hidròfug HM - 30 / F /
20 / XF3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.55

m3

7,550001,510005,000B0871-13Z99 =xFibres d'acer de diàmetre 0,8 mm, llargària 30 mm,
conformades als extrems, grup I, filferro estirat en fred,
per a formigó

kg

Subtotal... 32,34000 32,34000

0,040151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,28790

1,058643,00%DESPESES INDIRECTES

36,34654COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,03u Pressupost Estudi de Seguretat i SalutPASS0001 Rend.: 1,000P- 46

 €27,82m Arranjar suports de Barrera de seguretat metàl·lica
simple, per a una classe de contenció normal, amb
nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària
de treball W5 i deflexió dinàmica 1,6 m segons
UNE-EN 1317-2, amb separador, amb un perfil
longitudinal de secció doble ona i suports C-120
col·locats clavats a terra cada 4 m (BMSNA4/C),
col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o
superior a 22 m

PB23-DFC1 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,80700/R 25,380000,150A0E-000A =xManobre especialistah

4,41300/R 29,420000,150A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 8,22000 8,22000
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:

3,10680/R 77,670000,040C152-0039 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 3,10680 3,10680
Materials:

7,670007,670001,000BBMY-0SJG =xPart proporcional d'elements de fixació per a barreres
de seguretat flexibles

u

7,890007,890001,000BBMZ-0SIZ =xSeparador d'acer galvanitzat per a barrera metàl·lica
simple, segons UNE 135122

u

Subtotal... 15,56000 15,56000

0,123301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,01010

0,810303,00%DESPESES INDIRECTES

27,82040COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,79m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
tipus P-R, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

PBA3-DXJ0 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,08593/R 24,550000,0035A0D-0007 =xManobreh

0,20594/R 29,420000,007A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 0,29187 0,29187
Maquinària:

0,15274/R 43,640000,0035C1B0-006C =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,15274 0,15274
Materials:

0,092531,890000,04896BBA0-0SD6 =xMicroesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec

kg

0,223993,050000,07344BBA1-2XWQ =xPintura acrílica de color blanc, per a marques vialskg

Subtotal... 0,31652 0,31652

0,004381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,76551

0,022973,00%DESPESES INDIRECTES

0,78847COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,68m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació
pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

PBA3-DXJM Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PROJECTE FASE 1 PUJADA DELS LLADRES
_signed (1)_02102025

Codi per a validació: MFDCE-Y2WEH-VN71Z
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 47Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,08593/R 24,550000,0035A0D-0007 =xManobreh

0,20594/R 29,420000,007A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 0,29187 0,29187
Maquinària:

0,15274/R 43,640000,0035C1B0-006C =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,15274 0,15274
Materials:

0,061691,890000,03264BBA0-0SD6 =xMicroesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec

kg

0,149333,050000,04896BBA1-2XWQ =xPintura acrílica de color blanc, per a marques vialskg

Subtotal... 0,21102 0,21102

0,004381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,66001

0,019803,00%DESPESES INDIRECTES

0,67981COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,78m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
tipus P-R, de 50 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual

PBA4-DXTH Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23323/R 24,550000,0095A0D-0007 =xManobreh

0,55898/R 29,420000,019A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 0,79221 0,79221
Maquinària:

0,31702/R 33,370000,0095C1B0-006D =xMàquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

h

Subtotal... 0,31702 0,31702
Materials:

0,462671,890000,2448BBA0-0SD6 =xMicroesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec

kg

1,119963,050000,3672BBA1-2XWQ =xPintura acrílica de color blanc, per a marques vialskg

Subtotal... 1,58263 1,58263

0,011881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,70374

0,081113,00%DESPESES INDIRECTES

2,78486COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €70,72u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de, acabada amb pintura
no reflectora, fixada mecànicament

PBBF-DUJH Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PROJECTE FASE 1 PUJADA DELS LLADRES
_signed (1)_02102025
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

6,53000/R 26,120000,250A01-FEPH =xAjudant muntadorh

7,60250/R 30,410000,250A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 14,13250 14,13250
Maquinària:

4,57498/R 73,790000,062C152-003B =xCamió gruah

Subtotal... 4,57498 4,57498
Materials:

49,7400049,740001,000BBM7-0RYA =xPlaca circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de, acabada amb pintura
no reflectora

u

Subtotal... 49,74000 49,74000

0,211991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 68,65947

2,059783,00%DESPESES INDIRECTES

70,71925COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,92m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre,
p/senyals trànsit, col·locada

PBBM-H8B0 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,98200/R 24,550000,040A0D-0007 =xManobreh

1,17680/R 29,420000,040A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 2,15880 2,15880
Maquinària:

0,62136/R 77,670000,008C152-0039 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 0,62136 0,62136
Materials:

41,7700041,770001,000BBMF-H5AK =xTub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre,
p/senyals trànsit

m

Subtotal... 41,77000 41,77000

0,032381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,58254

1,337483,00%DESPESES INDIRECTES

45,92002COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €103,15u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 740x270x100 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície
d'absorció col·locat amb morter, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 5 1 u

PD50-I6FY Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PROJECTE FASE 1 PUJADA DELS LLADRES
_signed (1)_02102025
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 49Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

17,89769/R 24,550000,72903A0D-0007 =xManobreh

21,44806/R 29,420000,72903A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 39,34575 39,34575
Materials:

2,1464053,660000,040B07L-1PYA =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

58,0600058,060001,000BD50-1KMA =xBastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 740x270x100 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície
d'absorció

u

Subtotal... 60,20640 60,20640

0,590191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 100,14234

3,004273,00%DESPESES INDIRECTES

103,14661COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €94,84u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de
10 cm de gruix sobre solera de 10 cm de formigó en
massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

PD55-E3NL Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,77750/R 24,550001,050A0D-0007 =xManobreh

30,89100/R 29,420001,050A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 56,66850 56,66850
Materials:

31,26021114,130000,2739B06F1-I0IL =xFormigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

m3

1,319171,310001,007B0DF8-0FFB =xMotlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

u

1,982403,540000,560B0DZ1-0ZLZ =xDesencofrantl

Subtotal... 34,56178 34,56178

0,850031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 92,08031

2,762413,00%DESPESES INDIRECTES

94,84272COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €74,56m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 10
cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0
amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, sobre solera de 10 cm de formigó
en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

PD56-E3RR Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PROJECTE FASE 1 PUJADA DELS LLADRES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

18,82985/R 24,550000,767A0D-0007 =xManobreh

22,56514/R 29,420000,767A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 41,39499 41,39499
Materials:

28,24718114,130000,2475B06F1-I0IL =xFormigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

m3

1,512001,260001,200B0D80-0CNV =xPlafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usosm2

0,615963,540000,174B0DZ1-0ZLZ =xDesencofrantl

Subtotal... 30,37514 30,37514

0,620921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 72,39105

2,171733,00%DESPESES INDIRECTES

74,56279COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €72,28m Canal prefabricat de formigó en forma de U i encaix,
de 30 cm d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de
formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència
a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm

PD59-50UU Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,91000/R 24,550000,200A0D-0007 =xManobreh

2,94200/R 29,420000,100A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 7,85200 7,85200
Maquinària:

0,69900/R 69,900000,010C152-003A =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 0,69900 0,69900
Materials:

5,73725108,660000,0528B069-I4H8 =xFormigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

m3

55,7700050,700001,100BD5H-0MCH =xPeça prefabricada de formigó amb forma de U i
encaix, de 50x40 cm i 15 cm d'alçària mitja

m

Subtotal... 61,50725 61,50725

0,117781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 70,17603

2,105283,00%DESPESES INDIRECTES

72,28131COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PROJECTE FASE 1 PUJADA DELS LLADRES
_signed (1)_02102025

Codi per a validació: MFDCE-Y2WEH-VN71Z
Data d'emissió: 3 de Juny de 2026 a les 8:33:29
Pàgina 370 de 454
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €10,85m Revestiment de cuneta triangular mides interiors de 30
cm d'amplària i 5 cm de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó d'ús no estructural
HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm

PD5F-WCC1 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,22750/R 24,550000,050A0D-0007 =xManobreh

0,63450/R 25,380000,025A0E-000A =xManobre especialistah

1,47100/R 29,420000,050A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 3,33300 3,33300
Maquinària:

0,42864/R 107,160000,004C136-00F4 =xMotoanivelladora petitah

0,53704/R 67,130000,008C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

0,97182/R 53,990000,018C154-003N =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 1,93750 1,93750
Materials:

4,60152109,560000,042B069-I4L6 =xFormigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm

m3

0,105502,110000,050B0AK-07AS =xClau acerkg

0,045202,260000,020B0AM-078F =xFilferro recuit d'1,3 mmkg

0,180000,500000,360B0D21-07OY =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,24772495,440000,0005B0D31-07P4 =xLlata de fusta de pim3

0,035403,540000,010B0DZ1-0ZLZ =xDesencofrantl

Subtotal... 5,21534 5,21534

0,050001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,53584

0,316083,00%DESPESES INDIRECTES

10,85191COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,32m Claveguera amb tub de PVC-U de paret compacta per
a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre
nominal DN 200, pressió nominal PN 6, ús previst P
(sanejament amb pressió), fabricació segons norma
UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa
sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra
fins a 30 cm per sobre del tub

PD79-PJN2 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,92800/R 24,550000,160A0D-0007 =xManobreh

3,29940/R 25,380000,130A0E-000A =xManobre especialistah

2,35360/R 29,420000,080A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 9,58100 9,58100
Maquinària:
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,19990/R 9,230000,130C13A-00FR =xCompactador combustible duplex manual de 700 kgh

3,40349/R 67,130000,0507C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,60339 4,60339
Materials:

15,8243624,240000,65282B03L-05N5 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

13,8495013,190001,050BD7E-1ZR0 =xTub de PVC-U de paret compacta per a sanejament
soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 200,
pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb
pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO
1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat

m

Subtotal... 29,67386 29,67386

0,143721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,00197

1,320063,00%DESPESES INDIRECTES

45,32202COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,14m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 2
unitats de tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades,
situada en vorera, reblert amb sorra fins a 25 cm per
sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda
continua de senyalització, de PE, situada a la part
superior de la rasa, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

PDG1-YSOL Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,88380/R 24,550000,036A0D-0007 =xManobreh

1,56112/R 25,380000,06151A0E-000A =xManobre especialistah

0,35304/R 29,420000,012A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 2,79796 2,79796
Maquinària:

0,40720/R 6,620000,06151C13A-00FP =xPicó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cmh

Subtotal... 0,40720 0,40720
Materials:

4,0782124,110000,16915B03L-05N4 =xSorra de pedrera de 0 a 5 mmt

0,441000,420001,050BDG0-1C2A =xBanda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

m

0,418000,190002,200BDG2-34UA =xFil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

m

1,323000,630002,100BDG3-34II =xPart proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 63 mm de
diàmetre nominal

u
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 53Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4,222402,030002,080BG2Q-1KTF =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa

la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 10,48261 10,48261

0,041971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,72974

0,411893,00%DESPESES INDIRECTES

14,14163COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €81,04u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada
amb morter per a ram de paleta

PDK1-DXA5 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,59250/R 24,550000,350A0D-0007 =xManobreh

10,29700/R 29,420000,350A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 18,88950 18,88950
Materials:

0,2092566,430000,00315B07L-1PY6 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

59,3000059,300001,000BDK5-1KH1 =xBastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm
classe C250 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 59,50925 59,50925

0,283341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 78,68209

2,360463,00%DESPESES INDIRECTES

81,04256COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €79,46u Pericó de formigó prefabricat sense fons de 40x40 cm i
fondària de 45 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació

PDK4-AJSH Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,00500/R 24,550001,100A0D-0007 =xManobreh

16,18100/R 29,420000,550A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 43,18600 43,18600
Maquinària:

16,23380/R 73,790000,220C152-003B =xCamió gruah

Subtotal... 16,23380 16,23380
Materials:

1,4701524,280000,06055B03J-0K8V =xGrava de pedrera, per a drenst
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 54Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

15,6100015,610001,000BDK2-1KNI =xPericó de formigó prefabricat sense fons de 40x40 cm i
fondària de 45 cm, per a instal·lacions de serveis

u

Subtotal... 17,08015 17,08015

0,647791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 77,14774

2,314433,00%DESPESES INDIRECTES

79,46217COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,55m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x6
mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable
de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub

PG33-E6UH Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,04320/R 26,080000,040A01-FEPD =xAjudant electricistah

1,21640/R 30,410000,040A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 2,25960 2,25960
Materials:

12,8010012,550001,020BG33-G2TH =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x6
mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable
de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575

m

Subtotal... 12,80100 12,80100

0,033891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,09449

0,452833,00%DESPESES INDIRECTES

15,54733COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,43m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6
mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable
de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub

PG33-E6V8 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,04320/R 26,080000,040A01-FEPD =xAjudant electricistah

1,21640/R 30,410000,040A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 2,25960 2,25960
Materials:
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 55Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
16,5750016,250001,020BG33-G2TY =xCable amb conductor de coure de tensió

assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6
mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable
de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575

m

Subtotal... 16,57500 16,57500

0,033891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,86849

0,566053,00%DESPESES INDIRECTES

19,43455COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,93m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-R,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x16 mm2, amb aïllament de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, col·locat en tub

PG35-DYCO Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,30400/R 26,080000,050A01-FEPD =xAjudant electricistah

1,52050/R 30,410000,050A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 2,82450 2,82450
Materials:

3,865803,790001,020BG35-06E5 =xCable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-R,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x16 mm2, amb aïllament de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575

m

Subtotal... 3,86580 3,86580

0,042371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,73267

0,201983,00%DESPESES INDIRECTES

6,93465COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,43m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

PG3B-E7CH Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,21600/R 26,080000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

6,08200/R 30,410000,200A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 11,29800 11,29800
Materials:

3,213003,150001,020BG3I-06W3 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m

0,300000,300001,000BGY3-0B2S =xPart proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

u
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 56Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 3,51300 3,51300

0,169471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,98047

0,449413,00%DESPESES INDIRECTES

15,42988COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,75u Caixa de protecció fusible per a instal·lacions
d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2,
amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0
de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de
policarbonat, IP 54 col·locada superficialment

PG4P-VLFH Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,15000/R 26,080000,3125A01-FEPD =xAjudant electricistah

4,75156/R 30,410000,15625A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 12,90156 12,90156
Materials:

23,2200023,220001,000BG4M-VLEU =xCaixa de protecció fusible per a instal·lacions
d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2,
amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0
de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de
policarbonat, grau de protecció IP 54, per a col·locar
superficial

u

0,530000,530001,000BGWD-0AS6 =xPart proporcional d'accessoris per a caixes
seccionadores fusibles

u

Subtotal... 23,75000 23,75000

COST DIRECTE 36,65156

1,099553,00%DESPESES INDIRECTES

37,75111COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,60u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 1000 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

PGD1-E3BK Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,21600/R 26,080000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

6,08200/R 30,410000,200A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 11,29800 11,29800
Materials:

19,9900019,990001,000BGD5-06ST =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1000 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

u

6,020006,020001,000BGYD-0B2W =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

u

Subtotal... 26,01000 26,01000
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 57Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,169471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,47747

1,124323,00%DESPESES INDIRECTES

38,60179COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PROJECTE FASE 1 PUJADA DELS LLADRES
_signed (1)_02102025

Codi per a validació: MFDCE-Y2WEH-VN71Z
Data d'emissió: 3 de Juny de 2026 a les 8:33:29
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 58Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €452,81u Columna troncocònica de secció circular de 4 m
d'alçària, vertical, fabricada amb planxa d'acer
estructural no aliat de designació S235JR segons
norma UNE-EN 10025-2 de 3 mm de gruix com a
mínim, conicitat 0,02, de 150 mm de diàmetre en la
base i 70 mm de diàmetre en el coronament, de 150
mm de diàmetre, preparada per a la fixació en punta
d'1 llum en maniguet de 60 mm de diàmetre, placa
d'ancoratge quadrada de 90000 mm i 10 mm de gruix
amb 4 cartel·les de reforç i 4 forats colissos per a
perns 22, amb anella de reforç en la base de 350 mm
d'alçària i 4 mm de gruix, amb 1 porta de 120x300 mm
ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforç
interior de la columna en la zona de la porta, acabat
galvanitzat en calent, fabricació segons la norma
UNE-EN 40-5, inclòs:

- excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en
terreny no classificat, amb mitjans mecànics, de 0,6 x
0,6 x 0,8 m (amplària x llargària x fondària)

- fonamentació de formigó en massa amb additiu
hidròfug HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de
0,6 x 0,6 x 0,6 m (amplària x llargària x alçària)

- tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

- tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

- conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment

- placa de connexió a terra d'acer, quadrada
(massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i
soterrada

- cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat superficialment

- caixa de protecció fusible per a instal·lacions
d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2,
amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0
de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de
policarbonat, IP 13 col·locada superficialment

PHM2-143C1 Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 59Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
22,31144/R 26,080000,8555A01-FEPD =xAjudant electricistah

1,39640/R 24,550000,05688A0D-0007 =xManobreh

19,09292/R 30,410000,62785A0F-000E =xOficial 1a electricistah

0,39717/R 29,420000,0135A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 43,19793 43,19793
Maquinària:

4,36949/R 67,130000,06509C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,36949 4,36949
Materials:

28,20074118,690000,2376B06F1-I4QZ =xFormigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6

m3

0,999600,700001,428BG2Q-1KSW =xTub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

4,241162,970001,428BG2Q-1KTE =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

12,293042,620004,692BG33-G2RB =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

m

5,397843,150001,7136BG3I-06W3 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m

24,3800024,380001,000BG4M-VLEO =xCaixa de protecció fusible per a instal·lacions
d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2,
amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0
de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de
policarbonat, grau de protecció IP 13, per a col·locar
superficial

u

68,5900068,590001,000BGD2-06US =xPlaca de connexió a terra d'acer quadrada (massissa),
de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix

u

0,530000,530001,000BGWD-0AS6 =xPart proporcional d'accessoris per a caixes
seccionadores fusibles

u

0,756000,450001,680BGWF-0ARJ =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

u

6,020006,020001,000BGYD-0B2X =xPart proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

u
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 60Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
240,00000240,000001,000BHM2-13JC1 =xColumna troncocònica de Benito o equivalent, de

secció circular de 4 m d'alçària, vertical, fabricada amb
planxa d'acer estructural no aliat de designació
S235JR segons norma UNE-EN 10025-2 de 3 mm de
gruix com a mínim, conicitat 0,02, de 150 mm de
diàmetre en la base i 70 mm de diàmetre en el
coronament, de 150 mm de diàmetre, preparada per a
la fixació en punta d'1 llum en maniguet de 60 mm de
diàmetre, placa d'ancoratge quadrada de 90000 mm i
10 mm de gruix amb 4 cartel·les de reforç i 4 forats
colissos per a perns 22, amb anella de reforç en la
base de 350 mm d'alçària i 4 mm de gruix, amb 1 porta
de 120x300 mm ajustada al fust amb pany normalitzat,
amb reforç interior de la columna en la zona de la
porta, acabat galvanitzat en calent, fabricació segons
la norma UNE-EN 40-5

u

Subtotal... 391,40838 391,40838

0,647971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 439,62377

13,188713,00%DESPESES INDIRECTES

452,81248COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PROJECTE FASE 1 PUJADA DELS LLADRES
_signed (1)_02102025
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 61Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €205,61u Moure Columna troncocònica amb sabata nova. Altura
de 4-6 m d'alçària, vertical, inclòs:

- excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en
terreny no classificat, amb mitjans mecànics, de 0,6 x
0,6 x 0,8 m (amplària x llargària x fondària)

- fonamentació de formigó en massa amb additiu
hidròfug HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de
0,6 x 0,6 x 0,6 m (amplària x llargària x alçària)

- tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

- tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

- conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment

- placa de connexió a terra d'acer, quadrada
(massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i
soterrada

- cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat superficialment

- caixa de protecció fusible per a instal·lacions
d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2,
amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0
de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de
policarbonat, IP 13 col·locada superficialment

PHM2-143C2 Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,31144/R 26,080000,8555A01-FEPD =xAjudant electricistah

1,39640/R 24,550000,05688A0D-0007 =xManobreh

19,09292/R 30,410000,62785A0F-000E =xOficial 1a electricistah

0,39717/R 29,420000,0135A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 43,19793 43,19793
Maquinària:

4,36949/R 67,130000,06509C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,36949 4,36949
Materials:

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PROJECTE FASE 1 PUJADA DELS LLADRES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 62Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
28,20074118,690000,2376B06F1-I4QZ =xFormigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B /

20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6

m3

0,999600,700001,428BG2Q-1KSW =xTub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

4,241162,970001,428BG2Q-1KTE =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

12,293042,620004,692BG33-G2RB =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

m

5,397843,150001,7136BG3I-06W3 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m

24,3800024,380001,000BG4M-VLEO =xCaixa de protecció fusible per a instal·lacions
d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2,
amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0
de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de
policarbonat, grau de protecció IP 13, per a col·locar
superficial

u

68,5900068,590001,000BGD2-06US =xPlaca de connexió a terra d'acer quadrada (massissa),
de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix

u

0,530000,530001,000BGWD-0AS6 =xPart proporcional d'accessoris per a caixes
seccionadores fusibles

u

0,756000,450001,680BGWF-0ARJ =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

u

6,020006,020001,000BGYD-0B2X =xPart proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

u

Subtotal... 151,40838 151,40838

0,647971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 199,62377

5,988713,00%DESPESES INDIRECTES

205,61248COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €251,18u Llum LED per a vial amb cos d'alumini injectat, de
forma rectangular, amb difusor pla de vidre trempat i
junt d'estanquitat de silicona, sense regulació (on/off),
potència 36 W, flux lluminós 4960 lm, temperatura de
color 3000 K, tensió d'alimentació 230 V, distribució
asimètrica, driver amb protecció contra sobretensions
de 10 kV muntat a l'interior del cos, eficàcia lluminosa
138 lm/W, grau de protecció IP66-IK08, aïllament
elèctric classe I, vida estimada de 100000 h, per a
muntar amb peça d'adaptació al suport d'enllumenat,
fabricació segons la norma UNE-EN 60598-2-3,
acoblat al suport

PHNH-11OC1 Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,12800/R 26,080000,350A01-FEPD =xAjudant electricistah
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 63Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
10,64350/R 30,410000,350A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 19,77150 19,77150
Maquinària:

22,79900/R 65,140000,350C150-002X =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 22,79900 22,79900
Materials:

201,00000201,000001,000BHNF-13IC1 =xLlum LED tipus MILAN S de BENITO o similar,
dimensiones (Lx Ax H) 525x200x80 mm per a vial amb
cos d'alumini injectat, de forma rectangular, amb
difusor pla de vidre trempat i junt d'estanquitat de
silicona, sense regulació (on/off), potència 40 W
regulat a 30W, flux lluminós 4960 lm, temperatura de
color 3000 K, tensió d'alimentació 230 V, distribució
asimètrica, driver amb protecció contra sobretensions
de 10 kV muntat a l'interior del cos, eficàcia lluminosa
138 lm/W, grau de protecció IP66-IK08, aïllament
elèctric classe I, vida estimada de 100000 h, per a
muntar amb peça d'adaptació al suport d'enllumenat,
fabricació segons la norma UNE-EN 60598-2-3

u

Subtotal... 201,00000 201,00000

0,296571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 243,86707

7,316013,00%DESPESES INDIRECTES

251,18308COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €93,38u Tallada controlada d'arbre especial d'alçària 6 a 10 m,
en zona no urbanitzada, de forma directa, aplec de la
brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça
i transport a planta de compostatge (no més lluny de
20 km)

PRE9A-10YQU Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,57740/R 31,110000,340A01-FEPJ =xAjudant jardinerh

11,91700/R 35,050000,340A0F-000M =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 22,49440 22,49440
Maquinària:

66,41100/R 73,790000,900C152-003B =xCamió gruah

1,41780/R 4,170000,340CRE0-00C0 =xMotoserrah

Subtotal... 67,82880 67,82880

0,337421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 90,66062

2,719823,00%DESPESES INDIRECTES

93,38043COST EXECUCIÓ MATERIAL
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 64Data: 22/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €67,90u Tallada controlada d'arbre especial d'alçària < 6 m, en
zona no urbanitzada, de forma directa, aplec de la
brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça
i transport a planta de compostatge (no més lluny de
20 km)

PRE9A-10YQV Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,22200/R 31,110000,200A01-FEPJ =xAjudant jardinerh

7,01000/R 35,050000,200A0F-000M =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 13,23200 13,23200
Maquinària:

51,65300/R 73,790000,700C152-003B =xCamió gruah

0,83400/R 4,170000,200CRE0-00C0 =xMotoserrah

Subtotal... 52,48700 52,48700

0,198481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 65,91748

1,977523,00%DESPESES INDIRECTES

67,89500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,03pa Partida d'alçada a justificar per a la reposició dels
Serveis Afectats per l'obra

XPA101SA Rend.: 1,000P- 73
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Projecte Executiu per a la primera fase de l’ampliació del vial de la Pujada dels Lladres 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 22/03/25

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €78,94uP035-01VE Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103501

P- 1

(SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €147,84uP035-01VG Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

P- 2

(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €146,36uP060-01ZS Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cúbiques de 15x15x15 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

P- 3

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €104,13uP060-020F Determinació del contingut de fibres d'una mostra de formigó amb fibres, segons la norma
UNE-EN 14721

P- 4

(CENT QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €44,43uP060-020G Determinació de la consistència pel mètode del con invertit d'una mostra de formigó amb fibres,
segons la norma UNE 83503

P- 5

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €330,60uP060-020H Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i determinació de la
resistència a tracció per flexió de 3 provetes de formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN
14651

P- 6

(TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €17,55m2P2146-DJ26 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

P- 7

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €4,73mP2148-49L6 Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 8

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €9,14mP214W-FEMB Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc
de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

P- 9

(NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €3,25mP21DC-IZC1 Desmuntatge de línia elèctrica aèria d'enllumenat, separació del material desmuntat segons tipus i
càrrega per transport a lloc d'aplec, reciclatge o abocament

P- 10

(TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €484,24uP21DH-IZLU Desmuntatge de pals de formigo per a línies elèctriques, de < 12 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 11

(QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €6,71uP21G5-54CN Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

P- 12

(SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €53,74m3P2217-H8C1 Excavació per a rebaix en roca dura, amb linies de taladres de 40 mm de D amb una separació de
400 mm, i separació de linies de 80 cm, taladres 2 m de llargària com a màxim, trossejat de
material amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runa sobre camió o
contenidor

P- 13

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €11,06m3P221D-DZ2R Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 14

(ONZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €56,52m3P221D-DZ2V Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en roca de resistència a la
compressió mitja (37,5 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les
terres deixades a la vora

P- 15

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 22/03/25

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,79m3P221H-EL6C Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camióP- 16
(TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1,84m2P2242-53C7 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànicsP- 17
(UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €5,06m2P22D1-I20N Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió,
en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única
<= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més
de 40 1 m2. Inclou retirar material en zones a urbanitzar, inclou arbres petits, plantes, mala herba,
brossa, fusta, runa o qualsevol altre material existent amb profunditat no menor a la capa de terra
vegetal (25cm aprox)

P- 18

(CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €2,59m3P2R3-HFRT Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

P- 19

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €9,61m3P2R3-HIHC Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km

P- 20

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €12,96m3P2R4-VSSM Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roques no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 15 km

P- 21

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €1,89m3P2R4-VSSU Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roques no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km

P- 22

(UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €15,61m3P2R6-4I5H Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a
20 km

P- 23

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €-40,23m3P2RA-EU25 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista
Europea de Residus

P- 24

(MENYS QUARANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €27,94m3P2RA-EU2B Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no perillosos
amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista
Europea de Residus

P- 25

(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €24,67m3P2RA-EU7F Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

P- 26

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €22,18m3P2RA-EU7I Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de
Residus

P- 27

(VINT-I-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €0,00m3P2RA-IQGH Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de
Residus

P- 28

(ZERO EUROS)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3Data: 22/03/25

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €18,18m3P2RA-M8VT Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista
Europea de Residus

P- 29

(DIVUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €8,55m3P2RB-HIFS Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials
naturals excavats amb codi VNME

P- 30

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €6,94m3P2RB-HIH3 Disposició de pedres no contaminades de densitat aparent 2,1 t/m3, a valoritzador de materials
naturals excavats amb codi VNME

P- 31

(SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €157,76m3P313-JKVJ Formigonament de rases i pous de fonaments, amb formigó per armar autocompactant HA - 25 /
AC / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des
de camió

P- 32

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €139,33m3P3J3-3C3H Escullera amb blocs de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala carregadora,
amb la cara exterior concertada

P- 33

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €6,63m2P3L2-HK7S Sanejament i neteja manual de talussos fent caure blocs inestables, sortints i en volats, utilitzant
palanca i gat, càrrega amb mitjans mecànics sobre camió i transport de residus a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, treballant amb mitjans d'elevació des del peu del talús o amb
mitjans per despenjar-se des de la coronació, amb personal especialitzat en treballs en alçada

P- 34

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €182,61uP3LA-HK88 Perforació de mur de formigó armat per a executar ancoratges, amb equip de tall i perforació de
formigó manual, equipat amb corona de diamant de 120 mm i <= 50 cm de llargària, treballant
amb mitjans d'elevació des del peu del talús o amb mitjans per despenjar-se des de la coronació,
utilitzant personal especialitzat en treballs en alçada

P- 35

(CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €73,85mP3LB-HK8A Pern d'ancoratge amb barra corrugada roscable d'acer B500SD, de 25 mm de, amb placa de
200x200x10 mm i famella, de llargària <= 3 m, inclòs perforació i injecció amb beurada de ciment
amb relació a/c=1/2, executat amb mitjans de perforació en alçada, treballant amb mitjans
d'elevació des del peu del talús o amb mitjans per despenjar-se des de la coronació, utilitzant
personal especialitzat en treballs en alçada. No inclou mitjans d'elevació especials (grua o
helicòpter)

P- 36

(SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €10,93uP3LC-HK8M Pintura de galvanitzat en fred en espray, base epoxi, per a sistemes de protecció de l'acer,
aplicada a la placa i al cap del pern

P- 37

(DEU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €4,13mP7J5-5QEB Formació de junt amb connectors d'acer en barres corrugades B500S de 80 cm de llargària i 12
mm de diàmetre, col·locats cada 100 cm

P- 38

(QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €44,06m3P938-IP8E Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1
m3

P- 39

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €35,56mP967-E9Z8 Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model T2, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter
per a ram de paleta

P- 40

(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 4Data: 22/03/25

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,85m2P9G0-51BJ Corronat manual de paviments de formigóP- 41
(UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €2,88m2P9G0-51C2 Tractament superficial de paviment de formigó mitjançant colorant amb òxid de ferro per paviments
de formigó. Inclou cinta per delimitació paviment respecte existents

P- 42

(DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €9,14mP9G3-DVV6 Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm de
font per a exterior >= 4 cm

P- 43

(NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €38,50m2P9G71-144C1 Paviment de formigó amb fibres d'acer, de 20 cm de gruix, HMF - 30 / A / F / 20 / 30 / XF3 amb
una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, amb fibres d'acer de diàmetre
0,8 mm, llargària 30 mm, conformades als extrems, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó,
amb una dosificació de 25 kg/m3, escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori,
acabat ratllat manual

P- 44

(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €36,35m2P9G71-145C2 Paviment de formigó amb fibres d'acer, de 18 cm de gruix, HMF - 30 / A / F / 20 / 30 / XF3 amb
una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, amb fibres d'acer de diàmetre
0,8 mm, llargària 30 mm, conformades als extrems, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó,
amb una dosificació de 25 kg/m3, escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori,
acabat remolinat mecànic

P- 45

(TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €1,03uPASS0001 Pressupost Estudi de Seguretat i SalutP- 46
(UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €27,82mPB23-DFC1 Arranjar suports de Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció normal,
amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W5 i deflexió dinàmica 1,6 m
segons UNE-EN 1317-2, amb separador, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports
C-120 col·locats clavats a terra cada 4 m (BMSNA4/C), col·locada en trams rectes o en corbes de
radi igual o superior a 22 m

P- 47

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €0,79mPBA3-DXJ0 Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

P- 48

(ZERO EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €0,68mPBA3-DXJM Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

P- 49

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €2,78mPBA4-DXTH Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, tipus P-R, de 50 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

P- 50

(DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €70,72uPBBF-DUJH Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de, acabada amb
pintura no reflectora, fixada mecànicament

P- 51

(SETANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €45,92mPBBM-H8B0 Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, p/senyals trànsit, col·locadaP- 52
(QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €103,15uPD50-I6FY Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 mm classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb morter, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única
<= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més
de 5 1 u

P- 53

(CENT TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 5Data: 22/03/25

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €94,84uPD55-E3NL Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix sobre solera de 10 cm de
formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

P- 54

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €74,56mPD56-E3RR Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 /
B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, sobre solera
de 10 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6

P- 55

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €72,28mPD59-50UU Canal prefabricat de formigó en forma de U i encaix, de 30 cm d'amplària interior, sobre solera de
10 cm de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

P- 56

(SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €10,85mPD5F-WCC1 Revestiment de cuneta triangular mides interiors de 30 cm d'amplària i 5 cm de fondària, amb un
revestiment mínim de 10 cm de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm

P- 57

(DEU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €45,32mPD79-PJN2 Claveguera amb tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió,
diàmetre nominal DN 200, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació
segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat,
col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per
sobre del tub

P- 58

(QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €14,14mPDG1-YSOL Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 2 unitats de tub corbable corrugat de polietilè,
de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades, situada en vorera, reblert amb sorra fins a 25 cm per sobre de la
generatriu superior del tub més alt, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part
superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

P- 59

(CATORZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €81,04uPDK1-DXA5 Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

P- 60

(VUITANTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €79,46uPDK4-AJSH Pericó de formigó prefabricat sense fons de 40x40 cm i fondària de 45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

P- 61

(SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €15,55mPG33-E6UH Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta
del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

P- 62

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €19,43mPG33-E6V8 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat
en tub

P- 63

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €6,93mPG35-DYCO Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació
H07V-R, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb
aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

P- 64

(SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €15,43mPG3B-E7CH Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terraP- 65
(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 6Data: 22/03/25

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €37,75uPG4P-VLFH Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2,
amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia
tapa de policarbonat, IP 54 col·locada superficialment

P- 66

(TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €38,60uPGD1-E3BK Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1000 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 67

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €452,81uPHM2-143C1 Columna troncocònica de secció circular de 4 m d'alçària, vertical, fabricada amb planxa d'acer
estructural no aliat de designació S235JR segons norma UNE-EN 10025-2 de 3 mm de gruix com
a mínim, conicitat 0,02, de 150 mm de diàmetre en la base i 70 mm de diàmetre en el coronament,
de 150 mm de diàmetre, preparada per a la fixació en punta d'1 llum en maniguet de 60 mm de
diàmetre, placa d'ancoratge quadrada de 90000 mm i 10 mm de gruix amb 4 cartel·les de reforç i 4
forats colissos per a perns 22, amb anella de reforç en la base de 350 mm d'alçària i 4 mm de
gruix, amb 1 porta de 120x300 mm ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforç interior de la
columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en calent, fabricació segons la norma UNE-EN
40-5, inclòs:

- excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics,
de 0,6 x 0,6 x 0,8 m (amplària x llargària x fondària)

- fonamentació de formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat
de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 0,6 x 0,6 x 0,6 m (amplària x llargària x
alçària)

- tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

- tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

- conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

- placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i
soterrada

- cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment

- caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2,
amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia
tapa de policarbonat, IP 13 col·locada superficialment

P- 68

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 7Data: 22/03/25

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €205,61uPHM2-143C2 Moure Columna troncocònica amb sabata nova. Altura de 4-6 m d'alçària, vertical, inclòs:

- excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics,
de 0,6 x 0,6 x 0,8 m (amplària x llargària x fondària)

- fonamentació de formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat
de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 0,6 x 0,6 x 0,6 m (amplària x llargària x
alçària)

- tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

- tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

- conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

- placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i
soterrada

- cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment

- caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2,
amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia
tapa de policarbonat, IP 13 col·locada superficialment

P- 69

(DOS-CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €251,18uPHNH-11OC1 Llum LED per a vial amb cos d'alumini injectat, de forma rectangular, amb difusor pla de vidre
trempat i junt d'estanquitat de silicona, sense regulació (on/off), potència 36 W, flux lluminós 4960
lm, temperatura de color 3000 K, tensió d'alimentació 230 V, distribució asimètrica, driver amb
protecció contra sobretensions de 10 kV muntat a l'interior del cos, eficàcia lluminosa 138 lm/W,
grau de protecció IP66-IK08, aïllament elèctric classe I, vida estimada de 100000 h, per a muntar
amb peça d'adaptació al suport d'enllumenat, fabricació segons la norma UNE-EN 60598-2-3,
acoblat al suport

P- 70

(DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €93,38uPRE9A-10YQU Tallada controlada d'arbre especial d'alçària 6 a 10 m, en zona no urbanitzada, de forma directa,
aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

P- 71

(NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €67,90uPRE9A-10YQV Tallada controlada d'arbre especial d'alçària < 6 m, en zona no urbanitzada, de forma directa,
aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

P- 72

(SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €1,03paXPA101SA Partida d'alçada a justificar per a la reposició dels Serveis Afectats per l'obraP- 73
(UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1Data: 22/03/25

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

uP035-01VE Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103501

P- 1  €78,94

BV1G-0127 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103501

 €76,64000

Altres conceptes 2,30 €

uP035-01VG Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor
modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

P- 2  €147,84

BV1G-0129 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor
modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

 €143,53000

Altres conceptes 4,31 €

uP060-01ZS Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cúbiques de 15x15x15 cm,
segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3,
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

P- 3  €146,36

BV210-01PJ Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cúbiques de 15x15x15 cm,
segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3,
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

 €142,10000

Altres conceptes 4,26 €

uP060-020F Determinació del contingut de fibres d'una mostra de formigó amb fibres,
segons la norma UNE-EN 14721

P- 4  €104,13

BV210-01Q9 Determinació del contingut de fibres d'una mostra de formigó amb fibres,
segons la norma UNE-EN 14721

 €101,10000

Altres conceptes 3,03 €

uP060-020G Determinació de la consistència pel mètode del con invertit d'una mostra de
formigó amb fibres, segons la norma UNE 83503

P- 5  €44,43

BV210-01QA Determinació de la consistència pel mètode del con invertit d'una mostra de
formigó amb fibres, segons la norma UNE 83503

 €43,14000

Altres conceptes 1,29 €

uP060-020H Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i
determinació de la resistència a tracció per flexió de 3 provetes de formigó
amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651

P- 6  €330,60

BV210-01QB Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i
determinació de la resistència a tracció per flexió de 3 provetes de formigó
amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651

 €320,97000

Altres conceptes 9,63 €

m2P2146-DJ26 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a
0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics

P- 7  €17,55

Altres conceptes 17,55 €

mP2148-49L6 Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

P- 8  €4,73

Altres conceptes 4,73 €

mP214W-FEMB Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

P- 9  €9,14

Altres conceptes 9,14 €

mP21DC-IZC1 Desmuntatge de línia elèctrica aèria d'enllumenat, separació del material
desmuntat segons tipus i càrrega per transport a lloc d'aplec, reciclatge o
abocament

P- 10  €3,25
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2Data: 22/03/25

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     
Altres conceptes 3,25 €

uP21DH-IZLU Desmuntatge de pals de formigo per a línies elèctriques, de < 12 m d'alçària,
com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 11  €484,24

Altres conceptes 484,24 €

uP21G5-54CN Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

P- 12  €6,71

Altres conceptes 6,71 €

m3P2217-H8C1 Excavació per a rebaix en roca dura, amb linies de taladres de 40 mm de D
amb una separació de 400 mm, i separació de linies de 80 cm, taladres 2 m
de llargària com a màxim, trossejat de material amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i càrrega de runa sobre camió o contenidor

P- 13  €53,74

Altres conceptes 53,74 €

m3P221D-DZ2R Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

P- 14  €11,06

Altres conceptes 11,06 €

m3P221D-DZ2V Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en roca
de resistència a la compressió mitja (37,5 MPa), realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora

P- 15  €56,52

Altres conceptes 56,52 €

m3P221H-EL6C Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

P- 16  €3,79

Altres conceptes 3,79 €

m2P2242-53C7 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànicsP- 17  €1,84

Altres conceptes 1,84 €

m2P22D1-I20N Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres
<= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de
40 1 m2. Inclou retirar material en zones a urbanitzar, inclou arbres petits,
plantes, mala herba, brossa, fusta, runa o qualsevol altre material existent
amb profunditat no menor a la capa de terra vegetal (25cm aprox)

P- 18  €5,06

Altres conceptes 5,06 €

m3P2R3-HFRT Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de fins a 2 km

P- 19  €2,59

Altres conceptes 2,59 €

m3P2R3-HIHC Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

P- 20  €9,61

Altres conceptes 9,61 €

m3P2R4-VSSM Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roques no contaminades a obra
exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t, amb un recorregut de
fins a 15 km

P- 21  €12,96

Altres conceptes 12,96 €

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PROJECTE FASE 1 PUJADA DELS LLADRES
_signed (1)_02102025

Codi per a validació: MFDCE-Y2WEH-VN71Z
Data d'emissió: 3 de Juny de 2026 a les 8:33:29
Pàgina 396 de 454

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
36

61
21

22
 M

F
D

C
E

-Y
2W

E
H

-V
N

71
Z

 A
4F

22
F

E
41

5E
B

96
30

B
9C

64
67

58
91

5B
A

B
63

8A
E

D
B

18
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
m

on
is

tr
ol

ca
ld

er
s



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3Data: 22/03/25

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

m3P2R4-VSSU Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roques no contaminades a obra
exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t, amb un recorregut de
fins a 2 km

P- 22  €1,89

Altres conceptes 1,89 €

m3P2R6-4I5H Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12
t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

P- 23  €15,61

Altres conceptes 15,61 €

m3P2RA-EU25 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats
no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus

P- 24  €-40,23

B2RA-28UG Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats
no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus

 €-39,06000

Altres conceptes -1,17 €

m3P2RA-EU2B Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

P- 25  €27,94

B2RA-28TZ Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

 €27,12500

Altres conceptes 0,82 €

m3P2RA-EU7F Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

P- 26  €24,67

B2RA-28US Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

 €23,95000

Altres conceptes 0,72 €

m3P2RA-EU7I Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

P- 27  €22,18

B2RA-28UQ Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

 €21,53250

Altres conceptes 0,65 €

m3P2RA-IQGH Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus

P- 28  €0,00

B2RA-28TU Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus

Altres conceptes 0,00 €

m3P2RA-M8VT Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de
Residus

P- 29  €18,18
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 4Data: 22/03/25

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     
B2RA-M8VV Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició

controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de
Residus

 €17,64650

Altres conceptes 0,53 €

m3P2RB-HIFS Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME

P- 30  €8,55

B2RB-HFVL Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME

 €8,30400

Altres conceptes 0,25 €

m3P2RB-HIH3 Disposició de pedres no contaminades de densitat aparent 2,1 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME

P- 31  €6,94

B2RB-HG0U Disposició de pedres no contaminades de densitat aparent 2,1 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME

 €6,74100

Altres conceptes 0,20 €

m3P313-JKVJ Formigonament de rases i pous de fonaments, amb formigó per armar
autocompactant HA - 25 / AC / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

P- 32  €157,76

B06FA-I65O Formigó per armar autocompactant HA - 25 / AC / 20 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

 €146,68500

Altres conceptes 11,08 €

m3P3J3-3C3H Escullera amb blocs de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes, col·locats
amb pala carregadora, amb la cara exterior concertada

P- 33  €139,33

B040-064T Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 100 a 400
kg de pes

 €34,97725

Altres conceptes 104,35 €

m2P3L2-HK7S Sanejament i neteja manual de talussos fent caure blocs inestables, sortints i
en volats, utilitzant palanca i gat, càrrega amb mitjans mecànics sobre camió i
transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, treballant
amb mitjans d'elevació des del peu del talús o amb mitjans per despenjar-se
des de la coronació, amb personal especialitzat en treballs en alçada

P- 34  €6,63

Altres conceptes 6,63 €

uP3LA-HK88 Perforació de mur de formigó armat per a executar ancoratges, amb equip de
tall i perforació de formigó manual, equipat amb corona de diamant de 120
mm i <= 50 cm de llargària, treballant amb mitjans d'elevació des del peu del
talús o amb mitjans per despenjar-se des de la coronació, utilitzant personal
especialitzat en treballs en alçada

P- 35  €182,61

Altres conceptes 182,61 €

mP3LB-HK8A Pern d'ancoratge amb barra corrugada roscable d'acer B500SD, de 25 mm
de, amb placa de 200x200x10 mm i famella, de llargària <= 3 m, inclòs
perforació i injecció amb beurada de ciment amb relació a/c=1/2, executat
amb mitjans de perforació en alçada, treballant amb mitjans d'elevació des
del peu del talús o amb mitjans per despenjar-se des de la coronació,
utilitzant personal especialitzat en treballs en alçada. No inclou mitjans
d'elevació especials (grua o helicòpter)

P- 36  €73,85

B052-HJZS Beurada de ciment per a injectar  €2,85560
B0AC-07NN Pern d'ancoratge amb barra corrugada roscable d'acer B500SD, de 25 mm

de, amb placa de 200x200x10 mm i famella
 €9,27000

Altres conceptes 61,72 €

uP3LC-HK8M Pintura de galvanitzat en fred en espray, base epoxi, per a sistemes de
protecció de l'acer, aplicada a la placa i al cap del pern

P- 37  €10,93

B898-HK8N Pintura de galvanitzat en fred en espray, base epoxi, per a sistemes de
protecció de l'acer

 €6,96600
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 5Data: 22/03/25

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     
Altres conceptes 3,96 €

mP7J5-5QEB Formació de junt amb connectors d'acer en barres corrugades B500S de 80
cm de llargària i 12 mm de diàmetre, col·locats cada 100 cm

P- 38  €4,13

B0B7-106Q Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2  €0,81749
Altres conceptes 3,31 €

m3P938-IP8E Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1 m3

P- 39  €44,06

B011-05ME Aigua  €0,12100
B03F-05NW Tot-u artificial  €32,08500

Altres conceptes 11,85 €

mP967-E9Z8 Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model T2, monocapa,
amb secció normalitzada de calçada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T
(R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a
ram de paleta

P- 40  €35,56

B069-2A9P Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

 €10,87196

B07L-1PYA Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,11269

B962-0GRA Peça recta de formigó per a vorades model T2, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340

 €4,46250

Altres conceptes 20,11 €

m2P9G0-51BJ Corronat manual de paviments de formigóP- 41  €1,85

Altres conceptes 1,85 €

m2P9G0-51C2 Tractament superficial de paviment de formigó mitjançant colorant amb òxid
de ferro per paviments de formigó. Inclou cinta per delimitació paviment
respecte existents

P- 42  €2,88

B9G0-1KC1 oxid de ferro per paviment de formigó  €1,00000
Altres conceptes 1,88 €

mP9G3-DVV6 Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de
retracció de 6 a 8 mm de font per a exterior >= 4 cm

P- 43  €9,14

Altres conceptes 9,14 €

m2P9G71-144C1 Paviment de formigó amb fibres d'acer, de 20 cm de gruix, HMF - 30 / A / F /
20 / 30 / XF3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.55, amb fibres d'acer de diàmetre 0,8 mm, llargària 30 mm,
conformades als extrems, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó, amb
una dosificació de 25 kg/m3, escampat des de camió, estesa i vibratge amb
regle vibratori, acabat ratllat manual

P- 44  €38,50

B06F1-SZJS Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 30 / F / 20 / XF3 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55

 €24,79000

B0871-13Z99 Fibres d'acer de diàmetre 0,8 mm, llargària 30 mm, conformades als
extrems, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó

 €7,55000

Altres conceptes 6,16 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 6Data: 22/03/25

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

m2P9G71-145C2 Paviment de formigó amb fibres d'acer, de 18 cm de gruix, HMF - 30 / A / F /
20 / 30 / XF3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.55, amb fibres d'acer de diàmetre 0,8 mm, llargària 30 mm,
conformades als extrems, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó, amb
una dosificació de 25 kg/m3, escampat des de camió, estesa i vibratge amb
regle vibratori, acabat remolinat mecànic

P- 45  €36,35

B06F1-SZJS Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 30 / F / 20 / XF3 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55

 €24,79000

B0871-13Z99 Fibres d'acer de diàmetre 0,8 mm, llargària 30 mm, conformades als
extrems, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó

 €7,55000

Altres conceptes 4,01 €

uPASS0001 Pressupost Estudi de Seguretat i SalutP- 46  €1,03

Sense descomposició 1,03 €

mPB23-DFC1 Arranjar suports de Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe
de contenció normal, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A,
amplària de treball W5 i deflexió dinàmica 1,6 m segons UNE-EN 1317-2,
amb separador, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports
C-120 col·locats clavats a terra cada 4 m (BMSNA4/C), col·locada en trams
rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m

P- 47  €27,82

BBMY-0SJG Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles  €7,67000
BBMZ-0SIZ Separador d'acer galvanitzat per a barrera metàl·lica simple, segons UNE

135122
 €7,89000

Altres conceptes 12,26 €

mPBA3-DXJ0 Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent
i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica
de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

P- 48  €0,79

BBA0-0SD6 Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials
retrorreflectants en sec

 €0,09253

BBA1-2XWQ Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials  €0,22399
Altres conceptes 0,47 €

mPBA3-DXJM Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària i 2/1 de
relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

P- 49  €0,68

BBA0-0SD6 Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials
retrorreflectants en sec

 €0,06169

BBA1-2XWQ Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials  €0,14933
Altres conceptes 0,47 €

mPBA4-DXTH Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent
i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 50 cm d'amplària, amb pintura acrílica
de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament
manual

P- 50  €2,78

BBA0-0SD6 Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials
retrorreflectants en sec

 €0,46267

BBA1-2XWQ Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials  €1,11996
Altres conceptes 1,20 €

uPBBF-DUJH Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de,
acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

P- 51  €70,72

BBM7-0RYA Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm
de, acabada amb pintura no reflectora

 €49,74000

Altres conceptes 20,98 €

mPBBM-H8B0 Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, p/senyals trànsit, col·locadaP- 52  €45,92

BBMF-H5AK Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, p/senyals trànsit  €41,77000
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 7Data: 22/03/25

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     
Altres conceptes 4,15 €

uPD50-I6FY Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de
740x270x100 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de
superfície d'absorció col·locat amb morter, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 5 1 u

P- 53  €103,15

B07L-1PYA Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €2,14640

BD50-1KMA Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de
740x270x100 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de
superfície d'absorció

 €58,06000

Altres conceptes 42,94 €

uPD55-E3NL Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix sobre
solera de 10 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat
de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

P- 54  €94,84

B06F1-I0IL Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

 €31,26021

B0DF8-0FFB Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a
150 usos

 €1,31917

B0DZ1-0ZLZ Desencofrant  €1,98240
Altres conceptes 60,28 €

mPD56-E3RR Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 10 cm de gruix de
formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, sobre solera de 10 cm de formigó en
massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6

P- 55  €74,56

B06F1-I0IL Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

 €28,24718

B0D80-0CNV Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos  €1,51200
B0DZ1-0ZLZ Desencofrant  €0,61596

Altres conceptes 44,18 €

mPD59-50UU Canal prefabricat de formigó en forma de U i encaix, de 30 cm d'amplària
interior, sobre solera de 10 cm de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm

P- 56  €72,28

B069-I4H8 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

 €5,73725

BD5H-0MCH Peça prefabricada de formigó amb forma de U i encaix, de 50x40 cm i 15 cm
d'alçària mitja

 €55,77000

Altres conceptes 10,77 €

mPD5F-WCC1 Revestiment de cuneta triangular mides interiors de 30 cm d'amplària i 5 cm
de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó d'ús no
estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm

P- 57  €10,85

B069-I4L6 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20
N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm

 €4,60152

B0AK-07AS Clau acer  €0,10550
B0AM-078F Filferro recuit d'1,3 mm  €0,04520
B0D21-07OY Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,18000
B0D31-07P4 Llata de fusta de pi  €0,24772
B0DZ1-0ZLZ Desencofrant  €0,03540

Altres conceptes 5,63 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 8Data: 22/03/25

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

mPD79-PJN2 Claveguera amb tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat
o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 200, pressió nominal PN 6, ús
previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO
1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al
fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30
cm per sobre del tub

P- 58  €45,32

B03L-05N5 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €15,82436
BD7E-1ZR0 Tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb

pressió, diàmetre nominal DN 200, pressió nominal PN 6, ús previst P
(sanejament amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2,
per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat

 €13,84950

Altres conceptes 15,65 €

mPDG1-YSOL Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 2 unitats de tub
corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades, situada en vorera, reblert amb sorra fins a 25 cm
per sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda continua de
senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub,
part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

P- 59  €14,14

B03L-05N4 Sorra de pedrera de 0 a 5 mm  €4,07821
BDG0-1C2A Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm

d'amplària, de polipropilè
 €0,44100

BDG2-34UA Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de
gruix

 €0,41800

BDG3-34II Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de
serveis de 63 mm de diàmetre nominal

 €1,32300

BG2Q-1KTF Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

 €4,22240

Altres conceptes 3,66 €

uPDK1-DXA5 Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm classe C250 segons norma UNE-EN
124, col·locada amb morter per a ram de paleta

P- 60  €81,04

B07L-1PY6 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,20925

BDK5-1KH1 Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm classe C250 segons norma UNE-EN
124

 €59,30000

Altres conceptes 21,53 €

uPDK4-AJSH Pericó de formigó prefabricat sense fons de 40x40 cm i fondària de 45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

P- 61  €79,46

B03J-0K8V Grava de pedrera, per a drens  €1,47015
BDK2-1KNI Pericó de formigó prefabricat sense fons de 40x40 cm i fondària de 45 cm,

per a instal·lacions de serveis
 €15,61000

Altres conceptes 62,38 €

mPG33-E6UH Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x6 mm2,
amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al
foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

P- 62  €15,55

BG33-G2TH Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x6
mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

 €12,80100

Altres conceptes 2,75 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 9Data: 22/03/25

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

mPG33-E6V8 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6
mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

P- 63  €19,43

BG33-G2TY Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6
mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

 €16,57500

Altres conceptes 2,86 €

mPG35-DYCO Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750
V, de designació H07V-R, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x16 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al
foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

P- 64  €6,93

BG35-06E5 Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a
450/750 V, de designació H07V-R, construcció segons norma UNE-EN
50525-2-31, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb aïllament de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

 €3,86580

Altres conceptes 3,06 €

mPG3B-E7CH Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de
connexió a terra

P- 65  €15,43

BG3I-06W3 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2  €3,21300
BGY3-0B2S Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus  €0,30000

Altres conceptes 11,92 €

uPG4P-VLFH Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25
mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0
de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, IP 54
col·locada superficialment

P- 66  €37,75

BG4M-VLEU Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25
mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida
0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, grau de
protecció IP 54, per a col·locar superficial

 €23,22000

BGWD-0AS6 Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles  €0,53000
Altres conceptes 14,00 €

uPGD1-E3BK Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de
gruix, de 1000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 67  €38,60

BGD5-06ST Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1000 mm de
llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm

 €19,99000

BGYD-0B2W Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra  €6,02000
Altres conceptes 12,59 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 10Data: 22/03/25

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

uPHM2-143C1 Columna troncocònica de secció circular de 4 m d'alçària, vertical, fabricada
amb planxa d'acer estructural no aliat de designació S235JR segons norma
UNE-EN 10025-2 de 3 mm de gruix com a mínim, conicitat 0,02, de 150 mm
de diàmetre en la base i 70 mm de diàmetre en el coronament, de 150 mm
de diàmetre, preparada per a la fixació en punta d'1 llum en maniguet de 60
mm de diàmetre, placa d'ancoratge quadrada de 90000 mm i 10 mm de gruix
amb 4 cartel·les de reforç i 4 forats colissos per a perns 22, amb anella de
reforç en la base de 350 mm d'alçària i 4 mm de gruix, amb 1 porta de
120x300 mm ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforç interior de la
columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en calent, fabricació
segons la norma UNE-EN 40-5, inclòs:

- excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat,
amb mitjans mecànics, de 0,6 x 0,6 x 0,8 m (amplària x llargària x fondària)

- fonamentació de formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B / 20 /
X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
de 0,6 x 0,6 x 0,6 m (amplària x llargària x alçària)

- tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada

- tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

- conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment

- placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3
m2, de 3 mm de gruix i soterrada

- cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment

- caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25
mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0
de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, IP 13
col·locada superficialment

P- 68  €452,81

B06F1-I4QZ Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

 €28,20074

BG2Q-1KSW Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

 €0,99960

BG2Q-1KTE Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

 €4,24116

BG33-G2RB Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575

 €12,29304

BG3I-06W3 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2  €5,39784
BG4M-VLEO Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25

mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida
0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, grau de
protecció IP 13, per a col·locar superficial

 €24,38000

BGD2-06US Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de
superfície i de 3 mm de gruix

 €68,59000

BGWD-0AS6 Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles  €0,53000
BGWF-0ARJ Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus  €0,75600
BGYD-0B2X Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra  €6,02000
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 11Data: 22/03/25

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     
BHM2-13JC1 Columna troncocònica de Benito o equivalent, de secció circular de 4 m

d'alçària, vertical, fabricada amb planxa d'acer estructural no aliat de
designació S235JR segons norma UNE-EN 10025-2 de 3 mm de gruix com
a mínim, conicitat 0,02, de 150 mm de diàmetre en la base i 70 mm de
diàmetre en el coronament, de 150 mm de diàmetre, preparada per a la
fixació en punta d'1 llum en maniguet de 60 mm de diàmetre, placa
d'ancoratge quadrada de 90000 mm i 10 mm de gruix amb 4 cartel·les de
reforç i 4 forats colissos per a perns 22, amb anella de reforç en la base de
350 mm d'alçària i 4 mm de gruix, amb 1 porta de 120x300 mm ajustada al
fust amb pany normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la
porta, acabat galvanitzat en calent, fabricació segons la norma UNE-EN 40-5

 €240,00000

Altres conceptes 61,40 €

uPHM2-143C2 Moure Columna troncocònica amb sabata nova. Altura de 4-6 m d'alçària,
vertical, inclòs:

- excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat,
amb mitjans mecànics, de 0,6 x 0,6 x 0,8 m (amplària x llargària x fondària)

- fonamentació de formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B / 20 /
X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
de 0,6 x 0,6 x 0,6 m (amplària x llargària x alçària)

- tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada

- tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

- conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment

- placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3
m2, de 3 mm de gruix i soterrada

- cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment

- caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25
mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0
de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, IP 13
col·locada superficialment

P- 69  €205,61

B06F1-I4QZ Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

 €28,20074

BG2Q-1KSW Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

 €0,99960

BG2Q-1KTE Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

 €4,24116

BG33-G2RB Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575

 €12,29304

BG3I-06W3 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2  €5,39784
BG4M-VLEO Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25

mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida
0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, grau de
protecció IP 13, per a col·locar superficial

 €24,38000

BGD2-06US Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de
superfície i de 3 mm de gruix

 €68,59000
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 12Data: 22/03/25

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     
BGWD-0AS6 Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles  €0,53000
BGWF-0ARJ Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus  €0,75600
BGYD-0B2X Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra  €6,02000

Altres conceptes 54,20 €

uPHNH-11OC1 Llum LED per a vial amb cos d'alumini injectat, de forma rectangular, amb
difusor pla de vidre trempat i junt d'estanquitat de silicona, sense regulació
(on/off), potència 36 W, flux lluminós 4960 lm, temperatura de color 3000 K,
tensió d'alimentació 230 V, distribució asimètrica, driver amb protecció contra
sobretensions de 10 kV muntat a l'interior del cos, eficàcia lluminosa 138
lm/W, grau de protecció IP66-IK08, aïllament elèctric classe I, vida estimada
de 100000 h, per a muntar amb peça d'adaptació al suport d'enllumenat,
fabricació segons la norma UNE-EN 60598-2-3, acoblat al suport

P- 70  €251,18

BHNF-13IC1 Llum LED tipus MILAN S de BENITO o similar, dimensiones (Lx Ax H)
525x200x80 mm per a vial amb cos d'alumini injectat, de forma rectangular,
amb difusor pla de vidre trempat i junt d'estanquitat de silicona, sense
regulació (on/off), potència 40 W regulat a 30W, flux lluminós 4960 lm,
temperatura de color 3000 K, tensió d'alimentació 230 V, distribució
asimètrica, driver amb protecció contra sobretensions de 10 kV muntat a
l'interior del cos, eficàcia lluminosa 138 lm/W, grau de protecció IP66-IK08,
aïllament elèctric classe I, vida estimada de 100000 h, per a muntar amb
peça d'adaptació al suport d'enllumenat, fabricació segons la norma
UNE-EN 60598-2-3

 €201,00000

Altres conceptes 50,18 €

uPRE9A-10YQU Tallada controlada d'arbre especial d'alçària 6 a 10 m, en zona no
urbanitzada, de forma directa, aplec de la brossa generada, càrrega sobre
camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de
20 km)

P- 71  €93,38

Altres conceptes 93,38 €

uPRE9A-10YQV Tallada controlada d'arbre especial d'alçària < 6 m, en zona no urbanitzada,
de forma directa, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua
amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

P- 72  €67,90

Altres conceptes 67,90 €

paXPA101SA Partida d'alçada a justificar per a la reposició dels Serveis Afectats per l'obraP- 73  €1,03

Sense descomposició 1,03 €

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PROJECTE FASE 1 PUJADA DELS LLADRES
_signed (1)_02102025

Codi per a validació: MFDCE-Y2WEH-VN71Z
Data d'emissió: 3 de Juny de 2026 a les 8:33:29
Pàgina 406 de 454

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
36

61
21

22
 M

F
D

C
E

-Y
2W

E
H

-V
N

71
Z

 A
4F

22
F

E
41

5E
B

96
30

B
9C

64
67

58
91

5B
A

B
63

8A
E

D
B

18
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
m

on
is

tr
ol

ca
ld

er
s



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Projecte Executiu per a la primera fase de l’ampliació del vial de la Pujada dels Lladres 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

PRESSUPOST Pàg.:22/03/25* 1Data:

OBRA PRESSUPOST  2401101

CAPÍTOL CONTROL QUALITATP0

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P060-020F u Determinació del contingut de fibres d'una mostra de formigó
amb fibres, segons la norma UNE-EN 14721 (P - 4)

1,000104,13 104,13

2 P060-020G u Determinació de la consistència pel mètode del con invertit d'una
mostra de formigó amb fibres, segons la norma UNE 83503 (P -
5)

1,00044,43 44,43

3 P060-020H u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes,
cura i determinació de la resistència a tracció per flexió de 3
provetes de formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651
(P - 6)

1,000330,60 330,60

4 P060-01ZS u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cúbiques
de 15x15x15 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2
(P - 3)

1,000146,36 146,36

5 P035-01VE u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 1)

0,00078,94 0,00

6 P035-01VG u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103502 (P - 2)

0,000147,84 0,00

CAPÍTOLTOTAL 01.P0 625,52

OBRA PRESSUPOST  2401101

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS, SEGURETAT I SALUTP1

TITOL 3 SEGURETAT I SALUTSS

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PASS0001 u Pressupost Estudi de Seguretat i Salut (P - 46) 1.500,0001,03 1.545,00

TITOL 3TOTAL 01.P1.SS 1.545,00

OBRA PRESSUPOST  2401101

CAPÍTOL DEMOLICIONS, ENDERROCS, TERRES I RESIDUSP2

TITOL 3 DESMUNTATGES O ENDERROCS10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim
amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per
a delimitar la zona a demolir (P - 9)

249,0009,14 2.275,86

2 P2146-DJ26 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix,
d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 7)

161,15017,55 2.828,18

3 P21DH-IZLU u Desmuntatge de pals de formigo per a línies elèctriques, de < 12
m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a
mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor (P - 11)

3,000484,24 1.452,72

4 P21DC-IZC1 m Desmuntatge de línia elèctrica aèria d'enllumenat, separació del
material desmuntat segons tipus i càrrega per transport a lloc
d'aplec, reciclatge o abocament (P - 10)

166,0003,25 539,50

5 P21G5-54CN u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de
maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 12)

6,0006,71 40,26

EUR

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PROJECTE FASE 1 PUJADA DELS LLADRES
_signed (1)_02102025

Codi per a validació: MFDCE-Y2WEH-VN71Z
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NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

PRESSUPOST Pàg.:22/03/25* 2Data:

6 P2148-49L6 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó,
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 8)

3,0004,73 14,19

TITOL 3TOTAL 01.P2.10 7.150,71

OBRA PRESSUPOST  2401101

CAPÍTOL DEMOLICIONS, ENDERROCS, TERRES I RESIDUSP2

TITOL 3 MOVIMENT DE TERRES20

TITOL 4 EXCAVACIONS21

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P2217-H8C1 m3 Excavació per a rebaix en roca dura, amb linies de taladres de 40
mm de D amb una separació de 400 mm, i separació de linies de
80 cm, taladres 2 m de llargària com a màxim, trossejat de
material amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 13)

909,00053,74 48.849,66

2 P221H-EL6C m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 16)

699,0003,79 2.649,21

3 P221D-DZ2V m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de
fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (37,5 MPa),
realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les
terres deixades a la vora (P - 15)

26,38556,52 1.491,28

4 P221D-DZ2R m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de
fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 14)

1,00011,06 11,06

TITOL 4TOTAL 01.P2.20.21 53.001,21

OBRA PRESSUPOST  2401101

CAPÍTOL DEMOLICIONS, ENDERROCS, TERRES I RESIDUSP2

TITOL 3 MOVIMENT DE TERRES20

TITOL 4 REPÀS I PICONATGE EXCAVACIONS24

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P2242-53C7 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 17) 100,0001,84 184,00

TITOL 4TOTAL 01.P2.20.24 184,00

OBRA PRESSUPOST  2401101

CAPÍTOL DEMOLICIONS, ENDERROCS, TERRES I RESIDUSP2

TITOL 3 MOVIMENT DE TERRES20

TITOL 4 NETEJA I ESBROSSADA2D

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P22D1-I20N m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 1 m2. Inclou retirar
material en zones a urbanitzar, inclou arbres petits, plantes, mala
herba, brossa, fusta, runa o qualsevol altre material existent amb
profunditat no menor a la capa de terra vegetal (25cm aprox) (P -
18)

840,0005,06 4.250,40

TITOL 4TOTAL 01.P2.20.2D 4.250,40

EUR

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PROJECTE FASE 1 PUJADA DELS LLADRES
_signed (1)_02102025

Codi per a validació: MFDCE-Y2WEH-VN71Z
Data d'emissió: 3 de Juny de 2026 a les 8:33:29
Pàgina 409 de 454

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
36

61
21

22
 M

F
D

C
E

-Y
2W

E
H

-V
N

71
Z

 A
4F

22
F

E
41

5E
B

96
30

B
9C

64
67

58
91

5B
A

B
63

8A
E

D
B

18
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
m

on
is

tr
ol

ca
ld

er
s



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

PRESSUPOST Pàg.:22/03/25* 3Data:

OBRA PRESSUPOST  2401101

CAPÍTOL DEMOLICIONS, ENDERROCS, TERRES I RESIDUSP2

TITOL 3 GESTIÓ MATERIAL EXCAVACIÓR1

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P2R4-VSSM m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roques no
contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió
de 12 t, amb un recorregut de fins a 15 km (P - 21)

10,00012,96 129,60

2 P2R4-VSSU m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roques no
contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió
de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 22)

1.171,7001,89 2.214,51

3 P2RB-HIH3 m3 Disposició de pedres no contaminades de densitat aparent 2,1
t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi
VNME (P - 31)

10,0006,94 69,40

4 P2R3-HIHC m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a
15 km (P - 20)

10,0009,61 96,10

5 P2R3-HFRT m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 19)

126,2502,59 326,99

6 P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6
t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi
VNME (P - 30)

10,0008,55 85,50

TITOL 3TOTAL 01.P2.R1 2.922,10

OBRA PRESSUPOST  2401101

CAPÍTOL DEMOLICIONS, ENDERROCS, TERRES I RESIDUSP2

TITOL 3 GESTIÓ RESIDUSR2

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01
segons la Llista Europea de Residus (P - 27)

32,57822,18 722,58

2 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07
segons la Llista Europea de Residus (P - 26)

2,52024,67 62,17

3 P2RA-EU2B m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista
Europea de Residus (P - 25)

30,00027,94 838,20

4 P2RA-EU25 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de
metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07
segons la Llista Europea de Residus (P - 24)

0,018-40,23 -0,72

5 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus (P - 29)

0,21018,18 3,82

6 P2RA-IQGH m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de
plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de

0,0200,00 0,00

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

PRESSUPOST Pàg.:22/03/25* 4Data:

construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista
Europea de Residus (P - 28)

7 P2R6-4I5H m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i
fins a 20 km (P - 23)

45,43015,61 709,16

TITOL 3TOTAL 01.P2.R2 2.335,21

OBRA PRESSUPOST  2401101

CAPÍTOL FONAMENTS I CONTENCIONSP3

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P3L2-HK7S m2 Sanejament i neteja manual de talussos fent caure blocs
inestables, sortints i en volats, utilitzant palanca i gat, càrrega
amb mitjans mecànics sobre camió i transport de residus a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, treballant amb
mitjans d'elevació des del peu del talús o amb mitjans per
despenjar-se des de la coronació, amb personal especialitzat en
treballs en alçada (P - 34)

1,0006,63 6,63

2 P3LA-HK88 u Perforació de mur de formigó armat per a executar ancoratges,
amb equip de tall i perforació de formigó manual, equipat amb
corona de diamant de 120 mm i <= 50 cm de llargària, treballant
amb mitjans d'elevació des del peu del talús o amb mitjans per
despenjar-se des de la coronació, utilitzant personal especialitzat
en treballs en alçada (P - 35)

1,000182,61 182,61

3 P3LB-HK8A m Pern d'ancoratge amb barra corrugada roscable d'acer B500SD,
de 25 mm de, amb placa de 200x200x10 mm i famella, de
llargària <= 3 m, inclòs perforació i injecció amb beurada de
ciment amb relació a/c=1/2, executat amb mitjans de perforació
en alçada, treballant amb mitjans d'elevació des del peu del talús
o amb mitjans per despenjar-se des de la coronació, utilitzant
personal especialitzat en treballs en alçada. No inclou mitjans
d'elevació especials (grua o helicòpter) (P - 36)

2,00073,85 147,70

4 P3LC-HK8M u Pintura de galvanitzat en fred en espray, base epoxi, per a
sistemes de protecció de l'acer, aplicada a la placa i al cap del
pern (P - 37)

1,00010,93 10,93

5 P3J3-3C3H m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora, amb la cara exterior concertada
(P - 33)

1,200139,33 167,20

6 P313-JKVJ m3 Formigonament de rases i pous de fonaments, amb formigó per
armar autocompactant HA - 25 / AC / 20 / XC1 amb una quantitat
de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des
de camió (P - 32)

0,027157,76 4,26

CAPÍTOLTOTAL 01.P3 519,33

OBRA PRESSUPOST  2401101

CAPÍTOL IMPERMEABILITZACIÓ, AÏLLAMENT I JUNTSP7

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P7J5-5QEB m Formació de junt amb connectors d'acer en barres corrugades
B500S de 80 cm de llargària i 12 mm de diàmetre, col·locats
cada 100 cm (P - 38)

210,0004,13 867,30

CAPÍTOLTOTAL 01.P7 867,30

OBRA PRESSUPOST  2401101

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

PRESSUPOST Pàg.:22/03/25* 5Data:

CAPÍTOL PAVIMENTSP9

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P938-IP8E m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i
<= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1 m3 (P - 39)

26,25044,06 1.156,58

2 P9G71-144C1 m2 Paviment de formigó amb fibres d'acer, de 20 cm de gruix, HMF -
30 / A / F / 20 / 30 / XF3 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, amb fibres d'acer de
diàmetre 0,8 mm, llargària 30 mm, conformades als extrems,
grup I, filferro estirat en fred, per a formigó, amb una dosificació
de 25 kg/m3, escampat des de camió, estesa i vibratge amb
regle vibratori, acabat ratllat manual (P - 44)

315,40038,50 12.142,90

3 P9G71-145C2 m2 Paviment de formigó amb fibres d'acer, de 18 cm de gruix, HMF -
30 / A / F / 20 / 30 / XF3 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, amb fibres d'acer de
diàmetre 0,8 mm, llargària 30 mm, conformades als extrems,
grup I, filferro estirat en fred, per a formigó, amb una dosificació
de 25 kg/m3, escampat des de camió, estesa i vibratge amb
regle vibratori, acabat remolinat mecànic (P - 45)

185,40036,35 6.739,29

4 P9G0-51BJ m2 Corronat manual de paviments de formigó (P - 41) 185,4001,85 342,99

5 P9G3-DVV6 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de
junt de retracció de 6 a 8 mm de font per a exterior >= 4 cm (P -
43)

141,6009,14 1.294,22

6 P9G0-51C2 m2 Tractament superficial de paviment de formigó mitjançant
colorant amb òxid de ferro per paviments de formigó. Inclou cinta
per delimitació paviment respecte existents (P - 42)

185,4002,88 533,95

7 P967-E9Z8 m Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model T2,
monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 25x15 cm,
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a
ram de paleta (P - 40)

3,00035,56 106,68

CAPÍTOLTOTAL 01.P9 22.316,61

OBRA PRESSUPOST  2401101

CAPÍTOL PROTECCIONS I SENYALITZACIONSPB

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PB23-DFC1 m Arranjar suports de Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a
una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2,
índex de severitat A, amplària de treball W5 i deflexió dinàmica
1,6 m segons UNE-EN 1317-2, amb separador, amb un perfil
longitudinal de secció doble ona i suports C-120 col·locats
clavats a terra cada 4 m (BMSNA4/C), col·locada en trams rectes
o en corbes de radi igual o superior a 22 m (P - 47)

4,00027,82 111,28

2 PBA3-DXJ0 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 48)

420,0000,79 331,80

3 PBA3-DXJM m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per
a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm
d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització (P - 49)

210,0000,68 142,80
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

PRESSUPOST Pàg.:22/03/25* 6Data:

4 PBBM-H8B0 m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, p/senyals
trànsit, col·locada (P - 52)

2,00045,92 91,84

5 PBBF-DUJH u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat,
de 60 cm de, acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecànicament (P - 51)

2,00070,72 141,44

6 PBA4-DXTH m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 50 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 50)

15,0002,78 41,70

CAPÍTOLTOTAL 01.PB 860,86

OBRA PRESSUPOST  2401101

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS EVACUACIÓ, CANALITZACIONSPD

TITOL 3 DRENATGES50

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PD55-E3NL u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de
gruix sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM - 20 / B /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6 (P - 54)

6,00094,84 569,04

2 PD50-I6FY u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 740x270x100 mm classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb
morter, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <=
3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària,
sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 5 1 u (P - 53)

8,000103,15 825,20

3 PD59-50UU m Canal prefabricat de formigó en forma de U i encaix, de 30 cm
d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de formigó d'ús no
estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm (P -
56)

13,00072,28 939,64

4 PD56-E3RR m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0
amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6 (P - 55)

1,00074,56 74,56

5 PD5F-WCC1 m Revestiment de cuneta triangular mides interiors de 30 cm
d'amplària i 5 cm de fondària, amb un revestiment mínim de 10
cm de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm (P - 57)

210,00010,85 2.278,50

TITOL 3TOTAL 01.PD.50 4.686,94

OBRA PRESSUPOST  2401101

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS EVACUACIÓ, CANALITZACIONSPD

TITOL 3 CLAVEGUERES I COL·LECTORS70

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PD79-PJN2 m Claveguera amb tub de PVC-U de paret compacta per a
sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN
200, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb
pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al
fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de
sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 58)

57,00045,32 2.583,24
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

PRESSUPOST Pàg.:22/03/25* 7Data:

TITOL 3TOTAL 01.PD.70 2.583,24

OBRA PRESSUPOST  2401101

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS EVACUACIÓ, CANALITZACIONSPD

TITOL 3 CANALITZACIONS DE SERVEISDK

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PDG1-YSOL m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 2 unitats de
tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions
soterrades, situada en vorera, reblert amb sorra fins a 25 cm per
sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda continua
de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil
guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors (P - 59)

230,00014,14 3.252,20

TITOL 3TOTAL 01.PD.DK 3.252,20

OBRA PRESSUPOST  2401101

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS EVACUACIÓ, CANALITZACIONSPD

TITOL 3 PERICONSK0

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PDK4-AJSH u Pericó de formigó prefabricat sense fons de 40x40 cm i fondària
de 45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de
grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 61)

4,00079,46 317,84

2 PDK1-DXA5 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de
paleta (P - 60)

4,00081,04 324,16

TITOL 3TOTAL 01.PD.K0 642,00

OBRA PRESSUPOST  2401101

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICAPG

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PG33-E6V8 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2,
tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 63)

230,00019,43 4.468,90

2 PG33-E6UH m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2,
bipolar, de secció 2x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 62)

9,00015,55 139,95

3 PGD1-E3BK u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure
300 µm de gruix, de 1000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra (P - 67)

4,00038,60 154,40

4 PG3B-E7CH m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en
malla de connexió a terra (P - 65)

239,00015,43 3.687,77

5 PG35-DYCO m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o
igual a 450/750 V, de designació H07V-R, construcció segons
norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb

11,0006,93 76,23
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

PRESSUPOST Pàg.:22/03/25* 8Data:

aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 64)

6 PG4P-VLFH u Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat,
entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb
fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la
pròpia tapa de policarbonat, IP 54 col·locada superficialment (P -
66)

1,00037,75 37,75

CAPÍTOLTOTAL 01.PG 8.565,00

OBRA PRESSUPOST  2401101

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ ENLLUMENATPH

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PHNH-11OC1 u Llum LED per a vial amb cos d'alumini injectat, de forma
rectangular, amb difusor pla de vidre trempat i junt d'estanquitat
de silicona, sense regulació (on/off), potència 36 W, flux lluminós
4960 lm, temperatura de color 3000 K, tensió d'alimentació 230
V, distribució asimètrica, driver amb protecció contra
sobretensions de 10 kV muntat a l'interior del cos, eficàcia
lluminosa 138 lm/W, grau de protecció IP66-IK08, aïllament
elèctric classe I, vida estimada de 100000 h, per a muntar amb
peça d'adaptació al suport d'enllumenat, fabricació segons la
norma UNE-EN 60598-2-3, acoblat al suport (P - 70)

11,000251,18 2.762,98

2 PHM2-143C1 u Columna troncocònica de secció circular de 4 m d'alçària,
vertical, fabricada amb planxa d'acer estructural no aliat de
designació S235JR segons norma UNE-EN 10025-2 de 3 mm de
gruix com a mínim, conicitat 0,02, de 150 mm de diàmetre en la
base i 70 mm de diàmetre en el coronament, de 150 mm de
diàmetre, preparada per a la fixació en punta d'1 llum en
maniguet de 60 mm de diàmetre, placa d'ancoratge quadrada de
90000 mm i 10 mm de gruix amb 4 cartel·les de reforç i 4 forats
colissos per a perns 22, amb anella de reforç en la base de 350
mm d'alçària i 4 mm de gruix, amb 1 porta de 120x300 mm
ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforç interior de la
columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en calent,
fabricació segons la norma UNE-EN 40-5, inclòs:

- excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics, de 0,6 x 0,6 x 0,8 m (amplària
x llargària x fondària)

- fonamentació de formigó en massa amb additiu hidròfug HM -
20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, de 0,6 x 0,6 x 0,6 m (amplària x
llargària x alçària)

- tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

- tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat

- conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment

- placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de
superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

11,000452,81 4.980,91
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

PRESSUPOST Pàg.:22/03/25* 9Data:

- cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2,
tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat superficialment

- caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat,
entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb
fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la
pròpia tapa de policarbonat, IP 13 col·locada superficialment (P -
68)

3 PHM2-143C2 u Moure Columna troncocònica amb sabata nova. Altura de 4-6 m
d'alçària, vertical, inclòs:

- excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics, de 0,6 x 0,6 x 0,8 m (amplària
x llargària x fondària)

- fonamentació de formigó en massa amb additiu hidròfug HM -
20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, de 0,6 x 0,6 x 0,6 m (amplària x
llargària x alçària)

- tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

- tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat

- conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment

- placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de
superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

- cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2,
tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat superficialment

- caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat,
entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb
fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la
pròpia tapa de policarbonat, IP 13 col·locada superficialment (P -
69)

1,000205,61 205,61

CAPÍTOLTOTAL 01.PH 7.949,50

OBRA PRESSUPOST  2401101

CAPÍTOL TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIAPR

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PRE9A-10YQU u Tallada controlada d'arbre especial d'alçària 6 a 10 m, en zona
no urbanitzada, de forma directa, aplec de la brossa generada,
càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 71)

2,00093,38 186,76

2 PRE9A-10YQV u Tallada controlada d'arbre especial d'alçària < 6 m, en zona no
urbanitzada, de forma directa, aplec de la brossa generada,

40,00067,90 2.716,00

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

PRESSUPOST Pàg.:22/03/25* 10Data:

càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 72)

CAPÍTOLTOTAL 01.PR 2.902,76

OBRA PRESSUPOST  2401101

CAPÍTOL ALTRESW1

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA101SA pa Partida d'alçada a justificar per a la reposició dels Serveis
Afectats per l'obra (P - 73)

500,0001,03 515,00

CAPÍTOLTOTAL 01.W1 515,00

(*)  BRANQUES INCOMPLETES

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:22/03/25 1Data:

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.P0 Control Qualitat 625,52
Capítol 01.P1 Treballs previs, Seguretat i Salut 1.545,00
Capítol 01.P2 Demolicions, enderrocs, terres i residus 69.843,63
Capítol 01.P3 Fonaments i Contencions 519,33
Capítol 01.P7 Impermeabilització, aïllament i junts 867,30
Capítol 01.P9 Paviments 22.316,61
Capítol 01.PB Proteccions i senyalitzacions 860,86
Capítol 01.PD Instal·lacions Evacuació, Canalitzacions 11.164,38
Capítol 01.PG Instal·lació elèctrica 8.565,00
Capítol 01.PH Instal·lació Enllumenat 7.949,50
Capítol 01.PR Treballs al medi natural i jardineria 2.902,76
Capítol 01.W1 ALTRES 515,00

01 Pressupost  24011Obra 127.674,89

127.674,89

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost 24011 127.674,89

127.674,89

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ampliació Camí dels Lladres

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

127.674,89PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

7.660,496 %  SOBRE 127.674,89....................................................................................................................................

13 %  SOBRE 127.674,89.................................................................................................................................... 16.597,74

Subtotal 151.933,12

21 % IVA SOBRE 151.933,12....................................................................................................................................31.905,96

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 183.839,08€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( CENT VUITANTA-TRES MIL VUIT-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS )

Es signa aquest document a Monistrol de Calders segons data de la signatura
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1.1 Antecedents


En resposta a la sol·licitud de l’Ajuntament de Monistrol de Calders, 
Geostudi Consultors, SLPU ha procedit a la realització d’un estudi 
d’estabilitat dels talussos per a l’ampliació i rehabilitació del camí dels 
Lladres, que uneix la carretera B-124 amb el carrer del Canigó, al límit 
nord del nucli urbà de Monistrol de Calders. 


Es pretén l’eixamplament del vial actual fins a una amplada uniforme de 
6 m per a la zona de rodadura. Això implica el retrocés dels talussos que 
limiten la via actual pel costat sud.


El present estudi s’ha realitzat seguint les recomanacions del Manual de 
Ingeniería de Taludes, amb les variacions que s’han cregut convenients 
per les característiques de l’obra i el criteri dels tècnics de Geostudi. En 
altres camps s’apliquen les normatives vigents corresponents com són la 
normativa sismoresistent NCSE-02, el Código Técnico de la Edificación i 
Código Estructural per als tipus de formigons. 


Els treballs s’han dut a terme entre els mes d’octubre de 2024 amb les 
fases de recopilació d’informació, treball de camp i redacció de 
l’informe tècnic. 


1.2 Objectius del present estudi


Els objectius del present estudi són:


1) Determinació de les característiques geomecàniques del masís 
rocós.


2) Determinació de l’estructura del sòcol i la seva relació amb 
l’excavació prevista.


3) Avaluació de l’estabilitat per als diferents mecanismes de 
desestabilització.


4) Avaluació de possibles solucions d’estabilització si és el cas. 


1.3 Descripció de la zona a estudiar


El solar estudiat es troba situat a Monistrol de Calders, a la comarca del 
Moianès. Aquesta zona es caracteritza geomorfològicament per 
morfologies suaus, amb turons i fons de vall excavats pels cursos fluvials 
actuals al peu dels primeres relleus que formaran la serralada pre litoral 
a la zona del parc natural de sant Llorenç del Munt.


El camí dels lladres està situat al marge nord del nucli urbà en una zona 
amb fort pendent descendent envers el nord per on discorre la riera de 
Golarda que afluirà la riera de Sant Joan pocs metres a l’oest. Mentre 
que la carretera B-124 està situada a la cota 436,2, el final de la zona 
d’estudi, al Collet dels pins del Feliu, té una alçada de 481,6 snm. El 
sector on es preveu l’ampliació té uns 300 m de longitud i va des de la 
Font del Collet, on actualment es situa l’illa d’emergència de recollida 
selectiva, fins a l’inici del carrer Canigó. 
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Fot. 1.

Vista general parcial del camí dels 

lladres.
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El traçat segueix una orientació NNE-SSW a la seva part més baixa i gira  
al mig del traçat per agafar una orientació aproximada E-W amb un 
augment del pendent. 


El marge nord té un pendent descendent envers el nord, on se situa el 
camí del cementiri, mentre que el marge sud, que motiva l’estudi, està 
format per amplis afloraments del sòcol rocós en talls sub verticals en 
molts punts. 


1.4 Dades bàsiques del projecte


El projecte preveu la ampliació de la zona de rodadura del carrer fins a 
6 m. Això implica el retorcés del talús existent que i la seva inclinació i 
estabilització si és el cas. 


Aquesta ampliació pretén permetre el pas de dos vehicle, un per cada 
sentit de la marxa, en una zona d’accés al nucli urbà on hi ha força 
moviment de vehicles. 


1.5 Litologia i Geologia general


Monistrol de Calders es troba situat en la comarca del Bages. Des del 
punt de vista geològic es situa dins els materials de la Conca de l’Ebre, 
geogràficament anomenada Depressió Central Catalana. 


La Conca de l’Ebre constitueix una extensa zona morfològicament 
deprimida, de morfologia triangular, que limita al Nord amb els Pirineus, 
al Sud Oest amb la Serralada Ibèrica i al Sud Est amb la Serralada 
Prelitoral Catalana.


Estructuralment aquesta conca es va formar amb els primers moviments 
tectònics que van donar lloc al plegament alpí, quedant convertida en 
un mar durant l’Eocè i l’Oligocè. Al fons de la conca es van anar 
dipositant sediments donant lloc al que s’anomena una conca 
d’avantpaís.


Depenent de les condicions ambientals a la Conca de l’Ebre (clima, 
profunditat, règim d’alimentació), es van dipositar diferents tipus de 
materials, que van des de les margues grises d’aigües molt profundes, 
fins a les formacions salines de conques endorreiques amb una elevada 
evaporació.


En el sector estudiat apareixen els materials que es descriuen a 
continuació segons el mapa geològic de Catalunya:


- PEg apareixen com a gresos i calcàries amb ciment esparític. Bartonià 
(Eocè mitjà).


- PEg Margues blaves fossilíferes amb limolites vermelles. Bartonià (Eocè 
mitjà).


- PEcg Conglomerats heteromètrics (Eocè).
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Fig. 1.

Mapa geològic general de la 
zona de Monistrol de Calders.
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2.1 Treballs de camp realitzats


A partir de les observacions realitzades del terreny, i a fi de complir els 
objectius plantejats en el present estudi, es van realitzaren data 23 de 
octubre de 2024 una sèrie de treballs de camp la descripció dels quals 
es detalla en l’annex 4.2 del present estudi.


Aquests treballs varen iniciar-se amb una inspecció visual de la zona a 
estudiar, dels seus entorns, i la presa de dades necessària en quant a 
distribució dels materials, tipus, etc A partir d’aquí es realitzen els treballs 
específics per a la definició d’estacions geomecàniques a fi i efecte de 
determinar els paràmetres característics del massís rocós i fer-ne l’anàlisi 
d’estabiltiat.


Aquestes treballs han consistit en la cartografia geològica-geotècnica, 
determinació de resistència dels materials mitjançant escleròmetre 
Schmidt, definició de famílies de discontinuïtats per a posterior projecció 
estereogràfica i aixecament de columnes litològiques.


2.2 Caracterització geotècnica dels materials


Amb els assajos practicats, les observacions realitzades al solar i les 
informacions bibliogràfiques i antecedents a la zona, s’han definit en el 
subsòl diferents nivells en funció de les seves característiques 
geotècniques. Es procedeix a continuació a la descripció d’aquests 
Nivells Geotècnics:


NIVELL H. Terres vegetals


Nivells de terres vegetals i materials disgregats fruit de l’alteració del 
nivells infrajacents. 


Es troben situats a la zona més superficial del vessant amb potències, a 
la zona afectada per l’ampliació, de l’ordre de 0,50 m.


Estan formats per sorres, llims i graves amb coloració marró fosc degut al 
seu alt contingut en matèria orgànica. 


NIVELL A. Sòcol rocós


Successió estratigràfica atribuïda a l’Eocè i composada, en la zona en 
estudi, de base a sostre per:


a. Margues grises. afloren de forma incipient a la base dels nivells de 
conglomerats a la zona central del traçat. Poden observar-se 
ampliament en afloraments al mateix camí dels lladres, a la zona 
d’accés des de la carretera C-124, fora de l’àmbit d’estudi. S’hi detecta 
una major erosió respecte als nivells que té per sobre.


b. Conglomerats Conglomerats amb matriu arenosa gruixuda ben 
cimentats. Les Graves són arrodonides i principalment de quars, 
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2. INFORME DE 
RECONEIXEMENT 

DEL TERRENY

Fot. 3.

Nivells de conglomerats al 

sector central del traçat.

Fot. 2.

Nivells de margues (A) més 

susceptibles a l’erosió.
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metamòrfics, gresos i calcàries. Els diàmetres mitjos són de 1-2 cm amb 
nivells on dominen granulometries majors.


Afloren a la zona central del traçat on aquest és més estret i els talussos 
verticals i, de forma més àmplia, a la zona est on tenen un aspecte més 
disgregat i formen pendents més suaus. 


c. Conglomerats i arenites Per sobre dels conglomerats (B) es 
distingeixen nivells de conglomerats i arenites que, a diferencia dels 
conglomerats inferiors que es tenen una textura més massiva, presenten 
estratificació amb potències de 20 a 30.


d. Arenites Finalment per sobre de seqüencia  trobem arenites i 
calcarenites amb algunes graves disperses i estratificacions d’ordre 
decimètric.


A la meitat del traçat estudiat s’evidencia una zona de fractures que 
formen angles de 15 a 30º respecte l’horitzontal. Es tracta de fractures 
de moviment invers . Mentre que l’estratificació al sector oest del traçat 
cabussa suaument cap al sud-oest, per sobre de la zona de fractura 
aquest cabussament és de pocs graus cap al sud i sud-est.


Aquesta zona de fractures situa sobre la successió anterior un potent 
nivell de conglomerats que que formen els nivells escarpats de la zona 
de coronació del vessant. El marge est del traçat estudiat es situa sobre 
aquests conglomerats. 


2.3 Hidrologia i nivell freàtic


El massís rocós estudiat presenta diversos plans de discontinuïtat 
(estratificació, fractures, diaclasat) que li atorguen una permeabilitat 
secundària notable. Això permet que l’aigua pugui acumular-se i 
circular a través d’aquestes i que apareguin surgències puntuals quant 
aquestes fractures interfereixen amb la topografia i assoleixen nivells 
amb contrastos de permeabilitat importants. La Font del Collet situada a 
la cartografia (tot hi que no s’ha pogut observar sobre el terreny) dona 
fe d’aquest mecanisme de drenatge del massís. 


Tot hi això, en el traçat estudiat no s’han observat surgències actives tot 
hi estar en un període amb precipitacions abundants. Val a dir que en 
l’obertura centimètrica d’algunes de les diàclasis s’hi poden observar 
evidències d’humitats en forma de pàtines i molses. 


2.4 Expansibilitat


En general, l’existència en un sòl de materials argilosos fan que aquests 
puguin absorbir aigua en les seves estructures i patir, macroscòpicament 
canvis de volum. Quan aquests canvis es produeixen a la zona 
d’influència d’una fonamentació poden arribar a produir danys a 
l’estructura sostinguda.
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Fot. 4.

Arenites i conglomerats a la 

zona superior de la seqüència. 

Fot. 5.

Zona de fractures on es pot 

observar la discordança dels 
estrats a banda i banda de les 

fractures
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A la taula següent es mostren els criteris que poden que donen idea del 
grau d’expansibilitat a partir dels resultats d’assaig de laboratori:


A la vista de les característiques dels materials sondejats, no s’esperen 
fenòmens d’inflament que puguin afectar la futura edificació.


2.7 Ripabilitat


Es presenten a continuació les característiques en quant a la facilitat 
d’excavació dels materials del subsòl. Es discuteix a partir dels nivells 
geotècnics definits en l’apartat 2.2:


Nivell H. Els nivells de terres vegetals podran ser excavats mitjançant 
maquinària convencional de moviment de terres. S’hi inclouen nivells 
d’alteració dels materials infrajacents que augmentaran la seva 
cimentació en profunditat augmentant, també, la seva dificultat 
d’excavació. 


Nivell A. El sòcol rocós presenta una excavabilitat dificultosa. Es requerirà 
martell pneumàtic per a la seva excavació o metodologies alternatives 
que puguin trametre menys vibracions al terreny. 


A la zona central i més estreta, on afloren conglomerats i arenites 
cimentades, aquesta excavació es preveu que tingui rendiments 
menors. A la zona est, on afloren també conglomerats, aquests 
presenten certa alteració en superfície que fa pensar en un rendiments 
elevats atenent també al menor volum excavat. 


Grau 
d’expansibilitat

% fins Ll Ip I Lambe
Pressió 

d’inflament

(KPa)

Baixa < 30 < 35 < 18 < 80 < 25

Baixa - mitja 30 - 60 35 - 50 18 - 25 80 - 150 25 - 125

Mitja - alta 60 - 95 50 - 65 25 - 35 150 - 230 125 - 300

Molt alta > 95 > 65 > 35 > 230 > 300
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Taula 1. 

Criteris d’expansibilitat


Taula 2. 

Expansibilitat
 Nivell H A

Expansibilitat Nul·la Nul·la

Taula 3. 

Ripabilitat


Nivell geotècnic Ripabilitat

H Bona. Maquinària convencional de moviment de terres. 

A Dificultosa. Requereix martell pneumàtic.
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3.1 Metodologia utilitzada


S’aborda l’anàlisis d’estabilitat a partir dels diferents mecanismes de 
trencament que pot sofrir el talús o alguna part d’ell. Per fer-ho s’han 
realitzat una sèrie de treballs i mesures tant in-situ com en laboratori per 
tal de definir paràmetres resistents del massís com són:


- Característiques del talús. Es prenen alçades actuals i de projecte així 
com les inclinacions i orientacions finals que prendrà.


- Mesura de plans de discontinuïtat. Es mesura la orientació i inclinació 
dels diferents plans de discontinuïtat com són l’estratificació, i les 
diferents famílies de fractures que s’aprecien en els afloraments de la 
zona. Es prenen dades, també, de l’espaïat de les discontinuïtats i del 
seu estat en diferents sectors de l’excavació realitzada fins al moment. 


- Determinació del grau de fracturació del massís. Es prenen mesures 
de la fracturació mitjançant el paràmetre RQD. Aquestes es mesuren 
en aflorament a partir de les correlacions proposades per Palmstrom 
(1975) i Hudson (1989).


- Resistència de la roca matriu. Es calcula a partir de correlacions amb 
nombrosos assajos amb escleròmetre en aflorament. 


- Presencia d’aigua. Els treballs s’han realitzat en un període de pluges 
reiterades que permeten veure la presencia i vies de drenatges 
prioritari en el massís rocós. 


Per tal d’avaluar l’estabilitat dels talussos pel que fa als lliscaments de 
tipus rotacional es procedix a un anàlisi mitjançant mètodes d’equilibri 
límit consistents en estudiar l’equilibri d’un cos rígid constituït per un talús i 
per una superfície de lliscament de qualsevol forma (línia recta, arc 
circular, espiral logarítmica). Amb aquest equilibri es calculen les tensions 
de tall i es comparen amb la resistència disponible del terreny, 
calculada segons els criteris de trencament de Coulomb. D’aquesta 
comparació se’n deriva la primera indicació d’estabilitat, amb el 
coeficient de seguretat. 


Entre els mètodes de equilibri n’hi ha alguns que consideren l’equilibri 
global del cos rígid (Culman) i altres, per falta d’homogeneïtat, 
divideixen el cos en diferents llesques i consideren l’equilibri en 
cadascuna d’elles (Fellinus, Bishop, Jambú etc.). Aquests últims són els 
que s’han aplicat en l’anàlisis d’estabilitat del talús estudiat. S’apliquen 
a partir del software especialitzat SLOPE de Geostu mitjançant el qual es 
formulen diferents hipòtesis a partir dels valors per als paràmetres del 
terreny obtinguts als assajos de camp i de laboratori, l’existència de 
sobrecàrregues o la presència d’aigua.


En quant a altres mecanismes de desestabilització (Lliscaments planars,  
Lliscaments en cunya, caigudes de blocs, volcaments, pandejos etc) la 
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3. ANÀLISI 
D’ESTABILITAT

6/19

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PROJECTE FASE 1 PUJADA DELS LLADRES
_signed (1)_02102025

Codi per a validació: MFDCE-Y2WEH-VN71Z
Data d'emissió: 3 de Juny de 2026 a les 8:33:29
Pàgina 431 de 454

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
36

61
21

22
 M

F
D

C
E

-Y
2W

E
H

-V
N

71
Z

 A
4F

22
F

E
41

5E
B

96
30

B
9C

64
67

58
91

5B
A

B
63

8A
E

D
B

18
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
m

on
is

tr
ol

ca
ld

er
s



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

geostudi
GEOSTUDI CONSULTORS, S.L.P.U.


C Ter 16, 08670

Navàs (bcn)


t 639 47 33 40

seva anàlisis qualitativa es basa en les relacions geomètriques existents 
entre els diferents plans de discontinuïtat i les diferents orientacions que 
pren el talús. Aquest anàlisi es realitza a partir de projeccions 
estereogràfiques i es basen en els estudis de Hoek&Bray (1977) i de 
l'antic Institute of Minning and Metallurgy Britànic.


3.2 Resultats obtinguts


Característiques del talús


El talús estudiat es disposa en una longitud d’uns 300 m al sud del traçat. 
El pendent natural del vessant en aquesta és de 28 a 31º al trams oest i 
de uns 15 a 23º en el tram est, si atenem al pendent actual del marge 
sud del carrer. 


Amb l’emplaçament del vial actual el tall que es va realitzar al vessant 
deixa talussos en el tram oest de fins a 4,5 m d’alçada amb pendents 
que de entre 75 i 80 º. Per altra banda, al tram est el pendent d’aquests 
talussos és d’uns 50º amb alçades de fins a 2,0 m.


Com ja ja s’ha comentat, els materials geològics dels talussos formen 
part del sòcol rocós Eocè del sector, excepte en la seva part més 
superficial on s’ha desenvolupat un horitzó edàfic de poca potència. 


Estratificació


El cabussament dels estrats a la zona en estudi és de entre 7 i 12º. 
Mentre que al sector oest l’orientació d’aquest cabussament és cap al 
SW (229/10; 237/11 etc) al sector est, per sobre dels plans de falla, el 
cabussament pren direcció est i sud (130/09).


Famílies de fractures


A partir de la classificació ISRM (1981) en funció del nombre de 
discontinuïtats del massís, el podem definir com a Tipus V: Dues famílies 
de fractures més altres ocasionals. 


F1. Es tracta d’una família de fractures principals amb cabussaments sub 
verticals orientats cap al nord (003/77; 018/71 etc). Amb aquesta 
orientació els plans de fractura formen un angle d’uns 35º amb el talús 
del sector oest i són pràcticament paral·les al del sector Est. En ambdós 
casos, però, tenen angles superiors que el talús actual.


F2. Es tracta d’una família de fractures principals amb cabussaments sub 
verticals orientats cap a l’oest (300/83; 289/69 etc). Amb aquesta 
orientació els plans de fractura formen un angle d’uns 56º amb el talús 
del sector oest i són pràcticament perpendiculars al del sector Est. La 
línia d’intersecció té una orientació en ambdós casos de 012/48.
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Fig 2. 

Orientació dels talussos actuals 

per al tram oest i el tram est.  


Fig 3. 

Orientació dels plans 

d’estratificació respecte als 
talussos existents. 


Fig 4. 

Relació de les diferents famílies 
de fractures amb el talús oest.
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F3. Es tracta d’una família de fractures ocasional de la que s’ha mesurat 
un pla visible (330/81). La seva orientació respecte al talús oest és d’uns 
30º i interaccionen en una línia d’orientació 056/20. Respecte al talús est  
té un angle de 51º amb una línia de interacció d’orientació 051/41.


————-


Per tal de definir les característiques geomecàniques del talús es realitza 
una caracterització del mateix mit jançant la Classif icació 
Geomecànica de Bieniawski (1979). Aquesta consistirà en l’avaluació de 
diversos ítems del massís que influeixen en la seva resistència global i que 
permetran obtenir-ne valors de resistència per als càlculs geotècnics 
d’estabilitat. 


La heterogeneïtat que presenta un talús d’aquestes dimensions fa que 
aquests valors puguin tenir una variabilitat important segons la zona que 
s’avalua. D’aquesta manera s’han realitzat diverses estacions 
geomecàniques i s’han unificat els paràmetres obtinguts limitant-los als 
mes conservadors. S’han considerat valors conservadors per als 
conglomerats del sector est ja que la seva alteració superficial no 
permet la realització d’estacions geomecàniques. 


Els valors RMR determinats són doncs:


- Resistència de la roca matriu: S’ha determinat a patir de la  correlació 
obtinguda amb els valors obtinguts en els assajos in-situ mitjançant 
escleròmetre. S’obtenen valors per a les margues inferiors (a) de 22 
Mpa i de 18 Mpa per als conglomerats (b-c)


- Valor RQD. S’obté a partir del nombre de fractures per m2 
determinant-se un valor de 73% per als conglomerats que es redueix a 
un 52% en les zones on aquests deixen de ser massius (c - d)


- Separació entre les diàclasis: La separació entre les diàclasis és 
important superant essent de poc més d’un metre en molts casos i 
superant els 2 m puntualment. 


- Estat de les diàclasis: En es zones exposades s’han pogut observar 
diverses diàclasis amb obertures importants que poden arribar a tenir 
diversos mil·limetres i inclús centímetres. Es relacionen aquestes 
obertures amb la descompressió que han sofert els materials en 
superfície amb l’emplaçament de l’actual vial. En algunes d’elles s’hi 
detecte un replè d’argiles o llims. 


- Presència d’aigua: Ja s’ha comentat que no s’han detectat 
surgències destacables tot hi que apareixen humitats a les zones de 
fractura. 


La orientació del diaclasat és favorable pel que no s’aplicarien correccions 
per al càlcul de RMR.
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Fig 5. 

Relació de les diferents famílies 

de fractures amb el talús est.


Fot 6. 

Assaig de resistència de la roca 

matriu mitjançant 

escleròmetre schmidt


Fot 7. 

S’han observat diverses diàclasis 

amb obertures de diversos 
mil·límetres.
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Amb la valoració dels paràmetres anteriors s’obtenen valors de RMR de 
l’ordre de 45 a 55. Això fa que el massís es classifiqui com a Classe III 
(Qualitat Mitja). A a partit de la classificació de Bieniawski es consideren 
valors de cohesió de l’ordre de 0,8 a 2,0 Kg/cm2 i angles de fregament de 
25º a 40º.


Lliscaments rotacionals


Per al sector oest, mitjançant l’aplicació de la metodologia exposada 
en els paràgrafs anteriors s’obté un factor de seguretat de l’ordre de Fs 
de 4,52 per a l’estat del talús un cop excavat (Fig 6). S’ha considerat un 
angle de talús aproximadament paral·lel a l’actual (uns 75º) i amb una 
alçada en el front de 4,5 m un cop retirat cap a l’interior. Aquests valors 
fa que es consideri el talús com a estable en front a aquest tipus de 
lliscament. 


En el modelatge s’ha considerat la possible presencia d’aigua amb una 
saturació fins a la coronació del flanc de talús excavat. aquest no 
afecta de forma substancial a aquest tipus d’inestabilitat. 


Pel que fa al sector est, s’ha considerat també l’excavació del front de 
talús actual. Les condicions finals considerades són de 2 m d’alçada 
amb un angle de 75º. D’aquesta manera, i considerant també la 
presencia del nivell freàtic, s’obté un factor de seguretat pel que fa als 
lliscaments rotacionals de Fs=8,15, pel que es considera estable.


Lliscaments planars


Perquè es doni un lliscament de tipus planar la orientació dels pendents 
entre el talús i el plà de lliscament ha de ser paral·lel o gairebé paral·lel 

exp [2027

Camí dels Lladres

-MONISTROL DE CALDERS-


Taula 1.

Paràmetres geotècnics
 Nspt Ru Ru sat

𝝲ap

(g/cm3)

c 

(Kpa)

co 


(Kpa)
𝝓 (º)

nº cops Mpa Mpa g/cm3 Kpa Kpa º

H - - - 1,8 - 2,0 - - -

A

D R 20 - 2,0 - 2,4 50 - 120 - 40

C R 18 - 22 - 2,2 - 2,4 90 - 200 - 36

B R 18 - 22 2,1 - 2,4 150 - 200 - 36

A R 20 - 24 - 2,0 - 2,1 60 - 100 - 32

Nspt. valor de colpeig SPT; Ru. resistència a compressió simple; Ru. resistència a 
compressió simple en estat saturat. 𝝲ap. densitat aparent; c. cohesió; co. resistència al tall 
sense drenatge; 𝝓. àngle de fregament. E. Mòdul de deformació

Fig 6. 

Sistema de lliscament rotacional 

en el flanc oest. Fs mínim =4,52


Fig 7. 

Sistema de lliscament rotacional 

en el flanc est. Fs mínim =8,15
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(amb un angle màxim de 20º). Han d’existir, a més a mes, límits laterals al 
desplaçament que produeixin una resistència al l l iscament 
despreciable.


Pel que fa a l’orientació de les fractures respecte als talussos 
considerats, només s’alinien de forma favorable al lliscament la família 
de fractures F1 amb el talús situat a l’est. El cabussament de les 
fractures, però, és superior a la del talús. Caldria tenir en compte aquest 
tipus de lliscament tant sols i es projectessin talussos verticals en aquesta 
zona. 


Cal tenir en compte el possible lliscament de les terres vegetals que 
tapissen el vessant (nivell H) ja que aquestes si que compleixen el 
requeriments per a un lliscament de tipus planar. Si es produís un 
desenganxament d’aquest horitzó vegetal podria lliscar vessant avall i 
afectar la zona de carretera.  


Lliscaments en cunya


Aquest mecanisme de lliscament es produirà quan la línia d’intersecció 
entre dues famílies de discontinuïtats té una orientació pràcticament 
paral·lela a la del talús i una inclinació inferior. 


En el cas estudiat les intersecció entre les famílies de fractures pren una 
orientació similar a la del talús Oest però amb una inclinació major que 
inhabilitat la possibilitat de lliscaments en cunya. 


Bolcaments


Els criteris de bolcament de blocs segons criteris geomètrics passen per 
tenir dues famílies de discontinuïtats pràcticament perpendiculars que 
diferenciïn blocs potencialment inestables. 


Aquest situació pot donar-se entre la família de fractures F1 i el talús 
situat a l’est, ja que aquesta família té una orientació similar i un 
cabussament major. Tot hi això no existeix un segon grup de 
discontinuïtats que cabussament inferior i mateixa orientació del talús. 


Pandeig 


El pandeig d’estrats es produeix quan en un talús amb un angle 
important existeixen famílies de fractures pràcticament paral·leles a 
aquest talús. Si els estrats són el suficientment estrets es pot produir la 
situació de pandeig. 


En el cas estudiat no es donen les situacions adients per a aquest tipus 

exp [2027
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Fig 9. 

Intersecció entre les famílies de 

fractura principals respecte al talús 
del sector oest.


10/19

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PROJECTE FASE 1 PUJADA DELS LLADRES
_signed (1)_02102025

Codi per a validació: MFDCE-Y2WEH-VN71Z
Data d'emissió: 3 de Juny de 2026 a les 8:33:29
Pàgina 435 de 454

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
36

61
21

22
 M

F
D

C
E

-Y
2W

E
H

-V
N

71
Z

 A
4F

22
F

E
41

5E
B

96
30

B
9C

64
67

58
91

5B
A

B
63

8A
E

D
B

18
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
m

on
is

tr
ol

ca
ld

er
s



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

geostudi
GEOSTUDI CONSULTORS, S.L.P.U.


C Ter 16, 08670

Navàs (bcn)


t 639 47 33 40

de inestabilitat. 


3.3 Mesures d’estabilització


Es talús estudiat presenta unes característiques pel que fa a la litologia, 
l’estructura i l’orientació que fan que presenti certes heterogeneïtats. Es 
presenten a continuació solucions d’estabilització que no pretenen ser 
una guia d’execució sinó més aviat recomanacions el màxim 
d’ajustades al cas estudiat. S’insta a la consulta a empreses 
especialitzades la definició de les solucions tècniques concretes si és el 
cas. 


Les solucions passen per dues premisses principals:


- La seguretat per a les persones i bens ja que es tracta d’una zona 
urbana. Cal garantir l’estabilitat global però també evitar qualsevol 
caiguda de blocs o despreniments que puguin afectar el vial 
projectat. 


- Per altra banda l’estètica de les solucions és rellevant ja que el talús és  
de dimensions considerables i es troba situat em una zona elevada 
visible des dels accessos a la població. 


• No s’han detectat evidències de que es puguin produir grans moviments 
en massa amb les excavacions previstes. Els talussos resultants permetran 
angles destacats sense contencions especials. Val a dir, però, que 
l’intemperisme afectarà aquests talussos generant erosions diferencials 
que afavoririen la caiguda de blocs. 


• S’observen obertures destacables en les discontinuïtats de la roca que 
s’atribueixen a la descompressió dels materials al ser excavats. Es 
recomanable el bulonat puntual dels blocs que aïllen en cas que la seva 
orientació sigui desfavorable a l’estabilitat. 


• A les zones superiors del flanc oest, apareixen materials amb una potència 
d’estratificació menor (materials c i d). Això fa que es generin blocs que 
puguin esdevenir inestables pel que caldrà un sanejament puntual durant 
l’execució i el seu manteniment periòdic si és el cas. Les seves dimensions 
moderades fan que es puguin retenir amb malles passives si es considera 
que la seva caiguda pot afectar a persones o bens.  


• Per a la zona central del talús oest (i en general a tota la secció) es 
recomanable l’execució d’una berma a la zona de coronació que 
permeti, per una banda, la recollida i evacuació de l’aigua d’escorrentia 
superficial i per altra servir com a receptora de blocs o possibles 
lliscaments de la cobertora vegetal superior. 


• Es recomanable el manteniment de la vegetació a les zones superiors de 
vessant amb plantes, les arrels de les quals, evitin lliscaments i erosió. 
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Aquesta solució és aplicable també al flanc est on els conglomerats 
presenten alteracions superficials importants. 


• En aquesta zona de vessant es detecten també blocs de conglomerats 
susceptibles a inestabiltizar-se que caldrà sanejar o ancorar mitjançant 
bulonat. 


GEOSTUDI resta a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment 
en el present informe. 


Es recomana en tot cas un seguiment de les excavacions per tècnics de 
GEOSTUDI


En el cas d’aparèixer en el terreny un material de característiques 
diferents a les exposades en el present estudi, es recomanable que ens 
ho comuniqui ràpidament per tal de poder prendre les mesures 
correctores adequades.


A Navàs 2 de novembre de 2024


 Moisès Boixadera Serarols


Geòleg Col. Nº 5665
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4.2. Mapa geològic - geotècnic
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geostudi
GEOSTUDI CONSULTORS, S.L.P.U.


C Ter 16, 08670

Navàs (bcn)


t 639 47 33 40

4.3. Recull fotogràfic


exp [2027

Camí dels Lladres

-MONISTROL DE CALDERS-
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GEOSTUDI CONSULTORS, S.L.P.U.


C Ter 16, 08670

Navàs (bcn)


t 639 47 33 40







exp [2027

Camí dels Lladres

-MONISTROL DE CALDERS-


Fot. 10.

Obertura de les fractures F1 i F2. 

Poden ser susceptibles al volcament 
pel que es recomanable sanejar els 

blocs que generen o ancorar-los si és 
el cas. 

Fot. 8.

Vista general del traçat al sector 

oest. Es pot observar la fractura 
atribuïda a la Família F3.

Fot. 11. 

Nivells estratificats a la zona superior del 

talús. Es recomana sanejar els que puguin 
esdevenir inestables i situar una berma en 

aquesta zona que puguin contenir els blocs 
que es desestabilitzin i evacuar les aigües 

d’escorrentia.  

Fot. 9. 

Blocs de conglomerats situat a 
la zona superior del vessant. Es 

recomanable el seu sanejament 
o ancoratge.
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ALMS40

Lluminària

MILAN S 40

     

   

     

  

Lluminària Funcional o de Vial amb forma aerodinàmica, plana, amb baixa resistència al vent. Les seves cinc mides diferents amb un
ampli rang de potències, entre 20W i 300W, la fan molt versàtil per a cobrir les necessitats de qualsevol projecte. A més de la seva alta
eficiència, és una solució fiable i d’alta qualitat, que permet ràpids retorns de la inversió. Preparada per a qualsevol sistema de
telegestió.

AVANTATGES:
Alta eficiència. Fins a 145 lm/W reals
5 mides diferents. De 20W fins a 300W
Doble cavitat, Driver i Grup Òptic
Obertura fàcil sense eines
18 Distribucions lumíniques diferents
Estàndard Zhaga (Book 15)
Ready 4IoT. Preparada per a la connectivitat

APLICACIONS:
Vies i Carrers Urbans
Pas de Peatons
Carril Bici i Vies Estretes
Camins Rurals
Aparcaments

DETALLS:

Doble cavitat. Sistema d’obertura sense eines. Vàlvula anti condensació.

Fitxa de projecte | CAD | Catàleg | Instruccions muntatge | Imatge HD
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

CARACTERÍSTIQUES:

Material cos:
Fundició d’alumini injectat a pressió del tipus EN AC-43000, EN AC-43100, EN AC-43400, EN
AC-44100, EN AC-47100 segons la norma UNE EN 1706.

Difusor (tancament cavitat òptica): Vidre Temperat de 5 mm, filtra els UV. Opcionalment en policarbonat.

Cargols: Acer Inoxidable 18/8 - AISI 304

Cos: Doble Cavitat: Driver / Mòdul Leds

Juntes d’estanquitat: Escuma de Silicona

Índex de protecció IP de la lluminària: IP66

Índex de protecció IP del Grup Òptic: IP66

Índex de protecció IK: IK09 - IK10

Dissipació tèrmica dels LEDs:
Dissipació tèrmica a través del cos de la lluminària, sense aletes externes ni fluids conductors.
Dissipació passiva per convecció i assegurant el contacte tèrmic dels mòduls de LEDs a través
de material de transferència tèrmica d’alta conductivitat.

Vàlvula anti condensació:
Vàlvula de compensació de pressions que assegura l’evacuació de la humitat, evitant la
condensació, mantenint el grau d’estanquitat IP de la lluminària.

Pintura i acabats:
Recobriment de pintura en pols de poliester, polvoritzat electrostáticamnte i sublimat al forn.
Resistent a la corrosió.

Color: Color RAL 9022, i altres colors sota comanda

Fixació: Fixació Post - Top Ø60mm (Opcional; Ø76mm i mitjançant accessoris Ø48mm)

Orientable: Lluminària orientable de -15° a 15° d’inclinació

Manteniment: D’obertura fàcil sense eines específiques. Mòduls reemplaçables: LEDs, Drivers, SPD.

Altura de muntatge recomanada: 4 - 7 m

Driver:
Driver de corrent constant regulable i programable en diferents nivells (0-10V, 1-10V, DALI2,
NFC). Incorporat dins de la lluminària, precablejat sobre placa d’acer galvanitzada.

Reducció de Flux:
Doble nivell amb línia de comandament, diferents nivells de temporitzat o mitjanit virtual, reducció
de flux a la capçalera.

Ready4IOT - Connectivitat:
Base Zhaga (Book 18) - D4i. (Opcional).
Base NEMA 5,7 Pins (Opcional).
Sensor Presència part inferior en Base Zhaga (Book 18) - D4i. (Opcional).

Protector de sobretensions (SPD):
10-20kV i 20kA Tipus T2+T3. Connexió sèrie amb termofusible, desconnexió per a una protecció
més efectiva al final de la vida del SPD. (Opcional SPD Full Protector sobretensions permanents
>264Vac a <170Vac).

PLÀNOL: INSTAL·LACIÓ:
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

     

QUADRE TÈCNIC:

Flux Lumínic Real (T) =85ºC)
Flux Lumínic Inicial (T)

=25ºC)

REF. Nº LEDs
Potència

W
I Driver

mA
Flux lm

Eficiència
lm/W

Flux lm
Eficiència

lm/W

Milan S ALMS40

8 20 750 2820 141 3215 161

16 20 375 2842 142 3240 162

16 30 563 4242 141 4836 161

16 40 750 5642 141 6432 161

FOTOMETRIES:

Asimètric Super-Extensiu (AE) Asimètric Super-Extensiu (A2) Asimètric Extensiu (AM) Asimètric (A4)

*Mostra les 4 distribucions lumíniques recomanades. Consulta les 18 tipologies.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 MÒDUL LED’S:

Mòdul de LEDs:
BENITO Format Zhaga de 8 LEDs. Consultar Temperatures de Color, CRI i Distribucions Lumíniques. (Opcional
sonda de temperatura NTC).

Mòdul substituïble: Si

LED: 5050

Nº de LED's: 8 - 16

Format PCBs: 1 o 2 Zhaga (Book 15) 2x4

Eficiència nominal del LED: 172

Temperatura de Color: PC Ambre - 1K8, 2K2, 2K7, 3K, 4K, 5K

Rendiment Cromàtic CRI: >70 (opcional >80)

Vida Mitjana dels LED - L90B10: L90B10 >100.000 horas

 ESPECIFICACIONS ÒPTIQUES:
Sistema Òptic: Lents de PMMA 2x2

Distribució Lumínica: 18 Distribucions Lumíniques disponibles

Flux Hemisferi Superior (FHS) ULOR: 0%

Flux Hemisferi Inferior DLOR: 100%

Índex d’Enlluernament: Entre D5 i D6 (depèn de la distribució lumínica)

Categoria Intensitat Lluminosa: Entre G4 i G6 (depèn de la distribució lumínica)

Flux Lluminós CIE nº3: >95% (Consultar les 18 Distribucions lumíniques).

Seguretat Fotobiològica: RG0 (exempt de risc)

Flux lumínic Inicial Tj=25 °C (fins a): lm 6432

Eficiència Lluminària Inicial Tj=25 °C (fins a): lm/W 162

Flux lumínic Real Tj=85 °C (UNEIX EN 13032-4)
(fins a):

lm 5642

Eficiència Lluminària Real Tj=85 °C (UNEIX EN
13032-4) (fins a):

lm/W 142

 ESPECIFICACIONS ELÈCTRIQUES:
Potència màxima nominal (LED’s): W 36

Potència màxima consumida (Lluminària): W 40

Rang de Potències: W 20W - 40W

Corrent màxim del LED: mA <470 (Corrent LED = 50% Corrent del Driver).

Classe de Protecció Elèctrica IEC: Clase I i II

Protector de Sobretensions (SPD):
10-20kV i 20kA Tipus T2 + T3. Connexió sèrie amb termofusible de desconnexió per a una protecció més
efectiva al final de la vida del SPD.

Nivell de protecció de tensió manera comuna i
diferencial (SPD) Udc:

kV 10

Corrent màxim de descàrrega (8/20) (SPD): kA 20

Desconnexió Tèrmica de la Fase (SPD): SI

Tensió d’Entrada: Vac 220-240

Tensió d’Entrada (rang màxim): Vac 198-264

Freqüència d’Entrada: Hz 47-63

Corrent d’arrencada: A <65

Durada del pic d’arrencada: ms <0,3

Eficiència del Driver: >90%

Factor de potència 100% consum: >0,98

Factor de potència 50% consum: >0,95

Distorsió Harmònica Total (THD): <10

Consum de Energia en repòs: W <0,4

Classificació Energètica: C (Segons Reglament UE 2019/2015 EPREL) - A++ IPEA>1,15

 CONDICIONS DE TREBALL:
Vida Mitjana dels LED - L90B10: horas >100.000

Vida Mitjana del Driver a Tp<70 °C: horas 100.000

Vida Mitjana de la Lluminària L90B10 (TM-21): horas >100.000

Temperatura ambient de treball: ºC de -35°C a +50°C

Superfície al vent: m2 0,039

Test anti vibracions (15Hz en 3 eixos):

Període de Garantia: anys 5 (opcional fins a 10)

 DIMENSIONS EMBALATGE:
Pes net kg 4,8

Pes Brut kg 5,2

Dimensions Lluminària (LxAxH) mm 525x200x80

Dimensionis Embalatge (LxAxH) mm 545x215x125

Unitats Embalatge 1

Quantitat per contenidor de 20” 1904

Quantitat per contenidor de 40” 3927

 CERTIFICACIONS:
Certificacions Seguretat: EN 60598-1 / EN 60598-2-3 / EN 62493 / IEC 62471
Certificacions EMC: EN 55015 / EN 61547 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / EN 61347-2-13 / EN 61347-1 / EN 62384
Altres Certificacions: IEC 62262 / EN 13032-4 / EN 62717 / EN 6272-1 / EN 6272-2-1 / EN 61643-11

Certificacions Empresa
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 Columna

Troncocónica
ICAP

Columna troncocònica fabricada en una sola peça.
Columna fabricada en acer S-235-JR galvanització en calent.
 
Opcional: Producte disponible en colors, consultar combinacions.
 

Ref. H Ø A B

ICAP40 4000 60 300 200 M18x500

ICAP50 5000 60 300 200 M18x500

ICAP60 6000 60 300 200 M18x500

ICAP70 7000 60 400 300 M18x500

ICAP80 8000 60 400 300 M18x500

ICAP90 9000 60 400 300 M18x500

ICAP100 10000 60 400 300 M22x700

ICAP120 11700 60 400 300 M22x700

Fitxa de projecte | CAD | Catàleg | Imatge HD
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