
1.1.- Treballs previs
01.01.01 Bastida

m2 Instal·lació, muntatge, desmuntatge i lloguer de bastida metàl·lica fixa tubular homologada, fabricada segons la
normativa europea HD-1000 i les UNE-12810 1/2 i UNE 12811 1/2/3, composta per bastiments de 70 cm i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de
60 cm, escales d'accés, baranes laterals i sòcols per a cobrir la totalitat de la superfície a tractar.
S'inclou tots els mitjans de protecció i seguretat amb la col·locació de xarxes de protecció de poliamida col·locada a
tota la cara exterior, així com tots el elements de senyalització normalitzats.
Nivell d'il·luminació mínim 10 lux.
Caldrà lliurar la nota de càlcul i el pla de muntatge, d'ús i desmuntatge.
Seguint les disposicions contemplades en les normatives de seguretat i salut i normes Municipals de l'Ajuntament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
2 3,50 9,00 63,00Façanes laterals
1 13,00 9,00 117,00Façana principal

  Total amidament : 01.01.01 Bastida 180,00m2
01.01.02 Protecció interior de façana

m2 Protecció interior de façana, mitjançant plàstic de polietilè tipus galga 400, amb segellat perimetral amb cinta tipus
macksepp de 48 mm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 3,60 2,60 9,36
1 3,80 2,60 9,88
1 3,40 2,60 8,84

  Total amidament : 01.01.02 Protecció interior de façana 28,08m2

1.2.- Enderrocs
01.02.01 Enderroc de paret d'obra vista

m2 Enderroc de parets d'obra vista de maó perforat (gero) de 15 cm, els seus revestiments, amb mitjans manuals i/o
mecànics, s'inclou els perfils metàl·lics de suport, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de
l'hospital, el posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 12,78 5,17 66,07Frontal tribuna 
2 2,50 5,17 25,85Laterals tribuna

  Total amidament : 01.02.01 Enderroc de paret d'obra vista 91,92m2
01.02.02 Enderroc de cel ras

m2 Enderroc de cel ras registrable de lamel·les metàl·liques i la seva estructura de suport, per mitjans manuals i/o
mecànics, s'inclou la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital, el posterior transport a
abocador autoritzat i la gestió de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 44,42 44,42

  Total amidament : 01.02.02 Enderroc de cel ras 44,42m2
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01.02.03 Enderroc de finestres

ut Enderroc de finestres de mides 3,40 x 0,75 m i la seva estructura de suport, per mitjans manuals i/o mecànics, s'inclou
la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital, el posterior transport a abocador autoritzat i
la gestió de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
3 3,00

  Total amidament : 01.02.03 Enderroc de finestres 3,00ut
01.02.04 Extracció de trencaaigües i pedra de coronació

ml Extracció de pedra artificial del remat de l'ampit i trencaaigües de finestres, s'inclou la càrrega a contenidor situat
segons requeriments de l'hospital, el transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
3 3,40 10,20Trencaigues finestres
2 2,50 5,00
1 12,78 12,78Pedra coronació

  Total amidament : 01.02.04 Extracció de trencaaigües i pedra de coronació 27,98ml
01.02.05 Extracció de fanal

ut Desmuntatge i aplec per a posterior col·locació de fanal fixat sobre parament d'obra i les instal·lacions associades per
mitjans manuals, inclou muntatge i connexió final amb la substitució de cablejat i corrugats des dels punts de
connexió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,00

  Total amidament : 01.02.05 Extracció de fanal 1,00ut
01.02.06 Extracció de sensor de clima

ut Desmuntatge i aplec de sensor de clima sobre parament d'obra i les instal·lacions associades per mitjans manuals,
inclou embalatge i suportació al costat de la façana i el muntatge final.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,00

  Total amidament : 01.02.06 Extracció de sensor de clima 1,00ut
01.02.07 Enderroc de paret de totxana

m2 Enderroc de paret de torxana, els seus revestiments, amb mitjans manuals i/o mecànics, s'inclou la càrrega manual a
contenidor situat segons requeriments de l'hospital, el posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de
residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 12,78 0,80 10,22

  Total amidament : 01.02.07 Enderroc de paret de totxana 10,22m2

1.3.- Estructura
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01.03.01 Perfils metàl·lics

Kg Subministrament i muntatge de perfils metàl·lics en acer S275JR segons UNE-EN 10025-2 2019, en peça simple, amb
perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, col·locats a l'obra amb soldadura.
Tractament a taller de neteja amb xorrejat abrasiu amb silicat d'alumini de grà mitjà deixant la superfície preparada
segons ISO 8501-1 amb un grau Sa 2 1/2 i aplicació de capa d'emprimació antioxidant, amb un gruix mínim de
pel·lícula seca de 50 micres de pintura HEMPEL'S SUPER PRIMER, excepte en la zona en que s'hagin de realitzar
soldadures en obra fins a una distància de 50 mm des de la vorada de la soldadura.
S'inclou replanteig, plànols de taller, preparació de vores, talls, peces especials, escapçadura, soldadures, retalls,
pèrdues de material i els mitjans auxiliar necessaris per a realitzar els treballs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
4 5,95 17,90 426,02Frontal tribuna IPN-160
2 5,95 17,90 213,01Lateral tribuna IPN-160
1 150,00 150,00Previsió

  Total amidament : 01.03.01 Perfils metàl·lics 789,03Kg
01.03.02 Perfils metàl·lics foradats

Kg Subministrament i muntatge de perfils metàl·lics en acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1 en peça simple, amb
perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballats a taller, col·locats a l'obra amb
soldadura.
Tractament a taller de neteja amb xorrejat abrasiu amb silicat d'alumini de grà mitjà deixant la superfície preparada
segons ISO 8501-1 amb un grau Sa 2 1/2 i aplicació de capa d'emprimació antioxidant, amb un gruix mínim de
pel·lícula seca de 50 micres de pintura HEMPEL'S SUPER PRIMER, excepte en la zona en que s'hagin de realitzar
soldadures en obra en una distància de 50 mm des de la vorada de la soldadura.
S'inclou replanteig, plànols de taller, preparació de vores, talls, peces especials, escapçadura, soldadures, retalls,
pèrdues de material i els mitjans auxiliar necessaris per a realitzar els treballs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
Frontal tribuna

6 4,13 14,77 366,00Tub 160.80.4
6 3,92 14,77 347,39
6 4,14 14,77 366,89

Lateral tribuna
8 2,50 13,53 270,60Tub 140.80.4
1 200,00 200,00Previssió

  Total amidament : 01.03.02 Perfils metàl·lics foradats 1.550,88Kg
01.03.03 Perfils metàl·lics L

Kg Subministrament i muntatge de perfil metàl·lics en acer S275JR segons UNE-EN 10025-2 2019, en peça simple, amb
perfils laminats en calent sèrie L, LD i T, col·locats a l'obra amb soldadura.
Tractament a taller de neteja amb xorrejat abrasiu amb silicat d'alumini de grà mitjà deixant la superfície preparada
segons ISO 8501-1 amb un grau Sa 2 1/2 i aplicació de capa d'emprimació antioxidant, amb un gruix mínim de
pel·lícula seca de 50 micres de pintura HEMPEL'S SUPER PRIMER, excepte en la zona en que s'hagin de realitzar
soldadures en obra en una distància de 50 mm des de la vorada de la soldadura.
S'inclou replanteig, plànols de taller, preparació de vores, talls, peces especials, escapçadura, soldadures, retalls,
pèrdues de material i els mitjans auxiliar necessaris per a realitzar els treballs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
8 12,78 9,63 984,57Frontal tribuna L80.8
4 2,50 9,63 96,30Lateral tribuna L80.8

  Total amidament : 01.03.03 Perfils metàl·lics L 1.080,87Kg

1.4.- Envolupant
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01.04.01 Panell sandwich in situ amb aïllament façana

m2 Subministrament i col·locació de panel sandwich in situ en façana, composat de xapa miniona FA de gruix 0,70 mm
(14.76.18) d'acer galvanitzat, prelacada en color gris metalise ral 9006, col·locada horitzontalment, amb juntes
estanques, perfil safata tipus EUROBAC 80 FS de 0,70 mm de gruix d'acer galvanitzat, segellat vertical entre safates 
amb cinta adhesiva de doble cara d'escuma de polietilè i segellat amb juntes horitzontals amb cinta adhesiva a una
cara d'alumini fixat a estructura metàl·lica marca EUROPERFIL, en l'interior del perfil safata es col·locarà aïllament
tèrmic en panells semirígids de llana de roca tipus ROCKBAND marca ROCKWOOL de 80 mm de gruixària, s'inclou el
perfil de remat vertical de xapa lacada del mateix color amb L 30.30.2, perfil d'arrancada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 12,78 3,90 49,84Frontal tribuna 
2 2,50 3,90 19,50Laterals tribuna

  Total amidament : 01.04.01 Panell sandwich in situ amb aïllament façana 69,34m2
01.04.02 Panell sandwich in situ façana

m2 Subministrament i col·locació de panel sandwich in situ en façana, composat de xapa miniona FA de gruix 0,70 mm
(14.76.18) d'acer galvanitzat prelacada en color gris metalise ral 9006, col·locada horitzontalment, amb juntes
estanques, perfil safata tipus EUROBAC 80 FS de 0,70 mm de gruix d'acer galvanitzat fixat a estructura metàl·lica 
marca EUROPERFIL.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 12,78 1,65 21,09Frontal tribuna  ampit coberta
2 2,50 1,65 8,25Laterals tribuna ampit coberta
1 12,78 0,40 5,11Frontal tribuna sòcol inferior
2 2,50 0,40 2,00Laterals tribuna sòcol inferior

  Total amidament : 01.04.02 Panell sandwich in situ façana 36,45m2
01.04.03 Remat d'ampit

ml Subministrament i col·locació de remat superior de tancament de façana amb xapa plegada d'acer galvanitzat
prelacada en color gris metalise ral 9006 amb un desenvolupament de 75cm i un gruix de 0,70 mm amb unions
segellades i solapades, s'inclou dos tubs longitudinals d'acer galvanitzat 20.40.2 fixats a obra i les fixacions estanques
de la xapa al tubs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 12,78 12,78Frontal tribuna 
2 2,50 5,00Laterals tribuna

  Total amidament : 01.04.03 Remat d'ampit 17,78ml
01.04.04 Remat inferior

ml Subministrament i col·locació de remat inferior horitzontal de tancament de façana amb xapa plegada d'acer
galvanitzat prelacada en color gris metalise ral 9006 amb un desenvolupament de 20 cm i un gruix de 0,70 mm amb
unions segellades i solapades, s'inclou les fixacions estanques de la xapa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 12,78 12,78Frontal tribuna 
2 2,50 5,00Laterals tribuna

  Total amidament : 01.04.04 Remat inferior 17,78ml
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01.04.05 Remat vertical

ml Subministrament i col·locació de remat vertical de tancament de façana amb xapa plegada d'acer galvanitzat
prelacada en color gris metalise ral 9006 amb un desenvolupament de 20 cm i un gruix de 0,70 mm amb unions
segellades i solapades, s'inclou les fixacions estanques de la xapa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
2 6,00 12,00

  Total amidament : 01.04.05 Remat vertical 12,00ml
01.04.06 Remat de finestra

ut Subministrament i col·locació de marc de finestra EUROHABITAT 80 de tancament de façana en color gris metalise
ral 9006, s'inclou les fixacions estanques.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
3 3,00

  Total amidament : 01.04.06 Remat de finestra 3,00ut
01.04.07 Trencaaigües

ml Subministrament i col·locació de remat horitzontal de trencaaigües de tancament de façana amb xapa plegada
d'acer galvanitzat prelacada en color gris metalise ral 9006 amb un desenvolupament de 35 cm i un gruix de 0,70
mm amb unions segellades i solapades, s'inclou  les fixacions estanques de la xapa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
3 3,40 10,20

  Total amidament : 01.04.07 Trencaaigües 10,20ml
01.04.08 Cel ras

m2 Subministrament i col·locació de cel ras registrable metàl·lic model VENECIA 300 marca THU de gruix 0,55 mm, amb
l'estructura de suportació recomanada pel fabricat.
S'inclou el tractament de juntes, cargols, remat perímetral, l'estructura addicional el retall del cel ras i els forats per a
pas d'instal·lacions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 44,42 44,42

  Total amidament : 01.04.08 Cel ras 44,42m2
01.04.09 Segellat perimetral contra obra vista

ml Segellat perimetral vertical contra obra vista existent mitjançant la col·locació de fons de junta de polietilè de cèlula
tancada tipus MASTERJOINT 400 i emplenat de l'espai de junta amb massilla de poliuretà tipus MASTERJOINT 474
marca MASTER BUILDERS SOLUTIONS.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
2 6,00 12,00Laterals tribuna

  Total amidament : 01.04.09 Segellat perimetral contra obra vista 12,00ml
01.04.10 Repasos interior de paret

pa Repasos interior de paret de guix i pintura produïts per l'actuació en la façana.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,00
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  Total amidament : 01.04.10 Repasos interior de paret 1,00pa

1.5.- Fusteria d'alumini
01.05.01 Fusteria d'alum. anoditzat 5 fulles 3.30x1.30 m

ut Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini extrudit acabat anoditzat mides 3.300 x 1.300 mm amb cinc fulles
d'iguals dimensions; la central serà fixa, una oscilo-batent i l'altre batent, color plata mate de classe 14 amb una
gruixària de mínim 15 micres.
Composada de premarc, fusteria practicable de fulla vista de la sèrie SOLEAL FY marca TECHNAL, amb perfils
d'alumini anoditzats color plata mate de classe 15 amb una gruixària mínima de 15 micres, marc tubular ref. 215023
amb tres cambres de 55 mm  d'ample, ruptura de pont tèrmic mitjançant barreta de poliamida enrasada de 20 mm
en PA6.6 carregada amb un 25 % de fibra de vidre, fulla tubular vista de 65 mm ref. 215180 amb tres cambres de 28
mm de secció d'alumini vist exterior amb ruptura de pont tèrmic.
Marc i fulles ensamblades a inglet amb doble escaire d'alumini de passador cònic per a cargolar, tots els elements
ensamblats aniran encolats amb cola alu-alu i segellats els talls amb màstic referència W110, cargols en acer
inoxidable. Marc amb doble ranura. Muntants ref. 215204 enrasat exterior ensamblat amb embuts encolats amb cola
alu-alu i segellats els talls amb màstic ref. W110. Estanqueïtat entre marc i fulla mitjançant doble junta de EPDM.
Junta central amb dues dureses base de EPDM rígid i llavi de EPDM cel·lular d'alt aïllament, junta central sense tall i
contínua en els angles, el drenatge d'eventuals aigües d'infiltració s'efectuarà a través de drenatges a la part inferior
del marc. Ferratge TECHNAL sobre ranura TECHNAL. Punts de tancament complementaris en funció de l'alçada.
Accionament per maneta de quadradilllo extraïble amb cremona encastada. Frontisses regulables d'alumini amb eix
d'acer inoxidable i camisa de poliamida. La finestra estarà fixada amb cargols d'acer inoxidable en zona de ruptura
mitjançant peces ocultes específiques de TECHNAL sobre premarc d'acer galvanitzat, segellat perimetral amb silicona
neutra resistent a UVA sobre fons de junta antiadherent a la silicona. 
Envidrament per llistons de vidre rectes a tall recte fins a 42 mm. Prestació tèrmica del marc d'alumini Ur= 2,60
W/m2K Classificació mòdul AEV 4 9A C5. S'inclou l'envidrament tipus climalit PLANITHERM 4S, composició
3+3/12/4+4, amb juntes de EPDM qualitat marina amb una duresa de 70 shores i una resistència a la tracció de 80
kg/cm2. S'inclou el premarc, els tapajunts, els trencaaigües i els segellats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
3 3,00

  Total amidament : 01.05.01 Fusteria d'alum. anoditzat 5 fulles 3.30x1.30 m 3,00ut
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2.1.- Treballs previs
02.01.01 Escala temporal Pb-coberta

ut Subministrament, col·locació, desmuntatge, i lloguer d'escala temporal d'alumini sistema escala COMPACTA marca
LAHYER situada en a la façana posterior a nivell de planta baixa per a donar accés de personal d'obra a la coberta,
alçada estimada 12,00 m, s'inclou el recolzament de l'escala en la planta primera, així com tots elements de
seguretat, replans i baranes per a arribar per sobre de l'ampit de la coberta existent.
s'inclou el pont per arribar al pla de façana i escala per al desnivell de l'ampit de coberta.
Sense límit mínim de lloguer i per la totalitat del període de duració de les obres.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,00

  Total amidament : 02.01.01 Escala temporal Pb-coberta 1,00ut
02.01.02 Escala temporal P1- coberta

ut Subministrament, col·locació, desmuntatge, i lloguer d'escala temporal d'alumini sistema escala COMPACTA marca
LAHYER situada en el pati de planta primera per a donar accés de personal d'obra a la coberta, alçada estimada 6,70
m, s'inclou el recolzament de l'escala en la planta primera, així com tots elements de seguretat, replans i baranes per
a arribar per sobre de l'ampit de la coberta existent.
Sense límit mínim de lloguer i per la totalitat del període de duració de les obres.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,00

  Total amidament : 02.01.02 Escala temporal P1- coberta 1,00ut
02.01.03 Bastida

m2 Instal·lació, muntatge, desmuntatge i lloguer de bastida metàl·lica fixa tubular homologada, fabricada segons la
normativa europea HD-1000 i les UNE-12810 1/2 i UNE 12811 1/2/3, composta per bastiments de 70 cm i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de
60 cm, escales d'accés, baranes laterals i sòcols per a cobrir la totalitat de la superfície a tractar.
S'inclou tots els mitjans de protecció i seguretat amb la col·locació de xarxes de protecció de poliamida col·locada a
tota la cara exterior, construcció de viseres a la base amb xapes ondulades, xarxes cegues. 
Caldrà lliurar la nota de càlcul i el pla de muntatge, d'ús i desmuntatge.
Seguint les disposicions contemplades en les normatives de seguretat i salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 48,68 8,00 389,44

  Total amidament : 02.01.03 Bastida 389,44m2
02.01.04 Extracció lamel·les

m2 Extracció lamel·les d'alumini i estructura de suport. 
S'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la
càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la
gestió de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 3,30 45,40 149,82

  Total amidament : 02.01.04 Extracció lamel·les 149,82m2

2.2.- Reposició de material
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02.02.01 Neteja de formigó

m2 Tractament de neteja i obertura de porus mitjançant el fregat amb fregadora de diamant, deixant la superfície
preparada per a posterior tractament, l'equip disposarà de sistema d'aspiració integrat amb connexió simultània de
pols, per a un patró de textura CSP 3 segons ICRI, s'inclou el trasllat de la runa a abocador autoritzat.
Es comprovarà prèviament l'alcalinitat superficial mitjançant l'aplicació de fenolftaleina amb un valor mínim pH 9 i la
resistència a tracció del suport mitjançant tracció directa aplicada amb dinamòmetre de lectura digital amb un valor
mínim de 1 N/mm2.
S'inclou els mitjans auxiliars necessaris per a la correcte execució dels treballs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 48,68 0,70 34,08Frontal inferior
1 48,68 1,85 90,06LLosa 
1 48,68 0,35 17,04Frontal exterior
1 48,68 0,32 15,58Base planta 2
1 48,68 0,32 15,58Sostre planta 2
1 48,68 0,30 14,60Frontal superior
1 48,68 0,25 12,17Frontal superior inclinat

  Total amidament : 02.02.01 Neteja de formigó 199,11m2
02.02.02 Repicat de formigó

m2 Repicat de formigó en les zones on presenti símptomes de bufada o despreniment, deixant l'armadura vista en tot el
seu perímetre. 
S'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la
càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la
gestió de residus.
S'inclou els mitjans auxiliars necessaris per a la correcte execució dels treballs.
S'ha considerat una 40 % de la superfície.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 48,68 0,70 0,40 13,63Frontal inferior
1 48,68 1,85 0,40 36,02LLosa 
1 48,68 0,35 0,40 6,82Frontal exterior
1 48,68 0,32 0,40 6,23Base planta 2
1 48,68 0,32 0,40 6,23Sostre planta 2
1 48,68 0,30 0,40 5,84Frontal superior
1 48,68 0,25 0,40 4,87Frontal superior inclinat

  Total amidament : 02.02.02 Repicat de formigó 79,64m2
02.02.03 Recomposició del formigó

m2 Recomposició del formigó mitjançant l'aplicació de pont d’unió amb inhibidor de corrosió, com a passivat de l’armat
afectat amb empremació activa MasterCrete PRI 5000, aplicat sobre totes les barres a protegir i sobre el suport de
formigó com a pont d’unió en estat fresc, aplicació de Morter de reparació, tipus R3, MasterCrete 5300 fins deixar la
geometria original.
Treballs realitzats per aplicador homologat DIR, els treballs disposaran de certificat de garantia de l'instal·lador i del
fabricant dels productes MASTER BUILDERS SOLUTIONS.
S'inclou els mitjans auxiliars necessaris per a la correcte execució dels treballs.
S'ha considerat una 40 % de la superfície.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 48,68 0,70 0,40 13,63Frontal inferior
1 48,68 1,85 0,40 36,02LLosa 
1 48,68 0,35 0,40 6,82Frontal exterior
1 48,68 0,32 0,40 6,23Base planta 2
1 48,68 0,32 0,40 6,23Sostre planta 2

(Continua...)
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02.02.03 m2 Recomposició del formigó (Continuació...)
1 48,68 0,30 0,40 5,84Frontal superior
1 48,68 0,25 0,40 4,87Frontal superior inclinat

  Total amidament : 02.02.03 Recomposició del formigó 79,64m2
02.02.04 Segellat de fissures

m2 Reparació de fissures mitjançant l'obertura de les mateixes en forma de "V", neteja i sanejat, massillat amb resina
MasterCrete ANC 920, el segellat es farà posteriorment a l'aplicació de MASTERSheild CI 8600 PEL.
Treballs realitzats per aplicador homologat DIR, els treballs disposaran de certificat de garantia de l'instal·lador i del
fabricant dels productes MASTER BUILDERS SOLUTIONS.
S'inclou els mitjans auxiliars necessaris per a la correcte execució dels treballs.
S'ha considerat una 20 % de la superfície.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 48,68 0,70 0,20 6,82Frontal inferior
1 48,68 1,85 0,20 18,01LLosa 
1 48,68 0,35 0,20 3,41Frontal exterior
1 48,68 0,32 0,20 3,12Base planta 2
1 48,68 0,32 0,20 3,12Sostre planta 2
1 48,68 0,30 0,20 2,92Frontal superior
1 48,68 0,25 0,20 2,43Frontal superior inclinat

  Total amidament : 02.02.04 Segellat de fissures 39,83m2

2.3.- Tractament superficial
02.03.01 Tractament de protecció a la corrossió

m2 Tractament de protecció del formigó a la corrossió mitjançant l'aplicació superficial d'inhibidor de la corrossió tipus
MASTERSheild CI 8600 PEL en tres capes en un consum per capa de 500 g/m2.
Treballs realitzats per aplicador homologat DIR, els treballs disposaran de certificat de garantia de l'instal·lador i del
fabricant dels productes MASTER BUILDERS SOLUTIONS.
S'inclou els mitjans auxiliars necessaris per a la correcte execució dels treballs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 48,68 0,70 34,08Frontal inferior
1 48,68 1,85 90,06LLosa 
1 48,68 0,35 17,04Frontal exterior
1 48,68 0,32 15,58Base planta 2
1 48,68 0,32 15,58Sostre planta 2
1 48,68 0,30 14,60Frontal superior

  Total amidament : 02.03.01 Tractament de protecció a la corrossió 186,94m2
02.03.02 Tractament de protecció a la carbonatació

m2 Recobriment monocomponent acrílic per a la protecció del formigó front a la carbonatació mitjançant l'aplicació
superficial de revestiment elàstic tipus PROPAM CARBOPAINT FLEX amb capa d'emprimació diluïda en un 8% d'aigua
i dues capes amb un total de 400 grs/m2.
En color RAL 7044.
Treballs realitzats per aplicador homologat, els treballs disposaran de certificat de garantia de l'instal·lador i del
fabricant del producte.
S'inclou els mitjans auxiliars necessaris per a la correcte execució dels treballs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 48,68 0,70 34,08Frontal inferior
1 48,68 1,85 90,06LLosa 

(Continua...)
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02.03.02 m2 Tractament de protecció a la carbonatació (Continuació...)
1 48,68 0,35 17,04Frontal exterior
1 48,68 0,32 15,58Base planta 2
1 48,68 0,32 15,58Sostre planta 2
1 48,68 0,30 14,60Frontal superior

  Total amidament : 02.03.02 Tractament de protecció a la carbonatació 186,94m2
02.03.03 Trencaaigües de cornisa

m2 Subministrament i col·locació de peces de remat perimetral de la cornisa amb doble trencaaigües amb peces de
rajola fina 28 x 14 x 1,2, peces de ceràmica extrudida de 1a. qualitat sense esmaltar (UGL), conforme la classificació
natural de l'annex F, Eb>10% Grup AIII de la EN 14411:2012, col·locades amb morter adhesiu per a rajola ceràmica
C2-E S1 (UNE-EN 12004)tipus KERAFLEX S1 de MAPEI i rejuntant amb beurada CG2 WA (UNE-EN 13888)tipus
ULTRACOLORPLUS marca MAPEI.
Es faran juntes de dilatació d'amplada 1,2 cm en un màxim de 5 m, omplenades amb segellador acètic de silicona
pura, MAPESIL AC marca MAPEI prèvia col·locació de promotor d'adherència PRIMER FD.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 48,68 0,30 14,60Cornisa superior
1 48,68 0,32 15,58Cornisa inferior

  Total amidament : 02.03.03 Trencaaigües de cornisa 30,18m2
02.03.04 Impermeabilització oculta

m2 Impermeabilització oculta de cornisa, sistema Mariseal 250 W2 emprimació epoxy MARISEAL Aqua Primer amb un
rendiment de 150-200 gr./m² aplicada amb rodet; seguida de la membrana de poliuretà monocomponent
d’aplicació líquida Mariseal 250 amb un consum de 1,2 Kg./m² aplicada amb rodet; armant-la amb l’armadura de
geotèxtil MARISEAL FABRIC amb un encavalcament de 5 a 10cm. entre las tires de teixit; finalitzant el sistema amb
l’aplicació d’una segona capa de MARISEAL 250 amb un consum de 0,8 Kg./m², sobre l’última capa de Mariseal 250
encara fresca s’aplicarà 500 gr./m² d’àrid de sílice.  
Per a una vida útil amb certificat de garantia de 15 anys del fabricant dels materials i de la seva aplicació per
l'aplicador.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 48,68 0,30 14,60Cornisa superior
1 48,68 0,32 15,58Cornisa inferior

  Total amidament : 02.03.04 Impermeabilització oculta 30,18m2
02.03.05 Impermeabilització vista

m2 Impermeabilització vista de cornisa, sistema Mariseal 250 W2 emprimació epoxy MARISEAL Aqua Primer amb un
rendiment de 150-200 gr./m² aplicada amb rodet; seguida de la membrana de poliuretà monocomponent
d’aplicació líquida Mariseal 250 amb un consum de 1,2 Kg./m² aplicada amb rodet; armant-la amb l’armadura de
geotèxtil MARISEAL FABRIC amb un encavalcament de 5 a 10cm. entre las tires de teixit; l’aplicació d’una segona
capa de MARISEAL 250 amb un consum de 0,8 Kg./m²,acabt amb dues capes de MARISEAL 400 W en un consum de
0,4 Kg./m².   
Per a una vida útil amb certificat de garantia de 15 anys del fabricant dels materials i de la seva aplicació per
l'aplicador.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 48,68 0,25 12,17Frontal superior inclinat

  Total amidament : 02.03.05 Impermeabilització vista 12,17m2
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02.03.06 Revestiment

m2 Tractament d'acabat de parament vertical amb capa de morter PROPAM AISTERM en 2 mm, malla PROPAM
AISTERM de fibra de vidre 160, capa de morter PROPAM AISTERM en 2 mm, emprimació PROPAM COAT FILM
acabat amb morter acrílic PROPAM COAT TOP 0,8 acabat fi, marca PROPAMSA, color a escollir.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 48,68 1,05 51,11

  Total amidament : 02.03.06 Revestiment 51,11m2
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3.1.- Treballs previs
03.01.01 Escala temporal Pb-coberta

ut Subministrament, col·locació, desmuntatge, i lloguer d'escala temporal d'alumini sistema escala COMPACTA marca
LAHYER situada en a la façana posterior a nivell de planta baixa per a donar accés de personal d'obra a la coberta,
alçada estimada 12,00 m, s'inclou el recolzament de l'escala en la planta primera, així com tots elements de
seguretat, replans i baranes per a arribar per sobre de l'ampit de la coberta existent.
s'inclou el pont per arribar al pla de façana i escala per al desnivell de l'ampit de coberta.
Sense límit mínim de lloguer i per la totalitat del període de duració de les obres.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,00

  Total amidament : 03.01.01 Escala temporal Pb-coberta 1,00ut
03.01.02 Escala temporal P1- coberta

ut Subministrament, col·locació, desmuntatge, i lloguer d'escala temporal tipus "escala modular" marca LAHYER de
mides en planta 1,57 x 2,57 m situada en el pati de planta primera per a donar accés de personal d'obra a la coberta,
alçada estimada 6,70 m, s'inclou el recolzament de l'escala en la planta primera, així com tots elements de seguretat,
replans i baranes per a arribar per sobre de l'ampit de la coberta existent, aixi com rampa per a salvar el desnivell de
l'ampit a la coberta.
Sense límit mínim de lloguer i per la totalitat del període de duració de les obres.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,00

  Total amidament : 03.01.02 Escala temporal P1- coberta 1,00ut
03.01.03 Bastida

m2 Instal·lació, muntatge, desmuntatge i lloguer de bastida metàl·lica fixa tubular homologada, fabricada segons la
normativa europea HD-1000 i les UNE-12810 1/2 i UNE 12811 1/2/3, composta per bastiments de 70 cm i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de
60 cm, escales d'accés, baranes laterals i sòcols per a cobrir la totalitat de la superfície a tractar.
S'inclou tots els mitjans de protecció i seguretat amb la col·locació de xarxes de protecció de poliamida col·locada a
tota la cara exterior, construcció de viseres a la base amb xapes ondulades, xarxes cegues. 
Caldrà lliurar la nota de càlcul i el pla de muntatge, d'ús i desmuntatge.
Seguint les disposicions contemplades en les normatives de seguretat i salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 71,50 7,85 561,28

  Total amidament : 03.01.03 Bastida 561,28m2

3.2.- Enderrocs
03.02.01 Repicat de revestiment entre finestres

m2 Repicat de revestiment de façana de morter entre finestres en un gruix de 2 cm.
S'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la
càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la
gestió de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,20 1,00 1,20Façana A
1 1,20 1,60 1,92
8 1,20 1,00 9,60Façana B
5 1,20 1,60 9,60

(Continua...)
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03.02.01 m2 Repicat de revestiment entre finestres (Continuació...)
1 1,20 1,00 1,20Façana C
1 1,20 1,60 1,92
7 1,20 1,00 8,40Façana D
7 1,20 1,60 13,44

  Total amidament : 03.02.01 Repicat de revestiment entre finestres 47,28m2
03.02.02 Repicat obra vista

m2 Repicat d'obra vista en les zones on presenti símptomes de bufada o despreniment, deixant la paret sanejada. 
S'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la
càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la
gestió de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
Façana A

1 0,60 0,40 0,24
1 0,60 0,10 0,06
2 0,30 0,08 0,05
1 0,60 0,90 0,54
1 8,30 0,60 4,98
4 0,30 0,16 0,19Per llinda

Façana B
1 3,30 0,60 1,98
1 1,80 0,60 1,08
1 0,30 0,60 0,18
1 0,30 0,16 0,05
1 0,30 0,80 0,24
2 0,50 1,20 1,20
1 0,30 0,50 0,15
1 0,30 0,60 0,18
1 0,30 0,80 0,24
1 3,40 0,60 2,04
1 4,00 0,60 2,40
1 2,60 0,60 1,56

32 0,30 0,16 1,54Per llinda
Façana C

1 0,60 0,80 0,48
1 0,60 1,20 0,72
4 0,30 0,16 0,19Per llinda

Façana D
1 0,30 0,60 0,18
1 0,30 0,16 0,05
1 0,30 0,60 0,18
1 0,30 0,30 0,09
1 0,30 0,60 0,18
1 2,60 0,60 1,56
1 6,15 0,60 3,69
1 2,80 0,60 1,68
1 1,65 0,60 0,99
1 3,40 0,60 2,04

28 0,30 0,16 1,34Per llinda
1 10,00 10,00Previsió 

  Total amidament : 03.02.02 Repicat obra vista 42,27m2
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03.02.03 Repicat de cantell de forjat de formigó

ml Repicat del cantell del forjat de formigó fins a deixar la superfície consolidada, en cas de trobar elements metàl·lics
que presentin símptomes d'oxidació es procedirà a descobrir en tot el seu perímetre. 
S'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la
càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la
gestió de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
2 1,60 3,20Façana A

13 1,60 20,80Façana B
2 1,60 3,20Façana C

14 1,60 22,40Façana D

  Total amidament : 03.02.03 Repicat de cantell de forjat de formigó 49,60ml
03.02.04 Extracció de llinda

ml Extracció de llinda metàl.lica composada de varilla i xapa pregada, s'inclou l'encastament en l'obra vista. 
S'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la
càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la
gestió de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
2 1,40 2,80Façana A

16 1,40 22,40Façana B
2 1,40 2,80Façana C

14 1,40 19,60Façana D

  Total amidament : 03.02.04 Extracció de llinda 47,60ml

3.3.- Recomposició
03.03.01 Recomposició d'obra vista

m2 Recomposició d'obra vista amb morter tipus ARTIMIX 4 marca ARTIC colorejat en masa amb color similars a les
peces d'obra vista existents i amb motllo de la la mateixa dimensió als maons perimetrals i formació de rejuntat en
veurada tipus ULTRACOLOR PLUS marca MAPEI de color similar a les juntes existents.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
Façana A

1 0,60 0,40 0,24
1 0,60 0,10 0,06
2 0,30 0,08 0,05
1 0,60 0,90 0,54
1 8,30 0,60 4,98
4 0,30 0,16 0,19Per llinda

Façana B
1 3,30 0,60 1,98
1 1,80 0,60 1,08
1 0,30 0,60 0,18
1 0,30 0,16 0,05
1 0,30 0,80 0,24
2 0,50 1,20 1,20
1 0,30 0,50 0,15
1 0,30 0,60 0,18
1 0,30 0,80 0,24
1 3,40 0,60 2,04
1 4,00 0,60 2,40

(Continua...)
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03.03.01 m2 Recomposició d'obra vista (Continuació...)
1 2,60 0,60 1,56

32 0,30 0,16 1,54Per llinda
Façana C

1 0,60 0,80 0,48
1 0,60 1,20 0,72
4 0,30 0,16 0,19Per llinda

Façana D
1 0,30 0,60 0,18
1 0,30 0,16 0,05
1 0,30 0,60 0,18
1 0,30 0,30 0,09
1 0,30 0,60 0,18
1 2,60 0,60 1,56
1 6,15 0,60 3,69
1 2,80 0,60 1,68
1 1,65 0,60 0,99
1 3,40 0,60 2,04

28 0,30 0,16 1,34Per llinda
1 10,00 10,00Previsió 

  Total amidament : 03.03.01 Recomposició d'obra vista 42,27m2
03.03.02 Recomposició de cantell de forjat de formigó

ml Recomposició de cantell del forjat de formigó, neteja prèvia de la superfície i armat, mitjançant l'aplicació de pont
d’unió amb inhibidor de corrosió, com a passivat de l’armat afectat amb empremació activa MasterCrete PRI 5000,
aplicat sobre totes les barres a protegir i sobre el suport de formigó com a pont d’unió en estat fresc, aplicació de
Morter de reparació, tipus R3, MasterCrete 5300 fins deixar la geometria original.
Treballs realitzats per aplicador homologat DIR, els treballs disposaran de certificat de garantia de l'instal·lador i del
fabricant dels productes MASTER BUILDERS SOLUTIONS.
S'inclou els mitjans auxiliars necessaris per a la correcte execució dels treballs.
En cas de que la pèrdua de secció de l'armat de ferro sigui significativa es reposarà les barres afectades.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
2 1,60 3,20Façana A

13 1,60 20,80Façana B
2 1,60 3,20Façana C

14 1,60 22,40Façana D

  Total amidament : 03.03.02 Recomposició de cantell de forjat de formigó 49,60ml
03.03.03 Recomposició de forats d'obra vista

ut Recomposició de forats d'obra vista de petites dimensions amb morter tipus ARTIMIX 4 marca ARTIC colorejat en
masa amb color similars a les peces d'obra vista existents i amb motllo de la la mateixa dimensió als maons
perimetrals i formació de rejuntat en veurada tipus ULTRACOLOR PLUS marca MAPEI de color similar a les juntes
existents.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
6 6,00Façana B

  Total amidament : 03.03.03 Recomposició de forats d'obra vista 6,00ut
03.03.04 Llinda

ml Subministre i col.locació de passamà galvanitat en calent de guix 8 mm i ample 150 mm encastat dins de l'obra vista.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total

 Amidament capítol núm. 3 Rehabilitació de façanes pati quirofans
Nº Ut Descripció Amidament

Rehabilitació de façanes Pàgina 15



2 1,40 2,80Façana A
16 1,40 22,40Façana B
2 1,40 2,80Façana C

14 1,40 19,60Façana D

  Total amidament : 03.03.04 Llinda 47,60ml
03.03.05 Revestiment de façana

m2 Tractament d'acabat façana amb capa de morter PROPAM AISTERM en 2 mm ,malla PROPAM AISTERM de fibra de
vidre 160, capa de morter PROPAM AISTERM en 2 mm, emprimació PROPAM COAT FILM acabat amb morter acrílic
PROPAM COAT TOP 0,8 acabat fi, marca PROPAMSA, color a escollir, S'inclou la col·locació en la cantonada inferior
de perfil de goteró ocult de PVC model 579.000.015 marca REGARSA.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,20 1,00 1,20Façana A
1 1,20 1,60 1,92
2 1,20 0,15 0,36
8 1,20 1,00 9,60Façana B
5 1,20 1,60 9,60

13 1,20 0,15 2,34
1 1,20 1,00 1,20Façana C
1 1,20 1,60 1,92
2 1,20 0,15 0,36
7 1,20 1,00 8,40Façana D
7 1,20 1,60 13,44

14 1,20 0,15 2,52

  Total amidament : 03.03.05 Revestiment de façana 52,86m2
03.03.06 Trencaigues finestres

ml Subministre i col.locació de trencaigues de finestres d'alumini anoditzat plata en un desenvolupament de 15 cm en
dos plecs, fixat mecanicament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
2 1,20 2,40Façana A
8 1,20 9,60Façana B
2 1,20 2,40Façana C
7 1,20 8,40Façana D

  Total amidament : 03.03.06 Trencaigues finestres 22,80ml
03.03.07 Junta de dilatació

ml Sanejat de la junta de dilatació mitjancant l'extracció del material que actualment la composen, neteja de la junta,
col.locació de fons de junta de polietilé de celula tancada tipus MASTERJOINT 400 i omplenat de l'espai de junta
amb masilla de poliuretà tipus MASTERJOINT 474 marca MASTER BUILDERS SOLUTIONS.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 7,90 7,90Façana B
1 7,90 7,90Façana D

  Total amidament : 03.03.07 Junta de dilatació 15,80ml
03.03.08 Rejuntat d'obra vista

m2 Tractament de les juntes dels maons de l'obra vista mitjançant la neteja amb raspall de pues i punxó fins treure totes
les parts despreses i aplicació de beurada tipus ULTRACOLOR PLUS color i neteja posterior de l'obra vista.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
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1 71,28 0,10 7,13Façana A
1 125,62 0,10 12,56Façana B
1 71,28 0,10 7,13Façana C
1 132,67 0,10 13,27Façana D

  Total amidament : 03.03.08 Rejuntat d'obra vista 40,09m2
03.03.09 Rejuntat d'obra vista fissurada amb fibra

ut Reparació d'esquerdes en paret d'obra vista mitjançant tall en la junta horitzontal amb màquina radial en una
profunditat de 20 mm i una longitud de 20 cm, neteja de la regata amb bufador, aplicació manual de dues mans de
MAPEWRAP PRIMER 1 de la marca MAPEI resina epoxídica fluida en la totalitat de les parets i profunditat de la
regata, aplicació per injecció de resina de vinilester hibrida sense estirens a fixació química tipus MAPEFIX VE SF
color, inserció en la regata de laminat polimèric obtingut per poltrusió de fibra de carboni tipus S&P CFRP model
S&P C NSM (150/2000) 15/2,5 de longitud 20 cm i rejuntat de la junta amb beurada tipus ULTRACOLOR PLUS color i
neteja posterior de l'obra vista.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
10 10,00Façana A
20 20,00Façana B
10 10,00Façana C
20 20,00Façana D

  Total amidament : 03.03.09 Rejuntat d'obra vista fissurada amb fibra 60,00ut
03.03.10 Remat de xapa plegada

ml Subministre i col.locació de remat de coronament  d'alumini anoditzat plata en un desenvolupament de 35 cm en
quatre plecs, fixat mecanicament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
72 72,00previsió

  Total amidament : 03.03.10 Remat de xapa plegada 72,00ml

 Amidament capítol núm. 3 Rehabilitació de façanes pati quirofans
Nº Ut Descripció Amidament
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4.1.- Treballs previs
04.01.01 Bastida

m2 Instal·lació, muntatge, desmuntatge i lloguer de bastida metàl·lica fixa tubular homologada, fabricada segons la
normativa europea HD-1000 i les UNE-12810 1/2 i UNE 12811 1/2/3, composta per bastiments de 70 cm i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de
60 cm, escales d'accés, baranes laterals i sòcols per a cobrir la totalitat de la superfície a tractar.
S'inclou tots els mitjans de protecció i seguretat amb la col·locació de xarxes de protecció de poliamida col·locada a
tota la cara exterior, construcció de viseres a la base amb xapes ondulades, xarxes cegues, així com tots el elements
de senyalització normalitzats.
Tram inicial d'ampla mínim 1,65 m i alçada 2,10 per a pas de vianants per l'interior de la bastida.
Nivell d'il·luminació mínim 10 lux.
Caldrà lliurar la nota de càlcul i el pla de muntatge, d'ús i desmuntatge.
Seguint les disposicions contemplades en les normatives de seguretat i salut i normes Municipals de l'Ajuntament.
En cas de fer servir un altre mitja auxiliar caldrà fer la protecció inferior amb un tram de bastida.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 88,20 8,80 776,16
2 1,80 8,80 31,68
1 11,25 8,80 99,00

  Total amidament : 04.01.01 Bastida 906,84m2
04.01.02 Retols

ut Extracció, aplec i posterior col.locació de retols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
8 8,00

  Total amidament : 04.01.02 Retols 8,00ut
04.01.03 Extracció de cavalló

ml Extracció de peça prefabricada de cavalló per un ample de paret de 15 cm.
S'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la
càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la
gestió de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 88,20 88,20
2 1,80 3,60
1 11,25 11,25

  Total amidament : 04.01.03 Extracció de cavalló 103,05ml

4.2.- Sanejat
04.02.01 Neteja de formigó

m2 Tractament de neteja i obertura de porus mitjançant el fregat amb fregadora de diamant, deixant la superfície
preparada per a posterior tractament, l'equip disposarà de sistema d'aspiració integrat amb connexió simultània de
pols, per a un patró de textura CSP 3 segons ICRI, s'inclou el trasllat de la runa a abocador autoritzat.
Es comprovarà prèviament l'alcalinitat superficial mitjançant l'aplicació de fenolftaleina amb un valor mínim pH 9 i la
resistència a tracció del suport mitjançant tracció directa aplicada amb dinamòmetre de lectura digital amb un valor
mínim de 1 N/mm2.
S'inclou els mitjans necessaris per a la correcte execució dels treballs, així com la delimitació de la zona de treballs
com a protecció del personal aliè a l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total

 Amidament capítol núm. 4 Rehabilitació de pedra artificial façana principal
Nº Ut Descripció Amidament
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Sostre planta baixa 2,26 m a 3,46
m d'alçada

1 88,20 1,30 114,66
2 1,80 1,30 4,68
1 11,25 1,30 14,63

Sostre planta primera
1 88,20 1,70 149,94
2 1,80 1,70 6,12
1 11,25 1,70 19,13
1 10,77 10,77Forjat en voladís 
1 10,12 0,25 2,53

  Total amidament : 04.02.01 Neteja de formigó 322,46m2
04.02.02 Repicat de formigó

m2 Repicat de formigó en les zones on presenti símptomes de bufada o despreniment, deixant l'armadura vista en tot el
seu perímetre. 
S'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la
càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la
gestió de residus.
S'inclou els mitjans necessaris per a la correcte execució dels treballs, així com la delimitació de la zona de treballs
com a protecció del personal aliè a l'obra.
Considerat un 20 % de la superficie.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
Sostre planta baixa 2,26 m a 3,46
m d'alçada

1 88,20 1,30 0,20 22,93
2 1,80 1,30 0,20 0,94
1 11,25 1,30 0,20 2,93

Sostre planta primera
1 88,20 1,70 0,20 29,99
2 1,80 1,70 0,20 1,22
1 11,25 1,70 0,20 3,83
1 10,77 0,60 6,46Forjat en voladís 
1 10,12 0,25 1,00 2,53

  Total amidament : 04.02.02 Repicat de formigó 70,83m2
04.02.03 Extracció de massilla entre juntes

ml Retirada de massilla entre juntes de moduls mitjancant l'extracció del material que actualment la composen.
S'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la
càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la
gestió de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
37 1,30 48,10
37 1,70 62,90

  Total amidament : 04.02.03 Extracció de massilla entre juntes 111,00ml

4.3.- Recomposició

 Amidament capítol núm. 4 Rehabilitació de pedra artificial façana principal
Nº Ut Descripció Amidament
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04.03.01 Recomposició de pedra artificial

m2 Recomposició de pedra artificial o morter mitjançant l'aplicació de pont d’unió amb inhibidor de corrosió, com a
passivat de l’armat afectat amb empremació activa MasterCrete PRI 5000, aplicat sobre totes les barres a protegir i
sobre el suport de formigó com a pont d’unió en estat fresc, aplicació de Morter de reparació, PROPAM REPAR
TECHNO fins deixar la geometria i textura original.
Considerat un 20 % de la superficie.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
Sostre planta baixa 2,26 m a 3,46
m d'alçada

1 88,20 1,30 0,20 22,93
2 1,80 1,30 0,20 0,94
1 11,25 1,30 0,20 2,93

Sostre planta primera
1 88,20 1,70 0,20 29,99
2 1,80 1,70 0,20 1,22
1 11,25 1,70 0,20 3,83

  Total amidament : 04.03.01 Recomposició de pedra artificial 61,84m2
04.03.02 Recomposició de forjat i cantell de formigó

m2 Recomposició del formigó mitjançant l'aplicació de pont d’unió amb inhibidor de corrosió, com a passivat de l’armat
afectat amb empremació activa MasterCrete PRI 5000, aplicat sobre totes les barres a protegir i sobre el suport de
formigó com a pont d’unió en estat fresc, aplicació de Morter de reparació, tipus R3, MasterCrete 5300 fins deixar la
geometria original.
Treballs realitzats per aplicador homologat DIR, els treballs disposaran de certificat de garantia de l'instal·lador i del
fabricant dels productes MASTER BUILDERS SOLUTIONS.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 10,77 0,60 6,46
1 10,12 0,25 1,00 2,53

  Total amidament : 04.03.02 Recomposició de forjat i cantell de formigó 8,99m2
04.03.03 Segellat de fissures

ml Reparació de fissures mitjançant l'obertura de les mateixes en forma de "V", neteja i sanejat, massillat amb resina
MasterCrete ANC 920, el segellat es farà posteriorment a l'aplicació de MASTERSheild CI 8600 PEL.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 8,00 8,00

  Total amidament : 04.03.03 Segellat de fissures 8,00ml
04.03.04 Segellat de juntes entre moduls

ml Segellat de juntes mitjancant, neteja de la junta i omplenat de l'espai de junta amb masilla de poliuretà tipus
MASTERJOINT 474 marca MASTER BUILDERS SOLUTIONS.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
37 1,30 48,10
37 1,70 62,90

  Total amidament : 04.03.04 Segellat de juntes entre moduls 111,00ml

 Amidament capítol núm. 4 Rehabilitació de pedra artificial façana principal
Nº Ut Descripció Amidament
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04.03.05 Recomposició d'obra vista

m2 Recomposició d'obra vista amb morter tipus ARTIMIX 4 marca ARTIC colorejat en masa amb color similars a les
peces d'obra vista existents i amb motllo de la la mateixa dimensió als maons perimetrals i formació de rejuntat en
veurada tipus ULTRACOLOR PLUS marca MAPEI de color similar a les juntes existents.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 2,00 2,00

  Total amidament : 04.03.05 Recomposició d'obra vista 2,00m2
04.03.06 Rejuntat d'obra vista

ml Tractament de les juntes dels maons de l'obra vista mitjançant la neteja amb raspall de pues i punxó fins treure totes
les parts despreses i aplicació de beurada tipus ULTRACOLOR PLUS color i neteja posterior de l'obra vista.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 80,00 80,00

  Total amidament : 04.03.06 Rejuntat d'obra vista 80,00ml

4.4.- Acabats
04.04.01 Tractament de protecció a la corrossió

m2 Tractament de protecció del formigó a la corrossió mitjançant l'aplicació superficial d'inhibidor de la corrossió tipus
MASTERSheild CI 8600 PEL en tres capes en un consum per capa de 500 g/m2.
Treballs realitzats per aplicador homologat DIR, els treballs disposaran de certificat de garantia de l'instal·lador i del
fabricant dels productes MASTER BUILDERS SOLUTIONS.
S'inclou l'encintat delimitador amb l'obra vista.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
Sostre planta baixa 2,26 m a 3,46
m d'alçada

1 88,20 1,30 114,66
2 1,80 1,30 4,68
1 11,25 1,30 14,63

Sostre planta primera
1 88,20 1,70 149,94
2 1,80 1,70 6,12
1 11,25 1,70 19,13
1 10,77 10,77Forjat en voladís 
1 10,12 0,25 2,53

  Total amidament : 04.04.01 Tractament de protecció a la corrossió 322,46m2
04.04.02 Tractament de protecció a la carbonatació

m2 Recobriment monocomponent acrílic per a la protecció del formigó front a la carbonatació mitjançant l'aplicació
superficial de revestiment elàstic tipus PROPAM CARBOPAINT FLEX amb capa d'emprimació diluïda en un 8% d'aigua
i dues capes amb un total de 400 grs/m2.
En color RAL 7044 per la superficie de forjat i per a la superficie de pedra artificial color a escollir.
Treballs realitzats per aplicador homologat, els treballs disposaran de certificat de garantia de l'instal·lador i del
fabricant del producte.
S'inclou l'encintat delimitador amb l'obra vista.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
Sostre planta baixa 2,26 m a 3,46
m d'alçada

1 88,20 1,30 114,66
(Continua...)

 Amidament capítol núm. 4 Rehabilitació de pedra artificial façana principal
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04.04.02 m2 Tractament de protecció a la carbonatació (Continuació...)
2 1,80 1,30 4,68
1 11,25 1,30 14,63

Sostre planta primera
1 88,20 1,70 149,94
2 1,80 1,70 6,12
1 11,25 1,70 19,13
1 10,77 10,77Forjat en voladís 
1 10,12 0,25 2,53

  Total amidament : 04.04.02 Tractament de protecció a la carbonatació 322,46m2
04.04.03 Cavalló

ml Subministrament i col·locació de peces de remat perimetral de barana amb cavalló de formigó pulit i hidrofugat ref
CMU-EV/02 de 23 cm d'ample per 1 m de llarg marca IMER PREFABRICADOS, col·locades amb morter adhesiu C2-E
S1 (UNE-EN 12004)tipus KERAFLEX S1 de MAPEI i rejuntant amb beurada CG2 WA (UNE-EN 13888)tipus
ULTRACOLORPLUS marca MAPEI.
Es faran juntes de dilatació d'amplada 1,2 cm en un màxim de 5 m, omplenades amb segellador acètic de silicona
pura, MAPESIL AC marca MAPEI prèvia col·locació de promotor d'adherència PRIMER FD.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 88,20 88,20
2 1,80 3,60
1 11,25 11,25

  Total amidament : 04.04.03 Cavalló 103,05ml

 Amidament capítol núm. 4 Rehabilitació de pedra artificial façana principal
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5.1.- Treballs previs
05.01.01 Bastida

m2 Instal·lació, muntatge, desmuntatge i lloguer de bastida metàl·lica fixa tubular homologada, fabricada segons la
normativa europea HD-1000 i les UNE-12810 1/2 i UNE 12811 1/2/3, composta per bastiments de 70 cm i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de
60 cm, escales d'accés, baranes laterals i sòcols per a cobrir la totalitat de la superfície a tractar.
S'inclou tots els mitjans de protecció i seguretat amb la col·locació de xarxes de protecció de poliamida col·locada a
tota la cara exterior, construcció de viseres a la base amb xapes ondulades, xarxes cegues, així com tots el elements
de senyalització normalitzats.
Tram inicial d'ampla mínim 1,65 m i alçada 2,10 minima per a pas de vianants per l'interior de la bastida.
Nivell d'il·luminació mínim 10 lux.
Caldrà lliurar la nota de càlcul i el pla de muntatge, d'ús i desmuntatge.
Seguint les disposicions contemplades en les normatives de seguretat i salut i normes Municipals de l'Ajuntament.
En cas de fer servir un altre mitja auxiliar caldrà fer la protecció inferior amb un tram de bastida.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 27,00 10,80 291,60

  Total amidament : 05.01.01 Bastida 291,60m2

5.2.- Sanejat
05.02.01 Repicat de revestiment brancals i agulles

m2 Repicat de revestiment de façana de morter entre finestres en un gruix de 2 cm.
S'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la
càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la
gestió de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 0,40 1,90 0,76
1 0,15 1,90 0,29
1 0,57 1,90 1,08
2 0,15 1,90 0,57
1 1,30 1,90 2,47
2 0,15 1,90 0,57
1 1,30 1,90 2,47
2 0,15 1,90 0,57
1 1,30 1,90 2,47
2 0,15 1,90 0,57
1 1,50 1,90 2,85
1 0,15 1,90 0,29

  Total amidament : 05.02.01 Repicat de revestiment brancals i agulles 14,96m2
05.02.02 Repicat de formigó de llindes

m2 Repicat de formigó de llindes en les zones on presenti símptomes de bufada o despreniment, deixant l'armadura
vista en tot el seu perímetre. 
S'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la
càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la
gestió de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 26,50 0,30 7,95

  Total amidament : 05.02.02 Repicat de formigó de llindes 7,95m2

 Amidament capítol núm. 5 Rehablitació de brancals, agulles i llindes façana posterior
Nº Ut Descripció Amidament
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05.02.03 Extracció de massilla en junta de dilatació

ml Retirada de massilla en junta de dilatació l'extracció del material que actualment la composen.
S'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la
càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la
gestió de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,90 1,90

  Total amidament : 05.02.03 Extracció de massilla en junta de dilatació 1,90ml

5.3.- Recomposició
05.03.01 Revestiment de brancals i agulles

m2 Tractament de revestiment de parament vertical amb capa de morter PROPAM WALL REVOC en dues capes, amb
malla intermedia de fibra de vidre 110, tipus REVAT MALLA, acabat fi amb morter PROPAM WALL FINO en un gruix
minim de 4 mm  acabat amb capa d'emprimació i dues capes de pintura tipus Muresko Silacryl marca CAPAROL,
color a escollir.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 0,40 1,90 0,76
1 0,15 1,90 0,29
1 0,57 1,90 1,08
2 0,15 1,90 0,57
1 1,30 1,90 2,47
2 0,15 1,90 0,57
1 1,30 1,90 2,47
2 0,15 1,90 0,57
1 1,30 1,90 2,47
2 0,15 1,90 0,57
1 1,50 1,90 2,85
1 0,15 1,90 0,29

  Total amidament : 05.03.01 Revestiment de brancals i agulles 14,96m2
05.03.02 Recomposició de llindes

m2 Recomposició de de llindes mitjançant l'aplicació de pont d’unió amb inhibidor de corrosió, com a passivat de
l’armat afectat amb empremació activa MasterCrete PRI 5000, aplicat sobre totes les barres a protegir i sobre el
suport de formigó com a pont d’unió en estat fresc, aplicació de Morter de reparació, tipus R3, PROPAM REPAR 30,
deixat llest per a pintar. 
Acabat amb capa d'emprimació i dues capes de pintura tipus Muresko Silacryl marca CAPAROL, color a escollir.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 26,50 0,30 7,95

  Total amidament : 05.03.02 Recomposició de llindes 7,95m2
05.03.04 Escupidor

ml Subministrament i col·locació de peces d'escupidor de formigó pulit i hidrofugat ref VTU-EV/04 de 30 cm d'ample
per 1 m de llarg marca IMER PREFABRICADOS, col·locades amb morter adhesiu C2-E S1 (UNE-EN 12004)tipus
KERAFLEX S1 de MAPEI i rejuntant amb beurada CG2 WA (UNE-EN 13888)tipus ULTRACOLORPLUS marca MAPEI.
Es faran juntes de dilatació d'amplada 1,2 cm en un màxim de 5 m, omplenades amb segellador acètic de silicona
pura, MAPESIL AC marca MAPEI prèvia col·locació de promotor d'adherència PRIMER FD.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total

 Amidament capítol núm. 5 Rehablitació de brancals, agulles i llindes façana posterior
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1 26,50 26,50

  Total amidament : 05.03.04 Escupidor 26,50ml
05.03.05 Segellat de junta de dilatació

ml Segellat de junta de dilatació, neteja de la junta i omplenat de l'espai de junta amb masilla de poliuretà tipus
MASTERJOINT 474 marca MASTER BUILDERS SOLUTIONS.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,90 1,90

  Total amidament : 05.03.05 Segellat de junta de dilatació 1,90ml

 Amidament capítol núm. 5 Rehablitació de brancals, agulles i llindes façana posterior
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06.01. Seguretat

pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i salut a l'obra, en base a l'estudi de seguretat, al Pla redactat per
l'adjudicatària, i les modificacions i ampliacions normatives que en la durada de les obres es redactin.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Total
1 1,00

  Total amidament : 06.01. Seguretat 1,00pa

 Amidament capítol núm. 6 Seguretat i Salut
Nº Ut Descripció Amidament
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