

INFORME DE JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS

El present informe tècnic té per finalitat la justificació dels motius pels quals el contracte del subministrament de gasos medicinals de la Clínica Terres de l'Ebre, es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.

Normativa que regula el fraccionament o no en lots d'un contracte del sector públic:

El fraccionament de l'objecte del contracte en lots es troba regulat a l'article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en la que es disposa el següent:

“Sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permetin, s'ha de preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició adicional quarta.

No obstant això, l'òrgan de contractació pot no dividir en lots l'objecte del contracte quan hi hagi motius vàlids, que s'han de justificar degudament en l'expedient, excepte en els casos de contractes de concessió d'obres. En tot cas, es consideren motius vàlids, a l'efecte de justificar la no-divisió en lots de l'objecte del contracte, els següents:

a) El fet que la divisió en lots de l'objecte del contracte comporti el risc de restringir injustificadament la competència. A l'efecte d'aplicar aquest criteri, l'òrgan de contractació ha de sol·licitar un informe previ a l'autoritat de defensa de la competència corresponent perquè es pronuncii sobre l'apreciació de la circumstància esmentada.

b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte en dificulti l'execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a l'execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l'execució per una pluralitat de contractistes diferents. Tots dos aspectes, si s'escau, s'han de justificar degudament en l'expedient.”

Igualment, el Decret Llei 3/2016 de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, estableix a l'article 5 el següent:

“En els contractes en què no hi hagi divisió per lots, s'haurà d'incloure a l'expedient un informe que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec de clàusules administratives particulars o documents que regeixen les contractacions.”

Tal i com s'exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots.

Justificació tècnica de la no divisió en lots:

En el present cas, en tractar-se d'un contracte que té per objecte el subministrament de gasos medicinals, concorren les següents circumstàncies:



El present contracte no es divideix en lots ja que l'execució independent de les distintes prestacions (subministrament, formació i manteniment) dificultaria la correcta execució del contracte des d'un punt de vista tècnic.

La naturalesa de l'objecte del contracte requereix una coordinació integral entre el subministrament i la instal·lació de l'equip, la formació i el manteniment de l'equip el qual podria veure's compromès si s'adjudica a diferents contractistes, podent afectar negativament tant a la eficiència energètica del sistema com a la seva integració tècnica, cosa que incrementaria el risc de fallades en la instal·lació i funcionament.

Per tant, es considera que la no divisió en lots és necessària per garantir la correcta execució del contracte i la qualitat del servei. Per tot l'indicat, s'informa que, a criteri d'aquesta Direcció, no procedeix la divisió del contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe.

Joaquim Colomé
Responsable de manteniment de TORTOSA SALUT SLM

Tortosa, 20 de maig de 2026