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DD DADES GENERALS  
 
DD 1. Contingut de l’encàrrec  
 
L’abast del present document es la separata del moviment de la gàbia 3 del hospital de dia 
oncològic (ICO) a l’Hospital Universitari de Girona Dr Josep Trueta. 
 
- M. Memòria ordenada, d’acord amb els següents apartats: 

DD Dades generals, 
ME Memòria MODIFICADA d’execució, 

- DG. Documentació Gràfica 
- EA. Estat d’amidaments i pressupost 
 
DD 2. Identificació i agents del projecte 
 

Projecte: 
Títol del projecte: PROJECTE DE MOVIMENT MAQUINARIA GABIA 3 PLANTA -2 DEL ICO HOSPITAL 

UNIVERSITARI JOSEP TRUETA DE GIRONA 

Emplaçament: Adreça: Avinguda França, S/N, 17007 Girona. 

  

 
Promotor/s: 
Departament Institut Català d’Oncologia NIF Q-5856383-D 

Adreça Avinguda Gran via de l’Hospitalet – Hospital Duran i Reynals núm. 199-203 

Municipi L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)   Codi Postal 08907 

 

Projectista/es: 
Empresa E3G Enginyeria NIF A-25785171 

Representat per: 

Enginyer Joan Guàrdia Preixens NIF 43.749.403e 

Col·legiat 17.107L Correu electrònic jguardia@e3g.es Telèfon 973 231 468 

Adreça Carrer Rosselló 188 1er  núm. 188 

Municipi Barcelona Codi Postal 08008 
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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA  
 
MD 1. Objecte del projecte  
 
L’objecte del present projecte és la definició i planificació del procediment de desplaçament 
de les instal·lacions de la gàbia 3, composta per les unitats de climatització de l’accelerador 
número 3, ubicada a l’exterior de l’edifici ICO de l’Hospital Josep Trueta de Girona.  
 
 
MD 2. Antecedents  
 
En el marc de l’actual ampliació de l’ICO, està previst el desplaçament de la gàbia 3 
(corresponent a l’accelerador número 3), que es va instal·lar en la localització actual en una 
fase prèvia d’ampliació del servei i d’acord amb els requeriments de servei vigents en el 
moment de la seva implantació.  
 
D’acord amb l’actual ampliació, s’ha determinat la conveniència de procedir al desmuntatge, 
trasllat i reubicació de les unitats autònomes de climatització actualment ubicades a la gàbia 
3 de l’exterior de l’ICO. Aquestes unitats són independents de la producció centralitzada de 
climatització de l’Hospital, i per tant funcionen amb circuits frigorífics propis i alimentacions 
elèctriques individuals. 
 
Atesa la naturalesa assistencial del centre i la necessitat de garantir el funcionament 
continuat de les seves instal·lacions, es preveu executar les obres sense aturar el servei en 
cap moment. No obstant això, durant una part del procés, el sistema de climatització del 
sector afectat quedarà sense doble seguretat, és a dir, sense la redundància habitual que 
permet disposar d’una unitat alternativa operativa en cas d’avaria de la principal.  
Aquesta metodologia permet mantenir el centre en funcionament, amb un impacte mínim 
sobre l’activitat assistencial, tot garantint unes condicions de funcionament del servei 
segures i adequades durant totes les fases de l’obra. 
 
 
S’adjunten fotografies de l’estat actual.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MD 2.1 Requisits normatius 
 
Les normatives d’aplicació son les pròpies de les instal·lacions en l’àmbit hospitalari. En la 
memòria d’execució s’ha previst un aparat de normativa d’aplicació per cadascuna de les 
instal·lacions.   
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MD 3 Descripció del projecte 
 
MD 3.1 Descripció general del projecte en relació a l‘entorn i dels espais exteriors 
adscrits 
 
Les obres d’ampliació de l’ICO, destinades a la instal·lació d’un nou accelerador, requereixen 
la realització prèvia dels treballs d’alliberament de l’espai ocupat per la gàbia de l’actual 
accelerador 3. Per tal de permetre aquesta reubicació, és necessari dur a terme el 
desmuntatge, trasllat i reubicació de les unitats de climatització ubicades en la gàbia 
existent, garantint en tot moment la continuïtat del servei assistencial. 
 
Les instal·lacions associades al projecte es connectaran a les centrals de subministrament 
existents situades a l’edifici tècnic, a l’edifici principal de l’Hospital i a les pròpies 
instal·lacions del ICO, assegurant així la integració amb els sistemes actuals. 
 
Descripció de les principals partides objecte del projecte  

• Moviment dels climatitzadors d’aire primari 

• Canvi d’extractors de banys 

• Adequació de les alimentacions d’aigua i electricitat 

• Trasllat de les refredadores existents.  

• Moviment i reposicionament dels equips tipus Split 1x1.  

• Execució d’una nova estructura metàl·lica de suport.  

• Validacions tècniques, proves de funcionament i posada en marxa. 
 
En les noves ubicacions previstes, s’executaran les noves línies frigorífiques i elèctriques 
d’alimentació i control per cada unitat exterior, junt amb les línies de drenatge de condensats 
connectats a la xarxa existent. L’estratègia consisteix a conservar tota la xarxa de distribució 
interior del ICO i actuar únicament en la part exterior i en els recorreguts de les unitats 
traslladades. 
 
La nova posició de les unitats es realitzarà sobre una nova llosa estructural específica, 
executada per una empresa externa especialitzada. Aquesta llosa proporcionarà el suport 
mecànic necessari per garantir l’estabilitat, alineació i condicions geomètriques òptimes per 
al correcte funcionament de la gàbia. 
 
Condicionants d’execució i necessitats operatives 
Les actuacions descrites presenten condicionants operatius rellevants, ja que l’accelerador 
no es pot aturar durant l’activitat assistencial habitual. Això obliga a programar els treballs 
adaptant-los rigorosament als horaris dels usuaris, prioritzant les franges amb menor activitat 
i minimitzant l’impacte sobre el servei. 
Finalitzats els treballs de trasllat, serà imprescindible dur a terme les validacions, 
requalificacions i proves de control de l’espai, complint els requisits establerts en matèria de 
seguretat i normativa radiològica vigent. 
 
 
 
 
 
 

MD 3.2 Descripció de l’edifici. Programa funcional i usos previstos. Sistemes 
constructius 
 
En l’actual espai ocupat per les màquines de l’accelerador 3 es situarà el búnquer del 
accelerador 4 pel que es preveu moure les instal·lacions al costat. 
 
Estat actual: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estat proposta: 
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Els sistemes constructius previstos per les actuacions a realitzar,  
 
1.- Estructura, 

- Execució d’una nova llosa estructural de formigó armat, dimensionada per les 
càrregues de les instal·lacions existents 

- Estructures auxiliars de suport per les unitats a desplaçar 
- Elements metàl·lics complementaris per estabilitzar les unitats i canalitzacions 

2.- Tancaments,  
- Es mantenen els tancaments existents actuant únicament en els punts necessaris per 

allotjar les noves canalitzacions 
- Adaptacions puntuals de parets, sostres i passos d’instal·lacions 

3.- Instal·lacions,  
- Trasllat i reubicació d’unitats autònomes tipus Split i refredadores. 
- Moviment de climatitzadors d’aire primari i adaptació dels seus recorreguts.  
- Substitució dels extractors de banys existents. 
- Execució de noves línies frigorífiques i de control en la part exterior 
- Noves línies d’alimentació elèctrica, d’aigua i drenatges necessaris per als equips en 

la zona exterior. 
 
 
 
MD 3.3 Relació de superfícies i altres paràmetres resum de l’edifici 
 
La superfície d’actuació es d’uns 80m2. 
 
 
 
MD 4 Requisits a complimentar per les característiques de l’edifici  
 
Les actuacions projectades s’emmarquen en un edifici amb ús sanitari especialitzat amb 
requisits funcionals estrictes. Per aquest motiu, les obres d’ampliació, reordenació d’espais i 
adaptació d’instal·lacions han de complir un conjunt de requisits específics vinculats tant a la 
naturalesa de l’edifici com a les condicions d’operació del centre assistencial. 
 
S’ha considerat,  

- Garantir la continuïtat assistencial de totes les àrees actives del ICO durant el 
desenvolupament de les obres.  

- Assegurar el manteniment de les condicions ambientals (temperatura, humitat, qualitat 
d’aire) en zones ocupades per pacients i professionals.  

- Minimitzar interferències en el servei mitjançant treballs fora d’horari assistencial i 
programació d’aturades controlades.  

- Protegir espais sensibles davant soroll, vibracions, pols i possibles contaminacions 
generades per l’obra. 

 
 



 

PROJECTE DE MOVIMENT MAQUINARIA GABIA 3 PLANTA -2 DEL ICO HOSPITAL UNIVERSITARI JOSEP TRUETA DE GIRONA 
02/04/2026 

 
MEMÒRIA 

 

 

 

6 

 
MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
1 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis  
 
 
Instal.lacions tèrmiques Planta -2 ICO 
 
DESMUNTAGE I REUBICACIÓ EQUIPS CLIMA ICO EXISTENTS (gàbia 3) 
 
Es preveu el desmuntatge, trasllat i reubicació de les unitats autònomes de climatització 
actualment ubicades a la gàbia 3 de l’exterior de l’ICO. Aquestes unitats són independents 
de la producció centralitzada de climatització de l’Hospital, i per tant funcionen amb circuits 
frigorífics propis i alimentacions elèctriques individuals. 
 
Les actuacions descrites en el present projecte es duran a terme de manera coordinada i 
prèviament a la construcció del nou búnquer de radioteràpia previst. El desplaçament i 
reordenació de la gàbia 3 són necessaris per alliberar l’espai requerit per a l’ampliació del 
servei i la implantació del nou búnquer. 
 
Els sistemes constructius previstos per les actuacions a realitzar,  
 
1.- Estructura, 

- Execució d’una nova llosa estructural de formigó armat, dimensionada per les 
càrregues de les instal·lacions existents 

- Estructures auxiliars de suport per les unitats a desplaçar 
- Elements metàl·lics complementaris per estabilitzar les unitats i canalitzacions 

2.- Tancaments,  
- Es mantenen els tancaments existents actuant únicament en els punts necessaris per 

allotjar les noves canalitzacions 
- Adaptacions puntuals de parets, sostres i passos d’instal·lacions 

3.- Instal·lacions,  
- Trasllat i reubicació d’unitats autònomes tipus Split i refredadores. 
- Moviment de climatitzadors d’aire primari i adaptació dels seus recorreguts.  
- Substitució dels extractors de banys existents. 
- Execució de noves línies frigorífiques i de control en la part exterior 
- Noves línies d’alimentació elèctrica, d’aigua i drenatges necessaris per als equips en 

la zona exterior. 
 
 
1.1 Estructura  
 
Es preveu l’execució d’una nova llosa de formigó armat destinada a constituir la nova base 
d’implantació de les diverses unitats de climatització a desplaçar en les actuacions descrites. 
La llosa es projecta com una plataforma rígida i estable, capaç de garantir la correcta 
transmissió de càrregues al terreny i proporcionar un suport adequat, totalment anivellat i 
lliure de vibracions, per al conjunt d’equips a instal·lar. 
 
La relació d’equips a desplaçar, així com les seves característiques i detall de càrregues, 
s’adjunta en els apartats corresponents d’aquesta memòria.  

 
La configuració definitiva de la llosa —incloent-ne el gruix, la disposició de l’armat i el tipus 
de formigó— es definirà en funció de les necessitats estructurals i de les càrregues 
associades als equips a instal·lar. Prèviament a l’execució serà imprescindible verificar la 
capacitat portant del suport existent, així com realitzar els càlculs estructurals pertinents per 
assegurar que la llosa compleix les prescripcions normatives i garanteix un comportament 
adequat en servei. 
Aquesta verificació inclourà, com a mínim, la comprovació de càrregues estàtiques i 
dinàmiques, les tensions transmeses, la possible concentració de punts de suport, i 
qualsevol condicionant addicional derivat del pes i funcionament dels equips de climatització. 
 
Així mateix, es preveu la instal·lació de dos estructures metàl·liques dissenyades per allotjar  
les unitats de climatització en les noves posicions.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es preveu la instal·lació d’una subestructura metàl·lica elevada sobre la nova posició del 
climatitzador principal, amb l’objectiu de suportar de manera segura i ordenada les unitats de 
climatització següents i es preveu es disposin en cota superior.  
 
Aquesta subestructura garantirà la correcta transmissió de càrregues al suport principal i 
permetrà optimitzar l’espai disponible, mantenint alhora les condicions d’accessibilitat i 
manteniment dels equips. 
 
La plataforma estarà dimensionada per allotjar les unitats següents: 

- UE2 IDI – Dimensions aproximades: 981 × 330 mm, pes: 94 kg 
- UE1 IDI – Dimensions aproximades: 981 × 330 mm, pes: 94 kg 
- Unitat re-Aermec – Dimensions aproximades: 1200 × 734 mm, pes: 250 kg 

 
A continuació s’adjunten els càlculs estructurals amb la previsió de càrregues considerada. 
No obstant, la configuració final de la subestructura (perfils, seccions, llums i sistemes 
d’ancoratge) quedarà definida segons els resultats del càlcul estructural corresponent 
revisat. Així mateix, abans de la seva execució serà imprescindible verificar la capacitat 
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portant de la nova llosa i validar les càrregues combinades derivades tant del climatitzador 
principal situat en la base com de les unitats ubicades en la subestructura elevada. Aquestes 
comprovacions asseguraran el compliment de les prescripcions normatives vigents i 
garantiran que la solució adoptada ofereix les condicions necessàries d’estabilitat, rigidesa i 
seguretat en servei. 
 
Previsió de càrregues considerada,  

1. Pes propi de la subestructura 
2. Pes relliga: 0,2 kN/m^2 
3. Pes UE2 IDI pet: 94 kg 
4. Pes UE1 IDI pet: 94 kg 
5. Pes Re-Aermec: 250 kg 
6. SU mantenimient: 1 kN/m^2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La segona subestructura metàl·lica és prevista per la reubicació de les unitats 1x1 en la nova 
localització prevista. Es unitats s’identifiquen i descriuen a l’apartat corresponent de la 
present memòria 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La subestructura metàl·lica projectada ha estat concebuda per permetre la col·locació de les 
unitats en dos nivells diferenciats, optimitzant l’espai disponible i garantint les distàncies 
necessàries per a manteniment i ventilació. 
 
A continuació es presenta la configuració proposada a dos nivells junt amb l’estat actual 
d’aquestes unitats. Es preveuen 6 unitats a la part inferior i les 5 unitats restants a la part 
superior, amb unes dimensions aproximades de 6,5x0,8 metres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Addicionalment, es preveu la instal·lació de puntals, brides, safates, ancoratges mecànics i 
accessoris necessaris per mantenir les canalitzacions, safates de cables i conduccions 
frigorífiques en una posició estable i alineada, evitant vibracions indesitjades i garantint el 
compliment de les distàncies de seguretat i requisits de manteniment. 
 
Tots aquests elements complementaris  i subestructures s’executaran amb materials 
resistents a la corrosió i adequats per a l’entorn d’instal·lació 
 
 
1.2 Tancaments  
 
Es mantindran els tancaments existents.  Únicament es realitzaran intervencions puntuals en 
aquells punts on sigui necessari per permetre el pas i allotjament de les noves canalitzacions 
associades al desplaçament de la gàbia 3. Es contemplen adaptacions puntuals en parets, 
sostres i zones de pas d’instal·lacions, garantint en tot moment la restitució de les condicions 
de protecció al foc, integritat i acabat original un cop executats els treballs. 
 
S’inclou la instal·lació de panells acústics en els espais on calgui millorar l’absorció sonora o 
reduir la transmissió de soroll generada pels equips, d’acord amb les exigències funcionals i 
de confort dels usuaris. 
 
 
1.3 Instal·lacions  
 
Es preveu el desmuntatge, trasllat i reubicació de les unitats autònomes de climatització 
actualment ubicades a la gàbia 3 de l’exterior de l’ICO. Aquestes unitats són independents 
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Ref. Marca/Model Zona acció Frigorífic Dimensions Comentaris

1

Daikin 

RXM35R5V1B9

Núm. Série: T057208 (2022.01) "Irene"

R32

1/4" x 3/8"

Màx. 20m tubería h550x765x285 mm

2

Mitsubishi electric

SUZ-KA50VA2

Núm. Série: 0ZP 09660 (2010.12)

Antic Taller 

control Físics

R410A

1/4" x 1/2"

Amb carrega adicional: 

Máx. 30m tubería h850x840x330 mm

3

Mitsubishi electric

PUZ-M100YKA

Núm. Série: 95P01362 (2019.05) Bunker A - 1

R32

3/8" x 5/8"

Màx. 55m tubería h981 x 1050 x 330 mm

4

Daikin 

RXM35R5V1B9

Núm. Série: T057206 (2022.01) Despatx

R32

1/4" x 3/8"

Màx. 20m tubería h550x765x285 mm

5

Mitsubishi electric

SUZ-KA50VA2

Núm. Série: 0YP 09572 (2010.11) SFM -Dosimets

R410A

1/4" x 1/2"

Amb carrega adicional: 

Máx. 30m tubería h850x840x330 mm

6

Mitsubishi electric

PUZ-M100YKA

Núm. Série: 95P01353 (2019.05) Bunker A - 2

R32

3/8" x 5/8"

Màx. 55m tubería h981 x 1050 x 330 mm

7

Daikin 

AZAS100M7V1B

Núm. Série: ?? (2023.04) Acc. C ICO

R32

3/8" x 5/8"

Màx. 30m tubería h990x940x320 mm

8

Mitsubishi electric

PUZ-SM100YKA

Núm. Série:04P00304 (2020.04) Bunker B - 1

R32

3/8" x 5/8"

Máx. 30m tubería h981 x 1050 x 330 mm

9

Mitsubishi electric

PUZ-SM100YKA

Núm. Série: 03P00201 (2020.03) Bunker B - 2

R32

3/8" x 5/8"

Máx. 30m tubería h981 x 1.050 x 330 mm

10

Daikin

AZAS100M7V1B

Núm. Série: 3329721 (2023.04) Acc. C ICO

R32

3/8" x 5/8"

Màx. 30m tubería h990x940x320 mm

11

Mitsubishi electric

PUZ-ZM100VKA2

Núm. Série: 3B00585 (2023.02)

Entrada Acc. C ICO 

(conductes)

R32

3/8" x 5/8"

Màx. 100m tubería

h1338 x 1050 x 330 

mm

de la producció centralitzada de climatització de l’Hospital, i per tant funcionen amb circuits 
frigorífics propis i alimentacions elèctriques individuals. 
 
En les noves ubicacions previstes, s’executaran les noves línies frigorífiques i elèctriques 
d’alimentació i control per cada unitat exterior, junt amb les línies de drenatge de 
condentsats connectats a la xarxa existent. Està previst conservar tota la xarxa de distribució 
interior del ICO i actuar únicament a la part exterior i en els recorreguts de connexió de les 
unitats traslladades.  
 
Les actuacions a realitzar contemplen,  

- Moviment climatitzador 
- Canvi d’extractors de banys 
- Adequació de les alimentacions d’aigua i electricitat 
- Trasllat de les refredadores existents.  
- Moviment i reposicionament dels equips tipus Split 1x1.  

 
Un cop traslladades les unitats exteriors i UTAs (per etapes) sobre la nova ubicació, es 
realitzarà la nova interconnexió, buit, carrega de gas refrigerant, proves d’estanqueïtat, 
posada en marxa i validacions tècniques per tal de deixar les unitats en funcionament 
segons estat actual. 
 
Com s’ha indicat, no es preveuen actuacions sobre la xarxa interior de conductes d’aire, 
línies frigorífiques interiors i drenatge de condensats, excepte en el cas de les 2 unitats tipus 
Split 1x1 que, per superar les distàncies permeses en la nova ubicació, requeriran 
substitució i adaptació de línies frigorífiques interiors.  
 
Les feines exteriors consistiran en la instal·lació de noves línies frigorífiques i elèctriques 
d’interconnexió, així com conductes de distribució d’aire primari en paral·lel a la instal·lació 
existent, fins a xarxa de conductes de distribució interior existent que es mantindrà segons 
estat actual. La resta de la instal·lació interior del ICO es manté sense intervenció. 
 
Es preveu realitzar les obres sense tenir que aturar el servei si que es deixarà sense doble 
seguretat, i es mouran primer les unitats que son redundants i un cop posades en marxa es 
moura la principal, es preveu realtizar algunes tasques en caps de setmana mentre el ICO 
no esta en funcionament. 
 
A continuació el detall de les unitats a desplaçar. 
 

- 11 unitats tipus Split 1x1 paret o cassette que, es preveu el desmuntatge i 
recol·locació o substitució per equips tipus Split de potències equivalents amb 
longituds màximes de canonada adequades a les noves ubicacions. 
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PES NOTAS

AFECTACIOM ICO-IDI LLARG AMPLE ALT KG

ICO: ACCELERADOR C 1290 734 1230 241

DISPONE DE INTER+BOMBAS+ EN UN FUTUR 

REMANENT. LLIGADA A LA AERMEC

ICO SALA ACCERADOR c + SALA 

TRACTAMENT 920 740 1850 229 CON CAJA DE DISTRIBUCION 1 1/8 x 5/8

IDI: SPLITS TIPO CASSETE 920 740 1850 229 CON CAJA DE DISTRIBUCION 1 1/8 x 5/8

ICO + IDI 5100 1050 1720 750

3578M3/H CONDUCTES DE 600X600 DE SORTIDA, 

BATERIES AMB GAS REFRIGERANT

985 300

BANYS IDI <25

BANYS IDI <25

<25

ICO + IDI 930 765 1650 240 ACTUALMENT APAGADES 3/8 x 7/8

930 765 1650 240 ACTUALMENT APAGADES 3/8 x 7/8

IDI SALA PET 981 330 1080 94 UBICADESD FORA GABIA 3

IDI SALA PET 981 330 1080 94 UBICADESD FORA GABIA 3

DIMENSIONS

DIAMTRE 620
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ME. MEMÒRIA D’EXECUCIÓ 
 
ME.1 Estudi de l’organització i del desenvolupament de les obres 

 

L’execució de l’obra per al Projecte de moviment de maquinària GABIA 3 planta -2 del ICO 
Hospital Universitari Josep Trueta de Girona, s’organitzarà tenint en compte que cal garantir 
la continuïtat assistencial de totes les àrees actives del ICO durant el desenvolupament de 
les obres.  
 

- Es coordinarà els horaris de treball amb l’activitat assistencial, així com la 
programació d’aturades controlades.  

- Es coordinarà el trasllat de les unitats per tal que el sistema de climatització del sector 
afectat funcioni amb la unitat pròpia redundant del sistema.  

- Es protegirà els espais sensibles davant soroll, vibracions, pols i possibles 
contaminacions generades per l’obra. 

 
En les sales de l’edifici adjacent es poden donar molèsties donades pel soroll derivat de les 
actuacions a realitzar.  
 
Es preveu una durada de 2 mesos d’obra per l’execució de les obres d’adequació i trasllat 
d’instal·lacions. 
 
A continuació s’adjunta cronograma previst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona 02/04/2026 
 
 
 
 
E3G Enginyeria i Energia SL 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
Dades Generals del Projecte 
 
Dades de l’obra: 
 

Títol del Projecte: 
PROJECTE DE MOVIMENT MAQUINÀRIA GÀBIA 3 PLANTA -2 
DEL ICO HOSPITAL UNIVERSITARI JOSEP TRUETA DE GIRONA 

 
 

Empresa: INSTITUT CATALÀ D’ONCOLOGIA (ICO) 

NIF: Q-5856383-D 

Adreça: Avinguda França, S/N 

Municipi: 17007 Girona 

 
 

Enginyer i n. 
Col·legiat:  

Joan Guardia Preixens  17.107L 

DNI: 43.749.403E 

Raó Social: E3G INGENIERÍA Y ENERGÍA, S.L. 

NIF: A-25785171 

Adreça i municipi: Av. Estudi General, 7. Altell 6  25001 · Lleida 

Telèfon i mail: 973 231 468  jguardia@e3g.es 

 
 
 
 
 
 
 

 
Compliment del RD 1627/97 de 24 d’Octubre sobre disposicions mínimes de seguretat 
i salut a les obres de construcció 
 
Aquest Estudi bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors de manteniment. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les 
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi  de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa.  
En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta 
Administració. 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes 
les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran 
de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
 
Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 
L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva 
recollits en l'art. 15è de la "Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995, de 8 de 
novembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 
 
- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
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- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir 
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 
- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 

dedicar a les diferents feines o fases del treball. 
- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 

-    L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, 
d'acord  amb els següents principis generals: 
 

o Evitar riscos. 
o Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
o Combatre els riscos a l'origen. 
o Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció 

dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, 
per tal de reduir el treball. 

o Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
o Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 
o Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals en el treball. 

o Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. 
o Donar les degudes instruccions als treballadors. 

 
-    L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 

matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines. 
 

-    L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els 
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les 
zones de risc greu i específic. 

 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador.  
 
Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels 
esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no 
existeixin alternatives més segures. 
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit 
de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus 
treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives 
respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 
Identificació dels riscos 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns 
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres 
feines. 
 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, 
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient 
pel treball que es realitzi. 
 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació 
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 
Mitjans i maquinària: 
 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...). 
- Riscos derivats del funcionament de grues. 
- Caiguda de la càrrega transportada. 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés. 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Contactes elèctrics directes o indirectes. 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
- E 28/03/2006) i les seves modificacions.  

 
Treballs previs: 
 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés. 
- Cops i ensopegades. 
- Caigua de materials, rebots. 
- Sobreesforços per postures incorrectes. 
- Bolcada de piles de materials. 

 
Enderrocs: 
 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés. 
- Talls i punxades. 
- Sobreesforços per postures incorrectes. 
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- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 

 
Revestiments i acabats: 
 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés. 
- Talls i punxades. 
- Bolcada de piles de materials. 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques). 
 
Instal·lacions: 
 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés. 
- Talls i punxades. 
- Sobreesforços per postures incorrectes. 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Contactes elèctrics, directes o indirectes. 

 
Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials 
 
(Annex II del RD 1627/1997): 

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda 
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball. 

 
- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 

gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 
legalment exigible. 

 
- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió. 

 
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
Mesures de prevenció i protecció: 
 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les 
eines de treball.  
D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 
 
 
Mesures de protecció col·lectiva: 
 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 
feines i circulacions dins l’obra. 

 
- Senyalització de les zones de perill. 

 
- Preveure el sistema de circulació de vehícles i la seva senyalització, tant a l’interior de 

l’obra com en relació amb els vials exteriors. 
 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 
 

- Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants. 
 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra. 
 

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
 

- Col·locació de xarxes en forats horitzontals. 
 
Mesures de protecció individual: 
 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 
 

- Utilització de casc i calçat de seguretat homologats. 
 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius 
i minimitzar el risc de talls i punxades. 

 
- Utilització de protectors auditius, mandils i sistemes de subjecció permanent i de 

vigilància. 
 
Mesures de protecció a tercers: 
 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. En cas que el tancament envaeixi la 
calçada, s’ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha 
d’impedir que persones alienes a l’obra puguin entrar. 

 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones). 

 
 
Primers auxilis 
 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran 
de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista 
amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. 
per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.No es podrà fer servir cap element 
sense la valoració prèvia del Servei de Prevenció. 
Tenint en compte que els treballs s’efectuen en un edifici amb personal treballant, es tindrà 
present l’especial protecció enfront de tercers de la producció de pols i sorolls durant el 
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procés d’execució dels treballs. Els treballs que puguin generar mé sorolls o pols s’hauran de 
realitzar sempre dintre dels horaris pactats amb la direcció de l’Edifici.  
En el moment d’executar els treballs es disposarà d’un equip d’extinció al costat de les obres 
per procedir a la ràpida extinció.Els treballs es concentren en espais que no estiguin en ús.  
L’afectació de les zones amb ús és puntual. Es senyalitzarà i compartimentarà les zones 
d’obres amb molta cura per evitar les afectacions de pols, soroll a les estances ocupades de 
l’edifici. Els espais de pas i espais amb ús estaran sempre nets de restes d’obra i acopi de 
materials per evitar afectar el pla d’emergència. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona 02/04/2026 
 
 
 
 
E3G Enginyeria i Energia SL 
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