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1.- MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE - NECESSITATS
LCSP: 28/63.3 a)/116.1/116.4 e)

El present document té per objecte el tractament de les parets per evitar les humitats per
filtracio lateral a I'edifici dels serveis economics I'Argilaga.

El tractament de parets contra la humitat no es tracta d'una tasca de manteniment, sind
d’'una inversi6é que aporta beneficis a llarg termini per a l'edifici, la seva estructura i els seus
ocupants.

2.- INFORME D’INSUFICIENCIA DE MITJANS
LCSP:63.3a)/116.4f)

Les obres han de ser executades per una empresa amb la capacitacié técnica suficient.

L'Ajuntament no disposa dels mitjans técnics materials ni humans necessaris per executar
una obra d'aquestes caracteristiques.

3.- CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT
LCSP: 115

Les caracteristiques de l'encarrec no fan necessaries cap mena d'estudi i consulta de
mercat previ.

4.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE
LCSP: 62

El/s responsable/s del contracte als efectes de supervisar I'execucié d'obra, adoptar les
decisions i dictar les instruccions necessaries amb la finalitat d'assegurar la correcta
execucio dels treballs sera I'enginyer tecnic Gerard Vilalta Mallafré. En tot moment assistit
pel departament d'Arquitectura de I'Ajuntament de Reus.

5.- OBJECTE
LCSP: 99

El contracte haura de satisfer I'execucioé de les obres descrites en el projecte redactat per
'enginyer tecnic industrial Gerard Vilalta Mallafré i aprovat per I'Ajuntament de Reus
inicialment en data 18 de febrer de 2026 i elevat amb caracter definitiu en data 13 d'abril
de 2026.

6.- LOTS
LCSP:99/116.4 g)

La divisié en lots no resulta necessaria ni convenient per raons d'economia i eficiencia
administrativa, atés que les obres comprenen una unitat funcional executable amb els
mateixos mitjans técnics d'un Unic adjudicatari.
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La divisié de l'objecte del contracte en lots dificultaria excessivament I'execucié del mateix
davant la necessitat de coordinar els diferents contractistes pels diversos lots i podria
comportar risc greu de soscavar I'execucié adequada del contracte.

La realitzacié de les partides de I'obra susceptibles de ser separades en lots independents,
esta molt vinculada amb la resta de partides d'obra i d'instal-lacions, de manera que la
separacid en lots podria afectar negativament la correcta coordinacié dels treballs i la
sequencia logica d'execucio, comprometent la qualitat final del conjunt i el compliment de
terminis.

7.- CODI CPV (Vocabulari comu de contractes publics)
LCSP: 2.4

45432210-9 Treballs de revestiment de parets

8.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS
LCSP: 124 /1257126 /127

El Plec de prescripcions técniques particulars esta inclos en el projecte redactat.

9.- DURADA
LCSP: 29

El termini d’execuci6 de 'obra és de 2 mesos.

10.-SUBROGACIO EN CONTRACTES DE TREBALL
LCSP: 130

No es preveu subrogacié del contracte.

11.-FINANGAMENT
LCSP:116.3/117 / DA 32

Import 25.135,30€ + 5.278,41€ (21% IVA) = 30.413,71€
La despesa s'imputara a la partida pressupostaria segtient:
Partida econdmica:

Orqénica Proarama Econdmica Descripcid
|40832 193312 632 |Urbanisme-Edificis Mpals PG -Inv.reposicio edif.
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12.-INFORMACIO GESTIO PATRIMONIAL.

|INFORMACIO GESTIO PATRIMONIAL

__51'!PUS PROCEDIMENT MNP: P1- Adquisicio mitjancant factura o certificacid Unica X
| P2- Adquisicio mitjangant expedient amb meés d'una certificacio
(Inclou factures d'execucio obres, honoraris de projecte, DO, seg. i

|{Marcar el que correspongui): —

|CENTRE GESTOR GPA: 3202 - ARQUITECTURA
[ TIPUS D'INVERSIO:

|a) Alta

|-Classificacié/ns (Tom | GPA):

|{En funcio de I'objecte del contracte s'han de preveure les classificacions corresponents)

Localitzaci fisica (Centre GPA)

:p] Millora - X
_E-Denominacié i codi GPA Bé/ns a imputar Millora:  57-HISENDA MUNICIPAL — CA L'ARGILAGA

13.-PRESSUPOST BASE DE LICITACIO
LCSP: 100

El pressupost base de licitacié és de 30.413,71 euros (IVA inclos) segons detall:

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE

PRESSUPOQST D'EXECUCIO MATERIAL  ovove e 21.122,10 €
13 % Despeses GeNEIalS. .. ..ottt e eee e ene e 2.7 45,87 €
6 % Benefich INdUStrial... ... e 1.2B7,33 €

Subtotal .. 20, 1 30,30 €

29 90 IVA oot s ennnnnnnns 5.2 8,41 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE .........coooiiiieieeeee, 30.413,71 €
Aquest pressupost d'execucio per contracte puja a :

(TRENTA MIL QUATRE-CENTS TRETZE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

El detall del pressupost base de licitacié del present contracte (quadres de preus unitaris,
amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses generals, benefici industrial i IVA)
es troba en el corresponent projecte tecnic.
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14.-VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
LCSP: 101 /116.4 d)

El valor estimat del contracte i el seu métode de calcul és el seglient:

Pressupost sense IVA: 25.135,30 €
Modificacions previstes (20%): 5.027,06 €
Total VEC sense IVA: 30.162,36 €

15.-REVISIO DE PREUS
LCSP: 103

No es preveu revisié de preus.

16.-PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO
LCSP: 116.4a)/131/159.6

El procediment d'adjudicacié és obert, no subjecte a regulacié harmonitzada, simplificat
sumari per ra6 de la quantia.

17.-TRAMITACIO
LCSP: 116 /117 /119/120

Ordinaria

18.-CONTRACTE RESERVAT
LCSP: DA 42

Pel tipus de contracte es tracta d'un "contracte no reservat".

19.-HABILITACIO PROFESSIONAL
LCSP: 65.2

No es requereix.

20.-SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA
LCSP: 74 /87 /116.4 c)

D'acord amb larticle 159.6.b) s'eximeix als licitadors d'acreditar documentalment la
solvencia econdmica i financera, tanmateix els licitadors hauran de complir les seglents
condicions:
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1.- Tenir un volum de negocis dels tres ultims exercicis conclosos, d'acord amb els seus
comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil o al registre oficial en quée
s’hagués inscrit, el qual haura de ser igual o superior a una vegada i mitja el valor estimat
del contracte.

2.- Disposar d'una asseguranca d'indemnitzacié per riscos professionals vigent fins a la
finalitzaci6 del termini de presentacié d'ofertes, amb el compromis del manteniment de la
seva cobertura durant tota I'execuci6 del contracte, per import de cobertura no inferior al
doble del valor estimat del contracte.

21.-SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL
LCSP:74/88/89/90/116.4 c)

D'acord amb larticle 159.6 b) s'eximeix als licitadors d'acreditar documentalment la
solvencia técnica o professional, tanmateix els licitadors hauran de complir les seglents
condicions:

- haver executat obres del mateix tipus o naturalesa als que correspon l'objecte del
contracte, en el curs dels cinc ultims anys on I'import acumulat d'aquestes obres, en l'any
de major execucio, haura de ser igual o superior a 21.200 euros (IVA inclos).

De conformitat amb el que disposa l'article 88.2 de la LCSP, al tractar-se d'un contracte
d'obres no subjecte a regulacié harmonitzada, les empreses de nova creacid, es a dir,
empreses amb una antiguitat inferior a 5 anys, no caldra que compleixin el requisit de
l'execucié d’'un determinat nombre d'obres, siné que hauran de complir amb un o varis
dels mitjans establers en l'article 88.1 lletres b) a f).

22.-CLASSIFICACIO ORIENTATIVA
LCSP:74/77/116.4 )

En la present licitacié correspon una classificacié, segons el capitol Il del RD 1098/2001, de
12 d'octubre, pels quals s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques:

GRUP C ( Edificacions)
Subgrup 7. Aillaments i impermeabilitzacions
CATEGORIA 1, si la quantia del contracte és inferior o igual a 150.000 euros.

Segons estableix l'article 77 de la LCSP, per tractar-se d'un contracte d'obres el valor
estimat del qual és inferior a 500.000 euros, la classificacié de I'empresari en el grup o
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subgrup que correspon, acreditara la seva solvencia econodmica i financera i solvéncia
técnica per a contractar. En aquests casos, I'empresari podra acreditar la seva solvéncia
indistintament mitjancant la seva classificaci6 com a contractista d'obres en el grup o
subgrup de classificacié corresponent al contracte o bé acreditant el compliment dels
requisits especifics de solvéncia exigits en I'anunci de licitacié.

23.-VARIANTS
LCSP: 142

Pel tipus de contracte no s'estableix.

24.-CRITERIS D’ADJUDICACIO
LCSP: 116.4c)/ 145/ 146

El criteri automatic d'adjudicacié que es tindra en consideracié en el present procediment
sera:

- 'oferta econdmica atés que el preu és l'element que defineix el cost de l'actuacié i, per
tant, és el component basic per a determinar la millor relacié qualitat-preu previst a l'article
145 de la LCSP.

Pel que fa a I'establiment de la formula per a calcular les diverses propostes economiques,
aquesta és senzilla i precisa, i assegura que I'oferta més economica sigui la que obtingui
major puntuacid, aplicant criteris de proporcionalitat en funcié de les baixes ofertades en
relacié al tipus de licitacid, de tal forma que una oferta que no comporti cap baixa respecte

el tipus de licitacié no pot tenir puntuacié per aquest criteri d'adjudicacio.

Oferta econdmica (de 0 a 100 punts).

Per a la valoracié de les ofertes economiques s'aplicara la férmula seglent:

S'aplicara la formula seguent:

(Import de licitaci6 - Oferta que es valora)

* punts maxims que s'atorguen

(Import de licitacio - Oferta més baixa)

Criteris per determinar baixes anormals o desproporcionades:

Es consideraran, en principi, com a anormals o desproporcionades aquelles ofertes que es
trobin en algun dels seglients suposits:
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- Quan concorrent un sol-licitador, sigui inferior al pressupost base de licitaci6 en més de
25 unitats percentuals.

- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a
I'altra oferta.

- Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a
la mitja aritmetica de les ofertes presentades. No obstant, s'excloura pel comput de
'esmentada mitja I'oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats
percentuals a 'esmentada mitja.

- Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitja aritmetica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles
existeixen ofertes que siguin superiors a l'esmentada mitja en més de 10 unitats
percentuals, es procedira al calcul d'una nova mitja només amb les ofertes que no es
trobin en el suposit indicat. En tot cas, si el nUmero de les restants ofertes és inferior a tres,
la nova mitja es calculara sobre les tres ofertes de menor quantia.

Si s'aprecia una baixa anormal s'aplicaria el tramit previst legalment.

25.-COMITE D’EXPERTS - ORGANISME TECNIC ESPECIALITZAT
LCSP: 146.2 b)

No és d'aplicacio.

26.-MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
LCSP: 203/ 204

De conformitat amb larticle 204 de la LCSP es preveuen possibles modificacions del
contracte, fins a un maxim del 20 % del preu inicial del contracte, IVA exclos.

Ates I'ambit d'execucié de les obres el contracte es podria modificar quan hi concorrer
alguna de les circumstancies que seguidament es detallen, i amb I'abast, limits i naturalesa
seguents:

e Modificacions estructurals que es puguin veure afectades al tractar-se d'una
intervenci6 en un edifici existent.

e Modificacions de revestiments en aspectes no contemplats en el projecte que
siguin sobrevinguts un cop analitzades en obra les condicions fisiques de detall de
I'edifici existent.

e Modificacions de les instal-lacions que es puguin veure afectades per trobar-se en
una situacio propera a la zona d'actuacio.
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27.-CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIO
LCSP: 116.4c) / 122.2 /202 / 217.1

1. L'empresa contractista té I'obligacié de complir, de manera estricta, amb el pagament a
les empreses subcontractistes dins del termini legalment establert.
En cas d'incompliment d'aquesta condicié s'imposaran les penalitats detallades en la
clausula vint-i-tresena del plec de clausules administratives.

2. Garantir el compliment dels convenis col-lectius sectorials i territorials aplicables i
garantir la seguretat i la proteccié en el lloc de treball.
En cas d'incompliment d'aquesta condici6é s'imposaran les penalitats detallades en la
clausula vint-i-tresena.

3. El contractista assumeix les obligacions seglents, les quals tenen la consideraci6 de
condicions especials d'execucio:

a)

g)

Observar els principis, les normes i els canons etics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

No realitzar accions que posin en risc l'interées public.

Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacié publica o durant I'execucié dels contractes.

Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte
dimpedir, restringir o falsejar la competéncia com, per exemple, els
comportaments collusoris o de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard,
eliminacié d'ofertes, assignacié de mercats, rotacié d'ofertes, etc.).

Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

Col-laborar amb I'6rgan de contractaci6 en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l'avaluacié del compliment del contracte, particularment facilitant la
informacié que li sigui sollicitada per a aquestes finalitats i que la legislacié de
transpareéncia i els contractes del sector public imposen als adjudicataris en relacié
amb I'Administracié o administracions de referencia, sens perjudici del compliment
de les obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsié
legal.

S'’han de realitzar els treballs previstos a l'escola Rubi6 i Ors durant el primer mes i
mig d'execucié

Aquestes obligacions tenen la consideracié d'obligacions contractuals essencials.

28.-OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS
LCSP: 76.2 /202 / 2111)
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1. Les condicions especials d'execucidé a les quals s’hagi atribuit el caracter d'obligacié
contractual essencial.

2. L'adjudicatari haura de fer-se carrec del cost i de la instal-lacié d'un cartell anunciador
d'aquesta actuacié d'acord amb les indicacions que li facilitara el responsable del
contracte.

29.-PENALITATS ESPECIFIQUES
LCSP:76.2/192.1 /193.3/202.3

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora
respecte al compliment del termini total, I'Ajuntament podra optar, atenent a les
circumstancies del cas, per la resoluci6 del contracte o per la imposici6 de penalitats
diaries.

S'aplicara l'establert a la Llei de contractes del sector public.

30.-CAUSES DE RESOLUCIO
LCSP: 211.11)

Les previstes a la Llei.

31.-CESSIO DEL CONTRACTE
LCSP: 214

D’acord amb l'article 214 de la LCSP.

32.-SUBCONTRACTACIO
LCSP: 214

Si s'admet.

33.-REPERCUSSIONS ECONOMIQUES DEL CONTRACTE
LCSP: DA 323

Les obres son considerades de conservacié i manteniment, atés que no generen nous
elements d’'obra de forma substancial ni alteren la seva condicié als efectes constructius i a
la vegada allarguen la vida util de la zona on s'actua i es consideren instal-lacions
complementaries en edificis dels ens locals.
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L'actuacié no genera ingressos ni de caracter recurrents ni excepcionals.
L'actuacié generara les despeses propies del manteniment de I'edifici.
La vida util dels elements instal-lats s'estima en 25 anys.
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