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1. INTRODUCCIÓ 

El municipi de Mediona te els seus habitants repartits en diversos nuclis 

(Sant Joan de Mediona, Sant Pere Sacarrera, Can Xombo, Cases Noves de 

Can Pardo i Can Paixano), en varies urbanitzacions (Font del Bosc, Sant 

Elíes, i Monterrei Park) i en diverses agrupacions veïnals (Can Verdaguer, 

Can Xamaio i Agulladolç).  

Un dels nuclis de major envergadura territorial el constitueix la 

urbanització de Font del Bosc, on les infraestructures actuals  presenten 

signes de deteriorament i insuficiència, donant lloc a fuites freqüents i 

pèrdues d'aigua que afecten al subministrament.  

Aquesta xarxa no te massa antiguitat. No obstant, la seva implantació va 

estar feta paulatinament amb la problemàtica que això suposa i, si be els 

materials utilitzats en aquell moment eren acceptables, la seva execució i 

posta en obra no es va portar a terme seguint-se criteris de qualitat. 

Tot plegat comporta que a data d’avui proliferen les avaries, alhora que el 

rendiment de la xarxa no és massa diferent del que existia quan es va 

redactar el Pla Director d’Abastament d’Aigua Potable del municipi de 

Mediona a l’any 2023, perquè des de llavors no han existit modificacions. 

Aquest rendiment estava avaluat en tan sols un 21,76 %.  

 

2. ANTECEDENTS 

Atenent a les avaries i al baix rendiment de la xarxa de la Urbanització de 

Font del Bosc, l’Ajuntament de Mediona ja fa un temps va considerar 

inajornable iniciar les actuacions necessàries encaminades a substituir les 

canonades de la xarxa d’aigua potable per garantir el compliment de les 

normatives sanitàries i mediambientals vigents, així com assegurar una 

millor gestió dels recursos hídrics. 

En aquest sentit, l’Enginyer Municipal va redactar el mes de desembre de 

2019 un projecte per a procedir al canvi de canonades de diversos carrers. 
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Les corresponents obres varen ser executades dintre del segon semestre 

de l’any 2020, donant-se per finalitzades el 24 de febrer de 2021. 

Al llarg de 2024 l’Ajuntament de Mediona va encomanar la redacció d’un 

segon projecte que donés continuïtat al canvi de canonades del sector de 

la Font del Bosc, i que contemplava bàsicament una gran part de 

l’Avinguda Maristany (veritable eix de la zona) i el carrer Francolí. En el 

moment de redactar-se el present document les obres incloses en aquell 

projecte es troben en plena execució. 

Prosseguint amb aquesta línia, per Resolució de l’Alcaldia de Mediona núm. 

2025DECR000111 del dia 14 de maig de 2025, va encomanar-se al 

redactor del present projecte la elaboració del “Projecte Executiu per a la 

substitució de canonades de la xarxa d’aigua potable de la urbanització 

“Font del Bosc”, del municipi de Mediona (3a. Fase)”. 

 

3. OBJECTE 

Aquest projecte te com a objectiu l’estudi tècnic, la definició i la estimació 

econòmica de la substitució de diverses canonades de la xarxa d’aigua 

potable que es preveuen portar a terme a la Urbanització Font del Bosc 

del municipi de Mediona encaminades a la millora del servei, com a 

continuació de les actuacions ja realitzades en fases anteriors. 

De conformitat amb el precari estat en el que es troba la xarxa de la zona, 

es pretén renovar i millorar la infraestructura de distribució d'aigua 

existent i la disposició de hidrants i vàlvules de comporta en punts 

estratègics per complir amb la vigent normativa d’incendis i alhora 

garantir unes condicions hidràuliques satisfactòries. 
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4. ÀMBIT DE L’ACTUACIÓ 

La zona afectada pel projecte es centra en els trams viaris que es definiran 

més endavant, tots ells pertanyents a la urbanització Font del Bosc. 

Tal com ja s’ha dit, el rendiment de la xarxa d’aigua és molt baix, en bona 

part motivat pel nivell d’avaries que hi existeixen a més de la disposició 

de canonades obsoletes i de diàmetres del tot insuficients. Tal com 

s’apuntava a la memòria de la 1ª fase de les actuacions de substitució de 

la xarxa: “la paulatina substitució de les canonades s’entén indispensable” 

(sic). 

Aquesta urbanització disposa de paviment i encintat de voreres en tots els 

seus carrers, però aquestes són de poca amplada la qual cosa comporta 

que la xarxa d’aigua es trobi majorment a la calçada dels carrers. 

El grau d’edificació del sector és força alt i alberga prop d’un miler 

d’habitants.  

 

5. PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT D’AIGUA 

El setembre de 2023, la Diputació de Barcelona va gestionar la redacció 

d’un Pla Director d’Abastament d’Aigua Potable del municipi de Mediona. 

En aquest document es fa un anàlisi exhaustiu de la xarxa de tot el  

municipi. Pel que fa a la urbanització de la Font del Bosc, a l’apartat 8.2.1 

es concreten les actuacions que cal que s’hi portin a terme distingint 

aquelles que considera que s’han de renovar a Curt Termini d’aquelles que 

el Pla entén que s’han de realitzar a Mig i llarg Termini. 

Així mateix, en el plànol 7 “Actuacions a la Xarxa futura” es pot visualitzar 

el conjunt de vials en els que s’ha d’actuar. 

Es detallen diversos carrers que han estat seleccionats segons l’índex 

d’avaries i fuites que han patit els darrers anys. Cal tenir present que com 

a conseqüència de les condicions de treball actuals i de l’antiguitat de les 

canonades existents, qualsevol avaria que sorgeix implica un important 

volum en pèrdues d’aigua així com de recursos de la companyia 

concessionària. 
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Per això el Pla considera que per tal d’esmenar la situació precària del 

sector cal substituir les canonades existents per noves de polietilè del 

diàmetre pertinent en cada cas, PEAD PN16, i així, renovar les canonades 

de tots aquests trams tan afectats. 

Els carrers que el Pla Director preveu que han de substituir la seva xarxa 

a curt termini, doblant (quan s‘escaigui) la canonada a banda i banda del 

carrer  són: Av. Can Maristany, Besos, Catalunya, Tennis, Guilleries, 

Francolí, Generalitat, Industria, Noguera, Montserrat, Pi i Xiprer. 

D’aquests carrers, l’Avinguda Maristany i el carrer Francolí, com ja s’ha 

esmentat, es troben inclosos en la 2ª fase que actualment es troba en 

execució. 

 

6. ACTUACIONS CONTEMPLADES 

Seguint les directrius marcades pel Pla Director i desprès d’escoltar les 

informacions facilitades per ANAIGUA, en qualitat d’empresa 

concessionària del servei sobre els carrers amb més dèficits i que generen 

més avaries, els serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament de Mediona 

han considerat que la present 3ª fase ha de centrar-se ne els carrers 

Guilleries, Besós, Noguera i Xiprers. 

Als esmentats carrers actualment es disposa de canonades de 40 mm i 63 

mm que presenten deficiències derivades del seu ús, del seu diàmetre i 

de la seva pròpia obsolescència que, en conjunt, no permeten garantir un 

subministrament òptim. Seguin la línia marcada pel Pla Director caldrà 

substituir-les per altres de polietilè de diàmetres 90mm i 110 mm. Amb 

aquesta ampliació de diàmetres s’aconseguirà augmentar la capacitat de 

la xarxa per a la distribució d'aigua, millorar la pressió, i reduir les pèrdues 

i avaries. Aquesta actuació ha d’incloure també la renovació de les 

escomeses als habitatges. 

A més de la substitució de canonades, el projecte inclou la instal·lació de 

diversos accessoris i equips hidràulics per assegurar el correcte 

funcionament de la xarxa. Aquests inclouen: Hidrants per facilitar el 

subministrament d’aigua en cas d’incendi, Vàlvules de comporta per 
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controlar el flux d’aigua i optimitzar la gestió del sistema, colzes, tes i 

reduccions que facilitin la connexió adequada entre trams de canonada 

amb diferents diàmetres i que permetin una millor flexibilitat en 

l’operativitat de la xarxa. Tan els hidrants com les vàlvules s’allotjaran 

dintre de pericons amb tapa de foneria degudament senyalitzada. 

Pel que fa als hidrants el present projecte pretén donar compliment al que 

s’indica al punt 3. a) de la secció 1ª de l’annex 1 del Reglament 

d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis, aprovat per Reial Decret 

513/2017 de 22 de maig, que estableix que la distància mesurada 

horitzontalment a qualsevol hidrant ha de ser inferior a 100 metres en 

zones urbanes 

Amb la introducció de totes les millores indicades es reduiran les fuites, 

s'incrementarà la pressió, i es facilitarà el manteniment preventiu, 

contribuint així a un servei més segur i eficient per als residents de la 

urbanització. 

 

7. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

Tal com ja s’ha indicat anteriorment les obres a realitzar es porten a terme 

per assegurar l’eficiència i durabilitat de la xarxa,  reduint les fuites i 

avaries i actualitzant la infraestructura d’acord amb les normatives 

vigents. 

Per a la seva execució, en primer lloc es procedirà a la inspecció visual 

dels diferents trams inclosos en el present projecte i es marcaran les zones 

on s’ha de produir la substitució de les canonades. 

També, si és el cas i com a previsió, es procedirà a marcar i/o senyalitzar 

els punts on a priori s’haurien de situar les vàlvules i els hidrants 

d’incendis. 

Abans de iniciar-se els treballs es realitzaran aquelles cales que s’estimin 

necessàries de conformitat amb les directrius que estableixi la Direcció 

Facultativa de les Obres, per localitzar els diferents serveis existents, així 

com les característiques del terreny. 
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Les obres pròpiament dites es començaran amb la demolició dels 

paviments. Seguidament es farà la rasa per on ha de discórrer la 

canonada; al fons de la mateixa es disposarà un llit de sorra de riu on 

s’assentarà l’esmentada canonada. Per últim es procedirà al replenat de 

la rasa i posterior reposició dels paviments afectats 

 

Tots aquests treballs es realitzaran segons la normativa tècnica d’aplicació 

i el plec de prescripcions tècniques: compactacions, instal·lació, etc. Tots 

els materials que s’utilitzin tindran el corresponent control de qualitat i 

disposaran del certificat d’homologació pertinent.  

Així mateix, els treballs s’hauran d’executar amb subjecció amb el Plec de 

Clàusules que aprovi l’Ajuntament, i amb la Memòria, Plànols, Pressupost 

i Plecs de Condicions que es contenen en el present projecte tècnic, i/o 

amb les instruccions que dicti la direcció facultativa de la present actuació. 

Si a judici de la Direcció Facultativa fos precís introduir alguna modificació 

del projecte, el contractista vindrà obligat a realitzar-la. 

En els següents apartats es detalla l’abast de cadascuna de les parts 

d’obra que s’acaben de definir: 

a) Treballs previs 

Consistiran en realitzar cales d’excavació manual per determinar 

amb exactitud les ubicacions de les actuals canonades, així com per 

a la instal·lació dels comptadors, escomeses i punts on es puguin 

preveure afectacions a altres serveis. 

Aquests treballs són importants per minimitzar els risc d’accidents 

al llarg de les obres així com afectacions a altres subministraments. 

b) Demolició i reposició de paviments 

Consistirà en l’aixecament dels paviments del vial (vorera i/o 

calçada) i posterior execució del paviment damunt del servei 

instal·lat. 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SECRETARIA INTERVENCIO
EXPEDIENT

2388-000005-2025

Codi Segur de Verificació:
    9d24d9cd-10ca-4768-9994-d3e147c1b608
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081228_2025_25474045
Data d'impressió: 08/06/2026 08:24:43
Pàgina 10 de 122

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 M
E

D
IO

N
A

O
rig

in
al

Ì
9d
24
d9
cd
-1
0c
a-
47
68
-9
99
4-
d3
e1
47
c1
b6
08
:Î DOCUMENT

DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN

SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA

E2025004988

Codi Segur de Verificació: 61fc0756-953e-4e23-ae0d-41f8c617a26a
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081228_2025_25468514
Data d'impressió: 15/10/2025 10:21:44
Pàgina 10 de 122

SIGNATURES

1.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:14
2.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:15
3.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:16
4.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:16
5.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:16
6.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:17
7.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:17
8.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:17
9.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:18
10.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:18
11.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:18

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 M

E
D

IO
N

A
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
si

m
pl

e 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Ì
61
fc
07
56
-9
53
e-
4e
23
-a
e0
d-
41
f8
c6
17
a2
6a
*Î

La demolició del panot es farà de tal forma que només s’afectin peces 

senceres. La reposició es farà utilitzant-se materials idèntics als 

existents. 

En tot s’hauran de seguir les determinacions contingudes a la 

Ordenança Municipal Reguladora dels Serveis i de les Reposicions de 

Paviments de les Vies Públiques, executiva des del dia 3 de juliol de 

2019. 

 

En qualsevol cas, la Direcció Facultativa de les Obres supervisarà, 

indicarà, i concretarà les característiques a les que s’hauran d’ajustar 

les reposicions a la vista de les singularitats de cada punt.  

c) Rases 

L’amplada de la rasa és determina segons la norma UNE-EN 1610, 

que en el present cas ha de tenir un ample mínim de 0,80 m i l’angle 

de inclinació de les parets de la rasa pot ser de β>60º. 

Segons la Normativa NTP 278, de prevenció d’esllavissament en 

rases, s’ha considerat que el terreny on s’actua en el pitjor dels casos 

te la consideració de “terreny normal”. Per tant, amb una rasa com 

la prevista de 0,80 m. de fondària màxima, l’excavació no es 

considera perillosa i no cal preveure apuntalaments.  

Es faran amb mitjans mecànics i, eventualment, de forma manual 

seguint-se els criteris que al respecte indiqui la Direcció Facultativa. 

Al fons de la rasa s’estendrà en la seva totalitat un llit de sorra fina 

de riu de 10 cm. de fondària. Sobre la mateixa es situarà la 

canonada. Seguidament es farà una primera capa de reblert que 

cobreixi la canonada i que es compactarà fins a un 98% de l’assaig 

proctor modificat.  

Sobre aquesta capa es col·locarà una cinta de senyalització 

normalitzada per a aigua potable (de color blau i amb la indicació 

“aigua potable”), i immediatament damunt es farà el rebliment amb 

terres seleccionades provinents de l’excavació fins a l’alçada de la 

base del panot. Aquest rebliment es farà en dues tongades, havent 
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de compactar-se totes dues fins a un 98% de l’assaig pròctor 

modificat. 

En cas de que les terres de reblert provinents de l’excavació no 

oferissin un grau de qualitat acceptable, s’utilitzarà tot-ú. A sobre es 

col·locarà el paviment de conformitat amb l’indicat en el punt 

anterior. 

 

d) Canonades 

Les canonades que s’instal·laran seran de polietilè d’alta densitat per 

a una pressió nominal de 16 atmosferes, tipus PE-100 de diàmetres 

110 mm. o 90 mm, i estaran construïdes segons es defineix a la 

norma UNE-53.131/82. S’inclouran els accessoris i mecanismes de 

conformitat amb les indicacions que pugui indicar la companyia 

subministradora d’aigua 

La modificació o renovació de les escomeses que resultin afectades 

es farà, en general, mitjançant tubs de polietilè tipus PE-40 de 32 

mm de diàmetre també per a una pressió de 16 atmosferes, seguint-

se també en tot moment les indicacions concretes de la companyia 

subministradora.  

Si és necessari, per tal de garantir la continuïtat del subministrament 

mentre durin les obres, es disposaran canonades provisionals que 

inclouran la connexió a la xarxa i escomeses existents. 

Previ a donar les obres per finalitzades s’hauran de portar a terme  

les corresponents proves d’estanqueïtat de les canonades així com 

les operacions sanitàries escaients en compliment del Reial Decret 

3/2023 de 10 de gener, que inclouran la seva neteja i desinfecció. 

També caldrà que es procedeixi a realitzar les connexions amb la 

xarxa existent. 

e) Claus de pas i pericons 

Per garantir un funcionament òptim de la xarxa s’ha previst la 

disposició de claus de pas en punts estratègics. Aquestes claus de 

pas tindran el diàmetre requerit pel de la canonada on es situïn i la 
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seva pressió nominal no serà inferior a les 16 atm. Seran manuals i 

vindran equipades amb les brides i demés material auxiliar 

necessari. 

Les claus es muntaran dintre d’un pericó de canalització soterrada de 

mides interiors de 100X100 cm. i 95 cm. de fondària neta. Es 

col·locaran sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 20 cm. de gruix 

i es rebliran lateralment amb terres provinents de l’excavació. A la 

part superior disposaran d’un bastiment i una tapa quadrada de fosa 

dúctil classe B125 (com a mínim) segons Norma UNE-EN 124, 

col·locats amb morter.  

S’ajustaran a les característiques que s’indiquen en els plànols 

adjunts. No obstant, podran admetre’s altres tipus de pericons que 

la companyia subministradora tingui homologats per a les seves 

instal·lacions. 

f) Hidrants d’incendi 

S’han previst hidrants d’incendi en els punts que acompleixin amb 

les exigències sobre distàncies que s’assenyalen al punt 3. a) de la 

secció 1ª de l’annex 1 del Reglament d’Instal·lacions de Protecció 

contra Incendis, aprovat per Reial Decret 513/2017 de 22 de maig. 

Atenent a la reduïda amplada de les voreres de la urbanització, s’han 

previst del tipus soterrat per no introduir barreres arquitectòniques 

en els espais de vianants. Seran del tipus d’una sortida de 100 mm. 

de diàmetre i de 4" de diàmetre de connexió a la canonada, i es 

situaran dintre d’un pericó de registre. 

S’ajustaran al que s’indica en els detalls dels plànols que s’inclouen 

en aquest projecte. 

g) Accessoris diversos 

Tots els accessoris necessaris com ara les tes, els colzes, les 

reduccions, etc. es consideren inclosos amb el subministrament de 

les canonades. 
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Per a garantir l’estabilitat del conjunt i suportar els esforços que 

puguin generar-se a la canonada en els punts crítics de la xarxa, 

estaran encoratjats amb formigó del tipus HM-20/P/40/I . 

h) Altres materials 

Qualsevol material addicional que es pugui precisar serà degudament 

acreditat i homologat i haurà de ser de bona qualitat i tindrà les 

característiques que s’assenyalen en el pressupost, memòria i plànols 

del present projecte tècnic. 

La direcció facultativa, a la que s’hauran de presentar tots els 

materials abans de col·locar-se, podrà rebutjar aquells que a judici 

seu no reuneixin bones condicions i podrà disposar que es sotmetin 

als assaigs escaients aquells que li mereixin dubte. 

El contractista que executi les obres resta obligat a substituir tots 

aquells materials que s’hagin rebutjat. 

 

8. CONTROL DE QUALITAT 

Al llarg de l’execució de la obra, es realitzaran els corresponent assajos de 

control de qualitat, tant dels materials utilitzats com de l’execució de les 

diferents unitats d’obra, ajustant-se al definit al Plec de Condicions 

d’aquest Projecte i d’acord amb les instruccions que el Director de l’Obra 

pugui donar. 

Els assaigs, anàlisi o proves que es puguin fer per a comprovar si els 

materials reuneixen les condicions del projecte, es verificaran per la 

direcció facultativa, i si aquesta ho considera adient, per un laboratori 

reconegut i/o acreditat oficialment el qual emetrà els corresponents 

certificats. 

Les despeses que es derivin d’aquests assaigs, anàlisi, proves, etc. aniran 

per compte del contractista, havent-se contemplat, ponderat, i inclòs en 

els preus unitaris de les diverses partides del pressupost les corresponents 

previsions econòmiques per aquest fi. 
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El nombre d’assaigs, anàlisi o proves serà, com a mínim, el previst en la 

normativa vigent, i, en tot cas, el que estimi adient la direcció facultativa 

en funció del desenvolupament de les obres. 

 

9. SERVEIS AFECTATS I OBRES COMPLEMENTÀRIES 

L’actuació que es preveu portar a terme s’ubica íntegrament dintre de vials 

i, per tant, no afecta a cap propietat privada. No obstant, poden veure’s 

afectats els accessos a alguns habitatges en quin cas s’habilitaran 

sistemes d’accés que no afectin a la seguretat de les persones que hi hagin 

d’accedir. 

Ens els carrers on s’actua es disposa actualment dels serveis d’aigua, 

corrent elèctric, gas natural i telecomunicacions. La xarxa elèctrica és 

aèria i pot resultar afectada en funció de la maquinària utilitzada, pel que 

s’haurà de complir en tot moment amb les prescripcions tècniques 

marcades per l’empresa gestora del servei. 

Prèviament a l’inici de les obres s’haurà d’haver sol·licitat de les 

companyies de serveis els plànols de la xarxa per tal d’evitar interferències 

amb les mateixes. Mentre durin les obres, si s’escau, es contactarà amb 

el personal adient de les companyies davant de cada possible afectació 

dels seus serveis.  

Queden incloses en aquest Projecte quantes obres materials siguin 

necessàries per a la completa finalització dels treballs a que es refereix el 

projecte, els quals, de no figurar en el present document, podran abonar-

se mitjançant l’establiment de preus contradictoris. 
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10. CONCEPTES NO INCLOSOS EN EL PROJECTE 

Aquells conceptes no inclosos expressament en els diferents documents 

del projecte, s’executaran d’acord amb allò establert pel costum com a 

regles de la bona construcció, d’acord amb la normativa vigent, i d’acord 

amb les indicacions que per aquest afer assenyali la direcció facultativa. 

 

11. MODIFICACIONS EN EL PROJECTE 

La direcció facultativa de la present actuació de substitució de canonades 

tindrà el dret d’introduir modificacions en el projecte tècnic que les 

defineix, sempre que aquestes neixin per necessitats imperatives de les 

obres o be perquè permetin arribar a una major economia en el resultat 

sens merma de qualitat. 

El contractista que executi les obres restarà obligat a acceptar les 

modificacions sempre i quan se li notifiqui amb antelació suficient. 

 

12. NORMATIVA I GUIES D’APLICACIÓ 

A més de les reglamentacions de caire general d’obligat compliment, en 

l’àmbit de les obres s’acomplirà de forma especial amb les exigències i/o 

requeriments de la vigent normativa del RD 1627/97 de 24 d’octubre i 

demés disposicions concordants, i amb totes les normatives sectorials que 

resultin d’aplicació. 

 

13. GESTIÓ DE RESIDUS 

En l’execució material de les obres del present projecte tècnic es donarà 

compliment al que determinen: 

- El Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regulen la 

producció i gestió dels residus de construcció i demolició (publicat 

al BOE núm. 38 de 13.02.2008) 

- El Decret 89/2010, de 29 de juny, d’àmbit autonòmic, pel qual 

s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la Construcció de 

Catalunya. 
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A tal efecte es determina: 

             Productor, posseïdor i gestor dels residus: 

Productor del residu:  Ajuntament de Mediona 

Posseïdor del residu: Empresa constructora  

(industrial). A determinar 

 
Gestor del residu:  CENTRE GESTOR DE RUNES  

AUTORITZAT. A determinar 

 

L’Ajuntament està rellevat/exempt de la formalització de garanties i 

fiances i, per tant, també de la corresponent a aquesta obra per a la 

correcta gestió de runes i residus. 

Així mateix, l’aprovació i autorització municipal per l’execució del present 

projecte tècnic executiu es tramita i s’obté d’acord amb el Decret 

179/1995, que aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens 

locals (ROAS), per tractar-se d’una obra local ordinària. 

 

Així doncs, en el present cas, no és necessària la obtenció de la llicència 

urbanística i, per tant, resta exonerat del pagament de la fiança establerta 

en el Decret 89/2010, ja que aquest especifica que s’ha de dipositar en el 

moment d’obtenir la llicència, i tal com s’ha exposat, en el present cas 

l’autorització municipal per a l’execució de les obres no s’obté pel 

procediment de llicència urbanística municipal. 

 

14. SENYALITAZCIÓ DEL TRÀNSIT 

Al llarg de l’execució dels treballs es senyalitzarà convenientment el pas 

dels vehicles que circulin pels vials on s’executin les obres, inclús el pas 

alternatiu si és necessari, disposició de cons, tanques, cintes i resta de 

mitjans, si s’han de menester. 
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Durant la nit o en els períodes de dia en que no es treballi, es disposaran 

senyals de perill i resta de senyalització necessària segons normativa 

vigent en matèria de trànsit. 

El contractista instal·larà a càrrec seu totes les senyalitzacions necessàries 

encara que depassin l’àmbit de les obres. 

 

15. MESURES DE SEGURETAT 

Al llarg de tot el període d’execució dels treballs s’instal·laran les mesures 

i proteccions de seguretat adients que permetin la senyalització de la zona 

d’obres i impedeixin l’accés lliure dels vianants i els vehicles rodats, i evitin 

l’entrada de persones i vehicles aliens a la zona d’obra. 

Es disposarà en lloc ben visible durant tota l’execució dels treballs un 

cartell indicador de la obligatorietat d’utilitzar el casc i resta de mesures 

de seguretat per tot el personal que hi treballi o accedeixi a la zona d’obra, 

i de la prohibició d’accés a l’obra per tota persona estranya o aliena a la 

mateixa. 

Al finalitzar la jornada de treball no podran romandre elements de l’obra 

en estat inestable de tal forma que el vent, les inclemències 

climatològiques, o altres causes, puguin provocar el seu esfondrament 

descontrolat o qualsevol altra accident, segons normativa vigent. 

 

16. PLA D’OBRA 

Una bona planificació de l'obra permet organitzar i coordinar totes les 

activitats necessàries per dur a terme l'execució d'una obra dins dels 

terminis i pressupost establerts.  

En el cas d'obres d'infraestructura, com la substitució de canonades d'una 

xarxa d'aigua potable, la planificació d'obra és molt important per 

assegurar la correcta seqüència dels treballs, des dels treballs previs i les 

excavacions fins a la instal·lació de la infraestructura i els acabats finals. 

La creació d'un pla d’obra (diagrama de Gantt o un pla de temps) permet 
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visualitzar la durada de les diferents fases de l’obra, podent-se coordinar 

les diferents tasques i prevenint conflictes entre activitats.  

Previ a l’inici de les obres el contractista presentarà a la Direcció 

Facultativa un Pla d’Obra que haurà de ser aprovat per aquella. 

 

17. TERMINI D’EXEXUCIÓ DE LES OBRES 

S’estima una durada màxima de quatre (4) mesos per a l’execució de tots 

els treballs relacionats i previstos en aquest projecte d’obra ordinària. 

 

18. UNITAT I INTEGRITAT DE L’OBRA 

El present projecte tècnic-executiu per a la substitució de canonades de la 

xarxa d’aigua potable de la Urbanització “Font del Bosc” del municipi de 

Mediona (3ª Fase), constitueix una obra complerta segons s’entenen els 

conceptes d’unitat i integritat de les obres, tal i com es determina a l’art. 

13 del Decret 179/1995 (ROAS), i tal com es disposa també a l’art. 125.1 

del R.D. 1098/2001 (Reglament General de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques), i per tant podrà ser executada amb 

independència de qualsevol altra actuació, sense perjudici de possibles 

ampliacions ulteriors. 

No obstant, cal fer esment de que es pot incloure com a actuació 

complementaria la inclusió de alguns trams a determinar i que actualment 

no figuren directament en el pressupost del present Projecte. Un cop 

licitada l’obra i en funció de la baixa que presenti el licitador, aquesta es 

podrà bescanviar per el perllongament de l’actuació, amb preus unitaris 

del pressupost aprovat, pel que es generarà un Annex que defineixi tan la 

ubicació com la longitud del tram. 
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19. CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL DEL CONTRACTISTA 

Atès que la quantia del pressupost total de la present actuació és inferior 

a 500.000,- €, no és necessari l’establiment de cap classificació 

empresarial del contractista, de conformitat amb el que s’indica a l’article 

65.1.a del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que 

s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 

 

20. PRESSUPOST TOTAL D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

El resum del pressupost dels treballs inclosos en el present projecte és el 

següent: 

 Capítol 01.01 Carrer Guilleries     63.187,09   €  

 Capítol 01.02 Carrer Besós     58.627,64   €  

 Capítol 01.03 Carrer Noguera i Xiprers    40.517,70   €  

 Capítol 01.05.Proteccions i Senyalitzacions       4.500,00   €  

 Capítol 01.TA Treballs addicionals        7.500,00   €  

 

Pressupost d’execució material (PEM)  174.332,43  € 

  

  Despeses Generals (13 %)     22.663,22   € 

  Benefici Industrial (6 %)     10.459,95   € 

  Imprevistos (a justificar)        8.700,00   € 

  Pressupost d’execució per contracta (PEC) 216.155,60  € 

IVA (21 %)          45.392,68   € 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ TOTAL (PET)  261.548,28  € 

No s’inclouen en aquest pressupost les actuacions complementaries 

derivades de la baixa del licitador que obtingui la contractació de l’obra 

perquè, de conformitat amb el que s’ha indicat a l’apartat 1.18 de la 

present Memòria, es definiran en format d’Annex al Projecte  
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Tal com s’indica en els diferents capítols del pressupost, en els preus 

unitaris que el conformen s’inclou la part proporcional de materials i 

treballs de Seguretat i Salut. 

El pressupost d’Execució total per la realització de les obres compreses en 

aquest projecte és de Dos-cents seixanta un mil cinc cents quaranta 

vuit euros amb vint-i-vuit cèntims , amb l’IVA inclòs. 

 

Mediona, setembre de 2025 

 

 

Vist i plau      El Facultatiu 

L’Alcalde       Roger Boada i Juan 

Arquitecte Tècnic 

ROGELIO BOADA 
JUAN  - DNI 
40963679N
Firmado digitalmente por ROGELIO BOADA 
JUAN  - DNI 40963679N 
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, 
sn=BOADA JUAN, givenName=ROGELIO, 
serialNumber=IDCES-40963679N, cn=ROGELIO 
BOADA JUAN  - DNI 40963679N 
Fecha: 2025.10.14 15:14:03 +02'00'
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ DE CANONADES 

A LA XARXA D’AIGUA POTABLE DE LA URBANITZACIÓ “FONT 

DEL BOSC”, EN EL MUNICIPI DE MEDIONA  

(3ª FASE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTAT D’AMIDAMENTS 
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SUBSTITUCIÓ DE TRAMS DE XARXA D´AIGUA POTABLE EN LA URBANITZACIÓ DE LA FONT DEL BOSC

AMIDAMENTS Data: 01/10/25 Pàg.: 1

Obra 01 PRESUPUESTO URBANITZACIÓ FONT DEL BOSC
Capítulo 01  CARRER GUILLERIES
Título 3 01  AIGUA POTABLE

1 SSNOTAXX ut Totes les partides d'aquest capítol porten inclòs l'aplicació de mesures de seguretat i salut, complint amb la
normativa vigent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 80 cm de fondària, subministrament i estesa
de sorra per a protecció i reblert i compactació de la resta amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres, amb retroexcavadora, inclòs part proporcional de la cinta senyalitzadora. S'inclou la gestió de
residus complerta i transport de runa a l'abocador autoritzat i els treballs finals de neteja d'obra i reposició de
paviments fins a 1,50m. d'amplaria, o be amb peces de rigola perpendiculars a la vorada de 60cm d'amplaria.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer de les Guilleries 598,000 598,000 C#*D#*E#*F#
2 brancal del carrer 103,000 103,000 C#*D#*E#*F#
3 encreuament carrer Catalunya 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 734,000

3 FFB1E625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa, inclòs operacions sanitàries per a la posta en marxa en garantia de compliment del RD 140/2003, i
prova hidràulica per garantir l'estanquitat. Incloses les escomeses a les edificacions existents.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer de les Guilleries 598,000 598,000 C#*D#*E#*F#
2 brancal del carrer 103,000 103,000 C#*D#*E#*F#
3 encreuament carrer Catalunya 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 734,000

4 FM213628 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, de conformitat amb l'indicat als detalls dels plànols. S'inclou peces especials, marc i
tapa.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer de les Guilleries 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 FN12D424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, bronze, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer de les Guilleries 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 FDK2XX30 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x100x95 cm de fondària, de mides interiors per a
l'allotjament de les vàlvules de comporta realitzat amb solera de formigó HM-20/B/40/I de 20 cm de gruix i reblert

EUR
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SUBSTITUCIÓ DE TRAMS DE XARXA D´AIGUA POTABLE EN LA URBANITZACIÓ DE LA FONT DEL BOSC

AMIDAMENTS Data: 01/10/25 Pàg.: 2

lateral amb terra de la mateixa excavació, sortida de drenatge amb grava segons detalls de plànols.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer de les Guilleries 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada i/o rectangular de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure segons
dimensions de detall de plànols i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer de les Guilleries 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 FN22XXAR pa Partida alçada a justificar per a la connexió de les escomeses existents a la nova canonada i per a la connexió
d'aquesta a la xarxa general.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO URBANITZACIÓ FONT DEL BOSC
Capítulo 02  CARRER DEL BESÓS
Título 3 01  AIGUA POTABLE

1 SSNOTAXX ut Totes les partides d'aquest capítol porten inclòs l'aplicació de mesures de seguretat i salut, complint amb la
normativa vigent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 80 cm de fondària, subministrament i estesa
de sorra per a protecció i reblert i compactació de la resta amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres, amb retroexcavadora, inclòs part proporcional de la cinta senyalitzadora. S'inclou la gestió de
residus complerta i transport de runa a l'abocador autoritzat i els treballs finals de neteja d'obra i reposició de
paviments fins a 1,50m. d'amplaria, o be amb peces de rigola perpendiculars a la vorada de 60cm d'amplaria.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer del Besós 380,270 2,000 760,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 760,540

3 FFB1E625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa, inclòs operacions sanitàries per a la posta en marxa en garantia de compliment del RD 140/2003, i
prova hidràulica per garantir l'estanquitat. Incloses les escomeses a les edificacions existents.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer del Besòs 310,000 310,000 C#*D#*E#*F#
2 carrer del Besòs 315,000 315,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 625,000

EUR
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SIGNATURES

1.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:14
2.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:15
3.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:16
4.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:16
5.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:16
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SUBSTITUCIÓ DE TRAMS DE XARXA D´AIGUA POTABLE EN LA URBANITZACIÓ DE LA FONT DEL BOSC

AMIDAMENTS Data: 01/10/25 Pàg.: 3

4 FM213628 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, de conformitat amb l'indicat als detalls dels plànols. S'inclou peces especials, marc i
tapa.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer del Besòs 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 FN12D424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, bronze, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer del Francolí 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 FDK2XX30 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x100x95 cm de fondària, de mides interiors per a
l'allotjament de les vàlvules de comporta realitzat amb solera de formigó HM-20/B/40/I de 20 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació, sortida de drenatge amb grava segons detalls de plànols.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer del Francolí 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada i/o rectangular de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure segons
dimensions de detall de plànols i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer del Francolí 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 FN22XXAR pa Partida alçada a justificar per a la connexió de les escomeses existents a la nova canonada i per a la connexió
d'aquesta a la xarxa general.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO URBANITZACIÓ FONT DEL BOSC
Capítulo 03  CARRER NOGUERA I XIPRES
Título 3 01  AIGUA POTABLE

1 SSNOTAXX ut Totes les partides d'aquest capítol porten inclòs l'aplicació de mesures de seguretat i salut, complint amb la
normativa vigent

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 80 cm de fondària, subministrament i estesa
de sorra per a protecció i reblert i compactació de la resta amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres, amb retroexcavadora, inclòs part proporcional de la cinta senyalitzadora. S'inclou la gestió de
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SUBSTITUCIÓ DE TRAMS DE XARXA D´AIGUA POTABLE EN LA URBANITZACIÓ DE LA FONT DEL BOSC

AMIDAMENTS Data: 01/10/25 Pàg.: 4

residus complerta i transport de runa a l'abocador autoritzat i els treballs finals de neteja d'obra i reposició de
paviments fins a 1,50m. d'amplaria, o be amb peces de rigola perpendiculars a la vorada de 60cm d'amplaria.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer de la Noguera 335,000 335,000 C#*D#*E#*F#
2 caarrer del Xipres 114,000 114,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 449,000

3 FFB1E625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa, inclòs operacions sanitàries per a la posta en marxa en garantia de compliment del RD 140/2003, i
prova hidràulica per garantir l'estanquitat. Incloses les escomeses a les edificacions existents.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer de la Noguera 335,000 335,000 C#*D#*E#*F#
2 carrer del Xiprés 114,000 114,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 449,000

4 FM213628 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, de conformitat amb l'indicat als detalls dels plànols. S'inclou peces especials, marc i
tapa.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer de la Noguera 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 FN12D424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, bronze, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer de la Noguera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FDK2XX30 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x100x95 cm de fondària, de mides interiors per a
l'allotjament de les vàlvules de comporta realitzat amb solera de formigó HM-20/B/40/I de 20 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació, sortida de drenatge amb grava segons detalls de plànols.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer de la Noguera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada i/o rectangular de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure segons
dimensions de detall de plànols i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer de la Noguera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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SUBSTITUCIÓ DE TRAMS DE XARXA D´AIGUA POTABLE EN LA URBANITZACIÓ DE LA FONT DEL BOSC

AMIDAMENTS Data: 01/10/25 Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 FN22XXAR pa Partida alçada a justificar per a la connexió de les escomeses existents a la nova canonada i per a la connexió
d'aquesta a la xarxa general.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO URBANITZACIÓ FONT DEL BOSC
Capítulo 05  PROTECCIONS I SENYALITZACIONS

1 FBBZXXAR pa Partida alçada a justificar per a la senyalització i proteccions especials en el transcurs de les obres

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO URBANITZACIÓ FONT DEL BOSC
Capítulo TA  TREBALLS ADICIONALS

1 E0190001 u Partida alçada a justificar pels treballs adicionals durant el transcurs de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ DE CANONADES 

A LA XARXA D’AIGUA POTABLE DE LA URBANITZACIÓ “FONT 

DEL BOSC”, EN EL MUNICIPI DE MEDIONA  
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SUBSTITUCIÓ DE TRAMS DE XARXA D´AIGUA POTABLE EN LA URBANITZACIÓ DE LA FONT DEL BOSC

PRESSUPOST Data: 01/10/25 Pàg.: 1

Obra 01 Presupuesto URBANITZACIÓ FONT DEL BOSC

Capítulo 01 CARRER GUILLERIES

Título 3 01 AIGUA POTABLE

1 SSNOTAXX ut Totes les partides d'aquest capítol porten inclòs l'aplicació de mesures
de seguretat i salut, complint amb la normativa vigent (P - 9)

0,00 0,000 0,00

2 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 80
cm de fondària, subministrament i estesa de sorra per a protecció i
reblert i compactació de la resta amb terres seleccionades de la pròpia
excavació, sense pedres, amb retroexcavadora, inclòs part
proporcional de la cinta senyalitzadora. S'inclou la gestió de residus
complerta i transport de runa a l'abocador autoritzat i els treballs finals
de neteja d'obra i reposició de paviments fins a 1,50m. d'amplaria, o be
amb peces de rigola perpendiculars a la vorada de 60cm d'amplaria.
(P - 1)

31,24 734,000 22.930,16

3 FFB1E625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de la rasa, inclòs operacions sanitàries per a
la posta en marxa en garantia de compliment del RD 140/2003, i prova
hidràulica per garantir l'estanquitat. Incloses les escomeses a les
edificacions existents. (P - 5)

44,61 734,000 32.743,74

4 FM213628 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de
diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada, de
conformitat amb l'indicat als detalls dels plànols. S'inclou peces
especials, marc i tapa. (P - 6)

717,49 2,000 1.434,98

5 FN12D424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 100 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, bronze, preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 7)

244,31 3,000 732,93

6 FDK2XX30 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x100x95
cm de fondària, de mides interiors per a l'allotjament de les vàlvules de
comporta realitzat amb solera de formigó HM-20/B/40/I de 20 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, sortida de
drenatge amb grava segons detalls de plànols. (P - 3)

136,56 3,000 409,68

7 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada i/o rectangular de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure segons dimensions de detall de
plànols i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter (P - 4)

145,20 3,000 435,60

8 FN22XXAR pa Partida alçada a justificar per a la connexió de les escomeses existents
a la nova canonada i per a la connexió d'aquesta a la xarxa general.
(P - 8)

4.500,00 1,000 4.500,00

TOTAL Título 3 01.01.01 63.187,09

Obra 01 Presupuesto URBANITZACIÓ FONT DEL BOSC

Capítulo 02 CARRER DEL BESÓS

Título 3 01 AIGUA POTABLE

1 SSNOTAXX ut Totes les partides d'aquest capítol porten inclòs l'aplicació de mesures
de seguretat i salut, complint amb la normativa vigent (P - 9)

0,00 0,000 0,00

2 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 80
cm de fondària, subministrament i estesa de sorra per a protecció i

31,24 760,540 23.759,27

EUR



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SECRETARIA INTERVENCIO
EXPEDIENT

2388-000005-2025

Codi Segur de Verificació:
    9d24d9cd-10ca-4768-9994-d3e147c1b608
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081228_2025_25474045
Data d'impressió: 08/06/2026 08:24:43
Pàgina 29 de 122

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 M
E

D
IO

N
A

O
rig

in
al

Ì
9d
24
d9
cd
-1
0c
a-
47
68
-9
99
4-
d3
e1
47
c1
b6
08
:Î DOCUMENT

DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN

SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA

E2025004988

Codi Segur de Verificació: 61fc0756-953e-4e23-ae0d-41f8c617a26a
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081228_2025_25468514
Data d'impressió: 15/10/2025 10:21:44
Pàgina 29 de 122

SIGNATURES

1.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:14
2.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:15
3.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:16
4.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:16
5.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:16
6.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:17
7.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:17
8.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:17
9.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:18
10.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:18
11.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:18

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 M

E
D

IO
N

A
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
si

m
pl

e 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Ì
61
fc
07
56
-9
53
e-
4e
23
-a
e0
d-
41
f8
c6
17
a2
6a
*Î

SUBSTITUCIÓ DE TRAMS DE XARXA D´AIGUA POTABLE EN LA URBANITZACIÓ DE LA FONT DEL BOSC

PRESSUPOST Data: 01/10/25 Pàg.: 2

reblert i compactació de la resta amb terres seleccionades de la pròpia
excavació, sense pedres, amb retroexcavadora, inclòs part
proporcional de la cinta senyalitzadora. S'inclou la gestió de residus
complerta i transport de runa a l'abocador autoritzat i els treballs finals
de neteja d'obra i reposició de paviments fins a 1,50m. d'amplaria, o be
amb peces de rigola perpendiculars a la vorada de 60cm d'amplaria.
(P - 1)

3 FFB1E625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de la rasa, inclòs operacions sanitàries per a
la posta en marxa en garantia de compliment del RD 140/2003, i prova
hidràulica per garantir l'estanquitat. Incloses les escomeses a les
edificacions existents. (P - 5)

44,61 625,000 27.881,25

4 FM213628 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de
diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada, de
conformitat amb l'indicat als detalls dels plànols. S'inclou peces
especials, marc i tapa. (P - 6)

717,49 2,000 1.434,98

5 FN12D424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 100 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, bronze, preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 7)

244,31 2,000 488,62

6 FDK2XX30 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x100x95
cm de fondària, de mides interiors per a l'allotjament de les vàlvules de
comporta realitzat amb solera de formigó HM-20/B/40/I de 20 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, sortida de
drenatge amb grava segons detalls de plànols. (P - 3)

136,56 2,000 273,12

7 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada i/o rectangular de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure segons dimensions de detall de
plànols i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter (P - 4)

145,20 2,000 290,40

8 FN22XXAR pa Partida alçada a justificar per a la connexió de les escomeses existents
a la nova canonada i per a la connexió d'aquesta a la xarxa general.
(P - 8)

4.500,00 1,000 4.500,00

TOTAL Título 3 01.02.01 58.627,64

Obra 01 Presupuesto URBANITZACIÓ FONT DEL BOSC

Capítulo 03 CARRER NOGUERA I XIPRES

Título 3 01 AIGUA POTABLE

1 SSNOTAXX ut Totes les partides d'aquest capítol porten inclòs l'aplicació de mesures
de seguretat i salut, complint amb la normativa vigent (P - 9)

0,00 0,000 0,00

2 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 80
cm de fondària, subministrament i estesa de sorra per a protecció i
reblert i compactació de la resta amb terres seleccionades de la pròpia
excavació, sense pedres, amb retroexcavadora, inclòs part
proporcional de la cinta senyalitzadora. S'inclou la gestió de residus
complerta i transport de runa a l'abocador autoritzat i els treballs finals
de neteja d'obra i reposició de paviments fins a 1,50m. d'amplaria, o be
amb peces de rigola perpendiculars a la vorada de 60cm d'amplaria.
(P - 1)

31,24 449,000 14.026,76

3 FFB1E625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de la rasa, inclòs operacions sanitàries per a
la posta en marxa en garantia de compliment del RD 140/2003, i prova

44,61 449,000 20.029,89

EUR



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SECRETARIA INTERVENCIO
EXPEDIENT

2388-000005-2025

Codi Segur de Verificació:
    9d24d9cd-10ca-4768-9994-d3e147c1b608
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081228_2025_25474045
Data d'impressió: 08/06/2026 08:24:43
Pàgina 30 de 122

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 M
E

D
IO

N
A

O
rig

in
al

Ì
9d
24
d9
cd
-1
0c
a-
47
68
-9
99
4-
d3
e1
47
c1
b6
08
:Î DOCUMENT

DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN

SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA

E2025004988

Codi Segur de Verificació: 61fc0756-953e-4e23-ae0d-41f8c617a26a
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081228_2025_25468514
Data d'impressió: 15/10/2025 10:21:44
Pàgina 30 de 122

SIGNATURES

1.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:14
2.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:15
3.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:16
4.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:16
5.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:16
6.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:17
7.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:17
8.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:17
9.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:18
10.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:18
11.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:18

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 M

E
D

IO
N

A
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
si

m
pl

e 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Ì
61
fc
07
56
-9
53
e-
4e
23
-a
e0
d-
41
f8
c6
17
a2
6a
*Î

SUBSTITUCIÓ DE TRAMS DE XARXA D´AIGUA POTABLE EN LA URBANITZACIÓ DE LA FONT DEL BOSC

PRESSUPOST Data: 01/10/25 Pàg.: 3

hidràulica per garantir l'estanquitat. Incloses les escomeses a les
edificacions existents. (P - 5)

4 FM213628 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de
diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada, de
conformitat amb l'indicat als detalls dels plànols. S'inclou peces
especials, marc i tapa. (P - 6)

717,49 2,000 1.434,98

5 FN12D424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 100 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, bronze, preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 7)

244,31 1,000 244,31

6 FDK2XX30 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x100x95
cm de fondària, de mides interiors per a l'allotjament de les vàlvules de
comporta realitzat amb solera de formigó HM-20/B/40/I de 20 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, sortida de
drenatge amb grava segons detalls de plànols. (P - 3)

136,56 1,000 136,56

7 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada i/o rectangular de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure segons dimensions de detall de
plànols i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter (P - 4)

145,20 1,000 145,20

8 FN22XXAR pa Partida alçada a justificar per a la connexió de les escomeses existents
a la nova canonada i per a la connexió d'aquesta a la xarxa general.
(P - 8)

4.500,00 1,000 4.500,00

TOTAL Título 3 01.03.01 40.517,70

Obra 01 Presupuesto URBANITZACIÓ FONT DEL BOSC

Capítulo 05 PROTECCIONS I SENYALITZACIONS

1 FBBZXXAR pa Partida alçada a justificar per a la senyalització i proteccions especials
en el transcurs de les obres (P - 2)

4.500,00 1,000 4.500,00

TOTAL Capítulo 01.05 4.500,00

Obra 01 Presupuesto URBANITZACIÓ FONT DEL BOSC

Capítulo TA TREBALLS ADICIONALS

1 E0190001 u Partida alçada a justificar pels treballs adicionals durant el transcurs de
l'obra (P - 0)

7.500,00 1,000 7.500,00

TOTAL Capítulo 01.TA 7.500,00

EUR



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SECRETARIA INTERVENCIO
EXPEDIENT

2388-000005-2025

Codi Segur de Verificació:
    9d24d9cd-10ca-4768-9994-d3e147c1b608
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081228_2025_25474045
Data d'impressió: 08/06/2026 08:24:43
Pàgina 31 de 122

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 M
E

D
IO

N
A

O
rig

in
al

Ì
9d
24
d9
cd
-1
0c
a-
47
68
-9
99
4-
d3
e1
47
c1
b6
08
:Î DOCUMENT

DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN

SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA

E2025004988

Codi Segur de Verificació: 61fc0756-953e-4e23-ae0d-41f8c617a26a
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081228_2025_25468514
Data d'impressió: 15/10/2025 10:21:44
Pàgina 31 de 122

SIGNATURES

1.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:14
2.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:15
3.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:16
4.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:16
5.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:16
6.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:17
7.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:17
8.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:17
9.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:18
10.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:18
11.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:18

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 M

E
D

IO
N

A
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
si

m
pl

e 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Ì
61
fc
07
56
-9
53
e-
4e
23
-a
e0
d-
41
f8
c6
17
a2
6a
*Î

SUBSTITUCIÓ DE TRAMS DE XARXA D´AIGUA POTABLE EN LA URBANITZACIÓ DE LA FONT DEL BOSC

RESUM DE PRESSUPOST Data: 01/10/25 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítulo Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  CARRER GUILLERIES 63.187,09

Capítulo 01.02  CARRER DEL BESÓS 58.627,64

Capítulo 01.03  CARRER NOGUERA I XIPRES 40.517,70

Capítulo 01.05  PROTECCIONS I SENYALITZACIONS 4.500,00

Capítulo 01.TA  TREBALLS ADICIONALS 7.500,00

Obra 01 Presupuesto URBANITZACIÓ FONT DEL BOSC 174.332,43

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
174.332,43

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto URBANITZACIÓ FONT DEL BOSC 174.332,43

174.332,43

euros
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SUBSTITUCIÓ DE TRAMS DE XARXA D´AIGUA POTABLE EN LA URBANITZACIÓ DE LA FONT DEL BOSC

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 174.332,43

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 174.332,43........................................................... 22.663,22

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 174.332,43.............................................................. 10.459,95

IMPREVISTOS A JUSTIFICAR........................................................................................... 8.700,00

Subtotal 216.155,60

21 % IVA SOBRE 216.155,60............................................................................................. 45.392,68

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 261.548,28

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS SEIXANTA-UN MIL CINC-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS )

ROGELIO 
BOADA 
JUAN  - 
DNI 
40963679N

Firmado digitalmente por 
ROGELIO BOADA JUAN  - 
DNI 40963679N 
Nombre de 
reconocimiento (DN): c=ES, 
sn=BOADA JUAN, 
givenName=ROGELIO, 
serialNumber=IDCES-4096
3679N, cn=ROGELIO 
BOADA JUAN  - DNI 
40963679N 
Fecha: 2025.10.14 15:15:07 
+02'00'
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PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES 

 

1. OBJECTIU DEL PLEC DE CONDICIONS 

L’objectiu del present Plec consisteix en determinar les condicions que 

serviran de base i regiran aquesta obra especificada en els diferents 

documents del projecte, a més de les determinacions contingudes en el 

Plec de Clàusules específiques que al efecte pugui redactar l’Ajuntament 

de Mediona. 

 

2. OBJECTE DEL CONTRACTE 

Són objecte del contracte de les obres i treballs de construcció que es 

preveuen portar a terme i que són necessaris per a la substitució de 

canonades de la xarxa d’aigua potable de la Urbanització “Font del Bosc”, 

en el municipi de Mediona, en una tercera fase. 

 

3. TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini d’execució de les obres serà de 4 mesos. Aquest termini 

començarà a comptar a partir dels 15 dies següents a la notificació de 

l’acord d’adjudicació de les obres. Les interrupcions de les obres degudes 

al mal temps, temperatures i altres causes alienes a la propietat no 

afectaran el termini d’execució. 

 

4. IMPORTÀNCIA DELS DIFERENTS DOCUMENTS D’AQUEST PROJECTE 

Aquest projecte consta de Memòria, Plànols, Plec de Condicions, 

Amidaments i Pressupost. En referència al que es descriu en aquests 

documents, s’entén que encara que un concepte només figurés en un 

d’ells, obliga com si estigués en tots, ja que es considera que per 

interpretar correctament el projecte s’ha de fer una lectura integrada i/o 

de conjunt de tots els documents (part gràfica i part escrita) que el 

conformen, amb el benentès que els referits documents són, tots ells, 

complementaris entre sí i que cadascun d’ells té la seva funció específica. 
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5. INTERPRETACIÓ DEL PROJECTE 

La interpretació dels plànols i de la resta del projecte, en tot allò que fos 

objecte de dubtes, serà potestat exclusiva de la Direcció Facultativa de les 

Obres, la qual procurarà seguir la idea de l’autor del projecte i l’acceptació 

més comuna que tinguin els termes amb els quals es designin els treballs 

o els seus sistemes constructius. 

 

6. RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ      
FACULTATIVA 

Les reclamacions que el contractista vulgui fer en contra de les ordres 

donades per la Direcció Facultativa, només podrà presentar-les davant del 

promotor si aquestes són d’ordre econòmic. Contra les disposicions 

d’ordre tècnic o facultatiu no s’admeten reclamacions. En aquest últim cas, 

el contractista pot salvar la seva responsabilitat mitjançant una exposició 

raonada i per escrit dirigida a la Direcció Facultativa, la qual haurà de 

signar rebut de la mateixa. 

 

7. VARIACIONS DEL PROJECTE CONTRACTAT 

Qualsevol modificació que decideixi la propietat, haurà de ser notificada 

per part del contractista a la Direcció Facultativa, que acceptarà o refusarà 

raonadament l’esmentada notificació. 

 

8. MODIFICACIONS QUE ALTERIN EL PREU DE LES OBRES 

Si les necessitats de l’obra així ho exigissin, seran facilitats croquis i detalls 

sempre que el contractista els demani per escrit a la Direcció Facultativa 

amb la suficient antelació. Les modificacions de detall no impliquen 

alteració de preus, a menys que es reconegui que aquestes no es podien 

preveure en els documents del contracte. En aquest cas, abans de 

començar les modificacions acordades presentarà el pressupost de la 
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modificació, i demanarà per escrit al promotor i a la Direcció el vist i plau 

corresponent.  

 

9. EVOLUCIÓ DE LES OBRES 

La progressió de les obres guardarà en tot moment proporció amb el pla 

de marxa de les mateixes. L’organització dels treballs és de responsabilitat 

exclusiva del Contractista, excepte en el cas que la Direcció Facultativa 

cregui oportuna la seva variació per raons d’ordre tècnic o facultatiu. 

 

10. TREBALLS DEFECTUOSOS 

El Contractista és l’únic responsable dels treballs efectuats i dels defectes 

que puguin tenir per una mala construcció o per la deficient qualitat dels 

materials utilitzats. Quan la Direcció Facultativa adverteixi vicis a la 

construcció o defectes en els treballs efectuats, o bé els materials utilitzats 

siguin defectuosos o no compleixen les condicions establertes, ja sigui en 

els transcurs dels treballs o bé acabats els mateixos, podrà ordenar que 

les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes segons els 

documents del contracte, i tot a càrrec del contractista. 

 

11. MOSTRES DE MATERIALS 

El contractista estarà obligat a tenir a l’Oficina d’Obra i a disposició de la 

Direcció Facultativa mostres de tots els materials a utilitzar en els treballs. 

Seran a càrrec del contractista totes les proves i assaigs de resistència i 

qualitat dels materials que la Direcció Facultativa consideri necessaris pel 

control de l’Obra.  

 

12. MEDIS AUXILIARS 

Les bastides, xindris, maquinària, grues, i altres medis auxiliars que es 

poguessin necessitar seran a càrrec del contractista i, per tant, no es 

responsabilitza la Direcció Facultativa ni la propietat dels accidents 

derivats de deficiències o mala utilització dels mateixos. 
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13. CARTELL D’OBRA 

En cas de que a l’obra es precisi col·locar un cartell amb la informació de 

la mateixa i de les entitats col·laboradores en el seu finançament, aniran 

a càrrec del contractista les depeses de la seva elaboració i de la seva 

col·locació, entenent-se que els preus unitaris del projecte ja contemplen 

una repercussió pel mateix. La Direcció Facultativa indicarà l’indret més 

adequat on caldrà col·locar-lo. 

 

14. RECEPCIÓ DE LES OBRES I TREBALLS 

Per a procedir a la recepció de les obres, després del pertinent Certificat 

de Final d’Obra (CFO), serà necessària l’assistència del promotor, Direcció 

facultativa, i contractista. 

S’aixecarà Acta de Recepció d’Obres (A.R.O.) per triplicat en el full 

corresponent del Llibre d’Ordres, o per full específic, signada pels 

assistents abans esmentats. La recepció es donarà com a realitzada si les 

obres han estat construïdes segons les condicions establertes i no 

s’observen defectes o vicis de construcció. A partir d’aquesta data 

comença el termini de garantia assenyalat als documents del contracte.  

Si les obres no reuneixen les condicions estipulades, es farà constar a 

l’Acta i s’especificaran les instruccions per al contractista, i es farà constar 

també el termini per a subsanar-les. Transcorregut aquest termini, es farà 

un nou reconeixement de les obres i, si procedeix, s’aixecarà Acta de 

Recepció de l’Obra (A.R.O.). 

 

15. DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA/GARANTIA 

Finalitzat el termini de garantia mínima d’un any, o del termini que 

s’indiqui en el contracte, es procedirà a la inspecció i/o revisió final de les 

obres amb les mateixes formalitats especificades en el punt anterior. Si 

les obres es troben en perfecte estat de conservació es donaran per ben 

executades i per ben rebudes. En cas contrari, el contractista estarà 

obligat a reparar les deficiències que li siguin imputables, fent-se càrrec 
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de les despeses ocasionades. Les fiances i/o garanties no es retornaran 

fins que s’hagin arranjat les deficiències referides. 

 

16. COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ SOBRE OBRES 

El contractista queda obligat al compliment de les Ordenances Municipals 

i la legislació vigent en els seus respectius camps d’aplicació. Es donarà 

estricte compliment a les Normes, Disposicions, Decrets, Instruccions i, 

en general, la normativa que s’enumera en el següent apartat. En el cas 

de que algun dels treballs a efectuar no vingués regulat per alguna 

d’aquestes normes d’obligat compliment, es consideraran com a normes 

de referència les Normes Tecnològiques de l’Edificació (N.T.E.) editades 

pel Ministerio de la Vivienda. 

 

17. NORMATIVA VIGENT 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (BOE 

de 16 de noviembre de 2011).     Corrección de errores BOE de 3 de 

febrero de 2012. 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas (BOE de 26 de octubre de 2001). El RD 817/2009, de 8 de mayo, 

(BOE de 15 de mayo de 2009), deroga los artículos 79, 114 al 117 y los 

anexos VII, VIII, i IX, y modifica el articulo 179.1      Corrección de errores 

BOE de 19 de diciembre de 2001 y del 8 de febrero de 2002. 

- Real decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrola 

parcialment la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público. 

- Real Decreto 300/2011, de 4 de marzo, por el que se modifica el Real 

Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrola parcialment la 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público y se 

habilita al titular del Ministerio de Economía y Hacienda para modificar sus 

annexos. 
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- Real Decreto Legislativo 773/2015, de 28 de agosto, por el que se 

modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 

1098/ 2001, de 12 d’octubre. 

- Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la 

relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de 

precios de los contratos de obras y de contratos de suministro, de 

fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones 

Públicas. 

- Decreto 3854/70 de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 

Estado (BOE de 16 de febrero de 1971). 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE de 11 de 

diciembre de 2013). 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE 

de 13 de febrero de 2008). 

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 

sector de la construcción (BOE de 19 de octubre de 2006). 

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 

sector de la construcción (BOE de 25 de agosto de 2007).       Corrección 

de errores: BOE de 12 de setiembre de 2007.      Modificado por Real 

Decreto 327/2009, de 13 de marzo (BOE de 14 de marzo de 2009). 

- Nota de Servicio, de 4 de mayo de 2007, sobre la aplicación de la nueva 

Ley de Subcontratación. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad i de salud en las obras de construcción 

(BOE de 25 de octubre de 1997).     Modificado por el Real Decreto 

604/2006, de 19 de mayo, (BOE de 29 de mayo de 2006). 
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- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruído (BOE de 18 de noviembre 

de 2003). 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se desarrolla la 

ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruído, en lo referente a la evaluació 

y gestión del ruido ambiental (BOE de 17 de diciembre de 2005). 

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la 

ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruído, en lo referente a zonificación 

acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre 

de 2007). 

 

 

Mediona, setembre de 2025 
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B  MATERIALS

B0  MATERIALS BÀSICS

B03  GRANULATS

B032  SAULONS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que
determini la DF.
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o química. Han de
poder barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a l'estructura,
per altres capes de ferm, o que puguin contaminar.
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres
matèries estranyes.
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que
passa pel tamís 0,40 (UNE 7050).
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la
DF.
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets,
resistents i de granulometria uniforme.
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):  < 50
Índex CBR (NLT-111):  > 20
Contingut de matèria orgànica:  Nul
Mida del granulat:
- Sauló garbellat:  <= 50 mm
- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del
material:
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:     - Assaig granulomètric (UNE EN
933-1),     - Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8)     - I en el seu cas, assaig de
blau de metilè (UNE EN 933-9)
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:     - Determinació
dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104)     - Assaig Próctor Modificat (UNE 103501)
    - Humitat natural (UNE EN 1097-5)
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:     - Coeficient de
desgast de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2)     - Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada
setmana si el volum executat és menor.
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que
els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada
s'han aprovat 10 lots consecutius.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.

   
____________________________________________________________________________
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B0  MATERIALS BÀSICS

B06  FORMIGONS DE COMPRA

B064  FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B064500B.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.   
   
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:   
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.   
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:   
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat   
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A   
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó

pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2

(20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S

seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó   
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).   
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant
també, la relació aigua/ciment que ha emprat.   
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han
d'especificar abans de l'inici del subministrament.   
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la
norma EHE-08.   
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de
silici no podrà excedir el 10%   
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica
a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08   
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la
producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut   
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN
450.   
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE
EN 934-2   
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.   
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:   
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència   
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Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de
resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:   
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]   
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del
formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per
a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments
normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent
(CEM 32,25))).   
Valor mínim de la resistència:   
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2   
Tipus de ciment:   
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM

II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials
ESP VI-1 (UNE 80307)

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1)

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als

sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació
(UNE-EN 14216)   

Classe del ciment:  32,5 N   
Densitats dels formigons:   
- Formigons en massa (HM):   

- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2   

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3   
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el
tipus d'exposició més favorable ha de ser:   
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3   
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3   
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus
d'exposició més favorable ha de ser:   
- Formigó en massa:  <= 0,65
- Formigó armat:  <= 0,65
- Formigó pretesat:  <= 0,60   
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):   
- Consistència seca:  0 - 2 cm
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm
- Consistència tova:  6 - 9 cm   
- Consistència fluida:  10-15 cm
- Consistència líquida:  16-20 cm   
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant    
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:   
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment   
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:   
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3   
Toleràncies:   
- Assentament en el con d'Abrams:   

- Consistència seca:  Nul
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm   
- Consistència fluida:  ± 2 cm
- Consistència líquida:  ± 2 cm   
   

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS 'IN SITU'   
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:   
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals   
Dosificacions de pastat:   
- Contingut de ciment:   

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3   

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6
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- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):   
- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3   

Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+   
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.   
   
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'   
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦      32      ¦    350    ¦
¦      25      ¦    370    ¦
¦      20      ¦    385    ¦
¦      16      ¦    400    ¦
+--------------------------+   
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:   
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals   
Dosificacions de pastat:   
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:   

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3   

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):   

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3   

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm   
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.   
   
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS   
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:   
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4

mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.   
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450
kg/m3, inclòs el ciment.   
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment:  <= 0,46   
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm   
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%   
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i
en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en
volum.   
Toleràncies:   
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.   
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.   
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.   
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.   
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   
   
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.   
   
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS   
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y
pavimentos.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:   
- Identificació del subministrador   
- Número de sèrie de la fulla de subministrament   
- Data i hora de lliurament   
- Nom de la central de formigó   
- Identificació del peticionari   
- Quantitat de formigó subministrat   
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:

- Resistència a la compressió   
- Tipus de consistència   
- Grandària màxima del granulat   
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08   

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a
mínim:   
- Contingut de ciment per m3   
- Relació aigua/ciment   
- Tipus, classe i marca del ciment   
- Contingut en addicions   
- Contingut en additius   
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha   
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té   

- Identificació del ciment, additius i addicions   
- Designació específica del lloc de subministrament   
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega   
- Hora límit d'us del formigó   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:   
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades
fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de
penetració d'aigua.   
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN
12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,   
o es disposa de suficient experiència en el seu ús.   
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma
EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE
EN 12390-8.   
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la
dosificació correcte.   
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament.    
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es
realitzaran lots de control de com a màxim:   
- Volum de formigonament:  <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:   

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes
<= 2   
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- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:   
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes

<= 2   
- Massissos:   

- Temps de formigonament <= 1 setmana   
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.    
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha
efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.    
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans
del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la
mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència
característica real.   
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:   
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums

inferiors a 6,00 metres   
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.   
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6
mesos.   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:   
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:   
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es

determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE
83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).   

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels
límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó.
En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries
en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.   
Control de fabricació i recepció.   
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó   
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la

freqüència indicada, els següents assaigs:   
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:   

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)   
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)   
- Terrossos d'argila (UNE 7133)   
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)   
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)   

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:   
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)   
- Substàncies perjudicials (EHE)   

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE
EN 933-1)   

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.   
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.   
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.   
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):   

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)   
   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:   
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà
d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i
l'altre per la tarda.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:   
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.   
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N
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pastades controlades d'acord amb:   
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30   

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08:  N >= 1

- Altres casos:  N >= 3   
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50   

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08:  N >= 1

- Altres casos:  N >= 4   
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50   

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08:  N >= 2

- Altres casos:  N >= 6   
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <=
x2 <= ... <= xn   
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació,
per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del
formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i
estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.   
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x  K2rN   >= fck
on:   
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:   
Coeficient:   
- Número de pastades:   

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43   

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte   
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es
controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)   
K3s35*  >= fck.
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades   
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval
corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors
estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.   
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a
la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major,
ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és
igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada
a la sèrie.   
S'acceptarà quan: fc,real >= fck   
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:   
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del

subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:   
- Interpretació dels assaigs característics:   
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28
dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels
límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas
contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els
ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.   
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:   
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En

altre cas:   
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar

les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar
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la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a
l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual
al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents
assaigs d'informació.   

- Assaigs d'informació:   
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302)
que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels
testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat
mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és
superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:   

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la
demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del
Contractista.   

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència,
expressades ambdues en proporció.   
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a
l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot,
es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula
següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):   
- 2 sèries:  0,88
- 3 sèries:  0,91
- 4 sèries:  0,93
- 5 sèries:  0,95
- 6 sèries:  0,96   
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de
treball, es rebutjarà el camió controlat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B07  MORTERS DE COMPRA

B071  MORTERS AMB ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0710150.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Morter adhesiu   
- Morter sintètic de resines epoxi   
- Morter refractari   
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres   
- Morter de ram de paleta   
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que  en
afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2
a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.   
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir
altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc,
etc.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.   
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ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:   
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una
pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o
interior.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues

minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se.
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió

aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser
utilitzada.

- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i
càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se
en forma d'un o més components.   

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:   
- 1: Normal
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
- F: D'adormiment ràpid
- T: Amb lliscament reduït
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en

dispersió millorats).   
   
ADHESIU CIMENTÓS (C):   
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:   
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)   
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:   
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)   
Característiques especials:   
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm   
Característiques addicionals:   
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2   
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)   
   
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):   
Característiques fonamentals:   
- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)   
Característiques especials:   
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm   
Característiques addicionals:   
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2   
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)   
   
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):   
Característiques fonamentals:   
- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)   
Característiques especials:   
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm   
Característiques addicionals:   
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2   
   
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:   
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats
inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.   
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la
temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser
aprovada per la DF.   
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7   
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MORTER POLIMÈRIC:   
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i
fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i
regularització d'elements de formigó.   
Granulometria:  0 - 2 mm   
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2   
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2   
   
MORTER DE RAM DE PALETA:   
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o
additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com
a material d'unió i rejuntat.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat

menor o igual al valor que figura especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec),

es inferior o igual al valor que figura especificat   
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a
compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la
mescla, en volum o en pes.   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent:   
- Característiques dels morters frescos:   

- Temps d'us (EN 1015-9)
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos   

- Característiques dels morters endurits:   
- Resistència a compressió (EN 1015-11)
- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)   
- Absorció d'aigua (EN 1015-18)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
- Conductivitat tèrmica (EN 1745)
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que

li siguin aplicables)   
- Característiques addicionals per als morters lleugers:   

- Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3   
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:   

- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)   

- Reacció davant del foc:   
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.   
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.   
Temps màxim d'emmagatzematge:   
- Morter adhesiu:  1 any   
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:   
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.   
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.   
   
MORTER DE RAM DE PALETA:   
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para
albañilería.   
   
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a usos per a la construcció:   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions   
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:   
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge   
- Referència a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004   
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre

i 1328/1995 de 28 de juliol   
- Instruccions d'us:   

- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que

està llest per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la

mescla
- Mètode d'aplicació
- Temps obert
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
- Àmbit d'aplicació   
   

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una
composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats
especificades (concepte de prestació):   
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en
unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels
components que s'han declarat (concepte de recepta):   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions   
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:   
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d'us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d'unió (adhesió)
- Absorció d'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc   
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre

i 1328/1995 de 28 de juliol   
   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI,
POLIMÉRIC O DE RESINES:   
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:   
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat
del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.   
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà
la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà
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una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a
compressió (UNE-EN 1015-11)   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:   
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN
1015-11.   
   
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:   
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.   
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de
projecte:   
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient

de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és
inferior al 90 % del previst en el projecte.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BDK  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

BDK2  PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDK214F5.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Pericons prefabricats de formigó armat vibrat, no pretesat per al registre de canalitzacions
de servei.
CONDICIONS GENERALS:
La forma i dimensions dels pericons han de ser els indicats a la seva descripció, o els
definits per a cada tipus homologat per la companyia de telecomunicacions.
Ha de portar dos ancoratges situats en dues superfícies oposades, per tal de facilitar la
manipulació de l'element, aquests ancoratges han de resistir els esforços deguts al pes i
manipulació del pericó.
Han d'incorporar dos suports per a la fixació de politges per a l'estesa de cables, situats en
les parets transversals. Han d'estar centrats i a sota de les obertures d'entrada de
conductes.
Han d'incorporar els suports necessaris per a la instal·lació i fixació dels conductes en el
interior del pericó.
Quan a la seva descripció s'indiqui, han d'incorporar la tapa i el bastiment. En aquest cas el
pericó ha de portar el bastiment metàl·lic incorporat com a remat de la part superior.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al
trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents
procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una
eina d'us normal.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el
bastiment.
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la
seva obertura.
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i
superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de
fosa o d'acer galvanitzat en calent.
Gruix mínim de fosa o d'acer:
- A 15:  >= 2 mm
- B 125:  >= 3 mm
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- C 250:  >= 5 mm
- D 400:  >= 6 mm
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm
PERICONS TIPUS DF:
En el centre de la solera hi ha d'haver una bonera de 20x20 de costat i 10 cm de fondària. En
la vora superior de la bonera hi ha d'haver un bastiment format per angulars de 40x4 cm,
ancorat per gafes o patilles en el formigó de la solera. Sobre el bastiment s'hi ha de
recolzar la reixeta de la bonera.
La solera ha de tenir un pendent de l'1% cap a la bonera.
Les utilitats d'aquest pericó poden ser:     - Donar pas (amb empalmament en el seu cas) a
cables que segueixin en la mateixa direcció o que canviïn de direcció en el pericó. En aquest
últim cas el nombre de parells de cables no ha de ser superior a 400 per calibres 0,405, 300
per calibre 0,51, 150 per calibre 0,64 i 100 per calibre 0,9, si l'empalmament es múltiple,
tampoc ha de superar aquests límits la suma dels parells dels cables en el costat ramificat de
l'empalmament.     - Donar accés a un pedestal d'armaris d'interconnexió     - Donar pas, amb
canvi de direcció, en el seu cas, a escomeses o grups d'escomeses
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves
característiques.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, en posició plana sobre superfícies
planes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas
por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de
calidad.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BDK  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

BDKZ  MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDKZHJB0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i
materials complementaris per a pous de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de
vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i
aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera
s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i
zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles.
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- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments
d'aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de
ser utilitzat.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de
tenir una adherència satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir
soroll al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al
trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents
procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una
eina d'us normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el
bastiment.
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la
seva obertura.
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del
recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament
ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha
de ser com a mínim de 100 mm.
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de
la classe D 400 poden tenir una superfície cóncava.
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les
normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre
mínim de 600 mm.
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament,
han de complir les especificacions següents:
- Un o dos elements:     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements:     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm     - Franquícia de cada element
individual: <= 5 mm
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm
Toleràncies:
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions:  ± 1 mm
- Guerxament:  ± 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions
següents:
Superfície de ventilació:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas
lliure
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:
- Ranures:     - Llargària:  <= 170 mm     - Amplària:          - Classes A 15 a B 125:  18-25
mm          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm
- Forats:     - Diàmetre:          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm          - Classes C 250
a F 900:  30-38 mm
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a
l'element completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni
altres defectes superficials.
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i
superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de
fosa o d'acer galvanitzat en calent.
- A 15:  >= 2 mm
- B 125:  >= 3 mm
- C 250:  >= 5 mm
- D 400:  >= 6 mm
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- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny
Gruix mínim de fosa o d'acer:
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm
ELEMENTS DE FOSA:
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561)
o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de
residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra,
gotes fredes, etc.).
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que
conté i les seves dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar
deformacions o danys que alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas
por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de
calidad.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions
següents:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de
qualitat del fabricant.
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir
observant deficiències, fins al 100% del subministrament.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFB  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ

BFB1  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFB1E600.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió a
temperatures fins a 40°C.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes
ni d'altres defectes.
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Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre
marques =< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts
d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la
intempèrie, manipulació, instal·lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat.
La informació mínima requerida ha de ser la següent:
- Referència a la norma EN 12201
- Identificació del fabricant
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm
- Sèrie SDR a la que pertany
- Material i designació normalitzada
- Pressió nominal en bar
- Període de producció (data o codi)
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la
llargària romanent sobre la bobina
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud
per a ús alimentari.
Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura utilització,
Pn=pressió nominal):
0°C < T <= 20°C:  1 x Pn
20°C < T <= 30°C:  0,87 x Pn
30°C < T <= 40°C:  0,74 x Pn
Índex de fluïdesa:
- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10
min
- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min
Pressió de la prova hidràulica a 20°C:
+-------------------------------------+
¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦
¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦
¦-----------------¦-------------------¦
¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦
¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦
+-------------------------------------+
Gruix de la paret i les seves tolerències:
+--------------------------------------------------------------+
¦      ¦                    SÈRIE                              ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦
¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦
¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦
¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦
¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦
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¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦
¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦
¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦
¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦
¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦
¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦
+--------------------------------------------------------------+
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:
+------------------------------------------------+
¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦
¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦
¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦
¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦
¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦
¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦
¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦
¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦
¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦
¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦
¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦
¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦
¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦
¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦
¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦
¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦
¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦
¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦
¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦
¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦
¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦
¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦
¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦
¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦
¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦
+------------------------------------------------+
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles o en trams rectes.
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació
localitzada.
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre
nominal.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la
pila ha de ser <= 1,5 m.
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
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SIGNATURES

1.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:14
2.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:15
3.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:16
4.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:16
5.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:16
6.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:17
7.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:17
8.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:17
9.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:18
10.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:18
11.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:18
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Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de
combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades
següents:
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555
- Nom o marca del fabricant
- Per a tubs dn<=32 mm     - Diàmetre exterior nominal x gruix paret
- Per a tubs dn>32 mm     - Diàmetre exterior nominal, dn     - SDR
- Grau de tolerància
- Material i designació
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte
- Referència al fluid intern que transporta el tub
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació
segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFW  ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFWB1E62.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions,
reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total
execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:   
- Material   
- Tipus   
- Diàmetres   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
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SIGNATURES

1.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:14
2.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:15
3.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:16
4.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:16
5.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:16
6.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:17
7.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:17
8.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:17
9.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:18
10.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:18
11.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:18
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del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFW  ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS

BFWB  ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFWB1E62.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions,
reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total
execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFY  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFYB1E62.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)   
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)   
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SIGNATURES

1.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:14
2.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:15
3.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:16
4.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:16
5.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:16
6.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:17
7.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:17
8.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:17
9.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:18
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de
fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves
aplicacions.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:   
- Material   
- Tipus   
- Diàmetres   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFY  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

BFYB  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFYB1E62.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de
fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves
aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

   
____________________________________________________________________________
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BM  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT

BM2  MATERIALS PER A EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGUA

BM21  HIDRANTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BM213620.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Hidrant.
S'han considerat els tipus següents:
- De columna seca
- De columna humida
- Per a soterrar en pericó
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els enllaços ràpids o racords han de tenir la forma i dimensions especificades a la norma UNE
23400.
Pressió de treball:  <= 30 bar
Material de construcció: Fosa
Material dels eixos d'accionament de la vàlvula: Acer inoxidable
Material de la vàlvula: Bronze
Material de l'obturador de la vàlvula: Goma sintètica
Material dels enllaços ràpids (racords) : Aliatge d'alumini per a forja anoditzat
Gruix de l'anoditzat dels racords:  >= 20 micres
Característiques mecàniques del material dels racords:
- Resistència a la tracció:  >= 29,5 kg/mm2
- Mòdul d'elasticitat:  >= 24,5 kg/mm2
- Allargament:  >= 8%
- Duresa Brinell:  95 aproximadament
HIDRANT DE COLUMNA SECA:
Ha d'estar format per:
- Un cos superior que conté l'accionador de la vàlvula de tancament inferior i les boques de
connexió amb enllaç ràpid amb una tapa agafada amb una cadena.
- Un element intermedi que uneix el cos superior amb la vàlvula inferior. En cas d'impacte
s'ha de trencar l'element intermedi del cos superior i l'eix d'accionament de la vàlvula que
hi passa; així s'evita el desperfecte de la vàlvula.
- Vàlvula de tancament inferior de comporta o de bola, que es connecta a la xarxa, en posició
de tancament; ha de permetre buidar l'aigua dels dos elements superiors i evitar que es puguin
gelar.
- Els tres elements han d'estar embridats entre ells.
HIDRANT DE COLUMNA HUMIDA:
Ha d'estar format per:
- Un cos tubular amb un extrem tapat i l'altre amb una brida per a la seva connexió a la
xarxa.
- Dues vàlvules de tancament de comporta o de bola, situades a la part de l'extrem tapat, amb
les boques de connexió proveïdes d'enllaç ràpid, amb tapes agafades amb una cadena.
HIDRANT SOTERRAT EN PERICÓ:
Ha d'estar format per:
- Un pericó de registre
- Una vàlvula de tancament de comporta o de bola, amb una boca amb brida per a la seva
connexió a la xarxa i amb una corba proveïda d'enllaç ràpid i d'una tapa agafada amb una
cadena.
- El pericó ha de dur un joc de marc i tapa de fosa.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios.
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
UNE 23400-2:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 45 mm.
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UNE 23400-3:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 70 mm.
UNE 23400-4:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 100 mm.
UNE 23400-5:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión. Procedimientos de
verificación.
HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ:
UNE-EN 14339:2006 Hidrantes contra incendios bajo tierra.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BM  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES

ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT

BMY  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BMY21000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.   
S'han considerat els elements següents:   
- Part proporcional d'elements especials per a detectors
- Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció
- Part proporcional d'elements especials per a sirenes
- Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma   
- Part proporcional d'elements especials per a hidrants
- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques
- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi
- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics
- Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma   
- Part proporcional d'elements especials per a extintors.   
- Part proporcional d'elements especials per a parallamps.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de
fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:   
- Material   
- Tipus   
- Diàmetre o d'altres dimensions   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.   
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.   
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BM  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT

BMY  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS

BMY2  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BMY21000.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.
S'han considerat els elements següents:
- Part proporcional d'elements especials per a hidrants
- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques
- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi
- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics
- Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de
fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios.
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
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BN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

BN1  VÀLVULES DE COMPORTA

BN12  VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB BRIDES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BN12A6DX.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Vàlvules de comporta manuals de 10 i 16 bar de pressió nominal, amb connexió per brides.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha d'estar formada per:   
- Cos amb connexió per brides
- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i accionament per volant
- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament   
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.   
Pressió de prova segons pressió nominal:   
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar   
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de
connexió.   
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   
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F  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ

F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F22  MOVIMENTS DE TERRES

F222  EXCAVACIONS DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2221774.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions,
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.   
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans
mecànics o amb utilització d'explosius.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el

cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la

rasa, segons indiqui la partida d'obra   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.   
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.   
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.   
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.   
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a
l'assaig SPT.   
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.   
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.   
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.   
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.   
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.   
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.   
Toleràncies d'execució:   
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm   
- Planor:  ± 40 mm/m   
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm   
- Nivells:  ± 50 mm   
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.   
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.   
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.   
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.   
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:   
- Amplària:  >= 4,5 m   
- Pendent:   

- Trams rectes:  <= 12%
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- Corbes:  <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%   

- El talús ha de ser fixat per la DF.   
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació,
s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del
sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es
pugui formigonar la capa de neteja.   
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.   
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de
resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de
material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un
recolzament homogeni.   
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.   
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.   
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.   
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun
dels casos següents:   
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball   
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.   
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.   
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.   
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.   
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes,
i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.   
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.   
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.   
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la
DF.   
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.   
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.   
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.   
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.   
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.   
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.   
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.   
   
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS   
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista
supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.   
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.   
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.   
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.   
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ:   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.   
   
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
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* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).   
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.   
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera.   
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

FBB  SENYALITZACIÓ VERTICAL

FBBZ  ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FBBZXXAR.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva posició
definitiva.   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Col·locat clavat a terra   
- Col·locat formigonat a terra   
- Col·locat soldat.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Col·locat clavat:   
- Replanteig
- Clavat del suport   
Col·locat formigonat:   
- Replanteig
- Preparació del forat o encofrat del dau
- Col·locació del suport i apuntalament
- Formigonat del dau
- Retirada de l'apuntalament provisional   
Col·locat soldat:   
- Replanteig
- Soldat a la placa base   
   
CONDICIONS GENERALS:   
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de
replanteig aprovades per la DF.   
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li
correspongui estigui a una alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del paviment, excepte
en el cas de pòrtics en que l'alçada mínima ha de ser l'especificada com a gàlib a la DT o, en
el seu defecte, la que indiqui la DF.   
En el cas de perfils buits, l'extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop
instal·lat, ha de quedar tancat de manera que s'impedeixi l'entrada d'agents agressius en el
interior. La tapa ha de ser d'acer i ha de quedar soldada en tot el seu perímetre, abans del
galvanitzat.   
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol
que li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada.   
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats al centre
de gravetat de la senyal o rètol que li correspongui i una pressió de vent de 2 kN/m2.   
Les perforacions del suport per a l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a
la posició correcta.   
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió.
Els suports amb corredissa telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els mòduls
fàcilment, sense produir esforços al conjunt.
En els suports d'alumini, l'ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs de
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diàmetre no inferior a 20 mm. La fixació del suport al formigó ha de ser amb brides
d'ancoratge galvanitzades i cargols d'alumini.
El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport.   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 5 cm   
- Alçària: + 5 cm, - 0 cm   
- Verticalitat: ± 1°   
   
COL·LOCAT CLAVAT:   
Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la
DT.   
   
COL·LOCAT FORMIGONAT:   
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08   
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva
secció.   
No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una
resistència de 3 N/mm2.   
Fondària d'ancoratge:  > 40 cm   
Resistència estimada a la compressió del formigó als 28 dies (Fest):  >= 0,9 x Fck N/mm2
Grandària mínima del dau de formigó:  40 x 40 x 40 cm
Recobriment del suport:  >= 10 cm   
   
COL·LOCAT SOLDAT:   
El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil.   
Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a
10 mm.   
La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc.   
La garantia mínima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin estat
objecte d'arrencada, trencament o deformació per l'acció del trànsit, fabricats i instal·lats
amb caràcter permanent i conservats regularment segons instruccions del fabricant, serà de 3
anys contats des de la data de fabricació, i de 2 anys i 6 mesos des de la data
d'instal·lació.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.   
   
COL·LOCAT CLAVAT:   
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports.   
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i
tornant-lo a clavar.   
   
COL·LOCAT FORMIGONAT:   
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.   
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.   
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó.   
   
COL·LOCAT SOLDAT:   
La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament.   
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a
5°C.   
La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrodes fusibles de
qualitat estructural bàsica.   
La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de
gruix.   
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, òxids i pintures, i s'ha
de tenir cura que quedin ben seques.   
Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el següent s'ha de netejar
l'escòria per mitjà de piqueta i raspall.   
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats
segons l'UNE-EN 287-1.   
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb
l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.   
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización
vertical de la Instrucción de Carreteras.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de

moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.   
- Comprovació del replanteig i toleràncies d'acabat en un 10% dels suports.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FD  SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FDK  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDK2  PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FDK2XX30.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pericó per a registre de canalitzacions de serveis   
S'han considerat els tipus següents:   
- Pericó de formigó fet 'in situ' sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra.   
- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de

grava, i reblert lateral amb terres.   
- Pericó de fàbrica de maó fet 'in situ', amb parets arrebossades i lliscades interiorment,

sobre solera de maó calat, i reblert lateral amb terres   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Pericó de formigó fet 'in situ':   
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació de la solera de maons calats
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc.
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa   
Pericó de formigó prefabricat:   
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera
- Formació de forats per a connexionat tubs
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa
- Acoblament dels tubs   
- Reblert lateral amb terres   
- Col·locació de la tapa en el seu cas   
Pericó de fàbrica de maó fet 'in situ'   
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels maons de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas de

tubs.
- Formació de forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Reblert lateral amb terres.   
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CONDICIONS GENERALS:   
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell de la solera:  ± 20 mm   
   
PERICÓ DE FORMIGÓ FET 'IN SITU':   
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.   
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.   
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el
paviment.   
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08   
Toleràncies d'execució:   
- Aplomat de les parets:  ± 5 mm   
- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal   
- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal   
   
PERICONS PREFABRICATS:   
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera.   
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.   
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.   
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es
prendran les mesures necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori.   
Gruix de la solera: >= 10 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Planor:  ± 5 mm/m   
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric   
   
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET 'IN SITU'   
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat   
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.   
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit
a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis,
sense fissures o d'altres defectes.   
Els angles interiors han de ser arrodonits.   
Gruix de la solera: >= 10 cm   
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm   
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5%   
Toleràncies d'execució:   
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.   
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.   
   
PERICÓ DE FORMIGÓ FET 'IN SITU':   
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
verificar la resistència realment assolida.   
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.   
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.   
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.   
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.   
   
PERICONS PREFABRICATS:   
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.   
   
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET 'IN SITU'   
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.   
El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions
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exigides al material.   
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FD  SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FDK  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDKZ  ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FDKZHJB4.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de
tapar, anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment
de les parets del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser
retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral
i mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
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- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Seguiment del procés de col·locació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
FF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

FFB  TUBS DE POLIETILÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FFB1E625.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la
col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats
superficialment o al fons de la rasa.   
S'han considerat els tipus de material següents:   
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura

de servei fins a 40°C   
- Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura

de servei fins a 40°C   
- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a

temperatures fins a 40°C   
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:   
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en

llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).   
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)   
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes,

instal·lació de bombeig, etc.)   
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar

trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu
recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)   

S'han considerat els tipus d'unió següents:   
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)   
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)   
- Replanteig de la conducció   
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva   
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- Execució de totes les unions necessàries   
- Neteja de la canonada   
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.   
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat
d'obra diferent.   
   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.   
Ha d'estar feta la prova de pressió.   
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà
dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara
exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la
canalització.   
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin
fluids a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C.

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.   
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:
+---------------------------------------------------------+
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦
+---------------------------------------------------------+
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.   
   
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:   
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.   
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i
l'alineació del tub.   
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar.
Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella
elàstica.   
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han
d'instal·lar dins d'una beina d'acer.   
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de
direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de
dilatació.   
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.   
Distància entre suports:   
- Tub polietilè densitat alta:
- Trams verticals: DN x 20 mm
- Trams horitzontals: DN x 15 mm   
- Tub polietilè densitat baixa:   
+-------------------------------------+
¦  DN  ¦     Trams    ¦    Trams      ¦
¦ (mm) ¦   verticals  ¦ horitzontals  ¦
¦      ¦      (mm)    ¦     (mm)      ¦
¦------¦--------------¦---------------¦
¦  16  ¦      310     ¦     240       ¦
¦  20  ¦      390     ¦     300       ¦
¦  25  ¦      490     ¦     375       ¦
¦  32  ¦      630     ¦     480       ¦
¦  40  ¦      730     ¦     570       ¦
¦  50  ¦      820     ¦     630       ¦
¦  63  ¦      910     ¦     700       ¦
+-------------------------------------+   
   
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:   
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel
seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres
capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.   
Gruix del llit de sorra:   
- Polietilè extruït: >= 5 cm

SUBSTITUCIÓ DE TRAMS DE XARXA D'AIGUA POTABLE EN LA URBANITZACIÓ DE LA FONT DEL BOSC

 Pàgina:    33



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SECRETARIA INTERVENCIO
EXPEDIENT

2388-000005-2025

Codi Segur de Verificació:
    9d24d9cd-10ca-4768-9994-d3e147c1b608
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081228_2025_25474045
Data d'impressió: 08/06/2026 08:24:43
Pàgina 73 de 122

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 M
E

D
IO

N
A

O
rig

in
al

Ì
9d
24
d9
cd
-1
0c
a-
47
68
-9
99
4-
d3
e1
47
c1
b6
08
:Î DOCUMENT

DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN

SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA

E2025004988

Codi Segur de Verificació: 61fc0756-953e-4e23-ae0d-41f8c617a26a
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081228_2025_25468514
Data d'impressió: 15/10/2025 10:21:44
Pàgina 73 de 122

SIGNATURES

1.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:14
2.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:15
3.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:16
4.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:16
5.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:16
6.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:17
7.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:17
8.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:17
9.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:18
10.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:18
11.- ROGELIO BOADA JUAN, 14/10/2025 15:18

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 M

E
D

IO
N

A
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
si

m
pl

e 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Ì
61
fc
07
56
-9
53
e-
4e
23
-a
e0
d-
41
f8
c6
17
a2
6a
*Î

- Polietilè reticulat: >= 10 cm   
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):   
- Polietilè extruït: >= 60 cm
- Polietilè reticulat: >= 50 cm   
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm   
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.   
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.   
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100
cm.   
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
l'especificat en el seu plec de condicions.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.   
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.   
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.   
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.   
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar
verticalment sobre el terreny.   
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.   
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.   
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.   
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.   
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.   
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de
la pressió adequada per a fer la unió.   
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per
arrossegar les brosses.   
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.   
   
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:   
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.   
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar
la DF.   
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.   
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.   
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.   
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres,
eines de treball, etc.).   
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant
desguassos a l'excavació.   
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del
reblert de la rasa.   
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.   
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.   
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de
forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva
reparació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TUBS:   
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.   
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.   
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
peces especials per col·locar.   
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COL·LOCACIÓ SOTERRADA:   
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat

previst.   
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:   

- Suportació   
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació   
- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments   
- Distància a altres elements i conduccions.   

- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica    
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Manteniment de la instal·lació.   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de

quantificació dels mateixos.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.   
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT

FM2  INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS CON AGUA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FM213628.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Hidrant.   
S'han considerat els tipus següents:   
- De columna seca   
- De columna humida   
- Soterrat en pericó   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Hidrants de columna seca:   
- Fixació de la columna a la base
- Connexió a la xarxa d'alimentació
- Recobriment de protecció de la part soterrada   
Hidrants de columna humida:   
- Fixació de la columna a la base.
- Connexió a la xarxa d'alimentació.   
Hidrants soterrats en pericó:   
- Fixació del conjunt al fons del pericó.
- Connexió a la xarxa d'alimentació.   
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CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ± 30 mm   
- Aplomat:  <= 5 mm   
   
HIDRANTS DE COLUMNA SECA:   
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base.   
Només ha de sobresortir del paviment el cos superior.   
La part soterrada ha de quedar protegida de la corrosió amb pintures, cintes asfàltiques,
etc., que han de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida
d'obra.
El maniguet de ruptura de l'eix d'accionament de la vàlvula de tancament, ha de quedar dins de
l'element intermedi.   
El reblert immediat a la boca de buidatge cal que sigui porós, per a permetre l'absorció de
l'aigua evacuada.   
   
HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA:   
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base.   
   
HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ:   
L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar
fixat sòlidament al fons del pericó, que ha de complir les condicions fixades en el plec de
condicions de la seva partida d'obra.   
La vàlvula de tancament i les unions han de ser estanques a la pressió de treball.   
Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació.   
Les boques han de quedar tapades amb les tapes corresponents.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.   
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT

FM2  INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS CON AGUA

FM21  HIDRANTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FM213628.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Hidrant.
S'han considerat els tipus següents:
- De columna seca
- De columna humida
- Soterrat en pericó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Hidrants de columna seca:
- Fixació de la columna a la base
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- Connexió a la xarxa d'alimentació
- Recobriment de protecció de la part soterrada
Hidrants de columna humida:
- Fixació de la columna a la base.
- Connexió a la xarxa d'alimentació.
Hidrants soterrats en pericó:
- Fixació del conjunt al fons del pericó.
- Connexió a la xarxa d'alimentació.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 30 mm
- Aplomat:  <= 5 mm
HIDRANTS DE COLUMNA:
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base.
Només ha de sobresortir del paviment el cos superior.
La part soterrada ha de quedar protegida de la corrosió amb pintures, cintes asfàltiques,
etc., que han de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida
d'obra.
El maniguet de ruptura de l'eix d'accionament de la vàlvula de tancament, ha de quedar dins de
l'element intermedi.
El reblert immediat a la boca de buidatge cal que sigui porós, per a permetre l'absorció de
l'aigua evacuada.
HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA:
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base.
HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ:
L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar
fixat sòlidament al fons del pericó, que ha de complir les condicions fixades en el plec de
condicions de la seva partida d'obra.
La vàlvula de tancament i les unions han de ser estanques a la pressió de treball.
Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació.
Les boques han de quedar tapades amb les tapes corresponents.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios.
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

   
____________________________________________________________________________

   

   
FN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

FN1  VÀLVULES DE COMPORTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FN12D424.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Vàlvules de comporta motoritzades o manuals, roscades, embridades o d'extrems ranurats,
muntades.   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Muntades superficialment   
- Muntades en pericó de canalització soterrada   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Neteja de l'interior del tubs i de les unions
- Preparació de les unions amb els elements d'estanqueitat
- Connexió de la vàlvula als tubs
- Prova de servei   
   
CONDICIONS GENERALS:   
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Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible.
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de
manteniment de les diferents parts.   
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a
la pressió de treball.   
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.   
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra
del volant amb la mà.   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ± 30 mm   
   
MUNTADES SUPERFICIALMENT:   
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla
horitzontal.   
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.   
   
MUNTADES EN PERICÓ:   
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el
centre del pericó.   
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar
el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.   
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin
col·locar i treure tots els cargols de les brides.   
   
VÀLVULA AMB MOTOR:   
S'ha de connectar la vàlvula a xarxa corresponent i el motor a la xarxa elèctrica.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.   
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems
estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.   
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.   
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del
fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.   
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.   
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.   
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè
arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el
netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.   
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.   
   
VÀLVULES PER A COL·LOCAR ROSCADES:   
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.   
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques
d'unió.   
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el
moment d'executar les unions.   
   
VÀLVULA AMB MOTOR:   
La connexió de l'actuador ha de realitzar-se amb la xarxa elèctrica fora de servei.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.   
   
VÀLVULA AMB MOTOR:   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
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SUBSTITUCIÓ DE TRAMS DE XARXA D´AIGUA POTABLE EN LA URBANITZACIÓ DE LA FONT DEL BOSC

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/10/25 Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

A012M000 h Oficial 1a muntador 30,41000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 29,42000 €

A013M000 h Ajudant muntador 26,12000 €

A0140000 h Manobre 24,55000 €

A0150000 h Manobre especialista 25,38000 €
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SUBSTITUCIÓ DE TRAMS DE XARXA D´AIGUA POTABLE EN LA URBANITZACIÓ DE LA FONT DEL BOSC

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/10/25 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 67,13000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 6,62000 €

C1503000 h Camió grua 73,79000 €
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SUBSTITUCIÓ DE TRAMS DE XARXA D´AIGUA POTABLE EN LA URBANITZACIÓ DE LA FONT DEL BOSC

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/10/25 Pàg.: 3

MATERIALS

B0322000 m3 Sauló garbellat 22,04000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

96,60000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

66,43000 €

BDK214F5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis 53,47000 €

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

120,12000 €

BFB1E600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

15,66000 €

BFB1L600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

51,58000 €

BFWB1E62 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

49,21000 €

BFWB1L62 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

192,80000 €

BFYB1E62 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar

1,18000 €

BFYB1L62 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 200 mm de
diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar

3,93000 €

BM213620 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de
diàmetre de connexió a la canonada

542,86000 €

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 2,50000 €

BN12A6DX u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, de bronze, preu alt

162,26000 €
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SUBSTITUCIÓ DE TRAMS DE XARXA D´AIGUA POTABLE EN LA URBANITZACIÓ DE LA FONT DEL BOSC

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/10/25 Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

F2221774P-1 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm
d'amplària i 80 cm de fondària, subministrament i
estesa de sorra per a protecció i reblert i compactació
de la resta amb terres seleccionades de la pròpia
excavació, sense pedres, amb retroexcavadora,
inclòs part proporcional de la cinta senyalitzadora.
S'inclou la gestió de residus complerta i transport de
runa a l'abocador autoritzat i els treballs finals de
neteja d'obra i reposició de paviments fins a 1,50m.
d'amplaria, o be amb peces de rigola perpendiculars a
la vorada de 60cm d'amplaria.

Rend.: 0,385 31,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,125 /R x 25,38000 = 8,24026

A0140000 h Manobre 0,125 /R x 24,55000 = 7,97078

Subtotal: 16,21104 16,21104

Maquinària

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,125 /R x 6,62000 = 2,14935

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0725 /R x 67,13000 = 12,64136

Subtotal: 14,79071 14,79071

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24317

COST DIRECTE 31,24492
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,24492

FBBZXXARP-2 pa Partida alçada a justificar per a la senyalització i
proteccions especials en el transcurs de les obres

Rend.: 1,000 4.500,00 €

COST DIRECTE 4.500,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

FDK2XX30P-3 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 100x100x95 cm de fondària, de mides interiors per
a l'allotjament de les vàlvules de comporta realitzat
amb solera de formigó HM-20/B/40/I de 20 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació, sortida de drenatge amb grava segons
detalls de plànols.

Rend.: 1,000 136,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,550 /R x 29,42000 = 16,18100

A0140000 h Manobre 1,100 /R x 24,55000 = 27,00500

Subtotal: 43,18600 43,18600

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,400 /R x 73,79000 = 29,51600
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SUBSTITUCIÓ DE TRAMS DE XARXA D´AIGUA POTABLE EN LA URBANITZACIÓ DE LA FONT DEL BOSC

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/10/25 Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 29,51600 29,51600

Materials

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1008      x 96,60000 = 9,73728

BDK214F5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 53,47000 = 53,47000

Subtotal: 63,20728 63,20728

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64779

COST DIRECTE 136,55707
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,55707

FDKZHJB4P-4 u Bastiment i tapa quadrada i/o rectangular de fosa
dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
segons dimensions de detall de plànols i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 145,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,4515 /R x 29,42000 = 13,28313

A0140000 h Manobre 0,4515 /R x 24,55000 = 11,08433

Subtotal: 24,36746 24,36746

Materials

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 120,12000 = 120,12000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,00525      x 66,43000 = 0,34876

Subtotal: 120,46876 120,46876

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36551

COST DIRECTE 145,20173
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 145,20173

FFB1E625P-5 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa, inclòs operacions
sanitàries per a la posta en marxa en garantia de
compliment del RD 140/2003, i prova hidràulica per
garantir l'estanquitat. Incloses les escomeses a les
edificacions existents.

Rend.: 1,446 44,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,320 /R x 30,41000 = 6,72974
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SUBSTITUCIÓ DE TRAMS DE XARXA D´AIGUA POTABLE EN LA URBANITZACIÓ DE LA FONT DEL BOSC

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/10/25 Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

A013M000 h Ajudant muntador 0,320 /R x 26,12000 = 5,78036

Subtotal: 12,51010 12,51010

Materials

BFWB1E62 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar

0,300      x 49,21000 = 14,76300

BFYB1E62 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a
soldar

1,000      x 1,18000 = 1,18000

BFB1E600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 15,66000 = 15,97320

Subtotal: 31,91620 31,91620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18765

COST DIRECTE 44,61395
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,61395

FFB1L625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa, inclòs operacions
sanitàries per a la posta en marxa en garantia de
compliment del RD 140/2003, i prova hidràulica per
garantir l'estanquitat. Incloses les escomeses a les
edificacions existents.

Rend.: 1,123 146,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 26,12000 = 23,25913

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 30,41000 = 27,07925

Subtotal: 50,33838 50,33838

Materials

BFB1L600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 51,58000 = 52,61160

BFWB1L62 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
200 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar

0,200      x 192,80000 = 38,56000

BFYB1L62 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a
soldar

1,000      x 3,93000 = 3,93000

Subtotal: 95,10160 95,10160
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SUBSTITUCIÓ DE TRAMS DE XARXA D´AIGUA POTABLE EN LA URBANITZACIÓ DE LA FONT DEL BOSC

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/10/25 Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,75508

COST DIRECTE 146,19506
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 146,19506

FM213628P-6 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una
sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre
de connexió a la canonada, de conformitat amb
l'indicat als detalls dels plànols. S'inclou peces
especials, marc i tapa.

Rend.: 1,000 717,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 30,41000 = 91,23000

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 26,12000 = 78,36000

Subtotal: 169,59000 169,59000

Materials

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,000      x 2,50000 = 2,50000

BM213620 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una
sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre
de connexió a la canonada

1,000      x 542,86000 = 542,86000

Subtotal: 545,36000 545,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,54385

COST DIRECTE 717,49385
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 717,49385

FN12D424P-7 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, bronze, preu
alt i muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 244,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,430 /R x 30,41000 = 43,48630

A013M000 h Ajudant muntador 1,430 /R x 26,12000 = 37,35160

Subtotal: 80,83790 80,83790

Materials

BN12A6DX u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de
bronze, preu alt

1,000      x 162,26000 = 162,26000

Subtotal: 162,26000 162,26000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,21257

COST DIRECTE 244,31047
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 244,31047
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SUBSTITUCIÓ DE TRAMS DE XARXA D´AIGUA POTABLE EN LA URBANITZACIÓ DE LA FONT DEL BOSC

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/10/25 Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

FN22XXARP-8 pa Partida alçada a justificar per a la connexió de les
escomeses existents a la nova canonada i per a la
connexió d'aquesta a la xarxa general.

Rend.: 1,000 4.500,00 €

COST DIRECTE 4.500,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

SSNOTAXXP-9 ut Totes les partides d'aquest capítol porten inclòs
l'aplicació de mesures de seguretat i salut, complint
amb la normativa vigent

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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SUBSTITUCIÓ DE TRAMS DE XARXA D´AIGUA POTABLE EN LA URBANITZACIÓ DE LA FONT DEL BOSC

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/10/25 Pàg.: 9

PARTIDES ALÇADES

E0190001 u Partida alçada a justificar pels treballs adicionals
durant el transcurs de l'obra

Rend.: 1,000 7.500,00 €

COST DIRECTE 7.500,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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SUBSTITUCIÓ DE TRAMS DE XARXA D´AIGUA POTABLE EN LA URBANITZACIÓ DE LA FONT DEL BOSC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 14/10/25 Pàg.: 1

F PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
F2 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 MOVIMENTS DE TERRES
F222 EXCAVACIONS DE RASES I POUS
______________________________________________________________________________________________________________

F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 80 cm de fondària, subministrament i estesa
de sorra per a protecció i reblert i compactació de la resta amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres, amb retroexcavadora, inclòs part proporcional de la cinta senyalitzadora. S'inclou la gestió de
residus complerta i transport de runa a l'abocador autoritzat i els treballs finals de neteja d'obra i reposició de
paviments fins a 1,50m. d'amplaria, o be amb peces de rigola perpendiculars a la vorada de 60cm d'amplaria.

31,24 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

FB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
FBB SENYALITZACIÓ VERTICAL
FBBZ ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL
______________________________________________________________________________________________________________

FBBZXXAR pa Partida alçada a justificar per a la senyalització i proteccions especials en el transcurs de les obres 4.500,00 €

(QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS)

FD SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDK2 PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
______________________________________________________________________________________________________________

FDK2XX30 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x100x95 cm de fondària, de mides interiors per a
l'allotjament de les vàlvules de comporta realitzat amb solera de formigó HM-20/B/40/I de 20 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació, sortida de drenatge amb grava segons detalls de plànols.

136,56 €

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

FDKZ ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS
______________________________________________________________________________________________________________

FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada i/o rectangular de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure segons
dimensions de detall de plànols i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

145,20 €

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

FF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
FFB TUBS DE POLIETILÈ
FFB1 TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA
______________________________________________________________________________________________________________

FFB1E625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa, inclòs operacions sanitàries per a la posta en marxa en garantia de compliment del RD 140/2003, i
prova hidràulica per garantir l'estanquitat. Incloses les escomeses a les edificacions existents.

44,61 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
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SUBSTITUCIÓ DE TRAMS DE XARXA D´AIGUA POTABLE EN LA URBANITZACIÓ DE LA FONT DEL BOSC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 14/10/25 Pàg.: 2

FFB1L625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa, inclòs operacions sanitàries per a la posta en marxa en garantia de compliment del RD 140/2003, i
prova hidràulica per garantir l'estanquitat. Incloses les escomeses a les edificacions existents.

146,20 €

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

FM INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT
FM2 INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS CON AGUA
FM21 HIDRANTS
______________________________________________________________________________________________________________

FM213628 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, de conformitat amb l'indicat als detalls dels plànols. S'inclou peces especials, marc i
tapa.

717,49 €

(SET-CENTS DISSET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

FN VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
FN1 VÀLVULES DE COMPORTA
FN12 VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS EMBRIDADES
______________________________________________________________________________________________________________

FN12D424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, bronze, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada

244,31 €

(DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

FN2 Familia N22
______________________________________________________________________________________________________________

FN22XXAR pa Partida alçada a justificar per a la connexió de les escomeses existents a la nova canonada i per a la connexió
d'aquesta a la xarxa general.

4.500,00 €

(QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS)
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SUBSTITUCIÓ DE TRAMS DE XARXA D´AIGUA POTABLE EN LA URBANITZACIÓ DE LA FONT DEL BOSC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 14/10/25 Pàg.: 3

S TIPOLOGIA S
SS Familia SNO
______________________________________________________________________________________________________________

SSNOTAXX ut Totes les partides d'aquest capítol porten inclòs l'aplicació de mesures de seguretat i salut, complint amb la
normativa vigent

0,00 €

(ZERO EUROS)
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SUBSTITUCIÓ DE TRAMS DE XARXA D´AIGUA POTABLE EN LA URBANITZACIÓ DE LA FONT DEL BOSC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 14/10/25 Pàg.: 4
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SUBSTITUCIÓ DE TRAMS DE XARXA D´AIGUA POTABLE EN LA URBANITZACIÓ DE LA FONT DEL BOSC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Data: 14/10/25 Pàg.: 1

F PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
F2 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 MOVIMENTS DE TERRES
F222 EXCAVACIONS DE RASES I POUS
______________________________________________________________________________________________________________

F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 80 cm de fondària, subministrament i estesa
de sorra per a protecció i reblert i compactació de la resta amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres, amb retroexcavadora, inclòs part proporcional de la cinta senyalitzadora. S'inclou la gestió de
residus complerta i transport de runa a l'abocador autoritzat i els treballs finals de neteja d'obra i reposició de
paviments fins a 1,50m. d'amplaria, o be amb peces de rigola perpendiculars a la vorada de 60cm d'amplaria.

31,24 €

Altres conceptes 31,24000 €

FB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
FBB SENYALITZACIÓ VERTICAL
FBBZ ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL
______________________________________________________________________________________________________________

FBBZXXAR pa Partida alçada a justificar per a la senyalització i proteccions especials en el transcurs de les obres 4.500,00 €

Sense descomposició 4.500,00000 €

FD SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDK2 PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
______________________________________________________________________________________________________________

FDK2XX30 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x100x95 cm de fondària, de mides interiors per a
l'allotjament de les vàlvules de comporta realitzat amb solera de formigó HM-20/B/40/I de 20 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació, sortida de drenatge amb grava segons detalls de plànols.

136,56 €

B064500B Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

9,73728 €

BDK214F5 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis

53,47000 €

Altres conceptes 73,35272 €

FDKZ ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS
______________________________________________________________________________________________________________

FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada i/o rectangular de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure segons
dimensions de detall de plànols i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

145,20 €

BDKZHJB0 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

120,12000 €

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,34876 €

Altres conceptes 24,73124 €
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SUBSTITUCIÓ DE TRAMS DE XARXA D´AIGUA POTABLE EN LA URBANITZACIÓ DE LA FONT DEL BOSC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Data: 14/10/25 Pàg.: 2

FF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
FFB TUBS DE POLIETILÈ
FFB1 TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA
______________________________________________________________________________________________________________

FFB1E625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa, inclòs operacions sanitàries per a la posta en marxa en garantia de compliment del RD 140/2003, i
prova hidràulica per garantir l'estanquitat. Incloses les escomeses a les edificacions existents.

44,61 €

BFYB1E62 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm
de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar

1,18000 €

BFB1E600 Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

15,97320 €

BFWB1E62 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

14,76300 €

Altres conceptes 12,69380 €

FFB1L625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa, inclòs operacions sanitàries per a la posta en marxa en garantia de compliment del RD 140/2003, i
prova hidràulica per garantir l'estanquitat. Incloses les escomeses a les edificacions existents.

146,20 €

BFWB1L62 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

38,56000 €

BFYB1L62 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 200 mm
de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar

3,93000 €

BFB1L600 Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

52,61160 €

Altres conceptes 51,09840 €

FM INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT
FM2 INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS CON AGUA
FM21 HIDRANTS
______________________________________________________________________________________________________________

FM213628 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, de conformitat amb l'indicat als detalls dels plànols. S'inclou peces especials, marc i
tapa.

717,49 €

BMY21000 Part proporcional d'elements especials per a hidrants 2,50000 €

BM213620 Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de
diàmetre de connexió a la canonada

542,86000 €

Altres conceptes 172,13000 €

FN VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
FN1 VÀLVULES DE COMPORTA
FN12 VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS EMBRIDADES
______________________________________________________________________________________________________________

FN12D424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, bronze, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada

244,31 €

BN12A6DX Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, de bronze, preu alt

162,26000 €

Altres conceptes 82,05000 €
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SUBSTITUCIÓ DE TRAMS DE XARXA D´AIGUA POTABLE EN LA URBANITZACIÓ DE LA FONT DEL BOSC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Data: 14/10/25 Pàg.: 3

FN2 Familia N22
______________________________________________________________________________________________________________

FN22XXAR pa Partida alçada a justificar per a la connexió de les escomeses existents a la nova canonada i per a la connexió
d'aquesta a la xarxa general.

4.500,00 €

Sense descomposició 4.500,00000 €

S TIPOLOGIA S
SS Familia SNO

______________________________________________________________________________________________________________

SSNOTAXX ut Totes les partides d'aquest capítol porten inclòs l'aplicació de mesures de seguretat i salut, complint amb la
normativa vigent

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

1. DADES DE L’OBRA 

 

1.1 Tipus d’obra 

El present Projecte Tècnic Executiu te per objecte la descripció de les obres 

i treballs que es preveuen portar a terme i que són necessaris per a la 

substitució de canonades de la xarxa d’aigua potable de la Urbanització 

“Font del Bosc”, en el municipi de Mediona en una 3ª fase. 

Les obres a realitzar es fan amb la finalitat de millorar el rendiment de la 

xarxa i alhora reduir el nombre d’avaries en la xarxa d’abastament d’aigua 

potable de l’esmentada urbanització, que els darrers temps s’han 

incrementat de forma notable (gairebé una avaria cada dos dies) donant 

com a resultat un rendiment lleugerament superior al 21 %. 

Tot i que s’han anat portant a terme reparacions puntuals, els resultats 

són poc satisfactoris essent necessari que la reparació definitiva sigui mes 

profunda i d’un abast superior. En aquest sentit, la paulatina substitució 

de les canonades s’ha entès indispensable.   

 

1.2 Emplaçament  

Els vials que presenten especial concentració d’avaries a la xarxa són 

Guilleries, Besós, Noguera i Xiprers. 

Les obres objecte del present projecte s’ubiquen als carrers indicats, tots 

ells dintre de la urbanització Font del Bosc, del municipi de Mediona. 

 

 1.3 Longitud de l’àmbit de l’actuació  

La longitud total dels trams viaris afectats per les obres indicades en el 

present projecte és de gairebé 1.950 metres. L’àmbit de les substitucions 

de les canonades no és continu sinó que afecta a varis trams viaris de la 

Urbanització Font del Bosc.  
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1.4 Promotor  

El promotor del present projecte tècnic de substitució de canonades de la 

xarxa d’aigua potable de la Urbanització “Font del Bosc”, és l’Ajuntament 

de Mediona. 

 

1.5 Autor del Projecte  

L’autor del present projecte tècnic de substitució de canonades de la xarxa 

d’aigua potable de la Urbanització “Font del Bosc” del municipi de Mediona 

en la seva tercera fase, és el Sr. Roger Boada i Juan. 

 

1.6 Tècnic redactor de l’Estudi de Seguretat i Salut  

El tècnic redactor de l’Estudi de Seguretat i Salut del present projecte és 

el Sr. Roger Boada i Juan. 

 

1.7 Ma d’obra necessària  

S’estima que per a dur a terme aquesta obra seran necessaris un total de 

VUIT treballadors dels quals només CINC es trobarien simultàniament a 

l’obra.  

 

 

2. DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT 

 

2.1 Topografia i característiques del terreny 

La intervenció projectada que es preveu portar a terme es localitza 

exclusivament en vials de la urbanització Font del Bosc. 

Topogràficament es segueix el traçat dels propis vials no preveient-se 

modificacions substancials respecte del traçat de la xarxa d’abastament 

d’aigua actualment existent.  

 

2.2 Condicions físiques i d’ús dels edificis de l’entorn 
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La urbanització Font del Bosc es de tipus residencial. A l’entorn dels carrers 

on s’actua hi ha un bon nombre d’edificacions del tipus unifamiliar que són 

les que predominen a la urbanització.  

 

2.3 Altres serveis 

Abans del començament de les obres es contactarà amb les diferents 

companyies de serveis (electricitat, gas, telefonia, etc.) perquè indiquin la 

localització de les seves conduccions/canalitzacions que siguin 

susceptibles d’interferir amb l’actuació a realitzar, i perquè també indiquin 

les mesures a adoptar davant de qualsevol eventualitat i, si s’escau, les 

condicions a les que s’hauran d’ajustar les obres que s’executin. 

 

 

3. COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE 

DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ. 

 

3.1 Introducció 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució 

d’aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents 

i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu 

dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 

posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per 

dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos 

professionals, facilitant el seu desenvolupament, d’acord  amb el Reial  

Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions 

mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.  

En base a l’article 7è., i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i 

Salut, el contractista ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball 

en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 

contingudes en el present document. 
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El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra 

pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan 

no n’hi hagi, per la Direcció Facultativa. En el present cas, al tractar-se 

d’una obra per a l’Administració Pública, s’haurà de sotmetre a l’aprovació 

d’aquesta Administració. 

Es recorda la obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre 

d’Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al llibre 

d’Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball 

i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è. del Reial Decret, els 

contractistes i sot-contractistes hauran de garantir que els treballadors 

rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a 

l’obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís 

a l’autoritat laboral competent segons model inclòs a l’Annex III del Reial 

Decret. 

La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral 

competent haurà d’incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol 

integrant de la Direcció Facultativa , en cas d’apreciar un risc imminent 

per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l’obra parcialment o 

totalment, comunicant-ho a la inspecció de Treball i Seguretat Social, al 

contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del 

promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als 

sot-contractistes (art. 11è.)  

 

3.2 Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 

L’article 10 del Reial Decret 1627/1997 estableix que s’aplicaran els 

principis d’acció preventiva recollits en l’art. 15è. de la “Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)” durant l’execució 

de l’obra i, en particular, en les següents activitats: 
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a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en 

compte les seves condicions d’accés i la determinació de les vies 

o zones de desplaçament o circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels 

mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el 

control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per 

a l’execució de l’obra, amb l’objecte de corregir els defectes que 

poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

e) La delimitació i condicionament de les zones 

d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 

particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 

h) L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de 

temps efectiu que s’haurà de dedicar a les diferents feines o 

fases de treball. 

i) La cooperació entre els contractistes, sot-contractistes i 

treballadors autònoms. 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de 

feina o activitat que es realitzi a l’obra o a prop de l’obra. 

 

Els principis d’acció preventiva establerts  a l’article 15è. de la Llei 31/95 

són els següents: 

1. L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general 

de prevenció, d’acord amb els següents principis generals: 

 
a) Evitar riscos 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 

c) Combatre els riscos a l’origen. 

d) Adaptar els treball a la persona, en particular amb el que 

respecta a la concepció dels llocs de treball, l’elecció dels 

equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de 
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reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del 

mateix a la salut. 

e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap 

perill. 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que 

integri la tècnica, l’organització del treball, les condicions de 

treball, les relacions socials i la influència dels factors 

ambientals en el treball. 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció 

col·lectiva a la individual. 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors. 

 

2. L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals 

dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment 

d’encomanar les feines. 

 

3. L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que 

només els treballadors que hagin rebut informació suficient i 

adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

 

4. La efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les 

distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre 

el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els 

riscos addicionals que poguessin implicar determinades 

mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la 

magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a 

les del que es pretén controlar i no existeixen alternatives més 

segures. 

 

5. Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a 

finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos 

derivats del treball, l’empresa respecte dels seus treballadors, 

els treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les 
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societats cooperatives respecte als socis, l’activitat dels quals 

consisteixi en la prestació dels seu treball personal. 

 

 

3.3 Identificació dels riscos 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables 

a l’obra, establertes a l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24  

d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos particulars de diferents 

treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant 

tot el procés d’execució de l’obra o be ser aplicables a d’altres feines. 

S’haurà de tenir especial cura en els riscos mes usuals a les obres, com 

ara són: caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar 

en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 

A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les 

estructures de les edificacions veïnes i tenir cura en minimitzar en tot 

moment el risc d’incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels 

previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment, ...). 

 

3.3.1. Mitjans i maquinària 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic 

(llum, gas, etc.) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (s 

- itges, grues...). 

- Riscos derivats del funcionament de grues.   

- Caiguda de la càrrega transportada.   

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.   

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals 

d’accés (escales,  plataformes).   

- Atrapament de persones. 

- Cops i ensopegades.   

- Caiguda de materials, rebots.   
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- Ambient excessivament sorollós.   

- Contactes elèctrics directes o indirectes.   

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques.  

 

 

 

 

 

 

3.3.2. Treballs previs 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic 

(llum, gas, etc.) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals 

d’accés (escales,  plataformes).   

- Cops i ensopegades.   

- Caiguda de materials, rebots.   

- Sobre esforços per postures incorrectes.   

- Bolcada de piles de materials.  

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials 

(temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.3.3. Moviments de terres i excavacions 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic 

(llum, gas, etc.) 

- Interferències entre vehicles. 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.   

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals 

d’accés (escales,  plataformes).   

- Cops i ensopegades.   

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.  

- Atrapament de persones.  

- Caiguda de materials, rebots.   

- Inundació. 

- Ambient excessivament sorollós.   

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases.  
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- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes.  

- Bolcat de vehicles durant descàrregues en sentit de retrocés.  

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques.   

- Sobre esforços per postures incorrectes.  

 

3.3.4. Paleteria 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.  

- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals 

d’accés (escales,  plataformes).   

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades  

- Cops i ensopegades.   

- Caiguda de materials, rebots.   

- Ambient excessivament sorollós.   

- Sobre esforços per postures incorrectes.  

- Bolcada de piles de material. 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials 

(temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.3.5. Instal·lacions 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic 

(llum, gas, etc.) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals 

d’accés (escales,  plataformes). 

- Aixafament per lliscament de tubs.   

- Talls i punxades  

- Cops i ensopegades.   

- Caiguda de materials, rebots.  

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts. 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Caigudes de pals i antenes.  

 

3.4 Mesures de prevenció i protecció 
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Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les 

individuals. A més, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els 

medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. 

D'altra banda els medis de protecció hauran d’estar homologats segons la 

normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels 

previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment, ...). 

3.4.1. Mesures de protecció col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències

entre les  diferents feines i circulacions dins l'obra. 

- Senyalització de les zones de perill. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva 

senyalització, tant a l’interior de l’obra com en relació amb els 

vials exteriors. 

- Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de 

maquinària. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant 

les tasques de càrrega i descàrrega. 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions 

existents. 

- Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves 

proteccions aïllants. 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra. 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb 

revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació 

del radi d’acció, frenada, blocatge, etc. 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra 

- Sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat. 

- Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements 

(subsòl, edificacions veïnes). 

- Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebades i 

pantalles de protecció de rases. 

- Utilització de paviments antilliscants. 
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- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de 

caiguda. 

- Col·locació de xarxat en forats horitzontals. 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes 

(xarxes, lones). 

- Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament 

instal·lades. 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides. 

- Senyalització de la localització de la farmaciola. 

- Senyalització d’advertiment de perill i de prohibicions dintre de 

l’àmbit de l’obra 

- Extintors portàtils. 

 

3.4.2. Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o 

projecció de partícules. 

- Utilització de calçat de seguretat. 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de 

protecció caldrà establir punts d’ancoratge segurs per poder 

subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del 

qual serà obligatòria. 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe 

amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades. 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients 

excessivament sorollosos. 

- Utilització de davantals. 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs 

amb perill d’intoxicació per més d’un operari. Utilització d’equips 

de subministrament d’aire. 

 

3.4.3. Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el 

tancament envaeixi la calçada s’ha de preveure un passadís 
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protegit pel pas de vianants. El tancament ha d’impedir que 

persones alienes a l’obra puguin entrar. 

 

 

 

 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de 

l’obra com en relació amb els vials exteriors. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant 

les tasques de càrrega i descàrrega. 

- Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements 

(subsòl, edificacions veïnes). 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes 

(xarxes, lones). 

 

3.5 Primers auxilis 

- Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material 

especificat a la normativa vigent. 

- S’informarà a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres 

mèdics als quals s’hauran de traslladar els accidentats. És 

convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible, d’un llistat amb els 

telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 

ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles 

accidentats. 

 

3.6 Formació 

Tot el personal haurà de rebre a l’ingressar en l’obra una exposició dels 

mètodes de treball i els riscos que poguessin entrenyar, juntament amb 

les mesures de seguretat que hauran d’emprar. 

S’impartirà formació en matèria de seguretat i salut en el treball al 

personal de l’obra. 

 

3.7 Normativa aplicable 

- Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen 

el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el 
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Reglament dels serveis de prevenció, i el Reial Decret 1627/1997, 

de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut en les obres de construcció (BOE núm. 127, de 29 

de maig) 

 

 

 

- Reial Decret 337/2010, de 19 de març, pel que es 

modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que 

s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció; el Reial Decret 

1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 

32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en 

el sector de la construcció, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 

d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de 

seguretat i salut en obres de construcció. 

- Directiva 92/57/CEE de 24 de junio (DO:26/08/92).  

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben 

aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles. 

- Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE: 

25/10/97). 

Disposicions mínimas de Seguridad i de Salud  en las obras de 

construcción. 

Transposició de la Directiva 92/57/CEE. Deroga el RD 555/86 

sobre obligatorietat d’inclusió d’Estudi de Seguretat i Higiene en 

projectes d’edificació i obres públiques. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95). 

Prevención de riesgos laborales. 

 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

· RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 

  Reglamento de les Servicios de Prevención 

  Modificacions: RD 780/1998 de 3 de abril (BOE: 01/05/98) 

· RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
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  Disposiciones mínimas en materia de señalización, de 

seguridad y salud en el trabajo. 

· RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

  Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 

trabajo. 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció però el RD 

1627/1997 l’esmenta en quan a escales de ma. 

Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de 

Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

· RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

  Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 

particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

· RD 488/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

  Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo 

con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

· RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

  Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

· RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

  Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

· RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

  Disposiciones mínimas de seguridad i salud, relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. 

· RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

  Disposiciones mínimas de seguridad i salud para la utilización 

por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels 

equips de treball. Modifica i deroga alguns capítols de la 

“Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 

09/03/1971) 

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52). 
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Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria 

de la Construcción. 

Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE:22/12/53) 

   O. de 23 de setiembre de 1966 (BOE:01/10/66) 

 Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 

1956 

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y 

Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70). 

Ordenanza del Trabajo para las industrias de la Construcción, 

vidrio y ceràmica. 

Correcció d’errades: BOE: 17/10/70 

- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86). 

Modelo de libro de incidéncias correspondiente a las obras en 

que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene. 

Correcció d’errades: BOE: 31/10/86. 

- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87). 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e 

instrucciones para su cumplimiento y tramitación. 

- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87). 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas 

en vias fuera de poblado. 

- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77). 

Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84). 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de 

amianto. 

- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87). 

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los 

trabajos con riesgo de amianto. 

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89). 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la 

exposición al ruido durante el trabajo. 

- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71). 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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Correcció d’errades; BOE: 06/04/71 

Modificació: BOE: 02/11/89 

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 

486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 

1215/1997. 

- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98). 

S’aprova el model de Llibre d’Incidències en obres de 

construcció. 

- Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas 

Reglamentarias para distintos medios de protección 

personal de trabajadores. 

· R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R.MT-1: 

Cascos no metálicos. 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R.MT-2:  

Protectores auditivos. 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R.MT-3:  

Pantallas para soldadores. Modificació: BOE: 24/10/75 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R.MT-4:  Guantes 

aislantes de electricidad. Modificació: BOE: 25/10/75. 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R.MT-5:  Calzado 

de seguridad contra riesgos mecánicos. Modificació: BOE: 

27/10/75 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R.MT-6:  

Banquetas aislantes de maniobras. Modificació: BOE: 

28/10/75 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R.MT-7:  Equipos 

de protección personal de vias respiratorias.  Normas 

comunes i adaptadores faciales. Modificació: BOE: 29/10/75. 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R.MT-8:  Equipos 

de protección personal de vias respiratorias: filtros 

mecánicos. Modificació: BOE: 30/10/75 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R.MT-9:  Equipos 

de protección personal de vias respiratorias: mascarillas 

autofiltrantes. Modificació: BOE: 31/10/75 
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· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R.MT-10:  

Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros 

químicos y mixtos contra amoníaco. Modificació: BOE: 

01/11/75. 

- Normativa d’àmbit local (ordenances municipals) 

 

 

    Mediona, Setembre de 2025 

ROGELIO 
BOADA 
JUAN  - 
DNI 
40963679
N

Firmado digitalmente 
por ROGELIO BOADA 
JUAN  - DNI 40963679N 
Nombre de 
reconocimiento (DN): 
c=ES, sn=BOADA JUAN, 
givenName=ROGELIO, 
serialNumber=IDCES-40
963679N, cn=ROGELIO 
BOADA JUAN  - DNI 
40963679N 
Fecha: 2025.10.14 
15:16:06 +02'00'
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ DE CANONADES 

A LA XARXA D’AIGUA POTABLE DE LA URBANITZACIÓ “FONT 

DEL BOSC”, EN EL MUNICIPI DE MEDIONA  

(3ª FASE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLÀNOLS 
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