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Expedient número: 2026/343
AF23000433

INFORME TÈCNIC
OBRA DE SUBSTITUCIÓ DE LA PORTA D’ACCÉS AL TALLER DE L’EDAR DE 

PORT DE LA SELVA

JUSTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ
L’EDAR del Port de la Selva tracta l’aigua residual de la població del Port de la Selva i 

Selva de Mar, i va ser construïda l’any 1973. L’any 1996, es va remodelar la depuradora 

per tal d’adequar-la a les noves necessitats d’aquell moment. 

Durant la remodelació de l’any 1996, es va construir tot l’edifici de la deshidratació, tal 

com és en l’actualitat, per tal d’ubicar-hi diferents equips vitals per el funcionament de 

l’EDAR, com els bufadors, les bombes de fang, recirculació i purga, la centrífuga i 

contenidor de fangs, la sala de quadres elèctrics i el taller. 

Figura 1. Plànols en planta de l’edifici de la deshidratació.

L’edifici disposa de dues obertures a forma de tancaments, una per la sala de la 

deshidratació i l’altre pel taller. Els dos tancaments es van executar amb xapa de ferro 

pintat. 
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El portal d’accés a la sala de deshidratació ja es va haver de substituir degut al seu mal 

estat durant l’any 2019 després d’haver-l’hi realitzat múltiples accions de manteniment. 

El nou tancament es va executar amb una porta industrial amb panell sandvitx d’alumini 

tal com es mostra a les següents fotografies: 

Figures 2 i 3. Detall de la porta d’accés a la sala de deshidratació abans (esquerra) i després de la seva 
substitució (dreta).

L’edifici rep les inclemències del temps, sobretot degut a la forta tramuntana de la zona, 

que desplaça una gran quantitat d’aigua de mar, arrossegada per l’orientació del 

municipi, i això provoca unes condicions ambientals molt dures, sobretot durant els 

mesos d’hivern, provocant que tots els materials i equips de la planta que hi estan 

exposats pateixin molt corrosió. 

El tancament d’accés al taller és encara l’original i finalment ha cedit degut a l’elevada 

corrosió que presentava tota l’estructura. La porta existent presenta una obertura de pas 

d’home i permetia l’obertura total amb dos batents. 
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Figures 4 i 5. Detall de l’estat de la porta d’accés existent al taller.

Per aquest motiu es proposa la seva substitució per una porta nova que permeti el 

tancament total d’aquesta obertura i garantir que els equips de l’interior no es malmetin. 

Es tracta d’un element que ha superat la seva vida útil, i la seva reparació no és 

econòmicament viable. 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
Per garantir el correcte aïllament del taller de l’EDAR de les inclemències 

meteorològiques, es proposa la substitució de la porta d’accés al taller existent per una 

de nova Compact amb porta peatonal lateral, de panell sandvitx d’alumini amb les 

següents dimensions: 2.357 mm d’ample x 3.090 mm d’alçada. 

Les característiques principals de la porta a instal·lar són les que es detallen a 

continuació :

- Principals:

o Motor model: 400 V (RC175) 60%

o Protecció motor: IP54
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o Posició motor: lateral

o Panells sandvitx cecs: tots

o Color exterior panells: RAL 9006

o Color interior panells: RAL 9002

o Muntatge: interior

o Velocitat normal aproximada: 20 cm/s

- Altres:

o Obertura d’emergència amb cadena

o Cortina de fotocèl·lules

o Porta de vianants incorporada amb pany de cilindre i tiradors. 

Tancaportes al panell inferior i al quart panell. Contacte de seguretat 

integrat. Alçada de llindar ± 120 mm. Perfils d’alumini anoditzat. 

Frontisses DIN esquerres (vistes des de l’exterior). Direcció de gir: 

obertura cap a l’exterior.

A més, també caldrà realitzar les següents tasques:

- Desmuntatge de la porta i marc existents.

- Adequació de l’obra civil:

o Tasques d’obra civil per adaptar la nova porta a l’obertura actual, 

sanejat del bastiment actual i preparació del mateix per poder 

col·locar el nou tancament.

- Instal·lació elèctrica:

o Caldrà realitzar l’alimentació del motor de la porta nova portant 

l’alimentació al quadre elèctric de la pròpia porta des de la caixa 

elèctrica més propera de la pròpia instal·lació del taller mitjançant 

canalització sota tub vist. 

A continuació es mostra l’aspecte de la porta proposada a instal·lar: 
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Figures 6 i 7. Vista de la porta tipus proposada a instal·lar.

El sostre del taller no pot estar ocupat per l’accionament d’obertura de la porta, ja que 

hi ha instal·lada una biga amb carro i ternal pels treballs d’elevació de càrregues en el 

seu interior, derivats dels treballs de manteniment i conservació de l’explotació de la 

planta. Per aquest motiu, la nova porta cal que disposi d’un sistema d’obertura com el 

que s’ha definit en aquest document, que permeti la col·locació d’una porta d’home 

amb obertura amb clau des de l’exterior ja que no hi ha cap altra tancament a l’edifici 

que ho permeti. 

Els equips subministrats disposaran de la declaració de conformitat CE corresponent i 

es subministraran amb el manual d’ús corresponent.

PRESSUPOST

 Descripció Quantitat Preu Import
Ut Adquisició i instal·lació de porta Compact amb 

porta peatonal lateral: 
- Model motor: 400V (RC175) 60%
- Protecció motor: IP54
- Posició motor: lateral
- Panells sandvitx cecs: tots
- Color panells sandvitx exterior: RAL 9006
- Color panells sandvitx interior: RAL 9002
- Muntatge: interior
- Velocitat normal aprox.: 20 cm/s

1 8.018,84 € 8.018,84 €
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Ut Adquisició i instal·lació de kit d'obertura 
d'emergència per cadena, en casos de fallada 
elèctrica.

1 350,49 € 350,49 €

Ut Adquisició i instal·lació de cortina de 
fotocèl·lules de seguretat.

1 441,01 € 441,01 €

Ut Porta de vianants incorporada amb pany de 
cilindre i tiradors. Tancaportes al panell inferior i 
al quart panell. Contacte de seguretat integrat. 
Alçada de llindar: ± 120 mm. Perfils d'alumini 
anoditzat. Frontisses DIN esquerres (vistes de 
de l'exterior). Direcció de gir: obertura cap a 
l'exterior.

1 2.495,26 € 2.495,26 €

PA Lloguer de maquinària per tal de dur a terme la 
instal·lació de la porta. 

1 577,50 € 577,50 €

PA Tasques per a l'adequació de l'obra civil de 
l'obertura on s'ha de col·locar la porta.

1 750,00 € 750,00 €

PA Tasques per l'execució de la instal·lació 
elèctrica i materials necessaris.

1 937,50 € 937,50 €

 TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRACTE   13.570,60 €
 I.V.A  (21 %)   2.849,83 €
 TOTAL   16.420,43 €

TERMINI
El termini per a l’execució d’aquesta obra serà de 4 mesos a partir de la data 

d’adjudicació de la mateixa, sense tenir en compte el període estival, comprès entre el 

dia 1 de juny i el 30 de setembre, on les necessitats del servei impossibiliten dur a 

terme aquesta actuació.

Les actuacions s’hauran de dur a terme en el moment i forma indicats per part dels 

serveis tècnics del Consorci d’Aigües i/o de l’empresa explotadora, per tal de no 

generar afeccions al servei. 

OBSERVACIONS ADDICIONALS
L’Agència Catalana de l’Aigua, segons Resolució del Director de data 5 de març de 

2024, amb Registre d‘Entrada al Consorci d’Aigües Costa Brava Girona nº E-2024-728 

(AF23000433), ha atorgat un import genèric per realitzar actuacions de reposicions i 

millores en càrrec a l’exercici 2025.  Aquesta actuació ja ha estat validada per la mateixa 

ACA per aquest import.
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L’adjudicatari haurà d’elaborar una avaluació de riscos, signada per tècnic competent, 

incorporant les condicions que li indiqui l’empresa explotadora del servei i que 

presentarà al tècnic de prevenció de riscos laborals de la mateixa abans de l’inici dels 

treballs. En cas que sigui necessari un coordinador de seguretat i salut segons el RD 

1627/97, el Consorci d’Aigües ho encomanarà a un tècnic competent. Les despeses 

que es derivin dels motius exposats aniran al seu càrrec. 

Signat i datat electrònicament a Girona.
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