
MEMÒRIA TÈCNICA 

 

1. Objecte de la memòria 

La present memòria tècnica té per objecte desenvolupar i justificar els següents aspectes 
referents a l’expedient 10751/2026 d’alienació mitjançant subhasta dels estalvis energètics 
corresponents a les fitxes TER100, TER180 i TER182 en el marc del sistema CAE: 

 Preu de licitació 
 Justificació del preu de sortida de la subhasta: €/MWh 
 Justificació dels càlculs dels estalvis en les actuacions realitzades: estalvi estimat 

en MWh segons fitxes estàndards MITECO 
 Documentació a facilitar per cadascuna de les fitxes TER 

En concret, són objecte d’aquesta memòria els estalvis corresponents a les actuacions incloses 
en les fitxes TER100, TER180 i TER182, amb un volum total d’estalvi anual de 3.332.062 kWh. 

La finalitat de la subhasta és la transmissió de la titularitat d’aquests estalvis a un subjecte 
obligat o delegat del sistema CAE, que assumirà la seva acreditació i conversió en certificats. 

 

2. Preu de licitació 

El càlcul del preu de licitació es calcula aplicant el preu de sortida de la subhasta (€) als estalvis 
estimats (MWh). Es justifica el càlcul d’aquests dos conceptes en els seus corresponents apartats 
dins de la present memòria tècnica. 

La fórmula de càlcul i l’import del preu de licitació són els següents: 

Preu de licitació = preu de sortida (€/MWh) x estalvi estimat (MWh) 

Preu de licitació = 130 €/MWh x 3.332,06 MWh 

Preu de licitació = 433.167,8 € (IVA exclòs) 

 

A aquest càlcul s’hi ha d’aplicar l’IVA corresponent. 

 

3. Justificació del preu de sortida de la subhasta (€/MWh) 

S’ha establert un preu de sortida de la subhasta de 130 €/MWh. Aquest preu s’ha establert en 
base a referències en actuacions similars, d’acord amb els informes del Sistema CAEs publicats 
pel MITERD a 23/03/2026, que situa el preu en el rang de 115 a 140 €/MWh. 

 

4. Descripció de les actuacions i estalvis energètics 

Les actuacions objecte d’aquest informe corresponen principalment a intervencions en matèria 
d’enllumenat i climatització, orientades a la millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions 
municipals. 



 La fitxa TER100 correspon a la substitució de sistemes de combustió per solucions 
basades en aerotèrmia a la nau de Xarxa de Serveis Urbans, contribuint a l’electrificació 
de la demanda tèrmica. Estalvi estimat 27.255 kWh, data fi execució 06/02/2025. 

 La fitxa TER180 inclou la substitució de les lluminàries del sistema d’enllumenat públic 
permanent per tecnologia LED, actuació que concentra la major part de l’estalvi 
energètic generat. Estalvi estimat 3.249.471 kWh, data fi execució 22/12/2025. 

 La fitxa TER182 contempla la renovació de l’enllumenat en instal·lacions esportives i 
altres espais d’ús temporal, en concret el camp de futbol municipal. Estalvi estimat 
55.336 kWh, data fi execució 30/11/2023. 

Els estalvis energètics anuals associats a aquestes actuacions representen un estalvi total de 
3.332.062 kWh anuals. 

Aquest volum d’estalvi, degudament mesurat i verificat, constitueix la base per a la seva 
posterior valorització econòmica en el marc del sistema CAE. 

 

4. Justificació dels càlculs dels estalvis en les actuacions realitzades: estalvi estimat en MWh 
segons fitxes estandarditzades TER 

Tots els estalvis relatius a les actuacions objecte d’anàlisi de la present memòria han set 
calculades segons fitxes estandarditzades TER vigents publicades per el MITECO. 

El càlcul de l’estalvi energètic estimat objecte de la present subhasta ha estat desenvolupat i 
validat amb el suport tècnic especialitzat d’EFFIC, consultora energètica acreditada com a 
subjecte delegat del sistema de Certificats d’Estalvi Energètic (CAE).  

En el marc dels treballs efectuats, EFFIC ha liderat les tasques d’identificació de les actuacions 
elegibles, revisió i validació de la documentació tècnica i administrativa, així com l’aplicació de 
les metodologies oficials de mesura, verificació i càlcul dels estalvis acreditables conforme a la 
normativa vigent del sistema CAE.  

La participació d’una consultora especialitzada amb experiència contrastada en la tramitació i 
obtenció efectiva de CAEs aporta solidesa tècnica i garanties respecte a la viabilitat de la futura 
acreditació dels estalvis estimats objecte del procediment, minimitzant els riscos associats a la 
seva validació i conversió efectiva en certificats reconeguts pel sistema oficial. 

El quadre resum de les actuacions és el següent: 

 
Fitxa Descripció Any 

Estalvi 
estimat 
(kWh/any) 

Data fi 
actuació 

Data 
caducitat 
CAE 

1 TER100 Substitució de sistemes de 
combustió per solucions basades 
en aerotèrmia a la nau de Xarxa de 
Serveis Urbans 

2025 27.255 06/02/2025 31/12/2028 

2 TER180 Substitució de les lluminàries del 
sistema d’enllumenat públic per 
tecnologia LED 

2025 3.249.471 22/12/2025 31/12/2028 

2 TER182 Renovació de l’enllumenat al camp 
de futbol municipal 

2023 55.336 30/11/2023 31/12/2026 

 



5. Documentació a aportar per cadascuna de les fitxes TER 

Per a cadascuna de les actuacions incloses en el present procediment, es posarà a disposició de 
l’adjudicatari la documentació tècnica i administrativa disponible necessària per acreditar els 
estalvis energètics generats i tramitar la corresponent sol·licitud de Certificats d’Estalvi Energètic 
(CAE), d’acord amb els requisits establerts per la normativa vigent i les fitxes estandarditzades 
aplicables a cada tipologia d’actuació, en concret per línia d’actuació: 

5.1 TER100 Substitució de sistemes de combustió per solucions basades en 
aerotèrmia a la nau de Xarxa de Serveis Urbans. Estalvi estimat 27.255 kWh, data fi execució 
06/02/2025. 

 
Fitxa TER100 estàndard MITECO complimentada 
Declaració responsable formalitzada pel propietari inicial de l’estalvi referida a la 
sol·licitud i/o obtenció d’ajuts o subvencions públiques per a la mateixa actuació 
d’estalvi energètic 
Factures relatives a l’actuació 
Certificacions relatives a l’actuació 
Reportatge fotogràfic 
Certificat signat per l’instal·lador 
Declaració responsable per a la posada en servei de la instal·lació 
Certificat d'instal·lacions tèrmiques en els edificis 
Contracte d’execució de les obres de la fase 1 i 2 del projecte de modificació i 
reforma de les instal·lacions elèctriques, de clima i xarxa de dades de la Xarxa de 
Serveis Urbans de Vic 
Informe i Excel justificatiu del càlcul (també en Annex V de l’expedient de subhasta) 
Certificat d’estimació de demanda tèrmica 
Fitxa tècnica de la bomba de calor 
 

5.2 TER180 Substitució de les lluminàries del sistema d’enllumenat públic 
permanent per tecnologia LED. Estalvi estimat 3.249.471 kWh, data fi execució 22/12/2025. 

 
Fitxa TER180 estàndard MITECO complimentada 
Declaració responsable formalitzada pel propietari inicial de l’estalvi referida a la 
sol·licitud i/o obtenció d’ajuts o subvencions públiques per a la mateixa actuació 
d’estalvi energètic 
Factures relatives a l’actuació 
Certificacions relatives a l’actuació 
Actes d’inspecció de l’enllumenat 
Reportatge fotogràfic relatiu al sistema de regulació i control de l’enllumenat 
Informe i Excel justificatiu del càlcul (també en Annex V de l’expedient de subhasta) 
Contractes d’execució dels lots relatius a la substitució de l’enllumenat 
 

5.3 TER182 Renovació de l’enllumenat al camp de futbol municipal. Estalvi estimat 
55.336 kWh, data fi execució 30/11/2023. 

 
Fitxa TER182 estàndard MITECO complimentada 



Declaració responsable formalitzada pel propietari inicial de l’estalvi referida a la 
sol·licitud i/o obtenció d’ajuts o subvencions públiques per a la mateixa actuació 
d’estalvi energètic 
Factures relatives a l’actuació 
Certificacions relatives a l’actuació 
CIE anterior i posterior de la instal·lació 
Reportatge fotogràfic relatiu al sistema de regulació i control de l’enllumenat 
Informe i Excel justificatiu del càlcul (també en Annex V de l’expedient de subhasta) 
i de les hores de funcionament 
Contracte d’execució relatiu a l’obra 
Fitxes tècniques dels equips instal·lats 

 

 

 

 


