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1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte d’aquest plec és la descripció detallada de les condicions i característiques a 
les quals s’ha d’ajustar l’execució del contracte dels treballs per a la modificació de llocs 
de treball i l’adequació d’espais destinats a zona de treball de les plantes quarta i sisena, 
de l’edifici del carrer de la Diputació, 92 de Barcelona, d’acord amb la proposta adjunta. 

Per a dur a terme aquestes obres d’adequació, que comprenen modificacions en la 
distribució de les taules i les instal·lacions actuals dels espais afectats, serà necessària 
la contractació d’una empresa d’instal·lacions i reformes, competent en l’adequació 
integrals d’espais, dotada de recursos i mitjans, que s’adaptin a l’execució de les tasques 
en un edifici ocupat, coordinant les tasques que puguin ocasionar molèsties a ser 
executades en horari que l’edifici disposi de baixa o nul·la ocupació, i en qualsevol cas, 
seguint les instruccions de la Direcció de Serveis Centrals de l’AHC. 

2. ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

L’actuació es durà a terme a les plantes quarta i sisena de les oficines de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, situades al carrer de la Diputació, 92 de Barcelona, 08015. 

3. ESTAT ACTUAL I CONDICIONS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

L’edifici on s’han de dur a terme les obres d’adequació i condicionament és un edifici 
administratiu amb servei d’atenció ciutadana (SAC) a la primera planta, obert de dilluns 
a divendres de 7.00 a 21.00 hores. 

Els espais previstos per a l’adequació i condicionament de les plantes quarta i sisena 
són pràcticament diàfans i no presenten dificultats d’execució representatives. Consten 
de zones comunes, zona central administrativa i alguns despatxos.  

Les plantes objecte d’aquesta licitació estaran lliures de treballadors de l’AHC durant la 
durada de les obres. La resta de plantes de l’edifici continuarà tenint la activitat laboral 
habitual. 

Per tal de minimitzar les molèsties que es puguin causar al personal treballador de 
l’AHC, les obres s’hauran d’executar estrictament dins de la planificació establerta en 
aquest PPT, i tenint en compte que només es pot treballar en horari de 8.00 a 19.00 
hores i de dilluns a divendres (no festius). A més, l’entrada i sortida de material de les 
obres haurà de fer-se fora de l’horari d’atenció ciutadana, que compren entre les 9.00 i 
les 14.00 hores. 

4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Les obres d’adequació necessàries per l’optimització dels espais mencionats 
comprenen actuacions principalment d’instal·lacions i algunes de construcció, que es 
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realitzaran sota les directrius del tècnic de Règim Intern conforme a les següents 
especificacions i segons les necessitats de l’AHC. 

Els treballs principals seran desmuntar o enderrocar alguns despatxos, per tal 
d’optimitzar l’espai diàfan i redistribuir les taules de treball, i per tant també es 
modificaran els punts de treball (instal·lació elèctrica i veu i dades). 

L’empresa adjudicatària haurà d’executar la instal·lació de cablejat estructurat d’acord 
amb els requisits establerts a la norma ISO/IEC 11801 Classe E o equivalent, garantint 
que el conjunt de la infraestructura compleix els paràmetres de qualitat i rendiment 
exigibles segons estàndards tècnics reconeguts. A aquests efectes, haurà de realitzar 
la certificació del 100 % dels punts de la instal·lació mitjançant equips de mesura 
adequats i aportar, en el moment de la recepció dels treballs, els corresponents informes 
de certificació que acreditin el correcte compliment de la norma o estàndard equivalent 
aplicat. 

A continuació es descriuen els treballs corresponents a cada planta. 

Planta quarta: 

• Enderrocs: Desmuntatge de mampares divisòries de despatxos (melamina i vidre) 

amb portes i tots els seus mecanismes, i dels envans d’obra segons els plànols de 

l’ ”Annex I. Plànols enderroc i proposta planta quarta”. 

• Adequació del paviment: retirada del parquet d’un dels despatxos, adequació del 

paviment a la base dels envans que es retiren i colmatar tots forats de l’antiga 

ubicació de les columnes electrificades. 

• Sostres i lluminàries: obertura i tancament de les plaques de sostre per la realització 

dels treballs d’instal·lacions (electricitat i veu i dades), s’inclou instal·lació de safata 

tipus rejiband pel tot el recorregut del cablejat nou. També s’haurà d’unificar la 

il·luminació i adaptar la sectorització a la nova distribució dels espais. 

• Revestiments: repassos dels paraments verticals en les zones on s’hagin desmuntat 

mampares i/o enderrocat parets. Inclou l’arrencada dels sòcols antics i la col·locació 

de sòcol nou per unificar tot el perímetre.  

• Pintura: pintat de tots els paraments verticals i pilars, amb dues capes de pintura 

plàstica a l’aigua RAL 9010, incloent els repassos previs dels paraments (ratllades, 

forats, petites imperfeccions). Inclou protecció d’elements elèctrics, sòcols, fusteries 

i mobiliari existent. 

• Instal·lacions llocs de treball: 

- Substitució o desplaçament de les actuals columnes electrificades amb la 

realització dels forats a les plaques del fals sostre corresponents i col·locació 

d’embellidor superior i inferior. 

- Cada columna electrificada estarà composada per una base d’endolls doble 

shucko 500 blanc, una base d’endolls doble shucko 500 vermell, dues plaques 

de veu i dades i quatre preses RJ45, a cada cara. 
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- Instal·lació de caixes de paret amb 4 connexions doble shucko blanc, 4 

connexions doble shucko vermell, una placa de veu i dades i 6 presses RJ45. 

- Substitució i reubicació de cablejat estructurat de 4 parells de coure sense 

pantalla, UTP Cat 6A, coberta exterior verda LSZH i cablejat d’alimentació de 

coure 0,6-1 kv de 3x2,5 mm2, lliure d’halogenurs, no propagador d’incendis i 

sense despreniment de fums opacs. Inclou retirada dels antics. 

- Instal·lació de bases de llocs de treball en perfil d’alumini blanc amb 2 bases 

d’endolls shucko blanc i 2 vermells i una pressa RJ45. 

- Connexions elèctriques columnes – bases de llocs de treball i cablejat de veu i 

dades columnes – elements (electrificació de les taules) 

- Certificació de cadascun dels punts de xarxa de cada lloc de treball. 

- Subministrament i muntatge de panells 19’’ amb 24 ports buits 1UA per al rack, 

amb totes les seves connexions. 

- Comprovacions perquè tot estigui funcionant correctament al finalitzar els 

treballs. 

• Retirada de residus a gestor de residus autoritzat 

• Neteja final d’obra 

Planta sisena 

• Desmuntatges: Desmuntatge de mampares divisòries de despatxos, principalment 

de vidre, perfilaria d’alumini i melamina de doble tauler amb aïllament interior, amb 

portes abatibles, segons els plànols de l’ ”Annex II. Plànols enderroc i proposta 

planta sisena”. 

• Muntatge: Muntatge d’un despatx, aprofitant les mampares desmuntades d’altres 

despatxos, sempre que sigui tècnicament viable. Si no fos viable, es muntarà amb 

mampares modulars de vidre de 80mm de gruix, amb vidre de seguretat, amb 

classificació de resistència a l’impacte, de 4+4mm de gruix, amb sistema de 

suspensió sobre perfilaria oculta d’alumini extrusionat i junts termoplàstics per al 

segellat dels vidres i perímetre de la mampara, amb una porta batent compatible 

amb la mampara modular de vidre lluna incolora trempada de 10mm de gruix amb 

mecanisme de fre, fulla de 90cm com a màxim i de 210cm d’alçada, inclosa la 

ferramenta (frontisses i pany amb clau), i el segellat de la trobada amb paraments 

verticals (parets o finestres). 

• Adequació del paviment: colmatar els forats derivats de la retirada de mampares i 

del canvi d’ubicació de les columnes electrificades. 

• Sostres i lluminàries: obertura i tancament de les plaques de sostre per la realització 

dels treballs d’instal·lacions (electricitat i veu i dades), així com unificació de la 

il·luminació per eliminar la sectorització corresponent als despatxos desmuntats. 

• Acabats: repassos dels paraments verticals en les zones on s’hagin desmuntat 

mampares. 
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• Pintura: pintat de tots els paraments verticals i pilars, amb dues capes de pintura 

plàstica a l’aigua RAL 9010, incloent els repassos previs dels paraments (ratllades, 

forats, petites imperfeccions). Inclou protecció d’elements elèctrics, sòcols, fusteries 

i mobiliari existent. 

• Instal·lacions llocs de treball: 

- Substitució o desplaçament de les actuals columnes electrificades amb la 

realització dels forats a les plaques del fals sostre corresponents i col·locació 

d’embellidor superior i inferior. 

- Instal·lació de columnes d’alumini de dues cares de muntatge superficial al terra. 

Composta per una base d’endolls doble shucko 500 blanc, una base d’endolls 

doble shucko 500 vermell, 2 plaques de veu i dades i 4 preses RJ45, a cada cara. 

- Instal·lació de caixes de paret amb 4 connexions doble shucko blanc, 4 

connexions doble shucko vermell, una placa de veu i dades i 6 presses RJ45. 

- Instal·lació d’una caixa de paret amb 4 connexions doble shucko blanc, 4 

connexions doble shucko vermell, una placa de veu i dades i 8 presses RJ45. 

- Substitució i reubicació de cablejat estructurat de 4 parells de coure sense 

pantalla, UTP Cat 6A, coberta exterior verda LSZH i cablejat d’alimentació de 

coure 0,6-1 kv de 3x2,5 mm2, lliure d’halogenurs, no propagador d’incendis i 

sense despreniment de fums opacs. Inclou retirada dels antics. 

- Instal·lació de bases de llocs de treball en perfil d’alumini blanc amb 2 bases 

d’endolls shucko blanc i 2 vermells i una pressa RJ45. 

- Connexions elèctriques columnes – bases de llocs de treball i cablejat de veu i 

dades columnes – elements (electrificació de les taules). 

- Certificació de cadascun dels punts de xarxa de cada lloc de treball. 

- Subministrament i muntatge dels panells 19’’ amb 24 ports buits 1UA per al rack, 

amb totes les seves connexions. 

- Comprovacions perquè tot estigui funcionant correctament al finalitzar els 

treballs. 

• Retirada de residus a gestor de residus autoritzat 

• Neteja final d’obra 

5. MEMÒRIA VALORADA 

La memòria valorada pot consultar-se en l’ ”Annex III. Memòria valorada”. 

6. CALENDARI I TERMINI D’EXECUCIÓ 

Els treballs objecte d’aquesta licitació s’executaran de manera successiva i no 
simultània, actuant en primer lloc a la planta 4a i, un cop finalitzats els treballs en 
aquesta, a la planta 6a, sense solapament entre ambdues. 
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L’inici dels treballs a cada planta quedarà condicionat a que no existeixi cap risc per a 
la seguretat de les persones ni per al material informàtic existent de sobretaula. En 
aquest sentit, els treballs no s’iniciaran fins que els equips informàtics situats sobre les 
taules hagin estat prèviament retirats o degudament protegits, d’acord amb les 
indicacions dels tècnics de l’AHC. 

La durada màxima dels treballs en cadascuna de les plantes serà de 5 setmanes 
consecutives, incloent la certificació final de la instal·lació (punts de dades). La 
finalització dels treballs de la planta 4a serà condició necessària per a l’inici de la planta 
6a. 

L’inici dels treballs es produirà a partir de la signatura de l’Acta d’Inici de les obres, en la 
data que s’hi faci constar, i en cap cas podrà ser anterior al 24 d’agost de 2026. 

7. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA 

L’empresa adjudicatària assumirà les obligacions i responsabilitats següents: 

• Respectarà i vetllarà en tot moment el compliment rigorós de totes les normatives 

legals d’obligat compliment, incloses les de subcontractació, protocols establerts 

per l’AHC i regles de bona pràctica que afectin el seu treball, tant des d’un punt 

de vista tècnic, com de respecte al medi ambient, i de la seguretat i salut del 

personal propi o de tercers que puguin resultar afectats pels treballs. 

• Serà responsable dels danys i perjudicis ocasionats en el desenvolupament del 

contracte, tant de cara a l’AHC com de tercers. Serà responsable de les 

conseqüències derivades de l’incompliment dels protocols establerts i de la 

normativa aplicable a la seva activitat. 

• Formarà i informarà adequadament el seu personal tant des del punt de vista 

professional, com de seguretat i salut, així com de les característiques del 

contracte en allò que fa a tipus de treballs a realitzar, terminis, periodicitats, 

requisits administratius, mesures de respecte al medi ambient, etc. 

L’empresa adjudicatària definirà de forma detallada els equips i mitjans materials que 
disposarà per a la correcta execució dels treballs reflectits en el present plec, i posarà a 
disposició del contracte un responsable que s’encarregarà dels següents temes: 

• Ser l’interlocutor entre l’empresa adjudicatària i l’AHC. 

• Coordinar i planificar l’execució de les obres amb el personal tècnic de l’AHC. 

• Assumir la direcció i organització dels treballs davant els propis operaris. 

• Supervisar la correcta execució de les actuacions. 

• Revisar la finalització de cada actuació per poder fer les certificacions parcials 

d’obra executada. 

El conjunt de maquinària i eines han de complir les normatives tècniques i 
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mediambientals especialment pel que fa referència a consums, emissions i nivell sonor. 
Atès que els treballs es duran a terme en un recinte tancat i amb personal treballant al 
seu interior; caldrà prendre totes les mesures addicionals de protecció escaients 
(enderroc amb soroll només a partir de les 15.00 hores, talls de llum generals a partir de 
les 15.00 hores i sempre amb avís previ uns dies abans, etc.). 

L’empresa adjudicatària tindrà especial cura en prendre les mesures adients per garantir 
la seguretat dels treballadors, personal i usuaris de l’AHC, així com el conjunt de béns.  

Quan els treballs a realitzar interfereixin en el normal funcionament del centre, les zones 
d’actuació s’hauran de senyalitzar amb indicadors reglamentaris, avisos de perill, de 
precaució, etc. 

Quan els treballs afectin a serveis de subministraments de l’edifici que requereixin 
d’interrupció del servei afectat, hauran de ser coordinats i consensuats en horari amb la 
direcció tècnica d’execució i la direcció del centre. 

8. GESTIÓ DE RESIDUS 

La gestió dels residus inclou els productes originats en l’àmbit estricte dels treballs. 

L’adjudicatari, o en el cas que hi hagi més d’un contractista, cadascun serà el 
responsable de la correcta gestió dels residus generats per la seva activitat i els haurà 
de processar escaientment, d’acord amb el tipus de residu. 

En cap cas es podran utilitzar els contenidors del centre per l’abocament dels residus 
de l’obra, voluminosos, etc. 

L’empresa adjudicatària haurà de presentar a l’AHC els justificants que acreditin la 
correcta gestió dels residus, en els quals hi haurà de constar com a mínim el lloc on s’ha 
dipositat el producte o el centre gestor, que haurà d’estar inscrit en el Registre de gestors 
de residus de l’Agència de Residus de Catalunya, la data de recepció, la tipologia de 
material dipositat i la quantitat lliurada. 

9. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

L’empresa adjudicatària resta obligada al compliment íntegre de la normativa vigent en 
matèria de Prevenció de Riscos Laborals, i en especial a les obligacions derivades de 
la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, i de la resta de disposicions que li 
siguin d’aplicació, assumint plenament les responsabilitats que se’n derivin durant 
l’execució dels treballs objecte del present contracte. 

Atès que es tracta d’una actuació sense projecte, abans de l’inici de qualsevol treball 
l’empresa adjudicatària haurà d’aportar a l’AHC, amb 15 dies d’antelació, un document 
de gestió preventiva de l’obra o Pla de Prevenció de Riscos Laborals i Seguretat en el 
Treball adequat a les tasques a realitzar, que haurà de contemplar, com a mínim: 
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- Els treballs a realitzar, ubicació, localització i durada dels mateixos. 

- Identificació, anàlisi i avaluació dels riscos i planificació de l’activitat preventiva. 

- Procediments de treball en cada fase de l’obra per part del contractista. 

- Identificació de les mesures a adoptar en cas d’emergència. 

- Les mesures preventives i de protecció col·lectiva i individual a adoptar. 

- La garantia que el personal adscrit a l’obra disposa de la qualificació 

professional adequada i de la formació necessària en matèria de seguretat i 

salut laboral. 

- Obligacions en matèria preventiva de l’empresari i explicació de la metodologia 

per dur-les a terme. 

L’empresa adjudicatària es compromet igualment a donar compliment a totes les 
obligacions derivades de la coordinació d’activitats empresarials, facilitant a l’AHC tota 
la informació i documentació que sigui necessària per garantir una correcta coordinació 
amb les possibles empreses subcontractades o concurrents, així com amb l’activitat 
habitual de l’edifici. 

L’AHC facilitarà a l’empresa adjudicatària el Pla d’Emergències de l’edifici situat al carrer 
Diputació, 92 de Barcelona, el contingut del qual serà d’obligat compliment en tot allò 
que pugui afectar als treballs que s’hagin d’executar. L’empresa adjudicatària haurà de 
garantir que el seu personal coneix i respecta les vies d’evacuació, els procediments 
d’emergència i les normes internes de seguretat de l’edifici. 

Així mateix, serà imprescindible que tot el personal destinat a l’execució dels treballs 
hagi estat degudament format i informat dels riscos, tant genèrics com específics, 
inherent a les tasques encomanades, i que disposi dels mitjans materials necessaris per 
garantir la seva seguretat personal i col·lectiva. A aquest efectes, l’AHC podrà exigir a 
l’empresa adjudicatària l’aportació dels justificants individuals acreditatius que els 
treballadors han estat informats sobre les normes de seguretat aplicables a l’execució 
dels treballs. 

Donada la naturalesa de les obres en un edifici d’oficines en ús, l’empresa adjudicatària 
haurà d’adoptar totes les mesures necessàries per minimitzar les interferències amb 
l’activitat normal de l’edifici, garantir la separació efectiva entre zones d’obres i zones 
d’ús, mantenir en tot moment lliures les vies d’evacuació i controlar els riscos derivats 
de sorolls, pols, vibracions o qualsevol altre factor que pugui afectar tants els 
treballadors com els usuaris o les instal·lacions. 

L’empresa adjudicatària serà responsable de la implantació i manteniment de la 
senyalització de seguretat, així com de totes les proteccions col·lectives que siguin 
necessàries segons la naturalesa dels treballs, no podent retirar-les sense autorització 
prèvia. Així mateix, serà responsable de garantir l’ús correcte dels equips de protecció 
individual. 

L’AHC es reserva el dret d’exercir les seves facultats d’autoritat pel que fa la vigilància 
del compliment de les mesures de seguretat establertes per la normativa vigent i pel 
present plec, restant facultada per ordenar la paralització immediata dels treballs en cas 
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que s’apreciï una situació de risc greu o imminent per a les persones o per a les 
instal·lacions, sense que això doni dret a cap tipus d’indemnització a l’empresa 
adjudicatària. 

En cas d’accident, incident o situació de risc, l’empresa adjudicatària haurà d’adoptar de 
manera immediata les mesures correctores oportunes, comunicar els fets a l’AHC i 
investigar-ne les causes amb la finalitat d’evitar-ne la repetició. 

10. FACTURACIÓ I GARANTIA 

La facturació serà mensual, prèvia certificació de l’obra executada per part de la Direcció 
d’execució de l’obra i aprovació pels tècnics de l’AHC, tenint en compte les partides 
executades i el preu unitari adjudicat. 

Es fixa una garantia tant pels subministraments com per les obres/instal·lacions de dos 
anys, incloent peces i mà d’obra durant la totalitat del període contemplat. Aquesta 
garantia computarà en el moment en que finalitzin cadascun dels apartats de forma 
definitiva.  
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ANNEX I. Plànols enderroc i proposta planta quarta 
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ANNEX II. Plànols enderroc i proposta planta sisena 
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ANNEX III. Memòria Valorada 

 

 



Títol: OBRES D’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS PER A LA RACIONALITZACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE 

L’EDIFICI DEL CARRER DE LA DIPUTACIÓ, 92 DE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA, 

UBICAT A BARCELONA

Ubicació: Carrer de la Diputació, 92 08015 de Barcelona

04 PLANTA QUARTA

041 ACTUACIONS PRÈVIES DE DESMUNTATGE

Partida Amidament Unitat Descripció Preu Unitari Preu Total

4101 80,6 m2 Desmuntatge de mampares existents i retirada de runa a abocador autoritzat 12,99 €                              1.046,99 €                       

4102 22 m2 Enderroc de paret divisòria d'obra de 30 cm , neteja i retirada de runa a abocador autoritzat.

Inclou cala de comprovació inicial
23,08 €                              507,76 €                           

041 TOTAL 1.554,75 €                       

042 PAVIMENTS

Partida Amidament Unitat Descripció Preu Unitari Preu Total

4201 17,26 m2 Desmuntatge de paviment d'empostissat de posts de fusta i enllatat, amb mitjans manuals, 

neteja i aplec del material per a càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou 

retirada a abocador autoritzat

14,10 €                              243,37 €                           

4202 1 ut Colmatar tots els forats existents de les mampares retirades, parquet retirat i columnes 

electrificades desplaçadades amb microciment. Color a escollir per la DF. Inclou material i mà 

d'obra

400,00 €                           400,00 €                           

042 TOTAL 643,37 €                           

043 SOSTRES

Partida Amidament Unitat Descripció Preu Unitari Preu Total

4301 30 m2 Reposició i reconstrucció del fals sostre en el lloc on s'ha retirat la paret d'obra i les mampares 

de les mateixes característiques que l'existent. Inclou mà d'obra i subministrament del material

25,03 €                              750,90 €                           

043 TOTAL 750,90 €                           

044 PARAMENTS VERTICALS

Partida Amidament Unitat Descripció Preu Unitari Preu Total

4401 15 m2 Repàs de parets afectades per la retirada de les mampares i parets d'obra. Inclou material i mà 

d'obra.
4,00 €                                60,00 €                              

4402 215,5 m2 Pintat de tots els paraments verticals i pilars, amb dues capes de pintura plàstica a l'aigua

RAL 9010, previ repàs dels paraments (ratllades, forats, petites imperfeccions). 

Inclou protecció d'elements elèctrics, sòcols, sostres, fusteries i mobiliari existent, mà d'obra i 

materials

8,51 €                                1.833,91 €                       

4403 1 ut Subministre i col·locació de sòcol DM en llocs on s'hagi retirat mampares i parets, d'un color 

similar al que hi ha actualment a la resta de la planta. Inclou la retirada de l'antic.

300,00 €                           300,00 €                           

044 TOTAL 2.193,91 €                       

045 INSTAL·LACIONS

Partida Amidament Unitat Descripció Preu Unitari Preu Total

4501 4.500,00 m Subministrament i muntatge de cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 

parells, categoria 6a U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de 

fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció 

al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575

1,92 € 8.654,34 €

4502 134,00 ut Subministrament i muntatge de pressa femella RJ45 UTP Categoria 6 tooless 7,49 € 1.004,17 €

4503 3,00 ut Subministrament i muntatge de panell 19'' buit 24 ports per Keystone 1UA 85,79 € 257,38 €

4504 62,00 ut Subiministrament i muntatge de mini patch Lead UTP C/6 LSZH AWG28 color blanc de 2 mts 8,25 € 511,21 €

4505 24,00 ut Subministrament i muntatge de latiguillo UTP Cat 6a LSZH gris 2mts 9,66 € 231,84 €

4506 20,00 ut Subministrament i muntatge de latiguillo UTP Cat 6a LSZH gris 3mts 12,03 € 240,51 €

4507 18,00 ut Subministrament i muntatge de latiguillo UTP Cat 6a LSZH gris 5mts 16,78 € 302,01 €

4508 450,00 ut Subministrament i muntatge de cable lliure d'halògens RZ1-K 3G 2.5mm 2 color verd 6,21 € 2.795,25 €

4509 10,00 ut Subministrament i muntatge de caixa de registre elèctric estanca 220x170x80mm de superfície 

exterior amb tapa de cargol

24,45 € 244,49 €

4510 150,00 m Subministrament i muntatge de tub corrugat lliure d'halògens gris 32mm 2,90 € 434,37 €

4511 32,00 ut Subministrament i muntatge de marc embellidor i bastidor tipus Simon 500 CIMA o equivalent 11,19 € 357,93 €

4512 14,00 ut Subministrament i muntatge de base doble schuko tipus Simon 500, o equivalent embornament 

per tall amb led BLANCA

34,22 € 479,07 €

4513 14,00 ut Subministrament i muntatge de base doble schuko tipus Simon 500 o equivalent, embornament 

per tall amb led VERMELLA

34,93 € 488,98 €

4514 38,00 ut Subministrament i muntatge de placa plana de veu i dades tipus Simon 500 CIMA o equivalent, 

per 2 connectors AMP

22,59 € 858,49 €

4515 1,00 ut Subministrament i muntatge de base elèctrica K45 embornament a cargol amb obturador de 

protecció BLANCA

13,79 € 13,79 €

4516 1,00 ut Subministrament i muntatge de base elèctrica K45 embornament a cargol amb obturador de 

protecció VERMELLA

13,79 € 13,79 €

4517 1,00 ut Subministrament i muntatge de base elèctrica K45 V&D inclinada amb guardapols per 2 moduls 

MD

17,33 € 17,33 €

4518 1,00 ut Subministrament i muntatge de mòdul MD per 1 RJ45 Keystone 20,4mm (AMP-Commscope) 2,17 € 2,17 €

4519 6,00 ut Subministrament i muntatge de caixes de paret de superfície tipus Simon 500 CIMA 3 mòduls o 

equivalent

105,91 € 635,45 €

4520 60,00 m Subministrament i muntatge de safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 

100x60 mm2

20,56 € 1.233,49 €

4521 50,00 m Subministrament i muntatge de vareta roscada DIN975 m8x1000 zincada 6,81 € 340,43 €

4522 140,00 ut Subministrament i muntatge de femella hexagoonal DIN 934 C8 M8  zincada 0,53 € 74,27 €

4523 140,00 ut Subministrament i muntatge de volandera plana carrocer DIN9021 8mm zincada 0,53 € 74,27 €

4524 140,00 ut Subminsitrament i muntatge de suspensió central per reixeta zincada Z3 2,79 € 389,94 €

4525 9,00 m Subministrament i muntatge de canaleta blanca 60x160mm 90,68 € 816,09 €

4526 58,00 ut Subministrament i muntatge de barra d'electrificació i dades per a llocs de treball d'alumini color 

blanc amb dos endolls blancs i dos endolls vermells amb anclatge pla i amb connector d'entrada 

i sortida CR.

109,69 € 6.361,85 €



4527 21,00 ut Subministrament i muntatge de latiguillo 3x2,5mm2 Schuko (M) - CR (F) 2m blanc per a la barra 

d'electrificació

28,22 € 592,66 €

4528 21,00 ut Subministrament i muntatge de latiguillo 3x2,5mm2 Schuko (M) - CR (F) 2m vermell per a la barra 

d'electrificació

28,22 € 592,66 €

4529 40,00 ut Subministrament i muntatge de latiguillo 3x2,5mm2 mascle-femella 2m blanc per a la barra 

d'electrificació

28,22 € 1.128,88 €

4530 40,00 ut Subministrament i muntatge de latiguillo 3x2,5mm2 mascle-femella 2m vermell per a la barra 

d'electrificació

28,22 € 1.128,88 €

4531 58,00 ut Certificació de punts UTP Cat 6 20,00 € 1.160,00 €

4532 1,00 ut Ajudes de ram de paleta a les instal·lacions i industrials, s'inclouen entre altres: descàrrega de 

material i distribució fins a peu dels treballs, realització de forats i regates per encastaments que 

siguin necessaris, tapat de forats i regates, connexionat i segelat de tots els elements

494,00 € 494,00 €

045 TOTAL 31.930,01 €

046 LLUMINÀRIES

Partida Amidament Unitat Descripció Preu Unitari Preu Total

4601 1,00 ut Mà d'obra per a la unificació de la il·luminació i adaptar la sectorització a la nova distribució dels 

espais. Inlou petit material elèctric per a l'adaptació.

202,56 € 202,56 €

046 TOTAL 202,56 €

047 NETEJA

Partida Amidament Unitat Descripció Preu Unitari Preu Total

4701 1 ut Neteja final de la planta quarta 1.000,00 € 1.000,00 €

047 TOTAL 1.000,00 €

TOTAL EXECUCIÓ PLANTA QUARTA 38.275,49 €

06 PLANTA SISENA

061 ACTUACIONS PRÈVIES DE DESMUNTATGE

Partida Amidament Unitat Descripció Preu Unitari Preu Total

6101 203,525 m2 Desmuntatge de mampares existents i retirada de runa a abocador autoritzat 2.643,79 €                       

61 TOTAL 2.643,79 €                       

062 PAVIMENTS

Partida Amidament Unitat Descripció Preu Unitari Preu Total

6201 1 ut Tapar forats existents de les mampares retirades i columnes electrificades desplaçadades. Inlou 

material i mà d'obra
250,00 €                           

062 TOTAL 250,00 €                           

064 PARAMENTS VERTICALS

Partida Amidament Unitat Descripció Preu Unitari Preu Total

6401 100 m2 Repàs de parets enguixades afectades per la retirada de les mampares. Inclou material i mà 

d'obra.
4,00 €                                400,00 €                           

6402 330 m2 Pintat de tots els paraments verticals i pilars, amb dues capes de pintura plàstica a l'aigua

RAL 9010, previ repàs dels paraments (ratllades, forats, petites imperfeccions). 

Inclou protecció d'elements elèctrics, sòcols, sostres, fusteries i mobiliari existent, mà d'obra i 

materials

8,51 €                                2.808,30 €                       

6403 1 ut Mà d'obra per muntatge de nova mampara amb porta d'entrada a despatx amb recuperació de 

vidres desmuntats 6,75x2,50m

1.329,04 €                       1.329,04 €                       

6404 19,5 m2 Subministrament i muntatge de nou despatx amb mampara modular vidre de 80 mm de gruix, 

formada per simple vidre laminar de seguretat de 5+5 mm de gruix, amb sistema de suspensió 

sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del 

perímetre de la mamparara d'obra.

153,86 €                           3.000,27 €                       

6405 1 ut Subministrament i muntatge d'un mòdul de porta de vidre batent d'una fulla de 10 mm de gruix, 

ample de pas de 90 cm i alçària lliure de 210 cm, de vidre trempat simple de 10 mm, amb 

mecanisme de fre, inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils d'alumini

369,03 €                           369,03 €                           

064 TOTAL 7.906,64 €                       

065 INSTAL·LACIONS

Partida Amidament Unitat Descripció Preu Unitari Preu Total

6501 4.000,00 m Subministrament i muntatge de cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 

parells, categoria 6a U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de 

fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció 

al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575

1,81 € 7.226,30 €

6502 141,00 ut Subministrament i muntatge de pressa femella RJ45 UTP Categoria 6 tooless 7,04 € 992,56 €

6503 3,00 ut Subministrament i muntatge de panell 19'' buit 24 ports per Keystone 1UA 80,59 € 241,77 €

6504 70,00 ut Subministrament i muntatge de mini patch Lead UTP C/6 LSZH AWG28 color blanc de 2 mts 7,75 € 542,18 €

6505 24,00 ut Subministrament i muntatge de latiguillo UTP Cat 6a LSZH gris 2mts 9,07 € 217,79 €

6506 20,00 ut Subministrament i muntatge de latiguillo UTP Cat 6a LSZH gris 3mts 11,30 € 225,93 €

6507 18,00 ut Subministrament i muntatge de latiguillo UTP Cat 6a LSZH gris 5mts 15,76 € 283,69 €

6508 450,00 ut Subministrament i muntatge de cable lliure d'halògens RZ1-K 3G 2.5mm 2 color verd 5,84 € 2.625,76 €

6509 10,00 ut Subministrament i muntatge de caixa de registre elèctric estanca 220x170x80mm de superfície 

exterior amb tapa de cargol

22,97 € 229,66 €

6510 150,00 m Subministrament i muntatge de tub corrugat lliure d'halògens gris 32mm 2,72 € 408,04 €

6511 4,00 ut Subministrament i muntatge de placa cega individual tipus Simon 500 CIMA o equivalent 5,54 € 22,18 €

6513 14,00 ut Subministrament i muntatge de base doble schuko tipus Simon 500 o equivalent, embornament 

per tall amb led BLANCA

32,14 € 450,02 €

6514 14,00 ut Subministrament i muntatge de base doble schuko tipus Simon 500 o equivalent, embornament 

per tall amb led VERMELLA

32,81 € 459,33 €

6515 10,00 ut Subministrament i muntatge de placa plana de veu i dades tipus Simon 500 CIMA o equivalent, 

per 2 connectors AMP

21,22 € 212,22 €

6516 4,00 ut Subministrament i muntatge de base elèctrica K45 embornament a cargol amb obturador de 

protecció BLANCA

12,96 € 51,83 €



6517 4,00 ut Subministrament i muntatge de base elèctrica K45 embornament a cargol amb obturador de 

protecció VERMELLA

12,96 € 51,83 €

6518 10,00 ut Subministrament i muntatge de base elèctrica K45 V&D inclinada amb guardapols per 2 moduls 

MD

16,28 € 162,80 €

6519 18,00 ut Subministrament i muntatge de mòdul MD per 1 RJ45 Keystone 20,4mm (AMP-Commscope) 2,03 € 36,63 €

6520 8,00 ut Subministrament i muntatge de caixes de paret de superfície tipus Simon 500 CIMA 3 mòduls o 

equivalent

99,49 € 795,89 €

6521 100,00 m Subministrament i muntatge de safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 

100x60 mm2

19,31 € 1.931,17 €

6522 90,00 m Subministrament i muntatge de vareta roscada DIN975 m8x1000 zincada 6,40 € 575,61 €

6523 140,00 ut Subministrament i muntatge de femella hexagoonal DIN 934 C8 M8  zincada 0,50 € 69,77 €

6524 140,00 ut Subministrament i muntatge de volandera plana carrocer DIN9021 8mm zincada 0,50 € 69,77 €

6525 140,00 ut Subministrament i muntatge de suspensió central per reixeta zincada Z3 2,62 € 366,30 €

6526 9,00 m Subministrament i muntatge de canaleta blanca 60x160mm 85,18 € 766,61 €

6527 4,00 ud Subministrament i muntatge de columna K45 70x60mm alçada 3m 1 cara 574,80 € 2.299,21 €

6528 64,00 ut Subministrament i muntatge de barra d'electrificació i dades per a llocs de treball d'alumini color 

blanc amb dos endolls blancs i dos endolls vermells amb anclatge per a la taula i amb connector 

d'entrada i sortida CR.

108,14 € 6.921,24 €

6529 28,00 ut Subministrament i muntatge de latiguillo 3x2,5mm2 Schuko (M) - CR (F) 2m blanc 27,82 € 779,10 €

6530 28,00 ut Subministrament i muntatge de latiguillo 3x2,5mm2 Schuko (M) - CR (F) 2m vermell 27,82 € 779,10 €

6531 34,00 ut Subministrament i muntatge de latiguillo 3x2,5mm2 mascle-femella 2m blanc 27,82 € 946,05 €

6532 34,00 ut Subministrament i muntatge de latiguillo 3x2,5mm2 mascle-femella 2m vermell 27,82 € 946,05 €

6533 64,00 ut Certificació de punts UTP Cat 6 20,00 € 1.280,00 €

6534 1,00 ut Ajudes de ram de paleta a les instal·lacions i industrials, s'inclouen entre altres: descàrrega de 

material i distribució fins a peu dels treballs, realització de forats i regates per encastaments que 

siguin necessaris, tapat de forats i regates, connexionat i segelat de tots els elements

494,00 € 494,00 €

065 TOTAL 33.460,39 €

066 LLUMINÀRIES

Partida Amidament Unitat Descripció Preu Unitari Preu Total

6601 1,00 ut Mà d'obra per a la unificació de la il·luminació i adaptar la sectorització a la nova distribució dels 

espais. Inlou petit material elèctric per a l'adaptació.

303,84 € 303,84 €

046 TOTAL 303,84 €

067 NETEJA

Partida Amidament Unitat Descripció Preu Unitari Preu Total

6701 1 ut Neteja final de la planta sisena 1.000,00 €                       1.000,00 €                       

067 TOTAL 1.000,00 €

TOTAL EXECUCIÓ PLANTA SISENA 45.564,66 €

TOTAL PEM PLANTA QUARTA 38.275,49 €

TOTAL PEM PLANTA SISENA 45.564,66 €

TOTAL PEM OBRES D'ADEQUACIÓ PLANTA QUARTA I SISENA 83.840,15 €

Despeses Generals (13%) 10.899,22 €

Benefici industrial (6%) 5.030,41 €

TOTAL PEC OBRES D'ADEQUACIÓ PLANTA QUARTA I SISENA 99.769,78 €

IVA (21%) 20.951,65 €

TOTAL PEC AMB IVA OBRES D'ADEQUACIÓ PLANTA QUARTA I SISENA 120.721,43 €
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