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 Pàgina 1 de 11 
PRESSUPOST 

 Amidaments.  
 

Pressupost parcial nº 1 Demolicions 
Nº U Descripció Amidament 

1.1 M³ Demolició de llosa de fonamentació de formigó armat, de fins a 1,5 m de profunditat màxima, amb 
retroexcavadora amb martell picador i equip de oxitall, i càrrega mecànica sobre camió o 
contenidor. 
Inclou: Demolició de l'element. Tall de les armadures amb equip d'oxitall. Fragmentació dels 
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. 
Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat, amidat com diferència entre 
els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar-lo, aprovats pel 
director de l'execució de l'obra, segons especificacions de Projecte. 

  

    Uts. Superficie Amplada Alçada Parcial Subtotal 

      60,30   0,40 24,12   

            24,12 24,12 

                              Total m³  ......: 24,12 

1.2 M² Demolició de full exterior en tancament de façana, de fàbrica armada, vista, formada per bloc de 
formigó de 30 cm d'espessor, amb martell pneumàtic, sense afectar a l'estabilitat dels elements 
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió 
o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions 
de Projecte. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

      25,50 2,75 0,30 21,04   

            21,04 21,04 

                              Total m²  ......: 21,04 

1.3 M³ Demolició de cèrcol de formigó armat, amb mitjans manuals, martell pneumàtic i equip de oxitall, 
i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Inclou: Demolició de l'element. Cort de les armadures. Fragmentació dels enderrocs en peces 
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 
d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions de 
Projecte. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

      25,50 0,40 0,30 3,06   

            3,06 3,06 

                              Total m³  ......: 3,06 

Pressupost parcial nº 1 Demolicions 
Nº U Descripció Amidament 

1.4 M² Demolició de forjat unidireccional de formigó armat amb biguetes prefabricades de formigó, 
entrebigat de revoltons ceràmics o de formigó i capa de compressió de formigó, amb 
retroexcavadora amb martell picador, previ aixecat del paviment i la seva base, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixecat del paviment. 
Inclou: Replanteig de la superfície de forjat a demolir. Demolició de l'element. Cort de les 
armadures. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de 
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions 
de Projecte. 

  

                              Total m²  ......: 50,20 

1.5 M² Aixecat de porta, amb mitjans manuals, sense deteriorar el parament al que està subjecta, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'aixecat de les fulles, dels marcs, dels tapajunts i 
de les ferramentes. 
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes de 
l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions 
de Projecte. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Caseta   2,00 1,00   2,00   

  Arqueta 1   1,20 0,80   0,96   

  Arqueta 2   0,30 0,40   0,12   

            3,08 3,08 

                              Total m²  ......: 3,08 

1.6 M Desmuntatge de tela metàl·lica en clos de parcel·la, amb una altura menor de 1,5 m, amb mitjans 
manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de 
fixació, però no inclou la demolició dels pals. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les 
restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o 
contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de 
Projecte. 

  

                              Total m  ......: 30,00 
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Pressupost parcial nº 1 Demolicions 
Nº U Descripció Amidament 

1.7 M² Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto, sujeta mecánicamente sobre 
correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita en el Registro de 
Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada a un agua con una pendiente media del 
30%, para una superficie media a desmontar de hasta 25 m²; con medios y equipos adecuados, y 
carga mecánica sobre camión. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación, 
de los remates, de los canalones y de las bajantes y las mediciones de amianto (ambientales y 
personales). 
Incluye: Humectación de las placas con una solución acuosa. Desmontaje del elemento. 
Plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida. Carga del 
material desmontado y restos de obra sobre camión. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

                              Total m²  ......: 3,50 

 
 
Pressupost parcial nº 2 Condicionament del terreny 
Nº U Descripció Amidament 

2.1.- Moviment de terres en obra civil 

2.1.1.- Treballs preliminars 
 

2.1.1.1 M² Esbrossada i neteja del terreny amb arbustos, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs 
necessaris per retirar de les zones previstes: arbustos, petites plantes, calcinals, mala herba, 
brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una 
profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i 
càrrega a camió. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la tala d'arbres ni el transport dels materials 
retirats. 
Inclou: Replanteig en el terreny. Tall d'arbustos. Remoció mecànica dels materials 
d'esbrossada. Retirada i disposició mecànica dels materials objecte d'esbrossada. Càrrega a 
camió. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos 
d'excavació no autoritzats. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

      10,00 7,00   70,00   

            70,00 70,00 

                              Total m²  ......: 70,00 

Pressupost parcial nº 2 Condicionament del terreny 
Nº U Descripció Amidament 
 
 
 
 
2.1.2.- Excavacions 

2.1.2.1 M³ Excavació per esplanació en terreny de trànsit dur, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. 
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives 
rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de 
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert 
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es 
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. 
Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al 
que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Llosa fonamentació   10,00 5,50 0,30 16,50   

            16,50 16,50 

                              Total m³  ......: 16,50 

2.1.2.2 M³ Excavació de rases en terreny de trànsit dur, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb 
mitjans mecànics, i càrrega a camió. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. 
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives 
rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de 
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert 
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es 
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. 
Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al 
que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Pou fonamentació   15,00 0,60 1,10 9,90   

            9,90 9,90 

  
 
 
 
 
 
 
 

                            

Total m³  ......: 9,90 



 Projecte de reconstrucció del dipòsit  d’aigua de Llassina al nucli del Pont de Suert (Alta Ribagorça)     

 

 Pàgina 3 de 11 
PRESSUPOST 

 Amidaments 
 

Pressupost parcial nº 2 Condicionament del terreny 
Nº U Descripció Amidament 
2.1.3.- Esplanacions 

2.1.3.1 M³ Desmunt en terreny de trànsit dur, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista, amb 
mitjans mecànics, i càrrega a camió. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. 
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la 
base del terraplenament. Desmunt en successives franges horitzontals. Arrodoniment de perfil 
en cantells atalussats en les arestes de peu, trencaments i coronació. Allisament de talussos. 
Càrrega a camió de les terres excavades. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de 
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum excavat sobre els perfils transversals del 
terreny, una vegada comprovat que aquests perfils són els correctes segons especificacions 
de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert 
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es 
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. 
Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al 
que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    10       10,00   

            10,00 10,00 

                              Total m³  ......: 10,00 

2.1.4.- Perfilats, refinaments i rasantejos 

2.1.4.1 M² Perfilat i repassada de talussos de desmunt, de fins a 3 m d'altura, en terra, amb mitjans 
mecànics. 
Inclou: Preparació de la zona de treball. Situació dels punts topogràfics. Execució del perfilat i 
de la repassada. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions 
de Projecte. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

      10,00 5,50   55,00   

            55,00 55,00 

                              Total m²  ......: 55,00 

2.1.5.- Estabilització de talussos 

2.1.5.1 M² Estabilització de talussos, mitjançant reg amb lligant Greenfor Dust Plus "FORESA" diluït en 
aigua (0,4 kg/m²), per a la protecció enfront de l'erosió causada per les aigües d'escorrentia i 
pel vent. 
Inclou: Aplicació del tractament superficial mitjançant reg. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció vertical, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció vertical, la superfície realment executada 
segons especificacions de Projecte. 

  

                              Total m²  ......: 250,00 

Pressupost parcial nº 2 Condicionament del terreny 
Nº U Descripció Amidament 
2.1.6.- Esteses, reomplerts i compactacions 

2.1.6.1 M³ Reblert de rases amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, i compactació en tongades successives 
de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no inferior 
al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o 
dessecació de cada tongada. Compactació. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons 
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no 
autoritzats. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

      10,00 0,60 0,30 1,80   

            1,80 1,80 

                              Total m³  ......: 1,80 

2.1.6.2 M³ Reblert de rases amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, i compactació en 
tongades successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una 
densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat 
segons UNE 103501. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o 
dessecació de cada tongada. Compactació. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons 
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no 
autoritzats. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

      10,00 0,60 0,70 4,20   

            4,20 4,20 

                              Total m³  ......: 4,20 

2.1.6.3 M² Compactació de fons de caixa de paviment, al 90% del Proctor Modificat, amb mitjans mecànics. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de la maquinària al fons de l'excavació. 
Humectació de les terres. Compactació. Retirada de la maquinària del fons de l'excavació. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície realment executada 
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació 
no autoritzats. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    2 2,20 2,20   9,68   

      2,20 3,40   7,48   
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 Amidaments 
 

Pressupost parcial nº 2 Condicionament del terreny 
Nº U Descripció Amidament 

            17,16 17,16 

                              Total m²  ......: 17,16 

2.1.6.4 M³ Reblert en extradós de mur de formigó, amb tot-u natural calcari, amb mitjans mecànics; i 
compactació en tongades successives de 30 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat 
manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig 
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o 
dessecació de cada tongada. Compactació. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons 
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no 
autoritzats. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    3 2,00 0,30 0,50 0,90   

            0,90 0,90 

                              Total m³  ......: 0,90 

2.1.7.- Càrregues i transports dins de l'obra 

2.1.7.1 M³ Transport de terres amb dúmper dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus 
de terreny dins la obra, a una distància menor de 0,5 km. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions 
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en 
obra. 
Inclou: Transport de terres dins de l'obra. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les 
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, 
d'acord amb el tipus de terreny considerat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment 
transportat segons especificacions de Projecte. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Desmunt 10       10,00   

  Rases 9,9       9,90   

  Base 16,5       16,50   

            36,40 36,40 

                              Total m³  ......: 36,40 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pressupost parcial nº 3 Fonamentacions 
Nº U Descripció Amidament 

3.1 M³ Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-25/B/20/X0 fabricat en 
central i abocament amb cubilot. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'encofrat. 
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es 
recolzin en les mateixes. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de 
fonaments. Curat del formigó. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de 
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    2 4,00 1,73 0,50 6,92   

            6,92 6,92 

                              Total m³  ......: 6,92 

3.2 M² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, col·locada en obra, en llosa 
de fonamentació. Inclús filferro de lligar i separadors. 
Inclou: Tall de la malla electrosoldada. Muntatge i col·locació de la malla electrosoldada. 
Subjecció de la malla electrosoldada. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície teòrica mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per cavalcaments, ja que en la descomposició s'ha 
considerat un 20% més de superfície. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície teòrica executada segons especificacions de 
Projecte. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

      9,00 5,50   49,50   

            49,50 49,50 

                              Total m²  ......: 49,50 

3.3 M³ Formigó per armar en lloses de fonamentació, HAF-30/P-1,5-1,5/F/12-48/XS2, amb un contingut 
de fibres amb funció estructural de 5 kg/m³, fabricat en central, i abocament amb cubilot. 
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de 
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

      9,00 5,50 0,25 12,38   

            12,38 12,38 

                              Total m³  ......: 12,38 
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Pressupost parcial nº 3 Fonamentacions 
Nº U Descripció Amidament 

3.1 M³ Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-25/B/20/X0 fabricat en 
central i abocament amb cubilot. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'encofrat. 
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es 
recolzin en les mateixes. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de 
fonaments. Curat del formigó. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de 
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

  

3.4 M² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a llosa de fonamentació, format per 
taulons de fusta, amortitzables en 10 usos, i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús 
elements de sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i líquid 
desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. 
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació del líquid desencofrant. 
Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. 
Aplomat i anivellació de l'encofrat. Humectació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat. 
Neteja i emmagatzematge de l'encofrat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó 
realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

      9,00 5,50 0,25 12,38   

            12,38 12,38 

                              Total m²  ......: 12,38 

 
 
Pressupost parcial nº 4 Ferms i paviments urbans 
Nº U Descripció Amidament 
4.1.- Bases i subbases 

4.1.1.- Granulars 

4.1.1.1 M³ Base granular amb tot-u natural calcari, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb mitjans 
mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% 
del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 
103501, per a millora de les propietats resistents del terreny. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongadas d'espessor 
uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del 
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons 
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no 
autoritzats. 

  

    

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

      10,00 3,50 0,15 5,25   

Pressupost parcial nº 4 Ferms i paviments urbans 
Nº U Descripció Amidament 

            5,25 5,25 

        

                              Total m³  ......: 5,25 

4.2.- Paviments urbans 

4.2.1.- Mescles i regs bituminosos 

4.2.1.1 M² Ferm flexible per a tràfic pesat T42 sobre esplanada E3, compost per: capa granular de 20 cm 
d'espessor de mescla de riu artificial ZA25, coeficient de Los Angeles <35, adequada per a tràfic 
T42; mescla bituminosa en calent: reg d'emprimació mitjançant l'aplicació d'emulsió bituminosa, 
tipus ECI, a força de betum asfàltic; capa de rodolament de 5 cm d'espessor formada per material 
granular per a la fabricació de mescla bituminosa en calent AC 16 surf D, segons UNE-EN 13108-
1, coeficient de Los Angeles <=25, adequat per a tràfic T4 amb filler calcari, per a mescla 
bituminosa en calent i betum asfàltic B60/70. 
Inclou: Estudi del material i obtenció de la fórmula de treball del tot-u. Preparació de la superfície 
que rebrà el tot-u. Preparació del material. Extensió del tot-u. Compactació del tot-u. Tram de 
prova. Preparació de la superfície per a l'emprimació. Aplicació de l'emulsió bituminosa. Estudi 
de la mescla i obtenció de la fórmula de treball de la barreja bituminosa. Preparació de la superfície 
existent per a la capa de mescla bituminosa. Aprovisionament d'àrids per a la fabricació de la 
mescla bituminosa. Fabricació de la mescla bituminosa. Transport de la mescla bituminosa. 
Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de 
juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Tram de prova per a la capa 
de mescla bituminosa. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada 
segons especificacions de Projecte. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

      10,00 3,50   35,00   

            35,00 35,00 

                              Total m²  ......: 35,00 

Pressupost parcial nº 5 Instal·lacions  
Nº U Descripció Amidament 
5.1.- Dipòsit, caseta i altres elements de connexió 

5.1.1 U Subministrament de dipòsit monobloc de formigó armat amb capacitat de 10 m3 apte per a 
emmagatzematge d'aigua potable. Dimensions de 2,45 m x 2,45 m x 1,40 m amb tapa (10 cm de 
gruix)i registre inclosos, així com peces d'entrada, sortida i interconnexions entre mòduls. Pes 
total de 7.554 kg. 

  

                              Total U  ......: 3,00 
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Pressupost parcial nº 4 Ferms i paviments urbans 
Nº U Descripció Amidament 
5.1.2 U Perforació per via seca en mur de formigó massís, de 112 mm de diàmetre, fins a una 

profunditat màxima de 35 cm, realitzada amb perforadora amb corona diamantada, per al pas 
d'instal·lacions. 
Inclou: Replanteig de les zones a perforar. Perforació amb corona diamantada. Fragmentació 
dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes 
de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    2 3,00     6,00   

            6,00 6,00 

                              Total U  ......: 6,00 

5.1.3 U Subministrament, transport i instal·lació amb camió trailer de 1 ut caseta de serveis de formigó 
armat, prefabricat, monobloc d'una sola peça sense juntes. Amb dimensions 
2,8m3x3,37mx3,37m amb espessor 0,12m 

  

                              Total u  ......: 1,00 

5.1.4 U Reixeta de ventilació de lamel·les fixes d'acer galvanitzat, amb plegament senzill en els 
cantells. Inclús suports del mateix material, platines per a fixació mitjançant cargolat en 
element de formigó amb tacs d'expansió i cargols d'acer, segellat perimetral de junts 
mitjançant un cordó de silicona neutra, accessoris i rematades. 

  

                              Total u  ......: 1,00 

5.1.5 U Pericó de pas soterrada, de formigó en massa "in situ" HM-30/B/20/X0+XA2, de dimensions 
interiors 60x60x60 cm, sobre solera de formigó en massa de 15 cm d'espessor, formació de 
pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, tancat superiorment amb marc i tapa 
de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124. Inclús motlle reutilitzable de xapa metàl·lica 
amortitzable en 20 usos i col·lector de connexió de PVC, de tres entrades i una sortida, amb 
tapa de registre, per a trobades. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós. 
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació del 
motlle reutilitzable. Abocament i compactació del formigó en formació de l'arqueta. Retirada 
del motlle. Connexionat dels col·lectors al pericó. Reomplert de formigó per a formació de 
pendents. Col·locació del col·lector de connexió de PVC en el fons del pericó. Col·locació de 
la tapa i els accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

  

                              Total U  ......: 2,00 

Pressupost parcial nº 4 Ferms i paviments urbans 
Nº U Descripció Amidament 
5.1.6 M Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de 

PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, que connecta l'aparell amb la baixant, el 
col·lector o el caixa sifònica; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu 
per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris 
i peces especials. 
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció. 
Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, 
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions 
de Projecte. 

  

                              Total m  ......: 1,00 

5.1.7 U Instal·lació de bonera sifònica de ferro colat gris, de 40x40 cm, per recollida d'aigües pluvials 
o de locals humits. Inclús accessoris de muntatge, peces especials i elements de subjecció. 
Inclou: Replanteig i traçat. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 
funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

  

                              Total U  ......: 1,00 

5.1.8 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de 
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'infraestructura comú de telecomunicacions 
(ICT) formada per: escomesa, canalitzacions i registre d'enllaç, recintes, canalitzacions i 
registres principals i secundaris, registres de terminació de xarxa, canalització interior 
d'usuari, registres de pas i registres de pressa, amb un grau de complexitat mig, en edifici 
d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta 
execució dels treballs. 
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, 
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut 
de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació 
gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte. 

  

                              Total m²  ......: 50,00 

5.1.9 M² Replà de xapa llagrimada, tipus T, segons UNE-EN 10363, d'acer galvanitzat UNE-EN 10025 
S235JR, de 3 mm de gruix nominal i de 5 mm de gruix total, massa nominal 26 kg/m² i 1 plec, 
amb unions soldades en obra. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del replà. Neteja final. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte. 

  

                              Total m²  ......: 2,00 
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Pressupost parcial nº 4 Ferms i paviments urbans 
Nº U Descripció Amidament 
5.1.10 M Esglaó de xapa llagrimada, tipus T, segons UNE-EN 10363, d'acer galvanitzat UNE-EN 10025 

S235JR, de 3 mm de gruix nominal i de 5 mm de gruix total, massa nominal 26 kg/m², 
desenvolupament 370 mm i 2 plecs, amb unions soldades en obra. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels esglaons. Neteja final. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions 
de Projecte. 

  

                              Total m  ......: 4,00 

5.1.11 Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en estructura d'escala composta de muntants d'escala i replans, 
formada per peces simples de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB 
o HEM, acabat amb emprimació antioxidant, amb unions soldades en obra. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les 
peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge. 
Inclou: Replanteig de l'escala. Col·locació i fixació provisional dels perfils. Aplomat i 
anivellació. Execució de les unions soldades. 
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les 
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 

  

                              Total kg  ......: 25,00 

5.1.12 Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en baranes d'escala, rampes, passarel·les i plataformes de treball, 
amb peces simples de perfils laminats en calent L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina, 
acabat amb emprimació antioxidant, amb unions soldades en obra. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les 
peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació provisional dels perfils. Aplomat i anivellació. Execució 
de les unions soldades. 
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les 
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 

  

                              Total kg  ......: 15,00 

5.3.- Connexió a subministrament elèctric 

5.3.1 M Línia general d'alimentació soterrada, que enllaça la caixa general de protecció amb la 
centralització de comptadors, formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K 
(AS) Cca-s1b,d1,a1 5G10 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 KV, sota tub protector de 
polietilè de doble paret, de 75 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, 
subministrat en rotllo, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament 
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als 
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior 
de la canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Inclús 
fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada. 
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació 
del tub en la rasa. Estesa de cables. Connexionat. Execució del reblert envoltant. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions 
de Projecte. 

  

Pressupost parcial nº 4 Ferms i paviments urbans 
Nº U Descripció Amidament 

                              Total m  ......: 10,00 

5.3.2 U Subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula mural, en habitatge unifamiliar o local, 
de caixa de protecció i mesura CPM1-S2, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador 
monofàsic, formada per una envoltant aïllant, precintable, autoventilada i amb espiell de 
material transparent resistent a l'acció dels raigs ultravioletes, per a instal·lació encastada. 
Inclús equip complert de mesura, borns de connexió, bases tallacircuits i fusibles per a 
protecció de la derivació individual. Normalitzada per l'empresa subministradora i preparada 
per connexió de servei subterrània. Totalment muntada, connexionada i provada. 
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació. Col·locació 
de tubs i peces especials. Connexionat. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

  

                              Total U  ......: 1,00 

5.3.3 U Xarxa d'equipotencialitat en cambra humida mitjançant conductor rígid de coure de 4 mm² de 
secció, connectant a terra totes les canalitzacions metàl·liques existents i tots els elements 
conductors que resultin accessibles mitjançant brides de llautó. Inclús caixes 
d'empalmaments i regletes. Totalment muntada, connexionada i provada. 
Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç. Muntatge del punt de posta a 
terra. Traçat de la línia principal de terra. Subjecció. Traçat de derivacions de terra. 
Connexionat de les derivacions. Connexió a massa de la xarxa. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

  

                              Total U  ......: 1,00 

5.3.4 U Presa de terra composta per pica d'acer courat de 2 m de longitud, clavada en el terreny, 
connectada a pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 
cm. Fins i tot grapa abraçadora per a la connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç i additius 
per a disminuir la resistivitat del terreny. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós. 
Inclou: Replanteig. Clavat de la pica. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de 
l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Conexió a la xarxa de terra. Muntatge, connexionat i 
comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

  

                              Total U  ......: 1,00 
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Pressupost parcial nº 6 Tancament parcel.la 
Nº U Descripció Amidament 

 
6.1 M Clos de parcel·la format per malla de simple torsió, de 8 mm de passada de malla i 1,1 mm de 

diàmetre, acabat galvanitzat i pals d'acer galvanitzat de 48 mm de diàmetre i 1 m d'altura, encastats 
en daus de formigó, en pous excavats en el terreny. Inclús accessoris per a la fixació de la malla 
de simple torsió als pals metàl·lics. 
Inclou: Replanteig. Excavació de pous en el terreny. Col·locació dels pals en els pous. Abocat del 
formigó. Aplomat i alineació dels pals i tornapuntes. Col·locació de la malla. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, 
deduint els buits de longitud major de 1 m. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte, deduint els buits de longitud major de 1 m. 

  

                              Total m  ......: 34,00 

6.2 U Porta de posts constituïda per marcs de tub d'acer galvanitzat de 40x20x1,5 mm i 30x15x1,5 mm, 
bastidor de tub d'acer galvanitzat de 40x40x1,5 mm amb platina de 40x4 mm i per malla de simple 
torsió, de 8 mm de passada de malla i 1,1 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, fixada als 
bastiments i tibada, per a accés de vianants en clos de parcel·la de malla metàl·lica. Inclús pals 
de reforç, formigó HM-20/B/20/X0 per a rebuda dels pals i accessoris de fixació i muntatge. 
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Obertura de buits en el terreny. Col·locació dels pals. 
Abocat del formigó. Muntatge de la porta. Fixació del bastidor sobre els pals. Col·locació dels 
ferraments de tancament. Ajust final de la fulla. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

  

                              Total U  ......: 2,00 

 
 
Pressupost parcial nº 7 Gestió de residus 
Nº U Descripció Amidament 
7.1.- Gestió de terres 

7.1.1.- Transport de terres 

7.1.1.1 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de 
terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 
10 km. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de 
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra. 
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb 
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, 
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el 
tipus de terreny considerat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment 
transportat segons especificacions de Projecte. 

  

                              Total m³  ......: 15,00 

7.1.2.- Lliurament de terres a gestor autoritzat 

Pressupost parcial nº 7 Gestió de residus 
Nº U Descripció Amidament 
7.1.2.1 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, 

instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, 
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el 
tipus de terreny considerat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat 
segons especificacions de Projecte. 

  

                              Total m³  ......: 15,00 

7.2.- Gestió de residus inertes 

7.2.1.- Transport de residus inertes 

7.2.1.1 M³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres 
de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 
8 km de distància. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de 
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment 
transportat segons especificacions de Projecte. 

  

                              Total m³  ......: 61,67 

7.2.1.2 M³ Transport amb camió de residus inerts metàl·lics produïts en obres de construcció i/o demolició, 
a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de 
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment 
transportat segons especificacions de Projecte. 

  

                              Total m³  ......: 1,79 

7.2.2.- Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat 

7.2.2.1 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats 
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament 
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment 
entregat segons especificacions de Projecte. 

  

                              Total m³  ......: 61,67 
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Pressupost parcial nº 7 Gestió de residus 
Nº U Descripció Amidament 
7.2.2.2 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts metàl·lics produïts a obres de construcció i/o 

demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment 
entregat segons especificacions de Projecte. 

  

                              Total m³  ......: 1,79 

7.3.- Gestió de residus perillosos 

7.3.1 M³ Transport d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolició, a abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre 
de valorització o eliminació de residus, prèviament plastificats i paletitzats. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de 
tornada, però no inclou el plastificat, l'etiquetatge, el paletitzat ni la càrrega en obra. 
Inclou: Transport de residus a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
Descàrrega dels residus. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment 
transportat segons especificacions de Projecte. 

  

                              Total m³  ......: 0,20 

7.3.2 M³ Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos, d'elements de 
fibrociment amb amiant procedents d'una demolició. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el plastificat, l'etiquetatge, el paletitzat ni el 
transport. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment 
entregat segons especificacions de Projecte. 

  

                              Total m³  ......: 0,20 

 
 
Pressupost parcial nº 8 Seguretat i salut 
Nº U Descripció Amidament 
8.1.- Sistemes de protecció col·lectiva 

8.1.1.- Delimitació i protecció de pericons i pous de registre oberts 

Pressupost parcial nº 8 Seguretat i salut 
Nº U Descripció Amidament 
8.1.1.1 U Protecció de buit obert de pou de registre durant els treballs d'inspecció, mitjançant barana 

metàl·lica de seguretat, d'1 m d'altura, encaixada en la boca del pou de 60 a 80 cm de diàmetre, 
amb un esglaó d'accés i corda de tancament. Amortitzable en 150 usos. 
Inclou: Muntatge de l'element. Desmuntatge de l'element. Transport fins al lloc de 
magatzematge o retirada a contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

                              Total U  ......: 4,00 

8.1.2.- Delimitació i protecció de vores d'excavació 

8.1.2.1 M Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral format per tanques 
de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor 
de tub, amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos. 
Inclou: Muntatge de l'element. Desmuntatge de l'element. Transport fins al lloc de 
magatzematge o retirada a contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions 
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

                              Total m  ......: 20,00 

8.1.3.- Protecció contra incendis 

8.1.3.1 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada amb nitrogen, amb 6 
kg d'agent extintor, d'eficàcia 27A-183B, amb casc d´acer amb revestiment interior resistent a 
la corrosió i acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de palanca, 
anella de seguretat, manòmetre, base de plàstic i mànega amb filtre difusor, amortitzable en 3 
usos. 
Inclou: Marcat de la situació dels extintors en els paraments. Col·locació i fixació de suports. 
Penjada dels extintors. Senyalització. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a 
contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

                              Total U  ......: 3,00 

8.2.- Formació 

8.2.2.- Formació del personal 

8.2.2.1 U Hora de xerrada per a formació de Seguretat i Salut en el Treball, realitzada per Tècnic qualificat 
que pertany a una empresa assessora en Seguretat i Prevenció de Riscos. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la pèrdua d'hores de treball per part dels 
treballadors assistents a la xerrada, considerant una mesura de sis persones. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment realitzades segons 
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

                              Total U  ......: 2,00 
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Pressupost parcial nº 8 Seguretat i salut 
Nº U Descripció Amidament 
8.3.- Senyalització provisional d'obres 

8.3.1.- Abalisament 

8.3.1.1 M Subministrament, col·locació i desmuntatge de cinta per a abalisament, de material plàstic, de 
10 cm d'amplada i 0,1 mm de gruix, impresa per ambdues cares en franges de color groc i 
negre, subjecta sobre un suport existent (no inclòs en aquest preu). 
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Retirada a contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions 
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

                              Total m  ......: 100,00 

8.3.2.- Senyalització vertical 

8.3.2.1 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional d'obra de xapa d'acer 
galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 
5 usos, amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en 5 usos. Inclús manteniment en 
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 
Inclou: Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a 
contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

                              Total U  ......: 2,00 

8.3.3.- Senyalització manual 

8.3.3.1 U Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de polipropilè, amb senyal de detenció obligatòria 
per una cara i de pas per l'altra, amb mànec d'alumini, amortitzable en 5 usos. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons 
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

                              Total U  ......: 2,00 

8.3.4.- Senyalització de seguretat i salut 

8.3.4.1 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, de PVC de 
serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixat amb cargols. 
Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada 
a contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

                              Total U  ......: 1,00 

8.3.5.- Senyalització de zones de treball 

Pressupost parcial nº 8 Seguretat i salut 
Nº U Descripció Amidament 
8.3.5.1 M Senyalització i delimitació de zones de risc de caiguda en altura inferior a 2 m en vores 

d'excavació mitjançant malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), doblement 
reorientada, amb tractament ultraviolat, color taronja, de 1,20 m d'altura, subjecta mitjançant 
brides de niló a suports de barra corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75 m de longitud 
i 20 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m i separats de la vora del talús més de 2 
m. Inclús muntatge, taps protectors tipus bolet, manteniment en condicions segures durant 
tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge. Amortitzable la malla en 1 us, els 
suports en 3 usos i els taps protectors en 3 usos. 
Inclou: Clavat de les barres en el terreny. Subjecció de la malla de senyalització a les barres. 
Col·locació de taps protectors. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de 
magatzematge o retirada a contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions 
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

    

                              Total m  ......: 10,00 

                                            
Enginyera Agrònoma 
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Nº Designació Import en xifra (Euros)       Import En lletra (Euros) 

1 u Reixeta de ventilació de lamel·les fixes d'acer galvanitzat, 
amb plegament senzill en els cantells. Inclús suports del 
mateix material, platines per a fixació mitjançant cargolat en 
element de formigó amb tacs d'expansió i cargols d'acer, 
segellat perimetral de junts mitjançant un cordó de silicona 
neutra, accessoris i rematades. 

126,66 CENT  VINT-I-SIS EUROS AMB 
SEIXANTA-SIS CÈNTIMS 

2 u Subministrament, transport i instal·lació amb camió trailer 
de 1 ut caseta de serveis de formigó armat, prefabricat, 
monobloc d'una sola peça sense juntes. Amb dimensions 
2,8m3x3,37mx3,37m amb espessor 0,12m 

4.950,00 QUATRE MIL NOU-CENTS 
CINQUANTA EUROS 

3 m² Esbrossada i neteja del terreny amb arbustos, amb 
mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per 
retirar de les zones previstes: arbustos, petites plantes, 
calcinals, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, 
escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una 
profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, 
considerant com mínima 25 cm; i càrrega a camió. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la tala 
d'arbres ni el transport dels materials retirats. 
Inclou: Replanteig en el terreny. Tall d'arbustos. Remoció 
mecànica dels materials d'esbrossada. Retirada i disposició 
mecànica dels materials objecte d'esbrossada. Càrrega a 
camió. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en 
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció 
horitzontal, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte, sense incloure els increments 
per excessos d'excavació no autoritzats. 

2,39 DOS EUROS AMB TRENTA-NOU 
CÈNTIMS 

4 m³ Desmunt en terreny de trànsit dur, per donar al terreny la 
rasant d'explanació prevista, amb mitjans mecànics, i 
càrrega a camió. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport 
dels materials excavats. 
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de 
referència. Traçat dels cantells de la base del 
terraplenament. Desmunt en successives franges 
horitzontals. Arrodoniment de perfil en cantells atalussats en 
les arestes de peu, trencaments i coronació. Allisament de 
talussos. Càrrega a camió de les terres excavades. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els 
perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que defineixen el 
moviment de terres a realitzar en obra. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum excavat 
sobre els perfils transversals del terreny, una vegada 
comprovat que aquests perfils són els correctes segons 
especificacions de Projecte, sense incloure els increments 
per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert 
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes 
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una 
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus 
de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de 
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que 
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra. 

4,56 QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-
SIS CÈNTIMS 

Nº Designació Import en xifra (Euros)       Import En lletra (Euros) 

5 m³ Excavació per esplanació en terreny de trànsit dur, amb 
mitjans mecànics, i càrrega a camió. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport 
dels materials excavats. 
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts 
topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i 
extracció de terres. Càrrega a camió de les terres 
excavades. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les 
seccions teòriques de l'excavació, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric 
executat segons especificacions de Projecte, sense incloure 
els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el 
reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per 
defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació 
una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap 
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans 
de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que 
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra. 

4,71 QUATRE EUROS AMB SETANTA-U 
CÈNTIMS 

6 m³ Excavació de rases en terreny de trànsit dur, de fins a 
1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i 
càrrega a camió. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport 
dels materials excavats. 
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts 
topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i 
extracció de terres. Càrrega a camió de les terres 
excavades. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les 
seccions teòriques de l'excavació, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric 
executat segons especificacions de Projecte, sense incloure 
els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el 
reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per 
defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació 
una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap 
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans 
de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que 
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra. 

60,86 SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS 
CÈNTIMS 

7 m² Perfilat i repassada de talussos de desmunt, de fins a 3 
m d'altura, en terra, amb mitjans mecànics. 
Inclou: Preparació de la zona de treball. Situació dels punts 
topogràfics. Execució del perfilat i de la repassada. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

0,24 VINT-I-QUATRE CÈNTIMS 
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8 m³ Reblert de rases amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, i 
compactació en tongades successives de 25 cm d'espessor 
màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat 
seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig 
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la 
realització de l'assaig Proctor Modificat. 
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades 
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada 
tongada. Compactació. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les 
seccions teòriques de l'excavació, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, 
el volum realment executat segons especificacions de 
Projecte, sense incloure els increments per excessos 
d'excavació no autoritzats. 

23,21 VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-U 
CÈNTIMS 

9 m³ Reblert de rases amb terra seleccionada procedent de la 
pròpia excavació, i compactació en tongades successives 
de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a 
assolir una densitat seca no inferior al 90% de la màxima 
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons 
UNE 103501. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la 
realització de l'assaig Proctor Modificat. 
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades 
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada 
tongada. Compactació. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les 
seccions teòriques de l'excavació, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, 
el volum realment executat segons especificacions de 
Projecte, sense incloure els increments per excessos 
d'excavació no autoritzats. 

7,30 SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS 

10 m³ Reblert en extradós de mur de formigó, amb tot-u natural 
calcari, amb mitjans mecànics; i compactació en tongades 
successives de 30 cm d'espessor màxim amb picó vibrant 
de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior 
al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, 
realitzat segons UNE 103501. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la 
realització de l'assaig Proctor Modificat. 
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades 
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada 
tongada. Compactació. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les 
seccions teòriques de l'excavació, segons documentació 
gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, 
el volum realment executat segons especificacions de 
Projecte, sense incloure els increments per excessos 
d'excavació no autoritzats. 

34,56 TRENTA-QUATRE EUROS AMB 
CINQUANTA-SIS CÈNTIMS 

Nº Designació Import en xifra (Euros)       Import En lletra (Euros) 

11 m² Compactació de fons de caixa de paviment, al 90% del 
Proctor Modificat, amb mitjans mecànics. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la 
realització de l'assaig Proctor Modificat. 
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de la 
maquinària al fons de l'excavació. Humectació de les terres. 
Compactació. Retirada de la maquinària del fons de 
l'excavació. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, 
la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte, sense incloure els increments per excessos 
d'excavació no autoritzats. 

6,97 SIS EUROS AMB NORANTA-SET 
CÈNTIMS 

12 m³ Transport de terres amb dúmper dels productes 
procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny dins 
la obra, a una distància menor de 0,5 km. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps 
d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge 
d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou 
la càrrega en obra. 
Inclou: Transport de terres dins de l'obra. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les 
seccions teòriques de les excavacions, incrementades 
cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient 
d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, 
el volum de terres realment transportat segons 
especificacions de Projecte. 

2,95 DOS EUROS AMB NORANTA-CINC 
CÈNTIMS 

13 m² Estabilització de talussos, mitjançant reg amb lligant 
Greenfor Dust Plus "FORESA" diluït en aigua (0,4 kg/m²), 
per a la protecció enfront de l'erosió causada per les aigües 
d'escorrentia i pel vent. 
Inclou: Aplicació del tractament superficial mitjançant reg. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en 
projecció vertical, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció vertical, 
la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

0,85 VUITANTA-CINC CÈNTIMS 
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Nº Designació Import en xifra (Euros)       Import En lletra (Euros) 

14 U Pericó de pas soterrada, de formigó en massa "in situ" HM-
30/B/20/X0+XA2, de dimensions interiors 60x60x60 cm, 
sobre solera de formigó en massa de 15 cm d'espessor, 
formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de 
formigó, tancat superiorment amb marc i tapa de ferro colat 
classe B-125 segons UNE-EN 124. Inclús motlle reutilitzable 
de xapa metàl·lica amortitzable en 20 usos i col·lector de 
connexió de PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa 
de registre, per a trobades. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació 
ni el replé del extradós. 
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en 
formació de solera. Col·locació del motlle reutilitzable. 
Abocament i compactació del formigó en formació de 
l'arqueta. Retirada del motlle. Connexionat dels col·lectors al 
pericó. Reomplert de formigó per a formació de pendents. 
Col·locació del col·lector de connexió de PVC en el fons del 
pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris. Comprovació 
del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

200,80 DOS-CENTS EUROS AMB VUITANTA 
CÈNTIMS 

15 U Instal·lació de bonera sifònica de ferro colat gris, de 40x40 
cm, per recollida d'aigües pluvials o de locals humits. Inclús 
accessoris de muntatge, peces especials i elements de 
subjecció. 
Inclou: Replanteig i traçat. Muntatge, connexionat i 
comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

58,85 CINQUANTA-VUIT EUROS AMB 
VUITANTA-CINC CÈNTIMS 

16 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080, col·locada en obra, en llosa de 
fonamentació. Inclús filferro de lligar i separadors. 
Inclou: Tall de la malla electrosoldada. Muntatge i col·locació 
de la malla electrosoldada. Subjecció de la malla 
electrosoldada. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície teòrica mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha 
incrementat l'amidament per cavalcaments, ja que en la 
descomposició s'ha considerat un 20% més de superfície. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície teòrica 
executada segons especificacions de Projecte. 

14,22 CATORZE EUROS AMB VINT-I-DOS 
CÈNTIMS 

Nº Designació Import en xifra (Euros)       Import En lletra (Euros) 

17 m³ Formigó per armar en lloses de fonamentació, HAF-30/P-
1,5-1,5/F/12-48/XS2, amb un contingut de fibres amb funció 
estructural de 5 kg/m³, fabricat en central, i abocament amb 
cubilot. 
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del 
formigó. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric 
executat segons especificacions de Projecte, sense incloure 
els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

161,20 CENT  SEIXANTA-U EUROS AMB VINT 
CÈNTIMS 

18 m² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per 
a llosa de fonamentació, format per taulons de fusta, 
amortitzables en 10 usos, i posterior desmuntatge del 
sistema d'encofrat. Inclús elements de sustentació, fixació i 
apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i líquid 
desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. 
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. 
Aplicació del líquid desencofrant. Muntatge del sistema 
d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació, fixació i 
apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat. 
Humectació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema 
d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en 
contacte amb el formigó, mesurada segons documentació 
gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície 
d'encofrat en contacte amb el formigó realment executada 
segons especificacions de Projecte. 

27,03 VINT-I-SET EUROS AMB TRES 
CÈNTIMS 

19 m³ Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada 
amb formigó HM-25/B/20/X0 fabricat en central i abocament 
amb cubilot. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'encofrat. 
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres 
elements estructurals que es recolzin en les mateixes. 
Abocament i compactació del formigó. Coronació i 
enrasament de fonaments. Curat del formigó. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric 
executat segons especificacions de Projecte, sense incloure 
els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

110,11 CENT  DEU EUROS AMB ONZE 
CÈNTIMS 
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20 m³ Demolició de llosa de fonamentació de formigó armat, de 
fins a 1,5 m de profunditat màxima, amb retroexcavadora 
amb martell picador i equip de oxitall, i càrrega mecànica 
sobre camió o contenidor. 
Inclou: Demolició de l'element. Tall de les armadures amb 
equip d'oxitall. Fragmentació dels enderrocs en peces 
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de 
les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre 
camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment 
enderrocat, amidat com diferència entre els perfils aixecats 
abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar-lo, 
aprovats pel director de l'execució de l'obra, segons 
especificacions de Projecte. 

107,90 CENT  SET EUROS AMB NORANTA 
CÈNTIMS 

21 m² Demolició de forjat unidireccional de formigó armat amb 
biguetes prefabricades de formigó, entrebigat de revoltons 
ceràmics o de formigó i capa de compressió de formigó, amb 
retroexcavadora amb martell picador, previ aixecat del 
paviment i la seva base, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixecat del 
paviment. 
Inclou: Replanteig de la superfície de forjat a demolir. 
Demolició de l'element. Cort de les armadures. 
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. 
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de 
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o 
contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment 
enderrocada segons especificacions de Projecte. 

72,82 SETANTA-DOS EUROS AMB 
VUITANTA-DOS CÈNTIMS 

22 m³ Demolició de cèrcol de formigó armat, amb mitjans 
manuals, martell pneumàtic i equip de oxitall, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. 
Inclou: Demolició de l'element. Cort de les armadures. 
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. 
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de 
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o 
contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment 
enderrocat segons especificacions de Projecte. 

309,67 TRES-CENTS NOU EUROS AMB 
SEIXANTA-SET CÈNTIMS 

Nº Designació Import en xifra (Euros)       Import En lletra (Euros) 

23 m² Demolició de full exterior en tancament de façana, de 
fàbrica armada, vista, formada per bloc de formigó de 30 cm 
d'espessor, amb martell pneumàtic, sense afectar a 
l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. 
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs 
en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. 
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs 
sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment 
enderrocada segons especificacions de Projecte. 

9,18 NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS 

24 U Subministrament de dipòsit monobloc de formigó armat 
amb capacitat de 10 m3 apte per a emmagatzematge 
d'aigua potable. Dimensions de 2,45 m x 2,45 m x 1,40 m 
amb tapa (10 cm de gruix)i registre inclosos, així com peces 
d'entrada, sortida i interconnexions entre mòduls. Pes total 
de 7.554 kg. 

4.287,83 QUATRE MIL DOS-CENTS VUITANTA-
SET EUROS AMB VUITANTA-TRES 
CÈNTIMS 

25 m² Aixecat de porta, amb mitjans manuals, sense deteriorar 
el parament al que està subjecta, i càrrega manual sobre 
camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'aixecat de les 
fulles, dels marcs, dels tapajunts i de les ferramentes. 
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material 
aixecat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del 
material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment 
desmuntada segons especificacions de Projecte. 

14,91 CATORZE EUROS AMB NORANTA-U 
CÈNTIMS 

26 m² Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con 
amianto, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a 
menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita 
en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en 
cubierta inclinada a un agua con una pendiente media del 
30%, para una superficie media a desmontar de hasta 25 m²; 
con medios y equipos adecuados, y carga mecánica sobre 
camión. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el 
desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, de 
los canalones y de las bajantes y las mediciones de amianto 
(ambientales y personales). 
Incluye: Humectación de las placas con una solución 
acuosa. Desmontaje del elemento. Plastificado, etiquetado y 
paletizado de las placas en zona delimitada y protegida. 
Carga del material desmontado y restos de obra sobre 
camión. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

193,09 CENT  NORANTA-TRES EUROS AMB 
NOU CÈNTIMS 
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27 m Desmuntatge de tela metàl·lica en clos de parcel·la, amb 
una altura menor de 1,5 m, amb mitjans manuals, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el 
desmuntatge dels accessoris i dels elements de fixació, però 
no inclou la demolició dels pals. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del 
material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 
manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió 
o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment 
desmuntada segons especificacions de Projecte. 

5,19 CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS 

28 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en estructura d'escala 
composta de muntants d'escala i replans, formada per peces 
simples de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, 
UPN, HEA, HEB o HEM, acabat amb emprimació 
antioxidant, amb unions soldades en obra. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, 
els talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets 
i els elements auxiliars de muntatge. 
Inclou: Replanteig de l'escala. Col·locació i fixació 
provisional dels perfils. Aplomat i anivellació. Execució de les 
unions soldades. 
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes 
obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el 
pes de les unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

10,27 DEU EUROS AMB VINT-I-SET 
CÈNTIMS 

29 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en baranes d'escala, 
rampes, passarel·les i plataformes de treball, amb peces 
simples de perfils laminats en calent L, LD, T, rodó, quadrat, 
rectangular o platina, acabat amb emprimació antioxidant, 
amb unions soldades en obra. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, 
els talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets 
i els elements auxiliars de muntatge. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació provisional dels 
perfils. Aplomat i anivellació. Execució de les unions 
soldades. 
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes 
obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el 
pes de les unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

13,79 TRETZE EUROS AMB SETANTA-NOU 
CÈNTIMS 

Nº Designació Import en xifra (Euros)       Import En lletra (Euros) 

30 m Esglaó de xapa llagrimada, tipus T, segons UNE-EN 
10363, d'acer galvanitzat UNE-EN 10025 S235JR, de 3 mm 
de gruix nominal i de 5 mm de gruix total, massa nominal 26 
kg/m², desenvolupament 370 mm i 2 plecs, amb unions 
soldades en obra. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels esglaons. Neteja 
final. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

42,10 QUARANTA-DOS EUROS AMB DEU 
CÈNTIMS 

31 m² Replà de xapa llagrimada, tipus T, segons UNE-EN 
10363, d'acer galvanitzat UNE-EN 10025 S235JR, de 3 mm 
de gruix nominal i de 5 mm de gruix total, massa nominal 26 
kg/m² i 1 plec, amb unions soldades en obra. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del replà. Neteja final. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

107,35 CENT  SET EUROS AMB TRENTA-CINC 
CÈNTIMS 

32 m³ Transport d'elements de fibrociment amb amiant 
procedents d'una demolició, a abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus, prèviament plastificats i paletitzats. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el viatge 
d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou 
el plastificat, l'etiquetatge, el paletitzat ni la càrrega en obra. 
Inclou: Transport de residus a abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. Descàrrega dels residus. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a 
partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials 
que componen els residus, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, 
el volum de residus realment transportat segons 
especificacions de Projecte. 

96,53 NORANTA-SIS EUROS AMB 
CINQUANTA-TRES CÈNTIMS 

33 m³ Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de 
residus perillosos, d'elements de fibrociment amb amiant 
procedents d'una demolició. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el 
plastificat, l'etiquetatge, el paletitzat ni el transport. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a 
partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials 
que componen els residus, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, 
el volum de residus realment entregat segons 
especificacions de Projecte. 

160,22 CENT  SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-
DOS CÈNTIMS 
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34 m³ Transport amb camió de residus inerts metàl·lics produïts 
en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus, situat a 10 km de distància. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps 
d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge 
d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou 
la càrrega en obra. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a 
partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials 
que componen els residus, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, 
el volum de residus realment transportat segons 
especificacions de Projecte. 

37,77 TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-
SET CÈNTIMS 

35 m³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, 
morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o 
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament 
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació de residus, situat a 8 km 
de distància. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps 
d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge 
d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou 
la càrrega en obra. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a 
partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials 
que componen els residus, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, 
el volum de residus realment transportat segons 
especificacions de Projecte. 

8,13 VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS 

36 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de 
formigons, morters i prefabricats produïts a obres de 
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació 
de tractament de residus de construcció i demolició externa 
a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a 
partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials 
que componen els residus, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, 
el volum de residus realment entregat segons 
especificacions de Projecte. 

9,88 NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT 
CÈNTIMS 

Nº Designació Import en xifra (Euros)       Import En lletra (Euros) 

37 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts 
metàl·lics produïts a obres de construcció i/o demolició, en 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a 
partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials 
que componen els residus, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, 
el volum de residus realment entregat segons 
especificacions de Projecte. 

17,76 DISSET EUROS AMB SETANTA-SIS 
CÈNTIMS 

38 m³ Transport de terres amb camió dels productes 
procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus, situat a una distància 
màxima de 10 km. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps 
d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge 
d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou 
la càrrega en obra. 
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació 
de tractament de residus de construcció i demolició externa 
a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb 
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb 
teles. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les 
seccions teòriques de les excavacions, incrementades 
cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient 
d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, 
el volum de terres realment transportat segons 
especificacions de Projecte. 

4,42 QUATRE EUROS AMB QUARANTA-
DOS CÈNTIMS 

39 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents 
de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les 
seccions teòriques de les excavacions, incrementades 
cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient 
d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, 
el volum de terres realment entregat segons especificacions 
de Projecte. 

2,25 DOS EUROS AMB VINT-I-CINC 
CÈNTIMS 
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40 U Perforació per via seca en mur de formigó massís, de 112 
mm de diàmetre, fins a una profunditat màxima de 35 cm, 
realitzada amb perforadora amb corona diamantada, per al 
pas d'instal·lacions. 
Inclou: Replanteig de les zones a perforar. Perforació amb 
corona diamantada. Fragmentació dels enderrocs en peces 
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de 
les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre 
camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

35,51 TRENTA-CINC EUROS AMB 
CINQUANTA-U CÈNTIMS 

41 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, 
d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries 
per a la correcta execució de l'infraestructura comú de 
telecomunicacions (ICT) formada per: escomesa, 
canalitzacions i registre d'enllaç, recintes, canalitzacions i 
registres principals i secundaris, registres de terminació de 
xarxa, canalització interior d'usuari, registres de pas i 
registres de pressa, amb un grau de complexitat mig, en 
edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús 
material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. 
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de 
forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, 
per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. 
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. 
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, 
mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

4,94 QUATRE EUROS AMB NORANTA-
QUATRE CÈNTIMS 

42 U Subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula 
mural, en habitatge unifamiliar o local, de caixa de protecció 
i mesura CPM1-S2, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 
comptador monofàsic, formada per una envoltant aïllant, 
precintable, autoventilada i amb espiell de material 
transparent resistent a l'acció dels raigs ultravioletes, per a 
instal·lació encastada. Inclús equip complert de mesura, 
borns de connexió, bases tallacircuits i fusibles per a 
protecció de la derivació individual. Normalitzada per 
l'empresa subministradora i preparada per connexió de 
servei subterrània. Totalment muntada, connexionada i 
provada. 
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges 
de la caixa. Fixació. Col·locació de tubs i peces especials. 
Connexionat. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

159,30 CENT  CINQUANTA-NOU EUROS AMB 
TRENTA CÈNTIMS 

Nº Designació Import en xifra (Euros)       Import En lletra (Euros) 

43 U Xarxa elèctrica de distribució interior en local d'ús comú 
per comunitat de propietaris de 40 m² de superfície 
construïda i mecanismes gamma bàsica (tecla o tapa i marc: 
blanc; embellidor: blanc). Inclús tub protector de PVC 
flexible, corrugat, per a canalització encastada, estesa de 
cables en el seu interior, caixes de derivació amb tapes i 
reglets de connexió, caixes d'encastar amb cargols de 
fixació, mecanismes elèctrics i quants accessoris siguin 
necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
Inclou: Replanteig i traçat de conductes. Col·locació i fixació 
dels tubs. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de 
mecanismes. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

593,66 CINC-CENTS NORANTA-TRES EUROS 
AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS 

44 m Línia general d'alimentació soterrada, que enllaça la caixa 
general de protecció amb la centralització de comptadors, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, 
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G10 mm², sent la seva tensió 
assignada de 0,6/1 KV, sota tub protector de polietilè de 
doble paret, de 75 mm de diàmetre, resistència a compressió 
major de 250 N, subministrat en rotllo, col·locat sobre llit de 
sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i 
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral 
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la 
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu 
superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el 
posterior reblert principal de les rases. Inclús fil guia. 
Totalment muntada, connexionada i provada. 
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de 
sorra per a seient del tub. Col·locació del tub en la rasa. 
Estesa de cables. Connexionat. Execució del reblert 
envoltant. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

24,16 VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETZE 
CÈNTIMS 

45 U Presa de terra composta per pica d'acer courat de 2 m de 
longitud, clavada en el terreny, connectada a pont per a 
comprovació, dintre d'una arqueta de registre de polipropilè 
de 30x30 cm. Fins i tot grapa abraçadora per a la connexió 
de l'elèctrode amb la línia d'enllaç i additius per a disminuir 
la resistivitat del terreny. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació 
ni el replé del extradós. 
Inclou: Replanteig. Clavat de la pica. Col·locació de l'arqueta 
de registre. Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç. 
Conexió a la xarxa de terra. Muntatge, connexionat i 
comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

161,35 CENT  SEIXANTA-U EUROS AMB 
TRENTA-CINC CÈNTIMS 
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46 U Xarxa d'equipotencialitat en cambra humida mitjançant 
conductor rígid de coure de 4 mm² de secció, connectant a 
terra totes les canalitzacions metàl·liques existents i tots els 
elements conductors que resultin accessibles mitjançant 
brides de llautó. Inclús caixes d'empalmaments i regletes. 
Totalment muntada, connexionada i provada. 
Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia 
d'enllaç. Muntatge del punt de posta a terra. Traçat de la línia 
principal de terra. Subjecció. Traçat de derivacions de terra. 
Connexionat de les derivacions. Connexió a massa de la 
xarxa. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

44,87 QUARANTA-QUATRE EUROS AMB 
VUITANTA-SET CÈNTIMS 

47 m Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment i 
fixada al parament, formada per tub de PVC, sèrie B, de 75 
mm de diàmetre i 3 mm de gruix, que connecta l'aparell amb 
la baixant, el col·lector o el caixa sifònica; unió enganxada 
amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i 
accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i 
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. 
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la 
situació dels elements de subjecció. Presentació de tubs. 
Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 
funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

8,97 VUIT EUROS AMB NORANTA-SET 
CÈNTIMS 

48 m³ Base granular amb tot-u natural calcari, i compactació al 
95% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en 
tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat 
seca no inferior al al 95% del Proctor Modificat de la màxima 
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons 
UNE 103501, per a millora de les propietats resistents del 
terreny. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la 
realització de l'assaig Proctor Modificat. 
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. 
Estès del material en tongadas d'espessor uniforme. 
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els 
plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el 
moviment de terres a realitzar en obra. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, 
el volum realment executat segons especificacions de 
Projecte, sense incloure els increments per excessos 
d'excavació no autoritzats. 

36,06 TRENTA-SIS EUROS AMB SIS 
CÈNTIMS 

Nº Designació Import en xifra (Euros)       Import En lletra (Euros) 

49 m² Ferm flexible per a tràfic pesat T42 sobre esplanada E3, 
compost per: capa granular de 20 cm d'espessor de mescla 
de riu artificial ZA25, coeficient de Los Angeles <35, 
adequada per a tràfic T42; mescla bituminosa en calent: reg 
d'emprimació mitjançant l'aplicació d'emulsió bituminosa, 
tipus ECI, a força de betum asfàltic; capa de rodolament de 
5 cm d'espessor formada per material granular per a la 
fabricació de mescla bituminosa en calent AC 16 surf D, 
segons UNE-EN 13108-1, coeficient de Los Angeles <=25, 
adequat per a tràfic T4 amb filler calcari, per a mescla 
bituminosa en calent i betum asfàltic B60/70. 
Inclou: Estudi del material i obtenció de la fórmula de treball 
del tot-u. Preparació de la superfície que rebrà el tot-u. 
Preparació del material. Extensió del tot-u. Compactació del 
tot-u. Tram de prova. Preparació de la superfície per a 
l'emprimació. Aplicació de l'emulsió bituminosa. Estudi de la 
mescla i obtenció de la fórmula de treball de la barreja 
bituminosa. Preparació de la superfície existent per a la capa 
de mescla bituminosa. Aprovisionament d'àrids per a la 
fabricació de la mescla bituminosa. Fabricació de la mescla 
bituminosa. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de 
la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla 
bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals 
en la capa de mescla bituminosa. Tram de prova per a la 
capa de mescla bituminosa. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en 
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció 
horitzontal, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte. 

15,34 QUINZE EUROS AMB TRENTA-
QUATRE CÈNTIMS 

50 U Partida d'abonament integre per al muntatge dels equips 
de cloració subministrats per l'Ajuntament del Pont de Suert 

370,80 TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB 
VUITANTA CÈNTIMS 

51 U Porta de posts constituïda per marcs de tub d'acer 
galvanitzat de 40x20x1,5 mm i 30x15x1,5 mm, bastidor de 
tub d'acer galvanitzat de 40x40x1,5 mm amb platina de 40x4 
mm i per malla de simple torsió, de 8 mm de passada de 
malla i 1,1 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, fixada als 
bastiments i tibada, per a accés de vianants en clos de 
parcel·la de malla metàl·lica. Inclús pals de reforç, formigó 
HM-20/B/20/X0 per a rebuda dels pals i accessoris de fixació 
i muntatge. 
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Obertura de buits 
en el terreny. Col·locació dels pals. Abocat del formigó. 
Muntatge de la porta. Fixació del bastidor sobre els pals. 
Col·locació dels ferraments de tancament. Ajust final de la 
fulla. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

233,26 DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS 
AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS 
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52 m Clos de parcel·la format per malla de simple torsió, de 8 
mm de passada de malla i 1,1 mm de diàmetre, acabat 
galvanitzat i pals d'acer galvanitzat de 48 mm de diàmetre i 
1 m d'altura, encastats en daus de formigó, en pous excavats 
en el terreny. Inclús accessoris per a la fixació de la malla de 
simple torsió als pals metàl·lics. 
Inclou: Replanteig. Excavació de pous en el terreny. 
Col·locació dels pals en els pous. Abocat del formigó. 
Aplomat i alineació dels pals i tornapuntes. Col·locació de la 
malla. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de 
longitud major de 1 m. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte, deduint els 
buits de longitud major de 1 m. 

18,76 DIVUIT EUROS AMB SETANTA-SIS 
CÈNTIMS 

53 U Protecció de buit obert de pou de registre durant els 
treballs d'inspecció, mitjançant barana metàl·lica de 
seguretat, d'1 m d'altura, encaixada en la boca del pou de 
60 a 80 cm de diàmetre, amb un esglaó d'accés i corda de 
tancament. Amortitzable en 150 usos. 
Inclou: Muntatge de l'element. Desmuntatge de l'element. 
Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a 
contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment col·locades segons especificacions d'Estudi o 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

1,44 U EURO AMB QUARANTA-QUATRE 
CÈNTIMS 

54 m Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant 
tancat perimetral format per tanques de vianants de ferro, de 
1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre 
bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 
20 usos. 
Inclou: Muntatge de l'element. Desmuntatge de l'element. 
Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a 
contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment 
muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 

3,34 TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE 
CÈNTIMS 

Nº Designació Import en xifra (Euros)       Import En lletra (Euros) 

55 U Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, col·locada en clos 
provisional de solar, formada per panell de malla 
electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas 
de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i 
verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 
40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amb porta 
incorporada per a accés de vianants, d'una fulla, de 
0,90x2,00 m, amb llengüetes per a cadenat, amortitzable en 
5 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, 
amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 
usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs 
d'expansió d'acer. 
Inclou: Muntatge del conjunt. Fixació de les bases al 
paviment. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de 
magatzematge o retirada a contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment col·locades segons especificacions d'Estudi o 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

70,98 SETANTA EUROS AMB NORANTA-
VUIT CÈNTIMS 

56 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb 
pressió incorporada amb nitrogen, amb 6 kg d'agent extintor, 
d'eficàcia 27A-183B, amb casc d´acer amb revestiment 
interior resistent a la corrosió i acabat exterior amb pintura 
epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de palanca, anella de 
seguretat, manòmetre, base de plàstic i mànega amb filtre 
difusor, amortitzable en 3 usos. 
Inclou: Marcat de la situació dels extintors en els paraments. 
Col·locació i fixació de suports. Penjada dels extintors. 
Senyalització. Transport fins al lloc de magatzematge o 
retirada a contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment col·locades segons especificacions d'Estudi o 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

14,96 CATORZE EUROS AMB NORANTA-SIS 
CÈNTIMS 

57 U Reunió del Comitè de Seguretat i Salut en el Treball, 
considerant una reunió de dues hores. El Comitè estarà 
compost per un tècnic qualificat en matèria de Seguretat i 
Salud amb categoria d'encarregat d'obra, dos treballadors 
amb categoria d'oficial de 2a, un ajudant i un vigilant de 
Seguretat i Salud amb categoria d'oficial de 1a. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats 
realment realitzades segons especificacions d'Estudi o 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

163,24 CENT  SEIXANTA-TRES EUROS AMB 
VINT-I-QUATRE CÈNTIMS 
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Nº Designació Import en xifra (Euros)       Import En lletra (Euros) 

58 U Hora de xerrada per a formació de Seguretat i Salut en el 
Treball, realitzada per Tècnic qualificat que pertany a una 
empresa assessora en Seguretat i Prevenció de Riscos. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la pèrdua 
d'hores de treball per part dels treballadors assistents a la 
xerrada, considerant una mesura de sis persones. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats 
realment realitzades segons especificacions d'Estudi o 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

116,28 CENT  SETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT 
CÈNTIMS 

59 m Subministrament, col·locació i desmuntatge de cinta per a 
abalisament, de material plàstic, de 10 cm d'amplada i 0,1 
mm de gruix, impresa per ambdues cares en franges de 
color groc i negre, subjecta sobre un suport existent (no 
inclòs en aquest preu). 
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Retirada a 
contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment 
muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 

1,62 U EURO AMB SEIXANTA-DOS 
CÈNTIMS 

60 m Senyalització i delimitació de zones de risc de caiguda en 
altura inferior a 2 m en vores d'excavació mitjançant malla 
de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), 
doblement reorientada, amb tractament ultraviolat, color 
taronja, de 1,20 m d'altura, subjecta mitjançant brides de niló 
a suports de barra corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 
S de 1,75 m de longitud i 20 mm de diàmetre, clavats en el 
terreny cada 1,00 m i separats de la vora del talús més de 2 
m. Inclús muntatge, taps protectors tipus bolet, manteniment 
en condicions segures durant tot el període de temps que es 
requereixi i desmuntatge. Amortitzable la malla en 1 us, els 
suports en 3 usos i els taps protectors en 3 usos. 
Inclou: Clavat de les barres en el terreny. Subjecció de la 
malla de senyalització a les barres. Col·locació de taps 
protectors. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de 
magatzematge o retirada a contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons 
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment 
muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 

7,81 SET EUROS AMB VUITANTA-U 
CÈNTIMS 

61 U Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de polipropilè, 
amb senyal de detenció obligatòria per una cara i de pas per 
l'altra, amb mànec d'alumini, amortitzable en 5 usos. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment subministrades segons especificacions d'Estudi o 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

12,24 DOTZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE 
CÈNTIMS 

Nº Designació Import en xifra (Euros)       Import En lletra (Euros) 

62 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell 
general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 
mm, amb 6 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixat 
amb cargols. Inclús manteniment en condicions segures 
durant tot el període de temps que es requereixi. 
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al 
lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment col·locades segons especificacions d'Estudi o 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

9,80 NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS 

63 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal 
provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, 
triangular, L=70 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), 
amortitzable en 5 usos, amb cavallet portàtil d'acer 
galvanitzat, amortitzable en 5 usos. Inclús manteniment en 
condicions segures durant tot el període de temps que es 
requereixi. 
Inclou: Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al 
lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, 
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment col·locades segons especificacions d'Estudi o 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

15,11 QUINZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS 
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Quadre de preus nº 2 

          Import 

Nº Designació     

          Parcial Total 

          (Euros) (Euros) 

1 u de Reixeta de ventilació de lamel·les fixes d'acer galvanitzat, amb plegament senzill en els 
cantells. Inclús suports del mateix material, platines per a fixació mitjançant cargolat en element 
de formigó amb tacs d'expansió i cargols d'acer, segellat perimetral de junts mitjançant un cordó 
de silicona neutra, accessoris i rematades. 

    

    Sense descomposició 122,97   

    3 % Costos indirectes 3,69   

            126,66 

2 u de Subministrament, transport i instal·lació amb camió trailer de 1 ut caseta de serveis de 
formigó armat, prefabricat, monobloc d'una sola peça sense juntes. Amb dimensions 
2,8m3x3,37mx3,37m amb espessor 0,12m 

    

    Sense descomposició 4.805,83   

    3 % Costos indirectes 144,17   

            4.950,00 

3 m² de Esbrossada i neteja del terreny amb arbustos, amb mitjans mecànics. Comprèn els 
treballs necessaris per retirar de les zones previstes: arbustos, petites plantes, calcinals, mala 
herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a 
una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 
cm; i càrrega a camió. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la tala d'arbres ni el transport dels materials 
retirats. 
Inclou: Replanteig en el terreny. Tall d'arbustos. Remoció mecànica dels materials d'esbrossada. 
Retirada i disposició mecànica dels materials objecte d'esbrossada. Càrrega a camió. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada 
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no 
autoritzats. 

    

    Mà d'obra 1,34   

    Maquinària 0,93   

    Mitjans auxiliars 0,05   

    3 % Costos indirectes 0,07   

            2,39 

Quadre de preus nº 2 

          Import 

Nº Designació     

          Parcial Total 

          (Euros) (Euros) 

4 m³ de Desmunt en terreny de trànsit dur, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista, 
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. 
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la 
base del terraplenament. Desmunt en successives franges horitzontals. Arrodoniment de perfil 
en cantells atalussats en les arestes de peu, trencaments i coronació. Allisament de talussos. 
Càrrega a camió de les terres excavades. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de 
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum excavat sobre els perfils transversals del terreny, 
una vegada comprovat que aquests perfils són els correctes segons especificacions de Projecte, 
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per 
a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació 
una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista 
tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment 
determini el director de l'execució de l'obra. 

    

    Mà d'obra 0,28   

    Maquinària 4,06   

    Mitjans auxiliars 0,09   

    3 % Costos indirectes 0,13   

            4,56 

5 m³ de Excavació per esplanació en terreny de trànsit dur, amb mitjans mecànics, i càrrega a 
camió. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. 
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases 
horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de 
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert 
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es 
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. 
Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al 
que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra. 

    

    Mà d'obra 0,91   

    Maquinària 3,57   

    Mitjans auxiliars 0,09   

    3 % Costos indirectes 0,14   

            4,71 
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          Parcial Total 

          (Euros) (Euros) 

6 m³ de Excavació de rases en terreny de trànsit dur, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb 
mitjans mecànics, i càrrega a camió. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. 
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases 
horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de 
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert 
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es 
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. 
Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al 
que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra. 

    

    Mà d'obra 14,40   

    Maquinària 43,53   

    Mitjans auxiliars 1,16   

    3 % Costos indirectes 1,77   

            60,86 

7 m² de Perfilat i repassada de talussos de desmunt, de fins a 3 m d'altura, en terra, amb mitjans 
mecànics. 
Inclou: Preparació de la zona de treball. Situació dels punts topogràfics. Execució del perfilat i de 
la repassada. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions 
de Projecte. 

    

    Maquinària 0,23   

    3 % Costos indirectes 0,01   

            0,24 

8 m³ de Reblert de rases amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, i compactació en tongades 
successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca 
no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 
103501. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o 
dessecació de cada tongada. Compactació. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons 
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no 
autoritzats. 

    

    Mà d'obra 0,45   

Quadre de preus nº 2 

          Import 

Nº Designació     

          Parcial Total 

          (Euros) (Euros) 

    Maquinària 5,66   

    Materials 15,98   

    Mitjans auxiliars 0,44   

    3 % Costos indirectes 0,68   

            23,21 

9 m³ de Reblert de rases amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, i compactació 
en tongades successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una 
densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat 
segons UNE 103501. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o 
dessecació de cada tongada. Compactació. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons 
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no 
autoritzats. 

    

    Mà d'obra 0,45   

    Maquinària 6,50   

    Mitjans auxiliars 0,14   

    3 % Costos indirectes 0,21   

            7,30 

10 m³ de Reblert en extradós de mur de formigó, amb tot-u natural calcari, amb mitjans mecànics; i 
compactació en tongades successives de 30 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat 
manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig 
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o 
dessecació de cada tongada. Compactació. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons 
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no 
autoritzats. 

    

    Mà d'obra 9,39   

    Maquinària 1,68   

    Materials 21,82   

    Mitjans auxiliars 0,66   
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    3 % Costos indirectes 1,01   

            34,56 

11 m² de Compactació de fons de caixa de paviment, al 90% del Proctor Modificat, amb mitjans 
mecànics. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de la maquinària al fons de l'excavació. 
Humectació de les terres. Compactació. Retirada de la maquinària del fons de l'excavació. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície realment executada 
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no 
autoritzats. 

    

    Mà d'obra 1,94   

    Maquinària 4,70   

    Mitjans auxiliars 0,13   

    3 % Costos indirectes 0,20   

            6,97 

12 m³ de Transport de terres amb dúmper dels productes procedents de l'excavació de qualsevol 
tipus de terreny dins la obra, a una distància menor de 0,5 km. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions 
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en 
obra. 
Inclou: Transport de terres dins de l'obra. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les 
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, 
d'acord amb el tipus de terreny considerat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment 
transportat segons especificacions de Projecte. 

    

    Maquinària 2,80   

    Mitjans auxiliars 0,06   

    3 % Costos indirectes 0,09   

            2,95 

13 m² de Estabilització de talussos, mitjançant reg amb lligant Greenfor Dust Plus "FORESA" diluït 
en aigua (0,4 kg/m²), per a la protecció enfront de l'erosió causada per les aigües d'escorrentia i 
pel vent. 
Inclou: Aplicació del tractament superficial mitjançant reg. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció vertical, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció vertical, la superfície realment executada 
segons especificacions de Projecte. 

    

Quadre de preus nº 2 

          Import 

Nº Designació     

          Parcial Total 

          (Euros) (Euros) 

    Mà d'obra 0,03   

    Maquinària 0,07   

    Materials 0,71   

    Mitjans auxiliars 0,02   

    3 % Costos indirectes 0,02   

            0,85 

14 U de Pericó de pas soterrada, de formigó en massa "in situ" HM-30/B/20/X0+XA2, de 
dimensions interiors 60x60x60 cm, sobre solera de formigó en massa de 15 cm d'espessor, 
formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, tancat superiorment amb 
marc i tapa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124. Inclús motlle reutilitzable de xapa 
metàl·lica amortitzable en 20 usos i col·lector de connexió de PVC, de tres entrades i una 
sortida, amb tapa de registre, per a trobades. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós. 
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació del 
motlle reutilitzable. Abocament i compactació del formigó en formació de l'arqueta. Retirada del 
motlle. Connexionat dels col·lectors al pericó. Reomplert de formigó per a formació de pendents. 
Col·locació del col·lector de connexió de PVC en el fons del pericó. Col·locació de la tapa i els 
accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

    Mà d'obra 42,08   

    Materials 149,05   

    Mitjans auxiliars 3,82   

    3 % Costos indirectes 5,85   

            200,80 

15 U de Instal·lació de bonera sifònica de ferro colat gris, de 40x40 cm, per recollida d'aigües 
pluvials o de locals humits. Inclús accessoris de muntatge, peces especials i elements de 
subjecció. 
Inclou: Replanteig i traçat. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

    Mà d'obra 28,28   

    Materials 27,74   

    Mitjans auxiliars 1,12   
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          Import 

Nº Designació     

          Parcial Total 

          (Euros) (Euros) 

    3 % Costos indirectes 1,71   

            58,85 

16 m² de Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, col·locada en 
obra, en llosa de fonamentació. Inclús filferro de lligar i separadors. 
Inclou: Tall de la malla electrosoldada. Muntatge i col·locació de la malla electrosoldada. 
Subjecció de la malla electrosoldada. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície teòrica mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per cavalcaments, ja que en la descomposició s'ha 
considerat un 20% més de superfície. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície teòrica executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

    Mà d'obra 1,20   

    Materials 12,34   

    Mitjans auxiliars 0,27   

    3 % Costos indirectes 0,41   

            14,22 

17 m³ de Formigó per armar en lloses de fonamentació, HAF-30/P-1,5-1,5/F/12-48/XS2, amb un 
contingut de fibres amb funció estructural de 5 kg/m³, fabricat en central, i abocament amb 
cubilot. 
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de 
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

    

    Mà d'obra 19,28   

    Materials 134,15   

    Mitjans auxiliars 3,07   

    3 % Costos indirectes 4,70   

            161,20 

Quadre de preus nº 2 

          Import 

Nº Designació     

          Parcial Total 

          (Euros) (Euros) 

18 m² de Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a llosa de fonamentació, format 
per taulons de fusta, amortitzables en 10 usos, i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. 
Inclús elements de sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i 
líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. 
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació del líquid desencofrant. 
Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. 
Aplomat i anivellació de l'encofrat. Humectació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema 
d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó 
realment executada segons especificacions de Projecte. 

    

    Mà d'obra 23,84   

    Materials 1,89   

    Mitjans auxiliars 0,51   

    3 % Costos indirectes 0,79   

            27,03 

19 m³ de Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-25/B/20/X0 
fabricat en central i abocament amb cubilot. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'encofrat. 
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es 
recolzin en les mateixes. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de 
fonaments. Curat del formigó. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de 
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

    

    Mà d'obra 11,90   

    Materials 92,90   

    Mitjans auxiliars 2,10   

    3 % Costos indirectes 3,21   

            110,11 

20 m³ de Demolició de llosa de fonamentació de formigó armat, de fins a 1,5 m de profunditat 
màxima, amb retroexcavadora amb martell picador i equip de oxitall, i càrrega mecànica sobre 
camió o contenidor. 
Inclou: Demolició de l'element. Tall de les armadures amb equip d'oxitall. Fragmentació dels 
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de 
l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat, amidat com diferència entre 
els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar-lo, aprovats pel 
director de l'execució de l'obra, segons especificacions de Projecte. 
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          Import 

Nº Designació     

          Parcial Total 

          (Euros) (Euros) 

    Mà d'obra 22,67   

    Maquinària 80,04   

    Mitjans auxiliars 2,05   

    3 % Costos indirectes 3,14   

            107,90 

21 m² de Demolició de forjat unidireccional de formigó armat amb biguetes prefabricades de 
formigó, entrebigat de revoltons ceràmics o de formigó i capa de compressió de formigó, amb 
retroexcavadora amb martell picador, previ aixecat del paviment i la seva base, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixecat del paviment. 
Inclou: Replanteig de la superfície de forjat a demolir. Demolició de l'element. Cort de les 
armadures. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de 
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o 
contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions 
de Projecte. 

    

    Mà d'obra 27,04   

    Maquinària 42,27   

    Mitjans auxiliars 1,39   

    3 % Costos indirectes 2,12   

            72,82 

22 m³ de Demolició de cèrcol de formigó armat, amb mitjans manuals, martell pneumàtic i equip de 
oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Inclou: Demolició de l'element. Cort de les armadures. Fragmentació dels enderrocs en peces 
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 
d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions de 
Projecte. 

    

    Mà d'obra 227,94   

    Maquinària 66,81   

    Mitjans auxiliars 5,90   

    3 % Costos indirectes 9,02   

            309,67 

Quadre de preus nº 2 

          Import 

Nº Designació     

          Parcial Total 

          (Euros) (Euros) 

23 m² de Demolició de full exterior en tancament de façana, de fàbrica armada, vista, formada per 
bloc de formigó de 30 cm d'espessor, amb martell pneumàtic, sense afectar a l'estabilitat dels 
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre 
camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions 
de Projecte. 

    

    Mà d'obra 6,42   

    Maquinària 2,32   

    Mitjans auxiliars 0,17   

    3 % Costos indirectes 0,27   

            9,18 

24 U de Subministrament de dipòsit monobloc de formigó armat amb capacitat de 10 m3 apte per a 
emmagatzematge d'aigua potable. Dimensions de 2,45 m x 2,45 m x 1,40 m amb tapa (10 cm 
de gruix)i registre inclosos, així com peces d'entrada, sortida i interconnexions entre mòduls. 
Pes total de 7.554 kg. 

    

    Mà d'obra 113,57   

    Maquinària 188,28   

    Materials 3.779,46   

    Mitjans auxiliars 81,63   

    3 % Costos indirectes 124,89   

            4.287,83 

25 m² de Aixecat de porta, amb mitjans manuals, sense deteriorar el parament al que està subjecta, 
i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'aixecat de les fulles, dels marcs, dels tapajunts i 
de les ferramentes. 
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes de 
l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions 
de Projecte. 

    

    Mà d'obra 14,20   

    Mitjans auxiliars 0,28   

    3 % Costos indirectes 0,43   

            14,91 
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          (Euros) (Euros) 

26 m² de Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto, sujeta mecánicamente 
sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita en el 
Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada a un agua con una 
pendiente media del 30%, para una superficie media a desmontar de hasta 25 m²; con medios y 
equipos adecuados, y carga mecánica sobre camión. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación, 
de los remates, de los canalones y de las bajantes y las mediciones de amianto (ambientales y 
personales). 
Incluye: Humectación de las placas con una solución acuosa. Desmontaje del elemento. 
Plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida. Carga del 
material desmontado y restos de obra sobre camión. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Materials 183,79   

    Mitjans auxiliars 3,68   

    3 % Costos indirectes 5,62   

            193,09 

27 m de Desmuntatge de tela metàl·lica en clos de parcel·la, amb una altura menor de 1,5 m, amb 
mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de 
fixació, però no inclou la demolició dels pals. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les 
restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o 
contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de 
Projecte. 

    

    Mà d'obra 4,94   

    Mitjans auxiliars 0,10   

    3 % Costos indirectes 0,15   

            5,19 

Quadre de preus nº 2 

          Import 

Nº Designació     

          Parcial Total 

          (Euros) (Euros) 

28 kg de Acer UNE-EN 10025 S275JR, en estructura d'escala composta de muntants d'escala i 
replans, formada per peces simples de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, UPN, 
HEA, HEB o HEM, acabat amb emprimació antioxidant, amb unions soldades en obra. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les 
peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge. 
Inclou: Replanteig de l'escala. Col·locació i fixació provisional dels perfils. Aplomat i anivellació. 
Execució de les unions soldades. 
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les 
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 

    

    Mà d'obra 7,85   

    Maquinària 0,06   

    Materials 1,86   

    Mitjans auxiliars 0,20   

    3 % Costos indirectes 0,30   

            10,27 

29 kg de Acer UNE-EN 10025 S275JR, en baranes d'escala, rampes, passarel·les i plataformes de 
treball, amb peces simples de perfils laminats en calent L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o 
platina, acabat amb emprimació antioxidant, amb unions soldades en obra. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les 
peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació provisional dels perfils. Aplomat i anivellació. Execució 
de les unions soldades. 
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les 
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 

    

    Mà d'obra 11,03   

    Maquinària 0,10   

    Materials 2,00   

    Mitjans auxiliars 0,26   

    3 % Costos indirectes 0,40   

            13,79 
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          (Euros) (Euros) 

30 m de Esglaó de xapa llagrimada, tipus T, segons UNE-EN 10363, d'acer galvanitzat UNE-EN 
10025 S235JR, de 3 mm de gruix nominal i de 5 mm de gruix total, massa nominal 26 kg/m², 
desenvolupament 370 mm i 2 plecs, amb unions soldades en obra. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels esglaons. Neteja final. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

    Mà d'obra 7,36   

    Maquinària 0,60   

    Materials 32,11   

    Mitjans auxiliars 0,80   

    3 % Costos indirectes 1,23   

            42,10 

31 m² de Replà de xapa llagrimada, tipus T, segons UNE-EN 10363, d'acer galvanitzat UNE-EN 
10025 S235JR, de 3 mm de gruix nominal i de 5 mm de gruix total, massa nominal 26 kg/m² i 1 
plec, amb unions soldades en obra. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del replà. Neteja final. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions 
de Projecte. 

    

    Mà d'obra 14,24   

    Maquinària 1,16   

    Materials 86,78   

    Mitjans auxiliars 2,04   

    3 % Costos indirectes 3,13   

            107,35 

Quadre de preus nº 2 

          Import 

Nº Designació     

          Parcial Total 

          (Euros) (Euros) 

32 m³ de Transport d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolició, a abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació de residus, prèviament plastificats i paletitzats. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de 
tornada, però no inclou el plastificat, l'etiquetatge, el paletitzat ni la càrrega en obra. 
Inclou: Transport de residus a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
Descàrrega dels residus. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment 
transportat segons especificacions de Projecte. 

    

    Materials 91,88   

    Mitjans auxiliars 1,84   

    3 % Costos indirectes 2,81   

            96,53 

33 m³ de Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos, d'elements de 
fibrociment amb amiant procedents d'una demolició. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el plastificat, l'etiquetatge, el paletitzat ni el 
transport. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment 
entregat segons especificacions de Projecte. 

    

    Materials 152,50   

    Mitjans auxiliars 3,05   

    3 % Costos indirectes 4,67   

            160,22 

34 m³ de Transport amb camió de residus inerts metàl·lics produïts en obres de construcció i/o 
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions 
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en 
obra. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment 
transportat segons especificacions de Projecte. 

    

    Maquinària 35,95   
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    Mitjans auxiliars 0,72   

    3 % Costos indirectes 1,10   

            37,77 

35 m³ de Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en 
obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 8 
km de distància. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions 
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en 
obra. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment 
transportat segons especificacions de Projecte. 

    

    Maquinària 7,74   

    Mitjans auxiliars 0,15   

    3 % Costos indirectes 0,24   

            8,13 

36 m³ de Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats 
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament 
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment 
entregat segons especificacions de Projecte. 

    

    Maquinària 9,40   

    Mitjans auxiliars 0,19   

    3 % Costos indirectes 0,29   

            9,88 

Quadre de preus nº 2 

          Import 

Nº Designació     

          Parcial Total 

          (Euros) (Euros) 

37 m³ de Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts metàl·lics produïts a obres de 
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment 
entregat segons especificacions de Projecte. 

    

    Maquinària 16,90   

    Mitjans auxiliars 0,34   

    3 % Costos indirectes 0,52   

            17,76 

38 m³ de Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol 
tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància 
màxima de 10 km. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions 
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en 
obra. 
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb 
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les 
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, 
d'acord amb el tipus de terreny considerat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment 
transportat segons especificacions de Projecte. 

    

    Maquinària 4,21   

    Mitjans auxiliars 0,08   

    3 % Costos indirectes 0,13   

            4,42 

39 m³ de Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació de residus. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les 
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, 
d'acord amb el tipus de terreny considerat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment 
entregat segons especificacions de Projecte. 
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    Maquinària 2,14   

    Mitjans auxiliars 0,04   

    3 % Costos indirectes 0,07   

            2,25 

40 U de Perforació per via seca en mur de formigó massís, de 112 mm de diàmetre, fins a una 
profunditat màxima de 35 cm, realitzada amb perforadora amb corona diamantada, per al pas 
d'instal·lacions. 
Inclou: Replanteig de les zones a perforar. Perforació amb corona diamantada. Fragmentació 
dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de 
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

    Mà d'obra 13,27   

    Maquinària 20,53   

    Mitjans auxiliars 0,68   

    3 % Costos indirectes 1,03   

            35,51 

41 m² de Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram 
de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'infraestructura comú de telecomunicacions 
(ICT) formada per: escomesa, canalitzacions i registre d'enllaç, recintes, canalitzacions i 
registres principals i secundaris, registres de terminació de xarxa, canalització interior d'usuari, 
registres de pas i registres de pressa, amb un grau de complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, 
inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. 
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, 
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut 
de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica 
de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions 
de Projecte. 

    

    Mà d'obra 1,49   

    Maquinària 0,17   

    Materials 2,96   

    Mitjans auxiliars 0,18   

    3 % Costos indirectes 0,14   

Quadre de preus nº 2 

          Import 

Nº Designació     

          Parcial Total 

          (Euros) (Euros) 

            4,94 

42 U de Subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula mural, en habitatge unifamiliar o 
local, de caixa de protecció i mesura CPM1-S2, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador 
monofàsic, formada per una envoltant aïllant, precintable, autoventilada i amb espiell de material 
transparent resistent a l'acció dels raigs ultravioletes, per a instal·lació encastada. Inclús equip 
complert de mesura, borns de connexió, bases tallacircuits i fusibles per a protecció de la 
derivació individual. Normalitzada per l'empresa subministradora i preparada per connexió de 
servei subterrània. Totalment muntada, connexionada i provada. 
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació. Col·locació de 
tubs i peces especials. Connexionat. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

    Mà d'obra 30,82   

    Materials 120,81   

    Mitjans auxiliars 3,03   

    3 % Costos indirectes 4,64   

            159,30 

43 U de Xarxa elèctrica de distribució interior en local d'ús comú per comunitat de propietaris de 40 
m² de superfície construïda i mecanismes gamma bàsica (tecla o tapa i marc: blanc; embellidor: 
blanc). Inclús tub protector de PVC flexible, corrugat, per a canalització encastada, estesa de 
cables en el seu interior, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió, caixes d'encastar 
amb cargols de fixació, mecanismes elèctrics i quants accessoris siguin necessaris per a la seva 
correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada. 
Inclou: Replanteig i traçat de conductes. Col·locació i fixació dels tubs. Estesa i connexionat de 
cables. Col·locació de mecanismes. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

    Mà d'obra 205,42   

    Materials 359,65   

    Mitjans auxiliars 11,30   

    3 % Costos indirectes 17,29   

            593,66 
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44 m de Línia general d'alimentació soterrada, que enllaça la caixa general de protecció amb la 
centralització de comptadors, formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K 
(AS) Cca-s1b,d1,a1 5G10 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 KV, sota tub protector de 
polietilè de doble paret, de 75 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, 
subministrat en rotllo, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada 
i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i 
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la 
canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Inclús fil guia. 
Totalment muntada, connexionada i provada. 
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació 
del tub en la rasa. Estesa de cables. Connexionat. Execució del reblert envoltant. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

    Mà d'obra 4,61   

    Maquinària 0,57   

    Materials 17,82   

    Mitjans auxiliars 0,46   

    3 % Costos indirectes 0,70   

            24,16 

45 U de Presa de terra composta per pica d'acer courat de 2 m de longitud, clavada en el terreny, 
connectada a pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 
cm. Fins i tot grapa abraçadora per a la connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç i additius 
per a disminuir la resistivitat del terreny. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós. 
Inclou: Replanteig. Clavat de la pica. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de 
l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Conexió a la xarxa de terra. Muntatge, connexionat i 
comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

    Mà d'obra 9,98   

    Materials 143,60   

    Mitjans auxiliars 3,07   

    3 % Costos indirectes 4,70   

            161,35 

Quadre de preus nº 2 

          Import 

Nº Designació     

          Parcial Total 

          (Euros) (Euros) 

46 U de Xarxa d'equipotencialitat en cambra humida mitjançant conductor rígid de coure de 4 mm² 
de secció, connectant a terra totes les canalitzacions metàl·liques existents i tots els elements 
conductors que resultin accessibles mitjançant brides de llautó. Inclús caixes d'empalmaments i 
regletes. Totalment muntada, connexionada i provada. 
Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç. Muntatge del punt de posta a 
terra. Traçat de la línia principal de terra. Subjecció. Traçat de derivacions de terra. Connexionat 
de les derivacions. Connexió a massa de la xarxa. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

    Mà d'obra 31,82   

    Materials 10,89   

    Mitjans auxiliars 0,85   

    3 % Costos indirectes 1,31   

            44,87 

47 m de Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub 
de PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, que connecta l'aparell amb la baixant, 
el col·lector o el caixa sifònica; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu 
per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i 
peces especials. 
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció. 
Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, 
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

    Mà d'obra 2,96   

    Materials 5,58   

    Mitjans auxiliars 0,17   

    3 % Costos indirectes 0,26   

            8,97 
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48 m³ de Base granular amb tot-u natural calcari, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb 
mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no 
inferior al al 95% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, 
realitzat segons UNE 103501, per a millora de les propietats resistents del terreny. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongadas 
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del 
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons 
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no 
autoritzats. 

    

    Mà d'obra 3,96   

    Maquinària 8,54   

    Materials 21,82   

    Mitjans auxiliars 0,69   

    3 % Costos indirectes 1,05   

            36,06 

49 m² de Ferm flexible per a tràfic pesat T42 sobre esplanada E3, compost per: capa granular de 
20 cm d'espessor de mescla de riu artificial ZA25, coeficient de Los Angeles <35, adequada per 
a tràfic T42; mescla bituminosa en calent: reg d'emprimació mitjançant l'aplicació d'emulsió 
bituminosa, tipus ECI, a força de betum asfàltic; capa de rodolament de 5 cm d'espessor 
formada per material granular per a la fabricació de mescla bituminosa en calent AC 16 surf D, 
segons UNE-EN 13108-1, coeficient de Los Angeles <=25, adequat per a tràfic T4 amb filler 
calcari, per a mescla bituminosa en calent i betum asfàltic B60/70. 
Inclou: Estudi del material i obtenció de la fórmula de treball del tot-u. Preparació de la superfície 
que rebrà el tot-u. Preparació del material. Extensió del tot-u. Compactació del tot-u. Tram de 
prova. Preparació de la superfície per a l'emprimació. Aplicació de l'emulsió bituminosa. Estudi 
de la mescla i obtenció de la fórmula de treball de la barreja bituminosa. Preparació de la 
superfície existent per a la capa de mescla bituminosa. Aprovisionament d'àrids per a la 
fabricació de la mescla bituminosa. Fabricació de la mescla bituminosa. Transport de la mescla 
bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. 
Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Tram de prova 
per a la capa de mescla bituminosa. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada 
segons especificacions de Projecte. 

    

    Mà d'obra 0,26   

    Maquinària 7,67   

    Materials 6,67   

Quadre de preus nº 2 

          Import 

Nº Designació     

          Parcial Total 

          (Euros) (Euros) 

    Mitjans auxiliars 0,29   

    3 % Costos indirectes 0,45   

            15,34 

50 U de Partida d'abonament integre per al muntatge dels equips de cloració subministrats per 
l'Ajuntament del Pont de Suert     

    Sense descomposició 360,00   

    3 % Costos indirectes 10,80   

            370,80 

51 U de Porta de posts constituïda per marcs de tub d'acer galvanitzat de 40x20x1,5 mm i 
30x15x1,5 mm, bastidor de tub d'acer galvanitzat de 40x40x1,5 mm amb platina de 40x4 mm i 
per malla de simple torsió, de 8 mm de passada de malla i 1,1 mm de diàmetre, acabat 
galvanitzat, fixada als bastiments i tibada, per a accés de vianants en clos de parcel·la de malla 
metàl·lica. Inclús pals de reforç, formigó HM-20/B/20/X0 per a rebuda dels pals i accessoris de 
fixació i muntatge. 
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Obertura de buits en el terreny. Col·locació dels pals. 
Abocat del formigó. Muntatge de la porta. Fixació del bastidor sobre els pals. Col·locació dels 
ferraments de tancament. Ajust final de la fulla. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

    Mà d'obra 41,22   

    Materials 180,81   

    Mitjans auxiliars 4,44   

    3 % Costos indirectes 6,79   

            233,26 

52 m de Clos de parcel·la format per malla de simple torsió, de 8 mm de passada de malla i 1,1 mm 
de diàmetre, acabat galvanitzat i pals d'acer galvanitzat de 48 mm de diàmetre i 1 m d'altura, 
encastats en daus de formigó, en pous excavats en el terreny. Inclús accessoris per a la fixació 
de la malla de simple torsió als pals metàl·lics. 
Inclou: Replanteig. Excavació de pous en el terreny. Col·locació dels pals en els pous. Abocat 
del formigó. Aplomat i alineació dels pals i tornapuntes. Col·locació de la malla. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, 
deduint els buits de longitud major de 1 m. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte, deduint els buits de longitud major de 1 m. 

    

    Mà d'obra 6,26   

    Materials 11,42   
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    Mitjans auxiliars 0,53   

    3 % Costos indirectes 0,55   

            18,76 

53 U de Protecció de buit obert de pou de registre durant els treballs d'inspecció, mitjançant barana 
metàl·lica de seguretat, d'1 m d'altura, encaixada en la boca del pou de 60 a 80 cm de diàmetre, 
amb un esglaó d'accés i corda de tancament. Amortitzable en 150 usos. 
Inclou: Muntatge de l'element. Desmuntatge de l'element. Transport fins al lloc de 
magatzematge o retirada a contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

    

    Mà d'obra 1,09   

    Materials 0,28   

    Mitjans auxiliars 0,03   

    3 % Costos indirectes 0,04   

            1,44 

54 m de Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral format per 
tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre 
bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos. 
Inclou: Muntatge de l'element. Desmuntatge de l'element. Transport fins al lloc de 
magatzematge o retirada a contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions 
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

    

    Mà d'obra 2,20   

    Materials 0,98   

    Mitjans auxiliars 0,06   

    3 % Costos indirectes 0,10   

            3,34 

Quadre de preus nº 2 

          Import 

Nº Designació     

          Parcial Total 

          (Euros) (Euros) 

55 U de Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, col·locada en clos provisional de solar, formada per 
panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb 
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals 
verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amb porta incorporada per a accés de 
vianants, d'una fulla, de 0,90x2,00 m, amb llengüetes per a cadenat, amortitzable en 5 usos i 
bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, 
amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. 
Inclou: Muntatge del conjunt. Fixació de les bases al paviment. Desmuntatge del conjunt. 
Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

    

    Mà d'obra 6,52   

    Materials 61,04   

    Mitjans auxiliars 1,35   

    3 % Costos indirectes 2,07   

            70,98 

56 U de Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada amb nitrogen, amb 
6 kg d'agent extintor, d'eficàcia 27A-183B, amb casc d´acer amb revestiment interior resistent a 
la corrosió i acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de palanca, 
anella de seguretat, manòmetre, base de plàstic i mànega amb filtre difusor, amortitzable en 3 
usos. 
Inclou: Marcat de la situació dels extintors en els paraments. Col·locació i fixació de suports. 
Penjada dels extintors. Senyalització. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a 
contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

    

    Mà d'obra 2,20   

    Materials 12,04   

    Mitjans auxiliars 0,28   

    3 % Costos indirectes 0,44   

            14,96 
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Quadre de preus nº 2 

          Import 

Nº Designació     

          Parcial Total 

          (Euros) (Euros) 

57 U de Reunió del Comitè de Seguretat i Salut en el Treball, considerant una reunió de dues 
hores. El Comitè estarà compost per un tècnic qualificat en matèria de Seguretat i Salud amb 
categoria d'encarregat d'obra, dos treballadors amb categoria d'oficial de 2a, un ajudant i un 
vigilant de Seguretat i Salud amb categoria d'oficial de 1a. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment realitzades segons 
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

    

    Materials 155,38   

    Mitjans auxiliars 3,11   

    3 % Costos indirectes 4,75   

            163,24 

58 U de Hora de xerrada per a formació de Seguretat i Salut en el Treball, realitzada per Tècnic 
qualificat que pertany a una empresa assessora en Seguretat i Prevenció de Riscos. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la pèrdua d'hores de treball per part dels 
treballadors assistents a la xerrada, considerant una mesura de sis persones. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment realitzades segons 
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

    

    Materials 110,68   

    Mitjans auxiliars 2,21   

    3 % Costos indirectes 3,39   

            116,28 

59 m de Subministrament, col·locació i desmuntatge de cinta per a abalisament, de material plàstic, 
de 10 cm d'amplada i 0,1 mm de gruix, impresa per ambdues cares en franges de color groc i 
negre, subjecta sobre un suport existent (no inclòs en aquest preu). 
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Retirada a contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions 
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

    

    Mà d'obra 1,33   

    Materials 0,21   

    Mitjans auxiliars 0,03   

    3 % Costos indirectes 0,05   

Quadre de preus nº 2 

          Import 

Nº Designació     

          Parcial Total 

          (Euros) (Euros) 

            1,62 

60 m de Senyalització i delimitació de zones de risc de caiguda en altura inferior a 2 m en vores 
d'excavació mitjançant malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), doblement 
reorientada, amb tractament ultraviolat, color taronja, de 1,20 m d'altura, subjecta mitjançant 
brides de niló a suports de barra corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75 m de 
longitud i 20 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m i separats de la vora del talús 
més de 2 m. Inclús muntatge, taps protectors tipus bolet, manteniment en condicions segures 
durant tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge. Amortitzable la malla en 1 us, 
els suports en 3 usos i els taps protectors en 3 usos. 
Inclou: Clavat de les barres en el terreny. Subjecció de la malla de senyalització a les barres. 
Col·locació de taps protectors. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge 
o retirada a contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions 
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

    

    Mà d'obra 4,41   

    Materials 3,02   

    Mitjans auxiliars 0,15   

    3 % Costos indirectes 0,23   

            7,81 

61 U de Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de polipropilè, amb senyal de detenció 
obligatòria per una cara i de pas per l'altra, amb mànec d'alumini, amortitzable en 5 usos. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons 
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

    

    Mà d'obra 0,41   

    Materials 11,24   

    Mitjans auxiliars 0,23   

    3 % Costos indirectes 0,36   

            12,24 
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62 U de Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, de PVC 
de serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixat amb 
cargols. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es 
requereixi. 
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a 
contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

    

    Mà d'obra 4,12   

    Materials 5,20   

    Mitjans auxiliars 0,19   

    3 % Costos indirectes 0,29   

            9,80 

63 U de Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional d'obra de xapa d'acer 
galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 5 
usos, amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en 5 usos. Inclús manteniment en 
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 
Inclou: Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a 
contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

    

    Mà d'obra 3,09   

    Materials 11,29   

    Mitjans auxiliars 0,29   

    3 % Costos indirectes 0,44   

            15,11 
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Pressupost parcial nº 1 Demolicions 

Nº U Descripció Amidament Preu Import 

1.1 M³ Demolició de llosa de fonamentació de formigó armat, de fins a 1,5 m de profunditat 
màxima, amb retroexcavadora amb martell picador i equip de oxitall, i càrrega mecànica 
sobre camió o contenidor. 
Inclou: Demolició de l'element. Tall de les armadures amb equip d'oxitall. Fragmentació 
dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les 
restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat, amidat com diferència 
entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar-lo, 
aprovats pel director de l'execució de l'obra, segons especificacions de Projecte. 

      

  Uts. Superficie Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

    60,30   0,40   24,12       
            24,12 24,12 

      Total m³  ......: 24,12 107,90 2.602,55 

1.2 M² Demolició de full exterior en tancament de façana, de fàbrica armada, vista, formada per 
bloc de formigó de 30 cm d'espessor, amb martell pneumàtic, sense afectar a l'estabilitat 
dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. 
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 
d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons 
especificacions de Projecte. 

      

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

    25,50 2,75 0,30   21,04       
            21,04 21,04 

      Total m²  ......: 21,04 9,18 193,15 

1.3 M³ Demolició de cèrcol de formigó armat, amb mitjans manuals, martell pneumàtic i equip de 
oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Inclou: Demolició de l'element. Cort de les armadures. Fragmentació dels enderrocs en 
peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. 
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions 
de Projecte. 

      

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

    25,50 0,40 0,30   3,06       
            3,06 3,06 

      Total m³  ......: 3,06 309,67 947,59 

Pressupost parcial nº 1 Demolicions 

Nº U Descripció Amidament Preu Import 

1.4 M² Demolició de forjat unidireccional de formigó armat amb biguetes prefabricades de 
formigó, entrebigat de revoltons ceràmics o de formigó i capa de compressió de formigó, 
amb retroexcavadora amb martell picador, previ aixecat del paviment i la seva base, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixecat del paviment. 
Inclou: Replanteig de la superfície de forjat a demolir. Demolició de l'element. Cort de les 
armadures. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de 
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o 
contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons 
especificacions de Projecte. 

      

      Total m²  ......: 50,20 72,82 3.655,56 

1.5 M² Aixecat de porta, amb mitjans manuals, sense deteriorar el parament al que està subjecta, 
i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'aixecat de les fulles, dels marcs, dels 
tapajunts i de les ferramentes. 
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes 
de l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons 
especificacions de Projecte. 

      

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

Caseta   2,00 1,00     2,00       
Arqueta 1   1,20 0,80     0,96       
Arqueta 2   0,30 0,40     0,12       
            3,08 3,08 

      Total m²  ......: 3,08 14,91 45,92 

1.6 M Desmuntatge de tela metàl·lica en clos de parcel·la, amb una altura menor de 1,5 m, amb 
mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels 
elements de fixació, però no inclou la demolició dels pals. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de 
les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió 
o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons 
especificacions de Projecte. 

      

      Total m  ......: 30,00 5,19 155,70 
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Pressupost parcial nº 1 Demolicions 

Nº U Descripció Amidament Preu Import 

1.7 M² Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto, sujeta mecánicamente 
sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita en 
el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada a un agua con una 
pendiente media del 30%, para una superficie media a desmontar de hasta 25 m²; con 
medios y equipos adecuados, y carga mecánica sobre camión. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los elementos de 
fijación, de los remates, de los canalones y de las bajantes y las mediciones de amianto 
(ambientales y personales). 
Incluye: Humectación de las placas con una solución acuosa. Desmontaje del elemento. 
Plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida. Carga 
del material desmontado y restos de obra sobre camión. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según 
especificaciones de Proyecto. 

      

      Total m²  ......: 3,50 193,09 675,82 

Total pressupost parcial nº 1 Demolicions : 8.276,29 

  

 

Pressupost parcial nº 2 Condicionament del Terreny 

Nº U Descripció Amidament Preu Import 

2.1.- Moviment de terres en obra civil 

2.1.1.- Treballs preliminars 

2.1.1.1 M² Esbrossada i neteja del terreny amb arbustos, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs 
necessaris per retirar de les zones previstes: arbustos, petites plantes, calcinals, mala herba, 
brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una 
profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 
cm; i càrrega a camió. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la tala d'arbres ni el transport dels materials 
retirats. 
Inclou: Replanteig en el terreny. Tall d'arbustos. Remoció mecànica dels materials 
d'esbrossada. Retirada i disposició mecànica dels materials objecte d'esbrossada. Càrrega 
a camió. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos 
d'excavació no autoritzats. 

      

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

    10,00 7,00     70,00       
            70,00 70,00 

      Total m²  ......: 70,00 2,39 167,30 

Total subcapítol 2.1.1.- Treballs preliminars: 167,30 

2.1.2.- Excavacions 

Pressupost parcial nº 2 Condicionament del Terreny 

Nº U Descripció Amidament Preu Import 

2.1.2.1 M³ Excavació per esplanació en terreny de trànsit dur, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. 
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives 
rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de 
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert 
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es 
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de 
reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà 
que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra. 

      

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

Llosa fonamentació   10,00 5,50 0,30   16,50       
            16,50 16,50 

      Total m³  ......: 16,50 4,71 77,72 

2.1.2.2 M³ Excavació de rases en terreny de trànsit dur, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb 
mitjans mecànics, i càrrega a camió. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. 
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives 
rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de 
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert 
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es 
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de 
reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà 
que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra. 

      

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

Pou fonamentació   15,00 0,60 1,10   9,90       
            9,90 9,90 

      Total m³  ......: 9,90 60,86 602,51 

Total subcapítol 2.1.2.- Excavacions: 680,23 

2.1.3.- Esplanacions 
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 Pressupost 
 

Pressupost parcial nº 2 Condicionament del Terreny 

Nº U Descripció Amidament Preu Import 

2.1.3.1 M³ Desmunt en terreny de trànsit dur, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista, amb 
mitjans mecànics, i càrrega a camió. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. 
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de 
la base del terraplenament. Desmunt en successives franges horitzontals. Arrodoniment de 
perfil en cantells atalussats en les arestes de peu, trencaments i coronació. Allisament de 
talussos. Càrrega a camió de les terres excavades. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de 
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum excavat sobre els perfils transversals del 
terreny, una vegada comprovat que aquests perfils són els correctes segons especificacions 
de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el 
reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. 
Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de 
reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà 
que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra. 

      

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

  10         10,00       
            10,00 10,00 

      Total m³  ......: 10,00 4,56 45,60 

Total subcapítol 2.1.3.- Esplanacions: 45,60 

2.1.4.- Perfilats, refinaments i rasantejos 

2.1.4.1 M² Perfilat i repassada de talussos de desmunt, de fins a 3 m d'altura, en terra, amb mitjans 
mecànics. 
Inclou: Preparació de la zona de treball. Situació dels punts topogràfics. Execució del perfilat 
i de la repassada. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte. 

      

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

    10,00 5,50     55,00       
            55,00 55,00 

      Total m²  ......: 55,00 0,24 13,20 

Total subcapítol 2.1.4.- Perfilats, refinaments i rasantejos: 13,20 

2.1.5.- Estabilització de talussos 

2.1.5.1 M² Estabilització de talussos, mitjançant reg amb lligant Greenfor Dust Plus "FORESA" diluït en 
aigua (0,4 kg/m²), per a la protecció enfront de l'erosió causada per les aigües d'escorrentia 
i pel vent. 
Inclou: Aplicació del tractament superficial mitjançant reg. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció vertical, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció vertical, la superfície realment executada 
segons especificacions de Projecte. 

      

      Total m²  ......: 250,00 0,85 212,50 

Pressupost parcial nº 2 Condicionament del Terreny 

Nº U Descripció Amidament Preu Import 

Total subcapítol 2.1.5.- Estabilització de talussos: 212,50 

2.1.6.- Esteses, reomplerts i compactacions 

2.1.6.1 M³ Reblert de rases amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, i compactació en tongades successives 
de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no 
inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 
103501. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o 
dessecació de cada tongada. Compactació. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat 
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació 
no autoritzats. 

      

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

    10,00 0,60 0,30   1,80       
            1,80 1,80 

      Total m³  ......: 1,80 23,21 41,78 

2.1.6.2 M³ Reblert de rases amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, i compactació en 
tongades successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una 
densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, 
realitzat segons UNE 103501. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o 
dessecació de cada tongada. Compactació. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat 
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació 
no autoritzats. 

      

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

    10,00 0,60 0,70   4,20       
            4,20 4,20 

      Total m³  ......: 4,20 7,30 30,66 

2.1.6.3 M² Compactació de fons de caixa de paviment, al 90% del Proctor Modificat, amb mitjans 
mecànics. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de la maquinària al fons de l'excavació. 
Humectació de les terres. Compactació. Retirada de la maquinària del fons de l'excavació. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície realment executada 
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació 
no autoritzats. 

      

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

  2 2,20 2,20     9,68       
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Pressupost parcial nº 2 Condicionament del Terreny 

Nº U Descripció Amidament Preu Import 

    2,20 3,40     7,48       
            17,16 17,16 

      Total m²  ......: 17,16 6,97 119,61 

2.1.6.4 M³ Reblert en extradós de mur de formigó, amb tot-u natural calcari, amb mitjans mecànics; i 
compactació en tongades successives de 30 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat 
manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig 
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o 
dessecació de cada tongada. Compactació. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat 
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació 
no autoritzats. 

      

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

  3 2,00 0,30 0,50   0,90       
            0,90 0,90 

      Total m³  ......: 0,90 34,56 31,10 

Total subcapítol 2.1.6.- Esteses, reomplerts i compactacions: 223,15 

2.1.7.- Càrregues i transports dins de l'obra 

Pressupost parcial nº 2 Condicionament del Terreny 

Nº U Descripció Amidament Preu Import 

2.1.7.1 M³ Transport de terres amb dúmper dels productes procedents de l'excavació de qualsevol 
tipus de terreny dins la obra, a una distància menor de 0,5 km. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les 
operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou 
la càrrega en obra. 
Inclou: Transport de terres dins de l'obra. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les 
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient 
d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment 
transportat segons especificacions de Projecte. 

      

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

Desmunt 10         10,00       
Rases 9,9         9,90       
Base 16,5         16,50       
            36,40 36,40 

      Total m³  ......: 36,40 2,95 107,38 

Total subcapítol 2.1.7.- Càrregues i transports dins de l'obra: 107,38 

Total subcapítol 2.1.- Moviment de terres en obra civil: 1.449,36 

Total pressupost parcial nº 2 Condicionament del terreny : 1.449,36 

 

 

 

 

 

Pressupost parcial nº 3 Fonamentacions 

Nº U Descripció Amidament Preu Import 

3.1 M³ Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-25/B/20/X0 fabricat 
en central i abocament amb cubilot. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'encofrat. 
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es 
recolzin en les mateixes. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de 
fonaments. Curat del formigó. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de 
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

      

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

  2 4,00 1,73 0,50   6,92       
            6,92 6,92 

      Total m³  ......: 6,92 110,11 761,96 

Pressupost parcial nº 3 Fonamentacions 

Nº U Descripció Amidament Preu Import 

3.2 M² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, col·locada en obra, en 
llosa de fonamentació. Inclús filferro de lligar i separadors. 
Inclou: Tall de la malla electrosoldada. Muntatge i col·locació de la malla electrosoldada. 
Subjecció de la malla electrosoldada. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície teòrica mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per cavalcaments, ja que en la descomposició s'ha 
considerat un 20% més de superfície. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície teòrica executada segons especificacions 
de Projecte. 

      

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

    9,00 5,50     49,50       
            49,50 49,50 

      Total m²  ......: 49,50 14,22 703,89 

3.3 M³ Formigó per armar en lloses de fonamentació, HAF-30/P-1,5-1,5/F/12-48/XS2, amb un contingut 
de fibres amb funció estructural de 5 kg/m³, fabricat en central, i abocament amb cubilot. 
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de 
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

      

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 
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Pressupost parcial nº 3 Fonamentacions 

Nº U Descripció Amidament Preu Import 

    9,00 5,50 0,25   12,38       
            12,38 12,38 

      Total m³  ......: 12,38 161,20 1.995,66 

3.4 M² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a llosa de fonamentació, format per 
taulons de fusta, amortitzables en 10 usos, i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. 
Inclús elements de sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i 
líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. 
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació del líquid desencofrant. 
Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. 
Aplomat i anivellació de l'encofrat. Humectació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema 
d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó 
realment executada segons especificacions de Projecte. 

      

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

    9,00 5,50 0,25   12,38       
            12,38 12,38 

      Total m²  ......: 12,38 27,03 334,63 

Total pressupost parcial nº 3 Fonamentacions : 3.796,14 

 

 

 

Pressupost parcial nº 4 Ferms i paviments urbans 

Nº U Descripció Amidament Preu Import 

4.1.- Bases i subbases 

4.1.1.- Granulars 

4.1.1.1 M³ Base granular amb tot-u natural calcari, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb mitjans 
mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 
95% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat 
segons UNE 103501, per a millora de les propietats resistents del terreny. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongadas 
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del 
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons 
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no 
autoritzats. 

      

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

    10,00 3,50 0,15   5,25       

Pressupost parcial nº 4 Ferms i paviments urbans 

Nº U Descripció Amidament Preu Import 

            5,25 5,25 

      Total m³  ......: 5,25 36,06 189,32 

Total subcapítol 4.1.1.- Granulars: 189,32 

Total subcapítol 4.1.- Bases i subbases: 189,32 

4.2.- Paviments urbans 

4.2.1.- Mescles i regs bituminosos 

4.2.1.1 M² Ferm flexible per a tràfic pesat T42 sobre esplanada E3, compost per: capa granular de 20 cm 
d'espessor de mescla de riu artificial ZA25, coeficient de Los Angeles <35, adequada per a tràfic 
T42; mescla bituminosa en calent: reg d'emprimació mitjançant l'aplicació d'emulsió 
bituminosa, tipus ECI, a força de betum asfàltic; capa de rodolament de 5 cm d'espessor 
formada per material granular per a la fabricació de mescla bituminosa en calent AC 16 surf D, 
segons UNE-EN 13108-1, coeficient de Los Angeles <=25, adequat per a tràfic T4 amb filler 
calcari, per a mescla bituminosa en calent i betum asfàltic B60/70. 
Inclou: Estudi del material i obtenció de la fórmula de treball del tot-u. Preparació de la 
superfície que rebrà el tot-u. Preparació del material. Extensió del tot-u. Compactació del tot-u. 
Tram de prova. Preparació de la superfície per a l'emprimació. Aplicació de l'emulsió 
bituminosa. Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball de la barreja bituminosa. 
Preparació de la superfície existent per a la capa de mescla bituminosa. Aprovisionament 
d'àrids per a la fabricació de la mescla bituminosa. Fabricació de la mescla bituminosa. 
Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa 
de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla 
bituminosa. Tram de prova per a la capa de mescla bituminosa. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

      

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

    10,00 3,50     35,00       
            35,00 35,00 

      Total m²  ......: 35,00 15,34 536,90 

Total subcapítol 4.2.1.- Mescles i regs bituminosos: 536,90 

Total subcapítol 4.2.- Paviments urbans: 536,90 

Total pressupost parcial nº 4 Ferms i paviments urbans : 726,22 
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PRESSUPOST 

 Resum del pressupost.  
 

 CAPÍTOL Import € 
 1 Demolicions . 8.276,29   
  2 Condicionament del terreny     
    2.1 Moviment de terres en obra civil     
    2.1.1 Treballs preliminars . 167,30   
    2.1.2 Excavacions . 680,23   
    2.1.3 Esplanacions . 45,60   
    2.1.4 Perfilats, refinaments i rasantejos . 13,20   
    2.1.5 Estabilització de talussos . 212,50   
    2.1.6 Esteses, reomplerts i compactacions . 223,15   
    2.1.7 Càrregues i transports dins de l'obra . 107,38   
    Total 2.1 Moviment de terres en obra civil ..........: 1.449,36   
    Total 2 Condicionament del terreny ..........: 1.449,36   
  3 Fonamentacions . 3.796,14   
  4 Ferms i paviments urbans     
    4.1 Bases i subbases     
    4.1.1 Granulars . 189,32   
    Total 4.1 Bases i subbases ..........: 189,32   
    4.2 Paviments urbans     
    4.2.1 Mescles i regs bituminosos . 536,90   
    Total 4.2 Paviments urbans ..........: 536,90   
    Total 4 Ferms i paviments urbans ..........: 726,22   
  5 Instal·lacions     
    5.1 Dipòsit, caseta i altres elements de connexió . 19.716,33   
    5.3 Connexió a subministrament elèctric . 607,12   
    Total 5 Instal·lacions ..........: 20.323,45   
  6 Tancament parcel.la. 1.104,36   
  7 Gestió de residus     
    7.1 Gestió de terres     
    7.1.1 Transport de terres . 66,30   
    7.1.2 Lliurament de terres a gestor autoritzat . 33,75   
    Total 7.1 Gestió de terres ..........: 100,05   
    7.2 Gestió de residus inertes     
    7.2.1 Transport de residus inertes . 568,99   
    7.2.2 Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat . 641,09   
    Total 7.2 Gestió de residus inertes ..........: 1.210,08   
    7.3 Gestió de residus perillosos . 51,35   
    Total 7 Gestió de residus ..........: 1.361,48   
  8 Seguretat i salut     
    8.1 Sistemes de protecció col·lectiva     
    8.1.1 Delimitació i protecció de pericons i pous de registre oberts . 5,76   
    8.1.2 Delimitació i protecció de vores d'excavació . 66,80   
    8.1.3 Protecció contra incendis . 44,88   
    Total 8.1 Sistemes de protecció col·lectiva ..........: 117,44   
    8.2 Formació     
    8.2.2 Formació del personal . 232,56   

 CAPÍTOL Import € 
    Total 8.2 Formació ..........: 232,56   
    8.3 Senyalització provisional d'obres     
    8.3.1 Abalisament . 162,00   
    8.3.2 Senyalització vertical . 30,22   
    8.3.3 Senyalització manual . 24,48   
    8.3.4 Senyalització de seguretat i salut . 9,80   
    8.3.5 Senyalització de zones de treball . 78,10   
    Total 8.3 Senyalització provisional d'obres ..........: 304,60   
    Total 8 Seguretat i salut ..........: 654,60   
  Pressupost d'execució material 37.691,90   
  13% de despeses generals 4.899,95   
  6% de benefici industrial 2.261,51   
  Suma 44.853,36   
  21% IVA   9.419,21   
  Pressupost d'execució per contracta   54.272,57   
              

  Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CINQUANTA-QUATRE MIL DOS-
CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS.   

              

  Enginyera Agrònoma 
Pilar Mallol Casals 
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Pressupost parcial nº 5 Instal·lacions 

Nº U Descripció Amidament Preu Import 

5.1.- Dipòsit, caseta i altres elements de connexió 

5.1.1 U Subministrament de dipòsit monobloc de formigó armat amb capacitat de 10 m3 apte per a 
emmagatzematge d'aigua potable. Dimensions de 2,45 m x 2,45 m x 1,40 m amb tapa (10 cm 
de gruix)i registre inclosos, així com peces d'entrada, sortida i interconnexions entre 
mòduls. Pes total de 7.554 kg. 

      

      Total U  ......: 3,00 4.287,83 12.863,49 

5.1.2 U Perforació per via seca en mur de formigó massís, de 112 mm de diàmetre, fins a una 
profunditat màxima de 35 cm, realitzada amb perforadora amb corona diamantada, per al 
pas d'instal·lacions. 
Inclou: Replanteig de les zones a perforar. Perforació amb corona diamantada. 
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. 
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica 
de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

      

  Uts. Llargada Amplada Alçada   Parcial Subtotal 

  2 3,00       6,00       
            6,00 6,00 

      Total U  ......: 6,00 35,51 213,06 

5.1.3 U Subministrament, transport i instal·lació amb camió trailer de 1 ut caseta de serveis de 
formigó armat, prefabricat, monobloc d'una sola peça sense juntes. Amb dimensions 
2,8m3x3,37mx3,37m amb espessor 0,12m 

      

      Total u  ......: 1,00 4.950,00 4.950,00 

5.1.4 U Reixeta de ventilació de lamel·les fixes d'acer galvanitzat, amb plegament senzill en els 
cantells. Inclús suports del mateix material, platines per a fixació mitjançant cargolat en 
element de formigó amb tacs d'expansió i cargols d'acer, segellat perimetral de junts 
mitjançant un cordó de silicona neutra, accessoris i rematades. 

      

      Total u  ......: 1,00 126,66 126,66 

5.1.5 U Pericó de pas soterrada, de formigó en massa "in situ" HM-30/B/20/X0+XA2, de dimensions 
interiors 60x60x60 cm, sobre solera de formigó en massa de 15 cm d'espessor, formació de 
pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, tancat superiorment amb marc i 
tapa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124. Inclús motlle reutilitzable de xapa 
metàl·lica amortitzable en 20 usos i col·lector de connexió de PVC, de tres entrades i una 
sortida, amb tapa de registre, per a trobades. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós. 
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació del 
motlle reutilitzable. Abocament i compactació del formigó en formació de l'arqueta. Retirada 
del motlle. Connexionat dels col·lectors al pericó. Reomplert de formigó per a formació de 
pendents. Col·locació del col·lector de connexió de PVC en el fons del pericó. Col·locació 
de la tapa i els accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica 
de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

      

      Total U  ......: 2,00 200,80 401,60 

Pressupost parcial nº 5 Instal·lacions 

Nº U Descripció Amidament Preu Import 

5.1.6 M Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub 
de PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, que connecta l'aparell amb la baixant, 
el col·lector o el caixa sifònica; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, 
adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, 
accessoris i peces especials. 
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció. 
Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. 
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte. 

      

      Total m  ......: 1,00 8,97 8,97 

5.1.7 U Instal·lació de bonera sifònica de ferro colat gris, de 40x40 cm, per recollida d'aigües pluvials 
o de locals humits. Inclús accessoris de muntatge, peces especials i elements de subjecció. 
Inclou: Replanteig i traçat. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 
funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica 
de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

      

      Total U  ......: 1,00 58,85 58,85 

5.1.8 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, 
necessàries per a la correcta execució de l'infraestructura comú de telecomunicacions (ICT) formada per: 
escomesa, canalitzacions i registre d'enllaç, recintes, canalitzacions i registres principals i secundaris, 
registres de terminació de xarxa, canalització interior d'usuari, registres de pas i registres de pressa, amb un 
grau de complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per 
a la correcta execució dels treballs. 
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i 
lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements 
encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

      

      Total m²  ......: 50,00 4,94 247,00 

5.1.9 M² Replà de xapa llagrimada, tipus T, segons UNE-EN 10363, d'acer galvanitzat UNE-EN 10025 
S235JR, de 3 mm de gruix nominal i de 5 mm de gruix total, massa nominal 26 kg/m² i 1 plec, 
amb unions soldades en obra. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del replà. Neteja final. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte. 

      

      Total m²  ......: 2,00 107,35 214,70 
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5.1.10 M Esglaó de xapa llagrimada, tipus T, segons UNE-EN 10363, d'acer galvanitzat UNE-EN 10025 
S235JR, de 3 mm de gruix nominal i de 5 mm de gruix total, massa nominal 26 kg/m², 
desenvolupament 370 mm i 2 plecs, amb unions soldades en obra. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels esglaons. Neteja final. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte. 

      

      Total m  ......: 4,00 42,10 168,40 

5.1.11 Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en estructura d'escala composta de muntants d'escala i 
replans, formada per peces simples de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, UPN, 
HEA, HEB o HEM, acabat amb emprimació antioxidant, amb unions soldades en obra. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, 
les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge. 
Inclou: Replanteig de l'escala. Col·locació i fixació provisional dels perfils. Aplomat i 
anivellació. Execució de les unions soldades. 
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les 
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

      

      Total kg  ......: 25,00 10,27 256,75 

5.1.12 Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en baranes d'escala, rampes, passarel·les i plataformes de 
treball, amb peces simples de perfils laminats en calent L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular 
o platina, acabat amb emprimació antioxidant, amb unions soldades en obra. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, 
les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació provisional dels perfils. Aplomat i anivellació. 
Execució de les unions soldades. 
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les 
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

      

      Total kg  ......: 15,00 13,79 206,85 

Total subcapítol 5.1.- Dipòsit, caseta i altres elements de connexió: 19.716,33 

5.3.- Connexió a subministrament elèctric 

Pressupost parcial nº 5 Instal·lacions 

Nº U Descripció Amidament Preu Import 

5.3.1 M Línia general d'alimentació soterrada, que enllaça la caixa general de protecció amb la 
centralització de comptadors, formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-
K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G10 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 KV, sota tub 
protector de polietilè de doble paret, de 75 mm de diàmetre, resistència a compressió major 
de 250 N, subministrat en rotllo, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, 
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral 
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre 
de la generatriu superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert 
principal de les rases. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada. 
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a seient del tub. 
Col·locació del tub en la rasa. Estesa de cables. Connexionat. Execució del reblert envoltant. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte. 

      

      Total m  ......: 10,00 24,16 241,60 

5.3.2 U Subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula mural, en habitatge unifamiliar o 
local, de caixa de protecció i mesura CPM1-S2, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador 
monofàsic, formada per una envoltant aïllant, precintable, autoventilada i amb espiell de 
material transparent resistent a l'acció dels raigs ultravioletes, per a instal·lació encastada. 
Inclús equip complert de mesura, borns de connexió, bases tallacircuits i fusibles per a 
protecció de la derivació individual. Normalitzada per l'empresa subministradora i preparada 
per connexió de servei subterrània. Totalment muntada, connexionada i provada. 
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació. Col·locació 
de tubs i peces especials. Connexionat. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica 
de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

      

      Total U  ......: 1,00 159,30 159,30 

5.3.3 U Xarxa d'equipotencialitat en cambra humida mitjançant conductor rígid de coure de 4 mm² 
de secció, connectant a terra totes les canalitzacions metàl·liques existents i tots els 
elements conductors que resultin accessibles mitjançant brides de llautó. Inclús caixes 
d'empalmaments i regletes. Totalment muntada, connexionada i provada. 
Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç. Muntatge del punt de posta 
a terra. Traçat de la línia principal de terra. Subjecció. Traçat de derivacions de terra. 
Connexionat de les derivacions. Connexió a massa de la xarxa. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica 
de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

      

      Total U  ......: 1,00 44,87 44,87 
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5.3.4 U Presa de terra composta per pica d'acer courat de 2 m de longitud, clavada en el terreny, 
connectada a pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de registre de polipropilè de 
30x30 cm. Fins i tot grapa abraçadora per a la connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç i 
additius per a disminuir la resistivitat del terreny. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós. 
Inclou: Replanteig. Clavat de la pica. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de 
l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Conexió a la xarxa de terra. Muntatge, connexionat i 
comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica 
de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

      

      Total U  ......: 1,00 161,35 161,35 

Total subcapítol 5.3.- Connexió a subministrament elèctric: 607,12 

Total pressupost parcial nº 5 Instal·lacions : 20.323,45 

 

 

 

Pressupost parcial nº 6 

Nº U Descripció Amidament Preu Import 

6.1 M Clos de parcel·la format per malla de simple torsió, de 8 mm de passada de malla i 1,1 mm de 
diàmetre, acabat galvanitzat i pals d'acer galvanitzat de 48 mm de diàmetre i 1 m d'altura, 
encastats en daus de formigó, en pous excavats en el terreny. Inclús accessoris per a la fixació 
de la malla de simple torsió als pals metàl·lics. 
Inclou: Replanteig. Excavació de pous en el terreny. Col·locació dels pals en els pous. Abocat 
del formigó. Aplomat i alineació dels pals i tornapuntes. Col·locació de la malla. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, 
deduint els buits de longitud major de 1 m. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions 
de Projecte, deduint els buits de longitud major de 1 m. 

      

      Total m  ......: 34,00 18,76 637,84 

6.2 U Porta de posts constituïda per marcs de tub d'acer galvanitzat de 40x20x1,5 mm i 30x15x1,5 mm, 
bastidor de tub d'acer galvanitzat de 40x40x1,5 mm amb platina de 40x4 mm i per malla de simple 
torsió, de 8 mm de passada de malla i 1,1 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, fixada als 
bastiments i tibada, per a accés de vianants en clos de parcel·la de malla metàl·lica. Inclús pals 
de reforç, formigó HM-20/B/20/X0 per a rebuda dels pals i accessoris de fixació i muntatge. 
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Obertura de buits en el terreny. Col·locació dels pals. 
Abocat del formigó. Muntatge de la porta. Fixació del bastidor sobre els pals. Col·locació dels 
ferraments de tancament. Ajust final de la fulla. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

      

      Total U  ......: 2,00 233,26 466,52 

Total pressupost parcial nº 6 Tancament parcel.la : 1.104,36 

 

 

 

Pressupost parcial nº 7 Gestió de residus 

Nº U Descripció Amidament Preu Import 

7.1.- Gestió de terres 

 

7.1.1.- Transport de terres 

7.1.1.1 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de 
terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima 
de 10 km. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions 
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en 
obra. 
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb 
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les 
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, 
d'acord amb el tipus de terreny considerat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment 
transportat segons especificacions de Projecte. 

      

      Total m³  ......: 15,00 4,42 66,30 

Total subcapítol 7.1.1.- Transport de terres: 66,30 

7.1.2.- Lliurament de terres a gestor autoritzat 

7.1.2.1 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les 
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, 
d'acord amb el tipus de terreny considerat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment 
entregat segons especificacions de Projecte. 

      

      Total m³  ......: 15,00 2,25 33,75 

Total subcapítol 7.1.2.- Lliurament de terres a gestor autoritzat: 33,75 

Total subcapítol 7.1.- Gestió de terres: 100,05 

7.2.- Gestió de residus inertes 

7.2.1.- Transport de residus inertes 
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7.2.1.1 M³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres 
de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat 
a 8 km de distància. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions 
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en 
obra. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment 
transportat segons especificacions de Projecte. 

      

      Total m³  ......: 61,67 8,13 501,38 

7.2.1.2 M³ Transport amb camió de residus inerts metàl·lics produïts en obres de construcció i/o 
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de 
distància. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions 
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en 
obra. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment 
transportat segons especificacions de Projecte. 

      

      Total m³  ......: 1,79 37,77 67,61 

Total subcapítol 7.2.1.- Transport de residus inertes: 568,99 

7.2.2.- Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat 

7.2.2.1 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats 
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament 
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment 
entregat segons especificacions de Projecte. 

      

      Total m³  ......: 61,67 9,88 609,30 

7.2.2.2 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts metàl·lics produïts a obres de construcció 
i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment 
entregat segons especificacions de Projecte. 

      

      Total m³  ......: 1,79 17,76 31,79 

Pressupost parcial nº 7 Gestió de residus 

Nº U Descripció Amidament Preu Import 

Total subcapítol 7.2.2.- Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat: 641,09 

Total subcapítol 7.2.- Gestió de residus inertes: 1.210,08 

7.3.- Gestió de residus perillosos 

7.3.1 M³ Transport d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolició, a abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació de residus, prèviament plastificats i paletitzats. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de 
tornada, però no inclou el plastificat, l'etiquetatge, el paletitzat ni la càrrega en obra. 
Inclou: Transport de residus a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
Descàrrega dels residus. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment 
transportat segons especificacions de Projecte. 

      

      Total m³  ......: 0,20 96,53 19,31 

7.3.2 M³ Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos, d'elements de 
fibrociment amb amiant procedents d'una demolició. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el plastificat, l'etiquetatge, el paletitzat ni el 
transport. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment 
entregat segons especificacions de Projecte. 

      

      Total m³  ......: 0,20 160,22 32,04 

Total subcapítol 7.3.- Gestió de residus perillosos: 51,35 

Total pressupost parcial nº 7 Gestió de residus : 1.361,48 

 

 

 

Pressupost parcial nº 8 Seguretat i salut 

Nº U Descripció Amidament Preu Import 

8.1.- Sistemes de protecció col·lectiva 

8.1.1.- Delimitació i protecció de pericons i pous de registre oberts 

8.1.1.1 U Protecció de buit obert de pou de registre durant els treballs d'inspecció, mitjançant barana 
metàl·lica de seguretat, d'1 m d'altura, encaixada en la boca del pou de 60 a 80 cm de diàmetre, 
amb un esglaó d'accés i corda de tancament. Amortitzable en 150 usos. 
Inclou: Muntatge de l'element. Desmuntatge de l'element. Transport fins al lloc de 
magatzematge o retirada a contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
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      Total U  ......: 4,00 1,44 5,76 

Total subcapítol 8.1.1.- Delimitació i protecció de pericons i pous de registre oberts: 5,76 

8.1.2.- Delimitació i protecció de vores d'excavació 

8.1.2.1 M Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral format per tanques 
de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor 
de tub, amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos. 
Inclou: Muntatge de l'element. Desmuntatge de l'element. Transport fins al lloc de 
magatzematge o retirada a contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat 
i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions 
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

      

      Total m  ......: 20,00 3,34 66,80 

Total subcapítol 8.1.2.- Delimitació i protecció de vores d'excavació: 66,80 

8.1.3.- Protecció contra incendis 

8.1.3.1 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada amb nitrogen, amb 6 
kg d'agent extintor, d'eficàcia 27A-183B, amb casc d´acer amb revestiment interior resistent a 
la corrosió i acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de palanca, 
anella de seguretat, manòmetre, base de plàstic i mànega amb filtre difusor, amortitzable en 3 
usos. 
Inclou: Marcat de la situació dels extintors en els paraments. Col·locació i fixació de suports. 
Penjada dels extintors. Senyalització. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a 
contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

      

      Total U  ......: 3,00 14,96 44,88 

Total subcapítol 8.1.3.- Protecció contra incendis: 44,88 

Total subcapítol 8.1.- Sistemes de protecció col·lectiva: 117,44 

8.2.- Formació 

8.2.2.- Formació del personal 

8.2.2.1 U Hora de xerrada per a formació de Seguretat i Salut en el Treball, realitzada per Tècnic qualificat 
que pertany a una empresa assessora en Seguretat i Prevenció de Riscos. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la pèrdua d'hores de treball per part dels 
treballadors assistents a la xerrada, considerant una mesura de sis persones. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment realitzades segons 
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

      

      Total U  ......: 2,00 116,28 232,56 

Pressupost parcial nº 8 Seguretat i salut 

Nº U Descripció Amidament Preu Import 

Total subcapítol 8.2.2.- Formació del personal: 232,56 

Total subcapítol 8.2.- Formació: 232,56 

8.3.- Senyalització provisional d'obres 

8.3.1.- Abalisament 

8.3.1.1 M Subministrament, col·locació i desmuntatge de cinta per a abalisament, de material plàstic, de 
10 cm d'amplada i 0,1 mm de gruix, impresa per ambdues cares en franges de color groc i negre, 
subjecta sobre un suport existent (no inclòs en aquest preu). 
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Retirada a contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat 
i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions 
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

      

      Total m  ......: 100,00 1,62 162,00 

Total subcapítol 8.3.1.- Abalisament: 162,00 

8.3.2.- Senyalització vertical 

8.3.2.1 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional d'obra de xapa d'acer 
galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 
5 usos, amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en 5 usos. Inclús manteniment en 
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 
Inclou: Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a 
contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

      

      Total U  ......: 2,00 15,11 30,22 

Total subcapítol 8.3.2.- Senyalització vertical: 30,22 

8.3.3.- Senyalització manual 

8.3.3.1 U Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de polipropilè, amb senyal de detenció obligatòria 
per una cara i de pas per l'altra, amb mànec d'alumini, amortitzable en 5 usos. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons 
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

      

      Total U  ......: 2,00 12,24 24,48 

Total subcapítol 8.3.3.- Senyalització manual: 24,48 

8.3.4.- Senyalització de seguretat i salut 
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8.3.4.1 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, de PVC de 
serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixat amb cargols. 
Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a 
contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

      

      Total U  ......: 1,00 9,80 9,80 

Total subcapítol 8.3.4.- Senyalització de seguretat i salut: 9,80 

8.3.5.- Senyalització de zones de treball 

8.3.5.1 M Senyalització i delimitació de zones de risc de caiguda en altura inferior a 2 m en vores 
d'excavació mitjançant malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), doblement 
reorientada, amb tractament ultraviolat, color taronja, de 1,20 m d'altura, subjecta mitjançant 
brides de niló a suports de barra corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75 m de longitud 
i 20 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m i separats de la vora del talús més de 2 
m. Inclús muntatge, taps protectors tipus bolet, manteniment en condicions segures durant tot 
el període de temps que es requereixi i desmuntatge. Amortitzable la malla en 1 us, els suports 
en 3 usos i els taps protectors en 3 usos. 
Inclou: Clavat de les barres en el terreny. Subjecció de la malla de senyalització a les barres. 
Col·locació de taps protectors. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de 
magatzematge o retirada a contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat 
i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions 
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

      

      Total m  ......: 10,00 7,81 78,10 

Total subcapítol 8.3.5.- Senyalització de zones de treball: 78,10 

Total subcapítol 8.3.- Senyalització provisional d'obres: 304,60 

Total pressupost parcial nº 8 Seguretat i salut : 654,60 
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