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1 OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte d'aquest plec és la definicié de les prescripcions técniques per a la contractacié mixta
que inclou:
e Servei: Retirada del CAG existent i gestio del residu (CER 190904).
e Servei: Subministrament i anivellament del medi de suport (grava silicia 6-8 mm).
e Subministrament i servei: Adquisicio i carrega de 105 m?® de nou CAG mineral bituminds
d'alt rendiment per a I'eliminacié de PFAS.
e Servei: Assisténcia técnica per a la posada en marxa i seguiment inicial.L'objecte
d'aquest plec és la definicié de les prescripcions técniques per a la contractacié de

subministrament que inclou:

2 DESCRIPCIO DE LA INSTAL-LACIO

2.1 Dades Generals

L'ETAP de Sant Salvador és una instal-lacié de tractament d'aigua potable propietat 'EMATSA,

ubicada a:

e Carretera de Valls, Km 3,7 — 43130 Tarragona

La linia de filtres de CAG objecte d'aquest contracte ha estat fora de servei durant un periode
prolongat. El CAG que contenen els filtres és d'origen i caracteristiques desconegudes, i ha estat

analitzat per determinar el seu estat de degradacio (veure apartat 2.3).

2.2 Descripcio dels Filtres de CAG

La instal-lacié consta de 3 filtres oberts de gravetat, tipus DEGREMONT-SUEZ (denominats Filtre

4, Filtre 5 i Filtre 6). Cada filtre esta format per 2 semi-filtres de les dimensions seguents:


https://maps.app.goo.gl/feEjPxTdkaUcuDVn9
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Parametre Valor
Dimensions de cada semi-filtre 24mx72m
Algada actual del llit de CAG Tm
Superficie de cada semi-filtre 17,28 m?
Superficie per filtre (2 semi-filtres) | 34,56 m?

Calcul del volum de CAG:

e Llitactual (1 m): 34,56 m? x 1 m x 3 filires = 105 m? totals
El volum de CAG objecte d'aquest contracte és de 105 m? totals (35 m? per filtre, corresponents
a una algada de llit d'1,00 m). Aquest volum és el que s'utilitza com a base per al calcul del
pressupost i per a totes les partides del contracte.
Cabal de disseny/operacio: 200 m¥h

Regim estimat de funcionament: 6-7 h/dia

Llit de Suport: Algada de 20 cm de grava silicia (6—8 mm). El contractista haura de garantir

I'anivellament perfecte d'aquesta capa abans de carregar el CAG.

2.3 Estat Actual del CAG Existent

El CAG existent ha estat analitzat pel laboratori d'EMATSA. Els resultats evidencien un estat de

degradacié avangat en tots els filtres, que fa inviable la seva reutilitzacio:
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Parametre avaluat | Filtre 4 Filtre 5 Filtre 6 Observacioé
) Filtre 5: esgotament critic.
Index de lode (mg/g) | 520,6 379,5 726,8 ]
Filtre 6: el menys degradat
Filtre 5: llocs d’adsorcié
Eliminacié de TOC 15,5% 0% 19,6%
col-lapsats
Capacitat eliminacio | Molt . Cap filtre és operativament
o Nul-la Deficient .
PFAS deficient valid
Contingut de Filtre 5: maxim
14,37 17,88 14,30
Cendres (%) d’'impureses minerals
Granulometria ~760 (cv: | ~382 (cv: | ~1.621 (cv: | Filtre 5: grans
mitjana (um) — SEM | 23,4%) 114,1%) 30,2%) completament triturats
_ Desgast Desgast o _ _
Conclusié Desgast alt Substitucio total obligatoria
extrem moderat-alt

El CAG existent sera retirat en la seva totalitat i gestionat com a residu no perillés, d'acord amb

la normativa vigent.
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3 PROCEDIMENT DE VALIDACIO DE RENDIMENT (PFAS)

Atesa la complexitat de la matriu d'aigua de I'ETAP de Sant Salvador (preséncia de PFAS i
competéncia amb DOC), s'estableix el seglent protocol que podra fer-se servir per calcular els
BV oferts:

e Mostra d'aigua per a licitadors: Durant el periode de licitacio, i a peticid expressa per
part del licitador, EMATSA proporcionara als interessats una mostra d'aigua bruta de les
captacions per tal que puguin realitzar els seus propis assajos RSSCT i establir amb rigor

els Bed Volumes (BV) que oferiran.

e Obijectiu: Estimar la vida util del CAG i verificar el seu rendiment a escala real sota les
condicions de l'aigua de I'ETAP de Sant Salvador. L'RSSCT simula el comportament d'un

filtre a gran escala en un temps reduit, permetent predir el breakthrough de contaminants.

e Metodologia: L'assaig es realitzara seguint protocols estandarditzats (p. ex., AWWA
B604, ASTM D5917) o equivalents, amb un factor d'escalat adequat per a PFAS.
S'utilitzaran columnes de petit diametre amb CAG, operades a una velocitat lineal i EBCT

representatius de les condicions de I'ETAP.

e Condicions de l'assaig: L'assaig es realitzara amb aigua crua de I'ETAP de Sant
Salvador, la caracteritzacié fisicoquimica i el perfil de PFAS. Es monitoritzara la llista

completa dels 20 PFAS regulats pel RD 3/2023 a l'influent i I'efluent de la columna.

e Cadena de custodia: El contractista definira i documentara la cadena de custodia de les

mostres d'aigua i de CAG, incloent la presa, transport, conservacio i analisi.

e Mostra de validaciéo de CAG: Previament a la formalitzacié del contracte, el licitador
proposat com a adjudicatari lliurara a EMATSA una mostra d'1 kg de carbé actiu verge,

identic a I'ofert.
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desviacié de rendiment.

L’aigua a tractar tindra les seguents caracteristiques

Assaig de contrast: EMATSA es reserva el dret de testar aquesta mostra en columnes
de laboratori. En cas de discrepancia greu entre els valors oferts i els resultats obtinguts,
es realitzara un assaig RSSCT en un laboratori extern independent a eleccié d'EMATSA.

El cost d'aquest assaig sera assumit integrament pel contractista si es confirma la

PARAMETRE Resultat | Unitats
Terbolesa 0,36 UNF
Plaguicides totals <0,50 pg/L
Acid perfluorooctanoic PFOA 0,031 ug/L
Acid perfluorooctanosulfdonic PFOS 0,127 ug/L
Acid perfluorononanoic PFNA <0,005 ug/L
Acid perfluorohexanosulfonic PFHxS 0,068 pg/L
Acid perfluorobutanosulfonic PFBS 0,019 pg/L
Acid perfluorobutanoic PFBA 0,029 ug/L
Acid perfluorodeca sulfonic PFDS <0,005 ug/L
Acid perfluorodecanoic PFDA <0,005 pg/L
Acid perfluorododeca sulfonic PFDoS <0,005 pg/L
Acid perfluorododecanoic PFDoDA <0,005 pg/L
Acid perfluorohepta sulfonic PFHpS <0,005 pg/L
Acid perfluoroheptanoic PFHpA 0,029 pg/L
Acid perfluorohexanoic PFHxA 0,063 ug/L
Acid perfluorononanosulfonic PENS <0,005 ug/L
Acid perfluoropentanosulfonic PFPeS 0,01 pg/L
Acid perfluoropentanoic PFPeA 0,082 pg/L
Acid perfluorotrideca sulfonic PFTris <0,005 pg/L
Acid perfluorotridecanoic PFTrDA <0,005 pg/L
Acid perfluoroundeca sulfonic PFUnS <0,005 pg/L
Acid perfluoroundecanoic PFUnDA <0,005 pg/L
Suma 20 PFAs 0,458 pg/L
Temperatura (in situ) 13,9 °C
Conductivitat (a 20°C) 1181 uS/cm
TOC <1,5 mg/L
Clorurs 109 mg/L
Duresa total 531 mg CaCO3/L
pH 7,4 Unitats pH
TA <5 mg CaCO3/L
TAC 249 mg CaCO3/L
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Sulfats 293 mg/L
Nitrats 17 mg/L
Carbonats <12 mg CO3/L
Bicarbonats 304 mg HCO3/L
Calci 133 mg/L

El funcionament previst és un régim de 200 m®h unes 6-7 h/dia. Per tant actuara en batx.

4 CARACTERISTIQUES DEL CAG NOU A SUMINISTRAR

4.1 Les caracteristigues minimes requerides pel CAG seran:

El CAG nou (verge) haura de complir obligatoriament la normativa vigent per a productes quimics

utilitzats en el tractament d'aigua destinada al consum huma. En particular:

e UNE-EN 12915-1:2009 — Productos quimicos utilizados en el tratamiento del agua
destinada al consumo humano. Carbdn activo granulado. Parte 1: Carbon activo virgen.

Tant per a especificacions de qualitat com per a métodes normalitzats de control dels

parametres.

e Reglament (CE) num. 1935/2004 del Parlament Europeu i del Consell, sobre els

materials i objectes destinats a entrar en contacte amb aliments.

o Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris técnico-sanitaris

de la qualitat de l'aigua de consum huma.

e EI CAG nou haura de ser de recent fabricacid, que no hagi estat utilitzat ni reactivat

previament, i haura de complir les especificacions seglents:
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Parametre

Granulometria (mesh)

Densitat aparent (kg/m3)

Contingut maxim de Cendres (%)

Duresa minima "Ball Pan" (%)

Humitat en sec (%)

index de lode (mg/g)

Superficie BET (m?/g)

Coeficient d'uniformitat

Diametre mig de particula (mm)

Especificacié

12 x40

400 - 500

<10

>90

<5

> 950

>1.000

Proxim a 2

Proximal

Addicionalment, i atés que I'objectiu principal és I'eliminacié de PFAS, el CAG haura de demostrar

una capacitat d'adsorcio especifica per a compostos PFAS de cadena curta i llarga, evidenciada

mitjangant les dades d'isotermes i/o I'assaig RSSCT

10
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5 ABAST DELS TREBALLS

El contractista sera responsable de les seglients actuacions, agrupades en fases. Cada fase

termina amb la consecucié d’'una fita:

5.1 FASE 1: Retirada i preparacio dels filtres

Retirada del CAG existent: Buidatge complet dels 3 filtres (aprox. 105 m?® totals) mitjangant
meétodes que minimitzin I'emissié de pols i vessaments (p. ex., aspiracié pneumatica a camio

cisterna).

Gestid del residu: Caracteritzacio, classificacio i gestié del CAG retirat que sera gestionat com
a residu no perillés d'acord amb la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sdl contaminat per a una
economia circular, i la normativa catalana aplicable, en particular el Decret 93/1999, de 6 d'abril.
El transportista i el gestor final del residu hauran d'estar inscrits al Registre de Transportistes i
Gestors de Residus de Catalunya de I'Agéncia de Residus de Catalunya (ARC). El contractista

haura de lliurar copia de les autoritzacions vigents abans d'iniciar els treballs de retirada.

Neteja interior dels filtres: Neteja de les parets i elements interns dels filtres per deixar-los en

condicions per a la inspeccio.

El termini maxim per la realitzaci6é d’aquesta actuacio és de 2 setmanes.
> FITA 1 (Retirada): Acta de Finalitzacioé de Retirada i Neteja, signada per ambdues parts.

Documentacié requerida: certificat de gestor de residus i transportista, balang de masses,

reportatge fotografic de I'estat dels filtres buits i nets.

11
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5.2 FASE 2: Aturada técnica

Un cop buits i nets els filtres, EMATSA, amb mitjans propis, realitzara la inspeccio, i reparacié si

s’escau de la solera i de les crepines.
Aquests treballs queden explicitament exclosos de I'abast del present contracte. El
contractista haura de coordinar-se amb EMATSA per a la planificacio i durada d'aquesta parada

técnica.

Es preveu un termini de 3 mesos per la realitzacio de les tasques d’aturada técnica. Si les tasques

a realitzar per EMATSA s’allarguessin es signara un acta de suspensié temporal del contracte.

5.3 FASE 3 Subministrament i carrega de la solera de grava silicia classificada

Anivellament i Reposicié de Grava: El contractista subministrar i col-locar la capa de proteccio
de 20 cm de les crepines fent servir grava silicia verge (6—8 mm) i garantir un anivellament
horitzontal perfecte del llit de suport.

El termini maxim per la realitzacié d’aquesta actuacié és de 2 setmanes

Fita 3: Acta de conformitat de la capa de suport i autoritzacié per a la carrega.

5.4 FASE 4: subministrament de CAG nou i posada en marxa

Un cop emesa I'Acta de la Fita 3, el contractista procedira al subministrament i carregara als
filtres el nou CAG.

12
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Ellliurament a 'ETAP de Sant Salvador es fara en BIG-BAG, descarregats a la zona senyalitzada

a carrec del subministrador, o en camié contenidor

Si es fa en sacs tipus BIG-BAG (un sol us) compliran la norma EFIBCA 005 o similar, amb un
volum maxim de 1,3 m3. Disposaran d’obertura superior i inferior, amb 4 anses. Si van apilats, el
maxim apilat sera de 2 sacs i aniran sobre palet normalitzat, amb cintes tesades de seguretat per
evitar caigudes. Tots els sacs tindran I'etiqueta de caracteristiques inalterada, els que no disposin
d’etiqueta no es consideraran lliurats de forma provisional fins que el subministrador localitzi

I'etiqueta. Es recollira una mostra per cada lot lliurat.

Sera responsabilitat del contractista reomplir els semifiltres amb el CAG VERGE, amb un equip
format per un responsable, un recurs preventiu i el personal que consideri necessari. També
disposaran dels mitjans necessaris per desplacaments de BIG-BAG, carrega manual, amb
cisterna o qualsevol altre sistema que permeti una carrega uniforme i sense aixecar pols o perdre

material.

Et termini maxim per carregar-lo sera de 2 setmana pels tres filtres.

54.1 Posada en marxa

El contractista dirigira el procés de posada en marxa, que incloura:

Ompliment controlat dels filtres amb aigua.
Rentats inicials per eliminar fins i impureses.

Estabilitzacio del llit filtrant.

vV V V V

Posada en servei progressiva dels filtres.

Per a la realitzacié d'aquesta tasca, el personal d'operacié d'EMATSA manipulara els controls de

I'ETAP d'acord amb les instruccions del contractista.

13
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> FITA 4: Acta de Recepcioé del Carbé. El document s’emetra una vegada validat que els

resultats analitics de les primeres 3 setmanes demostrin I'eliminacio dels PFAS fins un

valor inferior al VP del RD 3/2023. 52 PFAS (< 0,1 ug/L). Els analisis els realitzara

EMATSA.

14
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6 TREBALLS EXCLOSOS DE L'ABAST DEL CONTRACTE

Queden explicitament exclosos de |'abast d'aquest contracte els treballs seguents, que seran

executats integrament per personal propi d'EMATSA:

e Inspeccio detallada de les soleres dels filtres.
e Reparacié de la solera.
e Substitucié de crepines, toberes o altres elements interns dels filtres.

e Qualsevol altra actuacioé sobre elements estructurals o hidraulics dels filtres.

El contractista haura de coordinar-se amb EMATSA per a la planificacié d'aquestes actuacions i

respectar els terminis que EMATSA estableixi per a la seva execucié.

7 MITJANS FACILITATS PER EMATSA

EMATSA posara a disposicid de l'adjudicatari, durant I'execucié dels treballs a les seves

instal-lacions, els seguents mitjans:

e Preses d'aigua de servei i potable.

e Preses de corrent eléctric necessaries per petites eines manuals.
e Zona d'apilament per al material i equips.

e El consum d'aquests serveis sera a carrec d'EMATSA.

e La coordinacié d'activitats empresarials definira els detalls.

15
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8 CONDICIONS DE REALITZACIO DELS TREBALLS

8.1 Generalitats

Els treballs es realitzaran a risc i ventura del contractista.

Tots els equips, eines, estris i mitjans de transport i comunicacio seran a carrec del contractista.
Tots els danys a la propietat o a tercers ocasionats per una mala realitzacié de la seva comesa,
seran de la seva exclusiva responsabilitat i immediatament comunicades i reparades pel

contractista.

El contractista s'obliga a complir totes les instruccions i exigéncies del contractant. De forma molt
especial es recalca que el contractista haura d'estar en ple contacte amb la propietat i disposara
dels mitjans necessaris per no interrompre ni interferir I'explotacio ni altres treballs que puguin

realitzar-se per altres en les instal-lacions.

A l'accediri al sortir d’'una instal-lacié es comunicara obligatdriament al responsable del contracte
per part EMATSA

8.2 Mitjans humans i relacidé contractual

EMATSA designara un responsable que assumira la direccié d'aquest contracte.

El Contractista haura de posar al cap de la feina encarregada i del personal al seu carrec un

representant legalment autoritzat. Aquest representat sera l'interlocutor amb la propietat.

El representant del Contractista assumira les seguents funcions:

e Sera el responsable de la distribucié de tasques per complir amb I'objecte d’aquest

16
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contracte.

e Organitzara, distribuira i dirigira les activitats d’aquest contracte.

e Reportara els avencos, intervencions i informes técnics a la propietat.

e Es responsabilitzara de l'organitzacio, planificacié, supervisié i execucié del servei

contractual, aportant els recursos humans i materials necessaris requerits en tot moment.

e Respondra del control administratiu, compliment d'horaris, normativa de seguretat i salut,
control d'equips i eines i cobrira les baixes i abséncies del personal de forma que no es

pertorbi I'objectiu d'aquest contracte.

e Proporcionara a la Direccio Facultativa o als seus representants tota classe de facilitats

per al reconeixement i inspeccio de la feina durant la seva execucio.

e Presentara els albarans o altres documents contractuals que s’hagin d’aprovar per ajuntar

a les factures corresponents.

e Organitzara els mitjans i personal necessari per executar els treballs encomanats.
e El personal portara en tot moment roba de treball adequada a la seva feina i a I'estacio

de 'any que es trobin.
e Tots els equips de proteccio individuals necessaris seran subministrats pel Contractista, i

la Direcci6 Facultativa tindra el dret d'imposar quin és el nivell minim d’equips de proteccio

individual per cada cas.

8.3 Mitjans técnics

El contractista preveura tots els mitjans técnics generals i particulars necessaris per realitzar la

seva comesa, d'acord amb els equips i les instal-lacions objecte d’aquest contracte.

17
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8.4 Horari

El contractista s’adaptara a I'horari del contractant:

De 8:00 a 15 hores

9 FACTURACIO

9.1 Principi General

Tots els treballs i subministraments objecte d'aquest contracte s'abonaran per amidament real
de les unitats efectivament executades, d'acord amb els preus unitaris que resultin de
I'adjudicacid. El pressupost de licitacio, calculat sobre la base de 105 m*® de CAG, i de 8 m3 pel
material de base, té caracter orientatiu i no constitueix un compromis de despesa per part
d'EMATSA.

9.2 Documentacio Justificativa

Cada factura haura d'anar acompanyada dels albarans de pesatge certificat i dels documents de
tracabilitat corresponents que acreditin les quantitats facturades i les caracteristiques del CAG

subministrat.
La factura no es podra emetre fins la emissio de I'’Acta de Recepcié del Carbo
La factura incorporara necessariament el niumero de comanda emeés per EMATSA a la signatura

del contracte, i es tramitara d’acord amb les instruccions del departament de facturacié del

contractant.
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10 SEGURETAT | SALUD LABORAL

L'empresa adjudicataria complira tots els requeriments de la normativa vigent en matéria de

seguretat i salut laboral, i en particular:

e Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencio de Riscos Laborals.

e Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, sobre coordinacio d'activitats empresarials.
Els treballadors que participin en I'execucio dels serveis hauran d'estar formats especificament
en treballs en espais confinats, atés que els filtres de CAG es consideren espais confinats a

efectes de seguretat.
El contractista penjara tota la documentacio en matéria de PRL a la plataforma CAE d'EMATSA

abans d'iniciar els treballs. Aquest és un requisit indispensable i la seva abséncia impedira l'inici

de les actuacions.
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11 REGIM DE PENALITZACIONS ESPECIFIQUES

11.1 Principis Generals

Les penalitzacions que es detallen a continuacié s'estableixen sense perjudici de la possible
resolucio del contracte per incompliment culpds de I'adjudicatari i de la indemnitzacio per danys
i perjudicis que es puguin ocasionar a EMATSA. Les penalitzacions sén acumulables entre si i

seran deduides directament de la facturacio corresponent.

11.2 Penalitzacions per Incompliment del minim de BV exigits. (GREU)

e |ncompliment: Aquesta penalitzacid només s’aplicara si el CAG no ha superat els 8000
BV o els oferts pel contractista. Superacio del valor parameétric de 20 PFAS > 0,10 ug/L
a la sortida de qualsevol dels filtres en operacid, confirmat per contra analisi si EMATSA

ho considera necessari.

e Penalitzacio:

BV, — BV,
Penalitzacié = (0,15 x Peyg) X (—2r4 REALS

)

BVOFERTA

On

Pcag = Preu d’adjudicacié del CAG (exclosa retirada del CAG antic i material suport)
BVoferta = BV ofertats pel contractista
BVreals = BV reals mesurats en 'ETAP

e EIl contractista podra realitzar al-legacions basats en estudis de laboratoris externs i
consensuats amb EMATSA.
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11.3 Penalitzacions per Incompliment de Terminis Operatius (LLEU)

Incompliment a): Retards respecte dels terminis maxims de cada fase.

Penalitzacio: S’estableix una penalitzacié de 150 € per dia de retard en cada fase.

11.4 Penalitzacions per Incompliment de les Especificacions del CAG (GREU)

11.5

Incompliment: El lot de CAG subministrat no compleix alguna de les especificacions
técniques minimes definides pel CAG verge. O si l'assaig de contrast (o I'eventual RSSCT
extern en cas de disputa) sobre la mostra d'1 kg detecta que els parametres técnics (lode,

duresa, densitat) o el rendiment predictiu son inferiors en més d'un 5% respecte a l'oferta:
Penalitzacio: S'aplicara una penalitzacio fixa del 2% del valor del contracte.
Obligacié Addicional: L'adjudicatari estara obligat, a la seva costa, a retirar el lot no

conforme i substituir-lo per CAG verge de les mateixes caracteristiques que indiquen les

seves especificacions.

Penalitzacions per Incompliments Documentals o de Procediment (GREU)

Incompliment: No lliurament en termini de la documentacié de tracabilitat requerida
(certificats de gestio de residus, informes de les proves RSSCT, etc.)
Penalitzacio: S'aplicara una penalitzacio de 1.000 € per setmana de retard per cada

document no lliurat o incomplet.
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