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PROMOTOR 
 
Ajuntament de Girona, amb NIF P1708500B i adreça a la Plaça del Vi 1 (17004-Girona) 
 
 
REDACTOR DE LA MEMÒRIA VALORADA 
 
Sergi Masagué Clua, arquitecte tècnic municipal adscrit a la subàrea d’Acció Climàtica de 
l’Ajuntament de Girona. Col·legiat núm. 1043 al Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Girona.  
 
 
ANTECEDENTS 
 
L’Ajuntament de Girona, i en concret la subàrea d’Acció Climatica s’encarrega de la matèria 
relativa al “Manteniment i gestió dels cementiris”, d’acord amb el Decret d’organització política 
de la corporació municipal vigent i els decrets de delegacions genèriques i específiques 
corresponents. 
 
Fruit d’una inspecció rutinària realitzada al Cementiri Nou el passat 20/04/2026, es va detectar 
que hi ha unes grans lloses de formigó que conformen el revestiment lateral dels blocs de 
nínxols 26 i 28 que amenacen risc de caiguda sobre la zona de pas dels usuaris i serveis, des 
d’una alçada de 3 metres aproximats a comptar des de la rasant del paviment. Aquestes lloses 
tenen un pes aproximat de 320 kg cadascuna i suposaven un risc tant greu que es va procedir 
a precintar amb tanques aquests espais i a posar una senyalització de prohibit el pas (només 
personal autoritzat). El motiu del risc de caiguda d’aquestes peces, és que degut a certs 
moviments de l’estructura, han quedat desaplomades i s’han separat del parament on estaven 
aferrades i en molts casos, ja no disposen en gran part del material d’aferrat de les lloses al 
parament vertical. 
En aquesta inspecció també es va detectar que aquest mateix tipus de lloses de formigó de 
revestiment,  però en aquest cas dels blocs de nínxols números 20 al 25, presenten un 
deteriorament a la zona superficial. Aquest deteriorament és en forma de fissuració i 
trencament superficial i pèrdua del material (per efecte del desencrostonament) que recobreix 
l’armadura de les lloses de formigó (les lloses tenen un gruix aproximat de 7 a 10cm) ,amb el 
conseqüent risc de caiguda de trossos de formigó, també des d’una alçada d’uns 3m 
aproximats respecte la rasant. 
 
Les zones on s’han localitzat aquestes patologies constructives són els blocs 26 i 28, pel que fa 
a les lloses desaferrades i desaplomades, i els blocs del 20 al 25 pel que fa a les lloses amb 
fissuració de la seva superfície. La documentació gràfica d’aquesta memòria localitza clarament 
l’àmbit d’aquests dues zones malmeses, que tenen unes superfícies respectives en els seus 
paraments verticals de 80 m2 i 227 m2 cadascuna. 
 
 
SITUACIÓ ACTUAL 
 
L’estat actual, és el descrit en l’anterior apartat, en el sentit que hi ha una zona de lloses de 
formigó que configuren els revestiments laterals dels blocs de nínxols números 26 i 28 del 
Cementiri Nou de Girona, que han quedat desaplomades i s’han separat del parament on 
estaven aferrades i generen un risc de despreniment d’aquestes grans lloses, sobre zones de 
pas del cementiri. D’altra banda, també hi ha un altra zona (blocs de nínxols del 20 al 25) on hi 
ha una fissuració, trencament superficial i pèrdua del material de la cara superficial vista 
d’aquest mateix tipus de lloses de formigó, amb el risc de despreniments de trossos de formigó 
sobre zones de pas del cementiri. 
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(A dalt esquerre) fotografia del costat nord del bloc de nínxols 28. 

(A dalt centre i dreta) fotografies del costat sud del bloc de nínxols 28. 
S’observen desploms i desaferrat de les lloses laterals de revestiment de formigó. 

 
 
 

 
(A dalt) fotografia del bloc de nínxols 26. 

S’observen desploms i desaferrat de les lloses laterals de revestiment de formigó, a 3m 
d’alçada la seva part inferior, respecte la rasant de la zona de pas. 
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(A dalt) fotografia del bloc de nínxols 23. 

S’observa fissuració, trencament i pèrdua de mateiral superficial de la capa de exterior de les 
lloses laterals de revestiment de formigó, a 3m d’alçada la seva part inferior, respecte la rasant 

de la zona de pas. 
 
 
 

 
OBJECTIU DE LA MEMÒRIA VALORADA 
 
Descriure i valorar econòmicament les actuacions necessàries per a l’execució de l’obra per a 
la protecció contra els despreniments dels blocs de nínxols 20-26 i 28 del Cementiri Nou de 
Girona. 
 
 
EMPLAÇAMENT 
 
Cementiri Nou de Girona 
Disseminat Vila-roja 6  17004-Girona 
Coordenades UTM ETRS89 31N de la zona aproximada de l’àmbit d’actuació a l’interior del 
recinte del cementiri: 

X= 487660.913 
Y= 4646377.138 
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Àmbit d’actuació aproximat, zona vermella (veure apartat plànols on apareix detallat) 
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SITUACIÓ URBANÍSTICA I TITULARITAT 
 
L’àmbit d’actuació , afecta les següents zonificacions urbanístiques d’acord amb el que indica el 
PGOU de Girona vigent: 
Sòl no urbanitzable (SNU) amb qualificació F, corresponent a serveis tècnics. 

 
 
La titularitat de tot l’àmbit d’actuació és pública municipal de l’Ajuntament de Girona, tal i com 
consta l’inventari de béns municipals (número de Bé 10440). 
 

 
 

 
 
ANÀLISI DE LA PROBLEMÀTICA I PROPOSTA DE SOLUCIONS 
 
Vist el problema de desaferrat de les lloses de revestiment laterals de formigó als blocs de 
nínxols 26 i 28, s’havia contemplat la possibilitat de tornar-les intentar aferrar, però estan tan 
deformades i en un estat tant fràgil, que això resultaria molt perillós, a no ser que s’enderroqués 
el bloc de nínxols sencer amb l’exhumació i trasllat previ de les restes mortuòries. És per 
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aquest motiu que s’ha considerat com a millor alternativa la construcció d’una estructura 
metàl·lica de sosteniment de protecció contra el possible despreniment i caiguda d’aquestes 
lloses, mitjançant perfils metàl·lics i també malles antidespreniments. Pel que fa als blocs del 20 
al 25, vist l’estat de fissuració, trencament i despreniment de material de la superfície d’aquest 
mateix tipus de llosa de formigó, s’havia contemplat la opció de repicar i tornar a posar morter 
reparador com a capa de recobriment, però l’estat de degradació és tant avançat i generalitzat 
(amb afectació a les armadures interiors de les lloses) que s’ha considerat com a millor 
alternativa la col·locació de malles antidespreniments, tal i com es va fer fa 3 anys a les 
cobertes, i que van resultar una bona protecció als despreniments, abans de plantejar-se 
actuacions d’una major embergadura.  
 
Per tant, es proposa la protecció contra els despreniments dels blocs de nínxos 20-26 i 28del 
Cementiri Nou de Girona, mitjançant: 

- Blocs 26 i 28: Estructura metàl·lica de contenció i malla antidespreniments, segons es 
detalla als plànols.. 

- Blocs del 20 al 25: Malla antidespreniments, segons es descriu a l’estat d’amidaments 
del pressupost.  
 

La solució tècnica de les tasques anteriorment esmentades caldrà realitzar-la amb mitjans 
mecànics com són pala carregadora, retroexcavadora, camió de transport de residus, camió 
formigonera, regle vibrador de formigó, plataforma de treball.També mitjans personals (peó, 
oficial, encarregat, etc.). També la gestió dels residus (transport i deposició) a un gestor de 
residus autoritzat, així com tots els materials indicat en el pressupost i als plànols d’aquesta 
memòria tècnica. 
 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ PROPOSADA 
 
L’actuació proposada, tal i com s’ha exposat anteriorment consisteix en la la protecció contra 
els despreniments dels blocs de nínxos 20-26 i 28 del Cementiri Nou de Girona. Les tasques 
previstes per a portar a terme la seva execució, es preveu que siguin les següents: 

- Coordinació amb la brigada de cementiris, per les possibles interferències al 
servei funerari que es pesta en aquest cementiri, així com amb altres tasques 
de servei qeu es realitzin.  

- Implantació de l’obra amb col·locació de tanques i senyalització de seguretat 
als àmbits d’actuació. 

- Desmuntatge de cartells de senyalització dels blocs de nínxols, per 
recol·locar un cop acabada l’obra. 

- Tall de paviment per delimitar zones d’enderroc. 
- Enderrocs de paviments de formigó amb compressor. 
- Excavació de fonaments amb mitjans mecànics. 
- Càrrega i transport de residus d’enderrocs i construcció, amb deposició dels 

residus a gestor autoritzat de residus. 
- Càrrega i transport de residus d’excavació, amb deposició dels residus a 

gestor autoritzat de residus. 
- Encofrat de fonaments amb tauler de fusta. 
- Capa de formigó de neteja HL-15 de 10cm de gruix. 
- Armat dels fonaments amb barres d’acer corrugat B500SD. 
- Connectors d’unió entre fonament existent i el nou. 
- Col·locació de platina amb perns d’arrancada de pilars metàl·lics de 

fonaments. 
- Formigonament de fonaments amb formigó HA-25/S3/12/XC2. 
- Especejament de l’estructura metàl·lica. 
- Subministrament i col·locació de platines amb tacs químics M-12x160 a murs 

existents i paviments de formigó existents. 
- Subministrament i col·locació d’estructura metal·lica amb perfils d’acer 

S275JR col·locats a l’obra amb soldadura. Inclou pilars, bigues, creus de 
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Sant Andreu d’arriostrament, platines diverses, rigiditzadors, tot segons 
plànols. 

- Pintat d'estructura metàl·lica tipus pilar, biga i platines d'acer a l'esmalt 
sintètic, amb una capa d'imprimació antioxidant i una d'acabat. Inclou la part 
proporcional de mitjans auxiliars. 

- Subministrament i col·locació de reixat d'acer amb tela metàl·lica de torsió 
simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 
mm, ancorat amb tubulars o pals de tub galvanitzat de 50 mm o similar, 
col·locats amb platines, grapes i/o tacs expansius i part proporcional de pals 
per a punts singulars. 

- Subministrament i col·locació de malla de contenció de despreniments 
(similar a la que es posa quan hi ha despreniments de trossos de balcons), 
igual que la que hi ha col·locada en cobertes properes d'altres blocs de 
nínxols del cementiri, de monofilament de polietilè amb tractament protecció 
UV amb pas de malla estret perquè els trossos petits no s'escapin , de color 
gris o blanc, igual . Inclou l'ancoratge mecànic als paraments verticals del 
bloc de nínxols amb cargol d'acer inoxidable, amb el mateix sistema que les 
cobertes ja protegides (inclou cordó perimetral igual que preexistent). Inclou 
repicats mínims dels trossos que estan despresos a punt de caure als 
voladissos. 

- Subministrament i col·locació de corda de poliamida d'alta tenacitat, de 6 mm 
de diàmetre aprox., a mode de tirants en forma de creu de St. Andreu 
(diagonals) o al perímetre dels nínxols fixat als terminals i als elements de 
suport intermig (separació < 1,5 m) i tesat. Inclou fixacions i passadors d'acer 
inox. o galvanitzat. 

- Recrescuda i acabat del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb morter 
de ciment portland 1:6, a les zones d’arrencades de pilars metàl·lics i 
fonaments. 

- Reposició terreny afectat per l'obra amb allisada esponjada del terreny i 
hidrosembra d'herba rústica igual que la preexistent. 

- Col·locació de tanca tipus rivisa amb peus de formigó clavats a terra, la qual 
contindrà les senyals de seguretat i salut laboral i de prohibit l’accés només a 
personal autoritzat. També es valorarà si es posen senyals lúminiques 
intermitents que funcionarien a la nit. 

- Actuacions relatives derivades de la seguretat i salut laboral a l'obra. Inclou:- 
Entrega del pla de seguretat i salut laboral de l'empresa contracitsta per 
realitzar aquest tipus de feina. - Obertura del centre de treball. - Documents a 
l'obra que marqui l'autoritat laboral i/o legislació vigent. - Subministrament, 
col·locació i implantació dels sistemes i equips de protecció individual, 
sistemes de protecció col·lectiva, senyalització i equipaments. - Tancament 
perimetral total o parcial de l'àmbit de l'obra i col·locació de rètols i llums 
intermitents, en cas que siguin necessaris. - Senyalització provisional i 
desviaments. - Hores de senyalistes per donar pas alternatiu - Protecció 
entrades guals de vehicles i portals - Neteja constant.  

- Actuacions relatives derivades del control de qualitat de l’obra que inclou: 
o Entrega de certificats del soldador acreditant la seva capacitació segons 

EN ISO 9606-1. 
o Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i 

determinació de la resistència a tracció per flexió. Una sèrie de 3 provetes 
de formigó. 

o Entregues de certificats que demani la direcció facultativa (formigons, 
perfils metàl·lics), així com les proves de les instal·lacions i d'altres 
elements que es considerin oportuns per part de la direcció facultativa de 
l'obra. 

o Control visual del cap d'obra o tècnic competent de les soldadures 
executades. S'entregarà certificat acreditant que s'ha realitzat aquest 
control conforme la UNE-EN ISO 5817 (Nivell de qualitat B o C),havent 
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o comprovat: 
Continuïtat: La soldadura ha de ser contínua al llarg de tot el perímetre 
(sense pauses). 

- Absència de defectes superficials: No hi ha d'haver esquerdes, 
porositat visible, ni ´´mossegades´´ (socavats) a la vora de la xapa. 

- Mida del cordó: Utilitzant una galga de soldadura per verificar que el 
gruix de gola és de 6 mm comentats i l'exterior visible (catet) de 8,5mm. 

- Geometria: El cordó ha de tenir una forma còncava o lleugerament 
convexa, sense excés de rebava. 

- Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, 
UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids 
penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva 
acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278. 

 
 
CONDICIONANTS DE L’OBRA 
 
Propietats privades o públiques: 
Tota l’obra es realitza a l’espai públic de l’interior del Cementiri nou de Girona el qual és de 
titualirtat pública municipal de l’Ajuntament de Girona. 
 
Terrenys: 
L’obra es preveu que s’executi a sobre uns terrenys existents argilosos amb betes de sauló i 
roca granítica tova, però a la zona d’excavació, atès que és just a sota de la pavimentació 
d’aglomerat asfàtlic existent, es preveu trobar el macàdam de base o terreny de subbase 
natrual de tot-u compactada. Per tant, no es preveu que la tipologia del terreny condicioni 
l’execució de l’obra. 
 
Serveis: 
S’ha comprovat l’absència de serveis existents a la zona d’actuació, a excepció de les 
condicions de contorn existent del cementiri (blocs de nínxol, jardineria, pavimentacions 
existents...). Vist això, no es preveu que cap servei existent impossibiliti l’execució de l’obra. 
 
Circulació: 
L’obra es situa a l’interior d’un cementiri muncipal en funcionament, és per això que caldrà 
coordinar diàriament les tasques d’execució de l’obra amb els serveis funeraris sobrevinguts 
que tinguin lloc, per tant caldrà que l’adjudicatari de l’obra es coordini diàriament amb la brigada 
municipal de cementiris municipals. Per les entrades i sortides de maquinària, caldrà senyalista, 
a més de delimitar els àmbits d’actuació amb tanca mòbil tipus Ajuntament i senyalitzar els 
àmbits amb els senyals de perill obres i conjunt de rètols de seguretat laboral. 
Caldrà planificar amb cura l’actuació de l’accés per evitar tallar l’accés rodat al cementiri.. 
 
Durant l’execució de l’obra, es senyalitzarà per impedir el pas a tota persona aliena a l’obra, 
dins de l’àmbit d’actuació, establint un perímetre de seguretat. En qualsevol cas, tal i com s’ha 
exposat anteriorment, totes les actucions principals es coordinaran amb la brigada municipal de 
cementiris, per evitar situacions de risc i interferències amb el funcionament del cementiri. 
Totes les maniobres d’entrada i sortida de maquinària es realitzaran amb senyalista. 
  
Meteorologia i entorn: 
No es preveu afectacions directes pel tipus d’obra, més enllà que durant avisos de protecció 
civil per fernòmens meteorològics intensos, doncs caldria aturar temporalment els treballs 
assegurant l’obra executada fins el moment, retirant els equips i protegint els estocs. 
També es tindrà molt en compte d’eliminar qualsevol impacte ambiental de les obres respecte 
l’entorn, per tant, es realitzaran neteges diàries de les zones de treball, evitant deixar qualsevol 
residu de qualsevol tipus en superfície que pogués esser transportat aigües avall durant un 
episodi de pluja i es deixarà cada dia l’obra ordenada. Tots els residus es transportaran fins a 
un gestor de residus autoritzat. 
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Finalment, havent acabat l’obra i abans d’abandonar l’espai, es realitzarà una neteja general de 
l’espai. 
  
 
SEGURETAT I SALUT LABORAL 
 
Tota l’obra seguirà les prescripcions de seguretat i salut laboral i senyalització, conforme 
legislació vigent, contingudes a l’estudi  de seguretat i el pla de seguretat i salut laboral 
(redactat pel contractista i/o aprovat pel coordinador de seguretat) i/o les ordres determinades 
per la direcció facultativa de l’obra. 
Es tindrà especial cura de la prevenció de riscos laboral pel que fa als treballs en alçada, i 
treballs d’estructura metàl·lica amb soldadura. 
 
 
CONTROL DE QUALITAT 
  
Tota l’obra seguirà els assajos previstos, conforme legislació vigent, al plec de condicions, 
pressupost i/o els que ordeni la direcció facultativa de l’obra, per tal de garantir i justificar per 
part del contractista, la idoneïtat dels materials utilitzats i la seva adequada posta en obra. 
 
 
CLASSIFICACIÓ PROPOSADA DEL CONTRACTISTA 
 
No es preveu que sigui exigible que el contractista disposi d’una classificació empresarial 
específica, per tal de poder executar l’obra que proposa aquest projecte, atès el que disposa 
l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, ja que es 
preveu que el valor estimat de l’obra abans d’IVA, sigui inferior a 500.000 €, i es podria 
acreditar la idonietat amb la solvència tècnica, en cas que això fos necessari si no es tractés 
d’un contracte menor. 
 
 
SUPERFÍCIE DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
 Blocs 26 i 28:        80 m2 
 Blocs del 20 al 25:    227 m2 
 
      Total:  307 m2 
 
 
TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
2 mesos, com a màxim, a comptar des de l’endemà de l’acta de comprovació de replanteig. 
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RESUM DE L’ESTIMACIÓ ECONÒMICA 
 
 

 
 

 
 
 

 
Girona, juny de 2026 

 
 
 

Sergi Masagué Clua, 
 arquitecte tècnic municipal



PROTECCIÓ CONTRA ELS DESPRENIMENTS DELS  
BLOCS DE NÍNXOLS 20-26 i 28 DEL CEMENTIRI NOU DE GIRONA 

 
Juny de 2026 

 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 1: SERVEIS EXISTENTS 
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INFORMACIÓ DELS SERVEIS EXISTENTS 
 
S’ha realitzat la sobreposició dels  serveis existents que figuren al portal de la Unitat Municipal 
d’Analisi Territorial i s’observa l’absència de serveis existents a la zona d’actuació, a excepció 
del propi enjardinaments i paviments del cementiri que es tindran en compte de no afectar amb 
la maquinària de l’obra. Vist això, no es preveu que cap servei existent impossibiliti l’execució 
de l’obra. 
 
S’adjunta el plànol de sobreposició de serveis existents a l’àmbit de l’obra. 
 
Si durant l’execució, s’observa algun servei imprevist, caldrà localitzar-lo i realitzar les actes TIC 
necessàries en cada cas, conforme els reglaments que disposi cada servei. 
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ANNEX 2: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 
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DADES DE L'OBRA 

Tipus d'obra: 
PROTECCIÓ CONTRA ELS DESPRENIMENTS DELS BLOCS DE NÍNXOLS 20-26 i 28 DEL 
CEMENTIRI NOU DE GIRONA 
Emplaçament: 
CEMENTIRI NOU DE GIRONA 
DISSEMINAT VILA-ROJA 6  17004-GIRONA 
Superfície construïda: 
307 m2 (àmbit actuació) 
Promotor: 
AJUNTAMENT DE GIRONA 
Tècnic/a autor/s del Projecte d'execució o documentació tècnica 
Sergi Masagué Clua, arquitecte tècnic municipal 
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 
Sergi Masagué Clua, arquitecte tècnic municipal 
 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

Topografia: 
Terreny natural o paviment de fomrigó existent amb un pedent del 2 fins al 4%. 
Característiques del terreny: (resistència, cohesió) 
Paquet típic de calçada (paviment asfàltic, base i subase granular compactada i terreny argilós 
sorrenc a sota o sauló). Altres reblerts de terres de quan es va construir el cementiri. 
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 
Cementiri públic de Girona amb vials asfaltats i pavimentats de 3m d’amplada en el seus 
accessos. També una zona d’esplanada generosa, de terreny naural compactat (sauló). 
Instal·lacions de serveis públics: (tant vistes com soterrades) 
No n’hi ha, a l’àmbit d’actuació. 
Tipologia de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació i amplada de voreres) 
Vials de l’interior del cementiri de 3m d’amplada de pavimentació asfàltica, pavimentació de 
formigó i pavimentació granular natural de sauló compactat. 

 
 

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les 
"disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.  
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El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció 
Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació 
d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es 
produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que 
els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure 
el Pla de Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament 
els empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de 
les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).  

 

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció 
de riscos laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de 
prevenció, d'acord amb els següents principis generals: 

 Evitar riscos  

 Avaluar els riscos que no es puguin evitar  

 Combatre els riscos a l'origen  

 Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels 
llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de 
reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica  

 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  

 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització 
i les condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en 
el treball 

 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

 Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix 
l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 
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 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  

 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  

 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  

 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir 
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.  

 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

 La recollida dels materials perillosos utilitzats  

 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  

 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà 
de dedicar a les diferents feines o fases del treball  

 La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms  

 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 
realitzi a l'obra o prop de l'obra  

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 
hagin rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i 
específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que 
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els 
riscos que generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin 
alternatives preventives més segures. 
 
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit 
de cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus 
treballadors, dels treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives 
respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada 
treballador rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria 
preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a 
terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els 
treballadors han de: 

 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els 
mitjans amb els que desenvolupin la seva activitat.  
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 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  

 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat 
existents o que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  

 Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar 
activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un 
risc per la seguretat i salut dels treballadors.  

 Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures 
i que no comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes 
a l'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents 
treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés 
d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

 Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

 Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  

 Riscos derivats del funcionament de grues  

 Caiguda de la càrrega transportada  

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes)  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Ambient excessivament sorollós  

 Contactes elèctrics directes o indirectes  

 Accidents derivats de condicions atmosfèriques  

 Altres 

Treballs previs 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

 Cops i ensopegades  
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 Caiguda de materials, rebots 

 Sobre esforços per postures incorrectes 

 Bolcada de piles de materials 

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

 Altres 

Enderrocs 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

 Projecció de partícules durant els treballs  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes)  

 Contactes amb materials agressius  

 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Ambient excessivament sorollós  

 Fallida de l'estructura  

 Sobre esforços per postures incorrectes  

 Acumulació i baixada de runes  

 Altres  

Moviments de terres i excavacions 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

 Cops i ensopegades 

 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

 Caiguda de materials, rebots 

 Ambient excessivament sorollós 
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 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 

 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

 Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 Sobre esforços per postures incorrectes 

 Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 Altres  

Fonaments 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

 Projecció de partícules durant els treballs  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes)  

 Contactes amb materials agressius  

 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Ambient excessivament sorollós  

 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases  

 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes  

 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

 Contactes elèctrics directes o indirectes  

 Sobre esforços per postures incorrectes  

 Fallides d'encofrats  

 Fallides de recalços  

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

 Bolcada de piles de material  

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques)  

 Altres  

Estructura 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
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 Projecció de partícules durant els treballs  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes)  

 Contactes amb materials agressius  

 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Ambient excessivament sorollós  

 Contactes elèctrics directes o indirectes  

 Sobre esforços per postures incorrectes  

 Fallides d'encofrats  

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

 Bolcada de piles de material  

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques)  

 Riscos derivats de l'accés a les plantes  

 Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials  

 Altres  

Ram de paleta 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

 Projecció de partícules durant els treballs  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes)  

 Contactes amb materials agressius  

 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Ambient excessivament sorollós  
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 Sobre esforços per postures incorrectes  

 Bolcada de piles de material  

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques)  

 Altres  

Revestiments i acabats 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

 Projecció de partícules durant els treballs  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes)  

 Contactes amb materials agressius  

 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Sobre esforços per postures incorrectes  

 Bolcada de piles de material  

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques)  

 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

 Altres  

Instal·lacions 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes)  

 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Emanacions de gasos en obertures de pous morts  

 Contactes elèctrics directes o indirectes  

 Sobre-esforços per postures incorrectes  

 Caigudes de pals i antenes  

 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
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 Altres  

 

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I 
QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

 Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda 
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball  

 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 
legalment exigible  

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui 
a la delimitació de zones controlades o vigilades  

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  

 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  

 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 
subterranis  

 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  

 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  

 Treballs que impliquin l'ús d'explosius  

 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  

 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i 
les eines de treball.  

 Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats 
segons la normativa vigent.  

 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines 
i circulacions dins l'obra  

 Senyalització de les zones de perill  
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 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de 
l'obra com en relació amb els vials exteriors  

 Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  

 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  

 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  

 Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  

 Fonamentar correctament la maquinària d'obra  

 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 
control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  

 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  

 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  

 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 
existents (subsòl, edificacions veïnes)  

 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de 
protecció de les rases  

 Utilització de paviments antilliscants.  

 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  

 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es 
protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials  

 Col·locació de xarxes en forats horitzontals  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  

 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  

 Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  

 Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  

 Utilització de calçat de seguretat  

 Utilització de casc homologat  

 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció 
col·lectiva, caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de 
seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones 
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descrites i als equips només està autoritzat als operaris amb formació i capacitació 
suficient.  

 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades  

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  

 Utilització de mandils  

 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en 
els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a tercers 

 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està 
situada l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament 
envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o 
vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la 
mateixa  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació 
amb els vials exteriors  

 Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques 
de càrrega i descàrrega  

 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes)  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb 
els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per 
garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.  

 

7. NORMATIVA APLICABLE 

Llei de prevenció de riscos laborals. 
Ley 31/1995 de 8 de noviembre; Jefatura del Estado (BOE nº 269, 10/11/1995) i les seves 
modificacions posteriors. 
RD 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos 
laborals. 
Es desenvolupa l’article 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
RD 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE nº 256, de 25 d'octubre de 1997) 
 
Reglament dels Serveis de Prevenció. 
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RD 39/1997, de 17 de gener ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 27, 
31/01/1997) i les seves modificacions posteriors. 
 
REIAL DECRET 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 
17 de gener, pel qual 
s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, 
pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
 
RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2017, de la Direcció General de Treball, per la qual 
s'inscriu en el registre i publica el VII Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció. 
 
Text refós de la llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social. 
RD 5/2000, de 4 de agosto (BOE nº. 189, de 8/08/2000) 
Reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció. 
 
Ley 32/2006, de 18 d’octubre ; Jefatura de Estado (BOE nº 250, 19/10/2006) i les seves 
modificacions posteriors. 
 
RD 1109/2007, de 24 d'agost pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora 
de la subcontractació al Sector de la Construcció. 
 
ORDRE TIN/1071/2010 sobre requisits i dades que han de reunir les comunicacions d’obertura 
o de represa 
d’activitats en el centre de treball. S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de 
construcció 
 
Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC nº 2565, 27/01/1998) 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 
 
RD 486/1997 de 14 d’abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997) 
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
 
RD 485/1997 de 14 d’abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997) 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors de equips de 
protecció individual. 
 
RD 773/1997 de 30 de maig, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 140, 12/06/1997) 
Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels treballadors dels equips de 
treball. 
 
RD 1215/1997 de 18 de juliol, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 188, 07/08/1997) 
 
REIAL DECRET 2177/2004 pel que es modifica el RD 1215/1997 pel que s’estableixen les 
disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball en matèria de treballs 
en alçada. 
Protecció de salut i seguretat davant els riscos derivats de l’exposició a vibracions mecàniques. 
 
RD 1311/2005 de 4 de novembre, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 265, 
05/11/2005) 
Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició 
al soroll. 
 
RD 286, de 10/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 60, 11/03/2006) 
 
RD 836/2003 pel que s’aprova la instrucció complementària “MIE-AEM-2” del reglament 
d’aparells d’elevació i 
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manutenció referent a grues torre per a obra. 
 
RD 837/2003 pel que s’aprova la instrucció complementària “MIE-AEM-4” del reglament 
d’aparells d’elevació i 
manutenció referent a grues mòbils autopropulsades. 
 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico. 
RD 614/2001 de 26 de juny; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 148, 21/06/2001) 
 
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines. 
 
RD 1644/2008 de 10 d’octubre, BOE nº 246 11/10/2008. 
Creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per a intervenir en el procés de 
contractació en el sector 
de la construcció 
 
DECRET 102/2008, de 6 de maig, DOGC núm. 5127 -08/05/2008 
Norma de carreteres 8.3-IC de senyalització d’obres fixes fora de poblat 
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Protecció contra despreniments al Cementiri Nou de Girona

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost CN01

Capítol 01 ENDERROCS I DESMUNTATGES

1 P21B0-HBQU u Desmuntatge per a substitució de cartells en plafons d'alumini
extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat amb mitjans manuals i
càrrega manual a zona d'abassagament per a reparofitament. (P - 6)

12,02 7,000 84,14

2 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb
màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària realment enderrocada,
segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les
especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament
per la DF. (P - 5)

8,12 16,000 129,92

3 P2143-4RQT m2 Enderroc de paviment i solera de formigó lleugerament armat, de fins a
15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenido.
(P - 4)

11,97 10,880 130,23

TOTAL Capítol 01.01 344,29

Obra 01 Pressupost CN01

Capítol 02 MOVIMENTS DE TERRES

1 P2218-566F m3 Excavació de pous i rases fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució
de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la
seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions,
entibacions i voladures. (P - 7)

16,03 4,224 67,71

TOTAL Capítol 01.02 67,71

Obra 01 Pressupost CN01

Capítol 03 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R3-FINK m3 Càrrega i transport de terres d'excavació a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km.
Inclou un coeficient d'esponjament del 25%.
CRITERI D'AMIDAMENT: La unitat d'obra no inclou les despeses
d'abocament ni de manteniment de l'abocador. (P - 8)

9,06 5,280 47,84

2 P2RB-HIFS m3 Disposició de terres d'excavació a gestor de residus autoritzat. Inclou
certificat de gestió del residu. (P - 11)

10,53 5,280 55,60

3 P2R6-4I4N m3 Càrrega i transport amb mitjans mecànics i transport de residus
d'enderrocs i construcció a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 7 t. Inclou un esponjament del 35%. (P -
9)

16,30 21,438 349,44

EUR



Protecció contra despreniments al Cementiri Nou de Girona

PRESSUPOST Pàg.: 2

4 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada de residus d'enderroc i construcció, procedents
de construcció o demolició, en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre
la disposició controlada dels residus de la construcció. Inclou certificat
gestor residus. (P - 10)

35,94 21,438 770,48

TOTAL Capítol 01.03 1.223,36

Obra 01 Pressupost CN01

Capítol 04 FONAMENTS

1 P311-DQ6Q m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments
CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars
per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades,
com ara matavius, trencaaigües o altres sistemes, així com la
recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. (P - 13)

21,70 21,120 458,30

2 P3Z3-D52S m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja,
amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència fluïda i
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des
de camió
CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 15)

18,17 3,840 69,77

3 P310-D51P kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
CRITERI D'AMIDAMENT: BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb
els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.
El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres
(barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu
de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra
d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) (P - 12)

1,98 173,023 342,59

4 P312-IJV5 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 25 / S3 /
12 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camió
CRITERI D'AMIDAMENT: FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb
aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF. (P - 14)

158,32 3,840 607,95

5 P3Z4-616N u Connector amb pont d'unió entre fonament nou i fonament existent,
amb perforació i injectat continu, introducció d'acer en barra d'acer
corrugat de diàmetre 12mm tipus B500SD, com a mínim 15cm dins el
fonament existent i 15cm dins el fonament nou, amb cavalcament,
reblert posterior dels orificis amb resines epoxi sense dissolvents, de
dos components i baixa viscositat i pont d'unió entre superficies de
formigó amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components
CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície de fonament antic tractat,
i que restarà en contacte amb el fonament nou, d'acord amb les
especificacions de la DT. (P - 16)

33,17 12,000 398,04

TOTAL Capítol 01.04 1.876,65

Obra 01 Pressupost CN01

Capítol 05 ESTRUCTURA

EUR
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1 P442-DG2Q kg Subministrament i col·locació de perfils d'acer S275JR segons
UNE-EN 10025-2, per a pilars i bigues amb connectors o sense,
formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant grisa, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou la part
proporicional de mitjans auxiliars per la seva col·locació i altres.
Criteri d'amidament:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb
els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
(P - 17)

3,02 4.403,911 13.299,81

2 P446-DMC6 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge
formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant grisa, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou
la part proporicional de mitjans auxiliars per la seva col·locació i altres.
Criteri d'amidament:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb
els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
(P - 18)

2,86 1.391,720 3.980,32

3 P4Z6-6YXL u Subministrament i col·locació d'Ancoratge amb tac químic de diàmetre
12 mm amb cargol (M-12 x160mm), volandera i femella. Totalment
acabat i col·locat. (P - 19)

22,83 36,000 821,88

4 P93G-1271K u Recrescuda del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:6, per a cobrir base de pilars, en forma de petita piràmide per
escopir aigües en fora de la base de l'estructura metàl·lica. Inclou la
part proporcional de mitjans auxiliars. (P - 23)

11,16 7,000 78,12

TOTAL Capítol 01.05 18.180,13

Obra 01 Pressupost CN01

Capítol 06 MALLES

1 P151H-45IB m2 Subministrament i col·locació de malla de contenció de despreniments
(similar a la que es posa quan hi ha despreniments de trossos de
balcons), igual que la que hi ha col·locada en cobertes properes
d'altres blocs de nínxols del cementiri, de monofilament de polietilè
amb tractament protecció UV amb pas de malla estret perquè els
trossos petits no s'escapin , de color gris o blanc, igual . Inclou
l'ancoratge
mecànic als paraments verticals del bloc de nínxols amb cargol d'acer
inoxidable, amb el mateix sistema que les cobertes ja protegides
(inclou cordó perimetral igual que preexistent). Inclou repicats mínims
dels trossos que estan despresos a punt de caure als voladissos. (P -
3)

8,48 227,500 1.929,20

2 P147A-65NA m Subministrament i col·locació de corda de poliamida d'alta tenacitat, de
6 mm de diàmetre aprox., a mode de tirants en forma de creu de sSt.
Andreu (diagonals) o al perímetre dels nínxols fixat als terminals i als
elements de suport intermig (separació < 1,5 m) i tesat. Inclou
fixacions i passadors d'acer inox. o galvanitzat. (P - 2)

6,33 322,350 2.040,48

3 P6A5-I370 m Subministrament i col·locació de reixat d'acer d'alçària 3 m amb tela
metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas

45,41 94,500 4.291,25

EUR
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de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, ancorat amb tubulars o pals de tub
galvanitzat de 50 mm o similar, col·locats amb platines, grapes i/o tacs
expanssius i part proporcional de pals per a punts singulars.
CRITERI D'AMIDAMENT: REIXAT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (P - 20)

TOTAL Capítol 01.06 8.260,93

Obra 01 Pressupost CN01

Capítol 07 PINTURA I REPOSICIONS

1 P89C-394S m2 Pintat d'estructura metàl·lica tipus pilar, biga i platines d'acer a l'esmalt
sintètic, amb una capa d'imprimació antioxidant i una d'acabat. Inclou
la part proporcional de mitjans auxiliars.
Criteri d'amidament.
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre. (P - 21)

14,26 78,265 1.116,06

2 PRA2-4H29 m2 Reposició terreny afectat per l'obra amb allisada esponjada del terreny
i hidrosembra d'herba rústica igual que la preexistent. (P - 24)

5,67 80,000 453,60

3 P93G-1253C m2 Recrescuda i acabat del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb
morter de ciment 1:6
CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% (P - 22)

11,16 10,880 121,42

TOTAL Capítol 01.07 1.691,08

Obra 01 Pressupost CN01

Capítol 08 SEGURETAT I CONTROL DE QUALITAT

1 SEGUR u Despeses relatives deviades de la seguretat i salut laboral a l'obra.
Inclou:
- Entrega pla de seguretat i salut laboral.
- Obertura del centre de treball.
- Documents a l'obra que marqui l'autoritat laboral i/o legislació vigent.
- Subministrament, col·locació i implantació dels sistemes i equips de
protecció individual, sistemes de protecció col·lectiva, senyalització i
equipaments.
- Senyalització provisional i desviaments.
- Hores de senyalistes per donar pas alternatiu
- Protecció de nínxols entrades guals de vehicles i portals
- Neteja constant.

(P - 25)

824,00 1,000 824,00

2 J06044041 u Despeses derivades de la realització del control de qualitat a la
construcció, dels materials i components que formen part de l'obra.
Inclou:
- Entrega de certificats del soldador acreditant la seva capacitació
segons EN ISO 9606-1.
- Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes,
cura i determinació de la resistència a tracció per flexió. Una sèrie de 3
provetes de formigó.
- Entregues de certificats que demani la direcció facultativa
(formigons, perfils metàl·lics), així com les proves de les instal·lacions i
d'altres elements que es considerin oportuns per part de la direcció
facultativa de l'obra.
- Control visual del cap d'obra o tècnic competent de les soldadures
executades. S'entregarà certificat acreditant que s'ha realitzat aquest

843,19 1,000 843,19

EUR



Protecció contra despreniments al Cementiri Nou de Girona

PRESSUPOST Pàg.: 5

control conforme la UNE-EN ISO 5817 (Nivell de qualitat B o C),havent
comprovat:
Continuïtat: La soldadura ha de ser contínua al llarg de tot
el perímetre (sense pauses).
Absència de defectes superficials: No hi ha d'haver
esquerdes, porositat visible, ni ´´mossegades´´ (socavats) a la vora de
la xapa.
Mida del cordó: Utilitzant una galga de soldadura per
verificar que el gruix de gola és de 6 mm comentats i l'exterior visible
(catet) de 8,5mm.
Geometria: El cordó ha de tenir una forma còncava o
lleugerament convexa, sense excés de rebava.
- Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE
14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638,
UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277,
UNE-EN ISO 23278.
(P - 1)

TOTAL Capítol 01.08 1.667,19

EUR



Protecció contra despreniments al Cementiri Nou de Girona

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  ENDERROCS I DESMUNTATGES 344,29
Capítol 01.02  MOVIMENTS DE TERRES 67,71
Capítol 01.03  GESTIÓ DE RESIDUS 1.223,36
Capítol 01.04  FONAMENTS 1.876,65
Capítol 01.05  ESTRUCTURA 18.180,13
Capítol 01.06  MALLES 8.260,93
Capítol 01.07  PINTURA I REPOSICIONS 1.691,08
Capítol 01.08  SEGURETAT I CONTROL DE QUALITAT 1.667,19
Obra 01 Pressupost CN01 33.311,34
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

33.311,34
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost CN01 33.311,34

33.311,34

euros



Protecció contra despreniments al Cementiri Nou de Girona

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 33.311,34

13 % Despeses generals d´empresa SOBRE 33.311,34.................................................... 4.330,47

6 % Benefici industrial SOBRE 33.311,34........................................................................... 1.998,68

Subtotal 39.640,49

21 % IVA SOBRE 39.640,49............................................................................................... 8.324,50

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 47.964,99

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUARANTA-SET MIL NOU-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS )



Protecció contra despreniments al Cementiri Nou de Girona

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CN01
Capítol 01  ENDERROCS I DESMUNTATGES

1 P21B0-HBQU u Desmuntatge per a substitució de cartells en plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat amb
mitjans manuals i càrrega manual a zona d'abassagament per a reparofitament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rètols nínxols
2 bloc 28 sud 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 bloc 28 nord 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 bloc 26 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per
a paviment, per a delimitar la zona a demolir
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada
expressament per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bloc 28 sud 4,000 0,800 3,200 C#*D#*E#*F#
2 bloc 28 nord 4,000 0,800 3,200 C#*D#*E#*F#
3 4,000 0,800 3,200 C#*D#*E#*F#
4 bloc 26 4,000 0,800 3,200 C#*D#*E#*F#
5 4,000 0,800 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

3 P2143-4RQT m2 Enderroc de paviment i solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenido.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bloc 28 sud 1,000 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#
2 bloc 28 nord 4,000 0,800 0,800 2,560 C#*D#*E#*F#
3 4,000 0,800 0,800 2,560 C#*D#*E#*F#
4 bloc 26 4,000 0,800 0,800 2,560 C#*D#*E#*F#
5 4,000 0,800 0,800 2,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,880

Obra 01 PRESSUPOST CN01
Capítol 02  MOVIMENTS DE TERRES

1 P2218-566F m3 Excavació de pous i rases fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre
camió
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a
una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on
han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

EUR



Protecció contra despreniments al Cementiri Nou de Girona

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bloc 28 sud 1,000 0,800 0,800 1,100 0,704 C#*D#*E#*F#
2 bloc 28 nord 1,000 0,800 0,800 1,100 0,704 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,800 0,800 1,100 0,704 C#*D#*E#*F#
4 bloc 26 1,000 0,800 0,800 1,100 0,704 C#*D#*E#*F#
5 1,000 0,800 0,800 1,100 0,704 C#*D#*E#*F#
6 1,000 0,800 0,800 1,100 0,704 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,224

Obra 01 PRESSUPOST CN01
Capítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R3-FINK m3 Càrrega i transport de terres d'excavació a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Inclou un
coeficient d'esponjament del 25%.
CRITERI D'AMIDAMENT: La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de
l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bloc 28 sud 1,000 0,800 0,800 1,100 0,704 C#*D#*E#*F#
2 bloc 28 nord 1,000 0,800 0,800 1,100 0,704 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,800 0,800 1,100 0,704 C#*D#*E#*F#
4 bloc 26 1,000 0,800 0,800 1,100 0,704 C#*D#*E#*F#
5 1,000 0,800 0,800 1,100 0,704 C#*D#*E#*F#
6 1,000 0,800 0,800 1,100 0,704 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 4,224 SUMSUBTOT

AL(G1:G6)
8 +25% esponj. 0,250 4,224 1,056 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,280

2 P2RB-HIFS m3 Disposició de terres d'excavació a gestor de residus autoritzat. Inclou certificat de gestió del residu.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Igual que partida anterior 1,000 5,280 5,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,280

3 P2R6-4I4N m3 Càrrega i transport amb mitjans mecànics i transport de residus d'enderrocs i construcció a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t. Inclou un esponjament del 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enderroc soleres
2 bloc 28 sud 1,000 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#
3 bloc 28 nord 4,000 0,800 0,800 2,560 C#*D#*E#*F#
4 4,000 0,800 0,800 2,560 C#*D#*E#*F#
5 bloc 26 4,000 0,800 0,800 2,560 C#*D#*E#*F#
6 4,000 0,800 0,800 2,560 C#*D#*E#*F#
7 altres residus 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 15,880 SUMSUBTOT

AL(G1:G7)
9 +35% esponj. 0,350 15,880 5,558 C#*D#*E#*F#

EUR



Protecció contra despreniments al Cementiri Nou de Girona

AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 21,438

4 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada de residus d'enderroc i construcció, procedents de construcció o demolició, en dipòsit
autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció. Inclou certificat gestor
residus.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Igual que partida anterior 1,000 21,438 21,438 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,438

Obra 01 PRESSUPOST CN01
Capítol 04  FONAMENTS

1 P311-DQ6Q m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments
CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en
contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements
d'acabat de les cantonades, com ara matavius, trencaaigües o altres sistemes, així com la recollida, neteja i
condicionament dels elements utilitzats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bloc 28 sud 4,000 0,800 1,100 3,520 C#*D#*E#*F#
2 bloc 28 nord 4,000 0,800 1,100 3,520 C#*D#*E#*F#
3 4,000 0,800 1,100 3,520 C#*D#*E#*F#
4 bloc 26 4,000 0,800 1,100 3,520 C#*D#*E#*F#
5 4,000 0,800 1,100 3,520 C#*D#*E#*F#
6 4,000 0,800 1,100 3,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,120

2 P3Z3-D52S m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència fluïda  i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió
CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bloc 28 sud 1,000 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#
2 bloc 28 nord 1,000 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#
4 bloc 26 1,000 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#
5 1,000 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#
6 1,000 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,840

3 P310-D51P kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
CRITERI D'AMIDAMENT: BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del
rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fonament bloc 28 sud

EUR



Protecció contra despreniments al Cementiri Nou de Girona

AMIDAMENTS Pàg.: 4

2 rodons diàm.16mm 8,000 0,800 1,630 10,432 C#*D#*E#*F#
3 estreps diàm.8mm 5,000 3,600 0,410 7,380 C#*D#*E#*F#
4 5,000 2,800 0,410 5,740 C#*D#*E#*F#
5 perns de connexió fonament 4,000 0,600 1,630 3,912 C#*D#*E#*F#
6 fonament 1 bloc 28 nord C#*D#*E#*F#
7 rodons diàm.16mm 8,000 0,800 1,630 10,432 C#*D#*E#*F#
8 estreps diàm.8mm 5,000 3,600 0,410 7,380 C#*D#*E#*F#
9 5,000 2,800 0,410 5,740 C#*D#*E#*F#

10 perns de connexió fonament 4,000 0,600 1,630 3,912 C#*D#*E#*F#
11 fonament 2 bloc 28 nord C#*D#*E#*F#
12 rodons diàm.16mm 8,000 0,800 1,630 10,432 C#*D#*E#*F#
13 estreps diàm.8mm 5,000 3,600 0,410 7,380 C#*D#*E#*F#
14 5,000 2,800 0,410 5,740 C#*D#*E#*F#
15 perns de connexió fonament 4,000 0,600 1,630 3,912 C#*D#*E#*F#
16 fonament 1 bloc 26
17 rodons diàm.16mm 8,000 0,800 1,630 10,432 C#*D#*E#*F#
18 estreps diàm.8mm 5,000 3,600 0,410 7,380 C#*D#*E#*F#
19 5,000 2,800 0,410 5,740 C#*D#*E#*F#
20 perns de connexió fonament 4,000 0,600 1,630 3,912 C#*D#*E#*F#
21 fonament 2 bloc 26 C#*D#*E#*F#
22 rodons diàm.16mm 8,000 0,800 1,630 10,432 C#*D#*E#*F#
23 estreps diàm.8mm 5,000 3,600 0,410 7,380 C#*D#*E#*F#
24 5,000 2,800 0,410 5,740 C#*D#*E#*F#
25 perns de connexió fonament 4,000 0,600 1,630 3,912 C#*D#*E#*F#
26 fonament 3 bloc 26
27 rodons diàm.16mm 8,000 0,800 1,630 10,432 C#*D#*E#*F#
28 estreps diàm.8mm 5,000 3,600 0,410 7,380 C#*D#*E#*F#
29 5,000 2,800 0,410 5,740 C#*D#*E#*F#
30 perns de connexió fonament 4,000 0,600 1,630 3,912 C#*D#*E#*F#
31 Subtotal S 164,784 SUMSUBTOT

AL(G1:G30)
32 +5% mermes 0,050 164,784 8,239 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 173,023

4 P312-IJV5 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 25 / S3 / 12 / XC2 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió
CRITERI D'AMIDAMENT: FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bloc 28 sud 1,000 0,800 0,800 1,000 0,640 C#*D#*E#*F#
2 bloc 28 nord 1,000 0,800 0,800 1,000 0,640 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,800 0,800 1,000 0,640 C#*D#*E#*F#
4 bloc 26 1,000 0,800 0,800 1,000 0,640 C#*D#*E#*F#
5 1,000 0,800 0,800 1,000 0,640 C#*D#*E#*F#
6 1,000 0,800 0,800 1,000 0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,840

5 P3Z4-616N u Connector amb pont d'unió entre fonament nou i fonament existent, amb perforació i injectat continu, introducció
d'acer en barra d'acer corrugat de diàmetre 12mm tipus B500SD, com a mínim 15cm dins el fonament existent i
15cm dins el fonament nou, amb cavalcament, reblert posterior dels orificis amb resines epoxi sense dissolvents,
de dos components i baixa viscositat i pont d'unió entre superficies de formigó amb resines epoxi sense
dissolvents, de dos components
CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície de fonament antic tractat, i que restarà en contacte amb el
fonament nou, d'acord amb les especificacions de la DT.

EUR



Protecció contra despreniments al Cementiri Nou de Girona

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bloc 28 sud 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 bloc 28 nord 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 bloc 26 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST CN01
Capítol 05  ESTRUCTURA

1 P442-DG2Q kg Subministrament i col·locació de perfils d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars i bigues amb
connectors o sense, formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant grisa, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou la
part proporicional de mitjans auxiliars per la seva col·locació i altres.
Criteri d'amidament:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bloc 28 sud
2 heb-240 1,000 4,000 85,280 341,120 C#*D#*E#*F#
3 heb-160 1,000 4,400 43,670 192,148 C#*D#*E#*F#
4 3,000 3,000 43,670 393,030 C#*D#*E#*F#
5 bloc 28 nord
6 heb-240 1,000 4,000 85,280 341,120 C#*D#*E#*F#
7 heb-160 1,000 4,600 43,670 200,882 C#*D#*E#*F#
8 3,000 3,000 43,670 393,030 C#*D#*E#*F#
9 bloc 26

10 heb-240 2,000 4,400 85,280 750,464 C#*D#*E#*F#
11 1,000 3,300 85,280 281,424 C#*D#*E#*F#
12 1,000 6,500 85,280 554,320 C#*D#*E#*F#
13 heb-160 1,000 3,300 43,670 144,111 C#*D#*E#*F#
14 2,000 1,800 43,670 157,212 C#*D#*E#*F#
15 1,000 3,800 43,670 165,946 C#*D#*E#*F#
16 1,000 4,100 43,670 179,047 C#*D#*E#*F#
17 1,000 0,600 43,670 26,202 C#*D#*E#*F#
18 1,000 3,000 43,670 131,010 C#*D#*E#*F#
19 1,000 3,500 43,670 152,845 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.403,911

2 P446-DMC6 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant grisa, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou la part proporicional de mitjans auxiliars per la seva
col·locació i altres.
Criteri d'amidament:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bloc 28 sud

EUR



Protecció contra despreniments al Cementiri Nou de Girona

AMIDAMENTS Pàg.: 6

2 quadrats 80x80x5mm 4,000 3,500 3,300 46,200 C#*D#*E#*F#
3 platines 400x400x12mm (37,68 kg/u) 9,000 37,680 339,120 C#*D#*E#*F#
4 angulars recolz.70x160x12mm (2,42

kg/u)
8,000 2,420 19,360 C#*D#*E#*F#

5 perns de connexió fonament 4,000 0,600 1,630 3,912 C#*D#*E#*F#
6 bloc 28 nord
7 quadrats 80x80x5mm 4,000 3,500 3,300 46,200 C#*D#*E#*F#
8 platines 400x400x12mm (37,68 kg/u) 10,000 37,680 376,800 C#*D#*E#*F#
9 angulars recolz.70x160x12mm (2,42

kg/u)
8,000 2,420 19,360 C#*D#*E#*F#

10 perns de connexió fonament 8,000 0,600 1,630 7,824 C#*D#*E#*F#
11 bloc 26
12 quadrats 80x80x5mm 2,000 3,700 3,300 24,420 C#*D#*E#*F#
13 2,000 3,500 3,300 23,100 C#*D#*E#*F#
14 platines 400x400x12mm (37,68 kg/u) 8,000 37,680 301,440 C#*D#*E#*F#
15 angulars recolz.70x160x12mm (2,42

kg/u)
8,000 2,420 19,360 C#*D#*E#*F#

16 rigiditzadors diversos entre perfils (5,6
kg/ut)

28,000 5,600 156,800 C#*D#*E#*F#

17 perns de connexió fonament 8,000 0,600 1,630 7,824 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.391,720

3 P4Z6-6YXL u Subministrament i col·locació d'Ancoratge amb tac químic de diàmetre 12 mm amb cargol (M-12 x160mm),
volandera i femella. Totalment acabat i col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bloc 28 sud 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 bloc 28 nord 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 bloc 26 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

4 P93G-1271K u Recrescuda del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6, per a cobrir base de pilars, en
forma de petita piràmide per escopir aigües en fora de la base de l'estructura metàl·lica. Inclou la part
proporcional de mitjans auxiliars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fonament bloc 28 sud
2 sobre platina perns de connexió

fonament
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 fonament 1 bloc 28 nord
4 sobre platina perns de connexió

fonament
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 fonament 2 bloc 28 nord
6 sobre platina perns de connexió

fonament
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 fonament 1 bloc 26
8 sobre platina perns de connexió

fonament
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

9 fonament 2 bloc 26
10 sobre platina perns de connexió

fonament
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

11 fonament 3 bloc 26
12 sobre platina perns de connexió

fonament
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

13 base platina ancoratge bloc 26 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST CN01
Capítol 06  MALLES

1 P151H-45IB m2 Subministrament i col·locació de malla de contenció de despreniments (similar a la que es posa quan hi ha
despreniments de trossos de balcons), igual que la que hi ha col·locada en cobertes properes d'altres blocs de
nínxols del cementiri, de monofilament de polietilè amb tractament protecció UV amb pas de malla estret perquè
els trossos petits no s'escapin , de color gris o blanc, igual . Inclou l'ancoratge
mecànic als paraments verticals del bloc de nínxols amb cargol d'acer inoxidable, amb el mateix sistema que les
cobertes ja protegides (inclou cordó perimetral igual que preexistent). Inclou repicats mínims dels trossos que
estan despresos a punt de caure als voladissos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bloc 28 costat nord - parm. vert. 1,000 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 0,500 2,500 4,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Bloc 28 costat sud - parm. vert. 1,000 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 Bloc 26 - paraments verticals 3,000 3,000 2,500 22,500 C#*D#*E#*F#
5 Bloc 25 - paraments verticals 2,000 3,000 2,500 15,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 5,500 2,500 13,750 C#*D#*E#*F#
7 Bloc 24 - paraments verticals 2,000 3,000 2,500 15,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 5,500 2,500 13,750 C#*D#*E#*F#
9 Bloc 23 - paraments verticals 2,000 3,000 2,500 15,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 5,500 2,500 13,750 C#*D#*E#*F#
11 Bloc 22 - paraments verticals 2,000 3,000 2,500 15,000 C#*D#*E#*F#
12 1,000 5,500 2,500 13,750 C#*D#*E#*F#
13 Bloc 21 - paraments verticals 3,000 3,000 2,500 22,500 C#*D#*E#*F#
14 Bloc 20 - paraments verticals 3,000 3,000 2,500 22,500 C#*D#*E#*F#
15 Subtotal S 211,500 SUMSUBTOT

AL(G1:G14)
16 +10% mermes 0,100 160,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 227,500

2 P147A-65NA m Subministrament i col·locació de corda de poliamida d'alta tenacitat, de 6 mm de diàmetre aprox., a mode de
tirants en forma de creu de sSt. Andreu (diagonals) o al perímetre dels nínxols fixat als terminals i als elements
de suport intermig (separació < 1,5 m) i tesat. Inclou fixacions i passadors d'acer inox. o galvanitzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Increment diagonals
2 Bloc 28 costat nord - encintat perim.
3 diagonals 4,000 3,600 14,400 C#*D#*E#*F#
4 Bloc 28 costat sud - encintat perim.
5 diagonals 4,000 3,600 14,400 C#*D#*E#*F#
6 Bloc 26 - encintat perimetral
7 diagonals 4,000 4,250 17,000 C#*D#*E#*F#
8 4,000 6,260 25,040 C#*D#*E#*F#
9 Bloc 25 - encintat perimetral

10 diagonals 4,000 4,250 17,000 C#*D#*E#*F#
11 4,000 6,260 25,040 C#*D#*E#*F#
12 Bloc 24 - encintat perimetral
13 diagonals 4,000 4,250 17,000 C#*D#*E#*F#
14 4,000 6,260 25,040 C#*D#*E#*F#
15 Bloc 23 - encintat perimetral
16 diagonals 4,000 4,250 17,000 C#*D#*E#*F#
17 4,000 6,260 25,040 C#*D#*E#*F#
18 Bloc 22 - encintat perimetral
19 diagonals 4,000 4,250 17,000 C#*D#*E#*F#
20 4,000 6,260 25,040 C#*D#*E#*F#

EUR
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21 Bloc 21 - encintat perimetral C#*D#*E#*F#
22 diagonals 8,000 4,250 34,000 C#*D#*E#*F#
23 Bloc 20 - encintat perimetral
24 diagonals 8,000 4,250 34,000 C#*D#*E#*F#
25 Subtotal S 307,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G24)
26 +5% mermes 0,050 307,000 15,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 322,350

3 P6A5-I370 m Subministrament i col·locació de reixat d'acer d'alçària 3 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat
galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, ancorat amb tubulars o pals de tub galvanitzat de
50 mm o similar, col·locats amb platines, grapes i/o tacs expanssius i part proporcional de pals per a punts
singulars.
CRITERI D'AMIDAMENT: REIXAT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bloc 28 costat nord - parm. vert. 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 0,500 2,500 4,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Bloc 28 costat sud - parm. vert. 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 Bloc 26 - paraments verticals 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#
5 Bloc 25 - paraments verticals 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
7 Bloc 24 - paraments verticals 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
9 Bloc 23 - paraments verticals 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
11 Bloc 22 - paraments verticals 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
12 1,000 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
13 Bloc 21 - paraments verticals 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#
14 Bloc 20 - paraments verticals 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#
15 Subtotal S 90,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G14)
16 +10% mermes 0,050 90,000 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,500

Obra 01 PRESSUPOST CN01
Capítol 07  PINTURA I REPOSICIONS

1 P89C-394S m2 Pintat d'estructura metàl·lica tipus pilar, biga i platines d'acer a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació
antioxidant i una d'acabat. Inclou la part proporcional de mitjans auxiliars.
Criteri d'amidament.
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bloc 28 sud
2 heb-240 1,000 4,000 0,960 3,840 C#*D#*E#*F#
3 heb-160 1,000 4,400 0,640 2,816 C#*D#*E#*F#
4 3,000 3,000 0,640 5,760 C#*D#*E#*F#
5 quadrats 80x80x5mm 4,000 3,500 0,320 4,480 C#*D#*E#*F#
6 platines 400x400x12mm (37,68 kg/u) 9,000 0,135 1,215 C#*D#*E#*F#
7 angulars recolz.70x160x12mm (2,42

kg/u)
8,000 0,030 0,240 C#*D#*E#*F#

8 bloc 28 nord C#*D#*E#*F#

EUR
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9 heb-240 1,000 4,000 0,960 3,840 C#*D#*E#*F#
10 heb-160 1,000 4,600 0,640 2,944 C#*D#*E#*F#
11 3,000 3,000 0,640 5,760 C#*D#*E#*F#
12 quadrats 80x80x5mm 4,000 3,500 0,320 4,480 C#*D#*E#*F#
13 platines 400x400x12mm (37,68 kg/u) 10,000 0,135 1,350 C#*D#*E#*F#
14 angulars recolz.70x160x12mm (2,42

kg/u)
8,000 0,030 0,240 C#*D#*E#*F#

15 bloc 26 C#*D#*E#*F#
16 heb-240 2,000 4,400 0,960 8,448 C#*D#*E#*F#
17 1,000 3,300 0,960 3,168 C#*D#*E#*F#
18 1,000 6,500 0,960 6,240 C#*D#*E#*F#
19 heb-160 1,000 3,300 0,640 2,112 C#*D#*E#*F#
20 2,000 1,800 0,640 2,304 C#*D#*E#*F#
21 1,000 3,800 0,640 2,432 C#*D#*E#*F#
22 1,000 4,100 0,640 2,624 C#*D#*E#*F#
23 1,000 0,600 0,640 0,384 C#*D#*E#*F#
24 1,000 3,000 0,640 1,920 C#*D#*E#*F#
25 1,000 3,500 0,640 2,240 C#*D#*E#*F#
26 quadrats 80x80x5mm 2,000 3,700 0,320 2,368 C#*D#*E#*F#
27 2,000 3,500 0,320 2,240 C#*D#*E#*F#
28 platines 400x400x12mm (37,68 kg/u) 8,000 0,135 1,080 C#*D#*E#*F#
29 angulars recolz.70x160x12mm (2,42

kg/u)
8,000 0,030 0,240 C#*D#*E#*F#

30 rigiditzadors diversos entre perfils (5,6
kg/ut)

28,000 0,125 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,265

2 PRA2-4H29 m2 Reposició terreny afectat per l'obra amb allisada esponjada del terreny i hidrosembra d'herba rústica igual que la
preexistent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió reposicions 1,000 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

3 P93G-1253C m2 Recrescuda i acabat del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6
CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bloc 28 sud 1,000 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#
2 bloc 28 nord 4,000 0,800 0,800 2,560 C#*D#*E#*F#
3 4,000 0,800 0,800 2,560 C#*D#*E#*F#
4 bloc 26 4,000 0,800 0,800 2,560 C#*D#*E#*F#
5 4,000 0,800 0,800 2,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,880

Obra 01 PRESSUPOST CN01
Capítol 08  SEGURETAT I CONTROL DE QUALITAT

1 SEGUR u Despeses relatives deviades de la seguretat i salut laboral a l'obra. Inclou:
- Entrega pla de seguretat i salut laboral.
- Obertura del centre de treball.
- Documents a l'obra que marqui l'autoritat laboral i/o legislació vigent.

EUR
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- Subministrament, col·locació i implantació dels sistemes i equips de protecció individual, sistemes de protecció
col·lectiva, senyalització i equipaments.
- Senyalització provisional i desviaments.
- Hores de senyalistes per donar pas alternatiu
- Protecció de nínxols entrades guals de vehicles i portals
- Neteja constant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 seguretat i salut 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 J06044041 u Despeses derivades de la realització del control de qualitat a la construcció, dels materials i components que
formen part de l'obra. Inclou:
- Entrega de certificats del soldador acreditant la seva capacitació segons EN ISO 9606-1.
- Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i determinació de la resistència a
tracció per flexió. Una sèrie de 3 provetes de formigó.
- Entregues de certificats que demani la direcció facultativa (formigons, perfils metàl·lics), així com les proves
de les instal·lacions i d'altres elements que es considerin oportuns per part de la direcció facultativa de l'obra.
- Control visual del cap d'obra o tècnic competent de les soldadures executades. S'entregarà certificat
acreditant que s'ha realitzat aquest control conforme la UNE-EN ISO 5817 (Nivell de qualitat B o C),havent
comprovat:
Continuïtat: La soldadura ha de ser contínua al llarg de tot el perímetre (sense pauses).
Absència de defectes superficials: No hi ha d'haver esquerdes, porositat visible, ni ´´mossegades´´
(socavats) a la vora de la xapa.
Mida del cordó: Utilitzant una galga de soldadura per verificar que el gruix de gola és de 6 mm
comentats i l'exterior visible (catet) de 8,5mm.
Geometria: El cordó ha de tenir una forma còncava o lleugerament convexa, sense excés de rebava.
- Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig
mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la
seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA - PROTECCIÓ CONTRA 
DESPRENIMENTS AL CEMENTIRI NOU DE GIRONA

SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT E.1/30.000 i E. 1/100001
serveis tècnics municipals

Girona, juny de 2026

T.M. QUART

T.M. GIRONA

COORDENADES SECTOR DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ AL CEMENTIRI NOU DE GIRONA
UTM31N - ETRS89  X=487660.913 Y=4646377.138 

LÍMIT FINCA CEMENTIRI NOU (Ref. Cadastral 17085A009001380000AO)

LÍMIT ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE GIRONA I QUART

Notes sobre la titularitat i el plantejament urbanístic que afecta a la finca:

La finca on s'emplaça el Cementiri Nou de Girona és titularitat de l'Ajuntament de Girona
i té ref. cadastral 17085A009001380000AO. 
El sòl on s'emplaça el Cementiri Nou de Girona està classificat coma sòl no urbanitzable i 
està qualificat amb clau "F sistemes de serveis tècnics", en el qual els usos de cementiri, 
tanatori i crematori són permesos, d'acord amb el PGOU vigent a Girona.

Àmbit d'actuació (80 m2 aprox.)

Àmbit d'actuació malles (227 m2 aprox.)
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MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA - PROTECCIÓ CONTRA 
DESPRENIMENTS AL CEMENTIRI NOU DE GIRONA

ESTAT ACTUAL BLOC 28 NORD I SUD (PLANTES i ALÇATS)   E.1/10002
serveis tècnics municipals

0 1 3m

Girona, juny de 2026

Notes:

Mides aproximades i orientatives que cal confirmar i tornar a mesurar per part de l'industrial
adjudicatari de l'obra

BLOC 28 - COSTAT NORD   E.1/100 BLOC 28 - COSTAT SUD  E.1/100

PLANTA

ALÇAT LATERAL ALÇAT FRONTAL ALÇAT LATERAL

PLANTA

BLOC 28 - COSTAT NORD

BLOC 28 - COSTAT SUD

ALÇAT FRONTAL
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MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA - PROTECCIÓ CONTRA 
DESPRENIMENTS AL CEMENTIRI NOU DE GIRONA

ESTAT ACTUAL BLOC 26 (PLANTES i ALÇATS)   E.1/10003
serveis tècnics municipals

0 1 3m

Girona, juny de 2026

Notes:

Mides aproximades i orientatives que cal confirmar i tornar a mesurar per part de l'industrial
adjudicatari de l'obra

BLOC 26   E.1/100

ALÇAT FRONTAL ALÇAT POSTERIOR

ALÇAT LATERAL ESQUERRE ALÇAT LATERAL DRET

BLOC 26 PLANTA



FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 04
MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA - PROTECCIÓ CONTRA 

DESPRENIMENTS AL CEMENTIRI NOU DE GIRONA

serveis tècnics municipals
Girona, juny de 2026

BLOC 28 - COSTAT NORD  BLOC 28 - COSTAT SUD

BLOC 26
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MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA - PROTECCIÓ CONTRA 
DESPRENIMENTS AL CEMENTIRI NOU DE GIRONA

PROPOSTA BLOC 28 NORD I SUD (PLANTES i ALÇATS)   E.1/10005
serveis tècnics municipals

0 1 3m

Girona, juny de 2026

Notes:

Mides aproximades i orientatives que cal confirmar i tornar a mesurar per part de l'industrial
adjudicatari de l'obra

BLOC 28 - COSTAT NORD   E.1/100 BLOC 28 - COSTAT SUD  E.1/100

PLANTA

ALÇAT LATERAL ALÇAT FRONTAL

ALÇAT LATERAL

PLANTA

BLOC 28 - COSTAT NORD

BLOC 28 - COSTAT SUD

ALÇAT FRONTAL

LLEGENDA

1     Pefil HEB-240 d'acer laminat S275JR amb pintura antioxidant i acabat sint.UV (1+1) grises.
2     Perfil HEB-160 d'acer laminat S275JR amb pintura antioxidant i acabat sint.UV (1+1) grises.
3     Platina de base pilar de 400x400x12mm d'acer laminat S275JR amb pintura antioxidant i acabat sint.UV (1+1) grises

4     Perfil quadrat 80x80x5mm d'acer laminat S275JR amb pintura antioxidant i acabat sint.UV (1+1) grises.
5     Platina de connexió de 400x400x12mm d'acer laminat S275JR amb pintura antioxidant i acabat sint.UV (1+1) grises
       amb 4 forats per a 4 tacs químics M-12 de longitud 160mm (M12x160) amb cargol i volandera + angular recolzament. 

6     Fonament de formigó armat de mides 80x80x100cm amb formigó HA-25/S3/12/XC2 armat amb 5Ø16mm sup.
       +2Ø16mm mig + 5Ø16mm inf. d'acer corrugat B500SD i estreps Ø8mm cada 20cm. Inclou connectors a fonament existent.

7     Altres platines i rigiditzadors amb acer laminat S275JR amb pintura antioxidant i acabat sint.UV (1+1) grises

8     Malla simple torsió d'acer galvanitzat 50x50mm i Ø2,7mm + malla antidespreniments de polietilè protecc.UV

4

1

5

6

8

8

2

1

2

8

7

6 6

2

2

4

1

5

6

8

8

2

6

1

2

5

2

1

2

5

5

5

       i 4 perns de Ø16mm d'acer corrugat B500SD ancorada al fonament de formigó

3 3

3 33
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MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA - PROTECCIÓ CONTRA 
DESPRENIMENTS AL CEMENTIRI NOU DE GIRONA

PROPOSTA BLOC 26 (PLANTA i ALÇATS)   E.1/10006
serveis tècnics municipals

0 1 3m

Girona, juny de 2026

Notes:

Mides aproximades i orientatives que cal confirmar i tornar a mesurar per part de l'industrial
adjudicatari de l'obra

BLOC 26   E.1/100

ALÇAT FRONTAL

ALÇAT LATERAL ESQUERRE ALÇAT LATERAL DRET

ALÇAT LATERAL DRETA

BLOC 26

PLANTA

6

1

1

7

2

2

5

4 8

1

2

2

2

2

5

7

7

6

6

1

2

8

15 7

2
4

1

2

2

5

2

1

LLEGENDA

1     Pefil HEB-240 d'acer laminat S275JR amb pintura antioxidant i acabat sint.UV (1+1) grises.
2     Perfil HEB-160 d'acer laminat S275JR amb pintura antioxidant i acabat sint.UV (1+1) grises.
3     Platina de base pilar de 400x400x12mm d'acer laminat S275JR amb pintura antioxidant i acabat sint.UV (1+1) grises

4     Perfil quadrat 80x80x5mm d'acer laminat S275JR amb pintura antioxidant i acabat sint.UV (1+1) grises.
5     Platina de connexió de 400x400x12mm d'acer laminat S275JR amb pintura antioxidant i acabat sint.UV (1+1) grises
       amb 4 forats per a 4 tacs químics M-12 de longitud 160mm (M12x160) amb cargol i volandera + angular recolzament. 

6     Fonament de formigó armat de mides 80x80x100cm amb formigó HA-25/S3/12/XC2 armat amb 5Ø16mm sup.
       +2Ø16mm mig + 5Ø16mm inf. d'acer corrugat B500SD i estreps Ø8mm cada 20cm. Inclou connectors a fonament existent

7     Altres platines i rigiditzadors amb acer laminat S275JR amb pintura antioxidant i acabat sint.UV (1+1) grises

8     Malla simple torsió d'acer galvanitzat 50x50mm i Ø2,7mm + malla antidespreniments de polietilè protecc.UV

       i 4 perns de Ø16mm d'acer corrugat B500SD ancorada al fonament de formigó

3
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