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1 OBJECTE

El present Plec de Condicions Técniques té com objecte definir les condicions d’execucio i
caracteristiques técniques del servei de manteniment i adequacié tecnoldgica dels SAls
SOCOMEC d’Infraestructura Comu de Comunicacions de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya.

L’area d’Infraestructura Comu de Comunicacions disposa, en I'entorn distribuit d'edificis i
estacions, SAl's SOCOMEC els quals alimenten en baixa tensi6é diferents equips del servei
instal-lats a camp i altres dependéncies técniques. Aquests sén: elements d'electronica de xarxa,
Sistema de Circuit Tancat de Televisid, Sistemes d’informacié al client, Megafonia, Interfonia,
Sistemes de Seguretat perimetral, suport a explotacio etc...

La funcié d'aquests SAl's és garantir la continuitat de servei en situacions de talls temporals de
tensié o commutacions eléctriques.

Consequiéncia de la situacié anterior, la vida util dels equips i els seus components es veu
afectada. Per tant, es fa necessari realitzar el seu manteniment i actualitzacié tecnoldgica per a
optimitzar el seu rendiment.

L’ambit d’actuacido és a les estacions de les linies Barcelona-Vallés, Llobregat — Anoia i
Cremallera de Montserrat i dependéncies dels ramals industrials, tallers i oficines de Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya.

En tot alld qué no s’especifica al present Plec Particular, el contractista haura d’acomplir alld
especificat en el Plec de Prescripcions Técniques General d’FGC, aixi com en les normatives
d’obligat compliment, en especial aquelles relatives a la Prevencio de riscs laborals i Reial decret
1627/1997. Per aquest motiu, I'adjudicatari comunicara al Coordinador de Seguretat i Salut (qui
actuara com a representant d’FGC) els seus riscos i mesures preventives inherents a la seva
activitat. Aixi mateix, rebra del Coordinador de Seguretat i Salut els propis del lloc de treball a
tots els efectes oportuns.

Per a treballar a les instal-lacions d’FGC és obligatori que les empreses contractistes estiguin
inscrites en el Registre intern d'empreses en Prevencié de Riscos Laborals. L'alta en aquest
registre és fa a la seguent adrega web “www.fgc.cat”

Aquest plec complementa alld especificat en el Plec de Clausules Administratives Particulars.
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2  ABAST DE LA CONTRACTACIO

L’abast de la licitacié inclou el manteniment preventiu, correctiu i adequacié tecnologica dels SAls
que donen servei als elements d’Infraestructura Comu de Comunicacions esmentats a I'apartat
anterior.

Les accions emmarcades en aquets plec son:
- Manteniment preventiu i revisio dels equips.

- Manteniment correctiu, deteccio i reposicio dels elements obsolets/degradats, com:
o Elements fungibles (bateries, condensadors, ventiladors, etc...)
o Targetes electroniques especifiques.
o Targetes de comunicacié NetVision.
o Altres elements degradats i detectats a la revisio.

- Configuracio i proves per posada en servei de nou equipament instal-lat en cas d’avaria
irreparable del existent.

- Serveis professionals dels técnics, en horari dilirn i/o nocturn per atencié i resolucié
d’avaries.

L’ambit d'aplicacié del plec son les sales técniques d’Infraestructura Comu de Comunicacions a
les estacions de les linies Barcelona-Vallés, Llobregat — Anoia i Cremallera de Montserrat,
dependéncies dels ramals industrials, tallers i oficines de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya.

3  MANTENIMENT PREVENTIU

S'entén el manteniment preventiu com el programa de seguiment i supervisié que permet
verificar, controlar i assegurar el funcionament perfecte dels elements, i realitzar totes les
intervencions programades segons les instruccions i els terminis recomanats pels fabricants.

El manteniment preventiu es realitzara mitjangant visites presencials amb la coordinacié prévia
del responsable del contracte.

Les tasques de manteniment preventiu requerides per aquests elements soén:

e Analisi del sistema d’alimentacié ininterrompuda: L’objectiu es reflectir els controls
visuals realitzats als equips i al seu entorn d’instal-lacio, aixi com les mesures
corresponents de corrent d’entrada i sortida ( controls visuals eléctrics i mediambientals).
Tasques a realitzar:

Inspeccié visual i de condiciona ambientals

o Estat de la Sala del SAI.

Estan de ventilacio de la sala del SAI.

Mesura de temperatura ambiental.

Comprovacio de les condicions ambientals de I'espai on es troba instal-lat.
Estat intern del SAI.

Estat visual de 'electronica.

Estat visual de les bobines.

O O 0O o0 0 O
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Estat visual dels condensadors.

Estar visual de les bateries.

Verificacié dels ventiladors.

Régim neutre d’entrada.

Mesura de la tensié d’entrada neutre a terra.
Régim neutre de sortida.

Tensio de sortida neutre a terra.

Verificacié d’entrades d’alimentacio separades.
Control térmic.

O O O O OO O O O

Mesures d’entrada

o Tipologia del rectificador.

o Corrent d’entrada del rectificador fase 1.
o Tensio6 d’entrada del rectificador fase 1.
o Frequeéncia d’entrada del rectificador.

Mesures de xarxa auxiliars

o Tipologia de bypass

o Tensi6 d’entrada de bypass fase 1 a neutre
o Frequéncia d’entrada del bypass

Mesures de sortida

Corrent de sortida fase 1.

Tensid de sortida fase 1 a neutre.

Tipus de factor de poténcia de la sortida.
Factor de potencia de la Sortida L1.
Potencia de sortida fase 1.

FreqlUéncia de sortida.

Poténcia total de sortida.

O O O O O O o

Analisi de les bateries: L'objectiu és reflectir els controls visuals realitzats a les bateries i
recollir una prova de descarrega de les bateries, del control de carrera i del control de
cada bloc de bateries.

Tasques a realitzar:

Inspeccié visual i d’entorn
o Mesura de temperatura de la sala on es trobes les bateries.
o Estat visual de les bateries

Autonomia

o Capacitat nominal de bateria.

o Tensio de flotacié de bateria ( Vdc).
o Corrent residual de bateria.

Prova de bateria

o Poténcia DC abans de la prova de bateria.
Corrent del pont rectificador DC.

Numero d’elements de bateria per série.
Numero de series de baraties en paral-lel.

o O O

Carregador de bateries
o Funcionament correcte del carregador.
o Recarrega de bateria.
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e Controls dinamics: L’objectiu és incloure els resultats de les transferéncies dinamiques
realitzades manualment. Aquestes transferéncies tenen com a objectiu comprovar el bon
estat de funcionament de I'equip en condicions adequades.

Tasques a realitzar:

Transferéncia a xarxa auxiliar
o Realitzada la transferéncia d’ondulador a xarxa auxiliar.
o Correcta transferéncia d’ondulador auxiliar.

Transferéncia a bypass manual
o Correcta transferéncia a bypass manual.

Transferéncia a bateries

o Realitzada la transferéncia a bateries.
o Correcta transferéncia a bateries.

o Temps en bateries.

e Avaluacié i recomanacions: L'objectiu és presentar 'avaluacio de la revisio realitzada als
equips incloent les accions i mesures correctives recomanades per garantir la continuitat
de servei i el bon funcionament de I'equip.

Un cop finalitzades les tasques de manteniment, es generara un albara de servei on quedaran
recollits els treballs realitzats a la intervencié técnica. També s'anotaran les observacions,
millores i/o recomanades per al manteniment correcte de I'equip.

Es preveu la realitzacié d’'una visita anual de manteniment preventiu. El servei de manteniment
preventiu es prestara en horari de dilluns a divendres de 8:00 a 18:00 hores.
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4 MANTENIMENT CORRECTIU

El manteniment correctiu es prestara a demanda d’FGC per a resoldre una incidéncia técnica a
qualsevol dels SAls que formen part del Servei de Comunicacions..

L’adjudicatari designara un contacte per atencié d’'incidéncies.
S’estableixen tres tipus de prioritats per les incidéncies:

e Prioritat 1: Incidéncies greus amb afectaci6 al servei.
e Prioritat 2: Incidéncies greus sense afectaci6 a servei.
e Prioritat 3: Incidéncies lleus sense afectaci6 a servei.

El servei d’atencié d’incidéncies es prestara en horari de dilluns a divendres de 8:00 a 18:00
hores sempre que l'actuacié no afecti a la resta de serveis de I'estacié. En cas de no poder-se
realitzar I'actuacié sense afectar a la resta de serveis de I'estacio els treballs correctius es
programaran en horari nocturn per minimitzar les afectacions. Una vegada comunicada la
incidéncia, el temps de resposta per assisténcia a la instal-lacié queda definit a la seglent taula,
juntament amb el temps de resolucié segons la prioritat de la incidéncia:

Prioritat 1 24 hores 48 hores
Prioritat 2 48 hores 5 dies
Prioritat 3 72 hores 15 dies

Les intervencions de manteniment correctiu inclouran la identificaci6 de l'avaria i la seva
reparacioé o bé, la substitucié temporal dels components avariats per un altre equip de recanvi
mentre duri aquesta reparacié. En cas que els components avariats no siguin reparables es
procedira també a la substitucié temporal per un altre equip de recanvi mentre es realitza el
subministrament del recanvi definitiu a aprovar préviament per FGC.

Les tasques correctives requerides inclouran:

- Obertura d’incidéncia dins del sistema intern.
- Assisténcia per personal especialitzat en aquest tipus de sistemes.
- Localitzacié i resolucié de la incidéncia o avaria del sistema.

- Reparacio in situ de la pega o part avariada o, si no és possible, substitucié per una altra
de similar (amb acceptacio prévia del pressupost de recanvi per part d’'FGC).

- Realitzacié de les comprovacions, mesures i proves necessaries per confirmar la
correcta reparacio del sistema.

- Enfinalitzar el treball, elaboracié de comunicat de servei en qué quedaran recollides les
avaries detectades i treballs realitzats per solucionar-los, aixi com qualsevol informacié
0 recomanacié necessaria per a l'usuari.
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Els materials substituits que no siguin reparables hauran de ser reciclats per part d’'un gestor de
residus autoritzat. Es lliurara a FGC certificat de reciclatge dels materials avariats no
reparables.

5 MODEL DE GOVERNANCA

El Model de Governancga té com a objectiu gestionar de manera eficient i eficag els recursos, per
tal de garantir el millor servei que doni resposta a necessitats estrategiques, de seguretat i
operatives de FGC.

Per donar cobertura a aquest objectiu, es defineix un model de relacié entre FGC i I'adjudicatari,
'equip de treball i el reporting requerit.

5.1 Model de relacié

El Model de Relacié acorda les funcions i responsabilitats tant d’FGC com de I'adjudicatari del
contracte per tal d’assegurar el compromis del compliment de les respectives obligacions. Aquest
model definira la interlocucio i coordinacié amb I'adjudicatari, aixi com la definicié de les diferents
reunions de seguiment, tan peridodiques com sota demanda, entre els responsables d’'FGC i els
responsables de I'adjudicatari del contracte.

Amb caracter general, 'Area de Tecnologies de les Comunicacions d’FGC actuara com a
interlocutor amb I'adjudicatari per a la gestié d’aquest contracte.

El model de relacio esta estructurat en diferents nivells d’escalat, cadascun d’ells defineixen uns
nivells d’'interlocucié i parametres de seguiment especific:

- Nivell Executiu, encarregat de la gesti6 a més alt nivell del contracte. S’estableixen
reunions durant el projecte, tot i que FGC es reserva el dret de fer convocacions
extraordinaries o modificar la periodicitat, per avaluar la qualitat del servei prestat, la
coordinacié i altres aspectes de caracter general.

- Nivell Tactic, s’articula a través de les reunions de seguiment mensuals (0 amb major
frequéncia, sota demanda per part de FGC). S’efectua el seguiment de riscos i millores,
i la gestio global dels serveis.

- Nivell Operatiu, s’aborden quiestions relacionades amb el desenvolupament de tasques
especifiques. Aquestes reunions s’executaran sota demanda per part de FGC.

Els comités de seguiment i control es realitzaran de forma pactada entre 'empresa adjudicataria
i FGC per tal de revisar els diferents aspectes relacionats amb el contracte. La periodicitat es
definira formalment en la reunié d’inici de contracte i podra variar en el cas que FGC ho cregui
necessari. En aquestes reunions hi participara FGC i com a minim el Responsable de Contracte
de l'adjudicatari.

Qualsevol de les parts podra convocar reunions addicionals sempre que les consideri
necessaries.
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5.2 Acords de nivell de servei

El model d’ANS (Acord de Nivell de Servei) defineix la gestié dels indicadors i els nivells de
servei exigits, establint una base objectiva i mesurable que reflecteixi el compromis entre
I'adjudicatari i FGC.

La gestio dels Nivells de Servei defineix els mecanismes que permeten assolir el maxim grau de
satisfaccio i qualitat, alineant-los amb el negoci. El procés es basa en els seguents aspectes:

- Mesura dels indicadors descrits al cataleg de SLAs acordats amb FGC.

- Analisi i control de la generacioé d’informes en els temps establerts.

- Revisié continua dels nivells de servei per tal de disposar d'iniciatives de millora.

- Negociacio dels SLAs entre FGC i I'adjudicatari per tal de maximitzar la qualitat dels
serveis prestats.

Les desviacions associades a I'incompliment dels nivells de servei podran estar associades a
sancions, segons FGC acordi amb l'adjudicatari a I'inici de la prestacié del servei. FGC podra
optar per aplicar les sancions pactades al primer incompliment o a partir de 'incompliment reiterat
dels parametres pactats.

Es defineixen tres tipus de prioritats en funcié del tipus d’avaria i la seva afectacio al servei.
Els acords de servei per cadascuna de les prioritats es defineix segons aquesta taula:

Prioritat 1 24 hores 48 hores
Prioritat 2 48 hores 5 dies
Prioritat 3 72 hores 15 dies

El temps de resposta i de resolucié comenga a comptabilitzar des de la comunicacié de I'avaria
via Email o teléfon.

Es defineix dintre de cada grup de gestié un conjunt d’indicadors que permeten, a partir de
meétriques de dades operatives o subjectives, mesurar els nivells de rendiment i consecucié de
cada servei segons el nivell acordat. L’estructura dels indicadors és la segiient:

- Codi: Nom de l'indicador.

- Descripcio: Definicié de I'indicador i de I'objectiu de mesura.

- Meétrica: Descripcio pel calcul de I'indicador o parametritzacié del nivell segons escala de
valoracio.

- Periodicitat: Interval de temps de mesura i prestacio del resultat de I'indicador.

Addicionalment es complementara aquesta informacié amb els segiients camps:
- Valor de Resposta/Execucié requerit: Valor minim/maxim requerit a partir del qual

l'indicador compleix amb I'acord de nivell acordat.
- SLA maxima associada: Valor de sancié associada a I'incompliment del nivell de servei
de I'indicador.
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A continuaci6 es detalla la informacio relacionada amb els SLAs i Sancio

Temps maxim
de resposta en

Temps des de
la comunicacié
d’averia, fins

1 % sobre l'equivalent de
facturacié6 de la reparacio

SLA.01 =~ T que s’atén la 24 hores : i
incidéncies de eticio per part associat al servei de suport
prioritat 1 89 perp per cada hora addicional

I'adjudicatari.

Temps des de
Temps maxim I(?a\cjg?aumce:c?rg 1 % sobre l'equivalent de
de resposta en sy facturacié de la reparacio

SLA.02 =~ T que s’atén la 48 hores ; :
incidéncies de atici6 per part associat al servei de suport
prioritat 2 ge perp per cada hora addicional

I'adjudicatari.

Temps des de
Temps maxim ?asg:?aumci?r:z 1 % sobre l'equivalent de
de resposta en s facturacié de la reparacio

SLA.03 =~ T que s’atén la 72 hores : )
incidéncies de eticio per part associat al servei de suport
prioritat 3 ge perp per cada hora addicional

I'adjudicatari.
Temps maxim Lergc?;ui?c?agice’) 1 % sobre l'equivalent de

SLA.04 _res_olycp per d’averia, fins la 48 hores facturgcm de Ia_ reparacio
incidéncies de reparacio de la associat al servei de suport
Prioritat 1. mgteixa per cada hora addicional
Temps maxim I-Ia;ergopr?\uclj'l?c?agg 1 % sobre l'equivalent de

SLA.05 reSOlUCIO per . cria, fins la 5 dies facturacié de la reparacié
incidéncies de reparacié de la associat al servei de suport
Prioritat 2. mgteixa per cada dia addicional
Temps maxim Lerggriui?c?agg 1 % sobre l'equivalent de

SLA.06 resolucié per d'averia, fins la 15 dies facturacié de la reparacio

incidéncies de
Prioritat 3.

5.3 Equip de treball

reparacio de la
mateixa.

associat al servei de suport
per cada dia addicional

El personal que I'adjudicatari dediqui al desenvolupament dels serveis requerits, haura d'estar
adequadament qualificat i certificat, disposant de les competéncies, formacié i eines adequades
pel correcte desenvolupament de les tasques i activitats que se li assignin dins del seu marc
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d’actuacio. L’objectiu és garantir durant tot el cicle de vida del projecte la qualitat i la disponibilitat
de forma estricta, aixi com I'excel-léncia en les bones practiques.

L'adjudicatari disposara en tot moment i quan es requereixi del personal necessari per garantir la
continuitat del projecte segons I'abast definit al plec.

L’adjudicatari presentara una matriu d’escalat per a les incidéncies i consultes i posara a
disposicié de FGC les dades de contacte associades a cadascun dels tecnics. L’adjudicatari te
l'obligacié de mantenir actualitzada la matriu, i notificar de manera immediata qualsevol canvi.
FGC es reserva el dret del seu Us en cas que l'escalat d’incidencies i SLA no s’implementin
adequadament.

Amb caracter periddic, FGC i I'adjudicatari faran un seguiment del servei i de l'equip, per tal
d’avaluar conjuntament, si escau, qualsevol adequacio.

A continuacié es relacionen el que es consideren perfils i caracteristiques dels mateixos
minimes, on el licitador podra proposar ampliacions o enfocament diferents, establint la
participacio dels diferents recursos al servei.

5.3.1 Responsable del projecte

Haura de disposar d’una titulacié superior que habiliti a realitzar les funcions en la coordinacio i
gestié de projectes i en la relacié amb el client, sent la comunicacio, la flexibilitat i la proactivitat
aptituds fonamentals per aquest perfil.

Sera I'encarregat de:

- Participar en les reunions de seguiment i control amb FGC.

- Informar de I'evolucié, canvis i/o incidéncies que hagin sorgit durant aquest temps.

- Assegurar que es compleixen les obligacions contractuals i els nivells de qualitat pactats.
- Fer el seguiment i control dels nivells de servei pactats.

- Donar suport en qualsevol requeriment de servei addicional i possibles canvis d’abast.

- Realitzar el seguiment continuat dels objectius, millores i estrategies del contracte.

- Resoldre qualsevol aspecte de facturacio.

- Resolucio de problemes puntuals.

5.3.2 Responsable d’instal-ladors

L’adjudicatari assignara un responsable d’instal-ladors, les principals responsabilitats del qual
seran:

- Analitzar qualsevol desviacié i situacions de gravetat dins la qualitat, terminis o abast del
servei.

- La gesti6 i seguiment diari del servei, aixi com la resoluci6 de conflictes i
redimensionament temporal o permanent d’aquest.
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- Manteniment del registre de I'’evolucié del projecte per a poder elaborar els informes
- Seguiment i control dels recursos assignats al projecte.

5.3.3 Teécnic Especialista

Participacio en actuacions executant tasques relatives al projecte descrit a la present licitacio.

5.4 Report d’informacio

L’ adjudicatari haura de presentar la seglient informacio:
e Acta d’inici de contracte. L’adjudicatari haura de presentar un acta d’inici del contracte
que ha de incloure I’ equip de treball
e Acta seguiment de contracte. Durant la durada del contracte de mensual s’hauran
d’entregar els informes de servei pertinents contemplant les peticions i incidéncies del
periode (obertes, tancades i pendents), canvis realitzats, riscos i problematiques
identificades, propostes de millora i/o modificacions dintre del periode de projecte.

En aquesta fase I’ adjudicatari haura de presentar un informe de cadascuna de les
actuacions realitzades aixi com la bateria de proves fetes per garantir el correcte
funcionament.
En al cas del software instal-lat caldra definir un document de control de canvis de
versions on estigui qualsevol canvi o modificacid.

¢ Informe de manteniment preventiu. Un cop finalitzat el manteniment preventiu anual a
cadascun dels SAls que formen part de I'abast del servei, I'adjudicatari haura de lliurar
un informe per cada revisio realitzada, indicant I'estat de I'element revisat aixi com les
recomanacions o accions correctives que cal dur a terme per mantenir el bon nivell de
funcionament de 'equip.

Tot l'intercanvi d’informacié relativa al propi contracte, actes d’inici o de reunions i el propi
seguiment del contracte i de les tasques associades, es realitzara mitjangant un Canal de
Teams dedicat i exclusiu pel contracte.

FGC es guarda la possibilitat de presentar un informe tipus que I'adjudicatari haura de
complimentar.

6 SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

Per a treballar a les instal-lacions d’FGC és d’obligat compliment que les empreses contractistes
estiguin inscrites al Registre intern d'empreses en Prevencié de Riscos Laborals. L'alta en aquest
registre és fa a la seguient adreca web “www.fgc.cat”.

Es obligacié del contractista el compliment de tota la normativa que faci referéncia a la prevencié
de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construccid, en concret, de:

e LalLlei 31/1995, de 17 de gener, de Prevencié de Riscs Laboral

e EIl Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97), pel qual s'estableixen
Disposicions minimes de Seguretat i de Salut en les Obres de construccié

e Condicions generals per a treball a les dependéncies d’FGC
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7 CONDICIONS GENERALS

Tots els treballs amb afectacié al servei s’hauran de realitzar en horari nocturn i reduit sense
objecte de reclamacié per part del contractista. La resta de treballs sense afectacio al servei es
podran realitzar en horari ditirn amb coordinacié d’'FGC.

Tots els treballs hauran de ser coordinats i autoritzats préviament per part d’FGC, i s’executaran
d’acord amb els procediments de treball d’FGC.

El Contractista ha de tenir present que la seva oferta ha d'incloure tot el necessari per efectuar
la instal-lacio, tant els mitjans técnics, materials, com els humans.

No sera objecte de reclamacié qualsevol impediment en els treballs derivats de la
compatibilitzacio en I'espai o en el temps de les tasques a realitzar amb els altres contractistes
que puguin estar treballant a la zona, o bé sigui per les obres d'FGC o d'Administracions
competents.

L'ofertant garanteix que la Qualitat dels Treballs i materials no tinguin defectes, ni d’instal-lacié ni
de construccié. També respondra a les caracteristiques, marques i tipus estipulats en els
mesuraments, plecs i oferta, no introduint variacions si no hi ha un acord escrit amb FGC.

Durant els treballs de connexié i posada en servei dels equips subministrats, si FGC ho considera
podra ser present personal d'FGC. Un cop finalitzada la instal-lacid, el contractista haura de
realitzar les proves necessaries per verificar les funcionalitats del sistema.

Els Treballs es consideraran finalitzats, de manera que es pugui procedir a la recepci6 quan el
sistema estigui totalment implantat, provat, documentat i en funcionament, i sempre que el seu
correcte funcionament hagi estat comprovat i validat per part d'FGC, i un cop s'hagi efectuat la
corresponent recepcio.

8 LLOC I HORARI D’EXECUCIO

La obra objecte d’aquest plec s’ha d’executar a les estacions de les linies Barcelona-Vallés,
Llobregat — Anoia i Cremallera de Montserrat, tallers i oficines de Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya. Els treballs amb afectaci6 al servei s’hauran de realitzar en horari nocturn en la
seva totalitat. En cas de no haver-hi afectacié al servei els treballs es poden realitzar en horari
ditrn.

9 TERMINIS D’EXECUCIO

Atenent a la naturalesa i caracteristiques de la prestaciéo que es pretén contractar en el marc
d’aquest procediment, s’estableix una durada d’'un any a comptar des de I'13 de Setembre del
2026.
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