

Número d'expedient: 760/2026

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

INTRODUCCIÓ

El present contracte té per objecte l'execució de les obres incloses en el projecte d'obres PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL I ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE MONTBRIÓ DEL CAMP", redactat per Víctor Payró Milan, Enginyer Tècnic Agrícola extern, acord de Junta de govern local de data 22/05/2026.

L'actual camp de futbol de Montbrió del Camp és dels pocs de sorra que encara queden a Catalunya. En aquest equipament esportiu es du a terme la pràctica esportiva del futbol per part del Club Esportiu Montbrió. Aquest club es caracteritza per competir en les categories regionals, donant sortida als joves del poble que vulguin practicar aquest esport.

A partir de la voluntat de millorar les actuals instal·lacions municipals per mantenir i promocionar la pràctica esportiva, l'actual equip de govern es planteja la possibilitat de instal·lar gespa artificial a l'actual camp de futbol a més d'un conjunt d'actuacions complementàries per adequar l'entorn del camp de futbol municipal

L'objecte del present projecte és definir i valorar les obres consistents en la instal·lació d'un paviment esportiu de gespa artificial i adequació del conjunt de l'entorn del camp de futbol municipal de Montbrió del Camp.

Es projecta la instal·lació d'un paviment esportiu de gespa artificial amb el marcatge d'un terreny de joc de futbol 11 i de dos terrenys de joc de futbol 7. Aquest nou equipament disposarà de la xarxa de sanejament necessària per la correcta evacuació, canalització i evacuació de les aigües pluvials.

La plataforma sobre la qual es preveu instal·lar el nou paviment esportiu de gespa artificial es projecta a partir d'una capa de subbase granular seleccionada i làmina impermeable de polietilè de galga 900 una vegada finalitzats els treballs d'anivellació i compactació del terreny natural.

Pel que fa al sistema de gespa artificial projectat, s'ha optat per un sistema de 60 mm d'alçada de fibres de polietilè amb unes característiques, disposició, índex de puntades i equilibri entre les fibres que proporcionin una bona capacitat de retenció i estabilització dels reblerts. Aquest sistema es complementa amb l'aportació del reblert a partir de sorra de silice i cautxú SBR negre.

Es dotarà al camp de futbol de l'equipament esportiu mínim necessari per la pràctica del futbol 11 així com del futbol 7.

Així, els serveis contractats van redactar un projecte d'obres «PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL I ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE MONTBRIÓ DEL CAMP».

El pressupost total d'execució per contracte és de 252.635,79 euros (IVA inclòs)

Aquest projecte es considera un document tècnic amb abast suficient per valorar els treballs



ja que està format per:

1. CONSIDERACIONS PREVIES
- 1.1. IDENTIFICACIÓ DELS AGENTS DEL PROJECTE
- 1.2. ANTECEDENTS
2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
- 2.1. OBJECTE DEL PROJECTE
- 2.2. ESTAT ACTUAL
- 2.3. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA
- 2.4. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA
- 2.5. RESUM DELS CONDICIONANTS QUE SERVEIXEN DE BASE DEL PROJECTE
- 2.6. CONTROL DE QUALITAT
- 2.7. SEGURETAT I SALUT
- 2.8. IMPACTE AMBIENTAL
- 2.9. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
- 2.10. BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
- 2.11. NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT
3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
- 3.1. REPLANTEIG GENERAL I IMPLANTACIÓ DE L'OBRA
- 3.2. ENDERROCS I RETIRADA D'ELEMENTS EXISTENTS
- 3.3. MOVIMENT DE TERRES
- 3.4. PLATAFORMA DEL CAMP
- 3.5. XARXA DE SANEJAMENT
- 3.6. PAVIMENT ESPORTIU DE GESPA ARTIFICIAL
- 3.7. ADEQUACIÓ DE L'ENTORN
- 3.8. TANCAMENTS
- 3.9. EQUIPAMENT ESPORTIU
4. TERMINI D'EXECUCIÓ I PLANIFICACIÓ DE L'OBRA
5. TERMINI DE GARANTIA
6. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ
7. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTIATA
8. DECLARACIÓ D'OBRA COMPLETA
9. ANNEXOS A LA MEMÒRIA
 - ANNEX I. CARACTERÍSTIQUES GENERALS
 - ANNEX II. ESTUDI DE CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA
 - ANNEX III. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
 - ANNEX IV. PLANIFICACIÓ DE LES OBRES
 - ANNEX V. REPORTATGE FOTOGRÀFIC

Que l'Ajuntament no disposa de recursos humans ni tècnics per a desenvolupar aquesta obra directament.

LEGISLACIÓ APLICABLE

- a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
- b) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.
- c) Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò no modificat ni derogat per les dues disposicions esmentades anteriorment.



d) Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d'Empreses Licitadores.

e) Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE,

f) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

g) Text refós de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.

h) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (d'ara endavant "TRLMRLC").

i) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

j) Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

ANÀLISIS TÈCNICA

ANÀLISIS DEL PROCEDIMENT

Justificació del procediment

L'expedient d'aquesta contractació és objecte de **tramitació urgent** i l'adjudicació és farà mitjançant **procediment obert simplificat**, en aplicació dels articles 156 i ss. de la LCSP, de conformitat amb els requisits que s'hi estableixen.

El contracte serà administratiu d'obres.

Anàlisi no execució per lots

Que no es procedeix a la seva divisió en lots degut al risc per a la correcta execució del contracte procedent de la naturalesa de l'objecte d'aquest, en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, ja que amb la divisió en lots de l'objecte del contracte, es perd la coordinació de l'execució de les prestacions, s'incrementen els costos d'execució degut a l'existència d'una pluralitat de contractistes i es perd l'eficiència.

Amb la no divisió en lots de l'objecte del contracte, es compleixen amb els requisits de procediment i publicitat establerts en la normativa de contractació.

Amb la no divisió en lots de l'objecte del contracte, es compleixen els principis d'igualtat i no discriminació establerts en la normativa de contractació.

Durada

El termini de durada del contracte es de **10 setmanes** sense possibilitat de pròrroga. El contractista presentarà un pla d'obres en què s'ajustarà al termini d'execució previst. Els temps previstos per a cada activitat s'han d'estimar atenent els rendiments dels equipaments emprats per la construcció i estalvi de temps mort.





Es necessari que l'obra es trobi executada abans de finalitzar setembre

El termini de garantia s'estableix en (1) any a partir de l'acabament de les obres.
Transcorregut el termini de garantia es donaran les obres per recepcionades.

Montbrió del Camp a la data de la signatura electrònica.

L'alcaldeessa
Carmina Blay Boquera

