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MEMÒRIA 

1.1. OBJECTE  

L’actuació preveu l’increment de les superfícies d’ombra mitjançant la incorporació d’arbrat i elements de 
protecció solar, així com l’augment de les zones verdes amb noves plantacions. Igualment, es contempla la 
reordenació dels espais pavimentats mitjançant la utilització de paviments drenants que afavoreixin la 
infiltració de les aigües pluvials al subsol, contribuint a la millora del cicle hidrològic urbà. 

A tal efecte el consistori ha encarregat als Serveis Tècnics Municipals la redacció d’aquest Projecte Tècnic. 

L’actuació projectada contempla la remodelació de la franja superior de la plaça, incorporant criteris de 

disseny bioclimàtic orientats a la millora del confort tèrmic i ambiental. En aquest sentit, es preveu: 

 L’increment de les superfícies d’ombra mitjançant la implantació d’elements d’ombra artificial. 

 L’augment de la superfície verda amb la incorporació de noves zones de plantació, amb espècies 
adaptades a les condicions climàtiques locals i de baix requeriment hídric. 

 La reordenació dels espais pavimentats, prioritzant l’ús de paviments drenants o permeables que 
permetin la infiltració de les aigües pluvials al subsol, afavorint la recàrrega freàtica i la reducció de 
l’escorrentia superficial. 

 L’adequació de l’espai per garantir l’accessibilitat universal i la correcta funcionalitat dels diferents 
usos previstos. 

1.2. EMPLAÇAMENT 

Emplaçament: Plaça Nova de Cantallops 

Ref. Cadastral ------ 

Municipi: Avinyonet del Penedès 

  
1.3.  AGENTS 

 
1.3.1. Promotors 

 
Promotor: Ajuntament d’Avinyonet del Penedès 
CIIF: P0801300E 
Representant: Cèsar Herraiz i Pujol 
Adreça: Plaça de la vila nº 1 

 

1.3.2. Redactor  

 
Arquitecta Tècnica: Mercè Villar Pausas 
Nº Col·legiada: 8286 
Col·legi: Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona 
CIF/NIF: 43517575B 

 
1.4. RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTÀRIS 

       Estudi bàsic de seguretat i salut:  Redactat pel mateix equip redactor 
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1.5. NORMATIVA URBANÍSTICA 

Planejament 
vigent: 

POUM D’AVINYONET DEL PENEDÈS, aprovat per la CTUB en data 16 de Març de 
2005. 

Qualificació del sòl: Sòl urbà 
Qualificació: Sistema d’espais lliures 

 

 
 
1.6. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

 
1.6.1. Treballs Previs 

Es delimitarà l’espai de treball amb tanques d’obra i es senyalitzarà.  

Durant  l’execució de les obres  la zona no podrà ser utilitzada,  per tant , es delimitarà i es senyalitzarà 
adequadament. 

Es tindrà en compte l’existència d’un dipòsit d’aigua soterrat pel que es delimitarà aquest espai per evitar 
que hi passi maquinària per sobre. 

 

1.6.2. Moviment de terres i enderrocs 

Es preveu l’enderroc del paviment existent i la retirada del cautxú dels escocells dels arbres. 

L’excavació de la base del paviment i l’explanació, així com l’excavació de rases  per la instal·lació de la font,  
el reg i les instal·lacions elèctriques. 
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1.6.3. Paviments 

Es proposa la neteja del paviment de la pista esportiva. 

La formació de nou paviment combinant zones amb paviment  continu drenant i zones amb paviment de 
llambordes de formigó. 

La protecció dels escocells, format per geotèxtil de polipropilè, (120 g/m²), reixeta alveolar de polietilè d'alta 
densitat estable als raigs UV, de 73x73x7 cm, color verd i reblert de les cel·les amb grava filtrant sense 
classificar. 

 
1.6.4. Pèrgola 

La pèrgola estarà formada per 3 mòduls les dimensions totals del conjunt seran de 2.50 m d’amplada i 12,,50 
m de longitud 
Estarà formada per 3 pòrtics units entre ells d’estructura metàl·lica conformada en calent HEB 120, acabada 
amb imprimació i pintura oxiron color negre forja, la coberta serà de llistons de COMPISITE.    

S’inclourà l’ancoratge, platines , cartel·les i  elements de soldadura 

El conjunt donarà compliment al CTE. 

S’inclou el muntatge de la totalitat de l’estructura,  els mitjans d’elevació, transport, necessaris 

 
1.6.5. Mobiliari 

S’inclou el subministrament i la instal·lació de paperera, font , aparca bicicletes i 3 bancs de fusta. 

Es preveu una il·luminació a la zona de pèrgola i la reposició d’un fanal. 

 
1.6.1. Jardineria 

Es realitzarà una plantació de tipus mediterrani,  

Plantació de caràcter xeròfil, amb predomini d’espècies perennes, fulla petita o coriàcia (esclerofil·la), amb 
adaptacions com cutícules gruixudes i sistemes radicals profunds. Es planteja una distribució en estrats 
(arbori, arbustiu i herbaci) per optimitzar la cobertura del sòl i reduir l’evaporació. 

 Clima: Mediterrani (estiu sec i calorós, hivern suau) 

 Pluviometria: 400–700 mm/any 

 Sòl: Ben drenat, sovint calcari, baix en matèria orgànica 

 Reg: Suport inicial; posteriorment mínim o nul 

 Manteniment: Baix (podes de formació i control puntual) 
 
La pèrgola tindrà tres  planta enfiladissa amb flor per a clima mediterrani, es proposa: 

 Buganvíl·lia (Bougainvillea): molt resistent al sol, amb flors de colors intensos.  
 Gessamí (Jasminum): flors blanques i aromàtiques. 

 
La plantació arbustiva serà una combinació d’  Aromàtiques ( romaní, farigola, espígol)  
Arbustives ( estepa (Cistus), llentiscle, aladern)   Tapissants: (dymondia, lippia, hel·lícrisi)  
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Esquema de plantació  15 x2  
 

F  D  F   |  F  D  F |  F  D  F   |  F  D  F   |  F  D  F 
    L   S   |    L   S   |    L   S     |    L   S    |    L   S 
R      T   |  C     T   |  R     T    |  C     T   |  R     M 
    L   S   |    L   S   |    L   S     |    L   S    |    L   S 
F  D  F   |  F  D  F |  F  D  F   |  F  D  F   |  F  D  F 

 
R = Romaní 
C = Cistus (estepa) 
M = Murta / llentiscle 
L = Espígol (Lavandula) 
S = Santolina 
T = Teucrium / Helichrysum 
F = Farigola (Thymus) 
D = Dymondia / Lippia 
 
Cobriment decoratiu del terreny, amb àrid, realitzada mitjançant: malla de polipropilè no teixit, amb funció 
antiherbes, fixada sobre el terreny; i àrid de marbre procedent de picament, de granulometria compresa 
entre 5 i 7 mm, color color a escollir, amb mitjans manuals, fins a formar una capa uniforme de 5 cm de gruix 
mínim. 
 
 Es preveu un reg per degoteig i un programador. 
 
1.6.2. Projecte i Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

L’empresa adjudicatària facilitarà, amb caràcter previ a la instal·lació dels tendals, un Projecte tècnic i Estudi 
de seguretat i Salut signats per un tècnic competent, amb la justificació del compliment normatiu i detall de 
la fonamentació i estructura. L’alçada final del conjunt de l’estructura ha de tenir en compte els jocs existents. 
 
1.7. TERMINI D’EXECUCIÓ 

Per a l’execució de les obres contingudes en el present memòria s’estableix en 3 mesos des de la signatura 
del contracte. 
 

1.8. CONTROL DE QUALITAT 

Les despeses derivades del control de qualitat aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària fins al límit 
de l’1’5% del pressupost de licitació. Els assaigs negatius no comptabilitzaran dins d’aquest límit 
 
1.9. SEGURETAT I SALUT 

Segons l’article 4 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, s’indica l’obligatorietat, per part del 
promotor, per què es realitzi un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes per a les obres de 
construcció sempre que es compleixin algun dels supòsits següents: 

- Pressupost d’execució per Contracta superior a 450.760 €. 
- Durada estimada dels treballs superior a 30 dies laborables, utilitzant-se en algun moment més de 
20 treballadors. 
- Volum de mà d'obra superior a 500 jornades. 
- Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 
Com que l'obra objecte del present document no supera cap de les limitacions indicades, no hi ha 
obligatorietat de realitzar l'Estudi de Seguretat i Salut, essent suficient l’Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut que serà redactat per l’empresa adjudicatària. 

Les despeses derivades de la seguretat i salut de l’obra estan incloses dins l’import de la present 
Memòria Valorada. 

El contractista haurà de lliurar el Pla de Seguretat i Salut en el treball a la Corporació, per tal de què 
aquesta procedeixi a la seva aprovació. Els treballs no es podran iniciar fins que no estigui aprovat 
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el Pla de Seguretat i Salut i aquesta circumstància es recollirà de manera expressa en l’acta de 
comprovació de replantejament. 

 

1.10. GESTIÓ DE RESIDUS 

En tot el que fa referència als residus produïts per l’execució de l’obra objecte d’aquesta memòria 
valorada, s’estarà a allò disposat pel Decret legislatiu 1/2009 de la Llei reguladora dels residus i el 
Decret 89/2010 pel qual s’aprova el programa de gestió de residus de la construcció. 

Al finalitzar els treballs s’entregaran tots els certificats acreditatius. 

 

1.11. ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE 

Aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària, sense cap cost addicional els següents 
aspectes: 
- La totalitat de les despeses derivades de la Seguretat i Salut en el Treball. 
- Totes les mesures de tancament, delimitació i senyalització provisional de l’espai de 
treball. Tant la implantació d’aquestes mesures, com el seu manteniment i modificació 
tantes vegades com sigui necessari. 
- Els treballs hauran de minimitzar les molèsties (sorolls, pols...) als usuaris de la via 
pública. 
 
1.12. CLASSIFICACIO DEL CONTRATISTA 

A la vista del Pressupost d'Execució per Contracte, es deixa a criteri dels serveis tècnics municipals la concreció 
de la  classificació del Contractista en el Plec de condicions administratives que es redacti per a la contractació.  
 
En qualsevol cas, es recomana que s’exigeixi l’acreditació d’haver executat obres similars, amb resultats 
satisfactoris. 
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1.13. PRESSUPOST I AMIDAMENTS 

 
1.13.1. Resum de pressupost 

 
 
2 Demolicions 3.290,38 

3 Condicionament del terreny 2.669,68 

4 Fonamentacions 626,23 

6 Ferms i paviments urbans 22.122,48 

7 Instal·lacions 4.508,97 

8 Jardineria 3.689,49 

10 Equipament urbà 15.468,19 

11 Gestió de residus 452,23 

12 Seguretat i salut 1.056,00 

   Pressupost d'execució de material (PEM) 53.883,65 

   13% de despeses generals 7.004,87 

   6% de benefici industrial 3.233,02 

   Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 64.121,54 

   21% IVA 13.465,52 

   Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 77.587,06 

           
Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de SETANTA-SET MIL CINC-CENTS 
VUITANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS. 

           
  

 
  
 
 

      

Arquitecte Tècnic 
Mercè Villar 

  

 
 
  

Mercè Villar 
Pausas - DNI 
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Firmado 
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1.13.2. Amidaments 

 

2 Demolicions 

Nº U Descripció               Amidament 

1.1 M² Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant retroexcavadora amb martell 
picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport. 
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre 
camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions 
de Projecte. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  paviment existent        

    1 14,38   14,380   

    1 14,70   14,700   

    1 7,05   7,050   

    2 7,90   15,800   

    1 40,45   40,450   

  diposit 1 37,80   37,800   

        130,180 130,180 

                    Total m²  : 130,180 

1.2 M Aixecat de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals i recuperació del 80% del 
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els elements constructius contigus, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió adherit a la seva 
superfície i al suport. 
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Neteja del revers de les rajoles. Aplec 
dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec 
de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o 
contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions 
de Projecte. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    1 12,00   12,000   

    1 1,50   1,500   

    1 1,85   1,850   

    1 20,80   20,800   

    1 1,40   1,400   

    1 6,00   6,000   

        43,550 43,550 

                    Total m  : 43,550 
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1.3 M² Demolició de paviment exterior de rajoles de cautxú, amb mitjans manuals, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport. 
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre 
camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions 
de Projecte. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  escocells 4 2,35 1,50  14,100   

        14,100 14,100 

                    Total m²  : 14,100 

 
 

3 Condicionament del terreny 

Nº U Descripció               Amidament 

2.1 M³ Excavació per esplanació en terra tova, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. 
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives 
rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de 
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert 
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es 
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de 
reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà 
que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  paviment llambordes 1 77,80  0,20 15,560   

  paviment continu 1 218,35  0,15 32,753   

        48,313 48,313 

                    Total m³  : 48,313 

2.2 M² Perfilat i repassada de parets i fons de caixa de paviment, en qualsevol tipus de terreny 
excepte en roca, amb mitjans manuals, fins a aconseguir un acabat geomètric. 
Inclou: Preparació de la zona de treball. Situació dels punts topogràfics. Execució del perfilat 
i de la repassada. Extracció i aplec de les terres en les vores de l'excavació. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  paviment llambordes 1 77,80   77,800   

  paviment continu 1 218,35   218,350   

        296,150 296,150 

                    Total m²  : 296,150 
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2.3 M³ Excavació de pous en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans 
mecànics, i càrrega a camió. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. 
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives 
rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de 
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert 
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es 
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de 
reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà 
que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  sabates pergola 10 0,80 0,80 0,80 5,120   

        5,120 5,120 

                    Total m³  : 5,120 

            

 

4 Fonamentacions 

Nº U Descripció               Amidament 

3.1 M³ Formigó per armar en sabates de fonamentació, HA-25/F/20/XC2, fabricat en central, i abocament des 
de camió. 
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense 
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  sabates pergola 10 0,80 0,80 0,80 5,120   

        5,120 5,120 

                    Total m³  : 5,120 

 

6 Ferms i paviments urbans 

Nº U Descripció               Amidament 

4.1 M² Escocell d'infiltració format per geotèxtil de polipropilè, (120 g/m²), reixeta alveolar de polietilè 
d'alta densitat estable als raigs UV, de 73x73x7 cm, color verd i reblert de les cel·les amb grava 
filtrant sense classificar. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base suport ni el paviment drenant. 
Inclou: Replanteig. Col·locació del geotèxtil. Disposició de les reixetes alveolars. Estès del 
material de drenatge en una capa de grossor uniforme. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions 
de Projecte. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  escocells 4 2,35 1,50  14,100   

        14,100 14,100 

                    Total m²  : 14,100 
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4.2 M² Paviment continu drenant de formigó Ecopact Hydromedia Peatonal "HOLCIM", de baix 
contingut en fins, fabricat en central, color groc, amb una resistència a flexotracció de 2 
N/mm², una resistència a compressió de 15 N/mm² i una capacitat drenant de 150 l/(m²·min), 
amb un 20% de buits i resistència al lliscament Rd>45 segons UNE-EN 16165, lliscabilitat classe 3 
segons CTE, de 100 mm d'espessor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base suport. 
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de 
construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. 
Reg de la superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de 
dilatació. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. 
Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó. Replanteig dels junts de retracció. Cort 
del formigó. Neteja final dels junts de retracció. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions 
de Projecte. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  esplanada 1 1 89,50   89,500   

  esplanada 2 1 46,00   46,000   

  zona arbres 1 14,70   14,700   

    1 14,30   14,300   

    1 7,05   7,050   

    2 7,90   15,800   

  diposit 1 31,00   31,000   

        218,350 218,350 

                    Total m²  : 218,350 

4.3 M Peces de vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de vianants A1 
(20x14) cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió H (petjada <=23 mm) 
i classe resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340, 
col·locades sobre base de formigó en massa (HM-20/P/20/X0) de gruix uniforme de 20 cm i 10 
cm d'amplada a cada costat del vorera, abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat 
reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 
(California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior ajuntant d'amplada màxima 5 
mm amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclús topalls o contraforts de 1/3 i 2/3 de l'altura de 
la vorera, del costat de la calçada i al revers respectivament, amb un mínim de 10 cm, excepte 
en el cas de paviments flexibles. 
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport. 
Col·locació, rebut i anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts 
amb morter de ciment. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions 
de Projecte. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  zona 1 1 38,50   38,500   

    1 12,00   12,000   

    4 2,50   10,000   

  zona 2 1 28,40   28,400   

    2 1,30   2,600   

    1 5,00   5,000   

        96,500 96,500 

                    Total m  : 96,500 

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PROJECTE_s
_20032026

Codi per a validació: JVPPE-WQJWP-TXK0Q
Data d'emissió: 30 de Abril de 2026 a les 11:12:29
Pàgina 12 de 47

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Projecte Remodelació de la Plaça Nova de Cantallops 
 
 

Serveis tècnics municipals, Ajuntament d’Avinyonet del Penedès 13 
 

4.4 M² Paviment de llambordes de formigó, en exteriors, realitzat sobre ferm amb tràfic de categoria 
C4 (àrees de vianants, carrers residencials) i categoria d'explanada E1 (5 <= CBR < 10), compost 
per base flexible de tot-u natural, de 20 cm d'espessor, amb estès i compactat al 100% del 
Proctor Modificat, mitjançant la col·locació flexible, amb un grau de complexitat de l'aparell 
baix, de llambordes bicapa de formigó, quines característiques tècniques compleixen la UNE-
EN 1338, format rectangular, 200x100x80 mm, acabat superficial llis, color vermell, sobre una 
capa de sorra de granulometria compresa entre 0,5 i 5 mm, deixant entre ells un junt de 
separació d'entre 2 i 3 mm, per al seu posterior rejuntat amb sorra natural, fina i seca, de 2 mm 
de grandària màxima; i vibrat del paviment amb safata vibrant de guiat manual. 
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Tall de les peces. Preparació de l'explanada. Estès i 
compactació de la base. Execució de l'encontre amb els cantells de confinament. Estesa i 
anivellació de la capa de sorra. Col·locació de les llambordes. Reblert de juntes amb sorra i 
vibrat del paviment. Neteja. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons 
documentació gràfica de Projecte. No s'han tingut en compte les escapçadures com factor 
d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha 
considerat el tant per cent de ruptures general. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  zona pergola 1 28,40   28,400   

  zona fons 1 33,30   33,300   

  zona font 1 16,10   16,100   

        77,800 77,800 

                    Total m²  : 77,800 

4.5 M² Neteja de paviment de formigól, en bon estat de conservació, mitjançant l'abocament sobre 
la superfície d'una dissolució aquosa d'àcid acètic deixant-la assecar, raspallat del paviment i 
esbandit amb aigua abundant, repetint el tractament fins a eliminar totalment el salnitre de la 
superfície; i posterior aplicació de líquid decapant específic per a formigó, a fi de treure les 
taques de brutícia, grasses i microorganismes. Fins i tot protecció dels elements de l'entorn que 
no són objecte de la neteja, eliminació mecànica d'incrustacions, assecat de l'aigua sobrant, 
retirada i apilament de les restes generades; considerant un grau de complexitat baix. 
Inclou: Protecció dels elements de l'entorn. Aplicació del producte de neteja. Raspallat de la 
superfície. Aclarit. Aplicació del producte decapant. Neteja. Retirada i apilament de l'aigua i 
les restes generades. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions 
de Projecte. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  pista 1 13,45 19,60  263,620   

        263,620 263,620 

                    Total m²  : 263,620 

 

7 Instal·lacions 

Nº U Descripció               Amidament 

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PROJECTE_s
_20032026

Codi per a validació: JVPPE-WQJWP-TXK0Q
Data d'emissió: 30 de Abril de 2026 a les 11:12:29
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NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Projecte Remodelació de la Plaça Nova de Cantallops 
 
 

Serveis tècnics municipals, Ajuntament d’Avinyonet del Penedès 14 
 

5.1 U Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de 2 m de longitud, que uneix la xarxa general 
de distribució d'aigua de reg de l'empresa subministradora amb la xarxa d'abastiment i 
distribució interior, formada per tub de polietilè PE 40, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=10 
atm i 2,8 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm d'espessor, al fons de la rasa 
prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat 
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins 
a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada; dispositiu de presa en càrrega 
col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre la presa i la xarxa; clau 
de tall de 1/2" de diàmetre, situada fora dels límits de la propietat, allotjada en pericó 
prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locat sobre solera de formigó en massa HM-
20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús accessoris, i connexió a la xarxa. Sense incloure el 
trencament i restauració del ferm existent, l'excavació ni el posterior reblert principal. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o 
elements que puguin tenir interferències. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. 
Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta 
prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge 
de la clau de tall sobre l'escomesa. Col·locació de la tapa. Execució del reblert envoltant. 
Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general del municipi. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

                    Total U  : 1,000 

5.2 U Programador electrònic per a regatge automàtic, per a 6 estacions, amb 3 programes i 4 
arrencades diàries per programa, alimentació per transformador 230/24 V intern, amb 
capacitat per posar en funcionament diverses electrovàlvules simultàniament i col·locació 
mural en exterior en armari estanc amb clau. Inclús programació. Totalment muntat i 
connexionat. 
Inclou: Instal·lació en la superfície de la paret. Connexionat elèctric amb les electrovàlvules. 
Connexionat elèctric amb el transformador. Programació. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

                    Total U  : 1,000 

5.3 M Canonada de reg per degoteig, formada per tub de polietilè, color marró, de 12 mm de 
diàmetre exterior, amb degoters integrats, situats cada 30 cm. Inclús accessoris de connexió. 
Totalment muntada, connexionada i provada. 
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació de la canonada. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions 
de Projecte. 

                    Total m  : 30,000 

5.4 M Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, formada per tub 
protector de polietilè de doble paret, de 63 mm de diàmetre, resistència a compressió major 
de 250 N, subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada. 
Inclou: Replanteig. Col·locació del tub. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions 
de Projecte. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  de fanal existent a la pergola 1 7,50   7,500   

        7,500 7,500 

                    Total m  : 7,500 

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PROJECTE_s
_20032026

Codi per a validació: JVPPE-WQJWP-TXK0Q
Data d'emissió: 30 de Abril de 2026 a les 11:12:29
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Projecte Remodelació de la Plaça Nova de Cantallops 
 
 

Serveis tècnics municipals, Ajuntament d’Avinyonet del Penedès 15 
 

5.5 M Cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat públic, format per 4 cables unipolars RZ1-K (AS) 
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure de 6 mm² de secció, sent la 
seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Replanteig. Estesa del cablejat. Connexionat de cables. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions 
de Projecte. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  de fanal existent a la pergola 1 7,50   7,500   

        7,500 7,500 

                    Total m  : 7,500 

5.6 U Instal·lació de quadre de llum per festes, format per una presa cetact trifásica de 32 A, i tres 
endolls schuko monofàsiques de 16A, amb les seves proteccions magnetotèrmiques i 
diferencials:, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta 
instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat. 
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. Connexionat. Muntatge dels 
components. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

                    Total U  : 1,000 

5.7 U Substitucio de la llumenera existent i columna de 5 mts, per una nova columna + Llumenera de 
LED, instal·lació i petit material, classe de protecció I, grau de protecció IP66. Inclús dau de 
fonamentació realitzat amb formigó en massa HM-20/P/20/X0, accessoris i elements 
d'ancoratge. Totalment muntada, connexionada i comprovada. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació. 
Inclou: Formació de fonamentació de formigó en massa. Preparació de la superfície de 
recolzament. Fixació de la columna. Col·locació de la lluminària. Connexionat. Neteja de 
l'element. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

                    Total U  : 1,000 

5.8 Ml Instal·lació d’ una il·luminació amb LED a la pergola, accesoris i petit material de connexió a 
les instal·lacions existents 
Inclou: Replanteig. Connexionat. Col·locació de la làmpada i accessoris. Eliminació i neteja del 
material sobrant. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  llumeneres 4 2,00   8,000   

        8,000 8,000 

                    Total ml  : 8,000 

 

8 Jardineria 

Nº U Descripció               Amidament 

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PROJECTE_s
_20032026
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Projecte Remodelació de la Plaça Nova de Cantallops 
 
 

Serveis tècnics municipals, Ajuntament d’Avinyonet del Penedès 16 
 

6.1 M³ Terra vegetal fertilitzada i garbellada subministrada a granel, estesa sobre el terreny amb 
mitjans manuals, en un radi màxim des del lloc de descàrrega de fins a 100 m, per formar una 
capa de gruix uniforme de fins a 10 cm. 
Inclou: Estesa de la terra. Rasanteigs i acabats. Recollida de restes. Càrrega a camió o 
contenidor de les restes. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum a estendre, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de 
Projecte. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  parterre mur 1 29,40  0,60 17,640   

  parterre fons 1 4,65  0,60 2,790   

  parterre fons 1 8,25  0,60 4,950   

        25,380 25,380 

                    Total m³  : 25,380 

6.2 U Buganvíl·lia (Bougainvillea; subministrament en contenidor estàndard. 
Inclou: Transport i descàrrega a peu de clot de plantació. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons 
especificacions de Projecte. 

                    Total U  : 3,000 

6.3 M² Cobriment decoratiu del terreny, amb àrid, realitzada mitjançant: malla de polipropilè no teixit, 
de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua, expresada com a índex de velocitat i 90 g/m² de 
massa superficial, amb funció antiherbes, fixada sobre el terreny amb ancoratges d'acer 
corrugat en forma d'U, de 8 mm de diàmetre; i estesa d'àrid de marbre procedent de 
picament, de granulometria compresa entre 5 i 7 mm, color color a escollir, amb mitjans 
manuals, fins a formar una capa uniforme de 5 cm de gruix mínim. 
Inclou: Preparació del terreny. Col·locació de la malla antiherbes. Estesa dels àrids. Reg de 
neteja. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  parterre mur 1 29,40   29,400   

  parterre fons 1 4,65   4,650   

  parterre fons 1 8,25   8,250   

        42,300 42,300 

                    Total m²  : 42,300 

6.4 M² Massís compost per Romaní, Cistus, Murta, Espígol, Santolina, Teucriun , Farigola i Lippia 
Inclou: Conreu i preparació del terreny amb motocultor. Abonat del terreny. Plantació. Grava 
de humus. Primer reg. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  parterre mur 1 29,40   29,400   

  parterre fons 1 4,65   4,650   

  parterre fons 1 8,25   8,250   

        42,300 42,300 

                    Total m²  : 42,300 
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10 Equipament urbà 

Nº U Descripció               Amidament 

7.1 U Paperera, amb cubeta d'acer circular de 32 cm de diàmetre i 50 cm d'altura, amb acabat 
esmaltat i suport vertical d'acer de 80 cm d'altura, fixada a una superfície suport amb elements 
d'ancoratge. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície suport. 
Inclou: Replanteig. Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

                    Total U  : 1,000 

7.2 U Subministre i instal.lacio de pèrgola de estructura metal.lica i sostre de lamel.les de taulons de 
resines imitació fusta. Formada per 3 mòduls units entre ells de dimensions  total 12 x 2,50 metres. 
l'alçada lliure de la pèrgola serà de 3 metres. 
Inclou pintat de l'estructura amb oxiron prèvia imprimació de la superfície. Plaques d'ancoratge 
(8uts), carteles i elements necessaris per a la seva execució. 

                    Total U  : 1,000 

7.3 U Font model Atlántida "SANTA & COLE", de 120 cm d'altura, amb cos de fosa de ferro amb 
protecció antioxidant i pintura de color negre, canella i polsador de fosa de llautó i reixeta de 
fosa de ferro pintada en color negre, fixada a una superfície suport amb elements d'ancoratge. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície suport. 
Inclou: Replanteig. Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

                    Total U  : 1,000 

7.4 U Aparcament per a 5 bicicletes, format por estructura de tub d'acer zincat bicromatat de 40 
mm de diàmetre i 2 mm de gruix, de 1,80x0,75 m, amb volandera d'acabat inferior, fixat a una 
superfície suport amb elements d'ancoratge. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície suport. 
Inclou: Replanteig. Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

                    Total U  : 1,000 

7.5 U Banc, de 180x70x45 cm amb seient i respatller de fusta tropical i cos estructural d'acer, fixat a 
una superfície suport amb elements d'ancoratge. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície suport. 
Inclou: Replanteig. Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

                    Total U  : 4,000 

 
 

11 Gestió de residus 

Nº U Descripció               Amidament 
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8.1 M³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres 
de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat 
a 5 km de distància. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions 
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega 
en obra. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment 
transportat segons especificacions de Projecte. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Demolicio paviment 1 130,18  0,20 26,036   

  Demolicio volarada 1 43,55 0,10 0,10 0,436   

  Demolicio pav cautxu 1 14,10  0,05 0,705   

        27,177 27,177 

                    Total m³  : 27,177 

8.2 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats 
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment 
entregat segons especificacions de Projecte. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Demolicio paviment 1 130,18  0,20 26,036   

  Demolicio volarada 1 43,55 0,10 0,10 0,436   

  Demolicio pav cautxu 1 14,10  0,05 0,705   

        27,177 27,177 

                    Total m³  : 27,177 

 
 

12 Seguretat i salut 

Nº U Descripció               Amidament 

9.1 Pa Implementaciío mesures de seguretat i salud a l'obra i Redacciío del Pla de seguretat 

                    Total PA  : 0,020 
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1.13.3. Quadre de Preus núm. 1 

   Import 

Nº Designació     

    En xifra En lletra 

    (Euros) (Euros) 

 1 Actuacions prèvies     

  2 Demolicions     

2.1 m² Demolició de paviment exterior de formigó. 
22,52 € VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-

DOS CÈNTIMS 

2.2 m Demolició de vorada. 
4,31 € QUATRE EUROS AMB TRENTA-U 

CÈNTIMS 

2.3 
m² Demolició de paviment exterior de rajoles de 
cautxú. 

12,13 € DOTZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS 

  3 Condicionament del terreny     

3.1 m³ Excavació per esplanació. 
2,97 € DOS EUROS AMB NORANTA-SET 

CÈNTIMS 

3.2 
m² Perfilat i repassada d'excavació, amb mitjans 
manuals. 

8,24 € VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE 
CÈNTIMS 

3.3 m³ Excavació de pous, amb mitjans mecànics. 
16,78 € SETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT 

CÈNTIMS 

  4 Fonamentacions     

4.1 m³ Formigó per armar en sabates. 
122,31 € CENT  VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-

U CÈNTIMS 

  5 Estructures     

  6 Ferms i paviments urbans     

6.1 m² Escocell d'infiltració. 
22,52 € VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-

DOS CÈNTIMS 

6.2 m² Paviment continu drenant de formigó "HOLCIM". 
49,55 € QUARANTA-NOU EUROS AMB 

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS 

6.3 m Vorada prefabricada de formigó. 
36,42 € TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-

DOS CÈNTIMS 

6.4 m² Paviment de llambordes de formigó. 
42,90 € QUARANTA-DOS EUROS AMB 

NORANTA CÈNTIMS 

6.5 m² Neteja de paviment de formigó 
15,68 € QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT 

CÈNTIMS 

  7 Instal·lacions     

7.1 U Escomesa a la xarxa de reg. 
435,97 € QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS 

AMB NORANTA-SET CÈNTIMS 

7.2 U Programador. 
327,27 € TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB 

VINT-I-SET CÈNTIMS 

7.3 m Canonada de reg per degoteig. 3,18 € TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS 

7.4 
m Canalització subterrània de protecció del cablejat 
d'enllumenat públic. 

5,31 € CINC EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS 

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PROJECTE_s
_20032026

Codi per a validació: JVPPE-WQJWP-TXK0Q
Data d'emissió: 30 de Abril de 2026 a les 11:12:29
Pàgina 19 de 47

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
39

55
33

61
 J

V
P

P
E

-W
Q

JW
P

-T
X

K
0Q

 6
83

F
45

52
8C

10
A

2F
F

C
E

39
5E

D
D

8E
F

A
93

15
69

5D
A

F
1B

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

av
in

yo
ne

td
el

pe
ne

de
s



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Projecte Remodelació de la Plaça Nova de Cantallops 
 
 

Serveis tècnics municipals, Ajuntament d’Avinyonet del Penedès 20 
 

7.5 
m Cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat 
públic. 

10,67 € DEU EUROS AMB SEIXANTA-SET 
CÈNTIMS 

7.6 
U Quadre de protecció i control d'enllumenat públic. 
FESTES 

1.920,46 € MIL NOU-CENTS VINT EUROS AMB 
QUARANTA-SIS CÈNTIMS 

7.7 U Fanal amb columna metàl·lica. 
980,33 € NOU-CENTS VUITANTA EUROS AMB 

TRENTA-TRES CÈNTIMS 

7.8 ml Il.luminació de la pèrgola 
78,71 € SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-U 

CÈNTIMS 

  8 Jardineria     

8.1 m³ Estesa de terra vegetal. 
56,17 € CINQUANTA-SIS EUROS AMB DISSET 

CÈNTIMS 

8.2 U Enfiladissa Buganvíl·lia (Bougainvillea 21,01 € VINT-I-U EUROS AMB U CÈNTIM 

8.3 m² Cobriment decoratiu del terreny, amb àrid. 
21,55 € VINT-I-U EUROS AMB CINQUANTA-

CINC CÈNTIMS 

8.4 
m² Massís. Mediterràni. Segons Esquema definit a la 
memòria . 6p/m2 

30,48 € TRENTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT 
CÈNTIMS 

  9 Aïllaments e impermeabilitzacions     

  10 Equipament urbà     

10.
1 U Paperera d'acer. 

101,68 € CENT  U EUROS AMB SEIXANTA-VUIT 
CÈNTIMS 

10.
2 

U Pergola estructura metal.lica i sostre de lames de 
taulons de composite. 

13.000,00 
€ 

TRETZE MIL EUROS 

10.
3 

U Font de fosa. 
1.119,77 € MIL CENT  DINOU EUROS AMB 

SETANTA-SET CÈNTIMS 

10.
4 

U Aparcament per a bicicletes, d'acer. 
232,58 € DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB 

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS 

10.
5 

U Banc de fusta. 
253,54 € DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS 

AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS 

  11 Gestió de residus     

11.
1 

m³ Transport de residus inertes amb camió. 
7,22 € SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS 

11.
2 

m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts 
a gestor autoritzat. 

9,42 € NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS 
CÈNTIMS 

  12 Seguretat i salut     

12.
1 

PA Implementacio mesures de seguretat i salud a l'obra 
i Redaccio del Pla de seguretat (3% S/pressupost 
d'obra) 

52.800,00 
€ 

CINQUANTA-DOS MIL VUIT-CENTS 
EUROS 
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1.13.4. Quadre de Preus núm. 2 

 
Codi U Descripció   

0.1 m² Demolició de paviment exterior de formigó.   

    Mà d'obra 5,16 €   
    Maquinària 16,27 €   
    Mitjans auxiliars 0,43 €   
    3 % Costos indirectes 0,66 €   
    Total per m² 22,52   

    Són VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per m²   
0.2 m Demolició de vorada.   
    Mà d'obra 4,10 €   
    Mitjans auxiliars 0,08 €   
    3 % Costos indirectes 0,13 €   
    Total per m 4,31   

    Són QUATRE EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS per m   
0.3 m² Demolició de paviment exterior de rajoles de cautxú.   
    Mà d'obra 11,55 €   
    Mitjans auxiliars 0,23 €   
    3 % Costos indirectes 0,35 €   
    Total per m² 12,13   

    Són DOTZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per m²   
0.4 m³ Excavació per esplanació.   
    Mà d'obra 0,51 €   
    Maquinària 2,31 €   
    Mitjans auxiliars 0,06 €   
    3 % Costos indirectes 0,09 €   
    Total per m³ 2,97   

    Són DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per m³   
0.5 m² Perfilat i repassada d'excavació, amb mitjans manuals.   
    Mà d'obra 7,84 €   
    Mitjans auxiliars 0,16 €   
    3 % Costos indirectes 0,24 €   
    Total per m² 8,24   

    Són VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per m²   
0.6 m³ Excavació de pous, amb mitjans mecànics.   
    Mà d'obra 5,06 €   
    Maquinària 10,91 €   
    Mitjans auxiliars 0,32 €   

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PROJECTE_s
_20032026
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    3 % Costos indirectes 0,49 €   
    Total per m³ 16,78   

    Són SETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS per m³   
0.7 m³ Formigó per armar en sabates.   
    Mà d'obra 12,85 €   
    Materials 103,57 €   
    Mitjans auxiliars 2,33 €   
    3 % Costos indirectes 3,56 €   
    Total per m³ 122,31   

    Són CENT  VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS per m³   
0.8 m² Escocell d'infiltració.   
    Mà d'obra 9,10 €   
    Materials 12,33 €   
    Mitjans auxiliars 0,43 €   
    3 % Costos indirectes 0,66 €   
    Total per m² 22,52   

    Són VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per m²   
0.9 m² Paviment continu drenant de formigó "HOLCIM".   
    Mà d'obra 9,13 €   
    Maquinària 5,11 €   
    Materials 32,93 €   
    Mitjans auxiliars 0,94 €   
    3 % Costos indirectes 1,44 €   
    Total per m² 49,55   

    Són QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per m²   
0.10 m Vorada prefabricada de formigó.   
    Mà d'obra 22,24 €   
    Materials 12,43 €   
    Mitjans auxiliars 0,69 €   
    3 % Costos indirectes 1,06 €   
    Total per m 36,42   

    Són TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per m   
0.11 m² Paviment de llambordes de formigó.   
    Mà d'obra 20,09 €   
    Maquinària 4,44 €   
    Materials 16,30 €   
    Mitjans auxiliars 0,82 €   
    3 % Costos indirectes 1,25 €   

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PROJECTE_s
_20032026
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    Total per m² 42,90   

    Són QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per m²   
0.12 m² Neteja de paviment de formigó   
    Mà d'obra 11,46 €   
    Materials 3,46 €   
    Mitjans auxiliars 0,30 €   
    3 % Costos indirectes 0,46 €   
    Total per m² 15,68   

    Són QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS per m²   
0.13 U Escomesa a la xarxa de reg.   
    Mà d'obra 211,26 €   
    Materials 195,73 €   
    Mitjans auxiliars 16,28 €   
    3 % Costos indirectes 12,70 €   
    Total per U 435,97   

    Són QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per U   
0.14 U Programador.   
    Mà d'obra 78,07 €   
    Materials 233,44 €   
    Mitjans auxiliars 6,23 €   
    3 % Costos indirectes 9,53 €   
    Total per U 327,27   

    Són TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS per U   
0.15 m Canonada de reg per degoteig.   
    Mà d'obra 2,06 €   
    Materials 0,97 €   
    Mitjans auxiliars 0,06 €   
    3 % Costos indirectes 0,09 €   
    Total per m 3,18   

    Són TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per m   
0.16 m Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic.   
    Mà d'obra 1,93 €   
    Materials 3,13 €   
    Mitjans auxiliars 0,10 €   
    3 % Costos indirectes 0,15 €   
    Total per m 5,31   

    Són CINC EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS per m   
0.17 m Cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat públic.   

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PROJECTE_s
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    Mà d'obra 3,28 €   
    Materials 6,88 €   
    Mitjans auxiliars 0,20 €   
    3 % Costos indirectes 0,31 €   
    Total per m 10,67   

    Són DEU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS per m   
0.18 U Quadre de protecció i control d'enllumenat públic. FESTES   
    Mà d'obra 97,57 €   
    Materials 1.730,39 €   
    Mitjans auxiliars 36,56 €   
    3 % Costos indirectes 55,94 €   
    Total per U 1.920,46   

    Són MIL NOU-CENTS VINT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS per U   
0.19 U Fanal amb columna metàl·lica.   
    Mà d'obra 57,88 €   
    Maquinària 5,24 €   
    Materials 870,00 €   
    Mitjans auxiliars 18,66 €   
    3 % Costos indirectes 28,55 €   
    Total per U 980,33   

    Són NOU-CENTS VUITANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per U   
0.20 ml Il.luminació de la pèrgola   
    Mà d'obra 10,92 €   
    Materials 64,00 €   
    Mitjans auxiliars 1,50 €   
    3 % Costos indirectes 2,29 €   
    Total per ml 78,71   

    Són SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per ml   
0.21 m³ Estesa de terra vegetal.   
    Mà d'obra 19,66 €   
    Materials 33,80 €   
    Mitjans auxiliars 1,07 €   
    3 % Costos indirectes 1,64 €   
    Total per m³ 56,17   

    Són CINQUANTA-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per m³   
0.22 U Enfiladissa Buganvíl·lia (Bougainvillea   
    Materials 20,00 €   
    Mitjans auxiliars 0,40 €   
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    3 % Costos indirectes 0,61 €   
    Total per U 21,01   

    Són VINT-I-U EUROS AMB U CÈNTIM per U   
0.23 m² Cobriment decoratiu del terreny, amb àrid.   
    Mà d'obra 2,34 €   
    Materials 18,17 €   
    Mitjans auxiliars 0,41 €   
    3 % Costos indirectes 0,63 €   
    Total per m² 21,55   

    Són VINT-I-U EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per m²   
0.24 m² Massís. Mediterràni. Segons Esquema definit a la memòria . 6p/m2   
    Mà d'obra 15,07 €   
    Maquinària 0,18 €   
    Materials 13,76 €   
    Mitjans auxiliars 0,58 €   
    3 % Costos indirectes 0,89 €   
    Total per m² 30,48   

    Són TRENTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per m²   
0.25 U Paperera d'acer.   
    Mà d'obra 10,74 €   
    Materials 86,04 €   
    Mitjans auxiliars 1,94 €   
    3 % Costos indirectes 2,96 €   
    Total per U 101,68   

    Són CENT  U EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS per U   
0.26 U Pergola estructura metal.lica i sostre de lames de taulons de composite.   
    Sense descomposició 12.621,36 €   
    3 % Costos indirectes 378,64 €   
    Total per U 13.000,00   

    Són TRETZE MIL EUROS per U   
0.27 U Font de fosa.   
    Mà d'obra 214,80 €   
    Materials 851,04 €   
    Mitjans auxiliars 21,32 €   
    3 % Costos indirectes 32,61 €   
    Total per U 1.119,77   

    Són MIL CENT  DINOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS per U   
0.28 U Aparcament per a bicicletes, d'acer.   
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    Mà d'obra 46,18 €   
    Materials 175,20 €   
    Mitjans auxiliars 4,43 €   
    3 % Costos indirectes 6,77 €   
    Total per U 232,58   

    Són DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per U   
0.29 U Banc de fusta.   
    Mà d'obra 40,81 €   
    Materials 200,52 €   
    Mitjans auxiliars 4,83 €   
    3 % Costos indirectes 7,38 €   
    Total per U 253,54   

    Són DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS per U   
0.30 m³ Transport de residus inertes amb camió.   
    Maquinària 6,87 €   
    Mitjans auxiliars 0,14 €   
    3 % Costos indirectes 0,21 €   
    Total per m³ 7,22   

    Són SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS per m³   
0.31 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts a gestor autoritzat.   
    Maquinària 8,97 €   
    Mitjans auxiliars 0,18 €   
    3 % Costos indirectes 0,27 €   
    Total per m³ 9,42   

    Són NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per m³   
0.32 PA Implementaciío mesures de seguretat i salud a l'obra i Redacciío del Pla de seguretat (3% 

S/pressupost d'obra)   

    Sense descomposició 51.262,14 €   
    3 % Costos indirectes 1.537,86 €   
    Total per PA 52.800,00   

    Són CINQUANTA-DOS MIL VUIT-CENTS EUROS per PA   
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1.13.5. Quadre de Preus Mà d’Obra 

  
     Import 

Nº Codi Designació Preu Quantitat Total 

      (€ ) (Hores) (€) 

1 mo003 Oficial 1ª electricista. 29,340 6,49 190,41 

2 mo008 Oficial 1ª lampista. 29,340 5,16 151,29 

3 mo020   28,420 71,75 2.038,17 

4 mo040 Oficial 1ª jardiner. 28,420 9,56 271,82 

5 mo041 Oficial 1ª construcció d'obra civil. 28,420 111,83 3.177,93 

6 mo045 Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 28,390 0,36 10,19 

7 mo077 Ajudant construcció. 25,280 39,54 999,12 

8 mo086 Ajudant jardiner. 25,280 20,98 530,44 

9 mo087 Ajudant construcció d'obra civil. 25,280 215,94 5.460,42 

10 mo092 Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 25,250 2,20 55,60 

11 mo102 Ajudant electricista. 25,250 5,96 150,43 

12 mo107 Ajudant lampista. 25,250 4,53 114,46 

13 mo112 Peó especialitzat construcció. 24,590 32,21 791,59 

14 mo113 Peó ordinari construcció. 23,810 9,73 231,77 

15 mo115 Peó jardiner. 23,810 18,19 433,15 

      Total mà d'obra 14.606,79 

 
  

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PROJECTE_s
_20032026

Codi per a validació: JVPPE-WQJWP-TXK0Q
Data d'emissió: 30 de Abril de 2026 a les 11:12:29
Pàgina 27 de 47

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
39

55
33

61
 J

V
P

P
E

-W
Q

JW
P

-T
X

K
0Q

 6
83

F
45

52
8C

10
A

2F
F

C
E

39
5E

D
D

8E
F

A
93

15
69

5D
A

F
1B

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

av
in

yo
ne

td
el

pe
ne

de
s



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Projecte Remodelació de la Plaça Nova de Cantallops 
 
 

Serveis tècnics municipals, Ajuntament d’Avinyonet del Penedès 28 
 

1.13.6. Quadre de Preus Materials 

 
     Import 

Nº Codi Designació Preu Quantitat Total 

      (€ )     (€) 

1 aparcabicis5p Aparcabicicletes d'acer galvanitzat per 
a 6 bicicletes/patinets 128,000 1,00 u 128,00 

2 banc01 Banc, de 180x70x45 cm amb seient i 
respatller de fusta tropical i cos 
estructural d'acer, inclús perns 
d'ancoratge. 200,000 4,00 U 800,00 

3 font01 font model classic 850,000 1,00 u 850,00 

4 mt01ara010a Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm 
de diàmetre, neta. 14,750 0,21 m³ 3,10 

5 mt01ard030b Grava filtrant sense classificar. 19,540 2,12 t 41,31 

6 mt01arp020a Sorra natural, fina i seca, de 2 mm de 
grandària màxima, exempta de sals 
perjudicials, presentada en sacs. 0,360 77,80 kg 28,01 

7 mt01arp021c Sorra de granulometria compresa 
entre 0,5 i 5 mm, no contenint més 
d'un 3% de matèria orgànica i argila. 
Es tindrà en compte l'especificat en 
UNE 83115 sobre la friabilitat i en 
UNE-EN 1097-2 sobre la resistència a 
la fragmentació de la sorra. 24,760 4,67 m³ 115,92 

8 mt01zah010a Tot-u natural calcari. 10,320 17,89 t 184,39 

9 mt08aaa010a Aigua. 1,540 6,57 m³ 11,86 

10 mt08lim070 Àcid acètic. 1,260 527,24 l 664,32 

11 mt08lim080f Decapant específic per a marbre. 9,240 26,36 kg 242,53 

12 mt09hil110cc Formigó Ecopact Hydromedia 
Peatonal "HOLCIM", de baix contingut 
en fins, fabricat en central, color groc, 
amb una resistència a flexotracció de 
2 N/mm², una resistència a 
compressió de 15 N/mm² i una 
capacitat drenant de 150 l/(m²·min), 
amb un 20% de buits i resistència al 
lliscament Rd>45 segons UNE-EN 
16165, lliscabilitat classe 3 segons 
CTE. 299,360 24,02 m³ 7.190,27 

13 mt09mif010ca Morter industrial per a obra de paleta, 
de ciment, color gris, categoria M-5 
(resistència a compressió 5 N/mm²), 
subministrat en sacs, segons UNE-EN 
998-2. 55,360 0,97 t 53,08 

14 mt09reh330 Morter de resina epoxi amb sorra de 
sílice, d'enduriment ràpid, per a reblert 
d'ancoratges. 5,180 0,80 kg 4,16 

15 mt10haf010ctms Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en 
central. 94,150 5,63 m³ 530,28 

16 mt10hmf010tLc Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en 
central. 83,530 0,11 m³ 9,19 
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17 mt10hmf011Bc Formigó en massa HM-20/P/20/X0, 
fabricat en central. 79,030 7,72 m³ 609,88 

18 mt11arp050c Tapa de PVC, per a pericons de 
fontaneria de 30x30 cm, amb 
tancament hermètic al pas dels olors 
mefítics. 32,490 1,00 U 32,49 

19 mt11arp100a Pericó de polipropilè, 30x30x30 cm. 53,090 1,00 U 53,09 

20 mt14gso030aaae Geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat, 
de polipropilè, amb una resistència a 
la tracció longitudinal de 8 kN/m, una 
resistència a la tracció transversal de 
10,1 kN/m, una obertura de con a 
l'assaig de perforació dinàmica segons 
UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, 
resistència CBR a punxonament 0,3 
kN i una massa superficial de 120 
g/m², segons UNE-EN 13252. 1,120 14,10 m² 15,79 

21 mt18aph010d Llamborda bicapa de formigó, format 
rectangular, 200x100x80 mm, acabat 
superficial llis, color vermell, quines 
característiques tècniques compleixen 
la UNE-EN 1338 i una sèrie de 
propietats predeterminades: coeficient 
d'absorció d'aigua <= 6%; resistència 
de trencament (splitting test) >= 3,6 
MPa; càrrega de ruptura >= 250 N/mm 
de la longitud de trencament; 
resistència al desgast per abrasió <= 
23 mm i resistència al lliscament 
(índex USRV) > 60. 0,230 4.084,50 U 939,82 

22 mt18jbg010aa Vorada recta de formigó, monocapa, 
amb secció normalitzada de vianants 
A1 (20x14) cm, classe climàtica B 
(absorció <=6%), classe resistent a 
l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe 
resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), de 
50 cm de longitud, segons UNE-EN 
1340 i UNE 127340. 2,640 202,65 U 534,61 

23 mt18rad020a Reixeta alveolar de polietilè d'alta 
densitat estable als raigs UV, de 
73x73x7 cm, color verd, per a 
execució de superfícies transitables 
amb gespa o àrid. 8,280 14,10 m² 116,75 

24 mt34syc015ja Fanal 870,000 1,00 U 870,00 

25 mt35aia080ac Tub corbable, subministrat en rotllo, 
de polietilè de doble paret (interior llisa 
i exterior corrugada), de color taronja, 
de 63 mm de diàmetre nominal, per a 
canalització soterrada, resistència a la 
compressió 250 N, amb grau de 
protecció IP549 segons UNE 20324, 
amb fil guia incorporat. Segons UNE-
EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i 
UNE-EN 50086-2-4. 2,970 7,50 m 22,28 
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26 mt35cgm021aceal Interruptor general automàtic (IGA), de 
4 mòduls, tetrapolar (4P), amb 10 kA 
de poder de tall, de 40 A d'intensitat 
nominal, corba C, inclús accessoris de 
muntatge. Segons UNE-EN 60898-1. 124,510 1,00 U 124,51 

27 mt35cgm021bbbab Interruptor automàtic magnetotèrmic, 
de 2 mòduls, bipolar (2P), amb 6 kA 
de poder de tall, de 10 A d'intensitat 
nominal, corba C, inclús accessoris de 
muntatge. Segons UNE-EN 60898-1. 13,310 2,00 U 26,62 

28 mt35cgm021bbeah Interruptor automàtic magnetotèrmic, 
de 4 mòduls, tetrapolar (4P), amb 6 kA 
de poder de tall, de 25 A d'intensitat 
nominal, corba C, inclús accessoris de 
muntatge. Segons UNE-EN 60898-1. 84,300 2,00 U 168,60 

29 mt35cgm029ag Interruptor diferencial instantani, 
2P/25A/300mA, de 2 mòduls, inclús 
accessoris de muntatge. Segons UNE-
EN 61008-1. 97,630 1,00 U 97,63 

30 mt35cgm031ag Interruptor diferencial instantani, 
4P/25A/300mA, de 4 mòduls, inclús 
accessoris de muntatge. Segons UNE-
EN 61008-1. 151,600 2,00 U 303,20 

31 mt35cgm070a Contactor de maniobra, de 40 A 
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 
4 mòduls, inclús accessoris de 
muntatge. Segons IEC 60947-4. 67,310 1,00 U 67,31 

32 mt35cgm080a Interruptor crepuscular amb cèl·lula 
fotoelèctrica, inclús accessoris de 
muntatge. 187,210 1,00 U 187,21 

33 mt35cgm090a Interruptor horari programable. 157,830 1,00 U 157,83 

34 mt35cgm100l Caixa de superfície amb porta opaca, 
de 800x250x1000 mm, fabricada en 
polièster, amb grau de protecció IP66, 
color gris RAL 7035. 594,320 1,00 U 594,32 

35 mt35cun010e1 Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la 
seva tensió assignada de 0,6/1 kV, 
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 
segons UNE-EN 50575, amb 
conductor de coure classe 5 (-K) de 6 
mm² de secció, amb aïllament de 
polietilè reticulat (R) i coberta de 
compost termoplàstic a força de 
poliolefina lliure de halògens amb 
baixa emissió de fums i gasos 
corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. 1,680 30,00 m 50,40 

36 mt35www010 Material auxiliar per a instal·lacions 
elèctriques. 1,580 3,50 U 5,56 

37 mt37sve030b Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per 
roscar de 1/2", amb comandament de 
regle quadrat. 7,910 1,00 U 7,91 

38 mt37tpa009a Connexió de servei de polietilè PE 40, 
de 20 mm de diàmetre exterior, PN=10 
atm i 2,8 mm de gruix, segons UNE-
EN 12201-2, inclús accessoris de 
connexió i peces especials. 1,160 2,00 m 2,32 
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39 mt37www105a Collarí de presa en càrrega de foneria 
dúctil amb recobriment de resina 
epoxi, per a tubs de polietilè o de PVC 
de 63 mm de diàmetre exterior, amb 
presa per a connexió roscada de 3/4" 
de diàmetre, PN=16 atm, amb juntes 
elàstiques de EPDM. 87,630 1,00 U 87,63 

40 mt48adc030a Àrid de marbre procedent de 
picament, de granulometria compresa 
entre 5 i 7 mm, color color a escollir, 
subministrat en sacs, per a ús 
decoratiu. 0,210 3.172,50 kg 666,23 

41 mt48mal010c Malla de polipropilè no teixit, de 150 
mm/s de permeabilitat a l'aigua, 
expresada com a índex de velocitat, 
segons ISO 11058, i 90 g/m² de 
massa superficial, amb funció 
antiherbes, permeable a l'aire i als 
nutrients, químicament inert i estable 
tant a sòls àcids com a alcalins i amb 
resistència als raigs UV. 0,640 46,53 m² 29,61 

42 mt48mal025 Ancoratge d'acer corrugat en forma de 
U, de 8 mm de diàmetre, per a 
subjecció de xarxes i malles al terreny. 0,340 211,50 U 71,91 

43 mt48pro040b Programador electrònic per a regatge 
automàtic, per a 6 estacions, amb 3 
programes i 4 arrencades diàries per 
programa, alimentació per 
transformador 230/24 V intern, amb 
capacitat per posar en funcionament 
diverses electrovàlvules 
simultàniament i col·locació mural en 
exterior en armari estanc amb clau. 233,440 1,00 U 233,44 

44 mt48tie020 Adob mineral complex NPK 15-15-15. 0,860 253,80 kg 218,27 

45 mt48tie035a Terra vegetal garbellada i fertilitzada, 
subministrada a granel. 33,800 25,38 m³ 857,84 

46 mt48tie040 Humus net garbellat. 0,030 253,80 kg 7,61 

47 mt48tpg020lac Tub de polietilè, color marró, de 12 
mm de diàmetre exterior, amb 
degoters integrats, situats cada 30 cm, 
subministrat en rotllos, amb el preu 
incrementat el 10% en concepte 
d'accessoris i peces especials. 0,970 30,00 m 29,10 

48 mt50spl105b Fixació composta per tac químic, 
volandera i cargol d'acer. 5,900 8,00 U 47,20 

49 mt52pap020aa Paperera, amb cubeta d'acer circular 
de 32 cm de diàmetre i 50 cm d'altura, 
amb acabat esmaltat i suport vertical 
d'acer de 80 cm d'altura, inclús perns 
d'ancoratge. 85,000 1,00 U 85,00 

50 mtp01 Buganvíl·lia (Bougainvillea) 20,000 3,00 u 60,00 

51 mtpcistus Cistus subministrat amb contenidor 2,500 8,46 u 21,15 

52 mtpdymondia Dymondia subministrat amb 
contenidor 2,500 21,15 u 52,88 

53 mtpespigol Espigol  subministrat amb contenidor 2,100 21,15 u 44,42 
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54 mtpfarigola Farigolaa  subministrat amb 
contenidor 2,100 29,61 u 62,18 

55 mtpllentiscle llentiscle , subministrat amb test de 19 9,950 8,46 u 84,18 

56 mtpromani Romani  subministrat amb contenidor 2,100 8,46 u 17,77 

57 mtpsantolina Santolina  subministrat amb 
contenidor 2,100 21,15 u 44,42 

58 mtpteucrium Teucrium subministrat amb contenidor 
d19 3,000 8,46 u 25,38 

59 mttiraled Tira Led exterior amb proteccions 64,000 8,00 ml 512,00 

      Total Materials 19.102,77 
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1.14. PLEC DE CONDICIONS 

 
Segons figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el projecte definirà les 
obres projectades amb el detall adequat a les seves característiques, de manera que pugui comprovar-se que 
les solucions proposades compleixen les exigències bàsiques del CTE i altra normativa aplicable. Aquesta 
definició inclourà, almenys, la següent informació continguda en el Plec de Condicions: 

  Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que 
s'incorporin de forma permanent a l'edifici projectat, així com les seves condicions de subministrament, 
les garanties de qualitat i el control de recepció que hagi de realitzar-se. Aquesta informació es troba en 
l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre els materials, del present Plec de Condicions. 

  Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per a la seva 
execució i les verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el 
projecte. Es precisaran les mesures a adoptar durant l'execució de les obres i en l'ús i manteniment de 
l'edifici, per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 
Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions quant a l'execució per unitats 
d'obra del present Plec de Condicions. 

  Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les prestacions 
finals de l'edifici. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre 
verificacions en l'edifici acabat, del present Plec de Condicions. 
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1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
 
1.1. Disposicions Generals 

Les disposicions de caràcter general, les relatives a treballs i materials, així com les recepcions d'edificis i 
obres annexes, es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Particulars per a contractes amb l'Administració 
Pública corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público". 

   
1.2. Disposicions Facultatives 
 
1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 

Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la "Ley 38/1999. Ley de 
Ordenación de la Edificación". 

  
Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de 
l'edificació. Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación 
de la Edificación" i altres disposicions que siguin d'aplicació i pel contracte que origina la seva intervenció. 

  
Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el capítol III "Agents 
de l'edificació", considerant-se: 

   
1.2.1.1. El promotor 

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa 
i finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, 
lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

  
Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a portar a terme l'obra 
inicialment projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris. 

  
Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats cooperatives, 
comunitats de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la gestió econòmica de l'edificació. 

  
Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de les 
Administracions públiques actuïn com promotors, es regiran per la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector 
Público" i, en el que no està contemplat en la mateixa, per les disposicions de la "Ley 38/1999. Ley de 
Ordenación de la Edificación". 

   
1.2.1.2. El projectista 

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, 
redacta el projecte. 

  
Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tècnics, de forma 
coordinada amb l'autor d'aquest. 

  
Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics segons 
el previst en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada projectista assumirà la titularitat del 
seu projecte. 

   
1.2.1.3. El constructor o contractista 

És l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d'executar amb mitjans humans 
i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al Projecte i al Contracte d'obra. 

  
S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLÍCIT DELS VICIS O 
DEFECTES CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE 
REPETICIÓ D'AQUEST CAP ALS SUBCONTRACTISTES. 

   
1.2.1.4. El director d'obra 

És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes 
tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència 
d'edificació i altres autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva 
adequació per fi proposat. 

  
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del director d'obra. 
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1.2.1.5. El director de l'execució de l'obra 

És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'Execució Material 
de l'Obra i de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat de l'edificat. Per a això és requisit 
indispensable l'estudi i anàlisi prèvia del projecte d'execució una vegada redactat pel director d'obra, procedint 
a sol·licitar-li, amb antelació a l'inici de les obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents 
complementaris que, dintre de la seva competència i atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir 
de manera solvent l'execució de les mateixes. 

   
1.2.1.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 

Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar assistència tècnica en la 
verificació de la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves instal·lacions d'acord 
amb el projecte i la normativa aplicable. 

  
Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a atorgar assistència 
tècnica, mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions d'una 
obra d'edificació. 

   
1.2.1.7. Els subministradors de productes 

Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o 
venedors de productes de construcció. 

  
S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en una obra, 
incloent materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com 
en procés d'execució. 

   
1.2.2. Agents que intervenen en l'obra 

La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte. 

   
1.2.3. Agents en matèria de seguretat i salut 

La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria descriptiva del projecte. 

   
1.2.4. Agents en matèria de gestió de residus 

La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de Gestió de Residus de 
Construcció i Demolició. 

   
1.2.5. La direcció facultativa 

La direcció facultativa està composta per la direcció d'Obra i la direcció d'Execució de l'Obra. A la direcció 
facultativa s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, en el cas 
que s'hagi adjudicat aquesta missió a facultatiu distint dels anteriors. 

  
Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el procés de 
construcció en funció de les atribucions professionals de cada tècnic participant. 

   
1.2.6. Visites facultatives 

Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la 
direcció facultativa. La intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses que a cada agent li són pròpies, 
podent variar en funció dels requeriments específics i de la major o menor exigència presencial requerida al 
tècnic a aquest efecte en cada cas i segons cadascuna de les fases de l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés 
lògic de construcció, podent els agents ésser o no coincidents en l'obra en funció de la fase concreta que 
s'estigui desenvolupant a cada moment i de la comesa exigible a cadascú. 

   
1.2.7. Obligacions dels agents intervinents 

Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes a la "Ley 38/1999. Ley de 
Ordenación de la Edificación" i altra legislació aplicable. 

   
1.2.7.1. El promotor 

Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell. 
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Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com autoritzar al 
director d'obra, al director de l'execució de l'obra i al contractista posteriors modificacions del mateix que 
fossin imprescindibles per a dur a bon terme el projectat. 

  
Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que garanteixin el 
compliment de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme l'objecte 
del promogut, en els terminis estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjançant el compliment dels 
requisits bàsics estipulats per als edificis. 

  
Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives procedents que, 
de conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construcció d'edificis, la urbanització que procedís en 
el seu entorn immediat, la realització d'obres que en ells s'executin i la seva ocupació. 

  
Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos dels usuaris 
finals, en les condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i 
individualitzada, tant per a actes propis com per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislació 
vigent, s'ha de respondre. 

  
La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que 
cobreixi els danys materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres 
anys o que afectin a la seguretat estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges 
individuals en règim de autopromoció, que es regiran per tot allò especialment legislat a aquest efecte. 

  
Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau, igual que 
als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons l'establert en el "Real 
Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 

  
Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar l'acceptació de 
les obres, que podrà efectuar-se amb o sense reserves i que haurà d'abastar la totalitat de les obres o fases 
completes. En el cas de fer esment exprés a reserves per a la recepció, haurien d'esmentar-se de manera 
detallada les deficiències i s'haurà de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els defectes 
observats. 

  
Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el manual d'ús i 
manteniment del mateix i altra documentació d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les 
Administracions competents. 

   
1.2.7.2. El projectista 

Redactar el projecte per encàrrec del promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica en vigor i 
contenint la documentació necessària per a tramitar tant la llicència d'obres i altres permisos administratius -
projecte bàsic- com per a ser interpretada i poder executar totalment l'obra, lliurant al promotor les còpies 
autoritzades corresponents, degudament visades pel seu col·legi professional. 

  
Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient i calcular els 
elements fonamentals de l'edifici, especialment la fonamentació i l'estructura. Concretar en el Projecte 
l'emplaçament de cambres de màquines, de comptadors, fornícules, espais assignats per a pujada de 
conductes, reserves de buits de ventilació, allotjament de sistemes de telecomunicació i, en general, d'aquells 
elements necessaris en l'edifici per a facilitar les determinacions concretes i especificacions detallades que 
són comeses dels projectes parcials, havent aquests d'adaptar-se al Projecte d'Execució, no podent 
contravenir-ho de cap manera. Haurà de lliurar-se necessàriament un exemplar del projecte complementari 
al director d'obra abans de l'inici de les obres o instal·lacions corresponents. 

  
Acordar amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics professionals. 

  
Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els projectes parcials 
exigibles per la legislació o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat 
del procés constructiu, que haurien de ser redactats per tècnics competents, sota la seva responsabilitat i 
subscrits per persona física. Els projectes parcials seran aquells redactats per altres tècnics la competència 
dels quals pot ser distinta i incompatible amb les competències del director d'obra i, per tant, d'exclusiva 
responsabilitat d'aquests. 

  
Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent en els quals és 
legalment competent per a la seva redacció, excepte declinació expressa del director d'obra i previ acord amb 
el promotor, podent exigir la compensació econòmica en concepte de cessió de drets d'autor i de la propietat 
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intel·lectual si s'hagués de lliurar a altres tècnics, igualment competents per a realitzar el treball, documents 
o plans del projecte per ell redactat, en suport paper o informàtic. 

  
Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels càlculs de qualsevol 
tipus, així com dels plànols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents 
complementaris. 

   
1.2.7.3. El constructor o contractista 

Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles 
per a actuar com constructor. 

  
Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla 
d'Obra, efectuant les instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris. 

  
Definir i desenvolupar un sistema de seguiment, que permeti comprovar la conformitat de l'execució. Per a 
això, elaborarà el pla d'obra i el programa d'autocontrol de l'execució de l'estructura, desenvolupant el pla de 
control definit en el projecte. El programa d'autocontrol contemplarà les particularitats concretes de l'obra, 
relatives a mitjans, processos i activitats, i es desenvoluparà el seguiment de l'execució de manera que 
permeti comprovar la conformitat amb les especificacions del projecte. Aquest programa serà aprovat per la 
direcció facultativa abans de l'inici dels treballs. 

  
Registrar els resultats de totes les comprovacions realitzades en l'autocontrol en un suport, físic o electrònic, 
que estarà a la disposició de la direcció facultativa. Cada registre haurà d'estar signat per la persona física 
que hagi estat designada pel constructor per a l'autocontrol de cada activitat. 

  
Mantenir a la disposició de la direcció facultativa un registre permanentment actualitzat, on es reflecteixin les 
designacions de les persones responsables d'efectuar en cada moment l'autocontrol relatiu a cada procés 
d'execució. Una vegada finalitzada la construcció, aquest registre s'incorporarà a la documentació final d'obra. 

  
Definir un sistema de gestió dels aplecs suficients per aconseguir la traçabilitat requerida dels productes i 
elements que es col·loquen en l'obra. 

  
Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu 
propi sistema d'execució de l'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures 
alternatives de prevenció proposades, amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar 
disminució dels nivells de protecció prevists en l'estudi o estudi bàsic. 

  
Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de Seguretat 
i Salut al que es refereix la "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción". 

  
Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos laborals 
i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se 
al compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans 
necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, així com complir les ordres efectuades 
pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut en la fase d'Execució de l'obra. 

  
Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels 
treballadors al seu càrrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les 
condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades. 

  
Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execució com 
dels projectes complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per 
a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitant els aclariments pertinents. 

  
Facilitar la tasca de la direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les obres amb subjecció 
al Projecte d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la legislació aplicable, a les Instruccions del 
director d'obra i del director de l'execució material de l'obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el projecte. 

  
Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té l'obligació de 
conèixer i posar en pràctica, així com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests 
criteris no estiguessin específicament ressenyats en la seva totalitat en la documentació de projecte. A aquest 
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efecte, ostenta la prefectura de tot el personal que intervingui en l'obra i coordina les tasques dels 
subcontractistes. 

  
Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del nombre 
adequat d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o mitjançant 
subcontractistes a aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin compatibles entre 
si i que permetin escometre diferents treballs alhora sense provocar interferències, contribuint amb això a la 
agilització i finalització de l'obra dintre dels terminis previstos. 

  
Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les actuacions pertinents 
per a executar les obres amb solvència, diligentment i sense interrupció, programant-les de manera 
coordinada amb el director d'execució material de l'obra. 

  
Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de transcórrer 
sense dilació i amb adequat ordre i concert, així com respondre directament dels treballs efectuats pels seus 
treballadors subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que efectuïn, i ordenant la modificació 
de totes aquelles tasques que es presentin malament efectuades. 

  
Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els 
preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa del director de l'execució de 
l'obra els subministraments de material o prefabricats que no contin amb les garanties, documentació mínima 
exigible o documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació, havent de recaptar de la direcció 
facultativa la informació que necessiti per a complir adequadament la seva comesa. 

  
Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a efectuar 
adequadament les instal·lacions necessàries i no menyscabar amb la posada en obra les característiques i 
naturalesa dels elements constructius que componen l'edifici una vegada finalitzat. 

  
Posar a la disposició del director d'execució material de l'obra els mitjans auxiliars i personal necessari per a 
efectuar les proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita tècnica el pla a seguir quant a les 
preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries. 

  
Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la direcció facultativa. 

  
Auxiliar al director de l'execució de l'obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada 
finalitzat aquest, l'acta corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció final. 

  
Efectuar la inspecció de cada fase de l'estructura executada, deixant constància documental, a fi de comprovar 
que es compleixen les especificacions dimensionals del projecte. 

  
Facilitar als directors d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació final d'obra executada. 

  
Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i 
que, en funció de la seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per defectes de terminació o acabat 
de les obres), 3 anys (danys per defectes o vicis d'elements constructius o d'instal·lacions que afectin a 
l'habitabilitat) o 10 anys (danys en fonamentació o estructura que comprometin directament la resistència 
mecànica i l'estabilitat de l'edifici). 

   
1.2.7.4. La direcció facultativa 

Constatar abans de l'inici de l'execució de cada part de l'obra, que existeix un programa de control per als 
productes i per a l'execució, que hagi estat redactat específicament per a l'obra, conforme a l'indicat en el 
projecte i la normativa d'obligat compliment. Qualsevol incompliment dels requisits previs establerts, 
provocarà l'ajornament de l'inici de l'obra fins que la direcció facultativa constati documentalment que s'ha 
esmenat la causa que va donar origen al citat incompliment. 

  
Aprovar el programa de control abans d'iniciar les activitats de control en l'obra, elaborat d'acord amb el pla 
de control definit en el projecte, que tingui en compte el cronograma o pla d'obra del constructor i el seu 
procediment d'autocontrol. 

  
Validar el control de recepció, vetllant perquè els productes incorporats en l'obra siguin adequats al seu ús i 
compleixin amb les especificacions requerides. 
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Verificar que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge CE són conformes amb les 
especificacions indicades en el projecte i, en defecte d'això, en la normativa d'obligat compliment, ja que el 
marcatge CE no garanteix la seva idoneïtat per a un ús concret. 

   
1.2.7.5. El director d'obra 

Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, econòmica i 
estètica als agents que intervenen en el procés constructiu. 

  
Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i 
Assistències, donant explicacions immediates al promotor. 

  
Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es precisin per a 
l'adequat desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la redacció d'aquelles modificacions o 
aclariments directament relacionats amb l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les 
característiques geotècniques del terreny; el càlcul o recàlcul del dimensionament i armat de tots i cadascun 
dels elements principals i complementaris de la fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals 
afectin substancialment a la distribució d'espais i les solucions de façana i coberta i dimensionament i 
composició de buits, així com la modificació dels materials previstos. 

  
Assessorar al director de l'execució de l'obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al 
correcte desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte. 

  
Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la correcta interpretació 
i execució del projecte, així com impartir les solucions aclaridores que fossin necessàries, consignant en el 
Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta 
interpretació de tot el que està projectat, sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que 
s'estimés oportú. 

  
Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com signar el vistiplau de 
les certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instàncies del promotor, la 
supervisió de la documentació que se li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades prèvia a la 
seva liquidació final, tot això amb els visats que si escau fossin preceptius. 

  
Informar puntualment al promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons tècniques o 
normatives, comporten una variació del construït pel que fa al projecte bàsic i d'execució i que afectin o puguin 
afectar al contracte subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges. 

  
Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del projecte executat, 
incorporant les modificacions efectuades. Per a això, els tècnics redactors de projectes i/o estudis 
complementaris hauran obligatòriament lliurar-li la documentació final en la que es faci constar l'estat final 
de les obres i/o instal·lacions per ells redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat 
dels signants la veracitat i exactitud dels documents presentats. 

  
Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents que han 
intervingut en el procés d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions 
d'Ús i Manteniment de l'Edifici i de les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui 
d'aplicació. 

  
La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de l'Edifici 
i el promotor haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis 
d'habitatges plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haurà de ser custodiat pel president de la 
Comunitat de Propietaris o per l'Administrador, sent aquests els responsables de divulgar a la resta de 
propietaris el seu contingut i de fer complir els requisits de manteniment que consten en la citada 
documentació. 

  
A més de totes les facultats que corresponen al director d'obra, expressades en els articles precedents, és 
missió específica seva la direcció mediata, denominada alta direcció en el que al compliment de les directrius 
generals del projecte es refereix, i a l'adequació del construït a aquest. 

  
S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels directors d'obra en la seva 
tasca d'alta direcció es considerarà com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de l'ordenat 
posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà recusar al contractista i/o acudir a les 
autoritats judicials, sent responsable el contractista de les conseqüències legals i econòmiques. 
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1.2.7.6. El director de l'execució de l'obra 

Correspon al director d'execució material de l'obra, segons s'estableix en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación 
de la Edificación" i altra legislació vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i obligacions que 
s'assenyalen a continuació 

  
La direcció immediata de l'Obra. 

  
Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, de tots els productes 
i materials subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten amb precisió a les 
determinacions del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat d'acceptació o rebuig 
dels mateixos en cas que ho considerés oportú i per causa justificada, ordenant la realització de proves i 
assajos que fossin necessaris. 

  
Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols del Projecte, 
així com, si escau, amb les instruccions complementàries necessàries que recaptés del director d'obra. 

  
Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments al 
director d'obra o directors d'obra que fossin necessàries i planificant de manera anticipada i continuada amb 
el contractista principal i els subcontractistes els treballs a efectuar. 

  
Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentació 
dels oportuns certificats de idoneïtat dels mateixos. 

  
Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, estenent-se aquesta 
comesa a tots els elements de fonamentació i estructura horitzontal i vertical, amb comprovació de les seves 
especificacions concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequació a fitxa tècnica 
homologada, diàmetres nominals, longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres. 

  
Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instrucció del 
Formigó vigent i d'aplicació. 

  
Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i replanteig amb acord 
als pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que són d'aplicació; a dimensions 
parcials i totals d'elements, a la seva forma i geometria específica, així com a les distàncies que han de 
guardar-se entre ells, tant en horitzontal com en vertical. 

  
Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i complet entrellaçament 
i, en general, al que pertoca a l'execució material de la totalitat de l'obra i sense excepció alguna, d'acord als 
criteris i lleis dels materials i de la correcta construcció (lex artis) i a les normatives d'aplicació. 

  
Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment la deguda 
supervisió de l'execució de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total 
finalització de l'edifici, donant les ordres precises d'execució al contractista i, si escau, als subcontractistes. 

  
Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú ressenyar per a 
la correcta execució material de les obres. 

  
Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i l'adequació del 
realment executat a l'ordenat prèviament. 

  
Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu dimensionament, 
comprovant la seva idoneïtat i ajustament tant a l'especificacions del projecte d'execució com dels projectes 
parcials, coordinant aquestes actuacions amb els tècnics redactors corresponents. 

  
Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en 
el Llibre d'Ordres i Assistències, donant compte immediata als directors d'obra que haurien de necessàriament 
corroborar-la per a la seva plena efectivitat, i al promotor. 

  
Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa vigent, 
en la comesa de la qual i obligacions té legalment competència exclusiva, programant sota la seva 
responsabilitat i degudament coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i 
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altres actuacions necessàries d'elements estructurals, així com les proves d'estanquitat de façanes i dels seus 
elements, de cobertes i les seves impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les solucions. 

  
Informar amb promptitud als directors d'obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi tenint 
coneixement dels mateixos, proposant-li la realització de proves complementàries en cas de resultats 
adversos. 

  
Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra 
realment executades, amb els visats que si escau fossin preceptius. 

  
Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió entre aquests, 
el contractista, els subcontractistes i el personal de l'obra. 

  
Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del Control de Qualitat 
i, en concret, a aquells assajos i verificacions d'execució d'obra realitzats sota la seva supervisió relatius als 
elements de la fonamentació, murs i estructura, a les proves d'estanquitat i vessament de cobertes i de 
façanes, a les verificacions del funcionament de les instal·lacions de sanejament i desguassos de pluvials i 
altres aspectes assenyalats en la normativa de Control de Qualitat. 

  
Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a la correcta 
execució de les obres i a la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves realitzades. 

  
Si es fes cas omís de les ordres efectuades pel director d'execució material de l'obra, es considerés com falta 
greu i, en cas que, al seu judici, l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella 
treballen, podrà acudir a les autoritats judicials, sent responsable el contractista de les conseqüències legals 
i econòmiques. 

   
1.2.7.7. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 

Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, 
al director de l'execució de l'obra. 

  
Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els 
treballs contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial atorgada per les Comunitats 
Autònomes amb competència en la matèria. 

  
Demostrar la seva independència respecte a la resta dels agents involucrats en l'obra. En conseqüència, 
prèviament a l'inici d'aquesta, lliuraran a la propietat una declaració signada per la persona física que avali la 
referida independència, de manera que la direcció facultativa pugui incorporar-la a la documentació final de 
l'obra. 

  
Efectuar els assajos pertinents per comprovar la conformitat dels productes a la seva recepció en l'obra, que 
seran encomanats a laboratoris independents de la resta dels agents que intervenen en l'obra i disposaran de 
la capacitat suficient. 

  
Lliurar els resultats dels assajos a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas , a la direcció facultativa, que aniran 
acompanyats de la incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa 
a les dates de l'entrada de les mostres en el laboratori i de la realització dels assajos. 

   
1.2.7.8. Els subministradors de productes 

Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu 
origen, identitat i qualitat, així com del compliment de les exigències que, si escau, estableixi la normativa 
tècnica aplicable. 

  
Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com les 
garanties de qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra executada. 

  
Proporcionar, quan s'escaigui, un certificat final de subministrament en el qual es recullin els materials o 
productes, de manera que es mantingui la necessària traçabilitat dels materials o productes certificats. 
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1.2.7.9. Els propietaris i els usuaris 

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, 
així com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties 
amb que aquesta conti. 

  
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos 
de conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada. 

   
1.2.8. Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici 

D'acord a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vegada finalitzada l'obra, el projecte 
amb la incorporació, si escau, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel 
director d'obra per a la formalització dels corresponents tràmits administratius. 

  
A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents que han 
intervingut durant el procés d'edificació així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i 
les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació. 

  
Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el {{Llibre de l'Edifici}}, serà 
lliurada als usuaris finals de l'edifici. 

   
1.2.8.1. Els propietaris i els usuaris 

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, 
així com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties 
amb que aquesta conti. 

  
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos 
de conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada. 

   
1.3. Disposicions Econòmiques 

Es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a contractes amb 
l'Administració Pública corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector 
Público". 
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