
Àrea de Serveis Territori i Habitatge
Servei de Protecció Civil

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE DEL SERVEI
DE CONSERVACIÓ I  MANTENIMENT DELS CAMINS DE LA XARXA BÀSICA I  PUNTS
D’AIGUA INCLOSOS AL PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS PER L’ANY 2026

1. Objecte del contracte

L’objecte del contracte és la contractació d’un servei de conservació i manteniment dels camins
de la xarxa bàsica i punts d’aigua inclosos al Pla de Prevenció d’Incendis (PPI) per l’any 2026
de Terrassa.

La seva necessitat està adreçada a la finalitat de mantenir el correcte estat dels camins del
terme forestal de Terrassa que formen part de la xarxa estratègica, així com d’altres actuacions
destinades al suport a l’extinció com ho són el manteniment de punts d’aigua.

No  s’està  alterant  l’objecte  del  contracte  per  evitar  l’aplicació  de  les  regles  generals  de
contractació.

Serveis d'estassada CPV: 77312000-0

Serveis de tala d'arbres CPV: 72114000-6

Poda d'arbres CPV: 77341000-2

2. Abast del Servei

Les necessitats de manteniment, consolidació i millora dels camins de la xarxa viària bàsica i
dels  punts  d’aigua  destinats  a  extinció  d’incendis  forestals  així  com  d’altres  actuacions
contemplades al PPI, inclou les següents actuacions.

Proposta d’actuacions per a l’any 2026

Ordre Concepte
Codi
mapa

Amidament
Km

1
Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la 
Urb. Els Pinetons a la Caseta de la Pineda.

03
1,50

2
Manteniment de la plataforma del camí de la Urb. Els 
Pinetons a la Caseta de la Pineda.

03
1,60

3

Establiment de la franja auxiliar de trànsit al camí de la 
Urb. Els Pinetons a la Caseta de la Pineda. Tala d’uns 6 
peus de fins a 25 cm de diàmetre.

EFAT03
0,10

4
Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de 
Can Font de Gaià al camí de la carena del Molinot.

05
4,70

5
Manteniment de la plataforma del camí de Can Font de 
Gaià al camí de la carena del Molinot.

05
4,70

6
Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la 
Caseta de la Pineda.

08
2,00

7
Manteniment de la plataforma del camí de la Caseta de la
Pineda.

08
2,40

8

Establiment de la franja auxiliar de trànsit al camí de la 
Caseta de la Pineda. Tala d’uns 25 peus (23 peus de fins 
a 25 cm i 2 peus majors de 25 cm de diàmetre).

EFAT08
0,40
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9
Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí dels 
Caus.

13
1,30

10 Manteniment de la plataforma del camí dels Caus. 13
1,80

11
Establiment de la franja auxiliar de trànsit al camí dels 
Caus. Tala d’uns 4 peus de fins a 25 cm de diàmetre.

EFAT13
0,70

12
Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la 
Font del Troncó i la Serra de la Pólvora.

17
2,60

13
Manteniment de la plataforma del camí de la Font del 
Troncó i la Serra de la Pólvora.

17
2,60

14

Manteniment de la plataforma del camí de la Muntanyeta 
de Can Arnella o de la carena del Guitard (Ctra. C-1415A 
al trencall de la depuradora de Matadepera).

25
1,20

15

Establiment de la franja auxiliar de trànsit al camí de la 
Muntanyeta de Can Arnella o de la carena del Guitard 
(Ctra. 1415A al trencall de la depuradora de Matadepera).
Tala d’uns 18 peus (16 peus de fins a 25 cm i 2 peus 
majors de 25 cm de diàmetre).

EFAT25
1,20

16
Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la 
Creu de Conill (de la urbanització fins al límit amb Rubí).

36
0,10

17
Manteniment de la plataforma del camí de la Creu de 
Conill (de la urbanització fins al límit amb Rubí).

36
0,10

3. Normes d’aplicació

En cas de diferència o discrepància, predominarà la de major rang jurídic i la més moderna
sobre la més antiga. Són d’obligat compliment totes les disposicions següents:

- El Decret 378/1986, de 18 de desembre, sobre establiment de plans de prevenció d’in-
cendis en els espais naturals de protecció especial, es refereix a la necessitat que els
espais naturals disposin d’un pla de prevenció d’incendis que s’adapti a les seves parti-
culars característiques.
En compliment de l’article 1 d’aquest decret el Pla bàsic de prevenció d’incendis, con-
templa, entre d’altres, els següents apartats:
1. Localització i especificació de les masses forestals en l’espai. 
2. Localització i descripció dels vials d’accés als boscos.
3. Zonificació de l’espai segons un índex de perillositat, complementari del mapa de l’ín-

dex de perillositat del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
4. Punts d’aigua (localització i classificació segons la capacitat).
5. Infraestructura i personal de què es desposa.
6. Organització d’actuacions preventives i d’acció immediata, així  com també establi-

ments de protocol d’extinció o intervenció en cas d’incidència, punt que té la seva de-
finició exacta al Pla d’actuació per emergències civils per incendis forestals.

- Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya.
- El Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incen-

dis forestals.
- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis

forestals en les àrees d'influència de carreteres.
- Decret 378/1986, de 18 de desembre, sobre establiment de plans de prevenció d'incen-

dis en els espais naturals de protecció especial.
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- Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural de Catalu-
nya.

- Acord GOV/141/2014,  de 21 d'octubre,  pel  qual  s'aprova la  revisió  del  Pla  especial
d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT).

- Lleis, decrets, ordres i normatives sobre seguretat i salut en el treball.
- Ordenances municipals.
- Altres disposicions oficials relatives a la seguretat i higiene i medicina del treball, que

puguin afectar els treballadors que realitzin l’obra, a tercers o al medi ambient.
- La normativa citada s'entendrà que és la que vigeix actualment i que, si hi ha hagut can-

vis legislatius, s'entendrà substituïda per la regulació posterior vigent.

4. Descripció dels treballs

Per al manteniment de la secció de servei lliure de vegetació es procedirà a la tallada de tota la
vegetació arbòria i arbustiva de les voreres i a la poda de les branques situades dins de la
secció servei.

Tenint en compte que els costos de creació i manteniment manuals de la secció de servei són
superiors als treballs mecanitzats, es recomana la utilització de la següent maquinària.

Per al manteniment de pistes forestals es recomana seguir l’ordre d’actuacions següents:

1. Tallada,  poda i  estassada de la vegetació per aconseguir  la secció de servei sense
vegetació.

2. Trituració, crema o retirada de les restes de les operacions anteriors.

3. Adaptació de la plataforma a les característiques tècniques.

4. Acabat del ferm.

Tallada, poda i estassada de vegetació per aconseguir la secció de servei sense vegetació:

Actuacions sobre la vegetació: 

1. Caixa de trànsit (CT) L’establiment de la caixa de trànsit té com a objectiu garantir una
zona lliure de vegetació per on puguin circular els vehicles de bombers sense impactar
amb la  vegetació.  Per  tant,  sempre  que  hi  hagi  vegetació  als  marges  dels  camins
susceptible  d’envair  la  caixa  de  trànsit,  és  obligatori  actuar-hi  per  tal  de  garantir
l’existència de la caixa de trànsit.  En cap cas s’ha de validar cap actuació sobre la
plataforma de rodament si no té garantida la caixa de trànsit associada. Les fases de
treball són les següents: 

2. Tala consisteix a talar tots aquells peus el tronc dels quals envaeixi l’àmbit de la caixa
de trànsit. En tot cas, el tall de tala ha de ser net i pla i es fa arran de terra, deixant una
soca inferior a 10 cm d’alçària. 

3. Poda  consisteix  a  podar  totes  les  branques  de  l’estrat  arbrat  o  arbustiu  per  tal  de
garantir que cap element penetri a la caixa de trànsit (amplada de plataforma per 4,5 m
d’alçària). Els talls han de ser nets. En general, s’han de fer arran de la inserció de la
branca amb el tronc, per evitar qualsevol ferida. En cap cas s’han de deixar galets de
més de 5 cm de longitud.

4. Desbrossament consisteix en la supressió total de l’estrat arbustiu que envaeixi la caixa
de trànsit. L’acabat final ha de presentar talls els més nets possibles en troncs i tiges de
matolls, i evitar la presència de branques escapçades. Tipologies d’actuacions 21 Cal
evitar  que  la  maquinària  utilitzada  provoqui  danys  sobre  les  fites  delimitadores  de
finques  o  de  terme municipal,  o  a  l’escorça  dels  arbres  que  romanguin  a  la  zona.
L’adjudicatari de les obres ha de talar els arbres danyats per mala praxi en l’execució de
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les tasques. La responsabilitat sobre els danys causats sobre l’arbrat en peu, les fites o
altres elements és només de l’adjudicatari.

5. Tractament de restes generades Les restes inferiors a 10 cm de diàmetre que resultin
de  les  fases  anteriors  han  de  ser  triturades  i  escampades  homogèniament  en  els
marges del vial, però mai sobre la plataforma de rodament ni soterrades en aquesta.
Les restes amb diàmetres superiors a 10 cm han de ser trossejades a una longitud d’1
m i s’han d’apilar homogèniament en el marge de terraplè del vial, però fora de l’àmbit
de la FAT, en piles de menys de 0,5 m d’alçària i ben assentades en contacte amb el
terreny per tal que es descomponguin més ràpidament. Les restes, siguin triturades o
trossejades, no es poden dipositar a menys de 10 m aigües amunt de les obres de
fàbrica o de les canonades de desguàs dels vials, ni dins les cunetes, en cas que n’hi
hagi.

6. Braç articulat amb capçal processador sobre giratòria de cadenes, treballant des de la
pista que cal arranjar, per talar, desbrancar i apilar els arbres.

7. Per arranjar la pila de troncs i repassar la secció es recomana treball manual.

8. Braç  articulat  amb  capçal  desbrossador  de  martells  sobre  retroexcavadora  de
pneumàtics o giratòria de cadenes, treballant des de la pista, per estassar i triturar el
sotabosc i les brancades.

9. Perxa telescòpica manual per a la poda.

10. Camió amb grua per retirar els troncs apilats.

La vegetació, un cop tallada, ha de ser retirada, cremada o triturada abans de començar la
resta de treballs. 

Adaptació de la plataforma a les característiques tècniques:

Un cop tallada la vegetació, es procedirà a realitzar els moviments de terres d’acord amb les
recomanacions que es descriuen a continuació. 

Característiques de la plataforma:

 L’amplada recomanada de la plataforma és de 3,5 a 4 m.

 El pendent longitudinal de la pista no ha de superar el 8% de pendent longitudinal.

En trams curts, de no més de 75 m, el pendent pot arribar al 13%.

 Els  talussos i terraplens no han de ser verticals, han de tenir un pendent com més
petit millor per evitar esllavissades sobre la plataforma. En terrenys inestables, l’ideal
seria una pendent de talús 1:1.

Si  s’ha  de  fer  terraplè,  cal  disposar  la  terra  en  capes  de  25  cm  de  gruix  màxim,
compactades una per una amb un corró.

 El  pendent transversal de la plataforma tindrà un valor mínim de 1,5% i màxim de
3%. La relació entre els pendents longitudinal i transversal es detalla a continuació:

Pendent longitudinal de la pista Pendent transversal a executar
Menys del 3 % 1,5 %

Del 3 al 6 % 2 %
Més del 6 % 3 %
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 La trenca és una franja ondulada transversal del mateix material del ferm del camí que
té  la  missió  de  desviar  les  aigües  de  la  plataforma.  La  distancia  entre  trenques
recomanada es detalla a continuació.

Pendent longitudinal de la pista Pendent transversal a executar
Menys del 5 % Cada 75 m
Del 5 al 10 % Cada 50 m
Més del 10 % Cada 25 m

  Les distàncies mínimes del radi de corba són les que es descriuen a la Figura 1.

 El peralt és una inclinació de la calçada o plataforma cap al centre de la corba, que té la
missió de contrarestar la força centrífuga que impulsa el vehicle cap a l’exterior. A les
pistes de terra del PPI, on la velocitat dels vehicles és petita, la inclinació del peralt pot
coincidir  amb  el  màxim  pendent  (3%)  recomanat  anteriorment  per  als  perfils
transversals.

 En  general,  amb  la  plataforma  recomanada  anteriorment  no  és  necessari  fer
eixamplaments per a l’encreuament de vehicles. Quan no sigui possible construir les
vores planes sense vegetació, cal preveure eixamplaments, d’acord amb la Figura 2.

 Les pistes de la xarxa bàsica de prevenció d’incendis han de permetre el canvi de sentit
de la marxa a les zones de màxim perill i als culs-de-sac. El canvi de sentit més simple
és el de forma de T que s’indica a la Figura 3.

 El ferm és l’estructura superior de la plataforma del camí que rep els efectes del trànsit I
de la pluja. El ferm de les pistes forestals del PPI està constituït per la terra remoguda
en adequar i perfilar la plataforma, degudament compactada amb un corró. 

Figura 1

Figura 2
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Figura 3

Maquinària recomanada:

 Si  l’arranjament  comporta  eixamplament  de  la  plataforma,  modificació  de  pendents
longitudinals  o  modificació  de  corbes  es  recomana  la  combinació  de  maquinària
següent:

1. Buldòzer per adaptar la plataforma.

2. Motoanivelladora per perfilar el ferm.

3. Corró per compactar el ferm.

 Si  les  obres  d’arranjament  són  millorar  el  pendent  transversal,  construir  trenques,
construir canvis de sentit o construir eixamplaments per a l’encreuament de vehicles, es
recomana utilitzar la combinació de maquinària següent:

1. Pala carregadora per adaptar la plataforma i perfilar el ferm.

2. Motoanivelladora per perfilar el ferm.

3. Corró per compactar el ferm.

 Per al manteniment del pendent transversal, del perfilament del ferm i de les trenques
es recomana la utilització de motoanivelladora i pas de corró o bé, pala carregadora,
motoanivelladora  i  pas  de  corró,  en  sòls  molt  durs  on  no  pot  treballar  la
motoanivelladora. 

Manteniment de punts d’aigua:

Per al manteniment dels dipòsits, accessibles tant per mitjans aeris com terrestres, es preveu
fer el tractament de la vegetació corresponent a la zona de protecció al voltant del punt d’aigua,
tenint  en compte que els  25 metres que envolten el  punt  han d’estar  nets de tot  tipus de
vegetació i que els 100 metres que envolten el punt han de tenir un pendent d’entrada i sortida
inferior al 12.5% lliure d’obstacles.

5. Durada del contracte i calendari
El contracte tindrà una durada de 6 setmanes comptat des de la data de signatura de l'acta
d'inici dels treballs. Pel què la seva fixació a nivell de treball correspondrà a l'adjudicatari, en
funció dels  mitjans amb què compti  i  el  rendiment  dels  equips que presenti,  que haurà de
comptar amb l'aprovació de la Direcció Facultativa.
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El termini de garantia serà el que s’especifica als articles adients Reial decret llei 7/2021, de 27
d'abril,  de  transposició  de  directives  de  la  Unió  Europea  en  les  matèries  de  competència,
prevenció del blanqueig de capitals, entitats de crèdit, telecomunicacions, mesures tributàries,
prevenció i reparació de danys mediambientals, desplaçament de treballadors en la prestació
de serveis transnacionals i defensa dels consumidors.

6. Resolució dels treballs urgents

L’adjudicatari elaborarà un pla detallat per a la resolució de les possibles incidències urgents
que es produeixin durant o fora de la jornada de treball. En aquest pla s’inclouran els terminis
de resposta, així com els mitjans de comunicació previstos entre l’Ajuntament i el responsable
de l’empresa per resoldre aquestes actuacions. 

El personal destinat a la contracta sempre disposarà d’un mínim d’eines i recanvis, així com
dels vehicles adequats per tal de resoldre les incidències que es puguin produir.

De forma general, els terminis màxims d’actuació en aquests casos són:

- incidències urgents dins de l’horari laboral: 60 minuts.

- incidències urgents fora de l’horari laboral: 180 minuts.

7. Personal

7.1. Equip tècnic i administratiu

L'empresa adjudicatària disposarà de l'equip tècnic i administratiu necessari per dur a terme
totes les  feines  descrites en el  present  plec  de clàusules,  inclosa  la  direcció,  organització,
coordinació i planificació dels treballs d'acord amb el Servei de Protecció Civil i Via Pública. 

Al  capdavant  de  l’equip  de  la  contracta  es  destinarà  un  coordinador  que  haurà  d’estar
permanentment en comunicació amb l’equip tècnic i d’inspecció del Servei de Protecció Civil.

7.2. Equip de treballs

L'empresa adjudicatària garantirà el personal necessari per al compliment del contracte, i en
cas de malaltia  o de vacances el  substituirà per un altre operari  de la  mateixa qualificació
laboral.
El  personal  ha de tenir  la  categoria professional  pròpia de les tasques que realitza (tècnic
especialista,  oficial  o  peó)  i  la  formació  i  l’experiència  suficients  per  desenvolupar-les
correctament.
Els  operaris  estaran degudament  uniformats i  equipats  per  a que puguin  desenvolupar  les
seves tasques amb tota seguretat.
Tot el personal que en l’exercici de la seva feina condueixi vehicles i maquinaria ha de disposar
dels corresponents permisos i llicències.

L’empresa haurà de presentar una avaluació inicial de riscos per a la seguretat i la salut dels
treballadors  per  a  les  tasques  contractades  i  disposarà  dels  elements  de  seguretat  i
senyalització necessaris per la realització dels treballs, així com els mecanismes per a vetllar
que el personal els utilitzi.

7.3. Maquinària i mitjans auxiliars

L’empesa adjudicatària  està obligada,  sota la seva responsabilitat  a  proveir-se de totes les
màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l’execució dels treballs, en les condicions de
qualitat,  potència,  capacitat  de  producció  i  en  quantitat  suficient  per  a  complir  totes  les
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condicions  del  contracte,  així  com  a  manejar-los,  mantenir-los,  conservar-los  i  utilitzar-los
adequada i correctament.

L'empresa adjudicatària  garantirà que totes les eines,  maquinària  i  vehicles  compleixen les
normes de seguretat vigents. En el cas dels vehicles compliran el codi de circulació i estaran al
dia pel que fa a les inspeccions tècniques (ITV), i el distintiu ambiental per a que puguin circular
en períodes d’alta contaminació i per les zones de baixes emissions (ZBE).

L’empresa adjudicatària no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del
contracte, es veiés obligat  a augmentar la  importància de la maquinària,  dels equips i  dels
medis auxiliars,  en qualitat,  potència,  capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo
respecte de les seves previsions.

L’empresa adjudicatària  també ha de comptar,  en tot  moment,  amb les eines i  equipament
necessari  per  a  la  realització  dels  treballs  previstos.  Aquests  elements  aniran  a  càrrec  de
l’empresa adjudicatària i el seu ús està inclòs en el preu de manteniment Totes les despeses
que s’originin pel compliment d’aquest  article,  es consideraran incloses en els preus de les
unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat expressa
indicació en contrari que figuri en algun document contractual.

8. Seguretat en els treballs d’execució

El contractista s’ajustarà a les exigències normatives en el camp de la prevenció de riscos
professionals,  accidents de treball  i  malalties  professionals,  equips  de protecció  individual
(EPI), equips de treball, incendis i explosions, i qualsevol altra que sigui d’aplicació.

Com a mínim, donarà compliment a :

1. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. BOE 269, de 10 de
novembre de 1995 (versió consolidada)

2. Reial decret 231/2017, de 10 de març, pel qual es regula l’establiment d’un sistema de
reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin
disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral.  BOE núm. 71, de 24 de març
de 2017

3. Reial decret 843/2011, de 17 de juny, pel qual s’estableixen els criteris bàsics sobre
l’organització  de  recursos  per  desenvolupar  l’activitat  sanitària  dels  serveis  de
prevenció. BOE núm. 158, de 4 de juliol de 2011 (versió consolidada).

4. Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei
31/1995  de  Prevenció  de  Riscos  Laborals  en  matèria  de  coordinació  d'activitats
empresarials. BOE núm. 27, de 31 de gener de 2004.

5. Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de
prevenció. BOE núm. 27, de 31 de gener de 1997.

6. Ordre TIN/2504/2010, de 20 de setembre, que desenvolupa el Reglament dels Serveis
de Prevenció respecte a l'acreditació de serveis de prevenció, la memòria d'activitats
preventives i l'autorització per auditar el sistema preventiu de les empreses. BOE núm.
235, de 28 de setembre 2010.

7. Reial  decret  1076/2021,  de  7  de  desembre,  pel  qual  es  modifica  el  Reial  decret
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la
utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. BOE 293, de 8 de desembre
de 2021
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8. Reial decret 773/1997, de 30 de maig, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes
de  seguretat  i  salut  relatives  a  la  utilització  pels  treballadors  d'equips  de  protecció
individual. (BOE 140, de 12 de juny de 1997). BOE 140, de 12 de juny de 1997

9. Reglament (UE) 2016/425 del Parlament europeu i del Consell, de 9 de març de 2016,
relatiu als equips de protecció individual i pel qual es deroga la Directiva 89/686/CEE del
Consell. (DOUE, de 31 de març de 2016). DOUE, 31 de març de 2016.

10. Reial  decret  1644/2008,  de 10 d'octubre,  pel  qual  s'estableixen les normes per a la
comercialització i posada en servei de les màquines. BOE núm. 246, d’11 d’octubre de
2008.

11. Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes
de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. BOE núm.
188, de 7 d’agost de 1997

El contractista disposarà d’una pòlissa d’assegurances amb cobertura de responsabilitat civil
sobre béns mobles i immobles.

9. Permisos

Correspon a l’Ajuntament sol·licitar tots els permisos necessaris per a realitzar els treballs,
incloent l’obertura de vies de servei i la construcció dels carregadors.

El contractista tindrà sobre el terreny un document validat pels serveis tècnics o jurídics de
l'Ajuntament  on  hi  consti  que  l'ens  local  disposa  de  tots  el  permisos  necessaris  per  a
l’execució dels treballs.

El contractista estarà obligat a aturar qualsevol acció/treball/operació en cas que es detectin
reclamacions sobre el terreny fins que estiguin aclarides les mateixes. A tal efecte restarà
obligat a posar-se immediatament en contacte amb la direcció facultativa.

10. Responsabilitat del contractista durant l’execució dels treballs

El contractista serà responsable en l’execució dels treballs de tots els danys o perjudicis,
directes o indirectes, que puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat, o servei, públic o
privat, com a conseqüència dels actes omesos o negligència del personal al seu càrrec, o
d’una deficient organització dels treballs.

Els serveis públics o privats que quedin malmesos hauran de ser arreglats, al seu càrrec i
d’immediat.  Les  persones  que  resultin  perjudicades  hauran  de  ser  compensades  al  seu
càrrec, adequadament.

Així mateix, el contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin
durant  l’execució  dels  treballs.  Haurà de donar  immediatament  compte de les troballes  a
l’enginyer encarregat de les mateixes i posar-les sota la seva custòdia.

Durant l'execució el contractista no podrà deixar escombraries o deixalles de qualsevol mena
ni d'altres elements potencialment contaminants. 

Especialment prendrà les mesures necessàries per evitar la contaminació dels rius, llacs i
dipòsits d’aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui
ser perjudicial.

11. Senyalització
Les zones de treball  hauran d'estar  degudament  senyalitzades d'acord  amb la  normativa
vigent.
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Es col·locaran  cartells  que  prohibeixin  l'entrada  de  persones  i  vehicles  aliens  a  la  zona
d’actuació.

Qualsevol altre tipus de senyalització (rètol informatiu, senyal de vedat,  etc.)  existent dins
l'àmbit  de  l'actuació  que  pugui  quedar  afectada  es  traurà  abans  de  començar,  essent
reposada un cop acabada la tallada, en l'indret més proper al que tenia abans de l'actuació.

Les fites de límit de terme o límit de finca que es puguin trobar sobre el terreny de l'actuació
han de ser especialment respectades. En cas de trobar-ne, abans de començar els treballs es
desbrossaran els seus voltants per fer-les ben visibles als treballadors. En cas que alguna
resultés trencada es comunicarà immediatament a la direcció facultativa i s'haurà de reparar i
col·locar en el mateix lloc on estava.

12. Gestió de residus

El contractista, pel que fa a l’abocament de la runa i la gestió dels diferents residus que es
generin, s’obliga a donar estricte compliment al previst en l’Ordenança Municipal reguladora
de la neteja pública i de la gestió de residus.

Les restes vegetals originades durant l’execució del treball, seguiran la normativa vigent en
matèria de prevenció d’incendis forestal en les urbanitzacions sense continuïtat immediata a
la trama urbana (Llei 5/2003 del 22 d’abril de mesures de prevenció dels incendis forestals en
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana; i el Decret 123/205 del
14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis  forestals en les urbanitzacions sense
continuïtat immediata amb la trama urbana.)

Per altra banda la propietat sobre la qual s’executen els treballs, gaudirà d’un termini de 15
dies per emportar-se la fusta que es generi sobre la seva finca, passats aquest període el
contractista haurà de retirar la fusta, si aquesta està en un lloc accessible.

13. Seguiment i control

L’empresa contractista es coordinarà amb als serveis tècnics de l’Ajuntament de Terrassa i
amb la direcció facultativa, en cas de ser contractada pel Servei de Protecció Civil per poder
dur a terme les tasques de seguiment i control.

Referent a la gestió documental, l’empresa contractista haurà de:

- Prèviament a l’inici de les obres, elaborar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) o Avaluació
de Riscos Laborals (ARL) presentats per l’empresa contractista.

- Signar de l’acta de replanteig, inici i acta final d’obra, amb la persona representant de
l’Ajuntament i la direcció facultativa.

- Signar  actes  de  visita  per  al  seguiment  dels  treballs,  amb  una  periodicitat  mínima
quinzenal, en cas de no ser contractada la direcció facultativa pel Servei de Protecció
Civil per poder dur a terme les tasques de seguiment i control.

El  personal  tècnic  del  Servei  de  Protecció  Civil  tindrà  accés  a  les  zones  d’actuació,  en
qualsevol moment, sigui quin sigui l’estat de desenvolupament d’aquestes. A aquests efectes,
l’adjudicatari facilitarà la revisió dels treballs en curs als tècnics designats per l’Ajuntament de
Terrassa.

L’empresa  adjudicatària  designarà  in  situ,  un  tècnic  amb  suficient  qualificació  per  a
desenvolupar  les  tasques  assignades  i  amb dedicació  suficient  per  a  la  bona  i  correcta
execució dels treballs. Tanmateix, aquest tècnic ha d’estar localitzable en tot moment. En el
cas de no complir-se aquests requisits, la Direcció Facultativa pot rebutjar-lo i sol·licitar-ne un
de nou.
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14. Preu

El pressupost base de licitació del contracte és de vint mil sis-cents vuit euros amb vint-i-sis
cèntims (23.223,14), exclòs l’IVA.

La quota actual corresponent de l’IVA és el [21 %].

Preu base de licitació 23.223,14 €

IVA 21%   8.876,86 €

Total 28.100,00 €

El pressupost base de licitació es desglossa de la manera següent:

Costos directes (95 %):      22.061,98 €

Costos indirectes (5 %):        1.161,16 €

El preu del serveis d’arranjament de diversos camins es formula en termes de preus a un tant
alçat a la totalitat de les prestacions del contracte.

Es presentarà una única factura a l’acabar els treballs

Tècnic del Servei de Protecció Civil
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