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1. Introducció i objecte del projecte 

La present memòria té com objecte descriure els equipaments, les condicions 

d'instal·lació i les altres prescripcions tècniques oportunes que han de regir la licitació. 

Aquest document estableix les actuacions i les solucions tècniques orientades a la 

modernització, optimització i integració dels sistemes d’audiovisuals de l’auditori de la 

Casa de Cultura de La Sénia, situada al carrer Mestre Esteller, 3, amb l’objectiu 

d’adequar-lo als requeriments tècnics, funcionals i normatius actuals propis d’un 

equipament cultural de pública concurrència. 

L’auditori constitueix un espai de referència per a la vida cultural, formativa i institucional 

del municipi, acollint de manera habitual activitats de naturalesa diversa, com ara 

representacions teatrals, concerts, conferències, presentacions públiques i altres actes 

institucionals. Aquesta polivalència d’usos requereix disposar d’una infraestructura 

tècnica fiable, versàtil i de qualitat, capaç de donar resposta a les necessitats 

específiques de cada tipologia d’esdeveniment. 

Amb el pas del temps, una part significativa dels sistemes audiovisuals existents ha 

quedat obsoleta o limitada des del punt de vista tecnològic, fet que condiciona tant la 

qualitat de l’experiència del públic com les condicions de treball del personal tècnic i de 

les companyies que fan ús de l’espai. En conseqüència, es fa necessari abordar una 

actuació global que permeti millorar la qualitat sonora, lumínica i visual, garantir una 

correcta intel·ligibilitat de la paraula i facilitar una gestió tècnica més eficient i segura. 

La present memòria té per objecte definir, amb caràcter tècnic i econòmic, les 

necessitats detectades, els objectius de la intervenció i les solucions requerides, 

establint una base clara per a la futura contractació dels serveis i subministraments 

necessaris. Les actuacions es plantegen amb un enfocament integral, contemplant no 

només la renovació de l’equipament, sinó també la seva correcta implantació, integració 

amb les instal·lacions existents i adaptació a les característiques físiques de l’edifici. 

Ús principal:  

▪ Teatre 

▪ Conferències 

▪ Música 

▪ Sala polivalent 

Aforament aproximat: 750 persones. 

Paràmetre Valor 

Llargada 17,26 m 

Amplada 22,95 m 

Alçada 10,26 m 

Volum estimat 4.064,19 m³ 

Materials i característiques constructives: 

▪ Terra: ciment polit i pintat. 

▪ Parets: guix pintat. 

▪ Sostre: plaques acústiques Celenit. 

▪ Butaques: entapissades. 

▪ Cortines: no. 

▪ Moqueta/catifes: no. 
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2. Antecedents i estat actual 

L’auditori de la Casa de Cultura de La Sénia compta amb una base tècnica que permet 

actualment la realització d’una àmplia gamma d’activitats culturals. Actualment, una part 

significativa dels equips i sistemes existents presenta un grau d’obsolescència 

tecnològica o limitacions funcionals que en condicionen el rendiment, la flexibilitat d’ús i 

l’adaptació a les necessitats actuals. 

Les referències a marques, models o procedències que puguin aparèixer en aquest 

document tenen únicament una finalitat descriptiva de l’equipament existent o del nivell 

de prestació requerit, sense que puguin interpretar-se com a prescripcions tècniques 

vinculants ni com a limitacions a la concurrència. S’ha fet referència a marques de forma 

excepcional  perquè no ha estat possible descriure les prestacions objecte del contracte 

amb la suficient precisió i claredat i per aquest motiu aquestes referències a marques 

van acompanyades de la menció «o equivalent». 

2.1 Sistema principal de so 

▪ Altaveus passius LDP 102 (200 W, 10”). 

▪ Altaveus auto amplificats de la sala gran. 

▪ 1 amplificador dB Technologies MT1060. 

L’equipament existent està concebut principalment per a un ús amateur o de petit format 

i, tot i oferir una relació qualitat-preu acceptable, resulta insuficient per garantir els 

estàndards de qualitat sonora, potència i fiabilitat exigibles en un auditori d’aquestes 

dimensions i amb una programació diversa d’activitats culturals i escèniques. 

2.2 Altaveus auxiliars 

▪ 2 altaveus Thypoon AX12 BT Wharfedale. 

Aquests altaveus presenten una relació qualitat-preu adequada i poden ser utilitzats de 

manera eficient com a sistemes de monitoratge escènic o com a altaveus sidefill 

(sistema d’altaveus de reforç sonor col·locat als laterals de l’escenari, orientat cap als 

intèrprets) dins la caixa escènica, complementant el sistema principal i assegurant una 

correcta referència sonora per als intèrprets. 

2.3 Equipament de control i accessoris 

▪ Taula de mescles Soundcraft EPM8 (8 canals mono + 2 estèreo, amb un canal 

defectuós). 

▪ 2 micròfons de diadema Malone BR4 Duett Pro V2. 

▪ 1 micròfon sense fil Sennheiser EW 100 G3. 

▪ 1 reproductor doble de CD JB Systems CD-570. 

▪ Sistemes de distribució i patch CAT (entrades i sortides). 

▪ Distribuïdor de senyal balancejada Behringer DS2800. 

▪ Subgreu Opera SUB 12. 

En general, l’equipament actual és operatiu i reutilitzable a la sala principal; no obstant 

això, la taula de mescles i el subgreu ofereixen unes prestacions limitades que 

condicionen el rendiment global del sistema. 

2.4 Sistema d’il·luminació 

▪ 2 barres electrificades: 1 al sostre de la sala i 1 a la boca de l’escenari. 
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Aquestes dues barres electrificades constitueixen elements tècnicament adequats i 

plenament compatibles amb el projecte d’ampliació i diversificació d’usos de l’espai. 

Tanmateix, cal incrementar la dotació per tal de proporcionar una major flexibilitat 

operativa i una cobertura lumínica més homogènia. 

2.5 Sistemes de control de potència i projectors convencionals 

▪ 1 rack de 6 canals de freqüència manual. 

▪ 3 racks de 6 canals digitals Showtec D-Pack 6 Digital (Schuko i múltiples). 

▪ 1 distribuïdor Showtec PSA-631. 

▪ 2 focus PAR64 de 1000 W. 

▪ 4 focus PC de 1000 W. 

▪ 4 focus ML 64 de 600 W. 

▪ 6 retalls de 750 W amb porta-filtres 15º/30º. 

▪ Viseres giratòries i rotatives de 4 pales. 

▪ 1 ordinador de control del sistema d’il·luminació. 

Aquest conjunt de focus i accessoris correspon a equipament habitual en teatres 

convencionals i manté, a dia d’avui, una funcionalitat operativa adequada. No obstant 

això, es basa en tecnologia de làmpada halògena, actualment superada pels sistemes 

d’il·luminació LED pel que fa a eficiència energètica, vida útil, reducció de manteniment 

i major versatilitat en la creació de dissenys lumínics. 

Aquest equipament es mantindrà en servei fins a l’esgotament de la seva vida útil 

operativa, i se’n preveurà una substitució progressiva per sistemes d’il·luminació basats 

en tecnologia LED. Aquesta renovació es durà a terme atenent criteris d’eficiència 

energètica, reducció dels costos de manteniment i una millora substancial tant de la 

qualitat com de les possibilitats de control i modulació lumínica. 

2.6 Projectors LED escènics 

▪ 9 focus LED FOS COB PAR 200 RGBW, amb pales correctores (un presenta 

anomalies en alguns colors). 

Aquesta dotació resulta adequada tant pel que fa al nombre d’elements com a les seves 

prestacions tècniques per donar resposta a les necessitats actuals i a les previsions d’ús 

futures de l’auditori. Es repara el projector actualment fora de servei amb l’objectiu de 

garantir el rendiment òptim i la plena funcionalitat del conjunt del sistema. 

2.7 Il·luminació general de la caixa escènica 

▪ 14 focus LED downlight 50 W, 4000 K (integrats al sostre acústic). 

Aquests focus compleixen de manera adequada la seva funció principal d’il·luminació 

general i homogènia de la caixa escènica. La cobertura lumínica obtinguda és correcta 

i suficient per als usos previstos, per la qual cosa es manté aquest sistema en servei 

dins el conjunt de l’equipament existent. 

2.8 Sistemes de control d’il·luminació 

▪ Taula de control de 24/48 canals Eurolite. 

▪ Sistema de control Quick DMX D512S. 

Aquests sistemes presenten prestacions limitades i resulten adequats únicament com a 

solucions de suport o d’emergència. No disposen de la capacitat de gestió, escalabilitat 
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ni flexibilitat necessàries per al control eficient d’equipament d’il·luminació d’última 

generació, el qual requereix entorns de programació més avançats i robustos. 

2.9 Sistemes de projecció 

▪ 1 pantalla de projecció gran. 

▪ 1 pantalla de projecció de 2 × 2 m. 

▪ 1 projector portàtil. 

▪ 1 projector de sala gran Sanyo Proxtrax (no operatiu). 

El projector portàtil actual i la pantalla de projecció de 2 × 2 m resulten adequats per a 

un ús òptim a la sala petita, tant pel que fa a dimensions com a prestacions. La pantalla 

de grans dimensions pot tenir un ús puntual, tot i que aquest queda condicionat per les 

limitacions físiques i funcionals de l’espai on s’ha d’instal·lar. 

Pel que fa al projector Sanyo, encara que tècnicament podria ser objecte de reparació, 

no compleix els requisits mínims de qualitat d’imatge, resolució ni prestacions exigits 

pels estàndards audiovisuals actuals. 

2.10 Comunicacions internes 

▪ Joc de walkies Motorola T5622 (no funcionen). 

És convenient reparar-los, sempre que sigui tècnicament viable, o bé substituir-los 

preferentment per un sistema d’intercomunicació professional. 

3. Àmbit d’actuació 

L’àmbit d’actuació de la present actuació comprèn l’escenari i la sala de l’auditori de la 

Casa de Cultura de la Sénia. Aquest espai inclou tant les àrees destinades a la 

representació escènica com les zones d’ús públic, on s’ubiquen els sistemes 

audiovisuals principals que donen servei a les diferents activitats culturals, formatives i 

institucionals. 

Les actuacions a dur a terme consisteixen en dos grans blocs diferenciats.  

Una part dels treballs consistiran en dur a terme el subministrament i instal·lació de tots 

els elements necessaris per millorar els elements audiovisuals instal·lats a la caixa 

escènica, incloent-hi els sistemes de so, acústica, projecció i senyalització, així com als 

equips i infraestructures tècniques de la sala i del espai de control, per part d’una 

empresa especialitzada en la matèria. 

Una altra part dels treballs, consistents en ram de paleta, es duran a terme amb mitjans 

propis de l’administració, es a dir, s’executaran per personal de la brigada municipal, 

atès que l’ajuntament compta amb mitjans propis adequats i suficients per dur a terme 

aquestes actuacions, d’acord amb l’establert a l’article 30 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament 

jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.   

Aquests treballs hauran d’anar coordinats entre l’empresa que resulti adjudicatària i el 

personal propi que hagi d’executar les obres, per no interferir amb els terminis 

d’execució previstos al plec de condicions administratives i a la present memòria. 

Per tant, les actuacions incloses en la licitació engloben, de manera no exhaustiva, els 

conceptes següents: 
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3.1 Subministrament i instal·lació d’equipament 

a. Subministrament de nou equipament audiovisual destinat a substituir o 

complementar els sistemes existents amb prestacions insuficients o obsoletes. 

b. Instal·lació dels equips a la sala, a la caixa escènica i a les zones tècniques 

corresponents, d’acord amb les bones pràctiques del sector i la normativa vigent. 

c. Integració del nou equipament amb els sistemes existents que es mantinguin en 

servei, garantint la compatibilitat i el correcte funcionament del conjunt. 

3.2 Millora del sistema de so 

a. Renovació i/o ampliació del sistema principal de so per garantir una cobertura 

homogènia, una adequada pressió sonora i una millora significativa de la qualitat 

i la intel·ligibilitat. 

b. Actualització dels elements de control d’àudio que presenten limitacions 

funcionals, incloent la taula de mescles i els sistemes associats. 

c. Adequació dels sistemes de monitoratge escènic i de reforç sonor auxiliar, 

assegurant una correcta referència sonora per als intèrprets. 

3.3 Actualització dels sistemes de projecció i vídeo 

a. Substitució del sistema de projecció principal obsolet per un equipament modern, 

amb resolució i lluminositat adequades als estàndards actuals. 

b. Integració del sistema de projecció amb la infraestructura existent i amb els 

sistemes de control audiovisual de l’auditori. 

c. Manteniment dels sistemes de projecció que resulten plenament operatius per a 

usos específics, quan sigui tècnicament viable. 

3.4 Sistemes d’il·luminació escènica i control 

a. Ampliació i optimització de la dotació d’il·luminació escènica per millorar la 

cobertura, la flexibilitat i les possibilitats de disseny lumínic. 

b. Implantació d’un sistema de control d’il·luminació professional, amb capacitat 

mínima per a la gestió de dos universos DMX, que substitueixi els sistemes 

actualment limitats. 

c. Integració progressiva de tecnologia LED, mantenint en servei els equips 

convencionals fins a l’esgotament de la seva vida útil operativa. 

3.5 Sistema de comunicació interna 

a. Reparació o substitució dels sistemes de comunicació interna existents. 

b. Implantació, si escau, d’un sistema d’intercomunicació professional que 

garanteixi una comunicació fluida i fiable entre el control tècnic i l’escenari. 

3.6 Auditori 

a. Pel que fa a l’acústica de la sala, els acabats del sostre s'han realitzat amb 

Celenit, material que proporciona una acústica natural adequada per a espais de 

gran alçada. No obstant això, s'han detectat un seguit de reflexions acústiques 

no desitjades que dificulten la intel·ligibilitat de les actuacions.  
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▪ S’ha detectat un soroll de fons excessiu per a les exigències d’un espai 

escènic, una deficiència que persisteix encara que s’apagui la 

climatització. 

▪ També es detecta un pic recurrent a 80 Hz en tots els punts de mesura, 

compatible amb la presència de modes de sala o un reforç excessiu en 

freqüències greus. També s’observen caigudes recurrents en la franja 

d’entre 1 kHz i 3 kHz, freqüències especialment rellevants per a la 

intel·ligibilitat de la veu. 

▪ El RT60 mitjà de la sala és apte per a música i teatre, però resulta 

excessiu al balcó per a usos de conferència. Aquesta desviació  

compromès la claredat de la veu amplificada en aquesta secció. 

▪ Durant la prova subjectiva d'impuls (clap test), s'ha detectat un retard molt 

marcat procedent de les parets laterals. Aquest fenomen evidencia la 

presència d'eco flotant (flutter echo), causat per reflexions repetitives 

entre superfícies paral·leles 

b. L'equipament de so actual és insuficient i no s'adapta a les necessitats de l'espai. 

Aquesta limitació tècnica compromet la qualitat sonora de les activitats i impedeix 

assolir els estàndards exigibles en un auditori polivalent. 

c. L'equipament d'il·luminació actual és insuficient per a les exigències de concerts, 

teatre i altres activitats culturals. Aquesta limitació es veu agreujada per la 

configuració física de l'escenari, que impedeix instal·lar barres d'il·luminació a 

l'interior i al fons de la caixa escènica, fet que restringeix dràsticament les 

possibilitats de disseny lumínic. 

d. L'equipament visual actual, format per un únic projector i una pantalla a la boca 

de l'escenari, resulta insuficient com a suport escenogràfic o reforç visual, tret de 

projeccions aïllades sense presència de ponents. La tecnologia de làmpada i el 

sistema de projecció frontal, sumats a la seva ubicació, generen interferències 

amb altres usos escènics i en resten versatilitat. 

e. La caixa escènica disposa d’una amplada i una fondària adequades, però 

presenta l’alçada com a principal punt feble. Addicionalment, la presència de 

plaques de fusta acústiques, situades a una alçada poc favorable, redueix 

notablement les possibilitats de muntatge de barres d’il·luminació i altres 

infraestructures tècniques necessàries. 

f. L'espai de control, tot i estar situat correctament a la part frontal de l'escenari, 

presenta mancances greus: la seva ubicació fora de l'eix central i el fet de ser 

una sala tancada impedeixen una percepció fidel del so i la llum. Aquesta manca 

de referència directa amb la platea compromet el control tècnic i impossibilita 

assolir un resultat professional en les activitats de l'auditori. 

3.7 Posada en marxa i lliurament 

a. Configuració, ajustos i proves de funcionament de tots els sistemes instal·lats. 

b. Posada en servei del conjunt de la instal·lació en condicions òptimes d’operació. 

c. Lliurament de la documentació tècnica necessària, incloent manuals d’ús, 

esquemes bàsics i configuracions principals. 
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3.8 Actuacions excloses 

Queden excloses de l’abast del present projecte aquelles actuacions que no estiguin 

directament relacionades amb els sistemes audiovisuals de l’auditori o que afectin obres 

civils, estructurals o instal·lacions alienes a l’objecte específic d’aquesta licitació, tret 

que s’especifiqui expressament el contrari. 

Concretament, els treballs a dur a terme amb recursos propis, consistiran en: 

1. Rasa perimetral 

Execució d’una rasa al voltant de la platea amb una mida aproximada de 8 × 8 cm, amb 
inici i final al control de so, per integrar un sistema de bucle magnètic. Aquesta es pot 
substituir per una microrasa al parament vertical perimetral, per on encabir el cablejat 
del bucle magnètic i posterior col·locació de tapa de PVC perquè quedi oculta però 
registrable.  

 
2. Rectificació acústica de la sala 

Revestiment amb materials absorbents acústics, subministrats per l’empresa 
adjudicatària, als paraments laterals i al fons de la sala, amb una franja de 260 cm 
d’alçada i a tot el voltant de la platea. 
 
3. Reubicació de l’espai de control 

Situar el control tècnic (so, il·luminació i audiovisuals) en una posició centrada i 
avançada respecte a l’escenari, fora de la zona sota el balcó, garantint una correcta 
percepció acústica i visual. 

 
4. Infraestructura de distribució de senyal i energia 

Execució d’una canalització específica entre control i escenari (PVC de 125 mm amb 
guia fixa), amb previsió de creixement futur. 
 
Centralització de senyal al lateral de l’escenari amb distribució cap a: 

• Frontals inferiors (subgreus) 
• Frontals superiors (sistemes de so volats) 
• Quadre de distribució principal 
• Distribució de dimmers (escenari i sala) 

Preveure un mínim de dos punts de subministrament elèctric als punts mencionats. 

4. Necessitats i objectius de la licitació 

A partir de l’anàlisi de l’estat actual de les instal·lacions i de l’equipament audiovisual 

existent, es posa de manifest la necessitat d’abordar una actuació global de millora que 

permeti adequar l’auditori de la Casa de Cultura de La Sénia als requeriments tècnics, 

funcionals i operatius actuals, d’acord amb les necessitats i objectius següents. 

4.1 Necessitats tècniques a cobrir 

▪ Actualització dels sistemes audiovisuals que presenten obsolescència 

tecnològica o prestacions insuficients. 

▪ Millora del sistema principal de so, especialment pel que fa a potència, cobertura, 

qualitat sonora i fiabilitat operativa. 
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▪ Renovació dels elements de control que limiten el rendiment global del sistema, 

tant en l’àmbit de l’àudio com de la il·luminació escènica. 

▪ Substitució o ampliació dels sistemes de projecció que no compleixen els 

estàndards actuals de qualitat d’imatge, resolució i compatibilitat. 

▪ Implantació de sistemes de comunicació interna fiables que facilitin la 

coordinació entre el control tècnic i la caixa escènica. 

4.2 Objectius funcionals i de qualitat 

▪ Millora de la intel·ligibilitat i de la cobertura sonora, garantint una distribució 

homogènia del so a tota la sala i unes condicions òptimes tant per a la paraula 

com per a continguts musicals. 

▪ Versatilitat i polivalència dels sistemes, de manera que l’auditori pugui acollir amb 

garanties tècniques diferents tipus d’activitats (arts escèniques, concerts, 

projeccions, conferències i actes institucionals). 

▪ Facilitat d’ús i operació, prioritzant solucions intuïtives i estandarditzades que 

permetin un maneig eficient per part del personal municipal i dels tècnics externs. 

▪ Compatibilitat amb produccions itinerants, assegurant que els sistemes 

instal·lats responguin a criteris habituals del sector professional i facilitin la 

integració d’equipaments externs. 

4.3 Objectius de sostenibilitat i eficiència energètica 

▪ Reducció del consum energètic mitjançant la incorporació progressiva de 

tecnologia LED i de sistemes més eficients. 

▪ Disminució dels costos de manteniment associats a equips obsolets o d’elevada 

necessitat de reposició. 

▪ Allargament de la vida útil de la instal·lació mitjançant solucions escalables i 

adaptables a futures ampliacions. 

4.4 Garantia de continuïtat del servei cultural 

▪ Assegurar la continuïtat i la qualitat del servei cultural municipal durant i després 

de la implantació de les millores. 

▪ Dotar l’auditori d’una infraestructura tècnica robusta i fiable que doni suport 

estable a la programació cultural del municipi. 

▪ Contribuir a la consolidació de l’espai com a equipament de referència per a 

l’activitat cultural, formativa i institucional de La Sénia. 

5 Descripció tècnica de les solucions requerides 

Aquest capítol defineix els requisits funcionals i tècnics mínims amb caràcter 

orientatiu, admetent-se solucions equivalents que compleixin els objectius establerts per 

tal de garantir el principi de lliure concurrència. 

Característiques tècniques dels elements a instal·lar: 

Les característiques tècniques detallades s’especifiquen en la present documentació 

tècnica i en el pressupost detallat de les actuacions adjunt. 
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Per tal d’acreditar el compliment i la justificació de totes les característiques tècniques 

dels elements, en tots els casos s’haurà de presentar la documentació següent: 

● Fitxes tècniques de tots els elements a instal·lar 

● Certificat tècnic signat, en què es justifiqui que els elements proposats són 

equivalents o d’una qualitat superior als inicialment proposats a la present 

documentació tècnica.  

Les característiques descrites a continuació tenen com a objectiu definir les 

prestacions mínimes i els criteris funcionals que han de complir els sistemes 

audiovisuals, d’il·luminació, projecció i infraestructures associades, admetent-se 

qualsevol solució tècnicament equivalent que acrediti el compliment dels requisits 

establerts a la memòria tècnica i als plecs de la licitació, d’acord amb el que preveu la 

Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic. 

5.1 Sistema de control d’àudio 

El sistema de control d’àudio haurà de permetre la gestió integral de produccions 

teatrals, musicals i actes institucionals, amb criteris de qualitat professional i fiabilitat 

operativa, incloent: 

a. Substitució de la taula de mescles actual per una taula digital professional en 

format físic, amb capacitat suficient per gestionar produccions teatrals, musicals 

i actes institucionals d’acord amb estàndards tècnics actuals. 

b. Incorporació d’un sistema digital de distribució de senyal (stagebox) amb un 

mínim de 32 canals d’entrada i 16 canals de sortida, que permeti: 

▪ Major flexibilitat operativa. 
▪ Reducció de cablejat analògic. 
▪ Millora de la qualitat de transmissió. 
▪ Capacitat d’adaptació a futures ampliacions. 

Requisits orientatius mínims: 

▪ Taula de mescles digital professional en format físic. 

▪ Capacitat de canals d'entrada i sortida suficient per a la realització de 

produccions de mitjà format. 

▪ Processament digital integrat (dinàmica, equalització, rutes de senyal). 

▪ Integració amb sistema de distribució digital de senyal mitjançant stagebox. 

▪ Connexió mitjançant infraestructura de xarxa estàndard professional. 

▪ Possibilitat de configuració de memòries i escenes. 

5.2 Sistema principal de reforç sonor (P.A.) 

Ha de garantir una cobertura homogènia i coherent a tota la zona de públic, assegurant 

intel·ligibilitat òptima de la paraula i definició musical en totes les localitats, reduint els 

punts d’ombra acústica i excés de pressió sonora localitzada. 

El sistema de monitoratge d’escenari ha de millorar el confort i el rendiment dels 

intèrprets. 

Requisits orientatius mínims: 

▪ Sistema format per altaveus principals de rang complet i subgreus. 
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▪ Disseny adequat a les dimensions i geometria de la sala. 

▪ Reforç de cobertura a primeres files mitjançant altaveus de proximitat (frontfills). 

▪ Capacitat suficient de pressió sonora, sense excés localitzat. 

▪ Integració d’un sistema de bucle magnètic a la sala principal que garanteixi 

l’accessibilitat auditiva i el compliment de criteris d’inclusió, d’acord amb la 

normativa vigent. 

5.3 Microfonia i accessoris 

El sistema de microfonia haurà de permetre cobrir les necessitats habituals de veu 

parlada, música i reforç escènic. 

Requisits orientatius mínims: 

▪ Micròfons adequats per a veu i instruments. 

▪ Sistemes de connexió balancejada. 

▪ Accessoris necessaris per al correcte ús escènic (peus, caixetins, cablejat). 

▪ Compatibilitat amb el sistema de control d’àudio. 

5.4 Rectificació acústica de la zona de públic 

Revestiment amb materials absorbents acústics als paraments laterals i al fons de la 

sala, amb l’objectiu de: 

▪ Reduir reflexions laterals i posteriors. 

▪ Disminuir el temps de reverberació en freqüències mitjanes i altes. 

▪ Millorar la intel·ligibilitat de la paraula. 

▪ Homogeneïtzar la percepció sonora en totes les localitats. 

5.5 Interior de la caixa escènica 

Revestiment absorbent de la part de fusta del sostre de l’escenari per: 

▪ Minimitzar reflexions primàries sobre els intèrprets. 

▪ Millorar el control del so amplificat. 

▪ Afavorir un entorn acústic més confortable i controlable. 

Els materials utilitzats hauran de complir la normativa vigent en matèria de reacció al foc 

per a espais públics i presentar coeficients d’absorció adequats segons criteris tècnics 

acústics. 

5.6 Control del sistema d’il·luminació escènica 

Instal·lació d'una taula de control digital professional amb capacitat de programació, 

memòria d'escenes i executors físics per a una gestió professional de la il·luminació. 

Requisits orientatius mínims: 

▪ Taula de control digital amb capacitat per gestionar diversos universos DMX. 

▪ Memòria d’escenes i possibilitat d’execució en directe. 

▪ Interfície intuïtiva i adequada per a personal tècnic propi i extern. 

5.7 Renovació de lluminàries 

Dotació d'equipament LED energèticament eficient per donar resposta a diferents 

tipologies d'espectacles i actes. 

Requisits orientatius mínims: 
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▪ Lluminàries LED amb alta eficiència energètica. 

▪ Sistemes frontals per a una il·luminació homogènia de l’escenari. 

▪ Projectors per a creació d’ambients i contrallums. 

▪ Caps mòbils amb funcions spot, wash i beam. 

▪ Compatibilitat amb el sistema de control i protocols estàndard. 

5.8 Sistemes atmosfèrics (ús escènic puntual) 

Quan s’incorporin sistemes atmosfèrics com a suport a la il·luminació escènica, aquests 

hauran de ser adequats per a l’ús en espais de pública concurrència, compatibles amb 

la normativa de seguretat i amb l’activitat habitual de l’auditori, i limitats a les necessitats 

previstes a la memòria econòmica. 

5.9 Sistema de projecció i pantalla escènica 

Instal·lació d'una pantalla al fons de la caixa escènica amb un sistema de projecció 

compatible amb l'activitat artística i institucional de l'auditori. 

Requisits orientatius mínims: 

▪ Projector amb resolució adequada per a projeccions professionals. 

▪ Nivell de lluminositat suficient per a l’espai. 

▪ Òptica adequada per a la distància disponible. 

▪ Pantalla de projecció de dimensions compatibles amb l’escenari. 

▪ Integració amb el sistema audiovisual global. 

▪ Ús de decorats digitals. 

▪ Realització de presentacions i actes institucionals amb suport visual 

professional. 

5.10 Estructures escèniques 

Instal·lació de tres barres motoritzades amb sistema d’elevació elèctrica per a la 

suspensió d’equipament tècnic i elements escenogràfics, complint la normativa vigent 

en matèria de seguretat i càrregues estructurals i millorant: 

▪ La seguretat laboral. 

▪ La rapidesa en muntatges i desmuntatges. 

▪ La versatilitat programàtica de l’espai. 

Requisits orientatius mínims: 

▪ Sistemes estructurals modulars adequats per a ús escènic, permeten la correcta 

suspensió d’equipament tècnic i elements escenogràfics. 

▪ Sistemes d’elevació que millorin la seguretat laboral. 

▪ Compliment de la normativa vigent en matèria de càrrega i seguretat. 

5.11 Adequació de la caixa escènica 

Atesa la insuficient alçada actual per a determinats muntatges, s’ha de: 

▪ Modificar l’alçada de les plaques existents, per millorar de l’alçada funcional 

disponible. 

▪ Reordenar d’elements de la primera unitat per generar espai funcional. 

▪ Revestir les superfícies amb material negre homologat amb propietats 

absorbents. 
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Aquesta intervenció ha de permetre compatibilitzar estructures, il·luminació i projecció 

amb estàndards escènics actuals i així mateix, ha de complir amb la normativa de 

seguretat i reacció al foc. 

5.12 Reubicació de l’espai de control 

Situar el control tècnic (imatge, so i il·luminació) en una posició centrada i avançada 

respecte l’escenari, fora de la zona sota balcó, garantint una correcta percepció acústica 

i visual. 

Aquesta mesura és molt important per poder donar un resultat professional tant per als 

tècnics propis de la sala com per als tècnics que acompanyen als artistes. 

5.13 Infraestructura de distribució de senyal i energia 

Execució d’una canalització específica de diàmetre adequat, amb guia fixa, entre control 

i escenari, amb previsió de creixement futur. 

Centralització de senyal a lateral d’escenari amb distribució cap a: 

▪ Frontals inferiors (subgreus). 

▪ Frontals superiors (sistemes volats). 

▪ Quadre de distribució principal. 

▪ Distribució de dimmers (escenari i sala). 

Es preveuen mínim dos punts de subministrament elèctric als punts estratègics de 

suspensió i distribució. 

5.14 Materials acústics 

Els elements acústics hauran de contribuir a millorar la qualitat sonora de la sala. 

Requisits orientatius mínims: 

▪ Materials absorbents adequats per a espais de pública concurrència. 

▪ Col·locació en paraments laterals, frontal i sostre de la caixa escènica. 

▪ Millora de la intel·ligibilitat i control del temps de reverberació. 

▪ Compliment de la normativa vigent en matèria de reacció al foc. 

5.15 Sistema de comunicació interna 

Implantació d’un sistema de comunicació interna fiable entre el control tècnic i la caixa 

escènica, que substitueixi o complementi els sistemes actualment fora de servei, amb 

l’objectiu de garantir una coordinació eficaç durant els assajos, proves i 

desenvolupament de les activitats. 

Sistema d’intercomunicació “party-line” o equivalent amb els requisits mínims següents: 

▪ 1 estació principal de control (FOH o cabina). 

▪ 2–3 estacions secundàries (escenari, lateral, tècnics). 

▪ Cinturons (beltpacks). 

▪ Auriculars amb micròfon. 

▪ Cablejat i accessoris. 

5.16 Hores de personal tècnic 

Les tasques de muntatge, instal·lació, ajust i configuració hauran de ser realitzades per 

personal tècnic especialitzat. 
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Àmbits d’actuació orientatius: 

▪ Sistemes de so. 

▪ Sistemes d’il·luminació. 

▪ Estructures i sistemes d’elevació. 

▪ Sistemes de projecció. 

▪ Ajustos finals i proves de funcionament. 

6 Normativa aplicable 

Les actuacions objecte del present projecte s’han de dissenyar, executar i posar en 

servei d’acord amb la normativa vigent que regula les instal·lacions elèctriques, els 

sistemes audiovisuals, la seguretat en espais de pública concurrència i la contractació 

pública, així com amb els criteris tècnics generalment acceptats en l’àmbit professional. 

L’empresa adjudicatària haurà de garantir el compliment íntegre de la normativa que es 

detalla a continuació, o aquella que la substitueixi o modifiqui durant la vigència del 

contracte. 

6.1 Reglament electrotècnic i instruccions tècniques complementàries 

Les instal·lacions elèctriques associades als sistemes audiovisuals i d’il·luminació 

hauran de complir el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves 

Instruccions Tècniques Complementàries, aprovat pel Reial decret 842/2002, de 2 

d’agost, i publicat al BOE núm. 224, de 18 de setembre de 2002 (REBT). 

Aquest reglament estableix les condicions tècniques i de seguretat que han de complir 

les instal·lacions elèctriques amb la finalitat de garantir la protecció de les persones i 

dels béns, així com el correcte funcionament de les instal·lacions. En particular, seran 

d’aplicació les ITC relatives a: 

▪ Locals de pública concurrència. 

▪ Proteccions contra contactes directes i indirectes. 

▪ Posada a terra, seccionament, proteccions diferencials i magnetotèrmiques. 

▪ Instal·lacions temporals i instal·lacions associades a escenaris i espais escènics. 

6.2 Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) 

Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació, 

publicat al BOE núm. 74, de 28 de març de 2006, i les seues modificacions posteriors i 

especialment el Document Bàsic DB-SI (Seguretat en cas d’incendi), que estableix: 

▪ Les condicions de seguretat contra incendis als edificis de pública concurrència. 

▪ Els criteris de reacció al foc dels materials. 

▪ Les condicions d’instal·lació d’equipaments tècnics per no interferir en les vies 

d’evacuació. 

▪ La compatibilitat de les instal·lacions audiovisuals amb els sistemes de detecció 

i protecció contra incendis existents. 

6.3 Reglament de seguretat contra incendis 

Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions 

de Protecció Contra Incendis (RIPCI), publicat al BOE núm. 139, de 12 de juny de 

2017, que regula: 
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▪ Les característiques que han de complir les instal·lacions que puguin interactuar 

amb sistemes de protecció contra incendis. 

▪ Les condicions de manteniment i compatibilitat de les instal·lacions elèctriques i 

tècniques amb els equips de seguretat. 

▪ La correcta integració dels sistemes tècnics en espais d’ús públic. 

6.4 Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives 

Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics 

i activitats recreatives, publicat al DOGC núm. 5708, de 7 de setembre de 2010, que 

estableix: 

▪ Les condicions tècniques i de seguretat aplicables als espais escènics i culturals. 

▪ Els criteris d’instal·lació segura d’equipaments tècnics en escenaris i sales. 

▪ Les obligacions relatives a la seguretat del públic, dels artistes i del personal 

tècnic. 

▪ Les condicions d’ús d’elements tècnics durant la celebració d’activitats obertes 

al públic. 

6.5 Normativa de prevenció de riscos laborals en la instal·lació dels 
elements 

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, publicada al BOE 

núm. 269, de 10 de novembre de 1995, i normativa de desenvolupament, aplicable a: 

▪ Les tasques de muntatge, instal·lació, manteniment i ajust dels sistemes 

audiovisuals. 

▪ La seguretat del personal tècnic durant els treballs en alçada, electrificació i 

manipulació d’equips. 

▪ L’ús segur dels equipaments durant l’explotació ordinària de l’auditori. 

En aplicació de l’anterior normativa: 

▪ Tots els equips hauran de quedar correctament fixats i protegits contra riscos de 

caiguda. 

▪ Les instal·lacions no interferiran amb les vies d’evacuació ni amb els sistemes 

de seguretat de l’edifici. 

▪ L’ús i l’operació dels sistemes audiovisuals es durà a terme en condicions de 

seguretat tant per al públic com per als operadors. 

6.6 Normativa aplicable als criteris de valoració de les ofertes 

La definició dels criteris de valoració de les ofertes inclosos al present document 

compleixen amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives 

del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, publicada al BOE núm. 

272, de 9 de novembre de 2017 (LCSP). 

Aquesta norma regula el règim jurídic aplicable als contractes del sector públic i 

estableix, entre d’altres, els principis que han de regir la selecció de l’oferta 

econòmicament més avantatjosa, basant-se en una millor relació qualitat–preu, així com 

els criteris i procediments per a la seva valoració. 
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7 Execució del contracte 

L’execució del contracte objecte de la present licitació haurà de realitzar-se d’acord amb 

les prescripcions tècniques establertes en aquesta memòria tècnica, garantint en tot 

moment la qualitat tècnica de les solucions adoptades, el compliment dels terminis 

establerts i la continuïtat de l’activitat cultural de l’auditori de la Casa de Cultura de La 

Sénia. 

L’empresa adjudicatària serà responsable de la correcta planificació, coordinació i 

execució de totes les actuacions incloses en l’abast del projecte. 

7.1 Metodologia d’execució 

L’adjudicatari haurà d’aplicar una metodologia de treball estructurada que inclogui, com 

a mínim: 

▪ Anàlisi prèvia de l’espai i de les instal·lacions existents. 

▪ Definició detallada de la implantació dels equips i sistemes. 

▪ Coordinació amb els responsables tècnics municipals. 

▪ Planificació de les tasques per fases, evitant interferències amb l’ús habitual de 

l’equipament. 

Qualsevol modificació respecte a la planificació inicial haurà de ser degudament 

justificada i aprovada per la direcció del projecte. 

7.2 Fases d’execució 

L’execució del contracte es desenvoluparà, com a mínim, en les fases següents: 

a) Subministrament d’equipaments 

▪ Subministrament de tot l’equipament audiovisual, d’il·luminació i de control 

previst. 

▪ Verificació prèvia de la conformitat dels equips amb les especificacions tècniques 

requerides. 

▪ Emmagatzematge i manipulació adequada del material fins al moment de la 

instal·lació. 

b) Instal·lació i muntatge 

▪ Instal·lació dels equips de so, il·luminació, projecció i comunicacions. 

▪ Execució del cablejat, connexions, fixacions i integracions amb les instal·lacions 

existents. 

▪ Compliment estricte de la normativa de seguretat i de prevenció de riscos 

laborals durant els treballs. 

c) Configuració i ajustos 

▪ Configuració dels sistemes de control d’àudio, il·luminació i projecció. 

▪ Ajustos tècnics necessaris per garantir el rendiment òptim del sistema. 

▪ Adaptació del funcionament dels equips als usos habituals de l’auditori. 

7.3 Coordinació amb l’activitat de l’auditori 

L’empresa adjudicatària haurà de coordinar l’execució dels treballs amb la programació 

cultural existent, amb l’objectiu de minimitzar l’impacte sobre l’activitat habitual de 

l’auditori. 
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Quan sigui necessari, les intervencions es programaran fora dels horaris d’ús públic o 

en períodes prèviament acordats amb l’Ajuntament. 

7.4 Terminis d’execució 

S’estableix un termini d’execució per dur a terme la totalitat dels treballs, de 6 setmanes. 

Els treballs inclosos en el contracte hauran d’executar-se dins els terminis establerts en 

el plec de licitació i en l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària. 

El compliment dels terminis es considera un aspecte essencial del contracte, i qualsevol 

retard haurà de ser degudament justificat i autoritzat per l’òrgan contractant. 

7.5 Prevenció de riscos i seguretat durant l’execució 

Durant l’execució del contracte, l’adjudicatari haurà de: 

▪ Adoptar totes les mesures necessàries per garantir la seguretat del personal 

tècnic i de tercers. 

▪ Complir la normativa de prevenció de riscos laborals en totes les fases del treball. 

▪ Garantir la senyalització adequada de les zones de treball i la protecció de 

l’espai. 

7.6 Finalització dels treballs i neteja 

Un cop finalitzades les actuacions: 

▪ Es procedirà a la neteja de l’espai i a la retirada de materials sobrants. 

▪ Es garantirà que l’auditori quedi en condicions òptimes d’ús. 

▪ Es retiraran, si escau, els equips substituïts, gestionant-los d’acord amb la 

normativa ambiental i de gestió de residus vigent. 

8 Posada en marxa, proves i recepció 

Un cop finalitzades les tasques de subministrament i instal·lació de l’equipament objecte 

del contracte, l’empresa adjudicatària haurà de procedir a la posada en marxa del 

conjunt dels sistemes audiovisuals instal·lats, garantint el seu correcte funcionament, 

l’adequació a les necessitats definides en la present memòria i el compliment dels 

requisits tècnics establerts. 

Aquest procés inclourà les fases següents: 

8.1 Posada en marxa dels sistemes 

L’adjudicatari haurà de dur a terme la posada en servei de tots els sistemes instal·lats, 

que inclourà, com a mínim: 

▪ Engegada i verificació del funcionament individual de cada equip. 

▪ Configuració inicial dels sistemes d’àudio, il·luminació, projecció i 

comunicacions. 

▪ Programació bàsica dels sistemes de control per adaptar-los als usos habituals 

de l’auditori. 

▪ Integració funcional del nou equipament amb els sistemes existents que es 

mantinguin en servei. 
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8.2 Proves de funcionament i ajustos tècnics 

Abans de la recepció de la instal·lació, es realitzaran les proves necessàries per verificar 

el correcte funcionament del conjunt del sistema. Aquestes proves inclouran, entre 

d’altres: 

▪ Comprovació de la cobertura i qualitat sonora a la sala. 

▪ Verificació de la correcta operació dels sistemes de control d’àudio i il·luminació. 

▪ Proves de funcionament del sistema de projecció i de les entrades i sortides de 

senyal. 

▪ Verificació del correcte funcionament dels sistemes de monitoratge escènic i 

comunicació interna. 

Els ajustos tècnics que es derivin d’aquestes proves hauran de ser realitzats per 

l’empresa adjudicatària fins a garantir un rendiment òptim del sistema. 

8.3 Formació bàsica del personal usuari 

L’empresa adjudicatària haurà d’oferir una formació bàsica al personal municipal 

designat, orientada a: 

▪ L’operació habitual dels sistemes instal·lats. 

▪ L’ús correcte de les taules de control i dels principals equips. 

▪ Les operacions bàsiques d’engegada, aturada i canvi de configuracions. 

La formació tindrà un caràcter pràctic i adaptat al nivell tècnic del personal usuari. 

8.4 Documentació tècnica 

Com a part del procés de recepció, l’adjudicatari haurà de lliurar la documentació tècnica 

següent, en format digital i/o paper: 

▪ Manuals d’ús i manteniment dels equips instal·lats. 

▪ Esquemes generals de connexió i configuració del sistema. 

▪ Relació dels equips instal·lats amb els seus principals paràmetres tècnics. 

▪ Condicions de garantia i dades del servei tècnic. 

8.5 Recepció de la instal·lació 

La recepció del sistema audiovisual es produirà un cop: 

▪ Finalitzada la instal·lació i la posada en marxa. 

▪ Realitzades satisfactòriament les proves de funcionament. 

▪ Lliurada la documentació tècnica corresponent. 

L’Ajuntament procedirà a la recepció de les instal·lacions, aixecant, si escau, l’acta de 

recepció corresponent. En cas de detectar-se mancances o incidències, aquestes 

hauran de ser corregides per l’empresa adjudicatària abans de la recepció definitiva. 

8.6 Inici del període de garantia 

A partir de la recepció definitiva de la instal·lació, s’iniciarà el període de garantia de 

l’equipament i dels treballs executats, d’acord amb les condicions establertes en el plec 

i l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària. 
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9 Manteniment, garantia i suport 

L’empresa adjudicatària haurà de garantir el correcte funcionament dels sistemes de so 

i audiovisuals instal·lats mitjançant unes condicions adequades de garantia i suport 

tècnic, amb l’objectiu d’assegurar la continuïtat del servei cultural i la durabilitat de les 

instal·lacions. 

9.1 Garantia de l’equipament i de la instal·lació 

Tots els equips subministrats i els treballs realitzats estaran subjectes a un període de 

garantia mínim, d’acord amb la normativa vigent i amb les condicions establertes en el 

plec de licitació i en l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària. 

La garantia inclourà, com a mínim: 

▪ Defectes de fabricació dels equips subministrats. 

▪ Deficiències derivades de la instal·lació, el muntatge o la configuració. 

▪ Substitució o reparació dels equips defectuosos sense cost addicional per a 

l’Ajuntament. 

El període de garantia s’iniciarà a partir de la data de la recepció definitiva de la 

instal·lació. 

9.2 Manteniment del sistema 

El sistema audiovisual instal·lat haurà de permetre un manteniment senzill i eficient, amb 

l’objectiu de minimitzar les incidències i els costos associats a l’explotació de 

l’equipament. 

L’empresa adjudicatària haurà de: 

▪ Facilitar les recomanacions bàsiques de manteniment preventiu dels equips. 

▪ Assegurar la compatibilitat del sistema amb futures ampliacions o 

actualitzacions. 

9.3 Suport tècnic i assistència 

Durant el període de garantia, l’empresa adjudicatària haurà de proporcionar un servei 

de suport tècnic que permeti donar resposta a possibles incidències en el funcionament 

del sistema. 

Aquest suport inclourà: 

▪ Un canal de comunicació clar per a la notificació d’avaries o incidències. 

▪ Un temps de resposta adequat, d’acord amb la naturalesa de la incidència. 

▪ Assistència tècnica remota o presencial, quan sigui necessari per a la resolució 

del problema. 

9.4 Documentació i continuïtat operativa 

Com a part del suport tècnic, l’empresa adjudicatària haurà de garantir que la 

documentació tècnica lliurada és suficient per permetre l’ús correcte dels sistemes i la 

seva explotació a llarg termini. 

Aquesta documentació facilitarà: 

▪ L’autonomia del personal municipal per a l’ús habitual de l’equipament. 

▪ La intervenció de tècnics externs o produccions itinerants. 
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▪ La continuïtat operativa de l’auditori davant possibles canvis de personal o 

d’empreses de suport. 

9.5 Responsabilitat de l’adjudicatari 

L’empresa adjudicatària serà responsable del correcte funcionament del sistema durant 

el període de garantia i haurà d’assumir totes les actuacions necessàries per garantir 

que les instal·lacions estiguin en condicions òptimes d’ús, sense perjudici de les 

obligacions que corresponguin a l’Ajuntament com a usuari final. 

 

 

 

 

 

Javier Roig i Prades 

Enginyer camins, canals i ports 

Col. Nº. 24854 CECCP 

 

 

Sandra Sanz Montañés  

Arquitecta Tècnica  

Col. Nº.136 CATTE 

 

 

  

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
S
é
n
i
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
9
4
2
2
A
A
D
3
9
6
E
1
4
8
5
A
9
2
8
2
7
F
F
D
7
A
1
0
6
B
2
F
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
1
/
0
6
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
0
9
:
2
5
:
5
0

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
SANDRA SANZ MONTAÑÉS - DNI ** (TCAT) el dia 26/05/2026 a les 13:55:42 i JAVIER ROIG PRADES  - DNI ** el dia 27/05/2026 a les 08:00:05

http://www.lasenia.cat/


 

 

  Millora dels sistemes d’audiovisuals de l’auditori de 

la casa de Cultura 

 

C. Tortosa 1 · 43560 La Sénia · Tel. 977 713 000 · CIF P-4304500-D · www.lasenia.cat  22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 1 Estudi bàsic de Seguretat i Salut 
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1. Dades de l'obra. 
 

▪ Tipus d'obra: 
MILLORA DELS SISTEMES DE SO I AUDIOVISUALS DE L’AUDITORI DE LA 
CASA DE CULTURA DE LA SÉNIA 
 

▪ Emplaçament: 
Carrer Mestre Esteller, 3 
 

▪ Superfície construïda: 
------ m2 

 
▪ Promotor: 

Ajuntament de la Sénia 
 

▪ Tècnics autors de la memòria tècnica: 
Sandra Sanz Montañés, arquitecta tècnica municipal 
Javier Roig i Prades, enginyer camins, canals i ports 

 
▪ Tècnics redactors de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 

Sandra Sanz Montañés, arquitecta tècnica municipal 
Javier Roig i Prades, enginyer camins, canals i ports 

 
▪ Durada prevista de l’obra: 

El termini d’execució s’estima en 6 setmanes.  
 

▪ Pressupost d’Execució Material: 
79.403,19 euros (setanta-nou mil quatre cents tres euros amb dinou cèntims). 
 

▪ Pressupost d’Execució Material en seguretat i salut: 
1.150,00 euros (mil cent cinquanta euros) 
 

  
 

2. Dades tècniques de l'emplaçament 
 

▪ Topografia: 
Plana 

 
▪ Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 

Sòl urbà 
 

▪ Vials confrontants: 
Carrer Mestre Esteller i carrer Pau casals 
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3. Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre 
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, 
les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, 
així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les 
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present 
document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel 
Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la 
Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de 
sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre 
d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències 
haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el 
termini de 24 hores. 
 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de 
totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat 
laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de 
la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social, al contractista, sot-contractistes i representants dels 
treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sot-contractistes (art. 11è). 
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4. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra. 

 
L’article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d’acció preventiva 
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 
8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 
 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 

seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de 
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels 
treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies 
perilloses 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que 

s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball 
- La cooperació entre els contractistes, sot-contractistes i treballadors autònoms 
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat 

que es realitzi a l'obra o prop de l'obra. 
 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els 
següents: 
 
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord 
amb els següents principis generals: 
 

- Evitar riscos 
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
- Combatre els riscos a l'origen 
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la 

concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de 
producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del 
mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals en el treball  

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
- Donar les degudes instruccions als treballadors 

 
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines. 
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L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors 
que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu 
i específic. 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació 
es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades 
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats 
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin 
alternatives més segures. 
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels 
seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats 
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu 
treball personal. 
 

5. Identificació dels riscos. 
 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra 
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que 
alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser 
aplicables a d'altres feines. 
 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, 
caigudes a diferents nivells, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en 
cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures 
d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 
 

5.01. Mitjans i maquinaria. 
 
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues 
- Caiguda de la càrrega transportada 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 
5.02. Treballs previs. 

 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
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- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 

5.03. Estructura. 
 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
- Riscos derivats de l'accés a les plantes 
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 
 
5.04. Ram de paleta i pintura. 

 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 

5.05. Coberta. 
 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
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- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes de pals i antenes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 

5.06. Revestiments i acabats. 
 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 

5.07. Instal·lacions. 
 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobresforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 
 
 
6. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex 

II del RD 1627/1997). 
 

- Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els  
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa 
específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
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- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 
terres subterranis 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 

 
7. Mesures de prevenció i protecció. 
 

Com a criteri general prioritzaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A 
més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la 
maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar 
homologats segons la normativa vigent. 
 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
 

7.01. Mesures de protecció col·lectiva. 
 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les 

diferents feines i circulacions dins l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a 

l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 

càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions 

aïllants 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 

elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció 

de rases 
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

 
7.02. Mesures de protecció individual. 
 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de 

partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà 

establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat 
homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 
sorollosos 

- Utilització de mandils 
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- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els 
treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

 
 

7.03. Mesures de protecció a tercers. 
 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi 
la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El 
tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
 
8. Primers auxilis. 
 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa 
vigent. 
 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals 
s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben 
visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
 

9. Normativa aplicable. 
 

Relació de normes i reglaments aplicables. 
 

- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las 
obras de construcción temporales o móviles 

 
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
Transposición de la Directiva 92/57/CEE 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatoriedad de inclusión del Estudio de 
Seguridad e Higiene en proyectos de edificación y obras públicas. 
 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 
Prevención de riesgos laborales 
Desarrollo de la Ley a través de las siguientes disposiciones: 
 

o RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97). 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
Modificaciones: RD. 780/1998 de 30 de abril (BOE: 01/05/98) 
 
o RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en 
el Trabajo 
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o D 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

En el capítulo 1 excluyen obras de construcción pero en RD 1627/1997 lo 
nombra en relación a escaleras de mano. 
Modifica y deroga algunos capítulo de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en 
el trabajo (O. 09/03/1971) 

 
- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual 
de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores 
 

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos 
que incluyen pantallas de visualización 
 

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el Trabajo 
 

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el Trabajo 
 

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual 
 

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo  
Transposición de la Directiva 89/655/CEE sobre utilización de los equipos de 
trabajo. 
Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene 
en el trabajo (O. 09/03/1971) 
 

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la 
Construcción 
Modificaciones: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 
                         O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
Art. 100 a 105 derogados por O. de 20 de enero de 1956 
 

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
 

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 
05/09/70; 09/09/70) 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 
Corrección de errores: BOE: 17/10/70 
 

- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 
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Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea 
obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene  
Corrección de errores: BOE: 31/10/86 

- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones 
para su cumplimiento y tramitación 
 

- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera 
de poblado 

 
- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras 
Modificación: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 
 

- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos 
de elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 
Modificación: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
 

- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con 
riesgo de amianto 
 

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al 
ruido durante el trabajo 
 

- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Corrección de errores: BOE: 06/04/71 
Modificación: BOE: 02/11/89 
Derogados algunos capítulos por: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, 
RD 664/1997, RD665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 
 

- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 

- O. de 12 de enero de 1998 (DOG: 27/01/98) 
S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 

 
Resolucions aprovatòries de Normes tècniques Reglamentàries per diferents 
mitjans de protecció personal de treballadors. 
 

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no 
metálicos 
 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivo 
 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para 
soldadores 
Modificación: BOE: 24/10/75 
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- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de 
electricidad 
Modificación: BOE: 25/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad 
contra riesgos mecánicos 
Modificación: BOE: 27/10/75 
 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de 
maniobras 
Modificación: BOE: 28/10/75 
 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección 
personal de vías respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 
Modificación: BOE: 29/10/75 
 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección 
personal de vías respiratorias: filtros mecánicos 
Modificación: BOE: 30/10/75 
 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección 
personal de vías respiratorias: mascarillas autofiltrantes 
Modificación: BOE: 31/10/75 
 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección 
personal de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 
Modificación: BOE: 01/11/75 
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ANNEX 

 
SEGURETAT I PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS VERTICALS I TREBALLS EN 
ALÇADA 

 
1. RD 2177/2004 disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels 

treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura 
2. Equips de protecció individual, sistemes anticaigudes 
3. Cordes, nusos i connectors 
4. Les normes sobre la cura, manteniment i verificació segura de l'equip de treball 
5. Planificació i seguretat en els treballs verticals: 

 
- Riscos i factors de risc 
- Sistemes de treballs en les TTV 's 
- Maniobres bàsiques de l'ascens i descens per línia de suspensió 
- Sistema de suspensió amb elevador-descendent automaniobrable 
- Tècniques de treballs verticals 
- Tècniques d'evacuació i 

 
 

6. Planificació i seguretat en els sistemes de treball en alçada 
 

- Escales manuals 
- Torres d'accés i torres de treball mòbil 
- Plataformes suspeses de nivell variable 
- Plataformes de treball sobre masteler 
- Escales fixes 
- Treballs en cobertes i teulades 

 
7. Tipologia de línies de Vida provisionals: 

-  
Horitzontals 

- Verticals 
- Punt fix 

 
8. Tipologia d'ancoratges segons la -UNE EN 795 
 

- A1 Ancoratges projectats per ser fixats sobre superfícies horitzontals, 
verticals i inclinades 

- A2 Ancoratges per a ser fixats sobre teulades inclinades 
- B Dispositius d'ancoratge provisionals transportables 
- C Dispositius d'ancoratge equipats amb línies d'ancoratge flexibles 

horitzontals 
- D Dispositius d'ancoratge equipats amb guies 
- I Dispositius d'ancoratge de pes mort 

 
9. Muntatge d'ancoratges: 
 

- Expansius 
- Químics 
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10. Sistemes de seguretat en condicions meteorològiques que puguin afectar la 
seguretat dels treballadors. 

 
11. Tècniques segures de manipulació de càrregues en alçada 
 

PRÀCTICA 
 

1. Inspecció inicial dels epi 'si utilització segura 
2. Revisió de l'entorn de treball i pla de treball 
 
- Definició de dispositius i ubicació 
 
3. Accessos mitjançant sistemes de seguretat 
4. Simulació de situacions de risc 
5. Punts d'ancoratge 
 
- Instal·lació de diferents punts d'ancoratge. 
- Instal·lació de línies de vida provisional. 
 
6. Tècniques segures de manipulació de càrregues en alçada 
7. Exercicis específics pràctica dirigida en treballs verticals 
8. Exercicis de pràctica dirigida en treballs en alçada 
9. Sistemes de rescat i evacuació 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Sénia, maig de 2026 
 

 
Sandra Sanz Montañés  

Arquitecta Tècnica  

Col. Nº.136 CATTE 

 

Javier Roig i Prades 

Enginyer camins, canals i ports 

Col. Nº. 24854 CECCP 
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Annex 2 Pressupost 

Amidaments 

Pressupost 

Quadre de preus I 

Quadre de preus II 

Justificació de preus 

Resum pressupost 

Últim full 
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AMIDAMENTS Data: 21/05/26 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST AUDIOVISUAL-01
Capítol 00  TREBALLS PREVIS

1 P1D2-HA2M m2 Protecció de la pols i la runa de mobiliari amb vel de polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida amb cinta adhesiva
plàstica per a làmines de polietilè fixada al parament mitjançant un bastiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 butaques 150,000 2,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

Obra 01 PRESSUPOST AUDIOVISUAL-01
Capítol 01  SISTEMES DE SO
Capítol (1) 01  SISTEMA DE CONTROL

1 SO01-PC u Subministrament i instal·lació de taula de so digital de 32 canals, model Midas M32 del fabricant Midas o
equivalent. Inclós part proporcional de petit material per deixar-la en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 SO02-PC u Subministrament i instal·lació de stage box. Sistema digital de distribució de senyal, amb un mínim de 32 canals
d’entrada i 16 canals de sortida. Model DL M32 del fabricant Midas o equivalent. Inclós part proporcional de petit
material per deixar-la en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 SO03-PC u Subministrament i instal·lació de Cable RJ45 cat6, model cat7 PUR black 50 metres, fabricant Somerscable o
equivalent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AUDIOVISUAL-01
Capítol 01  SISTEMES DE SO
Capítol (1) 02  SISTEMA DE P.A.

1 SO04-PC u Subministrament i instal·lació de Subgreu doble 19´´, model 0029 del fabricant RCF o equivalent. Inclosa part
proporcional de petit material per deixar-lo en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 SO05-PC u Subministrament i instal·lació de Top mid-high model KXW 4-A del fabricant RCF o equivalent. Inclosa part
proporcional de petit material per deixar-lo en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 SO06-PC u Subministrament i instal·lació de Top mid-high front hills, model KX 10-A del fabricant RCF o equivalent. Inclosa
part proporcional de petit material per deixar-lo en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 SO07-PC u Subministrament i instal·lació d' amplificació sistema bucle magnètic, model LA-402, del fabricant MONACOR o
equivalent. Inclosa part proporcional de petit material per deixar-la en funcionament.

EUR
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AMIDAMENTS Data: 21/05/26 Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 SO08-PC m Subministrament i instal·lació de cablejat per a bucle magnètic, model H07V-K, del fabricant LAPP o equivalent.
Inclosa part proporcional de petit material per deixar-lo en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

Obra 01 PRESSUPOST AUDIOVISUAL-01
Capítol 01  SISTEMES DE SO
Capítol (1) 03  MICROFONIA I ACCESSORIS

1 SO09-PC u Subministrament i instal·lació de micròfon condensador, model C-2, del fabricant BEHRINGER o equivalent.
Inclosa part proporcional de petit material per deixar-la en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 SO10-PC u Subministrament i instal·lació de caixa d'injecció D.I., model AR 133, del fabricant BSS o equivalent. Inclosa part
proporcional de petit material per deixar-la en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 SO11-PC u Subministrament i instal·lació de peu de girafa per micròfon, model Mammoth High, del fabricant Showgear o
equivalent. Inclosa part proporcional de petit material per deixar-lo en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

4 SO12-PC u Subministrament i instal·lació de Cable XLR M-XLR F 20m, model Rean XLR 20mts RF115, del fabricant Adam
Hall o equivalent. Inclosa part proporcional de petit material per deixar-lo en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 SO13-PC u Subministrament i instal·lació de Cable XLR M-XLR F 7,5m, model K4KMMF750, del fabricant Adam Hall o
equivalent. Inclosa part proporcional de petit material per deixar-la en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

6 S014-PC u Subministrament i instal·lació de Caixetí d'escenari, model K8C15P, del fabricant Adam Hall o equivalent.
Inclosa part proporcional de petit material per deixar-la en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST AUDIOVISUAL-01
Capítol 02  IL·LUMINACIÓ

1 I01-PC u Subministrament i instal·lació de Taula de so 40 faders i 2 universos, model Lampy-40, del fabricant Showtec o
equivalent. Inclosa part proporcional de petit material per deixar-la en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 I02-PC u Subministrament i instal·lació de Funda model Lampy-40, del fabricant Showtec o equivalent. Inclosa part
proporcional de petit material per deixar-la en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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AMIDAMENTS Data: 21/05/26 Pàg.: 3

3 I03-PC u Subministrament i instal·lació de Làmpara model Gooselight USB, del fabricant Showgear o equivalent. Inclosa
part proporcional de petit material per deixar-la en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 I04-PC u Subministrament i instal·lació de Màquina efecte boira, model Entour Faze, del fabricant ADJ o equivalent.
Inclosa part proporcional de petit material per deixar-la en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 I05-PC u Subministrament i instal·lació de Garrafa líquid boira 5 lts, model Haze fluid, del fabricant ADJ o equivalent.
Inclosa part proporcional de petit material per deixar-la en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 I06-PC u Subministrament i instal·lació de Projector mòbil format wash, model Avalon 200 wash, del fabricant DJM
Lighting o equivalent. Inclosa part proporcional de petit material per deixar-la en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

7 I07-PC u Subministrament i instal·lació de Cables XLR M-XLR F 7.5 mts DMX, model 5 Star DMF 0750, del fabricant
Adam Hall o equivalent. Inclosa part proporcional de petit material per deixar-la en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

8 I08-PC u Subministrament i instal·lació de Cables XLR M-XLR F 7.5 mts DMX, model 5 Star DMF 0750, del fabricant
Adam Hall o equivalent. Inclosa part proporcional de petit material per deixar-la en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST AUDIOVISUAL-01
Capítol 03  ESTRUCTURES I SISTEMES D'ELEVACIÓ

1 E01-PC u Subministrament i instal·lació de Trams truss simple 300 cm, model P Truss single, del fabricant Milos o
equivalent. Inclosa part proporcional de petit material per deixar-la en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

2 E02-PC u Subministrament i instal·lació de Garres sujecció truss, soport de sostre amb grillete, del fabricant Milos o
equivalent. Inclosa part proporcional de petit material per deixar-la en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

3 E03-PC u Subministrament i instal·lació d' Abraçadera a biga, model Girder Clamp, del fabricant Eurolite o equivalent.
Inclosa part proporcional de petit material per deixar-la en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

4 E04-PC u Subministrament i instal·lació de Sistema de politjes múltiples per elevació de ponts. Inclosa part proporcional de
petit material per deixar-la en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST AUDIOVISUAL-01
Capítol 04  PROJECCIÓ
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AMIDAMENTS Data: 21/05/26 Pàg.: 4

1 P01-PC u Subministrament i instal·lació de Projector òptica ultra curta distància 1920x1200 WUXGA, 8000 lúmens, model
LS951WU, del fabricant ViewSonic o equivalent. Inclosa part proporcional de petit material per deixar-la en
funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P02-PC u Subministrament i instal·lació de Pantalla de tela de 300´´, confeccionada a mida, de dimensions 646x404 cm.
Inclosa part proporcional de petit material per deixar-la en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 P03-PC u Subministrament i instal·lació de Marc d'alumini amb ganxo d'elevació, confeccionat a mida, per pantalla
646x404 cm. Inclosa part proporcional de petit material per deixar-lo en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AUDIOVISUAL-01
Capítol 05  MODIFICACIONS DE LA CAIXA ESCÈNICA

1 CE01-PC u Lloguer diari d'aparell elevador. Elevador elèctric o manual, de càrrega mínima de 250 kg. Inclou part
proporcional de transport d'entrega i recollida.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 CE02-PC u Mà d'obra diària de personal tècnic per adaptació i modificacions vàries a la caixa escènica. Inclou 4 operaris 8
hores diàries.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST AUDIOVISUAL-01
Capítol 06  SUBMINIS. MATERIAL ACÚSTIC / INSTAL·LACIÓ SOSTRE

1 PA01-PC u Subministrament (sense incloure instal·lació, aquesta es farà amb recursos propis de l'administració) de Panell
acustic 2600x600x6.5 cm Material PET amb acabat textil 183kg/m3 resistent al foc, model acoustic wall eco
BHAW29 textil fosc, del fabricant Barinsa o equivalent. Inclou comprovacions, estudis acústics i assorament en
cas de necessitat de modificacions per part del personal propi.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paret del fons 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
2 parets laterals 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,000

2 PA02-PC u Subministrament i instal·lació de Panell acústic 2600x600x6.5 cm Material PET amb acabat textil 183kg/m3
resistent al foc, model acoustic wall eco BHAW29 textil fosc, del fabricant Barinsa o equivalent. Inclou
comprovacions, estudis acústics, assorament modificacions necessàries per deixar-lo en correcte funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

Obra 01 PRESSUPOST AUDIOVISUAL-01
Capítol 07  SEGURETAT I SALUT
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1 SEGISALUT u Partida alçada a justificar per garantir la seguretat i salut durant l'execució dels treballs d'instal·lació. Inclou tant
equip de protecció individual com col·lectiva i treballs en alçada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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PRESSUPOST Data: 21/05/26 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost AUDIOVISUAL-01

Capítol 00 Treballs previs

1 P1D2-HA2M m2 Protecció de la pols i la runa de mobiliari amb vel de polietilè, de 0,25
mm de gruix adherida amb cinta adhesiva plàstica per a làmines de
polietilè fixada al parament mitjançant un bastiment (P - 18)

300,000 4,26 1.278,00

TOTAL Capítol 01.00 1.278,00

Obra 01 Pressupost AUDIOVISUAL-01

Capítol 01 Sistemes de so

Capítol (1) 01 Sistema de control

1 SO01-PC u Subministrament i instal·lació de taula de so digital de 32 canals,
model Midas M32 del fabricant Midas o equivalent. Inclós part
proporcional de petit material per deixar-la en funcionament. (P - 23)

1,000 2.879,84 2.879,84

2 SO02-PC u Subministrament i instal·lació de stage box. Sistema digital de
distribució de senyal, amb un mínim de 32 canals d’entrada i 16 canals
de sortida. Model DL M32 del fabricant Midas o equivalent. Inclós part
proporcional de petit material per deixar-la en funcionament. (P - 24)

1,000 1.422,70 1.422,70

3 SO03-PC u Subministrament i instal·lació de Cable RJ45 cat6, model cat7 PUR
black 50 metres, fabricant Somerscable o equivalent (P - 25)

1,000 375,85 375,85

TOTAL Capítol (1) 01.01.01 4.678,39

Obra 01 Pressupost AUDIOVISUAL-01

Capítol 01 Sistemes de so

Capítol (1) 02 Sistema de P.A.

1 SO04-PC u Subministrament i instal·lació de Subgreu doble 19´´, model 0029 del
fabricant RCF o equivalent. Inclosa part proporcional de petit material
per deixar-lo en funcionament. (P - 26)

2,000 6.393,71 12.787,42

2 SO05-PC u Subministrament i instal·lació de Top mid-high model KXW 4-A del
fabricant RCF o equivalent. Inclosa part proporcional de petit material
per deixar-lo en funcionament. (P - 27)

2,000 4.250,85 8.501,70

3 SO06-PC u Subministrament i instal·lació de Top mid-high front hills, model KX
10-A del fabricant RCF o equivalent. Inclosa part proporcional de petit
material per deixar-lo en funcionament. (P - 28)

2,000 1.893,70 3.787,40

4 SO07-PC u Subministrament i instal·lació d' amplificació sistema bucle magnètic,
model LA-402, del fabricant MONACOR o equivalent. Inclosa part
proporcional de petit material per deixar-la en funcionament. (P - 29)

1,000 1.171,13 1.171,13

5 SO08-PC m Subministrament i instal·lació de cablejat per a bucle magnètic, model
H07V-K, del fabricant LAPP o equivalent. Inclosa part proporcional de
petit material per deixar-lo en funcionament. (P - 30)

100,000 2,05 205,00

TOTAL Capítol (1) 01.01.02 26.452,65

Obra 01 Pressupost AUDIOVISUAL-01

Capítol 01 Sistemes de so

Capítol (1) 03 Microfonia i accessoris
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PRESSUPOST Data: 21/05/26 Pàg.: 2

1 SO09-PC u Subministrament i instal·lació de micròfon condensador, model C-2,
del fabricant BEHRINGER o equivalent. Inclosa part proporcional de
petit material per deixar-la en funcionament. (P - 31)

8,000 48,71 389,68

2 SO10-PC u Subministrament i instal·lació de caixa d'injecció D.I., model AR 133,
del fabricant BSS o equivalent. Inclosa part proporcional de petit
material per deixar-la en funcionament. (P - 32)

4,000 134,96 539,84

3 SO11-PC u Subministrament i instal·lació de peu de girafa per micròfon, model
Mammoth High, del fabricant Showgear o equivalent. Inclosa part
proporcional de petit material per deixar-lo en funcionament. (P - 33)

8,000 65,85 526,80

4 SO12-PC u Subministrament i instal·lació de Cable XLR M-XLR F 20m, model
Rean XLR 20mts RF115, del fabricant Adam Hall o equivalent. Inclosa
part proporcional de petit material per deixar-lo en funcionament. (P -
34)

6,000 49,35 296,10

5 SO13-PC u Subministrament i instal·lació de Cable XLR M-XLR F 7,5m, model
K4KMMF750, del fabricant Adam Hall o equivalent. Inclosa part
proporcional de petit material per deixar-la en funcionament. (P - 35)

12,000 26,65 319,80

6 S014-PC u Subministrament i instal·lació de Caixetí d'escenari, model K8C15P,
del fabricant Adam Hall o equivalent. Inclosa part proporcional de petit
material per deixar-la en funcionament. (P - 21)

2,000 80,67 161,34

TOTAL Capítol (1) 01.01.03 2.233,56

Obra 01 Pressupost AUDIOVISUAL-01

Capítol 02 Il·luminació

1 I01-PC u Subministrament i instal·lació de Taula de so 40 faders i 2 universos,
model Lampy-40, del fabricant Showtec o equivalent. Inclosa part
proporcional de petit material per deixar-la en funcionament. (P - 7)

1,000 2.813,97 2.813,97

2 I02-PC u Subministrament i instal·lació de Funda model Lampy-40, del fabricant
Showtec o equivalent. Inclosa part proporcional de petit material per
deixar-la en funcionament. (P - 8)

1,000 89,71 89,71

3 I03-PC u Subministrament i instal·lació de Làmpara model Gooselight USB, del
fabricant Showgear o equivalent. Inclosa part proporcional de petit
material per deixar-la en funcionament. (P - 9)

1,000 35,71 35,71

4 I04-PC u Subministrament i instal·lació de Màquina efecte boira, model Entour
Faze, del fabricant ADJ o equivalent. Inclosa part proporcional de petit
material per deixar-la en funcionament. (P - 10)

2,000 364,27 728,54

5 I05-PC u Subministrament i instal·lació de Garrafa líquid boira 5 lts, model Haze
fluid, del fabricant ADJ o equivalent. Inclosa part proporcional de petit
material per deixar-la en funcionament. (P - 11)

1,000 48,94 48,94

6 I06-PC u Subministrament i instal·lació de Projector mòbil format wash, model
Avalon 200 wash, del fabricant DJM Lighting o equivalent. Inclosa part
proporcional de petit material per deixar-la en funcionament. (P - 12)

12,000 394,71 4.736,52

7 I07-PC u Subministrament i instal·lació de Cables XLR M-XLR F 7.5 mts DMX,
model 5 Star DMF 0750, del fabricant Adam Hall o equivalent. Inclosa
part proporcional de petit material per deixar-la en funcionament. (P -
13)

12,000 36,07 432,84

8 I08-PC u Subministrament i instal·lació de Cables XLR M-XLR F 7.5 mts DMX,
model 5 Star DMF 0750, del fabricant Adam Hall o equivalent. Inclosa
part proporcional de petit material per deixar-la en funcionament. (P -
14)

2,000 91,28 182,56

TOTAL Capítol 01.02 9.068,79

Obra 01 Pressupost AUDIOVISUAL-01
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Capítol 03 Estructures i sistemes d'elevació

1 E01-PC u Subministrament i instal·lació de Trams truss simple 300 cm, model P
Truss single, del fabricant Milos o equivalent. Inclosa part proporcional
de petit material per deixar-la en funcionament. (P - 3)

12,000 133,64 1.603,68

2 E02-PC u Subministrament i instal·lació de Garres sujecció truss, soport de
sostre amb grillete, del fabricant Milos o equivalent. Inclosa part
proporcional de petit material per deixar-la en funcionament. (P - 4)

12,000 179,93 2.159,16

3 E03-PC u Subministrament i instal·lació d' Abraçadera a biga, model Girder
Clamp, del fabricant Eurolite o equivalent. Inclosa part proporcional de
petit material per deixar-la en funcionament. (P - 5)

12,000 120,78 1.449,36

4 E04-PC u Subministrament i instal·lació de Sistema de politjes múltiples per
elevació de ponts. Inclosa part proporcional de petit material per
deixar-la en funcionament. (P - 6)

4,000 1.936,27 7.745,08

TOTAL Capítol 01.03 12.957,28

Obra 01 Pressupost AUDIOVISUAL-01

Capítol 04 Projecció

1 P01-PC u Subministrament i instal·lació de Projector òptica ultra curta distància
1920x1200 WUXGA, 8000 lúmens, model LS951WU, del fabricant
ViewSonic o equivalent. Inclosa part proporcional de petit material per
deixar-la en funcionament. (P - 15)

1,000 5.375,13 5.375,13

2 P02-PC u Subministrament i instal·lació de Pantalla de tela de 300´´,
confeccionada a mida, de dimensions 646x404 cm. Inclosa part
proporcional de petit material per deixar-la en funcionament. (P - 16)

1,000 1.204,25 1.204,25

3 P03-PC u Subministrament i instal·lació de Marc d'alumini amb ganxo d'elevació,
confeccionat a mida, per pantalla 646x404 cm. Inclosa part
proporcional de petit material per deixar-lo en funcionament. (P - 17)

1,000 1.086,78 1.086,78

TOTAL Capítol 01.04 7.666,16

Obra 01 Pressupost AUDIOVISUAL-01

Capítol 05 Modificacions de la caixa escènica

1 CE01-PC u Lloguer diari d'aparell elevador. Elevador elèctric o manual, de càrrega
mínima de 250 kg. Inclou part proporcional de transport d'entrega i
recollida. (P - 1)

4,000 332,52 1.330,08

2 CE02-PC u Mà d'obra diària de personal tècnic per adaptació i modificacions
vàries a la caixa escènica. Inclou 4 operaris 8 hores diàries. (P - 2)

4,000 873,45 3.493,80

TOTAL Capítol 01.05 4.823,88

Obra 01 Pressupost AUDIOVISUAL-01

Capítol 06 Subminis. material acústic / instal·lació sostre

1 PA01-PC u Subministrament (sense incloure instal·lació, aquesta es farà amb
recursos propis de l'administració) de Panell acustic 2600x600x6.5 cm
Material PET amb acabat textil 183kg/m3 resistent al foc, model
acoustic wall eco BHAW29 textil fosc, del fabricant Barinsa o
equivalent. Inclou comprovacions, estudis acústics i assorament en cas

98,000 66,60 6.526,80
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de necessitat de modificacions per part del personal propi. (P - 19)

2 PA02-PC u Subministrament i instal·lació de Panell acústic 2600x600x6.5 cm
Material PET amb acabat textil 183kg/m3 resistent al foc, model
acoustic wall eco BHAW29 textil fosc, del fabricant Barinsa o
equivalent. Inclou comprovacions, estudis acústics, assorament
modificacions necessàries per deixar-lo en correcte funcionament.
(P - 20)

32,000 80,24 2.567,68

TOTAL Capítol 01.06 9.094,48

Obra 01 Pressupost AUDIOVISUAL-01

Capítol 07 Seguretat i salut

1 SEGISALUT u Partida alçada a justificar per garantir la seguretat i salut durant
l'execució dels treballs d'instal·lació. Inclou tant equip de protecció
individual com col·lectiva i treballs en alçada. (P - 22)

1,000 1.150,00 1.150,00

TOTAL Capítol 01.07 1.150,00

TOTAL PRESSUPOST 79.403,19

EUR
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 21/05/26

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €332,52uCE01-PC Lloguer diari d'aparell elevador. Elevador elèctric o manual, de càrrega mínima de 250 kg. Inclou
part proporcional de transport d'entrega i recollida.

P- 1

(TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €873,45uCE02-PC Mà d'obra diària de personal tècnic per adaptació i modificacions vàries a la caixa escènica. Inclou
4 operaris 8 hores diàries.

P- 2

(VUIT-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €133,64uE01-PC Subministrament i instal·lació de Trams truss simple 300 cm, model P Truss single, del fabricant
Milos o equivalent. Inclosa part proporcional de petit material per deixar-la en funcionament.

P- 3

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €179,93uE02-PC Subministrament i instal·lació de Garres sujecció truss, soport de sostre amb grillete, del fabricant
Milos o equivalent. Inclosa part proporcional de petit material per deixar-la en funcionament.

P- 4

(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €120,78uE03-PC Subministrament i instal·lació d' Abraçadera a biga, model Girder Clamp, del fabricant Eurolite o
equivalent. Inclosa part proporcional de petit material per deixar-la en funcionament.

P- 5

(CENT VINT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €1.936,27uE04-PC Subministrament i instal·lació de Sistema de politjes múltiples per elevació de ponts. Inclosa part
proporcional de petit material per deixar-la en funcionament.

P- 6

(MIL NOU-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €2.813,97uI01-PC Subministrament i instal·lació de Taula de so 40 faders i 2 universos, model Lampy-40, del
fabricant Showtec o equivalent. Inclosa part proporcional de petit material per deixar-la en
funcionament.

P- 7

(DOS MIL VUIT-CENTS TRETZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €89,71uI02-PC Subministrament i instal·lació de Funda model Lampy-40, del fabricant Showtec o equivalent.
Inclosa part proporcional de petit material per deixar-la en funcionament.

P- 8

(VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €35,71uI03-PC Subministrament i instal·lació de Làmpara model Gooselight USB, del fabricant Showgear o
equivalent. Inclosa part proporcional de petit material per deixar-la en funcionament.

P- 9

(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €364,27uI04-PC Subministrament i instal·lació de Màquina efecte boira, model Entour Faze, del fabricant ADJ o
equivalent. Inclosa part proporcional de petit material per deixar-la en funcionament.

P- 10

(TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €48,94uI05-PC Subministrament i instal·lació de Garrafa líquid boira 5 lts, model Haze fluid, del fabricant ADJ o
equivalent. Inclosa part proporcional de petit material per deixar-la en funcionament.

P- 11

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €394,71uI06-PC Subministrament i instal·lació de Projector mòbil format wash, model Avalon 200 wash, del
fabricant DJM Lighting o equivalent. Inclosa part proporcional de petit material per deixar-la en
funcionament.

P- 12

(TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €36,07uI07-PC Subministrament i instal·lació de Cables XLR M-XLR F 7.5 mts DMX, model 5 Star DMF 0750, del
fabricant Adam Hall o equivalent. Inclosa part proporcional de petit material per deixar-la en
funcionament.

P- 13

(TRENTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €91,28uI08-PC Subministrament i instal·lació de Cables XLR M-XLR F 7.5 mts DMX, model 5 Star DMF 0750, del
fabricant Adam Hall o equivalent. Inclosa part proporcional de petit material per deixar-la en
funcionament.

P- 14

(NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €5.375,13uP01-PC Subministrament i instal·lació de Projector òptica ultra curta distància 1920x1200 WUXGA, 8000
lúmens, model LS951WU, del fabricant ViewSonic o equivalent. Inclosa part proporcional de petit
material per deixar-la en funcionament.

P- 15

(CINC MIL TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 21/05/26

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.204,25uP02-PC Subministrament i instal·lació de Pantalla de tela de 300´´, confeccionada a mida, de dimensions
646x404 cm. Inclosa part proporcional de petit material per deixar-la en funcionament.

P- 16

(MIL DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €1.086,78uP03-PC Subministrament i instal·lació de Marc d'alumini amb ganxo d'elevació, confeccionat a mida, per
pantalla 646x404 cm. Inclosa part proporcional de petit material per deixar-lo en funcionament.

P- 17

(MIL VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €4,26m2P1D2-HA2M Protecció de la pols i la runa de mobiliari amb vel de polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida amb
cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè fixada al parament mitjançant un bastiment

P- 18

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €66,60uPA01-PC Subministrament (sense incloure instal·lació, aquesta es farà amb recursos propis de
l'administració) de Panell acustic 2600x600x6.5 cm Material PET amb acabat textil 183kg/m3
resistent al foc, model acoustic wall eco BHAW29 textil fosc, del fabricant Barinsa o equivalent.
Inclou comprovacions, estudis acústics i assorament en cas de necessitat de modificacions per
part del personal propi.

P- 19

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €80,24uPA02-PC Subministrament i instal·lació de Panell acústic 2600x600x6.5 cm Material PET amb acabat textil
183kg/m3 resistent al foc, model acoustic wall eco BHAW29 textil fosc, del fabricant Barinsa o
equivalent. Inclou comprovacions, estudis acústics, assorament modificacions necessàries per
deixar-lo en correcte funcionament.

P- 20

(VUITANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €80,67uS014-PC Subministrament i instal·lació de Caixetí d'escenari, model K8C15P, del fabricant Adam Hall o
equivalent. Inclosa part proporcional de petit material per deixar-la en funcionament.

P- 21

(VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €1.150,00uSEGISALUT Partida alçada a justificar per garantir la seguretat i salut durant l'execució dels treballs
d'instal·lació. Inclou tant equip de protecció individual com col·lectiva i treballs en alçada.

P- 22

(MIL  CENT CINQUANTA EUROS)

 €2.879,84uSO01-PC Subministrament i instal·lació de taula de so digital de 32 canals, model Midas M32 del fabricant
Midas o equivalent. Inclós part proporcional de petit material per deixar-la en funcionament.

P- 23

(DOS MIL VUIT-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €1.422,70uSO02-PC Subministrament i instal·lació de stage box. Sistema digital de distribució de senyal, amb un mínim
de 32 canals d’entrada i 16 canals de sortida. Model DL M32 del fabricant Midas o equivalent.
Inclós part proporcional de petit material per deixar-la en funcionament.

P- 24

(MIL QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €375,85uSO03-PC Subministrament i instal·lació de Cable RJ45 cat6, model cat7 PUR black 50 metres, fabricant
Somerscable o equivalent

P- 25

(TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €6.393,71uSO04-PC Subministrament i instal·lació de Subgreu doble 19´´, model 0029 del fabricant RCF o equivalent.
Inclosa part proporcional de petit material per deixar-lo en funcionament.

P- 26

(SIS MIL TRES-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €4.250,85uSO05-PC Subministrament i instal·lació de Top mid-high model KXW 4-A del fabricant RCF o equivalent.
Inclosa part proporcional de petit material per deixar-lo en funcionament.

P- 27

(QUATRE MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €1.893,70uSO06-PC Subministrament i instal·lació de Top mid-high front hills, model KX 10-A del fabricant RCF o
equivalent. Inclosa part proporcional de petit material per deixar-lo en funcionament.

P- 28

(MIL VUIT-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €1.171,13uSO07-PC Subministrament i instal·lació d' amplificació sistema bucle magnètic, model LA-402, del fabricant
MONACOR o equivalent. Inclosa part proporcional de petit material per deixar-la en funcionament.

P- 29

(MIL  CENT SETANTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €2,05mSO08-PC Subministrament i instal·lació de cablejat per a bucle magnètic, model H07V-K, del fabricant LAPP
o equivalent. Inclosa part proporcional de petit material per deixar-lo en funcionament.

P- 30

(DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
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Millora dels sistemes de so i audiovisual de l´auditori de la casa de Cultura

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3Data: 21/05/26

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €48,71uSO09-PC Subministrament i instal·lació de micròfon condensador, model C-2, del fabricant BEHRINGER o
equivalent. Inclosa part proporcional de petit material per deixar-la en funcionament.

P- 31

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €134,96uSO10-PC Subministrament i instal·lació de caixa d'injecció D.I., model AR 133, del fabricant BSS o
equivalent. Inclosa part proporcional de petit material per deixar-la en funcionament.

P- 32

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €65,85uSO11-PC Subministrament i instal·lació de peu de girafa per micròfon, model Mammoth High, del fabricant
Showgear o equivalent. Inclosa part proporcional de petit material per deixar-lo en funcionament.

P- 33

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €49,35uSO12-PC Subministrament i instal·lació de Cable XLR M-XLR F 20m, model Rean XLR 20mts RF115, del
fabricant Adam Hall o equivalent. Inclosa part proporcional de petit material per deixar-lo en
funcionament.

P- 34

(QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €26,65uSO13-PC Subministrament i instal·lació de Cable XLR M-XLR F 7,5m, model K4KMMF750, del fabricant
Adam Hall o equivalent. Inclosa part proporcional de petit material per deixar-la en funcionament.

P- 35

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
S
é
n
i
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
9
4
2
2
A
A
D
3
9
6
E
1
4
8
5
A
9
2
8
2
7
F
F
D
7
A
1
0
6
B
2
F
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
1
/
0
6
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
0
9
:
2
5
:
5
0

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
SANDRA SANZ MONTAÑÉS - DNI ** (TCAT) el dia 26/05/2026 a les 13:55:42 i JAVIER ROIG PRADES  - DNI ** el dia 27/05/2026 a les 08:00:05



Millora dels sistemes de so i audiovisual de l´auditori de la casa de Cultura

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1Data: 21/05/26

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

uCE01-PC Lloguer diari d'aparell elevador. Elevador elèctric o manual, de càrrega
mínima de  250 kg. Inclou part proporcional de transport d'entrega i recollida.

P- 1  €332,52

Altres conceptes 332,52 €

uCE02-PC Mà d'obra diària de personal tècnic per adaptació i modificacions vàries a la
caixa escènica. Inclou 4 operaris 8 hores diàries.

P- 2  €873,45

Altres conceptes 873,45 €

uE01-PC Subministrament i instal·lació de Trams truss simple 300 cm, model P Truss
single, del fabricant Milos o equivalent. Inclosa part proporcional de petit
material per deixar-la en funcionament.

P- 3  €133,64

E01 Trams truss simple 300 cm, model P Truss single, del fabricant Milos o
equivalent

 €96,64000

Altres conceptes 37,00 €

uE02-PC Subministrament i instal·lació de Garres sujecció truss, soport de sostre amb
grillete, del fabricant Milos o equivalent. Inclosa part proporcional de petit
material per deixar-la en funcionament.

P- 4  €179,93

E02 Garres sujecció truss, soport de sostre amb grillete, del fabricant Milos o
equivalent

 €142,02000

Altres conceptes 37,91 €

uE03-PC Subministrament i instal·lació d' Abraçadera a biga, model Girder Clamp, del
fabricant Eurolite o equivalent. Inclosa part proporcional de petit material per
deixar-la en funcionament.

P- 5  €120,78

E03 Abraçadera a biga, model Girder Clamp, del fabricant Eurolite o equivalent  €84,03000
Altres conceptes 36,75 €

uE04-PC Subministrament i instal·lació de Sistema de politjes múltiples per elevació de
ponts. Inclosa part proporcional de petit material per deixar-la en
funcionament.

P- 6  €1.936,27

E04 Sistema de politjes múltiples per elevació de ponts.  €1.823,53000
Altres conceptes 112,74 €

uI01-PC Subministrament i instal·lació de Taula de so 40 faders i 2 universos, model
Lampy-40, del fabricant Showtec o equivalent. Inclosa part proporcional de
petit material per deixar-la en funcionament.

P- 7  €2.813,97

I-01 Taula de so 40 faders i 2 universos, model Lampy-40, del fabricant Showtec
o equivalent

 €2.609,24000

Altres conceptes 204,73 €

uI02-PC Subministrament i instal·lació de Funda model Lampy-40, del fabricant
Showtec o equivalent. Inclosa part proporcional de petit material per deixar-la
en funcionament.

P- 8  €89,71

I-02 Funda model Lampy-40, del fabricant Showtec o equivalent  €63,03000
Altres conceptes 26,68 €

uI03-PC Subministrament i instal·lació de Làmpara model Gooselight USB, del
fabricant Showgear o equivalent. Inclosa part proporcional de petit material
per deixar-la en funcionament.

P- 9  €35,71

I-03 Làmpara model Gooselight USB, del fabricant Showgear o equivalent  €10,08000
Altres conceptes 25,63 €

uI04-PC Subministrament i instal·lació de Màquina efecte boira, model Entour Faze,
del fabricant ADJ o equivalent. Inclosa part proporcional de petit material per
deixar-la en funcionament.

P- 10  €364,27

I-04 Màquina efecte boira, model Entour Faze, del fabricant ADJ o equivalent  €282,35000
Altres conceptes 81,92 €
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Millora dels sistemes de so i audiovisual de l´auditori de la casa de Cultura

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2Data: 21/05/26

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

uI05-PC Subministrament i instal·lació de Garrafa líquid boira 5 lts, model Haze fluid,
del fabricant ADJ o equivalent. Inclosa part proporcional de petit material per
deixar-la en funcionament.

P- 11  €48,94

I-05 Garrafa líquid boira 5 lts, model Haze fluid, del fabricant ADJ o equivalent  €23,53000
Altres conceptes 25,41 €

uI06-PC Subministrament i instal·lació de Projector mòbil format wash, model Avalon
200 wash, del fabricant DJM Lighting o equivalent. Inclosa part proporcional
de petit material per deixar-la en funcionament.

P- 12  €394,71

Altres conceptes 394,71 €

uI07-PC Subministrament i instal·lació de Cables XLR M-XLR F 7.5 mts DMX, model 5
Star DMF 0750, del fabricant Adam Hall o equivalent. Inclosa part
proporcional de petit material per deixar-la en funcionament.

P- 13  €36,07

I-07 Cables XLR M-XLR F 7.5 mts DMX, model 5 Star DMF 0750, del fabricant
Adam Hall o equivalent

 €26,89000

Altres conceptes 9,18 €

uI08-PC Subministrament i instal·lació de Cables XLR M-XLR F 7.5 mts DMX, model 5
Star DMF 0750, del fabricant Adam Hall o equivalent. Inclosa part
proporcional de petit material per deixar-la en funcionament.

P- 14  €91,28

I-08 Cables XLR M-XLR F 7.5 mts DMX, model 5 Star DMF 0750, del fabricant
Adam Hall o equivalent

 €52,10000

Altres conceptes 39,18 €

uP01-PC Subministrament i instal·lació de Projector òptica ultra curta distància
1920x1200 WUXGA, 8000 lúmens, model LS951WU, del fabricant ViewSonic
o equivalent. Inclosa part proporcional de petit material per deixar-la en
funcionament.

P- 15  €5.375,13

P01 Projector òptica ultra curta distància 1920x1200 WUXGA, 8000 lúmens,
model LS951WU, del fabricant ViewSonic o equivalent

 €5.194,96000

Altres conceptes 180,17 €

uP02-PC Subministrament i instal·lació de Pantalla de tela de 300´´, confeccionada a
mida, de dimensions 646x404 cm. Inclosa part proporcional de petit material
per deixar-la en funcionament.

P- 16  €1.204,25

P02 Pantalla de tela de 300´´, confeccionada a mida, de dimensions 646x404
cm

 €1.031,09000

Altres conceptes 173,16 €

uP03-PC Subministrament i instal·lació de Marc d'alumini amb ganxo d'elevació,
confeccionat a mida, per pantalla 646x404 cm. Inclosa part proporcional de
petit material per deixar-lo en funcionament.

P- 17  €1.086,78

P03 Marc d'alumini amb ganxo d'elevació, confeccionat a mida, per pantalla
646x404 cm. 

 €691,60000

Altres conceptes 395,18 €

m2P1D2-HA2M Protecció de la pols i la runa de mobiliari amb vel de polietilè, de 0,25 mm de
gruix adherida amb cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè fixada al
parament mitjançant un bastiment

P- 18  €4,26

B0AK-07AS Clau acer  €0,22900
B0D41-07P7 Post de fusta de pi per a 3 usos  €0,84100
B775-0KR2 Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2  €0,69300
B7Z3-H69Y Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè  €0,06250

Altres conceptes 2,43 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3Data: 21/05/26

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

uPA01-PC Subministrament (sense incloure instal·lació, aquesta es farà amb recursos
propis de l'administració) de Panell acustic 2600x600x6.5 cm Material PET
amb acabat textil 183kg/m3 resistent al foc, model acoustic wall eco BHAW29
textil fosc, del fabricant Barinsa o equivalent. Inclou comprovacions, estudis
acústics i assorament en cas de necessitat de modificacions per part del
personal propi.

P- 19  €66,60

PA01 Panell acustic 2600x600x6.5 cm Material PET amb acabat textil 183kg/m3
resistent al foc, model acoustic wall eco BHAW29 textil fosc, del fabricant
Barinsa o equivalent

 €65,29000

Altres conceptes 1,31 €

uPA02-PC Subministrament i instal·lació de Panell acústic 2600x600x6.5 cm Material
PET amb acabat textil 183kg/m3 resistent al foc, model acoustic wall eco
BHAW29 textil fosc, del fabricant Barinsa o equivalent. Inclou comprovacions,
estudis acústics, assorament modificacions necessàries per deixar-lo en
correcte funcionament.

P- 20  €80,24

PA01 Panell acustic 2600x600x6.5 cm Material PET amb acabat textil 183kg/m3
resistent al foc, model acoustic wall eco BHAW29 textil fosc, del fabricant
Barinsa o equivalent

 €65,29000

Altres conceptes 14,95 €

uS014-PC Subministrament i instal·lació de Caixetí d'escenari, model K8C15P, del
fabricant Adam Hall o equivalent. Inclosa part proporcional de petit material
per deixar-la en funcionament.

P- 21  €80,67

SO-14 Caixetí d'escenari, model K8C15P, del fabricant Adam Hall o equivalent  €80,67000
Altres conceptes 0,00 €

uSEGISALUT Partida alçada a justificar per garantir la seguretat i salut durant l'execució
dels treballs d'instal·lació. Inclou tant equip de protecció individual com
col·lectiva i treballs en alçada.

P- 22  €1.150,00

Sense descomposició 1.150,00 €

uSO01-PC Subministrament i instal·lació de taula de so digital de 32 canals, model
Midas M32 del fabricant Midas o equivalent. Inclós part proporcional de petit
material per deixar-la en funcionament.

P- 23  €2.879,84

Altres conceptes 2.879,84 €

uSO02-PC Subministrament i instal·lació de stage box. Sistema digital de distribució de
senyal, amb un mínim de 32 canals d’entrada i 16 canals de sortida. Model
DL M32 del fabricant Midas o equivalent. Inclós part proporcional de petit
material per deixar-la en funcionament.

P- 24  €1.422,70

Altres conceptes 1.422,70 €

uSO03-PC Subministrament i instal·lació de Cable RJ45 cat6, model cat7 PUR black 50
metres, fabricant Somerscable o equivalent

P- 25  €375,85

BP46-20PV Cable de xarxa amb conductors de coure, per a alta fidelitat, amb un
connector RJ45 a un extrem i l'altre, cat 6

 €326,00000

Altres conceptes 49,85 €

uSO04-PC Subministrament i instal·lació de Subgreu doble 19´´, model 0029 del
fabricant RCF o equivalent. Inclosa part proporcional de petit material per
deixar-lo en funcionament.

P- 26  €6.393,71

SO-04 Subgreu doble 19´´, model 9029 fabricant RCF o equivalent  €6.218,49000
Altres conceptes 175,22 €

uSO05-PC Subministrament i instal·lació de Top mid-high model KXW 4-A del fabricant
RCF o equivalent. Inclosa part proporcional de petit material per deixar-lo en
funcionament.

P- 27  €4.250,85

SO-05 Top Mid-High, model KXW 4A fabricant RCF o equivalent  €4.117,65000
Altres conceptes 133,20 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 4Data: 21/05/26

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

uSO06-PC Subministrament i instal·lació de Top mid-high front hills, model KX 10-A del
fabricant RCF o equivalent. Inclosa part proporcional de petit material per
deixar-lo en funcionament.

P- 28  €1.893,70

SO-06 Tops Mid-High Front fills, model KX 10-A fabricant RCF o equivalent  €1.806,72000
Altres conceptes 86,98 €

uSO07-PC Subministrament i instal·lació d' amplificació sistema bucle magnètic, model
LA-402, del fabricant MONACOR o equivalent. Inclosa part proporcional de
petit material per deixar-la en funcionament.

P- 29  €1.171,13

SO-07 Amplificació de sistema de bucle magnètic, model LA-402, fabricant
Monacor o equivalent 

 €1.098,32000

Altres conceptes 72,81 €

mSO08-PC Subministrament i instal·lació de cablejat per a bucle magnètic, model
H07V-K, del fabricant LAPP o equivalent. Inclosa part proporcional de petit
material per deixar-lo en funcionament.

P- 30  €2,05

SO-08 Cable per bucle magnètic 4mm2, model H07V-K fabricant LAPP o equivalent  €1,01000
Altres conceptes 1,04 €

uSO09-PC Subministrament i instal·lació de micròfon condensador, model C-2, del
fabricant BEHRINGER o equivalent. Inclosa part proporcional de petit
material per deixar-la en funcionament.

P- 31  €48,71

SO-09 Micròfons condensador model C-2 fabricant Behringer o equivalent  €35,29000
Altres conceptes 13,42 €

uSO10-PC Subministrament i instal·lació de caixa d'injecció D.I., model AR 133, del
fabricant BSS o equivalent. Inclosa part proporcional de petit material per
deixar-la en funcionament.

P- 32  €134,96

SO-10 Caixa d'injecció D.I., model AR 133, del fabricant BSS o equivalent  €88,24000
Altres conceptes 46,72 €

uSO11-PC Subministrament i instal·lació de peu de girafa per micròfon, model Mammoth
High, del fabricant Showgear o equivalent. Inclosa part proporcional de petit
material per deixar-lo en funcionament.

P- 33  €65,85

SO-11 Peu girafa per micròfon, model Mammoth high, fabricant Showgear o
equivalent

 €52,10000

Altres conceptes 13,75 €

uSO12-PC Subministrament i instal·lació de Cable XLR M-XLR F 20m, model Rean XLR
20mts RF115, del fabricant Adam Hall o equivalent. Inclosa part proporcional
de petit material per deixar-lo en funcionament.

P- 34  €49,35

SO-12 Cable XLR M-XLR F 20m, model Rean XLR 20mts RF115, del fabricant
Adam Hall o equivalent

 €31,93000

Altres conceptes 17,42 €

uSO13-PC Subministrament i instal·lació de Cable XLR M-XLR F 7,5m, model
K4KMMF750, del fabricant Adam Hall o equivalent. Inclosa part proporcional
de petit material per deixar-la en funcionament.

P- 35  €26,65
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 5Data: 21/05/26
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Millora dels sistemes de so i audiovisual de l´auditori de la casa de Cultura

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 21/05/26

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,06h Ajudant electricistaA01-FEPD

 €23,09h Ajudant muntadorA01-FEPH

 €21,57h ManobreA0D-0007

 €26,76h Oficial 1a electricistaA0F-000E

 €26,34h Oficial 1a fusterA0F-000K

 €26,76h Oficial 1a muntadorA0F-000R
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 21/05/26

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €40,75h Carretó elevador elèctric de 300 kg de càrrega i
250x100 cm de plataforma

C15A-004O

 €1.218,49u Stage box, model DL 32, fabricant Midas o equivalentSO02

 €2.647,06u Stage box. Taula de so digital de 32 canals, model
Midas M32 o equivalent

SO01P- 29

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
S
é
n
i
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
9
4
2
2
A
A
D
3
9
6
E
1
4
8
5
A
9
2
8
2
7
F
F
D
7
A
1
0
6
B
2
F
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
1
/
0
6
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
0
9
:
2
5
:
5
0

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
SANDRA SANZ MONTAÑÉS - DNI ** (TCAT) el dia 26/05/2026 a les 13:55:42 i JAVIER ROIG PRADES  - DNI ** el dia 27/05/2026 a les 08:00:05



Millora dels sistemes de so i audiovisual de l´auditori de la casa de Cultura

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 21/05/26

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,00ud Taula de so digital de 32 canals001

 €1.450,00ud Stage Box002

 €2,29kg Clau acerB0AK-07AS

 €8,41m2 Post de fusta de pi per a 3 usosB0D41-07P7

 €0,63m2 Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2B775-0KR2

 €0,25m Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilèB7Z3-H69Y

 €43,36u Telecomandament per al control de fins a 50 llums,
amb opció funcional de posada en repòs i reencès en
cas de falta de xarxa, per a muntar en perfil DIN

BH60-H4R7

 €0,66u Part proporcional d'accessoris de comandaments a
distància autònoms

BHW2-06DT

 €657,36u Central de consergeria de 8 polsadors, en 1 columnes,
amb secret de conversació, de taula

BP23-0RS8

 €6,52m Cable de xarxa amb conductors de coure, per a alta
fidelitat, amb un connector RJ45 a un extrem i l'altre,
cat 6

BP46-20PV

 €2.938,98u Video projector, 2000 ANSI lm, resolució 1024x768
pixels, entrada digital PC (SXGA), analàgica video
(PAL,NTSC i SECAM), correcció efecte trapeci de
l'imatge, control remot

BQV0-H5YD

 €1.823,53u Sistema de politjes múltiples per elevació de ponts.E04

 €1.450,00ud Stage BoxS02-01

 €388,00m Cable RJ 45 cat 6SO-03P- 2

 €96,64u Trams truss simple 300 cm, model P Truss single, del
fabricant Milos o equivalent

E01P- 3

 €142,02u Garres sujecció truss, soport de sostre amb grillete, del
fabricant Milos o equivalent

E02P- 4

 €84,03u Abraçadera a biga, model Girder Clamp, del fabricant
Eurolite o equivalent

E03P- 5

 €2.609,24u Taula de so 40 faders i 2 universos, model Lampy-40,
del fabricant Showtec o equivalent

I-01P- 7

 €63,03u Funda model Lampy-40, del fabricant Showtec o
equivalent

I-02P- 7

 €10,08u Làmpara model Gooselight USB, del fabricant
Showgear o equivalent

I-03P- 7
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 21/05/26

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €282,35u Màquina efecte boira, model Entour Faze, del fabricant
ADJ o equivalent

I-04P- 7

 €23,53u Garrafa líquid boira 5 lts, model Haze fluid, del
fabricant ADJ o equivalent

I-05P- 7

 €349,58u Projector mòbil format wash, model Avalon 200 wash,
del fabricant DJM Lighting o equivalent

I-06P- 7

 €26,89u Cables XLR M-XLR F 7.5 mts DMX, model 5 Star DMF
0750, del fabricant Adam Hall o equivalent

I-07P- 7

 €52,10u Cables XLR M-XLR F 7.5 mts DMX, model 5 Star DMF
0750, del fabricant Adam Hall o equivalent

I-08P- 7

 €5.194,96u Projector òptica ultra curta distància 1920x1200
WUXGA, 8000 lúmens, model LS951WU, del fabricant
ViewSonic o equivalent

P01P- 20

 €1.031,09u Pantalla de tela de 300´´, confeccionada a mida, de
dimensions 646x404 cm

P02P- 21

 €691,60u Marc d'alumini amb ganxo d'elevació, confeccionat a
mida, per pantalla 646x404 cm. 

P03P- 22

 €65,29u Panell acustic 2600x600x6.5 cm Material PET amb
acabat textil 183kg/m3 resistent al foc, model acoustic
wall eco BHAW29 textil fosc, del fabricant Barinsa o
equivalent

PA01P- 24

 €6.218,49u Subgreu doble 19´´, model 9029 fabricant RCF o
equivalent

SO-04P- 29

 €4.117,65u Top Mid-High, model KXW 4A fabricant RCF o
equivalent

SO-05P- 29

 €1.806,72u Tops Mid-High Front fills, model KX 10-A fabricant
RCF o equivalent

SO-06P- 29

 €1.098,32u Amplificació de sistema de bucle magnètic, model
LA-402, fabricant Monacor o equivalent 

SO-07P- 29

 €1,01m Cable per bucle magnètic 4mm2, model H07V-K
fabricant LAPP o equivalent

SO-08P- 29

 €35,29u Micròfons condensador model C-2 fabricant Behringer
o equivalent

SO-09P- 29

 €88,24u Caixa d'injecció D.I., model AR 133, del fabricant BSS
o equivalent

SO-10P- 29

 €52,10u Peu girafa per micròfon, model Mammoth high,
fabricant Showgear o equivalent

SO-11P- 29

 €31,93u Cable XLR M-XLR F 20m, model Rean XLR 20mts
RF115, del fabricant Adam Hall o equivalent

SO-12P- 29
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 21/05/26

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €17,65u Cable XLR M-XLR F 7,5m, model K4KMMF750, del
fabricant Adam Hall o equivalent

SO-13P- 29

 €80,67u Caixetí d'escenari, model K8C15P, del fabricant Adam
Hall o equivalent

SO-14P- 29
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Millora dels sistemes de so i audiovisual de l´auditori de la casa de Cultura

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 21/05/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €696,00u 4 dies lloguer més transport d'entrega i recollida,
elevador elèctric o manual, càrrega mínima 250 kg
unitat

CE01 Rend.: 1,000

 €36,00ud 4 dies de 4 tècnics a 8 hores diàriesCE02 Rend.: 1,000

 €0,00u dCE03-PC Rend.: 1,000

 €1.881,34u Col·locació i ajust sistemes de so, hores personal
tècnic

I01 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

854,33000/R 23,0900037,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

990,12000/R 26,7600037,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 1.844,45000 1.844,45000
Altres:

% 36,889001.844,450002,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 36,88900 36,88900

COST DIRECTE 1.881,33900

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.881,33900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.270,41u Col·locació i ajust sistemes d'il·luminacióI02 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

576,50000/R 23,0600025,000A01-FEPD =xAjudant electricistah

669,00000/R 26,7600025,000A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 1.245,50000 1.245,50000
Altres:

% 24,910001.245,500002,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 24,91000 24,91000

COST DIRECTE 1.270,41000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.270,41000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,00h Col·locació i ajust estructures i barres, hores personal
tècnic

I03 Rend.: 1,000

 €36,00h Col·locació i acústica sostre cova escenari, hores
personal tècnic

I04 Rend.: 1,000

 €36,00h Col·locació i ajust sistemes de projecció, hores
personal tècnic

I05 Rend.: 1,000

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
S
é
n
i
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
9
4
2
2
A
A
D
3
9
6
E
1
4
8
5
A
9
2
8
2
7
F
F
D
7
A
1
0
6
B
2
F
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
1
/
0
6
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
0
9
:
2
5
:
5
0

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
SANDRA SANZ MONTAÑÉS - DNI ** (TCAT) el dia 26/05/2026 a les 13:55:42 i JAVIER ROIG PRADES  - DNI ** el dia 27/05/2026 a les 08:00:05



Millora dels sistemes de so i audiovisual de l´auditori de la casa de Cultura

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 21/05/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,00h Col·locació material acústic en parets de caixa
escènica

I06 Rend.: 1,000

 €77,69ud Panell acustic paret fons 2600x600x6.5 PET acabat
textil 183kg/m3 resistent al foc, acoustic wall eco
BHAW29 textil fosc, Barinsa o equivalent

PA02 Rend.: 1,000

 €77,69ud Panell acustic paret fons 2600x600x6.5 PET acabat
textil 183kg/m3 resistent al foc, acoustic wall eco
BHAW29 textil fosc, Barinsa o equivalent

PA03 Rend.: 1,000

 €54,13u Telecomandament per al control de fins a 50 llums,
amb opció funcional de posada en repòs i reencès en
cas de falta de xarxa, muntat en perfil DIN

PH50-H7PJ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,61200/R 23,060000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

5,35200/R 26,760000,200A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 9,96400 9,96400
Materials:

43,3600043,360001,000BH60-H4R7 =xTelecomandament per al control de fins a 50 llums,
amb opció funcional de posada en repòs i reencès en
cas de falta de xarxa, per a muntar en perfil DIN

u

0,660000,660001,000BHW2-06DT =xPart proporcional d'accessoris de comandaments a
distància autònoms

u

Subtotal... 44,02000 44,02000

0,149461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,13346

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,13346COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €718,08u Central de consergeria de 8 polsadors, en 1 columna,
amb secret de conversació, de taula

PP23-3YS1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,70800/R 23,090001,200A01-FEPH =xAjudant muntadorh

32,11200/R 26,760001,200A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 59,82000 59,82000
Materials:

657,36000657,360001,000BP23-0RS8 =xCentral de consergeria de 8 polsadors, en 1 columnes,
amb secret de conversació, de taula

u

Subtotal... 657,36000 657,36000

0,897301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 718,07730

0,00%DESPESES INDIRECTES

718,07730COST EXECUCIÓ MATERIAL

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
S
é
n
i
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
9
4
2
2
A
A
D
3
9
6
E
1
4
8
5
A
9
2
8
2
7
F
F
D
7
A
1
0
6
B
2
F
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
1
/
0
6
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
0
9
:
2
5
:
5
0

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
SANDRA SANZ MONTAÑÉS - DNI ** (TCAT) el dia 26/05/2026 a les 13:55:42 i JAVIER ROIG PRADES  - DNI ** el dia 27/05/2026 a les 08:00:05



Millora dels sistemes de so i audiovisual de l´auditori de la casa de Cultura

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 21/05/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.952,56u Video projector, 2000 ANSI lm, resolució 1024x768
pixels, entrada digital PC (SXGA), analàgica video
(PAL,NTSC i SECAM), correcció efecte trapeci de
l'imatge, control remot, instal·lat

PQV3-HAA9 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,38000/R 26,760000,500A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 13,38000 13,38000
Materials:

2.938,980002.938,980001,000BQV0-H5YD =xVideo projector, 2000 ANSI lm, resolució 1024x768
pixels, entrada digital PC (SXGA), analàgica video
(PAL,NTSC i SECAM), correcció efecte trapeci de
l'imatge, control remot

u

Subtotal... 2.938,98000 2.938,98000

0,200701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.952,56070

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.952,56070COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,17u Projector òptica ultra curta distància 1920x1200
WUXGA, 8000 lúmens, LS951WU, ViewSonic o
equivalent. Inclou la instal·lació i petit material

PROJECTOR Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,54500/R 23,090000,500A01-FEPH =xAjudant muntadorh

13,38000/R 26,760000,500A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 24,92500 24,92500
Altres:

% 0,2492524,925001,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,24925 0,24925

COST DIRECTE 25,17425

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,17425COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €388,00ud Cable RJ45 Cat 6, Cat 7 PUR Black 50 m,
Somerscable o equivalent

S0--03 Rend.: 1,000

 €3.150,00ud Taula de so digital de 32 canals, Midas M32 o
equivalent.

SO-01 Rend.: 1,000

 €1.450,00ud Stabe box, DL 32, Midas o equivalent.SO-02 Rend.: 1,000

 €388,00ud dasfasdfSO03 Rend.: 1,000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9Data: 21/05/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €332,52u Lloguer diari d'aparell elevador. Elevador elèctric o
manual, de càrrega mínima de 250 kg. Inclou part
proporcional de transport d'entrega i recollida.

CE01-PC Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

326,00000/R 40,750008,000C15A-004O =xCarretó elevador elèctric de 300 kg de càrrega i
250x100 cm de plataforma

h

Subtotal... 326,00000 326,00000
Altres:

% 6,52000326,000002,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 6,52000 6,52000

COST DIRECTE 332,52000

0,00%DESPESES INDIRECTES

332,52000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €873,45u Mà d'obra diària de personal tècnic per adaptació i
modificacions vàries a la caixa escènica. Inclou 4
operaris 8 hores diàries.

CE02-PC Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

856,32000/R 26,7600032,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 856,32000 856,32000
Altres:

% 17,12640856,320002,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 17,12640 17,12640

COST DIRECTE 873,44640

0,00%DESPESES INDIRECTES

873,44640COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €133,64u Subministrament i instal·lació de Trams truss simple
300 cm, model P Truss single, del fabricant Milos o
equivalent. Inclosa part proporcional de petit material
per deixar-la en funcionament.

E01-PC Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,61970/R 23,090000,330A01-FEPH =xAjudant muntadorh

26,76000/R 26,760001,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 34,37970 34,37970
Materials:

96,6400096,640001,000E01 =xTrams truss simple 300 cm, model P Truss single, del
fabricant Milos o equivalent

u

Subtotal... 96,64000 96,64000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10Data: 21/05/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Altres:

% 2,62039131,019502,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 2,62039 2,62039

COST DIRECTE 133,64009

0,00%DESPESES INDIRECTES

133,64009COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €179,93u Subministrament i instal·lació de Garres sujecció truss,
soport de sostre amb grillete, del fabricant Milos o
equivalent. Inclosa part proporcional de petit material
per deixar-la en funcionament.

E02-PC Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,61970/R 23,090000,330A01-FEPH =xAjudant muntadorh

26,76000/R 26,760001,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 34,37970 34,37970
Materials:

142,02000142,020001,000E02 =xGarres sujecció truss, soport de sostre amb grillete, del
fabricant Milos o equivalent

u

Subtotal... 142,02000 142,02000
Altres:

% 3,52799176,399502,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 3,52799 3,52799

COST DIRECTE 179,92769

0,00%DESPESES INDIRECTES

179,92769COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €120,78u Subministrament i instal·lació d' Abraçadera a biga,
model Girder Clamp, del fabricant Eurolite o
equivalent. Inclosa part proporcional de petit material
per deixar-la en funcionament.

E03-PC Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,61970/R 23,090000,330A01-FEPH =xAjudant muntadorh

26,76000/R 26,760001,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 34,37970 34,37970
Materials:

84,0300084,030001,000E03 =xAbraçadera a biga, model Girder Clamp, del fabricant
Eurolite o equivalent

u

Subtotal... 84,03000 84,03000
Altres:

% 2,36819118,409502,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11Data: 21/05/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 2,36819 2,36819

COST DIRECTE 120,77789

0,00%DESPESES INDIRECTES

120,77789COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.936,27u Subministrament i instal·lació de Sistema de politjes
múltiples per elevació de ponts. Inclosa part
proporcional de petit material per deixar-la en
funcionament.

E04-PC Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

34,63500/R 23,090001,500A01-FEPH =xAjudant muntadorh

40,14000/R 26,760001,500A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 74,77500 74,77500
Materials:

1.823,530001.823,530001,000E04 =xSistema de politjes múltiples per elevació de ponts.u

Subtotal... 1.823,53000 1.823,53000
Altres:

% 37,966101.898,305002,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 37,96610 37,96610

COST DIRECTE 1.936,27110

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.936,27110COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.813,97u Subministrament i instal·lació de Taula de so 40 faders
i 2 universos, model Lampy-40, del fabricant Showtec
o equivalent. Inclosa part proporcional de petit material
per deixar-la en funcionament.

I01-PC Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

69,27000/R 23,090003,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

80,28000/R 26,760003,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 149,55000 149,55000
Materials:

2.609,240002.609,240001,000I-01 =xTaula de so 40 faders i 2 universos, model Lampy-40,
del fabricant Showtec o equivalent

u

Subtotal... 2.609,24000 2.609,24000
Altres:

% 55,175802.758,790002,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 55,17580 55,17580
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12Data: 21/05/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 2.813,96580

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.813,96580COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €89,71u Subministrament i instal·lació de Funda model
Lampy-40, del fabricant Showtec o equivalent. Inclosa
part proporcional de petit material per deixar-la en
funcionament.

I02-PC Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,54500/R 23,090000,500A01-FEPH =xAjudant muntadorh

13,38000/R 26,760000,500A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 24,92500 24,92500
Materials:

63,0300063,030001,000I-02 =xFunda model Lampy-40, del fabricant Showtec o
equivalent

u

Subtotal... 63,03000 63,03000
Altres:

% 1,7591087,955002,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,75910 1,75910

COST DIRECTE 89,71410

0,00%DESPESES INDIRECTES

89,71410COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,71u Subministrament i instal·lació de Làmpara model
Gooselight USB, del fabricant Showgear o equivalent.
Inclosa part proporcional de petit material per deixar-la
en funcionament.

I03-PC Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,54500/R 23,090000,500A01-FEPH =xAjudant muntadorh

13,38000/R 26,760000,500A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 24,92500 24,92500
Materials:

10,0800010,080001,000I-03 =xLàmpara model Gooselight USB, del fabricant
Showgear o equivalent

u

Subtotal... 10,08000 10,08000
Altres:

% 0,7001035,005002,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,70010 0,70010
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Millora dels sistemes de so i audiovisual de l´auditori de la casa de Cultura

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13Data: 21/05/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 35,70510

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,70510COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €364,27u Subministrament i instal·lació de Màquina efecte boira,
model Entour Faze, del fabricant ADJ o equivalent.
Inclosa part proporcional de petit material per deixar-la
en funcionament.

I04-PC Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

34,63500/R 23,090001,500A01-FEPH =xAjudant muntadorh

40,14000/R 26,760001,500A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 74,77500 74,77500
Materials:

282,35000282,350001,000I-04 =xMàquina efecte boira, model Entour Faze, del fabricant
ADJ o equivalent

u

Subtotal... 282,35000 282,35000
Altres:

% 7,14250357,125002,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 7,14250 7,14250

COST DIRECTE 364,26750

0,00%DESPESES INDIRECTES

364,26750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,94u Subministrament i instal·lació de Garrafa líquid boira 5
lts, model Haze fluid, del fabricant ADJ o equivalent.
Inclosa part proporcional de petit material per deixar-la
en funcionament.

I05-PC Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,54500/R 23,090000,500A01-FEPH =xAjudant muntadorh

13,38000/R 26,760000,500A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 24,92500 24,92500
Materials:

23,5300023,530001,000I-05 =xGarrafa líquid boira 5 lts, model Haze fluid, del
fabricant ADJ o equivalent

u

Subtotal... 23,53000 23,53000
Altres:

% 0,4845548,455001,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,48455 0,48455
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Millora dels sistemes de so i audiovisual de l´auditori de la casa de Cultura

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14Data: 21/05/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 48,93955

0,00%DESPESES INDIRECTES

48,93955COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €394,71u Subministrament i instal·lació de Projector mòbil format
wash, model Avalon 200 wash, del fabricant DJM
Lighting o equivalent. Inclosa part proporcional de petit
material per deixar-la en funcionament.

I06-PC Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,31750/R 23,090000,750A01-FEPH =xAjudant muntadorh

20,07000/R 26,760000,750A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 37,38750 37,38750
Materials:

349,58000349,580001,000I-06 =xProjector mòbil format wash, model Avalon 200 wash,
del fabricant DJM Lighting o equivalent

u

Subtotal... 349,58000 349,58000
Altres:

% 7,73935386,967502,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 7,73935 7,73935

COST DIRECTE 394,70685

0,00%DESPESES INDIRECTES

394,70685COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,07u Subministrament i instal·lació de Cables XLR M-XLR F
7.5 mts DMX, model 5 Star DMF 0750, del fabricant
Adam Hall o equivalent. Inclosa part proporcional de
petit material per deixar-la en funcionament.

I07-PC Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,92530/R 23,090000,170A01-FEPH =xAjudant muntadorh

4,54920/R 26,760000,170A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 8,47450 8,47450
Materials:

26,8900026,890001,000I-07 =xCables XLR M-XLR F 7.5 mts DMX, model 5 Star DMF
0750, del fabricant Adam Hall o equivalent

u

Subtotal... 26,89000 26,89000
Altres:

% 0,7072935,364502,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,70729 0,70729
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Millora dels sistemes de so i audiovisual de l´auditori de la casa de Cultura

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15Data: 21/05/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 36,07179

0,00%DESPESES INDIRECTES

36,07179COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €91,28u Subministrament i instal·lació de Cables XLR M-XLR F
7.5 mts DMX, model 5 Star DMF 0750, del fabricant
Adam Hall o equivalent. Inclosa part proporcional de
petit material per deixar-la en funcionament.

I08-PC Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,31750/R 23,090000,750A01-FEPH =xAjudant muntadorh

20,07000/R 26,760000,750A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 37,38750 37,38750
Materials:

52,1000052,100001,000I-08 =xCables XLR M-XLR F 7.5 mts DMX, model 5 Star DMF
0750, del fabricant Adam Hall o equivalent

u

Subtotal... 52,10000 52,10000
Altres:

% 1,7897589,487502,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,78975 1,78975

COST DIRECTE 91,27725

0,00%DESPESES INDIRECTES

91,27725COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5.375,13u Subministrament i instal·lació de Projector òptica ultra
curta distància 1920x1200 WUXGA, 8000 lúmens,
model LS951WU, del fabricant ViewSonic o equivalent.
Inclosa part proporcional de petit material per deixar-la
en funcionament.

P01-PC Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

34,63500/R 23,090001,500A01-FEPH =xAjudant muntadorh

40,14000/R 26,760001,500A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 74,77500 74,77500
Materials:

5.194,960005.194,960001,000P01 =xProjector òptica ultra curta distància 1920x1200
WUXGA, 8000 lúmens, model LS951WU, del fabricant
ViewSonic o equivalent

u

Subtotal... 5.194,96000 5.194,96000
Altres:

% 105,394705.269,735002,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 105,39470 105,39470
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Millora dels sistemes de so i audiovisual de l´auditori de la casa de Cultura

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16Data: 21/05/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 5.375,12970

0,00%DESPESES INDIRECTES

5.375,12970COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.204,25u Subministrament i instal·lació de Pantalla de tela de
300´´, confeccionada a mida, de dimensions 646x404
cm. Inclosa part proporcional de petit material per
deixar-la en funcionament.

P02-PC Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

69,27000/R 23,090003,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

80,28000/R 26,760003,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 149,55000 149,55000
Materials:

1.031,090001.031,090001,000P02 =xPantalla de tela de 300´´, confeccionada a mida, de
dimensions 646x404 cm

u

Subtotal... 1.031,09000 1.031,09000
Altres:

% 23,612801.180,640002,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 23,61280 23,61280

COST DIRECTE 1.204,25280

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.204,25280COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.086,78u Subministrament i instal·lació de Marc d'alumini amb
ganxo d'elevació, confeccionat a mida, per pantalla
646x404 cm. Inclosa part proporcional de petit material
per deixar-lo en funcionament.

P03-PC Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

173,17500/R 23,090007,500A01-FEPH =xAjudant muntadorh

200,70000/R 26,760007,500A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 373,87500 373,87500
Materials:

691,60000691,600001,000P03 =xMarc d'alumini amb ganxo d'elevació, confeccionat a
mida, per pantalla 646x404 cm. 

u

Subtotal... 691,60000 691,60000
Altres:

% 21,309501.065,475002,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 21,30950 21,30950
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Millora dels sistemes de so i audiovisual de l´auditori de la casa de Cultura

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17Data: 21/05/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 1.086,78450

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.086,78450COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,26m2 Protecció de la pols i la runa de mobiliari amb vel de
polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida amb cinta
adhesiva plàstica per a làmines de polietilè fixada al
parament mitjançant un bastiment

P1D2-HA2M Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,07850/R 21,570000,050A0D-0007 =xManobreh

1,31700/R 26,340000,050A0F-000K =xOficial 1a fusterh

Subtotal... 2,39550 2,39550
Materials:

0,229002,290000,100B0AK-07AS =xClau acerkg

0,841008,410000,100B0D41-07P7 =xPost de fusta de pi per a 3 usosm2

0,693000,630001,100B775-0KR2 =xVel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2m2

0,062500,250000,250B7Z3-H69Y =xCinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilèm

Subtotal... 1,82550 1,82550

0,035931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,25693

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,25693COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €66,60u Subministrament (sense incloure instal·lació, aquesta
es farà amb recursos propis de l'administració) de
Panell acustic 2600x600x6.5 cm Material PET amb
acabat textil 183kg/m3 resistent al foc, model acoustic
wall eco BHAW29 textil fosc, del fabricant Barinsa o
equivalent. Inclou comprovacions, estudis acústics i
assorament en cas de necessitat de modificacions per
part del personal propi.

PA01-PC Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

65,2900065,290001,000PA01 =xPanell acustic 2600x600x6.5 cm Material PET amb
acabat textil 183kg/m3 resistent al foc, model acoustic
wall eco BHAW29 textil fosc, del fabricant Barinsa o
equivalent

u

Subtotal... 65,29000 65,29000
Altres:

% 1,3058065,290002,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,30580 1,30580
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Millora dels sistemes de so i audiovisual de l´auditori de la casa de Cultura

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18Data: 21/05/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 66,59580

0,00%DESPESES INDIRECTES

66,59580COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €80,24u Subministrament i instal·lació de Panell acústic
2600x600x6.5 cm Material PET amb acabat textil
183kg/m3 resistent al foc, model acoustic wall eco
BHAW29 textil fosc, del fabricant Barinsa o equivalent.
Inclou comprovacions, estudis acústics, assorament
modificacions necessàries per deixar-lo en correcte
funcionament.

PA02-PC Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,38000/R 26,760000,500A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 13,38000 13,38000
Materials:

65,2900065,290001,000PA01 =xPanell acustic 2600x600x6.5 cm Material PET amb
acabat textil 183kg/m3 resistent al foc, model acoustic
wall eco BHAW29 textil fosc, del fabricant Barinsa o
equivalent

u

Subtotal... 65,29000 65,29000
Altres:

% 1,5734078,670002,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,57340 1,57340

COST DIRECTE 80,24340

0,00%DESPESES INDIRECTES

80,24340COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €80,67u Subministrament i instal·lació de Caixetí d'escenari,
model K8C15P, del fabricant Adam Hall o equivalent.
Inclosa part proporcional de petit material per deixar-la
en funcionament.

S014-PC Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

80,6700080,670001,000SO-14 =xCaixetí d'escenari, model K8C15P, del fabricant Adam
Hall o equivalent

u

Subtotal... 80,67000 80,67000

COST DIRECTE 80,67000

0,00%DESPESES INDIRECTES

80,67000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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Millora dels sistemes de so i audiovisual de l´auditori de la casa de Cultura

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19Data: 21/05/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.150,00u Partida alçada a justificar per garantir la seguretat i
salut durant l'execució dels treballs d'instal·lació. Inclou
tant equip de protecció individual com col·lectiva i
treballs en alçada.

SEGISALUT Rend.: 1,000P- 22

 €2.879,84u Subministrament i instal·lació de taula de so digital de
32 canals, model Midas M32 del fabricant Midas o
equivalent. Inclós part proporcional de petit material
per deixar-la en funcionament.

SO01-PC Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

69,27000/R 23,090003,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

107,04000/R 26,760004,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 176,31000 176,31000
Maquinària:

2.647,06000/R 2.647,060001,000SO01 =xStage box. Taula de so digital de 32 canals, model
Midas M32 o equivalent

u

Subtotal... 2.647,06000 2.647,06000
Altres:

% 56,467402.823,370002,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 56,46740 56,46740

COST DIRECTE 2.879,83740

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.879,83740COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.422,70u Subministrament i instal·lació de stage box. Sistema
digital de distribució de senyal, amb un mínim de 32
canals d’entrada i 16 canals de sortida. Model DL M32
del fabricant Midas o equivalent. Inclós part
proporcional de petit material per deixar-la en
funcionament.

SO02-PC Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

69,27000/R 23,090003,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

107,04000/R 26,760004,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 176,31000 176,31000
Maquinària:

1.218,49000/R 1.218,490001,000SO02 =xStage box, model DL 32, fabricant Midas o equivalentu

Subtotal... 1.218,49000 1.218,49000
Altres:

% 27,896001.394,800002,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 27,89600 27,89600

COST DIRECTE 1.422,69600

0,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20Data: 21/05/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1.422,69600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €375,85u Subministrament i instal·lació de Cable RJ45 cat6,
model cat7 PUR black 50 metres, fabricant
Somerscable o equivalent

SO03-PC Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,09000/R 23,090001,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

26,76000/R 26,760001,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 49,85000 49,85000
Materials:

326,000006,5200050,000BP46-20PV =xCable de xarxa amb conductors de coure, per a alta
fidelitat, amb un connector RJ45 a un extrem i l'altre,
cat 6

m

Subtotal... 326,00000 326,00000

COST DIRECTE 375,85000

0,00%DESPESES INDIRECTES

375,85000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6.393,71u Subministrament i instal·lació de Subgreu doble 19´´,
model 0029 del fabricant RCF o equivalent. Inclosa
part proporcional de petit material per deixar-lo en
funcionament.

SO04-PC Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,09000/R 23,090001,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

26,76000/R 26,760001,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 49,85000 49,85000
Materials:

6.218,490006.218,490001,000SO-04 =xSubgreu doble 19´´, model 9029 fabricant RCF o
equivalent

u

Subtotal... 6.218,49000 6.218,49000
Altres:

% 125,366806.268,340002,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 125,36680 125,36680

COST DIRECTE 6.393,70680

0,00%DESPESES INDIRECTES

6.393,70680COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21Data: 21/05/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4.250,85u Subministrament i instal·lació de Top mid-high model
KXW 4-A del fabricant RCF o equivalent. Inclosa part
proporcional de petit material per deixar-lo en
funcionament.

SO05-PC Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,09000/R 23,090001,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

26,76000/R 26,760001,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 49,85000 49,85000
Materials:

4.117,650004.117,650001,000SO-05 =xTop Mid-High, model KXW 4A fabricant RCF o
equivalent

u

Subtotal... 4.117,65000 4.117,65000
Altres:

% 83,350004.167,500002,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 83,35000 83,35000

COST DIRECTE 4.250,85000

0,00%DESPESES INDIRECTES

4.250,85000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.893,70u Subministrament i instal·lació de Top mid-high front
hills, model KX 10-A del fabricant RCF o equivalent.
Inclosa part proporcional de petit material per deixar-lo
en funcionament.

SO06-PC Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,09000/R 23,090001,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

26,76000/R 26,760001,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 49,85000 49,85000
Materials:

1.806,720001.806,720001,000SO-06 =xTops Mid-High Front fills, model KX 10-A fabricant
RCF o equivalent

u

Subtotal... 1.806,72000 1.806,72000
Altres:

% 37,131401.856,570002,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 37,13140 37,13140

COST DIRECTE 1.893,70140

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.893,70140COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22Data: 21/05/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.171,13u Subministrament i instal·lació d' amplificació sistema
bucle magnètic, model LA-402, del fabricant
MONACOR o equivalent. Inclosa part proporcional de
petit material per deixar-la en funcionament.

SO07-PC Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,09000/R 23,090001,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

26,76000/R 26,760001,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 49,85000 49,85000
Materials:

1.098,320001.098,320001,000SO-07 =xAmplificació de sistema de bucle magnètic, model
LA-402, fabricant Monacor o equivalent 

u

Subtotal... 1.098,32000 1.098,32000
Altres:

% 22,963401.148,170002,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 22,96340 22,96340

COST DIRECTE 1.171,13340

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.171,13340COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,05m Subministrament i instal·lació de cablejat per a bucle
magnètic, model H07V-K, del fabricant LAPP o
equivalent. Inclosa part proporcional de petit material
per deixar-lo en funcionament.

SO08-PC Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,46180/R 23,090000,020A01-FEPH =xAjudant muntadorh

0,53520/R 26,760000,020A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 0,99700 0,99700
Materials:

1,010001,010001,000SO-08 =xCable per bucle magnètic 4mm2, model H07V-K
fabricant LAPP o equivalent

m

Subtotal... 1,01000 1,01000
Altres:

% 0,040142,007002,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,04014 0,04014

COST DIRECTE 2,04714

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,04714COST EXECUCIÓ MATERIAL

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
S
é
n
i
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
9
4
2
2
A
A
D
3
9
6
E
1
4
8
5
A
9
2
8
2
7
F
F
D
7
A
1
0
6
B
2
F
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
1
/
0
6
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
0
9
:
2
5
:
5
0

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
SANDRA SANZ MONTAÑÉS - DNI ** (TCAT) el dia 26/05/2026 a les 13:55:42 i JAVIER ROIG PRADES  - DNI ** el dia 27/05/2026 a les 08:00:05



Millora dels sistemes de so i audiovisual de l´auditori de la casa de Cultura

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23Data: 21/05/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €48,71u Subministrament i instal·lació de micròfon
condensador, model C-2, del fabricant BEHRINGER o
equivalent. Inclosa part proporcional de petit material
per deixar-la en funcionament.

SO09-PC Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,77250/R 23,090000,250A01-FEPH =xAjudant muntadorh

6,69000/R 26,760000,250A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 12,46250 12,46250
Materials:

35,2900035,290001,000SO-09 =xMicròfons condensador model C-2 fabricant Behringer
o equivalent

u

Subtotal... 35,29000 35,29000
Altres:

% 0,9550547,752502,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,95505 0,95505

COST DIRECTE 48,70755

0,00%DESPESES INDIRECTES

48,70755COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €134,96u Subministrament i instal·lació de caixa d'injecció D.I.,
model AR 133, del fabricant BSS o equivalent. Inclosa
part proporcional de petit material per deixar-la en
funcionament.

SO10-PC Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,31750/R 23,090000,750A01-FEPH =xAjudant muntadorh

26,76000/R 26,760001,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 44,07750 44,07750
Materials:

88,2400088,240001,000SO-10 =xCaixa d'injecció D.I., model AR 133, del fabricant BSS
o equivalent

u

Subtotal... 88,24000 88,24000
Altres:

% 2,64635132,317502,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 2,64635 2,64635

COST DIRECTE 134,96385

0,00%DESPESES INDIRECTES

134,96385COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24Data: 21/05/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €65,85u Subministrament i instal·lació de peu de girafa per
micròfon, model Mammoth High, del fabricant
Showgear o equivalent. Inclosa part proporcional de
petit material per deixar-lo en funcionament.

SO11-PC Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,77250/R 23,090000,250A01-FEPH =xAjudant muntadorh

6,69000/R 26,760000,250A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 12,46250 12,46250
Materials:

52,1000052,100001,000SO-11 =xPeu girafa per micròfon, model Mammoth high,
fabricant Showgear o equivalent

u

Subtotal... 52,10000 52,10000
Altres:

% 1,2912564,562502,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,29125 1,29125

COST DIRECTE 65,85375

0,00%DESPESES INDIRECTES

65,85375COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,35u Subministrament i instal·lació de Cable XLR M-XLR F
20m, model Rean XLR 20mts RF115, del fabricant
Adam Hall o equivalent. Inclosa part proporcional de
petit material per deixar-lo en funcionament.

SO12-PC Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,61970/R 23,090000,330A01-FEPH =xAjudant muntadorh

8,83080/R 26,760000,330A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 16,45050 16,45050
Materials:

31,9300031,930001,000SO-12 =xCable XLR M-XLR F 20m, model Rean XLR 20mts
RF115, del fabricant Adam Hall o equivalent

u

Subtotal... 31,93000 31,93000
Altres:

% 0,9676148,380502,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,96761 0,96761

COST DIRECTE 49,34811

0,00%DESPESES INDIRECTES

49,34811COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25Data: 21/05/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €26,65u Subministrament i instal·lació de Cable XLR M-XLR F
7,5m, model K4KMMF750, del fabricant Adam Hall o
equivalent. Inclosa part proporcional de petit material
per deixar-la en funcionament.

SO13-PC Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,92530/R 23,090000,170A01-FEPH =xAjudant muntadorh

4,54920/R 26,760000,170A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 8,47450 8,47450
Materials:

17,6500017,650001,000SO-13 =xCable XLR M-XLR F 7,5m, model K4KMMF750, del
fabricant Adam Hall o equivalent

u

Subtotal... 17,65000 17,65000
Altres:

% 0,5224926,124502,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,52249 0,52249

COST DIRECTE 26,64699

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,64699COST EXECUCIÓ MATERIAL
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 21/05/26 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.00  Treballs previs 1.278,00

Capítol 01.01  Sistemes de so 33.364,60

Capítol 01.02  Il·luminació 9.068,79

Capítol 01.03  Estructures i sistemes d'elevació 12.957,28

Capítol 01.04  Projecció 7.666,16

Capítol 01.05  Modificacions de la caixa escènica 4.823,88

Capítol 01.06  Subminis. material acústic / instal·lació sostre 9.094,48

Capítol 01.07  Seguretat i salut 1.150,00

Obra 01 Pressupost AUDIOVISUAL-01 79.403,19

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
79.403,19

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost AUDIOVISUAL-01 79.403,19

79.403,19

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

79.403,19PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

10.322,4113 % Despeses generals SOBRE 79.403,19....................................................................................................................................

6 % Benefici industrial SOBRE 79.403,19....................................................................................................................................4.764,19

Subtotal 94.489,79

21 % IVA SOBRE 94.489,79.................................................................................................................................... 19.842,86

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 114.332,65€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( CENT CATORZE MIL TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS )
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Annex 3 Documentació gràfica 
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Annexos gràfics orientatius 

Els annexos gràfics que s’incorporen a continuació tenen caràcter merament orientatiu 

i informatiu, amb l’objectiu de facilitar la comprensió de la distribució espacial, la 

implantació dels sistemes audiovisuals i les possibles canalitzacions associades. 

En cap cas aquests esquemes constitueixen una prescripció tècnica obligatòria ni 

defineixen solucions tancades, traçats definitius o sistemes constructius específics. Les 

empreses licitadores podran proposar solucions equivalents que compleixin els requisits 

funcionals i tècnics establerts a la memòria, d’acord amb la normativa vigent en matèria 

de contractació pública. 

 

 

Figura 1. Esquema orientatiu de distribució de senyal i corrent 
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Figura 2. Esquema orientatiu de canalització entre control tècnic i escenari  
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Figura 3. Esquema orientatiu de traçat per a la instal·lació del bucle magnètic 
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