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I. MEMÒRIA 
 
DG. DADES GENERALS 
 
DG 1 Identificació i objecte del projecte 
 
PROJECTE:  Projecte de substitució de la fusteria exterior al CEIP El Turonet, al municipi de 
Sant Quirze del Vallès. 
 
TIPUS D’INTERVENCIÓ:   Substitució de la fusteria exterior del CEIP El Turonet 
 
EMPLAÇAMENT:   Carrer Lleida, 3 

Sant Quirze del Vallès - 08192  
 
REFERÈNCIES CADASTRALS 3881010DF2938S0001WA  
  
DG 2 Agents del projecte 
 
PROMOTOR:     Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 
    CIF: P0823800H 
    Av. Pau Casals, 72-82 
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TÈCNICA:   SUSANA RODRÍGUEZ SALGADO  
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DG 3 Relació de documents complementaris. 

 
Aquest document consta dels següents documents complementaris o annexos que 
s’adjunten al projecte: 

DA. 1 Recull fotogràfic 

DA. 2 Estudi de gestió de residus 

DA. 3 Fitxa característiques fusteria proposada 

DA. 4 Fitxa característiques vidres proposats 

 DA. 5 Estudi de Seguretat i Salut 
 
 
Sabadell, a  13 de desembre de 2022      
 
 
 

SUSANA RODRÍGUEZ SALGADO 
SRS ARQUITECTURA Y URBANISMO, SLP 
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M. MEMÒRIA  

M 1.1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida  

 L’edifici on s’ubica el CEIP El Turonet va ser construït pels voltants dels anys 1980-90, 
segons la informació obtinguda de les diferents ortofotos de  l’Institut cartogràfic i geològic 
de Catalunya (ICGC).  

A l’edifici s’accedeix pel número 9 del carrer Lleida i està composat per dues ales 
unides per un cos central mitjançant els nuclis de comunicació vertical (escales). Les dues 
ales tenen dues plantes P baixa (PB) i Planta Pis 1(PP1). El cos central disposa de 3 plantes PB, 
PP1 i PP2. Les ales tenen orientació sud/ nord, i el cos central est/oest. En aquest sentit les 
aules sempre es situen a les orientacions amb més radiació solar, com són sud i est. Pel 
contrari, els serveis, passos, etc. es troben a les orientacions nord i oest. A començament dels 
anys  2000, la PP1 de l’ala sud amb front al carrer Castellar, es va ampliar uns 125 m²  creant 
un porxo a la seva part inferior. 

L’edifici respon a una tipologia de projecte habitual durant els anys 80: sistema 
constructiu amb estructura de formigó armat amb pilars vistos en façana, tancament de 
doble full ceràmic amb cambra d’aire no ventilada, acabat exterior de maó massís i per 
l’interior revestiment de guix indiferentment de l’orientació de la façana. El tancament de la 
zona ampliada es suposa de doble full ceràmic amb cambra d’aire no ventilada, acabat 
exterior arrebossat i pintat i enguixat per l’interior.   

La fusteria de les finestres és en la majoria de l’edifici l’original, d’acer pintat, però al 
llarg dels anys la fusteria d’alguns espais ha estat substituïda per una nova d’alumini lacat de 
diversos colors i característiques.  

El sistema constructiu de l’edifici, amb els pilars vistos en façana, genera molts ponts 
tèrmics. La fusteria original d’acer pintat, molt conductora, pateix grans deformacions i 
dilatacions pels canvis de temperatura ambient que provoquen una manca d’estanqueïtat 
en l’edifici.  

Totes aquestes característiques provoquen que l’edifici sigui molt poc eficient i tingui 
un alt grau de desconfort entre els usuaris. 

Prèviament a la elaboració del present projecte, la tècnica redactora instada per 
l’àrea de Territori i Medi Ambient de l’ajuntament, ha elaborat un informe de l’envolupant de 
l’edifici on es descriu l’immoble i les seves lesions, es fa un estudi del potencial de millora i es 
proposen unes fases d’actuacions globals per millorar l’eficiència de l’edifici i adaptar-lo a la 
normativa. 
 Aquest document reflexa la voluntat del promotor de millorar l’eficiència de l’edifici, 
la seva estanqueïtat i el confort dels usuaris en la mesura que és possible econòmicament. 

M 1.2 Estat actual dels elements  

Al CEIP el Turonet hi ha 149 obertures que representen un total de 375m² de buits. Les 
actuals finestres i portes són de diferents materials, mesures i característiques depenent del 
programa funcional interior i de si han estat o no substituïdes. 
 

La fusteria de les finestres és l’original, acer pintat, en la majoria de l’edifici però en 
algunes zones la fusteria ha estat substituïda:  

o Les 30 finestres originals de les aules de l’ala amb front al carrer Lleida (façana 3) 
han estat substituïdes per unes d’alumini lacat blanc amb doble vidre i persiana 
sistema monobloc.  

o A la zona de cuina (façana 6) les 3 finestres han estat substituïdes per unes 
d’alumini lacat negre amb vidre armat.  

o A la zona de menjador (façana 2) els 5 conjunts de 2 finestres i fix també han 
estat substituïdes per unes d’alumini lacat negre amb vidre armat.  
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o A la zona ampliada als anys 2000 (façana 1, 7 i 8), les 7 finestres han estat 
substituïdes per unes d’alumini lacat amb doble vidre sense proteccions solars. 

Aquesta circumstància provoca que més del 70% de les fusteries  de l’edifici siguin d’acer 
pintat i, per tant, presentin greus problemes d’hermeticitat, conductivitat i confort. 
 
M 2.  Descripció del projecte  
 
M 2.1 Descripció general de les obres 
 
 L’objectiu d’aquest document és la descripció dels treballs per la substitució de tots 
els tancaments exteriors practicables de l’edifici.  
 L’actuació consisteix en la  retirada de l’actual fusteria per substituir-la per una nova 
que compleixi amb el requisits tèrmics i de confort d’acord a la normativa vigent. D’aquesta 
manera s’aconsegueix millorar l’eficiència energètica de l’envolupant de l’edifici, reduint la 
demanda energètica de calefacció, el consum d’energia i per tant les emissions de CO2. 
 L’actuació es realitza en l’àmbit de tot l’edifici. 
  

El total de les finestres a substituir de l’edifici és de 150 unitats distribuïdes de la 
següent manera, de les que 70 unitats corresponen a aules i 10 al menjador. 
 Les fusteries han estat agrupades per usos per poder facilitar la seva substitució per 
fases i necessitats.  
Per tipologia seran les següents: 

Capítol 1: Aules principals: 70 unitats 
1.1  Façana 1:  20 unitats (Grup 1b) 

Obertura 1_2:     8 unitats 
Obertura 1_3   12 unitats 

1.2 Façana 2: 20 unitats (Grup 2c) 
  Obertura 2_3:   20 unitats 
1.3 Façana 3: 30 unitats (Grup 3a)  
  Obertura 3_1:   15 unitats 

Obertura 3_2:   15 unitats 

Capítol 2: Aules secundàries: 8 unitats (Grups 2d i 8c) 
  Obertura 2_4:   01 unitat 

Obertura 2_5:   01 unitat 
Obertura 2_6:   05 unitats 
Obertura 8_3:   01 unitat 

Capítol 3: Cuina : 5 unitats (Grup 6b) 
  Obertura 6_3:   02 unitats 

Obertura 6_4:   03 unitats 

Capítol 4: Menjador: 5 unitats (Grup 2b) 
Obertura 2_2:   05 unitats 

Capítol 5: Passadissos i escales: 37 unitats (Grups 1c, 2a, 5b, 6c, 7b)  
Obertura 1_4:   02 unitats 
Obertura 1_5:   02 unitats 
Obertura 2_1:   02 unitats 
Obertura 5_3:   12 unitats 
Obertura 5_5:   01 unitat 
Obertura 5_6:   01 unitat 
Obertura 5_7:   02 unitats 
Obertura 6_5:   02 unitats 
Obertura 6_6:   10 unitats 
Obertura 7_2:   02 unitats 
Obertura 7_3:   01 unitat 
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Capítol 6: Portes accés: 4 unitats (Grups 5c, 7a i 9a) 
Obertura 5_4:   01 unitat 
Obertura 7_1:   01 unitat 
Obertura 9_1:   01 unitat 
Obertura 9_2:   01 unitat 

Capítol 7: Serveis interiors: 8 unitats (Grups 5a, 6a, 7c i 8b) 
Obertura 5_1:   01 unitat 
Obertura 5_2:   01 unitat 
Obertura 6_1:   01 unitat 
Obertura 6_2:   02 unitats 
Obertura 7_4:   01 unitat 
Obertura 7_5:   01 unitat 
Obertura 8_2:   01 unitat 

Capítol 8: Serveis exteriors: 6 unitats ( Grup 9b) 
Obertura 9_3:   03 unitats  
Obertura 9_3*:  01 unitat 
Obertura 9_4:   02 unitats 

Capítol 9: Zona ampliada: 7 unitats (Grups 1a, 7d i 8a) 
Obertura 1_1:   02 unitats 
Obertura 7_6:   03 unitats 
Obertura 8_1:   02 unitats 

 
M 2.2 Descripció de les obres  
 

A continuació es descriu les actuacions i obres que cal dur a terme en l’edifici per 
desenvolupar el projecte. L’actuació es realitza a les diferents plantes de l’escola d’acord 
amb els plànols adjunts.  

 
La descripció dels treballs realitzats és la següent: 

Treballs previs 
o Subministrament i transport de plataforma elevadora per accedir a les finestres 

situades a cota elevada 

Reparacions i revestiments 
o Desmuntatge de persianes, alacantines en mal estat, baranes, mosquiteres, etc. 

recollida, càrrega i transport a l’abocador autoritzat. 

o Despenjat i acopi de cortines interiors per a posterior col·locació. 

o Desmuntatge i acopi de persianes tipus alacantines en bon estat per posterior 
instal·lació. 

o Desmuntatge dels fulls practicables o corredissos. 

o Desmuntatge dels marcs i bastiments de les finestres, conservant el premarc d’acer 
existent. 

o Neteja de claus, cargols i altres elements existents. 

o Massissat dels buits amb peces ceràmiques si és necessari, fixades amb morter sec. 

o Reparació i repassos de morter de la façana en els ampits, brancals i llindes de les 
obertures, massissant el buits amb peces ceràmiques, cas de ser necessari. 

o Reparació i repassos de guix i pintura per l’interior de les estances al voltant de les 
fusteries. 
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Metal·listeria i proteccions solars 
o Subministrament i col·locació de premarcs de fusta, d'alumini o acer galvanitzat, 

o Fabricació a taller, subministrament, transport i col·locació de noves fusteries 
d’alumini lacat color RAL gris (ídem nova fusteria zona ascensor nou) de fulles segons 
amidament i plantilla (OB: Oscil·lo batent / B: Batent / F: Fix / FX:  Fix de xapa 
d'alumini) perfils amb Trencament de Pont Tèrmic, de la Sèrie RENOVA RPT-45 o de 
similars característiques, i classificació mínima 4 9A C4 segons normes. Vidre aïllant de 
seguretat i cambra d'aire 44.1BE/12a/44.1 amb llunes de 4mm Guardian Sun Control 
Solar/Baix emissiu o similar, factor solar (g)=0,40, amb càmera de 12mm amb gas 
Argó al 90% amb separadors tipus Warm edge o similar. Transmitància tèrmica del 
conjunt Uw≤ 2,0 W/m² K. Inclou tota la ferramenta de penjar, tancar, tiradors i 
obertures de seguretat (maneta extraïble per l’accionament per personal autoritzat) 
per la correcte execució, descrites al plànol de fusteria del projecte. 

o Fixament inferior, laterals, superior i retacat amb morter sense retracció. els remats, 
tapetes inferiors i laterals.  

o Subministrament i col·locació de remat de xapa plegada d’alumini a la trobada amb 
els ampits i brancals laterals, segellat amb escuma tipus Maco B2 o similar entre 
fusteria i premarc.  

o Subministrament i col·locació d’element d’ampit de xapa d’acer galvanitzat lacat en 
cas de que l’escopidor estigui en mal estat. 

o Instal·lació de les alacantines desmuntades. 

o Subministrament i col·locació de noves alacantines similars a les existents per substituir 
les unitats desmuntades en mal estat.  

o Col·locació de cortines interiors desmuntades inicialment.  

o Substitució de barra de cortina en cas de trobar-se en mal estat. 

o Instal·lació de les noves mosquiteres. 

Varis 
o Pintat de la zona afectada per les obres. 

o Neteja de tot l’àmbit de la intervenció. 

M 3 Requisits a complimentar per les característiques de l'obra 
L’actuació proposada contempla exclusivament la substitució de les fusteries, no es 

modificaran en cap cas les superfícies ni els volums. Tampoc és objecte del present projecte 
realitzar cap actuació en façana, tot i que durant l’execució de les obres aquestes es 
veiessin afectades es compliria amb la normativa vigent. 
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M 4 Proposta de fases d’execució 
A petició dels serveis tècnics de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, l’equip 

redactor del projecte proposa una divisió de l’obra en fases.  
El criteri és dividir l’obra en tres fases de pressupost similar. És per aquesta raó que les 

150 obertures s’han agrupat en 11 grups. 

FASE 1:  

Capítol 1(parcial): Aules principals: 40 unitats 
1.1 Façana 1:  20 unitats (Grup 1b) 
1.2 Façana 2: 20 unitats (Grup 2c) 

Capítol 2: Aules secundàries: 8 unitats (Grups 2d i 8c) 

Capítol 7: Serveis interiors: 8 unitats (Grups 5a, 6a, 7c i 8b) 

FASE 2 

Capítol 5: Passadissos i escales: 37 unitats (Grups 1c, 2a, 5b, 6c, 7b)  
Capítol 6: Portes accés: 4 unitats (Grups 5c, 7a i 9a) 

 
FASE 3 

Capítol 1 (parcial): Aules principals: 30 unitats 
1.3 Façana 3: 30 unitats (Grup 3a)  

Capítol 3: Cuina : 5 unitats (Grup 6b) 

Capítol 4: Menjador: 5 unitats (Grup 2b) 

Capítol 8: Serveis exteriors: 6 unitats ( Grup 9b) 

Capítol 9: Zona ampliada: 7 unitats (Grups 1a, 7d i 8a) 
 
Aquesta divisió de l’obra es pot modificar segons les necessitats del promotor.  
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JN JUSTIFICACIÓ DE COMPLIMENT DE NORMATIVA 

JN 1.1 Compliment de CTE 

 DB-SUA 
Criteris generals d’aplicació 
En obres de reforma en que es mantingui l’ús, el DB s’ha d’aplicar als elements modificats 
per la reforma, sempre que sigui una millora en les condicions de seguretat d’utilització i 
accessibilitat. En aquest cas l’àmbit d’actuació del projecte es cenyeix a les fusteries 
exteriors.  
SUA1: Seguretat davant el risc de caigudes: 
Punt 3: Totes les finestres amb alçada d’ampit inferior a 1,10m disposaran d’una tarja fixa 
inferior com a barrera de protecció davant les caigudes.  
Punt 5: Neteja dels envidraments exteriors: S’ha tingut en compta la possibilitat d’una 
obertura total dels fulls practicables per la seva neteja, i en algun cas de la planta baixa de 
l’edifici es considera la possibilitat de la seva neteja per l’exterior. 
SUA2: Seguretat davant el risc d’impacte o atrapament.  
Punt 1: Es donarà compliment al Decret i l’alçada de les portes serà com a mínim de 2,10m. 
Punt 1.3 Els vidres instal·lats seran com a mínim 2(B) 2 i compliran amb la classificació segons 
els seu desnivell de caiguda, en aquest cas entre 0,55 i 12m i la UNE-EN 12600:2003. 

  DB-HR, DB-HS, DB-SI i DB-SE 
Degut al tipus d’actuació que es realitza, substitució de fusteries, no és d’aplicació. 

 DB-HE 
Secció HE 0 No és d’aplicació. 
Secció HE 1: D’aplicació a obres de  reforma, etc. En aquest cas es limita la transmitància 
tèrmica dels elements substituïts, fusteria exterior. Segons la taula 3.1.1.a, els conjunts de 
fusteria i envidrament substituïts a la zona climàtica C han de tenir una transmitància tèrmica 
Uw inferior a 2,1W/m2K. A l’annex E, s’aconsella que aquest valor sigui inferior a 2,0W/m2K. 
Els tancaments proposats al projecte, fusteria practicable d’alumini lacat amb trencament 
de pont tèrmic i vidres 44.1BE/12a/44.1 baix emissiu amb control solar, disposen d’un 
transmitància tèrmica del conjunt Uw≤ 2,0 W/m² K. 
Secció HE 2, 3, 4 i 5 No són d’aplicació. 

JN 1.2 Compliment  d'accessibilitat  
NO PROCEDEIX. 
No s’afecta a les condicions d’accessibilitat. Aquesta exigència bàsica no és 

aplicable en aquest cas. 

JN 1.3 Telecomunicacions 
NO PROCEDEIX. 
No s’afecta a les instal·lacions de telecomunicacions. Aquesta exigència bàsica no 

és aplicable en aquest cas. 

JN 1.4 Compliment del decret d' ecoeficiència 
NO PROCEDEIX. 
No s’aplicarà el Decret d’Eco eficiència en aquest cas degut a que només s’afecta 

als tancaments practicables o fusteries exteriors de l’edifici. 

JN 1.5 Justificació del compliment del reglament d’instal·lacions tèrmiques en els 
edificis 

NO PROCEDEIX. 
No s’aplicarà el RITE ja que no s’actua sobre les instal·lacions tèrmiques de l’edifici. 
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JN 1.6 Justificació del compliment de la gestió de residus de la construcció 

D’acord amb el RD 105/2008 d’1 de febrer en el que es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i enderroc i complementàriament els decrets de la Generalitat 
201/94 regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, la seva modificació, el 
decret 161/2001 i el Decret d’eco eficiència 21/2006, forma part d’acte projecte l’Estudi de 
gestió de residus que s’acompanya en un document annex. 

El contractista haurà de redactar un Pla de Gestió de Residus que serà aprovat per la 
direcció facultativa i que formarà part de la documentació contractual  de l’obra. Aquest és 
responsable de gestionar els residus de l’obra segons els decrets anomenats anteriorment, 
reguladors dels residus de la construcció i enderrocs, a fi de minimitzar la producció de 
residus d’aquest tipus com a resultat de la previsió de certs aspectes del procés, que s’han 
de considerar tan en fase de projecte com en l’execució material de l’obra i l’enderroc. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes de manera que el Contractista 
esculli el gestor on portarà els residus.  

Aquest gestor ha de ser autoritzat i el contractista assumirà els costos que se’n derivin.  
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NA. NORMATIVA APLICABLE 

NA 1 Edificació 

NORMATIVA TÈCNICA GENERAL D’EDIFICACIÓ  

Aspectes generals 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat 
per a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 
(BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 

RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a 
persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010) 

Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Reglamento (UE) 305/2011, modificat pel Reglamento (UE) 2019/1020, i els Reglaments Delegats que el complementen 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
 

Ús de l’edifici  

Habitatge 
Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns 
com a l’interior de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene 
en el trabajo”.          (O. 09/03/1971) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos 
electromagnéticos 
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RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 

Accessibilitat  
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no 
discriminación y acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 

Seguretat estructural 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Seguretat en cas d’incendi 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  
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SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Protecció enfront del soroll 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 
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Estalvi d’energia 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

Sistemes estructurals 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació 
com d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del 
Codi Tècnic de l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural 
dels sostres d’edificis d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 



Projecte de substitució de la fusteria exterior al CEIP El Turonet al municipi de Sant Quirze del Vallès 

SUSANA RODRÍGUEZ SALGADO 
SRS ARQUITECTURA Y URBANISMO, SLP 

  

 

Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 
CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de 
ascensores  

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 
21/4/81; 25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  
1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 
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Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica 
complementària AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 
de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis 
destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o 
gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

 
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Instal·lacions de protecció contra el radó 
CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 
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Instal·lacions tèrmiques 
CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

 

Instal·lacions de ventilació 
CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin 
al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 
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Instal·lacions d’electricitat 
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de 
vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas 
complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones 
de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no 
inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 
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Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 
6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado 
por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación 
para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras 
comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Instal·lacions de protecció contra incendis 
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal·lacions de protecció al llamp  
CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

 

Certificació energètica dels edificis 
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021) 

 

Control de qualitat 
 

Marc general 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CONTROL-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 
12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
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Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011), modificat pel Reglamento (UE) 2019/1020 i els Reglaments Delegats que 
el complementen. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 
Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus 
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    
Llei 22/2011, de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

 

Llibre de l’edifici 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat 
per a l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 

 
Sabadell, a  13 de desembre de 2022      
 
 
 
 

SUSANA RODRÍGUEZ SALGADO 
SRS ARQUITECTURA Y URBANISMO, SLP 
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II. PRESSUPOST 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL: 
 
El pressupost d'execució material de les obres és: TRES-CENTS VINT-I-CINC MIL CINC-CENTS 
CINCUANTA-SIS Euros amb NORANTA-NOU cèntims (325.256,99 Euros) segons la suma de 
pressupostos per fases i capítols que s’adjunta a continuació: 
 
FASE 1         

  Capítol 1,1 35.931,12 € 
  Capítol 1,2 35.666,69 € 
  Capítol 2 16.065,75 € 
  Capítol 7 22.051,14 € 
    Total Fase 1 109.714,70 € 
FASE 2        

 Capítol 5 84.668,06 € 
  Capítol 6 24.673,69 € 
   Total Fase 2 109.341,75 € 
FASE 3       

 Capítol 1,3 58.519,10 € 
  Capítol 3 6.358,21 € 
  Capítol 4 21.117,84 € 
  Capítol 8 4.925,96 € 
  Capítol 9 15.279,43 € 
    Total Fase 3 106.200,54 € 
TOTES LES FASES   325.256,99 € 
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III. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 
DG IN ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 
 DG O. IMPLANTACIÓ 
 
  1 SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT      
   
 DG A. DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA DE LA INTERVENCIÓ 

 
2.1 FAÇANES ESTAT ACTUAL     E: 1/ 125 

LOCALITZACIÓ GRUPS DE FUSTERIES 
FAÇANES 1 i 2 

2.2 FAÇANES ESTAT ACTUAL     E: 1/ 125 
LOCALITZACIÓ GRUPS DE FUSTERIES 
FAÇANES 3, 4 i 5 

2.3 FAÇANES ESTAT ACTUAL     E: 1/ 125 
LOCALITZACIÓ GRUPS DE FUSTERIES 
FAÇANES 6, 7 i 8 
 

3.1 PLANTES DISTRIBUCIÓ      E: 1/ 175 
LOCALITZACIÓ NOVES FUSTERIES 
PLANTA BAIXA 

3.2 PLANTES DISTRIBUCIÓ      E: 1/ 175 
LOCALITZACIÓ NOVES FUSTERIES 
PLANTA PIS 1 

3.3 PLANTES DISTRIBUCIÓ      E: 1/ 175 
LOCALITZACIÓ NOVES FUSTERIES 
PLANTA PIS 2 
 

 4.1 NOVES FUSTERIES      E: 1/ 50 
FAÇANES 1, 2, 3 i 5 (parcial) 

 4.2 NOVES FUSTERIES      E: 1/ 50 
FAÇANES 5 (parcial) i 6 

 4.3 NOVES FUSTERIES      E: 1/ 50 
FAÇANES 7, 8 i 9 (Interior porxo PB) 
 

5.1 FAÇANES NOVES FUSTERIES     E: 1/ 125 
FAÇANES 1 i 2 

5.2 FAÇANES NOVES FUSTERIES     E: 1/ 125 
FAÇANES 3, 4 i 5 

5.3 FAÇANES NOVES FUSTERIES     E: 1/ 125 
FAÇANES 6, 7 i 8 
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IV. DOCUMENTS ANNEXOS 
 
DOCUMENTS ANNEXOS AL PROJECTE 

DA. 1 Estudi de Seguretat i Salut 

DA. 2 Estudi de gestió de residus 

DA. 3 Control de qualitat dels materials 

DA. 4 Plecs de condicions 

DA. 5 Recull fotogràfic estat actual façanes i fusteries 

DA. 6 Fitxa característiques fusteria proposada 

DA. 7 Fitxa característiques vidres proposats 
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DA. 1 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
1.MEMÒRIA 

1.1.  OBJECTE DE L'ESTUDI 
1.2.  FITXA DE L’OBRA 
1.3.  SITUACIÓ DEL SOLAR I ACCESOS 
1.4.  VERIFICACIONS I TREBALLS PREVIS 
1.5.  DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
1.6.  GESTIÓ DE RESIDUS 
1.7.  GESTIÓ DE MATERIALS I SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
1.8.  TERMINI D'EXECUCIÓ I MÀ D'OBRA 
1.9.  IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 
1.10.  NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT I SALUT 
1.11 MITJANS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
1.12.  DESCRIPCIÓ DE LA MAQUINÀRIA EN RELACIÓ AMB LA SEGURETAT I SALUT 
1.13  DESCRIPCIÓ DELS MITJANS AUXILIARS EN RELACIÓ AMB LA SEGURETAT I SALUT 
1. 14.  DESCRIPCIÓ MITJANS PROTECCIÓ COL·LECTIVA EN RELACIÓ AMB LA SEGURETAT I SALUT 
1.15.  MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ  
1.16.  PLA DE SEGURETAT 
1.17 NORMATIVA  DE SEGURETAT I SALUT 

2.PLEC DE CONDICIONS 
2.1.  DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 
2.2.  PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 
2.3.  CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
2.4.  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI).  
2.5.  SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC) 
2.6.  SERVEIS DE PREVENCIÓ 
2.7.  COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
2.8. INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT 
2.9.  CONDICIONS ECONÒMIQUES 
2.10.  COORDINADOR DE SEGURETAT 
2.11.  AVIS PREVI 
2.12.  PLA DE SEGURETAT I SALUT 
2.13.  LLIBRE D’INCIDÈNCIES 

3. PRESSUPOST 

3.1. PRESSUPOST GENERAL 
3.2. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

4. PLÀNOLS 

 6.1 EMPLAÇAMENT I EVACUACIÓ 
 6.2 IMPLANTACIÓ D’OBRA 

5. FITXES 

 FITXES DE PROTECCIÓ TIPUS 
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1. MEMÒRIA 

1.1. OBJECTE DE L'ESTUDI 
El present Estudi de Seguretat i Salut en el Treball intenta marcar una normativa 
d'equipament, funcionalitat i maneig de maquinàries i eines, així com dels restants mitjans de 
seguretat i conducta del personal d'obra, a fi de la prevenció d'accidents de treball i la 
realització d'aquest en les millors condicions possibles per al projecte de substitució 
d’obertures exteriors del CEIP El Turonet. 

S'ha redactat de manera que en la seva MEMÒRIA s'estudien els tipus de treball, els seus 
riscos i la manera de prevenir aquests, així com les restants circumstàncies de la funció 
laboral. 

Han estat estudiades separadament les característiques dels treballs i el maneig de la 
màquina e emprar, de tal manera que mitjançant l'ús i consulta d'aquest document, en 
qualsevol moment durant la realització dels treballs, o abans de l'inici d'aquests, es puguin 
adoptar les mesures de prevenció que ens assegurin l'eliminació dels riscos previsibles. 

La interpretació d'aquestes normes correspon a personal qualificat; caps d'obra, 
encarregats i vigilants de seguretat; de tal forma que mitjançant el seu estudi i anàlisi pugui 
ser convenientment redactat el Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

Servirà per a donar unes directrius a l’empresa constructora per a dur a terme les seves 
obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant-ne el seu 
desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

1.2. FITXA DE L’OBRA 
 
PROJECTE:  Projecte de substitució de la fusteria exterior al CEIP El Turonet, al municipi de 
Sant Quirze del Vallès. 
 
TIPUS D’INTERVENCIÓ:   Substitució de la fusteria exterior del CEIP El Turonet 
 
EMPLAÇAMENT:   Carrer Lleida, 3 

Sant Quirze del Vallès - 08192  
 
PROMOTOR:     Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 
    CIF: P0823800H 
    Av. Pau Casals, 72-82 
    08192 – Santa Quirze del Vallès 
     
TÈCNIC:   SUSANA RODRÍGUEZ SALGADO  

ARQUITECTURA Y URBANISMO SLP 
CIF:                  B64514896 
Arquitecto:    Susana Rodríguez Salgado 

                            Nº colegiado: 30.049/7 
                            NIF:                  34.744.336-F 
                            Dirección:      C/ Lacy, 47 
                                                    08202 Sabadell 
                            Teléfono:        606 057 022 – 937 265 800 
                            Correo electrónico: susana@srsarquitectura.es 
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1.3. SITUACIÓ DEL SOLAR I ACCESOS 
El solar on es troba el centre escolar té una forma poligonal i el delimiten pels seus costats 
nord i sud, el Carrer Lleida per on té l’accés, i el Carrer Castellar. Els costats est i oest 
corresponen al tancament entre l’escola i diverses parcel·les d’habitatges unifamiliars aïllats.  

Actualment a la parcel·la existeix una única edificació. 

L’únic accés es realitza per les portes situades al Carrer Lleida al que li correspon el número 9. 

Disposa de dues grans portes dobles: una tocant la mitgera oest per a vehicles rodats i l’altra 
que és la utilitzada per alumnes i professors. 

1.4. VERIFICACIONS I TREBALLS PREVIS 
1.4.1 Tancament i senyalització 

Durant el transcurs de l’obra es col·locaran les senyalitzacions pertinents d’ús de casc, 
prohibició d’accés a persones alienes a l’obra, riscs específics, etc... indicats a l’annex gràfic 
del document. 

També es delimitarà la zona de seguretat perimetral en tot l’edifici a intervenir mentre durin 
les feines previstes a les façanes. 

1.4.2 Serveis i instal·lacions higièniques 

Degut a l’existència  de diversos serveis exteriors a l’edifici, es proposa que el centre cedirà 
els serveis indicats als treballadors de l’obra. 

Per la seva part, l’empresa constructora s’ha de comprometre a responsabilitzar-se de la 
neteja durant el transcurs de l’obra i retornar-lo com a l’estat inicial una vegada acabades 
les obres. 

1.4.3 Oficina d’obra i vestidors 

L’oficina d’obra i els vestidors s’instal·laran al porxo sud, aprofitant que el centre estarà 
tancat durant la realització de les obres. 

1.5. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
L’actuació consisteix en la  retirada de l’actual fusteria per substituir-la per una nova que 
compleixi amb el requisits tèrmics i de confort d’acord a la normativa vigent. El total de les 
finestres a substituir de l’edifici és de 150 unitats distribuïdes de la següent manera, de les que 
70 unitats corresponen a aules i 10 al menjador.  

A continuació es descriu les actuacions i obres que cal dur a terme en l’edifici per 
desenvolupar el projecte. L’actuació es realitza a les diferents plantes de l’escola d’acord 
amb els plànols adjunts.  

La descripció dels treballs realitzats és la següent: 

Treballs previs 
o Subministrament i transport de plataforma elevadora per accedir a les finestres 

situades a cota elevada 

Reparacions i revestiments 
o Desmuntatge de persianes, alacantines en mal estat, baranes, mosquiteres, etc. 

recollida, càrrega i transport a l’abocador autoritzat. 
o Despenjat i acopi de cortines interiors per a posterior col·locació. 
o Desmuntatge i acopi de persianes tipus alacantines en bon estat per posterior 

instal·lació. 
o Desmuntatge dels fulls practicables o corredissos. 
o Desmuntatge dels marcs i bastiments de les finestres, conservant el premarc d’acer 

existent. 



Projecte de substitució de la fusteria exterior al CEIP El Turonet al municipi de Sant Quirze del Vallès 

SUSANA RODRÍGUEZ SALGADO 
SRS ARQUITECTURA Y URBANISMO, SLP 

  

o Neteja de claus, cargols i altres elements existents. 
o Massissat dels buits amb peces ceràmiques si és necessari, fixades amb morter sec. 
o Reparació i repassos de morter de la façana en els ampits, brancals i llindes de les 

obertures, massissant el buits amb peces ceràmiques, cas de ser necessari. 
o Reparació i repassos de guix i pintura per l’interior de les estances al voltant de les 

fusteries. 

Metal·listeria i proteccions solars 
o Subministrament i col·locació de premarcs de fusta, d'alumini o acer galvanitzat, 
o Fabricació a taller, subministrament, transport i col·locació de noves fusteries 

d’alumini lacat color RAL gris (ídem nova fusteria zona ascensor nou) de fulles segons 
amidament i plantilla (OB: Oscil·lo batent / B: Batent / F: Fix / FX:  Fix de xapa 
d'alumini) perfils amb Trencament de Pont Tèrmic, de la Sèrie RENOVA RPT-45 o de 
similars característiques, i classificació mínima 4 9A C4 segons normes. Vidre aïllant de 
seguretat i cambra d'aire 44.1BE/12a/44.1 amb llunes de 4mm Guardian Sun Control 
Solar/Baix emissiu o similar, factor solar (g)=0,40, amb càmera de 12mm amb gas 
Argó al 90% amb separadors tipus Warm edge o similar. Transmitància tèrmica del 
conjunt Uw≤ 2,0 W/m² K. Inclou tota la ferramenta de penjar, tancar, tiradors i 
obertures de seguretat (maneta extraïble per l’accionament per personal autoritzat) 
per la correcte execució, descrites al plànol de fusteria del projecte. 

o Fixament inferior, laterals, superior i retacat amb morter sense retracció. els remats, 
tapetes inferiors i laterals.  

o Subministrament i col·locació de remat de xapa plegada d’alumini a la trobada amb 
els ampits i brancals laterals, segellat amb escuma tipus Maco B2 o similar entre 
fusteria i premarc.  

o Subministrament i col·locació d’element d’ampit de xapa d’acer galvanitzat lacat en 
cas de que l’escopidor estigui en mal estat. 

o Instal·lació de les alacantines desmuntades. 
o Subministrament i col·locació de noves alacantines similars a les existents per substituir 

les unitats desmuntades en mal estat.  
o Col·locació de cortines interiors desmuntades inicialment.  
o Substitució de barra de cortina en cas de trobar-se en mal estat. 
o Instal·lació de les noves mosquiteres. 

Varis 
o Pintat de la zona afectada per les obres. 
o Neteja de tot l’àmbit de la intervenció. 

1.6. GESTIÓ DE RESIDUS 
D’acord amb el RD 105/2008 d’1 de febrer en el que es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i enderroc i complementàriament els decrets de la Generalitat 
201/94 regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, la seva modificació, el 
decret 161/2001 i el Decret d’eco eficiència 21/2006, forma part d’acte projecte l’Estudi de 
gestió de residus que s’acompanya en un document annex. 

El contractista haurà de redactar un Pla de Gestió de Residus que serà aprovat per la 
direcció facultativa i que formarà part de la documentació contractual  de l’obra. Aquest és 
responsable de gestionar els residus de l’obra segons els decrets anomenats anteriorment, 
reguladors dels residus de la construcció i enderrocs, a fi de minimitzar la producció de 
residus d’aquest tipus com a resultat de la previsió de certs aspectes del procés, que s’han 
de considerar tan en fase de projecte com en l’execució material de l’obra i l’enderroc. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes de manera que el Contractista 
esculli el gestor on portarà els residus.  

Aquest gestor ha de ser autoritzat i el contractista assumirà els costos que se’n derivin.  
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1.7. GESTIÓ DE MATERIALS I SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
El Contractista és responsable d’assegurar-se per mitja de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 
Servei de Prestació, la gestió de control dels possibles efectes contaminants dels residus i 
materials utilitzats a l’obra, que puguin provocar malalties o patologies professionals als 
treballadors i altre personal exposats als seu contacte i manipulació. 

L’Assessoria d’Higiene Industrial inclourà la identificació, valoració, quantificació o propostes 
de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies 
perilloses, per fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria dels 
treballadors i altre personal exposat. A efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura 
s’establiran mitjançant la fixació de valors límit TLV (Threshold Limits Values: s’expressa a,b un 
nivell de contaminació mitja en el temps de 8 hores, dia i 40 hores setmana) 

Manipulació:   

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l0organisme, el Contractista haurà de reflectir al Pla de Seguretat i Salut les 
mesures correctores pertinents per establir unes condicions de treball acceptables pels 
treballadors i personal exposats de forma singular a: Amiant, plom, crom, mercuri, níquel, 
sílice, vinil, urea formol, ciment, soroll, radiacions, pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, 
resines, epoxi, greixos, olis, gasos liquats del petroli, animals. 

Delimitació de zones acopi:  

Les substàncies es rebran a l’obra etiquetades de forma clara, indeleble i en català o 
castellà. Les etiquetes han de contenir:  

Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent 
Nom comú 
Si és una preparació; el nom químic de les substàncies presents 
Nom, adreça, telèfon del fabricant, importador o distribuïdor. 
Pictogrames e indicacions de perill segons legislació vigent. 
Indicació de riscos específics segons legislació vigent. 
Consell de prudència, segons legislació vigent. 
El número CEE 
Quantitat nominal del contingut 

Els productes extremadament o fàcilment inflamables s’emmagatzemaran en un lloc ben 
ventilat, senyalitzat, amb la prohibició de fumar indicada. Els productes inflamables dels 
comburents estaran allunyats suficientment durant el seu acopi.   
Els productes tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics s’emmagatzemaran en un 
lloc ben ventilat, senyalitzat i es manipularan amb equips de protecció individuals adequats. 
Els productes corrosius, irritants i sensibilitzants s’emmagatzemaran en un lloc senyalitzat i es 
manipularan amb equips de protecció individuals adequats. 

1.8. TERMINI D'EXECUCIÓ I MÀ D'OBRA 
El termini per a l’execució de les obres és  de 2  MESOS segons les fases que decideixi el 
promotor. Es preveu una mitjana de 6 treballadors. 

1.9. IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 
A continuació enumerem una sèrie de riscos, cap d'ells evitable, que solen succeir durant tot 
el procés constructiu; es posarà especial atenció tant sobre aquests com sobre els que 
apareixen en cadascuna de les fases, sense que cadascuna de les relacions puguin 
entendre's com a limitatives: 

- Els riscos causa de tercers per entrar en l'obra sense permís, en particular en les hores 
en les quals els treballadors no estan produint. 
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- Els riscos ocasionats per treballar en condicions climàtiques desfavorables, com ara 
pluges, altes o baixes temperatures, etc. 

- Els propis de la maquinària i mitjans auxiliars a muntar ( plataformes, escales, 
bastides, etc.). 

- Contactes directes i indirectes amb l'energia elèctrica, principalment per anul·lar les 
preses de terra de la maquinària elèctrica o per connexions perilloses (entroncaments 
directes amb cable nu, entroncaments amb cinta aïllant simple, cables lacerats o trencats). 

- Els derivats dels treballs en ambients pulverulents, principalment afeccions de les vies 
respiratòries (pneumoconiosis), partícules en ulls i oïdes. 

- Soroll ambiental i puntual. 
- Explosions i incendis. 
- Caigudes del personal a diferent nivell, en particular per trobar-se amb buits 

horitzontals. 
- Caigudes del personal al mateix nivell, torçades de peus i/o cames, ensopecs amb 

caiguda i detenció, per trobar sòls humits o mullats, desordre d'obra, trepitjades sobre 
objectes o per falta d'il·luminació; una altra causa important és per vertigen natural 
(lipotímies, marejos). 

- Sobre-esforços i distensions per treballar en postures incòmodes o forçades durant 
llarg temps o per continuo trasllat de material. 

- Projecció violenta de partícules i/o objectes. 
Cops, erosions i corts per maneig d'objectes diversos, fins i tot eines (material ceràmic, 
capdavanters; per cop de mànegues trencades amb violència, és a dir, rebentades sota 
pressió; per trepitjades sobre objectes punxeguts o amb arestes vives).S’enumeren a 
continuació els riscos particulars dels diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns 
d’ells es poden donar durant tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d’altres 
feines. 
 S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara caigudes, 
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient 
pels treballs que es realitzin. 
 
Anàlisi de riscos dels treballs sobre els tancaments practicables 

a)Definició 

 Retirada de fusteries existents 

 Muntatge de noves fusteries 

 Ajudes de paleta 

Serà necessari considerar un previsió d’elements auxiliars, com la plataforma elevadora per 
aquest intervenció. S’ha de garantir la il·luminació de les zones de pas i treball mitjançant 
punts de llum que generin una intensitat lumínica mitja de 100 lux. 

En primer lloc es retiraran els elements practicables, persianes, cortines, mosquiteres existents, 
etc. Es mantindran els premarcs existents. 

A continuació es comprovarà la verticalitat dels paraments sobre els que es muntaran les 
noves Fusteries i la perpendicularitat entre brancals i llindes. 

Finalment es procedirà al muntatge, primer del bastiment de les fusteries i després les fulles 
mòbils.  

Abans de l’inici de l’obra s’ha de garantir el subministrament dels elements necessaris per la 
seva construcció i per tant s’ha de determinar una zona de acopi. 

Per a la execució de l’obra serà necessari considerar el següent equip humà: 
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 Operador de la plataforma 
 Fuster 
 Serraller 
 Vidrier 
 Paleta 

 També s’ha de valorar l’ús dels següents mitjans auxiliars: 

 Plataforma elevadora, 
 Eines: Escales de mà, proteccions col·lectives i individuals 
 Eines manuals: pistola de claus, perforadora, serra circular manual, afiladora 
 Instal·lació elèctrica provisionals 
 Instal·lació d’higiene i benestar 

1.10. NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT I SALUT 

De la mateixa forma que alguns riscos apareixen en totes les fases de l'obra, es poden 
enunciar normes que han de complir-se en tot moment i per cadascuna de les persones que 
intervenen en el procés constructiu: 

En relació amb tercers: 

- Clos de l'obra i vigilància permanent que els elements limitadors d'accés públic a l'obra 
romanguin tancats. 
- Senyalització: 
- En els accessos, indicant zona d'obra, limitacions de velocitat, etc. 
- Independentment, senyals de "PROHIBIDA L'ENTRADA A TOTA PERSONA ALIENA A L'OBRA". 
- Cartells informatius dins de l'obra. 
- Senyals normalitzats de seguretat en diferents punts d'aquesta: 

- de prohibició - d'obligació - d'advertiment i, en qualsevol cas:¨ ÚS OBLIGATORI DEL 
CASC". 

En general: 

- Tots les persones compliran amb les seves obligacions particulars. 
- Vigilància permanent del compliment de les normes preventives. 
- Ordre i neteja de tots els talls, sense apilar material en les zones de trànsit, sinó en les zones 
delimitades de manera clara, retirant aquells elements que impedeixin el pas; tampoc 
acumular en la part intermèdia d'obertures, sinó al costat de murs i pilars i, si això no fos 
possible, s'apuntalaran adequadament els forjats carregats; en qualsevol cas, vigilància de 
l'apilament segur de càrregues. 
- Manteniment dels accessos des del principi del recorregut, delimitant la zona de treball, 
senyalitzant especialment les zones en les quals existeixi qualsevol tipus de risc. 
- En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d'intercomunicació interior i exterior 
de l'obra. 
- Ús obligatori dels equips de protecció individual. 
- Les eines de mà s'emportaran enganxades amb mosquetó o s'empraran bosses porta- 
eines. 
- Manteniment adequat de tots els mitjans de protecció col·lectiva. 
- S'utilitzaran els mitjans auxiliars adequats per als treballs (escales, bastides etc.), de manera 
que es prohibeix utilitzar a manera de cavallet els bidons, caixes o piles de materials o 
assimilables, per a evitar accidents per treballs sobre bastides insegures. 
- Les escales a utilitzar seran de tipus tisora, dotades de sabates antilliscants i de cadeneta 
limitadora d'obertura. 
- Utilització de maquinària que compleixi amb la normativa vigent. 
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- Manteniment adequat de tota la maquinària, des del punt de vista mecànic. 
- Tots els treballs seran realitzats per personal especialitzat, en particular la utilització, 
reparació i manteniment de tota la maquinària, és a dir, abans de la utilització d'un màquina 
eina, l'operari haurà d'estar proveït del document exprés d'autorització de maneig d'aquesta 
determinada màquina. 
- Es prohibeix expressament l'anul·lació de presa de terra de les màquines-eina; s'instal·larà 
en cadascuna d'elles un "adhesiu" en tal sentit, si no estan dotades de doble aïllament. 
- Es prohibeix la connexió de cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització de 
les clavilles mascle-femella. 
- Disposició d'un quadre elèctric d'obra, amb les proteccions indicades per la normativa 
vigent, així com un correcte manteniment del mateix i vigilància contínua del funcionament 
de les proteccions contra el risc elèctric. 
- Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux a una altura entorn als 2,00 
m. 
- La il·luminació mitjançant portàtils es farà mitjançant portalàmpades estancs amb mànec 
aïllant i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 volts i assegurances per a la 
il·luminació. 
- Mai s'utilitzaran com a presa de terra o neutre les canalitzacions d'altres instal·lacions. 
- Es delimitarà la zona, senyalitzant-la, evitant en la mesura del possible el pas del personal 
per la vertical dels treballs. 
- A les zones de treball s'accedirà sempre de manera segura, prohibint-se expressament els 
"ponts d'un tauló". 
- Els buits existents en el sòl romandran protegits amb baranes reglamentàries, per a la 
prevenció d'accidents, no utilitzant-se en cap cas entenimentades o cadenes amb 
banderoles ni un altre tipus de senyalització, encara que sí que es poden emprar per a 
delimitar zones de treball. 
- Es revisarà el bon estat dels buits en el forjat, reinstal·lant les tapes que faltin i clavant les 
soltes, diàriament. 
- L'empresa constructora acreditarà davant la D.F., mitjançant certificat mèdic, que els 
operaris són aptes per al treball a desenvolupar. 

1.11. MITJANS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
S'utilitzen d'una forma prioritària, amb la finalitat de cuidar la seguretat de qualsevol persona 
que romangui en l'obra, així com per a causar el menor nombre de molèsties possibles a 
l'operari. 

En qualsevol cas sempre comptarem amb: 
- Extintors. 
- Protecció contra el risc elèctric. 
- Telèfon 
Incloem en aquest grup els senyals: 
- De prohibició. 
- D'obligació. 
- D'advertiment. 
- Salvament o socors. 
1.- Protecció del cap 
 Aquests equips són: 
 - Cascos homologats de protecció contra xocs i impactes. 
 - Corprens de protecció per al cap (capells, gorres, barrets, etc.). 
 - Cascos homologats per a usos especials (foc, productes químics). 



Projecte de substitució de la fusteria exterior al CEIP El Turonet al municipi de Sant Quirze del Vallès 

SUSANA RODRÍGUEZ SALGADO 
SRS ARQUITECTURA Y URBANISMO, SLP 

  

 - Cascos homologats de mineria amb protecció auditiva i bateria. 
2.- Protecció de la cara 
 Aquests equips són: 
 - Elm soldador. 
 - Pantalles facials. 

 - Pantalla de seguretat contra les radiacions de soldadura elèctrica, 
oxiacetilènica i oxitall. 

3.- Protecció de les oïdes 
Quan el nivell de soroll sobrepassa els 80 decibels, que estableix l'Ordenança com a 
límit, s'utilitzaran elements de protecció auditiva. 

 Aquests equips són: 
 - Protectors auditius tipus "tapis". 
 - Protectors auditius d'un sol ús o reutilitzables. 
 - Protectors auditius tipus "orelleres", amb arnès de cap, sota la barbeta o el clatell. 
 - Cascos anti soroll. 
 - Protectors auditius acoblables als cascos de protecció per a la indústria. 
 - Protectors auditius dependents del nivell. 
 - Protectors auditius amb aparells d'intercomunicació. 
4.- Protecció de la vista 

Els mitjans de protecció ocular sol·licitats es determinaran en funció del risc específic 
al fet que vagin a ser sotmesos. 

 Assenyalarem, entre altres, els següents perills: 
 - Xoc o impacte de partícules o cossos sòlids. 
 - L'acció de pólvores i fums. 
 - La projecció o esquitxades de líquids. 
 - Radiacions perilloses i enlluernaments. 

Aquests equips són: Ulleres de muntura "universal", Ulleres de muntura "integral" (uni o 
biocular). Ulleres de muntura "cassoletes". 

5.- Protecció de l'aparell respiratori 
En general, en aquests treballs comptem amb bona ventilació i no solen utilitzar-se 
substàncies nocives, de manera que l'única cosa a combatre serà la pols. 
Per a això es procedirà a regar els talls, així com al fet que el personal utilitzi 
adaptadors facials, tipus màscares, dotats amb filtres mecànics amb capacitat 
mínima de retenció del 95%. 
En el cas dels treballs d'obra de paleta, solats, xapats i enrajolats i fusteria de fusta, 
per la pols produïda en el tall dels materials també hem d'extremar les precaucions, 
en primer lloc, humitejar les peces. 
Aquests equips són: 
- Filtre mecànic per a partícules (molestes, nocives, tòxiques o radioactives). 
- Filtre químic per a màscara contra gasos i vapors. 
- Filtre mixt. 
- Equips aïllants d'aire lliure. 
- Equips aïllants amb subministrament d'aire. 
- Equips respiratoris amb casc o pantalla per a soldadura. 
- Equips respiratoris amb màscara *amovible per a soldadura. 
- Màscara contra les partícules, amb filtre mecànic re canviable. 
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- Màscara de paper filtrant contra la pols. 
- Equip de submarinisme. 

6.- Protecció de les extremitats inferiors 
El calçat a utilitzar serà el normal. 
Quan es treballa en terres humides i en posades en obra i estès de formigó, 
s'empraran botes de goma vulcanitzades de mitja canya, tipus d’aigua, amb sola 
antilliscant. 
Parell els treballs en què existeixi possibilitat de perforació s'utilitzarà bota amb 
plantilla especial anticlaus. 
En els casos de treballs amb corrents elèctrics botes aïllants d'electricitat.  
Equips principals: 
- Calçat de seguretat. 
- Calçat de protecció. 
- Calçat de treball. 
- Calçat i cobreix calçat de protecció contra la calor. 
- Calçat i cobreix calçat de protecció contra el fred. 
- Calçat enfront de l'electricitat. 
- Calçat de protecció contra les moto serres. 
- Protectors *amovibles de l'empenya. 
- Polaines. 
- Soles *amovibles (antitèrmiques, antiperforació o antitranspiració). 
- Genolleres. 
- Bota de goma o material plàstic sintètic- impermeables. 
- Botes de loneta reforçada i serratge amb sola contra els lliscaments de goma o 
PVC. 

7.- Protecció de les extremitats superiors 
En aquesta mena de treball la part de l'extremitat més exposada a sofrir deterioració 
són les mans. 
Per això contra les lesions que pot produir el ciment s'utilitzen guants de goma o 
neoprè. 
Per a les contusions o esgarrapades que s'ocasionen en descàrregues i moviments de 
materials, així com la col·locació del ferro, s'empraran guants de cuir o manyoples 
específiques al treball a executar. 
Per als treballs amb electricitat, a més de les recomanacions de caràcter general, els 
operaris disposaran de guants aïllants de l'electricitat. 
- Guants contra les agressions mecàniques (perforacions, corts, vibracions). 
- Guants contra les agressions químiques. 
- Guants contra les agressions d'origen elèctric. 
- Guants contra les agressions d'origen tèrmic. 
- Guants de cuir flor i *loneta. 
- Guants de goma o de material plàstic sintètic. 
- Guants de *loneta de cotó impermeabilitzats amb material plàstic sintètic. 
- Maniguets de cuir flor. 
- Maniguets impermeables. 
- Manyoples de cuir flor. 
- Canyelleres contra les vibracions. 
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- Didals reforçats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals. 
8.- Protecció del tronc 

- Armilles, jaquetes de protecció contra les agressions mecàniques (perforacions, 
corts, projeccions de metalls en fusió). 
- Armilles, jaquetes de protecció contra les agressions químiques. 
- Armilles termògens. 
- Armilles salvavides. 
- Mandiles de protecció contra els raigs X. 
- Faixa contra les vibracions. 
- Faixa de protecció contra els sobre-esforços. 
- Mandiles impermeables de material plàstic sintètic. 

9.- Protecció total del cos 
- Roba de protecció. 
- Roba de protecció contra les agressions mecàniques (perforacions, corts). 
- Roba de protecció contra les agressions químiques. 
- Roba de protecció contra les projeccions de metalls en fusió i les radiacions 
infraroges. 
- Roba de protecció contra fonts de calor intensa o estrès tèrmic. 
- Roba de protecció contra baixes temperatures. 
- Roba de protecció contra contaminació radioactiva. 
- Roba antipols. 
- Roba antigàs. 
- Roba de treball; micos o bussos de cotó. 
- Vestit impermeable a base de jaqueta i pantalons de material plàstic. 
- Guants de senyalització (retro reflectants, fluorescents). 
- Armilles reflectores. 
- Accessoris (braçalets, guants) de senyalització (retro reflectants, fluorescents). 

10.- Proteccions diverses 
 - Equip d'il·luminació autònoma. 
11.- Cinturons (treballs en altura) 

En tots els treballs d'altura amb perill de caiguda al no poder utilitzar proteccions 
col·lectives, és obligatori l'ús del cinturó de seguretat. 
Portaran corda d'amarrament o corda salvavides de fibra natural o artificial, tipus niló 
i similar, amb mosquetó d'enganxament, sent la seva longitud tal que no permeti una 
caiguda a un pla inferior superior a l,50 m. de distància. 
- Equips de protecció contra les caigudes en altura. 
- Cinturó de seguretat de suspensió. 
- Cinturons de seguretat contra les caigudes. 
- Cinturons de seguretat de subjecció.  
- Lliscadors paracaigudes per a cinturons de seguretat. 
- Dispositius anti caigudes amb amortidor. 
- Arnesos. 
- Cinturons portaeines. 
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1.12. DESCRIPCIÓ DE LA MAQUINÀRIA EN RELACIÓ AMB LA SEGURETAT I SALUT 
1.- MAQUINÀRIA AUXILIAR 
a.- Riscos generals més freqüents 

- Accidents diversos per: 
- imprudència o falta d'instrucció. 
- deficient organització de la seguretat de l'obra. 
- absència de coordinació en els treballs. 
- deficient manteniment, disseny inadequat o defectes en la seva fabricació o 
muntatge de la màquina. 

d.- Equips de protecció individual 
- En cas de treball al costat de línies elèctriques, tots aïllants de l'electricitat. 
- Vestits impermeables. 
- En el seu cas, armilla reflectora. 
- Protectors auditius. 
- Ulleres contra les projeccions. 
- Manyoples de goma i cuir. 
- Canyelleres i faixes contra vibracions i sobreesforços. 
- *Mandiles, maniguets i polaines de cuir. 
- Guants de goma fina, cuir ajustats, *loneta impermeabilitzada o cautxú natural. 
- Botes de goma i de seguretat. 
- Botes de *loneta reforçada i serratge amb solta contra els lliscaments de goma o 
PVC. 
- Cinturons de seguretat de les classes A, B i C. 
Durant el manteniment 
- Màscares antipols. 
- Filtre mecànic per a màscara contra la pols. 
- Ulleres de protecció. 

Soldadura per arc elèctric (soldadura elèctrica) 
a.- Riscos específics més freqüents 

- Atrapament entre objectes per peces pesades en fase de soldadura. 
- Aixafament de mans per objectes pesats per peces pesades en fase de rebut i 
soldadura. 
- Radiacions per arc voltaic i, en conseqüència, la ceguesa. 
- Inhalació de vapors metàl·lics per treballs amb soldadura en llocs tancats sense 
extracció localitzada. 
- Cremades per distracció, imperícia, caiguda de gotes incandescents sobre altres 
treballadors. 
- Projecció violenta de fragments en picar cordons de soldadura, *amolar. 
- Trepitjades sobre objectes punxants. 

b.- Normes bàsiques de seguretat i salut específiques 
- Apilament segur de la perfileria 
- Els equips de soldadura elèctrica, portàtils, seran d'última generació. 
- S'utilitzaran carros porta ampolles. 

c.- Mitjans de protecció col·lectiva específics 
- Xarxes tendal. 
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- Cordes fiadores per a cinturons de seguretat. 
- Mantes per a recollida de gotes de soldadura. 

d.- Equips de protecció individual específics 
- Casc amb pantalla de soldadura. 
- Ulleres de soldadura. 
- Filtres de l'arc voltaic i contra els impactes. 
- Elm de soldador. 

2. MAQUINÀRIA DE TRANSPORT 
a.- Riscos específics més freqüents 

- Caigudes en pujar o baixar de màquina per no utilitzar els llocs marcats per a 
l'ascens i descens. 
- Caiguda des de la màquina en marxa per enfilar-se sobre topalls, plataformes. 
- Projecció violenta d'objectes durant la càrrega i descàrrega de terres, embranzida 
de terra amb formació de partícules projectades. 
- Vibracions transmeses al maquinista per tractar-se de lloc de conducció no aïllat. 
- Els derivats de la màquina en marxa anés de control, per abandó de la cabina de 
comandament sense detenir la màquina com ara atropellaments, cops, etc. 
- Els derivats de la imperícia així com conducció inexperta o deficient. 
- Incendi en manipular combustibles i fumar i/o emmagatzemar combustible sobre la 
màquina. 
- Xoc entre màquines per falta de visibilitat, falta d'il·luminació, absència de 
senyalització. 
- Caigudes a cotes inferiors del terreny per absència d'abalisament i senyalització, o 
de topalls final de recorregut. 
- Riscos de circulació per carreteres. 
- Riscos d'accident per estacionament en vorals. 
- Risc d'accident per estacionament en vies urbanes. 
- Xoc per falta de visibilitat. 

b.- Normes bàsiques de seguretat i salut específiques 
- Només les conduiran treballadors amb permís de conduir. 
- Utilització d'un senyalitzador i codi de senyals acústics dels desplaçaments de la 
carregadora. 
- Utilització de màquines dotades de cabines reforçades contra els aixafaments, 
climatitzades, insonoritzades i amb seients ergonòmics. 
- S'utilitzaran botzines indicadores de la marxa enrere, així com llums giratòries 
intermitents d'avanç. 
- Sota cap circumstància, viatjaran les persones en la zona destinada al transport de 
material o maquinària. 
- Es cuidarà minuciosament l'amarrament dels materials i maquinària a transportar, de 
tal manera que no puguin caure's del mitjà de transport. 
- Si el camió disposa de visera, el conductor romandrà en la cabina mentre es 
procedeix a la càrrega; si no té visera, abandonarà la cabina abans que comenci la 
càrrega. 
- No s'accionarà l'elevador de la caixa del camió, en la zona d'abocament, fins a la 
total parada d'aquest. 
- Quan es procedeixi a la descàrrega de material en una rasa o terraplè, s'haurà 
realitzat un monticle de seguretat a la vora d'aquests, que servirà de topall a les rodes 
posteriors. 
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- Sempre tindran preferència de pas els vehicles carregats. 
- Estarà prohibida la permanència de persones en la caixa o tremuja. 
- La pista de circulació en obra no és zona d'aparcament, excepte emergències. 
- Abans de fer marxa enrere, es comprovarà que la zona està buidada i que les llums i 
acuseta acústica entren en funcionament. 
- Vigilància permanent que no es dormisquegi a l'ombra dels camions estacionats. 
- Transport de maquinària: 
- Es disposarà la zona per a la descàrrega, evitant el possible risc d'atropellament i 
xoc, així com l'entorpiment del desenvolupament normal de la resta dels treballs. 
- Les rampes d'accés al fons de les excavacions i de les esplanacions seran calçades 
sòlides i aptes per a resistir aquests mitjans de transport. 
- L'amplària de les rampes tindran almenys una sobre dimensió de 0,80 m. Sobre les 
zones més amples i sortints del vehicle, si el recorregut és llarg sobre les rampes o 
talussos, i estant la zona lliure limitada a un sol costat. 
- Es construiran zones per a refugiar-se amb intervals no superiors a 20 m. 
- Si en l'itinerari de l'obra cal discórrer prop de pilars, murs, fossats, terraplens, etc., el 
conductor del transport estarà secundat i guiat per una altra persona que estigui en 
terra, que vegi bé el recorregut i que el conegui adequadament. 
- Mai la maquinària carregada impedirà la conducció i utilització del vehicle. 
- Es comprovarà la perfecta col·locació i estat de l'element d'enganxament del 
vehicle en el tràiler. 
- Durant la càrrega, normalment, el conductor haurà d'allunyar-se del vehicle i, 
especialment, si aquesta s'efectua per mitjans mecànics. 
- Abans de posar en marxa el vehicle per a transportar la càrrega, s'examinarà 
aquesta per a cerciorar-se que està ben assegurada i repartida, així com que la seva 
amplària, llargada i pes, s'adapten a les normes de seguretat. 
- Sempre que la màquina que anem a carregar o descarregar pugui realitzar 
aquesta operació pels seus propis mitjans motrius, s'empraran rampes recolzades en 
la part posterior del remolc, per a evitar que pugui bolcar. 
- En carregar o descarregar una màquina en un remolc, s'ha d'usar un adaptador i si 
no es disposa d'aquest element, es podrà usar un entarimat, havent de ser prou sòlid i 
resistent per a suportar el pes de la màquina. Aquesta operació s'efectuarà sempre el 
més al *ras del vehicle. 
- El personal de l'obra no estarà mai en les proximitats de la zona on s'estigui 
carregant o descarregant la màquina. 
- Durant l'emmagatzematge i les operacions de transport, càrrega i descàrrega, la 
maquinària no se sotmetrà a esforços que puguin posar en perill la seva estabilitat. 
- El vehicle estarà sempre frenat i immobilitzat i no se sobrecarregarà. 
- Si s'empren aparells elevadors per a la seva càrrega o descàrrega, s'hauran de 
seleccionar aquests perquè siguin adequats al treball i al pes a suportar, comprovant-
se que l'aparell d'elevació sobrepassa almenys un 20% el pes de la màquina. 
- S'usaran ganxos de seguretat per a les operacions d'elevació, portant aquests 
marcada la seva càrrega màxima admissible. 
- El mecanisme d'enganxament, inclosos els passadors, haurà de tenir la resistència 
suficient per a remolcar la càrrega més pesada que pugui arrossegar el vehicle. Els 
passadors seran d'un model tal que no puguin sortir-se accidentalment del seu lloc, 
enganxant-se sempre seguint les instruccions del constructor. 
- Els remolcs per a evitar la seva bolcada, estaran dotats amb gats o suports anàlegs 
que impedeixin la seva bolcada durant la càrrega. 
- Per a l'operació d'enganxament de dos vehicles s'haurà de tenir en compte: 
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- Si es posa en marxa enrere el vehicle tractor bloquejarà el remolc amb frens o calç. 
- Si s'aproxima el remolc cap al vehicle tractor, es controlarà el moviment d'aquell 
amb els frens o calç. 
- Els vehicles de transport estaran dotats de farmaciola de primers auxilis i d'un extintor 
d'incendis adequat. 

3. MAQUINÀRIA D'ELEVACIÓ 
a.- Riscos específics més freqüents 

- Corts en tasques de manteniment. 
- Cops, erosions, atrapaments i corts per pèndol de càrregues per no utilitzar caps de 
govern, fallada dels ancoratges de suspensió, eslingat deficient, desequilibri de la 
maquinària. 

b.- Normes bàsiques de seguretat i salut específiques 
- Es prohibeix la permanència de persones en les zones de batuda de càrregues 
durant les operacions d'hissat. 
- Maneig correcte de la maquinària i de les càrregues. 
- Es prohibeix balancejar les càrregues suspeses per a la seva instal·lació en les 
plantes, en prevenció del risc de caiguda al buit. 

1.13 DESCRIPCIÓ DELS MITJANS AUXILIARS EN RELACIÓ AMB LA SEGURETAT I SALUT 
1.- Eines d'obra de paleta (paletes, *paletines, planes, plomades) 
a.- Riscos específics més freqüents 

- Caiguda de l'eina sobre treballadors. 
- Sobre-esforços pel mètode del treball. 
- Corts pel maneig de l'eina. 

c.- Equips de protecció col·lectiva específics 
- Viseres de protecció. 
d.- Equips de protecció individual específics 
- Casc amb impossibilitat de despreniment accidental. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 

2.- Eines manuals, pales, martells, malls, tenalles, ungles palanca 
a.- Riscos específics més freqüents 

- Caiguda de l'eina sobre treballadors. 
- Sobre-esforços pel mètode del treball. 
- Corts pel maneig de l'eina. 

c.- Equips de protecció col·lectiva específics 
- Viseres de protecció. 

d.- Equips de protecció individual específics 
- Casc amb impossibilitat de despreniment accidental. 
- guants de cuir. 
- botes de seguretat. 
- Roba de treball. 

3.- Esportes per a pastes hidràuliques o per a transport d'eines manuals 
a.- Riscos específics més freqüents 

- Caiguda de la càrrega. 



Projecte de substitució de la fusteria exterior al CEIP El Turonet al municipi de Sant Quirze del Vallès 

SUSANA RODRÍGUEZ SALGADO 
SRS ARQUITECTURA Y URBANISMO, SLP 

  

- Sobre-esforços per objectes pesats. 
d.- Equips de protecció individual específics 

- Casc amb impossibilitat de despreniment accidental. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 

4.- Escales de mà 
a.- Riscos específics més freqüents 

- Caigudes al mateix o diferent nivell per la ubicació, pel seu suport defectuós (falta 
de sabates, suport sobre superfície irregular), per muntatges incorrectes 
(entroncament d'escales, formació de plataformes de treball, escales curtes per a 
l'altura a salvar) i/o per ús inadequat. 
- Caiguda per trencament dels elements constituents de l'escala (fatiga de material, 
nusos, defectes ocults, cops, etc.). 
- Sobre-esforços per transportar l'escala o per pujar per ella carregat. 

b.- Normes bàsiques de seguretat i salut específiques 
- Compliment estricte del manual de muntatge del fabricant. 
- Control mèdic previ de la visió, epilèpsia i el vertigen. 
- Utilització exclusiva d'escales metàl·liques amb passamans. 

d.- Equips de protecció individual 
- Casc amb impossibilitat de despreniment accidental. 
- Guants de cuir. 
- Faixes i canyelleres contra els sobre-esforços. 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 

5.- Contenidor d'enderrocs 
a.- Riscos específics més freqüents 

- Cops o empresonament durant la utilització. 
- Erosions a les mans. 
- Sobre-esforços per empènyer el contenidor. 
- Caiguda d'objectes mal apilats. 
- Caiguda de la càrrega per súmmum. 

d.- Equips de protecció individual específics 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 

6.- Puntals metàl·lics 
a.- Riscos específics més freqüents 

- Caiguda des d'altura de les persones durant la instal·lació de puntals. 
- Caiguda des d'altura dels puntals per instal·lació insegura. 
- Cops en diverses parts del cos durant la manipulació. 
- Atrapament de dits durant les maniobres de telescopatje. 
- Caiguda d'elements constitutius del puntal sobre els peus. 
- Bolcada de la càrrega durant les operacions de càrrega i descàrrega. 
- Caigudes al mateix nivell per caminar sobre puntals en el sòl. 
- Ferides en rostre i ulls per utilitzar claus llargs, en lloc de passadors en les tasques 
d'immobilització de l'altura del puntal. 
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- Trencament del puntal per fatiga del material. 
- Trencament del puntal per mal estat (corrosió interna i/o externa). 
- Lliscament del puntal per falta de cunyes. 
- Enfonsament d'encofrats per causa de la disposició de puntals. 

b.- Normes bàsiques de seguretat i salut específiques 
- Compliment estricte del manual de muntatge del fabricant. 
- Muntatge escrupolós de tots els components de la bastida especialment els frens de 
les rodes. 
- Ús exclusiu de plataformes metàl·liques. 
- Escales per a accés i evacuació d'emergència. 
- Control mèdic previ de la visió, epilèpsia i el vertigen. 
- Eliminació dels puntals incomplets o defectuosos. 

d.- Equips de protecció individual específics 
- Casc amb impossibilitat de despreniment accidental. 
- Guants de cuir. 
- Cinturons de seguretat contra les caigudes. 
- Faixes i canyelleres contra els sobre-esforços. 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 

9.- Bastides en general 
a.- Riscos específics més freqüents 

- Caigudes a diferent nivell (plataformes perilloses, vicis adquirits, muntatge perillós de 
bastides, vent fort, cimbreig de la bastida, per utilitzar mòduls de bastida de manera 
indeguda, per pèndol de bastides, per entrar o sortir d'ells sense precaució). 
- Caigudes al mateix nivell (desordre sobre la bastida). 
- Enfonsament o caiguda de la bastida (fallada d'ancoratges horitzontals, pescants, 
anivellament, etc.). 
- Contacte amb l'energia elèctrica (proximitat a línies elèctriques aèries, ús de 
màquines elèctriques sobre la bastida, anul·la les proteccions). 
- Enfonsament o caiguda d'objectes (taulons, plataformes metàl·liques, eines, 
materials, tubs, creueres). 
- Cops per objectes o eines. 
- Atrapaments entre objectes en fase de muntatge. 
- Els derivats del patiment de malalties no detectades amb anterioritat a la realització 
dels treballs sobre aquest mitjà auxiliar: epilèpsia, vertigen. 
- Sobre-esforços (muntatge, manteniment i retirada). 

b.- Normes bàsiques de seguretat i salut específiques 
- Compliment estricte del manual de muntatge del fabricant. 
- Ordre en el muntatge de tots els components de la bastida, de manera descendent 
per a poder estar protegits amb les plataformes volades de seguretat; observació 
especial en la col·locació dels frens de la rodes. 
- Control mèdic previ de la visió, epilèpsia i el vertigen. 

d.- Equips de protecció individual específics 
- Casc amb impossibilitat de despreniment accidental. 
- Guants de cuir. 
- Cinturons de seguretat contra les caigudes. 
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- Faixes i canyelleres contra els sobre esforços. 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 

1. 14. DESCRIPCIÓ MITJANS PROTECCIÓ COL·LECTIVA EN RELACIÓ AMB LA SEGURETAT 
I SALUT 
b.- Normes bàsiques generals de seguretat i salut 

- Organització del trànsit i senyalització. 
d.- Equips de protecció individual 

- Guants de cuir. 
- Faixa i canyelleres contra els sobre esforços. 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Cinturó de seguretat classe A, B i C. 
- Ancoratges per als cinturons. 
- Armilla reflectora. 

1.- Posada en obra de les proteccions col·lectives 
b.- Normes bàsiques específiques 

- Es realitzarà per personal dedicat exclusivament a aquesta activitat i coordinat per 
l'encarregat de seguretat i, sempre que fos possible, en presència del delegat de 
seguretat. 
- L'equip estarà format almenys per un oficial de primera i un peó. 

2.- Manteniment de les proteccions col·lectives 
b.- Normes bàsiques específiques 

- Per l'encarregat i, sempre que es possible, juntament amb el delegat de seguretat, 
s'inspeccionarà diàriament l'estat de conservació de les mesures de seguretat, 
procedint a ordenar la reparació o reposició de tots aquells elements que el 
requereixin. 

3.- Alguns elements de protecció col·lectiva 
3.1.- Proteccions horitzontals 
3.1.1.- Pas i visera per als vianants protegit mitjançant estructura metàl·lica, de formigó o de 
fusta i coberta de xapa o fusta 
a.- Riscos específics més freqüents 

- Caigudes a diferent nivell durant el muntatge de la coberta, tancament i 
il·luminació. 
- Caigudes al mateix nivell durant l'excavació i formigonada de la fonamentació. 
- En el cas de treballar amb elements metàl·lics; riscos propis del treball amb 
soldadura. 

d.- Equips de protecció individual específics 
- Màscara filtrant contra gasos de soldadura. 
- Màscara amb filtre contra les radiacions d'arc voltaic. 
- Roba per als treballs de soldadura. 

3.1.2.- Passarel·les volades de seguretat sobre torretes d'apuntalament de forjats o lloses 
a.- Riscos específics més freqüents 

- Caigudes des d'altura durant: 
- les maniobres de muntatge en altura 
- les maniobres d'extracció de l'equip cap a l'exterior de la planta 



Projecte de substitució de la fusteria exterior al CEIP El Turonet al municipi de Sant Quirze del Vallès 

SUSANA RODRÍGUEZ SALGADO 
SRS ARQUITECTURA Y URBANISMO, SLP 

  

- per mal ús o ús abusiu, en les maniobres de manteniment i retirada. 
3.1.3.- Oclusió de buit horitzontal per mitjà d'una tapa de fusta i/o malla electrosoldada 
a.- Riscos específics més freqüents 

- Caigudes des d'altura a través del buit que es pretén cobrir. 
d.- Equips de protecció individual específics 

- Guants aïllants d'electricitat. 
3.2.- Proteccions diverses 
3.2.1.- Interruptor diferencial 
a.- Riscos específics més freqüents 

- Electrocució per maniobres en tensió. 
- Sobre-esforços per transport o manipulació d'objectes pesats. 

3.2.2.- Presa de terra normalitzada, per a obres metàl·liques de màquines fixes 
a.- Riscos específics més freqüents 

- Caiguda a diferent nivell. 
3.2.3.- Telèfon sense fil 
a.- Riscos específics més freqüents 

- Risc d'interrupció de la comunicació per caducar la targeta, falta d'energia en les 
bateries, interferències, falta de cobertura, soroll ambiental. 
- Confusió en l'enteniment de les ordres o comunicacions . 

3.2.4.- Portàtils de seguretat per a il·luminació elèctrica 
a.- Riscos específics més freqüents 

- Electrocució per utilitzar cables trencats, entroncaments directes sense aïllament 
segur, connexions directes sense clavilla. 
- Projecció violenta de fragments per trencament de la bombeta per mancar de 
reixeta anta impactes. 

3.2.5.- Portàtil contra deflagracions de seguretat, per a il·luminació elèctrica 
.- Riscos específics més freqüents 
- Electrocució per utilitzar cables trencats, per entroncaments directes sense aïllament 
segur, connexions directes sense clavilla. 

3.2.6.- Detector mesurador tubular de gasos Dragër 
a.- Riscos específics més freqüents 

- Caigudes des d'altura durant la seva instal·lació per canvi de posició o retirada. 
- Intoxicació per respirar atmosferes tòxiques. 
- Cefalees per respirar atmosferes amb baixa concentració d'oxigen. 

3.2.7.- Detector electrònic de xarxes i serveis 
a.- Riscos específics més freqüents 

- Atropellament per automòbils o per màquines. 
- Els derivats de la interpretació errònia dels missatges de l'aparell per confusió en la 
definició de conductes enterrats. 

3.3. Extintors d'incendis 
a.- Riscos específics més freqüents 

- Corts i erosions durant el muntatge dels ancoratges de sustentació a paraments 
verticals. 
- Sobre-esforços pel maneig o transport d'extintors pesats. 
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1.15. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ  
 
 Com a criteri general prevaldran les proteccions col·lectives front a les individuals. A 
més s’hauran de mantenir en bon estat de conservació, els medis auxiliars, la maquinària i les 
eines de treball. D’altra banda els medis de protecció hauran d’estar homologats segons 
normativa vigent. 
 
1.15.1. MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

 Utilització de casc homologat (per a totes les persones que participen a l’obra, 
inclosos visitants). 

 Utilització de guants d’ús general. 
 Utilització de guants de goma. 
 Utilització de guants de soldador. 
 Utilització de guants dielèctrics. 
 Utilització de botes d’aigua. 
 Utilització de botes de seguretat de lona. 
 Utilització de botes de seguretat de cuir. 
 Utilització de botes dielèctrics. 
 Utilització de granotes: es tindran en compte les reposicions al llarg de l’obra, 

segons conveni col·lectiu principal. 
 Utilització de vestits d’aigua. 
 Utilització d’ulleres contra impactes i antipols. 
 Utilització d’ulleres per a oxitallada. 
 Utilització de pantalla de soldador. 
 Utilització de mascaretes antipols. 
 Utilització de protectors auditius. 
 Utilització de polaines de soldador. 
 Utilització de maneguins de soldador. 
 Utilització de davantals de soldador. 
 Utilització de cinturó de seguretat de subjecció. 
 Utilització de cinturó antivibradora. 
 Utilització d’armilles reflectants. 
 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 

punts d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat 
homologat, la utilització del qual serà obligatòria. 

 
1.15.2. MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVES 
 

 Tanques de limitació i protecció. 
 Bastides de seguretat. 
 Senyals de trànsit. 
 Senyals de seguretat. 
 Cinta d’abalisament  
 Topalls de desplaçament de vehicles. 
 Banderoles de senyalització. 
 Xarxes horitzontals i verticals. 
 Suports i ancoratges de xarxes. 
 Baranes de protecció. 
 Ancoratges per a tub. 
 Abalisament lluminós. 
 Extintors. 
 Interruptors diferencials. 
 Preses de terra. 
 Vàlvules antiretrocés. 



Projecte de substitució de la fusteria exterior al CEIP El Turonet al municipi de Sant Quirze del Vallès 

SUSANA RODRÍGUEZ SALGADO 
SRS ARQUITECTURA Y URBANISMO, SLP 

  

 Senyals de stop en sortides de vehicles. 
 Senyals d’us de casc. 

 
1.15.3. MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS. 
 
Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. El tancament ha d’impedir que persones 
alienes a l’obra puguin entrar. 
 
Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i s’hi prohibirà el pas a tota persona que en 
sigui aliena. 
 
1.15.4. INFORMACIÓ 
 
Tot el personal, a l'inici de l’obra o quan s’hi incorpori rebrà de la seva empresa, la 
informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves 
tasques. 
 
1.15.5. FORMACIÓ 
 
Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l’obra, una exposició dels mètodes de treball i els 
riscos que sen poguessin derivar, juntament amb les mesures de seguretat que haurà de fer 
servir. 
 
Cada empresa ha d’acreditar que el seu personal a l’obra ha rebut la formació en matèria 
de seguretat i salut. 
 
1.15.6. MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS. 
 
Farmacioles 
 
Es disposarà d’una farmaciola que contingui el material especificat a la Normativa vigent. 
 
Assistència a accidentats. 
 
S’haurà d’informar a l’obra abans del seu inici de l’emplaçament dels diferents centres 
mèdics (Serveis propis, Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc...) on s’han de 
traslladar els accidentats per al seu tractament ràpid i efectiu. 
 
Es preceptiu disposar a l’obra, i en un lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i adreces 
dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc..., per tal de garantir un 
transport ràpid dels possibles accidentats als Centres d’assistència. 
 
Reconeixement Mèdic 
Tot el personal que comenci a treballar a l’obra  haurà de passar un reconeixement mèdic 
previ a la feina, i que es repetirà en el període d’un any. 
 
S’analitzarà l’aigua destinada a consum dels treballadors per garantir la seva potabilitat, si 
no prové de la xarxa d’abastament de la població. 
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1.16. PLA DE SEGURETAT 
 
 En compliment de l’article 7 del Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, el 
contractista elaborarà un pla de seguretat i salut i adaptarà aquest estudi de seguretat i 
salut als seus mitjans i mètodes d’execució. 
 
 Aquest pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel 
coordinador en matèria de seguretat i salut en execució d’obra. 
 
1.17. NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE 
EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 
 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    (DOCE: 
26/08/92) 
 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN 
 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 
92/57/CEE 
 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             (BOE: 
10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero  (BOE: 31/01/97) i 

les seves modificacions 
 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE 
APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE 
TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR 
LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS 
TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril   (BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE 
TRABAJO 
En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la 
“Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

 

RD 486/1997, 14 de abril  (BOE: 
23/04/1997) 
 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN 
LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS 
CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 
 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA 
LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN 
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 
 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO 
CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 
 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 
CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 
 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 
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PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 
CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 
 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 
 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR 
LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

 

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 
 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS DURANTE 
EL TRABAJO 

RD 374/2001 
(BOE: 01/05/2001). mods  
posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN  
 

O. de 20 de mayo de 1952            (BOE: 
15/06/52) i les seves modificacions 
posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES 
ELÈCTRIQUES 
 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988) 
 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, 
VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 
183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 05/09/70; 
09/09/70)       correcció d'errades:   BOE: 
17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN 
VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          (BOE: 
18/09/87) 
 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE 
APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE 
DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               (BOE: 
17/07/03).  vigent a partir del 17 d’octubre 
de 2003. (deroga la  O. de 28 de junio de 
1988    (BOE: 07/07/88) i  la modificació: O. 
de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))  
 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  correcció 
d'errades (BOE: 06/04/71)             
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 
27/01/98) 
 

 
 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

CASCOS NO METALICOS 
 

R. de 14 de diciembre de 1974     (BOE: 
30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 
 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 
 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 
 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: 
BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 
 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS 
COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: 
BOE: 29/10/75 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: 
BOE: 30/10/75 
 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS 

AUTOFILTRANTES 
 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   modificació: 
BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: 
BOE: 01/11/75 

 
 
Sabadell, a  13 de desembre de 2022      
 
 
 

SUSANA RODRÍGUEZ SALGADO 
SRS ARQUITECTURA Y URBANISMO, SLP 

 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projecte de substitució de la fusteria exterior al CEIP El Turonet al municipi de Sant Quirze del Vallès 

SUSANA RODRÍGUEZ SALGADO 
SRS ARQUITECTURA Y URBANISMO, SLP 

  

2. PLEC DE CONDICIONS 

2.1. DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 
 
Es obligatori el compliment de les disposicions contingues a: 
 
 Estatut dels Treballadors (Llei 8/80 de 10/03/80) (BOE de 14/03/80). 
 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball (OM de 9/03/71) (BOE de 
16/03/71). 
 Pla Nacional de Seguretat i Higiene en el treball ( OM de 09/03/71) (BOE de 11/03/71). 
 Ordenança del treball de la indústria siderometal·lúrgica (OM de 29/07/70) (BOE de 
25/08/70). 
 Homologació d’equips de protecció individual per a treballadors (OM de 17/05/74) (BOE 
de 29/05/74) (Successives normes MT 1 a 29). 
 Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses (Decret 2441/61) (BOE de 
07/12/61). Modificació del Reglament (Decret 3494/64) (BOE de 06/11/64). 
 Ordenança de treball de la indústria de la construcció, vidre i ceràmica (OM de 28/08/70) 
(BOE de 25/08/70). Rectificació de l'Ordenança (BOE de 17/10/70). Modificació de 
l'Ordenança de 22/03/72 (BOE de 31/03/72). 
 Prohibició de manipulació de sacs de més de 80 Kg (OM de 02/06/71 (BOE de 16/06/71). 
 Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques complementàries 
(Decret 2413/73 de 20/09/73) (BOE de 09/10/73). 
 Reglament de línies aèries d’alta tensió (OM de 28/11/68). 
 Normes per a senyalització d’obres a les carreteres (OM de 14/03/60) (BOE de 23/03/60). 
 Norma de carreteres 8.3-I.C. Senyalització d’obres. Normes per a senyalització, 
abalisament, defensa, neteja i terminació d’obres (OM de 31/08/87). 
 Rètols a les obres (OM de 06/06/73) (BOE de 18/06/73). 
 Senyalització de seguretat als centres de treball (RD de 1403/86) ( BOE de 08/07/86). 
 Llei de prevenció de riscos laborals (Llei  31/95 de 08/11/95) (BOE de 10/11/95). 
 Reglament dels serveis de prevenció (RD 39/1997 de 17/01/97) (BOE de 31/01/97). 
 Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (RD 1627/1997 de 
24/10/97) (BOE de 25/10/97). 
 Conveni col·lectiu provincial de la construcció. 
 
2.2. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 
 
Quan s’esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que 
sigui lleu i l’assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d’obra de la contracta 
principal realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de 
treball que han possibilitat l’accident. 
 
A més dels tràmits establerts oficialment, l’empresa passarà un informe a la direcció 
facultativa de l’obra on s’especificarà: 
 
 Nom de l’accidentat, categoria professional, empresa per a la qual treballa. 
 Hora, dia i lloc de l’accident, descripció de l’accident, causes de tipus personal. 
 Causes del tipus tècnic, mesures preventives per evitar que es repeteixi. 
 Dates límits de realització de les mesures preventives. 
 
 Aquest informe passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase 
d’execució el dia següent al de l’accident, com a molt tard. 
 
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l’informa o exigir 
l’adopció de mesures complementàries no indicades a l'informe. 
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Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari realitzar, 
caldrà aconseguir prèviament l’aprovació del coordinador de seguretat i de la direcció 
facultativa. 
 
El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció 
a les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de 
complir-les. 
 
El contractista controlarà els accessos a l’obra de manera que tant sols les persones 
autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l’obra. 
L’accés estarà tancat, amb avisadors o timbre, o vigilat permanentment quan s’obri. El 
contractista serà responsable del manteniment en condicions reglamentàries i de l’eficàcia 
preventiva de les proteccions col·lectives i dels resguards de les instal·lacions provisionals, així 
com de les màquines i vehicles de treball. 
 
El contractista portarà el control d’entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la 
totalitat del personal que intervé a l’obra. 
 
En els casos que no hi hagi norma d’homologació oficial, seran de qualitat adequada les 
prestacions respectives. 
 
El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de 
manteniment correctiu (avaries, i reparacions) de la maquinària d’obra, Tot el personal, 
incloent-hi les visites, la direcció facultativa etc..., usarà per circular per l’obra el casc de 
seguretat. 
 
La maquinària de l’obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, ó 
bé les adaptacions millorades amb l’aval d’un tècnic responsable que en garanteixi 
l’operativitat funcional preventiva. 
 
Tota la maquinària elèctrica que s’utilitzi a l’obra tindrà connectades les carcasses dels 
motors i els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s’instal·laran les piquetes de terra 
necessàries. 
 
Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre 
l’electricista de l’obra. 
 
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en 
funcionament. 
 
2.3. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
 
Tots els equips individuals (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran fixat un 
període de vida útil. 
 
Quan per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d’una 
determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o 
de la data de lliurament. 
 
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel 
fabricant, seran reposades immediatament. 
 
L’ús d’una peça o d’un equip mai no representarà un risc per si mateix. 
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2.4. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI). 
 
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i 
amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos 
més corrents a que estan exposats els treballadors d’aquest sector. 
 
CASC 
El cas ha de ser d’ús personal i obligat en les obres de construcció. Ha d’estar homologat 
d’acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de Treball de 
14/12/74, BOE núm. 312 de 30/12/74. 
 
Les característiques principals són: 
 Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 1.000 
V. 
 Pes: no ha d’ultrapassar els 450 g 
 
Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no 
hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous. 
 
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que s'en canviïn les peces 
interiors en contacte amb el cap. 
 
CALÇAT DE SEGURETAT 
 
Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d’accidents 
mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, es obligat l’ús de 
calçat de seguretat (botes) homologat d’acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, 
Resolució de la DG de Treball de 31/01/80, BOE núm. 12/02/80. 
 
Les característiques principals són. 
 
 Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció de 
planta). 
 Pes: no ha d’ultrapassar els 800 g. 
 
Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d’aigua o de morter, 
les bores han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de 
Treball de 03/12/81, BOE núm. 305 de 22/12/81 classe E. 
 
GUANTS 
Per tal d’evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades, 
picadures, etc), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara: 
 
 Cotó o punt: feines lleugeres 
 Cuir: manipulació en general. 
 Làtex rugós : manipulació de peces que tallin 
 lona: manipulació de fustes. 
 
Per a la protecció contra els agressius químics, han d’estar homologats segons la Norma 
tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06/05/77, BOE núm. 158 de 
04/07/77. 
 
Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d’electrocució, cal fer servir guants homologats 
segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28/07/75, BOE 
núm. 211 de 02/11/75. 
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CINTURONS DE SEGURETAT 
 
Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l’ús de 
cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució 
de la DG de Treball de 08/06/77, BOE núm. 210 de 02/09/77. 
 
Les característiques principals són:  
 
 Classe A: cinturó de subjecció. S’ha de fer servir quan el treballador no s’hagi de 
desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats. L’element amarrador ha d’estar 
sempre tibant per impedir la caiguda lliure. 
 
PROTECTORS AUDITIUS 
 
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 
80 db (A), és obligatori l’ús de protectors auditius, que sempre seran d’ús individual. 
 Aquests protectors han d’estar homologats d’acord amb la Norma tècnica 
reglamentària MT-2. Resolució de la DG de Treball de 28/01/75 BOE núm. 209 de 01/09/75 
 
PROTECTORS DE LA VISTA 
 
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades de 
líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de 
seguretat i/o pantalles. 
 
Les ulleres i oculars de protecció anti-impactes han d’estar homologats d’acord amb la 
Norma tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14/06/78 BOE nom 196 
de 17/08/78 i MT-17, Resolució de la DG de Treball 28/06/78, BOE de 09/09/78. 
 
ROBA DE TREBALL 
 
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus 
granota, facilitada per l’empresa en les condicions fixades en el conveni provincial. 
 
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals 
(bocamànigues, gires, etc) i fàcil de netejar. 
 
En el cas d’haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se’ls entregarà 
roba impermeable. 
 
2.5. SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC) 
 
Es descriuen en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a 
funció principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a 
protegir. 
 
TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ 
 
Tindran com a mínim 100 cm d’alçària i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La tanca 
ha de ser estable i no s’ha de poder moure ni tombar. 
 
BARANES 
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Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 m. Hauran de 
tenir la resistència suficient (150 Kg/m) per garantir la retenció de persones o objectes, i una 
alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi entornpeu. 
 
CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES) 
 
Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a que pugin ser sotmesos d’acord 
amb la seva funció protectora. 
 
ESCALES DE MÀ. 
 
Hauran d’anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues 
persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament. 
 
Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d’evitar 
moviments. 
 
Tant la pujada com la baixada per l'escala de mà es farà sempre de cara a l'escala. 
 
2.6. SERVEIS DE PREVENCIÓ 
 
SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
El contractista principal disposarà d’assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern. 
 
SERVEI MÈDIC 
 
Els contractistes d’aquesta obra disposaran d’un servei mèdic d’empresa, propi o 
mancomunat. 
 
Tot el personal de nou ingrés a la contracta encara que sigui eventual o autònom, haurà de 
passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions 
mèdiques anuals dels treballadors ja contractats. 
 
2.7. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
 
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò que 
disposa el conveni col·lectiu provincial del sector. 
 
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements 
acreditats de primers auxilis, amb el vist i plau del servei mèdic. Es interessant que participi en 
el Comitè de Seguretat i Salut.  
 
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s’hagi 
consumit. 
 
2.8. INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT 
 
 Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i 
característiques al que preveuen a l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de 
seguretat i higiene, i 335, 336 i 337 de l'ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica. 
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2.9. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi de seguretat i salut 
que siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al que s’apliqui a l’estat 
d’amidaments del projecte d’execució. 
 
2.10. COORDINADOR DE SEGURETAT 
 
El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d’execució de les obres 
per a que assumeixi les funcions que el RD 1627/1997 defineix. 
 
2.11. AVIS PREVI 
 
El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat, abans de 
l'inici de les obres. 
 
L’avís previ es redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997 de data 
24/10/97. 
 
2.12. PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
El contractista principal està obligat a redactar un pla de seguretat i salut abans de l'inici de 
l’obra, en que s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, adaptant aquest Estudi de 
Seguretat i Salut als seus mitjans i mètodes d’execució. 
 
Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial Decret 
1627/97 amb la finalitat que pugin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin 
oportuns, i puguin procedir al compliment de l’acta d’aprovació visada col·legialment pel 
col·legi professional corresponent. 
 
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes 
de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l’execució de les obra 
o bé per variacions en el projecte d’execució que ha de servir de base per elaborar aquest 
estudi de seguretat i salut requerirà l’aprovació del tècnic autor de l’estudi de seguretat i 
salut, així com del coordinador en matèria de seguretat en la fase d’execució de les obres. 
 
2.13. LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
 
 A l’obra hi haurà un llibre d’incidències facilitat per la direcció facultativa, que haurà 
d’estar en poder del contractista o representant legal o del coordinador de seguretat en 
fase d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l’autoritat laboral o el representant 
dels treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes perquè el 
coordinador o, si no cal coordinador, la direcció facultativa notifiqui a la Inspecció de treball 
corresponent, dins el termini de 24 hores. 
 
 
Sabadell, a  13 de desembre de 2022      
 
 
 

SUSANA RODRÍGUEZ SALGADO 
SRS ARQUITECTURA Y URBANISMO, SLP 
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5. FITXES  
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DA. 2 Estudi Gestió de Residus 
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DA.3  Control de qualitat de materials 
 

Relació i definició de controls que s’han de fer d’acord amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 
1988. 

 
ÍNDEX 
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del projecte de 
control de materials, a fi de complir el decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 
28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 
d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94). 
L’arquitecte autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà dintre del plec de condicions els controls de 
qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execució de l’obra. Aquests control seran, com a mínim, 
els especificats a les normes de compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells que l’arquitecte consideri 
precisos per a la seva finalitat, podent en conseqüència establir criteris especials de control més estrictes que els 
establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs 
complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals seran acceptats pel promotor, el constructor i la resta 
de la Direcció Facultativa. 
L’arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre de les prescripcions 
contingudes al projecte d’execució un programa de control de qualitat, del qual haurà de donar coneixement al 
promotor. 
En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components de l’obra que cal controlar, les classes 
d’assaig, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que 
vagin a càrrec del promotor. 
Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries en funció del 
contingut del projecte. 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o 
entitats que no intervinguin directament en l’obra, restant obligat aquell a satisfer-les puntualment en el moment en 
què es produeixi el seu acreditament. 
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini màxim 
de ........ dies des del moment que es van encarregar. A tal efecte el promotor/propietari es compromet a realitzar 
les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir el compliment 
puntual dels laboratoris i d’altres persones contractades a l’efecte. 
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà del risc exclusiu del 
promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o 
part del treballs d’execució si considera que la seva realització, sense disposar de les actes de resultats, pot 
comprometre la qualitat de l’obra executada. 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa 
de control de qualitat, restant facultat el propietari per rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment 
defectuós comunicat per la Direcció Facultativa. 
 
AIGUA PER PASTAR 
 
 L’aigua que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó haurà d’estar sancionada per la pràctica i complirà les 

condicions indicades a l’article 27 de la “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). En cas de dubte, es 
realitzarà el control de recepció i els assaigs pertinents, segons que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE.   

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es justificarà, per part del constructor, que l’aigua utilitzada compleix les condicions exigides en els 
articles 27 i 81.2 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori), o bé justificarà especialment que no altera 
perjudicialment les propietats exigides al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que s’indica a l’article 
81.2 de l’EHE. 

 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori 
homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació indicats als articles 27 i 
81.2.3 de l’EHE: 

 Determinació del pH (UNE 7234/71) 
 Determinació de substàncies dissoltes (UNE 7130/58) 
 Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131/58) 
 Determinació del Ió-clor (UNE 7178/60) 
 Determinació d’hidrats de carboni (UNE 7132/58) 
 Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235/71) 
  

La presa de mostres es farà segons UNE 7236/71 
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ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ 
 

 L’àrid que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó complirà les condicions indicades a l’article 28 de l’EHE i tindrà 
les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 

Mida mínima i màxima de l’àrid (EHE, art. 28.2): 

 Quan no hi hagi experiència prèvia d’ús es realitzaran assaigs d’identificació, segons que s’indica a l’article 28.1 
de l’EHE i els corresponents a les condicions físico-químiques, físico-mecàniques i granulomètriques especificats a 
l’article 28.3 de l’EHE. 

 Esta prohibida la utilització d’àrids que continguin sulfurs oxidables. 

 Els àrids es transportaran i emmagatzemaran de manera que s’eviti la seva segregació i contaminació, i hauran 
de mantindré les seves característiques granulomètriques fins la seva incorporació a la mescla. 

 Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent. 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 
Documentals: 

 
 Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de 

l’albarà. Cada càrrega d’àrid anirà acompanyada d’un full de subministrament que estarà sempre a 
disposició de la Direcció d’Obra i en el que figuraran, com a mínim, les dades especificades a l’article 
28.4 de l’EHE. 

 Es justificarà, per part del constructor, que l’àrid utilitzat compleix les condicions exigides en l’article 28 de 
l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori o experiència prèvia) o bé justificarà explícitament que no altera 
especialment les propietats exigibles al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que s’indica a l’article 
81.3.3 de l’EHE. 

 En cas d’utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen silicats inestables ni compostos 
ferrosos, segons que s’indica a l’article 28.1 de l’EHE. 

 
Operatius: 
 

 Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a possibles comprovacions posteriors. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 
homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segons: 
 

 Estabilitat d’escòries siderúrgiques () (EHE, art. 28.1) 
 Mida màxima/mínima de l’àrid (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
 Contingut de fins (UNE 933-2/96) (EHE, art. 28.3.3) 
 Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71) (EHE, art. 28.3.3) 
 Índex d’àrids laminars en graves (UNE 933-3/97) (EHE, art. 28.3.3) 
 Compostos totals de sofre (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
 Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
 Contingut de clorurs (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
 Terrossos d’argila (UNE 7133/58) (EHE, art. 28.3.1) 
 Partícules toves (UNE 7134/58) (EHE, art. 28.3.1) 
 Partícules de baix pes específic (UNE 7244/71) (EHE, art. 28.3.1) 
 Contingut de matèria orgànica en sorres (UNE EN 1744-1/99) ( EHE, art. 28.3.1) 
 Equivalent de sorra EAV (UNE 83131/90) (EHE, art. 28.3.1) 
 Reactivitat amb els àlcalis del ciment (UNE 146507/99 EX i UNE 146508/99 EX) (EHE, art. 28.3.1) 
 Coeficient de friabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97) (EHE, art. 28.3.2) 
 Resistència al desgast en graves (UNE EN 1097-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 
 Absorció d’aigua en sorres (UNE 83133/90) (EHE, art. 28.3.2) 
 Absorció d’aigua en graves (UNE 83134/90) (EHE, art. 28.3.2) 
 Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 

 
 
 
 



Projecte de substitució de la fusteria exterior al CEIP El Turonet al municipi de Sant Quirze del Vallès 

SUSANA RODRÍGUEZ SALGADO 
SRS ARQUITECTURA Y URBANISMO, SLP 

CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ 
 

 El ciment que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, 
plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats en la “Instrucción para la recepción de 
cementos” (RC-97) i complirà les condicions indicades a l’article 26 de l’EHE. Es a dir: 

Tipus de ciment (RC-97, art. 8), Distintiu de qualitat, Altres característiques. 
 No s’utilitzaran lots de ciment que no vinguin acompanyats del certificat de garantia del fabricant, firmat per 

una persona física (EHE, art. 81.1.1). 
 Criteris de definició de remesa, lot i mostra (RC-97, art. 10 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 
Documentals: 

 Es comprovarà que el ciment disposa de la documentació que acredita que està fabricat i 
comercialitzat de manera legal (RC-97, art. 10.b). 

 Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de 
l’albarà i la documentació annexa, els quals contindran totes les dades indicades en l’article 9.b.1 de la 
RC-97. 

Operatius: 
 Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de l’arribada, segons l’article 

26.2 de l’EHE. 
 Es comprovarà, per a cada partida, que la forma de subministrament s’ajusti a les indicacions de l’article 

26.2 de l’EHE i de l’article 9 de la RC-97. 
 En cas de no disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, abans de començar les 

feines de formigonat i sempre que variïn les condicions de subministrament, es realitzarà la presa de 
mostres corresponent als assaigs de recepció previstos a la RC-97 (art. 10.d), als previstos al Plec de 
Prescripcions Tècniques Particular i als necessaris per la determinació del contingut de clorurs (EHE, art. 
81.1.2). En aquest cas, i com a mínim cada tres mesos d’obra, es comprovaran les següents 
especificacions: composició del ciment, principi i final d’adormiment, resistència a compressió i estabilitat 
de volum. 

 En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, els assaigs de recepció 
podran substituir-se per una còpia del corresponent certificat, segons s’indica als articles 10.b de la RC-97 
i 81.1.2 de l’EHE. En aquest cas, la direcció d’obra pot, mitjançant comunicació escrita, dispensar de la 
realització dels assaigs previstos al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, de la determinació del 
contingut de clorurs i de les comprovacions trimestrals esmentades al paràgraf anterior, que seran 
substituïdes per la documentació d’identificació del ciment junt amb els resultats de l’autocontrol. (RC-
97, art.  10.b; EHE, art.  81.1.2; Decret 375/88, annex 1). 

 Es realitzarà 1 presa de mostres preventiva, segons s’indica als articles 81.1.2 de l’EHE i 10.c de la RC-97. 
 

ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 
homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació especificats per a cada 
tipus de ciment a la RC-97 i/o especificats en el segon parèntesi: 

 Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
 Residu insoluble (UNE EN 196-2/96) 
 Contingut de sulfats (UNE EN 196-2/96) 
 Contingut de clorurs (UNE 80217/91) (EHE, art.  30.1) 
 Putzolanicitat (UNE EN 196-5/96) 
 Principi i final d’adormiment (UNE EN 196-3/96) 
 Estabilitat de volum (UNE EN 196-3/96) 
 Resistència a compressió (UNE EN 196-1/96) 
 Composició potencial del clinker (UNE 80304/86) 
 Calor d’hidratació (UNE 80118/86 EX) 
 Índex de blancor (UNE 80117/87 EX) 
 Alúmina (UNE 80217/91)  - Àlcalis (UNE 80217/91)  
 Finor de molta (UNE 80122/91 o UNE 80108/86) 
 Pes específic (UNE 80103/86) 
 Superfície específica Blaine (UNE 80122/91) 
 Humitat (UNE 80220/85)   /    Òxid de calç lliure (UNE 80243/86) 
 Titani (UNE 80228/88 EX) 
 Composició i especificacions dels ciments comuns (UNE 80301/96) 
 Composició i especificacions dels ciment resistents a sulfats i/o a l’aigua del mar (UNE 80303/96) 
 Composició i especificacions dels ciments blancs (UNE 80305/96) 
 Composició i especificacions del ciments de baix calor d’hidratació (UNE 80306/96) 
 Composició i especificacions dels ciment per usos especials (UNE 80307/96) 
 Composició i especificacions dels ciments d’aluminat de calci (UNE 80310/96) 
 Fals adormiment (UNE 80114/96) (EHE, art. 26.2)
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ADDITIUS PER A FORMIGÓ 
 
Els additius que s’utilitzaran en l’elaboració del formigó s’incorporaran en una proporció no superior al 5% del pes de 
ciment, segons l’article 29.1 de l’EHE i tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de 
condicions, pressupost i plànols. És a dir: 

Tipus d’additiu: 
Proporció: 

 Esta prohibida l’utilització d’additius que continguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres components químics que puguin 
produir o afavorir la corrosió de les armadures. 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 
Documentals: 

 Es controlarà, per a cada additiu diferent, la seva designació, segons s’indica a l’article 29.1 de l’EHE. 
 Es comprovarà el certificat d’assaigs previs per a cada additiu diferent, segons que s’indica a l’article 

81.4.2 de l’EHE. 
 Es comprovarà el certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, per a cada additiu 

diferent agregat en les proporcions i condicions previstes, segons els articles 29.1 i 81.4 de l’EHE. 
 Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l’additiu no conté compostos químics que puguin 

afavorir la corrosió de les armadures, per a cada additiu diferent i segons l’article 81.4.2 de l’EHE. 
Operatius: 

 En cas de formigó fet a l’obra, es comprovarà l’etiquetat en cada subministrament, segons que s’indica 
en els articles 29.1 i 81.4 de l’EHE. 

 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 
homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 

 Anàlisi infraroig (UNE EN 480-6/97) 
 Residu sec en additius líquids (UNE EN 480-8/97) 
 Pèrdua de massa en additius secs (UNE 83206/85) 
 Pèrdua per calcinació (UNE 83207/85) 
 Residu insoluble en aigua destil·lada (UNE 83208/85) 
 Contingut d’aigua no combinada (UNE 83209/86) 
 Contingut d’halogenurs totals (UNE 8210/88 EX) 
 Contingut de compostos de sofre (UNE 83211/87 EX) 
 Pes específic en additius líquids (UNE 83225/86) 
 Densitat aparent en additius sòlids (UNE 83226/86) 
 Determinació del pH (UNE 83227/86) 
 Determinació de la consistència mitjançant la taula de cops (UNE 83258/88 EX) 
 Determinació del contingut d’aire inclòs (UNE 83259/88 EX) 

La presa de mostres es farà segons UNE 83254/87 EX. 
En el cas d’haver d’efectuar assaigs sobre mostres de formigó, aquestes es prepararan segons la UNE 480-1/98. 
 
ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGÓ: CENDRES VOLANTS, FUM DE SÍLICE 
 
 L’utilització d’addiccions sols es podrà fer amb coneixement del sol·licitant del formigó i l’autorització expressa 

de la direcció de l’obra. En qualsevol cas es compliran les condicions indicades a l’article 29.2 de l’EHE. 
Percentatge de cendres volants respecte el pes de ciment: 
Percentatge de fum de sílice respecte el pes de ciment: 

 En cas d’utilitzar addicions en l’elaboració del formigó, es farà servir sempre ciment del tipus CEM I. A més, en 
estructures d’edificació, la quantitat de cendres volants no excedirà del 35% i la de fum de sílice del 10% del pes 
del ciment. 

 Cal considerar que ambdues addicions poden produir una disminució del pH, accelerant la carbonatació si no 
es protegeix el formigó. 

 Abans d’iniciar l’obra, i cada cop que es produeixi una modificació de les característiques de qualitat del 
producte, es realitzaran en un laboratori homologat els assaigs previstos a l’article 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons 
es tracti de cendres volants o fum de sílice. La determinació de l’índex d’activitat resistent es farà amb ciment 
de la mateixa procedència que el previst per executar l’obra. 

 Per comprovar l’homogeneïtat del subministrament, com a mínim cada tres mesos, es determinarà per les 
cendres volants el contingut d’anhídrid sulfúric, la pèrdua al foc i la finor, i pel fum de sílice el contingut de clorurs 
i la pèrdua al foc. 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
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CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 

 Es comprovarà el certificat de garantia, emès per un laboratori homologat, conforme l’addició no conté 
compostos químics que puguin afectar la durabilitat del formigó o afavorir la corrosió de les armadures, i 
a més compleix les especificacions de l’article 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons es tracti de cendres volants 
o fum de sílice, d’acord amb les indicacions de l’article 81.4 de l’EHE. 

Operatius: 
 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 

 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 
homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació que consten als articles 
29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons es tracti de cendres volants o fum de sílice: 

 Contingut d’anhídrid sulfúric (UNE EN 196-2/96) 
 Contingut de clorurs ( UNE 80217/91) 
 Contingut d’òxid de calç lliure (UNE EN 451-1/95) 
 Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
 Finor (UNE EN 451-2/95) 
 Índex d’activitat resistent (UNE EN 196-1/96) 
 Expansió (UNE EN 196-3/96) 
 Contingut d’òxid de silici (UNE EN 196-2/96) 

 
 FORMIGÓ FET A L’OBRA 
 
 El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra serà elaborat “in situ”, complirà les condicions indicades a 

l’article 69.3 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, 
pressupost i plànols. 

Element a construir: 
Tipus de formigó (en massa o armat, EHE, art.  39.2): 
Resistència (EHE, art. 39.2): 
Consistència (EHE, art. 30.6): 
Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): 
Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2): 
Relació màxima aigua/ciment (EHE, art. 37.3.2): 
Altres característiques: 

 Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art.  15.3): 
 Modalitat dels assaigs de control (EHE, art.  88): 
 Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROL PREVI A L’INICI DE L’OBRA 
 

 En els casos previstos a l’article 37.3.2. (classes d’exposició III ó IV, o qualsevol classe específica 
d’exposició) i prèviament a l’inici de les operacions de formigonat caldrà comprovar el compliment de 
les especificacions relatives a la durabilitat del formigó, contingut mínim de ciment i relació màxima 
aigua/ciment, validant les dosificacions proposades. Aquesta comprovació es farà mitjançant l’assaig 
de penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) segons s’especifica a l’article 85.2 i amb els criteris 
d’acceptació que consten a l’article 85.3. de l’EHE.  

 Justificació per part del constructor (mitjançant experiència o assaigs previs) que el formigó resultant de 
les dosificacions previstes compleix les condicions exigides en l’article 30 de l’EHE i en el plec de 
condicions, segons el que s’indica a l’article 68 de l’EHE. 

 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 

 Es comprovarà mitjançant les anotacions al llibre registre de fabricació del formigó que aquest s’ha 
fabricat segons les dosificacions previstes i prèviament acceptades per la direcció d’obra (EHE, art. 69.3). 

Operatius: 
 Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 83 de l’EHE. 
 Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE en el nombre necessari i amb el criteri de divisió de lots 

indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 7 i 28 dies. 
 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors (d’acord amb l’UNE 

83300/84). 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva col·locació en obra. 
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ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les indicacions de les 
normes referenciades entre parèntesi i amb els criteris de tolerància expressats en l’article 88 de l’EHE: 

 Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art.  88) 
 Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art.  88) 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb la metodologia 
i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesi: 

 Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art.  28.2) 
 Ió-clorur total (EHE, art.  30.1)  --  Densitat (UNE 83317/91) 
 Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
 Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art.  85) 

 
FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 
 
 El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra procedirà de central formigonera, complirà les condicions 

indicades a l’article 69.2 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de 
condicions, pressupost i plànols. És a dir: (veure EHE, art.  69.2.8)  Element a construir: 

Designació del formigó per propietats: 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art.  39.2): 
Resistència (EHE, art.  39.2): 
Consistència (EHE, art.  30.6): 
Mida màxima del granulat (EHE, art.  28.2): 
Tipus d’ambient (EHE, art.  8.2): 

Designació del formigó per dosificació: 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art.  39.2): 
Consistència (EHE, art.  30.6): 
Mida màxima del granulat (EHE, art.  28.2): 
Tipus d’ambient (EHE, art.  8.2): 
Contingut mínim de ciment (EHE, art.  37.3.2): 
Designació, classe resistent i característiques addicionals del ciment (RC-97): 
Altres característiques: 

 Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art.  15.3): 
 Modalitat dels assaigs de control (EHE, art.  88): 
 Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 

 Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de 
l’albarà, signat per persona física, el qual contindrà totes les dades indicades en l’article 69.2.9.1 de l’EHE. 

 Es comprovarà el nivell d’homologació de la central productora, que pot ser un distintiu oficialment 
reconegut o un certificat CC-EHE (EHE, art.  81). 

Operatius:  
 Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 83 de l’EHE. 
 Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE, en el nombre necessari i amb el criteri de divisió de lots 

indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 7 i 28 dies. 
 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors (d’acord amb l’UNE 

83300/84). 
 En cas de formigons fabricats en una central que no disposi d’un distintiu oficialment reconegut o un 

certificat CC-EHE, es realitzaran els assaigs de recepció en obra dels components del formigó, segons 
que s’indica a l’article 81 de l’EHE. 

 Sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà aplicar una reducció en el nombre 
d’amassaments a assajar per cada lot segons s’estableix a l’apartat 3 de l’annex al Decret 375/88. 

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva col·locació en obra. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran descriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les indicacions de les 
normes referenciades entre parèntesi i amb els criteris de toleràncies expressats en l’article 88 de l’EHE: 

 Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art. 88) - Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art. 88) 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb la metodologia 
i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesi: 

 Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
 Densitat (UNE 83317/91) 
 Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
 Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85
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RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ 
 
 Els rodons d’acer per armar que s’utilitzaran en l’obra compliran les condicions indicades a l’article 31 de l’EHE i 

tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols: És a dir: 
Designació (EHE, art. 31): 
Diàmetres: 
Distintiu de qualitat (EHE, art. 31.5.1): 
Altres característiques: 

 No s’utilitzaran partides d’acer que no vinguin acompanyades del certificat de garantia del fabricant, firmat per 
una persona física (EHE, art. 90.1). 

 Nivell de control (EHE, art. 90): 
 Criteri de divisió de lots (EHE, art. 90.3 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma, freqüència i toleràncies necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 

 Es controlarà, per cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l’albarà i allò 
especificat en el projecte. 

 En el cas d’acers certificats, aquells que disposen d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-
EHE, es sol·licitarà per cada partida l’acreditació d’aquest distintiu i el certificat de garantia del fabricant 
(EHE, art. 31.5.1). 

 Els acers no certificats aniran acompanyats, per cada partida, dels assaigs corresponents, fets en un 
laboratori homologat, conforme compleixen les exigències establertes a l’EHE (EHE, art. 31.5.2). 

 En barres corrugades i malles electrosoldades es sol·licitarà, per a cada subministrador i tipus d’acer, el 
certificat específic d’adherència, segons que s’indica al article 31 de l’EHE. 

Operatius: 
 Es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.2 i 90.3 de l’EHE, amb l’objecte de 

verificar que la secció equivalent compleix les especificacions de l’article 31.1 de l’EHE. 
 En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.3 de l’EHE, 

amb l’objecte de verificar que les característiques dels ressalts s’ajusten a les variacions consignades 
obligatòriament en el certificat específic d’adherència, segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE 
(control normal). 

 En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, amb 
l’objecte de verificar el gravat de les marques d’identificació (tipus d’acer, país d’origen i marca del 
fabricant) segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE. 

 Es comprovarà l’absència d’esquerdes en les zones de doblegat i ganxos d’ancoratge, mitjançant 
inspecció visual (control a nivell reduït) o després de l’assaig de doblegat - desdoblegat segons s’indica 
a l’article 31.2 de l’EHE (control a nivell normal). 

 En el cas d’existir unions per soldadura es comprovarà l’aptitud pel soldatge segons l’article 90.4 de l’EHE. 
 Com a mínim dos cops al llarg de l’obra es determinarà el límit elàstic, la carrega de trencament i 

l’allargament en trencament en una proveta de cada diàmetre, tipus i subministrador d’acer, segons 
l’article 90.3 de l’EHE (control normal). 

 En el cas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran sobre dos assaigs per cada 
diàmetre principal utilitzat, e inclouran l’assaig de resistència a l’arrencament del nus soldat (EHE, art. 
90.3) (control normal). 

 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors assaigs de 
comprovació. 

 En el cas d’acers certificats, que disposin d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE i sota 
l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà deixar d’assajar l’acer en les condicions que 
estableix l’apartat 2 de l’annex al Decret 375/88. 

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació en obra. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la metodologia 
referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 

 Límit elàstic (UNE, 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
 Càrrega de trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
 Allargament en trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
 Doblegat-desdoblegat (UNE 36068/94 i EHE, art. 31.2 i 31.3) (EHE, art. 90.5) 
 Resistència a l’arrencament del nus soldat (UNE 36462/80) (EHE, art. 90.5) 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori 
homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 

 Soldatge (EHE, art. 90.4) (EHE, art. 90.5) 
 Adherència (UNE 36740/98) (EHE, art. 31.2) 
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ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES 
 
 L’acer que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec 

de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la “Norma Básica de la Edificación. 
Estructuras de acero en edificación” (NBE-EA-95). És a dir: 

Classe (NBE-EA-95, art. 2.1.1): 
Sèrie (NBE-EA-95, art. 2.1.6.1): 
Tipus i ubicació indicats als plànols. 

 Coeficient de majoració de càrregues adoptat en el càlcul (NBE-EA-95, art 3.1.5): 
 Criteri de divisió de lots (NBE-EA-95, art. 2.1.5.2 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): 
S’identificarà sempre als plànols el lot al qual pertany cada perfil utilitzat. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 

 Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de 
l’albarà. 

 Es controlarà la garantia del fabricant per a cada classe d’acer, segons que s’indica a l’article 2.1.5.1 de 
la NBE-EA-95. 

Operatius: 
 Es comprovarà l’existència de la marca d’identificació, segons que s’indica a l’article 2.1.6.2 de la NBE-

EA-95. 
 Es comprovarà que els possibles defectes superficials del producte s’ajusten al que s’indica a l’article 

2.1.6.3 de la NBE-EA-95. 
 Es comprovarà que els possibles defectes dimensionals del producte s’ajusten al que s’indica a l’article 

2.1.6.3 de la NBE-EA-95. 
  

ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 
homologat i amb les indicacions i criteris d’acceptació de les normes referenciades entre parèntesi: 

 Límit elàstic (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
 Resistència a tracció (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
 Allargament fins trencament (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
 Doblegat sobre mandrí (UNE 7472/89) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
 Resiliència (UNE 7475-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
 Estat de desoxidació (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
 Contingut de carboni en colada i producte (UNE 7014/50, UNE 7331/75, UNE 7349/76) (NBE-EA-95, art. 

2.1.3 i 2.1.5) 
 Contingut de fòsfor en colada i producte (UNE 7029/51) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
 Contingut de sofre en colada i producte (UNE 7019/50) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
 Contingut de nitrogen en colada i producte (UNE 36317-1/85) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
 Contingut de silici en colada i producte (UNE 7028/1 R75) (NBE-EA-95, art. 2.1.5.7) 
 Contingut de manganès en colada i producte (UNE 7027/51) (NBE-EA-95, art. 2.1.5.7) 
 Duresa Brinell (UNE 7422/85) (NBE-EA-95, art. 2.1.5.8) 

 
MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL 
 
 Els maons s’utilitzaran en l’execució de l’obra tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec 

de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la “Norma Básica de la Edificación. Muros 
resistentes de fábrica de ladrillo” (NBE-FL-90) i en el “Pliego General de Condiciones para la recepción de 
ladrillos cerámicos en las obras de construcción” (RL-88) i que, en resum, són els següents: 

Classe (vist o no vist: RL-88, apt. 3): 
Tipus (massís, calat o foradat: RL-88, apt. 2): 
Dimensions (RL-88, apt. 4): 
Resistència a compressió (NBE-FL-90, art. 2.2 i RL-88, apt. 4.2): 
Geladicitat (RL-88, apt. 4.2): 
Distintiu de qualitat, segell INCE o equivalent (RL-88, apt. 6.6): En el cas de que no es demani, indicació 
expressa en aquest sentit 

 La definició de “partida” i “mostra” es realitzarà segons els apartats 6.1 i 6.2 de la RL-88, identificant sempre el 
subministrament amb el seu destí a l’obra. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
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CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 

 Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l’albarà i allò 
especificat en el projecte, segons les indicacions de l’apartat 5.2 de la RL-88. 

 Es sol·licitarà, per a cada subministrament i tipus de maó, el document de garantia del fabricant de la 
resistència a compressió, segons que s’indica a l’apartat 4.2 de la RL-88. 

 
 Si els maons no disposen de distintiu de qualitat, es comprovarà, per a cada subministrador i tipus de 

maó, la certificació dels assaigs realitzats en laboratori, segons l’apartat 6.4 de la RL-88. 
 Si els maons tenen segell INCE o equivalent, es comprovarà, per a cada subministrador i tipus de maó, la 

vigència i documentació del distintiu de qualitat. 
Operatius: 

 Es verificarà la correspondència entre la mostra de contrast i la partida subministrada, segons l’apartat 
6.4 de la RL-88. 

 Es comprovarà la inexistència de fissures no tolerables, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 
 Es comprovarà la inexistència d’exfoliacions, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 
 Es comprovarà la inexistència d’escrostonats per pinyol, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 

 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori 
homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 

 Dimensions i forma (UNE 67030/85) (RL-88, apt. 4.1) 
 Resistència a compressió (UNE 67026/84) (RL-88, apt. 7.2) 
 Eflorescència (UNE 67029/85) (RL-88, apt. 4.2) 
 Succió (UNE 67031/85) (RL-88, apt. 4.2) 
 Geladicitat (UNE 67028/84) (RL-88, apt. 4.2) 
 Massa (RL-88, apt. 7.2) (RL-88, apt. 4.2) 

 
SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS 
 
 Els sistemes de sostres (biguetes i peces d’entrebigat) que s’utilitzaran en l’execució de l’obra tindran les 

característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els 
criteris indicats a la “Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 
armado o  

 pretensado” (EF-96) i “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). És a dir: 
Per les biguetes: 

Tipus (armada, pretesada, ...): 
Forma (semibigueta, ...): 
Cantell: 
Llum màxima: 

Per les peces d’entrebigat:     Pel conjunt del sistema: 
Tipus (resistent o no):     Intereix: 
Material (ceràmic, morter de ciment, ...):   Distintiu de qualitat: 

 Coeficient de majoració de càrregues emprat en el càlcul (EF-96, art. 6.1 i EHE, art. 12): 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 

 Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de 
l’albarà. 

 Es comprovarà, per a cada sistema de sostre, l’autorització d’ús, segons s’indica a l’article 10.1 de l’EF-96. 
 Es sol·licitarà, per a cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant garantitzant les 

característiques especificades a l’autorització d’ús, segons que s’indica a l’article 9.1 de l’EF-96. Aquesta 
comprovació no caldrà fer-la si el sistema de sostre te un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 

Operatius: 
 Es comprovarà el gravat del codi d’identificació de cada bigueta (fabricant i tipus), segons l’article 9.1 

de l’EF-96. 
 Es controlarà el bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 
 Es verificaran les característiques geomètriques i d’armat reflectides en l’autorització d’us del sistema de 

sostre, segons que s’indica a l’article 9.1 de l’EF-96. 
 Es comprovarà la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat, per a la seva utilització conjunta, 

d’acord amb l’article 4.1 de l’EF-96. 
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ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, d’acord amb l’article 
9 de l’EF-96, en laboratori homologat i amb els criteris referenciats entre parèntesi: 
 
Per les biguetes: 

 Col·locació d’armadures (EF-96, art. 2 i EHE, art. 66, 67 i 37.2.4) 
 Armadures passives (EF-96, art. 2.1 i EHE, art. 31) 
 Armadures actives (EF-96, art. 2.2 i EHE, art. 32) 
 Quantia mínima (EHE, art. 42.3) 
 Armadura transversal (EHE, art. 44) 
 Formigó (EHE, art. 30) 
 Destesat i fissuració (EHE, art. 49) 
 

Per les peces d’entrebigat: 
 Càrrega (EF-96, art. 3.1). 
 Resistència al foc (UNE 23727/90) (EF-96, art. 3.1). 
 Resistència a compressió (EF-96, art. 3.2), en el cas d’entrebigats resistents. 

 
MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT TÈRMIC 
 
 El material que s’utilitzarà com aïllament tèrmic en l’execució de l’obra tindrà les característiques que 

s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: (veure taula 2 de la NRE-AT-87 o 
taula 2.8 de la NBE-CT-79) 

 
Tipus de material (mantes, plafons, morter projectat, ...): 
Classe de material (fibres minerals - de vidre, llana de roca -, EPS, XPS, argila expandida, perlita, escuma 
de poliuretà, suro, ...): 
Densitat aparent: 
Conductivitat tèrmica: 
Gruix: 
Segell o Marca de Qualitat (NBE-CT-79, annex 5.2.2): 
Altres característiques (NBE-CT-79, annex 5.1): 
 

 Divisió en unitats d’inspecció (apartat 5.2.3 de l’annex 5 de la NBE-CT-79 o a definir per l’aparellador o arquitecte 
tècnic): 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el projecte, 
mitjançant la comprovació de l’albarà. 

 Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica les seves dimensions i toleràncies, 
segons que s’indica en l’apartat 5.1.6 de l’annex 5 de la NBE-CT-79. 

 Es verificarà que el fabricant garantitza les característiques requerides en la comanda mitjançant la 
comprovació de l’etiquetat, segons que s’indica en l’apartat 5.1.7 de l’annex 5 de la NBE-CT-79. 

 Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, el que juntament amb la garantia 
del fabricant del compliment de les característiques requerides, permetrà realitzar la recepció del 
material sense necessitat de fer comprovacions o assaigs, segons que s’indica a l’apartat 5.2.2 de 
l’annex 5 de la NBE-CT-79. 

 
Operatius: 

 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 
homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 

 Conductivitat tèrmica (UNE 53037/76) 
 Densitat aparent (UNE 53144/69; 53215/71; 56906/74) 
 Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE 53312/76) 
 Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 7405/76; 82205/78) 
 Absorció d’aigua per volum (UNE 53028/55) 
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MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT ACÚSTIC 
 
 El material que s’utilitzarà com aïllament acústic en l’execució de l’obra tindrà les característiques que 

s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la 
“Norma Básica de la Edificación. Condiciones acústicas en los edificios” (NBE-CA-88). És a dir: (veure annex 4 de 
la NBE-CA-88) 

Tipus de material (mantes, plafons, ...): 
Classe de material (fibres minerals - de vidre, llana de roca -, suro, ...): 
Densitat aparent: 
Gruix: 
Segell o Marca de Qualitat (NBE-CA-88, annex 4.6.2): 
Altres característiques (NBE-CA-88, annex 4.2.2): 

 Divisió en unitats d’inspecció (apartat 4.6.3 de l’annex 4 de la NBE-CA-88 o a definir per l’aparellador o 
arquitecte tècnic): 

  
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el projecte, 
mitjançant la comprovació de l’albarà. 

 Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica les seves dimensions i toleràncies, 
segons que s’indica en l’apartat 4.4 de l’annex 4 de la NBE-CA-88. 

 Es verificarà que el fabricant garantitza les característiques requerides en la comanda mitjançant la 
comprovació de l’etiquetat, segons que s’indica en l’apartat 4.5 de l’annex 4 de la NBE-CA-88. 

 Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, el que juntament amb la garantia 
del fabricant del compliment de les característiques requerides, permetrà realitzar la recepció del 
material sense necessitat de fer comprovacions o assaigs, segons que s’indica en l’apartat 4.6.2 de 
l’annex 4 de la CA-88. 

 Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica els resultats dels assaigs 
d’aïllament acústic de la solució constructiva, per tal de justificar la fitxa de compliment de la NBE-CA-88 
sense necessitat de fer assaigs a l’obra. 

 Es comprovarà que el material rebut a l’obra coincideix amb el producte del qual s’han fet tots els 
assaigs. 

 
Operatius: 
 

 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 
homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 

 Aïllament a soroll aeri (UNE 74040/84) 
 Aïllament a soroll d’impacte (UNE 74040/84) 
 Materials absorbents acústics (UNE 74041/80) 
 Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 85208/81) 

 
MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT CONTRA EL FOC 
 
 El material que s’utilitzarà com aïllament contra el foc en l’execució de l’obra tindrà les característiques que 

s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la 
“Norma Básica de la Edificación. Condiciones de protección contra incendios en los edificios” (NBE-CPI-96). És a 
dir: (veure art. 13 de la NBE-CPI-96) 

Tipus de material (plaques, morters, pintures intumescents, pintures o vernissos ignífugs, ...): 
Gruix: 
Classe de reacció al foc exigida: 
Toxicitat: 
Segell o Marca de Qualitat: 
Altres característiques: 
 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
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CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 
Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el projecte mitjançant 
la comprovació de l’albarà. 

 Es controlarà que el fabricant o importador garantitza les característiques requerides per el compliment 
de la NBE-CPI-96, mitjançant documents que recullin els resultats dels assaigs necessaris (NBE-CPI-96, art. 
17.2 i 17.3). Aquesta documentació haurà de tenir una antiguitat inferior a 5 anys (NBE-CPI-96, art. 17.3.4). 

 Quan un material hagi estat objecte de tractament d’ignifugació amb posterioritat a la seva fabricació, 
es comprovarà que els documents que recullin els resultats dels assaigs realitzats en el laboratori 
mencionin explícitament que el material ha estat sotmès a un envelliment previ coherent amb el seu ús, 
abans d’obtenir la seva classe de reacció al foc, M, segons que s’indica a l’article 17.2.2 de la NBE-CPI-
96. 

 Es comprovarà que el material rebut a l’obra coincideix amb el producte del qual s’han fet els assaigs. 
Operatius: 

 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 
homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 

 Classe de reacció al foc dels materials de construcció (UNE 23727/90 1R) 
 Resistència al foc de les estructures i elements de la construcció (UNE 23093/81 1R) 
 Resistència al foc d’elements de construcció vidriats (UNE 23801/79) 
 Resistència al foc de portes i altres elements de tancament de forats (UNE 23802/79) 
 Estabilitat al foc de les estructures d’acer protegides (UNE 23820/93 EXP) 

 
POLIURETANS PRODUÏTS IN SITU 
 
 El poliuretà produït in situ que s’utilitzarà com aïllament tèrmic en l’execució de l’obra tindrà les característiques 

que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la 
Norma Reglamentaria d’Edificació sobre aïllament tèrmic (NRE-AT-87) i a la “Norma Básica de la Edificación. 
Condiciones térmicas en los edificios” (NBE-CT-79). És a dir: 

Tipus (veure taula 2 de la NRE-AT-87 o taula 2.8 de la NBE-CT-79): 
Densitat aparent: 
Conductivitat tèrmica: 
Gruix: 
Situació segons Ordre de 29/7/94 (*): 
Altres característiques (NBE-CT-79, annex 5.1) 

 Divisió en unitats d’inspecció (veure O. de 29/07/94 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 

Tipus i classe de material (manta, plafó, ...; fibra de vidre, llana de roca, ...): 
 

Documentals: 
 

 Es controlarà la correspondència entre la comanda, el producte acabat i allò especificat en el projecte, 
mitjançant la comprovació de la documentació lliurada pels productors de poliuretans in situ 
(aplicadors) i que serà la següent: 

Per a situació A (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat): 
 Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
 Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel fabricant. 
 Certificat del control de recepció dels components, amb registre de resultats dels controls (assaigs 

efectuats), lliurat per l’aplicador. 
 Certificat conforme s’han complert els controls de relació de mescla, així com que s’han complert les 

condicions d’aplicació indicades pel fabricant, lliurat per l’aplicador. 
Per a situació B (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat): 

 Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
 Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel fabricant. 
 Certificat que el sistema està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts, lliurat pel 

fabricant. 
 Certificat de control de recepció dels components (eximit d’assaigs), lliurat per l’aplicador. 
 Certificat conforme s’han complert els controls de relació de mescla, així com que s’han complert les 

condicions d’aplicació indicades pel fabricant, lliurat per l’aplicador 
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Per a situació C (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat) 
 Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
 Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel fabricant. 
 Certificat del control de recepció dels components, amb registre de resultats dels controls (assaigs 

efectuats), lliurat per l’aplicador. 
 Certificat on constarà que està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts i on també es 

farà constar el número de codi, el nombre de fulls i el resum de resultats que consten enregistrats al llibre 
d’autocontrol que s’ha fet servir durant la realització de l’obra, lliurat per l’aplicador. 

Per a situació D (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat) 
 Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
 Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel fabricant. 
 Certificat que el sistema està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts, lliurat pel 

fabricant. 
 Certificat del control de recepció dels components (eximit d’assaigs), lliurat per l’aplicador. 
 Certificat on constarà que està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts i on també es 

farà constar el número de codi, el nombre de fulls i el resum de resultats que consten enregistrats al llibre 
d’autocontrol que s’ha fet servir durant la realització de l’obra, lliurat per l’aplicador. 

Operatius: 
 
En les situacions A i B es realitzarà prescriptivament el control de producte acabat següent: 

 Es farà la presa de mostres i contramostres necessàries per a la realització dels assaigs de compliment 
obligat, en laboratori homologat, segons s’indica als articles 1.5 i 2.5 de l’O. de 29/7/94. 

 Es comprovarà l’aparença externa i el gruix segons les especificacions establertes als articles 1.5 i 2.5 de 
l’O. de 29/07/94. 

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació en obra. 
 
ASSAIG DE LABORATORI 
 
En les situacions A i B es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la 
metodologia referenciada entre parèntesi i segons les indicacions dels articles 1.5 i 2.5 de l’O. de 29/07/94: 

 Densitat (UNE 53215/91) 
 Conductivitat tèrmica (UNE 92201/89 i 92202/89) 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 
homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 

 Resistència a compressió (UNE 53182/70) 
 Classificació del comportament de reacció davant el foc (UNE 23727/81) 
 

 
 

Sabadell, a  13 de desembre de 2022      
 
 
 
 

SUSANA RODRÍGUEZ SALGADO 
SRS ARQUITECTURA Y URBANISMO, SLP 

 
 

 
 
 
(*) Situació A: Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat 
     Situació B: Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat 
     Situació C: Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat 
     Situació D: Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat 
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DA.4  Plecs de condicions 
 
4.1 CONDICIONS D’ÍNDOLE FACULTATIVA  
 
Article 1.- Oficina a l’obra. El Contractista habilitarà a l’obra una petita oficina - barraca amb una taula i taulers 
amb tots els plànols del projecte i de l’obra que successivament se li aniran facilitant. Durant la jornada legal de 
treball el Contractista per sí mateix o per mitjà dels seus facultatius representants o encarregats, es trobarà a l’obra i 
acompanyarà l’Arquitecte Director  o al seu representant a les visites  que faci a les obres, posant-se a la seva 
disposició per a la pràctica dels reconeixements que consideri necessaris i subministrant-li les dades precises per la 
comprovació de amidaments i liquidacions.     
Article 2.- Treballs no estipulats expressament en el Plec de Condicions. És obligació de la Contracta l’ executar 
quan sigui necessari per la bona construcció i aspecte de les obres, encara quan no es trobi expressament estipulat 
en els Plecs de Condicions, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l’Arquitecte 
Director i dins dels límits de possibilitats que els pressupostos determinin per cada unitat d’obra i tipus d’execució. 
Article 3.- Reclamacions contra les ordres de l’Arquitecte Director. Les reclamacions que el Contractista vulgui fer 
contra les ordres donades per l’Arquitecte Director només podrà presentar-les davant la Propietat, i a través del 
mateix si són d’ordre econòmic; contra disposicions d’ordre tècnic o facultatiu no s’admetrà cap reclamació. 
Article 4.- Recusació per el Contractista del personal anomenat per l’Arquitecte Director. El Contractista no podrà 
recusar a l’Arquitecte, Aparellador o personal de qualsevol índole depenent de la Direcció Facultativa o de la 
Propietat encarregada de la vigilància de les obres, ni demanar que per part de la Propietat es designin altres 
facultatius per reconeixements o amidaments. 
Article 5.- Despatxaments per insubordinació per incompetència o per manifesta mala Fe. Per falta de respecte i 
obediència a l’Arquitecte Director o als seus subalterns de qualsevol classe, encarregats de la vigilància de les 
obres, per manifesta incapacitat o per actes que comprometin i pertorbin la marxa dels treballs, el Contractista 
tindrà l’obligació de despatxar als seus dependents quan l’Arquitecte Director ho reclami. 
Article 6.- Començament de l’obra. Ritme d’execució dels treballs. El Contractista donarà començament a les 
obres en el termini que li sigui assenyalat per l’Arquitecte Director, y serà responsable de que aquestes es 
desenvolupin en la forma necessària per que l’execució total es porti a efecte dins dels terminis previstos. 
Article 7.- Ordre dels treballs. En general , la determinació de l’ordre dels treballs serà facultat potestativa de la 
Contracta, excepte aquells casos en que, per la circumstància d’ordre tècnic o facultatiu, estimi convenient la seva 
variació l’Arquitecte Director. Aquestes ordres es comunicaran a la Contracta i aquesta vindrà obligada al seu 
estricte compliment, essent directament responsable de qualsevol dany o perjudici que pogués sobrevenir pel seu 
incompliment. 
Article 8.- Llibre d’ordres. El Contractista tindrà sempre a l’oficina de l’obra i a disposició de l’Arquitecte Director un 
“Llibre d’ordres” en el que es redactarà les que es cregui oportú donar al Contractista per que prengui les mesures 
precises que cregui necessàries per arreglar o corregir les possibles deficiències constructives que hagi observat en 
les seves visites a l’obra i en suma, totes les que cregui indispensables per que els treballs es portin a terme d’acord i 
en harmonia amb els documents del projecte. 
 Cada ordre haurà de ser estesa i signada per l’Arquitecte Director i "l’enterat” subscrit amb la signatura del 
Contractista o del seu encarregat a l’obra, la còpia de cada ordre estesa en la fulla duplicada quedarà en poder 
de l’Arquitecte Director. 
 El fet de que en llibre anomenat no figurin redactades les ordres que preceptivament té l’obligació de 
complimentar el Contractista no suposa eximint ni atenuant algun per les responsabilitats que siguin inherents al 
Contractista. 
Article 9.- Condicions generals d’execució dels treballs. Tots els treballs s’executaran amb estricte subjecció al 
projecte que hagi servit de base a la Contrata, a les modificacions del mateix que prèviament hagin estat 
aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat entregui  l’Arquitecte Director al Contractista 
sempre que aquestes encaixin dins de la xifra a que ascendien els pressupostos aprovats. 
Article 10.- Treballs defectuosos. El Contractista ha d’emprar els materials assenyalats en el present plec , realitzarà 
els treballs d’acord amb el mateix i, en el seu defecte d’acord amb el Plec General de Condicions redactat pel 
Centre Experimental d’Arquitectura. Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva, el Contractista és l’únic 
responsable de l’execució, o per la deficient qualitat dels materials emprats sense que li atorgui dret algun el fet de 
que l’Arquitecte Director no l’hagi advertit sobre el particular, ni que hagin estat valorades les certificacions parcials. 
Article 11.- Com a conseqüència d’allò, quan l’Arquitecte adverteixi vicis o defectes en l’obra executada, ja sigui 
en el curs d’execució dels treballs o finalitzats aquests, i abans de verificar-se la recepció definitiva de l’obra, podrà 
disposar que les parts defectuoses siguin demolides i reconstruïdes d’acord amb el contractat i tot això a càrrec de 
la Contrata. 
Article 12.- Vicis ocults. Si l’Arquitecte Director tingués raons fonamentades per creure en l’existència de vicis ocults 
de la construcció a les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol temps i abans de la recepció definitiva, 
les demolicions que cregui necessàries per reconèixer els treballs que suposi defectuosos. 
Article 13.- Normes per les recepcions provisionals. Trenta dies abans d’acabar-se l’obra, com a mínim s’efectuarà la 
recepció provisional de les mateixes, a la que hi seran presents el Propietari, l’Arquitecte Director i el Contractista. 
Del resultat de la recepció s’aixecarà un acta per triplicat, signada pels assistents legals. Si les obres s’executen en el 
temps contractat, es donaran per rebudes provisionalment. En cas contrari es farà constar a l’acta i s’especificaran 
en la mateixa les precises i detallades instruccions que l’Arquitecte Director deu assenyalar al Contractista per 
remeiar els defectes observats, fixant-li un termini per subsanar-los, expirat el qual s’efectuarà de nou un 
reconeixement en idèntiques condicions, a fi de procedir de nou a la recepció provisional de l’obra. 
 Si el Contractista no hagués complit es declararà rescindida la Contrata amb pèrdua de fiança a no ser 
que el Propietari accedeixi a concedir-li un nou i improrrogable termini. 
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Article 14.- Amidament definitiva dels treballs . Rebudes provisionalment les obres, es procedirà per l’Arquitecte 
Director ajudat per l’Aparellador, a la amidament general i definitiva amb assistència del Contractista, servint de 
base per a la amidament les dades de replanteig general i dels replanteigs parcials que hagués exigit el curs del 
treballs. 
Article 15.- De les recepcions definitives . Finalitzat el termini de garantia, es donaran per rebudes definitivament les 
obres i si es trobés en perfecte estat d’ús i conservació es donaran per rebudes definitivament quedant rellevat el 
Contractista, a partir d’aquest moment de tota responsabilitat legal que li pogués abastar per l’existència de vicis 
ocults. En aquest cas contrari es procedirà en la mateixa forma que en la recepció provisional, essent de compte 
del Contractista les despeses de conservació fins que l’obra hagi estat definitivament rebuda. 
Article 16.- Preus unitaris . S’establiran com a valors alçats de cada unitat d’obra a executar els que com a preus 
unitaris figurin en la proposició adjunta presentada pel Contractista. 
 Els valors de les unitats seran invariables excepte les modificacions d’obra previstes i convingut d’una 
manera expressa i per escrit amb el corresponent pressupost que haurà de ser acceptat per l’Arquitecte Director de 
les obres i l’Entitat Propietària conjuntament. 
 Només s’efectuaran revisions de preus en quant es refereixi a variacions oficials de jornals i materials, 
sempre i quan les dites variacions siguin superiors al 5% i hagin estat aprovades per les autoritats competents i no 
creades per ús, costum o una altra causa qualsevol. 
 Als defectes de compliment d’aquesta clàusula, el Contractista es sotmetrà a la descomposició de preus 
unitaris que faci l’Arquitecte Director. 
Article 17.- A més de totes les facultats particulars que corresponen a l’Arquitecte Director expressades en els articles 
que precedeixen en missió específica seva la Direcció i vigilància dels treballs que a les obres es realitzen  inclòs, 
però amb causa justificada, recusar al Contractista si considera que amb aquesta resolució millorarà la qualitat i 
marxa de les obres. 
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4.2 CONDICIONS D’ÍNDOLE LEGAL 
 
Article 1.- Contracte. L’execució de les obres es contracta per “unitats d’obra”, executades amb el que disposen els 
documents del projecte i en xifres fixes. 
Article 2.- Adjudicació. L’adjudicació de les obres serà directe. 
Article 3.- Formalització del contracte. El contracte es formalitzarà mitjançant document privat, que podrà elevar-se 
a escriptura pública a petició de qualsevol de les parts i amb arreglament a les disposicions vigents. 
Article 4.- Arbitratges. Ambdues parts es comprometen a sotmetre’s en les seves diferències a l’arbitratge 
d’amigables i componedors, designats un d’ells pel Propietari, un altre per el Contrata i tres arquitectes pel C.O. 
corresponents un dels quals serà forçosament el Director de l’obra. 
Article 5.- Jurisdicció competent. En cas de no arribar-se a un acord per l’anterior procediment ambdues parts 
queden obligades a sotmetre la discussió de totes les qüestions que poden sorgir com derivades del seu contracte, 
a les Autoritats i Tribunals Administratius, amb arreglament a la legislació vigent. 
Article 6.- Responsabilitat del Contractista. El Contractista és responsable de l’execució de les obres en les 
condicions establertes en el contracte i en els documents que composen el projecte ( la memòria no tindrà 
consideració de document del projecte ). 
 Com a conseqüència d’això, vindrà obligat a la demolició i reconstrucció de tot el mal executat sense que 
pugui servir d’excusa el que l’Arquitecte Director hagi examinat i reconegut la construcció durant les obres, ni que 
hagin estat abonades en liquidacions parcials. 
Article 7.- Vicis ocults. Les obres a les que es refereix l’apartat 12 de “Condicions d’Índole Facultativa” d’aquest plec 
que ordenés realitzar l’Arquitecte Director per sospita d’existència de vicis ocults en l’obra executada seran 
abonades pel Contractista sempre que els vicis existeixin realment i en cas contrari es farà càrrec d’ells el Propietari. 
Article 8.- Accidents de treball.  El Contractista està obligat a adoptar totes les mesures de seguretat que les 
disposicions legals vigents preceptuen per evitar en el possible accidents als obrers o als vianants, no només en les 
bastides sinó a tots els llocs perillosos de l’obra, forats d’escala, ascensors, etc. 
Dels accidents i perjudicis de tot gènere, que, per no complir el Contractista sobre el legislat sobre la matèria, 
pogués esdevenir o sobrevenir serà aquest l’únic responsable o els seus representants a l’obra, ja que es considera 
que en els preus contractats es troben incloses totes les despeses precises per complimentar degudament les dites 
disposicions legals. 
Article 9.- Danys a tercers. El Contractista serà responsable de tots els accidents que per inexperiència o 
descurament sobrevinguessin tant en l’edificació on es facin les obres, com a les contigües. Serà per tant, del seu 
compte l’abonament de les indemnitzacions a qui correspongui, tant de danys com de perjudicis que puguin 
causar en les operacions d’execució de les obres. 
Article 10.- Pagament d’arbitris. El pagament d’impostos i arbitris en general, municipals o d’un altre origen, sobre 
tanques, enllumenat, etc., on el seu abonament ha de fer-se durant el període d’execució de les obres i per 
conceptes inherents als propis treballs que es realitza, es farà càrrec el Propietari. 
Article 11.- Causes de rescissió de contracte. Es consideraran causes suficients de rescissió les que a continuació 
s’assenyalen: 
01.- La mort o incapacitació del Contractista. 
02.- La fallida del Contractista. 
 En els casos anteriors si els hereus o síndics oferissin portar a terme les obres sota les mateixes condicions 
estipulades, el Propietari pot admetre o refusar l’oferiment sense que en aquest últim cas tinguin aquells dret a cap 
indemnització. 
03.- Les alteracions del contracte per les causes següents: 
a) La modificació del projecte en forma tal, que representi alteracions fonamentals del mateix, a judici de 
l’Arquitecte Director, i en qualsevol cas, sempre que la variació del pressupost d’execució, com a conseqüència 
d’aquestes modificacions, representi en més o en menys el 25% com mínim, de l’import d’aquell. 
b) La modificació d’unitats d’obra. Sempre que aquestes modificacions representin variacions en més o en menys 
del 40% com mínim d’alguna de les unitats que figuren a les amidaments del projecte o més d’un 50% d’unitats del 
projecte modificades. 
04.- La suspensió d’obra començada i en tot cas, sempre que per causes alienes a la Contrata no es doni 
començament a l’obra adjudicada dins del termini d’un mes a partir de l’adjudicació; en aquest cas, la devolució 
de la fiança serà automàtica. 
05.- La suspensió d’obra començada, sempre que el termini de suspensió hagi accedit d’un any. 
06.- El no donar començament la Contrata als treballs dins del termini assenyalat en l’article 6 de l’apartat 
“Condicions d’Índole Facultativa” del present plec de condicions. 
07.- L’incompliment de les condicions del contracte quan impliqui descurament o mala Fe, amb perjudici dels 
interessos de l’obra. 
08.- La determinació del termini d’execució de l’obra, sense haver-se arribat a aquesta. 
09.- L’abandonament de l’obra sense causa justificada. 
10.- La mala Fe en l’execució dels treballs. 
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4.3 CONDICIONS D’ÍNDOLE ECONÒMICA 
 
Article 1.- Generalitats. 
Objecte. Establir les condicions d’índole econòmica que hauran de regir a les obres del present estudi. 
Correspondència. Els presents coincideixen el línies generals amb diversos plecs sancionats per la pràctica i 
redactats per professionals en exercici. Varis articles dels mateixos han estat recollits dels Plecs Generals del Centre 
Experimental d’Arquitectura i altres de la Norma UNE 24.042. 
Article 2.- Condicions generals. 
Base fonamental. Com a base fonamental s’estableix el principi de que el Contractista ha de percebre l’import de 
tots els treballs executats, sempre que aquests s’hagin realitzat amb arreglo i subjecció al projecte, condicions 
generals i particulars que regiran la construcció de l’edifici i obra annexa contractada. 
Fiança.  
Establiment de la Fiança. La fiança que s’exigirà al Contractista per que es faci càrrec del compliment del 
contracte, es convindrà amb una retenció del 10% de l’import dels pagaments que s’estableixin en el contracte, si 
és que en aquell document no s’estableix altre procediment. 
Execució amb càrrec a la fiança. Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per ultimar 
l’obra en les condicions contractades es podrà ordenar executar-les a un tercer, o directament per administració, 
abonant el seu import amb la retenció en concepte de fiança sense perjudici de les accions legals a que tingui dret 
el Propietari en el cas de que l’import de la fiança no arribés per abonar l’import de les despeses executades en les 
unitats d’obra que no fossin de rebut. 
Devolució de la fiança. La fiança retinguda s’abonarà al Contractista en un termini no superior a 15 dies un cop 
signada l’acta de recepció definitiva de l’obra. 
Preus.  
Preus unitaris. El Contractista presentarà preus per administració de paleta, manobre i de materials més usuals en 
construcció. 
Abast dels preus unitaris. El pressupost s’entén comprensiu de la totalitat de l’obra, instal·lació o subministrament 
(bastides, transports, elevació de material, de runes, neteja, combustibles, força motriu, aigua i altres anàlegs), el de 
l’imposició fiscal derivada del contracte i de l’activitat del Contractista en la seva execució, el de les càrregues 
laborals de tot ordre, tots els quals no són objecte de partida específica. Quedaran inclosos en l’oferta de l’Empresa 
Constructora, tots aquells treballs i materials que encara no estiguin descrits en el present Plec de Condicions, i siguin 
necessaris per el total acabament de l’obra. 
Preus Contradictoris. Els preus d’unitats d’obres, així com els dels materials o de mà d’obra de treballs que no figurin 
entre els contractes, es fixaran contradictòriament entre l’Arquitecte Director i el Contractista. El Contractista els 
presentarà descomposats. 
Preus no assenyalats. La fixació de preus haurà de fer-se abans de que s’ajusti l’obra o que hagi d’aplicar-se, però si 
per qualsevol circumstància en el moment de fer les medicions no estigués encara determinat el preu de l’obra 
executada, el Contractista ve obligat a acceptar el que assenyali l’Arquitecte Director. 
Quan a conseqüència de rescissió o una altra causa fos precís valorar obres incompletes on el seu preu no 
coincideixi amb cap dels que es consignin en el quadre de preus, l’Arquitecte Director serà l’encarregat de 
descomposar el treball fet i composarà el pre sense reclamació per part del Contractista. 
Valoració i abonament de les obres.  
Forma d’abonament de les Obres executades. Les obres s’abonaran contra certificacions mensuals prèviament 
aprovades per l’Arquitecte Director. Les certificacions tindran com a base la medició en obra dels documents que 
constitueixen el projecte, i l’aplicació dels preus invariables prèviament estipulats en el contracte per cada una de 
les unitats d’obra, d’acord amb el previst en el present Plec de Condicions a aquests efectes. 
Valoració de les provisions. A les certificacions, queda facultat l’Arquitecte Director de les obres per fer constar les 
provisions amb un valor que no supera un 60% estimat d’acord amb la descomposició del pressupost. 
Millores. El Contractista vindrà obligat sempre que se li ordeni per la Direcció Facultativa de les obres, a introduir les 
millores que aquesta estimi convenient, en aquella part de la construcció que la mateixa indiqui, a l’objecte de 
donar a la totalitat d’obres les condicions necessàries. Aquestes obres de millores s’evaluaran de conformitat amb 
els preus unitaris compresos en el pressupost que s’accepti. 
Abonament per partides senceres. No admetent l’índole especial d’algunes obres en el seu abonament per 
successives medicions parcials l’Arquitecte queda facultat per incloure aquestes partides completes quan ho estimi 
just, en les periòdiques certificacions parcials. 
Abonament per partides alçades. Cas, de que no existir en el pressupost preus unitaris que puguin utilitzar-se per 
assimilació amb les obres executades per partides alçades, aquestes s’abonaran prèvia presentació dels justificants 
del seu cost, (adquisició de materials i llista de jornals degudament controlades per la Direcció Facultativa). 
Caràcter de les liquidacions parcials. Les liquidacions parcials tenen el caràcter de documents provisionals a bona 
compta, subjectes a les rectificacions i variacions que resultin de la liquidació final, no suposant tampoc les anteriors 
certificacions aprovació ni recepció de les obres que comprenen. En cap cas podrà el Contractista, alegant 
endarreriment, suspendre els treballs ni portar-los amb menys increment del necessari per l’acabament de les obres 
en el termini establert. 
Liquidació general. Enllestides les obres es procedirà a fer la liquidació general, que constarà de les medicions i 
valoracions de totes les unitats que constitueixin l’obra. 
Indemnitzacions. 
Per demora d’entrega de l’obra. Es fixen en el Contracte. 
Per demora de pagaments i per danys causats per força major. Segons s’estipula en el Plec General del Centre 
Experimental d’Arquitectura Fascicle II-Títol tercer epígraf sisè (articles 38 i 39). 
Altres pagaments a compte del Contractista.  



Projecte de substitució de la fusteria exterior al CEIP El Turonet al municipi de Sant Quirze del Vallès 

SUSANA RODRÍGUEZ SALGADO 
SRS ARQUITECTURA Y URBANISMO, SLP 

Arbitris. El pagament d’arbitris i impostos, sobre tanques , enllumenats, etc., i per conceptes inherents als propis 
treballs que es portin a terme, correran a càrrec del Contractista. Ell, no obstant, haurà de ser reintegrat de l’import 
de tots aquells conceptes que no siguin previsibles en el moment de l’oferta, a judici de l’Arquitecte Director. 
Còpia de documents. El Contractista té dret a treure còpies al seu càrrec dels plànols, plecs de condicions i 
qualsevol dels documents de la contracta. Les despeses de còpies de tota classe de documents que els 
Contractistes i Industrials precisin, per redactar proposicions de pressupostos seran a càrrec seu. 
Vigilant d’obres. Serà també a compte del Contractista l’abonament de jornals del vigilant d’obres en el cas de 
que l’Arquitecte estimi necessari el seu nomenament. 



Projecte de substitució de la fusteria exterior al CEIP El Turonet al municipi de Sant Quirze del Vallès 

SUSANA RODRÍGUEZ SALGADO 
SRS ARQUITECTURA Y URBANISMO, SLP 

4.4 CONDICIONS D’ÍNDOLE  TÈCNICA 
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a 
l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu 
ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la 
construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 
1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin 
d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les 
característiques tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del 
Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a 
l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat 
compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director 
d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la 
documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, 
d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes 
subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes 
condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques 
aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les 
característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el 
reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, 
d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques 
tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació 
dels productes, equips i sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, 
realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons 
l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats 
per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i 
rebuig i les accions a adoptar. 
  

Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques 
de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions 
autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes 
de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de 
l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra 
verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la 
seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica 
constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se 
en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les 
verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius.  
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3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les 
avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a 
l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de 
l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves 
instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb 
caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les 
exigides per la legislació aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de 
obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol 
projecte d'edificació es faci constar expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el 
present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en 
l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és 
el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que 
s’han de complimentar en el projecte. 
 
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SISTEMA ESTRUCTURA 
  
SISTEMA ENVOLVENT 
 
SUBSISTEMA FAÇANES   
1 TANCAMENTS  
Element construït que tanca o limita un edifici, essent la part opaca de la façana, donant les prestacions de 
comfort, aïllament i protecció contra la humitat segons CTE DB HE1, Limitació de la demanda energetica, CTE DB 
HS1 Protecció enfront de la humitat. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’edificació. RD. 314/2006. CTE-DB SI. Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HE1. Limitació de la 
demanda energètica; CTE-DB SE-AE. Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB HS1. Protecció enfront de 
la humitat, Apartat 2.3. Fachadas; CTE-DB HR. Protecció enfront del soroll. 
Norma Básica de la Edificación, NBE-CA-88. BOE. 08/10/1988. Condiciones acústicas de los edificios. 
Ley del ruido, Ley 37/2003. BOE. 18/11/2003. 
Contaminación acústica. RD. 1513/2005. 
Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación. BOE. 13; 
11/05/1984. 
UNE  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
  
1.1 Façanes de fàbrica  
Tancament de maó d'argila cuita,  bloc d’argila alleugerida o de formigó presos amb morter compost per ciment 
i/o calç, sorra, aigua i a vegades additius. Que constitueix façanes compostes de diverses fulles, amb o sense 
cambra d'aire, poden fer-se sense revestir (cara vista) o amb revestiment (de tipus continu o aplacat). 
  
Components 
Revestiment exterior. Si l'aïllant es col·loca en la part exterior de la fulla principal de maó podrà ser d'adhesiu 
cimentós millorat amb armat, o de malla de fibra de vidre acabat de revestiment plàstic prim, etc... Si l’aïllant es 
col·loca en la part interior podrà ser de morter amb additius hidrofugants, etc. 
Fulla principal. Estarà formada per: maons d'argila cuita, bloc de formigó o morter. 
Revestiment intermedi. Serà d’esquerdejat de morter mixt, morter de ciment amb additius hidrofugants, etc... Serà 
necessari sempre que la fulla exterior sigui de maó cara vista. 
Cambra d’aire. 
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Aïllament tèrmic. Podrà ser de llana mineral, panells de poliuretà, de poliestirè expandit, de poliestirè extruït, etc... 
Fulla interior. Podrà ser de fulla de maó ceràmic, panell de guix laminat sobre estructura portant de perfils d'acer 
galvanitzat, panell de guix laminat amb aïllament tèrmic inclòs fixat amb morter, etc... 
Revestiment interior. 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les 
obres de construcció, RL-88. La resistència normalitzada a compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² segons 
CTE DB SE –F punt 4.1. La resistència característica a la compressió de les fàbriques més usuals es defineix segons CTE 
DB SE-F taula 4.4. 
Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus. El tipus ve definit pel seu índex de massís 
(buit o massís), acabat (cara vista o per revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 ó R10), ve definida per 
la resistència del bloc a compressió; d'altra banda, el grau (I ó II) el de. Els blocs per a revestir no tindran fissures en 
les seves cares vistes i presentaran una teixidura superficial adequada per facilitar l’adherència del revestiment, si 
fos necessari. Els blocs cara vista haurien de presentar en les cares exteriors una coloració homogènia i una teixidura 
uniforme, no han de tenir cocons, escrostonaments o escantellament. Els materials utilitzats en la fabricació dels 
blocs de formigó: ciments, aigua, additius, àrids i formigó, compliran les normes UNE i la Instrucció EHE. En el cas de 
peces especials, aquestes haurien de complir les mateixes característiques físiques i mecàniques exigides als blocs. 
La resistència a compressió dels blocs de formigó resistents amb funció estructural serà major o igual a 6 N/mm² . 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, 
granulometria i contingut de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües 
potables. El ciment utilitzat complirà les exigències de composició i característiques mecàniques, físiques i químiques 
que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter, abans o 
durant el pastat, arribaran a l’obra amb la designació corresponent segons normes UNE, així com la garantia del 
fabricant on especifiqui que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal 
desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB 
SE-F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a 
compressió del morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix la dosificació serà 
l’establera al CTE DB SE-F punt 4.2. 
Cambra d’aire. Tindrà un gruix mínim de 3 cm i contarà amb separadors de la longitud i material adequats (plàstic, 
acer galvanitzat, etc...), sent recomanable que disposin de goteró. Podrà ser ventilada o sense ventilar. En cas de 
revestiment amb aplacat, la ventilació es produirà a través dels elements.  
Revestiment interior. Serà de guarnit o arrebossat de guix i complirà l'especificat en el plec de l'apartat 
corresponent. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Bloc 
de formigó, Ciments, Aigua, Calç, Maons, Àrids i Morters  Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb 
classe d’exposició definida a la D.T. vindrà donada segons CTE DB SE-F taula 3.3. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les fàbriques es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil·li entre 5 i 40 ºC. Si se sobrepassen aquests 
límits, 48 hores després, es revisarà l'obra executada. Les parts recentment executades es protegiran amb plàstics 
per evitar el rentat dels morters, l'erosió de les juntes i l'acumulació d'aigua en l'interior del mur. Es procurarà col·locar 
com més aviat millor elements de protecció, com ampits, cavallons, etc. Es mantindrà humida la fàbrica 
recentment executada, per evitar l’evaporació de l’aigua del morter massa ràpid, fins que arribi a la resistència 
adequada. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, s'inspeccionaran les fàbriques executades, havent de demolir les 
zones afectades que no garanteixin la resistència i durabilitat establertes. Si la gelada es produeix una vegada 
iniciat el treball se suspendrà, protegint la construcció recent amb mantes d’aïllant tèrmic o plàstics. Les fàbriques 
han de ser estables durant la seva construcció, pel que s’aniran elevant juntament amb elements de trava. En els 
casos on no es pugui garantir la seva estabilitat davant d’accions horitzontals, es travaran a elements suficientment 
sòlids. Quan el vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran els treballs i s'asseguraran les fàbriques de maó 
realitzades. 
Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc. S'exigirà la limitació de fletxa als elements estructurals fletxats com: bigues 
de cantonada o rematades de forjat. Acabada l’estructura es comprovarà que el suport (forjat, llosa, riosta, etc.) 
hagi fraguat totalment, estigui sec, anivellat i net de qualsevol resta d'obra. Quan s’hagi comprovat el nivell del 
forjat acabat, si hi ha alguna irregularitat s'emplenarà amb una capa de morter. En cas d'utilitzar llindes metàl·liques, 
aquestes seran resistents a la corrosió o n’estaran adequadament protegides, abans de la seva col·locació. Les 
distancies màximes entre les juntes de dilatació seran en funció del material component, segons el CTE DB HS1, punt 
2.3.3.1. 
Revestiment intermedi. Un cop s’hagin col·locat els pre-cèrcols en els buits, la fulla principal no ha de tenir desploms 
ni rugositats. Es comprovarà que la fàbrica s’hagi endurit. En el cas que existeixin superfícies llises de formigó, es 
crearan rugositats mitjançant picat o col·locant una malla de reforç. 
Aïllant tèrmic. En el cas de panells rígids, la fulla principal no ha de tenir desploms ni rugositats. Si existeixen defectes 
considerables en la superfície del revestiment es corregiran; per exemple, aplicant una capa de morter de 
regularització per facilitar la col·locació i l'ajustament dels panells. 
Fulla interior: fàbrica de maó. Es tindrà en consideració la neteja del suport (forjat, llosa, riosta, etc.), així com la 
correcta col·locació de l'aïllant. 
Fulla interior: extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. A la fulla principal s’hi col·locaran 
les fusteries i caixes de persianes. La cara interior de la fulla principal es netejarà de restes de morter amb un raspall 
de pues metàl·liques i es taparan els desperfectes. 
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Revestiment exterior: esquerdejat de morter. Es netejarà la fàbrica de qualsevol resta de morter, rascant-la amb un 
raspall de pues metàl·liques i es taparan els desperfectes amb el mateix morter de l'esquerdejat. En cas que 
existeixin superfícies llises de formigó (llindes) es crearà rugositat mitjançant picat o col·locant una malla de reforç 
amb solapes de 10 cm. En cas de pilars, bigues i biguetes d'acer es folraran prèviament amb peces ceràmiques o 
de ciment. 
Fases d’execució 
Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc.  
Replanteig. Es replantejarà la situació de la façana comprovant les desviacions entre forjats per verificar l'execució 
dels revestiments previstos. Serà necessària la verificació del replanteig per la D.F. Es col·locaran mires rectes i 
aplomades a la cara interior de la façana a totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de moviment i en trams 
cecs a distàncies no majors que 4 m. Es marcarà un nivell general de planta en els pilars amb un nivell d'aigua. Es 
realitzarà el replanteig horitzontal de la fàbrica assenyalant en el forjat la situació dels buits, de les juntes de 
dilatació i d'altres punts d'inici de la fàbrica segons el plànol de replanteig de la D.T., de manera que no es precisi 
col·locar peces menors a mig maó. La junta estructural es disposarà de manera que coincideixi amb una de les 
juntes de dilatació de la fàbrica. Es disposaran els pre-cèrcols en obra. El replanteig vertical es realitzarà de forjat a 
forjat marcant en les regles les altures de les filades, de l'ampit i de la llinda. S'ajustarà el nombre de filades per no 
haver de tallar les peces. En el cas de blocs és convenient que en projecte s'hagin establert les altures lliures entre 
forjats considerant la dimensió nominal d'altura del bloc. En aquest cas es calcularà el gruix de la junta horitzontal (1 
cm + 2 mm, generalment) per encaixar un nombre sencer de blocs entre referències de nivell successives. La 
primera filada en cada planta es rebrà sobre capa de morter d’1 cm de gruix i estesa en tota la superfície de base 
de la fàbrica. Les filades s'executaran anivellades, guiant-se dels panys de paret que marquen la seva altura. Es 
comprovarà que la filada que s'està executant no es desploma sobre l'anterior. Les fàbriques s'aixecaran per filades 
horitzontals senceres. Les cantonades o amb altres fàbriques, es faran mitjançant lligades en tot el seu gruix i en 
totes les filades. 
Col·locació de maons d'argila cuita. Els maons s'humitejaran abans de la seva col·locació perquè, no absorveixin 
l’aigua del morter, excepte els maons de baixa succió (hidrofugats, klinker, etc..), en aquest cas se seguiran les 
indicacions del fabricant. Els maons es col·locaran fregant-los els uns amb els altres, utilitzant prou morter perquè, 
penetri en els buits del maó i les juntes quedin plenes. Es recolliran les rebaves del morter sobrant en cada filada. En 
el cas de les fàbriques a cara vista, al mateix moment que es vagi aixecant la fàbrica s’aniran netejant i realitzant 
les juntes (primer les juntes verticals per obtenir les horitzontals més netes). Així mateix, es comprovarà mitjançant l’ús 
de plomades la verticalitat de tot el mur, tanmateix, també es comprovaran a plom, les juntes verticals 
corresponents a les filades alternes. Aquestes juntes seguiran la llei de trava utilitzada segons el tipus d’aparell que 
s’hagi triat. En el cas de col·locació d’armadures de reforç, se situaran al morter cada cert nombre de filades, 
depenent del tipus d’armadura, per exemple cada 60 cm amb cintres de 5 mm de diàmetre. 
Col·locació de blocs d'argila alleugerida. Els blocs s'humitejaran abans de la seva col·locació. Les juntes de morter 
de base seran com a mínim d’1 cm de gruix a una banda. Els blocs es manipularan amb les dues mans i es 
col·locaran sense morter a la junta vertical. S’assentaran verticalment, sense fregament entre peces, fent topall 
amb l’encadellat i colpejant amb una maça de goma perquè, el morter penetri a les perforacions. Es recolliran les 
rebaves del morter sobrant. Es comprovarà que, quan s’hagin assentat els blocs, el gruix de les juntes estigui 
comprès entre 1 i 1,5 cm. La separació entre les juntes verticals de dues filades consecutives haurà de ser ≥7 cm. Per 
ajustar la modulació vertical es podran variar els gruixos de les juntes de morter ( entre l’1 i l’1,5 cm), o s’utilitzaran 
peces especials d’ajustament vertical o peces tallades a l’obra amb la talladora de taula. 
Col·locació de blocs de formigó. Degut a la conicitat dels alvèols dels blocs buits la cara amb més superfície de 
formigó es col·locarà a la part superior per oferir major superfície de suport al morter de la junta. Els blocs es 
col·locaran secs, humitejant únicament la superfície del bloc en contacte amb el morter, si el fabricant ho 
recomana. Per la formació de la junta horitzontal en els blocs ces, el morter s’estendrà per tota la cara superior; en 
els blocs buits, el morter es col·locarà sobre les parets i envanets excepte quan es vulgui evitar el pont tèrmic i la 
transmissió d’aigua a través de la junta, llavors es col·locarà morter sobre les parets, quedant ambdues bandes 
separades. Per la formació de la junta vertical, s’aplicarà morter sobre els sortints de la cara del bloc, pressionant-lo 
per evitar que caigui al transportar-lo fins ser col·locat a la filada. Les juntes tindran morter suficient per tal 
d’assegurar la unió entre el bloc i el morter. Els blocs es col·locaran al seu lloc mentre el morter encara estigui tou i 
plàstic. Es traurà el morter sobrant evitant-ne les caigudes, tant a l’interior dels blocs com a la cambra d’extradosat, i 
sense embrutar ni ratllar el bloc. S’utilitzaran peces de mig bloc com a mínim. Quan sigui necessari tallar els blocs es 
realitzarà el tall amb la màquina adequada. Mentre s’executi la fàbrica, es conservaran els plom i  nivells de 
manera que el parament quedi amb totes les juntes alineades i amb les juntes horitzontals a nivell. Les filades 
intermèdies es col·locaran amb les juntes verticals alternades. Si es realitza el rejuntat de les juntes, prèviament 
s’emplenaran amb morter fresc els forats o les petites zones que no hagin quedat completament ocupades, 
comprovant que el morter encara estigui fresc i plàstic. El rejuntat no es farà immediatament després de la 
col·locació, sinó al cap d’una estona, quan el morter s’hagi endurit, però abans d’acabar l’enduriment. Es 
recomana realitzar primer el rejuntat de les juntes horitzontals i després el de les verticals. Si és necessari reparar una 
junta quan el morter ja s’hagi endurit, s’eliminarà el morter de la junta a una profunditat de 15mm, com a mínim, i 
que no superi el 15% del gruix, es mullarà amb aigua i es repassarà amb morter fresc. No es realitzaran juntes 
rematades inferiorment, per facilitar l’entrada d’aigua a la fàbrica. Els esquerdejats interiors o exteriors es realitzaran 
quan hagin passat 45 dies de la col·locació de la fàbrica, per evitar fissuracions per retracció del morter de les 
juntes. En el cas de les fàbriques armades horitzontalment, les armadures es col·locaran a les juntes horitzontals. Per 
evitar defectes de fissuració a la fàbrica s’han de complir les següents condicions mínimes: l’àrea de l’armadura no 
serà menor al 0,03%  de l’àrea bruta de la secció de la fàbrica, la separació vertical serà de 60cm com a màxim, el 
gruix mínim de recobriment del morter des de l’armadura fins la cara de la fàbrica serà de 15mm, i el gruix mínim 
que envolti l’armadura serà de 2mm, excepte pel morter fi. Les armadures de les juntes horitzontals es col·locaran 
embegudes al morter, centrades al gruix de la juta horitzontal. Per tal de garantir la transmissió d’esforços de l’acer, 
els solapaments de les armadures amb capa epoxi tindran una longitud mínima de 25cm, i de 20cm per les 
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armadures galvanitzades o inoxidables. S’evitarà que a l’encavalcament les armadures es muntin unes sobre les 
altres. En cas d’haver-hi pilastres armades, l’armadura principal es fixarà amb prou antelació per executar la fàbrica 
sense destorbar l’execució. Els buits de fàbrica on s’inclogui l’armadura s’ompliran amb morter o formigó a l’aixecar 
la fàbrica. 
Llindes. S'adoptarà la solució de la D.T. (armat de les juntes horitzontals, biguetes pretensades, perfils metàl·lics, 
suport de peces ceràmiques/formigó i formigó armat, etc...). Es consultarà a la D.F. el corresponent suport de les 
llindes, els ancoratges de perfils al forjat, etc... 
Trobades de la façana amb els forjats. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, es disposarà una 
junta de desolidarització entre la fulla principal i cada forjat inferior, deixant una junta de 2cm. Aquesta junta 
s’omplirà després de la retracció de la fulla principal, amb una material del qual la seva elasticitat sigui compatible 
amb la deformació prevista del forjat, i es protegirà de la filtració amb un goteró. Quan el parament exterior de la 
fulla principal sobresurti de la vora del forjat, el vol no superarà 1/3 del gruix de la fulla. Quan el forjat sobresurti del 
pla exterior de la façana tindrà el pendent, del 10% com a mínim, cap a l’exterior per evacuar l’aigua i es disposarà 
un goteró a la vora del forjat. 
Trobades de la façana amb els pilars. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels pilars, es disposarà una 
armadura o qualsevol altra solució que produeixi el mateix efecte, quan es col·loquin peces de menor gruix que la 
full principal per la part exterior dels pilars. 
Juntes de dilatació. Es col·locarà un segellant sobre un replè introduït a la junta. Els materials de replè i segellant 
tindran suficient elasticitat i adherència per absorbir els moviments de la fulla, seran impermeables i resistents als 
agents atmosfèrics. La profunditat del segellant serà ≥1cm i la relació entre el gruix i l’amplada estarà compresa 
entre 0,5 i 2cm. En façanes esquerdejades i el segellant quedarà enrasat amb el parament de la fulla principal 
sense esquerdejar. Quan s’utilitzin xapes metàl·liques les juntes de dilatació es disposaran de manera que cobreixin 
la junta i que a banda i banda de la junta del mur quedi una franja de, com a mínim, 5cm. Cada xapa es fixarà 
mecànicament a aquesta franja que es segellarà el seu extrem corresponent. Segons CTE DB HS1, punt 2.3.3.1. 
Arrencada de la fàbrica des de fonamentació.  Arrencada de la fàbrica des de la fonamentació. Es disposarà una 
barrera impermeable a una distància ≥15cm per sobre del nivell del sòl exterior que cobreixi el gruix de la façana. 
Quan la façana estigui constituïda per un material porós o tingui un revestiment porós, es disposarà un sòcol el 
material del qual tingui un coeficient de succió  
Trobades de la cambra d'aire ventilada amb els forjats i les llindes. Es disposarà un sistema de recollida i evacuació 
de l’aigua filtrada o condensada quan la cambra quedi interrompuda per un forjat o una llinda. Com a sistema de 
recollida d’aigua s’utilitzarà un element continu i impermeable (làmina, perfil especial, etc...) continu al llarg del fons 
de la cambra, inclinat cap a l’exterior, de manera que la vora superior estigui situada a 10cm del fons com a mínim i 
a 3cm per sobre del punt més elevat del sistema d’evacuació. Quan es disposi una làmina, aquesta s’introduirà a la 
fulla interior en tot el seu gruix. Per l’evacuació es col·locarà el sistema indicat a la D.T., que estarà separat 1,5m 
com a màxim. Per comprovar la neteja del fons de la cambra després de la construcció del pany de paret 
complert, es deixarà de col·locar un de cada quatre maons de la primera filada. 
Trobada de la façana amb la fusteria. La junta entre el cèrcol i el mur es segellarà amb un cordó que s’introduirà al 
rejuntat practicat al mur de manera que quedi encaixat entre les vores. Quan la fusteria presenti algun retranqueig 
al parament exterior de la façana, es rematarà l’ampit amb un minvell, per poder evacuar cap a l’exterior l’aigua 
de pluja i es disposarà un goteró a la llinda per evitar que l’aigua de pluja discorri per la part inferior de la llinda cap 
a la fusteria, o s’adoptaran solucions que produeixin els mateixos efectes. El minvell tindrà el pendent cap a 
l’exterior, del 10% com a mínim, serà impermeable o es disposarà sobre una barrera impermeable fixada al cèrcol o 
al mur que es perllongui per la part del darrera i per ambdós costats del minvell. El minvell tindrà goteró a la cara 
inferior del sortint, separat del parament exterior de façana 2cm com a mínim i l’entrega lateral amb el brancal serà 
de 2cm com a mínim. La junta de les peces amb goteró tindrà la forma del mateix per no crear a través seu un pont 
cap a la façana. Quan el grau d’impermeabilitat exigit sigui igual a 5 i les fusteries estiguin retranquejades respecte 
del parament exterior de la façana, es disposarà un pre-cèrcol i una barrera impermeable als brancals entre la fulla 
principal i el pre-cèrcol, o perllongar-la 10cm cap a l’interior del mur. 
Ampits i rematades superiors de les façanes. Els ampits es remataran amb la solució indicada en projecte per 
evacuar l’aigua de pluja. En el cas de col·locació de cavallons, aquests tindran una inclinació mínima del 10%, 
disposaran de goterons a la cara inferior dels sortints cap als quals discorre l’aigua, separats com a mínim 2cm dels 
paraments de l’ampit i seran impermeables o es disposaran sobre una barrera impermeable que tingui un pendent 
mínim del 10% cap a l’exterior. Es disposaran juntes de dilatació cada dues peces, quan siguin de pedra o 
prefabricades, o cada 2m, quan siguin ceràmiques. Les juntes entre els cavallons es realitzaran de manera que 
siguin impermeables amb el segellat adequat. 
Ancoratges a la façana. Quan els ancoratges d’elements com les baranes es realitzin al pla horitzontal de la 
façana, la junta entre l’ancoratge i la façana es realitzarà de manera que n’impedeixi l’entrada d’aigua a través 
seu, mitjançant el sistema indicat al projecte, ja sigui segellat, element de goma, peça metàl·lica, etc... 
Ràfecs i cornises. Els ràfecs i les cornises seran continus, tindran un pendent mínim del 10% cap a l’exterior per 
evacuar l’aigua. Els que sobresurtin més de 20cm del pla de façana compliran les següents condicions: seran 
impermeables o tindran la cara superior protegida per una barrera impermeable, a la trobada amb el parament 
vertical disposaran d’elements de protecció prefabricats o realitzats in situ que s’estenguin cap amunt, com a 
mínim, 15cm i el remat superior ha de resoldre’s de manera que eviti la filtració d’aigua a la trobada i al remat, 
també haurà de tenir un goteró a la vora exterior de la cara inferior. Per no crear ponts cap a la façana la junta de 
les peces amb el goteró tindran la mateixa forma. 
Revestiment intermedi. Ha de ser pla, net i aconseguir un gruix mínim d’1cm. Sobre la superfície fresca es passarà el 
remolinador mullat amb aigua fins que quedi plana. 
Aïllant tèrmic. La col·locació dels panells variarà segons el sistema de fixació amb la fulla principal. En cas de fixació 
mecànica el nombre de fixacions dependrà de la rigidesa dels panells, serà el recomanat pel fabricant, 
augmentant-ne el nombre als punts singulars. La separació màxima entre fixacions serà de 50cm, tant en horitzontal 
com en vertical. En cas de fixació per adhesió es col·locaran els panells de baix cap dalt. Si l’adherència dels 
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panells a la fulla principal es realitza mitjançant un adhesiu interposat no es sobrepassarà el temps d’utilització de 
l’adhesiu; si l’adherència es realitza mitjançant el revestiment intermedi, els panells es col·locaran just quan s’acabi 
d’aplicar sobre el revestiment, quan encara estigui fresc. Els panels haurien de quedar estables en posició vertical i 
continus evitant els ponts tèrmics. No s’interromprà la fulla d’aïllament a la junta de dilatació de la façana.  
Fulla interior, fàbrica de maó. Es replantejarà la situació de la façana assenyalant als forjats l’alineació interior de la 
fàbrica. Es col·locaran mires rectes i aplomades a la cara interior de la façana a totes les cantonades, buits, 
retranquejos, juntes de moviment i als trams cecs a distàncies de 4m com a màxim. Es farà coincidir la junta de 
dilatació de la fàbrica amb la junta de dilatació de la fulla principal. Es replantejarà la fàbrica assenyalant al forjat 
la situació dels buits segons el plànol de replanteig de la D.T. Es prepararà el suport mullant la zona d’arrencada de 
la fàbrica, i els maons s’humitejaran abans de col·locar-los a l’obra. Per la col·locació dels maons es seguiran les 
indicacions assenyalades a la fulla principal. A les creuetes i a les cantonades es deixaran lligades per aconseguir 
una bona trava. A la trobada amb el forjat es deixarà una distància a la part superior de la fulla de 2cm de gruix 
que s’omplirà amb guix passats uns dies. Les regates per instal·lacions es realitzaran amb maça i cisell o amb 
màquina regatadora, però trencant només un canó en els maons. Les juntes de dilatació es netejaran de restes de 
morter, olis, pintures, etc... abans d’omplir-les. Es col·locarà el material de replè en l’interior de les juntes i se 
segellaran. 
Fulla interior, extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. Es replantejarà la cara interior de la 
canal al terra i al sostre, que s’haurien de separar 2cm de la fulla principal. Previ a la fixació dels perfils s’enganxarà 
una banda d’estanquitat sota les canals inferiors, així com al perímetre de l’extradosat autoportant amb els 
elements que estan al voltant. Les canals es cargolaran tant al terra com al sostre. Es respectarà la distància entre 
cargols aconsellada pel fabricant. Els muntants es col·locaran començant pel perímetre i anant encaixant-los amb 
les canals, deixant-los solts sense cargolar la unió, excepte els de l’arrencada dels murs i els fixos al sistema (brancals, 
trobades, etc...). La distància entre eixos serà l’especificada al projecte, submúltiple de la dimensió de la placa i 
mai més gran de 60cm. Aquesta modulació es mantindrà a la part superior dels buits. Els cèrcols exteriors no 
s’ancoraran mai a l’estructura portant de l’extradosat. Per la disposició i  fixació dels perfils als punts singulars, com 
buits de portes, finestres, racons i cantonades se seguiran les indicacions del fabricant. Les instal·lacions es passaran 
per les perforacions dels perfils verticals. En cas d’haver-se de realitzar altres perforacions es comprovarà que el perfil 
no quedi afeblit. Les plaques es col·locaran arran de sostre i recolzant-se sobre falques al terra. Quan siguin de 
menor dimensió que l’altura lliure es col·locaran de manera que no coincideixin les juntes transversals. Les plaques 
es cargolaran als perfils cada 25cm. Als buits, les plaques es col·locaran segons les instruccions del fabricant. A les 
cantonades, es cargolaran les plaques d’un costat i de l’altre, col·locant-les a testa amb les primeres. Als racons, 
una vegada s’hagi aplacat un costat, es col·locaran els perfils de l’altre costat tancant l’angle, després s’aniran 
cargolant les plaques de la mateixa manera que als altres llocs. Com acabat s’aplicarà pasta als caps dels cargols i 
juntes de plaques, assentant-hi la cinta de juntes amb espàtula. Es deixarà assecar i s’aplicarà una capa de pasta 
d’acabat. Una vegada sec, s’aplicarà la segona capa i s’escatarà la superfície tractada. Les arestes de les 
cantonades es remataran amb cinta o perfil cantoner, fixat amb pasta a les plaques. 
Revestiment exterior. S’humitejarà la superfície a esquerdejar. S’aplicarà el morter amb la paleta de lliscar neta fins 
aconseguir un gruix entre 1 i 1,5cm. Al revestiment s’hi disposaran juntes de dilatació, de manera que hi hagi prou 
distància entre les juntes contigües per tal d’evitar l’esquerdament. Abans de que s’endureixi es polirà, aplicant 
amb la paleta de lliscar neta la pasta de ciment per tapar els porus i les irregularitats. La superfície esquerdejada es 
mantindrà humida fins que es prengui el morter. Se suspendrà l’execució en temps de gelades o en temps 
extremadament sec i calorós. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, s’adoptarà la solució de la D.T. 
. Es disposarà un ajunta de desolidarització entre la fulla principal i cada forjat per sota d’aquests, deixant una junta 
de 2cm. Aquesta junta s’omplirà després de la retracció de la fulla principal amb un material amb elasticitat 
compatible amb la deformació prevista del forjat i protegint-se de la filtració amb un goteró. I reforç del revestiment 
amb armadures disposades al llarg del forjat de manera que sobrepassin l’element 15cm per sobre del forjat, i 15cm 
per sota de la primera filada de la fàbrica. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels pilars, es reforçarà el 
revestiment amb armadures disposades al llarg del pilar de manera que ho sobrepassin 15cm per ambdós costats. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificació i assaig a cada un dels següents capítols: 
Replanteig, Execució, Revestiment intermedi, Aïllament tèrmic i revestiment exterior. 
  
Verificació 
Planeitat, mesurar amb regla de 2m. Desplom, no major a 10mm per planta, no major de 30mm en tot l’edifici. En 
general tota la fàbrica de maó buit haurà d’anar protegida per l’exterior (esquerdejat, aplacat, etc...). estanquitat 
de la façana a l’aigua de vessament. 
  
Amidament i abonament 
m² de tancament amb tots els components, incloent el replanteig, anivellació, aplomat, part proporcional de 
lligades, minvament i trencaments, humitejat dels maons o blocs i neteja, fins i tot execució de trobades i elements 
especials, deduint buits superiors a 1m². 
  
2 OBERTURES  
Part semitransparent de l’envolvent tèrmica d’un edifici, practicables o no, que dóna prestacions de lluminositat, 
confort, ventilació i connexió.  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-HE1, Demanda energètica; en relació a al transmitància tèrmica (U), i 
factor solar (Fs) i permeabilitat a l’aire. CTE-HS1, Impermeabilitat, en relació a la trobada de les façanes amb 
obertures. CTE DB SU seguretat d’utilització. CTE-DB SE-AE, Document Bàsic Seguretat Estructural-Accions a 
l’Edificació. CTE- DB HR, Protecció enfront del soroll.  
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Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D. 21/2006. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios, NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. UNE 85103:1991 Puertas i cancelas pivotantes abatibles. 
Definiciones, clasificación y características. UNE 85.222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje, 
col.locació amb llistó de vidre o amb perfils conformats de neoprè. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
  
2.1 Fusteries exteriors    
2.1.1 Fusteries de fusta  
Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, d’esquadres de fusta, amb tots els seus mecanismes, col·locades 
directament sobre l’obra o bé fixades amb bastiment de base. No comprèn l’envidrament. 
  
Components 
El bastiment de base podrà ser amb perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta i travat a l’obra 
mitjançant ancoratges galvanitzats o esquadries de fusta de pes específic ≥ 450 kg/m³ i humitat ≤ 15%. S’hi 
col·locaran ribets de fusta quan disposin d’envidrament, la protecció exterior serà pintura, lacat o vernís. També es 
tindran en consideració els accessoris i les ferramentes, a l’igual que els junts perimetrals. 
Característiques tècniques mínimes 
Compliment de les exigències en relació a la demanda energètica, condicions acústiques, estanquitat, 
permeabilitat de l’aire i resistència al vent del conjunt de les fusteries i vidre. S’especificarà si la fusteria és amb 
trencament de pont tèrmic. I aniran protegides exteriorment amb pintures o vernissos.  
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i esquadries amb els 
requeriments reglamentaris: assajos, distintius i marcatges CEE. Les esquadries no presentaran guerxaments, fongs ni 
abonyegaments i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb macles rígides formant angles rectes. Els canals de 
recollida d’aigua de condensació dels escopidors tindran les dimensions adequades, hi haurà n mínim de 3 orificis 
per cada m de desguàs. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge serà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes, no estaran en contacte 
amb el terreny. Es protegiran contra els agents biòtics i abiòtics. Segons CTE DB SE-M punt 3.2. 
Fases d’execució  
Replanteig. 
Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual 
estigui subjecte.  
Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base. Amb l’ajut d’elements que garanteixin la protecció contra 
l’impacte, i d’altres que mantinguin l’escairat fins que quedi ben travat. 
Segellat. Si convé les juntes es segellaran amb massilles especials. 
Eliminació dels rigiditzadors. I tapat de forats, si és necessari, amb els materials adequats. 
Col·locació dels mecanismes. 
Neteja de tots els elements. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm; Nivell previst: ± 5 mm; Horitzontalitat: ± 1 mm/m; Aplomat: ± 2 mm/m; 
Pla previst del bastiment respecte de la paret: ± 2 mm.  
Control i acceptació 
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, alçades lliures i superfícies de 
vidre. Ha d'obrir i tancar correctament. El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al 
nivell i al pla previstos. No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. El bastiment ha d'estar travat a 
l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. Els ribets i els 
junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. La franquícia entre la fulla i el bastiment serà ≤ 0,2 cm.  
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics segons el CTE DB HE i acústics 
vigents segons NBE-CA-88. 
  
Verificació 
Es conservarà la protecció de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es col·loqui l’envidrament.  
  
Amidament i abonament  
m2 de llum d’obra d’element col·locat. Incloent-hi en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva col·locació, 
elements de connexió, tapajunts i ferramentes. No s’inclouen els envidraments. S’haurà d’especificar si s’inclouen els 
bastiments de base, les pintures i els vernissos. 
ut els elements singulars d’ebenisteria, completament acabats i posats a l’obra segons especificacions de la D.F. 
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 2.1.2 Fusteries metàl·liques  
Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, de perfils d’acer o alumini, amb tots els seus mecanismes, 
col·locades directament sobre l’obra o bé fixades amb bastiments de base. No comprèn envidrament.  
Components 
El bastiment de base podrà ser amb perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta i travat a l’obra 
mitjançant ancoratges galvanitzats. 
Els perfils podran ser d’acer laminats en calent, d’acer conformats en fred o d’acer inoxidable. 
Els perfils i xapes seran d’alumini amb protecció anòdica o protecció de lacat.  
Es disposaran ribets quan disposin d’envidrament. 
També hi haurà els accessoris i ferramentes, els junts perimetrals, etc... 
Característiques tècniques 
Compliment de les exigències en relació a la demanda energètica, condicions acústiques, estanquitat, 
permeabilitat de l’aire i resistència al vent del conjunt de les fusteries i vidre. S’especificarà si la fusteria és amb 
trencament de pont tèrmic. En el cas d’acer laminat en calent i conformat fred, els perfils aniran protegits amb 
imprimació anticorrosiva. En cas d’alumini els perfils i xapes tindran una protecció anòdica de gruix variable en 
funció de les condicions ambientals. El gruix de la paret dels perfils serà com a mínim de 1,5mm.  
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils amb els requeriments 
reglamentaris: Assajos, distintius i marcatges CEE. Els perfils i xapes seran de color uniforme, sense deformacions ni 
fissures amb eixos rectilinis. Els canals de recollida d’aigua de condensació dels escopidors tindran dimensions 
adequades, hi haurà un mínim de 3 orificis per cada m de desguàs. Les unions entre perfils es faran per soldadura o 
amb escaires interiors unides als perfils amb cargols o reblons a pressió.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge es farà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. Es procurarà que no 
entri en contacte directe amb el ciment o la calç, per mitjà del bastiment de base. Es procurarà la formació de 
ponts galvànics per a la unió de diversos materials metàl·lics.   
Fases d’execució  
Replanteig. 
Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual 
estigui subjecte.  
Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base. Amb l’ajut d’elements que garanteixin la protecció contra 
l’impacte, i d’altres que mantinguin l’escairat fins que quedi ben travat. 
Segellat. Si convé les juntes se segellaran amb massilles especials. 
Eliminació dels rigiditzadors. I tapat de forats si és el cas, amb els materials adequats. 
Col·locació dels mecanismes. 
Neteja de tots els elements. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm; Nivell previst: ± 5 mm; Horitzontalitat: ± 1 mm/m; Aplomat: ± 2 mm/m; 
Pla previst del bastiment respecte de la paret: ± 2 mm; Franquícia entre la fulla i el bastiment: 0,2<0,4cm 
Control i acceptació 
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, alçades lliures i superfícies de 
vidre. S’ha de prevenir la corrosió del acer evitant el contacte directe amb l’alumini de les fusteries segons el CTE DB 
SE-A punt 3. Ha d'obrir i tancar correctament. El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, 
al nivell i al pla previstos. No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. El bastiment de base ha d'estar 
travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats. El bastiment propi ha d’estar subjectat al bastiment de base amb visos 
autoroscants o de rosca mètrica (d’acer inoxidable o cadmiats), separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm 
dels extrems. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics segons el CTE DB HE i acústics 
vigents segons NBE-CA-88  
Verificació 
Es conservarà la protecció de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es col·loqui l’envidrament. Per 
comprovar l’estanquitat es sotmetrà la fusteria a escurrenties de 8h conjuntament amb el conjunt de la façana.  
  
Amidament i abonament  
m2 de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva col·locació, 
elements de connexió, tapajunts i ferramentes. No s’inclouen els bastiments de base, les imprimacions i/o pintures, si 
s’escau, ni tampoc els envidraments. 
ut els elements singulars, acabats i posats a l’obra segons especificacions de la D.F. 
  
2.1.3 Fusteries de PVC  
Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables de PVC, amb tots els seus mecanismes i col·locades sobre 
bastiment de base. 
  
Components 
El bastiment de base podrà ser de perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta. 
Els perfils de PVC obtinguts per extrusió, de gruix ≥ 18mm i pes específic 1,40 gr/cm3. Es disposaran ribets quan 
disposin d’envidrament. 
També hi haurà els accessoris i ferramentes, els junts perimetrals, etc... 
Característiques tècniques 
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Compliment de les exigències en relació a la demanda energètica, condicions acústiques, estanquitat, 
permeabilitat de l’aire i resistència al vent del conjunt de les fusteries i vidre. S’especificarà si la fusteria és amb 
trencament de pont tèrmic. 
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils amb els requeriments 
reglamentaris: assajos, distintius i marcatges CEE. Els canals de recollida d’aigua de condensació dels escopidors 
tindran dimensions adequades, hi haurà un mínim de 3 orificis per cada m de desguàs. Els perfils i xapes seran de 
color uniforme i no presentaran deformacions. Les unions entre perfils es faran amb soldadura tèrmica.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge es farà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. 
Fases d’execució  
Replanteig. 
Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual 
estigui subjecte.  
Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base. Amb l’ajut d’elements que garanteixin la protecció contra 
l’impacte i d’altres que mantinguin l’escairat fins que quedi ben travat. 
Segellat. Si convé les juntes se segellaran amb massilles especials. 
Eliminació dels rigiditzadors, i tapat de forats si és el cas, amb els materials adequats. 
Col·locació dels mecanismes. 
Neteja de tots els elements. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm; Nivell previst: ± 5 mm; Horitzontalitat: ± 1 mm/m; Aplomat: ± 2 mm/m; 
Pla previst del bastiment respecte de la paret: ± 2 mm; Franquícia entre la fulla i el bastiment: 0,2 cm, <0,4cm. 
Control i acceptació 
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, alçades lliures i superfícies de 
vidre. Ha d'obrir i tancar correctament. El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al 
nivell i al pla previstos. No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. El bastiment ha d'estar subjectat 
al bastiment de base amb visos autoroscants o de rosca mètrica, d’acer inoxidable, separats 60 cm com a màxim, i 
a menys de 30 cm dels extrems. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics CTE DB HE i acústics vigents segons 
NBE-CA-88. 
  
Verificació 
Es conservarà la protecció de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es col·loqui l’envidrament. Per 
comprovar l’estanquitat , es sotmetrà la fusteria a escurrenties de 8h conjuntament amb la resta de la façana.  
  
Amidament i abonament  
m2 de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva col·locació, 
elements de connexió, tapajunts i ferramentes. No s’inclouen els bastiments de base ni tampoc els envidraments. 
ut dels elements singulars completament acabats i posats a l’obra segons especificacions de la D.F. 
2.1.4 Fusteries de vidre  
Portes de vidre trempat, incolor o de color filtrant, amb possible trencament a l’àcid, amb o sense fulles batent i 
col·locades amb fixacions metàl·liques. 
  
Components 
El bastiment de base podrà ser de perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta. 
Les fulles de vidre seran transparents, traslluïdes o reflectants amb característiques mecàniques de major resistència 
a l’empenta de xoc mecànic i tèrmic. En cas de ruptura es fragmentarà en petites partícules no tallants  
Els accessoris seran de material inoxidable. També hi haurà les ferramentes, els junts perimetrals, etc... 
Característiques tècniques 
S’especificarà si el tancament practicable és amb trencament de pont tèrmic. Els perfils i xapes seran de color 
uniforme, i no presentaran deformacions. Les unions entre perfils es faran amb escaires interiors unides als perfils amb 
cargols o reblons a pressió.  Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils amb els requeriments 
reglamentaris: assajos, distintius i marcatges CEE. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge es farà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. 
Fases d’execució  
Replanteig. 
Subministrament i col·locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos. 
Segellat dels vidres fixos. 
Subministrament i col·locació de les fulles batent sobre els mecanismes prèviament col·locats. 
Neteja del conjunt. 
Toleràncies d'execució. Aplomat, franquícia porta obertura; Alineació dels punts de gir i pomel·les: ± 2 mm; 
Franquícia de les portes amb la instal·lació:  superior 3 mm, inferior 7 mm i lateral 2 mm. 
Control i acceptació 
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, alçades lliures i superfícies de 
vidre Les fulles han de quedar al nivell i al pla previstos. Les unions entre les llunes i entre lluna i paviment, brancal o 
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llinda, han de quedar fetes per mitjà de peces i ferramentes metàl·liques. No ha d'existir contacte directe entre vidre 
i vidre, vidre i metall, ni entre vidre i formigó. Entre les peces metàl·liques i les llunes hi ha d'haver una placa de 
material elàstic. Les peces metàl·liques han de quedar fixades per mitjà de cargols. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics CTE DB HE i acústics vigents segons 
NBE-CA-88. 
  
Amidament i abonament  
m2 de llum de superfície amidada. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva col·locació. La partida 
inclou, també, la col·locació de les fixacions mecàniques de les targes fixes. 
  
2.2  Envidrament  
 
2.2.1 Vidres plans  
Vidre estirat a màquina, de cares planes i paral·leles. Fabricat en diversos gruixos, capes i qualitats. Forma part de 
les obertures dels edificis.  
Els vidres en funció del seu ús i composició es classifiquen en: 
Vidre Simple.  Envidrament format per una sola fulla de vidre.  
Vidre Laminat. Envidrament format per una o més llunes unides per làmina butiral, tractades superficialment o no, 
suspès amb perfil conformat de neoprè a la fusteria aconseguint un conjunt unitari que resti unit en cas de ruptura.  
Vidre Aïllant o doble. Envidrament format per dos vidres separats per cambra d’aire aconseguint  aïllament o 
control  tèrmic, acústic o solar per mitjà del tractament dels vidres.  
Vidre Trempat. Envidrament format per una lluna o vidre imprès sotmès a un tractament tèrmic de trempat amb més 
resistència als esforços d’origen mecànic i tèrmic.  
Vidre resistent al foc. Envidrament format per vidres trempats, laminats amb intercalats intumescents, o bé amb 
vidres revestits amb capes d’òxids metàl·lics.  
  
Components 
Vidre. En funció del gruix de cadascuna de les fulles, els vidres plans es classifiquen en: vidre prim (1,5 a 1,75mm), 
vidre semidoble (2 a 2,5mm), vidre doble (3mm), cristallina (4-6mm) i lluna polida ( 4-10mm). En funció dels 
productes vitris utilitzats el  vidre pot ser: Vidre incolor: transparent i de cares completament paral·leles. Vidre de 
baixa emissió: incolor, tractat superficialment per una cara amb òxids metàl·lics i metalls nobles i aconseguint reduir 
les pèrdues de calor per radiació. Vidre de color filtrant: acolorit en massa amb òxids metàl·lics, reduint el pas de 
radiacions infraroges, visibles i ultraviolades. Vidre de color: acolorit en massa mitjançant addició d'òxids metàl·lics 
estables. Vidre de protecció solar: incolor, de color filtrant, o de color, amb una de les seves cares tractada 
mitjançant dipòsit de capa de silici elemental, obtenint una alta reflexió de llum visible i infraroja solar. Vidre imprès: 
translúcid, obtingut per bugada contínua i posterior laminació de la massa de vidre en fusió.  
Sistema de fixació. Amb massilles, bandes preformades, o perfils de PVC. L’envidrament anirà suportat pels 
bastiments de la corresponent fusteria de fusta, d’acer, d’alumini, de PVC, o bé fixat directament a l’estructura 
mitjançant fixacions mecàniques o elàstiques. 
Característiques tècniques mínimes  
Vidres. Vidre laminat. Compost per dos o més llunes unides per interposició de làmines de matèria plàstica quedant, 
en cas de trencament, adherits els trossos de vidre al butiral. El nombre de fulles serà com a mínim: dues en cas de 
baranes i ampits; tres en cas d’envidrament antirobatori; quatre en cas d’envidrament  antibala. Vidres aïllants 
tèrmics i acústics. Conjunt format per dos o més llunes, separades entre si per cambres d’aire deshidratat. La 
separació entre llunes està definida per un perfil separador, generalment metàl·lic, en el seu interior s’introdueix el 
producte dessecant i l’estanquitat està assegurada mitjançant un doble segellat perimetral (vidre amb cambra 
d’aire). L’aïllament acústic es millora, omplint la cambra amb gasos i utilitzant vidres laminars amb resines. Vidres de 
control solar. Són vidres que fan treballar la transparència, modificant-la segons el grau de protecció contra la 
radiació solar directa. Poden ser vidres colorats en massa i/o amb tractaments superficials, que generen unes capes 
(incolores, colorades i reflectants) en una de les superfícies del vidre. Poden anomenar els següents tipus: vidre 
reflector, lluna amb una de les seves cares reflectants, obtinguda mitjançant una capa metàl·lica dipositada per 
piròlisi; vidre filtrant, llunes colorades, mitjançant l’addició d’òxids metàl·lics estables, no deformen les imatges al seu 
través. Redueixen el pas de les radiacions infraroges, visibles i ultraviolades . Vidre trempat. Sotmès a un tractament 
tèrmic de trempat, que li confereix un augment de resistència a esforços d'origen mecànic i tèrmic, pel que és 
obligada la seva col·locació en claraboies, i en qualsevol element translúcid de coberta.  Vidres de seguretat. 
Vidres que han estat sotmesos a un tractament tèrmic de temprat,  augmentant  la seva resistència als esforços 
d’origen mecànic i tèrmic, o poden ser vidres laminars normals o que poden incorporar capes de policarbonat.  Es 
classifiquen en els següents nivells de seguretat: Nivell A-Seguretat física (impactes fortuïts, caiguda persones, etc., 
Nivell B-Anti-agressió i anti-obatori (impactes intencionats d’objectes contundents), Anti-bala (Impactes de munició 
d’arma). Vidres resistents al foc. Vidres obtinguts per diferents tractaments i composicions: vidres temprats, vidres 
laminats amb intercalats intumescents o gels i vidres revestits amb capes d’òxids metàl·lics.   
Sistema de fixació. Les folgances entre el vidre i el galze s'ompliran mitjançant emmassillat total, bandes 
preformades, perfils de PVC o EPDM, etc. Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascó de 
suport, (perimetrals i laterals o separadors), de naturalesa incorruptible, inalterable a temperatures entre –10 ºC i +80 
ºC, compatible amb els productes d'estanquitat i el material que estigui constituït el bastidor. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Vidre i 
Escumes elastomèriques. 
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Execució 
Condicions prèvies 
La fusteria haurà de ser muntada i fixada, amb les imprimacions i tractaments que calguin, i amb tots els ferratges 
muntats. S’ha de col·locar de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o 
deformacions del suport. Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament. No ha d'estar en contacte amb d'altres 
vidres, ni amb formigó o metalls. Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. El conjunt ha de ser 
totalment estanc. Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior. Si són exteriors, 
s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge. Se suspendran els treballs quan la seva col·locació 
s'efectuï des de l'exterior, la velocitat del vent sigui superior a 50 km / h i la temperatura sigui inferior a 0ºC. Quan 
estigui format per dues llunes de diferent gruix, la més prima es col·locarà a l'exterior i la més gruixuda a l'interior. 
Vidre trempat. El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l’obra i no s’admet 
cap manufactura posterior. Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el 
metall. 
Fases d’execució 
Fusteria vista. Els bastidors estaran equipats de galzes, col·locant l’envidrament amb les folgances perimetrals i 
laterals especificades a les normes UNE, que emplenades posteriorment serviran perquè l’envidrament no pateixi en 
cap punt esforços deguts a les seves pròpies dilatacions o contraccions. El vidre es fixarà al galze mitjançant un 
ribet, que depenent del tipus de bastidor seran: bastidors de fusta, ribets de fusta o metàl·lics clavats o cargolats al 
cèrcol; bastidors metàl·lics, ribets de fusta cargolats al cèrcol o metàl·lics cargolats o mitjançant clips; bastidors de 
PVC, ribets mitjançant clips, metàl·lics o de PVC; bastidors de formigó, ribets cargolats a tacs de fusta prèviament 
rebuts en el cèrcol o amb la interposició d'un cèrcol auxiliar de fusta o metàl·lic que permeti la reposició o 
substitució eventual de la fulla de vidre.  
Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascons de suport (perimetrals i laterals o separadors). 
Tascons de suport. En bastidors d'eix de rotació vertical, un sol tascó de suport situat al costat més proper al pern en 
el bastidor a la francesa, i també un sol tascó de suport en l'eix de gir per a bastidor pivotant. En els altres casos 
sempre de dos en dos se situen a una distància dels cantons del volum igual a L/1.  
Tascons laterals. Com a mínim dues parelles per cada costat del bastidor, situats en els extrems dels mateixos i a una 
distància de 1/10 de la seva longitud i pròxims als tascons de suport i perimetrals, però mai coincidint amb ells. 
Segellat. Per aconseguir l'estanquitat entre les llunes i els seus marcs es segellarà la unió amb massilles elàstiques, 
bandes preformades autoadhesives o perfils extrusionats elàstics. 
Toleràncies d’execució. Alçària del galze i franquícia perimetral: Vidres laminars o simples de gruix ≤ 10mm, i alçàries 
de galzes de 10 a 25mm (toleràncies de ± 1.0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 2 a 6mm, (toleràcies de ± 0.5 a 
± 1,0mm); Vidres laminars o simples de gruix ≥ 10mm, i alçàries de galzes de 16 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 
2,5mm), franquícies perimetrals de 5 a 6mm (toleràcies de ± 0.5 a ± 1,0mm); Vidres amb cambra d’aire de gruix ≤ 
20mm, i alçàries  de galzes de 18 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), les franquícies perimetrals de 3 a 5mm 
(toleràncies ± 0,5mm.); Vidres amb cambra d’aire ≥20mm de gruix, i alçàries de galzes de 20 a 25mm (toleràncies de 
± 2,0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 4 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); En el cas de la col·locació amb perfils 
conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2mm. Amplària del galze i franquícia lateral: Les toleràncies 
de la franquícia lateral són per als vidres col·locats a l’anglesa o amb llistó; Vidre simple de gruix Amplària del galze i 
franquícia lateral: Vidre de gruix de  6 a 60mm, franquícia lateral  amb tolerància de ± 0,5mm  i amplària de galze 
amb tolerància de ± 1,0 a ± 6,5mm, en funció del seu gruix.  
Vidres. Els vidres haurien de ser protegits amb les condicions adequades per a evitar deterioracions originades per 
causes químiques, impressions produïdes per la humitat, ja sigui per caiguda d'aigua sobre els vidres o per 
condensacions degudes al grau higrotèrmic de l'aire i variacions de temperatura; ,mecàniques, cops, ratlladures de 
superfície, etc. Envidrament amb vidre laminar i perfil continu. Serà del tipus especificat i no tindrà discontinuïtats. Les 
variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. 
Envidrament amb vidre doble i perfil continu. Serà del tipus especificat i no tindrà discontinuïtats. Les variacions en el 
gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. Col·locació del vidre 
de doble fulla: en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha col·locat a l'interior. Envidrament amb 
vidre doble i massilla. Col·locació correcta dels tascons, amb tolerància en la seva posició ± 4 cm. Col·locació de la 
massilla sense discontinuïtats, esquerdes o falta d'adherència. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm 
o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. Col·locació del vidre de doble fulla: en cas de fulles 
amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha de col·locar a l'interior. 
Segellat. Es verificarà que la secció mínima del material de segellat en massilles plàstiques d'enduriment ràpid és de  
25 mm2; i en massilles plàstiques d'enduriment lent és de 15 mm2. 
Control i acceptació 
Comprovació una cada 50 envidraments, però com a mínim d'un per planta. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Vidres, 
Envidrament amb vidre laminar i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i perfil continu, Envidrament amb vidre 
doble i massilla i Segellat.  
  
Amidament i abonament 
m2 amidada la superfície envidriada totalment acabada. Incloent sistema de fixació: emmassillats, bandes 
preformades, etc..., protecció i neteja final. 
En la majoria dels vidres plans cal prendre el múltiple immediatament superior tant en llargària com en amplària de 

3cm. 
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2.2.2 Vidres sintètics  
Envidrament format per planxes de policarbonat, metacrilat, etc..., que amb diferents sistemes de fixació, ja sigui 
amb perfils o gomes constitueixen cobertes, lluernaris, claraboies, tancaments verticals, etc..., podent ser incolores, 
translúcides o opaques. 
  
Components 
Planxes de policarbonat o metacrilat (de colada o d’extrusió), etc..., sistema de fixació i elements de tancament 
d’alumini. 
Característiques tècniques mínimes 
Planxes. Planxes de policarbonat, metacrilat (de colada o d’extrusió), etc... Satisfaran les condicions d’alta 
resistència a l’impacte, aïllament tèrmic suficient, nivell de transmissió de llum, transparència, resistència al foc sota 
pes específic i possible protecció contra radiació ultraviolada. 
Sistema de fixació. Base de ferro encunyat, goma i clips de fixació. 
Element de tancament d'alumini. 
Control i acceptació 
Vidre. Identificació. Se’n presentaran com a mínim 3 mostres. Han de ser plans, sense asprors ni talls a les vores i el 
gruix serà uniforme a tota la seva extensió. Es comprovaran les dimensions d’un 1vidre/ 50 envidraments, o 1 per 
planta, no acceptant-se variacions superiors a 1 mm de gruix ni a 2 mm en la resta de dimensions. Distintius: Segell 
INCE per a materials aïllants. Assaigs: propietats mecàniques, índex d'atenuació acústica, característiques 
energètiques, propietats tèrmiques, reacció i resistència al foc, propietats elèctriques i dielèctriques i durabilitat. 
Perfils d'alumini anoditzat. Distintius: Marca de Qualitat “EWAA EURAS”. Assaigs: mesures i toleràncies(Inèrcia del 
perfil), gruix del recobriment anòdic i qualitat del segellat del recobriment anòdic. Lots: 50 unitats de finestra o 
fracció. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Es comprovarà el certificat 
d’origen. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En l’empanellat de cobertes, es disposaran corretges completament muntades fixades a l'element suport, netes 
d'òxid i imprimada o tractades, si és necessari. En l’empanellat vertical no serà necessari disposar corretges 
horitzontals fins a una càrrega de 100 kN/m2. Es suspendran els treballs quan la seva col·locació s'efectuï des de 
l'exterior i la velocitat del vent sigui superior a 50 km / h. 
Fases d’execució 
Envidrament amb vidre sintètic. L’empanellat ha de col·locar-se de manera que en cap punt sofreixi esforços a 
causa de variacions dimensionals, muntant-se amb una folgança perimetral de 3 mm. Es comprovarà que el vidre 
sintètic no estigui sotmès a esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport. La 
manipulació de les planxes s'efectuarà, sempre que sigui possible, des de l'interior dels edificis, assegurant la seva 
estabilitat amb mitjans auxiliars fins que siguin definitivament fixades. Les planxes es muntaran, mitjançant un perfil 
continu d'amplada mínima de 60 mm, d'acer galvanitzat o alumini, amb la interposició d'un material elàstic que 
garanteixi la uniformitat de la pressió del neoprè o material similar. La junta es tancarà per la part superior mitjançant 
un llistó tapajunts d'acer galvanitzat o alumini amb la interposició de dues juntes de neoprè o similar que uniformitzin 
i constitueixin una banda d'estanquitat. El tapajunts es cargolarà al perfil base mitjançant cargols autoroscants 
d'acer inoxidable o galvanització disposada cada 35 cm com a màxim. Els extrems oberts del panell es tancaran 
mitjançant un perfil en O d'alumini o amb perfil abotonable del mateix material. Diferència de longitud entre les 
dues diagonals de l’envidrament: cèrcols 2m: ±2,50 mm; cèrcols 2m: ± 1,50 mm. 
Control i acceptació 
Comprovació d’un 1vidre/ 50 envidraments, o 1 per planta. 
  
Verificació 
Una vegada col·locats es protegiran de projeccions de morter, pintura, etc... La neteja es realitzarà mitjançant 
aclarits amb aigua que eliminin els elements abrasius, rentant-lo amb aigua i sabó o detergents neutres i assecat 
amb elements suaus. No s'utilitzaran espàtules, fulles i altres elements o materials abrasius o corrosius. 
  
Amidament i abonament 
m2 amidada la superfície totalment acabada. Incloent sistema de fixació: emmassillats, bandes preformades, etc..., 
amb protecció i neteja final. 
2.3 Proteccions Solars  
 
2.3.1 Persianes  
Proteccions de les obertures de façana, enrotllables o de gelosia, d'accionament manual o a motor, per enfosquir i 
protegir l’interior. 
  
Components 
Persiana, guia, sistema d’accionament, calaix de persiana i lamel·les. 
Característiques tècniques mínimes 
Lamel·les de fusta. Altura màxima 6 cm, amplària mínima 1,10 cm. Humitat inferior a 8% en zona interior i a 12% en 
zona litoral. 
Lamel·les d'alumini. Altura màxima 6 cm, amplària mínima 1,10 cm. Anoditzat 20 micres en exteriors, 25 micres en 
ambient marí. 
Lamel·les de PVC. Pes específic mínim 1,40 gr/cm3 i gruix mínim del perfil 1 mm. 
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Persiana. Podrà ser enrotllable o de gelosia. La persiana estarà formada per lamel·les de fusta, alumini o PVC, sent la 
lama inferior més rígida que les restants. 
Guia. Els perfils en forma d'O que conformin la guia, seran d'acer galvanitzat o alumini anoditzat i de gruix mínim 1 
mm. 
Sistema d'accionament. En cas de sistema d'accionament manual. El corró serà resistent a la humitat i capaç de 
suportar el pes de la persiana. La corriola serà d'acer o alumini, protegits contra la corrosió, o de PVC. La cinta serà 
de material flexible amb una resistència a tracció quatre vegades superior al pes de la persiana. En cas de sistema 
d'accionament mecànic. El corró serà resistent a la humitat i capaç de suportar el pes de la persiana. La corriola 
serà d'acer galvanitzat o protegit contra la corrosió. El cable estarà format per fils d'acer galvanitzat, i anirà allotjat 
en un tub de PVC rígid. El mecanisme del torn estarà allotjat en caixa d'acer galvanitzat, alumini anoditzat o PVC 
rígid. 
Caixa de persiana. En qualsevol cas la caixa de persiana estarà tancada per elements resistents a la humitat, de 
fusta, xapa metàl·lica o formigó, sent practicable des de l'interior del local. Així mateix seran estanques a l'aire i a 
l'aigua de pluja i es dotaran d'un sistema de bloqueig des de l'interior. Tindrà la consideració de pont tèrmic, a 
efectes de càlcul de la transmitància tèrmica (U), si la seva àrea és >0,5m².  
Control i acceptació 
Els materials i equips d’origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Comprovació del certificat 
d’origen. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Lamel·les 
de fusta i Lamel·les d’alumini. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
La façana haurà d'estar acabada i l'aïllament ja col·locat. Els buits en façana ja estaran acabats, fins i tot el 
revestiment interior, l'aïllament i la fusteria. S'evitaran els següents contactes: zinc en contacte amb acer, coure, 
plom i acer inoxidable; alumini amb plom i coure; acer dolç amb plom, coure i acer inoxidable; plom amb coure i 
acer inoxidable; coure amb acer inoxidable. 
Fases d’execució 
Persiana enrotllable. Se situaran i aplomaran les guies, fixant-se al mur mitjançant cargolat o ancoratge de les seves 
patilles. Estaran proveïdes, per a la seva fixació, de perforacions o patilles equidistant, de gruix > 1 mm i una longitud 
de >10 cm. Tindran 3 punts de fixació per a altures no majors de 250 cm, 4 punts per a altures no majors de 350 cm i 
5 per a altures majors. Els punts de fixació extrems distaran d'aquests 25 cm com a màxim. Les guies estaran 
separades com a mínim 5 cm de la fusteria i penetraran 5 cm en la caixa de enrotllament. S'introduiran en les guies 
la persiana i entre aquestes i les lamel·las hi haurà una folgança de 5 mm. El corró s'unirà a la corriola i es fixarà, 
mitjançant ancoratge dels seus suports a les parets de la caixa d’enrotllament cuidant que quedi horitzontal. El 
mecanisme d’enrotllament automàtic, es fixarà al parament en el mateix plànol vertical que la corriola i a 80 cm del 
sòl. La cinta s'unirà en els seus extrems amb el mecanisme d’enrotllament automàtic i la corriola, quedant tres voltes 
de reserva quan la persiana estigui tancada. La lama superior de la persiana, estarà proveïda de cintes, per a la 
seva fixació al corró. La lama inferior serà més rígida que les restants i estarà proveïda de dos topalls a 20 cm dels 
extrems per a impedir que s'introdueixi totalment en la caixa d’enrotllament.  
Persiana de gelosia. Si és corredissa, les guies es fixaran adossades al mur i paral·leles als costats del buit, mitjançant 
cargols o patilles, els ferratges de penjar i els pivots guia es fixaran a la persiana a 5 cm dels extrems. Si és abatible, 
el marc es fixarà al mur per mitjà de cargols o patilles, tenint com a mínim dos punts de fixació a cada costat del 
marc. Si és plegable, les guies es col·locaran adossades o encastades en el mur i paral·leles entre si, fixant-se 
mitjançant cargols o patilles, es col·locaran ferratges de penjar cada dues fulles de manera que ambdós quedin en 
la mateixa vertical. La persiana quedarà aplomada, ajustada i neta. 
Control i acceptació 
Comprovacions dues cada 50 unitats. Es prestarà especial cura en l'execució dels ponts tèrmics. Situació i aplomat 
de les guies, penetració en la caixa, 5 cm. Separació de la fusteria, 5 cm com a mínim. Fixació de les guies. Caixa 
de persiana, fixació dels seus elements al mur. Estanquitat de les juntes de trobada de la caixa amb el mur. Aïllant 
tèrmic. Sistema de bloqueig des de l'interior, si s’escau. Lama inferior més rígida amb topalls que impedeixin la 
penetració de la persiana en la caixa. Accionament de la persiana.  
  
Amidament i abonament 
ut o m2 de buit tancat amb persiana, totalment muntada. Incloent tots els mecanismes i accessoris necessaris pel 
seu funcionament.  
  
2.3.2 Tendals  
Proteccions lleugeres de lona, en general plegables, que detenen parcial o totalment la radiació solar directa. 
  
Components 
Peça/es tèxtil/s, opaques o translúcides, estructura de sustentació (braços laterals, etc.) i mecanismes d'ancoratge 
(tacs d'expansió i tirafons de cap hexagonal, cadmiat o galvanització). 
Control i acceptació 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a 
obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la 
seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
  
Execució 
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Condicions prèvies 
Els ancoratges es fixaran a elements resistents (fàbriques, forjats, etc.). Si són ampits de fàbrica l'gruix mínim no serà 
inferior a 15 cm. S'evitaran els següents contactes bimetàl·lics: zinc en contacte amb acer, coure, plom i acer 
inoxidable; alumini amb plom i coure; acer dolç amb plom, coure i acer inoxidable; plom amb coure i acer 
inoxidable; coure amb acer inoxidable. 
Fases d’execució 
Abans de l'encàrrec, s'haurà de precisar el sortint màxim del tendal, segons D.T. Es muntaran segons el model i les 
instruccions específiques del fabricant, sota el control de l'oficina d'estudis corresponents. En el cas que el tendal 
dugui tambor d'enrotllament, aquest no entorpirà el moviment de les fulles de la fusteria. A causa del notable vol i 
del perill de danys per forts vents, s'empraran preferentment en els pisos inferiors dels edificis. S'encastaran a la 
façana els elements de fixació. El tendal quedarà aplomat i net. 
Control i acceptació 
Encastament a la façana. Elements de fixació. 
 
Amidament i abonament 
m2 de tendal completament acabat. Fins i tot ferratges i accessoris, totalment col·locat. 
2.3.3 Gelosies  
Proteccions de buits exteriors, formats per cossos opacs (blocs, peces, lamel·les o panells), ancorats directament a 
l’estructura o a un sistema d’elements verticals i horitzontals fixats a la façana, per a protegir del sol i de les vistes 
interiors. 
  
Components 
Gelosia, ancoratge a façana, morter, lamel·les, panells d’alumini anoditzat i blocs. 
Característiques tècniques mínimes 
Gelosia. Gelosia de blocs, el bloc tindrà un volum de buits superior al 33% del total aparent, disposats segons un eix 
paral·lel a la menor dimensió de la peça, podent ser de material ceràmic o de formigó, i anar o no armades. 
Gelosia de peces, les peces tindran la forma adequada perquè amb la seva unió, resulti una superfície perforada 
que dificulti la visió, podent ser d’alumini anoditzat amb gruix mínim de 20 micres en ambient normal o 25 micres si és 
ambient marí, o d’acer protegit contra la corrosió. Gelosia de lamel·les, estarà formada per una sèrie de lamel·les 
amatents horitzontal o verticalment que poden ser fixes o orientables, de fibrociment, alumini, PVC, acer, fusta, etc... 
Gelosia de panells, estarà formada per una sèrie de panells d’alumini anoditzat. 
Ancoratge a façana. En cas de gelosia de blocs, aquests es rebran amb morter. En cas de gelosia de peces, 
lamel·les, o panells, aquests s’uniran a un suport pel seu ancoratge a façana. 
Morter. En la confecció de morters, es tindran en compte les característiques dels seus components: calç, sorres, 
aigües i ciments. No presentaran guerxament, fissures ni deformacions o qualsevol altre defecte apreciable a 
primera vista i seran prou rígides com per a no entrar en vibració sota l’efecte de càrregues de vent. 
Panells d’alumini anoditzat. Alumini, protecció anòdica mínima de 20 micres en exteriors i 25 en ambients marins. 
Blocs. Els blocs estaran exempts de taques, eflorescències, escrostaments, esquerdes, trencaments o qualsevol 
defecte apreciable a primera vista. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Panells 
d’alumini anoditzat, Morters. 
Els materials i equips d’origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen a les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a 
obra amb certificat d’origen industrial que acrediti el compliment d’aquestes condicions, normes o disposicions, la 
seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les gelosies no seran elements estructurals i quedaran aïllades per a no afectar els esforços d’altres elements de 
l’edifici. En la trobada amb un forjat o qualsevol altre element estructural superior, existirà un espai de 2 cm, que 
s’emplenarà posteriorment amb morter. En les gelosies de panells, el suport estarà format per una sèrie d’elements 
horitzontals d’alumini anoditzat o acer galvanitzat, proveïts dels elements necessaris pel seu ancoratge a façana, 
suportant sense deformacions els esforços de vent. En les gelosies de blocs armats, si el buit a tancar està limitat per 
elements estructurals, s’assegurarà el seu ancoratge disposant elements intermedis. En les gelosies de lamel·les, el 
suport estarà format per una sèrie de perfils horitzontals i verticals d’acer galvanitzat o alumini anoditzat, essent 
capaç de suportar els esforços de vent sense deformar-se ni produir vibracions. En les gelosies de peces, el suport 
estarà format per una sèrie d’elements horitzontals i/o verticals units entre si i compostos per perfils d’alumini 
anoditzat o acer galvanitzat. Els perfils verticals estaran separats de manera que cada lamel·la tingui, com a mínim, 
dos punts d’unió. Els buits estaran acabats, fins i tot revestiment interior i aïllament de façana. Es preveurà la 
compatibilitat entre els materials d’unió entre la gelosia i l’edifici. 
Fases d’execució 
Gelosia de blocs, humitejat previ dels blocs. En cas de gelosia de blocs armada, es col·locaran 2 rodons cada 60 
cm com a màxim i en les juntes perpendiculars a les vores de suport. Gelosia de peces, aquestes es fixaran als 
elements de suport, procurant que no quedin folgances que puguin produir vibracions. Gelosia de lamel·les, el 
suport es fixarà a la façana mitjançant l’ancoratge dels seus elements, procurant que quedin completament 
aplomats. Les lamel·les es fixaran al suport procurant que no existeixin folgances en la unió que permetin a les 
lamel·les produir vibracions. Gelosia de panells, l’estructura es fixarà a la façana mitjançant l’ancoratge dels seus 
elements procurant que quedin aplomats. Els panells es fixaran a l’estructura de suport. 
Toleràncies admissibles. Gelosia de blocs: Planor ≤ 10mm/2m; Desplom ≤ 3mm/1m; Horitzontalitat ≤ 2 mm/1m. Gruix 
junta ≤ 1cm. 
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Gelosia de peces amb panells o de lamel·les: Planor, ≤ 3 mm/m.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Gelosia de 
blocs armada, Gelosia de peces col·locada, Gelosia de lamel·les i panells. El morter d’unió tindrà la dosificació 
especificada. 
  
Amidament i abonament 
ml de gelosia. Fins i tot sòcol i mà d’obra necessària per la seva col·locació. 
m² estructura de suport i ancoratge, totalment acabada. 
 
SUBSISTEMA DEFENSES  

1 BARANES 

Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i baranes), passamans i 
entrepilastres, ancorada a elements resistents com ara forjats, soleres i murs per a la 
protecció de persones i objectes de risc de caiguda entre zones situades a diferent alçada. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o 
altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
  
Components 
Bastidor, passamà, entrepilastres, ancoratges i peces especials, normalment en baranes d’alumini per a fixació de 
pilastres i en baranes amb cargols. 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor. Els perfils que conformen el bastidor podran ser d'acer galvanitzat, aliatge d'alumini anoditzat, etc. 
Passamans. Reunirà les mateixes condicions exigides a la baranes. En cas d'utilitzar cargols de fixació, per la seva 
posició, quedaran protegits del contacte directe amb l'usuari. 
Entrepilastres. Els entrepilastres per a replè dels buits del bastidor podran ser de polimetacrilat, polièster reforçat amb 
fibra de vidre, PVC, fibrociment, etc..., amb gruix mínim de 5 mm, així mateix podran ser de vidre (armat, temperat o 
laminat), etc. 
Ancoratges. Els ancoratges podran realitzar-se mitjançant: placa aïllada, en baranes d'acer per a fixació de les 
pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm i per a fixació de baranatge als murs 
laterals; platina contínua, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del 
forjat no menys de 10 cm, coincidint amb algun element prefabricat del forjat; angular continu, en baranes d'acer 
per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, o se situïn en la seva 
cara exterior; pota d'agafament, en baranes d'alumini, per a la fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la 
vora del forjat mínim 10 cm. 
Peça especial. Normalment en baranes d'alumini per la fixació de pilastres i de baranatges amb cargols.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils 
laminats i xapes, Tubs d'acer galvanitzat, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les baranes s'ancoraran a elements resistents com ara forjats o soleres, i quan estiguin ancorades sobre ampits de 
fàbrica el gruix d'aquests serà superior a 15 cm. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals 
mitjançant ancoratges. Per prevenir el fenomen eletroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent 
potencial, s’adoptaran les mesures següents: Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat, en cas de no 
poder evitar el contacte, s’hauran de seleccionar metalls pròxims a la sèrie galvànica; Aïllar elèctricament els 
metalls amb diferent potencial; Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls; També s'evitaran els 
següents contactes bimetàl·lics: Zenc amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer 
dolç amb: plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 
Es dissenyaran segons el punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat enfront al risc de caigudes. 
Fases d’execució 
Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació dels ancoratges. Alineada sobre els punts de replanteig, es 
presentarà i aplomarà amb tornapuntes, fixant-ne provisionalment als ancoratges mitjançant punts de soldadura o 
cargolat suau. En cas de formigonar els ancoratges es rebran directament; en cas de forjats, murs o amb morter de 
ciment es rebran als trams previstos. En forjats ja executats s'ancoraran mitjançant tacs d'expansió amb 
encastament, no menor de 45 mm, i cargols. Cada fixació es realitzarà com a mínim amb dos tacs separats entre si 
50 mm. Els ancoratges garantiran la protecció contra embranzides i cops durant tot el procés d'instal·lació. Així 
mateix mantindran l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament fixada al suport. Es realitzaran, 
preferiblement, mitjançant plaques, platines o angulars, depenent de l'elecció del sistema i de la distància existent 
entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. La unió del perfil de la pilastra amb l'ancoratge es 
realitzarà per soldadura, respectant-se les juntes estructurals mitjançant juntes de dilatació de 40 mm d'ample entre 
baranes. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Quan els 



Projecte de substitució de la fusteria exterior al CEIP El Turonet al municipi de Sant Quirze del Vallès 

SUSANA RODRÍGUEZ SALGADO 
SRS ARQUITECTURA Y URBANISMO, SLP 

entrepilastres i/o passamans siguin desmuntables, es fixaran amb cargols, ribets clavats, o peces d'acoblament 
desmuntables sempre des de l'interior. 
Acabats. El sistema d'ancoratge al mur serà estanc, no originant penetració de l'aigua en el mateix mitjançant 
segellat i engravat amb morter, de la trobada de la barana amb l'element al que s'ancori. Quan els ancoratges 
d'elements tals com baranes o tamborets es realitzin en un plànol horitzontal de la façana, la junta entre l'ancoratge 
i la façana ha de realitzar-se de tal forma que s'impedeixi l'entrada d'aigua a través d'ella mitjançant el segellat, un 
element de goma, una peça metàl·lica o algun altre element que produeixi el mateix efecte. 
Control i acceptació 
Es realitzaran dues comprovacions cada 30 m. Es comprovarà que les barreres de protecció tinguin una resistència i 
una rigidesa suficient per a resistir la força horitzontal establerta en l'apartat 3.2 del Document Bàsic SE-AE, en funció 
de la zona en que es trobin. La força es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest 
està situat a menys altura. En aquest cas, la barrera de protecció davant de seients fixos, serà capaç de resistir una 
força horitzontal a la vora superior de 3 kN/m i simultàniament amb ella, una força vertical uniforme de 1,0 kN/m, 
com a mínim, aplicada a la vora exterior. En les zones de tràfic i aparcament, els plafons o baranes i altres elements 
que delimitin àrees accessibles per als vehicles han de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda sobre 
una longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m d'altura sobre el nivell de la superfície de rodatge o sobre la vora superior de 
l'element si aquest està situat a menys altura, el valor característic de la qual, es definirà en el projecte en funció de 
l'ús específic i de les característiques de l'edifici, no sent inferior a qk = 100 kN. 
  
Amidament i abonament 
ml totalment acabat i col·locat. Incloent els passamans i les peces especials. 
2 REIXES  
Elements de seguretat fixos en buits exteriors constituïts per bastidor, entrepilastres i ancoratges, per a la protecció 
física de finestres, balconades, portes i locals interiors contra l'entrada de persones estranyes. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o 
altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
  
Components 
Bastidor, entrepilastra i sistema d'ancoratge. 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor. Element estructural format per pilastres i baranatges. Transmet els esforços als quals és sotmesa la reixa als 
ancoratges. 
Entrepilastra. Conjunt d'elements lineals o superficials de tancament entre baranatges i pilastres. 
Sistema d'ancoratge. Encastada (patilles), tacs d'expansió i tirafons, etc... 
Control i acceptació 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a 
obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la 
seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. Es realitzaran les 
comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs 
d'acer galvanitzat i Perfils d'alumini anoditzat. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les reixes s'ancoraran a elements resistents (mur, forjat, etc...). Si són ampits de fàbrica el gruix mínim no serà inferior 
a 15 cm. Els buits en la fàbrica i els seus revestiments estaran acabats. La reixa quedarà aplomada i neta. Les reixes 
d’acer hauran de portar una protecció anticorrossió mínima de 20 micres en exteriors i de 25 micres en ambient 
marí. 
S'evitaran els següents contactes bimetàl·lics: Zinc en contacte amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini 
amb: plom i coure; Acer dolç amb: plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: 
acer inoxidable. 
Fases d’execució 
Replantejar i marcar la situació dels ancoratges, segons s’especifiqui en la D.T. 
S’aplomarà i fixarà als paraments mitjançant l’ancoratge dels seus elements, vigilant que quedi completament 
aplomada. L’ancoratge al mur serà estable i resistent, quedant estanc, no originant penetració d’aigua. 
  
Control i acceptació 
Es realitzaran dues comprovacions cada 50 unitats. 
Aplomat i anivellat de reixes, segellat o engravat amb morter de la trobada de la reixa amb l'element on s'ancori, 
comprovació de la fixació (ancoratge) segons especificacions de la D.T. 
  
Amidament i abonament 
ut de reixa totalment acabada i col·locada. 
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SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
 
SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
 
1 ALICATATS 
Revestiment per a acabats de paraments interiors amb rajoles ceràmiques esmaltades, o vidriades, peces 
complementàries i especials, entregats al suport amb material d'unió, amb o sense acabat rejuntat. Les rajoles 
poden ser: de ceràmica natural, refractària, de valència, de ceràmica esmaltada brillant o mate, de ceràmica 
vidriada, de gres extruït sense esmaltar o de gres extruït premsat esmaltat, de gres porcel·lànic o de gres premsat 
esmaltat. 
  
Normes d’aplicació 
UNE. UNE-EN 13888 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas; UNE-EN 12004 Codificación de los adhesivos. 
  
Components 
Rajoles, material d’unió, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació.  
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. De diferents tipus com: Gres esmaltat, absorció d'aigua baixa o mitjana, premsades en sec, esmaltades. 
Gres porcelànic, molt baixa absorció d'aigua, premsades en sec o extruïdes, generalment no esmaltades. Rajola 
catalana, absorció d'aigua des de mitjana/alta a alta o fins i tot molt alta, extruïdes, generalment no esmaltades. 
Gres rústic, absorció d'aigua baixa o mitjana/baixa, extruïdes, generalment no esmaltades. Fang cuit, d'aparença 
rústica i alta absorció d'aigua. Rajola de València, absorció d'aigua alta, premsades en sec, esmaltades. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mesures i formes: tires, motllures, sanefes, etc... En qualsevol 
cas, les peces no estaran trencades, ni tacades i tindran un color i textura uniforme en tota la seva superfície. La 
grandària de les peces no serà superior a 30 cm, en cas contrari es necessitarien subjeccions addicionals. El dors de 
les peces tindrà rugositat suficient d’una profunditat superior a 2 mm. Les peces tindran un coeficient de dilatació 
potencial a la humitat ≤ 0,60 mm/m. Quan es tracti de revestiment exterior haurà de tenir una resistència a la 
filtració segons l’establert al CTE DB HS1 punt 2.3.2. 
Material d'unió. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport amb morter tradicional (MC). 
Sistema de col·locació en capa fina, sobre una capa prèvia de regularització: amb adhesius de ciment o hidràulics 
(morters-cola) constituïts per un conglomerant hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria 
compensada i additius polimérics i orgànics. El morter/cola podrà ser convencional (A1), especial guix (A2), d'altes 
prestacions (C1) i de conglomerant mixts (C2); amb adhesius de dispersió (pastes adhesives) (D), constituïts per un 
conglomerant format per una dispersió polimèrica aquosa, sorra de granulometria compensada i additius orgànics; 
amb adhesius de resines de reacció, constituïts per una resina de reacció, un enduridor i càrregues minerals (sorra 
sílice). 
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland (JC). Morter de juntes (J1), amb aigua, ciment, sorra de 
granulometria controlada, resines sintètiques, additius específics i pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric o 
làtex (J2). Morter de resines de reacció (JR), compost de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una 
càrrega mineral. Es podran omplir parcialment les juntes amb tires un material compressible, (goma, plàstics 
cel·lulars, làmines de suro o fibres) abans de fer les junta plena. 
Material de replè de juntes de dilatació. S’utilitzarà silicona. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles, 
Morters, Ciment, Aigua i Àrids. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es netejarà i humitejarà el parament si s’utilitza morter com a material d’unió. Si s’utilitza pasta adhesiva es 
mantindrà sec el suport. En qualsevol cas s'aconseguirà una superfície rugosa. Es mullaran les rajoles per immersió, 
perquè no absorbeixin l'aigua del morter. Es col·locarà un regle horitzontal a l'inici de l'enrajolat i es replantejaran les 
rajoles en el parament. S’enrajolarà abans de pavimentar i a partir del nivell d’aquest. La col·locació ha d'efectuar-
se en unes condicions climàtiques normals, 5 ºC a 30 ºC, procurant evitar l'assolellament directe i els corrents d'aire. 
Fases d’execució 
La posada en obra dels revestiments ceràmics haurà de portar-se amb la supervisió de la D.F. La separació mínima 
entre rajoles serà de 1,50 mm. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que se 
segellaran amb silicona, la seva amplària serà entre 1,50 i 3 mm. La distància entre les juntes de dilatació no 
superarà els 8 m i la seva amplària. No es realitzarà l'enrajolat fins que no s'hagi produït la retracció més important 
del mur, és a dir entre 45 i 60 dies. Es deixaran juntes de retracció segellades per panys de 20-250 m². Neteja final, 
mai ha d'efectuar-se la neteja àcida sobre revestiments recent col·locats.  
Rajoles rebudes amb morter amb adhesiu. Si s'utilitzés adhesiu de resines sintètiques, l'enrajolat podrà fixar-se 
directament als paraments de morter, sense picar la superfície però netejant prèviament el parament. Per a altre 
tipus d'adhesiu s'aplicarà segons les instruccions del fabricant. S'aplicarà en superfícies inferiors a 2 m². La capa de 
pasta adhesiva podrà tenir un gruix entre 2 i 3 mm, i s'estendrà sobre el parament amb llana dentada. 
Rajoles rebudes amb morter de ciment. Es col·locaran les rajoles esteses sobre el morter de ciment prèviament 
aplicat sobre el suport, picant-los amb la paleta i col·locant petits tascons de fusta en les juntes. La capa de morter 
podrà un gruix de 1 a 1,50 cm.  
Acabats. Una vegada fraguat el morter o pasta es retiraran els tascons i es netejaran les juntes, rejuntant-se 
posteriorment amb beurada de ciment blanc o gris ( o acolorida), no acceptant-se el rejuntat amb pols de ciment. 
Es netejarà la superfície amb raspalls de fibra dura, aigua i sabó, eliminant tots les restes de morter amb espàtules de 
fusta. Se segellaran les trobades amb fusteries i bimbells. 
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Toleràncies d’execució. Rectitud dels costats : L≤100 mm ±0.4mm, L>100 mm ±0.3% i 1,5mm; Ortogonalitat : L≤100 
mm ±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i 2.0mm; Planor de superfície: L≤100 mm ±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i entre 2.0 i 1,0mm. 
Control i acceptació 
De la preparació. Morter de ciment: dosificació, consistència i planor final. En cas de capa fina: desviació màxima 
mesura amb regla de 2 m: 3 mm. En cas d'aplicar emprimació: idoneïtat de la emprimació i manera d'aplicació. 
Materials i col·locació de l'enrajolat. Aixecant a l'atzar una rajola, l'inrevés no presenta buits. 
Juntes de moviment. Estructurals: no es cobreixen i s'utilitza un sellador adequat. Perimetrals i de partició: disposició, 
no es cobreixen d'adhesiu i s'utilitza un material adequat per al seu reomplert (ample ≤ 5 mm).  
Juntes de col·locació. S'emplenaran a les 24 hores de l'enrajolat. Eliminació i neteja del material sobrant. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D. T. Amb deducció de la superfície corresponent a: 
obertures ≤1,00 m², no es dedueixen; obertures >1,00 m² i ≤2,00 m² , deduibles el 50%; obertures > 2,00 m², deduibles 
el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els 
retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
 
2 ARREBOSSATS  
Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç, millorats amb 
resines sintètiques, fum de sílice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies capes i amb diferents tipus 
d’acabat. S'han considerat els tipus següents: arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les superfícies, pot 
servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus d'acabat; arrebossat a bona vista, aplicat sobre esquerdejats 
o paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir, executat amb 
mestres. 
Normes d’aplicació 
Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03. 
Components 
Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat. 
Característiques tècniques mínimes 
Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions fixades en la Instrucció per 
a la Recepció de ciments RC-03 quant a composició, prescripcions mecàniques, físiques, i químiques; Calç: aèria, 
apagada, s'ajustarà al definit en la Instrucció per a la Recepció de Calç RCA-92; Arena: procedent de trituracions 
de roques i vidres, amb gra angulós i superfície rugosa. També podran emprar-se sorres de riu o mina bé rentades. El 
contingut total de matèries perjudicials no serà superior al 2%. El contingut d'argila no serà superior a un 5%, i si es 
presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. La matèria orgànica s'admetrà fins al 3%; Aigua: s'admetran totes les 
aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat d'aigua adequada 
a la consistència precisa. Estarà compost de conglomerants hidràulics, àrids o càrregues minerals silícis i calices de 
granulometria especialment compensada i additius. També podrà ser de aglomerant de resines sintètiques i sorra. 
Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant bordons de fusta, plàstic o 
alumini lacat o anoditzat. 
Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàl·lica de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels següents capítols: Mortes, 
Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a 
obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la 
seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o en temps 
plujós quan el parament no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al morter durant 
l'enduriment. Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als 
paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. S'hauran col·locat els bastiments de 
portes i finestres, baixants, canalitzacions i altres elements fixats als paraments.  
En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps d'enduriment de la capa 
base per a evitar eflorescències. 
Fases d’execució 
Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del revestiment, s'ha d'aplicar 
llançant amb força el morter contra els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja 
final. 
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport. Execució de les mestres 
amb el mateix morter a les cantonades i als racons per l’arrebossat a bona vista, i mestres també amb el mateix 
morter als paraments, voltants obertures i arestes per l’arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distància ≤ 150 
cm). Aplicació del revestiment. Gruix de la capa ≤ 1,1 cm. Després de prendre’s el morter, repàs i neteja final. 
En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les següents 
especificacions: Arrebossat a l’estesa amb morter de ciment. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 8 mm. 
Dosificació (Ciment - sorra): 1:1.  
Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès o 1:2 en cas de morter 
projectat. Es podrà afegir un 10% de calç. La preparació del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament.  
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Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el 
remolinador de gruix no inferior a 3 mm, es projectaran manualment amb escombreta o mecànicament dues 
capes més fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm, continuant amb successives capes fins a aconseguir la 
rugositat desitjada. Dosificació (Ciment - sorra): 1:2.  
Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de morter de calç de 
dosificació 1:4 amb gra gruixut, havent-se de començar per la part superior del parament. Una vegada endurida, 
s'aplicarà amb el remolinador altra capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb el tipus de gra especificat. El 
gruix total del arrebossat no serà inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat amb morter preparat de resines sintètiques. 
S'iniciarà l'estesa per la part superior del parament. El morter s'aplicarà amb plana i la superfície a revestir es dividirà 
en draps no superiors a 10 m² . El gruix del arrebossat no serà inferior a 1 mm. Arrebossat projectat amb morter 
preparat de resines sintètiques. S'aplicarà el morter manual o mecànicament en successives capes evitant les 
acumulacions. La superfície a revestir es dividirà en panys no superiors a 10 m². El gruix total del arrebossat no serà 
inferior a 3 mm. Admet els acabats petri, raspat o picat amb corró d'esponja.  
Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són productes industrials dosificats a fàbrica, 
que s’utilitzen per a revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats 
segons fabricant. Es poden classificar segons el nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters 
s’apliquen en una sola capa, com el seu nom ens indica, però en la pràctica, per aconseguir un acabat correcte, 
és necessari executar una primera capa de preparació. Els morters monocapes estan formats per un conglomerant 
hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal seguir les 
especificacions tècniques del fabricant. La D.F., aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, 
del monocapa a executar. Les característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels 
arrebossats. Quan s'hagi aplicat una capa regularitzadora per a millorar la planor del suport, s'haurà d'esperar 
almenys 7 dies per al seu enduriment; aquesta capa es realitzarà com a mínim amb un morter M-80 . En cas de 
col·locar reforços de malla de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, aquesta haurà de situar-se en el centre de el 
gruix del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s'aplicarà el producte en dues capes, deixant la 
primera amb acabat rugós. La totalitat del material s'aplicarà en les mateixes condicions climàtiques. En superfícies 
horitzontals de cornises i rematades no s'ha d'aplicar directament el arrebossat sobre la làmina impermeabilitzant 
sense una malla metàl·lica o ancoratge al forjat que eviti despreniments. Admet acabat tipus buixardat mitjançant 
raspat amb plana dentada. 
Toleràncies d’execucó. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm, Acabat reglejat: ± 3 
mm; Aplomat (parament vertical): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta; Nivell 
(parament horitzontal): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificació 
del morter. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver 
esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha 
d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes. 
Amidament i abonament 
m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures en paraments 
verticals: ≤ 2,00, no es dedueixen; Entre > 2,00 m² i ≤ 4,00 m², es dedueix el 50%; > 4,00 m², es dedueix el 100%. 
Obertures en paraments horitzontals: ≤ 1,00 m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m², es dedueix el 100%. Als forats 
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara 
brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
  
3 ENGUIXATS 
Revestiment continu de paraments interiors; amb un enguixat de 1 a 2 cm de gruix realitzat amb pasta de guix 
gruixut (YG), damunt del qual es pot fer una capa d'acabat de 2 a 3 mm de gruix realitzat amb guix fi (YF). S'han 
considerat els tipus següents: enguixat a bona vista, acabat lliscat o no; enguixat reglejat, acabat lliscat o no. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción, RY-85. BOE. 
10/06/1985. 
  
Components 
Guix gruixut, guix fi, additius, aigua i cantoneres. 
Característiques tècniques mínimes 
Guix gruixut (YG). S'ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència 
mecànica a flexotracció i treballabilitat.  
Guix fi (Yf). S’ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència 
mecànica a flexotracció i treballabilitat  
Additius. Plastificants, retardadors de l'enduriment, etc... 
Aigua. 
Cantoneres. Podran ser de xapa d'acer galvanitzada, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresoponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Guix i 
Aigua. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a 
obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la 
seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
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Execució 
Condicions prèvies 
En les arestes es col·locaran cantoneres, aplomant-les amb pasta de guix. Una vegada col·locades es realitzarà 
una mestra a cadascun dels seus costats. En l’enguixat reglejat, s'executaran mestres de guix en bandes d'almenys 
12 mm de gruix, en racons, cantoneres i enguixats de buits de parets, en tot el perímetre del sostre i en un mateix 
pany cada 3m mínim. Prèviament, s'hauran col.locat els marcs de portes i finestres i repassat les parets. Els murs 
exteriors hauran d'estar acabats, així com la coberta de l'edifici o tenir almenys tres forjats sobre la planta a 
enguixar. Abans d'iniciar els treballs es netejarà i humitejarà la superfície. S'hauran d'aturar els treballs quan la 
temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.  
Fases d’execució 
La pasta de guix s'utilitzarà immediatament després del seu pastat, sense addició posterior d'aigua. S'aplicarà la 
pasta entre mestres, estrenyent-la contra la superfície, fins a enrasar amb elles. El gruix de l’enguixat serà de 12 mm 
mínim i es faran talls a les juntes estructurals de l'edifici. S'evitaran els cops i vibracions que puguin afectar a la pasta 
durant el seu enduriment.  
Acabats lliscat. En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues 
operacions: una d'estesa i la segona de lliscat. En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta 
de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat. El 
lliscat s'ha de fer amb guixos fins de primera qualitat, desprès de la capa d’estesa amb guix gruixut, i aplicat amb 
llana.  
Control i acceptació 
Comprovació exterior, dues cada 200 m² . Comprovació interior, dues cada 4 habitatges o equivalent. Es 
comprovarà que el suport estigui llis (rugós, ratllat, picat, esquitxat de morter), que no hagi elements metàl·lics en 
contacte i que estigui humit en cas d’enguixar. Es comprovarà que no s'afegeix aigua després del pastat. Es 
verificarà gruix segons projecte. Comprovar planor amb regla de 1m. Assaig de duresa superficial de l’enguixat de 
guix segons les normes UNE 7064 i UNE 7065; el valor mig resultant haurà de ser major que 45 i els valors locals majors 
que 40.  
  
Amidament i abonament 
m² d’enguixat, realitzat amb pasta de guix, sobre paraments verticals o horitzontals, acabat manuals amb llana, fins 
i tot neteja i humitejat del suport, deduint els buits i desenvolupant els matxonets. Amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures: Obertures ≤ 4,00 m², no es dedueixen;, > 4,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris 
inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el 
cas d'obertures de més de 4,00 m² en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 
  
4 APLACATS 
Revestiment per a acabats de paraments verticals exteriors o interiors, amb plaques de pedra natural o artificial 
rebudes al suport mitjançant ancoratges vists o ocults, o bé fixades a un sistema de perfils ancorats al seu torn al 
suport, amb extradós replè amb morter o no. 
  
Components 
Plaques de pedra natural o artificial, sistema de fixació, separador de plaques i material de segellat de juntes. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques de pedra natural o artificial. Podran tenir un gruix mínim de 30 mm en cas de pissarres, granits, calcàries i 
marbres, o de 40 mm en cas de pedres de marès, duent els trepants necessaris per a l'allotjament dels ancoratges. 
El granit no estarà meteoritzat, ni presentarà fissures. La pedra calcària serà compacta i homogènia de fractura. El 
marbre serà homogeni i no presentarà masses terrosas. 
Sistema de fixació. Ancoratges: Sistema de subjecció de l'ancoratge al suport, amb trauejats al suport ataconats 
amb morter, cartutxos de resina epoxi, fixació mecànica (tacs d'expansió), fixació a un sistema de perfils subjectes 
mecànicament al suport regulables en tres dimensions, etc... En qualsevol cas no seran acceptables ancoratges 
d'altres materials amb menor resistència i comportament a l'agressivitat ambiental que els d'acer inoxidable. 
Sistema de fixació de l’aplacat als ancoratges. Vists, podran ser perfils longitudinals i continus en forma de T, 
abraçant el cantell de les peces preferentment en horitzontal, d'acer inoxidable o d'alumini lacat o anoditzat. 
Ocults, subjectaran la peça pel cantell, mitjançant un pivot o platina, pivots de diàmetre mínim de 5 mm i una 
longitud de 30 mm, i platines de gruix mínim de 3 mm, ample de 30 mm i profunditat de 25 mm. Passadors 
d'ancoratge fixats mecànicament al suport amb perforació de la placa.  
Plaques rebudes amb morter. Aquest sistema no serà recomanable en exteriors. 
Separador de plaques. Podrà ser de clorur de polivinil de gruix mínim 1,50 mm. 
Material de segellat de juntes. Podrà ser beurada de ciment, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques 
de pedra, Pel·lícula anòdica sobre alumini destinat a l’arquitectura, Acer i Morters. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a 
obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la 
seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es verificarà abans de l'execució que el suport està llis. Replanteig dels paraments segons D.T. A cada placa se li 
hauran practicat les ranures i orificis necessaris per al seu ancoratge al parament de suport. Es realitzarà la subjecció 
prèvia dels ancoratges al suport per a assegurar la seva resistència. Aquesta subjecció pot ser: amb morter hidràulic 



Projecte de substitució de la fusteria exterior al CEIP El Turonet al municipi de Sant Quirze del Vallès 

SUSANA RODRÍGUEZ SALGADO 
SRS ARQUITECTURA Y URBANISMO, SLP 

(sistema tradicional), cal esperar que el morter prengui i s'endureixi suficientment. No s'usarà escaiola ni guix en cap 
cas. Es poden emprar acceleradors d'enduriment, amb resines d'ús ràpid. Amb tac d'expansió d'ús immediat.  
Fases d’execució 
Les plaques es col·locaran sustentat-les exclusivament dels ganxos o dispositius preparats per a la seva elevació. La 
subjecció es confiarà exclusivament als dispositius d'ancoratge previstos i provats abans del subministrament de les 
plaques. Si es reben els ancoratges amb trauejats de morter, es farà humitejant prèviament la superfície del forat. Els 
ancoratges es rebran en els orificis practicats en els cantells de les plaques, i en els trauejats oberts en el parament 
base. En cas de façanes ventiladas, els orificis que han de practicar-se en l'aïllament per al muntatge dels 
ancoratges puntuals s'emplenaran posteriorment amb projectors portàtils del mateix aïllament o retallades del 
mateix adherits amb coles compatibles. En cas de risc elevat d'incendi de l'aïllament de la cambra per l'acció 
d'espurnes bufadors de soldadura, etc., es construiran tallafocs en la cambra amb xapes metàl·liques. Les fusteries, 
baranes i tot element de subjecció aniran fixats sobre la fàbrica, i mai sobre l’aplacat. Les juntes de dilatació de 
l'edifici es mantindran a l’aplacat. Es realitzarà un extradosat amb morter de ciment en els sòcols i en les peces de 
major secció.  
Acabats. En cas d’aplacats ventilats, es realitzarà un rejuntat amb beurada de ciment. En aplacats amb 
extradossats de morter no es disposaran les juntes plenes, aquestes es segellaran amb morter plàstic i elàstic de gruix 
mínim 6 mm. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior,dues cada 200 m². Comprovació interior, 2 cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà 
que el suport estigui llis. Es comprovaran les característiques dels ancoratges (d’acer galvanitzat o inoxidable), el 
gruix i la distància entre els mateixos. Comprovació de l’aplomat amb regla de 2m i rejuntat, si s’escau.  
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a 
obertures: Obertures ≤ 1,00 m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m² i ≤ 2,00 m², deducció del 50%; Obertures > 2,00 
m², deducció 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 
paraments. 
  
5 PINTATS 
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal·lacions, 
amb preparació prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu 
o protector. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer. 
Components 
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 
Característiques tècniques mínimes 
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a 
galvanitzacions i metalls no ferris, emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, 
etc... 
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas 
de la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de 
dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, 
pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, 
etc...). Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc...).  
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a 
obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la 
seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà 
anivellada i uniforme. La temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant 
l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se 
suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel fabricant. S’evitaran, en les zones 
pròximes als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin pols o deixin 
partícules en suspensió.  
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es protegiran abans 
d’iniciar el pintat.  
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb 
tractament químic; s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les 
taques d'humitats internes que duguin dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura 
ciment, s'humitejarà totalment el suport. 
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es 
substituiran els nusos mal adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut 
d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i 
s'escataran les superfícies. 
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Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat 
d'òxids mitjançant raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte 
que desgreixi a fons de la superfície. 
Fases d’execució 
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment 
i una mà d'acabat. Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació 
dels porus del maó o ciment i dues mans d'acabat.  
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues 
mans d'acabat; si és sobre fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans 
d'acabat.  
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 
hores.  
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas 
que el suport sigui guix, ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.  
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  
Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de 
superfícies metàl·liques, una mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a 
pistola.  
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues 
mans d'acabat. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, 
segons exposició (exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o 
eflorescències. Ferro i acer: neteja de brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat 
de la superfície. Preparació del suport: emprimació selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i 
color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 
Amidament i abonament 
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de 
fons i mà/s d'acabat totalment acabat, i neteja final. 
  
6 ESTUCATS I ESGRAFIATS  
Estucats. És un revestiment d’estuc, material que, tradicionalment s’obtenia de barrejar calç, pols de marbre i aigua, 
i s’aplicava sobre un arrebossat, sobre superfícies interiors i exteriors o s’utilitzava en el emmotllurat de decoracions 
arquitectòniques. Actualment hi ha estucs que s’aconsegueixen a partir d’aglomerants sintètics. S’han considerat 
dos tipus d’estucats: Estucat en calent, té un acabat brillant aconseguit brunyint la superfície amb sabó i amb una 
planxa calenta. Estucat en fred, té un acabat que imita la pedra. Les característiques i condicions de posada a 
l’obra són similars als arrebossats. 
Esgrafiats. És un revestiment decoratiu d’una superfície, consistent en aplicar, sobre un fons, una sèrie de capes 
d’estucs de diferents colors, que es fan saltar seguint un dibuix prèviament estergit sobre l’última capa, de tal 
manera que vagin apareixent superfícies de diferents colors, segons la profunditat dels solcs. Les característiques i 
condicions de posada a l’obra són similars als arrebossats. 
Components  
Morter de ciment, granulat, calç, sorra de marbre, pasta de guix amb cola, morter monocapa i pasta vinílica. 
Execució 
Condicions prèvies 
El revestiment ha de ser uniforme, no hi ha d'haver fissures, bosses, escrostonaments o d'altres defectes. Ha de tenir 
un color i una textura uniformes, no s'hi han de notar les aplicacions realitzades en fases diferents. Ha de quedar ben 
adherit al suport i ha de formar una superfície plana amb angles vius. S'han de respectar els junts estructurals. S'han 
de deixar els junts de treball fixats per la D.F. En l'acabat pintat, la pintura ha de quedar ben adherida al suport. 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: l’humitat relativa de l'aire sigui superior al 60% a 
l’exteriors, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Per a estuc de calç i sorra de marbre, de resines 
sintètiques i granulats seleccionats, de morter de ciment i additius amb granulats seleccionats o de pasta vinílica, la 
temperatura ha d’estar dins dels límits de 5°C i 35°C; per a estuc de pasta de guix amb cola, de morter de ciment 
blanc i sorra de marbre o monocapa: temperatura a d’estar dins dels límits de 5°C i 30°C. Si un cop realitzats els 
treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar els treballs fets 24 h abans refer les parts afectades. 
Per l'aplicació de l'estuc de resines sintètiques; a l'hivern ha de fer un mes que s'ha acabat, com a mínim, i a l'estiu, 
15 dies. Si la superfície d'aplicació no està arrebossada ni estucada, ha de ser neta, no ha de tenir pols, greixos 
desencofrants, restes de guix ni eflorescències. 
Fases d’execució 
Neteja i preparació de la superfície a revestir. 
Replanteig de junts horitzontals i verticals. En el cas d'estuc amb especejat en carreus: si el suport no és homogeni, 
els junts entre materials diferents s'han de reforçar amb tires de malla de fibra de vidre plastificada cavalcant 20 cm 
sobre els junts dels materials. 
Estesa o projectat de les pastes. El morter de calç s'ha d'estendre sobre paraments arrebossats mixtos de calç i 
ciment, amb proporció baixa de ciment. Si el suport és un arrebossat, ha d'estar sec i ha de tenir la superfície 
remolinada. Si el suport és un enguixat, ha d'estar sec, ha de tenir una superfície raspada o rugosa i no s'ha 
d'admetre lliscat. L'estuc de pasta vinílica i la seva emprimació acrílica no s'han d'aplicar fins passades 24 h de 
l'aplicació de l'adhesiu de la base.  
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Acabat de la superfície. Repàs i neteja final. 
Estucat projectat sobre paraments enguixats o arrebossats. Les superfícies d'aplicació han de ser netes, no han de 
tenir pols, greixos, taques, fissures, parts engrunades ni d'altres imperfeccions. El suport ha d'estar sec i ha de tenir 
una superfície rugosa. S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les 
instruccions del fabricant. S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències i les floridures. Estuc de calç o de morter 
de ciment i additius. S'han d'humitejar els suports sobreescalfats per l'acció del sol. Estuc de calç i sorra de marbre. Es 
pot afegir a l'estuc, amb l'autorització de la D.F. una petita proporció de ciment blanc o de colorants, si ho exigeix 
l'acabat. Si l'acabat es lliscat, l'estuc s'ha d'estendre en dues capes més a la del lliscat. Aquesta última, s'ha de fer 
amb pasta de calç i poca sorra de marbre. L'acabat s'ha de fer passant la brotxa i amb una esquitxada final. Si 
l'acabat es planxat en calent, desprès de la capa del lliscat cal afegir la tinta (calç, sabó o d'altres additius per a 
millorar l'acabat) i finalment s'ha d'aplicar el ferro en calent. Estucat pintat. La pintura d'acabat s'ha d'aplicar quan 
l'estucat és sec. S'ha d'evitar la pols durant el temps d'assecatge de les capes. 
Toleràncies d'execució. Planor de calç i sorra de marbre ± 2, morter monocapa ± 5, pasta de guix amb cola i morter 
de ciment blanc i sorra de marbre ± 1 mm/m . Estucat de calç i sorra de marbre. Gruix: - 2 mm, + 4 mm. Estucat de 
pasta vinílica. La unitat d'obra inclou la capa d'emprimació acrílica. 
Amidament i abonament 
m² de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. Deducció de la superfície 
corresponent a obertures: Obertures ≤ 1 m², 0%; Obertures entre 1 i 2 m², 50%; Obertures > 2 m, 100%. Als forats que 
no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina els retorns (brancals, llindes, etc...). En 
cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també aquests paraments. 
  
 
 
 
 
 
Sabadell, a  13 de desembre de 2022      
 
 
 
 
 
 

SUSANA RODRÍGUEZ SALGADO 

SRS ARQUITECTURA Y URBANISMO, SLP 
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DA. 5 Recull fotogràfic estat actual façanes i fusteries 
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DILIGÈNCIA, per fer constar que aquest Projecte de substitució de la fusteria exterior de 
l’escola el Turonet, ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de 30 de 
desembre de 2022. Exposat al públic, no s’han presentat al·legacions, motiu pel qual, de 
conformitat amb la resolució esmentada, l’aprovació inicial ha esdevingut definitiva sense 
ulterior acord amb efectes del dia 28 de febrer de 2023. Tot el document consta de 265 
pàgines. 

Sant Quirze del Vallès, a la data de signatura 

El secretari acc. 
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