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1.- SITUACIÓ 
 
 
El projecte s’ubica a l’Aeroport de Lleida-Alguaire, concretament a Carretera de 
l'Aeroport, s/n, 25125 Alguaire, Lleida.  
 

 
 
El projecte consisteix en la execució de dos recintes per a residus. Segons indicacions 
de la Propietat, un s’ubica a prop del nou campus de formació per a pilots i l’altre més 
proper a l’aparcament ubicat davant de l’edifici de la terminal.   
 
Les dues ubicacions tenen un accés adequat per a vehicles rodats que puguin buidar 
aquests mòduls.  
 
 
 
2.- OBJECTE DEL PROJECTE. 
 
El projecte consisteix en executar dos mòduls tancats amb porta per a la col·locació 
de mòduls de deixalleries de grans dimensions.  
 
El primer mòdul s’ubica a prop de del nou campus de formació per a pilots i té una 
capacitat per a 3 mòduls de 6m3 i 1 mòdul de 1m3. Segons necessitats del client, és 
indispensable realitzar un perímetre tancat amb porta i que pugui ocultar les visuals 
des de l’exterior. Aquest recinte té unes dimensions totals de 9,28x4,63m i està format 
per una subestructura metàl·lica amb un tancament de taulers compactes de color 
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gris. Degut a que el paviment està degudament asfaltat i amb una pendent d’un 2% 
es necessari únicament realitzar la fonamentació, la subestructura i col·locar els panells 
d’acabat. Per a l’accés del recinte es proposen dues portes amb dues fulles batents 
cadascuna, amb un buit de pas de 4,52m.   
 
 
El segon mòdul s’ubica a prop de l’aparcament ubicat davant de l’edifici de la 
terminal i té una capacitat per a 4 mòduls de 6m3 i 10 mòduls de 1m3. Segons 
necessitats del client, és indispensable realitzar un perímetre tancat amb porta i que 
pugui ocultar les visuals des de l’exterior. Aquest recinte té unes dimensions totals de 
15,48x4,63m i està format també per una subestructura metàl·lica amb un tancament 
de taulers compactes de color gris. Degut a que el paviment és de terres i graves, es 
proposa executar una nova solera de formigó amb una pendent d’un 2%, la 
fonamentació, la subestructura i col·locar els panells d’acabat. Per a l’accés del 
recinte es proposen dues portes amb dues fulles batents cadascuna, amb un buit de 
pas de 4,53m i una porta batent de dimensions més reduïdes per l’accés i sortida dels 
mòduls d’1m3.  
 
 
La definició de les obres de construcció que s’hauran de dur a terme són: 
 
A_ Demolicions, adequació del terreny:  

- Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim 
amb màquina talla junts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar 
la zona a demolir 

- Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, 
d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega 
sobre camió amb mitjans mecànics 

- Excavació per a formació de sabates de fins a 2 m de fondària, en terreny 
compacte, amb mitjans mecànics 

 
B_ Fonamentació i estructura  

- Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / F / 10 / xC4 + 
XS3 + XA3 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 
0.45 abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en 
barres corrugades 

- Formació d’estructura vertical i horitzontal per a tancament de perímetre amb 
perfils rectangulars d’acer (80x80x3mm, 80x80x2mm i 80x40x2mm). L’estructura 
vertical es fixa a la fonamentació amb unes platines de 300x300x12mm.  

- Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació 
antioxidant i 2 capes d'acabat. 

 
C_ Soleres 

- Formació de Solera de formigó armada amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / 
xC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, 
de gruix 15 cm, abocat amb bomba. Prèvia col·locació de una subbase de 
graves, una làmina geotèxtil , l’encofrat i l’armat de malla electrosoldada cada 
20x20cm i d8mm.  

 
G_ Elements de tancament 

- Subministrament i col·locació de portes formada per estructura de perfils 
laminats de dues fulles batents. Inclou 2 portes batents amb pany amb clau, 
acabat esmaltat i 1 roda inferiors per a permetre el moviment batent de cada 
porta.  
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- Subministrament i col·locació de revestiment vertical amb tauler de partícules 
de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 12 mm de gruix. Inclou la fixació 
mecànica a la subestructura metàl·lica prèviament col·locada.  

 
I_ Gestió de residus  

- Els residus generats en l’enderroc, en el moviment de terres i en l’execució de 
les obres es transportaran a un abocador autoritzat. 

 
3.- REPLANTEIG. 
 
Prèviament a l'inici dels treballs s'haurà d’efectuar el replanteig de les obres, per la qual 
cosa s’aportarà per part de la DF el plànol que defineixi les característiques 
geomètriques en planta i perfil de les solucions adoptades. S'aixecarà la corresponent 
Acta de Comprovació del replanteig. 
 
Aquest replanteig es farà d’acord als requeriments que la Propietat concreti després 
de la seva proposta inicial d’aquests.  
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4.- AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS GENERALS. 
 
 
A continuació s’incorpora el resum de pressupost, el pressupost i els amidaments. 
 



Resum de pressupost



Pressupost mòduls deixalleries

RESUM DE PRESSUPOST Data: 20/05/26 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 1.182,55

Capítol 01.02  ESTRUCTURA 43.361,93

Capítol 01.03  PAVIMENTS 5.140,40

Capítol 01.04  Gestió de residus 1.106,70

Obra 01 Pressupost 01 50.791,58

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
50.791,58

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 01 50.791,58

50.791,58

euros



Pressupost mòduls deixalleries

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 50.791,58

13 % Despeses generals SOBRE 50.791,58...................................................................... 6.602,91

6 % Benefici industrial SOBRE 50.791,58.......................................................................... 3.047,49

Subtotal 60.441,98

21 % IVA SOBRE 60.441,98............................................................................................... 12.692,82

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 73.134,80

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SETANTA-TRES MIL  CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS )



Amidaments



Pressupost mòduls deixalleries

AMIDAMENTS Data: 20/05/26 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Cares Alçada
2 MÒDUL 1 C#*D#*E#*F#
3 14,000 0,400 4,000 22,400 C#*D#*E#*F#
5 MÒDUL 2
6 22,000 0,400 4,000 35,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,600

2 P2146-DJ2R m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 MÒDUL 1 C#*D#*E#*F#
3 14,000 0,400 0,400 2,240 C#*D#*E#*F#
4 0,000
5 MÒDUL 2 0,000
6 22,000 0,400 0,400 3,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,760

3 P2219-564X m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics. Inclou càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 MÒDUL 1 C#*D#*E#*F#
3 14,000 0,400 0,400 0,500 1,120 C#*D#*E#*F#
5 MÒDUL 2 0,000
6 22,000 0,400 0,400 0,500 1,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,880

4 P2217-55T0 m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Area Longitud Ample Alçada Total
2 MÒDUL 2 C#*D#*E#*F#
3 Exavació per a solera 78,000 0,150 11,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,700

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  ESTRUCTURA
Titol 3 01  FONAMENTACIÓ

1 P352-MP01 m3 Fonament de formigó armat amb additiu hidròfug HA - 35 / F / 10 / xC4 + XS3 + XA3 amb una quantitat de
ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500

EUR



Pressupost mòduls deixalleries

AMIDAMENTS Data: 20/05/26 Pàg.: 2

S d'acer en barres corrugades segons documentació gràfica. Inclou separadors per a col·locació d'armat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 MÒDUL 1 C#*D#*E#*F#
3 . Sabates 40x40x40cm 14,000 0,400 0,400 0,400 0,896 C#*D#*E#*F#
5 MÒDUL 2
6 . Sabates 40x40x40cm 22,000 0,400 0,400 0,400 1,408 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,304

2 P7B2-5RJ7 m2 Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MÒDUL 1
2 . Sabates 40x40x40cm 14,000 0,400 0,500 5,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 0,000
4 MÒDUL 2 0,000
5 . Sabates 40x40x40cm 22,000 0,400 0,500 5,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

3 P3Z3-D52R m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 MÒDUL 1 C#*D#*E#*F#
3 . Sabates 40x40x40cm 14,000 0,400 0,400 2,240 C#*D#*E#*F#
4 0,000
5 MÒDUL 2 0,000
6 . Sabates 40x40x40cm 22,000 0,400 0,400 3,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,760

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  ESTRUCTURA
Titol 3 02  ESTRUCTURA METÀL·LICA

1 P447-DMDE kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample kg/m
2 *Tots els perfils inclouen tapes en tots

els csotats oberts
3 MÒDUL 1
4 Estructura vertical
5 . Muntants 80x80x2mm 11,000 2,000 4,890 107,580 C#*D#*E#*F#
6 . Muntants 80x80x3mm 4,000 2,000 8,660 69,280 C#*D#*E#*F#
7 Estructura horitzontal
8 . Biga superior: 80x80x2 2,000 4,630 4,890 45,281 C#*D#*E#*F#
9 9,280 4,890 45,379 C#*D#*E#*F#

10 . Biga inferior: 80x80x2 6,000 1,390 4,890 40,783 C#*D#*E#*F#
11 6,000 1,450 4,890 42,543 C#*D#*E#*F#

EUR



Pressupost mòduls deixalleries

AMIDAMENTS Data: 20/05/26 Pàg.: 3

12 . Biga punt mig: 40x80x2 6,000 1,390 3,640 30,358 C#*D#*E#*F#
13 6,000 1,450 3,640 31,668 C#*D#*E#*F#
15 MÒDUL 2
16 Estructura vertical
17 . Muntants 800x80x2mm 18,000 2,000 4,890 176,040 C#*D#*E#*F#
18 . Muntants 80x80x3mm 5,000 2,000 8,660 86,600 C#*D#*E#*F#
19 Estructura horitzontal
20 . Biga superior: 80x80x2 2,000 4,630 4,890 45,281 C#*D#*E#*F#
21 15,480 4,890 75,697 C#*D#*E#*F#
22 4,700 4,890 22,983 C#*D#*E#*F#
23 . Biga inferior: 80x80x2 7,000 1,390 4,890 47,580 C#*D#*E#*F#
24 12,000 1,450 4,890 85,086 C#*D#*E#*F#
25 . Biga punt mig: 40x80x2 7,000 1,390 3,640 35,417 C#*D#*E#*F#
26 12,000 1,450 3,640 63,336 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.050,892

2 P44D-MP01 m2 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, de 12 mm de gruix, col·locat
amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, a una alçària <= 3 m. Inclou fixacions
necessaries segons documentació gràfica, 2 M12 B500S.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 MÒDUL 1
3 Platina 300x300x12 14,000 0,300 0,300 1,260 C#*D#*E#*F#
7 MÒDUL 2
8 Platina 300x300x12 22,000 0,300 0,300 1,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,240

3 P89P-45G0 m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4 ´´ de
diàmetre, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MÒDUL 1
2 Estructura vertical 0,000
3 . Muntants 80x80x2mm 11,000 2,000 22,000 C#*D#*E#*F#
4 . Muntants 80x80x3mm 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
5 Estructura horitzontal 0,000
6 . Biga superior: 80x80x2 2,000 4,630 9,260 C#*D#*E#*F#
7 9,280 9,280 C#*D#*E#*F#
8 . Biga inferior: 80x80x2 6,000 1,390 8,340 C#*D#*E#*F#
9 6,000 1,450 8,700 C#*D#*E#*F#

10 . Biga punt mig: 40x80x2 6,000 1,390 8,340 C#*D#*E#*F#
11 6,000 1,450 8,700 C#*D#*E#*F#
12 0,000
13 MÒDUL 2 0,000
14 Estructura vertical 0,000
15 . Muntants 800x80x2mm 18,000 2,000 36,000 C#*D#*E#*F#
16 . Muntants 80x80x3mm 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#
17 Estructura horitzontal 0,000
18 . Biga superior: 80x80x2 2,000 4,630 9,260 C#*D#*E#*F#
19 15,480 15,480 C#*D#*E#*F#
20 4,700 4,700 C#*D#*E#*F#
21 . Biga inferior: 80x80x2 7,000 1,390 9,730 C#*D#*E#*F#
22 12,000 1,450 17,400 C#*D#*E#*F#
23 . Biga punt mig: 40x80x2 7,000 1,390 9,730 C#*D#*E#*F#
24 12,000 1,450 17,400 C#*D#*E#*F#

EUR



Pressupost mòduls deixalleries

AMIDAMENTS Data: 20/05/26 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 212,320

4 PY00-MP u Treballs de soldadura i muntatge d'elements estructurals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  ESTRUCTURA
Titol 3 03  REVESTIMENT VERTICAL

1 P867-MP01 m2 Sumministrament de revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de partícules de fusta
aglomerades amb resina sintètica, de 12 mm de gruix, acabat revestit amb planxa d'HPL, treballat al taller.
Dimensions material: 3660x1510mm tallat en 4 unitats de 1830x760mm cadascuna. Inclou el polit de tots els
cantells vistos un cop tallats, executat a taller.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 MÒDUL 1 C#*D#*E#*F#
3 36 unitats / 9 mòduls 9,000 3,660 1,510 49,739 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 MÒDUL 2
7 52 unitats / 13 mòduls 14,000 3,660 1,510 77,372 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,111

2 P8MP m2 Fixació de revestiment vertical de tauler de partícules de fusta de 12mm (no inclosa) a subestructura metàl·lica
d'acer (no inclosa) amb fixacions mecàniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 127,110 127,110 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,110

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  ESTRUCTURA
Titol 3 04  PORTES

1 PAB0-MP01 u Porta formada per estructura de perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 453x193 cm, amb
bastidor de tub vertical de 80x80x2 mm, i subestructura horitzontal formada per travessers inferiors i superiors
de 80x80x2mm i intermig de 40x800x2mm. Inclou rodó de 12mm col·locat en diagonal, soldat a subestructura.
Inclou 2 portes batents amb dimensions 223x183cm amb pany amb clau, acabat esmaltat i 1 roda inferiors per a
permetre el moviment batent de la porta, incloent tots els mecanismes necessaris pel seu funcionament. Inclou
pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat. Segons
documentació gràfica. Inclou muntatge d'acabat a sobre de portes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MÒDUL 1
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

EUR



Pressupost mòduls deixalleries

AMIDAMENTS Data: 20/05/26 Pàg.: 5

4 MÒDUL 2 C#*D#*E#*F#
5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 PAB0-MP02 u Porta formada per estructura de perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 151x210 cm, amb
bastidor de tub vertical de 80x80x2mm i 80x40x2m, i subestructura horitzontal formada per travessers inferiors i
superiors de 80x80x2mm i intermig de 80x40x2mm. Inclou rodó de 12mm col·locat en diagonal, soldat a
subestructura. Inclou porta amb pany amb clau, acabat esmaltat. Inclou pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat. Segons documentació gràfica. Inclou muntatge
d'acabat a sobre de portes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MÒDUL 2
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  PAVIMENTS

1 P93M-MP01 m2 Solera de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / xC3 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm, abocat amb bomba. Inclou tall per a juntes de dilatació
segons direccions de DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie Ample Alçada Total
2 MÒDUL 2 C#*D#*E#*F#
3 Solera 78,000 78,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,000

2 P4B9-D6R8 m2 Armadura de lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm
6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie Ample Alçada
2 MÒDUL 2
3 Solera 78,000 78,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,000

3 P7B2-5RJ7 m2 Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 solera 78,000 1,200 93,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,600

4 P3C2-4245 m2 Encofrat amb taulons de fusta de lloses de fonaments, per a deixar el formigó vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Perimetre Ample Alçada
2 MÒDUL 2
3 Solera 41,000 0,150 6,150 C#*D#*E#*F#

EUR



Pressupost mòduls deixalleries

AMIDAMENTS Data: 20/05/26 Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 6,150

5 P924-DX71 m3 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Area Ample Alçada Total
2 MÒDUL 2 C#*D#*E#*F#
3 Solera 78,000 0,200 15,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,600

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terres 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Residus 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 P2RA-EU6S m3 Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terres 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Residus 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

EUR



Pressupost



Pressupost mòduls deixalleries

PRESSUPOST Data: 20/05/26 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 2)

11,55 57,600 665,28

2 P2146-DJ2R m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 1)

40,11 5,760 231,03

3 P2219-564X m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics. Inclou càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics (P - 4)

59,25 2,880 170,64

4 P2217-55T0 m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 3)

9,88 11,700 115,60

TOTAL Capítol 01.01 1.182,55

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 ESTRUCTURA

Titol 3 01 FONAMENTACIÓ

1 P352-MP01 m3 Fonament de formigó armat amb additiu hidròfug HA - 35 / F / 10 / xC4
+ XS3 + XA3 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades segons documentació gràfica.
Inclou separadors per a col·locació d'armat.  (P - 7)

292,97 2,304 675,00

2 P7B2-5RJ7 m2 Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no
adherida (P - 13)

1,46 36,000 52,56

3 P3Z3-D52R m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja,
amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10, abocat des
de camió (P - 9)

22,69 5,760 130,69

TOTAL Titol 3 01.02.01 858,25

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 ESTRUCTURA

Titol 3 02 ESTRUCTURA METÀL·LICA

1 P447-DMDE kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 10)

8,23 1.050,892 8.648,84

2 P44D-MP01 m2 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils
laminats en calent, de 12 mm de gruix, col·locat amb adhesiu de
resines epoxi sense dissolvents, de dos components, a una alçària <=
3 m. Inclou fixacions necessaries segons documentació gràfica, 2 M12
B500S.  (P - 11)

180,03 3,240 583,30

3 P89P-45G0 m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4 ´´ de diàmetre, com a màxim (P -
16)

13,49 212,320 2.864,20

4 PY00-MP u Treballs de soldadura i muntatge d'elements estructurals.  (P - 21) 1.194,45 1,000 1.194,45

EUR



Pressupost mòduls deixalleries

PRESSUPOST Data: 20/05/26 Pàg.: 2

TOTAL Titol 3 01.02.02 13.290,79

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 ESTRUCTURA

Titol 3 03 REVESTIMENT VERTICAL

1 P867-MP01 m2 Sumministrament de revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina
sintètica, de 12 mm de gruix, acabat revestit amb planxa d'HPL,
treballat al taller. Dimensions material: 3660x1510mm tallat en 4
unitats de 1830x760mm cadascuna. Inclou el polit de tots els cantells
vistos un cop tallats, executat a taller.  (P - 15)

88,28 127,111 11.221,36

2 P8MP m2 Fixació de revestiment vertical de tauler de partícules de fusta de
12mm (no inclosa) a subestructura metàl·lica d'acer (no inclosa) amb
fixacions mecàniques.  (P - 14)

15,00 127,110 1.906,65

TOTAL Titol 3 01.02.03 13.128,01

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 ESTRUCTURA

Titol 3 04 PORTES

1 PAB0-MP01 u Porta formada per estructura de perfils laminats de dues fulles batents,
per a un buit d'obra de 453x193 cm, amb bastidor de tub vertical de
80x80x2 mm, i subestructura horitzontal formada per travessers
inferiors i superiors de 80x80x2mm i intermig de 40x800x2mm. Inclou
rodó de 12mm col·locat en diagonal, soldat a subestructura. Inclou 2
portes batents amb dimensions 223x183cm amb pany amb clau,
acabat esmaltat i 1 roda inferiors per a permetre el moviment batent de
la porta, incloent tots els mecanismes necessaris pel seu
funcionament. Inclou pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat. Segons
documentació gràfica. Inclou muntatge d'acabat a sobre de portes. (P
- 19)

3.777,61 4,000 15.110,44

2 PAB0-MP02 u Porta formada per estructura de perfils laminats d'una fulla batent, per
a un buit d'obra de 151x210 cm, amb bastidor de tub vertical de
80x80x2mm i 80x40x2m, i subestructura horitzontal formada per
travessers inferiors i superiors de 80x80x2mm i intermig de
80x40x2mm. Inclou rodó de 12mm col·locat en diagonal, soldat a
subestructura. Inclou porta amb pany amb clau, acabat esmaltat.
Inclou pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat. Segons documentació
gràfica. Inclou muntatge d'acabat a sobre de portes.  (P - 20)

974,44 1,000 974,44

TOTAL Titol 3 01.02.04 16.084,88

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 PAVIMENTS

1 P93M-MP01 m2 Solera de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 /
xC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.55, de gruix 15 cm, abocat amb bomba. Inclou tall per a juntes de
dilatació segons direccions de DF.  (P - 18)

42,48 78,000 3.313,44

2 P4B9-D6R8 m2 Armadura de lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN

6,16 78,000 480,48

EUR



Pressupost mòduls deixalleries

PRESSUPOST Data: 20/05/26 Pàg.: 3

10080 (P - 12)

3 P7B2-5RJ7 m2 Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no
adherida (P - 13)

1,46 93,600 136,66

4 P3C2-4245 m2 Encofrat amb taulons de fusta de lloses de fonaments, per a deixar el
formigó vist (P - 8)

67,15 6,150 412,97

5 P924-DX71 m3 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material (P - 17)

51,08 15,600 796,85

TOTAL Capítol 01.03 5.140,40

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 04 Gestió de residus

1 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 5)

11,68 30,000 350,40

2 P2RA-EU6S m3 Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04
segons la Llista Europea de Residus (P - 6)

25,21 30,000 756,30

TOTAL Capítol 01.04 1.106,70

EUR
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5.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DEL PROJECTE. 
 
Llistat de plànols 
 
A00 – Emplaçament        e/1:2.000 
 
MÒDUL 1 
A01.1 – Emplaçament        e/1:400 
A01.2 – Proposta        e/1:75 
A01.3 – Detalls constructius fonamentació     e/1:10 
A01.4 – Detalls constructius subestructura     e/1:10 
A01.5 – Detalls constructius porta accés     e/1:20 
 
MÒDUL 2 
A02.1 – Emplaçament        e/1:500 
A02.2 – Proposta        e/1:75 
A02.3 – Detalls constructius       e/1:10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MÒDUL 1

MÒDUL 2

N

0

A3-E:1/2000

4 8 10
A00

MAIG 2026Emplaçament
Ubicació mòduls

CONSTRUCTORA:

PROMOTOR

PROJECTE PER A L'EXECUCIÓ 
D'UN RECINTE PER A RESIDUS A
L'AEROPORT DE LLEIDA-ALGUAIRE

ARQUITECTURA:

JUAN A. MANCIÑEIRAS MANEL PARÉS



001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011

1m3

3m3

3m3

Es
pa

i r
es

er
va

 p
er

 a
co

nt
en

id
or

s

Electricitat
Veu i dades

Aigua (Reg,
Incendis i AFS)

Fecals 

Reg, aigua i
PCI

Fecals 

Hidrant

Arqueta llum

Armari llum

Fecals existent

Arqueta Elèctrica

3m3

4.63

9.
28

MÒDUL 1

12.25

10.05 2.20

Alineat amb
vorera

Alineat amb
rigola

N

0

A3-E:1/400

4 8 10
A01.1

MAIG 2026Emplaçament
Proposta mòdul 1

CONSTRUCTORA:

PROMOTOR

PROJECTE PER A L'EXECUCIÓ 
D'UN RECINTE PER A RESIDUS A
L'AEROPORT DE LLEIDA-ALGUAIRE

ARQUITECTURA:

JUAN A. MANCIÑEIRAS MANEL PARÉS



1.
83

9.
28

1.491.551.49

1.
55

1.
49

1.
55

1.
55

1.
55

4.63

1.491.551.49

1.
49

2.21

2.21

6m3 amb tapa

2.60

2.
03

6m3 amb tapa

2.60

2.
03

1m3

orgànic

1.
93

1.49 1.55 1.49

1.
83

0.
10

0.
20

0.
40

0.
10

0,00 -0,03 -0,06 -0,09

0,00
-0,09

6m3 amb tapa
plàstic

1.
94

1.93

0.76

6m3 amb tapa

80x80x2mm

80x80x2mm

80x80x2mm

80x80x2mm

80x80x2mm

80x80x2mm

80x80x2mm80x80x2mm80x80x2mm80x80x3mm

80x80x3mm 80x80x2mm 80x80x2mm

2*80x80x3mm

3.
66

1.
83

1.
83

0.76 0.76

1.51

01 02

03 04

3.
66

1.
83

1.
83

0.72 0.72

1.51

01 02

03 04

N

0

A3-E:1/75

4 8 10
A01.2

MAIG 2026Proposta
Mòdul 1

CONSTRUCTORA:

PROMOTOR

PROJECTE PER A L'EXECUCIÓ 
D'UN RECINTE PER A RESIDUS A
L'AEROPORT DE LLEIDA-ALGUAIRE

ARQUITECTURA:

JUAN A. MANCIÑEIRAS MANEL PARÉS

Planta

Secció transversal

Alçat lateral

Elements de tancament deixalleries

3 contenidors de 6m3 amb doble tapa de
plàstic (plàstic, cartró i rebuig)

1 contenidor 1m3 per orgànic

Subestructura formada per muntants verticals
de 80x80x2mm i 190cm d'alçada fixats a 
sabata de formigó armat i travessers de 
80x80x2mm inferior i superior i travesser de
80x40x2mm a mitja alçada

Tancament perimetral format per taulers 
compactes de color gris

Portes batents dobles amb obertura manual
amb pany i clau per a tancament de zona
de residus. Roda inferior per a moviment.
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Armat inferior de sabata de
formigó Ø16mm c20cm

Sabata de formigó armat 40cm
d'ample i 40cm de profunditat

Capa de formigó de neteja de
10cm de profunditat

Separadors

Pilar metàl·lic 80x80x2mm pintat
RAL a decidir per la DF

Platina metàl·lica de connexióa mb
sabata 300x200mm

Armat connexió sabata amb
platina 2 M12 B500S

Armat connexió sabata amb
platina 2 M12 B500S

Soldadura amb g=5,5mm

Platina metàl·lica de connexió a
mb sabata 300x300x12mm

Sabata de formigó armat 40cm
d'ample i 40cm de profunditat
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Armat inferior de sabata de
formigó Ø16mm c20cm

Sabata de formigó armat 40cm
d'ample i 40cm de profunditat

Capa de formigó de neteja de
10cm de profunditat

Separadors

Pilar metàl·lic80x80x2mm pintat RAL
a decidir per la DF

Platina metàl·lica de connexióa mb
sabata 300x300x12mm

Armat connexió sabata amb
platina 2 M12 B500S

Travesser inferior 80x80x2mm pintat
RAL a decidir per la DF

Travesser superior continu 80x80x2mm
pintat RAL a decidir per la DF

Travesser intermig 80x40x2mm
pintat RAL a decidir per la DF

Tauler de partícules de fusta
aglomerades amb resina sintètica

de 12mm amb acabat d'HPL.
Dimensions 3660x1510mm talllat en

4 unitats amb cantells polits.

INTERIOR EXTERIOR

Detall cantonada fixació de taulers
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Doble pilar metàl·lic80x80x3mm
pintat RAL a decidir per la DF

Travesser intermig 80x40x2mm
pintat RAL a decidir per la DF

Travesser superior 80x80x2mm
pintat RAL a decidir per

Frontises entre porta i muntant
metàl·lic

Tauler de partícules de fusta
aglomerades amb resina sintètica

de 12mm amb acabat d'HPL.
Dimensions 3660x1510mm talllat en

4 unitats amb cantells polits.

Rodó 12mm en diagonal soldat a
estructura metàl·lica

Roda inferior per a permetre
moviment d'oberutra de porta

Doble pilar metàl·lic80x80x3mm
pintat RAL a decidir per la DF
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Dimensions totals tauler compacte i
talls a executar

Elements de tancament deixalleries

3 contenidors de 6m3 amb doble tapa de
plàstic (plàstic, cartró i rebuig)

1 contenidor 1m3 per orgànic

Subestructura formada per muntants verticals
de 80x80x2mm i 190cm d'alçada fixats a 
sabata de formigó armat i travessers de 
80x80x2mm inferior i superior i travesser de
80x40x2mm a mitja alçada

Tancament perimetral format per taulers 
compactes de color gris

Portes batents dobles amb obertura manual
amb pany i clau per a tancament de zona
de residus. Roda inferior per a moviment.
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Armat inferior de sabata de
formigó Ø16mm c20cm

Sabata de formigó armat 40cm
d'ample i 40cm de profunditat

Capa de formigó de neteja de
10cm de profunditat

Separadors

Pilar metàl·lic 80x80x2mm pintat
RAL a decidir per la DF

Platina metàl·lica de connexióa mb
sabata 300x300x12mm

Capa de graves de 20cm per a
subbase de solera de formigó

Armat connexió sabata amb
platina 2 M12 B500S

Soldadura amb g=5,5mm

Platina metàl·lica de connexióa mb
sabata 300x200mm

Sabata de formigó armat 40cm
d'ample i 40cm de profunditat

Solera de formigó armat de 15cm
de gruix amb armat de malla
electrosoldada 20x20 d8mm



1.53

80x80x2mm80x40x2mm 80x80x3mm80x80x3mm

0.
10

1.
83

0.
13

0.
30

0.
49

0.
79

N

0

A3-E:1/20

4 8 10
A02.4

MAIG 2026Detalls constructius
Mòdul 1

CONSTRUCTORA:

PROMOTOR

PROJECTE PER A L'EXECUCIÓ 
D'UN RECINTE PER A RESIDUS A
L'AEROPORT DE LLEIDA-ALGUAIRE

ARQUITECTURA:

JUAN A. MANCIÑEIRAS MANEL PARÉS

Pilar metàl·lic 80x80x3mm pintat
RAL a decidir per la DF

Travesser intermig 80x40x2mm
pintat RAL a decidir per la DF

Travesser superior 80x80x2mm
pintat RAL a decidir per

Frontises entre porta i muntant
metàl·lic

Tauler de partícules de fusta
aglomerades amb resina sintètica

de 12mm amb acabat d'HPL.
Dimensions 3660x1510mm talllat en

4 unitats amb cantells polits.

Rodó 12mm en diagonal soldat a
estructura metàl·lica
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6.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
 



 

ESTUDI  BÀSIC DE  SEGURETAT   
I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 

 
Oficina Consultora Tècnica · Col·legi d’Arquitectes de Catalunya  1/10 

 

 
La documentació de l’Estudi Bàsic de seguretat ha d’anar acompanyada d’un llistat de normativa de 
seguretat que podeu trobar actualitzat a l’apartat de normativa de  la pàgina web de l’OCT 

 
 
Dades de l'obra 

Tipus d'obra: 
PROJECTE D’EXECUCIÓ D’UN RECINTE PER A RESIDUS, A 
L’AEROPORT DE LLEIDA-ALGUAIRE 

 
 

Emplaçament: 
AEROPORT DE LLEIDA-ALGUAIRE 

 
 

Superfície construïda: 
120m2 

 
 

Promotor: 
AEROPORTS PÚBLICS DE CATALUNYA 

 
 

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: 
MANEL PARÉS TOLL i JUAN ANTONIO MANCIÑEIRAS VAZ-ROMERO 

 
 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 
MANEL PARÉS TOLL i JUAN ANTONIO MANCIÑEIRAS VAZ-ROMERO 

 
 

 
 
Dades tècniques de l'emplaçament 

Topografia: 
CAL REALITZAR LA FONAMENTACIÓ DE LES SABATES DE 
L’ESTRUCTURA VERTICAL METÀL·LICA DE LA TANCA. LA 
TOPOGRAFIA ÉS REGULAR SENSE GRANS INCIDÈNCIES 

 
 

Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic 
L’ACABAT ÉS D’ASFALT I EL TERRENY ÉS GRANULAR 

 
 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 
NO  HI HA AFECTACIÓ EN L’ENTORN DE LES CONSTRUCCIONS 

 
 

Instal.lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades: 
NO HI HA AFECTACIÓ EN CAP INSTAL·LACIÓ  

 

Ubicació de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada 
de voreres 
EN UNA DE LES CONSTRUCCIONS S’ACCEDEIX A TRAVÉS D’UN 
VIAL DE 10m D’AMPLADA. A L’ALTRE, DE 5m I A TRAVÉS D’UN 
PARKING A L’EXTERIOR 
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1. Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions 
mínimes de seguretat i  salut a les obres de construcció 

 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar 
un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 
del Pla. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan es produeixin  repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els 
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut, s’haurà de fer prèviament a l’inici d’obra i la presentaran únicament els empresaris 
que tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  
l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 
sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 

2. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 
15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant 
l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin 
afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 
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- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a 
les diferents feines o fases del treball 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 
l'obra o prop de l'obra 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents 
principis generals: 

- Evitar riscos 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

- Combatre els riscos a l'origen 

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 
l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i 
repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, 
les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual 

- Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat 
i salut en el moment d'encomanar les feines 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 
que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals 
que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la 
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no 
existeixin alternatives més segures 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat 
dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

3. Identificació dels riscos 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a 
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars 
de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés 
d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que 
es realitzi. 
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A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir 
cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

 

3.01. Mitjans i maquinaria  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

3.02. Treballs previs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.03.Enderrocs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 
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3.04. Moviments de terres i excavacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

3.05. Fonaments 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Fallides de recalçaments 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.06. Estructura 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 
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- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

- Riscos derivats de l'accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 

3.07. Ram de paleta 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.08. Coberta 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals i antenes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
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3.09. Revestiments i acabats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.10. Instal·lacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre-esforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

 

4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del 
RD 1627/1997) 

 
- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 

particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc 
de treball 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o 
pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 
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5. Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals. A més, s'hauran 
de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra 
banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pe als previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

 

5.01. Mesures de protecció col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 
càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 

5.02. Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge 
segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar 
el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de mandils 
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- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 
d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

 

5.03. Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de 
preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes 
a l'obra puguin entrar 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

 

6. Primers auxilis 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar 
els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i 
adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels 
possibles accidentats. 

7. Normativa aplicable 

Veure Annex 
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