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 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) 

Contracte de Redacció de Projecte Executiu i Execució d'Obres de Reforma al  

CAP DE LES BORGES DEL CAMP (Consultes de planta primera) 
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1. Objecte del Contracte 

L'objecte d'aquest contracte és la contractació conjunta de la redacció del projecte 
executiu i l'execució de les obres per a la reforma parcial i modernització de la planta 1 
amb la redistribució de diverses consultes i sala d’espera al CAP de Les Borges del Camp. 

L'actuació busca una transformació funcional de l'atenció primària al centre, optimitzant 
circuits, garantint la confidencialitat, millorant el confort i l'accessibilitat, i adequant els 
espais als estàndards de qualitat actuals de l'Institut Català de la Salut (ICS). 

 Modalitat: Projecte i Obra. 
 Pressupost Màxim de Licitació: 120.000,00 € (IVA inclòs). 
 Termini Màxim d’Inici d'Execució: L'execució de la totalitat del contracte 

(projecte i obra) haurà d'estar finalitzat abans del 31 de desembre de 2026. 

2. Memòria Descriptiva (Marc de l'Actuació) 

Aquesta memòria defineix les necessitats i els requisits mínims que el licitador haurà de 
desenvolupar en el seu projecte executiu.  

2.1. Estat Actual i Necessitats 

Actualment, la planta primera està configurada com a zones de consultes i espais 
administratius en forma radial sobre nucli central on es troba la sala d’espera general.  

L’activitat que es desenvolupa és una miscel·lània de consultes (pediatria, dentista, ús 
general). Es pretén reubicar el servei de pediatria a planta baixa i portar tota l’activitat 
d’assistència general d’adults a la planta primera. 

Part de la sala d’espera s’ha aprofitat per adequar una consulta que resulta insuficient i 
que no compleix els estàndards de accessibilitat.  

L'objectiu és una reforma parcial que aconsegueixi: 

 Tres consultes noves. 
 Trasllat de la consulta del dentista a consulta de nova creació amb la necessitat 

del desplaçament de la cadira dental situada.  
 Nova distribució de la sala d’espera. 

2.2. Abast Mínim de l'Actuació  

El licitador haurà d'incloure en el seu projecte, com a mínim: 

1. Zona Sales d'Espera: 
o Renovació dels acabats (paviments, sostres acústics, il·luminació LED) de 

la resta de sales d'espera afectades. 
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2. Zona Assistencial (Consultes): 
o Trasllat de la Consulta del dentista: El projecte haurà de definir la nova 

ubicació òptima (considerant dimensions, trasllat de la cadira dental i 
instal·lacions) i executar el trasllat. 

o Creació de tres consultes mèdiques: S'habilitarà tres noves consultes 
completa (zona entrevista, exploració, pica de rentat de mans).  

3. Actuacions Transversals (Instal·lacions): 
o Fontaneria: Creació de nous punts de fontaneria (aigua i desguàs) per les 

consultes de nova creació i l’adequació d’una d’elles com a consulta 
dental. 

o Climatització: Adequació de la xarxa existent i/o nous punts de 
climatització (difusors, retorns, equips d’expansió directa) per donar 
servei a la nova distribució d'espais. 

o Dades/Electricitat: Instal·lació de nous punts de dades i electricitat per a 
tots els nous llocs de treball (consultes) i zones d'espera. 

o Acabats Generals: Unificació d'acabats en totes les zones intervingudes 
(paviment vinílic homogeni ús sanitari o polit i abrillantat del paviment 
de terratzo existent, fals sostre registrable acústic, il·luminació LED). 

o Mobiliari: Dotació de mobles baixos amb pica i griferia segons criteris 
CATSALUT. 

2.3. Condicionant Crític: Continuïtat Assistencial 

Important: El CAP de Les Borges del Camp ha de romandre operatiu durant tota 
l'execució de les obres. La proposta del licitador haurà d'incloure un Pla de Treball per 
Fases detallat, que minimitzi l'afectació a usuaris i treballadors. Això inclourà mesures 
de sectorització, control de pols i soroll, i gestió de circuits alternatius. 

S’establiran com a mínim 2 fases d’execució: 

1 Adequació de la planta 1 a les tres consultes: 

1.1.Enderroc de l’àmbit d’actuació; 

1.2.Redistribució de les tres consultes; 

2 Trasllat de la cadira dental. 

 

3. Penalitzacions 

L'incompliment de les obligacions contractuals comportarà les següents penalitzacions:  
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1. Penalització per Retard en el Termini Final: 

o Per cada setmana natural de retard en la finalització de l'obra (data límit 
6 mesos des de adjudicació formal), s'aplicarà una penalització del 0,8% 
sobre el preu d'adjudicació (IVA exclòs), fins a un màxim acumulat del 
10% del contracte. 

2. Penalització per Retard en Lliurament del Projecte Executiu: 
o El termini per lliurar el projecte executiu (per a supervisió de l'ICS) és de 

4 setmanes des de la signatura del contracte. Cada dia de retard en 
aquest lliurament suposarà una penalització de 150 €/dia. 

3. Penalitzacions per Incompliment del Pla de Treball per Fases: 
o Si, sense autorització de la Direcció Facultativa (DF), l'adjudicatari incompleix la 

sectorització pactada o provoca una interrupció del servei assistencial no 
programada, s'aplicarà una penalització de 1.000 € per cada incompliment 
degudament documentat per la DF. 

4. Penalitzacions per Incompliment de Seguretat i Salut: 
o La no adopció de mesures de seguretat col·lectiva (p.ex., tancaments 

correctes de la zona d'obra) o l'incompliment d'observacions del 
Coordinador de Seguretat i Salut, suposarà una penalització de 500 € per 
cada requeriment no atès en 24h. 

 

4. Criteris de Valoració 

L'adjudicació es realitzarà a l'oferta que obtingui la major puntuació (Total 100 punts). 

A. Criteris Objectius (Avaluació Automàtica) - 100 Punts 

1. Oferta Econòmica (Fins a 60 punts) 
o Per valorar el preu, es va aprovar l’ús de la fórmula següent i amb aquesta 

expressió dels termes que la configuren: 

 

Aquesta fórmula, que anomenarem "fórmula lineal", té les 
característiques següents: 

a) El repartiment de punts és proporcionalment directe a la distància 
entre les ofertes. A les ofertes que es diferencien en una mateixa 
magnitud econòmica, els corresponen puntuacions que difereixen en 
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magnituds proporcionals, independentment de com d’allunyades 
estiguin de la millor oferta. 

2. Reducció del Termini d'Execució de l'Obra (Fins a 15 punts) 
o S'estableix un termini màxim d'execució de l'obra (des de l'Acta de 

Replanteig) de 20 setmanes. 
o S'atorgaran 2,5 punts per cada setmana sencera de reducció sobre 

aquest termini màxim. 
o La puntuació màxima és de 15 punts (equivalent a una reducció de 6 

setmanes). 

3. Pla de Treball i Gestió de l'Obra (Fins a 20 punts) 

 Proposta de Fases (15 punts): Aquest és un criteri clau. S'avaluarà un 
cronograma clar i realista que defineixi les fases, les zones afectades, les mesures 
de protecció (pols, soroll) i els circuits alternatius per als pacients, demostrant la 
mínima interferència amb l'activitat del CAP. S’ha de preveure que en època 
estival s’hauran de realitzar les actuacions d’enderroc i replanteig com a mínim. 

o Es puntuarà amb 15 punts si el cronograma és clar, es defineix clarament 
les fases i es preveure la feina d’enderrocs i replanteig en època estival; 

o Es puntuarà amb 5 punts si el cronograma és clar i defineix clarament les 
fases; 

o Es puntuarà amb 0 punts si el cronograma no és clar i no defineix les 
fases; 

 Gestió de Residus (5 punts): Descripció del pla de gestió de residus de la 
construcció i demolició (RCD). S’exigirà el document de justificació d’abocament 
dels residus al finalitzar l’obra. 

o Es puntuarà amb 5 punts si la descripció del pla de gestió de residus és 
clar i es compromet per escrit a  entregar el document de justificació del 
document d’abocament dels residus al finalitzar l’obra; 

o Es puntuarà amb 0 punts si la descripció del pla de gestió de residus és 
clar però no es compromet per escrit a entregar el document de 
justificació del document d’abocament dels residus al finalitzar l’obra. 

4. Millores Proposades (Fins a 5 punts) 

 Es valorarà (fins a 5 punts) la proposta d'incorporar, sense cost addicional, nou 
mobiliari (bancades) per a les sales d'espera reformades, aportant catàleg i 
nombre d'unitats. (Fàcil d'avaluar: S'aporta? Sí/No. Quina qualitat té?). 

o Es valorarà amb 5 punts la proposta d’incorporar, sense cost addicional, 
nou mobiliari per a les sales d’espera reformades, aportant catàleg i 
nombre d’unitats; 

o Es valorarà amb 0 punts no acceptar les millores. 
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Annex I: Plànols 
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