AJUNTAMENT DE L'AMPOLLA

Placa Manel Ferré 3 43895 L’Ampolla
Telf. 977 460 018 - Fax 977 593 380
www.ampolla.cat

Expedient: 1050/2026

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT DE CONTRACTACIO

Lluis Rodriguez Pueyo, arquitecte técnic municipal, en relacié a la naturalesa de
les necessitats que pretenen cobrir-se mitjancant la contractacié de les OBRES DE
REORDENACIO VIARIA, SUPRESSIO DE BARRERES ARQUITECTONIQUES |
REURBANITZACIO DEL BARRI DE DALT, A L'AMPOLLA - FASE 1: VIALS
PRINCIPALS

Emeto el present informe sobre els criteris i condicions de licitacio.
1.1 JUSTIFICAR LA NECESSITAT DE CONTRACTAR

El barri de Dalt de 'Ampolla, situat entre I'avinguda Generalitat, I'antiga UA-6-7 i la
linia ferroviaria Barcelona-Valéncia, és un barri residencial amb preséncia de
diferents establiments comercials i de serveis, destacant I'estacié del ferrocarril i
I'estafeta de correus, entre altres.

La normativa urbanistica permet a tota la zona la tipologia d’edifici plurifamiliar de
planta baixa i tres plantes pis, encara que I'edificabilitat no esta esgotada, per la
gual cosa conviuen edificacions de planta baixa destinades a magatzems amb
d’altres que tenen entre una planta pis i tres.

En l'actualitat el barri presenta una mateixa tipologia de carrer, amb cal¢ada central
i voreres laterals molt estretes, d’'una mesura aproximada entre 70 i 80 cm, la qual
cosa impedeix la circulacié de persones amb mobilitat reduida, i que no compleixen
amb el Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi
d’accessibilitat de Catalunya.

Per altra banda, part dels serveis urbans basics es van executar a finals del segle
passat dins del “Projecte de connexié de serveis | millora de les xarxes
d'abastament, sanejament i pavimentacié de L’Ampolla”, perd altra part és més
antiga i presenten problemes, principalment els de subministrament d’aigua potable,
gue presenta nombroses fuites i sanejament, per la qual cosa cal renovar-los. En
allo referent a la xarxa de clavegueram, la part del barri que va ser realitzada I'any
1994 mitjancant canonades de formigé armat presenten fissuracié i l'altra part
encara conserva el clavegueram original, en un estat molt deficient.

En data d’'abril de 2025, els Serveis Tecnics de I'Ajuntament de L’Ampolla, redacten
la Memoria justificativa del “Projecte de reordenacio viaria, supressio de barreres
arquitectoniques i reurbanitzacié del barri de Dalt”, per tal de presentar-la al Pla Unic
d'obres i serveis de Catalunya, la qual es troba recollida a I'annex N°01:
Antecedents.

Es voluntat de I'Ajuntament de L’Ampolla actuar al barri de Dalt per tal de garantir la
mobilitat de totes les persones, suprimint les barreres arquitectdoniques que
actualment impedeixen l'accessibilitat de les persones en condicions d’igualtat,
garantint d’aquesta manera I'exercici dels seus drets, permetent que es duguin a
terme les activitats de la vida diaria sense afegir-ne més obstacles que els que ja
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ens depara el desti, millorant-ne la qualitat de vida dels ciutadans i pacificant el barri
mitjancant la configuracié dels vials en carrers de convivéncia, i per tal ra6 promou
el «Projecte constructiu d'obres de reordenacié viaria, supressio de barreres
arquitectoniques i reurbanitzacié del barri de Dalt, a L'’Ampolla”, elaborat a la
consultoria  CERTAING, ENGINYERIA, ARQUITECTURA | URBANISME, sota
l'autoria de I'enginyer de Camins, Canals i Ports en Josep Bayarri Garcia, col-legiat
n°® 20.091, tecnic competent per a la realitzacié d'aquest tipus de projecte i aprovat
per Ple de I'Ajuntament de 'Ampolla, en data 12 de mar¢ de 2026.

L'objecte de la present licitacio és I'execucio del «Projecte constructiu d'obres de
reordenacio viaria, supressio de barreres arquitectoniques i reurbanitzacié del barri
de Dalt, a L'Ampolla”, el qual es va aprovar per Ple de I'Ajuntament de I'Ampolla,
amb data 12 de mar¢ de 2026, on es detallen les obres necessaries per la
reordenacioé viaria, supressié de barreres arquitectoniques i reurbanitzacioé del barri
de Dalt, a L'Ampolla, per tal d’adaptar els vials als condicionants establerts pel codi
d’accessibilitat de Catalunya, garantint I'accessibilitat a I'espai urba a totes les
persones.

Aixi mateix, amb I'objecte d'optimitzar els recursos municipals, evitant la duplicitat
d’actuacions, el dit projecte inclou la substitucié dels serveis urbans existents
principalment aigua potable i sanejament.

El projecte preveu I'execucié de dues fases:
- FASE 1 (objecte de la present licitacio): VIALS PRINCIPALS. La primera
fase es correspon amb I’execucié dels vials principals: Estels, Sol,
Joan Mird, Francesc Macia i Pau Casals.
- FASE2: VIALS INTERNS. Vials secundari i de conveniéncia.

1.2 JUSTIFICAR LA IMPOSSIBILITAT D’EXECUTAR EL CONTRACTE
EMPRANT MITJANS PROPIS

Es proposa iniciar aquest procediment de contractacié, per motiu d’insuficiéncia de
medis propis, en no disposar ni de personal ni dels recursos materials per dur a
terme I'execucié de les obres i treballs previstos en el «Projecte constructiu d'obres
de reordenacié viaria, supressio de barreres arquitectoniques i reurbanitzacio del
barri de Dalt, a L'’Ampolla”.

1.3 CODI CPV: 45233252-0 Treballs de pavimentacié de carrers
45233140-2 Obres viaries

1.4 RESPONSABLE DEL CONTRACTE: La persona responsable del contracte,
d’acord amb el que estableix l'article 62 de la LCSP, sera el Sr. Lluis Rodriguez
Pueyo, arquitecte técnic municipal.

1.5 LOTS:

No s’estableixen LOTS, atesa la naturalesa dels serveis a prestar. El grau de
vinculacié entre serveis és molt alt, ja que s6n serveis complementaris formant un
sistema interrelacionat, podent compartir recursos (mitjans humans i materials) i
tasques. Per tant, el fet de dividir-lo en lots dificultaria, des del punt de vista técnic,
I'execucio del contracte.
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La prestacié constitueix una dnica unitat funcional ja que es comparteixen mitjans
humans i materials entre els diferents treballs a executar. A més, l'operativa
conjunta comporta una millor i més eficient gestié i coordinacié dels treballs a
executar, i redueix i optimitza els temps d’execuci6 i els costos derivats de les
obres.

Per 'esmentat, les prestacions no poden ser executades de forma independent per
una pluralitat de contractistes sense afectar a la correcta execucio i a l'assignacio
de més recursos publics per a la finalitat requerida.

1.6 LIMITACIONS A LA PARTICIPACIO: No

1.7 LIMITACIONS A L’ADJUDICACIO: No

1.8 SOLVENCIA TECNICA, ECONOMICA | FINANCERA:
Classificacio del Contractista

La documentacié acreditativa s’haura de lliurar per part del licitador que sigui
proposat com adjudicatari, previ requeriment.

En aplicacié de larticle 77.1.a) de la LCSP, per als contractes d'obra de valor
estimat igual o superior a 500.000 euros, sera requisit indispensable que
'empresari/a es trobi degudament classificat com a contractista d’obres dels poders
adjudicadors. Per aquests contractes, la classificacié en el grup o subgrup que en
funcié de l'objecte del contracte correspongui, amb categoria igual o superior a
'exigida per al contracte, acreditara les seves condicions de solvéncia per
contractar.

Per la present contractacio la classificacié exigida és la seglent:
- Grup G: Vials i pistes:
- Subgrup 6: Sense qualificacié especifica
- Categoria 3

Unicament en el cas d’empreses no espanyoles d’estats membres de la Uni6
Europea o d’Estats signataris de I'Acord sobre I'Espai Econdomic Europeu, en
aplicacio de l'art. 78.1 de la LCSP, no sera exigible la classificacié. Les empreses
descrites en l'art. 78.1 hauran d’acreditar la seva solvéncia de la seglient manera:

- Solvéncia econdomica: Declaracié del volum de negocis mitjancant la qual
s'acrediti que el volum de negocis anual referit a 'any de major volum dels
tres darrers anys hagi estat al menys una vegada el valor estimat del
contracte. A acreditar mitjancant els comptes anuals aprovats i dipositats al
Registre Mercantil (o registre oficial equivalent).

- Solvéncia técnica: Els empresaris hauran d'acreditar la seva solvéncia
tecnica per a la realitzacié de les prestacions contingudes en I'objecte de
licitacio mitjangant I'aportacio dels documents seguents:
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e Declaracié d’haver realitzat 2 obres similars executades durant els ultims
5 anys i certificats de bona execucid, indicant el seu import, dates i
descripcié dels projectes encomanats.

Es consideren obres similars les que tenen els mateixos primers cinc
nuameros CPV amb un pressupost d’execucié material igual o superior a
1 mili6 d’euros (1.000.000¢€).

1.9 INICI, DURADA | PRORROGUES.

El termini d’execucié del contracte (l1a fase del projecte) sera de 5 mesos. Es
preveu l'inici durant el mes d’octubre de 2026, malgrat pero, la seva vigencia sera la
indicada en el contracte, d’acord amb l'article 35.1.g LCSP.

1.10 DADES ECONOMIQUES

1.10.1 Estudi economic:

El cost per I'execuci6 material de les obres (fase 1), d’acord amb el projecte

ascendeix a:

PEM 785.539,25 €
Despeses generals (13%) 102.120,10 €
Benefici industrial (6%) 47.132,36 €
TOTAL (PEC) 934.791,71 €

Aquest és el preu maxim, sense IVA, millorable a I'oferta.

El pressupost maxim s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de tots els costos
derivats de I'execucio de I'objecte del contracte. En aquests preus estan inclosos
tant el benefici empresarial com totes les despeses generals, de personal,
assegurances, transports, muntatge i desmuntatge, materials, aplicacions
informatiques, gestidé de la despesa, tots els impostos, drets i taxes derivats del
contracte, aixi com la resta de costos directes i indirectes i aquelles altres despeses
eventuals que es poguessin derivar en I'execucio del contracte.

El component de génere no té repercussié en la comptabilitzaci6 del preu del
contracte, motiu pel qual no s’indica aquesta dada en el present apartat.

1.10.2 Valor estimat del contracte (VEC): 934.791,71 EUR (més IVA)

CONCEPTE IMPORT
PEC 934.791,71 €
TOTAL 934.791,71 €
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CONCEPTE IMPORT

PEC 934.791,71 §
IVA 21% 196.306,26 €
TOTAL 1.131.097,97 €

1.11 PARTIDA PRESSUPOSTARIA

L'aplicacio pressupostaria sera amb carrec a la partida pressupostaria 1531 61908
del pressupost vigent.

1.12 MODIFICACIO DE CONTRACTE

El contracte es pot modificar per raons d’interés public, en els casos i en la forma
gue s’especifiquen en aquesta clausula i de conformitat amb el que es preveu en
els articles 203 a 207 de la LCSP.

1.13 FORMA DE PAGAMENT

Mitjangant certificacions mensuals d'obra aprovades. La facturacié caldra que
s’emeti en format facturae i es presentara al punt general d’entrada de factures
eFACT. Les factures inclouran els imports, detall de la quota i el codi DIR:
L01439060.

1.14 CRITERIS DE VALORACIO

Per a la valoracio de les proposicions i la determinacié de 'oferta econdmicament
més avantatjosa s’atendra a la millor relacié qualitat preu, amb diversos criteris
d’adjudicacio avaluables de forma automatica i mitjangant judici de valor.

La puntuacié maxima que es pot obtenir és de 100 punts:

CRITER[S VALORABLES MITJANCANT FORMULA | Puntuacié
MATEMATICA maxima 90 punts
1 Oferta economica Fins a 90 punts

CRITERIS VALORABLES MITJANCANT JUDICI DE VALOR | Puntuacio
maxima 10 punts
2 Memoria per minimitzar les afectacions al transit Fins a 10 punts

1.14.1 Oferta econdmica (fins a 90 punts)

Es valorara amb la maxima puntuacié a I'oferta economica que proposi dur a terme
el contracte amb el preu més baix. La resta d'ofertes es puntuaran mitjangant la
férmula matematica, indicada al final de I'apartat, proporcional.
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P = Punts criteri econdomic
0,, = Oferta Millor

0, = Oferta a Valorar

IL = Import de Licitacio

0. —0 P = Puntuaci6 de l'oferta a Valorar
1-| ——= || xP

Justificacio de la formula i del criteri: Es considera que I'oferta economica mes baixa
respon a la gesti6 eficient dels recursos publics com a principi essencial de
lactuaci6 de [l'administracié publica. S'aplica aquesta formula seguint les
recomanacions de la Directriu 1/2020 d’aplicaci6 de férmules de valoracio i
puntuacié de les proposicions economica i técnica, emesa per la Direccido General
de Contractacio Publica de la Generalitat de Catalunya.

Les ofertes econdmiques es presentaran amb dos decimals. S’exclouran les ofertes
gue superin el pressupost base de licitacio.

1.14.3 Memdria per minimitzar les afectacions al transit (10 punts)

En la MEMORIA es presentara un estudi complet sobre el procés constructiu en el
gue fara una descripci6 justificada de la forma en que proposa executar les obres,
de manera que es minimitzi els efectes als veins del municipi i a la circulacio, durant
tot el periode de l'obra. Es valorara la claredat, justificacio logica i técnica i
coheréncia de les mesures proposades, d’acord amb la segiient puntuacio:

1. ANALISI DE LES AFECTACIONS AL TRANSIT (2,00 punts)
1.1 Identificacié dels punts conflictius de circulacié (1,00 punt)
¢ No s'identifiquen: 0,00
e |dentificaci6é genérica: 0,25
e |dentificaci6 dels principals punts afectats: 0,50
e Analisi detallada per carrers i cruilles: 0,75
e Analisi exhaustiva per fases d'obra: 1,00
1.2 Analisi de la intensitat de les afectacions (1,00 punt)
e Sense analisi: 0,00
e Analisi basica: 0,25
e Analisi correcta de les restriccions previstes: 0,50

e Estudi detallat de les afectacions segons fases: 0,75
e Estudi complet amb justificacié técnica de cada afectacio: 1,00

2. MANTENIMENT DE LA CIRCULACIO DE VEHICLES (4,00 punts)
2.1 Manteniment del transit durant les obres (1,75 punts)

e Sense proposta especifica: 0,00
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Mesures basiques: 0,50

Proposta coherent: 1,00

Proposta detallada amb fases d'execucié: 1,50
Solucié optima adaptada a cada tram: 1,75

2.2 Desviaments provisionals (1,00 punt)

No previstos: 0,00

Desviaments generics: 0,25

Desviaments justificats: 0,50

Desviaments detallats per fases: 0,75

Desviaments completament desenvolupats amb planols i justificacié
funcional: 1,00

2.3 Minimitzacio dels talls totals de circulacié (1,25 punts)

Sense mesures: 0,00

Mesures geneériques: 0,25

Propostes concretes de reduccié de talls: 0,75

Planificaci6 especifica per limitar la durada dels talls: 1,00

Eliminacio o reduccié molt significativa dels talls mitjangant procediments
constructius especifics: 1,25

3. MANTENIMENT DE LA MOBILITAT DE VIANANTS | ACCESSIBILITAT (2,00
punts)

3.1 ltineraris provisionals de vianants (1,00 punt)

No previstos: 0,00

Solucié basica: 0,25

Soluci6 correcta: 0,50

Solucié detallada: 0,75

Solucié completa, segura i adaptada a totes les fases: 1,00

3.2 Accessibilitat universal (1,00 punt)

No prevista: 0,00

Prevista parcialment: 0,25

Correctament considerada: 0,50
Desenvolupada amb detall: 0,75
Garantida en totes les fases d'obra: 1,00

4. GESTIO DEL TRANSIT | SENYALITZACIO PROVISIONAL (2,00 punts)

Verificacio: https://ampolla.eadministracio.cat/
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e Sense proposta: 0,00

e Proposta basica: 0,25

e Proposta correcta: 0,50

e Proposta detallada: 0,75

e Proposta exhaustiva adaptada a cada fase: 1,00

4.2 Coordinacié amb serveis publics i emergéncies (1,00 punt)

e Sense previsio: 0,00

e Previsi6 genérica: 0,25

e Mesures especifiques: 0,50

e Protocols detallats: 0,75

e Garantia completa de funcionament durant tota I'obra: 1,00

1.15 ADMISSIO DE VARIANTS: No.
1.16 CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO

Clausula social ilo mediambiental: El contractista esta obligat al compliment de
les disposicions vigents en matéria laboral, de seguretat social i de seguretat i salut
en el treball, d'integracié social de les persones amb discapacitat, d'igualtat efectiva
de dones i homes, i en materia mediambiental. Aixi com a aplicar en I'execucio del
contracte, les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones, la
integracié de persones amb discapacitat 0 amb risc d’exclusié social, I'aplicacié de
la normativa legal en matéria de proteccié de la salut, la prevencié de la sinistralitat
laboral i afavorir la formacio en el lloc de treball.

Amb relacié a aquest darrer punt, s’estableix com a clausula mediambiental

d’obligat compliment per al contractista, la seglient: Compromis de garantir,
durant I'execuci6 del contracte, sistemes de comunicacio, incidéncies, aportacio de
documentacions, etc., amb I'Ajuntament basats en elements 100% electronics,
comprometent-se a no utilitzar en cap cas documentacié en paper, excepte suposits
préviament autoritzats i justificats.

1.17 PENALITATS

Penalitats per compliment defectuds: L'incompliment de les obligacions dels plecs
suposara la imposicié d’'una penalitat del 3 % del preu del contracte (IVA exclds),
podent arribar fins el maxim legal del 10%, sense que el total de les mateixes pugui
superar el 50% del preu del contracte. La reiteracié en I'incompliment es tindra en
compte per valorar la gravetat.

Penalitats per incompliment de les condicions especials d’execucié i de les

obligacions essencials del contracte: Com a regla general, la seva quantia sera la
corresponent al 3 % del preu del contracte poden arribar fins el maxim legal del
10%, sense que el total de les mateixes pugui superar el 50% del preu del
contracte. La reiteracié en lincompliment es tindra en compte per valorar la
gravetat, sens perjudici que lincompliment de les obligacions essencials del
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contracte puguin donar lloc a la resolucié del contracte, d’acord amb el que disposa
l'article 211.1.1).

Incompliment per demora. El contractista resta obligat al compliment del termini
total d’execucié del contracte. Si 'empresa contractista incorregués en demora, per
causes que li siguin imputables, I'’Ajuntament podra optar indistintament, en la forma
i condicions establertes a I'art. 193 i 194 de la LCSP, per la resoluci6é del contracte
amb la imposicié de penalitats. La demora sera penalitzada amb un 10% sobre el
preu total del contracte.

L'import de la penalitat no exclou la indemnitzacié de danys i perjudicis a quée pugui
tenir dret ’Administracio originats per la demora del contractista.

Incompliment de la oferta que ha estat motiu de valoracié per a I'adjudicacié dels
treballs segons els criteris técnics automatics i de judici de valor, s’aplicara una
penalitzacié del 5% respecte el preu adjudicat.

1.18 PROTECCIO DE DADES

L'empresa adjudicataria s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a
la normativa vigent en matéria de proteccié de dades de caracter personal i, en
especial a la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades
personals i garantia dels drets digitals i del Reglament (UE) niam. 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la proteccié de les
persones fisiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulacio
d'aquestes dades.

No es preveu que I'adjudicataria pugui tenir accés a dades de caracter personal. No
obstant, haura de respectar la confidencialitat de la informacié de dades caracter
personal a qué pogués tenir accés amb ocasio de I'execucio del contracte. En cap
cas pot utilitzar les dades per a finalitats propies. Un cop finalitzada la relacié
contractual, haura de destruir aquestes dades.

1.19 CONFIDENCIALITAT: No s’escau.

L'’Ampolla, a la data de la signatura electronica.
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