

Informe tècnic justificatiu de la no divisió en lots relatiu al contracte d'obres del "PROJECTE D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I FUNCIONALITAT DE LES DÀRSENES PESQUERES DE LA ZPC. XARXES D'INSTAL·LACIONS AL PORT D'ARENYS DE MAR"

De conformitat amb l'article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), així com la Directriu 1/2018 de la Direcció General de Contractació Pública, el present informe s'emet als efectes de justificar els motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.

I.- Normativa que regula la qüestió relativa al fraccionament o no en lots d'un contracte del sector públic.

La divisió de l'objecte del contracte en lots es troba regulada a l'article 99.3 de la LCSP, en el que es disposa el següent:

"3. Sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permetin, s'ha de preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta.

No obstant això, l'òrgan de contractació pot no dividir en lots l'objecte del contracte quan hi hagi motius vàlids, que s'han de justificar degudament en l'expedient, excepte en els casos de contractes de concessió d'obres.

En tot cas, es consideren motius vàlids, a l'efecte de justificar la no-divisió en lots de l'objecte del contracte, els següents:

- a) El fet que la divisió en lots de l'objecte del contracte comporti el risc de restringir injustificadament la competència. A l'efecte d'aplicar aquest criteri, l'òrgan de contractació ha de sol·licitar un informe previ a l'autoritat de defensa de la competència corresponent perquè es pronunciï sobre l'apreciació de la circumstància esmentada.*
- b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte en dificulti l'execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a l'execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l'execució per una pluralitat de contractistes diferents. Tots dos aspectes, si s'escau, s'han de justificar degudament en l'expedient".*

Tal i com s'exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots.

II.- Justificació de la NO divisió en lots.

L'objecte del projecte són, les obres necessàries per procedir a la millora de les xarxes de serveis de la dàrsena pesquera del port d'Arenys de Mar.



La necessitat, per tant, que pretén cobrir aquest contracte d'obres comprèn les següents prestacions:

- i. Renovació de tota la xarxa d'aigua potable, electricitat i CTTV per adaptar-se a les necessitats de potència, evitar fuites i garantir el servei.
- ii. Ampliació i millora del punt net i decantador d'escates per una millor gestió dels residus.

És necessària una gestió unificada dels diferents treballs que s'han d'executar per tal de garantir el servei durant l'execució de les obres .

A banda dels motius tècnics exposats, la divisió del contracte en lots comportaria, per qüestions geogràfiques, problemes logístics i econòmics als potencials licitadors, fet que faria davallar la concurrència per manca d'interès.

Aquests aspectes fonamentals del contracte, impossibiliten el plantejament de la divisió en lots de les obres.

Per tot l'indicat, s'informa que, a criteri d'aquest Tècnic, no procedeix la divisió del contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe.

Margarita Díez Rilova
Directora de la Zona Portuària Centre

Signat electrònicament