AJUNTAMENT DE GIMENELLS

I PLA DE LA FONT

MEMORIA JUSTIFICATIVA

Expedient: 167/2026

PROCEDIMENT: Licitacié del contracte d’obres per procediment obert simplificat
per la realitzaci6 de les obres de la nova sala de vetlles de Gimenells

1.Introduccio

La present memoria té per objecte justificar la necessitat i idoneitat de la tramitacié d’'un
expedient de contractacié mitjangant procediment obert simplificat per a I'execucié de
les obres corresponents a la construccié d’'una nova sala de vetlles al municipi de
Gimenells.

Aquest document es redacta d’acord amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Public (LCSP), amb la finalitat d’acreditar la
necessitat publica a satisfer, la insuficiencia de mitjans propis i la conveniéncia de la
contractacio.

Atesa la voluntat de I’Ajuntament en construir una nova sala de vetlles, es va sol-licitar
una subvencio a la Diputacio de Lleida en el marc del Pla de Cooperacié Municipal per
al financament d’inversions en matéria de Salut de la Diputacio de Lleida, anualitats
2023, 2024 i 2025, per als Ajuntaments i les Entitats Municipals Descentralitzades del
territori de Lleida, aprovat definitivament per Decret de Presidéncia 4355, de 13 de
novembre de 2023, el qual atorga al municipi de Gimenells un import de 109.401,00€

Tanmateix, per Decret de la Presidéncia de la Diputacié de Lleida nam. 2026/1139, de
2026, es deixa constancia de l'aprovacié definitiva del Pla de transferéncies de
cooperacioé de suport al finangament de la despesa de capital dels ajuntaments i les
entitats municipals descentralitzades de la demarcacié de Lleida, anualitats 2026 i 2027,
que atorga al municipi de Gimenells i Pla de la Font un import de 51.290,00 €.

Atesa la necessitat de disposar d’'un projecte de les obres a realitzar, a peticié de
'’Ajuntament, els Serveis Técnics del Consell Comarcal del Segria han redactat el
“Projecte basic i executiu de la construccié de la nova sala de vetlles de Gimenells” per
tal de de definir i executar I'obra de la construccié del nou equipament de la sala de
vetlles de Gimenells, situada al Carrer dels Esports s/n i per import de 211.753,92 € més
44.468,32€ d'IVA (TOTAL: 256.222,24€).

El projecte proposa la nova construccié d’un edifici en planta baixa, configurat per dos
volums. Un primer, expressat en coberta inclinada a una aigua, que acull el programa
d’us col-lectiu i un segon de coberta plana, que incorpora el programa més privat,
destinat a I'espai del timul i els serveis funeraris.

L’estructura funcional de I'edifici s’organitza a partir d’'una seqiiéncia de quatre crugies
de dimensions similars que busquen establir relacions transversals i visuals entre el
Carrer Esport (accés principal de 'equipament) i el Parc de Sant Isidre, integrant I'edifici
en la trama urbana.

Verificacio: https:/gimenellsielpladelafont.eadministracio.cat/
= Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 1 de 5

Codi Validacio: 429ZFZG7ZKPZ9T6RCFE2A5XAS




AJUNTAMENT DE GIMENELLS

I PLA DE LA FONT

L’accés principal a 'equipament es proposa mitjangant un espai exterior porxat, des del
qual s'accedeix a l'espai d'acollida al public, el qual actua com a distribuidor cap a la
sala de la familia i els serveis higiénics.

La zona dels serveis funeraris, que inclou I'estacionament d’un vehicle, se situa en la
crugia lateral adjacent al recinte esportiu del camp de futbol. La proposta contempla la
possibilitat de sectoritzar la zona d’acollida al public per habilitar, de manera puntual, un
segon ambit destinat a una altra familia i timul.

Per acord del Ple de la corporacié de 16 d’abril de 2026, es va aprovar inicialment el
“Projecte basic i executiu de la construccié de la nova sala de vetlles de Gimenells”
redactat pels Serveis Técnics del Consell Comarcal, que es va sotmetre a informacié
publica al BOP de Lleida num. 78 de 24 d’abril de 2026, al tauler d’edictes de I'entitat i
a la seu electronica. Finalitzat el termini d’exposicié publica quedara definitivament
aprovat en data 10 de juny de 2026.

2.Descripcio de la situacié actual
a. Situacio de I'obra

El nou equipament de la Sala de Vetlles, s’emplaga al sud del nucli urba de Gimenells i
ocupa una posicié central entre la zona esportiva del camp de futbol a nord-oest, el parc
de Sant Isidre i zona residencial a nord-est i la zona industrial al sud.

La parcel-la, de titularitat municipal, conté actualment una edificacié en estat deficient.
Atés I'avancat estat de ruina i degradacié estructural que presenta I'edificacio existent,
s’ha determinat inviable la seva rehabilitacid i s’opta per I'enderroc total de la
preexisténcia i la construccié del nou equipament de la sala de vetlla.

La parcel-la disposara de la condicié de solar, quan s’executi la part d’urbanitzacié
necessaria d’acord a la memoria i projecte que es redacta paral-lelament de la
Urbanitzacio del Carrer Esports i un cop executada I'obra la parcel-la es considerara que
disposa del nivell d’urbanitzacié necessari (disposa de tots els serveis urbans: aigua,
clavegueram, electricitat, enllumenat public, telecomunicacions, te accés rodat i vials
d’accés pavimentats). Alhora s’especifica que la parcel.la no esta afectada per sistema
viari.

b. Marc normatiu

La normativa aplicable es aquella referent a la contractacié del sector public en les
Administracions Publiques i aquella que regeix la linia de la subvencié.

3. Objecte del contracte

L’execucio de les obres del “Projecte basic i executiu de la construccio de la nova sala
de vetlles de Gimenells” per import de 256.222,24 € (IVA inclos).

4.Analisi Técnica

a. Consideracions técniques i requeriments
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Les consideracions técniques son aquelles fixades al plec de condicions técniques.

L’objectiu principal es la construccio d’un edifici destinat a sala de vetlla pel municipi de
Gimenells.

Al projecte es proposen, per partides diferenciades, els amidaments i pressupostos en
que es detalla I'obra.

5. Analisi Economica

El pressupost base de licitacio es fixa en 256.222,24 € (IVA inclds), amb el seguent
desglossament:

Import (€)
Pressupost d’execucié material 177.944 47
Despeses generals 13% 23.132,78
Benefici industrial 6% 10.676,67
Total 211.753,92
IVA 44.468,32
Total pressupost amb IVA 256.222,24

La despesa derivada d’aquesta contractacio, es fara efectiva amb carrec a la seguents
partides pressupostaries:

Any Classificacid Area despesa Classif. Import net %IVA Import IVA Import

Econdmica organica Total
2026 62100 312 1 211.753,92 21% 44.468,32 256.222,24
TOTAL 211.753,92 256.222,24

a. Valor estimat del contracte

Any | VEC VEC  eventuals | VEC VEC altres | Suma
prestacio prorrogues modificacions | conceptes
previstes

2026 | 211.753,92 | - - 211.753,92
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b. Viabilitat

La present actuacio esta prevista a la partida pressupostaria 312.621.00 del vigent
pressupost de la corporacio i consta com entitat beneficiaria d’'una subvencié provinent
de la Diputacié de Lleida, concretament del “Pla de Cooperacié Municipal per al
finangcament d’inversions en matéria de Salut de la Diputacié de Lleida, anualitats
2023,2024 i 2025, per als Ajuntaments i Entitats Municipals Descentralitzades”, sense
comprometre les principals variables financeres de la Corporaci6, aixi com del “Pla de
transferencies de cooperacié de suport al finangament de la despesa de capital dels
ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de la demarcacié de Lleida,
anualitats 2026 i 2027”.

c. Estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera

Els compromisos de despesa generats per aquesta contractaci6 mantindran el
compliment del periode mitja de pagament a proveidors.

Les repercussions i efectes econdmics que generara el contracte proposat, durant la
seva execucio aixi com durant la vida util de I'obra, sobre la base de la valoracid de
despeses futures o col-laterals a que doni lloc, entesos com a tals els costos de
manteniment, assegurances, conservacid, desmuntatge..., sén perfectament
assumibles per I'ajuntament, destacant que la inversié esta subvencionada per un import
de 109.401,00 € + 51.290,00 €.

Es preveu que durant 'anualitat 2026 la capacitat de finangament sigui positiva, entesa
com aquella capacitat que se’'n desprén de la diferéncia entre els Capitols 1 a 7 del
pressupost d’ingressos i Capitols 1 a 7 del pressupost de despeses.

Cal remarcar que es tracta d’'una despesa recollida al pressupost aprovat pel Ple, per
I'anualitat 2026.

6. Analisi del procediment
a.Justificacio del procediment

Sobre la base de les necessitats descrites anteriorment, el procediment més adequat
per dur a terme la licitacié és un procediment obert simplificat amb varis criteris, no sent
necessaria la negociacio, en principi, dels termes del contracte amb els licitadors.

b.Qualificacié del contracte

Segons les normes de dret administratiu o de dret privat que els siguin d’aplicacio, i en
funcio de I'objecte, es qualifica com un contracte d’obres.

c.Analisi d’execucio per lots

En aquest contracte no es preveu la divisi6 en lots, pel motiu que la realitzacié
independent de les diverses prestacions compreses en I'objecte del contracte dificultaria
la correcta execucié del mateix, des del punt de vista técnic.
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Les partides d’obra estan vinculades entre si i hi ha d’haver simultaneitat i coordinacié
de tots els treballs implicats en el projecte i es tracta d’'un Unic ambit d’obra, fet que
impossibilita el treball de dos adjudicataris diferents.

d.Durada

El termini previst per a I'execucié de les obres projectades sera de 6 mesos (SIS
MESOS), comptats des de la data de I'acta d’inici i de comprovacié de replanteig de
I'obra.

L’acta de comprovacio del replanteig s’estendra en el termini maxim d’'un mes a comptar
des de la formalitzacié del contracte.

7. Conclusions

L’objectiu estratégic es executar I'obra per la construccié d’un nou equipament de sala
de vetlles a Gimenells situat al Carrer dels Esports s/n.

L’execucié de les obres es fara de conformitat al “Projecte basic i executiu de la
construccid de la nova sala de vetlles de Gimenells” per import de 256.222,24 €
(211.753,92 + 44.468,32 d'IVA).

Gimenells, en data de la signatura electronica

L’alcalde i regidor d’obres
Dante A. Pérez Berenguer
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