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10. Ferms i paviments

10. 01. Introducció 

En el present annex es justifiquen els tipus de paviments que es preveu en la calçada i la resta d’elements d’acabats 
superficials previstos al present Projecte constructiu de la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la C-245 al 
TM de Sant Boi de Llobregat. 

Les obres previstes consisteixen en la rehabilitació dels paviments existents i la reparació dels flonjalls seguint els criteris 
establerts en la Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novembre, per la que s’aprova la Norma 6.3-IC de rehabilitació de ferms, 
de la Instrucció de Carreteres (BOE 12 de desembre de 2003).  

En menor escala es realitzaran actuacions de millora de la terciana compresa entre la Plaça del Llobregat i el Carrer 
d’Alacant a més de la millora de dos flonjalls en el carril bus de la C-245 entre la plaça del Llobregat i la plaça d’Europa. 

10. 02. Caracterització del ferm 

En data octubre de 2024 l’empresa ESTAYC, S.L. va ser l’encarregada de l’extracció d’un total de 20 testimonis de 
ferm amb sonda rotativa de 100mm de diàmetre per a determinar el gruix d’aglomerat asfàltic del paquet de ferm 
actual; l’informe tècnic d’aquest estudi es troba recollit en l’annex núm. 04 Geologia i geotècnia del present projecte. 

S’adjunta a continuació una taula resum de cadascun dels testimonis. 

Taula 1. Testimonis de ferm 

Núm. Testimoni Espessor (cm) Núm. Testimoni Espessor (cm) 

T1 12 T11 11 

T2 12 T12 15 

T3 15 T13 14 

T4 12 T14 7 

T5 15 T15 26 

T6 14 T16 14 

T7 14 T17 13 

T8 12 T18 11 

T9 11 T19 12 

T10 13 T20 13 

D’on s’obté: 

 El gruix mig del paviment asfàltic entre el Carrer de la Mare de Déu de Núria i la Plaça d’Europa és 
d’aproximadament 13cm. 

 El gruix del paviment asfàltic a la cruïlla amb el carrer d’Alacant és de 7cm. 

 El gruix del paviment asfàltic a la cruïlla amb el carrer de Castelló és de 26cm. 

 El gruix mig del paviment asfàltic entre la Plaça d’Europa i el Carrer Mossèn Pere Tarrés és d’aproximadament 
13cm. 

 

 

 

10. 03. Estat actual 

 Tram entre límit municipal i carrer Mare de Déu de Núria: 

o Les línies de vorada tant de la vorera del costat sud com de la terciana es troben delimitades per una 
línia de rigola blanca de 20x20x8cm en bon estat de conservació. 

o Es detecten varies rases de serveis amb acabat formigonat que creuen la calçada del lateral mar. 

o Es detecta un flonjall important degut  l’esgotament del ferm a l’entorn dels pK’s 0+065 i 0+142 de l’eix 
15. 

 Tram entre carrer Mare de Déu de Núria i carrer Doctor Josep Castells (testimonis T1, T2, T3 i T4): 

o El gruix mig del paviment asfàltic és de 13cm. 

o Per un costat, entre línia de vorada de la vorera costat mar i la calçada lateral no existeix línia de rigola. 
Per l’altre, entre la línia de vorada de la terciana i la calçada lateral existeix línia de rigola blanca de 
20x20x8cm en bon estat de conservació. 

o Existeix línia de rigola de 20x20x8cm en el límit entre el carril de circulació i la franja d’aparcament en 
semi-bateria, coincidint en el punt baix de la calçada lateral. En gran part de tota la seva longitud es troba 
trencada o en mal estat de conservació. 

o En bona part de la franja d’aparcament en cordó, de 2,00 metres d’amplada, existeix una franja d’entre 
70cm i 2,0 metres d’amplada amb paviment de formigó. També es detecten varies rases de serveis amb 
acabat formigonat que creuen la calçada del lateral mar. 

o Es detecten varis flonjalls, molts d’ells, a l’entorn dels pous de registre existents. També se’n detecten 
d’altres importants, degut a l’esgotament del ferm a l’entorn dels pK’s 0+048 i 0+078 de l’eix 6. 

 Tram entre carrer Doctor Josep Castells i carrer Riera del Fonollar (testimonis T5 i T6): 

o El gruix mig del paviment asfàltic és de 15cm. 

o Per un costat, entre línia de vorada de la vorera costat mar i la calçada lateral no existeix línia de rigola. 
Per l’altre, entre la línia de vorada de la terciana i la calçada lateral existeix línia de rigola blanca de 
20x20x8cm en bon estat de conservació. 

o Existeix línia de rigola de 20x20x8cm en el límit entre el carril de circulació i la franja d’aparcament en 
semi-bateria, coincidint en el punt baix de la calçada lateral. En gran part de tota la seva longitud es troba 
trencada o en mal estat de conservació. Destacar que entre el pK 0+445 i 0+535 la línia de rigola es 
desvia en direcció a la línia de vorada de la vorera costat mar.  

o En bona part de la franja d’aparcament en cordó, de 2,00 metres d’amplada, existeix una franja d’entre 
70cm i 2,0 metres d’amplada amb paviment de formigó. 

o En bona part de la franja d’aparcament en cordó, de 2,00 metres d’amplada, existeix una franja d’entre 
40cm i 2,0 metres d’amplada amb paviment de formigó. També es detecten varies rases de serveis amb 
acabat formigonat que creuen la calçada del lateral mar. 

o Es detecten varis flonjalls, molts d’ells, a l’entorn dels pous de registre existents. També se’n detecten 
d’altres importants, degut a l’esgotament del ferm a l’entorn dels pK’s 0+505 i 0+511 de l’eix 6. 

 Tram entre carrer Riera del Fonollar i el carrer d’Àlaba (testimonis T7, T8 i T9): 

o El gruix mig del paviment asfàltic és de 13cm. 

o Les línies de vorada tant de la vorera del costat sud com de la tercina es troben delimitades per una línia 
de rigola blanca de 20x20x8cm en bon estat de conservació. 

o Existeix línia de rigola de 20x20x8cm en el límit entre el carril de circulació i la franja d’aparcament en 
semi-bateria, coincidint en el punt baix de la calçada lateral. En gran part de tota la seva longitud es troba 
trencada o en mal estat de conservació. 
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o En bona part de la franja d’aparcament en cordó, de 2,00 metres d’amplada, existeix una franja d’entre 
40cm i 50cm d’amplada amb paviment de formigó. També destacar el paviment de formigó existent que 
ocupa gran part de la calçada entre el carrer Riera del Fonollar i el primer pas de vianants en direcció el 
carrer d’Àlaba. També es detecten varies rases de serveis amb acabat formigonat que creuen la calçada 
del lateral mar. 

o Es detecten varis flonjalls, molts d’ells, a l’entorn dels pous de registre existents. També se’n detecten 
d’altres importants, degut a l’esgotament del ferm a l’entorn dels pK’s 0+044 i 0+063 de l’eix 7.  

o Entre els pK’s 0+141 i 0+267 el paviment del carril de circulació presenta esquerdes amb una profunditat 
major als 3cm del fressat de la capa de rodadura. 

 Tram entre el carrer d’Àlaba i la Plaça del Llobregat (testimonis T10, T11 i T12): 

o El gruix mig del paviment asfàltic és de 13cm. 

o Les línies de vorada tant de la vorera del costat sud com de la tercina es troben delimitades per una línia 
de rigola blanca de 20x20x8cm en bon estat de conservació. 

o Existeix línia de rigola de 20x20x8cm en el límit entre el carril de circulació i la franja d’aparcament en 
semi-bateria, coincidint en el punt baix de la calçada lateral. En gran part de tota la seva longitud es troba 
trencada o en mal estat de conservació. 

o En bona part de la franja d’aparcament en cordó, de 2,00 metres d’amplada, existeix una franja d’entre 
10cm i 70cm d’amplada amb paviment de formigó. També destacar el paviment de formigó existent que 
ocupa gran part de la calçada entre el carrer d’Àlaba i el primer pas de vianants en direcció Plaça de 
Llobregat, així com varies franges de l’aparcament en semi bateria. També es detecten varies rases de 
serveis amb acabat formigonat que creuen la calçada del lateral mar. 

o Es detecten varis flonjalls, molts d’ells, a l’entorn dels pous de registre existents. També se’n detecten 
d’altres importants, degut a l’esgotament del ferm a l’entorn dels pK’s 0+525-0+528 i 0+550-0+555 de 
l’eix 7.  

o Entre els pK’s 0+298 i 0+419 el paviment del carril de circulació presenta esquerdes amb una profunditat 
major als 3cm del fressat de la capa de rodadura. 

 Tram entre la Plaça del Llobregat i la Plaça d’Europa (testimonis T13, T14 i T15): 

o El gruix del paviment asfàltic a la cruïlla amb el carrer d’Alacant és de 7cm. 

o El gruix del paviment asfàltic a la cruïlla amb el carrer de Castelló és de 26cm. 

o El gruix mig del paviment asfàltic és de 14cm. 

o Les línies de vorada tant de la vorera del costat sud com de la tercina es troben delimitades per una línia 
de rigola blanca de 20x20x8cm. Destacar que la rigola entre la Plaça del Llobregat i el carrer d’Alacant, 
delimitant la terciana, es troba en mal estat de conservació. 

o No existeix rigola en els acords d’intersecció amb el carrer d’Alacant així com el carrer del Castelló. 
Tampoc existeix rigola entre el límit de vorada de la vorera costat mar entre el carrer Castelló i la Plaça 
d’Europa. 

o En els trams on existeix aparcament en semi bateria, entre el carril de circulació i la franja d’aparcament 
i coincidint amb el punt baix de la secció, existeix una línia de rigola de 20x20x8cm que en gran part de 
tota la seva longitud es troba trencada o en mal estat de conservació. 

o Destacar el mal estat de conservació en què es troba la terciana del tram comprès entre la Plaça del 
Llobregat i el carrer d’Alacant degut a les arrels de l’arbrat existent. 

o La secció tipus del carril bus del tronc de la C-245 és la següent: 

 3cm de capa de trànsit formada per mescla bituminosa tipus BBTM 11A PMB 45/80-65. 

 Reg d’adherència tipus C60B3TER. 

 5cm de capa intermitja de mescla bituminosa tipus AC22 Bin B50/70S. 

 Reg d’adherència tipus C60B3TER. 

 8cm de capa base formada per mescla bituminosa tipus AC22 Base B50/70G. 

 Reg d’adherència tipus C60B3TER. 

 9cm de capa base formada per mescla bituminosa tipus AC22 Base B50/70G. 

 Reg d’adherència tipus C60B3TER. 

o Es detecten varies rases de serveis amb acabat formigonat que creuen la calçada del lateral mar. 

o Es detecten varis flonjalls, molts d’ells, a l’entorn dels pous de registre existents. També se’n detecten 
d’altres importants, degut a l’esgotament del ferm a l’entorn dels pK’s 0+195-0+216 i 0+280-0+300 de 
l’eix 8.  

o Entre els pK’s 0+144 i 0+195 el paviment del carril de circulació presenta esquerdes amb una profunditat 
major als 3cm del fressat de la capa de rodadura. 

 Tram entre la Plaça d’Europa i el carrer de les Salines (testimonis T16 i T17): 

o El gruix mig del paviment asfàltic és de 13cm. 

o Les línies de vorada tant de la vorera del costat sud com de la tercina no es troben delimitades per cap 
línia de rigola. 

o Es detecten varies rases de serveis amb acabat formigonat que creuen la calçada del lateral mar. 

o Es detecta un estancament de les aigües pluvials a l’entorn del pK 0+075 de l’eix 1, costat terciana. 

o Es detecten varis flonjalls degut a l’esgotament del ferm a l’entorn dels pK’s 0+239 i 0+241 de l’eix 1. 

 Tram entre el carrer de les Salines i el carrer d’Osca (testimonis T18): 

o El gruix mig del paviment asfàltic és de 11cm. 

o Les línies de vorada tant de la vorera del costat sud com de la tercina no es troben delimitades per cap 
línia de rigola. 

o Es detecten varies rases de serveis amb acabat formigonat que creuen la calçada del lateral mar. 

o Es detecten varis flonjalls, molts d’ells, a l’entorn dels pous de registre existents. També se’n detecten 
d’altres importants, degut a l’esgotament del ferm a l’entorn dels pK’s 0+305-0+312, 0+359-0+368, 
0+417-0+420 i 0+426-0+434. 

o La intersecció amb el carrer d’Osca presenta esquerdes amb una profunditat major als 3cm del fressat 
de la capa de rodadura. 

 Tram entre el carrer d’Osca i el carrer Saragossa (testimonis T19 i T20): 

o El gruix mig del paviment asfàltic és de 13cm. 

o Les línies de vorada tant de la vorera del costat sud com de la tercina no es troben delimitades per cap 
línia de rigola. 

o Es detecten varies rases de serveis amb acabat formigonat que creuen la calçada del lateral mar. 

o Es detecten varis flonjalls, molts d’ells, a l’entorn dels pous de registre existents. També se’n detecten 
d’altres importants, degut a l’esgotament del ferm a l’entorn dels pK’s 0+488-0+450, 0+497-0+502, 
0+574-0+578. 

10. 04. Categoria de trànsit 

L’anàlisi de l’estat del ferm i l’elecció i el projecte d’actuació de la rehabilitació, dependrà, entre altres factors, de l’acció 
del trànsit, fonamentalment del trànsit pesat, durant el periode de servei del ferm. 

El tipus i secció estructural del ferm conjunt (existent més rehabilitació) en cada carril dependrà de la intensitat mitja diària 
de vehicles pesats (IMDp) que es prevegui en aquest carril a l’any de posada en servei de l’actuació de rehabilitació. 

Segons la normativa, es defineixen un total de 6 categories de trànsit pesat, segons la IMDp que es prevegi pel carril de 
projecte a l’any de posada en servei. 
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Sempre i quan no es pugui justificar, la normativa preveu que en les vies de servei no agrícoles d’autopistes, autovies i 
altres carreteres de calçada separada es consideraran dos categories de trànsit pesat menys que la corresponent a la 
calçada principal. Així mateix, els enllaços, ramals, confluències i bifurcacions es dimensionaran, com a mínim, amb la 
categoria de trànsit pesat inmediatament inferior.  

En el Pla de Mobilitat Urbana horitzó 2030 de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat es recullen els resultats de la 
campanya d’aforaments que es va dur a terme el dimarts 9 de novembre i el dijous 2 de desembre de 2021. En concret 
es van aforar tres punts sobre la carretera C-245: 

 Punt 9: Carretera Santa Creu de Calafell (entre carrer Mossèn Pere Tarrés i Sant Joan Bosco). 
 Punt 12: Carretera Santa Creu de Calafell (entre Riera del Fonollar i el carrer de la Riera Roja). 
 Punt 19: Carretera Santa Creu de Calafell (entre carrer Mare de Déu de Núria i el polígon Can Calderon). 

 

Taula 1. Resultats campanya aforament 

Punt IMDp/c (vp/c) Categoria de Trànsit 

9 1.001 T1 

12 538 T2 

19 433 T2 

En conclusió, la categoria de trànsit pesat del lateral de la banda mar de la C-245 és una T2. 

10. 05. Mescles bituminoses semicalentes 

Les tipologies de mescles bituminoses contemplades actualment en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per les 
Obres de Carreteres i Ponts (PG-3), han cobert fins a dia d’avui les actuacions realitzades a la xarxa de carreteres de 
manera satisfactòria. 

Tot i així, els canvis produïts en els últims anys en la longitud, tipus i edat de la xarxa, en les disponibilitats pressupostàries 
i també les majors exigències en seguretat vial i comoditat de circulació, aconsellen tenir en consideració altres tipologies 
de mescles, d’ús comú en altres països, que proporcionin certs avantatges addicionals. 

En l’article 542 del PG-3 referents a les mescles bituminoses de tipus formigó bituminós s’indica que en funció de la 
temperatura necessària per a la fabricació i posada en obra, les mescles bituminoses es classifiquen en calentes i 
semicalentes. Aquestes últimes, la utilització de betums especials, additius i altres procediments, permet disminuir la 
temperatura mínima de la mescla almenys 40ºC respecte a la mescla en calent equivalent, podent-se utilitzar en les 
mateixes condicions i capes que aquelles en les que la categoria de trànsit pesat estigui comprès entre T1 i T4. 

La necesitat de reduïr la temperatura a la fabricació de les mescles bituminoses per reduïr les emisions a l’atmòsfera 
dels gassos d’efecte hivernacle (CO2 i compostos orgànics) i el consum energètic de les instal·lacions, ha potenciat el 
desenvolupament de noves tecnologies capaces de fabricar mescles bituminoses a menor temperatura.  

D’aquesta manera, i atenent-se que la categoria de trànsit pesat tant del vial lateral de la C-245 és una T2, el present 
projecte incorporarà mescles bituminoses semicalentes per a la millora de la pavimentació.  

 

 

 

 

10. 06. Elecció de les seccions estructurals dels ferms i 
paviments 

10.06.01. Millora de la pavimentació calçada lateral banda mar C-245 Sant Boi de Llobregat 

Les seccions de ferm s’han triat adoptant com a referència la Norma 6.3-IC de rehabilitació de ferms, de la Instrucció de 
Carreteres. Destacar que les diferents capes s’encavalcaran un mínim de 10cm entre elles. En concret es preveuen les 
següents seccions tipus: 

 En els flonjalls que apareixen en l’ àmbit, es preveu: 

o Tall i demolició del ferm de la zona afectada. 

o Excavació fins a 37cm de fondària i retirada de material. 

o Extensió paquet de ferms: 

 22cm base formigó en massa amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM-
20/B/40/X0. 

 Reg d’adherència amb emulsió catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 
0,6kg/m2. 

 7cm de paviment de mescla bituminosa continua en semicalent tipus AC22 base B50/70G per a 
capa base. 

 Reg d’adherència amb emulsió catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 
0,6kg/m2. 

 5cm de paviment de mescla bituminosa continua en semicalent tipus AC22 bin B50/70S per a 
capa intermitja. 

 Reg d’adherència amb emulsió catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 
0,6kg/m2. 

 3cm de paviment de mescla bituminosa discontinua en semicalent del tipus BBTM 11A PMB 
45/80-65 (BM-3c) per a capa de trànsit. 

 En els trams de paviment amb un fresat de 8cm d’espessor: 

o Fressat de 8cm de la capa d’aglomerat asfàltic existent. 

o Extensió de les noves capes d’aglomerat asfàltic: 

 Reg d’adherència amb emulsió catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 
0,6kg/m2. 

 5cm de paviment de mescla bituminosa continua en semicalent tipus AC22 bin B50/70S per a 
capa intermitja. 

 Reg d’adherència amb emulsió catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 
0,6kg/m2. 

 3cm de paviment de mescla bituminosa discontinua en semicalent del tipus BBTM 11A PMB 
45/80-65 (BM-3c) per a capa de trànsit. 

 En els trams de paviment amb un fresat de 3cm d’espessor: 

o Fressat de 3cm de la capa d’aglomerat asfàltic existent. 

o Extensió de les noves capes d’aglomerat asfàltic: 

 Reg d’adherència amb emulsió catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 
0,6kg/m2. 

 3cm de paviment de mescla bituminosa discontinua en semicalent del tipus BBTM 11A PMB 
45/80-65 (BM-3c) per a capa de trànsit. 

 En els trams de paviment de formigó: 

o Fressat de 8cm del paviment de formigó 

o Extensió de les noves capes d’aglomerat asfàltic: 
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 Reg d’adherència amb emulsió catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 
0,6kg/m2. 

 5cm de paviment de mescla bituminosa continua en semicalent tipus AC22 bin B50/70S per a 
capa intermitja. 

 Reg d’adherència amb emulsió catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 
0,6kg/m2. 

 3cm de paviment de mescla bituminosa discontinua en semicalent del tipus BBTM 11A PMB 
45/80-65 (BM-3c) per a capa de trànsit. 

 Repavimentació dels flonjalls del carril bus en el tronc de la C-245 entre la plaça del Llobregat i la plaça d’Europa: 

o Tall i demolició del ferm de la zona afectada. 

o Excavació fins a 47cm de fondària i retirada de material. 

o La secció tipus del carril bus del tronc de la C-245 serà la següent: 

 22cm base formigó en massa amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM-
20/B/40/X0. 

 Reg d’adherència amb emulsió catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 
0,6kg/m2. 

 9cm de paviment de mescla bituminosa continua en semicalent tipus AC22 base B50/70G per a 
capa base. 

 Reg d’adherència amb emulsió catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 
0,6kg/m2. 

 8cm de paviment de mescla bituminosa continua en semicalent tipus AC22 base B50/70G per a 
capa base. 

 Reg d’adherència amb emulsió catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 
0,6kg/m2. 

 5cm de paviment de mescla bituminosa continua en semicalent tipus AC22 bin B50/70S per a 
capa intermitja. 

 Reg d’adherència amb emulsió catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 
0,6kg/m2. 

 3cm de paviment de mescla bituminosa discontinua en semicalent del tipus BBTM 11A PMB 
45/80-65 (BM-3c) per a capa de trànsit. 

10.06.02. Millora de la pavimentació de la terciana entre la plaça del Llobregat i el carrer 
d’Alacant 

La terciana existent entre la Plaça del Llobregat i el carrer d’Alacant es troba en mal estat degut a l’arbrat existent. El 
present projecte contempla la tala de 5 unitats de Platanus hispànica existents i la renovació de la pavimentació de 
l’actual terciana d’1,60 metres d’amplada. 

Els nous escocells estaran formats per xapa d’acer galvanitzat de 20cm d’alçada i 10mm de gruix col·locat amb fonament 
i anellat de formigó d’ús no estructural HNE-15/P/40. 

En tota la terciana es renovarà la línia de vorada i s’aprofitarà per col·locar rigola; les vorades seran del tipus T3 de doble 
capa amb secció normalitzada de calçada C3 28x17cm, segons UNE 127340, col·locada sobre base de formigó no 
estructural HNE-15/P/40 de 20cm d’alçària. Les rigoles seran de mides 20x20x8cm de formigó de color blanc i aniran 
col·locades amb morter sobre base de formigó d’ús no estructural. 

El nou paviment de la terciana, es preveu amb un paviment de llosetes de formigó monocapa de color gris de 10x20x8cm 
sobre llit de sorra de 5cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i sobre una base de tot-ú artificial de 20cm 
d’espessor. 

15.06.03. Renovació de la rigola entre el carril de circulació i la franja d’aparcament en semi-
bateria 

El present projecte preveu la renovació de la rigola present entre el carril de circulació i la franja d’aparcament en semi-
bateria entre el carrer Mare de Déu de Núria fins a la plaça del Llobregat. Es preveu: 

 La demolició de la línia de rigola amb el corresponent dau de formigó, així com una franja de 50cm a ambdós 
costats del paviment d’aglomerat asfàltic.  

 Les noves rigoles seran de mides 20x20x8cm de formigó de color blanc i aniran col·locades amb morter sobre 
base de formigó d’ús no estructural. 

 S’executarà el paquet nou de ferm a l’entorn de la nova rigola: 

o 30cm base formigó en massa amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM-20/B/40/X0. 

o Reg d’adherència amb emulsió catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6kg/m2. 

o 7cm de paviment de mescla bituminosa continua en semicalent tipus AC22 base B50/70G per a capa 
base. 

o Reg d’adherència amb emulsió catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6kg/m2. 

o 5cm de paviment de mescla bituminosa continua en semicalent tipus AC22 bin B50/70S per a capa 
intermitja. 

o Reg d’adherència amb emulsió catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6kg/m2. 

o 3cm de paviment de mescla bituminosa discontinua en semicalent del tipus BBTM 11A PMB 45/80-65 
(BM-3c) per a capa de trànsit. 
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11. Estructures i murs

Per la naturalesa del present projecte no s’escau la necessitat d’implantació de cap estructura ni mur de contenció.  
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12. Enllumenat

No aplica per la naturalesa del present projecte, al tractar-se d’una millora de la pavimentació de la calçada lateral banda 
mar de la C-245 al terme municipal de Sant Boi de Llobregat. 

Destacar que es mantindran els tres punts de llum existents ubicats a la terciana afectada del tram comprès entre la 
Plaça del Llobregat i el carrer d’Alacant.  
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13. Xarxa de reg i abastament d’aigua pel reg

13. 01. Introducció, objecte del projecte i descripció de la 
situació actual 

El present annex de reg explica el conjunt d’instal·lacions que garanteixen l’aportació d’aigua a les plantes ornamentals 

de manera automàtica en l’àmbit del Projecte constructiu de la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la C-

245 al terme municipal de Sant Boi de Llobregat. 

El projecte compleix les directrius específiques de les instal·lacions de reg del departament de manteniment de 

l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 

Actualment dins de l’àmbit es troba una xarxa primària de reg existent que passa per la terciana i alimenta la rotonda de 

la plaça Llobregat i que penja de l’escomesa que hi ha al costat de la rotonda de la plaça Europa. 

13. 02 Descripció de l’actuació. Selecció del sistema de reg en 
funció del tipus de plantacions 

Es projecta una nova secundària connectada a la xarxa de reg existent per al reg dels 5 arbres que es reposaran en la 

terciana entre la plaça del Llobregat i el carrer d’Alacant. 

Destacar que segons informació facilitada pels tècnics de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, la nova xarxa secundària 

pel reg d’aquests arbres, es connectarà a la xarxa primària de reg existent que passa per la terciana i que alimenta la 

rotonda d ela plaça Llobregat i que penja de l’escomesa que hi ha al costat de la rotonda de la plaça Europa. 

El reg serà sempre automatitzat amb programadors. S’utilitzaran elements de reg homologats de gamma professional. 

Les instal·lacions hidràuliques per a reg es realitzaran amb canonada de polietilè d’ús alimentari. 

El sistema de reg a utilitzar depèn de la tipologia de la plantació:  

En el present projecte es preveu la implantació de: 

• 5 ut arbres en zona de terciana. 

Els nous arbres es regaran amb anelles de reg per degoteig formades per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb 

degoters integrats autocompensats i autonetejables, amb sistema antisucció, col·locats cada 33 cm, i diàmetre de l'anella 

de 80 cm. Les anelles estaran protegides amb un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre i es deixaran soterrades 

10 cm. 

Les anelles es connectaran a la xarxa primària existent mitjançant un nou sector de reg per degoteig que inclourà un 

pericó de pas sectorial de 60x60cm i una canonada PE DN40 amb baixa densitat alimentaria que abastirà les anelles. 

Les canonades discorreran preferentment dins de parterres o zones de terra, en el cas de que el traçat sigui per zones 

asfaltades o pavimentades aquestes aniran dins de passatubs del doble del diàmetre interior de la canonada en qüestió. 

En els casos on la xarxa de reg creui una calçada, s’executarà un prisma de formigó amb un pericó de registre a banda 

i banda, preferiblement s’evitarà la col·locació d’aquest en zones de guals o passos de vianants.  

Els pericons es col·locaran a les zones de paviment, en cap cas dins de parterre o zones de terra. Les mides dels pericons 

seran pel bypass sectorial i desguàs seran de 60x60 cm. Els pericons s’executaran amb parets de 15 cm de gruix de 

totxanes i al fons 20 cm de graves per drenatge. 

13.03 Captació, dipòsit, sistema de bombeig i tractament 
d’aigua 

El present projecte no preveu la introducció d’un nou sistema de captació, dipòsit i bombeig de l’aigua pel reg. Es farà 

una nova connexió a un sistema de reg existent. 

13.04 Escomeses 

El present projecte no preveu la introducció d’una nova escomesa. Es farà una nova connexió que penjarà de l’escomesa 

existent.  

13.05 Disseny agronòmic 

Les necessitats d’aigua dels conreus agrícoles i gespes ornamentals han estat establerts en laboratori i en estudis de 

camp, mesurant la pèrdua d’aigua per les plantes (Et0) i corregint aquesta segons el tipus de conreu (factor espècie o 

Ks). En les zones ornamentals i jardins s’estableixen dos correccions més: una segons la densitat de la plantació (Kd) i 

una altra segons el microclima esperat (Kmc). La determinació dels coeficients per calcular les necessitats de reg dels 

jardins són els següents:  

Factor espècie (Ks)  

En jardins amb barreja d’espècies de diferents necessitats cal considerar el valor de les més exigents. 

 Mínim Màxim 

Molt baix 0 0,1 

Baix 0,1 0,3 

Moderat 0,4 0,6 

Elevat 0,7 0,9 

   

Pels arbres prevists en el present projecte es considera una necessitat moderada, amb un valor de 0,4. 

Factor densitat (Kd)  

Depèn de les cobertes de vegetació existents. Es considera baix, 0,5 ja que el projecte només contempla la plantació de 

5 arbres d’alineació. 

Factor microclima (Kmo)     

 Mínim Màxim  

Baix 0,5 0,9 Zones en ombra o protegides del vent 

Moderat 1  Condicions de camp obert sense vent 

Elevat 1,1 1,4 
Zones fonts de calor, paviments o 
ventades 

Es consideren unes necessitats moderades (1) ja que les noves plantacions es situen en una condició de camp obert 

sense vent.  

Es determina d’altra banda les dosis de reg màximes admeses en funció de la permeabilitat del terreny, la pendent i de 

la fondària de les arrels, que seran incrementades segons l’eficiència del sistema de reg i de la necessitat de rentar el 

perfil del sòl. La disminució estimada de la infiltració en funció de la pendent no influeix perquè les plantacions es faran 

en un terreny sense pendents. 
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Pendent %
Factor 

pendent

Disminució de la 

infiltració %

<5 1 0

5-8 0,8 20

9-12 0,6 40

13-20 0,4 60

>20 0,25 75  

 

NECESSITATS DE REG DE L'ARBRAT EN PAVIMENT 

  GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DEC MITJ 

Eto (mm) 40 50 75 100 140 170 190 180 120 80 50 40 102,92 

Ks 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,40 

Kd 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,50 

Kmo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 

Kco 0,5 0,5 0,5 0,65 0,65 0,75 0,75 0,75 0,65 0,65 0,5 0,5 0,61 

Etc (mm/dia): 
Eto·ks·kd·kmo 

4 5 7,5 13 18,2 25,5 28,5 27 15,6 10,4 5 4 13,64 

Etc (mm/mes) 124 140 232,5 390 564,2 765 883,5 837 468 322,4 150 124 416,72 

 

Per al càlcul de l’evapotranspiració potencial de referència (ET₀) s’han considerat dades climàtiques mitjanes plurianuals 

(1991–2020) de les estacions meteorològiques d’El Prat de Llobregat i Sant Joan Despí (font: AEMET i Servei 

Meteorològic de Catalunya), elaborades segons la metodologia FAO-56. Posteriorment, s’ha aplicat un coeficient de cultiu 

(Kc₀) per ajustar el càlcul a l’evapotranspiració real d’arbres a l’entorn urbà. 

 

DOSIS DE REG SEGONS TEXTURA SOL 

TEXTURA 
Aigua útil 

(%) 
Rfu (%) 

Prof. 
arrels Xm 

Perme. 
mm/h 

Factor 
pendent 

Dosi 
màx: 
Dm 

(mm) 

Franca-
sorrenca 

9 3,6 Rfu·4m·10 16 0 144 

En cas de terrenys franc-sorrenc amb poca o sense pendents (0-5%) i profunditat de les arrels de 4m es defineix la 

dosis màxima en 144mm. 

 

FREQÜÈNCIA DEL REG AL LLARG DE L'ANY 

ARBRES GEN FEB MAR ABR MAIG JUN JUL AGO SEP OCT NOV DEC TOT-AL 

Freqüència 0,86 0,97 1,61 2,71 3,92 5,31 6,14 5,81 3,25 2,24 1,04 0,86 34,73 

13. 04 Disseny hidràulic  

Com esmenat anteriorment, el projecte preveu afegir un sector de reg de degoteig per arbrat a la xarxa existent. 

Segons el cabal necessari en funció dels emissors de reg, es sectoritza el reg de la següent manera:  

 

SECTOR 01 ARBRAT 

Q per arbre (m3/h) Unitats  Q Total (m3/h) Q Total (mm/h) 

0,0245 5 0,1225 122,5 

La pluviometria pels arbres regats amb anella de degoteig de 2,51 m amb degoters integrats de cabal 3,5 l/h cada 33 cm, 

és de 24,5 mm/unitats per hora. El tub de degoteig és de DN40 mm. 

Amb aquestes dotacions d’aigua es dissenyen les canonades d’alimentació primàries i secundàries, utilitzant la fórmula 

de Hazen-Williams per les pèrdues de carrega, estimant les pèrdues singulars en un 20% del total.  

Les pèrdues estimades són de 0,07 bar. 

 

 

13. 05. Planificació del reg: temps de reg 

En funció de les necessitats de reg es calcula el temps de reg pel nou sector: 

TEMPS DE REG 

SISTEMA  Dosis 
màxima 

Rentat: 
Dr 

Eficiència  D real Superfície 
 unitat 

l/unitat Pluviometri
a sistema 
 mm/h 

hores Sector Temps 
reg  
(h) 

Degoteig 
arbrat (ut)  

144 158,4 90% 142,56 1,5 95,04 122,5 0,78 1 0,78 

 

El temps final per completar un cicle de reg del nou sector és de aproximadament 47 minuts. 

El consum anual esperat de la instal·lació es 4.030 l/any i el consum en el mes de màxima demanda és de aprox. 384 l (mes de 

juliol). 

13. 06. Control de reg 

El reg sempre està automatitzat. 

Pel nou sector hi ha assignat un capçal d’1 1/2´´de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment desmuntable, format 

per: vàlvula d'esfera manual de PVC de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 300 mesh, electrovàlvula de pas total 

amb regulador de cabal i solenoide a 24 v amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques 

tipus pga, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Dins del by-pass sectorial s’instal·larà un 

programador a piles del model SAMCLA Infinite o equivalent amb una sortida Latch connectat als aparells de control i als 

elements governats. 

Aquest sistema de control s’ha consensuat amb els tècnics de l’ajuntament responsables del manteniment posterior, tant 

el tipus com la localització. 

Els arbres nous es regaran a través d’anells de degoteig de 16mm de diàmetres amb degoters autocompensats integrats 

cada 33cm, amb un diàmetre de l’anella de 80cm. Es passarà la canonada secundària per tots els arbres existents, tant 

si en un futur s’ha de plantar algun arbre nou, com si s’ha de reposar algun arbre existent. 

A més a més, es preveu una vàlvula de drenatge automàtica ubicada també dins d’un pericó de 60x60x60cm amb marc 

i tapa de fossa dúctil. Aquesta vàlvula es col·locarà al punt baix de la instal·lació i sempre damunt de paviment dur. 
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La xarxa de reg per degoteig es comprovarà i es programarà amb el criteri d’aconseguir la dosi de reg a partir de regs en 

períodes de temps llargs. Una vegada realitzada la instal·lació de la xarxa es comprovarà el seu correcte funcionament i 

la seva estanquitat. 

El capçal de reg es situarà dins d’un pericó de 60x60x60cm de maó calat de 15 cm de gruix, amb base drenant de 20 cm 

de graves i tapes de fossa dúctil de 60x60 cm, model tipus PiJ de Barcelona. 

A partir dels capçals de reg per degoteig sortirà el tub de 40 mm de diàmetre nominal, 10 atm i baixa densitat alimentària.  

13. 07 Materials i procediment constructiu 

Totes les canonades utilitzades per a la xarxa de reg han de ser d’ús alimentari (banda blava o certificat, en el seu 

defecte). Tots els accessoris seran de qualitat alta. 

La canonada de secundària serà de diàmetre 50mm de PE de baixa densitat. 

En els passos de calçada es construiran dos arquetes a banda i banda per localitzar el pas de les canonades. Per 

protegir-les estaran embegudes en un dau de formigó de 0.15x0.5m amb tubs corrugats de DN100. 

Les connexions de les canonades de baixa densitat seran sempre registrades en pericons o escocells. Totes les arquetes 

de reg estaran drenades correctament. 

La canonada de reg per degoteig en alineacions d’arbrat viari és com a mínim de 40 mm de PE de baixa densitat, està 

protegida sempre amb un tub corrugat de diàmetre doble que el diàmetre de la canonada, serà continua entre escocells 

i la connexió de l’anell a la canonada serà accessible des del propi escocell. Els degoters sempre seran autocompensats 

i antisucció, i l’anella estarà protegida per un tub dren. 

Tots els elements de reg seran indicadors i específics per a aigua reutilitzada, en el cas d’utilitzar-la. 

L’obra civil del reg consisteix en l’execució de rases i rebliments, passatubs i arquetes pels mecanismes. 

Tots els pericons es construiran en zones pavimentades limitant amb les zones d’arbusts a regar. 

Les rases seran de proporcions de 0.15x0.5m, sempre que no passin a menys de 2 m del tronc d’algun arbre, en aquest 

cas aquest tram de rasa es faria manual.  

En cas de superposició amb altres rases d’instal·lacions, aquestes transcorreran paral·leles o segons determini la direcció 

facultativa. Les rases seran rectilínies, anivellades a la base, homogènies i uniformes en tot el seu recorregut. En cas de 

trobar pedres, runes o altres materials de rebuig, es sanejarà el terreny fins a aconseguir l’ establert al projecte. 

La terra extreta de les rases s’eliminarà del terreny, i si cal es transportarà a l’abocador.  

El rebliment de rases es farà estrictament segons es defineix a continuació: primerament es disposarà a la base un llit 

de sorra de 20cm, sobre aquest es col·locaran els tubs i s’acabarà d’omplir amb sorra fins a 20cm més. Finalment es 

cobrirà amb 20cm més per sobre de manera que els tubs quedin ben protegits. No es realitzarà la col·locació dels tubs 

fins que els primers 20cm de rebliment estiguin perfectament col·locats i mantinguin una pendent uniforme. Després de 

passar els tubs, amb prèvia conformitat de la direcció facultativa, s’ompliran les rases fins la superfície, compactant-les 

lleugerament. Cal protegir els tubs de l’entrada de terra amb cinta adhesiva. Sempre que sigui possible es col·locaran 

varis tubs en una mateixa rasa. 

Tots els tubs que discorrin sota paviment dur aniran protegits amb tubular corbable corrugat de polietilè o PE, de doble 

capa, de 110 mm per canonada de 40 mm, de diàmetre nominal aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte 

de 28 J, resistència a compressió de 450 N. 

Els pericons estaran formats per parets de maó calat de 15 cm de gruix arrebossades amb morter 1:3 i sobre base 

drenant de 20 cm de gruix de grava. inclou l'excavació amb mitjans mecànics o manuals, marc i tapa tipus parcs i jardins 

BCN, articulada doble de fosa dúctil de resistència B125, amb tancament de seguretat i relleu antilliscant, i qualsevol 

material o mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada. 

13.08 Control de qualitat 

Es demanaran certificats de qualitat de tots els materials utilitzats, així com la documentació tècnica i els manuals de 

manteniment i instal·lació. 

Un cop finalitzat el sistema de reg es realitzarà una prova d’estanqueïtat i una prova de pressió per tal de comprovar que 

la xarxa funciona correctament i la resta de comprovacions indicades en el Plec de Condicions Tècniques. Aquestes 

proves es realitzaran segons el Plec de Condicions Tècniques, la de pressió com a mínim a 8 Kg i la d’estancament a 6 

Kg, i seran certificades per un laboratori extern de control de qualitat. 

Es verificarà la pressió de tots els elements de la instal·lació de reg per aspersió, per comprovar que la diferència entre 

els elements més desfavorables de un sector no supera el 20% i que la cobertura final de la superfície és del 100%. 
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14. Plantacions

14. 01. Introducció, objecte del projecte i descripció de la 
situació actual 

Aquest document proposa la vegetació ornamental de 5 Platanus hispànica com a arbrat d’alineació, al terme municipal 
de Sant Boi de Llobregat. 

La situació actual d’aquest espai és a la terciana de la C-245, banda mar, entre la Plaça del Llobregat i el carrer d’Alacant. 

La intenció del projecte és evitar els problemes de l’aixecament del ferm del carril bus del tronc de la C-245, en el tram 
entre la Plaça del Llobregat i el carrer d’Alacant. 

14. 02. Descripció de l’actuació 

La vegetació proposada en aquest projecte pretén resoldre els problemes de l’aixecament del ferm del carril bus del tronc 
de la C-245, en el tram entre la Plaça del Llobregat i el carrer d’Alacant al terme municipal de Sant Boi de Llobregat. 
S’han escollit espècies Platanus hispànica per mantenir l’arbrat d’alineació. 

Agronòmicament les plantes escollides s’adapten a l’indret, ja que és una espècie que és capaç d’aguantar les condicions 
precàries de ciutats, suportant molt bé la contaminació atmosfèrica i la poda.  

14.02.01 Vegetació existent 

La vegetació existent actualment és d’11 unitats de Platanus hispànica com a arbrat d’alineació. Degut als problemes de 
l’aixecament del ferm del carril bus del tronc de la C-245, en el tram entre la Plaça del Llobregat i el carrer d’Alacant, es 
preveu la tala d’un total de 5 unitats de Platanus hispànica (exemplar núm. 2, 3, 4, 8 i 10 inclosos en les fitxes 
característiques de l’apèndix del present annex) i la seva substitució. Les actuacions de protecció per als arbres que es 
mantindran en el seu lloc seran: 

 Dins de l’àrea de seguretat radical de cada exemplar existent, es farà una demolició manual dels paviments i 
rebaix de màxim 20cm. 

 En funció de la profunditat i el diàmetre de les arrels que apareguin i segons criteri de la DF, es farà la protecció 
d'arrels amb una capa de escuma flexible de gruix no inferior a 5 cm, i tela de galliner,  revestida amb una capa 
de escuma rígida de poliuretà de gruix no inferior a 5 cm. 

 Per compensar les arrels tallades, es preveu realitzar una poda de las part aèria de l'arbre, amb cistella mecànica, 
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de 
compostatge. Si cal la poda d’arrels, s’aplicarà cicatritzant. Tota la brossa generada en aquestes tasques es 
transportarà a la planta de compostatge més propera. 

 També es col·locarà una protecció del tronc de l’arbre, format per taulers de fusta de pi tractada fins a 4 m 
d'alçària col·locats sobre el tronc amb proteccions de poliestirè de 10x10x5mm, lligats amb filferro d'1,3 mm de 
gruix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’eliminació dels arbres (exemplar núm. 2, 3, 4, 8 i 10 inclosos en les fitxes característiques de l’apèndix del present 
annex), reflectida en el plànol EN i PL, es realitzarà amb la trituració de les branques petites i el transport a abocador 
dels troncs amb diàmetre superior a 30cm. 

14.02.02 Arbres 

L’espècie seleccionada és Platanus hispànica per a la substitució de les espècies existents ubicades en la posició número 
2, 3, 4, 8 i 10.Tots els arbres seran de perímetre de 20 a 25cm, amb contenidor o pa de terra de diàmetre mínim 82,5cm 
i profunditat mínima 57,75cm segons fórmules NTJ, amb més de dos pisos de branques, estructura de branques 
equilibrada i port compacte. Es proposa impermeabilitzar tot el contorn del parterre amb una làmina impermeabilitzant 
PEAD 1,5mm de gruix que compleixi la UNE EN 13948 (resistència a la perforació de les arrels) per evitar la infiltració 
de l’escorrentiu.  

14. 03. Calendari de plantacions 

Origen climàtic Tipus de 
fullatge

Tipus de 
presentació

G F M A M J J A S O N D

zona temperada 
o

caduc arrel nua

freda pa de terra

contenidor

persistent pa de terra

contenidor

zona càlida caduc o pa de terra

persistent contenidor

zona càlida palmeres pa de terra

Contenidor

Gespes fredes llavor

càlides llavor

Recomanable
Possible

FACTORS QUE CAL CONSIDERAR ÈPOCA DE PLANTACIÓ
(mesos)

  

 

L’espècie Platanus hispànica pertany a la categoria d’arbrat de fulla caduca i s’ubicaran en una zona càlida. 

El subministrament de les espècies es farà en l’època adequada i en les millors condicions per a la vegetació, és a dir, 
el transport des del viver es realitzarà el mateix dia de la plantació. Les espècies es protegiran amb els medis adequats 
per no patir ferides i evitar que s’assequin les arrels. Prèviament a la càrrega en el camió, es lligaran les branques i alhora 
de carregar i descarregar caldrà tenir en compte la fragilitat del material vegetal. El mateix camió de transport repartirà 
els arbres a l’obra. 

14. 04. Caracterització de les terres, gruixos i drenatges 

- Excavació de forats de plantació: 

El diàmetre del forat de plantació haurà de ser 3 vegades el diàmetre del pa de terra amb una fondària mínima igual a la 
del contenidor de presentació de l’arbre. Se n’ha d’enterrar aproximadament una quarta part, fora de l’àmbit del pa de 
terra, com a mínim a 20 cm. 

El clot de plantació tindrà els següents perfils de sòl :  

 1m de terra vegetal per a arbres 



 Projecte constructiu de la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la C-245 | Sant Boi de Llobregat 3 
 

 50 cm de terra condicionada 

 40 cm d’àrid de drenatge 

- Terres: 

S’aportaran 2 tipus de terres per el correcte creixement i desenvolupament de la vegetació de nova plantació. Per una 
banda 1m de terra vegetal per a arbres i  sota la terra per a arbres anirà la terra condicionada o millorada, 50 cm gruix. 

- Aportació de graves: 

S’aporten 2 tipus de graves al clot de plantació com material de formació de drenatges, base per paviments drenants i 
sòls estructurals.  

 Ull de perdiu - partícules entre 3 i 7 mm de diàmetre, amb un gruix de 20 cm  

 Grava - partícules de 50 a 70mm de diàmetre. Gruix de 20 cm (última capa del clot de plantació), l’ull de 
perdiu es col·loca damunt les graves per fer un primer filtre.  

- Col·locació de Tutors/aspres a cada arbre: 

El nombre d’aspres es de 2 per cada arbre de nova plantació. Els aspres s’han d’unir entre ells per mitjà de llistons de la 
mateixa fusta tractada que els aspres.  Els aspres s’han de mantenir durant els quatre anys següents a la plantació. 

 

14. 05. Complements a la plantació 

Per tal d’evitar que les arrels malmetin els paviments o les instal·lacions adjacents es proposa impermeabilitzar tot el 
contorn del parterre amb una làmina impermeabilitzant PEAD 1,5mm de gruix que compleixi la UNE EN 13948 
(resistència a la perforació de les arrels) per evitar la infiltració de l’escorrentiu.  

14. 06. Pla de control de qualitat 

La Direcció Facultativa revisarà totes les partides de planta que arribin a l’obra i demanarà, si ho creu necessari, els 
albarans corresponents per tal de verificar l’autenticitat varietal. També es demanarà el Passaport fitosanitari en aquelles 
espècies que ho requereixin. 

No es rebran plantes amb ferides, malformacions o d’altres característiques que restin qualitat, ni tampoc mides inferiors a les 
requerides en el projecte. 

El Contractista haurà de lliurar un certificat (del proveïdor) del substrat que es porti a l’obra. Un cop acceptat, i quan hagi arribat a 
l’obra, se’n realitzarà una analítica, definida en el Plec de Condicions Tècniques, per tal de comprovar que compleix amb les 
característiques corresponents. 

Allà on estiguin definides les plantacions s’obriran forats d’1m3 per tal de comprovar que el drenatge és suficient. En cas que no drenés 
correctament es realitzarien les actuacions corresponents. 

14. 07. Pla de manteniment d’implantació 

Si el contractista oferta alguna millora relacionada amb el manteniment de les plantacions, haurà de concretar quines 
feines, amb quina freqüència i per quin import monetari. 

 

 

 

 

14.07.01 Manteniment d’arbrat 

Cal regar l’arbre fins que assoleixi un desenvolupament equilibrat. Si, un cop realitzada la plantació, el sistema de reg automàtic no 
està en funcionament caldrà realitzar els regs manualment, amb mànega o cisterna. 

En els arbres amb reg manual, cal refer l’olla de reg tantes vegades com calgui per poder garantir l’entrada suficient d’aigua i treure 
les herbes del voltant de l’arbre. 

Si és necessari es realitzarà un adobat amb adobs de lenta alliberació. L’encoixinat de la superfície al voltant de l’arbre caldrà mantenir-
lo en condicions òptimes. Si és necessari es realitzaran els tractaments fitosanitaris adients. L’entutorat ha d’estar en perfectes 
condicions fins assolir la seva funció. 

Es reposaran totes les falles dins del període de garantia de l’obra establert. Els arbres disposaran d’un any de garantia sigui qui sigui 
el responsable del manteniment. La constructora podrà vigilar i controlar que el manteniment realitzat per tercers és suficient. 

El manteniment dels arbres existents al llarg de l’obra fins la recepció de la mateixa, és a càrrec de la constructora. 
  

14. 08. Directrius pel manteniment futur 

En el futur, i per tal de respectar el concepte original del projecte, caldrà mantenir els diferents elements de la següent manera: 

14.08.01 Criteris de manteniment 

En el present document es defineixen els criteris prevists per a la conservació i manteniment de les plantacions del nou 
arbrat del tram de terciana, banda mar, entre la Plaça Llobregat i el carrer d’Alacant.  

Es descriuen els treballs de manteniment segons les característiques del material vegetal, així com s’indica la freqüència 
dels treballs de conservació a realitzar: 

 Conservació d’arbrat 

 Quadre de manteniment 

 Costos de manteniment 

Els treballs de manteniment són vigents durant 1 any a comptar a partir de la recepció. Passat aquest període, 
l’administració publica corresponent es farà responsable del manteniment d’aquest espai. 

14.08.02 conservació d’arbrat 

14.08.02.01 Inspecció tècnica, visual i auditiva 

Regularment es durà a terme una inspecció tècnica per part del personal tècnic especialitzat. Aquestes inspeccions 
permeten identificar possibles perills o futures operacions que s’hagin de fer en cada exemplar o grup d’exemplars. A 
més a més, també poden ajudar a identificar operacions de manteniment necessàries i a mantenir actualitzat l’ inventari 
tècnic.  

Les inspeccions seran de caràcter visual i en les inspeccions auditives caldrà colpejar el tronc de l’arbre per a comprovar-
ne el seu estat.  

Freqüència mínima i època:  

 Es farà una inspecció tècnica 1 vegada cada canvi d’estació, és a dir 4 vegades/any. 

14.08.02.02 Escarificació del sòl 

L’escarificació de la superfície del sòl del voltant de l’arbre és una operació que cal realitzar periòdicament, tant si hi ha 
escocell com si no cal trencar la crosta que es pugui formar i oxigenar les arrels. Aquesta operació no es farà quan els 
arbres tinguin espècies entapissant fins a la base del tronc. 

La fondària d’escarificació ha de ser de 5 a 10 cm, depenent de les necessitats del sòl i sempre respectant el sistema de 
reg. La tasca s’ha de realitzar de forma manual i mirant de no malmetre les arrels ni donar cops al coll de l’arbre. 
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Si es comprova que el terreny s’ha endurit excessivament, s’ha de fer una aportació de sorra de sílice i de matèria 
orgànica. Es pot aprofitar aquesta feina per fer les aplicacions d’adobament. 

Freqüència mínima i època:  

 2 vegades/any, primavera i tardor. 

14.08.02.03 Eixarcolat 

Els arbres han de presentar un aspecte sa i net al voltant del tronc, i l’entrega del tronc amb el terreny s’ha de fer de 
manera uniforme i neta. En els casos en que els arbres es trobin damunt de prat o entapissant, es valorarà si les herbes 
que creixen al voltant de l’arbre li resten nutrients.  

L’eixarcolat consisteix en l’eliminació de les males herbes o altres plantes que puguin entrar en competència amb els 
arbres de nova plantació. Per a l’eixarcolat es podran utilitzar dos sistemes: 

Eixarcolat manual: 

Consistent en l’entrecavada de les zones ocupades pels arbres. Aquest sistema serà normalment el més utilitzat. 

Eixarcolat químic: 

Mitjançant l’aplicació d’herbicides selectius, degudament autoritzats. La seva utilització només pertocarà quan es 
consideri prudent, en qualsevol cas es comunicarà el tipus d’herbicida que es vulgui utilitzar, lloc d’aplicació i dosi, que 
hauran de ser aprovats. 

Caldrà tenir en compte que qualsevol dany causat per l’ús inadequat d’herbicides és responsabilitat de l’empresa 
adjudicatària del manteniment. No es poden utilitzar herbicides químics.   

Si el desherbatge es fa amb motocultor, s’ha de procurar no malmetre les arrels dels arbres. 

Cal respectar les dosis establertes pel que fa als herbicides que no es poden utilitzar en els casos en què l’escorça de 
l’arbre no estigui lignificada. 

Quan correspongui, a més a més de les zones ocupades per arbres, arbusts i gramínies, es tractaran altres superfícies 
sense plantació com poden ser: camins, cunetes, zones d’estar, etc. 

Freqüència mínima i època: 

 12 vegades repartides entre els mesos de setembre a novembre i d’abril a juny, inclosos. 

 6 vegades repartides entre els mesos de desembre a març i de juliol a agost, inclosos. 

14.08.02.04 Adobat 

La quantitat de fertilitzants aportats anirà en relació amb l’edat de l’arbre, per norma general, en arbres joves o de recent 
plantació no es pot fer cap aportació de nutrients.  

La zona d’aplicació no s’ha de limitar exclusivament a l’anomenada zona de dedegoteig, sinó que pot anar més enllà o 
molt a prop del tronc. No s’ha d’aplicar l’adob directament damunt de les arrels. Immediatament després de cada aplicació 
s’ha de fer un reg per facilitar la penetració del producte.  

L’adobament de base s'haurà d’aplicar en fer les plantacions i reposicions amb compost de Classe I, o fems de vaqui o 
de cavall, aplicant 0,1 m3 de compost o fems per cada 1m3 de terra vegetal de naturalesa sorrenca. 

L’adobament de fons  es farà amb adob orgànic a les dosi entre 30/125 grs/m2., depenent de les condicions 
fisicoquímiques del sòl, la decisió final serà presa per la Direcció Facultativa. 

L’adobament convencional es realitzarà via foliar o radicular. 

Caldrà adobar tots els arbres, tant si es troben damunt del sauló, prat o entapissant. S’ aplicarà adob orgànic a base de 
5KG /ARBRE de compost Classe I, amb un contingut mínim de matèria orgànica del 40% i 5,4% d’àcids húmics. Inclou 
subministrament, transport i aplicació, prèvia aprovació del producte. 

Freqüència mínima i època: 

 Durant el primer any caldrà tenir molta cura en aquest punt i només es tractarà quan es cregui totalment necessari 
i després d’una exhaustiva inspecció tècnica.  

 Es realitzaran dos adobats. Un durant el mes de març i l’altre durant el setembre.  

14.08.02.05 Poda 

Els treballs de poda dels arbres inclouen també les feines que se’n deriven com ara la recollida de brancatge i de les 
restes de poda, neteja, escombrada, càrrega i transport a fins a l’abocador autoritzat o la planta de compostatge i 
trituració.  

El tall de poda ha de ser net, s’han de podar només les branques que ho requereixin, és a dir, branques que s’hagin 
assecat o branques que presentin cops, possibles ferides, que calgui sanejar o que dificulti el pas o la seguretat de les 
persones.  

La poda sempre serà de branques fines. S’ha de podar el menor nombre possible de branques per tal de disminuir l’efecte 
negatiu que es pot provocar a l’arbre.  

L’orientació del tall ha de seguir l’arruga que hi ha entre la branca i el tronc i no l’ha d’afectar. No s’han de deixar monyons.  

Les branques de grans diàmetres no s’han de podar, però si a criteri dels tècnics calgués dur-la a terme, la poda ha de 
seguir la regla dels tres talls per tal d’evitar que l’escorça s’esquinci.   

Com que els arbres plantats ja venen formats de viver, s’entén que durant el primer any, i si l’arbre complia amb els 
criteris marcats per la Direcció Facultativa de l’obra, no caldrà podar-lo. 

Si per algun motiu calgués fer-ho es procediria a aplicar una poda de formació en aquells casos en que es mostrin 
branques mal dirigides i a fi d’aconseguir una estructura i port compactes, o una poda de refaldat amb eliminació 
progressiva de les branques més baixes per elevar la capçada d’un arbre. 

L’esporga només es justifica per a mantenir l’arbre en bon estat, així doncs es podran esporgar les branques malaltes, 
malmeses i seques a fi d’impedir la possible proliferació de malalties.  

L’eliminació de branques sanes només quedarà justificada per facilitar l’aclarida de la copa i l’entrada de llum i aire, també 
és justificable l’eliminació de branques creuades o mal dirigides. 

Freqüència mínima i època: 

 Es durà a terme una inspecció per tal de determinar si és necessari algun tipus de poda. L’època de poda serà 
prioritàriament a la tardor. Per a les branques seques es podrà fer una poda de sanejat a la primavera.  

14.08.02.06 Reposició d’arbres morts 

Aquestes feines consistiran en la substitució d’aquells arbres que haguessin perdut o minvat considerablement les seves 
característiques ornamentals o bé que el seu precari estat botànic faci preveure tal situació per a un futur pròxim. 

En totes les reposicions que s'efectuïn, s'utilitzaran espècies idèntiques en característiques botàniques, edat, mida, 
conformació, etc., a les que en el moment de la substitució reuneixi el conjunt del qual han de formar part. 

Caldrà retirar les restes vegetals, deixant la superfície neta i transportant-les a un centre de gestió de residus.  

Aquestes feines seran realitzades, en principi, en l’època més apropiada sota la indicació i supervisió dels Serveis Tècnics 
Municipals de Jardineria. 

Freqüència mínima i època: 

 La reposició es durà a terme segons necessitats, preferentment a la tardor - hivern per als arbres planifolis i 
coníferes d’hivern i a la primavera en el cas dels arbres de clima càlid.  

14.08.02.07 Tractaments fitosanitaris 

En les dates oportunes s'hauran de realitzar els tractaments preventius necessaris per impedir l’ inici o propagació de 
qualsevol plaga o malaia que pugui aparèixer en alguns dels arbres. 

En cas de plagues i malalties corrents a la zona o que es tingui coneixement de la seva existència, s’hauran de dur a 
terme tractaments periòdics preventius, almenys una vegada a l’any. 

S'hauran de realitzar tots els tractaments fitosanitaris necessaris encaminats a combatre fins a la seva total extinció, la 
malaltia o plaga un cop desenvolupada.  

S'haurà de mantenir vigilància per detectar qualsevol atac o malalties imprevistes i així poder procedir al seu 
immediatament combat, avisant a la Direcció Facultativa tant en atacs de pugó com per qualsevol altra plaga o malaltia. 

Cada tractament haurà d’anar acompanyat d’una incorporació d’adob foliar i mullant per estimular i adobar l’arbre. 
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Els tractaments s'aplicaran mitjançant productes i procediments moderns, eficaços i no tòxics ni molestosos per a les 
persones, aus ni mamífers. Categoria A. 

Dur a terme el tractament en hores que no causin problemes al veïnat i de mínima circulació rodada (de 6:00 a 10:00 
hores del matí i a última hora de la tarda i nit, especialment a partir de les 22:00 hores). 

No tractar en dies de vent ni en hores de forta insolació. No fer cap tractament en dies de pluja. Si plou després, repetir 
el tractament. 

Caldrà disposar de tots els equips de seguretat per aïllar els treballadors dels productes fitosanitaris que s'apliquin i 
garantir la seva seguretat mentre treballen a la via pública. 

Per realitzar els treballs, senyalitzar convenientment amb cons, tanques, cintes i senyals d’obra la via pública, i disposar 
d’un treballador que avisi a persones i vehicles. En el cas d’existir important circulació rodada, avisar a la Policia Municipal 
per tal de donar suport en el control del tràfic. 

Utilitzar equips de treball d’ultra baix volum. 

Controlar el dedegoteig per evitar molèsties i inconvenients a persones i elements de la via pública. 

Distribuir el producte de forma homogènia i complerta sobre tota la superfície foliar. 

Presentar els productes fitosanitaris, abans d’utilitzar-los, als serveis municipals de Jardineria, els quals els hauran de 
revisar i aprovar. 

El contractista haurà de vetllar pel bon estat de creixement i desenvolupament de l’arbre i donar avís dels arbres que 
presentin  clorosi, mancances o depauperació. 

Freqüència mínima i època: 

 Es realitzaran els tractaments fitosanitaris necessaris segons necessitats.  

14.08.03 Planning d’actuacions de manteniment 1r any 

 

En qualsevol cas, aquesta periodificació és la mínima estipulada i cal contemplar la neteja setmanal dels parterres per 
evitar la presencia de fulles i herbes mortes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANY1     

ARBRES  gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre Total anual 
INSPECCIÓ TÈCNICA DE LES 
PLANTACIONS   1   1   1   1 4 

ESCARIFICACIÓ   1     
 
 1    2 

ESCARDA 1 1 1 4 4 4 1 
1 
 4 4 4 1 18 

ADOBAT            
 
         segons necessitats 

PODA        
 
     segons necessitats 

REPOSICIÓ DE MARRES        
 
     segons necessitats 

FITOSANITARIS          
 
   segons necessitats 

INSPECCIÓ DE LA 
INSTAL·LACIÓ DE REG   1   1   1   1 4 
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Apèndix 1. Informe de justificació per a la tala de 5 exemplars 
de Platanus x hispanica 
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Apèndix 1. Informe de justificació per a la tala de 5 

exemplars de Platanus x hispanica 

1. Identificació de l’actuació 

• Ubicació: C-245, Terciana costat mar entre Plaça del Llobregat i Carrer d’Alacant, Sant Boi 

de Llobregat 

• Nombre d’arbres afectats: 5 

• Espècie: Platanus x hispanica 

• Motiu de l’informe: Justificació tècnica per a la tala d’arbres alineats 

2. Introducció 

A la terciana de la C-245, banda mar, entre la Plaça del Llobregat i el carrer d’Alacant hi ha actualment 

plantades 11 unitats de Platanus x hispànica com a arbrat d’alineació. 

A l’estat actual alguns d’aquests arbres generen problemes de l’aixecament del ferm del carril bus 

del tronc de la C-245. El projecte preveu la tala d’un total de 5 unitats de Platanus x hispànica 

(exemplars núm. 2, 3, 4, 8 i 10 inclosos en les fitxes característiques del present informe) i la seva 

substitució. 

3. Estat actual i problemàtiques associades 

Després d’una inspecció tècnica realitzada pels tècnics encarregats de la redacció del projecte, es 

constata que 5 dels 11 exemplars de Platanus x hispanica situats en el tram de la terciana de la C-

245 inclòs entre la plaça del Llobregat i el carrer d’Alacant presenten a l’estat actual diverses 

problemàtiques que justifiquen la seva retirada, esmenades a continuació. 

3.1 Afectacions estructurals al paviment i infraestructures urbanes 

Els sistemes radiculars d’aquests plàtans han provocat un aixecament significatiu del paviment en 

diverses zones, especialment en l’àmbit del carril bus. Aquesta deformació pot suposar un risc per a 

la seguretat viària, especialment per als autobusos, que poden veure afectada l’estabilitat en 

maniobres o frenades. A més impliquen un increment del cost de manteniment del paviment, ja que 

les reparacions locals resulten ineficaces mentre persisteixi l’arrelament actual. 
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3.2 Limitacions d'espai i desenvolupament inadequat  

Els arbres estan ubicats en una terciana de dimensions reduïdes, fet que limita severament un 

correcte desenvolupament del sistema radicular i, a la llarga, la mateixa estabilitat estructural dels 

exemplars, que podrien presentar risc de caiguda en episodis de vent fort. 

3.3 Condicions fitosanitàries i envelliment 

Tot i que no s’ha detectat cap plaga o malaltia greu, alguns dels exemplars presenten símptomes 

d’estrès fisiològic per la manca d’espai per a un correcte desenvolupament i la compactació del sòl. 

4. Valoració tècnica i alternatives 

En fase de redacció del projecte s’han valorat possibles alternatives a la tala, com ara la poda de 

reducció, la instal·lació de barreres anti-arrel o la substitució del paviment asfàltic per materials més 

flexibles. No obstant, aquestes opcions es consideren insuficients i no sostenibles a llarg termini, per 

les raons següents: 

• No eliminen el risc d’aixecament futur. 

• No milloren les condicions de desenvolupament de l’arbrat. 

• Representen una solució temporal amb un alt cost econòmic. 

5. Proposta de compensació 

Tot i la necessitat tècnica de procedir a la tala dels 5 exemplars existents de Platanus x hispanica, es 

considera prioritària la preservació del caràcter arbori del carrer i la continuïtat paisatgística del 

corredor verd urbà associat a la C-245. Per aquest motiu, es proposa la replantació de 5 nous 

exemplars de la mateixa espècie (Platanus x hispanica) a la mateixa ubicació, però amb 

condicions de plantació substancialment millorades, tant des del punt de vista tècnic com 

ambiental. 

L’actuació pretén garantir la viabilitat a llarg termini de les noves plantacions, tot corregint les 

deficiències estructurals de l'espai anterior i establint un model de gestió més sostenible. 

5.1 Característiques dels nous exemplars a replantar 

• Perímetre del tronc de 20-25 cm. 

• Amb contenidor o pa de terra d’un diàmetre mínim de 82,5 cm i profunditat mínima de 57,75 

cm, segons especificacions de les normes NTJ. 

• Més de dos pisos de branques, estructura equilibrada i port compacte. 

5.2 Condicionament del sòl i mesures de contenció de l'arrelament 

• Plantació en clots de triple diàmetre respecte al pa de terra, amb una fondària igual al 

contenidor d’origen. 

• Perfils de sòl optimitzats: 

- 1 metre de terra vegetal de qualitat específica per a arbres urbans. 

- 50 cm de terra condicionada per afavorir l’arrelament inicial. 

- 40 cm d’àrid de drenatge per evitar embassaments i millorar la percolació. 

5.3 Mesures preventives per evitar problemàtiques futures 

Per evitar la repetició dels conflictes amb infraestructures urbanes, es proposa la impermeabilització 

del contorn del parterre mitjançant làmina de polietilè d’alta densitat (PEAD) de 1,5 mm de gruix, 

conforme a la norma UNE EN 13948 (resistència a la perforació de les arrels). Aquesta làmina reduirà 

la infiltració d’escorrentiu al subsol i limitarà el desenvolupament horitzontal de les arrels 

superficials, afavorint-ne la profunditat i estabilitat. 

6. Conclusió 

La tala dels 5 exemplars de Platanus x hispanica es justifica per: 

• Danys estructurals greus provocats al paviment del carril bus. 

• Condicions inadequades de desenvolupament i seguretat. 

Aquesta actuació té l’objectiu de millorar la seguretat viària, optimitzar el manteniment urbà i permetre 

una gestió més sostenible de l’arbrat. La proposta compensa numèricament la tala realitzada i suposa 

una millora qualitativa significativa de les condicions d’implantació i desenvolupament de l’arbrat. 

S’adjunten el plànol de plantacions i les fitxes amb la descripció dels elements arboris del tram de 

terciana afectat, amb indicació dels exemplars a mantenir i a retirar. 

 

Tècnic redactor: 

Cecilia Caldini 

Paisatgista  

SBS Simón i Blanco S.L. - Departament d’obra civil 
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14. 10. Apèndix 2. Plànols 
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Annex 15 
Senyalització, abalisament i seguretat vial 
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15. Senyalització, abalisament i seguretat vial

15. 01. Introducció 

En el present annex, s’estudien tots els elements complementaris referents a la senyalització horitzontal (marques vials), 
tant provisional com definitiva, per obtenir la seguretat viària necessària en el projecte constructiu de la millora de la 
pavimentació del lateral banda mar de la C-245 al TM de Sant Boi de Llobregat. A més també es tindrà en compte la 
incorporació de la senyalització vertical en les noves places d’aparcament per a motocicletes. 

Als corresponents plànols de planta de senyalització (Document núm.2 del present projecte), es representen gràficament 
les diferents marques vials, així com la senyalització vertical d’aparcament per a motocicletes. 

Atès que les diferents normatives admeten cert grau de llibertat, dins d’un estret marge de possibilitats, s’ha projectat la 
senyalització, amb criteris racionals, tractant de minimitzar la col·locació d’elements que puguin distorsionar la bona 
conducció dels usuaris, compatibilitzant criteris de seguretat i claredat amb els d’augmentar en tant que sigui possible la 
capacitat de trànsit de la via senyalitzada. 

15. 02. Actuacions a desenvolupar 

Les actuacions a desenvolupar a l’àmbit de la senyalització de les obres descrites en el present projecte són les següents: 

 Disposició de senyalització horitzontal (marques viàries) al llarg de tot el tram de projecte. 

 Senyalització vertical en les noves places d’aparcament per a motocicletes. 

15. 03. Senyalització horitzontal 

15.03.01. Introducció 

Les marques viàries són línies o figures, aplicades sobre el paviment de la carretera, que tenen per missió satisfer una o 
vàries de les següents funcions: 

 Delimitar carrils de circulació. 

 Separar sentits de circulació. 

 Indicar les vores de la calçada. 

 Delimitar zones excloses a la circulació regular de vehicles. 

 Reglamentar la circulació (avançament, parada, estacionament). 

 Completar o precisar el significat de senyals verticals i semàfors. 

 Repetir o recordar un senyal vertical. 

 Permetre els moviments indicats. 

 Anunciar, guiar i orientar els usuaris. 

15.03.02. Normativa 

Les marques viàries s’han projectat d’acord amb la següent normativa i documentació: 

 Norma 8.2-IC Marcas viales, aprovada per Ordre Ministerial de 16 de Juliol de 1987 (BOE del 4 d’Agost i 29 de 
Setembre). També existeix un nou esborrany de 2020. 

 Manual de senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona (2017). 

 Criteris generals de mobilitat de la Direcció de Serveis de Mobilitat (2017). 

 L’article 700 Marcas viales del PG3. 

15.03.03. Elements existents i afeccions 

Serà necessari executar una nova senyalització horitzontal a l’àmbit de projecte, d’acord amb els criteris de les normatives 
citades en el punt anterior. 

15.03.04. Propietats físiques de les pintures 

Les noves marques viàries es realitzaran amb pintures de doble component amb antilliscant i microesferes de vidre. 

Les característiques dels materials a utilitzar i de l’execució dels diferents tipus de marques es defineixen en el Plec de 
Prescripcions Tècniques. 

15.03.05. Tipologia de les marques viàries 

 Marques longitudinals: 

o D-11: Marca longitudinal de separació de sentits de circulació en calçades de menys de quatre carrils de 
10cm d’amplada. 

o D-41: Marca longitudinal per a carril bus de 30cm d’amplada. 

o D-52c: Marca longitudinal per carril bicicleta a calçada de doble sentit en trams amb possible invasió 
d’altres vehicles per maniobra. Formada per dues files de quadrats tipus E-5a o E-5b de 0,25m d’amplada 
i 0,25m de longitud cada 0,25m, d’indicació de pas de bicicletes amb semàfor. La pintura del pas serà 
vermella RAL 3009. 

 Altres marques: 

o E-1: Línia contínua de detenció de 40cm d’amplada. 

o E-2: Línia discontinua de cediu el pas. Formada per trams de 80cm de longitud i 40cm d’amplada 
separats entre ells 40cm. 

o E-3a: Pas de vianants amb semàfor formada per dues files de quadrats de 0,50m d’amplada i 0,50m de 
longitud cada 0,50 metres. L’amplada del pas de vianants serà com a mínim de 4 metres i com a norma 
general de 5 metres. Els quatre quadrats més propers a la vora de la calçada o de la vorada han d’estar 
a una distància d’entre 0 i 50cm.  

o E-4a: Pas de vianants sense semàfor formada per franges de 50cm d’amplada separades entre elles 
50cm. L’amplada del pas de vianants serà com a mínim de 4 metres, i com a norma general de 5 metres. 
Les dues bandes més properes a la vora de la calçada o de la vorada han d’estar a una distància d’entre 
0 i 50cm.  

o E-5a: pas de bicicletes adjacent al costat d’un pas de vianants o quan no hi ha possible invasió d’altres 
vehicles per a maniobres. Formada per dues files de quadrats de 0,25m d’amplada i 0,25m de longitud 
cada 0,25m. Els quatre quadrats més propers a la vora de la calçada o de la vorada han d’estar a una 
distància d’entre 0 i 25cm. 

o E-13: Línia en ziga-zaga per franja reservada per càrrega i descàrrega de 15cm d’amplada. Quant la 
longitud L no sigui un múltiple de 5 metres, la longitud dels trams unitaris de 2,5 metres es modificarà al 
mínim possible per tal d’aconseguir que un nombre parell d’aquests trams doni la longitud total L. 
L’amplada mínima serà de 1,80 metres i la recomanada serà de 2,50 metres. En el cas que els vehicles 
estacionin en bateria, la seva longitud fixarà el valor de l’amplada. 

o E-16a: Prohibició de parada o aparcament en sortida de gual sense estacionament. 

o E-16b: Prohibició de parada o aparcament en sortida de gual amb estacionament. 

o E-22: Zones i places d’aparcament en cordó amb delimitació de places. 

o E-27: Zones i places d’aparcament en semi bateria amb delimitació de places. 
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o E-29: Zones i places d’aparcament de motos en semibateria 60º. 

o E-41: Fletxa de direcció recta. 

o E-42: Fletxa de direcció a la dreta. 

o E-71: Inscripció BUS. Indica que un carril o zona de la via estan reservats, temporalment o 
permanentment, per a la circulació, l’estacionament o la parada d’autobús. 

o E-73a: Inscripció STOP. 

o E-74a: Inscripció CEDIU EL PAS. 

o E-77: Inscripció bicicleta. 

o E-78: Inscripció persones amb mobilitat reduïda. Es col·locarà en les places d’aparcament reservades 
per a persones amb mobilitat reduïda. 

15. 04. Senyalització vertical 

15.04.01. Introducció 

La senyalització vertical persegueix quatre objectius fonamentals. 

 Augmentar la seguretat de la circulació. 

 Augmentar l’eficàcia de la circulació. 

 Augmentar la comoditat de la circulació. 

 Facilitat l’orientació dels conductors. 

Els principis bàsics d’una bona senyalització són: la claredat, la senzillesa, la uniformitat i la continuïtat. 

 Claredat: transmetre missatges fàcilment comprensibles pels usuaris, no recarregar l’atenció del conductor 
reiterant missatges evidents i, en tot cas, imposar les menors restriccions possibles a la circulació, eliminant les 
senyals requerides per definir determinades circumstàncies de la carretera o determinades restriccions en el seu 
ús en quant cessin d’existir aquestes condicions o restriccions. 

 Senzillesa: exigeix que s’utilitzin el menor número possible d’elements. 

 Uniformitat: requereix que els elements utilitzats, la seva implantació i els criteris d’aplicació siguin exclusivament 
els descrits a la normativa vigent. 

 Continuïtat: significa que un destí inclòs una vegada a la senyalització ha de ser repetit en tots els cartells 
següents dins que s’arribi al destí. 

En els plànols s’han dibuixat, cadascuna de les senyals, estan representades per un símbol i la seva denominació. Les 
característiques dels materials a emprar estan definides en els articles corresponents del Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars i en els plànols de detalls. 

15.04.02. Normativa 

 Instrucción de Carreteras, Norma 8.1-IC Señalización vertical aprovada per l’Ordre FOM/534/2014 i publicada en 
el BOE de 5 d’abril de 2014. 

 Manual de senyalització urbana d’orientació. 

 Norma 3.1-IC de Trazado (Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero). 

 Instrucció per al disseny i projecte de rotondes (esborrany 2006) del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya. 

15.04.03. Tipus de senyals de codi 

D’acord amb la normativa 8.1-IC i el Reglamento General de Circulación, els senyals verticals de codi es classifiquen en: 

Senyals d’advertiment de perill, generalment triangulars. La seva designació comença per la lletra “P” (P-1 a P-99). 

 Senyals de reglamentació, generalment circulars. La seva designació comença per la lletra “R”. Es classifiquen 
en: 

o De prioritat (número inferior a 100) 

o De prohibició d’entrada (número entre 100 i 199) 

o De restricció de pas (número entre 200 i 299) 

o Altres de prohibició o restricció (número entre 300 i 399) 

o D’obligació (número entre 400 i 499) 

o De fi de prohibició o restricció (número superior a 500) 

 Senyals d’indicació, generalment rectangulars. La seva designació comença per la lletra “S”. Es classifiquen en: 

o D’indicacions generals (número inferior a 50) 

o Relatives a carrils (número entre 50 i 99) 

o De servei (número entre 100 i 199) 

o D’orientació: 

 De presenyalització (número entre 200 i 299) 

 De direcció (número entre 300 i 399) 

 D’identificació de carreteres (número entre 400 i 499) 

 De localització (número entre 500 i 599) 

 De confirmació (número entre 600 i 699) 

 D’ús específic en zona urbana (número entre 700 i 799) 

o Panells complementaris (número entre 800 i 899). 

15.04.04. Dimensions dels senyals 

Les noves senyals per a la senyalització de les places d’aparcament per a motocicletes seran cuadrades de mides 
60x60cm (S-17) amb la corresponent placa complementària de 60x20cm (A-3, motos). 

15.04.05. Materials i nivells de retro reflectància 

Per a què les senyals verticals siguin visibles en tot moment, tots els seus elements hauran de ser retro reflectants 
(fons, caràcters, orles, fletxes, símbols i pictogrames en color, excepte els de color negre i blau o gris fosc). 

Actualment existeixen tres classes de retro reflexió, independentment de la naturalesa microesfèrica i microprismàtica 
dels materials: classe RA1, classe RA2 i classe RA3. Les senyals de contingut fix en vies urbanes han de tenir una 
classe de retroreflexió RA2. 
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16. Semaforització

Per la naturalesa del present projecte no s’escau la necessitat d’implantació de cap pas semaforitzat ni afectar cap 
infraestructura existent.  
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