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SUBSANACIO ERROR MATERIAL INFORME DE NECESSITAT | IDONEITAT EXPEDIENT
26SM00052-1 — Implants Vasculars

A l'informe de necessitat i idoneitat de I'expedient referenciat, s’ha detectat un error
material subsanable a I’apartat 10. DADES ECONOMIQUES DEL CONTRACTE. PRESSUPOST
| VALOR ESTIMAT.

A la suma total del VEC, el calcul de I'import de les prorrogues s’ha calculat amb I'import
d’IVA inclos, quan el total de VEC ha ser I'import calculat sense IVA.

On diu:

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE Import sense IVA

Pressupost Base Licitacié 38.136,40 €
Import Prorroga 2027 85.154,09 €
Import Prorroga 2028 85.154,09 €
Import prorroga 2029 85.154,09 €
Import prorroga 2030 85.154,09 €
Variacié Nombre d’Unitats (10%) 3.813,64 €
TOTAL VEC 382.566,40 €
Ha de dir:

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE Import sense IVA

Pressupost Base Licitacié 38.136,40 €
Import Prorroga 2027 76.272,80€
Import Prorroga 2028 76.272,80€
Import prorroga 2029 76.272,80€
Import prorroga 2030 76.272,80€
Variacié Nombre d’Unitats (10%) 3.813,64€

TOTAL VEC 347.041,24 €
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