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I. MEMÒRIA 

DD  DADES GENERALS 

 

DD 1 Contingut de l’encàrrec 

El present projecte bàsic i executiu es redacta per descriure les obres de millores de seguretat vertical 
en varis equipaments municipals per facilitar l’accés a les cobertes i altres zones de difícil accés, 
minimitzant el risc de caiguda en treballs en alçada. 

 

DD 2 Identificació i agents 

Codi de Projecte UI 17 2025 

Títol 
MILLORES DE SEGURETAT VERTICAL EN VARIS 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS: 

ED056 Escola Montserrat Solà 

ED048 Institut escola Mar Mediterrània 

ED039 Escola Camí del Mig (Infantil) 

ED115 CFA Els Tarongers 

EE021 Velòdrom Municipal 

ED089 El Pericó (Ecologia Urbana) 

Emplaçament ED056 - PL. dels Alocs, 1 

ED048 - Pg. de Ramon Berenguer III, 130 

ED039 – Camí del Mig, 1 

ED115 - C. de la mare de Déu de la Cisa, 80 

EE021 -  Av. del Velòdrom, 27 

ED089 – c. de Comadaran, 1 

Referència cadastral ED056 - 4792834DF5949S0001RX 

ED048 - 2489306DF5928N0001KS 

ED039 - 2887501DF5928N 0001IS 

EE115 - 2187601DF5928N0001XS 

EE021 - 3398407DF5939N0001DP 

ED089 - 4117802DG5041N0001RO 

Promotor Ajuntament de Mataró 

N.I.F. P-0812000H 

Adreça La Riera, 48, 08301 Mataró (Maresme) 

Redactors del projecte Eva Llauradó, Arquitecta tècnica 

Servei de Manteniment 
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DD 3 Pressupost  

 
El pressupost d’execució per contracte (PEC) dels treballs derivats del projecte bàsic i d’execució 
MILLORES DE SEGURETAT VERTICAL EN VARIS EQUIPAMENTS MUNICIPALS ascendeixen a la 
quantitat de: 
 
Concepte Valor   Import 
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL   60.395,39 
Despeses generals 13,00 % 7.851,40 

Benefici industrial 6,00 % 3.623,72 

    

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (sense IVA)  71.870,51 
IVA 21,00 % 15.092,81 

        
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA inclòs)  86.963,32 

    

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:   

VUITANTA-SIS MIL NOU-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS 

 

 En funció dels usos dels diferents edificis, l’import queda repartit de la següent manera: 

Ús Import (sense IVA) Import (amb IVA) 

Educatiu 57.340,39€ 69.381,87€ 

Esportiu   2.206,18€  2.669,47€ 

Admistratiu 12.323,95€ 14.911,98€ 

Total 71.870,52€ 86.963,32€ 

 

DD 4 Termini d’execució 

El termini d’execució de les obres es fixa en CINC (5) MESOS. 

El Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les 
seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les 
obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, 
en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 

 

DD 5 Classificació del contractista 

Es proposa la classificació empresarial tot i no ser exigible pel valor del contracte d’aquestes obres de 
conformitat amb l'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la 
qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (endavant, LCSP). 

Grup Subgrup Categoria contracte 

C 3 1 

J 5 1 
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MD  MEMÒRIA DESCRIPTIVA  

MD 1 Antecedents i condicionants de partida 

El projecte té per objecte la descripció dels treballs necessaris per realitzar unes millores de seguretat 
vertical en varis equipaments municipals per tal de facilitar l’accés a les cobertes i altres zones de difícil 
accés per realitzar tasques de manteniment,  minimitzant el risc de caiguda en treballs en alçada. 

Les actuacions es realitzaran en 6 equipaments municipals: 

ED056 Escola Montserrat Solà  

ED048 Institut escola Mar Mediterrània  

ED039 Escola Camí del Mig (Infantil)  

ED115 CFA Els Tarongers  

EE021 Velòdrom Municipal  

ED089 El Pericó (Ecologia Urbana)  

 

MD 2 Descripció del projecte 

Descripció general dels equipaments 

ED056 Escola Montserrat Solà 

Edifici aïllat format per diversos cossos rectangulars, amb una superfície 
construïda de 4.249m2, amb cinc cobertes en nivells diferents, quatre 
cobertes planes de grava i una coberta plana planxa d'acer galvanitzat. 

ED048 Institut escola Mar Mediterrània  

L’escola consta de 3 edificis aïllats: Infantil, Primària i Gimnàs.  

L’edifici de Primària, objecte de l’actuació té una superfície construïda de de 
3.115m2, amb vuit cobertes a 4 aigües de teula ceràmica.  

L’edifici del Gimnàs, també objecte de l’actuació, té una superfície construïda 
de 391m2 amb una coberta a dues aigües i doble nivell de planxa d'acer 
galvanitzat. 

ED039 Escola Camí del Mig (Infantil)  

L’escola consta de 2 edificis: Infantil i Primària, els 2 són aïllats i de forma 
rectangular. 

L’edifici d’Infantil, objecte de l’actuació, té una superfície construïda de 
956m2, format per diferents cossos rectangulars, amb una coberta plana de 
paviment ceràmic, 4 cobertes inclinades a una aigua i una inclinada a 4 
aigües de planxa de panxa d’acer galvanitzat. 

ED115 CFA Els Tarongers  

 Edifici aïllat de forma rectangular amb una superfície construïda de 609m2, 
amb una coberta inclinada de teules ceràmiques i una coberta plana, a un 
nivell inferior, de paviment ceràmic. 
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EE021 Velòdrom Municipal  

Equipament format per 3 edificis aïllats: Gimnàs boxa, vestuaris i magatzems. 

L’edifici de vestuaris, objecte de l’actuació, té una superfície construïda de 
120m2, amb una coberta inclinada a 4 aigües de teula ceràmica i una coberta 
plana de forma triangular de paviment ceràmic. 

ED089 El Pericó (Ecologia Urbana) 

Edifici aïllat format per diversos cossos rectangulars, un edifici d’oficines amb 
coberta plana de grava i 4 naus industrials amb cobertes inclinades a 2 aigües 
de planxa d’acer galvanitzat, amb una superfície total construïda de 8.198m2 

Les actuacions que es preveuen seran sobre les cobertes inclinades de les 
naus per facilitar el manteniment de les canals. 

Usos previstos 

L’ús dels equipaments on es realitzaran les obres és el següent: 

Codi Equipament Ús 

ED056 Escola Montserrat Solà Educatiu 

ED048 Institut escola Mar Mediterrània Educatiu 

ED039 Escola Camí del Mig (Infantil) Educatiu 

ED115 CFA Els Tarongers Educatiu 

EE021 Velòdrom Municipal Esportiu 

ED089 El Pericó (Ecologia Urbana) Administratiu 

 

Descripció general de la proposta 

L’objecte del projecte és definir els treballs necessaris per realitzar unes millores de seguretat vertical 
en varis equipaments municipals per tal de facilitar l’accés a les cobertes i altres zones de difícil accés  
per tasques de manteniment, minimitzant el risc de caiguda en treballs en alçada. 

A continuació es descriuen les necessitats i les propostes d’actuació en cada un dels equipaments: 

 

ED056 Escola Montserrat Solà 

Necessitat 

L’accés a les diferents cobertes del centre educatiu per realitzar tasques de manteniment, neteja de 
boneres i altres intervencions necessàries es veu limitada per la manca de proteccions col·lectives i/o 
individuals necessàries per minimitzar el risc de caiguda a diferent nivell.  

Proposta 

 Instal·lació de 3 línies de vida horitzontals a les cobertes de grava 1, 2 i 5, situades de manera 
central mitjançant ancoratges sobre contrapesos de formigó o similars de “pes mort”. 

 Instal·lació de punt d’ancoratge rotatori sobre contrapès de formigó o similar de “pes mort” a la 
coberta 4. En aquesta coberta s’instal·larà també un punt d’ancoratge al muret perimetral per 
facilitar-ne l’accés des de una escala de mà. 

 Instal·lació de 1 escala metàl·liques d’un tram (≤3m.) per l’accés directe a la coberta 5 des de la 
coberta 4. 

 Instal·lació de 4 escales metàl·liques d’un tram (≤3m.) per l’accés directe a les diferents cobertes 6 
baixant des de la coberta 5, i 2 ancoratges per garantir-ne la seguretat. 

 Es col·locarà un punt d’ancoratge en cada una de les cobertes 6 per treballar amb seguretat. 

 Es col·locarà un punt d’ancoratge centrat en el mur de la coberta 3. 
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ED048 Institut escola Mar Mediterrània  

Necessitat 

Actualment no existeix cap accés a les cobertes de teula ceràmica de l’edifici de primària, es tracta 
d’unes cobertes inclinades a 4 aigües i en el seu perímetre hi ha unes canals de recollida d’aigües 
que cal netejar de forma periòdica. 

Moltes de les teules ceràmiques estan trencades i cal reparar-les. 

A l’edifici del Gimnàs la coberta de xapa està en mal estat i en molts punts presenta rovellament.  

Els problemes de filtracions als dos edificis són constants i no es poden solucionar sense poder 
accedir de manera segura a la coberta. 

Proposta 

Edifici de primària: 

 Instal·lació d’una escala metàl·lica de 2 trams amb proteccions circumdants per l’accés directe a la 
coberta des del pati interior de l’edifici de primària. Donada l’alçada de l’escala (uns 10m) 
s’incorporarà una línia de vida vertical amb sistema anticaigudes en cada un dels trams. 

 Instal·lació de 4 línies de vida horitzontals amb ancoratges a forjat de sota coberta. 

Gimnàs: 

 Instal·lació d’una escala metàl·lica, amb rail per dispositiu anticaigudes, per l’accés a la coberta del 
gimnàs, des de la coberta del mòdul lateral. 

 Instal·lació de 2 línies de vida horitzontals 1 per la coberta inferior i 1 per la inferior amb 
ancoratges a la planxa d’acer galvanitzat. 

 

ED039 Escola Camí del Mig (Infantil)  

Necessitat 

L’accés a les diferents cobertes de l’edifici d’infantil per realitzar tasques de manteniment, neteja de 
canals i altres intervencions necessàries es veu limitada per la manca de proteccions col·lectives i/o 
individuals necessàries per minimitzar el risc de caiguda a diferent nivell.  

Proposta 

 Instal·lació de 3 línies de vida horitzontals a coberta de xapa d’acer galvanitzat de 8m. de longitud 

 Instal·lació de 2 línies de vida horitzontals a mur, una de 8m. i una de 12,5m. de longitud. 

 

ED115 CFA Els Tarongers 

Necessitat 

L’accés a les diferents cobertes de l’edifici per realitzar tasques de manteniment, es veu limitada per 
la manca de proteccions col·lectives i/o individuals necessàries per minimitzar el risc de caiguda a 
diferent nivell.  

Proposta 

 Instal·lació de una línia de vida horitzontal amb escaires a muret, de 40m. de longitud per l’accés a 
la coberta inclinada superior de teules ceràmiques. 

 Instal·lació de una línia de vida horitzontal a la part baixa del mur, de 40m. de longitud per l’accés 
a la coberta plana inferior de paviment ceràmic. 

 Instal·lació de una línia de vida horitzontal a la part baixa del mur, de 8m. de longitud per l’accés a 
la coberta plana inferior de paviment ceràmic (lateral) 

 Instal·lar un punt d’ancoratge a la zona d’accés a coberta (amb escala de mà). 

 Instal·lació de 1 escala metàl·liques d’un tram (≤3m.) per l’accés directe a la coberta inclinada. 
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EE021 Velòdrom Municipal 

Necessitat 

L’accés a la coberta inclinada de l’edifici dels vestuaris per realitzar tasques de manteniment, es veu 
limitada per la manca de proteccions col·lectives i/o individuals necessàries per minimitzar el risc de 
caiguda a diferent nivell.  

Proposta 

 Instal·lació de una línia de vida horitzontal amb escaires a murets laterals, de 15m. de longitud per 
l’accés a la coberta inclinada superior de teules ceràmiques. 

 Instal·lar un punt d’ancoratge a la zona d’accés a coberta (amb escala de mà). 

ED089 El pericó  

Necessitat 

L’accés a les diferents cobertes de les naus per realitzar tasques de manteniment, neteja de canals i 
altres intervencions necessàries es veu limitada per la manca de proteccions col·lectives i/o 
individuals necessàries per minimitzar el risc de caiguda a diferent nivell.  

Proposta 

 Instal·lació de 6 línies de vida horitzontals amb ancoratges a la coberta de planxa d’acer 
galvanitzat. 

  

MD 3 Prestacions de l´edifici.   

Requisits a complimentar en funció les característiques de l´edifici 

Els requisits generals a complimentar són: 

Requisits Aplicació 

Funcionalitat 

Utilització 
Condicions funcionals relatives a l’ús de l’edifici 

No s’escau 

Accessibilitat  No s’escau 

Seguretat 

DB-SE 
Seguretat estructural 

 No s’escau 

DB-SI 
Seguretat en cas d’incendi 

 No s’escau 

DB-SUA 
Seguretat d’utilització 

 Si 

Habitabilitat 

DB-HS Salubritat  No s’escau 

DB-HR 
Protecció enfront del soroll 

 No s’escau 

DB-HE Estalvi d’energia Limitació de la demanda energètica No s’escau 

 
Rendiment de les instal·lacions tèrmiques: 
climatització, calefacció, refrigeració i ventilació. 

No s’escau 

 Eficiència energètica de les instal·lacions 
d’il·luminació 

No s’escau 

 Contribució solar mínima per a la producció d’ACS No escau 

 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica No escau 

Eco eficiència  No s’escau 
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 Altres requisits de l’edifici (accés als serveis de telecomunicacions, incorporació 
de tecnologies específiques, minimització de residus d’obra i consum energètic, 
etc.) 

Si 

 

MD 3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici 

 
MD 3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’ús 

Es tracta d’una obra en equipaments existents i l’actuació que contempla el present projecte no afecta 
al seu ús. No obstant, caldrà validar els períodes d’instal·lació per assegurar-ho. 

 
MD 3.1.2 Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat 

Es tracta d’una obra en equipaments existents i l’ actuació que contempla el present projecte no 
modifica les condicions d’accessibilitat actuals dels edificis. 

 
MD 3.2  Seguretat estructural 
 
Es tracta d’una obra en equipaments existents i l’actuació que contempla el present projecte no modifica 
el sistema estructural  dels edificis. 
 
 
MD 3.3  Seguretat en cas d’incendi 
 
Es tracta d’una obra en equipaments existents i l’actuació que contempla el present projecte no modifica 
la seguretat en cas d’incendi  dels edificis. 
 
Justificació del compliment de les exigències bàsiques SI 

A continuació es relacionen els aspectes més importants de la seguretat en cas d’incendi, ordenats 
per exigències bàsiques SI: 

 
SI 1 Propagació interior 

Es tracta d’una obra en equipaments existents i la intervenció és totalment exterior. No s’incrementa 
el risc de propagació interior. 

 
SI 2 Propagació exterior  

Es tracta d’una obra en equipaments existents i la intervenció és totalment exterior, no s’incrementa el 
risc de propagació exterior. 

 
SI 3 Evacuació d’ocupants  

Es tracta d’una obra en equipaments existents i la intervenció proposada no afecta ni modifica les 
dimensions ni ubicació dels elements d’evacuació (portes i passos, passadissos i escales no 
protegides) així com tampoc la senyalització dels mitjans d’evacuació existents. 

 
SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis  

Es tracta d’una obra en equipaments existents i la intervenció proposada no afecta ni modifica els 
elements de protecció contra incendis existents. 
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SI 5 Intervenció dels bombers  

Es tracta d’una obra en equipaments existents i la intervenció proposada no afecta ni modifica les 
condicions d’aproximació a l’edifici en cas d’incendi. 

 
SI 6 Resistència al foc de l’estructura  

Es tracta d’una obra en equipaments existents i la intervenció proposada no afecta ni modifica les 
condicions de resistència al foc de l’estructura dels edificis.  

 
 
MD 3.4  Seguretat d’utilització i accessibilitat 
 

A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del DB 
SUA als quals es dona resposta en el projecte. 
 

SUA1 Condicions per limitar el risc de caigudes 

La intervenció en els diferents equipaments millora les condicions per limitar el risc de caiguda de les 
cobertes dels edificis, garantint la seguretat dels usuaris mantenidors. 
 

SUA2 Condicions per limitar el risc d’impacte o d’atrapament 

La intervenció proposada no s’inclou dintre de l’àmbit d’aplicació d’aquest apartat del DB 
 

SUA3 Condicions per limitar el risc d’immobilització 

La intervenció proposada no s’inclou dintre de l’àmbit d’aplicació d’aquest apartat del DB 
 

SUA4 Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada 

La intervenció proposada no s’inclou dintre de l’àmbit d’aplicació d’aquest apartat del DB 
 

SUA5 Seguretat enfront al risc causat per situacions amb alta ocupació 

La intervenció proposada no s’inclou dintre de l’àmbit d’aplicació d’aquest apartat del DB 
 

SUA6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 

La intervenció proposada no s’inclou dintre de l’àmbit d’aplicació d’aquest apartat del DB 
 

SUA7 Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment 

La intervenció proposada no s’inclou dintre de l’àmbit d’aplicació d’aquest apartat del DB 
 

SUA8 Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp 

La intervenció proposada no s’inclou dintre de l’àmbit d’aplicació d’aquest apartat del DB 
 

SUA 9 Accessibilitat 

Es tracta d’una obra en equipaments existents i l’ actuació que contempla el present projecte no 
modifica les condicions d’accessibilitat actuals dels edificis. 
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MD 3.5 Salubritat 

Les actuacions no modifiquen les condicions actuals generals de salubritat dels edificis.  

A continuació es desenvolupen les exigències bàsiques i es justifica la seva aplicació : 

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

Es tracta d’una obra en equipaments existents i la intervenció proposada no afecta ni modifica les 
condicions actuals de protecció enfront de la humitat. 

 
HS 2 Recollida i evacuació de residus 

Es tracta d’una obra en equipaments existents i la intervenció proposada no afecta ni modifica les 
condicions actuals de recollida i evacuació de residus. 

 
HS 3 Qualitat de l’aire 

Es tracta d’una obra en equipaments existents i la intervenció proposada no afecta ni modifica les 
condicions de la qualitat de l’aire. 

 
HS 4 Subministrament d’aigua 

Es tracta d’una obra en equipaments existents i la intervenció proposada no afecta ni modifica les 
condicions de l’actual xarxa de subministrament d’aigua. 

 
HS 5 Evacuació d’aigües 

Es tracta d’una obra en equipaments existents i la intervenció proposada no afecta ni modifica les 
condicions d’evacuació d’aigües existents. 

 
MD 3.6 Protecció enfront del soroll 

No és d’aplicació atès que les exigències de protecció enfront al soroll del DB HR del CTE no 
s’apliquen en el cas d’obres d’ampliació, modificació, reforma o rehabilitació en edificis existents, com 
és el cas del present projecte. 

 
MD 3.7 Estalvi d’energia 

No es d’aplicació atès que es tracta d’una obra en equipaments existents i la intervenció proposada ni 
amplia la superfície existent, ni afecta a les instal·lacions tèrmiques, ni es tracta d’un canvi d’ús. 

 
MD 3.8  Eco eficiència 

No es d’aplicació atès que la intervenció proposada s’exclou de  l’àmbit d’aplicació del decret 
21/2016. 

 
MD 3.9  Altres requisits i prestacions de l’edifici 
 

El projecte no disminueix ni modifica cap de les prestacions actuals dels edificis. 
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MC  MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  

 
S’instal·laran els dispositius de seguretat vertical següents: 
 
- Línies de vida horitzontals 
- Punts d’ancoratge 
- Escales metàl·liques per l’accés a coberta 

 
Tots els elements a instal·lar, hauran d’anar acompanyats de: 
Certificat d’homologació del producte i marcatge dels components segons Normativa Europea actual. 
Certificat de la correcta instal·lació en cada un dels equipaments. 
Instruccions d’ús i característiques dels components. 

 

Detalls constructius dels elements a instal·lar: 

 Línia de vida Horitzontal i Vertical 

Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a 
línia de vida horitzontal i/o vertical segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als 
elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat. 

Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida fixa, formats per dos terminals 
d'acer inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer 
inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb 
elements protector, segons UNE_EN 795/A1. 

Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb 
cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1. 

 Punt d’ancoratge 

Placa amb anella (PA) d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb 
cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1. 

 Escala metàl·lica amb proteccions circumdants  

Escala metàl·lica fixa de 2 trams, amb plataforma intermèdia, aros de protecció d'esquena, 

per una alçada de  9m + 1,10m barana per desembarcament. Cada tram d'escala de 0,6 m 

d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica 

amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats 

superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 

barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment 

als perfils, amb acabat lacat. Norma DIN 18799-1. 

 Escala metàl·lica amb rail per dispositiu anticaigudes 

Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb rail per subjecció de dispositiu 

anticaigudes, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica 

amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats 

superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 

barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment 

als perfils, amb acabat lacat 

 Escala metàl·lica simple de paret <3m 

Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 
120, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i 
posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb 
tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció 
rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat. 
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ME  MEMÒRIA D’EXECUCIÓ 

 

ME 1 Termini d’execució de les obres 

La durada màxima de les obres serà de CINC  (5) /MESOS a partir de la data d’inici. 

 

ME 2 Afectacions a serveis i usuaris 

Les obres d’actuació s’han de realitzar en zones d’ús restringit i per tant no hi haurà afectació als 
usuaris de la instal·lació. 
En tot cas es delimitaran les zones afectades per evitar l’accés de persones alienes a les obres. 
 

ME 3 Resum de pressupost 

La suma dels pressupostos parcials donen el Pressupost d’Execució Material (PEM): 
 

Capítol    Import 
ED056 Escola Montserrat Solà   16.842,28 
ED048 Institut escola Mar Mediterrània   21.782,12 

ED039 Escola Camí del Mig (Infantil)   3.792,77 

ED115 CFA Els Tarongers  5.768,03 

EE021 Velòdrom Municipal  1.853,93 

ED089 El Pericó  10.356,26 
        

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL  60.395,39 € 

 
   

 
   

 

 

 

  

Codi Equipament Base 19% (DG+BI) Total (sense IVA) 21% (IVA) Total (IVA inclòs

ED056 Escola Montserrat Solà 16.842,28 €  3.200,03 €            20.042,31 €          4.208,89 € 24.251,20 €        

ED048 Institut escola Mar Mediterrània 21.782,12 €  4.138,60 €            25.920,72 €          5.443,35 € 31.364,07 €        

ED039 Escola Camí del Mig (Infantil) 3.792,77 €    720,63 €               4.513,40 €            947,81 €    5.461,21 €          

ED115 CFA Els Tarongers 5.768,03 €    1.095,93 €            6.863,96 €            1.441,43 € 8.305,39 €          

EE021 Velòdrom Municipal 1.853,93 €    352,25 €               2.206,18 €            463,30 €    2.669,47 €          

ED089 El Pericó 10.356,26 €  1.967,69 €            12.323,95 €          2.588,03 € 14.911,98 €        

86.963,32 €        
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II. ESTAT D’AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
MILLORES DE SEGURETAT VERTICAL EN VARIS EQUIPAMENTS MUNICIPALS

AMIDAMENTS Data: 22/10/25 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST UI 17 2025

Capítol 01  ED056 ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ
Titol 3 01  LÍNIES DE VIDA

1 ECONUH20 u Contrapesos amb plaques de formigó (250kg)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1- Coberta 1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 2- Coberta 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 3. Coberta 5 Gimnàs 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 ECONUH21 u Lloguer de camió grua per la descàrrega dels contrapesos a la coberta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PB70-HC70 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i
tesat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 LV1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

3 LV2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 LV3 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

4 PB70-HC75 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de
forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 LV1 Inici i final 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 LV2 Inici i final 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 LV3 Inici i final 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 PB70-HC77 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer
inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 LV1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 LV2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 LV3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

MILLORES DE SEGURETAT VERTICAL EN VARIS EQUIPAMENTS MUNICIPALS

AMIDAMENTS Data: 22/10/25 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 ECONUH22 u Punt d'ancoratge giratori d'acer inoxidable amb Contrapes de ´´pes mort´´  amb plaques de formigó (250kg)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Coberta 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EBCARLL01 u Subministrament de Carro lliscant específic per linia de vida hotitzontal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Carros de traslació horitzontal 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 PB70-HC6Z u Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb cargols d'acer inoxidable,
segons UNE_EN 795/A1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Punts d'ancoratge
3 Coberta 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Coberta 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Coberta 5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

6 Cobertes 6 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST UI 17 2025

Capítol 01  ED056 ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ
Titol 3 02  ESCALES D'ACCÉS A COBERTA

1 ESCLVU002 m Escala metàl.lica recta de 0,6m d'amplada, segons Norma UNE EN-353/1, alçada 2m + 1m de desembarcament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Escala a paret accés coberta Gimnàs 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Escala a paret acces cobertes petites 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST UI 17 2025

Capítol 01  ED056 ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ
Titol 3 03  SEGURETAT I SALUT

1 HSEGSAL3 u Partida alçada a justificar de  proteccions individuals i col·lectives de seguretat i salut

EUR



CSV (Codi de verificació
Segura) IV7QTS3NAEND7WH73X7NCFYB7Y Data i hora 24/11/2025 08:57:32

Normativa Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de
determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança

Signat per EVA LLAURADÓ VALBUENA (ARQUITECTE/A TÈCNIC/A ESPECIALITZAT I SEGURETAT)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7QTS3NAEND7WH73X7NCFYB7Y Pàgina 17/78

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

MILLORES DE SEGURETAT VERTICAL EN VARIS EQUIPAMENTS MUNICIPALS

AMIDAMENTS Data: 22/10/25 Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Seguretat i Salut 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST UI 17 2025

Capítol 02  ED048 INSTITUT ESCOLA MAR MEDITERRÀNIA
Titol 3 21  LÍNIES DE VIDA

1 PB70-HC70 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i
tesat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 LV1 i LV3 2,000 40,000 80,000 C#*D#*E#*F#

3 LV2 i LV4 2,000 20,000 40,000 C#*D#*E#*F#

5 Gimnàs
6 LV5 i LV6 2,000 14,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148,000

2 PB70-HC75 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de
forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 LV1, LV2, LV3, LV4  Inici i final 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 LV5 i LV6 Gimnàs 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 PB70-HC77 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer
inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 LV1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 LV2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 LV3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

5 LV4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 PPOSTEACER u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de fins a 3,00 m d'alçària, col·locada sobre forjat
existent a sota coberta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 C#*D#*E#*F#

3 Postes per reforç d'ancoratge a forjat
sota coberta

12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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MILLORES DE SEGURETAT VERTICAL EN VARIS EQUIPAMENTS MUNICIPALS

AMIDAMENTS Data: 22/10/25 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 PB70-HC6Z u Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb cargols d'acer inoxidable,
segons UNE_EN 795/A1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Accés a Coberta Escola 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Accés a Coberta Gimnàs 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 EBCARLL01 u Subministrament de Carro lliscant específic per linia de vida hotitzontal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Carros de traslació horitzontal 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 PB70-LVESC m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vidavertical
en escala de 2 trams.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 LV vertical 2 trams d'escala
3 Tram 1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

4 Tram 2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 PB70-LVESC1 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida vertical fixa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Inici i final 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Tram
1

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Tram
2

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 EBCARLL02 u Subministrament i col.locació de Dispositiu antiblocador per linia de vida vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
3 trams d'escala vertical 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 Gimnàs 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST UI 17 2025
Capítol 02  ED048 INSTITUT ESCOLA MAR MEDITERRÀNIA

Titol 3 22  ESCALA D'ACCÉS A COBERTA

EUR
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AMIDAMENTS Data: 22/10/25 Pàg.: 5

1 PQN1-ESC m Escala metàl.lica fixa de 2 trams, amb plataforma intermitja, aros de protecció d'esquena, per una alçada de 9m
+ 1m i barana per desembarcament.
Cada tram d'escala de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa
metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats
superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm
de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat. Norma
DIN 18799-1.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Alçada a coberta 9m + 1m 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 PQN2-ESC2 m Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb rail per subjecció de dispositiu anticaigudes.
Amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant,
conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica
d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular
50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Gimnàs 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,500

Obra 01 PRESSUPOST UI 17 2025

Capítol 02  ED048 INSTITUT ESCOLA MAR MEDITERRÀNIA

Titol 3 23  RAM DE PALETA

1 P528-H8F2 u Substitució puntual de teula ceràmica de fabricació mecànica de color vermell, de 30 peces/m2, com a màxim,
col·locada amb morter, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Teules 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 PY_AJUD h Partida alçada a justificar de Ajudes de Ram de Paleta, mà d'obra i petit material.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Hores 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST UI 17 2025
Capítol 02  ED048 INSTITUT ESCOLA MAR MEDITERRÀNIA

Titol 3 24  SEGURETAT I SALUT

EUR



CSV (Codi de verificació
Segura) IV7QTS3NAEND7WH73X7NCFYB7Y Data i hora 24/11/2025 08:57:32

Normativa Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de
determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança

Signat per EVA LLAURADÓ VALBUENA (ARQUITECTE/A TÈCNIC/A ESPECIALITZAT I SEGURETAT)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7QTS3NAEND7WH73X7NCFYB7Y Pàgina 20/78

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

MILLORES DE SEGURETAT VERTICAL EN VARIS EQUIPAMENTS MUNICIPALS

AMIDAMENTS Data: 22/10/25 Pàg.: 6

1 HSEGSAL1 u Partida alçada a justificar de  proteccions individuals i col·lectives de seguretat i salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Seguretat i Salut 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST UI 17 2025

Capítol 03  ED039 ESCOLA CAMÍ DEL MIG - INFANTIL

Titol 3 31  LÍNIES DE VIDA

1 PB70-HC70 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i
tesat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 LV2, LV3, LV4, LV5 4,000 8,000 32,000 C#*D#*E#*F#

3 LV1 1,000 12,500 12,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,500

2 PB70-HC75 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de
forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 A paret LV1, LV2,  Inici i final 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Sobre cobertes de xapa LV3, LV4,
LV5,  Inici i final

3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 EBCARLL01 u Subministrament de Carro lliscant específic per linia de vida hotitzontal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Carros de traslació horitzontal 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST UI 17 2025
Capítol 03  ED039 ESCOLA CAMÍ DEL MIG - INFANTIL

Titol 3 32  SEGURETAT I SALUT

1 HSEGSAL4 u Partida alçada a justificar de  proteccions individuals i col·lectives de seguretat i salut

EUR
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

MILLORES DE SEGURETAT VERTICAL EN VARIS EQUIPAMENTS MUNICIPALS

AMIDAMENTS Data: 22/10/25 Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Seguretat i Salut 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST UI 17 2025

Capítol 04  ED115 CFA ELS TARONGERS
Titol 3 41  LÍNIES DE VIDA

1 PB70-HC70 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i
tesat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 LV1 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

3 LV2 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

4 LV3 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,000

2 PB70-HC75 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de
forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 LV1,  Inici i final 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 LV2,  Inici i final 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 LV3,  Inici i final 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 PB70-HC77 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer
inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 LV1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 LV2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 PB70-HC6Z u Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb cargols d'acer inoxidable,
segons UNE_EN 795/A1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Punts d'ancoratge zona d'accés

coberta
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EB71US20 u Columna d'acer inoxidable de 30cm/50cm d'alçada, amb placa d'ancoratge per a suport de fixacions de línia de
vida horitzontal fixa, ancorada a estructura, coberta o paret amb fixacions mecàniques

EUR
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

MILLORES DE SEGURETAT VERTICAL EN VARIS EQUIPAMENTS MUNICIPALS

AMIDAMENTS Data: 22/10/25 Pàg.: 8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Postes ancoratge de LV1 a paret 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 EBCARLL01 u Subministrament de Carro lliscant específic per linia de vida hotitzontal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Carros de traslació horitzontal 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST UI 17 2025

Capítol 04  ED115 CFA ELS TARONGERS
Titol 3 42  ESCALA D'ACCÉS A COBERTA

1 ESCLVU002 m Escala metàl.lica recta de 0,6m d'amplada, segons Norma UNE EN-353/1, alçada 2m + 1m de desembarcament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Escala a paret per accés a coberta de

teula
1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST UI 17 2025

Capítol 04  ED115 CFA ELS TARONGERS
Titol 3 43  SEGURETAT I SALUT

1 HSEGSAL2 u Partida alçada a justificar de  proteccions individuals i col·lectives de seguretat i salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Seguretat i Salut 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST UI 17 2025

Capítol 05  EE021 VELÒDROM MUNICIPAL
Titol 3 51  LÍNIES DE VIDA

1 EB71US20 u Columna d'acer inoxidable de 30cm/50cm d'alçada, amb placa d'ancoratge per a suport de fixacions de línia de
vida horitzontal fixa, ancorada a estructura, coberta o paret amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

EUR
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

MILLORES DE SEGURETAT VERTICAL EN VARIS EQUIPAMENTS MUNICIPALS

AMIDAMENTS Data: 22/10/25 Pàg.: 9

2 Postes ancoratge de LV1 a paret 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PB70-HC70 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i
tesat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 LV1 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 PB70-HC75 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de
forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 LV1,  Inici i final 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EBCARLL01 u Subministrament de Carro lliscant específic per linia de vida hotitzontal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Carros de traslació horitzontal 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 PB70-HC6Z u Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb cargols d'acer inoxidable,
segons UNE_EN 795/A1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Accés a Coberta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST UI 17 2025

Capítol 05  EE021 VELÒDROM MUNICIPAL
Titol 3 52  SEGURETAT I SALUT

1 HSEGSAL4 u Partida alçada a justificar de  proteccions individuals i col·lectives de seguretat i salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Seguretat i Salut 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

MILLORES DE SEGURETAT VERTICAL EN VARIS EQUIPAMENTS MUNICIPALS

AMIDAMENTS Data: 22/10/25 Pàg.: 10

Obra 01 PRESSUPOST UI 17 2025

Capítol 06  ED089 EL PERICÓ
Titol 3 61  LÍNIES DE VIDA

1 PB70-HC70 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i
tesat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 LV1 LV2 LV3 LV4 LV5 LV6 6,000 40,000 240,000 C#*D#*E#*F#

3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

2 PB70-HC75 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de
forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 LV1, LV2, LV3, LV4, LV5, LV6 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 PB70-HC77 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer
inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 LV1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 LV2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 LV3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 LV4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

6 LV5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

7 LV6 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 EBCARLL01 u Subministrament de Carro lliscant específic per linia de vida hotitzontal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Carros de traslació horitzontal 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST UI 17 2025

Capítol 06  ED089 EL PERICÓ

Titol 3 62  SEGURETAT I SALUT

1 HSEGSAL3 u Partida alçada a justificar de  proteccions individuals i col·lectives de seguretat i salut

EUR
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

MILLORES DE SEGURETAT VERTICAL EN VARIS EQUIPAMENTS MUNICIPALS

AMIDAMENTS Data: 22/10/25 Pàg.: 11

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Seguretat i Salut 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
MILLORES DE SEGURETAT VERTICAL EN VARIS EQUIPAMENTS MUNICIPALS

PRESSUPOST Data: 22/10/25 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost UI 17 2025

Capítol 01 ED056 Escola Montserrat Solà

Titol 3 01 Línies de vida

1 ECONUH20 u Contrapesos amb plaques de formigó (250kg) (P - 4) 940,16 7,000 6.581,12

2 ECONUH21 u Lloguer de camió grua per la descàrrega dels contrapesos a la coberta
(P - 5)

433,33 1,000 433,33

3 PB70-HC70 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició
7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN
795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació
< 15 m) i tesat (P - 14)

16,30 90,000 1.467,00

4 PB70-HC75 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal
fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos amb element
amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor
de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb
elements protector, segons UNE_EN 795/A1 (P - 15)

491,56 3,000 1.474,68

5 PB70-HC77 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer
inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN
795/A1 (P - 16)

218,44 4,000 873,76

6 ECONUH22 u Punt d'ancoratge giratori d'acer inoxidable amb Contrapes de ´´pes
mort´´  amb plaques de formigó (250kg) (P - 6)

1.035,07 1,000 1.035,07

7 EBCARLL01 u Subministrament de Carro lliscant específic per linia de vida hotitzontal
(P - 2)

271,81 2,000 543,62

8 PB70-HC6Z u Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat,
fixada amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1 (P - 13)

202,95 8,000 1.623,60

TOTAL Titol 3 01.01.01 14.032,18

Obra 01 Pressupost UI 17 2025

Capítol 01 ED056 Escola Montserrat Solà

Titol 3 02 Escales d'accés a coberta

1 ESCLVU002 m Escala metàl.lica recta de 0,6m d'amplada, segons Norma UNE
EN-353/1, alçada 2m + 1m de desembarcament. (P - 7)

248,01 10,000 2.480,10

TOTAL Titol 3 01.01.02 2.480,10

Obra 01 Pressupost UI 17 2025

Capítol 01 ED056 Escola Montserrat Solà

Titol 3 03 Seguretat i Salut

1 HSEGSAL3 u Partida alçada a justificar de proteccions individuals i col·lectives de
seguretat i salut

(P - 10)

330,00 1,000 330,00

TOTAL Titol 3 01.01.03 330,00

Obra 01 Pressupost UI 17 2025

Capítol 02 ED048 INstitut escola mar Mediterrània

Titol 3 21 Línies de vida

EUR
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

MILLORES DE SEGURETAT VERTICAL EN VARIS EQUIPAMENTS MUNICIPALS

PRESSUPOST Data: 22/10/25 Pàg.: 2

1 PB70-HC70 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició
7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN
795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació
< 15 m) i tesat (P - 14)

16,30 148,000 2.412,40

2 PB70-HC75 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal
fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos amb element
amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor
de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb
elements protector, segons UNE_EN 795/A1 (P - 15)

491,56 6,000 2.949,36

3 PB70-HC77 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer
inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN
795/A1 (P - 16)

218,44 8,000 1.747,52

4 PPOSTEACER u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de fins a
3,00 m d'alçària, col·locada sobre forjat existent a sota coberta (P - 19)

195,43 12,000 2.345,16

5 PB70-HC6Z u Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat,
fixada amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1 (P - 13)

202,95 2,000 405,90

6 EBCARLL01 u Subministrament de Carro lliscant específic per linia de vida hotitzontal
(P - 2)

271,81 2,000 543,62

7 PB70-LVESC m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició
7x19+0, homologat per a línia de vidavertical en escala de 2 trams. (P
- 17)

16,30 10,000 163,00

8 PB70-LVESC1 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida vertical fixa
(P - 18)

329,16 2,000 658,32

9 EBCARLL02 u Subministrament i col.locació de Dispositiu antiblocador per linia de
vida vertical (P - 3)

278,65 4,000 1.114,60

TOTAL Titol 3 01.02.21 12.339,88

Obra 01 Pressupost UI 17 2025

Capítol 02 ED048 INstitut escola mar Mediterrània

Titol 3 22 Escala d'accés a coberta

1 PQN1-ESC m Escala metàl.lica fixa de 2 trams, amb plataforma intermitja, aros de
protecció d'esquena, per una alçada de 9m + 1m i barana per
desembarcament.
Cada tram d'escala de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils
d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu
antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de
gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb
tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i
muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als
perfils, amb acabat lacat. Norma DIN 18799-1.

(P - 20)

595,28 10,000 5.952,80

2 PQN2-ESC2 m Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb rail per subjecció de
dispositiu anticaigudes.
Amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa
metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i
posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana
metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de
12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm
soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat (P - 21)

380,01 3,500 1.330,04

TOTAL Titol 3 01.02.22 7.282,84

Obra 01 Pressupost UI 17 2025

EUR
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

MILLORES DE SEGURETAT VERTICAL EN VARIS EQUIPAMENTS MUNICIPALS

PRESSUPOST Data: 22/10/25 Pàg.: 3

Capítol 02 ED048 INstitut escola mar Mediterrània

Titol 3 23 Ram de paleta

1 P528-H8F2 u Substitució puntual de teula ceràmica de fabricació mecànica de color
vermell, de 30 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter,
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 12)

18,86 30,000 565,80

2 PY_AJUD h Partida alçada a justificar de Ajudes de Ram de Paleta, mà d'obra i
petit material. (P - 22)

144,20 8,000 1.153,60

TOTAL Titol 3 01.02.23 1.719,40

Obra 01 Pressupost UI 17 2025

Capítol 02 ED048 INstitut escola mar Mediterrània

Titol 3 24 Seguretat i Salut

1 HSEGSAL1 u Partida alçada a justificar de proteccions individuals i col·lectives de
seguretat i salut

(P - 8)

440,00 1,000 440,00

TOTAL Titol 3 01.02.24 440,00

Obra 01 Pressupost UI 17 2025

Capítol 03 ED039 Escola Camí del Mig - Infantil

Titol 3 31 Línies de vida

1 PB70-HC70 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició
7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN
795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació
< 15 m) i tesat (P - 14)

16,30 44,500 725,35

2 PB70-HC75 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal
fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos amb element
amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor
de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb
elements protector, segons UNE_EN 795/A1 (P - 15)

491,56 5,000 2.457,80

3 EBCARLL01 u Subministrament de Carro lliscant específic per linia de vida hotitzontal
(P - 2)

271,81 2,000 543,62

TOTAL Titol 3 01.03.31 3.726,77

Obra 01 Pressupost UI 17 2025

Capítol 03 ED039 Escola Camí del Mig - Infantil

Titol 3 32 Seguretat i Salut

1 HSEGSAL4 u Partida alçada a justificar de proteccions individuals i col·lectives de
seguretat i salut

(P - 11)

66,00 1,000 66,00

TOTAL Titol 3 01.03.32 66,00

EUR
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

MILLORES DE SEGURETAT VERTICAL EN VARIS EQUIPAMENTS MUNICIPALS

PRESSUPOST Data: 22/10/25 Pàg.: 4

Obra 01 Pressupost UI 17 2025

Capítol 04 ED115 CFA Els Tarongers

Titol 3 41 Línies de vida

1 PB70-HC70 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició
7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN
795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació
< 15 m) i tesat (P - 14)

16,30 88,000 1.434,40

2 PB70-HC75 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal
fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos amb element
amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor
de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb
elements protector, segons UNE_EN 795/A1 (P - 15)

491,56 3,000 1.474,68

3 PB70-HC77 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer
inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN
795/A1 (P - 16)

218,44 4,000 873,76

4 PB70-HC6Z u Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat,
fixada amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1 (P - 13)

202,95 1,000 202,95

5 EB71US20 u Columna d'acer inoxidable de 30cm/50cm d'alçada, amb placa
d'ancoratge per a suport de fixacions de línia de vida horitzontal fixa,
ancorada a estructura, coberta o paret amb fixacions mecàniques (P -
1)

152,65 4,000 610,60

6 EBCARLL01 u Subministrament de Carro lliscant específic per linia de vida hotitzontal
(P - 2)

271,81 2,000 543,62

TOTAL Titol 3 01.04.41 5.140,01

Obra 01 Pressupost UI 17 2025

Capítol 04 ED115 CFA Els Tarongers

Titol 3 42 Escala d'accés a coberta

1 ESCLVU002 m Escala metàl.lica recta de 0,6m d'amplada, segons Norma UNE
EN-353/1, alçada 2m + 1m de desembarcament. (P - 7)

248,01 2,000 496,02

TOTAL Titol 3 01.04.42 496,02

Obra 01 Pressupost UI 17 2025

Capítol 04 ED115 CFA Els Tarongers

Titol 3 43 Seguretat i Salut

1 HSEGSAL2 u Partida alçada a justificar de proteccions individuals i col·lectives de
seguretat i salut

(P - 9)

132,00 1,000 132,00

TOTAL Titol 3 01.04.43 132,00

Obra 01 Pressupost UI 17 2025

Capítol 05 EE021 Velòdrom Municipal

Titol 3 51 Línies de vida

EUR
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

MILLORES DE SEGURETAT VERTICAL EN VARIS EQUIPAMENTS MUNICIPALS

PRESSUPOST Data: 22/10/25 Pàg.: 5

1 EB71US20 u Columna d'acer inoxidable de 30cm/50cm d'alçada, amb placa
d'ancoratge per a suport de fixacions de línia de vida horitzontal fixa,
ancorada a estructura, coberta o paret amb fixacions mecàniques (P -
1)

152,65 2,000 305,30

2 PB70-HC70 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició
7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN
795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació
< 15 m) i tesat (P - 14)

16,30 15,000 244,50

3 PB70-HC75 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal
fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos amb element
amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor
de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb
elements protector, segons UNE_EN 795/A1 (P - 15)

491,56 1,000 491,56

4 EBCARLL01 u Subministrament de Carro lliscant específic per linia de vida hotitzontal
(P - 2)

271,81 2,000 543,62

5 PB70-HC6Z u Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat,
fixada amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1 (P - 13)

202,95 1,000 202,95

TOTAL Titol 3 01.05.51 1.787,93

Obra 01 Pressupost UI 17 2025

Capítol 05 EE021 Velòdrom Municipal

Titol 3 52 Seguretat i Salut

1 HSEGSAL4 u Partida alçada a justificar de proteccions individuals i col·lectives de
seguretat i salut

(P - 11)

66,00 1,000 66,00

TOTAL Titol 3 01.05.52 66,00

Obra 01 Pressupost UI 17 2025

Capítol 06 ED089 El Pericó

Titol 3 61 Línies de vida

1 PB70-HC70 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició
7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN
795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació
< 15 m) i tesat (P - 14)

16,30 240,000 3.912,00

2 PB70-HC75 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal
fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos amb element
amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor
de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb
elements protector, segons UNE_EN 795/A1 (P - 15)

491,56 6,000 2.949,36

3 PB70-HC77 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer
inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN
795/A1 (P - 16)

218,44 12,000 2.621,28

4 EBCARLL01 u Subministrament de Carro lliscant específic per linia de vida hotitzontal
(P - 2)

271,81 2,000 543,62

TOTAL Titol 3 01.06.61 10.026,26

EUR
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

MILLORES DE SEGURETAT VERTICAL EN VARIS EQUIPAMENTS MUNICIPALS

PRESSUPOST Data: 22/10/25 Pàg.: 6

Obra 01 Pressupost UI 17 2025

Capítol 06 ED089 El Pericó

Titol 3 62 Seguretat i Salut

1 HSEGSAL3 u Partida alçada a justificar de proteccions individuals i col·lectives de
seguretat i salut

(P - 10)

330,00 1,000 330,00

TOTAL Titol 3 01.06.62 330,00

EUR
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

MILLORES DE SEGURETAT VERTICAL EN VARIS EQUIPAMENTS MUNICIPALS

RESUM DE PRESSUPOST Data: 22/10/25 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ED056 Escola Montserrat Solà 16.842,28

Capítol 01.02  ED048 INstitut escola mar Mediterrània 21.782,12

Capítol 01.03  ED039 Escola Camí del Mig - Infantil 3.792,77

Capítol 01.04  ED115 CFA Els Tarongers 5.768,03

Capítol 01.05  EE021 Velòdrom Municipal 1.853,93

Capítol 01.06  ED089 El Pericó 10.356,26

Obra 01 Pressupost UI 17 2025 60.395,39

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

60.395,39

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost UI 17 2025 60.395,39

60.395,39

euros
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
MILLORES DE SEGURETAT VERTICAL EN VARIS EQUIPAMENTS MUNICIPALS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 60.395,39

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 60.395,39............................................................. 7.851,40

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 60.395,39................................................................ 3.623,72

Subtotal 71.870,51

21 % IVA SOBRE 71.870,51............................................................................................... 15.092,81

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 86.963,32

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VUITANTA-SIS MIL NOU-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS )
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III. NORMATIVA TÈCNICA  APLICABLE 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y 

dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars 
de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del 

gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que 
en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents 
aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el 
Codi tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, 
autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-
EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels 
productes, equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, 
de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades 
que la despleguen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar 
la seva aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, 
documentació complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en 
color negre la normativa d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es 
preveuen les possibles ordenances i disposicions municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en 
funció del seu abast i dels usos previstos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 

Color blau: legislació d’àmbit municipal 
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Aspectes generals 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per 
a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 
(BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb 
discapacitat (BOE 11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

Requisits bàsics de qualitat de l’edificació 
Ús de l’edifici  
Habitatge 
Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a 
l’interior de l’habitatge. 
Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el 
trabajo”. (O. 09/03/1971) 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos 
electromagnéticos 
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 
Accessibilitat  
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados y edificaciones  
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y 
acceso universal. 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 
Seguretat estructural 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
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RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 
Seguretat en cas d’incendi 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) 
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 
Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 
HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
Protecció enfront del soroll 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 
 

Estalvi d’energia 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 
HE-0 Limitació del consum energètic 
HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 
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HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 
HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 
HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 
HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

Sistemes estructurals 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com 

d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic 

de l'Edificació. 
NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels 
sostres d’edificis d’habitatges  
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 

Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  
CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 
CTE DB HR Protecció davant del soroll  
CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 
CTE DB SE AE Accions en l’edificació  
CTE DB SE F Fàbrica i altres 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores  

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 
21/4/81; 25/11/81) 
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  
1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 
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O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 
“Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 
 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
Criterios sanitarios del agua de consumo humano  
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a 
serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la 
Generalitat de Catalunya) 
D 202/98 (DOGC 06/08/98) 
Ordenances municipals 
 

Instal·lacions d’evacuació 
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Instal·lacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 
 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
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RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
 

Gas-oil 
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 

 

Instal·lacions d’electricitat 
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de 
vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas 
complementarias del mismo. 
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica  
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 
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Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no 
inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 
 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 
6/11/99).  
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones                     
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 
346/2011 
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la 
recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de 
telecomunicación en el interior de los edificios 
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) 
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 
 

Instal·lacions de protecció al llamp  
CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

 
Certificació energètica dels edificis 
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  
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Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 
Control de qualitat 

Marc general 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 
12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción 
y de resistencia frente al fuego  
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 
Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de 
la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 
 

Llibre de l’edifici 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat 
per a l’any 2003. art. 105 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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IV. PLEC DE CONDICIONS GENERALS 

PL 1 Definició i normes d'aplicació general 

Definició 

Aquesta memòria valorada té per objecte la realització, fins a l'execució total, de totes les obres que 
es detallen en els documents que l'integren i que es representen en els plànols adjunts, la construcció 
de les quals s'ha d'ajustar a les prescripcions contingudes en aquest plec i a les instruccions del 
tècnic director de les obres, a qui correspon la interpretació autoritzada d'aquells i que resoldrà les 
dificultats de detall que es puguin presentar. 

Els documents de la memòria valorada són els següents: 

- MEMÒRIA I ANNEXOS 

- PRESSUPOST 

- PLEC DE CONDICIONS  

- PLÀNOLS 

S'entén per documents contractuals els que resten incorporats al contracte i que són de compliment 
obligat, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota 
pressupost, són: 

- Plànols 

- Plec de Condicions 

- Programa de desenvolupament dels treballs o pla d’obra 

- Pressupost total 

La resta de documents o dades del projecte són informatius, i els constitueixen la Memòria, amb tots 
els Annexos, l’estat d’amidaments i els Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l'Administració, 
sense que això signifiqui que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. 
Aquestes dades s'han de considerar, tan sols, com a complement d'informació que el contractista ha 
d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals definits a l'apartat anterior constitueixen la base del contracte; per 
tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del contracte basant-se en les 
dades que contenen els documents informatius (com, per exemple, preus de bases de personal, 
maquinària i materials, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials 
de l'explanació, justificació de preus, etc.), llevat que aquestes dades apareguin en algun document 
contractual. 

El contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se del fet de no obtenir 
prou informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte. 

Si hi havia contradicció entre els plànols i les prescripcions tècniques particulars, en cas d'incloure's 
aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, prevaldria el que 
prescriuen les prescripcions tècniques particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen 
sobre les prescripcions tècniques generals. 

El que s'ha esmentat al plec de condicions i omès als plànols, o viceversa, ha de ser executat com si 
hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri del director, quedin prou definides 
les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu al contracte. 
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Es considera aplicable la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions 
esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que sigui vigent amb anterioritat a 
la data del contracte. 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses  normes, es tindran en compte, en tot 
moment, les condicions més restrictives. 

L'adjudicatari s'ha d'atenir, en l'execució d'aquestes obres, a tot allò que sigui aplicable en les 
disposicions vigents en relació a la reglamentació de treball, assegurances de malalties, subsidis 
familiars, plus, subsidis de vellesa, gratificacions, vacances, retribucions especials, hores extres, 
càrregues socials i, en general, totes les disposicions que s'hagin dictat o es dictin per regular les 
condicions laborals a les obres per contracte amb destinació a l'Administració Pública. 

 

PL 2 Disposicions generals 

Funcions del director de l'obra 

Les funcions del director, pel que fa a la direcció, el control i la vigilància de les obres, són les 
següents: 

- Exigir al contractista, directament o per mitjà del personal a les seves ordres, el compliment de 
les condicions contractuals. 

- Garantir l'execució de les obres amb estricta subjecció al Projecte aprovat o a les modificacions 
degudament autoritzades i el compliment del programa de treball. 

- Definir i precisar aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents 
deixen a la seva decisió. 

- Autoritzar l'inici dels treballs i comprovar el replanteig general i els de detall. 

- Resoldre totes les qüestions tècniques que s'escaiguin pel que fa a interpretació de plànols, 
condicions de materials i d'execució d'unitats d'obra, sempre que no es modifiquin les 
condicions del contracte. 

- Atendre les interpel·lacions que qualsevol ciutadà pugui realitzar a l'execució de l'obra per 
remetre-les a l'autoritat competent segons el tema plantejat. 

- Estudiar les incidències o els problemes plantejats en les obres que impedeixin el compliment 
normal del contracte o n'aconsellin la modificació, i tramitar, si escau, les propostes 
corresponents. 

- Proposar les actuacions adients per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, els 
permisos i les autoritzacions necessaris per a l'execució de les obres i l'ocupació dels béns 
afectats per aquestes, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i les servituds relacionats 
amb les obres. 

- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d'urgència o gravetat, la direcció 
immediata de determinades operacions o treballs en curs; per la qual cosa el contractista haurà 
de posar a la seva disposició el personal, el material i els mitjans de tot tipus de l'obra. 

- Definir, determinar i supervisar els assajos, les proves i les anàlisis i altres operacions del 
Control de Qualitat, com també la interpretació i valoració dels resultats. 

- Acreditar al contractista les obres realitzades, d'acord amb el que disposen els documents del 
contracte. 

- Participar en les recepcions i redactar la liquidació, d'acord amb les normes legals establertes. 
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El contractista restarà obligat en tot moment a prestar la seva col·laboració al director per al  
desenvolupament normal de les funcions que li són encomanades. 

Personal del contractista 

La Direcció de l'obra vetllarà especialment perquè les funcions de delegat del contractista i la resta del 
seu personal facultatiu recaiguin sobre persones que tinguin la titulació requerida. 

La Direcció podrà suspendre els treballs, sense que això signifiqui cap alteració dels termes i terminis 
del contracte, quan aquells no es duguin a terme sota la direcció del personal facultatiu designat per 
fer-ho. 

El Director Facultatiu podrà exigir al contractista la designació de nou personal facultatiu quan així 
resulti de les necessitats dels treballs. En els casos d'incompliment de les ordres rebudes o de 
negativa a subscriure, amb conformitat o observacions, els documents que reflecteixin el 
desenvolupament de les obres -com els comunicats de situació, les dades d'amidaments d'elements a 
ocultar, els resultats d'assajos, les ordres de la Direcció i d'altres definits per les disposicions del 
contracte o convenients perquè es desenvolupi millor- es presumirà que hi ha aquell requisit. 

Les empreses instal·ladores subcontractades hauran de disposar de les homologacions pertinents. En 
el cas específic de les empreses instal·ladores de sistemes d'alarma, aquestes hauran d'estar 
expressament autoritzades per la Direcció General de Seguretat. 

Ordres al contractista 

La Direcció Facultativa serà l'únic interlocutor ordinari entre la propietat i l'adjudicatari. Les ordres 
emanades de la superioritat jeràrquica del director, llevat de casos de reconeguda urgència, es 
comunicaran sempre al contractista per mitjà de la Direcció d'obra. I en els casos excepcionals 
esmentats, l'autoritat promotora de l'ordre la comunicarà a la Direcció amb la mateixa urgència. 

El contractista no pot en cap moment atendre, sense autorització expressa del director facultatiu, cap 
sol·licitud de modificació de les obres de procedència aliena. Les observacions, peticions i 
reclamacions que puguin fer-li arribar altres persones que es considerin afectades per les obres les 
remetrà amb la diligència requerida a la Direcció de l'obra perquè disposi el que calgui en cada cas. 

En aquelles obres en què la propietat nomeni un inspector d'obra, la missió d'aquest serà 
exclusivament la de permanent vigilància i informació a la Direcció d'obra sota les ordres d'aquesta, 
sense que pugui tenir -per si mateix o per delegació- cap altra prerrogativa. Excepcionalment podrà 
aturar l'execució de determinada unitat d'obra que no s'estigui fent d'acord amb les indicacions 
emanades de la Direcció, el temps suficient per informar-la immediatament de l'adopció d'aquesta 
mesura per tal que disposi el que calgui. 

 

PL 3 Inici de les obres 

Inspecció de les obres 

El contractista o el seu delegat ha d'acompanyar la Direcció durant les visites d'inspecció de les 
obres. 

Programa de treballs 

El contractista ha de presentar, com a màxim en el termini d'una setmana a comptar de la data de 
l'acta de comprovació del replanteig, el programa de treballs ajustat al termini d'execució contractat, 
en el qual ha de constar: 

a. Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el Projecte, amb expressió del 
volum de cadascuna. 
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b. Determinació dels mitjans necessaris com ara personal, instal·lacions, equip i materials, amb 
expressió dels seus rendiments mitjans. 

c. Estimació, en dies, dels terminis d'execució de les diverses obres o operacions preparatòries, 
equip i instal·lacions i dels d'execució de les diverses parts o classes d'obra. 

d. Valoració mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les obres o operacions 
preparatòries, equip i instal·lacions i parts o classes d'obra a preus unitaris. 

Gràfics de les diverses activitats o treballs. 

El programa de treballs ha de tenir en compte els períodes que la Direcció d'obra necessita per als 
replanteigs de detall i els preceptius assajos d'acceptació. 

El programa de treballs, un cop aprovat per la Direcció Facultativa, té caràcter contractual i és exigible 
com a tal. 

Ordre d'inici de les obres 

La subscripció de l'Acta de Comprovació del Replanteig dóna inici -llevat que l'Acta expressi una altra 
cosa- al període d'execució de l'obra, que es comença a comptar, a l'efecte del termini, des l'endemà 
a la data d'aquella. 

Si, encara que el contractista hagués formulat observacions que poguessin afectar l'execució del 
Projecte, el director decidís iniciar-lo, el contractista estaria obligat a iniciar-les, sense perjudici del seu 
dret a exigir, si s'escaigués, la responsabilitat que a l'Administració incumbeix com a conseqüència 
immediata i directa de les ordres que emet. 

L'inici de qualsevol unitat d'obra ha de ser autoritzat per la Direcció Facultativa, després de comprovar 
els replanteigs parcials i de detall i dels resultats dels assajos i les anàlisis previs i/o d'acceptació que 
resultin necessaris. 

 

PL 4 Desenvolupament i control de les obres 

Replanteig de detall de les obres 

L'adjudicatari, a partir de les dades contingudes en el Projecte i de les instruccions de la Direcció 
Facultativa, ha de confeccionar els plànols geomètrics de replanteig general i de detall. 

El director aprovarà els replanteigs general i de detall necessaris per a l'execució de les obres i 
subministrarà al contractista tota la informació de què disposi per tal que es puguin dur a terme. 

El contractista haurà de proveir, a càrrec seu, tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per 
efectuar els replanteigs i determinar i fixar els punts de control o de referència que calguin. 

Equips de maquinària 

Qualsevol modificació de l'equip adscrit o aportat a l'obra exigible per contracte o compromesa per la 
Licitació requerirà la aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 

Assajos 

El contractista està obligat a facilitar en tot moment les tasques del laboratori designat per la Direcció 
Facultativa per a la realització de les proves, els assajos o les anàlisis del Control de Qualitat, com 
també a disposar de tot el que calgui per a tal efecte, facilitant el personal, els materials i els aparells 
que es requereixin sense cap abonament. 

En el cas que els resultats dels assajos de control resultessin desfavorables o insuficients, el director 
de l'obra podria exigir la realització dels assaigs complementaris que estimi pertinents. El contractista 
assumirà totes les despeses que s'originin per aquest motiu i no es computaran els efectes del 
percentatge màxim del cost del Control de Qualitat a càrrec d'aquell.  
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Materials 

No s'aportarà ni s'utilitzarà cap material a obra si prèviament no ha estat acceptat per la Direcció 
Facultativa. 

En conseqüència el contractista notificarà a la Direcció, amb prou antelació, la procedència i les 
disponibilitats del que es proposi utilitzar per tal que aquella pugui ordenar l'execució de les proves i 
assaigs necessaris per acreditar-ne la idoneïtat. D'acord amb això, es considerarà defectuosa l'obra o 
la part d'obra que hagi estat realitzada amb materials no assajats i aprovats per la Direcció 
Facultativa. 

L'acceptació de les procedències proposades serà condició prèvia imprescindible per a la realització 
d'aplecs a l'obra, sense perjudici que la Direcció pugui verificar en tot moment que l'esmentada 
idoneïtat es manté en aplecs successius o rebutjar més endavant si s'apreciés en el material 
qualsevol defecte de qualitat o uniformitat.  

Els préstecs, tant de titularitat pública com privada, situats parcialment o totalment en el mateix terme 
municipal requeriran l'aprovació prèvia formal, específica per a la realització d'aquesta obra, de 
l'Ajuntament. Sense perjudici de la subjecció a llicència i a qualsevol altra autorització que s'escaigui. 
A tal efecte el contractista aportarà tot el que calgui per  definir la intervenció, l'abast de l'impacte, la 
durada i les mesures correctores que proposi. 

Els materials necessaris per a l'obra, estiguin o no inclosos en aquest Plec, hauran de ser de qualitat 
adequada a la utilització a què se'ls destina; per la qual cosa s'ha de presentar mostres, informes i 
certificats dels fabricants corresponents i, en qualsevol  cas, la Direcció Facultativa pot ordenar la 
realització d'assajos i proves que estimi convenients. 

Els materials s'han de disposar i emmagatzemar de forma convenient tant pel que fa a la necessària 
conservació característiques, aptitud, forma... com perquè siguin fàcilment inspeccionables. També 
cal prendre especial cura en la seguretat dels aplecs, tant per als béns com per a les persones, 
pròpies a l'obra o alienes. 

Tot el material que no reuneixi les condicions requerides o hagi estat rebutjat o sigui inutilitzable per 
qualsevol altre concepte serà retirat de l'obra immediatament. 

Aplecs 

L'emplaçament del aplecs en terrenys de la mateixa obra o en altres del mateix terme municipal, tant 
de titularitat pública com privada, requerirà l'aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. El contractista 
delimitarà de manera ben ostensible la totalitat del perímetre utilitzat i serà responsable de la neteja i 
el condicionament de l'espai propi, com també de l'entorn i la zona d'influència. L'omissió d'aquest 
requisit serà motiu de sanció, clausura de la utilització i detriment de la primera certificació que es 
produeixi dels imports necessaris per afrontar les despeses de restitució de les condicions al lloc en 
qüestió. 

Les superfícies s'hauran de condicionar, un cop utilitzades, i caldrà restituir-les tal com estaven en 
principi. 

Qualsevol despesa o indemnització que se'n derivi anirà a càrrec del contractista. 

Treballs nocturns o festius 

Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats pel director i es podran fer només les 
unitats d'obra que ell indiqui. El contractista haurà d'instal·lar els equips d'il·luminació del tipus i la 
intensitat que la Direcció ordeni, i mantenir-los en perfecte estat mentre durin els treballs. 

Serà objecte d'autorització expressa la utilització de qualsevol mitjà que pugui implicar contaminació 
acústica o qualsevol altra molèstia al veïnat. 



CSV (Codi de verificació
Segura) IV7QTS3NAEND7WH73X7NCFYB7Y Data i hora 24/11/2025 08:57:32

Normativa Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de
determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança

Signat per EVA LLAURADÓ VALBUENA (ARQUITECTE/A TÈCNIC/A ESPECIALITZAT I SEGURETAT)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7QTS3NAEND7WH73X7NCFYB7Y Pàgina 47/78

 
 

 

Servei de Manteniment 
Direcció d’Equipaments i Espais Públics      
Àrea d’Ecologia Urbana UI 17 2025 PROVISIONAL PE MEM.docx | 27 

 

Els treballs en jornada festiva, tant general com local, també requeriran l'aprovació prèvia de la 
Direcció Facultativa. Els dissabtes tindran la consideració de festius en la totalitat de la jornada. 

Construccions i conservacions de desviaments 

El contractista construirà, habilitarà i mantindrà al seu càrrec els camins o les vies de comunicació de 
qualsevol mena que calgui per al transport de personal, materials, maquinària i la seva maniobra. 

També farà els itineraris i desviaments degudament senyalitzats que calgui per als vianants o el 
trànsit de qualsevol mena que resultin afectats per les obres i demolirà i retirarà els que hagin estat 
construïts en aquell moment i ja no siguin necessaris. 

Llevat que siguin explícitament previstos en el pressupost en partides independents, aquests treballs 
es consideren inclosos en els preus de les unitats d'obra respectives. 

Senyalització de les obres i instal·lacions. 

L'adjudicatari restarà obligat a disposar i col·locar en nombre, dimensions, tipologia i qualitat suficients 
els senyals de trànsit i protecció -informatius i preceptius- necessaris per evitar qualsevol accident, 
com també tots aquells addicionals que el tècnic director estimi necessaris. El responsable dels 
accidents que es puguin produir per incompliment d'aquestes prescripcions serà l'adjudicatari. 

En qualsevol cas, cal complir els requisits mínims següents: 

1. S'encerclarà completament qualsevol obstacle ocasionat a la via pública, tant a voreres com a 
calçades, o a qualsevol altre àmbit públic viari, ja estigui integrat per personal que treballa, 
aplecs de material, runa, maquinària, mitjans de transport, rases, pous o qualsevol altre element 
afecte directament o indirectament als treballs en execució. 

2. Mai no es pot prescindir de la senyalització genèrica de obres en execució segons els senyals 
reglamentaris específics. 

3. Cal tancar totalment amb tanques subjectes entre elles els àmbits on hi hagi pous, rases o 
altres elements que puguin comportar un perill físic. El conjunt del tancament i les subjeccions 
han de presentar prou solidesa. Aquests tipus d'elements cal que es cobreixin al final de la 
jornada i sempre que no s'hi treballi directament. 

4. A la nit no hi pot mancar la definició íntegra de qualsevol obstacle amb prou senyalització 
lluminosa. 

Totes les tanques han de contenir, en lloc visible, un rètol que indiqui el nom de l'empresa i el seu 
número de telèfon. Es prohibeix la col·locació d'altres anuncis a les tanques, rètols o senyals de tot 
tipus que ha d'instal·lar l'adjudicatari amb motiu de les obres. 

Quan la senyalització s'apliqui sobre obres, àmbits o instal·lacions dependents d'altres organismes, el 
contractista restarà, a més, obligat a allò que sobre el particular estableixin les normes d'aquells 
organismes interessats. 

Restaran de càrrec de l'adjudicatari les despeses que per material de senyalització i precaució origini 
el compliment de tot allò que disposa aquest article. 

Precaucions especials durant l'execució de les obres 

És aplicable el que estableix l'article 104.10 del PG-3. 

La cura per ocasionar el mínim de pertorbacions als usuaris de la via pública i als veïns de les zones 
properes serà objecte d'especial atenció del contractista pel fet de tractar-se d'una condició inherent a 
la realització d'obres dintre del domini urbà.  

La Direcció Facultativa ha de vetllar de manera especial aquesta qüestió i pot ordenar la modificació 
de plans o sistemes d'execució de les unitats d'obra que ho requereixin i proposar les sancions que 
siguin aplicables per incompliment d'aquesta especificació. 
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PL 5 Responsabilitats especials del contractista 

Danys i perjudicis 

El contractista té l'obligació de prendre les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona 
marxa de les feines. 

En qualsevol cas, el contractista és l'únic i exclusiu responsable, durant l'execució de les obres, de 
tots els accidents danys o perjudicis, directes o indirectes, que pugui patir o ocasionar ell o el seu 
personal, a ell o a qualsevol altra persona, servei o entitat, i assumirà, en conseqüència, totes les 
responsabilitats que comportin. 

Quan aquests perjudicis s'hagin ocasionat com a conseqüència immediata i directa d'una ordre 
explícita de l'Administració, aquesta serà responsable dintre dels límits assenyalats en la Llei de 
Règim Jurídic de l'Administració de l'Estat. Aquesta també serà responsable dels danys que es causin 
a tercers com a conseqüència de vicis de projecte. En aquests casos l'Administració pot exigir al 
contractista, per raons d'urgència, la reparació del dany causat, i aquest tindrà dret que se li abonin 
les despeses que es derivin de tal reparació. 

Evitació de contaminacions 

El contractista té l'obligació de complir les ordres de la Direcció per tal d'evitar la contaminació 
ambiental, sanitària i sònica, de l'aire, dels cursos d'aigua i, en general, de qualsevol mena de bé 
públic o privat. 

És obligació del contractista el manteniment permanent de l'obra i els seus entorns i de les 
adequades condicions de neteja. Ha de  retirar immediatament runes, materials no utilitzables, 
instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, limitar el temps de presència d'aplecs en obra a 
l'imprescindible, prendre cura de l'aspecte i, en general, adoptar les mesures i executar els treballs 
necessaris perquè les obres presentin, en temps sec i en temps de pluja, un aspecte compatible amb 
l'ordre, la higiene i el  decòrum exigible a qualsevol activitat urbana, i més si es desenvolupa en un 
espai públic i ostensible. 

El contractista, com a conseqüència de la seva obligació de mantenir la policia de l'obra, és també 
responsable de la runa o deixalles que agents aliens a l'obra puguin abocar dins els dominis 
d'aquesta o de la seva àrea d'influència. S'ha d'encarregar de denunciar-los i de retirar les deixalles 
amb la diligència necessària per evitar la degradació generalitzada de l'indret. Només resultarà 
exonerat d'aquesta obligació quan, en un àmbit perfectament definit i allunyat de la zona d'obres, 
aquestes s'hagin donat per acabades i la Direcció d'Obra hagi donat el vistiplau a la forma com s'ha 
deixat l'indret. El director de l'obra, acompanyat del contractista, ha de fer aleshores una inspecció -a 
la qual podrà convocar la Policia municipal o una altra autoritat responsable de la neteja ciutadana- i, 
si ho troba conforme, ha de lliurar a aquesta la responsabilitat de la vigilància i el manteniment a partir 
d'aquest moment. 

Serveis afectats 

Els plànols i altra documentació que el projecte incorpora relatius a l'existència i situació de serveis, 
cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i, en general, d'instal·lacions i estructures d'obra 
soterrades, tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l'exhaustivitat ni l'exactitud i, per tant, no 
seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. L'adjudicatari està obligat a la seva pròpia 
investigació, per la qual cosa sol·licitarà als titulars d'obres i serveis plànols de situació i localitzarà i 
descobrirà les conduccions i obres enterrades per mitjà dels treballs d'excavació manual necessaris. 
Les despeses ocasionades o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, 
per tant, no seran objecte d'abonament independent. 
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PL 6 Amidament i abonament 

Amidament de les obres 

El contractista facilitarà tots els auxilis necessaris, inclosos la topografia i l'elaboració de plànols, per 
tal de documentar els amidaments. 

En finalitzar les obres lliurarà a la Direcció Facultativa un conjunt complet de plànols as built còpies, 
que defineixin la situació i les dimensions reals de tots els elements i les instal·lacions construïts. 

Abonament de les obres 

a. Certificacions 

Mensualment, el Contractista aportarà a la Direcció Facultativa el Llibre dels Amidaments, on 
es detallarà l'amidament realment executat de cada unitat d'obra. Un cop s'hagin verificat les 
dades, la Direcció Facultativa prepararà la Certificació mensual que justificarà davant de la 
Propietat l'import econòmic de les obres realitzades fins aquell moment. A partir de la 
signatura de la Certificació per part de la Direcció Facultativa i de la Propietat, el Contractista 
podrà aportar la factura per a l'abonament de les feines realitzades. 

b. Preus unitaris 

El preu unitari que apareix al Quadre de Preus serà el que s'aplicarà als amidaments per a 
obtenir l'import d'execució material de cada unitat d'obra. Els preus unitaris que figuren en el 
Quadre de Preus inclouen sempre el subministrament del material (amb els drets de patent, 
cànon d'extracció, etc.), el transport, la manipulació i la utilització de tots els materials 
utilitzats per a l'execució de la corresponent unitat d'obra, les despeses de mà d'obra, 
maquinària, mitjans auxiliars i instal·lacions necessàries per a acabar la unitat corresponent, 
així com les despeses indirectes. La justificació del preu unitari amb la descripció i 
descomposició de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra no 
és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la 
unitat d'obra. Per això, les operacions i materials no relacionats, però necessaris per a 
executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i es consideren inclosos 
en el preu unitari corresponent. 

c. Partides alçades 

Les partides que figuren com de "pagament íntegre" a les Prescripcions Tècniques 
Particulars, als Quadres de Preus, o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran 
íntegrament al Contractista un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus o, en el seu 
defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 

Altres despeses a càrrec del contractista 

A part de les específicament esmentades en altres articles d'aquest Plec de Condicions, són a càrrec 
del contractista, sempre que el contracte no especifiqui explícitament el contrari, les despeses 
següents: 

- Les despeses que originin els replanteigs generals i particulars de detall, com també les 
comprovacions respectives. 

- Les de construcció, moviment i retirada de tota mena de construccions auxiliars. 

- Les de lloguer o compra de terrenys i immobles per a oficina, taller o dipòsits de maquinària i 
materials. 

- De protecció d'aplecs i de la mateixa obra contra tot deteriorament, dany o incendi, tot complint 
les disposicions vigents en matèria d'emmagatzemament d'explosius i carburants. 
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- Les de neteja i evacuació de deixalles i escombraries. 

- Les d’instal·lació, lloguer, muntatge i desmuntatge de grues, elevadors i altres i instal·lacions 
auxiliars de les obres. 

- Les de construcció, conservació i demolició i retirada de rampes, desviaments, accessos, 
camins i altres vies auxiliars. 

- Les de construcció i conservació de desguassos. 

- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació dels mitjans necessaris per a la 
senyalització adequada o la protecció de les obres que no estiguin explícitament incloses en el 
Pla de Seguretat i Higiene. 

- Les de subministrament, col·locació i retirada dels cartells indicatius d'obra. 

- Les de retirada d'instal·lacions, eines, materials i, en general, neteja de l'obra i els seus voltants. 

- Les de restitució, reposició  o correcció de les zones de préstecs o aplecs. 

- Les de muntatge, contractació, conservació i retirada de les instal·lacions per al 
subministrament d'aigua, energia elèctrica o altres necessàries per a les obres, com també del 
seu consum. 

- Les de demolició i retirada de les instal·lacions provisionals. 

- Les de correcció de les deficiències observades i retirada dels materials inservibles. 

- Les de construcció d'obres de fàbrica necessàries per a l'evacuació d'aigües residuals o 
d'escorrentia durant l'execució de les obres, i també el posterior sanejament de les zones 
afectades. 

- Les del personal necessari per portar a terme la vigilància de les obres. 

- Les despeses ocasionades per danys a tercers. 

- Les de confecció de plànols de replanteig d'obra, de detall i as built, com també  dels treballs 
topogràfics. 

- Les de compra i instal·lació dels cartells d'obra de les diferents administracions que intervinguin 
a l'obra, així com els propis d'informació, senyalització i protecció. 

 

L'adjudicatari s'ha de fer càrrec de les despeses per a l'obtenció de llicències, permisos, 
autoritzacions, visats..., necessaris per a la legalització de les obres i instal·lacions i la posada en 
funcionament i de confecció dels documents que calgui presentar per a l'obtenció d'aquells. 

Les despeses del control de qualitat fins a l'1,5 % del pressupost d'execució per contracte del projecte 
i totes les necessàries per complir la normativa sobre seguretat i higiene en el treball que no siguin 
explícitament previstes pel Pla de Seguretat i Higiene (inclosa l'elaboració), són, així mateix, a càrrec 
del contractista. 
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V. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
ELEMENTS PER LÍNIA DE VIDA FIXA (D) 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDAS D’OBRA EXECUTADES 
 
Sistemes anticaigudes, instal·lats de manera permanent a l’edifici, per garantir que els treballs de 
manteniment en llocs sense proteccions col·lectives contra caigudes es puguin dur a terme sense 
riscos per als treballadors. 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

 Replantejament del traçat de la línia i dels punts d’ancoratge 
 Fixació dels elements d’ancoratge 
 Col·locació del cable o cables, fixats als extrems i enfilats als ancoratges intermedis, i tensat 

final 
 Realització de les proves de càrrega i comprovació de les distàncies en cas de caiguda 

CONDICIONS GENERALS: Totes les peces que integren la línia de vida pertanyeran a un sistema 
homologat, i no es barrejaran peces de sistemes diferents. La col·locació dels suports (pilars, plaques 
de fixació, etc.) dels elements d’ancoratge i les distàncies entre suports seran les indicades en la DT. 
Hi haurà un rètol amb la indicació del nombre màxim de persones lligades a la línia de vida o al punt 
d’ancoratge, al punt d’accés a la zona a protegir. 

Toleràncies d’execució: 
 Replantejament: ± 10 mm 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

La instal·lació de la línia de vida o dels elements d’ancoratge puntuals serà realitzada per una 
empresa homologada pel fabricant del sistema. 

Abans de col·locar els suports, es farà un replantejament del conjunt i es verificarà que no hi hagi 
elements de l’edifici que puguin ser obstacles no previstos en el disseny i que representin un perill en 
cas de caiguda. 

Si cal fer modificacions en el traçat de la línia o en els punts de fixació dels ancoratges, es refarà el 
càlcul de les distàncies en cas de caiguda i dels esforços en els elements d’ancoratge per verificar 
que siguin admissibles. 

Si el sistema de fixació dels ancoratges ha de travessar una coberta o una impermeabilització, 
s’utilitzaran elements auxiliars que garanteixin l’estanquitat del sistema. 

3.- UNITAT I CRITERI DE MESURA 

PLACA AMB ANELLA, CONJUNT D’ELEMENTS PER ALS DOS EXTREMS DE LA LÍNIA DE VIDA, 
ANCORATGE INTERMEDI I COLUMNA PER A SUPORT D’ANCORATGE: Unitat d’element realment 
col·locat en obra segons les especificacions de la DT. 

CABLE PER A LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL: Metres de longitud realment col·locats d’acord amb 
les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 354:2002 — Equips de protecció individual contra caigudes d’altura. Elements d’amarratge. 
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VI. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 
 
 
Dades de l’obra 

Tipus d'obra:         

MILLORES DE SEGURETAT VERTICAL EN VARIS EQUIPAMENTS MUNICIPALS  

Emplaçament:     

ED056 Escola Montserrat Solà - PL. dels Alocs, 1 

ED048 Institut escola Mar Mediterrània - Pg. de Ramon Berenguer III, 130 

ED039 Escola Camí del Mig (Infantil) - Camí del Mig, 1 

ED115 CFA Els Tarongers - C. de la mare de Déu de la Cisa, 80 

EE021 Velòdrom Municipal Av. del Velòdrom, 27 

ED089 El Pericó (Ecologia Urbana) – c. de Comadaran. 1 

 
 

Promotor:     

AJUNTAMENT DE MATARÓ 

 
 

Arquitecta tècnica autora del Projecte d'execució:       

Eva Llauradó Valbuena 

 
 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut:       

Eva Llauradó Valbuena 
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1.  INTRODUCCIÓ 
 
Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i  salut a les 
obres de construcció 
 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas 
d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 
del Pla. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan es produeixin  repeticions de 
la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els 
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla 
de Seguretat i Salut, s’haurà de fer prèviament a l’inici d’obra i la presentaran únicament els 
empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  
l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al 
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 

2.  PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 
15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant 
l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions 
i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
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materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 

- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 
dedicar a les diferents feines o fases del treball 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi 
a l'obra o prop de l'obra 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els 
següents principis generals: 

- Evitar riscos 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

- Combatre els riscos a l'origen 

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de 
treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del 
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en 
el treball 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

- Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin 
rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos 
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se 
quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén 
controlar i no existeixin alternatives més segures 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, 
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

3.  IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a 
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars 
de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés 
d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 



CSV (Codi de verificació
Segura) IV7QTS3NAEND7WH73X7NCFYB7Y Data i hora 24/11/2025 08:57:32

Normativa Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de
determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança

Signat per EVA LLAURADÓ VALBUENA (ARQUITECTE/A TÈCNIC/A ESPECIALITZAT I SEGURETAT)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7QTS3NAEND7WH73X7NCFYB7Y Pàgina 56/78

 
 

 

Servei de Manteniment 
Direcció d’Equipaments i Espais Públics      
Àrea d’Ecologia Urbana UI 17 2025 PROVISIONAL PE MEM.docx | 36 

 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-ne d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que 
es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir 
cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

3.01. Mitjans i maquinària  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

3.02. Treballs previs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

3.03. Enderrocs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 
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- Acumulació i baixada de runes 

3.04. Moviments de terres i excavacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

3.05. Fonaments 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Fallides de recalçaments 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

3.06. Estructura 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 
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- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

- Riscos derivats de l'accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

3.07. Ram de paleta 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

3.08. Coberta 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals i antenes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

3.09. Revestiments i acabats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
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- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

3.10. Instal·lacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobreesforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

4.  Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del RD 
1627/1997) 

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per 
les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o 
l'entorn del lloc de treball 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 
subterranis 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 

 

5.  Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals. A més, s'hauran 
de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. 
D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
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Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pe als previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

5.01. Mesures de protecció col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra 
com en relació amb els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de 
la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

5.02. Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 
d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del 
qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de mandils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb 
perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

 

5.03. Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada 
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s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que 
persones alienes a l'obra puguin entrar 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els 
vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

 

6.  PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els 
telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per a garantir el 
ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 

7.  NORMATIVA APLICABLE 

 

 

NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT (actualització 10/2014) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD 
QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD 
EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de 
la Directiva 92/57/CEE 

 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             
(BOE: 10/11/95)  
Ley 54/2003. 12 diciembre  
(BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            
(BOE: 31/01/97) i les seves 
modificacions 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 
1627/1997 

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE 
REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS 
DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 
1/5/2010) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 
LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS 
TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de 
novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE 
SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 
(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
LOS LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 
1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i 
deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e 
Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

 

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 
QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO 
LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN 
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

R.D. 488/97.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, 
RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

R.D. 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 
LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

 

R.D. 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                             
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PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS 
RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO 
DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 1316/1989  
(BOE: 02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

R.D. 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO 
EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52) i les seves 
modificacions posteriors 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE 
LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. 
ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y 
ANEXOS I Y II  (BOE: 05/09/70; 
09/09/70)       correcció 
d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y 
TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE 
POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 
DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 
MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE 
DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

R.D. 836/2003. 27  juny,               
(BOE: 17/07/03).  vigent a partir 
del 17 d’octubre de 2003. 
(deroga la  O. de 28 de junio de 
1988    (BOE: 07/07/88) i  la 
modificació: O. de 16 de abril de 
1990 (BOE: 24/04/90))  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD 
APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE 
AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN 
EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 
06/04/71)  modificació: (BOE: 
02/11/89) derogats alguns 
capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 
773/1997 I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 

  



CSV (Codi de verificació
Segura) IV7QTS3NAEND7WH73X7NCFYB7Y Data i hora 24/11/2025 08:57:32

Normativa Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de
determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança

Signat per EVA LLAURADÓ VALBUENA (ARQUITECTE/A TÈCNIC/A ESPECIALITZAT I SEGURETAT)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7QTS3NAEND7WH73X7NCFYB7Y Pàgina 64/78

 
 

 

Servei de Manteniment 
Direcció d’Equipaments i Espais Públics      
Àrea d’Ecologia Urbana UI 17 2025 PROVISIONAL PE MEM.docx | 44 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  

CASCOS NO METÁLICOS 
 

R. de 14 de diciembre de 
1974     (BOE: 30/12/74): N.R. 
MT 1

PROTECTORES AUDITIVOS (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 
 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 
 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 
 

(BOE: 04/09/75): N.R. MT-5           
modificació: BOE: 27/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 
 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 
AMONÍACO 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 
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VII. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

DG IN ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 

ED056 ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ 

Nº plànol         Escala A3 

I01 ESTAT ACTUAL SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT        1/1.000 

I02 PROPOSTA PLANTA COBERTA                1/250 

ED048 INSTITUT ESCOLA MAR MEDITERRÀNIA 

Nº plànol       Escala A3 

I03 ESTAT ACTUAL SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT        1/1.000 

I04A PROPOSTA PLANTA COBERTA ESCOLA          1/250 

I04B PROPOSTA PLANTA COBERTA GIMNÀS          1/250 

ED039 INSTITUT ESCOLA CAMÍ DEL MIG - INFANTIL 

Nº plànol       Escala A3 

I05 ESTAT ACTUAL SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT        1/1.000 

I06 PROPOSTA PLANTA COBERTA          1/250 

ED115 CFA ELS TARONGERS 

Nº plànol        Escala A3 

I07 ESTAT ACTUAL SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT        1/1.000 

I08 PROPOSTA PLANTA COBERTA           1/125 

EE021 VELÒDROM MUNICIPAL 

Nº plànol        Escala A3 

I09 ESTAT ACTUAL SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT            1/1.000 

I10 PROPOSTA PLANTA COBERTA             1/125 

ED089 EL PERICÓ 

I11 ESTAT ACTUAL SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT            1/1.000 

I12 PROPOSTA PLANTA COBERTA               1/250 
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