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IN.  ÍNDEX DE LA MEMÒRIA 
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
MD 1 Informació prèvia  

1.1 Antecedents i condicionants de partida  
1.2 Descripció de l’edifici 
1.3 Memòria històrica 

MD 2 Descripció del projecte 
2.1 Descripció general del projecte  
2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística. 
2.3 Descripció de les intervencions en l’edifici. Programa funcional 
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3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici 
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3.1.2 Condicions d’accessibilitat 

3.2 Seguretat estructural CTE-SE 
3.3 Seguretat en cas d’incendi CTE-SI 

 SI-1 Condicions per limitar la propagació interior de l’incendi 
 SI-2 Condicions per limitar la propagació exterior de l’incendi 
 SI-3 Condicions per a l’evacuació dels ocupants 
 SI-4 Instal·lacions de protecció contra incendi 
 SI-5 Condicions per a la intervenció de bombers i d’evacuació exterior de l’edifici 
 SI-6 Condicions de resistència al foc de l’estructura 

3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat CTE-SUA 
 SUA-1 Condicions per limitar el risc de caigudes 
 SUA-2 Condicions per limitar el risc d’impacte o “d’atrapament” 
 SUA-3 Condicions per limitar el risc d’immobilització en recintes 
 SUA-4 Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada 

SUA-5 Condicions per limitar el risc causat per situacions d’alta ocupació per la 
tipologia de l’edifici 
SUA-6 Condicions per limitar el risc d’ofegament 
SUA-7 Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment 
SUA-8 Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp 
SUA-9 Condicions d’accessibilitat 

3.5 Salubritat CTE-HS 
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DD. DADES GENERALS 
 
DD 1  IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE  
 
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES DEL MUSEU CAN TINTURÉ  
 
SITUACIÓ: 
Carrer: de l’Església, 40  
Municipi: Esplugues de Llobregat. Barcelona 08950 
Referència cadastral: 3814147DF2831D0001TL 
 
OBJECTE DE L’ENCÀRREC: 
El present projecte es redacta segons encàrrec de l'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per efectuar 
les obres de restauració i rehabilitació de les façanes de l’edifici del Museu Can Tinturé situat a 
l'esmentat emplaçament. 
 
Degut al pas del temps, l’edifici del Museu presenta les seves façanes amb un estat de conservació no 
massa adient i des de l’Ajuntament s’ha determinat efectuar una actuació de restauració i rehabilitació 
per a deixar-les en bones condicions constructives i estètiques. 
 
A la vegada, també caldrà incorporar una actuació sobre les fusteries exteriors existents i els seus 
envidraments, efectuant la seva restauració i substituint els vidres simples actuals per uns envidraments 
aïllants que millorin el confort tèrmic interior i a la vegada produeixin un estalvi energètic del consum 
actual d’energia. 
 
Per tant, amb el present projecte d’execució es podran licitar les obres per a la restauració i rehabilitació 
de les façanes així com per a la restauració i millora climàtica de les fusteries exteriors existents. També 
es farà una neteja del paviment de coberta plana substituint les rajoles deteriorades o trencades i una 
intervenció en el cablejat del parallamps existent en la façana posterior de l’edifici per a reordenar-lo. 
 
Cal tenir en compte que l’edifici del Museu Can Tinturé té protecció de patrimoni amb la declaració de 
Bé Cultural d’Interès Local BCIL en la fitxa núm. 14 del Catàleg d’edificacions i conjunts històric-artístics 
d’Esplugues de Llobregat, aprovat al 1985. L’edifici està inclòs al Document 1. Edificacions i Conjunts 
històric-artístics (Ref. Planejament 1.3/84), pàgines 75 a 77. També està inclòs en el Pla especial de 
conservació del carrer de l’Església, aprovat definitivament el 8 de juny de 1987. 
 
A més, l’edifici està inclòs a l’Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d’Esplugues de 
Llobregat (2006-2007) de la Diputació de Barcelona. 
 
DD 2 AGENTS DEL PROJECTE 
 
PROMOTOR: 
AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
NIF: P0807600B 
Plaça de Santa Magdalena, 5-6  
08950 Esplugues de Llobregat 
Tel: 933 713 350 
Sr. Agustí Erta, arquitecte tècnic del Servei Projectes Urbans  
E-mail: aerta@esplugues.cat 
 
PROJECTISTA: 
Sr. Joan Manuel Nicolàs Monsonís, arquitecte 
Col·legiat COAC núm. 17.318-5 
C. Ramon Turró 100, 5è. 3a. 08005 Barcelona 
NIF: 36502332K  
Tel: 93 451 77 45 / 617 711 219 
E-mail: j.m.nicolas@coac.net 
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DD 3  RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS, PROJECTES PARCIALS 
 
Al present projecte no hi ha cap document complementari ni projecte parcial. 
 
 
DAE DADES ADMINISTRATIVES I ECONOMIQUES 
 
DAE 1 Control de qualitat 
 
El contractista es farà càrrec de les despeses dels assajos de control qualitat, en una quantitat no més 
gran del 1% del pressupost de l'obra (sense baixa), i sempre a criteri de la direcció facultativa, segons 
el programa de control de qualitat per l'empresa homologada de control contractada per l'adjudicatari. 
 
Les despeses originades per aquest concepte van per compte del contractista adjudicatari i s’han 
considerat incloses als preus de les partides del projecte. 
 
En l’apartat dels annexos al projecte tècnic hi ha un annex específic que desenvolupa el Pla de control 
de qualitat del projecte.  
 
DAE 2 Termini d’execució de les obres 
 
El termini d’execució previst per les obres contingudes al present projecte queda establert en un total de 
20 setmanes (5 mesos). En la ME Memòria d’execució figura el Pla d’obra, amb els diferents treballs, la 
seva programació i els terminis d’execució. 
 
DAE 3 Termini de garantia 
 
El termini de garantia de les obres contingudes al present projecte, atenent a la complexitat i la 
naturalesa de l’obra, queda establert en 1 (un) any. 
 
DAE 4 Costos de manteniment 
 
Per la pròpia tipologia del projecte de rehabilitació de les façanes i restauració de fusteries exteriors de 
l’edifici, sense incorporació d’altres elements significatius o rellevants que precisin d’un manteniment 
periòdic, es pot establir que l’únic cost de manteniment necessari serà el corresponent a la revisió 
general de l’estat de les façanes un cop cada any i de la neteja i inspecció de les fusteries exteriors, 
efectuant les operacions habituals de manteniment dels seus mecanismes d’accionament i d’obertura 
un mínim de 2 cops l’any. 
 
DAE 5 Classificació del contractista 
 
En aquest apartat es determina la Classificació del contractista que ha d'exigir-se en la licitació de les 
obres definides en el present projecte, en compliment del previst en: 

  
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 
  
- Reial Decret 773/2015, de 28 de agost, pel qual es modifiquen els preceptes del Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 
1098/2001. 
  
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

  
 
D'acord amb l'art. 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pels 
contractes d'obra de valor estimat igual o superior a 500.000 € és exigible la classificació del 
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contractista per l'acreditació de la seva solvència econòmica, financera i tècnica. Al nostre cas, no 
caldria aquesta classificació, però com l’edifici consta inscrit a l’Inventari del Patrimoni Històric, 
Arquitectònic i Ambiental d’Esplugues de Llobregat, s’haurà d’acreditar la següent classificació per 
garantir la correcta execució per part de l’empresa contractista de les obres: 
 
Grup K; subgrup 7 i categoria en funció del pressupost  
K: Especials 
7: Restauració de béns immobles 
Categoria 2. 
  
- Categoria 1, si la quantia és inferior o igual a 150.000 euros. 
- Categoria 2, si la quantia és superior a 150.000 euros i inferior o igual a 360.000 euros. 
- Categoria 3, si la quantia és superior a 360.000 euros i inferior o igual a 840.000 euros. 
 
A més, donades les característiques concretes de la intervenció per a la restauració de les façanes 
d’estuc i pedra artificial d’un edifici històric amb protecció, l’empresa adjudicatària haurà d’acreditar un 
currículum extens en actuacions d’aquesta tipologia, condicions que es concretaran als plecs de la 
licitació d’obra corresponent. 
 
DAE 6 Justificació de preus 
 
A la part econòmica del projecte s’incorpora tota la documentació referent a la justificació de preus del 
present projecte. 
 
La justificació de preus s’ha fet seguint la metòdica establerta a l’article 130 del Reglamento General de 
Contratos de la Administración Publica (RGLCAP) i en els articles 27 i 28 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis de les entitats locals (ROAS). 
 
Per a l’elaboració del pressupost s’ha utilitzat el programa informàtic TCQ.  
 
DAE 7 Partides alçades 
 
Al projecte redactat hi ha una partida alçada d’abonament íntegre que correspon a la Seguretat i Salut, 
amb import de PEM de 3.885,26 euros.  
 
DAE 8 Revisió de preus 
 
Donades les característiques del projecte, de les diferents partides a executar i els terminis previstos 
per a cadascuna d’elles i pel conjunt de l’obra, no es preveu cap revisió de preus. 
 
DAE 9 Pressupost 
 
Resum del pressupost per capítols: 
 
1. Mitjans auxiliars: bastida          17.902,16 € 
2. Restauració de paraments exteriors 113.622,99 € 
3. Restauració de fusteries exteriors    19.667,43 €  
4. Gestió de residus                  600,57 € 
5. Seguretat i salut                3.885,26 €  
 
 
Pressupost d’execució material PEM =       155.678,41 € 
 
 
Despeses generals (DG): 13% s/155.678,41 PEM = 20.238,19 € 
Benefici industrial (BI): 6% s/155.678,4 PEM =  9.340,70 € 
 
 
PEC Pressupost d’execució per contracta abans d’IVA = PEM + DG + BI = 185.257,30 € 
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IVA: 21% s/185.257,30 PEC = 38.904,03 € 
 
 
PEC Pressupost d’execució per contracta amb IVA = PEC + IVA = 224.161,33 € 
 
 
Aquest pressupost d’execució per contracte, IVA inclòs, puja la quantitat de 224.161,33 € ( dos-cents 
vint-i-quatre mil cent seixanta-un euros amb trenta-tres cèntims). 
 
DAE 10 Pressupost pel coneixement de l’administració 
 
El “Pressupost de Contracta” de l’obra és de: 
- 185.257,30 € abans d’IVA 
i de: 
- 224.161,33 € amb IVA del 21% inclòs 
donat que a aquesta obra li correspon aplicar un IVA del 21%. 
 
Aquest pressupost no inclou cap import per les mesures correctores d’Impacte Ambiental, ni d’obra civil 
dels Serveis Afectats donat que no n’hi ha. 
 
El “Pressupost del Control de Qualitat” de l’obra és inferior a l’1,00 % del cost total previst de PEM. 
Aquest control està ja inclòs al preu de les partides considerades i va a càrrec del contractista.  
 
La valoració de les “Expropiacions” necessàries és de zero euros. 
 
DAE 11 Documents de què consta el projecte 
 
El present projecte conté els següents quatre documents: 
 
MEMÒRIA  
-  Memòria 
 
PRESSUPOST 
-  Amidaments 
-  Quadre de preus núm.1 i núm.2 
-  Justificació de preus 
-  Pressupost  
 
PLÀNOLS 
-  Documentació gràfica 
 
ANNEXOS AL PROJECTE TÈCNIC  
-  Memòria històrica i fitxa de protecció 
-  Estudi de gestió de residus de demolició i construcció 
- Estudi bàsic de Seguretat i Salut 
-   Control de qualitat 
- Aspectes ambientals 
- Fotografies de la zona d’actuació 
 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
-  Plec de condicions tècniques generals 
-  Plec de condicions tècniques particulars 
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DAE 12 Declaració d’obra completa o fraccionada 
 
El present projecte conté totes les obres necessàries per a la Restauració i rehabilitació de les façanes 
de l’edifici del Museu Can Tinturé d’Esplugues de Llobregat i és una obra completa. El projecte conté 
tots els elements necessaris per a la utilització correcta de l’obra que s’ha d’executar.  
 
D’acord amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector públic, s’indica 
que el present Projecte es refereix a una Obra completa, entenent-se com a tal que compren tots i 
cadascun dels elements que són necessaris per la seva utilització, i que és susceptible de ser lliurada a 
l'ús general o al servei corresponent, sense perjudici de les ulteriors modificacions de les que 
posteriorment pugui ser objecte. 
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
MD 1 INFORMACIÓ PRÈVIA 
 
1.1  ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE PARTIDA  
 
Segons sol·licitud de l’encàrrec municipal, cal efectuar la rehabilitació de les façanes del Museu Can 
Tinturé. A la vegada també s’actuarà sobre les fusteries exteriors, restaurant-les i canviant el seus 
envidraments de vidre simple per vidres aïllants. 
 
Les actuals façanes presenten acabats diversos producte d’intervencions parcials anteriors amb 
diverses capes de pintures sobre les zones d’estuc i els elements de pedra artificial i altres zones amb 
capes de protector antigrafiti sobre estuc que estan obsoletes i presenten la majoria de zones amb 
despreniment del material, el que provoca danys de manteniment i estètics importants. 
 
Les fusteries exteriors de l’edifici, que son de fusta amb acabat pintat i vidres simples, presenten 
patologies per deteriorament de les fustes, sobre tot en les parts baixes, així com deteriorament de 
l’acabat pintat amb pintura de color blanc. 
 
S’incorporen a continuació dues fotografies on es pot apreciar l’estat actual dels paraments de la façana 
lateral sud, amb deteriorament important de l’estuc imitació maó ceràmic massís així com de les peces 
de pedra artificial dels emmarcaments de les obertures, de les baranes i dels capitells, així com de les 
parts d’estuc llis dels paraments. 
 
 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S’incorporen també dues fotografies on es pot apreciar el deteriorament de la pintura sobre l’estuc i el 
de les fusteries exteriors.  

        Imatge actual de façana amb deteriorament d’estuc i                    Imatge d’estuc imitació totxo amb antigrafitti deteriorat. 
        antigrafitti i pedra artificial. 

10



Rehabilitació de les façanes del Museu Can Tinturé. Esplugues de Llobregat. Barcelona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                                            
 
 
 
 
MARC LEGAL 
 
El present projecte s’adequa a la normativa urbanística i d’edificació aplicable, tant d’àmbit estatal com 
d’autonòmic i local. 
 
Es tracta d’una substitució de les portes de sortida d’emergència de les pistes esportives actuals per 
unes noves portes que funcionin de la mateixa manera.  
 
A continuació s’enumeren algunes de les disposicions legals que s’han tingut en compte en la redacció 
del present projecte: 
 
-  Decret 141/2012 Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la Cèdula d’habitabilitat. 
- CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ (CTE): 
 DB SE (Seguretat estructural) 
 DB SAFAE (Accions a l’Edificació) 
 DB SEAN (Acer) 
 DB SE-F (Fàbrica) 
 DB SE-M (Fusta) 
 DB SU (Utilització) 
-  Reial Decret 1627/1997 sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció. 
-  Plec de condicions tècniques de la DG d'Arquitectura (04.06.73). 
- Decret 375/1988 sobre Control de Qualitat a l'edificació. 
- Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de 

construcció i demolició. 
- Decret 89/2010, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 

(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

 

 Imatge d’estuc i pedra artificial amb pintura deteriorada.               Imatge de la part baixa d’una fusteria exterior deteriorada.  
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1.2 DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 
 
Segons consta en la fitxa de l’Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d’Esplugues de 
Llobregat, redactat pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) de la Diputació de Barcelona, de 
data 2006-2007, amb número de referència I.UA.13/051.: 
 
s’indica a l’apartat “Descripció arquitectònica”: 
 
  “Edifici de caràcter senyorial, que consta de planta baixa i pis, terrat amb balustrada i torre-badalot 

de l’escala, que esdevé un mirador. En la façana principal, l’edifici forma dos cossos simètrics i 
sobresortints del pla de façana, que són aprofitats per realçar l’entrada i col·locar els balcons de 
balustres en les sales més nobles. Les obertures són altes, com correspon a l’alçada dels sostres de 
l’interior, i estan decorades amb brancals i guardapols clàssics, aquests acabats en cornises i/o 
frontons motllurats i palmetes en els vèrtexs. Llevat dels balcons principals, la resta d’obertures són 
balconeres (a la planta baixa i a la planta pis), protegides amb baranes calades de pedra artificial.  

 
Les façanes estan tractades amb un estucat vermell que imita l’obra vista de totxo, recurs decoratiu 
molt a la moda en el darrer quart del segle XIX. Sobre el vermell es retalla el blanc dels elements 
compositius de l’edifici: sòcol, àmplia línia d’imposta que incorpora els balcons i balconeres de la 
planta pis, arestes de l’edifici, pilastres, cornisa i fris amb els seus permòdols i forats de ventilació de 
la coberta, i barana del terrat amb les seves hídries, així com el cos del badalot. Aquest s’aixeca 
sobre quatre pilars i es cobreix amb una coberta de quatre aiguavessos revestida de ceràmica 
vidriada blava i amb el carener acabat en una cresteria.  
 
A l’interior es conserven els magnífics paviments hidràulics que encatifen les estances amb variades 
composicions geomètriques o vegetals.” 

 
1.3 MEMÒRIA HISTÒRICA 
 
Segons consta en la fitxa de l’Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d’Esplugues de 
Llobregat, redactat pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) de la Diputació de Barcelona, de 
data 2006-2007, amb número de referència I.UA.13/051.: 
 
L’edifici és una “Mostra de l’arquitectura senyorial de la renaixença catalana, que conserva en bona part 
l’entorn vegetal i que forma part del conjunt monumental del carrer de l’Església. Zona d’Expectativa 
Arqueològica.” 
 
i on s’indica a l’apartat “Dades històriques”: 
 

“L’edifici conegut com Can Tinturé va ser projectat per l’arquitecte Claudi Duran i Ventosa el 1898. 
Segons es desprèn de la informació del permís d’obra, els terrenys eren propietat del Mas Colomer 
(Can Casanovas) i van ser adquirits per Joan Tinturé Campreciós, casat amb Enriqueta Munné i 
Comas; sobre la porta d’entrada a la residència hi figuren en la imposta les inicials entrellaçades “JT” 
i “EM”. També s’esmenta en el permís d’obra la voluntat de construir “una torre nova”; per tant, 
podria ser molt probable que ja existís alguna altra construcció anterior, dedicada a corrals, i que 
apareix grafiada en els plànols com un simple volum. Claudi Duran projectà la torre al bell mig d’una 
zona enjardinada on, en origen, hi figuraven algun cedre, una palmera i xiprers retallats, seguint la 
moda de finals del segle XIX. 

 
La torre va ser pensada amb una planta baixa, una planta pis amb terrat pla i situant en un dels 
extrems una torre-mirador coronada per coberta en ceràmica vidriada a quatre aiguavessos. El 
caràcter senyorial de tot el conjunt ens el dóna aquesta pròpia torre-mirador i el repertori formal 
d’elements, de pedra artificial, com els balustres, el coronament del terrat amb hídries, les finestres 
geminades, les mènsules, la decoració en sobreportes, frontons neoclàssics o capitells compostos 
que hi trobem. Tot en definitiva ens apropa a un refinat historicisme amb un aiguabarreig eclèctic 
d’elements provinents de l’estil Beaux Arts. 

 
Joan Tinturé va destacar per la seva vinculació a la vida política de la vila d’Esplugues, essent, el 
1910, regidor; després exercí les funcions de tinent d’alcalde i, el 1914, va esdevenir alcalde 

12



Rehabilitació de les façanes del Museu Can Tinturé. Esplugues de Llobregat. Barcelona 

 
 

d’Esplugues, malgrat que la seva precària salut el portaren a deixar la vida política gairebé a l’any 
d’exercir com alcalde. El 1915 moria, quan comptava tan sols 49 anys. Durant els anys de la Guerra 
Civil, la torre quedà desocupada i va ser confiscada per les Joventuts Llibertàries, on es practicà el 
naturisme i el nudisme, i s’impartien classes d’esperanto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En la dècada de 1950, la propietat va ser venuda, poc abans de morir Enriqueta Munné, a Josefina 
Julià López, Vda. de Solà-Sert, qui, poc després, el 1969, presentà la proposta a l’Ajuntament, 
segons projecte de l’arquitecte Climent Maynés, de construir un bloc de deu plantes per a 216 
habitatges, amb el pati interior de mansana ocupat per un garatge per a 60 cotxes. En el Ple 
Extraordinari del 8 de gener de 1970, la sol·licitud va ser denegada. No va ser fins al 1977 que 
l’Ajuntament d’Esplugues adquirí la torre, l’antiga masoveria i els terrenys de la zona de jardí. Quan 
passà a ser de propietat municipal s’hi instal·là l’Escola 
Municipal de Pintura i de Música. 

 
El 2001, l’Ajuntament inicià les obres que havien de portar a l’ús actual de l’edifici per acollir i 
exposar la col·lecció de rajoles de mostra Salvador Miquel. L’edifici, per tant, ha sofert una 
adequació com espai museogràfic i d’exposicions; la nova remodelació ha estat obra de l’arquitecte 
Joan Claudi Minguell Font. La remodelació, tot i adaptar-se a les necessitats i normatives exigides 
per als edificis públics (inclusió d’ascensor, mesures de seguretat i de climatització, etc.), ha 
respectat la fesomia exterior de l’edifici i ha mantingut en l’interior la fusteria i els terres de paviment 
hidràulic originals, de gran interès per la diversitat de motius que ofereixen. La nova seu va ser 
inaugurada el 8 de maig de 2003. 

 
Pel que fa a l’espai del jardí, la remodelació implicà suprimir la tanca que tancava la propietat en la 
façana encarada al carrer de l’Església, i tan sols es van mantenir els dos grans pilars de carreus, 
amb el barri de ferro de l’entrada principal. 
 

     Imatge de l’alçat façana principal segons projecte de Claudi Duran i Ventosa del 1898. 
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Les dependències que corresponien a la masoveria i que constituïen un cos d’edifici de planta baixa, 
aïllat de la residència, també va ser substituït per un edifici nou, de planta baixa, primera i soterrani, 
que fa les noves funcions d’espai dedicat a activitats culturals del Museu de Can Tinturé i de 
magatzem del mateix. La seva denominació continua essent la de “Masoveria”. 

 
 
El museu Can Tinturé, acull la col·lecció de rajola de mostra de Salvador Miquel, una col·lecció de més 
de tres mil peces que abasta rajoles des del segle XV (o XIV) fins a mitjan segle XIX. Salvador Miquel, 
nascut el 17 de març de 1900 a la Barceloneta, va treballar de sastre, igual que el seu pare Antoni 
Miguel i Pardo. Va impulsar diverses iniciatives culturals per promoure el seu barri. Cap al 1921 va 
iniciar la seva col·lecció de rajoles ceràmiques, recollint peces dels enderrocs de cuines i menjadors 
d’algunes cases de la Barceloneta i del Casc Antic de Barcelona, així com adquirint-ne dels antiquaris. 
Posteriorment, va a donar a conèixer la seva col·lecció de rajoles en una exposició permanent en Can 
Ros de Vallromanes, que es va conèixer com  “La Rajoloteca” dels anys 1971 al 1999. Aquesta  
exposició permanent és la selecció que està actualment al Museu Can Tinturé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
                 Imatges de rajoles de la col·lecció de Salvador Miquel en el Museu Can Tinturé. 
 
 
 
Cal esmentar que a l’altra banda del carrer de l’Església, davant del Museu Can Tinturé, hi ha l’actual 
Museu de Ceràmica “La Rajoleta”, on s’exposa la història de la producció de la fàbrica de ceràmica 
“Pujol i Bausis”. La fàbrica situada en aquest indret, va esdevenir industria de referència de la producció 
de ceràmica industrial de Catalunya en la segona meitat del segle XIX i començaments del XX.  
 
Durant l’època del Modernisme, la fàbrica de ceràmica “Pujol i Bausis” va incrementar notablement la 
seva producció, trobant-se les seves rajoles en moltes cases d’aquest període. Les rajoles de la seva 
producció varen col·locar-se en nombrosos paviments, arrambadors i molts altres elements de les 
millors cases del període modernista, obres dels més reputats arquitectes d’aquesta época.  
 
Arquitectes com Antoni Gaudí, Antoni Maria Gallissà, Josep Puig i Cadafalch, Lluís Domènech i 
Montaner, Josep Font i Gumà, Bonaventura Bassegoda i altres van fer servir peces de la fàbrica en les 
seves obres. 
 
A continuació es mostren dos catàlegs de l’època modernista d’arrambadors de rajoles ceràmiques 
produïdes en la fàbrica Pujol i Bausis, així com una imatge actual de dos dels seus forns.  
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Aquest apartat de memòria històrica es complementa amb l’Annex Memòria històrica i fitxa de protecció 
inclòs al present projecte.  

                          Imatge actual de dos forns de l’antiga fàbrica de rajoles ceràmiques Pujol i Bausis. 
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MD 2 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
2.1  DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE 
 
El present projecte consisteix en la restauració i rehabilitació de les façanes de l’edifici del Museu Can 
Tinturé, així com la restauració i millora de les prestacions climàtiques de les fusteries exteriors 
existents. 
 
Les seves façanes estan composades amb elements d’arquitectura historicista, eclèctica i amb elements 
de Beaux Arts i de l’arquitectura de la renaixença catalana. Presenten paraments amb estuc de calç i 
sorra de marbre amb fragments d’imitació maó vist i altres fragments llisos, emmarcaments d’obertures 
balconeres amb pedra artificial, balcons amb baranes de balustres de pedra artificial, balconeres amb 
baranes d’elements florals de pedra artificial, frontons d’obertures, pilastres amb capitells i cornises amb 
mènsules de pedra artificial, formant un conjunt amb composicions de simetries equilibrades. A la 
coberta plana i accessible apareix el badalot d’escala que es perllonga en una torre superior amb 
cobertes inclinades a quatre vessants acabades amb escames de ceràmica vidriada. 
 
L’edifici del Museu Can Tinturé té protecció de patrimoni estant declarat Bé Cultural d’Interès Local 
BCIL en la fitxa núm. 14 del Catàleg d’edificacions i conjunts històric-artístics d’Esplugues de Llobregat, 
aprovat al 1985. L’edifici està inclòs al Document 1. Edificacions i Conjunts històric-artístics (Ref. 
Planejament 1.3/84), pàgines 75 a 77. També està inclòs en el Pla especial de conservació del carrer 
de l’Església, aprovat definitivament el 8 de juny de 1987. A més, l’edifici està inclòs a l’Inventari del 
Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d’Esplugues de Llobregat (2006-2007) de la Diputació de 
Barcelona. 
 
2.2  JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
CONDICIONS URBANÍSTIQUES 
 
El present projecte d’intervenció en les façanes i fusteries exteriors de l’edifici no altera les condicions 
urbanístiques de l’edifici actual de museu en el que s’actua.  
 
COMPLIMENT DE NORMATIVES 
 
L’actual projecte no altera l’edifici existent. S’actua només ens els seus acabats exteriors de paraments 
i en les fusteries exteriors, que es mantenen i restauren i en les que es substitueixen els envidraments 
existents per vidres aïllants, amb el que es millorarà el seu comportament tèrmic. No s’alteren les seves 
actuals condicions urbanístiques, edificabilitat, ús i demés característiques actuals.  
 
Les principals normatives a contemplar son: 
 
PLANEJAMENT GENERAL 
- Pla Territorial General. 
- Pla Director Urbanístic. 
- Modificacions diverses de Pla General d’Ordenació.  
- Revisió programa d’actuació del Pla General. 
 
PLANEJAMENT DERIVAT 
- Catàleg d’edificacions i conjunts històric-artístics d’Esplugues de Llobregat, aprovat al 1985.  
- Pla Especial de Conservació del carrer de l’Església (1987). 
 
ALTRES NORMATIVES 
- Codi Tècnic de l’Edificació CTE. 
 
2.3 DESCRIPCIÓ DE LES INTERVENCIONS EN L’EDIFICI. PROGRAMA FUNCIONAL 
 
L’edifici és el Museu de la rajola, amb una utilització pública de visites a l’exposició que conté. Disposa 
d’un programa funcional desenvolupat en dues plantes amb recepció, sales d’exposició, despatxos i 
serveis.  
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MD 3 PRESTACIONS DE L’EDIFICI: REQUISITS A COMPLIMENTAR EN FUNCIÓ DE LES 
CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI 
 
3.1 CONDICIONS DE FUNCIONALITAT DE L’EDIFICI 
 
3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’ús de l’edifici 
 
Amb la present intervenció de rehabilitació exterior de façanes i fusteries exteriors de l’edifici no 
s’alteren les condicions funcionals relatives a l’ús actual.  
 
3.1.2  Condicions d’accessibilitat 
 
L’accessibilitat actual de l’edifici es mantindrà sense modificacions. Les noves portes substitueixen les 
existents sense alterar les condicions d’accés actualment existents. 
 
3.2 SEGURETAT ESTRUCTURAL CTE-SE 
 
No és el cas en el present projecte. 
 
3.3 SEGURETAT EN CAS D’INCENDI CTE-SI 
 
No és el cas en el present projecte. No s’alteren les condicions actuals pel que fa a: 
 
SI-1 Condicions per limitar la propagació interior de l’incendi 
SI-2 Condicions per limitar la propagació exterior de l’incendi 
SI-3 Condicions per a la evacuació dels ocupants 
SI-4 Instal·lacions de protecció contra incendi 
SI-5 Condicions per a la intervenció de bombers i evacuació exterior de l’edifici 
SI-6 Condicions de resistència al foc de l’estructura 
 
3.4 SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT 
 
SUA 1. Seguretat enfront al risc de caigudes  
 
Lliscament dels paviments 
 
No és el cas en el present projecte. 
 
Discontinuïtats al paviment 
 
No és el cas en el present projecte. 
 
Desnivells 
 
No és el cas en el present projecte.  
 
Escales i rampes 
 
No és el cas en el present projecte. 
 
Neteja d’envidrament exteriors  
 
No és el cas en el present projecte. 
 
SUA 2. Seguretat enfront al risc d’impactes o enganxades 
 
No és el cas en el present projecte. 
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SUA 3. Seguretat enfront al risc d’immobilització en recintes tancats 
 
No és el cas en el present projecte. 
 
SUA 4. Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
 
No és el cas en el present projecte. 
 
SUA 5. Seguretat enfront al risc causat per situacions amb alta ocupació 
 
No és el cas en el present projecte. 
 
SUA 6. Seguretat enfront al risc d’ofegament 
 
No és el cas en el present projecte. 
 
SUA 7. Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
 
No és el cas en el present projecte. 
 
SUA 8. Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 
 
No és el cas en el present projecte. 
 
SUA 9. Accessibilitat 
 
Pel que fa al compliment de l’accessibilitat en el present projecte la normativa aplicable és: 
 
- Decret 209/2023, de 28 de novembre, Codi d’accessibilitat de Catalunya. 
- CTE DB SUA-9 Accessibilitat. 
 
L’accessibilitat en l’edifici es manté tal qual en el present projecte. L’accessibilitat exterior - interior 
també. 
 
3.5 SALUBRITAT CTE-HS 
 
No és el cas en el present projecte.  
 
3.6 PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL CTE-HR 
 
No és el cas en el present projecte donat que no s’alteren les condicions dels tancaments exteriors 
existents en l’edifici. El canvi dels envidrament senzills per vidres aïllants de seguretat suposaran una 
millora acústica important, tot i que la zona on està situat l’edifici no presenta tràfic destacable al estar 
envoltat del parc i ser el carrer de l’Església de trànsit restringit a veïns i serveis.  
 
3.7 ESTALVI D’ENERGIA CTE-HE 
 
No és el cas en el present projecte donat que no s’alteren les condicions energètiques existents en 
l’edifici. Per tant, no cal analitzar els distints apartats fixats a la normativa que s’indiquen a continuació: 
 
HE 0 Limitació del consum energètic 
HE 1 Limitació de la demanda energètica 
HE 2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques 
HE 3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
HE 4 Contribució solar mínima d’ACS 
HE 5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  
   

18



Rehabilitació de les façanes del Museu Can Tinturé. Esplugues de Llobregat. Barcelona 

 
 
MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
MC1 DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES QUE COMPOSEN L’EDIFICI EN ELS QUE S’ACTUA 
 
Es detallen a continuació les obres objecte de la solució, desenvolupant els sistemes constructius 
afectats que són objecte del projecte. 
 
1.1 TREBALLS PREVIS  
 
Tanca d’obra 
 
Els treballs previs previstos consistiran en efectuar un tancament lleuger mòbil del recinte de l’obra al 
voltant de la bastida tubular a instal·lar. Es deixarà lliure el pas a la porta d’entrada de l’edifici situada en 
la façana principal orientada a oest. 
 
1.2  MITJANS AUXILIARS DE TREBALL: BASTIDA HOMOLOGADA  
 
Els mitjans auxiliars d’obra consistiran en la instal·lació d’una bastida tubular d’acer galvanitzat 
normalitzada en tota la superfície de les quatre façanes objecte de la rehabilitació, així com també a la 
torre badalot de coberta. 
 
Tal i com s’indica a l’apartat ME 3 Pla de treballs, primerament s’efectuarà la intervenció en una façana 
longitudinal de l’edifici i una façana lateral. Un cop acabades les obres de restauració d’aquestes dues 
façanes, amb una durada prevista aproximada de 2,5 mesos, es desmuntarà la bastida i es traslladarà 
a les altres dues façanes pendents, efectuant-se a continuació la restauració d’aquestes dues ultimes, 
amb una durada prevista també de 2,5 mesos. L’ordre d’intervenció de façanes es decidirà en obra. 
 
1.3 SISTEMA D’ENVOLUPANT: RESTAURACIÓ DELS PARAMENTS, CORNISES, BARANES, 
BALCONS I COBERTES 
 
OPERACIONS DE NETEJA 
 
S’efectuaran, prèviament a les operacions d’intervenció de restauració, diverses neteges en els 
elements que composen les façanes de l’edifici. La neteja serà amb decapat mecànic de micro 
projecció abrasiva de silicat d’alumini, amb gra mitjà fi de 0,4 a 1,4 mm, sense sílice lliure ni partícules 
fèrriques, amb projecció amb pistola amb aire comprimit a baixa pressió (màxim 1,5 Kg/cm2) fins a 
deixar el parament lliure de capes sobreposades de pintures i antigrafitis existents. 
 
- Paraments d’estuc de calç i sorra de marbre. 
- Elements de pedra artificial de l’edifici: pilastres, bases, capitells, sòcol, balustres, elements florals 
de baranes d’obertures, cornises, mènsules, pilars, gerros ornamentals, etc. 
 
També s’efectuarà neteja dels revestiments de rajola de gres de la caixa de l’ascensor exterior, del 
tapiat d’algunes obertures i de les rajoles de ceràmica vidriada de la coberta inclinada de la torre 
badalot amb aigua a pressió i detergent neutre, raspallat i aclarit posterior, eliminant brutícia, pols, 
taques i microorganismes existents.  
 
REPARACIONS 
 
En les quatre façanes s’efectuaran on calgui diverses reparacions puntuals en zones d’estuc i en zones 
de pedra artificial on s’hagi perdut el material o aquest estigui desprès o en molt mal estat. Aquestes 
reparacions s’efectuaran si cal amb l’aplicació de morter de reparació R4 i acabat amb morter de calç 
dosificat en capa fina i acabat molt fi. 
 
També caldrà efectuar reparacions als balcons on hi hagi fissuracions a les seves lloses amb sanejat de 
les parts malmeses, execució de reparació prèvia amb morter de reparació R4 en cas necessari en 
zones amb manca de material i acabat amb morter de calç dosificat en capa fina fins a 4-5 mm. 
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RESTAURACIÓ 
 
Un cop netejats els paraments d’estuc imitació maó vist, mitjançant el projectat de silicat d’alumini, 
s’efectuaran operacions de restauració amb aplicació de veladura en dues capes a base de pintura 
mineral al silicat potàssic, amb % a decidir segons mostres, i amb dos colors en funció de l’estudi 
cromàtic (un de juntes i un de maó ceràmic). 
 
Tanmateix, un cop netejats els elements de pedra artificial de l’edifici: pilastres, bases, capitells, sòcol, 
balustres, elements florals de baranes d’obertures, cornises, mènsules, pilars, gerros ornamentals, etc. 
s’efectuaran operacions de restauració amb aplicació de veladura en dues capes a base de pintura 
mineral al silicat potàssic, amb % a decidir segons mostres, i amb color en funció de l’estudi cromàtic. 
 
També s’intervindrà als balcons per la seva part superior amb neteja prèvia, aplicació 
d’impermeabilització amb membrana de poliuretà i posterior enrajolat amb peces ceràmiques llises de 
color vermell de 13 x 13 cm, col·locades a trencajunts, mantenint els pendents de desguàs.  
 
S’efectuarà també la restauració de cresteria calada metàl·lica existent en el carener de la coberta de la 
torre - badalot amb decapat de pintures i eliminació d’òxid existent i aplicació de dues capes de pintura 
esmalt antioxidant metàl·lic tipus Oxiron. 
 
A la caixa d’ascensor manquen algunes rajoles de gres de 5x5 cm i algunes estan trencades, caldrà 
reposar-les. 
 
També caldrà efectuar un desmuntatge del cablejat del parallamps, que discorre en dos fragments 
verticals per la façana posterior de l’edifici, i situar-lo amb un nou cablejat de coure de 50 mm2 adossat 
a la caixa de l’ascensor en la paret que queda més amagada. S’efectuarà un enllaç al cablejat existent 
en coberta i per mitja d’una rasa al terra es connectarà a la presa de terra existent. 
 
1.4 SISTEMA D’ENVOLUPANT: RESTAURACIÓ DE LES FUSTERIES EXTERIORS 
 
A totes les balconeres i finestres de l’edifici s’efectuarà una restauració amb decapat de pintures 
obsoletes, reparació de fissures, desajustos i pèrdues de material, pintat amb una capa d’emprimació i 
dues d’acabat amb esmalt sintètic setinat, color segons estudi cromàtic, desmuntatge de vidres senzills 
existents i col·locació per l’interior de nou envidrament aïllant de seguretat 3+3/12/3+3 baix emissiu en 
peça sencera per a cada fulla, mantenint els elements entre vidres actuals existents i pintat interior. 
 
Les dues portes exteriors de fusta existents a l’edifici, la d’accés a la façana principal oest i la d’accés 
secundari en la façana lateral nord seran restaurades amb decapat de pintures obsoletes, reparació de 
fissures, desajustos i pèrdues de material, pintat amb envernissat a la porta principal d’accés i amb una 
capa d’emprimació i dues d’acabat amb esmalt sintètic setinat, color segons estudi cromàtic a la porta 
lateral. Això mateix es farà a les persianes de dues fulles batents llibret de fusta de la façana lateral 
nord. 
 
Enderrocs i residus d’obres 
   
En la redacció del present projecte s’ha seguit, pel que fa als enderrocs i la gestió de residus, el fixat al 
RD 105/2008 d’1 de febrer, que regula la producció i la gestió dels residus de construcció i de 
demolició, i d’altres disposicions relacionades. 
 
A l’Annex corresponent al projecte tècnic hi ha les fitxes justificatives d’aquest compliment. 
 
Barcelona, 14 de gener de 2026 
 
 
 
 
 
Joan Manuel Nicolàs Monsonís 
Arquitecte 
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ME. MEMÒRIA D’EXECUCIÓ 
 
ME 1  ESTUDI DE L’ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
 
1.1 ORGANITZACIÓ DE LES OBRES 
 
Les obres de rehabilitació de façanes de l’edifici son obres eminentment exteriors i es poden gestionar 
sense alterar el normal funcionament de l’edifici. Només en la substitució dels envidraments de les 
fusteries exteriors cal actuar per l’interior desmuntant els vidres existents i col·locant els nous vidres 
aïllants amb els marcs de fusta supletoris per agafar-los a la fusteria de balconeres i finestres i pintar. 
 
El Contractista assumeix l'obligació estricta de planificar, coordinar i executar la totalitat dels treballs de 
l'obra de manera que es garanteixi la màxima compatibilitat amb el funcionament ordinari, els horaris, 
les activitats programades i els accessos del Museu. A tal efecte, el Contractista haurà de presentar, 
abans de l'inici de les obres, un Pla d'Organització de Treballs detallat que inclogui, com a mínim: 
 
1. La minimització de l'impacte sonor i vibratori sobre les instal·lacions i les zones de visita del públic. 
 
2. La gestió i senyalització dels espais d'obra i magatzems per no interferir en la circulació de visitants 
ni en els serveis essencials. 
 
3. La coordinació prèvia i periòdica amb la direcció del Museu per a la definició d'horaris i fases 
d'execució. 
 
1.2 MESURES PER LIMITAR LES AFECTACIONS DE LES OBRES A TERCERS I A L’ENTORN 
 
El volum d’obra i la seva ubicació no té afectacions a tercers ni a l’entorn. Caldrà mantenir l’accés a 
l’edifici a través de la porta actual mentre durin les obres. 
 
Les actuacions de restauració de fusteries exteriors i canvi d’envidraments s’hauran d’efectuar amb 
sectoritzacions parcials i si pot ser en horaris en que l’edifici no estigui obert al públic. 
 
ME 2  TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
El termini d’execució total previst per a l’obra contemplada en el present projecte és de 20 setmanes (5 
mesos en total) termini que inclou totes les operacions a efectuar.  
 
S’ha previst efectuar les obres en dos terminis parcials de 2,5 mesos cadascun, primer actuant en una 
façana longitudinal i una lateral de l’edifici i, un cop acabades completament, efectuar la rehabilitació de 
les altres dues façanes longitudinal i lateral pendents. 
 
ME 3  PLA DE TREBALLS 
 
S’adjunta el Pla de treballs amb els terminis indicats i les activitats a realitzar.   
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MN. NORMATIVA APLICABLE  
 
MN 1   EDIFICACIÓ 
 
Relació de normativa d’edificació d’aplicació al projecte: 
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MN 2 ALTRES NORMATIVES 
 
Relació de normativa específica: 
 
-  Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) i les seves instruccions tècniques complementàries 

ITC-BT, aprovat segons Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost (BOE: 18.09.2002).  
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PRESSUPOST  
 
- Amidaments 
- Quadre de preus núm. 1 i núm. 2 
- Justificació de preus 
- Pressupost 
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REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES DEL MUSEU CAN TINTURÉ

GENER 2026
ESPLUGUES DE LLOBREGAT 08950

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  2026001OBRA 01
NOTES PREVIESCAPÍTOL 00

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 Totes les marques, llicències o tipus que apareguin a les partides del present pressupost, s'entendran acompanyades de
l'esment o equivalent. En tot cas, serviran com a definicó quant a característiques, materials, qualitats i disseny de les
partides d'obra emprades, i sempre, amb l'aprovació de la Direcció Facultativa.

1 NOTA01

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 Fins el lliurament i recepció per part de l'ajuntament, el manteniment general de l'obra anirà a càrrec del contractista. 2 NOTA02

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 El contractista ha de cuidar en tot moment de la funcionalitat i de l'aspecte de les instal·lacions existents a l'obra,
molèsties a veïns, accessos i pasos de vehicles i de vianants, tancament d'obra, llums d'obra, etc. Diàriament, abans de
finalitzar la jornada, s'han de repassar tots els elements de seguretat, circulació de vianants i vehicles dins de l'obra, amb
especial atenció durant el cap de setmana i festius.

3 NOTA03

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 Segons el Plec de Clàusules Administratives Particulars, i sempre a càrrec de l'adjudicatari de les obres, es confeccionarà
i instal·larà un rétol municipal informatiu de les obres segons el model i les instruccions que es facilitin per part de la
Direcció Facultativa. Així mateix en cas d'obres subvencionades, es col·locarà un altre rétol segons el model de
l'organisme corresponent.

4 NOTA04

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 Segons el Plec de Clàusules Administratives Particulars i sempre a càrrec de l'adjudicatari de les obres, anirà inclosa la
redacció i tramitació dels projectes de legalització de les diferents instal·lacions, tot davant del Servei d'Indústria de la
Generalitat de Catalunya en base a un projecte realitzat per tècnic competent i degudament tramitat davant Entitat
d'Inspecció i Control. Perquè l'obra sigui rebuda, caldrà presentar acta amb dictamen favorable per dita Entitat. 

Així mateix es redactarà el corresponent projecte final de l'obra realment executada (AS BUILT). Dita documentació es
lliurarà en suport informàtic, i en un termini màxim d'un mes a comptar des de la recepció de l'obra.

5 NOTA05

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 Segons la memória de les obres a realitzar, el contractista es farà càrrec de les despeses dels assajos de control qualitat,
en una quantitat no més gran del 1% del pressupost de l'obra (sense baixa), i sempre a criteri de la direcció facultativa,
segons elprograma de control de qualitat per l'empresa homologada de control contractada per l'adjudicatari.

6 NOTA06

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 En el moment de realitzar l'obra i l'oferta, es tindrà en compte, tant la documentació escrita (pressupost i amidaments),
com la documentació gràfica i detalls inclosos en aquestes. Davant de qualsevol dubte, tindrà validessa tots dos
documents con un únic conjunt.
Així mateix, cal recordar que segons diu el TRLCP RD 1098/2001, i concretament l'article 153: ´´Todos los trabajos,
medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se
consideraràn incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en las descomposición y
descripción de los precios´´

7 NOTA-07

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

EUR
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8 És responsabilitat del contractista la realització de la separació i selecció de residus per diferents fraccions a la mateixa
obra i realitzar-ne la correcta gestió a destí autoritzat seguint la jerarquia de residus de l'ARC.
Aquesta selecció en obra serà a càrrec del contractsita sense dret a reclamar-ne cap import per la seva realització.

8 NOTA-08

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 Estarà inclòs en el preu tots aquells moviments a l'interior de l'obra necessaris de terres, residus, materials, maquinària i la
resta dels elements de l'obra per a la correcta execució de les obres.
No serà objecte de remunaració cap moviment intern de l'obra per acopi, emmagatzematge, millor gestió de l'espai en
l'obra o similar.

9 NOTA-09

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 El Contractista assumeix l'obligació estricta de planificar, coordinar i executar la totalitat dels treballs de l'obra de manera
que es garanteixi la màxima compatibilitat amb el funcionament ordinari, els horaris, les activitats programades i els
accessos del Museu.

A tal efecte, el Contractista haurà de presentar, abans de l'inici de les obres, un Pla d'Organització de Treballs detallat que
inclogui, com a mínim:
1.- La minimització de l'impacte sonor i vibratori sobre les instal·lacions i les zones de visita del públic.
2.- La gestió i senyalització dels espais d'obra i magatzems per no interferir en la circulació de visitants ni en els serveis
essencials.
3.- La coordinació prèvia i periòdica amb la direcció del Museu per a la definició d'horaris i fases d'execució.

10 NOTA10

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

PRESSUPOST  2026001OBRA 01
MITJANS AUXILIARSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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u En el pressupost adjunt per a la rehabilitació de cobertes es considera inclòs en la seva part proporcional de cada partida
els següents conceptes:

- les bastides fixes o mòbils i mitjans auxiliars inclòs el muntatge, el manteniment i el desmuntatge, amb les seves
proteccions i accessoris. I la certificació d'homologació del bon muntatge de la bastida, així com de l'instal·lador
homologat, inclosos permisos i taxes.

- La recollida i càrrega de runes per mitjans manuals o mecànics. I el trasllat de les runes fins a l'abocador o centre de
reciclatge, així com els pagaments de cànon.

- En cas de fer servir un contenidor, aquest serà de color verd i amb tapa.

- La instal·lació de mòduls per al personal (oficines, magatzems, vestuari, lavabo, menjador, etc.), en llocs designats per la
direcció facultativa.

- Tant els contenidors com tots els materials a utilitzar i equipaments mentre duren les obres, es posarà en llocs on no
dificulti la circulació, ni tampoc dificulti la normal realització del treball diari.

- Realització i aprovació del Pla de Seguretat i la seva aplicació i compliment durant tot el temps que durin les obres.

- Un cop s'hagi aprovat el Pla de Seguretat (Article 7 del RD. 1627197) es farà el replanteig previ a l'inici de les obres i
s'aixecarà acta.

- Abans de començar les obres s'entregarà un llistat amb els noms, DNI, tc1, te2, contractes, etc. del personal que
treballarà a l'obra. No podrà accedir a l'obra cap persona que no estigui degudament acreditada.

- L'empresa contractista es farà càrrec dels subministraments d'aigua i electricitat necessaris per a la realització de l'obra.

- Durant tot el temps que durin les obres es complirà estrictament la llei 31-1995 de 8 de novembre, de prevenció de
riscos laborals. La inspecció la tara una empresa homologada, amb llibre i acta de visita setmanal, i s'hauran de complir
totes les instruccions en matèria de seguretat i salut.

- Totes les partides estan valorades com a totalment acabades i en perfecte funcionament.

Durant tot el temps que durin les obres la zona d'actuació quedarà puntualment garantida amb totes les condicions de
seguretat per als usuaris.

En els processos de neteja, decapat. Realització de motlles, etc., es faran totes les proves necessàries per establir el
sistema i productes més adients en cada cas.

1 P000-000A

EUR
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Es faran totes les proves i mostres que la Direcció facultativa consideri per establir els sistemes, productes i colors més
adients en els acabats de paraments, cornises i elements volumètrics i ornamentals.

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales
d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20
km

2 P127-EKJO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ubicació m h cares

C#*D#*E#*F#2 Façana longitudinal 19,000 12,000 2,000 456,000

C#*D#*E#*F#3 Façana transversal 14,000 12,000 2,000 336,000

C#*D#*E#*F#4 Torre Badalot de coberta 5,000 8,000 2,000 80,000

TOTAL AMIDAMENT 872,000

m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

3 P121-EKJZ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ubicació m h dies cares

C#*D#*E#*F#2 Façana longitudinal 19,000 12,000 150,000 2,000 68.400,000

C#*D#*E#*F#3 Façana transversal 14,000 12,000 150,000 2,000 50.400,000

C#*D#*E#*F#4 Torre Badalot de coberta 5,000 8,000 150,000 2,000 12.000,000

TOTAL AMIDAMENT 130.800,000

PRESSUPOST  2026001OBRA 01
RESTAURACIÓ DE PARAMENTS EXTERIORSCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja i decapat mecànic de paraments d'estuc de calç i sorra de marbre amb micro projecció abrasiva de silicat d'alumini,
amb gra mitjà fi de 0,4 a 1,4 mm, sense sílice lliure ni partícules fèrriques, amb projecció amb pistola amb aire comprimit a
baixa pressió (màxim 1,5Kg/cm2) fins a deixar el parament lliure de capes sobreposades de pintures i antigrafitis
existents.

1 P871-EDPA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Façana principal longitudinal oest: m h

C#*D#*E#*F#2 18,000 11,000 198,000

C#*D#*E#*F#3 descompte obertures -8,000 1,200 2,800 -26,880

T5 Façana posterior longitudinal est: m h

C#*D#*E#*F#6 18,000 11,000 198,000

EUR
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C#*D#*E#*F#7 descompte caixa ascensor -2,000 11,000 -22,000

C#*D#*E#*F#8 descompte obertures -5,000 1,200 2,800 -16,800

T10 Façana lateral sud: m h

C#*D#*E#*F#11 11,000 11,000 121,000

C#*D#*E#*F#12 descompte obertures -4,000 1,200 2,800 -13,440

C#*D#*E#*F#13 -2,000 1,000 1,500 -3,000

T15 Façana lateral nord: m h

C#*D#*E#*F#16 13,000 11,000 143,000

C#*D#*E#*F#17 descompte obertures -3,000 1,200 2,800 -10,080

C#*D#*E#*F#18 -2,000 0,500 1,700 -1,700

C#*D#*E#*F#19 -1,000 0,800 1,700 -1,360

C#*D#*E#*F#20 -1,000 1,200 3,200 -3,840

T22 Torre badalot de coberta m h

C#*D#*E#*F#23 2,000 6,000 6,500 78,000

C#*D#*E#*F#24 2,000 3,500 6,500 45,500

C#*D#*E#*F#25 -2,000 4,000 2,000 -16,000

C#*D#*E#*F#26 -2,000 2,000 2,000 -8,000

TOTAL AMIDAMENT 660,400

m2 Neteja i decapat mecànic de tots els elements de pedra artificial de l'edifici: pilastres, bases, capitells, sòcols, balustres,
elements florals de baranes d'obertures, sornisses, mènsules, pilars, geroos ornamentals, etc. amb micro projecció
abrasiva de silicat d'alumini, amb gra mitjà fi de 0,4 a 1,4 mm, sense sílice lliure ni partícules fèrriques, amb projecció amb
pistola amb aire comprimit a baixa pressió (màxim 1,5Kg/cm2) fins a deixar el parament lliure de capes sobreposades de
pintures.

2 P871-EDPB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Façana principal longitudinal oest: m h

C#*D#*E#*F#2 Enmarcats d'obertures 8,000 3,500 28,000

C#*D#*E#*F#3 Frontons d'obertures 8,000 2,200 0,600 10,560

C#*D#*E#*F#4 Baranes florals: 10,000 1,300 0,700 9,100

C#*D#*E#*F#5 Capitells pilastres 10,000 0,700 0,500 3,500

C#*D#*E#*F#6 Sòcol edifici 1,000 17,000 17,000

C#*D#*E#*F#7 Balcons 4,000 1,400 5,600

C#*D#*E#*F#8 Balustres 20,300 0,800 16,240

C#*D#*E#*F#9 xxx ornamentals 4,000 1,600 6,400

C#*D#*E#*F#10 Remats cornisa superior en mensules i
ventilicions

15,000 0,600 9,000

T12 Façana posterior longitudinal est m h

C#*D#*E#*F#13 Enmarcats d'obertures 7,000 3,500 24,500

C#*D#*E#*F#14 Frontons d'obertures 7,000 2,200 0,600 9,240

C#*D#*E#*F#15 Baranes florals 14,000 1,300 0,700 12,740

C#*D#*E#*F#16 Capitells pilastres: 10,000 0,700 0,500 3,500

C#*D#*E#*F#17 Socol edifici: 1,000 19,000 19,000

C#*D#*E#*F#18 Balustres: 12,300 0,800 9,840

C#*D#*E#*F#19 Gerros ornamentals: 3,000 1,600 4,800

EUR
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C#*D#*E#*F#20 Remats cornisa superior en ménsules i
ventilacions:

18,000 0,600 10,800

T22 Façana lateral sud m h

C#*D#*E#*F#23 Emmarcats d'obertures: 5,000 3,500 17,500

C#*D#*E#*F#24 Frontons d'obertures: 6,000 2,200 0,600 7,920

C#*D#*E#*F#25 Baranes florals: 4,000 1,300 0,700 3,640

C#*D#*E#*F#26 Capitells pilastres: 4,000 0,700 0,500 1,400

C#*D#*E#*F#27 Socol edifici: 1,000 11,000 11,000

C#*D#*E#*F#28 Balcons: 2,000 2,000 1,400 5,600

C#*D#*E#*F#29 Balustres 11,000 0,800 8,800

C#*D#*E#*F#30 Remats cornisa superior en ménsules i
ventilacions:

6,000 0,600 3,600

T32 Façana laretal nord m h

C#*D#*E#*F#33 Emmarcats d'obertures: 4,000 3,500 14,000

C#*D#*E#*F#34 Frontonsd'obertures 4,000 2,200 0,600 5,280

C#*D#*E#*F#35 Baranes florals 6,000 1,300 0,700 5,460

C#*D#*E#*F#36 Capitells pilastres 8,000 0,700 0,500 2,800

C#*D#*E#*F#37 Sòcol edifici 1,000 12,500 12,500

C#*D#*E#*F#38 Balustres 8,500 0,800 6,800

C#*D#*E#*F#39 Gerros ornamentals 2,000 1,600 3,200

C#*D#*E#*F#40 Remats cornisa superior en mènsules i
ventilacions

6,000 0,600 3,600

T42 Torre badalot de coberta m h

C#*D#*E#*F#43 Balustres 2,000 4,000 0,800 6,400

C#*D#*E#*F#44 2,000 2,000 0,800 3,200

C#*D#*E#*F#45 Mensules entre cornises 16,000 0,300 0,450 2,160

TOTAL AMIDAMENT 324,680

m2 Neteja de revestiments de rajola de gres amb aigua a pressió i detergent neutre, raspallat i aclarit posterior, eliminant
brutícia, pols, taques i microorganismes existents.

3 P874-EDPD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Façana posterior longitudunal est: m h

C#*D#*E#*F#2 Balconera tapiada 3,000 1,300 2,200 8,580

C#*D#*E#*F#3 Caixa asacensor 6,000 14,000 84,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 4,000 4,000

T6 Façana lateral nord m h

C#*D#*E#*F#7 Balconera tapiada 1,000 1,300 2,200 2,860

C#*D#*E#*F#8 Finestres tapiades 2,000 0,500 1,700 1,700

TOTAL AMIDAMENT 101,140

m2 Neteja de rajoles de ceràmica vidriada en coberta inclinada amb aigua a pressió i detergent neutre, raspallat i aclarit
posterior, eliminant brutícia, pols, taques i microorganismes existents.

4 P874-EDPE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta Torre badalot m h

EUR
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C#*D#*E#*F#2 2,000 5,000 2,000 20,000

C#*D#*E#*F#3 2,000 3,000 2,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 32,000

m2 Reparacions puntuals per fissuració o pèrdua de material en paraments, cornises, pilastres, baranes, etc. d'acabat d'estuc
amb sanejat de les superfícies amb estucs despressos, fins arribar a capes sòlides, execució de reparació prèvia amb
morter de reparació R4 en cas necessari i acabat amb morter de calç dosificat en capa fina i acabat molt fi.

5 P81F-EDP0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Facana principal longitudinal oest: m2

C#*D#*E#*F#2 6,000 6,000

T4 Facana posterior longitudinal est: m2

C#*D#*E#*F#5 6,000 6,000

T7 Facana lateral sud: m2

C#*D#*E#*F#8 3,000 3,000

T10 Facana lateral nord: m2

C#*D#*E#*F#11 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#12 0,000 0,000

T13 Torre badalot de coberta: m2

C#*D#*E#*F#14 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 22,000

u Reparacions puntuals per fissuracions de balustres de pedra artificial en balcons i baranesde coberta amb sanejat de les
parts malmeses, execució de reparació prèvia amb morter de reparació R4 en cas necessari i acabat amb morter de calç
dosificat en capa fina.

6 P81E-EDPJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Façana principal longitudinal oest: U

C#*D#*E#*F#2 Sobre mm total de 83 balustres 13,000 13,000

T4 Façana posterior longitudinal est: U

C#*D#*E#*F#5 Sobre mm total de 45 balustres 7,000 7,000

T7 Façana lateral sud: U

C#*D#*E#*F#8 Sobre mm total de 54 balustres 8,000 8,000

T10 Façana lateral nord U

C#*D#*E#*F#11 Sobre mm total de 37 balustres 6,000 6,000

T13 Torre badalot de coberta U

C#*D#*E#*F#14 Sobre mm total de 54 balustres 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 42,000

m2 Reparacions en balcons amb fissuració inferior de llosa amb sanejat de les parts malmesses, execució de reparació
prèvia amb morter de reparació R4 en cas necessari en zones amb manca de material i acabat amb morter de calç
dosificat en capa fina fins a 4-5mm.

7 P81F-EDP1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Façana principal longitudinal oest m2

C#*D#*E#*F#2 previsió 2,000 2,000
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T4 Façana lateral sud: m2

C#*D#*E#*F#5 previsió 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m2 Restauració de paraments d'estuc amb imitació de maó vist amb aplicació de veladura en dues capes a base de pintura
mineral al silicat potàssic, amb % a decidir segons mostres, i amb dos colors en funció de l'estudi cromàtic (un de juntes i
un de maó ceràmic). 

8 P87F-EDPM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Façana principal longitudinal oest m2

C#*D#*E#*F#2 Planta baixa 22,500 22,500

C#*D#*E#*F#3 Planta primera 36,680 36,680

T4 Façana posterior longitudinal est m2

C#*D#*E#*F#5 Planta baixa 25,800 25,800

C#*D#*E#*F#6 Planta primera 35,020 35,020

T7 Façana lateral sud m2

C#*D#*E#*F#8 Planta baixa 8,400 8,400

C#*D#*E#*F#9 Planta primera 10,000 10,000

T10 Façana lateral nord m2

C#*D#*E#*F#11 Planta baixa 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#12 Planta primera 26,500 26,500

TOTAL AMIDAMENT 176,900

m2 Restauració de paraments d'estuc llis amb aplicació de veladura en dues capes a base de pintura mineral al silicat
potàssic, amb % a decidir segons mostres, i amb color en funció de l'estudi cromàtic.

9 P87F-EDPN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Façana principal longitudinal oest m h

C#*D#*E#*F#2 Sòcol planta baixa 0,800 9,900 7,920

C#*D#*E#*F#3 Sòcol planta primera 1,100 9,900 10,890

C#*D#*E#*F#4 Cornisa planta baixa i primera 2,000 0,200 16,000 6,400

C#*D#*E#*F#5 Barana coberta 2,200 1,200 2,640

C#*D#*E#*F#6 5,400 1,200 6,480

C#*D#*E#*F#7 0,400 10,800 4,320

T9 Façana posterior longitudinal est m h

C#*D#*E#*F#10 Sòcol planta baixa 0,800 16,500 13,200

C#*D#*E#*F#11 Sòcol planta primera 1,100 13,300 14,630

C#*D#*E#*F#12 Cornisa planta baixa i primera 2,000 0,200 16,000 6,400

C#*D#*E#*F#13 Barana coberta 2,200 1,200 2,640

C#*D#*E#*F#14 5,800 1,200 6,960

C#*D#*E#*F#15 0,400 11,400 4,560

T17 Façana lateral sud m h

C#*D#*E#*F#18 Sòcol planta baixa 0,800 3,500 2,800

C#*D#*E#*F#19 Sòcol planta primera 1,100 4,000 4,400

C#*D#*E#*F#20 Cornisa planta baixa i primera 0,200 18,000 3,600
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C#*D#*E#*F#21 Barana coberta 4,000 1,100 1,200 5,280

C#*D#*E#*F#22 Torre Central 3,000 13,000 39,000

T24 Façana lateral nord m h

C#*D#*E#*F#25 Sòcol planta baixa 0,800 7,000 5,600

C#*D#*E#*F#26 Sòcol planta primera 1,100 10,500 11,550

C#*D#*E#*F#27 Cornisa planta baixa i primera 2,000 0,200 12,500 5,000

C#*D#*E#*F#28 Barana coberta 6,000 1,100 1,200 7,920

C#*D#*E#*F#29 0,400 8,000 3,200

T31 Torre badalot de coberta m h

C#*D#*E#*F#32 Parets inferiors longitudinals 2,000 5,000 2,800 28,000

C#*D#*E#*F#33 Parets inferiors transversals 1,000 3,000 2,800 8,400

C#*D#*E#*F#34 Cornisa 2,000 1,200 6,000 14,400

C#*D#*E#*F#35 2,000 1,200 3,000 7,200

C#*D#*E#*F#36 Barana coberta i pilars 2,000 1,000 5,500 11,000

C#*D#*E#*F#37 2,000 1,000 3,000 6,000

C#*D#*E#*F#38 4,000 4,000 0,600 2,000 19,200

TOTAL AMIDAMENT 269,590

m2 Restauració d'elements de pedra artificial de l'edifici: pilastres, bases, capitells, sòcol, balustres, elements florals de
baranes d'obertures, cornises, mènsules, pilars, gerros ornamentals, etc., amb aplicació de veladura en dues capes a
base de pintura mineral al silicat potàssic, amb % a decidir segons mostres, i amb color en funció de l'estudi cromàtic

10 P87F-EDPG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Façana principal longitudinal oest: m h

C#*D#*E#*F#2 Enmarcats d'obertures 8,000 3,500 28,000

C#*D#*E#*F#3 Frontons d'obertures 8,000 2,200 0,600 10,560

C#*D#*E#*F#4 Baranes florals: 10,000 1,300 0,700 9,100

C#*D#*E#*F#5 Capitells pilastres 10,000 0,700 0,500 3,500

C#*D#*E#*F#6 Sòcol edifici 1,000 17,000 17,000

C#*D#*E#*F#7 Balcons 4,000 1,400 5,600

C#*D#*E#*F#8 Balustres 20,300 0,800 16,240

C#*D#*E#*F#9 xxx ornamentals 4,000 1,600 6,400

C#*D#*E#*F#10 Remats cornisa superior en mensules i
ventilicions

15,000 0,600 9,000

T12 Façana posterior longitudinal est m h

C#*D#*E#*F#13 Enmarcats d'obertures 7,000 3,500 24,500

C#*D#*E#*F#14 Frontons d'obertures 7,000 2,200 0,600 9,240

C#*D#*E#*F#15 Baranes florals 14,000 1,300 0,700 12,740

C#*D#*E#*F#16 Capitells pilastres: 10,000 0,700 0,500 3,500

C#*D#*E#*F#17 Socol edifici: 1,000 19,000 19,000

C#*D#*E#*F#18 Balustres: 12,300 0,800 9,840

C#*D#*E#*F#19 Gerros ornamentals: 3,000 1,600 4,800

C#*D#*E#*F#20 Remats cornisa superior en ménsules i
ventilacions:

18,000 0,600 10,800

T22 Façana lateral sud m h
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C#*D#*E#*F#23 Emmarcats d'obertures: 5,000 3,500 17,500

C#*D#*E#*F#24 Frontons d'obertures: 6,000 2,200 0,600 7,920

C#*D#*E#*F#25 Baranes florals: 4,000 1,300 0,700 3,640

C#*D#*E#*F#26 Capitells pilastres: 4,000 0,700 0,500 1,400

C#*D#*E#*F#27 Socol edifici: 1,000 11,000 11,000

C#*D#*E#*F#28 Balcons: 2,000 2,000 1,400 5,600

C#*D#*E#*F#29 Balustres 11,000 0,800 8,800

C#*D#*E#*F#30 Remats cornisa superior en ménsules i
ventilacions:

6,000 0,600 3,600

T32 Façana laretal nord m h

C#*D#*E#*F#33 Emmarcats d'obertures: 4,000 3,500 14,000

C#*D#*E#*F#34 Frontonsd'obertures 4,000 2,200 0,600 5,280

C#*D#*E#*F#35 Baranes florals 6,000 1,300 0,700 5,460

C#*D#*E#*F#36 Capitells pilastres 8,000 0,700 0,500 2,800

C#*D#*E#*F#37 Sòcol edifici 1,000 12,500 12,500

C#*D#*E#*F#38 Balustres 8,500 0,800 6,800

C#*D#*E#*F#39 Gerros ornamentals 2,000 1,600 3,200

C#*D#*E#*F#40 Remats cornisa superior en mènsules i
ventilacions

6,000 0,600 3,600

T42 Torre badalot de coberta m h

C#*D#*E#*F#43 Balustres 2,000 4,000 0,800 6,400

C#*D#*E#*F#44 2,000 2,000 0,800 3,200

C#*D#*E#*F#45 Mensules entre cornises 16,000 0,300 0,450 2,160

TOTAL AMIDAMENT 324,680

m2 Restauració de balcó amb neteja prèvia, aplicació d'impermeabilització amb membrana de poliuretà i posterior enrajolat
amb peces ceràmiques llises de color vermell de 13 x 13 cm, col·locades a trencajunts, mantenint els pendents de
desguàs.

11 P871-ARF2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Façana principal longitudinal oest:

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,200 0,700 3,080

T4 Façana lateral sud

C#*D#*E#*F#5 2,000 2,200 0,700 3,080

TOTAL AMIDAMENT 6,160

m Restauració de cresteria calada metàl·lica en carener de coberta, de 15 cm d'alçada, amb raspallat i decapat de pintures
en mal estat i aplicació de dues capes de pintura esmalt antioxidant metàl·lic Oxiron Forja de Titan o equivalent.

12 PA1G-EDP1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta de la torre badalot m

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m2 Neteja del paviment de coberta plana accessible de peces de rajola ceràmica vermella tipus ´´rasilla´´ de 14x28cm amb
aigua a pressió i detergent neutre, raspatllat i aclarit posterior, aliminant brutícia, pols, taques i microorganismes existents.

13 P874-EDPT
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta m2

C#*D#*E#*F#2 140,000 140,000

TOTAL AMIDAMENT 140,000

m2 Reposició de peces de rajola ceràmica vermella tipus ´´rasilla´´ de 14x28cm trencades o deteriorades, en coberta plana
accessible, amb arrancada de peces existents, neteja i preparació de la base i col·locació de noves peces, inclòs rejuntat
final, completament acabat.

14 P512-EDPE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Reposició peca ceràmica m2

C#*D#*E#*F#2 7% de la coberta 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

U Modificació d'un tram del cablejat del parallamps existent a la paret lateral de la caixa d'ascensor, amb un nou tram de
cable de coure de 50mm2, execució de rasa al terra i connexió a la posta a terra existent, amb una longitud total
aproximada de cable de coure de 50mm2 de menys de 25m, partida completament executada i revisat el funcionament
del parallamps en cop efectuada la modificació. 
S'inclou:
- Desmuntatge del dos trams de cable existents per façana.
- Col·locació de nou cablejat de coure de 50mm2.
- Maniguet d'unió i derivació.
- Sistema de subjecció del cable.
- Rasa en terra per a connectar el cable amb els electrodes existents.
- Connexió de posta a terra i comprovació que dona inferior a 10 ohms.
- Grapa de subjecció cable-pica i maniguet de connexió necessaris.

15 P21DB-EDPJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Substitució de rajoles de gres de 5x5cm trencades o reposició de les desaparegudes en la caixa de l'ascensor, eliminant
si cal fragments de perfil en cantonera amb oxidació, inclòs rejuntat igual a l'existent.

16 P9C8-EDPJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Previsió m2

C#*D#*E#*F#2 0,500 0,500

TOTAL AMIDAMENT 0,500

PRESSUPOST  2026001OBRA 01
RESTAURACIÓ DE FUSTERIES EXTERIORSCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Restauració de balconera de fusta de dues fulles batents, de dimensions màximes aproximades 1,30 x 3,00 m, amb
decapat de pintures obsoletes, reparació de fissures, desajustos i pèrdues de material, pintat amb una capa d'emprimació
i dues d'acabat amb esmalt sintètic setinat, color segons estudi cromàtic, desmuntatge de vidres senzills existents i
col·locació per l'interior de nou envidrament aïllant de seguretat 3+3/12/3+3 mm baix emissiu en peça sencera per a cada
fulla, mantenint els elements entre vidres actuals existents i pintat interior, completament acabat.

1 PA1G-EDP2
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Balconera de fusta u

C#*D#*E#*F#2 Façana principal longitudinal oest 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#3 Façana posterior longitudinal est 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 Façana lateral sud 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

u Restauració de finestra de fusta de dues fulles batents de dimensions màximes aproximades 1,30 x 2,20 m, amb decapat
de pintures obsoletes, reparació de fissures, desajustos i pèrdues de material, pintat amb una capa d'emprimació i dues
d'acabat amb esmalt sintètic setinat, color segons estudi cromàtic, desmuntatge de vidres senzills existents i col·locació
per l'interior de nou envidrament aïllant de seguretat 3+3/12/3+3 mm baix emissiu en peça sencera per a cada fulla,
mantenint els elements entre vidres actuals existents i pintat interior, completament acabat.

2 PA1G-EDP3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Finestra de dos fulles u

C#*D#*E#*F#2 Façana posterior longitudinal 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 Façana lateral nord 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Restauració de finestra de fusta d'una fulla batent, de dimensions aproximades 1,00 x 1,40 m, amb decapat de pintures
obsoletes, reparació de fissures, desajustos i pèrdues de material, pintat amb una capa d'emprimació i dues d'acabat amb
esmalt sintètic setinat, color segons estudi cromàtic, desmuntatge de vidres senzills existents i col·locació per l'interior de
nou envidrament aïllant de seguretat 3+3/12/3+3 mm baix emissiu en peça sencera per a cada fulla, mantenint els
elements entre vidres actuals existents i pintat interior, completament acabat.

3 PA1G-EDP4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Finestra d'una fulla u

C#*D#*E#*F#2 Façana lateral sud 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Restauració de porta exterior de fusta de dues fulles batents, de dimensions aproximades de 1,50 x 3,40 m, amb decapat
de pintures obsoletes, reparació de fissures, desajustos i pèrdues de material, acabat amb envernissat, color a escollir,
completament acabat (Porta d'accés principal).

4 PA1G-EDP5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Porta exterior de fusta de dues fulles u

C#*D#*E#*F#2 Façana principal longitudinal oest 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Restauració de porta exterior de fusta de dues fulles batents, de dimensions aproximades de 1,40 x 3,40 m, amb decapat
de pintures obsoletes, reparació de fissures, desajustos i pèrdues de material, pintat amb una capa d'emprimació i dues
d'acabat amb esmalt sintètic setinat, color segons estudi cromàtic, completament acabat (Porta d'accés secundària).

5 PA1G-EDP6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Porta exterior de fusta de dues fulles u

C#*D#*E#*F#2 Façana lateral nord 1,000 1,000
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Restauració de persiana de dues fulles batents de llibret de fusta, de dimensions aproximades de 0,85 x 1,65 m, amb
decapat de pintures obsoletes, reparació de fissures, desajustos i pèrdues de material, pintat amb una capa d'emprimació
i dues d'acabat amb esmalt sintètic setinat, color segons estudi cromàtic, completament acabat.

6 PA1G-EDP8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Persianes de dues fulles u

C#*D#*E#*F#2 Façana lateral nord 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Restauració d'escala exterior de graons de pedra artificial amb 4 graons de 1,40 m de longitud i remat lateral de dues
peces de 0,60 m d'amplària (parets i lleixes) efectuant neteja manual amb aigua a pressió i detergent neutre, raspallat i
aclarit posterior, eliminant brutícia, pols taques i microorganismes existents. Aplicació final de capa protectora amb vernís
protector de resines siloxàniques amb base aigua incolor i mate aplicat a brotxa.

7 P9Z6-EDPI

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Escala exterior u

C#*D#*E#*F#2 Façana lateral nord 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  2026001OBRA 01
GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL GR

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

1 P2R2-EU9P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Residus d'enderrocs m3

C#*D#*E#*F#2 Materials petris 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 Vidres 0,041 0,041

T6 Residus de construcció m3

C#*D#*E#*F#7 Obra de fàbrica 0,244 0,244

C#*D#*E#*F#8 Formigó 0,156 0,156

C#*D#*E#*F#9 Petris 0,071 0,071

C#*D#*E#*F#10 Guixos 0,058 0,058

C#*D#*E#*F#11 altres 0,008 0,008

T13 Embalatges m3

C#*D#*E#*F#14 0,172 0,172

P PERORIGEN(G1:G16,C
17)

17 Esponjament 35,000 1,663

TOTAL AMIDAMENT 6,413

m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 9 m3 de capacitat

2 P2R6-4I67
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Residus d'enderrocs m3

C#*D#*E#*F#2 Materials petris 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 Vidres 0,041 0,041

T6 Residus de construcció m3

C#*D#*E#*F#7 Obra de fàbrica 0,244 0,244

C#*D#*E#*F#8 Formigó 0,156 0,156

C#*D#*E#*F#9 Petris 0,071 0,071

C#*D#*E#*F#10 Guixos 0,058 0,058

C#*D#*E#*F#11 altres 0,008 0,008

T13 Embalatges m3

C#*D#*E#*F#14 0,172 0,172

P PERORIGEN(G1:G16,C
17)

17 Esponjament 35,000 1,663

TOTAL AMIDAMENT 6,413

m3 Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

3 P2RA-EU6C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Residus d'enderrocs m3

C#*D#*E#*F#2 Materials petris 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 Vidres 0,041 0,041

T6 Residus de construcció m3

C#*D#*E#*F#7 Obra de fàbrica 0,244 0,244

C#*D#*E#*F#8 Formigó 0,156 0,156

C#*D#*E#*F#9 Petris 0,071 0,071

C#*D#*E#*F#10 Guixos 0,058 0,058

C#*D#*E#*F#11 altres 0,008 0,008

T13 Embalatges m3

C#*D#*E#*F#14 0,172 0,172

P PERORIGEN(G1:G16,C
17)

17 Esponjament 35,000 1,663

TOTAL AMIDAMENT 6,413

PRESSUPOST  2026001OBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL SS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut en obra1 PASSEDP1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 15

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES DEL MUSEU CAN TINTURÉ
ESPLUGUES DE LLOBREGAT 08950
GENER 2026

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,008NOTA-08 És responsabilitat del contractista la realització de la separació i selecció de residus per diferents
fraccions a la mateixa obra i realitzar-ne la correcta gestió a destí autoritzat seguint la jerarquia de
residus de l'ARC.
Aquesta selecció en obra serà a càrrec del contractsita sense dret a reclamar-ne cap import per la
seva realització.

P- 1

(ZERO EUROS)

 €0,001NOTA01 Totes les marques, llicències o tipus que apareguin a les partides del present pressupost,
s'entendran acompanyades de l'esment o equivalent. En tot cas, serviran com a definicó quant a
característiques, materials, qualitats i disseny de les partides d'obra emprades, i sempre, amb
l'aprovació de la Direcció Facultativa.

P- 2

(ZERO EUROS)

 €0,002NOTA02 Fins el lliurament i recepció per part de l'ajuntament, el manteniment general de l'obra anirà a
càrrec del contractista. 

P- 3

(ZERO EUROS)

 €0,003NOTA03 El contractista ha de cuidar en tot moment de la funcionalitat i de l'aspecte de les instal·lacions
existents a l'obra, molèsties a veïns, accessos i pasos de vehicles i de vianants, tancament d'obra,
llums d'obra, etc. Diàriament, abans de finalitzar la jornada, s'han de repassar tots els elements de
seguretat, circulació de vianants i vehicles dins de l'obra, amb especial atenció durant el cap de
setmana i festius.

P- 4

(ZERO EUROS)

 €0,004NOTA04 Segons el Plec de Clàusules Administratives Particulars, i sempre a càrrec de l'adjudicatari de les
obres, es confeccionarà i instal·larà un rétol municipal informatiu de les obres segons el model i les
instruccions que es facilitin per part de la Direcció Facultativa. Així mateix en cas d'obres
subvencionades, es col·locarà un altre rétol segons el model de l'organisme corresponent.

P- 5

(ZERO EUROS)

 €0,005NOTA05 Segons el Plec de Clàusules Administratives Particulars i sempre a càrrec de l'adjudicatari de les
obres, anirà inclosa la redacció i tramitació dels projectes de legalització de les diferents
instal·lacions, tot davant del Servei d'Indústria de la Generalitat de Catalunya en base a un
projecte realitzat per tècnic competent i degudament tramitat davant Entitat d'Inspecció i Control.
Perquè l'obra sigui rebuda, caldrà presentar acta amb dictamen favorable per dita Entitat. 

Així mateix es redactarà el corresponent projecte final de l'obra realment executada (AS BUILT).
Dita documentació es lliurarà en suport informàtic, i en un termini màxim d'un mes a comptar des
de la recepció de l'obra.

P- 6

(ZERO EUROS)

 €0,006NOTA06 Segons la memória de les obres a realitzar, el contractista es farà càrrec de les despeses dels
assajos de control qualitat, en una quantitat no més gran del 1% del pressupost de l'obra (sense
baixa), i sempre a criteri de la direcció facultativa, segons elprograma de control de qualitat per
l'empresa homologada de control contractada per l'adjudicatari.

P- 7

(ZERO EUROS)

 €0,007NOTA-07 En el moment de realitzar l'obra i l'oferta, es tindrà en compte, tant la documentació escrita
(pressupost i amidaments), com la documentació gràfica i detalls inclosos en aquestes. Davant de
qualsevol dubte, tindrà validessa tots dos documents con un únic conjunt.
Així mateix, cal recordar que segons diu el TRLCP RD 1098/2001, i concretament l'article 153:
´´Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se consideraràn incluidos en el precio de la
misma, aunque no figuren todos ellos especificados en las descomposición y descripción de los
precios´´

P- 8

(ZERO EUROS)

 €0,009NOTA-09 Estarà inclòs en el preu tots aquells moviments a l'interior de l'obra necessaris de terres, residus,
materials, maquinària i la resta dels elements de l'obra per a la correcta execució de les obres.
No serà objecte de remunaració cap moviment intern de l'obra per acopi, emmagatzematge, millor
gestió de l'espai en l'obra o similar.

P- 9

(ZERO EUROS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,0010NOTA10 El Contractista assumeix l'obligació estricta de planificar, coordinar i executar la totalitat dels
treballs de l'obra de manera que es garanteixi la màxima compatibilitat amb el funcionament
ordinari, els horaris, les activitats programades i els accessos del Museu.

A tal efecte, el Contractista haurà de presentar, abans de l'inici de les obres, un Pla d'Organització
de Treballs detallat que inclogui, com a mínim:
1.- La minimització de l'impacte sonor i vibratori sobre les instal·lacions i les zones de visita del
públic.
2.- La gestió i senyalització dels espais d'obra i magatzems per no interferir en la circulació de
visitants ni en els serveis essencials.
3.- La coordinació prèvia i periòdica amb la direcció del Museu per a la definició d'horaris i fases
d'execució.

P- 10

(ZERO EUROS)
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REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES DEL MUSEU CAN TINTURÉ
ESPLUGUES DE LLOBREGAT 08950
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,00uP000-000A En el pressupost adjunt per a la rehabilitació de cobertes es considera inclòs en la seva part
proporcional de cada partida els següents conceptes:

- les bastides fixes o mòbils i mitjans auxiliars inclòs el muntatge, el manteniment i el desmuntatge,
amb les seves proteccions i accessoris. I la certificació d'homologació del bon muntatge de la
bastida, així com de l'instal·lador homologat, inclosos permisos i taxes.

- La recollida i càrrega de runes per mitjans manuals o mecànics. I el trasllat de les runes fins a
l'abocador o centre de reciclatge, així com els pagaments de cànon.

- En cas de fer servir un contenidor, aquest serà de color verd i amb tapa.

- La instal·lació de mòduls per al personal (oficines, magatzems, vestuari, lavabo, menjador, etc.),
en llocs designats per la direcció facultativa.

- Tant els contenidors com tots els materials a utilitzar i equipaments mentre duren les obres, es
posarà en llocs on no dificulti la circulació, ni tampoc dificulti la normal realització del treball diari.

- Realització i aprovació del Pla de Seguretat i la seva aplicació i compliment durant tot el temps
que durin les obres.

- Un cop s'hagi aprovat el Pla de Seguretat (Article 7 del RD. 1627197) es farà el replanteig previ a
l'inici de les obres i s'aixecarà acta.

- Abans de començar les obres s'entregarà un llistat amb els noms, DNI, tc1, te2, contractes, etc.
del personal que treballarà a l'obra. No podrà accedir a l'obra cap persona que no estigui
degudament acreditada.

- L'empresa contractista es farà càrrec dels subministraments d'aigua i electricitat necessaris per a
la realització de l'obra.

- Durant tot el temps que durin les obres es complirà estrictament la llei 31-1995 de 8 de
novembre, de prevenció de riscos laborals. La inspecció la tara una empresa homologada, amb
llibre i acta de visita setmanal, i s'hauran de complir totes les instruccions en matèria de seguretat i
salut.

- Totes les partides estan valorades com a totalment acabades i en perfecte funcionament.

Durant tot el temps que durin les obres la zona d'actuació quedarà puntualment garantida amb
totes les condicions de seguretat per als usuaris.

En els processos de neteja, decapat. Realització de motlles, etc., es faran totes les proves
necessàries per establir el sistema i productes més adients en cada cas.

P- 11
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 4

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Es faran totes les proves i mostres que la Direcció facultativa consideri per establir els sistemes,
productes i colors més adients en els acabats de paraments, cornises i elements volumètrics i
ornamentals.
(ZERO EUROS)

 €0,08m2P121-EKJZ Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

P- 12

(ZERO EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €8,53m2P127-EKJO Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

P- 13

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €1.575,00UP21DB-EDPJ Modificació d'un tram del cablejat del parallamps existent a la paret lateral de la caixa d'ascensor,
amb un nou tram de cable de coure de 50mm2, execució de rasa al terra i connexió a la posta a
terra existent, amb una longitud total aproximada de cable de coure de 50mm2 de menys de 25m,
partida completament executada i revisat el funcionament del parallamps en cop efectuada la
modificació. 
S'inclou:
- Desmuntatge del dos trams de cable existents per façana.
- Col·locació de nou cablejat de coure de 50mm2.
- Maniguet d'unió i derivació.
- Sistema de subjecció del cable.
- Rasa en terra per a connectar el cable amb els electrodes existents.
- Connexió de posta a terra i comprovació que dona inferior a 10 ohms.
- Grapa de subjecció cable-pica i maniguet de connexió necessaris.

P- 14

(MIL CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS)

 €24,92m3P2R2-EU9P Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

P- 15

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €40,73m3P2R6-4I67 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

P- 16

(QUARANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €28,00m3P2RA-EU6C Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada
dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

P- 17

(VINT-I-VUIT EUROS)

 €23,12m2P512-EDPE Reposició de peces de rajola ceràmica vermella tipus ´´rasilla´´ de 14x28cm trencades o
deteriorades, en coberta plana accessible, amb arrancada de peces existents, neteja i preparació
de la base i col·locació de noves peces, inclòs rejuntat final, completament acabat.

P- 18

(VINT-I-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €120,06uP81E-EDPJ Reparacions puntuals per fissuracions de balustres de pedra artificial en balcons i baranesde
coberta amb sanejat de les parts malmeses, execució de reparació prèvia amb morter de reparació
R4 en cas necessari i acabat amb morter de calç dosificat en capa fina.

P- 19

(CENT VINT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
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 €86,65m2P81F-EDP0 Reparacions puntuals per fissuració o pèrdua de material en paraments, cornises, pilastres,
baranes, etc. d'acabat d'estuc amb sanejat de les superfícies amb estucs despressos, fins arribar a
capes sòlides, execució de reparació prèvia amb morter de reparació R4 en cas necessari i acabat
amb morter de calç dosificat en capa fina i acabat molt fi.

P- 20

(VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €99,29m2P81F-EDP1 Reparacions en balcons amb fissuració inferior de llosa amb sanejat de les parts malmesses,
execució de reparació prèvia amb morter de reparació R4 en cas necessari en zones amb manca
de material i acabat amb morter de calç dosificat en capa fina fins a 4-5mm.

P- 21

(NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €79,97m2P871-ARF2 Restauració de balcó amb neteja prèvia, aplicació d'impermeabilització amb membrana de
poliuretà i posterior enrajolat amb peces ceràmiques llises de color vermell de 13 x 13 cm,
col·locades a trencajunts, mantenint els pendents de desguàs.

P- 22

(SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €39,07m2P871-EDPA Neteja i decapat mecànic de paraments d'estuc de calç i sorra de marbre amb micro projecció
abrasiva de silicat d'alumini, amb gra mitjà fi de 0,4 a 1,4 mm, sense sílice lliure ni partícules
fèrriques, amb projecció amb pistola amb aire comprimit a baixa pressió (màxim 1,5Kg/cm2) fins a
deixar el parament lliure de capes sobreposades de pintures i antigrafitis existents.

P- 23

(TRENTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €53,15m2P871-EDPB Neteja i decapat mecànic de tots els elements de pedra artificial de l'edifici: pilastres, bases,
capitells, sòcols, balustres, elements florals de baranes d'obertures, sornisses, mènsules, pilars,
geroos ornamentals, etc. amb micro projecció abrasiva de silicat d'alumini, amb gra mitjà fi de 0,4 a
1,4 mm, sense sílice lliure ni partícules fèrriques, amb projecció amb pistola amb aire comprimit a
baixa pressió (màxim 1,5Kg/cm2) fins a deixar el parament lliure de capes sobreposades de
pintures.

P- 24

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €26,96m2P874-EDPD Neteja de revestiments de rajola de gres amb aigua a pressió i detergent neutre, raspallat i aclarit
posterior, eliminant brutícia, pols, taques i microorganismes existents.

P- 25

(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €25,16m2P874-EDPE Neteja de rajoles de ceràmica vidriada en coberta inclinada amb aigua a pressió i detergent
neutre, raspallat i aclarit posterior, eliminant brutícia, pols, taques i microorganismes existents.

P- 26

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €18,34m2P874-EDPT Neteja del paviment de coberta plana accessible de peces de rajola ceràmica vermella tipus
´´rasilla´´ de 14x28cm amb aigua a pressió i detergent neutre, raspatllat i aclarit posterior, aliminant
brutícia, pols, taques i microorganismes existents.

P- 27

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €67,37m2P87F-EDPG Restauració d'elements de pedra artificial de l'edifici: pilastres, bases, capitells, sòcol, balustres,
elements florals de baranes d'obertures, cornises, mènsules, pilars, gerros ornamentals, etc., amb
aplicació de veladura en dues capes a base de pintura mineral al silicat potàssic, amb % a decidir
segons mostres, i amb color en funció de l'estudi cromàtic

P- 28

(SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €87,74m2P87F-EDPM Restauració de paraments d'estuc amb imitació de maó vist amb aplicació de veladura en dues
capes a base de pintura mineral al silicat potàssic, amb % a decidir segons mostres, i amb dos
colors en funció de l'estudi cromàtic (un de juntes i un de maó ceràmic). 

P- 29

(VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €63,68m2P87F-EDPN Restauració de paraments d'estuc llis amb aplicació de veladura en dues capes a base de pintura
mineral al silicat potàssic, amb % a decidir segons mostres, i amb color en funció de l'estudi
cromàtic.

P- 30

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €70,67m2P9C8-EDPJ Substitució de rajoles de gres de 5x5cm trencades o reposició de les desaparegudes en la caixa
de l'ascensor, eliminant si cal fragments de perfil en cantonera amb oxidació, inclòs rejuntat igual a
l'existent.

P- 31

(SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
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 €850,01uP9Z6-EDPI Restauració d'escala exterior de graons de pedra artificial amb 4 graons de 1,40 m de longitud i
remat lateral de dues peces de 0,60 m d'amplària (parets i lleixes) efectuant neteja manual amb
aigua a pressió i detergent neutre, raspallat i aclarit posterior, eliminant brutícia, pols taques i
microorganismes existents. Aplicació final de capa protectora amb vernís protector de resines
siloxàniques amb base aigua incolor i mate aplicat a brotxa.

P- 32

(VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €111,22mPA1G-EDP1 Restauració de cresteria calada metàl·lica en carener de coberta, de 15 cm d'alçada, amb raspallat
i decapat de pintures en mal estat i aplicació de dues capes de pintura esmalt antioxidant metàl·lic
Oxiron Forja de Titan o equivalent.

P- 33

(CENT ONZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €980,13uPA1G-EDP2 Restauració de balconera de fusta de dues fulles batents, de dimensions màximes aproximades
1,30 x 3,00 m, amb decapat de pintures obsoletes, reparació de fissures, desajustos i pèrdues de
material, pintat amb una capa d'emprimació i dues d'acabat amb esmalt sintètic setinat, color
segons estudi cromàtic, desmuntatge de vidres senzills existents i col·locació per l'interior de nou
envidrament aïllant de seguretat 3+3/12/3+3 mm baix emissiu en peça sencera per a cada fulla,
mantenint els elements entre vidres actuals existents i pintat interior, completament acabat.

P- 34

(NOU-CENTS VUITANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €950,06uPA1G-EDP3 Restauració de finestra de fusta de dues fulles batents de dimensions màximes aproximades 1,30
x 2,20 m, amb decapat de pintures obsoletes, reparació de fissures, desajustos i pèrdues de
material, pintat amb una capa d'emprimació i dues d'acabat amb esmalt sintètic setinat, color
segons estudi cromàtic, desmuntatge de vidres senzills existents i col·locació per l'interior de nou
envidrament aïllant de seguretat 3+3/12/3+3 mm baix emissiu en peça sencera per a cada fulla,
mantenint els elements entre vidres actuals existents i pintat interior, completament acabat.

P- 35

(NOU-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €600,21uPA1G-EDP4 Restauració de finestra de fusta d'una fulla batent, de dimensions aproximades 1,00 x 1,40 m, amb
decapat de pintures obsoletes, reparació de fissures, desajustos i pèrdues de material, pintat amb
una capa d'emprimació i dues d'acabat amb esmalt sintètic setinat, color segons estudi cromàtic,
desmuntatge de vidres senzills existents i col·locació per l'interior de nou envidrament aïllant de
seguretat 3+3/12/3+3 mm baix emissiu en peça sencera per a cada fulla, mantenint els elements
entre vidres actuals existents i pintat interior, completament acabat.

P- 36

(SIS-CENTS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €390,03uPA1G-EDP5 Restauració de porta exterior de fusta de dues fulles batents, de dimensions aproximades de 1,50
x 3,40 m, amb decapat de pintures obsoletes, reparació de fissures, desajustos i pèrdues de
material, acabat amb envernissat, color a escollir, completament acabat (Porta d'accés principal).

P- 37

(TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €360,03uPA1G-EDP6 Restauració de porta exterior de fusta de dues fulles batents, de dimensions aproximades de 1,40
x 3,40 m, amb decapat de pintures obsoletes, reparació de fissures, desajustos i pèrdues de
material, pintat amb una capa d'emprimació i dues d'acabat amb esmalt sintètic setinat, color
segons estudi cromàtic, completament acabat (Porta d'accés secundària).

P- 38

(TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €325,01uPA1G-EDP8 Restauració de persiana de dues fulles batents de llibret de fusta, de dimensions aproximades de
0,85 x 1,65 m, amb decapat de pintures obsoletes, reparació de fissures, desajustos i pèrdues de
material, pintat amb una capa d'emprimació i dues d'acabat amb esmalt sintètic setinat, color
segons estudi cromàtic, completament acabat.

P- 39

(TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €3.885,26paPASSEDP1 Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut en obraP- 40
(TRES MIL VUIT-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

57



REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES DEL MUSEU CAN TINTURÉ
ESPLUGUES DE LLOBREGAT 08950
GENER 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 NOTA-08 8 És responsabilitat del contractista la realització de la separació i selecció de residus per
diferents fraccions a la mateixa obra i realitzar-ne la correcta gestió a destí autoritzat seguint
la jerarquia de residus de l'ARC.
Aquesta selecció en obra serà a càrrec del contractsita sense dret a reclamar-ne cap import
per la seva realització.

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-2 NOTA01 1 Totes les marques, llicències o tipus que apareguin a les partides del present pressupost,
s'entendran acompanyades de l'esment o equivalent. En tot cas, serviran com a definicó
quant a característiques, materials, qualitats i disseny de les partides d'obra emprades, i
sempre, amb l'aprovació de la Direcció Facultativa.

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-3 NOTA02 2 Fins el lliurament i recepció per part de l'ajuntament, el manteniment general de l'obra anirà a
càrrec del contractista.

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-4 NOTA03 3 El contractista ha de cuidar en tot moment de la funcionalitat i de l'aspecte de les
instal·lacions existents a l'obra, molèsties a veïns, accessos i pasos de vehicles i de vianants,
tancament d'obra, llums d'obra, etc. Diàriament, abans de finalitzar la jornada, s'han de
repassar tots els elements de seguretat, circulació de vianants i vehicles dins de l'obra, amb
especial atenció durant el cap de setmana i festius.

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-5 NOTA04 4 Segons el Plec de Clàusules Administratives Particulars, i sempre a càrrec de l'adjudicatari
de les obres, es confeccionarà i instal·larà un rétol municipal informatiu de les obres segons
el model i les instruccions que es facilitin per part de la Direcció Facultativa. Així mateix en
cas d'obres subvencionades, es col·locarà un altre rétol segons el model de l'organisme
corresponent.

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-6 NOTA05 5 Segons el Plec de Clàusules Administratives Particulars i sempre a càrrec de l'adjudicatari de
les obres, anirà inclosa la redacció i tramitació dels projectes de legalització de les diferents
instal·lacions, tot davant del Servei d'Indústria de la Generalitat de Catalunya en base a un
projecte realitzat per tècnic competent i degudament tramitat davant Entitat d'Inspecció i
Control. Perquè l'obra sigui rebuda, caldrà presentar acta amb dictamen favorable per dita
Entitat.

Així mateix es redactarà el corresponent projecte final de l'obra realment executada (AS
BUILT). Dita documentació es lliurarà en suport informàtic, i en un termini màxim d'un mes a
comptar des de la recepció de l'obra.

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-7 NOTA06 6 Segons la memória de les obres a realitzar, el contractista es farà càrrec de les despeses
dels assajos de control qualitat, en una quantitat no més gran del 1% del pressupost de l'obra
(sense baixa), i sempre a criteri de la direcció facultativa, segons elprograma de control de
qualitat per l'empresa homologada de control contractada per l'adjudicatari.

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-8 NOTA-07 7 En el moment de realitzar l'obra i l'oferta, es tindrà en compte, tant la documentació escrita
(pressupost i amidaments), com la documentació gràfica i detalls inclosos en aquestes.
Davant de qualsevol dubte, tindrà validessa tots dos documents con un únic conjunt.
Així mateix, cal recordar que segons diu el TRLCP RD 1098/2001, i concretament l'article
153: ´´Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la
correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se consideraràn incluidos en el
precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en las descomposición y
descripción de los precios´´

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-9 NOTA-09 9 Estarà inclòs en el preu tots aquells moviments a l'interior de l'obra necessaris de terres,
residus, materials, maquinària i la resta dels elements de l'obra per a la correcta execució de
les obres.
No serà objecte de remunaració cap moviment intern de l'obra per acopi, emmagatzematge,

0,00 €
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millor gestió de l'espai en l'obra o similar.
Sense descomposició 0,00000 €

P-10 NOTA10 10 El Contractista assumeix l'obligació estricta de planificar, coordinar i executar la totalitat dels
treballs de l'obra de manera que es garanteixi la màxima compatibilitat amb el funcionament
ordinari, els horaris, les activitats programades i els accessos del Museu.

A tal efecte, el Contractista haurà de presentar, abans de l'inici de les obres, un Pla
d'Organització de Treballs detallat que inclogui, com a mínim:
1.- La minimització de l'impacte sonor i vibratori sobre les instal·lacions i les zones de visita
del públic.
2.- La gestió i senyalització dels espais d'obra i magatzems per no interferir en la circulació
de visitants ni en els serveis essencials.
3.- La coordinació prèvia i periòdica amb la direcció del Museu per a la definició d'horaris i
fases d'execució.

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-11 P000-000A u En el pressupost adjunt per a la rehabilitació de cobertes es considera inclòs en la seva part
proporcional de cada partida els següents conceptes:

- les bastides fixes o mòbils i mitjans auxiliars inclòs el muntatge, el manteniment i el
desmuntatge, amb les seves proteccions i accessoris. I la certificació d'homologació del bon
muntatge de la bastida, així com de l'instal·lador homologat, inclosos permisos i taxes.

- La recollida i càrrega de runes per mitjans manuals o mecànics. I el trasllat de les runes
fins a l'abocador o centre de reciclatge, així com els pagaments de cànon. - En cas de fer
servir un contenidor, aquest serà de color verd i amb tapa.

- La instal·lació de mòduls per al personal (oficines, magatzems, vestuari, lavabo,
menjador, etc.), en llocs designats per la direcció facultativa.

- Tant els contenidors com tots els materials a utilitzar i equipaments mentre duren les
obres, es posarà en llocs on no dificulti la circulació, ni tampoc dificulti la normal realització
del treball diari.

- Realització i aprovació del Pla de Seguretat i la seva aplicació i compliment durant tot el
temps que durin les obres.

- Un cop s'hagi aprovat el Pla de Seguretat (Article 7 del RD. 1627197) es farà el replanteig
previ a l'inici de les obres i s'aixecarà acta.

- Abans de començar les obres s'entregarà un llistat amb els noms, DNI, tc1, te2,
contractes, etc. del personal que treballarà a l'obra. No podrà accedir a l'obra cap persona
que no estigui degudament acreditada.

- L'empresa contractista es farà càrrec dels subministraments d'aigua i electricitat
necessaris per a la realització de l'obra.

- Durant tot el temps que durin les obres es complirà estrictament la llei 31-1995 de 8 de
novembre, de prevenció de riscos laborals. La inspecció la tara una empresa homologada,
amb llibre i acta de visita setmanal, i s'hauran de complir totes les instruccions en matèria de
seguretat i salut.

- Totes les partides estan valorades com a totalment acabades i en perfecte funcionament.

Durant tot el temps que durin les obres la zona d'actuació quedarà puntualment garantida
amb totes les condicions de seguretat per als usuaris.

En els processos de neteja, decapat. Realització de motlles, etc., es faran totes les proves
necessàries per establir el sistema i productes més adients en cada cas.

Es faran totes les proves i mostres que la Direcció facultativa consideri per establir els
sistemes, productes i colors més adients en els acabats de paraments, cornises i elements
volumètrics i ornamentals.

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

59



REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES DEL MUSEU CAN TINTURÉ
ESPLUGUES DE LLOBREGAT 08950
GENER 2026

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

P-12 P121-EKJZ m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,08 €

B0Y1-12V6 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,08000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-13 P127-EKJO m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

8,53 €

Altres conceptes 8,53000 €

P-14 P21DB-EDP U Modificació d'un tram del cablejat del parallamps existent a la paret lateral de la caixa
d'ascensor, amb un nou tram de cable de coure de 50mm2, execució de rasa al terra i
connexió a la posta a terra existent, amb una longitud total aproximada de cable de coure de
50mm2 de menys de 25m, partida completament executada i revisat el funcionament del
parallamps en cop efectuada la modificació.
S'inclou:
- Desmuntatge del dos trams de cable existents per façana.
- Col·locació de nou cablejat de coure de 50mm2.
- Maniguet d'unió i derivació.
- Sistema de subjecció del cable.
- Rasa en terra per a connectar el cable amb els electrodes existents.
- Connexió de posta a terra i comprovació que dona inferior a 10 ohms.
- Grapa de subjecció cable-pica i maniguet de connexió necessaris.

1.575,00 €

Sense descomposició 1.575,00000 €

P-15 P2R2-EU9P m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

24,92 €

Altres conceptes 24,92000 €

P-16 P2R6-4I67 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

40,73 €

Altres conceptes 40,73000 €

P-17 P2RA-EU6C m3 Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons
la Llista Europea de Residus

28,00 €

B2RA-28US t Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons
la Llista Europea de Residus

28,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-18 P512-EDPE m2 Reposició de peces de rajola ceràmica vermella tipus ´´rasilla´´ de 14x28cm trencades o
deteriorades, en coberta plana accessible, amb arrancada de peces existents, neteja i
preparació de la base i col·locació de noves peces, inclòs rejuntat final, completament acabat.

23,12 €

B0FG3-0EDM u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color
vermell

4,65920 €

Altres conceptes 18,46080 €
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P-19 P81E-EDPJ u Reparacions puntuals per fissuracions de balustres de pedra artificial en balcons i baranesde
coberta amb sanejat de les parts malmeses, execució de reparació prèvia amb morter de
reparació R4 en cas necessari i acabat amb morter de calç dosificat en capa fina.

120,06 €

Altres conceptes 120,06000 €

P-20 P81F-EDP0 m2 Reparacions puntuals per fissuració o pèrdua de material en paraments, cornises, pilastres,
baranes, etc. d'acabat d'estuc amb sanejat de les superfícies amb estucs despressos, fins
arribar a capes sòlides, execució de reparació prèvia amb morter de reparació R4 en cas
necessari i acabat amb morter de calç dosificat en capa fina i acabat molt fi.

86,65 €

B07C-1NF9 kg Morter de reparació 3,73500 €

P811-3FFL m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter mixt 1:2:10, remolinat

47,85697 €

P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

16,44605 €

Altres conceptes 18,61198 €

P-21 P81F-EDP1 m2 Reparacions en balcons amb fissuració inferior de llosa amb sanejat de les parts malmesses,
execució de reparació prèvia amb morter de reparació R4 en cas necessari en zones amb
manca de material i acabat amb morter de calç dosificat en capa fina fins a 4-5mm.

99,29 €

B07C-1NF9 kg Morter de reparació 2,98800 €

P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

22,72544 €

P811-3FFL m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter mixt 1:2:10, remolinat

66,12964 €

Altres conceptes 7,44692 €

P-22 P871-ARF2 m2 Restauració de balcó amb neteja prèvia, aplicació d'impermeabilització amb membrana de
poliuretà i posterior enrajolat amb peces ceràmiques llises de color vermell de 13 x 13 cm,
col·locades a trencajunts, mantenint els pendents de desguàs.

79,97 €

B8Z3-0P24 kg Producte decapant 0,38939 €

B7J4-0GSH dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà monocomponent 3,70000 €

BOFG2-EDP1 m2 Rajola de peça ceràmica llisa de color vermell de 13x13cm, col·locada a trencajunts 25,30000 €

Altres conceptes 50,58061 €

P-23 P871-EDPA m2 Neteja i decapat mecànic de paraments d'estuc de calç i sorra de marbre amb micro projecció
abrasiva de silicat d'alumini, amb gra mitjà fi de 0,4 a 1,4 mm, sense sílice lliure ni partícules
fèrriques, amb projecció amb pistola amb aire comprimit a baixa pressió (màxim 1,5Kg/cm2)
fins a deixar el parament lliure de capes sobreposades de pintures i antigrafitis existents.

39,07 €

B8Z3-0P24 kg Producte decapant 0,38939 €

Altres conceptes 38,68061 €

P-24 P871-EDPB m2 Neteja i decapat mecànic de tots els elements de pedra artificial de l'edifici: pilastres, bases,
capitells, sòcols, balustres, elements florals de baranes d'obertures, sornisses, mènsules,
pilars, geroos ornamentals, etc. amb micro projecció abrasiva de silicat d'alumini, amb gra
mitjà fi de 0,4 a 1,4 mm, sense sílice lliure ni partícules fèrriques, amb projecció amb pistola
amb aire comprimit a baixa pressió (màxim 1,5Kg/cm2) fins a deixar el parament lliure de
capes sobreposades de pintures.

53,15 €

B8Z3-0P24 kg Producte decapant 0,77800 €

Altres conceptes 52,37200 €

P-25 P874-EDPD m2 Neteja de revestiments de rajola de gres amb aigua a pressió i detergent neutre, raspallat i
aclarit posterior, eliminant brutícia, pols, taques i microorganismes existents.

26,96 €

B014-05MJ kg Detergent especial per a neteja de paraments amb pH neutre 2,44800 €

Altres conceptes 24,51200 €
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P-26 P874-EDPE m2 Neteja de rajoles de ceràmica vidriada en coberta inclinada amb aigua a pressió i detergent
neutre, raspallat i aclarit posterior, eliminant brutícia, pols, taques i microorganismes existents.

25,16 €

B014-05MJ kg Detergent especial per a neteja de paraments amb pH neutre 1,22400 €

Altres conceptes 23,93600 €

P-27 P874-EDPT m2 Neteja del paviment de coberta plana accessible de peces de rajola ceràmica vermella tipus
´´rasilla´´ de 14x28cm amb aigua a pressió i detergent neutre, raspatllat i aclarit posterior,
aliminant brutícia, pols, taques i microorganismes existents.

18,34 €

B014-05MJ kg Detergent especial per a neteja de paraments amb pH neutre 2,44800 €

Altres conceptes 15,89200 €

P-28 P87F-EDPG m2 Restauració d'elements de pedra artificial de l'edifici: pilastres, bases, capitells, sòcol,
balustres, elements florals de baranes d'obertures, cornises, mènsules, pilars, gerros
ornamentals, etc., amb aplicació de veladura en dues capes a base de pintura mineral al
silicat potàssic, amb % a decidir segons mostres, i amb color en funció de l'estudi cromàtic

67,37 €

B015-16HR l Diluent de pintura mineral al silicat, per a veladura de pedra natural 4,90824 €

B896-HYMS l Pintura al silicat d'un component, per a veladura de pedra natural, hidròfuga 1,06896 €

Altres conceptes 61,39280 €

P-29 P87F-EDPM m2 Restauració de paraments d'estuc amb imitació de maó vist amb aplicació de veladura en
dues capes a base de pintura mineral al silicat potàssic, amb % a decidir segons mostres, i
amb dos colors en funció de l'estudi cromàtic (un de juntes i un de maó ceràmic).

87,74 €

B896-HYMS l Pintura al silicat d'un component, per a veladura de pedra natural, hidròfuga 1,25760 €

B015-16HR l Diluent de pintura mineral al silicat, per a veladura de pedra natural 6,06312 €

Altres conceptes 80,41928 €

P-30 P87F-EDPN m2 Restauració de paraments d'estuc llis amb aplicació de veladura en dues capes a base de
pintura mineral al silicat potàssic, amb % a decidir segons mostres, i amb color en funció de
l'estudi cromàtic.

63,68 €

B896-HYMS l Pintura al silicat d'un component, per a veladura de pedra natural, hidròfuga 1,06896 €

B015-16HR l Diluent de pintura mineral al silicat, per a veladura de pedra natural 4,90824 €

Altres conceptes 57,70280 €

P-31 P9C8-EDPJ m2 Substitució de rajoles de gres de 5x5cm trencades o reposició de les desaparegudes en la
caixa de l'ascensor, eliminant si cal fragments de perfil en cantonera amb oxidació, inclòs
rejuntat igual a l'existent.

70,67 €

B9C0-0HKK kg Beurada de color 0,14700 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma
UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg

1,87020 €

Altres conceptes 68,65280 €

P-32 P9Z6-EDPI u Restauració d'escala exterior de graons de pedra artificial amb 4 graons de 1,40 m de
longitud i remat lateral de dues peces de 0,60 m d'amplària (parets i lleixes) efectuant neteja
manual amb aigua a pressió i detergent neutre, raspallat i aclarit posterior, eliminant brutícia,
pols taques i microorganismes existents. Aplicació final de capa protectora amb vernís
protector de resines siloxàniques amb base aigua incolor i mate aplicat a brotxa.

850,01 €

B014-05MJ kg Detergent especial per a neteja de paraments amb pH neutre 2,44800 €

B8A1-EDP Kg Vernís protector de resines siloxàniques amb base aigua incolor i mate aplicat a brotxa 9,64800 €

Altres conceptes 837,91400 €

P-33 PA1G-EDP1 m Restauració de cresteria calada metàl·lica en carener de coberta, de 15 cm d'alçada, amb
raspallat i decapat de pintures en mal estat i aplicació de dues capes de pintura esmalt
antioxidant metàl·lic Oxiron Forja de Titan o equivalent.

111,22 €

B091-06VH kg Adhesiu en dispersió aquosa 1,88500 €
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B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar

5,66580 €

B0H2-H5IB m3 Quadró de fusta de roure 19,30504 €

Altres conceptes 84,36416 €

P-34 PA1G-EDP2 u Restauració de balconera de fusta de dues fulles batents, de dimensions màximes
aproximades 1,30 x 3,00 m, amb decapat de pintures obsoletes, reparació de fissures,
desajustos i pèrdues de material, pintat amb una capa d'emprimació i dues d'acabat amb
esmalt sintètic setinat, color segons estudi cromàtic, desmuntatge de vidres senzills existents
i col·locació per l'interior de nou envidrament aïllant de seguretat 3+3/12/3+3 mm baix
emissiu en peça sencera per a cada fulla, mantenint els elements entre vidres actuals
existents i pintat interior, completament acabat.

980,13 €

B8Z3-0P24 kg Producte decapant 0,97250 €

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 6,26400 €

B091-06VH kg Adhesiu en dispersió aquosa 4,52400 €

B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar

9,79800 €

B0H2-H5IB m3 Quadró de fusta de roure 24,13130 €

BC14-1MF9 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral
transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

492,56000 €

Altres conceptes 441,88020 €

P-35 PA1G-EDP3 u Restauració de finestra de fusta de dues fulles batents de dimensions màximes aproximades
1,30 x 2,20 m, amb decapat de pintures obsoletes, reparació de fissures, desajustos i
pèrdues de material, pintat amb una capa d'emprimació i dues d'acabat amb esmalt sintètic
setinat, color segons estudi cromàtic, desmuntatge de vidres senzills existents i col·locació
per l'interior de nou envidrament aïllant de seguretat 3+3/12/3+3 mm baix emissiu en peça
sencera per a cada fulla, mantenint els elements entre vidres actuals existents i pintat interior,
completament acabat.

950,06 €

B091-06VH kg Adhesiu en dispersió aquosa 3,20450 €

B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar

9,79800 €

B0H2-H5IB m3 Quadró de fusta de roure 24,13130 €

B8Z3-0P24 kg Producte decapant 0,97250 €

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 4,83024 €

BC14-1MF9 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral
transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

363,26300 €

Altres conceptes 543,86046 €

P-36 PA1G-EDP4 u Restauració de finestra de fusta d'una fulla batent, de dimensions aproximades 1,00 x 1,40 m,
amb decapat de pintures obsoletes, reparació de fissures, desajustos i pèrdues de material,
pintat amb una capa d'emprimació i dues d'acabat amb esmalt sintètic setinat, color segons
estudi cromàtic, desmuntatge de vidres senzills existents i col·locació per l'interior de nou
envidrament aïllant de seguretat 3+3/12/3+3 mm baix emissiu en peça sencera per a cada
fulla, mantenint els elements entre vidres actuals existents i pintat interior, completament
acabat.

600,21 €

B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar

9,79800 €

BC14-1MF9 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral
transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

123,14000 €
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B891-0P02 kg Esmalt sintètic 4,83024 €

B091-06VH kg Adhesiu en dispersió aquosa 4,52400 €

B0H2-H5IB m3 Quadró de fusta de roure 24,13130 €

B8Z3-0P24 kg Producte decapant 0,38900 €

Altres conceptes 433,39746 €

P-37 PA1G-EDP5 u Restauració de porta exterior de fusta de dues fulles batents, de dimensions aproximades de
1,50 x 3,40 m, amb decapat de pintures obsoletes, reparació de fissures, desajustos i
pèrdues de material, acabat amb envernissat, color a escollir, completament acabat (Porta
d'accés principal).

390,03 €

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 4,83024 €

B8Z3-0P24 kg Producte decapant 0,38900 €

B0H2-H5IB m3 Quadró de fusta de roure 19,30504 €

B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar

5,66580 €

B091-06VH kg Adhesiu en dispersió aquosa 1,88500 €

Altres conceptes 357,95492 €

P-38 PA1G-EDP6 u Restauració de porta exterior de fusta de dues fulles batents, de dimensions aproximades de
1,40 x 3,40 m, amb decapat de pintures obsoletes, reparació de fissures, desajustos i
pèrdues de material, pintat amb una capa d'emprimació i dues d'acabat amb esmalt sintètic
setinat, color segons estudi cromàtic, completament acabat (Porta d'accés secundària).

360,03 €

B091-06VH kg Adhesiu en dispersió aquosa 1,88500 €

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 4,83024 €

B8Z3-0P24 kg Producte decapant 0,38900 €

B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar

5,66580 €

B0H2-H5IB m3 Quadró de fusta de roure 19,30504 €

Altres conceptes 327,95492 €

P-39 PA1G-EDP8 u Restauració de persiana de dues fulles batents de llibret de fusta, de dimensions
aproximades de 0,85 x 1,65 m, amb decapat de pintures obsoletes, reparació de fissures,
desajustos i pèrdues de material, pintat amb una capa d'emprimació i dues d'acabat amb
esmalt sintètic setinat, color segons estudi cromàtic, completament acabat.

325,01 €

B0H2-H5IB m3 Quadró de fusta de roure 19,30504 €

B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar

5,66580 €

B091-06VH kg Adhesiu en dispersió aquosa 1,88500 €

B8Z3-0P24 kg Producte decapant 0,38900 €

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 4,83024 €

Altres conceptes 292,93492 €

P-40 PASSEDP1 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut en obra 3.885,26 €

Sense descomposició 3.885,26000 €
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MA D'OBRA

______________________________________________________________________________________________________________

A MÀ D'OBRA
A0 MÀ D'OBRA EMPRESARIAL
A01 AJUDANT
A01-
______________________________________________________________________________________________________________

A01-FEP6 h Ajudant fuster 24,90000 €

A01-FEP9 h Ajudant pintor 26,12000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 26,12000 €

______________________________________________________________________________________________________________

A0D MANOBRE
A0D-
______________________________________________________________________________________________________________

A0D-0007 h Manobre 24,55000 €

______________________________________________________________________________________________________________

A0E MANOBRE ESPECIALISTA
A0E-
______________________________________________________________________________________________________________

A0E-000A h Manobre especialista 25,38000 €

______________________________________________________________________________________________________________

A0F OFICIAL 1A
A0F-
______________________________________________________________________________________________________________

A0F-000B h Oficial 1a 29,42000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 29,42000 €

A0F-000K h Oficial 1a fuster 28,35000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 30,41000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 29,42000 €

A0F-000V h Oficial 1a pintor 29,42000 €

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 28,58000 €

______________________________________________________________________________________________________________

A0J RESTAURADOR
A0J-
______________________________________________________________________________________________________________

A0J-0029 h Conservador-restaurador 38,84000 €
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MA D'OBRA

A0J-002A h Conservador- restaurador responsable de la intervenció 43,38000 €

67



REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES DEL MUSEU CAN TINTURÉ
ESPLUGUES DE LLOBREGAT 08950
GENER 2026

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

______________________________________________________________________________________________________________

C MAQUINÀRIA
C1 MAQUINÀRIA
C15 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
C154- CAMIÓ PER A TRANSPORT
______________________________________________________________________________________________________________

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 45,45000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C17 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C176- FORMIGONERA
______________________________________________________________________________________________________________

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,05000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C1R MAQUINÀRIA PER A GESTIÓ DE RESIDUS
C1R1- SUBMINISTRAMENT DE SACS I CONTENIDORS PER A RECOLLIDA DE RESIDUS
______________________________________________________________________________________________________________

C1R1-00CZ m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials 22,13000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C2 EINES
C20 EINES
C203- DISC DE PUNXES METÀL·LIQUES
______________________________________________________________________________________________________________

C203-005Q h Màquina amb disc de punxes metàl·liques 2,95000 €

______________________________________________________________________________________________________________

CZ MAQUINÀRIA ESPECIAL
CZ1 EQUIPS AUXILIARS
CZ16- MAQUINÀRIA PER A RAIGS A PRESSIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

CZ16-00EG h Màquina de raig d'aigua a pressió 4,59000 €
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MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________

B MATERIALS I COMPOSTOS
B0 MATERIALS BÀSICS
B01 LÍQUIDS
B011- AIGUA
______________________________________________________________________________________________________________

B011-05ME m3 Aigua 2,18000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B01 LÍQUIDS
B014- DETERGENT
______________________________________________________________________________________________________________

B014-05MJ kg Detergent especial per a neteja de paraments amb pH neutre 12,24000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B01 LÍQUIDS
B015- DILUENT
______________________________________________________________________________________________________________

B015-16HR l Diluent de pintura mineral al silicat, per a veladura de pedra natural 12,03000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B03 GRANULATS
B03L- SORRA
______________________________________________________________________________________________________________

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 21,84000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B054- CALÇ
______________________________________________________________________________________________________________

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,35000 €

B054-LN9K kg Calç aèria hidratada CL 70-S, en sacs 0,33000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B055- CIMENT
______________________________________________________________________________________________________________

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 142,10000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B07 MORTERS DE COMPRA
B07C- MORTER DE REPARACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

B07C-1NF9 kg Morter de reparació 2,49000 €
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MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________

B07 MORTERS DE COMPRA
B07L- MORTER PER A RAM DE PALETA
______________________________________________________________________________________________________________

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2,
subministrat en sacs de 25 kg

62,34000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B09 ADHESIUS
B091- ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL
______________________________________________________________________________________________________________

B091-06VH kg Adhesiu en dispersió aquosa 3,77000 €

B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a
injectar

21,30000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0F MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0FG3- RAJOLES, CAIRONS I TOVES CERÀMIQUES
______________________________________________________________________________________________________________

B0FG3-0EDM u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell 0,16000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0H MATERIALS BÀSICS DE FUSTA
B0H2- QUADRÓ DE FUSTA (D)
______________________________________________________________________________________________________________

B0H2-H5IB m3 Quadró de fusta de roure 2.413,13000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0Y MATERIALS BÀSICS AUXILIARS
B0Y1- AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE BASTIDA TUBULAR
______________________________________________________________________________________________________________

B0Y1-12V6 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la
cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,08000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B2 MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
B2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ
B2RA- DISPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS
______________________________________________________________________________________________________________

B2RA-28US t Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

28,00000 €
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MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________

B7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7J MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS
B7J4- IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS
______________________________________________________________________________________________________________

B7J4-0GSH dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà monocomponent 37,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B8 REVESTIMENTS
B89 MATERIALS PER A PINTURES
B891- ESMALT
______________________________________________________________________________________________________________

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 13,92000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B89 MATERIALS PER A PINTURES
B896- PINTURA
______________________________________________________________________________________________________________

B896-HYMS l Pintura al silicat d'un component, per a veladura de pedra natural, hidròfuga 10,48000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B8A MATERIALS PER A ENVERNISSATS I LASURS
B8A1- VERNÍS DAMAR (D)
______________________________________________________________________________________________________________

B8A1-EDP Kg Vernís protector de resines siloxàniques amb base aigua incolor i mate aplicat a brotxa 12,06000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B8Z MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS
B8Z3- DECAPANT
______________________________________________________________________________________________________________

B8Z3-0P24 kg Producte decapant 3,89000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B8Z MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS
B8ZA- MALLA PER A ARMADURES D'ARREBOSSATS, ENGUIXATS I PINTATS
______________________________________________________________________________________________________________

B8ZA-0P1Q m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 6x5 mm, amb un pes mínim de 484 g/m2 3,53000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B9 MATERIAL PER A PAVIMENTS
B9C MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT CONGLOMERAT AMB RESINA
B9C0- BEURADA PER A PAVIMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

B9C0-0HKK kg Beurada de color 0,98000 €
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MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________

B9D MATERIALS PER A PAVIMENTS CERÀMICS
B9D1- RAJOLA CERÀMICA PER A PAVIMENT FLOTANT
______________________________________________________________________________________________________________

B9D1-EDPA m2 Rajola de gres de 5x5cm 35,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BC MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS
BC1 VIDRES PLANS
BC14- VIDRE AÏLLANT DE DOS VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT
______________________________________________________________________________________________________________

BC14-1MF9 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2
(B) 2 segons UNE-EN 12600

61,57000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BO FAMÍLIA OFG2-
BOF
BOFG2-
______________________________________________________________________________________________________________

BOFG2-EDP1 m2 Rajola de peça ceràmica llisa de color vermell de 13x13cm, col·locada a trencajunts 22,00000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B MATERIALS I COMPOSTOS
B0 MATERIALS BÀSICS
B07 MORTERS DE COMPRA
B07F- MORTER SENSE ADDITIUS
______________________________________________________________________________________________________________

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II, calç i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 179,47000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 25,38000 = 26,64900

Subtotal: 26,64900 26,64900

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,05000 = 1,48625

Subtotal: 1,48625 1,48625

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,18000 = 0,43600

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,35000 = 66,50000

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 142,10000 = 53,99800

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 21,84000 = 30,13920

Subtotal: 151,07320 151,07320

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26649

COST DIRECTE 179,47494

COST EXECUCIÓ MATERIAL 179,47494

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II, calç i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 230,67000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 25,38000 = 26,64900

Subtotal: 26,64900 26,64900

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,05000 = 1,48625

Subtotal: 1,48625 1,48625

Materials

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,35000 = 140,00000

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 21,84000 = 33,41520

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 142,10000 = 28,42000

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,18000 = 0,43600
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ELEMENTS COMPOSTOS

Subtotal: 202,27120 202,27120

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26649

COST DIRECTE 230,67294

COST EXECUCIÓ MATERIAL 230,67294

B07F-LOJE m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria hidratada CL
70-S, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 186,10000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 25,38000 = 25,38000

Subtotal: 25,38000 25,38000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,05000 = 1,43500

Subtotal: 1,43500 1,43500

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 21,84000 = 33,19680

B054-LN9K kg Calç aèria hidratada CL 70-S, en sacs 380,000      x 0,33000 = 125,40000

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,18000 = 0,43600

Subtotal: 159,03280 159,03280

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25380

COST DIRECTE 186,10160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 186,10160
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PARTIDES D'OBRA

N NOTES I ASSAJOS CONTROL
NO NOTES
NOT NOTES PREVIES
NOT
______________________________________________________________________________________________________________

NOTA-08 8 És responsabilitat del contractista la realització de la separació i
selecció de residus per diferents fraccions a la mateixa obra i
realitzar-ne la correcta gestió a destí autoritzat seguint la jerarquia
de residus de l'ARC.
Aquesta selecció en obra serà a càrrec del contractsita sense dret
a reclamar-ne cap import per la seva realització.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

NOT NOTES PREVIES
NOTA NOTES PREVIES
______________________________________________________________________________________________________________

NOTA01 1 Totes les marques, llicències o tipus que apareguin a les partides
del present pressupost, s'entendran acompanyades de l'esment o
equivalent. En tot cas, serviran com a definicó quant a
característiques, materials, qualitats i disseny de les partides
d'obra emprades, i sempre, amb l'aprovació de la Direcció
Facultativa.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

NOTA02 2 Fins el lliurament i recepció per part de l'ajuntament, el
manteniment general de l'obra anirà a càrrec del contractista.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

NOTA03 3 El contractista ha de cuidar en tot moment de la funcionalitat i de
l'aspecte de les instal·lacions existents a l'obra, molèsties a veïns,
accessos i pasos de vehicles i de vianants, tancament d'obra, llums
d'obra, etc. Diàriament, abans de finalitzar la jornada, s'han de
repassar tots els elements de seguretat, circulació de vianants i
vehicles dins de l'obra, amb especial atenció durant el cap de
setmana i festius.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NOTA04 4 Segons el Plec de Clàusules Administratives Particulars, i sempre
a càrrec de l'adjudicatari de les obres, es confeccionarà i instal·larà
un rétol municipal informatiu de les obres segons el model i les
instruccions que es facilitin per part de la Direcció Facultativa. Així
mateix en cas d'obres subvencionades, es col·locarà un altre rétol
segons el model de l'organisme corresponent.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

NOTA05 5 Segons el Plec de Clàusules Administratives Particulars i sempre a
càrrec de l'adjudicatari de les obres, anirà inclosa la redacció i
tramitació dels projectes de legalització de les diferents
instal·lacions, tot davant del Servei d'Indústria de la Generalitat de
Catalunya en base a un projecte realitzat per tècnic competent i
degudament tramitat davant Entitat d'Inspecció i Control. Perquè
l'obra sigui rebuda, caldrà presentar acta amb dictamen favorable
per dita Entitat.

Així mateix es redactarà el corresponent projecte final de l'obra
realment executada (AS BUILT). Dita documentació es lliurarà en
suport informàtic, i en un termini màxim d'un mes a comptar des de
la recepció de l'obra.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

NOTA06 6 Segons la memória de les obres a realitzar, el contractista es farà
càrrec de les despeses dels assajos de control qualitat, en una
quantitat no més gran del 1% del pressupost de l'obra (sense
baixa), i sempre a criteri de la direcció facultativa, segons
elprograma de control de qualitat per l'empresa homologada de
control contractada per l'adjudicatari.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

NOTA-07 7 En el moment de realitzar l'obra i l'oferta, es tindrà en compte, tant
la documentació escrita (pressupost i amidaments), com la
documentació gràfica i detalls inclosos en aquestes. Davant de
qualsevol dubte, tindrà validessa tots dos documents con un únic
conjunt.
Així mateix, cal recordar que segons diu el TRLCP RD 1098/2001,
i concretament l'article 153: ´´Todos los trabajos, medios auxiliares
y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y
acabado de cualquier unidad de obra, se consideraràn incluidos en
el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados
en las descomposición y descripción de los precios´´

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NOTA-09 9 Estarà inclòs en el preu tots aquells moviments a l'interior de l'obra
necessaris de terres, residus, materials, maquinària i la resta dels
elements de l'obra per a la correcta execució de les obres.
No serà objecte de remunaració cap moviment intern de l'obra per
acopi, emmagatzematge, millor gestió de l'espai en l'obra o similar.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

NOTA10 10 El Contractista assumeix l'obligació estricta de planificar, coordinar
i executar la totalitat dels treballs de l'obra de manera que es
garanteixi la màxima compatibilitat amb el funcionament ordinari,
els horaris, les activitats programades i els accessos del Museu.

A tal efecte, el Contractista haurà de presentar, abans de l'inici de
les obres, un Pla d'Organització de Treballs detallat que inclogui,
com a mínim:
1.- La minimització de l'impacte sonor i vibratori sobre les
instal·lacions i les zones de visita del públic.
2.- La gestió i senyalització dels espais d'obra i magatzems per no
interferir en la circulació de visitants ni en els serveis essencials.
3.- La coordinació prèvia i periòdica amb la direcció del Museu per
a la definició d'horaris i fases d'execució.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS
P0 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES
P00 IMPLANTACIONS D'OBRA
P000- AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE BASTIDA TUBULAR MUNTADA
______________________________________________________________________________________________________________

P000-000A u En el pressupost adjunt per a la rehabilitació de cobertes es
considera inclòs en la seva part proporcional de cada partida els
següents conceptes:

- les bastides fixes o mòbils i mitjans auxiliars inclòs el muntatge,
el manteniment i el desmuntatge, amb les seves proteccions i
accessoris. I la certificació d'homologació del bon muntatge de la
bastida, així com de l'instal·lador homologat, inclosos permisos i
taxes.

- La recollida i càrrega de runes per mitjans manuals o mecànics.
I el trasllat de les runes fins a l'abocador o centre de reciclatge, així
com els pagaments de cànon. - En cas de fer servir un contenidor,
aquest serà de color verd i amb tapa.

- La instal·lació de mòduls per al personal (oficines, magatzems,
vestuari, lavabo, menjador, etc.), en llocs designats per la direcció
facultativa.

- Tant els contenidors com tots els materials a utilitzar i
equipaments mentre duren les obres, es posarà en llocs on no
dificulti la circulació, ni tampoc dificulti la normal realització del
treball diari.

- Realització i aprovació del Pla de Seguretat i la seva aplicació i
compliment durant tot el temps que durin les obres.

Rend.: 1,000 0,00 €
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- Un cop s'hagi aprovat el Pla de Seguretat (Article 7 del RD.
1627197) es farà el replanteig previ a l'inici de les obres i
s'aixecarà acta.

- Abans de començar les obres s'entregarà un llistat amb els
noms, DNI, tc1, te2, contractes, etc. del personal que treballarà a
l'obra. No podrà accedir a l'obra cap persona que no estigui
degudament acreditada.

- L'empresa contractista es farà càrrec dels subministraments
d'aigua i electricitat necessaris per a la realització de l'obra.

- Durant tot el temps que durin les obres es complirà estrictament
la llei 31-1995 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
La inspecció la tara una empresa homologada, amb llibre i acta de
visita setmanal, i s'hauran de complir totes les instruccions en
matèria de seguretat i salut.

- Totes les partides estan valorades com a totalment acabades i
en perfecte funcionament.

Durant tot el temps que durin les obres la zona d'actuació
quedarà puntualment garantida amb totes les condicions de
seguretat per als usuaris.

En els processos de neteja, decapat. Realització de motlles, etc.,
es faran totes les proves necessàries per establir el sistema i
productes més adients en cada cas.

Es faran totes les proves i mostres que la Direcció facultativa
consideri per establir els sistemes, productes i colors més adients
en els acabats de paraments, cornises i elements volumètrics i
ornamentals.

COST DIRECTE 0,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

P1 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES
P12 IMPLANTACIONS D'OBRA
P121- AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE BASTIDA TUBULAR MUNTADA
______________________________________________________________________________________________________________

P121-EKJZ m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota
la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots
els elements de senyalització normalitzats

Rend.: 1,000 0,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials
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B0Y1-12V6 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

1,000      x 0,08000 = 0,08000

Subtotal: 0,08000 0,08000

COST DIRECTE 0,08000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,08000

P12 IMPLANTACIONS D'OBRA
P127- MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR
______________________________________________________________________________________________________________

P127-EKJO m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada
per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota
la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots
els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un
recorregut total màxim de 20 km

Rend.: 1,000 8,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,160 /R x 26,12000 = 4,17920

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 30,41000 = 2,43280

Subtotal: 6,61200 6,61200

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,040 /R x 45,45000 = 1,81800

Subtotal: 1,81800 1,81800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09918

COST DIRECTE 8,52918
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,52918

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P2142- DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 14,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 24,55000 = 14,73000

Subtotal: 14,73000 14,73000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22095

COST DIRECTE 14,95095
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,95095

P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P21DB- DESMUNTATGES D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS
______________________________________________________________________________________________________________

P21DB-EDPJ U Modificació d'un tram del cablejat del parallamps existent a la paret
lateral de la caixa d'ascensor, amb un nou tram de cable de coure
de 50mm2, execució de rasa al terra i connexió a la posta a terra
existent, amb una longitud total aproximada de cable de coure de
50mm2 de menys de 25m, partida completament executada i
revisat el funcionament del parallamps en cop efectuada la
modificació.
S'inclou:
- Desmuntatge del dos trams de cable existents per façana.
- Col·locació de nou cablejat de coure de 50mm2.
- Maniguet d'unió i derivació.
- Sistema de subjecció del cable.
- Rasa en terra per a connectar el cable amb els electrodes
existents.
- Connexió de posta a terra i comprovació que dona inferior a 10
ohms.
- Grapa de subjecció cable-pica i maniguet de connexió necessaris.

Rend.: 1,000 1.575,00 €

COST DIRECTE 1.575,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

1.575,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

P2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ
P2R2- CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P2R2-EU9P m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 24,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 24,55000 = 24,55000

Subtotal: 24,55000 24,55000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36825

COST DIRECTE 24,91825
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,91825
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P2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ
P2R6- CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
______________________________________________________________________________________________________________

P2R6-4I67 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat

Rend.: 1,000 40,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,750 /R x 24,55000 = 18,41250

Subtotal: 18,41250 18,41250

Maquinària

C1R1-00CZ m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 22,13000 = 22,13000

Subtotal: 22,13000 22,13000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18413

COST DIRECTE 40,72663
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,72663

P2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ
P2RA- DISPOSICIÓ DE RESIDUS EN INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
______________________________________________________________________________________________________________

P2RA-EU6C m3 Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 28,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28US t Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
01 07 segons la Llista Europea de Residus

1,000      x 28,00000 = 28,00000

Subtotal: 28,00000 28,00000

COST DIRECTE 28,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,00000
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P5 COBERTES
P51 TERRATS
P512- ACABAT DE TERRAT AMB PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA
______________________________________________________________________________________________________________

P512-EDPE m2 Reposició de peces de rajola ceràmica vermella tipus ´´rasilla´´ de
14x28cm trencades o deteriorades, en coberta plana accessible,
amb arrancada de peces existents, neteja i preparació de la base i
col·locació de noves peces, inclòs rejuntat final, completament
acabat.

Rend.: 1,000 23,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,180 /R x 24,55000 = 4,41900

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,360 /R x 29,42000 = 10,59120

Subtotal: 15,01020 15,01020

Materials

B0FG3-0ED u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell

29,120      x 0,16000 = 4,65920

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

0,01397      x 230,67294 = 3,22250

Subtotal: 7,88170 7,88170

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22515

COST DIRECTE 23,11705
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,11705

P8 REVESTIMENTS
P81 ARREBOSSATS I ENGUIXATS
P811- ARREBOSSAT
______________________________________________________________________________________________________________

P811-3FFL m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a més
de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat

Rend.: 1,000 43,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,7455 /R x 24,55000 = 18,30203

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,660 /R x 29,42000 = 19,41720

Subtotal: 37,71923 37,71923

Materials

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

0,021      x 230,67294 = 4,84413

Subtotal: 4,84413 4,84413
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,94298

COST DIRECTE 43,50634
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,50634

P811-3FG9 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00
m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat

Rend.: 1,000 34,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 29,42000 = 17,65200

A0D-0007 h Manobre 0,396 /R x 24,55000 = 9,72180

Subtotal: 27,37380 27,37380

Materials

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

0,027      x 230,67294 = 6,22817

Subtotal: 6,22817 6,22817

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,68435

COST DIRECTE 34,28632
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,28632

P811-3FGA m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00
m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat

Rend.: 1,000 32,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,396 /R x 24,55000 = 9,72180

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 29,42000 = 17,65200

Subtotal: 27,37380 27,37380

Materials

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

0,027      x 179,47494 = 4,84582

Subtotal: 4,84582 4,84582

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,68435

COST DIRECTE 32,90397
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,90397
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P81 ARREBOSSATS I ENGUIXATS
P81E- REPARACIÓ D'ESQUERDA LINEAL A PARAMENT ARREBOSSAT
______________________________________________________________________________________________________________

P81E-EDPJ u Reparacions puntuals per fissuracions de balustres de pedra
artificial en balcons i baranesde coberta amb sanejat de les parts
malmeses, execució de reparació prèvia amb morter de reparació
R4 en cas necessari i acabat amb morter de calç dosificat en capa
fina.

Rend.: 1,000 120,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P811-3FG9 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10,
remolinat

1,360      x 34,28632 = 46,62940

P811-3FGA m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4,
remolinat

1,360      x 32,90397 = 44,74940

P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

1,360      x 14,95095 = 20,33329

P8Z0-47LO m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de
vidre revestida de PVC de 6x5 mm, amb un pes
mínim de 484 g/m2

1,360      x 6,13983 = 8,35017

Subtotal: 120,06226 120,06226

COST DIRECTE 120,06226
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,06226

P81 ARREBOSSATS I ENGUIXATS
P81F- REPARACIÓ SUPERFICIAL DE PARAMENT ARREBOSSAT
______________________________________________________________________________________________________________

P81F-EDP0 m2 Reparacions puntuals per fissuració o pèrdua de material en
paraments, cornises, pilastres, baranes, etc. d'acabat d'estuc amb
sanejat de les superfícies amb estucs despressos, fins arribar a
capes sòlides, execució de reparació prèvia amb morter de
reparació R4 en cas necessari i acabat amb morter de calç
dosificat en capa fina i acabat molt fi.

Rend.: 1,000 86,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B07C-1NF9 kg Morter de reparació 1,500      x 2,49000 = 3,73500

B07F-LOJE m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria
hidratada CL 70-S, amb una proporció en volum 1:4 i
10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

0,100      x 186,10160 = 18,61016

Subtotal: 22,34516 22,34516

Partides d'obra

P811-3FFL m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt
1:2:10, remolinat

1,100      x 43,50634 = 47,85697

P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

1,100      x 14,95095 = 16,44605
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Subtotal: 64,30302 64,30302

COST DIRECTE 86,64818
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,64818

P81F-EDP1 m2 Reparacions en balcons amb fissuració inferior de llosa amb
sanejat de les parts malmesses, execució de reparació prèvia amb
morter de reparació R4 en cas necessari en zones amb manca de
material i acabat amb morter de calç dosificat en capa fina fins a
4-5mm.

Rend.: 1,000 99,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B07C-1NF9 kg Morter de reparació 1,200      x 2,49000 = 2,98800

B07F-LOJE m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria
hidratada CL 70-S, amb una proporció en volum 1:4 i
10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

0,040      x 186,10160 = 7,44406

Subtotal: 10,43206 10,43206

Partides d'obra

P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

1,520      x 14,95095 = 22,72544

P811-3FFL m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt
1:2:10, remolinat

1,520      x 43,50634 = 66,12964

Subtotal: 88,85508 88,85508

COST DIRECTE 99,28714
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,28714

P87 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PREPARACIÓ I NETEJA
P871- ESCATAT I DECAPAT DE PINTURES I/O VERNISSOS EXISTENTS (D)
______________________________________________________________________________________________________________

P871-ARF2 m2 Restauració de balcó amb neteja prèvia, aplicació
d'impermeabilització amb membrana de poliuretà i posterior
enrajolat amb peces ceràmiques llises de color vermell de 13 x 13
cm, col·locades a trencajunts, mantenint els pendents de desguàs.

Rend.: 1,000 79,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 1,550 /R x 29,42000 = 45,60100

Subtotal: 45,60100 45,60100

Maquinària

C203-005Q h Màquina amb disc de punxes metàl·liques 1,300 /R x 2,95000 = 3,83500

Subtotal: 3,83500 3,83500

Materials

B8Z3-0P24 kg Producte decapant 0,1001      x 3,89000 = 0,38939
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B7J4-0GSH dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
poliuretà monocomponent

0,100      x 37,00000 = 3,70000

BOFG2-EDP m2 Rajola de peça ceràmica llisa de color vermell de
13x13cm, col·locada a trencajunts

1,150      x 22,00000 = 25,30000

Subtotal: 29,38939 29,38939

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,14003

COST DIRECTE 79,96542
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,96542

P871-EDPA m2 Neteja i decapat mecànic de paraments d'estuc de calç i sorra de
marbre amb micro projecció abrasiva de silicat d'alumini, amb gra
mitjà fi de 0,4 a 1,4 mm, sense sílice lliure ni partícules fèrriques,
amb projecció amb pistola amb aire comprimit a baixa pressió
(màxim 1,5Kg/cm2) fins a deixar el parament lliure de capes
sobreposades de pintures i antigrafitis existents.

Rend.: 1,000 39,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 1,100 /R x 29,42000 = 32,36200

Subtotal: 32,36200 32,36200

Maquinària

CZ16-00EG h Màquina de raig d'aigua a pressió 1,200 /R x 4,59000 = 5,50800

Subtotal: 5,50800 5,50800

Materials

B8Z3-0P24 kg Producte decapant 0,1001      x 3,89000 = 0,38939

Subtotal: 0,38939 0,38939

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,80905

COST DIRECTE 39,06844
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,06844

P871-EDPB m2 Neteja i decapat mecànic de tots els elements de pedra artificial de
l'edifici: pilastres, bases, capitells, sòcols, balustres, elements
florals de baranes d'obertures, sornisses, mènsules, pilars, geroos
ornamentals, etc. amb micro projecció abrasiva de silicat d'alumini,
amb gra mitjà fi de 0,4 a 1,4 mm, sense sílice lliure ni partícules
fèrriques, amb projecció amb pistola amb aire comprimit a baixa
pressió (màxim 1,5Kg/cm2) fins a deixar el parament lliure de
capes sobreposades de pintures.

Rend.: 1,000 53,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 1,678 /R x 29,42000 = 49,36676

Subtotal: 49,36676 49,36676

Maquinària

C203-005Q h Màquina amb disc de punxes metàl·liques 0,600 /R x 2,95000 = 1,77000

Subtotal: 1,77000 1,77000
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Materials

B8Z3-0P24 kg Producte decapant 0,200      x 3,89000 = 0,77800

Subtotal: 0,77800 0,77800

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,23417

COST DIRECTE 53,14893
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,14893

P87 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PREPARACIÓ I NETEJA
P874- NETEJA DE SUPERFÍCIE AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS
______________________________________________________________________________________________________________

P874-EDPD m2 Neteja de revestiments de rajola de gres amb aigua a pressió i
detergent neutre, raspallat i aclarit posterior, eliminant brutícia,
pols, taques i microorganismes existents.

Rend.: 1,000 26,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,630 /R x 24,55000 = 15,46650

A0F-000B h Oficial 1a 0,150 /R x 29,42000 = 4,41300

Subtotal: 19,87950 19,87950

Maquinària

CZ16-00EG h Màquina de raig d'aigua a pressió 0,900 /R x 4,59000 = 4,13100

Subtotal: 4,13100 4,13100

Materials

B014-05MJ kg Detergent especial per a neteja de paraments amb pH
neutre

0,200      x 12,24000 = 2,44800

Subtotal: 2,44800 2,44800

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,49699

COST DIRECTE 26,95549
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,95549

P874-EDPE m2 Neteja de rajoles de ceràmica vidriada en coberta inclinada amb
aigua a pressió i detergent neutre, raspallat i aclarit posterior,
eliminant brutícia, pols, taques i microorganismes existents.

Rend.: 1,000 25,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,650 /R x 24,55000 = 15,95750

A0F-000B h Oficial 1a 0,160 /R x 29,42000 = 4,70720

Subtotal: 20,66470 20,66470

Maquinària

CZ16-00EG h Màquina de raig d'aigua a pressió 0,600 /R x 4,59000 = 2,75400

Subtotal: 2,75400 2,75400

Materials
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B014-05MJ kg Detergent especial per a neteja de paraments amb pH
neutre

0,100      x 12,24000 = 1,22400

Subtotal: 1,22400 1,22400

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,51662

COST DIRECTE 25,15932
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,15932

P874-EDPT m2 Neteja del paviment de coberta plana accessible de peces de rajola
ceràmica vermella tipus ´´rasilla´´ de 14x28cm amb aigua a pressió
i detergent neutre, raspatllat i aclarit posterior, aliminant brutícia,
pols, taques i microorganismes existents.

Rend.: 1,000 18,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 24,55000 = 11,04750

A0F-000B h Oficial 1a 0,045 /R x 29,42000 = 1,32390

Subtotal: 12,37140 12,37140

Maquinària

CZ16-00EG h Màquina de raig d'aigua a pressió 0,700 /R x 4,59000 = 3,21300

Subtotal: 3,21300 3,21300

Materials

B014-05MJ kg Detergent especial per a neteja de paraments amb pH
neutre

0,200      x 12,24000 = 2,44800

Subtotal: 2,44800 2,44800

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,30929

COST DIRECTE 18,34169
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,34169

P87 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PREPARACIÓ I NETEJA
P87F- TRACTAMENTS CROMÀTICS DE PARAMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

P87F-EDPG m2 Restauració d'elements de pedra artificial de l'edifici: pilastres,
bases, capitells, sòcol, balustres, elements florals de baranes
d'obertures, cornises, mènsules, pilars, gerros ornamentals, etc.,
amb aplicació de veladura en dues capes a base de pintura mineral
al silicat potàssic, amb % a decidir segons mostres, i amb color en
funció de l'estudi cromàtic

Rend.: 1,000 67,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0J-002A h Conservador- restaurador responsable de la
intervenció

0,490 /R x 43,38000 = 21,25620

A0J-0029 h Conservador-restaurador 0,980 /R x 38,84000 = 38,06320

Subtotal: 59,31940 59,31940

Materials
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B015-16HR l Diluent de pintura mineral al silicat, per a veladura de
pedra natural

0,408      x 12,03000 = 4,90824

B896-HYMS l Pintura al silicat d'un component, per a veladura de
pedra natural, hidròfuga

0,102      x 10,48000 = 1,06896

Subtotal: 5,97720 5,97720

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 2,07618

COST DIRECTE 67,37278
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,37278

P87F-EDPM m2 Restauració de paraments d'estuc amb imitació de maó vist amb
aplicació de veladura en dues capes a base de pintura mineral al
silicat potàssic, amb % a decidir segons mostres, i amb dos colors
en funció de l'estudi cromàtic (un de juntes i un de maó ceràmic).

Rend.: 1,000 87,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 1,450 /R x 29,42000 = 42,65900

A01-FEP9 h Ajudant pintor 1,400 /R x 26,12000 = 36,56800

Subtotal: 79,22700 79,22700

Materials

B896-HYMS l Pintura al silicat d'un component, per a veladura de
pedra natural, hidròfuga

0,120      x 10,48000 = 1,25760

B015-16HR l Diluent de pintura mineral al silicat, per a veladura de
pedra natural

0,504      x 12,03000 = 6,06312

Subtotal: 7,32072 7,32072

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,18841

COST DIRECTE 87,73613
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,73613

P87F-EDPN m2 Restauració de paraments d'estuc llis amb aplicació de veladura en
dues capes a base de pintura mineral al silicat potàssic, amb % a
decidir segons mostres, i amb color en funció de l'estudi cromàtic.

Rend.: 1,000 63,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 1,000 /R x 29,42000 = 29,42000

A01-FEP9 h Ajudant pintor 1,050 /R x 26,12000 = 27,42600

Subtotal: 56,84600 56,84600

Materials

B896-HYMS l Pintura al silicat d'un component, per a veladura de
pedra natural, hidròfuga

0,102      x 10,48000 = 1,06896

B015-16HR l Diluent de pintura mineral al silicat, per a veladura de
pedra natural

0,408      x 12,03000 = 4,90824

Subtotal: 5,97720 5,97720
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,85269

COST DIRECTE 63,67589
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,67589

P8Z ELEMENTS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS
P8Z0- ARMADURA PER A ARREBOSATS, ENGUIXATS I PINTURES
______________________________________________________________________________________________________________

P8Z0-47LO m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida
de PVC de 6x5 mm, amb un pes mínim de 484 g/m2

Rend.: 1,000 6,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 24,55000 = 0,73650

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 29,42000 = 1,76520

Subtotal: 2,50170 2,50170

Materials

B8ZA-0P1Q m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de
dimensions 6x5 mm, amb un pes mínim de 484 g/m2

1,020      x 3,53000 = 3,60060

Subtotal: 3,60060 3,60060

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03753

COST DIRECTE 6,13983
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,13983

P9 FERMS I PAVIMENTS
P9C PAVIMENTS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL
P9C8- REPARACIÓ DE PAVIMENT DE TERRATZO (D)
______________________________________________________________________________________________________________

P9C8-EDPJ m2 Substitució de rajoles de gres de 5x5cm trencades o reposició de
les desaparegudes en la caixa de l'ascensor, eliminant si cal
fragments de perfil en cantonera amb oxidació, inclòs rejuntat igual
a l'existent.

Rend.: 1,000 70,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 1,000 /R x 29,42000 = 29,42000

Subtotal: 29,42000 29,42000

Materials

B9D1-EDPA m2 Rajola de gres de 5x5cm 1,100      x 35,00000 = 38,50000

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5
N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN
998-2, subministrat en sacs de 25 kg

0,030      x 62,34000 = 1,87020

B9C0-0HKK kg Beurada de color 0,150      x 0,98000 = 0,14700

Subtotal: 40,51720 40,51720
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,73550

COST DIRECTE 70,67270
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,67270

P9Z ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS
P9Z6- NETEJA I ENCERAT DE PAVIMENT (D)
______________________________________________________________________________________________________________

P9Z6-EDPI u Restauració d'escala exterior de graons de pedra artificial amb 4
graons de 1,40 m de longitud i remat lateral de dues peces de 0,60
m d'amplària (parets i lleixes) efectuant neteja manual amb aigua a
pressió i detergent neutre, raspallat i aclarit posterior, eliminant
brutícia, pols taques i microorganismes existents. Aplicació final de
capa protectora amb vernís protector de resines siloxàniques amb
base aigua incolor i mate aplicat a brotxa.

Rend.: 1,000 850,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 4,950 /R x 29,42000 = 145,62900

A0D-0007 h Manobre 4,900 /R x 24,55000 = 120,29500

A0J-0029 h Conservador-restaurador 5,050 /R x 38,84000 = 196,14200

A0J-002A h Conservador- restaurador responsable de la
intervenció

4,920 /R x 43,38000 = 213,42960

A01-FEP9 h Ajudant pintor 5,050 /R x 26,12000 = 131,90600

Subtotal: 807,40160 807,40160

Maquinària

CZ16-00EG h Màquina de raig d'aigua a pressió 2,250 /R x 4,59000 = 10,32750

Subtotal: 10,32750 10,32750

Materials

B014-05MJ kg Detergent especial per a neteja de paraments amb pH
neutre

0,200      x 12,24000 = 2,44800

B8A1-EDP Kg Vernís protector de resines siloxàniques amb base
aigua incolor i mate aplicat a brotxa

0,800      x 12,06000 = 9,64800

Subtotal: 12,09600 12,09600

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 20,18504

COST DIRECTE 850,01014
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 850,01014

PA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
PA1 TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA
PA1G- RESTAURACIÓ DE TANCAMENT PRACTICABLE DE FUSTA AMB SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PA1G-EDP1 m Restauració de cresteria calada metàl·lica en carener de coberta,
de 15 cm d'alçada, amb raspallat i decapat de pintures en mal estat
i aplicació de dues capes de pintura esmalt antioxidant metàl·lic
Oxiron Forja de Titan o equivalent.

Rend.: 1,000 111,22 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,500 /R x 24,90000 = 12,45000

A0F-000K h Oficial 1a fuster 2,450 /R x 28,35000 = 69,45750

Subtotal: 81,90750 81,90750

Materials

B091-06VH kg Adhesiu en dispersió aquosa 0,500      x 3,77000 = 1,88500

B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar

0,266      x 21,30000 = 5,66580

B0H2-H5IB m3 Quadró de fusta de roure 0,008      x 2.413,13000 = 19,30504

Subtotal: 26,85584 26,85584

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 2,45723

COST DIRECTE 111,22057
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,22057

PA1G-EDP2 u Restauració de balconera de fusta de dues fulles batents, de
dimensions màximes aproximades 1,30 x 3,00 m, amb decapat de
pintures obsoletes, reparació de fissures, desajustos i pèrdues de
material, pintat amb una capa d'emprimació i dues d'acabat amb
esmalt sintètic setinat, color segons estudi cromàtic, desmuntatge
de vidres senzills existents i col·locació per l'interior de nou
envidrament aïllant de seguretat 3+3/12/3+3 mm baix emissiu en
peça sencera per a cada fulla, mantenint els elements entre vidres
actuals existents i pintat interior, completament acabat.

Rend.: 1,000 980,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 1,456 /R x 26,12000 = 38,03072

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 24,55000 = 6,13750

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 2,200 /R x 28,58000 = 62,87600

A0F-000K h Oficial 1a fuster 5,360 /R x 28,35000 = 151,95600

A01-FEP6 h Ajudant fuster 2,370 /R x 24,90000 = 59,01300

A0F-000V h Oficial 1a pintor 3,687 /R x 29,42000 = 108,47154

Subtotal: 426,48476 426,48476

Maquinària

C203-005Q h Màquina amb disc de punxes metàl·liques 0,880 /R x 2,95000 = 2,59600

Subtotal: 2,59600 2,59600

Materials

BC14-1MF9 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix
amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de
3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

8,000      x 61,57000 = 492,56000

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,450      x 13,92000 = 6,26400

B091-06VH kg Adhesiu en dispersió aquosa 1,200      x 3,77000 = 4,52400

B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar

0,460      x 21,30000 = 9,79800
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PARTIDES D'OBRA

B0H2-H5IB m3 Quadró de fusta de roure 0,010      x 2.413,13000 = 24,13130

B8Z3-0P24 kg Producte decapant 0,250      x 3,89000 = 0,97250

Subtotal: 538,24980 538,24980

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 12,79454

COST DIRECTE 980,12510
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 980,12510

PA1G-EDP3 u Restauració de finestra de fusta de dues fulles batents de
dimensions màximes aproximades 1,30 x 2,20 m, amb decapat de
pintures obsoletes, reparació de fissures, desajustos i pèrdues de
material, pintat amb una capa d'emprimació i dues d'acabat amb
esmalt sintètic setinat, color segons estudi cromàtic, desmuntatge
de vidres senzills existents i col·locació per l'interior de nou
envidrament aïllant de seguretat 3+3/12/3+3 mm baix emissiu en
peça sencera per a cada fulla, mantenint els elements entre vidres
actuals existents i pintat interior, completament acabat.

Rend.: 1,000 950,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 1,860 /R x 26,12000 = 48,58320

A01-FEP6 h Ajudant fuster 6,854 /R x 24,90000 = 170,66460

A0F-000K h Oficial 1a fuster 2,810 /R x 28,35000 = 79,66350

A0D-0007 h Manobre 2,250 /R x 24,55000 = 55,23750

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 2,200 /R x 28,58000 = 62,87600

A0F-000V h Oficial 1a pintor 3,687 /R x 29,42000 = 108,47154

Subtotal: 525,49634 525,49634

Maquinària

C203-005Q h Màquina amb disc de punxes metàl·liques 0,880 /R x 2,95000 = 2,59600

Subtotal: 2,59600 2,59600

Materials

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,347      x 13,92000 = 4,83024

B0H2-H5IB m3 Quadró de fusta de roure 0,010      x 2.413,13000 = 24,13130

B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar

0,460      x 21,30000 = 9,79800

BC14-1MF9 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix
amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de
3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

5,900      x 61,57000 = 363,26300

B091-06VH kg Adhesiu en dispersió aquosa 0,850      x 3,77000 = 3,20450

B8Z3-0P24 kg Producte decapant 0,250      x 3,89000 = 0,97250

Subtotal: 406,19954 406,19954
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 15,76489

COST DIRECTE 950,05677
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 950,05677

PA1G-EDP4 u Restauració de finestra de fusta d'una fulla batent, de dimensions
aproximades 1,00 x 1,40 m, amb decapat de pintures obsoletes,
reparació de fissures, desajustos i pèrdues de material, pintat amb
una capa d'emprimació i dues d'acabat amb esmalt sintètic setinat,
color segons estudi cromàtic, desmuntatge de vidres senzills
existents i col·locació per l'interior de nou envidrament aïllant de
seguretat 3+3/12/3+3 mm baix emissiu en peça sencera per a cada
fulla, mantenint els elements entre vidres actuals existents i pintat
interior, completament acabat.

Rend.: 1,000 600,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 2,370 /R x 24,90000 = 59,01300

A0F-000V h Oficial 1a pintor 3,630 /R x 29,42000 = 106,79460

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 24,55000 = 6,13750

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 2,200 /R x 28,58000 = 62,87600

A01-FEP9 h Ajudant pintor 1,420 /R x 26,12000 = 37,09040

A0F-000K h Oficial 1a fuster 5,150 /R x 28,35000 = 146,00250

Subtotal: 417,91400 417,91400

Maquinària

C203-005Q h Màquina amb disc de punxes metàl·liques 1,000 /R x 2,95000 = 2,95000

Subtotal: 2,95000 2,95000

Materials

B0H2-H5IB m3 Quadró de fusta de roure 0,010      x 2.413,13000 = 24,13130

B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar

0,460      x 21,30000 = 9,79800

B8Z3-0P24 kg Producte decapant 0,100      x 3,89000 = 0,38900

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,347      x 13,92000 = 4,83024

BC14-1MF9 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix
amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de
3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

2,000      x 61,57000 = 123,14000

B091-06VH kg Adhesiu en dispersió aquosa 1,200      x 3,77000 = 4,52400

Subtotal: 166,81254 166,81254

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 12,53742

COST DIRECTE 600,21396
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 600,21396
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PARTIDES D'OBRA

PA1G-EDP5 u Restauració de porta exterior de fusta de dues fulles batents, de
dimensions aproximades de 1,50 x 3,40 m, amb decapat de
pintures obsoletes, reparació de fissures, desajustos i pèrdues de
material, acabat amb envernissat, color a escollir, completament
acabat (Porta d'accés principal).

Rend.: 1,000 390,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 4,340 /R x 28,35000 = 123,03900

A01-FEP6 h Ajudant fuster 3,100 /R x 24,90000 = 77,19000

A01-FEP9 h Ajudant pintor 1,456 /R x 26,12000 = 38,03072

A0F-000V h Oficial 1a pintor 3,680 /R x 29,42000 = 108,26560

Subtotal: 346,52532 346,52532

Maquinària

C203-005Q h Màquina amb disc de punxes metàl·liques 0,350 /R x 2,95000 = 1,03250

Subtotal: 1,03250 1,03250

Materials

B091-06VH kg Adhesiu en dispersió aquosa 0,500      x 3,77000 = 1,88500

B0H2-H5IB m3 Quadró de fusta de roure 0,008      x 2.413,13000 = 19,30504

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,347      x 13,92000 = 4,83024

B8Z3-0P24 kg Producte decapant 0,100      x 3,89000 = 0,38900

B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar

0,266      x 21,30000 = 5,66580

Subtotal: 32,07508 32,07508

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 10,39576

COST DIRECTE 390,02866
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 390,02866

PA1G-EDP6 u Restauració de porta exterior de fusta de dues fulles batents, de
dimensions aproximades de 1,40 x 3,40 m, amb decapat de
pintures obsoletes, reparació de fissures, desajustos i pèrdues de
material, pintat amb una capa d'emprimació i dues d'acabat amb
esmalt sintètic setinat, color segons estudi cromàtic, completament
acabat (Porta d'accés secundària).

Rend.: 1,000 360,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 4,120 /R x 28,35000 = 116,80200

A01-FEP9 h Ajudant pintor 1,150 /R x 26,12000 = 30,03800

A01-FEP6 h Ajudant fuster 2,750 /R x 24,90000 = 68,47500

A0F-000V h Oficial 1a pintor 3,470 /R x 29,42000 = 102,08740

Subtotal: 317,40240 317,40240

Maquinària
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C203-005Q h Màquina amb disc de punxes metàl·liques 0,350 /R x 2,95000 = 1,03250

Subtotal: 1,03250 1,03250

Materials

B8Z3-0P24 kg Producte decapant 0,100      x 3,89000 = 0,38900

B0H2-H5IB m3 Quadró de fusta de roure 0,008      x 2.413,13000 = 19,30504

B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar

0,266      x 21,30000 = 5,66580

B091-06VH kg Adhesiu en dispersió aquosa 0,500      x 3,77000 = 1,88500

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,347      x 13,92000 = 4,83024

Subtotal: 32,07508 32,07508

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 9,52207

COST DIRECTE 360,03205
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 360,03205

PA1G-EDP8 u Restauració de persiana de dues fulles batents de llibret de fusta,
de dimensions aproximades de 0,85 x 1,65 m, amb decapat de
pintures obsoletes, reparació de fissures, desajustos i pèrdues de
material, pintat amb una capa d'emprimació i dues d'acabat amb
esmalt sintètic setinat, color segons estudi cromàtic, completament
acabat.

Rend.: 1,000 325,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 3,950 /R x 28,35000 = 111,98250

A01-FEP6 h Ajudant fuster 2,510 /R x 24,90000 = 62,49900

A0F-000V h Oficial 1a pintor 2,890 /R x 29,42000 = 85,02380

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,915 /R x 26,12000 = 23,89980

Subtotal: 283,40510 283,40510

Maquinària

C203-005Q h Màquina amb disc de punxes metàl·liques 0,350 /R x 2,95000 = 1,03250

Subtotal: 1,03250 1,03250

Materials

B0H2-H5IB m3 Quadró de fusta de roure 0,008      x 2.413,13000 = 19,30504

B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar

0,266      x 21,30000 = 5,66580

B091-06VH kg Adhesiu en dispersió aquosa 0,500      x 3,77000 = 1,88500

B8Z3-0P24 kg Producte decapant 0,100      x 3,89000 = 0,38900

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,347      x 13,92000 = 4,83024

Subtotal: 32,07508 32,07508
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DESPESES AUXILIARS 3,00 % 8,50215

COST DIRECTE 325,01483
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 325,01483

PAS Familia ASS
PASS
______________________________________________________________________________________________________________

PASSEDP1 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut en
obra

Rend.: 1,000 3.885,26 €

COST DIRECTE 3.885,26000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

3.885,26000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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Obra 01 Pressupost 2026001

Capítol 00 NOTES PREVIES

1 NOTA01 1 Totes les marques, llicències o tipus que apareguin a les partides del
present pressupost, s'entendran acompanyades de l'esment o
equivalent. En tot cas, serviran com a definicó quant a
característiques, materials, qualitats i disseny de les partides d'obra
emprades, i sempre, amb l'aprovació de la Direcció Facultativa. (P - 2)

0,00 0,000 0,00

2 NOTA02 2 Fins el lliurament i recepció per part de l'ajuntament, el manteniment
general de l'obra anirà a càrrec del contractista.  (P - 3)

0,00 0,000 0,00

3 NOTA03 3 El contractista ha de cuidar en tot moment de la funcionalitat i de
l'aspecte de les instal·lacions existents a l'obra, molèsties a veïns,
accessos i pasos de vehicles i de vianants, tancament d'obra, llums
d'obra, etc. Diàriament, abans de finalitzar la jornada, s'han de
repassar tots els elements de seguretat, circulació de vianants i
vehicles dins de l'obra, amb especial atenció durant el cap de setmana
i festius. (P - 4)

0,00 0,000 0,00

4 NOTA04 4 Segons el Plec de Clàusules Administratives Particulars, i sempre a
càrrec de l'adjudicatari de les obres, es confeccionarà i instal·larà un
rétol municipal informatiu de les obres segons el model i les
instruccions que es facilitin per part de la Direcció Facultativa. Així
mateix en cas d'obres subvencionades, es col·locarà un altre rétol
segons el model de l'organisme corresponent. (P - 5)

0,00 0,000 0,00

5 NOTA05 5 Segons el Plec de Clàusules Administratives Particulars i sempre a
càrrec de l'adjudicatari de les obres, anirà inclosa la redacció i
tramitació dels projectes de legalització de les diferents instal·lacions,
tot davant del Servei d'Indústria de la Generalitat de Catalunya en
base a un projecte realitzat per tècnic competent i degudament tramitat
davant Entitat d'Inspecció i Control. Perquè l'obra sigui rebuda, caldrà
presentar acta amb dictamen favorable per dita Entitat.

Així mateix es redactarà el corresponent projecte final de l'obra
realment executada (AS BUILT). Dita documentació es lliurarà en
suport informàtic, i en un termini màxim d'un mes a comptar des de la
recepció de l'obra. (P - 6)

0,00 0,000 0,00

6 NOTA06 6 Segons la memória de les obres a realitzar, el contractista es farà
càrrec de les despeses dels assajos de control qualitat, en una
quantitat no més gran del 1% del pressupost de l'obra (sense baixa), i
sempre a criteri de la direcció facultativa, segons elprograma de
control de qualitat per l'empresa homologada de control contractada
per l'adjudicatari. (P - 7)

0,00 0,000 0,00

7 NOTA-07 7 En el moment de realitzar l'obra i l'oferta, es tindrà en compte, tant la
documentació escrita (pressupost i amidaments), com la documentació
gràfica i detalls inclosos en aquestes. Davant de qualsevol dubte,
tindrà validessa tots dos documents con un únic conjunt.
Així mateix, cal recordar que segons diu el TRLCP RD 1098/2001, i
concretament l'article 153: ´´Todos los trabajos, medios auxiliares y
materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado
de cualquier unidad de obra, se consideraràn incluidos en el precio de
la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en las
descomposición y descripción de los precios´´ (P - 8)

0,00 0,000 0,00

8 NOTA-08 8 És responsabilitat del contractista la realització de la separació i
selecció de residus per diferents fraccions a la mateixa obra i
realitzar-ne la correcta gestió a destí autoritzat seguint la jerarquia de
residus de l'ARC.
Aquesta selecció en obra serà a càrrec del contractsita sense dret a
reclamar-ne cap import per la seva realització.
(P - 1)

0,00 0,000 0,00

9 NOTA-09 9 Estarà inclòs en el preu tots aquells moviments a l'interior de l'obra
necessaris de terres, residus, materials, maquinària i la resta dels
elements de l'obra per a la correcta execució de les obres.
No serà objecte de remunaració cap moviment intern de l'obra per

0,00 0,000 0,00

EUR
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acopi, emmagatzematge, millor gestió de l'espai en l'obra o similar. (P
- 9)

10 NOTA10 10 El Contractista assumeix l'obligació estricta de planificar, coordinar i
executar la totalitat dels treballs de l'obra de manera que es garanteixi
la màxima compatibilitat amb el funcionament ordinari, els horaris, les
activitats programades i els accessos del Museu.

A tal efecte, el Contractista haurà de presentar, abans de l'inici de les
obres, un Pla d'Organització de Treballs detallat que inclogui, com a
mínim:
1.- La minimització de l'impacte sonor i vibratori sobre les
instal·lacions i les zones de visita del públic.
2.- La gestió i senyalització dels espais d'obra i magatzems per no
interferir en la circulació de visitants ni en els serveis essencials.
3.- La coordinació prèvia i periòdica amb la direcció del Museu per a la
definició d'horaris i fases d'execució. (P - 10)

0,00 0,000 0,00

TOTAL Capítol 01.00 0,00

Obra 01 Pressupost 2026001

Capítol 01 MITJANS AUXILIARS

1 P000-000A u En el pressupost adjunt per a la rehabilitació de cobertes es considera
inclòs en la seva part proporcional de cada partida els següents
conceptes:

- les bastides fixes o mòbils i mitjans auxiliars inclòs el muntatge, el
manteniment i el desmuntatge, amb les seves proteccions i accessoris.
I la certificació d'homologació del bon muntatge de la bastida, així com
de l'instal·lador homologat, inclosos permisos i taxes.

- La recollida i càrrega de runes per mitjans manuals o mecànics. I el
trasllat de les runes fins a l'abocador o centre de reciclatge, així com
els pagaments de cànon. - En cas de fer servir un contenidor, aquest
serà de color verd i amb tapa.

- La instal·lació de mòduls per al personal (oficines, magatzems,
vestuari, lavabo, menjador, etc.), en llocs designats per la direcció
facultativa.

- Tant els contenidors com tots els materials a utilitzar i equipaments
mentre duren les obres, es posarà en llocs on no dificulti la circulació,
ni tampoc dificulti la normal realització del treball diari.

- Realització i aprovació del Pla de Seguretat i la seva aplicació i
compliment durant tot el temps que durin les obres.

- Un cop s'hagi aprovat el Pla de Seguretat (Article 7 del RD.
1627197) es farà el replanteig previ a l'inici de les obres i s'aixecarà
acta.

- Abans de començar les obres s'entregarà un llistat amb els noms,
DNI, tc1, te2, contractes, etc. del personal que treballarà a l'obra. No
podrà accedir a l'obra cap persona que no estigui degudament
acreditada.

- L'empresa contractista es farà càrrec dels subministraments d'aigua
i electricitat necessaris per a la realització de l'obra.

- Durant tot el temps que durin les obres es complirà estrictament la
llei 31-1995 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. La
inspecció la tara una empresa homologada, amb llibre i acta de visita
setmanal, i s'hauran de complir totes les instruccions en matèria de
seguretat i salut.

0,00 1,000 0,00
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- Totes les partides estan valorades com a totalment acabades i en
perfecte funcionament.

Durant tot el temps que durin les obres la zona d'actuació quedarà
puntualment garantida amb totes les condicions de seguretat per als
usuaris.

En els processos de neteja, decapat. Realització de motlles, etc., es
faran totes les proves necessàries per establir el sistema i productes
més adients en cada cas.

Es faran totes les proves i mostres que la Direcció facultativa
consideri per establir els sistemes, productes i colors més adients en
els acabats de paraments, cornises i elements volumètrics i
ornamentals. (P - 11)

2 P127-EKJO m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P -
13)

8,53 872,000 7.438,16

3 P121-EKJZ m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements
de senyalització normalitzats (P - 12)

0,08 130.800,000 10.464,00

TOTAL Capítol 01.01 17.902,16

Obra 01 Pressupost 2026001

Capítol 02 RESTAURACIÓ DE PARAMENTS EXTERIORS

1 P871-EDPA m2 Neteja i decapat mecànic de paraments d'estuc de calç i sorra de
marbre amb micro projecció abrasiva de silicat d'alumini, amb gra mitjà
fi de 0,4 a 1,4 mm, sense sílice lliure ni partícules fèrriques, amb
projecció amb pistola amb aire comprimit a baixa pressió (màxim
1,5Kg/cm2) fins a deixar el parament lliure de capes sobreposades de
pintures i antigrafitis existents. (P - 23)

39,07 660,400 25.801,83

2 P871-EDPB m2 Neteja i decapat mecànic de tots els elements de pedra artificial de
l'edifici: pilastres, bases, capitells, sòcols, balustres, elements florals
de baranes d'obertures, sornisses, mènsules, pilars, geroos
ornamentals, etc. amb micro projecció abrasiva de silicat d'alumini,
amb gra mitjà fi de 0,4 a 1,4 mm, sense sílice lliure ni partícules
fèrriques, amb projecció amb pistola amb aire comprimit a baixa
pressió (màxim 1,5Kg/cm2) fins a deixar el parament lliure de capes
sobreposades de pintures. (P - 24)

53,15 324,680 17.256,74

3 P874-EDPD m2 Neteja de revestiments de rajola de gres amb aigua a pressió i
detergent neutre, raspallat i aclarit posterior, eliminant brutícia, pols,
taques i microorganismes existents. (P - 25)

26,96 101,140 2.726,73

4 P874-EDPE m2 Neteja de rajoles de ceràmica vidriada en coberta inclinada amb aigua
a pressió i detergent neutre, raspallat i aclarit posterior, eliminant
brutícia, pols, taques i microorganismes existents. (P - 26)

25,16 32,000 805,12

5 P81F-EDP0 m2 Reparacions puntuals per fissuració o pèrdua de material en
paraments, cornises, pilastres, baranes, etc. d'acabat d'estuc amb
sanejat de les superfícies amb estucs despressos, fins arribar a capes
sòlides, execució de reparació prèvia amb morter de reparació R4 en
cas necessari i acabat amb morter de calç dosificat en capa fina i
acabat molt fi. (P - 20)

86,65 22,000 1.906,30

EUR
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6 P81E-EDPJ u Reparacions puntuals per fissuracions de balustres de pedra artificial
en balcons i baranesde coberta amb sanejat de les parts malmeses,
execució de reparació prèvia amb morter de reparació R4 en cas
necessari i acabat amb morter de calç dosificat en capa fina. (P - 19)

120,06 42,000 5.042,52

7 P81F-EDP1 m2 Reparacions en balcons amb fissuració inferior de llosa amb sanejat
de les parts malmesses, execució de reparació prèvia amb morter de
reparació R4 en cas necessari en zones amb manca de material i
acabat amb morter de calç dosificat en capa fina fins a 4-5mm. (P - 21)

99,29 4,000 397,16

8 P87F-EDPM m2 Restauració de paraments d'estuc amb imitació de maó vist amb
aplicació de veladura en dues capes a base de pintura mineral al silicat
potàssic, amb % a decidir segons mostres, i amb dos colors en funció
de l'estudi cromàtic (un de juntes i un de maó ceràmic).  (P - 29)

87,74 176,900 15.521,21

9 P87F-EDPN m2 Restauració de paraments d'estuc llis amb aplicació de veladura en
dues capes a base de pintura mineral al silicat potàssic, amb % a
decidir segons mostres, i amb color en funció de l'estudi cromàtic. (P -
30)

63,68 269,590 17.167,49

10 P87F-EDPG m2 Restauració d'elements de pedra artificial de l'edifici: pilastres, bases,
capitells, sòcol, balustres, elements florals de baranes d'obertures,
cornises, mènsules, pilars, gerros ornamentals, etc., amb aplicació de
veladura en dues capes a base de pintura mineral al silicat potàssic,
amb % a decidir segons mostres, i amb color en funció de l'estudi
cromàtic (P - 28)

67,37 324,680 21.873,69

11 P871-ARF2 m2 Restauració de balcó amb neteja prèvia, aplicació d'impermeabilització
amb membrana de poliuretà i posterior enrajolat amb peces
ceràmiques llises de color vermell de 13 x 13 cm, col·locades a
trencajunts, mantenint els pendents de desguàs. (P - 22)

79,97 6,160 492,62

12 PA1G-EDP1 m Restauració de cresteria calada metàl·lica en carener de coberta, de
15 cm d'alçada, amb raspallat i decapat de pintures en mal estat i
aplicació de dues capes de pintura esmalt antioxidant metàl·lic Oxiron
Forja de Titan o equivalent. (P - 33)

111,22 2,000 222,44

13 P874-EDPT m2 Neteja del paviment de coberta plana accessible de peces de rajola
ceràmica vermella tipus ´´rasilla´´ de 14x28cm amb aigua a pressió i
detergent neutre, raspatllat i aclarit posterior, aliminant brutícia, pols,
taques i microorganismes existents. (P - 27)

18,34 140,000 2.567,60

14 P512-EDPE m2 Reposició de peces de rajola ceràmica vermella tipus ´´rasilla´´ de
14x28cm trencades o deteriorades, en coberta plana accessible, amb
arrancada de peces existents, neteja i preparació de la base i
col·locació de noves peces, inclòs rejuntat final, completament acabat.
(P - 18)

23,12 10,000 231,20

15 P21DB-EDPJ U Modificació d'un tram del cablejat del parallamps existent a la paret
lateral de la caixa d'ascensor, amb un nou tram de cable de coure de
50mm2, execució de rasa al terra i connexió a la posta a terra existent,
amb una longitud total aproximada de cable de coure de 50mm2 de
menys de 25m, partida completament executada i revisat el
funcionament del parallamps en cop efectuada la modificació.
S'inclou:
- Desmuntatge del dos trams de cable existents per façana.
- Col·locació de nou cablejat de coure de 50mm2.
- Maniguet d'unió i derivació.
- Sistema de subjecció del cable.
- Rasa en terra per a connectar el cable amb els electrodes existents.
- Connexió de posta a terra i comprovació que dona inferior a 10 ohms.
- Grapa de subjecció cable-pica i maniguet de connexió necessaris.

(P - 14)

1.575,00 1,000 1.575,00

16 P9C8-EDPJ m2 Substitució de rajoles de gres de 5x5cm trencades o reposició de les
desaparegudes en la caixa de l'ascensor, eliminant si cal fragments de
perfil en cantonera amb oxidació, inclòs rejuntat igual a l'existent. (P -
31)

70,67 0,500 35,34

TOTAL Capítol 01.02 113.622,99

Obra 01 Pressupost 2026001
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Capítol 03 RESTAURACIÓ DE FUSTERIES EXTERIORS

1 PA1G-EDP2 u Restauració de balconera de fusta de dues fulles batents, de
dimensions màximes aproximades 1,30 x 3,00 m, amb decapat de
pintures obsoletes, reparació de fissures, desajustos i pèrdues de
material, pintat amb una capa d'emprimació i dues d'acabat amb
esmalt sintètic setinat, color segons estudi cromàtic, desmuntatge de
vidres senzills existents i col·locació per l'interior de nou envidrament
aïllant de seguretat 3+3/12/3+3 mm baix emissiu en peça sencera per
a cada fulla, mantenint els elements entre vidres actuals existents i
pintat interior, completament acabat. (P - 34)

980,13 13,000 12.741,69

2 PA1G-EDP3 u Restauració de finestra de fusta de dues fulles batents de dimensions
màximes aproximades 1,30 x 2,20 m, amb decapat de pintures
obsoletes, reparació de fissures, desajustos i pèrdues de material,
pintat amb una capa d'emprimació i dues d'acabat amb esmalt sintètic
setinat, color segons estudi cromàtic, desmuntatge de vidres senzills
existents i col·locació per l'interior de nou envidrament aïllant de
seguretat 3+3/12/3+3 mm baix emissiu en peça sencera per a cada
fulla, mantenint els elements entre vidres actuals existents i pintat
interior, completament acabat. (P - 35)

950,06 4,000 3.800,24

3 PA1G-EDP4 u Restauració de finestra de fusta d'una fulla batent, de dimensions
aproximades 1,00 x 1,40 m, amb decapat de pintures obsoletes,
reparació de fissures, desajustos i pèrdues de material, pintat amb una
capa d'emprimació i dues d'acabat amb esmalt sintètic setinat, color
segons estudi cromàtic, desmuntatge de vidres senzills existents i
col·locació per l'interior de nou envidrament aïllant de seguretat
3+3/12/3+3 mm baix emissiu en peça sencera per a cada fulla,
mantenint els elements entre vidres actuals existents i pintat interior,
completament acabat.

(P - 36)

600,21 2,000 1.200,42

4 PA1G-EDP5 u Restauració de porta exterior de fusta de dues fulles batents, de
dimensions aproximades de 1,50 x 3,40 m, amb decapat de pintures
obsoletes, reparació de fissures, desajustos i pèrdues de material,
acabat amb envernissat, color a escollir, completament acabat (Porta
d'accés principal). (P - 37)

390,03 1,000 390,03

5 PA1G-EDP6 u Restauració de porta exterior de fusta de dues fulles batents, de
dimensions aproximades de 1,40 x 3,40 m, amb decapat de pintures
obsoletes, reparació de fissures, desajustos i pèrdues de material,
pintat amb una capa d'emprimació i dues d'acabat amb esmalt sintètic
setinat, color segons estudi cromàtic, completament acabat (Porta
d'accés secundària).

(P - 38)

360,03 1,000 360,03

6 PA1G-EDP8 u Restauració de persiana de dues fulles batents de llibret de fusta, de
dimensions aproximades de 0,85 x 1,65 m, amb decapat de pintures
obsoletes, reparació de fissures, desajustos i pèrdues de material,
pintat amb una capa d'emprimació i dues d'acabat amb esmalt sintètic
setinat, color segons estudi cromàtic, completament acabat. (P - 39)

325,01 1,000 325,01

7 P9Z6-EDPI u Restauració d'escala exterior de graons de pedra artificial amb 4
graons de 1,40 m de longitud i remat lateral de dues peces de 0,60 m
d'amplària (parets i lleixes) efectuant neteja manual amb aigua a
pressió i detergent neutre, raspallat i aclarit posterior, eliminant
brutícia, pols taques i microorganismes existents. Aplicació final de
capa protectora amb vernís protector de resines siloxàniques amb
base aigua incolor i mate aplicat a brotxa. (P - 32)

850,01 1,000 850,01

TOTAL Capítol 01.03 19.667,43

Obra 01 Pressupost 2026001

Capítol GR GESTIÓ DE RESIDUS
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1 P2R2-EU9P m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 15)

24,92 6,413 159,81

2 P2R6-4I67 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 16)

40,73 6,413 261,20

3 P2RA-EU6C m3 Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 17)

28,00 6,413 179,56

TOTAL Capítol 01.GR 600,57

Obra 01 Pressupost 2026001

Capítol SS SEGURETAT I SALUT

1 PASSEDP1 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut en obra
(P - 40)

3.885,26 1,000 3.885,26

TOTAL Capítol 01.SS 3.885,26

EUR

104



REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES DEL MUSEU CAN TINTURÉ
ESPLUGUES DE LLOBREGAT 08950
GENER 2026
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.00 NOTES PREVIES 0,00
Capítol 01.01 MITJANS AUXILIARS 17.902,16
Capítol 01.02 RESTAURACIÓ DE PARAMENTS EXTERIORS 113.622,99
Capítol 01.03 RESTAURACIÓ DE FUSTERIES EXTERIORS 19.667,43
Capítol 01.GR GESTIÓ DE RESIDUS 600,57
Capítol 01.SS SEGURETAT I SALUT 3.885,26

01 Pressupost  2026001Obra 155.678,41

155.678,41

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost 2026001 155.678,41

155.678,41

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

155.678,41PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

20.238,1913 % Despeses Generals SOBRE 155.678,41....................................................................................................................................

6 % Benefici Industrial SOBRE 155.678,41....................................................................................................................................9.340,70

Subtotal 185.257,30

21 % IVA SOBRE 185.257,30....................................................................................................................................38.904,03

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 224.161,33€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( DOS-CENTS VINT-I-QUATRE MIL  CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS )
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INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT I.UA.13/051 -1- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT CALONGE, CUSPINERA, LACUESTA, VIDAL, VILAMALA  2006-2007 
 

NÚM. REF. : I.UA.13/051 
 
DENOMINACIÓ : Can Tinturé 
Altres denominacions:  
 
SITUACIÓ :  
 Carrer de l’Església, 36 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : 1898 
AUTOR: Claudi Duran i Ventosa, arquitecte (1864 –títol, 1888- 1926).  
 Arquitectura historicista, eclèctica, amb elements de Beaux Arts i de 

l’arquitectura de la renaixença catalana. 
 
PROMOTOR : Joan Tinturé i Campreciós 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana aïllada (UA) 
 
CONTEXT : Torre senyorial aïllada, voltada de jardí, la tanca del qual, desapareguda, 

s’alineava amb el carrer de l’Església, al bell mig del nucli antic de la vila.  
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
Planejament Vigent: Pla Especial de Conservació del carrer de l’Església 1987  
 Classificació: Sistemes 
 Qualificació: 7a Equipaments comunitaris i dotacions actuals. 
 Protecció existent: Catàleg Municipal de 1984, fitxa núm. 14, declarat BCIL. Forma part del 

“Conjunt urbà del carrer de l’Església”, fitxa núm. 12.  
  Inclòs a l’Inventari “Edificis, elements urbans i elements arquitectònics”, 

amb les fitxes números 41 i 52, ACCN:18884-18885-18886 i 18898. 
 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Ajuntament d’Esplugues 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala 1/2000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici de caràcter senyorial, que consta de planta baixa i pis, terrat amb 
balustrada i torre-badalot de l’escala, que esdevé un mirador. En la 
façana principal, l’edifici forma dos cossos simètrics i sobresortints del pla 
de façana, que són aprofitats per realçar l’entrada i col·locar els balcons 
de balustres en les sales més nobles. Les obertures són altes, com 
correspon a l’alçada dels sostres de l’interior, i estan decorades amb 
brancals i guardapols clàssics, aquests acabats en cornises i/o frontons 
motllurats i palmetes en els vèrtexs. Llevat dels balcons principals, la 
resta d’obertures són balconeres (a la planta baixa i a la planta pis), 
protegides amb baranes calades de pedra artificial. Les façanes estan 
tractades amb un estucat vermell que imita l’obra vista de totxo, recurs 
decoratiu molt a la moda en el darrer quart del segle XIX. Sobre el 
vermell es retalla el blanc dels elements compositius de l’edifici: sòcol, 
àmplia línia d’imposta que incorpora els balcons i balconeres de la planta 
pis, arestes de l’edifici, pilastres, cornisa i fris amb els seus permòdols i 
forats de ventilació de la coberta, i barana del terrat amb les seves 
hídries, així com el cos del badalot. Aquest s’aixeca sobre quatre pilars i 
es cobreix amb una coberta de quatre aiguavessos revestida de 
ceràmica vidriada blava i amb el carener acabat en una cresteria. A 
l’interior es conserven els magnífics paviments hidràulics que encatifen 
les estances amb variades composicions geomètriques o vegetals.  

  
   
   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Habitatge unifamiliar 
 Actual: Museu de Can Tinturé, que exhibeix la col·lecció de rajola de mostra 

Salvador Miquel 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: Mostra de l’arquitectura senyorial de la renaixença catalana, que 

conserva en bona part l’entorn vegetal i que forma part del conjunt 
monumental del carrer de l’Església. Zona d’Expectativa Arqueològica. 

 
PROPOSTES: Incloure al Catàleg. Refer la tanca d’obra i ferro original, que protegia 

l’accés. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: L’edifici conegut com Can Tinturé va ser projectat per l’arquitecte Claudi 

Duran i Ventosa el 1898. Segons es desprèn de la informació del permís 
d’obra, els terrenys eren propietat del Mas Colomer (Can Casanovas) i 
van ser adquirits per Joan Tinturé Campreciós, casat amb Enriqueta 
Munné i Comas; sobre la porta d’entrada a la residència hi figuren en la 
imposta les inicials entrellaçades “JT” i “EM”. També s’esmenta en el 
permís d’obra la voluntat de construir “una torre nova”; per tant, podria 
ser molt probable que ja existís alguna altra construcció anterior, 
dedicada a corrals, i que apareix grafiada en els plànols com un simple 
volum. Claudi Duran projectà la torre al bell mig d’una zona enjardinada 
on, en origen, hi figuraven algun cedre, una palmera i xiprers retallats, 
seguint la moda de finals del segle XIX.  
La torre va ser pensada amb una planta baixa, una planta pis amb terrat 
pla i  situant en un  dels extrems  una torre-mirador coronada per coberta  
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en ceràmica vidriada a quatre aiguavessos. El caràcter senyorial de tot el 
conjunt ens el dóna aquesta pròpia torre-mirador i el repertori formal 
d’elements, de pedra artificial, com els balustres, el coronament del terrat 
amb hídries, les finestres geminades, les mènsules, la decoració en 
sobreportes, frontons neoclàssics o capitells compostos que hi trobem. 
Tot en definitiva ens apropa a un refinat historicisme amb un aiguabarreig 
eclèctic d’elements provinents de l’estil  Beaux Arts. 
Joan Tinturé va destacar per la seva vinculació a la vida política de la vila 
d’Esplugues, essent, el 1910, regidor; després exercí les funcions de 
tinent d’alcalde i, el 1914, va esdevenir alcalde d’Esplugues, malgrat que 
la seva precària salut el portaren a deixar la vida política gairebé a l’any 
d’exercir com alcalde. El 1915 moria, quan comptava tan sols 49 anys. 
Durant els anys de la Guerra Civil, la torre quedà desocupada i va ser 
incautada per les Joventuts Llibertàries, on es practicà el naturisme i el 
nudisme, i s’impartien classes d’esperanto. 
En la dècada de 1950, la propietat va ser venuda, poc abans de morir 
Enriqueta Munné, a Josefina Julià López, Vda. de Solà-Sert, qui, poc 
després, el 1969, presentà la proposta a l’Ajuntament, segons projecte 
de l’arquitecte Climent Maynés, de construir un bloc de deu plantes per a 
216 habitatges, amb el pati interior de mansana ocupat per un garatge 
per a 60 cotxes. En el Ple Extraordinari del 8 de gener de 1970, la 
sol·licitud va ser denegada. No va ser fins al 1977 que l’Ajuntament 
d’Esplugues adquirí la torre, l’antiga masoveria i els terrenys de la zona 
de jardí. Quan passà a ser de propietat municipal s’hi instal·là l’Escola 
Municipal de Pintura i de Música. 
El 2001, l’Ajuntament inicià les obres que havien de portar a l’ús actual 
de l’edifici per acollir i exposar la col·lecció de rajoles de mostra Salvador 
Miquel. L’edifici, per tant, ha sofert una adequació com espai museogràfic 
i d’exposicions; la nova remodelació ha estat obra de l’arquitecte Joan 
Claudi Minguell Font. La remodelació, tot i adaptar-se a les necesssitats i 
normatives exigides per als edificis públics (inclusió d’ascensor, mesures 
de seguretat i de climatització, etc.), ha respectat la fesomia exterior de 
l’edifici i ha mantingut en l’interior la fusteria i els terres de paviment 
hidarulic originals, de gran interès per la diversitat de motius que 
ofereixen. La nova seu va ser inaugurada el 8 de maig de 2003. 
Pel que fa a l’espai del jardí, la remodelació implicà suprimir la tanca que 
tancava la propietat en la façana encarada al carrer de l’Església, i tan 
sols es van mantenir els dos grans pilars de carreus, amb el barri de ferro 
de l’entrada principal.  
Les dependències que corresponien a la masoveria i que constituïen un 
cos d’edifici de planta baixa, aïllat de la residència, també va ser 
substituït per un edifici nou, de planta baixa, primera i soterrani, que fa 
les noves funcions d’espai dedicat a activitats culturals del Museu de Can 
Tinturé i de magatzem del mateix. La seva denominació continua essent 
la de “Masoveria”. 
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MEMÒRIA 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
El present annex es redacta per tal de donar compliment al R.D. 105/2008, de l’1 de febrer, i al Decret 
89/2010, de 29 de juny, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de construcció i de 
demolició. Aquest s’aplica al Projecte de Rehabilitació de les façanes del Museu Can Tinturé al 
carrer de l’Església núm 40, d’ Esplugues de Llobregat 08950. 
 
2. OBJECTIU 
 
L’Ajuntament, que licitarà les obres a una empresa constructora, serà el productor de residus i, per tant, 
haurà de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus 
d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb 
l’objectiu d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. 
 
3. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 4.1. a) del R.D. 105/2008, d‘1 de febrer, sobre ‘‘Obligacions del 
Productor de Residus de la Construcció i Demolició ’‘, l'Estudi de Gestió de Residus de la construcció i 
de la demolició ha de formar part del Projecte d'Execució de l’Obra i ser coherent amb el contingut 
d’aquest, recollint les mesures i els procediments per a la gestió dels residus dintre o fora de l’obra, així 
com contenint com a mínim els documents següents: 
 
Memòria: Descriptiva de la identificació dels residus que es generin en l’obra amb l’avaluació i la 
codificació d’acord amb la llista europea de residus; les mesures per a la prevenció de residus en obra; i 
les operacions de reutilització, de valoració o d’eliminació a què seran sotmesos els residus generats en 
obra.  
 
Plec: Prescripcions, normes legals i reglamentàries aplicables del Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars del Projecte, en relació amb els aplecs, la manipulació, l’emmagatzematge, la separació i 
altres operacions de gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de l’obra. 
 
Plànols: Documentació gràfica necessària per senyalitzar la ubicació dels contenidors i les zones 
d’aplec, a més d’indicar els punts d’obra susceptibles d’admetre material reutilitzat o reciclat.  
 
Amidaments: Totes les unitats o els elements de gestió dels residus a l’obra que hagin estat definits o 
projectats. 
 
Pressupost: Quantificació i valoració de cada activitat i del conjunt de despeses previstes per l’aplicació 
i l’execució de l'Estudi de Gestió de Residus. 
 
4. DADES GENERALS 
 
4.1 Definicions (art. 2 RD 105/2008, art. 3 Llei 22/2011) 
 

• Residu de construcció i d’enderroc: qualsevol substància o objecte generat en una obra de 
construcció o de demolició, del qual el seu posseïdor (contractista) es desprendrà o tindrà 
intenció o obligació de desprendre’s. 

 
• Residu especial: residu que presenta una o diverses de les característiques perilloses 

enumerades en l’annex III, i el que pugui aprovar el Govern de conformitat amb el que 
estableixen la normativa europea o els convenis internacionals dels quals Espanya sigui part, 
així com els recipients i envasos que els hagin contingut. 

 
• Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 

biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona físicament ni químicament 
ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament altres matèries amb les 
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quals pot entrar en contacte  de manera  que  doni  lloc a  contaminació ambiental o perjudicial 
per a  la  salut  humana.  La lixiviació total, el contingut de contaminants del residu i 
l’ecotoxicitat del lixiviat hauran de ser insignificants, i en particular no hauran de suposar un risc 
per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 

 
• Residu no especial: tot residu que no es classifica com a residu inert o especial. 

 
Productor de residus de construcció i de demolició (promotor):  
 

o La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o de 
demolició. En les obres en què no sigui necessària llicència urbanística, es considerarà 
productor de residus la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de 
construcció o de demolició. 

 
o La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altra 

tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 
 

o  L’importador o adquiridor de residus de construcció o de demolició en qualsevol estat de la 
Unió Europea. 

 
Posseïdor de residus de construcció i de demolició (constructor):   
 
La persona física o jurídica que tingui en el seu poder els residus de construcció i de demolició i no 
ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física 
o jurídica que executi l’obra de construcció o de demolició, com el constructor, els subcontractistes i els 
treballadors autònoms. No tindran la consideració de posseïdor de residus de construcció i de demolició 
els treballadors per compte aliè. 
 
4.2 Àmbit d’aplicació 
 
1. L’àmbit d’aplicació del RD 105/2008 afecta tots els residus de construcció i de demolició definits en 
l’art. 2, llevat de: 
 

o Les terres i les pedres no contaminades reutilitzades en la mateixa obra o en una altra distinta, 
sempre que pugui acreditar-se’n el destí a reutilització (art. 3a). 

 
2. Als residus que es generin en obres de construcció o de demolició i estiguin regulats per legislació 
específica sobre residus, quan estiguin mesclats amb altres residus de construcció i de demolició, els 
serà d’aplicació aquest Reial Decret en aquells aspectes no contemplats en aquella legislació. 
 
4.3 Obligacions del productor de residus de construcció i de demolició 
 
Les obligacions del productor de residus de construcció i de demolició estan definides en el Document 
Núm. 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus. 
 
4.4 Obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició 
 
Les obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició estan definides en el Document 
Núm. 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus. 
 
5. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 
 
Les accions de minimització que considera el Projecte per tal de prevenir la generació de residus de 
construcció i de demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la producció, s’indiquen en la taula 
següent: 
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ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí 
� 

No 
� 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per 
utilitzar-los al mateix emplaçament. 

� � 

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a 
l’obra sense gairebé generar residus. 

� � 

3 S’han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, 
per tant, la quantitat de material a emprar. 

� � 

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables. � � 
5 
 

S’han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de l’ obra 
mateixa. 
La reutilització dels materials en l’obra, fa que perdin la consideració de residus, cal 
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques / químiques 
adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

� � 

6 
 

S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per 
evitar la realització de regates durant la fase d’instal·lacions. 

� � 

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats, etc.) per minimitzar els retalls. � � 
8 
 

S’han tingut en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? (Considerar en el 
procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el 
mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de 
manera que en sigui viable la separació una vegada finalitzada la seva vida útil). 
Algunes de les solucions possibles són: 

- Solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit. 
- Solucions de parquet flotant en front de l’encolat. 
- Solucions de façanes industrialitzades. 
- Solucions d’estructures industrialitzades. 
- Solucions de paviments continus. 

� � 

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma 
global, s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva 
producció, com pneumàtics fora d’ús, llots de depuradora i cendres. 

� � 

10  S’han planificat les obres complementàries (aplecs de terra, accessos i dipòsits de 
materials i de residus) en un punt on l’efecte sigui mínim.  

� � 

11  S’ha reservat la primera capa de sòl superficial, durant l’esbrossada, per a la 
revegetació posterior. 

� � 

12 S’han gestionat adequadament els préstecs i els abocadors, tenint en compte la 
distància a l’obra i contemplant la possibilitat d’aprofitar materials d’altres obres 
properes. 

� � 

13 S’ha estudiat la qualitat i la composició del terreny on se situarà l’obra a efectes del 
seu futur reaprofitament i tractament. 

� � 

14 S’ha potenciat l’ús de materials de llarga durabilitat. � � 
15 S’ha avaluat la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte per reduir-ne 

l’impacte (betums, emulsions, aerosols, fibrociments, CFC...) 
� � 

16 S’han definit els tipus de contenidors necessaris en funció del residu que poden 
admetre. 

� � 

17 S’han considerat els mitjans més adequats per a la classificació segons l’etapa d’obra 
(contenidors, sacs, etc.) 

� � 

18 En el cas de parcs i espais verds, s’ha instal·lat un sistema de compostatge dels 
residus que provinguin de la poda i de residus orgànics generats en les zones verdes. 

� � 

19 ... (Altres bones pràctiques) � � 
 
Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi 
PROGROC JUL08_CO080724. 
Plec de la Diputació de Barcelona de prescripcions tècniques dels projectes d’urbanització d’espai 
públic urbà.  
Línies d’actuacions mediambientals utilitzats per GISA. 
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6. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS  
 
6.1 Classificació LER i estimació dels residus 
 
L’estimació i la tipologia dels residus que es preveu generar durant l’execució de l’obra s’ha determinat 
mitjançant el programa TCQGMA. La seva relació, segons la separació selectiva que dicta el R.D. 
105/2008, es mostra en la taula següent: 
 

  
TOTAL DE L’OBRA 

Material i Codi LER    Pes (t)     m3 
Inerts o mescles de formigó, 
maons, teules i materials 
ceràmics que no contenen 
substàncies perilloses (170107) 

  
   6,9153 

   
   4,5374 

Formigó (170101)        --        -- 
Teules i materials ceràmics 
(170103)       --         -- 

Vidre (170202)      1,0300     0,0400 
Metalls barrejats (170407)      0,0039     0,0108 
Fusta (170201)     0,0072      0,0270 
Plàstic (170203)      0,0095     0,0621 
Envasos de paper i cartró 
(150101) 

    0,0050     0,0713  

No especials (170904)       --        -- 
Especials* (170903)       --        -- 
Terra i pedres que no contenen 
substàncies perilloses (170504) 

      --        -- 

 
 
6.2 Inventari de Residus Especials 
 
Per tal de facilitar la correcta planificació de la gestió interna i externa dels Residus Especials que es 
generen durant les activitats de nova construcció i d’enderroc, de reparació o de reforma, s’ha d’incloure 
un inventari d’aquest tipus de residus. 
 
6.2.1 Inventari de residus especials per a les activitats de nova construcció 
 
La taula següent llista els Residus Especials generats en les activitats de nova construcció. 
 
INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES 
ACTIVITATS DE NOVA CONSTRUCCIÓ 
(també inclou la part d’obra nova de les reparacions o 
reformes) 

codi 
LER 

S’utilitzen? 

  Sí� No� 
RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE 
NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE 
PROTECCIÓ 

   

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan 
contaminades per aquestes 150101* �  � 

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan 
contaminades per elles (pintures, vernissos, dissolvents, 
adhesius, silicones, aerosols, etc.) 

150101* �  � 

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O DE 
L’ELIMINACIÓ DE PINTURA I DE VERNÍS    
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- Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que 
contenen dissolvents orgànics o altres substàncies 
perilloses 

080117* � � 

- Residus de decapants o desenvernissants 080121* � � 
- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents 

orgànics o altres substàncies perilloses 080111* � � 

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, LA FORMULACIÓ, LA 
DISTRIBUCIÓ I LA UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES 
QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE 

   

- Dissolvents 
070103* / 
070403*/070
404* 

� � 

RESIDUS DE LA FFDU D’ADHESIUS I DE SEGELLANTS 
(INCLOENT ELS PRODUCTES D’IMPERMEABILITZACIÓ)    

- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents 
orgànics o altres substàncies perilloses 080409* � � 

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, DE CATXÚ 
SINTÈTIC I DE FIBRES ARTIFICIALS    

- Residus que contenen silicones perilloses 070216* � � 
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ    

- Restes de desencofrants 170903* � � 
- Altres residus de construcció i de demolició (inclosos els 

residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 170903* � � 

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA    
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri 

defectuoses  200121* � � 

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de Construcció i d’Enderroc. Estudi 
PROGROC JUL08_CO080724. 
 
6.2.2 Inventari de residus especials per a les activitats d’enderroc 
Anàlogament al punt anterior, es llisten a continuació els Residus Especials generats a les activitats 
d’enderroc. 

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES 
ACTIVITATS D’ENDERROC (enderroc, reparació o 
reforma) 

codi LER S'ha 
detectat? Quantitat 

   Sí 
� 

No 
� T m3  

u. 
TERRES CONTAMINADES       
- Terres i pedres que contenen substàncies 
perilloses (terres contaminades) 170503*   �    

AMIANT (5)       

- Flocatge amb amiant d'estructures metàl·liques 170605*   �    
- Proteccions individuals en l’eliminació d'amiant 
(filtres, granotes, caretes, etc.) 170605*   �    

- Calorifugat de canonades amb amiant 170605*   �    
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605*     �       

- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605*   �    

- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605*   �    
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb 
amiant 170605*   �    

- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605*   �    

- Paviments vinílics que contenen amiant 170605*   �    
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Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi 
PROGROC JUL08_CO080724. 
 
(5) Els productes de l’amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no friable, en el qual les fibres 
es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o cola (el principal producte és el 
fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d’aire, etc.) i amiant friable 
(amiant projectat, etc.). Les fibres d’amiant s’introdueixen en l’organisme per les vies respiratòries; per 
tant, el risc d'amiant és en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió de l'aire. En cas 
de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació, els 
permisos pertinents a l'autoritat laboral competent i complir amb els requisits ambientals i de seguretat i 
salut exigits per la legislació vigent. 
 
7. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS  
 
La gestió dins i fora de l’obra es fa d’acord a: 
 
-  L’espai disponible per fer la separació selectiva dels residus a l’obra. 
-  La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 
-  La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i de demolició i la distància als dipòsits 

controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 
 
7.1 Operacions de gestió de residus dins de l’obra 
 
A continuació s’adjunta, en forma de taula, una fitxa per identificar les operacions de gestió de residus 
dintre de l’obra: 
 
 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  
1 Separació segons 

tipologia de 
residu 

Separació mínima obligatòria si els materials següents superen les fraccions 
indicades a continuació (segons RD 105/2008): 
� Formigó: 0 T (< 80 T, no cal separació) 
� Maons, teules, ceràmics, restes d’estucs: 6,9153 T (< 40 T, no cal separació) 
� Metall: 0,039 T (< 2 T, no cal separació) 
� Fusta: 0,0072 T (< 1 T, no cal separació) 
� Vidre: 1,030 T (>1 T, si cal separació)             
� Plàstic: 0,0095 T (< 0,5 T, no cal separació)            
� Paper i Cartró: 0,0050 T (< 0,5 T, no cal separació) 

 Especials  � zona habilitada per als Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 

TOTAL AMIANT          

RESIDUS D’EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS       
- Equips d’aire condicionat o refrigeració amb CFC o 
HCFC 160211*   �     

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA       
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri 
defectuoses 200121*   �    

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE 
DEMOLICIÓ       

- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204*   �    

- Qualsevol element, material o envàs que pugui 
contenir substàncies perilloses (detergents, 
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, 
adhesius, aerosols, etc.) 

(el codi 
CER 
dependrà 
del tipus de 
residu) 

  �    

- Altres residus de construcció i de demolició 
(inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses 

170903*   �    
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 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a 
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es 
destaquen les següents: 
- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
- El contenidor de Residus Especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del 
trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. 
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els 
envasos dels productes especials, tenint en compte les incompatibilitats segons 
els símbols de perillositat representats en les etiquetes. 
- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, 
etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar 
fuites. 
- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

 Inerts  

� contenidor per a inerts barrejats � contenidor per a inerts formigó 
� contenidor per a inerts Ceràmica � contenidor per a d’altres inerts 
� contenidor o zona d’aplec per a terres que van a abocador 

 No Especials 

� contenidor per a metall      � contenidor per a fusta   
� contenidor per a plàstic  � contenidor per a paper i cartró 
� contenidor per a la resta de residus No Especials barrejats 
�contenidor per a TOTS els residus No Especials barrejats 

 Inerts+no 
especials  

inerts + No Especials:  � contenidor amb inerts i No Especials barrejats (**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un 
gestor que li faci un tractament previ. 

2 Reciclatge de 
residus petris 
inerts en l’ obra 

� Es preveu matxucar residus petris a l’obra per a reutilitzar, posteriorment, en el 
mateix emplaçament. 
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador 
kg:                            m3: 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una 
vegada matxucat serà, aproximadament , un 30% menor al volum inicial de 
residus petris): 
kg:                            m3: 
 

3 Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que 
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 
 

 Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODIS LER: 170107, 170504... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 
 

 No Especials 
Mesclats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró - guix, etc. 
CODIS LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401... (codis admesos en 
dipòsits de residus no especials). Aquest símbol identifica els residus No 
Especials barrejats, no obstant això, en cas d’optar per una separació selectiva 
més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

Fusta (LER 
170201) 

Ferralla (LER 
170407) 

Paper i 
cartró (LER 
150101) 

Plàstic 
(LER 
170203) 

Cables 
elèctrics 
(LER 
170411) 
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 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  
 Especials 

 

CODIS LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica 
als Residus Especials de manera genèrica i pot servir per a senyalitzar la zona 
d’aplec habilitada per als Residus Especials, no obstant això, a l’hora 
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que 
identifiquen cadascun d’aquests recursos i senyalitzar els bidons o contenidors 
d’acord amb la legislació de Residus Especials. 
Símbols de perillositat: 

  T: Tòxic 
T+: Molt Tòxic C: Corrosiu 

F: Fàcilment 
Inflamable 
F+: Extremadament 
Inflamable 

E: Explosiu 

    
N: Perillós per al 
medi ambient O: Comburent Xn: Nociu. 

Xi: Irritant. 
 

   

 

 
Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi 
PROGROC JUL08_CO080724. 
 
 
7.2 Operacions de gestió de residus fora de l’obra 
 
A continuació, es facilita una fitxa resum de la gestió dels residus fora de l’obra. 
 

FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA  

4  Destí dels residus 
segons tipologia  

 

 
Inerts  

Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

 
� Reciclatge  7,97 4,75 E815.03 PUIGFEL S.A. Ctra. D'Ullastrell 

s/n. Rubí 
 � Planta de transferència       

 � Planta de selecció       

 �Dipòsit       

 

 

Residus No Especials  
Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  
 Reciclatge:       

 
� Reciclatge de metall  0,0039 0,0108 E815.03 PUIGFEL S.A. Ctra. D'Ullastrell 

s/n. Rubí 
 

� Reciclatge de fusta  0,0072 0,0270 E815.03 PUIGFEL S.A. Ctra. D'Ullastrell 
s/n. Rubí 

 
� Reciclatge de plàstic  0,0095 0,0621 E815.03 PUIGFEL S.A. Ctra. D'Ullastrell 

s/n. Rubí 
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� Reciclatge paper-cartó  0,0050 0,0713  E815.03 PUIGFEL S.A. Ctra. D'Ullastrell 

s/n. Rubí 
 � Reciclatge altres       

 � Planta de transferència       

 � Planta de selecció       

 � Dipòsit       

 

 

Residus Especials  
Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  
 

� Instal·lació de gestió 
de Residus Especials  

     

     

 
Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc. Estudi 
PROGROC JUL08_CO080724. 
 
 
8. MARC LEGISLATIU  
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, en el Document Núm. 3 Plec de Prescripcions Tècniques 
d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’adjunta una relació de requisits legals aplicables tant per 
l’Estudi de Gestió de Residus com pel Pla de Gestió de Residus. 
 
9. PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS 
 
En el Document Núm. 2 Plànols d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’ha inclòs un plànol 
d’emplaçament i un altre de la planta de l’obra, on s’especifica la ubicació proposada de les 
instal·lacions previstes per a la separació, la classificació, l’emmagatzematge, la manipulació i d’altres 
operacions de gestió de residus de la construcció i d’enderrocament dins de l’obra. 
 
Els plànols podran ser modificats posteriorment en la fase d’execució de les obres amb l’objecte de 
poder adaptar-se a les característiques de l’obra, sempre que existeixi un acord previ amb la direcció 
facultativa. 
 
10. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
En el Document Núm. 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’han 
inclòs els articles que seran d’aplicació a la gestió de residus i que es troben inclosos en el Plec de 
Condicions del Projecte, document contractual. 
 
11. PRESSUPOST 
 
El pressupost de gestió de residus de construcció i d’enderrocs generats en l’obra ascendeix a: 600,57 
€ de PEM (sis-cents euros amb cinquanta-set cèntims). 
           
En el Document Núm. 4 Pressupost d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’ha inclòs els amidaments i 
els abonaments estimats per a la gestió dels residus previstos per a aquesta obra. 
 
Els amidaments i el pressupost referents a l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de demolició 
formen part dels amidaments i del pressupost del Projecte, Document núm. 4, en capítol independent, 
tal i com estableix l’art. 4.a) punt 7è del R.D. 105/2008 d’u de febrer, i segons es detalla a continuació: 
 
Capítol de gestió de residus: 
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Tant en la gestió interna com en l’externa les partides que representen un percentatge substancial pel 
que fa a la resta de partides de cada subcapítol estan detallades per preus unitaris. La resta està 
considerada en una partida alçada d’abonament íntegre obtinguda en base a la suma de la resta de  
partides.  
 
12. DOCUMENTS DEL PRESENT ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
DOCUMENT NÚM. 1                 MEMÒRIA 
DOCUMENT NÚM. 2                 PLÀNOLS 
DOCUMENT NÚM. 3                 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
DOCUMENT NÚM. 4                 PRESSUPOST 
 
 
Barcelona, 14 de gener de 2026  
 
 
 
 
 
 
 
JOAN MANUEL NICOLÀS MONSONÍS 
Arquitecte 
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PLEC DE L’ANNEX DE LA GESTIÓ DE RESIDUS  
 
 
ÍNDEX PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LA GESTIÓ DE RESIDUS 
 
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
1.1 Identificació de les obres 
1.2 Objecte 
 
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
2.1 Productor de residus de construcció i de demolició (promotor) 
2.2 Posseïdor de residus de construcció i de demolició (contractista) 
2.3 Gestor de residus de construcció i de demolició 
2.4 Coordinador de seguretat i salut en obra 
2.5 Director d’obra 
 
3. REQUISITS LEGALS 
 
4. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
4.1 Criteris d’aplicació 
4.2 Definició de les activitats considerades en l’Estudi de Gestió de Residus 
4.3 Certificació del pressupost de Gestió de Residus 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 
1.1 Identificació de les obres 
 
Les obres previstes tenen com a finalitat complir amb l’encàrrec de la redacció del 
   
Projecte de Rehabilitació de les façanes del Museu Can Tinturé al carrer de l’Església núm 40, 
d’Esplugues de Llobregat 08950.   
 
1.2 Objecte 
 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Gestió de Residus1 (E.G.R.) de la construcció i de la 
demolició comprèn el conjunt d’especificacions que ha d’acomplir el Pla de Gestió de Residus del 
Contractista i de la seva materialització en obra. 
 
El Pla de Gestió de Residus haurà de concretar com s’aplicarà l’E.G.R. seguint, com a mínim, el tipus 
d’operacions de gestió que s’hagi determinat a l’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. És, per tant, que 
haurà d’incorporar: 
- Mesures de minimització i prevenció de residus. 
- Estimació de la generació de residus. 
- Operacions de gestió de residus. 
- Plec de condicions tècniques. 
- Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió de residus. 
- Pressupost. 
- Documentació addicional referent a: 

o L’acta d’aprovació del Pla de Gestió de Residus de construcció i de demolició. 
o Pla de formació d’obra. 
o Documentació de control d’obra. 

 
Un cop sigui aprovat pel promotor i la Direcció Facultativa, el Pla formarà part de la documentació 
contractual de l’obra, tal i com estableix l’article 5.1 del RD 105/2008. 
 
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 
A continuació, s’estableix la definició de les parts que intervenen en el fet constructiu i estan obligats a 
prendre decisions ajustant-se als continguts de: 
 
1. Controlar els residus de construcció i de demolició en totes les fases de les obres. 
2. Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió. 
3. Tenir en compte l’evolució de la tècnica .per tal d’adaptar les activitats de les obres, mètodes de 

treball i de producció a la minoració dels impactes mediambientals als efectes dels residus.  
4. Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informació, amb instruccions col·lectives als 

treballadors, respecte a l’organització de la feina, les condicions de treball, i la influència dels 
factors ambientals en el treball, tots relacionats amb la fase de producció de residus de construcció 
i de demolició. 

 

2.1 Productor de residus de construcció i de demolició (promotor) 
 
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, serà 
considerat promotor: 
- La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o de 

demolició; en les obres en què no sigui necessari llicència urbanística, es considerarà productor de 
residus la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o de 
demolició. 

                                                      
1 Aquest Plec es redacta per donar compliment al R.D. 105/2008, i modificacions posteriors. 
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- La persona física o jurídica que porti a terme operacions de tractament, de barreja o d’una altra 
tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

  
- L’importador o adquiridor en qualsevol estat de la Unió Europea de residus de construcció o de 

demolició. 
 
Obligacions del promotor en matèria de gestió de residus de la construcció i de la demolició 
segons l’article 4 del R.D. 105/2008 (legislació estatal) i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual 
s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la Construcció de Catalunya (PROGROC), es 
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i de la demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció (legislació autonòmica): 
 
1. A part dels requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el promotor haurà de complir les 
següents obligacions:  
 
a) Incloure en el projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de residus de construcció i de 
demolició, que contindrà com a mínim:  
 
1r Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i 
de demolició que es generaran a l’obra, codificats d’acord amb la llista europea de residus publicada 
per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i 
d’eliminació de residus i la llista europea de residus, o norma que la substitueixi.  
 
2n Les mesures per a la prevenció de residus a l’obra objecte del projecte.  
 
3r Les operacions de reutilització, de valorització o d’eliminació a què es destinaran els residus que es 
generaran a l’obra.  
 
4t Les mesures per a la separació dels residus a l’obra, en particular, pel compliment per part del 
posseïdor de residus, de l’obligació establerta en l’apartat 5 de l’article 5.  
 
5è Els plànols de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, en el 
seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de l’obra. 
Posteriorment, aquests plànols podran ser objecte d’adaptació a les característiques particulars de 
l’obra i els seus sistemes d’execució, previ acord de la direcció facultativa de l’obra.  
 
6è Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb 
l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de 
construcció i de demolició dintre de l’obra.  
 
7è Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i de demolició que formarà part 
del pressupost del projecte en capítol independent.  
 
b) En obres de demolició, de rehabilitació, de reparació o de reforma, fer un inventari dels residus 
perillosos que es generaran, que s’hauran d’incloure en l’estudi de gestió a què es refereix la lletra a) de 
l’apartat 1, així com preveure’n la retirada selectiva, amb el fi d’evitar la mescla entre ells o amb altres 
residus no perillosos, i assegurar-ne la tramesa a gestors autoritzats de residus perillosos.  
 
c) En el cas d’obres sotmeses a llicència urbanística, constituir, quan procedeixi, en els termes previstos 
en la legislació de les comunitats autònomes, la fiança o la garantia financera equivalent que asseguri 
el compliment dels requisits establerts en dita llicència en relació amb els residus de construcció i de 
demolició de l’obra.  
 
2. En el cas d’obres d’edificació, quan es presenti un projecte bàsic per l’obtenció de la llicència 
urbanística, dit projecte contindrà, almenys, els documents referents als subapartats 1r, 2n, 3r, 4t i 7è de 
la lletra a) i de la lletra b) de l’apartat 1.  
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Addicionalment, s’estableixen altres obligacions pel productor de residus de la construcció i la demolició 
amb l’entrada en vigor del Decret 89/2010: 
 
Art. 14.1 Cada lliurament de residus de la construcció i de la demolició ha de constar en un document 
de seguiment independent on s’identifiqui: 
 

- La persona productora o posseïdora del residu. 
- L’obra de la qual prové el residu de construcció i de demolició i el número de llicència d’obres. 
- La quantitat en tones o metres cúbics, o en ambdós quan sigui possible, de residus a gestionar 

i la seva codificació d’acord amb el Catàleg Europeu de Residus. 
- Les persones gestores. 
- La persona transportista. 

 
Art. 14.2 La persona productora o posseïdora de residus i les persones gestores han de disposar d’un 
exemplar del document de seguiment, i mantenir els exemplars corresponents a cada any natural 
durant els cinc anys següents. 
 
Art. 15.2 La persona sol·licitant de la llicència ha de presentar a l’ajuntament corresponent el certificat 
acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Aquest 
document és necessari per al retorn de la fiança establerta d’acord amb l’article 11 del Decret 89/2010. 
 
Art. 15.3 En cas que en l’Estudi de Gestió i en el corresponent Pla de Gestió s’hagi previst la 
reutilització de residus generats en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de 
restauració, condicionament o rebliment, cal que la llicència d’obres determini la forma d’acreditació 
d’aquesta gestió. Aquesta acreditació pot realitzar-se: 
 
a) mitjançant els serveis tècnics del mateix Ajuntament, o 
 
b) mitjançant empreses acreditades externes. 
 
El cost d’aquesta acreditació ha de ser assumit pel productor dels residus. 
 
Tota la documentació que contemplen els art. 14 i 15 del Decret 89/2010 restarà en el Document final 
d’obra, tot i no ser necessària la llicència d’obres. 
 

2.2 Posseïdor de residus de construcció i de demolició (contractista) 
 
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, serà 
considerat contractista: 
 
La persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i de la demolició i que 
no ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona 
física o jurídica que executi l’obra de construcció o de demolició, com el constructor, els 
subcontractistes i els treballadors autònoms.  
 
No tindran la consideració de posseïdor de residus de construcció i de demolició els treballadors per 
compte aliè. 
 
Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolició segons l’article 5 del R.D. 
105/2008 (legislació estatal) i el Decret 89/2010 (legislació autonòmica). 
 
Pel que fa als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el posseïdor de residus haurà de 
complir amb les obligacions següents: 
 
1. A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que executi 
l’obra estarà obligada a presentar a la propietat d’aquesta un pla que reflecteixi com portarà a terme les 
obligacions que li pertoquen amb relació als residus de construcció i de demolició que es produeixin a 
l’obra, en particular les recollides en l’article 4.1. i en aquest article. El pla, una vegada aprovat per la 
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direcció facultativa i acceptat per la propietat, passarà a formar part dels documents contractuals de 
l’obra.  
 
2. El posseïdor de residus de construcció i de demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si 
mateix, i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un gestor 
de residus o a participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per la seva gestió. Els residus 
de construcció i de demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de 
reutilització, de reciclatge o a altres formes de valorització.  
 
3. L’entrega dels residus de construcció i de demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de 
constar en document fefaent (anomenat “document de seguiment”, art. 14 Decret 89/2010), en el qual 
figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del productor, l’obra de procedència i, en el seu cas, el 
número de llicència de l’obra,  
 
la quantitat, expressada en tones o en metres cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus 
de residus entregats, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per Ordre 
MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, i la identificació del gestor de les operacions 
de destí. Amb l’entrada en vigor del Decret 89/2010 s’ha d’identificar també la persona 
transportista (art. 14.1) 
 
Quan el gestor al qual el posseïdor lliuri els residus de construcció i de demolició efectuï únicament 
operacions de recollida, d’emmagatzematge, de transferència o de transport, en el document de 
lliurament haurà de figurar també el gestor de valorització o d’eliminació ulterior al qual es destinaran 
els residus.  
 
4. El posseïdor dels residus estarà obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir-los en 
condicions adequades d’higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades 
que impedeixi o dificulti la seva posterior valorització o eliminació.  
 
5. Els residus de construcció i de demolició hauran de separar-se en les fraccions següents, quan, de 
forma individualitzada per cadascuna de dites fraccions, la quantitat prevista de generació pel total de 
l’obra superi les quantitats següents:  
Formigó: 80 t.  
Maons, teules, ceràmics: 40 t.  
Metall: 2 t.  
Fusta: 1 t.  
Vidre: 1 t.  
Plàstic: 0,5 t.  
Paper i cartró: 0,5 t.  
 
La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus de construcció i 
de demolició dintre de l’obra en què es produeixin. Quan per falta d’espai físic a l’obra no resulti 
tècnicament viable efectuar dita separació en origen, el posseïdor podrà encomanar la separació de 
fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament de residus de construcció i de 
demolició externa a l’obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d’obtenir del gestor de la instal·lació 
documentació acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, l’obligació recollida en el present 
apartat.  
 
6. L’òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma en què se situï l’obra, de 
forma excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada 
en el projecte d’obra, podrà eximir al posseïdor dels residus de construcció i de demolició de l’obligació 
de separació d’alguna o de totes les anteriors fraccions.  
 
7. El posseïdor dels residus de construcció i de demolició estarà obligat a sufragar els corresponents 
costos de gestió i a lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió dels 
residus a què es fa referència en l’apartat 3, així com a mantenir la documentació corresponent a cada 
any natural durant els cinc anys següents. En els certificats de gestió constarà la identificació de l’obra 
(art. 15.1 del Decret 89/2010). 
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2.3 Gestor de residus de construcció i de demolició 
 
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 3 de la Ley 22/2011, serà 
considerat gestor: 
 
La persona o entitat, pública o privada, registrada mitjançant autorització o comunicació, que realitzi 
qualsevol de les operacions que componen la gestió dels residus, en sigui o no el productor.  
 
Obligacions generals del gestor de residus de construcció i de demolició segons l’article 7 del 
R.D. 105/2008. 
 
A més de les recollides en la legislació sobre residus, el gestor de residus de construcció i de demolició 
complirà amb les obligacions següents:  
 
a) En el cas d’activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un registre en 
el qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cúbics, 
el tipus de residus, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, 
de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, la identificació del productor, del posseïdor de l’obra d’on 
procedeixen, o del gestor, quan procedeixin d’altra operació anterior de gestió, el mètode de gestió 
aplicat, així com les quantitats, en tones i en metres cúbics, i destins dels productes i residus resultants 
de l’activitat.  
 
b) Posar a disposició de les administracions públiques competents, a petició d’aquestes, la informació 
continguda en el registre mencionat en la lletra a). La informació referida a cada any natural haurà de 
mantenir-se durant els cinc anys següents.  
 
c) Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i de demolició, segons els termes 
recollits en aquest Reial Decret, els certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant-
ne el productor i, en el seu cas, el número de llicència de l’obra de procedència. Quan es tracti d’un 
gestor que duu a terme una operació exclusivament de recollida, d’emmagatzematge, de transferència 
o de transport, a més haurà de transmetre al posseïdor o al gestor que li va lliurar els residus els 
certificats de l’operació de valorització o d’eliminació subsegüent a què varen ser destinats els residus.  
 
d) En el cas que freturi d’autorització per gestionar residus perillosos, haurà de disposar d’un 
procediment d’admissió de residus a la instal·lació que asseguri que, prèviament al procés de 
tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors 
autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la instal·lació 
mesclats amb residus no perillosos de construcció i de demolició. Aquesta obligació s’entendrà sense 
perjudici de les responsabilitats en què puguin incórrer el productor, el posseïdor o, en el seu cas, el 
gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la instal·lació.  
 

2.4 Coordinador de seguretat i de salut en obra 
 
El coordinador de seguretat i de salut en obra serà, als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb 
titulació acadèmica en construcció. 
 
El coordinador de seguretat i salut forma part de la direcció d’obra o direcció facultativa / direcció 
d’execució. 
Funcions del coordinador de seguretat i de salut en matèria de seguretat i salut en la gestió de residus: 
 
El coordinador de seguretat i de salut en fase d'execució d’obra, és designat pel Promotor en tots 
aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 
autònoms. 
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Les funcions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, derivades de 
l’activitat de la gestió de residus, segons el R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció, són les següents: 
 
1. Coordinar l’aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 
 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d’organització amb el fi de planificar les diferents 
tasques o fases de treball que s’hagin de desenvolupar simultàniament o successivament, referides a 
les operacions de reutilització de residus i la seva gestió. 
 
b) En l’estimació de la durada requerida per a l'execució d’aquests treballs o fases de treball. 
 
2. Coordinar les activitats de l'obra, relacionades amb els residus de la construcció i les demolicions, 
per garantir que els contractistes, i si n’hi ha, els subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin 
de manera coherent i responsable els principis de l’acció preventiva que recull l’article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l’execució de l’obra i, en particular, 
en les tasques o activitats a què es refereix l’article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre sobre 
Disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció: 
 
a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 
 
b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i les àrees de treball, on es tinguin previstes les separacions 
de les fraccions dels residus en l’obra mateix, tenint en compte les seves condicions d’accés, i la 
determinació de les vies o les zones de desplaçament o de circulació. 
 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dels 
dispositius necessaris per a la reducció de residus en l’execució de l’obra, a fi de corregir els defectes 
que pugin afectar a la seguretat i a la salut dels treballadors. 
 
e) La delimitació i el condicionament de les zones d’emmagatzematge i de dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses (residus especials). 
 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
 
g) L’emmagatzematge i l’eliminació o l’evacuació a monodipòsit dels residus i les deixalles. 
 
3. Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 
 
4. Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball en la fase 
de producció i de gestió dels residus. 
 
5. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l’obra i a les zones de 
classificació i de separació dels residus les persones autoritzades.  
 
A més a més, el coordinador de seguretat i de salut tindrà en compte els continguts de la Memòria de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, concretament els apartats següents: “19.- Àrees Auxiliars, 19.1 Zones 
d’apilament”, “20. Tractament de residus”, “21. Tractament de materials i/o substàncies perilloses”, 
“21.1. Manipulació”, “21.2. Delimitació / condicionament de zones d’apilament”. 
 
2.5 Director d’obra 
 
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, es considera director d’obra: 
 
Al tècnic habilitat professionalment que, formant part de la direcció d’obra, dirigeix el desenvolupament 
de l’obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte 
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que el defineix, la llicència constructiva i d’altres autoritzacions preceptives i les condicions del 
contracte, amb l’objecte d’assegurar l’adequació al fi proposat.  
 
Funcions del director d’obra en matèria de gestió de residus: 
 
1. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament l’existència 

prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Gestió de Residus del contractista. 
 
2. Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus (P.G.R.) que desenvoluparà l’Estudi de Gestió de 

Residus del Projecte. El contractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a 
la seva especialització en el Pla de Gestió de Residus i presentar-los a l’aprovació del promotor i de 
la direcció facultativa. 

  
3. Verificar la influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs de demolicions i de 

moviment de terres, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Gestió de Residus. 
 
4. Exigir al contractista que disposi i acrediti que els residus de construcció i de demolició realment 

produïts en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o lliurats a una instal·lació de 
valorització o d’eliminació pel seu tractament per un gestor de residus autoritzat, per tal de incloure-
les en la documentació de final d’obra. 

 
5. Certificar el final d’obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de la gestió de residus 

que siguin preceptives. 
 
6. Elaborar i subscriure la Memòria de Gestió de Residus de l’obra finalitzada, per lliurar-la al 

promotor, amb la documentació i els certificats que foren perceptius. 
 
3. REQUISITS LEGALS  
 
Per a la realització del Pla de Gestió de Residus (P.G.R.), el contractista tindrà en compte la legislació i 
la normativa existent i vigent.  
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de requisits legals aplicables. El 
contractista, no obstant això, afegirà a la llista següent les esmenes de caràcter tècnic particular que no 
siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  
 

o ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels 
olis usats. 

 
o DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

 
o DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

 
o DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 

controlats. 
 

o DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

 
o DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

 
o DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 

93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
 

o REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 
ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
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o REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

 
o REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 

ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante Real Decreto 833/1988 de 20 de julio. 

 
o REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 
 

o ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 
o DECRET 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 

d’ecoeficiència en els edificis.  
 

o REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 
o REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. 
 

o REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y la gestión de 
los residuos de construcción y demolición. 

 
o    DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

reguladora dels residus 
 

o DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la 
Construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i la gestió dels residus de la 
construcció i de la demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 

 
o LLEI 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

 
a) Tots aquells continguts que facin referència a la producció i la gestió de residus: 
 
- DOCUMENT Núm. 3-Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte.  
 
- “Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre Experimental 

d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres 
per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘.  

 
- ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres”. 
 
b) Les normatives de les companyies subministradores de serveis públics de gestió de residus en tot 

allò que fa referència a la gestió de residus. 
 
4. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
4.1 Criteris d’aplicació 
 
Els amidaments i el pressupost referents a l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de demolició 
formen part dels amidaments i del pressupost del projecte, Document Núm.4, en capítol independent, 
tal i com estableix l’art. 4.1.a) punt 7è del R.D. 105/2008 d’u de febrer, i segons es detalla a continuació: 
 
Capítol de gestió de residus: 
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Tant en la gestió interna com en l’externa les partides que representen un percentatge substancial pel 
que fa a la resta de partides de cada subcapítol estan detallades per preus unitaris. La resta està 
considerada en una partida alçada d’abonament íntegre obtinguda en base a la suma de la resta de  
partides.  
 
Tant els amidaments com el pressupost de l’E.G.R. s’han determinat amb el que estableix el capítol de 
Gestió de Residus del banc de preus del projecte.  
 
4.2 Definició de les activitats considerades en l’Estudi de Gestió de Residus 
 
La definició de les activitats contemplades a l’E.G.R., així com les unitats i criteris d’amidament que es 
desprenen de cadascuna, serà la disposada en el Plec de Condicions Tècniques del banc de preus del 
projecte en el capítol de Gestió de Residus, i que comprèn: 
 
- Classificació de residus.  
- Transport o càrrega i transport de residus d’excavació, de construcció o de demolició a instal·lació 

autoritzada de gestió de residus.    
- Disposició de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus. 
- Matxuqueig de residus petris a l’obra. 
- Trituració de residus no petris a l’obra. 
 
S’hauran d’incorporar i de definir les activitats considerades a l’E.G.R. Si s’utilitza el banc de preus de 
l’ITEC, les definicions de les activitats són les donades en els arxius adjuntats en aquest punt. 
 
4.3 Certificació del pressupost de Gestió de Residus  
 
El Pressupost de Gestió de Residus està inclòs en un capítol independent del Pressupost del Projecte, i 
s’abonarà amb certificacions mensuals. 
 
En qualsevol cas, el Pressupost de Gestió de Residus s’abonarà d’acord amb el que indiqui el contracte 
d’obra corresponent. 
 
 
Barcelona, 14 de gener de 2026 
 
 
 
 
 
 
JOAN MANUEL NICOLÀS MONSONÍS 
Arquitecte          
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Estudi bàsic de Seguretat i Salut 
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ESTUDI  BÀSIC DE  SEGURETAT   
I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 

 

 

Dades de l'obra 

Tipus d'obra: 

REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES DEL MUSEU CAN TINTURÉ 

 

Emplaçament: 
CARRER DE L’ESGLÉSIA, 40. ESPLUGUES DE LLOBREGAT 08950  

 
 

Superfície construïda: 

NO ÉS EL CAS 

 
 

Promotor: 
AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT 

 
 

Arquitecte autor del Projecte d'execució: 

JOAN MANUEL NICOLÀS MONSONÍS 

 
 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 

JOAN MANUEL NICOLÀS MONSONÍS 

 
 

 
 
Dades tècniques de l’emplaçament 

Topografia: 

EN PENDENT DESCENDENT EN DIRECCIÓ NORD-SUD. 

 

Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic 

NO ES CONTEMPLA PER A L’ACTUACIÓ REQUERIDA. 

 
 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 

HABITATGES, CEIP I COMPLEX ESPORTIU. 

 
 

Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades: 

AIGUA, LLUM, TELÈFON.  

 

Ubicació de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada voreres 
EL CARRER DE L’ESGLÉSIA ÉS DE VIANANTS, AMB NOMÉS TRÀNSIT RESTRINGIT ALS 
SERVEIS I VEÏNS. 

AMPLÀRIA MITJANA DEL CARRER DE 7,00 M. ENTRE FAÇANES OPOSADES. 
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PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ 
REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES DEL MUSEU CAN TINTURÉ  
CARRER DE L’ESGLÉSIA, 40. ESPLUGUES DE LLOBREGAT 08950  
 
1. Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut a les obres de construcció 
 
2. Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 
 
3. Identificació dels riscos 
  3.01 Mitjans i maquinària 
  3.02 Treballs previs 
  3.03 Enderrocs 
  3.04 Moviments de terres i excavacions 
  3.05 Fonaments 
  3.06 Estructura 
  3.07 Ram de paleta 
  3.08 Coberta 
  3.09 Revestiments i acabats 
  3.10 Instal·lacions 
 
4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del RD 
1627/1997) 
 
5. Mesures de prevenció i protecció 
  5.01 Mesures de protecció col·lectiva 
  5.02 Mesures de protecció individual 
  5.03 Mesures de protecció a tercers 
 
6. Primers auxilis 
 
7. Normativa aplicable 
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1. INTRODUCCIÓ: COMPLIMENT DEL RD 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
de manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar 
un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en el present document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l’obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l’execució de l'obra o, quan no n’hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d’obres de les 
Administracions Públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta Administració. 
 
Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 
del Pla. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan es produeixin  repeticions de la incidència. 
 
Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els 
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut, s’haurà de fer prèviament a l’inici d’obra i la presentaran únicament els empresaris 
que tinguin la consideració de contractistes. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  
l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 
sots-contractistes i representants dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
 
2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
 
L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 
15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant 
l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 
 
- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

- L’elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, 
en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 
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- La recollida dels materials perillosos utilitzats 

- L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes 

- L’adaptació en funció de l’evolució de l'obra del període de temps efectiu que s’haurà de dedicar a les 
diferents feines o fases del treball 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra 
o prop de l'obra 

 
Els principis d’acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord  amb els 
següents principis generals: 
 
- Evitar riscos 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

- Combatre els riscos a l’origen 

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 
l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i 
repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització del treball, les 
condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

- Donar les degudes instruccions als treballadors 

 
L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines. 
 
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 
que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals 
que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la 
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no 
existeixin alternatives més segures. 
 
Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat 
dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a 
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars 
de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés 
d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 
 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que 
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es realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir 
cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 
 
3.01. Mitjans i maquinaria 
 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues  
- Caiguda de la càrrega transportada  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 
3.02. Treballs previs 
 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
3.03. Enderrocs 
 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l’estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació i baixada de runes 

 
3.04. Moviments de terres i excavacions 

 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
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- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 
3.05. Fonaments 
 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Fallides de recalçaments 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
3.06. Estructura 
 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
- Riscos derivats de l’accés a les plantes 
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 
3.07. Ram de paleta 
 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 

 - Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
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3.08. Coberta 
 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes de pals i antenes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
3.09. Revestiments i acabats 
 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 

 - Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
3.10. Instal·lacions 
 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas.) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobreesforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 

 
 
4. RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (ANNEX II 
DEL RD 1627/1997) 
 
- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 

particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc 
de treball. 

- Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o 
pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió. 

- Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

- Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis. 
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- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit. 

- Treballs que impliquin l'ús d'explosius. 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals. A més, s'hauran 
de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra 
banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
 
Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pe als previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 
 
5.01. Mesures de protecció col·lectiva 
 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra. 

- Senyalització de les zones de perill. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els vials exteriors. 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega. 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents. 

- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants. 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra. 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 
càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc. 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra. 

- Sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat. 

- Comprovació de l’adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes). 

- Comprovació d’apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxes en forats horitzontals. 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 

- Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades. 

- Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides. 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes. 

 
5.02. Mesures de protecció individual 
 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 

- Utilització de calçat de seguretat. 

- Utilització de casc homologat. 
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- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge 
segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar 
el risc de talls i punxades. 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 

- Utilització de mandils. 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 
d'intoxicació. Utilització d’equips de subministrament d'aire. 

 
5.03. Mesures de protecció a tercers 
 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de 
preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes 
a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els -vials 
exteriors. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega. 

- Comprovació de l’adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes). 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 

 
 
6. PRIMERS AUXILIS 
 
Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
 
S’informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran de traslladar 
els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i 
adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels 
possibles accidentats. 
 
 
7. NORMATIVA APLICABLE 
 
OFICINA CONSULTORA TÈCNICA 
 
 

NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio           
(DOCE: 26/08/92) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre               
(BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  
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REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

RD 39/1997, 17 de enero               
(BOE: 31/01/97).                
Modificacions: RD 780/1998. 30 abril 
(BOE 01/05/98) 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

    Orden TIN/1071/2010 (BOE 
1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN 
ALTURA

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                     
(BOE: 23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

 

RD 486/1997, 14 de abril                
(BOE: 23/04/97) 

En el capítol 1 exclou les obres de 
construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de 
la “Ordenanza de Seguridad e 
Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/06) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 604/2006 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE 
ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, 
PARA LOS TRABAJADORES 

RD 487/1997, de 14 de abril                 
(BOE 23/04/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN 
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

R.D. 488/97. 14  abril                      
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 664/1997. 12 mayo                 
(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 665/1997. 12  mayo                
(BOE: 24/05/97) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, 
RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

R.D. 773/1997. 30 mayo                  
(BOE: 12/06/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

 

R.D. 1215/1997. 18 de julio            
(BOE: 07/08/97)                             
transposició de la directiva 
89/655/CEE modifica i deroga alguns 
capítols de la “ordenanza de 
seguridad e higiene en el trabajo”(O. 
09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS 
DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL 
TRABAJO

R.D. 1316/1989. 27  octubre          
(BOE: 02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

R.D. 614/2001. 8  junio                   
(BOE: 21/06/01) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. 
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS  

R.D  988/1998                                 
(BOE: 03/06/98) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952             
(BOE: 15/06/52)                 
modificacions:  O. 10 diciembre de 
1953 (BOE: 22/12/53)                            
O. 23 septiembre de 1966              
(BOE: 01/10/66) ART. 100 a 105 
derogats per O de 20 gener de 1956 

Derogat capítol III pel RD 2177/2004
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º 
A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II    
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)                     
correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987           
(BOE: 18/09/87) 

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 

 

O. de 23 de mayo de 1977             
(BOE: 14/06/77)                          
modificació: O. de 7 de marzo de 
1981 (BOE: 14/03/81) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 
MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE 
DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

R.D. 836/2003. 27  juny,                 
(BOE: 17/07/03).  Vigent a partir del 
17 d’octubre de 2003. (deroga la O. 
de 28 de junio de 1988  (BOE: 
07/07/88) i  la modificació: O. de 16 
de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON 
RIESGO DE AMIANTO 

O. de 31  octubre 1984                  
(BOE: 07/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE 
SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

O. de 7  enero  1987                       
(BOE: 15/01/87) 
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ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo de 1971                     
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)      
modificació: (BOE: 02/11/89) 
derogats alguns capítols per: LEY 
31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, 
RD 664/1997, RD 665/1997, RD 
773/1997                   I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998          
(DOGC: 27/01/98) 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  

CASCOS NO METÁLICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974       
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

R. de 28 de julio de 1975                
(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

R. de 28 de julio de 1975                
(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

R. de 28 de julio de 1975                
(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4  
modificació: BOE: 25/10/75 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975                
(BOE: 04/09/75): N.R. MT-5           
modificació: BOE: 27/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

R. de 28 de julio de 1975                
(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES 

R. de 28 de julio de 1975                
(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7  
modificació: BOE: 29/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

R. de 28 de julio de 1975                
(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8  
modificació: BOE: 30/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

R. de 28 de julio de 1975                
(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 
AMONÍACO 

R. de 28 de julio de 1975                
(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 

 
Barcelona, 14 de gener de 2026 
 

 
JOAN MANUEL NICOLÀS I MONSONÍS 
Arquitecte 
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1.  FITXA IDENTIFICATIVA DEL PROJECTE I PROCESSOS CONSTRUCTIUS OBJECTE DE 
CONTROL 
Projecte:  REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES DEL MUSEU CAN TINTURÉ. 
Localització: CARRER DE L’ESGLÉSIA, 40. 
Municipi:  ESPLUGUES DE LLOBREGAT 08950. 
Projectista: JOAN MANUEL NICOLÀS MONSONÍS, ARQUITECTE. 
Promotor: AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT. 
 

PROCESOS CONSTRUCTIUS OBJECTE DE CONTROL 

X PQ_0111_ENDERROCS   PQ_1021_ENVANS DE MAO 

 PQ_0121_EXCAVACIONS   PQ_1031_ENVANS DE PLAQUES I PANELLS 

 PQ_0122_REBLERTS   PQ_11_IMPERMEABILITZACIONS** 

 PQ_0127_RASES I POUS   PQ_12_AÏLLAMENTS* 

 PQ_0131_ESTREBADES I APUNTALAMENTS  X PQ_1311_ENRAJOLATS 

X PQ_0141_TRANSPORT DE TERRES I RUNA   PQ_1321_APLACAT 

 PQ_0161_EIXUGADES I ESGOTAMENTS   PQ_1331_ARREBOSSATS 

  PQ_0162_TRENCAMENTS HIDRAULICS  X PQ_1341_ESTUCATS ESGRAFIATS I MONOCAPES 

  PQ_0171_SOLS ESTABILITZATS AMB CAL CIMENT LLIGANT   PQ_1351_GUARNITS I ENLLUITS 

  PQ_0181_ANCORATGES AL TERRENY    PQ_1371_REVESTIMENT FLEXIBLE 

X PQ_0191_GESTIO DE RESIDUS    PQ_1381_REVESTIMENT LLEUGER 

 PQ_0212_FONAMENTS I ELEM. DE CONTENCIÓ REPARATS   PQ_1391_PINTURES 

 PQ_0213_SABATES    PQ_13A1_TEIXITS 

 PQ_0214_POUS DE FONAMENTACIÓ   PQ_13B1_FALS SOSTRES 

 PQ_0216_PANTALLES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU   PQ_1421_SUBBASES I RECRESCUDES 

 PQ_0217_LLOSES DE FONAMENTACIO   PQ_1431_SOLERA DE FORMIGÓ 

  PQ_0217_PANTALLES PREFABRICADES DE FORMIGÓ    PQ_14A1_PAVIMENT TECNIC 

  PQ_0218_PILOTS DE CLAVAMENT PREFABRICATS   PQ_14B1_PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES PARQUET 

 PQ_0219_PILOTS IN SITU   PQ_14C1_PAVIMENT FLEXIBLE 

 PQ_02Z_MURS   PQ_14D1_PAVIMENT CONTINU 

 PQ_0311_ESTRUCTURA DE FUSTA   PQ_14E1_VORERA (URBANITZACIÓ) 

 PQ_0411_ESTRUCTURES DE FORMIGÓ   PQ_14F1_VIALS (URBANITZACIÓ) 

 PQ_0413_FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS  X PQ_1511_FINESTRES I BALCONERES 

 PQ_0511_ESTRUCTURES METÀLIQUES  X PQ_1531_PORTES 

 PQ_05O1_PROTECCIO ESTRUCT. ACER DAVANT CORROSIÓ  X PQ_15P1_VIDRES 

 PQ_0612_ESTRUCTURA DE BLOC DE FORMIGÓ   PQ_1611_BARANES 

 PQ_0613_ESTRUCTURA DE FÀBRICA DE  MAONS CERÀMICS  X PQ_1641_SENYALITZACIONS DE SEGURETAT 

  PQ_0616_ESTRUCTURA DE BLOCS ARGILA ALLEUGERIDA   PQ_1711_EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS 

  PQ_06X1_ESTRUCTURA DE MAÇONERIA   PQ_1741_DRENATGE 

 PQ_0711_ESTRUCTURA PREFABRICADA    PQ_1761_INSTAL·LACIONS DE RECOLLIDA DE RESIDUS 

 PQ_0811_TERRAT AJARDINAT   PQ_1771_XARXA DE CLAVEGUERAM 

 PQ_0831_TERRAT    PQ_1781_ELEMENTS DE DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS 

  PQ_0841_COBERTES TRANSLUCIDES   PQ_1811_INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 

  PQ_0851_TEULADES DE FIBROCIMENT   PQ_1821_INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 

 PQ_0861_TEULADES GALVANITZADES   PQ_1911_INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 

  PQ_0871_TEULADES D’ALIATGES LLEUGERS   PQ_2011_INSTAL·LACIÓ ELECTRICA 

  PQ_0881_TEULADA DE PISSARRA   PQ_2013_CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 

  PQ_0891_TEULADA DE SINTETICS   PQ_2021_CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA 

  PQ_08A1_TEULADES DE TEULES   PQ_2031_ENLLUMENAT 

 PQ_08B1_TEULADES DE ZINC   PQ_2111_INSTAL·LACIÓ DE GAS 

  PQ_08C1_TEULADA DE PLAQUES ASFÀLTIQUES   PQ_2211_INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 

 PQ_0911_TANCAMENTS ELEMENTS DE FORMIGO   PQ_2213_INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA 

 PQ_0921_TANCAMENTS CERÀMICS   PQ_2311_INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL FOC 

  PQ_0931_PARETS DE CARREUS  X PQ_2411_PARALLAMPS 

  PQ_0941_PAREDATS   PQ_2511_INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 

 PQ_0961_MURS CORTINA   PQ_2621_ASCENSORS 

  PQ_0971_TANCAMENT DE PANELLS   PQ_27_ALTRES INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS 

 PQ_0981_TANCAMENT DE PECES DE VIDRE   PQ_2811_APARELLS SANITARIS 
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2. PLA DE CONTROL DE QUALITAT. AUTOCONTROL DEL CONSTRUCTOR 

 
Previ a l‘inici de l’obra, l’empresa constructora haurà de lliurar a la direcció facultativa un pla de control 
de qualitat on es definirà el nivell d’autocontrol a realitzar per part de la constructora. Aquest pla haurà 
d’ésser aprovat per la DF.  
 
2.1. INTRODUCCIÓ 
 
Objecte i plantejament general 
 
Per tal d’assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Tècniques de l'obra (PCT), 
s’han definit i programat una sèrie d'operacions de control (inspeccions i assaigs), que han de servir de 
base al pla d’assegurament de la qualitat del contractista (PAQ), constituint el nivell mínim exigible. 
Aquestes operacions de control seran realitzades pel contractista sota la supervisió de la Direcció 
d'Execució de l'Obra (DEO). 
 
A l’inici de l’obra, la DEO estudiarà el pla d'assegurament de la qualitat del contractista, i proposarà els 
canvis que consideri oportuns per tal d’ajustar les actuacions a les necessitats reals de l’obra. En 
conseqüència, el PAQ ha de ser un document viu, que permeti la seva adaptació a la realitat canviant 
de l’obra. 
 
En el control de qualitat de qualsevol obra cal distingir entre el control de materials i el de processos 
d'execució, incloent dins d’aquest darrer els controls geomètrics i les proves d’acabat. La qualitat final 
es veu tant condicionada pels processos d'execució com per la qualitat intrínseca dels materials. 
Aquests, fruit de processos industrials, presenten característiques bastant estables i, en molts casos, 
arriben acompanyats de certificats de garantia de qualitat. És per això que aquest pla es centrarà, 
fonamentalment, en el control dels processos d'execució, confiat quasi sempre a inspeccions visuals o 
comprovacions senzilles que no requereixen de l'actuació d'una empresa especialitzada, sense oblidar 
el paper imprescindible que desenvolupen els laboratoris en el control de qualitat dels materials. 
 
Interrelació amb els sistemes d’organització dels contractistes 
 
A l'hora de plantejar criteris de control de qualitat que puguin resultar efectius a les obres, no es pot 
oblidar que les empreses constructores disposen normalment de sistemes d'organització interna 
d'assegurament de la qualitat (procediments ISO 9000), que, potencialment, són eines molt vàlides per 
assolir els nivells de qualitat exigits.  
 
Donat que l’aplicació de les esmentades normes ISO ha comportat la unificació de nomenclatures i 
sistemàtiques, aquest pla de control aprofita l'estructuració que allà es defineix per tal de facilitar la seva 
integració als sistemes propis de les empreses constructores. Es tracta de provocar una necessària 
continuïtat entre el pla de control de projecte i pla d'assegurament de la qualitat del contractista (o pla 
de qualitat), que deixi clara l'assumpció dels criteris de projecte en el document de la contracta. 
 
Cal tenir en compte, en primer lloc, que els objectius i l’abast del sistema de qualitat d’una empresa 
constructora, tot i estar certificada ISO, els marca la pròpia empresa, i per tant, es poden trobar 
diferències notables entre unes i altres. La norma es centra en els procediments, homogeneïtza 
sistemàtica però no objectius. Per a poder valorar el sistema de qualitat que posseeix una empresa 
resulta imprescindible analitzar els objectius que s’ha plantejat, i no quedar-se exclusivament amb 
l’etiqueta de presentació. La possessió del certificat ISO no pressuposa la seva correcta aplicació a 
totes les obres, i encara menys, la coincidència amb els objectius de qualitat que pugui plantejar el 
promotor. 
Feta aquesta puntualització teòrica, cal assenyalar que la realitat mostra una bona uniformitat entre els 
diferents sistemes de qualitat de les empreses; uniformitat que resulta suficient com per a plantejar un 
anàlisi conjunt.  
 
En base a aquesta uniformitat, es presenta a continuació, una breu descripció dels apartats en que 
solen estructurar-se els plans de qualitat dels contractistes, destacant aquells on s'incideix amb aquest 
pla de control: 
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1. Descripció de l'obra. El pla de qualitat comença explicant les característiques generals de l’actuació, 
recollint especialment aquells aspectes que més es relacionen amb la qualitat de l’obra. 

 
2. Relació d'activitats que es controlen. Cal tenir en compte que ser molt ambiciós pot portar a no 

aplicar correctament el sistema. És fonamental saber destriar el que és realment important, per no 
malbaratar esforços en temes secundaris que poden provocar desencís, i serveixen d’excusa per a 
invalidar tota la sistemàtica. Dins del pla de control de projecte, es farà una relació de les 
activitats que hauran de ser considerades en el pla de qualitat del contractista. 

 
3. Organització de l'obra. Organigrama on es detallen les persones que intervindran (fins al nivell 

d’encarregat inclòs), indicant el càrrec i les funcions de cadascú. Es pot acompanyar d'un registre 
de signatures. S’hauria de fer extensiu al personal de les empreses subcontractades. 

 
4. Revisió del projecte. Llistat dels problemes que s'hagin pogut detectar (coherència de documents, 

mancança de definició o definició no satisfactòria, etc.) Tenir constància dels possibles problemes 
amb temps suficient pel seu anàlisi, és fonamental en la qualitat final de l’obra.  

 
5. Control de documents. Relació dels documents aplicables al projecte controlant les versions vigents 

(legislació, normatives, documents del projecte, etc.). El pla de control de projecte ha de ser un 
d'aquests documents. 

 
6. Recull dels procediments d'execució de les activitats que es controlen. Aquests procediments han 

ser compatibles amb el plec de condicions de projecte. Cal advertir que, en aquest punt, 
s’acostumen a incloure textos genèrics que “engreixen” el document i que, en molts cops, no 
aporten gaire cosa. S’ha de valorar tot allò que sigui específic per l’obra concreta. 

 
7. Compres i recepció de materials. Aquest apartat inclou normalment la definició del proveïdor dins 

d'una relació d’industrials "aptes" confeccionada per la pròpia empresa, es a dir, el subministrador 
no s’ha d’escollir exclusivament per criteris econòmics. A banda d'això, es redacten les 
especificacions de compres, que són un recull de les condicions tècniques que s'han d'exigir al 
material concret, i es detallen les operacions de control a realitzar en la recepció de materials: 
control de certificats, inspeccions visuals, mesures geomètriques, assaigs de laboratori, etc. Aquest 
apartat, en concret el pla d'assaigs de recepció, haurà d'estar d'acord amb el contingut del 
pla de control de projecte en el seu apartat de control de materials.  

 
Un concepte important relacionat amb aquest punt és el de la traçabilitat, que consisteix en deixar 
constància documental del destí físic (parts concretes de l’obra) on s’ha fet ús d’un determinat 
material. Resulta habitual entre les empreses, i per altra banda molt convenient, tenir cura de la 
traçabilitat del formigó utilitzat a l’obra, però no és freqüent que s’apliqui a altres materials. 

 
8. Programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) per tal de verificar les condicions d'execució de les 

activitats que es controlen. S'indiquen les inspeccions (o assaigs) que s'han de realitzar, documents 
o normatives que s'han de tenir en compte, freqüències de mostreig, responsables de realitzar-les, 
si corresponen a punts d'espera o avís i els criteris d'acceptació o rebuig. Una inspecció qualificada 
com punt d’espera o avís, atura el procés d’execució de l’activitat fins que s’hagi donat per bo el 
resultat de dita inspecció (punt d’espera), o s’hagi produït la notificació corresponent (punt d’avís). 

 
9. Fitxes d'execució que desenvolupen el programa de punts d'inspecció anterior. Es tracta de 

sectoritzar l'obra per tal d'establir la relació entre els resultats de les inspeccions i la part d'obra 
afectada. La fitxa d'execució és el resultat d'aplicar un PPI/PA a un sector determinat. 

 
10. Formats tipus de “no conformitat” i “accions correctores”. Quan una inspecció resulta no acceptable, 

s'aixeca una no conformitat, que pot ser poc important (de correcció immediata) o greu. En aquest 
darrer cas, apareix una acció correctora per tal de deixar constància escrita de la solució proposada 
pel problema concret.  
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11. El pla de qualitat es completa amb llistats de calibració d'aparells, programació de compres de 
materials, instruccions tècniques relacionades amb els contractes de subministradors i 
subcontractistes, etc.  

 
Com s’ha dit al començament d’aquest apartat, el pla de qualitat de l’empresa constructora ha de ser un 
eina potencialment molt útil per la qualitat final de l’obra. Cal no caure en el fàcil recurs del desprestigi, 
moltes vegades basat en anècdotes concretes, i tenir la clara voluntat d’utilitzar-lo, com una dada més 
del funcionament de l’obra, que, naturalment, haurà de ser contrastada amb la supervisió directa del 
director d’execució.  
 
2.2. CONTROL DE MATERIALS 
 
El Plec de Condicions Tècniques del projecte indica els paràmetres de qualitat que cal garantir en 
cadascun dels materials utilitzats a l'obra.  
 
La justificació d'aquests nivells de qualitat pot arribar, en principi, de diferents formes: 
 
 Presentació de la marca de qualitat del producte (AENOR o similar). No s’ha de confondre aquest 

concepte amb el certificat de qualitat de l’empresa fabricant, que és un reconeixement centrat en la 
seva gestió. La marca de qualitat de producte implica l’existència d’un procediment de fabricació 
establert i una campanya sistemàtica d’assaigs que garantitzen uns determinats paràmetres de 
qualitat per aquell producte.  

 Certificat d'assaigs realitzats per un laboratori acreditat (no encarregats específicament per l'obra 
concreta), sempre que s’hagin realitzat en data representativa, a criteri de la DEO. No s'han 
d’acceptar resultats d'assaigs antics de dubtosa relació amb el producte actual. 

 Realització d'assaigs encarregats específicament per l’obra concreta, a realitzar durant la seva 
execució. 

 
Per a la major part dels materials que intervenen a l'obra es considera suficient qualsevol de les tres 
justificacions de qualitat, acompanyades d'una inspecció visual de recepció realitzada per un tècnic 
competent. En el cas dels materials que segueixen a continuació, com a excepció del criteri general, 
serà obligatòria la realització d'una campanya específica d'assaigs per part d'un laboratori acreditat.  
 
Com a regla general, no s'iniciarà l'execució d'una unitat d'obra concreta mentre no es disposin 
dels documents acreditatius del nivell de qualitat dels materials components, i els resultats 
hagin estats expressament acceptats per la DEO. Aquests documents acreditatius quedaran arxivats 
i s'integraran al document EDC de final d'obra (EDC = Estat de Dimensions i Característiques de l’obra 
executada). 
 
Si per raons d'urgència, cal utilitzar en obra un material que no ha estat degudament rebut, per exemple 
per estar pendent de presentació dels resultats d'assaig, caldrà obligatòriament una acceptació 
provisional de la DEO i un seguiment estricte, per part del contractista, del destí final d'aquest material a 
l'obra (traçabilitat). 
 
2.3. CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
El control d'execució es basa en inspeccions sobre els procediments de construcció i en les proves 
finals d'acabat que, en general, són també inspeccions visuals recolzades amb comprovacions que 
poden ser senzilles o que requereixin l’actuació d’un laboratori especialitzat. Moltes d'aquestes 
operacions de control es troben recollides al Plec de Condicions Tècniques de l'obra. 
 
El contractista, en la seva oferta, ha de presentar un avanç del pla d'assegurament de la qualitat que 
aplicarà a l’obra, que, en cas de ser adjudicatari, haurà de perfeccionar abans de l’inici de les obres. Cal 
tenir en compte que, en molts casos, el PAQ no podrà redactar-se totalment en aquest moment. Allà on 
per falta de dades o nivell de definició, no es puguin concretar tots els punts que contempla, s’haurà 
d’arribar al detall suficient que permeti el seu desenvolupament posterior. El PAQ és dons un document 
viu, capaç de recollir les circumstàncies particulars de l’obra que es vagin coneixent en el transcurs de 
la seva execució. 
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El pla d'assegurament de la qualitat del contractista haurà de contemplar les següents activitats de 
control: 
 
 Estructura 
 Tancaments de façana 
 Coberta 
 Revestiments (acabats) horitzontals 
 Revestiments (acabats) verticals 
 Instal·lacions:  
 - Sanejament 
 - Fontaneria 
 - Electricitat 
 - Altres 
 
NOTA: aquesta relació ha de ser definida pel projectista, afegint o eliminant activitats  
 
Dins l'esmentat pla de qualitat, el contractista indicarà, per a cada activitat de control, el procediment 
d'execució i el programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) que aplicarà.  
 
Aquest document (PPI/PA) ha de recollir la relació d'operacions de control que el contractista realitzarà 
durant el desenvolupament i en acabar cada activitat a controlar.  De cada operació de control 
s'indicarà: 
 
 Punt  a controlar: disposició de la ferralla, verticalitat d’una paret, etc. 
 Freqüència de control: per lot (cada 100 m2 per exemple), diària, a l’inici de l’activitat, etc. 
 Procediment o normativa a aplicar (si és el cas): norma d’assaig, instrucció EHE, etc. 
 Responsable de realitzar la inspecció o l'assaig: cap d’obra, encarregat, DEO, laboratori, etc. 
 Criteris d'acceptació o no conformitat: resultats a obtenir, toleràncies, etc. 
 
També es farà constar si el punt de control és un punt d'espera o avís, es a dir, si l'execució de l'activitat 
ha de quedar aturada mentre el responsable de la inspecció no doni el seu vist-i-plau o hagi estat 
informat, respectivament.  
 
En la fase d'execució de l'obra, l'aplicació del programa de punts d'inspecció sobre un element concret 
donarà lloc a una fitxa d’execució o registre. Abans de l'inici de l'obra, i de manera consensuada amb la 
DEO, s'establirà una sectorització de l'obra que assigni localització a les diferents fitxes d’execució a 
omplir. S'establiran també els procediments de documentació de les no conformitats i de les accions 
correctores, seguint la sistemàtica que disposi el propi contractista.  
 
Tota aquesta documentació que s'anirà generant durant l'execució de l'obra, quedarà arxivada i formarà 
part del document EDC de final d'obra. 
 
3.  RELACIÓ DE DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 
A continuació s’enumera la documentació relacionada amb els diferents materials que cal presentar. 
 
FORMIGÓ 

• Formigó  
- Classificació de la central formigonera  
- Certificats de qualitat dels àrids 
- Certificats de qualitat dels ciments 
- Certificats de qualitat dels additius 
- Autocontrol de la central formigonera 
- Determinació de la penetració d’aigua 

• Actes de presa de mostres del laboratori  
• Actes d’assaigs i extracció de provetes testimoni de formigó endurit. 

 
ARMADURES PER FORMIGONS  
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• Certificat del distribuïdor conforme el producte subministrat a obra correspon amb el producte 
que fa referència en el certificat del fabricant. 

• Fulles de traçabilitat 
• Armadures amb segell AENOR 

- Certificats d’homologació d’adherència 
- Certificat de garantia de les colades 

• Armadures sense segell AENOR  
- Certificats d’homologació d’adherència del fabricant 
- Certificat de garantia de les colades 
- Resultats dels assaigs de composició química, característiques mecàniques i 

geomètriques efectuades per un laboratori acreditat  segons les  exigències establertes 
a l’article 31.2 de la EHE. 

 
ACER LAMINAT I ACCESORIS PER ESTRUCTURES 

• Certificat del distribuïdor conforme el producte subministrat a obra correspon amb el producte 
que fa referència en el certificat del fabricant. 

• Certificat d’homologació de soldadors.  
• Certificat de garantia de les colades 
• Resultat d’assaigs dels laboratoris.  

 
MATERIAL CERÀMIC 
 
Maó perforat no vist 

• Segell AENOR 
• Fitxa tècnica de la peça ceràmica 

 
Maó doble foradat 

• Segell AENOR 
• Fitxa tècnica de la peça ceràmica 

 
Panells prefabricats de ceràmica i guix 

• Assaigs realitzats per laboratori acreditat 
• DITE si s’escau 

 
MORTERS 

• Fitxa tècnica del producte 
• Declaració de conformitat CE 
• Certificat AENOR 

 
AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS  
 
Poliestirè extruït 

• Certificat del distribuïdor conforme el producte subministrat a obra correspon amb el producte 
que fa referència en el certificat del fabricant. 

• Etiqueta d’identificació del producte. (CE) 
• Fitxa tècnica del producte 
• Certificat AENOR 

 
Poliestirè expandit 

• Certificat del distribuïdor conforme el producte subministrat a obra correspon amb el producte 
que fa referència en el certificat del fabricant. 

• Etiqueta d’identificació del producte. (CE) 
• Fitxa tècnica del producte 
• Certificat AENOR 

 
Llana de roca 
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• Certificat del distribuïdor conforme el producte subministrat a obra correspon amb el producte 
que fa referència en el certificat del fabricant. 

• Etiqueta d’identificació del producte. 
• Fitxa tècnica del producte 
• Certificat AENOR 
• Certificat de conformitat CE 

 
PROTECCIONS CONTRA EL FOC 
 
Portes RF 

• Certificat del distribuïdor conforme el producte subministrat a obra correspon amb el producte 
que fa referència en el certificat del fabricant. 

• Assaigs de determinació i classificació de la resistència al foc 
 
Panells de llana de roca 

• Certificat del distribuïdor conforme el producte subministrat a obra correspon amb el producte 
que fa referència en el certificat del fabricant. 

• Fitxa tècnica del producte 
• Assaigs de determinació i classificació de la resistència al foc 

 
TANCAMENTS EXTERIORS 

• Certificat del distribuïdor conforme el producte subministrat a obra correspon amb el producte 
que fa referència en el certificat del fabricant. 

• Certificat de correcta col·locació per part del muntador. 
• Assaigs de permeabilitat i estanquitat a l’aigua i resistència a l’aire. 
• Etiqueta d’identificació dels vidres col·locats. 

 
PAVIMENTS 

• Certificat del distribuïdor conforme el producte subministrat a obra correspon amb el producte 
que fa referència en el certificat del fabricant. 

• Fitxa tècnica del producte 
 
MORTER DE CIMENT COLA 

• Certificat del distribuïdor conforme el producte subministrat a obra correspon amb el producte 
que fa referència en el certificat del fabricant. 

• Fitxa tècnica del producte 
• Declaració de conformitat CE 

 
MORTER DE REJUNTAT DE PAVIMENTS 

• Certificat del distribuïdor conforme el producte subministrat a obra correspon amb el producte 
que fa referència en el certificat del fabricant. 

• Fitxa tècnica del producte 
 
ACER INOXIDABLE 

• Certificat del distribuïdor conforme el producte subministrat a obra correspon amb el producte 
que fa referència en el certificat del fabricant. 

• Certificat de garantia de colada. 
 
MATERIAL INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

• Certificat del distribuïdor conforme el producte subministrat a obra correspon amb el producte 
que fa referència en el certificat del fabricant. 

• Fitxa tècnica del producte 
• Certificat AENOR 

 
MATERIAL INSTAL·LACIÓ AIGUA CALENTA I CALEFACCIÓ 
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• Certificat del distribuïdor conforme el producte subministrat a obra correspon amb el producte 
que fa referència en el certificat del fabricant. 

• Fitxa tècnica del producte 
• Certificat AENOR 

 
DIVISIONS DE GUIX LAMINAT 

• Certificat del distribuïdor conforme el producte subministrat a obra correspon amb el producte 
que fa referència en el certificat del fabricant. 

• Fitxa tècnica dels productes utilitzats (Cargols, plaques, pastes i perfils) 
 
PINTURES, ESMALTS, REPARADORS 

• Certificat del distribuïdor conforme el producte subministrat a obra correspon amb el producte 
que fa referència en el certificat del fabricant. 

• Fitxa tècnica del producte 
 
 
4. IMPORT DEL CONTROL DE QUALITAT DEL PROJECTE 
 
En funció dels documents que la Empresa contractista ha d’aportar pel control de qualitat (Certificats, 
Fitxes tècniques dels productes, Declaració de conformitat CE, segell AENOR, DITE, etc) així com dels 
assajos que caldrà efectuar i del seu abast (formigó en provetes, soldadures, estanquitat de coberta, 
instal·lacions, etc) s’estableix que: 
 
el “Pressupost del Control de Qualitat” per a l’obra serà inferior al 1,00% del cost total previst del 
Pressupost d’Execució Material PEM del projecte. Aquest control està ja inclòs al preu de les partides 
del pressupost del projecte considerades i va a càrrec del contractista (Decreto 3854/1970, de 31 de 
desembre , pel que s’aprova el Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació 
d’Obres de l’Estat).  
 
 
Barcelona, 14 de gener de 2026 
 
 
 
 
 
 
Joan Manuel Nicolàs Monsonís 
Arquitecte 
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Aspectes ambientals 
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ASPECTES AMBIENTALS 
 
Donades les característiques del projecte, no és el cas analitzar els aspectes ambientals, donat que no 
s’alteren les condicions actualment existents al conjunt ni s’afecta cap element de l’entorn urbà.  
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Fotografies de la zona d’actuació 
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S’han inclòs aquí algunes fotografies de detall de façanes i de les principals patologies existents que cal 
restaurar. 
 
Les fotografies generals de les façanes de l’edifici i de detall ja estan incorporades al plànol 03 
Reportatge fotogràfic de la Documentació gràfica del projecte.  
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Estudi cromàtic 
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ESTUDI CROMÀTIC: REHABILITACIÓ - RESTAURACIÓ DE LES FAÇANES  
MUSEU CAN TINTURÉ. ESPLUGUES DE LLOBREGAT 08950 
 
ADREÇA:                 C. DE L’ESGLÉSIA, 40 
DENOMINACIÓ:      MUSEU CAN TINTURÉ 
ARQUITECTE:         CLAUDI DURAN I VENTOSA (1898) 
PERÍODE:                RENAIXENÇA CATALANA - HISTORICISME 
SOL·LICITANT:        AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
 
 
 
           ELEMENT                                       PROCÉS                                            COLOR 
 
PARAMENT PRINCIPAL 
D’ESTUC DE CALÇ I 
SORRA DE MARBRE 
IMITACIÓ MAÓ CERÀMIC 
VIST. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Treballs previs 
Neteja i decapat mecànic de paraments 
d’estuc de calç i sorra de marbre amb 
micro projecció abrasiva de silicat 
d’alumini, amb gra mitjà fi de 0,4 a 1,4 
mm, sense sílice lliure ni partícules 
fèrriques, amb projecció amb pistola 
amb aire comprimit a baixa pressió 
(màxim 1,5 Kg/cm2) fins a deixar el 
parament lliure de capes sobreposades 
de pintures i antigrafitis existents. 
 
Preparació de la Superfície: 
Reparacions puntuals per fissuració o 
pèrdua de material en paraments 
d’acabat d’estuc amb sanejat de les 
superfícies amb estucs despresos, fins 
arribar a capes sòlides, execució de 
reparació prèvia amb morter de 
reparació R4 en cas necessari i acabat 
amb morter de calç dosificat en capa 
fina i acabat molt fi. 
 
Acabat 
Restauració de paraments d’estuc amb 
imitació de maó vist amb aplicació de 
veladura en dues capes a base de 
pintura mineral al silicat potàssic, amb 
% a decidir segons mostres, i amb dos 
colors (un de juntes i un de maó 
ceràmic) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zones imitació maó ceràmic 
 

C4.30.40 (ACC) 
 
 
 

Zones de les juntes 
 

G4.10.60 (ACC) 
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PARAMENT PRINCIPAL 
D’ESTUC DE CALÇ I 
SORRA DE MARBRE LLIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Treballs previs 
Neteja i decapat mecànic de paraments 
d’estuc de calç i sorra de marbre amb 
micro projecció abrasiva de silicat 
d’alumini, amb gra mitjà fi de 0,4 a 1,4 
mm, sense sílice lliure ni partícules 
fèrriques, amb projecció amb pistola 
amb aire comprimit a baixa pressió 
(màxim 1,5 Kg/cm2) fins a deixar el 
parament lliure de capes sobreposades 
de pintures i antigrafitis existents. 
 
Preparació de la Superfície: 
Reparacions puntuals per fissuració o 
pèrdua de material en paraments 
d’acabat d’estuc amb sanejat de les 
superfícies amb estucs despresos, fins 
arribar a capes sòlides, execució de 
reparació prèvia amb morter de 
reparació R4 en cas necessari i acabat 
amb morter de calç dosificat en capa 
fina i acabat molt fi. 
 
Acabat 
Restauració de paraments d’estuc llis 
amb aplicació de veladura en dues 
capes a base de pintura mineral al 
silicat potàssic, amb % a decidir segons 
mostres. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F2.10.50 (ACC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ELEMENTS DE PEDRA 
ARTIFICIAL DE L’EDIFICI: 
PILASTRES, BASES, 
CAPITELLS, SÒCOL, 
BALUSTRES, ELEMENTS 
FLORALS DE BARANES 
D’OBERTURES, 
CORNISES, MÈNSULES, 
PILARS, GERROS 
ORNAMENTALS, ETC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Treballs previs 
Neteja i decapat mecànic de pedra 
artificial amb micro projecció abrasiva 
de silicat d’alumini, amb gra mitjà fi de 
0,4 a 1,4 mm, sense sílice lliure ni 
partícules fèrriques, amb projecció amb 
pistola amb aire comprimit a baixa 
pressió (màxim 1,5 Kg/cm2) fins a 
deixar el parament lliure de capes 
sobreposades de pintures. 
 
Preparació de la Superfície: 
Reparacions puntuals per fissuració o 
pèrdua de material en paraments 
d’acabat d’estuc amb sanejat de les 
superfícies amb estucs despresos, fins 
arribar a capes sòlides, execució de 
reparació prèvia amb morter de 
reparació R4 en cas necessari i acabat 
amb morter de calç dosificat en capa 
fina i acabat molt fi. 
 
Acabat 
Restauració d’elements de pedra 
artificial amb aplicació de veladura en 
dues capes a base de pintura mineral 
al silicat potàssic, amb % a decidir 
segons mostres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F2.10.50 (ACC) 
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REVESTIMENTS DE 
RAJOLA DE GRES EN 
TAPIAT D’OBERTURES I 
CAIXA D’ASCENSOR. 
 
 

 
Acabat 
Neteja de revestiments de rajola de 
gres amb aigua a pressió i detergent 
neutre, raspallat i aclarit posterior, 
eliminant brutícia, pols, taques i 
microorganismes existents. 

 
 
 
 
 
 

_____ 

 
RAJOLES DE CERÀMICA 
VIDRIADA EN COBERTA 
INCLINADA DE LA TORRE 
BADALOT EN COBERTA. 
 
 

 
Acabat 
Neteja de revestiments de rajola de 
gres amb aigua a pressió i detergent 
neutre, raspallat i aclarit posterior, 
eliminant brutícia, pols, taques i 
microorganismes existents. 

 
 
 

_____ 

 
LLOSES DE BALCONS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Treballs previs 
Neteja i decapat mecànic d’acabat de 
lloses dels balcons d’estuc de calç i 
sorra de marbre amb micro projecció 
abrasiva de silicat d’alumini, amb gra 
mitjà fi de 0,4 a 1,4 mm, sense sílice 
lliure ni partícules fèrriques, amb 
projecció amb pistola amb aire 
comprimit a baixa pressió (màxim 1,5 
Kg/cm2) fins a deixar el parament lliure 
de capes sobreposades de pintures 
existents. 
 
Preparació de la Superfície: 
Reparacions en balcons amb fissuració 
inferior de llosa amb sanejat de les 
parts malmeses, execució de reparació 
prèvia amb morter de reparació R4 en 
cas necessari en zones amb manca de 
material i acabat amb morter de calç 
dosificat en capa fina fins a 4-5 mm. 
 
Acabat 
Restauració de paraments d’estuc llis 
dels balcons amb aplicació de veladura 
en dues capes a base de pintura 
mineral al silicat potàssic, amb % a 
decidir segons mostres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F2.10.50 (ACC) 
 
 

 
BALCONS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Treballs previs 
Neteja prèvia de l’acabat 
d’impermeabilització actual amb aigua 
a pressió i detergent neutre, raspallat i 
aclarit posterior, eliminant brutícia i 
pols. 
 
Acabat 
Aplicació d’impermeabilització amb 
membrana de poliuretà i posterior 
enrajolat amb peces ceràmiques llises 
de color vermell de 13 x 13 cm, 
col·locades a trencajunts, mantenint els 
pendents de desguàs. 

 
 
 
 
 
 
 

_____ 
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SERRALLERIA: 
CRESTERIA CALADA 
METÀL·LICA EN 
CARENER DE COBERTA. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Treballs previs 
Raspallat i decapat de pintures en mal 
estat amb sistema manual amb raspall 
metàl·lic fins a deixar l’element lliure 
d’òxid existents i pintures anteriors. 
 
Acabat: 
Aplicació de dues capes de pintura 
esmalt antioxidant metàl·lic Oxiron 
Forja de Titan o equivalent. 

 
 
 
 
 
 

ON.00.31 (ACC) 
Oxiron gris fosc 

 
FUSTERIA DE FUSTA DE 
BALCONERES I  
FINESTRES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Treballs previs 
Eliminació dels vidres senzills existents 
i decapat de pintures obsoletes fins 
arribar a la fusta. 
 
Preparació de la Superfície: 
Reparació de fissures, desajustos i 
pèrdues de material i aplicació 
d’imprimació segelladora en dues 
capes.  
 
Acabat: 
Col·locació per l’interior de nou 
envidrament aïllant de seguretat 
3+3/12/3+3 mm baix emissiu en peça 
sencera per a cada fulla, amb recercat 
de llistons de fusta i mantenint els 
elements entre vidres actuals existents. 
Aplicació de dues capes de pintura a 
l’esmalt sintètic setinat en exterior i en 
interior.  
 

 
 
 
 
 
 

COLOR EXTERIOR 
L0.15.15 (ACC) 

RAL 6007 
 
 
 

COLOR INTERIOR 
ON.00.90 (ACC) 

RAL 9001 
(BLANC) 

 
PORTES EXTERIORS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Treballs previs 
Decapat de pintures obsoletes fins 
arribar a la fusta. 
 
Preparació de la Superfície: 
Reparació de fissures, desajustos i 
pèrdues de material i aplicació 
d’imprimació segelladora en dues 
capes.  
 
Acabat: 
Aplicació d’envernissat en porta 
principal d’accés i de dues capes de 
pintura a l’esmalt sintètic setinat en 
exterior i en interior en porta secundària 
lateral. 
 

 
PORTA PRINCIPAL: 

 
ENVERNISSAT SOBRE 

FUSTA BASE EN 
EXTERIOR I INTERIOR 

 
PORTA SECUNDÀRIA: 

 
COLOR EXTERIOR 

L0.15.15  (ACC) 
RAL 6007 

 
COLOR INTERIOR 

ON.00.90 (ACC) 
RAL 9001 
(BLANC) 

 
OBSERVACIONS 
 

 
S’efectuaran diverses mostres, tant de 
les textures d’acabat com dels colors, 
per tal d’ajustar l’acabat i cromatisme 
dels paraments i elements a restaurar. 
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ESTUC IMITACIÓ MAÓ CERÀMIC VIST EN 
PARAMENTS DE FAÇANES 

 
C4.30.40 (ACC) 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
ESTUC LLIS EN PARAMENTS I ELEMENTS 

ARQUITECTÒNICS 
 

F2.10.50 (ACC) 
 
 

 

ELEMENTS DE PEDRA ARTIFICIAL  
Pilastres, bases, capitells, sòcol, balustres, 

elements florals de baranes d’obertures, 
cornises, mènsules, pilars, gerros ornamentals.  

 
F2.10.50 (ACC) 

 

SERRALLERIA 
 

0N.00.31 (ACC) 
Oxiron gris fosc 

 

  
 

FUSTERIA DE BALCONERES, FINESTRES, 
PORTES I PERSIANES DE LLIBRET DE 

FUSTA 
 

L0.15.15 (ACC) (RAL 6007) 
 

 
 
 
Barcelona, 14 de gener de 2026 
 

 
Joan Manuel Nicolàs i Monsonís 
Arquitecte 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificades per 
les Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte. 
 
Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals està  constituït pels següents capítols: 
 
01. Disposicions generals 
02. Obligacions del contractista 
03. Replanteig de les obres 
04. Obres provisionals 
05. Desviament de serveis 
06. Explosius 
07. Abocadors 
08. Conservació de les obres 
09. Mesures d’ordre i seguretat 
10. Enderrocaments 
11. Interpretació dels documents 
12. Mostres i assaigs 
13. Responsabilitats 
14. Criteris generals d’amidament i abonament 
 
01. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Totes les unitats d’obra que s’executin, ho seran de manera que compleixin el que s’indica al "Pliego de 
Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 1960" (Actualitzat), així com el que 
s’indica a tota la Normativa d'obligat compliment que s’especifica a l’apartat MD de la Memòria 
Descriptiva del projecte. 
 
Tot allò que, referent a les unitats d’obra, no quedi especificat al Plec de prescripcions tècniques 
particulars del projecte, s’entén que es realitzarà d’acord amb les instruccions esmentades i les 
condicions generals de la bona construcció, contingudes en les Normes Tecnològiques de l'Edificació. 
 
Tota especificació que figuri en un sol document del Projecte, encara que no figuri en cap més, s’entén 
que és obligatòria. En cas de contradicció, té preferència el plec de prescripcions tècniques particulars, i 
després el plec de prescripcions tècniques generals. 
Amb l’expressió "el que s’indiqui", es vol dir allò que s’indiqui a qualsevol dels documents del projecte o 
allò que ordeni la Direcció per a cada cas. 
 
El Contractista té l’obligació de manifestar a la Direcció qualsevol omissió o contradicció que figuri al 
projecte. Mai podrà suplir cap mancança directament, sense autorització expressa. Qualsevol despesa 
addicional que comporti l'incompliment d’aquesta clàusula, serà imputable únicament al Contractista. 
 
Quan el Contractista, d’acord amb algun dels punts que s’expressen en aquest plec de condicions, 
sol·liciti una inspecció per a poder realitzar algun treball posterior condicionat a aquesta, haurà de tenir 
preparada per a la inspecció una quantitat raonable de l’obra que correspongui a un ritme de treball 
normal. En el cas que el ritme de treball no sigui el normal, o bé a petició d’una de les parts, s’establirà 
una programació de les inspeccions obligatòries, d’acord amb el pla de treball de l’obra. 
 
Tots els aclariments, dades suplementàries, detalls, etc., hauran de ser sol·licitades a la Direcció, amb 
antelació suficient, segons la importància del tema. 
 
02. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
 
El Contractista designarà el seu "Delegat d’obra", en les condicions que determinen les clàusules 5 i 6 
del "Plec de Clàusules Administratives Generals", per a la contractació d’obres de l'Estat. 
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En relació a "l’oficina d’obra" i "Llibre d’ordres", hom es regirà pel que disposen les clàusules 7, 8 i 9 de 
l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals". El Contractista està obligat a dedicar a les 
obres el personal tècnic a què es va comprometre en la licitació. El personal del Contractista 
col·laborarà amb el Director i la Direcció, per al normal compliment de les seves funcions. 
 
03. REPLANTEIG DE LES OBRES 
 
El Contractista realitzarà els replanteigs parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les 
obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció. Haurà de materialitzar, també, sobre el terreny, tots 
els punts de detall que la Direcció consideri necessaris per a l’acabament exacte de les diferents 
unitats. Tots els materials, equips i mà d’obra necessaris per a aquests treballs, seran a càrrec del 
Contractista. 
 
04. OBRES PROVISIONALS 
 
El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos 
provisionals que es derivin del desviament que imposin les obres en relació amb el tràfic general i amb 
els accessos dels edificis, d’acord amb el que es defineix en el Projecte o en les instruccions que doni la 
Direcció. Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres provisionals, compliran 
totes les prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives. 
 
Aquestes obres seran d’abonament, amb càrrec a les partides alçades, que per tal motiu figurin en el 
Pressupost, o, en cas que no hi figurin, valorats als preus del Contracte. 
Si les obres provisionals no fossin estrictament necessàries, per a l’execució normal de les obres, a 
judici de la Direcció, i es fessin per a facilitar o accelerar l’execució de les obres a conveniència del 
Contractista, no seran d’abonament. 
 
Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, com accessos, pujadors, ponts provisionals, etc., 
necessaris per a la circulació interior de l’obra, o per al transport de materials a l’obra, o per a accessos 
i circulació del personal de l'Administració i visites d’obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir 
els esmentats camins d’obra i accessos en bones condicions de circulació. 
 
La conservació durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals serà a càrrec del 
Contractista. 
 
El Contractista es farà càrrec del desmantellament de totes les instal·lacions provisionals, quan finalitzi 
l'obra. 
 
En les instal·lacions elèctriques per a elements auxiliars, com grues, maquinària, formigoneres, 
ascensors i vibradors, es disposarà l’arribada dels conductors de corrent, d’un interruptor diferencial 
segons el que es diu al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, i s’instal·laran les preses necessàries. 
 
05. DESVIAMENT DE SERVEIS 
 
Abans de començar les excavacions, el Contractista, basant-se en els plànols i dades de que disposi, o 
mitjançant la visita sobre el terreny als serveis, si és factible, haurà d’estudiar i replantejar sobre el 
terreny els serveis i instal·lacions afectats per l’obra, considerar la millor manera d’executar els treballs 
per a no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari de modificar. 
 
Si el Director de les obres dóna la conformitat, el Contractista sol·licitarà de l'Empresa o Organisme 
corresponent, la modificació de les instal·lacions que calgui. 
 
Malgrat tot, si amb la finalitat d’accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col·laboració 
del Contractista, aquest els haurà de donar l’ajut necessari. 
 
06. EXPLOSIUS 
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L’adquisició, transport, emmagatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, detonadors i 
explosius es regirà per les disposicions vigents a l’efecte, completades en les instruccions que figuren 
en el Projecte o que dicti la Direcció de l’obra. 
 
Anirà a càrrec del Contractista l’obtenció de permisos i llicències per a la utilització d’aquests mitjans, 
així com el pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin. 
 
El Contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria d’explosius 
i execució de voladures. 
 
La Direcció podrà prohibir la utilització de voladures o de determinats mètodes que consideri perillosos, 
encara que, l’autorització dels mètodes utilitzats no eximeix el Contractista de la responsabilitat dels 
danys causats. 
 
El Contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per tal d’advertir al públic del seu treball 
amb explosius, el seu emplaçament o estat de conservació i garantirà en qualsevol moment la seva 
perfecta visibilitat. 
 
En tot cas, el Contractista serà responsable dels danys que es derivin de la utilització d’explosius. 
 
Si per qualsevol causa no és possible emprar explosius, els treballs d’excavació mecànica amb 
retro-excavadora o martell picador, no seran objecte de sobrepreu i s’abonaran al preu únic 
d’excavació. 
 
07. ABOCADORS 
 
La localització d’abocadors així com les despeses que es derivin de la seva utilització seran a càrrec del 
Contractista. 
 
Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, ni 
l’omissió, en l'esmentada justificació de l’operació de transport a l’abocador, seran causa suficient per 
al·legar modificació del preu unitari que apareix al quadre de preus o al·legar que la unitat d’obra 
corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a l’abocador, sempre que en els documents 
contractuals es fixi que la unitat inclou aquest transport. 
 
Els diferents tipus de material que calgui eliminar (fonaments soterrats, etc.) no seran motiu de 
sobrepreu, per considerar-se inclosos en els preus unitaris del Contracte. 
 
Si en els mesuraments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut de 
l’excavació, explanació, fonaments o rases, ha d'utilitzar-se per a terraplens, rebliments, etc., i la 
Direcció de l’obra rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del present Plec, el 
Contractista haurà de transportar l'esmentat material a abocadors, sense dret a cap abonament 
complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del contracte per haver d’emprar 
material procedent de préstecs. 
 
El Director de les obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de parcel·les amb la condició que 
els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses d’aquesta estesa i 
compactació seran a càrrec del Contractista, per considerar-se incloses als preus unitaris. 
 
08. CONSERVACIÓ DE LES OBRES 
 
S’entén per conservació de les obres, els treballs de vigilància, neteja, acabats, manteniment, reparació 
de les obres i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de 
funcionament. L'esmentada conservació s’entén a totes les obres executades sota el mateix contracte. 
 
A més del que es prescriu en el present Article, es regirà pel que disposa la clàusula 22 del "Plec de 
Clàusules Administratives Generals". 
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El present article serà d’aplicació a totes les fases de l’obra, des de la preparació del terreny fins a la 
recepció definitiva. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a càrrec del Contractista. 
 
Seran a càrrec del Contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin estat objecte 
de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, en el càlcul de les seves proposicions 
econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les seves assegurances 
que siguin convenients. Es tindran especialment en compte les assegurances contra incendis i actes de 
vandalisme durant el període de garantia, ja que s’entén incloses en el concepte de vigilància a compte 
del Contractista. 
 
09. MESURES D’ORDRE I SEGURETAT 
 
El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona i 
segura marxa dels treballs. 
 
En tot cas, el Contractista serà l’únic i exclusiu responsable durant l’execució de les obres de tots els 
accidents o perjudicis que experimenti el seu personal, o que s’ocasionin a alguna altra persona o 
Entitat. En conseqüència, el Constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de 
la llei sobre accidents de treball, de 30 de gener de 1998 i les disposicions posteriors. 
 
10. ENDERROCAMENTS 
 
Es defineix com enderrocament l’operació de demolició de tots els elements aeris o enterrats que 
obstaculitzin la construcció d’una obra o que calgui fer desaparèixer per acabar-ne l’execució. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
- enderrocament o excavació dels materials 
- retirada dels materials resultants a abocadors, o utilització o emmagatzematge definitiu. 
 
Abans de l’execució material, un tècnic facultatiu redactarà un projecte d’enderrocament, amb indicació 
expressa de les normes de seguretat aplicables, a les fases i a la tecnologia de l’enderrocament, a 
l’aprofitament o no dels materials resultants i a llur retirada. 
 
L’execució material es realitzarà sota la supervisió de la Direcció Facultativa. 
 
Les operacions d’enderrocament s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a obtenir les 
condicions de seguretat suficients, evitant danys al personal que treballi en aquestes operacions i a les 
estructures existents. Serà el facultatiu encarregat de les obres qui designarà i marcarà els elements 
que s’hagin de conservar intactes, així com els llocs d’emmagatzematge i forma de transport, tot això 
amb el vist-i-plau de la Direcció Facultativa de l’obra. 
 
Les obres d’enderrocament no seran objecte d’amidament, i s’abonaran com a partida alçada 
d’abonament íntegre. La partida alçada inclourà els honoraris de projecte i direcció facultativa de 
l’enderrocament, dels costos d’enderrocament, la neteja, la càrrega i transport a l’abocador, o a l'indret 
indicat a qualsevol distància, així com tots els treballs, materials i operacions necessàries per a deixar el 
solar i el seu entorn immediat, net de tot element que pugui obstaculitzar l’execució de les obres. 
 
La partida d’abonament íntegre inclou la possible existència de fonaments enterrats, així com els 
increments de cost de la fonamentació de l’obra, motivats per l’existència d’elements enterrats de 
qualsevol classe. S’entén que el Contractista, en fer l’oferta econòmica, les haurà valorat, encara que 
no consti específicament en cap document del projecte. Queden excloses d’aquest criteri les línies 
elèctriques o telefòniques, aèries o enterrades. 
 
El Contractista té l’obligació de dipositar els materials procedents de l’enderrocament que la Direcció 
consideri d’algun valor o de possible utilitat, en el lloc que aquesta determini. 
 
Si durant l’enderrocament fos necessària la reconstrucció d’alguna fàbrica que s’hagués enderrocat, 
l’execució de les obres es farà de manera que quedi d’igual textura i qualitat que la primitiva. Aquestes 
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reposicions s’abonaran -sempre que no siguin conseqüència d’error imputable, segons la Direcció, al 
Contractista- als preus del quadre corresponent com si es tractés de nova construcció. Si són 
imputables a errors del Contractista, aquest les refarà al seu exclusiu càrrec. 
 
11. INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS 
 
La interpretació tècnica dels documents del Projecte correspon a la Direcció. El Contractista està obligat 
a consultar qualsevol dubte o contradicció que trobi en el projecte en qualsevol moment de l’execució. 
Qualsevol partida que a judici de la Direcció no respongui a la seva interpretació del projecte, o sigui 
executat sense consulta prèvia, serà enderrocada i refeta, a càrrec del Contractista. 
 
12. MOSTRES I ASSAIGS 
 
El Contractista presentarà, per a la aprovació de la Direcció, les mostres de materials i equips a utilitzar, 
segons s’estipula en aquest plec de condicions, així com d’altres mostres necessàries, estiguin o no 
específicament esmentades en el plec. Un cop aprovades les mostres, els materials utilitzats a l’obra 
s’hi hauran d’ajustar, i el Contractista no podrà canviar-los sense prèvia autorització, per escrit, de la 
Direcció. 
 
La Direcció podrà requerir del Contractista els mitjans necessaris per a realitzar les proves de 
resistència i assaig de materials de l’obra, sense que això representi cap despesa addicional. 
 
13. RESPONSABILITATS 
 
El Contractista assumirà en tot cas les següents responsabilitats: 
 
a.  Per danys a persones, animals o coses, per efecte directe o indirecte de les obres, del seu personal 
o dels vehicles, utillatge i materials que s’utilitzin. 
b.  Per incompliment de les obligacions laborals, accidents de treball, incompliment de les lleis socials i 
molt especialment del Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball, quant al personal utilitzat directa 
o indirectament per a la execució d’aquesta obra. 
c. De la qualitat dels materials que aporti, de la dosificació aprovada d’aquests i de la correcta operació 
dels mètodes de treball. 
d. Davant de les respectives autoritats de l'Estat, Comunitat, Província o municipi o d’altres organismes, 
per incompliment de les disposicions emanades d’aquests. 
 
14. CRITERIS GENERALS D’AMIDAMENT I ABONAMENT 
 
Com a norma general es mesurarà sobre l’obra realment executada amb els mateixos criteris aplicats a 
l'Estat d'Amidament del Projecte, sense considerar els excessos deguts a circumstàncies previsibles o 
errors, que segons la Direcció siguin imputables al Contractista. 
  
El preu unitari que apareix en el quadre de preus serà el que s’aplicarà als mesuraments per a obtenir 
l'import d'Execució Material de cada unitat d’obra. 
 
Els preus unitaris que figuren en el quadre de preus inclouen sempre, encara que no figurin en el 
quadre de preus descompostos ni en la justificació de preus, i llevat de prescripció expressa en contra 
d’un document contractual, els següents conceptes: subministrament (inclosos drets de patent, cànon 
d’extracció, etc.), transport, emmagatzematge, manipulació i utilització de tots els materials usats en 
l’execució de la corresponent unitat o partida d’obra; les despeses de mà d’obra, maquinària, mitjans 
auxiliars, ferratges, instal·lacions, etc.; les despeses de tot tipus d’operacions normalment o 
incidentalment necessàries per a acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 
 
El preu de mà d’obra inclou tots els conceptes que el conformen com: 
 
-  Salari: salari base, plus de conveni, antiguitat, plus de distància, transport, roba, eines de treball i 

pagues extres. 
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-  Repercussió dels dies no treballats: dissabtes, diumenges, festius no recuperables, vacances. 

- Repercussió per absentisme laboral: malaltia, accidents laborals, conflicte col·lectiu, permisos 
justificats i no justificats, inclemències climatològiques. 

-  Seguretat Social: Règim general, accidents, fons de desocupació, formació professional, fons de 
garantia salarial, indemnitzacions per acomiadament i preavís. 

 
El preu de la maquinària comprèn: 
 
-  El cost d’amortització, de manteniment i reparació, els consums d’energia i el cost de la mà d’obra del 

conductor o maquinista. 

-  També s’inclou el cost del transport i la retirada de la màquina d’obra. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figura en el quadre de preus, és d’aplicació exclusiva a les 
unitats d’obra incompletes. El Contractista no podrà reclamar modificació dels preus del quadre de 
preus per a les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que figura en 
el quadre de preus corresponent. 
 
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’obra, que figura en 
els articles del Plec, de l’estat d’amidaments i dels quadres de preus, no és exhaustiva, sinó 
enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d’obra, per això, les 
operacions o materials no relacionats per  necessaris per a executar la unitat d’obra en la seva totalitat, 
formen part de la unitat, i conseqüentment, es consideren inclosos en el preu unitari corresponent. 
 
 
 
Barcelona, 14 de gener de 2026 
 
 
 
 
 
 
Joan Manuel Nicolàs Monsonís 
Arquitecte  
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
El present Plec de Condicions tècniques particulars fa referència al 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ DEL MUSEU CAN TINTURÉ D’ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT 
 
DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
Rehabilitació i restauració exterior de les façanes d’un edifici. 
 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
El present Plec de Condicions Tècniques Particulars complementa el Plec de Condicions Tècniques 
Generals i comprèn el conjunt de característiques que hauran d’acomplir els materials emprats a la 
construcció, així com les tècniques de la seva col·locació a l’obra i les que hauran de manar l’execució 
de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries i dependents. Per qualsevol tipus 
d’especificació, no inclosa en aquest Plec, es tindrà en compte el que indiqui el "Pliego de Condiciones 
Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 1960" (Actualitzat). 
 
El present Plec està constituït pels següents plecs i capítols: 
 
PC 7 ACABATS EXTERIORS 
7.1. Arrebossats 
7.2. Estucats 
7.3. Aplacats 
7.4. Revestiments ceràmics 
7.5. Pintures 
 
PC 9 TANCAMENTS SECUNDARIS 
9.1. Generalitats 
9.2. Fusteria d’alumini 
9.3. Persianes d’alumini 
9.4. Vidrieria 
9.5. Serralleria exterior 
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PC 7 ACABATS EXTERIORS 
 
7.1. ARREBOSSATS 
 
Definició 
Els arrebossats són revestiments realitzats amb pastes o morters de qualsevol conglomerat, calç o 
ciment, així com amb morters mixtos. 
 
Tots els materials, qualsevol que sigui llur classe, acompliran, quant a quantitat i característiques 
tècniques, les especificacions de la Normativa vigent o de la Direcció Facultativa. 
 
Tot arrebossat s’executarà en dues fases, una primera o esquerdejat i l’arrebossat d’acabat final. 
 
Esquerdejats 
Els esquerdejats són arrebossats del parament amb morter, llançat amb la paleta, sense remolinar-la, 
per tal d’igualar la superfície, tapar forats i deixar la paret en condicions d’ésser arrebossada amb més 
cura. 
 
Tindran un gruix d'1 a 2 cm i s’utilitzarà morter mixt M-80/b (1:1/2:4) és a dir, un morter amb elevat 
contingut en ciment per tal de produir-se una bona adherència al suport. 
 
És molt convenient que la paret tingui les juntes obertes per a millorar l’adherència. 
 
Els esquerdejats es realitzaran sobre paraments prèviament nets i humitejats adequadament.  
 
Les parets hauran d’estar netes de pols i brutícia per la qual cosa es podran emprar raspalls de fibra 
dura. Abans d’aplicar el morter, s’haurà d’humitejar la paret, i, si és estiu, amb major quantitat. Si el 
calor és molt fort, i sobretot en les hores de màxim assolellament, s’han d’eludir les operacions 
d’arrebossat a l’exterior donat que la temperatura evaporaria l’aigua del morter, produint-se de segur 
una presa o adormiment deficient. Per motius anàlegs, s’hauran de descartar els dies massa freds i 
humits i sobretot si hi ha perill de gelada. 
 
En l'esquerdejat sobre paraments antics, es procedirà prèviament a l’arrencada de l'esquerdejat o 
arrebossat antic, gratant-se perfectament. 
 
L'esquerdejat serà mestrejat, no admetent-se mestres verticals separades més d'1,50 m. 
 
Arrebossats 
Es comprovarà que el morter de l'esquerdejat damunt del qual es va a arrebossar ja s'ha dormit abans 
de realitzar aquesta operació. 
 
L’arrebossat tindrà un gruix d'1 cm i s’utilitzarà morter mixt M-40/b (1:1:7). 
 
Aquesta segona capa de morter sobre l'esquerdejat s’aplicarà amb l’auxili del regle. 
 
L’acabat de l’arrebossat serà amb un remolinat. Aquesta operació s’haurà d’efectuar humitejant amb 
una escombra i abundantment la superfície de l’arrebossat abans d’acabar l’adormiment i passar 
l’aplanadora o el remolinador amb ràpids moviments circulars fins a l’obtenció d’una superfície 
completament llisa i uniforme. Aquesta operació queda facilitada si, mentre es treballa, es va mullant el 
parament amb aigua de manera que en tot instant es trobi humit. 
 
Condicions de l’execució 
Els arrebossats exteriors de parets començaran sempre per la part superior i s’executaran de dalt a 
baix. 
 
No s’admetran variacions de planeïtat de més de 5 mm en cada metre, ni de 15 mm mesurades a tota 
alçada o amplada del parament. 
 

203



Rehabilitació de les façanes del Museu Can Tinturé. Esplugues de Llobregat. Barcelona 

 
 

Es pastarà exclusivament la quantitat de morter que es vagi a usar, evitant el rebatut i l’addició posterior 
d’aigua. Sempre, abans d’elaborar un nou morter es netejaran els útils de pastar. 
 
Després de l’execució de l’arrebossat s’evitaran cops i vibracions que puguin afectar al morter en el seu 
període d’adormiment. 
 
En cap cas es permetran els secats artificials. 
 
Com tot revestiment, els arrebossats han de complir les següents condicions d’execució: 
 
a) Adherència adequada al parament a recobrir. 
b) Resistència a les accions mecàniques (cops, frecs, etc). 
c) Absència d’esquerdes i buits. 
d) Regularitat de superfícies. 
e) Perfecció d’encontres, cantonades, motllures, etc. 
f) Absorció regular de la humitat per tota la superfície, amb el que es afavoreix una coloració uniforme 
d’aquesta. 
g) Gruix suficient. 
h) Resistència a les accions climàtiques. 
i) Protecció del suport enfront els agents atmosfèrics, aigua, humitat, etc. 
 
Mesurament i abonament 
Els arrebossats i esquerdejats es mesuraran per metres quadrats (m2) de superfície revestida, 
descomptant dels forats entre quatre i vuit metres quadrats (4 i 8 m2) la meitat de llur superfície. 
 
El preu d’abonament inclourà tots els materials, treballs de col·locació i ajuts d’altres oficis, peces 
especials, coronaments, preparació dels paraments, talls, juntes, neteja, tots ells necessaris per a 
executar el revestiment d’acord amb les especificacions del Projecte i de la Direcció d'Obra. 
 
7.2. ESTUCATS 
 
Definició 
Els estucats de paraments exteriors seran a base de calç. Es prepararan per mescla, en les proporcions 
indicades en les especificacions d’obra, de calç blanca ben cuita, perfectament apagada per fusió i 
deixada reposar un mínim de cinc (5) setmanes amb àrids procedents de la trituració artificial de roques 
i graves (sorra de marbre) d'aproximadament 1,5 mm. 
 
Un cop preparada la pasta de calç a la que s’afegirà aigua en la proporció indicada a les 
especificacions d’obra, es batran ambdós materials fins a formar una beurada sense grumolls. 
En aquesta fase de la confecció del morter i en cas que aquest s’hagi d’acolorar, s’afegirà el pigment, 
batent-se tot plegat fins aconseguir una mescla íntima. A la pasta així obtinguda s’hi afegir  l’àrid, 
pastant-se tot fins que el morter sigui uniforme. 
 
Condicions de l’execució 
El parament sobre el que s’hagi d’aplicar l’estuc es prepararà mullant bé la superfície, donant-li una o 
varies capes del mateix estuc diluït en aigua i aplicat amb brotxa. 
 
Tot estucat s’executarà sempre sobre el parament ja esquerdejat o arrebossat i estant aquest 
completament sec. En general, tots els tipus d’estuc s’obtindran per aplicació amb remolinador de dues 
capes consecutives de morter d'un gruix de cinc a set mil·límetres (5-7 mm). Les condicions particulars 
d’execució de cada tipus d’estuc (a la rasqueta, a la bujarda, esgrafiat, al foc, etc) quedaran fixades en 
cada cas per la Direcció Facultativa de l’obra. 
 
Mesurament i abonament 
Els estucats es mesuraran per metres quadrats (m2) de superfície revestida, amb els mateixos criteris 
emprats pels arrebossats. 
 
7.3. APLACATS 

204



Rehabilitació de les façanes del Museu Can Tinturé. Esplugues de Llobregat. Barcelona 

 
 

Definició 
Es denominen aplacats tots els revestiments decoratius efectuats amb plaques o plaquetes de diferents 
materials; pedra natural, marbre, pedra artificial, etc, sobre paraments d’obra. 
 
Tot aplacat vindrà necessàriament definit pel tipus de material de la placa, el sistema de subjecció i el 
morter d’enllaç entre la placa i el parament a revestir. 
 
Aplacats de pedra natural i marbre 
Les pedres naturals per aplacar, sorrenques, calcàries i granits, seran compactes i homogènies de 
fractura. 
 
No s’utilitzaran pedres sorrenques calcàries per aplacats degut a la seva poca resistència i fàcil 
alterabilitat pels agents atmosfèrics. 
 
Les pedres naturals per aplacar tindran una resistència mínima a la compressió de 400 Kg/cm2 i el seu 
pes específic no serà inferior a 2000 Kg/m3. 
 
Cada placa tindrà un gruix mínim de 20 mm, i portarà quatre trepants per a allotjar l’ancoratge.  
 
Els trepants es disposaran a les cares llargues i distaran dels extrems 60 mm. 
 
El sistema de subjecció serà ocult i per mitjà d’ancoratges de barres, degudament conformades, d’acer 
inoxidable, amb un diàmetre no menor de 5 mm. 
 
No s’admetran subjeccions d’acer galvanitzat. 
 
Les subjeccions s’ancoraran al parament amb morter M-160/a i l’aplacat serà rebut al parament amb 
morter M-40/a, de gruix no menor de 2 cm. 
 
Amb posterioritat a l’aplacat, es donarà una beurada amb ciment blanc. 
 
No s’admetran peces amb una variació dimensional de 0,3% respecte a la prescrita. 
 
S’admetran desploms de l’aplacat, cap a l'interior, no superior a 0,1% en relació amb l'alçada. 
 
No s’admetran desploms cap a l’exterior del parament. 
 
No s’admetran variacions en la planeitat de l’aplacat superior a 2 mm, mesurada amb regle de 2 m. 
 
Aplacats de pedra artificial 
Les plaques de pedra artificial seran modelades amb pasta a base de sorra silícia i calcària mòlta, 
ciment pòrtland o blanc i aigua. 
 
El parament a revestir estarà completament net, sense pols ni pintura de cap tipus. 
 
Les plaques de pedra artificial hauran de mullar-se per immersió en aigua abans de la seva col·locació 
per tal que absorbeixin tota l’aigua que puguin. El morter de col·locació serà el M-40/a, de gruix no 
menor de 2 cm. 
 
Pel que respecta a les toleràncies dimensionals i condicions d’execució, es compliran de 2 cm. 
 
Pel que respecta a les toleràncies dimensionals i condicions d’execució, es compliran els mateixos 
requeriments que pels aplacats de pedra natural. 
 
Mesurament i abonament 
Els aplacats es mesuraran per metres quadrats (m2) de superfície revestida. 
 
7.4. REVESTIMENTS CERÀMICS 
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Definició 
Es denominen revestiments ceràmics els acabats de paraments mitjançant modelats ceràmics, rajoles 
ceràmiques esmaltades o vitrificades i rajoles de gres. 
 
Condicions de l’execució 
Els paraments a revestir han d’estar arrebossats amb morter mixt M-40/b(1:1:7), comprovant-se que 
l’arrebossat estigui adormit i tingui una bona adherència al parament i la resistència adequada. 
 
Abans de la col·locació, les rajoles ceràmiques de revestiment han de ser submergides en aigua durant 
un temps fins que tot el cos de la peça quedi humit i ja no absorbeixi més aigua, deixant-les escórrer un 
instant l’aigua sobrant. 
 
L’arrebossat s’ha d’anar primerament raspallant i humitejant amb aigua a mesura que es col·loca el 
revestiment. 
 
Les rajoles no es col·locaran a topall, quedant entre elles una junta d’un mil·límetre (1 mm) 
aproximadament. 
 
El morter de col·locació serà del tipus M-80/a(1:4) i s’estendrà a tota la superfície de la rajola a 
col·locar, evitant-se el posar-lo només en alguns punts. 
 
La beurada per a tapar les juntes serà a base de calç en pasta i no morter de ciment pòrtland, que 
dificultaria les dilatacions. 
 
Mesurament i abonament 
Els revestiments ceràmics es mesuraran per metres quadrats (m2) de superfície revestida. 
 
7.5. PINTURES 
 
Definició 
S’agrupen sota aquesta denominació tots els treballs de revestiment de superfícies, executats amb 
materials fluids, generalment acolorats i compostos per elements líquids i sòlids, dosificats per tal 
d’afavorir la conservació i impedir la disgregació dels materials emprats a la construcció, protegint-los 
contra els agents atmosfèrics i la intempèrie. 
 
Llurs funcions fonamentals són de protecció, decoració i funcionalitat. 
 
Aquests revestiments es denominaran vernissos si són transparents i pintures si són opacs.  
 
Aplicats en capes fines formaran, després d’assecar, una pel·lícula més o menys plàstica que 
constituirà el revestiment protector i/o decoratiu. 
 
Els tipus de pintures a emprar, a cada tipus d’element d’obra, vindran definits al Projecte, així com llurs 
colors, acabats i textures. 
 
Es presentaran mostres a la Direcció Facultativa abans de procedir al pintat de qualsevol element. 
 
Les pintures i vernissos vindran convenientment envasats i amb les indicacions: 
- Instruccions d’ús. 
- Toxicitat i inflamabilitat. 
- Temperatura mínima d’aplicació. 
- Temps d’assecat. 
- Color. 
- Aspecte de la pel·lícula seca (brillant, setinat, mat). 
- Capacitat de l’envàs en litres i Kg. 
- Rendiment teòric en m2/litre o m2/Kg. 
- Segell i identificació del fabricant. 
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Condicions de l’execució 
Els sistemes de pintat a emprar seran generalment els convencionals amb brotxa, pistola o corró. 
 
Pel que fa a la preparació de les superfícies a pintar, neteja, dissolvents a emprar, tipus i criteris 
d’aplicació, etc, es seguiran les instruccions del Projecte i de la Direcció Facultativa. 
 
Mesurament i abonament 
El mesurament de les partides de pintura serà per metres quadrats (m2) totalment executats, 
diferenciant els tipus de suports que figuren als amidaments, i els tipus de pintura. 
 
Al preu s’inclourà la repercussió del cost de preparació, neteja, imprimació dels paraments, amb 
productes adequats a cada tipus de material, i repassos, així com la bastida i els elements necessaris 
per a poder executar el treball.  
 
 
PC 9  TANCAMENTS SECUNDARIS 
 
9.1. GENERALITATS 
 
Té per objecte el tancament total de les obertures i donar lluminositat, assolellada, ventilació, etc, a 
l’edifici de les prestacions d’accés, en els moments adequats. 
 
Executades al taller les peces definides als plànols, el Contractista haurà de preveure a l’obra tots els 
detalls per a la recepció i el perfecte engalzament, tenint molta cura en l'aplanat, alineació i quotes de 
les diverses encavallades i contracèrcols, així com de la seva subjecció a l’obra, atenent d’estanqueïtat 
de les unions als paraments de façana (tapajunts) i la perfecta col·locació, així com l’ajustament i 
funcionament de tots els elements. 
 
El portam metàl·lic de ferro i d’alumini i el de plàstic seran de marca acreditada i segons mostres 
acceptades per la Direcció Facultativa. 
 
La col·locació a l’obra s’ajustarà a les Normes del fabricant i es segellaran les juntes amb massilles 
especials, garantides per un mínim de deu (10) anys. 
 
Les persianes enrotllables de plàstic, fusta o metàl·liques disposaran dels mecanismes adients definits 
al Projecte, instal·lacions per personal especialitzat, sent necessari per a llur recepció que el seu 
esllavissament i accionament sigui executat sense cap mena de dificultat i amb suavitat. 
 
Mesurament i abonament 
Tots els elements de portam, qualsevol que sigui el seu tipus, incloses les persianes enrotllables, 
corredors o practicables, es mesuraran per unitats (Ut) amb indicacions de mides d’elements col·locats; 
amb la inclusió al preu de la part proporcional d’ajust per a llur col·locació, segellat de juntes, elements 
de connexió a les fàbriques, tapajunts i les ferramentes de tancament o de penjar, del tipus definit al 
Projecte i indicat per la Direcció Facultativa. 
 
Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (Ut) completament acabades i 
posades a l’obra segons el Projecte, o indicades per la Direcció Facultativa. 
 
El mobiliari de les cuines es valorarà per unitats (Ut) de cuina acabada, amb els armaris alts i baixos 
indicats als plànols, inclosos els ajuts necessaris d’altres oficis per a col·locar-los. 
 
Qualsevol element de fusteria que presenti algun defecte, tant material com formal, així com els 
desperfectes ocasionats a l’obra o al transport, seran rebutjats sense dret a cap mena de càrrec per 
part de la propietat.  
 
Tots els preus relatius al portam inclouran totes aquelles feines o materials que siguin necessaris per al 
seu perfecte funcionament o que siguin recollits a la Normativa vigent, encara que no figurin als plànols 
del Projecte. 
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9.2. FUSTERIA D’ALUMINI 
 
La fusteria d’alumini estarà formada per perfils extruïts d’aliatge d’alumini, segons la Norma LINE-38337 
de tractament 50 ST 5, amb un gruix mínim d'1,6 mm. de color uniforme i no presentaran balcaments, 
fissures ni deformacions, i els seus eixos seran rectilinis. 
 
L’acabat dels perfils es realitzarà per mitjà de tractament anoditzat amb protecció mínima de 15 micras. 
Aquest tractament anoditzat disposarà de qualitat homologada EWAA-EURAS. Serà resistent als cops i 
completament uniforme en tota la seva superfície. 
 
El dimensionat dels perfils donarà resposta als càlculs efectuats en base a la càrrega dinàmica 
establerta per aquest edifici segons la Normativa vigent.   
 
Com a verificació complementària tindran respecte a l’eix "X" un moment d’inèrcia I, i un mòdul resistent 
R capaços de resistir una càrrega de vent de 120 Kg/m2. Respecte a l'eix "Y" tindran un moment 
d’inèrcia no menor de 0,3 cm4 i un mòdul resistent de 0,4 cm3. 
 
Les unions entre perfils es realitzaran per mitjà d’escaires interiors unides als perfils per reblons o 
emboetats a pressió. 
 
En el cas de finestres i portes corredisses, un dels fulls tindrà les unions desmuntables. 
 
El full d’unions fixes portarà ribets d'aliatge d’alumini de 1mm de gruix mínim. Es col·locarà a pressió en 
el propi perfil de full, i en tota la seva longitud. En les dimensions del premarc no s’acceptaran errors de 
longitud en tots els seus costats superiors a 0,3 mm. 
 
Els eixos dels perfils es trobaran en un mateix pla i la seva trobada formarà angle recte. Els plans 
formats pels fulls i el marc seran paral·lels. 
 
El perfil inferior horitzontal del marc portarà 30 mm2 de secció per a desguàs de les aigües infiltrades; 
un en el centre, i els altres dos a 100 mm. dels extrems. 
 
Els fulls aniran muntats damunt de patins o politges d’acer inoxidable o material sintètic, i proveïts en la 
part superior i inferior, de respallet o juntes aïllants, amb una franquícia de 2 mm. que permeti 
l’esllavissament dels fulls i a la vegada asseguri d’estanqueïtat i eviti les vibracions produïdes pel vent. 
 
Els carrils permetran el desplaçament dels fulls al llarg de la finestra de forma suau. 
 
Els mecanismes de tancament i maniobra portaran un agafador en cada full i un element de fixació i 
desbloqueig en un d’ells. Podran muntar-se i desmuntar-se per la seva reparació. 
 
Tots els farratges i accessoris seran de materials inoxidables. 
 
Els marcs aniran fixats a premarcs per mitjà de cargols d’acer galvanitzat a raó de 2 per cada costat 
vertical u horitzontal, col·locats a 25 cm. de cada extrem. Si la dimensió de les obertures és superior a 
1,50 m. es col·locarà un tercer cargol central. 
 
Els premarcs seran d’acer galvanitzat de 2 mm. de gruix i de dimensions segons la documentació 
gràfica del projecte. Disposaran de potes d’ancoratge del mateix material, de llargada no inferior a 10 
cm. i amb una configuració que garanteixi la seva unió a l’obra. Estaran disposades a intervals similars 
amb els del marc, amb els desplaçaments necessaris per a evitar conflictes amb els cargols de fixació 
del marc. 
 
Les unions entre marc i premarc se segellaran amb cordó de silicona. 
 
La fusteria serà estanca a l’aigua sota un cabdal de 0,12 litres/minut/m2 amb pressió estàtica de 4 m. de 
columna d’aigua, i no permetrà un pas d’aire superior a 50 m3/hora/m2. 
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No s’admetran variacions d’enrassat amb els paraments superiors a 2 mm. 
 
Un cop acabat el muntatge es realitzarà una prova d'estanqueïtat a l'aigua per mitjà d'un difusor de 
dutxa, connectat a una mànega, que projectarà aigua damunt la fusteria envidrada. L'assaig es 
mantindrà un període de 8 h. 
 
Un cop acabada la prova, i si s’aprecia penetració d’aigua, se segellaran les unions marc-premarc, i 
premarc-obra i es repetirà l’assaig. Si el resultat és favorable, la manca d’estanqueïtat s’imputarà a la 
fixació de la fusteria. 
 
Si es torna a apreciar penetració d’aigua, es repassarà la unió del vidre a la fusteria i es repetirà 
l’assaig. Si el resultat és favorable, la manca d’estanqueïtat s’imputarà a l’envidrament i en cas contrari 
s’imputarà a la fusteria. 
 
Els responsables de l’envidrament de la fusteria, i de la seva fixació podran, si ho desitgen, presenciar 
la realització d’aquests assaigs. 
 
9.3. PERSIANES D’ALUMINI 
 
Les persianes enrotllables estaran formades per la juxtaposició de lamel·les horitzontals enllaçades 
entre si. Les lamel·les seran d’alumini i d'aliatge 57-5 segons UNE 38377, tractades per a la seva 
protecció contra la corrosió, i amb el mateix acabat que la fusteria d’alumini segons el PC 9.1. anterior. 
El gruix del perfil no serà inferior a 0,5 mm. 
 
Les lamel·les tindran una alçada de 6 cm. com a màxim i una amplada no menor de 1,1 cm., i no 
presentaran guerxaments, fissures ni deformacions. 
 
La seva configuració serà tal que impedirà, quan calgui, el pas de la llum. Disposaran d'un sistema que 
permeti graduar la intensitat del pas de la llum mitjançant lamel·les orientables. 
 
La unió entre lamel·les es farà per mitjà d’acoblament continu. 
 
La lamel·la superior anirà proveïda de cintes per a la fixació al corró. 
 
La lamel·la inferior serà més rígida que les restants i disposarà de topalls a 20 cm. dels extrems per 
impedir la introducció total de la persiana a la caixa d’enrotllament. 
 
La configuració de les lamel·les serà capaç de suportar la càrrega de vent en Kg/m2 especificada a la 
memòria de càlcul. 
 
El sistema d’accionament de les persianes serà mecànic i composat per corró, politja, cable i torn. 
 
El corró serà circular o octogonal, de diàmetre mínim 6 cm. Anirà provist d’estreps als extrems per al 
seu recolzament en els suports. 
 
La politja serà d’acer galvanitzat i de diàmetre 15 cm. 
 
El cable anirà allotjat en un tub de PVC rígid de diàmetre 16 mm. Estarà format per fils d’acer 
galvanitzat. El seu diàmetre mínim serà de 1,8 mm. 
 
El torn permetrà, mitjançant l’accionament del seu manubri, pujar o baixar la persiana, així com fixar-la 
en qualsevol posició. 
 
9.4. VIDRIERIA 
 
Per a la confecció de tots els tipus de vidres s’utilitzaran vidres transparents obtinguts per flotat. 
Aquests seran plans, sense asprors, rugositats ni ondulacions a les vores, i presentaran cares 
paral·leles. No tindran taques, bombolles, aigües, vetes, núvols i altres defectes. Entre l’envidrament i la 
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fusteria es deixarà una franquícia de 6 mm. per cada un dels seus costats. Aquesta franquícia estarà 
regulada per falques de material no rígid, col·locades en el perímetre dels fulls abans de l’envidrament a 
1/6 de la llum de la base des de els xamfrans, i 1/8 de l’alçada en els laterals i des dels xamfrans. 
 
L’espai entre el vidre i la fusteria es reomplirà amb silicona o perfil de neoprè (o similar) de manera que 
es garanteixi d’estanqueïtat a l’aigua i a l’aire en tot el perímetre del vidre. Aquest perfil serà 
impermeable, imputrescible i inalterable a temperatures compreses entre -10 i +80º C. 
 
9.5. SERRALLERIA EXTERIOR 
 
Condicions d’execució 
Les solucions constructives dels elements de manyeria, baranes, portes, reixes, etc., s’executaran: 
 
- Els elements es subministraran pintats amb pintura de protecció a  base de resines d'epoxi. La pintura 

de protecció es donarà en dos cops. La primera al portar el material a l’obra i la segona abans del  
acabat. Les soldadures seran polides i sense ressalts i/o rebaves. 

 
- Els elements resistents de les baranes instal·lades han de resistir les sol·licitacions següents, sense 

superar una fletxa d'1/250 de la seva llum: 
 
- Empenta vertical repartida uniformement: 50 Kg/m. 
 
- Empenta horitzontal repartida uniformement en un local d’ús privat: 50 Kg/m. 
 
- Empenta horitzontal repartida uniformement en un local d’ús públic: 100 Kg/m. 

Ha d’estar subjecta sòlidament al suport amb ancoratges d’acer collats amb morter de pòrtland, 
protegits contra la corrosió. 

 
- Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d’instal·lació; 

han de mantenir l'aplomat fins que quedi definitivament fixat al suport. 
 
- Els ancoratges s’han de fer per mitjà de plaques, platines o  angulars. L’elecció depèn del sistema i de 

la distància que existeix entre l’eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. L'unió del perfil 
de la pilastra amb l’ancoratge s’ha de fer per   soldadura. 

 
- S’han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació. 
 
Mesurament i abonament 
Tots els elements de portes, reixes, marquesines, cantoneres, etc., qualsevol que sigui el seu tipus, 
(corredissa, practicables, fixes), es mesuraran per unitats (Ut) amb indicacions de mides d’elements 
col·locats; amb l'inclusió al preu de la part proporcional d’ajuts per a llur col·locació, segellat de juntes, 
elements de connexió a les fàbriques, tapajunts i les ferramentes de tancament o de penjar, del tipus 
definit al Projecte i/o indicat per la Direcció Facultativa. 
 
El mesurament de les baranes, passamans, etc., qualsevol que sigui el seu tipus, es realitzarà per 
metres lineals (ml). A la valoració s’inclourà el preu de tots els treballs necessaris per a deixar-les 
totalment acabades, d’acord amb les especificacions del Projecte i de la Direcció Facultativa. 
 
 
Signat: l’autor del projecte 
 
 
 
 
 
Joan Manuel Nicolàs Monsonís 
Arquitecte col·legiat núm. 17.318/5 COAC 
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B  MATERIALS I COMPOSTOS

B0  MATERIALS BÀSICS

B01  LÍQUIDS

B011-  AIGUA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B011-05ME.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes
aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia
central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat
sigui <= 1,3 g/cm3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm3
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la
protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que
acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)     - Ciment tipus SR,SRC: <= 5 g/l  (5.000 ppm)      
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 83958)     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000
ppm)      - Aigua per a formigó armat:  <= 2 g/l     - Aigua per a formigó en massa amb
armadura de fissuració:  <= 2 g/l
- Hidrats de carboni(UNE 83959) :  0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)
Álcalis Na2O:  >= 1,5 g/l
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es
tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
Contingut en ió clor Cl- (UNE 83958)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 83959)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar
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els assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris
contemplats en l'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les especificacions
de l'article 29 del CODI ESTRUCTURAL.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL,
realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al
curat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B01  LÍQUIDS

B014-  DETERGENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B014-05MJ.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Detergent per a fer neteges d'elements construïts.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser compatible amb la superfície que s'ha de netejar. Cal fer una prova per tal de
garantir-ho.
Si s'han de netejar superfícies de canonades o dipòsits destinats a productes alimentaris o
aigua potable, el fabricant ha de garantir que el detergent es apte per a aquest ús.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
El fabricant ha de facilitar, com a mínim, les dades següents:
- Composició
- Procediment de preparació i utilització
- Precaucions per al seu ús
- Mesures que cal adoptar en cas d'accident
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del producte
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge: 12 mesos.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B03  GRANULATS

B03L-  SORRA
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B03L-05N7.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment
autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:     - De pedra calcària     - De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi
explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos,
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL.
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI
ESTRUCTURAL. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència
elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una
sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa =  4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40
- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - Partícules
lleugeres:  <= 1% del pes     - Asfalt:  <= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30
del CODI ESTRUCTURAL.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la
confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític;
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <=
0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
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- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe
d'exposició  XF, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d'alta resistència:  < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes
- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig no calcari
per a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA,XF o XM: <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig
no calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmeses a cap classe d'exposició XA,
XF o XM: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients X0, XC:  >= 70
- Resta de casos:  >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes
- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig calcari
per a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA, XF o XM: <= 10% en pes     - Granulat de
matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmesa a cap classe
d'exposició XA,XF o XM: <= 16% en pes.
Valor blau de metilè(UNE 83130):
- Per a obres sotmeses a exposició X0 o XC: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de
la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o
química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc
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d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen
les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un
terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han
d'emmagatzemar per separat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat
pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies
de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, -
Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions -
Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs
d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha
d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
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- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no
compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI
ESTRUCTURAL.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les
especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser,
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de
les especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant
rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes X0 o XC
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques
que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si
l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:
- Per a obres amb classe general d'exposició classe X0 o XC: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la
presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva
detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus
caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les
d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.
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B0  MATERIALS BÀSICS

B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B054-  CALÇ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B054-LN9K,B054-06DH.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de
silici, ferro i alumini.
S'han considerat els tipus següents:
- Calç aèria càlcica (CL):     - Hidratada en pols: CL 90-S     - Hidratada en pasta: CL 90-S
PL
- Calç hidràulica natural (NHL):     - Calç hidràulica natural 2: NHL 2     - Calç hidràulica
natural 3,5: NHL 3,5     - Calç hidràulica natural 5: NHL 5
CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:
- Calç en pasta: compleix l'assaig
- Calç en pols:     - Mètode de referència: <= 2 mm     - Mètode alternatiu: <= 20 mm
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2:
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm
CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA:
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de
consistència adequada a l'ús destinat.
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2:
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, als 28 dies
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies
- Calç del tipus NHL 5:     - Als 7 dies: >= 2 MPa     - Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa
Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:
- Inicial: > 1 h
- Final:     - Calç del tipus NHL 2: <= 40 h     - Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h     - Calç
del tipus NHL 5: <= 15 h
Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5%
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2:
- Calç del tipus NHL 2: >= 35
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25
- Calç del tipus NHL 5: >= 15
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:
- Mètode de referència: <= 2 mm
- Mètode alternatiu: <= 20 mm
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2:
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL
90-S.
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat.
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons
la norma UNE-EN 459-2.
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics
o mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser
estanques.
A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti
alteració de les seves característiques.
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les
classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el
seu defecte, les facilitades pel subministrador.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y
criterios de conformidad.
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de
suelos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i
lliscat, per a la fabricació d'altres productes de construcció i per a aplicacions en
enginyeria civil:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
Per a cada remesa caldrà un albarà i la informació d'etiquetatge i marcatge CE de la norma
UNE-EN 459-1.
A l'albarà  hi ha de constar com a mínim la informació següent:
- Nom i adreça del fabricant i de l'empresa subministradora
- Data de subministrament i de fabricació
- Identificació del vehicle de transport
- Quantitat subministrada
- Denominació comercial, quan la tingui, i tipus de calç subministrada (UNE-EN 459-1)
- Nom i adreça del comprador i destí
- Referència de la comanda
- El marcatge CE  ha d'incloure, com a mínim, la informació següent:     - Símbol del marcatge
CE     - Nombre identificador de l'organisme de certificació     - Nom o marca distintiva
d'identificació i adreça registrada del fabricant     - Els dos darrers dígits de la data del
primer marcatge     - Nombre de referència de la Declaració de Prestacions     - Referència a
l'UNE EN 459-1     - Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst     - Informació
sobre les característiques essencials incloses a la norma UNE-EN 459-1
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que
els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són conforme
a les especificacions exigides.
- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà
disposar que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2:     
 - Contingut d'òxids de calci i magnesi     - Contingut de diòxid de carboni     - Contingut
de calç útil Ca (Oh) 2     - Mida de partícula
- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals
durant un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients
humits o condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç
emmagatzemada es realitzaran els següents assaigs:     - Contingut de diòxid de carboni     -
Mida de partícula
Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que
exposi la DF.
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:
- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment.
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció.
De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2.
Una per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast,
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que es conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una
tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions
establertes al plec.
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en
estat grumollós o aglomerat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B055-  CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B055-067M.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que,
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop
endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-16 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat
Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de
produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i
assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir
estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb
l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes
sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1328/1995 de 28 de juliol i 256/2016 de 10 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN
197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A,
B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt:  S
- Fum de sílice:  D
- Putzolana natural:  P
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- Putzolana natural calcinada:  Q
- Cendra volant Sicília:  V
- Cendra volant calcària:  W
- Esquist calcinat:  T
- Filler calcari L:  L
- Filler calcari LL:  LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i
addicions:
+------------------------------------------------------+
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦
+------------------------------------------------------+
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B
i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de
ser declarats a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma
UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016,
de 10 de juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305
i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de
paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que
han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als
ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir
el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al
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ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el
tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦
¦                                       ¦    II/B-S    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦
¦                                       ¦    II/B-P    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦
¦                                       ¦    III/C     ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦
¦                                       ¦    IV/B      ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦
+------------------------------------------------------+
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques,
químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit
de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves
condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos
- Classes 42,5 :  2 mesos
- Classes 52,5 :  1 mes
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas
como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción
de cementos (RC-16).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad
de los cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de
conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al
agua de mar.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ
(CAC):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
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- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i
per a la fabricació de productes de construcció, - Productes per a elaboració de formigó,
morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de
construcció:      - Sistema 1+: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a
mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de
producció
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques
- referència a la norma harmonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components
principals) i classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de
pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a
l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-16
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de
juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent
informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
OPERACIONS DE CONTROL:
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:
- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de
comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i
mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs
complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de
comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:
- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del
Reial Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant
signat.
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- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de
reconeixements del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una
inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el
Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o
per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la
mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els
Annexes 5 i 6 de la RC-16.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-16. Per a cada lot de control sotmès a
assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la
composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada
preventivament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui
completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de
meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu
aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris
establerts en l'apartat A5.5 de la RC-16.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs
per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot
únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B07  MORTERS DE COMPRA

B07L-  MORTER PER A RAM DE PALETA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B07L-1PY6.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
- Morter de ram de paleta
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o
additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com
a material d'unió i rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat
menor o igual al valor que figura especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec),
es inferior o igual al valor que figura especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a
compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la
mescla, en volum o en pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent:
- Característiques dels morters frescos:     - Temps d'us (EN 1015-9)     - Contingut en ions
clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han
utilitzat granulats porosos
- Característiques dels morters endurits:     - Resistència a compressió (EN 1015-11)     -
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Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)     - Absorció d'aigua (EN 1015-18)     -
Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)     
 - Conductivitat tèrmica (EN 1745)     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel)
(comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables)
- Característiques addicionals per als morters lleugers:     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <=
1300 kg/m3
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:     - Mida màxima
del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
- Reacció davant del foc:     - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1
    - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para
albañilería.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de
fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de
prestació):      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a murs, pilars i
particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i
que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat
(concepte de recepta):      - Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d'us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d'unió (adhesió)
- Absorció d'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat
del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà
la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà
una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a
compressió (UNE-EN 1015-11)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN
1015-11.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de
projecte:
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient
de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior
al 90 % del previst en el projecte.
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B0  MATERIALS BÀSICS

B09  ADHESIUS

B091-  ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B091-06VH,B091-06VL.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir.
S'han considerat els tipus següents:
- En dispersió aquosa
- Aquós en dispersió vinílica
- En solució alcohòlica
- De poliuretà bicomponent
- De poliuretà (un sol component)
- De PVC
- De resines epoxi
- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè
EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments
tèxtils.
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni
tòxic.
Densitat a 20°C:  <= 1,24 g/cm3
Contingut sòlid:  Aprox. 70%
Rendiment:  250 - 350 g/m2
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA:
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics.
No ha de ser inflamable ni tòxic.
Densitat:  1,01 g/cm3
Rendiment:  Aprox. 200 g/m2
Temperatura de treball:  >= 5°C
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA:
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments
tèxtils lleugers.
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
Densitat a 20°C:  1,5 g/cm3
Contingut sòlid:  84 - 86
Rendiment:  Aprox. 450 g/m2
DE POLIURETÀ BICOMPONENT:
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma.
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable.
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT):
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen
en ésser mesclades amb un isocianat.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir
grumolls, pallofes ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A):  >= 30°C
- Rendiment per a una capa superior a 150 micres:  > 1 m2/kg
- Temperatura d'enduriment:  >= 15°C
- Temps d'aplicació a 20°C:  > 3 h
Resistència química de la pel·lícula seca:
- Àcid cítric, 10%: 15 dies
- Àcid làctic, 5%: 15 dies
- Àcid acètic, 5%: 15 dies
- Oli de cremar: Cap modificació
- Xilol: Cap modificació
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies
- Aigua: 15 dies
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PVC:
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC.
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors
molestes.
Temps de pre-assecatge en condicions normals:  <= 1 min
Resistència a la compressió:  > 10 N/mm2
Resistència a la tracció:  > 18 N/mm2
DE RESINES EPOXI:
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment
de PVC.
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als
àlcalis diluïts.
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció.
Temps d'aplicació a 20°C:  3 - 4 h
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal,
un copolímer acrílic en dispersió.
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment.
Extracte sec a 105°C:  75 - 78
Contingut de cendres a 450°C:  65 - 68
Toleràncies:
- Densitat:  ± 0,1%
- Extracte sec:  ± 3%
- Contingut de cendres:  ± 3%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envasos hermèticament tancats.
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Data de caducitat
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.)
- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d'assecat
- Rendiment
Per adhesius de dos components:
- Proporció de la mescla
- Temps d'inducció de la mescla
- Vida de la mescla
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents:
- Color
- Densitat
- Viscositat
- Contingut sòlid
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.
Temperatura d'emmagatzematge:
- Dispersió aquosa, dispersió vinílica:  >= 10°C
- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi:  5°C - 30°C
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de
la data de fabricació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

B0FG  RAJOLES, CAIRONS I TOVES CERÀMIQUES
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B0FG3-  RAJOLA DE CERÀMICA NATURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0FG3-0EDM.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Peces per a revestiments de sòls, de poc gruix, obtingudes per un procés d'emmotllament manual
o mecànic, i posterior cocció d'una pasta argilosa i eventualment, d'altres materies.
S'han considerat els tipus de peces següents:
- Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i de mides entre 19x19 fins a 37x37 cm
- Rajola ceràmica fina de forma rectangular i de mides compreses entre 7,5x7,5 fins a 28x14 cm
i 1 cm de gruix aproximadament
- Rajola ceràmica fina de forma hexagonal o curvilínia, des de 100 peces/m2 fins a 30 peces/m2
- Cairó d'elaboració manual o mecànica de mides entre 14x14 i 25x25 cm
- Tova d'elaboració manual o mecànica de mides entre 30x30 cm i 50x50 cm
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació :
- Mètode A, rajoles extruïdes.
- Mètode B, rajoles premsades en sec
- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.
Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua (E):     -
Grup I (E<=3%, baixa absorció d'aigua)     - Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja)     -
Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta)
+----------------------------------------------------------------------------+
¦   MÈTODE DE  ¦   GRUP I    ¦   GRUP IIa    ¦   GRUP IIb    ¦   GRUP III    ¦
¦  FABRICACIÓ  ¦   E<=3%     ¦  3%<E<=6%     ¦   6%<E<=10%   ¦    E>10%      ¦
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦
¦      A       ¦  Grup AI    ¦ Grup AIIa-1   ¦  Grup AIIb-1  ¦ Grup AIII     ¦
¦  EXTRUÏDES   ¦  E<=3%      ¦               ¦               ¦               ¦
¦              ¦             ¦---------------¦---------------¦               ¦
¦              ¦             ¦ Grup AIIa-2   ¦  Grup AIIb-2  ¦               ¦
¦              ¦             ¦               ¦               ¦               ¦
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦
¦       B      ¦ Grup BI-a   ¦ Grup BIIa     ¦  Grup BIIb    ¦ Grup BIII     ¦
¦  PREMSADES   ¦   E<=0,5%   ¦               ¦               ¦               ¦
¦   EN SEC     ¦-------------¦               ¦               ¦               ¦
¦              ¦ Grup BI-b   ¦               ¦               ¦               ¦
¦              ¦ 0,5%<E<=3%  ¦               ¦               ¦               ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
Ha de tenir un color i una textura uniformes. Està suficientment cuita si s'aprecia un so agut
en ser colpejada i un color uniforme en fracturar-se.
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu
sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més d'un 5%,
ni han de provocar més escrostaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps
mínim de 24 h.
Eflorescències:  Sense eflorescències
Fissures:  No s'han d'admetre
Exfoliacions i laminacions:  No s'han d'admetre
Gruix mínim:
+---------------------------------------+
¦Peça  ¦     Mides        ¦ Gruix mínim ¦
¦------¦------------------¦-------------¦
¦Cairó ¦            -     ¦    1   cm   ¦
¦Tova  ¦ 30x30 o 30x35 cm ¦    2,5 cm   ¦
¦      ¦ 35x35 cm         ¦    3   cm   ¦
¦      ¦ 40x40 cm         ¦    4,5 cm   ¦
¦      ¦ 45x45 o 50x50 cm ¦    5   cm   ¦
+---------------------------------------+
ELABORACIÓ MANUAL:
Succió d'aigua:  <= 0,05 g/cm2 x min
Absorció d'aigua:  <= 20%
Toleràncies de llargària, amplària i gruix:
+--------------------------------------------------+
¦ Mides nominals ¦ Llargària ¦ Amplària ¦  Gruix   ¦
¦----------------¦-----------¦----------¦----------¦
¦   14x14 cm     ¦  ± 5 mm   ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦
¦   15x15 cm     ¦  ± 5 mm   ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦
¦   20x20 cm     ¦  ± 6 mm   ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦
¦   25x25 cm     ¦  ± 7 mm   ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦
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¦   30x30 cm     ¦  ± 8 mm   ¦    -     ¦ ± 4,5 mm ¦
¦   35x20 cm     ¦  ± 9 mm   ¦  ± 6 mm  ¦ ± 4,5 mm ¦
¦   35x35 cm     ¦  ± 9 mm   ¦    -     ¦ ± 5 mm   ¦
¦   40x40 cm     ¦  ± 10 mm  ¦    -     ¦ ± 6,5 mm ¦
¦   45x45 cm     ¦  ± 11 mm  ¦    -     ¦ ± 7 mm   ¦
¦   50x50 cm     ¦  ± 12 mm  ¦    -     ¦ ± 7 mm   ¦
¦   28x14 cm     ¦  ± 8  mm  ¦  ± 5 mm  ¦   -      ¦
¦   29x14 cm     ¦  ± 8  mm  ¦  ± 5 mm  ¦   -      ¦
¦   1cm de gruix ¦    -      ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦
¦   2cm de gruix ¦    -      ¦    -     ¦ ± 4 mm   ¦
+--------------------------------------------------+
ELABORACIÓ MECÀNICA:
Com a mínim el 95% de les rajoles han d'estar lliures de defectes visibles que puguin afectar
l'aspecte d'una superfície més gran de rajola.
Les rajoles ceràmiques i/o el seu embalatge han d'anar marcades amb:     - La marca comercial
i/o una marca de fabricació apropiada, i el país d'origen     - Marcat corresponent a la
primera qualitat.     - La referència a l'annex corresponent de la norma europea (UNE EN
14411) i la classificació, quan sigui aplicable.     - Les mides nominals i les mides de
fabricació modular(M) o no mdular     - La naturalesa de la superfície (GL esmaltada o UGL no
esmaltada)
Absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-3):  <= 10%
Resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4):  >= 8 N/mm2
Duresa al ratllat de la superfície (Escala Mohs UNE 67101/1M):  >= 4
Toleràncies:
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2.
- Grup AI-a, AI-b, AII-a1     - Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:   
± 2%
- Gruix:  ± 10%     - Rectitud de costats:  ± 0,6%     - Planor:  ± 1,5%     - Ortogonalitat:   
± 1%
- Grup AII-a2, AII-b1, AII-b2 i AIII     - Llargària i amplària respecte a les dimensions de
fabricació:  ± 2%
- Gruix:  ± 10%     - Rectitud de costats:  ± 0,6%     - Planor:  ± 1,5%     - Ortogonalitat:   
± 1%
Característiques essencials:
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS INTERIORS:     - Coeficient de fricció:  El fabricant
declararà el mètode d'assaig utilitzat.     - Reacció al foc: A1     - Càrrega de trencament
(assaig ISO 10545-3):          - Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm  mínim 1300N, i si gruix < 7,5mm
mínim 600N          - Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm  mínim 1100N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
         - Grup AII-a1: si  gruix >=7,5mm  mínim 950N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N           
- Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm  mínim 800N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N          - Grup
AII-b1: >=900N          - Grup AII-b2:  >=750N          - Grup AIII:  >=600N
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS EXTERIORS:          - Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm  mínim
1300N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N          - Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm  mínim 1100N, i
si gruix < 7,5mm mínim 600N          - Grup AII-a1: si  gruix >=7,5mm  mínim 950N, i si gruix
< 7,5mm  mínim 600N          - Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm  mínim 800N, i si gruix < 7,5mm   
mínim 600N          - Grup AII-b1: >=900N          - Grup AII-b2:  >=750N          - Grup
AIII:  >=600N     - Coeficient de fricció: (per a zones peatonals):  El fabricant declararà el
mètode d'assaig utilitzat.     - Càrrega de trencament (assaig ISO 10545-3):     - Resistència
al derrapatge (per zones on circulin vehicles): El fabricant declararà el mètode d'assaig
utilitzat     - Durabilitat, resistència a les gelades: Exigida d'acord amb ISO 10545-12
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
Subministrament: Empaquetades, en caixes.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
RAJOLES CERÀMIQUES PER A TERRES (ELABORACIÓ MECÀNICA):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a
reglamentació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no
necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la
classe A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE), - Productes per a paviments interiors
incloent zones tancades de transport públic de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o
materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o
materials de la classe A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE), - Productes per a paviments
exteriors i acabats de carretera per a cobrir àrees de circulació peatonal i vehicular, -
Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, per a usos no
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subjectes a reglamentació de reacció al foc ni de substàncies perilloses:      - Sistema 4:
Declaració de Prestacions - Productes per a paviments subjectes a reglamentacions sobre
substàncies perilloses, - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o
exteriors, subjectes a reglamentació de substàncies perilloses, i en sostres interiors
suspesos subjectes a requisits de seguretat durant l'ús:      - Sistema 3: Declaració de
Prestacions
L'embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que
disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar
per la següent informació:
- Referència a la norma UNE-EN 14411
- Nom o marca del fabricant
- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- Classificació del producte i usos finals previstos.
- Indicacions per identificar les característiques del producte en base a les especificacions
tècniques.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ELABORACIÓ MECÀNICA:
UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado.
ELABORACIÓ MANUAL:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B0H  MATERIALS BÀSICS DE FUSTA

B0H2-  QUADRÓ DE FUSTA (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0H2-H5IB.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Peça de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles,
amb tractament per a prevenir podriments i atacs de fongs o insectes.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les peces han de tenir les dimensions indicades a la DT.
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
El subministrador ha de garantir que s'ha fet correctament el tractament indicat a la
descripció de l'element.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534):  <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2
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Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal:  ± 2 mm
- Gruix nominal:  ± 2 mm
- Fletxa:  ± 5 mm/m
- Torsió:  ± 2°
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7J  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

B7J4-  IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7J4-0GSH.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de junts i
segellats.
S'han considerat els tipus següents:
- Cinta de cautxú cru
- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix
- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-guix
- Emprimació prèvia per a segellats
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:
No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador.
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i
anivellar-se correctament i deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:
Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Limitacions de temperatura
- Toxicitat i inflamabilitat
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, en lloc sec.
S'ha de protegir de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________
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B8  REVESTIMENTS

B89  MATERIALS PER A PINTURES

B891-  ESMALT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B891-0P02.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Pintures, pastes i esmalts.
S'han considerat els tipus següents:
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles
cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid
de calç o la calç apagada
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a
l'alcalinitat
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en
dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues
inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o
sintètiques i dissolvents
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o
modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la
brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de
poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments
resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de
poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una
resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en
dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie
PINTURA A LA COLA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de
fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després
de l'assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  2 h     -
Totalment sec:  4 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
PINTURA A LA CALÇ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha
de tenir propietats microbicides.
PINTURA AL CIMENT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.
PINTURA AL LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,

REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES DEL MUSEU CAN TINTURÉ
ESPLUGUES DE LLOBREGAT 08950
GENER 2026

 Pàgina:    21

231



pells, ni dipòsits durs
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar
una capa uniforme després de l'assecat
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 30     -
Totalment sec:  < 2 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
PINTURA PLÀSTICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de
putrefacció, pells ni materies extranyes.
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de
fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després
de l'assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     -
Totalment sec:  < 2 h
- Pes específic:     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3     - Pintura per a exteriors:  <
15 kN/m3
- Rendiment:  > 6 m2/kg
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): <
80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98
- Resistència al rentat (DIN 53778):     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica:
>= 1000 cicles     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir
PINTURA ACRÍLICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o procediments pneumàtics
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 4 h     -
Totalment sec:  < 14 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie.
ESMALT GRAS:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 1 h
- Totalment sec:  < 6 h
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.
ESMALT SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     -
Totalment sec:  < 8 h
- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5%
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
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- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603):
< 0,12
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     -
Totalment sec:  < 8 h
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
+----------------------------------------------------------------------+
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦
+----------------------------------------------------------------------+
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir
- Resistència química:     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies     - A l'acid làctic al 5%:  15
dies     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies     - A l'oli de cremar:  Cap modificació     - Al
xilol:  Cap modificació     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies     - A l'aigua:  15 dies
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     -
Totalment sec:  < 8 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als
detergents.
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 20 min
- Totalment sec:  < 1 h
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o
corró.
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 30 min
- Totalment sec:  < 2 h
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.
ESMALT EPOXI:
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Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 30 min
- Totalment sec:  < 10 h
Ha de tenir bona resistència al desgast.
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i
solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a
l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):
- Tracció:  >= 16 N/mm2
- Compressió:  >= 85 N/mm2
Resistència a la temperatura:  80°C
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     -
Totalment sec:  < 2 h
- Pes específic:  < 17 kN/m3
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Resistència al rentat (DIN 53778):     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica:
>= 1000 cicles     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE
DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA A LA CALÇ:
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada.
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA AL CIMENT:
Subministrament: En pols, en envasos adequats.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA,
PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:
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A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Toxicitat i inflamabilitat
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Temps d'estabilitat de la barreja
- Temperatura mínima d'aplicació
- Temps d'assecatge
- Rendiment teòric en m/l
- Color
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les
dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02
26).
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs
següents:     - Esmalt sintètic:          - Assaigs sobre la pintura líquida:                -
Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)                - Punt
d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)                - Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A
(10.7)                - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)                - Índex de
despreniments INTA 16.02.88                - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)          -
Assaigs sobre la pel·lícula seca:                - Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74)
ó UNE 48071                - Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250                -
Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071                - Conservació de la
pintura INTA 16.02.26     - Esmalt de poliuretà:          - Assaigs sobre la pintura líquida:   
              - Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)                - Índex d'anivellament
INTA.16.02.89 (9.68)                - Índex de despreniments INTA 16.02.88                -
Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)          - Assaigs sobre la pel·lícula seca:             
    - Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071                - Resistència al
impacte UNE EN ISO 6272-1                - Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1    
             - Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518                - Resistència a l'abrasió
d'una capa UNE 48250                - Resistència a agents químics UNE 48027                -
Conservació de la pintura INTA 16.02.26                - Resistència al calor UNE 48033
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats,
així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del
subministrament.
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Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les
condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos
resultats estiguin d'acord a dites especificacions.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B8  REVESTIMENTS

B89  MATERIALS PER A PINTURES

B896-  PINTURA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B896-HYMS.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Pintures, pastes i esmalts.
S'han considerat els tipus següents:
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles
cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid
de calç o la calç apagada
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a
l'alcalinitat
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en
dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues
inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o
sintètiques i dissolvents
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o
modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la
brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de
poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments
resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de
poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una
resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en
dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie
PINTURA A LA COLA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de
fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després
de l'assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  2 h     -
Totalment sec:  4 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
PINTURA A LA CALÇ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.
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Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha
de tenir propietats microbicides.
PINTURA AL CIMENT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.
PINTURA AL LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, ni dipòsits durs
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar
una capa uniforme després de l'assecat
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 30     -
Totalment sec:  < 2 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
PINTURA PLÀSTICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de
putrefacció, pells ni materies extranyes.
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de
fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després
de l'assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     -
Totalment sec:  < 2 h
- Pes específic:     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3     - Pintura per a exteriors:  <
15 kN/m3
- Rendiment:  > 6 m2/kg
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): <
80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98
- Resistència al rentat (DIN 53778):     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica:
>= 1000 cicles     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir
PINTURA ACRÍLICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o procediments pneumàtics
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 4 h     -
Totalment sec:  < 14 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie.
ESMALT GRAS:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 1 h
- Totalment sec:  < 6 h
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.
ESMALT SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
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- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     -
Totalment sec:  < 8 h
- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5%
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603):
< 0,12
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     -
Totalment sec:  < 8 h
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
+----------------------------------------------------------------------+
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦
+----------------------------------------------------------------------+
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir
- Resistència química:     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies     - A l'acid làctic al 5%:  15
dies     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies     - A l'oli de cremar:  Cap modificació     - Al
xilol:  Cap modificació     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies     - A l'aigua:  15 dies
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     -
Totalment sec:  < 8 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als
detergents.
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
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- Al tacte:  < 20 min
- Totalment sec:  < 1 h
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o
corró.
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 30 min
- Totalment sec:  < 2 h
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.
ESMALT EPOXI:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 30 min
- Totalment sec:  < 10 h
Ha de tenir bona resistència al desgast.
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i
solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a
l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):
- Tracció:  >= 16 N/mm2
- Compressió:  >= 85 N/mm2
Resistència a la temperatura:  80°C
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     -
Totalment sec:  < 2 h
- Pes específic:  < 17 kN/m3
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Resistència al rentat (DIN 53778):     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica:
>= 1000 cicles     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE
DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA A LA CALÇ:
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada.
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA AL CIMENT:
Subministrament: En pols, en envasos adequats.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA,
PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
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- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Toxicitat i inflamabilitat
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Temps d'estabilitat de la barreja
- Temperatura mínima d'aplicació
- Temps d'assecatge
- Rendiment teòric en m/l
- Color
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les
dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02
26).
OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs
següents:     - Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)     -
Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)     - Pes específic UNE EN ISO 2811-1     - Capacitat
de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82)     - Capacitat de cobriment en sec INTA
16.02.61(2.58)     - Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats,
així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del
subministrament.
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les
condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos
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resultats estiguin d'acord a dites especificacions.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B8  REVESTIMENTS

B8A  MATERIALS PER A ENVERNISSATS I LASURS

B8A1-  VERNÍS DAMAR (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B8A1-EDP.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i
dissolvents
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb
additius modificadors de la brillantor
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles
o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades,
soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius
modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats
VERNÍS:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
VERNÍS GRAS:
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.
VERNÍS SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls,
pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 5 h     -
Totalment sec:  < 12 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats
VERNÍS DE POLIURETÀ:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls,
pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     -
Totalment sec:  < 10 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
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- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
+----------------------------------------------------------------------+
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦
+----------------------------------------------------------------------+
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48033):  Fins a 250°C
- Resistència química:     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies     - A l'acid làctic al 5%:  15
dies     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies     - A l'oli de cremar:  Cap modificació     - Al
xilol:  Cap modificació     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies     - A l'aigua:  15 dies
VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h
VERNÍS FENÒLIC:
Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h
VERNÍS D'UREA-FORMOL:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls,
pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 30 min      
- Totalment sec:  < 3 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Acabat, en el vernís
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les
dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
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de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi
a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:     - Temperatura d'inflamació INTA 160.232A     -
Índex d'anivellament INTA 160289     - Índex de despreniment INTA 160.288     - Temps
d'assecat INTA 160.229     - Envelliment accelerat INTA 160.605     - Adherència UNE EN ISO
2409
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix
lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin
satisfactoris.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B8  REVESTIMENTS

B8Z  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS

B8Z3-  DECAPANT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B8Z3-0P24.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur
de metilè amb dissolvents i altres additius
- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es compon
bàsicament de tensioactius aniònics i sabons.
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:
Dilució del 25 al 50%
Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat
pH (c.c.): 10,5
PINTURA DECAPANT:
Ha de ser d'evaporació ràpida.
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
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contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les
dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B8  REVESTIMENTS

B8Z  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS

B8ZA-  MALLA PER A ARMADURES D'ARREBOSSATS, ENGUIXATS I PINTATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B8ZA-0P1Q.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Malla de fibra de vidre revestida de PVC, utilitzada per a donar resistència a un revestiment
continu, principalment en punts de discontinuïtat del suport.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir una superfície neta i uniforme.
Ha de ser resistent als àlcalis dels morters.
Característiques físiques:
+-------------------------------------------------------------------+
¦Llum de  ¦  Pes   ¦ Gruix  ¦Resistència mitjana ¦Allargament fins  ¦
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¦la malla ¦ mínim  ¦        ¦    a tracció       ¦   trencament     ¦
¦  (mm)   ¦ (g/m2) ¦ (mm)   ¦     (daN/5 cm)     ¦                  ¦
¦---------¦--------¦--------¦--------------------¦------------------¦
¦ 1 x 1   ¦  84,4  ¦<= 0,2  ¦      >= 100        ¦    >= 2,5%       ¦
¦ 3 x 3   ¦  152   ¦<= 0,4  ¦      >= 165        ¦    >= 3,5%       ¦
¦ 4 x 3   ¦   85   ¦ <= 1   ¦      >= 90         ¦    >= 2,5%       ¦
¦ 6 x 4   ¦  123   ¦ <= 1   ¦      >= 110        ¦    >= 3,0%       ¦
¦10 x 10  ¦  145   ¦ <= 1   ¦      >= 135        ¦    >= 3,0%       ¦
¦ 4 x 4   ¦  180   ¦ <= 0,9 ¦      >= 150        ¦    >= 6,0%       ¦
¦10 x 10  ¦  217   ¦ <= 1   ¦      >= 200        ¦    >= 2,0%       ¦
¦ 6 x 5   ¦  484   ¦ <= 1   ¦      >= 645        ¦    >= 5,0%       ¦
¦ 4 x 4   ¦  730   ¦ <= 1   ¦      >= 445        ¦    >= 4,5%       ¦
+-------------------------------------------------------------------+
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles de llargària igual o superior a 30 m i d'amplària igual o superior
a 1 m.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, protegits del sol i la pluja.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li
demana, la documentació que acrediti aquest contingut.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS

B9C  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT CONGLOMERAT AMB
RESINA

B9C0-  BEURADA PER A PAVIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9C0-0HKK.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo.
S'han considerat els materials següents:
- Beurada blanca
- Beurada de color
- Suports de morter o de PVC
- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC
BEURADA:
Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics i
inorgànics, amb l'addició d'aigua en la proporció especificada.
Les beurades de color han de tenir pigments colorantes.
Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de la
mescla un cop elaborada.
La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el
paviment.
Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BEURADA:
Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte
contingut.
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BC  MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS

BC1  VIDRES PLANS

BC14-  VIDRE AÏLLANT DE DOS VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BC14-1MF9.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Vidre aïllant format per dues fulles que formen cambra estanca d'aire deshidratat, separades
mitjançant un intercalador metàl·lic amb producte dessecant a l'interior, amb segellat
perimetral de butil i cautxú de polisulfur.
S'han considerat els tipus següents:
- Vidres aïllants formats per dues fulles de vidre laminar
- Vidres aïllants formats per dues fulles de vidre laminar de seguretat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les
llunes no trempades, de paral·lelisme en les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions,
ratlles, esquerdes, etc.).
Els panells de vidre individuals constituents del vidre aïllant han de complir les seves
respectives normes:
- UNE-EN ISO 12543 parts 1 a 6
Màxima variació del gruix (respecte al gruix nominal declarat pel fabricant) per a les unitats
de vidre aïllant al llarg de la perifèria de la unitat (vidres flotats): Ha de complir
l'UNE-EN 1279 i UNE-EN ISO 12543-5.
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de
vitrificació, de recuita, inclusions gasoses, etc.).
Les qualitats òptica i visual de la unitat de vidre aïllant han de complir els requisits de la
norma UNE-EN 1279.
Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre acabat no serà més
llarg que el rectangle prescrit resultant de les dimensions nominals incrementades per la
tolerància dimensional, o menors que un rectangle prescrit reduït per la tolerància
dimensional. Els costats dels rectangles prescrits són paral·leles l'un amb l'altre i tenen un
centre comú. Els límits d'escaire seran també els rectangles prescrits.
Prestacions del segellat:
- Penetració de vapor d'humitat:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-2
- Adherència vidre-segellant:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4
- Adherència capa-segellant (vidres de capa): Ha de complir les especificacions de la norma
UNE-EN 1279-4 annex D
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i
contra les accions químiques (impressions i alteracions d'adherència entre els components del
vidre de seguretat, produïdes per la humitat).
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de
la vertical.
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre
travessers de fusta o d'un material protector.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la
DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1279-1:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 1:
Generalidades, tolerancias dimensionales y reglas para la descripción del sistema.
UNE-EN 1279-2:2003 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 2: Método de
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ensayo a largo plazo y requisitos en materia de penetración de humedad.
UNE-EN 1279-4:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 4: Métodos
de ensayo para las propiedades físicas de los sellados perimetrales.
UNE-EN 1279-5:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5:
Evaluación de la conformidad.
UNE-EN 1279-6:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 6: Control
de producción en fábrica y ensayos periódicos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1*, F. *
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple
productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves
modificacions), - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de
Nivell o Classe: productes considerats conformes sense necessitat d'assaig, - Productes per a
qualsevol ús excepte en usos de resistència al foc, reacció al foc, prestació al foc exterior,
antibala o antiexplosió, riscos de seguretat en ús i usos relacionats amb la conservació
d'energia i/o aïllament:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a usos
relacionats amb la conservació d'energia i/o atenuació acústica, - Productes per a usos
sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: productes que
requereixen assaig, - Productes per a usos lligats a riscos de ''seguretat en ús'' i sotmesos
a aquestes regulacions, - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de
Nivell o Classe: A1, A2, B, C, D, E:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes
per a ús en un conjunt envidrat que pretengui específicament proporcionar resistència al foc,
- Productes per a envidraments antibala o antiexplosió:      - Sistema 1: Declaració de
Prestacions
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret
1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent
informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema
de certificació 1)
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix
- Referència a la norma europea EN 1279-5
- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:     - Valors
presentats com designació normalitzada     - Valors declarats i quan procedeixi, nivell o
classe per a cada característica essencial:          - Resistència al foc          - Reacció
al foc          - Comportament davant del foc exterior          - Resistència a la bala         
  - Resistència a l'explosió          - Resistència a l'efracció (propietats de trencament i
resistència a l'atac)          - Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de
trencament segura i resistència a l'atac)          - Resistència mecànica (canvis bruscs de
temperatura)          - Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o
càrregues  imposades)          - Aïllament al soroll aeri directe          - Propietats
tèrmiques          - Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància)           
- Propietats de radiació (característiques de l'energia solar)     - Característiques a les
que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (NPD)
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li
demana, la documentació que acrediti aquest contingut.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi
a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:     - Pes     - Duresa al ratllat (Mohs)     - Factor
de transmissió lluminosa     - Coeficient de transmisió tèrmica     - Característiques
geomètriques: gruix de les llunes i cambra d'aire, planor, etc.     - En el cas de llunes
trempades:     - Resistència a l'impacte de la lluna trempada (CTE SU)     - Fragments
resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (CTE SU)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda
a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
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qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista,
sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B07  MORTERS DE COMPRA

B07F-  MORTER SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B07F-LOJE,B07F-0LT6,B07F-0LSZ.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça     - Morter
ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en
fàbrica armada:  >= M5     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i
40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat
del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats
corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les
especificacions de projecte.

   
____________________________________________________________________________
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P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS

P0  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES

P00  IMPLANTACIONS D'OBRA

P000-  AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE BASTIDA TUBULAR MUNTADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P000-000A.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels
mateixos el temps que estiguin muntats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Lloguer de bastida o pont penjant:
- Revisió periòdica per garantir la seva estabilitat i les condicions de seguretat
CONDICIONS GENERALS:
La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades
d'acord amb la norma UNE 76-502-90.
Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la
bastida. Han de ser horitzontals.
La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentació i les especificacions de la casa
subministradora.
Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les
empentes horitzontals previstes al càlcul sense deformacions ni danys.
Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s'ha de dipositar
material i de 80 cm en altre cas. L'amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm.
Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub superior a
1000 mm d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar de
la plataforma.
A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la
separació es igual o inferior a 30 cm, pot no estar col·locada la barana.
Han d'estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la
DT, per tal de garantir la seguretat a la zona d'influència de la bastida.
Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o
exterior, que compleixin les condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 "Disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo"
Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporció de forats )
correspongui amb els supòsits de càlcul.
La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament
senyalitzats i protegits.
Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus:
- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m
- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m
Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès
de pluges, neu o vent, cal revisar les condicions d'unió dels elements de la bastida.
Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir
que no hi hagin superfícies lliscants a les plataformes de treball.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència
de serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc.
No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu.
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat.
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense
arriostrar.
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els
arriostraments, fixacions i proteccions col·locats.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
BASTIDA TUBULAR:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.
UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales,
medidas, cargas de proyecto y requisitos de seguridad.
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UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y
puntales de entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos.
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de
suministro.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES

P12  IMPLANTACIONS D'OBRA

P121-  AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE BASTIDA TUBULAR MUNTADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P121-EKJZ.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels
mateixos el temps que estiguin muntats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Lloguer de bastida o pont penjant:
- Revisió periòdica per garantir la seva estabilitat i les condicions de seguretat
CONDICIONS GENERALS:
La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades
d'acord amb la norma UNE 76-502-90.
Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la
bastida. Han de ser horitzontals.
La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentació i les especificacions de la casa
subministradora.
Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les
empentes horitzontals previstes al càlcul sense deformacions ni danys.
Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s'ha de dipositar
material i de 80 cm en altre cas. L'amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm.
Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub superior a
1000 mm d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar de
la plataforma.
A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la
separació es igual o inferior a 30 cm, pot no estar col·locada la barana.
Han d'estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la
DT, per tal de garantir la seguretat a la zona d'influència de la bastida.
Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o
exterior, que compleixin les condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 "Disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo"
Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporció de forats )
correspongui amb els supòsits de càlcul.
La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament
senyalitzats i protegits.
Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus:
- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m
- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m
Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès
de pluges, neu o vent, cal revisar les condicions d'unió dels elements de la bastida.
Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir
que no hi hagin superfícies lliscants a les plataformes de treball.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència
de serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc.
No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu.
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat.
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense
arriostrar.
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els
arriostraments, fixacions i proteccions col·locats.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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BASTIDA TUBULAR:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.
UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales,
medidas, cargas de proyecto y requisitos de seguridad.
UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y
puntales de entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos.
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de
suministro.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES

P12  IMPLANTACIONS D'OBRA

P127-  MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P127-EKJO.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels
mateixos el temps que estiguin muntats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Muntatge i desmuntatge de bastida:
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals de la bastida
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament de la bastida
- Col·locació de les plataformes de treball
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització
- Desmuntatge i retirada de la bastida
CONDICIONS GENERALS:
La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades
d'acord amb la norma UNE 76-502-90.
Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la
bastida. Han de ser horitzontals.
La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentació i les especificacions de la casa
subministradora.
Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les
empentes horitzontals previstes al càlcul sense deformacions ni danys.
Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s'ha de dipositar
material i de 80 cm en altre cas. L'amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm.
Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub superior a
1000 mm d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar de
la plataforma.
A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la
separació es igual o inferior a 30 cm, pot no estar col·locada la barana.
Han d'estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la
DT, per tal de garantir la seguretat a la zona d'influència de la bastida.
Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o
exterior, que compleixin les condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 "Disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo"
Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporció de forats )
correspongui amb els supòsits de càlcul.
La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament
senyalitzats i protegits.
Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus:
- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m
- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m
Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès
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de pluges, neu o vent, cal revisar les condicions d'unió dels elements de la bastida.
Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir
que no hi hagin superfícies lliscants a les plataformes de treball.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència
de serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc.
No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu.
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat.
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense
arriostrar.
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els
arriostraments, fixacions i proteccions col·locats.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
BASTIDA TUBULAR:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.
UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales,
medidas, cargas de proyecto y requisitos de seguridad.
UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y
puntales de entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos.
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de
suministro.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P2142-  ARRENCADA I REPICAT DE REVESTIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2142-4RMJ.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o
horitzontals, amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior
reutilització.
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat
i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior,
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva
reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa
sobre camió o contenidor
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva
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posterior restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper
d'arròs, cola natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva
reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs, repicat o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.)
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i
l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:
m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES
O CELS RASOS:
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
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P21D  DESMUNTATGES D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS

P21DB-  DESMUNTATGE D'INSTAL·LACIONS DE PREVENCIÓ (D)
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P21DB-EDPJ.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d'elements
d'instal·lacions contra incendis i protecció.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Desmuntatge d'extintor i fixacions
- Desmuntatge de boca d'incendis
- Desmuntatge de detector o polsador d'incendis
- Desmuntatge de central de detecció d'incendis
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels
materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT,
descàrrega i classificació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats
per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a
muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues,
cistelles, etc.).
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element
elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i evitar danys a les construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i
l'alçària és <= 2 m.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el
trajecte.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra
sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas,
amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ

P2R2-  CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2R2-EU9P.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Classificació dels residus en obra
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit
especificat, d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 :
- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t
- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t
- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t
- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions
anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents:
- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen
substàncies perilloses)
- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen,
mercuri, PCB ni substàncies perilloses)
- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus
barrejats, que contenen substàncies perilloses)
Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderroc" de l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a
aquesta finalitat.
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que
continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista.
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí
final.
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual
de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació
solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestió de Residus
de Construcció i Enderrocs" de l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió
dels residus a Catalunya.
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ

P2R6-  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2R6-4I67.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de
construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavació no contaminats amb
altres residus d'enderroc, o terres contaminades.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT DINS DE LA OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús,
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència
d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el
interior del territorio del Estado.
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió
dels residus a Catalunya.
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ

P2RA-  DISPOSICIÓ DE RESIDUS EN INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2RA-EU6C.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi LER 170605.
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, amb codi
LER 170601
En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per
tal de rebre el tractament definitiu, d'acord amb l'especificat al Pla de treball i al Pla de
gestió de residus.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència
d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
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aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió
dels residus a Catalunya.
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
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P5  COBERTES

P51  TERRATS

P512-  ACABAT DE TERRAT AMB PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P512-EDPE.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de capa d'acabat per a terrats de diferents materials.
S'han considerat els tipus següents:
Acabat amb paviment fix:
- Paviment de rajola ceràmica col·locada amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Paviment de rajola ceràmica:
- Replanteig de l'especejament
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
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- Neteja del paviment
CONDICIONS GENERALS:
La capa d'acabat ha de ser resistent a la intempèrie en funció de les condicions ambientals
previstes.
Ha de tenir un pes suficient per tal de contrarestar la succió del vent.
El material ha de tenir una forma i dimensions compatibles amb el pendent.
Els junts de dilatació han de coincidir amb els junts de la coberta.
Han de quedar situats en el perímetre exterior i interior de la coberta i en la trobada amb
paraments verticals i elements passants.
El junt ha de quedar ple amb un material elàstic.
El segellat del junt, en el seu cas, ha de quedar enrasat amb la capa d'acabat de la coberta.
Amplària del junt:  >= 3 cm
PAVIMENT FIX:
Hi haurà junts de dilatació que han d'afectar a les peces, al morter i a la capa d'assentament
del paviment.
Dimensions màximes de la quadrícula entre junts de dilatació:
- Cobertes ventilades:  <= 5 m
- Cobertes no ventilades:  <= 7,5 m
PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA:
El paviment ha de quedar pla en els trams previstos.
Les peces han de quedar col·locades deixant junts entre elles. Aquests han de quedar plens de
morter.
Si es fa amb dos gruixos de rajola, aquests han d'anar col·locats a trencajunt. Els junts de
la capa superior han de quedar plens de morter.
Separació entre peces:  0,2 - 0,5 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor:  ± 5 mm/2 m
- Nivells:  ± 10 mm/total
- Alineació de les filades:  <= 5 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits,
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
S'han de disposar passadissos i zones de treball amb una capa de protecció d'un material apte
per a cobertes transitables amb la finalitat de facilitar el trànsit en la coberta per a
realitzar les operacions de manteniment i evitar el deteriorament del sistema.
Si es treballa sobre làmina asfàltica, la temperatura s'ha de mantenir entre 5°C i 25°C.
El replanteig exigeix l'aprovació de la DF.
PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA:
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.
S'han de col·locar a truc de maceta.
No s'ha de trepitjar el paviment fins al cap de 48 h d'haver-se col·locat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Preparació i neteja de la superfície d'assentament.
- Replanteig de nivells.
- Aportació de material, amb especial atenció a l'alçada d'abocada.
- Comprovació del gruix i les pendents.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
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P8  REVESTIMENTS

P81  ARREBOSSATS I ENGUIXATS

P811-  ARREBOSSAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P811-3FFL,P811-3FG9,P811-3FGA.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós
drenant, aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació
d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.
S'han considerat els tipus següents:
- Arrebossat esquerdejat
- Arrebossat a bona vista
- Arrebossat reglejat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Arrebossat esquerdejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
- Cura del morter
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Cura del morter
- Repassos i neteja final
ARREBOSSAT:
Ha de quedar ben adherit al suport.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser
suficient per tal que no s'esquerdi.
S'han de respectar els junts estructurals.
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat
no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni
fissures, forats o d'altres defectes.
Gruix de la capa:
- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm
- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm
- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm
Arrebossat reglejat:
- Distància entre mestres:  <= 150 cm
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:
- Planor:     - Acabat esquerdejat:  ± 10 mm     - Acabat a bona vista:  ± 5 mm     - Acabat
reglejat:  ± 3 mm
- Aplomat (parament vertical):     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta     - Acabat
reglejat:  ± 5 mm/planta
- Nivell (parament horitzontal):     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta     - Acabat
reglejat:  ± 5 mm/planta
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per
als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
ARREBOSSAT:
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin
l'execució del revestiment.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els
paraments.
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades
i als racons.
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Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments,
cantonades, racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben
aplomades.
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força
sobre els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els
paraments.
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o
s'hagi adormit.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ARREBOSSAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de
fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també  aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara
bastiments que s'hagin embrutat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Control d'execució de les mestres
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Repassos i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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P8  REVESTIMENTS

P81  ARREBOSSATS I ENGUIXATS

P81E-  REPARACIÓ D'ESQUERDA LINEAL A PARAMENT ARREBOSSAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P81E-EDPJ.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reparació de revestiments de paraments horitzontals o verticals, arrebossats o enguixats, amb
reposició del revestiment.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Reparació d'esquerda lineal en parament arrebossat, amb acabat arrebossat
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Repicat del revestiment existent amb mitjans manuals
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
- Neteja de la zona de treball
- Execució del revestiment en les capes previstes i cura del morter cada capa
- Interposició d'armadura amb malla de fibra de vidre, en el seu cas
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final
CONDICIONS GENERALS:
El revestiment ha de quedar ben adherit al suport.
S'han de respectar els junts estructurals.
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat
no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni
fissures, forats o d'altres defectes.
Gruix de la capa:
- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm
- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm
- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm
Arrebossat reglejat:
- Distància entre mestres:  <= 150 cm
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:
- Planor:     - Acabat esquerdejat:  ± 10 mm     - Acabat a bona vista:  ± 5 mm     - Acabat
reglejat:  ± 3 mm
- Aplomat (parament vertical):     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta     - Acabat
reglejat:  ± 5 mm/planta
- Nivell (parament horitzontal):     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta     - Acabat
reglejat:  ± 5 mm/planta
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de
condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer
una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es
compleix el plec de condicions de l'operació.
En el procés de repicat del parament s'ha d'evitar la formació de pols i molestar el mínim
possible als afectats.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits.
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin
l'execució del revestiment.
En el cas de la interposició d'una armadura, abans d'executar el revestiment cal comprovar que
la malla esta ben adherida al revestiment, forma una superfície plana i la seva extensió es la
que determina la DT.
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els
paraments.
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades
i als racons.
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments,
cantonades, racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben
aplomades.
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força
sobre els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els
paraments.
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o
s'hagi adormit.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
REPARACIÓ D'ESQUERDA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P8  REVESTIMENTS

P81  ARREBOSSATS I ENGUIXATS

P81F-  REPARACIÓ SUPERFICIAL DE PARAMENT ARREBOSSAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P81F-EDP0,P81F-EDP1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reparació de revestiments de paraments horitzontals o verticals, arrebossats o enguixats, amb
reposició del revestiment.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Reparació superficial de parament arrebossat, amb acabat arrebossat i pintat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Repicat del revestiment existent amb mitjans manuals
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
- Neteja de la zona de treball
- Execució del revestiment en les capes previstes i cura del morter cada capa
- Interposició d'armadura amb malla de fibra de vidre, en el seu cas
- Acabat de la superfície
- Aplicació de les capes de pintura, en el seu cas
- Repassos i neteja final
CONDICIONS GENERALS:
El revestiment ha de quedar ben adherit al suport.
S'han de respectar els junts estructurals.
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat
no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni
fissures, forats o d'altres defectes.
En el revestiment de pintura no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
Gruix de la capa:
- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm
- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm
- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm
Arrebossat reglejat:
- Distància entre mestres:  <= 150 cm
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:
- Planor:     - Acabat esquerdejat:  ± 10 mm     - Acabat a bona vista:  ± 5 mm     - Acabat
reglejat:  ± 3 mm
- Aplomat (parament vertical):     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta     - Acabat
reglejat:  ± 5 mm/planta
- Nivell (parament horitzontal):     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta     - Acabat
reglejat:  ± 5 mm/planta
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de
condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer
una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es
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compleix el plec de condicions de l'operació.
En el procés de repicat del parament s'ha d'evitar la formació de pols i molestar el mínim
possible als afectats.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits.
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin
l'execució del revestiment.
En el cas de la interposició d'una armadura, abans d'executar el revestiment cal comprovar que
la malla esta ben adherida al revestiment, forma una superfície plana i la seva extensió es la
que determina la DT.
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els
paraments.
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades
i als racons.
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments,
cantonades, racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben
aplomades.
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força
sobre els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els
paraments.
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o
s'hagi adormit.
ACABAT PINTAT:
No s'ha de treballar quan l'humitat relativa de l'aire es superior al 60%.
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les
instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha
de tenir una humitat inferior al 6% en pes.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
REPARACIÓ SUPERFICIAL O SANEJAMENT DE SÒCOL:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de
fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també  aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara
bastiments que s'hagin embrutat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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P8  REVESTIMENTS

P87  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PREPARACIÓ I NETEJA

P871-  ESCATAT I DECAPAT DE PINTURES I/O VERNISSOS EXISTENTS (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P871-EDPA,P871-EDPB,P871-ARF2.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tractaments superficials de reparació i neteja d'elements de fusta o d'acer, per a aplicar
posteriorment els recobriments d'acabat.
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:
- Escatat i decapat de pintures i/o vernissos sobre elements de fusta, amb decapant
- Neteja i preparació de suport de fusta, amb mitjans manuals
- Decapat de pintures i òxids sobre elements metàl·lics, amb decapant
- Decapat de pintures i òxids sobre elements metàl·lics, amb raig de sorra i desgreixat amb
alcohol
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Escatat i decapat amb producte decapant:
- Raspallat dels elements
- Aplicació del producte decapant en successives aplicacions
- Neteja de la zona de treball
Escatat i decapat amb raig de sorra:
- Protecció dels elements que no son objecte de la neteja
- Aplicació de raig de sorra
- Aplicació del producte desengreixant
- Neteja de la zona de treball
Neteja amb mitjans manuals:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Neteja de la zona de treball
CONDICIONS GENERALS:
La superfíce ha de quedar neta, sense greixos, òxid ni restes de materials adherits.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50
km/h.
S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar.
Si s'utilitza projecció de sorra s'han de protegir els elements que no s'han de tractar, i
s'ha de fer un sistema de recollida de la sorra projectada.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i l'autorització de la DF.
DECAPAT AMB PRODUCTE DECAPANT:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Si el producte s'aplica en vàries capes, no s'ha d'aplicar una capa si l'anterior no esta
completament seca.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
FUSTERIA:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície
envidrada de:
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix
ELEMENTS DE PROTECCIÓ:
m2 de superfície realment executada, segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NETEJA I PREPARACIÓ I PASSIVAT:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________
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P8  REVESTIMENTS

P87  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PREPARACIÓ I NETEJA

P874-  NETEJA DE SUPERFÍCIE AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P874-EDPD,P874-EDPE,P874-EDPT.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació de diferents sistemes de neteja sobre superfícies de materials
diversos. El sistema de neteja a utilitzar dependrà del tipus de material, del seu estat de
conservació i de la naturalesa de les substàncies que es vulguin eliminar.
S'han considerat els tipus de neteja següents:
- Sistemes a base d'aigua:     - Aigua nebulitzada     - Aigua a baixa pressió: de 2,5 a 3
atmosferes, (no s'ha d'aplicar en paraments murals d'interès històric-artístic)     - Vapor
d'aigua, (no s'ha d'aplicar en paraments murals d'interès històric-artístic)     - Apòsits
aquosos amb materials absorvents
- Sistemes a base de detergents o productes químics:     - Agents quelants en suspensió en un
gel     - Resines d'intercanvi iònic     - Apòsits amb dissolvents orgànics, surfactants o
agents quelants.
- Sistemes abrasius
- Sistemes manuals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a netejar
- Protecció dels elements que no son objecte de la neteja
- Execució de la neteja
Determinació del grau de dificultat d'intervenció en conservació-restauració a les unitats
d'obra on intervenen conservadors-restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:     - Degradació/fragilitat de l'element a tractar    
  - Dificultat/complexitat del tractament a realitzar     - Dificultat d'accés de l'element a
tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:     - Suma 0
a 3: Grau de dificultat baix     - Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà     - Suma 7 a 9: Grau
de dificultat alt
CONDICIONS GENERALS:
En el parament net no hi ha d'haver zones esquerdades, trencades, escantonades, tacades o amb
decoloracions. No ha de quedar alterada la textura superficial del parament.
La neteja en pedra ha de ser efectiva en l'eliminació de les substàncies nocives, ha de
restablir el transport d'aigua en fase de vapor, ha de facilitar l'absorció dels productes de
conservació en les successives etapes de tractament, no ha de produir un canvi de color, ni
s'ha de percebre cap canvi de rugositat de la superfície. No ha de deixar sals en la
superfície, ni produir cap substància nociva per a la futura conservació. Els mètodes han de
ser fàcils de controlar pel tècnic restaurador.
El parament, un cop net, ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50
km/h i sense pluja.
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
No s'han d'utilitzar sistemes de neteja amb mitjans humits quan hi hagi risc de gelada ni quan
hi hagi perill de migració de sals a la superfície o formació de taques.
S'han de fer anàlisis previs dels materials, escollint el sistema més convenient que deixi el
material net sense deteriorar immediata o posteriorment l'estructura interna del suport sobre
el que s'aplica.
Un cop escollit el sistema de neteja s'han de fer proves en les diferents zones de la façana
per veure l'efecte de la neteja sobre el material.
En els sistemes de neteja abrasius i en els que utilitzen aigua s'han de protegir els elements
més dèbils de la façana o els que no es netegen.
En els procediments amb raig de sorra el granulat utilitzat no ha de ser més fort que
l'element a netejar
S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i l'autorització de la DF.
Durant el procés de neteja s'han d'evitar els treballs que desprenguin pols a prop de l'àrea a
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netejar.
SISTEMES A BASE D'AIGUA:
S'ha de fer un segellat previ de tots els junts i fissures.
S'ha de recollir l'aigua de neteja cada 2 m d'alçària, per evitar el rentat excessiu de la
pedra inferior per escorriment.
Si la pedra està en mal estat pot ser necessària una preconsolidació prèvia a la neteja.
Per a la neteja de la pedra s'ha d'utilitzar aigua desionitzada. En cas d'utilitzar aigua de
l'aixeta s'han de fer anàlisis del contingut de clorurs, sulfats i nitrats.
La nebulització s'ha de practicar a temperatura ambient, l'aigua no ha d'exercir cap força
mecànica, ha d'actuar en fase de caiguda i no ha d'impactar directament sobre la superfície de
la pedra. No s'ha de practicar sobre pedres molt poroses o molt alterades.
NETEJA EN SUPERFICIES DE FUSTA EN RESTAURACIÓ:
S'han d'aplicar els productes de neteja suaument, amb cotó o brotxes de pèl suau, evitant el
contacte amb la pell per tractar-se de productes tòxics.
Quan s'utilitzin dissolvents, aquests s'aplicaran de forma gradual, segons el poder de
dissolució.
Es netejarà el parament en franjes horitzontals completes i de dalt a baix, incloent volades,
cornises i sortints.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
NETEJA AMB AGENTS QUÍMICS O MITJANS MECÀNICS, PREPARACIÓ DE LA SUPERFICIE, EXTRACCIÓ SALS
SOLUBLES O RASPATLLAT DE PARAMENT:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P8  REVESTIMENTS

P87  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PREPARACIÓ I NETEJA

P87F-  TRACTAMENTS CROMÀTICS DE PARAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P87F-EDPM,P87F-EDPN,P87F-EDPG.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura mineral al silicat sobre superfícies de
pedra, mitjançant diferents capes aplicades en obra, amb la finalitat d'aconseguir un efecte
de veladura o d'igualar les tonalitats de la pedra restaurada amb la pedra antiga o netejada.
Determinació del grau de dificultat d'intervenció en conservació-restauració a les unitats
d'obra on intervenen conservadors-restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:     - Degradació/fragilitat de l'element a tractar    
  - Dificultat/complexitat del tractament a realitzar     - Dificultat d'accés de l'element a
tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:     - Suma 0
a 3: Grau de dificultat baix     - Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà     - Suma 7 a 9: Grau
de dificultat alt
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:
- Tenyit reintegrador i/o veladura de paraments de pedra
- Tenyit reintegrador d'esquerdes
- Tenyit reintegrador de junts
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a tractar
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de producte necessàries
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les
instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
TRACTAMENTS CROMÀTICS DE PARAMENTS:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta
superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que
s'hagin embrutat.
PINTAT D'ESQUERDES:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P8  REVESTIMENTS

P8Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS

P8Z0-  ARMADURA PER A ARREBOSATS, ENGUIXATS I PINTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P8Z0-47LO.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació d'una malla de fibra de vidre revestida de PVC, utilitzada per a donar cohesió a
un revestiment continu, principalment en punts de discontinuïtat del suport.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig i preparació de la malla (retalls, cavalcaments, etc.)
- Estesa de la malla sobre el revestiment
CONDICIONS GENERALS:
La malla ha de quedar situada aproximadament al mig del gruix del revestiment.
Ha de cobrir tota la superfície per armar.
Ha de formar una superfície plana, sense bosses.
Ha de quedar ben adherida al revestiment.
Cavalcament entre armadures:  >= 12 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La malla s'ha de fixar per pressió sobre el revestiment fresc.
El procés d'aplicació ha de constar d'una primera capa de revestiment, col·locació de
l'armadura i a continuació la capa d'acabat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P9  FERMS I PAVIMENTS

P9Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS

P9Z6-  NETEJA I ENCERAT DE PAVIMENT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9Z6-EDPI.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Acabats superficials de paviments.
S'han considerat els acabats superficials següents:
- Neteja i encerat de paviment de ceràmica natural
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la neteja i encerat de paviments de ceràmica natural:
- Preparació i comprovació del paviment
- Aplicació del producte de neteja
- Raspallat de la superfície
- Aplicació de la cera en dues capes
CONDICIONS GENERALS:
A la superfície acabada no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
El color, la brillantor i la textura han de ser uniformes.
No hi ha d'haver taques de vernís en els paraments verticals i els altres elements en contacte
amb el paviment.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 30°C i la
humitat relativa de l'aire sigui superior al 60%. Si un cop realitzats els treballs es donen
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts
afectades.
Per a envernissar o encerar el paviment és necessari que estiguin col·locats tots aquells
elements que puguin afectar el procés d'aplicació.
S'ha d'aplicar sobre superfícies seques, netes i sense pols ni greix.
No s'ha d'admetre la utilització de procediments artificials d'assecatge.
S'ha de protegir la superfície fins que el vernís o la cera adquireixin la resistència química
adequada.
NETEJA I ENCERAT DE PAVIMENTS DE CERÀMICA:
S'han d'eliminar les taques, sals, eflorescències i fongs mitjançant l'aplicació d'àcid acètic
dissolt en aigua. Un cop efectuada aquesta operació s'ha de deixar secar la superfície i
netejar les incrustacions del paviment amb raspall d'arrels.
Les capes de cera s'han d'aplicar seguint les instruccions i dosificacions recomanades pel
fabricant.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

PA1  TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA
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PA1G-  RESTAURACIÓ DE TANCAMENT PRACTICABLE DE FUSTA AMB SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS
(D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PA1G-EDP1,PA1G-EDP2,PA1G-EDP3,PA1G-EDP4,PA1G-EDP5,PA1G-EDP6,PA1G-EDP8.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reparació d'elements de tancaments practicables de fusta.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Desmuntatge i muntatge de tancament practicable de fusta
- Desarmat d'elements de tancament practicable de fusta
- Restauració de tancament practicable de fusta
- Restauració i reposició de ferramenta
- Restauració de tancament practicable de fusta
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Desmuntatge i muntatge de tancament practicable de fusta:
- Preparació de la zona de treball
- Desmuntatge de l'element amb els mitjans adients
- Aplec dels elements desmuntats
- Restauració de l'element
- Muntatge de l'element, amb reblert de forats, reajustats i aplomat del conjunt
Desarmat d'elements de tancament practicable de fusta:
- Preparació de la zona de treball
- Desarmat de l'element amb els mitjans adients
- Aplec dels elements desmuntats que es recuperin
Restauració de tancament practicable de fusta:     - Preparació de la zona de treball     -
Desarmat, desenganxat i desclavat dels elements deteriorats     - Substitució dels elements
deteriorats     - Restauració de l'element
Restauració i reposició de ferramenta:     - Preparació de la zona de treball     -
Reparacions mecàniques de la ferramenta     - Revisió de les subjeccions     - Restauració de
la ferramenta     - Desmuntatge de la ferramenta deteriorada     - Reposició de l'element
deteriorat     - Comprovacions mecàniques de funcionament
CONDICIONS GENERALS:
Cada cop que s'interromp el procés d'execució, cal protegir la zona de treball que estigui
exposada a l'entrada d'aigua.
Un cop acabats els treballs, la zona de treball ha de quedar neta de restes de material.
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Si l'arrencada o desmuntatge només afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de malmetre el
forat d'obra de l'element que s'arrenca.
Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no s'afectarà
l'estabilitat de l'element estructural on estigui situada, i es disposaran, en les obertures
que donin al buit, proteccions provisionals.
Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus.
Els vidres, en el seu cas, s'han de desmuntar sense trossejar-los per tal que no puguin
produir talls o lesions.
Els treballs s'han de realitzar amb les precaucions necessàries per tal de no malmetre la
resta de components de la fusteria.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega
d'elements.
Si es desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha de quedar
envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, situada a una distància de l'edifici i de la bastida >1.5
m i convenientment senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que
sobresurti de la façana una distància >2m.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable
que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
RESTAURACIÓ DE FUSTERIES:
La substitució dels elements deteriorats es realitzarà amb encaixos similars als originals.
TRACTAMENT CURATIU O TRACTAMENT PREVENTIU D'ELEMENTS ESTRUCTURALS DE FUSTA AMB PRODUCTES
PROTECTORS DE LA FUSTA TIPUS (TP8) AMB MATERIES ACTIVES INSECTICIDES FUNGICIDES:
El personal que faci l'aplicació ha d'estar qualificat per la manipulació dels productes
utilitzats.

REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES DEL MUSEU CAN TINTURÉ
ESPLUGUES DE LLOBREGAT 08950
GENER 2026

 Pàgina:    61

271



A la sala on es faci l'aplicació no hi ha d'haver altra personal que els aplicadors.
Una vegada finalitzada l'aplicació la zona tractada s'ha d'aïllar durant el temps que indiqui
l'aplicador.
En cas que es produeixin restes de fusta tractada, caldrà preveure la seva retirada com a
producte perillós.
En possibles operacions de neteja posteriors al tractament, cal evitar l'ús de productes que
puguin produir vapors que afectin a les àrees tractades
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
DESARMAT O RESTAURACIÓ DE TANCAMENT PRACTICABLE DE FUSTA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________
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