

MEMORIA

Assumpte: CONTRACTE MIXT D'OBRA I SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU, LA DIRECCIÓ D'OBRA, LA DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ D'OBRA, LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I LA CERTIFICACIÓ DE LES OBRES DE LES OBRES D'UN PUMPTRACK AL MUNICIPI D'ALP

Memòria a efectes del que disposen els articles 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic; 73.2 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP) i 35 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Primer. Motivació de la necessitat i idoneïtat del contracte

La present contractació atén la satisfacció d'una necessitat de caràcter local, com és la construcció d'un Pumptrack, per oferir la pràctica d'aquest esport a la població d'Alp en l'exercici de les competències i funcions que sobre aquesta matèria l'atribueixen al municipi els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

Les actuacions descrites són especialment interessants al trobar-se situades al nucli de població de La Molina, amb una gran implantació d'activitats esportives i de segona residència.

Segon. Objecte

45212211-8 -Treballs de construcció de pistes de patinatge.

71200000-0 -Serveis d'arquitectura i serveis connexos

Tercer. Valor Estimat del contracte

Valor estimat: 62.030,00 €

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 62.030,00 €

IVA 21%: 13.026,30 €

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 75.056,30 €

Quart. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera

La partida d'aquest contracte és 1532.21003. La quantitat corresponent a aquesta licitació es troba consignada i correspon als recursos ordinaris del pressupost.

Cinquè. Justificació del procediment

Per les característiques del contracte s'opta pel procediment obert i la tramitació ordinària.

Sisè. Qualificació del contracte



Ajuntament d'Alp

La Molina - Masella
(La Cerdanya)

El contracte és de naturalesa administrativa ja que s'emmarca dins l'article 25 de la LCSP i la seva idoneïtat es justifica per tractar-se de la realització d'un servei i d'una obra de competència municipal.

Setè. Anàlisi d'execució per lots

Lots: no procedeix la divisió en lots de l'objecte del present contracte, tal i com s'assenyala en l'informe del responsable d'Arquitectura i Projectes que forma part de l'expedient de contractació, atesa la seva consideració com una sola activitat funcional, tal com indica la naturalesa mixta del contracte.

Vuitè. Durada

- Redacció del projecte – 2 mesos.



Ajuntament d'Alp

La Molina - Masella
(La Cerdanya)

- Execució de les obres – 5 mesos

Novè. Quadre de característiques del PCAP

Els aspectes més rellevants i importants que regiran la contractació es contenen en el quadre de característiques present als plecs administratius

Signat electrònicament