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DIRECCIÓ DE SERVEIS DE PREVENCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE 

REDACCIÓ D’UNA MEMÒRIA VALORADA PER A UNA ACTUACIÓ DE 

REMODELACIÓ TOPOGRÀFICA I FEINES COMPLEMENTÀRIES EN EL 

DIPÒSIT CONTROLAT ELENA DE CERDANYOLA DEL VALLÈS.  

Exp. 900800/26 

OBJECTE 
 

El present Plec té com a finalitat descriure les condicions i els criteris tècnics generals que 

han de servir de base per a la redacció d’una memòria valorada encaminada a concretar 

treballs de remodelació topogràfica, millores del drenatge superficial i feines 

complementaries de millora tècnica del DC Elena de Cerdanyola del Vallès. 

 

INTRODUCCIÓ 

 
El DC Elena està tancat a l’entrada de residus des del desembre de 2011. 

 

L’any 2012, la superfície final del replè de residus del dipòsit, d’aproximadament 46.850 m2,  

va ser segellada mitjançant una estructura formada a base de l’estesa de capes de diferents 

materials, seguint les directrius del Decret 1/1997 de 7 de gener de disposició del rebuig dels 

residus en dipòsits controlats. Un cop estesa la capa de terres de regulació de 

l’assentament, de gruix variable, les capes col·locades de dalt a baix, amb un gruix total de 

2,5 m, son les següents: 

. 30 cm de terres adobades. 

. 1 a 4 m de terres de cobertura. 

. Geotèxtil de separació 

. 30 cm de restes ceràmiques (totxanes trencades) de drenatge d’aigües infiltrades. 

. Geotèxtil de separació. 

. 90 cm d’argila compactada d’impermeabilització 

. Geotèxtil de separació. 

. 30cm de grava granítica de drenatge de gasos. 

 

Des de l’any 2012 l’abocador està en fase de clausura i actualment és objecte dels controls 

periòdics que demana l’administració competent (ARC) i d’un programa de manteniment i 

control que aplica l’AMB.  
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A les gràfiques del l’apartat següent es poden observar els ritmes d’assentament de les fites 

de control, que mostren un pendent decreixent en el temps. Tanmateix, l’assentament 

acumulat ha generat una zona deprimida al voltant de la zona on el vas de l’abocador té 

major profunditat, de tal manera que quan es produeixen pluges importants l’aigua hi queda 

retinguda i marxa molt lentament. 

 

Per altra banda, aquest assentament del terreny ha anat generant escletxes entre les terres 

de cobertura i el canal perimetral de formigó de recollida d’aigües, de manera que aquesta 

intersecció es converteix en un potencial punt d’entrada d’aigua cap a l’interior del dipòsit, 

que contribueix a generació de lixiviats. 

 

Així, per tal de posar solució als aspectes comentats anteriorment és necessari redactar una 

memòria valorada que especifiqui el detall del moviment de terres necessari per controlar 

l’escorrentia de l’aigua superficial, plantejar solucions tècniques per millorar la 

impermeabilitat de les cunetes perimetrals, i tot aprofitant el desmuntatge parcial del camp 

de biogàs que aquestes feines impliquen, incloure elements tècnics que millorin el control de 

la desgasificació i l’extracció de lixiviats. 

 

SITUACIÓ ACTUAL DE L’ABOCADOR 

 
El plantejament d’aquest document tècnic requereix tenir en compte les condicions tècniques 

actuals del dipòsit controlat Elena que tot seguit es descriuen: 

 

Es disposa de 41 pous d’extracció de biogàs, quatre dels quals també serveixen per al 

bombament actiu de lixiviats. A la imatges de sota queda reflectida la situació dels pous: 
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El biogàs captat, uns 90 Nm3/h aprox., és conduït per us sistema de pous d’extracció que 

permet una sectorització del camp de biogàs. Aquesta possibilitat de sectorització pot facilitar 

la compatibilitat de l’extracció amb l’execució dels treballs que plantegi la memòria valorada.  

 

Pel que fa a l’extracció de lixiviats, aquesta es realitza a través de 4 bombes pneumàtiques 

submergides dins de pous de biogàs. Actualment aquestes bombes estan extraient entre 40 i 

60 m3 mensuals. Es fa notar la influència de la precipitació sobre aquestes extraccions, 

especialment en els pous que hi ha situats a la zona més deprimida que es destaca a la 

imatge següent: 

 

 

 
 

Per tant, és possible que en aquesta zona on l’assentament ha estat més acusat i on l’aigua 

hi queda entollada, pugui produir-se una certa infiltració a través de discontinuïtats en el 

segellat. També s’observa que en aquesta zona més baixa del dipòsit pot haver-hi infiltració 

d’aigua en el llarg de la línia d’intersecció entre la terra de cobertura i la canaleta de formigó 

de recollida d’aigües. 

 

A continuació es mostra la situació de les fites de control d’assentament i la gràfica del ritme 

d’aquests, que s’haurà de tenir en compte per definir la regularització topogràfica que es 

proposi. 
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             Fites de control topogràfic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

           Ritme dels assentaments 

 
Actualment tota la superfície de l’abocador està coberta de vegetació i disposa de camins 

interiors per facilitar el trànsit entre els diferents pous de biogàs. 
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Igualment, serà necessari tenir en compte la propera construcció de quatre pous mixtes 

(biogàs i lixiviats), que s’ubicaran segons la imatge de sota: 

 

 
 

Com a aproximació a la configuració topogràfica actual de la superfície de l’abocador, es 

facilitarà a l’adjudicatari el següent plànol en format dwg.: 
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ASPECTES A TENIR EN COMPTE A LA MEMÒRIA 

 
Fases de desenvolupament de la memòria: 

 

Identificació o diagnosi 

Identificar l’estat actual del dipòsit controlat Elena a partir de: 

. Informació tècnica que facilitaran els serveis tècnics de l’AMB a l’adjudicatari. 

Aquesta informació consistirà bàsicament en els informes de control i manteniment 

que prescriu el Decret 1/1997 de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels 

residus en dipòsits controlats. 

. Campanya de camp consistent en el reconeixement “in situ” i la realització de cales 

per caracteritzar l’estat de les capes de segellat a la zona que ha patit assentaments 

més acusats. 

 

Fites i objectius 

A partir de la situació observada, indicar els objectius que cal assolir amb l’execució de les 

obres definides a la memòria, ja que afectaran a elements claus de la gestió del dipòsit 

controlat.   

 

Feines i actuacions a treballar 

Es donarà la concreció tècnica necessària a nivell constructiu per assolir les fites indicades 

anteriorment, la qual cosa implica que la memòria ha de contemplar els següents punts: 

 

. Aixecament topogràfic de l’àmbit del DC Elena. 

. Remodelació topogràfica per evitar l’acumulació d’aigua i facilitar l’escorrentia 
superficial. Cal tenint en compte l’actual ritme dels assentaments del terreny. 

. Revisió la xarxa de cunetes i la seva capacitat hidràulica. 

. Millora de l’estanqueïtat dels punts d’intersecció entre la capa cobertora de terra i la 

cuneta perimetral.  

. Millora de l’estanqueïtat dels punts d’intersecció entre la capa cobertora de terra i els 

pous que la travessen les capes de clausura.  

. Millora de l’estat de conservació de la cuneta perimetral de formigó.  

. Esbrossada prèvia a les obres. 

. Aprofitament de la capa de terra vegetal on s’hagi d’afectar la cobertura vegetal. 

. Previsió de fases de desconnexió parcial/total de les canonades de lixiviats i biogàs. 

Compatibilitat amb la desgasificació i extracció de lixiviats. 

. Proposta d’instal·lació d’estacions de regulació de biogàs, reposició de canonades de 

transport de biogàs i lixiviats, i pous de condensats. 
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. Instal·lació i protecció de les conduccions d’aire comprimit per a les bombes 

neumàtiques d’extracció de lixiviats 

. Previsió zones de pas per a vehicles per facilitar les operacions de control i 

manteniment. 

. Automatització del funcionament de les bombes de lixiviats. 

. Protecció dels elements electromecànics exposats a danys per vandalisme o per 

efecte del senglar. 

. Planificació de l’ordre d’execució dels treballs proposats.  

. Consideracions sobre la gestió de residus. 

. Consideracions de seguretat i salut laboral. 

. Justificació de les condicions de no substancialitat de les modificacions proposades. 

. Incloure tots el plànols amb el detall necessari per poder executar els treballs amb la 

precisió necessària. 

. Pressupost TCQ 

 

Documents que ha d’incloure la memòria valorada: 

Juntament amb les consideracions anteriors i amb la descripció tècnica dels treballs 

proposats, la memòria haurà de contenir els annexes següents: 

. Plànols de detall de les actuacions a realitzar. 

. Pressupost en format TCQ. 

. Cronograma d’execució dels treballs. 

. Consideracions sobre la gestió de residus. 

. Consideracions de seguretat i salut laboral. 

 

 

ENTREGA DE LA MEMÒRIA 

Les fases de desenvolupament d’aquest servei seran les següents: 

 

Transcorreguts trenta dies d’ençà de l’adjudicació del servei, l’empresa haurà de presentar 

un document que contingui la Identificació o diagnosi de la situació actual i en base a 

aquesta, una relació de les fites i objectius en els que es centrarà la memòria.  Aquest 

document es presentarà presencialment als tècnics de l’AMB en una reunió que es realitzarà 

a les oficines d’aquesta administració. 

 

Transcorreguts trenta dies de la reunió anterior, l’empresa presentarà un esborrant de la 

memòria que es presentarà en una nova reunió a les oficines de l’AMB.  

 

Transcorreguts quinze dies d’aquesta darrera reunió, l’empresa haurà de presentar la versió 

definitiva de la memòria amb tots els annexos que ha de contenir conforme l’apartat anterior. 

L’entrega de la memòria es farà digitalment a través del registre general de l’AMB. 
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Per tant, la durada total del servei serà de 2,5 mesos 
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