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M0. DADES GENERALS 

 

M0.1. Identificació del document 

- TÍTOL: PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DEL COBRIMENT DE LA 
PISCINA DEL  CENTRE  D’INVESTIGACIÓ  DE  ROBÒTICA  SUBMARINA  DE  LA  
UNIVERSITAT  DE  GIRONA. 

- OBJECTE DE L’ENCÀRREC: Rehabilitació. 

- EMPLAÇAMENT: Carrer Pic de Peguera 13 del Parc Científic i Tecnològic de La Creueta. 

- MUNICIPI: Girona, C.P. 17003. 

- COMARCA: Gironès (Girona). 

- REFERÈNCIA CADASTRAL: 6646901DG8466D0001HX. 

 

M0.2. Agents 

M0.2.1. Peticionari 

- NOM: UNIVERSITAT DE GIRONA 

- NIF: Q6750002E. 

- ADREÇA: Plaça de Sant Domènech  3, 17004 Girona. 

 

M0.2.2. Tècnic redactor 

- NOM I COGNOMS: Jaume Farrés i Ramos. 

- TITULACIÓ: Enginyer industrial. 

- COL·LEGI: Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. 

- NÚM. COL·LEGIAT: 12711. 

- N.I.F.: 40348214G. 

- TELÈFON: 620 040 244. 

 

 

M0.3. Relació de documents complementaris 

 

- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

- ESTUDI DE RESIDUS 

- PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT  
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M1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

M1.1. Informació prèvia 

M1.1.1. Antecedents i condicionants de partida 

Les  instal·lacions  del  Centre  d’Investigació  de  Robòtica  Submarina  (CIRS) dins  del  Parc  
Científic  i  Tecnològic  de  La  Creueta  estan  ubicades  en  un  complex  format  per  dos  edificis 
i una zona exterior, coberta i tancada en tot el seu perímetre, en la qual s’hi ubica la piscina. El 
cobriment exterior de la piscina també conté l’edifici original, format  per  planta  baixa  i  planta  
soterrani,  dedicat  principalment  a  l’observació  del  comportament  dels  robots  dins  l’aigua i 
annex a l’esmentada piscina. L’altre edifici, annex al cobriment, consisteix en una nau de tipus 
prefabricat que allotja les oficines i el taller. 

Totes aquestes instal·lacions es van anar realitzant per fases, sent l’executada el 2010 la 
corresponent a les obres de cobriment de la piscina, que incloïen una coberta de policarbonat. 

Actualment els usuaris del centre han observat la necessitat de substituir la coberta de 
policarbonat degut tant al seu estat actual com a les seves prestacions, ja que en el temps 
transcorregut des de la seva instal·lació s’ha detectat un excés d’entrada de llum i un aïllament 
tèrmic insuficient. 

Pel que fa als condicionants de partida: 

El cobriment de la piscina del CIRS ja compta actualment amb coberta, formada per panells de 
policarbonat, que es pretén substituir. 

La coberta es troba a uns 6 metres d’alçada i queda sobre l’edifici d’observació i la piscina. 

L’estructura de coberta també serveix de suport per a una biga carril i per a les passeres de 
manteniment de la part superior. 

Pel que fa a les prestacions del projecte es compliran els requisits bàsics de qualitat establerts 
per la Llei d’Ordenació d’Edificació (LOE, Llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi 
Tècnic de l’Edificació (CTE, R.D. 314/2006). 

Igualment es donarà compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i 
municipal que li sigui d’aplicació. 

 

M1.1.2. Compliment de la Normativa Urbanística 

Segons  el  Pla  d’Ordenació  Urbana  de  la  ciutat  de  Girona, el CIRS s’ubica en la zona 
corresponent al Pla Especial La Creueta (article 265), per tant la seva ordenació és mitjançant Pla 
Especial (article 171). 

Pel que fa a la regulació de l’edificació i usos del sòl, el CIRS s’ubica en sòl corresponent a 
sistema d’equipaments docents (Clau Ed),  descrit  en  l’article  16  de  les  normes.  Segons  
aquest  article  “l’edificació  s’ajustarà  a  les  necessitats  funcionals  de  l’equipament,  al  
paisatge  i  en  general  a  les  condicions  ambientals  del  lloc”. 

Segons les Ordenances d’edificació del municipi de Girona, les obres contemplades en el present 
document es consideren sotmeses a règim de Comunicació Prèvia d’Obres (Article 5) i, 
concretament, queden incloses al Tipus 2 per tractar-se d’actuacions que no estan incloses dins 
els actes subjectes a llicència urbanística però atesa la seva complexitat requereixen de direcció 
facultativa i redacció de projecte. 

 

M1.1.3. Objecte del projecte 

L’encàrrec consisteix en la redacció del projecte executiu de les obres de substitució de la coberta 
del cobriment de la piscina del CIRS, i així definir amb detall les seves característiques i poder dur 
a terme la comunicació prèvia d’obres corresponent. 
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M1.2. Descripció del Projecte 

M1.2.1. Descripció de l’estat actual 

La coberta existent està formada per panells de policarbonat de 16 mm de gruix i modulats a 100 
cm d’amplada, amb un pendent del 2%. L’alçada lliure sota carener és de 6,14 m. Aquests 
panells estan fixats per mitjà de tapajunts d’alumini collats a l’estructura metàl·lica de coberta i, a 
les jàsseres, mitjançant perfils L-20.3, tal com es pot observar als plànols. 

L’estructura consisteix en perfils tubulars d’acer formant una retícula de 100x100 cm, amb suports 
primaris de tub d’acer de 140x100 mm i secundaris de 60x40 mm. Aquests perfils tubulars estan 
fixats a les bigues dels pòrtics de l’estructura principal de suport del cobriment, formats per 
jàsseres d’acer de perfil IPN-550 i pilars de perfil HEB-450. Es disposa de 5 pòrtics, separats 6 
metres entre ells, d’amplada total 18,50 m, de manera que es tenen 4 crugies de 18,50 x 6,00 m a 
dos pendents. L’amplada de 18,50 m inclou les canals de recollida d’aigua pluvial, de manera que 
l’amplada total dels panells de policarbonat és de 18,10 m. 

Així, doncs, la superfície neta de panells és de 434 m2. 

Pel que fa a remats i entregues, se’n disposa de planxa d’acer plegada en les trobades entre els 
panells de policarbonat i les jàsseres de coberta, així com al carener. 

 

M1.2.2. Descripció de les obres projectades 

La rehabilitació projectada contempla la substitució de la coberta actual de policarbonat per una 
de panell sandvitx amb aïllament, així com la substitució dels remats de planxa d’acer plegada de 
carener i d’entrega amb les jàsseres de coberta. 

La descripció detallada de les actuacions previstes i les seves característiques constructives es 
duu a terme a l’apartat de Memòria Constructiva del present document. 

 

M1.2.3. Descripció del programa funcional, usos i relació de superfícies 

Tot seguit es descriuen les principals característiques de les actuacions previstes. 

 

PROGRAMA FUNCIONAL 

El programa funcional preveu la rehabilitació de la coberta del cobriment del CIRS. 

No es preveu cap altra actuació que pugui modificar les característiques, distribució o superfícies 
de les instal·lacions actuals. 

 

JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

 COMPLIMENT DE PARÀMETRES URBANÍSTICS: 

No es modifica cap dels paràmetres urbanístics de l’edifici, al tractar‐se d’una rehabilitació de 
la coberta. 

 CRITERIS FUNCIONALS I COMPOSITIUS: 

S’ha projectat una actuació que permeti satisfer les necessitats dels usuaris de l’edifici pel 
que fa a materials, prestacions i característiques dels elements seleccionats. 

 CRITERIS CONSTRUCTIUS I D’INSTAL·LACIONS: 

Constructivament la rehabilitació es resoldrà amb panells de tipus sandvitx i claraboies o 
lluernes de policarbonat distribuïdes per tal de permetre certa entrada de llum natural. 

No es preveu modificar la instal·lació de recollida i evacuació d’aigua pluvial. 
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RELACIÓ DE SUPERFÍCIES 

Les actuacions projectades no contemplen la modificació de la distribució dels espais existents ni 
la formació de nous. 

 

M1.2.4. Pressupost d’Execució Material 

El Pressupost d’Execució Material per a la reforma projectada puja la quantitat de QUARANTA-
CINC MIL CENT SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (45.172,50 €). 

 

Girona, a maig de 2026. 

 

 

 

L’enginyer industrial 

Jaume Farrés i Ramos 

 

 

M1.3. Prestacions 

La rehabilitació projectada proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i 
habitabilitat que garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de 
la LOE, i que també donaran resposta a la resta de normativa d’aplicació. 

A continuació es defineixen els requisits generals a satisfer i que s’agrupen de la següent manera: 

 SEGURETAT: 

- En cas d’Incendi. 

 HABITABILITAT 

- Salubritat. 

En la Memòria Constructiva es defineixen els diferents sistemes i es concreten els seus requisits 
específics i prestacions de les solucions. 

 

M1.3.1. Seguretat en cas d’Incendi 

Les condicions de seguretat en cas d’incendi de l’edifici projectat compliran les exigències del DB 
SI del CTE. 

En el present projecte es destina un apartat específic per a la justificació del compliment de les 
exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi que es centren en la reacció al foc dels 
elements a instal·lar. 

 

M1.3.2. Salubritat 

 HS5 Evacuació d’aigües: 

Ja es disposa d’instal·lació de recollida i evacuació d’aigües pluvials, que es considera 
apropiada i no es pretén modificar. 
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M2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 

M2.1. Treballs previs 

Es dura a terme el desmuntatge i retirada dels elements existents, és a dir, els panells de 
policarbonat actuals i els seus elements de fixació (tapajunts d’alumini, perfils L-20.3, gomes de 
recolzament), així com els remats de planxa d’acer plegada de carener i en les trobades amb les 
jàsseres de coberta. 

  

M2.2. Sustentació 

No és necessària la realització de cap actuació pel que fa a sustentació. 

 

M2.3. Sistema Estructural 

No es contempla. No obstant es tenen en compte els paràmetres de càlcul tant de l’estructura 
com de la coberta actual pel que fa a la idoneïtat dels elements seleccionats. 

 

M2.4. Sistema envoltant i d’acabats exteriors 

El cobriment sobre el que es pretén actuar té la funció de protegir la zona exterior del CIRS, 
formada per la piscina i l’àrea que l’envolta, davant fenòmens atmosfèrics (pluja, neu, vent) i en 
paral·lel, pel que fa al tancament perimetral, proporcionar condicions de seguretat adequades. 

Així, doncs, pel fet de tractar-se d’una àrea de tipus exterior es pot considerar que les prestacions 
a complir són assimilables a les d’una zona porxada, de manera que no s’estima oportú haver de 
garantir les exigències bàsiques derivades del compliment dels Documents Bàsics del CTE pel 
que fa a protecció de la humitat, ja que s’hi tracta la protecció de l’interior dels edificis. Cal tenir 
present, a més, que la coberta actual es va concebre com a estanca, i així es pretén mantenir un 
cop substituïda, però el tancament perimetral (façanes) es va resoldre amb planxa microperforada 
que, per tant, no s’hi pot considerar. 

En qualsevol cas, els subsistemes que formen part de l’envoltant exterior i que s’identificaran amb 
un codi de referència que s’indicarà a l’apartat de plànols són els que es descriuen tot seguit. 

 

M2.4.1. Tancaments a l’exterior 

 

PART CEGA DE LA COBERTA 

 Codi CC1: tancament cec en contacte amb l’exterior a la coberta. Gruix total 3 cm. 

Composició Gruix (cm) 

Panell sandvitx de coberta format per una planxa exterior grecada d’acer 
galvanitzat lacat en color blanc de gruix mínim 0,50 mm i una planxa interior 
microperfilada d’acer galvanitzat lacat en color blanc de gruix mínim 0,50 mm, 
amb un farciment de poliuretà (PUR) de 30 mm de gruix, amb unions amb 
tapajunts, i reacció al foc de classe C-s2-d0 o superior, en peces d’amplada 
1.000 mm. 3,00 
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ENTRADA DE LLUM DE LA COBERTA 

 

 Codi LL1: entrada de llum en contacte amb l’exterior a la coberta. Gruix total 3 cm. 

Composició Gruix (cm) 

Lluerna de coberta formada per panell de policarbonat cel·lular translúcid amb 
tractament de protecció davant els raigs UV a la cara exterior per fixació amb 
tapajunts d’amplada útil 1.000 mm i reacció al foc de classe C-s2-d0 o superior. 3,00 
 

 

El muntatge de la nova coberta comportarà addicionalment la necessària col·locació de noves 
peces de remat de planxa d’acer galvanitzada i lacada de gruix mínim 0,60 mm. El color 
d’aquestes peces haurà de ser el mateix que el corresponent al lacat de les dues cares dels 
panells, blanc, amb la mateixa referència. Es preveuen les següents: 

- Remat 1: d’entrega amb les jàsseres. 

- Remat 2: de carener, troquelada. 

- Remat 3: frontal, troquelada, per a protecció del nucli del panell sandvitx a la franja inferior 
al trobament amb la canal de recollida d’aigües pluvials. 

- Remat 4: al voltant dels forats habilitats per a l’accés a través de les escales de gat. 

 

 

M2.5. Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors 

 

M2.5.1. Compartimentació interior vertical 

No es contempla. 

 

M2.5.2. Compartimentació interior horitzontal 

No es contempla. 

 

 

M2.6. Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 

No es contempla. 

 

M2.7. Equipament 

No es contempla. 
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M3. COMPLIMENT DEL CTE 

 

M3.1. Document DB SI / Seguretat en cas d’incendi 

L’objectiu del requisit bàsic “Seguretat en cas d’incendi” consisteix en reduir a límits acceptables 
el risc que els usuaris d’un edifici pateixin danys derivats d’un incendi d’origen accidental, com a 
conseqüència de les característiques del seu projecte, construcció, ús i manteniment. 

 

M3.1.1. DB SI-1: Propagació interior 

 

Reacció al foc dels elements constructius 

Tot i tractar-se d’una zona porxada exterior, pel fet que és habitable, es tenen en compte les 
exigències pel que fa a classe de reacció al foc dels elements constructius, segons la taula 4.1 del 
DB SI-1, resultant: 

- Parets i sostres: C-s2-d0. 

Per tant la reacció al foc dels elements a instal·lar, tant del panell sandvitx com del policarbonat, 
serà de classe C-s2-d0 o superior. 

 

 

M3.2. Document DB HS / Salubritat 

L’objectiu del requisit bàsic “Higiene, salut i protecció del medi ambient” consisteix a reduir a 
límits acceptables el risc que els usuaris d’un edifici pateixin molèsties o malalties, així com el del 
deteriorament dels propis edificis o del medi que els envolta per motius del seu projecte, 
construcció, ús i manteniment. 

 

M3.2.1. DB HS-5: Evacuació d’aigües 

Exigència bàsica: els edificis disposaran dels mitjans adequats per tal d’evacuar les aigües 
residuals que s’hi generin de forma independent o conjunta amb l’aigua procedent de les 
precipitacions atmosfèriques i les escorrenties. 

Tal com s’ha indicat anteriorment, ja es disposa d’instal·lació de recollida i evacuació d’aigües 
pluvials, que es considera apropiada i no es pretén modificar. 
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M4. NORMATIVA APLICABLE 

Tot seguit s’especifica la relació de la normativa d'edificació d'aplicació que s'ha tingut en compte 
en el desenvolupament del projecte. 

 

ASPECTES GENERALS 

 Ley de Ordenación de la Edificación, LOE 

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99), modificació: Ley 52/2002 (BOE 31/12/02). Modificada pels 
Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105. 

 Código Técnico de la Edificación, CTE 

R.D. 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per R.D. 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/04/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/01/2008). R.D. 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en 
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11/03/10).  

 Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

R.D. 1630/1992 modificat pel R.D. 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i 
sistemes). 

 Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D. 462/1971 (BOE: 24/03/71) modificat pel R.D. 129/85 (BOE: 7/02/85). 

 Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O. 9/6/1971 (BOE: 17/06/71) correcció d’errors (BOE: 6/07/71) modificada per l’O. 14/6/71 
(BOE: 24/07/91). 

 Libro de Ordenes y visitas 

D. 461/1997, de 11 de març. 

 Certificado final de dirección de obras 

D. 462/1971 (BOE: 24/3/71). 

 

 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT EN L’EDIFICACIÓ 

 

Seguretat en cas d’incendi 

 CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

 CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 

R.D. 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per R.D. 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/04/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/01/2008). R.D. 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en 
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11/03/10). 

 

Salubritat 

 CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS 

 CTE DB HS Document Bàsic Salubritat 

HS 5 Evacuació d’aigües 
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R.D. 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per R.D. 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/04/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/01/2008). R.D. 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en 
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11/03/10). 

 

 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

 

Sistemes constructius 

 CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

R.D. 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per R.D. 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/04/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/01/2008). R.D. 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en 
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11/03/10). 

 Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les 
seves propietats de reacció i resistència davant el foc 

R.D. 842/2013 (BOE 23/11/2013). 

 

Sistemes de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Evacuació 

 CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

R.D. 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per R.D. 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/04/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/01/2008). R.D. 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en 
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11/03/10). 

 

Control de qualitat 

 Código Técnico de la Edificación, CTE 

R.D. 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per R.D. 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/04/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/01/2008). R.D. 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en 
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11/03/10). 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

 Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

R.D. 105/2008 (BOE: 13/02/2008). 

 Residuos 

Ley 6/1993, de 15 juliol , modificada per la Ley 15/2003, de 13 de juny i per la Ley 16/2003, de 
13 de juny. 

 Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O. MAM/304/2002, de 8 febrer. 
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 Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 

D. 89/2010 (DOGC:06/07/2010). 

 

NORMATIVA MUNICIPAL 

 Pla general d’ordenació urbana de Girona 

 Ordenances d’edificació. Text Refós i modificació de les ordenances d’edificació de Girona. 

 Ordenances Municipals de Girona 
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1. Plec de clàusules administratives 
 

1.1. Disposicions generals 
 

Article 1. Objecte del Plec de Condicions 
El present Plec de Condicions, com a part del PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ DE LA 
COBERTA DEL COBRIMENT DE LA PISCINA DEL  CENTRE  D’INVESTIGACIÓ  DE  ROBÒTICA  
SUBMARINA  DE  LA  UNIVERSITAT  DE  GIRONA (Revisió Maig 2026), té per finalitat regular l’execució 
de les obres fixant els nivells tècnics i la qualitat exigibles, precisant les intervencions que corresponen, 
segons el contracte, als diferents agents de l’edificació, així com les relacions entre tots ells i les seves 
corresponents obligacions per al compliment del contracte d’obra. 

 

Article 2. Documents que defineixen les obres 

Les obres són definides pel Plec de Condicions i pels documents constitutius del projecte: Memòria, 
Plànols, Amidaments i Pressupost. 
Són documents contractuals els documents de Plànols, Plec de Condicions i Pressupost, que s’inclouen 
en el present Projecte. Les dades incloses en la Memòria tenen caràcter merament informatiu. 

Qualsevol canvi en el plantejament de les obres que impliqui un canvi substancial respecte d’allò 
projectat haurà de posar-se en coneixement de la Direcció d’Obra per tal que l’aprovi, si s’escau, i 
redacti el projecte reformat corresponent. 

 

Article 3. Compatibilitats i relació entre els diversos documents 

En cas de produir-se una contradicció o incompatibilitat entre els Plànols i el Plec de Condicions, 
prevaldrà el que prescriu el Plec de Condicions. 
El que estigui esmentat en els Plànols i ignorat en el Plec de Condicions i l’inrevés, haurà de ser executat 
com si estigués exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri de la Direcció d’Obra, la unitat 
d’obra estigui suficientment definida i tingui preu en el contracte. 

En cas d’existir contradiccions o omissions en els documents del projecte, el Contractista haurà de 
notificar-ho al Director d’Obra, i aquest decidirà. En cap cas, el Contractista podrà resoldre directament, 
sense l’autorització expressa del Director d’Obra. En qualsevol cas, les contradiccions, errors o 
omissions que siguin advertits en aquests documents pel Director d’Obra o pel Contractista hauran de 
quedar perfectament reflectits en l’Acta de comprovació del replanteig. 

 

Article 4. Documentació complementària 
Aquest Plec de Condicions es complementa amb les condicions econòmiques per a poder fixar un 
concurs o un Contracte d’Escriptura. 

Totes les unitats d’obra s’executaran d’acord amb les prescripcions indicades en la normativa de 
compliment obligatori per a aquest tipus d’edificacions, tant en l’àmbit nacional, autonòmic com 
municipal, i també aquelles que s’estableixin com obligatòries per a aquest projecte:  

 Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE) 

 Llei reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció 

 Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) 

 Control de qualitat de l'edificació. 
 Regulació de la subcontractació en el sector de la construcció 

 Llei de Prevenció de Riscos Laborals 

 Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció 

 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que 
impliquin riscos, en particular dorsolumbars, als treballadors 

 Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 

 Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball 
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 Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant el risc 
elèctric 

 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de 
protecció individual  

 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors dels equips de 
treball.  

 Protecció als treballadors dels riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball 

 Protecció de la salut i seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats o que puguin derivar-
se de l’exposició a vibracions mecàniques 

 Llei de Residus 

 
En cas de divergir entre elles, s’aplicaran les normatives més estrictes. 

 

 

1.2. Disposicions facultatives 
 

Epígraf I. Delimitació general de funcions tècniques 
 

Article 5. Delimitació de funcions dels agents que intervenen 
Els diferents agents que intervenen en el procés d’edificació (Promotor, Projectista, Constructor, Director 
d’Obra, Director de l’Execució de l’Obra, Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra, 
Entitats i Laboratoris de Control de Qualitat de l’Edificació) compliran amb les obligacions i les funcions 
que els assigna la Llei d’Ordenació de l’Edificació. 

 

Epígraf II. Drets i deures del Contractista 
 

Article 6. Inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades 

Les empreses que pretenguin ser contractades o subcontractades en les obres objecte d’aquest Plec de 
Condicions hauran d’estar inscrites en el Registre d’Empreses Acreditades (REA), i tenir la seva 
inscripció degudament renovada. 

 

Article 7. Verificació dels documents del Projecte 

Abans del començament de les obres, el Contractista indicarà per escrit que la documentació aportada li 
permet comprendre la totalitat de l’obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments 
corresponents. 

 

Article 8. Pla de Seguretat i Salut 

El Contractista, una vegada analitzat el Projecte d’execució que contingui, si s’escau, l’Estudi de 
Seguretat i Salut o bé l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, presentarà el Pla de Seguretat i Salut a l’obra, 
perquè l’aprovi el tècnic que assumeixi les funcions de Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l’Execució de l’Obra. 

 

Article 9. Programa de control de qualitat 
El Contractista tindrà a la seva disposició el programa de control de qualitat, si fos necessari per a l’obra, 
en el que s’especificaran les característiques i els requisits que hauran de complir els materials i unitats 
d’obra, i els criteris per a la recepció dels materials, segons estiguin avalats o no per segells o marques 
de qualitat, assajos, anàlisis i proves a realitzar, determinació de lots i altres paràmetres definits en el 
Projecte pel Projectista o en l’Obra pel Director de l’Execució de l’Obra. 
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Article 10. Oficina en l’obra 
Tenint en compte la importància de l’obra, no es considera necessari l’habilitació d’una oficina a l’obra. 
No obstant, en la mesura del possible es demanarà al Contractista l’habilitació d’un espai suficient per 
tal que es puguin desplegar i consultar els plànols. En tot cas, el Contractista tindrà sempre a disposició 
de la Direcció de l’Obra, si s’escau: 

 el Projecte d’execució complet, inclosos els complements que pugui redactar el Director d’Obra 
 la Llicència d’Obres 

 el Llibre d’Ordres i assistències 

 el Llibre d’Incidències 

 el Llibre de Subcontractació 

 el Pla de Seguretat i Salut 
 el Pla de control de qualitat 

 la normativa de seguretat i salut 

 la documentació de les assegurances subscrites pel Contractista 

 
Article 11. Representació del Contractista. Cap d’Obra 

El Contractista ha de comunicar a la Propietat la persona designada com a representant seu a l’obra, el 
qual tindrà el caràcter de Cap d’Obra, que tindrà suficient nivell tècnic i dedicació plena. El Cap d’Obra 
tindrà facultats per a representar el Contractista i adoptar en tot moment les decisions que li 
corresponguin.  
Quan la importància de les obres ho aconselli, i així es consigni en el Plec de Clàusules Administratives, 
el representant del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mitjà, segons els casos. 

 

Article 12. Presència del Contractista en l’obra 
El Cap d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada 
legal de treball i acompanyarà el Director de l’Obra i al Director de l’Execució de l’Obra en les visites que 
facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a practicar els reconeixements que es considerin 
convenients i subministrant-los les dades necessàries per a la comprovació dels amidaments i de les 
liquidacions. 
El Cap d’Obra no podrà estar absent, sense el consentiment de la Direcció Facultativa, i haurà de 
notificar quina persona l’ha de representar en totes les funcions durant la seva absència. Quan no s’hagi 
efectuat la notificació anterior, es consideraran vàlides les notificacions que s’efectuïn a la persona de 
major categoria tècnica dependents del Contractista que intervinguin en les obres o, en absència d’elles, 
les dipositades en la residència, designada com oficial, del Contractista en els documents del projecte, 
fins i tot en absència o negativa de rebut per part dels dependents del Contractista. 

 

Article 13. Treballs no estipulats expressament 

És obligació del Contractista executar els treballs que calgui per a la correcta execució i aspecte de les 
obres, tot i que no estigui expressament determinat en els documents del Projecte, i sempre que ho 
disposi el Director d’Obra, dins dels límits de possibilitats que el pressupost habiliti per a cada unitat 
d’obra i tipus d’execució. 

En el cas que hi hagi manca d’especificació en el Plec de Condicions Particulars, s’entendrà que es 
requereix una modificació del Projecte amb consentiment exprés de la Propietat de qualsevol variació 
que suposi un increment de preus d’alguna unitat d’obra per sobre del 20% o del total del pressupost 
per sobre del 10%. 

 

Article 14. Obres accessòries  

Es consideren obres accessòries aquelles que, atesa la seva natura, no poden ser previstes amb tots els 
detalls, si no és a mesura que avança l’execució dels treballs. 
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Les obres accessòries s’aniran construint a mesura que es vagi coneixent la seva necessitat. Quan la 
seva importància ho exigeixi es construiran en base als projectes addicionals que es redactin. En els 
casos de menor importància es duran a terme conforme a la proposta que formuli el Director d’Obra. 

Les obres necessàries accessòries se subjectaran a les mateixes condicions que regeixen per a obres 
semblants en el contracte. 

 
Article 15. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 

La interpretació tècnica dels documents del Projecte correspon al Director d’Obra. El Contractista està 
obligat a sotmetre a aquest qualsevol dubte, aclariment o contradicció que sorgeixi durant l’execució de 
l’obra a causa del Projecte o de circumstàncies alienes, sempre amb anticipació suficient en funció de la 
importància de l’assumpte. El Contractista es farà responsable de qualsevol error de l’execució motivada 
per l’omissió d’aquesta obligació i conseqüentment haurà de refer, a càrrec seu, els treballs que 
corresponguin a la correcta interpretació del Projecte. 

Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels 
plànols, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al Contractista, el qual està 
obligat a tornar els originals o les còpies signant l’apartat d’assabentat, que figurarà al peu de totes les 
ordres, avisos o instruccions que rebi de la Direcció Facultativa. 

Qualsevol reclamació del Contractista en contra de les disposicions preses pels membres de la Direcció 
d’Obra s’haurà de dirigir, en el termini de 3 dies, contra qui l’hagi dictada, el qual haurà de donar al 
Contractista el corresponent justificant de recepció, si el Contractista així ho sol·licita. 
 

Article 16. Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa del projecte 

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions de la Direcció Facultativa, 
només podrà presentar-les, a través del Director d’Obra, davant la Propietat, si són d’ordre econòmic i 
d’acord amb les condicions estipulades en els plecs de condicions corresponents. 
Contra les disposicions d’ordre tècnic de la Direcció Facultativa no s’admetrà cap reclamació, podent 
salvar la seva responsabilitat el Contractista, si així ho estima oportú, mitjançant exposició raonada 
dirigida al Director d’Obra, el qual podrà limitar la seva resposta al justificant de recepció, que en tot cas 
serà obligatori per a aquest tipus de reclamacions. 

 
Article 17. Recusació pel Contractista del personal nomenat pel Director d’Obra 

El Contractista no podrà recusar al personal nomenat pel Director d’Obra, ni demanar que per part de la 
Propietat es designin a altres facultatius per als reconeixements i amidaments. 
Quan el Contractista es cregui perjudicat per la tasca d’aquest personal, procedirà segons allò establert 
en l’article precedent, però sense que per aquesta causa es puguin interrompre ni pertorbar la marxa 
dels treballs. 

 

Article 18. Personal de l’obra 
El Contractista destinarà a l’obra la quantitat de treballadors, de reconeguda aptitud i experiència, que 
calgui per al volum i tipologia dels treballs a executar. El Contractista haurà de complir amb els requisits 
de qualitat en l’ocupació per a les empreses contractistes i subcontractistes que s’indiquen en el Reial 
Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora 
de la Subcontractació en el Sector de la Construcció, modificada per la Llei 25/2009, de 22 de 
desembre. 
El fet d’’incomplir aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del 
personal segons la tipologia dels treballs, facultarà al Director de l’Obra a ordenar l’aturada de les obres 
sense cap dret a reclamació, fins que s’hagi solucionat la deficiència. 

 

Article 19. Faltes del personal de l’obra 
El Contractista està obligat a separar de l’obra aquell personal que, a criteri de la Direcció Facultativa, no 
compleixi amb les seves obligacions laborals, treballi defectuosament per manca de coneixements o 
actuï de mala fe. 
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Article 20. Subcontractistes 
El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres Contractistes, amb subjecció a allò 
estipulat en el Plec de Condicions particulars i a la Llei reguladora de la Subcontractació en el Sector de 
la Construcció, i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l’obra. 

 

Article 21. Subministrament dels materials 
El Contractista aportarà a l’obra tots els materials necessaris per a la construcció. La Propietat es reserva 
el dret de portar a l’obra aquells materials o unitats que cregui que beneficien la qualitat de l’obra 
contractada i amb preus d’acord o iguals als del pressupost acceptat. 

 

Article 22. Responsabilitats del Contractista 
El Contractista serà el responsable davant la Propietat dels actes i/o omissions de tots els empleats si 
són subcontractats, i dels agents i empleats d’aquests o qualsevol persona que realitzi algun dels 
treballs que hagi contractat. 
En conseqüència, el Contractista serà l’únic responsable i no tindrà dret a cap indemnització per 
l’augment de l’import que pugui ocasionar-li, ni per les maniobres equivocades que cometés durant la 
construcció. També serà responsable, davant dels tribunals dels accidents laborals, que per 
inexperiència o negligència es produïssin i s’atindrà a les disposicions de la Policia i a les lleis comunes 
sobre aquesta matèria. 
El Contractista ha d’estudiar i comparar amb cura els documents del contracte i ha d’advertir 
immediatament a la Direcció Facultativa de qualsevol error o omissió que hi hagi. A més, no realitzarà 
cap treball sense els corresponents plànols, especificacions o ordres concretes. 

El Contractista ha de portar a terme tots els treballs d’execució de l’obra, amb els millors coneixements, 
experiència, destresa i atenció. Ell assumeix tota la responsabilitat dels mitjans de construcció emprats, 
mètodes i tècniques seguides, seqüències i procediments usats i de la coordinació de totes les parts de 
l’obra. 

El Contractista té l’obligació de complir totes les ordres verbals o escrites que emeti la Direcció 
Facultativa. Si a criteri del Director d’Obra hi hagués alguna part de l’obra mal executada, el Contractista 
tindrà l’obligació d’enderrocar-la i fer-la de nou les vegades que siguin necessàries fins que 
aconsegueixi l’aprovació del Director d’Obra, sense que tingui dret a cap indemnització, fins i tot si les 
males condicions de les obres s’haguessin percebut després de la recepció. 

El Contractista complirà amb totes les lleis, ordenances, regulacions emanades de les Autoritats 
Públiques relacionades amb l’execució de l’obra i ho notificarà a la Direcció Facultativa. Si el Contractista 
observa que algun dels documents del contracte està en contradicció amb algun d’aquests aspectes, 
ho notificarà ràpidament a la Direcció Facultativa perquè procedeixi a la correcció. Si el Contractista 
executa algun treball bo i coneixent que aquest es contradiu amb les lleis, ordenances i regulacions, 
sense haver-ho notificat a la Direcció Facultativa, assumirà tota la responsabilitat i haurà de fer-se càrrec 
dels imports que se’n derivin. 

 
Article 23. Desperfectes en les propietats veïnes 

Si el Contractista ocasionés algun desperfecte a les propietats veïnes, haurà de restaurar-les i deixar-les 
en l’estat que tenien en el començament de l’obra, fent-se càrrec de l’import. 

El Contractista adoptarà totes les mesures que cregui necessàries per tal d’evitar caigudes d’operaris, 
despreniments d’eines i materials que puguin ferir o matar alguna persona o animal. 
 

 

Epígraf III. Responsabilitat civil dels agents que intervenen en el procés de l’edificació 
 
Article 24. Danys materials 

Les persones físiques o jurídiques que intervenen en el procés de l’edificació respondran davant la 
Propietat dels següents danys materials ocasionats en l’edifici dintre dels terminis indicats, comptats des 
de la data de recepció de l’obra, sense reserves o des de la solució d’aquestes: 
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 durant 10 anys, dels danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes que afectin als elements 
estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i l’estabilitat de l’edifici. 

 durant 3 anys, dels danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes dels elements 
constructius o de les instal·lacions que ocasionin l’incompliment dels requisits d’habitabilitat fixats en 
l’article 3 de la LOE. 

 durant 1 any, dels danys materials per vicis o defectes d’execució que afectin a elements d’acabat 
de les obres. 

 

Article 25. Responsabilitat civil 

La responsabilitat civil serà exigible en forma personal i individualitzada, tant per actes o omissions 
propis, com per actes o omissions de persones per les que s’hagi de respondre. 
No obstant això, quan es pugui individualitzar la causa dels danys materials o quedar degudament 
provada la concurrència de culpes sense que es pugui detallar el grau d’intervenció de cada agent en el 
dany produït, la responsabilitat s’exigirà solidàriament.  
Quan el projecte hagi estat contractat conjuntament amb més d’un Projectista, aquests mateixos 
respondran solidàriament. Els projectistes que contractin els càlculs, estudis, dictàmens o informes 
d’altres professionals seran directament responsables dels danys que puguin derivar-se de la seva 
insuficiència, incorrecció o inexactitud, sense perjudici de la repetició que poguessin exercir contra els 
seus autors. 
El Contractista respondrà directament dels danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes 
derivats de la imperícia, manca de capacitat professional o tècnica, negligència o incompliment de les 
obligacions atribuïdes al cap d’obra i a la resta de persones físiques o jurídiques que depenguin d’ell. 

Quan el Contractista subcontracti a altres persones físiques o jurídiques l’execució de determinades 
parts o instal·lacions de l’obra, serà directament responsable dels danys materials per vicis o defectes 
de la seva execució, sense perjudici de la repetició que es pugui produir. 
El Director d’Obra i el Director de l’Execució de l’Obra que signin el certificat final d’obra seran 
responsables de la veracitat i exactitud d’aquest document. 

Qui accepti la direcció d’una obra el Projecte de la qual no l’hagi elaborat ell mateix, assumirà les 
responsabilitats derivades de les omissions, deficiències o imperfeccions del projecte, sense perjudici 
de la repetició que li pogués correspondre davant el Projectista. 
Quan la Direcció d’Obra es contracti de manera conjunta a més d’un tècnic, tots ells respondran 
solidàriament sense perjudici de la distribució que entre ells correspongui. 

Les responsabilitats per danys no seran exigibles als agents que intervinguin en el procés de l’edificació, 
si es prova que van ser ocasionats de forma fortuïta, per força major, un acte d’un tercer o pel propi 
perjudicat pel dany. 

 

Epígraf IV. Règim i organització de les obres 
 

Article 26. Direcció 
La interpretació tècnica del Projecte correspon al Director d’Obra, a qui el Contractista ha d’obeir 
sempre. 

Tota l’obra executada que, a criteri del Director d’Obra sigui defectuosa o no estigui d’acord amb les 
condicions d’aquest Plec, serà enderrocada i reconstruïda pel Contractista sense que pugui servir-li 
l’excusa que el Director d’Obra hagi examinat la construcció ni que hagi estat abonada en liquidacions 
parcials. 

 

Article 27. Modificacions 
El Director d’Obra està facultat per a introduir modificacions, d’acord amb el seu criteri, durant la 
construcció de qualsevol unitat d’obra, sempre que es compleixin les condicions tècniques referides en 
el Projecte i de manera que no origini canvis en l’import total de l’obra. 
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El Contractista està obligat a realitzar les obres que se li encarreguin, resultants de modificacions del 
Projecte, tant si suposa un augment o una disminució o variació de l’import, sempre i quan aquest no 
alteri, per excés o per defecte, el 10% del valor contractat.  

 

Article 28. Llibre d’Ordres i Assistències 
El Contractista podrà disposar, a l’obra, d’un Llibre d’Ordres i Assistències en el qual s’anotaran totes 
aquelles ordres que la Direcció Facultativa cregui oportú donar-li a través del Cap de l’Obra o d’una 
persona responsable, sense perjudici de les que li lliurin per ofici quan calgui, sota de les quals signarà 
com a senyal d’estar-ne assabentat. 

En aquest Llibre d’Ordres i Assistències s’indicarà, quan procedeixi, els extrems següents: 
 les operacions administratives relatives a l’execució o a la regularització del contracte; notificacions 

de tota mena de documents (obres de servei, dissenys, modificacions, etc.). 

 els resultats dels assaigs realitzats per laboratori i les mesures realitzades a l’obra. 

 les recepcions dels materials. 
 les incidències de detalls que siguin d’interès des del punt de vista de la qualitat ulterior dels treballs, 

del càlcul de preus, del cost, de la duració real dels treballs, etc. 

 el desenvolupament de l’obra. 

 les incidències de l’obra susceptibles d’originar reclamacions per part del Contractista. 

El compliment de les ordres expressades en aquest Llibre és tan obligatori per al Contractista com les 
que figuren en el Plec de Condicions. 
 

Article 29. Llibre d’Incidències 

Sota la responsabilitat del tècnic que assumeixi les funcions de Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l’execució de les obres, existirà a l’obra un Llibre d’Incidències a disposició de la Direcció Facultativa, 
Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms, representants dels treballadors i persones o 
organismes competents en matèria de seguretat i salut en el treball, els quals podran realitzar 
anotacions en l’esmentat llibre. Efectuada qualsevol anotació, el Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l’execució o quan no sigui necessària la designació de Coordinador, la Direcció Facultativa, ho hauran 
de notificar al Contractista afectat i als representants dels seus treballadors. Si l’anotació es refereix a 
qualsevol incompliment de les advertències o observacions prèviament anotades, o bé si hi ha un risc 
greu i imminent per a la seguretat dels treballadors que obligui a aturar els treballs, es comunicarà a 
l’autoritat laboral competent en un termini de vint-i-quatre hores. 

 

Article 30. Llibre de Subcontractació 
El Contractista ha de disposar de Llibre de Subcontractació i conservar-lo a l’obra. En aquest llibre, el 
Contractista hi ha de reflectir, per ordre cronològic des del començament dels treballs, i amb anterioritat 
al començament d’aquests, totes i cadascuna de les subcontractacions realitzades en l’obra amb 
empreses subcontractistes i treballadors autònoms, amb la informació que fixa la Llei de la 
Subcontractació en el Sector de la Construcció. 
Cada nova subcontractació haurà de ser comunicada pel Subcontractista al Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l’execució de les obres i als representants dels treballadors de les diferents empreses que ja 
figurin en el Llibre de Subcontractació. 

 

Article 31. Accessos i entorn de l’obra 
El Contractista disposarà pel seu compte dels accessos a l’obra, el tancament d’aquesta i el seu 
manteniment durant l’execució de l’obra, podent exigir-ne la seva modificació o millora la Direcció 
Facultativa. 

 

Article 32. Replanteig 
El Contractista començarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant les referències principals 
que mantindrà com a base de posteriors replanteigs parcials. Totes les opcions i mitjans auxiliars que es 
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necessitin per als replanteigs aniran a compte del Contractista, la qual cosa no li donarà dret a cap 
reclamació. 

El Contractista sotmetrà el replanteig a l’aprovació de la Direcció Facultativa. Una vegada aquesta hagi 
donat el seu vist-i-plau, prepararà l’acta replanteig, la qual anirà acompanyada d’un plànol, i que haurà 
de ser aprovada per la Direcció d’Obra. És responsabilitat del Contractista l’omissió d’aquest tràmit. 
El Contractista es farà càrrec de les estaques, senyals i referències que es deixin en el terreny com a 
conseqüència del replanteig, responsabilitzant-se que ningú les sostregui o canviï de lloc, així com de 
reposar els senyals desapareguts. 

 

Article 33. Inici i ritme d’execució dels treballs 
El Contractista començarà les obres amb el termini fixat en el Plec de Condicions particulars, 
desenvolupant-les de la forma necessària per tal que els treballs s’executin dins dels terminis parcials 
fixats i, en conseqüència, l’execució total s’efectuï dins el termini exigit en el contracte. 

El Contractista ha de comunicar, obligatòriament i per escrit, a la Direcció d’Obra la data de 
començament dels treballs amb un mínim de 3 dies d’antelació. 
El Director d’Obra indicarà en el Llibre d’Ordres i Assistències els dies amb inclemència atmosfèrica o 
amb altres circumstàncies de força major que comporten un període d’inactivitat que pot afectar els 
terminis d’execució. L’incompliment per part del Contractista dels terminis parcials o finals, fixats en el 
programa d’obra, faculta a la Propietat l’aplicació de les penalitzacions previstes en el present Plec de 
Condicions. 
En el pla de treball per al Contractista es consignarà, a efectes del termini parcial, les unitats d’obra a 
realitzar dins de cada termini, valorades als preus del Projecte. Igualment hi constarà la maquinària i 
mitjans auxiliars que el Contractista es comprometi a utilitzar en l’execució dels treballs. Un cop aprovat 
el pla, aquesta maquinària serà adscrita de manera fixa i permanent a l’obra i no es podrà retirar sense 
l’autorització expressa de la Direcció Facultativa. El compromís de la presència d’aquesta maquinària no 
expira en l’execució de la unitat d’obra per a la que hagi estat necessària, sinó que finalitza al termini 
dels treballs. Per tant, és necessari sol·licitar la corresponent autorització per a retirar una màquina 
adscrita a l’obra malgrat que en aquest moment estigui inactiva o no es prevegi la seva utilització més 
endavant. 
De la mateixa manera, el Contractista haurà d’augmentar els mitjans auxiliars proposats i el personal 
tècnic sempre que el Director d’Obra comprovi que és necessari per al desenvolupament de les obres 
en el termini previst. Si en el transcurs dels treballs alguna màquina s’avariés, el Contractista té 
l’obligació de fer-la arranjar tot seguit o substituir-la per una altra d’anàlogues característiques. Les 
avaries mecàniques no suposaran pròrrogues ni demores en el compliment dels terminis establerts. 
 

Article 34. Ordre d’execució dels treballs 

La determinació de l’ordre dels treballs és facultat del Contractista, excepte en aquells casos en els que, 
per circumstàncies d’ordre tècnic, la Direcció d’Obra estimi convenient la seva variació. 

 
Article 35. Facilitats per a altres contractistes 

D’acord amb allò que resolgui la Direcció d’Obra, el Contractista general haurà de donar totes les 
facilitats raonables per a la realització dels treballs que li siguin encomanats a la resta de contractistes 
que intervinguin en l’obra. Tot això sense perjudici de les compensacions econòmiques que hi pugui 
haver entre contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d’energia o altres 
conceptes. En el cas de litigi, els contractistes acataran el que resolgui la Direcció d’Obra. 

 

Article 36. Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 

Quan sigui necessari ampliar el Projecte per motiu imprevist o per qualsevol accident, no s’interrompran 
els treballs sinó que es continuaran segons les instruccions donades pel Director d’Obra mentre es 
formula o tramita el projecte reformat. 

El Contractista està obligat a realitzar amb el seu personal i materials el que la Direcció d’Obra disposi 
per a estintolaments, apuntalaments, enderrocs, recalçats o qualsevol altra obra de caràcter urgent, 
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anticipant de moment aquest servei, l’import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o 
abonat directament, d’acord amb el que s’acordi. 

 

Article 37. Pròrroga per causa de força major 

Si per causa de força major o independent de la voluntat del Contractista, aquest no pogués començar 
les obres, hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li 
atorgarà una pròrroga proporcionada per al compliment del contracte, previ informe favorable del 
Director d’Obra. El Contractista haurà d’exposar, en escrit dirigit al Director d’Obra, la causa que 
impedeix l’execució dels treballs i el retard que comportaria en els terminis acordats, raonant 
degudament la pròrroga que sol·licita. 

 
Article 38. Responsabilitat de la Direcció d’Obra en el retard de l’execució de l’obra 

El Contractista no es podrà excusar de no haver complert els terminis d’execució estipulats, al·legant 
com a causa la manca de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, excepte si havent-ho demanat per 
escrit no se li haguessin proporcionat. 
 

Article 39. Condicions generals d’execució dels treballs 

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions d’aquest que hagin 
estat aprovades i a les ordres que, sota la seva responsabilitat i per escrit, hagin entregat al Contractista 
el Director d’Obra o el Director d’Execució de l’Obra, dintre de les limitacions pressupostàries i de 
conformitat amb allò especificat en l’article 13 (treballs no estipulats expressament). 

 

Article 40. Profunditat dels fonaments 

No es contempla a les obres projectades.  

 
Article 41. Mitjans auxiliars 

Aniran a compte del Contractista tots els mitjans i màquines auxiliars que siguin necessaris per a la 
correcta execució de l’obra, el manteniment d’un bon aspecte i per a evitar accidents previsibles en 
funció de l’estat de l’obra i d’acord amb la normativa de protecció laboral vigent. 

 
Article 42. Conservació de les obres 

És obligació del Contractista la conservació en perfecte estat de les unitats d’obra realitzades fins a la 
data de la recepció per part de la Propietat i corrent al seu càrrec les despeses que se’n derivin. 

 
Article 43. Documentació d’obres ocultes 

De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults al finalitzar l’execució, s’aixecaran plànols 
precisos per tal que quedin perfectament definits. Aquests documents es realitzaran per triplicat, 
entregant-ne un al Director d’Obra, un altre al Contractista i l’últim a la Propietat. Aquests plànols, que 
han d’estar suficientment afitats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar 
els amidaments. 

 

Article 44. Obres defectuoses 

La Direcció Facultativa podrà acceptar o rebutjar les unitats d’obra que no s’ajustin al que s’especifica 
en el Projecte o en el Plec de Condicions, ja sigui per una mala execució o per una deficient qualitat dels 
materials o aparells utilitzats. En el primer cas, tenint en compte les diferències, el Director d’Obra fixarà 
un preu just, que el Contractista està obligat a acceptar. En cas de rebuig, es reconstruirà a compte del 
Contractista la part mal executada sense que aquest fet sigui motiu de reclamació econòmica o 
d’ampliació del termini d’execució. 
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Article 45. Obres i vicis ocults 
Si el Director d’Obra tingués raons fonamentades per a creure en l’existència de vicis ocults de 
construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció, 
les demolicions que cregui necessàries per a reconèixer els treballs que suposi defectuosos.  

Les despeses de la demolició i de la reconstrucció que s’ocasionin seran a compte del Contractista, 
sempre que els vicis existeixin realment. En cas contrari, aquestes despeses aniran a càrrec del 
propietari. 

 

Article 46. Materials no utilitzables o defectuosos 

No es procedirà a la utilització i col·locació de materials i aparells sense que abans siguin examinats i 
acceptats pel Director de l’Execució de l’Obra, en els termes que prescriu el Plec de Condicions 
Tècniques Particulars.  

El Contractista haurà de disposar de les mostres i models necessaris, per a efectuar-hi les 
comprovacions, els assaigs o les proves preceptuades en el Plec de Condicions Tècniques Particulars.  
Quan els materials o aparells no fossin de la qualitat requerida o no estiguessin perfectament preparats, 
el Director d’Execució de l’Obra donarà l’ordre al Contractista perquè els reemplaci per altres que 
s’ajustin a les condicions requerides o, a falta d’aquests, a les ordres del Director d’Obra. 

 

Article 47. Despeses ocasionades per anàlisis, proves i assaigs 
Totes les despeses originades per les anàlisis, proves i assaigs de materials o elements que intervinguin 
en l’execució de les obres seran a càrrec del Contractista. 

Tot assaig que no hagi estat satisfactori o que no ofereixi prou garanties, s’haurà de repetir, amb càrrec 
al Contractista.  

 

Article 48. Neteja de les obres 
És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials 
sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les 
mesures i executar tots els treballs que siguin necessaris perquè l’obra tingui un bon aspecte. Si el 
Contractista no ho complís, la Propietat pot fer-ho a càrrec d’aquest. 

 
Article 49. Obres sense prescripcions 

En l’execució de treballs de les obres per als quals no existeixen prescripcions consignades 
explícitament en aquest Plec ni en la resta de documentació del Projecte, el Contractista s’atindrà, en 
primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de 
la bona construcció. 

 

 

Epígraf  V. Recepcions i liquidacions 
 
Article 50. Proves abans de la recepció 

Abans de tenir lloc la recepció, i sempre que sigui possible, se sotmetran totes les obres a proves de 
resistència, estabilitat i impermeabilitat d’acord amb el programa de la Direcció Facultativa. Els 
assentaments, accidents, avaries o danys que es produeixin en aquestes proves a causa d’una 
construcció deficient o per manca de precaució, seran a càrrec del Contractista, únic responsable de les 
mateixes. 

 

Article 51. Recepció de les obres 
La recepció de les obres tindrà lloc dins dels 30 dies següents a la data de finalització de les mateixes, 
acreditada en el certificat final d’obra.  

Per a procedir a la recepció de les obres serà necessària l’assistència del Propietari, de la Direcció 
Facultativa i del Contractista o el seu representant degudament autoritzat. Després de realitzar un 
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escrupolós reconeixement i si l’obra estigués d’acord amb les condicions d’aquest Plec, s’aixecarà un 
acta de recepció per duplicat, a la que s’adjuntaran els documents justificants de la liquidació final. Una 
de les actes quedarà en poder de la Propietat i l’altra s’entregarà al Contractista. 

Si les obres es troben en bon estat i han estat executades segons les condicions establertes, es 
consideraran rebudes sense reserves.  
Si les obres presenten defectes lleus i esmenables, es consideraran rebudes amb reserves. Aquest fet 
es farà constar explícitament en l’acta de recepció, en la que s’especificaran les instruccions del Director 
d’Obra al Contractista per a solucionar els defectes observats i es fixarà un termini per a esmenar-los. 
Una vegada vençut aquest termini, s’efectuarà un nou reconeixement en idèntiques condicions, amb la 
finalitat de procedir a la recepció de l’obra. Si en el nou reconeixement resultés que encara hi ha els 
defectes identificats prèviament, es declararà rescindida la contracta amb pèrdua de fiança, a no ser 
que la Propietat cregui oportú concedir un nou termini. 

 

Article 52. Documentació final 
El Director d’Obra, assistit pel Contractista i els tècnics que hagin intervingut en l’obra, redactarà la 
documentació final de les obres, que es facilitarà a la Propietat.  

La documentació final d’obra, d’acord amb el Codi Tècnic de l’Edificació, estarà constituïda per la 
documentació del seguiment de l’obra, la documentació de control de l’obra i el certificat final d’obra. 

Aquesta documentació final s’adjuntarà a l’acta de recepció, amb la relació identificativa dels agents que 
han intervingut durant el procés d’edificació, així com les instruccions d’ús i manteniment de l’edifici i les 
seves instal·lacions. Aquesta documentació constituirà el llibre de l’edifici.  

 

Article 53. Termini de garantia 

Des de la data en què es realitza la recepció de les obres, es comença a comptar el termini de garantia, 
que serà d’un any. Durant aquest període, el Contractista es farà càrrec de totes aquelles reparacions de 
desperfectes imputables a defectes i vicis ocults. 

 

Article 54. Conservació dels treballs durant el termini de garantia 

La conservació i vigilància de les obres durant el termini de garantia aniran a càrrec del Contractista, 
sense que aquesta circumstància faci modificar les altres obligacions i el termini de garantia. 
Si l’edifici fos ocupat o utilitzat abans de finalitzar el termini de garantia, aniran a càrrec de la Propietat 
les neteges i reparacions causades per l’ús i a càrrec del Contractista les reparacions per vicis d’obra o 
per defectes en les instal·lacions. 

 
Article 55. Conservació dels treballs amb contracta rescindida 

Si el contracte d’execució es rescindís, el Contractista està obligat a retirar, en el termini que es fixi en el 
Plec de Condicions particulars, tota la maquinària, material i mitjans auxiliars, a resoldre els 
subcontractes que tingués concertats i a deixar l’obra en condicions de ser represa per una altra 
empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran amb els tràmits fixats en aquest Plec de Condicions, 
moment en què començarà a comptar el termini de garantia.  

 

Article 56. Caràcter provisional de les liquidacions parcials 
Les liquidacions parcials són documents provisionals ja que estan subjectes a les certificacions i 
modificacions que resultin de la liquidació final, per la qual cosa no suposen l’aprovació ni recepció de 
les unitats d’obra que comprenen.  

La Propietat es reserva, en tot moment i especialment al fers efectives les liquidacions parcials, el dret a 
comprovar que el Contractista ha complert els compromisos referents al pagament de nòmines i 
materials invertits en l’obra. A tal efecte, el Contractista haurà de presentar els comprovants que se li 
exigeixin. 
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Article 57. Amidament definitiu dels treballs i liquidació provisional de l’obra 
Una vegada rebudes les obres, el Director d’Execució de l’Obra efectuarà el seu amidament definitiu, per 
a la qual cosa comptarà amb l’assistència del Contractista o del seu representant. S’estendrà la 
corresponent certificació per triplicat la qual, una vegada aprovada pel Director d’Obra, servirà perquè la 
Propietat aboni el saldo resultant, descomptant la quantitat retinguda en concepte de fiança.  

 
Article 58. Liquidació final 

Un cop acabades les obres, es realitzarà la liquidació final que inclourà l’import de les unitats d’obra 
realitzades i les que constitueixen modificacions del Projecte, sempre i quan hagin la seva execució i 
preus hagin estat aprovats prèviament per la Direcció d’Obra. El Contractista no tindrà dret a formular 
reclamacions per augments d’obra que no estiguessin autoritzats per escrit per la Propietat, amb el vist-
i-plau del Director d’Obra. 

 

Article 59. Liquidació en cas de rescissió 
En cas de rescissió del contracte, la liquidació es farà mitjançant un contracte liquidatari, que es 
redactarà d’acord amb les dues parts, i que inclourà l’import de les unitats d’obra realitzades fins a la 
data de rescissió. 

 

 

Epígraf VI. Facultats de la direcció d’obra 
 

Article 60. Facultats de la Direcció d’Obra 

A més de totes les facultats particulars, que corresponen al Director d’Obra i que s’han especificat en els 
articles anteriors, és missió específica seva efectuar la direcció i vigilància dels treballs que es realitzin en 
les obres, directament o per mitjà dels seus representants tècnics, els quals tindran autoritat tècnica 
legal, completa i indiscutible, fins i tot en allò no previst específicament en el present Plec de Condicions, 
sobre les persones i coses situades en l’obra i en relació amb els treballs que per a l’execució dels 
edificis i obres annexes es duguin a terme, podent fins i tot, però amb causa justificada, recusar al 
Contractista, si considera que adoptar aquesta resolució és útil i necessari per a la correcta marxa de 
l’obra.  
 

 

1.3. Disposicions econòmiques 
 

Epígraf I. Base fonamental 
 

Article 61. Base fonamental 

Com a base fonamental de les Disposicions Econòmiques del Plec de Condicions Administratives, 
s’estableix el principi que el Contractista ha de percebre l’import de tots els treballs executats, sempre 
que aquests s’hagin dut a terme d’acord al Projecte i condicions generals i particulars que regeixin la 
construcció de l’edifici i obra annexa contractada.  

 

 

Epígraf II. Garanties de compliment i fiança 
 

Article 62. Garanties 

El Director d’Obra podrà exigir al Contractista la presentació de referències d’altres entitats o persones 
per tal d’assabentar-se si aquest reuneix totes les condicions requerides per al correcte compliment del 
contracte. En el cas de ser sol·licitades, el Contractista haurà de presentar aquestes referències abans 
de la signatura del contracte.  
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Article 63. Fiança 
En cas que s’acordi l’exigència d’una fiança al Contractista per a garantir el compliment del contracte, 
s’establirà prèviament entre el Director de l’obra i el Contractista entre una de les següents: 

 dipòsit previ, en metàl·lic, valors o aval bancari, del 10% del pressupost de l’obra contractada. 

 descomptes del 10% aplicats sobre l’import de cada certificació abonada al Contractista. 
 dipòsit del 5% del pressupost de l’obra contractada, més deduccions del 5% aplicades a l’import de 

cada certificació abonada al Contractista. 

 

Article 64. Execució de treballs amb càrrec a la fiança 

Si el Contractista es negués a fer, per compte pròpia, els treballs necessaris per a enllestir l’obra en les 
condicions contractades, el Director de l’Obra, en nom i representació del Propietari, les manarà 
executar a un tercer o directament per a administració i abonarà el seu import amb la fiança dipositada, 
sense prejudici de les accions legals a que tingui dret el Propietari en el cas de que la fiança no cobrís 
l’import de les despeses efectuades en les unitats d’obra que no fossin admissibles. 

 
Article 65. Devolució de la fiança 

La fiança dipositada serà retornada al Contractista en un termini no superior a 15 dies, una vegada 
signada l’acta de recepció de l’obra, sempre i quan el Contractista acrediti que no existeix cap 
reclamació en contra seu per danys i perjudicis que siguin de la seva responsabilitat, per deutes de 
jornals o materials o per indemnitzacions derivades d’accidents ocorreguts en el treball o per altres 
causes. 

 

Article 66. Devolució de la fiança en el cas de que s’efectuïn recepcions parcials 

El Contractista tindrà dret a que se li retorni la part proporcional de la fiança si la Propietat, amb el vist-i-
plau del Director d’Obra, accedís a efectuar recepcions parcials de l’obra. 
 

 

Epígraf III. Preus i revisions 
 

Article 67. Despeses 
Anirà a compte del Contractista el pagament de les nòmines, materials i eines, i de totes les despeses 
que s’originin fins a la finalització i lliurament de les obres. 

No hi haurà cap alteració de la qualitat estipulada, en concepte d’ajustament de les obres, encara que 
durant la realització es produeixin modificacions dels preus dels materials o jornals, sempre que per 
disposició oficial no representi un excés superior al 5% de l’import de l’obra, pendent de realitzar 
aleshores. 

 

Article 68. Obres de millora o ampliació 
Si s’introduïssin millores en l’obra, sense augmentar la quantitat total del pressupost, el Contractista 
estarà obligat a executar-la amb la baixa proporcional. 

Si la modificació representés una ampliació o millora de les obres que fes canviar la quantitat del 
pressupost, el Contractista està obligat a executar-la amb la baixa proporcional. 

Si la modificació representés una ampliació o millora de les obres que fes canviar la quantitat del 
pressupost, el Contractista estarà obligat també a la seva execució, sempre que la valoració s’ordeni per 
escrit i vagi amb el vist-i-plau del Director de l’Obra. 

 

Article 69. Preus unitaris 
En els preus unitaris acordats s’inclouran els costos directes, els costos indirectes, les despeses 
generals i el benefici industrial. 
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Article 70. Preus contradictoris 
Si s’haguessin d’introduir noves unitats d’obra o canvis de qualitat en les unitats d’obra projectades o bé 
es produís algun cas excepcional o imprevist en què fos necessari la designació de preus contradictoris 
entre la Propietat i el Contractista, aquests preus els fixarà el Director d’Obra i hauran de ser acceptats 
pel Contractista. 
Si no hi hagués acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el Director d’Obra i el Contractista 
abans de començar l’execució dels treballs. Si no fos possible arribar a un acord, el Director d’Obra 
proposarà a la Propietat que adopti la resolució que cregui convenient, que podrà ser aprovatòria del 
preu exigit pel Contractista o bé, la segregació de l’obra o instal·lació nova, per a ser executada per 
administració o per un altre adjudicatari diferent. 

 
Article 71. Revisió de preus 

Quan les obres es contractin a compte i risc, no s’admetrà la revisió dels preus contractats. No obstant 
això, en períodes en el que hi hagi increments importants en els preus de les nòmines i les seves 
cargues socials, o en la dels materials i transports, s’admetrà que es puguin revisar els preus 
contractats. 

Tan bon punt tingui lloc qualsevol augment de preus, el Contractista pot sol·licitar al Propietari una 
revisió de preus a l’alça. Totes dues parts acordaran el nou preu unitari abans d’iniciar o de continuar 
l’execució de la unitat d’obra on intervingui l’element el preu en el mercat del qual ha augmentat, així 
com la data a partir de la qual s’aplicarà el preu revisat i elevat, per a la qual cosa es tindrà en compte, 
quan s’escaigui, l’aplec de materials d’obra, en el cas de que estiguessin totalment o parcial abonats per 
la Propietari. 

Si la Propietat o el Director d’Obra en el seu nom, no estigués d’acord amb els nous preus que el 
Contractista percep com a normals en el mercat, el Director d’Obra tindrà la facultat de proposar al 
Contractista, i aquest té l’obligació d’acceptar-los. 
Si es produeix una baixada de preus, el Director d’Obra concertarà entre Propietat i Contractista la baixa 
a realitzar en els preus unitaris vigents en l’obra, en equitat amb l'experimentada per a qualsevol dels 
elements constitutius de la unitat d’obra i la data en què començaran a regir els preus revisats. 

 

Article 72. Reclamacions d’augment de preus 
Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació, no 
podrà, sota pretext d’error i omissió, reclamar un augment dels preus fixats en el quadre corresponent 
del pressupost que serveix de base per a l’execució de les obres. 
Tampoc s’admetrà cap reclamació del Contractista fonamentada en indicacions que, sobre les obres, es 
facin en la Memòria, ja que aquest document no serveix de base a la Contractació.  

Les errors materials o aritmètics en les unitats d’obra o en el seu import, es corregiran en el moment en 
què s’observin, però no es tindran en compte a efectes de la rescissió del contracte, assenyalats en el 
Plec de Clàusules Administratives, sinó en el cas de que el Director d’Obra o el Contractista els 
haguessin fet notar dins del termini de quatre mesos comptats des de la data d’adjudicació. Les 
equivocacions materials no alteraran la baixa proporcional feta en la Contractació, respecte de l'import 
del pressupost que ha de servir de base a la mateixa, ja que aquesta baixa es fixarà sempre per la 
relació entre les xifres d’aquest pressupost, abans de les correccions i la quantitat ofertada. 

 

Article 73. Aplec de materials 
El Contractista queda obligat a executar els aplecs de materials o maquinària que la Propietat ordeni per 
escrit. 

Els materials aplegats, una vegada abonats per la Propietat, són propietat d’aquest, però el Contractista 
es responsabilitza de la seva custòdia i conservació. 
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Epígraf IV. Amidaments i valoracions dels treballs 
 

Article 74. Amidament de l’obra 

L’amidament de les obres concloses es farà segons el tipus d’unitat fixada en el corresponent 
pressupost. 

 
Article 75. Amidaments parcials i totals 

Els amidaments parcials es verificaran en presència del Contractista. 

Els amidaments finals es faran quan s’hagi enllestit l’obra, amb l’assistència del Contractista. 

Es redactarà una acta de verificació dels amidaments parcials i totals en què es farà constar la 
conformitat del Contractista o la del seu representant. En cas de disconformitat, el Contractista exposarà 
resumidament i amb reserva d’ampliar-les, les seves al·legacions. 

Els amidaments totals o parcials correspondran a les unitats d’obra completament enllestides, de 
manera que el Contractista no tindrà en compte les diferències que resultin entre les mesures reals i les 
del Projecte. 
 

Article 76. Elements compresos en el pressupost 

En fixar els preus de les diferents unitats d’obra en el Pressupost, s’ha tingut en compte l’import de tots 
els elements referits als mitjans auxiliars de la construcció, així com tota mena d’indemnitzacions, 
impostos, multes o pagaments que s’hagin de fer per a qualsevol concepte, amb els que es trobin 
gravats els materials o les obres per l’Estat, Comunitat Autònoma, Comarca o Municipi. Per aquest 
motiu, no s’abonarà al Contractista cap import al respecte. 

Els preus de cada unitat inclouen també tots els materials, accessoris i operacions necessàries per tal 
de deixar l’obra completament enllestida. 

 
Article 77. Valoració de les obres 

La valoració s’haurà d’obtenir aplicant a les diverses unitats d’obra el preu que tingués assignat en el 
Pressupost, afegint-hi els percentatges corresponents a imprevistos i al benefici industrial, i 
descomptant-hi el percentatge corresponent a la baixa de la subhasta feta pel Contractista. 

 
Article 78. Valoració d’obres incompletes 

Quan per rescissió o altres causes fos necessari valorar les obres incompletes, s’aplicaran els preus del 
pressupost, sense que es pugui pretendre fer la valoració de la unitat d’obra fraccionant-la de manera 
diferent a la prevista en el projecte. 
En cap cas el Contractista tindrà dret a cap reclamació, fundada en la insuficiència, error o omissió dels 
preus dels quadres de preus, o en omissions de qualsevol dels elements que constitueix els preus 
referits. El Contractista tampoc no podrà reclamar al·legant que l’obra executada és major o menor que 
la projectada. 

 
Article 79. Altres obres 

Els preus de les unitats d’obra que s’executin per ordre del Director d’Obra i que no estaven inclosos en 
el Quadre de Preus, es valoraran conjuntament entre el Director d’Obra i el Contractista, estenent-se per 
duplicat l’acta corresponent. Si no s’arribés a cap acord, el Director d’Obra podrà fer executar aquestes 
unitats de la manera que cregui convenient. 
La fixació del preu s’haurà d’acordar abans que s’executi l’obra afectada, però si per qualsevol motiu 
aquesta ja s’hagués executat, el Contractista estarà obligat a acceptar el preu determinat pel Director 
d’Obra. 
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Article 80. Valoració d’unitats no contemplades en aquest Plec 
La valoració de les obres no contemplades en aquest Plec es realitzarà aplicant a cada una d’elles la 
mesura que es consideri més apropiada, en la forma i condicions que el Director d’Obra consideri 
justes, multiplicant el resultat final pel seu preu corresponent. 

 

Article 81. Errors en el pressupost 
El Contractista ha d’haver estudiat detalladament els documents del Projecte, de manera que si no ha fet 
cap observació sobre possibles errors o equivocacions que afectin els amidaments i als preus, no tindrà 
dret a cap reclamació si l’obra es realitza d’acord amb el Projecte i conté més unitats d’obra que les 
previstes. Si contràriament, el nombre d’unitats d’obra fos inferior, es descomptaran del Pressupost. 

 
Article 82. Resolució respecte a les reclamacions del Contractista 

El Director d’Obra remetrà, amb la pertinent certificació, les reclamacions valorades en l’article anterior, 
amb les que hagués fet el Contractista com a reclamació, acompanyant-hi un informe. 
La Propietat acceptarà o desestimarà aquestes reclamacions, segons ho cregui pertinent en justícia i 
després de reconèixer les obres, si es cregués convenient. 

 

Article 83. Pagament de les obres 

El Propietari efectuarà els pagaments en els terminis prèviament establerts. L’import dels pagaments 
correspondrà al de les Certificacions d’obra expedides pel Director d’Obra. 
 

Article 84. Suspensió dels treballs  

El Propietari es reserva el dret de suspendre les obres, i d’abonar al Contractista els treballs realitzats, 
els materials acumulats realment necessaris per a l’obra fins a la data de suspensió. 
En cap cas podrà el Contractista, al·legant retards en els pagaments, suspendre treballs ni executar-los 
a menor ritme del que els hi correspongui, segons el termini en què han d’acabar-se. 

 

Article 85. Millores d’obres lliurement executades 

Quan el Contractista, fins i tot amb autorització del Director d’Obra, utilitzi materials de major qualitat, 
grandària o preu, o bé introdueixi modificacions en l’obra sense que li hagin estat demanades, o 
qualsevol altra modificació que a criteri del Director d’Obra sigui beneficiosa, només tindrà dret a que se 
li pagui el que li correspondria en el cas d’haver construït l’obra amb estricta subjecció a allò projectat i 
contractat. 

 
 

Epígraf V. Indemnitzacions 
 

Article 86. Indemnitzacions per retard en el termini de finalització de les obres 
L’import de la indemnització que ha d’abonar el Contractista per retard no justificat en el termini de 
finalització de les obres contractades, serà d’una quantitat fixada per cada dia feiner de retard des del 
dia d’acabament de les obres fixat en el calendari d’obra. Aquesta quantitat s’acordarà entre les parts 
contractants abans de la signatura del contracte. Aquestes quantitats es descomptaran i retindran amb 
càrrec a la fiança. 

 
Article 87. Indemnitzacions per retard en els pagaments 

Si la Propietat no efectués els pagaments d’obra executada dins del mes següent al termini convingut, el 
Contractista tindrà dret a percebre el pagament d’un import en concepte d’interès de demora, durant 
l’espai de temps del retard i sobre l’import de l’esmentada certificació. 
Si transcorreguts dos mesos després d’aquest primer termini d’un mes el pagament no s’hagués fet 
efectiu, el Contractista té dret a la resolució del contracte, es procedirà a la liquidació corresponent de 
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les obres executades i dels materials aplegats, sempre que aquests reuneixin les condicions fixades i 
que la seva quantitat no superi la necessària per a finalitzar l’obra contractada. 

Això no obstant, es refusarà qualsevol sol·licitud de rescissió de contracte fonamentada en retard de 
pagaments quan el Contractista no justifiqui que en la data de la sol·licitud ha invertit en obra o en 
materials aplegats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d’execució que tingui 
assenyalat en el contracte. 
 

Article 88. Indemnització per danys de causa major 

El Contractista no tindrà dret a indemnització per causes de pèrdues, avaries o perjudici ocasionats en 
les obres, excepte en els casos de força major. Als efectes d’aquest article, es consideren com a danys 
de causa major únicament els següents: 
 incendis causats per descàrregues elèctriques atmosfèriques. 

 danys produïts per terratrèmols i sismes marins. 

 danys produïts per vents huracanats, marees i crescudes de rius superiors a les que siguin 
previsibles en el país, i, sempre que hi hagi constància inequívoca de que el Contractista va prendre 
les mesures possibles, dins els seus mitjans, per evitar o atenuar els danys. 

 els que provinguin de moviments de terrenys en què són construïdes les obres. 

 les destrosses ocasionades violentament a mà armada, temps de guerra, moviments populars o 
robatoris tumultuosos. 

La indemnització es referirà exclusivament al pagament de les unitats d’obra ja executades o als 
materials aplegats a peu d’obra. En cap cas la indemnització comprendrà mitjans auxiliars, maquinària o 
instal·lacions propietat del Contractista. 

 

Article 89. Renúncia 
El Contractista renuncia a la indemnització per l’augment que poguessin sofrir els materials o jornals 
especificats en els diversos documents del Projecte, per bé que té dret a demanar una revisió de preus 
com s’especifica en l’article 71 del Plec de Clàusules Administratives. 

 

 

Epígraf VI. Varis 
 

Article 90. Millores, augments i/o reduccions d’obra 

No s’admetran millores d’obra, excepte quan el Director d’Obra hagi ordenat per escrit l’execució de 
nous treballs o que millorin la qualitat dels treballs contractats, així com la dels materials i aparells 
previstos en el contracte. Tampoc s’admetran augments d’obres en les unitats contractades, excepte en 
el cas d’error en els amidaments del Projecte, excepte que el Director d’Obra ordeni, també per escrit, 
l’ampliació de les contractades. 

En tots aquests casos serà condició indispensable que les parts contractants, abans de l’execució o de 
signar el contracte, acordin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous 
materials o aparells a emprar i els augments que totes aquestes millores o augments d’obra suposin 
sobre l’import de les unitats contractades. 

Se seguirà el mateix criteri i procediment quan el Director d’Obra introdueixi innovacions que suposin 
una reducció apreciable en els imports de les unitats d’obra contractades.   

 
Article 91. Unitats d’obra defectuoses però acceptables 

Quan per qualsevol motiu calgués valorar una obra defectuosa però acceptable a criteri del Director 
d’Obra, aquest determinarà el preu una vegada escoltat el Contractista, el qual haurà de conformar-se 
amb la resolució de la Direcció Facultativa, excepte si, estant dins del termini d’execució, prefereix 
enderrocar l’obra i refer-la d’acord amb les condicions, sense superar aquest termini. 
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Article 92. Assegurança de les obres 
El Contractista està obligat a assegurar l’obra contractada, durant tot el temps que duri la seva execució, 
fins a la recepció. La quantitat de l’assegurança coincidirà, en tot moment, amb el valor que tinguin, per 
contracte, els objectes assegurats.  

L’import abonat, en cas de sinistre, per la societat asseguradora s’ingressarà en compte, a nom del 
Propietari, per tal que amb càrrec a aquest, es pagui l’obra que es construeixi a mesura que aquesta es 
vagi executant. El reintegrament d’aquesta quantitat al Contractista s’efectuarà per certificacions, com la 
resta dels treballs de la construcció. En cap cas, excepte si hi ha conformitat expressa del Contractista 
palesa en un document públic, el Propietari podrà disposar d’aquest import per a usos aliens als de la 
construcció de la part sinistrada. 
La infracció del que s’ha exposat anteriorment serà motiu suficient perquè el Contractista pugui rescindir 
el contracte, amb devolució de la fiança, pagament complet de despeses, materials aplegats, i una 
indemnització equivalent a l’import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no li haguessin 
estat abonats, però només en proporció equivalent a allò que suposi la indemnització abonada per la 
companyia asseguradora, respecte a l’import dels danys causats pel sinistre, els quals seran valorats 
per a tals efectes pel Director d’Obra. 

En les obres de reforma o reparació es fixarà, prèviament, la proporció d’edifici que s’ha d’assegurar i la 
seva quantia. Si no es preveiés res al respecte, s’entendrà que l’assegurança ha de comprendre tota la 
part de l’edifici afectat per l’obra. 
Els riscos assegurats i les condicions que figuren en la pòlissa d’assegurances, el Contractista els 
posarà en coneixement del Propietari abans de contractar-los, amb l’objecte de conèixer la seva prèvia 
conformitat o bé el seu rebuig. 

 

Article 93. Conservació de l’obra 
Si el Contractista, tot i ser la seva obligació, es desentén de la conservació de l’obra durant el termini de 
garantia, en el cas de que l’edifici no hagi estat ocupat per la Propietat abans de la recepció, el Director 
d’Obra, en representació de la Propietat, podrà disposar de tot el que sigui necessari perquè s’atengui a 
la custòdia, neteja i tot allò que calgués per a una correcta conservació, pagant-se les despeses a 
compte de la Contracta. 
Quan el Contractista abandoni l’edifici, tant per finalització de les obres com per rescissió de contracte, 
està obligat a deixar-lo desocupat i net en el termini que fixi el Director d’Obra. 

Després de la recepció de l’edifici i en el cas de que la seva conservació vagi a càrrec del Contractista, 
no hi haurà d’haver més eines, estris o materials que els indispensables per a la seva custòdia i neteja i 
per als treballs que calgués executar. 
En tot cas, estigui l’edifici ocupat o no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l’obra durant el 
termini indicat, procedint en la forma prevista en el present Plec de Condicions Econòmiques. 

 

Article 94. Ús del Contractista de l’edifici o de béns de la Propietat 
Quan durant l’execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització de la 
Propietat, edificis o faci ús de materials o eines que pertanyin al Propietari, tindrà l’obligació de reparar-
los i conservar-los per a poder-los lliurar, quan acabi el contracte, en perfecte estat de conservació, 
substituint els que s’haguessin inutilitzat, sense cap dret a indemnització per aquesta substitució ni per 
les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
En el cas de que al finalitzar el contracte i fer lliurament del material, propietats o edificacions, el 
Contractista no hagués complert amb allò previst en el paràgraf anterior, ho farà la Propietat a costa del 
Contractista i amb càrrec a la fiança. 

 

Article 95. Pagament d’arbitris  
El pagament d’impostos i arbitris en general que calgui efectuar durant el temps d’execució de les obres 
i per conceptes inherents als propis treballs que es realitzen, correran a càrrec del Contractista, si en les 
condicions particulars del Projecte no s’estipula el contrari. No obstant això, s’haurà de reintegrar al 
Contractista l’import de tots aquells conceptes que el Director d’Obra consideri justos. 
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1.4. Disposicions legals 
 

Article 96. Generalitats  

El present apartat s’entén com a orientatiu per a la formulació del contracte entre el Propietari i el 
Contractista. 

 
Article 97. Condicions que ha de reunir el Contractista  

Poden ser Contractistes d’obres, totes aquelles persones físiques que es trobin en possessió dels seus 
drets civils segons les lleis vigents, així com les persones jurídiques legalment constituïdes i 
reconegudes tant a Espanya com a la Unió Europea. 

Queden exclosos: 
 els que no tinguin la inscripció en vigor en el Registre d’Empreses Acreditades (REA). 

 els qui es trobin processats criminalment, si els hagués estat aplicat acte resolutori de presó. 

 els qui tinguessin fallides, amb suspensió de pagaments o amb béns intervinguts. 

 els qui en contractes anteriors amb l’Administració no haguessin complert els seus compromisos. 
 els que fossin constrets com a deutors als cabals públics, com a contribuents. 

 

Article 98. Sistema de contractació  

L’execució de les obres es podrà contractar per qualsevol dels següents sistemes: 
 per preu d’alçat: comprendrà l’execució de totes les obres o bé només part de la mateixa, amb 

subjecció estricta als documents del Projecte i a la xifra acordada. 

 per unitats d’obra executades, d’acord amb els documents del Projecte i a les condicions particulars 
que en cada cas s’estipuli. 

 per administració directa o indirecta, d’acord amb els documents del Projecte i a les condicions 
particulars que en cada cas s’estipuli. 

 per contractes de mà d’obra. En aquesta modalitat el subministrament de materials i mitjans 
auxiliars aniran a càrrec de la Propietat. La resta de condicions seran idèntiques a les dels casos 
anteriors. 

 
Article 99. Sistema de contractació  

L’adjudicació de les obres es realitzarà per adjudicació directa. 

 

Article 100. Formalització del contracte  
Els contractes es formalitzaran mitjançant un document privat que podrà elevar-se a escriptura pública a 
petició de qualsevol de les parts i d’acord amb les disposicions vigents. Aniran a càrrec de l’adjudicatari 
totes les despeses que ocasionin l’extensió del document en què es consigna el contracte. 

 

Article 101. Responsabilitat del Contractista 
El Contractista és responsable de l’execució de les obres en les condicions establertes en el contracte i 
en els documents que constitueixen el Projecte. En conseqüència, el Contractista estarà obligat a 
l’enderrocament i reconstrucció de les parts d’obra mal executades, sense que pugui escudar-se en el 
fet que ja hagin estat abonades en liquidacions parcials. 

 

Article 102. Accidents de treball i danys a tercers 
En cas d’accidents que tinguin lloc amb motiu i en l’exercici dels treballs per a l’execució de les obres, el 
Contractista s’atindrà a allò disposat en la legislació vigent, essent, en tot cas, únic responsable del seu 
compliment i sense que, per cap concepte, pugui quedar afectada la Propietat per responsabilitats de 
qualsevol tipus. 
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El Contractista té l’obligació d’adoptar totes les mesures de seguretat que les disposicions vigents 
preceptuïn, per tal d’evitar, en la mesura que sigui possible, accidents als treballadors i a persones 
alienes a les obres, no només en les bastides, sinó també en tots els indrets perillosos de l’obra. 

De tots els accidents i perjudicis que es generin perquè el Contractista no compleix la legislació sobre 
seguretat i salut laboral, ell o el seu representant a l’obra, en serà l’únic responsable, ja que es considera 
que en els preus contractats estan incloses totes les depeses necessàries per a complir degudament 
aquestes disposicions legals. 

El Contractista serà el responsable de tots els accidents que per inexperiència o negligència es 
produïssin tant en l’edificació on es realitzen les obres, com en les zones annexes. Per tant, anirà a 
compte seu els pagaments de les indemnitzacions a qui correspongui, i quan correspongui, de tots els 
danys i perjudicis que s’hagin causat per les operacions d’execució de les obres. 
El Contractista complirà els requisits que prescriuen les disposicions vigents sobre la matèria i haurà 
d’exhibir, quan fos requerit, el justificant d’aquest compliment. 

 

Article 103. Causes de rescissió del contracte 
Es consideraran causes suficients de rescissió les que a continuació s’assenyalen: 

 la mort o incapacitat del Contractista. 

 la suspensió de pagaments del Contractista. 

 les alteracions del Contracte per les causes següents: 
- la modificació del Projecte de manera que presenti alteracions fonamentals a criteri del Director 

d’Obra, i sempre que representi una oscil·lació d’un 25% per excés o defecte, com a mínim, del 
seu import. 

- la modificació d’unitats d’obra, sempre que aquestes representin variacions per excés o defecte 
del 40% com a mínim d’algunes de les unitats que figuren en els amidaments del Projecte 
modificat. 

- la suspensió d’obra començada, i en tots els casos, sempre que per causes alienes al 
Contractista no s’iniciïn les obres adjudicades dins del termini de tres mesos a partir de 
l’adjudicació. En aquest cas, la devolució de la fiança serà automàtica. 

- la suspensió d’obra començada, sempre que el termini de suspensió hagi sobrepassat un any. 
 que el Contractista no hagi iniciat els treballs dins del termini assenyalat en les condicions particulars 

del Projecte. 

 l’incompliment de les condicions del contracte, quan impliqui negligència o mala fe amb prejudici 
dels interessos de l’obra. 

 la finalització del termini d’execució de l’obra, sense haver assolit la fi dels treballs. 
 l’abandonament de l’obra sense causa justificada. 

 la mala fe en l’execució de l’obra. 

En els casos a) i b), si els hereus o síndics oferissin dur a terme les obres, sota les mateixes condicions 
estipulades en el Contracte, el Propietari pot admetre o refusar l’oferiment, sense que en aquest últim 
cas hi hagi dret a cap indemnització. 
 

Article 104. Liquidació en cas de rescissió de contracte 

Sempre que el contracte sigui rescindit per causa aliena a mancances de compliment del Contractista, 
se li abonaran totes les obres executades d’acord amb les condicions prescrites, i tots els materials 
aplegats a peu d’obra sempre que siguin de rebut i de qualitat, i aplicant-los els preus fixats en el 
Quadre de Preus. 

Les eines, estris i mitjans auxiliars de la construcció que s’estiguin utilitzant en el moment de la rescissió, 
restaran a l’obra fins a la seva finalització i s’abonarà al Contractista una quantitat fixada prèviament de 
comú acord per aquest concepte.  
Si el Director d’Obra cregués oportú no conservar aquestes eines del Contractista, s’abonarà l’obra feta 
fins aleshores, i els materials aplegats a peu d’obra que reuneixin les degudes condicions i siguin 
necessaris. Es descomptarà un 15% en qualitat d’indemnització per danys i perjudicis, sense que 
mentre durin les obres el Contractista pugui entorpir la marxa dels treballs. 
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Article 105. Impostos de tramitació del contracte 
El Contractista es farà càrrec dels impostos que s’originin per la tramitació del contracte. Si s’exigís que 
el Propietari pagués algun d’aquest impostos, el Contractista li abonarà l’import i també els imports que 
puguin produir-se per multes i interessos. 

 

Article 106. Jurisdicció 
Per a totes aquelles qüestions, litigis o diferències que puguin sorgir durant o després dels treballs, les 
parts se sotmetran a judici d’amigables componedors nomenats en nombre igual per elles i presidit pel 
Director d’Obra i, en últim terme, als Tribunals de Justícia de Girona, amb expressa renúncia del fur 
domiciliari. 
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2. Plec de condicions tècniques particulars 
 

2.1. Prescripcions sobre els materials 
 

Epígraf I. Condicions generals 
 

Article 1. Condicions generals  

Tots els materials que s’instal·laran han de ser de primera qualitat, compliran les especificacions i tindran 
les característiques indicades en el Projecte i en la normativa vigent. En aquells casos en què així s’hagi 
establert, els materials instal·lats portaran el marcatge CE. 
Qualsevol especificació o característica de materials que consti en un dels documents del Projecte, 
malgrat no constar en la resta, és igualment obligatòria. 

Un cop adjudicada l’obra definitivament i abans del seu inici, el Contractista presentarà a la Direcció 
Facultativa els catàlegs, cartes mostres, certificats de garantia o d’homologació dels materials que 
s’hagin d’utilitzar. No es podran instal·lar materials que no hagin estat acceptats prèviament. 
La Direcció Facultativa dictaminarà quins són els materials que reuneixen les condicions adequades. Els 
que no les reuneixin, seran retirats, demolits o reemplaçats durant qualsevol de les etapes de l’obra o 
dels terminis de garantia. 
El transport, la manipulació i la utilització dels materials es farà de manera que no alterin les seves 
característiques, i no ocasioni cap deteriorament de les seves formes o dimensions. 

 

Article 2. Proves i assajos de materials  

Tots els materials referits en aquest Plec podran ser sotmesos a les proves o assajos necessaris per 
acreditar la seva qualitat, els quals aniran a compte del Contractista. Les proves o assajos es podran fer 
a la fàbrica d’origen, als laboratoris oficials o a la mateixa obra, segons cregui convenient el Director 
d’Obra. En cas de discrepància, els assajos o les proves s’efectuaran en el laboratori oficial que el 
Director d’Obra designi. 

Qualsevol altra anàlisi que hagi estat especificada i sigui necessari utilitzar, haurà de ser aprovada per la 
Direcció d’Obra. 
 

Article 3. Materials no consignats en el Projecte  

Els materials no consignats en el Projecte que originin preus contradictoris hauran de reunir les 
condicions que fixi la Direcció d’Obra, sense que el Contractista tingui dret a cap reclamació per les 
condicions que s’exigeixin. 

 

 

Epígraf II. Condicions que han de complir els materials 
 
Article 4. Àrids per a formigons i morters  

No es contempla a les obres projectades. 

 

Article 5. Aigua per a amassament de formigons i morters  

 No es contempla a les obres projectades. 
 

Article 6. Additius per a formigons i morters 

No es contempla a les obres projectades. 

 

Article 7. Ciment per a formigons i morters 
No es contempla a les obres projectades.  



Plec de Condicions - 28 

 

Article 8. Acer laminat d’alta adherència en rodons per a armadures 
No es contempla a les obres projectades. 

 

Article 9. Acer laminat  

No es contempla a les obres projectades. 

 
Article 10. Productes per a la curació de formigons  

No es contempla a les obres projectades. 

 

Article 11. Desencofrants  

No es contempla a les obres projectades. 
 

Article 12. Encofrats en murs 

No es contempla a les obres projectades. 

 
Article 13. Encofrats en pilars, bigues i arcs 

No es contempla a les obres projectades. 

 

Article 14. Calç hidràulica  

 No es contempla a les obres projectades. 
 

Article 15. Guix negre  

 No es contempla a les obres projectades. 

 

Article 16. Teules  
No es contempla a les obres projectades. 

 

Article 17. Plaques per a cobertes  

Les plaques per a cobertes poden ser de materials diversos (poliester, acer, fibrociment amb fibres 
naturals, etc.), els quals juntament amb les seves fixacions han de garantir estanquitat. Les plaques que 
s’utilitzin han d’estar degudament homologades i autoritzades per l’Administració competent. 

 

17.1. Plaques de panell sandvitx 

 
a) DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Cobertes amb pendent, mitjançant plaques constituïdes per dues planxes d'acer de perfil ondulat o 
grecat i un aïllament interior, formant un sol cos, col·locades amb fixacions mecàniques. 

S'ha considerat la següent composició: 

- Xapa exterior: acer galvanitzat, acer prelacat 
- Xapa interior: acer galvanitzat, acer prelacat 

- Aïllament: escuma de poliuretà injectada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig dels eixos de les pendents i repartiment de les plaques 

- Col·locació de les plaquesCol·locació del remat longitudinal al junt entre plaques si es el cas 
- Comprovació de l'estanquitat 
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CONDICIONS GENERALS: 
- Al revestiment acabat no hi ha d'haver peces amb defectes superficials (deformacions, ratlles, etc.). 

- Els talls de les planxes han de ser rectes, i han d'estar polits. 

- No hi haurà discontinuïtat en la capa de recobriment dels pannells. 

- El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 

- Els elements han de quedar alineats. 
- Totes les fixacions han de ser amb cargols autorroscants i han de portar una volandera 

d'estanquitat. 

- Cada placa ha de quedar fixat a tots els suports previstos en la DT, mitjançant cargols 
autorroscants. 

- En l'extrem inferior de la placa, la xapa superior ha de sobresortir respecte de l'aïllament i de la xapa 
inferior. 

- Volada de les peces del ràfec: >= 5 cm; < mitja peça 

- Volada de les peces en la vora lateral: >= 5 cm 

- Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons: >= 20 cm 
- Volada de la xapa superior respecte la inferior: 150 mm 

- Cavalcament entre plaques consecutives (sentit del pendent): >= 150 mm 

- El cavalcament longitudinal entre plaques serà sempre en el sentit oposat als vents dominants i en 
sentit transversal serà sobre els recolzaments de les plaques. 

- Es col·locarà una tapeta metàl·lica (gruix 0,7 mm) a les unions entre dues plaques. 
 

b) CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats 
els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. 

Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
Han d'estar muntades les canals o els remats inferiors, abans de començar a col·locar els panells de la 
coberta. 

 

c) UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

 
d) NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

 

e) CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 

- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a l'alineació 
longitudinal i transversal de les peces 

- Comprovació de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces 

- Comprovació dels eixos dels pendents de la coberta 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

- Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

- No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució. 

 

17.2. Lluernes de policarbonat 

 

a)  DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge de lluernari de plaques de policarbonat amb suports de perfil d'alumini i junts d'estanquitat, per 
a tancament de buit d'il·luminació en cobertes. 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 

 

LLUERNARIS DE PLAQUES DE POLICARBONAT 
- Replanteig 

- Fixació de les plaques, i col·locació dels elements de fixació i protecció i d'estanquitat de les 
fixacions 

- Neteja de tots els elements 

 
CONDICIONS GENERALS: 

- El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 

 

b)  CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats 
els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. 

 

c) UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 
LLUERNARIS DE PLAQUES DE POLICARBONAT 

- m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 

d) NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 

e) CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 

- Replanteig inicial 
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- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a la fixació de les plaques i a la 
col·locació dels elements de protecció quan correspongui i a la col·locació de tapajunts. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

- Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
- No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució. 

 

 
Article 18. Impermeabilitzants  

Les làmines impermeabilitzants podran ser bituminoses, plàstiques o de cautxú. Les làmines i les 
imprimacions hauran de portar una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el fabricant, les 
dimensions i el pes per m². Disposaran de segell de qualitat, homologació o bé de segell o certificació 
de conformitat inclòs en el registre del CTE. 
Els impermeabilitzants bituminosos s’hauran d’ajustar a un dels sistemes acceptats pel DB HS del CTE, 
les condicions del qual complirà. Si els impermeabilitzants són no bituminosos o bituminosos modificats 
haurà de disposar d’un document d’idoneïtat tècnica, complint totes les seves condicions. 

 

Article 19. Fàbrica de maó i bloc 
No es contempla a les obres projectades. 

 

Article 20. Biguetes prefabricades  

No es contempla a les obres projectades. 

 
Article 21. Plafons aïllants autoportants  

No es contempla a les obres projectades. 

 

Article 22. Rajoles i lloses de terratzo  
No es contempla a les obres projectades. 

 

Article 23. Entornpeus de terratzo  

No es contempla a les obres projectades. 

 
Article 24. Rajoles vidriades  

No es contempla a les obres projectades. 

 

Article 25. Guixos  

No es contempla a les obres projectades.  
 

Article 26. Portes  

No es contempla a les obres projectades. 
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Article 27. Bastiments 
No es contempla a les obres projectades. 

 

Article 28. Finestres i portes metàl·liques  

No es contempla a les obres projectades. 

 
Article 29. Pintura al tremp  

No es contempla a les obres projectades. 

 

Article 30. Pintura plàstica  

No es contempla a les obres projectades. 
 

Article 31. Colors, olis i vernissos  

No es contempla a les obres projectades. 

 
Article 32. Canonades  

No es contempla a les obres projectades. 

 

Article 33. Baixants  

No es contempla a les obres projectades. 
 

Article 34. Canonades per al subministrament d’aigua o gas  

No es contempla a les obres projectades. 

 

Article 35. Materials per a instal·lacions d‘equipaments sanitaris  
No es contempla a les obres projectades. 

 

Article 36. Materials per a la instal·lació elèctrica  

No es contempla a les obres projectades. 

 
Article 37. Altres materials  

La resta de materials que s’usin en l’obra i dels que no es detallen les condicions, han de ser de primera 
qualitat, i abans de la seva col·locació han de ser reconeguts per la Direcció Facultativa, clàusula que es 
fa extensible als inclosos i detallats, la qual dictarà la idoneïtat o per defecte, els rebutjarà. 
 

 

2.2. Prescripcions quant a l’execució per unitats 
 

Article 38. Explanació i préstecs  
No es contempla a les obres projectades. 

 

Article 39. Excavació en rases i pous  

No es contempla a les obres projectades. 

 
Article 40. Rebliment i piconament de rases de pous  

No es contempla a les obres projectades. 
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Article 41. Formigons 
No es contempla a les obres projectades. 

 

Article 42. Control del formigó 

No es contempla a les obres projectades. 

 
Article 43. Morters 

No es contempla a les obres projectades. 

 

Article 44. Encofrats 

No es contempla a les obres projectades. 
 

Article 45. Armadures 

No es contempla a les obres projectades. 

 
Article 46. Elements estructurals prefabricats 

No es contempla a les obres projectades. 

 

Article 47. Estructures d’acer 

No es contempla a les obres projectades. 
 

Article 48. Estructures de fusta 

No es contempla a les obres projectades. 

 

Article 49. Ram de picapedrer 
No es contempla a les obres projectades. 

Article 50. Ram de paleta 

No es contempla a les obres projectades. 

 

Article 51. Bastides 
Totes les bastides seran d’estructura metàl·lica sòlida i tindran les condicions necessàries per a una 
bona resistència i estabilitat. S’hi col·locaran ampits que evitin caigudes. Els taulers de fusta tindran com 
a mínim 0,20 m d’ample i 0,07 m de gruix. 
En les construccions de cada classe de bastides s’observaran totes les prescripcions legals vigents en 
aquesta matèria. El Contractista assumirà les desgràcies que puguin produir-se per incompliment de la 
normativa vigent, si incorre a desajust de les condicions exigides en aquestes matèries. 

 

Article 52. Tancaments amb plafons autoportants de formigó 

No es contempla a les obres projectades. 
 

Article 53. Tancaments amb plafons aïllants autoportants 

No es contempla a les obres projectades. 

 

Article 54. Cobertes. Formació de pendents i vessants 
54.1. Descripció 

Aquest article contempla els treballs destinats a l’execució dels plans inclinats, amb el pendent previst, 
sobre els que ha de quedar constituïda la coberta o tancament superior d’un edifici. 
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54.2. Condicions prèvies 

Caldrà disposar dels plànols de planta de cobertes amb definició del sistema adoptat per a executar els 
pendents i la ubicació dels elements que sobresurten de la coberta. També s’haurà de disposar de 
plànols de detall amb representació gràfica de la disposició dels diversos elements, estructurals o no, 
que conformaran els futurs vessants per als que no existeixi o no s’hagi adoptat cap especificació 
normativa. També s’haurà de disposar de la solució de les interseccions amb els conductes i elements 
constructius que sobresurten dels plans de coberta i de la seva execució. 

En ocasions, segons sigui el tipus de vessant a executar, haurà d’estar executada l’estructura que 
servirà de suport als elements de formació de pendent. 

 
54.3. Components 

S’admet una gamma molt àmplia de materials (fusta, acer, formigó, ceràmica, ciment, guix, entre 
d’altres) i formes per a la configuració dels vessants de coberta, amb les limitacions que estableix la 
normativa vigent i les que són inherents a les condicions físiques i resistents dels propis materials. 
 

54.4. Execució 

La configuració dels vessants d’una coberta d’edifici requereix comptar amb una disposició estructural 
per a conformar els pendents d’evacuació d’aigües de pluja i un element superficial (tauler) el qual, 
suportat en aquesta estructura, completi la formació d’una unitat constructiva susceptible de rebre el 
material de cobertura i impermeabilització, així com de permetre la circulació de treballadors en los 
treballs de referència. 

 

Formació de pendents 

Hi ha dues formes d’executar els pendents d’una coberta: 
1. Pendent conformat per la pròpia estructura principal de coberta: 

a) encavallades: estructures triangulades de fusta o metàl·liques sobre les que es disposen, 
transversalment, elements lineals (corretges) o superficials (plaques o taulers de tipus ceràmic, 
de fusta, prefabricats de formigó, etc.). El material de cobriment es podrà ancorar a les 
corretges (o als cabirons que s’hagin pogut fixar a la seva vegada sobre elles) o es podrà rebre 
sobre els elements superficials o taulers que es configurin sobre les corretges. 

b) plaques inclinades: plaques resistents alveolars que salven la llum compresa entre suports 
estructurals i sobre les que es col·locarà el material de cobriment o, en el seu cas, altres 
elements auxiliares sobre els quals clavar-lo o rebre’l. 

c) biguetes inclinades: que se suportaran sobre l’estructura de forma que no ocasionin empentes 
horitzontals sobre ella o bé que les empentes quedin perfectament contrarestats. Sobre les 
biguetes es podrà constituir o bé un forjat inclinat amb entrebigat de revoltó i capa de 
compressió de formigó, o bé un tauler de fusta, ceràmic, d’elements prefabricats, de plafons o 
xapes metàl·liques perforades, formigó cel·lular armat, etc. Les biguetes podran ser de fusta, 
metàl·liques o de formigó armat o pretesat. Quan s’utilitzin biguetes de fusta o metàl·liques 
portaran la corresponent protecció antiincendis. 

2. Pendent conformat mitjançant una estructura auxiliar recolzada sobre un forjat horitzontal o volta i 
que es podrà executar de diferents maneres: 
a) envans de sostremort. Es realitzaran amb fàbrica alleugerida de maó buit col·locat a arc a plec 

de llibre, rebuda i rematada amb mestra inclinada de guix i comptaran amb buits en un 25% de 
la seva superfície. S’independitzaran del tauler mitjançant un full de paper. Quan la formació de 
pendents es porti a terme amb envanets alleugerits de maó buit senzill, les anguiles careners, 
marges lliures, doblegat en juntes estructurals, etc. s’executaran amb envà alleugerit de maó 
buit doble. Els envans estaran perfectament aplomats i alineats. A més, quan arribin a una 
alçada mitjana superior a 0,50 m, caldrà que es travin amb altres que siguin normals a ells. Les 
trobades estaran degudament lligades i, si s’escau, l’aïllament tèrmic disposat entre envanets 
serà del gruix i la tipologia especificats en la documentació tècnica. 
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b) envans amb bloc de formigó cel·lular: després del replanteig de les anguiles i careners sobre el 
forjat, es començarà la seva execució (similar a la dels envans de sostremort) col·locant la 
primera filada de cada envà deixant separats els blocs ¼ de la seva longitud. Les següents 
filades s’executaran de forma que els buits deixats entre blocs de cada filada quedin tancats per 
la filada superior. 

 
Formació de taulers 

Amb independència de quin sigui el sistema escollit, dissenyat i calculat per a la formació dels pendents, 
s’imposa la necessitat de configurar el tauler sobre el que s’ha de rebre el material de cobriment. 
Únicament quan aquest assoleix característiques relativament autoportants i unes dimensions 
superficials mínimes acostuma a no ser necessària la creació de tauler. En aquest darrer cas les peces 
de cobriment aniran directament ancorades mitjançant cargols, claus o ganxos a les corretges o cabirols 
estructurals. 

El tauler pot estar constituït, per una fulla de maó, fusta, elements prefabricats, plafons o xapes 
metàl·liques perforades, formigó cel·lular armat, etc. La capa d’acabat dels taulers ceràmics serà de 
morter de ciment o formigó que actuarà com a capa de compressió, emplenarà les juntes existents i 
permetrà deixar una superfície plana d’acabat. En determinades ocasions, aquesta capa final es 
constituirà amb morter de guix. 

Quan augmenti la separació entre envans de suport, com succeeix quan es tracta de blocs de formigó 
cel·lular, s’han de disposar perfils en T metàl·lics, galvanitzats o amb algun altre tractament protector, a 
mode de corretges, la secció i separació de les quals vindran definides per la documentació de projecte 
o, si s’escau, les disposicions del fabricant. Sobre aquests perfils en T metàl·lics es recolzaran les 
plaques de formigó cel·lular, de dimensions especificades, que conformaran el tauler. 

Segons el tipus i material de cobertura a executar, pot ser necessari rebre, sobre el tauler, llistons de 
fusta o altres elements per a l’ancoratge de xapes d’acer, coure o zinc, teules de formigó, ceràmica o 
pissarra, etc. La disposició d’aquests elements s’indicarà en cada tipus de coberta de la que formin part. 

 

54.5. Amidament i pagament 

L’amidament i valoració s’efectuarà, generalment, per m² de coberta, mesurada sobre plans inclinats. El 
preu inclou el material de coberta pròpiament dit, els cargols i les peces especials per a la subjecció i la 
mà d’obra, transport i mitjançant auxiliars necessaris. Això no obstant, es tindran en compte, els 
enunciats assenyalats per a cada partida de l’amidament i pressupost, en els que es defineixen els 
diversos factors que condicionen el preu descomposat resultant. 

 
Article 55. Cobertes planes 

55.1. Descripció 

Les cobertes planes tenen un pendent entre l’1% i el 15% que, segons l’ús, poden ser transitables o no 
transitables. 

Poden disposar de protecció mitjançant barana, balustrada o ampit de fàbrica. 
 

55.2. Condicions prèvies 

Per a l’execució de les cobertes planes caldrà disposar de plànols afitats de l’obra, amb definició de la 
solució constructiva adoptada. 
Serà imprescindible que s’hagi executat el forjat o element que faci de suport, així com els baixants i els 
plafons perimetrals. S’haurà d’efectuar una neteja del forjat per al replanteig dels vessants i dels 
elements singulars. 

 

55.3. Components 
Els materials que es poden utilitzar en aquest tipus de cobertes abasta una gamma molt àmplia degut a 
les diverses variants que es poden adoptar tant per a la formació de pendents, com per a l’ execució de 
la membrana impermeabilitzant, l’aplicació d’aïllament, els paviments o acabats superficials i els 
elements singular. 
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55.4. Execució 

Sempre que es trenqui la continuïtat de la membrana d’impermeabilització es disposaran reforços. Si les 
juntes de dilatació no estiguessin definides en el Projecte, se’n realitzaran en consonància amb les 
estructurals, trencant la continuïtat d’aquestes des de l’últim forjat fins la superfície exterior. 
Els canalons i altres elements de recollida d’aigua pluvial tindran la secció necessària per a evacuar-la 
sobradament, calculada en funció de la superfície que recullin i la zona pluviomètrica on estigui ubicat 
l’edifici. Els baixants de desguàs pluvial no distaran més de 20 m entre si. 

Quan els pendents siguin inferiors al 5% la membrana impermeable es pot col·locar independent del 
suport i de la protecció (sistema no adherit o flotant). Quan no es pugui garantir la seva permanència en 
la coberta, per succió de vent, erosiones de diversa índole o pendent excessiu, l’adherència de la 
membrana serà total. 

La membrana serà monocapa, en cobertes invertides i no transitables amb protecció de grava. En 
cobertes transitables i en cobertes enjardinades es col·locarà membrana bicapa. 
Les làmines impermeabilitzants es col·locaran començant pel nivell més baix, posant un encavalcament 
mínim de 8 cm entre elles. Aquest encavalcament de làmina, en els aiguafons, serà de 50 cm i de 10 cm 
en la trobada amb desguassos. En aquest caso, es reforçarà la membrana impermeabilitzant amb una 
altra làmina col·locada sota ella que ha d’arribar fins el baixant i s’ha d’encavalcar 10 cm sobre la part 
superior del desguàs. 
La humitat del suport al fer-se l’aplicació serà inferior al 5%, ja que en cas contrari es poden produir 
humitats en la part inferior del forjat. 

L’emprimació serà del mateix material que la làmina impermeabilitzant. En cas de disposar làmines 
adherides al suport no quedaran bosses d’aire entre ambdós elements. 

La barrera de vapor es col·locarà sempre sobre el pla inclinat que constitueix la formació de pendent. 
Sobre el mateix, es disposarà l’aïllament tèrmic. La barrera de vapor, que es col·locarà quan existeixin 
locals humits sota la coberta estarà formada per oxiasfalt (1,5 kg/m²) prèvia emprimació amb un 
producte de base asfàltica o de pintura bituminosa. 

 

55.5. Control 
El control d’execució es portarà a terme mitjançant inspeccions periòdiques en les que es comprovaran 
gruixos de capes, disposicions constructives, col·locació de juntes, dimensions dels encavalcaments, 
humitat del suport i la humitat de l’aïllament. 

Acabada la coberta, s’efectuarà una prova de servei consistent en la inundació dels panys fins un nivell 
de 5 cm per sota del marge de la impermeabilització en la seva entrega a paraments. La presència de 
l’aigua no ha de constituir una sobrecàrrega superior a la de servei de la coberta. Es mantindrà inundada 
durant 24 h, transcorregudes les quals no hauran d’aparèixer humitats en la cara inferior del forjat. Si no 
fos possible la inundació, es regarà contínuament la superfície durant 48 h, sense que tampoc en aquest 
caso hagin d’aparèixer humitats en la cara inferior del forjat. 
Executada la prova, es procedirà a evacuar l’aigua, operació en la que es prendran precaucions per 
evitar que es produeixin danys en els baixants. 

En qualsevol cas, un cop s’hagi evacuat l’aigua, no s’admetrà l’existència de rabeigs o estancaments. 

 

55.6. Amidament i pagament 
L’amidament i valoració s’efectuarà, generalment, per m² de coberta, mesurada en la seva projecció 
horitzontal, incloent l’entrega a paraments i la part proporcional de perfils de vores i acabats, i en 
condicions d’ús. la mà d’obra, transport i mitjançant auxiliars necessaris. Això no obstant, es tindran en 
compte, els enunciats assenyalats per a cada partida de l’amidament i pressupost, en els que es 
defineixen els diversos factors que condicionen el preu descomposat resultant. 

 
55.7. Manteniment 

Les reparacions a efectuar sobre les cobertes planes seran executades per personal especialitzat amb 
materials i solució constructiva anàlegs als de la construcció original. 
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No es rebran sobre la coberta elements que puguin perforar la membrana impermeabilitzant com 
antenes, pals de bandera, etc., o que dificultin la circulació de les aigües i el seu lliscament cap els 
elements d’evacuació. 

El personal que tingui assignada la inspecció, conservació o reparació anirà provist de calçat amb sola 
tova. Disposicions de seguretat semblants als treballs de construcció regiran en els treballs de 
manteniment. 
 

Article 56. Aïllaments 

No es contempla a les obres projectades. 

 

Article 57. Paviments  
No es contempla a les obres projectades. 

 

Article 58. Fusteria 

No es contempla a les obres projectades. 
 

Article 59. Fusteria metàl·lica 

No es contempla a les obres projectades. 

 

Article 60. Vidres 
No es contempla a les obres projectades. 

 

Article 61. Pintura 

No es contempla a les obres projectades. 

 
Article 62. Ram de llauner 

No es contempla a les obres projectades. 

 

Article 63. Instal·lació elèctrica 

No es contempla a les obres projectades. 
 

Article 64. Instal·lació de calefacció 

No es contempla a les obres projectades. 

 
Article 65. Instal·lació de climatització 

No es contempla a les obres projectades. 

 

Article 66. Instal·lació d’energia solar tèrmica 

No es contempla a les obres projectades. 
 

Article 67. Instal·lació frigorífica 

No es contempla a les obres projectades. 

 

Article 68. Instal·lacions de protecció contra incendis 
No es contempla a les obres projectades. 
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Article 69. Instal·lacions de telefonia 
No es contempla a les obres projectades. 

 

Article 70. Sistema de transmissió de dades 

No es contempla a les obres projectades. 

 
Article 71. Precaucions a adoptar 

Les precaucions a adoptar durant la construcció de l’obra seran les previstes en la diferent normativa de 
seguretat i salut laboral. 

 

 

2.3. Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat 
 

Article 72. Comprovacions i proves de servei 
D’acord amb l’article 7.4 del Codi Tècnic de l’Edificació, en l’obra acabada, ja sigui en la totalitat de 
l’edifici o bé en les seves diferents parts i instal·lacions, parcialment o totalment finalitzades, han de 
realitzar-se, a més de les que es puguin establir amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de 
serveis previstes en el Projecte, les ordenades per la Direcció Facultativa i les exigides per la legislació 
aplicable.  

 
Girona, a maig de 2026. 

 

L'Enginyer Industrial 

 

 
 

 

Jaume Farrés i Ramos 

Col·legiat Número 12.711 
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IV_ PRESUPOST 



AMIDAMENTS

PROJECTE 01         SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DEL COBRIMENT DE LA PISCINA DEL CIRS - UdG
CAPÍTOL 01         DESMUNTATGES I ENDERROCS

NÚM. CODI UA

1 SFSCC101 kg

Núm. Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 L20.3 a jàsseres        8,000          2,000          9,050          0,882      127,714   
2 L20.3 a forat est        1,000          0,800          0,882          0,706   
3 L20.3 a forat oest        1,000          0,910          0,882          0,803   

TOTAL AMIDAMENT 129,222

2 SFSCC102 m2

Núm. Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

1        4,000          2,000          9,050          5,980      432,952   
2
3

TOTAL AMIDAMENT 432,952

3 SFSCC103 m

Núm. Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

1        4,000          5,980        23,920   
2
3

TOTAL AMIDAMENT 23,920

4 SFSCC104 m

Núm. Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

1        8,000          2,000          9,050      144,800   
2
3

TOTAL AMIDAMENT 144,800

PROJECTE 01         SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DEL COBRIMENT DE LA PISCINA DEL CIRS - UdG
CAPÍTOL 02         COBERTA

NÚM. CODI UA

1 CYQUM020 m2

Núm. Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

1        4,000          2,000          9,050          5,980      432,952   
2
3

TOTAL AMIDAMENT 432,952

2 CYQUM022 m2

Núm. Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

1        4,000          2,000          9,000          1,000        72,000   
2
3

TOTAL AMIDAMENT 72,000

3 CYQUM011 m

Núm. Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Remat 1        8,000          2,000          9,050      144,800   
2
3

TOTAL AMIDAMENT 144,800

DESCRIPCIÓ

Desmuntatge i retirada de perfils d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, 
rodó, quadrat, rectangular i planxa.

Desmuntatge i retirada de lluernari de placa de policarbonat cel·lular de 16 mm de gruix, incloent suports de perfil d’alumini, junts d’estanquitat i 
elements de fixació.

Desmuntatge i retirada de carener de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,6 mm de gruix i 40 cm de desenvolupament, incloent elements de 
fixació.

Desmuntatge i retirada de remat d'entrega de coberta amb jàsseres metàl·liques de planxa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, de 20 cm de 
desenvolupament, incloent junts d'estanquitat i elements de fixació.

DESCRIPCIÓ

Cobertura de panells sandvitx aïllants d'acer, amb la superfície exterior grecada i la superfície interior llisa, de 30 mm d'espessor i 1000 mm 
d'amplada, formats per doble cara metàl·lica de xapa estàndard d'acer, acabat prelacat, d'espessor exterior 0,5 mm i espessor interior 0,5 mm i 
ànima aïllant de poliuretà de densitat mitjana 40 kg/m³, i accessoris, i fixats mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic, a coberta inclinada, 
amb una sola peça sense cavalcaments. Inclús accessoris de fixació dels panells sandvitx. El preu no inclou la superfície suport ni els punts 
singulars i les peces especials de la cobertura.

Placa translúcida plana de policarbonat cel·lular, 1000 mm d'amplada i 30 mm de gruix, amb protecció davant raigs UV a cara exterior, per a 
coberta inclinada, en peces de 9 m. Inclús accessoris de fixació als panells sandvitx.

Trobada lateral de vessant amb parament vertical per a coberta inclinada, amb xapa plegada d'acer galvanitzat prelacat, de 0,6 mm d'espessor, 20 
cm de desenvolupament i 2 plecs, amb junt d'estanquitat. Inclús accessoris de fixació de les peces a les plaques i massilla de base neutra 
monocomponent, per closa de juntes.



AMIDAMENTS

4 CYQUM111 m

Núm. Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Remat 2        4,000          5,980        23,920   
2
3

TOTAL AMIDAMENT 23,920

5 SFQUM211 m

Núm. Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Remat 3        4,000          2,000          5,980        47,840   
2 Forat est -      1,000          0,699   -      0,699   
3 Forat oest -      1,000          0,655   -      0,655   

TOTAL AMIDAMENT 46,486

6 CYQUM311 m

Núm. Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Remat 4 forat est        2,000          1,004          2,008   
2        1,000          0,699          0,699   
3 Remat 4 forat oest        2,000          1,004          2,008   
4        1,000          0,655          0,655   

TOTAL AMIDAMENT 5,370

PROJECTE 01         SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DEL COBRIMENT DE LA PISCINA DEL CIRS - UdG
CAPÍTOL 03         GESTIÓ DE RESIDUS

NÚM. CODI UA

1 CYGCA010 m3

Núm. Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Policarbonat        8,000          9,050          5,980          0,016          6,927   
2 L20.3        8,000          2,000          9,050   1,120E-04      0,0162   
3        1,000          0,800   1,120E-04      0,0001   
4        1,000          0,910   1,120E-04      0,0001   
5 Remat      16,000          9,050          0,020        0,0005        0,0014   
6 Carener        4,000          5,980          0,400        0,0006        0,0057   
7 Esponjament        0,350          6,951        2,4328   

TOTAL AMIDAMENT 9,384

2 CYGRA020 m3

Núm. Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Policarbonat        8,000          9,050          5,980          0,016          6,927   
2 Esponjament        0,350          6,927          2,425   
3

TOTAL AMIDAMENT 9,352

3 CYGRA021 m3

Núm. Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 L20.3        8,000          2,000          9,050   1,120E-04      0,0162   
2        1,000          0,800   1,120E-04      0,0001   
3        1,000          0,910   1,120E-04      0,0001   
4 Remat      16,000          9,050          0,020        0,0005        0,0014   
5 Carener        4,000          5,980          0,400        0,0006        0,0057   
6 Esponjament        0,350          0,024        0,0083   

TOTAL AMIDAMENT 0,032

Vora perimetral per a coberta inclinada, amb xapa plegada d'acer galvanitzat prelacat, de 0,6 mm d'espessor, 30 cm de desenvolupament i 4 
plecs, amb junt d'estanquitat. Inclús accessoris de fixació de les peces a les plaques i massilla de base neutra monocomponent, per closa de 
juntes.

Carener per a coberta inclinada, amb xapa plegada d'acer galvanitzat prelacat, de 0,6 mm d'espessor, 60 cm de desenvolupament i 5 plecs, amb 
junt d'estanquitat. Inclús accessoris de fixació de les peces a les plaques.

Tap frontal per a panell sandvitx de coberta inclinada de 30 mm de gruix, amb xapa troquelada d'acer galvanitzat prelacat, de 0,6 mm d'espessor. 
Inclús accessoris de fixació de les peces a les plaques.

DESCRIPCIÓ

Classificació i dipòsit a peu d'obra dels residus de construcció i/o demolició, separant-los en les següents fraccions: formigó, ceràmics, metalls, 
fustes, vidres, plàstics, papers o cartons i residus perillosos; dins de l'obra en la que es produeixin, amb mitjans manuals, i càrrega sobre camió. 
Esponjament del 35%.

Transport amb camió de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància. El preu inclou el 
temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra. 
Esponjament del 35%.

Transport amb camió de residus inerts metàl·lics produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament 
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància. El preu inclou el 
temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra. 
Esponjament del 35%.



AMIDAMENTS

4 CYGRB020 m3

Núm. Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Policarbonat        8,000          9,050          5,980          0,016          6,927   
2 Esponjament        0,350          6,927          2,425   
3

TOTAL AMIDAMENT 9,352

5 CYGRB021 m3

Núm. Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 L20.3        8,000          2,000          9,050   1,120E-04      0,0162   
2        1,000          0,800   1,120E-04      0,0001   
3        1,000          0,910   1,120E-04      0,0001   
4 Remat      16,000          9,050          0,020        0,0005        0,0014   
5 Carener        4,000          5,980          0,400        0,0006        0,0057   
6 Esponjament        0,350          0,024        0,0083   

TOTAL AMIDAMENT 0,032

PROJECTE 01         SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DEL COBRIMENT DE LA PISCINA DEL CIRS - UdG
CAPÍTOL 04         SEGURETAT I SALUT

NÚM. CODI UA

1 SFSCC401 pa

Núm. Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

1        1,000          1,000   
2
3

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 SFSCC402 pa

Núm. Text [C] [D] [E] [F] TOTAL

1        1,000          1,000   
2
3

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Partida alçada d'abonament íntegre per als sistemes auxiliars per a treballs en alçada, i mitjans d'elevació i de protecció, com ara, però no 
exclusivament, bastides, passarel·les, ponts penjats, plataformes elevadores o xarxes.

DESCRIPCIÓ

Partida alçada d'abonament íntegre per a les mesures de Seguretat i Salut a l'obra.

Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts plàstics produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. El preu no inclou el transport. 
Esponjament del 35%.

Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts metàl·lics produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. El preu no inclou el transport. 
Esponjament del 35%.



QUADRE DE PREUS 1

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

cygca010 m3 Classificació i dipòsit a peu d'obra dels residus de construcció i/o demolició, separant-
los en les següents fraccions: formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics,
papers o cartons i residus perillosos; dins de l'obra en la que es produeixin, amb
mitjans manuals, i càrrega sobre camió.

15,000 €

mo051 h Oficial 1ª muntador de tancaments industrials. 31,700 €

mo098 h Ajudant muntador de tancaments industrials. 27,230 €

mo113 h Peó ordinari construcció 24,120 €

mo114 h Manobre 25,590 €

mq04cap020aa h Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³ i 2 eixos. 58,480 €

mq04res025fa m3 Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts plàstics produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.

28,030 €

mq04res025ha m3 Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts metàl·lics produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.

14,080 €

mt12www030fax m Xapa plegada d'acer galvanitzat prelacat, de 0,6 mm d'espessor, 60 cm de
desenvolupament i 5 plecs, per a carenera.

11,760 €

mt12www030nak m Xapa plegada d'acer galvanitzat prelacat, de 0,6 mm d'espessor, 30 cm de
desenvolupament i 4 plecs, per a vora perimetral.

11,290 €

mt12www030rae m Xapa plegada d'acer galvanitzat prelacat, de 0,6 mm d'espessor, 20 cm de
desenvolupament i 2 plecs, per a trobada lateral de vessant amb parament vertical.

8,150 €

mt12www030sf1 m Xapa troquelada d'acer galvanitzat prelacat, de 0,6 mm d'espessor, per a tap frontal de
panell de 30 mm de gruix amb 3 nervis.

18,880 €

mt13ccg030d ut Cargol autoroscant de 6,5x130 mm d'acer galvanitzat, amb volandera. 0,470 €

mt13ccg040 m Junt d'estanquitat per a xapes perfilades d'acer. 3,550 €

mt13dcp010qpk m2 Panell sandvitx aïllant d'acer, per a cobertes, amb la superfície exterior grecada i la
superfície interior llisa, de 30 mm d'espessor i 1000 mm d'amplada, format per doble
cara metàl·lica de xapa estàndard d'acer, acabat prelacat, d'espessor exterior 0,5 mm i
espessor interior 0,5 mm i ànima aïllant de poliuretà de densitat mitjana 40 kg/m³, i
accessoris.

28,950 €

mt13dcp030 ut Kit d'accessoris de fixació, per a panells sandvitx aïllants, en cobertes inclinades. 1,200 €

mt13lpo145c m2 Placa translúcida plana de policarbonat cel·lular, de 9000 mm de longitud, 1000 mm
d'amplada i 30 mm de gruix, amb protecció davant raigs UV a cara exterior, grapes
metàl·liques, cargols i tapajunts.

66,560 €

mt21vva011 l Massilla de base neutra monocomponent, per closa de juntes; per a aplicar amb
pistola.

15,380 €

Euro



QUADRE DE PREUS 2

NÚM. CODI UA DESCRIPCIÓ IMPORT

P-1 SFSCC101 kg Desmuntatge i retirada de perfils d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa.

3,08 €

P-2 SFSCC102 m2 Desmuntatge i retirada de lluernari de placa de policarbonat cel·lular de 16 mm de
gruix, incloent suports de perfil d’alumini, junts d’estanquitat i elements de fixació.

15,66 €

P-3 SFSCC103 m Desmuntatge i retirada de carener de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,6
mm de gruix i 40 cm de desenvolupament, incloent elements de fixació.

1,70 €

P-4 SFSCC104 m Desmuntatge i retirada de remat d'entrega de coberta amb jàsseres metàl·liques de
planxa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, de 20 cm de desenvolupament,
incloent junts d'estanquitat i elements de fixació.

1,96 €

P-5 CYQUM020 m2 Cobertura de panells sandvitx aïllants d'acer, amb la superfície exterior grecada i la
superfície interior llisa, de 30 mm d'espessor i 1000 mm d'amplada, formats per
doble cara metàl·lica de xapa estàndard d'acer, acabat prelacat, d'espessor
exterior 0,5 mm i espessor interior 0,5 mm i ànima aïllant de poliuretà de densitat
mitjana 40 kg/m³, i accessoris, i fixats mecànicament sobre entramat lleuger
metàl·lic, a coberta inclinada, amb una sola peça sense cavalcaments. Inclús
accessoris de fixació dels panells sandvitx. El preu no inclou la superfície suport ni
els punts singulars i les peces especials de la cobertura.

42,42 €

P-6 CYQUM022 m2 Placa translúcida plana de policarbonat cel·lular, 1000 mm d'amplada i 30 mm de
gruix, amb protecció davant raigs UV a cara exterior, per a coberta inclinada, en
peces de 9 m. Inclús accessoris de fixació als panells sandvitx.

75,10 €

P-7 CYQUM011 m Trobada lateral de vessant amb parament vertical per a coberta inclinada, amb
xapa plegada d'acer galvanitzat prelacat, de 0,6 mm d'espessor, 20 cm de
desenvolupament i 2 plecs, amb junt d'estanquitat. Inclús accessoris de fixació de
les peces a les plaques i massilla de base neutra monocomponent, per closa de
juntes.

31,78 €

P-8 CYQUM111 m Carener per a coberta inclinada, amb xapa plegada d'acer galvanitzat prelacat, de
0,6 mm d'espessor, 60 cm de desenvolupament i 5 plecs, amb junt d'estanquitat.
Inclús accessoris de fixació de les peces a les plaques.

32,64 €

P-9 SFQUM211 m Tap frontal per a panell sandvitx de coberta inclinada de 30 mm de gruix, amb xapa
troquelada d'acer galvanitzat prelacat, de 0,6 mm d'espessor. Inclús accessoris de
fixació de les peces a les plaques.

32,38 €

P-10 CYQUM311 m Vora perimetral per a coberta inclinada, amb xapa plegada d'acer galvanitzat
prelacat, de 0,6 mm d'espessor, 30 cm de desenvolupament i 4 plecs, amb junt
d'estanquitat. Inclús accessoris de fixació de les peces a les plaques i massilla de
base neutra monocomponent, per closa de juntes.

35,20 €

P-11 CYGCA010 m3 Classificació i dipòsit a peu d'obra dels residus de construcció i/o demolició,
separant-los en les següents fraccions: formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres,
plàstics, papers o cartons i residus perillosos; dins de l'obra en la que es
produeixin, amb mitjans manuals, i càrrega sobre camió. Esponjament del 35%.

15,00 €

P-12 CYGRA020 m3 Transport amb camió de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció
i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus, situat a 10 km de distància. El preu inclou el temps d'espera en obra
durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de
tornada, però no inclou la càrrega en obra. Esponjament del 35%.

4,12 €

P-13 CYGRA021 m3 Transport amb camió de residus inerts metàl·lics produïts en obres de construcció
i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus, situat a 10 km de distància. El preu inclou el temps d'espera en obra
durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de
tornada, però no inclou la càrrega en obra. Esponjament del 35%.

22,25 €

Euro



QUADRE DE PREUS 2

NÚM. CODI UA DESCRIPCIÓ IMPORT
P-14 CYGRB020 m3 Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts plàstics produïts a obres de

construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. El preu no inclou el transport. Esponjament del 35%.

28,59 €

P-15 CYGRB021 m3 Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts metàl·lics produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. El preu no inclou el transport. Esponjament del 35%.

14,36 €

Euro



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NÚM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT

P-1 SFSCC101 kg Desmuntatge i retirada de perfils d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa.

3,08 €

mo113 h Peó ordinari construcció 24,120 € 0,125 3,02 €
c%cdc001 % Costos directes complementaris 3,015 € 0,020 0,06 €

P-2 SFSCC102 m2 Desmuntatge i retirada de lluernari de placa de policarbonat cel·lular de 16 mm de
gruix, incloent suports de perfil d’alumini, junts d’estanquitat i elements de fixació.

15,66 €

mo114 h Manobre 25,590 € 0,600 15,35 €
c%cdc001 % Costos directes complementaris 15,354 € 0,020 0,31 €

P-3 SFSCC103 m Desmuntatge i retirada de carener de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,6
mm de gruix i 40 cm de desenvolupament, incloent elements de fixació.

1,70 €

mo114 h Manobre 25,590 € 0,065 1,66 €
c%cdc001 % Costos directes complementaris 1,663 € 0,020 0,03 €

P-4 SFSCC104 m Desmuntatge i retirada de remat d'entrega de coberta amb jàsseres metàl·liques de
planxa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, de 20 cm de desenvolupament,
incloent junts d'estanquitat i elements de fixació.

1,96 €

mo114 h Manobre 25,590 € 0,075 1,92 €
c%cdc001 % Costos directes complementaris 1,919 € 0,020 0,04 €

P-5 CYQUM020 m2 Cobertura de panells sandvitx aïllants d'acer, amb la superfície exterior grecada i la
superfície interior llisa, de 30 mm d'espessor i 1000 mm d'amplada, formats per
doble cara metàl·lica de xapa estàndard d'acer, acabat prelacat, d'espessor
exterior 0,5 mm i espessor interior 0,5 mm i ànima aïllant de poliuretà de densitat
mitjana 40 kg/m³, i accessoris, i fixats mecànicament sobre entramat lleuger
metàl·lic, a coberta inclinada, amb una sola peça sense cavalcaments. Inclús
accessoris de fixació dels panells sandvitx. El preu no inclou la superfície suport ni
els punts singulars i les peces especials de la cobertura.

42,42 €

mt13dcp010qpk m2 Panell sandvitx aïllant d'acer, per a cobertes, amb la superfície exterior grecada i la
superfície interior llisa, de 30 mm d'espessor i 1000 mm d'amplada, format per doble
cara metàl·lica de xapa estàndard d'acer, acabat prelacat, d'espessor exterior 0,5 mm i
espessor interior 0,5 mm i ànima aïllant de poliuretà de densitat mitjana 40 kg/m³, i
accessoris.

28,950 € 1,110 32,13 €

mt13dcp030 ut Kit d'accessoris de fixació, per a panells sandvitx aïllants, en cobertes inclinades. 1,200 € 1,000 1,20 €
mo051 h Oficial 1ª muntador de tancaments industrials. 31,700 € 0,140 4,44 €
mo098 h Ajudant muntador de tancaments industrials. 27,230 € 0,140 3,81 €
c%cdc001 % Costos directes complementaris 41,585 € 0,020 0,83 €

P-6 CYQUM022 m2 Placa translúcida plana de policarbonat cel·lular, 1000 mm d'amplada i 30 mm de
gruix, amb protecció davant raigs UV a cara exterior, per a coberta inclinada, en
peces de 9 m. Inclús accessoris de fixació als panells sandvitx.

75,10 €

mt13lpo145c m2 Placa translúcida plana de policarbonat cel·lular, de 9000 mm de longitud, 1000 mm
d'amplada i 30 mm de gruix, amb protecció davant raigs UV a cara exterior, grapes
metàl·liques, cargols i tapajunts.

66,560 € 1,000 66,56 €

mo051 h Oficial 1ª muntador de tancaments industrials. 31,700 € 0,120 3,80 €
mo098 h Ajudant muntador de tancaments industrials. 27,230 € 0,120 3,27 €
c%cdc001 % Costos directes complementaris 73,632 € 0,020 1,47 €

P-7 CYQUM011 m Trobada lateral de vessant amb parament vertical per a coberta inclinada, amb
xapa plegada d'acer galvanitzat prelacat, de 0,6 mm d'espessor, 20 cm de
desenvolupament i 2 plecs, amb junt d'estanquitat. Inclús accessoris de fixació de
les peces a les plaques i massilla de base neutra monocomponent, per closa de
juntes.

31,78 €

mt12www030rae m Xapa plegada d'acer galvanitzat prelacat, de 0,6 mm d'espessor, 20 cm de
desenvolupament i 2 plecs, per a trobada lateral de vessant amb parament vertical.

8,150 € 1,070 8,72 €

mt13ccg030d ut Cargol autoroscant de 6,5x130 mm d'acer galvanitzat, amb volandera. 0,470 € 6,000 2,82 €
mt21vva011 l Massilla de base neutra monocomponent, per closa de juntes; per a aplicar amb

pistola.
15,380 € 0,025 0,38 €

mt13ccg040 m Junt d'estanquitat per a xapes perfilades d'acer. 3,550 € 1,000 3,55 €
mo051 h Oficial 1ª muntador de tancaments industrials. 31,700 € 0,346 10,97 €

Euro



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NÚM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
mo098 h Ajudant muntador de tancaments industrials. 27,230 € 0,173 4,71 €
c%cdc001 % Costos directes complementaris 31,154 € 0,020 0,62 €

P-8 CYQUM111 m Carener per a coberta inclinada, amb xapa plegada d'acer galvanitzat prelacat, de
0,6 mm d'espessor, 60 cm de desenvolupament i 5 plecs, amb junt d'estanquitat.
Inclús accessoris de fixació de les peces a les plaques.

32,64 €

mt12www030fax m Xapa plegada d'acer galvanitzat prelacat, de 0,6 mm d'espessor, 60 cm de
desenvolupament i 5 plecs, per a carenera.

11,760 € 1,070 12,58 €

mt13ccg030d ut Cargol autoroscant de 6,5x130 mm d'acer galvanitzat, amb volandera. 0,470 € 6,000 2,82 €
mt13ccg040 m Junt d'estanquitat per a xapes perfilades d'acer. 3,550 € 1,000 3,55 €
mo051 h Oficial 1ª muntador de tancaments industrials. 31,700 € 0,288 9,13 €
mo098 h Ajudant muntador de tancaments industrials. 27,230 € 0,144 3,92 €
c%cdc001 % Costos directes complementaris 32,004 € 0,020 0,64 €

P-9 SFQUM211 m Tap frontal per a panell sandvitx de coberta inclinada de 30 mm de gruix, amb xapa
troquelada d'acer galvanitzat prelacat, de 0,6 mm d'espessor. Inclús accessoris de
fixació de les peces a les plaques.

32,38 €

mt12www030sf1 m Xapa troquelada d'acer galvanitzat prelacat, de 0,6 mm d'espessor, per a tap frontal de
panell de 30 mm de gruix amb 3 nervis.

18,880 € 1,000 18,88 €

mt21vva011 l Massilla de base neutra monocomponent, per closa de juntes; per a aplicar amb
pistola.

15,380 € 0,100 1,54 €

mo051 h Oficial 1ª muntador de tancaments industrials. 31,700 € 0,250 7,93 €
mo098 h Ajudant muntador de tancaments industrials. 27,230 € 0,125 3,40 €
c%cdc001 % Costos directes complementaris 31,747 € 0,020 0,63 €

P-10 CYQUM311 m Vora perimetral per a coberta inclinada, amb xapa plegada d'acer galvanitzat
prelacat, de 0,6 mm d'espessor, 30 cm de desenvolupament i 4 plecs, amb junt
d'estanquitat. Inclús accessoris de fixació de les peces a les plaques i massilla de
base neutra monocomponent, per closa de juntes.

35,20 €

mt12www030nak m Xapa plegada d'acer galvanitzat prelacat, de 0,6 mm d'espessor, 30 cm de
desenvolupament i 4 plecs, per a vora perimetral.

11,290 € 1,070 12,08 €

mt13ccg030d ut Cargol autoroscant de 6,5x130 mm d'acer galvanitzat, amb volandera. 0,470 € 6,000 2,82 €
mt21vva011 l Massilla de base neutra monocomponent, per closa de juntes; per a aplicar amb

pistola.
15,380 € 0,025 0,38 €

mt13ccg040 m Junt d'estanquitat per a xapes perfilades d'acer. 3,550 € 1,000 3,55 €
mo051 h Oficial 1ª muntador de tancaments industrials. 31,700 € 0,346 10,97 €
mo098 h Ajudant muntador de tancaments industrials. 27,230 € 0,173 4,71 €
c%cdc001 % Costos directes complementaris 34,514 € 0,020 0,69 €

P-11 CYGCA010 m3 Classificació i dipòsit a peu d'obra dels residus de construcció i/o demolició,
separant-los en les següents fraccions: formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres,
plàstics, papers o cartons i residus perillosos; dins de l'obra en la que es
produeixin, amb mitjans manuals, i càrrega sobre camió. Esponjament del 35%.

15,00 €

cygca010 m3 Classificació i dipòsit a peu d'obra dels residus de construcció i/o demolició, separant-
los en les següents fraccions: formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics,
papers o cartons i residus perillosos; dins de l'obra en la que es produeixin, amb
mitjans manuals, i càrrega sobre camió.

15,000 € 1,000 15,00 €

P-12 CYGRA020 m3 Transport amb camió de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció
i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus, situat a 10 km de distància. El preu inclou el temps d'espera en obra
durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de
tornada, però no inclou la càrrega en obra. Esponjament del 35%.

4,12 €

mq04cap020aa h Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³ i 2 eixos. 58,480 € 0,069 4,04 €
c%cdc001 % Costos directes complementaris 4,035 € 0,020 0,08 €

P-13 CYGRA021 m3 Transport amb camió de residus inerts metàl·lics produïts en obres de construcció
i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus, situat a 10 km de distància. El preu inclou el temps d'espera en obra
durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de
tornada, però no inclou la càrrega en obra. Esponjament del 35%.

22,25 €

mq04cap020aa h Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³ i 2 eixos. 58,480 € 0,373 21,81 €

Euro



QUADRE DE DESCOMPOSATS

NÚM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT
c%cdc001 % Costos directes complementaris 21,813 € 0,020 0,44 €

P-14 CYGRB020 m3 Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts plàstics produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. El preu no inclou el transport. Esponjament del 35%.

28,59 €

mq04res025fa m3 Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts plàstics produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.

28,030 € 1,000 28,03 €

c%cdc001 % Costos directes complementaris 28,030 € 0,020 0,56 €

P-15 CYGRB021 m3 Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts metàl·lics produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. El preu no inclou el transport. Esponjament del 35%.

14,36 €

mq04res025ha m3 Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts metàl·lics produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.

14,080 € 1,000 14,08 €

c%cdc001 % Costos directes complementaris 14,080 € 0,020 0,28 €

Euro



PRESSUPOST

PROJECTE 01         SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DEL COBRIMENT DE LA PISCINA DEL CIRS - UdG
CAPÍTOL 01         DESMUNTATGES I ENDERROCS

NÚM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT

1 SFSCC101 kg Desmuntatge i retirada de perfils d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa. (P-1)

3,08 € 129,222 398,00 €

2 SFSCC102 m2 Desmuntatge i retirada de lluernari de placa de policarbonat cel·lular de 16 mm de
gruix, incloent suports de perfil d’alumini, junts d’estanquitat i elements de fixació. (P-
2)

15,66 € 432,952 6.780,03 €

3 SFSCC103 m Desmuntatge i retirada de carener de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,6 mm de
gruix i 40 cm de desenvolupament, incloent elements de fixació. (P-3)

1,70 € 23,920 40,66 €

4 SFSCC104 m Desmuntatge i retirada de remat d'entrega de coberta amb jàsseres metàl·liques de
planxa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, de 20 cm de desenvolupament, incloent
junts d'estanquitat i elements de fixació. (P-4)

1,96 € 144,800 283,81 €

TOTAL   CAPÍTOL         01.01 7.502,50

PROJECTE 01         SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DEL COBRIMENT DE LA PISCINA DEL CIRS - UdG
CAPÍTOL 02         COBERTA

NÚM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT

1 CYQUM020 m2 Cobertura de panells sandvitx aïllants d'acer, amb la superfície exterior grecada i la
superfície interior llisa, de 30 mm d'espessor i 1000 mm d'amplada, formats per doble
cara metàl·lica de xapa estàndard d'acer, acabat prelacat, d'espessor exterior 0,5 mm i
espessor interior 0,5 mm i ànima aïllant de poliuretà de densitat mitjana 40 kg/m³, i
accessoris, i fixats mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic, a coberta inclinada,
amb una sola peça sense cavalcaments. Inclús accessoris de fixació dels panells
sandvitx. El preu no inclou la superfície suport ni els punts singulars i les peces
especials de la cobertura. (P-5)

42,42 € 432,952 18.365,82 €

2 CYQUM022 m2 Placa translúcida plana de policarbonat cel·lular, 1000 mm d'amplada i 30 mm de
gruix, amb protecció davant raigs UV a cara exterior, per a coberta inclinada, en peces
de 9 m. Inclús accessoris de fixació als panells sandvitx.

75,10 € 72,000 5.407,20 €

3 CYQUM011 m Trobada lateral de vessant amb parament vertical per a coberta inclinada, amb xapa
plegada d'acer galvanitzat prelacat, de 0,6 mm d'espessor, 20 cm de
desenvolupament i 2 plecs, amb junt d'estanquitat. Inclús accessoris de fixació de les
peces a les plaques i massilla de base neutra monocomponent, per closa de juntes.
(P-7)

31,78 € 144,800 4.601,74 €

4 CYQUM111 m Carener per a coberta inclinada, amb xapa plegada d'acer galvanitzat prelacat, de 0,6
mm d'espessor, 60 cm de desenvolupament i 5 plecs, amb junt d'estanquitat. Inclús
accessoris de fixació de les peces a les plaques. (P-8)

32,64 € 23,920 780,75 €

5 SFQUM211 m Tap frontal per a panell sandvitx de coberta inclinada de 30 mm de gruix, amb xapa
troquelada d'acer galvanitzat prelacat, de 0,6 mm d'espessor. Inclús accessoris de
fixació de les peces a les plaques. (P-9)

32,38 € 46,486 1.505,22 €

6 CYQUM311 m Vora perimetral per a coberta inclinada, amb xapa plegada d'acer galvanitzat prelacat,
de 0,6 mm d'espessor, 30 cm de desenvolupament i 4 plecs, amb junt d'estanquitat.
Inclús accessoris de fixació de les peces a les plaques i massilla de base neutra
monocomponent, per closa de juntes. (P-10)

35,20 € 5,370 189,02 €

TOTAL   CAPÍTOL         01.02 30.849,75

PROJECTE 01         SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DEL COBRIMENT DE LA PISCINA DEL CIRS - UdG
CAPÍTOL 03         GESTIÓ DE RESIDUS

NÚM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT

1 CYGCA010 m3 Classificació i dipòsit a peu d'obra dels residus de construcció i/o demolició, separant-
los en les següents fraccions: formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics,
papers o cartons i residus perillosos; dins de l'obra en la que es produeixin, amb
mitjans manuals, i càrrega sobre camió. Esponjament del 35%. (P-11)

15,00 € 9,384 140,76 €

Euro



PRESSUPOST

2 CYGRA020 m3 Transport amb camió de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció i/o
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10
km de distància. El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la
càrrega en obra. Esponjament del 35%. (P-12)

4,12 € 9,352 38,53 €

3 CYGRA021 m3 Transport amb camió de residus inerts metàl·lics produïts en obres de construcció i/o
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10
km de distància. El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la
càrrega en obra. Esponjament del 35%. (P-13)

22,25 € 0,032 0,71 €

4 CYGRB020 m3 Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts plàstics produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus. El preu no inclou el transport. Esponjament del 35%. (P-14)

28,59 € 9,352 267,37 €

5 CYGRB021 m3 Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts metàl·lics produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus. El preu no inclou el transport. Esponjament del 35%. (P-15)

14,36 € 0,032 0,46 €

TOTAL   CAPÍTOL         01.03 447,83

PROJECTE 01         SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DEL COBRIMENT DE LA PISCINA DEL CIRS - UdG
CAPÍTOL 04         SEGURETAT I SALUT

NÚM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT

1 SFSCC401 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a les mesures de Seguretat i Salut a l'obra. 1.472,42 € 1,000 1.472,42 €

2 SFSCC402 pa Partida alçada d'abonament íntegre per als sistemes auxiliars per a treballs en alçada, i
mitjans d'elevació i de protecció, com ara, però no exclusivament, bastides,
passarel·les, ponts penjats, plataformes elevadores o xarxes.

4.900,00 € 1,000 4.900,00 €

TOTAL   CAPÍTOL         01.05 6.372,42

Euro



RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 3: CAPÍTOL

CAPÍTOL 01.01 DESMUNTATGES I ENDERROCS 7.502,50
CAPÍTOL 01.02 COBERTA 30.849,75
CAPÍTOL 01.03 GESTIÓ DE RESIDUS 447,83
CAPÍTOL 01.04 SEGURETAT I SALUT 6.372,42

45.172,50

NIVELL 1: PROJECTE

PROJECTE 01 45.172,50

45.172,50

Euro



PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 45.172,50 €

6% BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE PEM 2.710,35 €
13% DESPESES GENERALS SOBRE PEM 5.872,43 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) 53.755,28 €

21% IVA SOBRE PEC 11.288,61 €

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 65.043,89 €

Aquest pressupost per contracte puja la quantitat de:

(CINQUANTA-TRES MIL SET-CENTS CINQUANTA-CINC
EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)



76 
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1. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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DADES DE L'OBRA 

Tipus d'obra: 

Projecte Executiu de la substitució de la coberta del cobriment de la piscina del CIRS de la UdG. 

Emplaçament: 

Carrer Pic de Peguera, 13, Girona, C.P. 17003. 
Referència cadastral: 6646901DG8466D0001HX. 

Superfície construïda: 

432,95 m2. 

Pressupost d’execució material: 

45.172,50 €. 

Promotor: 

UNIVERSITAT DE GIRONA 
NIF: Q6750002E 
ADREÇA: Plaça de Sant Domènech  3, 17004 Girona. 

Tècnic autor del Projecte: 

Jaume Farrés i Ramos, enginyer industrial. 
Col·legiat núm. 12711. 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 

Jaume Farrés i Ramos, enginyer industrial.. 
Col·legiat núm. 12711. 

 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

Topografia: 

Planera 

Característiques del terreny: 

Urbanitzat 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 

Edificis de tipus administratiu / docent. 

Instal·lacions de serveis públics: 

Es disposa dels serveis d’abastament públics, protegits adequadament. 

Tipologia de vials: 

El vials exteriors són de tipus urbà, amb un sol carril i sentit de circulació. 
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COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 

1. Introducció 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
pel que fa a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil 
per tal d’efectuar en el seu dia, en les adequades condicions de seguretat i salut, els previsibles 
treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en l’àmbit de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
d'acord amb el R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'Article 7, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, s’estudiïn, es desenvolupin 
i  es complementin les previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. 

Es recorda l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en un termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l’Article 15 del R.D. 1627/1997, els contractistes i 
subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les 
mesures de seguretat i salut a l'obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l’annex III del R.D. 1627/1997. La comunicació d'obertura del 
centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà 
aturar l'obra parcialment o total, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al 
contractista, als subcontractistes i als representants dels treballadors. 

Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (Article 11 del R.D. 1627/1997). 

 

2. Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'Article 15 de la Llei 31/95 de "prevenció de 
riscos laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, 
d'acord amb els següents principis: 

• Evitar riscos. 

• Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 

• Combatre els riscos a l'origen. 

• Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels llocs de treball, 
l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

• Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 
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• Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del 
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en 
el treball. 

• Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. 

• Donar les instruccions adequades als treballadors. 

 

En conseqüència, i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix 
l'Article 10 del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

• Manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

• Selecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

• Manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

• Manteniment, control previ a la posada en servei i control periòdic de les instal·lacions i 
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb l’objecte de corregir els defectes que 
puguin afectar la seguretat i salut dels treballadors. 

• Delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

• Recollida dels materials perillosos utilitzats. 

• Emmagatzematge i eliminació o evacuació de residus i runes. 

• Adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 
dedicar a les diferents feines o fases del treball. 

• Cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

• Interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 
l'obra o a prop de l'obra. 

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines. 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin 
rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els 
riscos addicionals que puguin implicar determinades mesures preventives, que només podran 
adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que 
es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures. 

Es podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit 
de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, 
els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, 
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador 
rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta 
formació cal centrar‐la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per 
tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els 
treballadors han de: 

• Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans 
amb els quals desenvolupin la seva activitat.   
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• Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista. 

• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o 
que s’instal·lin als mitjans o als llocs de treball. 

• Informar immediatament al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats 
de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, comporti un risc per a la 
seguretat i la salut dels treballadors.   

• Cooperar amb el contractista per tal que pugui garantir unes condicions de treball segures i 
que no comportin riscos per la seguretat i la salut dels treballadors. 

 

3. Identificació dels riscos 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra, establertes a 
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos 
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant 
tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura amb els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops. Així mateix, s’haurà d'adoptar en cada moment la postura més adient 
pel treball que es realitzi. 

 

Mitjans 

• Caigudes de persones a diferent nivell. 

• Caigudes de persones al mateix nivell. 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 

• Cops i ensopegades. 

• Caiguda de materials, rebots. 

• Ambient excessivament sorollós. 

• Contactes elèctrics directes o indirectes. 

• Exposició a condicions ambientals extremes. 

 

Treballs previs 

• Caigudes de persones al mateix nivell. 

• Caiguda d’objectes per manipulació. 

• Trepitjades sobre objectes. 

• Cops amb elements mòbils de màquines. 

• Cops amb objectes o eines. 

• Atrapaments per o entre objectes. 

• Malalties causades per agents físics. 

• Projecció de partícules durant els treballs. 

• Contactes amb materials agressius. 

• Cops i ensopegades. 

• Caiguda de materials, rebots. 
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• Sobreesforços per postures incorrectes. 

• Bolcada de piles de materials. 

• Exposició a condicions ambientals extremes. 

 

Enderrocs 

• Caigudes de persones a diferent nivell. 

• Caigudes de persones al mateix nivell. 

• Caiguda d’objectes per manipulació. 

• Trepitjades sobre objectes. 

• Cops amb objectes o eines. 

• Atrapaments per o entre objectes. 

• Malalties causades per agents físics. 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

• Projecció de partícules durant els treballs. 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 

• Contactes amb materials agressius. 

• Talls i punxades. 

• Cops i ensopegades. 

• Caiguda de materials, rebots. 

• Ambient excessivament sorollós. 

• Sobreesforços per postures incorrectes. 

• Acumulació de runes. 

• Exposició a condicions ambientals extremes. 

• Inhalació o ingestió de substàncies nocives. 

 

Coberta 

• Caigudes de persones a diferent nivell. 

• Caigudes de persones al mateix nivell. 

• Caiguda d’objectes per desplom. 

• Caiguda d’objectes per manipulació. 

• Trepitjades sobre objectes. 

• Cops contra objectes immòbils. 

• Cops amb objectes o eines. 

• Atrapaments per o entre objectes. 

• Malalties causades per agents físics. 

• Projecció de partícules durant els treballs. 

• Contactes amb materials agressius. 

• Talls i punxades. 
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• Cops i ensopegades. 

• Caiguda de materials, rebots. 

• Contactes elèctrics directes o indirectes. 

• Sobre esforços per postures incorrectes. 

• Bolcada de piles de material. 

• Exposició a condicions ambientals extremes. 
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Treballs que impliquen riscos especials (Annex II del R.D.1627/1997) 

Pel que fa a treballs que representen riscos especials i/o que comporten l’adopció de mesures de 
prevenció i protecció específiques i particulars durant l’execució de l’obra, segons l’Annex II del 
R.D. 1627/1997, a l’obra projectada es tenen els següents: 

- Treballs amb risc especialment greu de caiguda d’alçada. 

 

4. Mesures de prevenció i protecció 

 

Criteris generals 

• Les proteccions col·lectives seran prioritàries en front les individuals. 

• S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la maquinària i les 
eines de treball. 

• Els mitjans de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

• Les mesures relacionades s'haurien de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...) i no només per als treballs projectats. 

• Les persones que intervinguin de forma mes continuada a l’obra cal que rebin informació 
detallada de les operacions a realitzar, utilització adequada de les màquines i mitjans 
auxiliars, riscos que impliquen i utilització necessària dels mitjans de protecció col·lectiva, així 
com del comportament que cal tenir per a combatre aquest riscos en situacions 
d’emergència. 

 

Mesures de protecció col·lectiva 

Es considera preceptiu la instal·lació d’una xarxa de seguretat fixa col·locada horitzontalment sota 
la coberta fixada a l’estructura metàl·lica existent, segons la fitxa que s’adjunta a continuació: 
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Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals següents: 

• Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm d’alçada, i estaran 
construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus per a mantenir la seva verticalitat. 

• Els elements de subjecció, suports i ancoratges tindran la resistència suficient per a suportar 
els esforços a que puguin ser sotmesos d’acord amb la seva funció protectora. 

 

Mesures de prevenció: 

• Totes les peces de protecció compliran el que especifiqui la normativa vigent. A més, tindran 
fixat un període de vida útil, a la finalització del qual es rebutjarà l’ús de l’element en qüestió. 

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra. 

• Senyalització de les zones de perill. 

• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra 
com en relació amb els vials exteriors. 

• Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària. 

• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega. 

• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 

• Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants. 

• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra. 

• Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat. 

• Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (edificacions veïnes). 

• Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides. 

 

Mesures de protecció individual 

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 

• Utilització de calçat de seguretat. 

• Utilització de casc homologat. 

• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 
d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del 
qual serà obligatòria. 

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades. 

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 

• Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del Ministeri de 
Treball. 

• En els casos en els quals que no existeixi norma d’homologació Oficial, seran de la qualitat 
adequada a les seves prestacions. 

• Totes les peces de protecció compliran el que especifiqui la normativa vigent. A més, tindran 
fixat un període de vida útil, a la finalització del qual es rebutjarà l’ús de l’element en qüestió. 

• Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una 
determinada peça de roba o equip, es reposarà independentment de la vida disponible o 
data de lliurament. 
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• Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir ,el màxim 
per el qual fou concebut (per exemple un accident) serà rebutjat i es reposarà al moment. 

• Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les 
admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 

• L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en sí mateix. 

• Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s’hagin de dur a terme durant el 
transcurs de la realització de l’obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, 
robatori, etc, seran a càrrec del contractista. 

 

Mesures de protecció a tercers 

• Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada 
s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que 
persones alienes a l'obra puguin entrar-hi. 

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els 
vials exteriors. 

• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega. 

• Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (edificacions veïnes). 

 

5. Primers auxilis 

Es disposarà a l’obra d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa 
vigent, que es revisarà mensualment, reposant immediatament el material que s’hagi consumit. 

S'informarà a l'inici de l'obra de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 
traslladar els possibles accidentats. És convenient disposar en lloc ben visible d'una llista amb els 
telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per tal de 
garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats als centres d’assistència. 

 

Serveis assistencials, salvament i seguretat 

TELÈFON GENERAL D’EMERGÈNCIES: 112 

MOSSOS D’ESQUADRA 

Tel. 112 

PARC DE BOMBERS DE GIRONA 

Carrer de Joan Torró i Cabratosa, 15, Girona, C.P. 17005 

Tel. 112 

CAP MONTILIVI 

Carrer del Castell de Solterra, 11-17, 17003 Girona. 

Tel. 972 225 284 

HOSPITAL SANTA CATERINA 

Carrer del Dr. Castany, s/n, 17190 Salt, Girona 

Tel. 972 182 600 

 

 



91 

Reconeixement mèdic 

Tot el personal destinat a l’obra, haurà d’haver passat el reconeixement mèdic preceptiu, 
disposant en tot moment del seu certificat mèdic vigent. 

 

6. Normativa aplicable 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE: 26/08/92) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

R.D. 1627/1997. 24 octubre (BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95) 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Ley 54/2003. 12 diciembre  (BOE 13/12/2003) 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

R.D. 39/1997, 17 de enero (BOE: 31/01/97) i les seves modificacions 

MODIFICACIÓN R.D. 39/1997; R.D. 1109/2007, Y EL R.D. 1627/1997 

R.D. 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE 
REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES 
EN ALTURA 

R.D. 2177/2004, de 12 de novembre (BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

R.D. 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el R.D. 1627/1997 l'esmenta en quant a 
escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo” (O. 09/03/1971) 

R.D. 486/1997, 14 de abril (BOE: 23/04/1997) 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006 (BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL R.D. 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS 
SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL R.D. 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

R.D. 604 / 2006 (BOE 29/05/2006) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL 
DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES 

R.D. 487/1997 (BOE 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS 
QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

R.D. 488/97. (BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 664/1997. (BOE: 24/05/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 665/1997 (BOE: 24/05/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

R.D. 773/1997. (BOE: 12/06/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

R.D. 1215/1997. (BOE: 07/08/97) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA 
EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 1316/1989 (BOE: 02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

R.D. 614/2001 (BOE: 21/06/01) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) i les seves modificacions posteriors 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y 
CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 

Correcció d'errades: BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA 
DE POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE 
ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

R.D. 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03). vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. (deroga la O. de 
28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON 
RIESGO DE AMIANTO 

R.D. 396/2006 (BOE 11/04/2006) 
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ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

O. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16 I 17/03/71) 

Correcció d'errades (BOE: 06/04/71) 

Modificació: (BOE: 02/11/89) 

Derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, R.D. 485/1997, R.D. 486/1997, R.D. 664/1997, R.D. 
665/1997, R.D. 773/1997 i R.D. 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98) 

 
 
Girona, a maig de 2026. 

 

 

 

L’enginyer industrial 

Jaume Farrés i Ramos   
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2. ESTUDI DE RESIDUS 
(segons Decret 89/2010) 



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00
totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

no no

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

……… - 0,000 - 0,000

     policarbonat de gruix 16 mm 0,016 1,169 0,003 6,927

     remats planxa acer i subestructura 0,000 0,288 0,001 0,037

0,7556 1,46 t 0,757765 6,96 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres
-
-
-

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

-

especificar
especificar -

-
Terres contaminades
Residus que contenen PCB

SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DEL COBRIMENT DEL CIRS DE LA UdG

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

Residus de construcció

 abocador

Residus d'enderroc 

CARRER PIC DE PEGUERA 13
GIRONA

no

Comarca : GIRONÈS

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                               

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
tipus

quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

totals d'enderroc 

és residu

1 
/ 

6 
 R

ES
ID

US
  E

nd
er

ro
c,

Re
ha

b
ilit

a
ci

ó 
i A

m
p

lia
ci

ó 
   

   
 O

fic
in

a
 C

on
su

lto
ra

 T
èc

ni
ca

. C
ol

·le
gi

 d
’A

rq
ui

te
ct

es
 d

e 
C

a
ta

lu
ny

a
  f

eb
re

r d
e 

20
11

. V
4 

  (
 F

on
t: 

"G
ui

a
 d

'a
p

lic
a

ci
ó 

d
el

 D
ec

re
t 2

01
/1

99
4 

- P
ro

gr
a

m
a

 L
IF

E-
 IT

EC
" 

)



-
-
-
si
-
-

si
si
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp si si

Terres per a l'abocador

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Enderroc, Rehabilitació, 
minimització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

no inert
no no especial

no inert

no no especial
no no especial
no no especial
no no especial
si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

R.D. 105/2008

0,00
0,00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

0,00
0,00

(m3)
0,00
0,00

0,00
0,00

                    fusta en bigues reutilitzables

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
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0,00 0,000,00



-

-

-

tipus de residu
PLÀSTICS
METALLS

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum
Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,00 0,00

Maons i ceràmics 0,00 0,00

Petris barrejats 0,00 0,00

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 9,40 141,02

Perillosos Especials 0,00

141,02

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

El volum dels residus és de : 6,96

El pressupost de la gestió de residus és de : 369,35

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

353,83

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
gestió fora obra

112,81 100,00 0,00

Compactadores

- - -

-

- - -

- -

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

REC. AULADELL S.A. AV. FRANÇA 155-157 SARRIÀ DE TER E-181.96

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

REC. AULADELL S.A.

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor

AV. FRANÇA 155-157 SARRIÀ DE TER E-181.96

-

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

-

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport      

- - 0,00

Valoritzador / Abocador         

-

0,00

runa neta

- -

- -

-

-

-

0,00

-

-

- -

3 
/ 

6 
 R

ES
ID

US
  E

nd
er

ro
c,

Re
ha

b
ilit

a
ci

ó 
i A

m
p

lia
ci

ó 
   

   
 O

fic
in

a
 C

on
su

lto
ra

 T
èc

ni
ca

. C
ol

·le
gi

 d
’A

rq
ui

te
ct

es
 d

e 
C

a
ta

lu
ny

a
 fe

b
re

r 2
01

1 
V

4 
   

( F
on

t: 
"G

ui
a

 d
'a

p
lic

a
ci

ó 
d

el
 D

ec
re

t 2
01

/1
99

4 
- P

ro
gr

a
m

a
 L

IF
E-

 IT
EC

" 
)

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 

Classificació      

112,81 47,01 -

- -

- - -

-



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
-

-
-
-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut

4 
/ 

6 
 R

ES
ID

US
  E

nd
er

ro
c,

 R
eh

a
b

ilit
a

ci
ó 

i A
m

p
lia

ci
ó 

   
   

 O
fic

in
a

 C
on

su
lto

ra
 T

èc
ni

ca
. C

ol
·le

gi
 d

’A
rq

ui
te

ct
es

 d
e 

C
a

ta
lu

ny
a

   
fe

b
re

r 2
01

1 
V

4 
   

( F
on

t: 
"G

ui
a

 d
'a

p
lic

a
ci

ó 
d

el
 D

ec
re

t 2
01

/1
99

4 
- P

ro
gr

a
m

a
 L

IF
E-

 IT
EC

" 
)

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
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T 0,00 T
T 1,46 T

   Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 0 T 11 euros
Residus de construcció i enderroc * 1,46 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un 
percentatge del:

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

GIRONA

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

1,46
Total excavació (tones)
Total construcció i enderroc (tones)

150,00

euros/T 16,06

Total fiança **

1,5

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

0,00
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3. PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 
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Es redacta el present Programa de Control de Qualitat com a Annex al projecte indicat a 
continuació amb l'objecte de complir el que estableix el Codi Tècnic de l’Edificació. 

 

Projecte SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DEL COBRIMENT DE LA PISCINA DEL CIRS - UdG 
Situació CARRER PIC DE PEGUERA, 13 
Població GIRONA 
Promotor UNIVERSITAT DE GIRONA 
 

El control de qualitat de les obres inclou: 

1. El control de recepció de productes. 

2. El control de l'execució. 

3. El control de l'obra acabada. 

Així, doncs: 

a) El director de l'execució de l'obra recopilarà la documentació del control realitzat, verificant 
que és de conformitat amb el que estableix el projecte, els seus annexos i modificacions. 

b) El constructor demanarà als subministradors de productes i facilitarà al director d'obra i al 
director de l'execució de l'obra la documentació dels productes anteriorment assenyalada, així 
com les seves instruccions d'ús i manteniment, i les garanties corresponents quan procedeixi. 

c) La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra 
podrà servir, si així ho autoritzarà el director de l'execució de l'obra, com a part del control de 
qualitat de l'obra. 

Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control podrà ser dipositada 
pel director de l'execució de l'obra al Col·legi Professional corresponent. 
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CONTINGUT 

 

1 DEFINICIÓ I CONTINGUT DEL PROGRAMA DE CONTROL SEGONS EL CTE 
1-1 Article 6: Condicions del projecte 

1-2 Article 7.m: Condicions en l’execució de les obres 

1-3 Annex II 

2 CONDICIONS I MESURES PER A L’OBTENCIÓ DE LES QUALITATS DELS 
MATERIALS I DELS PROCESSOS CONSTRUCTIUS 

A Control de recepció dels productes 
A1 Control de la documentació dels subministraments 

A2 Control per mitjà d'assajos 

A3 Normativa per al control en la fase de recepció de materials i elements constructius 

B Control d’Execució 

C Control de l’obra acabada 

3 JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

ANNEX I LLISTAT MÍNIM DE PROVES DE LES QUALS CAL DEIXAR CONSTÀNCIA 
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1 DEFINICIÓ I CONTINGUT DEL PROGRAMA DE CONTROL SEGONS EL CTE 
 

Segons figura en el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), els Projectes d'Execució han d'incloure, com 
a part del contingut documental dels mateixos, un Programa de control que ha de complir allò que 
s’estableix als articles 6 i 7 de la Part I i en l'Annex II, tal com s’indica a continuació. 

 

1-1 Article 6: Condicions del projecte 
 

6.1. Generalitats 

4. El projecte descriurà l'edifici i definirà les obres d'execució del mateix amb el detall suficient 
per tal que puguin valorar-se i interpretar-se inequívocament durant la seva execució. 

5. En particular, i en relació al CTE, el projecte definirà les obres projectades amb el detall 
adequat a les seves característiques, de manera que pugui comprovar-se que les solucions 
proposades compleixen les exigències bàsiques d'aquest CTE i la resta de normativa 
aplicable. Aquesta definició inclourà, almenys, la informació següent: 

d) Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i 
sistemes que s'incorporen de forma permanent en l'edifici projectat, així com les seves 
condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el control de recepció que hagi 
de realitzar-se. 

e) Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per 
a la seva execució i les verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva 
conformitat amb allò que s'ha indicat en el projecte. Es precisaran les mesures a adoptar 
durant l'execució de les obres i en l'ús i manteniment de l'edifici, per a assegurar la 
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

f) Les verificacions i les proves de servei que, si és el cas, hagin de realitzar-se per a 
comprovar les prestacions finals de l'edifici. 

g) Les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici acabat, de conformitat amb el que preveu 
el CTE i la resta de normativa que s'apliqui. 

6. A l'efecte de la seva tramitació administrativa, tot projecte d'edificació podrà desenvolupar-se 
en dos etapes: la fase de projecte bàsic i la fase de projecte d'execució. Cada una d'estes 
fases del projecte ha de complir les condicions següents: 

a) El projecte bàsic definirà les característiques generals de l'obra i les seves prestacions per 
mitjà de l'adopció i justificació de solucions concretes. El seu contingut serà suficient per 
a sol·licitar la llicència municipal d'obres, les concessions o altres autoritzacions 
administratives, però insuficient per a iniciar la construcció de l'edifici. Encara que el seu 
contingut no permeti verificar totes les condicions que exigeix el CTE, definirà les 
prestacions que l'edifici projectat ha de proporcionar per a complir les exigències 
bàsiques i, en cap cas, impedirà el seu compliment. 

b) El projecte d'execució desenvoluparà el projecte bàsic i definirà l'obra en la seva totalitat 
sense que en ell puguin rebaixar-se les prestacions declarades en el bàsic, ni alterar-se 
els usos i condicions en base als quals, si és el cas, es van atorgar la llicència municipal 
d'obres, les concessions o altres autoritzacions administratives, excepte en aspectes 
legalitzables. El projecte d'execució inclourà els projectes parcials o altres documents 
tècnics que, si és el cas, hagin de desenvolupar-lo o completar-lo, els quals s'integraran 
en el projecte com a documents diferenciats sota la coordinació del projectista. 

7. En l'annex I es relacionen els continguts del projecte d'edificació, sense perjudici del que, si és 
el cas, estableixin les Administracions competents. 
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6.2. Control del projecte 

1. El control del projecte té com a objecte verificar el compliment del CTE i la resta de normativa 
aplicable i comprovar el seu grau de definició, la qualitat del mateix i tots els aspectes que 
puguin tenir incidència en la qualitat final de l'edifici projectat. Aquest control pot referir-se a 
totes o algunes de les exigències bàsiques relatives a un o més dels requisits bàsics 
mencionats en l'article 1. 

2. Els DB estableixen, si és el cas, els aspectes tècnics i formals del projecte que hagin de ser 
objecte de control per a l'aplicació dels procediments necessaris per al compliment de les 
exigències bàsiques. 

 

1-2 Article 7.m: Condicions en l’execució de les obres 
 

7.1. Generalitats 

1. Les obres de construcció de l'edifici es duran a terme amb subjecció al projecte i les seves 
modificacions autoritzades pel director d'obra prèvia conformitat del promotor, a la legislació 
aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva, i a les instruccions del director d'obra 
i del director de l'execució de l'obra. 

2. Durant la construcció de l'obra s'elaborarà la documentació reglamentàriament exigible. En 
ella s'inclourà, sense perjudici del que estableixen altres Administracions Publiques 
competents, la documentació del control de qualitat realitzada al llarg de l'obra. En l'annex II 
es detalla, amb caràcter indicatiu, el contingut de la documentació del seguiment de l'obra. 

3. Quan en el desenvolupament de les obres intervinguin diversos tècnics per a dirigir les obres 
de projectes parcials, ho faran sota la coordinació del director d'obra. 

4. Durant la construcció de les obres el director d'obra i el director de l'execució de l'obra 
realitzaran, segons les seves competències respectives, els controls següents: 

a) Control de recepció en obra dels productes, equips i sistemes que se subministren a les 
obres d'acord amb l'article 7.2. 

b) Control d'execució de l'obra d'acord amb l'article 7.3. 

c) Control de l'obra acabada d'acord amb l'article 7.4. 

 

7.2. Control de recepció en obra de productes, equips i sistemes 

El control de recepció té com a objecte comprovar que les característiques tècniques dels 
productes, equips i sistemes subministrats satisfan allò que s'ha exigit en el projecte. Aquest 
control comprendrà: 

a) El control de la documentació dels subministraments, realitzat d'acord amb l'article 7.2.1. 

b) El control per mitjà de distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat, segons 
l'article 7.2.2. 

c) El control per mitjà d'assajos, conforme a l'article 7.2.3. 

 

7.2.1 Control de la documentació dels subministraments 

Els subministradors entregaran al constructor, el qual els facilitarà al director d'execució de l'obra, 
els documents d'identificació del producte exigits per la normativa de compliment obligatori i, si és 
el cas, pel projecte o per la direcció facultativa. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els 
documents següents: 

a) Els documents d'origen, full de subministrament i etiquetatge. 

b) El certificat de garantia del fabricant, firmat per persona física. 
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c) Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels productes 
de construcció, quan sigui pertinent, d'acord amb les disposicions que siguin transposició 
de les Directives Europees que afecten els productes subministrats. 

 

7.2.2.  Control de recepció per mitjà de distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica 

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre: 

a) Els distintius de qualitat que ostenten els productes, equips o sistemes subministrats, que 
asseguren les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i 
documentarà, si és el cas, el reconeixement oficial del distintiu d'acord amb el que 
estableix l'article 5.2.3. 

b) Les avaluacions tècniques d'idoneïtat per a l'ús previst de productes, equips i sistemes 
innovadors, d'acord amb el que estableix l'article 5.2.5, i la constància del manteniment de 
les seves característiques tècniques. 

2. El director de l'execució de l'obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a 
l'acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella. 

 

7.2.3 Control de recepció per mitjà d'assajos 

1. Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del CTE pot ser necessari, en 
determinats casos, realitzar assajos i proves sobre alguns productes, segons el que estableix 
la reglamentació vigent, o bé segons allò que s'ha especificat en el projecte o ordenats per la 
direcció facultativa. 

2. La realització d'aquest control s'efectuarà d'acord amb els criteris establerts en el projecte o 
indicats per la direcció facultativa sobre el mostratge del producte, els assajos a realitzar, els 
criteris d'acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 

 

7.3. Control d’execució de l’obra 

1. Durant la construcció, el director de l'execució de l'obra controlarà l'execució de cada unitat 
d'obra verificant el seu replantejament, els materials que s'utilitzen, la correcta execució i 
disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i la resta 
de controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb allò que s'ha indicat en el 
projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de 
la direcció facultativa. En la recepció de l'obra executada es poden tenir en compte les 
certificacions de conformitat que ostenten els agents que intervenen, així com les verificacions 
que, si és el cas, realitzen les entitats de control de qualitat de l'edificació. 

2. Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat 
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

3. En el control d'execució de l'obra s'adoptaran els mètodes i procediments que es contemplen 
en les avaluacions tècniques d'idoneïtat per a l'ús previst de productes, equips i sistemes 
innovadors, previstes en l'article 5.2.5. 

 

7.4. Control de l’obra acabada 

En l'obra acabada, o bé sobre l'edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les 
seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin 
establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o 
ordenades per la direcció facultativa i les exigides per la legislació aplicable. 
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1-3 Annex II 
 

Documentació del seguiment de l’obra 

En aquest annex es detalla, amb caràcter indicatiu i sense perjudici del que estableixin altres 
Administracions Publiques competents, el contingut de la documentació del seguiment de 
l'execució de l'obra, tant l’exigida reglamentàriament, com la documentació del control realitzat al 
llarg de l'obra. 

 

II.1. Documentació obligatòria del seguiment de l’obra 

1. Les obres d'edificació disposaran d'una documentació de seguiment que es composarà, 
almenys, de: 

a) El Llibre d'Ordres i Assistències d'acord amb el que preveu el Decret 461/1971, d'11 de 
març. 

b) El Llibre d'Incidències en matèria de seguretat i salut, segons el Reial Decret 1627/1997, 
de 24 d'octubre. 

c) El projecte, els seus annexos i modificacions degudament autoritzats pel director d'obra. 

d) La llicència d'obres, l'obertura del centre de treball i, si és el cas, altres autoritzacions 
administratives. 

e) El certificat final de l'obra d'acord amb el Decret 462/1971, d'11 de març, del Ministeri de 
la Vivenda. 

2. En el Llibre d'Ordres i Assistències el director d'obra i el director de l'execució de l'obra 
consignaran les instruccions pròpies de les seves respectives funcions i obligacions. 

3. El Llibre d'Incidències es desenvoluparà d'acord amb la legislació específica de seguretat i 
salut. Tindran accés al mateix els agents que l’esmentada legislació determina. 

4. Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment podrà ser dipositada pel 
director de l'obra en el Col·legi Professional corresponent. 

 

II.2. Documentació del control de l’obra 

1. El control de qualitat de les obres realitzat inclourà el control de recepció de productes, els 
controls de l'execució i de l'obra acabada. Per això: 

a) El director de l'execució de l'obra recopilarà la documentació del control realitzat, 
verificant que és conforme amb el que estableix el projecte, els seus annexos i 
modificacions. 

b) El constructor demanarà dels subministradors de productes i facilitarà al director d'obra i 
al director de l'execució de l'obra la documentació dels productes anteriorment 
assenyalada, així com les seves instruccions d'ús i manteniment, i les garanties 
corresponents quan procedeixi. 

c) La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats 
d'obra podrà servir, si així ho autoritzarà el director de l'execució de l'obra, com a part del 
control de qualitat de l'obra. 

2. Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control podrà ser dipositada 
pel director de l'execució de l'obra en el Col·legi Professional corresponent. 

 

II.3. Certificat final d’obra 

1. En el certificat final d'obra, el director de l'execució de l'obra certificarà haver dirigit l'execució 
material de les obres i controlat quantitativament i qualitativament la construcció i la qualitat 
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d'allò que s'ha edificat d'acord amb el projecte, la documentació tècnica que ho desenvolupa i 
les normes de la bona construcció. 

2. El director de l'obra certificarà que l'edificació ha estat realitzada sota la seva direcció, de 
conformitat amb el projecte objecte de llicència i la documentació tècnica que ho 
complementa, estant disponible per a la seva adequada utilització d'acord amb les 
instruccions d'ús i manteniment. 

3. Al certificat final d'obra se li adjuntaran com a annexos els documents següents: 

a) Descripció de les modificacions que, amb la conformitat del promotor, s'haguessin 
introduït durant l'obra, fent constar la seva compatibilitat amb les condicions de la 
llicència. 

b) Relació dels controls realitzats durant l'execució de l'obra i els seus resultats. 
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2 CONDICIONS I MESURES PER A L’OBTENCIÓ DE LES QUALITATS DELS 
MATERIALS I DELS PROCESSOS CONSTRUCTIUS 

 

A. Control de recepció dels productes 

El control de recepció té com a objecte comprovar les característiques tècniques mínimes 
exigides que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporen de forma permanent 
en l'edifici projectat, així com les seves condicions de subministrament, les garanties de qualitat i 
el control de recepció. 

Durant la construcció de les obres el director de l'execució de l'obra realitzarà els controls 
següents: 
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A1. Control de la documentació dels subministraments 

Els subministradors entregaran al constructor, el qual els facilitarà al director de l'execució de 
l'obra, els documents d'identificació del producte exigits per la normativa de compliment obligatori 
i, si és el cas, pel projecte o per la direcció facultativa. Aquesta documentació comprendrà, 
almenys, els documents següents: 

- Els documents d'origen, full de subministrament i etiquetatge. 

- El certificat de garantia del fabricant, firmat per persona física. 

- Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, 
incloent la documentació corresponent al marcatge CE dels productes de construcció, quan 
sigui pertinent, d'acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives 
Europees que afecten els productes subministrats. 

 

MARCATGE CE I SEGELL DE QUALITAT DELS PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ 

PROCEDIMENT PER A LA VERIFICACIÓ DEL SISTEMA DEL “MARCATGE CE” 

La LOE atribueix la responsabilitat sobre la verificació de la recepció en obra dels productes de 
construcció al director de l'Execució de l'Obra que, per mitjà del corresponent procés de control 
de recepció, ha de decidir sobre l'acceptació o rebuig del producte. Aquest procés afecta, també, 
als fabricants de productes i els constructors (i per tant als Caps d'Obra). 

Amb motiu de l’entrada en vigor del Reial Decret 1630/1992 (pel qual es traslladava al nostre 
ordenament legal la Directiva de Productes de Construcció 89/106/CEE) l'habitual procés de 
control de recepció dels materials de construcció s’ha vist afectat, ja que en l’esmentat Decret 
s’estableixen unes noves regles per a les condicions que han de complir els productes de 
construcció a través del sistema del marcatge CE. 

El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per a la seva 
incorporació, amb caràcter permanent, a les obres d'edificació i enginyeria civil que tinguin 
incidència sobre els següents requisits essencials: 

a) Resistència mecànica i estabilitat. 

b) Seguretat en cas d'incendi. 

c) Higiene, salut i medi ambient. 

d) Seguretat d'utilització. 

e) Protecció contra el soroll. 

f) Estalvi d'energia i aïllament tèrmic 

El marcatge CE d'un producte de construcció indica: 

- Que aquest compleix amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb 
els requisits essencials continguts en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guies DITE 
(Guies per al Document d'Idoneïtat Tècnica Europeu). 

- Que s'ha complert amb el sistema d'avaluació de la conformitat establert per la corresponent 
Decisió de la Comissió Europea (aquests sistemes d'avaluació es classifiquen en els graus 
1+, 1, 2+, 2, 3 i 4, i en cada un d'ells s'especifiquen els controls que s'han de realitzar al 
producte pel fabricant i/o per un organisme notificat). 

El fabricant (o el seu representant autoritzat) serà el responsable de la seva fixació i l'Administració 
competent en matèria d'indústria la que vetlli per la utilització correcta del marcatge CE. 

Resulta, per tant, obligació del director de l'Execució de l'Obra verificar si els productes que entren 
en l'obra estan afectats pel compliment del sistema del marcatge CE i, en cas de ser així, si es 
compleixin les condicions establertes en el Reial Decret 1630/1992. 

La verificació del sistema del marcatge CE en un producte de construcció es pot resumir en els 
passos següents: 
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- Comprovar si el producte ha d'ostentar el “marcatge CE” en funció que s'hagi publicat en el 
BOE la norma de transposició de la norma harmonitzada (UNE-EN) o Guia DITE per a ell, que 
la data d'aplicabilitat hagi entrat en vigor i que el període de coexistència amb la corresponent 
norma nacional hagi expirat. 

- L'existència del marcatge CE pròpiament dita. 

- L'existència de la documentació addicional que procedeixi. 

 

Comprovació de l'obligatorietat del marcatge CE 

Aquesta comprovació es pot realitzar a la pàgina web del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, 
entrant a: >“Legislació sobre Seguretat Industrial” >“Directives ” >“Productes de construcció”, 
(http://www.ffii.Nova.És/puntoinfomcyt/Directives.Aspe?Directiva=89/106/CEE). 

A la taula a què es fa referència al final de la present nota (i que s'anirà actualitzant periòdicament 
en funció de les disposicions que es vagin publicant en el BOE) es resumeixen les diferents 
famílies de productes de construcció, agrupades per capítols, afectades pel sistema del marcatge 
CE incloent: 

- La referència i títol de les normes UNE-EN i Guies DITE. 

- La data d'aplicabilitat voluntària del marcatge CE i l’inici del període de coexistència amb la 
norma nacional corresponent (FAV). 

- La data del fi de període de coexistència a partir del qual s'ha de retirar la norma nacional 
corresponent i exigir el marcatge CE al producte (FEM). Durant el període de coexistència els 
fabricants poden aplicar a la seva discreció la reglamentació nacional existent o la de la nova 
redacció sorgida. 

- El sistema d'avaluació de la conformitat establert, podent aparèixer diversos sistemes per a un 
mateix producte en funció de l'ús a què es destina, havent de consultar en aquest cas la 
norma EN o Guia DITE corresponent (SEC). 

- La data de publicació al BOE. 

 

El marcatge CE 

El marcatge CE es materialitza per mitjà del símbol “CE” acompanyat d'una informació 
complementària. 

El fabricant ha de cuidar que el marcatge CE figuri, per ordre de preferència: 

1. En el producte pròpiament. 

2. En una etiqueta adherida al producte. 

3. En el seu envàs o embalatge. 

4. En la documentació comercial que l’acompanya. 

Les lletres del símbol CE es realitzen d'acord amb les especificacions del dibuix normalitzat, amb 
una dimensió vertical que no serà inferior a 5 mil·límetres. 

A més del símbol “CE”, han d'estar situades, en una de les quatre possibles localitzacions, una 
sèrie d'inscripcions complementàries (el contingut específic de les quals es determina en les 
normes harmonitzades i Guies DITE per a cada família de productes) entre les quals s'inclouen: 

- El número d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi). 

- El nom comercial o la marca distintiva del fabricant. 

- La direcció del fabricant. 

- El nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica. 

- Les dos últimes xifres de l'any en què s'ha estampat el marcatge en el producte. 
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- El número del certificat CE de conformitat (quan procedeixi). 

- El número de la norma harmonitzada (i en cas de veure's afectada per diverses, els números 
de totes elles). 

- La designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada. 

- Informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent a les 
seves especificacions tècniques (que en el cas de productes no tradicionals haurà de buscar-
se al DITE corresponent, per al qual s'ha d'incloure el número de DITE del producte en les 
inscripcions complementàries). 

Les inscripcions complementàries del marcatge CE no han de tenir un format, tipus de lletra, color 
o composició especial, havent de complir, únicament, les característiques del símbol. 

Entre les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti les lletres NPD 
(no performance determined) que signifiquen prestació sense definir o ús final no definit. 

L'opció NPD és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits 
legals per a una determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta 
característica. 

En el cas de productes via DITE és important comprovar, no noméss l'existència del DITE per al 
producte, sinó el seu període de validesa i recordar que el marcatge CE acredita la presència del 
DITE i l'avaluació de conformitat associada. 

 

La documentació addicional 

A més del marcatge CE pròpiament, en l'acte de la recepció el producte ha de posseir una 
documentació addicional presentada, almenys, en la llengua oficial de l'Estat. Quan al producte li 
siguin aplicables altres directives, la informació que acompanya al marcatge CE ha de registrar 
clarament les directives que li han estat aplicades. 

Aquesta documentació depèn del sistema d'avaluació de la conformitat assignat al producte i pot 
consistir en un o més dels següents tipus d'escrits: 

- Declaració CE de conformitat: Document expedit pel fabricant, necessari per a tots els 
productes independentment del sistema d'avaluació assignat. 

- Informe d'assaig inicial de tipus: Document expedit per un Laboratori notificat, necessari per 
als productes el sistema d'avaluació dels qual sigui 3. 

- Certificat de control de producció en fàbrica: Document expedit per un organisme d'inspecció 
notificat, necessari per als productes el sistema d'avaluació dels quals sigui 2 i 2+. 

- Certificat CE de conformitat: Document expedit per un organisme de certificació notificada, 
necessari per als productes el sistema d'avaluació dels quals siga 1 i 1+. 

Encara que el procés preveu la retirada de la norma nacional corresponent una vegada que hagi 
finalitzat el període de coexistència, s'ha de tenir en compte que la verificació del marcatge CE no 
eximeix de la comprovació d'aquelles especificacions tècniques que estiguin previstes en la 
normativa nacional vigent fins que no es produeixi la seva anul·lació expressa. 

 

PROCEDIMENT PER AL CONTROL DE RECEPCIÓ DELS MATERIALS ALS QUALS NO ELS ÉS 
EXIGIBLE EL SISTEMA DE “MARCATGE CE” 

A continuació es detalla el procediment a realitzar per al control de recepció dels materials de 
construcció als quals no els és exigible el sistema de marcatge CE (ja sigui pel fet de no existir 
encara UNE-EN o Guia DITE per a aquest producte com per estar dins del període de 
coexistència). 

En aquest cas, el control de recepció ha de fer-se d'acord amb allò que establert a l’article 9 del 
RD 1630/1992, podent presentar-se tres casos en funció del país de procedència del producte: 
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1. Productes nacionals. 

2. Productes d'un altre estat de la Unió Europea. 

3. Productes extracomunitaris. 

 

1. Productes nacionals 

D'acord amb l'Art.9.1 del RD 1630/1992, aquests han de satisfer les vigents disposicions 
nacionals. El compliment de les especificacions tècniques contingudes en elles es pot comprovar 
per mitjà de: 

a) La recopilació de les normes tècniques (UNE fonamentalment) que s'estableixen com 
obligatòries en els Reglaments, Normes Bàsiques, Plecs, Instruccions, Ordes d'homologació, 
etc., emanades, principalment, dels ministeris de Foment i de Ciència i Tecnologia. 

b) L'acreditació del seu compliment exigint la documentació que garanteixi la seva observança. 

c) L'ordenació de la realització dels assajos i proves precises, en el cas que aquesta 
documentació no es faciliti o no existeixi. 

A més, s'han de tenir en compte aquelles especificacions tècniques de caràcter contractual que 
es reflecteixin en els plecs de prescripcions tècniques del projecte en qüestió. 

 

2. Productes provinents d'un país comunitari 

En aquest cas, l'Art.9.2 del RD 1630/1992 estableix que els productes (a petició expressa i 
individualitzada) seran considerats per l'Administració de l'Estat conformes amb les disposicions 
espanyoles vigents si: 

- Han superat els assajos i les inspeccions efectuades d'acord amb els mètodes en vigor a 
Espanya. 

- Ho han fet amb mètodes reconeguts com equivalents per Espanya, efectuats per un 
organisme autoritzat en l'Estat membre en què s'hagin fabricat i que hagi estat comunicat per 
aquest d'acord amb els procediments establerts en la Directiva de Productes de la 
Construcció. 

Aquest reconeixement fefaent de l'Administració de l'Estat es fa a través de la Direcció General 
competent per mitjà de l'emissió, per a cada producte, del corresponent document, que serà 
publicat en el BOE. No s'ha d'acceptar el producte si no es compleix aquest requisit i es pot 
remetre el producte al procediment descrit en el punt 1. 

 

3. Productes provinents d'un país extracomunitari 

L'Art.9.3 del RD 1630/1992 estableix que aquests productes podran importar-se, comercialitzar-se 
i utilitzar-se en territori espanyol si satisfan les disposicions nacionals, fins que les especificacions 
tècniques europees corresponents disposin una altra cosa; és a dir, el procediment analitzat en el 
punt 1. 

 

Documents acreditatius 

Es relacionen, a continuació, els possibles documents acreditatius (i les seues característiques 
més notables) que es poden rebre al sol·licitar l'acreditació del compliment de les especificacions 
tècniques del producte en qüestió. 

La validesa, idoneïtat i ordre de prioritat d'aquests documents es detallarà en les fitxes 
específiques de cada producte. 
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- Marca / Certificat de conformitat a Norma: 

- És un document expedit per un organisme de certificació acreditada per l'Empresa 
Nacional d'Acreditació (ENAC) que acredita que el producte satisfà una(es) 
determinada(es) Norma(es) que se li apliquen. 

- Aquest document presenta grans garanties, ja que la certificació s'efectua per mitjà d'un 
procés de concessió i un altre de seguiment (en els que s'inclouen assajos del producte 
en fàbrica i en el mercat) a través dels comitès Tècnics de Certificació (CTC) del 
corresponent organisme de certificació (AENOR, ECA, LGAI...). 

- Tant els certificats de producte com els de concessió del dret a l'ús de la marca tenen una 
data de concessió i una data de validesa que ha de ser comprovada. 

- Document d'Idoneïtat Tècnica (DIT): 

- Els productes no tradicionals o innovadors (per als que no hi ha Norma) poden venir 
acreditats per aquest tipus de document, la concessió del qual es basa en el 
comportament favorable del producte per a l'ocupació prevista enfront dels requisits 
essencials quedant descrites, no només les condicions del material, sinó les de posada 
en obra i conservació. 

- Com en el cas anterior, aquest tipus document és un bon aval de les característiques 
tècniques del producte. 

- A Espanya, l'únic organisme autoritzat per a la concessió de DIT és l'Institut de Ciències 
de la Construcció Eduardo Torroja (IETcc) havent de comprovar la data de validesa del 
DIT, com en el cas anterior. 

- Certificació de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris (CCRR): 

- Document (que substitueix als antics certificats d'homologació de producte i de tipus) 
emès pel Ministeri de Ciència i Tecnologia o un organisme de control, i publicat en el 
BOE, en el qual es certifica que el producte compleix amb les especificacions tècniques 
de caràcter obligatori contingudes en les disposicions corresponents. 

- En molts productes afectats per aquests requisits d'homologació s'ha regulat, mitjançant 
una ordre ministerial, que la marca o certificat de conformitat AENOR equival al CCRR. 

- Autoritzacions d'ús dels forjats: 

- Són obligatòries per als fabricants que pretenguin industrialitzar forjats unidireccionals de 
formigó armat o presentat, i biguetes o elements resistents armats o pretesats de formigó, 
o de ceràmica i formigó que s'utilitzen per a la fabricació d'elements resistents per a pisos 
i cobertes per a l'edificació. 

- Són concedides per la Direcció General d'Arquitectura i Política de Vivenda (DGAPV) del 
Ministeri de la Vivenda, mitjançant una ordre ministerial publicada en el BOE. 

- El període de validesa de l'autorització d'ús és de cinc anys prorrogables per períodes 
iguals a sol·licitud del peticionari. 

- Segell INCE: 

- És un distintiu de qualitat voluntari concedit per la DGAPV del Ministeri de la Vivenda, 
mitjançant una ordre ministerial, que no suposa, per si mateix, l'acreditació de les 
especificacions tècniques exigibles. 

- Significa el reconeixement, exprés i periòdicament comprovat, que el producte compleix 
les corresponents disposicions reguladores de concessió del Segell INCE relatives a la 
matèria primera de fabricació, els mitjans de fabricació i control així com la qualitat 
estadística de la producció. 

- La seva validesa s'estén al període d'un any natural, prorrogable pels mateixos períodes, 
tantes vegades com ho sol·liciti el concessionari, podent cancel·lar el dret d'ús del Segell 
INCE quan es comprovi l'incompliment de les condicions que, si és el cas, van servir de 
base per a la concessió. 
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- Segell INCE / Marca AENOR: 

- És un distintiu creat per a integrar en l'estructura de certificació d'AENOR aquells 
productes que ostentaven el Segell INCE i que, a més, són objecte de Norma UNE. 

- Ambdós distintius es concedeixen per l'organisme competent, òrgan gestor o CTC 
d'AENOR (entitats que tenen la mateixa composició, reunions comunes i mateix contingut 
en els seus reglaments tècnics per a la concessió i retirada). 

- A l'efecte de control de recepció aquest distintiu és equivalent a la Marca / Certificat de 
conformitat a Norma. 

- Certificat d'assaig: 

- Són documents emesos per un Laboratori d'Assaig, en els que es certifica que una 
mostra determinada d'un producte satisfà unes especificacions tècniques. Aquest 
document no és, per tant, indicatiu sobre la qualitat posterior del producte, ja que la 
producció total no es controla i, per tant, cal mostrar-se cautelós davant de la seva 
admissió. 

- En primer lloc, cal tenir present l'article 14.3.B de la LOE, que estableix que aquests 
Laboratoris han de justificar la seva capacitat estant en possessió, si és el cas, de la 
corresponent acreditació oficial atorgada per la Comunitat Autònoma corresponent. 
Aquesta acreditació és requisit imprescindible perquè els assajos i proves que 
s'expedeixin siguin vàlids, en el cas que la normativa corresponent exigeixi que es tracte 
de laboratoris acreditats. 

- En la resta dels casos, en els que la normativa d'aplicació no exigeixi l'acreditació oficial 
del Laboratori, l'acceptació de la capacitat del Laboratori queda a judici del tècnic, 
recordant que pot servir de referència la relació d'aquests i les seves àrees d'acreditació 
que elabora i comprova ENAC. 

- En tot cas, per a procedir a l'acceptació o rebuig del producte, caldrà comprovar que les 
especificacions tècniques reflectides en el certificat d'assaig aportat són les exigides per 
les disposicions vigents i que s'acredita el seu compliment. 

- Finalment, es recomana exigir l'entrega d'un certificat del subministrador assegurant que 
el material entregat es correspon amb el del certificat aportat. 

- Certificat del fabricant: 

- Certificat del propi fabricant en el qual aquest manifesta que el seu producte compleix 
una sèrie d'especificacions tècniques. 

- Aquests certificats poden anar acompanyats d’un certificat d'assaig com els que s’han 
descrit a l'apartat anterior, i en aquest cas seran valides les esmentades recomanacions. 

- Aquest tipus de documents no tenen gran validesa real però poden tenir-la a l'efecte de 
responsabilitat legal si, posteriorment, sorgeix algun problema. 

- Altres distintius i marques de qualitat voluntaris: 

- Existeixen diversos distintius i marques de qualitat voluntàries, promogudes per 
organismes públics o privats, que (com el segell INCE) no suposen, per si mateixos, 
l'acreditació de les especificacions tècniques obligatòries. 

- Entre els de caràcter públic es troben els promoguts pel Ministeri de Foment (regulats per 
l'OM 12/12/1977) entre els que es troben, per exemple, el Segell de conformitat CIETAN 
per a biguetes de formigó, la Marca de qualitat EWAA EURAS per a pel·lícula anòdica 
sobre alumini i la Marca de qualitat QUALICOAT per a recobriment d'alumini. 

- Entre els promoguts per organismes privats es troben diversos tipus de marques com, 
per exemple CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc. 
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Informació suplementària: 

- La relació i àrees dels Organismes de Certificació i Laboratoris d'Assaig acreditats per 
l'Empresa Nacional d'Acreditació (ENAC) es poden consultar a la pàgina web www.enac.es. 

- Les característiques dels DIT i el llistat de productes que posseeixen els esmentats 
documents, concedits per l'IETcc, es poden consultar en la següent pàgina web: 
www.ietcc.csic.es/suport.html. 

- Els segells i concessions vigents (INCE, INCE/AENOR.....) poden consultar-se a 
www.miviv.es, a l’apartat de Normativa. 

- La relació de productes certificats pels diferents organismes de certificació poden trobar-se 
en les seves respectives pàgines “web” www.aenor.es , www.lgai.es, etc. 

 

CONTROL PER MITJÀ DE DISTINTIUS DE QUALITAT O AVALUACIONS TÈCNIQUES 
D’IDONEÏTAT 

El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre: 

- Els distintius de qualitat que ostenten els productes, equips o sistemes subministrats, que 
assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, 
si és el cas, el reconeixement oficial del distintiu d'acord amb el que estableix l'article 5.2.3 del 
capítol 2 del CTE. 

- Les avaluacions tècniques d'idoneïtat per a l'ús previst de productes, equips i sistemes 
innovadors, d'acord amb el que estableix l'article 5.2.5 del capítol 2 del CTE, i la constància 
del manteniment de les seves característiques tècniques. 

El director de l'execució de l'obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a 
l'acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella. 
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A2. Control per mitjà d'assajos 

Per tal de verificar el compliment de les exigències bàsiques del CTE pot ser necessari, en 
determinats casos, realitzar assajos i proves sobre alguns productes, segons el que estableix la 
reglamentació vigent, o bé segons allò que s'ha especificat en el projecte o ordenats per la 
direcció facultativa. 

La realització d'aquest control s'efectuarà d'acord amb els criteris establerts en el projecte o 
indicats per la direcció facultativa sobre el mostratge del producte, els assajos a realitzar, els 
criteris d'acceptació i rebuig, i les accions a adoptar. 
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A3. Normativa per al control en la fase de recepció de materials i elements constructius 

Els diferents controls es realitzaran segons les exigències de la normativa vigent d'aplicació de les 
quals s'incorpora un llistat per elements constructius. 

 

1. COBERTA 
 
Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic DB HS Salubritat 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006). 
 
UNE-EN 14963:2007 
Cubiertas para tejados. Lucernarios continuos en materiales plásticos con o sin zócalo. 
Clasificación, requisitos y métodos de ensayo. 
 
UNE-EN 14509:2014 
Paneles sándwich aislantes autoportantes de doble cara metálica. 
Productos hechos en fábrica. Especificaciones. 
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B. Control d’Execució 

 

Durant la construcció, el director de l'execució de l'obra controlarà l'execució de cada unitat d'obra 
verificant el seu replantejament, els materials que s'utilitzen, la correcta execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i la resta de controls a 
realitzar per a comprovar la seva conformitat amb allò que s'ha indicat en el projecte, la legislació 
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. En 
la recepció de l'obra executada es poden tenir en compte les certificacions de conformitat que 
ostenten els agents que intervenen, així com les verificacions que, si és el cas, realitzen les entitats 
de control de qualitat de l'edificació. 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

En el control d'execució de l'obra s'adoptaran els mètodes i procediments que es contemplen en 
les avaluacions tècniques d'idoneïtat per a l'ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, 
previstes en l'article 5.2.5. 

 

B1. Normativa per al control en la fase de recepció de materials i elements constructius 

Els diferents controls es realitzaran segons les exigències de la normativa vigent d'aplicació de les 
quals s'incorpora un llistat per elements constructius. 

 

1. COBERTA 
 
Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic DB HS Salubritat 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006). 
 
UNE-EN 14963:2007 
Cubiertas para tejados. Lucernarios continuos en materiales plásticos con o sin zócalo. 
Clasificación, requisitos y métodos de ensayo. 
 
UNE-EN 14509:2014 
Paneles sándwich aislantes autoportantes de doble cara metálica. 
Productos hechos en fábrica. Especificaciones.  
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C. Control de l’obra acabada 

A fi de comprovar les prestacions finals de l'edifici en l'obra acabada han de realitzar-se les 
verificacions i proves de servei establides en el projecte o per la direcció facultativa i les previstes 
en el CTE i resta de la legislació aplicable que s'enumera a continuació: 

 

1. COBERTA 
 
Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic DB HS Salubritat 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006). 
 
UNE-EN 14963:2007 
Cubiertas para tejados. Lucernarios continuos en materiales plásticos con o sin zócalo. 
Clasificación, requisitos y métodos de ensayo. 
 
UNE-EN 14509:2014 
Paneles sándwich aislantes autoportantes de doble cara metálica. 
Productos hechos en fábrica. Especificaciones. 

  



121 

3. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 
 
El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control de 
Recepció de Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el 
DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat 
per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol 
de 1996 (DOGC 11/10/96). 
 
El tècnic autor del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a realitzar que siguin necessaris per a 
la correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats en les normes de 
compliment obligat i, en qualsevol cas, tots aquells que el tècnic consideri necessaris per a la seva finalitat. 
Pot, en conseqüència, establir criteris de control més estrictes que els establerts legalment, variant la 
definició dels lots o el nombre d’assajos i proves preceptius, i ordenant d’altres complementaris o l’aplicació 
de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció 
Facultativa en cas que hi fos. 
 
El director d’execució de les obres elaborarà, segons les prescripcions contingudes al Projecte d’Execució, 
un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar coneixement al promotor. Al Programa de 
Control de Qualitat s’hauran d’especificar els components de l’obra que cal controlar, el tipus d’assajos, 
anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels que vagin a càrrec del promotor. 
El Programa de Control de Qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries, i podrà ser modificat 
durant l’obra en funció del desenvolupament d’aquesta, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i del 
promotor. 
 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per laboratoris, 
persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra. El resultat de les proves encarregades haurà 
de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini màxim d’un mes des del moment en que es 
van encarregar. El promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les 
obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir els resultats dels laboratoris dins del termini establert. 
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà 
responsabilitat exclusiva del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual 
podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva realització, sense 
disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada. 
 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del 
programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment o 
compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa. 
 
Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els requisits exigits 
pel Reial Decret 410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat. 
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ANNEX I. LLISTAT MÍNIM DE PROVES DE LES QUALS CAL DEIXAR 
CONSTÀNCIA 

 

 

1. COBERTA 

 
 Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució adoptada. 
 Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l'existència de marcatge CE. 
 Control d'execució en obra: 

- Execució d'acord amb les especificacions de projecte. 
- Es prestarà atenció a les trobades entre els diversos elements i, especialment, entre les 

lluernes de policarbonat i les plaques de panell de sandvitx, i a l'execució de les peces de 
remat. 
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