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1 DISPOSICIONS GENERALS

El present Plec té per objecte establir les prescripcions tècniques que regiran la realització dels 
serveis objecte del contracte. 

1.1 OBJECTE DE LA CONTRACTACIÓ

L’objecte d’aquesta contractació són els serveis d’arranjament de camins i torrents al municipi de 
Tordera.

1.2 DEFINICIONS

Als efectes d’aquest plec es considera:

 Ajuntament: Ajuntament de Tordera. 

 PCAP: Plec de clàusules administratives particulars.

 PRSAT: Persona de perfil tècnic assignada per l’Ajuntament de Tordera amb funcions d’enllaç 
amb l’empresa adjudicatària en relació a la prestació.

1.3 CONTEXT

☐ Si (indicar) ☒ No

1.4 FINALITATS I OBJECTIUS A ASSOLIR

Els principals objectius d’aquest contracte són els següents:

 Mantenir i conservar l’estructura i la trajectòria dels vials de la xarxa viària bàsica per evitar 
l’aparició de processos erosius que comportin la pèrdua de sòl i puguin esdevenir un risc.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació 04907e192e0b44b9b5c9b436d5dfe51d001
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 Garantir la seguretat de les persones, en propietats públiques i privades.

 Fer una gestió eficient de la conservació i l’arranjament de vials, tenint en compte el cost 
dels cicles de manteniment dels treballs objecte del contracte. 

 Garantir l’homogeneïtat territorial dels resultats obtinguts amb l’execució dels treballs 
contractats, conforme a requeriments de prevenció i extinció d’incendis forestals.

En definitiva, el contracte se centra en mantenir i reparar aquests vials per assegurar que siguin 
transitables, segurs i funcionals.

1.5 DISTRIBUCIÓ EN LOTS

☒ Si (indicar) ☐ No (justificar)

S’estableixen els lots següents:
LOT DESCRIPCIÓ LOT
Lot 1 Serveis d’arranjament de camins i torrents del Sector Nord
Lot 2 Serveis d’arranjament de camins i torrents del Sector Sud

Lot 3 Serveis de manteniment i millora dels camins inclosos en el pla de prevenció d’incendis 
forestals (PPI)

S’estableix la incompatibilitat de presentació de propostes a més d’un lot, és a dir, una empresa 
només podrà presentar oferta a un dels lots. A aquest efecte, l’òrgan de contractació estableix que 
la participació en determinats lots és excloent, atesa la possible interferència entre les prestacions 
i per garantir la independència operativa, la concurrència efectiva i la correcta execució del 
contracte.

En cap cas un mateix licitador, ni cap empresa vinculada, participada, dependent o pertanyent al 
mateix grup empresarial, podrà presentar oferta —directament o indirectament— a aquells lots 
declarats mútuament incompatibles en el Quadre de Característiques.

La presentació d’oferta a un lot incompatible determinarà automàticament l’exclusió de totes les 
proposicions afectades. 

La justificació a la declaració de lots excloents es fonamenta en criteris objectius vinculats al 
repartiment territorial i a l’especialització funcional de les prestacions, d’acord amb el que preveuen 
els principis d’eficiència, proporcionalitat i millor satisfacció de l’interès públic.

L’atribució simultània de diversos lots al mateix operador podria generar concentració de mitjans, 
riscos de solapament funcional i una reducció efectiva de la competència, raó per la qual resulta 
necessari limitar la participació a un sol lot per licitador o per empreses integrades en un mateix 
grup.

Aquesta mesura és igualment idònia per garantir la màxima concurrència i facilitar la participació 
de petites i mitjanes empreses, que poden concórrer en condicions de competència real sense 
veure’s desplaçades per operadors de major dimensió. La restricció és, per tant, adequada, 
necessària i proporcionada en relació amb la finalitat perseguida.
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1.6 NORMATIVA ESPECÍFICA APLICABLE

Amb independència i de manera complementària a la legislació de contractació, tots els treballs i 
les operacions de les prestacions objecte d’aquest plec són subjectes a totes les normes i les 
recomanacions tècniques vigents i caldrà complir amb la totalitat de la normativa vigent d’aplicació, 
amb les seves correccions i modificacions, i en tots els àmbits que afectin els treballs que s’executin.

Entre d’altres:

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i obres 
dels ens locals. 

 Ordre ministerial del 6 de febrer de 1976, per la qual s’aprova el Plec de prescripcions 
tècniques generals per a Obres de carreteres i ponts (PG-3, ampliada i corregida fins a l’Ordre 
circular 29/2011). 

 Reial decret 314/2006, de 17 de març —modificat pel Reial decret 1371/2007, de 19 
d’octubre—, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació. 

 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 

 Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i de salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 

 Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut en les Obres de construcció. 

 Llei 6/1998, de 30 de març, forestal de Catalunya. 

 Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural de Catalunya. 

 Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals en les àrees d’influència de carreteres. 

 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals. 

 Decret 378/1986, de 18 de desembre, sobre establiment de plans de prevenció d’incendis 
en els espais naturals de protecció especial. 

 Acord GOV/141/2014, de 21 d’octubre, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial 
d’emergències per incendis forestals de Catalunya. 

 Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals. 

 Pla especial de protecció del medi físic de l’espai natural corresponent. 

 DECRET 172/2008, de 26 d'agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya. 

☐ Si (indicar) ☒ No
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1.7 EXCLUSIONS

☐ Si (indicar) ☒ No

No hi ha exclusions específiques.

1.8 INFORMACIÓ ADDICIONAL

☐ Si (indicar) ☒ No

No es presenta cap informació addicional.

1.9 ACTUACIONS PRELIMINARS DE LES EMPRESES LICITADORES

☐ Si (indicar) ☒ No

No es requereixen actuacions preliminars de les empreses licitadores.

1.10 OMISSIONS I COMPLEMENTARIETATS DELS DIFERENTS PLECS

Les omissions que s’hagin pogut produir en aquest plec no eximeixen a les empreses adjudicatàries 
de la correcta execució del contracte segons el bon ofici i el costum de l’objecte del contracte.
Integraran el contracte els documents següents relacionats per ordre de prelació pel que es refereix 
al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent:

 Plec de clàusules administratives particulars.

 Plec de prescripcions tècniques particulars.

 La proposició de l’empresa adjudicatària.

 El document de formalització del contracte.

 Els annexes dels plecs i del contracte.

 Tot aquell document que sigui signat per ambdues parts, amb posterioritat al contracte, 
tindrà la consideració d’annex.

2 COMPONENTS DE LA PRESTACIÓ

2.1 ÀMBIT TÈCNIC / OPERATIVA DE LES PRESTACIONS

2.1.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

☒ Si (indicar) ☐ No

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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2.1.1.1 ÀMBIT FUNCIONAL 

En general, l’àmbit funcional s’estableix en les actuacions de manteniment i reparació de la xarxa 
de camins i torrents del municipi.
Detalladament i per a cada lot:

2.1.1.1.1 Àmbit funcional dels lots 1 i 2

L’Ajuntament de Tordera té la competència sobre la millora, manteniment i conservació del medi 
natural i espais rurals, que inclou rieres, barrancs i camins públics.
Els camins municipals, barrancs i rieres requereixen d’un manteniment que cal exercir de manera 
periòdica i d’un de caràcter puntual i urgent en cas que episodis meteorològics adversos. 
Concretament:

 Manteniment del ferm de camins de la xarxa municipal.

 Manteniment de les cunetes i de punts de trencament d’aigües.

 Desbrossats amb maquinària.

 Manteniment de talussos.

 Manteniment de barrancs i rieres.

 Actuacions puntuals dins l’àmbit territorial del lot corresponent que es puguin realitzar amb 
la maquinària o personal amb detall de preus per hora.

2.1.1.1.2 Àmbit funcional del lot 3

Igualment, l’Ajuntament de Tordera ha de conservar els vials en condicions òptimes de 
transitabilitat, eficiència i seguretat viària per als mitjans terrestres de prevenció i d’intervenció 
contra incendis forestals, i també per als veïns i altres usuaris d’aquests vials en cas de necessitat.

2.1.1.2 ÀMBIT GEOGRÀFIC 

L’àmbit geogràfic és, per lots:

 Lot 1 - Serveis d’arranjament de camins i torrents del Sector Nord:

o Sant Daniel, Terrabrava, Tordera Parc, Mas Mora i Sant Pere.

 Lot 2 - Serveis d’arranjament de camins i torrents del Sector Sud:

o Nucli, Niàgara Parc, Àgora Parc, Roca-Rossa, Can Domènec i Les Ferreres.

 Lot 3 - Serveis de manteniment i millora dels camins inclosos en el pla de prevenció 
d’incendis forestals (PPI)

o Xarxa viària bàsica del municipi inclosa en el PPI.

2.1.2 ACTUACIONS A REALITZAR

☒ Si (indicar) ☐ No

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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A continuació s’exposen, per a tots els lots, les diferents actuacions necessàries per a mantenir el bon 
estat de la xarxa viària, i que actuen al contracte en forma de partides unitàries d’obra.
D’acord a la freqüència amb que aquestes actuacions són necessàries es classifiquen en dos grans 
blocs:

 Actuacions ordinàries: consisteixen en les operacions bàsiques i més habituals en el 
manteniment i reparació dels camins, i que representaran el gruix del pressupost del 
contracte. Són les següents:

o Reparacions de ferm i cunetes de material granular

o Aportacions de material granular

o Neteja de tubs de drenatge, pericons i decantadors

o Actuacions sobre la vegetació

 Actuacions extraordinàries: són actuacions de caràcter eventual o complementari de les 
actuacions ordinàries, i tindran un ús més ocasional. Són les següents:

o Assistències en incidències

o Obres de fàbrica de drenatge

o Paviments de formigó

o Formigonat de cunetes

o Actuacions sobre la vegetació

2.1.2.1 ACTUACIONS ORDINÀRIES

2.1.2.1.1 Reparacions del ferm i cunetes de material granular

Consisteix en el perfilat del camí de manera que permeti la bona circulació dels vehicles. La 
conservació dels camins requereix d’un bon drenatge de les aigües d’escorrentia. Amb aquesta 
finalitat, els camins estan dotats d’elements tipus cunetes i/o trenques d’aigua, que cal mantenir i 
reperfilar, i crear-ne de noves si fos necessari.
S’estableixen els següents tipus d’actuacions:

Codi Actuació Descripció

XRFG1
Reparació del ferm amb 
motoanivelladora en terreny tou o de 
trànsit.

XRFG2 Reparació del ferm amb 
motoanivelladora en terreny dur o roca.

- Buidatge de les cunetes de sediments i rocs.
- Perfilat del ferm i les trenques definides amb 

motoanivelladora.
- Compactació del ferm amb pas de 

motoanivelladora.

XRFGC1

Reparació del ferm amb 
motoanivelladora i compactació amb 
corró vibratori en terreny tou o de 
trànsit.

- Buidatge de les cunetes de sediments i rocs.
- Perfilat del ferm i les trenques definides amb 

motoanivelladora.
- Compactació amb corró vibratori al 97% P.M.

XRFGC2 Reparació del ferm amb - Buidatge de les cunetes de sediments i rocs.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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motoanivelladora i compactació amb 
corró vibratori en terreny dur o roca. 
Inclou escarificació en cas necessari

- Escarificat del material original del ferm per tal 
de millorar la seva estructura i compactació 
posterior.

- Perfilat del ferm i les trenques definides amb 
motoanivelladora.

- Compactat amb corró vibratori al 97% P.M.

L’amplada final del camí ha de tenir un mínim de 3,5 m. En els camins que originalment presentin 
més amplada, aquesta s’haurà de mantenir en tot cas, restant prohibida l’ampliació de la plataforma 
en detriment de l’amplada de les FAT (franges auxiliars de trànsit).

2.1.2.1.2 Aportacions de material granular

Una part dels camins de la xarxa viària tenen el ferm de material original i presenten punts amb 
pendents importants. D’aquesta manera les pèrdues de material al ferm són constants fins a quasi 
desaparèixer en alguns casos. D’aquesta manera és necessari fer aportacions periòdiques amb àrids 
com tot-ú artificial.
Els trams de camí on aflora una gran proporció de fangs són molt sensibles a la deformació quan 
plou. En aquests casos convé corregir l’estructura fina del terreny original aportant materials com 
graves (20/40) o “matxaca” (40/70).
S’estableixen els següents tipus d’actuacions:

Codi Actuació Descripció

XAMT Base de tot-ú artificial.

- Perfilat del ferm amb motoanivelladora.
- Estesa de material de tot-ú artificial amb un 

gruix mig de 15 cm.
- Humectació del material.
- Compactat amb corró vibratori al 98% del P.M.

XAMG Base de grava artificial (20/40).

- Perfilat del ferm amb motoanivelladora.
- Estesa de material tipus graves (20/40).
- Humectació del material.
- Compactació amb corró vibratori al 97% del 

P.M.

XAMM Base de grava artificial (50/70).

- Perfilat del ferm amb motoanivelladora.
- Estesa de material tipus “matxaca” (50/70).
- Humectació del material.
- Compactació amb corró vibratori al 97% del PM

XSAULO1 Base de sauló.

- Perfilat del ferm amb motoanivelladora.
- Estesa de material.
- Humectació del material.
- Compactació amb corró vibratori al 95% del 

P.M.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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2.1.2.1.3 Neteja de tubs de drenatge i pericons

La tendència a perdre material per part dels camins de la xarxa provoca gran quantitat de sediments 
acumulats en obres de fàbrica, sobretot després d’episodis de pluges intenses, fins arribar a 
obstruir-los completament. Mantenir aquestes estructures en funcionament és essencial per evitar 
reparacions més complexes.
Altres estructures per a desguassar o desviar aigües que acompanyen als camins i que acostumen a 
omplir-se de sediments són els pericons.
D’acord a aquests elements s’estableixen els següents tipus d’actuacions:

Codi Actuació Descripció

XNT1
XNT2
XNT3
XNT4

Neteja de sediments de tubs de drenatge 
amb mitjans manuals, mecànics o aigua a 
pressió.

- Retirada de sediments de pericó d’entrada i 
sortida.

- Retirada de sediments de l’interior del tub.
- Integració de les terres resultants a l’entorn.
- Es defineixen diferents partides en funció del 

diàmetre del tub i del percentatge de secció 
obturada.

XND Neteja de sediments de decantador amb 
mitjans manuals, mecànics o aigua a pressió.

- Retirada de sediments del decantador.
- Integració de les terres resultants a l’entorn.

2.1.2.1.4 Actuacions sobre la vegetació

El tractament de la vegetació dins plataforma de rodament dels vials i de forma adjacent a la mateixa 
té l’objectiu de:

 Garantir l’existència de la caixa de trànsit (CT en endavant), que és la projecció vertical de 
la plataforma del ferm fins a una alçaria de 4,5 m. L’obertura de la caixa de trànsit és 
imprescindible per la circulació dels vehicles d’extinció, entre altres.

 Establir o mantenir les franges auxiliars de trànsit (FAT en endavant), que són dues franges 
a tocar dels marges de la plataforma del vial, de com a mínim 1 m d’amplada. Aquestes 
franges garanteixen la visibilitat per a la circulació.

S’estableixen els següents tipus d’actuacions:
Codi Actuació Descripció

XEFAT1 
XEFAT2 
XEFAT3 
XEFAT4

Establiment de les FAT als dos marges del 
camí. L’amplada és de 1,5 m als marges dels 
camins.

- Talar, de forma seleccionada per la direcció 
d’obra, els arbres els troncs dels quals 
envaeixin la FAT i tinguin un diàmetre superior 
a 10 cm.

- Talar tots els arbres amb un diàmetre normal 
superior a 10 cm els troncs dels quals envaeixin 
la FAT.

- Esporgar totes les branques que envaeixin la 
CT.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació 04907e192e0b44b9b5c9b436d5dfe51d001
Url de validació https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Metadades Classificador:Informe  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Si
gn

at
ur

a 
1 

de
 1

An
na

 M
ar

ia
 P

ou
 M

as
15

/0
6/

20
26

Tè
cn

ic
a 

de
 m

ed
i a

m
bi

en
t

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma


Document signat electrònicament  11 / 45

Règim interior - Contractació Núm. Expedient: 2026/5196   

- Desbrossar tota la vegetació arbòria i arbustiva 
que envaeixi la FAT.

- Tractament de les restes vegetals.
- Es defineixen diferents partides en funció del 

tipus i densitat de cobertura vegetal (veure 
apartat 6, “quadre de preus”).

XMFAT1 
XMFAT2 
XMFAT3 
XMFATM

Manteniment de les FAT als dos marges del 
camí.
L’amplada és de 1,5 m als marges dels 
camins.

- Esporgar totes les branques que envaeixin la 
CT.

- Desbrossar tota la vegetació arbòria i arbustiva 
que envaeixi la FAT.

- Tractament de les restes vegetals.
- Es defineixen diferents partides en funció del 

tipus i densitat de cobertura vegetal (veure 
apartat 6, “quadre de preus”).

2.1.2.2 ACTUACIONS EXTRAORDINÀRIES

2.1.2.2.1 Assistències en incidències

Es tracta d’actuacions a realitzar a petició dels PRSAT, quan es presenti alguna d’aquestes dues 
casuístiques:

 Davant la necessitat de realitzar alguna reparació en algun camí amb caràcter d’urgència (en 
cas d’haver quedat tallat per algun motiu, com despreniments, esllavissades o altres causes).

 En cas de precisar reparar danys i afectacions causats per fenòmens meteorològics 
(temporals, pluges torrencials i altres).

Són activitats que inclouen el treball d’una jornada de 8h de la maquinària necessària 
(motoanivelladora, retroexcavadora, camió grua). 

Codi Actuació Descripció

XPA1
Assistència tipus 1: Treballs de 
manteniment amb motoanivelladora (8 
hores).

- Treballs comptabilitzats en una jornada de 8 
hores de motoanivelladora que inclouen:
o Refí.
o Anivellament.
o Compactació d’esplanada del ferm de 

camins o altres infraestructures.
o No inclou el cost de transport maquinària.

XPA2
Assistència tipus 2:
Reparacions amb retroexcavadora (8 
hores).

- Treballs comptabilitzats en una jornada de 8 
hores de retroexcavadora que inclouen:
o Excavacions en terreny tou i de trànsit
o Neteges.
o Reperfilats.
o Consolidació de talussos.
o Retirada de pedres.
o Altres.
o No inclou el cost de transport maquinària.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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XPA3 Assistència tipus 3:
Reparacions amb pedra d’escullera (8 
hores).

- Treballs comptabilitzats en una jornada de 8 
hores de maquinària que inclouen:
o Formació d’escullera per a consolidació de 

peu de talús o formació de mur de 
contenció.

o No inclou cost material de la pedra ni 
transport maquinària.

XPA4
Assistència tipus 4:
Reparacions de motes amb excavadora 
giratòria de 20-24 tones

- Treballs comptabilitzats en una jornada de 8 
hores d’excavadora giratòria que inclouen:
o Neteges.
o Reperfilats.
o Consolidació de motes.
o Retirada de pedres.
o Altres.
o No inclou el cost de transport maquinària.

XPA5
Assistència tipus 5:
Desbrossat de motes amb excavadora 
giratòria de 3-6 tones

- Treballs comptabilitzats en una jornada de 8 
hores d’excavadora giratòria que inclouen:
o Neteges.
o Reperfilats.
o Desbrossat de motes.
o Altres.
o No inclou el cost de transport maquinària.

P3J3-3C3M Escullera amb blocs de pedra calcària de 
1200 kg a 4000 kg de pes.

Inclou:
- Subministrament de blocs de pedra a peu 

d’obra per a formació de mur d’escullera o 
muret a peu de talús.

- Cost de la mà d’obra.
- No inclou el cost de la maquinària ni del 

transport de la mateixa.

2.1.2.2.2 Obres de fàbrica de drenatge

Els serveis de drenatge dels camins són de tres tipus:
a) Longitudinals: cunetes i tubs de pas (o “salva-cunetes”)

b) Transversals superficials: trencaaigües

c) Transversals soterrades/encastades: tubs de creuament de calçada, pericons i aletes

Codi Actuació Descripció

XPOUCUNE 
TA

Construcció de pou de cuneta de formigó, 
blocs de formigó/prefabricat.

- Formació de pericó de 1x1 m en planta (o 
dimensions similars, fins 1,20 x 1,50 m).

- Fins 1,50 m de profunditat
- Construcció in situ o prefabricat.
- Solera de formigó de 15 cm de gruix.
- Connexió amb tub de pas o de creuament de 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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calçada.
XPERICOD 

EPEDR
Construcció de pericó de blocs de pedra. - Formació de pericó de 1x1 m en planta (o 

dimensions similars, fins 1,20 x 1,50 m).
- 1,20 m de profunditat
- Construcció in situ amb maçoneria de pedra.
- Solera de formigó de 15 cm de gruix
- Construcció de rampa per neteja amb 

maquinària i/o pendent d’autoneteja.
- Connexió amb tub de pas o de creuament de 

calçada.

PD50-481M
Subministrament i col·locació de 
Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i 
transitable.

- Subministrament.
- Col·locació de reixa abatible i transitable per a 

pericó.

XPEAD400 
XPEAD500 
XPEAD600 
XPEAD800 

XPEAD1000

Subministrament i col·locació de 
canonada de tub de polietilè d’alta 
densitat.

- Instal·lació per obres de pas o de creuament de 
calçada.

- Tubs de PEAD de diferents diàmetres, de 
rigidesa anular SN 8 kN/m2.

- Solera de formigó de 15 cm de gruix.
- Rebliment i compactació amb material 

procedent de l’excavació.
- Es defineixen diferents partides en funció del 

diàmetre de la canonada (veure apartat 6, 
“quadre de preus”).

XU211 Construcció d’aletes de formigó o 
prefabricades per embocadura de tub.

- Construcció per protecció sota sortida de tub 
de pas o de creuament de calçada.

- Solera de formigó de 15 cm.

XU211PEDRA Construcció d’aletes de pedra per 
embocadura de tub.

- Construcció per protecció sota sortida de tub 
de pas o de creuament de calçada.

- Construcció in situ amb maçoneria de pedra.
- Solera de formigó de 15 cm.

2.1.2.2.3 Paviments de formigó

En determinats casos caldrà pavimentar alguns camins, amb l’objectiu de millorar-ne el 
manteniment, la circulació i la seguretat vial.

Codi Actuació Descripció

XFF Construcció de paviment de formigó amb 
fibres, de 15 cm de gruix.

- Paviment de formigó HM-25/P/20/I.
- Amb fibres de poliolefines.
- Preparació de la zona de treball.
- Inclou encofrats i aplicació d’additius.
- Humectació de l'encofrat.
- Abocada del formigó.
- Compactació del formigó mitjançant vibrat, en 

el seu cas.
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- Curat del formigó.
- A definir acabat escombrat o remolinat.
- Si escau, tenyit amb sulfat de ferro o similar.
- Juntes de dilatació cada 22,5 m de longitud.

P9G5-61SR Construcció de paviment de formigó armat 
HA-30/P/10/I+E de 15 cm de gruix.

- Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E.
- Malla electrosoldada d'acer B500T 15x 15 cm i 

6 mm de D.
- Preparació de la zona de treball.
- Inclou aplicació d’additius.
- Humectació de l'encofrat.
- Abocada del formigó.
- Compactació del formigó.
- Curat del formigó.
- A definir acabat escombrat o remolinat.
- Si escau, tenyit amb sulfat de ferro o similar.
- Juntes de dilatació i retracció.

2.1.2.2.4 Formigonat de cunetes

En determinats casos caldrà pavimentar alguns trams de cuneta amb l’objectiu de millorar el 
manteniment de les mateixes i del ferm dels camins. El formigonat de cunetes transitables també 
facilita el transit de vehicles i d’aquesta forma, millora la seguretat vial.

Codi Actuació Descripció

PD5F-HB38 Construcció de cuneta americana de 
formigó amb mitjans manuals.

- Inclou excavació en terreny, refí i càrrega dels 
materials resultants.

- Encofrat manual.
- Forma americana.
- Amplada total de 100 cm (plataforma de 85 cm 

de cuneta i 15 cm de vorera).
- Gruix mig de formigó de 12,5 cm (i gruix mínim 

de 10 cm).
- Formigó HM-20/P/20.

2.1.2.2.5 Actuacions sobre la vegetació

La caixa de trànsit (CT) és la projecció vertical de la plataforma del ferm fins a una alçaria de 4,5 m. 
L’obertura de la caixa de trànsit és imprescindible per la circulació dels vehicles d’extinció, entre 
altres.

Codi Actuació Descripció

XOCT1
XOCT2
XOCT3
XOCT4

Obertura de la Caixa de trànsit (CT).
L’amplada és d’1,5 m als marges dels 
camins.

- Tala de tots els arbres el tronc dels quals 
envaeixi la CT

- Esporga de totes les branques que envaeixin la 
CT.

- Desbrossada de tota la vegetació arbòria i 
arbustiva que envaeixi la CT.
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- Trituració de restes vegetals.

2.1.3 PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ / METODOLOGIA

El/la Responsable de Contracte, per als lots 1 i 2, assignarà les actuacions de cada lot a executar i la 
notificarà a l’empresa adjudicatària corresponent. Per al lot 3, les actuacions a executar seran les 
incloses a l’acta de la Comissió local de seguiment i aquells altres camins del PPI que determini 
l’AJUNTAMENT.

Per a tots els lots, s’estableixen els mateixos procediments d’actuació i metodologia de treball 
descrites en els apartats següents:

2.1.3.1 METODOLOGIA I PAUTES DE TREBALL

2.1.3.1.1 Condicions tècniques generals

Per a l’execució de les actuacions previstes en aquest contracte seran de compliment obligat totes 
les disposicions legals de caràcter general o particular que tinguin aquesta condició. Així mateix 
seran d’obligat compliment, tant en el subministrament de materials com a l’execució de les 
diverses unitats d’obra, les prescripcions tècniques i la normativa que hi siguin d’aplicació.

2.1.3.1.2 Direcció de les actuacions (DA)

L’Ajuntament de Tordera designarà una persona capacitada tècnicament que exercirà la funció de 
Direcció de les Actuacions (DA en endavant), als efectes de comprovació i vigilància de les actuacions 
contractades assumint la direcció i inspecció dels treballs, coordinant i supervisant l’execució de les 
prestacions incloses al lot corresponent, havent d'assegurar la millor i més eficaç execució de l’obra 
d’acord amb els presents plecs.
De forma general, assumirà les següents funcions:

 Redacció dels Plans de treball dels blocs d’execució.

 Comunicació de les actuacions previstes amb l’empresa adjudicatària, amb la qual pactarà 
el calendari dels treballs.

 El replanteig de les actuacions.

 La direcció dels treballs.

 El seguiment i control de les actuacions.

 En el cas dels blocs d’actuacions d’execució conjunta, la certificació final dels treballs 
realitzats.

 En el cas de les assistències en incidències, conformació dels albarans emesos per l’empresa 
adjudicatària.
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D’altra banda, la DA i la coordinació de seguretat i salut, constitueixen la direcció facultativa de 
les actuacions (DFA en endavant).

2.1.3.1.3 Delegat de seguiment dels treballs (DST)

L’empresa adjudicatària de cada lot designarà expressament a un/a persona delegat/da de 
seguiment dels treballs (DST en endavant) per a cadascuna de les actuacions, amb la capacitat 
tècnica necessària per realitzar les següents funcions que es descriuen en l’apartat 2.1.3.3.1 
Responsable i interlocutor de l’operativa de la prestació.

2.1.3.1.4 Direcció, control i supervisió dels treballs

El replanteig de les actuacions es farà conjuntament entre la DFA i el DST de l’empresa 
adjudicatària. En el cas dels blocs d’actuacions d’execució conjunta, les dues parts formalitzaran 
una acta de comprovació del replanteig, que podrà coincidir amb l’acta d’inici de les actuacions.
Els aspectes a concretar durant l’acta de comprovació de replanteig seran:

 Disponibilitat de les autoritzacions i comunicacions necessàries.

 Conformitat d’ambdues parts en la concreció de les actuacions a realitzar.

 La data d’inici de les actuacions, els terminis d’execució, les possibles restriccions temporals 
per la conservació de la fauna i flora, i les possibles interrupcions sobrevingudes durant 
l’execució.

 Possibles talls de trànsit derivats de l’execució de les actuacions.

 La localització de possibles punts conflictius que hi pugui haver en l’àrea on es duran a terme 
els treballs, així com les mesures que calgui considerar. Aquests punts poden ser, entre 
altres:

o Presència d’arbres singulars a conservar i de flora sensible o protegida en les zones 
afectades per les actuacions. La DA especificarà les mesures a aplicar per evitar danys 
a la flora.

o Infraestructures de xarxes de servei i similars (aigua, llum, filats elèctrics), segons la 
informació que pugui aportar el promotor de les actuacions i la propietat. Se n’ha de 
senyalitzar o localitzar la ubicació i les fases de les prestacions s’adaptaran, en la 
mesura del possible, per minimitzar el risc de danys a aquestes xarxes.

2.1.3.2 PROTOCOLS D’ACTUACIÓ

2.1.3.2.1 Principis generals

Tots els treballs es faran d’acord amb les condicions d’aquest plec i les que dicti sobre la marxa dels 
treballs la DFA, a la qui correspon interpretar els documents del present Plec de condicions i establir 
les normes i indicacions complementàries necessàries per a la millor realització dels treballs.
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Durant el seguiment de les actuacions, aquestes poden replantejar-se o repassar-se si tècnicament 
es considera necessari. En aquest cas, s’aixecarà una acta de replanteig signada per la DFA i el DST 
de l’empresa adjudicatària.
L’empresa adjudicatària, a banda de seguir la normativa corresponent, haurà d’ajustar-se en tot 
moment a les instruccions i requeriments de la DFA. En cas necessari, i independentment dels drets 
d'abonament que impliquin les seves decisions, la DFA pot ordenar al contractista les actuacions 
que, si s'escau, consideri oportunes en compliment del contracte i aquelles altres que, per força 
major o per la seva repercussió consideri necessàries i justifiqui degudament.
L’empresa adjudicatària serà responsable del material i béns associats a les actuacions definides en 
aquest document i mentre duri la seva execució. Aquesta responsabilitat s’extingirà a partir de la 
certificació final emesa per la DFA, moment a partir del qual només haurà de respondre pel període 
per a garantir la bona prestació.
Quan l’empresa adjudicatària, o persones que en depenen, incorrin en actes o omissions que 
comprometin o pertorbin la bona marxa o el compliment dels programes de treball, la DFA podrà 
exigir-li l'adopció de mesures concretes i eficaces per a aconseguir restablir el bon ordre en 
l'execució del contractat, sense perjudici del que disposa la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques sobre el compliment dels terminis i les causes de resolució del contracte.
L’empresa adjudicatària haurà de facilitar els certificats particulars o genèrics requerits per a avaluar 
la qualitat dels materials emprats en la construcció, existeixi o no un projecte en aquest sentit. 
Aquesta obligació s’estendrà, així mateix, a la realització de provetes, a la seva anàlisi i altres assaigs 
de caràcter no extraordinari.
La DA realitzarà o ordenarà totes les proves i assajos dels materials, mecanismes, instal·lacions, 
aparells i actuacions executades, que estimi necessaris per a la comprovació de les condicions que 
han de acomplir.
Les despeses que s'originin seran a compte de l’empresa adjudicatària, fins a un import màxim de 
l'1% del pressupost de les actuacions.
Així mateix, l’Ajuntament de Tordera tindrà plenes facultats per inspeccionar els treballs que ha 
d'efectuar l’empresa adjudicatària a fi de donar compliment al que estableix aquest Plec, i d’acord 
amb el que determini la DFA.
L’empresa adjudicatària està obligada a facilitar qualsevol visita d'inspecció realitzada que el 
personal de l’AJUNTAMENT dictamini.
Una vegada finalitzades les actuacions, el DST ho comunicarà a la DFA per escrit, adjuntant les 
fotografies i proves d’execució que li siguin sol·licitades per la DFA.

2.1.3.2.2 Blocs d’actuacions conjunta i assistències en incidències

Per a millorar l’eficiència i la rendibilitat dels treballs, el contracte preveu que l’execució d’aquests 
es realitzi de forma conjunta sempre que sigui possible. D’acord a aquestes agrupacions de feines, 
es diferencien tres tipus d’intervencions:

1. Blocs d’actuacions d’execució conjunta programables: Es definiran blocs d’actuacions 
depenent del lot i contemplaran la gran majoria de les actuacions a realitzar al llarg de l’any.
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2. Blocs d’actuacions d’execució per emergències: En cas de situacions d’emergència 
declarada (per exemple, grans temporals) es podran establir altres blocs d’actuacions 
conjuntes per atendre les necessitats derivades. El procediment d’aquests blocs tindrà les 
mateixes característiques que els blocs programats.

3. Assistències en incidències: Són els treballs de petit abast, que per urgència o altres 
circumstàncies s’hagin de realitzar fora dels blocs de feines ordinàries, i que en global 
s’estima que representen el 10% de l’import del contracte. Per aquest motiu no formen part 
de cap bloc d’actuació, sinó que consisteixen en actuacions individualitzades i no poden ser 
objecte de programació prèvia.

Algunes d’aquestes actuacions poden tenir un caràcter d’urgència, en casos en que l’estat 
del camí representi un risc per la seguretat de la circulació o bé no s’hi pugui circular. 
Consisteixen en actuacions de reparació i/o substitució d’elements danyats bruscament per 
efecte de fenòmens meteorològics o per l’acció del trànsit. En aquest casos, el termini d’inici 
dels serveis es de 48 h (2 dies naturals) des de la comunicació de la incidència al contractista.

2.1.3.2.3 Plans de treball pels blocs d’actuacions d’execució conjunta

Pels blocs d’actuacions d’execució conjunta la DA redactarà un document on es defineixin les 
actuacions a realitzar, anomenat “Pla de treball”, que inclourà:

 Memòria descriptiva. Com a mínim, aquesta memòria contindrà una relació de les 
actuacions a realitzar, en la que s’indicaran:

o Els camins o trams de camins afectats.

o Els amidaments de les feines d’acord a les partides unitàries incloses al contracte.

o En cas d’actuacions complexes, o que requereixin de l’ús de diverses partides, 
planificació de l’ordre d’execució de cadascuna.

o Si escau, consideracions especials d’execució pel que fa a la conservació de 
biodiversitat i del patrimoni.

o Plànols.

o Pressupost d’acord amb els preus unitaris oferts.

o Consideracions específiques per a la seguretat i salut no contemplades a l’EBSS. En 
aquest cas, l’empresa adjudicatària haurà d’afegir un apartat annex al PSS que reculli 
i descrigui les mesures necessàries.

o Fitxer digital amb la geolocalització de les feines.

La DA enviarà el Pla de treball al DST per correu electrònic, amb la suficient antelació per poder 
assolir els terminis d’execució que s’indiquen a l’apartat 2.1.3.2.5. Terminis d’execució
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L’empresa adjudicatària no seguirà cap ordre, contraordre o observació que no hagi estat donada 
per la DA o persona que legalment la representi; en tot cas ho posarà en consideració d’aquesta 
direcció.
L’empresa adjudicatària disposarà d’una còpia del Pla de treball, que servirà com a norma en 
l’execució dels seus treballs i a partir de la qual es resoldran tots els dubtes que puguin sorgir.
L’empresa adjudicatària té dret a reproduir al seu càrrec els plànols, pressupostos, plecs de 
condicions i els altres documents que integren el present Plec així com el Pla de treball.

2.1.3.2.4 Formalització de les sol·licituds d’assistències en incidències

Les actuacions que s’hagin de realitzar per a la resolució d’incidències de manteniment a la xarxa, 
seran comunicades per la DA a la DST per telèfon i per escrit, indicant la localització, característiques 
i el grau d’urgència de la incidència.
La resposta per part de la DST ha de ser abans de les 24 hores des de la comunicació. La no resposta 
dins d’aquest termini pot ser motiu de l’aplicació de penalitats.
Si així ho creu convenient, la DA podrà sol·licitar a la DST que faci una estimació del cost de l’actuació 
a realitzar, que la DST haurà de lliurar amb un termini de 48 h des de la comunicació.
A partir de la comunicació, o si escau, a partir del vist i plau de la DA de l’estimació del cost de 
l’actuació, s’inicien els terminis d’execució de l’assistència que s’estableixen a l’apartat següent.

2.1.3.2.5 Terminis d’execució

Els terminis d’execució dels treballs dependran del tipus de feines a realitzar i la seva urgència:
2.1.3.2.5.1 Blocs d’actuacions d’execució conjunta

Els treballs dels blocs d’actuacions d’execució conjunta declarada s’hauran d’iniciar en un termini 
màxim de 15 dies naturals comptats a partir de la data de la seva comunicació i s’hauran de finalitzar 
en un termini màxim de 45 dies naturals.
Els blocs s’executaran generalment a la primavera i/o a la tardor, excepte els derivats de situacions 
d’emergència declarada, que podran donar-se en qualsevol època de l’any.
De forma general, les actuacions dels blocs de primavera hauran de finalitzar-se abans del 14 de 
juny, per tal que la xarxa viària estigui en les millors condicions possibles en cas d’incendi forestal i 
no coincideixi amb el període d’alt risc d’incendi forestal establert al Decret 64/1995, pel qual 
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.
Les actuacions dels blocs de tardor s’hauran de finalitzar dins de l’any en curs. En cas que la data 
d’inici de la vigència del contracte no permeti l’execució dins de l’any en curs, es podran acabar 
durant el mes de gener i febrer de l’any següent.
 La DA de cada lot també podrà establir altres limitacions temporals a l’execució de les actuacions 
per motius de conservació de la fauna, sempre possibilitant l’execució consecutiva del bloc.
2.1.3.2.5.2 Assistències en incidències

Les actuacions per a assistir incidències de caràcter urgent (que comportin un risc per a la seguretat 
de les persones o la impossibilitat de transitar per les vies) s’hauran d’iniciar dins de les 48 hores (2 
dies naturals) següents a la comunicació al contractista.
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La resta d’assistències en incidències s’hauran d’iniciar en un termini màxim de 5 dies laborables 
comptats a partir de la data de la seva comunicació i s’hauran de finalitzar en un termini màxim de 
12 dies laborables.
El fet de no ajustar-se al temps prescrit i acceptat pot implicar la penalització o la rescissió del 
contracte. Els retards provocats per força major o volum de feines demanades seran justificats i 
signats per la DA i s’afegiran a l’expedient del contracte.
Les avaries mecàniques no suposen pròrrogues ni demores en el compliment del termini establert.

2.1.3.2.6 Ordre dels treballs

En general, la determinació de l’ordre dels treballs serà facultat potestativa de la contracta, llevat 
en aquells supòsits en els quals la DFA consideri convenient de variar-la i aleshores en justificarà 
degudament la causa.

2.1.3.2.7 Autoritzacions i comunicacions

L’empresa adjudicatària ha de realitzar el tràmit de comunicació, a l’administració competent, 
d’aprofitament forestal en compliment de la normativa de prevenció d’incendis. A més, i sempre 
que es generin restes vegetals amb motiu de l’execució dels treballs, i en el període d’alt risc 
d’incendi forestal comprés entre el 15 de juny i el 15 de setembre, l’empresa adjudicatària ha de 
sol·licitar l’autorització a l’administració competent i subministrar-ne còpia a la DA amb els 
condicionants establerts; així com en el cas d’execució de treballs en DPH, sol·licitar la preceptiva 
autorització a l’administració fluvial segons la tipologia d’actuació ja sigui via declaració responsable 
o autorització d’obres i en el cas d’espais naturals protegits, a l’òrgan competent.
L’empresa adjudicatària també haurà de comunicar a l’Ajuntament/s afectats els possibles talls de 
trànsit de les vies obertes a l’accés motoritzat..
L’empresa adjudicatària també haurà de comunicar a l’Ajuntament/s afectats els possibles talls de 
trànsit de les vies obertes a l’accés motoritzat.
Serà responsabilitat exclusiva de l’empresa adjudicatària l’obtenció dels permisos necessaris per a 
l’execució dels treballs, llevat de la llicència municipal, que ho serà de l’organisme promotor. Les 
responsabilitats legals i econòmiques derivades del seu eventual incompliment recauran 
exclusivament en l’empresa adjudicatària.
La DA autoritzarà l’inici dels treballs una vegada constati que es disposa de totes les autoritzacions 
i comunicacions necessàries de l’administració competent. L’empresa adjudicatària ha de seguir les 
indicacions i restriccions previstes en aquests permisos i autoritzacions.

2.1.3.2.8 Materials

Tots els materials emprats en l’execució dels treballs seran de la qualitat definida en aquest Plec de 
Condicions i a la resta de documents que l’integren i, en tot cas, de primera qualitat habitualment 
usats al país, prèvia acceptació per la DFA que podrà refusar aquells que cregui convenient.
Els materials requerits per a l'execució del contracte seran obtinguts per l’empresa adjudicatària de 
les pedreres, jaciments o fonts de subministrament legalitzats pels Departaments de Treball i 
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Indústria i de Medi Ambient i Habitatge o Departament de Política Territorial i Obres Públiques quan 
s'escaigui.
L’empresa adjudicatària notificarà a la DA amb la suficient antelació, les procedències de materials 
que es proposa utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti la DA, les mostres i les dades necessàries per 
a demostrar la possibilitat de la seva acceptació, tant en el que es refereix a la seva qualitat com a 
la seva quantitat. En cap cas podran ser aprovisionats i utilitzats en obra materials la procedència 
dels quals no hagi estat prèviament aprovada per la DA.
Si durant les excavacions es troben materials que poguessin utilitzar-se en usos més nobles que els 
previstos, es podran transportar als aprovisionaments que a tal fi ordeni la DA, amb objecte de 
procedir a la seva autorització posterior, abonant-se, en el seu cas, l’aprovisionament intermedi i el 
transport addicional corresponent, als preus previstos en el contracte, o en el seu defecte, als que 
es fixin contradictòriament.
L’empresa adjudicatària podrà utilitzar en els treballs objecte del contracte, els materials que 
obtingui de l'excavació, sempre que aquests compleixin les condicions previstes al Plec de 
prescripcions tècniques particulars. Per a utilitzar dits materials en altres actuacions serà necessària 
l'autorització de la DA.
Quan els materials o aparells defectuosos o no estiguessin degudament preparats, la DA donarà al 
contractista l’orde que es reemplacin per altres que s’ajustin a les seves indicacions, per tal 
d’adequar-los a les disposicions normatives legals i vigents.

2.1.3.2.9 Reconeixement dels treballs amb vicis amagats

Si la DFA té raons fonamentades per sospitar l’existència de vicis ocults en les actuacions efectuades 
podrà ordenar, abans de la recepció definitiva, l’enderrocament de les parts que siguin necessàries 
per a reconèixer les que se suposen defectuoses.
Els costos d’aquests enderrocs i de posterior reconstrucció aniran a càrrec de l’empresa 
adjudicatària, sempre que els vicis ocults efectivament existeixin; en cas contrari aniran a càrrec de 
la institució promotora.

2.1.3.2.10 Amidaments i abonaments

Prèviament a l’abonament efectiu del qualsevol pagament dels blocs d’actuacions d’execució 
conjunta programables, i els blocs d’actuacions d’execució per emergències, serà imprescindible 
que la DA hagi donat el vistiplau al compliment de totes les obligacions que se li imposen al 
contractista per les prescripcions establertes al contracte o per la legislació vigent. La conformitat 
l’ha de realitzar la DA mitjançant acta de recepció i la certificació dels treballs, que es realitzarà dins 
els 10 dies següents al lliurament dels treballs, degudament esmenats si és el cas.
En cas de les assistències en incidències, previ al pagament de les factures, només caldrà la 
conformació prèvia dels albarans corresponents per part de la DA.
L’empresa adjudicatària facturarà per actuació totalment acabada tant si es tracta de cadascun dels 
blocs de feines ordinàries o de cadascuna de les actuacions extraordinàries. Tanmateix, en cas que 
un treball superés el termini d’execució d’un mes, es podrien realitzar certificacions mensuals.
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La facturació s’efectuarà segons els preus unitaris de la oferta presentada per l’empresa 
adjudicatària i els amidaments dels treballs realitzats.

2.1.3.2.11 Període de garantia: Control de la correcta prestació 

D’acord a la natura de les actuacions es defineixen diferents períodes per a garantir la bona 
prestació de la prestació.

Tindran un període de 6 mesos els següents tipus d’actuacions:

- Actuacions sobre la vegetació.

- Reparacions de ferm i cunetes de material granular.

- Aportacions de material granular.

- Neteja de tubs de drenatge i decantadors.

- Reparacions puntuals amb màquina retroexcavadora.

Tindran un període de 12 mesos els següents tipus d’actuacions:

- Reparacions de paviments i cunetes de formigó.

- Reparacions de paviments d’asfalt

- Reparacions amb pedres d’escullera.

- Excavació de roca amb martell.

- Pavimentació de ferms i de cunetes amb formigó

- Pavimentació amb mescles bituminoses

-  Senyalització i barreres de protecció viària instal·lades

- Obres de drenatge (pericons, reixes de protecció, canonades i aletes)

2.1.3.2.12 Senyalització

Totes les actuacions seran senyalitzades i abalisades d'acord amb les mesures de seguretat 
requerides per la Legislació Vigent.

2.1.3.2.13 Possibles talls de trànsit

Sempre que sigui possible, els treballs han de permetre l’ús de les vies afectades per part dels 
usuaris.
Si la tipologia dels treballs ho requereix, durant l’execució dels treballs el camí romandrà tancat al 
trànsit de vehicles. L’empresa s’encarregarà de proveir d’elements que impossibilitin el pas de 
vehicles, com ara tanques o barreres tipus New Jersey.
En cas que les actuacions comportin talls del trànsit, aquests s’hauran de concretar amb una 
setmana d’antelació a fi de poder obtenir el vistiplau municipal, que serà necessari en tot cas, així 
com senyalitzar les limitacions als usuaris.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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2.1.3.3 INTERLOCUCIÓ I CANAL DE COMUNICACIÓ DE L’OPERATIVA

☒ Si (es detallen en els subapartats següents) ☐ No.

2.1.3.3.1 Responsable i interlocutor de l’operativa de la prestació

L’empresa adjudicatària de cadascun dels lots ha de designar un/a Delegat de seguiment dels 
treballs (DST) com a responsable de la prestació amb les funcions següents:
Funcions generals

 Representar amb plena capacitat d’obrar en representació a l’empresa adjudicatària quan 
sigui necessària la seva actuació o presència, així com en altres actes derivats del compliment 
de les obligacions contractuals i respondre davant qualsevol incidència en relació amb el 
desenvolupament del contracte.

 Verificar que les tasques es duen a terme segons les condicions especificades en aquest plec 
i al PCAP.

 Revisar l’organització per l’execució de la prestació, de la distribució dels recursos i el nivell 
d’execució i qualitat per tal d’assegurar el bon funcionament de la prestació, interpretant i 
posant en pràctica les indicacions rebudes per la PRSAT i assistir a les reunions de 
coordinació.

 Prendre les mesures adequades per evitar interrupcions o demores en la prestació.

 Tenir coneixement de les tasques a realitzar (moviment de terres, càlcul de pendents, 
interpretació de plànols, etc.).

Funcions específiques

 Organitzar l'execució dels treballs, interpretar i posar en pràctica les ordres rebudes per la 
direcció de les actuacions (DA).

 Proposar a la DA la resolució de problemes que es puguin plantejar durant l’execució dels 
treballs i col·laborar-hi.

 Tenir un contacte fluid amb la DA, per qualsevol canvi o problema que pugui sorgir durant 
els treballs. En concret, haurà d’estar disponible telefònicament o per correu electrònic 
durant la jornada laboral (de 9h a 15h) de dilluns a divendres per atendre les comunicacions 
amb la DA.

 En cas de les assistències en incidències, realitzar una estimació del cost de l’actuació d’acord 
als preus unitaris que regeixen el contracte prèvia a l’actuació.

 Preparar els albarans de la feina realitzada en què consti l’import de les actuacions d’acord 
al preu de les unitats d’obra i els amidaments dels treballs realitzats.

 A sol·licitud de la DFA, presentar proves de la bona execució dels treballs, com ara albarans 
de materials o fotografies del procés constructiu.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació 04907e192e0b44b9b5c9b436d5dfe51d001
Url de validació https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Metadades Classificador:Informe  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Si
gn

at
ur

a 
1 

de
 1

An
na

 M
ar

ia
 P

ou
 M

as
15

/0
6/

20
26

Tè
cn

ic
a 

de
 m

ed
i a

m
bi

en
t

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma


Document signat electrònicament  24 / 45

Règim interior - Contractació Núm. Expedient: 2026/5196   

Una vegada formalitzat el contracte, l’empresa adjudicatària haurà d’informar al PRSAT per escrit 
del nom, telèfon de contacte i adreça electrònica del seu DST, que haurà de disposar de signatura 
electrònica per tal de facilitar les operacions telemàtiques.
En cas de que el DST no doni resposta per correu electrònic o telèfon un cop transcorregudes 24 
hores a la DFA es podrà aplicar les penalitats corresponents, en funció del grau d’urgència de la 
comunicació.
La DFA podrà suspendre els treballs o fins i tot sol·licitar la designació d’un nou DST o col·laborador 
sempre que s’incorri en actes o omissions que comprometin o pertorbin la bona marxa de les 
prestacions o el compliment dels programes de treball.
Si escau, l’empresa adjudicatària s’obliga a designar un suplent amb les mateixes característiques.

2.1.3.3.2 Canal de comunicació

La comunicació amb l’empresa adjudicatària es realitzarà pels canals establerts per l’Ajuntament de 
Tordera. El canal de comunicació per defecte, serà el telèfon i el correu electrònic.
Per tal de garantir la comunicació l’empresa adjudicatària disposarà d’una adreça de correu 
electrònic i/o d’una línia telefònica disponible 24 hores diàries tots els dies de l’any, inclosos caps 
de setmana i festius.
És responsabilitat de l’empresa adjudicatària el registre de les comunicacions amb la PRSAT per a 
seguiment i revisió de les actuacions.
És responsabilitat de l’empresa adjudicatària que la PRSAT estigui assabentada de les dades 
actualitzades dels canals de comunicació establerts (números de telèfon, correu electrònic...).

2.1.4 VOLUM DE LES ACTUACIONS A REALITZAR

2.1.5 CALENDARI I HORARI DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS

2.1.5.1 CALENDARI DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS

Les establertes per a cada lot en la taula següent:
Lot N. de blocs Temporalitat
Lot 1 - Arranjament de camins i torrents del Sector Nord 2 Primavera / Tardor
Lot 2 - Arranjament de camins i torrents del Sector Sud 2 Primavera / Tardor
Lot 3 - Pla de prevenció d’incendis (PPI) 2 Primavera / Tardor

En cas de que els terminis de vigència del contracte no permetin executar els blocs de primavera, 
s’executaran a la tardor, i viceversa en el cas de no poder-se executar a la tardor.

2.1.5.2 HORARIS DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS

Els treballs es realitzaran en horari laboral amb acord de l’empresa adjudicatària amb la DA. 
Altrament, podran realitzar-se fora d'horari laboral quan no afectin les condicions mediambientals 
i de seguretat laboral i sempre amb la conformitat de la DA.
Els treballs d'inspecció es realitzaran en horari laboral.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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2.1.6 DOCUMENTACIÓ I INFORMES

Per a tots els lots, l’empresa adjudicatària haurà de presentar telemàticament la documentació 
detallada a continuació.
El contingut de la documentació i els informes podrà variar en funció de les dades que sol·liciti 
l’organisme competent.

2.1.6.1 PLANS O PROGRAMES D’ACTUACIÓ

Descripció: l’empresa adjudicatària haurà de desenvolupar els següents Plans o programes 
d'actuació:

2.1.6.1.1 Documentació tècnica i administrativa

 Pla de Seguretat i Salut: Abans de l’inici de les prestacions, el contractista ha de lliurar el Pla 
de Seguretat i Salut (o l’avaluació de riscos laborals si no n’hi ha) a l’Ajuntament per a la seva 
aprovació. Aquest document ha d’estar disponible a l’obra durant tota l’execució. 

 Llibre d’ordres i assistències: Les ordres de la direcció facultativa s’han de registrar en aquest 
llibre, que ha d’estar sempre disponible a l’obra. 

 Llibre d’incidències: Per al control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut. Ha de ser 
accessible a la zona de treball. 

2.1.6.1.2 Informació sobre l’execució

 Comunicació d’inici de treballs: El contractista ha de comunicar la data de començament 
efectiu dels treballs amb un mínim de 3 dies hàbils d’antelació. 

 Actes de replanteig i inici d’obra: S’han de redactar i signar en presència de la direcció 
facultativa, el promotor i el contractista. Inclouen comprovació d’autoritzacions, 
restriccions, presència d’espècies protegides, etc. 

 Amidaments i valoració: Els amidaments s’estableixen segons els mapes d’actuacions 
facilitats per la DFA, i es comproven en el replanteig. S’ha de fer constar qualsevol 
modificació en l’acta corresponent. 

2.1.6.1.3 Informes de control de qualitat

 Resultats d’assaigs i proves: El contractista ha de lliurar els resultats de les proves o assaigs 
que la DFA consideri convenients per al control de qualitat. 

2.1.6.1.4 Informació final d’obra

 Certificat final d’obra: Un cop finalitzats els treballs, la DFA emet el certificat final d’obra. Si 
hi ha defectes, s’indiquen instruccions i terminis per esmenar-los. 

 Documentació tècnica definitiva: Inclou plànols, memòria valorada, amidaments finals, i 
qualsevol altra documentació exigida pel plec. 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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2.1.6.1.5 Altres obligacions d’informació

 Comunicació d’incidències: Qualsevol incidència detectada o reclamació feta a l’empresa 
adjudicatària ha de ser comunicada a la DFA en un màxim de 24 hores, amb informació 
detallada i imatges, si s’escau.

 Justificació de despeses: En cas de subvencions, s’ha de justificar la despesa dins el termini 
establert l’Administració.

2.1.7 COMPROMISOS I TERMINIS DE LA PRESTACIÓ

Per a tot els lots, s’estableixen els següents compromisos:

2.1.7.1 EMPRESA ADJUDICATÀRIA

2.1.7.1.1 Genèrics

Document/Informació Periodicitat/Termini Observacions
Pla de Seguretat i Salut Abans de l’inici Ha d’estar disponible a l’obra
Relació de personal 15 dies hàbils Amb DTS inclòs
Justificació de despeses Segons convocatòria o subvenció Termini fixat per l’Administració

2.1.7.1.2 D’execució

DESCRIPCIÓ COMPROMÍS / TERMINI
PROCEDIMENTS

Comunicació d’incidències o reclamacions Abans de 24 hores des de la seva detecció 
o recepció

Inici dels treballs dels blocs d’actuacions d’execució conjunta 
declarada 

Màxim de 15 dies naturals comptats a 
partir de la data de la seva comunicació

Finalització dels treballs dels blocs d’actuacions d’execució 
conjunta declarada Màxim de 45 dies naturals

Inici de les actuacions per a assistir incidències de caràcter 
urgent, és a dir, aquelles incidències que comportin un risc 
per a la seguretat de les persones o la impossibilitat de 
transitar

Dins de les 48 hores (2 dies naturals) 
següents a la comunicació l’empresa 
adjudicatària

Inici de les actuacions per a assistir resta d’incidències Màxim de 5 dies laborables comptats a 
partir de la data de la seva comunicació 

Finalització de les actuacions per a assistir qualsevol tipus 
d’incidència Màxim de 12 dies laborables

Actes de replanteig/inici Immediatament abans, incloent-hi 
autoritzacions, restriccions, etc.

Amidaments i valoració Durant l’execució i comprovació en el 
replanteig

Informes de control de qualitat Durant l’execució i segons el DFA

Certificat final d’obra Al final i amb la documentació tècnica 
definitiva

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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2.1.7.2 AJUNTAMENT DE TORDERA O CENTRE

DESCRIPCIÓ COMPROMÍS / TERMINI
Termini màxim per que la PRSAT comuniqui a l’empresa 
adjudicatària qualsevol circumstancia que impedeixi o pugui 
alterar la realització de la prestació 

48 hores abans de l’actuació

Termini màxim per notificar formalment la planificació de les 
necessitats 

15 dies hàbils abans de l’execució de 
l’actuació

2.1.8 FACTURACIÓ

Per a tots els lots, les dades rellevants als efectes de tramitació de la facturació són les següents:

2.1.8.1 CODIS D’IDENTIFICACIÓ DEL CONTRACTE

Els codis específics que identifiquen el contracte són:
Centre gestor destinatari Ajuntament de Tordera
Codi d’expedient 2026/XXXX

2.1.8.2 PRESENTACIÓ

La presentació de la factura s'ha de fer d’acord amb el règim següent:
☐ La facturació es durà a terme per les prestacions efectivament realitzades el mes anterior, 
d’acord amb els preus unitaris oferts per l’empresa adjudicatària, en els termes especificats en el 
PPT
☒ La facturació es durà a terme amb periodicitat mensual, d’acord amb la part proporcional del 
preu fix previst en aquest plec, amb el percentatge de reducció derivat de l’oferta econòmica 
presentada.
☐ La facturació es durà a terme en la seva totalitat a la finalització de l’execució del contracte.

2.1.8.3 DOCUMENTACIÓ ADJUNTA A LA FACTURA 

La documentació a presentar junt amb la factura és:
☒ Albarans o fulls de treball que acreditin el lliurament de les prestacions facturades.
☐ Documents que acreditin el compliment d’altres obligacions contractuals (indicar quins)

2.1.8.4 ÒRGAN DE VALIDACIÓ

L’Òrgan encarregat de la validació de les factures és:

 Ajuntament de Tordera

 CIF: P0828400B

 Punt d’entrada de factures electròniques: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=2

2.2 PREUS UNITARIS
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2.2.1 QUADRE DE PREUS

Per a tots els lots, els preus unitaris màxims dels lots s’estableixen pels imports de les taules 
posteriors.

2.2.1.1 Actuacions ordinàries

CODI CONCEPTE PREU MÀXIM
REPARACIONS DEL FERM I CUNETES DE MATERIAL GRANULAR

XRFG1

Reparació del ferm amb motoanivelladora en terreny tou o de trànsit (sauló, 
terreny original lleuger o similar).
Inclou el buidatge de les cunetes, el perfilat del ferm i el compactat amb 
motoanivelladora.

0,65 €/m

XRFG2
Reparació del ferm amb motoanivelladora en terreny dur o roca.
Inclou el buidatge de les cunetes, el perfilat del ferm i el compactat amb 
motoanivelladora.

0,80 €/ m

XRFGC1

Reparació del ferm amb motoanivelladora i compactació amb corró vibratori 
en terreny tou o de trànsit (sauló, terreny original lleuger o similar).
Inclou el buidatge de les cunetes, el perfilat del ferm i el compactat amb 
corró vibratori al 97% del P.M.

0,95 €/ m

XRFGC2

Reparació del ferm amb motoanivelladora i compactació amb corró vibratori 
en terreny dur o roca.
Inclou el buidatge de les cunetes, el perfilat del ferm i el compactat amb 
corró vibratori al 97% del P.M.

1,20 €/ m

CODI CONCEPTE PREU MÀXIM
APORTACIONS DE MATERIAL GRANULAR

XAMT

Base de tot-ú artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del 
material al 98% del P.M.
Inclou el material, la seva manipulació, transport, estesa, humectació, 
compactació fins al 97% del P.M. i altres operacions complementàries de 
preparació de la superfície.

38,67 €/m3

XAMG

Estesa i compactació de base de grava artificial (20/40) en tongades de 25 
cm, com a màxim, al 97% del PM.
Inclou el material, la seva manipulació, transport, estesa, humectació, 
compactació fins al 97% del P.M. i altres operacions complementàries de 
preparació de la superfície.

39,77 €/m3

XAMM

Estesa i compactació de base de grava artificial (matxaca), de 50 a 70 mm., al 
97% del PM.
Inclou el material, la seva manipulació, transport, estès, humectació, 
compactació fins al 97% del P.M. i altres operacions complementàries de 
preparació de la superfície.

38,04 €/m3

XSAULÓ1

Estesa i piconatge de base de sauló al 95% del PM.
Inclou el material, la seva manipulació, transport, estesa, humectació i 
compactació fins al 97% del P.M. i altres operacions complementàries de 
preparació de la superfície.

33,34 €/m3

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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CODI CONCEPTE PREU MÀXIM
NETEJA DE TUBS DE DRENATGE, PERICONS I DECANTADORS

XNT1

Neteja de sediments de tubs de drenatge menor o igual a 60 cm de 
diàmetre totalment obturats.
Inclou el transport i ús de la maquinària, i la mà d’obra necessària per la 
neteja del pericó, del tub i la sortida de l’aigua, així com el condicionament 
final de les terres sobrants.

259,39 €/u

XNT2

Neteja de sediments de tubs de drenatge menor o igual 60 cm de diàmetre 
obturats fins a un 50% de la seva secció Inclou el transport i ús de la 
maquinària, i la mà d’obra necessària per la neteja del pericó, del tub i la 
sortida de l’aigua, així com el condicionament final de les terres sobrants.

103,50 €/u

XNT3

Neteja de sediments de tubs de drenatge de més de 60 cm de diàmetre 
totalment obturats.
Inclou el transport i ús de la maquinària, i la mà d’obra necessària per la 
neteja del pericó, del tub i la sortida de l’aigua, així com el condicionament 
final de les terres sobrants.

291,75 €/u

XNT4

Neteja de sediments de tubs de drenatge de més 60 cm de diàmetre 
obturats fins a un 50% de la seva secció.
Inclou el transport i ús de la maquinària, i la mà d’obra necessària per la 
neteja del pericó, del tub i la sortida de l’aigua, així com el condicionament 
final de les terres sobrants.

145,17 €/u

XND

Neteja de sediments de decantador.
Inclou el transport i ús de la maquinària, i la mà d’obra necessària per la 
neteja del decantador, així com el condicionament final de les terres 
sobrants.

103,50 €/u

CODI CONCEPTE PREU MÀXIM
ACTUACIONS SOBRE LA VEGETACIÓ

XEFAT1

Establiment de les FAT als dos marges del camí en matoll L’amplada és de 
1,5 m als marges dels camins. Inclou la tala dels arbres seleccionats dins la 
FAT, l’esporga de totes les branques dins la CT, la desbrossada de la 
vegetació que s’endinsi a la FAT, i el tractament de les restes vegetals.

0,59 €/m

XEFAT2

Establiment de les FAT als dos marges del camí en zona arbustiva (70%) i 
arbrada (30%).
L’amplada és de 1,5 m als marges dels camins. Inclou la tala dels arbres 
seleccionats dins la FAT, l’esporga de totes les branques dins la CT, la 
desbrossada de la vegetació que s’endinsi a la FAT, i el tractament de les 
restes vegetals.

0,90 €/m

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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XEFAT3

Establiment de les FAT als dos marges del camí en zona arbustiva (30%) i 
arbrada (70%).
L’amplada és de 1,5 m als marges dels camins. Inclou la tala dels arbres 
seleccionats dins la FAT, l’esporga de totes les branques dins la CT, la 
desbrossada de la vegetació que s’endinsi a la FAT, i el tractament de les 
restes vegetals.

1,01 €/m

XEFAT4

Establiment de les FAT als dos marges del camí en zona arbrada
L’amplada és de 1,5 m als marges dels camins. 
Inclou la tala dels arbres seleccionats dins la FAT, l’esporga de totes les 
branques dins la CT, la desbrossada de la vegetació que s’endinsi a la FAT, i el 
tractament de les restes vegetals.

1,25 €/m

XMFAT1

Manteniment de les FAT als dos marges del camí amb densitat de vegetació 
baixa (cobertura < 30%).
L’amplada és de 1,5 m als marges dels camins. Inclou l’esporga de totes les 
branques dins la CT, la desbrossada de la vegetació que s’endinsi a la FAT, i 
el tractament de les restes vegetals.

0,37 €/m

XMFAT2

Manteniment de les FAT als dos marges del camí amb densitat de 
vegetació mitja (cobertura 30-70%).
L’amplada és de 1,5 m als marges dels camins. Inclou l’esporga de totes les 
branques dins la CT, la desbrossada de la vegetació que s’endinsi a la FAT, i 
el tractament de les restes vegetals.

0,44 €/m

XMFAT3

Manteniment de les FAT als dos marges del camí amb densitat de vegetació 
alta (cobertura > 70%).
L’amplada és de 1,5 m als marges dels camins. Inclou l’esporga de totes les 
branques dins la CT, la desbrossada de la vegetació que s’endinsi a la FAT, i 
el tractament de les restes vegetals.

0,66 €/m

XMFATM

Manteniment de les FAT als dos marges del camí amb mitjans manuals amb 
densitat de vegetació baixa (cobertura < 30%) L’amplada és de 1,5 m als 
marges dels camins. Inclou l’esporga de totes les branques dins la CT, la 
desbrossada de la vegetació que s’endinsi a la FAT, i el tractament de les 
restes vegetals.

0,69 €/m

2.2.1.2 Actuacions extraordinàries

CODI CONCEPTE PREU MÀXIM
ASSISTÈNCIES EN INCIDÈNCIES

XPA1

Assistència tipus 1: Treballs de manteniment amb motoanivelladora (8 
hores).
Inclou el refí, anivellament i compactació d’esplanada del ferm de camins o 
altres infraestructures en una jornada de 8 hores.

807,60 €/u

XPA2
Assistència tipus 2: Reparacions amb retroexcavadora (8 hores).
Inclou treballs d’excavacions en terreny tou i de trànsit en una jornada de 8 
hores.

620,22 €/u

XPA3
Assistència tipus 3: Reparacions amb pedra d’escullera (8 hores)
Estabilització de base de talús o formació de mur d’escullera per a contenció 
de talús. Inclou jornada de 8 hores de camió grua grapa. El cost material de 

902,12 €/u

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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l’escullera es comptabilitza apart, amb la partida següent (P3J3-3C3M).

XPA4 Assistència tipus 4:
Reparacions de motes amb excavadora giratòria de 20-24 tones 680,00 €/u

XPA5 Assistència tipus 5:
Desbrossat de motes amb excavadora giratòria de 3-6 tones 520,00 €/u

P3J3-3C3M

Escullera amb blocs de pedra calcària de 1200 a 4000 kg de pes, col·locats 
amb grua.
Inclou subministrament de blocs de pedra a peu d’obra i mà d’obra. El cost 
de l’execució amb maquinària es comptabilitza apart, amb la partida 
anterior (XPA3).

27,45 €/u

XTRANSPTMA Transport de maquinària per assistències en incidències Despeses de 
transport de maquinària pesada. Inclou anada i tornada. 122,57 €/u

CODI CONCEPTE PREU MÀXIM
SERVEIS DE FÀBRICA DE DRENATGE

XPOUCUNETA

Construcció de pou de cuneta de formigó/ blocs de formigó/ prefabricat.
El pericó tindrà una rampa per neteja amb maquinària i/o pendent d'auto-
neteja, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i 
connexió a tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa 
corrugada, col·locat al fons de la rasa i soterrat. Les mides del pericó poden 
variar de 100 cm x 100 cm i profunditat 100 cm a 120 cm x 150 cm i 
profunditat de 150 cm. Inclosa excavació del pou en terreny de 
trànsit/compacte i reblert i compactació dels trasdossats. No inclou el tub 
de pas o de creuament de calçada.

452,98 €/u

XPERICOPEDR

Construcció de pericó de blocs de pedra.
Construït in situ amb maçoneria de pedra, amb rampa per neteja amb 
maquinària i/o pendent d'auto-neteja, col·locada sobre solera de formigó 
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i connexió a tub de paret estructurada, 
amb paret interna llisa i externa corrugada, col·locat al fons de la rasa i 
soterrat. Les mides del pericó poden variar de 100 cmx100 cm i profunditat 
100 cm a 120 cm x150 cm i profunditat de 120 cm. Inclosa excavació del 
pou en terreny de trànsit/compacte i reblert i compactació dels trasdossats. 
No inclou el tub.

923,35 €/u

PD50-481M

Subministrament i col·locació de bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i 
transitable.
Per a reixa de pericó de 920 x 920 x 51 mm, classe C250 (o mides similars 
adaptades a les dimensions del pericó, en cada cas).

192,27 €/u

XPEAD400

Subministrament i col·locació de tub de polietilè d’alta densitat de D=40 
cm.
Tipus B, àrea d'aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de 
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la normativa UNE-EN 13476-3. Inclou 
solera de formigó de 15 cm i rebliment i compactació amb material 
procedent de l'excavació.

77,42 €/m

XPEAD500 Subministrament i col·locació de tub de polietilè d’alta densitat de D=50 
cm. 113,68 €/m

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Tipus B, àrea d'aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de 
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la normativa UNE-EN 13476-3. Inclou 
solera de formigó de 15 cm i rebliment i compactació amb material 
procedent de l'excavació.

XPEAD600

Subministrament i col·locació de tub de polietilè d’alta densitat de D=63 
cm.
Tipus B, àrea d'aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de 
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la normativa UNE-EN 13476-3. Inclou 
solera de formigó de 15 cm i rebliment i compactació amb material 
procedent de l'excavació.

131,35 €/m

XPEAD800

Subministrament i col·locació de tub de polietilè d’alta densitat de D=80 
cm.
Tipus B, àrea d'aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de 
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la normativa UNE-EN 13476-3. Inclou 
solera de formigó de 15 cm i rebliment i compactació amb material 
procedent de l'excavació.

173,88 €/m

XPEAD1000

Subministrament i col·locació de tub de polietilè d’alta densitat de D=100 
cm.
Tipus B, àrea d'aplicació U, de diàmetre nominal exterior 1000 mm, de 
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la normativa UNE-EN 13476-3. Inclou 
solera de formigó de 15 cm i rebliment i compactació amb material 
procedent de l'excavació.

267,96 €/m

CODI CONCEPTE PREU MÀXIM
PAVIMENTS DE FORMIGÓ

XFF

Construcció de paviment de formigó amb fibres de 15 cm de gruix.
Inclou la formació de paviment de formigó en massa, realitzat amb formigó 
HM-25/B/20/I fabricat a central i abocament des de formigonera, amb fibres 
de poliolefines. Part proporcional de preparació de superfície de suport del 
formigó; col·locació i retirada d’encofrats, execució de construcció; 
extensió, reglejat, aplicació d’additius i curació del formigó i tenyit amb 
sulfat de ferro o similar. Juntes de dilatació cada 22,5 m de longitud.

27,51 €/m

P9G5-61SR

Construcció de paviment de formigó armat, HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de 
gruix
Inclou estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T 15x 15 
cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat mecànic i part proporcional de junts 
de dilatació i retracció

40,57 €/m

CODI CONCEPTE PREU MÀXIM
FORMIGONAT DE CUNETES

PD5F-HB38

Construcció de cuneta americana de formigó amb mitjans manuals
Formigó HM-20/P/20, formada in situ amb mitjans manuals, de 100 cm 
d’amplada (85 cm de plataforma i 15 cm de vorera), amb un gruix promig 
de formigó de 12,5 cm (essent el gruix mínim de 10 cm), de consistència 
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=200 kg/m3 de 

39,58 €/m

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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ciment, apte per a classe d’exposició I. Inclou excavació en terreny no 
classificat, refí i càrrega dels materials resultants.

CODI CONCEPTE PREU MÀXIM
ACTUACIONS SOBRE LA VEGETACIÓ

XOCT1

Obertura de la caixa de trànsit en matoll
L’amplada és de 1,5 m als marges dels camins
Inclou la tala de tots els arbres el tronc dels quals envaeixi la CT, l’esporga de 
totes les branques i desbrossada de la vegetació que s’endinsi a la CT, i el 
tractament de les restes vegetals.

0,59 €/m

XOCT2

Obertura de la caixa de trànsit en zona arbustiva (70%) i arbrada (30%)
L’amplada és de 1,5 m als marges dels camins. Inclou la tala de tots els arbres 
el tronc dels quals envaeixi la CT, l’esporga de totes les branques i 
desbrossada de la vegetació que s’endinsi a la CT, i el tractament de les 
restes vegetals.

0,90 €/m

XOCT3

Obertura de la caixa de trànsit en zona arbustiva (30%) i arbrada (70%)
L’amplada és de 1,5 m als marges dels camins. Inclou la tala de tots els arbres 
el tronc dels quals envaeixi la CT, l’esporga de totes les branques i 
desbrossada de la vegetació que s’endinsi a la CT, i el tractament de les 
restes vegetals.

1,01 €/m

XOCT4

Obertura de la caixa de trànsit en arbrat
L’amplada és de 1,5 m als marges dels camins. Inclou la tala de tots els arbres 
el tronc dels quals envaeixi la CT, l’esporga de totes les branques i 
desbrossada de la vegetació que s’endinsi a la CT, i el tractament de les 
restes vegetals.

1,25 €/m

2.3 CESSIÓ DE DADES PER PART DE L’AJUNTAMENT

☐ Si (indicar la finalitat de les dades a cedir) ☒ No

No hi ha cessió de dades per part de l’Ajuntament en cap dels lots.
L’execució del present contracte no requereix de la cessió de dades per part de l’Ajuntament a 
l’empresa adjudicatària.

2.4 RECURSOS QUE APORTA L’AJUNTAMENT AL SERVEI

No hi han recursos particulars aportats per l’Ajuntament en cap dels lots.

2.5 RESPONSABILITATS PARTICULARS DE L’AJUNTAMENT

☒ Si (indicar) ☐ No

Per a tots els lots, l’Ajuntament es compromet a garantir l’autonomia de gestió de l’empresa 
adjudicatària en els marges de les condicions definides en aquest plec de condicions.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació 04907e192e0b44b9b5c9b436d5dfe51d001
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L’Ajuntament exerceix la direcció de la prestació en totes les seves vessants i l’empresa adjudicatària 
desenvolupa la prestació seguint les seves prescripcions i donant comptes de l'execució.
L’Ajuntament és responsable de:

 Donar les directrius i les instruccions per al correcte compliment del contracte, i per 
mantenir o restablir la qualitat deguda en la prestació, així com per imposar les correccions 
pertinents.

 Ordenar les modificacions en la prestació que aconselli l’interès públic.

 Ordenar la modificació dels indicadors de gestió establerts.

 Designar el personal tècnic de l’Ajuntament responsable de la relació contractual.

 Sol·licitar a l’empresa els informes i la documentació que es necessitin per al bon 
funcionament de la prestació. Així com qualsevol altra que estableixi la legislació vigent.

 Fer el seguiment i l’avaluació de l'actuació de l’empresa adjudicatària, i si s’escau, dictar les 
instruccions, per complir amb els compromisos assumits.

 Fer el seguiment de forma permanent del bon funcionament de la prestació de la prestació

 Controlar de forma permanent la prestació de la prestació, per la qual cosa es podrà 
inspeccionar, en tot moment, les tasques que s’estiguin desenvolupant.

 Fer les comprovacions que consideri escaients per assegurar la qualitat dels treballs en 
qualsevol fase d’execució d’aquests.

 Dictar les ordres i les instruccions per al correcte compliment del contracte, i per mantenir 
o restablir la qualitat deguda en la prestació, així com per imposar les correccions pertinents.

 Fer el control i validació de les factures.

 Requerir la substitució d'una persona que sigui objecte de queixes reiterades.

 Comunicar qualsevol canvi del contracte amb la persona representant de l’empresa 
adjudicatària pels canals corresponents.

 Vetllar pel compliment de la normativa reguladora de la prestació.

 Comunicar a l’empresa adjudicatària, qualsevol circumstancia que impedeixi o pugui alterar 
la realització de la prestació amb una antelació suficient indicada en aquest plec. 

2.6 RESPONSABILITATS DELS USUARIS DE LA PRESTACIÓ

☒ Si (indicar) ☐ No

No hi han responsabilitats particulars dels usuaris de la prestació. 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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3 REQUERIMENTS TÈCNICS GENERALS OBLIGATORIS

S’estableixen, per a tots els lots, els mateixos requeriments tècnics generals detallats en els apartats 
següents:

3.1 REQUERIMENTS DE REALITZACIÓ DE LES ACTUACIONS 

3.1.1 D’EXECUCIÓ

3.1.1.1 GENERALS

L’empresa adjudicatària ha de:

 Portar a terme les indicacions de manera estricta amb la deguda diligència per garantir el 
normal funcionament i continuïtat de les actuacions, de conformitat amb les condicions 
establertes en els plecs de clàusules administratives i tècniques en tota la vigència del 
contracte subscrit.

 Disposar d’una organització tècnica, econòmica i de personal suficient, tot d’acord amb la 
normativa vigent, per a prestar la prestació amb els nivells de qualitat eficàcia i eficiència 
necessaris per a complir les obligacions estipulades al contracte i assumir la resta 
d’obligacions que es derivin de les disposicions legals en matèria de contractació. 

 Disposar de totes les autoritzacions, permisos, tràmits i llicències, tant oficials com 
particulars, que es requereixin per la prestació de la prestació amb anterioritat a l’inici del 
mateix i ser vigents en tota la vigència del contracte subscrit.

 Fer-se responsable de la qualitat dels treballs objecte d´aquest contracte, havent d’ajustar-se 
en tot moment, a les normes de caràcter legal establertes a l´actualitat o que en un futur es 
puguin promoure per part de les administracions de l´estat, autonòmiques o locals.

 Organitzar i garantir la prestació i desenvolupar les tasques seguint els protocols i 
procediments definits.

 És responsabilitat exclusiva de l'empresa adjudicatària el dimensionament del nombre de 
persones necessari per a atendre a cada moment els requisits de les actuacions.

 Assignar i mantenir la prestació els mitjans personals i materials suficients per a la correcta 
execució i, com a mínim, els establerts en el present Plec de condicions tècniques i en la seva 
oferta, durant tota la vigència del contracte, sens perjudici de les modificacions contractuals 
que es puguin aprovar al llarg de l’execució del contracte.

Als efectes d’aquest Plec, s’entén per assignats a l’actuació que els mitjans personals i materials 
estan planificats, disponibles i mobilitzables en els termes i terminis exigits. La mera titularitat o 
disponibilitat genèrica no en constitueix compliment. Aquest deure d’assignació efectiva és 
compatible amb el règim d’adscripció obligatòria previst a l’apartat corresponent.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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A requeriment de l’Ajuntament, l’empresa adjudicatària acreditarà l’assignació efectiva i 
disponibilitat dels mitjans mitjançant planificació de torns, relació de personal, inventari d’equips 
i/o altra evidència adequada.

 Seguir les instruccions fixades pel PRSAT.

 Garantir els mecanismes necessaris per fer efectiva la coordinació prevista en aquest plec.

 Realitzar els seus controls directes sobre la qualitat de la prestació.

 Complir els horaris i puntualitat pactats, avisant de qualsevol incidència que superi el marge 
de puntualitat definit en aquest plec.

 Comunicar de forma immediata qualsevol incidència que perjudiqui o incideixi en el 
funcionament de la prestació, així com les mesures preses per esmenar-ho. 

 Presentar la informació determinada en aquest plec.

 En cas que es demani, presentar els procediments de treball i comunicar els riscos 
susceptibles de ser causats a treballadors municipals i a terceres persones i les mesures 
preventives corresponents.

 En cas que es demani, l’empresa adjudicatària proporcionarà còpia dels documents 
necessaris o justificatius de la seva correcta activitat (documents relatius a la cotització a la 
Seguretat Social corresponents als treballadors destinats a la realització de la prestació 
objecte del present contracte, Pòlissa d’accidents i Pòlissa de Responsabilitat Civil, protocols, 
procediments...).

 Supervisar i acordar prèviament amb l’Ajuntament, que l’autoritzarà o no en funció del seu 
criteri i de la normativa vigent, de qualsevol modificació, que de manera ocasional o 
excepcional, es pogués produir en la prestació. 

 Mantenir les instal·lacions, aparells i altres elements propietat de l’Ajuntament, en perfecte 
estat de conservació i funcionament.

 En cas que es demani, signar un document acreditatiu de l'inventari de tots els béns que es 
posin a la seva disposició. 

 Exercir de forma real, efectiva i continua, sobre el personal encarregat de l’execució del 
contracte, el poder de direcció inherent a tot empresari.

 Fer-se responsable dels costos salarials i demés obligacions laborals i legals relacionades amb 
el personal que desenvolupi les prestacions. No hi haurà cap relació laboral del personal de 
l’empresa adjudicatària amb l’Ajuntament, ja que aquell depèn única i exclusivament de 
l’empresa adjudicatària en la seva qualitat d'empresària, d'acord amb la legislació laboral i 
social vigent i a la que en un futur es pugui promulgar. En aquest sentit, l’empresa 
adjudicatària queda obligada, respecte al personal que desenvolupi la prestació objecte 
d'aquesta contractació, al compliment de les disposicions en matèria de Legislació Laboral i 
de Seguretat Social i les especifiques de Salut Laboral vigents durant el termini d'execució 
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del contracte. En particular, l’empresa adjudicatària assumiran la negociació i el pagament 
dels salaris, la concessió de permisos, quan procedeixi, les obligacions legals en matèria de 
prevenció de riscos laborals, l’exercici de la potestat disciplinària, així com els drets i 
obligacions derivats de la relació contractual entre empleat/ocupador.

 Fer-se responsable de les incorreccions o negligències en el treball del personal al seu càrrec 
així com de la cortesia del seu personal i haurà de posar remei, immediatament, a qualsevol 
mal comportament. Als efectes interpretatius, s'entendrà per personal a càrrec de l’empresa 
adjudicatària no solament el propi de la mateixa empresa, sinó també el que procedeixi de 
subcontractació o contractació d’autònoms.

3.1.1.2 ESPECÍFICS

L’empresa adjudicatària ha de:

 Resoldre totes les anomalies que es detectin imputables a l’empresa adjudicatària, siguin 
causats durant i l’execució dels treballs així com les que obliguin a una intervenció posterior 
per a ser resoltes.

 Fer-se responsable dels accidents, danys de qualsevol naturalesa i perjudicis a tercers o al 
municipi com a conseqüència de la realització de feines mal executades.

3.1.2 DE PLANIFICACIÓ, COORDINACIÓ I GESTIÓ 

L’empresa adjudicatària ha de dur a terme l’activitat de planificació, coordinació i gestió de la 
prestació contractat, incloent les següents funcions:

 Planificació i organització de les actuacions

o Elaborar la planificació inicial, assegurant la cobertura adequada de les necessitats i 
el compliment dels objectius definits.

o Coordinar les tasques amb el personal assignat, garantint-ne la correcta distribució i 
supervisió.

o Organitzar les actuacions i gestionar-ne la seva execució.

o Planificar les suplències, vacances i contractacions temporals, per la cobertura de les 
actuacions. 

o Gestionar, si escau, el relleu de treballadors/es a petició de l’Ajuntament, quan 
aquest ho consideri necessari.

  Control i seguiment de l’execució

o Fer el seguiment del compliment dels compromisos en la prestació.

o Verificar que les condicions de treball no suposin cap risc per al personal, i que 
compleixin amb la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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o Donar suport i assessorament als professionals responsables de les actuacions, tant 
en l’àmbit organitzatiu com tècnic.

o Avaluar i controlar el compliment dels criteris de qualitat de les actuacions.

 Millora contínua i ajustos 

o Revisar i proposar ajustos en els criteris de treball quan es detectin oportunitats de 
millora.

o Formular propostes de modificació sobre la intensitat, varietat o abast de les 
actuacions, sempre amb l’objectiu de millorar l’eficiència i la qualitat.

 Gestió d’incidències i comunicació

o Rebre, registrar i gestionar les incidències, queixes, reclamacions i suggeriments 
formulats pel responsable designat per l’Ajuntament, així com informar sobre les 
actuacions de resolució aplicades.

o Realitzar reunions i coordinacions amb la PRSAT, sempre que sigui necessari o a 
petició d’aquesta.

o Comunicar qualsevol incidència, esdeveniment o modificació que pugui afectar les 
actuacions.

3.1.3 D’INSPECCIÓ I CONTROL

L’empresa adjudicatària ha de:

 Permetrà en tot moment a l’Ajuntament exercir el control i la fiscalització de les actuacions, 
facilitant al respecte tota la informació i documentació que se li requereixi.

 Aportar a l’Ajuntament tota la informació relacionada amb l’objecte del contracte que la 
PRSAT li sol·liciti, amb la freqüència i els terminis que es requereixi.

L’empresa adjudicatària ha d’aportar aquesta informació en els formats i/o procediments definits 
pels serveis tècnics utilitzant, si s’escau, els mitjans tecnològics proporcionats per l’Ajuntament. Els 
serveis tècnics definiran els fulls de control i seguiment, els registres i els formats de transferència 
de dades i informació i l’actualitzaran sempre que ho considerin oportú, amb l’objectiu de millorar 
la gestió de la informació.
L’Ajuntament es reserva el dret d’inspeccionar in situ i en qualsevol moment les tasques realitzades 
per l’empresa adjudicatària així com les seves instal·lacions, incloses les de possibles 
subcontractacions.

3.2 REQUERIMENTS DE SOLVÈNCIA TÈCNICA

Per a tots els lots, s’estableixen els requeriments següents:
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3.2.1 PERSONAL TÈCNIC

☒ Si (indicar) ☐ No.

El contractista ha de disposar dels recursos humans necessaris amb l'experiència i formació 
suficients per a garantir la correcta execució de les actuacions. D’aquesta manera, no podrà al·legar 
la falta de personal com a justificació de la suspensió o retard de les actuacions contractades, havent 
en tot moment de disposar de tot el necessari per a la seva execució, sense cap repercussió sobre 
el cost del contracte.
Específicament, el contractista haurà de disposar, com a mínim, del següent equip de treball:

- 1 Delegat/da de seguiment dels treballs (DST). Les seves funcions estan descrites a l’apartat 
2.1.3.3.1 Responsable i interlocutor de l’operativa de la prestació d’aquest plec.

El DST haurà d’acreditar 5 anys d’experiència en treballs de similars característiques a la 
d’objecte de licitació, i formació d’arquitecte, o arquitecte tècnic, o enginyer, o enginyer 
tècnic o, títol universitari de grau equivalent.

En cas que les característiques dels treballs ho exigeixin, haurà de disposar de:
- 1 oficial de 1a. Per a la realització de treballs especialitzats relacionats amb l’obra civil, com 

paleteria, fusteria, electricitat, fontaneria, soldadura, paviments bituminosos o formigó, 
drenatges, formacions d’escullera i treballs forestals, sota la tutela d’un tècnic o encarregat.

Pot comptar amb el recolzament de persones amb perfil de peó no qualificat, oficials de 
segona o d’altres especialistes.
El/la DST ha de disposar de la titulació d’oficial de primera, mestre paleta o experiència 
equivalent i del carnet de conducció tipus B i Certificat de la Construcció.

El maneig i utilització de màquines i equips, estarà restringit als treballadors formats, designats per 
al seu maneig i habilitats a aquest efecte. A més, en aquells casos en els quals així ho determini la 
normativa vigent, s'exigirà la designació i participació del personal competent i específicament 
qualificat per a l’execució de les tasques en qüestió. A tal efecte, els treballadors que maneguin 
maquinària pesada (retroexcavadora, excavadora, dumper, minicarregadora, corró compactador i 
altra maquinària vinculada a moviments de terres) hauran de disposar de formació teòrica-pràctica 
d’operador de vehicles i maquinària de moviment de terres, homologada segons el “Reial decret 
1215/1997, de 18 de juliol, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de Trabajo”. Aquesta formació caldrà 
acreditar-la mitjançant certificats de cursos homologats.
El personal encarregat de realitzar les tasques del contracte haurà de tenir la qualificació requerida 
per la reglamentació vigent, en particular pel que fa a carnets professionals. En el cas d’haver de 
realitzar alguna soldadura durant les actuacions, caldria que l’operari disposi del certificat de 
soldador/a qualificat/ada, que s’hauria d’acreditar mitjançant certificats de cursos d’homologació 
de soldadura en base a normes europees ( UNE-EN ISO) o regulacions nord-americanes (secció 
ASME IX).
El contractista estarà obligat a equipar a tots els seus operaris, amb EPIs (equip de seguretat 
personal) adients per a cada operació.
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3.2.2 INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES

☐ Si (indicar). ☒ No.

No hi han altres requeriments de les instal·lacions tècniques. 

3.2.3 CERTIFICACIONS I ACREDITACIONS

☐ Si (indicar). ☒ No.

No hi ha requeriments particulars de certificacions de sistemes de qualitat intern.

3.2.3.1 CERTIFICACIONS DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL

☐ Si (indicar) ☒ No.

No hi ha requeriments particulars de certificacions de gestió mediambiental.

3.2.4 MAQUINÀRIA, MATERIAL I EQUIP TÈCNIC

☒ Si (indicar) ☐ No.

3.2.4.1 VEHICLES 

☒ Si (indicar) ☐ No.

El contractista ha de tenir disponible per a realitzar les feines la maquinària següent:
- Motoanivelladora.

- Retroexcavadora mixta amb pala.

- Màquina excavadora giratòria.

- Braç desbrossador articulat.

- Martell trencador.

- Corró autopropulsat (compactadora i vibratori) 2-4 Tm.

- Corro autopropulsat (compactadora amb vibratori) 12-14 Tm.

- Camió basculant fins a 15 TM (Dumper).

- Camió cuba fins a 10.000 l o similar.

- Mini-excavadora de 3-4 Tm.

- Pala carregadora 20 T.

- Motoserres i desbrossadores manuals.

Tots els equips i màquines emprats en els treballs, hauran de comptar amb la 
conformitat/homologació o marcat CE que acrediti la seva correcta fabricació i estat de conservació. 
Així mateix, els equips i màquines en qüestió, només podran utilitzar-se per a les finalitats per als 
quals van ser fabricats i habilitats com a tals de manera expressa en el manual del fabricant 
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d'aquests. Es garantirà el correcte estat de manteniment de cada equip complint les instruccions 
previstes sobre aquest tema en el manual del fabricant.
Tot el material, vehicles i maquinària es trobarà en perfecte estat d'ús i conservació, podent ser 
rebutjat per la DA quan no reuneixin aquestes condicions i havent el contractista de substituir-lo per 
un altre adequat de les mateixes característiques que les adscrites al contracte.

3.2.4.2 MATERIAL I UTILLATGE

☐ Si (indicar) ☒ No.

No hi ha requeriments particulars de material i utillatge

3.2.4.3 SISTEMES DE INFORMACIÓ

☐ Si (indicar) ☒ No.

No hi ha requeriments particulars de sistemes de informació. 

3.2.4.4 MITJANS AUXILIARS

☐ Si (indicar) ☒ No.

No hi ha requeriments particulars de sistemes de mitjans auxiliars. 

3.3 ADSCRIPCIÓ DE MITJANS MATERIALS I/O PERSONALS

☐ Si (indicar) ☒ No.

No hi ha adscripció de mitjans materials i/o personals. 

3.4 ALTRES OBLIGACIONS

Per a tots els lots, s’estableixen les altres obligacions següents:

3.4.1 SEGURETAT I SALUT

L’empresa adjudicatària ha de complir tota la normativa aplicable en matèria de seguretat, salut i 
higiene. 
El personal de la prestació ha de complir les normes d’ús i accés de les instal·lacions de l’Ajuntament, 
així com amb les mesures establertes per a la prevenció, si s’escau.
El responsable de la prestació ha d’assegurar que el personal, abans de la realització de les 
actuacions, té coneixement sobre les mesures de seguretat que s’han de prendre per tal de que 
s’asseguri el major nivell de seguretat possible durant les operacions.
L’empresa adjudicatària ha de disposar de totes les mesures i elements necessaris de seguretat i 
protecció per evitar qualsevol accident i/o i perjudici durant la realització de les activitats de la 
prestació. 
En el cas que l’empresa adjudicatària subcontracti una altra empresa, haurà de demanar a l’empresa 
subcontractada tota la documentació mencionada en el punt anterior. Un cop l’hagi revisat i hagi 
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comprovat que és correcta la farà arribar la prestació de prevenció de l’Ajuntament, qui donarà el 
vist i plau perquè comenci a treballar.

3.4.2 ESTABILITAT I SUBSTITUCIONS

L’empresa adjudicatària ha de garantir la màxima estabilitat del personal que presta la prestació, per 
assegurar la prestació del mateix i minimitzar els efectes que els canvis i substitucions puguin suposar 
pla prestació.
L’empresa adjudicatària cobrirà les absències o canvis del seu personal sense que l’eximeixin del 
compliment de la prestació encomanades per l’Ajuntament de Tordera.
L’empresa adjudicatària, en el cas de produir-se qualsevol canvi temporal o definitiu del personal, 
comunicarà per escrit a la PRSAT i al centre (en el terminis indicats en aquest plec) i acreditarà que 
la situació laboral s’ajusta a dret.
Abans de qualsevol nova incorporació, el personal haurà de rebre una formació específica sobre el 
corresponent centre no inferior a una jornada completa de treball i l’empresa adjudicatària facilitarà 
al professional substitut tota la informació necessària per tal de garantir el seguiment del pla de 
treball establert. 

3.4.3 DESPLAÇAMENTS

Els desplaçaments del personal de la prestació aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària.

3.4.4 QUEIXES RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS

L’empresa adjudicatària i el seu personal ha de complir el següent:

 Informar al PRSAT del procés per formular queixes, reclamacions i suggeriments. El procés 
ha de ser entenedor, accessible i, s’ha de facilitar per escrit. L’empresa adjudicatària ha de 
fer un treball proactiu per afavorir la presentació de queixes.

 Registrar i classificar totes les queixes, reclamacions i suggeriments verbals i escrits rebuts, 
fent constar dades bàsiques (persona que fa la reclamació, hora, dia, contingut, etc.) la 
tipologia, accions per resoldre, la resposta donada i el temps de resposta.

3.4.5 PLANS DE FORMACIÓ

☐ Si (indicar) ☒ No.

No hi ha requeriments específics de formació del personal de l’empresa adjudicatària. 

3.4.6 IDENTIFICACIÓ

☐ Si (indicar) ☒ No.

No hi ha requeriments específics d’identificació del personal de l’empresa adjudicatària. 
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3.4.7 ACCÉS ALS CENTRES DE TREBALL: (PORTES, ALARMES I CLAUS)

☐ Si (indicar) ☒ No.

No hi ha requeriments d’accés als centres de treball del personal de l’empresa adjudicatària. 

3.4.8 MESURES EN CAS DE VAGA LEGAL

L’empresa adjudicatària es compromet a: 

 Oferir les solucions que garanteixin els serveis mínims imprescindibles que siguin establerts 
per les autoritats competents. 

 Mantenir informat de forma permanent a l’Ajuntament de les incidències i 
desenvolupament de la vaga.

4 GESTIÓ DEL CONTRACTE

S’estableix, per a tots els lots, la gestió del contracte següent:

4.1 ORGANITZACIÓ

4.1.1 MODEL DE RELACIÓ I SEGUIMENT DEL CONTRACTE

4.1.1.1 INTERLOCUCIÓ

Per tal de garantir la bona marxa de la prestació l’empresa adjudicatària nomenarà un/a 
interlocutor/a única que mantindrà les relacions contractuals i de control que s’han de tenir amb 
l’Ajuntament de Tordera i que haurà de participar en els mecanismes de control i seguiment que 
s’estableixin en aquest Plec.
Aquesta persona tindrà la plena representació de l’empresa adjudicatària i la plena capacitat d’obrar 
en representació de l’empresa i davant de l’Ajuntament de Tordera. 
l’Ajuntament de Tordera s’haurà de poder adreçar a aquesta persona per a tot tipus de qüestions 
relacionades amb el contracte.

4.1.1.2 PROCESSOS DE CONTROL I SEGUIMENT

El sistema de control que exercirà l’Ajuntament de Tordera sobre la prestació serà quantitatiu i 
qualitatiu, amb la identificació del nivell de qualitat de la prestació aconseguit i la determinació del 
nivell de compliment. 
La PRSAT establirà aquells sistemes d'inspecció, assegurament de qualitat i de garantia que consideri 
adients per tal de comprovar l'adequada prestació de la prestació i de l'acompliment de la normativa 
legal vigent, els protocols de treball i totes aquelles obligacions derivades d'aquesta contractació.
La PRSAT podrà sol·licitar a l’empresa adjudicatària el lliurament de tota la documentació que estimi 
necessària a més de poder portar a terme, de comú acord amb l’empresa adjudicatària, els controls 
que s'estimin procedents sobre les pràctiques de treball del personal de la prestació utilitzats, sobre 
l'acompliment dels requeriments normatius, etc.
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L’empresa adjudicatària haurà de facilitar la informació necessària per a realitzar el seguiment del 
contracte i poder comprovar el compliment de les actuacions descrites en aquest plec.

4.2 FINALITZACIÓ DE LA PRESTACIÓ

Quan finalitzi la vigència del contracte, l’empresa adjudicatària haurà d’efectuar una devolució 
ordenada de tota la informació i documentació que sigui necessària referent a la prestació per tal 
que es pugui continuar la prestació de la prestació una vegada finalitzat el contracte. La informació 
i la documentació es lliurarà en format electrònic i/o paper i acreditar que, un cop validada la correcta 
recepció de les dades per part de PRSAT, procedirà a la destrucció de qualsevol còpia de fitxers amb 
dades en els seus entorns i documentació en paper.

5 ANNEXOS

5.1 ANNEX 1: Mapa del municipi de Tordera amb la distribució de zones i mapa PPI

Mapa PPI consultable en aquest enllaç Aj. Tordera ANNEX 1-MAPA PPI annex 1
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5.2 ANNEX 2: Justificació dels preus unitaris

Els preus unitaris han estat extrets de la base de dades tècnica elaborada per la Diputació de 
Barcelona per garantir la coherència econòmica i la qualitat de les actuacions en el medi natural.
Els preus s'han desglossat en tres categories principals per reflectir la realitat del mercat i els costos 
operatius del sector de la construcció i el manteniment forestal:

 Mà d'obra (Grup A): Es defineixen categories professionals específiques, des de peons 
forestals (24,63 €/h) fins a oficials de 1a d'obra pública (33,03 €/h). S'inclouen preus 
especialitzats per a treballs verticals, amb un cost d'oficial de fins a 61,89 €/h.

 Maquinària (Grup C i CR): Els preus contemplen tant maquinària pesant (retroexcavadores, 
motoanivelladores i corrons vibratoris) com eines lleugeres per al medi natural. Per exemple, 
es preveu l'ús de retroexcavadores amb martell trencador a 70,21 €/h i desbrossadores 
manuals a 6,06 €/h.

 Materials (Grup B): S'han seleccionat materials normalitzats segons les normatives UNE-EN, 
incloent-hi granulats (sauló, tot-u artificial), aglomerants (ciment Portland) i formigons d'ús 
estructural i no estructural.

La utilització d'aquests preus està plenament justificada en basar-se en l'estàndard de la Diputació 
de Barcelona, assegurant que els valors són de mercat, a data de la darrera actualització i 
compten amb la validació tècnica i electrònica necessària per a l'administració pública.
Consultable en aquest enllaç Aj. Tordera - ANNEX 2 - Arranjament de Camins i Torrents com 
ANNEX 2.

Tordera, en data de signatura electrònica
La tècnica de Medi Ambient, Anna Pou Mas
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